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1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. TURINYS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Psl. 

1. Bendrieji duomenys BD-1 

1.1. Turinys BD-1 

1.2. Projekto ir projekto dalių bylų sudėties žiniaraštis BD-1 

1.3. Tekstinių dokumentų žiniaraštis BD-2 

1.4. Brėžinių žiniaraštis BD-2 

1.5. Pridedamųjų dokumentų žiniaraštis BD-3 

1.6. Projekto bendrieji rodikliai BD-4 

1.7. Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas BD-5 

2. Aiškinamasis raštas AR-1 

2.1. 
Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių 
dokumentų sąrašas 

AR-1 

2.2. Teleinformacijos duomenų surinkimas ir perdavimas AR-3 

2.2.1. Teleinformacijos apimtys iš NSS skydo AR-3 

2.3. Teleinformacijos mainai tarp perdavimo ir skirstomojo tinklų TSPĮ AR-3 

2.3.1. Teleinformacijos apimtys tarp Perdavimo ir Skirstomojo tinklų TSPĮ AR-4 

3. Sąnaudų kiekių žiniaraštis SŽ-1 

Brėžiniai 

1.2. PROJEKTO IR PROJEKTO DALIŲ BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

BYLOS (SEGTUVO) ŽYMUO PAVADINIMAS PASTABOS 

1. 2021/285-XX-RDP-ST-RAA Relinės apsaugos ir automatikos dalis

2. 2021/285-XX-RDP-ST-PVA
Procesų – valdymo ir automatizacijos 
dalis 

3. 2021/285-XX-RDP-ST-SK Konstrukcijų dalis 

1.3. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

2021/285-XX-RDP-ST-PVA-BD 4 0 Bendrieji duomenys 

2021/285-XX-RDP-ST-PVA-AR 6 0 Aiškinamasis raštas 

2021/285-XX-RDP-ST-PVA-SŽ 3 0 
Sąnaudų kiekių 
žiniaraštis 
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1.4. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

2021/285-XX-RDP-ST-PVA.B-01 6 A TSPĮ 

2021/285-XX-RDP-ST-PVA.B-02 3 0 TG2 

1.5. PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Lapų sk. Pavadinimas Pastabos 

1. - - -
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1.6. ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo ir 
pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Nuorašai tikri: Statinio projekto vadovas  
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A 2022-09 ĮVERTINTOS UŽSAKOVO PASTABOS 

0 2022 08 STATYBAI 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

UAB „ELINIJOS“  
Taikos pr. 135D,  
LT-51133 Kaunas  
TEL. +370 676 21654 
El. paštas: info@elinijos.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

110/35/10 KV JAŠIŪNŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS 
INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS, JŲ 

PRIKLAUSINIŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ 
STATYBA, ŠALČININKŲ R. SAV., JAŠIŪNAI, POPIERINĖS 

G. 5A
PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

XX (VISI STATINIAI) 
PROCESŲ – VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 

BENDRIEJI DUOMENYS 

LAIDA 
PDV 

A 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO 
OPERATORIUS" 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2021/285-XX-RDP-ST-PVA-BD 

LAPAS LAPŲ 

4 4 

PROJEKTO DALIES AUTORIAI 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 

patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, Pavardė Parašas 

UAB „ELINIJOS“ 
Projekto dalies 
vadovas 

UAB „ELINIJOS“ 
Projektuotojas 

DIREKTORIUS 

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO 
UŽDUOTĮ 

PROJEKTO VADOVAS 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Atliekant LITGRID AB 110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimą, pagal 
LITGRID AB patvirtintą projektavimo užduotį 110/35/10 kV Jašiūnų transformatorių pastotės 110 
KV skirstyklos rekonstrukcijai“ investicijų projekto Nr. PPRV18059 bei AB Energijos skirstymo 
operatorius (toliau - ESO) išduotas elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas 
Nr. ISK20-06099, paruošiamas techninis projektas su rekonstravimu susijusiems pakeitimams 
ESO priklausančiuose įrenginiuose atlikti. 

Statinio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR statybos 
įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas. 

2.1.  PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Santrumpa 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2022-05-07 - 
2022-05-31 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2022-05-01 - 
2022-12-31 

3. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2022-05-01 - 
2022-12-31 

4. 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas 

2017-06-27 

5. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2020-07-31 

6. 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės 

Galiojanti suvestinė 
redakcija:2020-07-31 

7. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2020-07-31 

8. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2020-11-01 

9. 
Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo 
darbų rūšių aprašas 

2016-09-13 

10. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2020-05-01 

11. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2019-05-01 

12. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2020-05-01 

13.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.02:2016 
Suvestinė redakcija nuo 
2016-10-12 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Santrumpa 

14. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.04.04:2017 
Suvestinė redakcija nuo 
2020-09-22 

15.  

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 
Suvestinė redakcija nuo 
2021-01-02 

16.  
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

STR 2.01.01(1):2005 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: Nėra 

17. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(2):1999 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2002-10-05 

18.  
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

STR 2.01.01(3):1999 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2002-11-09 

19. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008 

20. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01(5):2008 

21.  
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

STR 2.01.01(6):2008 

22.  
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo 

STR 2.01.06:2009 

23.  
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 33 – 2011 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2018-02-14 

24. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
LST 1516:2015/1K:2021 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2021-05-14 

25. Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai LST 1569:2012 

26. Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos LST EN 50160:2010 

27. Atliekų tvarkymo taisyklės
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2018-12-06 

28.  
Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo 
taisyklės 

Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2018-08-15 

2.2. TELEINFORMACIJOS DUOMENŲ SURINKIMAS IR PERDAVIMAS 

Šioje projekto dalyje projektuojamas nuolatines srovės skydas (NSSRS). Pagal 
projektavimo sąlygas iš projektuojamo nuolatinės srovės skydo į esamą TSPĮ, turi būti 
perduodami signalai ir matavimai. 

Šiuo metu, STO valdymo pulte, ryšių patalpoje, TSPĮ spintoje yra sumontuotas esamas 
TSPĮ GE D20ME. Naujų teleinformacijos apimčių integravimui iš NSSRS skydo ir duomenų 
mainams tarp STO ir PSO esamo TSPĮ apimčių pakanka.  

Esamame GE D20ME rezervinių analoginių įėjimų kiekis yra pakankamas, todėl matavimų 
integravimui iš NSS bus naudojami rezerviniai analoginiai įėjimai. 
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Variniai kontroliniai ekranuoti kabeliai iš projektuojamo NSSRS skydo vedami į tarpinio 
gnybtyno spintą TG-2, kuri sumontuota STO valdymo pulte, ryšių patalpoje, šalia esamos TSPĮ 
spintos. Tarpinio gnybtyno spintoje sumontuojamas reikiamas kiekis gnybtų. Iš tarpinio 
gnybtyno spintos TG-2 kabeliai vedami į TSPĮ spintos tarpinius gnybtynus, kurie sujungti su 
esamo TSPĮ binarinių ir analoginių įėjimų moduliais. 

Atlikus TSPĮ įrenginio konfigūravimą turi būti atliktas testavimas ir kompleksiniai bandymai, 
patikrinant informacijos mainus nuo naujai įrengiamo PSO TSPĮ iki STO TSPĮ ir NSS ir STO 
TSPĮ. 

2.2.1. TELEINFORMACIJOS APIMTYS IŠ NSS SKYDO 

Telesignalizacija 

Nr. Signalo pavadinimas Kiekis 
Signalo 

tipas 
Įrenginys Pastaba 

1. Įkroviklio Nr.1 būklė (Norma/Gedimas) 1 SPI NSS 
2. Įkroviklio Nr.2 būklė (Norma/Gedimas) 1 SPI NSS 
3. I š.s. įvadas (Įjungtas/Išjungtas) 1 SPI NSS 
4. II š.s. įvadas (Įjungtas/Išjungtas) 1 SPI NSS 
5. Paskirstymo a.j. I š.s. (Įjungtas/Išjungtas) 1 SPI NSS 
6. Paskirstymo a.j. II š.s. (Įjungtas/Išjungtas) 1 SPI NSS 
7. Įžemėjimo signalizacija (Norma/Suveikė) 1 SPI NSS 
8. Žema įtampa (Norma/Suveikė) 1 SPI NSS 
9. Aukšta įtampa (Norma/Suveikė) 1 SPI NSS 
10. Baterijos saugiklis (Norma/Perdegė) 1 SPI NSS 
11. Baterijos įkrovimo grandinės (Norma/Gedimas) 1 SPI NSS 
12. Baterijos kirtiklis (Įjungtas/Išjungtas) 1 SPI NSS 
13. T-1 Dif. terminalo būklė (Norma/Gedimas) 1 SPI RAA 
14. T-2 Dif. terminalo būklė (Norma/Gedimas) 1 SPI RAA 

Viso: TS signalų: 14 

Telematavimai 

Nr. Objekto pavadinimas 
DC, 
RDC 

Įrenginys Pastaba 

1. Akum. baterijos įtampa 1 Į AB ESO TSPĮ 

2. Akum. baterijos srovė 1 Į AB ESO TSPĮ 

Viso: TM telematavimų: 2 

2.3. TELEINFORMACIJOS MAINAI TARP PERDAVIMO IR SKIRSTOMOJO TINKLŲ TSPĮ 

Šioje projekto dalyje numatomas Jašiūnų TP Skirstomojo ir Perdavimo tinklo TSPĮ 
sujungimas ir duomenų apsikeitimas tarp jų. 

Tarp Perdavimo tinklo TSPĮ ir Skirstomojo tinklo TSPĮ duomenų mainai vyks per 
daugiamodes šviesolaidines skaidulas. Šiam tikslui įgyvendinti Perdavimo tinklo spintoje S1.3 ir 
Skirstomojo tinklo TSPĮ spintoje turi būti sumontuoti optoelektriniai keitikliai RS232/optika. 
Nutiesiamas 8 MM šviesolaidinis daugiamodis kabelis tarp naujai diegiamo 110 kV VP, spintos 
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S1.3 ir AB ESO valdymo pulto, ryšių patalpos, TSPĮ spintos. Šviesolaidinis kabelis užbaigiamas 
optinių skaidulų paskirstymo įrenginiuose (ODF). Šviesolaidinis kabelis tiesiamas esamais bei 
naujai diegiamais kabelių kanalais. Tiesiant lauko kanalais kabelis įveriamas į apsauginį Ø 25 
mm polietileno vamzdį. Tiesiant patalpų kanalais įveriamas į apsauginį Ø 25 mm PA arba PVC 
apsauginiame vamzdyje. Tiesiant šviesolaidinį kabelį būtina griežtai laikytis gamintojo nurodymų 
montavimo darbams, neviršyti leistinos tempimo jėgos montavimo metu ir nemažinti leistino 
šviesolaidinio kabelio lenkimo spindulio. Optoelektriniai keitikliai elektrinėmis sąsajomis 
prijungiami prie TSPĮ, optinėmis sąsajomis jungiamaisiais šviesolaidiniais kabeliais prie ODF. 

Valdymo teisių keitimas (informacijos ir komandų apsikeitimas vykdomas pastotės 
Skirstomojo ir Perdavimo Tinklų TSPĮ) bus atliekamas iš Perdavimo tinklo DV sistemų. 

Esamas šviesolaidinis kabelis PT-OPT1, ODF ir keitiklis OK-2 išmontuojami ir pristatomi į 
AB ESO sandėlį. 

TELEINFORMACIJOS APIMTYS TARP PERDAVIMO IR SKIRSTOMOJO TINKLŲ 
Telesignalizacija 

Nr. Signalo pavadinimas Kiekis
Signalo 

tipas 
Įrenginys Pastaba 

IŠ PSO TSPĮ į STO TSPĮ 

1. T-101 jungtuvo padėtis 1 DPI PSO TSPĮ 
2. T-101 gedimas 1 SPI PSO TSPĮ 
3. T-101 jungtuvo valdymo režimas 1 DPI PSO TSPĮ 
4. T-101 išjungimas nuo PT RAA 1 SPI PSO TSPĮ 
5. T-101-1 skyriklio padėtis 1 DPI PSO TSPĮ 
6. T-101-1 skyriklio valdymo režimas 1 DPI PSO TSPĮ 
7. T-101-1ž įžemiklio padėtis 1 DPI PSO TSPĮ 
8. T-101-1ž įžemiklio valdymo režimas 1 DPI PSO TSPĮ 

9. 
T-101 įrenginių valdymas ST
(perduotas/uždraustas)

1 SPI PSO TSPĮ 

10. T-102 jungtuvo padėtis 1 DPI PSO TSPĮ 
11. T-102 gedimas 1 SPI PSO TSPĮ 
12. T-102 jungtuvo valdymo režimas 1 DPI PSO TSPĮ 
13. T-102 išjungimas nuo PT RAA 1 SPI PSO TSPĮ 
14. T-102-2 skyriklio padėtis 1 DPI PSO TSPĮ 
15. T-102-2 skyriklio valdymo režimas 1 DPI PSO TSPĮ 
16. T-102-2ž įžemiklio padėtis 1 DPI PSO TSPĮ 
17. T-102-2ž įžemiklio valdymo režimas 1 DPI PSO TSPĮ 

18.  
T-102 įrenginių valdymas ST
(perduotas/uždraustas)

1 SPI PSO TSPĮ 

IŠ STO TSPĮ į PSO TSPĮ 

19. T1-Nž padėtis 1 DPI STO TSPĮ 
20. T2-Nž padėtis 1 DPI STO TSPĮ 
21. ADN poveikis 1 SPI STO TSPĮ 
22. DAKĮ poveikis 1 SPI STO TSPĮ 
23. NA poveikis 1 SPI STO TSPĮ 
24. NAKĮ poveikis 1 SPI STO TSPĮ 

Viso: TS signalų: 24 
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Lapas 5 Lapų 6 Laida 0 2022 

Televaldymas 

Nr. Objekto pavadinimas Kiekis 
Komandos 

tipas 
Įrenginys Pastaba

IŠ STO TSPĮ į PSO TSPĮ 

1. T-101 jungtuvo valdymas 1 DCO STO TSPĮ 

2. T-101-1 skyriklio valdymas 1 DCO STO TSPĮ 

3. T-101-1ž įžemiklio valdymas 1 DCO STO TSPĮ 

4. T-102 jungtuvo valdymas 1 DCO STO TSPĮ 

5. T-102-2 skyriklio valdymas 1 DCO STO TSPĮ 

6. T-102-2ž įžemiklio valdymas 1 DCO STO TSPĮ 

Viso: TV komandų 6 

Telematavimai 

Nr. Objekto pavadinimas 
DC, 
RDC 

Įrenginys Pastaba 

IŠ PSO TSPĮ į STO TSPĮ 
1. Š1-110  110 kV įtampa (Ua, Ub, Uc) 3 STO TSPĮ 

2. Š2-110  110 kV įtampa (Ua, Ub, Uc) 3 STO TSPĮ 

Viso: TM telematavimų: 6 
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Lapas 1 Lapų 3 Laida 0 2022 

3. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

3.1. STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. 
Optoelektrinių keitiklių RS232/optika 
montavimas ir prijungimas 

OK-2 vnt. 1 

2. Šviesolaidinio kabelio komutavimo dėžė ODF kompl. 1 

3. Šviesolaidinis kabelis PT-OPT1 kompl. 1 

3.2. STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. 
Optoelektrinių keitiklių RS232/optika 
montavimas ir prijungimas 

vnt. 2 

2. 
Dviejų daugiamodžių 50/125 µm stiklo 
skaidulų jungiamojo šviesolaidinio kabelio 
montavimas 

vnt. 2 

3. Montažinio laidininko montavimas spintoje m. 26

4. 
STP kabelio, 5 kat, 4x2x0,5mm, ekranuoto 
montavimas 

m. 4

5. Gnybtų montavimas vnt. 30 

1. 
Kabelio tiesimas įrengtomis 
konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant 
visu ilgiu kai 1m kabelio masė iki 1kg 

100m 0,3 

2. 
Kabelio klojimas kanale, kai kabelio 
svoris 1kg/1m 

100m 0,3 

3. 
Laidų ir kabelių iki 4 mm2 skerspjūvio 
gyslų su antgaliais prijungimas prie 
aparatų gnybtų TP spintose 

100 vnt 0,56 

4. 
Įrenginių, kabelių ir kabelių gyslų 
žymėjimas 

kompl. 1 

3.3. ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. Optoelektrinis keitiklis RS232/optika TS 3.13 sk. 1p. kompl. 2 

2. 
Dviejų daugiamodžių 50/125 µm stiklo 
skaidulų jungiamasis šviesolaidinis kabelis 

TS 3.13 sk. 2p. kompl. 2 

3. 
STP kabelis, 5 kat, 4x2x0,5mm, 
ekranuotas 

TS 3.13 sk. 3p. m 4 

4. Montažinis laidas m 26 1,5 mm2 
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Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

5. Gnybtai TS 3.13 sk. 4p. vnt. 30 

6. Varinis ekranuotas kabelis 5 x 1,5 mm² TS 3.13 sk. 5p m 30 

7. Varinis ekranuotas kabelis 15 x 1,5 mm² TS 3.13 sk. 6p m 30 

8. 
Įrenginių, kabelių ir kabelių gyslų 
žymėjimo, bei tvirtinimo medžiagos 

TS 3.13 sk. 7p kompl. 1 

3.4. DERINIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. 

Skirstomojo tinklo TSPĮ konfigūravimas ir 
derinimas, signalų ir matavimų priėmimui 
iš NSS skydo ir perdavimui į Skirstomojo 
tinklo DMS sistemą 

kompl. 1 

2. 

Skirstomojo tinklo TSPĮ konfigūravimas ir 
derinimas, sujungimui su Perdavimo tinklo 
TSPĮ ir duomenų perdavimui į Skirstomojo 
tinklo DMS sistemą 

kompl. 1 

3. 
Kompleksinis telesignalų veikimo 
patikrinimas 

vnt. 50 

4. 
Kompleksinis komandų veikimo 
patikrinimas 

vnt. 6 

5. 
Kompleksinis matavimų veikimo 
patikrinimas 

vnt. 8 
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