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1. ĮVADAS 
Techninis darbo projektas (Toliau – TDP) parengti remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės statinio 

projektavimo užduotimi. 
Projekto pavadinimas: Barškių g. Klaipėdos m. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas. 

Statybos rūšis – rekonstravimas. 
Statinio kategorija – neypatingasis statinys. 
Techninis darbo projektas parengti ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, 

kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos 
techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų 
integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

 

1.1. Normatyvinių dokumentų, kuriais remiantis buvo parengtas projektas, sąrašas 
 
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais ir pagrindiniais 

normatyviniais dokumentais. Šių dokumentų sąrašas pateikiamas žemiau. 

1. Pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų, kuriais remiantis parengtas projektas, sąrašas 

Dokumento indeksas Pavadinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
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Dokumento indeksas Pavadinimas 

taisyklės 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.01.04:2015 
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

R ISEP 10 
Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 
rekomendacijos 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

MN GPSR 12  Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas  

TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

ĮT SBR 19 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės 

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ST 188710638.07:2004 
Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 
konstrukciniai sprendimai 

BT ITK 09 
Automobilių kelių juostos naudojimas inžineriniams tinklams kloti 
bendrosios taisyklės 

 Kelių eismo taisyklės 

KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
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2. ESAMA SITUACIJA 

2.1. Gatvės apibūdinimas 

 
 

1 Pav. Situacijos schema 

 

Klaipėdos miesto savivaldybė – teritorinis vienetas randasi Lietuvos vakarinėje dalyje. Nagrinėjama 
Barškių gatvė yra Klaipėdos miesto rytinėje dalyje (žr. 1 pav. Situacijos schema).  

Gatvės pradžia prasideda nuo sankryžos su Klemiškės gatve ir baigaisi Barškių g. 32 namu. 
Rekonstruojamos gatvės dalies ilgis – 0,690 km. Gatvė yra vienos-dviejų eismo juostų, plotis svyruoja nuo 3,2 
m iki 5,6 m, esama danga – žvyras. Žvyro dangos būklė – prasta. 

Gatvės techninė būklė yra bloga: danga duobėta, nevienodo pločio, skersinis važiuojamosios dalies 
nuolydis netenkina reglamentuose nurodytų reikšmių. 

Dėl prastos gatvės važiuojamosios dalies techninės būklės (duobės, nuolydžių neišlaikymas ir pan.) 
gadinamos transporto priemonės ir gaištamas kelionės laikas, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto 
priemonėms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.  

 

2.2. Gatvės geologija 
Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. 
Antropogeninius (t IV) darinius sudaro planingai supiltas mažai dulkingas molingas smėlis, mažai 

dulkingas molingas gerai išrūšiuotas smėlingas žvyras, smėlingas mažo plastiškumo molis l. standus ir 
smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas. 

Kraštinius glacialinius (gt III bl) darinius sudaro mažai dulkingas molingas smėlis ir smėlingas mažo 
plastiškumo molis, moreninis, minkštas/tvirtas. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje 
(2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

(IGS-1) Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis. Sutiktas gręžinių Gr.SZ-2, Gr.3 
ir Gr.4 aplinkoje, sluoksnis slūgso iki 0,5 – 1,0 m gylio nuo žemės paviršiaus, storis – 0,28 – 0,90 m.  

(IGS-2) Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas smėlingas žvyras. Sutiktas tik 
gręžinio Gr.1 aplinkoje, sluoksnis slūgso iki 0,7 m gylio nuo žemės paviršiaus, storis – 0,5 m.  

(IGS-3) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis l. standus. Sutiktas tik gręžinio Gr.1 
aplinkoje, sluoksnis slūgso iki 1,1 m gylio nuo žemės paviršiaus, storis – 0,4 m.   
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(IGS-4) Planingai supiltas: silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas. Sutiktas tik gręžinio Gr.5 
aplinkoje, sluoksnis slūgso iki 1,5 m gylio nuo žemės paviršiaus, 

storis – 1,1 m. 

3. REKONSTRAVIMO SPRENDINIAI 
Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, 

saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

Šiame projekte pateikti rekonstruojamos gatvės bei jos dangos konstrukcinių elementų brėžiniai ir 
aprašymai. 

 

3.1. Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 
Rekonstruojamos gatvės statybos darbai suskirstyti į du statybos etapus: pirmu etapu įrengiama 

važiuojamoji dalis ir pėsčiųjų takai, antru etapu dviračių takas. 
Vykdant rekonstravimo darbus, numatyti tokie statybos darbai: 

1. Paruošiamieji darbai; 
2. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas (I etapas); 
3. Nuovažų ir ar sankryžų įrengimas; 
4. Eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
5. Šaligatvio įrengimas; 
6. Dviračių tako įrengimas (II etapas); 
7. Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 

3.2. Paruošiamieji darbai 
 Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami rekonstravimui reikalingi paruošiamieji 

darbai: statybos aikštelės įrengimas, medžiagų sandėliavimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. 
Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus sandėliuojamas suderintose su Statytoju 
vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius 
dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 
duomenis. Statybos metu  atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
 

3.3. Gatvės įrengimas (I etapas) 
Gatvės važiuojamosios dalies plotis 5,5 m, eismo juostų skaičius – 2. Gatvės kategorija – D. Plotis 

parinktas atsižvelgiant į esamą situaciją: prisitaikoma prie esamos gatvės dangos pločių bei esamo statinio ribos. 
Projektuojama gatvės danga – asfaltas. Tvarkomos gatvės ilgis – 0,690 km. 

Tikslūs projektuojamos gatvės sprendiniai pateikti  Dangų ir eismo organizavimo plane (žr. 2302.1-TDP-
S-B_02). 

 

3.4. Šaligatvio įrengimas (I etapas) 
Projektuojamo šaligatvio plotis 1,5 m. Projektuojama šaligatvio danga – betoninės trinkelės.  
Tikslūs projektuojamo šaligatvio sprendiniai pateikti  Dangų ir eismo organizavimo plane (žr. 2302.1-

TDP-S-B_02). 
 

3.5. Dviračių tako įrengimas (II etapas) 
Projektuojamo dviračių tako plotis 2,5 m. Projektuojama dviračių tako danga – asfaltas. Įrengiamo 

dviračių tako ilgis – 0,464 km. 
Tikslūs projektuojamo šaligatvio sprendiniai pateikti  Dangų ir eismo organizavimo plane (žr. 2302.1-

TDP-S-B_02). 
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3.6. Nuovažų ir sankryžų įrengimas 
Nuovažų ir sankryžų projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ nurodymais. 
Tikslūs projektuojamų sankryžų ir nuovažų sprendiniai pateikti Dangų ir eismo organizavimo (žr. 2302.1-

TDP-S-B_02). 

3.7. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 
Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis (KPT SDK 19, 6 lentelė) 

Dangų konstrukcijų klasė Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui , F3 

DK 0,1 0,50hz 

Pastaba: hz nustatomas pagal Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje (LAKIS) skelbiamą interaktyvų Lietuvos 
teritorijos kartografavimą (zonavimą) pagal didžiausią įšalo gylį arba pagal 2 priedo 1 pav. 

 

 
 
1.  Hz = 130 cm 
 
2.  DK 0,1 = 0,50 * Hz = 0,50 * 130 = 65 cm 
 
Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines (esamas) dangos 

konstrukcijos naudojimo sąlygas. 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis 
šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 

storis 

A B C D 
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Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis 
šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 

storis 

A B C D 

Vietinės klimatinės sąlygos nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0       

Vandens poveikis dangos 
konstrukcijai 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa 
nepasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis 
drėkinimas gruntiniu vandeniu 

  ±5 
    

Kelio padėtis iškasoje, pusinėje iškasoje     ±5   

Zona prie dangos 
gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona 
prie dangos ir šoniniu užstatymu, taip pat su 
vandens nuleidimo įrenginiais 

  
    

-15 

 
3.  DK 0,1 = A + B + C + D = 0 + 5 + 5 - 15 = -5 cm 
 
KPT SDK 19, 96 punktas – Nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm 

tikslumu (tik didinant). 
 

4.  DK 0,1 = 60 cm 
 
KPT SDK 19, 71 punktas. 9 lentelėje nurodyti dangų konstrukcijų sluoksnių storiai yra pagrįsti ne 

mažesniu kaip 45 MPa deformacijos moduliu Ev2 ant žemės sankasos viršaus. Žemės sankasos deformacijos 
modulis Ev2 turi būti kuo pastovesnis ir ne mažesnis kaip projektinis visais metų laikais visu projektiniu 
naudojimo laikotarpiu. Statybos darbų metu, Rangovas įvertinęs faktinę situaciją ir galimus neatitikumas tarp 
projektavimo metu surinktų duomenų ir faktinės situacijos, ant žemės sankasos viršaus nepasiekus reikiamo 
deformacijos modulio privalo atsižvelgti į KPT SDK 19 71-77 punktų reikalavimus ar naudoti kitas priemones 
užtikrinančias tinkamą žemės sankasos viršaus deformacijos modulio gavimą.  

 
Parinkta gatvės dangos konstrukcija (I etapas): 

 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 
 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 
 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
 28 cm storio apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis; 
 Esama žemės sankasa. 

 

Parinkta pėsčiųjų tako konstrukcija (I etapas): 

 8 cm storio betoninės trinkelės; 
 3 cm storio pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5; 
 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
 19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis; 
 Esama žemės sankasa. 

 

Parinkta dviračių tako dangos konstrukcija (II etapas): 

 2,5 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 8 VN (raudonas asfaltas); 
 6 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PN; 
 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
 ≥22 cm storio apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis; 
 Esama žemės sankasa. 

 
Parinkta nuovažų dangos konstrukcija (I etapas): 

 2,5 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 8 VN (raudonas asfaltas); 
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 6 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PN; 
 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
 30 cm storio apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis; 
 Esama žemės sankasa. 

 
Parinkta nuovažų dangos konstrukcija (I etapas): 

 8 cm storio betoninės trinkelės; 
 3 cm storio pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5; 
 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
 30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis; 
 Esama žemės sankasa. 

 
PASTABA: statybos darbų metu Rangovui būtina tikrinti žemės sankasos deformacijų modulį Ev2. Tais 

atvejais, kai projekte gruntų pagerinimas nenumatytas, nustačius žemės sankasos deformacijos modulį Ev2 <45 
MPa, suderinus su Užsakovu, turi būti numatomas žemės sankasos gruntų pagerinimas ir/arba pakeitimas, 
įforminant šiuos papildomus darbus sutartyje numatyta tvarka. 

Detalūs dangų konstrukcijų sprendiniai pateikti brėžinyje Skersiniai pjūviai (žr. 2302.1--TDP-S-B_05). 
 

3.8. Horizontali gatvės trasa 
Gatvės horizontali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014). 
Gatvės trasa projektuojama parenkant geriausią ašies trajektoriją, gatvės ir šaligatvio sprendiniams 

įgyvendinti esamo statinio ribose. Projektuojamos gatvės pagrindą sudaro tiesios atkarpos ir kreivės. Gatvės 
trasoje horizontalios kreivės projektuojamos atsisžvelgiant į esamo statinio ribas. Projektuojamoje gatvėje 
mažiausia kreivė - R=500 m. 

 Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 projektuojamos gatvės horizontali trasa atitinka jai keliamus 
reikalavimus. 

Tikslūs projektuojamos gatvės sprendiniai pateikti Dangų ir eismo organizavimo (žr. 2302.1-TDP-S-
B_02). 

 

3.9. Vertikali gatvės trasa 
Gatvės vertikali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014). 
Išilginis gatvės profilis projektuojamas derinantis prie esamų aukščių. Gatvių vertikalią trasą sudaro tiesūs 

intarpai ir vertikalios kreivės. Minimali išgaubta kreivė R=400 m ir atitinka STR 2.06.04:2014 minimalų 
reikalavimą, o minimali įgaubta kreivė R=2100 m atitinka STR 2.06.04:2014 minimalų reikalavimą. 

Detalūs išilginių profilių sprendiniai pateikti brėžinyje Išilginis profilis (žr. 2302.1-TDP-S-B_05). 
 

3.10. Skersiniai ir išilginiai nuolydžiai 
Gatvės skersiniai ir išilginiai nuolydžiai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014). 
Gatvės skersinis nuolydis projektuojamas vienšlaitis - 2,5 %. 
Išilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamų dangų aukščių ir atitinka leistinus nuolydžius. 

Minimalus projektuojamos gatvės nuolydis – 0,50 %, maksimalus – 2,00 %. Projektuojamas maksimalus 
išilginis nuolydis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, yra galimas ir neviršija didžiausio leistino išilginio 
nuolydžio reikšmės.  

Detalūs išilginių profilių sprendiniai pateikti brėžinyje Išilginis profilis (žr. 2302.1-TDP-S-B_04). 
 

3.11. Eismo organizavimas. Kelio ženklai 
Rekonstruojamoje gatvėje visi esami kelio ženklai, patenkantys į darbų vykdymo ribą, yra demontuojami 

ir įrengiami nauji. Nagrinėjamų gatvių atkarpose kelio ženklai įrengiami 0 dydžio grupės. Kelio ženklai 
įrengiami taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų nuo 0,5 
iki 2,0 m, o ženklo apačios aukštis būtų 2,2 m.  
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Kelio ženklai projektuojami vadovaujantis “Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo įrengimo taisyklės”, o 
kelio ženklų atramos projektuojamos vadovaujantis PĮT KŽA 08 “Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo 

ir įrengimo taisyklės”. 

Tikslūs projektiniai sprendiniai pateikti Dangų ir eismo organizavimo plane (žr. 2302.1-TDP-S-B_02). 
 

3.12. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia reikmėms 
Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia poreikiams gatvėje projektuojamas vadovaujantis STR 

2.03.01:2019 „Statinių prieinamums“ (toliau - STR 2.03.01:2019). Projektuojama infrastruktūra pėsčųjų eismui. 
Projektuojami taktiliniai paviršiai bei nužeminti bortai (0 cm nuo asfalto dangos), poilsio aikštelė. 

Tikslūs projektiniai sprendiniai pateikti Dangų ir eismo organizavimo plane (žr. 2302.1-TDP-S-B_02). 

3.13. Vandens nuvedimo sprendiniai  
Paviršinis vanduo, suformuotais skersiniais ir išilginiais nuolydžiais nuvedamas į suprojektuotą lietaus 

nuotėkų sitema, taip pat į trapus pajungiamas konstrukcinis drenažas. 
 

4. PASTABOS: 
 

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai 
turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Esant būtinybei prisijungti prie esamų tinklų, patenkančių po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga 
turi būti atstatyta minimaliu plotu. 

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 
įrodančius dokumentus. 

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti 
projekto vykdymo priežiūros metu. 

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos 
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus. 

7. Esant neatitikimams tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis 
techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  
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1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, 
kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Vykdant statybos darbus, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, 
teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, 
priešgaisrinės saugos ir higienos normų, statybos techninių reglamentų. Statybos taisyklės, rekomendacijos, 
Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos 
techniniuose reglamentuose, kituose teisės aktuose ar šiame Projekte tai yra nurodoma. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 
Rangovui statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Visi įstatymai ir normatyviniai dokumentai, juose keliami reikalavimai, kurie išvardinti šiame statinio 
projekte yra dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį. 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo 
ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teisę 
konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams 

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris 
atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuojantis statinio statybos 
specialiųjų statybos darbų vadovus. Statybos vadovas atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Statybos 
specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, atestuotas 
nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti. 

1.5. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais visų statinių, 
kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nurodymai, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos 
darbų) techninė priežiūra. Ypatingųjų statinių, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nurodymai, 
statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė 
priežiūra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali 
atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) 
arba jo vadovaujama priežiūros grupė. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas 
specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Atlikdami aukščiau minėtą darbą, neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį 
statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito 
jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas.  

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį STR 
1.06.01:2016 V skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas viešųjų pirkimų 
dokumentuose. 
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Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), 
vykdydamas STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis STR 
1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą tvarka 
nurodyta STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 4 skirsnyje. 

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis, nustatoma 
vadovaujantis  STR1.04.04:2017 18 priedu. 

1.6. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai. Trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu 

Vykdant statybos darbus įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti 
darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant statinį statybos vadovai užtikrina saugą darbe, gaisrinę saugą ir 
aplinkosaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, 
poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, nurodytos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.  

1.7. Kiti reikalavimai ir nurodymai 

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie 
remontą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina raštiškai pranešti 
artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai. 

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

2.1. Statinio projekto ekspertizės būtinybė 

Statinio projekto ekspertizės reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

2.2. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu) 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, Projekto 
brėžiniai turi būti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo 
pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. 

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai 
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. 

2.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skirsnio reikalavimais 
statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. Statybos 
darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius 
statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės 
nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės ar veikiančių 
inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausiančiuose 
sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ar kitur. Rengiant statybos darbų 
technologijos projektą, privaloma vadovautis Projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei 
saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje. 

2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio 
statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Visi įmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali įvykti statybos eigoje, turi būti suderinti su 
Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka. 
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2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) 
apiforminimui 

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (2011-
07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-118). 

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto 
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant 
šiam dokumentui naują laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir 
bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse 
specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais 
galima tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką 
pritarimą. 

3.2. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.) 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 
teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, 
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji 
dokumentai 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, 
apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos 
taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (1-6) „Esminiai statinio reikalavimai“. Medžiagų ir 
gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos bandymų 
laboratorijos. Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų 
protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas 
Užsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 
Projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti 
dokumentą, išduotą pagal sertifikavimo sistemos taisykles, liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu 
identifikuotas ir atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą, nurodytą techninėse specifikacijose. Taip pat 
tiekėjas turi patvirtinti raštu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus. 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui ir Projekto 
vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami 
pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 
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3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t. 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia 
koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami 
gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą 
reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. 
Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami 
taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir 
gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 
teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos 
aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje 
galiojančių standartų reikalavimus. 

3.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo. Laikančių 
konstrukcijų bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti visi reikalingi 
dokumentai įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Turi 
būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti 
pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu 
nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai 
nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 
svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 
susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

4. Nurodymai statybos sklypo paruošimui 

4.1. Normatyviniai dokumentai 

Šis skyrius parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais: 

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
- ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės”; 
- galiojančiais Lietuvos standartais (LST); 
- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

4.2. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 

Griaunamų pastatų statybos sklype nenumatoma. 

Statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas, apskaita ir tvarkymas statybvietėje, statybinių atliekų 
smulkinimas mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimas, statybinių atliekų 
vežimas, naudojimas ir šalinimas vykdomas vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ 
reikalavimais. 

Numatomas statybinių atliekų tvarkymo būdas – antrinis panaudojimas arba išvežimas į Statytojo pasirinktą 
vietą laikinam saugojimui. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
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 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 
savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;  

 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos −pakuotės, popierius, stiklas, 
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, 
akmens vata ir kt.). 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis 
dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 
jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
laikinai laikomos pagal „Atliekų tvarkymo taisyklėse“ nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų 
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 

Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir 
komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad 
toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos 
Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų. 

4.3. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa žymima medinėmis gairelėmis ne rečiau kaip kas 50 m intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, 
ašis, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs rekonstrukcijai taškai.  

Įrengiamos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Nežinant 
tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos pagal visą 
plotį ir gylį kasamos tranšėjos). Kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais.  

Užpildomas statinio nužymėjimo vietoje aktas ir pridedama statinių nužymėjimo nuotrauka, dalyvaujant 
Statytojo (Užsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nužymėjimą atlikusiam asmeniui. 

4.4. Vandens nuvedimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas 
iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus 
lietaus kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, 
kad būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei 
žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

4.5. Dirvožemio ir augmenijos pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų 
metu. Pašalinta augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas.  

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, stūmimas, 
spaudimas. 

Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir 
želdinimo atstatymo darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų 
dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės. 
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Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

 parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 
 statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti 

kuo mažiau nestabilizuotų plotų; 
 atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą 

derlingą dirvožemio sluoksnį. Vejos plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir 
užsėjami žole. 

Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 
dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 

Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į krūvas iki 20 
m, ir paliekamas sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą iki 2 km atstumu. 
Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas.  

4.6. Medžių ir krūmų pašalinimas 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu  „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai 
ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir 
krūmų priskyrimo saugotiniems“ medžiai ir krūmai augantys miestų gatvių teritorijose, didesnio kaip 12 cm 
skersmens (ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, 
pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, 
miškinės kriaušės), priskiriami saugotiniems. „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo 
tvarkos aprašą“ saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami, kai auga teritorijoje, kuri 
numatoma naudoti valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti. Bus šalinami tik tie medžiai, kurie 
blogos sanitarinės būklės, kels pavojų eismo saugumui ar trukdys rekonstruojamų žiedinių sankryžų ir jos 
prieigų projektinių sprendinių įgyvendinimui. 

Medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali 
kilti pavojus statiniams ar gatvės zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis 
aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau 
pjaunamas kamienas. Išpjovus tik medžio vieną kamieną iš keleto esamų, nupjautas vietas, jei jos turi tiesioginį 
medienos ryšį su pasiliekančiais kamienais, reikia uždažyti (saugant nuo papildomo grybinių ligų patekimo į 
pasilikusią medžio dalį). Pašalinami medžių kelmai. Kelmai, kuriuos būtų šalinti pavojinga, siekiant nepažeisti 
grunte paklotų kabelių, paliekami. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo 
atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal 
reikalavimus.  

Šalia darbų zonos esančius išsaugomus medžius rekomenduojama nugenėti, o jų kamienus laikinai 
apsaugoti. Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų. 

4.7. Esamų dangų išardymas 

Esamos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti 
sandėliuojamos ar, gavus statybos techninės priežiūros vadovo ir Statytojo (Užsakovo) leidimą, panaudotos 
kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

4.8. Griovimo darbai 

Griovimo darbų projekte nenumatyta. 

4.9. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Prieš statybos darbų pradžią, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi būti patikrinta ar statybos 
aikštelėje išardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, iš statybvietės pašalintos visos netinkamos statybinės 
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medžiagos, požeminių konstrukcijų elementai ir kt. 

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms medžiagom 
taikomus sandėliavimo reikalavimus.  

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis. 

5. Statybos darbų organizavimas ir metodai 

5.1. Statinių statybos eiliškumas 

Rekomenduojamas šis statybos darbų eiliškumas: 

1. Statybą leidžiančio dokumento gavimas; 
2. Trasos nužymėjimas; 
3. Statybos sklypo paruošimas (paruošiamieji darbai); 
4. Žemės sankasos įrengimas; 
5. Dangų sluoksnių įrengimas; 
6. Asfalto dangų įrengimas; 
7. Betono dangų įrengimas; 
8. Baigiamieji darbai (ženklinimas, žali plotai). 

5.2. Reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 

Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nepateikiami. 

5.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Visa statybos įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
darbo saugos reikalavimus. 

6. Žemės darbai 

6.1. Normatyviniai dokumentai 

Šis skyrius parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais: 

- ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės”; 
- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
- LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“; 
- LST 1360.1:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas“; 
- LST 1360.3:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas“; 
- LST 1360.4:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas“; 
- LST 1360.5:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu.“; 
- LST 1360.6:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.“; 
- LST 1360.7:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas.“; 
- kitais galiojančiais Lietuvos standartais (LST); 
- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

6.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 
reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 
1331:2015. 
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6.3. Darbų atlikimas 

Žemės sankasos paruošiamieji darbai, žemės sankasos įrengimo darbai atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 
VIII ir IX skyriaus reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių 
vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus 
įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų 
apsaugos zonas.  

6.3.1. Žemės sankasa 

Žemės sankasai įrengti ir sutankinti gali būti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami 
reikalavimai, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje ir išvengiama žalingo poveikio aplinkai. 

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 1 lentelėje 
nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

1 lentelė. Sutankinimo rodiklio DPr  verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na  kiekio verčių 10 % 
didžiausio kvantilio2)  reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 
iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, 
SMo, D*), M*), OK3) 97 124) 

*) žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2015 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, 
sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 
3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris 
surandamas specialioje literatūroje. 

2) Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro 
porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). 
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris 
surandamas specialioje literatūroje. 

3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 
įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui 
taikyti 8 % reikalavimą. 
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Jei žemės sankasa įrengiama šaltuoju metų laiku, privaloma vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnio 
reikalavimais. 

6.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti 

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimais. 

Žemės sankasos sutankinimo savybių tikrinimui turi būti parinktas M1 metodas (bandymo atlikimo 
metodika pagal bandymo planą (statistinis metodas). M2 metodas ( bandymo atlikimo metodika, taikant zonos 
mastu dinaminio matavimo metodus (greitieji matavimo metodai) ir M3 metodas (darbų metodų kontrolės 
metodika) gali būti taikomi savikontrolei. Kiti bandymo metodai skirti nustatyti žemės sankasos išilginio ir 
skersinio profilio aukščių atitiktis projektiniams nustatyti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje. 

Kontroliuojamų dydžių leistinųjų nuokrypių arba dydžių reikšmės nurodytos 2 lentelėje (žr. ĮT ŽS 17 XVIII 
skyriaus VII skirsnio 12 lentelę). 

2 lentelė. Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių reikšmės 

1.1. Aukščiai  5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 
briaunos) 

 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 

1.4. Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 

1.5. Pylimo pado plotis  20 cm 

1.6. Bermos plotis  20 cm 

1.7. Augalinio sluoksnio storis 
 20 %, 

tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis DPr
1) 

100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, 

kai h > 0,5 m 

(žr. šių taisyklių 2 lentelę) 

1.9. Deformacijos modulis EV2 

 45 MPa (45 MN/m²) 

(kai rengiamos DK 100, DK 32, DK 10 ir DK 3 klasių 
dangų konstrukcijos) 

7. Apželdinimas 

7.1. Veja 

Vejos įrengiamos tik užbaigus statybinius darbus. 

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 
10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Bet kokie vejų įrengimo 
darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo 
patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti. Prieš sėjant žolių mišinį, 
žemės paviršius lengvai išpurenamas. Pasėjus, dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. 
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Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus 
reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc. 

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas rankiniu būdu pasėjamas žolių 
mišinys: raudonieji eraičinai (lot. Festuca rubra) – 50 %, daugiametės svidrės (lot. Lolium perenne) – 40 %, 
aviniai eraičinai (Festuca ovina) -10 %. Sėklų norma žolyne 3 kg/100 m2. 

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, 
jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą 
voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama pirmą kartą, kai ji pasiekia 5-7 cm aukščio, 
patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. 

Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją 
šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, 
pagal vejos paskirtį. 

8. Nesurištų mineralinių medžiagų sluoksniai 

8.1. Normatyviniai dokumentai 

Šis skyrius parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais: 

- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“; 
- TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas“; 
- ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“; 
- KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“; 
- LST 1361.7:1995 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio 

tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas“; 
- LST 1361.10:1995 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo 

smūgiams nustatymas.“; 
- LST 1361.12:1996 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų 

nustatymas.“; 
- LST CEN ISO/TS 17892 – 11:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui (ISO/TS 
17892-11:2004).“; 

- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“; 
- kitais galiojančiais Lietuvos standartais (LST); 
- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

8.2. Medžiagos 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių ir gruntų, naudojamų 
apsauginių šalčiui atsparių sluoksnių viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, granuliometrinė sudėtis turi atitikti 3 
lentelėje (TRA SBR 19 4 lentelėje) pateiktus Gv kategorijos reikalavimus.  

3 lentelė. Reikalavimai granuliometrinei sudėčiai 

Nesurištasis 
mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/8 N 15–75 N 47–87       

0/11 N 15–75 N N 47–87      

0/16 N 15–75 N N – 47–87     

0/22 N 15–75 N – N – 47–87    
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0/32 N N 15–75 N – N – 47–87   

0/45 N N 15–75 – N – N – 47–87  

0/56 – N N 15–75 – N – N – 47–87 

0/63 – N N 15–75 – N – N – 47–87 

Nesurištiesiems mineralinių medžiagų mišiniams ir gruntams, naudojamiems apsauginių šalčiui atsparių 
sluoksnių apatinei daliai įrengti arba naudojamiems kaip šalčiui nejautri medžiaga, granuliometrinės sudėties 
reikalavimų nėra, išskyrus reikalavimus mineralinių dulkių kiekiui. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių ir 
gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST CEN ISO/TS 17892-11, turi atitikti TRA SBR 19 
VI skyriaus 16 punkto reikalavimus. Vandens kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose ir 
gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam (neturi būti mažiau kaip 90% pagal 
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio). 

Skaldos/žvyro pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniams gali būti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 
nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Pagal LST EN 933-1 nustatytų mineralinių dulkių < 0,063 mm 
didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti  4 lentelėje (TRA SBR 19 5 
lentelėje) pateiktus reikalavimus.  

4 lentelė. Didžiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija UF 

≤ 5 UF5 

 

Mažiausiam mineralinių dulkių < 0,063 mm kiekiui pagal 5 lentelę (TRA SBR 19 6 lentelę) reikalavimų 
nėra. 

5 lentelė. Mažiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija LF 

Nereglamentuojama LFN 

Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių 
medžiagų mišiniuose turi atitikti 6 lentelėje (TRA SBR 19 7 lentelėje) pateiktus reikalavimus. 

 

 

6 lentelė. Reikalavimai stambiausios frakcijos kiekiui 

Išbiros masės procentais Kategorija OC 

1,4 D a) D b) 

100 90–99 OC90 

a) Kai sietai su 1,4 D ir 2 D dydžio akutėmis neatitinka ISO 565/R20 serijos sietų tikslių numerių, turi būti 
pasirenkamas artimiausias sietas su didesnėmis akutėmis. 

b) Išbirų procentas per D sietą gali būti didesnis kaip 99%, bet tokiais atvejais tiekėjas turi deklaruoti tipinę 
granuliometrinę sudėtį. 

 

Granuliometrinė sudėtis turi atitikti GB kategorijos 7 lentelėje (TRA SBR 19 8 lentelėje) išdėstytus 
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reikalavimus.  

7 lentelė. Reikalavimai granuliometrinei sudėčiai 

Eil. 
Nr.  Nesurištasis mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

1 0/32 

Bendrosios 
ribos 

5–35 9–40 16–47 22–60 – 35–68 – 55–85   

Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 
10–30 14–35 23–40 30–52 – 43–60 – 63–77   

2 0/45 

Bendrosios 
ribos 

5–35 9–40 16–47 – 22–60 – 35–68 – 55–85  

Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 
10–30 14–35 23–40 – 30–52 – 43–60 – 63–77  

3 0/56 

Bendrosios 
ribos 

– 5–35 9–40 16–47 – 22–60 – 35–68 – 55–85 

Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 
– 10–30 14–35 23–40 – 30–52 – 43–60 – 63–77 

Bendrosios ribos: bendrosios normuojamos granuliometrinės sudėties ribos (LST EN 13285, B priedas). Tiekėjo 
deklaruojama vertė (S): tiekėjo granuliometrinės sudėties deklaruojamos vertės ribos (LST EN 13285, B 
priedas). 

 

Vandens kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir 
sutankinimą turi būti artimas optimaliam (neturi būti mažiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto 
optimalaus vandens kiekio). 

8 lentelė. Didžiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija UF 

≤ 15 UF15 

 

9 lentelė. Mažiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija LF 

≥ 8 LF8 

≥ 4 LF4
*) 

*) Galioja tik techniškai pagrindus. 

 

Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių 
medžiagų mišiniuose turi atitikti 10 lentelėje (TRA SBR 19 13 lentelėje) pateiktus reikalavimus. 
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10 lentelė. Reikalavimai stambiausios frakcijos kiekiui 

Išbiros masės procentais 
Kategorija OC 

1,4 Da) D b) 

100 90–99 OC90 

a) Kai sietai su 1,4 D ir 2 D dydžio akutėmis neatitinka ISO 565/R20 serijos sietų tikslių numerių, turi būti 
pasirenkamas artimiausias sietas su didesnėmis akutėmis. 

b) Išbirų procentas per D sietą gali būti didesnis kaip 99%, bet tokiais atvejais tiekėjas turi deklaruoti tipinę 
granuliometrinę sudėtį. 

Granuliometrinė sudėtis turi atitikti GV kategorijos atitinkamus 11 lentelėje (TRA SBR 19 14 lentelėje) 
išdėstytus reikalavimus.  

11 lentelė. Reikalavimai granuliometrinei sudėčiai 

Nesurištasis 
mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16   

0/11 N 15–75 N N 47–87      

0/16 N 15–75 N N – 47–87     

0/22 N 15–75 N – N – 47–87    

0/32 N N 15–75 N – N – 47–87   

 

Vandens kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir 
sutankinimą turi būti artimas optimaliam (neturi būti mažiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto 
optimalaus vandens kiekio). Taip pat visiškai arba iš dalies skaldytųjų dalelių CC, didesnių kaip 8 mm, kiekis 
visame mišinyje turi būti ≥ 30 masės procentų. Kelkraščių viršutiniams sluoksniams galima naudoti ir kitas 
medžiagas (pvz. skaldos su dirvožemiu ir žolės sėklomis mišinius), jeigu užtikrinamas šių sluoksnių stabilumas 
ir rišlumas.  

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro 
šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios 
vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas - k≥1,0x10(-5)m/s. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio vandens 
pralaidumo koeficientas nereglamentuojamas. 

12 lentelė. Didžiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija  

UF 

≤ 7 UF7 

Mažiausiam mineralinių dulkių < 0,063 mm kiekiui reikalavimų nėra. Kelkraščių apatiniams sluoksniams 
galioja TRA SBR 19 14, 15 ir 17 punktuose nurodyti reikalavimai. 

8.3. Darbų atlikimas 

Sluoksnių be rišiklių įrengimas reglamentuojamas ĮT SBR 19. 
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Esamu apatiniu sluoksniu laikomas sluoksnis, ant kurio rengiamas kitas naujas sluoksnis. Ant esamo 
apatinio sluoksnio naujai rengti kitą sluoksnį galima tik tada, kai esamas apatinis sluoksnis tenkina 
reikalaujamas sąlygas, t. y. pastovumo, laikomosios galios, profilio atitikties, lygumo (pateiktus šiose 
Techninėse specifikacijose). Laikoma, kad esamas apatinis sluoksnis yra tinkamas ant jo įrengti naują sluoksnį, 
jei jis tenkina ĮT ŽS 17 ir ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių galima rengti žiemą tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant 
specialias priemones bus išlaikyta darbų kokybė. Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo 
apatinio sluoksnio. 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 
atskiromis frakcijomis (neįvyktų kenksminga segregacija). Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai 
sutankinamas. Sluoksnių paviršius turi turėti pakankamą skersinį nuolydį vandeniui nuleisti. Jeigu sluoksniu 
vyks eismas arba jis bus paliekamas žiemai, tai reikalaujamais atvejais turi būti taikomos papildomos 
priemonės. Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek 
galima būtų visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis/šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. Apsauginio šalčiui atsparaus ir 
šalčiui nejautraus medžiagų sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 VII skyriaus reikalavimais. 

Skaldos pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 VIII skyriaus 
reikalavimais. 

Žvyro pagrindo sluoksnis. Žvyro pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 VIII skyriaus 
reikalavimais. 

8.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti 

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 X skyriaus reikalavimais. 

Kontroliuojamų dydžių leistinų nuokrypių arba dydžių reikšmės nurodytos 13 lentelėje (taip pat žr. ĮT SBR 
19 4 ir 5 priedus). 

13 lentelė. Pagrindo sluoksnių be rišiklių leistini nuokrypiai 

Kontroliniai parametrai Leistini nuokrypiai arba parametrų vertės 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) 

1. Aukščiai ±2,0 cm 

2. Skersiniai nuolydžiai ±0,5% (absoliut.) 

3. Plotis ±10,0 cm 

4. Lygumas (prošvaisa po 3 m ilgio liniuote) 30 mm 

5. Sluoksnio storis 

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. ĮT SBR 
19  59.2 papunktį); 

2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti 
daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią 
leistinąjį storį (žr. ĮT SBR 19  15 punktą) 
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Kontroliniai parametrai Leistini nuokrypiai arba parametrų vertės 

6. Granuliometrinė sudėtis ir mineralinių dulkių 
kiekis 

pagal ĮT SBR 19 50 punkto nurodymus ir 1 priedo 
reikalavimus 

7. Pralaidumo vandeniui koeficientas k pagal TRA SBR 19 reikalavimus 

8. Sutankinimo rodiklis DPr 

1) reikalaujamos vertės pagal ĮT SBR 19 1 lentelę: DPr ≥ 
100%, DPr ≥ 103%; 

2) viena atskiroji vertė iš penkių ar daugiau verčių gali būti 
iki 3,0% (absoliut.) mažesnė už reikalaujamą (žr. ĮT SBR 
19 52 punktą) 

arba 
≥ 2,2, kai DPr ≥ 103%; ≥ 2,5, kai DPr.< 103% (žr. ĮT SBR 19 
51.3 papunktį) 

9. Deformacijos modulis EV2 
≥ 120 MPa, ≥ 100 MPa, ≥ 80 MPa; viena atskiroji vertė iš 
penkių ar daugiau verčių gali būti iki 10% mažesnė už 
reikalaujamą (žr. ĮT SBR 19 52 punktą) 

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) 

1. Aukščiai ±2,0 cm 

2. Skersiniai nuolydžiai ±0,5% (absoliut.) 

3. Pločiai ±10,0 cm 

4. Lygumas (prošvaisa po 3 m ilgio liniuote) 20 mm 

5. Sluoksnio storis 

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 1,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. ĮT SBR 
19 75.2 papunktį); 

2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti 
daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią 
leistinąjį storį (žr. ĮT SBR 19 65 punktą) 

6. Granuliometrinė sudėtis ir mineralinių dulkių 
kiekis 

pagal ĮT SBR 19 69 punkto nurodymus ir 2 priedo 
reikalavimus 

7. Sutankinimo rodiklis DPr  
1) reikalaujamos vertės pagal ĮT SBR 19 70.1 papunktį: DPr 

≥ 103%, DPr ≥100%; 

arba E V2 /EV1 
≥ 2,2, kai DPr ≥103%; ≥ 2,5, kai DPr < 103% (žr. ĮT SBR 19 
70.2 papunktį) 

8. Deformacijos modulis 

EV2 

reikalaujamos vertės: ≥ 120 MPa, ≥ 150 MPa; pagal ĮT SBR 
19 2 lentelę; viena atskiroji vertė iš penkių verčių gali būti 
iki 10% mažesnė už reikalaujamą (žr. ĮT SBR 19 71 punktą) 

9. Betono gaminiai (betoninės trinkelės, betoniniai bordiūrai) 

9.1. Normatyviniai dokumentai 

Šis skyrius parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais: 
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- MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniai nurodymai“; 

- ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės“; 

- TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas“; 

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
- KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“; 
- ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“; 
- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“; 
- TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas“; 
- ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 
- TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas“; 
- LST EN 1015-2 „Mūro skiedinio bandymo metodai. 2 dalis. Skiedinio jungtinio ėminio ėmimas ir 

paruošimas bandymui“; 
- LST EN 1015-11 „Mūro skiedinio bandymo metodai. 11 dalis. Sukietėjusio skiedinio lenkiamojo ir 

gniuždomojo stiprio nustatymas“; 
- LST EN 1015-12 „Mūro skiedinio bandymo metodai. 12 dalis. Sukietėjusių tinko skiedinių sukibimo su 

pagrindu stiprio nustatymas“; 
- LST EN 1338 „Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“; 
- LST EN 1339 „Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai“; 
- LST EN 1340 „Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“; 
- LST EN 1341 „Gamtinio akmens plokštės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“; 
- LST EN 1342 „Tašytų gamtinių akmenų trinkelės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo 

metodai“; 
- LST EN 1343 „Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“; 
- LST EN 1344 „Keraminiai grindinio blokai. Reikalavimai ir bandymo metodai“; 
- LST EN 1367-1 „Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 

dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas“; 
- LST CEN/TS 12390-9 „Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 

Atskilinėjimas“; 
- LST EN 14188-1 „Siūlių tarpikliai (užpildikliai) ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių 

techniniai reikalavimai“; 
- kitais galiojančiais Lietuvos standartais (LST); 
- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

9.2. Medžiagos 

Reikalavimai užpildams, naudojamiems trinkelių ir plokščių dangų posluoksniui ir siūlių užpilui pateikti 
TRA UŽPILDAI 19 7 priede. 

Mineralinės medžiagos arba mineralinių medžiagų mišiniai 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 gali būti naudojami 
trinkelių ir plokščių dangoms įrengti, jei jie atitinka TRA TRINKELĖS 14 nurodytus reikalavimus 
nesurištiesiems mineralinių medžiagų mišiniams 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11. Tuo atveju pagal TRA TRINKELĖS 
14 jie laikomi nesurištaisiais mineralinių medžiagų mišiniais ir atitinkamai ženklinami, atsižvelgiant į jų 
naudojimo paskirtį. 

Pasluoksnis. Naudojama 0/5 nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys. Žiūrėti standartą LST EN 13285. 
Nustatyta, kad nejautrumas šalčiui yra įrodytas, jeigu nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai atitinka 5 
lentelės reikalavimus. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių sudėtis turi būti tokia, kad juos paklojus ir 
sutankinus, būtų užtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. Mineralinių dulkių < 0,063 mm 
didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 14 lentelėje pateiktus 
reikalavimus.  



 

 

 

Dokumento žymuo 
 

2302.1-TDP-S-TS 

Lapas Lapų 

18 33 

 

 

14 lentelė. Pasluoksnio medžiagos didžiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės 
procentais 

Kategorija UF 

≤ 5 UF5  
Mažiausiam mineralinių dulkių < 0,063 mm kiekiui pagal 15 lentelę reikalavimų nėra keliama. 

15 lentelė. Pasluoksnio medžiagos mažiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės 
procentais 

Kategorija LF 

Nereglamentuojama LFN 
Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 

16 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

16 lentelė. Pasluoksnio medžiagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui 

Išbiros masės procentais Kategorija 
OC 2 D 1,4 D D 

- 100 90–99 OC90 

Pasluoksnio granuliometrinė sudėtis (0/5 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniui) turi atitikti 17 
lentelėje nurodytus reikalavimus.  

17 lentelė. Pasluoksnio medžiagos nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/5 reikalavimai granuliometrinei 
sudėčiai 

Eil. 
Nr. 

Nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 Kategorija 

1 

0/5 

Bendrosios ribos - - 30–60 

GU,B Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 
Nereglamentuojama 

2 

Bendrosios ribos 

Nereglamentuojama GN,B Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 

Siūlių užpilo medžiagos. Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 
Žiūrėti standartą LST EN 13285. 

Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti 18 lentelėje pateiktus reikalavimus.  

18 lentelė. Siūlių užpilo medžiagos didžiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės 
procentais 

Kategorija UF 

≤ 9 UF9  
Mineralinių dulkių < 0,063 mm mažiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 

atitikti 19 lentelėje pateiktus reikalavimus.  

19 lentelė. Siūlių užpilo medžiagos mažiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės Kategorija LF 
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procentais 
≥ 2 LF2 

Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 
20 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

20 lentelė. Siūlių užpilo medžiagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui 

Išbiros masės procentais Kategorija 
OC 2 D 1,4 D D 

- 100 90–99 OC90 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometrinė sudėtis turi atitikti 21, 22 
ir 23 lentelėse nurodytus reikalavimus. 

21 lentelė. Siūlių užpilo medžiagos nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4 ir 0/5 reikalavimai 
granuliometrinei sudėčiai 

Eil. 
Nr. 

Nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 Kategorija 

1 

0/4 

0/5 

Bendrosios ribos - - 30–75 

GU,F Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 
Nereglamentuojama 

2 

Bendrosios ribos 

Nereglamentuojama GN,F Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 

 

22 lentelė. Siūlių užpilo medžiagos nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/8 reikalavimai granuliometrinei 
sudėčiai 

Eil. 
Nr. 

Nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 4 Kategorija 

1 

0/8 

Bendrosios ribos - - 30–75 50–90 

GU Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 
Nereglamentuojama 

2 

Bendrosios ribos 

Nereglamentuojama GN Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 

 

23 lentelė. Siūlių užpilo medžiagos nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/11 reikalavimai 
granuliometrinei sudėčiai 
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Eil. 
Nr. 

Nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 4 5,6 Kategorija 

1 

0/11 

Bendrosios ribos - - 15–60 30–75 50–90 

GU Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 
Nereglamentuojama 

2 

Bendrosios ribos 

Nereglamentuojama GN Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinės 
medžiagos 0/2 frakcijai, turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 14 lentelėje nurodytus reikalavimus. 

24 lentelė. Siūlių užpilo medžiagos reikalavimai aptakumo koeficientui 

Aptakumo koeficientas Kategorija ECS 
≥ 35 ECS 35 

≥ 30 ECS30 

< 30* ECS deklaruojama 

Nereglamentuojama ECSNR 

*Aptakumo koeficiento vertė deklaruojama 

Betoninės trinkelės. Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant 
nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 
1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos 
klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai išdėstyti standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lentelėje. Kai 
stačiakampės trinkelės įstrižainių ilgis didesnis nei 300 mm, didžiausias leidžiamas skirtumas tarp dviejų 
įstrižainių matavimų turi atitikti 25 lentelės reikalavimus.  

25 lentelė. Betoninių trinkelių dviejų įstrižainių didžiausias leidžiamas skirtumas 

Klasė Ženklinimas Didžiausias skirtumas mm 
2 K 3 

Nestačiakampių trinkelių kitų matavimų nuokrypiai turi būti deklaruojami gamintojo. 

Trinkelių atsparumas atmosferos poveikiui nustatytas standarto standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 
lentelėje. Atsparumas atmosferos poveikiui taip pat turi atitikti 26 lentelės reikalavimus. 

26 lentelė. Betoninių trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Ženklinimas 

Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo 

kg/m2 

3 D 

vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 
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Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui turi atitikti 27 lentelės reikalavimus. 

27 lentelė. Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui 

Klasė Ženklinimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto LST 

EN 1338 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal 
bandymo metodą, aprašytą standarto 

LST EN 1338 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

Betoniniai bordiūrai. Betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, 
įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte 
LST EN 1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju 
nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Betoniniai bordiūrai gali būti išliejami vietoje (eismo zonoje). Šiuo atveju betonas turi atitikti TRA 
TRINKELĖS 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus. 

Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti 28 lentelės reikalavimus. Taip pat žiūrėti standarto LST EN 
1340 5.3.2 punkto 2.2 lentelę. 

28 lentelė. Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo 
apledėjimo 

Klasė Žymėjimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo 

kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti 29 
lentelės reikalavimus. Taip pat žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentelę. 

29 lentelė. Betoninių bordiūrų ir vandens latakų lenkiamasis stipris 

Klasė Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis 

stipris MPa 
Minimalus lenkiamasis stipris 

MPa 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

Atsparumas dilinimui turi atitikti 30 lentelės reikalavimus. Taip pat žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.4 
punkto 4 lentelę 

30 lentelė. Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas dilinimui 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto  

LST EN 1340 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal 
bandymo metodą, aprašytą 

standarto LST EN 1340 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

9.3. Darbų atlikimas 

Nesurištasis pasluoksnis. Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant 
statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm. Kaip 
pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/5. Naudojant statybos 
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produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, kaip pasluoksnio 
medžiaga yra naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/11. Žiūrėti ĮT TRINKELĖS 14 VII 
skyriaus I skirsnį. Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu 
vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. Pasluoksnio medžiaga klojama didesniu 
storiu. Šis didesnis storis priklauso nuo pasluoksnio medžiagos ir jos drėgnio klojimo metu, taip pat nuo 
trinkelių arba plokščių tipo ir dydžio. Naudojant šabloną pasluoksnis išlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant 
išvengti skirtingų nusėdimų reikia užtikrinti kuo tolygesnį sluoksnio tankį visame plote. Klojant trinkelių ar 
plokščių dangas mechanizuotu būdu, rekomenduojama pasluoksnį prieš tai sutankinti. 

Išdėstymas ir klojimas. Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į 
reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba 
eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes. Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. 

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių 
tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, siūlių 
plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. 

Siūlių užpylimas. Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. 
Siūlėms užpildyti užpilo medžiaga turi būti pilama ant paklotos dangos, įšluojama į siūles, o, jei reikia, 
įterpiama atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Visą siūlių užpilo medžiagos perteklių reikia pašalinti. Po to, 
plotas, kuris pakankamai išdžiūvo, turi būti sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, kol tampa stabilus. 
Jei reikia, siūlės turi būti užpiltos pakartotinai. Gali būti numatomas galutinis siūlių uždarymas, įšluojant į siūles 
0/2 frakcijos mineralinę medžiagą ar įterpiant ją atskiedus nedideliu vandens kiekiu. 

Bordiūrai. Bordiūrai (apvadai) arba kraštų sutvirtinimai iš trinkelių klojami ant 20 cm storio pamato su 
atspara. Naudojamo betono markė – C 12/15 ir stipresnis (vejos bordiūrams – C 12/15, gatvės bordiūrams – 
C20/25). Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato 
betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų atsparos įrengiamos 15 cm storio, panaudojant 
klojinius. Atsparos viršutinė briauna priderinama prie besiribojančios eismo zonos dangos konstrukcijos 
sluoksnių storio. Atsparos paviršius lengvai nusklembiamas išorėn. 

Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas, 
išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi elastine medžiaga). 
Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). 
Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 
Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 

Surištųjų dangų bordiūrų įrengimui gali būti taikomi papildomi reikalavimai pateikti metodinių nurodymų 
MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus IX skirsnyje. 

Transporto eismo leidimas. Trinkelių ir plokščių dangomis pradėti leisti transporto eismą galima tik tada, 
kai jų pasluoksnis ir po juo esantis pagrindo sluoksnis be rišiklių yra pakankamai išdžiūvę po atskiestojo siūlių 
užpilo panaudojimo. 

Trinkelių ir plokščių surištosios dangos, jas įrengus, turi būti saugomos, kol pasluoksnio ir siūlių užpilo 
skiediniai įgis pakankamą stiprį. Šiuo laikotarpiu jos turi būti apsaugotos nuo bet kokių apkrovų. Tai taip pat 
taikoma ir statybvietės personalui vaikščioti ir technologiniam transportui važinėti. Eismo ribojimo trukmė 
labiausiai priklauso nuo oro sąlygų įrengimo metu, pasirinktų pasluoksnio ir siūlių užpilo skiedinio rūšies. 

Aukščiai. Trinkelių ir plokščių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, 
skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 
2,0 cm. 

Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai tai pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą 
paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane 
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nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia 
žymiai sumažinti trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas, projektuotojas ir rangovas turi 
susitarti prieš darbų pradžią. 

Lygaus paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus 
nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 
mm. 

Nelygumai. Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote 
pagal LST EN 13036-7, kai naudojamos gamtinio akmens tašyto paviršiaus trinkelės ar plokštės, neturi viršyti 
15 mm, o kitais atvejais neturi viršyti 10 mm. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius 
nuokrypius, negali būti išlyginti klojant pasluoksnį. 

Trinkelių ir plokščių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus 
paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos produktus 
nuokrypis neturi viršyti 5 mm. 

Įrengiant trinkelių ir plokščių dangų prijungtis prie apvadų, kelio (gatvės, eismo zonos) įrenginių ir 
vandens latakų, šių dangų paviršius turi būti 3–5 mm aukštesnis už apvadų ir kelio įrenginių paviršių ir 3–10 
mm aukštesnis už vandens latako briaunos paviršių. 

Skersiniai arba įstrižiniai nuolydžiai. Trinkelių ir plokščių dangų vandens nuleidimą užtikrinantis suminis 
nuolydis neturi būti, kai naudojami gamtinio akmens tašyto arba grubiai apdoroto paviršiaus statybos produktai: 

- važiuojamojoje dalyje mažesnis negu 3,5 %; 
- kitose eismo zonose mažesnis negu 3,0 %; 
- visais kitais atvejais mažesnis negu 2,5 %. 

Darbų atlikimo sąlygotas nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 
0,5 %. 

Jei dėl vietinių sąlygų tokių verčių neįmanoma išlaikyti, prieš darbų pradžią statybos sutarties šalys turi 
susitarti, kokias papildomas priemones reikia taikyti. Pasluoksnio paviršiaus nuolydis turi būti toks pats kaip ir 
trinkelių ir plokščių dangos paviršiaus nuolydis. 

9.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti 

Kontrolinius bandymus galima atlikti tuo pačiu metu su vidinės kontrolės bandymais. Vidinės kontrolės 
bandymų, atliktų kartu su užsakovu, rezultatai gali būti pripažįstami kaip kontrolinių bandymų rezultatai. Kartu 
su vidinės kontrolės bandymais atliktų kontrolinių bandymų rezultatus, jeigu įmanoma ir tikslinga, galima 
naudoti atsiskaityti už darbus. Esant poreikiui, bandymų skaičių galima didinti arba mažinti. 

Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medžiagų, medžiagų mišinių 
savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo 
pagrindas. Ėminių ėmimą ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas 
dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas neatvyksta, ėminiai imami ir tikrinimai atliekami jam 
nedalyvaujant. 

Imti ėminius ir supakuoti išsiuntimui gali padėti ir rangovas, tačiau ėminius išsiųsti ir bandymus atlikti 
gali tik pats užsakovas arba techninis prižiūrėtojas, arba užsakovo pripažinta akredituota laboratorija. Bandymų 
laboratoriją paskiria užsakovas arba techninis prižiūrėtojas. 

Kontrolinių bandymų apimtis 

Mineralinės medžiagos ir medžiagų mišiniai. Dažniausiai turi būti atliekami šie pabaigtų darbų 
kontroliniai bandymai: 

- mineralinių medžiagų mišinio granuliometrinė sudėtis ir mineralinių dulkių kiekis pagal poreikį; 
- mineralinių medžiagų ir medžiagų mišinių atitiktis reikalavimams, išdėstytiems ĮT TRINKELĖS 



 

 

 

Dokumento žymuo 
 

2302.1-TDP-S-TS 

Lapas Lapų 

24 33 

 

 

14  VII skyriaus I skirsnyje; 
- pasluoksnio storis. 

Dangos iš betoninių trinkelių arba plokščių. Dažniausiai turi būti atliekami šie pabaigtų darbų kontroliniai 
bandymai: 

- statybinių elementų atitiktis reikalavimams, išdėstytiems ĮT TRINKELĖS 14 VII skyriaus II ir III 
skirsniuose; 

- profilio padėtis ir lygumas; 
-  siūlių plotis ir prireikus siūlių taisyklingumas (tiesumas). 

Betoniniai, keraminiai arba gamtinio akmens statybiniai elementai. 

Dažniausiai turi būti atliekami šie pabaigtų darbų kontroliniai bandymai: 

- statybinių elementų atitiktis reikalavimams, išdėstytiems ĮT TRINKELĖS 14 VII skyriaus VIII, IX 
ir X skirsniuose; 

- profilio padėtis ir lygumas; 
- siūlių plotis ir prireikus siūlių taisyklingumas (tiesumas). 

 
10. Šviesą atspindintys kelio ženklai 

10.1. Normatyviniai dokumentai 

Šis skyrius parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais: 

- ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“; 
- PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“; 
- „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“; 
- TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“; 
- LST EN 1463-2:2002 „Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atsispindintys kelių įdėklai. 2 dalis. 

Bandymų kelyje reikalavimai“; 
- LST EN 1790:2014 „Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai“; 
- LST EN 1871:2002 „Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės“; 
- LST EN 12352:2006 „Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai“; 
- LST EN 127567:2008 „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai“; 
- LST EN 12899-1:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“; 
- LST EN 12899-4 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 4 dalis. Vidinės gamybos kontrolė“; 
- LST EN 12899-5 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai“; 
- kitais galiojančiais Lietuvos standartais (LST); 
- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

10.2. Medžiagos 

Kelio ženklų skydai. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio ženklams turi būti naudojama 
cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai. Suformuotų briaunų ir sustiprinto kontūro standartinių nuolatinių 
vertikaliųjų kelio ženklų iš cinkuotos skardos tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 260 N/mm2, 
plokščių standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų – ne mažesnis kaip 380 N/mm2; vidutinio dydžio ir 
didelių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų – ne mažesnis kaip 380 N/mm2. Suformuotų briaunų ir sustiprinto 
kontūro standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų iš aliuminio lydinių tempiamasis stipris turi būti ne 
mažesnis kaip 155 N/mm2, plokščių standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų – ne mažesnis kaip 200 
N/mm2; vidutinio dydžio ir didelių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų – ne mažesnis kaip 200 N/mm2. 

Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio ženklams iš cinkuotos skardos galima naudoti medžiagas 
nurodytas standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detalėms naudojamos medžiagos turi 
atitikti standartų LST EN ISO 898-1, LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033, LST EN ISO 
7089 reikalavimus. 
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Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio ženklams iš aliuminio lydinių galima naudoti medžiagas 
nurodytas standartuose LST EN 485-1 ir LST EN 485-2. Jungiamosioms detalėms ir presuotiems strypiniams 
profiliuočiams naudojamos medžiagos turi atitikti standarto LST EN 485-3 reikalavimus. 

Reikalavimai lygumui, įlinkiui nustatyti TRA VŽ 12 V skyriaus II ir III skirsniuose. 

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų skydų iš cinkuotos skardos kampų apvalinimo spinduliai 
nurodyti 63 lentelėje. 

63 lentelė. Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų skydų iš cinkuotos skardos kampų apvalinimo 
spinduliai 

Ženklų dydžio grupės 
(pagal taisykles KVŽT) 

Išorinis kampo apvalinimo spindulys, mm 

ženklo skydo forma 

trikampis kvadratas*) 
stačiakampis*) 

vertikalusis horizontalusis 

0 30 25 40 - 

1 45 0; 25; 40  40 40 

2 45 0; 25; 40 40 0; 40 

3 60 0; 40 40 0; 40 

4 60 0; 40 - - 

*) kvadrato formos ženklų apvalinimo spinduliai parenkami pagal taisyklių KVŽT 4 lentelėje nurodytus ženklų 
numerius; stačiakampio formos ženklų apvalinimo spinduliai parenkami pagal taisyklių KVŽT 5 lentelėje 
nurodytus ženklų numerius 

Pastaba. Kampų apvalinimo spindulių leistinieji nuokrypiai neturi viršyti ±5 mm 

 

Kai individualiai projektuotų vidutinio dydžio ir didelių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų iš cinkuotos 
skardos lakštų ženklų gamybai naudojami profiliuočiai, tada kampų apvalinimo spinduliai turi būti susisieti su 
šrifto aukščiu ir kampų apvalinimo spindulių leistinieji nuokrypiai neturi viršyti + 10 mm. Individualiai 
projektuotų vidutinio dydžio ir didelių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų kampų iš aliuminio lydinių 
apvalinimo spinduliai nurodyti 64 lentelėje. 

64 lentelė. Individualiai projektuotų vidutinio dydžio ir didelių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų skydų iš 
aliuminio lydinių kampų apvalinimo spinduliai 

Ženklų skydų plotas, m2 Išorinis apvalinimo spindulys, mm 

S  1,1 40 

1,1 < S  6,0 80 

S > 6,0 120 

Pastaba. Kampų apvalinimo spindulių leistinieji nuokrypiai neturi viršyti ±5 mm 

 

Mažiausias lakšto storis nustatomas vadovaujantis TRA VŽ 12 V skyriaus V skirsnio reikalavimais. 

Kai ženklo pagrindas standinamas papildomais sutvirtinimo elementais, tai šie elementai turi būti 
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pritvirtinami prie ženklo pagrindo taip, kad atitiktų TRA VŽ 12 V skyriaus VI skirsnio 4 lentelėje nustatytus 
reikalavimus. 

Ženklų briaunos turi atitikti TRA VŽ 12 V skyriaus VI skirsnio 5 lentelės reikalavimus. 

Kelio ženklų skydai turi atitikti kitus TRA VŽ 12 nustatytus reikalavimus. 

 

Atramos. Kelio ženklų atramoms naudojami plieniniai vamzdiniai stulpeliai turi atitikti S 235 klasės plieno 
kokybės reikalavimus. Plieno rūšiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2. Plieninės 
apkabos parenkamos pagal standartą LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus 
arba turi būti parenkamos iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno. Aliumininių apkabų 
medžiaga turi būti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis. Juostinės kabės ir tamprieji 
užspaudimo elementai turi būti parenkami pagal standartą LST EN 1090-2. Jie turi atitikti S 235 klasės plieno 
kokybės reikalavimus arba juos reikia parinkti iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno. 
Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varžtai bei veržlės turi būti iš rūdijimui atsparaus ne 
žemesnės kaip A2 grupės plieno. 

Plieniniai atramų elementai, jeigu jie yra iš rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal 
standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus. 

Atramų pamatas turi užtikrinti kelio ženklo atramos stabilumą. Atramų pamatas turi būti įgilinamas ne 
mažiau kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, plieniniai vamzdiniai stulpeliai 
statomi į betoną arba – naudojant surenkama pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti plieniniui 
vamzdiniui stulpeliui. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 atramų pamatui naudojamo betono stiprio 
gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. 

Standartinių ženklų skydų tvirtinimo elementai turi tikti ženklų atramoms taip, kad neleistų ženklui 
sukiotis aplink atramą ir atitiktų standarto LST EN 12899-1 5.3.1-5.3.3, 5.3.5 punktų reikalavimus. 

10.3. Darbų atlikimas 

Plokščių ženklų skydų (aliuminio lakštas 2 mm arba 3 mm storio) įrengimo vietą reikia parinkti taip, kad 
jie nekeltų jokios rizikos susižaloti į plokščių ženklų skydų kraštus. Ypač į tai reikia atsižvelgti pėsčiųjų ir 
dviračių takuose, kad ženklų skydai nebūtų įrengti nei žmogaus galvos aukštyje, nei žemiau. 

Jeigu pagal reikiamus ženklų skydų matmenis netenkinami didžiausio leistino įlinkio (aprašo TRA VŽ 12 
V skyriaus III skirsnis) reikalavimai, reikia įrengti suformuotų briaunų arba sustiprinto kontūro ženklų skydus. 
Norint pritvirtinti plokščių ženklų skydus reikia pergręžti priekinę ženklo pusę, dėl to gali susidaryti raukšlių bei 
atsirasti plėvelės korozija. 

Suformuotų briaunų ženklų skydų įrengimo vietą reikia parinkti taip, kad jų kraštai nekeltų jokios rizikos 
susižaloti pėstiesiems ir (arba) dviratininkams. 

Jeigu pagal reikiamus ženklų skydų matmenis netenkinami didžiausio leistino įlinkio (aprašo TRA VŽ 12 
V skyriaus III skirsnis) reikalavimai, reikia įrengti sustiprinto kontūro ženklų skydus. 

Suformuotų briaunų ženklų skydai yra alternatyva sustiprinto kontūro ženklų skydams, bet norint 
pritvirtinti šiuos skydus jų pergręžti nereikia. Tačiau priekinės ženklo pusės kraštai, kaip ir plokščių ženklų 
skydų, lieka neapsaugoti ir gali koroduoti. Pasyvioji sauga, palyginus su plokščiais ženklų skydais, yra geresnė, 
bet sužalojimo pavojus suapvalintų kampų zonoje vis tiek egzistuoja. 

Sustiprinto kontūro ženklų skydų įrengimo vietą reikia parinkti taip, kad plokščių arba suformuotomis 
briaunomis ženklų skydų kraštai nekeltų jokios rizikos susižaloti. Ypač tai kelia pavojų pėstiesiems ir (arba) 
dviratininkams. 



 

 

 

Dokumento žymuo 
 

2302.1-TDP-S-TS 

Lapas Lapų 

27 33 

 

 

Taip pat juos reikia parinkti, kai būtina atsižvelgti į didesnius atsparumo įlinkiui reikalavimus. Šiuos 
reikalavimus galima pagrįsti atsižvelgiant į regionines vėjo apkrovas, vandalizmą ir didesnę apkrovą, kuri 
atsiranda valant sniegą. 

PASTABA. Sustiprinto kontūro ženklų skydai dėl savo standumo yra atsparūs smūginėms apkrovoms, 
kurios atsiranda valant sniegą. Nelaimingo atsitikimo atveju yra mažesnė kūno sužalojimo rizika. 1 dydžio VŽ 
skydų kontūras neturėtų būti sustiprinimas, kadangi mažesnis už nominalųjį dydis labai apriboja VŽ šviesą 
atspindinčių kontrastinių juostų plotį. Kelio zonose, kuriose leistinas didžiausias greitis mažesnis kaip 
50 km/val. ir vyrauja mažesnis už nominalųjį kontrastinių juostų plotis, jų pločio reikalavimas yra neesminis. 

10.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti 

Priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių garantinis terminas yra 5 metai. Šviesą atspindinčių 
vertikalių ženklų atspindžio koeficiento RA (cd  · lx-1 · m-2) vertė, matuota laikantis CIE 54 nustatytų metodų ir 
naudojant CIE standartinį apšvietimą A, turi būti ne mažesnė už vertes, nurodytas 65 ir 66 lentelėse. 

65 lentelė. Per garantinį terminą reikalaujamas RA1 klasės atspindžio koeficientas RA 

Matmenų 

geometrija 
Spalvos 

α 
ß1 

ß2=0 
Balta Geltona Raudona Žalia Mėlyna Ruda Oranžinė Pilka 

20′ +5º 40 28 8 5,5 1,5 # 16 24 

20′ +30 19 12 3 2,0 # # 6 11 

# reiškia „mažiausia vertė yra didesnė už nulį, tačiau nėra reikšminga ar taikytina“ 

 

66 lentelė. Per garantinį terminą reikalaujamas RA2 klasės atspindžio koeficientas RA 

Matmenų 

geometrija 
Spalvos 

α 
ß1 

ß2=0 
Balta Geltona Raudona Žalia Mėlyna Ruda Oranžinė Pilka 

20′ +5º 144 96 20 16 11 6 52 72 

20′ +30 80 56 11 9,5 6 4 32 40 

 

Naujų vertikalių ženklų minimalūs šviesą atspindinčių medžiagų, kuriose naudoti įlieti stiklo rutuliukai, 
RA dydžiai turi būti ne mažesni už nurodytus aprašo TRA VŽ12 12 ir 13 lentelėse. RA3 klasės atspindžio 
koeficiento, kuris nėra reglamentuojamas pagal standartą LST 12899-1, nuolatiniai vertikalūs ženklai tiekiami 
remiantis kitų ES šalių techninėse specifikacijose (pvz., dokumente Technische Liefer-und Prüfbedingungen für 
vertikale Verkehrszeichen TLP VZ (FGSV-Nr. 394, www.fgsv-verlag.de) nurodytais reikalavimais. 

Standartinės spalvų koordinatės ir skaisčio faktoriai turi tenkinti ĮT VŽ 12 3 lentelėje nurodytus 
reikalavimus. 
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11. Asfalto dangos 

11.1. Normatyviniai dokumentai 

Šis skyrius parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais: 

- TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“; 

11.2. Sluoksniai ir mišiniai 

Šis skyrius parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais 
Projekte numatoma įrengti šiuos asfalto dangos sluoksnius: 
 2,5 cm storio viršutinio asfalto danga iš mišinio AC 8 VN; 
 4 cm storio viršutinio asfalto danga iš mišinio AC 11 VN; 
 6 cm storio asfalto pagrindo mišinio AC 16 PN; 
 8 cm storio asfalto pagrindo mišinio AC 22 PN; 
 8 cm storio asflato dangos-pagrindo mišinio AC 16 PD. 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA  ASFALTAS 24 reikalavimus. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami 
karštoje būklėje. 

Reikalavimai viršutiniams asfalto sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 11 VN 
Sluoksnio storis cm 4,0 

Sluoksnio svoris kg/m2 80–115 
Sutankinimo laipsnis % 97,0 

Oro tuštymių kiekis tūrio % 5,5 
Sluoksnio savybės AC 8 VN 
Sluoksnio storis cm 2,5 

Sluoksnio svoris kg/m2 75–100 
Sutankinimo laipsnis % 98,0 

Oro tuštymių kiekis tūrio % 5,5 
Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 16 PN 
Sluoksnio storis cm 6,0 

Mažiausias sluoksnio svoris kg/m2 140 
Sutankinimo laipsnis % 98,0 

Sluoksnio savybės AC 22 PN 
Sluoksnio storis cm 8,0-10,0 

Mažiausias sluoksnio svoris kg/m2 185 
Sutankinimo laipsnis % 97,0 

Reikalavimai pagrindo-dangos asfalto sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 16 PD 
Sluoksnio storis cm 8,0  

Sluoksnio svoris kg/m2 125 – 250  
Sutankinimo laipsnis % 97,0 

Oro tuštymių kiekis tūrio % 6,0 
 

11.3. Mineralinės medžiagos 
Asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus 

pagal asfalto rūšis ir tipus. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA 
UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo metodai.  
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11.3.1. Rišamosios medžiagos 
Asfalto mišiniams gaminti naudojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių 

fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi 
atitikti LST EN 12591:2002 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminis asfalto mišinių rišiklis turi atlikti 
TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. 

11.3.2. Sluoksnių sukibimas, bituminės emulsijos 
Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo iš nesurištųjų mišinių. 
 

11.3.3. Asfalto mišiniai 
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA  ASFALTAS 24 reikalavimus. 

Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 
 

11.3.4. Asfalto gamyklos 
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti 

efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis 
įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros 
palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, 
perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti 
sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. Medžiagų atsargos turi 
užtikrinti 100 t/val. našumą. 

11.3.5. Transporto priemonės 
Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri 
nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio 
temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo 
atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar 
talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra: ĮT ASFALTAS 24. 

11.3.6. Asfalto klotuvai 
Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio 

dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant 
sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir 
turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

11.3.7. Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 

plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu 
vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. 
Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas.  

11.3.8. Klojimo sąlygos 
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio 

paviršius yra šlapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamų, žemiau esantis sluoksnis turi būti nupurkštas 
bitumine emulsija. 

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutinei paros temperatūrai ne žemesnei kaip + 5 C. Esant 
žemesnėms temperatūroms, leidžiama kloti tik gavus Inžinieriaus sutikimą. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems 
keliami reikalavimai. 

11.3.9. Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ 
Sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ vykdomas pagal ĮT ASFALTAS 24 nuostatas. 
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Viršutinius sluoksnius sujungti  su esamais asfalto sluoksniais rekomenduojame bitumo-tirpiklių 
pagrindu pagamintais siūlių sandarinimo klijais. Tirpiklių kiekį rekomenduojame naudoti ne mažesnį 20% 
masės, užpildų ir netirpių organinių medžiagų kiekį taip pat ne mažesnį 20%. 

11.3.10. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 
Briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

11.3.11. Bandymai 
Bandymai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 nuostatas, TRA ASFALTAS 24 nuostatas. 

11.3.12. Leistinieji nuokrypiai 
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine 
kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertį, darbų priėmimo metu neturi viršyti 
11.3.12.1 lentelėje nurodytų verčių. 

Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas 
skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės.  

11.3.12.1 lentelė. Paklotų asfalto sluoksnių leistini nuokrypiai. 
Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Pasluoksnio, ant kurio klojama, aprašas 
Asfalto pagrindo-dangos 

sluoksniai 
Asfalto viršutiniai sluoksniai 

AC SA 
Sluoksnis be rišiklių 10 ≤8 
Rišikliais surištas pagrindo sluoksnis, asfalto 
pagrindo sluoksnis 

10 ≤6 

Asfalto apatinis sluoksnis - ≤4 
Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti šių ribinių verčių: 

– rajoninių kelių (asfalto pagrindo-dangos sluoksnių) – 3,0 m/km. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 

0,5 %. 

Rato sukibimo su danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,35. 

Pėsčiųjų takų, aikščių, parkų ir kitų viešųjų erdvių takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, 

neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje 

neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas 

netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės turi būti 

išdėstytos už pritaikytos trasos (maršruto) ribų. Kitu atveju grotelės išdėstomos pagal ISO 21542:2011 7.13 

papunkčio [5.10] reikalavimus. 

Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis neturi viršyti  5 %. Esant didesniam nei reikalaujama išilginiam 

nuolydžiui, turi būti įrengiami laiptai su šalia einančia panduso juosta ir turėklais. 

Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su 

negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau 

kaip 2,25 m virš tako paviršiaus. 
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11.3.13. Darbų atlikimas 
Asfalto sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 24), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19) išdėstytų reikalavimų.  

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal Inžinieriaus nurodymus. 
11.3.14. Darbų priėmimas 

Užbaigtų darbų priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 nuostatas. 

12. Šulinių dangčiai 

12.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje pateikti reikalavimai esamų požeminių inžinerinių 
komunikacijų šulinių dangčių įrengimo darbams. 

12.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

12.2.1. Šulinių dangčiai 

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti Europos standartą EN124.  

Šuliniuose, kurie statomi važiuojamoje dalyje montuojami “sunkaus” (plaukiojančio) tipo, su užraktu 
ketiniai dangčiai (400 kN apkrova). Nevažiuojamoje dalyje gali būti montuojami “lengvo” tipo dangčiai su 
užraktu (100 kN apkrova). Šulinių dangčiai turi būti tiekiami su ketiniais rėmais. Rėmas su liuku turi būti 
sujungti lankstu. Lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant 
jį nuo atsitiktinio uždarymo. Liuko skersmuo 700 mm. Po šulinio dangčiu turi būti triukšmą slopinanti tarpinė. 

Minimali laisva anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Šulinių dangčiai turi būti su užraktais ir 
atitinkamais logotipais, nurodančiais paskirtį. Atitinkami logotipai turi būti suderinti su tinklus eksploatuojančia 
organizacija.  

Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina: dangtis - 1 vnt., korpusas - 1 vnt. 
1. Lentelė. Reikalavimai šulinių dangčiams  

Charakteristikos Reikalavimas 

Šulinių apžiūros ir lietaus vandens 
surinkimo šulinėlių liukų 
pagaminimo medžiaga  

Kalusis ketus, paviršius padengtas antikoroziniai dažais 

Šulinių apžiūros liukai:  

Tipas 
Įstatomas „plaukiojančio“  tipo liukas su išlietu užrašu ant dangčio  bei 

mechaniniu užraktu 

Korpuso skersmuo Ne mažiau  850 mm 

Korpuso pagrindo įleidimo skersmuo Ne mažiau  675 mm 

Vidinis skersmuo - įlipimo anga Ne mažiau  600 mm 

 Aukštis Ne mažiau  170 mm 

Amortizuojantis įdėklas (tarpinė) Sumontuotas rėme (nepriklijuotas),  keičiamas. Įdėklo konstrukcija turi 
užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos 
nesiliestų ir nekeltų bildesio. Amortizuojančio įdėklo medžiaga  turi 
būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai, veikiant didžiausioms 
apkrovoms 

Standartas Liukų su dangčiais konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir 
kokybės kontrolė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 arba 
lygiaverčius reikalavimus 

Apkrovos klasė  D 400/40 t. Nevažiuojamoje gatvės dalyje B 125/12,5 t arba C 250/25 t 



 

 

 

Dokumento žymuo 
 

2302.1-TDP-S-TS 

Lapas Lapų 

32 33 

 

 

12.3. Statybos montavimo darbai 

12.3.1. Šulinių liukų įrengimas 

Gatvių važiuojamojoje dalyje ir pėsčiųjų–dviračių tako/šaligatvio dangoje esančių šulinių / kamerų liukų 
dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų–dviračių tako/šaligatvio paviršiumi. 
Šulinių / kamerų liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus:  

 užstatytose teritorijose – 5 cm; 

 neužstatytoje teritorijoje – 20 cm. 
Šulinių liukai įrengiami ant DN700 gelžbetoninių šulinių aukščio reguliavimo žiedų. Turi būti užtikrintas 

saugus patekimas į/iš šulinio, metalinėmis cinkuotomis kabėmis įtvirtintomis į žiedo sienutę kas 250 mm (300 
mm). Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi priegrinda. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 
kaip 20 cm. Pagal atsparumą šalčiui betonas F100; pagal atsparumą spaudimui betonas C15/20. 

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 mm 
skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini. 

13. Mažoji architektūra 

13.1. Suoliukai  

Sėdimosios dalies danga – dažytas kietmedis. Sėdimoji dalis – ne trumpesnė kaip 1,5 m ir ne siauresnė 
kaip 0,5 m. 

Suolams naudojami spygliuočių medienos tašai ir lentos, sutvirtinti plieniniais varžtais. Pamatai įrengiami 
iš C8/10 klasės betono. Mediniai elementai tvirtinami varžtais prie pamate įbetonuotų plieninių įdėtinių detalių. 
Mediniai elementai impregnuojami ir dažomi atmosferos poveikiui atspariais dažais. 

Jos turi būti pastatytos joms skirtose vietose ir tvarkingos. 

Pastaba: Gaminį suderinus su Užsakovu. 

13.2. Šiukšledėžė  

Šiukšlių dėžės rengiamos gelžbetoninės iš C12/15 klasės betono ir S240 klasės armatūros. Įklotui 
naudojami 2 mm storio cinkuotos skardos lakštas. Šiukšlių dėžės gali būti rengiamos kitokios konstrukcijos, 
kurias nurodo užsakovas. 

Pastaba: Gaminį suderinus su Užsakovu. 

14. Vandens nuvedimas 

14.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamentų STR 
2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai" (toliau STR 2.06.02:2001), KTR 1.01:2008 
„Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), automobilių kelių vandens nuvedimositemų projektavimo 
taisykles KPT VNS 16 ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelių drenažo darbų kontrolei ir priėmimui.  

Klojant vamzdžius ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo. Klojant 
vamzdžius, gruntinio vandens lygį pažeminti 30 cm žemiau klojamo vamzdžio. Naudojamiems importiniams 
gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės 
sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus. 
Geriamo vandens tiekimui naudojamų vamzdžių ir armatūros medžiaga neturi turėti neigiamos įtakos geriamo 
vandens kokybei. Požeminių komunikacijų unifikuoti žymėjimo ženklai. 

Šulinių g/b elementams naudojamas betonas turi būti: 
a) pagal atsparumą spaudimui  – klasės C20/25, 
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b) pagal atsparumą šalčiui    – markės F 100, 
c) pagal vandens nepralaidumą   – markės W 6. 

Projekte panaudota literatūra: 
STR2.07.01:2003“Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Standartai, kuriais 
reikia vadovautis:  

 Lietuvos Standartas  

 Europos Sąjungos Standartas Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)  

 Tarptautinis Standartas (ISO, pan.) 
Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos 
standartui ar normai. 

Vamzdžiai, jų tarpusavio jungtys, alkūnės, fasoninės dalys, sklendės ir kt. turi būti pagaminti 
gamintojo, galinčio užtikrinti ISO 9001 sistemos kokybės reikalavimus, gaminiai iš kalaus ketaus turi 
atitikti LST EN 598 (nuotekoms) standartą. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys  iš PVC turi atitikti LST EN 1401;2009. 

14.2. Medžiagos 

14.2.1. Plastikiniai (PVC) vamzdžiai 

Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi 
atitikti standarto LST ISO 4435:2004, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę 
kokybę, reikalavimus. Drenažo sistemoms gali būti naudojami plastikiniai (PVC) vamzdžiai su kokoso 
plaušo filtru. 

14.2.2. Plastikiniai (PP) vamzdžiai 

Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi 
atitikti standarto LST CEN/TS 1852, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę 
kokybę, reikalavimus.  

14.2.3. Plastikiniai (PE) vamzdžiai 

Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi 
atitikti standarto LST CEN/TS 12666, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę 
kokybę, reikalavimus. 

14.3. Darbų atlikimas 

14.3.1. Vamzdžių pagrindai 

Drenažiniai vamzdžiai ir vamzdynų tranšėjų įrengimas turi atitikti KPT VNS 16 reikalavimus. 
Plastikiniai vamzdynai turi būti klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio skaldos fr. 11/16 

sluoksnio, jei tranšėjos dugnas yra suformuotas iš esamo grunto grunto. Tranšėjos dugnas turi būti 
išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį.  

Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, 
vamzdžiai gali būti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamą nuolydį.  

 

14.3.2. Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti KPT VNS 16.  
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz., 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

I etapo darbai 
 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1. Gatvės ašinės linijos nužymėjimas  

TS 4 

km 0,690  

1.2. Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas 
iki 1 km atstumu (sandėliavimui) m3 165  

1.3. Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas 
iki 15 km atstumu m3 25  

1.4. Trinkelių/plyteliu dangos demontavimas ir 
išvežimas iki 15 km atstumu m2/t 84/17  

1.5. Asfalto frezavimas ir išvežimas iki 15 km atstumu m2/t 18/3  

1.6. 

Medžių >Ø32 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas 
(Nupjauta mediena sukraunama į rietuves ir 
sandėliuojama statybvietėje. Krūmai, šakos, šaknys 
susmulkinami vietoje ir išvežami į Rangovo 
pasirinktas tinkamas žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikšteles. Išrauti kelmai išvežami į Rangovo 
pasirinktas tinkamas  žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikšteles) 

vnt. 18  

 2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1. Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose 

TS 6 

m3 9779  

2.2. Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas 
iki 15 km atstumu  m3 9779  

2.3. Grunto atsivežimas  m3 350  

2.4. Žemės sankasos viršaus planiravimas    
  - mechanizuoti būdu ir tankinimas m2/ m3 11774/3533 

 - rankiniu būdu ir tankinimas m2/ m3 1308/393 
2.5.  Plotų planiravimas    

 - mechanizuoti būdu m2 2470  

 - rankiniu būdu  m2 273  

 3. Bortų įrengimo darbai     

3.1. Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant C20/25 
betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m3 betono) 

TS 9 

m 1200  

3.2. Betoninių kelio bordiūrų 100x15x22 ant C20/25 
betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m3 betono) m 184  

3.3. Betoninių vejos bordiūrų 100x8x20 ant C12/15 
betono pagrindo įrengimas  m 2141  

3.4. Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto 
įrengimas m 1384  

 4. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo 
darbai (takas)     

4.1.  ≥19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio 
įrengimas TS 8, 

9 

m3 344  

4.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas m2 1533  
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Poz., 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

I etapo darbai 

4.3.  3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišinio 0/5 įrengimas m2 1533  

4.4.  
8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, 
siūles užpildant smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišiniu 0/5  

m2 867  

4.5.  
8 cm storio betoninių trinkelių (įspėjimo) dangos 
įrengimas, siūles užpildant smulkiosios 
mineralinės medžiagos mišiniu 0/5  

m2 53  

4.6.  
8 cm storio betoninių trinkelių (vedimo) dangos 
įrengimas, siūles užpildant smulkiosios 
mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 

  613  

 5. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo 
darbai (nuovažos)     

5.1.  ≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio 
įrengimas 

TS 8, 
9 

m3 86  

5.2.  20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas m2 354  

5.3.  3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišinio 0/5 įrengimas m2 354  

5.4.  
8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, 
siūles užpildant smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišiniu 0/5  

m2 354  

 6. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo 
darbai      

6.1.  Drenažo D113/128 įrengimas 

TS 8, 
11, 14 

m 695  

6.2.  ≥28 cm storio apsauginio šalčiui atsparių 
medžiagų sluoksnio įrengimas m3 1592  

6.3.  20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas m2 3881  

6.4.  8 cm storio  asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš 
mišinio AC 22 PN įrengimas m2 3881  

6.5.  Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija m2 3881  

6.6.  4 cm storio  asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš 
mišinio AC 11 VN įrengimas m2 3881  

6.7.  Bituminės sandarinimo juostos įrengimas m 766  

 7. Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos 
įrengimo darbai      

7.1.  ≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio 
įrengimas 

TS 8, 
11 

m3 121  

7.2.  20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas m2 350  

7.3.  8 cm asfaltbetonio dangos-pagrindo sluoksnio iš 
mišinio AC 16 PD įrengimas m2 166  

7.4.  6 cm asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio 
AC 16 PN įrengimas m2 184  

7.5.  Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija m2 184  

7.6.  2,5 cm asfaltbetonio viršutinis sluoksnio iš mišinio 
AC 8 VN įrengimas (Raudona spalva) m2 184  

 8. Tvirtinimo darbai      

8.1. 
Šlaitų / plotų sutvirtinimas. užpilant 6 cm storio 
(esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant 
daugiamečių žolių mišiniu 

TS 7   
 

 – mechanizuotu būdu  m2 2470 
– rankiniu būdu  m2 273 

 9. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo 
darbai     
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Poz., 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

I etapo darbai 

9.1. 
Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų 
(Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
įrengimas 

 vnt. 11  

 – atramų TS 10 vnt./m 11/43  

 – ženklų  vnt./m2 24/12  

 – pamatų iš  C25/30 betono  m3 0,9  

 10. Horizontalaus ženklinimo įrengimo darbai      

10.1. Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas  

TS 10 

m 70  

10.2. Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.5 įrengimas m 378  

10.3. Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.6 įrengimas m 187  

10.4. Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas m 84  

10.5. Ženklinimo Nr. 1.12 įrengimas m2 2,5  

 11. Kiti darbai      

11.1. Suoliuko įrengimas TS 12, 
13 

vnt. 1  

11.2. Šiūkšlinės įrengimas vnt. 1  

 
Poz., 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

II etapo darbai 
 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1. Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 
1 km atstumu (sandėliavimui) TS 4 

m3 8  

1.2. Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 
15 km atstumu m3 53  

 2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1. Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose 

TS 6 

m3 280  

2.2. Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas 
iki 15 km atstumu  m3 280  

2.3. Žemės sankasos viršaus planiravimas    
  - mechanizuoti būdu m2 916 

 - rankiniu būdu m2 101 
2.4.  Plotų planiravimas    

 - mechanizuoti būdu m2 120  

 - rankiniu būdu  m2 13  

 3. Dviračių tako iš asfalto dangos konstrukcijos 
įrengimo darbai      

3.1.  ≥22 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio 
įrengimas 

TS 8, 
11 

m3 261 
 

3.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas m2 946 

 

3.3.  6 cm asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 
16 PN įrengimas m2 946 

 

3.4.  Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija m2 946  

3.5.  2,5 cm asfaltbetonio viršutinis sluoksnio iš mišinio 
AC 8 VN įrengimas (Raudona spalva) m2 946  

 4. Horizontalaus ženklinimo įrengimo darbai      

4.1.  Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas  
TS 10 

m 408  

4.2.  Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas m 45  

4.3.  Ženklinimo “dviratis ir krypties rodyklė” įrengimas m2 2  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 



SPRENDINIUS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI 

Barškių g., Klaipėdos m. apkrovos skaičiavimai 

Projektinė apkrova ir dangų konstrukcijos klasė nustatoma vadovaujantis Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 nurodymais.  

Išeities duomenys: 

 naudojimo laikotarpis N=20 metų; 

 vidutinis sunkiojo transporto ašių skaičiaus koeficientas fa=3,3; 

 vidutinis bendras apkrovų koeficientas qBm=0,18; 

 važiuojamosios dalies juostų skaičiaus koeficientas f1=0,50; 

 labiausiai apkrautų važiuojamosios dalies juostų pločio koeficientas f2=1,40; 

 išilginio nuolydžio koeficientas f3=1,00; 

 vidutinis metinis sunkiojo transporto priemonių padidėjimas (maksimalus) p=2% 

 Eismo duomenys: remiantis natūriniais tyrimais apskaičiuotas sunkiasvorio transporto VMPEI-

VPI(SV) 2023 m. – 21 aut./parą. 

Projektinės apkrovos skaičiavimai: 
Metai pi VPI fa VPA qBm f1 f2 f3 Dienos 1+Pi Ai 

2023 0 21 3,3 69 0,18 0,5 1,4 1 365 1 3187 

2024 0,02 21 3,3 69 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3251 

2025 0,02 21 3,3 71 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3316 

2026 0,02 22 3,3 72 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3382 

2027 0,02 22 3,3 74 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3450 

2028 0,02 23 3,3 75 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3519 

2029 0,02 23 3,3 77 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3589 

2030 0,02 24 3,3 78 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3661 

2031 0,02 24 3,3 80 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3734 

2032 0,02 25 3,3 81 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3809 

2033 0,02 25 3,3 83 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3885 

2034 0,02 26 3,3 84 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 3963 

2035 0,02 26 3,3 86 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 4042 

2036 0,02 27 3,3 88 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 4123 

2037 0,02 27 3,3 90 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 4205 

2038 0,02 28 3,3 91 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 4289 

2039 0,02 28 3,3 93 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 4375 

2040 0,02 29 3,3 95 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 4463 

2041 0,02 29 3,3 97 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 4552 

2042 0,02 30 3,3 99 0,18 0,5 1,4 1 365 1,02 4643 

         A1-10 [mln.] 0,03 

         A1-20 [mln.] 0,08 

 

Vadovaujantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės“ 9 lentele ir projektinės apkrovos skaičiavimo rezultatais, nustatoma dangos konstrukcijos 

klasė – DK 0,1. 
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Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo 

apskaičiavimo iš trumpalaikio matavimo 

duomenų rekomendacijų R VMPEI TM 20 

5 priedas 

 

VMPEI APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS 

 
Atlikta vienkartinė transporto priemonių eismo apskaita Barškių , Klaipėdos m.. Apskaitos data – 2023 

m. gruodžio 7 d., apskaitos pradžia – 9.00 val., apskaitos trukmė – 1 val. Per apskaitos laikotarpį važiavo 13 

automobilių: 12 lengvieji automobiliai ir 1 sunkiasvoris automobilis. Matavimo tikslas – projektinės apkrovos 

A nustatymas, dėl to yra skaičiuojamas sunkiasvorio transporto VMPEI.  

1. Paros, kai vykdoma apskaita, eismo intensyvumas apskaičiuojamas pagal 1 formulę. 

Nagrinėjamu atveju � = 1. Koeficientas �� ir jo pasikliautinasis intervalas parenkami iš 1 priedo. 

Atsižvelgiant į tai, kad apskaita vykdyta rajoniniame kelyje, apskaitos diena yra ketvirtadienis, 

apskaitos pradžia 9.00 val., apskaitos trukmė – 1 val., parenkamas koeficientas �� = 15,82. 

Apskaitos paros eismo intensyvumas yra lygus: 

�� = � ⋅ �� = 1 ⋅ 15,82 = 15,82 aut./parą 

��reikšmės pasikliautinasis intervalas pagal formulę (2) yra lygus: 


(��) = 
(��) = ± 35,8 %. 

2. VSPEI apskaičiuojamas pagal 4 formulę. Nagrinėjamu atveju apskaita vyko vieną dieną, 

n = 1. Koeficientas �� parenkamas iš 2 priedo. Pagal 2.2 lentelę koeficiento �� reikšmė penktadieniui 

yra lygi 0,97 (jos pasikliautinasis intervalas yra ± 4,2 %). Savaitės, kurią vykdyta eismo apskaita, 

VSPEI yra lygus: 

�� = �� ∑ ���������� = 15,82 ⋅ 0,97 = 15,35 aut./parą 

��reikšmės pasikliautinasis intervalas skaičiuojamas pagal formulę (5) ir yra lygus:  


(��) = 1� �� �
(���) + 
(���)!"�
��� = #(15,82 + 4,2)" = ± 20,02 % 

3. VMPEI apskaičiuojamas pagal 6 formulę. 2022 m. gruodžio 9 d. patenka į 49 savaitę. 

Nagrinėjamu atveju buvo matuojama vieną savaitę, n = 1. Yra žinoma, jog eismo sezoniškumo 

koeficientas patenka į intervalą (>2,0). Koeficiento �%� reikšmė parenkama iš 3 priedo 3.3 lentelės 

pagal savaitės numerį ir sezoniškumo koeficientą ir yra lygi 1,343 (pasikliautinasis intervalas 

± 20,88 %). VMPEI yra lygus: 

�% = �� ∑ ����%����� = 15,35 ⋅ 1,343 = 20,62 aut./parą 

�%reikšmės pasikliautinasis intervalas skaičiuojamas pagal 8 formulę: 


(�%) = �� '∑ �
(���) + 
(�%�)!"���� = #(20,02 + 20,88)" = ± 40,9 %. 



 
 

 

2 

Atsakymas: apskaičiuotas sunkiasvorio transporto VMPEI = 20,62 (±40,9 %) aut./parą. 
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

 Brėžinys

1

0

0

K. Amolevičius

LT

SPV1594

Kval.
atest.
Nr.

Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500

 Projekto pavadinimas

2

PavadinimasŽymuoEil. Nr.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama asfalto danga2

Projektuojama trinkelių danga4

Dirvožemio sluoksnis apželdintas veja7

0+20
KP
KG
PKP
PKG

Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm8
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm9
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x22 cm (užapvalintas)10
Žemės sklypų ribos11

Projektuojamo kelio ženklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai15

203
Projektuojamas kelio ženklas16

30,20 Matmenys, metrais17

Statinio ribos12

KLAIPĖDOS MIESTO  SAVIVALDYBĖ 2302.1-TDP-S-B_02

Barškių g. Klaipėdos m. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų
statybos projektas

G. MažutisS PDV36910

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas įspėjamasis paviršius)5

Projektuojamas horizontalus ženklinimas13

Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo paviršius)6

Projektuojama asfalto danga (dviračių takas)3

Nr. 3 Nr. 3H Nr. 11A Nr. 13 Nr. 15

Nr. 20 Nr. 22 Nr. 24 Nr. 26

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Nuovažų vietas tikslinti vietoje (sugyventojais);
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp TDP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kabelius kertančius projektuojamą gatvę ar nuovažas privaloma apsaugoti įdedant juos į specialius plastikinius sudedamus vamzdžius, bei
įgilinti į nemažesnį gylį kaip nustato kelių techniniai norminiai dokumentai. Prieš vykdant darbus iškviesti ESO atstovą. Elektros kabelio
apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas drenžas d113/12814
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Projektuojama asfalto danga2

Projektuojama trinkelių danga4

Dirvožemio sluoksnis apželdintas veja7
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm8
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm9
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x22 cm (užapvalintas)10
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Projektuojamo kelio ženklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai15
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Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas įspėjamasis paviršius)5

Projektuojamas horizontalus ženklinimas13

Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo paviršius)6

Projektuojama asfalto danga (dviračių takas)3
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K. Amolevičius
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Kval.
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Nr.

Aukščių planas, M 1:500

 Projekto pavadinimas
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PavadinimasŽymuoEil. Nr.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama asfalto danga2

Projektuojama trinkelių danga4

Dirvožemio sluoksnis apželdintas veja7

0+20
KP
KG
PKP
PKG

Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm8
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm9
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x22 cm (užapvalintas)10
Žemės sklypų ribos11
Statinio ribos12

KLAIPĖDOS MIESTO  SAVIVALDYBĖ 2302.1-TDP-S-B_03

Barškių g. Klaipėdos m. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų
statybos projektas

G. MažutisS PDV36910

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas įspėjamasis paviršius)5

Projektuojamas horizontalus ženklinimas13

Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo paviršius)6

Projektuojama asfalto danga (dviračių takas)3
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Projektuojama asfalto danga2

Projektuojama trinkelių danga4

Dirvožemio sluoksnis apželdintas veja7
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Kreivės pradžia
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Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x30 cm8
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x8x20 cm9
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x22 cm (užapvalintas)10
Žemės sklypų ribos11
Statinio ribos12

Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas įspėjamasis paviršius)5

Projektuojamas horizontalus ženklinimas13

Projektuojama trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo paviršius)6

Projektuojama asfalto danga (dviračių takas)3
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Sklypo riba

Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo
šulinys

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis

L1-X

LŠ-X

Esamų inžinerinių šulinių/kapų (vandentiekio ir
nuotekų) pritaikymas prie projektuojamos dangos
apkrovų ir altitudžių.

Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų apsaugos zona

1594 K.Amolevičius

34828

PV

VN PDV G.Venclovas

lt 21

0

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas Lapų

Laida

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

2024

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0

Kval.
patv.

dok. Nr.

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVIALDYBĖ 2302.1-TDP-ITS

BARŠKIŲ G. KLAIPĖDOS M. REKONSTRAVIMO IR PAVIRŠINIŲ
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTASUAB "PATVANKA"

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž.komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
2. Vykdant statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
3. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
4. Susikirtimuose su esamu dujotiekiu išlaikyti ne mažesni nei 0,3m atstumą tarp klojamo vamzdžio ir esamo dujotiekio

vamzdžio.
5. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais,esant mažesniam nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų,kabelius apgaubti

specialiais apsauginiais gaubtais.
6. Klojant vamzdynus arčiau kaip 1,5m ir vykdant statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu

vamzdžiu.
7. Pažeidus esamą drenažo tinklą - atstatyti. Drenažo rinktuvus numatyta perkloti PVC vamzdžiais po 5 m nuo susikirtimo

taško su šiais tinklais. Drenažo įrengimo faktinę vietą ir jų altitudes šiuose susikirtimo taškuose tikslinti vietoje pagal
faktą, atkasus rinktuvus ir sausintuvus.

INŽINERINIŲ TINKLŲ SUVESTINIS PLANAS      M1:500

Permontuojama esama gatvės apšvietimo 7 m aukščio cinkuota metalinė atrama,
gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1 m, naujiai montuojamas ≤31,5W, ≥4450 lm, 4000K , LED
šviestuvas, pamatas, kontaktai, vienfazis automatinis jungiklis C6A.

Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø75mm vamzdyje be tranšėjiniu būdu

Padavimo ir priėmimo prieduobės

PavadinimasŽymuo
Asfalto danga
Trinkelių danga

Dirvožemio sluoksnis apželdintas veja
Betoninis bordiūras 100x15x30 cm
Betoninis bordiūras 100x8x20 cm
Betoninis bordiūras 100x15x22 cm (užapvalintas)
Kelio ženklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai
Kertamas medis

Trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo paviršius)

Demontavimas

Projektuojamas ryšių kanalizacijos apsauginis vamzdis
Projektuojamas ryšių vamzdis šalia esamos ryšių kanalizacijos
Projektuojamas ryšio kabelis
Projektuojamas montuojamas kabelių šulinys

R0
R01

PŠM-2

PŠ-1

R1

Projektuojamas  kabelių šulinys
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba

Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo
šulinys

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis

L1-X

LŠ-X

Esamų inžinerinių šulinių/kapų (vandentiekio ir
nuotekų) pritaikymas prie projektuojamos dangos
apkrovų ir altitudžių.

Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų apsaugos zona
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVIALDYBĖ 2302.1-TDP-ITS

BARŠKIŲ G. KLAIPĖDOS M. REKONSTRAVIMO IR PAVIRŠINIŲ
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTASUAB "PATVANKA"

PASTABOS "ITS" 1 lape

INŽINERINIŲ TINKLŲ SUVESTINIS PLANAS      M1:500

Permontuojama esama gatvės apšvietimo 7 m aukščio cinkuota metalinė atrama,
gembės aukštis 1,5 m, ilgis 1 m, naujiai montuojamas ≤31,5W, ≥4450 lm, 4000K , LED
šviestuvas, pamatas, kontaktai, vienfazis automatinis jungiklis C6A.

Proj.apšvietimo kabelė linija PE Ø75mm vamzdyje be tranšėjiniu būdu

Padavimo ir priėmimo prieduobės

PavadinimasŽymuo
Asfalto danga
Trinkelių danga

Dirvožemio sluoksnis apželdintas veja
Betoninis bordiūras 100x15x30 cm
Betoninis bordiūras 100x8x20 cm
Betoninis bordiūras 100x15x22 cm (užapvalintas)
Kelio ženklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai
Kertamas medis

Trinkelių danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo paviršius)

Demontavimas

Projektuojamas ryšių kanalizacijos apsauginis vamzdis
Projektuojamas ryšių vamzdis šalia esamos ryšių kanalizacijos
Projektuojamas ryšio kabelis
Projektuojamas montuojamas kabelių šulinys

R0
R01

PŠM-2

PŠ-1

R1

Projektuojamas  kabelių šulinys
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Bordiūrai

0,
22

0,45

0,
05

0,15

Betoninis bordiūras 100.22.15
ant C20/25 betono  pagrindo

0,
2

0,
3

0,45

0,
15

0,15

Betoninis bortas 100.30.15
ant C20/25 betono  pagrindo

0,
2

0,10,
1

0,08

0,
2

0,1

0,28

Betoninis bordiūras  100.20.8
ant C20/25 betono pagrindo

Skersinių pritaikymo lentelė

Nuo Pk Iki Pk Tipas

0+00 4+64 1
4+46 6+38 2
6+38 6+90 3

Tipinis skersinis Nr. 1

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45 (Ev2≥120 MPa)   0,20

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN                                                    0,08

ESAMA SANKASA (Ev2≥45 MPa)

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN                                      0,04

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS (Ev2≥80 MPa)                          0,28

0,
10

2,75

Drenažinis vamzdis  d113/128

2,75

4,0%

2,5%

100.22.15

>1
,2

0
>0

,2
0

>0
,1

0
>0

,4
0

Gatvės ašis

5,50

Tipinis skersinis Nr. 1

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45  (Ev2≥100 MPa)   0,15

PASLUOKSNIS                                            0,03

ESAMA SANKASA (Ev2≥30 MPa)
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                                      0,19

BETONINĖS TRINKELĖS                                            0,08

100.8.20

1:1

Gatvės ašis

Veja, h=6cm
Piltinis gruntas

I Etapas

II Etapas

0,
102,0 %

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45  (Ev2≥80 MPa)   0,15

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 PN                                   0,06

ESAMA SANKASA (Ev2≥30 MPa)
APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                ≥0,22

100.8.20

4,0 %

1,50

100.8.20

1:1

2,0 %

4,0 %

1:1

1,50
Veja, h=6cm

Piltinis gruntas
Veja, h=6cm

1,00

Tipinis skersinis Nr. 2

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45 (Ev2≥120 MPa)   0,20

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN                                                    0,08

ESAMA SANKASA (Ev2≥45 MPa)

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN                                      0,04

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS (Ev2≥80 MPa)                          0,28

2,75

Drenažinis vamzdis  d113/128

2,75

4,0%

2,5%

100.22.15

>1
,2

0
>0

,2
0

>0
,1

0
>0

,4
0

Gatvės ašis

5,50

0,
10

100.8.20

1:1

2,0 %

4,0 %

1:1

1,50
Veja, h=6cm

Piltinis gruntas
Veja, h=6cm

1,00

Tipinis skersinis Nr. 3

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45 (Ev2≥120 MPa)   0,20

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN                                                    0,08

ESAMA SANKASA (Ev2≥45 MPa)

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN                                      0,04

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS (Ev2≥80 MPa)                          0,28

2,75 2,75

100.22.15

Gatvės ašis

5,50

0,
10

100.8.20

1:1

2,0 %

4,0 %

1:1

1,50
Veja, h=6cm

Piltinis gruntas

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45  (Ev2≥80 MPa)   0,15

PASLUOKSNIS                                            0,03

ESAMA SANKASA (Ev2≥30 MPa)
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                                      0,19

BETONINĖS TRINKELĖS                                            0,08

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45  (Ev2≥100 MPa)   0,15

PASLUOKSNIS                                            0,03

ESAMA SANKASA (Ev2≥30 MPa)
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                                      0,19

BETONINĖS TRINKELĖS                                            0,08

0,
10

1:1

Veja, h=6cm
Piltinis gruntas

2,5%

4,0% 4,0%

2,5%

2,75

Drenažinis vamzdis  d113/128

2,75

4,0%

2,5%

100.22.15

>1
,2

0
>0

,2
0

>0
,1

0
>0

,4
0

Gatvės ašis

0,
10

1:1

0,
10

1:1

Veja, h=6cm
Piltinis gruntas

4,0%

2,5%

2,0 %

4,0 %

1:1

2,50

ASFALTO VIRŠUTINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 8 VN (RAUDONAS)                             0,025

Drenažo įrengimo detalė
Šalčiui nejautrių
medžiagų sluoksnis

Plastikinis gofruotas drenažo
vamzdis su geotekstile

Skaldelė 11/220,
30

d

d

0,150,15

≥0,4

Skaldelė 11/160,
10
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