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VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems tiekėjams,

užsiregistravusiems pirkime Nr. 576480

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO

TERMINO PRATĘSIMO (PIRKIMO NUMERIS 576480)

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimais (Komisijos 2025 m. sausio 10 d.

posėdžio protokolas Nr. 5) informuojame, kad:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ)

36 straipsnio 6 dalimi, Dviračių ir pėsčiųjų tako prie Ratnyčios upės, Druskininkų mieste,

rekonstravimo darbų (II darbų etapas) pirkimo bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios pirkimo sąlygos)

5.4 punktu, perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą

„Darbų kiekių žiniaraščiai“:

i) Techninio darbo projekto Sklypo plano/susisiekimo dalies medžiagų darbų kiekių

žiniaraštyje Nr. 5 Aikštelė 5.11 eilutėje Gėlių kiekis yra nurodytas 44 vnt., todėl atitinkamai

patiksliname Darbų kiekių žiniaraštyje Nr.5 (Aikštelė Nr. 5)  33-čioje excel eilutėje nurodytą Gėlių

kiekį;

ii) Techniniame darbo projekte Betonines gėlines keičiamos į Gėlynes iš corten plieno

(aprašymas Techninėje specifikacijoje, žr. SS- 2 priedas Techninė specifikacija), todėl atitinkamai

patiksliname Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 14 (Mažoji architektūra) 17-tą excel eilutę bei Darbų kiekių

žiniaraščio Nr. 15 (Mažoji architektūra įrenginiai) 16-tą excel eilutę.

2. Vadovaujantis VPĮ 40 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3

punktu, Dviračių ir pėsčiųjų tako prie Ratnyčios upės, Druskininkų mieste, rekonstravimo darbų (II

darbų etapas) pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. sausio 17 d. 10.00 val.

Minėta informacija taip pat bus paskelbta CVP IS.

3. Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 2.7 punktu, perkančiosios organizacijos

patikslinti pirkimo dokumentai, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus.

Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo

dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

PRIDEDAMA. Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“

(aktuali 2025-01-10 redakcija).

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė Edita Davičikaitė

A. Matonytė, tel. +370 313 90 012, el. p. asta.matonyte@druskininkai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:asta.matonyte@druskininkai.lt


Statybos
montavimo

darbai
Įrenginiai Viso su PVM Viso be PVM

1
Statinio konstrukcijos - laiptai prie Ratnyčios

4
Statinio architektūra - laiptai prie Ratnyčios

10 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 3

11 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 4

12 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 5

13 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 6

14 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 7

15 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 8

16 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 9

17 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 10

18 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 11

19 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 12

20 Kelio ženklai

1 Mažoji architektūra

3 Želdiniai

Iš viso:

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Statinių  SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraščio
Nr.

Darbų kiekio žiniaraščio pavadinimas

Skaičiuojamoji kaina (EUR)



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N6-148 Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant m3  20,0     0,00

2 320-10 Betono mišiniai C30/37 m3  20,0     0,00

3 10 Armatūra t   1,600000 0,00

4 N5P-0601 Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose

sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai

gręžinio D iki 500mm  I-II grupės grunte

m 150,0 0,00

5 N5P-0603 Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio m3  12,800000 0,00

6 10 Armatūra t   1,530000 0,00

7 N6P-0103 Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas  iš

smėlio  kranu  k8=1.03,k9=1.15

m3   2,500000 0,00

8 N1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos

ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai

100m3   0,040000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 1

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis             1 Statinio konstrukcijos - laiptai prie Ratnyčios upės kranto

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Centrinių laiptų įrengimas

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje     1

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   1

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N11P-0602 Grindų dangų įrengimas, klijuojant vienos

spalvos granito plokštes, kai plokštės

m2  83,0     0,00

2 N57P-6409 Nerūdijančio plieno kaubūrėlių vnt. 3200,0 0,00

3 88004001 Nerūdijančio plieno kaubūrėliai vnt 3200,0 0,00

4 N7-229 Metalinių laiptų turėklų įrengimas  k8=1.04 100m   0,091700 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 2

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis             4 Statinio architektūra - laiptai prie Ratnyčios upės kranto

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Laiptai prie Ratnyčios upės kranto

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje     4

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   4

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-1105 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos

ekskavatoriais, suverčiant gruntą į

sankasą, kai gruntas  II grupės  k9=1.15

t. m3   0,017100 0,00

2 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo

sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius

plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro

mišinio, autogreiderio galia  79 kW (108

AG)  k9=1.15

100m3   0,132200 0,00

3 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito

skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)

100m2   0,551000 0,00

4 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų

atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15

100m2   0,551000 0,00

5 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių

rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens

100m2   0,587000 0,00

6 253-1 Spalvotos stačiakampės trinkelės m3   3,048000 0,00

7 88010001 Skaldyto granito akmens trinkelės m2  17,0     0,00

8 253-11 Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)

m2   3,600000 0,00

9 N57P-3601 Betono bordiūrų įrengimas ant betono

pagrindo, kai bordiūrai  150x300x1000

100m   0,390000 0,00

10 255 Šaligatvių plytelės, bordiūrai m3   1,755000 0,00

11 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu

II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio

sluoksnį augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2   4,150000 0,00

12 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2 - 4,150000 0,00

13 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų

gazonų užsėjimas rankiniu būdu  k9=1.15

100m2   4,150000 0,00

14 N7-229 Metalinių laiptų turėklų įrengimas 100m   0,125600 0,00

0,00

2

1 N57P-2215 Gabionų gamyba  k9=1.15 m3  85,600000 0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            10 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 3

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelių danga įrengimas

                         Skyriuje      1

Gabionai



2 N57P-2216 Gabionų mūrinio įrengimas  k9=1.15 m3  85,600000 0,00

3 N27P-66-1 Geotekstilės paklojimas  k9=1.15 100m2   3,100000 0,00

4 N57P-1502 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas

gruntu iš sankasos 55 kW (75 AG) galios

buldozeriais, perstumiant gruntą

(atstumas 5 m , gruntas II grupės)

t. m3   0,055000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                         Skyriuje      2

                         Žiniaraštyje    10

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  10

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II

gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį

augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2   2,130000 0,00

2 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2 - 2,130000 0,00

3 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu  k9=1.15

100m2   2,130000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 4

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            11 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 4

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Aikštelė

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje    11

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  11

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-1105 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos

ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą,

kai gruntas  II grupės  k9=1.15

t. m3   0,027890 0,00

2 N27P-66-1 Geotinklo paklojimas  k9=1.15 100m2   0,690000 0,00

3 624-201 Triašis standus geotinklas Tensar TriAx m2  69,0     0,00

4 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo

sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius

plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro

mišinio, autogreiderio galia  79 kW (108

AG)  k9=1.15

100m3   0,148700 0,00

5 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito

skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)

100m2   0,619800 0,00

6 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų

atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15

100m2   0,619800 0,00

7 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių

rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens

100m2   0,619800 0,00

8 253-1 Spalvotos stačiakampės trinkelės m3   4,398000 0,00

9 88010001 Skaldyto granito akmens trinkelės m2   1,600000 0,00

10 253-11 Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)

m2   5,400000 0,00

11 N57P-3601 Betono bordiūrų įrengimas ant betono

pagrindo, kai bordiūrai  80x200x1000 mm

100m   0,588500 0,00

12 255 Šaligatvių plytelės, bordiūrai m3   0,941000 0,00

13 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu

II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio

sluoksnį augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2   0,500000 0,00

14 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2 - 0,500000 0,00

15 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu  k9=1.15

100m2   0,500000 0,00

0,00

2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 5

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            12 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 5

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelių danga įrengimas

                         Skyriuje      1

Gėlynas



1 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I

grupės grunto 100m2  k9=1.15

100m2   0,220000 0,00

2 260356 Gėlės vnt  44,0     0,00

3 88012001 Mulčas m3   1,320000 0,00

4 N27P-66-1 Geotekstilės paklojimas  k9=1.15 100m2   0,220000 0,00

5 N48-263 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II

gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį

augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2   0,220000 0,00

6 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2   0,220000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                         Skyriuje      2

                         Žiniaraštyje    12

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  12

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-1105 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos

ekskavatoriais, suverčiant gruntą į

sankasą, kai gruntas  II grupės  k9=1.15

t. m3   0,0 5220 0,00

2 N27P-66-1 Geotinklo paklojimas  k9=1.15 100m2   0,130000 0,00

3 624-201 Triašis standus geotinklas Tensar TriAx m2  13,0     0,00

4 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio

pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant

savaeigius plentvolius, kai pagrindas

smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia

79 kW (108 AG)  k9=1.15

100m3   0,027800 0,00

5 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito

skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)

100m2   0,115900 0,00

6 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas

(akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 cm)

100m2   0,115900 0,00

7 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių

rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens

100m2   0,115900 0,00

8 253-1 Spalvotos stačiakampės trinkelės m3   0,581000 0,00

9 253-11 Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)

m2   4,300000 0,00

10 N57P-3601 Betono bordiūrų įrengimas ant betono

pagrindo, kai bordiūrai  80x200x1000

100m   0,103000 0,00

11 255 Šaligatvių plytelės, bordiūrai m3   0,164000 0,00

12 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech.

būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm

storio sluoksnį augalinio dirvožemio

100m2   0,154500 0,00

13 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2 - 0,154500 0,00

14 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų

gazonų užsėjimas rankiniu būdu

100m2   0,154500 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 6

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            13 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 6

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelių danga įrengimas

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje    13

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  13



                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-1105 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos

ekskavatoriais, suverčiant gruntą į

sankasą, kai gruntas  II grupės  k9=1.15

t. m3   0,0 5090 0,00

2 N27P-66-1 Geotinklo paklojimas  k9=1.15 100m2   0,125000 0,00

3 624-201 Triašis standus geotinklas Tensar TriAx m2  12,500000 0,00

4 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio

pagrindo sluoksnių įrengimas,

naudojant savaeigius plentvolius, kai

pagrindas smėlio-žvyro mišinio,

autogreiderio galia  79 kW (108 AG)

100m3   0,027100 0,00

5 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito

skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)

100m2   0,113200 0,00

6 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas

(akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 cm)

100m2   0,113200 0,00

7 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių

rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens

100m2   0,113200 0,00

8 253-1 Spalvotos stačiakampės trinkelės m3   0,560000 0,00

9 253-11 Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)

m2   4,300000 0,00

10 N57P-3601 Betono bordiūrų įrengimas ant betono

pagrindo, kai bordiūrai  80x200x1000

100m   0,116000 0,00

11 255 Šaligatvių plytelės, bordiūrai m3   0,185000 0,00

12 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech.

būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm

storio sluoksnį augalinio dirvožemio

100m2   0,174000 0,00

13 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio

sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti

100m2 - 0,174000 0,00

14 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų

gazonų užsėjimas rankiniu būdu

100m2   0,174000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 7

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            14 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 7

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelių danga įrengimas

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje    14

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  14



                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-1105 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos

ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą,

kai gruntas  II grupės  k9=1.15

t. m3   0,104880 0,00

2 N27P-66-1 Geotinklo paklojimas  k9=1.15 100m2   2,570000 0,00

3 624-201 Triašis standus geotinklas Tensar TriAx 150 m2 257,0 0,00

4 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo

sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius

plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro

mišinio, autogreiderio galia  79 kW (108

AG)  k9=1.15

100m3   0,559000 0,00

5 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito

skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)

100m2   2,330800 0,00

6 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų

atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15

100m2   2,330800 0,00

7 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių

rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens

100m2   2,330800 0,00

8 253-1 Spalvotos stačiakampės trinkelės m3  15,045000 0,00

9 88010001 Skaldyto granito akmens trinkelės m2  40,700000 0,00

10 253-11 Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)

m2   4,300000 0,00

11 N57P-3601 Betono bordiūrų įrengimas ant betono

pagrindo, kai bordiūrai  80x200x1000 mm

100m   1,731900 0,00

12 255 Šaligatvių plytelės, bordiūrai m3   2,771000 0,00

13 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu

II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio

sluoksnį augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2   0,762500 0,00

14 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2 - 0,762500 0,00

15 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu  k9=1.15

100m2   0,762500 0,00

0,00

2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 8

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            15 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 8

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelių danga įrengimas

                         Skyriuje      1

Gėlynas



1 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I

grupės grunto 100m2  k9=1.15

100m2   0,086000 0,00

2 260356 Gėlės vnt  17,0     0,00

3 88012001 Mulčas m3   0,516000 0,00

4 N27P-66-1 Geotekstilės paklojimas  k9=1.15 100m2   0,086000 0,00

5 N48-263 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II

gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį

augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2   0,086000 0,00

6 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2   0,086000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                         Skyriuje      2

                         Žiniaraštyje    15

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  15

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-1105 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos

ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą,

kai gruntas  II grupės  k9=1.15

t. m3   0,0 2650 0,00

2 N27P-66-1 Geotinklo paklojimas  k9=1.15 100m2   0,070000 0,00

3 624-201 Triašis standus geotinklas Tensar TriAx 150 m2   7,0     0,00

4 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo

sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius

plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro

mišinio, autogreiderio galia  79 kW (108

AG)  k9=1.15

100m3   0,014100 0,00

5 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito

skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)

100m2   0,059000 0,00

6 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų

atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15

100m2   0,059000 0,00

7 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių

rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens

100m2   0,080600 0,00

8 253-1 Spalvotos stačiakampės trinkelės m3   0,472000 0,00

9 253-11 Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)

m2   2,150000 0,00

10 N57P-3601 Betono bordiūrų įrengimas ant betono

pagrindo, kai bordiūrai  80x200x1000 mm

100m   0,075700 0,00

11 255 Šaligatvių plytelės, bordiūrai m3   0,121000 0,00

12 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II

gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį

augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2   0,113000 0,00

13 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2 - 0,113000 0,00

14 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu  k9=1.15

100m2   0,113000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 9

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            16 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 9

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelių danga įrengimas

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje    16

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  16



                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-1105 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos

ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą,

kai gruntas  II grupės  k9=1.15

t. m3   0,018790 0,00

2 N27P-66-1 Geotinklo paklojimas  k9=1.15 100m2   0,460000 0,00

3 624-201 Triašis standus geotinklas Tensar TriAx 150 m2  46,0     0,00

4 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo

sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius

plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro

mišinio, autogreiderio galia  79 kW (108 AG)

k9=1.15

100m3   0,100200 0,00

5 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos

(storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15

100m2   0,417600 0,00

6 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų

atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15

100m2   0,417600 0,00

7 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių

rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens

100m2   0,417600 0,00

8 253-1 Spalvotos stačiakampės trinkelės m3   2,950000 0,00

9 253-11 Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams m2   4,800000 0,00

10 N57P-3601 Betono bordiūrų įrengimas ant betono

pagrindo, kai bordiūrai  80x200x1000 mm

100m   0,366400 0,00

11 255 Šaligatvių plytelės, bordiūrai m3   0,586000 0,00

12 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II

gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį

augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2   0,550000 0,00

13 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2 - 0,550000 0,00

14 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu  k9=1.15

100m2   0,550000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 10

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            17 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 10

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelių danga įrengimas

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje    17

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  17



                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-1105 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos

ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą,

kai gruntas  II grupės  k9=1.15

t. m3   0,0 7830 0,00

2 N27P-66-1 Geotinklo paklojimas  k9=1.15 100m2   0,200000 0,00

3 624-201 Triašis standus geotinklas Tensar TriAx 150 m2  20,0     0,00

4 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo

sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius

plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro

mišinio, autogreiderio galia  79 kW (108 AG)

k9=1.15

100m3   0,041700 0,00

5 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito

skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)

100m2   0,174000 0,00

6 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų

atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15

100m2   0,174000 0,00

7 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių

rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens

100m2   0,174000 0,00

8 253-1 Spalvotos stačiakampės trinkelės m3   1,0 8000 0,00

9 253-11 Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)

m2   4,800000 0,00

10 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II

gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį

augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2   0,225000 0,00

11 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio

storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti

100m2 - 0,225000 0,00

12 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu  k9=1.15

100m2   0,225000 0,00

13 N7-229 Metalinių laiptų turėklų įrengimas  k8=1.04 100m   0,140000 0,00

0,00

2

1 N57P-2215 Gabionų gamyba  k9=1.15 m3   7,0     0,00

2 N57P-2216 Gabionų mūrinio įrengimas  k9=1.15 m3   7,0     0,00

3 N27P-66-1 Geotekstilės paklojimas  k9=1.15 100m2   0,517500 0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 11

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            18 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 11

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelių danga įrengimas

                         Skyriuje      1

Gabionai



4 N57P-1502 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu

iš sankasos 55 kW (75 AG) galios

buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas

5 m , gruntas II grupės)  k9=1.15

t. m3   0,0 6000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                         Skyriuje      2

                         Žiniaraštyje    18

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  18

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-1105 Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos

ekskavatoriais, suverčiant gruntą į

sankasą, kai gruntas  II grupės  k9=1.15

t. m3   0,0 3130 0,00

2 N27P-66-1 Geotekstilės paklojimas  k9=1.15 100m2   0,080000 0,00

3 624-201 Triašis standus geotinklas Tensar TriAx m2   8,0     0,00

4 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio

pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant

savaeigius plentvolius, kai pagrindas

smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia

79 kW (108 AG)  k9=1.15

100m3   0,016700 0,00

5 N57P-3115 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito

skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)

100m2   0,069700 0,00

6 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas

(akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 cm)

100m2   0,069700 0,00

7 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių

rankiniu būdu, užpilant siūles  akmens

100m2   0,069700 0,00

8 253-1 Spalvotos stačiakampės trinkelės m3   0,038400 0,00

9 253-11 Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams

200x100x80 mm (spalvotos)

m2   2,150000 0,00

10 N48-261 Dirvos paruošimas gazonams mech.

būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm

storio sluoksnį augalinio dirvožemio

100m2   0,090000 0,00

11 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio

sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti

100m2 - 0,090000 0,00

12 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų

gazonų užsėjimas rankiniu būdu

100m2   0,090000 0,00

13 N7-229 Metalinių laiptų turėklų įrengimas 100m   0,057000 0,00

0,00

2

1 N57P-2215 Gabionų gamyba  k9=1.15 m3   3,0     0,00

2 N57P-2216 Gabionų mūrinio įrengimas  k9=1.15 m3   3,0     0,00

3 N27P-66-1 Geotekstilės paklojimas  k9=1.15 100m2   0,170000 0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 12

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            19 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 12

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelių danga įrengimas

                         Skyriuje      1

Gabionai



4 N57P-1502 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas

gruntu iš sankasos 55 kW (75 AG) galios

buldozeriais, perstumiant gruntą

(atstumas 5 m , gruntas II grupės)

t. m3   0,0 2400 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                         Skyriuje      2

                         Žiniaraštyje    19

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  19

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N57P-6401 Kelio ženklų su metalinėmis atramomis

įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant

pamatus  (stiebų skaičius atramoje  1 vnt)

k9=1.15

vnt.  10,0     0,00

2 919-24 Metalinės kelio ženklų atramos d 76 m  31,0     0,00

3 919-18 Kelio ženklai cink. ir alium. skardos padengti

inž.lygio šviesą atspind. plėvele

m2   2,800000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 13

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis            20 Kelio ženklai

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Kelio ženklų įrengimas

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje    20

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje  20

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 R16-130 Suolų įrengimas vnt  20,0     0,00

2 H24K-27 Šiukšlių dėžės įrengimas vnt.  20,0     0,00

3 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt.  12,0     0,00

4 H24K-27 Gėlynių iš corten plieno įrengimas vnt.  10,0     0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 14

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                2 Mažoji architektūra, želdiniai II etapas

Žiniaraštis             1 Mažoji architektūra

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Mažoji architektūra

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje     1

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   1

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



0,00

Eil. Įrenginių pavadinimas Mato Kaina Vertė

Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR EUR

 

5 1 Betoninis suoliukas vnt      20,0   0,00

6 2 Betoninė šiukšliadėžė vnt      20,0  0,00

7 3 Dviračių stovas vnt      12,0   0,00

8 4 Gėlynės iš corten plieno vnt      10,0  0,00

0,00

0,00

 0,00

 0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 15

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                2 Mažoji architektūra, želdiniai II etapas

Žiniaraštis             1 Mažoji architektūra

Suma žiniaraščiui

Kodas Kiekis

   1   Mažoji architektūra

Skyriuje     1

žiniaraštyje   1

Pridėtinės vertės mokestis    21.00%

Iš viso žiniaraštyje    1

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



 

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N48-89 Sodinimo vietų medžiams ir krūmams

paruoš. rank. būdu II

gr.grunte,pridedant iki 25%

aug.dirv.,kai žem. gumulas 0,5x0,4m

10 vnt.   4,300000 0,00

2 N48-282 Medžių ir krūmų su žemės gumulu

0,5x0,4m sodinimas  k9=1.15

10 vnt.   4,300000 0,00

3 88003001 Klevas paprastasis vnt  29,0     0,00

4 88003002 Geltonžiedė sedula vnt  14,0     0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 16

Statinių grupė    SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys                2 Mažoji architektūra, želdiniai II etapas

Žiniaraštis             3 Želdiniai

Suma žiniaraščiui

Kiekis
Kaina EUR

Želdiniai

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje     3

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   3
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