
 

 PROJEKTO PARENGIMO VANDENTIEKIO TINKLAMS BEI STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI 

REIKJAVIKO G. 2, 4, 6, TAIKOS PR. 121, 123, 125, STATYBININKŲ PR. 4, 6, 8, 12, 14 IR 16 KLAIPĖDOS 

M. 

DARBŲ ir PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“ 

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto. 

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.   

 

2.1. Esamos situacijos aprašymas. 

Šio pirkimo objektas yra vandentiekio tinklų techninio darbo projekto (toliau- Projektas) parengimas 
bei pagal šį Projektą vandentiekio tinklų statybos bei rekonstravimo darbai: 

1. Reikjaviko g. 2, 4, 6 Klaipėda; Taikos per. 121, 123 ir 125, Klaipėda; 
2. Statybininkų pr. 4, 6, 8, 12, 14 ir 16, Klaipėda;  
(Detaliau aprašyta 3. Kiti reikalavimai)  
 

2.2. Bendrieji reikalavimai tiekėjui: 

2.2.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ parengti techninį 
darbo projektą. 

2.2.2. Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas (sąlygas privaloma pateikti 
projekto sudėtyje), sutikimus, bei papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.) jeigu tokie būtini (už šių darbų 
atlikimą atsakingas Rangovas)). 

2.2.3. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statybą 
leidžiančiam dokumentui gauti (jei toks bus reikalingas), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto 
statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį, įskaitant ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalį. 

2.2.4. Tiekėjo organizaciniai darbai: 

• Projektinių pasiūlymų parengimas ir derinimas su užsakovu; 

• Projekto parengimas; 

• Projekto pateikimas pritarimui tikrinančioms institucijoms; 

• Statybą leidžiančio dokumento gavimas (apmoka paslaugos tiekėjas (projekto rengėjas)) jeigu 
toks bus reikalingas; 

• Rangos darbai pagal paruoštą projektą. 
 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 



 
2.2.5. Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos 

(pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). 
2.2.6. Tinklus projektuoti valstybinėje žemėje. Esant būtinybei, kai statinius numatoma projektuoti 

arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko 
sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu.  

2.2.7. Tinklus projektuojant privačiuose žemės sklypuose, projekto sudėtyje pateikti pasirašytas 
panaudos sutartis inžinerinės infrastruktūros statybai ir servituto įregistravimui žemės sklype.  

2.2.8. Suprojektavus statinius, įteisinti suprojektuotų tinklų apsaugos zonas. 
2.2.9. Tinklų apsaugos zonų įteisinimą atlieka ir finansuoja paslaugos tiekėjas (projekto rengėjas). 
2.2.10. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos Užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ kartu su pirkėju gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei toks 
reikalingas (žyminį mokestį už statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka tiekėjas (projekto rengėjas)). 

2.2.11. Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ reikalavimus. 

2.2.12. Projekte turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti 
arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei 
atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi 
parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. 

2.2.13. Projekte turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų 
pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija. 

2.2.14. Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus 

galiojančiais teisės aktais. Projekte numatyti priemones, užtikrinančias privažiavimą, priėjimą prie esamų 

pastatų, nesudarant nepatogumų. Numatyti, kad paklojus inžinierinius tinklus bus sutvarkoma aplinka, 

išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį 

lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, 

atitinkančią gatvės kategoriją. 

2.2.15. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties 

elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. 

Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo 

teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant 

būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo 

priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, 

duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, 

kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai 

įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti 

įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios 

iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo 

perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui 

ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo 

metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį 

ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui. 



 
2.2.16. Prieš pradedant darbus turi būti surašytas statybos aikštelės perdavimo aktas su foto 

nuotraukomis bei video medžiaga, kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų ginčų objekto 

pridavimo metu. 

2.2.17. Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir 

šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus. 

2.2.18. Įrengiant tinklus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, 

nesudaryti nepatogumų bei užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą esamiems bendrovės abonentams.  

Išardytos šaligatvių plytelės, bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Bet kuriuo metu būtina 

užtikrinti eismą, nebent Rangovas gauna iš atitinkamų žinybų visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės 

uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas. Paklojus 

inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys 

dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti 

atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. 

2.2.19. Pastačius statinius, žemės sklypams, į kuriuos patenka nauji statiniai, reikės atlikti kadastrinius 

matavimus, įteisinti tinklų apsaugos zonas, atnaujinti žemės sklypo planus, suderinti juos su žemės sklypų 

savininkais, parengti kadastrinių matavimų bylas ir suderinti su atitinkamomis institucijomis. Taip pat, pagal 

poreikį, pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto 

ribomis  bus naudojamas  kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės sklypo savininko ir Užsakovo. 

Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Užsakovas. 

2.2.20. Žemės sklypų kadastrinius matavimus, tinklų apsaugos zonų įteisinimą, sklypų servituto planų 

paruošimą atlieka ir finansuoja Rangovas. 

2.2.21. Baigus darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP 

PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje. 

2.2.22. Statinio garantinis terminas bus  nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsniu ir negalės būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio 

elementų (konstrukcijų , vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų 

defektų, - 20 metų. 

2.2.23. Statybos darbams turės vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teisę būti 

statinių statybos vadovu. 

2.2.24. Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių. 

 

Pirkimo objekto aprašymas Vandentiekio tinklų techninio darbo projekto parengimas bei 
pagal šį projektą vandentiekio tinklų statybos bei 
rekonstravimo darbai: Reikjaviko g. 2, 4, 6, Taikos pr. 121, 123 
ir 125, Statybininkų pr. 4, 6, 8, 12, 14 ir 16, Klaipėda;  

Perkamas preliminarus kiekis Planuojamas skirstomasis vandentiekio tinklas su įvadais apie 
725 m; 

Paslaugos ir darbų teikimo terminas 14 mėnesių 

Eil. Nr.  
Reikalavimai paslaugoms ir darbams 1.  

1.1.  Darbų apibūdinimas Vandentiekio tinklų naujos statybos bei rekonstravimo 
statybos projekto parengimo darbai. 

3. PIRKIMO OBJEKTAS 



 

Vadovaujantis parengtu statybos projektu ir STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
pakloti vandentiekio tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus 
tyrinėjimo darbus. 

Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymą 
įrodančius dokumentus.  

1.2.  Darbų atlikimo vieta 1. Ties Reikjaviko g. 2, 4, 6, Taikos pr. 121, 123 ir 125, 
Klaipėda; 

2. Ties Statybininkų pr. 4, 6, 8, 12, 14 ir 16, Klaipėda 

1.3.  Statinio unikalus Nr. Rekonstruojamų / atjungiamų vandentiekio tinklų unik. Nr.  
1. Ties Reikjaviko g. 4400-5533-6420, 4400-5524-1135. 
2. Ties Statybininkų pr. 4400-1511-9576, 4400-2007-7352, 
4400-1511-9510, 4400-3031-9227. 

1.4.  Dokumentacija Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba, Užsakovui 
perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 
egz. ir 1 kompl. USB (skaitmeninėje laikmenoje). Skaitmeninėje 
laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos 
reikalavimas – 200 dpi, formatai – *.dwg, *.pdf su paieškos 
tekste galimybe. 
 

1.5.  Objekto rūšis Vandentiekio tinklai 

1.6.  Numatomų projektuoti ir 
statyti/rekonstruoti tinklų ilgis/ 
diametras 

PE skaičiuotino diametro apie: 
1. Ties Reikjaviko g. - 373 metrų; 
2. Ties Statybininkų pr. – 352 metrų; 

1.7.  Darbų atlikimui taikomi 
standartai  

Statybos metu naudojamos medžiagos, įrenginiai, kiti 
elementai ir darbų atlikimo būdas turi būti parinkti 
vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio tinklų 
infrastruktūros standartu, patvirtintu generalinio direktoriaus 
2021-11-18 d. įsakymu Nr. 2021/V-ADM.4-4.E-262. 
Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas viešai 
skelbiamas AB „Klaipėdos vanduo“ internetinėje svetainėje 
https://www.vanduo.lt/standartai/. Nukrypimai nuo šiame 
standarte nurodytų specifikacijų turi būti argumentuotai 
pagrįsti ir suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“.   

1.8.  Reikalavimai naudojamoms 
medžiagoms 

1.  PE gaminiai turi atitikti LST EN standarto keliamus 
reikalavimus: LST EN 12201-2:2011+A1:2014 Vandentiekio 
ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. 

2.  Sujungimo būdai: movinis sujungimas PVC, PP vamzdžiams 
arba sandūrinis suvirinimas ir/arba movinis elektrinis 
lydymas PE vamzdžiams. 

3.  Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti 
arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka 
ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose 
normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, 
rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas 
tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir 
eksploatacines savybes. 

https://www.vanduo.lt/standartai/


 

4.  Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti LR Sveikatos 
apsaugos ministerijos leidimą geriamo vandens 
vandentiekiams naudoti. Vandentiekio tinklai turi atitikti 
techninius reikalavimus ir standartą LST EN 12201-2. 

5. Rangovas prieš darbų pradžią su statybos techninės 
priežiūros vadovu turi suderinti medžiagas, gaminius, 
numatomus naudoti objekte. Visos naudojamos medžiagos, 
gaminiai ir įranga turi atitikti techninėje specifikacijoje ir 
projekte nustatytus reikalavimus, ir turi būti nauji. Esant 
poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta 
Užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir 
pristatymą atsakingas Rangovas. 

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti 
medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, 
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, 
Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją. 

7. Jei techniniame darbo projekte nurodyti medžiagų/įrangos 
gamintojai ar prekės ženklai, tai yra tik informacinio 
pobūdžio duomenys, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar 
naudoti šių gamintojų produkciją ir gali siūlyti lygiavertes 
medžiagas ir/ar įrangą. 

1.9.  Darbų pradžios terminas Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po 
sutarties įsigaliojimo dienos 

1.10.  Dėl darbų vietos apžiūros Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama 
susipažinti su numatoma statybos darbų teritorija, kad galėtų 
pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų 
kiekius. 

1.11.  Reikalavimai susidariusioms 
atliekoms 

Įrengus inžinierinius tinklus, sutvarkoma aplinka, 
išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys 
dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. 

1.12.  Defektų ištaisymo terminas Per 10 kalendorinių dienų nuo defektų nustatymo dienos 

2.  Žalieji reikalavimai darbams 

2.1.  Nustatomi žalieji reikalavimai 
darbams 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 
d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems 
pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, 
sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos 
kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, 
taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1 punktu. 
Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris 
patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių 
bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1


 

aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų 
rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų 
duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo 
sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos 
ekonominių sąskaitų (projektuojami ir statomi Nuotekų 
valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos; 
Vandentiekio tinklų priežiūros ir remonto paslaugos) 

2.2.  Žaliuosius reikalavimus 
pagrindžiantys dokumentai  

Nereikalaujama  

3.  Kiti reikalavimai 

3.1.  Projektuojant reikalinga: 
1. Rekonstruoti esamą vandentiekio įvadą DN100 (unik. Nr. 4400-5524-1135) iš esamo 
vandentiekio šulinio Nr. 92 (pl. 116-C-4) iki pastato Taikos pr. 125. Orientacinė tinklų trasavimo 
schema pateikiama Priede Nr. 5.4. 
2. Rekonstruoti esamą vandentiekio įvadą DN100 (unik. Nr. 4400-5533-6420) iš esamo 
vandentiekio šulinio Nr. 224 (pl. 116-B-13), įrengiant skaičiuotino diametro tinklą link Reikjaviko 
g. 2, 6 ir Taikos pr. 123. Nuo šio tinklo įrengti įvadus į Reikjaviko g. 2, 6, 4, Taikos pr. 123 ir 121. 
Orientacinė tinklų trasavimo schema pateikiama Priede Nr. 5.4. 
3. Rekonstruoti esamą vandentiekio tinklą su įvadais (unik. Nr. 4400-1511-9510, 4400-1511-
9576) iš esamo vandentiekio šulinio Nr. 83 (pl. 116-B-9) iki pastatų Statybininkų pr. 14 ir 16. Nuo 
rekonstruoto tinklo įrengti įvadą į Statybininkų pr. 4. Orientacinė tinklų trasavimo schema 
pateikiama Priede Nr. 5.5. 
4. Įrengti skaičiuotino diametro vandentiekio tinklą nuo esamo šulinio Nr. 76 (pl. 116-B-5) link 
Statybininkų pr. 12 ir 8. Nuo šio tinklo įrengti įvadus į Statybininkų pr. 12, 6 ir 8. Orientacinė 
tinklų trasavimo schema pateikiama Priede Nr. 5.5. 
5. Atjungti, dalinai demontuoti nenaudojamą vandentiekio tinklą nuo Statybininkų pr. 16 link 
šulinio Nr. 177 (pl. 116-b-5), kad pastato rūsio sienoje nebeliktų vamzdžių. Šulinį Nr. 177 (pl. 116-
b-5) demontuoti. 
6. Įrengti vandens apskaitos mazgus Taikos pr. 121, 123, 125, Reikjaviko g. 2, 4, 6, Statybininkų pr. 
4, 6, 8, 12, 14 ir 16. Apskaitos mazgus projektuoti rūsyje, prie artimiausios lauko vandentiekiui 
išorinės sienos. Vandens įvado patalpoje turi būti garantuota ne žemesnė kaip +5 °C temperatūra. 
Naujus apskaitos mazgus sujungti su esamais ir naujai pastatytais vandentiekio tinklais. Naujus 
vandens apskaitos mazgus įrengti ir sutvarkyti pagal STR reikalavimus.  
Esamų apskaitos mazgų vietos pažymėtos schemoje. Dalis esamų apskaitos mazgų sutampa su 
siūloma tinklų trasavimo, įvedimo į namą vieta. Dalis apskaitos mazgų turės būti įrengti kitose 
vietose. Projektavimo metu turi būti išspręsta ar esamo apskaitos mazgo vieta keičiasi po tinklų 
paklojimo ar įvado įvedimo vieta keičiasi nuo siūlomos trasuotės. 

Apskaitos prietaisus apskaitos mazgams pateiks AB „Klaipėdos vanduo“. Numatomų įrengti 
apskaitos prietaisų diametrai:  

Taikos pr. 121 – DN40 mm 
Taikos pr. 123 – DN40 mm 
Taikos pr. 125 – DN50 mm 
Reikjaviko g. 2 - DN40 mm 
Reikjaviko g. 4 - DN40 mm 
Reikjaviko g. 6 - DN40 mm 
Statybininkų pr. 4 – DN32 mm 



 

Statybininkų pr. 6 - DN40 mm 
Statybininkų pr. 8 - DN40 mm 
Statybininkų pr. 12 – DN32 mm 
Statybininkų pr. 14 - DN40 mm 
Statybininkų pr. 16 - DN40 mm 

7. Po vandentiekio tinklų paklojimo ir leidimo tiekti geriamą vandenį paklotais vandentiekio 
tinklais, Rangovas privalo atjungti nebenaudojamus lauko vandentiekio tinklus ir tranzitinius 
vidaus vandentiekio tinklus pastatuose, nebenaudojamus tranzitinius vidaus vandentiekio tinklų 
vamzdynus daugiabučiuose pastatuose panaikinti. Demontuoti atjungtų tinklų šulinius. 
8. Rekonstruojamų tinklų kadastrų bylos turės būti pakeistos pagal po statybos darbų esamą 
situaciją.  
9. Rangovas privalo įvadų vietas, darbų eigą ir kitus klausimus derinti su aukščiau paminėtų pastatų 
savininkais ar juos atstovaujančiomis bendrijomis.  

Tinklų įrengimo trasos pateiktos schemose yra preliminarios, jas galima koreguoti projektų 
rengimo metu, atsižvelgiant į esamą teritorijų užstatymą, eksploatavimo galimybes ir kt. kriterijus. 
Tikslios tinklų prijungimo vietos, vamzdžių sujungimo būdai, diametrai parenkami projektų 
rengimo metu. 

Bet kokie pakeitimai projektiniuose dokumentuose, kurie gali įtakoti statybos darbus, turi 
būti fiksuojami ir pateikti rašytinėje formoje.  
 

3.2.  Rangovas privalės dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose 

3.3.  Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais 
nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, 
nurodymais, rekomendacijomis, standartais. 

4.  Kartu su darbais perkamos paslaugos 

4.1.  Geodezinių nuotraukų 
parengimas ir kadastriniai 
matavimai 

Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti pastatytų 
tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių 
tinklų planą) (masteliu M1:500) - 2 egz. popieriniame variante 
ir 1 kompl. USB laikmenoje. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir 
mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / 
kamerų, požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų korteles. 
Kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų 
planą) parengti ant esamų topografinio ir inžinerinių tinklų 
planų pagrindo po 15 m atstumu nuo išmatuoto objekto. 

Rangovas, baigęs darbus, privalo atlikti pastatytų 
statinių kadastrinius matavimus ir pateikti pastatytų statinių 
kadastrinių matavimų bylą - 1 egz. popieriniame variante ir 1 
kompl. USB laikmenoje. Rengiant kadastrinių matavimų bylą, 
turi būti įtraukti visi inžinierinių tinklų plane pažymėti šuliniai/ 
kameros, požeminės sklendės. 

 

5. Priedai 

5.1. Prisijungimo sąlygos Reikjaviko, Taikos ir Statybininkų Nr. 2026/S.4-5/5.E-42, 3 lapas 

5.2. AB „Klaipėdos vanduo“ Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas, 19 lapų 

5.3. Vandens apskaitos mazgo infrastruktūros standartas, 8 lapai 

5.4. Orientacinė tinklų trasavimo schema, 1 lapas 

5.5. Orientacinė tinklų trasavimo schema, 1 lapas 



 
 


