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Objektas MEDINIO PESCIYJY TILTO 1S KARVINES SALOS | BAZNYTELES
SALA GALVES EZERE IR GRUNTINIY TAKY KARVINES IR
BAZNYTELES SALOJE TRAKY MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
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Tomas II: BENDROJI DALIS (Bendroji, architektarine, sklypo sutvarkymo)
Tomas IlI: SUSISIEKIMO DALIS ( Susisiekimo, konstrukcijy)

Tomas IV: STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO

Tomas V: INZINERINIAI GEOLOGINIAI IR GEOTECHNINIAI TYRIMAI
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1. PROJEKTO DOKUMENTU IR BREZINIY ZINIARASTIS

1.1 Tekstiniy dokumenty Ziniarastis

ﬁ'rl Bylos Zymuo Pavadinimas li_iSISilé
1 |126TT-19-TP-BD Titulinis lapas 1
2 |126TT-19-TP-BD-ps Projekto sudéties Ziniarastis 1
3 | 126TT-19-TP-BD-sz Projekto dokumenty ir breziniy ziniarastis 1
4 | 126TT-19-TP-BD-sr Bendrigji statinio rodikliai 1
5 |126TT-19-TP-BD-nd Normatyviniai dokumentali 1
6 | 126TT-19-TP-BD-ar Aiskinamasis rastas 8
7 | 126TT-19-TP-BD-v Vizualizacija 1
8 | 126TT-19-TP-BD-kpd Kulturos paveldo dalis 12
9 [126TT-19-TP-BD-dk Darby kiekiy sarasas 7
10 | 126TT-19-TP-BD-ts Techninés specifikacijos 18
1.2 Priedy Ziniarastis
Ellrl Bylos Zymuo Pavadinimas IL:ZIEE
1 | 126TT-19-TP-BD-p Objekto vietovés planas 1
2 | 126TT-19-TP-BD-p Projektavimo uzduotis 3
3 | 126TT-19-TP-BD-p Specialieji paveldosaugos reikalavimai 2
4 | 126TT-19-TP-BD-p Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 9
5 | 126TT-19-TP-BD-p Atestatali 4
6 | 126TT-19-TP-BD-p Arheologiniy tyrimy sutartis 4
7 | 126TT-19-TP-BD-p Viesinimo protokolai 1
8 | 126TT-19-TP-BD-p Suderinimas su uzsakovu 1
9 | 126TT-19-TP-BD-p Suderinimas su NZT 4
10 | 126TT-19-TP-BD-p Pritarimas i$ Traky istorinio nacionalinio parko direkcijos 1
11 | 126TT-19-TP-BD-p Lankytoju skaiCiuotuvas 1
12 | 126TT-19-TP-BD-p Geologiniai duomenys 2
1.3 Projekto bréziniy Ziniarastis
Ellrl Bylos Zymuo Pavadinimas II(_IZZE:JS
1 | 126TT-19-TP-BD-B01 Planas H-1
2 | 126TT-19-TP-BD-B02 PésCiyjy taky ir tilto iSilginis profilis H-2
3 | 126TT-19-TP-BD-B03 Tilto planas H-3
4 | 126TT-19-TP-BD-B04 Tilto iSilginis pjavis H-4
5 | 126TT-19-TP-BD-B05 Skersiniai pjaviai H-5
6 | 126TT-19-TP-BD-B06 Skersiniai pjaviai H-6
7 | 126TT-19-TP-BD-B07 Topografinis planas H-7
Atestato Firma,, KU MPONAS" o Medinio pés(j,iqjtvg tiltc_> i3 Karyipés salos j o
Nr grTE TS = Baznyteles.sz_:llq Gal_ves ezere ir gruntiniy taky Kfirvmes ir
' Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
Al1117 | PV | D. Ceponis 2019.06 . Laida
15820 | PDV | L. SladkeviGius 2019.06 Dokumenty sudeties Ziniarastis 0
TP Uzsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP-BD Laf as Lalpq
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1. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

- Mato _r
Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos
Il SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. PéscCiyjy tiltas:
1.1. tilto ilgis (su prietiltem)* m 60 (63)
1.2. tilto plotis m 1,80
1.3. turekly aukstis m 1,10
1.4. kiti rodikliati:
atramy tipas, - - poliai
perdangos konstrukcija, metalinés sijos
tilto paklotas ir turéklai mediniai
2. PésCiyjy takai:
2.1. ilgis* m 271,00
2.2. plotis m 1,80 _ _
2.3. danga m 239 pilko granito
atsijos
m 32 Medinines lentos
2.4. kiti rodikliai:
mediniai suoliukai 4
siuksliy dézes vnt. 2
medinis informacinis stendas 1
lankytojy skaigiuotuvas 1

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimu ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Okio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Atestato Firma,, KUMPON.AS " . Medinio pés(;iqitg tiltl’:’ 15 Karyipés salos ) o
N Baznytélés salg Galvés ezere ir gruntiniy taky Karvineés ir
r. . o - . ;
Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
Alll7 | PV D. Ceponis 2019.03 Statinio rodikliai Laida
15820 PDV | L. Sladkevicius 2019.03 0
TP UZsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP-BD Laf as Lalpu
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Ellrl. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas
1 2 3
1. | Nr.XI11-2573, 2016-06-30 | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
2. | 1X-1983, 2004-01-27 Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas
3. | Xl11-407, 2013-06-27 Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas
4. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
5. | STR 1.01.01:2005 Kultaros paveldo statinio, tvarkomuyjy statybos darby reglamentai
6. | STR 1.01.01:2005 Kultaros paveldo statinio, tvarkomuyjy statybos darby reglamentai
7. | STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems
8. | STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
9. | STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai bendrieji reikalavimai
10. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindines nuostatos
11. | STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
12. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize
13. | STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai
14. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
15. | PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba
Nekilnojamojo kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
16. | PTR 3.03.01:2005 darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizes atlikimo taisykles*
17. | LST 1331:2002 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija
18. | LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
19. | TRA MIN 07 Autqmoblllq keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasas
LRV Nutarimas
20. | 1992 m. geguzés 12 d. Dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo
Nr 2004-01-27
ES reglamentas
21. | 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
Nr. 305/2011

Medinio pésCiyjy tilto i$ Karvinés salos j

i UM N AS?”

At(le\ls:ato Firma,, KUMPONAS BaZznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
' Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas

Al1117 | PV | D. Ceponis 2019.06 Normatvviniai dokumentai Laida
15820 PDV | L. Sladkevi€ius 2019.06 y 0

TP UzZsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP - BD Laf as Lazpu
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AISKINAMASIS RASTAS
1. IVADAS

Medinio pésciyjy tilto i§ Karvinés salos i Baznytélés sala Galvés ezere ir gruntiniy
taky Karvinés ir Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas rengiamas pagal Traky
savivaldybés administracijos projektavimo uzduoti

Projekta numatoma vykdyti pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy
investicijy veiksmy programos priemonés ,,KraStovaizdzio apsauga®. Pagrindin¢ statinio

naudojimo paskirtis biity kultiirinio-paZintinio ir ekologinio turizmo paslaugoms plétoti.

1.1 Informacija apie projekto rengéja

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) : Traky rajono savivaldybés administracija, Vytauto g.33,
LT-21106 Trakai. Imonés kodas :181626536

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGEJAS: Firma ,,Kumponas*, Kalvarijy 98-18, LT-
08221, tel/fax. 85 275 77 64, projekto vadovas Darius Cponis.

1.2 Statybos sklypo apibudinimas

Medinio pésciyjy tilto i§ Karvinés salos i Baznytélés sala Galvés ezere ir gruntiniy
taky Karvinés ir Baznytélés saloje statybos darbai vykdomi valstybinéje Zeméje. Zemés
sklypas nesuformuotas.

Pésciyjy tilto ir taky jrengimo vietoje kultiiros paveldo vertybiy registre registruota
kultiros paveldo vietové - Traky senamiestis, unikalus kodas 17114 ir kultiiros paveldo
objektas - Traky senojo miesto vieta, unikalus kodas 27125. Staybos vietoje yra Traky

istorinis nacionalinis parkas ir Traky salos ir pusiasalio kultiirinis rezervatas.

1.3 Planavimo dokumentai
Pagrindiniai teritorijy planavimo dokumentai:
1.Traky miesto bendrasis planas (patvirtintas Traky rajono savivaldybés tarybos

2012- 02-23 sprendimu Nr. S1- 46;

Atestato Firma ,, EUMPONAS* o Medinio pésé.iqj% tilt(? i8 Karyipés salos 1 o
Nt Baznytélés sala Galvés ezere ir gruntiniy taky K?lrvmes ir
' Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
Alll7 | PV D. Ceponis 2019.08 Aitkinamasis rastas Laida
15820 PDV | L. Sladkevicius 2019.08 0
TP Uzsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TDP-BD Lai)as Le;pq
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2.Traky istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta 1993-12-6 LRV
nutarimu Nr. 912;

3.Traky senamiescio kraStovaizdzio tvarkymo specialusis planas (T00081186);

1.4 Projekto rengimo pagrindas

1. Projektavimo darby uzduotis

2. Nustatyta tvarka vieSinti ir Traky savivaldybés patvirtinti projektiniai pasitilymai
2019-05-29;

3. Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-83 2019-06-13;

4. Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-05-190613-00085, 2019-06-13

5. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-
190611-00146, 2019-06-11;

6. Specialieji reikalavimai ;

7. Archeologiniy zvalgomyju tyrimy ataskaita (Z. Bzubonis) 1997 m.

8. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrin¢jimy ataskaita parengta UAB
“Geoaplinka”. 2019 m.

9. Topogeodeziniai tyrin¢jimai atlikti 2019 04 08, unikalus suderinimo

Nr. 79:19:351

1.5 Objekto apibudinimas

Medinio pésCiyjy tilto statybos vieta parinkta pagal esamas salygas, kuo maziau
pakeiciant susiformavusius krantus, esamo takelio Karvinés salos tgsinyje. Numatomo
pésciyjy tilto bendras ilgis su prietiltémis 63 m, tarpatramiy ilgis 12 m, pra¢jimo dalies
plotis 1,8 m. Tilto turéklai ir paklotas rengiami i§ medzio. Perdangos sijos metalinés, siju
atramos i$ gelzbetonio. Prieigose prie tilto numatoma irengti pésciyju takus 1,8 m plocio su
granito atsijy dangomis ir metaliniais borteliais. Karvinés saloje numatoma jrengti 76 m ilgio
pésCiyju taka, Baznytélés saloje 196 m. Abiejose tilto pusése numatoma iregti Siuksliy
dézes. Baznytélés saloje numatoma jrengti 3 medinius suoliukus, prie tako rengiamose

atokvepio aikstelése. Tako sankryzoje, salos kalnelio papédéje numatoma jrengti

informacini stenda.
AiSkinamasis rastas La(;da
126 TT-19-TP-BD Lagas L%;pq
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Statybos vietoje geologinés yra nepalankios. Rengiant péséiyju takus reikalingas
pagrindy sutvirtinimas. Tilto prietiltése numatomi mineralinio grunto pyliméliai. Statybos
darbams numatoma naudoti lengvas minidaugiafunkcines statybines masinas, plaukiancias
platformas ant pantony, daugiafunkcines plaukiojancias masinas.

Dél numatomo darby pobiidzio, kuriais be kita ko siekiama tokiy objekty ir vertybiy
i§saugojimo, atvérimo visuomenei, neigiamy procesy stabilizavimo, numatomas teigiamas
poveikis kulttros paveldui.

Tiltas suprojektuotas pagal esamas salygas, kuo maziau pakeiiant susiformavusius
kranty ir reljefo parametrus. Medziy ir kriimy tvarkymas sprendziamas kitame projekte.
Statinys priderintas prie kulttiros paveldo teritorijos, tiltas suprojektuotas su mediniais
turéklais, impregnuoty rasty apdaila, mediniu paklotu. Taky dangom naudojamos pilko

granito atsijos ir nerudijancio plieno juostos taky borteliam.

2. GEOLOGINES SALYGOS

Pagal atliktus inZinerinius — geologinius tyrin¢jimus projektuojamo pésciyjy tilto ir taky
vietoje geologinés salygos sudétingos.

Tyrinéta vieta yra Galves eZero pietrytinéje dalyje, tarp Karvinés ir Baznytelés saly.
Geomorfologiniu poziiiriu tyrinétas vieta yra teritorijoje, kur vyrauja holoceno amziaus
biogeninis, giliau vélyvojo Nemuno ledynmecio Griidos stadijos suformuotas
fliuvioglaeialinis prieledyninis reljefas. Geologiniai procesai ir reiskiniai, aktyviy geologiniy
procesy tyrimo vietoje nestebima.

EZero dugnas buvo nustatytas 0,75-2,10 m. gylyje. Dugne sutinkamos holoceno
amziaus baly nuogulos (MV). Jas sudaro juosvos amorines durpés, gerai susiskaidziusios,
SU gausiu dumblu, nuo 3,0 m gylio vyrauja zalsvas takus sapropelis.

Nuo 4,8 m durpes ir sapropeli asluoja pilkas vidutinio rupumo smélis SU zvyro

gargzdo priemaisa, vidutiniSkai tankus.

AiSkinamasis rastas La(;da
126 TT-19-TP-BD Lagas L%;pq
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3. TECHNINIAI SPRENDIMAI

3.1 Pésciyjy tiltas

Pésciyju tiltass projektuojamas numatyty taky trasoje vienos angos, 63 m ilgio su
prietiltémis, 1,8 m plocio. Tiltelio skai¢iouojamoji Zmoniy minios apkrova 5 kN/m’.

Atramos g/b monolitinés ant g/b kaltiniy poliy. Poliy igilinima galima atlikti
dyzelinémis poliakalémis, jvairiais plaktais bei vibraciniu budu. Poliai turi biiti sukalti ne
maziau 6 m | nejudinta mineralini grunta. Krantiné skai¢iuojamoji apkrova i poli Psk.= 200
kN tarpné atrama 320 kN. Poliy nukrypimai plane neturi virS§yti 7cm. G/b poliy betonas
C30/37 XF4 F250 W4. G/b monolitinés atramos (antSulai) betonuojamos vietoje. AntSulai
rengiami 2,4 m ilgio, 0,9 plocio ir 0,4 m aukscio ilgio, ant vienoje aSyje sukalty g/b poliy.
AntSuly betonas C30/37 XF4 F200 klasés. G/b pavirSiai padengiami apsaugine, elastinga
suspensija, turi atitikti ,,C1* betono padengimo reikalavimus. AntSulai armuojami armatiiros
tnklais ir apkabamis S240 ir S400 armatiros klasés pagal STR 2.05.05:2005.

Perdanga rengiama i§ metaliniy dvitéjiniy sijy HEB tipo 30cm aukscio. Metalinés
sijos montojamas ant guminiy atraminiy detaliy, kurios su antSulu jungiamos paslankiama
jungtimi. Sijose irengiamos 8 standumo briaunos i§ abieju pusiy. Sijos tarpusavyje
jungiamos, nelygiaSoniais kampuociais 150x75 x10 mm, varZztais.

Tilto paklotas rengiamas i§ impregnuotos obliuotos maumedzio medienos. Turéklai
rengiami i§ impregnuotos oblioutos pusies medienos. Mediniai elementai prie metaliniy siju
tvirtinami privyrintomis plokstelémis, nerudijancio plieno medsraig€iais. Metalin¢ plokstele
privyrinamos ant sijy Sachmatine tvarka prie medinio skersinio po 3 vnt. 2 vienoje puséje ir
viena kitoje. Mediniai skersiniai ant metaliniy sijy dedami ant prilyditos bituminés dangos.
Medinés dangos pakloto virSus rengiamas i§ maumedzio tarasiniy lenty. Lentos
montuojamos skersai ¢jimo krypciai. Lentos prie ilginiy tvirtinamos nerudijancio plieno
medsraigc€iais, naudojant specialus prietaisus, kad ant lenty virSaus nesimatytu medsraiciy.
Visos medinés detalés impregnuojamos giluminiu vakuminiu bdu. Medinés detalés
nudazomos prie§ surinkima, sumontavus tilta dazoma antra karta. Turéklai surenkami
sutvirtinant azuoliniais kaiS¢iais. Dazy spalva parenkama atlikus banduomuosius dazymus ir

suderinus su uzsakovu.

AiSkinamasis rastas La(;da
126 TT-19-TP-BD Lafas L%;pq
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Prietilt¢ uzpilama sméliu ir sutankinama. Patilt¢ prie krantiniy atramy sutvirtinama
akmenimis ©920-60cm skersmens ir apkontiiruojama impregnuoty kuoly perkala. Kuolai

impregnuoti, tekinti minimalus skersmuo 15 cm.

3.1 Pésciyjy takai

PesCiyjy takai rengiami prie tilto Karvinés ir Baznytélés salose. Karvinés saloje
pésciyju takas rengiamas 76 m, Karvinés saloje 195 m. PésCiyjy taky danga rengiama i§
granito atsijy pilkos spalvos 8 cm storio ir sutankinama. Borditrai rengiami i§ nerudijancio
plieno juostos 150x 2 mm, juosta tvirtinama matalinémis detalémis. Taky plotis 1,8 m. Prie
tilto daromi paplatéjimai iki 3 m plocio. Kadangi pagrindai yra silpni reikalingas dalinis

grunto pakeitimas ir pagrindo armavimas geokompozitu.

3.2 Mazosios architektiiros statiniy jrengimas

Projekte numatyta irengti 3 suoliukus, 2 SiuksSliadézes, 1 informacini stenda ir
skaitmeninj lankytoju skaitytuva. Suderinti su uzsakovu vietas ir jrengti informacinj stenda
bei informacines rodykles Informacinis stendas turi biiti optimalaus dydzio, atsizvelgiant i
numatomos talpinti informacijos kieki. Rangovas pagal uzsakovo pateikta medziaga turi
sumaketuoti informacinio stendo informacija. Informacinio stendo medinés laikancios
konstrukcijos turi biuti i§ kietmedzio (azuolo, uosio ar kt.) medienos. Visos medinés
konstrukcijos turi bti impregnuotos ir nudazytos alyva. Visi statiniai turi biiti priderinti prie

tilto medinés dalies.

4. REIKALAVIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Rengiant projekta vadovautasi Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019
»Statiniy prieinamumas®. Projekto sprendiniuose numatomy taky iSilginiai ir skersiniai
nuolydziai formuojami pagal esama reljefa. Vykdant statybos darbus ir rengiant darbo

projekta, taip pat biitina vadovautis $iuo Statybos techniniu reglamentu.
PésCiyjy takai pritaikyti Zmoniy su negalia veziméliams. PésCiyju tako plotis
numatytas 1,8 m., iSilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis tako nuolydis — ne

didesnis kaip 1:30 (3,3%).

AiSkinamasis rastas La(;da
126 TT-19-TP-BD Lagas L%;pq
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Pésciyjy taky lygiy skirtumai ir nelygumai — ne didesni kaip 20 mm. Tako danga
rengiama i§ granito atsijy 0/2 mm frakcijos ant mineraliniy medziagy pagrindo ir sutvirtinami
polimeriniais modifikatoriais. Sutankinus pavirSiai tampa kieti, pakankamai Siurkstis,

neslidiis, neklamps.

Taip pat numatyta jrengti jspéjamuosius ir vedimo pavir§ius Zzmonéms su regéjimo
negalia. Tako pakrastyje numatyti nertidijanCio plieno borteliai iSkilg¢ nuo projetuojamy
pavirsiy ne daugiau kaip 20 mm. Taky krypties pasikeitimuose, prie tilto pradzioje ir
pabaigoje, prie poilsio aikSteliy numatyti ipéjamieji pavirSiai i§ apvaliy kauburéliu i§
neridijancio plieno. Detaliis taky irengimo projektiniai sprendiniai bus pateikti ruoSiant

projekto darbo dokumentacija.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZACIJA IR VYKDYMO TECHNOLOGIJA

Tilta reikia statyti sausu metu laiku, esant Zemiausiam vandens lygiui ezere.
Uzsakovas nustatyta tvarka gaves leidima statyti tilta paveda rangovui atlikti tilto
statybos darbus. Rangovas laikydamasis GKTR 2.08.01:2000 reikalavimy, sudaro tilto
geodezinio zZyméjimo darby pagrinda (geodezini pagrinda) Lietuvos koordinaciy sitemoje
LKS-94 Si darba uz savo lésas Rangovas gali pavesti kitoms jmonéms, turinéioms nustatyta

tvarka iSduotas Siems darbams vykdyti licencijas.

Prie§ pradedanat tilto statybos darbus reikalinga atlikti paruoSiamuosius darbus.
Statybvieté rengiama ant plaukiojangios platformos 200 m’. Plaukiojanti platforma turi biiti
aptverta apsauginia tvorele. Medziagos objekte nesandeliuojamos. Medziagos 1 objekta
pludomos daugiafunkcinémis plaukiojanciomis masinomis su prikabinamomis barzomis.
Pésciyjy tako Karvinés saloje jrengimo darby vieta reikalinga aptverti tvora. Pirmiausia

pastatomas tiltas, po to rengiami pésc€iyjy takai.

Poliy jgilinima galima atlikti dyzelinémis poliakalémis, jvairiais plaktais bei vibraciniu biidu.
Poliai turi biiti sukalti ne maziau 6 m i nejudinta mineralini grunta. Poliai kalami poliakale

nuo plaukiojancios platformos arba plaukiojancia poliakale.

Dirbant ant pantono ar ant tilto vir§ vandens, darbuotojai privalo devéti gelbéjimo

liemenes.
AiSkinamasis rastas La(;da
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6. APLINKOS APSAUGA

Medinio pésciyju tilto i§ Karvinés salos 1 Baznytélés sala Galvés ezere Traky mieste
projekto vykdymas gamtinei aplinkai jokios jtakos neturés, pasikeis tik vizualin¢ aplinka.

Augalija. Rety ar nykstanCiy augaly statybos teritorijoje néra. PésCiyjy taky Slaitai
stiprinami apsé€jant daugiametémis Zolémis su dirvozemio uzpylimu. Medziy, kriimy kirtimai
vykdomi su kitu projektu.

Gyvinija. Tilto statyba neigiamos jtakos gyviinijai neturi. Vandens gyviinijai salygos
nekeiciamos, nes nekeiciami nusistovejg ezero krantai. EZero kranto tvirtinimui naudojamos
vietinés natiiralios medziagos, akmuo ir medis.

Zemés apsauga. Nuo darby zonos nukastas augalinis dirvoZemis i§saugomas, dalj jo
panaudojant sankasy $laity uzpylimui, kita dalis paskleidziama statybos aikStelés teritorijoje
humusingo sluoksnio atstatymui.

Pésciyjy tilto jrengimo Galves ezere ir pés€iyjy taky jrengimo Karvinés ir Baznytelés
saloje sunkioji statybos technika nebus naudojama. Esamos kranto linijos nebus kei¢iamos.

Vandens apsauga: Dirbant su mechanizmais arti vandens, bitina laikytis
aplinkosaugos reikalavimy. Baigus statybos darbus, sutvarkoma aplinka, surenkamos ir
iSvezamos iSardyto tilto, paSalinty medziy liekanos ir statybos atliekos.

Planuojamos tikinés veiklos vietoje tilto statybos metu bus naudojami mechanizmai
su vidaus degimo varikliais. Sunkioji statybos technika nebus naudojama. Ekstremalios
situacijos pagal savo pobudi biidingos vandens tkio statybos objektams. Tai {vairis
mechanizmy, dirban¢iy prie vandens, gedimai, naftos produkty (tepaly, dyzelino, hidrauliniy
skys¢iy) iSsiliejimai | aplinka. Vykdant statybos darbus biutina laikytis darbo saugos
reikalavimy: dirbant su mechanizmais, Statybvietéje turi biti paruostos Svaraus smélio,
pjuveny, smélio maiSy ir polietileno plévelés atsargos, kurias biitina panaudoti ivykus
avarijai ir tepaly nutekéjimui. Baigus darbus, sutvarkoma aplinka ir pakrante.

Planuojamos iikiné veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinés atliekos turi
biiti tvarkomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006m. gruodzio 29 d. {sakymu Nr.D1-
637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®. Susidariusiy statybiniy atlieky
kiekiai pateikti 1 lentel¢je.

AiSkinamasis rastas La(;da
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Atlieky saugojimas
Technologinis Atliekos objekte
procesas Numatomas
atlieky
Statistinés Laikymo Didziau- tvarkymo
Pavadinimas Kiekis, Agregati- | Kodas klasifika- 4 salygos sias bidas
t/m’ nis bivis pagal cijos § kiekis
atlieky kodas 2
saras o
arasg é
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G/b pamaty Priduodamos
irengimo G/b lauzas 0.5/0.2 kietas 17.01.01 12.11 n/p nelaikomas - perdirbimui
atliekos
Organinis Gruntas 204/170 | minkSstas | - - n/p - - Priduodama
perteklinis nukastas taky miesto
gruntas trasosje reikmém
Mediniy, Dazy pakuotés 0,01/0,0 kietas 08 01 12 P - - Priduodamos
metaliniy, g/b 1 atlieky
pavirsiy tvarkymui
dazymas

Statybvietéje turi buti pildomas atlieckuy apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir

perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas ju kiekis, teikiamos atlieky

apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2011 m. geguzés 3 d. isakymu Nr. D1-367 ,,D¢l Atlieky susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Atliecky susidarymo ir

tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés), nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky

apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys

apie statybiniy atlieky iSvezima ijraSomi Statybos darbuy zurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘.

Statybviet¢je turi biiti iSrusSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios

atliekos, kurios savo pobudziu ar sudétimi yra panasios i buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas,

3. pavojingosios atliekos — dazai, ju pakuotés

Baigus darbus, sutvarkoma aplinka ir pakranté.

AiSkinamasis rastas La(;da
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VIZUALIZACIJA

Atestato | Firma ,, KUMPONAS” _ Medinio pésciujy tilto s Karvinés salos 1
Nt Baznytélés salg Gal'ves ezere ir gruntiniy taky Kgrvmes ir
Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
All117 PV | D. Ceponis 2019.03 Vizualizacija Laida
15820 PDV | L. SladkeviCius 2019.03 0
TP Uzsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP -BD La{)as Lazpq
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Medinio pésciyjy tilto i§ Karvinés salos j Baznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

4. AISKINAMASIS RASTAS
KULTUROS PAVELDO DALIS

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos
reikalavimai, paveldo iSsaugojimo sprendiniy aprasymas.

Teritorijos apbadinimas
Kultaros paveldo vietoves -Traky senamiesCio, Unikalus objekto kodas 17114 Adresas Traky

rajono sav., Traky sen., Traky m., duomenys:
Valstybés saugomas nacionalinio lygmens nekilnojamo kultdros paveldo (KVR objektas), teritorijos
plotas: 1648151.00 kv. m

Vertingyjy savybiy pobudis: Archeologinis (lemiantis reikSminguma); Architektarinis
(lemiantis reikSmingumg svarbus); Istorinis (lemiantis reikSminguma unikalus); Krastovaizdzio;
Povandeninis (lemiantis reikSminguma svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
Valstybes saugomo nekilnojamo kultiros paveldo pavienio pavienio objekto — Traky senojo miesto
vietos, unikalus objekto kodas 27125 duomenys: Adresas Traky rajono sav., Traky sen., Traky m.,
Jregistravimo registre data 2003-04-24, teritorijos plotas 792700.00 kv. m

Artimiausios kultlros paveldo objekto teritorijg ar vietove supancios aplinkos kultrinio
kraStovaizdzio vertingosios savybes -Traky senamiestis yra Traky istorinio nacionalinio parko
teritorijoje; j SV nuo SenamiesCio yra Traky kalnas, vad. Rékalniu, Arakalniu 3493, M14, SR puséje
- Traky jachtklubo pastatas 32370, Varniky piliakalnis 3527, A1784, Varniky senovés gyvenviete
17205, A1785, Uzutrakio dvaro sodyba 785, G208KP (-; -; TRP; FF Nr. 0.1, 3-7, 14, 15, 19, 20;
2015 m.);

Pagrindines projektuojamam objektui aktualios vertingosios savybes:

Vietovei reikSmingo buvusio uzstatymo ar jo daliy (atskiry statiniy) vietos:

Jono Liutauro ChreptaviCiaus, nuo 1520 m. Sapiegy dvaro sodybos vieta (-; -; TRP 16, TRP 33
lap.; -; 2015 m.); Sv. Jurgio cerkves, pastatytos 1520-1522 m. Galveés eZero Baznytélés saloje,
vieta (véliau cerkvéje buvo jrengtas Sapiegy giminés mauzoliejus, 1968 m. atliekant
archeologinius kasinejimus, aptiktos pastato liekanos, nustatytas cerkves planas, zr. 13.49; -;
TRP 17, TRP 33 lap.; BR Nr. 5; -; 2015 m.); tilty, jungusiy Traky pusiasalj ir Karaimy salg,
Karaimy salg su Pilies ir Baznyteles salomis, vietos, XV-XVI a.

Vietovei reikSmingo buvusio uzstatymo ar jo daliy ( atskiry statiniy) vietas nurodytos Traky
senamiescio apibrezty teritorijy riby plane. (33 lapas).

Vietovées plano_struktros gamtiniai_elementai - Galvés eZero salos: Pilies, Karaimy
(Karvines), Baznyteles, Viduriné 111 (apibréztos teritorijos ribose; -; TRP; IKONOGR Nr. 4, 6,
10-12, 15-19, 21-24, 28, 30-34, 36; FF Nr. 0.5-7, 11-16, 18, 28-33, 38-41; 2015 m.);

Galvés ezero saly - Pilies, Karaimy, Baznyteles, Vidurines Ill, Uztiltés teritorijos P dalies
misrds Zeldyniy masyvai, grupés, vyrauja: juodalksniai, liepos, gluosniai, berzai, tuopos,
pusys (-; bakle patenkinama; FF Nr. 0.5-8, 11, 14-16, 28, 32, 38-42, 44, 57-59; 2015 m.);

Aiskinamis rastas, KPD La(;da
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Medinio pésCiyjy tilto is Karvinés salos j BaZnytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

Projektuojamas objektas patenka j Traky istorinio nacionalinio parko konservacine zong 1
kultariniai rezervatai:1.1.

Traky salos ir pusiasalio piliy (AR 145, 146) rezervatas apima pilies salg bei gretimas salas,
Galveés eZero akvatorijg tarp saly bei pusiasalio, taip pat pusiasalio dalj su pilies liekanomis.(32
ha).

Tikslas - iSsaugoti ir atkurti kultdros vertybes, vykdyti mokslinius tyrimus, jgyvendinti
Svietimo programas. Naudojimas. Pazintiné rekreacija, valstybiniy iSkilmingy renginiy
organizavimas. Apsaugos ir naudojimo rezimg nustato Specialiosios zemes ir misko
naudojimo salygos (X1X skyrius).Tvarkymas. Teritorija tvarkoma ir naudojama pagal tiksline
programa, pilys atstatomos, restauruojamos, konservuojamos pagal restauracijos projektus.

TRAKLI SENAMIESTIS (17114, U18, UR 5)
APIBREZTY TERITORIICS RIBY PLANAS, 8 LAPAS. RIBOS, PLANO STRUKTURA, KLULTOROS PAVELDO OBJEKTAI IR KT
Traky m., Traky san., Traku r sav.
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Projektuojamo objekto vieta
Traky senamiesCio apibrézty teritorijos riby planas. 8 lapas. Plano struktdra.
Kultaros paveldo objektai.

Aiskinamis rastas, KPD La(;da
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Medinio pésciyjy tilto i§ Karvinés salos j Baznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir

BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

TRAKUY SENAMIESTIS (17114, U18, UR 5) ” y T
" . KULTOROS PAVELDO raky senamiestio . A
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Projektuojamas objektas

Traky senamiesCio apibrézty teritorijos riby planas. 33 lapas. Vietovei buvusio
reikSmingo uZstatymas projektuojamoje teritorijoje.

Aigkinamis rastas, KPD La(l)da
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Medinio pésciyjy tilto i§ Karvinés salos j Baznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

Traky istorinio nacionalinio p

arko I

a——— "

navimo schemos istrauka

-

e

Projektuojamas objektas patenka j Traky istorinio nacionalinio parko konservacines zong 1
kultariniai rezervatai:1.1.Traky salos ir pusiasalio piliy (AR 145, 146) rezervatas apima pilies

salg bei gretimas salas, Galvés eZero akvatorijg tarp saly bei pusiasalio, taip pat pusiasalio dalj

su pilies liekanomis.(32 ha).

Aigkinamis rastas, KPD La(l)da
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Medinio pésCiyjy tilto is Karvinés salos j BaZnytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

Tikslas - iSsaugoti ir atkurti kultlros vertybes, vykdyti mokslinius tyrimus, jgyvendinti
Svietimo programas.
Naudojimas. Pazintiné rekreacija, valstybiniy iSkilmingy renginiy organizavimas. Apsaugos ir
naudojimo rezimg nustato Specialiosios zemes ir miSko naudojimo sglygos (XIX
skyrius).Tvarkymas. Teritorija tvarkoma ir naudojama pagal tiksline programa, pilys atstatomos,

restauruojamos, konservuojamos pagal restauracijos projektus.

IStrauka i$ Traky senamiescio kraStovaizdzio tvarkymo specialiojo plano
(reg. Nr. T00081186)

Projektuojamo objekto vietaj

Sutartinis Zymejimas

| — Sitlomi atkurti tilta

Aiskinamis rastas, KPD Lacl)da
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Medinio pésciyjy tilto i§ Karvinés salos j Baznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

Esamos buklés fotofiksacija 2019.11.

F1 Vaizdas j Karvinés ir BaZnytélés sglg iS PV pusés.
(Vietovei reikSmingo buvusio uZstatymo ar jo daliy (atskiry
statiniy) vieta.

Vietovés plano struktaros gamtiniai elementai - Galvés eZero salos)

F2 Vaizdas j Karvinés ir Baznytélés sgla Nuo tilto j Karaimy
sgla. (Vietovei reikSmingo buvusio uZstatymo ar jo daliy (atskiry
statiniy) vieta.Vietovés plano struktlros gamtiniai elementai -

Galvés eZero salos)

Aigkinamis rastas, KPD '—a(')da
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Medinio pésCiyjy tilto is Karvinés salos j BaZnytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

e

F3 Vaizdas j BaZznytélés sglg nuo Karvinés salos, tako tesinyje.
Busima projektuojamo tilto trasa, Vietovei reikSmingo buvusio
uZstatymo ar jo daliy (atskiry statiniy) vieta.

Trumpa istoriné projektuojamos teritorijos charakteristika

Karaimy saloje Vytauto laikais buvo jrengtas sargybos boksStas. Baznytélés saloje yra
iSlikusios XVI-XVII a. Sv. Jurgio cerkves, statytos 1520-1522 m., liekanos. 1968 m. vykusiy
archeologiniy tyrinéjimy metu buvo nustatytas Cia stovéjusios cerkves planas uok 17340, taciau kiti
tyrimy rezultatai neminimi.( archeologas K. Mekas, arch. S. Mikulionis); Siuo metu Siam pavieniam
objektui kultdros paveldo objekto apsauga panaikinta. (KVR duomenys).

Pilies, karaimy ir baznytélés salas ir pusiasalj tarpusavyje jungeé tiltai. 1997 m. Z. Baubonis vykdeé
Zvalgomuosius archeologinius tyrimus Galves ir Bernardiny ez. Tarp Karvinés ir Baznyteles saly
buvo aptiktos ir uzfiksuotos egzistavusiy tilty poliy liekanos.
1998 m LSPI parengtu Statinio statybos pagrindimu, buvo ketinama tiltg atstatyti. Projektas tilto
atstatymui nebuvo parengtas.
2002 m parengtame Karvinés salos sutvarkymo techniniame projekto I-jo etapo sprendinius
(buvo jrengti takai, jy apSvietimas, sutvarkyta pakranté Salia Zemutinio tako ir tt), taciau Il-jo

etapo darby apimtyje numatytas takas link basimo tilto j Baznytélés salg liko nejrengtas.

Aiskinamis rastas, KPD Laéda
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Medinio pésCiyjy tilto is Karvinés salos j BaZnytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir

Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.
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IStrauka 15 1998 m LSPI rengto Statybos pagrindimo projekto su 1997 m. archeology

(Z. Baubonis) tyrineto ploto zyméjimu.

Aigkinamis rastas, KPD '—a(;da
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Medinio pésCiyjy tilto is Karvinés salos j BaZnytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

AL
LIETUVOS ISTOROS INSTITUTAS
ARCHEOLOGIIOS SKYRIUS

Nr. /- /
.. FA, tI0¢3

Galves eZeras yra Traky rajone, jis u¥ima 386 ha teritorija. EZero ilgis 2, 5 km,
plotis apie 1, 5 km. Jame yra daugjau kaip 20 jvairaus dydZio saly. Giliausia vieta siekia
46, 8 m, vidutinis gilumas 12, 3 m. EZero pavirdius yra 149 m vir§ jiros lygio.
Siandieninis ezero lygis yra 1 - 1, 2 m Zemesnis negu viduramZiais. Ties Tiskeviéiy
Lentvario dvaru iSkastas kanalas, kuriame jrengtas 3liuzas reguliavo vandens lygj, véliau
minétoje vietoje buvo pastatytas vandens maliinas.

Pilies, Karaimy ir BaZnytélés salos yra PR Galvés eZero dalyje. Cia jis ribojasi su
Bemardiny eZeru. Pilies salos dydis yra apie 2, 2 ha. Saloje esanti, XIV - XV a. statyta,
miriné pilis uZima 1, 8 ha. Pilis &ia egzistavo iki XVII a. vidurio. BaZnytélés saloje (salos
dydis apie 0, 5 ha), kuri yra pusiaukeléje tarp Pusiasalio ir Salos piliy, 1418 metais buvo
pastatyta cerkvé, savo metu joje gyveno Zmonés. 0, 8 ha dydZio Karaimy saloje (ji dar yra
vadinama Karvine arba Atko&iske) Vytauto laikais buvo jrengtas sargybos bokstas, véliau
joje buvo ganomos karvés, matomai i3 to ir kilo Karvinés vardas. Be abejonés, minétos
salos, Traky piliy egzistavimo metu, turéjo biti sujungtos tiltais. *

1997 m. birZelio - rugpji¢io mén. vykusiy povandeninés archeologijos
Zvalgomyjy tyrinéjimy tiksas buvo viduramzZiais egzistavusiy tilty tarp Pilies, Karaimy ir
BaZnytélés saly liekany fiksavimas. Papildoma tyrinéjimy uZzduotis - surasti iki 3iolei
neZinomo treciojo tilto, kuris vedé i§ Traky pusiasalio per Karaimy salg i Salos pilj,
liekanas.

Povandeninés archeologijos tyrinéjimus Trakuose organizavo Sios ataskaitos
autorius. Ekspedicijos darbe dalyvavo Torunés M. Koperniko Universiteto, Archeologijos
ir etnologijos instituto, Povandeninés archeologijos skyriaus narai - povandenininkai.
Tyrinéjimy metu fotografavo ir bréZinius braizé ataskaitos autorius, radiniy iliustracijy
autoré 1. KerSulyté. Fotonegatyvai, bréZiniy ir pieSiniy originalai yra saugomi Kulttiros
vertybiy apsaugos departamento archyve, Zvalgomuyjy tyrinéjimy metu rasti radiniai
atiduoti i Traky muziejy.

* Vaillue R Miicu Liotiwa T 1 BRoston 1964. p. 453-455.

1997 m. vykdyty archeologiniy tyringjimy ataskaitos jvadas (Z. Baubonis)
LIl archyvas.F1; 3049
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Medinio pésCiyjy tilto is Karvinés salos j BaZnytélés salg Galves eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

5

I8vados
1997 m. Traky istorinio nacionalinio parko uZsakymu tyrinétas Galvés eZero Traky
mieste dugnas. I82valgius Galvés eZero dugng tarp Karaimy ir Pilies saly esan&io
betoninio tilto aplinkoje, jo R puséje, 2-5 m nuo gelZbetoniniy poliy rasti keli labai
apnyke apvaliis mediniai poliai, i3sidéste S-P kryptimi dviem eilémis, 1,05 m ilgyje. Jo
adyje 32 m | P nuo Pilies salos ir 2 m | R nuo dabartinio tilto, 2,8-3 m gylyje nuo vandens
pavirdiaus istirtas 4x4 m dugno plotas. 3,05-3,2 m gylyje rasta 12 cm skersmens apskrito
pjivio vertikalaus polio lickanos ir apie 20 horizontaliai be sistemos gulingiy dugne
mediniy, nuo 12 ¢cm iki 3,6 m ilgio nuo 6 cm iki 30 cm plogio, tilto fragmenty liekany.
Viename 1,8 m ilgio 10-11 cm skersmens mediniame tilto lickany fragmente per jo vidurj
rasta ifilgai einanti 8 c¢m ilgio ir 3 cm plo€io statiakampé skylé. Tyrinétame plote surasta
keletas keramikos indy Sukiy, datuojamy XV a. pabaiga, keletas viduramZiy plyty
fragmenty.

Véliau buvo inventorizuotos vir§ dugno esanéios viduramziy tilto tarp Karaimy ir
Baznytélés saly lickanos. Rasti SV-PR kryptimi i8sidéste 25 vertikaliis (11 - keturkampio,
14 - apskrito pjiivio), 10-24 cm skersmens, nuo 0,15 iki 1,4 m auk3¢io, poliai, stovintys
trimis eilémis, 43 m ilgyje, sasmaukos tarp saly centrinéje dalyje. Atstumas tarp jy - nuo
0,45 m iki 6 m. Zvalgant tarp poliy, atsitiktinai buvo surasta keramikos indy Sukés, kokliy
fragmentai (vienas puodyninis koklis, kurio virSutiné dalis uZsibaigia keturlapio dobilo
forma, idlikes visas), taip pat geleZinis peilis su medinémis 4 kniedémis pritvirtintomis
ki is.
igus Sio tilto liekany inventorizacija, buvo Zvalgytas eZero saly aplinkos
m.Zvﬂg}momemMmiﬁkﬁniaimdiniai-kmmikosindqthiq
qumm ir tre&iojo tilto, jungusio Traky miesta su Karaimy sala, lickanos.
Poliai yra idsidéste lygiagretiai esamam betoniniam tiltui, keli metrai | SV nuo jo. Juos
tyrinéti ir inventorizuoti planuojama 1998 m.

IQDTm.tyﬁntjimqmemmsmymﬁhluspatekimoi!TnkqmimiPﬂiuir

1997 m. archeologiniy tyrinéjimy iSvados (Z. Baubonis)
LIl archyvas.F1; 3049
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Medinio pésciyjy tilto i§ Karvinés salos j Baznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

Projektiniai sprendiniai

Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba®.
Zemés kasimo darbai kultdros paveldo objekty teritorijoje numatyti vykdyti rankiniu badu ar kitaip,
pagal darbus priziorinCio archeologo nuorodas ir rekomendacijas. Yra sudaryta statytojo ir
archeologo sutartis Nr. A/2019/35 atlikti archeologinius tyrimus.

PrieS Zemeés kasimo darbus salose turi bati vykdomi archeologiniai tyrimai, priezidra. Vykdant
laikanCiy tilto konstrukcijy — poliy, montavimo darbus, negalima pazeisti iSlikusiy senojo tilto
mediniy poliy liekany, kurios fiksuotos 1997 mety (archeologas Z. Baubonis) vykdyty archeologiniy
tyrimy metu. Kadangi nuo tyrimy vykdymo praéjo nemazai laiko, prie$ poliy montavima reikia
sutikslinti islikusiy poliy vietas.

Vietoves plano struktiros gamtiniai elementai - salose esantys Zeldynai tvarkomi
vadovaujantis nustatyta tvarka 2019 m. patvirtinto ,, Traky senamiesCio gatviy ir vieSyjy erdviy
Zeldyny karimo ir tvarkymo supaprastintas techninis darbo projektas* sprendiniais.

Tvarkomiesiems statybos darbams vykdyti numatoma naudoti lengvas minidaugiafunkcines
statybos masinas ir mechanizmus ant platformy ar pantony — plaukiojancias.

Negalima atlikti projekte nenumatyty darby, galinCiy pakenkti nekilnojamosioms kultiros
Numatomas tiltas — Kultdros paveldo vietovei buvusio reikSmingo uZstatymo atstatymas
projektuojamoje teritorijoje atliekant tvarkomuosius statybos darbus.

Medinio péscCiyjy tilto statybos vieta parinkta jvertinus esamas salygas, istorinius duomenis, esamg
tyrimy ir susijusig dokumentacija.

Statinys suprojektuotas iSlaikant esamy tilty j Karvinés ir Pilies salas tipg. Projektuojamo

pésCiyjy tilto bendras ilgis su prietiltemis 63 m., tarpatramiy ilgis 12 m., plotis 1,8 m. Tilto turéklai ir
paklotas gaminami iS medzio, paklotas — maumedzio medienos. Porankiy turéklo profilis turi bati
analogiskas esamy tilty j Karvinés ir Pilies salas, skerspjlviai parenkami pagal konstruktyvinius
skaiCiavimus. Sijy atramos gelzbetonines, sijos metalinés.
Prieigose prie tilto numatoma jrengti 1,8 m. plocCio pésCiyjy takus, sutankintomis smulkiy granito
atsijy dangomis ir metaliniais skiriamaisiais borteliais. Karvines saloje projektuojamas 76 m. ilgio
pesciyjy takas, o Baznyteles saloje — 195 m.

Baznytéeles saloje jrengiami 3 suoliukai su atokveépiy aikstelemis, informacinis stendas tako

sankryZoje, Siuksliadezés abiejose tilto pusése.

Aiskinamis rastas, KPD La(;da
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Medinio pésciyjy tilto i§ Karvinés salos j Baznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas.

Esamo reljefo pakeitimai galimi minimalQs, susije tik su statomais objektais ir jy esminiais statinio
reikalavimais, kuo maziau pazeidZiant susiformavusius krantus.

vertybems ar jy teritorijoms.

Baigiamosios nuostatos

Pagrindine statinio naudojimo paskirtis — kultdrinio, pazintinio ir ekologinio turizmo plétojimas.
Darby pobudis stabilizuos neigiama poveikj krastovaizdziui ir jo elementams, bus teigiamai jtakota
aplinka, uztikrinamas visuomenés poreikis susipazinti su kultiros vertybémis saugomose teritorijose,
gamtos ir kultaros paveldu, pagerinta galimybe optimaliai kultdros vertybés kraStovaizdzio ir gamtos
paveldo apzvalgai, lankymo ir pazinimo galimybes. Atkurta jungtis tarp saly pagerins kultdros
vertybes saugojimg ir naudojima, teigiama atkurto statinio jtaka palengvins ir paskatins Karvines ir
Baznytélés salose buvusio uzstatymo pazinima, tvarkomuosius paveldosaugos darbus.

Rekomenduojama Kitais projektais spresti numatomo tilto ir taky apSvietimo sprendinius.

Numatoma tilto IS Karvinés salos j Baznyteles salg statyba atitinka Traky miesto bendrojo
plano (patvirtintas Traky rajono savivaldybes tarybos 2012- 02-23 sprendimu Nr. S1- 46; Traky
istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, (patvirtinta 1993-12-6 LRV nutarimu Nr. 912);
Traky senamiesCio kraStovaizdzio tvarkymo specialiojo plano ( Reg. Nr. T00081186) reglamentus, L
LRV Nutarimo ,,Del specialiyjy Zemeés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* (1992 m. geguzés
12 d. Nr. 343, Vilnius) reikalavimus, nepazeidzia kultlros paveldo vietovés -Traky senamiescCio,
Unikalus objekto kodas 17114 ir kultdros paveldo objekto — Traky senojo miesto vietos (uok 27125)
vertingyjy savybiy, atitinka Traky salos ir pusiasalio piliy (AR 145, 146) rezervato tikslus.

Vykdant projektiniuose sprendiniuose numatytus darbus, gali bati atrastos nenustatytos
vertingosios savybes. Projekto sprendiniy keitimai turi buati atliekami teisés aktais nustatyta tvarka.
(NKPA jstatymo 9 str. p.3)

PDV D. Ceponis
Atestato Nr. 0429

Laida

Aiskinamis rastas, KPD
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Firma ,, KUMPONAS*

DARBU KIEKIY SARASAS

I PESCIUJY TAKAS KARVINES SALOJE
SU GRANITO DANGA

Eil Darby pavadinimas Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4
1. | Grunto kasimas rankiniu bldu, kai gruntas Slapias ir limpantis m> | 30,0
2. | Grunto kasimas 0,07m3 kauso talpos mini ekskavatoriais, suverciant m> | 86,9
gruntg j sankasg kai gruntas Slapias ir limpantis
3. | Mediniy, apkaustyty metalu, skydy po ekskavatoriumi jrengimas, m> | 86,9
kasant Slapig gruntg (pagal kasamo grunto kiekj)
4. | I8kasy dugno nejudinto grunto lyginimas rankiniu badu m° | 1472
5. | I8lyginamojo sluoknio jrengimas i smelio 10 cm sluoksnio storio: m® | 147,2
statybinis smélis m® | 147
6. | Smelio pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 20,5
7. | Smelio sutankinimas rankiniu badu, kai tankinamo sluoksnio storis iki m® | 147,2
200 mm
8. | Grunto armavimo tinklo paklojimas: m® | 154,0
geokompozitas 30/30Q; /151 GRK3 (norma 1,05) m? | 161,7
9. | Smelio pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 56,8
10. | Smelio pagrindo jrengimas: m° | 160,1
smélis m® | 40,6
11. | Grunto sutankinimas elektropliktuvais m> | 40,6
12. | Zvyro pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 56,8
13. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 25 cm sluoksnio storio: m® | 224,92
sijotas arba sodrintas zvyras keliams 0/32 m® | 404
14. | Zvyro pasluoksnio tankinimas vibroplokstémis m> | 404
15. | Tako borteliy i$ nerudijancio plieno juostos jrengimas: m 131,6
nerudijancio plieno juosta 150x2 mm (2,355m/kg) kg |309,9
metaliniai kampuociai 25x25x3 mm(1,11m/kg) m/kg | 66/73,1
savisriegiai varztai M8 (nerad. plienas) vnt. | 264
16. | Skaldos pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 32,3
17. | Dolomito skaldos pasluoknio jrengimas, 15 cm sluoksnio storio: m° | 166,4
dolomito skalda m® |235
18. | Skaldos sutankinimas elektropllktuvais m°> | 235
19. | Augalinio grunto uzpylimas ant tako 3laity m°/m* | 4,5/56,5
20. | Grunto kasimas, transportavimas ir pakrovimas j barzg m> | 121,4
daugiafunkcinemis masinomis
21. | Slaity planiravimas rankiniu bdu m° |823
22. | Skaldos pavezimas karucCiais su vidaus degimo varikliais t 13,8
23. | PesCiyjy tako dangos jrengimas i$ granito atsijy, 8 cm sluoksnio storio: m° | 115,20
granito atsijos 0/2 mm m® |92
24. | Slaity apséjimas Zoliy sekly misiniu m’ |823
Atestato Firma,, EUMPONAS" o Medinio pés(?iujté tiIt(_) is Kar_vi_nés salos j o
NI grTn TS I Baznytveles.sglq Gal_ves ezere ir gruntiniy taky Kgrvmes ir
V Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
Alll7 | PV D. Ceponis 2019.06 Laida
32826 | PDV | V. Zulys 2019.06 Darby kiekiy sgrasas
15820 | PDV | L. SladkeviCius 2019.06 0
TDP | UZsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP-BD Laf as La7pq




Firma ,, KUMPONAS*

I PESCIYJY TAKAS KARVINES SALOJE
SU MEDINE DANGA

1. | Grunto kasimas rankiniu badu, kai gruntas Slapias ir limpantis m 50
2. | Grunto kasimas 0,07m3 kauso talpos mini ekskavatoriais, suverciant m® 6,0
gruntg j sankasg kai gruntas Slapias ir limpantis
3. | Mediniy, apkaustyty metalu, skydy po ekskavatoriumi jrengimas, m> 6,0
kasant Slapig gruntg (pagal kasamo grunto kiekj)
4. | Spraustiniy metaliniy poliy jrengimas: vnt. 10
metaliniai poliai @219x8mm m/Kg 50/2085
5. | Metaliniy poliy uzpildymas betonu: m> 2,1
betonas C25/30 XC2 m° 2,1
6. | Jdétiniy detaliy ir inkariniy varzty sudejimas j polius: vnt. 10
jdétinés detalés A-1 kg 127,2
inkariniai varztai M20x380 mm vnt. 20
7. | Poliy galy uzvyrinimas vnt. 10
8. | Standumo briauny privirinimas vnt./m 40/10,4
9. | Metaliniy sijy (antSuly) montavimas: vnt 5
metalinés sijos HEB-200 m/kg | 10,9/613
10. | Skyliy grezimas metalinése konstrukcijose: vnt. 20
@22mm
11. | Sujungimo varzty priverzimas vnt. 20
12. | Tilty plieniniy konstrukcijy elementy gruntavimas ir dazymas 2 kartus: m? 66,5
gruntas metalui I 13
antikoroziniai dazai metalui I 19
13. | Metaliniy sijy iSlenkimas ir montavimas suvyrinant: vnt. 2
staCiakampiai vamzdziai 200x120x8 mm m/t 24,3/0,9
tvirtinimo detalés vnt./kg 10/18,3
14. | Mediniy sijy montavimas: vnt. 5,0
medinés sijos 200x160 mm (lenktos, klijuota mediena, maumedis) vnt./m’ 3/1,2
medineés sijos 200x160 mm ( klijuota mediena, maumedis) vnt./m’ 5/0,3
tvirtinimo detalés vnt./kg 20/37
medsraigCiai nerudijancio plieno (5x50mm) vnt. 1000
15. | Tako pakloto jrengimas iS maumedzio medienos m° 29,3
lentos terasinés 70x150x(1900-3000)mm m> 2,1
medsraigCiai nerudijancio plieno (5x100mm) vnt. 800
16. | TaSy sienutes jrengimas: vnt. 1
taSai ilginiai 0,1x0,1x2,0 m® 0,2
taSai skersiniai 0,1x0,1x1,0 m m> 0,1
17. | Mediniy detaliy impregnavimas m? 134,2
18. | Medinés konstrukcijos nudazymas m° 95,2
19. | Apdailiniy mediniy detaliy sudéjimas: vnt. 2
lentos m> 0,3
kaladés m> 0,3
20. | Geotekstilés paklojimas m° 36
21. | Slaito tvirtinimas akmens skalda m® 18
Darby kiekiy sagrasas Lacl)da
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Firma ,, KUMPONAS*

11 PESCIUJYU TAKAS BAZNYTELES SALOJE
SU GRANITO DANGA

Eil Darby pavadinimas Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4
1. | Grunto kasimas rankiniu bidu, kai gruntas Slapias ir limpantis m® | 45,0
2. | Grunto kasimas 0,07m? kau3o talpos mini ekskavatoriais, suvergiant m> | 265,0
gruntg j sankasg kai gruntas Slapias ir limpantis
3. | ISkasy dugno nejudinto grunto lyginimas rankiniu badu m’ |26
4. | Smélio pavezimas karucCiais su vidaus degimo varikliais t 3,9
5. | ISlyginamojo sluoknio jrengimas i$ smélio 10 cm sluoksnio storio: m® | 26,0
statybinis smelis m® |26
6. | Smelio sutankinimas rankiniu badu, kai tankinamo sluoksnio storis iki m® | 26,0
200 mm
7. | Grunto armavimo tinklo paklojimas: m® | 26,00
geokompozitas 30/30Q; /151 GRK3 (norma 1,05) m? | 26,0
8. | Smélio pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 170,0
9. | Smelio pagrindo jrengimas: m® | 5495
statybinis smélis m® | 113,0
10. | Grunto sutankinimas elektropliktuvais m®> | 11,0
11. | Zvyro pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 196,0
12. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 25 cm sluoksnio storio: m? | 494,0
sijotas arba sodrintas zvyras keliams 0/32 m® | 1225
13. | Zvyro pasluoksnio tankinimas vibroplokstemis m® | 1225
14. | Tako borteliy i$ nerudijancio plieno juostos jrengimas: m 369,6
nerudijancio plieno juosta 150x2 mm (2,355m/kg) kg |842
metaliniai kampuociai 25x25x3 mm(1,11m/kg) m/kg | 370/410
savisriegiai varZtai M8 (ner0d. plienas) vnt. | 1480
15. | Skaldos pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 88,9
16. | Dolomito skaldos pasluoknio jrengimas, 15 cm sluoksnio storio: m® | 475,8
dolomito skalda m® |59,3
17. | Skaldos sutankinimas elektropltktuvais m> |59,3
18. | Augalinio grunto uzpylimas ant tako Slaity m® | 21,2
19. | Grunto kasimas, transportavimas ir pakrovimas j barzg m> | 286,8
daugiafunkcinemis masinomis
20. | PéscCiyjy tako dangos jrengimas i$ granito atsijy, 8 cm sluoksnio storio: m® | 318,6
granito atsijos 0/2 mm m® | 255
21. | Skaldos pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 38,3
22. | Slaity planiravimas rankiniu badu m® | 354
23. | Slaity apséjimas Zoliy sekly misiniu m’ | 354
Darby kiekiy sagrasas Lacl)da
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Firma ,, KUMPONAS*

11 PESCIUJYU TAKAS BAZNYTELES SALOJE
SU MEDINE DANGA

1. | Grunto kasimas rankiniu badu, kai gruntas Slapias ir limpantis m® 6,0
2. | Grunto kasimas 0,07m3 kauso talpos mini ekskavatoriais, suverciant m® 7,0
gruntg j sankasg kai gruntas Slapias ir limpantis
3. | Mediniy, apkaustyty metalu, skydy po ekskavatoriumi jrengimas, m> 7,0
kasant Slapig gruntg (pagal kasamo grunto kiekj)
4. | Spraustiniy metaliniy poliy jrengimas: vnt. 16
metaliniai poliai @219x8mm m/t 64/2,7
5. | Metaliniy poliy uzpildymas betonu: m> 2,2
betonas C25/30 XC2 m° 2,2
6. | Jdétiniy detaliy ir inkariniy varzty sudejimas j polius: vnt. 16
jdétinés detalés A-1 kg 203,2
inkariniai varztai M20X380 mm vnt. 32
7. | Poliy galy uzvyrinimas vnt. 16
8. | Standumo briauny privirinimas: vnt. 64
9. | Metaliniy sijy (antSuly) montavimas: vnt 8
metalinés sijos HEB-200 m/kg | 16,9/984,4
10. | Skyliy grezimas metalinése konstrukcijose: vnt. 32
@22mm
12. | Tilty plieniniy konstrukcijy elementy gruntavimas ir dazymas 2 kartus: m° 107,6
gruntas metalui 20,0
antikoroziniai dazai metalui 30,0
13. | Metaliniy sijy iSlenkimas ir montavimas suvyrinant: vnt. 4
staCiakampiai vamzdziai 200x120x8 mm m/t 28,3/1,02
tvirtinimo detalés vnt./kg 16/29,3
14. | Mediniy sijy montavimas: vnt. 11,0
medines sijos 200x160 mm (lenktos, klijuota mediena, maumedis) vnt./m’ 6/1,8
medinés sijos 200x160 mm ( klijuota mediena, maumedis) vnt./m’ 5/0,3
tvirtinimo detalés vnt./kg 36/66,6
medsraigciai nerudijancio plieno (5x50mm) vnt. 1200
15. | Tako pakloto jrengimas iS maumedZio medienos m? 37,6
lentos terasinés 70x150x(1900-3000)mm m> 2,7
medsraig€iai nerudijancio plieno (5x100mm) vnt. 1200
16. | TaSy sienutés jrengimas: vnt. 2
taai ilginiai 0,1x0,1x2,0 m m> 0,4
taSai skersiniai 0,1x0,1x1,0 m m® 0,2
17. | Mediniy detaliy impregnavimas m° 160,2
18. | Medinés konstrukcijos nudazymas m? 123,2
19. | Apdailiniy mediniy detaliy sudéjimas: vnt. 4
lentos m> 0,3
kaladés m> 0,3
20. | Geotekstilés paklojimas m? 40
21. | Slaito tvirtinimas akmens skalda m® 20
Darby kiekiy sarasas Lacl)da
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1 PESCIYIY TILTAS

Eil

NI Darby pavadinimas vnt. Kiekis
1 2 3 4
1. | Tilto statybos geodezines bazés paruoSimas vnt. 1
2. | Gelzbetoniniy poliy jkalimas iki 12m gylio nuo plaukiojancios platformos: vnt. 8

g/b poliai mé | 11,7
3. | Gelzbetoniniy poliy jkalimas iki 8m gylio nuo plaukiojancios platformos: vnt. 4
g/b poliai m?® 3,9
4. | Betono iskirtimas i$ poliy armatdros karkasy: vnt. 12
5. | Poliy galy armatdros @32 mm nulenkimas vnt. 48
Ankeriniy varzty su armatdros rysiais sudéjimas: kg 22
varztai su verzléemis M20x200 vnt. 24
6. | G/b monolitiniy antSuly jrengimas paduodant medZiagas kranu nuo vnt. 6
plaukiojancios platformos : 5
betonas C30/37 XF4 m 5,5
7. | AntSuly armavimas, kai reikalingas montazinis suvirinimas: vnt. 6
armatarinis plienas kg 372
8. | Naujy betoniniy pavirsiy padengimas apsauginemis dangomis: vnt./m | 6/53
apsaugine danga betonui kg 53
9. | Standumo briauny privyrinimas metalinése sijose: m 96
metalines plokstelés150x260x12 mm,(240vnt.) kg 882
Laikikliy ant metaliniy loviniy sijy privirinimas: m 13,2
metalines plokstelés120x250x10 mm,(40vnt.) kg 94
10. | Tilty plieniniy konstrukcijy elementy gruntavimas ir dazymas 2 kartus: t 23,6
gruntas metalui I 40
akriliniai dazai metalui I 60
11. | Metaliniy sijy montavimas: vnt. 15
sijos HEA 300 t 21
gumines atramines datalés 250x300 mm vnt. 36
12. | Skyliy grezimas metalinése konstrukcijose: vnt. 520
@22mm vnt. 520
13. | Metaliniy detaliy surinkimas jungiant varztais: vnt. 520
lovys UPN 24 t 0,61
kampuotis 150x75x10 t 0,92
technine guma 2 cm storio m? 1,4
14. | Mediniy sijy tvirtinimo ploksteliy privirinimas metalinése sijose: vnt. 165
metalines ploksSteles50x80x10 mm kg 41
Sujungimo varzty priverzimas vnt. 520
Geotekstiles paklojimas m” 50
15. | Mediniy kuoly perkalos jrengimas: m 30
mediniai impregnuoti kuolai @20 cm, 1=150 m m?® 6,0
16. | Slaity tvirtinimas akmenimis: m?’ 60
lauko akmenys @30 — 60cm m* 38
Darby kiekiy sgra3as Lacl)da
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17. | Slaity tvirtinimas akmenimis: m° 60
lauko akmenys @30 — 60cm m? 38
18. | Medinés tilto perdangos jrengimas: m?* 15,8
tekinti rastai, apdailiniai, perpjauti m?3 4,3
dvigubo pjovimo obliuota maumedzio mediena m° 7,98
terasinés lentos 30x120 mm m® 3,52
prilydomoji bituminé danga m? 5
tvirtinimo elementai kg 20
19. | Mediniy tilty turékly jrengimas: m?* 5,66
porankiai turékly i$ pusies m® | 0,63
turékly elementai i$ pusies m° 5,03
tvirtinimo elementai kg 15
20. | Mediniy detaliy dazymas m° 916
mediniy pavirSiy apsauginiai daZais I 200
21. | Medinio tilto daZzymas 2 karta m° 384
mediniy pavirsiy apsauginiai dazas I 80
IV PESCIUJY TAKU STATINIY JRENGIMAS
1. | Atokvepio aiksteliy jrengimas: vnt. 3
smelis m® | 50
frakcinis Zvyras 0/32 m? 3,0
dolomito skalda m?® 2,0
granito atsijos 0/2 mm m? 1,0
2. | Borteliy i$ nerudijancio plieno juostos jrengimas: m 14
nerudijancio plieno juosta 150x2 mm (2,355m/kg) kg 40
metaliniai kampuociai 25x25x3 mm(1,11m/kg) m/kg | 9/10
savisriegiai varztai M8 (nertd. plienas) vnt. 36
3. | Mediniy detaliy dazymas 2 kartus: m? 11
mediniy pavirSiy apsauginiai akriliniai dazai I 2,6
4. | Grunto kasimas rankiniu badu, kai gruntas Slapias ir limpantis m® 10
5. | Grunto kasimas, transportavimas ir pakrovimas j barzg daugiafunkcinémis m® 10
masinomis
6. | Mediniy Siuksliy déziy jrengimas vnt. 2
7. | Informacinio stendo jrengimas vnt. 1
8. | Suoliuky jrengimas vnt. 3
9. | Skaldos pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 16,2
10 | Skaitmeninio lankytojy skaiCiuotuvo jrengimas vnt. 1
Darby kiekiy sagrasas Lacl)da
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V PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. | Biriy medziagy transportavimas j objekta: t 812,3
smelis, Zvyras, skalda, akmenys m® 580,2
2. | Nukasto grunto transportavimas i$ objekto m® 408,2
3. | G/b elementy transportavimas j objekta: t 39,7
g/b poliai m® 15,9
4. | Betono miginiai: m® 16,5
cemento skiedinys, betonas t 39,6
5. | Mediniy detaliy transportavimas j objekta m® 36,9
6. | Plieniniy medziagy transportavimas j objekta t 35,9
7. | Statybvietés aikStelés jrengimas ant pantoninés platformos m® 90
Darby kiekiy sagrasas La(i)da
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1.1 Pagrindiniai darbai

TECHNINES SPECIFIKACLJOS

1. BENDROJI DALIS

Sios Techninés specifikacijos yra projekto sudedamoji dalis, ir taip pat neatskiriama projekto

daliy techniniy specifikaciju bendroji dalis. Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais ji papildo

atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp $iy techniniy reikalavimy ir projekto

daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé¢ teikiama atskiry projekto daliy specifikacijoms.

specifikacijose ir darby kiekiy ziniarasc¢iuose.

I Sio projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

b) tilto atramy irengimas;

a) paruoSiamieji darbai;

1.2 Kiti darbai

c) tilto perdangos irengimas;
d) tilto dangos ir turékly irengimas
e) pésciyju taky irengimas

I Rangovo darby apimtis taip pat jeina:

statomo tilto taky nuzZyméjimai,

statybvietés parengiamieji darbai,

statybvietés sutvarkymas,

iSpildomosios nuotraukos atlikimas.

medziagy plukdymas { objekta

1.3 Darbo salygos

Rangovas statybvietéje privalo:

turéti pirmosios pagalbos priemones;

apripinti apsauginiais drabuziais visa jo Zinioje esant] statybvietés personala;

Visi §iuo projektu numatomi darbai yra nurodyti techninio projekto bréziniuose, techninése

Medinio pésciyju tilto i§ Karvinés salos {

j UM N.AS”
At;?;ato Firma ,, KUMPONAS Baznytélés sala Galvés ezere ir gruntiniy taky Karvinés ir
’ Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
All17 | PV | V.Zulys 2019.06 Techninés specifikaciios Laida
15820 | PDV | L. SladkeviGius 2019.06 P ! 0
TP Uzsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP —BD-ts Lapas | Lapy
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- uztikrinti saugy darba statybvietéje;
- aprlpinti statybvietg gaisro gesinimo jranga,

- apritinti personala gelbé¢jimo liemenémis.

1.4 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas visiSkai atsako uz saugos ir bendrosios tvarkos riekalavimy vykdyma
statybvietéje pagal galiojancius istatymus, taisykles, vietinés valdzios istaigy nurodymus ir

sutarties nuostatas.

1.5 Biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant projekta

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty
darby aktus, vykdant techning ir autoring prieziiira, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
irodan¢ius dokumentus, uztikrinant darby sauga ir aplinkos apsauga, nepazeidziant treciyju

asmeny interesy.

Teis¢ biiti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje iregistruota
imoné, kurios istatuose numatyta statyba kaip veiklos riisis, ir ji turi Aplinkos ministerijos iSduota
atestata tos rii§ies statybos darbams vykdyti. Sis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir
subrangovinéms organizacijoms. Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti
vadovai. Statinio statybos vadovas privalo turéti Aplinkos ministerijos iSduota kvalifikacijos
atestata, ir, atstovaudamas rangovui, igyvendina §i projekta nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja
statinio specialiyju darbu vykdyma bei Siy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uz
pastatyto statinio normatyving kokybe.

Statinio specialiyjy darby vadovas privalo turéti Aplinkos ministerijos iSduota kvalifikacijos
atestata, ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo
tinkamu naudoti, vadovauja specialiesiems darbams, biidamas techniskai pavaldus statinio

statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybg.

Techninés specifikacijos La(;da
126TT-19-TP —-BD-ts Lagas Lilgu




Firma ,, KKUMPONAS*

Rangovas privalo uztikrinti saugy darba, gaisring sauga, aplinkos apsauga bei tinkamas
darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy
kultiiros paveldo vertybiy apsauga, Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir
judan¢iy zmoniy apsauga nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treiyju asmeny

gyvenimo ir veiklos salygu.

1.6. NuZyméjimas
Uzsakovas perduos Rangovui technini projekta ir turima topografiniy tyrinéjimy medziaga,
reikalinga nuzZymeéjimams atlikti. Rangovas turi uztikrinti, kad nuzymétos altitudés ir taskai plane

nepasikeisty visa statybos laikotarpi.

Jeigu nuZyméjimo taskai atsiranda vietose, kurios turés biiti uzstatomos, Rangovas, prie$
pasalindamas Siuos taskus turi irengti naujus, juos pakeisian¢ius taskus. Bet kokie nukrypimai nuo
techniniame projekte numatyto nuzyméjimo galimi tik suderinus juos su Techniniu prizidirétoju ir

Uzsakovu.

1.7 Darby sauga
Darbuotojai, dirbantys su naudojama technika, turi biiti specialiai apmokyti, atestuoti ir

turéti galiojancius kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teisg dirbti su atitinkama technika.

Darbuotojai turi biti iSklause ivadini ir darbo vietoje saugos ir sveikatos bei prieSgaisrinés
saugos instruktazus. Darbuotojai turi biiti mediciniSkai patikrinti ir pripazinti tinkamais
atlieckamam darbui. Darbams vadovauti gali darbuotojas, turintis ne mazesng kaip 3 mety darbo
patirti. Darbus vykdanti jmoné¢ yra pati atsakinga uz darby sauga vykdant darbus, tiria ir apskaito
nelaimingus atsitikimus, avarijas ir incidentus. [mon¢ privalo uZztikrinti, kad darbuose naudojama

technika ir jrengimai buty techniskai tvarkingi, nustatyta tvarka registruoti.

Darbuotojai turi buti apmokyti, atestuoti, turéti galiojancius kvalifikacijos pazyméjimus,
instruktuoti saugos darbe ir sveikatos klausimais, mediciniSkai patikrinti, apripinti darbo

drabuziais, avalyne ir kitomis reikiamomis individualios apsaugos priemonémis.

Ivykus mirtinam, sunkiam ar grupiniam nelaimingam atsitikimui darbe, privalo nustatyta
tvarka pranesti valstybinés darbo inspekcijos regioniniam skyriui, prokuratirai, ,,Sodrai®, o

nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose numatytais atvejais ir kitoms

institucijoms.
Techninés specifikacijos La(;da
126TT-19-TP —-BD-ts Lagas Lilgu




Firma ,, KKUMPONAS*

Draudziama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotiniy medziagy,

darbuotojams. Darby teritorija turi biiti aptverta tvora ir apjuosta ,,Stop* juosta.

Darby vykdymo teritorijoje draudziama buti pasaliniams asmenims. Darbus vykdanti jmoné

yra atsakinga uz prieSgaisring sauga objekte.

Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelia gaisrams darbo vietoje, pastatuose
ar greta jy, ir pasirlpina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonémis. Statybvietéje

neleidziama deginti Siuksliy ir atlieky.

Jei darby rajone dél kuro cisterny ar pan. jrengimy buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo
pavojus, Rangovas turi nedelsiant atkreipti { tai valdzios istaigy ir projekto techninés prieziiiros

vadovo démesj ir imtis visy saugos priemoniy, kad biity iSvengta gaisro ar sprogimo.

Objekte turi buti pirminés gaisry gesinimo priemongés, pagal prieSgaisrinés saugos taisykliy
reikalavimus. Visose technikos priemonése turi buti ugnies gesintuvai. Draudziama palikti be

priezitros degancius lauzus. Draudziama deginti zolg.
Kiekvienas darbuotojas, pastebéjes gaisra, privalo:
—  nedelsiant pranesti apie tai prieSgaisrinei gelbéjimo tarnybai, tel. 112;
—  gesinti gaisra turimomis priemonémis;

Darbai, atsizvelgiant { darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimus, atlickami vadovaujantis
Saugos taisyklémis eksploatuojant elektros irenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje (atlieckant darbus, kurie neaprasyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros irenginius),
imonés (filialo) darbuotoju saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir

sveikatos norminiais dokumentais.

Naudojant kélimo mechanizmus ir kranus turi buti laikomasi Siy darbuotoju saugos ir
sveikatos priemoniy:

—  dirbant su kranais vadovautis kélimo krany saugaus naudojimo taisyklémis;

—  dirbant greta judanciy mechanizmy ar su jais, draudziama darbuotojams bati ir
vaiksc¢ioti savaeigiy mechanizmy, transportuojamy ar perkeliamy kroviniy pavojingose

Z0nose.

—  Pavojinga zona nustatoma prie perkeliamo didZiausio krovinio horizontalios
projekcijos iSorinio tolimiausio tasSko pridéjus didziausia perkeliamy kroviniy matmeni

ir jo nuotékio atstuma.

Techninés specifikacijos La(;da
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—  Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo aukstis yra maZesnis nei 10 m, krovimo
nuotekio atstumas 4 m. Statant oro linijy atramas pavojingos zonos riba yra pusantros

atramos ilgis. Pavojingos zonos riba arti judan¢iy masiny ir mechanizmy yra 5 m

—  ilipant bei iSlipant i§ mechanizmy, autotransporto priemoniy darbuotojai turi buti

atsargiis ir atidus, kad nesukluptu, neslysty, negriiity.

Visos atviro kasimo darby vietos turi biiti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas uztvaras,
pastatant perspéjimo zenklus, stulpelius ir zibintus, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy
zmonéms ir turto sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad bity iSvengta
Zmoniy traumy atvirose tranS¢jose. Visos transéjos, iSkasta medziaga, iranga ar kitos kliiitys,
kurios gali biti pavojingos Zzmonéms, turi biiti gerai apSviestos, pradedant pusvalandZiu pries
saulelydi ir baigiant pusvalandziu po saulétekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui.

Lempy iSdéstymas ir kiekis turi biiti toks, kad biity aiSkiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.

Trasy susikirtimo vietose su esamomis komunikacijomis ir ju apsaugos zonose, darbus

vykdyti rankiniu budu, pries tai iSsikvietus tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Darbuotojai, pasteb¢jg, kad gali ijvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija irenginiuose,
nedelsdami turi imtis priemoniy pavoju keliancioms kliiitims pasalinti, nutraukti darbus ir apie tai
informuoti tiesiogini darby vadova. Ivykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia
suteikti pirmaja pagalba, iSkviesti gydytoja, iSsaugoti nepakeista ivykio vieta (jeigu tai negresia
dirbanc¢iyjy ar aplinkiniy Zmoniy gyvybei ar sveikatai), o apie {vyki pranesti tiesioginiam darby

vadovui.

1.5. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, Zyméjimas ir simboliai
Visy medziagy ir jrangos svoriai ir matmenys Zymimi pagal metring/tarptauting matavimo
vienety sistema. Jeigu nenurodyta kitaip, visa iranga, medziagos ir darby atlikimas turi atitikti ES

standartus, jeigu tokie standartai ar rekomendacijos egzistuoja.

1.7. Atviras kasimas
Visos atviro kasimo darby vietos turi biiti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas uztvaras,
persp¢jimo zenklus, stulpelius, kad buty iSvengta nelaimingy atsitikimy zmonéms ir turto

sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad biity iSvengta Zmoniy traumy atvirose

trans¢jose.
Techninés specifikacijos La(;da
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2. BETONAVIMO DARBAI

TAIKYMAS: Techniné specifikacija “Betonavimo darbai” naudojama Siais tiltelio
statybos atvejais:
- betonuojant tilto atramas;

2.1 Medziagos
Betono konstrukcijoms su armatiira naudoti betona:

stiprumas - C30/37 XF4

asparumo Sal¢iui marke — F250

nelaidumas vandeniui marké — W4

didziausias chloridy kiekis betone — C10,2(0,2%)

Betonui su armatiira draudziama naudoti kalcio chlorido arba chloridy turinciy prieduy.
2.2 Klojiniai
Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikanc¢ios konstrukcijos turi:

-biti pastoviis, standis ir stipriis;

-atlaikyti sukloto betono miSinio masg ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;

-uztikrinti betonuojamy konstrukcijy forma ir tikslius matmenis;

-biiti lengvai surenkami ir iSardomi;

Monolitinéms betono ir gelzbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus
greitai surenkamus ir iSardomus klojiniy elementus. Tokie klojiniy elementai gaminami i§ metalo,
medienos, drégmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti i§ ivairiy medziagy.

Montuojant klojinius i§ atskiry detaliy tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, Sablonai ir

{taisai, kuriais garantuojami tiksliis biisimojo elemento matmenys.

2.3 Kokybés kontrolé

Betono kokybés kontrol¢ turi buti vykdoma pagal LST 1330: 1995. Kokybés kontrolé
susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés. Gamybos kontrol¢ apima priemones, biitinas
betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimy, bandymy ir bandymy rezultaty
naudojima. Tikrinamas pasiruo$imas betonavimui, betono miSinio gabenimas, tankinimas ir
iSlaikymas.

Betonavimo vietoje, miSinio imong¢je ir surenkamo gelzbetonio gamykloje turi biiti visos
matavimo priemonés. Betono kokybé tikrinama pagal Siuos pozymius:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikro uzpildy pristatymo vaztara$¢iy numerius;

Techninés specifikacijos La(;da
126TT-19-TP —-BD-ts Lagas Lilgu




Firma ,, KKUMPONAS*

- naudojamo vandens Salting;

- betono miSinio klojamuma;

- vandens ir cemento santyki betono misinyje;

- cemento kieki;

- bandiniy paémimo data ir laika, jy numerius;

- atskiry betono klojimo ir i§laikymo etapy grafika, temperatiira ir meteorologines
salygas;

- konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinima;

- prekiniam betonui nurodyti tiekéja ir vaztaras¢io numeri.

- Taip pat turi buti {registruoti ir pranesti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo

nustatyty gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir i§laikymo reikalavimuy.

2.4 Betonavimo darby vykdymo ir atitikties kontrolé

Atitikties kontrol¢ — tai veiksmai ir sprendimai, kurie daromi pagal i§ anksto priimtas taisykles,
siekiant patikrinti, ar tam tikras gaminiy kiekis atitinka standarty normy reikalavimus.
Betonuojant turi bati tikrinama:

- priemonés betonuojant ekstremaliomis oro salygomis;

- vietos, kuriose yra konstrukcijy sandiiros;

- konstrukcijy sandiiry apdorojimas prie$ sukietéjima;

- specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);

- betono miSinio vienodumas ji vezant ir klojant;

- betono miSinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- maksimalus aukstis, i§ kurio miSinys gali laisvai kristi;

- sluoksniy gylis (storis);

- betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje, kad i§laikyty klojiniai;

- trukmeg tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;

- specialios priemonés betonuojant, kai oras Saltas ar karstas;

- betonavimo budas ir i§laikymo trukmé, atsizvelgiant i aplinkos salygas ir stiprumo

didéjima;
Betonuoti negalima labai stipriai lyjant ar esant audringam véjui. Kai aplinkos temperatiira

pasiekia 25°C, betonuoti galima, bet reikia imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, uzkertanciy

kelia per greitam betono sustingimui.
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Tuo atveju gali biti naudojamas Zemesnés temperattiros vanduo, pastoviai purskiamas
vanduo ant klojiniy ir uzpildo arba vietoje irengiant laikinas pavésines.

1 lentelé. Monolitiniy pamaty irengimo kontrolé

DARBAI KONTROLES KONTROLES [SV |G |VAK
BUDAI LAIKAS
PARUOSIAMIEJI DARBAI
- aSiy nuzymejimas; geod. prietaisais A |D
- pamaty $laity pastovumo kontrolé vizualiai kasant A
- pagrindy ir pakloto irengimas vizualiai pries klojiniy A K
montavima
KLOJINIU STATYBA
- vertikalumas, horizontalumas geod. prietaisais | proceso metu A |D
- geometriniai matmenys rulete proceso metu A K
- klojiniy pastovumo kontrolé vizualiai proceso metu A
ARMAVIMAS
- armavimo elementy matmenys, pagal projekta darbo metu A
strypu skersmenys
- tikslumas, armatiiros fiksavimas vizualiai prie$ betonavima A
- paslépty darby akto iforminimas pries betonavima A K
BETONAVIMAS
- miSinio technologiniy savybiy slankumo kontrolé | betonavimo metu A
kontrole
- betonavimo technologijos (misinio vizualiai betonavimo metu A
transportavimo, tankinimo, lyginimo)
kontrole
- betono atitikties dokumenty kontrolé A K
KLOJINIU ARDYMAS
- betono stiprumo kontrolé bandiniai, prie$ nuimant A
neardanciais klojinius
metodais
- klojiniy valymas, tepimas, A
sandéliavimas
ir kt.

Atitiktis nustatoma pagal jos pozymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o

neatitikimo -analizuojama toliau.
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Jeigu suformuoty bandiniy bandymy rezultatai neatitinka atitikties reikalavimy, arba jeigu
kyla abejoniy dél konstrukcijos stiprumo, ilgaamziskumo ir patikimumo, gali prireikti papildomy
bandymy pagal ISO 7034, imant bandinius gr¢zimo biidu i$ jau uzbaigtos konstrukcijos. Be to gali

biiti imami ne tik bandiniai i§ konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomais biidais.

Betonuojant Saltoje temperatiiroje, Rangovas turi isitikinti, kad betonas nesuSals iki pasieks

nominaly tvirtuma. Gali biiti naudojamas kietéjancio betono Sildymas.

2.5 Reikalavimai betono darbams ir jy vykdymo ypatumai

RuosSiant betono miSinius, medziagos i betonmaiSes pilamos nustatyta tvarka. Kad
cementas nedulkéty ir nelipty prie maiSytuvo bligno sieneliy, pirmiausia jpilama puse reikalingo
vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono miSinio maiSymo
trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti vezamas automobilinémis
betonmai$émis, kuriose jis nuolat maiSomas. Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais
visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoniné konstrukcija buity vienalyte, ka tik
paruosta betono miSini reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar
nepradéjgs stingti.

Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1.25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis
turi buti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira 120 mm. Po ilgesnés pertraukos toliau
betonuoti konstrukcijas galima, kai anks¢iau suklotas betonas igyja ne mazesni kaip 1.5 MPa
gniuzdymo stipruma. Betono miSini galima tankinti plikimu, vibravimu ar vakuumavimu.
Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono mi$inio tankinimo biidas.

Tankinant giluminiais vibratoriais ji yra 20-25s, pavirSiniais 30-50s, iSoriniais 50-90s. Pradingje
sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatira ir drégmés rezima.
Betonas, kad biity drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema
nuo SalCio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasara betonas pagamintas su paprastu
portlandcementu laistomas septynias paras. Kai oro temperattira aukstesné kaip 150C, pirmas tris

paras diena betonas laistomas kas 3 valandos ir vieng karta nakti, véliau ne reciau kaip tris kartus

per para
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3. METALO IR ARMAVIMO DARBAI

3.1 Medziagos

G/b konstrukcijy armavimui numatytas karStai valcuotas armatirinis plienas AIl (S400)
(S240) klasés, pavirsiaus forma rumbuota. Salto tempimo armatiiriné viela Bpl. Poliy armatiiros
tinklai jungiami su antSuly armatiira. Armaturos tinkliai tarpusavyje jungiami suvyrinant.

Tilto perdanga rengiama i§ metaliniy dvitéjiniy sijy. Metalinés sijos HEA 300, ilgis-12 m, aukstis-
0,3 m, svoris-1,4 t, plieno marké S 335JR. Metalinés sijos montojamas ant guminiy atraminiy

detaliy. Sijose irengiamos standumo briaunos

2 lentelé. Armatiros klasiy savybés

Stipris (MPa) Skersinés
Nominalusis
Armaturos PavirSiaus | 7, | charakte- skaiCiuotinis | armatiiros
skersmuo, f_
klasé forma Y& | ristinis Sya(fo.2q) skaiiuotinis
mm
JSy(fo21) stipris (MPa)
S240 5,5-40,0 lygi 1,08 | 240 218 174* | 157
S400 6,0-40,0 rumbuota | 1,05 | 400 365 290* | 263

Turékly tvirtinimo detalés gaminamos i§ plieniniy detaliy. Plien marké S235, visos turékly
tvirtinimo detalés nudazomos.

Suvirinimo sitilés metalas turi biiti ne prastesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uz suvirinta
pagrindini metala. Todél suvirinimo viela naudojama kaip elektrodiné ar kaip pridétinis metalas,
turi turéti ne daugiau kaip:S<0,012-0,03%; P<0,012-0,03 %. Kad plienas suvirinimo siil¢je
neuzsigrudinty ir biity plastiSkas, ribojamas anglies kiekis: C<0,025-0,19%.

Vertikaliy pavirSiy horizontaliy siiiliy suvirinimas atliekamas elektrodais, kuriy skersmuo ne
daugiau 4 mm. DidZiausias sitilés statinis turi buiti kf<1,2t, kur t-plonesniojo jungiamojo elemento
storis. Visos sitlés turi biiti apzidirétos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydziai.

Nekokybiskos sitilés turi biiti iSkertamos ir virinamos i§ naujo.
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3 lentel¢ Pagrindiniai armatiiros virintiniy sujungimy tipai

Suvirinimo ¢y mm | [=1,
tipas ir Sujungimy konstrukciniai Armatir mm
b, mm h, mm

charakteristik sprendimai a ’ ’

os

1 2 3 4 5 6 7
1. Lankinis— S240, 10-40 6¢ 0,54, 0,254,
rankinis < < < S400, 10-25 8¢ bet>8 | bet>4
suvirinimas be I%i 8 :£ S500
papildomy b e
technologiniy
priemoniy
2. Lankinis— 0,5 ¢>10 S240, 1040 8¢ 0,54, 0,54,
rankinis < S400, 10-40 8¢ bet>8 | bet>4
suvirinimas :LL < S500
naudojant :ié
antdéklus 18 0,50, 0,52, h
strypy /L e
3. Lankinis— I S400, 10-32 104 0,54, 0,54,
rankinis < . S500 bet > 8 bet > 4
suvirinimas ;‘: :$
naudojant |
perstumtus L 1 | [(1+13)¢ M
antdéklus i il
4. Suvirinimas / S240, 20-40 <1,2¢ - hy £0,05
Vonelé‘:je - 7|%|‘ < - S400, 20-40 p
naudojant >) \ & S500 hy <0,05
vieng —N\F p
elektroda =
inventoriniuos
e klojiniuose

3.2 Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo budai

Grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai vir$ijantys 1

mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés sitlés pagrindiniame metale atsiranda

neteisingai manipulivojant elektrodu arba esant per dideliai suvirinimo srovei. Poros siiilés

pavirSiuje atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba suvirinant

nekokybiskai nuvalius pavirSiy.

Nepilnai suvirinami pavir§iai gaunami esant per dideliam suvirinimo greiciui arba per mazam

suvirinimo stiprumui. Poros, ply$iai, neprivirinimai ir kiti defektai turi buti iSkertami, sitilés naujai

suvirinamos. Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo siiilés 100 % turi buti apzitrétos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir dydziai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu budu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo sitiliy kiekio, o

suvirinant automatiniu biidu -2% visy sitliy.
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Atliekant darbus turi bati dirbama vadovaujantis darby saugos instrukcijomis. Suvirinimo

elektrodai surasiuojami pagal markes ir sandeliuojami Siltoje, sausoje ptalpoje.

3.3 Armavimo darbai

Rangovas turi jstatyti ir pritvirtinti armattros dirbinius ir strypus tiklsliai j projekte
nurodytg vieta, iSlaikant apsauginj betono sluoksnj, bei uztikrinti, tai betonavimo metu.
Naudojami ir suvirinti karkasai bei tinklai. Suvirinant strypai jungiami prisilaikant standarto
reikalavimy.. Visa sumontuota armatlra prie$ betonuojant turi bati patikrinta. Armavimo metu

jrengiami ir konstrukcijy tvirtinimo varztai.

4. ZEMES DARBAI

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016- , Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara“ PrieS bet kokiy zemes darby pradzig, visi basimy pylimy, iSkasy pavirsSiai turi bati
iISvalyti nuo medziy, kelmy, kramy, zoleés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos liekanos ir Siuksles,
gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi bati paSalintas, kad nepatekty j pylima.
DirvozZemis turi bati nuimamas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandéliuojamas
laikinose vietose pagal Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir zemes sankasos jrengimo
taisyklés | T ZS 17.

DirvoZzemis turi bati imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo su Kitais gruntais.
Tran3éjos neuzpilamos tol, kol i$ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medziagos.
Transejos uzpilamos nedelsiant, bet ne anksciau, nei Projekto techninés priezitros vadovas apziQri
ir patikrina statinj. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekejimas ir
patekimas j gruntg draudziamas. Taip pat draudZiama naudoti Kitas, kenksmingas aplinkai,
medziagas.

Jei vykdant zemes darbus randami nepazymeti kabeliai, pozeminés komunikacijos ir jy
jrenginiai, taip pat archeologiniai radiniai ar sprogmenys darbai turi bati nedelsiant nutraukti, kol
bus gautas leidimas juos testi. Zemés (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie aukstesniy
kaip 2 metry Slaity bei gilesnése kaip 2 metry iSkasose yra laikomi pavojingais. Prie$ atliekant

Siuos darbus, darbuotojai turi iSklausyti specialyjj instruktavimag ir gauti leidimg jiems atlikti.
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Visas minkstas, uzterStas ir pan. gruntas turi buti iSkastas iki nurodyto gylio ir po to

atitinkamos vietos uZpildytos patvirtinta medziaga.

5. KITI DARBAI
5.1. Geokompozito paklojimas.

Geokompozitas yra produktas pagamintas apjungiant dvi sintetines medziagas geotinkla ir
neusting geotekstilg. Projekte numatyta kloti sluoksniai geokompozitl Secugrid 30/30 QI ir
geotekstile 150 g/m’. Geokompozitas yra produktas pagamintas apjungiant dvi sintetines
medziagas geotinkla ir neusting geotekstilg. Projekte numatyta pakloti geotinkla Secugrid 30/30
QI ir geotekstile 150 g/m’. Prie§ klojant Zemés pavirsiy reikia paruosti zemés pavirsiy. I3kirsti
kriimus, iSrauti didesnius kelmus. Geotinklas ir geotekstil¢ klojama tolygiai ant paruosto pagrindo,
uzpilama gruntu galai uzlenkiami.

Prie§ klojant Zzemés pavirSiy reikia paruosSti Zemés pavirSiy. ISkirsti kriimus, iSrauti
didesnius kelmus. Geotinklas ir geotekstile klojama tolygiai ant paruosto pagrindo, uzpilama
gruntu galai uzlenkiami.

Jeigu atsirado raukSliy ar klos¢iy, jas reikia paSalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau

neatsirastu. Geokompozitu sutvirtinto grunto negalima tankinti vibrovolais.

Lentelé Nr.4 geotekstilés specifikacija

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Mato Nominalios Leistinos
vy Y vnt. reik§més paklaidos
Gaminio zaliava - - (PP) -—-
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m’ 150 - 10%
Maksimalus stipris tempiant
iSilgai LST ENISO 10319 | kN/m 12 -15%
skersai 12 -15%
Pailg¢jimas esant didziausiai apkrovai
iSilgai LST ENISO 10319 | % 40 +25%
skersai 45 +25%
Statinis pradiirimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2 - 10%
Budingasis kiaurymés dydis (090) LST ENISO 12956 mm 0,08 +30%
Laidumas vandeniui VIH50 LST ENISO 11058 m/s 0,09 -30%
Pagal
LST EN 13249; Atspari maZziausiai 25 metus
loaamyiskumas LST EN 13250 natiiralivose gruntuose, kuriy pH
g LST EN 13251; reik§mé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
LST EN 13252; temperatiira <25°C.
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Lentelé Nr.5 geotinklo specifikacija

Svarbiausios savybés Bandymo metodas | Vertés (leistinos paklaidos)

Maksimalus stipris tempiant LST ENISO 10319

iSilgai >30 kN/m

skersai >30 kN/m

Pailgé¢jimas esant nominaliam stipriui tempiant LST ENISO 10319

iSilgai 7 (+0,0/ -5,0) %

skersai 7 (+0,0/ -5,0) %

Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui LST ENISO 10319

iSilgai > 6 kN/m

skersai > 6 kN/m

Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui LST ENISO 10319

iSilgai > 12 kN/m

skersai > 12 kN/m

Akutés dydis

ilgis x --- 30<x <35 mm

plotis y 30<y <35 mm

Zaliavos (PP) plotinis tankis LST EN ISO 9864 200 (£10%) g/m2

Medziagos zaliava - Polipropilenas (PP)

[lgaamziskumas Pagal Atsparus maziausiai 50 mety
LST EN 13249; natiiraliuose gruntuose, kuriy

pH reik§mé yra tarp 4 ir 12

5.2 Mediniy turékly jrengimas

Medinéms konstrukcijoms naudojama kietmedine dvigubo pjovimo obliuota mediena.
Giluminiu vakuuminiu biidu impregnuojama obliuota mediena. Turékly jrengimui naudojama
pusiea mediena. Medienos drégnumas neturi bti didesnis kaip 20%. Pjautos medienos lieiami
negali biiti skiedziamos, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

Mediniy turékly konstrukcija laikantiesiems elementams turi biiti naudojama geriausios
kokybes A riisies mediena.

Giluminis vakuuminis impregnavimas yra atlieckamas autoklave, kai apsauginés cheminés
medziagos yra gyliai {spaudziamos { medienos struktiira naudojant vakuuma ir slegi.

Sujungimams naudojami kietmedzio kaiS¢iai, cinkuoti varztai, nerudijantio plieno
medvarsciai, cinkuoti medvarsciai. Naudojami varztai su verzlémis jprastomis ir su {leidZiamomis
galvutémis. Taip pat naudojamos poverzlés - tam, kad biity iSvengta varzty galvuciy sulindimo
medi. Kai$¢iai ir sujungimo dalys nutepamos klijais.

Skyliy diametras sujungimams varztais ir kaiSciais turi biiti didesnis nei varzto skersmuo
ne daugiau kaip 1 mm. Varzto suverzimas turi buiti stiprus ir tvirtas. Laikui bégant, mediena

dzitina ir varZtai gali iSklibti.
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I $1 momenta turi buti atsizvelgiama surinkimo metu, taip pat turi biiti numatyta galimybé
visy varztiniy sujunginiy paverzimui.

Mediniai skersiniai ant metaliniy siju dedami ant prilyditos bituminés dangos. Medinés
dangos pakloto virSus rengiamas i§ maumedzio terasiniy lenty.

Lentos montuojamos skersai ¢jimo krypciai. Lentos prie ilginiy tvirtinamos nerudijancio
plieno medsraig¢iais, naudojant specialus prietaisus, kad ant lenty virSaus nesimatytu medsrai¢iy.
Visos medinés detalés impregnuojamos giluminiu vakuminiu biidu. Medinés detalés nudaZomos
pries surinkima, sumontavus tilta dazoma antra karta. Turéklai surenkami sutvirtinant azuoliniais
kaiSc¢iais. Dazy spalva parenkama atlikus banduomuosius dazymus ir suderinus su uzsakovu.

Tiltui naudojama mediena turi biiti impregnuota pagal III impregnavimo klas¢. Mediena
pateikta i statybos aikStele apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji prilvalo tureti sertifikata,
patvirtinanti $i apdorojima.

6 lentelé. Medienos mirkymo klasés

- & BIOLOGINIAI
KLASE APRASYMAS VEIKSNIAI GAMINIAI
Virs Zemés, po danga, - Vidiniai stal'luc'gammlal,
I . Vabzdziai tarpinés
santykinai sausa. . .
grindy detalés
Cerpingés lotos,
Vir§ zemés; ploksciy stogy detalés,
I santykinai po danga, Vabzdziai ir karkasiniy
atsitiktinis grybiniai organizmai| namy detalés, detalés
drégmés veiksnys. kur yra kondensacijos
rizika.
Vir$ zemés, neuzdengtas, . ) .
L o . .| ISorés staliy gaminiai,
I daZnai veikiamas Grybiniai organizmai e ;
L tvory skersiniai, vartai.
drégmés.
v Kontal'itas su zeme at Grybiniai organizmai TV(.)rU‘ kuglgl, dar.lgl.]‘ .
su gélu vandeniu. detalés, poliai, pabegiai.

Pagal EU direktyva Nr. 2006/139/EC nuo 2007 mety rugséjo meén. 30d. Europos
sajungos teritorijoje negalima naudoti, gaminti ir importuoti medienos, impregnuotos
medziagomis, turiniomis chromo, arseno, vario (CCA) junginiy. Tanalith-E - giluminis
impregnantas vienas i§ tinkamu. Mediena jgauna Zalsva spalva, kuris laikui bégant blunka iki
sidabrinés. Lietuvoje yra keliolika imoniy, kurios atlicka impregnavimo slégiu-vakuumu ir

mirkymo paslaugas.
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5.3 Pagrindinés medZiagos

7 lentelé. Gaminiy ir medziagy, geometriniai parametrai ir techniniai rodikliai

Eil. Gaminio arba medZiagos Geometriniai ir masés Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas parametrai
1. | Pereinamosios plokstés 1,4x0,2x2,4 Armatiros C25/30-XF2-S2-zv 15-b7
kiekis 40 kg (F200, W4)
2. | Taky borteliai Nerudijantis plienas Juosta 150 x2 mm
3. Zvyras Svoris 1,9 m’/t Naudojami 0/11, 0/16, 0/22, 0/32
nesuristieji mineraliniy medziagy
miSiniai.
3. | Smélis Svoris 1,6 m’/t Filtracijos koeficientas turi biiti ne
mazesnis kaip 1 m per dieng
4. | Granito skaldos atsijos Svoris 1,53 m’/t Frakcija 0-2 mm
5. G/b poliai 0,35x0,35x600-1,9t G/b poliai KP-T2, betonas C30/37,
0,35x0,35x800-2,5t F200, W4;
Armatiiros kiekis 158 kg/m’
6. Metalinés sijos HEA 300 Ilgis-12 m, aukstis-0,3 m | Plieno marké S235JR
Svoris-1,4 t
7. | Plastikinés spraustasienés Laksto plotis-606 mm, Medziaga — PVC, tankis-1400 kg/m’,
GW 610/7,2 laksto aukstis-200 mm, Atsparumo momentas-728cm’/m
sienelés storis-7,2 mm,
8. | Dolomito, Zvyro (trupinto) Stambioji mineraliniy M 400
skaldos miSinys medziaga fr.5/8; 8/11;
11/16; 16/22
9. | Smélio-zvyro miSinys Frakcija 0/11 mm Atsparus SalCiui
10. | Guminés atraminés dalys 250x300x20 mm Be armuojanciy ploksteliy, apkrovai 30
kg/cm’
11. | Varztai cinkuoti M16x180 mm ISO4014 M12x180-8.8-Zn
M16x60 mm 1SO4017 M12x60-8.8-Zn
12. | Varztai inkariniai M20x2000 mm Uzlenkti, 8,8 klasés cinkuoti
13. | VerzZlés M16, M20 DIN985 M12x1,5-10-Zn
14. | Poverzlés M16, M20 DIN436 M12-Zn (poverzl¢)
DIN127 M12-Zn
15. | AZuoliniai kaisc¢iai D20x200 mm DzZiovinta, mediena
D14x100 mm
16. | Bituminé danga 5 mm storio prilydomoji
18. | Terasinés lentos 28x12x200 mm Maumedis, Il medienos mirkymo klasé
19. | Tekinti rastai spygliuociy D30x1200 cm Spygliuo¢iy medienos B klasés
20. | Dvigubo pjovimo 100x100x3000 mm Maumedis, pusis III medienos mirkymo
maumedzio, pusies mediena | 100x100x1800 mm klasé
100x100x1180 mm
50x200x39000 mm
100x100x630 mm
75x75%x1080 mm
75x75x1200 mm
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5.4 Lankytoju skaiciuotuvo jrengimas.

Naudojama labai tiksli lankytojy skaifiavimo sistema, skirta dviratininky ir pésciyju
skaiiavimui. Naudojamas jutiklis su pasyviosios infraraudonosios spinduliuotés, piroelektrine
technologija ir auksSto tikslumo objektyvu. Sistema turi fiksuoti Zmogaus, judancio jutiklio
diapazone, kiino temperatiira. Sistemos blokas sumontuojamas po zeme, jutiklis - savarankiskai
kalibruojamas. Sistema privalo veikti visomis oro salygomis. Sistema privalo rinkti duomenis
laiko intervalais. Sistemos gaunami duomenys turi leisti palyginti pés¢iyjuy ir dviraciy keliones
eiléje ménesiy, sezony ar net mety. Sistemos infraraudonyjuy spinduliy jutiklis ir baterija
montuojami perdirbto plastiko stulpelyje. Plastikinis stulpelis turi biiti apsaugotas nuo
vandalizmo, o visi sistemos komponentai - visiSkai atspariis drégmei. Sistemos baterijos veikimo
trukme - dveji metai, kai jrengta aktyvi automatinio duomeny perdavimo parinktis (3G / GSM) ir
deSimties mety baterijos trukmé - kai naudojamas rankinis "Bluetooth" duomeny perdavimas.
Sistema turi turéti galimybe bevieliu budu perduoti duomenis serveriui, kur juos bty galima

lengvai pasiekti naudojant specializuota internetiniy duomeny analizés programing jranga.

5.5 Apséjimas

PaprasCiausias ir pigiausias Slaity sutvirtinimo biidas yra uzpylimas dirvoZzemiu ir
uzs¢jimas zole.a Prie§ uzpilant dirvozemiu, pavirSius turi biiti suSiurkstintas ir, jeigu reikia,
suformuotas. Rekomenduojama naudoti Svary bei derlinga dirvozemi. Nenaudoti dirvozemio,
kuris gali buti potencialiai uZterStas, prie§ tai nenustacius jo uZzterStumo Uzpiltas dirvoZemio
sluoksnis turi biti ne plonesnis kaip 6 cm, taciau sutvirtinant vandeningy iSkasy Slaity
filtruojancius sluoksnius — ne plonesnis kaip 10 cm. UZs¢jimas Zolés s¢klomis turi buti atlieckamas
esant ramiam orui, tolygiai paskleidziant séklas skersine kryptimi, naudojant biidingas rajonui
geros kokybés sékly rasis po 0,25 kg deSimciai kvadratiniy metry, esant puriam ir drégnam
dirvozemiui. Po apséjimo pavirSius turi biiti apakéjamas arba supurenamas grébliais.

PavirSiai gali buti sutvirtinami velénavimu arba specialiais geosintetiniais gaminiais su
zoliy sékly misiniu kaip Zolémis uzséto dirvoZemio arba velénavimo pakaitalu. Slaitai ir plotai
aps¢jami daugiameciy zoliy miSiniu. [s¢jimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas: 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjuy eraiiny, 14 kg daugiametés svidres, 14 kg pievinés
miglés arba beginklés dirsés, 16 kg rauvyjy arba baltyjy dobily. Zoliy sékly gyvybingumas turi
biiti nemazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biti nurodytas séklos sertifikate.
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6. EKSTREMALIOS SITUACIJOS

Ekstremalios situacijos pagal savo pobiidi biidingos vandens tikio statybos objektams. Tai
ivairtis mechanizmuy, dirbanciy prie vandens gedimai, naftos produkty (tepaly, dyzelino, hidrauliniy
skysCiy) iSsiliejimai | aplinka. Todél vykdant valymo darbus butina laikytis darbo saugos
reikalavimy dirbant su mechanizmais, juos aptarnaujant, remontuojant ir pan.

Statybvietéje turi buti paruostos Svaraus smélio, pjuveny, smeélio maiSy ir polietileno
pléveles atsargos, kurias biitina panaudoti jvykus avarijai ir tepaly nutekéjimui. Baigus darbus,
sutvarkoma aplinka ir pakrantés apsaugos juosta.

Jei vykdant Zemés darbus randami bréziniuose nenurodyti kabeliai, poZeminés
komunikacijos ir ju ijrenginiai, archeologiniai radiniai ar sprogmenys, darbai turi buti nedelsiant

nutraukti, kol bus gautas leidimas juos tgsti.
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TVIRTINU

Traky rajono savivaldybés administracijos

INZINERINIO STATINIO (MEDINIO PES(
BAZNYTELES SALA GALVES EZ., TRAK

1. Statinio projekto pavadinimas — Medinio pésCiyjy tilto i§ Karvinés salos j
Baznyteles salg Galves ez., Traky m. techninis projektas.

2. Projekto rengimo etapas: techninis projektas.

3. Leésy pobidis: ES struktiiriniy fondy teikiama parama pagal 2014-2020 mety
Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos
iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos 05.5.1-APVA-R-019
priemones ,,KraStovaizdZio apsauga“ remiamg veiklg ,KraStovaizdZio formavimas ir
ekologinés biklés gerinimas gamtinio karkaso teritorijose®, Savivaldybés biudzeto IeSos.

4. Statybos darby pirkimo biuidas ar pasirinktas statinio statybos rangovas bus
parenkamas Vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

5. Projekto rengéjas bus parenkamas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

6. Projektavimo paslaugy apimtys: jprastos paslaugos (paslaugos, Kkurias
Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymg).

7. Statytojo pateikiamas privalomasis dokumentas — projektavimo uzduotis.

8. Statiniy projektavimo pagrindas — Projektavimo darby sutartis.

9. Uzsakovas Traky rajono savivaldybés administracija, Vytauto g. 33, LT-21106
Trakai.

10. Statybos adresas: Traky m.

11. Statybos rasis: nauja statyba.

12. Statiniy paskirtis: inZineriniai statiniai — susisiekimo komunikacijos.

13. Statiniy kategorija: neypatingi statiniai.

14. Statytojo reikalavimai (techniné specifikacija):

14.1. projekte taikomi teisés aktai bei kiti normatyviniai dokumentai:

— Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005, ,Kultiiros paveldo statinio

tvarkomyjy statybos darby reglamentai®;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016, ,,Normatyviniai statybos
techniniai dokumentai‘;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;
— Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai®;
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Statybos techninis reglamentas ST R1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®;

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukme®,

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 Esminis slatinio
reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovamas*,

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai siatinio
reikalavimai. Gaisring sauga®;

Statybos techninis reglamentas STR  2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 ,,Lauko sglygomis naudojamos
jrangos j aplinkg skieidZiamo triuk§mo valdymas®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 . Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.03:2003 »Statybiniy konstrukeijy
projektavimo pagrindai®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;
Statybos techninis reglamentas STR  2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukeijy
projektavimas®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.02:2001 ,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji
reikalavimai®;

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02: 2005 ,,Zemés darbai®;

Statybos techninis reglamentas STR  1.05.08:2003 »Statinio  projekto
architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai
Fyméjimai®;

Lietuvos higienos norma HN 33:2007 . Akustinis triuk$mas. Triuk§mo ribiniai
dyd¥iai gyvenamuosiuose ir visuomenineés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®;

Lictuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. jsakymas Nr. V-7 ,,Dél automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisykliy KPT SDK 07
patvirtinimo®

Priegaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymas Nr. 1-338 ,,Dél gaisrinés
saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo®;

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22
jsakymas Nr. 346 ,,Dél saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo®;

Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymas Nr. 102
. Dél darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty patvirtinimo®;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguZeés 3 d. jsakymo Nr. D1-
368 redakeija) dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo.
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14.2. Paskaiciuoti Galves ezero hidrologines charakteristikas, atlikti geologinius ir
topografinius tyrinéjimus;

14.3. Suprojektuoti:

— pésciyjy tiltg su medine danga i§ Karvinés salos j Baznytélés salg Galves eZ. Tilto
ilgis apie 50 m ir plotis ne mazesnis kaip 3 m;

— peséiyjy takus su granito atsijy danga. Pésc€iyjy tako ilgis Karvinés saloje apie 70 m
ir plotis apie 1,8 m, Baznytelés saloje — ilgis apie 170 m ir plotis apie 1,8 m.

14.4. Rengiant projekty vadovautis privalomaisiais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais (statybos techniniais reglamentais), patvirtintais aplinkos ministro
jsakymais, Keliy techniniu reglamentu, kitais galiojanc¢iais dokumentais;

14.5. Rengiant projektg uZtikrinti, kad projektuojami statiniai buty pritaikyti
Zzmonéms su negalia pagal Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir
teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms® reikalavimus.

14.6. Projektiniai pasililymai medZziagoms turi biiti derinami su uZsakovu.
Sprendinius derinti jstatymy numatyta tvarka.

14.7. Projekte naudoti medziagas uztikrinancias kuo ilgesnj objekto eksploatavimo
laikotarpj.

15. Privalomos techninio projekto dalys:

15.1. projektiniai pasitilymai (pateikti derinti);

15.2. bendroji dalis;

15.3. susisiekimo dalis;

15.6. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

16. Techninio projekto sudétyje parengti gaminiy, medZiagy ir darby sgnaudy kiekiy
Ziniara$¢ius.

17. Architekturinis, planinis, konstrukcinis sprendimas: medZiagos ir matmenys
tikslinami projektuojant su uzsakovu.

18. Rangovas privalo pataisyti techninj projekta pagal uzsakovo rastiSkas pastabas,
projekto ekspertizés iSvadas be papildomo atlygio per 10 kalendoriniy dieny nuo pastaby ar
i§vady gavimo.

19. Techninio projekto sudetis turi atitikti Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas nuostatas®.

20. Organizuoti statybg leidZian¢io dokumento i$davima.

21. Projekto egzemplioriy skaiCius: pateikti 4 (keturis) techninio projekto
egzempliorius ir 1 (vieng) projekto egzemplioriy kompiuterinéje laikmenoje (laikmena turi
buti suformuota pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai® IV skyriaus
reikalavimus).

22. Projektq parengti per 6 menesius (jskaitant 1 mén. ekspertizei).

23. Projekto rengimo pabaiga — statybg leidZian¢io dokumento i§davimas.
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Specialiyjy paveldosaugos reikalavimy
{Laikinojo apsaugos reglamento)
turinio ir isdavimo tvarkos apraso

2 priedas

(Specialiyjy paveldosaugos reikalavimy (laikinojo apsaugos reglamento) forma) A

TVIRTINU
(parasas)

Kultiiros paveldo departamento

prie Kultliros ministerijos

Vilniaus skvrius,

Vyriausiofi specialisté, pavaduojanti vedéjg
(pareigy pavadinimas)

Gerda OZilnaité
- (vardag ir pavarde)

A Lerwrlen 450

(data)
SPECIALIEJ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAL
(LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS)
Lofg- Ok~ 13 N EV-£3

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Vilniaus skvrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

[. BENDRIEJI DUODMENYS

l. Projekto pavadinimas: Medinio pestiyjy tilto is Karvines salos | Baznytélés sala Galveés ezere
Traky mieste, statybos projektas

2, Statytojas (uZsakovas) ar turintis statytojo teisg¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavardé, adresas,
el. pasto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens
adresas, el. pasto adresas, tel.) Traky rajono savivaldybés administracija. 181626536, Trakai, Vytauto g. 33

3. Statybos risis: nauja statyba,

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): zemés sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro
unikalus (-0s) Nr., statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-Gis) Nr.
| Zemés sklypas/ statinys | NTR unikalus Nr. Adresas
. Tiltas | Galves eZeras.

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje,
kultiiros paveldo vietovéje ar ju apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultiros vertybiy registre)

Numatyti darbai | Numatomy darby vieta KVER Unikalus Nr. il
Nauja statyba Traky senojo miesto vieta 27125
' Traky senamiestis 17114

1. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMALI

Vadovautis;
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1) Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo (Zin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr, 153-
5571 su pakeitimais) nuostatomis;

2) Kultiiros vertybiy registro duomenimis (http://kve kpd.It); Traky senamiestis (unikalus
kodas 17114) (duomenys patikslinti Vertinimo tarybos aktu 2019-01-22; Nr: KPD-RM-
627/3 ir Traky senojo miesto vieta (unikalus kodas 271235);

3) Traky istorinio nacionalinio parko planavimo schema. Teritorijy planavimo dokumenty
registre jregistruotas Nr, TO0054220; 1993-12-06; Nr: 912:

4) "XV-XX a. architektiiros ir urbanistikos paminklo Traky senamies¢io tvarkymo ir
naudojimo rezimas", Teritorijy planavimo dokumenty registre 1996 m. liepos 17 d.
iregistruotas Nr. T00043474;

5) Traky miesto bendruoju planu, patvirtintu Traky miesto savivaldybés tarybos 2012-02-23
sprendimu Nr. §1-46;

6) Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03,01:2005 ,Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby projekto ar tvarkomuyjy paveldosaugos darby projekio
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés* reikalavimais;

7) Pagal PTR 2.13.001:2011 ,Archeologinio paveldo tvarkyba®, patvirtintg Lietuvos
Respublikos kultiiros ministro 2011-08-16 jsakvmu Nr. [V-538 D¢l Paveldo tvarkybos
reglamento PTR 2.13.01:2011 | Archeologinio paveldo tvarkyba® patvirtinimo™ bitina
atlikti archeologinius tyrimus Zemés judinimo darby vietose (atlickami statybos darby
metu).

8) Projekta rengti remiantis istoriniais ikonografiniais tyrimais

Vadovauti kultiros paveldo objekto ir kultiiros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio,
esantio kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiros paveldo vietovéje,
tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio ekspertizei, tokio statinio statvbos techninei prieziarai turi
teisg Statybos jstatyme nustatyta tvarka ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys atestuoti architektai ir
statybos inzinieriai. (Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 23, 23' str., 12 p).

Jei atlickant statybos ar Kitokius darbus bus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingujy savybiy, darbai sustabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranedti savivaldybes paveldosaugos padaliniui ([statymo 9 str. 3 d. (Zin., 2004, Nr. 153-5571; 2012,
Nr.136-6960)).

MNepaZeisti trediujy asmeny interesy.

Prajekta pateikti KPD Vilniaus skyriui patikrinimui teisés akty nustatyta tvarka,

PASTABOS:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, isskyrus klaidy pataisyma.
Klaidos turi bti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos
parengusio ir isdavusio valstybes tarnautojo ir teritorinio skyriaus vedéjo parasu, nurodant pataisymo data.
Noredamas keisti isduotus specialivosius reikalavimus, statvtojas (uZsakovas) ar jo jgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuoty pradyma dél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripaZinimo netekusiu
galios ir uzpildo | priede nurodytos formos prayma naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams
isduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) isduodami Apraso
nustatyta tvarka.

Laikingjj apsaugos reglamenta (speci %) parenge:
=

Ramuné Valanéitite "'»"}-]'i}iuﬁil.}_ji specialisté
| I |'

Vardas, pavarde p}i'r}. oy pavadinimas

e
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Traky istorinio nacionalinio parko direkcija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Traky rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytojq
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Traky rajono savivaldybés administracija, 181626536, Trakai, Vytauto g. 33

RyS$io duomenys
El. pastas info@trakai.lt tel. (8528)58300 mob. tel. Néra faks. Néra

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Medinio pés¢iyju tilto i§ Karvinés salos j BaZnytélés sala Galvés ezere Traky mieste statybos projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rtisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy (gatviy) Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingas Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr.

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Trakai

Saugoma teritorija Taip, Traky salos ir pusiasalio kulttirinis rezervatas, Traky istorinis nacionalinis parkas
Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip, Traky senojo miesto vieta(27125)

Kultiiros paveldo vietové Taip, Traky senamiestis(17114)

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) 1.1. TINP teritorijos funkcinio prioriteto zona - konservaciné. 1.2. Rengiant techninj projekta
vadovautis: 1.2.1.TINP planavimo schemos (reg. Nr.110792000003) (Zin., 1994-02-04, Nr. 10-162) 2 skyriaus "Bendri
TINP planavimo ir tvarkymom principai ir 3 skyriaus "Traky istorinio nacionalinio parko zonos" 1 dalies "Kulttiriniai
rezervatai" 1.1 punkto nuostatomis. 1.2.2. TINP individualaus apsaugos reglamento (Zin., 2003-12-05, Nr.114-5184)

4 skyriaus "Bendrieji reikalavimai, taikomi visose Traky istorinio nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonose" ir 5

skyriaus "Papildomi reikalavimai konservacinio prioriteto funkcinése zonose rezervatuose ir draustiniuose" nuostatomis.
1.2.3. Traky senamies¢io kraStovaizdZzio tvarkymo specialiojo plano (reg. Nr. T0O0081186), sprendiniais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Néra
2.2. Atstumas nuo pakrantés apsaugos juostos Néra

2.3. Atstumas iki Slaity Néra


Liudas
Text Box
4 Priedas


4 Priedas

2.4. Saugomos riisys, buveinés Néra
3. Kiti reikalavimai (poveikis jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms) Néra

Duomenys apie statinj:

Statybos rtisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kity transporto statiniy Buisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingas Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr.

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Trakai

Saugoma teritorija Taip, Traky salos ir pusiasalio kultiirinis rezervatas, Traky istorinis nacionalinis parkas
Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip, Traky senojo miesto vieta(27125)

Kulttros paveldo vietové Taip, Traky senamiestis(17114)

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) 1.1. TINP teritorijos funkcinio prioriteto zona - konservaciné. 1.2. Rengiant techninj projekta
vadovautis: 1.2.1.TINP planavimo schemos (reg. Nr.110792000003) (Zin., 1994-02-04, Nr. 10-162) 2 skyriaus "Bendri
TINP planavimo ir tvarkymom principai ir 3 skyriaus "Traky istorinio nacionalinio parko zonos" 1 dalies "Kultiriniai
rezervatai" 1.1 punkto nuostatomis. 1.2.2. TINP individualaus apsaugos reglamento (Zin., 2003-12-05, Nr.114-5184)

4 skyriaus "Bendrieji reikalavimai, taikomi visose Traky istorinio nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonose" ir 5

skyriaus "Papildomi reikalavimai konservacinio prioriteto funkcinése zonose rezervatuose ir draustiniuose" nuostatomis.
1.2.3. Traky senamies¢io kraStovaizdzio tvarkymo specialiojo plano (reg. Nr. T0O0081186), sprendiniais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Néra

2.2. Atstumas nuo pakrantés apsaugos juostos Néra

2.3. Atstumas iki Slaity Néra

2.4. Saugomos rusys, buveinés Néra

3. Kiti reikalavimai (poveikis jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms) Néra

4. Jeigu konkretiis specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus i§daveé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)
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Traky rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Traky rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Traky rajono savivaldybés administracija, 181626536, Trakai, Vytauto g. 33

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Medinio péséiyjuy tilto 1§ Karvinés salos j Baznytélés sala Galvés ezere Traky mieste statybos
projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-05-190613-00085, 2019-06-13
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-190611-00146, 2019-06-11
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(i8davusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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4 Priedas

Traky rajono savivaldybeés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Traky rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Traky rajono savivaldybés administracija, 181626536, Trakai, Vytauto g. 33

RySio duomenys
El. pastas info@trakai.lt tel. (8528)58300 mob. tel. Néra faks. Néra

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Medinio pés¢iyjy tilto i§ Karvinés salos i BaZnytélés salg Galvés ezere Traky mieste statybos projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rtiSis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy (gatviy) Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingas Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr.

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Trakai

Saugoma teritorija Taip, Traky salos ir pusiasalio kultiirinis rezervatas, Traky istorinis nacionalinis parkas
Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip, Traky senojo miesto vieta(27125)

Kultiiros paveldo vietové Taip, Traky senamiestis(17114

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais projektiniais pasiiilymais. [vertinti Zzmoniy su
negalia poreikius.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy liniju atZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo turio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. Uzstatymo tipas Néra
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7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais
projektiniais pasitilymais.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atZvilgiu Néra
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo istatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Néra

12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais. Numatyti statybiniy atlieky
tvarkyma. Vadovautis Statybiniy atlieky tvarkymo tvarkos aprasu (Traky r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277,

2014-09-11). Ivertinti tre¢iyjy asmeny interesus. Projekte pateikti statybos sklypo projektiniy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy ataskaitg su tyrimy registravimo numeriu Zemés gelmiy registre.

Duomenys apie statinj:

Statybos riiSis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kity transporto statiniy Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingas Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr.

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Trakai

Saugoma teritorija Taip, Traky salos ir pusiasalio kultiirinis rezervatas, Traky istorinis nacionalinis parkas
Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip, Traky senojo miesto vieta(27125)

Kultiiros paveldo vietové Taip, Traky senamiestis(17114)

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais projektiniais pasiiilymais. [vertinti Zzmoniy su
negalia poreikius.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijuy atzvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. Uzstatymo tipas Néra
7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atZvilgiu Néra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
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10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Néra

12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais projektiniais pasitlymais. Numatyti statybiniy atlieky

tvarkyma. Vadovautis Statybiniy atlieky tvarkymo tvarkos aprasu (Traky r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277,

2014-09-11). Ivertinti treiyju asmenuy interesus. Projekte pateikti statybos sklypo projektiniy inzineriniy geologiniy ir

geotechniniy tyrimy ataskaita su tyrimy registravimo numeriu Zemés gelmiy registre ir Lietuvos geologijos tarnybos
raSto apie Sios ataskaitos vertinima ir priémima kopija.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybg leidziantis dokumentas. Gavus statybg leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkrettis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)
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Elektroninio dokumento metaduomenys
Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento riiSis: Specialieji reikalavimai

Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai
Pridedami dokumentai

Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D190606161330446.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D190613113651667.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

PasiraSomieji metaduomenys
Sukiirimo data: Néra

Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 181626536

Pavadinimas: Traky rajono savivaldybés administracija
Adresas: Trakai, Vytauto g. 33

Ribojimai
Neéra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2019-06-14

Dokumento registracijos Nr.: SRD-05-190614-00085

Dokumentg uzregistraves darbuotojas: Jovita Astrauskiené;Vyresnioji specialisté Jovita Astrauskiené;Traky rajono

savivaldybés administracija
Dokumenta uzregistravusios jmonés (jstaigos) kodas: 181626536

Gauto dokumento metaduomenys
Neéra

Parasai

El. paraso identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signaturesQ.xml#SignatureElem 0

PasiraSymo data: 2019-06-14

El. parasSo paskirtis: pasiraSymas

Pasira$es asmuo: Saulius Leinartas;Skyriaus vedéjo pavaduotojas Saulius Leinartas;Traky rajono savivaldybés

administracija

El. paraso identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures 1.xml#SignatureElem 0

Pasira§ymo data: 2019-06-14

El. parasSo paskirtis: registravimas

PasiraSes asmuo: Jovita Astrauskiené;Vyresnioji specialisté Jovita Astrauskiené;Traky rajono savivaldybés

administracija

NepasiraSomieji metaduomenys
Néra
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Elektroninio dokumento metaduomenys
Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji architektiiros reikalavimai
Dokumento raisis: Tikrinimo rezultatas

Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai
Priedo rinkmenos pavadinimas: Kitas dokumentas 1.pdf
Priedo rinkmenos tipas: application/pdf

Pridedami dokumentai

PasiraSomieji metaduomenys
Sukiirimo data: Néra

Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 181626536

Pavadinimas: Traky rajono savivaldybés administracija
Adresas: Trakai, Vytauto g. 33

Ribojimai
Neéra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2019-06-13

Dokumento registracijos Nr.: SARD-05-190613-00085

Dokumenta uzregistraves darbuotojas: Jovita Astrauskiené;Vyresnioji specialisté Jovita Astrauskiené;Traky rajono

savivaldybés administracija
Dokumenta uzregistravusios jmonés (jstaigos) kodas: 181626536

Gauto dokumento metaduomenys
Neéra

Parasai

El. paraso identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signaturesQ.xml#SignatureElem 0

PasiraSymo data: 2019-06-13

El. parasSo paskirtis: pasiraSymas

Pasira$es asmuo: Jovita Astrauskiené;Vyresnioji specialisté Jovita Astrauskiené;Traky rajono savivaldybés

administracija

El. paraso identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures 1. xml#SignatureElem_ 0

Pasira§ymo data: 2019-06-13

El. paraSo paskirtis: tvirtinimas

PasiraSes asmuo: Saulius Leinartas;Skyriaus vedéjo pavaduotojas Saulius Leinartas;Traky rajono savivaldybés
administracija

El. paraSo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem 0

PasiraSymo data: 2019-06-13

El. paraso paskirtis: registravimas

PasiraSes asmuo: Jovita Astrauskiené; Vyresnioji specialisté Jovita Astrauskiené;Traky rajono savivaldybés

administracija

NepasiraSomieji metaduomenys
Néra
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Elektroninio dokumento metaduomenys
Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Dokumento raisis: Tikrinimo rezultatas

Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai
Pridedami dokumentai

PasiraSomieji metaduomenys
Sukiirimo data: Néra

Autoriai

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 191835395

Pavadinimas: Traky istorinio nacionalinio parko direkcija
Adresas: Traky r. sav. Traky m. Karaimy g. 5

Ribojimai
Néra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2019-06-11

Dokumento registracijos Nr.: STRD-00-190611-00146

Dokumenta uZregistraves darbuotojas: Algirdas Steponavicius;Specialistas Algirdas Steponavicius;Traky istorinio
nacionalinio parko direkcija

Dokumenta uzregistravusios jmonés (jstaigos) kodas: 191835395

Gauto dokumento metaduomenys
Néra

Parasai

El. paraSo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0

Pasira§ymo data: 2019-06-11

El. paraSo paskirtis: pasiraSymas

PasiraSes asmuo: Algirdas Steponavicius;Specialistas Algirdas Steponavicius;Traky istorinio nacionalinio parko

direkcija

El. paraSo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem 0
PasiraSymo data: 2019-06-11

El. paraSo paskirtis: tvirtinimas
PasiraSes asmuo: Algirdas Steponavicius;Specialistas Algirdas Steponavicius;Traky istorinio nacionalinio parko

direkcija

El. paraso identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem 0
PasiraSymo data: 2019-06-11

El. paraSo paskirtis: registravimas
PasiraSes asmuo: Algirdas Steponavicius;Specialistas Algirdas Steponavicius;Traky istorinio nacionalinio parko

direkcija

NepasiraSomieji metaduomenys
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A1117

Darius Ceponis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros vadovas
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, iskaitant statinius,
esancius kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiros
paveldo vietovéje (i8skyrus kultiros paveldo objektus ir kultiros paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty riisies:
vietoves lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty riisies:
vietoves lygmens inZinerinés infrastruktiros vystymo planai

7

Lietuvos architekty rumy pirmininké — 7 Daiva Velickaité

4

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2013 m. gruodzio meén. 13 d. posédzio protokolas Nr. 85
2018 m. gruodzio mén. 5 d. posédzio protokolas Nr. 148



5 Priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2019-06-26 . 0429

(atestuoto specialisto vardas, pavarde)

Nekilnojamojo kulttiros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai — architektariniai tyrimai
Tvarkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui — architekturinio paveldo
tvarkybos darby projektavimas
Tvarkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui — inZinerinio paveldo
tvarkybos darby projektavimas
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizé — tvarkybos darby projekty
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizeé — nekilnojamojo kulttiros paveldo vertinimo, pagal reikSminguma lemiantj
vertingyjy savybiy pobiuidj ar jy derinj — architekturinio, urbanistinio
Tvarkybos darby projekty vykdymo priezitra ir vadovavimas tvarkybos darby projekty vykdymo prieZiiirai —

(nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos veikla (-0s) ir specializacija (-o0s)

Lietuvos Respublikos kultiros ministr

b

7
Mindaugas
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Valstyes imond Statybos produkcioyser titixeymy centres, angn sy kocay L 2006838, Tinkopnig w26, 0T CAZT Y Wil e

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.15820

Liudvikas Sladkevicius

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingoe statinio projekto

dalies vykdymo priezioros vadovo pareigas.

Statinial: hidrotechnikos statinial; susisiekimo komunikacyjos; kiti transporto statiniai;
inZineriniai tinklai: vandenticldo ir nuoteky Salinimo.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plane), konstrukciju (hidrotechnikes
statiniai), vandentickio ir nuotcky salinimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimao, statybos skaiGiuojarmnasios kaines nustatymo.

Direklorius shertas Encius

a ‘-;-'hm‘_._'__ﬂ.r . -
[Sduotas 2015 m. balandzio 10 d.
Pirma karta iSduotas 2005 m. balandzio 20 d.

12807

Hvalifikactjos atestaty registras shelbimmas v apse [t

AT ERARL
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Projektas

6 Priedas
PRELIMINARI ARCHEOLOGINIU TYRIMU SUTARTIS Nr. A/2019/35
2019-10-28
Trakai

Traky rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 181626536, atstovaujama direktoriaus
Dariaus Kvedaraviciaus, toliau vadinama Uzsakovu, ir Il ,Juodasis eZzys”, jmonés kodas
302316345, atstovaujama savininko Algimanto Stankeviciaus, toliau vadinamas Vykdytoju, sudaré
Sig sutart:

I. Sutarties objektas

1.1. Traky rajono savivaldybés administracija paveda, o I ,Juodasis eZzys™ jsipareigoja, atlikti
Traky rajono savivaldybés administracijos vykdomo medinio pesciyjy tilto i§ Karvinés salos j
BaZnytélés salg Galvés ezere Traky mieste projekto archeologinius tyrimus Traky senamiescio
(unikalus kodas kultiros vertybiy registre — 17114), Traky senojo miesto vietos (unikalus kodas
kultoros vertybiy registre — 27125) teritorijoje, gaves nustatytus Leidimus.

1.2. Traky rajono savivaldybés administracija ir I] ,,Juodasis eZys* sutaria, kad archeologiniy tyrimy
darby pabaigoje Uzsakovui pateikiami rastiski, darbo rezultatus apibendrinantys du ataskaitos su
tekstiniais ir grafiniais bei fotografiniais priedais egzemplioriai (2 egz.) spausdintine forma ir vienas
egzempliorius (1 egz.) skaitmenine forma.

1.3. Archeologiniai tyrimai bus atlieckami dviem etapais — pirmas etapas - archeologiniy tyrimy
lauko darbai ir, antras etapas - archeologiniy tyrimy ataskaitos parengimas.

1.4. Lauko darbai pradedami per tris darbo dienas po Leidimo vydyti archeologinius tyrimus i$
Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos gavimo dienos. Apie gavimg Vykdytojas
informuoja Uzsakovg faksu arba elektroniniu paStu Leidimo gavimo diena.

1.5. Sutarties vykdymo pradzia ir trukmeé:

-Sutarties vykdymo pradzia: sutarties pasiraSymo diena ir uZsakovo raStiSko praneSimo apie
galimybe pradéti darbus;

-Archeologiniy tyrimy lauko ir Zemeés darbai vykdomi gavus leidimus archeologiniams tyrimams;
-Archeologiniy tyrimy ataskaitos parengimas ir redagavimas — darbai atlickami per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po lauko ir Zemés darby pabaigos.

II. Darby verte ir atsiskaitymo sglygos

2.1. Sios Sutarties $alys sutaria, kad Sutartyje nurodyty Darby kaina bus nustatyta parengus
archeologiniy tyrimy projektg ir jj patvirtinus Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos Mokslin¢je archeologijos komisijoje. Sutarties Salys sutaria, kad kaina bus fiksuojama
kainos protokolu, kuris §aliy pasiraSytas taps neatskiriama ir integralia sutarties dalimi.

2.2. Sutartyje numatyta darby kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
i§skyrus atvejus, numatytus $ios sutarties 4.13 ir 4.14 punktuose.

2.3. Atsiskaitymas uz darbus atliekamas kiekvieno tyrimy etapo pabaigoje, kai Vykdytojas pateikia
Uzsakovui Atlikty darby perdavimo-priemimo aktg bei sgskaitg — faktirg. Atlikty darby
perdavimo- priémimo akto pasira§ymo tvarka aptarta Sios sutarties 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose.

2.4. Uzsakovas uz atliktus darbus su Vykdytoju atsiskaito per 20 kalendoriniy dieny po Atlikty
darby perdavimo- priéemimo akto pasiraSymo ir sgskaitos — faktiiros gavimo dienos.
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2.5. Uzsakovas atlicka galutinj atsiskaitymg Vykdytojui atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir
perdavus UZsakovui rastiska, darbo rezultatus apibendrinancios ataskaitos su tekstiniais ir grafiniais
bei fotografiniais priedais du egzempliorius (2 egz.) spausdintame pavidale ir vieng egzemplioriy (1
egz.) skaitmenine forma.

2.6. Be pateisinamy prieZas¢iy UZsakovui nesumokéjus iki nustatyto apmokéjimo termino
pabaigos, Vykdytojas gali pareikalauti moketi delspinigius 0,02 % per dieng nuo véluojamos
sumoketi sumos. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (81 diena
nejskaitoma) iki dienos, kurig léSos gaunamos | Vykdytojo saskaita.

IT1. Darby perdavimo — priémimo tvarka

3.1. Vykdytojas, atlikes atskirus tyrimy etapus, per 5 darbo dienas pateikia UZsakovui paruosty
Atlikty darby perdavimo- priémimo aktg, sqskaitq — faktiirg bei trumpas atlikty tyrimy darby
iSvadas su pamiklosauginém rekomendacijom, pakankamas vykdomo projekto statybos darbams
vykdyti,

3.2. Uzsakovas, gaves 3.1. p. nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas juos jvertina ir pasiraso
Atlikty darby perdavimo- priéemimo aktq bei sgskaitg — faktiirg ir pasiraSyty dokumenty vieng
egzemplioriy perduoda Vykdytojui; atsisakius priimti darbus, suraSomas dviSalis Defektinis akias,
kuriame nurodomos pastabos, pataisymy atlikimo ir, esant reikalui, apmokéjimo terminai;

3.3. Per 30 d.d po Zemés darby pabaigos UiZsakovui pateikiami raStiski, darbo rezultatus
apibendrinantys du ataskaitos su tekstiniais ir grafiniais bei fotografiniais priedais egzemplioriai (2
egz.) spausdintine forma ir vienas egzempliorius (1 egz.) skaitmenine forma kartu su Arlikty darby
perdavimo- priémimo aktu ir sqskaita — faktiira.

3.4. Uzsakovas turi teise ankséiau numatyto termino pasirasyti Atlikty darby perdavimo-priémimo
aktg ir apmokeéti uz darbus.

IV. Saliy atsakomybé ir jsipareigojimai

4.1. Uz sutarties sglygy nesilaikymg Vykdytojas ir UZsakovas atsako materialiai, jstatymy
nustatyta tvarka;

4.2. Vykdytojas tyrimus turi atlikti, vadovaudamasis tokio pobtidZio darbus reglamentuojanciais
Lietuvos Respublikos teisés aktais;

4.3. Vykdytojas turi uZztikrinti, kad visa tyrimy dokumentacija bei tyrimy i$vados, biity parengti
laiku, nesaliskai, laikantis jstatymuy.

4.4. Be pateisinamy priezas¢iy Vykdytojui neatlikus darby iki nustatyto termino pabaigos,
Uizsakovas gali pareikalauti mokeéti delspinigius 0,02 % per diena, skaiCiuojamus nuo visos
sutarties kainos. Delspinigiai skai¢ivojami iki dienos, kol bus atlikti Sutartyje numatyti darbai.
Delspinigiai i$skai¢iuojami i§ Vykdytojui mokeétiny sumuy.

4.5. Vykdytojas visus dokumentus ir informacija, gautg pagal sutartj, laiko konfidencialia ir be
iSankstinio ratisko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy sutarties nuostaty, i8skyrus
atvejus, kai tai biitina vykdant sutartj ar turinioms teis¢ kontroliuoti valstybinéms institucijoms
pareikalavus. Jei nesutariama, ar butina skelbti ar atskleisti kokias nors sutarties nuostatas, galutinj
sprendimg priima UZsakovas;

4.6. Vykdytojas jsipareigoja atlikti be papildomo apmokéjimo reikalingus pataisymus arba
trikstamus darbus, atsiradusius del Vykdytojo kaltés, jam nepilnai jvykdZius sutartj;

4.7. Vykdytojas neatsako uZ jokius kity Lietuvos Respublikos jgalioty institucijy ar asmeny
pateikiamus ie¥kinius, reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie atsiranda dél 8iy prieZas¢iy:
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e kai UZzsakovas nesiima reikiamy veiksmy Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar
nepaiso Vykdytojo pagristy rekomendacijy, arba reikalauja, kad biity vykdomas
nurodymas, kuriam Vykdytojas pagristai prieStarauja;

4.8. Uzsakovas, sufarties pasiraS§ymo metu, pateikia Vykdytojui teritorijy, kur bus atliekami
archeologiniai tyrimai, topografinj plang (skaitmeniniame pavidale).

4.9. Uzsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visg informacijg, kurios pastarasis
gali pagrjstai pradyti, kad galéty vykdyti sutartj;

4.10. Vykdytojas uZtikrina objekte Vykdytojo darbuotojy darby sauga, prieSgaisring apsauga,
aplinkos ekologing apsaugg, atsako uZz Vykdytejo darbuotojy nelaimingus atsitikimus,
savarankigkai tiria Vykdytojo darbuotojy nelaimingus atsitikimus.

4.11. UZsakovas uZtikrina objekte UZsakovo darbuotojy darby saugg, prieSgaisring apsauga,
aplinkos ekologing apsaugg, atsako uZ UZsakove darbuotojy nelaimingus atsitikimus, savarankiSkai
tiria UZsakovo darbuotojy nelaimingus atsitikimus.

4.12. Uisakovas arba UZsakovo atstovai, darbuotojai jsipareigoja vykdyti Vykdytojo reikalavimus
archeologiniy tyrimy metu bei tyrimy vietose susijusius su kultirinio sluoksnio tyrimais bei
neistirto kulttirinio sluoksnio apsauga.

4.13. Jeigu vykdant archeologinius tyrimus aptariamoje teritorijoje yra fiksuojamos itin didelés
kultiirinés vertés ar kity vertingyjy savybiy turinéiy nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty,
archeologiniai tyrimai stabdomi, apie radinius informuojamas savivaldybés paveldosaugos
padalinys ar KPD teritorinis padalinys ir kartu su valstybinémis institucijomis sprendZiama tolesniy
archeologiniy darby pobudis ir apimtis.

4.14. Jeigu vykdant darbus UZsakovui atsiranda poreikis atlikti Sioje sutartyje neaptartus darbus, tai
sudaromas $ios sutarties papildymas darbams atlikti, kur numatoma darby atlikimo terminai,
sglygos ir kaina.

V. Kitos nuostatos

5.1. Si sutartis sudaroma lietuviy kalba.

5.2. Sutartis kei¢iama bendru Saliy sutarimu. Visi sutarties pakeitimai sudaromi rastu ir tampa
neatskiriama $ios sutarties dalimi.

5.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

5.4. Sutartis gali biiti nutraukiama UZsakovo iniciatyva jspéjus Vykdytoja prie§ 14 kalendoriniy
dieny, $iais atvejais:

e kai Vykdytojas nevykdo savo jsipareigojimy pagal sutartj;

o kai Vykdytojas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakove nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus ir del to negalima
laiku ir tinkamai atlikti darbo;

e deél kitokio pobiidZio neveikimo, trukdancio vykdyti sutartj;

5.5. Sutartis gali biiti nutraukiama Vykdytojo iniciatyva jspéjus Uzsakovg prie¥ 14 kalendoriniy
dieny, $iais atvejais:

e kai UZsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

e kai UZsakovas stabdo darbo ar jy dalies atlikimg daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny
dél sutartyje nenurodyty ir ne dél Vykdytojo kaltés atsiradusiy priezas¢iy. Tokio
nutraukimo atveju Uzsakovas apmoka Vykdytojui uz visus jau atliktus darbus.

5.6. Nenugalima jéga (force majeure)

Né viena sutarties §alis néra laikoma paZeidusi sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy pagal jg,
jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, atsiradusios po
sutarties jsigaliojimo dienos.

Siame straipsnyje sgvoka nenugalima jéga (force majeure) reiskia:
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e karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai ir revoliucijos, piratavimas,
sabotazas;

e stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebéjimai, jiry ar upiy potvyniai,
Zaibai;

e sprogimai, gaisrai, ma$iny, gamybiniy pastaty ir kuriy nors (arba visy) vidaus
komunikacijy sunaikinimas;

e boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybiniy ar
administraciniy pastaty uZzémimas bei darbo sustabdymas Salies, praSancios atleisti nuo
jsipareigojimy, jmonéje;

e feiséti ar neteiséti valstybes valdymo institucijy veiksmai;

e kitos nenugalimos jeégos.

5.7. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita Salj,
prane§dama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Vykdytojas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy buidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

5.8. Uisakovas yra informuotas, kad vadovaujantis Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros
ministerijos direktoriaus 2013-07-05 jsakymu Nr. [-221 "Dél Leidimy atlikti archeologinius tyrimus
i§davimo tvarkos apraSo ir leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo" patvirtinto
Leidimy atlikti archeologinius tyrimus iSdavimo tvarkos apraSo 7 punkto nuostatomis, leidimai
archeologiniams tyrimams i$duodami nuo einamyjy mety kovo 1 d. ir galioja iki einamyjy mety
lapkri&io 30 d., todél nespéjus darby atlikti einamaisiais metais, jie gali biiti perkeliami j kitus metus ir
atlickami i$&jus jSalui.

5.9. Gindai tarp sutarties $aliy gali biiti sprendZiami derybomis arba nesutarus Lietuvos Respublikos
teismuose.

VI. Saliy rekvizitai

Uzsakovas Vykdytojas
Traky rajono savivaldybés administracija Individuali jmone
Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai 5 wJuodasis ezys*
Tel. +370 528 55487 Sv.Jono Nepomuko g. 13, LT-21127 Trakai

Du

rn

Administracijos direktorius Savininkas

Darius Kvedaravic¢ius Algimantas Stankevicius
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MEDINIO PESCIUJU TILTO IS KARVINES SALOS I BAZNYTELES

SALA GALVES EZERE, TRAKU MIESTE JRENGIMO PROJEKTINIU

PASIULYMO PRISTATYMO

(projekto pavadinimas)

PROTOKOLAS

Traky rajono savivaldybés administracijos patalpos (Vytauto g. 33. LT-21106 Trakai)

2019 m. geouzés 20 d. 17 val.

(vieta, data. valanda)

VieSo pristatymo pirmininkas: firmos ..Kumponas® projekto vadovas Vygintas Zulys

Vie$o pristatymo sekretorius: firmos ..Kumponas* PDV Liudvikas Sladkevi¢ius

Dalyvauja: dalyviu saraSas pridedamas.

VieSa pristatyma pradéjo firmos ,,Kumponas“ PDV Liudvikas Sladkevi¢ius, prlstatydamas
»Medinio pesiyju tilto i$ Karvinés salos | Baznytéles sala Galvés eZere, Traky mieste jrengimo®
projektinius pasitlymus. Pristatymo metu buvo pateikti bendri pés¢iyjy taky ir medinio tilto
frengimo projektiniai sprendiniai.

Pasisakius rengéjams, buvo pradétos diskusijos, kuriy metu konstatuota, kad i§ esmes
visuomené pritaria planuojamai veiklai. Paklausimg dél statomy taky pritaikymo Zmonéms su
negalia turéjo Traky rajono vyriausiojo architekto pavaduotojas Saulius Leinartas.

Konstatuota:

1. ,,Medinio pésciyjy tilto i§ Karvines salos | Baznytélés salg Galvés eZere, Traky mieste
irengimo* projektiniy pasifilymy vie$o svarstymo su visuomene susirinkimas jvyko.

2. Projektiniams pasiilymams visuomené nepriestarauja.

3. Pagal Traky rajono vyriausiojo architekto pavaduotojo Sauliaus Leinarto pastabas,
rengiant techmm projekta, pésciuju takai bus projektuojami pagal STR 2.03. 01 2001“Stat1n1a1 ir
teritorijos, reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®. ,

VieSo pristatymo pirmininkas

VieSo pristatymo sekretorius ? :
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TRAKY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetin¢ jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

V. Zulio firma ,,Kumponas® 2019-08-4L Nr. fP5- 0027
Kalvarijy g. 98-18,
LT-08211 Vilnius

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Traky rajono savivaldybés administracija pritaria V.Zulio firmos ,,Kumponas“ parengto
projekto ,,Medinio pés¢iyjy tilto i§ Karvinés salos | BaZnytélés salg Galveés eZere Traky mieste
projektas® kurio ypatingo statinio vadovas V.Zulys (kvalifikacijos atestatas Nr. 32826)
projektiniams sprendiniams ir projekto sudéciai.

—_—
I

Administracijos direktorius arius Kvedaravicius

Aivaras Trainovicius, el - |
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Traky rajono savivaldybés administracija
GAUTA

201 ﬁn ,Oz{‘,_wm"-’ﬂ-&éi
NR. AP Y 3%’
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
TRAKU SKYRIUS

Traky rajono savivaldybés administracijai 2019-02- g4 Nr. 468D-3457-(14.46.104.)
12019-01-29 Nr. PRASYMA

DEL TRAKY SENAMIESCIO GATVIU IR VIESUJU ERDVIU ZELDINIU IR ZELDYNU
SUTVARKYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE

Informuojame, kad Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Traky skyrius
(toliau —Skyrius) gavo Jisy 2019-01-29 praSyma dél Traky senamieséio gatviy ir vieSyjy erdviy
Zeldiniy ir Zeldyny sutvarkymo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai Traky
mieste, Traky rajono savivaldybéje.

Skyrius neprieStarauja dél Traky miesto Zeldiniy, esanéiy kultiiros paveldo teritorijoje, miesto
funkcinése zonose, gatvése ir kitose vieSose erdvése, parkuose, skveruose bei vandens telkiniy
pakrantése sutvarkymo bei pésdiyjy taky atnaujinimo, medinio pésciyjy tilto (liepto) i§ Karvinés salos
| Baznytélés salg Galvés eZ. atstatymo, valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
Jeigu tai neprietarauja nustatytiems teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reikalavimams.

Pridedama: schema, 1 lapas.

Skyriaus pataréjas,
atlickantis skyriaus vedéjo funkcijas

Algis Adomaviéius
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Traky r. sav., Traky sen., Traky m.,
Traky senamiestis:

559500 560000 560500 561000 561500

6057300 6057800

6056800

T
R mL iTrakylsent

i)
£y

it

6055800 6056300
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Traky rajono savivaldybés administracija

GAUTA 2019-02-06 APE%88375.27.-)

Suformuota: 2019 m. vasario 5 d. 16:26
Suformavo: Vyresn. specialisté Danuta PuZziené

Siundiamasis dokumentas 9 Priedas
Blsena Registruota
Registracijos data e
Registracijos numeris 4
Registras 4
Byla 2 Bs
t
Registratorius \
Laikinas nr. 5
Elektroninis dokumentas T
Dekiimentaliniarmacia
Siuntéjai T
Gavéjai T
Dokumento siuntimo badas
Dokumenta parengé \
Dokumentg pasirasé 9 nuo
3 5
Dokumenta vizavo \{
Antradte [ IR
Y.
Dokumento rasis Rastas
Rubrika Tusdia
Lapy skaigius 1
]
Pradinis dokumentas (1)
46JP-71 2019-01-29 DEL LEIDIMO Prasymas Jvykdyta Vyr. specialisté 2019-02-05
SUTVARKYTI TRAKU Agneska Pagkoniené
SENAMIESCIO
GATVIY IR VIESUJUY
ERDVIY ZELDINIUS
IR ZELDYNUS
VALST. ZEMEJE,
KURIQJE
NESUFORMUOQOTI
SKLYPAI
Uzduotys (1)
56585707  2019-01-29 UZzduotis Baigta Vyr. specialisté 2019-02-05
Agneska Pagkoniené
ADOG | |
del sutikimo Traku senamiescio sutvarkymas ll.adoc
del sutikimo Traku senamiescio sutvarkymas Il.docx
Priedai
Pridedami dokumentai
Pasibaigeidarbai |
Vyr. specialisté Agneska Paskoniené 2019-02-05 16:04:56 Teigiamai vizuota versija 3.0.
Pastabos:
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Tral
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Vyresn. specialisté Danuta Puziené 2019-02-05 16:26:16
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TRAKU ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA

BiudZetiné jstaiga, Karaimy g. 5, LT-21104 Trakai, tel. (8 5 uniiE
Duomenys kauplanﬂ ir Saugomi Jundinlq AJLIIVILY IVEBIOU vy DUMAD L/ 1O0JJD S

a B

Firma ,,Kumponas* 2019-12-12 Nr. $-(3.6)- 4 /1

12019-11-27 NI, cooonene.....

DEL PROJEKTO DEKRINIMU

Traky istorinio nacionalinio parko (toliau — TINP) direkcija susipazinusi su 2019-11-27
(reg. Nr. 1-348) gautu Jusy praSymu, kuriuo prasoma derinti parengta , Medinio pésciyjy tilto is
Karvinés salos j Baznytélés salg Traky mieste statybos projektq ir iSnagrin€jusi projekting
dokumentacijg bei 2019-12-09 gautus patikslintus tako iSilginio profilio ir dangy plano bréZinius,
informuoja, jog i$ esmés nepriestarauja principiniams pésc¢iyjy taky ir tilto projektiniams sprendiniams.

Pazymime, jog $is sprendimas negali biiti laikomas kaip galutinis pritarimas ,, Medinio pésciyjy
tilto is Karvines salos j Baznytéles salg Traky mieste statybos projekto* sprendiniams, kadangi Siuo
radtu yra tik iSreiSkiama TINP pozicija del pagrindiniy projekto sprendiniy atitikimo veiklg teritorijoje
reglamentuojantiems dokumentams ir darby vykdymo galimybés, o techninis projektas visa jo apimtimi
bus vertinamas nustatyta tvarka pateikus patikrinimui statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba®.

Architektas, Algirdas Steponavi€ius

* AN1NA NF AN




10 Priedas
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2,0

Augalinis

Durpé juoda
susiskaidziusi

Durpé juoda
mazai susiskaidziusi

Dumblas juodas
su sméliu

36

Zalias sapropelis
(Slynas)

8:20 ] Augalinis
Dumblas juodas
su sméliu
1,6
Smélis rudas
su dumblu

VH148.85
2019-01-23

60300

6057350

4‘75

O —Geologiniai greziniai

5/4.0m —Zvalgomieji pradurimai, eilés numeris ir gylis iki kietesnio grunto nuo VH

6. —Grunto tyrimo vietos

72/31 — 0202

Grunto tyrinejimy planas
M 1:500

3 2 1
g,' g ] Augalinis g,r g ] Augalinis g’g ] Augalini
Priemolis su ’
akmenukais Priesmélis

0,8

Dumblas_juodas
su smeéliu

08 —

Atestato Medinio péséiyjy tiltelio i§ Karvinés salos j Baznytélés salg ir
Nr. Fima " KUMPONAS” gruntiniy taky Karvinés ir Baznytélés salose Galves ezere
1981 Traky mieste, statybos projektas

| mu7 [PV D. Ceponis |2019.03 Grunto tvrinéiimu planas Laida
15620 |PDV | L Sladkeviéius| 2019.03 Yrinojms p 0

La La
Et‘;{’as Traky savivaldybés administracija 126TT—19—TP ;;as 1p 4
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Objektas: Pésciyjy tiltelis Galvés eZere

Zvalgybiniq greZiniy geoginiai - litologiniai apraSymai

2019 02 13
Gr. 1. X-6057364; Y-560350. Ziotys 149,40 m abs.a.
Eil. Geol. Gylis m
Nr. | indeksas | (nuo — iki) Grunty aprasymas
1. 0,0-0,2 Ledas
2. 0,2-1,1 Vanduo
3. 1,1-2,6 | Dulkis pilkas smélingas, iki 1,5 su gausiu dumblu, takus.
4 2,6-2,9 | Smelis pilkas vidutinio rupumo, molingas, vidutinio tankumo, su
ftlllgr organine priemaisa.
5 2,9-5,0 | Zvyras pilkas su gargzdu, molingas, atskiruose intervaluose
su organine priemaisa, vidutinio tankumo.
| Vanduo 0,0 m
Gr. 1A X-6057365; Y-560355. Ziotys 149,90 m abs.a.
Eil. Geol. Gylis m
Nr. | indeksas | (nuo — iki) Grunty apraSymas
1. pd 0,0-0,2 Dirvozemis
2. blV 0,2-1,9 | Dumblas juodas, su smélio priemaisa, nuo 0,5 m vandeningas
3. ftlllgr 1,9-2,1 Dulkis pilkas smélingas, su gausiu dumblu, takus.
| Vanduo 0,5 m
Gr. 2. X-6057386; Y-560328. Ziotys 149,40 m abs.a.
Eil. Geol. Gylis m
Nr. | indeksas | (nuo — iki) Grunty apraSymas
1. 0,0-0,2 | Ledas
2. 0,2-2,1 | Vanduo
3. bIV 2,1-4,8 | Durpés juosvos su gausiu dumblu, smélio IgSiais, nuo 3,0
vyrauja zalsvas takus sapropelis.
4. 4,8-7,0 | Smélis pilkas vidutinio rupumo, molingas, purus su durpiy
ftlllgr lgsiais, nuo 5,8 m smélis Zvyringas su zvyro, gargzdo priemaisa,
vidutinio tankumo
| Vanduo 0,0 m

Gr. 3. X-6057397; Y-560313. Ziotys 149,40 m abs.a.

Eil Geol. Gylis m
Nr. | indeksas | (nuo — iki) Grunty aprasymas
1. 0,0-0,2 Ledas
2. 0,2-0,75 | Vanduo
3. 0,75-2,0 | Smélis pilki rudas zvyringas, molingas, su organine priemaisa,
purus.
4 ftlllgr 2,9-5,0 | Zvyras pilkas su gargzdu, molingas, atskiruose intervaluose su
organine priemaisa, vidutinio tankumo.
| Vanduo 0,0 m
Gr. 3A X-6057396; Y-560307. Ziotys 149,85 m abs.a.
Eil.
Nr. Grunty aprasymas
1. pd 0,0-0,2 Dirvozemis
2. bV 0,2-1,6 | Dumblas juodas, su smélio priemaisa, nuo 0,4 m vandeningas
3. ftlllgr 1,6-2,1 | Smelis pilki rudas Zvyringas, molingas, su organine priemaisa,
purus.
| Vanduo 0,4 m

UAB “GEOAPLINKA”
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EKSPLIKACIJA

@ Irengiamas pesciyjy tiltelis, 1,6m ploc¢io ir 63m ilgio

@ Pesciyjy takas 1,8m plocio ir 62m ilgio su granito atsijy danga & /e

@ Pesciyjy takas 1,8m plocio ir 178m ilgio su granito atsijy danga ;%“ cgio

@ Atokvepio aikstele su suoliuku &\ \X

(5) Siuksliy déze < 5? S

@ Pesciyjy takas 1,86—3,0m plocio ir 14m ilgio su medine danga e @?‘:' 955 n “mff},
@ Pesciyjy takas 1,86—3,0m plocio ir 18m ilgio su medine danga S———
Informacinis stendas

@ Lankytojy skai¢iuotuvas su baterija

Atestato Medinio pesciyjy tillo is Karvines salos | Baznytélés salg ir
Nr. Firma ’ KUMPONAS” gruntiniy taky Karvinés ir Baznytéles salose Galves ezere
1981 Traky mieste, statybos projektas
| A1117 | PV D.Ceponis 2019.05 Laida
32826 |PDV  |V. Zulys 2019.05 Planas 0
Etapas | yzsakovas: Lapas| Lapy
TP Traky raj. savivaldybés administracija 126TT-19~-TP-BD.B-01 1 1
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ISilginis pjavis 1-1

M 1:100
6318
. BaZnytélés sala
Karvinés sala t |
1200 ‘ 26 Mediniai turéklai ‘
, 118, 118 |, 118 me . u8 . u8 o, 18 , 11§ I, 118
f f f 1205 f f f w 11 f
f f f f f f f 11 |
Medinés sijos Terasinés lentos o = - : : : : ‘ ! ! ! i i | | | | i 3 ik i
150x160 70140 ;escll’g{‘]eq taa’I:a: ‘ ‘ IR EISE | S | Z N S S N N [ N D I%I 1 : Pésciyjy takas
v > D XX XXX | < >IN B 1000~ mediné darg
| | ) ) | | | 1 ! ! | | | ) 1 ! | | | | . | | 1l |
SR L R T o AR o e S S S T T i 1 I T T 5 ) R 7 R} S R R T s ; E TiT T i I i i LT I i I 4 T i e — ] — ) — " i I e R A i T e
‘ | YN | i i i A i | ALY “\ F i | | i i |l | | i i | i N
- g — Standumo briaunos NN |7l 7/ — T
B = e -t és sijos
Tadly sienuté S= - (SR - 100 — PR o | T 200x160
102.004m - Geotekstilé Metalinés sijos K™
Kaldos pasiuoksnis | s
po faku Metalinés atramos / G/b poliai 0.35¢0.35x12
Kuoly 015 om perkala G/b poliai 0.35%035%12 / 6/ potiai 0:35%0.35x12 G/b poliai 0.35%0.35x12 Kuoly 015 cm perkala
Metaliniai poliai  / / / / Metaliniai poliai
D 219x8 mm / D 219x8 mm
Tvirtinimas akmenimis G/b poliai 0.35x0.35x8 L
Dumblingos nuosédos /b po \ il 300
L L iy 4 300 L
G/b poliai 0.35x0.35x8
- Smeli
\/ \/
1206 1206 1206 1206 1206 1
\/
\/ \/ \/
Pastabos:

1. Medine tiltelio paklotas rengiamas is maumedzio medienos, tureklai is pusies

2. Medines dalys impregnuojamos ir dazomos

Atestato Medinio pesciyjy tilto iS Karvines salos | Baznytelés salg ir
Nr. Frma " KUMPONAS” gruntiniy taky Karvines ir Baznyteles sglose Galves ezere
1981 Traky mieste, statybos projektas

A1117 | PV |D.Ceponis 2019.05 Laida
32826 |PDV  |V. Zulys 2019.05 Tilto isilginis pjuvis 0
15820 |PDV  |L Sladkevicius | 2019.05

Etapas | yzsakovas: Lapas| Lapu
TP Traky raj. savivaldybes administracija [6TT-19-TP-BD.B-04 1 1
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—_ j 301
I Augalinis gruntas 47, 180, 74 Tako konstrukcija
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3.15 2.56 1.33 115 | 115 049093 | 125 | 092 2.73
N o o INE) ~ <t o o 0  © ™ ©
o © N N A Q o N~ © ™ ™
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Atestato Medinio pesciyjy tilto iS Karvinés salos | Baznytélés salg ir
Nr. Frma ”’ KUMPONAS” gruntiniy taky Karvinés ir Baznytéeles sglose Galves ezere
1981 Traky mieste, statybos projektas
A7 | PV D.Ceponis 2019.05 Laida
32826 |PDV  |V. Zulys 2019.05 Skersiniai pjuviai 0
15820 |PDV  |L Sladkevicius | 2019.05
Etapas | yzsakovas: Lapas| Lapy
TP Traky raj. savivaldybés administracija [26TT-19-TP-BD.B-05 1 2
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