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1. PROJEKTO  DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

1.1 Tekstinių dokumentų žiniaraštis

Eil.
Nr. Bylos žymuo Pavadinimas Lapų

1.2 Priedų žiniaraštis

Eil.
Nr. Bylos žymuo Pavadinimas Lapų

1.3 Projekto brėžinių žiniaraštis

Eil.
Nr. Bylos žymuo Pavadinimas Lapų

Atestato
Nr.

Firma„KUMPONAS“ Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į
Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir

Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas

Dokumentų sudėties žiniaraštis 0

1 1
Lapas LapųTP Užsakovas: Trakų raj. sav. administracija 126TT-19-TP-BD

kiekis
1 126TT-19-TP-BD Titulinis lapas 1
2 126TT-19-TP-BD-ps Projekto sudėties žiniaraštis 1
3 126TT-19-TP-BD-sž Projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 1
4 126TT-19-TP-BD-sr Bendrieji statinio rodikliai 1
5 126TT-19-TP-BD-nd Normatyviniai dokumentai 1
6 126TT-19-TP-BD-ar Aiškinamasis raštas 8
7 126TT-19-TP-BD-v Vizualizacija 1
8 126TT-19-TP-BD-kpd Kulturos paveldo dalis 12
9 126TT-19-TP-BD-dk Darbų kiekių sąrašas 7
10 126TT-19-TP-BD-ts Techninės specifikacijos 18

10 126TT-19-TP-BD-p Pritarimas iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 1
11 126TT-19-TP-BD-p Lankytoju skaičiuotuvas 1
12 126TT-19-TP-BD-p Geologiniai duomenys 2

kiekis
1 126TT-19-TP-BD-B01 Planas H-1
2 126TT-19-TP-BD-B02 Pėsčiųjų takų ir tilto išilginis profilis H-2
3 126TT-19-TP-BD-B03 Tilto planas H-3
4 126TT-19-TP-BD-B04 Tilto išilginis pjūvis H-4
5 126TT-19-TP-BD-B05 Skersiniai pjūviai H-5
6 126TT-19-TP-BD-B06 Skersiniai pjūviai H-6
7 126TT-19-TP-BD-B07 Topografinis planas H-7

A1117 PV D. Čeponis 2019.06 Laida
15820 PDV L. Sladkevičius 2019.06

kiekis
1 126TT-19-TP-BD-p Objekto vietovės planas 1
2 126TT-19-TP-BD-p Projektavimo užduotis 3
3 126TT-19-TP-BD-p Specialieji paveldosaugos reikalavimai 2
4 126TT-19-TP-BD-p Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 9
5 126TT-19-TP-BD-p Atestatai 4
6 126TT-19-TP-BD-p Arheologinių tyrimų sutartis 4
7 126TT-19-TP-BD-p Viešinimo protokolai 1
8 126TT-19-TP-BD-p Suderinimas su užsakovu 1
9 126TT-19-TP-BD-p Suderinimas su NŽT 4
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1. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

III SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Pėsčiųjų tiltas:
1.1. tilto ilgis (su prietiltėm)* m 60 (63)
1.2. tilto plotis m 1,80
1.3. turėklų aukštis m 1,10
1.4. kiti rodikliai:

atramų tipas,
perdangos konstrukcija,
tilto paklotas ir turėklai

- - poliai
metalinės sijos

mediniai
2. Pėsčiųjų takai:
2.1. ilgis* m 271,00
2.2. plotis m 1,80
2.3. danga m 239 pilko granito

atsijos
m 32 Medininės lentos

2.4. kiti rodikliai:
mediniai suoliukai
šiukšlių dėžės
medinis informacinis stendas
lankytojų skaičiuotuvas

vnt.
4
2
1
1

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimu ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].
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Statinio rodikliai 0
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas

1 2 3

1. Nr.XII-2573, 2016-06-30 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

2. IX-1983, 2004-01-27 Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas
3. XII-407, 2013-06-27 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas
4. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

5. STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio, tvarkomųjų statybos darbų reglamentai

6. STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio, tvarkomųjų statybos darbų reglamentai

7. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
8. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas

9. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai

10. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

11. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

12. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

13. STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai

14. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

15. PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba

16. PTR 3.03.01:2005
Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos
darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“

17. LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija

18. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

19. TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų
aprašas

20.
LRV Nutarimas
1992 m. gegužės 12 d.
Nr 2004-01-27

Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo

21.
ES reglamentas
2011 m. kovo 9 d.
Nr. 305/2011

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

Atestato
Nr.

Firma„KUMPONAS“ Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į
Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir

Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas

Normatyviniai dokumentai 0

1 2
Lapas LapųTP Užsakovas: Trakų raj. sav. administracija 126TT-19-TP - BD

A1117 PV D. Čeponis 2019.06 Laida
15820 PDV L. Sladkevičius 2019.06
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AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

1. ĮVADAS 
 

Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių 

takų Karvinės ir Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos  projektas rengiamas pagal Trakų 

savivaldybės administracijos projektavimo užduotį 

Projektą numatoma vykdyti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“. Pagrindinė statinio 

naudojimo paskirtis būtų kultūrinio-pažintinio ir ekologinio turizmo paslaugoms plėtoti. 

 

1.1 Informacija apie projekto rengėją 
 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) : Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g.33, 

LT-21106 Trakai. Įmonės kodas :181626536 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGĖJAS: Firma „Kumponas“, Kalvarijų 98-18, LT-

08221,  tel/fax. 85 275 77 64, projekto vadovas Darius Čponis. 

 

1.2 Statybos sklypo apibūdinimas 
 

Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių 

takų Karvinės ir Bažnytėlės saloje statybos darbai vykdomi valstybinėje žemėje. Žemės 

sklypas nesuformuotas.  

Pėsčiųjų tilto ir takų įrengimo vietoje kultūros paveldo vertybių registre registruota 

kultūros paveldo vietovė - Trakų senamiestis, unikalus kodas 17114 ir kultūros paveldo 

objektas - Trakų senojo miesto vieta, unikalus kodas 27125. Staybos  vietoje yra Trakų 

istorinis nacionalinis parkas ir Trakų salos ir pusiasalio kultūrinis rezervatas. 

 

1.3 Planavimo dokumentai 

Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai: 

1.Trakų miesto bendrasis planas (patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 

2012- 02-23 sprendimu Nr. S1- 46; 
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2.Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta 1993-12-6 LRV 

nutarimu Nr. 912; 

3.Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas (T00081186); 

 

1.4 Projekto rengimo pagrindas 
 

1. Projektavimo darbų užduotis  

2. Nustatyta tvarka viešinti ir Trakų savivaldybės patvirtinti projektiniai pasiūlymai 

2019-05-29; 

3. Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-83 2019-06-13; 

4. Specialieji architektūros reikalavimai SARD-05-190613-00085, 2019-06-13 

5. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-

190611-00146, 2019-06-11; 

6. Specialieji reikalavimai ; 

7. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita (Z. Bzubonis) 1997 m. 

8. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų ataskaita parengta UAB 

“Geoaplinka”.  2019 m. 

9. Topogeodeziniai tyrinėjimai atlikti 2019 04 08, unikalus suderinimo  

        Nr. 79:19:351 

 

1.5 Objekto apibudinimas 
 

Medinio pėsčiųjų tilto statybos vieta parinkta pagal esamas sąlygas, kuo mažiau 

pakeičiant susiformavusius krantus, esamo takelio Karvinės salos tęsinyje. Numatomo 

pėsčiųjų tilto  bendras ilgis su prietiltėmis 63 m, tarpatramių ilgis 12 m, praėjimo dalies 

plotis 1,8 m. Tilto turėklai ir paklotas rengiami iš medžio. Perdangos sijos metalinės, sijų 

atramos iš gelžbetonio. Prieigose prie tilto numatoma įrengti pėsčiųju takus 1,8 m pločio su 

granito atsijų dangomis ir metaliniais borteliais. Karvinės saloje numatoma įrengti 76 m ilgio 

pėsčiųjų taką, Bažnytėlės saloje 196 m. Abiejose tilto pusėse numatoma įregti šiukšlių 

dėžes. Bažnytėlės saloje numatoma įrengti 3 medinius suoliukus, prie tako rengiamose 

atokvepio aikštelėse. Tako sankryžoje, salos kalnelio papėdėje numatoma įrengti 

informacinį stendą. 
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Statybos vietoje geologinės yra nepalankios. Rengiant pėsčiųjų takus reikalingas  

pagrindų sutvirtinimas. Tilto prietiltėse numatomi mineralinio grunto pylimėliai. Statybos 

darbams numatoma  naudoti lengvas minidaugiafunkcines statybines mašinas, plaukiančias 

platformas ant pantonų, daugiafunkcines plaukiojančias mašinas. 

Dėl numatomo darbų pobūdžio, kuriais be kita ko siekiama tokių objektų ir vertybių 

išsaugojimo, atvėrimo visuomenei, neigiamų procesų stabilizavimo, numatomas teigiamas 

poveikis kultūros paveldui. 

Tiltas suprojektuotas pagal esamas sąlygas, kuo mažiau pakeičiant susiformavusius  

krantų ir reljefo parametrus. Medžių ir krūmų tvarkymas sprendžiamas kitame projekte. 

Statinys priderintas prie kultūros paveldo teritorijos, tiltas suprojektuotas su mediniais 

turėklais, impregnuotų rąstų apdaila, mediniu paklotu. Takų dangom naudojamos pilko 

granito atsijos ir nerudijančio plieno juostos takų borteliam. 

 
 

2. GEOLOGINĖS  SĄLYGOS 
 

 

Pagal atliktus inžinerinius – geologinius tyrinėjimus projektuojamo pėsčiųjų tilto ir takų 

vietoje geologinės sąlygos sudėtingos.  

Tyrinėta vieta yra Galvės ežero pietrytinėje dalyje, tarp Karvinės ir Bažnytėlės salų. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas vieta yra teritorijoje, kur vyrauja holoceno amžiaus 

biogeninis, giliau vėlyvojo Nemuno ledynmečio Grūdos stadijos suformuotas 

fliuvioglaeialinis prieledyninis reljefas. Geologiniai procesai ir reiškiniai, aktyvių geologinių 

procesų tyrimo vietoje nestebima. 

Ežero dugnas buvo nustatytas 0,75-2,10 m. gylyje. Dugne sutinkamos holoceno 

amžiaus balų nuogulos (MV). Jas sudaro juosvos amorines durpės, gerai susiskaidžiusios, 

SU gausiu dumblu, nuo 3,0 m gylio vyrauja žalsvas takus sapropelis. 

Nuo 4,8 m durpes ir sapropelį ąsluoja pilkas vidutinio rupumo smėlis SU žvyro 

gargždo priemaiša, vidutiniškai tankus. 
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3. TECHNINIAI  SPRENDIMAI 

 

3.1 Pėsčiųjų tiltas 

Pėsčiųju tiltass projektuojamas numatytų takų trasoje vienos angos, 63 m ilgio su 

prietiltėmis, 1,8 m pločio. Tiltelio skaičiouojamoji žmonių minios apkrova 5 kN/m2. 

Atramos g/b monolitinės ant g/b kaltinių polių. Polių įgilinimą galima atlikti 

dyzelinėmis poliakalėmis, įvairiais plaktais bei vibraciniu būdu. Poliai turi būti sukalti ne 

mažiau 6 m į nejudintą mineralinį gruntą. Krantinė skaičiuojamoji apkrova į polį Psk.= 200 

kN tarpnė atrama 320 kN. Polių nukrypimai plane neturi viršyti 7cm. G/b polių betonas 

C30/37 XF4 F250 W4. G/b monolitinės atramos (antšulai) betonuojamos vietoje. Antšulai 

rengiami 2,4 m ilgio, 0,9 pločio ir 0,4 m aukščio ilgio, ant vienoje ašyje sukaltų g/b polių. 

Antšulų betonas  C30/37 XF4 F200 klasės. G/b paviršiai padengiami apsaugine, elastinga 

suspensija, turi atitikti „C1“ betono padengimo reikalavimus. Antšulai armuojami armatūros 

tnklais ir apkabamis S240 ir S400 armatūros klasės pagal STR 2.05.05:2005. 

Perdanga rengiama iš metalinių dvitėjinių sijų HEB tipo 30cm aukščio. Metalinės 

sijos montojamas ant guminių atraminių detalių, kurios su antšulu jungiamos paslankiama 

jungtimi. Sijose įrengiamos 8 standumo briaunos iš abiejų pusių. Sijos tarpusavyje 

jungiamos, nelygiašoniais kampuočiais 150x75 x10 mm, varžtais. 

Tilto paklotas rengiamas iš impregnuotos obliuotos maumedžio medienos. Turėklai 

rengiami iš impregnuotos oblioutos pušies medienos. Mediniai elementai prie metalinių sijų 

tvirtinami privyrintomis plokštelėmis, nerudijančio plieno medsraigčiais. Metalinė plokštelė  

privyrinamos ant sijų šachmatine tvarka prie medinio skersinio po 3 vnt. 2 vienoje pusėje ir 

viena kitoje. Mediniai skersiniai ant metalinių sijų dedami ant prilyditos bituminės dangos. 

Medinės dangos pakloto viršus rengiamas iš maumedžio tarasinių lentų. Lentos 

montuojamos skersai ėjimo krypčiai. Lentos prie ilginių tvirtinamos nerudijančio plieno 

medsraigčiais, naudojant specialus prietaisus, kad ant lentų viršaus nesimatytu medsraičių. 

Visos medinės detalės impregnuojamos giluminiu vakuminiu būdu. Medinės detalės 

nudažomos prieš surinkimą, sumontavus tiltą dažoma antrą kartą. Turėklai surenkami 

sutvirtinant ažuoliniais kaiščiais. Dažų spalva parenkama atlikus banduomuosius dažymus ir 

suderinus su užsakovu.  
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Prietiltė užpilama smėliu ir sutankinama. Patiltė prie krantinių atramų sutvirtinama 

akmenimis Ø20-60cm skersmens ir apkontūruojama impregnuotų kuolų perkala. Kuolai 

impregnuoti, tekinti minimalus skersmuo 15 cm. 

 

3.1 Pėsčiųjų takai 

Pesčiųjų takai rengiami prie tilto Karvinės ir Bažnytėlės salose. Karvinės saloje 

pėsčiųjų takas rengiamas 76 m, Karvinės saloje 195 m. Pėsčiųjų takų danga rengiama iš 

granito atsijų pilkos spalvos 8 cm storio ir sutankinama. Bordiūrai rengiami iš nerudijančio 

plieno juostos 150x 2 mm, juosta tvirtinama matalinėmis detalėmis. Takų plotis 1,8 m. Prie 

tilto daromi paplatėjimai iki 3 m pločio. Kadangi pagrindai yra silpni reikalingas dalinis 

grunto pakeitimas ir pagrindo armavimas geokompozitu.  

 

3.2 Mažosios architektūros statinių įrengimas  

Projekte numatyta įrengti 3 suoliukus, 2 šiukšliadėžes, 1 informacinį stendą ir 

skaitmeninį lankytojų skaitytuvą. Suderinti su užsakovu vietas ir įrengti informacinį stendą 

bei informacines rodykles  Informacinis stendas turi būti optimalaus dydžio, atsižvelgiant į 

numatomos talpinti informacijos kiekį. Rangovas pagal užsakovo pateiktą medžiagą turi 

sumaketuoti informacinio stendo informaciją. Informacinio stendo medinės laikančios 

konstrukcijos turi būti iš kietmedžio (ąžuolo, uosio ar kt.) medienos. Visos medinės 

konstrukcijos turi būti impregnuotos ir nudažytos alyva. Visi statiniai turi būti priderinti prie 

tilto medinės dalies. 

 

4. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS  

Rengiant projektą vadovautasi Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 

„Statinių prieinamumas“. Projekto sprendiniuose numatomų takų išilginiai ir skersiniai 

nuolydžiai formuojami pagal esamą reljefą. Vykdant statybos darbus ir rengiant darbo 

projektą, taip pat būtina vadovautis šiuo Statybos techniniu reglamentu. 

Pėsčiųjų takai pritaikyti  žmonių su negalia vežimėliams. Pėsčiųjų tako plotis 

numatytas 1,8 m., išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis tako nuolydis – ne 

didesnis kaip 1:30 (3,3%).  
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Pėsčiųjų takų lygių skirtumai ir nelygumai – ne didesni kaip 20 mm. Tako danga 

rengiama iš granito atsijų 0/2 mm frakcijos ant mineralinių medžiagų pagrindo ir sutvirtinami 

polimeriniais modifikatoriais. Sutankinus paviršiai tampa kieti, pakankamai šiurkštūs, 

neslidūs, neklampūs.  

 

 Tiltą reikia statyti sausu metu laiku, esant žemiausiam vandens lygiui  ežere. 

 Užsakovas nustatyta tvarka gavęs leidimą statyti tiltą paveda rangovui atlikti tilto 

statybos darbus. Rangovas laikydamasis GKTR 2.08.01:2000  reikalavimų, sudaro tilto 

geodezinio žymėjimo darbų pagrindą (geodezinį pagrindą) Lietuvos koordinačių sitemoje 

LKS-94 Šį darbą už savo lėšas Rangovas gali pavesti kitoms įmonėms, turinčioms nustatyta 

tvarka išduotas šiems darbams vykdyti licencijas.  

Prieš pradedanat tilto statybos darbus reikalinga atlikti paruošiamuosius darbus. 

Statybvietė rengiama ant plaukiojančios platformos 200 m2. Plaukiojanti platforma turi būti 

aptverta apsauginia tvorele. Medžiagos objekte nesandeliuojamos. Medžiagos į objektą 

pludomos daugiafunkcinėmis plaukiojančiomis mašinomis su prikabinamomis baržomis. 

Pėsčiųjų tako Karvinės saloje įrengimo darbų vieta reikalinga aptverti tvora. Pirmiausia 

pastatomas tiltas, po to rengiami pėsčiųjų takai. 

 Polių įgilinimą galima atlikti dyzelinėmis poliakalėmis, įvairiais plaktais bei vibraciniu būdu. 

Poliai turi būti sukalti ne mažiau 6 m į nejudintą mineralinį gruntą. Poliai kalami poliakale 

nuo plaukiojančios platformos arba plaukiojančia poliakale. 

 Dirbant ant pantono ar ant tilto virš vandens, darbuotojai privalo devėti gelbėjimo 

liemenes. 
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Taip pat numatyta įrengti įspėjamuosius ir vedimo paviršius žmonėms su regėjimo 

negalia. Tako pakraštyje numatyti nerūdijančio plieno borteliai iškilę nuo projetuojamų 

paviršių ne daugiau kaip 20 mm.  Takų krypties pasikeitimuose, prie tilto pradžioje ir 

pabaigoje,  prie poilsio aikštelių numatyti įpėjamieji paviršiai iš apvalių kauburėliu iš 

nerūdijančio plieno.  Detalūs takų įrengimo projektiniai sprendiniai bus pateikti ruošiant  

projekto darbo dokumentaciją. 

 

5. STATYBOS  DARBŲ  ORGANIZACIJA  IR VYKDYMO  TECHNOLOGIJA 
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6. APLINKOS  APSAUGA 

 
Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere Trakų mieste 

projekto vykdymas gamtinei aplinkai jokios įtakos neturės, pasikeis tik vizualinė aplinka. 

 Augalija. Retų ar nykstančių augalų statybos teritorijoje nėra. Pėsčiųjų takų šlaitai  

stiprinami apsėjant daugiametėmis žolėmis su dirvožemio užpylimu. Medžių, krūmų kirtimai 

vykdomi su kitu projektu. 

 Gyvūnija. Tilto statyba neigiamos įtakos gyvūnijai neturi. Vandens gyvūnijai sąlygos 

nekeičiamos, nes nekeičiami nusistovėję ežero krantai. Ežero kranto tvirtinimui naudojamos 

vietinės natūralios medžiagos, akmuo ir medis. 

Žemės apsauga. Nuo darbų zonos nukastas augalinis dirvožemis išsaugomas, dalį jo 

panaudojant sankasų šlaitų užpylimui, kita dalis paskleidžiama statybos aikštelės teritorijoje 

humusingo sluoksnio atstatymui.  

Pėsčiųjų tilto įrengimo Galvės ežere ir pėsčiųjų takų įrengimo Karvinės ir Bažnytėlės 

saloje sunkioji statybos technika nebus naudojama. Esamos kranto linijos nebus keičiamos. 

 Vandens apsauga: Dirbant su mechanizmais arti vandens, būtina laikytis 

aplinkosaugos reikalavimų. Baigus statybos darbus, sutvarkoma aplinka, surenkamos ir 

išvežamos išardyto tilto, pašalintų medžių liekanos ir statybos atliekos. 

 Planuojamos ūkinės veiklos vietoje tilto statybos metu bus naudojami mechanizmai 

su vidaus degimo varikliais. Sunkioji statybos technika nebus naudojama. Ekstremalios 

situacijos pagal savo pobūdį būdingos vandens ūkio statybos objektams. Tai įvairūs 

mechanizmų, dirbančių prie vandens, gedimai, naftos produktų (tepalų, dyzelino, hidraulinių 

skysčių) išsiliejimai į aplinką. Vykdant statybos darbus būtina laikytis darbo saugos 

reikalavimų: dirbant su mechanizmais, Statybvietėje turi būti paruoštos švaraus smėlio, 

pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus 

avarijai ir tepalų nutekėjimui. Baigus darbus, sutvarkoma aplinka ir pakrantė. 

 Planuojamos ūkinė veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinės atliekos turi 

būti tvarkomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-

637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Susidariusių statybinių atliekų 

kiekiai pateikti 1 lentelėje.  
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Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 

perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų 

apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės), nustatyta tvarka. Statybinių atliekų 

apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys 

apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos 

techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios 

atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

2. inertinės atliekos − betonas,  

3. pavojingosios atliekos −  dažai, jų pakuotės  

Baigus darbus, sutvarkoma aplinka ir pakrantė. 
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

4. AIŠKINAMASIS  RAŠTAS
KULTŪROS PAVELDO DALIS

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos
reikalavimai, paveldo išsaugojimo sprendinių aprašymas.

Teritorijos apbūdinimas
Kultūros paveldo vietovės -Trakų senamiesčio, Unikalus objekto kodas 17114 Adresas Trakų

rajono sav., Trakų sen., Trakų m., duomenys:

Valstybės saugomas nacionalinio lygmens nekilnojamo kultūros paveldo (KVR objektas), teritorijos

plotas: 1648151.00 kv. m

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis

(lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio;

Povandeninis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Valstybės saugomo nekilnojamo kultūros paveldo pavienio pavienio objekto – Trakų senojo miesto

vietos, unikalus objekto kodas 27125 duomenys: Adresas Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m.,

Įregistravimo registre data 2003-04-24, teritorijos plotas 792700.00 kv. m

Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio

kraštovaizdžio vertingosios savybės -Trakų senamiestis yra Trakų istorinio nacionalinio parko

teritorijoje; į ŠV nuo Senamiesčio yra Trakų kalnas, vad. Rėkalniu, Arakalniu 3493, M14, ŠR pusėje

- Trakų jachtklubo pastatas 32370, Varnikų piliakalnis 3527, A1784, Varnikų senovės gyvenvietė

17205, A1785, Užutrakio dvaro sodyba 785, G208KP (-; -; TRP; FF Nr. 0.1, 3-7, 14, 15, 19, 20;

2015 m.);

Pagrindinės projektuojamam objektui aktualios vertingosios savybės:

Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) vietos:
Jono Liutauro Chreptavičiaus, nuo 1520 m. Sapiegų dvaro sodybos vieta (-; -; TRP 16, TRP 33
lap.; -; 2015 m.); Šv. Jurgio cerkvės, pastatytos 1520-1522 m. Galvės ežero Bažnytėlės saloje,
vieta (vėliau cerkvėje buvo įrengtas Sapiegų giminės mauzoliejus, 1968 m. atliekant
archeologinius kasinėjimus, aptiktos pastato liekanos, nustatytas cerkvės planas, žr. 13.49; -;
TRP 17, TRP 33 lap.; BR Nr. 5; -; 2015 m.); tiltų, jungusių Trakų pusiasalį ir Karaimų salą,
Karaimų salą su Pilies ir Bažnytėlės salomis, vietos, XV-XVI a.
Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių ( atskirų statinių) vietas nurodytos Trakų
senamiesčio apibrėžtų teritorijų ribų plane. (33 lapas).
Vietovės plano struktūros gamtiniai elementai - Galvės ežero salos: Pilies, Karaimų
(Karvinės), Bažnytėlės, Vidurinė III (apibrėžtos teritorijos ribose; -; TRP; IKONOGR Nr. 4, 6,
10-12, 15-19, 21-24, 28, 30-34, 36; FF Nr. 0.5-7, 11-16, 18, 28-33, 38-41; 2015 m.);
Galvės ežero salų - Pilies, Karaimų, Bažnytėlės, Vidurinės III, Užtiltės teritorijos P dalies
mišrūs želdynių masyvai, grupės, vyrauja: juodalksniai, liepos, gluosniai, beržai, tuopos,
pušys (-; būklė patenkinama; FF Nr. 0.5-8, 11, 14-16, 28, 32, 38-42, 44, 57-59; 2015 m.);

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

Projektuojamas objektas patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko konservacinę zoną 1
kultūriniai rezervatai:1.1.
Trakų salos ir pusiasalio pilių (AR 145, 146) rezervatas apima pilies salą bei gretimas salas,
Galvės ežero akvatoriją tarp salų bei pusiasalio, taip pat pusiasalio dalį su pilies liekanomis.(32
ha).
Tikslas - išsaugoti ir atkurti kultūros vertybes, vykdyti mokslinius tyrimus, įgyvendinti
švietimo programas. Naudojimas. Pažintinė rekreacija, valstybinių iškilmingų renginių
organizavimas. Apsaugos ir naudojimo režimą nustato Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos (XIX skyrius).Tvarkymas. Teritorija tvarkoma ir naudojama pagal tikslinę
programą, pilys atstatomos, restauruojamos, konservuojamos pagal restauracijos projektus.

Projektuojamo objekto vieta
Trakų senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų planas. 8 lapas. Plano struktūra.
Kultūros paveldo objektai.

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

Projektuojamas objektas
Trakų senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų planas. 33 lapas. Vietovei buvusio
reikšmingo užstatymas projektuojamoje teritorijoje.

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

    Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos ištrauka

Objekto vieta

Projektuojamas objektas patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko konservacinės zoną 1

kultūriniai rezervatai:1.1.Trakų salos ir pusiasalio pilių (AR 145, 146) rezervatas apima pilies

salą bei gretimas salas, Galvės ežero akvatoriją tarp salų bei pusiasalio, taip pat pusiasalio dalį

su pilies liekanomis.(32 ha).

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

Tikslas - išsaugoti ir atkurti kultūros vertybes, vykdyti mokslinius tyrimus, įgyvendinti

švietimo programas.

Naudojimas. Pažintinė rekreacija, valstybinių iškilmingų renginių organizavimas. Apsaugos ir

naudojimo režimą nustato Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (XIX

skyrius).Tvarkymas. Teritorija tvarkoma ir naudojama pagal tikslinę programą, pilys atstatomos,

restauruojamos, konservuojamos pagal restauracijos projektus.

Ištrauka iš Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano
(reg. Nr. T00081186)

Projektuojamo objekto vieta

Sutartinis žymėjimas

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

Esamos būklės fotofiksacija 2019.11.

F1 Vaizdas į Karvinės ir Bažnytėlės sąlą iš PV pusės.
(Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų
statinių) vieta.
Vietovės plano struktūros gamtiniai elementai - Galvės ežero salos)

F2 Vaizdas į Karvinės ir Bažnytėlės sąlą Nuo tilto į Karaimų
sąlą. (Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų
statinių) vieta.Vietovės plano struktūros gamtiniai elementai -
Galvės ežero salos)

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

F3 Vaizdas į Bažnytėlės sąlą nuo Karvinės salos, tako tęsinyje.
Būsima projektuojamo tilto trasa, Vietovei reikšmingo buvusio
užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) vieta.

Trumpa istorinė projektuojamos teritorijos charakteristika

Karaimų saloje Vytauto laikais buvo įrengtas sargybos bokštas. Bažnytėlės saloje yra

išlikusios XVI-XVII a. Šv. Jurgio cerkvės, statytos 1520-1522 m., liekanos. 1968 m. vykusių

archeologinių tyrinėjimų metu buvo nustatytas čia stovėjusios cerkvės planas uok 17340, tačiau kiti

tyrimų rezultatai neminimi.( archeologas K. Mekas, arch. S. Mikulionis); Šiuo metu šiam pavieniam

objektui kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta. (KVR duomenys).

Pilies, karaimų ir bažnytėlės salas ir pusiasalį tarpusavyje jungė tiltai. 1997 m. Z. Baubonis vykdė

žvalgomuosius archeologinius tyrimus Galvės ir Bernardinų ež. Tarp Karvinės ir Bažnytėlės salų

buvo aptiktos ir užfiksuotos egzistavusių tiltų polių liekanos.

1998 m LSPI parengtu Statinio statybos pagrindimu, buvo ketinama tiltą atstatyti. Projektas tilto

atstatymui nebuvo parengtas.

2002 m parengtame Karvinės salos sutvarkymo techniniame projekto I-jo etapo sprendinius

(buvo įrengti takai, jų apšvietimas, sutvarkyta pakrantė šalia žemutinio tako ir tt), tačiau II-jo

etapo darbų apimtyje numatytas takas link būsimo tilto į Bažnytėlės salą liko neįrengtas.

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

Ištrauka iš 1998 m LSPI rengto Statybos pagrindimo projekto su derinimų nuorašais.

Ištrauka iš 1998 m LSPI rengto Statybos pagrindimo projekto su 1997 m. archeologų
(Z. Baubonis) tyrinėto ploto žymėjimu.

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

1997 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų ataskaitos įvadas (Z. Baubonis)
LII archyvas.F1; 3049

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

1997 m. archeologinių tyrinėjimų išvados (Z. Baubonis)
LII archyvas.F1; 3049

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
Lapas Lapų126TT-19-TP-BD-KP 10 12



Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

Projektiniai sprendiniai

Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.

Žemės kasimo darbai kultūros paveldo objektų teritorijoje numatyti vykdyti rankiniu būdu ar kitaip,

pagal darbus prižiūrinčio archeologo nuorodas ir rekomendacijas. Yra sudaryta statytojo ir

archeologo sutartis Nr. A/2019/35 atlikti archeologinius tyrimus.

Prieš žemės kasimo darbus salose turi būti vykdomi archeologiniai tyrimai, priežiūra. Vykdant

laikančių tilto konstrukcijų – polių, montavimo darbus, negalima pažeisti išlikusių senojo tilto

medinių polių liekanų, kurios fiksuotos 1997 metų (archeologas Z. Baubonis) vykdytų archeologinių

tyrimų metu. Kadangi nuo tyrimų vykdymo praėjo nemažai laiko, prieš polių montavimą reikia

sutikslinti išlikusių polių vietas.

Vietovės plano struktūros gamtiniai elementai - salose esantys želdynai tvarkomi

vadovaujantis nustatyta tvarka 2019 m. patvirtinto „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių

želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintas techninis darbo projektas“ sprendiniais.

Tvarkomiesiems statybos darbams vykdyti numatoma naudoti lengvas minidaugiafunkcinės

statybos mašinas ir mechanizmus ant platformų ar pantonų – plaukiojančias.

Negalima atlikti projekte nenumatytų darbų, galinčių pakenkti nekilnojamosioms kultūros

Numatomas tiltas – Kultūros paveldo vietovei buvusio reikšmingo užstatymo atstatymas

projektuojamoje teritorijoje atliekant tvarkomuosius statybos darbus.

Medinio pėsčiųjų tilto statybos vieta parinkta įvertinus esamas sąlygas, istorinius duomenis, esamą

tyrimų ir susijusią dokumentaciją.

Statinys suprojektuotas išlaikant esamų tiltų į Karvinės ir Pilies salas tipą. Projektuojamo

pėsčiųjų tilto bendras ilgis su prietiltėmis 63 m., tarpatramių ilgis 12 m., plotis 1,8 m. Tilto turėklai ir

paklotas gaminami iš medžio, paklotas – maumedžio medienos. Porankių turėklo profilis turi būti

analogiškas esamų tiltų į Karvinės ir Pilies salas, skerspjūviai parenkami pagal konstruktyvinius

skaičiavimus. Sijų atramos gelžbetoninės, sijos metalinės.

Prieigose prie tilto numatoma įrengti 1,8 m. pločio pėsčiųjų takus, sutankintomis smulkių granito

atsijų dangomis ir metaliniais skiriamaisiais borteliais. Karvinės saloje projektuojamas 76 m. ilgio

pėsčiųjų takas, o Bažnytėlės saloje – 195 m.

Bažnytėlės saloje įrengiami 3 suoliukai su atokvėpių aikštelėmis, informacinis stendas tako

sankryžoje, šiukšliadėžės abiejose tilto pusėse.

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
Lapas Lapų126TT-19-TP-BD-KP 11            12



Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir
Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas.

Esamo reljefo pakeitimai galimi minimalūs, susiję tik su statomais objektais ir jų esminiais statinio

reikalavimais, kuo mažiau pažeidžiant susiformavusius krantus.

vertybėms ar jų teritorijoms.

Baigiamosios nuostatos

Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis – kultūrinio, pažintinio ir ekologinio turizmo plėtojimas.

Darbų pobūdis stabilizuos neigiamą poveikį kraštovaizdžiui ir jo elementams, bus teigiamai įtakota

aplinka, užtikrinamas visuomenės poreikis susipažinti su kultūros vertybėmis saugomose teritorijose,

gamtos ir kultūros paveldu, pagerinta galimybė optimaliai kultūros vertybės kraštovaizdžio ir gamtos

paveldo apžvalgai, lankymo ir pažinimo galimybės. Atkurta jungtis tarp salų pagerins kultūros

vertybės saugojimą ir naudojimą, teigiama atkurto statinio įtaka palengvins ir paskatins Karvinės ir

Bažnytėlės salose buvusio užstatymo pažinimą, tvarkomuosius paveldosaugos darbus.

Rekomenduojama kitais projektais spręsti numatomo tilto ir takų apšvietimo sprendinius.

Numatoma tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą statyba atitinka Trakų miesto bendrojo

plano (patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012- 02-23 sprendimu Nr. S1- 46; Trakų

istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, (patvirtinta 1993-12-6 LRV nutarimu Nr. 912);

Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano ( Reg. Nr. T00081186) reglamentus, L

LRV Nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (1992 m. gegužės

12 d. Nr. 343, Vilnius) reikalavimus, nepažeidžia kultūros paveldo vietovės -Trakų senamiesčio,

Unikalus objekto kodas 17114 ir kultūros paveldo objekto – Trakų senojo miesto vietos (uok 27125)

vertingųjų savybių, atitinka Trakų salos ir pusiasalio pilių (AR 145, 146) rezervato tikslus.

Vykdant projektiniuose sprendiniuose numatytus darbus, gali būti atrastos nenustatytos

vertingosios savybės. Projekto sprendinių keitimai turi būti atliekami teisės aktais nustatyta tvarka.

(NKPA įstatymo 9 str. p.3)

PDV D. Čeponis
Atestato Nr. 0429

LaidaAiškinamis raštas, KPD 0
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Firma „KUMPONAS“

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

I PĖSČIŲJŲ TAKAS KARVINĖS SALOJE
SU GRANITO DANGA

Eil
Nr.

Darbų pavadinimas Mato
vnt.

Kiekis

1 2 3 4

1. Grunto kasimas rankiniu būdu, kai gruntas šlapias ir limpantis m3 30,0
2. Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini  ekskavatoriais, suverčiant

gruntą į sankasą kai gruntas šlapias ir limpantis
m3 86,9

3. Medinių, apkaustytų metalu, skydų po ekskavatoriumi įrengimas,
kasant šlapią gruntą (pagal kasamo grunto kiekį)

m3 86,9

4. Iškasų dugno nejudinto grunto lyginimas rankiniu būdu m2 147,2
5. Išlyginamojo sluoknio įrengimas iš smėlio 10 cm sluoksnio storio:

statybinis smėlis
m2

m3
147,2
14,7

6. Smėlio pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 20,5
7. Smėlio sutankinimas rankiniu būdu, kai tankinamo sluoksnio storis iki

200 mm
m2 147,2

8. Grunto armavimo tinklo paklojimas:
geokompozitas 30/30Q1 /151 GRK3 (norma 1,05)

m2

m2
154,0
161,7

9. Smėlio pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 56,8
10. Smėlio pagrindo įrengimas:

   smėlis
m2

m3
160,1
40,6

11. Grunto sutankinimas elektroplūktuvais m3 40,6
12. Žvyro pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 56,8
13. Žvyro pasluoksnio įrengimas, 25 cm  sluoksnio storio:

sijotas arba sodrintas žvyras keliams 0/32
m2

m3
224,92
40,4

14. Žvyro pasluoksnio tankinimas vibroplokštėmis m3 40,4
15. Tako bortelių iš nerudijančio plieno juostos įrengimas:

   nerudijančio plieno juosta 150x2 mm (2,355m/kg)
   metaliniai kampuočiai 25x25x3 mm(1,11m/kg)

savisriegiai varžtai M8 (nerūd. plienas)

m
kg

m/kg
vnt.

131,6
309,9
66/73,1
264

16. Skaldos pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 32,3
17. Dolomito skaldos pasluoknio įrengimas, 15 cm sluoksnio storio:

   dolomito skalda
m2

m3
166,4
23,5

18. Skaldos sutankinimas elektroplūktuvais m3 23,5
19. Augalinio grunto užpylimas ant tako šlaitų m3/m2 4,5/56,5
20. Grunto kasimas, transportavimas ir pakrovimas į baržą

daugiafunkcinėmis mašinomis
m3 121,4

21. Šlaitų planiravimas rankiniu būdu m2 82,3
22. Skaldos pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 13,8
23. Pėsčiųjų tako dangos įrengimas iš granito atsijų, 8 cm sluoksnio storio:

   granito atsijos 0/2 mm
m2

m3
115,20
9,2

24. Šlaitų apsėjimas žolių sėklų mišiniu m2 82,3

Atestato
Nr.

Firma„KUMPONAS“ Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į
Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir

Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos projektas

Darbų kiekių sąrašas
0

1 7
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Firma „KUMPONAS“

I PĖSČIŲJŲ TAKAS KARVINĖS SALOJE
SU MEDINE DANGA

1. Grunto kasimas rankiniu būdu, kai gruntas šlapias ir limpantis m3 5,0
2. Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini  ekskavatoriais, suverčiant

gruntą į sankasą kai gruntas šlapias ir limpantis
m3 6,0

3. Medinių, apkaustytų metalu, skydų po ekskavatoriumi įrengimas,
kasant šlapią gruntą (pagal kasamo grunto kiekį)

m3 6,0

4. Spraustinių metalinių polių įrengimas: vnt. 10
   metaliniai poliai Ø219x8mm m/kg 50/2085

5. Metalinių polių užpildymas betonu: m3 2,1
   betonas C25/30 XC2 m3 2,1

6. Įdėtinių detalių ir inkarinių varžtų sudėjimas į polius: vnt. 10
   įdėtinės detalės A-1 kg 127,2
   inkariniai varžtai M20x380 mm vnt. 20

7. Polių galų užvyrinimas vnt. 10
8. Standumo briaunų privirinimas vnt./m 40/10,4
9. Metalinių sijų (antšulų) montavimas: vnt 5

   metalinės sijos HEB-200 m/kg 10,9/613
10. Skylių gręžimas metalinėse konstrukcijose:

   Ø22mm
vnt. 20

11. Sujungimo varžtų priveržimas vnt. 20
12. Tiltų plieninių konstrukcijų elementų gruntavimas ir dažymas 2 kartus:

   gruntas metalui
   antikoroziniai dažai metalui

m2

l
l

66,5
13
19

13. Metalinių sijų išlenkimas ir montavimas suvyrinant: vnt. 2
   stačiakampiai vamzdžiai 200x120x8 mm m/t 24,3/0,9
   tvirtinimo detalės vnt./kg 10/18,3

14. Medinių sijų montavimas: vnt. 5,0
   medinės sijos 200x160 mm (lenktos, klijuota mediena, maumedis) vnt./m3 3/1,2
   medinės sijos 200x160 mm ( klijuota mediena, maumedis) vnt./m3 5/0,3
   tvirtinimo detalės vnt./kg 20/37
   medsraigčiai nerudijančio plieno (5x50mm) vnt. 1000

15. Tako pakloto įrengimas iš maumedžio medienos m2 29,3
   lentos terasinės 70x150x(1900-3000)mm m3 2,1
   medsraigčiai nerudijančio plieno (5x100mm) vnt. 800

16. Tąšų sienutės įrengimas: vnt. 1
tašai ilginiai 0,1x0,1x2,0 m3 0,2

   tašai skersiniai 0,1x0,1x1,0 m m3 0,1
17. Medinių detalių impregnavimas m2 134,2
18. Medinės konstrukcijos nudažymas m2 95,2
19. Apdailinių medinių detalių sudėjimas: vnt. 2

   lentos m3 0,3
   kaladės m3 0,3

20. Geotekstilės paklojimas m2 36
21. Šlaito tvirtinimas akmens skalda m3 18

LaidaDarbų kiekių sąrašas 0
Lapas Lapų126TT-19-TP-BD 2 7



Firma „KUMPONAS“

II PĖSČIŲJŲ TAKAS BAŽNYTĖLĖS  SALOJE
SU GRANITO DANGA

Eil
Nr.

Darbų pavadinimas Mato
vnt.

Kiekis

1 2 3 4
1. Grunto kasimas rankiniu būdu, kai gruntas šlapias ir limpantis m3 45,0
2. Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini  ekskavatoriais, suverčiant

gruntą į sankasą kai gruntas šlapias ir limpantis
m3 265,0

3. Iškasų dugno nejudinto grunto lyginimas rankiniu būdu m2 26
4. Smėlio pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 3,9
5. Išlyginamojo sluoknio įrengimas iš smėlio 10 cm sluoksnio storio:

statybinis smėlis
m2

m3
26,0
2,6

6. Smėlio sutankinimas rankiniu būdu, kai tankinamo sluoksnio storis iki
200 mm

m2 26,0

7. Grunto armavimo tinklo paklojimas:
geokompozitas 30/30Q1 /151 GRK3 (norma 1,05)

m2

m2
26,00
26,0

8. Smėlio pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 170,0
9. Smėlio pagrindo įrengimas:

statybinis smėlis
m2

m3
549,5
113,0

10. Grunto sutankinimas elektroplūktuvais m3 11,0
11. Žvyro pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 196,0
12. Žvyro pasluoksnio įrengimas, 25 cm sluoksnio storio:

sijotas arba sodrintas žvyras keliams 0/32
m2

m3
494,0
122,5

13. Žvyro pasluoksnio tankinimas vibroplokštėmis m3 122,5
14. Tako bortelių iš nerudijančio plieno juostos įrengimas:

   nerudijančio plieno juosta 150x2 mm (2,355m/kg)
   metaliniai kampuočiai 25x25x3 mm(1,11m/kg)
   savisriegiai varžtai M8 (nerūd. plienas)

m
kg

m/kg
vnt.

369,6
842
370/410
1480

15. Skaldos pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 88,9
16. Dolomito skaldos pasluoknio įrengimas, 15 cm sluoksnio storio:

   dolomito skalda
m2

m3
475,8
59,3

17. Skaldos sutankinimas elektroplūktuvais m3 59,3
18. Augalinio grunto užpylimas ant tako šlaitų m3 21,2
19. Grunto kasimas, transportavimas ir pakrovimas į baržą

daugiafunkcinėmis mašinomis
m3 286,8

20. Pėsčiųjų tako dangos įrengimas iš granito atsijų, 8 cm sluoksnio storio:
   granito atsijos 0/2 mm

m2

m3
318,6
25,5

21. Skaldos pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 38,3
22. Šlaitų planiravimas rankiniu būdu m2 354
23. Šlaitų apsėjimas žolių sėklų mišiniu m2 354

LaidaDarbų kiekių sąrašas 0
Lapas Lapų126TT-19-TP-BD 3 7



Firma „KUMPONAS“

II PĖSČIŲJŲ TAKAS BAŽNYTĖLĖS  SALOJE
SU MEDINE DANGA

1. Grunto kasimas rankiniu būdu, kai gruntas šlapias ir limpantis m3 6,0
2. Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini  ekskavatoriais, suverčiant

gruntą į sankasą kai gruntas šlapias ir limpantis
m3 7,0

3. Medinių, apkaustytų metalu, skydų po ekskavatoriumi įrengimas,
kasant šlapią gruntą (pagal kasamo grunto kiekį)

m3 7,0

4. Spraustinių metalinių polių įrengimas: vnt. 16
  metaliniai poliai Ø219x8mm m/t 64/2,7

5. Metalinių polių užpildymas betonu: m3 2,2
   betonas C25/30 XC2 m3 2,2

6. Įdėtinių detalių ir inkarinių varžtų sudėjimas į polius: vnt. 16
   įdėtinės detalės A-1 kg 203,2
   inkariniai varžtai M20X380 mm vnt. 32

7. Polių galų užvyrinimas vnt. 16
8. Standumo briaunų privirinimas: vnt. 64
9. Metalinių sijų (antšulų) montavimas: vnt 8

   metalinės sijos HEB-200 m/kg 16,9/984,4
10. Skylių gręžimas metalinėse konstrukcijose:

   Ø22mm
vnt. 32

12. Tiltų plieninių konstrukcijų elementų gruntavimas ir dažymas 2 kartus:
   gruntas metalui
   antikoroziniai dažai metalui

m2 107,6
20,0
30,0

13. Metalinių sijų išlenkimas ir montavimas suvyrinant: vnt. 4
   stačiakampiai vamzdžiai 200x120x8 mm m/t 28,3/1,02
  tvirtinimo detalės vnt./kg 16/29,3

14. Medinių sijų montavimas: vnt. 11,0
   medinės sijos 200x160 mm (lenktos, klijuota mediena, maumedis) vnt./m3 6/1,8
   medinės sijos 200x160 mm ( klijuota mediena, maumedis) vnt./m3 5/0,3
   tvirtinimo detalės vnt./kg 36/66,6
   medsraigčiai nerudijančio plieno (5x50mm) vnt. 1200

15. Tako pakloto įrengimas iš maumedžio medienos m2 37,6
   lentos terasinės 70x150x(1900-3000)mm m3 2,7
   medsraigčiai nerudijančio plieno (5x100mm) vnt. 1200

16. Tąšų sienutės įrengimas: vnt. 2
   tašai ilginiai 0,1x0,1x2,0 m m3 0,4
   tašai skersiniai 0,1x0,1x1,0 m m3 0,2

17. Medinių detalių impregnavimas m2 160,2
18. Medinės konstrukcijos nudažymas m2 123,2
19. Apdailinių medinių detalių sudėjimas: vnt. 4

   lentos m3 0,3
   kaladės m3 0,3

20. Geotekstilės paklojimas m2 40
21. Šlaito tvirtinimas akmens skalda m3 20

LaidaDarbų kiekių sąrašas 0
Lapas Lapų126TT-19-TP-BD 4 7



Firma „KUMPONAS“

III PĖSČIŲJŲ TILTAS

Eil
Nr. Darbų pavadinimas Mato

vnt. Kiekis

1 2 3 4
1. Tilto  statybos geodezinės bazės paruošimas vnt. 1
2. Gelžbetoninių polių įkalimas iki 12m gylio nuo plaukiojančios platformos:

   g/b poliai
vnt.
m3

8
11,7

3. Gelžbetoninių polių įkalimas iki 8m gylio nuo plaukiojančios platformos:
   g/b poliai

vnt.
m3

4
3,9

4. Betono iškirtimas iš polių armatūros karkasų: vnt. 12
5. Polių galų armatūros Ø32 mm nulenkimas vnt. 48

Ankerinių varžtų su armatūros ryšiais sudėjimas: kg 22
   varžtai su veržlėmis M20x200 vnt. 24

6. G/b monolitinių antšulų įrengimas paduodant medžiagas kranu nuo
plaukiojančios platformos :
   betonas C30/37 XF4

vnt.

m3

6

5,5
7. Antšulų armavimas, kai reikalingas montažinis suvirinimas:

   armatūrinis plienas
vnt.
kg

6
372

8. Naujų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis dangomis:
apsaugine danga betonui

vnt./m
kg

6/53
53

9. Standumo briaunų privyrinimas metalinėse sijose:
   metalinės plokštelės150x260x12 mm,(240vnt.)

m
kg

96
882

Laikiklių ant metalinių lovinių sijų privirinimas:
   metalinės plokštelės120x250x10 mm,(40vnt.)

m
kg

13,2
94

10. Tiltų plieninių konstrukcijų elementų gruntavimas ir dažymas 2 kartus:
   gruntas metalui
   akriliniai dažai metalui

t
l
l

23,6
40
60

11. Metalinių sijų montavimas:
   sijos HEA 300
   guminės atraminės datalės 250x300 mm

vnt.
t

vnt.

15
21
36

12. Skylių gręžimas metalinėse konstrukcijose:
   Ø22mm

vnt.
vnt.

520
520

13. Metalinių detalių surinkimas jungiant varžtais:
   lovys UPN 24

kampuotis 150x75x10
   techninė guma 2 cm storio

vnt.
t
t

m2

520
0,61
0,92
1,4

14. Medinių sijų tvirtinimo plokštelių privirinimas metalinėse sijose:
   metalinės plokštelės50x80x10 mm

vnt.
kg

165
41

Sujungimo varžtų priveržimas vnt. 520
Geotekstilės paklojimas m2 50

15. Medinių kuolų perkalos įrengimas:
 mediniai impregnuoti kuolai Ø20 cm, l=150 m

m
m3

30
6,0

16. Šlaitų tvirtinimas akmenimis:
lauko akmenys Ø30 – 60cm

m2

m3
60
38
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17. Šlaitų tvirtinimas akmenimis:
lauko akmenys Ø30 – 60cm

m2

m3
60
38

18. Medinės tilto perdangos įrengimas:
   tekinti rąstai, apdailiniai, perpjauti
   dvigubo pjovimo obliuota maumedžio mediena
   terasinės lentos 30x120 mm
   prilydomoji bituminė danga
   tvirtinimo elementai

m3

m3

m3

m3

m2

kg

15,8
4,3
7,98
3,52

5
20

19. Medinių tiltų turėklų įrengimas:
   porankiai turėklų iš pušies
   turėklų elementai iš pušies

tvirtinimo elementai

m3

m3

m3

kg

5,66
0,63
5,03
15

20. Medinių detalių dažymas
   medinių paviršių apsauginiai dažais

m2

l
916
200

21. Medinio tilto dažymas 2 karta
   medinių paviršių apsauginiai dažas

m2

l
384
80

IV PĖSČIŲJŲ TAKŲ STATINIŲ ĮRENGIMAS

1. Atokvepio aikštelių įrengimas:
smėlis

   frakcinis žvyras 0/32
   dolomito skalda
   granito atsijos 0/2 mm

vnt.
m3

m3

m3

m3

3
5,0
3,0
2,0
1,0

2. Bortelių iš nerudijančio plieno juostos įrengimas:
   nerudijančio plieno juosta 150x2 mm (2,355m/kg)
   metaliniai kampuočiai 25x25x3 mm(1,11m/kg)
   savisriegiai varžtai M8 (nerūd. plienas)

m
kg

m/kg
vnt.

14
40

9/10
36

3. Medinių detalių dažymas 2 kartus:
   medinių paviršių apsauginiai akriliniai dažai

m2

l
11
2,6

4. Grunto kasimas rankiniu būdu, kai gruntas šlapias ir limpantis m3 10
5. Grunto kasimas, transportavimas ir pakrovimas į baržą daugiafunkcinėmis

mašinomis
m3 10

6. Medinių šiukšlių dėžių įrengimas vnt. 2
7. Informacinio stendo įrengimas vnt. 1
8. Suoliukų įrengimas vnt. 3
9. Skaldos pavežimas karučiais su vidaus degimo varikliais t 16,2
10 Skaitmeninio lankytojų skaičiuotuvo įrengimas vnt. 1
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V PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1. Birių medžiagų transportavimas į objektą: t 812,3
   smėlis, žvyras, skalda, akmenys m3 580,2

2. Nukasto grunto transportavimas iš objekto m3 408,2
3. G/b elementų transportavimas į objektą: t 39,7

   g/b poliai m3 15,9
4. Betono mišiniai: m3 16,5

   cemento skiedinys, betonas t 39,6
5. Medinių detalių transportavimas į objektą m3 36,9
6. Plieninių medžiagų transportavimas į objektą t 35,9
7. Statybvietės aikštelės įrengimas ant pantoninės platformos m2 90

LaidaDarbų kiekių sąrašas 0
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
 

1. BENDROJI DALIS 

 

 

1.1 Pagrindiniai darbai 
 

Šios Techninės specifikacijos yra projekto sudedamoji dalis, ir taip pat neatskiriama projekto 

dalių techninių specifikacijų bendroji dalis. Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais ji papildo 

atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto 

dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms.  

Visi šiuo projektu numatomi darbai yra nurodyti techninio projekto brėžiniuose, techninėse 

specifikacijose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: 
 

a)  paruošiamieji darbai; 

b)  tilto atramų įrengimas; 

c) tilto perdangos įrengimas; 

d) tilto dangos ir turėklų įrengimas 

e) pėsčiųjų takų įrengimas 

 
1.2 Kiti darbai  

 
Į Rangovo darbų apimtis taip pat įeina: 
 

- statomo tilto takų nužymėjimai, 

- statybvietės parengiamieji darbai, 

- statybvietės  sutvarkymas, 

- išpildomosios nuotraukos atlikimas. 

- medžiagų plukdymas į objektą 

. 
1.3 Darbo sąlygos 

 

Rangovas statybvietėje privalo: 

- turėti pirmosios pagalbos priemones; 

- aprūpinti apsauginiais drabužiais visą jo žinioje esantį statybvietės personalą; 
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- užtikrinti saugų darbą statybvietėje; 

- aprūpinti statybvietę gaisro gesinimo įranga, 

- aprūtinti  personalą gelbėjimo liemenėmis. 

 
1.4 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje 
 

 Rangovas visiškai atsako už saugos ir bendrosios tvarkos riekalavimų vykdymą 

statybvietėje pagal galiojančius įstatymus, taisykles, vietinės valdžios įstaigų nurodymus ir 

sutarties nuostatas. 

 

1.5 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 
reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą  

 

Statybos  darbai turi būti vykdomi pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų 

darbų aktus, vykdant techninę ir autorinę priežiūrą, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus, užtikrinant darbų saugą ir aplinkos apsaugą, nepažeidžiant trečiųjų 

asmenų interesų.  

Teisę būti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje įregistruota 

įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis, ir ji turi Aplinkos ministerijos išduotą 

atestatą tos rūšies statybos darbams vykdyti. Šis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir 

subrangovinėms organizacijoms. Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti 

vadovai. Statinio statybos vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos 

atestatą, ir, atstovaudamas rangovui, įgyvendina šį projektą nuo statybos pradžios iki statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja 

statinio specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už 

pastatyto statinio normatyvinę kokybę.  

Statinio specialiųjų darbų vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos 

atestatą, ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti, vadovauja specialiesiems darbams, būdamas techniškai pavaldus statinio 

statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

 

 

 

 

 

Laida 
Techninės specifikacijos 

0 
Lapas Lapų 

126TT-19-TP –BD-ts 
2 18 



 

Firma  „KUMPONAS“ 

 

 

Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas 

darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų 

kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir 

judančių žmonių apsaugą nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygų.  

 

1.6. Nužymėjimas  

Užsakovas perduos Rangovui techninį projektą ir turimą topografinių tyrinėjimų medžiagą, 

reikalingą nužymėjimams atlikti. Rangovas turi užtikrinti, kad nužymėtos altitudės ir taškai plane 

nepasikeistų visą statybos laikotarpį. 

 Jeigu nužymėjimo taškai atsiranda vietose, kurios turės būti užstatomos, Rangovas, prieš 

pašalindamas šiuos taškus turi įrengti naujus, juos pakeisiančius taškus. Bet kokie nukrypimai nuo 

techniniame projekte numatyto nužymėjimo galimi tik suderinus juos su Techniniu prižiūrėtoju ir 

Užsakovu.  

 

1.7 Darbų sauga  

Darbuotojai, dirbantys su naudojama technika, turi būti specialiai apmokyti, atestuoti ir 

turėti galiojančius kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę dirbti su atitinkama technika.  

Darbuotojai turi būti išklausę įvadinį ir darbo vietoje saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės 

saugos instruktažus. Darbuotojai turi būti mediciniškai patikrinti ir pripažinti tinkamais 

atliekamam darbui. Darbams vadovauti gali darbuotojas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo 

patirtį. Darbus vykdanti įmonė yra pati atsakinga už darbų saugą vykdant darbus, tiria ir apskaito 

nelaimingus atsitikimus, avarijas ir incidentus. Įmonė privalo užtikrinti, kad darbuose naudojama 

technika ir įrengimai būtų techniškai tvarkingi, nustatyta tvarka registruoti.  

Darbuotojai turi būti apmokyti, atestuoti, turėti galiojančius kvalifikacijos pažymėjimus, 

instruktuoti saugos darbe ir sveikatos klausimais, mediciniškai patikrinti, aprūpinti darbo 

drabužiais, avalyne ir kitomis reikiamomis individualios apsaugos priemonėmis.  

Įvykus mirtinam, sunkiam ar grupiniam nelaimingam atsitikimui darbe, privalo nustatyta 

tvarka pranešti valstybinės darbo inspekcijos regioniniam skyriui, prokuratūrai, „Sodrai“, o 

nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose numatytais atvejais ir kitoms 

institucijoms.  
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Draudžiama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, 

darbuotojams. Darbų teritorija turi būti aptverta tvora ir apjuosta „Stop“ juosta.  

Darbų vykdymo teritorijoje draudžiama būti pašaliniams asmenims. Darbus vykdanti įmonė 

yra atsakinga už priešgaisrinę saugą objekte.  

Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, pastatuose 

ar greta jų, ir pasirūpina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis. Statybvietėje 

neleidžiama deginti šiukšlių ir atliekų.  

Jei darbų rajone dėl kuro cisternų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo 

pavojus, Rangovas turi nedelsiant atkreipti į tai valdžios įstaigų ir projekto techninės priežiūros 

vadovo dėmesį ir imtis visų saugos priemonių, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo.  

Objekte turi būti pirminės gaisrų gesinimo priemonės, pagal priešgaisrinės saugos taisyklių 

reikalavimus. Visose technikos priemonėse turi būti ugnies gesintuvai. Draudžiama palikti be 

priežiūros degančius laužus. Draudžiama deginti žolę.  

Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs gaisrą, privalo: 

− nedelsiant pranešti apie tai priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, tel. 112;  

− gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;  

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis 

Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis 

statyboje (atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), 

įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminiais dokumentais.  

Naudojant kėlimo mechanizmus ir kranus turi būti laikomasi šių darbuotojų saugos ir 

sveikatos priemonių:  

− dirbant su kranais vadovautis kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklėmis;  

− dirbant greta judančių mechanizmų ar su jais, draudžiama darbuotojams būti ir 

vaikščioti savaeigių mechanizmų, transportuojamų ar perkeliamų krovinių pavojingose 

zonose.  

− Pavojinga zona nustatoma prie perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios 

projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus didžiausią perkeliamų krovinių matmenį 

ir jo nuotėkio atstumą.  
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− Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo aukštis yra mažesnis nei 10 m, krovimo 

nuotėkio atstumas 4 m. Statant oro linijų atramas pavojingos zonos riba yra pusantros 

atramos ilgis. Pavojingos zonos riba arti judančių mašinų ir mechanizmų yra 5 m  

− įlipant bei išlipant iš mechanizmų, autotransporto priemonių darbuotojai turi būti 

atsargūs ir atidūs, kad nesukluptų, neslystų, negriūtų.  

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, 

pastatant perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų 

žmonėms ir turto sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta 

žmonių traumų atvirose tranšėjose. Visos tranšėjos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, 

kurios gali būti pavojingos žmonėms, turi būti gerai apšviestos, pradedant pusvalandžiu prieš 

saulėlydį ir baigiant pusvalandžiu po saulėtekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui. 

Lempų išdėstymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.  

Trasų susikirtimo vietose su esamomis komunikacijomis ir jų apsaugos zonose, darbus 

vykdyti rankiniu būdu, prieš tai išsikvietus tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus.  

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, 

nedelsdami turi imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai 

informuoti tiesioginį darbų vadovą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia 

suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia 

dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų 

vadovui. 

 

1.5. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, žymėjimas ir simboliai 

Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir matmenys žymimi pagal metrinę/tarptautinę matavimo 

vienetų sistemą. Jeigu nenurodyta kitaip, visa įranga, medžiagos ir darbų atlikimas turi atitikti ES 

standartus, jeigu tokie standartai ar rekomendacijos egzistuoja. 

1.7. Atviras kasimas 

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, 

perspėjimo ženklus, stulpelius, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto 

sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose 

tranšėjose.  
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2. BETONAVIMO DARBAI 

 

TAIKYMAS: Techninė specifikacija ”Betonavimo darbai” naudojama šiais tiltelio 
statybos atvejais: 

- betonuojant tilto atramas; 
 

2.1 Medžiagos 
Betono konstrukcijoms su armatūra naudoti  betoną: 
 

- stiprumas -   C30/37 XF4 

- asparumo šalčiui markė – F250 

- nelaidumas vandeniui markė – W4 

- didžiausias chloridų kiekis betone – Cl0,2(0,2%) 

Betonui su armatūra draudžiama naudoti kalcio chlorido arba chloridų turinčių priedų. 
 

2.2 Klojiniai 
 
Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

-būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

-atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

-užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

-būti lengvai surenkami ir išardomi; 

Monolitinėms betono ir gelžbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus 

greitai surenkamus ir išardomus klojinių elementus. Tokie klojinių elementai gaminami iš metalo, 

medienos, drėgmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Montuojant klojinius iš atskirų detalių tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, šablonai ir 

įtaisai, kuriais garantuojami tikslūs būsimojo elemento matmenys.  

 
2.3 Kokybės kontrolė 

 

 Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 1330: 1995. Kokybės kontrolė 

susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. Gamybos kontrolė apima priemones, būtinas  

betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimų, bandymų ir bandymų rezultatų 

naudojimą. Tikrinamas pasiruošimas betonavimui, betono mišinio gabenimas, tankinimas ir 

išlaikymas. 

 Betonavimo vietoje, mišinio įmonėje ir surenkamo gelžbetonio gamykloje turi būti visos 

matavimo priemonės. Betono kokybė tikrinama pagal šiuos požymius: 

- cemento, užpildų, priedų ir mikro užpildų pristatymo važtaraščių numerius; 
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- naudojamo vandens šaltinį; 

- betono mišinio klojamumą; 

- vandens ir cemento santykį betono mišinyje; 

- cemento kiekį; 

- bandinių paėmimo datą ir laiką, jų numerius; 

- atskirų betono klojimo ir išlaikymo etapų grafiką, temperatūrą ir meteorologines 

sąlygas; 

- konstrukcijų, kuriose bus naudojama tam tikra betono mišinio partija, pavadinimą; 

- prekiniam betonui nurodyti tiekėją ir važtaraščio numerį. 

- Taip pat turi būti įregistruoti ir pranešti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo 

nustatytų gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir išlaikymo reikalavimų. 

 

2.4 Betonavimo darbų vykdymo ir atitikties kontrolė 
 

Atitikties kontrolė – tai veiksmai ir sprendimai, kurie daromi pagal iš anksto priimtas taisykles, 

siekiant patikrinti, ar tam tikras gaminių kiekis atitinka standartų normų reikalavimus. 

Betonuojant turi būti tikrinama: 

- priemonės betonuojant ekstremaliomis oro sąlygomis; 

- vietos, kuriose yra konstrukcijų sandūros; 

- konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą; 

- specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas); 

- betono mišinio vienodumas jį vežant ir klojant; 

- betono mišinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose; 

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo; 

- maksimalus aukštis, iš kurio mišinys gali laisvai kristi; 

- sluoksnių gylis (storis); 

- betonavimo greitis ir mišinio lygis formoje, kad išlaikytų klojiniai; 

- trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios; 

- specialios priemonės betonuojant, kai oras šaltas ar karštas; 

- betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprumo 

didėjimą;  

Betonuoti negalima labai stipriai lyjant ar esant audringam vėjui. Kai aplinkos temperatūra 

pasiekia 25°C, betonuoti galima, bet reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, užkertančių 

kelią per greitam betono sustingimui.  
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Tuo atveju gali būti naudojamas žemesnės temperatūros vanduo, pastoviai purškiamas 

vanduo ant klojinių ir užpildo arba vietoje įrengiant laikinas pavėsines. 

1 lentelė. Monolitinių pamatų įrengimo kontrolė 

  DARBAI KONTROLĖS 
BŪDAI 

KONTROLĖS 
LAIKAS 

SV     G      VAK   

1   PARUOŠIAMIEJI DARBAI           

  - ašių  nužymėjimas; geod. prietaisais     A D   

  - pamatų šlaitų pastovumo kontrolė vizualiai kasant   A     

  - pagrindų ir pakloto įrengimas vizualiai prieš  klojinių 
montavimą 

  A   K 

2 KLOJINIŲ STATYBA           

  - vertikalumas, horizontalumas geod. prietaisais proceso metu   A D   

  - geometriniai matmenys rulete proceso metu   A   K 

  - klojinių pastovumo kontrolė vizualiai proceso metu   A     

3 ARMAVIMAS           

  - armavimo elementų matmenys, 
strypų skersmenys 

pagal projektą darbo metu   A     

  - tikslumas, armatūros fiksavimas vizualiai prieš betonavimą   A     

  - paslėptų darbų akto įforminimas   prieš betonavimą   A   K 

4 BETONAVIMAS           

  - mišinio technologinių savybių 
kontrolė 

slankumo kontrolė betonavimo metu   A     

  - betonavimo technologijos (mišinio 
transportavimo, tankinimo, lyginimo) 
 kontrolė 

vizualiai betonavimo metu   A     

  - betono atitikties dokumentų kontrolė       A   K 

5 KLOJINIŲ ARDYMAS           

  

  

- betono stiprumo kontrolė 
  

bandiniai, 
neardančiais 
 metodais 

prieš nuimant 
 klojinius 

  A     

  - klojinių valymas, tepimas, 
sandėliavimas 
 ir kt. 

      A     

 

Atitiktis nustatoma pagal jos požymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o 

neatitikimo -analizuojama toliau.  
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Jeigu suformuotų bandinių bandymų rezultatai neatitinka atitikties reikalavimų, arba jeigu 

kyla abejonių dėl konstrukcijos stiprumo, ilgaamžiškumo ir patikimumo, gali prireikti papildomų 

bandymų pagal ISO 7034, imant bandinius gręžimo būdu iš jau užbaigtos konstrukcijos. Be to gali 

būti imami ne tik bandiniai iš konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomais būdais. 

  

Betonuojant šaltoje temperatūroje, Rangovas turi įsitikinti, kad betonas nesušals iki pasieks 

nominalų tvirtumą. Gali būti naudojamas kietėjančio betono šildymas. 

 

2.5 Reikalavimai betono darbams ir jų vykdymo ypatumai 
 

 Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad 

cementas nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama puse reikalingo 

vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo 

trukmę nustato statybinių medžiagų laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis 

betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais 

visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik 

paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar 

nepradėjęs stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1.25 giluminio vibratoriaus darbinės 

dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis 

turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra 120 mm. Po ilgesnės pertraukos toliau 

betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau suklotas betonas įgyja ne mažesnį kaip 1.5 MPa 

gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ar vakuumavimu. 

Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 

Tankinant giluminiais vibratoriais ji yra 20-25s, paviršiniais 30-50s, išoriniais 50-90s. Pradinėje 

sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūrą ir drėgmės režimą. 

Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą 

nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. Vasarą betonas pagamintas su paprastu 

portlandcementu laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 150C, pirmas tris 

paras dieną betonas laistomas kas 3 valandos ir vieną kartą naktį, vėliau ne rečiau kaip tris kartus 

per parą 
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3. METALO IR ARMAVIMO DARBAI 
 

 
3.1 Medžiagos 

 
 G/b konstrukcijų armavimui numatytas karštai valcuotas armatūrinis plienas AII (S400) 

(S240) klasės, paviršiaus forma rumbuota. Šalto tempimo armatūrinė viela Bpl. Polių armatūros 

tinklai jungiami su antšulų armatūra. Armatūros tinkliai tarpusavyje jungiami suvyrinant.  

Tilto perdanga rengiama iš metalinių dvitėjinių sijų. Metalinės sijos HEA 300, ilgis-12 m, aukštis-

0,3 m, svoris-1,4 t, plieno markė S 335JR. Metalinės sijos montojamas ant guminių atraminių 

detalių. Sijose įrengiamos  standumo briaunos 

 

2 lentelė.  Armatūros klasių savybės 

Stipris (MPa) 

Armatūros 

klasė 

Nominalusis 

skersmuo,  

mm 

Paviršiaus 

forma yk

tk

f

f

 

charakte-

ristinis 

fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 

fyd(f0,2d) 

Skersinės 

armatūros  

skaičiuotinis 

stipris (MPa) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 

S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 

 

Turėklų tvirtinimo detalės gaminamos iš plieninių detalių. Plien markė S235, visos turėklų 

tvirtinimo detalės nudažomos. 

 Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne prastesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą 

pagrindinį metalą. Todėl suvirinimo viela naudojama kaip elektrodinė ar kaip pridėtinis metalas, 

turi turėti ne daugiau kaip:S<0,012-0,03%; P<0,012-0,03 %. Kad plienas suvirinimo siūlėje 

neužsigrūdintų ir būtų plastiškas, ribojamas anglies kiekis: C<0,025-0,19%. 

Vertikalių paviršių horizontalių siūlių suvirinimas atliekamas elektrodais, kurių skersmuo ne 

daugiau 4 mm. Didžiausias siūlės statinis turi būti kf<1,2t, kur t-plonesniojo jungiamojo elemento 

storis. Visos siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Nekokybiškos siūlės turi būti iškertamos ir virinamos iš naujo. 
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3 lentelė Pagrindiniai armatūros virintinių sujungimų tipai 

Suvirinimo 
tipas ir 

charakteristik
os 

Sujungimų konstrukciniai 
sprendimai 

Armatūr
a 

φn, mm l = ln, 
mm 

b, mm h, mm 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Lankinis–
rankinis 
suvirinimas be 
papildomų 
technologinių 
priemonių 

l
H

h

bφφ

 
 

S240, 
S400, 
S500 

10–40 
10–25 

6φ 
8φ 

0,5φ, 
bet ≥ 8 

0,25φ, 
bet ≥ 4 

2. Lankinis–
rankinis 
suvirinimas 
naudojant 
antdėklus iš 
strypų lH

h

b

φ

0,5lH 0,5lH

0,5 φ > 10

 

S240, 
S400, 
S500 

10–40 
10–40 

8φ 
8φ 

0,5φ, 
bet ≥ 8 

0,5φ, 
bet ≥ 4 

3. Lankinis–
rankinis 
suvirinimas 
naudojant 
perstumtus 
antdėklus 

h

bφ

l

l

( )1 1,5 φ÷

 

S400, 
S500 

10–32 10φ 0,5φ, 
bet ≥ 8 

0,5φ, 
bet ≥ 4 

4. Suvirinimas 
vonelėje 
naudojant 
vieną 
elektrodą 
inventoriniuos
e klojiniuose 

φ

l

φ

h
2

h
1

 

S240, 
S400, 
S500 

20–40 
20–40 

≤ 1,2φ – h1 ≤ 0,05
φ 

h2 ≤ 0,05
φ 

 

 
 

3.2 Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 
 

 Grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai viršijantys 1 

mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda 

neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per dideliai suvirinimo srovei. Poros siūlės 

paviršiuje atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant 

nekokybiškai nuvalius paviršių. 

Nepilnai suvirinami paviršiai gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam 

suvirinimo stiprumui. Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai 

suvirinamos. Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą.  

Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo siūlių kiekio, o 

suvirinant automatiniu būdu -2% visų siūlių. 
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Atliekant darbus turi būti dirbama vadovaujantis darbų saugos instrukcijomis. Suvirinimo

elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandeliuojami šiltoje, sausoje ptalpoje.

3.3 Armavimo darbai

Rangovas turi įstatyti ir pritvirtinti armatūros dirbinius ir strypus tiklsliai į projekte

nurodytą vietą, išlaikant apsauginį betono sluoksnį, bei užtikrinti, tai betonavimo metu.

Naudojami ir suvirinti karkasai bei tinklai. Suvirinant strypai jungiami prisilaikant standarto

reikalavimų.. Visa sumontuota armatūra prieš betonuojant turi būti patikrinta. Armavimo metu

įrengiami ir  konstrukcijų tvirtinimo varžtai.

4. ŽEMĖS DARBAI

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016- „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų pylimų, iškasų paviršiai turi būti

išvalyti nuo medžių, kelmų, krūmų, žolės ir kt. statinių. Tuo pat metu visos liekanos ir šiukšlės,

gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į pylimą.

Dirvožemis turi būti nuimamas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas

laikinose vietose pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo

taisyklės ĮT ŽS 17.

Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais.

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos.

Tranšėjos užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, nei Projekto techninės priežiūros vadovas apžiūri

ir patikrina statinį. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir

patekimas į gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai,

medžiagas.

Jei vykdant žemės darbus randami nepažymėti kabeliai, požeminės komunikacijos ir jų

įrenginiai, taip pat archeologiniai radiniai ar sprogmenys darbai turi būti nedelsiant nutraukti, kol

bus gautas leidimas juos tęsti. Žemės (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie aukštesnių

kaip 2 metrų šlaitų bei gilesnėse kaip 2 metrų iškasose yra laikomi pavojingais. Prieš atliekant

šiuos darbus, darbuotojai turi išklausyti specialųjį instruktavimą ir gauti leidimą jiems atlikti.
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Visas minkštas, užterštas ir pan. gruntas  turi būti iškastas iki nurodyto gylio ir po to 

atitinkamos vietos užpildytos patvirtinta medžiaga.  

 
5. KITI DARBAI 

 
5.1. Geokompozito paklojimas.  

 
Geokompozitas yra produktas pagamintas apjungiant dvi sintetines medžiagas geotinklą ir 

neustinę geotekstilę. Projekte numatyta kloti sluoksniai geokompozit1 Secugrid 30/30 Q1 ir 

geotekstilę 150  g/m2. Geokompozitas yra produktas pagamintas apjungiant dvi sintetines 

medžiagas geotinklą ir neustinę geotekstilę. Projekte numatyta pakloti geotinklą Secugrid 30/30 

Q1 ir geotekstilę 150  g/m2. Prieš klojant žemės paviršių reikia paruošti žemės paviršių. Iškirsti 

krūmus, išrauti didesnius kelmus. Geotinklas ir geotekstilė klojama tolygiai ant paruošto pagrindo, 

užpilama gruntu galai užlenkiami.  

Prieš klojant žemės paviršių reikia paruošti žemės paviršių. Iškirsti krūmus, išrauti 

didesnius kelmus. Geotinklas ir geotekstilė klojama tolygiai ant paruošto pagrindo, užpilama 

gruntu galai užlenkiami.  

Jeigu atsirado raukšlių ar klosčių, jas reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau 

neatsirastu. Geokompozitu sutvirtinto grunto negalima tankinti vibrovolais. 

 

Lentelė Nr.4 geotekstilės specifikacija  

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 
vnt. 

Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

Gaminio žaliava --- --- (PP) --- 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 150 - 10% 

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 
 

12 
12 

 
- 15% 
- 15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 % 
 

40 
45 

 
± 25% 
± 25% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2 - 10% 

Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,08 ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30% 

Ilgaamžiškumas 

Pagal  
LST EN 13249;  
LST EN 13250;  
LST EN 13251;  
LST EN 13252;  

 

Atspari mažiausiai 25 metus 
natūraliuose gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto 
temperatūra <25˚C. 
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Lentelė Nr.5 geotinklo specifikacija 
Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leistinos paklaidos) 
Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 30 kN/m 
≥ 30 kN/m 

Pailgėjimas esant nominaliam stipriui tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
7 (+0,0/ -5,0) % 
7 (+0,0/ -5,0) % 

Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 6 kN/m 
≥ 6 kN/m 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 12 kN/m 
≥ 12 kN/m 

Akutės dydis 
ilgis x 
plotis y 

 
--- 

 
30≤ x <35 mm 
30≤ y <35 mm 

Žaliavos (PP) plotinis tankis LST EN ISO 9864 200 (±10%) g/m2 
Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 
Ilgaamžiškumas Pagal  

LST EN 13249;  
 

Atsparus mažiausiai 50 metų 
natūraliuose gruntuose, kurių 
pH reikšmė yra tarp 4 ir 12  

 
 

5.2 Medinių turėklų įrengimas 
 

Medinėms konstrukcijoms naudojama kietmedine dvigubo pjovimo obliuota mediena. 

Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuojama obliuota mediena. Turėklų įrengimui naudojama 

pušiea mediena. Medienos drėgnumas neturi bti didesnis kaip 20%. Pjautos medienos liečiami 

paviršiai šlifuojami.  Visa mediena turiti antiseptinama ir dažoma. Visos naudojamos medžiagos 

negali būti skiedžiamos, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.  

Medinių turėklų  konstrukcija laikantiesiems  elementams turi būti naudojama geriausios 

kokybės A rūšies mediena. 

Giluminis vakuuminis impregnavimas yra atliekamas autoklave, kai apsauginės cheminės 

medžiagos yra gyliai įspaudžiamos į medienos struktūrą naudojant vakuumą ir slėgį. 

Sujungimams naudojami kietmedžio kaiščiai, cinkuoti varžtai, nerudijančio plieno 

medvarščiai, cinkuoti medvarščiai. Naudojami varžtai su veržlėmis įprastomis ir su įleidžiamomis 

galvutėmis. Taip pat naudojamos poveržlės - tam, kad būtų išvengta varžtų galvučių sulindimo į 

medį. Kaiščiai ir sujungimo dalys nutepamos klijais. 

Skylių diametras sujungimams varžtais ir kaiščiais turi būti didesnis nei varžto skersmuo 

ne daugiau kaip 1 mm. Varžto suveržimas turi būti stiprus ir tvirtas. Laikui bėgant, mediena 

džiūna ir varžtai gali išklibti.  
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Į šį momentą turi būti atsižvelgiama surinkimo metu, taip pat turi būti numatyta galimybė 

visų varžtinių sujunginių paveržimui. 

Mediniai skersiniai ant metalinių sijų dedami ant prilyditos bituminės dangos. Medinės 

dangos pakloto viršus rengiamas iš maumedžio terasinių lentų.  

Lentos montuojamos skersai ėjimo krypčiai. Lentos prie ilginių tvirtinamos nerudijančio 

plieno medsraigčiais, naudojant specialus prietaisus, kad ant lentų viršaus nesimatytu medsraičių. 

Visos medinės detalės impregnuojamos giluminiu vakuminiu būdu. Medinės detalės nudažomos 

prieš surinkimą, sumontavus tiltą dažoma antrą kartą. Turėklai surenkami sutvirtinant ažuoliniais 

kaiščiais. Dažų spalva parenkama atlikus banduomuosius dažymus ir suderinus su užsakovu.  

Tiltui naudojama mediena turi būti impregnuota pagal III impregnavimo klasę. Mediena 

pateikta į statybos aikštele  apdorota  antiseptikais ir antipirenais, ji prilvalo tureti  sertifikata, 

patvirtinanti ši apdorojimą. 

6 lentelė. Medienos mirkymo klasės 

KLASĖ APRAŠYMAS  
BIOLOGINIAI 

VEIKSNIAI  
GAMINIAI  

I  
Virš žemės, po danga, 

santykinai sausa. 
Vabzdžiai 

Vidiniai stalių gaminiai, 
tarpinės 

grindų detalės 

II  

Virš žemės; 
santykinai po danga, 

atsitiktinis 
drėgmės veiksnys. 

Vabzdžiai ir 
grybiniai organizmai 

Čerpinės lotos, 
plokščių stogų detalės, 

karkasinių 
namų detalės, detalės 
kur yra kondensacijos 

rizika. 

III  
Virš žemės, neuždengtas, 

dažnai veikiamas 
drėgmės. 

Grybiniai organizmai 
Išorės stalių gaminiai, 
tvorų skersiniai, vartai. 

IV  
Kontaktas su žeme ar 

su gėlu vandeniu. 
Grybiniai organizmai 

Tvorų kuolai, dangų 
detalės, poliai, pabėgiai. 

    
 
 

 Pagal EU direktyvą Nr. 2006/139/EC  nuo 2007 metų rugsėjo mėn. 30d. Europos 

sąjungos teritorijoje negalima naudoti, gaminti ir importuoti medienos, impregnuotos 

medžiagomis, turinčiomis chromo, arseno, vario (CCA) junginių. Tanalith-E - giluminis 

impregnantas vienas iš tinkamu. Mediena įgauna žalsvą spalvą, kuris laikui bėgant blunka iki 

sidabrinės. Lietuvoje yra keliolika įmonių, kurios atlieka impregnavimo slėgiu-vakuumu ir 

mirkymo paslaugas. 
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5.3 Pagrindinės medžiagos 
 

7 lentelė. Gaminių ir medžiagų, geometriniai parametrai ir techniniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Gaminio arba medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės 
parametrai 

Esminiai techniniai rodikliai 

1. Pereinamosios plokštės 1,4x0,2x2,4 Armatūros 
kiekis 40 kg 

C25/30-XF2-S2-žv 15-b7 
(F200, W4) 

2. Takų borteliai Nerudijantis plienas  Juosta 150 x2 mm 
3. Žvyras Svoris 1,9 m3/t Naudojami 0/11, 0/16, 0/22, 0/32 

nesurištieji mineralinių medžiagų 
mišiniai. 

3. Smėlis  Svoris 1,6 m3/t Filtracijos koeficientas turi būti ne 
mažesnis kaip 1 m per dieną 

4. Granito skaldos atsijos Svoris 1,53 m3/t Frakcija 0-2 mm 
5. G/b poliai 0,35x0,35x600-1,9t 

0,35x0,35x800-2,5t 
G/b poliai KP-T2, betonas C30/37, 
F200, W4; 
Armatūros kiekis 158 kg/m3 

6. Metalinės sijos HEA 300 Ilgis-12 m, aukštis-0,3 m 
Svoris-1,4 t 

Plieno markė S235JR  

7. Plastikinės spraustasienės 
GW 610/7,2 
 

Lakšto plotis-606 mm, 
lakšto aukštis-200 mm, 
sienelės storis-7,2 mm, 
 

Medžiaga – PVC, tankis-1400 kg/m3, 
Atsparumo momentas-728cm3/m 

8. Dolomito, žvyro (trupinto)  
skaldos mišinys 

Stambioji mineralinių 
medžiaga fr.5/8; 8/11; 
11/16; 16/22 

M 400 

9. Smėlio-žvyro mišinys 
 

Frakcija 0/11 mm Atsparus šalčiui 

10. Guminės atraminės dalys 250x300x20 mm Be armuojančių plokštelių, apkrovai 30 
kg/cm2 

11. Varžtai cinkuoti  
 

M16x180 mm 
M16x60 mm 

ISO4014 M12x180-8.8-Zn   
ISO4017 M12x60-8.8-Zn 

12. Varžtai inkariniai M20x2000 mm Užlenkti, 8,8 klasės cinkuoti 
13. Veržlės  M16, M20 DIN985 M12x1,5-10-Zn  
14. Poveržlės  M16, M20 DIN436 M12-Zn (poveržlė)  

DIN127 M12-Zn  
15. Ąžuoliniai kaiščiai D20x200 mm 

D14x100 mm  
Džiovinta,  mediena 

16. Bituminė danga 5 mm storio prilydomoji  
18. Terasinės lentos 28x12x200 mm Maumedis, III medienos mirkymo klasė 
19. Tekinti rąstai spygliuočių 

 
D30x1200 cm Spygliuočių medienos B klasės 

20. Dvigubo pjovimo 
maumedžio, pušies mediena 

100x100x3000 mm 
100x100x1800 mm 

100x100x1180 mm 
50x200x39000 mm 
100x100x630 mm 
75x75x1080 mm 

75x75x1200 mm 

Maumedis, pušis III medienos mirkymo 
klasė 

 
 
 
 
 
 
 

Laida 
Techninės specifikacijos 

0 
Lapas Lapų 

126TT-19-TP –BD-ts 
16 18 



 

Firma  „KUMPONAS“ 

 

 
5.4 Lankytojų skaičiuotuvo įrengimas. 
 
 Naudojama labai tiksli lankytojų skaičiavimo sistema, skirta dviratininkų ir pėsčiųjų 

skaičiavimui. Naudojamas jutiklis su pasyviosios infraraudonosios spinduliuotės, piroelektrine 

technologija ir aukšto tikslumo objektyvu. Sistema turi fiksuoti žmogaus, judančio jutiklio 

diapazone, kūno temperatūrą. Sistemos blokas sumontuojamas po žeme, jutiklis - savarankiškai 

kalibruojamas.  Sistema privalo veikti visomis oro sąlygomis. Sistema privalo rinkti duomenis 

laiko intervalais. Sistemos gaunami duomenys turi leisti palyginti pėsčiųjų ir dviračių keliones 

eilėje mėnesių, sezonų ar net metų. Sistemos infraraudonųjų spindulių jutiklis ir baterija 

montuojami perdirbto plastiko stulpelyje. Plastikinis stulpelis turi būti apsaugotas nuo 

vandalizmo, o visi sistemos komponentai - visiškai atsparūs drėgmei. Sistemos baterijos veikimo 

trukmė - dveji metai, kai įrengta aktyvi automatinio duomenų perdavimo parinktis (3G / GSM) ir 

dešimties metų baterijos trukmė - kai naudojamas rankinis "Bluetooth" duomenų perdavimas. 

Sistema turi turėti galimybę bevieliu būdu perduoti duomenis serveriui, kur juos būtų galima 

lengvai pasiekti naudojant specializuotą internetinių duomenų analizės programinę įrangą. 

 
5.5 Apsėjimas 

 
Paprasčiausias ir pigiausias šlaitų sutvirtinimo būdas yra  užpylimas dirvožemiu ir 

užsėjimas žole.ą Prieš užpilant dirvožemiu, paviršius turi būti sušiurkštintas ir, jeigu reikia, 

suformuotas. Rekomenduojama naudoti švarų bei derlingą dirvožemį. Nenaudoti dirvožemio, 

kuris gali būti potencialiai užterštas, prieš tai nenustačius jo užterštumo Užpiltas dirvožemio 

sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 6 cm, tačiau sutvirtinant vandeningų iškasų šlaitų 

filtruojančius sluoksnius – ne plonesnis kaip 10 cm. Užsėjimas žolės sėklomis turi būti atliekamas 

esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas skersine kryptimi, naudojant būdingas rajonui 

geros kokybės sėklų rūšis po 0,25 kg dešimčiai kvadratinių metrų, esant puriam ir drėgnam 

dirvožemiui. Po apsėjimo paviršius turi būti apakėjamas arba supurenamas grėbliais. 

 Paviršiai gali būti sutvirtinami velėnavimu arba specialiais geosintetiniais gaminiais su 

žolių sėklų mišiniu kaip žolėmis užsėto dirvožemio arba velėnavimo pakaitalu. Šlaitai ir plotai 

apsėjami daugiamečių žolių mišiniu. Įsėjimo norma – 80 kg/ha. Mišinys sudaromas: 20 kg 

motiejukų, 16 kg tikrųjų arba raudonųjų eraičinų, 14 kg daugiametės svidrės, 14 kg pievinės 

miglės arba beginklės dirsės, 16 kg rauvųjų arba baltųjų dobilų. Žolių sėklų gyvybingumas turi 

būti nemažesnis kaip 90%. Sėklų gyvybingumas turi būti nurodytas sėklos sertifikate. 
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6. EKSTREMALIOS SITUACIJOS 
 

Ekstremalios situacijos pagal savo pobūdį būdingos vandens ūkio statybos objektams. Tai 

įvairūs mechanizmų, dirbančių prie vandens gedimai, naftos produktų (tepalų, dyzelino, hidraulinių 

skysčių) išsiliejimai į aplinką. Todėl vykdant valymo darbus būtina laikytis darbo saugos 

reikalavimų dirbant su mechanizmais, juos aptarnaujant, remontuojant ir pan. 

Statybvietėje turi būti paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno 

plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Baigus darbus, 

sutvarkoma aplinka ir pakrantės apsaugos juosta. 

Jei vykdant žemės darbus randami brėžiniuose nenurodyti kabeliai, požeminės 

komunikacijos ir jų įrenginiai, archeologiniai radiniai ar sprogmenys, darbai turi būti nedelsiant 

nutraukti, kol bus gautas leidimas juos tęsti. 
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(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 

 
Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Trakai, Vytauto g. 33
 
Ryšio duomenys
El. paštas info@trakai.lt tel. (8528)58300 mob. tel.  Nėra  faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere Trakų mieste statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr.
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Trakai
Saugoma teritorija Taip, Trakų salos ir pusiasalio kultūrinis rezervatas, Trakų istorinis nacionalinis parkas
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Trakų senojo miesto vieta(27125)
Kultūros paveldo vietovė Taip, Trakų senamiestis(17114)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI
 
1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) 1.1. TINP teritorijos funkcinio prioriteto zona - konservacinė. 1.2. Rengiant techninį projektą
vadovautis: 1.2.1.TINP planavimo schemos (reg. Nr.110792000003) (Žin., 1994-02-04, Nr. 10-162) 2 skyriaus "Bendri
TINP planavimo ir tvarkymom principai ir 3 skyriaus "Trakų istorinio nacionalinio parko zonos" 1 dalies "Kultūriniai
rezervatai" 1.1 punkto nuostatomis. 1.2.2. TINP individualaus apsaugos reglamento (Žin., 2003-12-05, Nr.114-5184)
4 skyriaus "Bendrieji reikalavimai, taikomi visose Trakų istorinio nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonose" ir 5
skyriaus "Papildomi reikalavimai konservacinio prioriteto funkcinėse zonose rezervatuose ir draustiniuose" nuostatomis.
1.2.3. Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano (reg. Nr. T00081186), sprendiniais.
 
2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
 
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra
 
2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra
 
2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

-1-

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Trakų rajono sav.
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2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra
 
3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitų transporto statinių Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr.
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Trakai
Saugoma teritorija Taip, Trakų salos ir pusiasalio kultūrinis rezervatas, Trakų istorinis nacionalinis parkas
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Trakų senojo miesto vieta(27125)
Kultūros paveldo vietovė Taip, Trakų senamiestis(17114)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI
 
1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) 1.1. TINP teritorijos funkcinio prioriteto zona - konservacinė. 1.2. Rengiant techninį projektą
vadovautis: 1.2.1.TINP planavimo schemos (reg. Nr.110792000003) (Žin., 1994-02-04, Nr. 10-162) 2 skyriaus "Bendri
TINP planavimo ir tvarkymom principai ir 3 skyriaus "Trakų istorinio nacionalinio parko zonos" 1 dalies "Kultūriniai
rezervatai" 1.1 punkto nuostatomis. 1.2.2. TINP individualaus apsaugos reglamento (Žin., 2003-12-05, Nr.114-5184)
4 skyriaus "Bendrieji reikalavimai, taikomi visose Trakų istorinio nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonose" ir 5
skyriaus "Papildomi reikalavimai konservacinio prioriteto funkcinėse zonose rezervatuose ir draustiniuose" nuostatomis.
1.2.3. Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano (reg. Nr. T00081186), sprendiniais.
 
2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
 
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra
 
2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra
 
2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra
 
2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra
 
3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra
 
4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         

-2-

Liudas
Text Box
4 Priedas



 

 

Trakų rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Trakų rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Trakai, Vytauto g. 33
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere Trakų mieste statybos
projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-05-190613-00085, 2019-06-13

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-190611-00146, 2019-06-11 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Trakų rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Trakų rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Trakai, Vytauto g. 33
 
Ryšio duomenys
El. paštas info@trakai.lt tel. (8528)58300 mob. tel.  Nėra  faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere Trakų mieste statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr.
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Trakai
Saugoma teritorija Taip, Trakų salos ir pusiasalio kultūrinis rezervatas, Trakų istorinis nacionalinis parkas
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Trakų senojo miesto vieta(27125)
Kultūros paveldo vietovė Taip, Trakų senamiestis(17114)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Įvertinti žmonių su
negalia poreikius.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 

-4-

Liudas
Text Box
4 Priedas



7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų
tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277,
2014-09-11). Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Projekte pateikti statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir
geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitų transporto statinių Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr.
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Trakai
Saugoma teritorija Taip, Trakų salos ir pusiasalio kultūrinis rezervatas, Trakų istorinis nacionalinis parkas
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Trakų senojo miesto vieta(27125)
Kultūros paveldo vietovė Taip, Trakų senamiestis(17114)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Įvertinti žmonių su
negalia poreikius.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
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10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2019-05-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais. Numatyti statybinių atliekų
tvarkymą. Vadovautis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu (Trakų r. sav. tarybos sprendimas Nr. S1-277,
2014-09-11). Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Projekte pateikti statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir
geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos
rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopiją.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Elektroninio dokumento metaduomenys
 
Pagrindinio dokumento metaduomenys
 
Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai
 
Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf
 
Priedai
 
Pridedami dokumentai
Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D190606161330446.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D190613113651667.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008
 
Pasirašomieji metaduomenys
Sukūrimo data: Nėra
 
Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 181626536
Pavadinimas: Trakų rajono savivaldybės administracija
Adresas: Trakai, Vytauto g. 33
 
Ribojimai
Nėra
 
Registravimo metaduomenys
Registravimo data: 2019-06-14
Dokumento registracijos Nr.: SRD-05-190614-00085
Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Jovita Astrauskienė;Vyresnioji specialistė Jovita Astrauskienė;Trakų rajono
savivaldybės administracija
Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 181626536
 
Gauto dokumento metaduomenys
Nėra
 
Parašai
El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-06-14
El. parašo paskirtis: pasirašymas
Pasirašęs asmuo: Saulius Leinartas;Skyriaus vedėjo pavaduotojas Saulius Leinartas;Trakų rajono savivaldybės
administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-06-14
El. parašo paskirtis: registravimas
Pasirašęs asmuo: Jovita Astrauskienė;Vyresnioji specialistė Jovita Astrauskienė;Trakų rajono savivaldybės
administracija

 
Nepasirašomieji metaduomenys
Nėra
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Elektroninio dokumento metaduomenys
 
Pagrindinio dokumento metaduomenys
 
Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji architektūros reikalavimai
Dokumento rūšis: Tikrinimo rezultatas
 
Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf
 
Priedai
Priedo rinkmenos pavadinimas: Kitas dokumentas 1.pdf
Priedo rinkmenos tipas: application/pdf
 
Pridedami dokumentai
 
Pasirašomieji metaduomenys
Sukūrimo data: Nėra
 
Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 181626536
Pavadinimas: Trakų rajono savivaldybės administracija
Adresas: Trakai, Vytauto g. 33
 
Ribojimai
Nėra
 
Registravimo metaduomenys
Registravimo data: 2019-06-13
Dokumento registracijos Nr.: SARD-05-190613-00085
Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Jovita Astrauskienė;Vyresnioji specialistė Jovita Astrauskienė;Trakų rajono
savivaldybės administracija
Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 181626536
 
Gauto dokumento metaduomenys
Nėra
 
Parašai
El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-06-13
El. parašo paskirtis: pasirašymas
Pasirašęs asmuo: Jovita Astrauskienė;Vyresnioji specialistė Jovita Astrauskienė;Trakų rajono savivaldybės
administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-06-13
El. parašo paskirtis: tvirtinimas
Pasirašęs asmuo: Saulius Leinartas;Skyriaus vedėjo pavaduotojas Saulius Leinartas;Trakų rajono savivaldybės
administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-06-13
El. parašo paskirtis: registravimas
Pasirašęs asmuo: Jovita Astrauskienė;Vyresnioji specialistė Jovita Astrauskienė;Trakų rajono savivaldybės
administracija

 
 
Nepasirašomieji metaduomenys
Nėra
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Elektroninio dokumento metaduomenys
 
Pagrindinio dokumento metaduomenys
 
Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Dokumento rūšis: Tikrinimo rezultatas
 
Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf
 
Priedai
 
Pridedami dokumentai
 
Pasirašomieji metaduomenys
Sukūrimo data: Nėra
 
Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 191835395
Pavadinimas: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
Adresas: Trakų r. sav. Trakų m. Karaimų g. 5
 
Ribojimai
Nėra
 
Registravimo metaduomenys
Registravimo data: 2019-06-11
Dokumento registracijos Nr.: STRD-00-190611-00146
Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Algirdas Steponavičius;Specialistas Algirdas Steponavičius;Trakų istorinio
nacionalinio parko direkcija
Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 191835395
 
Gauto dokumento metaduomenys
Nėra
 
Parašai
El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-06-11
El. parašo paskirtis: pasirašymas
Pasirašęs asmuo: Algirdas Steponavičius;Specialistas Algirdas Steponavičius;Trakų istorinio nacionalinio parko
direkcija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-06-11
El. parašo paskirtis: tvirtinimas
Pasirašęs asmuo: Algirdas Steponavičius;Specialistas Algirdas Steponavičius;Trakų istorinio nacionalinio parko
direkcija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-06-11
El. parašo paskirtis: registravimas
Pasirašęs asmuo: Algirdas Steponavičius;Specialistas Algirdas Steponavičius;Trakų istorinio nacionalinio parko
direkcija

 
Nepasirašomieji metaduomenys
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SALA GALVES EZERE. TRAKU MIESTE IRENGIMO PROJEKTINIT]

(proj ekto pavadinimas)

PROTOKOLAS

Trakq rajono savivaldybes administracijos patalpos (.Vytauto g. 33. LT-21 106 Trakai)

2019 m. gesuZes 20 d. 17 val.

(vieta. data. valanda)

VieSo oristatymo sekretorius: firmos ..Kumponas" PDV Liudvikas Sladkevidius

Dal)rvauj a: dal),viq s4ra5as pridedamas.

Vie54 pristati,m4 pradejo fitmos ^.Kumponas" PDV Liudvikas Sladkevidius, pristatydamas

,,Medinio pesdiqiq tilto i5 Karvinds salos i BaZnlteles salq Galves eZere. Trakq mieste lrengimo"
projektinius pasifllymus. Pristatymo metu buvo pateikti bendri pesdiqjtl takq ir medinio tilto
irengimo proj ektiniai sprendiniai.

Pasisakius rengdjams, buvo pradetos diskusijos. kuriq metu konstatuota, kad i5 esmds
visuomend pritaria planuojamai veiklai. Paklausim4 dei statomq takq pritaikymo Zmonems su
negalia turejo Trakq rajono vyriausiojo architekto pavaduotojas Saulius Leinaftas.

Konstatuota:

1. .,Medinio pesdiqltl tilto i5 Karvines salos i Ba2n_vteles sal4 Galves eLere, Trakq mieste
irengimo" projektiniq pasiulymq vie5o svarstymo su visuomene susirinkimas ivyko.

2. Proj ektini ams pasi[lymams vi suomene neprieStarau.i a.

3. Pagal Trakq rajono vyriausioio architekto pavaduotojo Sar-rliaus Leinarto pastabas,
rengiant technini projekt4 pesdiqjq takai bus projektuojami pagal STR 2.03.01:2001"Statiniai ir
teritorijos, reikalavimai Zmoniq su negalia reikm6ms".

Vie5o pristatymo pirmininkas

Vie5o pristatymo sekretorius
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LANKYTOJ  SKAI IUOTUVO LS RENGIMAS 

betonuojama t=120 cm
C25/30

Ryši  kabelis užkasamas 
apsauginiame šarve 

Užkasamas sistemos 
blokas

200

RENGIMO SCHEMA 
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Žvalgybinių gręžinių geoginiai - litologiniai aprašymai 

          2019 02 13 

 
Gr. 1.  X-6057364; Y-560350. Žiotys 149,40 m abs.a. 
Eil. 

Nr. 

Geol. 

indeksas 

Gylis m 

(nuo – iki) 

 

Gruntų aprašymas 

1.  
 

0,0-0,2 Ledas 

2. 0,2-1,1 Vanduo 

3.  

 

ftIIIgr 

1,1-2,6 Dulkis pilkas smėlingas, iki 1,5 su gausiu dumblu, takus. 
4. 2,6-2,9 Smėlis pilkas vidutinio rupumo, molingas, vidutinio tankumo, su 

organine priemaiša.   
5 2,9-5,0 Žvyras pilkas su gargždu, molingas, atskiruose intervaluose 

su organine priemaiša, vidutinio tankumo. 
    Vanduo 0,0 m 

X-6057365; Y-560355. Žiotys 149,90 m abs.a. 
Eil. 
Nr. 

Geol. 
indeksas 

Gylis m 
(nuo – iki) 

 
Gruntų aprašymas 

1. pd 0,0-0,2 Dirvožemis 

2. bIV 0,2-1,9 Dumblas juodas, su smėlio priemaiša, nuo 0,5 m vandeningas 

3. ftIIIgr 1,9-2,1 Dulkis pilkas smėlingas, su gausiu dumblu, takus. 

    Vanduo 0,5 m 

 

 Gr. 2.  X-6057386; Y-560328. Žiotys 149,40 m abs.a. 
Eil. 

Nr. 

Geol. 

indeksas 

Gylis m 

(nuo – iki) 

 

Gruntų aprašymas 

1.  
 

0,0-0,2 Ledas 

2. 0,2-2,1 Vanduo 

3. bIV 2,1-4,8 Durpės juosvos su gausiu dumblu, smėlio lęšiais, nuo 3,0 
vyrauja žalsvas takus sapropelis. 

4.  
ftIIIgr 

4,8-7,0 Smėlis pilkas vidutinio rupumo, molingas, purus su durpių 
lęšiais, nuo 5,8 m smėlis žvyringas su žvyro, gargždo priemaiša, 
vidutinio tankumo   

    Vanduo 0,0 m 

 

 Gr. 3.  X-6057397; Y-560313. Žiotys 149,40 m abs.a. 
Eil. 

Nr. 

Geol. 

indeksas 

Gylis m 

(nuo – iki) 

 

Gruntų aprašymas 

1.  

 

0,0-0,2 Ledas 

2. 0,2-0,75 Vanduo 

3.  

 

ftIIIgr 

0,75-2,0 Smėlis pilki rudas žvyringas, molingas, su organine priemaiša, 
purus.   

4 2,9-5,0 Žvyras pilkas su gargždu, molingas, atskiruose intervaluose su 
organine priemaiša, vidutinio tankumo. 

    Vanduo 0,0 m 

 

 

 

 

Objektas:   Pėsčiųjų tiltelis Galvės ežere 

Gr. 1A  

Gr. 3A  
 Geol. 

indeksas 

Gylis m 

(nuo – iki) 

 

X-6057396; Y-560307. Žiotys 149,85 m abs.a. 
Eil. 

Nr. 

 

Gruntų aprašymas 

1.  pd 0,0-0,2 Dirvožemis 

2.  bIV 0,2-1,6 Dumblas juodas, su smėlio priemaiša, nuo 0,4 m vandeningas 

3.  ftIIIgr 1,6-2,1 Smėlis pilki rudas žvyringas, molingas, su organine priemaiša, 
purus. 

     Vanduo 0,4 m 
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