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1. BYLOS SEGTUVO SUDETIES ZINIARASTIS

1.1 Tekstiniy dokumenty Ziniarastis

ﬁ'rl Bylos Zymuo Pavadinimas II(‘IZIE:JS
1 | 126TT-19-TP-SD Titulinis lapas 1
2 | 126TT-19-TP-SD Projekto sudéties Ziniarastis 1
3 | 126TT-19-TP-SD Bylos segtuvo sudéties Ziniarastis 1
4 | 126TT-19-TP-SD Bendrigji statinio rodikliai 1
5 | 126TT-19-TP-SD Normatyviniai dokumentai 1
6 | 126TT-19-TP-SD Aiskinamasis rastas 10
7 | 126TT-19-TP-SD Technines specifikacijos 19
8 | 126TT-19-TP-SD Darbo sgnaudy Ziniarastis 5
9 | 126TT-19-TP-SD Darby kiekiy Ziniarastis 7
10 | 126TT-19-TP-SD MedZiagy poreikio Ziniarastis 3
1.2 Priedy Ziniarastis
Ellrl Bylos Zymuo Pavadinimas II(_IZIEE
1 | 126TT-19-TP-SD Objekto vietovés planas 1
2 | 126TT-19-TP-SD Projektavimo uZduotis 3
3 | 126TT-19-TP-SD Geologinai duomenys 3
1.3 Projekto bréziniy Ziniarastis
Ellrl Bylos Zymuo Pavadinimas IL:ZIE%
1 | 126TT-19-TP-SD.B-01 Planas 1
2 | 126TT-19-TP-SD.B-02 Tilto planas 1
3 | 126TT-19-TP-SD.B-03 Tilto iSilginis pjavis 1
4 | 126TT-19-TP-SD.B-04 PésCiujy taky ir tilto iSilginis profilis 1
5 | 126TT-19-TP-SD.B-05 Tako kostrukcija ir aikstelé 1
6 | 126TT-19-TP-SD.B-06 Skersiniai pjaviai 3
7 | 126TT-19-TP-SD.B-07 Turéklai 1
8 | 126TT-19-TP-SD.B-08 Detalés 1
9 | 126TT-19-TP-SD.B-09 AntSulo armavimas 1
10 | 126TT-19-TP-SD.B-10 Pésciyjy takas su medine danga 1
11 | 126TT-19-TP-SD.B-11 Suolas 1
12 | 126TT-19-TP-SD.B-12 Stendas 1
13 | 126TT-19-TP-SD.B-13 Siuksliy dézeé 1
14 | 126TT-19-TP-SD.B-14 Aukciy planas 1
15 | 126TT-19-TP-SD.B-15 Dangy planas Zmoném su negalia 1
Atestato Firma,, KU MPONAS" o Medinio pés(j,iqjtvg tiltc_) i3 Karyipés salos j o
Nr T = Baznyteles.sz_:llq Gal_ves ezere Ir gruntiniy taky Kfirvmes ir
' Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
gggge E\év \D/ZCU eisgms ggig:gg Bylos segtuvo sudeties ziniarastis La(;da
TP UZsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP-SD Laf as Lalpq
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Ellrl. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas
1 2 3
1. | Nr.XI11-2573, 2016-06-30 | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
2. | 1X-1983, 2004-01-27 Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas
3. | Xl11-407, 2013-06-27 Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas
4. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
5. | STR 1.01.01:2005 Kultaros paveldo statinio, tvarkomuyjy statybos darby reglamentai
6. | STR 1.01.01:2005 Kultaros paveldo statinio, tvarkomuyjy statybos darby reglamentai
7. | STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems
8. | STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
9. | STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai bendrieji reikalavimai
10. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindines nuostatos
11. | STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
12. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize
13. | STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai
14. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
15. | PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba
Nekilnojamojo kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
16. | PTR 3.03.01:2005 darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizes atlikimo taisykles*
17. | LST 1331:2002 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija
18. | LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
19. | TRA MIN 07 Autqmoblllq keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasas
LRV Nutarimas
20. | 1992 m. geguzés 12 d. Dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo
Nr 2004-01-27
ES reglamentas
21. | 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
Nr. 305/2011

Medinio pésCiyjy tilto i$ Karvinés salos j

i UM NAS?”

At(le\ls:ato Firma,, KUMPONAS BaZznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
' Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas

Al1117 | PV | D. Ceponis 2019.06 Normatvviniai dokumentai Laida
15820 PDV | L. SladkeviCius 2019.06 y 0

TP Uzsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP - SD - ND Lf pas La;l)q




Firma ,, EUMPONAS*

1. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

- Mato _r
Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos
Il SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. PéscCiyjy tiltas:
1.1. tilto ilgis (su prietiltem)* m 60 (63)
1.2. tilto plotis m 1,80
1.3. turekly aukstis m 1,10
1.4. kiti rodikliati:
atramy tipas, - - poliai
perdangos konstrukcija, metalinés sijos
tilto paklotas ir turéklai mediniai
2. PésCiyjy takai:
2.1. ilgis* m 271,00
2.2. plotis m 1,80 _ _
2.3. danga m 239 pilko granito
atsijos
m 32 Medinines lentos
2.4. kiti rodikliai:
mediniai suoliukai 4
siuksliy dézes vnt. 2
medinis informacinis stendas 1
lankytojy skaigiuotuvas 1

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimu ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Okio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Atestato Firma,, KUMPON.AS " . Medinio pés(;iqitg tiltl’:’ 15 Karyipés salos ) o
N Baznytélés salg Galvés ezere ir gruntiniy taky Karvineés ir
r. . o - . ;
Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
Alll7 | PV D. Ceponis 2019.03 Statinio rodikliai Laida
15820 PDV | L. Sladkevicius 2019.03 0
TP UZsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP-SD-sr Laf as Lalpu




Firma ,,JRUNMPONAS"

AISKINAMASIS RASTAS
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AISKINAMASIS RASTAS
1. ]VADAS

Medinio péscCiyjy tilto i$ Karvinés salos j Baznytéleés salg Galves eZere ir gruntiniy
taky Karvinés ir Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas rengiamas pagal Traky
savivaldybés administracijos projektavimo uzduotj

Projekta numatoma vykdyti pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy
investicijy veiksmy programos priemones ,,KraStovaizdzio apsauga“. Pagrindiné statinio
naudojimo paskirtis baty kultdrinio-pazintinio ir ekologinio turizmo paslaugoms plétoti.

Medinio pesCiyjy tilto statybos vieta parinkta pagal esamas sglygas, kuo maZiau
pakeiCiant susiformavusius krantus, esamo takelio Karvinés salos tesinyje. Numatomo
pésCiyjy tilto bendras ilgis su prietiltémis 63 m, tarpatramiy ilgis 12 m, praéjimo dalies
plotis 1,8 m. Tilto tureklai ir paklotas rengiami iS medzio. Perdangos sijos metalines, sijy
atramos i$ gelzbetonio. Prieigose prie tilto numatoma jrengti pesciyju takus 1,8 m plocio su
granito atsijy dangomis ir metaliniais borteliais. Karvinés saloje numatoma jrengti 76 m
ilgio pesCiyjy taka, Baznytelés saloje 196 m. Abiejose tilto pusese numatoma jregti Siuksliy
dezes. Baznyteles saloje numatoma jrengti 3 medinius suoliukus, prie tako rengiamose
atokvepio aikstelése. Tako sankryZoje, salos kalnelio papédéje numatoma jrengti
informacinj stenda.

Statybos vietoje geologinés yra nepalankios. Rengiant pesciyjy takus reikalingas
pagrindy sutvirtinimas. Tilto prietiltese numatoma jrengti pesCiyjy takg su medine danga
ant metaliniy atramy. Statybos darbams numatoma naudoti lengvas minidaugiafunkcines
statybines masinas, plaukianCias platformas ant pantony, daugiafunkcines plaukiojancias
masinas.

Del numatomo darby pobudzio, kuriais be kita ko siekiama tokiy objekty ir
vertybiy iSsaugojimo, atverimo visuomenei, neigiamy procesy stabilizavimo, numatomas
teigiamas poveikis kultiros paveldui.

Tiltas suprojektuotas pagal esamas sglygas, kuo maziau pakeiciant susiformavusius

kranty ir reljefo parametrus. Medziy ir krimy tvarkymas sprendziamas kitame projekte.

- R ‘ Re 5 Medinio pés€iyjy tilto i$ Karvinés salos j
K TTMPONAS "
Atestato Firma,, KUMPONAS Baznytélés salg Galvés ezere ir gruntiniy taky Karvinés ir
Nr. .ot . . .
Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
0429 PV D. Ceponis 2019.08 Laida
32826 PDV | V.Zulys 2019.08 Aiskinamasis rastas 0
15820 PDV | L. SladkeviCius 2019.08
TP UZsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP-SD Lafas Laspu
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Statinys priderintas prie kultdros paveldo teritorijos, tiltas suprojektuotas su mediniais
turéklais, impregnuoty rasty apdaila, mediniu paklotu. Taky dangom naudojamos pilko

granito atsijos ir nerudijancio plieno juostos taky borteliam.
2. GEOLOGINES SALYGOS

Pagal atliktus inzinerinius — geologinius tyrinejimus projektuojamo péscCiyjy tilto ir taky
vietoje geologines salygos sudetingos.

Tyrinéta vieta yra Galves ezero pietrytingje dalyje, tarp Karvinés ir Baznyteles saly.
Geomorfologiniu poZilriu tyrinétas vieta yra teritorijoje, kur vyrauja holoceno amziaus
biogeninis, giliau velyvojo Nemuno ledynmeCio Grados stadijos suformuotas
fliuvioglaeialinis prieledyninis reljefas. Geologiniai procesai ir reiSkiniai, aktyviy
geologiniy procesy tyrimo vietoje nestebima.

EZero dugnas buvo nustatytas 0,75-2,10 m. gylyje. Dugne sutinkamos holoceno
amziaus baly nuogulos (MV). Jas sudaro juosvos amorines durpes, gerai susiskaidziusios,
SU gausiu dumblu, nuo 3,0 m gylio vyrauja Zalsvas takus sapropelis.

Nuo 4,8 m durpes ir sapropelj asluoja pilkas vidutinio rupumo smelis SU zvyro

gargzdo priemaisa, vidutiniSkai tankus.

3. TECHNINIAI SPRENDIMAI

3.1 PésCiyjy tiltas

PéscCiyju tiltass projektuojamas numatyty taky trasoje vienos angos, 63 m ilgio su
prietiltémis, 1,8 m ploio. Tiltelio skaitiouojamoji Zmoniy minios apkrova 5 kN/m>.

Atramos g/b monolitines ant g/b kaltiniy poliy. Poliy jgilinimg galima atlikti
dyzelinémis poliakalémis, jvairiais plaktais bei vibraciniu badu. Poliai turi bati sukalti ne
maziau 6 m j nejudintg mineralinj gruntg. Krantiné skaiCiuojamoji apkrova j polj Psk.= 200
KN tarpné atrama 320 kKN. Poliy nukrypimai plane neturi virSyti 7cm. G/b poliy betonas
C30/37 XF4 F250 W4. G/b monolitines atramos (antSulai) betonuojamos vietoje.

AntSulai rengiami 2,4 m ilgio, 0,9 plocio ir 0,4 m aukscCio ilgio, ant vienoje aSyje
sukalty g/b poliy. AntSuly betonas C30/37 XF4 F200 klases.

Aigkinamasis rastas La(l)da
126TT-19-TDP-SD '—agas Laspu
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G/b pavirsSiai padengiami apsaugine, elastinga suspensija, turi atitikti ,,C1* betono
padengimo reikalavimus. AntSulai armuojami armatdros tnklais ir apkabamis S240 ir S400
armataros klases pagal STR 2.05.05:2005.

Perdanga rengiama i$ metaliniy dvitéjiniy sijy HEB tipo 30cm aukscio. Metalinés
sijos montojamas ant guminiy atraminiy detaliy, kurios su antSulu jungiamos paslankiama
jungtimi. Sijose jrengiamos 8 standumo briaunos i$ abiejy pusiy. Sijos tarpusavyje
jungiamos, nelygiasoniais kampuociais 150x75 x10 mm, varztais.

Tilto paklotas rengiamas i$ impregnuotos obliuotos maumedzio medienos. Tureklai
rengiami iS impregnuotos oblioutos pusies medienos. Mediniai elementai prie metaliniy
sijy tvirtinami privyrintomis plokstelémis, nerudijan€io plieno medsraigCiais. Metaliné
plokstelé privyrinamos ant sijy Sachmatine tvarka prie medinio skersinio po 3 vnt. 2
vienoje puséje ir viena kitoje. Mediniai skersiniai ant metaliniy sijy dedami ant prilyditos
bituminés dangos. Medinés dangos pakloto virsus rengiamas iS maumedzio tarasiniy lenty.
Lentos montuojamos skersai €jimo krypCiai. Lentos prie ilginiy tvirtinamos nerudijancio
plieno medsraigCiais, naudojant specialus prietaisus, kad ant lenty virSaus nesimatytu
medsraiCiy. Visos medines detalés impregnuojamos giluminiu vakuminiu badu. Medinés
detales nudazomos prieS surinkimg, sumontavus tiltg dazoma antrg kartg. Turéklai
surenkami  sutvirtinant aZuoliniais kaiSCiais. DaZzy spalva parenkama atlikus

banduomuosius dazymus ir suderinus su uzsakovu.

Prietilté tvirtinama akmenimis. Patilté prie krantiniy atramy sutvirtinama akmenimis
@20-60cm skersmens ir apkontiruojama impregnuoty kuoly perkala. Kuolai impregnuoti,

tekinti minimalus skersmuo 20 cm.

3.1 PésCiyjy takai

PesCiyjy takai rengiami prie tilto Karvinés ir Baznytélés salose. Karvines saloje
pésCiyjy takas rengiamas 76 m, Karvines saloje 195 m. PéscCiyjy taky danga rengiama is$
granito atsijy pilkos spalvos 8 cm storio ir mediniy taSy. Bordidrai rengiami i$ nerudijancio
plieno juostos 150x 2 mm, juosta tvirtinama matalinemis detalémis. Taky plotis 1,8 m. Prie
tilto daromi paplatejimai iki 3 m ploCio. Kadangi pagrindai yra silpni reikalingas dalinis

grunto pakeitimas ir pagrindo armavimas geokompozitu.

Aiskinamasis rastas '—ac')da
126TT-19-TDP-BD-ar '—agas La5pu
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3.2 Mazosios architektdros statiniy jrengimas

Projekte numatyta jrengti 3 suoliukus, 2 SiuksliadéZes, 1 informacinj stendg ir
skaitmeninj lankytojy skaitytuva. Suderinti su uzsakovu vietas ir jrengti informacinj stenda
bei informacines rodykles Informacinis stendas turi bati optimalaus dydZio, atsizvelgiant j
numatomos talpinti informacijos kiekj. Rangovas pagal uzsakovo pateiktg medziagg turi
sumaketuoti informacinio stendo informacijg. Informacinio stendo medinés laikancios
konstrukcijos turi bati iS kietmedzio (gzuolo, uosio ar kt.) medienos. Visos medines
konstrukcijos turi bati impregnuotos ir nudazytos alyva. Visi statiniai turi bati priderinti

prie tilto medinés dalies.

4. REIKALAVIMAI ZMONIY SU NEGALIA REIKMEMS

Rengiant projekta vadovautasi Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019
»otatiniy prieinamumas®. Projekto sprendiniuose numatomy taky iSilginiai ir skersiniai
nuolydZiai formuojami pagal esamg reljefg. Vykdant statybos darbus ir rengiant darbo

projekta, taip pat butina vadovautis Siuo Statybos techniniu reglamentu.

PésCiyjy takai pritaikyti Zmoniy su negalia veZiméliams. PesCiyjy tako plotis
numatytas 1,8 m., iSilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis tako nuolydis —
ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

PéscCiyjy taky lygiy skirtumai ir nelygumai — ne didesni kaip 20 mm. Tako danga
rengiama IS granito atsijy 0/2 mm frakcijos ant mineraliniy medZiagy pagrindo ir
sutvirtinami polimeriniais modifikatoriais. Sutankinus pavirSiai tampa kieti, pakankamai

Siurkstas, neslidds, neklampdas.

Taip pat numatyta jrengti jspéjamuosius ir vedimo pavirSius Zmonéms su regejimo
negalia. Tako pakraStyje numatyti neradijanCio plieno borteliai iSkile nuo projetuojamy
pavirSiy ne daugiau kaip 20 mm. Taky krypties pasikeitimuose, prie tilto pradzioje ir
pabaigoje, prie poilsio aiksSteliy numatyti jpéjamieji pavirSiai i$ apvaliy kauburéliu i$
neradijancio plieno. DetalUs taky jrengimo projektiniai sprendiniai bus pateikti ruosiant

projekto darbo dokumentacija.

Aiskinamasis rastas '—ac')da
126TT-19-TDP-SD '—afas La5pu
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5.STATYBOS DARBY ORGANIZACIJA IRVYKDYMO TECHNOLOGIJA

Tiltg reikia statyti sausu metu laiku, esant zemiausiam vandens lygiui ezere.
UZsakovas nustatyta tvarka gaves leidimg statyti tiltg paveda rangovui atlikti tilto
statybos darbus. Rangovas laikydamasis GKTR 2.08.01:2000 reikalavimy, sudaro tilto
geodezinio Zymeéjimo darby pagrindg (geodezinj pagrindag) Lietuvos koordinaciy sitemoje
LKS-94 Sj darba uZ savo lésas Rangovas gali pavesti kitoms jmonéms, turinGioms

nustatyta tvarka iSduotas Siems darbams vykdyti licencijas.

PrieS pradedanat tilto statybos darbus reikalinga atlikti paruoSiamuosius darbus.
Statybvieté rengiama ant plaukiojan¢ios platformos 100 m?. Plaukiojanti platforma turi bati
aptverta apsauginia tvorele. Medziagos objekte nesandeliuojamos. Medziagos | objekty
pludomos daugiafunkcinemis plaukiojanCiomis masinomis su prikabinamomis barZzomis.
PésCiyjy tako Karvines saloje jrengimo darby vieta reikalinga aptverti tvora. Pirmiausia

pastatomas tiltas, po to rengiami pesciyjy takai.
Poliy jgilinimg galima atlikti dyzelinemis poliakalémis, jvairiais plaktais bei vibraciniu
badu. Poliai turi bati sukalti ne maziau 6 m j nejudintg mineralinj gruntg. Poliai kalami

poliakale nuo plaukiojancios platformos arba plaukiojancia poliakale.

Dirbant ant pantono ar ant tilto vir§ vandens, darbuotojai privalo devéti gelbejimo

liemenes.

Aiskinamasis rastas La(l)da
126TT-19-TDP-BD-ar '-agas Laspu
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AISKINAMASIS RASTAS
1. ]VADAS

Medinio péscCiyjy tilto i$ Karvinés salos j Baznytéleés salg Galves eZere ir gruntiniy
taky Karvinés ir Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas rengiamas pagal Traky
savivaldybés administracijos projektavimo uzduotj

Projekta numatoma vykdyti pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy
investicijy veiksmy programos priemones ,,KraStovaizdzio apsauga“. Pagrindiné statinio
naudojimo paskirtis baty kultdrinio-pazintinio ir ekologinio turizmo paslaugoms plétoti.

Medinio pesCiyjy tilto statybos vieta parinkta pagal esamas sglygas, kuo maZiau
pakeiCiant susiformavusius krantus, esamo takelio Karvinés salos tesinyje. Numatomo
pésCiyjy tilto bendras ilgis su prietiltémis 63 m, tarpatramiy ilgis 12 m, praéjimo dalies
plotis 1,8 m. Tilto tureklai ir paklotas rengiami iS medzio. Perdangos sijos metalines, sijy
atramos i$ gelzbetonio. Prieigose prie tilto numatoma jrengti pesciyju takus 1,8 m plocio su
granito atsijy dangomis ir metaliniais borteliais. Karvinés saloje numatoma jrengti 76 m
ilgio pesCiyjy taka, Baznytelés saloje 196 m. Abiejose tilto pusese numatoma jregti Siuksliy
dezes. Baznyteles saloje numatoma jrengti 3 medinius suoliukus, prie tako rengiamose
atokvepio aikstelése. Tako sankryZoje, salos kalnelio papédéje numatoma jrengti
informacinj stenda.

Statybos vietoje geologinés yra nepalankios. Rengiant pesciyjy takus reikalingas
pagrindy sutvirtinimas. Tilto prietiltese numatoma jrengti pescCiyjy takg su medine danga
ant metaliniy atramy. Statybos darbams numatoma naudoti lengvas minidaugiafunkcines
statybines masinas, plaukianCias platformas ant pantony, daugiafunkcines plaukiojancias
masinas.

Del numatomo darby pobudzio, kuriais be kita ko siekiama tokiy objekty ir
vertybiy iSsaugojimo, atverimo visuomenei, neigiamy procesy stabilizavimo, numatomas
teigiamas poveikis kultiros paveldui.

Tiltas suprojektuotas pagal esamas sglygas, kuo maziau pakeiciant susiformavusius

kranty ir reljefo parametrus. Medziy ir krimy tvarkymas sprendziamas kitame projekte.

- R ‘ Re 5 Medinio pés€iyjy tilto i§ Karvinés salos j
K TTIMPONAS
Atestato Firma,, KUMPONAS Baznytélés salg Galvés ezere ir gruntiniy taky Karvinés ir
Nr. .ot . . .
Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
Al117 | PV | D. Ceponis 2019.08 Laida
32826 PDV | V.Zulys 2019.08 Aiskinamasis rastas 0
15820 PDV | L. SladkeviCius 2019.08
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Statinys priderintas prie kultdros paveldo teritorijos, tiltas suprojektuotas su mediniais
tureklais, impregnuoty rasty apdaila, mediniu paklotu. Taky dangom naudojamos pilko

granito atsijos ir nerudijancio plieno juostos taky borteliam.

2. GEOLOGINES SALYGOS

Pagal atliktus inZinerinius — geologinius tyrinejimus projektuojamo pésCiyjy tilto ir taky
vietoje geologinés sglygos sudétingos.

Tyrinéta vieta yra Galves eZero pietrytingje dalyje, tarp Karvinés ir Baznytéles saly.
Geomorfologiniu pozilriu tyrinétas vieta yra teritorijoje, kur vyrauja holoceno amziaus
biogeninis, giliau velyvojo Nemuno ledynmecio Griados stadijos suformuotas
fliuvioglaeialinis prieledyninis reljefas. Geologiniai procesai ir reiSkiniai, aktyviy
geologiniy procesy tyrimo vietoje nestebima.

Ezero dugnas buvo nustatytas 0,75-2,10 m. gylyje. Dugne sutinkamos holoceno
amziaus baly nuogulos (MV). Jas sudaro juosvos amorines durpés, gerai susiskaidziusios,
SU gausiu dumblu, nuo 3,0 m gylio vyrauja zalsvas takus sapropelis.

Nuo 4,8 m durpes ir sapropelj asluoja pilkas vidutinio rupumo smelis SU Zvyro

gargzdo priemai$a, vidutiniskai tankus.

3. TECHNINIAI SPRENDIMAI

3.1 PésCiyjy tiltas

Pésciyju tiltass projektuojamas numatyty taky trasoje penkiy angy 63 m ilgio su
prietiltémis, 1,8 m plocio.

Atramos g/b monolitinés ant g/b kaltiniy poliy. Poliy jgilinimg galima atlikti
dyzelinémis poliakalemis, jvairiais plaktais bei vibraciniu badu. Poliai turi bati sukalti ne
maziau 6 m j nejudintg mineralinj gruntg. Krantiné skai¢iuojamoji apkrova j polj Psk.= 200
kN, tarpné atrama 320 kN. Poliy nukrypimai plane neturi virsyti 7cm. G/b poliy
betonasC30/37 XF4 F250 W4. G/b monolitinés atramos (antSulai) betonuojamos vietoje.

Aigkinamasis rastas La(l)da
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AntSulai rengiami 2,4 m ilgio, 0,9 plocio ir 0,4 m aukscio ilgio, ant vienoje asyje
sukalty g/b poliy. AntSuly betonas C30/37 XF4 F200 klasés. G/b pavirSiai padengiami
apsaugine, elastinga suspensija, turi atitikti ,,C1“ betono padengimo reikalavimus. AntSulai
armuojami armaturos tnklais ir apkabamis S240 ir S400 armatdros klases pagal STR
2.05.05:2005.

Perdanga rengiama i$ metaliniy dvitéjiniy sijy HEB tipo 30cm aukscio. Metalinés
sijos montojamas ant guminiy atraminiy detaliy, kurios su antSulu jungiamos paslankiama
jungtimi. Sijose jrengiamos 8 standumo briaunos i$ abiejy pusiy. Sijos tarpusavyje
jungiamos, nelygiasoniais kampuociais 150x75 x10 mm, varztais.

Tilto paklotas rengiamas i$ impregnuotos obliuotos maumedzZio medienos. Turéklai
rengiami IS impregnuotos obliuotos pusSies medienos. Mediniai elementai prie metaliniy
sijy tvirtinami  privyrintomis  plokstelémis, nerudijanio plieno medsraigCiais.
Metalinésploksteles privyrinamos ant sijy Sachmatine tvarka prie medinio skersinio
po 3 vnt. 2vienoje puséje ir viena kitoje. Mediniai skersiniai ant metaliniy sijy dedami
ant prilyditos bitumines dangos. Medines dangos pakloto virSus rengiamas iS maumedzio
terasiniy lenty. Lentos montuojamos skersai éjimo krypCiai. Lentos prie ilginiy
tvirtinamos nerudijanCioplieno medsraigciais, naudojant specialus prietaisus, kad ant
lenty virSaus nesimatytymedsraiCiy. Visos medinés detalés impregnuojamos giluminiu
vakuminiu budu. Medines detales nudazomos prieS surinkimg, sumontavus tiltg

v ws

parenkama atlikusbanduomuosius dazymus ir suderinus su uzsakovu.

Prietilté tvirtinama akmenimis. Patilté prie krantiniy atramy sutvirtinama akmenimis
@20-60cm skersmens ir apkontiruojama impregnuoty kuoly perkala. Kuolai impregnuoti,

tekinti minimalus skersmuo 20 cm.

Aiskinamasis rastas '—ac')da
126TT-19-TP-SD '—agas La;)pq




Firma ,, KUMPONAS"

3.1 PésCiyjy takai

PesCiyjy takai rengiami prie tilto Karvinés ir Baznytélés salose. Karvines saloje
pesCiyjy takas rengiamas 76 m, Karvines saloje 195 m. PesCiyjy taky danga rengiama is
granito atsijy pilkos spalvos 8 cm storio ir mediniy taSy. Bordidrai rengiami i$ nerudijancio
plieno juostos 150x 2 mm, juosta tvirtinama matalinemis detalemis. Taky plotis 1,8 m. Prie
tilto daromi paplatéjimai iki 3 m ploCio. Kadangi pagrindai yra silpni reikalingas dalinis

grunto pakeitimas ir pagrindo armavimas geokompozitu.

3.2 Mazosios architektdros statiniy jrengimas

Projekte numatyta jrengti 3 suoliukus, 2 SiuksliadéZes, 1 informacinj stendg ir
skaitmeninj lankytojy skaitytuva. Suderinti su uzsakovu vietas ir jrengti informacinj stendg
bei informacines rodykles Informacinis stendas turi bati optimalaus dydZio, atsizvelgiant j
numatomos talpinti informacijos kiekj. Rangovas pagal uzsakovo pateiktg medziagg turi
sumaketuoti informacinio stendo informacijg. Informacinio stendo medinés laikancios
konstrukcijos turi bati iS kietmedzio (gzuolo, uosio ar kt.) medienos. Visos medines
konstrukcijos turi bati impregnuotos ir nudazytos alyva. Visi statiniai turi bati priderinti

prie tilto medinés dalies.

4. REIKALAVIMAI ZMONIY SU NEGALIA REIKMEMS

Rengiant projekta vadovautasi STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms® ir maksimaliai stengtasi, kad projekto
sprendiniai atitikty Siuos reikalavimus. Projekto sprendiniuose numatomy taky isilginiai ir
skersiniai nuolydziai formuojami pagal esamg reljefg. Vykdant statybos darbus, taip pat
batina vadovautis STR 2.03.01:2001.

PesCiyjy takai pritaikomi Zmoniy su negalia vezimeliams. PesCiyjy tako plotis
numatomas ne mazesnis kaip 1,2 m. Tako iSilginis nuolydis numatomas ne didesnis kaip

1:20 (5%), skersinis tako nuolydis — ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Pésciyjy taky lygiy skirtumai ir nelygumai — ne didesni kaip 20 mm. PéscCiyjy taky

dangos — pakankamai Siurkscios, neslidzios.

Aigkinamasis rastas La(l)da
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5. STATYBOS DARBY ORGANIZACIJA IRVYKDYMO TECHNOLOGIJA

Tiltg reikia statyti sausu metu laiku, esant Zemiausiam vandens lygiui eZere.
Uzsakovas nustatyta tvarka gaves leidimg statyti tiltg paveda rangovui atlikti tilto
statybos darbus. Rangovas laikydamasis GKTR 2.08.01:2000 reikalavimy, sudaro tilto
geodezinio zymejimo darby pagrindg (geodezinj pagrindg) Lietuvos koordinacCiy sitemoje
LKS-94 Sj darbg uZz savo léSas Rangovas gali pavesti kitoms jmonéms, turinioms

nustatyta tvarka iSduotas Siems darbams vykdyti licencijas.

PrieS pradedanat tilto statybos darbus reikalinga atlikti paruoSiamuosius darbus.
Statybvieté rengiama ant plaukiojancios platformos 100 m?. Plaukiojanti platforma turi biti
aptverta apsauginia tvorele. MedZiagos objekte nesandeliuojamos. MedZiagos | objekta
pludomos daugiafunkcinémis plaukiojan¢iomis masinomis su prikabinamomis barzomis.
PesCiyjy tako Karvines saloje jrengimo darby vieta reikalinga aptverti tvora. Pirmiausia

pastatomas tiltas, po to rengiami pesciyjy takai.
Poliy jgilinimg galima atlikti dyzelinemis poliakalémis, jvairiais plaktais bei vibraciniu
badu. Poliai turi bati sukalti ne maziau 6 m j nejudintg mineralinj gruntg. Poliai kalami

poliakale nuo plaukiojancios platformos arba plaukiojancia poliakale.

Dirbant ant pantono ar ant tilto virS vandens, darbuotojai privalo devéti gelbéjimo

liemenes.

Aiskinamasis rastas '—ac')da
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AISKINAMASIS RASTAS
Konstrukcijy dalis

1 Normatyviniai dokumentai

1. STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize

2. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas

3. STR 2.06.04:2014 Gatveés ir vietinés reikSmes keliai bendrieji reikalavimai

4. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindines nuostatos
5. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrigji reikalavimai

6. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Projekto dalis parengta vadovaujantis projektavimo darby uzduotimi, nustatyta
tvarka viesintos ir Traky savivaldybes patvirtintais projektiniais pasitlymais 2019-05-29,
topogeodeziniais tyringjimais atliktais, 2019 04 08, unikalus suderinimo Nr. 79:19:351.

Projektui rengti naudojama kompiuteriné programa Civil Geo Map 2009.

2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove

Objektas numatomas vykdyti Galves eZere ir jame esanciose Karvines ir Baznyteles
salose. Galvé — ezeras pietryCiy Lietuvoje, Traky rajone, Traky miesto Siaurinéje dalyje,
Traky istoriniame nacionaliniame parke. llgis i$ Siaures vakary | pietryCius 3,28 km,
didziausias plotis siekia 1,96 km. Ezero gylis rytinéje ezero dalyje siekia net 46,7 m.
Galveés ezZeras dubuorininés kilmeés. Karvines salos plotas — 0,96 ha, Baznytélés salos plotas
— 0,42 ha. Galvés ezeras priklauso Saides (Soide, Vosylyte, Malevankos upelis) upelio
baseinui, kurio plotas 116 km?. Siame baseine telk$o ir didieji Traky eZerai. Pastaryjy
(Akmenos, Galvés, Totoriskiy, Luko, Skais¢io) bendras plotas siekia net 11,1 km? o
sukauptas vandens tiris — 127 min. m®. Visi eZerai yra nuotakds, taiau juos maitinantis
baseinas yra palyginti maZas (85 km?), todél vandens lygis per metus nedaug svyruoja.
Pagal Traky VMS, veikusios prie Totoriskiy eZzero nuo 1954 m., duomenis, sudétingoje
Galvés-Totoriskiy-Luko-SkaisCio ezery sistemoje vanduo pavasarj pakyla vidutiniskai 13

cm, 0 per metus jo svyravimo amplitude siekia apie 30 cm.

- R ‘ Re 5 Medinio pésCiyjy tilto i$ Karvinés salos j
K TTIMPONAS

Atestato Firma,, KUMPONAS Baznytélés salg Galvés ezZere ir gruntiniy taky Karvinés

Nr. . Y . . .

ir Baznytelés saloje Traky mieste, statybos projektas

Al117 | PV | D. Ceponis 2019.08
32826 | PDV | V.Zulys 2019.08 Aiskinamasis rastas Laida
22364 PDV | G. Lietuvininkas 2019.08 0
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Vandens lygio svyravimams yra badingas ir daugiametis periodiskumas (Kilkus,
1988).

Objekto vieta yra Galves ezero pietrytinéje dalyje, tarp Karvines ir Baznytelés saly.
Geologinés sglygos sudétingos. EZero dugnas buvo nustatytas 0,75-2,10 m. gylyje. Dugne
sutinkamos holoceno amziaus baly nuogulos (MV). Jas sudaro juosvos amorines durpeés,
gerai susiskaidziusios, su gausiu dumblu. Nuo 3,0 m gylio vyrauja Zalsvas takus sapropelis.
Nuo 4,8 m durpes ir sapropelj asluoja pilkas vidutinio rupumo smelis su zvyro gargzdo

priemaisa, vidutiniskai tankus.

3. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj

Projektuojamo péscCiyjy tilto bendras ilgis su prietiltémis 63 m. Tarpatramiy ilgis 12
m, plotis 1,8 m. Tilto turéklai ir paklotas gaminami iS medzio, paklotas — maumedzio
medienos. Sijy atramos gelZbetonines, sijos metalines. AntSulai rengiami 2,4 m ilgio, 0,9
ploCio ir 0,4 m aukscio ilgio, ant vienoje aSyje sukalty g/b poliy. AntSuly betonas C30/37
XF4 F200 klases. Poliai kalami g/b 0,35x0,35m krantinése atramose 8 metrus ilgio
tarpinése atramose 12 m ilgio. Tilto auksStis nuo vandens pavirSiaus iki perdangos sijos
apacios 0,7 m. Pésciyjy tilto statinio kategorija — ypatingas statinys, statinio paskirtis -
susisiekimo kuminikacijos, Kiti transporto statiniai (pésCiyjy tiltai).

Prieigose prie tilto numatoma jrengti 1,8-3,0 m. plocio ir 32 m ilgio pésCiyjy takus
su medine danga ant metaliniy atramy 14 m ilgio Karvines saloje ir 18 m ilgio Baznyteles
saloje. Kita tako dalis projektuojama sutankintomis smulkiy granito atsijy dangomis ir
metaliniais skiriamaisiais borteliais. Karvines saloje projektuojamas 76 m. ilgio pesciyjy

takas, o Baznyteéles saloje — 195 m. PésCiyjy takai nesudétingi inZineriniai statiniai.

4. Laikanciyjy ir atitvariniy konstrukcijy principinis parinkimas statiniui

PésCiyjy tilto pamatai poliniai g/b staCiakampiai 0,35x0,35m. Poliai kalami g/b
Krantinese atramose 8 metrus ilgio tarpinése atramose 12 m ilgio. Atstumas tarp g/b poliy
asiy 1,15. Ant g/b poliy jrengiamas g/b monolitinis antSulas 2,5 m ilgio, 0,4 m aukscio ir

0,9 m plocio.

Aiskinamasis rastas '—ac')da
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AntSulai rengiami 2,4 m ilgio, 0,9 plocio ir 0,4 m aukscCio ilgio, ant vienoje aSyje
sukalty g/b poliy. AntSuly betonas C30/37 XF4 F200 klasés. G/b pavirSiai padengiami
apsaugine, elastinga suspensija, turi atitikti ,,C1“ betono padengimo reikalavimus. AntSulai
armuojami armaturos tnklais ir apkabamis S240 ir S400 armatdros klases pagal STR
2.05.05:2005.

Perdanga rengiama iS metaliniy dvitéjiniy sijy HEB tipo 30cm aukscio ir 12 m
ilgio. Metalinés sijos montuojamas ant guminiy atraminiy detaliy, kurios su antSulu
jungiamos paslankia jungtimi. Sijose jrengiamos 8 standumo briaunos i$ abiejy pusiy. Sijos
tarpusavyje jungiamos, nelygiaSoniais kampuociais 150x75 x10 mm, varZztais.

Tilto paklotas rengiamas iS impregnuotos obliuotos maumedzio medienos. Tureklai
rengiami iS impregnuotos oblioutos puSies medienos. Mediniai elementai prie metaliniy
sijy tvirtinami privyrintomis plokstelemis, nerudijanCio plieno medsraigCiais. Metaliné
plokstele privyrinamos ant sijy Sachmatine tvarka prie medinio skersinio po 3 vnt. 2
vienoje puséje ir viena kitoje. Mediniai skersiniai ant metaliniy sijy dedami ant prilyditos
bituminés dangos.

PesCiyjy tako su medine danga pamatai rengiami iS apvaliy metaliniy spraustiniy
poliy @218x8 m 5 m ilgio su metaliniu antgaliu apacioje, uzildyti betonu C25/30 XC2.
AntSulai rengiami 1S dvitéjiniy metaliniy sijy HEB 200. AntSulai prie poliy jungiami
standZia jungtimi. Pritvirtinami 2 inkariniais varztais M 20 ir privyrinami prie atraminés
plokstelés. Laikancios ilginés sijos 3 medinés 0,2 m x 0,16 m ir 2 metalines i$ plieniniy

vamzdziy 0,2 m x 0,12 m. Tarpatramis tarp poliy aSiy 3,0 m.

5. Pagrindines statiniy skai¢iuojamosios schemos

Pagrindines statinio skaiCiuojamosios schemos, tai plieninés perdangos
konstrukciniai skaiCiavimai tarp dviejy atramy, kai tarpatramio ilgis 12 m. Tilto
skaigiuojamas plotas tarp dviejy atramy 21,6 m?. Tilto perdanga veikia nuolatinés apkrovos
ir kintamos apkrovos. Nuolatine apkrova tai tilto konstrukcijy nuosavas svoris ir ant sijy
esancCiy konstrukcijy nuosavas svoris. Kintamos apkrovos tai pésCiyjy apkrova, vejo
apkrova ir sniego apkrova. Véjo apkrova vienos puses vieno tarpatramio vertikalus plotas
tilto perdangos ir pakloto 10,6 m® Sniego apkrova kaip ir pés€iyjy minios apkrova j

skaitioujama j ploto vieneta tolygiai isskirstyta apkrova. Vieno tarpatramio plotas 21,6 m.

Aiskinamasis rastas La(l)da
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Tilto sniego apkrova prilyginama 0,75 kN/m?. Ledo apkrova neskaitiuota, kadangi

stovintis vanduo ir nebtna ledoneSio. Konstrukcijy apledéjimo apkrova numatyta sniego
apkrovoje. Tilto skai¢iouojamoji Zmoniy minios apkrova 5 kN/m? Skaigiavimams
naudojami apkrovy patikimumo koeficijentai nuolatinése apkrovose skai€iuojant mediniy
konstrukcijy svorius 1,2. Laikinosios apkrovos tai zmoniy minios apkrovai 1,4, vejo

apkrovai tilto eksploatacijos stadijoje 1,5.

Tilto poliy laikomosios galios apskaiCiavimas atliktas pagal LST EN 1997-1:2006.
Pagrindiniai nuolatininiy ir kintamy apkrovy deriniai skaiCiuojant polius: nuosavas tilto
svoris ir kintamos aprovos. Kintamos apkrovos tai pesCiyjy apkrova, véjo apkrova, ir
sniego apkrova.

Tiltg veikiancCios apkrovos, poveikiai ir IGG tyrimai bus tikslinami rengiant darbo

projekta.

6. SkaiCiavimais nustatytos statiniy apkrovos

Skaiciavimams priimamas C30/37 klasés betonas, metalas priimamas S355. Betono
temperatdrinio plétimosi koeficientas 0-1x10° 1/K, metalo temperatdrinio plétimosi
koeficientas oy-1,2x10™ 1/K.

Tiltg veikiancios apkrovos:

1. Mediena vienai angai 1313 kg- — apkrovos patikimumo koef. 1,2 ;

2. Sniego apkrova -0,75 kN/m? - apkrovos patikimumo koef. 1,4;

3. Zmoniy minios apkrova -5 kN/m? - apkrovos patikimumo koef. 1,4;

4. Véjo apkrova — 0,37 kN/m? - apkrovos patikimumo koef. 1,5;

4. Sijos nuosavas svoris — 117 kg/m;

5. Metalo konstrukcijos vienos angos — 4718 kg;

6. G/b antSulas — 2160 Kkg;

7. G/b polis — 3675 kg

Tilto perdangos sijas veikianti skaigiuotina apkrova 8,78 kN/m?

Poliy veikianti maksimali jraza ties polio padu tarpinese atramose 142 kN ir 115 kN
krantinese atramose. Grunto laikomoji galia po polio padu 360 kN. Atsargos koeficienta
2,5 karto

7. Statiniy ir konstrukcijy svarbumo klasés

Pagal STR 2.05.03:2003 priedo 3 lentele 1 pasekmiy klasé CC2.

Aiskinamasis rastas '—ac')da
126TT-19-TP-SK '—afas La5pu




Firma ,, KUMPONAS"

8. Statiniy pagrindy inZineriniai geologiniai rodikliai, pamaty tipas

Atramos g/b monolitines ant g/b kaltiniy poliy. Poliy jgilinimg galima atlikti
dyzelinémis poliakalémis, jvairiais plaktais bei vibraciniu badu. Poliai turi bati sukalti ne
maziau 6 m j nejudintg mineralinj gruntg. Krantineé skaiCiuojamoji apkrova j polj Psk.= 200
KN tarpné atrama 320 KN. Poliy nukrypimai plane neturi virSyti 7cm. G/b poliy betonas
C30/37 XF4 F250 W4. G/b monolitines atramos (antSulai) betonuojamos vietoje.

9. Konstrukciniy elementy medZiagos, medZiagy atsargos koeficientai

Konstrukcijos perdangai naudojama dviatrame sija HEB 300. Metalinés sijos HEA
300, ilgis-12 m, aukstis- 0,3 m, svoris-1,4 t, plieno marké S 335JR. Metalinés sijos
montojamas ant guminiy atraminiy detaliy. Sijos inercijos momentas 1x=25170 cm*,
atsparumo momentas Wx=1678 cm®. Sijos skai¢iuotina apkrova 5,5 kN/m. Maksimalus
lenkimo momentas 99,0 kN/m, maksimalls skaiCiuojami jtempimai 0 max = 58,99 MPa,
leistini maksimalls itempimai Tagmp =160 Mpa plienui. Maksimalus jlinkis 28,3 mm.
Veikiant péscCiyjy apkrovai leistinas sijos jlinkis gali bati 30 mm, L/400.
Dviatramiy lenkiamy tilto sijy konstrukcijy pirmos formos savyjy svyravimy daznis
no=2,98 (Hz)

10. Deformaciniy sitliy jrengimo sprendiniai
Defomacines sitlé jrengiamos turekluose ties metaliniy sijy sujungimais. Metalinés

sijos montuojamos ant g/b antSulo jrengty guminiy atraminiy detaliy.

Aiskinamasis rastas '—ac')da
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

1.1 Pagrindiniai darbai

Sios Techninés specifikacijos yra projekto sudedamoji dalis, ir taip pat neatskiriama projekto

daliy techniniy specifikacijy bendroji dalis. Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais ji papildo

atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto

daliy specifikacijy iskyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy specifikacijoms.

specifikacijose ir darby kiekiy ziniarasciuose.

] Sio projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

a) paruoSiamieji darbai;

b) tilto atramy jrengimas;

c) tilto perdangos jrengimas;

d) tilto dangos ir turekly jrengimas

e) pescCiyjy taky

1.2 Kiti darbai

jrengimas

] Rangovo darby apimtis taip pat jeina:

statomo tilto taky nuzymejimai,

statybvietes parengiamieji darbai,

statybvietes s

utvarkymas,

iSpildomosios nuotraukos atlikimas.

medziagy plukdymas j objektg

1.3 Darbo sglygos

Rangovas statybvieteje privalo:

tureti pirmosios pagalbos priemones;

aprapinti apsauginiais drabuZziais visg jo Zinioje esantj statybvietes personala;

Visi Siuo projektu numatomi darbai yra nurodyti techninio projekto bréziniuose, techninese

Medinio pésciyjy tilto i$ Karvinés salos |

i UM NA S
AteNs:ato Firme,, XUMPONAS Baznytelés salg Galvés ezere ir gruntiniy taky Karvines ir
' BaZnytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
Al117 | PV | D. Ceponis 2019.06 - e Laida
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- uztikrinti saugy darbg statybvietéje;
- aprapinti statybviete gaisro gesinimo jranga,

- apratinti personalg gelbéjimo liemenémis.

1.4 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas visiSkai atsako uZ saugos ir bendrosios tvarkos riekalavimy vykdyma
statybvietéje pagal galiojanCius jstatymus, taisykles, vietinés valdzios jstaigy nurodymus ir

sutarties nuostatas.

1.5 Batinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, Kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant projekta

Statybos darbai turi bati vykdomi pagal projekts, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty
darby aktus, vykdant techning ir autorine priezilrg, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus, uztikrinant darby sauga ir aplinkos apsauga, nepazeidZiant tre€iyjy

asmeny interesy.

Teise bati Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje jregistruota
jmone, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis, ir ji turi Aplinkos ministerijos iSduotg
atestata tos ridies statybos darbams vykdyti. Sis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir
subrangovinéms organizacijoms. Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti
vadovai. Statinio statybos vadovas privalo turéti Aplinkos ministerijos isduotg kvalifikacijos
atestata, ir, atstovaudamas rangovui, jgyvendina Sj projektg nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja
statinio specialiyjy darby vykdyma bei iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe. Statinio specialiyjy darby vadovas privalo turéeti Aplinkos
ministerijos iSduotg kvalifikacijos atestatg, ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos
pradZios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja specialiesiems darbams, budamas
techniSkai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyvine kokybe. Rangovas privalo uztikrinti saugy darbg, gaisring sauga, aplinkos apsauga
bei tinkamas darbo higienos salygas statybvieteje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir
nekilnojamyjy kultros paveldo vertybiy apsauga, Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujanciy ir judanCiy Zmoniy apsaugg nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti

treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygy.

Techninés specifikacijos La(l)da
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1.6. Nuzymejimas
Uzsakovas perduos Rangovui techninj projektg ir turimg topografiniy tyrinejimy medziaga,
reikalingg nuzyméjimams atlikti. Rangovas turi uztikrinti, kad nuzymetos altitudés ir taskai plane

nepasikeisty visg statybos laikotarpj.

Jeigu nuzymejimo taSkai atsiranda vietose, kurios turés bati uzstatomos, Rangovas, pries
paSalindamas Siuos taskus turi jrengti naujus, juos pakeisianCius taskus. Bet kokie nukrypimai nuo
techniniame projekte numatyto nuzymejimo galimi tik suderinus juos su Techniniu priziaretoju ir

Uzsakovu.

1.7 Darby sauga
Darbuotojai, dirbantys su naudojama technika, turi bati specialiai apmokyti, atestuoti ir

tureti galiojancius kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teise dirbti su atitinkama technika.

Darbuotojai turi bati iSklause jvadinj ir darbo vietoje saugos ir sveikatos bei prieSgaisrines
saugos instruktazus. Darbuotojai turi bati mediciniSkai patikrinti ir pripazinti tinkamais
atliekamam darbui. Darbams vadovauti gali darbuotojas, turintis ne mazesne kaip 3 mety darbo
patirtj. Darbus vykdanti jmoné yra pati atsakinga uz darby sauga vykdant darbus, tiria ir apskaito
nelaimingus atsitikimus, avarijas ir incidentus. Jmone privalo uztikrinti, kad darbuose naudojama

technika ir jrengimai baty techniskai tvarkingi, nustatyta tvarka registruoti.

Darbuotojai turi bati apmokyti, atestuoti, tureti galiojancCius kvalifikacijos pazymejimus,
instruktuoti saugos darbe ir sveikatos klausimais, mediciniSkai patikrinti, aprapinti darbo

drabuZiais, avalyne ir kitomis reikiamomis individualios apsaugos priemonemis.

Jvykus mirtinam, sunkiam ar grupiniam nelaimingam atsitikimui darbe, privalo nustatyta
tvarka pranesti valstybines darbo inspekcijos regioniniam skyriui, prokuratdrai, ,Sodrai“, o
nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose numatytais atvejais ir kitoms

institucijoms.

Draudziama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotiniy medziagy,

darbuotojams. Darby teritorija turi bati aptverta tvora ir apjuosta ,,Stop* juosta.

Darby vykdymo teritorijoje draudZiama bati paSaliniams asmenims. Darbus vykdanti jmone

yra atsakinga uZ prieSgaisrine sauga objekte.

Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams darbo vietoje, ir pasiripina

visomis reikiamomis gaisro gesinimo

priemonémis. Technines specifikacijos La(;da
1OTD Lapas | Lapy
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Statybvietéje neleidZziama deginti Siuksliy ir atlieky.

Jei darby rajone dél kuro cisterny ar pan. jrengimy buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo
pavojus, Rangovas turi nedelsiant atkreipti j tai valdzios jstaigy ir projekto techninés priezidros

vadovo demes;j ir imtis visy saugos priemoniy, kad baty iSvengta gaisro ar sprogimo.

Objekte turi bati pirminés gaisry gesinimo priemonés, pagal prieSgaisrinés saugos taisykliy
reikalavimus. Visose technikos priemonese turi bati ugnies gesintuvai. Draudziama palikti be

priezitros degancius lauzus. Draudziama deginti Zole.
Kiekvienas darbuotojas, pastebéjes gaisrg, privalo:
—  nedelsiant pranesti apie tai prieSgaisrinei gelbejimo tarnybai, tel. 112;
—  gesinti gaisrg turimomis priemonémis;

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis
Saugos taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje (atliekant darbus, kurie neapraSyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius),
Jjmonés (filialo) darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir

sveikatos norminiais dokumentais.

Naudojant kelimo mechanizmus ir kranus turi bati laikomasi Siy darbuotojy saugos ir
sveikatos priemoniy:

—  dirbant su kranais vadovautis kelimo krany saugaus naudojimo taisyklemis;

— dirbant greta judanCiy mechanizmy ar su jais, draudziama darbuotojams bati ir
vaiksCioti savaeigiy mechanizmy, transportuojamy ar perkeliamy kroviniy pavojingose

Z0Nnose.

— Pavojinga zona nustatoma prie perkeliamo didZiausio krovinio horizontalios
projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus didziausig perkeliamy kroviniy matmen;
ir jo nuotekio atstuma,.

—  Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo aukstis yra mazesnis nei 10 m, krovimo
nuotekio atstumas 4 m. Statant oro linijy atramas pavojingos zonos riba yra pusantros

atramos ilgis. Pavojingos zonos riba arti judanciy masiny ir mechanizmy yra 5 m

Techninés specifikacijos '—ac')da
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126TT-19-TP -SD . 19




Firma ,, KUMPONAS*

— Jlipant bei iSlipant i mechanizmy, autotransporto priemoniy darbuotojai turi bati

atsargas ir atidds, kad nesuklupty, neslysty, negriaty.

Visos atviro kasimo darby vietos turi bati reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas uztvaras,
pastatant perspejimo zenklus, stulpelius ir Zzibintus, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy
zmonems ir turto sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad baty iSvengta
Zmoniy traumy atvirose transejose. Visos trandéjos, iSkasta medZiaga, jranga ar kitos Kliltys,
kurios gali bati pavojingos Zmonéms, turi bati gerai apSviestos, pradedant pusvalandZiu pries
saulélyd; ir baigiant pusvalandziu po saulétekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui.

Lempy isdestymas ir kiekis turi bati toks, kad baty aiskiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.

Trasy susikirtimo vietose su esamomis komunikacijomis ir jy apsaugos zonose, darbus

vykdyti rankiniu badu, pries tai iSsikvietus tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Darbuotojai, pastebeje, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija jrenginiuose,
nedelsdami turi imtis priemoniy pavojy kelianCioms klittims pasalinti, nutraukti darbus ir apie tai
informuoti tiesioginj darby vadova. Jvykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia
suteikti pirmajg pagalba, iSkviesti gydytoja, iSsaugoti nepakeistg jvykio vietg (jeigu tai negresia
dirbanciyjy ar aplinkiniy zmoniy gyvybei ar sveikatai), o apie jvykj pranesti tiesioginiam darby

vadovui.

1.5. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, Zyméjimas ir simboliali

Visy medZiagy ir jrangos svoriai ir matmenys Zymimi pagal metring/tarptauting matavimo
vienety sistemg. Jeigu nenurodyta kitaip, visa jranga, medziagos ir darby atlikimas turi atitikti ES
standartus, jeigu tokie standartai ar rekomendacijos egzistuoja.

1.7. Atviras kasimas

Visos atviro kasimo darby vietos turi bati reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas uztvaras,
perspejimo zenklus, stulpelius, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy zmonems ir turto
sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad baty iSvengta Zmoniy traumy atvirose

transejose.

Technines specifikacijos La(;da
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2. BETONAVIMO DARBAI

TAIKYMAS: Techniné specifikacija ”Betonavimo darbai” naudojama Siais tiltelio
statybos atvejais:
- betonuojant tilto atramas;
- uzpildant metalinius polius

2.1 MedZiagos
Betono konstrukcijoms su armatdra naudoti betona:

stiprumas - C30/37 XF4; C25/30 XC2

asparumo SalCiui marke — F250

nelaidumas vandeniui marké — W4
didziausias chloridy kiekis betone — CI0,2(0,2%)
Betonui su armatuara draudziama naudoti kalcio chlorido arba chloridy turinCiy priedy.

2.2 Klojiniai
Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikanCios konstrukcijos turi:

-bati pastovus, standds ir stipras;

-atlaikyti sukloto betono misSinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;

-uztikrinti betonuojamy konstrukcijy forma ir tikslius matmenis;

-badti lengvai surenkami ir iSardomi;

Monolitinéms betono ir gelzbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus
greitai surenkamus ir iSardomus klojiniy elementus. Tokie klojiniy elementai gaminami iS metalo,
medienos, dregmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti IS jvairiy medziagy.

Montuojant Klojinius i$ atskiry detaliy tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, Sablonai ir

jtaisai, kuriais garantuojami tikslas blsimojo elemento matmenys.

2.3 Kokybes kontrolé

Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal LST 1330: 1995. Kokybes kontrolé
susideda iS gamybos kontroleés ir atitikties kontrolés. Gamybos kontrole apima priemones, batinas
betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimy, bandymy ir bandymy rezultaty
naudojima. Tikrinamas pasiruoSimas betonavimui, betono miSinio gabenimas, tankinimas ir
iSlaikymas.

Betonavimo vietoje, miSinio jmoneje ir surenkamo gelzbetonio gamykloje turi bati visos
matavimo priemoneés. Betono kokybeé tikrinama pagal Siuos pozymius:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikro uzpildy pristatymo vaztarasciy numerius;

Technines specifikacijos La(;da
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- naudojamo vandens Saltinj;

- betono miSinio klojamuma;

- vandens ir cemento santykj betono misinyje;

- cemento kiekj;

- bandiniy paémimo datg ir laika, jy numerius;

- atskiry betono klojimo ir iSlaikymo etapy grafika, temperattrg ir meteorologines
salygas;

- konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinima;

- prekiniam betonui nurodyti tiekeja ir vaztaras€io numer;j.

- Taip pat turi bati jregistruoti ir pranesti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo

nustatyty gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir islaikymo reikalavimy.

2.4 Betonavimo darby vykdymo ir atitikties kontrolé

Atitikties kontrolé — tai veiksmai ir sprendimai, kurie daromi pagal i$ anksto priimtas taisykles,
siekiant patikrinti, ar tam tikras gaminiy Kiekis atitinka standarty normy reikalavimus.
Betonuojant turi bati tikrinama:

- priemones betonuojant ekstremaliomis oro sglygomis;

- vietos, kuriose yra konstrukcijy sandiros;

- konstrukcijy sandiry apdorojimas pries sukietéjima;

- specialios apdailos operacijos (pavirsiy uzbaigimas);

- betono misinio vienodumas jj vezant ir klojant;

- betono misinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- maksimalus aukstis, iS kurio misinys gali laisvai kristi;

- sluoksniy gylis (storis);

- betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje, kad iSlaikyty klojiniai;

- trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;

- specialios priemonés betonuojant, kai oras Saltas ar karstas;

- betonavimo badas ir islaikymo trukme, atsizvelgiant j aplinkos salygas ir stiprumo

didejima;
Betonuoti negalima labai stipriai lyjant ar esant audringam vejui. Kai aplinkos temperattra

pasiekia 25°C, betonuoti galima, bet reikia imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, uzkertanciy

kelig per greitam betono sustingimui.

Techninés specifikacijos La(;da
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Tuo atveju gali buti naudojamas zemesnés temperatlros vanduo, pastoviai purSkiamas
vanduo ant klojiniy ir uzpildo arba vietoje jrengiant laikinas pavesines.

1 lentelé. Monolitiniy pamaty jrengimo kontrole

DARBAI KONTROLES KONTROLES |SV |G |VAK
BUDAI LAIKAS
PARUOSIAMIEJI DARBAI
- aSiy nuzymeéjimas; geod. prietaisais A |D
- pamaty Slaity pastovumo kontrolé vizualiai kasant A
- pagrindy ir pakloto jrengimas vizualiai prie$ klojiniy A K
montavima
KLOJINIY STATYBA
- vertikalumas, horizontalumas geod. prietaisais | proceso metu A |D
- geometriniai matmenys rulete proceso metu A K
- klojiniy pastovumo kontrolé vizualiai proceso metu A
ARMAVIMAS
- armavimo elementy matmenys, pagal projekta darbo metu A
strypy skersmenys
- tikslumas, armataros fiksavimas vizualiai prie$ betonavimag A
- paslépty darby akto jforminimas prie$ betonavima A K
BETONAVIMAS
- miSinio technologiniy savybiy slankumo kontrolé | betonavimo metu A
kontrolé
- betonavimo technologijos (misinio vizualiai betonavimo metu A
transportavimo, tankinimo, lyginimo)
kontrolé
- betono atitikties dokumenty kontrolé A K
KLOJINIY ARDYMAS
- betono stiprumo kontrolé bandiniai, prie$ nuimant A
neardanciais klojinius
metodais
- klojiniy valymas, tepimas, A
sandeliavimas
ir kt.

Atitiktis nustatoma pagal jos pozymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, 0

neatitikimo -analizuojama toliau.
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Jeigu suformuoty bandiniy bandymy rezultatai neatitinka atitikties reikalavimy, arba jeigu
kyla abejoniy dél konstrukcijos stiprumo, ilgaamziskumo ir patikimumo, gali prireikti papildomy
bandymy pagal 1SO 7034, imant bandinius grezimo badu i$ jau uzbaigtos konstrukcijos. Be to gali

bati imami ne tik bandiniai i$ konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomais badais.

Betonuojant Saltoje temperatlroje, Rangovas turi jsitikinti, kad betonas nesusals iki pasieks
nominaly tvirtuma. Gali bati naudojamas kietéjancio betono Sildymas.

2.5 Reikalavimai betono darbams ir jy vykdymo ypatumai

Ruosiant betono miSinius, medziagos | betonmaiSes pilamos nustatyta tvarka. Kad
cementas nedulkéty ir nelipty prie maiSytuvo bagno sieneliy, pirmiausia jpilama puse reikalingo
vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono miSinio maiSymo
trukme nustato statybiniy medzZiagy laboratorija.

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi bdti vezamas automobilinemis
betonmaisemis, kuriose jis nuolat maiSomas. Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais
visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betonine konstrukcija baty vienalyte, kg tik
paruostg betono miSinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar
nepradéjes stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1.25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis
turi bati ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatira 120 mm. Po ilgesnes pertraukos toliau
betonuoti konstrukcijas galima, kai anksCiau suklotas betonas jgyja ne mazesnj kaip 1.5 MPa
gniuzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti plakimu, vibravimu ar vakuumavimu.
Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono misSinio tankinimo badas.

Tankinant giluminiais vibratoriais ji yra 20-25s, pavirSiniais 30-50s, iSoriniais 50-90s. Pradineje
sukloto betono kietejimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatdrg ir dréegmes rezima.
Betonas, kad baty drégnas, periodisSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg
nuo SalCio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas pagamintas su paprastu
portlandcementu laistomas septynias paras. Kai oro temperattra aukstesnée kaip 150C, pirmas tris
paras dieng betonas laistomas kas 3 valandos ir vieng kartg naktj, veliau ne reCiau kaip tris kartus

per parg
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3. METALO IR ARMAVIMO DARBAI

3.1 Medziagos

G/b konstrukcijy armavimui numatytas karstai valcuotas armatarinis plienas All (S400)
(S240) Kklasés, pavirsiaus forma rumbuota. Salto tempimo armatdriné viela Bpl. Poliy armatiiros
tinklai jungiami su antSuly armatdra. Armataros tinkliai tarpusavyje jungiami suvyrinant.

Tilto perdanga rengiama i$ metaliniy dvitéjiniy sijy. Metalines sijos HEA 300, ilgis-12 m, aukstis-
0,3 m, svoris-1,4 t, plieno marké S 335JR. Metalinés sijos montojamas ant guminiy atraminiy
detaliy. Sijose jrengiamos standumo briaunos. Meataliniai poliai takui rengiami i$ pileniniy
vamzdziy g 219x8 mm, plieno marke S 335JR. AntSulai rengiami iS Metalinés sijos HEA 200,
plieno marké S 335JR.

2 lentelé. Armataros klasiy savybes

) ) Stipris (MPa) Skersinés

Nominalusis .
Armataros PavirSiaus | f, | charakte- | skaiCiuotinis | armattros
, skersmuo, T o
klasé forma vk | ristinis fya(fo.2q) skaiCiuotinis

mm

fyk(fo,2K) stipris (MPa)
S240 5,5-40,0 lygi 1,08 | 240 218 174* | 157
S400 6,0-40,0 rumbuota | 1,05 | 400 365 290* | 263

Turékly tvirtinimo detalées gaminamos i plieniniy detaliy. Plien marké S235, visos turékly
tvirtinimo detales nudazomos.

Suvirinimo sitles metalas turi bati ne prastesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uz suvirintg
pagrindinj metalg. Todél suvirinimo viela naudojama kaip elektrodiné ar kaip pridetinis metalas,
turi turéti ne daugiau kaip:5<0,012-0,03%; P<0,012-0,03 %. Kad plienas suvirinimo sidléje
neuzsigradinty ir baty plastiskas, ribojamas anglies kiekis: C<0,025-0,19%.

Vertikaliy pavirSiy horizontaliy sialiy suvirinimas atliekamas elektrodais, kuriy skersmuo ne
daugiau 4 mm. DidZiausias siulés statinis turi bati kf<1,2t, kur t-plonesniojo jungiamojo elemento
storis. Visos siulés turi bati apzidrétos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydZiai.

Nekokybiskos sialés turi bati iSkertamos ir virinamos i$ naujo
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3 lentelé Pagrindiniai armatdros virintiniy sujungimy tipai

Suvirinimo f o mm I =1,
tipas ir Sujungimy konstrukciniai Armatar mm b
- o , mm h, mm

charakteristik sprendimai a

0S

1 2 3 4 5 6 7
1. Lankinis— S240, 10-40 of 0,5f, 0,25f,
rankinis _ - a S400, 10-25 8f bet > 8 bet > 4
suvirinimas be I%;“ 8 :L S500
papildomy y jIL
technologiniy
priemoniy
2. Lankinis— 05f>10 S240, 10-40 8f 0,5f, 0,5f,
rankinis S400, 10-40 8f bet > 8 bet> 4
suvirinimas S500
naudojant
antdéklus i$
strypy
3. Lankinis— S400, 10-32 10f 0,5f, 0,5f,
rankinis S500 bet > 8 bet > 4
suvirinimas
naudojant
perstumtus
antdéklus
4. Suvirinimas S240, 20-40 <1,2f - h, < 0,05
voneléje S400, 20-40 f
naudojant S500 h, < 0,05
vieng f
elektrodg
inventoriniuos
e klojiniuose

3.2 Suvirinimo defektai ir jy paSalinimo badai

Grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai virSijantys 1

mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilgines sitlés pagrindiniame metale atsiranda

neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per dideliai suvirinimo srovei. Poros sitlés

pavirSiuje atsiranda vartojant suvirinimui

nekokybiSkai nuvalius pavirsiy.

elektrodus su drégnu aptepu arba suvirinant

Nepilnai suvirinami pavirSiai gaunami esant per dideliam suvirinimo greiCiui arba per mazam

suvirinimo stiprumui. Poros, plySiai, neprivirinimai ir Kiti defektai turi bati iSkertami, sitles naujai

suvirinamos. Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo sitles 100 % turi bati apzidretos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydziai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu badu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo sitliy kiekio, o

suvirinant automatiniu badu -2% visy sidliy.

Technines specifikacijos La(;da
-19-TP — Lapas | Lapy
126TT-19-TP -SD 1 *




Firma ,, KUMPONAS*

Atliekant darbus turi bati dirbama vadovaujantis darby saugos instrukcijomis. Suvirinimo

elektrodai surasiuojami pagal markes ir sandeliuojami Siltoje, sausoje ptalpoje.

3.3 Armavimo darbai

Rangovas turi jstatyti ir pritvirtinti armattros dirbinius ir strypus tiklsliai j projekte
nurodytg vieta, iSlaikant apsauginj betono sluoksnj, bei uztikrinti, tai betonavimo metu.
Naudojami ir suvirinti karkasai bei tinklai. Suvirinant strypai jungiami prisilaikant standarto
reikalavimy.. Visa sumontuota armatlra prie$ betonuojant turi bati patikrinta. Armavimo metu

jrengiami ir konstrukcijy tvirtinimo varztai.

4. ZEMES DARBAI

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016- ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura“ PrieS bet kokiy zemeés darby pradzig, visi basimy pylimy, iSkasy pavirsiai turi bati
iSvalyti nuo medziy, kelmy, krimy, zolés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos liekanos ir Siukslés,
gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi bati paSalintas, kad nepatekty j pylima.
Dirvozemis turi bati nuimamas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandéliuojamas
laikinose vietose pagal Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir Zemes sankasos jrengimo
taisyklés | T ZS 17.

DirvoZzemis turi bati imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo su Kitais gruntais.
Tran3éjos neuzpilamos tol, kol i$ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medziagos.
Transejos uzpilamos nedelsiant, bet ne anksciau, nei Projekto techninés priezitros vadovas apziQri
ir patikrina statinj. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekejimas ir
patekimas j gruntg draudziamas. Taip pat draudZiama naudoti Kitas, kenksmingas aplinkai,
medziagas.

Jei vykdant zemes darbus randami nepazymeti kabeliai, pozeminés komunikacijos ir jy
jrenginiai, taip pat archeologiniai radiniai ar sprogmenys darbai turi bati nedelsiant nutraukti, kol
bus gautas leidimas juos testi. Zemés (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie aukstesniy
kaip 2 metry Slaity bei gilesnése kaip 2 metry iSkasose yra laikomi pavojingais. Prie$ atliekant

Siuos darbus, darbuotojai turi iSklausyti specialyjj instruktavimag ir gauti leidimg jiems atlikti.
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Visas minkStas, uZterStas ir pan. gruntas turi bati iSkastas iki nurodyto gylio ir po to

atitinkamos vietos uzpildytos patvirtinta medzZiaga.

5. KITI DARBAI
5.1. Geokompozito paklojimas.

Geokompozitas yra produktas pagamintas apjungiant dvi sintetines medziagas geotinklg ir
neusting geotekstile. Projekte numatyta kloti sluoksniai geokompozitl Secugrid 30/30 Q1 ir
geotekstile 150 g/m® Geokompozitas yra produktas pagamintas apjungiant dvi sintetines
medziagas geotinklg ir neusting geotekstile. Projekte numatyta pakloti geotinklg Secugrid 30/30
Q1 ir geotekstile 150 g/m?. Prie$ klojant Zemés pavirsiy reikia paruosti Zemés pavirsiy. 13kirsti
kramus, iSrauti didesnius kelmus. Geotinklas ir geotekstilé klojama tolygiai ant paruosto pagrindo,
uzpilama gruntu galai uzlenkiami.

PrieS klojant zemeés pavirSiy reikia paruosti zemés pavirsiy. ISkirsti krimus, iSrauti
didesnius kelmus. Geotinklas ir geotekstile klojama tolygiai ant paruosto pagrindo, uzpilama
gruntu galai uzlenkiami.

Jeigu atsirado rauksSliy ar klosCiy, jas reikia paSalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau

neatsirastu. Geokompozitu sutvirtinto grunto negalima tankinti vibrovolais.

Lentelé Nr.4 geotekstiles specifikacija

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Mato Nominalios Leistinos
vy y vnt. reikSmes paklaidos
Gaminio Zaliava (PP)
Plotinis tankis LST EN I1SO 9864 g/m? 150 - 10%
Maksimalus stipris tempiant
iSilgai LST EN 1SO 10319 | kN/m 12 -15%
skersai 12 - 15%
Pailgéjimas esant didzZiausiai apkrovai
iSilgai LSTEN ISO 10319 | % 40 + 25%
skersai 45 + 25%
Statinis praddrimo bandymas LST EN 1SO 12236 kN 2 -10%
Budingasis kiaurymeés dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,08 + 30%
Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30%
Pagal
LST EN 13249: Atspari maZiausiai 25 metus
lloaamZiskumas LST EN 13250; natdraliuose gruntuose, kuriy pH
g LST EN 13251; reikSme yra tarp 4 ir 9 bei grunto
LST EN 13252, | temperattira <25 C.
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Lentele Nr.5 geotinklo specifikacija

Svarbiausios savybés Bandymo metodas | Verteés (leistinos paklaidos)

Maksimalus stipris tempiant LST EN ISO 10319

iSilgai =30 KN/m

skersai > 30 KN/m

Pailgejimas esant nominaliam stipriui tempiant LST EN 1SO 10319

iSilgai 7 (+0,0/ -5,0) %

skersali 7 (+0,0/ -5,0) %

Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui LST EN 1SO 10319

iSilgai =6 kN/m

skersai =6 kN/m

Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui LST EN ISO 10319

iSilgai =12 kN/m

skersai > 12 kKN/m

Akutés dydis

ilgis x 30< x <35 mm

plotis y 30<y <35 mm

Zaliavos (PP) plotinis tankis LST EN 1SO 9864 200 (+£10%) g/m2

MedZiagos Zaliava Polipropilenas (PP)

IlgaamZiSkumas Pagal Atsparus maziausiai 50 mety
LST EN 13249; natdraliuose gruntuose, kuriy

pH reikSmé yra tarp 4 ir 12

5.2 Mediniy turekly jrengimas

Medinems konstrukcijoms naudojama kietmedine dvigubo pjovimo obliuota mediena.
Giluminiu vakuuminiu bddu impregnuojama obliuota mediena. Turékly jrengimui naudojama
pusSiea mediena. Medienos drégnumas neturi bti didesnis kaip 20%. Pjautos medienos lieCiami
negali bati skiedziamos, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

Mediniy turékly konstrukcija laikantiesiems elementams turi bati naudojama geriausios
kokybés A rhSies mediena.

Giluminis vakuuminis impregnavimas yra atliekamas autoklave, kai apsaugines cheminés
medziagos yra gyliai jspaudziamos j medienos strukttirg naudojant vakuumg ir slegj.
medvarsciai, cinkuoti medvarsciai. Naudojami varZtai su verzlémis jprastomis ir su jleidziamomis
galvutemis. Taip pat naudojamos poverzlés - tam, kad baty iSvengta varzty galvuciy sulindimo j
medj. KaisCiai ir sujungimo dalys nutepamos klijais.

Skyliy diametras sujungimams varZtais ir kais€iais turi bati didesnis nei varzto skersmuo
ne daugiau kaip 1 mm. VarzZto suverzimas turi bati stiprus ir tvirtas. Laikui begant, mediena

dziana ir varztai gali isklibti.
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] §) momenta turi bati atsiZzvelgiama surinkimo metu, taip pat turi bati numatyta galimybe
visy varztiniy sujunginiy paverzimui.

Mediniai skersiniai ant metaliniy sijy dedami ant prilyditos bitumines dangos. Medines
dangos pakloto virSus rengiamas iS maumedzio terasiniy lenty.

Lentos montuojamos skersai €jimo krypciai. Lentos prie ilginiy tvirtinamos nerudijancio
plieno medsraigcCiais, naudojant specialus prietaisus, kad ant lenty virSaus nesimatytu medsraiciy.
Visos medinés detalés impregnuojamos giluminiu vakuminiu badu. Medines detales nudazomos
pries surinkimg, sumontavus tiltg dazoma antrg kartg. Turéklai surenkami sutvirtinant azuoliniais

Tiltui naudojama mediena turi bati impregnuota pagal 111 impregnavimo klase. Mediena
pateikta | statybos aikStele apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji prilvalo tureti sertifikata,
patvirtinanti Si apdorojima.

6 lentelé. Medienos mirkymo klasés

: X BIOLOGINIAI
KLASE APRASYMAS VEIKSNIAI GAMINIAI

Vidiniai staliy gaminiai,
Vabzdziai tarpines

grindy detalés
Cerpineés lotos,

Virs Zemés, po danga,
santykinai sausa.

Virs Zemes; plokscCiy stogy detales,
I santykinai po danga, Vabzdziai ir karkasiniy
atsitiktinis grybiniai organizmai| namy detalés, detalés
drégmes veiksnys. kur yra kondensacijos
rizika.

Virs zemes, neuzdengtas,

i daznai veikiamas Grybiniai organizmai

dregmes.
Kontaktas su zeme ar L ._ .| Tvory kuolai, dangy

. . Grybiniai organizmai ; - O

su gélu vandeniu. detalés, poliai, pabegiai.

ISorés staliy gaminiai,
tvory skersiniai, vartai.

v

Pagal EU direktyvg Nr. 2006/139/EC nuo 2007 mety rugséjo men. 30d. Europos
sgjungos teritorijoje negalima naudoti, gaminti ir importuoti medienos, impregnuotos
medziagomis, turinCiomis chromo, arseno, vario (CCA) junginiy. Tanalith-E - giluminis
impregnantas vienas iS tinkamu. Mediena jgauna Zalsvg spalva, kuris laikui begant blunka iki
sidabrinés. Lietuvoje yra keliolika jmoniy, kurios atlieka impregnavimo slégiu-vakuumu ir

mirkymo paslaugas.
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5.3 Poliy jrengimas

Poliy jgilinimg galima atlikti dyzelinémis poliakalemis, jvairiais plaktais bei vibraciniu
badu. Smogiamosios dalies svoris dyzelinése poliakalése turi bati: kai polio ilgis 13m — ne maZiau
polio svorio, kai poliy ilgis iki 13m, kalant j kietg gruntg - ne maziau 1.5 polio svorio, kalant j vid.
kietumo gruntg - ne maziau 1.25 polio svorio. Neturint reikalingo svorio smogiamosios dalies
patenkinancCiy salygy, plaktas parenkamas pagal salyga: W —(Q+q)/K. K-dvigubo veikimo
plaktams ir vamzdinéms dyzelinéems poliakalems — 6, viengubo veikimo plaktams ir Stanginems
dyzelinéms poliakalems -5, pakabinamiems plaktams —3. W — smugio energija, Q — pilnas plakto
svoris, g — polio su antgaliu svoris. Plaktas parenkamas pagal projektine polio neSamaja galig ir jo
svorj. Reikalinga minimali smagio energija E apskaiCiuojama pagal formule: E — 1.75 aP (kgm). a
— koeficientas = 25 kgm/t, P — polio neSamoji galia (t). Esant kieto grunto sluoksniams, reikalinga
naudoti plaktus didesnes smogiamosios galios negu paskaiCiuota. Poliai kalami naudojant
antgalius ir kreipiamuosius konduktorius, kalant iki reikalingo atsakymo arba projektinio gylio.
Kalant polius j vandeningus smeélio gruntus, esant “melagingam atsakymui”, daroma 2 pary
pertrauka, o kalant polius j molingus gruntus — 8 pary pertrauka. Poliai, nedave reikalingo
atsakymo, papildomai kalami po pertraukos. Jeigu po papildomo kalimo negaunamas atsakymas,
projektavimo organizacija daro korektyvas poliniy pamaty pagrindui, arba numatomas statinis
polio bandymas apkrovai.Poliai turi bati sukalti ne maziau 6 m j nejudintg mineralinj grunta.
Poliai kalami poliakale nuo plaukiojancios platformos arba plaukiojancia poliakale.

Prie statomo tiltelio néra galimybés privazZiuoti i$ abiejy pusiy jrengti pesCiyjy taky
metaliniy atramy todel spraustinius polius numatoma rengti iS plaukiojancios planformos. Prie
krano strelés prikabinamas 3200 kg svorio vibroplaktas. Plakto kalimo galia 100 t. Prie
vibroplakto, naudojant prikabinimo grandine, prikabinamas apsauginis vamzdis. Pakélus vamzdj
jis jtvirtinamas vibroplakte. Apsauginio vamzdZio apacioje uzdedama ir privirinama metaliné
plokstelé, nes vamzdis bus neiStraukiamas. Vamzdis 1,5-6,0 m/min greiCiu suvibruojamas |
gruntg. Vamzdis specialiu siurbliu uzpildomas C20/25 klases betonu ir j betong sukiSamas
armatdros karksas.

Dirbant ant pantono ar ant tilto virs vandens, darbuotojai privalo deveti gelbejimo liemenes
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5.4 Pagrindines medziagos

7 lentelé. Gaminiy ir medziagy, geometriniai parametrai ir techniniai rodikliai

100x100x1180 mm
50x200x39000 mm
100x100x630 mm
75x75x1080 mm
75x75x1200 mm

Eil. Gaminio arba medZiagos Geometriniai ir mases Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas parametrai
1. | Pereinamosios plokstés 1,4x0,2x2,4 Armaturos C25/30-XF2-S2-zv 15-b7
kiekis 40 kg (F200, W4)
2. | Taky borteliai Nerudijantis plienas Juosta 150 x2 mm
3. Zvyras Svoris 1,9 m*/t Naudojami 0/11, 0/16, 0/22, 0/32
nesuristieji mineraliniy medzZiagy
misiniai.
3. | Smélis Svoris 1,6 m/t Filtracijos koeficientas turi bati ne
mazesnis kaip 1 m per dieng
4. | Granito skaldos atsijos Svoris 1,53 m’/t Frakcija 0-2 mm
5. | G/b poliai 0,35x0,35x600-1,9t G/b poliai KP-T2, betonas C30/37,
0,35x0,35x800-2,5t F200, W4;
Armattiros kiekis 158 kg/m’
6. Metalinés sijos HEA 300 llgis-12 m, aukstis-0,3 m | Plieno marké S235JR
Svoris-1,4 t
7. | Metalinés sijos HEA 300 llgis-12 m, aukstis-0,2 m | Plieno marké S235JR
Svoris-61,3 kg/m
8. | Dolomito, Zvyro (trupinto) Stambioji mineraliniy M 400
skaldos misinys medZiaga fr.5/8; 8/11;
11/16; 16/22
9. | Smélio-Zvyro misinys Frakcija 0/11 mm Atsparus SalCiui
10. | Guminés atraminés dalys 250x300x20 mm Be arn;uojanéiq ploksteliy, apkrovai 30
kg/cm
11. | VarZtai cinkuoti M16x180 mm 1SO4014 M12x180-8.8-Zn
M16x60 mm 1ISO4017 M12x60-8.8-Zn
12. | Varztai inkariniai M20x2000 mm UZlenkti, 8,8 klasés cinkuoti
13. | Verzlés M16, M20 DIN985 M12x1,5-10-Zn
14. | PoverZlés M16, M20 DIN436 M12-Zn (poverzlé)
DIN127 M12-Zn
15. | Azuoliniai kaisCiai D20x200 mm DzZiovinta, mediena
D14x100 mm
16. | Bituminé danga 5 mm storio prilydomoji
18. | Terasinés lentos 28x12x200 mm Maumedis, 111 medienos mirkymo klasé
19. | Tekinti rastai spygliuociy D30x1200 cm Spygliuociy medienos B klasés
20. | Dvigubo pjovimo 100x100x3000 mm Maumedis, pusis 111 medienos mirkymo
maumedZio, puSies mediena | 100x100x1800 mm klasé

Techninés specifikacijos La(;da
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5.4 Lankytojy skaiciuotuvo jrengimas.

Naudojama labai tiksli lankytojy skaiCiavimo sistema, skirta dviratininky ir pésciyjy
skaiCiavimui. Naudojamas jutiklis su pasyviosios infraraudonosios spinduliuotés, piroelektrine
technologija ir auksto tikslumo objektyvu. Sistema turi fiksuoti Zzmogaus, judancio jutiklio
diapazone, kino temperatlrg. Sistemos blokas sumontuojamas po Zeme, jutiklis - savarankiskai
kalibruojamas. Sistema privalo veikti visomis oro sglygomis. Sistema privalo rinkti duomenis
laiko intervalais. Sistemos gaunami duomenys turi leisti palyginti pesciyjy ir dviraCiy keliones
eileje menesiy, sezony ar net mety. Sistemos infraraudonyjy spinduliy jutiklis ir baterija
montuojami perdirbto plastiko stulpelyje. Plastikinis stulpelis turi bati apsaugotas nuo
vandalizmo, o visi sistemos komponentai - visiSkai atsparts drégmei. Sistemos baterijos veikimo
trukme - dveji metai, kai jrengta aktyvi automatinio duomeny perdavimo parinktis (3G / GSM) ir
deSimties mety baterijos trukmé - kai naudojamas rankinis "Bluetooth™ duomeny perdavimas.
Sistema turi tureti galimybe bevieliu badu perduoti duomenis serveriui, kur juos baty galima

lengvai pasiekti naudojant specializuotg internetiniy duomeny analizés programing jranga.

5.5 Apsejimas

PaprasCiausias ir pigiausias Slaity sutvirtinimo bidas yra uzpylimas dirvozemiu ir
uzsejimas zole.g PrieS uzpilant dirvozemiu, pavirSius turi buti suSiurkstintas ir, jeigu reikia,
suformuotas. Rekomenduojama naudoti Svary bei derlingg dirvoZzemj. Nenaudoti dirvoZzemio,
kuris gali bati potencialiai uZterStas, prie$ tai nenustaius jo uzterStumo UzZpiltas dirvoZzemio
sluoksnis turi badti ne plonesnis kaip 6 cm, taCiau sutvirtinant vandeningy iskasy Slaity
filtruojancius sluoksnius — ne plonesnis kaip 10 cm. Uzsejimas zoles seklomis turi bati atliekamas
esant ramiam orui, tolygiai paskleidziant seklas skersine kryptimi, naudojant badingas rajonui
geros kokybés sekly rasis po 0,25 kg deSimciai kvadratiniy metry, esant puriam ir drégnam
dirvozemiui. Po apsejimo pavirSius turi bati apakejamas arba supurenamas grébliais.

PavirSiai gali bati sutvirtinami velénavimu arba specialiais geosintetiniais gaminiais su
7oliy sékly misiniu kaip Zolémis uzséto dirvozemio arba velénavimo pakaitalu. Slaitai ir plotai
apsejami daugiameciy Zoliy misiniu. Jséjimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas: 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy eraiCiny, 14 kg daugiametes svidrés, 14 kg pievines
miglés arba beginklés dirsés, 16 kg rauvujy arba baltyjy dobily. Zoliy sékly gyvybingumas turi

bati nemazesnis kaip 90%. Sekly gyvybingumas turi bati nurodytas séklos sertifikate.

Techninés specifikacijos '—a(;da
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6. EKSTREMALIOS SITUACIJOS

Ekstremalios situacijos pagal savo pobudj badingos vandens kio statybos objektams. Tai
jvairas mechanizmy, dirbanciy prie vandens gedimai, naftos produkty (tepaly, dyzelino, hidrauliniy
skysCiy) issiliejimai j aplinka. Todel vykdant valymo darbus batina laikytis darbo saugos
reikalavimy dirbant su mechanizmais, juos aptarnaujant, remontuojant ir pan.

Statybvietéje turi bati paruoStos Svaraus smélio, pjuveny, smeélio maisy ir polietileno
plevelés atsargos, kurias batina panaudoti jvykus avarijai ir tepaly nutekéjimui. Baigus darbus,
sutvarkoma aplinka ir pakrantés apsaugos juosta.

Jei vykdant Zemés darbus randami bréZiniuose nenurodyti kabeliai, poZzeminés
komunikacijos ir jy jrenginiai, archeologiniai radiniai ar sprogmenys, darbai turi bati nedelsiant

nutraukti, kol bus gautas leidimas juos testi.

Technines specifikacijos La(lea
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DARBO SANAUDU ZINIARASCIAI

1. Zemés darby Ziniarastis

ISkasos UZpylimas
Atkarpos | Sluoksnio | Sluoksnio | Taris, | Sluoksnio | Taris, B_er_1dra§
. . ilgis, storis | skersinio | m*® | skersinio m?® trism
Eil. | Piketai m adyje, pjavio pjvio
Nr. m plotas, plotas,
m? m?
1 takas
1. 0+00 0 0,54 1,51 0 0,04 0 0
2. 0+20 20 0,8 2,09 41,8 0,05 1 40,8
3. 0+40 20 0,87 1,76 35,2 0,08 1,6 33,6
4, 0+64 24 0,94 1,85 44,4 0,08 1,92 42,48
64 - Viso : 1214 4,52 116,88
2 takas
1. 1+53 0 0,80 1,83 0 0,0 0 0
2. 1+70 17 0,80 1,86 42,78 0,15 3,45 39,33
3. 1+90 20 0,80 1,65 33 0,16 3,2 29,8
4, 2+12 22 0,80 1,71 37,62 0,15 3,3 34,32
5. 2+68 56 0,80 1,67 93,52 0,09 5,04 88,48
6. 2+80 12 0,80 1,54 18,48 0,16 1,92 16,56
7. 3+00 20 0,80 1,61 32,2 0,08 1,6 30,6
8. 3+30 30 0,80 1,68 50,4 0,09 2,7 47,7
177 Viso : 308 - 21,21 286,79
2. Smélio pagrindo darbo sanaudy Ziniarastis
Eil. Piketai Atkarpos Dangos | Sluoksnio | Sluoksnio Pagrindo
Nr. ilgis, vir§aus storis skersinio taris,
m plotis, asdyje, pjavio plotas, m?
m m m?
1 takas
1. 0+00 0 2,50 0,35 0,70 0,0
2. 0+20 20 2,52 0,42 0,90 18
3. 0+40 20 2,46 0,32 0,76 15,2
4, 0+64 24 2,50 0,45 0,92 22,08
64 55,28
Atestato Firma,, KU MPONAS* . Medinio péS(v?iijLv{ tiltc_) is Karyi_nés salos | o
Nr grTE TS e Baznytveles.sglq Gal_ves ezere ir gruntiniy taky Kgrvmes ir
i} Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
All117 | PV D. Ceponis 2019.06 Laida
32826 | PDV | V. Zulys 2019.06 Darbo sanaudy Ziniara$¢iai
15820 | PDV | L. SladkeviCius 2019.06 0
TP UZsakovas: Traky raj. sav. administracija 126TT-19-TP-SD Laf as La?’pu
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2 takas
1. 1+53 0 2,50 0,35 0,90 0
2. 1+70 17 2,60 0,32 0,86 19,78
3. 1+90 20 3,42 0,30 0,79 15,8
4, 2+12 22 3,58 0,32 0,85 18,7
5. 2+68 56 2,72 0,32 0,72 40,32
6. 2+80 12 3,16 0,32 0,87 10,44
7. 3+00 20 2,30 0,35 0,65 13
8. 3+30 30 2,30 0,32 0,70 21
Viso : 177 Viso : 139,04
3. Zvyro pasluoksnio darbo sanaudy Ziniarastis
Eil. Piketai Atkarpos Dangos | Sluoksnio Sluoksnio | Pasluoksnio
Nr. ilgis, virsaus storis skersinio taris,
m plotis, adyje, pjavio plotas, m?®
m m m?
1 takas
1. 0+00 0 2,63 0,25 0,69 0
2. 0+20 20 2,60 0,25 0,62 12,4
3. 0+40 20 2,50 0,25 0,63 12,6
4, 0+64 24 2,60 0,25 0,64 15,36
Viso : 64 Viso : 40,36
2 takas
1. 1+53 0 2,55 0,25 0,68 0
2. 1+70 17 2,60 0,25 0,68 15,64
3. 1+90 20 2,45 0,25 0,67 13,4
4, 2+12 22 2,50 0,25 0,68 14,96
5. 2+68 56 2,60 0,25 0,67 37,52
6. 2+80 12 2,50 0,25 0,68 8,16
7. 3+00 20 2,40 0,25 0,62 12,4
8. 3+30 30 2,70 0,25 0,68 20,4
Viso : 177 Viso : 122,48
Darbo sgnaudy Ziniarasciai Laéda
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4. Skaldos pasluoksnio darbo sanaudy Ziniarastis

Eil. Piketai Atkarpos Dangos | Sluoksnio Sluoksnio | Pasluoksnio
Nr. ilgis, virsaus storis skersinio taris,
m plotis, asdyje, pjavio plotas, m?®
m m m?
1 takas
1. 0+00 0 2,60 0,15 0,38 0
2. 0+20 20 2,63 0,15 0,36 7,2
3. 0+40 20 2,55 0,15 0,36 7,2
4, 0+64 24 2,61 0,15 0,38 9,12
Viso : 64 Viso : 23,52
2 takas
1. 1+53 0 2,42 0,15 0,32 0
2. 1+70 17 2,51 0,15 0,33 7,59
3. 1+90 20 2,54 0,15 0,32 6,4
4, 2+12 22 2,48 0,15 0,32 7,04
5. 2+68 56 2,55 0,15 0,32 17,92
6. 2+80 12 2,50 0,15 0,32 3,84
7. 3+00 20 2,60 0,15 0,33 6,6
8. 3+30 30 2,55 0,15 0,33 9,9
Viso : 177 Viso : 59,29
1. Akmens atsijy dangos darbo sanaudy Ziniarastis
Dangos
Eil. Piketai Atkarpos | Dangos | Sluoksnio | taris,
N, ilgis, virsaus | storis m?®
m plotas, asdyje,
m? m
1 takas
1. 0+00-0+64 64 115,20 0,08 9,22
64 Viso : 9,22
2 takas
1. 1+53-3+30 177 318,60 0,08 25,49
177 Viso : 25,49
Viso : 241 Viso : 34,71
Darbo sgnaudy Ziniarasciai Laéda
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STATYBOS DARBU ZINIARASCIAI

I PESCIUJY TAKAS KARVINES SALOJE
SU GRANITO DANGA

Eil Darby pavadinimas Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4
1. | Grunto kasimas rankiniu bldu, kai gruntas Slapias ir limpantis m> | 30,0
2. | Grunto kasimas 0,07m3 kauso talpos mini ekskavatoriais, suverciant m> | 86,9
gruntg j sankasg kai gruntas Slapias ir limpantis
3. | Mediniy, apkaustyty metalu, skydy po ekskavatoriumi jrengimas, m> | 86,9
kasant Slapig gruntg (pagal kasamo grunto kiekj)
4. | I8kasy dugno nejudinto grunto lyginimas rankiniu badu m° | 1472
5. | I8lyginamojo sluoknio jrengimas i smelio 10 cm sluoksnio storio: m® | 147,2
statybinis smélis m® | 147
6. | Smelio pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 20,5
7. | Smelio sutankinimas rankiniu badu, kai tankinamo sluoksnio storis iki m® | 147,2
200 mm
8. | Grunto armavimo tinklo paklojimas: m® | 154,0
geokompozitas 30/30Q; /151 GRK3 (norma 1,05) m? | 161,7
9. | Smelio pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 56,8
10. | Smelio pagrindo jrengimas: m° | 160,1
smélis m® | 40,6
11. | Grunto sutankinimas elektropliktuvais m> | 40,6
12. | Zvyro pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 56,8
13. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 25 cm sluoksnio storio: m® | 224,92
sijotas arba sodrintas zvyras keliams 0/32 m® | 404
14. | Zvyro pasluoksnio tankinimas vibroplokstémis m> | 404
15. | Tako borteliy i$ nerudijancio plieno juostos jrengimas: m 131,6
nerudijancio plieno juosta 150x2 mm (2,355m/kg) kg |309,9
metaliniai kampuociai 25x25x3 mm(1,11m/kg) m/kg | 66/73,1
savisriegiai varztai M8 (nerad. plienas) vnt. | 264
16. | Skaldos pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 32,3
17. | Dolomito skaldos pasluoknio jrengimas, 15 cm sluoksnio storio: m° | 166,4
dolomito skalda m® |235
18. | Skaldos sutankinimas elektropllktuvais m°> | 235
19. | Augalinio grunto uzpylimas ant tako 3laity m°/m* | 4,5/56,5
20. | Grunto kasimas, transportavimas ir pakrovimas j barzg m> | 121,4
daugiafunkcinemis masinomis
21. | Slaity planiravimas rankiniu bdu m° |823
22. | Skaldos pavezimas karucCiais su vidaus degimo varikliais t 13,8
23. | PesCiyjy tako dangos jrengimas i$ granito atsijy, 8 cm sluoksnio storio: m° | 115,20
granito atsijos 0/2 mm m® |92
24. | Slaity apséjimas Zoliy sekly misiniu m’ |823
Atestato Firma,, EUMPONAS" o Medinio pés(?iujté tiIt(_) is Kar_vi_nés salos j o
NI grTn TS I Baznytveles.sglq Gal_ves ezere ir gruntiniy taky Kgrvmes ir
V Baznytélés saloje Traky mieste, statybos projektas
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I PESCIYJY TAKAS KARVINES SALOJE
SU MEDINE DANGA

1. | Grunto kasimas rankiniu badu, kai gruntas Slapias ir limpantis m 50
2. | Grunto kasimas 0,07m3 kauso talpos mini ekskavatoriais, suverciant m® 6,0
gruntg j sankasg kai gruntas Slapias ir limpantis
3. | Mediniy, apkaustyty metalu, skydy po ekskavatoriumi jrengimas, m> 6,0
kasant Slapig gruntg (pagal kasamo grunto kiekj)
4. | Spraustiniy metaliniy poliy jrengimas: vnt. 10
metaliniai poliai @219x8mm m/Kg 50/2085
5. | Metaliniy poliy uzpildymas betonu: m> 2,1
betonas C25/30 XC2 m° 2,1
6. | Jdétiniy detaliy ir inkariniy varzty sudejimas j polius: vnt. 10
jdétinés detalés A-1 kg 127,2
inkariniai varztai M20x380 mm vnt. 20
7. | Poliy galy uzvyrinimas vnt. 10
8. | Standumo briauny privirinimas vnt./m 40/10,4
9. | Metaliniy sijy (antSuly) montavimas: vnt 5
metalinés sijos HEB-200 m/kg | 10,9/613
10. | Skyliy grezimas metalinése konstrukcijose: vnt. 20
@22mm
11. | Sujungimo varzty priverzimas vnt. 20
12. | Tilty plieniniy konstrukcijy elementy gruntavimas ir dazymas 2 kartus: m? 66,5
gruntas metalui I 13
antikoroziniai dazai metalui I 19
13. | Metaliniy sijy iSlenkimas ir montavimas suvyrinant: vnt. 2
staCiakampiai vamzdziai 200x120x8 mm m/t 24,3/0,9
tvirtinimo detalés vnt./kg 10/18,3
14. | Mediniy sijy montavimas: vnt. 5,0
medinés sijos 200x160 mm (lenktos, klijuota mediena, maumedis) vnt./m’ 3/1,2
medineés sijos 200x160 mm ( klijuota mediena, maumedis) vnt./m’ 5/0,3
tvirtinimo detalés vnt./kg 20/37
medsraigCiai nerudijancio plieno (5x50mm) vnt. 1000
15. | Tako pakloto jrengimas iS maumedzio medienos m° 29,3
lentos terasinés 70x150x(1900-3000)mm m> 2,1
medsraigCiai nerudijancio plieno (5x100mm) vnt. 800
16. | TaSy sienutes jrengimas: vnt. 1
taSai ilginiai 0,1x0,1x2,0 m® 0,2
taSai skersiniai 0,1x0,1x1,0 m m> 0,1
17. | Mediniy detaliy impregnavimas m? 134,2
18. | Medinés konstrukcijos nudazymas m° 95,2
19. | Apdailiniy mediniy detaliy sudéjimas: vnt. 2
lentos m> 0,3
kaladés m> 0,3
20. | Geotekstilés paklojimas m° 36
21. | Slaito tvirtinimas akmens skalda m® 18
Statybos darby Ziniarasciai Lal%a
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11 PESCIUJYU TAKAS BAZNYTELES SALOJE
SU GRANITO DANGA

Eil Darby pavadinimas Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4
1. | Grunto kasimas rankiniu bidu, kai gruntas Slapias ir limpantis m® | 45,0
2. | Grunto kasimas 0,07m? kau3o talpos mini ekskavatoriais, suvergiant m> | 265,0
gruntg j sankasg kai gruntas Slapias ir limpantis
3. | ISkasy dugno nejudinto grunto lyginimas rankiniu badu m’ |26
4. | Smélio pavezimas karucCiais su vidaus degimo varikliais t 3,9
5. | ISlyginamojo sluoknio jrengimas i$ smélio 10 cm sluoksnio storio: m® | 26,0
statybinis smelis m® |26
6. | Smelio sutankinimas rankiniu badu, kai tankinamo sluoksnio storis iki m® | 26,0
200 mm
7. | Grunto armavimo tinklo paklojimas: m® | 26,00
geokompozitas 30/30Q; /151 GRK3 (norma 1,05) m? | 26,0
8. | Smélio pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 170,0
9. | Smelio pagrindo jrengimas: m® | 5495
statybinis smélis m® | 113,0
10. | Grunto sutankinimas elektropliktuvais m®> | 11,0
11. | Zvyro pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 196,0
12. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 25 cm sluoksnio storio: m? | 494,0
sijotas arba sodrintas zvyras keliams 0/32 m® | 1225
13. | Zvyro pasluoksnio tankinimas vibroplokstemis m® | 1225
14. | Tako borteliy i$ nerudijancio plieno juostos jrengimas: m 369,6
nerudijancio plieno juosta 150x2 mm (2,355m/kg) kg |842
metaliniai kampuociai 25x25x3 mm(1,11m/kg) m/kg | 370/410
savisriegiai varZtai M8 (ner0d. plienas) vnt. | 1480
15. | Skaldos pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 88,9
16. | Dolomito skaldos pasluoknio jrengimas, 15 cm sluoksnio storio: m® | 475,8
dolomito skalda m® |59,3
17. | Skaldos sutankinimas elektropltktuvais m> |59,3
18. | Augalinio grunto uzpylimas ant tako Slaity m® | 21,2
19. | Grunto kasimas, transportavimas ir pakrovimas j barzg m> | 286,8
daugiafunkcinemis masinomis
20. | PéscCiyjy tako dangos jrengimas i$ granito atsijy, 8 cm sluoksnio storio: m® | 318,6
granito atsijos 0/2 mm m® | 255
21. | Skaldos pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 38,3
22. | Slaity planiravimas rankiniu badu m® | 354
23. | Slaity apséjimas Zoliy sekly misiniu m’ | 354
Statybos darby Ziniarasciai Lacl)da
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11 PESCIUJYU TAKAS BAZNYTELES SALOJE

SU MEDINE DANGA

1. | Grunto kasimas rankiniu badu, kai gruntas Slapias ir limpantis m 6,0
2. | Grunto kasimas 0,07m3 kauso talpos mini ekskavatoriais, suverciant m® 7,0
gruntg j sankasg kai gruntas Slapias ir limpantis
3. | Mediniy, apkaustyty metalu, skydy po ekskavatoriumi jrengimas, m> 7,0
kasant Slapig gruntg (pagal kasamo grunto kiekj)
4. | Spraustiniy metaliniy poliy jrengimas: vnt. 16
metaliniai poliai @219x8mm m/t 64/2,7
5. | Metaliniy poliy uzpildymas betonu: m> 2,2
betonas C25/30 XC2 m° 2,2
6. | Jdétiniy detaliy ir inkariniy varzty sudejimas j polius: vnt. 16
jdétinés detalés A-1 kg 203,2
inkariniai varztai M20X380 mm vnt. 32
7. | Poliy galy uzvyrinimas vnt. 16
8. | Standumo briauny privirinimas: vnt. 64
9. | Metaliniy sijy (antSuly) montavimas: vnt 8
metalinés sijos HEB-200 m/kg | 16,9/984,4
10. | Skyliy grezimas metalinése konstrukcijose: vnt. 32
@22mm
12. | Tilty plieniniy konstrukcijy elementy gruntavimas ir dazymas 2 kartus: m° 107,6
gruntas metalui 20,0
antikoroziniai dazai metalui 30,0
13. | Metaliniy sijy iSlenkimas ir montavimas suvyrinant: vnt. 4
staCiakampiai vamzdziai 200x120x8 mm m/t 28,3/1,02
tvirtinimo detalés vnt./kg 16/29,3
14. | Mediniy sijy montavimas: vnt. 11,0
medines sijos 200x160 mm (lenktos, klijuota mediena, maumedis) vnt./m’ 6/1,8
medinés sijos 200x160 mm ( klijuota mediena, maumedis) vnt./m’ 5/0,3
tvirtinimo detalés vnt./kg 36/66,6
medsraigciai nerudijancio plieno (5x50mm) vnt. 1200
15. | Tako pakloto jrengimas iS maumedZio medienos m? 37,6
lentos terasinés 70x150x(1900-3000)mm m> 2,7
medsraig€iai nerudijancio plieno (5x100mm) vnt. 1200
16. | TaSy sienutés jrengimas: vnt. 2
taai ilginiai 0,1x0,1x2,0 m m> 0,4
taSai skersiniai 0,1x0,1x1,0 m m® 0,2
17. | Mediniy detaliy impregnavimas m° 160,2
18. | Medinés konstrukcijos nudazymas m? 123,2
19. | Apdailiniy mediniy detaliy sudéjimas: vnt. 4
lentos m> 0,3
kaladés m> 0,3
20. | Geotekstilés paklojimas m? 40
21. | Slaito tvirtinimas akmens skalda m® 20
Statybos darby Ziniarasciai La(')da
126TT-19-TP-SD Lapas "a7p”
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1 PESCIYIY TILTAS

Eil

NI Darby pavadinimas vnt. Kiekis
1 2 3 4
1. | Tilto statybos geodezines bazés paruoSimas vnt. 1
2. | Gelzbetoniniy poliy jkalimas iki 12m gylio nuo plaukiojancios platformos: vnt. 8

g/b poliai mé | 11,7
3. | Gelzbetoniniy poliy jkalimas iki 8m gylio nuo plaukiojancios platformos: vnt. 4
g/b poliai m?® 3,9
4. | Betono iskirtimas i$ poliy armatdros karkasy: vnt. 12
5. | Poliy galy armatdros @32 mm nulenkimas vnt. 48
Ankeriniy varzty su armatdros rysiais sudéjimas: kg 22
varztai su verzléemis M20x200 vnt. 24
6. | G/b monolitiniy antSuly jrengimas paduodant medZiagas kranu nuo vnt. 6
plaukiojancios platformos : 5
betonas C30/37 XF4 m 5,5
7. | AntSuly armavimas, kai reikalingas montazinis suvirinimas: vnt. 6
armatarinis plienas kg 372
8. | Naujy betoniniy pavirsiy padengimas apsauginemis dangomis: vnt./m | 6/53
apsaugine danga betonui kg 53
9. | Standumo briauny privyrinimas metalinése sijose: m 96
metalines plokstelés150x260x12 mm,(240vnt.) kg 882
Laikikliy ant metaliniy loviniy sijy privirinimas: m 13,2
metalines plokstelés120x250x10 mm,(40vnt.) kg 94
10. | Tilty plieniniy konstrukcijy elementy gruntavimas ir dazymas 2 kartus: t 23,6
gruntas metalui I 40
akriliniai dazai metalui I 60
11. | Metaliniy sijy montavimas: vnt. 15
sijos HEA 300 t 21
gumines atramines datalés 250x300 mm vnt. 36
12. | Skyliy grezimas metalinése konstrukcijose: vnt. 520
@22mm vnt. 520
13. | Metaliniy detaliy surinkimas jungiant varztais: vnt. 520
lovys UPN 24 t 0,61
kampuotis 150x75x10 t 0,92
technine guma 2 cm storio m? 1,4
14. | Mediniy sijy tvirtinimo ploksteliy privirinimas metalinése sijose: vnt. 165
metalines ploksSteles50x80x10 mm kg 41
Sujungimo varzty priverzimas vnt. 520
Geotekstiles paklojimas m” 50
15. | Mediniy kuoly perkalos jrengimas: m 30
mediniai impregnuoti kuolai @20 cm, 1=150 m m?® 6,0
16. | Slaity tvirtinimas akmenimis: m?’ 60
lauko akmenys @30 — 60cm m* 38
Statybos darby Ziniarasciai Lacl)da
126TT-19-TP-SD =ebas | Lapy
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17. | Slaity tvirtinimas akmenimis: m° 60
lauko akmenys @30 — 60cm m? 38
18. | Medinés tilto perdangos jrengimas: m?* 15,8
tekinti rastai, apdailiniai, perpjauti m?3 4,3
dvigubo pjovimo obliuota maumedzio mediena m° 7,98
terasinés lentos 30x120 mm m® 3,52
prilydomoji bituminé danga m? 5
tvirtinimo elementai kg 20
19. | Mediniy tilty turékly jrengimas: m?* 5,66
porankiai turékly i$ pusies m® | 0,63
turékly elementai i$ pusies m° 5,03
tvirtinimo elementai kg 15
20. | Mediniy detaliy dazymas m° 916
mediniy pavirSiy apsauginiai daZais I 200
21. | Medinio tilto daZzymas 2 karta m° 384
mediniy pavirsiy apsauginiai dazas I 80
IV PESCIUJY TAKU STATINIY JRENGIMAS
1. | Atokvepio aiksteliy jrengimas: vnt. 3
smelis m® | 50
frakcinis Zvyras 0/32 m? 3,0
dolomito skalda m?® 2,0
granito atsijos 0/2 mm m? 1,0
2. | Borteliy i$ nerudijancio plieno juostos jrengimas: m 14
nerudijancio plieno juosta 150x2 mm (2,355m/kg) kg 40
metaliniai kampuociai 25x25x3 mm(1,11m/kg) m/kg | 9/10
savisriegiai varztai M8 (nertd. plienas) vnt. 36
3. | Mediniy detaliy dazymas 2 kartus: m? 11
mediniy pavirSiy apsauginiai akriliniai dazai I 2,6
4. | Grunto kasimas rankiniu badu, kai gruntas Slapias ir limpantis m® 10
5. | Grunto kasimas, transportavimas ir pakrovimas j barzg daugiafunkcinémis m® 10
masinomis
6. | Mediniy Siuksliy déziy jrengimas vnt. 2
7. | Informacinio stendo jrengimas vnt. 1
8. | Suoliuky jrengimas vnt. 3
9. | Skaldos pavezimas karuciais su vidaus degimo varikliais t 16,2
10 | Skaitmeninio lankytojy skaiCiuotuvo jrengimas vnt. 1
Statybos darby ZiniaraS€iai Lacl)da
126TT-19-TP-SD sepes | Lan
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V PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. | Biriy medziagy transportavimas j objekta: t 812,3
smelis, Zvyras, skalda, akmenys m® 580,2
2. | Nukasto grunto transportavimas i$ objekto m® 408,2
3. | G/b elementy transportavimas j objekta: t 39,7
g/b poliai m® 15,9
4. | Betono miginiai: m® 16,5
cemento skiedinys, betonas t 39,6
5. | Mediniy detaliy transportavimas j objekta m® 36,9
6. | Plieniniy medziagy transportavimas j objekta t 35,9
7. | Statybvietés aikStelés jrengimas ant pantoninés platformos m® 90
Statybos darby Ziniarasciai La(l)da
126TT-19-TP-SD sabes | Lapy




MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

Firma "KUMPONAS"

Statiniu grupé 126TT Medinio pésciuju tilto i$ Karvinés salos i Baznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniu taky Karvinés ir
Baznytélés saloje Traku mieste, statybos projektas
Statinys 1 Medinio pésciuju tilto i$ Karvinés salos i Baznytélés salg Galvés eZere ir gruntiniy taky Karvinés ir
BazZnytélés saloje Traku mieste, statybos projektas
Lapas 1
881004 Plastikinis skaiciuotuvo stulpelis vnt 1.0
8000124 Techniné guma m2 2.0
430-40 Tekinti rastai spigliuociy m 120.000005
451-1 Turekly elementai puSies m3 5.049954
451-2 Mediniai gaminiai tilto perdangai i§ maumedzio m3 7.999998
451-3 Maumedzio terasin¢ lenta 30x120 mm m?2 126.0
sgey0006 PYRO skaiciuotuvas su krypties nustatymo funkcija vnt 1.0
1 METALAS
90021 Sija, lovys, Spuntinis plienas t 0.391329
90053 Rusinis plienas (konstrukeinis) t 0.351
92850 Juostinis plienas,10mm st. t 0.140766
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 0.002976
120030 Statybines vinys kg 3.517088
120038 Suvirinimo elektrodai kg 374.27278
120049 Varztai su verzlémis (jvairis) kg 10.26
120051 Tvirtinimo varZztai (jvairas) kg 154.21276
120052 Tvirtinimo varztai (statybiniai) kg 20.76
120063 Medsraigciai nerudijancio plieno kg 41.359802
120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg 91.167
120341 Plieniné viela kg 1.9824
120343 Tvirtinimo detalés kg 36.0
260012 Metalinés konstrukcijos t 0.612
260017 Armatiira t 0.37944
260311 Plieninis kampuotis t 0.493101
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 5.0535
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 0.00198
520049 Idétinés plieninés detales t 0.3304
520349 Pagalbinés plieninés montazinés konstrukcijos kg 183.24642
520351 Plieniniy vamzdziy poliai t 4.83285
520394 Plieninés, vamzdinés konstrukcijos montazui t 0.04785
1120030 Statybinés vinys kg 0.715
1120049 Statybiniai varztai kg 15.0
1120052 Statybiniai tvirtinimo varztai kg 3.84
1120084 Statybiniai apkaustai t 0.0211
1120086 Metalinés ploksteles kg 8.7
1520049 Idétinés plieninés detalés t 0.021
109 Neridijancio plieno juosta kg 1192.8
13-12 Sijos HEB 300 (pl. S355J2) t 21.0
940-12 Varztai M16 su verZlémis kg 49.896
940-13 Varztai M20 su verZlémis kg 103.704423
940-9 Savisriegiai varztai Minerit W (nerud. plienas) vnt 1784.547998
MedZiagy Ziniarastis '-a(;da
126TT-19-TDP -SD Laﬁ’as Lagp”




Lapas 2

I}(%Ségss © Pavadinimas l\gf;i‘e’g;o Kaina Kiekis A
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220711 Klijuojami kai$c¢iai tvnt 0.499968
220720 Geotekstile m2 138.6
570751 Smélis statybos darbams m3 172.26
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
570892 Granito skaldos atsijos m3 39.2304
572211 Dolomito skalda m3 23.5
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 5.2356
1570524 Zvyro skalda 22/56 ir 22/45 m3 6.5
1573030 Lauko akmenys m3 38.1
2900060 Akmens skalda 20-40 mm m3 39.9
2900104 Sijotas arba sodrintas Zvyras m3 174.195
624-137 Geokompozitas Combigrid 30/30 Q1/151 GRK 3 (Slait, m2 190.3
sank,grunty armav.)
880 Dolomito skalda m3 76.625
910 Statybinis smélis m3 21.478
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230019 Emalis kg 0.01
230108 Aliejiniai dazai (paruos$ti naudojimui) kg 0.78
230466 Antiseptikas (skiedinys) 1 44.4
570459 Antiseptine pasta kg 130.02
1220146 Epoksidiniai klijai kg 5.0
1570459 Antiseptikavimo pasta kg 75.84
792-144 Metalo dazai WS Plast 4200 1 52.23
792-163 Raudono gelezies oksido gruntas metalui 1 40.828
792-17 Gruntas metalui WS-Plast 4021 1 34.82
800-134 Remmers universalis akriliniai dazai medziui, metalui, betonui 1 135.058353
811-10 Remmers medienos impregnantas-laziira HK Lasur 1 281.849648
5 ELEKTROTECHNINES MEDZIAGOS
260499 IZeminimo jungtis vnt 1.0
260500 Pultai, protektor.,tablo, ekranas-tablo vnt 1.0
8 MEDZIO GAMINIAI
100025 Kietmedzio lentos m3 5.251525
260008 Mediniai impregnuoti d20cm kuolai i§ maumedzio m3 6.6
534010 Rastai 14-24cm st. (2 ras.) m3 2.25
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 riis.) m3 0.324
534023 Apipjauti taseliai ir tasai (2 rais.) m3 0.004645
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir daugiau (2 rts.) m3 17.1
534077 Polis spygl.hidraul.irengim.ir tilty elem.ilg.8.5m d 22-34cm m3 0.636
534123 Lentos spygl.,neapipj., stor.40-60mm, 3 riisis m3 0.162
534364 Medines konstrukcijos iSlenktos, neSancios impregnuotos m3 3.6
1534010 Rastai 3.0-6.5m ilgio,14-24cm sk.,2 rais. (spygl. med.) m3 0.275
1534015 Lentosapipjautos, 2 ris. m3 0.396
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 ras. m3 0.54
1534051 Apvali misko medziaga m3 0.632
1534056 Lentos obliuotos m3 0.003
430-10 Porankiai pusies m 126.0
451 Obliuota misko medziaga 0.54
Skiedros stogams (70cm ilgio) tvnt
Medziagy Ziniaraitis La(')da
126TT-19-TP -SD sepas | Lepd




Kompleksas 126TT Objektas 1 Lapas 3
Resurso .. i i .. :
kodas Pavadinimas l\gf;i‘e’g;o Kaina Kiekis A
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
570281 Bitumo mastika t 0.0669
572130 Ritininés medziagos m2 14.4
1570265 Ruberoidas m2 29.7
554-12 Hidroizoliaciné danga cemento ir specialiy polimery pagrindu kg 53.0
'Maxseal'
580-11 Bituminés dangos 'Derbigum GC Smm' (civilinei statybai) m2 60.339954
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
6012 Gelzbetoniniai poliai m3 15.99
11 PUSFABRIKACIAI
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 1.97166
1600004 Cementinis skiedinys m3 0.163
1600046 Betonas C12/15 m3 0.4
1600057 Hidrotechninis betonas C25/30 m3 2.4
1600178 Hidrotechninis betonas C30/37 m3 5.72
320-9 Betono misiniai C25/30 m3 5.418
12 KITOS MEDZIAGOS
20040 Propano-butano miSinys m3 4.7757
170043 Lydmetalis kg 0.006
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 26.2185
210026 Mineralinés trasos kg 8.726
570885 Vanduo m3 7.83
1210004 Techninis deguonis m3 1.92
1240003 Acetilenas m3 0.24
1573101 Mediné Siuksliy deze vnt 2.0
1830030 Guminiai atraminés atraminés detalés vnt 36.0
sudara: L. Sladkevilius
v . Laida
Medziagy ziniarastis 0
Lapas | La
126TT-19-TP -SD g’ 3'0”



Liudas
Rectangle

Liudas
Rectangle

Liudas
Text Box
sudarė: L. Sladkevičius


Firma ,,KUMPONAS"”

PRIEDAI



1 Priedas

OBJEKTO VIETOVES PLANAS
Mi:25 000

= ‘“\;i s , 4 &_!.5
-, NNy 1 1: .

TR

(3

a7 A vnnd sl

Q — Objekto vieta



Liudas
Text Box
1 Priedas


2 Priedas

TVIRTINU
Traky rajono savivaldybes administracijos

direktorius |

2018-11-

INZINERINIO STATINIO (MEDINIO PESCIUJU TILTO I§ KARV!NES SALOS |
BAZNYTELES SALA GALVES EZ., TRAKU M.) PROJEKTAVYMO UZDUOTIS

1. Statinio projekto pavadinimas — Medinio pés€iyjy tilto i§ Karvinés salos j
Baznytélés salg Galves ez., Traky m. techninis projektas.

2. Projekto rengimo etapas: techninis projektas.

3. LeéSy pobidis: ES struktiriniy fondy teikiama parama pagal 2014-2020 mety
Furopos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos
istekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos* 05.5.1-APVA-R-019
priemonés ,,KraStovaizdZio apsauga®“ remiamg veiklg ,KraStovaizdzio formavimas ir
ekologinés biklés gerinimas gamtinio karkaso teritorijose®, Savivaldybeés biudzeto 1éSos.

4. Statybos darby pirkimo biuidas ar pasirinktas statinio statybos rangovas bus
parenkamas Vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

5. Projekto rengéjas bus parenkamas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

6. Projektavimo paslaugy apimtys: jprastos paslaugos (paslaugos, kurias
Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymg).

7. Statytojo pateikiamas privalomasis dokumentas — projektavimo uzduotis.

8. Statiniy projektavimo pagrindas — Projektavimo darby sutartis.

9. UzZsakovas Traky rajono savivaldybés administracija, Vytauto g. 33, LT-21106
Trakai.

10. Statybos adresas: Traky m.

11. Statybos raisis: nauja statyba.

12. Statiniy paskirtis: inZineriniai statiniai — susisiekimo komunikacijos.

13. Statiniy kategorija: neypatingi statiniai.

14. Statytojo reikalavimai (techniné specifikacija):

14.1. projekte taikomi teisés aktai bei kiti normatyviniai dokumentai:

— Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005, ,Kultiros paveldo statinio

tvarkomyjy statybos darby reglamentai®;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016, ,Normatyviniai statybos
techniniai dokumentai‘;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;
— Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai*;



Liudas
Text Box
2 Priedas


2 Priedas

Statybos techninis reglamentas ST R1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®;

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukme®,

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 Esminis slatinio
reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovamas*,

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai siatinio
reikalavimai. Gaisring sauga®;

Statybos techninis reglamentas STR  2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 ,,Lauko sglygomis naudojamos
jrangos j aplinkg skieidZiamo triuk§mo valdymas®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 . Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.03:2003 »Statybiniy konstrukeijy
projektavimo pagrindai®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;
Statybos techninis reglamentas STR  2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukeijy
projektavimas®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.02:2001 ,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji
reikalavimai®;

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02: 2005 ,,Zemés darbai®;

Statybos techninis reglamentas STR  1.05.08:2003 »Statinio  projekto
architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai
Fyméjimai®;

Lietuvos higienos norma HN 33:2007 . Akustinis triuk$mas. Triuk§mo ribiniai
dyd¥iai gyvenamuosiuose ir visuomenineés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®;

Lictuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. jsakymas Nr. V-7 ,,Dél automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisykliy KPT SDK 07
patvirtinimo®

Priegaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymas Nr. 1-338 ,,Dél gaisrinés
saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo®;

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22
jsakymas Nr. 346 ,,Dél saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo®;

Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymas Nr. 102
. Dél darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty patvirtinimo®;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguZeés 3 d. jsakymo Nr. D1-
368 redakeija) dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo.
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14.2. Paskaiciuoti Galveés ezero hidrologines charakteristikas, atlikti geologinius ir
topografinius tyrin¢jimus;

14.3. Suprojektuoti:

— pésciyjy tiltg su medine danga i§ Karvinés salos j Baznytélés salg Galves eZ. Tilto
ilgis apie 50 m ir plotis ne maZesnis kaip 3 m;

— peséiyjy takus su granito atsijy danga. Pésc€iyjy tako ilgis Karvinés saloje apie 70 m
ir plotis apie 1,8 m, Baznytelés saloje — ilgis apie 170 m ir plotis apie 1,8 m.

14.4. Rengiant projekty vadovautis privalomaisiais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais (statybos techniniais reglamentais), patvirtintais aplinkos ministro
jsakymais, Keliy techniniu reglamentu, kitais galiojanciais dokumentais;

14.5. Rengiant projektg uZtikrinti, kad projektuojami statiniai biity pritaikyti
Zzmonéms su negalia pagal Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir
teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms* reikalavimus.

14.6. Projektiniai pasililymai medZziagoms turi biiti derinami su uZsakovu.
Sprendinius derinti jstatymy numatyta tvarka.

14.7. Projekte naudoti medziagas uztikrinancias kuo ilgesnj objekto eksploatavimo
laikotarpj.

15. Privalomos techninio projekto dalys:

15.1. projektiniai pasitilymai (pateikti derinti);

15.2. bendroji dalis;

15.3. susisiekimo dalis;

15.6. statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo dalis

16. Techninio projekto sudétyje parengti gaminiy, medZiagy ir darby sgnaudy kiekiy
Ziniara$c¢ius.

17. Architektirinis, planinis, konstrukcinis sprendimas: medZiagos ir matmenys
tikslinami projektuojant su uzsakovu.

18. Rangovas privalo pataisyti techninj projektg pagal uzsakovo rastiskas pastabas,
projekto ekspertizés iSvadas be papildomo atlygio per 10 kalendoriniy dieny nuo pastaby ar
iSvady gavimo.

19. Techninio projekto sudetis turi atitikti Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas nuostatas®.

20. Organizuoti statybg leidZian¢io dokumento i§davima.

21. Projekto egzemplioriy skaiCius: pateikti 4 (keturis) techninio projekto
egzempliorius ir 1 (vieng) projekto egzemplioriy kompiuterinéje laikmenoje (laikmena turi
buti suformuota pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai IV skyriaus
reikalavimus).

22. Projektq parengti per 6 menesius (jskaitant 1 mén. ekspertizei).

23. Projekto rengimo pabaiga — statybg leidZian¢io dokumento i§davimas.
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Objektas: Pésciyjy tiltelis Galvés eZere

Zvalgybiniq greZiniy geoginiai - litologiniai apraSymai

2019 02 13
Gr. 1. X-6057364; Y-560350. Ziotys 149,40 m abs.a.
Eil. Geol. Gylis m
Nr. | indeksas | (nuo — iki) Grunty aprasymas
1. 0,0-0,2 Ledas
2. 0,2-1,1 Vanduo
3. 1,1-2,6 | Dulkis pilkas smélingas, iki 1,5 su gausiu dumblu, takus.
4 2,6-2,9 | Smelis pilkas vidutinio rupumo, molingas, vidutinio tankumo, su
ftlllgr organine priemaisa.
5 2,9-5,0 | Zvyras pilkas su gargzdu, molingas, atskiruose intervaluose
su organine priemaisa, vidutinio tankumo.
| Vanduo 0,0 m
Gr. 1A X-6057365; Y-560355. Ziotys 149,90 m abs.a.
Eil. Geol. Gylis m
Nr. | indeksas | (nuo — iki) Grunty apraSymas
1. pd 0,0-0,2 Dirvozemis
2. blV 0,2-1,9 | Dumblas juodas, su smélio priemaisa, nuo 0,5 m vandeningas
3. ftlllgr 1,9-2,1 Dulkis pilkas smélingas, su gausiu dumblu, takus.
| Vanduo 0,5 m
Gr. 2. X-6057386; Y-560328. Ziotys 149,40 m abs.a.
Eil. Geol. Gylis m
Nr. | indeksas | (nuo — iki) Grunty apraSymas
1. 0,0-0,2 | Ledas
2. 0,2-2,1 | Vanduo
3. bIV 2,1-4,8 | Durpés juosvos su gausiu dumblu, smélio IgSiais, nuo 3,0
vyrauja zalsvas takus sapropelis.
4. 4,8-7,0 | Smélis pilkas vidutinio rupumo, molingas, purus su durpiy
ftlllgr lgsiais, nuo 5,8 m smélis Zvyringas su zvyro, gargzdo priemaisa,
vidutinio tankumo
| Vanduo 0,0 m

Gr. 3. X-6057397; Y-560313. Ziotys 149,40 m abs.a.

Eil Geol. Gylis m
Nr. | indeksas | (nuo — iki) Grunty aprasymas
1. 0,0-0,2 Ledas
2. 0,2-0,75 | Vanduo
3. 0,75-2,0 | Smélis pilki rudas zvyringas, molingas, su organine priemaisa,
purus.
4 ftlllgr 2,9-5,0 | Zvyras pilkas su gargzdu, molingas, atskiruose intervaluose su
organine priemaisa, vidutinio tankumo.
| Vanduo 0,0 m
Gr. 3A X-6057396; Y-560307. Ziotys 149,85 m abs.a.
Eil.
Nr. Grunty aprasymas
1. pd 0,0-0,2 Dirvozemis
2. bV 0,2-1,6 | Dumblas juodas, su smélio priemaisa, nuo 0,4 m vandeningas
3. ftlllgr 1,6-2,1 | Smelis pilki rudas Zvyringas, molingas, su organine priemaisa,
purus.
| Vanduo 0,4 m

UAB “GEOAPLINKA”
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EKSPLIKACIJA

Irengiamas pesciyjy tiltelis, 1,6m ploc¢io ir 63m ilgio
Pesciyjy takas 1,8m plocio ir 62m ilgio su granito atsijy danga
Pesciyjy takas 1,8m plocio ir 178m ilgio su granito atsijy danga
Atokvepio aikstele su suoliuku o/
. NN
Siuksliy deze

5, Y
Pesciyjy takas 1,86—3,0m plocio ir 14m ilgio su medine danga e p

)35 3 &
’\g, 9 36 ‘l‘ 7‘_“! ,;‘;.g.-l—? il
Pesciyjy takas 1,86—3,0m plocio ir 18m ilgio su medine danga e

o
Informacinis stendas
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Lankytojy skai¢iuotuvas su baterija
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22364 |PDV |G .Lietuvininkas | 2019.05
Etapas | yzsakovas: Lapas| Lapy
TP Traky raj. savivaldybés administracija 126TT-19-TP-5D.B-01 1 1
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I$ilginis pjavis 1-1

M 1:100
6318
Baznytélés sala
Karvinés sala t 6030 L Yt
1200 ‘ Mediniai turéklai
' 118 o 118 } 118 } 118 } 118 } 118 } 118 } 118 } 118 WL 118 } 118 ' 118 |
Medinés sijos Terasinés lentos v o L | | | | | | | 1 | i |
150160 70x140 i dangs \‘J/H ~= i~~~ S = Pestiyjy takas
mﬁﬁmga‘\ =] <X >< =< 150.00/M'Q‘~‘wda"95—
s ‘ — A —| —— | | S
T ‘ [, =0T i [ = 00 ]
- - — Standumo briaunos
Tady Sienuté i e = o S WL 200x160
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W/ Metalinés atramos / \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Kuoly 215 cm perkala G/b poliai 0.35x0.35x12 Kuoly 215 cm perkala
Metaliniai poliai  / / / Metaliniai poliai
D 219x8 mm D 219x8 mm
Tvirtinimas akmenimis G/b poliai 0.35x0.35x8 L
Dumblingos nuosédos /b po \ g= 300
L L LU 4 300 L
G/b poliai 0.35x0.35x8
- Smeli
\/ \/
1206 1206 1206 1206 1206 1
\/
\V/ \/ \/
Pastabos:

1. Medine tiltelio paklotas rengiamas is maumedzio medienos, tureklai is pusies

2. Medines dalys impregnuojamos ir dazomos
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Tako konstrukcija
M 1:20

matmenys cm

Granito atsijos - 8 cm (fr.0/2 mm)

Esamas pavirsius Pakeliamas bortelis 2 cm

Augalinis gruntas

Sutankinta ir sutvirtinta polimerais

Nerudijancio plieno juosta

150x2 mm

Zvyro pasluoksnis
fr. 0/32

Geokompozitas

231

Alokvepio aikstelé
M1:50

Apséjama Zoliy sékly miSiniu Suoliukas

Akmens atsijos - 8 cm (fr.0/2 bet nedaugiau 5 mm)

Metalinés tvirtinimo detalés

\ Islyginamasis sluoksnis i§ smélio

Nerudijancio plieno juosta

2x150mm

Pakeliamas bortelis 2 cm

Akmens atsijos - 8 cm (fr.0/2 bet nedaugiau 5 mm)
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TUREKLAI

Mi1:10
3000 ,
T 1800 }‘
Aduoliniai kaisiai 1 Medienos specifikacija Medienos specifikacija QJ&/%Q .
d 14x100 mm Sﬂ ﬁ prietiltei tiltui oy
| T 1 I
il Eil. |Elementas [Matmenys, Kiekis, | Taris, | Svoris Eil [Elementas [Matmenys T - I_\ 10
Nr. _ m vnt. m3 kg NI m vt m kg
1 |Skersinis |0,1x0,1x3 4 | 012 | 96 1 [Skersinis0,1x0,1x3 110 | 33 | 2640
g gﬁfs'”'st_ g'm'i"i'gz g 0068;16 ?2 2 |Skersinis 0,1x0,1x2,0 50 1 800
» aramstis |9,1x9, X2, ; 3 |Statramstis [0,1x0,1x1,22 110 | 1,342 | 1074 75
- 8) (4 jarara J0.00,00,79 8 100632} 51 4 |Arama__ 0,1x0,1x0,79 110 | 0,869 | 695
QI 1 5 |Paklotas |0,05x0,1x1,08 4 100216} 17 5 [Paklotas0,05x0,1x1,08 90 | 0486 | 389 ﬁj
6 |Paklotas 0,05x0,12x1,44 16 |0,13824] 111 & TPaKioms 10,050 12x1206 1 40 | 28042 | 2316
| 7 |Danga  10,03x0.122,0 24 101728 138 7 |Danga _ 0,03x0,12x2,0 465 | 3,348 | 2678
8 |Skersins 10,075x0,075x1,08 | 8 | 00486 | 39 8 |Skersinis_|0,075x0,075x1,08 | 200 | 1215 | 972
3) B Uzpiidas 10,075x0,075x1,2 | 8 | 0054 | 43 9 |Uzpildas |0,075x0,075x1,2 | 200 | 1,35 | 1080
1 10 {Porankis _{1,44x0,1x0,1 4 100288 | 12 10 |[Porankis_ |[12,05%0,1x0,1 10 | 06025 | 241
078484 314 16,4069| 6563
L
N <
S 40 S
X il A9 =
. T | diaxao0mm A
‘ .
1A 14l
1 o 2000 9 4
Terasiné lenta
| Metaliné plokstelé 50x120x1206mm 6 7 %&
‘ 2 50x80x8 mm
1 100 { (120 00 120 . 100 120 100 , 120 , 100 . 130 . 100 120 (120 70 100
ﬁ&f ‘ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \
7
g & | [ L [ | ‘ | [ I
S | ! |
! v o . N AN
//& ——/5@—— y Bituminé danga 2 sl. 4‘ Bituminé danga 2 sl. N \
Ziiil Lovys UPN 24 B
Azuoliniai kaiCiai !
i 1 . s .
d 20x200 mm | 1 R — ol (o — Mediné apdaila
) ) =) [
TR ) E— ‘ / o { | Varztas cinkuotas M12x180
- . L \ VarZtas jbetonuoti M20x200
Guminés atraminés detalés L
300x300 mm Juostinis plienas 100x8x200
9 3 (8 2 | 850 / 850
1 llg / / Juostinis plienas 100x8x260 Guminds detai /
. uminés detalés
| |
| [/ Atestato Medinio pesciyjy tilto is Karvinés salos | Baznytélés salg ir
q : Nr. ; i i runtiniy taky Karvinés ir Baznytéles salose Galves ezere
Firma " KUMPONAS g ‘ ‘ y ‘
% 1981 Traky mieste, statybos projektas
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Metaliné sija

Sijy galy tvirtinimas

iSilginis pjavis
Mi1:10

! HEB 300

\ 200

‘ 200

Ie
W

@Standumo briaunos
150x260x12

Metaliné plokstelé \1

Varztai M20x200

Lovys UPN zjoiss

- 780mm
o

..... ‘.\...

v

ERN

M=

260

Sijy galy tvirtinimas

Metaliné plokstele
250x120x10 mm

Prispaudimo guma

260x120x20

Standumo briaunos
2 150x260x12

Metaliné plokstelé 3) skersinis pjuvis
50x80x8 mm Mi:10
Kampuotis 6
VarZtai M20x80 150x75x10
2vnt. i
Varztai M20x200 i
@ / @ @
@ 780 (&) @
7 T
I g fe 4
250
| 770 |
Sijy sutvirtinimas
Metaliné plokstelé

Kampuotis 6
150x75x10—

50x80x8 mm

VarZtai M16x80
3vnt.

V/////////////////////////‘////%'Wé////////////////////////é
\1

2 g ®| |
o @ fé
- %//’////////////////////////%
.. .. ! - !
Metaline sija | @Metallnesua |
Metaliné plokstelé @ Mi1:10 HEB 300
50x80x8 mm 1r? " 17e f
200 "
1000 N
12 Metaliné sija @ Standumo briaunos
HEB 300 \ 150x260x12 ]
12 1500
1/
Metalo specifikacija
Eil. Elementas Matmenys, Plieno Kiekis, | 1m/Kkg | Vnt. svoris | Svoris
Nr. mm marké vnt. kg
1 |Sija HEB 300 300x300x11-1200 S275 15 117,00 | 1404,00 21060
2_|Standumo briaunos [150x260x12 S235 240 | 14,13 3,67 882 Atestato Medinio pesciyjy tilto i§ Karvinés salos | Baznytélés salg ir
3 |Metaline plokstele |50x80x8 5235 165 314 025 41 Nr ; 44 2 runtiniy taky Karvinés ir Baznytelés salose Galvés ezere
4 [Lovys UPN 24  |240x85x9,5-780 S275 20 | 3320 | 2590 518 1981' Firma " KUMPONAS & ek mieste. stat by okt
5 |Metaline ploktele  |120x250x10 5235 40 9,42 236 94 i : raxy MIesie, stalybos projextas ,
6_|[Kampuotis 150x75x10-770 5235 80 | 1500 | 1155 924 Al1l7 [PV |D.Ceponis 2019.05 Laida
7 |Varzai M20x80 DIN 933-8,8-Zn 80 0,24 19 32826 |PDV V. Zulys 2019.05 0
8 |Varzai M16x80 DIN 933-8,8-Zn| 360 0,14 50 22364 |PDV G.Lietuvininkas | 2019.05
23589 Etapas | Ussakovas: Lapas| Lapy
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Sankaba S-1
M1:20

Strypas-08 S400
: 1wnt,/=140ecm |
; 86
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=0 Jsl
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Sankaba S-2
_*lzf M1:20 *lzf
| I

Strypas-08 S400
1vnt,I=154 cm

Skersinis pjavis
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Strypas-08 S400
12 vnt, =154 cm

M 1:20
Strypas-28 S400 PLANAS
Strypas-212 5400 Strypas-08 400 19 vnt,1=28-32 cm M 1:.20
1vnt, =232 cm 4ot I=7-37 cm
7 48 *L X {L 48 7 240
] T N ol ] 15, 40 : 45 | 40 i 45 : 40 : 15
S-1 T-1
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~ ~ o 2k, 7t 75wt =160 6m
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| ‘ 232 | ————— 5 — ; > 5 e m—
. | i S . 1 . | W .
Strypas-018 5400 NN ! RN
1vnt,1=232 mm S — e — T pom——— o —
I ! I | I ! I
d i WA A ad v I v il A Bt d
|
ISilginis pjavis T
M1:20 60, 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 ; 100 | 100 | 100 , 100 |60,
Varztai M20x200 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L 240 L
‘L 15 40 10, 25 10, 40 10, 25 L50/ 40 15 ‘L
[ I 1 1 } / [
I e o i A I — Armatiros specifikacija
N i /
S N\ /|
\ Armatdros| Armatdros | Strypo| Armataros | strypo strypy bendras | bendras | aramatdros
! v - | - - » - - | é ¢ tinklo Nr. | tinkly kiekis| Nr. klasé ir ilgis, m skai€ius | strypy strypy svoris
| } ( vnt. skersmuo vnt. ilgis, m | svoris, kg m/kg
L{ ‘ ! ‘ 1 2 3 4 5 6 7 8
4 ! ! 15 T-1 7 1 85400 0.32 19 42.56 0.02 0.395
‘ ‘ T-1 7 2 225400 0.37 4 10.36 0.00 0.395
@ Strypas-@8 5400 ! 20 ! T-1 7 3 | 125400 | 2.32 1 16.24 | 14.42 0.888
1 vnt,1=160 cm 35 3 T1 7 4 | 185400 | 2.32 1 1624 | 3232 1.99
‘ ‘ 1 5 85400 1.40 12 16.8 6.64 0.395
[ 115 | 1 6 | 85400 | 154 12| 1848 | 7.30 0.395
! ' 1 7 85400 1.60 2 3.2 1.26 0.395
61.96
Pastabos:
1. Matmenys duoti mm.
2. Armatilros strypai jungiami suvirinant.
3. Poliy galai betonavimo vietoje nuardomi, armatiiros strypai atlenkiami 35 “kampu.
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Tako su medine danga skersinis planas [DETINE DETALE A-1

\

YX

M 1:100 NZX +
matmenys cm “/f’i 298 oo Eil Elementas Matmenys, Plieno Kiekis, | 1m/ kg | Vnt. svoris
20\ %’:ﬁgg 23S Nr mm markeé vnt.
‘=‘=“-\ // =1 N 2 [Metaline plokétele 300x300x10 5235 10 | 2355 | 7,07
‘;‘:‘“.’:-‘—'—"—'i == 3 _[Armatdrinis plienas @12 x 4400 $400 10 0,89 3,91
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4/4/ / viso: | 14,59
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maumedis
Metaliné plokstelé ( 2) M& 140
NI 300x300x10 mm
Metaliniai poliai
. ) - x X
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v V%’té’;d@ nﬁ ﬁyéﬁvmv)svVivvvvvvvvvvVVVVivivivvvvvvvvvvﬁ;VVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVV/V/%
vvvvVvvVvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvv@vvvvvvvv 8 vvvvvvvvy
vVVVVVvvvvvvvvavVvvvvvvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvv VVVVVVV .. .
R RORE SN CRh A B | 1 i e ©
X as.
Geotekstilé Skalda e
Metaliniai poliai
V0 Betonas £219x8 mm
A
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Taselis 8x5x37 cm

Metalo kampuotis 40x40x3 mm, L=30 cm

SUOLAS

ST

30
Dvipusio pjovimo rastai 15x20 cm, L=200 cm

‘\ Tagelis 8x5x37 cm : T
= %
— r 4l (S, R _wl
4
2 Dvipusio pjovimo rastai 20x30 cm, L=27 cm 1 1l ¥ 9
K J &y
o
 — = =
SN N T N N % S W N N
Q
25 L 20 I, I/ 20 I/ 25 L Metaliniai kampuog&iai 40x40x3 mm, L=80 cm N
200 | 5
©
Vaizdas i$ priekio M 1:10 Betonas B 12/15
Akmenys ir Zvyras _
L 35 |
Vaizdas i$ Sono M 1:10
V— N | V- N
° &
= T
° &
Ne— A LN /|
Pastabos:
1. Suolo kojos gaminamos i$ dvipusio pjovimo rgsty (20x30 cm, h=27 cm);,
20 J5) 20 |4 L 4 20 5| 20 | 2. Suolo virSus gaminamas i$ dviejy dvipusio pjovimo rasty (15x20 cm, L=200 cm);
- ] 3. Suolo virSus prie kojy tvirtinamas mediniu taseliu ir metaliniais kampuodiais ir varztais;
4. Visa naudojama mediena antiseptinama ir nudazoma;

Vaizdas i$ virSaus M 1:10

5. Matmenys pateikti centimetrais.
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STENDAS

Véjalentés (10x2x274 cm)

Véjalentés (10x2x54 cm)

Dviguba skiedry danga (0,7x10x50 cm)

Grebéstai (4x7x274 cm)

Gegné (5x4x54 cm)

Styga (6x6x62 cm)

Varztas D=1,2cm, L=10 cm)

Stendas (120x180 cm)

IS dviejy pusiy apipjautas rastas (18x18x260 cm)

Varztas (D=1,5 cm, L=10 cm)

Betonas h=20 cm

Rd 2 .
]
]
=3 / L]
/ —_—
a4 o 252505 ‘ z
G 2RRRS X 1 ;
e aeres 3 N
Metalo kampuodiai (7x7x0,5 cm, L=100 cm) & . —N
N
Akmenys ir Zvyras N
o
N ©
N
AN —

; 50

PJOVIS M 1:20

70

274

STOGO PLANAS M 1:20

Lo ) 1 |

18

L 16 10

7

STOGO KONSTRUKCIJAM 1:10

Pastabos:
1. ISmatavimai pateikti centimetrais.
2. Informacinio stendo stovai - brusai 2 vnt (18x18x260 cm) jtvirtinami metalo
kampuociais (70x70x5 mm, L=100 cm), kurie tvirtinami rieduliais ir zvyru ir
jbetonuojami 20 cm;
3. Stendo stogelis dengiamas drebulinémis skiedromis (0,7x10x50 cm);
4. Skarda su schemos brézinio ant skydo tvirtinama medvarsciais;

5. Stendo sktdas daromas i$ mediniy Spuntuoty lenty (4x15x120 cm)

6. Naudojama mediena antiseptinama ir nudazoma.
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Betonas B12/15

Akmenys ir zvyras

/

AN
N

N

Pjavis A-A M 1:10

B

Vaizdas i$ apacios M 1:10

Pastabos:

1. Siuk8liadézé daroma i§ dvipusio pjovimo
suleisty rasteliy (8x8 cm, L=72 cm);

2. Vandens drenazui po duobe jrengiamas
zvyro sluoksnis (h=10 cm);

3. Siuksliadézé prie betoninio pagrindo
tvitinama metaliniais kampuoc€iais (50x50x3

nudazoma;

mm, L=80 cm);
4. Siuksliadézeés virdutingje dalyje jtvirtinami

metaliniai kabliai (d=0,5 cm, =10 cm)
polietileniniam maisui tvirtinti;
5. Siuksliadézés dangtis tvirtinamas

grandinémis prie mediniy tasy. Dangtis I8
medinio rémo ir vielinio sieto;
6. Naudojama

7. ISmatavimai pateikti centimetrais.

mediena antiseptinama ir
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0429 [PV [D.Ceponis 2019.05 Laida
32826 |PDV  |V. Zulys 2019.05 Dangy planas Zmoném su negalia 0
15820 |PDV  |L. Sladkevicius | 2019.05
Etapas | yzsakovas: Lapas| Lapy
TP Traky raj. savivaldybés administracija 126TT-19-TP-BD.B-15 1 1
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