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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok.. Nr. 

Projektuotojas: 

UAB PETRA structum 
  

Statinio pavadinimas 
MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į 

BAŽNYTĖLĖS SALĄ GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ 
KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE TRAKŲ MIESTE, 

STATYBOS PROJEKTAS 
 PV   Dokumento pavadinimas Laida 
 PDV   PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS A  PI   
 Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

lt TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-PDSŽ 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Bylos pavadinimas Bylos 

žymuo Laida Projekto dalies vadovas 

Tekstiniai dokumentai 

1. Bendroji-architektūrinė-sklypo plano dalis BD-SA-SP A  
2. Susisiekimo-Konstrukcijų dalis S-SK A  
3. Elektrotechnikos  E O  

4. Pasirengimo statybai ir statybos 
organizavimo SO O  

5. Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo KS A  

Eil.  
Nr. Dokumento Žymuo Laida Lapų 

sk. Dokumento pavadinimas 

Tekstiniai dokumentai 

1.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-PDSŽ A 3 Projekto tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis 
2.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-BSR A 1 Bendrieji statinio rodikliai 
3.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-BAR A 26 Bendrasis aiškinamasis raštas 
4.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-BTS A 6 Bendroji techninė specifikacija 
5.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-TS A 19 Techninė specifikacija 
6.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-DKŽ A 6 Darbų kiekių žiniaraštis 

Grafiniai dokumentai 

1.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-01 A 2 Situacijos planas ir  sklypo teritorijų, kuriose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas 

2.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-02 A 1 Tilto planas 
3.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-03 A 1 Tilto fasadas, išilginis pjūvis 
4.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-04 A 1 Tilto skersinis pjūvis 
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Eil.  
Nr. Dokumento Žymuo Laida Lapų 

sk. Dokumento pavadinimas 

5.  PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-05 A 3 Vizualizacijos 
Priedai 

1.  Priedas A  Projektavimo užduotis A laida 

1.1 Priedas A  Projekto dalių vadovų tarpusavio sprendinių 
suderinimo aktas 

1.2 Priedas A  Pritarimų ir suderinimų sąrašas 
2.  Priedas A  Topografinis planas A laida 
3.  Priedas A  IGG tyrimai A laida 
4.  Priedas O  Projektavimo užduotis O laida 
4.1 Priedas A  Projektavimo užduotis A laida 
5.  Priedas A  Statybos projektas O laida 
6.  Priedas A  Statybos leidimas 
7.  Priedas O  Specialieji reikalavimai 
8.  Priedas A  Preliminari arheologinių tyrimų sutartis 
9.  Priedas O  Žvalgybiniai archeologiniai tyrimai (1997 m.) 
10.  Priedas O  Projektinių pasiūlymų viešinimo protokolas 
11.  Priedas O  NŽT sutikimas 

12.  Priedas O  Pritarimas iš Trakų istorinio nacionalinio parko 
direkcijos 

13.  Priedas O  Pritarimas iš Trakų istorinio nacionalinio parko 
direkcijos 

14.  Priedas A  Derinimas su Trakų pilies muziejumi 

15.  Priedas A  Statybos, ūkio plėtros ir turto skyriaus derinimas. 
Trakų rajono savivaldybės administracija 

15.1 Priedas A  Trakų rajono savivaldybės administracijos 
paveldosaugos specialisto derinimas 

15.2 Priedas A  ESO derinimas 

15.3 Priedas A  UAB Trakų vandenys derinimas 

16.  Priedas A  Techninio projekto autoriaus sutikimas A laidos 
rengimui 

17.  Priedas A  Specialiosios ekspertizės aktas 

18.  Priedas A  Bendrosios ekspertizės aktas 
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Eil.  
Nr. Dokumento Žymuo Laida Lapų 

sk. Dokumento pavadinimas 

19.  Kvalifikacijos dokumentai A  Projekto vadovo atestatas 

20.  Kvalifikacijos dokumentai A  Projekto dalių vadovų atestatai 

21.  Priedas O 
 Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų 

kūrimo ir tvarkymo supaprastinto techninio darbo 
projektas 

21.1 Priedas O  Medžių taksacija.  Bažnytėlės ir Karvinės sala 

22.  Prisijungimo sąlygos A  Apšvietimo prisijungimo sąlygos 

23.  Priedas A  Projektui parengti naudotos programinės įrangos 
sąrašas 
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  BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 Žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo 
taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų.  

 

 

 

 

 

 

  

Eil.  
Nr. Pavadinimas Mato 

vientas Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (keliai, gavės) 

1. Pėsčiųjų takas   Nesudėtingasis statinys I gr. 
1.1 Ilgis* km 0,271  
1.2 plotis m 1,8  

VI SKYRIUS 
KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

2. Pėsčiųjų tiltas   Ypatingasis statinys 
2.1 Ilgis* m 60  
2.2 plotis m 1,8  
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1. A LAIDOS KEITIMAI 
Vadovaujantis projektavimo techninės užduoties reikalavimais A laidoje numatyti šie projekto neesminiai 

pakeitimai: 
1. Gelžbetoniniai tilto poliai pakeisti į plieninius polius 
2. Suprojektuotas takų ir tilto apšvietimas 
3. Atnaujinta mažoji architektūra 
4. Smulkūs skerspjūvio detalių pakeitimai 

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

1 lentelė. Normatyviniai dokumentai 
1. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
2. I-446 Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas 
3. I-1120 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 
4. IX-628 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
5. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

6. I-2044 Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų 
įstatymas 

7. I-733 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymas 

8. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 
9. I-1539 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas 
10. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
11. VIII-1312 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas 
12. VIII-971 Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 
13. VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
14. Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) (OL 2011 L 88, p. 5); 

15. LST 1516: 2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 
reikalavimai“ 

16. LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 
ženklai“; 

17. ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ 

18. ISO 23599:2025 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojimo 
paviršiaus indikatoriai (tapatus ISO 23599:2019) 

19. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
20. STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio, tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
21. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
22. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 
23. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai 
24. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
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25. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 
26. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
27. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
28. TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 
29. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
30. PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba 

31. PTR 3.03.01:2005 
Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 
projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos 
(specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ 

32. LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija 
33. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
34. TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

35. 
LRV Nutarimas 

1992 m. gegužės 12 d. 
Nr 2004-01-27 

Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo 

36. 
ES reglamentas 

2011 m. kovo 9 d. 
Nr. 305/2011 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

3. ĮVADAS 
Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir 

Bažnytėlės saloje Trakų mieste, statybos  projektas rengiamas pagal Trakų savivaldybės administracijos 
projektavimo užduotį. 

Projektą numatoma įgyvendinti 2026 metais. Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis - rekreacinė. 

3.1. Informacija apie projekto rengėją 
 
STATYTOJAS:  
Trakų rajono savivaldybė, Vytauto g.33, LT-21106 Trakai. Įmonės kodas :181626536 
UŽSAKOVAS:  
Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g.33, LT-21106 Trakai. Įmonės kodas :181626536 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO PROJEKTO O LAIDOS RENGĖJAS:  
Firma „Kumponas“, Kalvarijų 98-18, LT-08221,  tel/fax. 85 275 77 64, projekto vadovas . 
TECHNINIO PROJEKTO A LAIDOS RENGĖJAS:  
UAB „Petra structum“, Giedraičių g. 39-713, LT-09302, Vilnius,  tel. +37067877221, projekto vadovas 

. 

3.2. Statybos sklypo apibūdinimas 
Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir 

Bažnytėlės saloje statybos darbai vykdomi valstybinėje žemėje. Žemės sklypas nesuformuotas.  
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Pėsčiųjų tilto ir takų įrengimo vietoje kultūros paveldo vertybių registre registruota kultūros paveldo 
vietovė - Trakų senamiestis, unikalus kodas 17114 ir kultūros paveldo objektas - Trakų senojo miesto vieta, unikalus 
kodas 27125. Statybos  vietoje yra Trakų istorinis nacionalinis parkas ir Trakų salos ir pusiasalio kultūrinis rezervatas. 

3.3. Projektuojami statiniai 
1.Pėsčiųjų tiltas 
Statybos vieta Tarp Karvinės ir Bažnytėlės salų Galvės ežere, Trakai 
Statybos rūšis Nauja statyba 
Statinio paskirtis Kitas inžinerinis statinys – kitas transporto statinys – pėsčiųjų tiltas 
Statinio kategorija Ypatingasis statinys 
Kategorijos pagrindimas Konstrukcijos, įrengimo vietose, nuo žemės ar vandens paviršiaus įgilintos 

daugiau kaip 7 m 
2.Pėsčiųjų takas 
Statybos vieta Karvinės ir Bažnytėlės sala Galvės ežere, Trakai 
Statybos rūšis Nauja statyba 
Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos – keliais (gatvės) – pėsčiųjų takas 
Statinio kategorija Nesudėtingasis i gr. 
Kategorijos pagrindimas Skirti vietiniam susisiekimui, nedaro esminės įtakos transporto sistemai, 

paprastos konstrukcijos 

3.4. Planavimo dokumentai 
Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai: 
1. Trakų miesto bendrasis planas (patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012- 02-23 

sprendimu Nr. S1- 46 (T00074362); 
2. Trakų miesto bendrojo plano koregavimas (T00079197) 
3. Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta 1993-12-6 LRV nutarimu Nr. 912; 
4. Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas (T00081186); 

3.5. Projekto rengimo pagrindas 
1. Projektavimo darbų užduotis  
2. Nustatyta tvarka viešinti ir Trakų savivaldybės patvirtinti projektiniai pasiūlymai 2019-05-29; 
3. Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-83 2019-06-13; 
4. Specialieji architektūros reikalavimai SARD-05-190613-00085, 2019-06-13 
5. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-190611-00146, 2019-06-

11; 
6. Specialieji reikalavimai; 
7. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita (Z. Bzubonis) 1997 m. 
8. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų ataskaita parengta UAB “Tyrens Lietuva”  2025 m. 
9. Topogeodeziniai tyrinėjimai atlikti 2019 04 08, unikalus suderinimo Nr. 79:19:351 
10. Topogeodeziniai tyrinėjimai atlikti 2025 metais. 
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3.6. Objekto apibūdinimas 
Medinio pėsčiųjų tilto statybos vieta parinkta pagal esamas sąlygas, kuo mažiau pakeičiant 

susiformavusius krantus, esamo takelio Karvinės salos tęsinyje. Numatomo pėsčiųjų tilto  bendras ilgis 60 m, 
tarpatramių ilgis 12 m, praėjimo dalies plotis 1,8 m. Tilto turėklai ir paklotas rengiami iš medžio. Perdangos sijos 
metalinės, sijų atramos iš gelžbetonio. Prieigose prie tilto numatoma įrengti pėsčiųju takus 1,8 m pločio su granito 
skaldos dangomis ir metaliniais borteliais. Karvinės saloje numatoma įrengti 76 m ilgio pėsčiųjų taką, Bažnytėlės 
saloje 195 m. Bažnytėlės saloje numatoma įrengti 3 medinius suoliukus, prie tako rengiamose atokvėpio 
aikštelėse. Tako sankryžoje, salos kalnelio papėdėje numatoma įrengti informacinį stendą. 

Dėl numatomo darbų pobūdžio, kuriais be kita ko siekiama tokių objektų ir vertybių išsaugojimo, 
atvėrimo visuomenei, neigiamų procesų stabilizavimo, numatomas teigiamas poveikis kultūros paveldui. 

Tiltas suprojektuotas pagal esamas sąlygas, kuo mažiau pakeičiant susiformavusius  krantų ir reljefo 
parametrus. Numatomas smulkių medžių šakų genėjimas tik pėsčiųjų eismo gabarito užtikrinimui. 

Statinys priderintas prie kultūros paveldo teritorijos, tiltas suprojektuotas su mediniais turėklais, 
impregnuotų rąstų apdaila, mediniu paklotu. Takų dangoms naudojama granito skalda ir plieno juostos takų 
borteliams. 

3.7. Sklype esantys inžineriniai tinklai 
Nagrinėjamoje teritorijoje yra įrengti šie tinklai: 
- vandentiekio ir fekalinių nuotekų tinklai – apsaugos zona po 2 metrus į šonus. 
- Žemosios įtampos požeminiai elektros tinklai - apsaugos zona po 1 metrą į šonus; 

3.8. Sklype susidarančios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos 
Sklype nėra susidarančių sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų. 

3.9. Judėjimo organizavimo principai 
Sklype nėra autotransporto kelių ir stovėjimo aikštelių. Patekimas į objektą vyksta pėsčiųjų takais. 

4. Geologinės sąlygos 
Iki darbo projekto ekspertizės, nuo plaukiančios platformos, kuri bus naudojama statybos darbams, 

rangovas privalo atlikti kontrolinius geologinius tyrimus. Minimalus tyrimų kiekis 2 gręžiniai. Minimalus kontrolinių 
geologinių tyrimų gylis – 15,0 m nuo vandens paviršiaus. Jeigu šiame gylyje dar nepasiekiamas pamatų pagrindui 
tinkamas laikantysis grunto sluoksnis (IGS 4a, 5a) ir neįvertinamas jo pakankamas storis, gręžiniai gilinami iki tokio 
laikomojo sluoksnio pasiekimo ir papildomai ne mažiau kaip 2,0 m. Jei kontroliniai gręžiniai parodo, jog geologija 
kinta labiau nei tikėtasi, tyrimų apimtis turi būti didinama. Tyrimų užduotis derinama su A laidos TP rengėju. 

Inžinerinių geologinių tyrimų metu išskirti 4 stratigrafiniai – genetiniai sluoksniai: 
 Technogeniniai dariniai – t IV;  
 Biogeninės (pelkių) nuogulos – b IV;  
 Viršutinės Nemuno svitos fliuvioglacialinės nuogulos – f III nm3;  
 Viršutinės Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos – lg III. 
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Gręžiniuose Gr.3 ir Gr.4 po dirvožemiu, 0,5–0,7 m gylyje, pragręžti technogeniniai dariniai. Supiltus 
gruntus sudaro mažai dulkingas–molingas žvyringas smėlis, gerai išrūšiuotas (simbolis pagal LST EN ISO 
14688:2018-2 – grSa-FWFl). Smėlyje yra molio priemaiša. Pragręžtų nuogulų storis 0,3–0,4 m, o jų padas pasiektas 
0,9–1,0 m gylyje. 

Biogeninės (pelkių) nuogulos – b IV aptiktos viršutinėje geologinio pjūvio dalyje. Jos paplitusios ežero 
dugne ir priekrantėje. Jas sudaro gerai susiskaidžiusios smėlingos durpės (simbolis pagal LST EN ISO 14688:2018-
2 – saPt) arba tamsiai pilkos spalvos, mažo plastiškumo dulkis su nedideliu organinės medžiagos kiekiu (Iom ~ 
3,0 %). Nuogulų padas yra 0,6–3,5 m gylyje; jos dengia fliuvioglacialinį smėlį. 

Viršutinės Nemuno svitos fliuvioglacialinės nuogulos – f III nm3 susiklojusios po dirvožemiu arba 
biogeninėmis nuogulomis, 0,6–3,5 m gyliuose. Jas sudaro įvairaus rūšiuotumo žvyringas smėlis arba smėlingas 
žvyras (simboliai pagal LST EN ISO 14688:2018-2 – grSa-FG, saGr-FG). Smėlis purus arba vidutinio tankumo. 
Nuogulų padas pragręžtas 6,0–7,0 m gylyje, kur jos dengia limnoglacialines nuogulas. 

Viršutinės Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos – lg III nm3 nuogulos susiklojusios po 
fliuvioglacialinėmis nuogulomis. Viršutinėje tyrinėto pjūvio dalyje pragręžtas blogai išrūšiuotas, mažai dulkingas–
molingas smėlis (simbolis pagal LST EN ISO 14688:2018-2 – Sa-FP) su dulkio mikrolęšiais. Šio smėlio padas 12,0–
15,0 m gylio gręžiniais pasiektas gręžinyje Gr.DZ-2 nuo 8,0 m gylio. Gręžinyje Gr.DZ-2 nuo 8,0 m gylio taip pat 
pragręžtas smėlingas molis (simbolis pagal LST EN ISO 14688:2018-2 – saClL), kietai plastingos konsistencijos. Šių 
nuogulų padas 12,0 15,0 m gylio gręžiniais nepasiektas. 

Detaliai geologinės sklypo sąlygos aprašytos projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje, 
pateiktoje bendrosios, architektūrinės, sklypo plano dalies prieduose PTR-25-04-TP-BD-SA-SP (5 priedas).  

5. Architektūriniai-konstrukciniai sprendimai 
5.1. Tiltas 

Projektuojamas penkių tarpatramių karpytos sistemos pėsčiųjų tiltas. Pagrindinė tilto konstrukcija plieninių 
sijų perdanga. Projektuojamo pėsčiųjų tilto bendras ilgis 60 m. Tarpatramių ilgis 12 m, plotis 1,8 m. Tilto turėklai ir 
paklotas gaminami iš medžio, paklotas– maumedžio medienos, turėklai – pušies medienos. Sijų atramos 
gelžbetoninės, sijos plieninės, HEA 300, S275, kiti plieniniai elementai S235. Rostverkai rengiami, ant vienoje ašyje 
sukaltų plieninių polių. Rostverkų betonas C30/37 XF4 F200 klasės. Poliai spraustiniai CHS 406.4 × 10 mm profilio 
S355 plieno. 12 m ilgio. Atramos prie rostverkų jungiamos standžiai. Sijos atremiamos ant elastomerinių guolių. 
Tilto aukštis nuo vandens paviršiaus iki perdangos sijos apačios 0,63 m – 0,80 m. Pėsčiųjų tilto statinio kategorija– 
ypatingas statinys, statinio grupė kiti inžineriniai statiniai, paskirtis - kiti transporto statiniai (tiltas).  

Prieigose prie tilto numatoma įrengti 1,8 m. pločio ir 10 m ilgio pėsčiųjų takus su medine danga ant 
plieninių HEA 200, S275 atramų, 2,24 m ilgio, įrengiamų ant plieninių spraustinių 4 m ilgio, CHS 219.1 × 8 mm 
profilio S355 plieno polių. 

Projekte ±0,00 altitudė atitinka 150,00 absoliutinę altitudę. 
Architektūrinis tilto siluetas, mediniai architektūriniai konstrukciniai elementai – esminiai pakeitimai 

nenumatomi. A laidoje sprendiniai parinkti atsižvelgiant į istorinį vietos kontekstą, gretimybėse esančius tiltus į 
salos pilį ir Karvinės salą. 
Tilto turėklų porankio skerspjūvio geometrija koreguojama atsisakant užapvalintos atsirėmimo paviršiaus formos. 
Pakloto lentos nežymiai užleidžiamos tilto išorėje nesutapdinant su turėklų statramsčiais. Tilto laikančių išilginių 



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-BAR 

Lapas Lapų Laida 

9 24 0 
 

sijų medinis apdailinės sijos skerspjūvis koreguojamas atsisakant užapvalintos fasadinės formos, keičiamas į 
stačiakampio profilio išlaikant kompleksišką architektūrinį vaizdą. 
Tilto medinių konstrukcijų spalvinis sprendimas: 

 
1 pav. Dažyvės atspalvių variantai tilto medinėms konstrukcijoms. Galutinis parinkimas autorinės priežiūros tvarka atlikus 

bandomuosius dažymus atsižvelgiant į galimą medinių gaminių įtaką atspalviui. 
  
Tilto metalinių konstrukcijų spalvinis sprendimas: 
Tilto metalinėms konstrukcijoms numatomas spalvos : Ral 7021 ir RAL 7016. Parenkama autorinės priežiūros tvarka 
atsižvelgiant į medinių konstrukcijų dažyvės atspalvį. 

 

5.2. Pėsčiųjų takai 
Karvinės saloje projektuojamas 73 m. ilgio pėsčiųjų takas, o Bažnytėlės saloje– 198 m. Karvinės saloje 

projektuojamas takas prijungiamas prie esamo pėsčiųjų tako. . Takai projektuojami sutankintos ir polimeru 
sutvirtintos granito skaldos 8 cm (fr.3/8 mm) dangos ir metalinių skiriamųjų bortelių iš plieno juostos 150x 2 mm, 
juosta tvirtinama metalinėmis detalėmis. Takų plotis 1,8 m. Pėsčiųjų takų atsijų dangos atspalvis parinktas artimas 
esamo tako į salos pilį dangoms.  

 

 
2 pav. Projektuojamas gruntinio tako dangos spalvinis sprendimas. 

5.3. Mažosios architektūros statinių įrengimas 
Projekte numatyta įrengti 3 suoliukus, 1 informacinį stendą ir skaitmeninį lankytojų skaitytuvą. 
Informacinis stendas projektuojamas iš CORTENA tipo rūdinto plieno, lakoniškos formos, 

nedominuojantis gamtinėje aplinkoje. Stendo vieta galutinai sutikslinama su užsakovu įvertinus stendo dydį, kuris 
parenkamas ar tikslinamas pagal užsakovo pateiktą informacijos, kuri numatoma patalpinti stende, apimtį. Stendo 
įrengimo sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Rangovas pagal užsakovo pateiktą medžiagą turi sumaketuoti 
informacinio stendo informaciją. 
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5.3.1.1. Medžio masyvo suolo tipas. 
Medinių suoliukų gaminių tipas parinktas gamyklinis, iš vientisos kietmedžio (ąžuolo) medienos ant 

plieninių kojelių.  

  
3 pav. Medinio suoliuko tipo pavyzdys (dviejų elementų ąžuolo masyvo suolas. 

ant plieninių MONARDA arba pilnas analogas). Medžio masyvo suolų spalva analogiška atrinktai tilto medinių konstrukcijų 
spalvai, plieninių elementų spalva analogiška medinio tilto plieninių elementų spalvai. 

 

5.3.2. Informacinis stendas 
Informacinis stendas numatomas gamyklinis. 

 
4 pav. Informacinio stendo tipo pavyzdys, gamyklinis gaminys, iš rūdinto (cortena arba pilnas analogas) plieno. 

5.4. Apšvietimo sprendiniai 
Takų apšvietimui suprojektuoti žemi ( h 35-40 cm) led šviestuvai betonine atrama. LED Šviesos spektras 

numatomas 2400 arba 2700 K. 
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Suprojektuoto medinio tilto apšvietimui numatoma įrengti į turėklų statramsčius abipus pakloto 
įleidžiamus LED šviestuvus. Spektras analogiškas takų šviestuvų spektrui (2400 arba 2700K). Detaliau žr. 
elektrotechninėje projekto dalyje. Sprendiniai detalizuojami darbo projekte.  

 
5 pav. Projektuojamas gruntinių takų šviestuvo tipas, žema betoninė atrama. H 35-40 cm.  

(BOVER MOAI betoninis šviestuvas, H 35 cm arba pilnas analogas). 

 
6 pav. Projektuojamas į tilto turėklų statramsčius įmontuojamo LED šviestuvo tipas 

(gamintojas Wiever/Durce ORIS-0.7-709161B arba pilnas analogas.). 
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6. Universalus dizainas 
Rengiant projektą vadovautasi Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Projekto sprendiniuose numatomų takų išilginiai ir skersiniai nuolydžiai formuojami pagal esamą reljefą. Vykdant 
statybos darbus ir rengiant darbo projektą, taip pat būtina vadovautis šiuo Statybos techniniu reglamentu. 

Pėsčiųjų takai pritaikyti  žmonių su negalia reikmėms. Pėsčiųjų tako plotis numatytas 1,8 m., išilginis 
nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis tako nuolydis – ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).  

Pėsčiųjų takų lygių skirtumai ir nelygumai – ne didesni kaip 20 mm. Tako danga rengiama iš granito 
skaldos 3/8 mm frakcijos sutvirtinami polimeriniais modifikatoriais ant mineralinių medžiagų. Sutankinus paviršiai 
tampa kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs.  

Taip pat numatyta įrengti įspėjamuosius paviršius žmonėms su regėjimo negalia. Tako pakraštyje numatyti 
plieno borteliai iškilę nuo projektuojamų paviršių ne daugiau kaip 10 mm.  Tako plotyje abiejose pusėse prieš tiltą 
numatyti įspėjamieji paviršiai iš apvalių kauburėlių iš nerūdijančio plieno/plieno/natūralaus akmens/betono. 
Detalūs takų įrengimo projektiniai sprendiniai bus pateikti ruošiant  darbo projekto dokumentaciją. 

6.1. Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo  
Tilto turėklai suprojektuoti pakankamo atsparumo kad užtikrinti saugų naudojimą.  
Tilto prieigose, po tiltu ir prie atramų yra užtikrinamas matomumas, erdvės atviros, be aklaviečių. 

Mažosios architektūros elementai parinkti sunkiai sugadinami, iš tvirtų medžiagų.  
Numatytas suprojektuotų takų ir tilto apšvietimas. 

7. Statybos  darbų  organizacija  ir vykdymo  technologija  
Darbų technologinį projektą paruošia rangovas, atsižvelgdamas į savo gamybinės bazės pajėgumus ir 

galimybes. 
Tilto statybos darbai numatyti naudojant esamą tiltą į Karvinės salą ir naudojant plaukiančią platformą 

ant vandens. Naudojantis esamu tiltu planuojami įrengti pėsčiųjų takai esantys Karvinės saloje. Naudojantis 
vandens keliu planuojami tilto įrengimo ir takų įrengimo Bažnytėlės saloje darbai. 

Esamo tilto naudojamas ribotas. Maksimali apkrova 3,5 tonos. Tiltas gali būti naudojamas tik ne Trakų 
pilies muziejaus darbo valandomis. Naudojimasis esamu tiltu, rangovo turi būti suderintas su Trakų pilies 
muziejaus administracija. 

 
Tilto įrengimo darbai skirstomi į šiuos pagrindinius etapus: 
 Paruošiamieji ir statybvietės įrengimo darbai. 
 Takų Karvinės saloje įrengimas. 
 Kontrolinių geologinių tyrimų atlikimas. 
 Tilto pamatų įrengimas. 
 Plieninės tilto perdangos įrengimas 
 Medinių tilto elementų įrengimas. 
 Takų Bažnytėlės saloje įrengimas. 
 Apšvietimo rengimas. 
 Baigiamieji statybiniai darbai ir statybvietės išardymas 
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8. Aplinkos  apsauga  
 
Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere Trakų mieste projekto vykdymas 

gamtinei aplinkai jokios įtakos neturės, pasikeis tik vizualinė aplinka. 

8.1. Želdynai 
Šiuo projektu planuojama kirsti vieną medį esantį tilto projekcijoje (žiūrėti PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-

01), kirtimo išvengti nėra galimybės dėl tilto konstrukcijų vietos, nėra galimybės keisti tilto vietos. Šiuo projektu 
numatyti pakelti mediniai takai tilto prietilčiuose, tam jog būtų išsaugoti kiti pakrantės medžiai. 

Darbo projekto rengimo ir statybos metu visiems medžiams, augantiems arčiau kaip 3 m nuo darbų 
zonos, turi būti atliktas arboristinis vertinimas ir numatytos jų apsaugos priemonės. Viena iš galimų medžių 
išsaugojimo priemonių gali būti tako padėties koregavimas iki 1 m ir  jo siaurinimas iki 1,2 m. Nustačius papildomų 
medžių šalinimo poreikį, turi būti numatyti atsodinami želdiniai. Su tuo susijusias sąnaudas turi įsivertinti rangovas. 

Retų ar nykstančių augalų statybos teritorijoje nėra. Pėsčiųjų takų šlaitai  stiprinami apsėjant 
daugiametėmis žolėmis su dirvožemio užpylimu. 

8.2. Gyvūnija 
Tilto statyba neigiamos įtakos gyvūnijai neturi. Vandens gyvūnijai sąlygos nekeičiamos, nes nekeičiami 

nusistovėję ežero krantai. Ežero kranto tvirtinimui naudojamos vietinės natūralios medžiagos, akmuo ir medis. 

8.3. Žemės apsauga 
Žemės apsauga. Nuo darbų zonos nukastas augalinis dirvožemis išsaugomas, dalį jo panaudojant 

sankasų šlaitų užpylimui, kita dalis paskleidžiama statybos aikštelės teritorijoje humusingo sluoksnio atstatymui.  
Pėsčiųjų tilto įrengimo Galvės ežere ir pėsčiųjų takų įrengimo Karvinės ir Bažnytėlės saloje sunkioji 

statybos technika nebus naudojama. Esamos kranto linijos nebus keičiamos. 

8.4. Vandens apsauga 
Dirbant su mechanizmais arti vandens, būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Baigus statybos 

darbus, sutvarkoma aplinka, surenkamos ir išvežamos genėtų šakų liekanos ir statybos atliekos. 
 Planuojamos ūkinės veiklos vietoje tilto statybos metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo 

varikliais. Sunkioji statybos technika nebus naudojama. Ekstremalios situacijos pagal savo pobūdį būdingos 
vandens ūkio statybos objektams: įvairūs mechanizmų, dirbančių prie vandens, gedimai, naftos produktų (tepalų, 
dyzelino, hidraulinių skysčių) išsiliejimai į aplinką. Vykdant statybos darbus būtina laikytis darbo saugos 
reikalavimų: dirbant su mechanizmais, statybvietėje turi būti paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir 
polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Baigus darbus, 
sutvarkoma aplinka ir pakrantė. 

8.5.  Atliekos 
Planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinės atliekos turi būti tvarkomas 

vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“.  
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Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos, atliekų tvarkymo taisyklėse 
ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 
taisyklės), nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 
reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos 
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. 

9. VIZUALIZACIJA 
Šiame skyriuje pateikiamos tilto architektūros ir apšvietimo vizualizacijos. 

 
7 pav. Tako apšvietimo vizualizacija 
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8 pav. Tilto apšvietimo vizualizacija 

 
9 pav. Tilto vizualizacija 
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10. KULTŪROS PAVELDO DALIS 
10.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji 

paveldosaugos reikalavimai, paveldo išsaugojimo sprendinių aprašymas 
10.1.1. Teritorijos apibūdinimas 

Kultūros paveldo vietovės -Trakų senamiesčio, Unikalus objekto kodas 17114 Adresas Trakų rajono 
sav., Trakų sen., Trakų m., duomenys:  

Valstybės saugomas nacionalinio lygmens nekilnojamo kultūros paveldo (KVR objektas), teritorijos 
plotas:  1648151.00 kv. m 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Povandeninis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Valstybės saugomo nekilnojamo kultūros paveldo pavienio pavienio objekto – Trakų senojo miesto 
vietos, unikalus objekto kodas 27125 duomenys: Adresas Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., Įregistravimo 
registre data 2003-04-24, teritorijos plotas 792700.00 kv. m 

Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 
kraštovaizdžio vertingosios savybės -Trakų senamiestis yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje; į ŠV 
nuo Senamiesčio yra Trakų kalnas, vad. Rėkalniu, Arakalniu 3493, M14, ŠR pusėje - Trakų jachtklubo pastatas 
32370, Varnikų piliakalnis 3527, A1784, Varnikų senovės gyvenvietė 17205, A1785, Užutrakio dvaro sodyba 
785, G208KP (-; -; TRP; FF Nr. 0.1, 3-7, 14, 15, 19, 20; 2015 m.); 

10.1.2. Pagrindinės projektuojamam objektui aktualios vertingosios savybės 
Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) vietos:  
Jono Liutauro Chreptavičiaus, nuo 1520 m. Sapiegų dvaro sodybos vieta (-; -; TRP 16, TRP 33 lap.; -; 2015 

m.); Šv. Jurgio cerkvės, pastatytos 1520-1522 m. Galvės ežero Bažnytėlės saloje, vieta (vėliau cerkvėje buvo įrengtas 
Sapiegų giminės mauzoliejus, 1968 m. atliekant archeologinius kasinėjimus, aptiktos pastato liekanos, nustatytas 
cerkvės planas, žr. 13.49; -; TRP 17, TRP 33 lap.; BR Nr. 5; -; 2015 m.); tiltų, jungusių Trakų pusiasalį ir Karaimų salą, 
Karaimų salą su Pilies ir Bažnytėlės salomis, vietos, XV-XVI a. 

Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių ( atskirų statinių) vietas nurodytos Trakų senamiesčio 
apibrėžtų teritorijų ribų plane. (33 lapas). 

Vietovės plano struktūros gamtiniai elementai - Galvės ežero salos: Pilies, Karaimų (Karvinės), Bažnytėlės, 
Vidurinė III (apibrėžtos teritorijos ribose; -; TRP; IKONOGR Nr. 4, 6, 10-12, 15-19, 21-24, 28, 30-34, 36; FF Nr. 0.5-7, 
11-16, 18, 28-33, 38-41; 2015 m.); 

Galvės ežero salų - Pilies, Karaimų, Bažnytėlės, Vidurinės III, Užtiltės teritorijos P dalies mišrūs želdynių 
masyvai, grupės, vyrauja: juodalksniai, liepos, gluosniai, beržai, tuopos, pušys ( būklė patenkinama; FF Nr. 0.5-8, 
11, 14-16, 28, 32, 38-42, 44, 57-59; 2015 m.); 

 
Projektuojamas objektas patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko konservacinę zoną 1 kultūriniai 

rezervatai:1.1. 
Trakų salos ir pusiasalio pilių (AR 145, 146) rezervatas apima pilies salą bei gretimas salas, Galvės ežero 

akvatoriją tarp salų bei pusiasalio, taip pat pusiasalio dalį su pilies liekanomis (32 ha). 
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Tikslas - išsaugoti ir atkurti kultūros vertybes, vykdyti mokslinius tyrimus, įgyvendinti švietimo programas. 
Naudojimas. Pažintinė rekreacija, valstybinių iškilmingų renginių organizavimas. Apsaugos ir naudojimo režimą 
nustato Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (XIX skyrius). 

Tvarkymas. Teritorija tvarkoma ir naudojama pagal tikslinę programą, pilys atstatomos, restauruojamos, 
konservuojamos pagal restauracijos projektus. 

 
 10 pav. Projektuojamo objekto vieta.  

Trakų senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų planas. 8 lapas. Plano struktūra. Kultūros paveldo objektai.  

 
11 pav. Projektuojamo objekto vieta. Trakų senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų planas. 33 lapas. Vietovei buvusio 

reikšmingo užstatymas projektuojamoje teritorijoje.  



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-BAR 

Lapas Lapų Laida 

18 24 0 
 

 

 
12 pav. Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos ištrauka 

 
Projektuojamas objektas patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko konservacinės zoną 1 kultūriniai 

rezervatai:1.1.Trakų salos ir pusiasalio pilių (AR 145, 146) rezervatas apima pilies salą bei gretimas salas, Galvės 
ežero akvatoriją tarp salų bei pusiasalio, taip pat pusiasalio dalį su pilies liekanomis.(32 ha). 

Tikslas - išsaugoti ir atkurti kultūros vertybes, vykdyti mokslinius tyrimus, įgyvendinti švietimo programas.  
Naudojimas. Pažintinė rekreacija, valstybinių iškilmingų renginių organizavimas. Apsaugos ir naudojimo 

režimą nustato Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (XIX skyrius).Tvarkymas. Teritorija tvarkoma ir 
naudojama pagal tikslinę programą, pilys atstatomos, restauruojamos, konservuojamos pagal restauracijos 
projektus. 
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13 pav. Ištrauka iš Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano  

(reg. Nr. T00081186)  

 
14 pav. F1 Vaizdas į Karvinės ir Bažnytėlės sąlą iš PV pusės. (Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų 

statinių) vieta. Vietovės plano struktūros gamtiniai elementai - Galvės ežero salos) 
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15 pav. F2 Vaizdas į Karvinės ir Bažnytėlės sąlą Nuo tilto į Karaimų sąlą. (Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių 

(atskirų statinių) vieta.Vietovės plano struktūros gamtiniai elementai - Galvės ežero salos) 

 
16 pav. F3 Vaizdas į Bažnytėlės sąlą nuo Karvinės salos, tako tęsinyje. Būsima projektuojamo tilto trasa, Vietovei reikšmingo 

buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) vieta. 
 

10.1.3. Trumpa istorinė projektuojamos teritorijos charakteristika 
Karaimų saloje Vytauto laikais buvo įrengtas sargybos bokštas. Bažnytėlės saloje yra išlikusios XVI-XVII 

a. Šv. Jurgio cerkvės, statytos 1520-1522 m., liekanos. 1968 m. vykusių archeologinių tyrinėjimų metu buvo 
nustatytas čia stovėjusios cerkvės planas uok 17340, tačiau kiti tyrimų rezultatai neminimi.( archeologas K. Mekas, 
arch. S. Mikulionis); Šiuo metu šiam pavieniam objektui kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta. (KVR 
duomenys). 
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Pilies, karaimų ir bažnytėlės salas ir pusiasalį tarpusavyje jungė tiltai. 1997 m. Z. Baubonis vykdė 
žvalgomuosius archeologinius tyrimus Galvės ir Bernardinų ež. Tarp Karvinės ir Bažnytėlės salų buvo aptiktos ir 
užfiksuotos egzistavusių tiltų polių liekanos. 

1998 m LSPI parengtu Statinio statybos pagrindimu, buvo ketinama tiltą atstatyti. Projektas tilto 
atstatymui nebuvo parengtas. 

2002 m parengtame Karvinės salos sutvarkymo techniniame projekto I-jo etapo sprendinius (buvo 
įrengti takai, jų apšvietimas, sutvarkyta pakrantė šalia žemutinio tako ir tt), tačiau II-jo etapo darbų apimtyje 
numatytas takas link būsimo tilto į Bažnytėlės salą liko neįrengtas. 

 
17 pav. Ištrauka iš 1998 m LSPI rengto Statybos pagrindimo projekto su derinimų nuorašais. 

 

 
18 pav. Ištrauka iš 1998 m LSPI rengto Statybos pagrindimo projekto su 1997 m. archeologų (Z. Baubonis) tyrinėto ploto 

žymėjimu. 
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19 pav. 1997 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų ataskaitos įvadas (Z. Baubonis). 
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20 pav. 1997 m. archeologinių tyrinėjimų išvados (Z. Baubonis) 

 

10.2.  Baigiamosios nuostatos. 
Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 

Žemės kasimo darbai kultūros paveldo objektų teritorijoje numatyti vykdyti rankiniu būdu ar kitaip, pagal 
darbus prižiūrinčio archeologo nuorodas ir rekomendacijas. Yra sudaryta statytojo ir archeologo sutartis Nr. 
A/2019/35 atlikti archeologinius tyrimus. 

Vykdant laikančių tilto konstrukcijų – polių, montavimo darbus, nepažeisti išlikusių senojo tilto medinių 
polių liekanų, kurios fiksuotos 1997 metų (archeologas Z. Baubonis ) vykdytų archeologinių tyrimų metu. 
Kadangi nuo tyrimų vykdymo praėjo nemažai laiko, prieš polių montavimą rangovui reikia sutikslinti išlikusių 
polių vietas, kad vykdant tvarkomuosius statybos darbus jų nepažeisti.  

Vietovės plano struktūros gamtiniai elementai - salose esantys želdynai tvarkomi vadovaujantis 
nustatyta tvarka 2019 m. patvirtinto „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo 
supaprastintas techninis darbo projektas“ sprendiniais. 

Tvarkomiesiems statybos darbams vykdyti numatoma naudoti lengvas minidaugiafunkcinės statybos 
mašinas ir mechanizmus ant platformų ar pantonų – plaukiojančias. 
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Negalima atlikti projekte nenumatytų darbų, galinčių pakenkti nekilnojamosioms kultūros 
vertybėms. Numatomas tiltas – Kultūros paveldo vietovei buvusio reikšmingo užstatymo atstatymas 
projektuojamoje teritorijoje atliekant tvarkomuosius statybos darbus. 

Medinio pėsčiųjų tilto statybos vieta parinkta įvertinus esamas sąlygas, istorinius duomenis, esamą 
tyrimų ir susijusią dokumentaciją. 

Statinys projektuojamas išlaikant artimą esamų tiltų į Karvinės ir Pilies salas tipą, medžiagiškumą ir 
slapvą. Takams projektuojama tako atsijų dangos spalva parinkta artima esamų takų į salos pilį dangos 
spalvai.  

Esamo reljefo pakeitimai galimi minimalūs, susiję tik su statomais objektais ir jų esminiais statinio 
reikalavimais, kuo mažiau pažeidžiant susiformavusius krantus. 

Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis – kultūrinio, pažintinio ir ekologinio turizmo plėtojimas. 
Darbų pobūdis stabilizuos neigiamą poveikį kraštovaizdžiui ir jo elementams, bus teigiamai įtakota aplinka, 
užtikrinamas visuomenės poreikis susipažinti su kultūros vertybėmis saugomose teritorijose, gamtos ir 
kultūros paveldu, pagerinta galimybė optimaliai kultūros vertybės kraštovaizdžio ir gamtos paveldo 
apžvalgai, lankymo ir pažinimo galimybės. Atkurta jungtis tarp salų pagerins kultūros vertybės saugojimą ir 
naudojimą, teigiama atkurto statinio įtaka palengvins ir paskatins Karvinės ir Bažnytėlės salose buvusio 
užstatymo pažinimą, tvarkomuosius paveldosaugos darbus.  

Numatoma tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą statyba atitinka Trakų miesto bendrojo plano 
(patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012- 02-23 sprendimu Nr. S1- 46; Trakų istorinio nacionalinio 
parko planavimo schemos, (patvirtinta 1993-12-6 LRV nutarimu Nr. 912); Trakų senamiesčio kraštovaizdžio 
tvarkymo specialiojo plano ( Reg. Nr. T00081186) reglamentus, L LRV Nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir 
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343, Vilnius) reikalavimus, nepažeidžia 
kultūros paveldo vietovės -Trakų senamiesčio, Unikalus objekto kodas 17114 ir kultūros paveldo objekto – 
Trakų senojo miesto vietos (uok 27125) vertingųjų savybių, atitinka Trakų salos ir pusiasalio pilių (AR 145, 146) 
rezervato tikslus.  

Vykdant projektiniuose sprendiniuose numatytus darbus, gali būti atrastos nenustatytos vertingosios 
savybės. Projekto sprendinių keitimai turi būti atliekami teisės aktais nustatyta tvarka. (NKPA įstatymo 9 str. 
p.3) 

11. TINKAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ NAUDOJIMAS  
 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimas panaikinti visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų 
statybos produktų sertifikatus, todėl statybos metu negalima naudoti nesertifikuotų statybos medžiagų. 

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) panaikino / sustabdė visų Rusijoje ir Baltarusijoje 
gaminamų statybos produktų sertifikatus. Nuo 2022 m. kovo 9 d. nebėra leidžiama importuoti ir naudoti šių 
sertifikuotų statybos produktų, kurie pateikti pagal SPSC sertifikatus. 

 



  
 

 

A 2025 Konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok.. Nr. 

Projektuotojas: 

UAB PETRA structum 
  

Statinio pavadinimas 
MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į 

BAŽNYTĖLĖS SALĄ GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ 
KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE TRAKŲ MIESTE, 

STATYBOS PROJEKTAS 
 PV   Dokumento pavadinimas Laida 
 PDV   

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA A  PI   
 Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

lt TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-BTS 1 1 

 

Bendroji techninė specifikacija 

  



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-BTS 

Lapas Lapų Laida 

2 5 A 
 

Turinys 
1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ 

PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ ................................................................................................................................................ 3 
2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI ..................................... 4 

2.1. Reikalingi statybiniai tyrinėjimai ...................................................................................................................................... 4 
2.2. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai ............... 4 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, 
DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA ............................................................................................................... 4 

 

  



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-BTS 

Lapas Lapų Laida 

3 5 A 
 

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, 
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 
ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ  

Vykdant statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, 
teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, 
priešgaisrinės saugos ir higienos normų, statybos techninių reglamentų. Statybos taisyklės, rekomendacijos, 
Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos 
techniniuose reglamentuose, kituose teisės aktuose ar šiame Projekte tai yra nurodoma. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 
Rangovui statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis 
asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 18 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi 
teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos 
sutartis. Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris 
atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuojantis statinio statybos 
specialiųjų statybos darbų vadovus. Statybos vadovas atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, 
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos 
pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

Vykdant statybos darbus įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti 
darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant statinį statybos vadovai užtikrina saugą darbe, gaisrinę saugą ir 
aplinkosaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar 
nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, nurodytos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 
dalyje. 

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie 
gatvės ruožo remontą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina 
raštiškai pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai. 
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS 
DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

2.1. Reikalingi statybiniai tyrinėjimai 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, Projekto 

brėžiniai turi būti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 5 metų topografiniu planu (nuo statinio 
projektavimo pradžios), kuris patikslinamas ( jei reikia) projekto rengimo metu. 

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai 
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. Rangovui būtina atlikti archeologinius 
objekto tyrinėjimus įstatymų nustatyta tvarka. 

2.2. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir 
statybos dokumentai 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skirsnio reikalavimais 
statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. 
Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant 
ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais 
ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės ar 
veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims 
priklausiančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ar kitur. 
Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis Projekto statybos paruošimo ir 
organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS 
IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ 
PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

Rangovas statybai naudoja tik tokius produktus (gaminius ir medžiagas), kurių esminės charakteristikos 
susiejusios su esminiais statinių reikalavimais:   

-mechaninį atsparumą ir pastovumą;  
-gaisrinę saugą;  
-higieną, sveikatą ir aplinką;  
-saugą ir galimybę patekti į statinį naudojimo laikotarpiu; 
-apsaugą nuo triukšmo;  
-energijos taupymą ir šilumos išsaugojimą;  
-tvarų gamtos išteklių išsaugojimą;   
 Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos 

bandymų laboratorijos. Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių 
bandymų protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 
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Projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti 
dokumentą, išduotą pagal sertifikavimo sistemos taisykles, liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu 
identifikuotas ir atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą, nurodytą techninėse specifikacijose. Taip pat 
tiekėjas turi patvirtinti raštu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus. 

Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse 
specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais 
galima tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką 
pritarimą. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 
ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui ir Projekto 
vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami 
pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje 
galiojančių standartų reikalavimus. 

Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo. 
Laikančių konstrukcijų bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti visi 
reikalingi dokumentai įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su 
Užsakovu. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Rezultatai turi būti pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra 
blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. 
Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, 
kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 
suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 
rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
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I BENDRIEJI NURODYMAI 
1 Pagrindiniai darbai  

Šios Techninės specifikacijos yra projekto sudedamoji dalis, ir taip pat neatskiriama projekto dalių 
techninių specifikacijų bendroji dalis. Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais ji papildo atskirų projekto dalių 
technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų– 
pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms.  

Visi šiuo projektu numatomi darbai yra nurodyti techninio projekto brėžiniuose, techninėse 
specifikacijose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: 

 Paruošiamieji darbai;  
 Tilto atramų įrengimas;  
 Tilto perdangos įrengimas;  
 Tilto dangos ir turėklų įrengimas  
 Pėsčiųjų takų įrengimas 

2 Kiti darbai 
Į Rangovo darbų apimtis taip pat įeina: 

 Statomo tilto takų nužymėjimai, 
 Statybvietės parengiamieji darbai, 
 Statybvietės sutvarkymas, 
 Išpildomosios nuotraukos atlikimas. 
 Medžiagų plukdymas į objektą 

3 Darbo sąlygos 
Rangovas statybvietėje privalo: 

 Turėti pirmosios pagalbos priemones; 
 Aprūpinti apsauginiais drabužiais visą jo žinioje esantį statybvietės personalą; 
 Užtikrinti saugų darbą statybvietėje; 
 Aprūpinti statybvietę gaisro gesinimo įranga, 
 Aprūpinti personalą gelbėjimo liemenėmis. 

4 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje 
Rangovas visiškai atsako už saugos ir bendrosios tvarkos reikalavimų vykdymą statybvietėje pagal 

galiojančius įstatymus, taisykles, vietinės valdžios įstaigų nurodymus ir sutarties nuostatas. 

5 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai 
ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą 

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, 
vykdant techninę ir autorinę priežiūrą, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus, 
užtikrinant darbų saugą ir aplinkos apsaugą, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 
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Teisę būti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios 
įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis, ir ji turi Aplinkos ministerijos išduotą atestatą tos rūšies statybos 
darbams vykdyti. Šis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir subrangovinėms organizacijoms. Statybos darbams 
gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai. Statinio statybos vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos 
išduotą kvalifikacijos atestatą, ir, atstovaudamas rangovui, įgyvendina šį projektą nuo statybos pradžios iki statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio specialiųjų 
darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę 
kokybę. Statinio specialiųjų darbų vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, ir 
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja 
specialiesiems darbams, būdamas techniškai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už 
pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą 
bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą 
nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

6 Nužymėjimas 
Užsakovas perduos Rangovui techninį projektą ir turimą topografinių tyrinėjimų medžiagą, reikalingą 

nužymėjimams atlikti. Rangovas turi užtikrinti, kad nužymėtos altitudės ir taškai plane nepasikeistų visą statybos 
laikotarpį 

Jeigu nužymėjimo taškai atsiranda vietose, kurios turės būti užstatomos, Rangovas, prieš pašalindamas 
šiuos taškus turi įrengti naujus, juos pakeisiančius taškus. Bet kokie nukrypimai nuo techniniame projekte 
numatyto nužymėjimo galimi tik suderinus juos su Techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu. 

7 Darbų sauga 
Darbuotojai, dirbantys su naudojama technika, turi būti specialiai apmokyti, atestuoti ir turėti 

galiojančius kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę dirbti su atitinkama technika. 
Darbuotojai turi būti išklausę įvadinį ir darbo vietoje saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos 

instruktažus. Darbuotojai turi būti mediciniškai patikrinti ir pripažinti tinkamais atliekamam darbui. Darbams 
vadovauti gali darbuotojas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį. Darbus vykdanti įmonė yra pati 
atsakinga už darbų saugą vykdant darbus, tiria ir apskaito nelaimingus atsitikimus, avarijas ir incidentus. Įmonė 
privalo užtikrinti, kad darbuose naudojama technika ir įrengimai būtų techniškai tvarkingi, nustatyta tvarka 
registruoti. 

Darbuotojai turi būti apmokyti, atestuoti, turėti galiojančius kvalifikacijos pažymėjimus, instruktuoti 
saugos darbe ir sveikatos klausimais, mediciniškai patikrinti, aprūpinti darbo drabužiais, avalyne ir kitomis 
reikiamomis individualios apsaugos priemonėmis. 

Įvykus mirtinam, sunkiam ar grupiniam nelaimingam atsitikimui darbe, privalo nustatyta tvarka pranešti 
valstybinės darbo inspekcijos regioniniam skyriui, prokuratūrai, „Sodrai“, o nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir 
apskaitos nuostatuose numatytais atvejais ir kitoms institucijoms. 

Draudžiama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, darbuotojams. 
Darbų teritorija turi būti aptverta tvora ir apjuosta „Stop“ juosta. 

Darbų vykdymo teritorijoje draudžiama būti pašaliniams asmenims. Darbus vykdanti įmonė yra 
atsakinga už priešgaisrinę saugą objekte. 
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Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, ir pasirūpina visomis 
reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis 

Statybvietėje neleidžiama deginti šiukšlių ir atliekų. 
Jei darbų rajone dėl kuro cisternų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus, 

Rangovas turi nedelsiant atkreipti į tai valdžios įstaigų ir projekto techninės priežiūros vadovo dėmesį ir imtis visų 
saugos priemonių, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo. 

Objekte turi būti pirminės gaisrų gesinimo priemonės, pagal priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 
Visose technikos priemonėse turi būti ugnies gesintuvai. Draudžiama palikti be priežiūros degančius laužus. 
Draudžiama deginti žolę. 

Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs gaisrą, privalo: 
 nedelsiant pranešti apie tai priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, tel. 112; 
 gesinti gaisrą turimomis priemonėmis; 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos 
taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, 
kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir 
sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

Naudojant kėlimo mechanizmus ir kranus turi būti laikomasi šių darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemonių: 

 Dirbant su kranais vadovautis kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklėmis; dirbant greta 
judančių mechanizmų ar su jais, draudžiama darbuotojams būti ir vaikščioti savaeigių 
mechanizmų, transportuojamų ar perkeliamų krovinių pavojingose zonose. 

 Pavojinga zona nustatoma prie perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio 
tolimiausio taško pridėjus didžiausią perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuotėkio atstumą. 

 Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo aukštis yra mažesnis nei 10 m, krovimo nuotėkio atstumas 
4 m. Statant oro linijų atramas pavojingos zonos riba yra pusantros atramos ilgis. Pavojingos 
zonos riba arti judančių mašinų ir mechanizmų yra 5 m 

 Įlipant bei išlipant iš mechanizmų, autotransporto priemonių darbuotojai turi būti atsargūs ir 
atidūs, kad nesukluptų, neslystų, negriūtų. 

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, pastatant 
perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. 
Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranšėjose. Visos tranšėjos, 
iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos žmonėms, turi būti gerai apšviestos, 
pradedant pusvalandžiu prieš saulėlydį ir baigiant pusvalandžiu po saulėtekio, ir kitu paros metu esant blogam 
matomumui. Lempų išdėstymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis. 

Trasų susikirtimo vietose su esamomis komunikacijomis ir jų apsaugos zonose, darbus vykdyti rankiniu 
būdu, prieš tai išsikvietus tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, nedelsdami turi 
imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginį darbų 
vadovą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, 
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išsaugoti nepakeistą įvykio vietą ( jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie 
įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. 

8 Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, žymėjimas ir simboliai 
Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir matmenys žymimi pagal metrinę/tarptautinę matavimo vienetų 

sistemą. Jeigu nenurodyta kitaip, visa įranga, medžiagos ir darbų atlikimas turi atitikti ES standartus, jeigu tokie 
standartai ar rekomendacijos egzistuoja. 

9 Atviras kasimas 
Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, perspėjimo 

ženklus, stulpelius, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Rangovas turi imtis 
atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranšėjose. 

10 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

GKTR 2.01.01:1999 
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos 
teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių 
nuotraukų atlikimo tvarka“; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
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II ŽEMĖS DARBAI 
1 Taikymas 

Techninė specifikacija ”Žemės darbai” naudojama šiais tilto statybos atvejais: 
 Kasant statinio pamatų duobes;  
 Užpilant šlaitus ir pamatų duobes gruntu 
 Sutvirtinant šlaitus ties krantinėmis atramomis. 

2 Bendrosios nuostatos 
Žemės darbai – tai statybos darbų rūšis, kai statybų metu kasama esama natūrali žemė, pilama atvežtinė 

žemė arba atliekami požeminiai darbai. Visi žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Grunto sąlygos. Informacija apie gruntą pateikiama inžinerinių–geologinių tyrimų ataskaitoje. Užpylimui 
naudojamas gruntas turi būti vežamas iš atitinkami karjero, o grunto parametrai turi būti pateikti rangovui ir 
suderinti su statybos technine priežiūra. 

Gruntinio vandens pažeminimas. Jeigu statybos darbai atliekami žemiau gruntinio vandens lygio, būtina 
pasirūpinti vandens lygio sumažinimu drenažu ar kitomis priemonėmis. Jei gruntas molingas ir į pamatų duobę 
patenka vanduo, jį reikia išsiurbti arba nukreipti į atitinkamą kanalizacijos tinklą. Taip pat būtina numatyti 
priemones, kad paviršinis vanduo nepatektų į iškastą pamatų duobę. 

Apsaugos reikalavimai. Atliekant žemės darbus draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis 
želdinius, požemines inžinerines komunikacijas, šulinius, dangčius, gaisrinius hidrantus, kelio ženklus, kitus 
įrenginius, priešgaisrinius kelius bei nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

3 Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant statybos darbus, dirvožemio bei velėna turi būti pašalinti iš šių vietų: 

 statybinių medžiagų sandėliavimo zonų, 
 laikinų privažiavimo kelių tiesimo vietų, 
 žemės sankasos platinimo plotų, 
 vandens nuleidimo įrenginiams skirtų teritorijų. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 
netoliese yra pavojaus zona. 

Nuimtas dirvožemis privalo būti sandėliuojamas atskirai nuo kitų statybinių medžiagų. 
Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos (ypač elektros ir kontrolės kabeliai, kanalai), 

rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Jeigu yra reali rizika pažeisti 
šiuos įrenginius, kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų naudojimas tokiose 
zonose leidžiamas tik gavus rašytinį leidimą iš komunikacijų savininkų. 

Jeigu rangovas, vykdydamas požeminius darbus, aptinka įrenginius ar komunikacijas, kurios 
nenurodytos projekto brėžiniuose, jis privalo: 

1. Nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą apie rastų įrenginių ar komunikacijų vietą. 
2. Vadovautis techninės priežiūros nurodymais dėl šių įrenginių:  
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 apsaugos, 
 išlaikymo, 
 arba pašalinimo. 

Tik atlikus šiuos veiksmus leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
 
Prieš pradedant gruntinio vandens pažeminimą, būtina: 

 Patikrinti greta esančių pastatų techninę būklę. 
 Patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Atliekant gruntinio vandens pažeminimą, reikia numatyti priemones, kurios: 
 apsaugotų nuo grunto išpurenimo, 
 užtikrintų duobės šlaitų stabilumą, 
 išsaugotų greta esančių statinių ir pastatų pamatų tvirtumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi: 
 garantuoti pamatų duobės stabilumą, 
 neleisti gruntui dugne išmirkti, 
 apsaugoti šlaitus nuo nuslinkimo. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo 
paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. 

4 Grunto iškasimas ir užpylimas 
Jeigu galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas privalo nedelsdamas 

informuoti statybos techninę priežiūrą ir gauti nurodymus dėl tolimesnių darbų vykdymo. Iškasos dydis turi būti 
toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas nuo pamato iki duobės krašto apačioje būtų ne 
mažesnis kaip 0,6 metro. Dirbant be išramstymo, didžiausias šlaito statumas nustatomas įvertinus grunto savybes. 

Kasant pamatų duobę šalia esamų statinių, būtina numatyti technines priemones, užtikrinančias esamo 
statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni nei esamo, pastarojo pamatai turi būti pagilinti arba 
taikomos kitos techninės priemonės, užtikrinančios jo pastovumą. Iškastas gruntas turi būti kraunamas į krūvas 
pagal statybos sklypo plane nurodytas vietas ir projekto nuorodas. 

Užpylimui negali būti naudojamas gruntas, jei jame yra organinių ar kitų priemaišų. Taip pat grunte 
neturi būti tirpstančių druskų, galinčių sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir kitiems 
statiniams. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jei tokia situacija neišvengiama, būtina gauti kvalifikuoto 
geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir užtikrinti atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto 
grunto kokybė aikštelėje nustatoma naudojant prietaisus, suderintus su statybos technine priežiūra. 

5 Šlaitų tvirtinimas 
Šlaitai tvirtinami įrengiant lauko riedulių mėtinį ant skaldos pagrindo apsaugoto geotekstilės sluoksniu 

>150g/m2. 
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5.1 Lauko rieduliai  
Lauko rieduliai – natūraliai gamtoje randami akmenys. Elementų gamyboje naudojami tik granitiniai 

lauko rieduliai. Dolomitinius (kalkinius) akmenis naudoti negalima. Lauko rieduliai gali būti tiekiami tiek iš fizinių 
tiek iš juridinių asmenų. Jokie sertifikavimo dokumentai nereikalingi.  

5.2 Lauko riedulių įrengimas  
Lauko riedulių mėtinys tai laisvai ir vientisai sudėti (arba sumesti) lauko akmenys. Lauko riedulių mėtinys 

įrengiamas ant skaldos pagrindo apsaugoto geotekstilės sluoksniu >150g/m2. Akmenų mėtinys gali būti 
įrengiamas be pagrindo sluoksnių, jeigu jo įrengimas projekte nurodomas tokiu principu ir kai akmenys pilami 
tiesiai į vandenį. Mėtiniui naudojami lauko riedulių vidutiniai matmenys 20-40 cm dydžio. Lauko riedulių latakai 
ir kiti tvirtinimai įrengiami skiedinyje, tai lauko akmenys, tvarkingai ir be didesnių negu pusė riedulio dydžio tarpų, 
sudėti cementiniame mūro arba betono skiedinyje. Tokie tvirtinimai įrengiami ant skaldos pagrindo apsaugoto 
geotekstilės sluoksniu >150g/m2. Skaldos pagrindo sluoksniai nurodomi projekte. Naudojamo betono 
maksimalus užpildo dalelių dydis 16 mm. Naudojamo betono klasė ne mažesnė negu C20/25. Naudojamo 
cementinio mūro skiedinio klasė ne mažesnė negu M20. Tokio tipo tvirtinimams naudojami lauko riedulių 
vidutiniai matmenys 10-20 cm dydžio. Mažiausias skaldos dalelių dydis - 11 mm, didžiausias - 45 mm. 

5.3 Geokompozitas 
Geokompozitas gaminamas apjungiant dvi sintetines medžiagas geotinklą ir neaustinę geotekstilę. 

Geotinklas ir geotekstilė klojama tolygiai ant paruošto pagrindo, užpilama gruntu galai užlenkiami. Jeigu atsirado 
raukšlių ar klosčių, jas reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastu. Geokompozitu sutvirtinto grunto 
negalima tankinti vibrovolais. 
1 lentelė. Geotekstilės specifikacija 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Mato vnt. Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

Gaminio žaliava - - (PP) - 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 150 -10% 
Maksimalus stipris tempiant  
   išilgai  
   skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 
 

12 
12 

 
-15% 
-15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
   išilgai  
  skersai 

LST EN ISO 10319 % 
 

40 
45 

 
± 25% 
± 25% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2 -10% 
Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 Mm 0,08 ± 30% 
Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 -30% 

Ilgaamžiškumas 

Pagal 
LST EN 13249; 
LST EN 13250; 
LST EN 13251; 
LST EN 13252; 

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 
bei grunto temperatūra <25˚C. 
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2 lentelė. geotinklo specifikacija 
Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leistinos paklaidos) 
Maksimalus stipris tempiant 
   išilgai 
   skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 30 kN/m 
≥ 30 kN/m 

Pailgėjimas esant nominaliam stipriui tempiant 
   išilgai 
   skersai 

LST EN ISO 10319 
 

7 (+0,0/ -5,0) % 
7 (+0,0/ -5,0) % 

Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui 
   išilgai 
   skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 6 kN/m 
≥ 6 kN/m 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
   išilgai 
   skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 12 kN/m 
≥ 12 kN/m 

Akutės dydis 
   ilgis x 
   plotis y 

- 
 

30≤ x <35 mm 
30≤ y <35 mm 

Žaliavos (PP) plotinis tankis LST EN ISO 9864 200 (±10%) g/m2 
Medžiagos žaliava - Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas Pagal 
LST EN 13249; 

Atsparus mažiausiai 50 metų 
natūraliuose gruntuose, kurių 
pH reikšmė yra tarp 4 ir 12 

6 Leistinieji nuokrypiai 
Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 

vertės 
Žemės sankasa: 
   aukščiai 
   plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) 
   skersiniai nuolydžiai 
   šlaitų nuolydžiai 
   pylimo pado plotis 
   bermos plotis 
   dirvožemio sluoksnio storis 

 
 50 mm 
 100 mm 
 0,5 % 
 10 % 

 200 mm 
 200 mm 

 20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 
Vandens nuleidimo grioviai,: 
   aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą) 
   dugno plotis 
   išilginis nuolydis 

 
 50 mm 
 50 mm 
 10 % 

Drenažai: 
   plotis 
   išilginis nuolydis 

 
 50 mm 
 0,1 % 
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7 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės 
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III DANGŲ KONSTRUKCIJOS 
1 Taikymas 

Techninė specifikacija ” Dangų konstrukcijos ” reikalavimai dangų: 
 Medžiagoms ir jų mišiniams; 
 Paklojimui, įrengimui; 
 Leistinas nuokrypas 
 Darbų kontrolei ir priėmimui 

2 Medžiagos 
Projektuojamų dangų konstrukcijos sluoksniai, jų įrengimo medžiagos, storiai ir deformacijos moduliai 

parinkti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 13 lentelės 
nuostatomis. Konkretūs pagrindo sluoksnių storiai ir mišiniai nurodomi projekte. 

2.1 Polimerinis palaidų atsijų rišiklis 
Granito skaldos dangos įrengimui naudojama dviejų komponentų epoksidinės dervos pagrindu 

pagaminta rišamoji medžiaga, skirta mineralinių užpildų (granito skaldos) tarpusavio sujungimui. Rišamoji 
medžiaga naudojama maišant su nustatytos frakcijos granito skalda ir formuojant vandeniui laidžią dangą ant 
paruošto, stabilaus mineralinio pagrindo. 

Rišamoji medžiaga skirta pėsčiųjų apkrovų veikiamoms dangoms lauko sąlygomis. 
3 lentelė. Rišiklio specifikacija 
Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 
Lenkiamasis stipris po 14 parų, +23 °C 0,90 MPa LST EN 12390-5 
Gniuždomasis stipris po 14 parų, +23 °C 1,30 MPa LST EN 12390-3 

Polimerinis palaidų atsijų rišiklis privalo užtikrinti dangos tvirtumą, neklampumą, neslidumą sudrėkus. 
Dangoje formuojamas 2 % skersinis nuolydis užtikrinantis, jog ant dangos nesikaups lietaus vanduo. Bet kokie 
nelygumai ar įdubos tako paviršiuje negali viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako 
paviršiaus taško. 

3 Darbų atlikimas 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19, ĮT 

ŽS 17 reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi 
būti vėl sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos 
neturi būti klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, 
molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar 
nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos.  

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei 
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tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo 
patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas. 

4 Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 
4.1 Įvadas 

Šis TS skyrius parengtas vadovaujantis Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašu TRA UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19 (toliau – TRA SBR 19), Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19 (toliau – ĮT SBR 19), galiojančiais Lietuvos 
standartais (LST) bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

TS skyriuje nustatyti reikalavimai gatvės pagrindo sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų 
paruošimui, pagrindo sluoksnių įrengimo technologijai, darbų kontrolei ir jų priėmimo tvarkai. 

4.2 Medžiagos 
4.2.1 Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (toliau – AŠAS) įrengiamas po tilto prieigų sujungimo su esama 

infrastruktūra. 
Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau – SPS) taip pat numatomas tilto prieigų sujungimo su esama 

infrastruktūra zonoje. SPS sluoksniui naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45, kuriam pagal 
TRA SBR 19 9 lentelę taikomi granuliometrinės sudėties reikalavimai. Įrengto pagrindo sluoksnio deformacijos 
modulis Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 100 MPa. Išsamūs reikalavimai pateikti TRA SBR 19 VI skyriuje. 

SPS ir AŠAS (arba ŠNS) sluoksniams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 
nustatytus reikalavimus. 

Nesurištųjų mišinių vandens laidumas turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. 

4.3 Darbų atlikimas 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti įrengiami laikantis ĮT SBR 19 ir 

ĮT ŽS 17 reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant neuždengtos žemės sankasos, sankasa turi 
būti pakartotinai sutankinama ir iš naujo atliekami sutankinimo rodiklių bandymai. Ant įšalusios sankasos pagrindo 
sluoksnių įrengti draudžiama. 

 
Pagrindo sluoksniai gali būti klojami tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, prieš tai pašalinus 

purvą, molį, įšalusį gruntą ir kitas nepageidaujamas medžiagas, likusias po ankstesnių statybos ar remonto darbų. 
Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti suremontuoti, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

 
Atitinkami standartai ir techniniai dokumentai nustato kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 

apsaugos būdus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais trunka ilgą laiką arba jei 
sluoksniai žiemos laikotarpiu paliekami neuždengti, prieš darbų atnaujinimą jie turi būti pakartotinai patikrinti ir 
išbandyti. Aptikti defektai ir nelygumai šalinami rangovo lėšomis. 
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4.4 Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti klojami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų. 
 
Viršutiniai pagrindo sluoksniai įrengiami tik pilnai įrengus žemiau esančius sluoksnius, kurie turi būti 

švarūs, lygūs ir nepažeisti. AŠAS / ŠNS sluoksnius leidžiama įrengti žiemos metu tik taikant specialias sluoksnių 
įrengimo ir apsaugos priemones. Draudžiama įrengti sluoksnius be rišiklių ant įšalusio pagrindo. Taip pat pagrindo 
sluoksnių įrengimas negalimas esant stipriam ar ilgalaikiam lietui. 
4.4.1 Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti paskleidžiami ir tankinami 
laikantis ĮT SBR 19 reikalavimų.  

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 
atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti 
tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas.  

Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį.  
Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius 

reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti.  
Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos 

link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

4.5 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
Kontroliniai bandymai yra užsakovo inicijuoti bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų 

mišinių ir gruntų savybės bei atlikti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra 
darbų priėmimo pagrindas. 

Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnių įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis 
prižiūrėtojas arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti 
tinkamas sąlygas bandymų atlikimui ir ėminių paėmimui. 
4.5.1 Tolerancija 

Nesurištųjų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 X skyriaus reikalavimais. 

4.6 Darbų priėmimas 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas privalo priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų 

nuo raštiško pranešimo apie darbų užbaigimą gavimo dienos. 
Darbų priėmimo terminas gali būti pratęstas, jeigu rangovas per nustatytą laiką nepateikia sutartyje 

numatytų bandymų rezultatų ar paslėptų darbų aktų. 
Jeigu užsakovas per nustatytą terminą nepateikia reikalingų bandymų rezultatų galutiniam darbų 

įvertinimui, taikomos sutarties sąlygos. 
Ta pati tvarka taikoma ir priimant atskiras užbaigtų darbų dalis. 
Užsakovas turi teisę priimti darbą ar jo dalį anksčiau nei nustatyta sutartyje, apie tai iš anksto raštu 

informavęs rangovą. Reikalingos priemonės tokiu atveju derinamos raštu. 
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Jeigu rangovas prašo priimti darbus anksčiau nustatyto termino, užsakovui taikomas šiame skyriuje 
nustatytas priėmimo terminas. 

Darbų dalys, kurios bus naudojamos tolesniems sluoksnių įrengimo darbams, negali būti laikomos 
galutinai užbaigtomis. 

Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis ĮT SBR 19 XIII skyriuje nustatyta tvarka. 

5 Silpnaregių vedimo ir įspėjimo sistemos 
Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą. 

Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus. Efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti nemažiau 560-610 
mm. Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį 
iš visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus nemažiau 300-320 mm. 

Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ iš 
kontrastingos spalvos trinkelių. 

Betoninės trinkelės naudojamos silpnaregių žmonių įspėjamiesiems paviršiams įrengti (su pailgomis 
juostelėmis vedimo krypčiai nurodyti ir apvaliais kauburėliais įspėti apie pavojų). 

Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui (nudažomi ir priklijuojami įspėjamieji 
paviršiai yra netinkami). Šiame projekte numatomi naudoti įspėjamieji paviršiai dviejų tipų: su šachmatiškai 
išdėstytais kauburėliais ir lygiagrečiai išdėstytais kauburėliais. Įspėjamųjų ir vedimo paviršių parametrai ir 
reikalavimai jiems nurodyti standarte ISO 21542:2011. 

6 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės 

3-127 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės 

LST 1361.7 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, 
vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.10 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos 
atsparumo smūgiams nustatymas. 

LST 1361.12 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių 
priemaišų nustatymas. 

LST EN ISO 17892-11 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 
11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai 

LST EN 12390-3 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 
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IV MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 
1 Medžio masyvo suolai 

Medinių suoliukų gaminių tipas parinktas gamyklinis, iš vientisos kietmedžio (ąžuolo) medienos ant 
plieninių kojelių.  

  
1 pav. Medinio suoliuko tipo pavyzdys (dviejų elementų ąžuolo masyvo suolas. 

ant plieninių MONARDA arba pilnas analogas). Medžio masyvo suolų spalva analogiška atrinktai tilto medinių konstrukcijų 
spalvai, plieninių elementų spalva analogiška medinio tilto plieninių elementų spalvai. 

 

2 Informacinis stendas 
Informacinis stendas numatomas gamyklinis. Informacija pateikiame stende ruošiama darbo projekto 

rengimo metu. Žmonėms su regėjimo negalia informacija pateikiama Brailio raštu. 

 
2 pav. Informacinio stendo tipo pavyzdys, gamyklinis gaminys, iš rūdinto (cortena arba pilnas analogas) plieno. 

 



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-TS 

Lapas Lapų Laida 

19 19 A 
 

3 Apšvietimo sprendiniai 
Takų apšvietimui suprojektuoti žemi ( h 35-40 cm) led šviestuvai betonine atrama. LED Šviesos spektras 

numatomas 2400 arba 2700 K. 
Suprojektuoto medinio tilto apšvietimui numatoma įrengti į turėklų statramsčius abipus pakloto 

įleidžiamus LED šviestuvus. Spektras analogiškas takų šviestuvų spektrui (2400 arba 2700K). Detaliau žr. 
elektrotechninėje projekto dalyje. Sprendiniai detalizuojami darbo projekte.  

 
3 pav. Projektuojamas gruntinių takų šviestuvo tipas, žema betoninė atrama. H 35-40 cm.  

(BOVER MOAI betoninis šviestuvas, H 35 cm arba pilnas analogas). 

 
4 pav. Projektuojamas į tilto turėklų statramsčius įmontuojamo LED šviestuvo tipas 

(gamintojas Wiever/Durce ORIS-0.7-709161B arba pilnas analogas.). 
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 Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir Bažnytėlės saloje Trakų mieste, 
statybos projektas 

Eilės 
Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato 

vnt. Kiekis TS 
Žymuo Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai     
1.1. Statybvietės pagal rangovo technologinį projektą įrengimas kompl. - TS. I Kiekį žr. S/SK dalyje 
1.4. Menkaverčių krūmų ir smulkių šakų genėjimas m3 - TS. I Kiekį žr. S/SK dalyje 
1.5. Medžių kirtimas( Juodalksnis) Vnt/m3 - TS. I Kiekį žr. S/SK dalyje 
1.6. Medžių arboristinis vertinimas vnt - TS. I Kiekį žr. S/SK dalyje 
1.7. Kontroliniai geologiniai tyrimai Kompl. - TS. I Kiekį žr. S/SK dalyje 
1.8. Plaukianti platforma 4x10 m vnt. - TS. I Kiekį žr. S/SK dalyje 
2. Pėsčiųjų takas Karvinės saloje su granito atsijų danga     

2.1. Grunto kasimas ir išvežimas m3 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
2.2. Geokompozito įrengimas iškasų dugne m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
2.3. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,12 m m3 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
2.4. Dolomito skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas, h=0,15 m m2 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
2.5. Žvyro pasluoksnis fr. 0/32 įrengimas, h=0,20 m m2 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
2.6 Tako bortelių iš plieno juostos įrengimas m - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
2.7. Sutankintos ir polimeru sutvirtintos granito skaldos fr.3/8 mm įrengimas, h=0,08 m m2 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
2.8. Šlaitų planiravimas rankiniu būdu m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
2.9. Šlaitų tvirtinimas lauko rieduliais Dvid=25 cm m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
2.10. Šlaitų padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu, h=0,1 m  m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
3. Pėsčiųjų takas Karvinės saloje su medine danga     

3.1. Grunto kasimas ir išvežimas m3 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
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3.2. Skaldos pagrindas po taku, h=0,3 m m2 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
3.3. Geokompozito įrengimas po taku m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
3.4. Spraustinių metalinių polių įrengimas: vnt. - TS. V Kiekį žr. S/SK dalyje 

 Plieniniai poliai Ø219x8mm, S355 m/kg - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Betonas C25/30 XC2 m3 - TS. III Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Plieninių paviršių dažymas m2 - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Inkariniai varžtai M20×380 mm vnt. - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 

3.5. Plieninių atramų įrengimas vnt. - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Plienas S355 kg - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Plieninių paviršių dažymas m2 - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Bituminė hidroizoliacinė danga, 2 sluoksniai m2 - TS. VIII Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Medinės apdailinės detalės, maumedis vnt./m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 

3.6. Medinės sijos 200×160 mm (klijuota mediena, maumedis) vnt./m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
3.7. Tašų sienutės įrengimas, maumedis m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
3.8. Tako pakloto įrengimas iš maumedžio medienos m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
3.9. Tako turėklų įrengimas iš pušies medienos m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
3.10. Medinių elementų impregnavimas m2 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
3.11. Medinių elementų dažymas m2 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
4. Pėsčiųjų takas Bažnytėlės saloje su granito atsijų danga     

4.1. Grunto kasimas ir išvežimas m3 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
4.2. Geokompozito įrengimas iškasų dugne m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
4.3. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,12 m m3 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
4.4. Dolomito skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas, h=0,15 m m2 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
4.5. Žvyro pasluoksnis fr. 0/32 įrengimas, h=0,20 m m2 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
4.6 Tako bortelių iš plieno juostos įrengimas m - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
4.7. Sutankintos ir polimeru sutvirtintos granito skaldos fr.3/8 mm įrengimas, h=0,08 m m2 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
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4.8. Šlaitų planiravimas rankiniu būdu m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
4.9. Šlaitų tvirtinimas lauko rieduliais Dvid=25 cm m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
4.10. Šlaitų padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu, h=0,1 m  m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
5. Pėsčiųjų takas Bažnytėlės saloje su medine danga     

5.1. Grunto kasimas ir išvežimas m3 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
5.2. Skaldos pagrindas po taku, h=0,3 m m2 - TS. XI Kiekį žr. S/SK dalyje 
5.3. Geokompozito įrengimas po taku m2 - TS. II Kiekį žr. S/SK dalyje 
5.4. Spraustinių metalinių polių įrengimas: vnt. - TS. V Kiekį žr. S/SK dalyje 

 Plieniniai poliai Ø219x8mm, S355 m/t - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 betonas C25/30 XC2 m3 - TS. III Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Plieninių paviršių dažymas m2 - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Inkariniai varžtai M20×380 mm vnt. - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 

5.5. Plieninių atramų įrengimas vnt. - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Plienas S355 kg - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Plieninių paviršių dažymas m2 - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Bituminė hidroizoliacinė danga, 2 sluoksniai m2 - TS. VIII Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Medinės apdailinės detalės, maumedis vnt./m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 

5.6. Medinės sijos 200×160 mm (klijuota mediena, maumedis) vnt./m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
5.7. Tąšų sienutės įrengimas, maumedis m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
5.8. Tako pakloto įrengimas iš maumedžio medienos m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
5.9. Tako turėklų įrengimas iš pušies medienos m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
5.10. Medinių elementų impregnavimas m2 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
5.11. Medinių elementų dažymas m2 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
6. Pėsčiųjų tiltas     

6.1. Spraustinių metalinių polių įrengimas: vnt. - TS. V Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Plieniniai poliai Ø406x4mm, S355 m/kg - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
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 Betonas C25/30 XC2 m3 - TS. III Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Plieninių paviršių dažymas m2 - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 

6.2 Monolitinių gelžbetoninių rostverkų įrengimas: m3 - TS. III Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Betonas C30/37 XF4 F200 m3 - TS. III Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Armatūra B500B kg - TS. IV Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Betoninių paviršių hidrofobinis impregnavimas m2 - TS. IX Kiekį žr. S/SK dalyje 

6.3. Atraminių elastomerinių guolių įrengimas vnt. - TS. X Kiekį žr. S/SK dalyje 
6.4. Plieninės perdangos įrengimas:  - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 

 Plienas S355 kg - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Plieninių paviršių dažymas m2 - TS. VI Kiekį žr. S/SK dalyje 
 Bituminė hidroizoliacinė danga, 2 sluoksniai m2 - TS. VIII Kiekį žr. S/SK dalyje 

6.5. Tako pakloto įrengimas iš maumedžio medienos m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
6.6. Tako turėklų įrengimas iš pušies medienos m3 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
6.7. Medinių elementų impregnavimas m2 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
6.8. Medinių elementų dažymas m2 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
6.9. Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia. Apvalių kauburėlių juosta. m2 - TS. VII Kiekį žr. S/SK dalyje 
7. Pėsčiųjų takų statinių įrengimas (Mažoji architektūra)     
7.1 Grunto kasimas ir išvežimas m3 35 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 
7.2 Geokompozito įrengimas iškasų dugne m2 15 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 
7.3 Atokvėpio aikštelių įrengimas: vnt. 3 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 

 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,12 m m3 5 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 
 Dolomito skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas, h=0,15 m m2 14 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 
 Žvyro pasluoksnis fr. 0/32 įrengimas, h=0,20 m m2 16 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 
 Tako bortelių iš plieno juostos įrengimas m 14 TS. VI Kiekis įvertintas S/SK dalyje 
 Sutankintos ir polimeru sutvirtintos granito skaldos fr.3/8 mm įrengimas, h=0,08 m m2 13 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 

7.4. Informacinio stendo įrengimas vnt. 1 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 
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7.5. Suoliukų įrengimas vnt. 3 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 
7.6. Skaitmeninio lankytojų skaičiuotuvo įrengimas vnt. 1 TS. II Kiekis įvertintas S/SK dalyje 
8. Baigiamieji darbai     

8.1. Statybvietės išardymas kompl. - TS. I Kiekį žr. S/SK dalyje 
8.2. Išpildomosios topo nuotraukos sudarymas vnt. - TS. I Kiekį žr. S/SK dalyje 
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Įrengiamas pėsčiųjų tiltas, 1,8 m pločio ir 60 m ilgio

Pėsčiųjų takas 1,8 m pločio ir 73 m ilgio su granito skaldos danga

Lankytojų skaičiuotuvas su baterija

X = 6057408.673
Y = 560234.744
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Tuja D30

Tuja D35

Tuja D26

Tuja D30

Tuja D28
Tuja D32

Juodalksnis D100

Juodalksnis D62

Juodalksnis D74
Juodalksnis D52

Juodalksnis D52

Š

-Projektuojamas 0.4 kV elektros kabelis PVC vamzdyje

-Projektuojamas pėsčiųjų takas

-Šviestuvas su LED diodais

Sutartiniai ženklai:

-Šalinamas medis patenkantis į tilto projekciją

-Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 
0,6 m pločio apvalių plieninių kauburėlių juosta

-Medis lapuotis šalia statomo objekto

-Medis spygliuoti šalia statomo objekto

-0,4-10 kV kabelio apsaugos zona

-Vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona

-Apšvietimo kabelio kabelio apsaugos zona

-Paviršinių vandens telkinių apsaugos zona

Projektuotojas

UAB "PETRA structum"
KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

A

lt

PV
PDV
PI

Situacijos planas ir  sklypo teritorijų, kuriose taikomos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas

PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-01 1 2
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai

M1 : 250
Situacijos planas ir  sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas 1 

Pastabos:Pastabos:

1. Visa teritorija patenka į kultūros paveldo teritoriją Trakų senamiestis (17114) ir Trakų senojo 
miesto vieta (27125)
2. Darbo projekto rengimo ir statybos metu visiems medžiams, augantiems arčiau kaip 3 m 2. Darbo projekto rengimo ir statybos metu visiems medžiams, augantiems arčiau kaip 3 m 
nuo darbų zonos, turi būti atliktas arboristinis vertinimas ir numatytos jų apsaugos priemonės. nuo darbų zonos, turi būti atliktas arboristinis vertinimas ir numatytos jų apsaugos priemonės. 
Viena iš galimų medžių išsaugojimo priemonių gali būti tako padėties koregavimas iki 1 m Viena iš galimų medžių išsaugojimo priemonių gali būti tako padėties koregavimas iki 1 m 
ir  jo siaurinimas iki 1,2 m. Nustačius papildomų medžių šalinimo poreikį, turi būti numatyti ir  jo siaurinimas iki 1,2 m. Nustačius papildomų medžių šalinimo poreikį, turi būti numatyti 
atsodinami želdiniai. Su tuo susijusias sąnaudas turi įsivertinti rangovas.atsodinami želdiniai. Su tuo susijusias sąnaudas turi įsivertinti rangovas.
3. Projekte ±0,00 altitudė atitinka 150,00 absoliutinę altitudę.

Topografijos TIIS derinimo numeris: TIIIS1-20250904-059604
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R 5

Įrengiamas pėsčiųjų tiltas, 1,8 m pločio ir 60 m ilgio

Pėsčiųjų takas 1,8 m pločio ir 198 m 
ilgio su granito skaldos danga

Atokvėpio aikštelė su suoliuku

Informacinis stendas

Atokvėpio aikštelė su suoliuku

Atokvėpio aikštelė su suoliuku

X = 6057345.899
Y = 560441.374

X = 6057338.186
Y = 560437.181

Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 0,6 m pločio
apvalių plieninių kauburėlių juosta

Juodalksnis D45

Juodalksnis D32

Juodalksnis D50

2416

1840

2211

Baltalksnis D35 (Trakų senamiesčio gatvių
ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo
supaprastinto techninio darbo projektas. Nr.42)

Baltalksnis D25 (Trakų senamiesčio gatvių
ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo
supaprastinto techninio darbo projektas. Nr.44)

Baltalksnis D25 (Trakų senamiesčio gatvių
ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo
supaprastinto techninio darbo projektas. Nr.45)
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Mažalapė liepa D76 (Trakų senamiesčio gatvių
ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo
supaprastinto techninio darbo projektas. Nr.45)

Juodalksnis D54

Juodalksnis D46

Juodalksnis D50

Juodalksnis D34

Juodalksnis D76
Juodalksnis D35

Liepa mažalapė D100 Kertamas. Nulaužta viršūnė (Trakų 
senamiesčio gatvių ir viešųjųerdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo 
supaprastinto techninio darbo projektas. Nr.101)

Juodalksnis D37 kertamas (Trakų senamiesčio gatvių
ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo
supaprastinto techninio darbo projektas. Nr.71)

Š

-Projektuojamas 0.4 kV elektros kabelis PVC vamzdyje

-Projektuojamas pėsčiųjų takas

-Šviestuvas su LED diodais

Sutartiniai ženklai:

-Šalinamas medis patenkantis į tilto projekciją

-Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 
0,6 m pločio apvalių plieninių kauburėlių juosta

-Medis lapuotis šalia statomo objekto

-Medis spygliuoti šalia statomo objekto

-0,4-10 kV kabelio apsaugos zona

-Vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona

-Apšvietimo kabelio kabelio apsaugos zona

-Paviršinių vandens telkinių apsaugos zona

Projektuotojas

UAB "PETRA structum"
KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

A

lt

PV
PDV
PI

Situacijos planas ir  sklypo teritorijų, kuriose taikomos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas

PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-01 2 2
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai

M1 : 250
Situacijos planas ir  sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas 2 

Pastabos:Pastabos:

1. Visa teritorija patenka į kultūros paveldo teritoriją Trakų senamiestis (17114) ir Trakų senojo 
miesto vieta (27125)
2. Darbo projekto rengimo ir statybos metu visiems medžiams, augantiems arčiau kaip 3 m 2. Darbo projekto rengimo ir statybos metu visiems medžiams, augantiems arčiau kaip 3 m 
nuo darbų zonos, turi būti atliktas arboristinis vertinimas ir numatytos jų apsaugos priemonės. nuo darbų zonos, turi būti atliktas arboristinis vertinimas ir numatytos jų apsaugos priemonės. 
Viena iš galimų medžių išsaugojimo priemonių gali būti tako padėties koregavimas iki 1 m Viena iš galimų medžių išsaugojimo priemonių gali būti tako padėties koregavimas iki 1 m 
ir  jo siaurinimas iki 1,2 m. Nustačius papildomų medžių šalinimo poreikį, turi būti numatyti ir  jo siaurinimas iki 1,2 m. Nustačius papildomų medžių šalinimo poreikį, turi būti numatyti 
atsodinami želdiniai. Su tuo susijusias sąnaudas turi įsivertinti rangovas.atsodinami želdiniai. Su tuo susijusias sąnaudas turi įsivertinti rangovas.
3. Projekte ±0,00 altitudė atitinka 150,00 absoliutinę altitudę.

Topografijos TIIS derinimo numeris: TIIIS1-20250904-059604
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Apsėjama žolių sėklų mišiniu

Apsėjama žolių sėklų mišiniu

Šalinamas medis (Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų
erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo
supaprastinto techninio darbo projektas. Nr.71)

Pėsčiųjų takas su granito skaldos danga

Pėsčiųjų takas su granito skaldos danga

1180

Prietiltė

Prietiltė
Šlaitas tvirtinimas lauko rieduliais

Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 0,6 m pločio
apvalių plieninių kauburėlių juosta

Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 0,6 m pločio
apvalių plieninių kauburėlių juosta

6155

Sutartiniai ženklai:

-Šlaito tvirtinimas lauko rieduliais

-Pėsčiųjų takas su granito skaldos danga

-Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 
0,6 m pločio apvalių plieninių kauburėlių juosta

Projektuotojas

UAB "PETRA structum"
KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

A

lt

PV
PDV
PI

Tilto planas

PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-02 1 1
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

M 1 : 100
Projektuojamo tilto planas 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai
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0.60% 1.06%0.60%1.06%

4975 24120 12060 12060 12060
60300

150.200
149.850

Šlaito tvirtinimas lauko 
akmenų metiniuKarvinės sala Bažnytelės sala

130 10×1180= 11800 130

900
900

VH 148.850

Medinis paklotas

Uždumblėjęs dugnas3a Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, purus
3b Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, vidutinio tankumo

3.00%

900900900900
Plieninis polis CHS 406.4×10

Gelžbetoninis rostverkas

3a

2a Gerai susiskaidžiusios smėlingos durpės2a

Šlaito tvirtinimas lauko 
akmenų metiniu

149.867

2.16%

6155

1 2 3 4 5 6

Šlaito tvirtinimas lauko 
akmenų metiniu

Šlaito tvirtinimas lauko 
akmenų metiniuKarvinės sala Bažnytelės sala

Uždumblėjęs dugnas
3a Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, purus

3b Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, vidutinio tankumo

4975 12060 12060 12060 12060 12060
130 10×1180= 11800 130

60300

Pėsčiųjų takasPėsčiųjų takas
Tašų sienutė Medinis paklotas

Plieninė perdanga

900900

1.06% 0.60% 0.60% 1.06%

3.00%

149.850
150.200

VH 148.850

4a Mažai dulkingas-molingas (vidutinio rupumo) smėlis, blogai išrūšiuota

5a Smėlingas molis mažo plastišku

3a Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, purus

900 900 900 900
Gelžbetoninis rostverkas

Plieninis polis CHS 406.4×10 3a

2a Gerai susiskaidžiusios smėlingos durpės2a

149.867

2.16%

6155

Projektuotojas

UAB "PETRA structum"
KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

A

lt

PV
PDV
PI

Tilto fasadas, išilginis pjūvis

PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-03 1 1
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

M 1 : 100
Projektuojamo tilto fasadas 

M 1 : 100
Projektuojamo tilto išilginis pjūvis 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai



465120900900120465
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Plieninis polis CHS 406.4×10

Gelžbetoninis rostverkas

Medinis paklotas

Mediniai turėklai

Tako ašis

34
0

32
0
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110

5

Plieninė perdanga

Elastomerinis guolis

19
45

2

2

Šviestuvas

18
0

38
2

Gelžbetoninis rostverkas

Plieninis polis CHS 406.4×10

Medinis paklotas

Mediniai turėklai

Plieninė perdanga

Šviestuvas

Atrama 0,08×0,08×0,77 m

Statramstis 0,1×0,12×1,205 m Porankis 1,2×1,2×12,05 m

Skersinis 0,1×0,1×2,97 m

Danga 0,03×0,115×2,24 m

Skersinis 0,075×0,1×1,08 m

Užpildas 0,075×0,075×1,19 m

Paklotas 0,05×0,12×12,05 m
Atrama 0,08×0,08×0,77 m

Statramstis 0,1×0,12×1,205 m

Statramstis 0,1×0,12×1,205 m

Statramstis 0,1×0,12×1,205 m

4

4

1

1

450 450
900

34
0

32
0

10
0

80
110

5
19

45

Gelžbetoninis rostverkas

Plieninis polis CHS 406.4×10

Medinis paklotas
Medinis paklotas

Mediniai turėklai

0.60%

Karvinės sala Bažnytelės sala

Tako ašis

410 450 200 200 450 410
2120

60
85

25
540

0

Ø20 mm, kas 150 mm

Ø16 mm, kas 150 mm

Ø10 mm, 8 vnt.
Ø10 mm, kas 150 mm

Ø10 mm, kas 150 mm
Gelžbetoninis rostverkas

Plieninis polis CHS 406.4×10

Betoninis užpildas

Ø10 mm, kas 100 mm

1220

- Ø6 mm

- Ø8 mm

- Ø10 mm

- Ø12 mm

- Ø16 mm

- Ø20 mm

- Ø25 mm

- Ø32 mm

- Ø40 mm

Sutartinis armatSutartinis armat ūros žymėjimasūros žymėjimas Projektuotojas

UAB "PETRA structum"
KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

A

lt

PV
PDV
PI

Tilto pjūviai

PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-04 1 1
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

M 1 : 10
Projektuojamas tilas. Pjūvis 1-1 

Projektuojamas tiltas. Aksonometrinis vaizdas 1 

Projektuojamas tiltas. Aksonometrinis vaizdas 2 

M 1 : 25
Projektuojamas tilas. Vaizdas 2-2 

Suvestinis medienos žiniaraštisSuvestinis medienos žiniaraštis
PavadinimasPavadinimas Material: NameMaterial: Name StandartasStandartas TTūris, m³ūris, m³ PastabaPastaba

Prietiltė medine danga Bažnytelės saloje
Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 1.77
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 0.63

2.41
Prietiltė medine danga Karvinės saloje

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 1.45
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 0.52

1.96
Tilto medinė danga 1-2

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Tilto medinė danga 2-3

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Tilto medinė danga 3-4

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Tilto medinė danga 4-5

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Tilto medinė danga 5-6

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Viso: 26.20

Suvestinis plieno žiniaraštisSuvestinis plieno žiniaraštis

PavadinimasPavadinimas MedžiagaMedžiaga StandartasStandartas Segmentai,Segmentai,
vntvnt

MasMasė, kgė, kg PastabaPastabavntvnt visoviso
Plieninė perdanga ant tilto S355 LST EN 10025 5 3597.35 kg 17986.75 kg

Plieninė perdanga prietiltėje S355 LST EN 10025 2 232.12 kg  ...  1064.65 kg 2593.53 kg
Viso: 20580.28 kg

M 1 : 20
Rostverko principinis armavimas. Skersinis pjūvis 

Suvestinis poliSuvestinis poli ų plieno žiniaraštisų plieno žiniaraštis
PavadinimasPavadinimas MedžiagaMedžiaga StandartasStandartas Kiekis, vntKiekis, vnt MaseMase PastabaPastaba

Plieninis polis CHS 219.1×8 S355 LST EN 10210 8 1665.07 kg
Plieninis polis CHS 406.4×10 S355 LST EN 10210 12 14076.68 kg
Viso: 20 15741.75 kg

Suvestinis rostverkSuvestinis rostverk ų betono, armatūros žiniaraštisų betono, armatūros žiniaraštis

Poz.Poz. PavadinimasPavadinimas MedžiagaMedžiaga StandartasStandartas Kiekis,Kiekis,
vntvnt

TTūris, m³ūris, m³ MasMasė, kgė, kg PastabaPastabavntvnt visoviso vntvnt visoviso
R-1 Gelžbetoninis rostverkas C30/37 LST EN 206 4 0.66 2.63 101.09 404.36
R-2 Gelžbetoninis rostverkas C30/37 LST EN 206 2 0.74 1.49 113.34 226.68

Viso: 6 4.12 631.04

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai



Projektuotojas

UAB "PETRA structum"
KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

A

lt

PV
PDV
PI

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS

SALOJE TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

Vizualizacijos

PTR-25-04-TP-BD-SA-SP-B-05 1 3
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai



Projektuotojas

UAB "PETRA structum"
KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

A

lt

PV
PDV
PI

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS

SALOJE TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS
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