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1. PAGRINDIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

1 lentelė. Normatyviniai dokumentai 

1.  I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

2.  I-446 Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas 

3.  I-1120 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 

4.  IX-628 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

5.  I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

6.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

7.  STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio, tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

8.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

9.  STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

10.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai 

11.  STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

12.  STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

13.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

14.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

15.  TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

16.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

17.  PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba 

18.  

PTR 3.03.01:2005 

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 

projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos 

(specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ 

19.  LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija 

20.  LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

21.  TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

22.  LRV Nutarimas 

1992 m. gegužės 12 d. 

Nr 2004-01-27 

Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo 

23.  ES reglamentas 

2011 m. kovo 9 d. 

Nr. 305/2011 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

24.  
3-127 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės 

 

1.1. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis  
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Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

1.  Autodesk Autocad 

2.  Autodesk Revit 

3.  Sofistik 

4.  Microsoft office 

1.2. Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius 

1. Projektavimo darbų užduotis  

2. Nustatyta tvarka viešinti ir Trakų savivaldybės patvirtinti projektiniai pasiūlymai 2019-05-29; 

3. Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-83 2019-06-13; 

4. Specialieji architektūros reikalavimai SARD-05-190613-00085, 2019-06-13 

5. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-190611-00146, 2019-06-

11; 

6. Specialieji reikalavimai; 

7. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita (Z. Bzubonis) 1997 m. 

8. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų ataskaita parengta UAB “Tyrens Lietuva”  2025 m. 

9. Topogeodeziniai tyrinėjimai atlikti 2019 04 08, unikalus suderinimo Nr. 79:19:351 

10. Topogeodeziniai tyrinėjimai atlikti 2025 metais. 

1.3. Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį 

1.3.1. Projektuojami statiniai 

1.Pėsčiųjų tiltas 

Statybos vieta Tarp Karvinės ir Bažnytėlės salų Galvės ežere, Trakai 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Statinio paskirtis Kitas inžinerinis statinys – kitas transporto statinys – pėsčiųjų tiltas 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Kategorijos pagrindimas Konstrukcijos, įrengimo vietose, nuo žemės ar vandens paviršiaus įgilintos 

daugiau kaip 7 m 

Tilto ilgis 60 m 

Tilto plotis  1,8 m 

2.Pėsčiųjų takas 

Statybos vieta Karvinės ir Bažnytėlės sala Galvės ežere, Trakai 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos – keliais (gatvės) – pėsčiųjų takas 

Statinio kategorija Nesudėtingasis i gr. 

Kategorijos pagrindimas Skirti vietiniam susisiekimui, nedaro esminės įtakos transporto sistemai, 

paprastos konstrukcijos 

Takų ilgis 271 m 

Tako plotis 1,8 m 
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2. KONSTRUKCIJŲ DALIS 

Projekto dalis parengta vadovaujantis: 

1. Projektavimo darbų užduotis  

2. Nustatyta tvarka viešinti ir Trakų savivaldybės patvirtinti projektiniai pasiūlymai 2019-05-29; 

3. Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-83 2019-06-13; 

4. Specialieji architektūros reikalavimai SARD-05-190613-00085, 2019-06-13 

5. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-190611-00146, 2019-06-

11; 

6. Specialieji reikalavimai; 

7. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita (Z. Bzubonis) 1997 m. 

8. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų ataskaita parengta UAB “Tyrens Lietuva”  2025 m. 

9. Topogeodeziniai tyrinėjimai atlikti 2019 04 08, unikalus suderinimo Nr. 79:19:351 

10. Topogeodeziniai tyrinėjimai atlikti 2025 metais. 

Techninio projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines 

normas ir taisykles. Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR statybos įstatymo 

dalies nuostatas. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai 

standartai bei privalomi europiniai EN standartai. Tilto konstrukciniai sprendiniai, reikalavimai medžiagoms ir 

darbų atlikimui pateikti aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. 

2.1. A laidos pakeitimai 

Vadovaujantis projektavimo techninės užduoties reikalavimais konstrukcijų daliai suprojektuotų 

konstrukcijų (g/b poliai ) keičiami į plieninius vamzdinius polius. 

2.2. Bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę 

 

1 pav. Projektuojamo statinio vieta 
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Objektas numatomas vykdyti Galvės ežere ir jame esančiose Karvinės ir Bažnytėlės salose. Galvė– ežeras 

pietryčių Lietuvoje, Trakų rajone, Trakų miesto šiaurinėje dalyje, Trakų istoriniame nacionaliniame parke 1 pav.. Ilgis 

iš šiaurės vakarų į pietryčius 3,28 km, didžiausias plotis siekia 1,96 km. Ežero gylis rytinėje ežero dalyje siekia net 

46,7 m. Galvės ežeras dubuorininės kilmės. Karvinės salos plotas– 0,96 ha, Bažnytėlės salos plotas– 0,42 ha. 

Galvės ežeras priklauso Saidės (Soidė, Vosylytė, Malevankos upelis) upelio baseinui, kurio plotas 116 km2 . Šiame 

baseine telkšo ir didieji Trakų ežerai. Pastarųjų (Akmenos, Galvės, Totoriškių, Luko, Skaisčio) bendras plotas siekia 

net 11,1 km sukauptas vandens tūris– 127 mln. m3 , o . Visi ežerai yra nuotakūs, tačiau juos maitinantis baseinas 

yra palyginti mažas (85 km2 ), todėl vandens lygis per metus nedaug svyruoja. Pagal Trakų VMS, veikusios prie 

Totoriškių ežero nuo 1954 m., duomenis, sudėtingoje Galvės-Totoriškių-Luko-Skaisčio ežerų sistemoje vanduo 

pavasarį pakyla vidutiniškai 13 cm, o per metus jo svyravimo amplitudė siekia apie 30 cm. 

Vandens lygio svyravimams yra būdingas ir daugiametis periodiškumas (Kilkus, 1988). 

2.3. Geologinės ir hidrogeologinės 

Geologinės ir hidrogeologinės sklypo sąlygos aprašytos projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 

ataskaitoje, pateiktoje bendrosios dalies prieduose.  

Iki darbo projekto ekspertizės, nuo plaukiančios platformos, kuri bus naudojama statybos darbams, 

rangovas privalo atlikti kontrolinius geologinius tyrimus. Minimalus tyrimų kiekis 2 gręžiniai. Minimalus kontrolinių 

geologinių tyrimų gylis – 15,0 m nuo vandens paviršiaus. Jeigu šiame gylyje dar nepasiekiamas pamatų pagrindui 

tinkamas laikantysis grunto sluoksnis (IGS 4a, 5a) ir neįvertinamas jo pakankamas storis, gręžiniai gilinami iki tokio 

laikomojo sluoksnio pasiekimo ir papildomai ne mažiau kaip 2,0 m. Jei kontroliniai gręžiniai parodo, jog geologija 

kinta labiau nei tikėtasi, tyrimų apimtis turi būti didinama. Tyrimų užduotis derinama su A laidos TP rengėju. 

 

2.4. Skaičiuojamoji schema ir apkrovos 

Statinio inžineriniai skaičiavimai pateikiami inžinerinių skaičiavimų ataskaitoje PTR-25-04-TP-S-SK-IS. 

2.5. Statinio pasekmių, patikimumo klasė, ilgaamžiškumas 

Pasekmių klasė pagal LST EN 1990:2002 – CC2 

Patikimumo klasė pagal LST EN 1990:2002 – RC2. 

 

Projektuojamo statinio skaičiuotinė eksploatavimo trukmė pagal LST EN 1990:2002 2.1 lentelę - 100 

metų. Reikalavimai statinio medžiagų bei darbų kokybei užtikrinančių statinio ilgaamžiškumą pateikiami 

techninėse specifikacijose. 

2.6. Statinio projektiniai sprendiniai 

2.6.1. Tilto perdanga, atramos 

Projektuojamas penkių tarpatramių karpytos sistemos pėsčiųjų tiltas. Pagrindinė tilto konstrukcija 

plieninių sijų perdanga. Projektuojamo pėsčiųjų tilto bendras ilgis 60 m. Tarpatramių ilgis 12 m, plotis 1,8 m. Tilto 

turėklai ir paklotas gaminami iš medžio, paklotas– maumedžio medienos, turėklai – pušies medienos. Sijų atramos 

gelžbetoninės, sijos plieninės, HEA 300, S275, kiti plieniniai elementai S235. Rostverkai rengiami, ant vienoje ašyje 

sukaltų plieninių polių. Rostverkų betonas C30/37 XF4 F200 klasės. Poliai spraustiniai CHS 406.4 × 10 mm profilio 
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S355 plieno. 12 m ilgio. Atramos prie rostverkų jungiamos standžiai. Sijos atremiamos ant elastomerinių guolių. 

Tilto aukštis nuo vandens paviršiaus iki perdangos sijos apačios 0,63 m – 0,80 m. Pėsčiųjų tilto statinio kategorija– 

ypatingas statinys, statinio grupė kiti inžineriniai statiniai, paskirtis - kiti transporto statiniai (tiltas).  

Prieigose prie tilto numatoma įrengti 1,8 m. pločio ir 11,1 m ilgio pėsčiųjų takus su medine danga ant 

plieninių HEA 200, S275 atramų, 2,24 m ilgio, įrengiamų ant plieninių spraustinių 4 m ilgio, CHS 219.1 × 8 mm 

profilio S355 plieno polių. 

2.6.2. Tilto pamatai 

Tilto konstrukcijos atremiamos ant spraustinių plieninių, S355 plieno, vamzdinių polių. Tilto atramoms 

naudojami  CHS 406.4 × 10 mm  profilio poliai, tilto prieigose CHS 219.1 × 8 mm poliai. Poliai esantys virš vandens 

įrengiami segmentais. Polių viršutiniai segmentai užpildomi betonu. Visos jungtys detalizuojamos darbo projekte.  

Rengiant darbo projektą polių diametras, ilgis ir vienetų skaičius po antšulu gali būti keičiamas, 

atsižvelgiant į rangovo technologinį sprendimą polių įrengimui ir kontrolinių geologinių tyrimų rezultatus. Visi 

keitimai turi būti pagrįsti inžineriniais skaičiavimais ir suderinti su projekto vykdymo priežiūra. 

2.6.3. Apkrovos 

Naujos laikančiosios konstrukcijos projektuojamos pėsčiųjų tiltų apkrovoms pagal LST EN 1991-2:2006 

5.3.2 punktą: paskirstyta pėsčiųjų minios apkrova. Taikomos eismo apkrovų grupės pagal LST EN 1991-2:2006 5.5 

punktą. Konstrukcijoms apkrovų patikimumo koeficientai priimami pagal LST EN 1990 „Konstrukcijų projektavimo 

pagrindai“ ir LST EN 1991 „Poveikiai konstrukcijoms“. Visos vertintos apkrovos pateikiamos inžinerinių skaičiavimų 

ataskaitoje PTR-25-04_TP-S-SK-IS. 

2.6.4. Statinio pasekmių, patikimumo klasė, ilgaamžiškumas 

Pasekmių klasė pagal LST EN 1990:2002 – CC2  

Patikimumo klasė pagal LST EN 1990:2002 – RC2. 

Projektuojamo statinio skaičiuotinė eksploatavimo trukmė pagal LST EN 1990:2002 2.1 lentelę - 100 

metų. Reikalavimai statinio medžiagų bei darbų kokybei užtikrinančių statinio ilgaamžiškumą pateikiami 

techninėse specifikacijose. 

2.6.5. Konstrukcijų apsaugos priemonės nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikio 

Apsaugai nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikių, g/b elementams parenkamas betonas 

pagal LST EN 206:2013+A1:2017. Rostverkų betonas C30/37 klasės, aplinkos sąlygų poveikio klasė – XF2, 

atsparumo šalčiui markė– F250, nelaidumo vandeniui markė– W4, didžiausias chloridų kiekis betone– Cl0,2(0,2%). 

Visiems matomiems betoniniams paviršiams taikomas hidrofobinis impregnavimas. 

Plieninės perdangos konstrukcijos ir polių viršutinės dalis 2 metrai nuo viršaus dažomos dažais 

atitinkančiais aplinkos koroziškumo kategoriją C5, ilgaamžiškumas vh (very high >25 metai). Rangovas kaip 

alternatyva plieninės perdangos konstrukcijos dažymui gali pasirinkti karštą cinkavimą su sąlyga, kad jis užtikrins 

neprastesnį ilgaamžiškumą kaip dažymas. 

Mediniai tilto elementai turi būti pritaikyti naudoti 3.2 naudojimo klasei pagal LST EN 335. Turėklų 

elementams naudojama giluminiu vakuuminiu-slėginiu impregnavimu apdorota pušies mediena, maumedžio  

elementai apsaugoma paviršinėmis dangomis pagal gamintojo sistemą. Po surinkimo visa konstrukcinė mediena, 

turi būti impregnuojama antiseptinėmis priemonėmis saugančiomis nuo biologinio poveikio (grybų, vabzdžių, 
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pelėsio). Papildomai mediena turi būti apdorojama antiseptinėmis medžiagomis, mažinančiomis 

degumą. Medinės detalės nudažomos prieš surinkimą, sumontavus tiltą dažoma antrą kartą.. Dažų spalva 

parenkama atlikus bandomuosius dažymus ir suderinus su užsakovu. 

2.6.6. Krantų tvirtinimai 

Ties krantinėmis atramomis ežero vaga ir salų šlaitai tvirtinami lauko akmenų mėtiniu. 

2.6.7. Vandens nuvedimas 

Lietaus vandens surinkimo sistema nenumatoma – vanduo nuo tilto dangos nutekės natūraliai į po juo 

esantį vandens telkinį ar dirvožemį. 

2.6.8. Hidroizoliacija 

Medinių konstrukcinių elementų apsaugai sąlyčio su plieniniais elementais vietose numatoma ant 

plieninių sijų bituminė hidroizoliacinė danga. 

2.6.9. Atraminiai guoliai 

Plieniniai perdangai atremti numatomi elastomerinei guoliai. 

2.6.10. Deformaciniai pjūviai 

Projekte deformaciniai pjūviai nenumatyti. 

2.6.11. Lankytojų skaičiuotuvo įrengimas. 

Ant tilto Įrengiamas lankytojų skaičiuotuvas. Naudojama labai tiksli lankytojų skaičiavimo sistema, skirta 

dviratininkų ir pėsčiųjų skaičiavimui. Naudojamas jutiklis su pasyviosios infraraudonosios spinduliuotės, 

piroelektrine technologija ir aukšto tikslumo objektyvu. Sistema turi fiksuoti žmogaus, judančio jutiklio diapazone, 

kūno temperatūrą. Sistemos blokas sumontuojamas po žeme, jutiklis - savarankiškai kalibruojamas.  Sistema 

privalo veikti visomis oro sąlygomis. Sistema privalo rinkti duomenis laiko intervalais. Sistemos gaunami 

duomenys turi leisti palyginti pėsčiųjų ir dviračių keliones eilėje mėnesių, sezonų ar net metų. Sistemos 

infraraudonųjų spindulių jutiklis ir baterija montuojami perdirbto plastiko stulpelyje. Plastikinis stulpelis turi būti 

apsaugotas nuo vandalizmo, o visi sistemos komponentai - visiškai atsparūs drėgmei. Sistemos baterijos veikimo 

trukmė - dveji metai, kai įrengta aktyvi automatinio duomenų perdavimo parinktis (3G / GSM) ir dešimties metų 

baterijos trukmė - kai naudojamas rankinis "Bluetooth" duomenų perdavimas. Sistema turi turėti galimybę 

bevieliu būdu perduoti duomenis serveriui, kur juos būtų galima lengvai pasiekti naudojant specializuotą 

internetinių duomenų analizės programinę įrangą. 

2.7. Tilto apšvietimas 

Tilto apšvietimo sprendiniai aprašomi architektūrinėje dalyje (SA). Sprendiniai detalizuojami 

elektrotechnikos dalyje (E). 

2.8. Inžineriniai tinklai 

Atliekant tilto statybos darbus, būtina atkreipti dėmesį į esamas ir projektuojamas komunikacijas. Kabeliai 

ar kiti inžineriniai tinklai, kurie nėra iškeliami, statybos metu turi būti apsaugoti. 
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2.9. Konstrukcijų bandymas 

Projekte numatomi projektinių polių laikomosios galios bandymai. 

2.10. Darbų organizavimas 

Statybos darbų organizavimas aprašomas statybos organizavimo (SO) dalyje. 

3. SUSISIEKIMO DALIS 

Karvinės saloje projektuojamas 73 m. ilgio pėsčiųjų takas, o Bažnytėlės saloje– 198 m. Karvinės saloje 

projektuojamas takas prijungiamas prie esamo pėsčiųjų tako. Takai projektuojami sutankintos ir polimeru 

sutvirtintos granito skaldos 8 cm (fr.3/8 mm) dangos ir metalinių skiriamųjų bortelių iš plieno juostos 150x 2 mm, 

juosta tvirtinama metalinėmis detalėmis. Takų plotis 1,8 m. Kadangi pagrindai yra silpni reikalingas dalinis grunto 

pakeitimas, iškasos dugne klojamas geokompozitas. Pėsčiųjų takai nesudėtingi inžineriniai statiniai. 

3.1. Skersinis, išilginis profilis 

Takų išilginiai ir skersiniai nuolydžiai formuojami pagal esamą reljefą. Takai projektuojami su vienpusiu 

2% nuolydžiu. Nuolydžiai detalizuojami brėžinyje PTR-25-04-TP-S-SK-B-02 

3.2. Vandens nuvedimas 

Atskirų lietaus nuotekų surinkimo sprendinių pėsčiųjų takams nenumatoma – paviršinis vanduo 

šalinamas natūraliai, nutekant į šalia esančius želdynus ar gruntą. 

3.3. Projektinių sprendinių pritaikymas žmonėms su negalia 

Projektiniai sprendiniai susiję su statinių prieinamumu pateikti ir universaliu dizainu pateikti PTR-25-04-

TP-BD-SA-SP-BAR 7 skyriuje 

3.4. Dangos konstrukcijos parinkimas ir sluoksnių sudėtis 

Projektuojamų dangų konstrukcijos sluoksniai, jų įrengimo medžiagos ir storiai parinkti vadovaujantis 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 13 lentelės nuostatomis. 

Vadovaujantis tų pačių taisyklių 137 punkto rekomendacijomis, siekiant taką integruoti į esamą kraštovaizdį ir 

išlaikyti kultūros paveldui būdingą stilistiką, tako dangai parinkta granito skaldos danga.  

Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija: 

- Sutankinta ir polimeru sutvirtinta granito skalda fr.3/8 mm 0,08 m 

- Žvyro pasluoksnis fr. 0/32 (EV2≥120 MPa) 0,20 m 

- Dolomito skaldos pagrindo sluoksnis (EV2≥80 MPa) 0,15 m 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  ≥0,12 m 

- Sutankintas esamas gruntas (EV2≥30 MPa)  
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3.5. Tako dangos konstrukcijos projektinio mažiausio šalčiui atsparios dangos 

storio parinkimas 

Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 132 punktą mažiausias 

šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra priimamas 45 cm. Pagal tų pačių taisyklių 133 punktą dėl neigiamo 

vandens poveikio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis padidinamas 10 cm. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios 

dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių, esančių virš AŠAS storių 

sumą. Šiame projekte AŠAS storis skaičiuojamas: 

55-8-20-15 = 12 cm. 

Įrengiant pėsčiųjų taką aptikus durpių sluoksnį bendras tako dangos konstrukcijos storis turi būti 

padidintas atkasant durpių sluoksnį, bet ne daugiau 80 cm t.y. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ≤ 37 cm. 

4. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO 

RENGIMO DOKUMENTAMS IR ESMINIAMS STATINIŲ 

REIKALAVIMAMS 

Visi projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių 

reikalavimus. 
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I BENDRIEJI NURODYMAI 

1 Pagrindiniai darbai  
Šios Techninės specifikacijos yra projekto sudedamoji dalis, ir taip pat neatskiriama projekto dalių 

techninių specifikacijų bendroji dalis. Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais ji papildo atskirų projekto dalių 
technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų– 
pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms.  

Visi šiuo projektu numatomi darbai yra nurodyti techninio projekto brėžiniuose, techninėse 
specifikacijose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: 

 Paruošiamieji darbai;  
 Tilto atramų įrengimas;  
 Tilto perdangos įrengimas;  
 Tilto dangos ir turėklų įrengimas  
 Pėsčiųjų takų įrengimas 

2 Kiti darbai 
Į Rangovo darbų apimtis taip pat įeina: 

 Statomo tilto takų nužymėjimai, 
 Statybvietės parengiamieji darbai, 
 Statybvietės sutvarkymas, 
 Išpildomosios nuotraukos atlikimas. 
 Medžiagų plukdymas į objektą 

3 Darbo sąlygos 
Rangovas statybvietėje privalo: 

 Turėti pirmosios pagalbos priemones; 
 Aprūpinti apsauginiais drabužiais visą jo žinioje esantį statybvietės personalą; 
 Užtikrinti saugų darbą statybvietėje; 
 Aprūpinti statybvietę gaisro gesinimo įranga, 
 Aprūpinti personalą gelbėjimo liemenėmis. 

4 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje 
Rangovas visiškai atsako už saugos ir bendrosios tvarkos reikalavimų vykdymą statybvietėje pagal 

galiojančius įstatymus, taisykles, vietinės valdžios įstaigų nurodymus ir sutarties nuostatas. 

5 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai 
ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą 

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, 
vykdant techninę ir autorinę priežiūrą, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus, 
užtikrinant darbų saugą ir aplinkos apsaugą, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 
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Teisę būti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios 
įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis, ir ji turi Aplinkos ministerijos išduotą atestatą tos rūšies statybos 
darbams vykdyti. Šis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir subrangovinėms organizacijoms. Statybos darbams 
gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai. Statinio statybos vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos 
išduotą kvalifikacijos atestatą, ir, atstovaudamas rangovui, įgyvendina šį projektą nuo statybos pradžios iki statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio specialiųjų 
darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę 
kokybę. Statinio specialiųjų darbų vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, ir 
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja 
specialiesiems darbams, būdamas techniškai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už 
pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą 
bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą 
nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

6 Nužymėjimas 
Užsakovas perduos Rangovui techninį projektą ir turimą topografinių tyrinėjimų medžiagą, reikalingą 

nužymėjimams atlikti. Rangovas turi užtikrinti, kad nužymėtos altitudės ir taškai plane nepasikeistų visą statybos 
laikotarpį 

Jeigu nužymėjimo taškai atsiranda vietose, kurios turės būti užstatomos, Rangovas, prieš pašalindamas 
šiuos taškus turi įrengti naujus, juos pakeisiančius taškus. Bet kokie nukrypimai nuo techniniame projekte 
numatyto nužymėjimo galimi tik suderinus juos su Techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu. 

7 Darbų sauga 
Darbuotojai, dirbantys su naudojama technika, turi būti specialiai apmokyti, atestuoti ir turėti 

galiojančius kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę dirbti su atitinkama technika. 
Darbuotojai turi būti išklausę įvadinį ir darbo vietoje saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos 

instruktažus. Darbuotojai turi būti mediciniškai patikrinti ir pripažinti tinkamais atliekamam darbui. Darbams 
vadovauti gali darbuotojas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį. Darbus vykdanti įmonė yra pati 
atsakinga už darbų saugą vykdant darbus, tiria ir apskaito nelaimingus atsitikimus, avarijas ir incidentus. Įmonė 
privalo užtikrinti, kad darbuose naudojama technika ir įrengimai būtų techniškai tvarkingi, nustatyta tvarka 
registruoti. 

Darbuotojai turi būti apmokyti, atestuoti, turėti galiojančius kvalifikacijos pažymėjimus, instruktuoti 
saugos darbe ir sveikatos klausimais, mediciniškai patikrinti, aprūpinti darbo drabužiais, avalyne ir kitomis 
reikiamomis individualios apsaugos priemonėmis. 

Įvykus mirtinam, sunkiam ar grupiniam nelaimingam atsitikimui darbe, privalo nustatyta tvarka pranešti 
valstybinės darbo inspekcijos regioniniam skyriui, prokuratūrai, „Sodrai“, o nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir 
apskaitos nuostatuose numatytais atvejais ir kitoms institucijoms. 

Draudžiama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, darbuotojams. 
Darbų teritorija turi būti aptverta tvora ir apjuosta „Stop“ juosta. 

Darbų vykdymo teritorijoje draudžiama būti pašaliniams asmenims. Darbus vykdanti įmonė yra 
atsakinga už priešgaisrinę saugą objekte. 
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Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, ir pasirūpina visomis 
reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis 

Statybvietėje neleidžiama deginti šiukšlių ir atliekų. 
Jei darbų rajone dėl kuro cisternų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus, 

Rangovas turi nedelsiant atkreipti į tai valdžios įstaigų ir projekto techninės priežiūros vadovo dėmesį ir imtis visų 
saugos priemonių, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo. 

Objekte turi būti pirminės gaisrų gesinimo priemonės, pagal priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 
Visose technikos priemonėse turi būti ugnies gesintuvai. Draudžiama palikti be priežiūros degančius laužus. 
Draudžiama deginti žolę. 

Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs gaisrą, privalo: 

 nedelsiant pranešti apie tai priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, tel. 112; 
 gesinti gaisrą turimomis priemonėmis; 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos 
taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, 
kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir 
sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

Naudojant kėlimo mechanizmus ir kranus turi būti laikomasi šių darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemonių: 

 Dirbant su kranais vadovautis kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklėmis; dirbant greta 
judančių mechanizmų ar su jais, draudžiama darbuotojams būti ir vaikščioti savaeigių 
mechanizmų, transportuojamų ar perkeliamų krovinių pavojingose zonose. 

 Pavojinga zona nustatoma prie perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio 
tolimiausio taško pridėjus didžiausią perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuotėkio atstumą. 

 Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo aukštis yra mažesnis nei 10 m, krovimo nuotėkio atstumas 
4 m. Statant oro linijų atramas pavojingos zonos riba yra pusantros atramos ilgis. Pavojingos 
zonos riba arti judančių mašinų ir mechanizmų yra 5 m 

 Įlipant bei išlipant iš mechanizmų, autotransporto priemonių darbuotojai turi būti atsargūs ir 
atidūs, kad nesukluptų, neslystų, negriūtų. 

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, pastatant 
perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. 
Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranšėjose. Visos tranšėjos, 
iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos žmonėms, turi būti gerai apšviestos, 
pradedant pusvalandžiu prieš saulėlydį ir baigiant pusvalandžiu po saulėtekio, ir kitu paros metu esant blogam 
matomumui. Lempų išdėstymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis. 

Trasų susikirtimo vietose su esamomis komunikacijomis ir jų apsaugos zonose, darbus vykdyti rankiniu 
būdu, prieš tai išsikvietus tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, nedelsdami turi 
imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginį darbų 
vadovą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, 
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išsaugoti nepakeistą įvykio vietą ( jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie 
įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. 

8 Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, žymėjimas ir simboliai 
Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir matmenys žymimi pagal metrinę/tarptautinę matavimo vienetų 

sistemą. Jeigu nenurodyta kitaip, visa įranga, medžiagos ir darbų atlikimas turi atitikti ES standartus, jeigu tokie 
standartai ar rekomendacijos egzistuoja. 

9 Atviras kasimas 
Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, perspėjimo 

ženklus, stulpelius, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Rangovas turi imtis 
atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranšėjose. 

10 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

GKTR 2.01.01:1999 
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos 
teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių 
nuotraukų atlikimo tvarka“; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
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II ŽEMĖS DARBAI 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ”Žemės darbai” naudojama šiais tilto statybos atvejais: 

 Kasant statinio pamatų duobes;  
 Užpilant šlaitus ir pamatų duobes gruntu 
 Sutvirtinant šlaitus ties krantinėmis atramomis. 

2 Bendrosios nuostatos 
Žemės darbai – tai statybos darbų rūšis, kai statybų metu kasama esama natūrali žemė, pilama atvežtinė 

žemė arba atliekami požeminiai darbai. Visi žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Grunto sąlygos. Informacija apie gruntą pateikiama inžinerinių–geologinių tyrimų ataskaitoje. Užpylimui 
naudojamas gruntas turi būti vežamas iš atitinkami karjero, o grunto parametrai turi būti pateikti rangovui ir 
suderinti su statybos technine priežiūra. 

Gruntinio vandens pažeminimas. Jeigu statybos darbai atliekami žemiau gruntinio vandens lygio, būtina 
pasirūpinti vandens lygio sumažinimu drenažu ar kitomis priemonėmis. Jei gruntas molingas ir į pamatų duobę 
patenka vanduo, jį reikia išsiurbti arba nukreipti į atitinkamą kanalizacijos tinklą. Taip pat būtina numatyti 
priemones, kad paviršinis vanduo nepatektų į iškastą pamatų duobę. 

Apsaugos reikalavimai. Atliekant žemės darbus draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis 
želdinius, požemines inžinerines komunikacijas, šulinius, dangčius, gaisrinius hidrantus, kelio ženklus, kitus 
įrenginius, priešgaisrinius kelius bei nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

3 Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant statybos darbus, dirvožemio bei velėna turi būti pašalinti iš šių vietų: 

 statybinių medžiagų sandėliavimo zonų, 
 laikinų privažiavimo kelių tiesimo vietų, 
 žemės sankasos platinimo plotų, 
 vandens nuleidimo įrenginiams skirtų teritorijų. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 
netoliese yra pavojaus zona. 

Nuimtas dirvožemis privalo būti sandėliuojamas atskirai nuo kitų statybinių medžiagų. 
Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos (ypač elektros ir kontrolės kabeliai, kanalai), 

rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Jeigu yra reali rizika pažeisti 
šiuos įrenginius, kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų naudojimas tokiose 
zonose leidžiamas tik gavus rašytinį leidimą iš komunikacijų savininkų. 

Jeigu rangovas, vykdydamas požeminius darbus, aptinka įrenginius ar komunikacijas, kurios 
nenurodytos projekto brėžiniuose, jis privalo: 

1. Nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą apie rastų įrenginių ar komunikacijų vietą. 
2. Vadovautis techninės priežiūros nurodymais dėl šių įrenginių:  
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 apsaugos, 
 išlaikymo, 
 arba pašalinimo. 

Tik atlikus šiuos veiksmus leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
 
Prieš pradedant gruntinio vandens pažeminimą, būtina: 

 Patikrinti greta esančių pastatų techninę būklę. 
 Patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Atliekant gruntinio vandens pažeminimą, reikia numatyti priemones, kurios: 
 apsaugotų nuo grunto išpurenimo, 
 užtikrintų duobės šlaitų stabilumą, 
 išsaugotų greta esančių statinių ir pastatų pamatų tvirtumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi: 
 garantuoti pamatų duobės stabilumą, 
 neleisti gruntui dugne išmirkti, 
 apsaugoti šlaitus nuo nuslinkimo. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo 
paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. 

4 Grunto iškasimas ir užpylimas 
Jeigu galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas privalo nedelsdamas 

informuoti statybos techninę priežiūrą ir gauti nurodymus dėl tolimesnių darbų vykdymo. Iškasos dydis turi būti 
toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas nuo pamato iki duobės krašto apačioje būtų ne 
mažesnis kaip 0,6 metro. Dirbant be išramstymo, didžiausias šlaito statumas nustatomas įvertinus grunto savybes. 

Kasant pamatų duobę šalia esamų statinių, būtina numatyti technines priemones, užtikrinančias esamo 
statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni nei esamo, pastarojo pamatai turi būti pagilinti arba 
taikomos kitos techninės priemonės, užtikrinančios jo pastovumą. Iškastas gruntas turi būti kraunamas į krūvas 
pagal statybos sklypo plane nurodytas vietas ir projekto nuorodas. 

Užpylimui negali būti naudojamas gruntas, jei jame yra organinių ar kitų priemaišų. Taip pat grunte 
neturi būti tirpstančių druskų, galinčių sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir kitiems 
statiniams. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jei tokia situacija neišvengiama, būtina gauti kvalifikuoto 
geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir užtikrinti atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto 
grunto kokybė aikštelėje nustatoma naudojant prietaisus, suderintus su statybos technine priežiūra. 

5 Šlaitų tvirtinimas 
Šlaitai tvirtinami įrengiant lauko riedulių mėtinį ant skaldos pagrindo apsaugoto geotekstilės sluoksniu 

>150g/m2. 
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5.1 Lauko rieduliai  

Lauko rieduliai – natūraliai gamtoje randami akmenys. Elementų gamyboje naudojami tik granitiniai 
lauko rieduliai. Dolomitinius (kalkinius) akmenis naudoti negalima. Lauko rieduliai gali būti tiekiami tiek iš fizinių 
tiek iš juridinių asmenų. Jokie sertifikavimo dokumentai nereikalingi.  

5.2 Lauko riedulių įrengimas  

Lauko riedulių mėtinys tai laisvai ir vientisai sudėti (arba sumesti) lauko akmenys. Lauko riedulių mėtinys 
įrengiamas ant skaldos pagrindo apsaugoto geotekstilės sluoksniu >150g/m2. Akmenų mėtinys gali būti 
įrengiamas be pagrindo sluoksnių, jeigu jo įrengimas projekte nurodomas tokiu principu ir kai akmenys pilami 
tiesiai į vandenį. Mėtiniui naudojami lauko riedulių vidutiniai matmenys 20-40 cm dydžio. Lauko riedulių latakai 
ir kiti tvirtinimai įrengiami skiedinyje, tai lauko akmenys, tvarkingai ir be didesnių negu pusė riedulio dydžio tarpų, 
sudėti cementiniame mūro arba betono skiedinyje. Tokie tvirtinimai įrengiami ant skaldos pagrindo apsaugoto 
geotekstilės sluoksniu >150g/m2. Skaldos pagrindo sluoksniai nurodomi projekte. Naudojamo betono 
maksimalus užpildo dalelių dydis 16 mm. Naudojamo betono klasė ne mažesnė negu C20/25. Naudojamo 
cementinio mūro skiedinio klasė ne mažesnė negu M20. Tokio tipo tvirtinimams naudojami lauko riedulių 
vidutiniai matmenys 10-20 cm dydžio. Mažiausias skaldos dalelių dydis - 11 mm, didžiausias - 45 mm. 

5.3 Geokompozitas 

Geokompozitas gaminamas apjungiant dvi sintetines medžiagas geotinklą ir neaustinę geotekstilę. 
Geotinklas ir geotekstilė klojama tolygiai ant paruošto pagrindo, užpilama gruntu galai užlenkiami. Jeigu atsirado 
raukšlių ar klosčių, jas reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastu. Geokompozitu sutvirtinto grunto 
negalima tankinti vibrovolais. 

1 lentelė. Geotekstilės specifikacija 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Mato vnt. 
Nominalios 

reikšmės 
Leistinos 
paklaidos 

Gaminio žaliava - - (PP) - 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 150 -10% 
Maksimalus stipris tempiant  
   išilgai  
   skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 
 

12 
12 

 
-15% 
-15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
   išilgai  
  skersai 

LST EN ISO 10319 % 
 

40 
45 

 
± 25% 
± 25% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2 -10% 
Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 Mm 0,08 ± 30% 
Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 -30% 

Ilgaamžiškumas 

Pagal 
LST EN 13249; 
LST EN 13250; 
LST EN 13251; 
LST EN 13252; 

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 
bei grunto temperatūra <25˚C. 
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2 lentelė. geotinklo specifikacija 
Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leistinos paklaidos) 
Maksimalus stipris tempiant 
   išilgai 
   skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 30 kN/m 
≥ 30 kN/m 

Pailgėjimas esant nominaliam stipriui tempiant 
   išilgai 
   skersai 

LST EN ISO 10319 
 

7 (+0,0/ -5,0) % 
7 (+0,0/ -5,0) % 

Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui 
   išilgai 
   skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 6 kN/m 
≥ 6 kN/m 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
   išilgai 
   skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 12 kN/m 
≥ 12 kN/m 

Akutės dydis 
   ilgis x 
   plotis y 

- 
 

30≤ x <35 mm 
30≤ y <35 mm 

Žaliavos (PP) plotinis tankis LST EN ISO 9864 200 (±10%) g/m2 
Medžiagos žaliava - Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas 
Pagal 

LST EN 13249; 

Atsparus mažiausiai 50 metų 
natūraliuose gruntuose, kurių 
pH reikšmė yra tarp 4 ir 12 

6 Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami dydžiai 
Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 

vertės 
Žemės sankasa: 
   aukščiai 
   plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) 
   skersiniai nuolydžiai 
   šlaitų nuolydžiai 
   pylimo pado plotis 
   bermos plotis 
   dirvožemio sluoksnio storis 

 
 50 mm 
 100 mm 
 0,5 % 
 10 % 

 200 mm 
 200 mm 

 20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 
Vandens nuleidimo grioviai,: 
   aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą) 
   dugno plotis 
   išilginis nuolydis 

 
 50 mm 
 50 mm 
 10 % 

Drenažai: 
   plotis 
   išilginis nuolydis 

 
 50 mm 
 0,1 % 
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7 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės 
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III BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ”Betonavimo darbai” naudojama šiais tilto statybos atvejais: 

 betonuojant tilto atramas; 
 užpildant metalinius polius 

2 Medžiagos 
Betono konstrukcijoms su armatūra naudoti betoną: Betono konstrukcijoms su armatūra naudoti 

betoną: 

 stiprumas- C30/37 XF4; 
 atsparumo šalčiui markė– F250 
 nelaidumo vandeniui markė– W4  
 didžiausias chloridų kiekis betone– Cl0,2(0,2%) 

Betonui su armatūra draudžiama naudoti kalcio chlorido arba chloridų turinčių priedų 

3 Klojiniai 
Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi:-būti pastovūs, 

standūs ir stiprūs;-atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant;-
užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis;-būti lengvai surenkami ir išardomi; Monolitinėms 
betono ir gelžbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai surenkamus ir išardomus 
klojinių elementus. Tokie klojinių elementai gaminami iš metalo, medienos, drėgmei atsparios faneros, plastiko 
arba kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Montuojant klojinius iš atskirų detalių tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, šablonai ir įtaisai, 
kuriais garantuojami tikslūs būsimojo elemento matmenys. 

4 Kokybės kontrolė 
Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 1330: 1995. Kokybės kontrolė susideda iš gamybos 

kontrolės ir atitikties kontrolės. Gamybos kontrolė apima priemones, būtinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. 
Ji apima tikrinimų, bandymų ir bandymų rezultatų naudojimą. Tikrinamas pasiruošimas betonavimui, betono 
mišinio gabenimas, tankinimas ir išlaikymas. 

Betonavimo vietoje, mišinio įmonėje ir surenkamo gelžbetonio gamykloje turi būti visos matavimo 
priemonės. Betono kokybė tikrinama pagal šiuos požymius: 

 cemento, užpildų, priedų ir mikro užpildų pristatymo važtaraščių numerius; 
 naudojamo vandens šaltinį; 
 betono mišinio klojamumą; 
 vandens ir cemento santykį betono mišinyje; 
 cemento kiekį;  
 bandinių paėmimo datą ir laiką, jų numerius;  
 atskirų betono klojimo ir išlaikymo etapų grafiką, temperatūrą ir meteorologines sąlygas;  
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 konstrukcijų, kuriose bus naudojama tam tikra betono mišinio partija, pavadinimą;  
 prekiniam betonui nurodyti tiekėją ir važtaraščio numerį.  
 Taip pat turi būti įregistruoti ir pranešti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo nustatytų 

gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir išlaikymo reikalavimų. 

5 Betonavimo darbų vykdymo ir atitikties kontrolė 
Atitikties kontrolė– tai veiksmai ir sprendimai, kurie daromi pagal iš anksto priimtas taisykles, siekiant 

patikrinti, ar tam tikras gaminių kiekis atitinka standartų normų reikalavimus. Betonuojant turi būti tikrinama: 

 priemonės betonuojant ekstremaliomis oro sąlygomis; 
 vietos, kuriose yra konstrukcijų sandūros;  
 konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą;  
 specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas);  
 betono mišinio vienodumas jį vežant ir klojant;  
 betono mišinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose;  
 sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;  
 maksimalus aukštis, iš kurio mišinys gali laisvai kristi;  
 sluoksnių gylis (storis);  
 betonavimo greitis ir mišinio lygis formoje, kad išlaikytų klojiniai;  
 trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios;  
 specialios priemonės betonuojant, kai oras šaltas ar karštas;  
 betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprumo didėjimą; 

Betonuoti negalima labai stipriai lyjant ar esant audringam vėjui. Kai aplinkos temperatūra pasiekia 25C, 
betonuoti galima, bet reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, užkertančių kelią per greitam betono 
sustingimui. 

Tuo atveju gali būti naudojamas žemesnės temperatūros vanduo, pastoviai purškiamas vanduo ant 
klojinių ir užpildo arba vietoje įrengiant laikinas pavėsines. 
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3 lentelė Monolitinių pamatų įrengimo kontrolė 
  DARBAI KONTROLĖS 

BŪDAI 
KONTROLĖS 

LAIKAS 
SV     G      VAK   

1   PARUOŠIAMIEJI DARBAI           

  - ašių  nužymėjimas; geod. prietaisais     A D   

  - pamatų šlaitų pastovumo kontrolė vizualiai kasant   A     

  - pagrindų ir pakloto įrengimas vizualiai prieš  klojinių 
montavimą 

  A   K 

2 KLOJINIŲ STATYBA           

  - vertikalumas, horizontalumas geod. prietaisais proceso metu   A D   

  - geometriniai matmenys rulete proceso metu   A   K 

  - klojinių pastovumo kontrolė vizualiai proceso metu   A     

3 ARMAVIMAS           

  - armavimo elementų matmenys, 
strypų skersmenys 

pagal projektą darbo metu   A     

  - tikslumas, armatūros fiksavimas vizualiai prieš betonavimą   A     

  - paslėptų darbų akto įforminimas   prieš betonavimą   A   K 

4 BETONAVIMAS           

  - mišinio technologinių savybių kontrolė slankumo 
kontrolė 

betonavimo metu   A     

  - betonavimo technologijos (mišinio 
transportavimo, tankinimo, lyginimo) 
 kontrolė 

vizualiai betonavimo metu   A     

  - betono atitikties dokumentų kontrolė       A   K 

5 KLOJINIŲ ARDYMAS           

  

  

- betono stiprumo kontrolė 
  

bandiniai, 
neardančiais 
 metodais 

prieš nuimant 
 klojinius 

  A     

  - klojinių valymas, tepimas, sandėliavimas 
 ir kt. 

      A     

 

Atitiktis nustatoma pagal jos požymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo -analizuojama 
toliau.  

Jeigu suformuotų bandinių bandymų rezultatai neatitinka atitikties reikalavimų, arba jeigu kyla abejonių 
dėl konstrukcijos stiprumo, ilgaamžiškumo ir patikimumo, gali prireikti papildomų bandymų pagal ISO 7034, 
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imant bandinius gręžimo būdu iš jau užbaigtos konstrukcijos. Be to gali būti imami ne tik bandiniai iš konstrukcijos, 
bet ir papildomai tiriama neardomais būdais. 

Betonuojant šaltoje temperatūroje, Rangovas turi įsitikinti, kad betonas nesušals iki pasieks nominalų 
tvirtumą. Gali būti naudojamas kietėjančio betono šildymas. 

6 Reikalavimai betono darbams ir jų vykdymo ypatumai 
 Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas 

nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama puse reikalingo vandens, po to kartu su 
likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę nustato statybinių medžiagų 
laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio 
slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat 
maišomas. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa 
betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, 
kurio cementas dar nepradėjęs stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1.25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 
Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 
mm, o su dviguba armatūra 120 mm. Po ilgesnės pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau 
suklotas betonas įgyja ne mažesnį kaip 1.5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, 
vibravimu ar vakuumavimu. Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 

Tankinant giluminiais vibratoriais ji yra 20-25s, paviršiniais 30-50s, išoriniais 50-90s. Pradinėje sukloto 
betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūrą ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, 
periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus 
negalima. Vasarą betonas pagamintas su paprastu portlandcementu laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 150C, pirmas tris paras dieną betonas laistomas kas 3 valandos ir vieną kartą naktį, 
vėliau ne rečiau kaip tris kartus per parą. 

7 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
LST 1428.4:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas; 
LST 1428.5:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas; 
LST 1428.13:1997 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas; 
LST 1428.15:2016 Betonas. Bandymo metodai. Dilumo nustatymas; 

LST 1428.17:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 
tūriniu užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1428.19:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 
vienpusiu užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas; 

LST 1635:2002 
Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 
13902:2000); 

LST EN 196-1:2016 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas; 
LST EN 196-2:2013 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė; 
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LST EN 197-1:2011 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai; 

LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas; 
LST EN 206:2013 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis; 

LST EN 480-1:2015 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 1 
dalis. Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams; 

LST EN 932-1:2001 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo 
metodai; 

LST EN 932-3:2001 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta 
petrografinė analizė ir terminai; 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas; 

LST EN 933-3:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Plokštumo rodiklis; 

LST EN 933-4:2008 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Formos rodiklis; 

LST EN 934-1:2008 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. 
Bendrieji reikalavimai; 

LST EN 934-2:2009 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. 
Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir 
etiketavimas; 

LST EN 1008:2003 
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir 
tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono 
pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti; 

LST EN 1097-3:2002 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas; 

LST EN 1367-4:2008 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas; 

LST EN 1744-1:2009 
Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė 
analizė; 

LST EN 12350-1:2009 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas; 
LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas; 
LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas; 
LST EN 12350-4:2009 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumo laipsnis; 
LST EN 12350-5:2009 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas; 
LST EN 12350-6:2009 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis; 
LST EN 12350-7:2009 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai; 

LST EN 12390-1:2012 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti 
bandinių bei liejimo formų reikalavimai; 

LST EN 12390-2:2009 
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir 
kietinimas stipriui nustatyti; 

LST EN 12390-3:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris; 
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LST EN 12390-4:2000 
Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų 
techniniai reikalavimai; 

LST EN 12390-5:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris; 
LST EN 12390-6:2010 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant; 
LST EN 12390-7:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis; 

LST EN 12390-8:2009 
Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis 
veikiant slėgiui; 

CEN/TS 12390-9:2016 
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas; 

LST EN 12504-1:2009 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 
apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant; 

LST EN 12504-2:2012 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. 
Atšokimo dydžio nustatymas; 

LST EN 12878:2014 
Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu 
dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai; 

LST EN 13055-1:2003 
Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio 
lengvieji užpildai; 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės. 
LST 1330  
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IV KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ” Konstrukcijų armavimas, armatūros suvirinimas ” apima neįtemptos armatūros 

gaminių: 

 Paruošimą; 
 Transportavimą, sandėliavimą 
 Sudėjimą į klojinius 
 Leistinus nuokrypius 
 Bandymus ir kokybės kontrolę. 

2 Medžiagos 
Gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti turi būti naudojamas suvirinamasis armatūrinis plienas, 

atitinkantis standarto LST EN 10080 reikalavimus. 
Laikančiųjų gelžbetoninių konstrukcijų armatūrai turi būti naudojamas ne žemesnės nei B klasės 

armatūrinis plienas, kurio takumo ir tempiamojo stiprio santykis k = (fₜ/fᵧ)ₖ ≥ 1,08. 
Armatūrinio plieno, naudojamo laikančiosioms konstrukcijoms, takumo riba fᵧₖ turi būti intervale 400–

600 MPa. 

3 Transportavimas, sandėliavimas 
Armatūros plieno gaminiai ir armatūrinis plienas turi būti saugomi taip, kad nebūtų pažeidžiami 

transportuojant, sandėliuojant ar klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jie turi būti apsaugoti nuo 
užteršimo, sugadinimo ir atsitiktinio skirtingų markių bei diametrų strypų sumaišymo. 

4 Gaminiai 
Armatūros gaminiai ir konstrukciniai armatūros elementai (atskiri strypai, lankstiniai, tinklai, erdviniai 

karkasai) turi būti gaminami statybvietėje įrengtose armatūros dirbtuvėse arba teikiami iš specializuotų gamintojų, 
vadovaujantis darbo brėžiniuose pateiktais matmenimis ir leistinomis gamybos tolerancijomis. 

Formuojant lenkiamus armatūros elementus būtina užtikrinti, kad lenkimo procesas nepažeistų 
armatūros savybių. Todėl turi būti taikomi LST EN 1992-1-1 nustatyti minimalūs lenkimo spinduliai, kai strypo 
skersmuo d≤ 16 mm linkių, kablių ir kilpų mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo 4d, kai strypo skersmuo d> 16 
mm – 7d. 

5 Darbų vykdymas 

5.1 Bendri nurodymai 

Neįtempiamai armatūrai naudoti turi būti parenkami tiesūs armatūrinio plieno strypai. Armatūra, 
tiekiama ritiniais ar supinta į ryšulius, prieš naudojimą turi būti ištiesinama taip, kad tiesinimo procesas nesukeltų 
mechaninių savybių pablogėjimo ar paviršinių pažeidimų, kurie gali lemti matmenų pokyčius ar viršyti leistinas 
nuokrypas. 
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Draudžiama naudoti armatūrinį plieną be galiojančio gamintojo. Be aiškaus Projekto rengėjo ir 
Užsakovo suderinimo rangovui draudžiama keisti armatūros klasę, rūšį, stiprumo kategoriją ar bet kurią kitą 
projekto sprendiniuose nustatytą armatūros charakteristiką arba dalinai pakeisti projekte numatytą konstrukciją. 
Visi leistini projekto sprendinių pakeitimai turi būti oficialiai įrašomi darbo brėžiniuose ir Statybos darbų žurnale. 

5.2 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Neįtempiamos armatūros strypų ir armatūros gaminių montavimas į klojinius turi būti atliekamas taip, 
kad montuojant jie nebūtų deformuojami, neatsirastų nereikalingų poslinkių ar pažeidimų ir nebūtų pažeidžiamos 
suvirinimo siūlės ar visas armavimo elementas. Armatūros elementai įrengiami pagal projektą numatytais 
fiksavimo būdais; strypai ir lankstiniai tvirtinami rišimo viela ar kitais mechaniniais tvirtinimo elementais, išskyrus 
atvejus, kai dėl technologiškai pateisinamų priežasčių tai neįmanoma. Armatūros tvirtinimas suvirinimu leidžiamas 
tik tada, kai yra užtikrinama, kad dėl papildomo šiluminio poveikio neatsiras izoliacijos, dangų ar panašūs 
pažeidimai. 

Prieš betonavimą kiekvieno armatūros strypo paviršius turi būti švarus ir be gamyklinių nuodegų, purvo, 
alyvų, cemento likučių ar kitų teršalų, galinčių mažinti sukibimą su betonu, skatinti koroziją ar kitaip sumažinti 
konstrukcijos ilgaamžiškumą. Dedant į klojinius turi būti tikrinami projekto brėžiniuose nurodyti parametrai: 
armatūros skersmuo, strypų skaičius, jų forma, žingsniai ir padėtis konstrukcijoje ir apsauginio betono sluoksnio 
storis. 

Prieš betonavimą konstrukcijos armatūrą apžiūri ir priima techninės priežiūros atstovai, rangovas ir 
projektuotojo atstovas. Patikrinimo atsakingi asmenys turi įsitikinti, kad armatūra sumontuota pagal projektą ir 
atitinka technines specifikacijas. Visi armatūros priėmimo rezultatai turi būti fiksuojami statybos darbų žurnale, 
nurodant ir paslėptų darbų aktuose 

5.3 Armatūros strypų sujungimas, užlaidos 

Neįtempiamos armatūros strypai bei suvirinami armatūros tinklai gali būti jungiami perdengimu 
(užlaida) pagal LST EN 1992-1-1 reikalavimus. Perdengimo ilgiai turi būti parenkami pagal projektinius dokumentus 
ir atitinkamos armatūros klasės charakteristikas. 

Darbiniai sijų strypai  gali būti jungiami suvirinant sandūrinę siūlę su papildomu padėklu pagal LST EN 
ISO 17660-1 reikalavimus arba mechaninėmis užveržiamomis movomis pagal LST ISO 15835-1. Viršutiniai 
darbiniai strypai, gali būti jungiami užlaida, užtikrinant, kad užleidimo zona neatsidurtų arčiau kaip 4 m nuo sijų 
atraminių galų, nebent techniniuose brėžiniuose nurodyta kitaip. 

Jeigu darbo brėžiniuose ar techniniuose sprendiniuose aiškiai nenurodyta kitaip, visi strypų sujungimai 
turi būti įrengiami vadovaujantis šios techninės specifikacijos nuostatomis. 

6 Bandymai ir kokybės kontrolė 

6.1 Bandymo metodai 

Neįtempiamos armatūros strypų, atskirų armatūros gaminių ir suvirintų konstrukcinių elementų atitiktis 
turi būti tikrinama taikant LST EN 10080 nustatytus reikalavimus. Eksploatacinių savybių įvertinimui taikomi 
bandymo metodai: 

 Armatūriniai strypai, tiekiami tiesūs, ritiniai ar išvejami gaminiai, turi būti tikrinami pagal LST EN 
ISO 15630-1 reikalavimus. 
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 Suvirinti armatūros gaminiai tikrinami vadovaujantis atitinkamuose standartuose pateikiama 
bandymų metodika bandymų: LST EN ISO 15630-2, LST EN ISO 17660-1 ir (arba) LST EN ISO 
17660-2. 

6.2 Bandymų rezultatai 

Jeigu atliktų bandymų rezultatai rodo, kad armatūros gaminiai neatitinka taikomų norminių reikalavimų, 
tokie gaminiai negali būti pripažįstami tinkamais ir neturi būti išduodami kaip atitinkantys LST EN 10080 standartą. 
Gamintojas privalo imtis korekcinių veiksmų, kad būtų pašalinti nustatyti neatitikimai. 

6.3 Kokybės kontrolė 

Atliekant vizualinę armatūrinio plieno kokybės kontrolę, gaminiuose negali būti šių defektų: 

 įtrūkimų, paviršiaus įspaudų, pertempimo ar profiliavimo žymių, išdaužų, vietinių pažaidų 
briaunose, vietinių ar bendrųjų kreivumų, nuokrypių nuo projektinių matmenų. 

 korozijos židinių, kai rūdžių sluoksnis viršija 5 % strypo skerspjūvio; 

Armatūrinio plieno arba armatūros gaminių kokybę turi patvirtinti gamintojo deklaracija, kokybės 
sertifikatai ir vizualinė apžiūra statybvietėje. Eksploatacinėms savybėms įvertinti gamintojas privalo pateikti 
atitikties dokumentus ir deklaracijas, patvirtinančias, kad gaminiai atitinka taikomus standartus ir gali būti 
naudojami projekte numatytoms konstrukcijoms. 

7 Leistini nuokrypiai 
4 lentelė. Armatūrinių gaminių – strypų, lankstinių, tinklų ir erdvinių strypynų leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 
Kerpant atskirus strypus ±10 
Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d – strypo skersmuo) ±2d 
Plokščiųjų virintinių tinklų: 
 ilgis ir plotis; 
 atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis. 

 
maks(±25; 0,5 %) 
maks(±15; 7,5 %) 

Plokščiųjų tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo: 
 ≤ 12 mm; 
 > 12 mm ≤ 25 mm; 
 > 25 mm ≤ 40 mm. 

 
10 
15 
20 

Erdvinių strypynų ilgis: 
 ≤ 5,0 m; 
 > 5,0 m. 

 
±40 

±0,8 % 
Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros strypų erdviniuose strypynuose, kai 
strypų skersmuo ≤ 40 mm 

±0,5d 

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintiniuose erdviniuose strypynuose ±10 
Strypų (d – strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d 
Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d – strypo skersmuo), kai jų skersmuo 
≤ 40 mm arba kai sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 

0,1d 
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5 lentelė. Atskirų strypų, plokščių tinklų ir erdvinių strypynų montavimo leistini nuokrypiai 
Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Kerpant atskirus strypus ±10 
Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d – strypo skersmuo) ±2d 
Plokščiųjų virintinių tinklų: 
 ilgis ir plotis 
 atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis 

 
maks(±25; 0,5 %) 
maks(±15; 7,5 %) 

Plokščiųjų tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo: 
 ≤ 12 mm; 
 > 12 mm ≤ 25 mm; 
 > 25 mm ≤ 40 mm. 

 
10 
15 
20 

Erdvinių strypynų ilgis: 
 ≤ 5,0 m; 
 > 5,0 m. 

 
±40 

±0,8 % 
Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros strypų erdviniuose strypynuose, kai 
strypų skersmuo ≤ 40 mm 

±0,5d 

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintiniuose erdviniuose strypynuose ±10 
Strypų (d – strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d 
Strypų (d- strypo skersmuo) ašių poslinkis, kai suvirinta: 
vonelėje; 
naudojant apvalius antdėklus; 
kontaktiniu būdu. 

 
0,05d 
0,1d 
0,1d 

Sandūrų šoninių siūlių matmenys (d- strypo skersmuo): 
Ilgis; 
plotis. 

 
±0,5d 
±0,15d 

Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d – strypo skersmuo), kai jų skersmuo 
≤ 40 mm arba kai sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 

0,1d 

 

8 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
 

LST 1512.1:1998 
Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros 
apsauginio sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo 
nustatymas magnetiniu metodu; 

LST EN 10080:2005 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai; 

LST EN ISO 15630-1:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1); 

LST EN ISO 15630-2:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti 
gaminiai (ISO 15630-2); 
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LST ISO 15835-1:2010 
Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos 
strypams mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO 1535-1); 

LST EN ISO 17660-1:2006 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkraunamosios 
suvirintosios jungtys (ISO 17660-1); 

LST EN ISO 17660-2:2006 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Neapkraunamosios 
suvirintosios jungtys (ISO 17660-2); 
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V PLIENINIAI POLIAI 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ” Plieniniai poliai ” apima tilto polių: 

 Įrengimą 
 Leistinus nuokrypius 
 Priėmimą 

2 Tiekimo apimtys 
Pagal šią dalį Rangovas pristato medžiagas, mašinas, įrangą ir darbo jėgą, o taip pat atlieka darbus, 

susijusius su šios dalies medžiaga, projektine dokumentacija bei galiojančiais standartais. 

3 Kvalifikacija 
Plieninius polius turi paruošti, ir įrengti patyrę Rangovai, turintys reikalingas mašinas, įrangą ir reikiamos 

kvalifikacijos darbo jėgą. Rangovas ir/arba rangovo samdomas darbuotojas turi dokumentu (Lietuvos 
respublikoje galiojančių įstatymų, normų ir taisyklių tvarka) patvirtinti savo profesinį patyrimą ir/arba teisę vykdyti 
sutartyje numatytą veiklą. 

4 Medžiagos 
Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE 

ženklinimą. Naudojamo plieno markės turi atitikti LST EN 10027-1 žymėjimą. 

5 Transportavimas ir sandėliavimas 
Plieninės poliai turi būti transportuojami ir sandėliuojami pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. 

6 Plieninių polių įrengimas 
Plieniniai poliai įrengiami: 

 Smūginiu įkalimu; 
 Įspraudžiant hidrauliniais presais; 
 Įspraudžiant vibroplaktais; 
 Taikant specifinius įspraudimo metodus. 

Įrengimo metu stipriuose gruntuose galima naudoti grunto pragręžimą arba išplovimą vandens 
srovėmis. Poliai įrengiami vertikaliai ( jei projekte nenurodyta kitaip). Vertikalumo užtikrinimui gali būti 
naudojamos pagalbinės priemonės – nukreipiantieji elementai. Įrengimo būdą ir papildomų priemonių 
naudojimą pasirenka Rangovas atsižvelgdamas į grunto sąlygas. 
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7 Leistini nuokrypiai 
6 lentelė. Spraustinių polių leistini nuokrypiai 
Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai 
Vertikalių ir pasvirusių polių padėties plane nuokrypis ≤ 100 mm 
Vertikalių polių nuokrypis ≤ 40 mm/m 
Pasvirusių polių posvyrio nuokrypis ≤ 40 mm/m 

 

8 Polių bandymai 
Polių laikančiosios galios bandymai pagal LST EN 1997-1; LST EN 1536; LST EN 12699 nuorodas ir STR 

2.05.21 reikalavimus: 

 Statinės apkrovos metodas pagal ISO/NP 22477-1. 
 Dinaminės apkrovos metodas pagal ISO/DIS 22477-4. 
 Paseudo statinis „Statnamic“ metodas pagal ASTM D7383. 

Polių vientisumo tyrimai pagal LST EN 1536 nuorodas ir STR 2.05.21 reikalavimus: 

 Mažų deformacijų smūginis vientisumo tyrimas pagal ASTM D5882 arba ANFOR NF P94-160-2 arba 
CUR-Aanbevelingen 109 arba DGGT EA-Pfähle 

Polių vientisumo tyrimai pagal STR 2.05.21 turi būti atliekami: 

 Antrosios geotechninės kategorijos atveju – 60% polių kiekio.  
 Trečiosios geotechninės kategorijos atveju – 100% polių. 

Jei projekte nurodyti papildomų neprojektinių polių laikančiosios galios bandymai – visi konstrukciniai 
poliai įrengiami tik atlikus neprojektinių polių bandymus ir įvertinus gautus rezultatus. Atsižvelgiant į polių tyrimo 
rezultatus, projekte gali būti tikslinamas polių ilgis, skersmuo ir armavimas. Rangovas turi įsivertinti visas 
papildomas medžiagas ir mechanizmus, kurie pagal pasirinktą bandymo technologiją reikalingi polių bandymas 
atlikti. 

9 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
 

STR 2.05.21 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 1536 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai 

LST EN 12699 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Spraustiniai poliai 

LST EN 16228-1 
Gręžimo ir pamatų įrengimo įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

LST EN 1997-1 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 
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VI PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ” Plieninės konstrukcijos ” apima plieninių konstrukcijų: 

 Paruošimą gamybai; 
 Tiekimą, kokybės kontrolę, sandėliavimą 
 Gamybą 
 Leistinus nuokrypius 
 Kokybės kontrolę. 
 Transportavimą, statybą 

2 Gamintojo kvalifikacija 
Plieno konstrukcijas ir jų dalis gali ruošti, gaminti ir surinkti tik tie gamintojai, kurie turi numatytą tvarka 

patvirtintą sertifikatą atitinkamos ar aukštesnės gamybos vykdymo klasės (EXC1, 2, 3 arba 4) konstrukcijų gamybai 
nei tai konstrukcijai ar jos daliai projekte numatyta gamybos vykdymo klasė. 

3 Medžiagos 
Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE 

ženklinimą. Naudojamo plieno markės turi atitikti LST EN 10027-1 žymėjimą. 

3.1 Lakštinis plienas 

Konstrukcijų lakštinio plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte. Naudojamas karštai 
valcuotas konstrukcinis lakštinis plienas pagal LST EN 10025-2, 10025-3, 10025-4, 10025-5. Lakštinio plieno 
paviršiaus kokybės klasė B, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-2. Lakštinio plieno matmenų ir formos 
nuokrypių klasė B, lygumo klasė N pagal LST EN 10029. Lakštinis plienas turi atitikti klasę S1 pagal LST EN 10160. 
Lakštiniui plienui taikomos deformacijų statmenai gaminio paviršiui savybės pagal LST EN 10164. Savybės pagal 
LST EN 10164 nurodomos projekte. 

3.2 Atviri plieniniai profiliai 

Konstrukcijų atvirų profilių plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte. Naudojami karštai 
valcuoti plieniniai profiliai pagal LST EN 10025-2, 10025-3, 10025-4, 10025-5. Plieno profilių paviršiaus kokybės 
klasė D, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-3. Atvirų plieninių profilių matmenų, masės ir formos 
nuokrypos pagal LST EN 10024; LST EN 10034; LST EN 10279. 

3.3 Uždari plieniniai profiliai 

Konstrukcijų uždarų profilių plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte. Naudojami 
karštai formuoti profilių plieniniai gaminiai pagal LST EN 10210-1 ir LST EN 10210-2. Plieno profilių paviršiaus 
kokybės klasė D, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-3. Plieninių profilių matmenų, masės ir formos 
nuokrypos pagal LST EN 10210-1; LST EN 10210-2. 
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3.4 Suvirinimo medžiagos 

Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 13479 reikalavimus. Suvirinamas metalas ir 
siūlės metalas turi turėti suderinamas chemines ir mechanines savybes. Suvirinimui turi būti naudojamos 
medžiagos, kurios užtikrina ne mažesnius suvirinimo siūlų skaičiuojamuosius stiprumus nei jungiama metalo ir 
užtikrinti ne didesnį kaip 10ml/100g vandenilio kiekį suvirinimo siūlėje. Konkrečios suvirinimo medžiagos ir jas 
apibrėžiantys standartai nurodomi Rangovo paruoštose suvirinimo procedūrų aprašuose. 

3.5 Nerūdijantis plienas 

Konstrukcijoms gaminamoms iš nerūdijančio plieno naudojamas austenitinis statybinis nerūdijantis 
plienas 1.4401 klasės pagal LST EN 10088-1. Plieno lakštų techninės tiekimo sąlygos pagal LST EN 10088-2, strypų 
ir profiliuočių – pagal LST EN 10088-3. Karštai valcuoto lakštinio plieno paviršiaus kokybės klasė B, poklasis 3 
pagal LST EN 10163-2:2005. Nerūdijančio plieno konstrukcijų gamyba vykdoma pagal LST EN 1090. 

3.6 Varžtai, veržlės, poveržlės 

Kerpamose ir/ar tempiamose jungtyse naudojami neįtempiamų varžtų, veržlių ir poveržlių rinkiniai 
privalo atitikti LST EN 15048-1:2007 ir LST EN 15048-2:2007 reikalavimus. Rinkiniai komplektuojami su dviem 
veržlėmis ir poveržlėmis. Kerpamose neslankiose jungtyse (pagal LST EN 1900-2:2008+A1:2011) naudojami 
įtempiami stiprėj.8.8 ir/ar 10.9 kokybės klasės HV tipo varžtai. Įtempiamų varžtų, veržlių ir poveržlių rinkiniai turi 
atitikti LST EN 14399-1:2005 ir LST EN 14399-2:2005 reikalavimus. HV tipo įtempiamų varžtų rinkiniai pagal LST 
EN 14399-3:2005 ir LST EN 14399-4:2015, poveržlės pagal LST EN 14399-6:2005. Varžtai LST EN 
14399:2006/AC:2006, LST EN 14399-6:2015. Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti galvanizuojami karštojo 
cinkavimo būdu pagal LST EN ISO 10684:2004 ir LST EN ISO 1461 reikalavimus. 

3.7 Tiekimas, kokybės kontrolė ir sandėliavimas 

Plienas ir jo gaminiai tiekiami vadovaujantis bendrųjų techninio tiekimo sąlygų pagal LST EN 10021. 
Lakštinis plienas, atviri ir uždari plieniniai profiliai turi būti tiekiami su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal 
LST EN 10204. 

Suvirinimo metalas (siūlės užpildas) tiekiamas su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 
10204 nurodant visus legiruojančius priedus. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti tiekiamos komplektais su 2.2 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal 
LST EN 10204. 

Medžiagos ir jų gaminiai transportuojant, sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, užteršimo 
bei neigiamo atmosferos poveikio. Suvirinimo medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo/tiekėjo 
instrukcijų. 

Rangovas privalo atlikti tiekiamų medžiagų ir jų gaminių patikrą pagal specifikacijose nurodytus 
reikalavimus. Taip pat įsitikinti medžiagų tinkamumu suvirinimui, t.y. gauti iš gamintojo/tiekėjo dokumentaciją 
patvirtinančią tiekiamų medžiagų tinkamumą suvirinimui. 

Visos medžiagos ir jų gaminiai gamintojo/tiekėjo turi būti aiškiai sužymėtos ir transportuojamos, 
sandėliuojamos tokiu būdu, kad ši informacija nebūtų pažeista, būtų lengvai patikrinama. 
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4 Gamyba 

4.1 Bendrieji nurodymai 

Prieš pradedant plieninių konstrukcijų gamybos darbus, Rangovas pateikia siūlomo plieno ruošimo, 
fiksavimo metodų ir mechanizmų technologines sąlygas, kokybės bandymų rezultatus, sertifikatus, tikrinimo ir 
darbų priėmimo metodus. Papildomai Rangovas pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės aprašus. 
Rangovas pateikia informaciją apie kokybę užtikrinančią sistemą ir matavimo prietaisų sertifikatus. 

Plieninės konstrukcijos gaminamos gamykloje vadovaujantis darbo projekto, techninių specifikacijų 
nurodymų bei LST EN 1090-2:2008+A1:2011 ir ST 8871063.05:2003 reikalavimų jei nurodyta kitaip. Jei LST EN 
1090-2:2008+A1:2011 ir ST 8871063.05:2003 reikalavimai kertasi, pirmenybė teikiama ST 8871063.05:2003. 
Plieninių konstrukcijų gamybai taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai apibrėžiami nurodant gamybos 
vykdymo klasę pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 

Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC3 pagal LST EN 1090-
2; 

Nelaikančių elementų (turėklai, aptvėrimai, pakabinimo elementai) vykdymo klasė EXC2 pagal LST EN 
1090-2:2008+A1:2011 

Tiltų plieniniai perdangos elementai ruošiami ir gaminami atsižvelgiant į statybinę pakylą, kuri nurodoma 
darbo projekte. Visi plieninių konstrukcijų elementai gaminami atsižvelgiant į tai, kad aplinkos vidutinė 
temperatūra statybos metu +10°C. 

4.2 Medžiagų apdirbimas 

Plieninių lakštų ir profilių lenkimai ir tiesinimai atliekami karštuoju būdu. Pjaustymas – dujiniais plovikliais 
arba mechaninėmis pjovimo priemonėmis. Briaunų, išorinių paviršių ir skylių netolygumai ir šerpetojimai turi būti 
pašalinti lyginant, frezuojant ir šlifuojant. Visos nevirinamos briaunos turi būti suapvalintos 2mm spinduliu. 

4.3 Suvirinimas 

Rangovas privalo turėti suvirinimo darbų kokybės kontrolės sistemą, kuri tenkintų LST EN ISO 3834 
reikalavimus. Suvirintojai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 9606-1 ir LST EN ISO 14732. Kiekvienai 
suvirinimo operacijai turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai pagal LST EN ISO 15609-1 ir paruošti 
technologiniai suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai pagal LST EN ISO 15614-1. Briaunų jungčių 
paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2. 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gamybos projektines nuostatas ir technologiją, kuri užtikrintų 
reikalaujamas suvirintų siūlių matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo siūlės ir 
artimiausia zona ( jei projekte kitaip nenurodyta) turi tenkinti šiuos rodiklius: 

 kietumas – matuojant Brinelio metodu ne didesnis 330HB; 
 stiprumo rodikliai – ne mažiau kaip reikalaujama metalo; 
 sujungimo smūginis tąsumas – ne mažiau kaip 27J. 

EXC3 ir aukštesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – B pagal LST EN ISO 
5817.  

EXC2 ir žemesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – C pagal LST EN ISO 
5817.  
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Suvirinimo proceso metu virinimo deformacijos turi būti suvaldytos taip, kad konstrukcinių elementų 
forma atitiktų projekte leistinų nuokrypų ribose. Suvirinimas negalimas aplinkos temperatūrai esant žemiau +5°C. 

4.4 Suvirinimo siūlių kontrolė 

Suvirinimo siūlių tikrinimo apimtis pagal atitinkamą gamybos vykdymo klasę nurodo LST EN 1090-2 
standartas. 

Neardomoji siūlių kontrolė turi būti atlikta ne anksčiau kaip per 24 valandas nuo suvirinimo darbų 
pabaigos. Bendri neardomosios kontrolės reikalavimai nurodyti LST EN ISO 17635. 

Taikomi neardantieji tikrinimo metodai: 
• Vizualinė kontrolė atliekama pagal LST EN ISO 17637 (VT metodas). 
• Radiografiniai bandymai pagal LST EN ISO 17636 (RT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST EN 

12517 SP2. 
• Ultragarsiniai bandymai pagal LST EN ISO 17640 (UT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST EN 

ISO 11666; UT nustatymai pagal LST EN ISO 23279. 
• Magnetinės defektoskopijos bandymai pagal LST EN ISO 17638 (MT metodas); bandymų įvertinimai 

pagal LST EN ISO 23278. 
Uždaryti profiliai, kurių vidinio paviršiaus neįmanoma padengti antikorozine danga, turi būti užvirinami 

sandariai. Sunkiai prieinamose vietose, kuriose nėra galimybių atlikti UT tikrinimo, reikia atlikti MT tikrinimą. 

4.5 Sandarumo kontrolė 

Uždari lakštinių konstrukcijų skerspjūviai turi būti patikrinti sandarumui pagal LST EN 1593:2001. 
Sandarumo testas gali būti metinis, jei taikoma 100 % suvirinimo siūlių, esančių skerspjūvio perimetre, kontrolė, 
magnetinės defektoskopijos (MT metodas). 

4.6 Varžtiniai sujungimai 

Neįtempiamų varžtinių sujungimų skylių skersmuo turi būti ≥0,2mm didesnis už varžto skersmenį, jei 
brėžiniuose nenurodyta kitaip. Įtempiamų varžtinių sujungimų skylių skersmuo duri būti d+1mm M12…M14 
varžtams, d+2mm M16…M24 varžtams ir d+3mm M27 bei didesniems varžtams, jei brėžiniuose nenurodyta 
kitaip. Varžtai turi susidėti į jungties skyles rankiniu būdu, be smūgių. Poveržlė dedama ir po veržle ir po varžto 
galvute. Įtempiamų varžtinių sujungimų trinties paviršiai turi būti paruošti taip, kad susiglaustų visu plotu. Trinties 
paviršiai nuvalomi Sa2.5 lygiu pagal LST EN ISO 8501-1:2007 ir padengiami specialiais apsauginiais dažais 
priklausomai nuo reikalaujamos trinties paviršiaus klasės vadovaujantis 18 lentele LST EN 1090-2:2008+A1:2011 
nurodymais. Trinties paviršiai nedažomi, saugomi nuo užteršimo transportavimo ir sandėliavimo metu. 
Įtempiamų varžtų įtempimo jėga nurodoma darbo projekte. Įtempimo jėgos vertė užtikrinama naudojant 
užsukimo metodus pagal LST EN 14399-2:2005, LST EN 14399-2:2015 ir LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 

4.7 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standartų LST EN 1090-2 (priedas D) ir ST 
8871063.05 leidžiamose ribose (Jei LST EN 1090-2 ir ST 8871063.05 reikalavimai kertasi, pirmenybė teikiama ST 
8871063.05). Konstrukcijoms ir jų elementams leidžiami klasės 1 funkciniai nukrypimai pagal LST EN 1090-2. Virintų 
konstrukcijų elementų matmenų ir formų tolerancijos (kurių neapima LST EN 1090:2 ir ST 8871063.05) pagal LST 
EN ISO 13920: 
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• EXC3 ir aukštesnės gamybos vykdymo klasės gaminiams – matmenų tolerancijų klasė A, formos 
tolerancijų klasė F. 

• EXC2 ir žemesnės klasės gamybos vykdymo gaminiams – matmenų tolerancijų klasė B, formos 
tolerancijų klasė F. 

Jei nenurodyta kitaip tolerancijų reikalavimai pateikti neapkrautai konstrukcijai prie aplinkos 
temperatūros +10°C. 

4.8 Bandomasis laikančiųjų konstrukcijų surinkimas 

Bandomasis laikančiųjų konstrukcijų surinkimas atliekamas toje vietoje kur vykdomi plieninių konstrukcijų 
gamybos darbai. Konstrukcijos surenkamos ant tvirto pagrindo, atremiant į medines kalades taip, kad nesukelti 
papildomų apkrovų ar įtempimų. Turi būti atsižvelgiama į statybinę pakylą. Konstrukcijos surenkamos vertikalioje 
padėtyje. Plokščias konstrukcijas, kurios nenumatytos laikyti apkrovų vertikalioje padėtyje galima surinkti 
horizontalioje plokštumoje, jei nėra pavojaus, kad konstrukcijų nuosavas svoris sukels negrįžtamas deformacijas 
ar įrymą. 

4.9 Paviršiaus paruošimas 

4.9.1 Paviršių paruošimo klasė 
Plieniniai išoriniai konstrukcijų paviršiai paruošiami P2 paruošimo klasei. 

4.9.2 Dažomi, cinkuojami paviršiai 
Plieno paviršiai nuriebalinami, nuplaunami šarminiais plovikliais ir nuplaunami švariu vandeniu. Chloridų 

kiekis plieno paviršiuje turi būti ne didesnis kaip 20 mg/m² pagal LST EN ISO 8502-6:2006. Paviršiai nuvalomi 
srautinio abrazyvu iki Sa2.5 klasės pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršiaus šiurkštumas Ry5 turi būti 50–85μm 
(segmentas 3), profilio klasė – vidutinė G pagal LST EN ISO 8503-1:2012. Aštrios briaunos ir suvirinimo siūlės 
užvalinamos, išlyginamos vadovaujantis standarto LST EN ISO 12944:2000 rekomendacijų. Po paruošimo paviršiai 
įvertinami vizualiai pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršių dulkėtumas vertinamas pagal LST EN ISO 8502-6:2006. 

4.9.3 Trinties paviršiai 
Plieno paviršiai nuriebalinami, nuplaunami šarminiais plovikliais ir nuplaunami švariu vandeniu. Chloridų 

kiekis plieno paviršiuje turi būti ne didesnis kaip 20 mg/m² pagal LST EN ISO 8502-6:2006 
Paviršiai nuvalomi srautinio abrazyvu iki Sa 2.5 klasės pagal LST EN ISO 8501-1:2007. 
Visi sujungimų paviršiai paruošiami iki B šiurkštumo klasės pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 
Po paruošimo paviršiai įvertinami vizualiai pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršių dulkėtumas vertinamas pagal 
LST EN ISO 8502-6:2006. 

4.10 Apsauga nuo korozijos 

Plieninių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos priemonės arba jų derinys taip pat storis ir/arba 
ilgaamžiškumas tam tikros poveikio klasės aplinkoje nurodomos projekte. Plieno paviršių apsaugos sistemų 
sluoksnių skaičių ir jų storį ( jei nenurodyta projekte), taip pat įrengimo technologiją ( jei nenurodyta techninėse 
specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose dokumentuose) nurodo pasirinktos sistemos 
gamintojas/tiekėjas. 
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4.10.1 Karštas cinkavimas 
Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies cinko dangos sluoksnio storis nurodomas projekte arba 

parenkamas gamintojo atsižvelgiant į elemento eksploatavimo aplinką ir laikotarpį (pvz. tvirtinimo detalių, varžtų, 
veržlių ir panašiai). 

Karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 1461. Cinkavimo metu dėl vidinių 
įtempimų išlaisvinimo galimos elementų deformacijos. Šios deformacijos gali būti taisomos šaltuoju mechaniniu 
būdu. Cinko dangos ilgaamžiškumas ir aplinkos agresyvumo klasė nurodoma projekte pagal LST EN ISO 14713. 

Varžtų ir veržlių karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 10684. 

4.10.2 Dažymas 
Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies dažymo sistema jos ilgaamžiškumas ir aplinkos agresyvumo klasė 

nurodoma projekte pagal LST EN ISO 12944-5. 
Dažymo sistemos tiekėjas privalo pateikti nepriklausomų akredituotų laboratorijų išvadas, kad dažų 

sistema yra tinkama ir jos ilgaamžiškumas nurodytoje agresyvumo aplinkoje yra ne mažesnis nei reikalaujamas. 
Dažų komponentų maišymo, skiedimo, naudojimo instrukcijas ir rekomendacijas pateikia dažų sistemos 

tiekėjas. 
Dažymo darbai, jei dažų sistemos tiekėjas nenurodė kitaip, atliekami prie aplinkos temperatūros ne 

žemiau +5°C ir ne didesnio kaip 80% santykinio drėgnumo. 
Kiekvienas dažų sistemos sluoksnis turi turėti skirtingus atspalvius. 
Dažymo metu turi būti kontroliuojami drėgnų dangų sluoksnių storį. Sausas storis matuojamas visai 

dažų sistemai ir kiekvienam sluoksniui atskirai. Dangų storį matuojami elektromagnetiniu matuokliu pagal LST EN 
ISO 2178. 

Dažų sluoksnių adhezija matuojama dažų sistemai visiškai išdžiūvus ir sukietėjus (rekomenduojama 
naudoti bandinį, kuris dažomas lygiagrečiai su konstrukcija). Adhezija pagal LST EN ISO 4624 privalo būti ne 
mažesnė kaip 5 MPa. 

4.10.3 Apsaugos sistemų derinimas 
Jei projekte nurodytas skirtingų apsaugos nuo korozijos sistemų kompleksas naudojimas (pvz. 

cinkavimas + dažymas), būtina užtikrinti tokių sistemų suderinamumą ir atitinkamai paruošti apatines dangos 
paviršių – pasyvuoti, šiurkštinti, gruntuoti ir panašiai. 

5 Transportavimas ir statyba 
Konstrukcijos transportuojamos tokioje padėtyje, kokioje jos bus sumontuotos statybos vietoje. 

Nedidelio svorio ir/arba matmenų konstrukcijos gali būti transportuojamos ir kitokioje padėtyje jei nėra pavojaus, 
kad jos negrįžtamai deformuosis arba suirs veikiant dinaminėms transporto apkrovoms. Konstrukcijos 
transportuojamos atremtos į medines kalades taip, kad nepatirtų papildomų neigiamų poveikių ir nebūtų 
pažeistos pačios ar pažeista apsauginė danga. Konstrukcijos kėlimo ir pastatymo į projektinę vietą darbus 
planuoja rangovas. Parenka kėlimo mechanizmus, kėlimo stropus, taip pat numato laikinų atramų, pastolių ir kitų 
pagalbinių priemonių panaudojimą. Konstrukcijų pakėlimo taškų vietas rangovas privalo suderinti su projekto 
autoriais, jeigu nėra nurodyta projekte. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis ST 8871063.05 reikalavimu. 
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6 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
 

LST EN 1090-2:2018 
Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai 
plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 

LST EN 10021 Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos 

LST EN 10024 
Karštai valcuoti dvitėjiniai profiliai smailėjančiomis lentynomis. Matmenų 
ir formos nuokrypos 

LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios 
tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-2 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo 
konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-3 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. 
Normalizuoto/apdirbto normalizaciniu valcavimu suvirinamojo 
smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10027-1 Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės 

LST EN 10029 
3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės. Matmenų ir 
formos leidžiamosios nuokrypos 

LST EN 10034 
Konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir H profiliai. Matmenų ir formos 
nuokrypos 

LST EN 10160 
6 mm arba storesnių plokščių plieno gaminių ultragarsinis bandymas 
(atspindžio metodas) 

LST EN 10163-1 
Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. 
Tiekimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 10163-2 
Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. 
Tiekimo reikalavimai. 2 dalis. Plokštės ir platūs lakštai 

LST EN 10163-3 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. 
Tiekimo reikalavimai. 3 dalis. Profiliai 

LST EN 10164 Pagerintų statmenai gaminio paviršiui deformacijos savybių plieno 
gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10204 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 
LST EN 10210-1 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno 

tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 
LST EN 10210-2 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno 

tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, 
matmenys ir profilio charakteristikos 

LST EN 10219-1 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji 
tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10219-2 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji 
tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, 
matmenys ir profilio charakteristikos 
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LST EN 10279  Karštai valcuoti loviniai plieno profiliai. Matmenų, masės ir formos 
nuokrypos 

LST EN 13479 Suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir 
fliusų bendrasis gaminių standartas 

LST EN 15048-1 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

LST EN 15048-2 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis. Tinkamumo 
bandymas Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis. 
Tinkamumo bandymas 

LST EN ISO 1461 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. 
Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461) 

LST EN ISO 3834-1/5  Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 
LST EN ISO 4624  Dažai ir lakai. Adhezijos bandymas atplėšiant 
LST EN ISO 8501-1  Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais 

susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. 
Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai 
pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501 
1) 

LST EN ISO 8503-1  Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieninio pagrindo 
šiurkštumo charakteristikos. 1 dalis. ISO paviršiaus profilio 
komparatoriaus, naudojamo abrazyvinio srautinio valymo būdu 
paruoštam paviršiui įvertinti, techniniai reikalavimai ir apibrėžtys (ISO 
8503-1) 

LST EN 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai 
(ISO 9606-1) 

LST EN ISO 9692 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 
LST EN ISO 11666 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Priėmimo 

lygiai (ISO 11666) 
LST EN ISO 12944  Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

apsauginėmis dažų sistemomis. 
LST EN ISO 13920 Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir 

kampų matmenys. Forma ir padėtis (ISO 13920) 
LST EN ISO 14732  Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir 

automatinio suvirinimo operacijų bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas 
LST EN ISO 15609-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo 

procedūrų aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1) 
LST EN ISO 15614-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo 

procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, 
nikelio ir nikelio lydinių lankinis suvirinimas (ISO 15614-1) 

LST EN ISO 17635 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Bendrosios taisyklės, skirtos 
metalams (ISO 17635) 
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LST EN ISO 17637 Virintinių siūlių neardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių 
apžiūrimasis tikrinimas (ISO 17637) 

LST EN ISO 17638 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas magnetinėmis 
dalelėmis (ISO 17638) 

LST EN ISO 17640  Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Būdai, 
kontrolės lygiai ir įvertinimas (ISO 17640) 

LST EN ISO 14713 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo 
korozijos gairės ir rekomendacijos. 
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VII MEDINĖS KONSTRUKCIJOS 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ” Medinės konstrukcijos ” naudojama šiais tilto ir jo prieigų statybos atvejais: 

 Paruošimą; 
 Apsaugą nuo aplinkos veiksnių 
 Jungimą 
 Sandėliavimą 
 Leistinus nuokrypius 

2 Medžiagos 
Medinėms perdangos konstrukcijoms naudojama kietmedžio(maumedžio) dvigubo pjovimo obliuota 

mediena. Turėklų įrengimui naudojama pušies mediena. Pagal LST EN 336 taikoma 2 nuokrypių klasė. Medienos 
drėgnumas neturi būti didesnis kaip 20%. Pjautos medienos liečiami paviršiai šlifuojami. Visa mediena patepama 
antiseptiku ir dažoma. Visos naudojamos medžiagos negali būti skiedžiamos, jie naudojami tik pagal gamintojo 
pateiktas instrukcijas. Visa mediena turi būti rūšiuojama pagal stiprumą pagal LST EN 14081-1. Laikančiosioms 
konstrukcijoms turi būti naudojama ne žemesnės kaip C24 stiprumo klasės mediena, pagal LST EN 338. 
Konstrukcijose leidžiama naudoti tiek vientisą, tiek klijuotąją medieną. Vientisosios medienos savybės turi atitikti 
LST EN 338, klijuotosios – LST EN 14080. Klijuotoji mediena turi būti gaminama tik iš rūšiuotos, džiovintos 
medienos, naudojant klijus pagal LST EN 301. Visi gaminiai privalo turėti CE ženklinimą ir gamintojo sertifikatus. 

3 Apsauga nuo aplinkos veiksnių  
Pušies mediena, naudojama lauko sąlygomis (naudojimo klasė 3.2 pagal LST EN 335), turi būti giluminio 

vakuuminio–slėginio impregnavimo, pasiekiant įsiskverbimo klasę ne mažesnę kaip NP3 pagal LST EN 351-1. 
Konservantas turi atitikti 3 naudojimo klasei keliamus reikalavimus pagal LST EN 599-1. Maumedžio mediena, 
naudojama 3.2 naudojimo klasės sąlygomis (LST EN 335), slėginiu impregnavimu neapdorojama dėl riboto 
įmirkio  Mediena apsaugoma paviršinėmis dangomis (LST EN 927-1) pagal gamintojo sistemą ir prižiūrima 
eksploatacijos metu. Medienos drėgnis po apdorojimo turi būti ne didesnis kaip 12 %, pagal LST EN 13183-1. 
Mediena transportuojant, sandėliuojant ir montuojant turi būti apsaugota nuo kritulių, kondensato, tiesioginių 
saulės spindulių ir sudrėkimo. Po surinkimo visi pjovimo taškai ir galai turi būti papildomai impregnuojamai 
antiseptinėmis priemonėmis, saugančiomis nuo biologinio poveikio (grybų, vabzdžių, pelėsio). Papildomai 
mediena turi būti apdorojama antiseptinėmis medžiagomis, mažinančiomis degumą.  

Pagal EU direktyvą Nr. 2006/139/EC nuo 2007 metų rugsėjo mėn. 30d. Europos sąjungos teritorijoje 
negalima naudoti, gaminti ir importuoti medienos, impregnuotos medžiagomis, turinčiomis chromo, arseno, 
vario (CCA) junginių. 

Medinės detalės nudažomos prieš surinkimą, sumontavus tiltą dažoma antrą kartą.. Dažų spalva 
parenkama atlikus bandomuosius dažymus ir suderinus su užsakovu. 

4 Medinių konstrukcijų jungimas 
Surenkamųjų elementų ir jungimo detalių tiekimą turi užtikrinti gamintojas, pateikdamas atitikties 

dokumentus pagal LST EN 14592. Montuojant konstrukcijas privaloma užtikrinti glaudų paviršių kontaktą; tarpas 
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negali viršyti 1 mm, o jungtyse plyšių būti negali. Jungimo detalės turi būti pagamintos iš cinkuoto arba kitaip nuo 
korozijos apsaugoto plieno pagal LST EN 10346. Naudojami varžtai, kaiščiai, vinys ar dantytos plokštelės turi 
atitikti LST EN 1995-1-1 jungčių projektavimo reikalavimus. Konstrukcijos turi būti montuojamos maksimaliai 
sustambintomis dalimis. 

5 Medinių elementų sandėliavimas 
Pjauta mediena turi būti sandėliuojama taisyklingos formos rietuvėse su vertikaliais šoniniais ir galiniais 

paviršiais. Rietuvės aukštis turi būti nuo 2,6 iki 5,0 m. Tarp eilių turi būti naudojamos ne mažesnės kaip 25 mm 
storio tarpinės. Mediena turi būti laikoma ant pakelto pagrindo, ne mažiau kaip 200 mm virš žemės paviršiaus, 
vadovaujantis LST EN 14298.  

Sandėliavimo vieta turi būti sausa, vėdinama, apsaugota nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 
Mediena turi būti uždengta plėvele ar tentu, paliekant ventiliacijos tarpus. Transportuojant medieną būtina 
užtikrinti apsaugą nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų, laikantis LST EN 14298 nurodymų. 

6 Leistini nuokrypiai 
Medinių elementų leistini nuokrypiai pateikiami LST EN 336 antroje lentelėje, šios nuokrypių reikšmės 

pakoreguojamos atsižvelgiant į medienos drėgnumą. Pagal LST EN 336 4.2 skyrių priimtina, jei nėra įrodymų 
pagrindžiančiu kitaip, kad spygliuočių medienos elementų ilgis ir plotis padidėja 0,25 %( lapuočių 0,35 %) sulig 
kiekvienu papildomu drėgnumo procentu kai medienos drėgnumas tarp 20 % ir 30 % ir sumažėja per 0,25 % kai 
medienos drėgnumas mažiau nei 20 % 

7 lentelė Leistini medinių elementų skerspjūvio nuokrypiai 2 tolerancijos klasė 
Ilgis ir plotis ≤ 100 mm (-1 +1 ) mm 
Ilgis ir plotis > 100 mm, ≤ 300 mm (-1,5 +1,5 ) mm 
Ilgis ir plotis > 300 mm (-2,0 +2,0 ) mm 

 

7 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 301 
Fenoliniai ir aminoplastiniai laikančiųjų medinių konstrukcijų klijai. 
Klasifikavimas ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 

LST EN 336 Statybinė mediena. Matmenys, leidžiamieji nuokrypiai 

LST EN 351-1 
Medienos ir medienos gaminių ilgaamžiškumas. Konservantais 
apdorota masyvinė mediena. 1 dalis. Konservantų įsiskverbimo ir įgėrio 
klasifikavimas 

LST EN 338 Statybinė mediena. Stiprumo klasės 

LST EN 927-1. 
Dažai ir lakai. Išorės medienos dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 1 
dalis. Klasifikavimas ir atranka 

LST EN 10346 
Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam 
formavimui. Techninės tiekimo sąlygos 
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LST EN 13183-1 
Pjautinės medienos bandinio drėgnis. 1 dalis. Drėgnio nustatymas 
džiovinimo metodu 

LST EN 14080 
Medinės konstrukcijos. Klijuotoji sluoksninė mediena ir klijuotoji 
masyvioji mediena. Reikalavimai 

LST EN 14081-1 
Medinės konstrukcijos. Pagal stiprį surūšiuota stačiakampio skerspjūvio 
statybinė mediena. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 14298 Pjautinė mediena. Džiovinimo kokybės vertinimas 

LST EN 14592 Medinės konstrukcijos. Kaištiniai tvirtikliai. Reikalavimai 

LST EN 1995-1-1 
Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios 
nuostatos. Bendrosios ir pastatų taisyklės 
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VIII HIDROIZOLIACIJA 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ” Hidroizoliacija ” naudojama šiais tilto statybos atvejais: 

 medinių konstrukcinių elementų apsaugai sąlyčio su plieniniais elementais vietose. 

2 Bituminė hidroizoliacinė danga 
Naudojama dvisluoksnė polimeru modifikuota bituminė hidroizoliacinė danga turi būti sertifikuota pagal LST 
EN 13707 reikalavimus, turėti gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių 
kalba. Deklaracijoje privalo būti išvardytos privalomos savybės bei jų vertės. 

3 Darbų atlikimas 
Pagrindo paruošimo, hidroizoliacijos įrengimo darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis gamintojo 

pateiktomis kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio (sluoksnių sistemos) įrengimo instrukcijomis,  

4 Transportavimas ir sandėliavimas 
Hidroizoliacinės medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų pateiktomis 

transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

5 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 13707 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai lakštai, skirti 
stogo hidroizoliacijai. Apibrėžtys ir charakteristikos 

LST EN 1107-1 
Lanksčios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės 
stogų juostos. Matmenų stabilumo nustatymas 

LST EN 1109 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo 
dangų lakštai. Lankstumo žemoje temperatūroje nustatymas 

LST EN 1110 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo 
dangų lakštai. Atsparumo tekėjimui nustatymas aukštoje temperatūroje 

LST EN 1296 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės 
stogų dangos. Ilgalaikis dirbtinis sendinimas padidintoje temperatūroje 

LST EN 1848-1 
Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Ilgio, pločio ir tiesumo nustatymas. 1 
dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 1849-1 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Storio ir vienetinio ploto masės 
nustatymas. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 1850-1 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Matomųjų defektų nustatymas. 1 
dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 12039 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės hidroizoliacinės stogų 
juostos. Granulių sukibimo su juosta stiprio nustatymas 
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LST EN 12311-1 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės 
stogų juostos. Tempiamųjų savybių nustatymas 

LST EN 13375 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas, 
hidroizoliacija. Bandinių paruošimas 

LST EN 13416 
Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės 
hidroizoliacinės stogų juostos. Ėminių ėmimo taisyklės 

LST EN 13596 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas, 
hidroizoliacija. Sukibimo stiprio nustatymas 

LST EN 13653 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas, 
hidroizoliacija. Šlyties stiprio nustatymas 

LST EN 14223 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 
transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Vandens įmirkio nustatymas 

LST EN 14224 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 
transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Plyšių perdengimo gebos 
nustatymas 

LST EN 14691 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų ir kitų betoninių 
eismo zonų hidroizoliacija. Terminio kondicionavimo suderinamumo 
nustatymas 

LST EN 14692 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Lanksčiųjų 
hidroizoliacinių juostų atsparumo nustatymas tankinant asfalto sluoksnį 

LST EN 14693 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 
transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Bituminių lakštų elgsenos 
dengiant lietiniu asfaltu nustatymas 

LST EN 14694 

Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Atsparumo 
dinaminiam vandens slėgiui po pažeidimo atliekant parengiamąjį 
apdorojimą nustatymas 

LST EN 14695 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai 
betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai. Apibrėžtys ir 
charakteristikos 

TRA DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 
hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, techninių reikalavimo 
aprašas 

ĮT DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 
hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

ST 8871063.05 Tiltų ir viaduko statybos darbai 
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ST 121895674.350.01 Hidroizoliavimo darbai 
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IX BETONINIŲ PAVIRŠIŲ APSAUGA 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ” Betoninių paviršių apsauga ” apima gelžbetoninių konstrukcijų: 

 Paruošiamuosius darbus 
 Remontą ir paviršių padengimą apsauginėmis dangomis 

2 Medžiagos 

2.1 Remontiniai skiediniai 

Betono remontiniai skiediniai turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-3 reikalavimus, turėti 
gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo 
būti nurodytas remontinio skiedinio tinkamumas remonto Metodams 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2 ir tenkinti LST EN 
1504-3 lentelės reikalavimus. 

8 lentelė. Reikalavimai konstrukciniams remontiniams skiediniams 
Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

R3 klasė 
Stipris gniuždant ≥ 25 MPa LST EN 12190:2002 

Chloridų jonų kiekis ≤ 0,05 % 
LST EN 1015-17:2001 ir LST EN 1015 

17:2001/A1:2004 
Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 1,5 MPa LST EN 1542:2000 
Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295:2004 
Tamprumo modulis ≥ 15 GPa LST EN 13412:2007 
Terminis suderinamumas (šaldymas- šildymas) ≥ 1,5 MPa LST EN 13687-1:2003 
Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3   

R4 klasė 
Stipris gniuždant ≥ 45 MPa LST EN 12190:2002 

Chloridų jonų kiekis ≤ 0,05 % 
LST EN 1015-17:2001 ir LST EN 1015 

17:2001/A1:2004 
Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 2,0 MPa LST EN 1542:2000 
Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295:2004 
Tamprumo modulis ≥ 20 GPa LST EN 13412:2007 
Terminis suderinamumas (šaldymas- šildymas) ≥ 2,0 MPa LST EN 13687-1:2003 
Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3   

 
 
 
 
 



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-S-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

45 53 A 

 

9 lentelė. Reikalavimai nekonstrukciniams remontiniams skiediniams 
Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

R1 klasė 
Stipris gniuždant ≥ 10 MPa LST EN 12190:2002 

Chloridų jonų kiekis ≤ 0,05 % 
LST EN 1015-17:2001 ir LST EN 1015 

17:2001/A1:2004 
Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000 

Terminis suderinamumas (šaldymas- šildymas) 
vizualinė 

apžiūra po 
50 ciklų 

LST EN 13687-1:2003 

Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3   
R4 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 15 MPa LST EN 12190:2002 

Chloridų jonų kiekis ≤ 0,05 % 
LST EN 1015-17:2001 ir LST EN 1015 

17:2001/A1:2004 
Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000 
Terminis suderinamumas (šaldymas- šildymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1:2003 
Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3   

 

2.2 Betono hidrofobinis impregnavimas 

Betono apsauginė danga turi būti sertifikuota pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti 
gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalba. Deklaracijoje privalo būti 
nurodytas betono apsauginės dangos (hidrofobinis impregnavimas) tinkamumas remonto Metodui 1.1 ir tenkinti 
išvardintas privalomas savybes bei jų vertes: 

 

10 lentelė. Reikalavimai betono apsauginėms dangoms (H), hidrofobinis impregnavimas 
Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Įsigėrimo gylis I klasė  
Vandens įgeriamumas ir atsparumas šarmams  < 10 % LST EN 13580:2003 
Džiūvimo laikas hidrofobinei impregnacijai I klasė LST EN 13579:2003 
Atsparumas šildymui/baldymui Atitinka, tenkina LST EN 13581:2003 

 

3 Medžiagų transportavimas ir sandėliavimas 
Betono apsauginių dangų medžiagos transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis gamintojų 

pateiktomis transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 
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4 Paruošiamieji darbai 

4.1 Paviršiaus paruošimas apsauginių dangų įrengimui 

Padengiama apsauginėmis dangomis betono paviršius turi būti švarus ir sausas. Valymo būdas 
parenkamas atsižvelgiant į apsauginių dangų įrengimo taisykles ir instrukcijas. Nuvalytas paviršius turi būti 
vienalytis, pašalintos visos buvusios apsauginės dangos, paviršiuje neturi matytis purvo, dulkių ar kitų teršalų. 
Betono paviršius neturi būti atsisluoksniavęs. 

5 Darbų vykdymas 

5.1 Apsauginių dangų įrengimas 

Apsauginės dangos įrengiamos, jei projekte nenurodyta kitaip, laikantis gamintojo instrukcijų. 

6 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
LST EN 1015-17:2001 ir LST EN 
1015-17:2001/A1:2004 

Mūro skiedinio bandymo metodai. 17 dalis. Vandenyje tirpaus chlorido 
kiekio skiedinio mišiniuose nustatymas 

LST EN 1062-3:2008 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 3 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas 

LST EN 1062-6:2002 ir LST EN 
1062-6:2002/P:2005 

Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 6 dalis. Pralaidumo anglies dioksidui nustatymas. 

LST EN 1504-2:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. 
Betono paviršiaus apsaugos sistemos 

LST EN 1504-3:2006 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3 dalis. 
Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas 

LST EN 1504-7:2007 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 7 dalis. 
Armatūros apsauga nuo korozijos 

LST EN 1504-9:2009 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. 
Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai 

LST EN 1542:2002 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

LST EN ISO 5470-1:2017 
Guma arba plastiku padengtos medžiagos. Atsparumo dildymui 
nustatymas. 1 dalis. Taberio dildiklis. 

LST EN ISO 6272-1:2011 
Dažai ir lakai. Sparčiosios deformacijos (atsparumo smūgiui) bandymai. 
1 dalis. Bandymas krintančiu svarmeniu su didelio ploto įspaudikliu. 

LST EN ISO 7783:2012 Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio metodas 
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LST EN ISO 8501-1:2007 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais 
susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. 
Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai 
pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai. 

LST EN 12190:2002 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant nustatymas 

LST EN ISO 12944-4:2000 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus 
paruošimas. 

LST EN 13036-4:2012 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 
metodai. 4 dalis. Paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui 
matavimas. Bandymas švytuokle. 

LST EN 13295:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Atsparumo karbonizacijai nustatymas 

LST EN 13412:2007 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Tamprumo modulio gniuždant nustatymas 

LST EN 13579:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Džiovinimo bandymas po hidrofobinio 
impregnavimo 

LST EN 13580:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Vandens įgėris ir atsparumas šarmams po 
hidrofobinio impregnavimo 

LST EN 13687-1:2003 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Terminio suderinamumo nustatymas. 1 dalis. 
Cikliškas šaldymas – šildymas, panardinant į ledą tirpinančios druskos 
tirpalą 

LST EN 15651-4:2012 
Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis. 
Pėsčiųjų takų sandarikliai. 
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X ELASTOMERINIAI ATRAMINIAI GUOLIA 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ” Elastomeriniai atraminiai guoliai ” apima elastomerinių guolių: 

 Tiekimą, įrengimą 
 Leistinas nuokrypas 

2 Atraminių guolių tiekimo ir laikymo sąlygos 
Elastomeriniai guoliai turi būti transportuojami ir laikomi pagal LST EN 1337-11:2002 reikalavimus. 

3 Medžiagos 
Elastomerinis atraminis guolis – tai vientisas gaminys, susidedantis iš dviejų medžiagų: elastomero ir 

plieninių plokštelių. 
Elastomeriniai atraminiai guoliai turi: būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1337-3:2005 reikalavimus; 

turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją– originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje, kurioje 
eksploatacinės savybės pilnai atitinka savybes, nurodytas šiose TS.  

 Elastomerinės medžiagos fizikinės ir mechaninės savybės:  
 šlyties modulis (G) – 0,9 MPa;  
 tempiamasis stipris – ≥ 14 MPa;  
 mažiausias pailgėjimas nutrūkimo metu – 375 %;  
 minimalus atsparumas plyšimui, kai elastomerinei medžiagai pagaminti naudojamas : 

o sintetinis kaučiukas (CR) – ≥ 10 kN/m; 
o natūralus kaučiukas (NR) – ≥ 8 kN/m; 

Elastomerinio atraminio guolio viduje esančių plieninių plokštelių storis turi būti ne mažesnis kaip 2mm 
ir iš ne žemesnės nei S235 plieno klasės pagal LST EN 10025. Elastomerinių atraminių guolių gamybiniai 
nuokrypiai neturi būti didesni nei nurodyta LST EN 1337-3:2005. 

4 Darbų atlikimas 
Elastomeriniai atraminiai guoliai turi būti įrengiami vadovaujantis Darbo projekto brėžiniais, gamintojo 

pateiktomis įrengimo instrukcijomis ir LST EN 1337-11:2002 reikalavimais. 
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5 Leistini nuokrypiai 
Elastomerinių atraminių guolių montažiniai nuokrypiai pateikiami lentelėje. 

11 lentelė. Elastomerinių atraminių guolių montažiniai nuokrypiai 
Tikrinamieji dydžiai Leistinieji nuokrypiai, mm 
Atraminių aikštelių paviršiaus altitudžių skirtumas (vienos atramos) ± 5 
Pastatytų atraminių guolių komplekto atraminių paviršių altitudžių 
skirtumas (skersai išilginės tilto ašies) 

0,001 atstumo tarp sijų ašių 

Atraminių guolių ašių padėtis: 
perdangos arba jų sijų išilginių ašių atžvilgiu 
 
perdangos arba jų sijų skersinių ašių atžvilgiu 

 
0,0005 perdangos ilgio, tačiau ne 

daugiau 50mm 
±15mm 

 

6 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1337-2 Konstrukcinės atramos. 2 dalis. Slankieji elementai 

LST EN 1337-7 
Konstrukcinės atramos. 7 dalis. Sferinės ir cilindrinės politetrafluoretileno 
(PTFE) atramos 

LST EN 1337-11 Konstrukcinės atramos. 11 dalis. Gabenimas, laikymas ir įrengimas 

ST 8871063.05 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

 
  



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-S-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

50 53 A 

 

XI DANGŲ KONSTRUKCIJOS 

1 Taikymas 
Techninė specifikacija ” Dangų konstrukcijos ” reikalavimai dangų: 

 Medžiagoms ir jų mišiniams; 
 Paklojimui, įrengimui; 
 Leistinas nuokrypas 
 Darbų kontrolei ir priėmimui 

2 Medžiagos 
Projektuojamų dangų konstrukcijos sluoksniai, jų įrengimo medžiagos, storiai ir deformacijos moduliai 

parinkti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 13 lentelės 
nuostatomis. Konkretūs pagrindo sluoksnių storiai ir mišiniai nurodomi projekte. 

2.1 Polimerinis palaidų atsijų rišiklis 

Granito skaldos dangos įrengimui naudojama dviejų komponentų epoksidinės dervos pagrindu 
pagaminta rišamoji medžiaga, skirta mineralinių užpildų (granito skaldos) tarpusavio sujungimui. Rišamoji 
medžiaga naudojama maišant su nustatytos frakcijos granito skalda ir formuojant vandeniui laidžią dangą ant 
paruošto, stabilaus mineralinio pagrindo. 

Rišamoji medžiaga skirta pėsčiųjų apkrovų veikiamoms dangoms lauko sąlygomis. 

12 lentelė. Rišiklio specifikacija 
Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 
Lenkiamasis stipris po 14 parų, +23 °C 0,90 MPa LST EN 12390-5 
Gniuždomasis stipris po 14 parų, +23 °C 1,30 MPa LST EN 12390-3 

Polimerinis palaidų atsijų rišiklis privalo užtikrinti dangos tvirtumą, neklampumą, neslidumą sudrėkus. 
Dangoje formuojamas 2 % skersinis nuolydis užtikrinantis, jog ant dangos nesikaups lietaus vanduo. Bet kokie 
nelygumai ar įdubos tako paviršiuje negali viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako 
paviršiaus taško. 

3 Darbų atlikimas 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19, ĮT 

ŽS 17 reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi 
būti vėl sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos 
neturi būti klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, 
molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar 
nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos.  

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei 



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-S-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

51 53 A 

 

tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo 
patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas. 

4 Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

4.1 Įvadas 

Šis TS skyrius parengtas vadovaujantis Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašu TRA UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19 (toliau – TRA SBR 19), Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19 (toliau – ĮT SBR 19), galiojančiais Lietuvos 
standartais (LST) bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

TS skyriuje nustatyti reikalavimai gatvės pagrindo sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų 
paruošimui, pagrindo sluoksnių įrengimo technologijai, darbų kontrolei ir jų priėmimo tvarkai. 

4.2 Medžiagos 

4.2.1 Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 
 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (toliau – AŠAS) įrengiamas po tilto prieigų sujungimo su esama 

infrastruktūra. 
Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau – SPS) taip pat numatomas tilto prieigų sujungimo su esama 

infrastruktūra zonoje. SPS sluoksniui naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45, kuriam pagal 
TRA SBR 19 9 lentelę taikomi granuliometrinės sudėties reikalavimai. Įrengto pagrindo sluoksnio deformacijos 
modulis Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 100 MPa. Išsamūs reikalavimai pateikti TRA SBR 19 VI skyriuje. 

SPS ir AŠAS (arba ŠNS) sluoksniams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 
nustatytus reikalavimus. 

Nesurištųjų mišinių vandens laidumas turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. 

4.3 Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti įrengiami laikantis ĮT SBR 19 ir 
ĮT ŽS 17 reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant neuždengtos žemės sankasos, sankasa turi 
būti pakartotinai sutankinama ir iš naujo atliekami sutankinimo rodiklių bandymai. Ant įšalusios sankasos pagrindo 
sluoksnių įrengti draudžiama. 

 
Pagrindo sluoksniai gali būti klojami tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, prieš tai pašalinus 

purvą, molį, įšalusį gruntą ir kitas nepageidaujamas medžiagas, likusias po ankstesnių statybos ar remonto darbų. 
Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti suremontuoti, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

 
Atitinkami standartai ir techniniai dokumentai nustato kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 

apsaugos būdus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais trunka ilgą laiką arba jei 
sluoksniai žiemos laikotarpiu paliekami neuždengti, prieš darbų atnaujinimą jie turi būti pakartotinai patikrinti ir 
išbandyti. Aptikti defektai ir nelygumai šalinami rangovo lėšomis. 



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-S-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

52 53 A 

 

4.4 Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti klojami laikantis ĮT SBR 19 
reikalavimų. 

 
Viršutiniai pagrindo sluoksniai įrengiami tik pilnai įrengus žemiau esančius sluoksnius, kurie turi būti 

švarūs, lygūs ir nepažeisti. AŠAS / ŠNS sluoksnius leidžiama įrengti žiemos metu tik taikant specialias sluoksnių 
įrengimo ir apsaugos priemones. Draudžiama įrengti sluoksnius be rišiklių ant įšalusio pagrindo. Taip pat pagrindo 
sluoksnių įrengimas negalimas esant stipriam ar ilgalaikiam lietui. 

4.4.1 Paskleidimas ir tankinimas 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti paskleidžiami ir tankinami 

laikantis ĮT SBR 19 reikalavimų.  
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 

atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti 
tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas.  

Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį.  
Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius 

reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti.  
Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos 

link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

4.5 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Kontroliniai bandymai yra užsakovo inicijuoti bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų 
mišinių ir gruntų savybės bei atlikti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra 
darbų priėmimo pagrindas. 

Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnių įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis 
prižiūrėtojas arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti 
tinkamas sąlygas bandymų atlikimui ir ėminių paėmimui. 

4.5.1 Tolerancija 
Nesurištųjų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 X skyriaus reikalavimais. 

4.6 Darbų priėmimas 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas privalo priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų 
nuo raštiško pranešimo apie darbų užbaigimą gavimo dienos. 

Darbų priėmimo terminas gali būti pratęstas, jeigu rangovas per nustatytą laiką nepateikia sutartyje 
numatytų bandymų rezultatų ar paslėptų darbų aktų. 

Jeigu užsakovas per nustatytą terminą nepateikia reikalingų bandymų rezultatų galutiniam darbų 
įvertinimui, taikomos sutarties sąlygos. 

Ta pati tvarka taikoma ir priimant atskiras užbaigtų darbų dalis. 
Užsakovas turi teisę priimti darbą ar jo dalį anksčiau nei nustatyta sutartyje, apie tai iš anksto raštu 

informavęs rangovą. Reikalingos priemonės tokiu atveju derinamos raštu. 



  
 

 

 Dokumento žymuo 
PTR-25-04-TP-S-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

53 53 A 

 

Jeigu rangovas prašo priimti darbus anksčiau nustatyto termino, užsakovui taikomas šiame skyriuje 
nustatytas priėmimo terminas. 

Darbų dalys, kurios bus naudojamos tolesniems sluoksnių įrengimo darbams, negali būti laikomos 
galutinai užbaigtomis. 

Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis ĮT SBR 19 XIII skyriuje nustatyta tvarka. 

5 Silpnaregių vedimo ir įspėjimo sistemos 
Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą. 

Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus. Efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti nemažiau 560-610 
mm. Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį 
iš visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus nemažiau 300-320 mm. 

Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ iš 
kontrastingos spalvos trinkelių. 

Betoninės trinkelės naudojamos silpnaregių žmonių įspėjamiesiems paviršiams įrengti (su pailgomis 
juostelėmis vedimo krypčiai nurodyti ir apvaliais kauburėliais įspėti apie pavojų). 

Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui (nudažomi ir priklijuojami įspėjamieji 
paviršiai yra netinkami). Šiame projekte numatomi naudoti įspėjamieji paviršiai dviejų tipų: su šachmatiškai 
išdėstytais kauburėliais ir lygiagrečiai išdėstytais kauburėliais. Įspėjamųjų ir vedimo paviršių parametrai ir 
reikalavimai jiems nurodyti standarte ISO 21542:2011. 

6 Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

ĮT SBR 19 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės 

3-127 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės 

LST 1361.7 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, 
vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.10 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos 
atsparumo smūgiams nustatymas. 

LST 1361.12 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių 
priemaišų nustatymas. 

LST EN ISO 17892-11 
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 
11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai 

LST EN 12390-3 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 
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1. Pagrindinė projekto informacija  
Šioje ataskaitoje pėsčiųjų tilto per Galvės ežerą, Lietuvoje, Trakų rajone, Trakų miesto šiaurinėje dalyje, 

statybos techninio projekto inžineriniai skaičiavimai. 
Projektuojamas naujos statybos kompozitinis plieninis/medinis pėsčiųjų tiltas, priklausantis kitų 

inžinerinių statinių – kitų transporto statinių grupei. Tai ypatingas statinys, kurio bendras ilgis – 60 m, o naudojimo 
plotis – 1,8 m. 

Tiltas yra penkių tarpatramių karpyta sijinė konstrukcija. Pagrindiniai laikantieji elementai – plieninės 
sijos. Pagrindinės perdangos ilgis – 60 m, o tarpatramių formulė: 12 + 12 + 12+12+12 m. 

 

 
1 pav. Tilto fasadas (vaizdas iš techninio projekto) 

 

1.1. Konstrukcijų projektavimas 
Projektuojant konstrukcijas pagal LST EN 1990, taikomas ribinių būvių metodas, užtikrinantis reikiamą 

patikimumo lygį viso eksploatavimo laikotarpiu. Tikrinami du pagrindiniai ribiniai būviai: saugos (ULS) ir 
tinkamumo (SLS). 

1.1.1. Saugos ribinis būvis (ULS) 

Patikrinami šie ribiniai būviai (EN 1990 6.4.1): 
 EQU – statinė pusiausvyra (𝐸_d ≤ 𝑅_d). 
 STR/GEO – vidinis irimas / geotechninis stabilumas (𝐸_d ≤ 𝑅_d). 
 FAT – nuovargio ribinis būvis. 
 UPL / HYD – pusiausvyros netekimas dėl plūdrumo / hidraulinio poveikio (LST EN 1997). 
 

Poveikių deriniai nustatomi pagal EN 1990 6.10, naudojant koeficientus iš NA A2.4 lentelių: 
 6.10a: dominuojantis kintamasis poveikis su derintais kitais poveikiais. 
 6.10b: alternatyvinė STR/GEO derinių išraiška. 

Taikomi daliniai koeficientai (pvz., Gj,sup = 1.35, Q = 1.5 arba 1.3), atsižvelgiant į poveikio pobūdį ir 
situaciją. 

Geotechniniam projektavimui taikomi dviejų lygių deriniai: 
 A1+M1+R2 ir A2+M2+R1 (pagal EN 1997-1). 
 Projektavimo atvejis Lietuvoje: 1-as projektavimo atvejis (pagal LST EN 1997-1:2005/NA:2012). 
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1.1.2. Tinkamumo ribinis būvis (SLS) 

 
Tikrinama, kad konstrukcija atitiktų deformacijų, vibracijų ir įtrūkimų ribas (𝐸_d ≤ 𝐶_d). Deriniai: 
 Charakteristinis – G + P + Qk. 
 Dažninis – G + P + ψ1·Qk. 
 Tariamai nuolatinis – G + P + ψ2·Qk. 

Visiems skaičiavimams pagal SLS taikomi koeficientai lygūs 1,0. 
 
Pleišėtumo ribojimas - maksimalus plyšio plotis: 
 0,15–0,2 mm (pagal aplinkos klasę). 
 Iki 0,30 mm polių atveju (pagal EN 1992-1-1). 

2. Skaičiavimo modelis 

2.1. Skaičiuojamoji schema 
Skaičiuojamoji schema tai tampriai grunte įtvirtinti poliai, kurie su atramų rostverkais sujungiami 

standžiai. Grunto tamprumo spyruoklės apskaičiuojamos pagal kiekvieno inžinerinio geologinio grunto 
sluoksnius. Kitos atramų konstrukcijos dalys su rostverkais sujungtos lanksčiai. 

2.2. Skaičiavimo modelis 
Skaičiavimams atlikti buvo naudojama baigtinių elementų metodo skaičiavimo programa. Poliai 

modeliuoti kaip strypiniai elementai (angl. beam) standžiai sujungti su rostverkais iš plokštelinių elementų (angl. 
plate). Plieniniai perdangos elementai modeliuoti kaip strypiniai elementai( angl. beam) lanksčiai sujungti su 
rostverkais ir tarpusavyje. Modeliuojami du tarpatramiai siekiant įvertinti polių darbą. Žemiau pateikiamas 
skaičiavimo modelis. 

 
2 pav. Skaičiavimo modelis 
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3. Apkrovos  

3.1. Apkrovos 

3.1.1. Savasis konstrukcijų svoris 

Savasis konstrukcijų svoris pagal LST EN 1991-1-1 „Poveikiai konstrukcijoms. Bendrieji poveikiai. Tankiai, 
savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“. Savasis plieninių konstrukcijų svoris sumodeliuotas skaičiavimo 
programoje. Medinių elementų svoris uždėtas kaip nuolatinė apkrova. Jis apskaičiuotas iš Revit modelio paimant 
elementų svorį. 

1 lentelė Medinių pakloto elementų bendras tūris vienam tarpatramiui. 

 
 

3.1.2. Pėsčiųjų minios apkrova 

Taikomos pėsčiųjų tiltų apkrovos pagal LST EN 1991-2:2006 5.3.2 punktą 5 KN/m2 ULS deriniuose.  

3.1.3. Vėjo apkrova 

Statinis vėjo slėgis apskaičiuotas pagal LST EN 1991-1-4 8.3 skyriaus reikalavimus. 

 
Cfx,0=2,2. Tuomet charakteristinė vėjo slėgio reikšmė 1,9 kN/m2. 
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3 pav. Tilto skersinis pjūvis. 

 

4. Rezultatai 
Tilto laikančiųjų konstrukcijų skaičiuojamieji elementai patikrinti saugos (ULS) ir tinkamumo (SLS) 

ribiniams būviams.  Projektuojami spraustiniai CHS 406.4 ×10 mm profilio plieniniai poliai. Plieninės perdangos 
segmentą sudaro trys HEA 300 sijos tarpusavyje jungiamos 75×150×10 mm kampuočiais. Tiltą laikančių 
konstrukcijų skaičiavimai atlikti naudojant baigtinių elementų metodą, taikant erdvinį skaičiavimo modelį. 
Skaičiavimai atlikti saugos (ULS) ir tinkamumo (SLS) ribiniams būviams pagal LST EN 1990 ir LST EN 1997-1 
reikalavimus. Visų plieninių elementų plieno klasė S355 arba aukštesnė. 

4.1. Poliai 
Pagal nepalankiausius ULS apkrovų derinius iš baigtinių elementų metodo skaičiavimo modelio 

nustatytos didžiausios skaičiuotinės poveikių reikšmės polių viršuje. 
Žemiau pateikiamos poliuose veikiančios skaičiuotinės įrąžos bei polių kaip geotechninių elementų 

išnaudojimas tikrinant polio vertikalę laikomąją galią. 
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2 lentelė. Geotechninis projektavimas 

Pozicija 
Diametras 

ir ilgis 

Veikianti charakteristinė 
ašinė jėga, kN 

I-ojo 
projektavimo 

atvejo 
deriniai 

Veikianti 
skaičiuotinė 
ašinė jėga 
Nc,Ed, kN 

Skaičiuotinė 
laikomoji 

galia  
Rc.Rd, kN 

Išnaudojimas 
Nuolatinė 

apkrova NG.k 
Kintama 

apkrova NQ.k 

P-1 
 

CHS 406.4 
×10 mm L 

= 12 m 
55,9 51,1 

1 derinys 145,8 301 0,49 

2 derinys 126,23 231 0,55 

Pastaba: teigiama ašinė jėga nurodo gniuždymą, neigiama – tempimą. 
 

4.2. Plieninė perdanga 

4.2.1. Saugos ribinis būvis (ULS) 

Plieninės tilto perdangos konstrukcijos skaičiavimai atlikti naudojant baigtinių elementų metodo 
skaičiavimo programą, taikant erdvinį konstrukcinį modelį. Perdangos elementai tikrinti pagal pavojingiausius 
saugos ribinio būvio (ULS) apkrovų derinius. 

Skaičiavimų metu įvertintos pagrindinės įražos – lenkimo momentai, skersinės ir ašinės jėgos. Nustatyta, 
kad didžiausi įražos poveikiai pasireiškia tarpatramio viduryje bei atramų zonose, priklausomai nuo apkrovų 
derinio. 

Plieninių perdangos elementų įnaudojimas pateiktas 3 pav. Skaičiavimo rezultatai rodo, kad visų 
plieninių elementų įnaudojimas neviršija leistinų reikšmių, o konstrukcija tenkina saugos ribinio būvio (ULS) 
reikalavimus. 

 
4 pav. Plieninių elementų išnaudojimo schema 
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4.2.2. Sijos atraminio mazgos skaičiavimas 

Įvesties duomenys: 

 
Skaičiavimo rezultatai: 

 
Sijos ties atraminiu mazgu išnaudojimas 9%. 

4.2.3. Tinkamumo ribinis būvis (SLS) 

Tinkamumo ribinio būvio (SLS) patikrai įvertintos konstrukcijos deformacijos. Deformuotos konstrukcijos 
schema pateikiama 4 pav. Nustatyta, kad perdangos vertikalūs įlinkis neviršija leistinų ribų ir atitinka 
eksploatacinius reikalavimus pagal LST EN 1990. 
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5 pav. Deformuotos konstrukcijos schema 

 

4.2.4. Dinaminė konstrukcijos analizė 

Pėsčiųjų tiltui taip pat atlikta dinaminė savųjų svyravimų (eigenformų) analizė. Skaičiavimų metu nustatyti 
konstrukcijos savieji dažniai ir atitinkamos svyravimo formos, siekiant įvertinti galimus rezonansinius reiškinius bei 
pėsčiųjų komfortą. 

Analizės metu nustatyta, kad pagrindinė konstrukcijos vertikaliųjų savųjų svyravimų forma pasižymi 
dažniu: 

f = 5,66 Hz 
Ši savoji forma atitinka konstrukcijos vertikalųjį svyravimą pagrindiniuose tarpatramiuose. Žiūrėti 5 pav. 

 
6 pav. Pėsčiųjų tilto vertikaliųjų savųjų svyravimų forma (f = 5,66 Hz) 

Pagal LST EN 1990 ir LST EN 1991-2 rekomendacijas pėsčiųjų sukeliamų dinaminių poveikių vertinimui 
laikoma, kad tipiniai pėsčiųjų žingsnių dažniai vertikaliam poveikiui yra apie 1,6–2,4 Hz, rezonansinių reiškinių 
rizika vertinama kaip reikšminga, kai konstrukcijos savasis dažnis artimas pėsčiųjų sukeliamų poveikių dažniui. 

Kadangi nustatytas konstrukcijos savasis vertikalusis dažnis f = 5,66 Hz yra ženkliai didesnis už pėsčiųjų 
sukeliamų vertikaliųjų dinaminių poveikių dažnių intervalą, konstatuojama, kad rezonansinių reiškinių tikimybė 
yra nereikšminga, o konstrukcijos standumas yra pakankamas pėsčiųjų komforto užtikrinimui. 

Todėl daroma išvada, kad pėsčiųjų tilto konstrukcija tenkina dinaminių poveikių ir vibracinio komforto 
reikalavimus, ir papildomas detalus dinaminis komforto vertinimas (pagreičių analizė) nėra būtinas. 
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5. Išvados 
Atlikus pėsčiųjų tilto laikančiųjų konstrukcijų inžinerinius skaičiavimus nustatyta, kad projektuojama 

konstrukcija atitinka saugos (ULS) ir tinkamumo (SLS) ribinių būvių reikalavimus pagal galiojančius norminius 
dokumentus. 

Polių laikomoji galia vertinta pagal LST EN 1997-1. Nustatyta, kad polių skaičiuotinė laikomoji galia yra 
pakankama ir tenkina saugos ribinio būvio reikalavimus. 

Dinaminių konstrukcijos analizė parodė, kad pėsčiųjų tilto vertikalusis savųjų dažnis yra f = 5,66 Hz, 
todėl rezonansinių reiškinių tikimybė yra nereikšminga ir papildomas detalesnis dinaminio komforto vertinimas 
nėra būtinas. 

5.1. Išvada dėl pamatų santykinio nuosėdžio 
Kadangi tiltas yra karpytos konstrukcijos, galimi nedideli tilto atramų nuosėdžių skirtumai neturi įtakos 

tilto saugai ir eksploatacijai. 
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Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir Bažnytėlės saloje Trakų mieste, 

statybos projektas 
Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
TS 

Žymuo 
Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai     
1.1. Statybvietės pagal rangovo technologinį projektą įrengimas kompl. 1 TS. I  
1.4. Menkaverčių krūmų ir smulkių šakų genėjimas m3 3 TS. I  
1.5. Medžių kirtimas( Juodalksnis) Vnt/m3 1/3 TS. I  
1.6. Medžių arboristinis vertinimas vnt 25 TS. I  
1.7 Kontroliniai geologiniai tyrimai Kompl. 1 TS. I  
1.8. Plaukianti platforma 4x10 m vnt. 1 TS. I  
2. Pėsčiųjų takas Karvinės saloje su granito atsijų danga     

2.1. Grunto kasimas ir išvežimas m3 82 TS. II  
2.2. Geokompozito įrengimas iškasų dugne m2 153 TS. II  
2.3. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,12 m m3 32 TS. XI  
2.4. Dolomito skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas, h=0,15 m m2 210 TS. XI  
2.5. Žvyro pasluoksnis fr. 0/32 įrengimas, h=0,20 m m2 225 TS. XI  
2.6 Tako bortelių iš plieno juostos įrengimas m 146 TS. VI  
2.7. Sutankintos ir polimeru sutvirtintos granito skaldos fr.3/8 mm įrengimas, h=0,08 m m2 132 TS. XI  
2.8. Šlaitų planiravimas rankiniu būdu m2 47 TS. II  
2.9. Šlaitų tvirtinimas lauko rieduliais Dvid=25 cm m2 11 TS. II  
2.10. Šlaitų padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu, h=0,1 m  m2 47 TS. II  
3. Pėsčiųjų takas Karvinės saloje su medine danga     

3.1. Grunto kasimas ir išvežimas m3 5 TS. II  
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3.2. Skaldos pagrindas po taku, h=0,3 m m2 14 TS. XI  
3.3. Geokompozito įrengimas po taku m2 14 TS. II  
3.4. Spraustinių metalinių polių įrengimas: vnt. 4 TS. V  

 Plieniniai poliai Ø219x8mm, S355 m/kg 20/833 TS. VI  
 Betonas C25/30 XC2 m3 0,5 TS. III  
 Plieninių paviršių dažymas m2 13,5 TS. VI  
 Inkariniai varžtai M20×380 mm vnt. 8 TS. VI  

3.5. Plieninių atramų įrengimas vnt. 2 TS. VI  
 Plienas S355 kg 232,5 TS. VI  
 Plieninių paviršių dažymas m2 6,5 TS. VI  
 Bituminė hidroizoliacinė danga, 2 sluoksniai m2 0,7 TS. VIII  
 Medinės apdailinės detalės, maumedis vnt./m3 2/0,05 TS. VII  

3.6. Medinės sijos 200×160 mm (klijuota mediena, maumedis) vnt./m3 3/0,5 TS. VII  
3.7. Tašų sienutės įrengimas, maumedis m3 0,5 TS. VII  
3.8. Tako pakloto įrengimas iš maumedžio medienos m3 1,5 TS. VII  
3.9. Tako turėklų įrengimas iš pušies medienos m3 0,6 TS. VII  
3.10. Medinių elementų impregnavimas m2 60 TS. VII  
3.11. Medinių elementų dažymas m2 60 TS. VII  
4. Pėsčiųjų takas Bažnytėlės saloje su granito atsijų danga     

4.1. Grunto kasimas ir išvežimas m3 375 TS. II  
4.2. Geokompozito įrengimas iškasų dugne m2 385 TS. II  
4.3. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,12 m m3 90 TS. XI  
4.4. Dolomito skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas, h=0,15 m m2 570 TS. XI  
4.5. Žvyro pasluoksnis fr. 0/32 įrengimas, h=0,20 m m2 600 TS. XI  
4.6 Tako bortelių iš plieno juostos įrengimas m 400 TS. VI  
4.7. Sutankintos ir polimeru sutvirtintos granito skaldos fr.3/8 mm įrengimas, h=0,08 m m2 350 TS. XI  
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4.8. Šlaitų planiravimas rankiniu būdu m2 354 TS. II  
4.9. Šlaitų tvirtinimas lauko rieduliais Dvid=25 cm m2 15 TS. II  
4.10. Šlaitų padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žolių sėklų mišiniu, h=0,1 m  m2 354 TS. II  
5. Pėsčiųjų takas Bažnytėlės saloje su medine danga     

5.1. Grunto kasimas ir išvežimas m3 5 TS. II  
5.2. Skaldos pagrindas po taku, h=0,3 m m2 18 TS. XI  
5.3. Geokompozito įrengimas po taku m2 18 TS. II  
5.4. Spraustinių metalinių polių įrengimas: vnt. 4 TS. V  

 Plieniniai poliai Ø219x8mm, S355 m/t 20/833 TS. VI  
 betonas C25/30 XC2 m3 0,5 TS. III  
 Plieninių paviršių dažymas m2 13,5 TS. VI  
 Inkariniai varžtai M20×380 mm vnt. 8 TS. VI  

5.5. Plieninių atramų įrengimas vnt. 2 TS. VI  
 Plienas S355 kg 232,5 TS. VI  
 Plieninių paviršių dažymas m2 6,5 TS. VI  
 Bituminė hidroizoliacinė danga, 2 sluoksniai m2 0,7 TS. VIII  
 Medinės apdailinės detalės, maumedis vnt./m3 2/0,05 TS. VII  

5.6. Medinės sijos 200×160 mm (klijuota mediena, maumedis) vnt./m3 3/0,6 TS. VII  
5.7. Tąšų sienutės įrengimas, maumedis m3 0,5 TS. VII  
5.8. Tako pakloto įrengimas iš maumedžio medienos m3 1,8 TS. VII  
5.9. Tako turėklų įrengimas iš pušies medienos m3 0,7 TS. VII  
5.10. Medinių elementų impregnavimas m2 85 TS. VII  
5.11. Medinių elementų dažymas m2 85 TS. VII  
6. Pėsčiųjų tiltas     

6.1. Projektinių polių laikomosios galios bandymas vnt. 2 TS. V  
6.2. Spraustinių metalinių polių įrengimas: vnt. 12 TS. V  
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 Plieniniai poliai Ø406x4mm, S355 m/kg 144/14077 TS. VI  
 Betonas C25/30 XC2 m3 3,5 TS. III  
 Plieninių paviršių dažymas m2 37 TS. VI  

6.3. Monolitinių gelžbetoninių rostverkų įrengimas: m3 4,5 TS. III  
 Betonas C30/37 XF4 F200 m3 4,5 TS. III  
 Armatūra B500B kg 632 TS. IV  
 Betoninių paviršių hidrofobinis impregnavimas m2 37 TS. IX  

6.4. Atraminių elastomerinių guolių įrengimas vnt. 12 TS. X  
6.5. Plieninės perdangos įrengimas:   TS. VI  

 Plienas S355 kg 18087 TS. VI  
 Plieninių paviršių dažymas m2 355 TS. VI  
 Bituminė hidroizoliacinė danga, 2 sluoksniai m2 24 TS. VIII  

6.6. Tako pakloto įrengimas iš maumedžio medienos m3 16 TS. VII  
6.7. Tako turėklų įrengimas iš pušies medienos m3 3 TS. VII  
6.8. Medinių elementų impregnavimas m2 1040 TS. VII  
6.9. Medinių elementų dažymas m2 1040 TS. VII  
6.10. Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia. Apvalių kauburėlių juosta. m2 2,5   

7. Pėsčiųjų takų statinių įrengimas( Mažoji architektūra)     
7.1 Grunto kasimas ir išvežimas m3 35 TS. II  
7.2 Geokompozito įrengimas iškasų dugne m2 15 TS. II  
7.3 Atokvėpio aikštelių įrengimas: vnt. 3 TS. II  

 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,12 m m3 5 TS. II  
 Dolomito skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas, h=0,15 m m2 14 TS. II  
 Žvyro pasluoksnis fr. 0/32 įrengimas, h=0,20 m m2 16 TS. II  
 Tako bortelių iš plieno juostos įrengimas m 14 TS. VI  
 Sutankintos ir polimeru sutvirtintos granito skaldos fr.3/8 mm įrengimas, h=0,08 m m2 13 TS. II  
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7.4. Informacinio stendo įrengimas vnt. 1   
7.5. Suoliukų įrengimas vnt. 3   
7.6. Skaitmeninio lankytojų skaičiuotuvo įrengimas vnt. 1   
8. Baigiamieji darbai     

8.1. Statybvietės išardymas kompl. 1 TS. I  
8.2. Išpildomosios topo nuotraukos sudarymas vnt. 1 TS. I  
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10
R 5Įrengiamas pėsčiųjų tiltas, 1,8 m pločio ir 60 m ilgio

Pėsčiųjų takas 1,8 m pločio ir 73 m ilgio su granito skaldos danga

Pėsčiųjų takas 1,8 m pločio ir 198 m ilgio su granito skaldos danga

Atokvėpio aikštelė su suoliuku

Informacinis stendas

Lankytojų skaičiuotuvas su 
baterija

X = 6057408.673
Y = 560234.744

X = 6057402.688
Y = 560298.679

X = 6057401.089
Y = 560306.041

Atokvėpio aikštelė su suoliuku

Atokvėpio aikštelė su suoliuku

X = 6057345.899
Y = 560441.374

X = 6057338.186
Y = 560437.181

Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 0,6 m pločio
apvalių plieninių kauburėlių juosta

-Projektuojamas 0.4 kV elektros kabelis PVC vamzdyje

-Projektuojamas pėsčiųjų takas

-Šviestuvas su LED diodais

Sutartiniai ženklai:

-Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 
0,6 m pločio apvalių plieninių kauburėlių juosta

Projektuotojas

UAB "PETRA structum"

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

M 1 : 500
Projektuojamos situacijos planas 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai
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Pėsčiųjų takų ir tilto išilginis profilis

PTR-25-04-TP-S-SK-B-02
1 1

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai



1:3

1:0.5

Sutankinta ir polimeru sutvirtinta granito skalda fr.3/8 mm

Žvyro pasluoksnis fr. 0/32 (EV2≥120 MPa)

Dolomito skaldos pagrindo sluoksnis (EV2≥80 MPa)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis(AŠAS)

Įrengiamo tako iškasa gilinama iki durpių sluoksnio pabaigos,
bet ne giliau 800 mm bendro iškasos gylio.
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Pakeliamas bortelis 2 cm
Plieno juosta 150×2 mm

Geokompozitas
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00Metalinės tvirtinimo detalės

Granito skaldos danga

Suoliukas. Žiūrėti BD SA SP dalį

Granito skaldos danga
Apsėjama žolių sėklų mišiniu

Plieno juosta 150×2 mm

Pakeliamas bortelis 2 cm
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1:0.5

Sutankinta ir polimeru sutvirtinta granito skalda fr.3/8 mm

Žvyro pasluoksnis fr. 0/32 (EV2≥120 MPa)

Dolomito skaldos pagrindo sluoksnis (EV2≥80 MPa)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis(AŠAS)

Sutankintas esamas gruntas (EV2≥30 MPa)
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Augalinis gruntas

Pakeliamas bortelis 2 cm
Plieno juosta 150×2 mm

Geokompozitas
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Tako šviestuvas. Žiūrėti E dalį
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Tako konstrukcija ir atokvėpio aikštelė
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

M 1 : 20
Principinė tako konstrukcija, kai takas įrengiamas virš durpių sluoksnio. 

M 1 : 50
Atokvepio aikštelė 

M 1 : 20
Principinė tako konstrukcija 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai
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Apsėjama žolių sėklų mišiniu

Apsėjama žolių sėklų mišiniu

Šalinamas medis (Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų
erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo
supaprastinto techninio darbo projektas. Nr.71)

Pėsčiųjų takas su granito skaldos danga

Pėsčiųjų takas su granito skaldos danga

1180

Prietiltė

Prietiltė
Šlaitas tvirtinimas lauko rieduliais

Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 0,6 m pločio
apvalių plieninių kauburėlių juosta

Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 0,6 m pločio
apvalių plieninių kauburėlių juosta

6155

Sutartiniai ženklai:

-Šlaito tvirtinimas lauko rieduliais

-Pėsčiųjų takas su granito skaldos danga

-Įspėjimo sistema žmonėms su regėjimo negalia 
0,6 m pločio apvalių plieninių kauburėlių juosta

Projektuotojas

UAB "PETRA structum"

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

A

lt

PV
PDV
PI

Tilto planas
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

M 1 : 100
Projektuojamo tilto planas 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai
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150.200
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Šlaito tvirtinimas lauko 
akmenų metiniuKarvinės sala Bažnytelės sala

130 10×1180= 11800 130

900

900

VH 148.850

Medinis paklotas

Uždumblėjęs dugnas3a Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, purus

3b Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, vidutinio tankumo

3.00%

900900900900

Plieninis polis CHS 406.4×10

Gelžbetoninis rostverkas

3a

2a Gerai susiskaidžiusios smėlingos durpės2a

Šlaito tvirtinimas lauko 
akmenų metiniu

149.867

2.16%

6155
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Šlaito tvirtinimas lauko 
akmenų metiniu

Šlaito tvirtinimas lauko 
akmenų metiniuKarvinės sala Bažnytelės sala

Uždumblėjęs dugnas
3a Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, purus

3b Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, vidutinio tankumo

4975 12060 12060 12060 12060 12060
130 10×1180= 11800 130

60300

Pėsčiųjų takasPėsčiųjų takas
Tašų sienutė Medinis paklotas

Plieninė perdanga

900900

1.06% 0.60% 0.60% 1.06%

3.00%

149.850
150.200

VH 148.850

4a Mažai dulkingas-molingas (vidutinio rupumo) smėlis, blogai išrūšiuota

5a Smėlingas molis mažo plastišku

3a Mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis, purus

900 900 900 900
Gelžbetoninis rostverkas

Plieninis polis CHS 406.4×10 3a

2a Gerai susiskaidžiusios smėlingos durpės2a

149.867

2.16%

6155

Projektuotojas

UAB "PETRA structum"

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

A

lt

PV
PDV
PI

Tilto fasadas, išilginis pjūvis
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

M 1 : 100
Projektuojamo tilto fasadas 

M 1 : 100
Projektuojamo tilto išilginis pjūvis 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai
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Tako ašis
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Elastomerinis guolis
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Šviestuvas
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Gelžbetoninis rostverkas

Plieninis polis CHS 406.4×10

Medinis paklotas

Mediniai turėklai

Plieninė perdanga

Šviestuvas

Atrama 0,08×0,08×0,77 m

Statramstis 0,1×0,12×1,205 m Porankis 1,2×1,2×12,05 m

Skersinis 0,1×0,1×2,97 m

Danga 0,03×0,115×2,24 m

Skersinis 0,075×0,1×1,08 m

Užpildas 0,075×0,075×1,19 m

Paklotas 0,05×0,12×12,05 m

Atrama 0,08×0,08×0,77 m

Statramstis 0,1×0,12×1,205 m

Statramstis 0,1×0,12×1,205 m

Statramstis 0,1×0,12×1,205 m
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Gelžbetoninis rostverkas

Plieninis polis CHS 406.4×10

Medinis paklotas
Medinis paklotas

Mediniai turėklai

0.60%

Karvinės sala Bažnytelės sala

Tako ašis
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Ø20 mm, kas 150 mm

Ø16 mm, kas 150 mm

Ø10 mm, 8 vnt.
Ø10 mm, kas 150 mm

Ø10 mm, kas 150 mm
Gelžbetoninis rostverkas

Plieninis polis CHS 406.4×10

Betoninis užpildas

Ø10 mm, kas 100 mm

1220

- Ø6 mm

- Ø8 mm

- Ø10 mm

- Ø12 mm
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Tilto pjūviai
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

M 1 : 10
Projektuojamas tilas. Pjūvis 1-1 

Projektuojamas tiltas. Aksonometrinis vaizdas 1 

Projektuojamas tiltas. Aksonometrinis vaizdas 2 

M 1 : 25
Projektuojamas tilas. Vaizdas 2-2 

Suvestinis medienos žiniaraštisSuvestinis medienos žiniaraštis

PavadinimasPavadinimas Material: NameMaterial: Name StandartasStandartas TTūris, m³ūris, m³ PastabaPastaba
Prietiltė medine danga Bažnytelės saloje

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 1.77
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 0.63

2.41
Prietiltė medine danga Karvinės saloje

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 1.45
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 0.52

1.96
Tilto medinė danga 1-2

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Tilto medinė danga 2-3

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Tilto medinė danga 3-4

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Tilto medinė danga 4-5

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Tilto medinė danga 5-6

Medinis paklotas Mediena, maumedis LST EN 338/LST EN 14080 3.14
Medinis paklotas Mediena, pušis LST EN 338/LST EN 14080 1.23

4.37
Viso: 26.20

Suvestinis plieno žiniaraštisSuvestinis plieno žiniaraštis

PavadinimasPavadinimas MedžiagaMedžiaga StandartasStandartas Segmentai,Segmentai,
vntvnt

MasMasė, kgė, kg
PastabaPastaba

vntvnt visoviso
Plieninė perdanga ant tilto S355 LST EN 10025 5 3597.35 kg 17986.75 kg

Plieninė perdanga prietiltėje S355 LST EN 10025 2 232.12 kg  ...  1064.65 kg 2593.53 kg
Viso: 20580.28 kg

M 1 : 20
Rostverko principinis armavimas. Skersinis pjūvis 

Suvestinis poliSuvestinis poli ų plieno žiniaraštisų plieno žiniaraštis

PavadinimasPavadinimas MedžiagaMedžiaga StandartasStandartas Kiekis, vntKiekis, vnt MaseMase PastabaPastaba
Plieninis polis CHS 219.1×8 S355 LST EN 10210 8 1665.07 kg

Plieninis polis CHS 406.4×10 S355 LST EN 10210 12 14076.68 kg
Viso: 20 15741.75 kg

Suvestinis rostverkSuvestinis rostverk ų betono, armatūros žiniaraštisų betono, armatūros žiniaraštis

Poz.Poz. PavadinimasPavadinimas MedžiagaMedžiaga StandartasStandartas Kiekis,Kiekis,
vntvnt

TTūris, m³ūris, m³ MasMasė, kgė, kg
PastabaPastaba

vntvnt visoviso vntvnt visoviso
R-1 Gelžbetoninis rostverkas C30/37 LST EN 206 4 0.66 2.63 101.09 404.36
R-2 Gelžbetoninis rostverkas C30/37 LST EN 206 2 0.74 1.49 113.34 226.68

Viso: 6 4.12 631.04

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
A 2025 Konkursui ir statybai
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Tilto pamatų planas
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ADMINISTRACIJA

MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ
GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE

TRAKŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS

M 1 : 100
Tilto pamatų planas 
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