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 Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 
 „Statinio projektavimas“ 5 priedas 

„Šalčininkų miesto, Jano Sniadeckio gimnazijos sportinių aikštelių, bei poilsio teritorijos įrengimas bei 
sutvarkymas“ 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 78032  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 9,19  

3. sklypo užstatymo tankumas % 5,36  

II. PASTATAI 

1. Negyvenamieji pastatai: 

1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

 

Mokslo (1C3p) 

Šiuo projektu 

nenagrinėjama 

1.2. bendrasis plotas m2 5773,14 

1.2.1. pagrindinis m2 5086,31 

1.3. pastato tūris  m³ 32868 

1.4. aukštų skaičius vnt. 3 

1.5. užstatymo plotas m² 3580,00 

2. Gyvenamieji pastatai:  

2.1. bendrasis plotas:  m² 1379,01 

Šiuo projektu 

nenagrinėjama 

2.1.1. gyvenamasis m² 367,32 

2.1.2. naudingasis m² 828,88 

2.1.3. rūsių (pusrūsių) m² 95,87 

2.2. pastato tūris  m³ 5194 

2.3. aukštų skaičius  vnt 3 

2.4. užstatymo plotas m² 578,00 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1 Lauko vandentiekio inžinerinių tinklų ilgis* 
vamzdžio skersmuo m, mm 32-Ø32 

 

4.2 Lauko nuotekų inžinerinių tinklų ilgis* 
vamzdžio skersmuo m, mm 128-Ø200 

 

4.3 Lauko lietaus nuotekų inžinerinių tinklų ilgis* 
vamzdžio skersmuo m, mm 287-Ø200 

 

4.4 Lauko elektros inžinerinių tinklų ilgis* 
elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

vnt.; mm2 
m 

Al 4x50 – 210 m 
Al 5x25 – 460 m 
Al 5x16 – 650 m 
Al 3x10 – 900 m 

 



 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Al 3x6 – 1000 m 
4.5 Lauko elektroninių ryšių inžinerinių tinklų ilgis* 
elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 

vnt.; mm2 
m 

4x2x0,5 – 1200 m 
8x9/125 – 570 m 

Cat 6 U/FTP 
Šviesolaidis 

V. KITI STATINIAI 

5.1. Lengvų konstrukcijų (konteinerinis) viešasis tualetas 
(pažymėjimas sklypo plane Nr. 5) 

- užstatymo plotas 

- bendras plotas 

- tūris 

 

m2 

m2 

m³ 

 

24,07 

20,71 

70 

 

5.2. Automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė 
(pažymėjimas sklypo plane Nr. 6 ir Nr. 7) 

- lengvųjų automobilių 

- autobusų 

Bendras aikštelės plotas 

 

vnt. 

vnt. 

m² 

 

30 

3 

1500 

 

5.3. „Skateboarding“ aikštelė (pažymėjimas sklypo plane 
Nr. 8) 

m2 650  

5.4. Dirbtinės dangos krepšinio aikštelė (pažymėjimas 
sklypo plane Nr. 9 ir Nr. 10) 

vnt. 

m2 

2 

893 
 

5.5. Apverta žaidimų aikštelė su dirbtine danga 
(pažymėjimas sklypo plane Nr. 11) 

m2 792 Esama, 
nenagrinėjama 

5.6. Dirbtinės dangos sutapdinta teniso ir tinklinio 
aikštelė (pažymėjimas sklypo plane Nr. 12) 

m2 650  

5.7. Natūralios žolės tinklinio aikštelė (pažymėjimas 
sklypo plane Nr. 13 ir Nr. 14) 

vnt. 

m2 

2 

324 
 

5.8. Lengvosios atletikos ir futbolo aikštės kompleksas 
(pažymėjimas sklypo plane Nr. 15) 

- natūralios žolės aikštė 

- dirbtinės dangos bėgimo takai 

 

m2 

m2 

 

7150 

1800 

 

5.9. Tvoros m' 800  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Statinio projekto vadovas  Rimantas Jauniškis, atest. Nr. A1103, galioja iki 2013-09-26 
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Šalčininkų miesto, Jano Sniadeckio gimnazijos sportinių aikštelių, bei poilsio teritorijos 
įrengimas bei sutvarkymas. 

 
BENDROJI DALIS 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, 
kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902); 
STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773; 

2001, Nr. 4-103, Nr. 44-1561, Nr. 53-1898); 
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin., 2004, Nr. 54-1851); 
STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 

2001, Nr. 53-1898); 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 146-7510); 
Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (Žin. 2011, Nr. 8-378); 
HN 55:2001 ,,Viešieji tualetai“ (Žin., 2001, Nr. 103-3688); 
Šalčininkų miesto urbanistinės infrastruktūros tvarkymo ir kraštovaizdžio formavimo statinių 

projektavimo užduotis. Pagal 3 projekto dalį. 
Specialiosios projektavimo sąlygos statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti; 

Reg. Nr. SAV-S (25.5.12) – 21, 2012-03-07; 

2. Projektuojamo statinio statybos vieta, klimato sąlygos ir reljefas, statybos rūšis, statinio 
paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys 

Projektuojamo statinio statybos vieta ir klimato sąlygos: Mokyklos g. 22, Šalčininkų mst., 
Šalčininkų sen., Šalčininkų r. Klimatinės sąlygos Šalčininkų rajono savivaldybėje, Vilniaus 
apskrityje, pagal Vilniaus rajono duomenis: vyrauja pietų, pietryčių vėjai žiemą ir vakarų, 
pietvakarių vėjai – vasarą. Vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 3,6 m/s. Vidutinė metinė oro 
temperatūra 6,0°C, šilčiausio mėnesio (liepos) vidutinė temperatūra 16,9°C, šalčiausio mėnesio 
(sausio) vidutinė temperatūra -6,1°C. Šildymo sezono šalčiausių parų temperatūra -17,1°C. 
Vidutinis metinis kritulių kiekis 683mm, vidutinis sniego dangos storis 27cm. Didžiausi lietūs 
vyksta vasarą, birželio – rugpjūčio mėnesiais. 

Žemės reljefas: sklypas tolygiai žemėja iš rytų į vakarus – pietvakarius. Mokyklos kieme 
reljefas beveik lygus, pakeltas aukščiau Mokyklos gatvės, nuo jos yra atraminė sienutė iš akmenų. 
Lėkštesnis reljefo nuolydis padarytas ties futbolo aikšte. Žemiausia sklypo vieta yra 
pietvakariniame kampe, šalia pralaidos po Nepriklausomybės gatve, absoliutinė alt. 176.15. 
Aukščiausia vieta – šalia bendrabučio pastato ir rytiniame mokyklos kieme, absoliutinė alt. 182.27. 
Šiaurės vakariniame kampe absoliutinė alt. lygi 179.59. 

Statybos rūšis: Nauja statyba 
Statinio paskirtis: Mokslo 
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Statinio kategorija: Neypatingas statinys.  
Bendras užstatomas plotas: ~13000m². 

3. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, 
inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir 
ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.) 

Žemės sklypas kad. Nr. 8542/0001:389, plotas 7,8032 ha, sklypo žemės tikslinė paskirtis – kita, 
naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. 

Esami želdiniai ir statiniai: sklypo šiaurės rytiniame kampe yra Jano Sniadeckio gimnazijos 
pastatas (pažymėjimas sklypo plane Nr. 1), su gėlynais, pavieniais medžiais ir krūmais kieme, bei 
baseinu su fontanu vidiniame kieme. Centrinėje sklypo dalyje, greta mokyklos pastato glaudžiasi 
natūralios dangos, geometriją praradusi futbolo aikštė, apjuosta begimo taku iš smėlio ir 
nusidėvėjusios, išsibangavusios dirbtinės dangos. Šalia dirbtinės dangos bėgimo tako, arčiau 
mokyklos yra medinis vaikų žaidimų kompleksas. Aplink futbolo aikštę išdėlioti įvairūs 
gimnastikos įrenginiai. Į rytus nuo futbolo aikštės stovi nebenaudojamas baseinas (pažymėjimas 
sklypo plane Nr. 16). Šiaurės vakarinėje dalyje, šalia futbolo aikštės, ant asfaltuoto pagrindo yra 
naujai įrengta, aptverta žaidimų aikštelė su dirbtine danga (pažymėjimas sklypo plane Nr. 11). Nuo 
jos į pietus ir vakarus, bei šalia vakarinės sklypo ribos driekiasi tankiai susodintų eglių eilė, 
perimetru atitverdama tuščią teritoriją vakarinėje sklypo dalyje. Ši teritorija patenka į vandenvietės 
II apsaugos zoną. Pietrytiniame sklypo kampe stovi 3 aukštų mūrinis bendrabučio pastatas 
(pažymėjimas sklypo plane Nr. 18), šalia jo, medine tvora apjuosta mokykos muziejaus teritorija 
(pažymėjimas sklypo plane Nr. 17). Visa likusi teritorija tankiai apaugusi įvairiais medžiais ir 
krūmais, o sklypo šiaurės vakariniame kampe yra išsibarstę akmenų luitai. Sklypo centrinėje dalyje, 
į pietryčius nuo stadiono, pagal bendrąjį planą, yra valstybinio miško teritorija. 

Esami inžineriniai tinklai: elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, bei šilumos trasa 
nuo Mokyklos gatvės atvesti į mokyklos pastatą. Ryšių tinklai į mokyklą atvesti iš pietinės jos 
pusės, nuo bendrabučio pastato. 

Į bendrabutį šilumos ir buitinių nuotekų tinklai nutiesti Sklypo šiaurės rytiniu, rytiniu pakraščiu, 
o ryšių tinklai, elektra ir vandentiekis – iš rytinės sklypo dalies, Mickevičiaus gatvės. 

Sklypo pietvakariniame kampe yra dujų paskirstymo stotelė, dujų trasa atvesta nuo Melioratorių 
ir Nepriklausomybės gatvių, o toliau iš paskirstymo stotelės eina palei vakarinę sklypo ribą iki 
Mokyklos gatvės. Į dujų paskirstymo stotelę, sklypo ribose, šalia Nepriklausomybės gatvės atvesta 
elektros linija nuo Melioratorių gatvės.  

Nuo Mokyklos gatvės tarp sporto maniežo ir medžių eilės yra nutiesta oro elektros linija. 
Geologiniai duomenys: geologinius tyrimus atliko UAB „Fugro Baltic“. Buvo išgręžti 9 

(devyni) zonduojamieji gręžiniai, kurių vieno gylis siekė 6,0 metrus (Gr.1), o likusių aštuonių taškų 
po 3,0 metrus. Pagal gręžimo duomenis, geologiniu požiūriu, sklype sutinkami biogeniniai (pdIV), 
technogeniniai (tIV), glacialiniai (gIImd) ir fliuvioglacialiniai (fIImd) dariniai. Visuose gręžiniuose, 
paviršiuje, sutiktas dirvožemio sluoksnis, jo storis priklausomai nuo gręžinio yra nuo 0,1 m (Gr. 8) 
iki 0,8 m (Gr.1).Po dirvožemio sluoksniu gręžiniuose Nr. 2, 4, 5, 8 ir 9 sutikti technogeniniai (1 
IGS) dariniai, jo storiai kinta 0,3 – 0,9 m intervale. Piltinį gruntą daugiausia sudaro įvairiaspalvis, 
drėgnas su žvirgždo priemaiša smulkus smėlis, vietomis permaišytas su dirvožemiu ir šaknelėmis, 
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kai kur smulkus smėlis pereina į įvairiagrūdį. Gręžiniuose Nr. 1, 3, 6, 7, po dirvožemiu aptikti 
fliuvioglacialiniai šviesiai geltoni, pilkai rudi ir šviesiai pilki, vidutinio tankumo smulkūs smėliai (2 
IGS), kurių storis priklausomai nuo gręžinio kinta 0,6 – 0,8 m intervale. O gręžinyje Nr. 8 šie 
smulkūs smėliai slūgso po piltiniu gruntu, jų padas nustatytas 1,60 m gylyje nuo žemės paviršiaus. 
Visuose gręžiniuose, po piltiniu ir smulkaus smėlio gruntais, slūgso glacialiniai rausvai rudo 
moreninio, kietai plastingo, su žvirgždu smėlingo molio dariniai (3 IGS), šio sluoksnio kraigas 
nustatytas 0,6 – 1,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus, o padas gręžiant numatyto gylio gręžinius 
nepasiektas. Detalią tyrimų ataskaitą žiūr. bendrojoje dalyje, lapuose 52 – 81. 

Hidrogeninės sklypo sąlygos: Gręžimo metu, balandžio mėnesį, gruntinis vanduo sutiktas 
nebuvo. Remiantis Lietuvos Geologijos Tarnybos archyvinių gręžinių duomenimis, arčiausiai 
žemės paviršiaus gruntiniai vandenys nustatyti gręžinyje Nr. 6814, kuris yra apie 100 m į vakarus 
nuo tiriamos teritorijos. Čia hidroskopinis vandens paviršius nusistovėjo 15,0 m gylyje nuo žemės 
paviršiaus. Atmosferinių kritulių įtaka vandens lygio kilimui yra labia maža, nes vandeningus 
horizontus dengia mažai vandeniui laidūs moreniniai smėlingo molio dariniai. 

4. Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); pagrindinės 
charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės 
veiklos programa 

Sklypo šiaurės vakariniame kampe naujai projektuojamas viešasis konteinerinis tualetas, kurio 
bendras plotas 20,71m², tūris 70m³, užstatymo plotas 24,07m². 

Sklype projektuojamos šios poilsio ir žaidimų aikštelės: 

− Vaikų žaidimo aikštelė, smėlinė su žaidimų įrenginiais – 150m²; 

− Asfaltuota „Skateboarding“ aikštelė, su betoninėmis rampomis – 650m²; 

− Dvi dirbtinės dangos, aptvertos krepšinio aikštelės su žiūrovinėmis tribūnomis – 
2x450m², tribūnos 2x20 vietų; 

− Dirbtinės dangos sutapdinta teniso ir tinklinio aikštelė su žiūrovinėmis tribūnomis – 
650m², tribūnos 20 vietų; 

− Dvi natūralios dangos tinklinio aikštelės – 2x360m² 

− Rekonstruojamas futbolo ir lengvosios atletikos kompleksas su dirbtinės dangos 400m 
bėgimo takais ir natūralios dangos aikšte – veja 7150m², bėgimo takai 1800m²; 

− Fizinio lavinimo įrenginių zona 

− Teritorijos dalies aptvėrimas 1,8 m aukščio tvora. 

5. Technologinių inžinerinių sistemų aprašymas ir kitų sprendinių pagal Projekto dalis 
aprašymas; 

Projektuojamame sklype ir pastatuose gamybiniai, technologiniai procesai nenumatomi. 

6. Iinžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, 
nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas 

Esami pastatai prijungti prie centralizuotų šilumos, vandentiekio, nuotekų, elektros ir 
elektroninių ryšių tinklų. 
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Naujai projektuojami šie inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų tinklai, aprūpinantys 
viešąjį tualetą, lietaus nuotekų kanalizacija nuo automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelės (žiūr. 
vandentiekio – nuotekų (VN) dalyje), elektros tinklai viešajam tualetui, lauko elektros tinklai sklypo 
apšvietimui (žiūr. elektrotechnikos (E) dalyje) ir elektroninė vizualinio stebėjimo sistema (žiūr. 
apsauginės signalizacijos (AS) dalyje). 

Į viešąjį tualetą tiekiamas geriamasis vanduo atitiks HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir 
kokybės reikalavimai“. 

7. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio 
ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai 

Sklypo vakarinėje dalyje numatoma 30-ies automobilių ir 3-jų autobusų stovėjimo aikštelė su 
dviem naujais įvažiavimais iš Melioratorių gatvės. Sklypo rytiniame kampe numatoma aikštelė ir 
privažiavimas iki bendrabučio pastato spec. transportui. 

Sklypo vidaus susisiekimo infrastruktūrai užtikrinti numatomi betoninių trinkelių pėsčiųjų ir 
dviračių takai, užtikrinantys patekimą į sklypą iš visų aplinkinių gatvių. 

8. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 
teritorijoms 

Neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms statybos darbai neturės. 
Sklypas yra tinkamas statybos darbų vykdymui, į sklypą patenkama betarpiškai iš visų gretimų 
gatvių, medžiagų ir technikos sandėliavimui sklype kliūčių nėra, taip pat netrukdo esami pastatai. 
Statybvietė bus aptverta, užtikrinant priėjimą prie mokyklos ir bendrabučio. Statybų metu 
kaimyninių teritorijų inžinerinių tinklų funkcionavimas nebus ribojamas. Po statybos darbų 
reikiamose vietose bus atkurta veja, statybvietė sutvarkyta, statybinės atliekos išvežtos. 

Darbų vykdymo metu bus laikomasi higienos normų, ribojančių triukšmo ir taršos lygius. 
Detalūs aplinkos apsaugos ir trečiųjų šalių interesų apsaugos reikalavimai statybų metu pateikti 

Bendrosios dalies techninėse specifikacijose. 

9.  Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos 
reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės 
apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, 
gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; 
apsauginės ir sanitarinės zonos 

Nagrinėjamas sklypas nepatenka į saugomą teritoriją, taip pat nepatenka į kultūros paveldo 
apsaugos zoną, jame nėra kultūros paveldo vertybių. 

Yra galimybė spec. transportui norminiu atstumu privažiuoti prie visų esamų ir projektuojamų 
statinių. Naujų civilinės saugos priemonių nagrinėjamoje teritorijoje nenumatoma. 

Sklypas yra III vandevietės apsaugos zonoje, o jo vakarinė dalis patenka į II vandenvietės 
apsaugos zoną. Veikla šiose zonose ribojama pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
(Žin., 1992, Nr.22-652; Aktuali 2011-07-17) 94 ir 95 punktus. 
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10. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Numatoma 1,8m aukščio tvora aptverti dalį sklypo, kuriame yra mokyklos ir bendrabučio 
pastatai, esama žaidimų aikštelė su įrenginiais, bei muziejaus teritorija. Šios teritorijos dydis, 
atmetus pastatų užstatymo plotą, yra 18800m² ir ji yra 4,6 karto didesnė, nei reikalinga 692 mokinių 
ir 10 priešmokyklinių vaikų poilsiui ir žaidimams, skaičiuojant teritorijos minimalų dydį pagal 
Higienos normas (skaičiavimus žiūr. Sklypo plano aiškinamajame rašte). Likusi mokyklos sklypo 
dalis (stadiono, automobilių ir sporto aikštelių teritorija, bei parkas) naudojama viešajai rekreacijai, 
todėl aptvėrimas nereikalingas. 

Saugumui žaidimų metu užtikrinti, segmentine tvora aptveriamos dirbtinės dangos krepšinio 
aikštelės, bei dirbtinės dangos sutapdinta teniso ir tinklinio aikštelė. 

Kaip papildoma saugumo priemonė numatoma elektroninė vaizdo stebėjimo sistema. 
Tamsiu paros metu takai, automobilių ir autobusų aikštelė ir žaidimų aikštelės apšviečiami 

šviestuvais, o vaizdo stebėjimo sistema sujungta su naktinio pašvietimo IR prožektoriais. 

11. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas 

Žmonės su negalia galės betarpiškai patekti į sklypą bet kuriuo jo taku. Projektuojamoje naujoje 
automobilių aikštelėje numatomos 2 vietos (iš 30) skirtos žmonėms su negalia. Kelias (patekimas) 
nuo automobilių stovėjimo aikštelės ir nuo gatvių, projektuojamas lygus, be bortų, laiptelių ir 
pandusų. Takų nuolydis sutapdinamas su esamu reljefo nuolydžiu (teritorijos nuolydis vienos 
krypties, nestatus), neviršija 5%  išilgine ir 3,3% – skersine kryptimi. Takų plotis 1,50-2,0 m (ne 
mažesnis, nei 1,20 m). Ne rečiau kaip kas 150m įrengtos poilsio aikštelės su suoliuku. Judėjimo 
krypties pasikeitimui pažymėti numatomi įspėjamieji paviršiai iš lygiagrečių juostelių 4-5 mm 
aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm. Įspėti apie priekyje esančius aukščio 
pasikeitimus numatomi apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, 
atstumai tarp centrų 60 mm). Įspėjamieji paviršiai numatomi tako pločio ir 600 mm ilgio. Prie 
viešojo tualeto, bei mokyklos vidiniame kieme, numatomi pandusai su ne didesniu nei 8,3% 
nuolydžiu, bei pritaikytais turėklais iš abiejų panduso pusių. 

Žmonėms su negalia numatoma atskira kabina projektuojamame viešajame tualete. 

12. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Statybos sklype esantys pastatai šiuo projektu nenagrinėjami. 
Mokyklos vidiniame kieme ir šalia mokyklos pastato esantys baseinai demontuojami. 
Išardomi visi esami gimnastikos įrenginiai. 
Oro elektros linija nuo Mokyklos gatvės, šalia aptvertos žaidimų aikštelės ir medžių eilės, 

demontuojama. 
Esami inžineriniai tinklai neliečiami, išskyrus minėtą išmontuojamą oro elektros liniją ir 

projektuojamų tinklų prijungimo prie esamų vietas. 
 
 Projekto dalies vadovas R. Jauniškis,  Atest. Nr. A1103 
 
 
Ignatas Jelisejevas 
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BENDROJI TECHNIN Ė SPECIFIKACIJA 

Turinys 

TS 1 TAIKYMO SRITIS IR PRIVALOMUMAS 1 

TS 2 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO S ĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURI Ų PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ 1 

TS 3 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKU MENTŲ 

PARENGIMUI 5 

TS 4 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIA MS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI J Ų PRIĖMIMO 

STATYBVIET ĖJE TVARKA 6 

TS 5 NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI 9 

TS 6 STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 10  

TS 7 STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS U ŽBAIGIM Ą 11 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

TS 1 Taikymo sritis ir privalomumas 

Šios specifikacijos yra neatskiriama projekto dalis. Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais jas papildo 
atskirų dalių techninės specifikacijos. 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos kyla kokių 
skirtumų, Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį, prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 
Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, medžiagų, ir 

įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai, nurodymus projektavimui, darbų 
vykdymo organizavimui ir paskesnei pastato eksploatacijai. Techninių specifikacijų parengiamų duomenų 
sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama 
statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, 
statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darbų leidimui gauti, darbo projektui parengti. 

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių 
konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams 

TS 2 Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, 
kuri ų privalu laikytis įgyvendinant Projektą 

TS 2.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Statybos darbai gali būti pradėti, tik gavus statybos leidimą. 
Prieš pradedant statybinius darbus, būtina gauti leidimą žemės darbams vykdyti. 
Statybos darbų eiga aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi 

visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statybos darbų žurnalai pildomi 
aplinkos ministro nustatyta tvarka. Priėmimo naudoti privalomuosius dokumentus nustato STR 1.11.01: 
2010. 
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Naujausias projektinės dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas Šiam projektui, turi būti 
laikomas, kaip ir naudojamas, statybos aikštelėje, statybos bei susirinkimų metu. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės 
priežiūros vadovo, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti LR įstatymų nustatyta 
tvarka. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus. Visos 
konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti naudoti LR nustatyta tvarka ir turėti atitikties 
įvertinimo dokumentą. Visi darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir 
techninius reglamentus. Darbus gali vykdyti atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. 

Projektas, įrengimai, medžiagos ir darbų kokybė turi atitikti LST, ISO, EN, DIN standartų reikalavimus. 
Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 
griežtesnės nei atitinkami tarptautiniai standartai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos standartais. 

TS 2.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuri ų privalu laikytis statant statin į 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; Aktuali 2011-12-15); 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170; 

Aktuali 2011-12-15); 
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971; Aktuali 2010-04-20). 
STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-

2140); 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr.119-5372); 
STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo 

specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 
120-4945; 2012, Nr.3-77); 

STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin.,2002, Nr. 54-2142);  
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010,  Nr. 115-5902); 
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5948);  
STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ (Žin., 2005, Nr. 151-5569);  
STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947); 
STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2007, Nr.112-4588);  
STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos technine priežiura“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);  
STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5946); 
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin.,2004,Nr. 54-1851); 
RSN 159 - 93 „Statybos konservavimo taisyklės“ (Žin., 1993, Nr.20-98); 
Lietuvos Respubilikos vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo“  (Žin., 1992, Nr.22-652; Aktuali  2011-07-17); 
Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-476 „Dėl 

reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2011, Nr. 73-3523); 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2008 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 
patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 10-362);  

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2008, Nr. 74 – 2262; Aktuali 2012-04-14);  
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 

Aktuali 2011-07-19);  
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 

346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-74); 

TS 2.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
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Statybos rangovas ir subrangovas turi buti nustatyta tvarka atestuotos įmonės. 

TS 2.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendr ųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 
specialistams 

Būtini šie pagrindiniu vadovų kvalifikacijos atestatai: 
− Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;  
− Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;  
− Statinio statybos vadovo;  
− Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;  
− Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;  
− Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo; 

TS 2.5 Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai;  trečiųjų asmenų interesų apsauga 
statybos metu 

TS 2.5.1. Darbo sąlygos ir darbų sauga 

Užsakovas informuoja Rangovą apie visas saugos taisykles, kurias taiko savo darbuotojams, ir Rangovas 
laikosi šių taisyklių. 

Darbo planai, įskaitant darbų saugą, priešgaisrinės apsaugos planus turi būti paruošti iš anksto, jų turi 
būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą 
Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

Rangovas turi pasirūpinti: 
− pirmosios pagalbos priemonėmis; 
− apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui; 
− saugaus darbo statybvietėje organizavimu; 
− tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu; 
− gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles; 
− visa reikalinga įranga (saugumo tvorelės, užrašai ir t. t.) žmonių apsaugai nuo nelaimingų 

atsitikimų objekte. 
Rangovas turi užtikrinti, kad įranga yra tvarkinga, statybos aikštelė aptverta nuo praeivių ir vaikų. 
Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų, šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini 

darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti i Rangovo finansinį pasiūlymą. 
Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant 

visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. Kiekvienai darbo 
zonai Rangovas skiria asmenį, kuris greta darbų eigos kontrolės atsako už darbų saugą toje zonoje. Rangovas 
turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti 
šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą. 

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, prireikus turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. 
Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo 

reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose. 
Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 

− Saugaus darbo;  
− Gaisrinės saugos;  
− Aplinkos apsaugos;  
− Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo;  
− Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

TS 2.5.2. Priešgaisrinė sauga 

Rangovas turi imtis visų, priemonių, kad būtų užkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos, 
įvairiems sprogumo pavojams. 
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TS 2.5.3. Aplinkos apsauga 

Rangovui neleidžiama pašalinti, perkelti ar kirsti medžius be projekto ir atitinkamų žinybų sutikimo. 
Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas savo darbo teritorijoje. Jei, kuris nors medis ar 
žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar sugadinta, Rangovas privalo pakeisti sugadintą medį ar zoną 
atitinkamos kokybės ir pobūdžio medžiu ar zona. 

Visus galimus statybos darbų sukeliamus nepatogumus ir trukdymus visuomenei, turi įvertinti visos 
projekte dalyvaujančios šalys. 

Rangovui keliamas esminis reikalavimas – iki minimumo sumažinti neigiamą statybos poveikį aplinkai. 
Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi 

būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai 
preparatai turi būti sandari, idant pastarieji nepatektų į gruntą. Betono ir skiedinio priėmimui ir gamybai turi 
būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 
Įgyvendinant šį projektą reikės sutvarkyti statybinio laužo atliekas. Statybinės atliekos statybos metu, iki 

jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje 
uždaroje talpykloje. Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

− tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti nuogrindų, takų 
dangų pagrindams. Statyboje panaudotos statybinės medžiagos turi būti aktuojamos. 

− tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), kurios baigiantis statybai 
pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui. 

− netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotė), 
kurios utilizuojamos nustatyta tvarka. 

Tvarkant statybines atliekas vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403) 

TS 2.5.4. Darbo higiena 

Vadovaudamasis higienos normomis bei valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijomis Rangovas 
privalo užtikrinti tinkamas darbo sąlygas: meteorologinės ir higieninės sąlygas, darbo aplinką, kurioje būtų 
išvengta galimų kenksmingų ir pavojingų veiksnių darbuotojams.  

Meteorologines aplinkos sąlygas (mikroklimatą) sudaro: šiluminė spinduliuotė, oro temperatūra, 
santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis, slėgis.  

Higieninės darbo sąlygos: darbo operacijų trukmė, poveikis klausos, uoslės, regėjimo bei lytėjimo 
organams.  

Statybvietėje užsakovas arba statinio statybos valdytojas turi paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių 
(arba kelis koordinatorius), kurio pareigos ir teisės nustatytos Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose. Koordinatorius statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose 
nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą 

TS 2.5.5. Trečiųjų asmenų interesų apsauga 

Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, 
saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo ar vagystės, jam vykdant darbus pagal rangos šiam objektui Sutartį. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą, ir visiškai 
atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., 
pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus 
pagal rangos šiam objektui Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu 
ir gynyba dėl šių pretenzijų. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, 
Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti. 
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Prieš surašant galutini pažymėjimą, Rangovas turi pateikti įrodymą, kad visos pretenzijos dėl žalos buvo 
išspręstos teisiniu būdu. 

TS 2.6 Kiti reikalavimai ir nurodymai 

TS 2.6.1. Statybos aikštelė 

Statybos sklypas (baras) bus perduotas Rangovui tokioje būklėje, kokioje jis bus sutarties pasirašymo 
dieną. Rangovas pateikia paraiškas reikalingomis sąlygomis laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti 
(kėlimo kranams, įvažiavimams), laikinoms sąlygoms el. energijai, vandeniui, ryšių paslaugoms gauti. 

Statybos metu būtina užtikrinti, kad būtų įmanoma pilnai eksploatuoti kitus pastatus, esančius sklype: 
užtikrintas elektros energijos tiekimas, vandens tiekimas, šilumos ir karšto vandens tiekimas. 

Bent kartą per savaitę ir dažniau, Rangovas turi pašalinti iš darbų vykdymo zonos likusias po darbų visas 
šiukšles ir atliekas, trukdančias pagal Sutartį atlikti Rangovo arba kitų tarnybų darbus, arba kelia gaisro ar 
nelaimingo atsitikimo pavojų. 

Statybinis laužas, kuris atsiras statybos aikštelėje, pagal Šalčininkų rajono savivaldybės suderintą 
nurodymą, turi būti išvežtas į sąvartyną. 

Visos atliekos, šiukšlės ir laužas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybė ir turi būti išvežti iš 
statybvietės netrukdant eismo gatvėse ar gretimų valdų savininkams ir pašalinti įstatymiškai. Rangovas taip 
pat turi pašalinti trukdančias esamas neveikiančias komunikacijas. 

Išbandęs įrangą ir užbaigęs darbus, Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas medžiagas iš 
pačios statybvietės ir teritorijos aplink ją, tarp jų laikinus statinius, statybinius ženklus, įrankius, pastolius, 
medžiagas, statybinę techniką ir įrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus. 
Rangovas privalo išvalyti darbų vietą ir darbų zoną palikti tvarkingą. Jei Rangovas nesugebėtų, atsisakytų ar 
aplaidžiai šalintų šiukšles, atliekas, laikinus statinius pagal čia pateiktus reikalavimus, Užsakovas gali, nors ir 
neprivalo, pašalinti ir sunaikinti tokias šiukšles, atliekas, išvalyti statybvietę, o šias išlaidas išskaityti iš sumų, 
mokėtinų Rangovui pagal Sutartį. 

TS 2.6.2. Įvairi ų sutarčių sąryšis 

Rangovas turi įvertinti ar tuo pat metu, kai jis vykdys darbus, kitos organizacijos ar asmenys lygiagrečiai 
gali vykdyti kitus darbus ar kitokią veiklą, ir ar jis privalės atitinkamai koordinuoti savo darbą ir veiklą. 

Prireikus, darbo brėžinių forma, Rangovas turi pateikti visą informaciją ir priemones, kurios leistų 
teisingai nustatyti požeminių objektų vietą, konstrukcijų matmenis ir pan., t.y. visa kas reikalinga darbų 
pagal kitas sutartis atlikimui. Užsakovas Rangovui nemokės jokios papildomos kompensacijos už galimus su 
tuo susijusius nepatogumus. 

TS 3 Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos doku mentų parengimui 

TS 3.1 Statinio projekto ekspertizės būtinumas 

Šis projektas apima neypatingo statinio statybą, finansuojamą ES struktūrinių fondų, valstybės ir 
savivaldybės lėšomis. Techninio projekto stadijoje, prieš tvirtinant projektą ir gaunant leidimą statybai būtina 
atlikti projekto ekspertizę. Projekto ekspertizės aktas (kopija) turi būti Bendrųjų duomenų byloje. 

TS 3.2 Reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, 
geologiniai ir pan. 

Statinio projekto statybos metu papildomi tyrimai – archeologiniai, geologiniai ar kiti yra nereikalingi. 
Vykdant statybos darbus ir iškilus projekte nenumatytiems klausimams, būtina kviesti techninį prižiūrėtoją ir 
projekto vykdymo priežiūros vadovą ir spręsti apie papildomų tyrimų ar ekspertizių būtinumą. 

TS 3.3 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos 
dokumentai 
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Rangovai (subrangovai) pagal savo Pasiūlymą atliekamiems darbams, pagal projektavimo užduotyje 
nurodytą apimti, privalo parengti darbo projektą, kurio pagrindu vykdoma statyba. Darbo projektas privalo 
atitikti techniniame projekte (techninėse specifikacijose ir grafinėje projekto dalyje) nurodytus sprendinius ir 
naudotinas medžiagas bei konstruktyvus. 

Darbo projekto detalumas turi būti aptartas su statytoju ir techninės priežiūros vadovu. 
Darbo projekte gali būti nurodomi konkretūs gaminiai ar medžiagos, kurias nurodė naudoti statytojas. 
Prieš pradedant statybos darbus būtina paruošti statybos darbų vykdymo technologijos projektą. Šį 

projektą parengia konkursą pastato statybai laimėjęs rangovas. 
Turi būti atliktos paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukos. 
Darbo projektui ir Techninio projekto Techninėms specifikacijoms statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad Darbo projektas 
atitinka Techninio projekto sprendinius, Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal 
privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus 
(darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Darbo brežiniai ir technines specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi buti pažymeti su 
užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiuros vadovo ir statybos vadovo. 

TS 3.4 Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir 
statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Jei Rangovas savarankiškai parengia darbo projektą ar jo dalis, tuomet darbo projekto dokumentai turi 
būti derinami su Projektuotoju. Statybos metu statybos dokumentus Rangovas derina su statinio statybos 
techninės priežiūros vadovu įstatymais nustatyta tvarka. 

TS 3.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) 
apiforminimui 

Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. 
Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus pasirašančius asmenis nustato Projektuotojas. 

Pasirašant Projekto dokumentus, nurodomi Projektuotojo įmonės, Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų 
kvalifikacijos atestatų, kai jie neprivalomi – diplomų, Teisės pripažinimo pažymų išdavimo datos ir 
numeriai. 

Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto kopijų ir kompiuterinių 
laikmenų su įrašyta Projekto kopija skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos 
minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be 
skaitmeninių parašų). Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas projektavimo darbų 
rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui neperduodami 

TS 3.6 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės 
užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių 
dokumentą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui 
suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 nustatyta 
tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirašomi nustatyta tvarka. 

Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

TS 4 bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 
darbams ir bendroji j ų pri ėmimo statybvietėje tvarka 

TS 4.1 Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 
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Jei nenurodyta kitaip, visos medžiagos ir įranga, naudojami darbams pagal Sutartį, turi būti nauji. 
Jei specifikacijose nurodyti konkretūs standartai, tai reiškia, jog reikia laikytis tokio tipo, kokybės ir 

funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medžiagai ar įrangai. Visais atvejais "Techninių specifikacijų" 
reikalavimai yra viršesni už gamintojo standartus. 

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, 
konstrukcijų tipai ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų, 
produktai yra tik patvirtinto kokybės reikalavimo pavyzdžiai ir gali būti keičiami tokių pačių arba geresnių 
specifikacijų kitų gamintojų produktais. 

Jau rangos konkurso pasiūlymams turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami dokumentai, 
patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų 
reikalavimus.  

Statybos metu, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrengimų kitais, negu pateikta rangos konkurso 
pasiūlyme. 

Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, statytojui pateikiamas raštiškas 
prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių, medžiagų ir 
įrengimų techninės charakteristikos geresnės už keičiamų, ne žemesnė jų kaina. Gaunamas raštiškas 
statytojo, ir techninio prižiūrėtojo sutikimas. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje nustatytą procedūrą. 

Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, yra suprantama, jog patvirtinimas duodamas 
su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi visų Sutarties sąlygų ir šitų sąlygų: 

− Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, turi būti lygiavertė 
specifikacijose ir darbų kiekiuose nurodytai medžiagai ar detalei; 

− Prie visų prašymų dėl pakeitimų turi būti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Techniniam 
prižiūrėtojui, kad jis galėtų atlikti įvertinimą, įskaitant gamintojų pavadinimus, prekinius 
ženklus, modelio numerį, prekės aprašymą arba specifikaciją, veikimo duomenis, bandymų 
ataskaitas, projektavimo ataskaitas, skaičiavimus, pavyzdžius, ir kitą informaciją, jeigu 
reikalinga; 

− Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti Projekto Techniniam prižiūrėtojui patvirtinti visus 
brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo; 

− Prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimų turi būti 
pridedamas detalus sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas pakeitimas. 
Priešingu atveju Projekto Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti bet koki panašų prašymą ir 
nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus 
(visa tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti Rangovui sąskaitą už visas papildomas 
išlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu. 

− Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami, 
valomi ir kt. pagal raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip; 

− Rangovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl vėlavimo ar nuostolių, susijusių su tuo, kad Projekto 
Techniniam prižiūrėtojui prireikė papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiūlytą pakeitimą, arba 
su tuo, kad Projekto Techninis prižiūrėtojas nepatvirtino tokio pakeitimo. Už visus tokius 
vėlavimus yra atsakingas tik pakeitimo prašantis Rangovas ir jis organizuoja savo darbą taip, kad 
prarastas laikas būtų kompensuotas; 

− Užsakovo siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Sutarties 
dokumentų reikalavimų vykdymą. 

TS 4.2 Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.) 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 
teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų, bei pagal 
draudžiamų ir ribojamų medžiagų nomenklatūrą apibrėžtas Higienos normoje HN 36:2009. 
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Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko 
(pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, 
aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos neturėtų 
būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

TS 4.3 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 
dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties dek laracijos) 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje. 
Parinktos medžiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir pan. turi atitikti šio 

statinio reikalaujamoms sąlygoms. Bet kurią specifikacijose nurodytą importinę medžiagą ar gaminį galima 
pakeisti analogišku, vietiniu. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
− gamintojo rekvizitais ir firmos atpažinimo ženklu; 
− atitikties deklaracija, sertifikatu; 
− specifikacija; 
− nuoroda, kam skiriama; 
− spalvos nuoroda; 
− pagaminimo data. 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Specifikacijose nurodomi bendrieji kokybės reikalavimai. 
Importuojamos medžiagos ir komponentai turi atitikti ISO, EN, DIN ar kitus standartus, su sąlyga, kad jie 

panašūs į reikalaujamus. 
Projekto Techninis prižiūrėtojas standartų pakeitimus turi suderinti raštu. Rangovas nuolat laiko 

standartų kopijas statybos aikštelėje. 

TS 4.4 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 
ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

TS 4.5 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi buti pateikti Užsakovui ir 
Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais 
naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra 
nurodyti specifikacijose. 

TS 4.6 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t. 

Už savalaikį medžiagų tiekimą, tiekiamų medžiagų kokybę ir tinkamą sandėliavimą atsako rangovas, jei 
kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Visos, atvežamos i statybą, medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su 
etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Medžiagų įpakavimas turi turėti parodymus apie jo 
turinį. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė, taip pat laikantis 
sandėliavimo reikalavimų kiekvienai medžiagai, gaminiui ar įrengimui. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat 
apžiūrimi ir, jei yra defektų, neatitinkančių užsakymams, pareiškiamos raštu pretenzijos tiekėjams. Visi 
tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu medžiagos turi būti deramai uždengtos ir supakuotos. 
Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Visa įranga, technika, priedai ir 
statybos metodai turi atitikti LR darbo saugos reikalavimus. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 

Medžiagų pavyzdžiai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, pažymėti statybiniuose 
brėžiniuose ar specialiose techninėse specifikacijose. Pavyzdžiai laikomi statybinėje aikštelėje tol, kol tie 
statybos darbai priduodami. 

TS 4.7 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslpėtų darbų, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto techninės priežiūros atstovai, sąrašas turi būti 
tvirtinamas, sudarant techninės priežiūros sutartį, ir, reikalui esant, gali būti papildytas statybos eigoje. 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. Bandymo darbai pateikti specifikacijoje. 

TS 4.8 Laikančiųjų konstrukcij ų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Kaip numatyta projekto atskirose dalyse, sumontuotos inžinerinės sistemos privalo būti išbandytos ir 
suderintos eksploataciniu režimu. 

Kiekvienai inžinerinei sistemai paruošiamas pasas su jos techniniais rodikliais, eksploatacijos aprašymu, 
gedimų diagnostika. Jei būtina, pasirašomos eksploatacijos sutartys. Kiekvienai sumontuotai inžinerinei 
sistemai turi būti suteikta garantija pagal firmos – gamintojos garantinius terminus. 

Derinimo procedūras atlieka montuotojai – inžinieriai, jei reikalinga Rangovas kviečiasi firmos 
gamintojos konsultantus, inžinierius. 

Patikrinimų ir išbandymų laikas ir vieta turi būti sutarta su kitomis pageidaujančiomis dalyvauti 
grandimis. Turi būti užtikrintas priėjimas prie išbandymų vietos. Turi būti pasirūpinta visais reikalingais 
įrankiais ir dokumentais. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai 

turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei 
bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti 
visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto 
saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminė svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie 
tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų 
organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet 
kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

TS 5 Nurodymai statybos sklypo paruošimui 

TS 5.1 Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas 

Teritorijoje griaunamų pastatų nebus. Numatomi išardyti statiniai: baseinas šalia mokyklos pastato, 
baseinas su fontanu mokyklos vidiniame kieme, gimnastikos įrenginiai; taip pat ardomos asfalto bei betono 
plytelių dangos. 

Betkokias atliekas ir šiukšles Rangovas privalo išvežti į paskirtą ir patvirtintą vietos valdžios sąvartyną. 
Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą jų, pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Išlaidos šiukšlių 
išvežimui pagal šiuo metu galiojančius normatyvus įtrauktos į ,,Statybvietės išlaidas". Statybinio laužo 
išvežimo važtaraščius būtina išsaugoti ir pateikti priduodant valstybinei komisijai. 

Tvarkant statybines atliekas vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403) ir šių 
specifikacijų nurodymais. 
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TS 5.2 Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis 
panaudojimas 

Sklypo vakarinėje dalyje esanti eglių eilė retinama visu perimetru, paliekant medžius ne rečiau 2m  tarp 
kamienų kraštų. Taip pat kertami pavieniai savaiminės kilmės medžiai, kurių kamienai, dėl pakeliamo reljefo 
takams, bus užpilti žemėmis, bei medžiai ir krūmai patenkantys į numatomas vietas sporto aikštelėms. 
Iškertami praėjimai takams – žaidimo aikštelių susisiekimo infrastruktūrai užtikrinti, o numatomoje 
automobilių aikštelės teritorijoje esanti medžių eilės dalis kertama. Kertami medžiai pažymėti Sklypo plano 
brėžinyje. 

Visur, kur projektuojami nauji dangų paviršiai turi būti nuimtas augalinis sluoksnis, surenkamas ir vėliau 
panaudojamas vejos atkūrimui. Projektuojamos dangos nurodytos Sklypo plano brėžinyje. 

TS 5.3  Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keli ai, reikalavimai ir laikinos sąlygos 
jiems 

Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
− įrengti laikinas butines patalpas, pastatyti laikiną biotualetą ir laikinus konteinerius statybinėms 

atliekoms ir šiukšlėms;  
− įrengti laikiną darbo zonos aptvėrimą, laikinas sandėliavimo aikšteles;   
− šalia darbo zonos esančių išsaugomų medžių kamienus apsaugoti nuo pažeidimų, aptaisant juos 

lentomis arba mediniais skydais; 
− iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus 

Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi tik statybos aikštelėje arba už jos ribų 
gavus raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Laikini keliai ir 
inžineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai naudojamų kelių ar tinklų vietoje. Rangovas 
turi pastatyti saugų aptvėrimą statybos aikštelei, o pabaigus darbą jį pašalinti. 

TS 6 Statybos darbų organizavimas ir metodai 

TS 6.1 Statinių statybos eiliškumas 

Sklypas suskirstytas į 4 statybų zonas: 
I. Sporto aikštelės su įrenginiais, iki aptvertos mokyklos teritorijos, išskyrus automobilių ir 

autobusų stovėjimo aikštelę; 
II.  Pietinė sklypo dalis, kurioje numatomas parkas su pėsčiųjų ir dviračių takais; 

III.  Aptverta mokyklos teritorija. 
IV.  Automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė 

Medžiagų kiekiai ir statybos sanaudos skaičiuojamos kiekvienai zonai atskirai, o statybos visose zonose 
vykdomos lygiagrečiai. 

TS 6.2 Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 

Darbai vykdomi, suderinus su užsakovu darbų eigą ir tvarką. Visi klausimai, susiję su statybos darbais, 
turi būti išspręsti prieš darbų vykdymą. 

Vykdant techninio projekto „Šalčininkų miesto, Jano Sniadeckio gimnazijos sportinių aikštelių, bei 
poilsio teritorijos įrengimas bei sutvarkymas“ darbus, be nurodytų privalomųjų dokumentų, vadovautis 
sekančia normatyvine medžiaga: 

− DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, 2000.12.22 įs. Nr. 346; 
− Darboviečių   įrengimo   bendrieji   nuostatai   su   2005.05.19 pakeitimais įsakymu Nr. A1-

138/V-416; 
− Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, 2007.11.26 įsakymas Nr. 

A1-331; 
− Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2003.07.01 Nr. IX-1672 ir 2010.12.02; 
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− Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, 2010.09.17 įsakymas Nr.A1-425; 
− Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai; Žin., 2000, Nr. 3-88; 
− Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, 1998.12.24 įs. Nr.184/282 ir 2002.09.26; 
− Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 
− Žemkasio saugos ir sveikatos instrukcija, 2005.01.14, Nr.A1-31; 
− Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; Žin 2010, Nr. 99-5167; 
− Topografinis planas; 
− Techninis projektas. 

TS 6.3 Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Visa įranga, mašinos ir papildomi įrengimai turi būti atitinkami ir privalo tenkinti medžiagų naudojimo 
procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus. 
Įranga, mechanizmai ir pan., kurie nuolat bus naudojama statyboje, turi būti atskirai aptarta su statytoju. 
Iš statybvietės į asfaltuotą gatvę išvažiuojančio autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant reikalui, 

nuplaunami vandeniu. 
Statybos mechanizmų, įrangos ir transporto keliamo triukšmo rodikliai neturi viršyti atitinkamais 

norminiais dokumentais nustatytų ribinių dydžių. 

TS 7 Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

TS 7.1 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės 
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi 
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo 
peržiūrai. Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris šių dokumentų 
rinkinius: 

− visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

− išorės apdailos priežiūros instrukciją; 
− vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją; 
− gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

− tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, el. paštu. 

TS 7.2 Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01-2000 “Statinių priėmimas” ir kviečia Užsakovą į 
priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai, ir 
defektų taisymas. Tie nebaigti darbai ir defektai, kuriuos Užsakovas sutinka priimti vėliau, turi būti 
registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami 
neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus 

Atskiri darbų etapai perduodami užsakovo atstovui, tarpininkaujant techninės priežiūros vykdytojams, 
raštiškai gavus jų, pritarimą darbų atlikimo kokybei. 

 
 
 

Projekto vadovas                                Rimantas Jauniškis 
 

 



















VILNIAUS f§!jp VANDENYS 

šas) 

davimų direktoriaus pavaduotojas Linas Didrikas 
eigos) 

-04-12 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 12/25 

Vandens tiekimui ir nuotekoms Šalčininkų mieste (gyvenvietėje) 

Objekto pavadinimas: Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas Salčininkų rajono savivaldybės centrinės 
aikštės fontanui. 

Objekto adresas: Vilniaus g. 49 
Pareiškėjas: UAB ,'pro Bonus". 

GERIAMO VANDENS TIEKIMUI 
tūkstkub.m./metus -/1,0 kub.m./d. -/0,5 kub.m./h.maks., gaisrams gesinti: lauko - lls, vidaus - lls. 

Vandens slėgis prijungimo vietoje 2,5 atm. 
Užsakovas privalo: suprojektuoti ir pakloti vandentiekio įvadą nuo esamo vandentiekio d150mm Vil­
niaus g. arba nuo esamo vandentiekio d300mm Mokyklos g. 

Vandens apskaitos mazgą įrengti vadovaujantis STR 2.07.01 :2003 XI skirsniu. 

NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ NULEIDIMUI 
tūkstkub.m./metus -/1,0 kub.m./d. -/0,5 kub.m.lh.maks., užterštumas BDS5 250 mgll. 

Užsakovas privalo: nuotekas nuleisti į esamą nuotekynę d200mm Vilniaus g. arba į esamus kiemo nuote­
kynės tinklus d150mm, esančius priešais Savivaldybės pastatą. 

Kiti reikalavimai: paruoštą dokumentaciją pateikti peržiūrėjimui į UAB "Vilniaus vandenys". 
Tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių, turinčių atitikties sertifikatus ir higie­

ninius pažymėj imus. Inžineriniams tinklams žymėti statyti cinkuoto metalo stovus ir naudoti plastiki­
nes lenteles. 

Pridedama atmintinė statytojui dėl pastatytų ar rekonstruotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrengi­
nių bei apskaitos mazgų priėmimo tvarkos. 

Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 3 metus nuo są­
lygų išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo są­
lygas arba pratęsti šių sąlygų galioj imo laiką. 

2012-04-11 

Su sąlygomis 
SUTINKU____________________ 201 m._~~mėn. d. 



Forma patvirtinta 

UAB ".Vilniaus vandenys" 

Generalinio direktoriaus 

2010 m. spalio 05 d. 


'I isakymu Nr. 128 
0,4 6 1/ ?&r7 J:j(YNfI. S: J- k. 31/25166'.9.r 

UAB "Vilniaus vandenys" 

PRAŠYMAS - PARAIŠKA 
PRISIJUNGIM:O SĄLYGOMS GAUTI 

4Zt:7/Z - iJl171.z )-J8~O (1.15-OY 
(dam) 

stntinio pnvndin' 115 (pagrindinė statinio naudojimD paskirtis), SID 


Statinio kategorija (pabraukti): . ypatingas, neypatingas, ne sudėtingas 


Statinio statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba,~, kapitalinis remontas. 

Numatomas projektuotojas ~ T::J A ./~ :» 


~ 
(vnrdns, pnvnrdė, adresas, tel., el pn!tns) 

1 Vandens ~ekimas (esamas/naujas): 

/ 4, IP ml/d, / a rmJ!hm~ gaisrams gesinti: lauko ____Vs., vidaus___--'Us., 


2. Nuotekų nuieidimas (esamasinaE,jas): 
I/' t) m3/d, le;? 7 ml!hmax, nuotekų užterštumas: BDS.,a::.5____ mg/1 


Kiti reikalavimai 

~--------------------~----~~------~--~~-----------------(rekonstrukcija. jJk~limas. statyba onl tinklq lr pan.). 

3 Lietaus vandens nuleidirnas (esamas/naujas) Vs, drenažas JIs; 

Kiti reikalavimai ------ ­

(rekonstrukcija. i!k~limas. 5tntyba nnl tinklų ir pnn.). 
Prie prašymo pridedami dokumentai (kopijos): 


'riJ. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai; 

[] žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra); 

a sklypo nDŲ planas; 


':Er.~ . pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre jregis1ruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos; 
CI projektiniai pasiūlymai Oeigu jie buvo rengiami); 
C garantinį raštą dėl apmokėjimo už lietaus nuotekų nuvedimą i buitinės nuotekynės tinklus;
)it .Įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus apibrėžtus teisės aktuose reglamentuojančiuose techninių 
projektų rengimą; 

g ~i~ij.os sche~a su nurod omis gatvėmis bei SkI Ujlf,pĄS1atu Qeigu yra);/ / ., /,/ ,/)
21 kiti ....a ,~;- ~/'e.~..<4 .. ~:J1! 

Paruoštas prisijungimo sąlygas: 
O pateikti paštu -Ir 
O el. pa.§tu ~J~..QĮLtftr~ .L.t8iunčiant el. paštu statytojas privalo informuoti e1. būdu, kad sąlygas gavo. 
O atsiims statytojas arblprojektuotojas, informavus tel , ir/ar el. paštu________________ 

Pastaba: Statytojas per 10 darbo dienų privalo infonnuoti, kad Sll prisijungimo sqly1P1 reikalavimais sllli"ka 
arba nesuJJllka, nei" IS - laikysime, kad sqlygos statytojq tenkina. 
Pateikti duom 

Statytojas 11.J.;1:Į!J.!.!:!1t.~_~~~~~Į4r4:-:2...lJ~~§'~'aJ.i.~~---.!.'--...t:.-L-(L~~~~' \ ~ 
Projektuotoj 

~DS, vordas. pavnrd~ tel.) 

UŽpateiktų dll elllĮ tikrumą atsako statytojas Liet'lvos Respublikos istatymlĮ nustatyta tvarka 
Prašymą priėmė: 

-----------------~(~~~~s~,~~~s~,~~VM~d~~~pU~c~lg~O~~--------------------------------

Prašymo priėmimo data: Nr. _________ 
Pastaba: prisijuIlgimo sąlygos išdJlodalllos per 15 darbo tfieml"llo statytojo (užsakovlJ) prašymo išduoti šias 

sqlygas gavimo dielIos. 





























Inžinerinis topografinis planas
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Licencija Nr. TK-1058-(1050), Isdavimo data 2009.05.05, tel. 2613414

UAB"OSTLIT"

Lapų sk. /Nr.

PARAŠAS

J. Bogovec

PAVARDĖ

UŽSAKOVAS

Vykdytojas

Direktorius

PAREIGOS

Objektas:

Objekto Nr.
BRĖŽINYS

Mastelis

1:500

Data

2012-02-21

A. Voitkevic Šalčininkų raj., Šalčininkų m., Melioratorių g.

Koordinačių sistema: LKS  94
Aukščių sistema: Baltijos

AV\02:21



  
Mokyklos kiemas nuo Mokyklos gatvės 

  
Mokyklos vidinis kiemas su numatomu išardyti baseinu 



  
Mokyklos kiemas, kur numatoma rekonstruoti asfalto dangą Daugiabučio kiemas, kur numatoma pakeisti dangą 

  
Vaizdas nuo mokyklos į futbolo aikštę iš rytinės sklypo dalies Vaizdas šalia Nepriklausomybės gatvės iš pietrytinio sklypo kampo 

 
 



  
Vaizdas į pietvakarinį kampą – Nepriklausomybės ir Melioratorių gatves Vaizdas į šiaurę šalia Melioratorių gatvės 

  
Futbolo aikštės teritorija ir sudėvėtas dirbtinės dangos bėgimo takas Vaizdas šalia bėgimo tako, kairiajame krašte –  numatomas išardyti baseinas 



  
Vaizdas į futbolo aikštės teritoriją iš pietvakarinės sklypo dalies Vaizdas nuo mokyklos į futbolo aikštės teritoriją, iš šiaurės rytinės sklypo dalies 

  
Išsaugomas medinis vaikų žaidimo kompleksas Esama aptverta dirbtinės dangos žaidimų aikštelė ir retinamų eglių šalia už jos 

 



  

  
Numatomi perkelti akmens luitai 
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UAB „Fugro Baltic“ is a member of the Fugro group of companies with offices throughout the world. 
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1. ĮVADAS 

 
 

UAB „Fugro Baltic“, pagal UAB „Pro Bonus“ užsakymą 2012 m. balandžio mėn. 

atliko infrastruktūros tvarkymo ir plėtros Šalčininkų mieste (Mokyklos, 

Nepriklausomybės ir Vilniaus gatvėse) inžinerinius geologinius tyrimus. Projektiniai 

tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, 

taip pat darbų apimtį suderinus su užsakovu. 

Atsižvelgiant į statinio paskirtį ir statybos sklypo inžinerines geologines sąlygas 

darbai priskirti pirmajai geotechninei kategorijai. Statinio kategorija – neypatingas 

statinys. Statybos rūšis – nauja statyba ir rekonstrukcija. 

Tyrinėjimų tikslas – išaiškinti teritorijos inžinerines geologines ir hidrogeologines 

sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamiems statiniams. 

 

 

2. TYRIMO DARBŲ APIMTYS IR METODIKA 
 

Tyrimo darbus sudarė: 

 Lauko darbai: 

Kaip nurodyta užsakovo, išgręžti 9 (devyni) zonduojamieji gręžiniai, kurių vieno 

gylis siekė 6,0 metrus (Gr.1), o likusių aštuonių taškų po 3,0 metrus, viso 30,0 m. 

Gręžinių vietos nurodytos užsakovo. (1 priedas). 

 

Rezultatų apibendrinimas: 

Pagal atliktų lauko darbų duomenis parengta ataskaita. Aprašyta geologinė -

litologinė tyrinėtos teritorijos sąranga, gruntų slūgsojimas iliustruojamas gręžinių 

geologiniuose stulpeliuose (2 priedas) ir litologiniuose – geologiniuose pjūviuose I – I ir 

II – II (3 priedas) 

Gruntų laboratoriniai tyrimai atlikti nebuvo, I-osios geotechninės kategorijos 

tyrimams to nereikalauja ir STR 1.04.02:2011. Gruntų pavadinimai aprašyti remiantis 

LST EN ISO 14688-1. 

Lauko darbus vykdė projektų inžinierius Vytautas Grinis ir projektų vadovas 

Kęstutis Jurgelis. 
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3. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS 
 
 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Šalčininkų moreninės plynaukštės 

mikrorajone, Ašmenos aukštumos rajone (F XXIV), priešpaskutiniojo apledėjimo 

aukštumų srityje, kurios paviršiuje vyrauja glacialinės kilmės nuogulos. Reljefas 

suformuotas Medininkų ledynmečio metu. Tyrimo taškų absoliutiniai aukščiai kinta 

176,62 – 180,84 m ribose. 

Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro holoceno technogeninės (tIV), biogeninės 

(pdIV), fliuvioglacialinės (fIImd) bei glacialinės (gIImd) nuogulos. 

 

3.1 Geologin ė sandara 
 

Pagal gręžimo duomenis, geologiniu požiūriu, sklype sutinkami biogeniniai (pdIV), 

technogeniniai (tIV), glacialiniai (gIImd) ir fliuvioglacialiniai (fIImd) dariniai. 

Visuose gręžiniuose, paviršiuje, sutiktas dirvožemio sluoksnis, jo storis priklausomai 

nuo gręžinio yra nuo 0,1 m (Gr. 8) iki 0,8 m (Gr.1).Po dirvožemio sluoksniu gręžiniuose 

Nr. 2, 4, 5, 8 ir 9 sutikti technogeniniai (1 IGS) dariniai, jo storiai kinta 0,3 – 0,9 m 

intervale. Piltinį gruntą daugiausia sudaro įvairiaspalvis, drėgnas su žvirgždo priemaiša 

smulkus smėlis, vietomis permaišytas su dirvožemiu ir šaknelėmis, kai kur smulkus 

smėlis pereina į įvairiagrūdį. Gręžiniuose Nr. 1, 3, 6, 7, po dirvožemiu aptikti 

fliuvioglacialiniai šviesiai geltoni, pilkai rudi ir šviesiai pilki, vidutinio tankumo smulkūs 

smėliai (2 IGS), kurių storis priklausomai nuo gręžinio kinta 0,6 – 0,8 m intervale. O 

gręžinyje Nr. 8 šie smulkūs smėliai slūgso po piltiniu gruntu, jų padas nustatytas 1,60 m 

gylyje nuo žemės paviršiaus. Visuose gręžiniuose, po piltiniu ir smulkaus smėlio 

gruntais, slūgso glacialiniai rausvai rudo moreninio, kietai plastingo, su žvirgždu 

smėlingo molio dariniai (3 IGS), šio sluoksnio kraigas nustatytas 0,6 – 1,6 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus, o padas gręžiant numatyto gylio gręžinius nepasiektas.  
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3.2 Grunt ų fizin ės – mechanin ės savyb ės 
 

Pagal gręžimo duomenis matyti, kad tirtoje teritorijoje vyrauja pakankamai geras 

stiprumines savybes turintys gruntai. Sąlygiskai silpniems gruntams galima priskirti tik 

technogeninį piltinį gruntą (1 IGS), kurio nerekomenduojame naudoti kaip pamato 

pagrindams, arba prieš pradedant statybos ar rekonstravimo darbus, jo stiprumines 

savybes konkrečiame taške papildomai patikrinti dinaminio štampo pagalba. 

Nerekomenduojame kaip pagrindo naudoti to technogeninio grunto, kuris permaišytas 

su dirvožemiu. Gręžiniuose Nr. 1, 3, 6, 7 ir 8 sutiktų vidutinio tankumo smulkių smėlių (2 

IGS) stipruminės savybės yra pakankamai geros, tik kasant gruntą galima susidurti su 

šlaitų nestabilumu, kadangi smėliai nepasižymi gera sankiba. Visuose gręžiniuose po 

technogeniniu (tIV) ir fliuvioglacialiniu (Iimd) gruntu slūgsantys moreniniai, kietai 

plastingi, smėlingi moliai (3 IGS) turi taip pat geras stiprumines savybes.     

 

3.3 Hidrogeologin ės sąlygos 
 

Gręžimo metu, balandžio mėnesį, gruntinis vanduo sutiktas nebuvo. Remiantis 

Lietuvos Geologijos Tarnybos archyvinių gręžinių duomenimis, arčiausiai žemės 

paviršiaus gruntiniai vandenys nustatyti gręžinyje Nr. 6814, kuris yra apie 100 m į 

vakarus nuo tiriamos teritorijos. Čia hidroskopinis vandens paviršius nusistovėjo 15,0 m 

gylyje nuo žemės paviršiaus. Atmosferinių kritulių įtaka vandens lygio kilimui yra labai 

maža, nes vandeningus horizontus dengia mažai vandeniui laidūs moreniniai smėlingo 

molio dariniai.  

 
 

4. TYRIMŲ IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 

 

• Užsakovo nurodytose vietose, kur planuojamas infrastruktūros tvarkymas ir 

plėtra, atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, laikantis STR 1.04.02:2011 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Pagal gautus duomenis parengta 

ataskaita. 

• Geomorfologiniu požiūriu tyrimo taškai yra Šalčininkų moreninės plynaukštės 

mikrorajone, Ašmenos aukštumos rajone (F XXIV), priešpaskutiniojo apledėjimo 
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aukštumų srityje, kurios paviršiuje vyrauja glacialinės kilmės nuogulos. Reljefas 

suformuotas Medininkų ledynmečio metu. Tyrimo taškų absoliutiniai aukščiai kinta 

176,62 – 180,84 m ribose. 

• Visuose gręžiniuose sutikti ganėtinai vienodą sanklodą turintys gruntai – tai - 

biogeniniai (pdIV), technogeniniai (tIV), glacialiniai (gIImd) ir fliuvioglacialiniai (fIImd) 

dariniai. 

•  Biogeniniai dariniai (pdIV) sutikti visuose tirtuose taškuose, jo storis – 0,1 – 0,8 

m. Po juo gręžiniuose Nr. 2, 4, 5, 8 ir 9 aptikti 0,3 – 0,9 m storio technogeniniai dariniai 

(1 IGS) sudaryti iš įvairiaspalvio, drėgno su žvirgždo priemaiša smulkaus smėlio, 

vietomis permaišyto su dirvožemiu. Piltinio grunto nerekomenduojama naudoti kaip 

pamato pagrindams, ypač to kuris permaišytas su dirvožemiu, arba prieš pradedant 

statybos darbus jo stiprumines savybes konkrečiame taške papildomai tikrinti dinaminio 

štampo pagalba. Gręžiniuose Nr. 1, 3, 6, 7 ir 8 aptikti smulkūs smėliai (2 IGS), šis 

gruntas turi pakankamai geras stiprumines savybes, tik šių smėlių paplitimo ribose 

vykdant kasimo darbus, reikia atkreipti dėmesį į galimą šlaitų nestabilumą. Giliau, 

visuose gręžiniuose aptikti moreniniai kietai plastingi smėlingo molio dariniai (3 IGS), 

kurių stipruminės savybės yra geriausios visame tirtame pjūvyje. 

• Tyrinėjimų metu, 2012 metų balandžio mėnesį gruntinis vanduo aptiktas nebuvo. 

Remiantis archyviniais LGT duomenimis už 100 m į vakarus esančiame gręžinyje 

gruntinis vanduo nustatytas daug žemiau įšalo zonos – 15,0 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus. Atmosferinių kritulių įtaka vandens lygio kilimui yra labai maža, nes 

vandeningus horizontus dengia mažai vandeniui laidūs moreniniai smėlingo molio 

dariniai (3 IGS).  
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