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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas: Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - susisiekimo komunikacijų: vandens uosto 

statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g.26, Palangoje, statybos projektas 

Statinio adresas: Prieplaukos g. 26, Palanga 

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai; 

Statybos darbų rūšis: Nauja statyba 

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys; 

Projektavimo tikslas: parengti techninį projektą; 

 

Projektavimo paslaugų apimtys nurodomos techninėje užduotyje (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-1517). Techninėje 

užduotis pateikta prieduose. 

 

Techninis projektas yra rengimo etapas, kuris yra pasirinkto ir suderinto projektinių pasiūlymų varianto sprendinių 

detalizavimo tąsa. 

Techniniame projekte detalizuojami sprendiniai atitinka parengto ir patvirtinto detaliojo plano sprendinius. 

 

1.1. Projekto aukščių sistema 

Techninėje dokumentacijoje naujai statomų statinių altitudės pateiktos Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07). 

Dugno altitudės pateikiamos Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07) ir Baltijos aukščių sistemoje (BAS77). 

Vidutinio daugiamečio vandens lygio altitudė Baltijos aukščių sistemoje BAS77 altitudė yra (0,00). Lietuvos 

aukščių sistemoje LAS07 tai atitinka +0,14 m altitudę. 

 

1.2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Lentelė 1. Pagrindiniai šaltiniai, kuriais remiantis atliekami inžineriniai skaičiavimai 

Žymuo Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

1.  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

2.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

3.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

4.  STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos  

5.  STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos 

6.  STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas 

7.  STR 2.05.15:2004 Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos 

8.  STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

9.  JUTR Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas 

10.  LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

11.  LST EN 1991-1-3:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos 

12.  LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai 

13.  LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės 

14.  LST EN 1993-1-1:2005 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės 

15.  LST EN 1993-1-6:2007 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-6 dalis. Kevalinių konstrukcijų stipris ir 
stabilumas 

16.  LST EN 1993-5:2007 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Poliai 

17.  LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 1 dalis. Pagrindinės taisyklės  

18.  LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai 

19.  LST EN 1536 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai 
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Žymuo Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

20.  LST EN 1537 Specialieji geotechnikos darbai. Gruntiniai inkarai 

21.  LST EN 12063 Specialieji geotechnikos darbai. Įlaidinių polių sienos 

22.  EAU 2012 Krantinių, uostų ir vandens kelių komiteto rekomendacijos 

23.  EAB Rekomendacijos iškasimams (Recommendations on Excavations) 

24.  PIANC Tarptautinės navigacijos asociacijos normos atmušų sistemoms 

25.  BS 6349-2:2010 Maritime works – Part 2: Code of practice for the design of  quay walls, jetties and dolphins 

26.  CIRIA C683 The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering 

27.  Dok. Nr. (1.3)T1-193 
Šventosios jūrų uosto akvatorijos gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės 
priežiūros taisyklės 

28.  - Port Designer’s Handbook, Carl A. Thoresen, 2014 
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2. ESAMA SITUACIJA 

LR Vyriausybė  2004 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1469 įsteigė Šventosios valstybinį jūrų uostą bei nustatė 

uostui priskiriamos žemės ir akvatorijos plotus ir ribas, kurie Palangos miesto tarybos 2008-12-05 d. sprendimu 

Nr. T2-315 buvo patikslinti. 

Šventosios jūrų uosto atstatymas yra numatytas vietoje, kurioje uostas buvo vystomas 1923-1940 metais. Dar ir 

šiandien buvusio Šventosios uosto ribose galima rasti išlikusių hidrotechninių statinių: krantinių, molų fragmentų, 

išlikęs vidinis baseinas. Šventoji, kaip uostavietė, gali tenkinti visus keturis antrajam Lietuvos uostui keliamus 

reikalavimus: 

− gali būti panaudota kaip operatyvinė ir kaip rezervinė bazė pasienio apsaugos ir mažesniems 

Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivams; 

− gali būti patogi kitų strateginių objektų terminalo jūrinės dalies aptarnavimo ir avarijų likvidavimo 

baze; 

− sukurtų užimtumo didinimo ir rekreacijos investicijų traukos centrą; 

− būtų patogus uostas jūrinėms jachtoms ir kitiems mažiesiems turistiniams laivams ir regioninis 

tarptautinio jūrinio turizmo centras su išvystyta poilsio industrija. 

 

Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatyme (Žin., 2006, Nr.132-4987) uoste numatyta: 

− aptarnauti pramoginius, mažuosius ir sportinius laivus; 

− aptarnauti žvejybos laivus; 

− aptarnauti nedidelius jūrų kruizinius ir ro-ro keleivinius laivus. 

− aptarnauti Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos laivus, specializuotus 

gelbėjimo, išsiliejusios naftos surinkimo, priešgaisrinės ir jūros aplinkos apsaugos, laivybos ir žvejybos 

kontrolės, kitų valstybės institucijų laivus; 

− aptarnauti strateginių objektų terminalo pagalbinį laivyną ir avarijų likvidavimo priemones;  

− atlikti pirminį žuvų apdorojimą, plėtoti prekybą. 

 

Šiems išvardintiems tikslams pasiekti, turi būti užtikrintas atitinkamo gylio vandens kelias iki uosto vidinio baseino. 

Tam, kad užtikrinti atitinkamo gylio vandens kelią iki uosto vidinio baseino, pirmiausia reikia pastatyti Pietinį molą, 

Šiaurinį molą, įrengti krantinės ir sutvirtinti įplaukimo kanalo šiaurinį šlaitą įrengiant povandeninę sienutę. 

 

Vadovaujantis parengtais teritorijų planavimo dokumentais ir technine užduotimi (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-

1517) numatyta Pietinio molo, Šiaurinio molo, krantinių ir įplaukimo kanalo šiaurinio šlaito sutvirtinimo įrengiant 

povandeninę sienutę statyba. 

 

2.1. Geografinė padėtis 

Planuojama teritorija yra šiaurinėje Palangos miesto dalyje Šventosios seniūnijoje ant Šventosios upės žiočių prie 

Baltijos jūros. Planuojamos teritorijos adresas Prieplaukos g. 26, Palanga (ir gretimos teritorijos). Bendras 

planuojamos teritorijos plotas – 15,3365 ha. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485, kadastrinis Nr. 

2501/0005:207. Sklypo savininkas – Lietuvos respublika. Valstybinės žemės sklypą patikėjimo teise valdo 

Palangos miesto savivaldybė. 

2.1.1. Gamtos ir kultūros paveldo objektai 

Numatoma Šventosios uosto akvatorija ir teritorija sausumoje nepatenka ir nesiriboja su Lietuvos ir Europos 

mastu saugomomis NATURA 2000 teritorijomis. 

Šiuo metu numatomo Šventosios uosto išoriniame reide svarbių archeologinių objektų nėra. 
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Nagrinėjamoje teritorijoje nėra registruotų kultūros vertybių, kurios būtų paskelbtos valstybės saugomomis pagal 

LR Kultūros ministro įsakymą (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 str. 4d., 

Žin.,2004,Nr.153-5571), ir sklypas nepatenka į registruotų kultūros vertybių teritoriją ar apsaugos zonas. 

Nagrinėjamoje teritorijoje keliose vietose yra išlikusios senųjų uosto įrenginių. Pagal 2004 m. paveldotyrinę 

mokslinę ataskaitą „Kultūros vertybių, esančių Šventosios uosto atstatymo teritorijoje, paieška“ (autorė 

G.Lukavičienė), nagrinėjamoje teritorijoje nustatyti šie kultūrinės vertės turintys objektai (Žr. grafinę dalį „Esamos 

padėties analizė. Kultūrinės vertės požymių turinčių objektų schema“): 

1. Pietinio ir šiaurinio molų liekanos (molai buvo statomi iš medinių polių su akmenų užpildu, trapecijos 

formos); 

2. 1931-1932 m. įrengtų vidujinių molų ir krantinių liekanos; 

3. Žvejų baseino medinės krantinės liekanos; 

4. Gelžbetoninė krantinė (buvusi aptaisyta medžiu) su laiptais. 

5. Buvusio ledainės pastato pamato liekanos; 

6. Jachtklubo elingas. 

Jachtklubo elingas į teritoriją nepatenka. Jachtklubo elingo pastatas yra sunaikintas, jo vietoje šiuo metu stovi 

2003 m. pradėti statyti komercinės paskirties pastatai (pav.1). 

1 pav. Kultūrinės vertės turintys objektai. Dabartinė situacija 

Artimiausios kultūros paveldo objektų teritorijos (A1607 – Šventosios, Elijos senovės gyvenvietė ir A1608 – 

Šventosios, Janmarienburgo senojo miesto vieta) yra nutolusios į šiaurę nuo planuojamos teritorijos ~500 m. 

Pietinio molo liekanos (mediniai polių su akmenų užpildu) matomos virš vandens yra išsaugojamos – 

nedemontuojamos.  

2.1.2. Archeologiniai tyrinėjimai 

Duomenų apie galimas archeologines vertybes planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra. Teritorija, kurioje 

planuojama ūkinė veikla neišsiskiria urbanistiniu, architektūriniu arba istoriniu vertingumu, todėl vykdomi darbai 
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neturės reikšmingos neigiamos įtakos esamo Šventosios uosto esamo Pietinio molo konstrukcijos fragmentų 

istorinės dalies būklei. 

Gilinimo darbų metu aptikus povandeninio kultūros vertybių požymių turinčius objektus gilinimo darbai bus laikinai 

stabdomi, kol bus išaiškinta aptiktų objektų kilmė ir archeologinė vertė. 

2.2. Duomenys apie statinį 

Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje (Šventosios upės žiotyse) yra išlikusios XX a. antroje pusėje pastatytos 

senojo uosto molų su mediniais poliais liekanos.  

Pietinio ir šiaurinio molų liekanos (molai buvo statomi iš medinių polių su akmenų užpildu, trapecijos formos). 

2.3. Duomenys apie vietovę 

Tirtas sklypas priklauso požiūriu teritorija yra Baltijos jūros duburio srities, Baltijos jūros pakrantės rajono, Būtingės 

terasuota pajūrio lygumos mikrorajone. Reljefo tipas – eolinis, holoceno amžiaus. Tarp gręžinių reljefo absoliutinis 

aukštis kinta nuo 0.00 iki 2.17 m altitudžių intervale. 

2.3.1. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, dėl Baltijos jūros ardomosios veiklos, nuolat besikeičiančio dugno 

bei audrų metu ardomai veikiančias kopas. Taip pat Baltijos jūros vandens lygis audrų metu gali sukilti. 

2.3.1.1. Geologinė sandara 

Inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, dėl Baltijos jūros ardomosios veiklos, nuolat besikeičiančio dugno 

bei audrų metu ardomai veikiančias kopas. Taip pat Baltijos jūros vandens lygis audrų metu gali sukilti. 

Tyrimų plote gręžimo metu sutiktas jūrinės (m IV) nuogulos, jūrinės (m IV) nuogulos,  glacialinės (g III nm3) 

nuogulos, fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos. Jūrinės (m IV) nuogulas sudaro dulkingas smėlis (siSa), dulkingas 

smėlis (siSaO), kurie yra labai purūs; dulkingas smėlis (siSa), mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), smėlis 

(Sa), kurie yra purūs; mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), smėlis (Sa), tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), kurie 

yra vidutinio tankumo; mažai dulingas-molingas smėlis (Sa-F), kurie yra tankūs, labai tankūs. Fliuvioglacialines (f 

III nm3) nuogulas sudaro smėlis (Sa), žvyringas mažai dulingas-molingas smėlis (grSa-F), kurie yra tankūs; 

dulkingas smėlis (siSa), mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), smėlis (Sa), kurie yra labai tankūs. Glacialines 

(g III nm3) nuogulas sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL). Šio grunto konsistencija pagal gręžimo, 

statinio zondavimo bei laboratorinius duomenis yra standžiai plastinė, puskietė, kieta. Taip pat sudaro smėlingas 

mažo plastiškumo dulkis (saSiL), kurio konisistencija pagal statinio, zondavimo bei laboratorinius duomenis yra 

kieta. 

Geologinė sandara – sluoksnių slūgsojimo gylis, absoliutiniai aukščiai – pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2-3.  

2.3.1.2. Hidrogeologinės sąlygos 

Tirtoje vietovėje gręžimo metu požeminis vanduo buvo sutiktas visuose gręžiniuose. Požeminio vandens lygis 

kinta vandens lygis sutinkamas nuo 0.0 m iki 13.90 m nuo gręžinio paviršiaus. Požeminis vanduo susikaupęs  

natūralios genezės gruntuose: rupiame grunte bei smėlingame molyje esančiuose molio lęšiuose. Spūdinis 

vanduo sutiktas gręžiniuose Gr. ŠM-01; Gr. ŠM-02; Gr. ŠM-03; Gr. ŠM-04; Gr. ŠM-05; Gr. ŠM-06; Gr. ŠM-07; Gr. 

PM-01; Gr. PM-02; Gr. PM-03; Gr. PM-04; Gr. PM-05; Gr. PM-06; Gr. PM-07; Gr. PM-08; Gr. PM-10; Gr. PM-12;  

Gr. PM-13. Daugumos gręžinių požeminio vandens iškrovos vieta yra Baltijos jūra. Baltijos jūros vandens gylis 

gręžiniuose kinta nuo 0.2 m iki 6.0 m. Mažiausias vandens gylis Gr. ŠM-02 (0.2 m), didžiausias vandens gylis Gr. 

PM-09; Gr. PM-13 (6.0 m). Šis gylis dugne yra nuolatos besikeičiantis, dėl jūros bangavimo veiklos. Audros metu 

vandens srovės gali prinešti rupius gruntus dugne, suformuojant seklumas bei taip pat gali bangavimo metu 

suformuoti įdubimus.  

Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis susijęs su tyrimų plote iškrentančių kritulių kiekio. Dėl šio 

fakto, maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis gali būti – 0,50 m aukščiau už tyrimų metu nustatytą. 
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Taip pat  tikslesniam požeminio vandens lygio kitimo prognozavimui reikalingi ilgalaikių stebėjimų rezultatai, kurie 

matuojami įrengtuose požeminio vandens lygio monitoringo gręžiniuose.  

Vandens mėginio laboratorinių tyrimų duomenimis plote esantis gruntinis vanduo priklauso betonui neagresyvus, 

metalams yra vidutinio agresyvumo. 

Tyrimų metu buvo iš paimtų grunto bandinių, nustatytos rupaus grunto filtracinės savybės, kurios yra pateiktos 6- 

tame tekstiniame priede (Laboratorinių tyrimų rezultatai). 

Statybos metu, sutikus požeminį vandenį reikia  būtinai apsaugoti nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai pakeisti 

geocheminę situaciją (pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medžiagomis). 

2.3.1.3. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Reikšmingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimų metu nebuvo pastebėta, išskyrus žemės paviršiaus 

performavimą. Ilgalaikį poveikį turi Baltijos jūros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audrų metu. Taip 

pat turi poveikį vandens lygiui, dugnui, kurį keičia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis skiriasi nuo 

išmatuoto realaus gylio. Šis gylis gali būti nuolatos besikeičiantis, vietomis gali susiformuoti seklumos, kitur 

papildomos duobės, dėl jūros bangavimo veiklos. 

2.3.1.4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS) 

Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018 

„Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“. 2 dalis. 

Klasifikavimo principai“ ir pagal LGT prie AM 2019 m. birželio 13 d įsakymu Nr. 1-175. 

Pagal gręžimo bandymų ir laboratorijoje atliktų bandymų duomenis sklype slūgsantys gruntai yra išskirti į 19 

inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS): 

o 1 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSa) - labai purus. 

o 2 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSaO) - labai purus. 

o 3 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSa) – purus. 

o 4 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) – purus. 

o 5 IGS sudaro smėlis (Sa) – purus. 

o 6 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - vidutinio tankumo. 

o 7 IGS sudaro smėlis (Sa) - vidutinio tankumo. 

o 8 IGS sudaro tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) - vidutinio tankumo. 

o 9 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) – tankus. 

o 10 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - labai tankus. 

o 11 IGS sudaro smėlis (Sa) – tankus. 

o 12 IGS sudaro žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) – tankus. 

o 13 IGS sudaro dulkingas smėlis (siSa) - labai tankus. 

o 14 IGS sudaro mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) - labai tankus. 

o 15 IGS sudaro smėlis (Sa) - labai tankus. 

o 16 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) - standžiai plastinis. 

o 17 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) – puskietis. 

o 18 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL) – kietas. 

o 19 IGS sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL)  - kietas. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir absoliutiniai aukščiai pateikti grafiniuose 

prieduose Nr. 2-3. 

2.3.1.5. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Visuminės deformacijos modulio vertės nustatytos vadovaujantis projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų rekomendacijų 6 priedu. 
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Inžineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių 

parametrų vertės. Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių gruntų geotechninių rodiklių vertės yra pateiktos 

suvestinėje lentelėje (5 tekstinis priedas). 

• 1 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 1,78 MPa, šoninės trinties stipris fs – 32,8 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 2,67 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 26,4. 

• 2 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 2,87 MPa, šoninės trinties stipris fs – 65,2kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 8,61 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 35,0, sankiba c – 0,020 MPa. 

• 3 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,24 MPa, šoninės trinties stipris fs – 39,4 kPa, deformacijos 

modulis E0 – 9,72 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 29,9. 

• 4 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,42 MPa, šoninės trinties stipris fs – 39,4 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 10,26 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 30,2. 

• 5 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,84 MPa, šoninės trinties stipris fs – 41,9 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 11,52 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 30,9. 

• 6 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 7,42 MPa, šoninės trinties stipris fs – 95,7 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 32,37 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 37,4, sankiba c – 0,018 MPa. 

• 7 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 5,78 MPa, šoninės trinties stipris fs – 72,7 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 27,11 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 33,3, sankiba c – 0,021 MPa. 

• 8 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 7,07 MPa, šoninės trinties stipris fs – 89,9 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 31,27 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 34,5. 

• 9 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 13,31 MPa, šoninės trinties stipris fs – 173,4 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 49,01 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 38,2. 

• 10 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 25,16 MPa, šoninės trinties stipris fs – 317,8 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 77,02 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 35,4, sankiba c – 0,016 MPa. 

• 11 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 14,66 MPa, šoninės trinties stipris fs – 228,1 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 14, dinaminis kūginis stipris qd - 6,26 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 52,49 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 38,9, sankiba c – -0,001 MPa. 

• 12 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 13,65 MPa, šoninės trinties stipris fs – 195,1 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 14, dinaminis kūginis stipris qd - 6,40 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 49,89 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 38,3. 

• 13 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 21,89 MPa, šoninės trinties stipris fs – 395,0 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 29, dinaminis kūginis stipris qd - 12,32 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 69,77 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 41,1. 

• 14 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 28,12 MPa, šoninės trinties stipris fs – 290,6 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 29, dinaminis kūginis stipris qd - 11,98 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 83,35 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 42,6. 

• 15 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 24,98 MPa, šoninės trinties stipris fs – 389,0 kPa, smūgių 

skaičius N20 - 28, dinaminis kūginis stipris qd - 11,38 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 76,63 

MPa, vidinės trinties kampas φ' – 41,9. 

• 16 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 2,74 MPa, šoninės trinties stipris fs – 105,0 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 32,88 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 00,0, nedrenuotas kerpamasis stipris 

cu – 0.137 MPa, sankiba c – 0,000 MPa. 

• 17 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 3,82 MPa, šoninės trinties stipris fs – 154,8 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 45,84 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 00,0, nedrenuotas kerpamasis stipris 

cu – 0.000 MPa, sankiba c – 0,191 MPa. 

• 18 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 8,79 MPa, šoninės trinties stipris fs – 96,1 kPa, visuminės 

deformacijos modulis E0 – 105,48 MPa, vidinės trinties kampas φ' – 00,0, nedrenuotas kerpamasis stipris 

cu – 0.440 MPa, sankiba c – 0,000 MPa. 
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• 19 IGS priskirto grunto kūginis stipris qc – 8,45 MPa, šoninės trinties stipris fs – 297,0 kPa, smūgių skaičius 

N20 - 67, dinaminis kūginis stipris qd - 31,3 MPa, visuminės deformacijos modulis E0 – 101,40 MPa, 

vidinės trinties kampas φ' – 32,4, nedrenuotas kerpamasis stipris cu – 0.224 MPa, sankiba c – 0,033 MPa. 

Gruntų geotechninių savybių išsamesnės vertės yra pateiktos inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos 5 

tekstiniame priede. 

2.3.1.6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Reikšmingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimų metu nebuvo pastebėta, išskyrus žemės paviršiaus 

performavimą. Ilgalaikį poveikį turi Baltijos jūros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audrų metu. Taip 

pat turi poveikį vandens lygiui, dugnui, kurį keičia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis skiriasi nuo 

išmatuoto realaus gylio. Šis gylis gali būti nuolatos besikeičiantis, vietomis gali susiformuoti seklumos, kitur 

papildomos duobės, dėl jūros bangavimo veiklos. 

 

2.4. Meteorologinės (klimato) sąlygos 

2.4.1. Oro temperatūros 

Oro temperatūra yra vienas iš pagrindinių meteorologinių elementų. Vidutiniai daugiamečiai duomenys Klaipėdoje 

pateikiama žemiau lentelėje. 

Lentelė 2.  Vidutiniai daugiamečiai oro temperatūros duomenys. 

Oro temp., 

 0 C 

Mėnesiai Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

Vid. -2,0 -2,7 1,0 6,2 11 14,9 18,1 17,7 13,9 8,7 4,5 -0,2 7,6 

Max 8,7 15,4 18,6 27 30,4 34 34 34 30,4 22,2 15,4 10,3 34 

Min. -33 -33,4 -20,8 -12,8 -4 -0,7 4,9 2,9 -4,9 -9,1 -14,4 -24,2 -33,4 

 

2.4.2. Vėjas 

Vėjas yra vienas pastoviausių meteorologinių elementų ir labiau priklauso nuo sezoninės ciklonų (cikloninė 

cirkuliacija stebima Klaipėdos regiono klimate apie 200 dienų per metus) ir anticiklonų veiklos, todėl pajūryje labai 

ryški vyraujančių vėjo krypčių metinė eiga. Pagal Klaipėdos jūrinės meteorologinės stoties duomenis ( remiantis 

žinynais, papildę juos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stebėjimų duomenimis iki 2013), vyraujančių vėjų 

maksimalus greičiai ir kryptis pateikti lentelėje Nr.2. 

Lentelė 3.  Maksimalus vėjo greitis ir kryptis. 

Vėjas 
Mėnesiai 

Metai 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

10 m aukštyje (iki 2013) 

Vyraujanti kryptis PR PR PR ŠV ŠV ŠV V P V PR PR PR PR 

Max, m/s 34 30 28 26 24 25 34 32 30 40 36 38 40 

24 m aukštyje (2008-2012) 

Vyraujanti kryptis PV V VŠV ŠV V PPV P PPR VPV VPV V PV PPR 

Max, m/s 27 31 27 21 20 22 31 39 23 31 33 26 39 
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Stipriems vėjams būdingas ryškus sezoniškumas – jie dažniausiai stebimi rudens – žiemos mėnesiais. Pagal 

vyraujančių kryptis štorminiai vėjai skiriasi nuo vidutinių.  

2 pav. Vidutinių vėjų rožė pagal stebėjimo duomenys iki 2013 m (10 m aukštyje). 

 

2.4.3. Krituliai, rūkas 

Lentelė 4. Vidutiniai daugiamečiai kritulių duomenys. 

Kritulių 
kiekis, 

mm 

Mėnesiai Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

 Norma 50 31 39 36 39 56 74 83 89 80 90 68 735 

2008 - 2012 

Vidutinis 64,4 43 40,4 29 38,8 54,8 89,2 
130,

8 
87,6 

105,
8 

86,2 100,4 870,4 

Pavojingas meteorologinis reiškinys yra stiprus matomumo sumažėjimas rūko metu. Dėl aktyvios vandens garų 

kondensacijos rūko metu fiksuojamas matomumo sumažėjimas. Rūko metu matomumo nuotolis yra mažesnis už 

1 km. Pajūrio regionui būdingi advekcinės kilmės rūkai šaltuoju metų laiku ir specifiniai pakrančių (frontiniai) rūkai, 

susidarantys vasaros pabaigoje, rudenį ir žiemą (žiūrėti žemiau lentelėje). 

Lentelė 5.  Rūkų trukmės charakteristika. 

Trukmė, 
val. 

Mėnesiai 
Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vid. 18,13 20,3 40,56 41,39 21,13 12,19 4,35 3,27 7,17 12,48 16,53 23,1 223 

Max 126 120 194 115 112 74 52 42 26 74 102 102 682 

 

2.5. Hidrologinės sąlygos 

2.5.1. Vandens lygiai 

Šventosios jūrų uostas yra Šventosios upės žiotyse, kur Šventosios upė ištekant į Baltijos jūrą. Vandens lygis 

Šventosios upėje ir uoste svyruoja dėl skirtingo vandens pritekėjimo iš žemyninės dalies ir svyruojančio vandens 

lygio Baltijos jūroje. Vidutinis vandens lygis yra ±0,00 m (±0,14 m). 

Baltijos jūros momentinis vandens lygis dažniausiai (95% atvejų) svyruoja intervale nuo +50 iki -50 cm (vandens 

lygis matuotas Klaipėdos sąsiauryje). Per paskutinius 50 metų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 

aukščiausi vandens lygiai buvo išmatuoti 1967-10-18 +186 cm nuo Baltijos sistemos (BS) „nulio“, 1999-12-04 

+165 cm ir 2005-01-08 +154cm. Žemiausi lygiai per minimą laikotarpį buvo išmatuoti 1984-11-23 -90cm ir 1972-

01-08 -80cm BS (duomenys pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 

Vandens lygiai ties naujai statomus molus priimti remiantis „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“, 1 

priede, 2 lentelėje pateiktais vandens lygių duomenimis (lentelė 5). 
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Lentelė 6.  Maksimalūs ir minimalūs momentiniai vandens lygiai. 

Pasikartojimas T, metais 1 2 5 10 20 50 100 

Tikimybė Pmax VL,% 99 50 20 10 5 2 1 

Maksimalus lygis, m 
0,58 

(0,45) 
0,98  

(0,85) 
1,23  

(1,10) 
1,37  

(1,24) 
1,56 

(1,43) 
1,75 

(1,62) 
1,93 

(1,80) 

Tikimybė Pmin VL,% 1 50 80 90 95 98 99 

Minimalus lygis, m 
–0,37 

(–0,50) 
–0,55 

(–0,68) 
–0,64 

(–0,77) 
– 0,70 
(–0,83) 

– 0,76 
(–0,89) 

–0,84 
(–0,97) 

–0,90 
(–1,03) 

Pastabos: 

1. Skliaustuose aukščiai nurodyti Baltijos aukščių sistemoje (BAS77); 

2. Tarpinės reikšmės nustatomos interpoliuojant; 

3. CC2 pasekmių klasės statiniams: 

o aukščiausiųjų vandens lygių tikimybės – 10 % (1 kartą per 10 metų); 

o žemiausiųjų vandens lygių tikimybės – 97 % (3 kartus per 100 metų); 

2.5.2. Bangavimas 

Baltijos jūroje didelės bangos yra retos, nes dėl uždaro baseino pobūdžio visos bangos turi kilti pačiame baseine, 

todėl jas riboja baseino prieigos. Srovių bei bangų formavimosi procesui jūros priekrantės zonoje didžiausią įtaką 

turi stiprūs, pakankamai ilgos trukmės ir pastovios krypties vėjai. Pagal Lietuvoje priimtą klasifikaciją stipriais 

vadinami tokie vėjai, kurių greitis ≥15 m/s, štorminiais, kai vėjo greitis ≥20 m/s. Stipresni nei 30 m/s vėjai jau 

vertinami kaip uraganiniai. 

Pagal 1993-2011 metų Lietuvos pakrantės bangų stebėjimo duomenis Palangos matavimo stotyje, kurie atliekami 

500-600 m atstumu nuo kranto 5-6 m gylyje, nustatyta, kad aukštesnės nei 3,0 m šių krypčių bangos stebimos 

0,5 proc. atvejų, o 2,0-3,0 m aukščio bangos – 3,4 proc. Paprastai Lietuvos priekrantėje vyrauja žemesnės nei 

2,0 m bangos, artėjančios iš vakarų krypčių. 

2.6. Nepalankios meteorologinės ir hidrologinės sąlygos 

Numatytų darbų vykdymas gali būti prilėtintas arba visiškai sustabdytas esant išskirtinai nepalankioms 

meteorologinėms sąlygoms. 

Išskirtinai nepalankiomis metereologinėmis sąlygomis technologiniam procesui vykdyti laikoma: 

– oro temperatūra žemesnė nei -10° C; 

– žemės temperatūra žemesnė nei 0°C; 

– nustatytomis darbo valandomis vidutinis vėjo greitis 10 m aukštyje didesnis nei 15 m/s; 

– bangavimas, kai bangų aukštis didesnis nei 1 m; 

– ledonešis. 

 

3 pav. Vidutiniai mėnesiniai bangų aukščiai Baltijos jūroje Lietuvos pakrantėje (1993-2011 m. duomenimis). 

Povandeninės sienutės konstrukcijos įrengimo darbai vykdomi uždaroje akvatorijoje. Uždaroje akvatorijoje ties 

povandenine sienute maksimali vėjinė skaičiuotina banga gali susiformuoti ~ 0,52m. 
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3. POVEIKIAI IR APKROVOS  

3.1. Nuolatinės ir kintamos apkrovos 

Nuolatines vertikalias apkrovas sukelia: 

• Nuosavi konstrukcijų (elementų) ir grunto svoriai. 

Nuolatines horizontalias apkrovas sukelia: 

• Grunto slėgis į vertikalius paviršius. 

Kintamas vertikalias apkrovas sukelia (pagal pateiktą apkrovų schemą): 

• Sandėliuojami kroviniai. 

Kintamas horizontalias apkrovas sukelia: 

• Gruntinio vandens viršslėgis į vertikalius paviršius; 

• Transportas, sandėliuojami kroviniai; 

• Švartuojami ir prišvartuoti laivai; 

• Ledo, bangų ir vandens srovių poveikis. 

3.1.1. Nuolatinės apkrovos 

Nuosavi svoriai – plieninių, gelžbetoninių konstrukcijų, grunto ir kitų medžiagų nuosaviems svoriams apskaičiuoti 

naudotas medžiagos savitasis sunkis 𝛾𝛾. 

3.1.2. Kintamos apkrovos 

3.1.2.1. Vertikali 

Naudojimo apkrova 

Konstrukcijų skaičiavimams atlikti priimtas išskirstyta naudojimo (eksploatacinė) apkrova nuo galimos statybinės 

technikos arba sąnašinio smėlio kopos. 

•  𝑞𝑘 = 20,0 𝑘𝑁 𝑚2⁄ . 

3.1.2.2. Horizontalios 

Pagal STR 2.02.06:2004 naujai statoma povandeninė atraminė sienutė priskiriama CC1 pasekmių klasei, tačiau 

skaičiavimai atlikti kompleksiškai bendrai visiems objekto statiniams vadovaujantis STR 2.05.15:2004 ir 

pasirinktas skaičiuotinas vėjo greitis ir vandens lygiai: 

• maks. vandens lygio skaičiuotina tikimybė – 10% (+124 cm, Baltijos aukščių sistemoje); 

• min. vandens lygio skaičiuotina tikimybė – 95% (-89 cm, Baltijos aukščių sistemoje); 

• skaičiuotina vėjo greičio tikimybė – 4% (V –  Vw ≈ 31,68 m s⁄ ). 

Pagal gautas reikšmes vadovaujantis STR 2.05.15:2004, 3 priedu, paskaičiuotas maksimalus bangos aukštis 

(ℎ𝑏 = 0,52 𝑚). 

Vandens viršslėgis  

Priimtas GVL (gruntinio vandens lygio) pakilimas 0,5 m virš 𝑉𝐿min 95% (minimali vandens lygio skaičiuotina tikimybė 

95% (-0,89 cm, Baltijos aukščių sistemoje). 

Bangų apkrova 

Vadovaujantis STR 2.05.15:2004, paskaičiuotas bangos klonio prie vertikaliosios sienos slėgis 2,04 kN/m2 

(spaudimo ir čiulpimo jėga), statmenai į paviršių esant 0,52 m aukščio bangai.  

Ledo apkrova. 

Uosto naudotojas žiemos laikotarpiu privalo pašalinti ledus ir taip užtikrinti sklandų, ir saugų laivų praplaukimą pro 

povandeninę atraminę sienutę. 
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3.2. Geotechninio projektavimo atvejai 

Projektuojamos konstrukcijos tikrinamos pagal saugos ir tinkamumo ribinius būvius. 

Saugos ribiniu būviui yra taikomi trys pagrindiniai projektavimo atvejai DA1, DA2 ir DA3. Lietuvos teritorijoje 

taikomas DA2 ir DA3 projektavimo atvejai, kuriems taikomi deriniai:   

• Projektavimo atvejis DA2: 

– Derinys C1 arba BS-P: A1+M1+R2. 

• Projektavimo atvejis DA3: 

– Derinys C1 arba BS-P: A2+M2+R3. 

Tinkamumo ribiniu būviui visi daliniai patikimumo koeficientai yra prilyginti 1,0: 

• Derinys A1 arba BS-A.  

3.3. Daliniai patikimumo koeficientai  

Daliniai koeficientai yra taikomi veiksmams ar poveikiams veiksmų ir daliniams polių pasipriešinimo veiksniams. 

Šie daliniai koeficientai yra pateikti žemiau esančiose lentelėse: 

Lentelė 7.  Daliniai koeficientai veiksniams/veiksmų poveikiams 

Veiksnys Žymėjimas 
Reikšmė 

A1 A2 

Pastovus 
Nepalankus 

𝛾𝐺 
1,35 1,00 

Palankus 1,00 1,00 

Kintamas 
Nepalankus 

𝛾𝑄 
1,30 1,30 

Palankus 0,00 0,00 

Lentelė 8.  Daliniai grunto koeficientai 

Grunto parametrai Žymėjimas 
Reikšmė 

M1 M2 

Atsparumas kirpimui (vidinės trinties kampo tangentui) 𝛾𝐺 1,00 1,25 

Efektyvus sankabumas 𝛾𝑐′ 1,00 1,25 

Kerpamasis stiprumas nedrenuojant 𝛾𝑐𝑢 1,00 1,40 

Nevaržomas stiprumas gniuždymui 𝛾𝑞𝑢 1,00 1,40 

Svorio tankis 𝛾𝛾 1,00 1,00 

Lentelė 9.  Atraminių konstrukcijų daliniai pagrindo atsparumo koeficientai (𝛾𝑅) 

Grunto parametrai Žymėjimas 
Reikšmė 

R1 R2 R3 

Laikomoji galia gniuždymui 𝛾𝑅;𝑣 1,00 1,40 1,00 

Laikomoji galia slydimui 𝛾𝑅;ℎ 1,00 1,10 1,00 

Pagrindo atsparumas 𝛾𝑅;𝑒 1,00 1,40 1,00 

Naujai statomos povandeninės atraminės sienutės inkaruojama gruntiniais inkarais. 

Lentelė 10. Daliniai grunto parametrų ir atsparumo koeficientai 

Grunto parametrai Žymėjimas Reikšmė 

Vidinės trinties kampo tangentasa 𝛾𝜑′ 1,25 

Efektyvioji sankiba 𝛾𝑐′ 1,25 

Kerpamasis stipris nedrenuojat 𝛾𝑐𝑢 1,40 

Polio laikomoji galia tempimui 𝛾𝑠;𝑡 1,40 

Inkaro atsparumas 𝛾𝑎 1,40 

a Šis koeficientas taikomas kampo tangentui φ′. 
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Koreliacijos koeficientai nustatyti charakteristinėms geboms: 

Lentelė 11.  Koreliacijos koeficientai ξ gauti būdingas vertes nuo grunto bandymo rezultatų  

ξ kur n= 1 2 3 4 5 7 10 

ξ3 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 

ξ4 1,40 1.,27 1,23 1,20 1,15 1,12 1,08 

(n- bandymų skaičius). 

3.4. Konstrukcijų korozija per eksploatacinį laikotarpį 

Plieniniams elementams turi būti įvertintas nurūdijimas (elementų storių sumažėjimas) per 50 metų. Nurūdijimo 

vertės pateiktos LST EN 1933-5, 4.1, 4.2 lentelėse. 

Priimtas spraustasienės/įlaido nurūdijimas (storio sumažėjimas): 

• bendras storio sumažėjimas – 𝑡𝑟𝑒𝑑 = 𝑡 − (∆𝑡1 + ∆𝑡2): 

– iš grunto pusės ∆𝑡1 = 1,75𝑚𝑚; 

– iš vandens pusės ∆𝑡2 = 1,75 𝑚𝑚. 

Čia 𝑡𝑟𝑒𝑑 – storis (mm) po nurūdijimo; ∆𝑡1 – storio sumažėjimas (mm). 

Priimtas gruntinio inkaro nurūdijimas (diametro sumažėjimas): 

• neinkaruotos dalies: ∅𝑟𝑒𝑑 = ∅ − (2 ∙ ∆t), kai ∆t = 1,75 𝑚𝑚; 

• inkaruotos dalies: nerūdys. 

Čia ∅𝑟𝑒𝑑  –  inkaro išorinis diametras (mm) po nurūdijimo; ∅ - inkaro išorinis diametras (mm) prieš nurūdijimą;  ∆𝑡 

– storio sumažėjimas dėl korozijos grunte. 

Plieninių profilių ir konstrukcinio plieno nurūdijimas (storio sumažėjimas): 𝑡𝑟𝑒𝑑 = 𝑡 − (∆𝑡 ∙ 2), kai ∆𝑡 = 1,75 𝑚𝑚. 
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4. POVANDENINĖS ATRAMINĖS SIENUTĖS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Naują statybą numatyta vykdyti dviem statybos darbų etapais. Povandeninės atraminės sienutės statybos darbai 

vykdomi antru statybos darbų etapu. 

Dėl sudėtingų geologinių statybvietės sąlygų, ir siekiant sumažinti vibracijos lygį spraustinių polių/įlaidų įrengimo 

metu rekomenduojama įsivertinti vieną iš paminėtų papildomų priemonių, pagal techninių specifikacijų 

„Papildomos priemonės„ punkto su papunkčiais reikalavimus. 

PASTABA: 

- Prieš statybos darbų pradžią, pradedant statybą pateiktus sprendimus būtina peržiūrėti, nes 

laikotarpyje nuo projekto atidavimo iki statybos pradžios gali pasikeisti statybinė aplinka, gali 

būti paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos; 

 

4.1. Povandeninės atraminės sienutės nauja statyba 

Povandeninės atraminės sienutės konstrukcija įrengiama ~ 135,08 m. Projektuojamos povandeninės atraminės 

sienutės spraustasienė patenka į atliktų inžinerinių geologinių gręžinių Gr. KT-01; Gr. KT-02; Gr. KT-03 ir Gr. KT-

04 aplinką. 

Povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus skaičiuojamasis gylis -5,0 m 

(BAS77). Povandeninės atraminės sienutės skaičiuojamasis dugnas kintamas. Pagal skaičiuojamo dugno pokytį 

priimti skirtingi laikančiųjų konstrukcijų parametrai.  

Suprojektuota povandeninės atraminės sienutės konstrukcija - inkaruota fasadine sienele iš plieninio įlaido.  

Prie povandeninės atraminės sienutės nenumatyta švartuoti ir laikyti prišvartuotų laivų, todėl g/b antstato su 

švartavimo stulpelių su atmušomis įrengimas nenumatytas. 

Povandeninės atraminės sienutės viršutinėje dalyje įrengiamas akmenų metinys, kuris suformuojamas iš 

Šventosios uosto demontuotų vidujinių molų ir krantinių liekanų (akmenų, riedulių), kurios buvo įrengtos 1931-

1932 m. 

1931-1932 m. įrengtų vidujinių molų ir krantinių liekanos yra šalinamos įrengiant naują Pietinio ir Šiaurinio molų 

konstrukciją, taip pat vykdant akvatorijos gilinimo darbus. 

4.1.1. Povandeninės atraminės sienutės laikančiosios konstrukcijos (skaičiuotini deriniai ir rezultatai) 

Kompiuterine programa „Fides DV – Partner“ suskaičiuotos plieninių konstrukcijų įrąžos, reakcijos ir deformacijos 

apkrovų deriniams LC-1, LC-2, LC-3 ir t.t. (lentelė 11). Derinių (situacijų) maksimalios reikšmės pateiktos lentelėse 

53. Skaičiavimai atlikti su nauju plieniniu įlaidu.  

Lentelė 12. Povandeninės atraminės sienutės skaičiuotini apkrovų deriniai (situacijos) 

Deriniai 

Apkrovos 

Savieji svoriai 

(L-1) 

Gruntinio 
vandens lygis 
virš 𝑽𝑳𝐦𝐢𝐧 𝟗𝟓% 

(L-2) 

Skaičiuotinas 
gylis 

(L-3) 

Išskirstyta 
apkrova 

(L-4) 

Jėga nuo 
bangos 

(L-5) 

1 2 3 4 5 6 

LC-1 +     

LC-2 +  +    

LC-3 +  + +   

LC-4 +  + + +  

LC-5 +  + + + + 
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1 pav. Gr.KS-01; Gr.KS-02; Gr.KS-03 ir Gr.KS-04 skaičiuojamoji schema. 
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Lentelė 13. Povandeninės atraminės sienutės (įlaidinės sienos) maksimalių įrąžų ir deformacijų rezultatų santraukos iliustracija 
P
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Pavadinimas Mato vnt.  

Projektavimo atvejis 

Saugos ribinis būvis Tinkamumo ribinis būvis 

Apkrovų deriniai 

L
C

-1
 

L
C

-2
 

L
C

-3
 

L
C

-4
 

L
C

-5
 

L
C

-1
 

L
C

-2
 

L
C

-3
 

L
C

-4
 

L
C

-5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P
o
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a
n
d
e
n
in

ė
 a
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a
m

in
ė
 s

ie
n
u
tė

 

P
k
. 

0
+

0
,0

0
÷
 P

k
. 

0
+

3
0
,0

0
 

K
T

-0
1
 

Grunto masyvo visuminis 
stabilumas 

koef. - - - - - 0,26 0,31 0,47 0,58 0,58 

Deformacija (įlinkis, išlinkis,  

poslinkis)     𝑢𝑥  
mm - - - - - 1,98 3,23 7,06 10,4 11,02 

Ašinė jėga įlaide,    𝑁𝑑 kN/m -36,8 -33,6 -88,6 -95,9 -134 -27,3 -25,9 -66,9 -99,5 -101 

Skersinė jėga įlaide,  𝑄𝑑 kN/m 
-14,3 

15,5 

-24,4    
27,3 

-65,3   
69,8 

-91,7   
104 

-98,7    
111 

-10,6   
11,5 

-20,5   
23,3 

-51,6   
55,2 

-72,1   
81,8 

-77,3    
86,9 

Momentas įlaide,   𝑀𝑑 kNm/m 36,9 63,5 
148         

-1,37 
216         

-2,81 
231         

-2,81 
27,3 57,3 

118         
-1,02 

170          
-2,13 

182          
-2,13 

Įlaido viršaus altidudė m +1,1* +1,1* 

Įlaido apačios altidudė (vidutinė) m -9,00 -9,00 

Skaičiuotinė dugno altidudė m -5,00  -5,00  

Inkarinė jėga templėje,  𝐹𝑑 kN/m 16,5 29,1 7,88 119,7 127,0 12,3 24,8 62,1 93,7 99,1 

Inkarinės temples žingsnis m 1,4 1,4 
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Lentelė 14. Povandeninės atraminės sienutės (įlaidinės sienos) maksimalių įrąžų ir deformacijų rezultatų santraukos iliustracija 
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Pavadinimas Mato vnt.  

Projektavimo atvejis 

Saugos ribinis būvis Tinkamumo ribinis būvis 

Apkrovų deriniai 

L
C

-1
 

L
C

-2
 

L
C

-3
 

L
C

-4
 

L
C

-5
 

L
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-1
 

L
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-2
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P
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0
+

3
0
,0

0
÷
 P

k
. 

0
+

6
0
,0

0
 

K
T

-0
2
 

Grunto masyvo visuminis 
stabilumas 

koef. - - - - - 0,17 0,31 0,35 0,41 0,41 

Deformacija (įlinkis, išlinkis,  

poslinkis)     𝑢𝑥  
mm - - - - - 2,02 6,13 7,69 11,7 12,4 

Ašinė jėga įlaide,    𝑁𝑑 kN/m -34,2 -77,9 -93,1 -136 -139 -25,3 -58,7 -70,2 -103 -105 

Skersinė jėga įlaide,  𝑄𝑑 kN/m 
-16,0    
17,1 

-48,7   
67,1 

-74,2   
75,5 

-102   
112 

-108    
119 

-11,8   
12,7 

-38,5   
52,8 

-58,4   
59,5 

-79,6   
87,4 

-84,6    
92,6 

Momentas įlaide,   𝑀𝑑 kNm/m 
41,9         
-2,84 

134          
-8,19 

163         
-10,7 

238         
-12,8 

254         
-13,9 

31,0         
-2,10 

106         
-6,46 

129         
-8,48 

187         
-10,0 

199          
-10,9 

Įlaido viršaus altidudė m +1,0* +1,0* 

Įlaido apačios altidudė (vidutinė) m -9,00 -9,00 

Skaičiuotinė dugno altidudė m -5,00  -5,00 

Inkarinė jėga templėje,  𝐹𝑑 kN/m 18,2 75,9 85,2 128,1 135,6 13,5 59,5 66,9 100,0 105,6 

Inkarinės temples žingsnis m 1,4 1,4 
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Lentelė 15. Povandeninės atraminės sienutės (įlaidinės sienos) maksimalių įrąžų ir deformacijų rezultatų santraukos iliustracija 
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Pavadinimas Mato vnt.  

Projektavimo atvejis 

Saugos ribinis būvis Tinkamumo ribinis būvis 
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9
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K
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Grunto masyvo visuminis 
stabilumas 

koef. - - - - - 0,21 0,31 0,35 0,39 0,41 

Deformacija (įlinkis, išlinkis,  

poslinkis)     𝑢𝑥  
mm - - - - - 3,58 6,45 7,85 9,79 13,3 

Ašinė jėga įlaide,    𝑁𝑑 kN/m -31,9 -67,4 -77,1 -106 -121 -24,2 -50,5 -58,0 -79,9 -91,5 

Skersinė jėga įlaide,  𝑄𝑑 kN/m 
-28,9    
28,0 

-56,7    
59,9 

-70,3   
65,7 

-86,1   
92,5 

-108    
110 

-24,0   
23,7 

-44,7   
47,4 

-55,4   
52,1 

-67,6   
72,7 

-84,5    
85,9 

Momentas įlaide,   𝑀𝑑 kNm/m 
63,3         
-5,61 

125          
-7,95 

147         
-7,02 

187         
-8,07 

244         
-4,29 

53,1         
-4,46 

98,8         
-6,21 

117         
-5,49 

147          
-6,29 

191          
-3,34 

Įlaido viršaus altidudė m +1,0* +1,0* 

Įlaido apačios altidudė (vidutinė) m -9,00 -9,00 

Skaičiuotinė dugno altidudė m -5,00  -5,00  

Inkarinė jėga templėje,  𝐹𝑑 kN/m 28,8 63,2 69,2 101,1 118,7 24,4 50,0 54,8 79,3 92,8 

Inkarinės temples žingsnis m 1,4 1,4 
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Lentelė 16. Povandeninės atraminės sienutės (įlaidinės sienos) maksimalių įrąžų ir deformacijų rezultatų santraukos iliustracija 
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Pavadinimas Mato vnt.  

Projektavimo atvejis 

Saugos ribinis būvis Tinkamumo ribinis būvis 
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1
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3
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K
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Grunto masyvo visuminis 
stabilumas 

koef. - - - - - 0,18 0,29 0,33 0,36 0,39 

Deformacija (įlinkis, išlinkis,  

poslinkis)     𝑢𝑥  
mm - - - - - 2,05 4,25 6,92 8,53 10,1 

Ašinė jėga įlaide,    𝑁𝑑 kN/m -32,1 -60,6 -81,2 -109 -118 -23,8 -45,6 -60,9 -82,5 -89,3 

Skersinė jėga įlaide,  𝑄𝑑 kN/m 
-15,4    
9,99 

-47,7   
50,4 

-70,3   
66,0 

-87,2   
91,3 

-107    
104 

-11,4   
7,4 

-38,0   
39,9 

-55,6   
52,3 

-68,6   
71,7 

-83,4    
81,5 

Momentas įlaide,   𝑀𝑑 kNm/m 
20,5         
-6,30 

87,6          
-7,78 

138         
-2,90 

176         
-3,48 

210         
-2,80 

15,2         
-4,66 

70,1         
-5,99 

110         
-2,24 

139          
-2,69 

165          
-2,12 

Įlaido viršaus altidudė m +1,0* +1,0* 

Įlaido apačios altidudė (vidutinė) m -9,00 -9,00 

Skaičiuotinė dugno altidudė m -5,00  -5,00  

Inkarinė jėga templėje,  𝐹𝑑 kN/m 10,3 55,9 72,3 102,5 116,0 7,6 44,1 57,0 80,3 90,5 

Inkarinės temples žingsnis m 1,4 1,4 
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4.1.2. Pagrindiniai spraustasienės / įlaido parametrai  

Naujai statomos povandeninės atraminės sienutės suskirstytas pagal skaičiuojamąją dugno altitudė į ruožus pagal piketus. Pagrindiniai spraustasienės / įlaido 

parametrai pagal piketus pateikiami sekančiose lentelėse. 

Lentelė 17. Povandeninės atraminės sienutės plieninių laikančiųjų konstrukcijų plieno ir profilių charakteristikų santrauka. 

Konstrukcija  Žymuo Santrumpa Mato vnt. Atkarpa (piketai), vertė 

Pk. 0+0,00 ÷ Pk. 0+30,00 Pk. 0+30,00 ÷ Pk. 0+60,00 Pk. 0+60,00 ÷ Pk. 0+90,00 Pk. 0+90,00 ÷ Pk. 1+35,08 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Įl
a

id
a
s
 a

š
y
je

 

Pavadinimas, profilis, žymėjimas       

Plieno stipris pagal takumo ribą 𝑓
𝑦
 MPa ≥390 ≥390 ≥390 ≥390 

Skerspjūvio plotas A 𝐴
∗⁄  cm

2
𝑚⁄  200 / 155,30 200 / 155,30 200 / 155,30 200 / 155,30 

Skerspjūvio inercijos momentas I 𝐼
∗⁄  cm

4
𝑚⁄  63620 / 49432,74 63620 / 49432,74 63620 / 49432,74 63620 / 49432,74 

Skerspjūvio atsparumo 
momentas 

W 𝑊
∗⁄  cm

3
𝑚⁄  2760 / 2143,18 2760 / 2143,18 2760 / 2143,18 2760 / 2143,18 

Lentelė 18. Povandeninės atraminės sienutės plieninių laikančiųjų konstrukcijų maksimalus plieninio įlaido išnaudojimas (įvertinus nurūdijimas per 50 metų). 

Pavadinimas Atkarpa (piketai) 
Gręžinio 

Nr. 

Skaičiuotinas gruntinis 
 inkaras Plieninio 

įlaido 
atsparumo 
momentas, 

𝑐𝑚3/𝑚 

Maksimalus plieninio įlaido išnaudojimas 

Įtvirtinimo 
alt., m1 

Posvyrio 
kampas, ° 

Lenkimo momento  
atsparumo sąlyga 
𝑀𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑⁄  ≤ 1,0; 

Skersinių jėgų  
atsparumo 

sąlyga 
 𝑉𝐸𝑑 𝑉𝑐,𝑅𝑑⁄ ≤ 1,0; 

Lenkimo momento ir 
ašinių jėgų 

atsparumo sąlyga 
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
+

𝑁𝐸𝑑,𝑀

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑,
≤ 1,0;  

Laikomosios galios tikrinimas 
atsižvelgiant į klupumą2 

𝑁𝑒𝑑

𝑁𝑐𝑟

≤ 0,04; 
Klupumo 
tikrinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Povandeninė 
atraminė 
sienutė 

Pk. 0+0,00 ÷Pk. 0+30,00 KT-01 +0,64  ≥20 2143,18 0,28 0,11 0,29 - 0,340 

Pk. 0+30,00 ÷Pk. 0+60,00 KT-02 +0,64  ≥20 2143,18 0,30 0,11 0,32 - 0,373 

Pk. 0+60,00 ÷Pk. 0+90,00 KT-03 +0,64  ≥20 2143,18 0,29 0,10 0,30 - 0,354 

Pk. 0+90,00 ÷Pk. 1+35,08 KT-04 +0,64  ≥20 2143,18 0,25 0,10 0,26 - 0,307 

1 – altitudės pateiktos Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07). 
2 – vadovaujantis LST EN 1993-5 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Poliai“ skyrius „5.2.3 Lenkimo, šlyties ir ašinės jėgos veikiami lakštiniai poliai“. 

Parenkant konstrukcijas įvertintas nurūdijimas per 50 metų (vadovaujantis LST EN 1993-5 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Poliai“ 4.1 ir 4.2 lentelėmis): 

• plieninis įlaidas/spraustasienė – Σ2,95 mm; 

• konstrukcinis plienas – Σ1,20 mm. 

  



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2404-01-TP-SK-2.AR 22 23 0 

 

4.1.3. Gruntiniai inkarai 

Spraustasienė viršuje įtvirtinama įrengiant gruntinius inkarus. 

Gręžtinių injekcinių inkarų laikančiųjų plieninių strypų viršutinė dalis (inkaro neinkaruoto grunte ilgis) dengiama hidroizoliacija iš HDPE. 

Lentelė 19. Injekcinių inkarinių templių skaičiavimo rezultatų santrauka. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Pk. 0+0,00 ÷ 
Pk. 0+30,00 

LC-5 
KT-
01 

+0,643 730 1,42 ≥20° ≥ 177,81,2,4 430 289,6 0,61 135000 18 122 248,5 1152 0,72 ≥2005 ≥1155 

2 Pk. 0+30,00 ÷ 
Pk. 0+60,00 

LC-5 
KT-
02 

+0,643 730 1,42 ≥20° ≥ 189,81,2,4 430 289,6 0,66 135000 18 122 255,2 1152 0,74 ≥2005 ≥1155 

3 Pk. 0+60,00 ÷ 
Pk. 0+90,00 

LC-5 
KT-
03 

+0,643 730 1,42 ≥20° ≥ 166,21,2,4 430 289,6 0,57 135000 18 122 226,8 1152 0,73 ≥2005 ≥1155 

4 Pk. 0+90,00 ÷ 
Pk. 1+35,08 

LC-5 
KT-
04 

+0,643 730 1,42 ≥20° ≥ 162,41,2,4 430 289,6 0,56 135000 18 122 222,3 1152 0,73 ≥2005 ≥1155 

1 – čia pateikta skaičiuotina veikianti jėga, o gruntiniai inkarai parenkami pagal skaičiuotiną inkaro laikomąją jėgą. Skaičiuotina inkaro laikomoji jėga apskaičiuojama konkrečiam gaminiui, pagal techninėse 
specifikacijose pateiktus reikalavimus. 
2 – gruntinių inkarų bendras ilgis ir gręžimo galvutės diametras pateiktas statybos skaičiuojamai kainai nustatyti. Rengiant darbo projektą pasirinkus konkretų gruntinių inkarų gamintoją/tiekėją, gruntinių inkarų 
įrengimo žingsnis (atitinkami paskirstomosios sijos parametrai), inkarus veikianti jėga, bendras ilgis, gręžimo galvutės diametras ir šaknies (injektuoto skiedinio) ilgis turi būti patikslintas skaičiavimais. 
3 - altitudės pateiktos Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07). 
4 – pasirenkant gruntinį inkarą turi būti įvertintas inkaro laikomosios galios sumažėjimas dėl nurūdijimo per 50 metų. 

5 – Bandymų apkrova ir išankstinio įtempimo jėga tikslinama darbo projekte, rengiant gruntinių inkarų išbandymų programą įvertinant statybos darbų vykdymo technologijos (grunto užpylimo ir sutankinimo) 

etapiškumą. 
 
Išvada: Skaičiavimo rezultatai atitinka projekto rengimo dokumentų reikalavimus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Priimtų konstrukcinių 
elementų laikomosios galios pakanka. Išnaudojimas neviršija priimtų elementų laikomosios galios ribų. 
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4.2. Povandeninės atraminės sienutės saugos įranga 

Dėl darbo saugumo reikalavimų prie povandeninės atraminės sienutės konstrukcijos privalo būti įrengtos kopėčios 

(lipynės). Kopėčios lipynės įrengiamos į akvatorijos laivybos kanalą nelaimės atveju patekusiems asmenims 

saugiai išlipti. 

4.2.1. Kopėčios (lipynės) 

Kopėčios (lipynės) naudojamos netik iš plaukiojančių priemonių saugiai pasiekti sausumą, bet ir nelaimės atveju. 

Kopėčios (lipynės) skirtos sudaryti galimybę į vandenį įkritusiems asmenims išlipti į krantą. Povandeninės 

atraminės sienutės konstrukcijoje gali būti sumontuotos nestandartinis arba standartinis kopėčių (lipynių) 

gaminys. Nestandartinis gaminys kopėčios (lipynės) turi būti pagamintos iš plieno lakšto, lovinio profilio ir apvalaus 

skerspjūvio strypų pakopoms. Kopėčios turi būti sumontuotos statybos metu jas pritvirtinant. Kopėčių dalis žemiau 

daugiamečio vandens lygio, turi būti sustiprinta ir įtvirtinta (priklausomai nuo kopėčių planinės padėties). 

Standartinis gaminys kopėčios (lipynės) parenkamos iš atitinkamo gamintojo produkcijos katalogų. 

Naujai statomose povandeninės atraminės sienutės konstrukcijose kopėčios (lipynės) yra įrengiamos taip, kad 

atstumai tenkintų darbo saugos reikalavimus, tokius kaip maksimalus evakuacijos kelio ilgis. 

Kopėčių (lipynių) įrengimo žingsnis ir apačios, viršaus altitudės pateiktos povandeninės atraminės sienutės 

brėžiniuose. Įrengimo žingsnis tikslinamas ir kopėčių (lipynių) detalizacija rengiama darbo projekto rengimo metu. 

 

4.3. Uosto akvatorijos gilinimas 

Uosto akvatorijoje gilinimo darbai vykdomi pagal LAND 46A-2002 „Gruntų kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose 

bei iškastų gruntų tvarkymo taisykles“, taip pat pagal Šventosios jūrų uosto akvatorijos gilinimo projektavimo, 

gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisykles. 

Vykdant gilinimo darbus turi būti laikomasi Šventosios uosto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių. 

Akvatorijos gilinimo darbų sprendinius prie povandeninės atraminės sienutės konstrukcijos žiūrėti akvatorijos 

gilinimo dalyse. 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI 

Techninėse specifikacijose pateikiama būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai 

ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą. 

Parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra 

pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, 

statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projektinių sprendinių dokumentuose, ar 

nėra parodyti. 

Vadovaujantis STR 1.04.04 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" III skyrius, punktais:  

• 6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų 

nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas 

statybą leidžiančiam dokumentui gauti.  

• 6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio 

projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai; 

• 6.11. sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose 

numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų 

baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių 

žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai 

yra tikslinami; 

Vadovautis Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnis „Techninė specifikacija“ punktas „3. 

Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.“ 

Siekiant užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, techniniame projekte nurodyti gaminiai yra skirti statytojo 

sumanymui suprasti ir įvertinti statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo 

konkursui paskelbti, statybos darbų leidimui gauti, darbo projektui rengti. Darbo projektą rengiant privaloma 

vadovautis:  

• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 17 priedo 9.3 punktu rengiant darbo 

projektą atlikti patikslintus ir galutinius skaičiavimus. Vadovaujantis gautais skaičiavimų rezultatais 

parengti konstrukcijų dalies darbo projektą. Darbo projekto konstrukcijų dalyje pateikti detalizuotas 

konstrukcijas, priimant galutinius Rangovo pasirinktus konkretaus gamintojo (tiekėjo) gamyklinius 

elementus (pvz.: plieniniai profiliai, inkarai, templės, švartavimosi atmušos ir stulpeliai, ir kiti gaminiai). 

Vadovaujantis pasirinkto konkretaus gamintojo profiliais parengti darbo brėžinius, įskaitant plieninių ir 

gelžbetoninių konstrukcijų ir jų įrengimo mazgų detalizavimą. Taip pat detalizuoti plieninių konstrukcijų 

elementus, detalizuoti jų sujungimus (elemento su elementu suvirinimą, užmonolitinimą arba varžtines 

jungtis). Detalizuoti plieninio įlaido profilio, gruntinių inkarų, templių parametrus, surenkamų gelžbetoninių 

elementų, monolitinio gelžbetonio armatūros išdėstymą, deformacinių ir technologinių siūlių su 

betonavimo etapais detalizavimą. Rengiant darbo projektą ir pasirinkus konkretų plieninio įlaido profilį 

leistinas darbo projekto rengėjui keisti inkaravimo sistemos žingsnį, atitinkamai priimti inkaravimo 

sistemos sujungimo su plieniniu įlaido mazgo (su paskirstomąja arba be paskirstomosios sijos) 

detalizaciją. Visi darbo projekto galutiniai sprendiniai turi būti priimti ir pagrįsti STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 17 priedo 9.3 punktu. 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 17 priedo 9.3 punktu atliekamų 

detalizavimo darbų galimas kiekių žiniaraščio pozicijų patikslinimas ir/arba papildymas arba pakeitimas 

panaudojant analogiškos paskirties ne blogesnės kokybės medžiagas ir gaminius, kurių panaudojimas turi būti 

suderintas su projekto vadovu. 

Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

– Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), standartus (LST), statybos normas (RSN); 

– Lietuvos Respublikoje galiojančias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (ISO); 
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– Lietuvos statybininkų asociacijos parengtas statybos taisykles; 

– Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus; 

– Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. 

Visi komplekse numatyti darbai turi būti vykdomi pagal statybos darbų vykdymo technologijos projektą (SDTP), 

kurį paruošia rangovas. 

Visi projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai, bendrosios techninės specifikacijos, medžiagos ar 

gaminiai, gali būti keičiami/os atitinkamai į lygiaverčius standartus, techninius liudijimus, bendrąsias 

techninės specifikacijas, medžiagas ar gaminius. 

 

1.1. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 

Prieš vykdant statybos darbus būtina parengti ir pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, statytojui, 

bei statinio statybos techninės priežiūros vadovui derinti šiuos statybos dokumentus ir projektus: 

a) Ekspertizės aktu patvirtytą Darbo projektą (šiam projektui darbo projektas yra privalomas).  

b) Statybos darbų technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darbų technologijos 

vykdymo projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys keliamus 

saugos ir sveikatos reikalavimus.  

 

1.2. Sąrašas paslėptų darbų, kurių pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai 

Projektuotojas dalyvauja paslėptų darbų priėmime vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ nurodytais atvejais.  

Draudžiama užpilti gruntu nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus 

geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų 

statybos darbų aktų. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus Statybos darbų 

žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių 

statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų 

statinio konstrukcijų, paslėptų statybos darbų įrenginių bandymo aktus).  

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos 

darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų 

surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio 

statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte 

nurodytus darbus.  

Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas:  

– Tranšėjų ir iškasų formavimas;  

– Drenažo sistemos įrengimas; 

– Inkaravimo sistemos įrengimas; 

– Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros, įdėtinių detalių ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą;  

– Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius;  

– Konstrukcijų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 

– Hidroizoliacijos, paslėptų deformacinių siūlių įrengimas; 

– Pagrindų sluoksnių įrengimas, sutankinimas. 
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1.3. Statinio ekspertize 

Statinio statybai yra būtinas darbo projektas parengtas laikantis šio techninio projekto sprendinių. Parengtas 

darbo projektas turi būti ekspertuojamas ir patvirtintas ekspertizės aktu. Projekto ekspertizė turi būti atlikta 

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Jei iki statybos darbų pradžios yra atliekami papildomi tyrinėjimai (batimetriniai matavimai, topografiniai, 

inžineriniai geologiniai, žvalgomieji archeologiniai ir pan.), atliktų tyrinėjimų duomenys turi būti įvertinti iki darbo 

projekto rengimo arba darbo projekto rengimo metu išleidžiant naują laidą. Įvertinus gautus naujus tyrinėjimų 

duomenis, techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatyti kiekiai yra tikslinami darbo projekte. 

Rengiant darbo projektą ar statybos darbų metu atsiradus kliūtims1, dėl poreikio atlikti papildomus tyrimus, 

sprendimą priima projekto vadovas. Iškilus papildomų tyrimų poreikiui už jų atlikimą apmoka Statytojas. 

Kliūtis1 – tai gamtinės kilmės ir/arba dirbtinės kilmės elementas, kurio projekto rengėjas neįvertino rengdamas techninį 

projektą. Nenumatyta kliūtimi laikomi visi gamtinės kilmės elementai (pavieniai akmenys, rieduliai, silpnų ir stiprių 

gruntų pavieniai lęšiai, kurių charakteristikos nepateiktos geologinių tyrinėjimų ataskaitoje), kurių projekto rengėjas 

neturėjo galimybės įvertinti ir/arba numatyti tikslios elemento buvimo vietos. Žmogaus veiklos sukurtos konstrukcijos, 

konstrukcijų liekanos, nuolaužos, fragmentai yra priskirti dirbtinės kilmės elementams, kurie, dėl žmogiškųjų faktorių, 

turimų duomenų, dokumentų (išpildomųjų nuotraukų, pasų, registrų ir t.t.) netikslumų, buvo neįvertinti ir/arba 

neteisingai įvertinti. 

Atliekant techninio projekto korektūrą, jei tai esminis statinio projekto sprendinio pakeitimas, būtina atlikti 

pakartotiną tos dalies ekspertizę. Jeigu pakeitimas neesminis, pakartotinos tos dalies ekspertizės atlikti nebūtina. 

Laikančiųjų konstrukcijų elementų – gaminių2 keitimas į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas laikomas 

neesminiu statinio projekto sprendinio pakeitimu.  

„2 - vadovautis Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnis „Techninė specifikacija“ punktas „3. 

Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.“ 
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2. ŽEMĖS DARBAI 

Žemės darbų apimtį sudaro: 

– grunto kasimas iki projekte numatytų altitudžių; 

– užpylimai gruntu ir grunto tankinimas; 

– grunto transportavimas į statybos aikštelę ir iš jos; 

– teritorijos planiravimas ir tvarkymas. 

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose 

suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, šilumos tinklų, 

naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių 

valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į Statybos darbų žurnalą) (STR 1.06.01:2016 IV skyrius).  

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią būtina patikslinti planą (topografinę geodezinę nuotrauką), jei statybos 

leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai gauti daugiau nei prieš 1 metus. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai 

statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. 

Statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti 

brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės 

darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, statytojas (užsakovas) 

apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. 

Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą vykdant žemės darbus atsako 

rangovas ar statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

Vykdant žemės darbus būtina vadovautis: 

– STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriumi „Žemės darbai“. 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti iškasos kraštus, įrengti 

pagrindus ir klojinius ar atlikti kokią kitą reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, 

jeigu to prireiktų statybos darbams. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių 

inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, 

priešgaisrinius kelius, nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas ir naudojamas pažeistai žemei rekultivuoti arba mažai 

produktyvioms žemės ūkio naudmenoms gerinti. Dėl, po statybos likusio, nepanaudoto dirvožemio panaudojimo 

sprendimą priima Statytojas. 

 

2.1. Grunto iškasimas 

Iškasos statybos ir montavimo darbams turi būti kiek įmanoma mažesnės ir kasamos tik tokio gylio, kad pagrindas 

būtų nepajudintas. 

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl to žemės patenka 

į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti užpiltos, o gruntas 

sutankintas. 

Jei iškasa bus didesnė, negu nurodyta projekte, už žemės darbus apmokama nebus. Bet kokios iškasos, didesnės 

negu projekte, turi būti užpiltos rangovo sąskaita. Iškasos užpilamos medžiaga tenkinančia projekte pateiktus 

reikalavimus. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą 

projektinį sprendimą (silpno grunto pašalinimą pakeičiant geru, stiprinant priedais ir pan.). 
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2.2. Gruntinio vandens pažeminimas 

Vykdant statybos darbus sausumoje žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas vandens lygis 

drenažu arba kitais būdais, kai tai yra racionalu. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų 

į iškasos duobę. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina įvertinti greta esančių statinių techninę būklę ir 

konstrukcinius ypatumus ir įvertinti ar gruntinio vandens pažeminimas nesukels neigiamų pasekmių. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir užtikrinančių 

duobės šlaitų, greta esančių statinių stabilumą. 

 

2.3. Gruntas užpylimams 

Užpylimui naudojamas esamas iškastas gruntas. 

Esamus smėlinius gruntus leidžiama panaudoti pakartotinai įrenginėjant konstrukcijas, apsauginį šalčiui atsparų 

sluoksnį, jeigu jie yra kokybiški ir tenkina gruntams keliamus reikalavimus aprašytus šiame skyriuje.  

Gruntai (iškasti statybvietėje), kuriuose organinių priemaišų ar rišlių (dulkio/molio) gruntų yra daugiau kaip 10%, 

negali būti naudojami pagrindams ir pagrindų užpylimams. Tokie gruntai turi būti pašalinti ir pakeisti žvyringu 

smėliu. 

 

2.4. Grunto paviršinis tankinimas 

Iškasos užpilamos ir pylimai supilami horizontaliais nedidesnio kaip 2% nuolydžio iki 30 cm storio sluoksniais, 

juos tankinant. Gruntai ir akmenų metinio pagrindai turi būti sutankinti taip kaip nurodyta projekte. Jeigu projekte 

nenurodyta sutankinimo laipsnio reikšmė, tai laikyti, kad akmenų metinio pagrindas turi būti sutankintas iki 

Ev2 ≥ 30 MPa. Nepavykus sutankinti iki nurodytos reikšmės (Ev2 ≥ 30 MPa), pagrindus galima priimti, kai pagrindo 

grunto sutankinimas Dpr ≥ 95%. Tai turi būti suderinta su statybos projekto vykdymo priežiūros vadovu. 
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3. METALO KONSTRUKCIJŲ GAMYBA IR MONTAVIMAS 

3.1. Bendrieji nurodymai 

Šiame skyriuje pateikti pagrindiniai reikalavimai plieninių konstrukcijų projektavimui, gamybai ir statybai. Netipinių 

plieninių konstrukcijų detalūs brėžiniai turi būti pateikti darbo projekte. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius 

konstrukcijų brėžinius turi tenkinti reikalavimus išvardintus ir šiame skyriuje. Esant reikalui projektinėje 

dokumentacijoje gali būti naudojami lygiaverčiai numatytiems šiame projekte normatyvai, standartai plieno 

markės/klasės ir kt. Šie dokumentai turi būti peržiūrėti statybos techninės priežiūros prieš darbų vykdymą ir 

priimtas atitinkamas sprendimas. 

 

3.2. Medžiagos 

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybės klasė ir markė turi atitikti LST EN 10248 bei LST EN 10025 

reikalavimams. 

Jei nebus kitų nurodymų medžiagų kiekių žiniaraštyje, sekančiuose skyriuose plienas privalo atitikti minimalius 

reikalavimus nurodytus lentelėje 1. Konstrukcijų plieno klasė nurodoma darbo projekto brėžiniuose. 

Įvertinant gaminių ir konstrukcijų naudojimo sąlygas, plieno markės joms parinktos pagal STR 2.05.08 VI skyriaus 

lentelę 6.1. Jungimo priemonės parinktos vadovaujantis STR 2.05.08 VI skyriaus II skirsnio nurodymais. 

1 lentelė. Konstrukcijoms naudojamas plienas privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus: 

Eil. 
Nr. 

Gaminio arba medžiagos bendrinis pavadinimas Standartas Plieno markė/klasė* Charakteristikos* 

1. Plieninio profilio sijos (laikančiosios sijos) 
LST EN 10025 arba 

lygiavertis 
≥ 𝑆 355 𝑓𝑦 ≥ 355 𝑁 𝑚𝑚2,⁄  

2. Plieninių įlaidų/spraustasienės  
LST EN 10248 arba 

lygiavertis 
≥ 𝑆 390 𝐺𝑃 𝑓𝑦 ≥ 390 𝑁 𝑚𝑚2,⁄  

3. 
Plieninių įlaidų standartinių sujungimo elementai  
(C9; C14; DELTA 13; OMEGA 18 ir kiti) 

LST EN 10248 arba 
lygiavertis 

≥ 𝑆 355 𝐺𝑃 𝑓𝑦 ≥ 355 𝑁 𝑚𝑚2,⁄  

4. Konstrukcinis plienas 
LST EN 10025 arba 

lygiavertis 
≥ 𝑆 355 𝑓𝑦 ≥ 355 𝑁 𝑚𝑚2,⁄  

4. Montažinis plienas (įdėtinės dalys, lakštinis plienas) 
LST EN 10025 arba 

lygiavertis 
≥ 𝑆 235 𝑓𝑦 ≥ 235 𝑁 𝑚𝑚2,⁄  

* Lentelėje nurodyti minimalūs reikalavimai. Plieno markės/klasės gali būti keičiamos į aukštesnes markes/klases nei nurodyta. 

čia: 𝑓𝑦 – chrakteristinis plieno stipris pagal takumo ribą. 

Pastaba: 1. Statybiniai profiliai: visi profiliai priimti projekte turi būti nauji, lygiu paviršiumi, švarūs, be rūdžių. Profilių 
matmenys turi būti visiškai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatus. 

2. Išimties tvarka galima šio punkto reikalavimų netaikyti tik Statytojo turimiems ir Rangovui perduotiems gaminiams, 
medžiagoms. Statytojas su Rangovu raštu susitaria, dėl galimo medžiagų panaudojimo statybos darbuose įvertinat, bei 
pasiskirstant atsakomybes, rizikas. 

3. Kiekvienai konkrečiai konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruožais apibūdintas brėžiniuose. 

Suvirinimo medžiagos  

Plieninių konstrukcijų suvirinimui naudoti: rankiniam lankiniam nelegiruotųjų plienų suvirinimui – glaistytus 

elektrodus pagal LST EN ISO 2560, LST EN ISO 18275, elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341, LST EN ISO 

14171, LST EN ISO 17632, fliusus pagal LST EN ISO 14174, apsaugines dujas pagal LST EN ISO 14175. 

Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti ribinį siūlės atsparumą ne mažesnį kaip suvirinamo 

plieno skerspjūvio atsparumas ribinėje būklėje su to skerspjūvio stipriu pagal stiprumo ribą fu, o taip pat ne 

mažesnį siūlės metalo stiprį, smūginį tąsumą ir santykinį pailgėjimą. Charakteristiniai siūlės metalo stipriai kertinių 

virintinių siūlių, suvirintų glaistytais elektrodais nurodyti STR 2.05.08 lentelėje 6.12, o suvirintų apsauginėse 

dujose elektrodine viela STR 2.05.08 lentelėje 6.13. 

3.3. Suvirinimo jungtys 

Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų galima laisvai įvykdyti suvirinimo darbus. 

Gamyklose ruoštiems gaminiams taikomi mechanizuoti ir automatizuoti suvirinimo būdai. 
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Statybos aikštelėje galima tik sujungti konstrukcijas suvirinant, prieš tai suderinus kiekvieną atvejį su techninės 

priežiūros inžinieriumi. 

Visi suvirinimo darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų išvengta kokių nors jungiamųjų detalių deformacijų. Prieš 

virinant kiekviena suvirinama detalė turi būti gerai nuvalyta, pašalinant visus nešvarumus, šlaką, rūdis, tepalus, 

dažus ir kitas pašalines medžiagas. 

Virinamos konstrukcijos paviršiai ir suvirintojo darbo vieta turi būti apsaugota nuo lietaus, sniego, vėjo. Kai 

aplinkos temperatūra yra žemesnė už +5°C, jungties metalą prieš suvirinimą būtina pašildyti iki +50°C arba pakelti 

aplinkos temperatūrą iki +5°C naudojant specialias palapines. 

Rangovas privalo skirti inžinierių suvirinimo darbams, kuris turi pakankamai žinių ir patirties plieninių konstrukcijų 

ir suvirinimo darbų srityje. 

Rangovas turi pateikti tokią suvirinimo darbų technologiją naudojant procedūras ir darbų eiliškumą, kad būtų gauti 

minimalūs laikini įtempimai. 

Suvirinimo medžiagos turi atitikti jungiamų detalių plieno markes/klases pagal LST EN ISO 2560. 

Privalomas visų polių virintinų sandūrų tikrinimas. Konstrukcinių plieninių polių ir polių detalių bandymus ir 

apžiūras atlikti pagal LST EN 12699 reikalavimus. 

Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno tipo suvirinimų 

pavyzdžius. 

Suvirinimo protokoluose tarp kitų reikia paminėti statybinę konstrukciją, suvirintoją, bei suvirinimo datą. Suvirinimo 

protokolai turi būti betarpiškai pateikiami techniniam prižiūrėtojui. 

Prilydyto metalo charakteristika privalo atitikti suvirinamo plieno kokybę. 

Visos suvirinamos siūlės turi būti vykdomos pagal darbo brėžinius. Jeigu nenurodyta kitaip, mažiausi siūlių statinių 

ilgiai priimami pagal STR 2.05.08 7.29 lentelę. Konstrukcijoms neapsaugotoms antikorozine danga mažiausios 

siūlės padidinamos 1,0 mm. Siūlės vandens lygio svyravimų zonoje mažiausios siūlės padidinamos 2,0 mm. 

Tačiau priimtų siūlių statinių ilgiai turi būti ne didesni nei 1,2t, kur t – ploniausio iš jungiamųjų elementų storis. 

Brėžiniuose nurodoma statinio ilgis z arba siūlės storis a. Siūlės storio ir statinio ilgio priklausomybę nusako 

formulė: z = 1,414·a. 

Pagaminus plieninį gaminį techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti ištirti, bet kurią suvirinimo vietą 

neardančiu patikrinimo metodu. 

Betono armatūros suvirinimas leidžiamas tik jei tai nurodyta darbo brėžiniuose. Būtinai reikalingi suvirinimai turi 

būti prieš darbą parodomi techninės priežiūros inžinieriui. Prieš darbą pateikti atitinkamas suvirinimo pažymas. 

Suvirinimo siūlių patikrinimo vietos parenkamos techninės priežiūros inžinieriaus ir jų patikrinimas turi būti 

vykdomas jam dalyvaujant. 

 

3.4. Varžtai 

Metalo konstrukcijų jungimui naudojami stiprieji varžtai. Jų skersmuo ir kiekis nustatomi rengiant darbo projektą 

ir sukonstravus mazgus. 

Leistini varžtų, sraigtų ir veržlių nuokrypiai turi tenkinti pateiktus LST EN ISO 4759-1. Poveržlių nuokrypiai turi 

neviršyti pateiktų LST EN ISO 4759-3. 

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Varžtus be gamyklinio žymens naudoti draudžiama. 

Konstrukcijų įtempiamosioms jungtims naudojami 8.8 arba 10.9 kokybės klasės varžtai, kurių mechaninės 

savybės tenkina LST EN ISO 898-1 reikalavimus. 

Varžtinėms jungtims galima naudoti ir kitokius varžtus, veržles ir poveržles, kurių mechaninės savybės atitinka 

šiuos reikalavimus: varžtų – LST EN ISO 898-1, veržlių – LST EN ISO 898-2 ir poveržlių – LST EN ISO 887. 

Varžtų, veržlių ir poveržlių pakeitimas kitais nei nurodyta turi būti suderintas su projekto dalies vadovu. 

Nepranešus apie tokį varžtų pakeitimą atsakomybę prisiima pakeitimus darantys asmenys. 

Veržlės turi laisvai užsisukti ant varžtų. Tai turi būti patikrinta prieš surinkimą. Gamyklinės veržlės turi būti užsuktos 

taip, kad kokybės klasės žymuo būtų matomas. Veržlės negali būti privirinamos jei tai nenumatyta projekte. 
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Jungtims, kuriose naudojami neįtempiamieji varžtai, varžtų rinkiniai parenkami pagal STR 2.05.08 6.2 lentelėje 

pateiktus derinius. Neįtempiamojo varžto, veikiamo šlyties įrąžos, įsriegtoji dalis neturi būti giliau nei pusė 

elemento, prigludusio prie veržlės, storio arba giliau nei 5 mm. 

Varžtinėms jungtims galima naudoti ir kitokius (DIN 6914-6916) varžtus, veržles ir poveržles, kurių mechaninės 

savybės atitinka šiuos reikalavimus: varžtų – LST EN ISO 898-1, veržlių – LST EN ISO 898-2 ir poveržlių – LST 

EN ISO 887. 

 

3.5. Plieninių konstrukcijų dažymas 

Dažant metalines konstrukcijas reikia vadovautis LST EN ISO 12944 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų 

apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis, DIN 18364, DIN EN ISO 1461 bei gamintojų reikalavimais. 

Paviršiaus paruošimas dažymui: 

• nuo metalo paviršiaus nuvalyti bet kokius nešvarumus (nuodegas, rūdis, tepalus, purvą, senus dažus ir kt. ) 

ir atlikti nuriebalinimo procedūrą; 

• paviršių paruošti abrazyvinės medžiagos srautu (smėliasrove, aukšto slėgio vandens srove ar kitu būdu) 

arba mechaniniu valymu abrazyviniais diskais, juostomis ir t.t; 

• paviršių nuvalyti iki SA2 laipsnio pagal standarto ISO 8501-1 nurodymus, pagrindo šiurkštumas Ra = 12,5 – 

15 µm , arba Rz 50- 70 µm.  

Vykdant darbus ir esant pagamintoms konstrukcijoms turi būti atkreipiamas dėmesys į apsaugą nuo kenksmingų 

medžiagų patekimo į aplinką.  

Spraustasienių/įlaidų su poliais dažymas nenumatytas – parinkti profiliai įvertinant jų pakankamą atsparumą 

nurūdijus per 50 metų eksploatacijos. 

Kopėčias (lipynes) dažyti šviesiai geltona spalva RAL (1016 arba 1021). 

Antikorozine danga padengti elementai, turintys transportavimo ir montavimo sužalojimų, turi būti pataisyti visiškai 

atstatant sluoksnį. Paviršių paruošimo švarumo klasė šiuo atveju P Ma. Taisomi paviršiai apribojami apklijuojant 

tiesiomis linijomis. 

Elementai antikorozine danga padengiami tik purškimo būdu. Kampai, varžtai, siūlės ir briaunos prieš tai 

nudažomos teptuku. 

Projekte numatyta dažyti atviras plieno konstrukcijas siekiant sumažinti korozijos poveikį.  

Plieninius elementus/konstrukcijas apsaugoti nuo korozijos dažant: (pagal LST EN 12944-5 reikalavimus): 

– Korozijos klasė lm1 - dalinai paskandintiems/paskandintiems į vandenį elementams. 

Plienines konstrukcijas dažyti labai atspariais dažais atmosferiniams poveikiams lauko sąlygose. 

Rangovas privalo užtikrinti priėjimą prie nudažytų elementų. Priimant antikorozinės dangos padengimo darbus 

statybos aikštelėje rangovas privalo nuolatos turėti magnetinį sluoksnio storio matavimo prietaisą. 

Dažymo darbus vykdyti laikantis dažymo reikalavimų nurodytų dažų gamintojo instrukcijose bei rekomendacijose. 
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4. POLIAI 

4.1. Plieniniai spraustiniai poliai 

Plieninių polių medžiagos ir jų gamyba turi atitikti LST EN 1993-5 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų 

projektavimas. 5 dalis“. Poliai, reikalavimus. Polių rūšis, dydis, leidžiamosios nuokrypos, kokybė ir plieno markė 

turi atitikti reikalavimus, be to jie neturi būti pažeisti bei koroduoti. 

Siekiant išvengti plieninio spraustinio polio viršutinės dalies pažeidimų, jo galva turi būti sustiprinta arba apsaugota 

gerai prigludusiu plieniniu šalmu. 

Įlaidų ir vamzdinių polių pailginimui turi būti naudojami antdėklai. 

Plieninių polių medžiaga ir gamyba, įskaitant sudūrimus ir sustiprinimus, turi atitikti LST EN 12063 reikalavimus. 

 

4.2. Rekomendacijos spraustinių polių įrengimui 

Prieš pradedant plieninių įlaidų/spraustasienių nugramzdinimo/sukalimo darbus, siūloma imtis šių priemonių, 

sumažinant grunto trintį spynose ir taip palengvinant įlaidų/spraustasienių įrengimą: 

• plieninio įlaido laisvoji spyna turi būti su nuožulnumu viršuje; 

• kalant plieninius įlaidus laisvoji spyna turi būti apsaugota nuo grunto patekimo į ją (tai galima padaryti įlaido 

spynos apačią aklinai užsandarinant varžtu, strypu, plieno lakštu ir kt.); 

• spynų ertmės turi būti užpildytos sandarinimo sistema (praslydimo padidinimui). 

1 pav. Spraustasienės/įlaido įrengimo rekomendacijos (sukalimo kryptis, nusklembimas ir kt.) 

Plieninių įlaidų išdėstymas ir kalimo kryptis turi būti nustatyta prieš užsakant plieninius įlaidus (dvigubų įlaidų 

forma, viršūnių nuolaidumas, ir t.t.). 

Sandarinimo sistema turi būti nekenksminga aplinkai. 

Siekiant efektyviai ir kokybiškai atlikti įlaido sukalimo darbus gali reikėti palengvinimo priemonių.  

Įlaido sukalimo palengvinimo darbai turi būti įvertinti Rangovo pasiūlyme, įlaido sukalimo įkainyje, tačiau jeigu be 

papildomų priemonių yra sukalami į projektinį gylį, tokių priemonių taikymas yra neprivalomas. 

 

4.2.1. Papildomos priemonės 

Dėl sudėtingų geologinių statybvietės sąlygų taip pat rekomenduojama įsivertinti ne mažiau kaip vieną iš paminėtų 

papildomų priemonių, plieninių spraustinių polių/įlaidų įrengimui: 

• įlaidų viršaus sustiprinimas privirinant lakštinio plieno antdėklus; 

• šoninės trinties sumažinimas privirinat lakštinio plieno antdėklus įlaidų apačioje; 

• skylių gręžimas įlaidų įrengimo vietoje (grunto purenimas);  

• aukšto slėgio čiurkšlės (atplovimo) pagalba. 

Rangovas taip pat turi teisę naudoti kitas projekte nepaminėtas papildomas priemones. Kiekvienu atveju turi būti 

parengta statybos darbų vykdymo technologijos projekto (SDTP) kortelė, kuri turi būti suderinta nustatyta tvarka. 

 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2404-01-TP-SK-2.TS 12 22 0 
 

4.2.1.1. Plieninio spraustinio polio/įlaido apatinės dalies sustiprinimas plieniniais lakštais 

Dėl sudėtingų geologinių statybvietės sąlygų plieninio spraustinio polio/įlaido viršutinė ir apatinė dalys gali būti 

sustiprintos antdėklais plieno lakštų. 

Įlaidų/vamzdinių polių sustiprinimai turi būti atlikti vadovaujantis pagal LST EN 12063 8.5 skyriaus reikalavimus, 

tačiau Rangovas savo nuožiūra gali tikslinti sustiprinimų plieno lakštų matmenis, jų privirinimą ir plieno markę. 

Priimti ir patikslinti sustiprinimų parametrai turi būti suderinti su Projekto vadovu. 

Įlaidų ir vamzdinių polių sustiprinimai yra montažiniai elementai, todėl statybos vykdymo metu sustiprinimų 

pakeitimai laikomi neesminiais statinio pakeitimais. 

 

4.2.1.2. Įlaidų įrengimo vietoje skylių gręžimas 

Skylių pragręžimui gali būti naudojami 200 – 300 mm grąžtai. Skylės turi būti gręžiamos ties įlaido spynomis. 

Išgręžus sujudintą gruntą reikia palikti skylėse, o jei to neįmanoma padaryti atsiradusias ertmes reikia užpilti biriu 

gruntu. 

Negalima skylių gręžti pasyvaus grunto veikimo zonoje, arti įlaido apačios altitudės ir tose vietose, kur gali būti 

aptiktas artezinis vanduo. 

Įrengiant įlaidų grupę paskutiniai keli metrai žemiau projektinio lygio turi būti įrengiami be gręžimo, kad būtų 

nesuardyta esama grunto struktūra, neatsirastų ertmių ir kad nebūtų sumažintas pagrindo stiprumas. Įrengiant 

įlaidus ir pastebėjus, kad be gręžimo kyla rizika neįrengti įlaidą iki projektinės altitudės, turi būti informuotas 

projekto vadovas. Leidimą dėl paskutinių kelių metrų žemiau projektinio lygio gręžimo turi suderinti projekto 

vadovas. 

Sprendiniai (pasirinkto grąžto parametrai, gręžimo vietos, gręžimo gylis ir t.t.) turi būti suderinti su projekto vadovu, 

parengiant atskirą statybos darbų vykdymo technologijos projekto (SDTP) kortelę. 

 

4.2.1.3. Aukšto slėgio čiurkšlės (atplovimo) pagalba 

Įrangą sudaro pritvirtinti vamzdžiai prie plieninio įlaido, kuriais siurblių pagalba, aukšto slėgio srove, vykdomas 

kontroliuojamas vandens tiekimas iš šalia esančių rezervuarų. 

2 pav. Vamzdelių tvirtinimas prie įlaido 

Darbų metu turi būti vykdoma nuolatinė priežiūra, siekiant laiku pastebėti ar įlaido įrengimas nekelia pavojaus 

šalia esančiai teritorijai. 

Įrengimo metu dėl vandens tiekiamo aukšto slėgio srovės gali atsirasti grunto praplovimai šalia įlaido ir taip pat 

dėl praplovimo sumažinamas grunto vidinės trinties kampas, sumažėjus trinčiai į įlaidą, dėl to gali įlaidas pasėsti. 

Įrengiant įlaidų grupę paskutiniai keli metrai turi būti įrengiami be atplovimo, kad nebūtų suardyta esama grunto 

struktūra, neatsirastų ertmių ir kad nebūtų sumažintas pagrindo stiprumas. Įrengiant įlaidus ir pastebėjus, kad be 

atplovimo kyla rizika neįrengti įlaidą iki projektinės altitudės, turi būti informuotas projekto vadovas. Leidimą dėl 

paskutinių kelių metrų žemiau projektinio lygio atplovimo turi suderinti projekto vadovas. 
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Sprendiniai turi būti suderinti su projekto vadovu, parengiant atskirą statybos darbų vykdymo technologijos 

projekto (SDTP) kortelę.  

 

4.3. Spraustinių polių įrengimas 

4.3.1. Bendri reikalavimai 

Atliekant polių įrengimo darbus, būtina imtis visų reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti saugą aikštelėje ir šalia 

jos, sumažinti triukšmo ir vibracijos įtaką žmonėms ir šalia esančiam turtui. 

Spraustasienių ir polių įrengimo tvarka turi būti tiksliai suplanuota ir atkreiptas dėmesys į: 

– įrengiamų horizontaliųjų ar vertikaliųjų polių grupės turi neviršyti leistinų reikšmių:  

✓ įlaidinė siena: 

▪ įlaidinės sienos polių viršaus padėtis plane:  

• e ≤ 100 mm (vandenyje). 

▪ vertikalių įlaidinės sienos polių posvyris visomis kryptimis: 

• i ≤ imaks = 0,02 m/m. 

✓ aplink polį esantis gruntas neturi būti sutankintas tiek, kad jame nebegalima būtų įrengti kitų polių; 

✓ vibracija, atsiradusi kalant polio kevalą, neturi veikti gretimų šviežiai įrengtų polių. 

Išskirtiniais atvejais (konstrukcijos įrengimo vietoje pasitaikius kliūčiai, projekte nenurodytam elementui ar kūnui 

ir t.t.) gali atsitikti taip, kad konstrukcijų nebus galima įrengti neviršijus nurodytų ribinių nuokrypių. Esant tokiai 

situacijai, Rangovo paskirtas statybos darbų vadovas privalo kreiptis į Projekto vadovą, kuris įvertinęs būsimus 

nuokrypius priima sprendimą ar leisti įrengti konstrukcijas, kurios viršija leistinus nuokrypius. Priimtas sprendimas 

turi būti užfiksuojamas įrašu statybos darbų žurnale – esminiai ar neesminiai techninio projekto pakeitimai. 

– Įrengtų konstrukcijų išpildomąją dokumentaciją, pateikią Projekto vadovui, kuris pagal išpildomąją 

dokumentaciją pakoreguoja darbo projekto brėžinius, esant būtinybei ir techninio projekto brėžinius. 

– Prieš pradedant darbus Rangovui reikia turėti patvirtintą įlaido įrengimo planą, kuriame būtų aprašyta 

įranga, rengimo būdas, nurodyta pirmojo įlaido vieta ir visų įlaidų įrengimo eiliškumas, ašių koordinatės. 

– Rangovas rengdamas SDTP, turi įsivertinti ir tinkamai pasirinkti technika, įlaidinės sienos elementų 

nugramzdinimui, atsižvelgiant į įlaidų skerspjūvį ir geologines sąlygas. 

Jei įrengiant įlaidą jis pataiko ant akmenų ir kyla kliūčių sukalti įlaidą iki projektinės altitudės projektinėje įlaido 

vietoje, Rangovas turi kreiptis į Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuris įvertinęs įlaido sukalimo gylį 

priims sprendimą ar galima iškasti akmenį jo lokalioje vietoje, ar reikalinga nupjauti nesukaltą įlaido dalį, ar reikės 

taikyti kitokias akmenų pašalinimo priemones, viena iš kurių galimai būtų: ištraukti įlaidą ir kalti apsauginį plieninį 

vamzdį, iškasti gruntą iki akmens, ištraukti akmenį, susidariusią ertmę užpildyti smėliniu gruntu ir galiausiai įlaidą 

kalti pakartotinai. 

Vykstant įrengimo procesui, turi būti tikrinama darbų atlikimo kokybė surašant papildomą dokumentaciją, 

atsižvelgiant į EAU2012 R105 rekomendacijas, įskaitant būtinybę stebėti, kad nebūtų pažeistas įlaido jungčių 

vientisumas. 

Įrengtos įlaidinės sienos vientisumas ir sandarumas turi būti patvirtintas narų apžiūros aktu. 

 

4.3.2. Profilinis plienas (plieniniai poliai) 

Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatus. Esant reikalui jie gali būti išbandomi ir laike 

statybos. Profilių išbandymus gali vykdyti tik turinti sertifikatą laboratorija. Statybos techninės priežiūros inžinierius 

turi teisę pareikalauti, kad būtų išbandyti profiliai pailgėjimui, pasukimui 180° ir lenkimui suvirinimų vietose. Jeigu 

išbandymų rezultatai gauti neigiami, rangovas (tiekėjas) turi apmokėti išlaidas visiems papildomiems bandymams 

atlikti. 
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4.3.3. Įlaidų įrengimo priežiūra, stebėjimas 

4.3.3.1. Įlaidų įrengimo priežiūra 

Priežiūros darbus turi prižiūrėti kvalifikuotas ir patyręs asmuo. 

Darbus prižiūrintis asmuo turi atsakyti: 

• už tai, kad darbai būtų atliekami remiantis LST EN 12063 „Specialieji geotechnikos darbai. Įlaidinių polių 

sienos“. Arba kitais papildomais reikalavimais ir būtų suderinta darbų vykdymo procedūra; 

• už įlaidų rengimo monitoringą ir visų reikiamų registruojamų duomenų saugojimą; 

• už tai, kad užsakovo atstovui ir (arba) projektuotojui būtų pranešta apie pasikeitusias bet kokias aplinkybes 

ar sąlygas statybvietėje arba kitais nenumatytais atvejais. 

 

4.3.3.2. Įlaidų įrengimo stebėjimas 

Visuose spraustinių polių įrengimo etapuose stebėjimas turi būti atliekamas vadovaujantis polių įrengimo 

programa ir LST EN 1997 – 1 reikalavimais. 

Polių statybos proceso stebėjimas turi būti apimti ir anksčiau polius, visa reikiama informacija kaupiama remiantis 

LST EN 12699 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai.“ 10.3 bei, esant reikalui, 10.4 nurodymais. 

Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų brėžiniuose. 

Išskirtiniais atvejais (konstrukcijos įrengimo vietoje pasitaikius kliūčiai, projekte nenurodytam elementui ar kūnui, 

esant labai sudėtingoms geologinėms sąlygoms ir t.t.) gali atsitikti taip, kad įrengiamos konstrukcijos (įlaidinės 

sienos/polių) pavieniai elementai nepasieks projektinės altitudės. Esant tokiam atvejui nepilnai įrengtų 

konstrukcijų išpildomąją dokumentaciją reikia pateikti Projektuotojui. Susipažinęs su išpildomąja dokumentacija 

Projektuotojas įvertina įrengtų konstrukcijų atsparumo, stabilumo pakankamumą. Projekto vadovas priima 

sprendimą dėl iki projektinės altitudės neįrengtų konstrukcijų, ir pateikia atsakymą – sprendinį ar reikalinga 

numatyti papildomus sprendinius ir ar tai yra esminiai, ar neesminiai statinio pakeitimai. 

Sukalus/nugramzdinus spraustasienę/įlaidą, reikia atkasti nuo jos gruntą iki projektinės altitudės ir patikrinti (narų 

pagalba) spraustasienės/įlaido kokybę. Pastebėjus susidariusius plyšius spraustasienėje/įlaide Rangovas savo 

lėšomis turi juos užtaisyti. 
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5. GRUNTINIAI INJEKCINIAI INKARAI 

Gruntinių inkarų statybos, išbandymo, stebėjimų, kontrolės ir priėmimo darbus vykdyti vadovaujantis LST EN 

14199 „Specialieji geotechnikos darbai. Mažieji poliai“, LST EN 1537 "Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. 

Gruntiniai inkarai“ ir LST EN 12715 „Specialieji geotechnikos darbai. Injekcijos“ reikalavimais. 

Techniniame projekte nurodyti: gruntinių inkarų įrengimo žingsnis, veikianti jėga, cementiniu skiediniu injektuotos 

šaknies įrengimo ilgis, išbandymo ir išankstinio įtempimo jėgos, apskaičiuoti statybos skaičiuojamajai kainai 

nustatyti ir turi būti tikslinami darbo projekte pasirinkus konkretų gamintojo/tiekėjo gaminį. 

Keičiant inkarų įrengimo žingsnį atitinkamai kinta ir inkarus veikianti jėga. Kintant inkarus veikiančiai jėgai 

atitinkamai kinta cementiniu skiediniu injektuotos šaknies įrengimo ilgis ir kartu visas bendras inkaro ilgis. 

Rengiant darbo projektą pasirinkus konkretų gruntinių inkarų gamintoją/tiekėją, gruntinių inkarų įrengimo žingsnis 

(atitinkami paskirstomosios sijos parametrai), inkarus veikianti jėga, bendras ilgis, gręžimo galvutės diametras ir 

šaknies (injektuoto skiedinio) ilgis turi būti patikslintas skaičiavimais. Darbo projekte tiksliai nurodoma gruntinio 

inkaro cemento skiediniu injektuotos šaknies ilgis. Rangovas turi užtikrinti, kad šaknies ilgis būtų įrengtas toks 

kaip nurodyta darbo projekte. 

Kad užtikrinti tinkamą inkaro padėtį cementiniame skiedinyje, būtina naudoti gruntinio inkaro centravimui skirtas 

papildomas centravimo detales. 

Įrengus, išbandžius ir iš anksto įtempus inkarus, suformuotos angos spraustasienėje aplink gruntinius inkarus turi 

būti sandarios, kad nevyktų grunto išplovimas. Sandarumas užtikrinamas privirinant papildomas plienines detales 

arba užbetonuojant tvirtinimo mazgą. 

Gruntinių inkarų poveržlės, veržlės ir gruntiniai inkarai tiekiami komplekte kartu su gruntiniais inkarais. Gruntinių 

inkarų komplektus tiekia gamintojas/tiekėjas. Veržlės turi būti sferinės. Poveržlės turi būti pritaikytos sferinėms 

veržlėms. 

Gruntinių inkarų nerekomenduojama įrengti žingsniu ≤ 1,5 m. Inkarai įrengti vienodu kampu ir atstumu ≤ 1,5 m 

laikomi kaip inkarų grupė. Inkarų grupės inkarai turi būti išbandomi grupėmis, minimaliai po 3 vnt. vienu metu.  

Inkarai įrengti nevienodu kampu (kas antras), tačiau atstumu tarp inkarų užveržimo mazgo ≤ 1,5 m gali būti laikomi 

ne kaip inkarų grupė, o kaip atskiri inkarai.  

Gruntinių inkarų plienas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

– charakteristinis stipris pagal takumo ribą: 𝑓𝑦𝑘(𝑎𝑟𝑏𝑎 𝑓0,2𝑘) ≤ 600 𝑀𝑃𝑎; 

– elastingumo (tąsumo) mažiausioji 𝑘 = (𝑓𝑡 𝑓𝑦⁄ )
𝑘
 reikšmė 𝑘 ≥ 1,08; 

– charakteristinė deformacija veikiant didžiausiajai jėgai 𝜀𝑢𝑘 ≥ 5,0%. 

2 lentelė. Leistini nuokrypiai 

Gruntinio inkaro konstrukcijos elementai Leistini nuokrypiai 

Gręžinio ertmės ašis inkaro galvoje ≤ 75 mm 

Gręžimo kampas (kampas turėtų būti tikrinamas kas 2 metrus gręžimo) ≤ 2° 

Visuminis gręžinio nuokrypis ≤ 1/30 (inkaro ilgio metrais) 

 

5.1. Gruntinių inkarų parinkimas 

Projekte nurodoma gruntinį inkarą veikianti skaičiuotina jėga 𝑃𝑎,𝑑. 

Parenkant gruntinį inkarą, turi būti tenkinama sąlyga: 

𝑅t,d ≥ 𝑃𝑎,𝑑  

čia 
𝑅𝑡,𝑑 – skaičiuotina inkaro plieno laikomoji galia.  

Parenkant gruntinį inkarą turi būti įvertintas plieno laikomosios jėgos sumažėjimas pritaikant medžiagos dalinį 

patikimumo koeficientą ir įvertinant skerspjūvio sumažėjimą dėl nurūdijimo. 

Vadovaujantis LST EN 1992-1-1, parenkant gruntinius inkarus turi būti įvertintas iš anksto įtempto plieno dalinis 

patikimumo koeficientas 𝛾𝑀 = 1,15. 
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𝑅𝑡,𝑑 = 𝑅𝑡,𝑘 𝛾𝑀⁄   

čia 
𝑅𝑡,𝑘 – charakteristinė inkaro plieno laikomoji jėga (esant 0,2% santykinei deformacijai).  

 

5.1.1. Inkarų medžiagos nurūdijimas 

Renkantis gruntinius inkarus turi būti įvertintas inkaro laikomosios jėgos sumažėjimas dėl nurūdijimo (skerspjūvio 

sumažėjimo) per 50 metų:  

∅𝑟𝑒𝑑 = ∅ − (2 ∙  ∆𝑡)  

čia 
∅𝑟𝑒𝑑 – skaičiuotina inkaro plieno laikomoji galia; 

∅ – inkaro išorinis diametras (mm) prieš nurūdijimą; 

∆𝑡 = 1,2 𝑚𝑚 – storio sumažėjimas dėl korozijos grunte, pagal LST EN 1993-5, 4.1 lentelę. 

 

Nurūdijimas gali būti nevertinamas, tik jeigu neįtvirtintai gruntinio inkaro daliai įrengiama sandari apsauginė 

priemonė (apsauginiai HDPE vamzdžiai arba lygiaverčiai) ir gruntinis inkaras yra pilnai padengtas cementiniu 

skiediniu. 

 

5.1.2. Gruntinio inkaro šaknies laikomoji jėga 

Gruntinio inkaro cementiniu skiediniu injektuotos šaknies skaičiuotina laikomoji galia (pasipriešinimo ištraukimui 

galia) 𝑅𝑎,𝑑, turi tenkinti sąlygas: 

𝑅a,d ≥ 𝑃𝑎,𝑑   

𝑅a,d ≤ 𝑅t,d 
 

Gruntinio inkaro šaknies pasipriešinimo ištraukimui jėga priklauso nuo šaknies diametro, ilgio ir gruntų 

geotechninių savybių. Šaknies diametras ir ilgis turi būti patikslinti darbo projekte. 

 

5.2. Gruntinių inkarų išbandymas 

Pagal STR 2.05.21:2016 visiems gruntiniams inkarams turi būti atliekamas priimamasis (angl. acceptance) 

bandymas, o nustatant inkaro charakteristinį atsparumą, turi būti atlikta ne mažiau kaip trys tinkamumo (angl. 

suitability) bandymai kiekvienai skirtingai pagrindo ir statinio ribinio būvio sąlygai. 

Gruntinių inkarų išbandymo atlikimo eiga ir ataskaitos pateikimo reikalavimai pateikti LST EN ISO 22477-5 arba 

lygiaverčiame standarte. Gruntiniams inkarams atliekami bandymai pagal 3-čiąjį metodą.  

Atliekant priėmimo bandymą inkaras apkraunamas nuo pradinės apkrovos iki tikrinimo apkrovos (išbandymo 

jėgos) 𝑃𝑎,𝑝, ne mažiau kaip per keturias pakopas. Vėliau, ne mažiau kaip 15 min, palaikoma pastovi tikrinimo 

apkrova (išbandymo jėga). 

Inkaro išbandymo jėga 𝑃𝑎,𝑝: 

𝑃𝑎,𝑝 = {
≥ max(1,25𝑃𝑜; 𝑃𝑎,𝑑)

≤ 0,95𝑅𝑡,𝑘

  

čia 
𝑃0 – išankstinio įtempimo ir užfiksavimo jėga (inkaro įvaržos apkrova).  

Po išbandymo gruntinis inkaras apkraunamas išankstinio įtempimo jėga P0 ir užfiksuojamas ne mažesne nei 10% 

skaičiuotinos inkarą veikiančios jėgos 𝑃𝑎,𝑑. 

𝑃0 = {
≥ 0,1𝑃𝑎,𝑑

≤ 0,6𝑅𝑡,𝑘
  

PASTABA: Išankstinio įtempimo jėga 𝑃0 tikslinama darbo projekte, rengiant gruntinių inkarų išbandymų programą 

įvertinant statybos darbų vykdymo technologijos (grunto užpylimo ir sutankinimo) etapiškumą. 

Naudojant apsauginius vamzdžius, būtina išbandomiems gruntiniams inkarams vamzdžius įrengti taip, kad 

gruntinio inkaro neįtvirtintos dalies ilgis 𝐿𝑓𝑟 ir šaknies ilgis 𝐿𝑓𝑥 būtų kaip nurodyta projekte. Netinkamai įrengus 

apsauginius vamzdžius gruntinio inkaro išbandymo rezultatai yra iškraipomi. 
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Gruntinius inkarus išbandyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 14-nių dienų injektuoto cementinio skiedinio 

kietėjimo. Bandymo ir įvertinimo dokumentaciją reikia neatidėliojant pateikti statinio statybos techninei priežiūrai 

ir statinio projektuotojui. Papildoma įranga, detalės ir papildomas inkarų ilgis įrangos tvirtinimui, inkarų įrengimui 

ir išbandymui turi būti įskaičiuojama į atitinkamų darbų poziciją skaičiuojant kainą statybos darbų konkursui. Po 

gruntinių inkarų įrengimo, išbandymo ir užveržimo perteklinis inkaro ilgis pašalinamas. 

 

3 lentelė. Gruntinių injekcinių inkarinių templių pagrindinės charakteristikos 
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1. KT ≥ 189,81,2,4 4304 +0,643 ≥20° 1,42 182 1152 122 

1 – čia pateikta skaičiuotina veikianti jėga, o gruntiniai inkarai parenkami pagal skaičiuotiną inkaro laikomąją jėgą. Skaičiuotina inkaro 
laikomoji jėga apskaičiuojama konkrečiam gaminiui, pagal techninėse specifikacijose pateiktus reikalavimus. 
2 – gruntinių inkarų bendras ilgis ir gręžimo galvutės diametras pateiktas statybos skaičiuojamai kainai nustatyti. Rengiant darbo projektą 
pasirinkus konkretų gruntinių inkarų gamintoją/tiekėją, gruntinių inkarų įrengimo žingsnis (atitinkami paskirstomosios sijos parametrai), 
inkarus veikianti jėga, bendras ilgis, gręžimo galvutės diametras ir šaknies (injektuoto skiedinio) ilgis turi būti patikslintas skaičiavimais. 
3 - altitudės pateiktos Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07). 
4 – pasirenkant gruntinį inkarą turi būti įvertintas inkaro laikomosios galios sumažėjimas dėl nurūdijimo per 50 metų. 

Pasirinkti gruntiniai inkarai ir gręžimo galvutės tipas, atitinkamai diametras turi užtikrinti gruntinio inkaro įrengimą 

per esamas konstrukcijas. Per esamas konstrukcijas, akmenų metinius reikalingą įrengimo darbų technologiją su 

medžiagomis ir priemonėmis (pvz. kreipiamasis vamzdis, dvigubas gręžimas su apsauginiu vamzdžiu ir t.t.) 

atitinkamai įsivertina Rangovas. Už tai nebus papildomai apmokama. 

 

5.3. Injekcinių inkarų įrengimo darbai 

5.3.1. Vykdomieji dokumentai 

Atliekant darbus turi būti vedami inkarų įrengimo protokolai. Įrašai turi atitikti LST EN 1537 nurodymus ir juose turi 

būti pateikti tokie duomenys (jeigu taikoma): 

– Inkaro numeris ir vieta; 

– Informacija apie cemento ir injektuojamų skiedinių tiekimą; 

– Grunto sąlygų charakteristikos; 

– Gręžimo įranga ir mašinos; 

– Inkaro elementų įrengimas ir geometriniai duomenys; 

– Kiekvieno inkaro įrengimo data ir laikas; 

– Oro sąlygos; 

– Injektuojamo skiedinio sudėtis, slėgis, debitas, injektavimo ilgis, injektavimo laikas, išankstinis  

injektavimas ir antrinis injektavimas; 

– Antikorozinės apsaugos įrengimas; 

– Inkarų bandymai įskaitant kalibravimo sertifikatus; 

– Įtempimas, įskaitant tempimo jėgą tvirtinimo metu; 

– Stebėjimo įranga; 

– Statybos įmonės-rangovo pavadinimas; 

– Atsakingo vykdytojo vardas, pavardė. 

Turi būti sudaryti, pasirašyti ir išsaugoti visų inkarų protokolai, kuriuose turi būti nurodytos ypatingos inkarų įrengimo 

sąlygos. 

Baigus darbus būtina išsaugoti vykdomuosius dokumentus, įskaitant visų naudotų medžiagų sertifikatus, 

vykdomuosius brėžinius ir visus inkarų įrengimo ir bandymų įrašus. 
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5.4. Darbų atlikimas 

Jeigu nenustatyta kitaip, rangovas pats pasirenka panardinimo būdą ir perduoda techninei priežiūrai inkarų 

keliamosios galios ir tinkamumo naudojimui įrodymus. 

 

5.4.1. Įranga 

Naudojamas hidraulinio smūginio gręžimo įrenginys su inkaro strypo laikikliu sujungiant jungiamosiomis movomis. 

Hidraulinio smūginio gręžimo įrenginyje turi būti sumontuoti sukimo momento, smūgio energijos ir smūgio impulso 

kontrolės prietaisai. Montuojant inkarus negalima viršyti šių parametrų: 

4 lentelė. Sukimo momento, smūgio energijos ir smūgio impulso kontrolės reikšmės. 

 
Inkarų tipas*  

30/11 40/20 40/16 52/26 73/53 73/45 73/35 103/78 103/51 

Maks. sukimo 

momentas  
Nm 300 1500 1800 3200 8200 8200 8200 21000 25000 

Maks. smūgio 

impulsas  
kg·m/s 18 58 58 96 170 170 170 224 224 

Maks. smūgio 

energija 
Nm 84 145 145 400 610 610 610 900 900 

Pastaba: Lentelėje nurodyti parametrai (inkarų tipas*) ir jų vertės tiesiogiai priklauso nuo pasirinkto inkaro gamintojo. 

Rangovas pagal pasirinktą inkarų gamintoją nurodo STDP kontrolines reikšmes. 

Panardinant inkarus, būtina laikytis šių optimalių rodiklių: slenkamasis judėjimas 0,3 – 1,0 m/min, sukimosi greitis 

apie 50 aps./min, praplovimo slėgis 10 – 15 bar. 

Ø73/... inkarams rekomenduojami gręžimo įrenginiai Krupp HB35, HB45, HB50; Eurodrill HD2004, HD4010; 

Klemm KD1011, KD1215; Morath HB100; TEI TE560. 

Injektuojamo skiedinio paruošimui ir padavimui be pertrūkių rekomenduojami įrenginiai su vandens dozavimo 

įtaisais, su koloidinių mišinių turbomaišytuvu, su dviem bakais – maišytuvas ir kaupiklis, siurblys su dviguba 

stūmoklio eiga ir slėgiu iki 100 bar (gamintojai: Scheltzke, MAT, Obermann, Häny, Morath).  

 

5.4.2. Įrenginių, skirtų inkaro gręžimui, paruošimas 

Inkarai turi būti montuojami su cemento skiedinio įpurškimu pagal standarto LST EN 1537 reikalavimus. 

 

5.4.2.1. Reikalavimai inkarų betono skiediniui 

Skiedinio sudedamosios dalys yra tokios: 

– ypatingų savybių turintis cementas pagal cementai su specialiomis savybėmis pagal DIN 1164-10 DIN 

1164-10 ir cementas pagal  LST EN 197-1 atsižvelgiant į LST EN 206 aplinkos agresyvumo klasės 

reikalavimus,  

– vanduo pagal LST EN 1008 ir, jeigu taikoma, priedai pagal LST EN 934-2,  

– užpildai su 4 mm maksimalaus dydžio dalelėmis pagal LST EN 12620. 

Praplovimo/gręžimo skiedinio vandens/cemento santykis turi būti lygus w/c = 0,7 – 1,0, o tiršto injekcinio skiedinio 

w/c = 0,4 – 0,5. Skiedinys turi būti maišomas mašininiu būdu, būtina stebėti, kad prieš injektavimą, skiedinys 

neišsisluoksniuotų ar nesusidarytų cemento gumulėliai.  

Skiedinio atsparumo patvirtinimui, 3 mėginiai turi būti imami du kartus per pamainą. Mėginių ėmimas turi būti 

užfiksuojamas inkaro montavimo protokole. Atsparumas spaudimui turi būti nustatomas pagal LST EN 445. 

Cilindro stipris po 28 dienų turi būti ne mažesnis kaip fck = 35 N/mm2. Jeigu atsparumas spaudimui nustatomas 

anksčiau nei po 28 dienų, inkarams gali būti taikoma apkrova, jeigu nustatytas cilindro atsparumas yra ne 

mažesnis kaip fck = 32 N/mm2. 
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5.4.3. Inkaro gręžimo angos paruošimas 

Fasado plieninėje konstrukcijoje išpjaunama anga naudojant plieno povandeninio pjaustymo įrangą. 

Gelžbetoninėje fasado konstrukcijoje gręžiama su gruntiniu inkaru su atitinkamai parinkta gręžimo galva. Angos 

padėtis ir matmenys turi būti tokie, kaip yra nurodyta projekte.  

Jeigu inkaro gręžimas nepradedamas per 12 valandų po angos išpjovimo spraustasienėje, angą būtina laikinai 

uždengti, kad būtų išvengta didelio povandeninės sienutės užpylimo grunto nuotėkio.  

Įgręžus pirmą inkaro grandį su gręžimo karūna, į angą montuojamas pamušalas su privirintu kreipiančiuoju 

vamzdžiu. 

 

5.4.4. Inkaro įrengimas 

5.4.4.1. Inkaro grandies įdėjimas į gręžimo įrenginį 

Inkaro grandis dedama į gręžimo įrenginio kreipiančiąją su pritvirtinta jungiamąja mova. Ant pirmosios inkaro 

grandies uždedamą gręžimo karūna. 

Įtvirtinta inkaro grandis užfiksuojama gręžimo įrenginio sugriebimo mechanizmu.  

Smūginio gręžimo mechanizmu įsukama pereinamoji mova ir jungiamoji mova. Jungiant inkaro grandis sukimo 

momentas neturi viršyti lentelėje nurodytų verčių:   

5 lentelė. Jungiamųjų movų ir pereinamųjų movų sukimo momento vertės. 

 
Inkarų tipas*  

30/11 40/20 40/16 52/26 73/53 73/45 73/35 103/78 103/51 

Min. sukimo 
momentas 

Nm 300 1350 1600 2900 3200 3200 3200 3200 3200 

Maks. sukimo 
momentas 

Nm 350 1500 1800 3200 8200 8200 8200 21000 25000 

Pastaba: Lentelėje nurodyti parametrai (inkarų tipas*) ir jų vertės tiesiogiai priklauso nuo pasirinkto inkaro gamintojo. Rangovas 

pagal pasirinktą inkarų gamintoją STDP nurodo sukimo momento vertės. 

 

5.4.4.2. Inkaras panardinamas į gruntą 

Įjungiamas siurblys ir pradedamas cementinio skiedinio padavimas gręžinio praplovimui w/c = 0,7 – 1,0. 

Atsiveria sugriebimo mechanizmas. 

Eilinė inkaro grandis įgręžiama į gruntą nuolat tiekiant praplovimo skiedinį, maksimalus gręžimo greitis 1 m/min. 

Gręžimo metu iš gręžinio turi išeiti šiek tiek cemento skiedinio. Jeigu cemento skiedinio išeiga nutrūksta, skiedinys 

toliau paduodamas tol, kol atsinaujina skiedinio išeiga. Tuo pačiu galima kelis kartus įgręžtą inkaro grandį pastumti 

atgal ir į priekį, nenutraukiant sukimosi ir skiedinio padavimo. 

Inkaro grandies panardinimas ir skiedinio padavimas nutraukiamas, kai iki angos spraustasienėje lieka 30 – 50 

cm. Panardinta inkaro dalis fiksuojama gręžimo įrenginio sugriebimo mechanizmu. Nuimama skiedinio padavimo 

pereinamoji mova ir atitraukiamas smūginio gręžimo mechanizmas. Ant įgręžto inkaro galo uždedamas 

centralizatorius ir prijungiama kita inkaro grandis. 

 

5.4.4.3. Tiršto skiedinio injekcija po inkaro panardinimo iki projektinio gylio  

Tiršto skiedinio injekcija po inkaro panardinimo nėra būtina, jeigu inkaras nuo pat pradžių buvo nardinamas 

naudojant tirštą skiedinį santykiu w/c = 0,4 – 0,5. 

Injekcijos metu inkaras toliau sukasi be slenkamojo judėjimo. 

Jeigu įgręžimo metu buvo naudojamas skystas skiedinys santykiu w/c = 0,7 – 1,0, jis paduodamas toliau, tol, kol 

kaupiamajame rezervuare lieka maždaug 10 litrų skiedinio, draudžiama visiškai ištuštinti kaupiamąjį rezervuarą. 
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Paruošiamas tirštas skiedinys santykiu w/c = 0,4 – 0,5 ir injektuojamas į inkaro gręžinį tol, kol jis pilnai išstums 

visą skystą skiedinį. Tuo pačiu draudžiama visiškai ištuštinti kaupiamąjį rezervuarą. 

Tiršto skiedinio injektavimas nutraukiamas, kai panaudoto skiedinio tūris lygus inkaro ir jungiamųjų žarnų tūriui, 

inkaro tūris apskaičiuojamas iš inkaro ilgio ir gręžimo karūnos skersmens. Injektavimo slėgis yra 20 – 80 bar. 

Faktinis injektavimo slėgis įrašomas į inkaro panardinimo protokolą. 

 

5.4.4.4. Inkaro galvos paruošimas iškarto po gręžimo ir injektavimo (iki injekcinio skiedinio sulaikymo)  

Jeigu gręžimui naudojamas kreipiamasis vamzdis nenumatytas galutinėje inkaro konstrukcijoje, jis išimamas ir 

dedamas pamušalas su pereinamuoju vamzdžiu, jeigu projekte nenumatyta kitaip. 

Ant inkaro tvirtinamas centralizatorius arba tarpiklis, kuris užtikrintų būtiną tarpą tarp inkaro ir pereinamojo 

vamzdžio. 

Jeigu būtina: erdvė tarp pereinamojo vamzdžio ir inkaro užpildoma cemento skiediniu. 

 

5.4.4.5. Inkaro galvos įrengimas  

Inkaro galvos įrengimas atliekamas pasiekus pakankamą cemento skiedinio atsparumą ir atlikus inkaro bandymus 

statine apkrova. 

Apsauginis gaubtas montuojamas atlikus inkarų bandymus su statine apkrova, ir pritvirtinus inkarų naudojant 

projekte numatytą pradinį įtempį. Inkarų 52/26, 73/53, 73/45, 73/35, 103/78 ir 103/51 rutulinė veržlė priveržiama. 

Priveržimo jėga turi būti nurodyta darbo projekte, priklausomai nuo gruntinio inkaro parametrų ir grunto užpylimo 

etapiškumo.  
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6. NAVIGACINIAI ŽYMEKLIAI 

Navigaciniai žymekliai skirti pažymėti povandeninės sienutės vietai. Žymekliai susideda iš vamzdinio polio, 

plieninės konstrukcijos viršuje su navigaciniu žibintu. 

6.1. Vamzdiniai poliai 

Vamzdinių polių diametras parenkamas priklausomai nuo povandeninės sienutės įrengimui pasirinkto naudoti 

plieninio įlaido matmenų. 

Polių viršaus altitudė turi būti ne mažesnė kaip +3,00 m.  

Polio viršuje įrengiama plokštuma navigacinio žymeklio tvirtinimui. 

6.2. Dažymas 

Navigacinių žymeklių laikančioji konstrukcija (polis) dažomas vadovaujantis tarptautinėmis laivininkystės 

taisyklėmis. Plienines konstrukcijas dažomos raudonos spalvos (RAL 3028) dažais. Dažomas nuo įtvirtinimo 

vietos alt. iki viršaus iš išorinės. 

Žymekliai ženklinami raidėmis/skaičiais, reikalavimus ženklinimui nurodo Užsakovas. Ženklinimas atliekamas 

baltos spalvos (RAL 9016) dažais. Spalvos turi būti suderintos su Užsakovu. 

Naudojami dažai turi būti atsparūs atmosferos, jūrinės aplinkos poveikiui, sūraus vandens purslams ir taškymui. 

Užtikrinti elementų atsparumą korozijai vadovaujantis skyriumi „Apsauga nuo korozijos“. 

Poliams viršuje turi būti įrengta 100 mm pločio šviesą atspindinti juosta visu perimetru, tokios pat spalvos kaip 

nudažytas polis. 

6.3. Navigacinis žibintas 

Viršuje polio konstrukcijos įrengiamas šviesą skleidžiantis elementas – navigacinis žibintas. 

Žibintas turi mirksėti, du mirksėjimus seka vienas mirksėjimas. Prie povandeninės sienutės įrengtų navigacinių 

žymeklių žibintų šviesa raudonos spalvos. Šviesa mirksinti – 1 s šviesos, 4 s tamsos. Žibintas turi turėti 

akumuliatorių ir fotovoltinius modulius t.y. būti pakraunami saulės energija. Akumuliatoriaus talpos dydis turi 

užtikrinti pastovų, nenutrūkstamą žibinto veikimą visu tamsiuoju paros periodo metu. Žibintai ir visos jų dalys turi 

būti atsparios atmosferos poveikiui, drėgmei, pritaikytos naudoti jūrinėje aplinkoje. 
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7. SENŲ KONSTRUKCIJŲ DEMONTAVIMAS 

Senos akmenų konstrukcijos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos ir gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams. 

Išardytos esamos medinės ir/arba metalinės konstrukcijos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba 

priimančią laikinam saugojimui statybines atliekas arba į užsakovo nurodytą vietą.  

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato rangovas ir pateikia Inžinieriui patvirtinti. Pasirinktas metodas priklauso 

nuo konstrukcijos tipo ir medžiagos (akmenų metinys, plienas, betonas, surenkamas gelžbetonis, monolitinis 

gelžbetonis ir kt.) ir galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

 

8. STATYBINĖS ATLIEKOS 

Susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtintų 2006-12-

29 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 nustatytus reikalavimus. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui 

tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelę 

reikia įrengti taip, kad užterštos atliekos nepatektų į dirvožemį ir gruntinį vandenį. Atliekos turi būti šalinamos taip, 

kad nekeltų pavojaus statybvietės darbuotojų sveikatai. Užsakovo pritarimu statybos atliekos išvežamos į įmones, 

turinčias teisę perdirbti arba sandėliuoti statybines atliekas, arba į sąvartyną. 

Statybinės šiukšlės iki jų išvežimo ar panaudojimo bus saugomos aptvertoje statybvietėje sandariai uždaromuose 

konteineriuose arba tvarkingose krūvose (jei šiukšlės neteršia aplinkos kenksmingomis medžiagomis). Statybinių 

atliekų turėtojas pats nusprendžia kaip ir į kurią atliekų tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės šiukšlės ir 

atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs statybą statinio tinkamu naudoti pripažinimo 

komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą utilizuoti. Gruntas, iškastas 

statybos metu panaudojamas vietoje. Jei baigus statybos darbus susidaro atliekamo grunto jis išvežamas į 

Statytojo nurodytą vietą. 
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UŽSAKOVAS 

 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

(POVANDENINĖ ATRAMINĖ SIENUTĖ) 

 

 

Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo 
Mato 

vnt. 

TP kiekis 

Laida 0 
Pastabos 

Povandeninės atraminės sienutės žemės darbai 

 

Grunto iškasimas ir tranšėjos paruošimas iki -1.00m alt. 
spraustasienės įrengimo vietoje, darbus vykdant nuo 
sausumos. Grunto sandėliavimas ir po įlaido sukalimo 
tranšėjos užpylimas iškastiniu gruntu, gruntą 
paskleidžiant. 

4 m‘ sienutės 136  

 

Esamo vidinio pietinio ir šiaurinio molų konstrukcijų 
gilinamoje akvatorijos zonoje demontavimas (demontuoti 
akmenys naudojami povandeninės atraminės sienutės 
šlaito tvirtinimui). Demontavimo darbai vykdomi nuo 
plaukiojančių priemonių ir sausumos. 

7 m3 1750  

Povandeninės atraminės sienutės statybos darbai 

 

Plieninio įlaido iš plieno S390 GP Wy≥2760 cm3/m' 
įsigijimas, transportavimas, galų sustiprinimas plieno 
lakštais ir įrengimas iki alt. -9,00* m., darbus vykdant nuo 
sausumos. 

3 m‘ sienutės 135,8  

Povandeninės atraminės sienutės statybos darbai 

 

Gręžtinių injekcinių inkarų Lvid.=18,00(12,00) m,  
(charakteristinė laikomoji jėga ≥430kN) įrengimas 
(tvirtinimo altitudė +0,75m), įskaitant centruotojus 
(cementinio kūno zonos ilgyje), gręžimo galvutes,  
jungiamąsias movas, atramines plokšteles, veržles, 
laisvojo galo formavimą naudojant HDPE vamzdžius, 
cementinio skiedinio injektavimą, angų pjovimą įlaiduose 
(įrengimo darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių). 

5  kompl. 97  

 
Įrengtų inkarų išbandymas, išbandymo darbus vykdant 
nuo plaukiojančių priemonių. 

 5.2 vnt. 97  

Povandeninės atraminės sienutės ir saugos ir kt. įranga 

 
Navigacinių žymeklių įrengimas, įskaitant jų įsigijimą ir 
transportavimą 

3; 6  kompl. 8  

 

Plieninių kopėčių L=2,00 m iš lovinių profilių ir lakštinio 
plieno su įdėtinėmis detalėmis gamyba, dažymas, 
transportavimas ir įrengimas ant plieninio įlaido, darbus 
atliekant nuo sausumos. 

3  kompl. 7  

Povandeninės atraminės sienutės šlaito tvirtinimas 
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Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo 
Mato 

vnt. 

TP kiekis 

Laida 0 
Pastabos 

 

Akmenų metinio iš esamų lauko riedulių (demontuotų ir 
sandėliuotų) įrengimas prie povandeninės sienutės, 
panaudojant esamus riedulius, darbus atliekant nuo 
sausumos. 

2;  7 m3 1750  

 

PASTABOS: 
 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų 

statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių 

darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių 

žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai 

yra tikslinami STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

2. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais 

darbais.  

3. Vadovaujantis projekto sprendiniais prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba įrangą turi būti 

gautas statinio techninės priežiūros vadovo patvirtinimas, kad statybos produktas atitinka techninio 

projekto specifikacijų reikalavimus. Derinamų statybos produktų bei įrangos sąrašas suderinamas su 

statinio techninės priežiūros vadovu statybos darbų pradžioje. 

4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose medžiagų (metalo konstrukcijos, vamzdžiai ir kita) kiekiai pateikti be 

atsargos. Rangovas skaičiuodamas įrengimo kainą turi įsivertinti papildomą medžiagų kiekį sunaudojamą 

montavimo procesuose. 

5. Visi darbai, kurie gali būti laikomi pagrįstai numatomais Darbo projekte suprojektuotų darbų užbaigimui ir 

tinkamam teritorijos, statinių ir kitų sistemų eksploatavimui, turi būti numatyti rangovo pasiūlyme, 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

6. Rangovas pasiūlyme turi būti įvertinti visi kaštai susiję su medžiagų, mechanizmų, darbuotojų, statybinių 

atliekų ir kitų nepaminėtų reikalingų statybos darbų ir jų įvykdymui būtinių technologijų transportavimui į ir 

iš Šventosios jūrų uostą.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tekstas kai M1:1000

Sklypo unikalus Nr.
4400-2692-8438

Sklypų ribos

Naujai įrengiamos dangos (III statybos etapas)

Riedulių/akmenų metinys/aptaisas

Projektuojami monolitinio gelžbetonio rostverkai

Konstrukcijos planuojamos įrengti trečiuoju statybos etapu

Sprendiniai rengiami atskiru projektu

1 Povandeninė sienelė/ kranto tvirtinimas

2 Šiaurinis molas

3 Pietinis molas

4 Projektuojama krantinė Nr.1

5 Projektuojama krantinė Nr.2

6 Projektuojama krantinė Nr.3

7 Projektuojama krantinė Nr.4

8 Betoninių pontonų prieplauka

9 Perspektyvinė betoninių pontonų prieplauka

3 Pietinio molo galva

Š2

Š2

P2

A

A

C

C

G

G

I

I

K

K

GIL

GIL

P3

P3

J2

N

N

R

R

Q

Q

Š-E

Š-E

Š-D

Š-D

Š-C

Š-C

Š-B

Š-B
Š-A

Š-A

Š-H

Š-H

Š-F

Š-F

Š3

Š3

Š1

Š1

SK-KR4.2
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-13.2

SK-KR4.2
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-13.2

SK-KR3.1
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-10.1

SK-KR3.1
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-10.1

SK-KR2.1
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-07.1

SK-KR2.1
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-07.1

SK-KR1.2
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-04.2

SK-KR1.2
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-04.2

ŠM-2
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.1

ŠM-2
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.1

90,00°

50,00 m

90,00 m

100,00 m

120,00 m

64,73 m

424,73 m

100,00 m

200,00 m

100,00 m

16,49 m

207,10 m

24,50 m

231,60 m

416,49 m

PK
 4+

16
,49

PK
 0+

00
,00

PK
 1+

00
,00

PK
 2+

00
,00

PK
 2+

50
,00

PK
 3+

00
,00

PK
 4+

00
,00

PK 4+16,49

PK 4+63,11

PK 5+00,00

PK 6+00,00

PK 6+23,00

PK 6+47,50

PK 0+00,00

PK 0+50,00

PK 1+40,00

PK 2+40,00

PK 3+60,00

PK 3+93,00

PK 4+24,73

PK
 0+

50
,00

PK
 3+

50
,00

PK 4+50,00

PK 5+50,00

PK 3+00,00

PK 2+00,00

PK 1+00,00

PK 0+40,00

PK 3+90,00

RR

ŠŠ

PP

VV

Sklypo riba

Sklypo riba

Esamo molo liekanos

Esamo molo liekanos

3

9

6

3

2

1

Skirtingų projektų 
susikirtimo linija

ŠM-1
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.1

ŠM-1
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.1

ŠM-3
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.2

ŠM-3
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.2

ŠM-4
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.2

ŠM-4
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.2

ŠM-7
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.4

ŠM-7
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.4

Navigacinis ženklas, žaliai baltas

Navigacinis ženklas, raudonai baltas

KT

KT

5,00 m

PK
 0+

00PK
 0+

25
,10

PK
 0+

64
,08

PK 0+99,77

PK 0+99,77

PK 1+35,08

PK
 0+

50
,00

25,10 m

38,98 m

35,69 m

35
,31

 m

X*= 6214615,93
Y*= 317390,78

X*= 6214522,10
Y*= 317458,94

S

S

5,00 m

PK 6+52,50

2,5
0 m 2,15

3,20

3,20

5

7

0,6
0 m

4

8

3

3

9

46
,00

 m

P2

PK 3+40,00

X*= 6214551,60
Y*= 317402,28

X*= 6214531,46
Y*= 317435,65

134,00°

154,11°

170,79°

Įplaukimo kanalo ašis

Įplaukimo kanalo ašis

X*= 6214402,51
Y*= 317385,50

SP-1.3
Pjūvis 3

Pandusas
DARBINIS---

SP-1.3
Pjūvis 3

Pandusas
DARBINIS---

P1

P1

J3

PK 4+20,00
PK 4+05,6

PK 4+53,6

PK 5+50,00

M

M

SK-KR2.2
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-07.2

SK-KR2.2
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-07.2

B

B

D

D

E

E

H

H

L

L

O

O

P

P

Š-G

Š-G

PK 1+90,00

PK 4+00,00

PK
 2+

70
,00

P5

P5

P4

P4

PK
 4+

1,2
0

J1

J1

X*= 6214581,53
Y*= 317382,84

SK-KR1.1
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-04.1

SK-KR1.1
K2404-XX-TP-SK-1.2.B-04.1

ŠM-6
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.3

ŠM-6
K2404-02-TP-SK-1.1.B-04.3

X*= 6214851,07
Y*= 317016,10

X*= 6214798,55
Y*= 317100,83

X*= 6214620,63
Y*= 317048,64

X*= 6214620,45
Y*= 317030,59

Palangos apskr.Palangos apskr.
 v vėjų rožėėjų rožė

X*= 6214837,13
Y*= 317524,45

24,50 m
23,00 m

23,00 m

9,00 m

17,40 m

9,0
0 m

1,8
0 m

Projektuojamas pandusas

A-1

A-1

18,60 m

4,8
0 m

X*= 6214424,51
Y*= 317377,19

2,40

3,00

1,20

PK 6+21,9

PK 4+
62,

0

PK
 4+

04
,4

PK
 2+

54
,4

PK
 0+

0,0

PK 0+23,0

PK 4+50,0

PK 6+00,0

PK 5+00,00

PK
 4+

00
,0

PK
 3+

50
,0

PK
 3+

00
,0

PK 6+56,9

PK
 1+

50
,00

24,50 m

KRANTINĖ NR. 4; BENDRAS  L=159.9 m
KRANTINĖ NR. 3; BENDRAS  L=57.6 m

KRANTINĖ NR. 1, BENDRAS L=254.4 m

KRANTINĖ NR. 2, BENDRAS L= 150,0 m
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4.0
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 , L
=8

41
.0m

m
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16151413121110987654321
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LAIDA IšLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEžASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

STATYTOJAS                      

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO žYMUO LAPAS LAPų

LAIDA

KORDONAS, MB

UžSAKOVAS     

E.PARAšAS

E.PARAšAS

E.PARAšAS

0 2025-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

DARIUS NOVIKAS
VYTAUTAS GRIŠKONIS SITUACIJOS PLANAS  M1:1000

K2404-01-TP-SK-2.B-01
1 1

0

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

26936

INŽ. TOMAS BALČIŪNAS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI  M 1 : 1000

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). 
Skersiniai konstrukcijų pjūviai pateikiami brėžinyje K2404-XX-PP-SK-01.B-10.
Pietinio ir šiaurinio įrengimo etapai ir skirtingi konstrukciniai variantai aprašomi tekstinėje projektinių pasiūlymų dalyje.
Esant tokiai šiaurinio molo konstrukcijai, gilinimas I-etapas II baras nevykdomas.

M 1 : 1000
1

PLANAS



KT-1
K2404-01-TP-SK-2.B-05.1

KT-1
K2404-01-TP-SK-2.B-05.1

KT

KT

K2404-01-TP-SK-2.B-04.11

TP-KT-1

K2404-01-TP-SK-2.B-04.2
1

TP-KT-2

K2404-01-TP-SK-2.B-04.3

1

TP-KT-3

K2404-01-TP-SK-2.B-04.4
1

TP-KT-4

KT-2
K2404-01-TP-SK-2.B-05.2

KT-2
K2404-01-TP-SK-2.B-05.2

KT-3
K2404-01-TP-SK-2.B-05.3

KT-3
K2404-01-TP-SK-2.B-05.3KT-4

K2404-01-TP-SK-2.B-05.4

KT-4
K2404-01-TP-SK-2.B-05.4

19,66 m 19,61 m

24,92 m
1,28 m

18,19 m

16,43 m

0,14 m

13,80 m

5,76 m

13,90 m
1,40 m

15,30 m

9,80 m

PK
 0+

25
,10

PK 0+00,0

PK
 0+

64
,08

PK
 0+

99
,77

PK 1+35,07

PK
 0+

50
,00

PK 1+00,00

PK 0+10,0

PK 0+20,0

PK
 0+

40
,00

PK
 0+

30
,00

PK
 0+

60
,00PK

 0+
70

,00

PK
 0+

80
,00

PK
 0+

90
,00

PK 1+10,00

PK 1+20,00

PK 1+30,00

20,70 m 16,79 m

1,49 m

35,67 m

0,73 m

35,00 m

X*= 6214531,46
Y*= 317435,65X*= 6214551,60

Y*= 317402,28

X*= 6214615,93
Y*= 317390,78

X*= 6214522,10
Y*= 317458,94

154,11°

134,00°

170,79°

X*= 6214525,21
Y*= 317451,63

X*= 6214596,94
Y*= 317393,57

Akmenų metinys prie kranto
tvirtinimo

Akmenų metinys prie kranto
tvirtinimo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 X*= 6214582,81
Y*= 317390,07

X*= 6214556,98
Y*= 317407,48 X*= 6214533,96

Y*= 317445,52

X*= 6214614,26
Y*= 317398,02

1:3,0

1:3
,0

1:3
,0

X*= 6214581,53
Y*= 317382,84

6,0
0 m

6,0
0 m

6,00 m

ĮPLAUKIMO KANALAS

ĮPLAUKIMO KANALAS ĮPLAUKIMO KANALAS

ŠVENTOSIOS PAPLŪDIMYS

ŠVENTOSIOS PAPLŪDIMYS

ŠVENTOSIOS PAPLŪDIMYS

RR

ŠŠ

PP

VV

Palangos apskr.

Palangos apskr.

 v vėjų rožė
ėjų rožė

1,20

1,20

1,20

Kopėčios 2.00m

Kopėčios 2.00m

Kopėčios 2.00m

Signalinis ženklas

Signalinis ženklas

Signalinis ženklas

Signalinis ženklas

Signalinis ženklas

Signalinis ženklas

Signalinis ženklas

Signalinis ženklas
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LAIDA
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E.PARAšAS
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0 2025-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

DARIUS NOVIKAS
VYTAUTAS GRIŠKONIS BENDRASIS PLANAS M1:200

K2404-01-TP-SK-2.B-02
1 1

0

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

26936

INŽ. TOMAS BALČIŪNAS

M 1 : 200
1

PLANAS

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos"*" statybos 
darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas). Žvaigždute * pažymėtos koordinatės 
tikslinamos darbo projekte. 
Spraustasienės įlaidų įgilinimas ir išdėstymas pateiktas bėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-04.
Altitudės žymi projektuojamo akmenų metinio viršų.
Įrengiama spraustasienė sužymima signaliniais ženklais. Mazgo detalizacija vykdoma rengiant darbo 
projektą, pasirinkus konkretų gaminį. 
Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.



KT-1
K2404-01-TP-SK-2.B-05.1

KT-1
K2404-01-TP-SK-2.B-05.1

KT

KT

19,66 m 19,61 m

24,92 m
1,28 m

18,19 m

16,43 m

0,14 m

13,80 m

5,76 m

13,90 m
1,40 m

K2404-01-TP-SK-2.B-04.11

TP-KT-1

K2404-01-TP-SK-2.B-04.2
1

TP-KT-2

K2404-01-TP-SK-2.B-04.3

1

TP-KT-3

K2404-01-TP-SK-2.B-04.4
1

TP-KT-4

KT-2
K2404-01-TP-SK-2.B-05.2

KT-2
K2404-01-TP-SK-2.B-05.2

15,30 m

9,80 m

PK
 0+

25
,10

PK 0+00,0

PK
 0+

64
,08

PK
 0+

99
,77

PK 1+35,07

PK
 0+

50
,00

PK 1+00,00

KT-3
K2404-01-TP-SK-2.B-05.3

KT-3
K2404-01-TP-SK-2.B-05.3KT-4

K2404-01-TP-SK-2.B-05.4

KT-4
K2404-01-TP-SK-2.B-05.4

PK 0+10,0

PK 0+20,0

PK
 0+

40
,00

PK
 0+

30
,00

PK
 0+

60
,00PK

 0+
70

,00

PK
 0+

80
,00

PK
 0+

90
,00

PK 1+10,00

PK 1+20,00

PK 1+30,00

20,70 m 16,79 m

1,49 m

35,67 m

0,73 m

35,00 m

X*= 6214531,46
Y*= 317435,65

X*= 6214551,60
Y*= 317402,28

X*= 6214581,53
Y*= 317382,84

X*= 6214615,93
Y*= 317390,78

X*= 6214522,10
Y*= 317458,94

154,11°

134,00°

170,79°

Inkarų įrengimo žingsnis, L=1,40m
Gruntiniai inkarai Rt,k≥289,6kN

Ruožo ilgis, L= 33,60 m

Inkarų įrengimo žingsnis, L=1,40m

Gruntiniai inkarai Rt,k≥289,6kN

Ruožo ilgis, L= 35,00 m

Inkarų įrengimo žingsnis, L=1,40m

Gruntiniai inkarai Rt,k≥289,6kN
Ruožo ilgis, L= 37,80 m

Inkarų įrengimo žingsnis, L=1,40mGruntiniai inkarai Rt,k≥289,6kN

Ruožo ilgis, L= 23,26 m

1,40 m

20
,00

°

20,00°

20,00°

20,00°
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,00

°
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,00

°
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,00

°

20,00°

20,00°
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1,20
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RR

ŠŠ
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VV

Palangos apskr.

Palangos apskr.

 v vėjų rožė
ėjų rožė

Sutartiniai žymėjimai M 1:200

Projektuojami plieniniai įlaidai - spraustasienė

Projektuojamos plieninės kopėčios ant spraustasienės

M 1 : 200
1

PLANAS

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos"*" statybos 
darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas). Žvaigždute * pažymėtos koordinatės 
tikslinamos darbo projekte. 
Spraustasienės įlaidų įgilinimas ir išdėstymas pateiktas bėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-04.
Altitudės žymi projektuojamo įlaido viršų.
Įrengiama spraustasienė sužymima signaliniais ženklais. Mazgo detalizacija vykdoma rengiant darbo 
projektą, pasirinkus konkretų gaminį.
Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
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0 2025-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

DARIUS NOVIKAS
VYTAUTAS GRIŠKONIS KRANTO TVIRTINIMO POVANDENINĖS SIENUTĖS POLIŲ

PAGRINDAS M1:100

K2404-01-TP-SK-2.B-03
1 1

0

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

26936

INŽ. TOMAS BALČIŪNAS



LAS07 (-0,14 m BAS77)
0,00

LAS07 (-0,14 m BAS77)
0,00

Gilinimas
-2,50

Gilinimas
-2,50

KT-1
K2404-01-TP-SK-2.B-05.1

KT-1
K2404-01-TP-SK-2.B-05.1

Kanalo gilinimas
-3,86

Kanalo gilinimas
-3,86

Įlaido ilgis 10,70m, plienas S 390 GP,(žiūrėti pastabų p.6)
Plieninė spraustasienė, ruožo ilgis L= 25,20 m ; Wel≥2760 cm³/m

Skaičiuotinas dugnas

-9,50

Esamas dugnas

Fasadiniai įlaidai

Signalinis ženklas

15,30 m 9,67 m
24,97 m

Signalinis ženklas

3,00 3,00

1,20 Kopėčios 2.00m

2,0
0 m

1,20

PK
 0+

10
,00

PK
 0+

0,0
0

PK
 0+

20
,00

PK
 0+

25
,10

Po
sū

kis

Projektinis dugnas -5,00

-4,00

-5,00 -5,0010
,70

 m

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Atstumai duoti kordono linijoje. Atstumas nurodytas su -*- rodo ilgį fasade.
Skersiniai pjūviai pateikti brėžiniuose K2404-01-TP-SK-2.B-02; 03.
Projektinis dugnas vaizduojamas sąlyginai. Akvatorijos dugno sutvarkymo sprendinius žiūrėti AG dalyje.
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-03.
Techninio projekto apimtyje spraustasienės įgilinimas vaizduojamas vienoje (vidutinėje) altitudėje pvz: -9,00 m. Vidutiniai 
įlaidų ilgiai priimti skaičiuojamajai kainai nustatyti. Rengiant darbo projektą ir pasirinkus konkretų gaminį (spraustasienę / 
įlaidą) turi būti patikslinti įrengimo ruožų ilgiai, vidutiniai gaminių ilgiai, t.y. rengiant darbo projektą ir tikslinant skaičiavimus 
numatoma spraustasienę įrengti pakopiniu būdu. Pakopinis įrengimo būdas yra: pirmas dvigubas įlaidas įrengiamas iki 
alt. -8,50 m., antras dvigubas įlaidas įrengiamas iki alt. -9,50 m., gauta skaičiuotina vidutinė įgilinimo altitudė -9,00 m.
Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
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LAS07 (-0,14 m BAS77)
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Įlaido ilgis 10,70m, plienas S 390 GP,(žiūrėti pastabų p.6)
Plieninė spraustasienė, ruožo ilgis L= 39,20 m ; Wel≥2760 cm³/m

19,63 m 1,26 m 16,79 m 1,51 m
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2,0
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1,20
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 m

1.
2.
3.
4.
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6.

7.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Atstumai duoti kordono linijoje. Atstumas nurodytas su -*- rodo ilgį fasade.
Skersiniai pjūviai pateikti brėžiniuose K2404-01-TP-SK-2.B-02; 03.
Projektinis dugnas vaizduojamas sąlyginai. Akvatorijos dugno sutvarkymo sprendinius žiūrėti AG dalyje.
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-03.
Techninio projekto apimtyje spraustasienės įgilinimas vaizduojamas vienoje (vidutinėje) altitudėje pvz: -9,00 m. Vidutiniai 
įlaidų ilgiai priimti skaičiuojamajai kainai nustatyti. Rengiant darbo projektą ir pasirinkus konkretų gaminį (spraustasienę / 
įlaidą) turi būti patikslinti įrengimo ruožų ilgiai, vidutiniai gaminių ilgiai, t.y. rengiant darbo projektą ir tikslinant skaičiavimus 
numatoma spraustasienę įrengti pakopiniu būdu. Pakopinis įrengimo būdas yra: pirmas dvigubas įlaidas įrengiamas iki 
alt. -8,50 m., antras dvigubas įlaidas įrengiamas iki alt. -9,50 m., gauta skaičiuotina vidutinė įgilinimo altitudė -9,00 m.
Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
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Įlaido ilgis 10,70m, plienas S 390 GP,(žiūrėti pastabų p.6)
Plieninė spraustasienė, ruožo ilgis L= 36,40 m ; Wel≥2760 cm³/m
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Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Atstumai duoti kordono linijoje. Atstumas nurodytas su -*- rodo ilgį fasade.
Skersiniai pjūviai pateikti brėžiniuose K2404-01-TP-SK-2.B-02;03.
Projektinis dugnas vaizduojamas sąlyginai. Akvatorijos dugno sutvarkymo sprendinius žiūrėti AG dalyje.
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-03.
Techninio projekto apimtyje spraustasienės įgilinimas vaizduojamas vienoje (vidutinėje) altitudėje pvz: -9,00 m. Vidutiniai 
įlaidų ilgiai priimti skaičiuojamajai kainai nustatyti. Rengiant darbo projektą ir pasirinkus konkretų gaminį (spraustasienę / 
įlaidą) turi būti patikslinti įrengimo ruožų ilgiai, vidutiniai gaminių ilgiai, t.y. rengiant darbo projektą ir tikslinant skaičiavimus 
numatoma spraustasienę įrengti pakopiniu būdu. Pakopinis įrengimo būdas yra: pirmas dvigubas įlaidas įrengiamas iki 
alt. -8,50 m., antras dvigubas įlaidas įrengiamas iki alt. -9,50 m., gauta skaičiuotina vidutinė įgilinimo altitudė -9,00 m.
Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
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Įlaido ilgis 10,70m, plienas S 390 GP,(žiūrėti pastabų p.6)
Plieninė spraustasienė, ruožo ilgis L= 35,00 m ; Wel≥2760 cm³/m
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Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Atstumai duoti kordono linijoje. Atstumas nurodytas su -*- rodo ilgį fasade.
Skersiniai pjūviai pateikti brėžiniuose K2404-01-TP-SK-2.B-02; 03.
Projektinis dugnas vaizduojamas sąlyginai. Akvatorijos dugno sutvarkymo sprendinius žiūrėti AG dalyje.
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-03.
Techninio projekto apimtyje spraustasienės įgilinimas vaizduojamas vienoje (vidutinėje) altitudėje pvz: -9,00 m. Vidutiniai 
įlaidų ilgiai priimti skaičiuojamajai kainai nustatyti. Rengiant darbo projektą ir pasirinkus konkretų gaminį (spraustasienę / 
įlaidą) turi būti patikslinti įrengimo ruožų ilgiai, vidutiniai gaminių ilgiai, t.y. rengiant darbo projektą ir tikslinant skaičiavimus 
numatoma spraustasienę įrengti pakopiniu būdu. Pakopinis įrengimo būdas yra: pirmas dvigubas įlaidas įrengiamas iki 
alt. -8,50 m., antras dvigubas įlaidas įrengiamas iki alt. -9,50 m., gauta skaičiuotina vidutinė įgilinimo altitudė -9,00 m.
Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
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M 1 : 50
KT-1

KT-1
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12.
13.

14.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Pjūvių vietas žiūrėti brėžiniuose K2404-01-TP-SK-2.B-02; 03; 04.
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-03.
Spraustasienės įlaidų įgilinimas ir išdėstymas pateiktas bėžinyje 07/22-03-TP-SK-02-B.04.
Plieninio įlaido pagrindinės charakteristikos pateiktos brėžinyje 07/22-03-TP-SK-02-B.03.
Projektinis gylis nurodytas brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-04.
Brėžinio skersiniame pjūvyje nurodomi pagrindiniai polių pagrindo parametrai
Grunto sutankinimo rodiklius žiūrėti aiškinamajame rašte.
Geologijos gręžinių gruntų sluoksnių parametrus žiūr. geologijos ataskaitoje.
Gruntinių inkarų, plieninio įlaido ir kitų konstrukcijų pagrindines charakteristikas žiūrėti projekto 

aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose.
Dangų su pasluoksniais įrengimo konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto SP dalyje.
Gruntinių inkarų tvirtinimo altitudes, įrengimo kampus, posūkius, ruožų ilgius ir kitus 

parametrus žiūrėti aiškinamojo rašto 4.1.3 skyriuje, 18-toje lentelėje.
Akmenų metiniui įrengti naudojami esami demontuoti rieduliai atsivežami iš saugojimo vietos.
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Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Pjūvių vietas žiūrėti brėžiniuose K2404-01-TP-SK-2.B-02; 03; 04.
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-03.
Spraustasienės įlaidų įgilinimas ir išdėstymas pateiktas bėžinyje 07/22-03-TP-SK-02-B.04.
Plieninio įlaido pagrindinės charakteristikos pateiktos brėžinyje 07/22-03-TP-SK-02-B.03.
Projektinis gylis nurodytas brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-04.
Brėžinio skersiniame pjūvyje nurodomi pagrindiniai polių pagrindo parametrai
Grunto sutankinimo rodiklius žiūrėti aiškinamajame rašte.
Geologijos gręžinių gruntų sluoksnių parametrus žiūr. geologijos ataskaitoje.
Gruntinių inkarų, plieninio įlaido ir kitų konstrukcijų pagrindines charakteristikas žiūrėti projekto 

aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose.
Dangų su pasluoksniais įrengimo konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto SP dalyje.
Gruntinių inkarų tvirtinimo altitudes, įrengimo kampus, posūkius, ruožų ilgius ir kitus 

parametrus žiūrėti aiškinamojo rašto 4.1.3 skyriuje, 18-toje lentelėje.
Akmenų metiniui įrengti naudojami esami demontuoti rieduliai atsivežami iš saugojimo vietos.
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Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Pjūvių vietas žiūrėti brėžiniuose K2404-01-TP-SK-2.B-02; 03; 04.
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-03.
Spraustasienės įlaidų įgilinimas ir išdėstymas pateiktas bėžinyje 07/22-03-TP-SK-02-B.04.
Plieninio įlaido pagrindinės charakteristikos pateiktos brėžinyje 07/22-03-TP-SK-02-B.03.
Projektinis gylis nurodytas brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-04.
Brėžinio skersiniame pjūvyje nurodomi pagrindiniai polių pagrindo parametrai
Grunto sutankinimo rodiklius žiūrėti aiškinamajame rašte.
Geologijos gręžinių gruntų sluoksnių parametrus žiūr. geologijos ataskaitoje.
Gruntinių inkarų, plieninio įlaido ir kitų konstrukcijų pagrindines charakteristikas žiūrėti projekto 

aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose.
Dangų su pasluoksniais įrengimo konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto SP dalyje.
Gruntinių inkarų tvirtinimo altitudes, įrengimo kampus, posūkius, ruožų ilgius ir kitus 

parametrus žiūrėti aiškinamojo rašto 4.1.3 skyriuje, 18-toje lentelėje.
Akmenų metiniui įrengti naudojami esami demontuoti rieduliai atsivežami iš saugojimo vietos.
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12.
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Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Pjūvių vietas žiūrėti brėžiniuose K2404-01-TP-SK-2.B-02; 03; 04.
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-03.
Spraustasienės įlaidų įgilinimas ir išdėstymas pateiktas bėžinyje 07/22-03-TP-SK-02-B.04.
Plieninio įlaido pagrindinės charakteristikos pateiktos brėžinyje 07/22-03-TP-SK-02-B.03.
Projektinis gylis nurodytas brėžinyje K2404-01-TP-SK-2.B-04.
Brėžinio skersiniame pjūvyje nurodomi pagrindiniai polių pagrindo parametrai
Grunto sutankinimo rodiklius žiūrėti aiškinamajame rašte.
Geologijos gręžinių gruntų sluoksnių parametrus žiūr. geologijos ataskaitoje.
Gruntinių inkarų, plieninio įlaido ir kitų konstrukcijų pagrindines charakteristikas žiūrėti projekto 

aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose.
Dangų su pasluoksniais įrengimo konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto SP dalyje.
Gruntinių inkarų tvirtinimo altitudes, įrengimo kampus, posūkius, ruožų ilgius ir kitus 

parametrus žiūrėti aiškinamojo rašto 4.1.3 skyriuje, 18-toje lentelėje.
Akmenų metiniui įrengti naudojami esami demontuoti rieduliai atsivežami iš saugojimo vietos.



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

202   m.                      d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738,

7.3.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

projektavimo techninę užduotį (pridedama).

Direktorė

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 202  m                     d. įsakymo

Nr. A1-

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO HIDROTECHNIKOS PASKIRTIES PIETINIO IR ŠIAURINIO

BANGOLAUŽIŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Projekto 

pavadinimas:

Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

naujos statybos projektas

2. Statytojas: Palangos miesto savivaldybė, kodas 111101343, Vytauto g. 112, LT-00153,

Palanga

3. Statybos vieta: Prieplaukos g. 26, LT-00305, Palanga

4. Statinių 

kategorija:

Neypatingieji statiniai

5. Statinių 

projekto etapas:

Projektiniai pasiūlymai/Techninis projektas

6. Statybos rūšis: Nauja statyba

7. Statinių 

paskirtis:

7.1. Hidrotechnikos statinys – Pietinis bangolaužis:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~640,0* m
7.2. Hidrotechnikos statinys – šiaurinis bangolaužis:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~440,0* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolaužio aukštis ir kiti, nustatomi

projektavimo metu.

8. Projektavimo 

paslaugų 

apimtys:

8.1. parengti 3 skirtingų bangolaužių konstrukcijų projektinius pasiūlymus:

8.1.1. projektinius pasiūlymus rengti vadovaujantis galiojančio detaliojo plano

reikalavimais, bei galiojančiais techniniais reglamentais ir normatyviniais

dokumentais;

8.1.2. projektinis gylis bangolaužių projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje

vidinę akvatoriją išgilinti iki -6,0 m;

8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius projektinius

pasiūlymus;

8.1.4. projektinių pasiūlymų konstrukcinių skaičiavimus atlikti vadovaujantis

inžinerinių geologinių tyrinėjimų informacija;

8.1.5. projektinių pasiūlymų sudėtyje detalizuoti techninius sprendinius,

sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaičiuoti kiekvieno siūlomo

projektinio pasiūlymo varianto preliminarią statybos skaičiuojamąją kainą;

8.1.6. pateikti išvadas dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinant

statybos skaičiuojamąją kainą ir statybos darbų technologijos sudėtingumą;

8.1.7. projektiniuose pasiūlymuose numatyti optimalų bangolaužių statybos

suskaidymą į du statybos etapus:

 I statybos etapas – numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos įgyvendinus
būtų užtikrintas esamos ir sukurtos infrastruktūros funkcionavimas ir tolesnė plėtra

mažiausiomis sąnaudomis;
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 II statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie lieka nenumatyti I
statybos darbų etape.

Projekto statybos etapiškumas galutinai nusprendžiamas techniniame projekte.

8.1.8. nustatyti kasimo darbų kiekius akvatorijoje ir įvertinti galimybes ar

ekonomiška iškastą gruntą panaudoti bangolaužių statybai ar numatyti šalinimą į

jūrą;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasiūlymams projektuotojas turės gauti

Statytojo pritarimą. Gavęs pritarimą projektiniams pasiūlymams projektuotojas

parengia pagal pasirinktą konstrukcijų variantą galutinę projektinių pasiūlymų

dokumentaciją ir atliek projektinių pasiūlymų viešinimą teisės aktų nustatyta

tvarka;
8.2. parengti techninį projektą:

8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus įvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujų bangolaužių statybos techninį projektą. Bangolaužių
aukštis, plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindžiami, inžineriniais,
konstrukciniais skaičiavimais, atsižvelgiant į apkrovas ir kitus įtakojančius
veiksnius;
8.2.2. detalizuoti esamo senojo bangolaužio liekanų išsaugojimą ir įkomponavimą
prie naujai projektuojamo bangolaužio;
8.2.3. bangolaužių viršutinės dalies bermos, sprendiniai turi būti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant didelių bangolaužio konstrukcijos ardymo darbų būtų galima
įrengti pasivaikščiojimo taką;
8.2.4. gauti reikalingus šiam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;
8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas bangolaužio konstrukcijos įrengimas
užtikrinti nešmenų sulaikymą ir bangolaužio funkcijų užtikrinimą; II etapas – visi
kiti projekte numatyti darbai.
8.2.6. atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius techniniame projekte
priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;
8.2.7. suprojektuoji navigacinių ženklų pastatymo sprendinius ir elektros tinklų
atvedimą arba autonominius elektros šaltinius navigacinių ženklų poreikiams;
8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti statybos

darbų organizavimo, privažiavimo prie statybvietės organizavimo schemą,

medžiagų sandėliavimo vietų planus, nurodyti statybos darbų trukmę ir eiliškumą;

8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius šiaurinėje uosto pusėje įrengiant

povandeninę atraminę sienutę;

8.2.10. projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07 sistemose;

8.3. parengtą techninį projektą suderinti su Statytoju ir kitomis technines sąlygas

nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis);
8.4. nustatyti techninio projekto statybos skaičiuojamąją kainą, parengiant
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį;
8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti

reikalingus darbus ir paslaugas, įtraukti juos į bendrą projekto atlikimo kainą.

8.6. parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos darbų

kainą kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina parengti

darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kur būtų aiškiai išskirta kiekviena

darbo pozicija su individualiu eilės numeriu;

8.8. užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.), remiantis

projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderinęs su Statytoju, techninio projekto

pavadinimą gali tikslinti atsižvelgdamas į projekte nustatytą darbų apimtį.

9. Kitos 

papildomos 

sąlygos:

9.1. visus išeities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti ir įgyvendinti,

privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo
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pasitikslinti visus Statytojo pateiktus išeities duomenis; projektuotojas atsako už

projekto kokybę ir už priimtus projektinius sprendinius;

9.2. projektuotojas pasirengia topografinę nuotrauką (topografinėje nuotraukoje

turi būti nurodyti inžineriniai geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta

topografinė nuotrauka);

9.3. projektuotojas atlieka batimetrinius matavimus kuriais remiasi rengdamas

projektą;

9.4. projektuotojas parengia inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą, teisės

aktų nustatyta tvarka ir apimtimi. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai turi būti

atlikti bangolaužių ašyje, žingsniu nemažesniu nei nustatyta teisės aktuose;

9.5. atlikti parengtų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų atnaujinimą:

9.5.1. parengti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą planuojamos ūkinės

veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų atnaujinimui;

9.5.2. pateikti Statytojui prižiūrinčios institucijos išvadą dėl poveikio aplinkai

vertinimo dokumento atnaujinimo;

9.5.3. jei prižiūrinčios institucijos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia,

kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas

iš naujo, šio dokumento rengėją Statytojas parinks atskiru viešojo pirkimo

konkurso būdu;

9.5.4. jei prižiūrinčios institucijos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia,

kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimo

atlikimas iš naujo, projektuotojas turės pakoreguoti ir pakartotinai suderinti

kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką, atsižvelgdamas į poveikio aplinkai

vertinimo ataskaitos rengimo ir išvados gavimo laikotarpį;

9.6. projektuotojas, įgaliotas Statytojo, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl

reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų

reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia projektą;

9.7. techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 kartą per mėnesį

teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko vykdymas),

nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius

atsakingus asmenis ir atlikimo terminus;

9.8. projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas

Statytojo atsakingų asmenų;

9.9. gavus projekto ekspertizę su teigiama išvada „Techninį projektą galima

tvirtinti“, projektuotojas (įgaliotas Statytojo) gauna statybą leidžiantį dokumentą;

9.10. pirmą kartą techninio projekto ekspertizė atliekama Statytojo užsakymu. Jei

techninis projektas turi trūkumų, tai už visų kitų ekspertizių atlikimą moka

projektuotojas;

9.11. projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina

reikalingose institucijose rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį

dokumentą pagal galiojančius teisės aktus;

9.12. rengiant projektą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo

dokumentais;

9.13. projektuotojas turės per dvi darbo dienas raštu pateikti atsakymus į

klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui parinkti metu;

9.14. atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą:

9.14.1. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato Lietuvos

Respublikos teisės aktai, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos

techniniai reglamentai ir kt.;

9.14.2. prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti

visus esminių techninio projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus
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patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių

pakeitimus.

10. Projekto 

sudėtis:

10.1. techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį;

10.2. atskirai pateikti konstrukcinių skaičiavimų bylą.

11. Privalomieji 

projekto rengimo

dokumentai:

11.1. techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos

įstatymu, kitais statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą

reglamentuojančiais norminiais aktais;

11.2. EAU 2012 „Hidrotechninių statinių, uostų ir vandens kelių komiteto

rekomendacijos“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatūra, jei yra

neapibrėžtumų STR ir euronormose);

11.3. teritorijų planavimo dokumentai (Palangos miesto Šventosios gyvenvietės

detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu

Nr. 38; Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinė korektūra, patikslinant

Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, patvirtinta Palangos miesto tarybos 2002-06-

20 sprendimu Nr. 113; Šventosios jūrų uosto detalusis planas, patvirtintas Palangos

miesto tarybos 2013-02-07 sprendimu Nr. T2-36).

Pastaba. Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus

Lietuvai.

12. Projektinės 

dokumentacijos 

skaičius:

12.1. parengti projektinių pasiūlymų 1 popierinę versiją ir 1 egz. PDF formatu;

12.2. parengti 1 techninio projekto egzempliorių (atskirai pateikiant darbų kiekių

žiniaraščius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija;

12.3. 2 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal

eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi projekte naudojami failai,

konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu. Papildomai pateikti

visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų

apsauga pagal įstatymų reikalavimus;

12.4. atskirai pateikti konstrukcijų skaičiavimų bylą skaitmeninėje laikmenoje

PDF formatu;

12.5. patikslinta topografinė nuotrauka (jeigu ji tikslinama) pateikiama po 1 egz.

popierine versija ir po 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatais;

12.6. pateikti planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai vertinimo

dokumento 1 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje;

12.7. konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami skaitmeninėje laikmenoje

(1 egz.);

12.8. projektas turi būti rengiamas BIM aplinkoje.

____________________
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2023 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-1517 „DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. sausio     d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

projektavimo techninę užduotį, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-1517 „Dėl techninės užduoties patvirtinimo“:

1. Pakeičiu techninės užduoties pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS – SUSISIEKIMO

KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTO STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS“.

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Projekto 

pavadinimas:

Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens

uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos

projektas“.

3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Statinių 

kategorija:

Ypatingieji statiniai“.

4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Statinių 

pagrindinė 

paskirtis ir 

paskirties grupė:

7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Pietinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~640,0* m
7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Šiaurinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~440,0* m
7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 1:

 Ilgis – ~250,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 2:

 Ilgis – ~150,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 3:

 Ilgis – ~49,2* m

 Plotis – ~17,4* m
7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 4:

Elektroninio dokumento nuorašas
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 Ilgis – ~159,7* m

 Plotis – ~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Povandeninė

atraminė sienutė:

 Ilgis – ~135,5* m

 Plotis – ~0,5* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolaužio aukštis ir kiti, nustatomi

projektavimo metu.“

5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Projektavimo 

paslaugų 

apimtys:

8.1. parengti 6 skirtingų molų konstrukcijų projektinius pasiūlymus:

8.1.1. projektinius pasiūlymus rengti vadovaujantis galiojančio detaliojo

plano reikalavimais, bei galiojančiais techniniais reglamentais ir

normatyviniais dokumentais;

8.1.2. projektinis gylis molų projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje vidinę

akvatoriją išgilinti iki -6,0 m (galutiniai gilinimo sprendiniai nustatomi

techniniame projekte);

8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius

projektinius pasiūlymus;

8.1.4. projektinių pasiūlymų konstrukcinių skaičiavimus atlikti vadovaujantis

inžinerinių geologinių tyrinėjimų informacija;

8.1.5. projektinių pasiūlymų sudėtyje detalizuoti techninius sprendinius,

sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaičiuoti kiekvieno siūlomo

projektinio pasiūlymo varianto preliminarią statybos skaičiuojamąją kainą;

8.1.6. pateikti išvadas dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinant

statybos skaičiuojamąją kainą ir statybos darbų technologijos sudėtingumą;

8.1.7. projektiniuose pasiūlymuose numatyti optimalų molų statybos

suskaidymą į du statybos etapus:

 I statybos etapas – numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos
įgyvendinus būtų užtikrintas esamos ir sukurtos infrastruktūros

funkcionavimas ir tolesnė plėtra mažiausiomis sąnaudomis;

 II statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie lieka
nenumatyti I statybos darbų etape.

Projekto statybos etapiškumas galutinai nusprendžiamas techniniame

projekte.

8.1.8. nustatyti kasimo darbų kiekius akvatorijoje ir įvertinti galimybes ar

ekonomiška iškastą gruntą panaudoti bangolaužių statybai ar numatyti

šalinimą į jūrą;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasiūlymams projektuotojas turės gauti

Statytojo pritarimą. Gavęs pritarimą projektiniams pasiūlymams

projektuotojas parengia pagal pasirinktą konstrukcijų variantą galutinę

projektinių pasiūlymų dokumentaciją ir atliek projektinių pasiūlymų

viešinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2. parengti techninį projektą:
8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus įvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujų molų statybos techninį projektą. Molų aukštis,
plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindžiami, inžineriniais,
konstrukciniais skaičiavimais, atsižvelgiant į apkrovas ir kitus įtakojančius
veiksnius;
8.2.2. detalizuoti esamo senojo molo liekanų išsaugojimą ir įkomponavimą
prie naujai projektuojamo molo;
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8.2.3. molų viršutinės dalies bermos, sprendiniai turi būti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant didelių molų konstrukcijos ardymo darbų būtų galima
įrengti pasivaikščiojimo taką;
8.2.4. gauti reikalingus šiam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;
8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas molo konstrukcijos įrengimas
užtikrinti nešmenų sulaikymą ir bangolaužio funkcijų užtikrinimą; II etapas –
visi kiti projekte numatyti darbai;
8.2.6. atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius techniniame
projekte priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;
8.2.7. suprojektuoji navigacinių ženklų pastatymo sprendinius ir elektros
tinklų atvedimą arba autonominius elektros šaltinius navigacinių ženklų
poreikiams;
8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti

statybos darbų organizavimo, privažiavimo prie statybvietės organizavimo

schemą, medžiagų sandėliavimo vietų planus, nurodyti statybos darbų trukmę

ir eiliškumą;

8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius šiaurinėje uosto pusėje įrengiant

povandeninę atraminę sienutę, sujungiant ją su povandenine sienele,

projektuojama UAB „Sweco Lietuva“ atskiru projektu „Šventosios jūrų uosto

infrastruktūros statyba ir akvatorijos gilinimas Prieplaukos g. 26, Palanga“;

8.2.10. projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07

sistemose;

8.2.11. suprojektuoti krantinių apšvietimą, valdomą astronominiu laikrodžiu;

8.2.12. suprojektuoti vandentiekio ir elektros tinklus, kuriais vanduo bei

elektros energija bus tiekiama prie pietinio molo krantinių bei pontoninių

prieplaukų prišvartuotiems laivams;

8.2.13. prie krantinės Nr. 1 projektuojamos HD tipo sunkiųjų plaukiojančių

pontonų prieplaukos su pritvirtintais prie jų švartavimosi pirštais, kad būtų

galima saugiai prisišvartuoti ir patekti į laivą ir (arba) iš jo. Ant pontonų

sumontuojamos vandens tiekimo ir elektros tiekimo kolonėlės;

8.3. parengtą techninį projektą suderinti su Statytoju ir kitomis technines

sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis);
8.4. nustatyti techninio projekto statybos skaičiuojamąją kainą, parengiant
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį;
8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti

reikalingus darbus ir paslaugas, įtraukti juos į bendrą projekto atlikimo kainą;

8.6. parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos

darbų kainą kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina

parengti darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kur būtų aiškiai

išskirta kiekviena darbo pozicija su individualiu eilės numeriu;

8.8. užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.),

remiantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderinęs su Statytoju, techninio

projekto pavadinimą gali tikslinti atsižvelgdamas į projekte nustatytą darbų

apimtį.“

Direktorė
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2023 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-1517 „DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m.                   d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

projektavimo techninės užduoties, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-1517 „Dėl techninės užduoties patvirtinimo“, 7

punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Statinių 

pagrindinė 

paskirtis ir 

paskirties grupė:

7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Pietinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-4,0 m BAS)

 Ilgis – ~640,0* m
7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Šiaurinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-4,0 m BAS)

 Ilgis – ~440,0* m
7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 1:

 Ilgis – ~250,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 2:

 Ilgis – ~150,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 3:

 Ilgis – ~49,2* m

 Plotis – ~17,4* m
7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 4:

 Ilgis – ~159,7* m

 Plotis – ~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Povandeninė

atraminė sienutė:

 Ilgis – ~135,5* m

 Plotis – ~0,5* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolaužio aukštis ir kiti, nustatomi

projektavimo metu.“

Direktorė

Elektroninio dokumento nuorašas
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PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIES RENGIMUI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengiant projekto dalį privaloma vadovautis Statytojo patvirtinta projektavimo techniniame 
užduotimi ir jos pakeitimais. 
 
Statinio projekto vadovas (26936) Darius Novikas  
 
Statinio projekto dalies vadovas (26245) Vytautas Griškonis  

 
 
 

1. Projekto  

pavadinimas:  

Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - susisiekimo komunikacijų: vandens 
uostų statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos projektas 

2. Statytojas:  Palangos  miesto  savivaldybė,  kodas  111101343,  Vytauto  g.  112,  LT-

00153, Palanga  
3. Statybos vieta:  Prieplaukos g. 26, LT-00305, Palanga  

4. Statinių  

kategorija:  
Ypatingieji/Neypatingieji/ Nesudėtingieji statiniai  

5. Statinių  

projekto etapas:  
Techninis projektas  

6. Statybos rūšis:  Nauja statyba  

7. Nurodymai 

projekto dalies 

rengimui:  

Parengti techninio projekto statinio konstrukcijų dalį: 

• Rengti projekto dalį pagal patvirtintą projektinių pasiūlymų variantą.  

• Vadovaujantis detaliojo plano reikalavimais, išlaikyti bangolaužių planinę 
padėtį;  

• Bangolaužių aukštį, plotį ir kitus parametrus nustatyti ir pagrysti, 
inžineriniais, konstrukciniais  skaičiavimais,  atsižvelgiant  į  apkrovas  ir  
kitus įtakojančius veiksnius; 

• Atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius techniniame projekte 
priimtus sprendinius. 

• Suprojektuoti kranto tvirtinimo sprendinius šiaurinėje uosto pusėje 
įrengiant povandeninę atraminę sienutę. 

• Parengti aiškinamąjį raštą, technines specifikacijas, ir sąnaudų kiekių 
žiniaraščius vadovaujantis STR 1.04.04.:2017 9 priedo reikalavimais. 

 



PROJEKTUOTOJAS 

 

KORDONAS, MB 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 
LAIDA 

 PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 0 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ) 

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS 
K2404-XX-TP-BD.TSA 1 1 

 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
ir numeris 

Laida Statinio projekto dalies pavadinimas 
Projektuotojas, projekto dalies 
vadovas (kval. patv. dok. Nr.) 

Parašas 

1. BD 0 BENDROJI DALIS 
KORDONAS, MB 

D. Novikas (26936) 
El. parašas 

2. SO 0 
PASIRENGIMO STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

3. AG-1 0 UOSTO AKVATORIJOS GILINIMAS  
KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

I - AS STATYBOS DARBŲ ETAPAS 

4. SP-1 0 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO 
PLANO) DALIS (I ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

5. SK-1.1 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (ŠIAURINIS 
MOLAS) (I ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

6. SK-1.2 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (PIETINIS 
MOLAS, KRANTINĖS) (I ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

7. VT-1 0 VANDENTIEKIO DALIS (I ETAPAS) 
KORDONAS, MB 

P. Ragelis (27461) 
El. parašas 

8. E-1  
ELEKTROTECNIKOS DALIS (I 
ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

G. Tulauskas (27764) 
El. parašas 

9. KS-1 0 
STATINIO STATYBOS 
SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS (I ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

I. Čeponienė (38525) 
El. parašas 

II - AS STATYBOS DARBŲ ETAPAS 

10. SK-2 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS 
(POVANDENINĖ ATRAMINĖ SIENUTĖ) 
(II ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

11. KS-2 0 
STATINIO STATYBOS 
SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS (II ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

I. Čeponienė (38525) 
El. parašas 

III - ČIAS STATYBOS DARBŲ ETAPAS 

12. SP-3 0 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO 
PLANO) DALIS  (III ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

13. SK-3 0 
KONSTRUKCIJŲ DALIS (PIETINIS 
MOLAS, KRANTINĖS) (III ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

V. Griškonis (26245) 
El. parašas 

14. VT-3 0 VANDENTIEKIO DALIS (III ETAPAS) 
KORDONAS, MB 

P. Ragelis (27461) 
El. parašas 

15. E-3 0 ELEKTROTECNIKOS (III ETAPAS) 
KORDONAS, MB 

G. Tulauskas (27764) 
El. parašas 

16. KS-3 0 
STATINIO STATYBOS 
SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS (III ETAPAS) 

KORDONAS, MB 

I. Čeponienė (38525) 
El. parašas 
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