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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto

Statinio adresas:
Statinio paskirtis:
Statybos darby rasis:
Statinio kategorija:
Projektavimo tikslas:

pavadinimas: Sventosios jiry uosto infrastruktiros - susisiekimo komunikacijy: vandens uosto

statiniy (moly, krantiniy) Prieplaukos g.26, Palangoje,
Prieplaukos g. 26, Palanga;

Susisiekimo komunikacijos (vandens uosty statiniai);
Nauja statyba;

Ypatingasis statinys;

parengti techninj projekts;

statybos projektas

Projektavimo paslaugy apimtys nurodomos techninéje uzduotyje (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-1517). Techninéje
uzduotis pateikta prieduose.

Techninis projektas yra rengimo etapas, kuris yra pasirinkto ir suderinto projektiniy pasidlymy varianto sprendiniy

detalizavi

mo tgsa.

Techniniame projekte detalizuojami sprendiniai atitinka parengto ir patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

1.1. Projekto auks¢iy sistema

Techninéje dokumentacijoje naujai statomy statiniy altitudés pateiktos Lietuvos auksCiy sistemoje (LASO7).
Dugno altitudés pateikiamos Lietuvos auksciy sistemoje (LAS07) ir Baltijos auksc¢iy sistemoje (BAS77).
Vidutinio daugiamecio vandens lygio altitudé Baltijos aukSc&iy sistemoje BAS77 altitude yra (0,00). Lietuvos
auksciy sistemoje LASO7 tai atitinka +0,14 m altitude.

1.2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Lentelé 1. Pagrindiniai $altiniai, kuriais remiantis atliekami inzineriniai skai¢iavimai
Zymuo | Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas
1. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
2 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
3. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
4 STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
5. STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos
6. STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statiniy pagrindy ir pamaty projektavimas
7. STR 2.05.15:2004 Hidrotechniniy statiniy poveikiai ir apkrovos
8. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
9. JUTR Jary uosty ir laivininkystés statiniy projektavimas
10. LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai
11. LST EN 1991-1-3:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos
12. LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai
13. LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés
14. LST EN 1993-1-1:2005 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés
15 LST EN 1993-1-6:2007 Etlgrg)i:(uonc::z 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-6 dalis. Kevaliniy konstrukcijy stipris ir
16. LST EN 1993-5:2007 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 5 dalis. Poliai
17. LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
18. LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai
19. LST EN 1536 Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai
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Zymuo

Dokumento zymuo

Dokumento pavadinimas

20. LST EN 1537 Specialieji geotechnikos darbai. Gruntiniai inkarai

21. LST EN 12063 Specialieji geotechnikos darbai. Jlaidiniy poliy sienos

22. EAU 2012 Krantiniy, uosty ir vandens keliy komiteto rekomendacijos

23. EAB Rekomendacijos iSkasimams (Recommendations on Excavations)

24. PIANC Tarptautinés navigacijos asociacijos normos atmusy sistemoms

25. BS 6349-2:2010 Maritime works — Part 2: Code of practice for the design of quay walls, jetties and dolphins
26. CIRIA C683 The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering

27, Dok. Nr. (1.3)T1-193 s:i/:;itgrsggstaj?sr;;kréossto akvatorijos gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninés
28. - Port Designer’'s Handbook, Carl A. Thoresen, 2014
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2. ESAMA SITUACIJA

LR Vyriausybé 2004 m. lapkrigio 22 d. nutarimu Nr. 1469 jsteigé Sventosios valstybinj jiry uostg bei nustaté
uostui priskiriamos Zzemés ir akvatorijos plotus ir ribas, kurie Palangos miesto tarybos 2008-12-05 d. sprendimu
Nr. T2-315 buvo patikslinti.
Sventosios jiry uosto atstatymas yra numatytas vietoje, kurioje uostas buvo vystomas 1923-1940 metais. Dar ir
iandien buvusio Sventosios uosto ribose galima rasti i§likusiy hidrotechniniy statiniy: krantiniy, moly fragmenty,
iSlikes vidinis baseinas. Sventoji, kaip uostavieté, gali tenkinti visus keturis antrajam Lietuvos uostui keliamus
reikalavimus:

- gali bati panaudota kaip operatyviné ir kaip rezerviné bazé pasienio apsaugos ir mazesniems Lietuvos
kariniy jary pajégy laivams;

- gali bati patogi kity strateginiy objekty terminalo jurinés dalies aptarnavimo ir avarijy likvidavimo baze;

- sukurty uzimtumo didinimo ir rekreacijos investicijy traukos centrg;

- bty patogus uostas jdrinéms jachtoms ir kitiems maziesiems turistiniams laivams ir regioninis
tarptautinio jarinio turizmo centras su iSvystyta poilsio industrija.

Sventosios valstybinio jary uosto jstatyme (Zin., 2006, Nr.132-4987) uoste numatyta:

— aptarnauti pramoginius, mazuosius ir sportinius laivus;

- aptarnauti zvejybos laivus;

— aptarnauti nedidelius jlry kruizinius ir ro-ro keleivinius laivus.

- aptarnauti Lietuvos Respublikos valstybés sienos apsaugos tarnybos laivus, specializuotus gelbéjimo,
iSsiliejusios naftos surinkimo, prieSgaisrinés ir jiros aplinkos apsaugos, laivybos ir Zvejybos kontrolés, kity
valstybés institucijy laivus;

— aptarnauti strateginiy objekty terminalo pagalbinj laivyng ir avarijy likvidavimo priemones;

— atlikti pirminj Zuvy apdorojima, plétoti prekyba.

Siems ivardintiems tikslams pasiekti, turi bati uZtikrintas atitinkamo gylio vandens kelias iki uosto vidinio baseino.
Tam, kad uztikrinti atitinkamo gylio vandens kelig iki uosto vidinio baseino, pirmiausia reikia pastatyti Pietinj mola,
Siaurinj molg, jrengti krantinés ir sutvirtinti jplaukimo kanalo Siaurinj $laitg jrengiant povandenine sienute.

Vadovaujantis parengtais teritorijy planavimo dokumentais ir technine uzduotimi (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-
1517) numatyta Pietinio molo, Siaurinio molo, krantiniy ir jplaukimo kanalo $iaurinio $laito sutvirtinimo jrengiant
povandenine sienute statyba.

2.1. Geografiné padétis

Planuojama teritorija yra Siaurinéje Palangos miesto dalyje Sventosios senitnijoje ant Sventosios upés Zio&iy prie
Baltijos jaros. Planuojamos teritorijos adresas Prieplaukos g. 26, Palanga (ir gretimos teritorijos). Bendras
planuojamos teritorijos plotas — 15,3365 ha. Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485, kadastrinis Nr.
2501/0005:207. Sklypo savininkas — Lietuvos respublika. Valstybinés zemés sklypg patikéjimo teise valdo
Palangos miesto savivaldybé.

2.1.1. Gamtos ir kultiiros paveldo objektai

Numatoma Sventosios uosto akvatorija ir teritorija sausumoje nepatenka ir nesiriboja su Lietuvos ir Europos
mastu saugomomis NATURA 2000 teritorijomis.
Siuo metu numatomo Sventosios uosto iSoriniame reide svarbiy archeologiniy objekty néra.
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Nagrinéjamoje teritorijoje néra registruoty kultros vertybiy, kurios bity paskelbtos valstybés saugomomis pagal
LR Kultdros ministro jsakymg (LR Nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymo 10 str. 4d.,
Zin.,2004,Nr.153-5571), ir sklypas nepatenka j registruoty kultiros vertybiy teritorijg ar apsaugos zonas.
Nagrinéjamoje teritorijoje keliose vietose yra iSlikusios senyjy uosto jrenginiy. Pagal 2004 m. paveldotyrine
moksling ataskaitg ,Kultdros vertybiy, esandiy Sventosios uosto atstatymo teritorijoje, paieska“ (autoré
G.Lukavigiené), nagrinéjamoje teritorijoje nustatyti Sie kultdrinés vertés turintys objektai (Zr. grafine dalj ,Esamos
padéties analizé. Kultarinés vertés pozymiy turin€iy objekty schema®):

1. Pietinio ir Siaurinio moly liekanos (molai buvo statomi i§ mediniy poliy su akmeny uzpildu, trapecijos
formos);
1931-1932 m. jrengty vidujiniy moly ir krantiniy liekanos;
Zvejy baseino medinés krantinés liekanos;
Gelzbetoniné krantiné (buvusi aptaisyta medziu) su laiptais.
Buvusio ledainés pastato pamato liekanos;

6. Jachtklubo elingas.
Jachtklubo elingas | teritorijg nepatenka. Jachtklubo elingo pastatas yra sunaikintas, jo vietoje Siuo metu stovi
2003 m. pradéti statyti komercinés paskirties pastatai (pav.1).

o kN

1 pav. Kultdrinés vertés turintys objektai. Dabartiné situacija

Artimiausios kultiros paveldo objekty teritorijos (A1607 — Sventosios, Elijos senovés gyvenvieté ir A1608 —
Sventosios, Janmarienburgo senojo miesto vieta) yra nutolusios j Siaure nuo planuojamos teritorijos ~500 m.
Pietinio molo liekanos (mediniai poliy su akmeny uzpildu) matomos vir§ vandens yra iSsaugojamos —
nedemontuojamos.

2.1.2. Archeologiniai tyrinéjimai

Duomeny apie galimas archeologines vertybes planuojamos Ukinés veiklos teritorijoje nera. Teritorija, kurioje
planuojama kiné veikla neiSsiskiria urbanistiniu, architektariniu arba istoriniu vertingumu, todél vykdomi darbai
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neturés reik§mingos neigiamos jtakos esamo Sventosios uosto esamo Pietinio molo konstrukcijos fragmenty
istorinés dalies buklei.

Gilinimo darby metu aptikus povandeninio kultiros vertybiy pozymiy turingius objektus gilinimo darbai bus laikinai
stabdomi, kol bus iSaiSkinta aptikty objekty kilmé ir archeologiné verté.

2.2. Duomenys apie statinj

Vakarinéje planuojamos teritorijos dalyje (Sventosios upés Ziotyse) yra i$likusios XX a. antroje puséje pastatytos
senojo uosto moly su mediniais poliais liekanos.
Pietinio ir Siaurinio moly liekanos (molai buvo statomi i§ mediniy poliy su akmeny uzpildu, trapecijos formos).

2.3. Duomenys apie vietove

Tirtas sklypas priklauso pozidriu teritorija yra Baltijos jaros duburio srities, Baltijos jlros pakrantés rajono, Batingés
terasuota pajirio lygumos mikrorajone. Reljefo tipas — eolinis, holoceno amziaus. Tarp greziniy reljefo absoliutinis
aukstis kinta nuo 0.00 iki 2.17 m altitudziy intervale.

2.3.1. Geologinés ir hidrogeologinés salygos

InZinerinés geologinés salygos yra sudétingos, dél Baltijos jiros ardomosios veiklos, nuolat besikei€ian€io dugno
bei audry metu ardomai veikianCias kopas. Taip pat Baltijos jiros vandens lygis audry metu gali sukilti.

2.3.1.1. Geologiné sandara

InZinerinés geologinés salygos yra sudétingos, dél Baltijos jaros ardomosios veiklos, nuolat besikeic¢iancio dugno
bei audry metu ardomai veikiancias kopas. Taip pat Baltijos jaros vandens lygis audry metu gali sukilti.

Tyrimy plote grezimo metu sutiktas jarinés (m V) nuogulos, jarinés (m 1V) nuogulos, glacialinés (g Ill nm3)
nuogulos, fliuvioglacialinés (f [l nm3) nuogulos. Jarinés (m 1V) nuogulas sudaro dulkingas smélis (siSa), dulkingas
smeélis (siSa0), kurie yra labai puris; dulkingas smélis (siSa), mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F), smélis
(Sa), kurie yra purts; mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F), smélis (Sa), tolygiai iSraSiuotas smélis (SaU), kurie
yra vidutinio tankumo; mazai dulingas-molingas smélis (Sa-F), kurie yra tankds, labai tankds. Fliuvioglacialines (f
Il nm3) nuogulas sudaro smélis (Sa), zvyringas maZzai dulingas-molingas smélis (grSa-F), kurie yra tankas;
dulkingas smélis (siSa), mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F), smélis (Sa), kurie yra labai tankis. Glacialines
(g I nm3) nuogulas sudaro: smélingas mazo plastiskumo molis (saCIL). Sio grunto konsistencija pagal grezimo,
statinio zondavimo bei laboratorinius duomenis yra standziai plastiné, puskieté, kieta. Taip pat sudaro smeélingas
mazo plastiSkumo dulkis (saSiL), kurio konisistencija pagal statinio, zondavimo bei laboratorinius duomenis yra
kieta.

Geologiné sandara — sluoksniy sliigsojimo gylis, absoliutiniai auk3&iai — pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2-3.

2.3.1.2. Hidrogeologinés sglygos

Tirtoje vietovéje grezimo metu pozeminis vanduo buvo sutiktas visuose greziniuose. Pozeminio vandens lygis
kinta vandens lygis sutinkamas nuo 0.0 m iki 13.90 m nuo greZinio pavirSiaus. PoZeminis vanduo susikaupes
natdralios genezés gruntuose: rupiame grunte bei smélingame molyje esanciuose molio leSiuose. Spadinis
vanduo sutiktas greZiniuose Gr. SM-01; Gr. SM-02; Gr. SM-03; Gr. SM-04; Gr. SM-05; Gr. SM-06; Gr. SM-07; Gr.
PM-01; Gr. PM-02; Gr. PM-03; Gr. PM-04; Gr. PM-05; Gr. PM-06; Gr. PM-07; Gr. PM-08; Gr. PM-10; Gr. PM-12;
Gr. PM-13. Daugumos greziniy poZzeminio vandens iSkrovos vieta yra Baltijos jdra. Baltijos jdros vandens gylis
greziniuose kinta nuo 0.2 m iki 6.0 m. Maziausias vandens gylis Gr. SM-02 (0.2 m), didZiausias vandens gylis Gr.
PM-09; Gr. PM-13 (6.0 m). Sis gylis dugne yra nuolatos besikeigiantis, dél jiros bangavimo veiklos. Audros metu
vandens srovés gali prinesti rupius gruntus dugne, suformuojant seklumas bei taip pat gali bangavimo metu
suformuoti jdubimus.

Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis susijes su tyrimy plote iSkrentangiy krituliy kiekio. Dél Sio
fakto, maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis gali bati — 0,50 m auk&&iau uz tyrimy metu nustatyta.
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Taip pat tikslesniam poZeminio vandens lygio kitimo prognozavimui reikalingi ilgalaikiy stebé&jimy rezultatai, kurie
matuojami jrengtuose pozeminio vandens lygio monitoringo greziniuose.

Vandens méginio laboratoriniy tyrimy duomenimis plote esantis gruntinis vanduo priklauso betonui neagresyvus,
metalams yra vidutinio agresyvumo.

Tyrimy metu buvo i§ paimty grunto bandiniy, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybés, kurios yra pateiktos 6-
tame tekstiniame priede (Laboratoriniy tyrimy rezultatai).

Statybos metu, sutikus poZeminj vandenj reikia batinai apsaugoti nuo bet kokiy veiksniy, galingiy stipriai pakeisti
geochemine situacijg (pvz. tarSos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).

2.3.1.3. Geologiniai procesai ir reidkiniai

ReikSmingy geologiniy procesy ir reiskiniy tyrimy metu nebuvo pastebéta, iSskyrus Zemés pavirSiaus
performavima. ligalaikj poveikj turi Baltijos jaros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audry metu. Taip
pat turi poveikj vandens lygiui, dugnui, kurj kei€ia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis skiriasi nuo
iSmatuoto realaus gylio. Sis gylis gali bati nuolatos besikeigiantis, vietomis gali susiformuoti seklumos, kitur
papildomos duobés, dél jiros bangavimo veiklos.

2.3.1.4. Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS)

Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018
»Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir aprasymas®. 2 dalis.
Klasifikavimo principai“ ir pagal LGT prie AM 2019 m. birzelio 13 d jsakymu Nr. 1-175.
Pagal grezimo bandymy ir laboratorijoje atlikty bandymy duomenis sklype sligsantys gruntai yra iSskirti j 19
inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS):
o 11GS sudaro dulkingas smélis (siSa) - labai purus.
2 IGS sudaro dulkingas smélis (siSaO) - labai purus.
3 IGS sudaro dulkingas smélis (siSa) — purus.
4 |GS sudaro mazai dulkingas-molingas smeélis (Sa-F) — purus.
5 IGS sudaro smélis (Sa) — purus.
6 IGS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) - vidutinio tankumo.
7 1GS sudaro smélis (Sa) - vidutinio tankumo.
8 IGS sudaro tolygiai iSrasiuotas smélis (SaU) - vidutinio tankumo.
9 IGS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) — tankus.
10 IGS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) - labai tankus.
11 IGS sudaro smélis (Sa) — tankus.
12 IGS sudaro zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis (grSa-F) — tankus.
13 IGS sudaro dulkingas smélis (siSa) - labai tankus.
14 1GS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) - labai tankus.
15 IGS sudaro smélis (Sa) - labai tankus.
16 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) - standziai plastinis.
17 1GS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) — puskietis.
18 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) — kietas.
19 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) - kietas.
Inzineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, slligsojimo gylis, storiai ir absoliutiniai aukSciai pateikti grafiniuose
prieduose Nr. 2-3.

o o o o o o o o oo o o o o o o o o

2.3.1.5. Grunty fizikinés ir mechaninés savybes

Visuminés deformacijos modulio vertés nustatytos vadovaujantis projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy rekomendacijy 6 priedu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

K2404-XX-TP-SK-3.AR 8 23 0




InZineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy
parametry vertés. ISskirty inZineriniy geologiniy sluoksniy grunty geotechniniy rodikliy vertés yra pateiktos
suvestinéje lenteléje (5 tekstinis priedas).

1 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 1,78 MPa, Soninés trinties stipris fs — 32,8 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 2,67 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 26,4.

2 IGS priskirto grunto kaginis stipris gc — 2,87 MPa, Soninés ftrinties stipris fs — 65,2kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 8,61 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 35,0, sankiba ¢ — 0,020 MPa.

3 IGS priskirto grunto kdginis stipris gc — 3,24 MPa, Soninés trinties stipris fs — 39,4 kPa, deformacijos
modulis Eo — 9,72 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 29,9.

4 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 3,42 MPa, Soninés trinties stipris fs — 39,4 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 10,26 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 30,2.

5 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 3,84 MPa, Soninés trinties stipris fs — 41,9 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 11,52 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 30,9.

6 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 7,42 MPa, Soninés trinties stipris fs — 95,7 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 32,37 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 37,4, sankiba ¢ — 0,018 MPa.

7 I1GS priskirto grunto kiginis stipris gc — 5,78 MPa, Soninés ftrinties stipris fs — 72,7 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 27,11 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 33,3, sankiba ¢ — 0,021 MPa.

8 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 7,07 MPa, Soninés trinties stipris fs — 89,9 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 31,27 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 34,5.

9 IGS priskirto grunto kaginis stipris gc — 13,31 MPa, Soninés trinties stipris fs — 173,4 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 49,01 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 38,2.

10 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 25,16 MPa, Soninés trinties stipris fs — 317,8 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 77,02 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 35,4, sankiba ¢ — 0,016 MPa.

11 I1GS priskirto grunto kaginis stipris gc — 14,66 MPa, Soninés trinties stipris fs — 228,1 kPa, smugiy
skaicius N20 - 14, dinaminis kdginis stipris qd - 6,26 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 52,49
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 38,9, sankiba ¢ — -0,001 MPa.

12 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 13,65 MPa, Soninés trinties stipris fs — 195,1 kPa, smigiy
skaicius N20 - 14, dinaminis kaginis stipris qd - 6,40 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 49,89
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 38,3.

13 IGS priskirto grunto kaginis stipris gc — 21,89 MPa, Soninés trinties stipris fs — 395,0 kPa, smugiy
skaicius N20 - 29, dinaminis kiginis stipris qd - 12,32 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 69,77
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 41,1.

14 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 28,12 MPa, Soninés trinties stipris fs — 290,6 kPa, smigiy
skaicius N20 - 29, dinaminis kaginis stipris qd - 11,98 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 83,35
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 42,6.

15 IGS priskirto grunto kadginis stipris qc — 24,98 MPa, Soninés trinties stipris fs — 389,0 kPa, smugiy
skaiCius N20 - 28, dinaminis kdginis stipris qd - 11,38 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 76,63
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 41,9.

16 IGS priskirto grunto kidginis stipris qc — 2,74 MPa, Soninés ftrinties stipris fs — 105,0 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 32,88 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 00,0, nedrenuotas kerpamasis stipris
cu— 0.137 MPa, sankiba ¢ — 0,000 MPa.

17 1GS priskirto grunto kdginis stipris qc — 3,82 MPa, Soninés trinties stipris fs — 154,8 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 45,84 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 00,0, nedrenuotas kerpamasis stipris
cu— 0.000 MPa, sankiba ¢ — 0,191 MPa.

18 IGS priskirto grunto kaginis stipris gc — 8,79 MPa, Soninés trinties stipris fs — 96,1 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 105,48 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 00,0, nedrenuotas kerpamasis stipris
cu— 0.440 MPa, sankiba ¢ — 0,000 MPa.
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e 191GS priskirto grunto kaginis stipris qc — 8,45 MPa, Soninés trinties stipris fs — 297,0 kPa, smuagiy skaiius
N20 - 67, dinaminis kaginis stipris qd - 31,3 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 101,40 MPa,
vidinés trinties kampas ¢' — 32,4, nedrenuotas kerpamasis stipris cu— 0.224 MPa, sankiba ¢ — 0,033 MPa.

Grunty geotechniniy savybiy iSsamesnés vertés yra pateiktos inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos 5
tekstiniame priede.

2.3.1.6. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

ReikS8mingy geologiniy procesy ir reiSkiniy tyrimy metu nebuvo pastebéta, iSskyrus Zemés pavirSiaus
performavima. ligalaikj poveikj turi Baltijos jaros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audry metu. Taip
pat turi poveikj vandens lygiui, dugnui, kurj kei€ia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis skiriasi nuo
iSmatuoto realaus gylio. Sis gylis gali bati nuolatos besikeigiantis, vietomis gali susiformuoti seklumos, kitur
papildomos duobés, dél jiros bangavimo veiklos.

2.4. Meteorologinés (klimato) sglygos
2.4.1. Oro temperatiiros

Oro temperatira yra vienas i$ pagrindiniy meteorologiniy elementy. Vidutiniai daugiameciai duomenys Klaipédoje
pateikiama Zemiau lenteléje.

Lentelé 2. Vidutiniai daugiameciai oro temperatiros duomenys.

Oro temp., Ménesiai Metai
°c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vid. -2,0 -2,7 1,0 6,2 11 14,9 18,1 17,7 13,9 8,7 4,5 -0,2 7,6
Max 8,7 15,4 18,6 27 30,4 34 34 34 30,4 22,2 15,4 10,3 34
Min. -33 -33,4 -20,8 -12,8 -4 -0,7 4,9 2,9 -4,9 -9,1 -14,4 -24,2 -33,4
2.4.2. Véjas

Véjas yra vienas pastoviausiy meteorologiniy elementy ir labiau priklauso nuo sezoninés ciklony (cikloniné
cirkuliacija stebima Klaipédos regiono klimate apie 200 dieny per metus) ir anticiklony veiklos, todél pajuryje labai
rySki vyraujanciy véjo kryp&iy metiné eiga. Pagal Klaipédos jarinés meteorologinés stoties duomenis ( remiantis
Zinynais, papilde juos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stebéjimy duomenimis iki 2013), vyraujanciy véjy
maksimalus greiciai ir kryptis pateikti lenteléje Nr.2.

Lentelé 3. Maksimalus véjo greitis ir kryptis.

Ménesiai
Véjas Metai
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | o7 | 08 | 09 | 10 [ 11 | 12
10 m aukstyje (iki 2013)

Vyraujanti kryptis PR | PR | PR | 8 | 8Sv | 8v \Y; P \Y; PR | PR | PR PR
Max, m/s 34 30 28 26 24 25 34 32 30 40 36 38 40
24 m aukstyje (2008-2012)

Vyraujanti kryptis PV vV | V8V | SV V |PPV| P |PPR| VPV | VPV | V PV PPR
Max, m/s 27 31 27 21 20 22 31 39 23 31 33 26 39
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Stipriems véjams budingas rySkus sezoniSkumas — jie daZniausiai stebimi rudens — Ziemos ménesiais. Pagal
vyraujanciy kryptis Storminiai véjai skiriasi nuo vidutiniy.

DKryptis %

2 pav. Vidutiniy véjy rozé pagal stebéjimo duomenys iki 2013 m (10 m aukstyje).

2.4.3. Krituliai, rukas

Lentelé 4. Vidutiniai daugiameciai krituliy duomenys.

Krituliy Ménesiai Metai
kiekis,
mm 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Norma 50 31 39 36 39 56 74 83 89 80 90 68 735
2008 - 2012
o 130, 105,
Vidutinis 64,4 43 40,4 29 38,8 | 54,8 | 89,2 8 87,6 8 86,2 100,4 | 870,4

Pavojingas meteorologinis reiSkinys yra stiprus matomumo sumazéjimas riko metu. Dél aktyvios vandens gary
kondensacijos riiko metu fiksuojamas matomumo sumazéjimas. Riko metu matomumo nuotolis yra mazesnis uz
1 km. Pajario regionui budingi advekcinés kilmés rukai Saltuoju mety laiku ir specifiniai pakranciy (frontiniai) rakai,
susidarantys vasaros pabaigoje, rudenj ir ziemg (zidréti zemiau lenteléje).

Lentelé 5. Riky trukmés charakteristika.

Trukme Ménesiai .
’ Metai
val. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vid. 18,13 | 20,3 | 40,56 | 41,39 | 21,13 | 1219 | 4,35 | 3,27 | 7,17 | 12,48 | 16,53 | 23,1 223
Max 126 120 194 115 112 74 52 42 26 74 102 102 682

2.5. Hidrologinés salygos
2.5.1. Vandens lygiai

Sventosios jiry uostas yra Sventosios upés Ziotyse, kur Sventosios upé iStekant j Baltijos jirg. Vandens lygis
Sventosios upéje ir uoste svyruoja dél skirtingo vandens pritekéjimo i§ Zemyninés dalies ir svyruojanéio vandens
lygio Baltijos jaroje. Vidutinis vandens lygis yra £0,00 m (£0,14 m).

Baltijos jiros momentinis vandens lygis dazniausiai (95% atvejy) svyruoja intervale nuo +50 iki -50 cm (vandens
lygis matuotas Klaipédos sasiauryje). Per paskutinius 50 mety Klaipédos valstybinio jiry uosto akvatorijoje
aukSciausi vandens lygiai buvo iSmatuoti 1967-10-18 +186 cm nuo Baltijos sistemos (BS) ,nulio®, 1999-12-04
+165 cm ir 2005-01-08 +154cm. Zemiausi lygiai per minimg laikotarpj buvo i$matuoti 1984-11-23 -90cm ir 1972-
01-08 -80cm BS (duomenys pateiké Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

Vandens lygiai ties naujai statomus molus priimti remiantis ,Jary uosty ir laivininkystés statiniy projektavimas®, 1
priede, 2 lenteléje pateiktais vandens lygiy duomenimis (lentelé 5).
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Lentelé 6. MaksimalGs ir minimalGs momentiniai vandens lygiai.

Pasikartojimas T, metais 1 2 5 10 20 50 100
Tikimybé Prmax vi,% 99 50 20 10 5 2 1
Maksimalus lygis, m 0,58 0,98 1,23 1,37 1,56 1,75 1,93

ygis, (0,45) (0,85) (1,10) (1,24) (1,43) (1,62) (1,80)
Tikimybé Pmin vi,% 1 50 80 90 95 98 99
Minimalus Ivais. m -0,37 -0,55 -0,64 -0,70 -0,76 -0,84 -0,90

yas, (=0,50) | (=0,68) (=0,77) (=0,83) (=0,89) (=0,97) (=1,03)

Pastabos:
1. Skliaustuose auksdiai nurodyti Baltijos auks¢iy sistemoje (BAS77);
2. Tarpinés reikSmeés nustatomos interpoliuojant;
3. CC2 pasekmiy klasés statiniams:
o auksSc¢iausiyjy vandens lygiy tikimybés — 10 % (1 kartg per 10 mety);
o zemiausiyjy vandens lygiy tikimybés — 97 % (3 kartus per 100 mety);

2.5.2. Bangavimas

Baltijos jdroje didelés bangos yra retos, nes dél uzdaro baseino pobiidzio visos bangos turi kilti paCiame baseine,
todél jas riboja baseino prieigos. Sroviy bei bangy formavimosi procesui jiros priekrantés zonoje didziausig jtakg
turi stiprds, pakankamai ilgos trukmés ir pastovios krypties véjai. Pagal Lietuvoje priimtg klasifikacijg stipriais
vadinami tokie véjai, kuriy greitis 215 m/s, Storminiais, kai véjo greitis 220 m/s. Stipresni nei 30 m/s véjai jau
vertinami kaip uraganiniai.

Pagal 1993-2011 mety Lietuvos pakrantés bangy stebéjimo duomenis Palangos matavimo stotyje, kurie atliekami
500-600 m atstumu nuo kranto 5-6 m gylyje, nustatyta, kad aukStesnés nei 3,0 m Siy krypciy bangos stebimos
0,5 proc. atvejy, o 2,0-3,0 m auk&€io bangos — 3,4 proc. Paprastai Lietuvos priekrantéje vyrauja Zemesnés nei
2,0 m bangos, artéjancios i$ vakary krypciy.

2.6. Nepalankios meteorologinés ir hidrologinés salygos

Numatyty darby vykdymas gali bati prilétintas arba visiSkai sustabdytas esant iSskirtinai nepalankioms
meteorologinéms saglygoms.
ISskirtinai nepalankiomis metereologinémis saglygomis technologiniam procesui vykdyti laikoma:

— oro temperatira Zemesné nei -10° C;

— Zemés temperatira Zzemesné nei 0°C;

— nustatytomis darbo valandomis vidutinis véjo greitis 10 m aukstyje didesnis nei 15 m/s;
— bangavimas, kai bangy aukstis didesnis nei 1 m;

— ledonesis.
—i— Nida Klaipéda Palanga e Stebéjimy riba
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3 pav. Vidutiniai ménesiniai bangy auksciai Baltijos jlroje Lietuvos pakrantéje (1993-2011 m. duomenimis).

Povandeninés sienutés konstrukcijos jrengimo darbai vykdomi uzdaroje akvatorijoje. UZzdaroje akvatorijoje ties
povandenine sienute maksimali véjiné skai€iuotina banga gali susiformuoti ~ 0,52m.
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3. POVEIKIAI IR APKROVOS
3.1. Nuolatinés ir kintamos apkrovos

Nuolatines vertikalias apkrovas sukelia:
e Nuosavi konstrukcijy (elementy) ir grunto svoriai.
Nuolatines horizontalias apkrovas sukelia:
e Grunto slégis j vertikalius pavirSius.
Kintamas vertikalias apkrovas sukelia (pagal pateiktg apkrovy schema):
e Sandéliuojami kroviniai.
Kintamas horizontalias apkrovas sukelia:
e Gruntinio vandens virSslégis j vertikalius pavirsius;
e Transportas, sandéliuojami kroviniai;
e Svartuojami ir prigvartuoti laivai;
e Ledo, bangy ir vandens sroviy poveikis.

3.1.1. Nuolatinés apkrovos

Nuosavi svoriai — plieniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy, grunto ir kity medziagy nuosaviems svoriams apskaiciuoti
naudotas medziagos savitasis sunkis y, .

3.1.2. Kintamos apkrovos
3.1.2.1. Vertikali

Naudojimo apkrova
Konstrukcijy skaiciavimams atlikti priimtas iSskirstyta naudojimo (eksploataciné) apkrova nuo galimos statybinés
technikos.

e g, =30,0kN/m?.

3.1.2.2. Horizontalios

Pagal STR 2.02.06:2004 naujai statomas kranto tvirtinimas priskiriamos CC2 pasekmiy klasei. Vadovaujantis
STR 2.05.15:2004 pasirinktas skaiCiuotinas véjo greitis ir vandens lygiai:

¢ maks. vandens lygio skaiciuotina tikimybé — 10% (+124 cm, Baltijos auksgiy sistemoje);

e min. vandens lygio skaiCiuotina tikimybé — 95% (-89 cm, Baltijos auk&&iy sistemoje);

e skaiciuotina véjo greicio tikimybé — 4% (V — V,, = 31,68 m/s).
Pagal gautas reikSmes vadovaujantis STR 2.05.15:2004, 3 priedu, paskaiCiuotas maksimalus bangos aukstis
(hp = 0,52 m).
Vandens virsslégis
Priimtas GVL (gruntinio vandens lygio) pakilimas 0,5 m vir§ VL ,in 959, (Minimali vandens lygio skaiciuotina tikimybé
95% (-0,89 cm, Baltijos auk&ciy sistemoje).
Bangy apkrova
Vadovaujantis STR 2.05.15:2004, paskaiCiuotas bangos klonio prie vertikaliosios sienos slégis 2,04 kN/m?
(spaudimo ir Ciulpimo jéga), statmenai j pavirSiy esant 0,52 m aukscio bangai.
Ledo apkrova.
Uosto naudotojas ziemos laikotarpiu privalo pasalinti ledus ir taip uztikrinti sklandy, ir saugy laivy praplaukima pro
povandenine atramineg sienute.
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Skaiciuotiny laivy apkrova j statinj
Vadovaujantis laivy parametrais, priimtas skaiciuotinas Svartavimosi greitis laivams ~0,138 m/s ir ~0,143 m/s.

Atmusos apkrova

Atmus$os absorbuojama energija paskai€iuojama vadovaujantis EAU/PIANC pateiktomis formulémis:
1
Ey ZE'MD'VBZ'CE'CM'CS'CC:
Ey=Ey-1n;
Skaiciuotiny laivy duomenys:
Pirmu gilinimo darby etapu akvatorija turi bati uztikrinta laivams, kuriy parametrai:

— llgis — 60 m;
- Plotis—10 m;
—  Grimzlé — 3,5 m.
Tokiy parametry laivy pvz:
— Karinis laivas ,,HUNT*. ligis 60,3 m, plotis 10,4 m, grimzlé 3,23 m

Ketvirto statybos etapo - krantinés (kartu su pirmu gilinimo darby etapu) naudotojas planuoja véjy jégainiy parko
aptarnavimui naudoti STV laivus, kuriy preliminaris duomenys:

- llgis = 27 m;

—  Plotis — 10 m;

—  Grimzlé - 2,5 m.

Pastaba: *Darbo projekto metu atmuSos pasirenkamos pagal pasirinktg konkrety atmusy gamintojg ir pasirinkto
konkretaus gamintojo gaminamy atmus$y parametrus. Svartavimosi atmusy charakteristikos pateiktos techninése
specifikacijose.

Atstumas tarp atmusy

Atstumas tarp atmusy paskaicCiuotas vadovaujantis PIANC pateikta formule:

F,s < 4HR — H?

Maksimalus atstumas tarp atmusy, pagal maziausio planuojamo Svartuoti laivo ilgj, paskaiCiuotas pagal Sig
formule:

$<0,15- L,
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Lentelé 7. AtmuSy iSdéstymo Zingsnio skai€iavimo rezultatai.

Parametras Zymuo Mato vnt. Verté
Krantiné - - Nr. 2
UZsiduotas maziausio planuojamo Svartuoti laivo ilgis Ls m 27
g;;;l;:g;o;a;;tg:zg;slcj%s_lt_)&mo Zingsnis uzsiduotam S m 405
Didziausio planuojamo Svartuoti laivo ilgis Loa m 60
Maksimalus atmusy zingsnis didziausiam laivui pagal ,PIANC*

rekomendacijas Fra m 6.4
Priimtas atmus$y zingsnis S m 4,0

Kai planuojama Svartuoti skirtingo dydzio laivus, didZiausias atstumas tarp atmusy priimamas 15% nuo maziausio
Svartuojamo laivo ilgio. Priimtas Svartavimosi atmusy zingsnis yra 4,0 m.

Svartavimosi stulpelj veikianti jéga

Vadovaujantis EAU rekomendacijomis ir JUTR ,Jary uosty ir laivininkystés statiniy projektavimas® (6 skirsnis, 116
punktas, 6 lentelé) laivams su vandentalpa iki 10 000 t., Svartavimosi stulpeliy rekomenduojama laikomoji galia
300 kN.

Priimti Svartavimosi stulpeliai ir jy iSdéstymo Zingsnis:

Krantiné Nr. 2

- krantinés antstato virSutingje dalyje 300 kN (30 tony) jégos. Vidutinis zingsnis 6,0 m.
Sprendiniai detaliai pateikiami krantinés Nr.2 plane.

3.2. Geotechninio projektavimo atvejai

Projektuojamos konstrukcijos tikrinamos pagal saugos ir tinkamumo ribinius bavius.

Saugos ribiniu baviui yra taikomi trys pagrindiniai projektavimo atvejai DA1, DA2 ir DA3. Lietuvos teritorijoje
taikomas DA2 ir DA3 projektavimo atvejai, kuriems taikomi deriniai:

e Projektavimo atvejis DA2:

— Derinys C1 arba BS-P: A1+M1+R2.
e Projektavimo atvejis DA3:
— Derinys C1 arba BS-P: A2+M2+R3.
Tinkamumo ribiniu bdviui visi daliniai patikimumo koeficientai yra prilyginti 1,0:
e Derinys A1 arba BS-A.
3.3. Daliniai patikimumo koeficientai

Daliniai koeficientai yra taikomi veiksmams ar poveikiams veiksmy ir daliniams poliy pasiprieSinimo veiksniams.
Sie daliniai koeficientai yra pateikti Zemiau esangiose lentelése:

Lentelé 8. Daliniai koeficientai veiksniams/veiksmy poveikiams

. ReikS§mé
Veiksnys Zyméjimas
A1 A2

Nepalankus 1,35 1,00
Pastovus Y

Palankus 1,00 1,00

Nepalankus 1,30 1,30
Kintamas Yo

Palankus 0,00 0,00

Lentelé 9. Daliniai grunto koeficientai
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ReikSmé

Grunto parametrai Zyméjimas ™ 2
Atsparumas kirpimui (vidinés trinties kampo tangentui) Ve 1,00 1,25
Efektyvus sankabumas Yer 1,00 1,25
Kerpamasis stiprumas nedrenuojant Yeu 1,00 1,40
NevarZzomas stiprumas gniuzdymui Yau 1,00 1,40
Svorio tankis Yy 1,00 1,00
Lentelé 10. Atraminiy konstrukcijy daliniai pagrindo atsparumo koeficientai (yz)
Grunto parametrai Zyméjimas Relksme
R1 R2 R3
Laikomoji galia gniuzdymui YR 1,00 1,40 1,00
Laikomoji galia slydimui Yr:h 1,00 1,10 1,00
Pagrindo atsparumas YRrie 1,00 1,40 1,00
Naujai statomos krantinés inkaruojamos gruntiniais inkarais.
Lentelé 11. Daliniai grunto parametry ir atsparumo koeficientai
Grunto parametrai Zyméjimas Reiksmé
Vidineés trinties kampo tangentas® Yo' 1,25
Efektyvioji sankiba Ve 1,25
Kerpamasis stipris nedrenuojat Yeu 1,40
Polio laikomoji galia tempimui Vsit 1,40
Inkaro atsparumas Ya 1,40
2 Sis koeficientas taikomas kampo tangentui ¢'.
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Koreliacijos koeficientai nustatyti charakteristinéms geboms:

Lentelé 12. Koreliacijos koeficientai ¢ gauti bldingas vertes nuo grunto bandymo rezultaty

§ kur n= 1 2 3 4 5 7 10
€3 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25
&4 1,40 1.,27 1,23 1,20 1,15 1,12 1,08

(n- bandymy skaicius).

3.4. Konstrukcijy korozija per eksploatacinj laikotarpj

Plieniniams elementams turi bati jvertintas nuridijimas (elementy storiy sumazéjimas) per 50 mety. Nurtadijimo

vertés pateiktos LST EN 1933-5, 4.1, 4.2 lentelése.

Priimtas spraustasienés/jlaido nurddijimas (storio sumazéjimas):
e bendras storio sumazéjimas — t,.q = t — (At; + At,):

— iS grunto pusés At; = 1,75 mm,;

— iS vandens puseés At, = 1,75 mm.

Cia t,.q — storis (mm) po nuridijimo; At, — storio sumazéjimas (mm).
Priimtas gruntinio inkaro nurtdijimas (diametro sumazéjimas):

e neinkaruotos dalies: @, = @ — (2 - At), kai At = 1,75 mm,;

¢ inkaruotos dalies: nertdys.
Cia @,.4 — inkaro iorinis diametras (mm) po nuridijimo; @ - inkaro iSorinis diametras (mm) prie$ nurddijimg; At
— storio sumazéjimas dél korozijos grunte.
Plieniniy profiliy ir konstrukcinio plieno nuradijimas (storio sumazéjimas): t,.; = t — (At - 2), kai At = 1,75 mm.

3.5. Temperatirinés deformacinés siulés plotis

Fasadinés jlaidinés sienos virSutingje dalyje jrengiamas 1,10 metro plocio gelzbetonio antstatas su raty atmusa,
Svartavimosi stulpeliais ir Svartavimosi atmuSomis. GelZbetoninis antstatas sudalintas j blokus, kuriy ilgis priimtas
pagal Svartavimo jrangos iSdéstyma. Priimtas pagrindinis bloky ilgis L=12 m. Dél vyraujangiy oro temperatdriniy
skirtumy apskaiciuoti galimi gelZbetoninio antstato (rostverko) konstrukcijos poslinkiai (plétimasis ir traukimasis).
Kai oro temperatira kinta intervale nuo — 33,4°C iki + 48,4°C, taikomas betono temperatirinio plétimosi
koeficientas a,, =1-1075 % . Deformacinéje silléje susidaranc€iy maksimaliy poslinkiy reikS§meés pateiktos lenteléje.

Lentelé 13. Maksimaliy poslinkiy nuo temperatiros svyravimy reikSmés
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= = Al 0 @ 2® E 2% 2 S © © © *Rx 2EE
= S 29 28 252 | 2gE| SE S E ERY: 5%
$ g | 8E |32 |g8eE|geg| g2 | &£ 288 285
k<] S -© T ®© £ = =
o o 83 |53 ISE|<8E| 2% 2% S SR

z B N 1 _— Kryptimis mm

=| L(m) ot ¢ Ty °C Tpnin°C | Tmars°C | Teraux®C ise”

- (m) ¢ ’ - " - Athcraul ABt};auk AL};’léf ABglét
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 10 1.1 15 -33,4 34 48,4 19 4.8 -0,55 19 0,023
2 15 1.1 T 15 -33,4 34 48,4 19 -7.3 -0,55 2.9 0,023
3 20 1,1 - 15 -33,4 34 48,4 19 -9,7 -0,55 3,8 0,023
4 25 1,1 — 15 -33,4 34 48,4 19 -12,1 -0,55 4,8 0,023

Tarpinés reikSmés interpoliuojamos. Priimta deformaciné sitlé, kurios uzpildo storis 3 cm.
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4, KRANTINIY PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Naujg statybg numatyta vykdyti trimis statybos darby etapais. Povandeninés atraminés sienutés statybos darbai
vykdomi antru statybos darby etapu.

Sioje projekto dalyje pateikiami krantiniy Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 gelZbetoninio antstato (rostverko) ir surenkamo
gelzbetonio skaiciavimo ir jrengimo sprendiniai.

4.1. Surenkamo gelzbetonio gaminiai

Sventosios jary uosto krantiniy Nr. 2; Nr. 3 ir Nr.4 naujos statybos projekte numatyta naudoti surenkamo
gelzbetonio gaminius, t.y. apdailos plokstes (liktinius klojinius). Objekte numatyti skirtingy iSoriniy matmeny
gaminiai.

4.1.1. Apdailos plokstés

SkaiCiuojama 3,5 m ilgio apdailos plokstés. Numatyta vykdyti betonavimo darbus etapais su apdailos plokSc&iy
jtvirtinimais.

BAE,TK%Q‘;\'MO TRANSPORTAVIMO
APKROVA
q [kN/m?

Lo [T

{ qkN/m]

1 pav. Apdailos plokstés skai€iuojamoji schema

Lentelé 14. Apdailos ploks¢iy jrazy nustatymas betonavimo atvejui

Plokstés Jtvirtinimo Santykis Betonavimo | Plokstés iSoréje Plokstés viduje

H H1 Hi1/H H2 Mk Ma Mk Ma

mm mm - mm kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m
3500 2000 0,56 1500 6,75 10,8 0 0,0

Priimama sglygos, kad betonavimo | etapas ne daugiau 1,5 m auk&cio, o jtvirtinimas jrengiamas ne auksciau 2 m.
Betonavimo Il etapas iki virSaus, bet jrengiamas antras jtvirtinimas plokstés virSuje.
Darbo projekto metu sglygos tikslinamos, plok&€iy jraZos ir armatira perskai€iuojamos.

Skai€iuojamos apdailos plokstés transportavimo atvejui.

Lentelé 15. Apdailos ploks€iy jrazy nustatymas transportavimo atvejui

Aukstis Storis Taris Sunkis Masé Apkrova Plokstés iSoréje/viduje
H h |74 Y m q Mk M

mm mm m?3 kN/m3 t kN/m/m kNm/m kNm/m
3500 120 0,42 25 1,05 3 4,6 7,4

4.2. Krantiniy Nr. 2, Nr.3 ir Nr.4 nauja statyba

Fasadinés jlaidinés sienos virSutingje dalyje jrengiamas gelzbetonio antstatas (rostverkas) su raty atmusa.
Gelzbetonio antstatas (rostverkas) fasadiné dalis jrengiama naudojant gelzbetonines apdailos plokstes.
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Gelzbetoninés apdailos plokstés yra liktiniai klojiniai. GelZzbetoninio antstato (rostverko) virS8aus auk&cio projektiné
altitudé yra +3,00 m (LAS 07). Krantinés antstato apacios altitudé yra -0,50 m (LAS 07).

Siekiant apsaugoti ratine technikg nuo nuslydimo nuo krantinés, antstato virSutinéje dalyje per visg krantinés bloky
ilgj irengiama raty atmusas. Raty atmusos virSaus altitudé +3,20 m (LAS 07).
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1 pav. Rostverko skai€iuojamoji schema. 1 dalis
4.2.1. Krantinés Nr. 2 gelzbetoninis antstatas

Suprojektuota krantinés Nr.2 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele i$ plieninio jlaido apjungto
gelzbetoniniu antstatu (rostverku).

Fasadinés jlaidinés sienos virSutinéje dalyje jrengiamas gelzbetonio antstatas (rostverkas) su raty atmusSa.
Gelzbetonio antstatas (rostverkas) fasadiné dalis jrengiama naudojant gelzbetonines apdailos plokstes.
Krantinés Nr.2 poliy pagrindas jrengtas pirmu statybos etapu. Siuo statybos etapu jrengiamas ~ 150 m.
gelzbetoninis antstatas (rostverkas).

Lentelé 16. Skaiciavimy projektiniai duomenys Nr.2_300

Konstrukcija Pavadinimas Zymuo ’ Mato vnt.‘ Verté
Pavadinimas, profilis, zyméjimas Nr.2_300
Rostverko plotis b m 1,10
Rostverko aukstis h m 1,80
Skerspjavio inercijos momentas apie y asj Iy cm? 53460000

Nr.2_300 Skerspjavio inercijos momentas apie z asj I, cm? 19965000
Rostverko bloko skaiCiuojamasis ilgis L m 12
Skaiciuotiné apkrova horizontaliai (As2) Hq kN 400/ 520
Skaiciuotiné apkrova vertikaliai (As3) Sy kN 192,8/289,3
Skaiciuotiné apkrova horizontaliai (As4) St kN 300 / 450

Lentelé 17. Rostverko jrazy ir armataros skaiciavimy rezultaty suvestiné konstrukcijai Nr.2.

Pavadinimas Mato vnt. Reiksmé
ISilginé armatiira - As2 As3 (As1) As4 (1 ir 2 stulpai)
Veikiantis skaiciuotinas lenkimo momentas kNm 734 335 330 635
Veikiantis charakteristinis lenkimo momentas kNm 565 258 253,9 488,7
Plysio plotis mm neatsivers neatsivers neatsivers neatsivers
Skersiné armatiira - As2,sw (As4,sw)| As3,sw (As1,sw)| - -
SkaiCiuotina skersiné jéga kN 260 152 - -
Betono skersinés jégos atsparis kN 667,5 616,6 - -
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4.2.2. Krantinés Nr. 3 gelzbetoninis antstatas

Suprojektuota krantinés Nr.3 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele i$ plieninio jlaido apjungto
gelzbetoniniu antstatu (rostverku).

Fasadinés jlaidinés sienos virSutingje dalyje jrengiamas gelzbetonio antstatas (rostverkas) su raty atmusa.
Gelzbetonio antstatas (rostverkas) fasadiné dalis jrengiama naudojant gelzbetonines apdailos plokstes.
Krantinés Nr.3 poliy pagrindas jrengtas pirmu statybos etapu. Siuo statybos etapu jrengiamas ~ 150 m.
gelzbetoninis antstatas (rostverkas).

Lentelé 18. Skaiciavimy projektiniai duomenys Nr.3_0.

Konstrukcija Pavadinimas Zymuo ‘ Mato vnt. ‘ Verté
Pavadinimas, profilis, zyméjimas Nr.3_0
Rostverko plotis b m 1,10
Rostverko aukstis h m 1,80
Skerspjavio inercijos momentas apie y asj Iy cm? 53460000

Nr.3_ 0 Skerspjavio inercijos momentas apie z asj I, cm? 19965000
Rostverko bloko skai€iuojamasis ilgis L m 12
Skaiciuotiné atmusos apkrova horizontaliai (As2) Hq kN 400/ 520
Skaiciuotiné apkrova vertikaliai (As3) Sy kN 192,8/289,3
Skaiciuotiné apkrova horizontaliai (As4) St kN 300 / 450

Lentelé 19. Rostverko jrazy ir armatiros skaiciavimy rezultaty suvestiné konstrukcijai Nr.3_0.

Pavadinimas Mato vnt. ReikSmé

I1Silginé armatiira - As2 As3 (As1) As4 (1 ir 2 stulpai)
Veikiantis skaiciuotinas lenkimo momentas kNm 734 335 330 635
Veikiantis charakteristinis lenkimo momentas kNm 565 258 253,9 488,7
Plysio plotis mm neatsivers neatsivers neatsivers | neatsivers
Skersiné armatiira - As2,sw (As4,sw)| As3,sw (As1,sw)| - -
Skaiciuotina skersiné jéga kN 260 152 - -

Betono skersinés jégos atsparis kN 667,5 616,6 - -

4.2.3. Krantinés Nr. 4 gelzbetoninis antstatas

Suprojektuota krantinés Nr.4 konstrukcija - inkaruotas bolverkas su fasadine sienele i$ plieninio jlaido apjungto
gelZbetoniniu antstatu (rostverku).

Fasadinés jlaidinés sienos virSutingje dalyje jrengiamas gelzbetonio antstatas (rostverkas) su raty atmusa.
Gelzbetonio antstatas (rostverkas) fasadiné dalis jrengiama naudojant gelZzbetonines apdailos plokstes.
Krantinés Nr.4 poliy pagrindas jrengtas pirmu statybos etapu. Siuo statybos etapu jrengiamas ~ 159,7 m.
gelZzbetoninis antstatas (rostverkas).

Lentelé 20. Skai€iavimy projektiniai duomenys Nr.4_0.

Konstrukcija Pavadinimas Zymuo ’ Mato vnt. ‘ Verté
Pavadinimas, profilis, Zyméjimas Nr.4_0
Nr.4_0 Rostverko plotis b m 1,10
Rostverko aukstis h m 1,80
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Skerspjuavio inercijos momentas apie y asj Iy cm? 53460000
Skerspjavio inercijos momentas apie z asj I cm? 19965000
Rostverko bloko skai€iuojamasis ilgis L m 12
Skaiciuotiné apkrova horizontaliai (As2) Hq kN 400/ 520
Skaiciuotiné apkrova vertikaliai (As3) Sy kN 192,8/289,3
Skaiciuotiné apkrova horizontaliai (As4) St kN 300/ 450

Lentelé 21. Rostverko jrazy ir armataros skaiciavimy rezultaty suvestiné konstrukcijai Nr.4_0.

Pavadinimas Mato vnt. ReikSmé

ISilginé armatiira - As2 As3 (As1) As4 (1 ir 2 stulpai)
Veikiantis skaiiuotinas lenkimo momentas kNm 734 335 330 635
Veikiantis charakteristinis lenkimo momentas kNm 565 258 253,9 488,7
Plysio plotis mm neatsivers neatsivers neatsivers | neatsivers
Skersiné armatiira - As2,sw (As4,sw)| As3,sw (As1,sw)| - -
Skaiciuotina skersiné jéga kN 260 152 - -

Betono skersinés jégos atsparis kN 667,5 616,6 - -

ISvada: Skai€iavimo rezultatai atitinka projekto rengimo dokumenty reikalavimus, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus. Priimty konstrukciniy elementy laikomosios galios pakanka. ISnaudojimas
nevirsija priimty elementy laikomosios galios riby.
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4.3. Krantiniy saugos jranga

Dél saugumo reikalavimy prie krantiniy privalo bati jrengtos kopécios (lipynés). Kopécios lipynés jrengiamos |
akvatorijos laivybos kanalg nelaimés atveju patekusiems asmenims saugiai islipti.

4.3.1. Pontoniné prieplauka

Numatyta pontonine sistemg jrengti prie naujai jrengtos krantinés gelZbetoninio antstato. Prie krantinés
suplanuota jrengti sunkiasvoriy pontony sistemg. Pontony sistema prie krantinés pritvirtinama kreipianciyjy sijy
pagalba.

Pontonine sistemg sudaro:

e Peréjimo lieptai (tilteliai) — tipiniai 1,2 plo&io (vidiné dalis), turéklais ir medine danga;

e Sunkiasvoriai pontonai ir medine danga, 100 kN Svartavimosi stulpeliais, atmuSomis, vandens, nuoteky
Salinimo ir elektros kolonélémis;

e Svartavimosi pirstai 6,0 + 12,0 m;

e kreipianCiosios sijos-poliai, sijy apkabos pritvirtintos prie pontony.

Lieptelj prie krantinés Nr.2 numatyta tvirtinti Sarnyrine jungtimi, o kita lieptelio puse su ratukais atremti ant cinkuoto
plieno laksto 1800x2000x5mm jrengto ant pontono.

Montuojamo pontono pagrindiné paskirtis yra saugus bei sklandus laivy Svartavimas, laikymas, Zmoniy jlaipinimas
ir iSlaipinimas. Laivas Svartuojamas lynus prikabinant prie krantinés Svartavimosi stulpeliy.

4.3.2. Svartavimosi atmusos

Numatyta naujos statybos krantinése jrengti arkinio tipo $vartavimosi atmu$as. Svartavimosi atmusimas uztikrins
patikimg ir priezidros nereikalaujan&ig atmusimo jrenginiy sistema.

Atmusimo jrenginiai parenkami pagal uzsakovo nurodytus techninius laivy parametrus. Prie krantinés Nr. 2
Svartuojamas laivas, kai laivo ilgis iki 60 m, grimzlé ~ 3,5m.

4.3.3. Svartavimosi stulpeliai

Ant krantiniy numatyta jrengti 300 kN Svartavimosi stulpelius ant g/b antstato. Numatyta Svartuoti laivus tik prie
krantinés Nr.2 ir pontoniniy prieplauky. Prie krantiniy Nr.3 ir Nr.4 laivy Svartavimas nenumatytas. Prie krantinés
Nr.1 jrengiama pontony sistema (I-mu statybos darby etapu), kuri jrengiama komplekte su visa Svartavimosi
jranga.

Ant krantinés Nr.2 gelzbetoninio antstato jrengiami $vartavimosi stulpeliai vidutiniu ~6,0 m Zingsniu. Svartavimosi
stulpelio pamato krasto kampo uzapvalinimui naudoti plieninio vamzdzio iSpjova. Jdétinés dalys (plieno juosta su
vamzdzio i8pjova) turi bati nudaZzytos. Svartavimosi stulpeliy i§déstymas yra pateiktas techninio projekto
planuose.

4.3.4. Kopécios (lipynés)

Kopécios (lipynés) naudojamos netik i$ plaukiojanciy priemoniy saugiai pasiekti sausuma, bet ir nelaimés atveju.
Kopécios (lipynés) skirtos sudaryti galimybe | vandenj jkritusiems asmenims i8lipti | krantg. Krantinés
konstrukcijoje gali biti sumontuotos nestandartinis arba standartinis kopéciy (lipyniy) gaminys.

Nestandartinis gaminys kopécios (lipynés) turi bati pagamintos i§ plieno laksto, lovinio profilio ir apvalaus
skerspjavio strypy pakopoms. Kopécios turi biti sumontuotos statybos metu jas jbetonuojant. Kopéciy dalis
Zemiau gelzbetoninio rostverko, turi bati sustiprinta arba jtvirtinta (priklausomai nuo kopéciy planinés padéties).
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Standartinis gaminys kopécios (lipynés) parenkamos i atitinkamo gamintojo produkcijos katalogy.

Naujai statomose ir rekonstruojamose krantinése kopécios (lipynés) yra jrengiamos taip, kad atstumai tenkinty
darbo saugos reikalavimus, tokius kaip maksimalus evakuacijos kelio ilgis.

Techniniame projekte jvertinta, kad kopéciy (lipyniy) apacios altitudé: -0,50 m (LAS77). Kopéciy (lipyniy)
iSdéstymas krantinése yra nurodytas bréziniuose. 13déstymas planinéje padétyje gali neZzymiai skirtis detalizuojant
darbo projekta.

4.3.5. Raty atmusas (bortelis)

Gelzbetoninio rostverko virSutinéje dalyje jrengiama apsauginé raty atmusa i§ 20 cm aukScio gelzbetoniniy
borteliy su plieno juosta. Raty atmusas jrengiamos apsaugoti ratine technikg nuo nuslydimo nuo krantinés.

4.4. Uosto akvatorijos gilinimas

Uosto akvatorijoje gilinimo darbai vykdomi pagal LAND 46A-2002 ,Grunty kasimo jary ir jiry uosty akvatorijose
bei iskasty grunty tvarkymo taisykles®, taip pat pagal Sventosios jiry uosto akvatorijos gilinimo projektavimo,
gilinimo, dugno valymo ir techninés priezidros taisykles.

Vykdant gilinimo darbus turi bti laikomasi Sventosios uosto ir Klaipédos valstybinio jary uosto laivybos taisykliy.

Akvatorijos gilinimo darby sprendinius prie krantiniy ir povandeninés atraminés sienutés konstrukcijos Zidreti
akvatorijos gilinimo dalyse.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI

Techninése specifikacijose pateikiama bdtinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai
ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant Projekts.

Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, skaiiavimy, bréziniy) bendru atveju yra
pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti,
statybg leidzian€iam dokumentui gauti.

Visus darbus, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti projektiniy sprendiniy dokumentuose, ar
néra parodyti.

Vadovaujantis STR 1.04.04 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" lll skyrius, punktais:

e 6.19. techninis projektas — projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas
statybg leidzianiam dokumentui gauti.

e 6.4. darbo projektas — projekto antrasis etapas, techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami techninio
projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai;

e 6.11. sgnaudy kiekiy Ziniarastis — dokumentas, kuriame nurodomas projekto daliy sprendiniuose
numatyty statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy
baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sgnaudy kiekiy
ZiniaraSciai rengiami pagal sustambintus sgnaudy rodiklius. Darbo projekto rengimo etape Sie rodikliai
yra tikslinami;

Vadovautis Lietuvos respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnis ,Techniné specifikacija“ punktas ,3.
Techniné specifikacija turi uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy.”

Siekiant uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, techniniame projekte nurodyti gaminiai yra skirti statytojo
sumanymui suprasti ir jvertinti statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo
konkursui paskelbti, statybos darby leidimui gauti, darbo projektui rengti. Darbo projekta rengiant privaloma
vadovautis:

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 17 priedo 9.3 punktu rengiant darbo
projektg atlikti patikslintus ir galutinius skaiCiavimus. Vadovaujantis gautais skaiCiavimy rezultatais
parengti konstrukcijy dalies darbo projektg. Darbo projekto konstrukcijy dalyje pateikti detalizuotas
konstrukcijas, priimant galutinius Rangovo pasirinktus konkretaus gamintojo (tiekéjo) gamyklinius
elementus (pvz.: plieniniai profiliai, inkarai, templés, Svartavimosi atmusos ir stulpeliai, ir kiti gaminiai).
Vadovaujantis pasirinkto konkretaus gamintojo profiliais parengti darbo brézZinius, jskaitant plieniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy ir jy jrengimo mazgy detalizavimg. Taip pat detalizuoti plieniniy konstrukcijy
elementus, detalizuoti jy sujungimus (elemento su elementu suvirinimg, uZmonolitinimg arba varztines
jungtis). Detalizuoti plieninio jlaido profilio, gruntiniy inkary, templiy parametrus, surenkamy gelzbetoniniy
elementy, monolitinio gelZbetonio armatdros iSdéstyma, deformaciniy ir technologiniy sidliy su
betonavimo etapais detalizavimg. Rengiant darbo projektg ir pasirinkus konkrety plieninio jlaido profilj
leistinas darbo projekto rengéjui keisti inkaravimo sistemos Zingsnj, atitinkamai priimti inkaravimo
sistemos sujungimo su plieniniu jlaido mazgo (su paskirstomgja arba be paskirstomosios sijos)
detalizacijg. Visi darbo projekto galutiniai sprendiniai turi bati priimti ir pagrjsti STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® 17 priedo 9.3 punktu.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 17 priedo 9.3 punktu atliekamy
detalizavimo darby galimas kiekiy ziniarasCio pozicijy patikslinimas ir/arba papildymas arba pakeitimas
panaudojant analogiSkos paskirties ne blogesnés kokybés medZiagas ir gaminius, kuriy panaudojimas turi bati

suderintas su projekto vadovu.
Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti Siy statybos normatyviniy dokumenty reikalavimus:

— Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), standartus (LST), statybos normas (RSN);
— Lietuvos Respublikoje galiojan&ias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (1SO);
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— Lietuvos statybininky asociacijos parengtas statybos taisykles;
— Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatus;
— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatyma.

Visi komplekse numatyti darbai turi bati vykdomi pagal statybos darby vykdymo technologijos projektg (SDTP),
kurj paruosSia rangovas.

Visi projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai, bendrosios techninés specifikacijos, medziagos ar
gaminiai, gali bati keiciami/os atitinkamai j lygiavercius standartus, techninius liudijimus, bendrasias
techninés specifikacijas, medzZiagas ar gaminius.

1.1. Batini parengti projekto ir statybos dokumentai

PrieS vykdant statybos darbus batina parengti ir pateikti statinio projekto vykdymo prieziGros vadovui, statytojui,
bei statinio statybos techninés priezitros vadovui derinti Siuos statybos dokumentus ir projektus:

a) Ekspertizés aktu patvirtytg Darbo projektg (Siam projektui darbo projektas yra privalomas).

b) Statybos darby technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos
vykdymo projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys keliamus
saugos ir sveikatos reikalavimus.

1.2. Sarasas paslépty darby, kuriy pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai

Projektuotojas dalyvauja paslépty darby priémime vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ nurodytais atvejais.

Draudziama uzpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius neatlikus
geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty
statybos darby akty.

Zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inZineriniy
statiniy, technologiniy inzineriniy sistemy ir bendryjy statinio inzineriniy sistemy, laikanciyjy konstrukcijy, paslépty
statinio konstrukcijy, paslépty statybos darby jrenginiy bandymo aktus).

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i$ karto po jy apzitréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty
surasymg organizuoja uz Siy darby vykdymag atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio
statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasirasius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte
nurodytus darbus.

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikan&iyjy konstrukcijy patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

— Transéjy ir iSkasy formavimas;

— Drenazo sistemos jrengimas;

— Inkaravimo sistemos jrengimas;

— Monolitiniy gelZbetoniniy konstrukcijy armatdros, jdétiniy detaliy ir klojiniy patikrinimas prie$ betonavimg;
— Monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitréjimas nuémus klojinius;

— Konstrukcijy apZzidréjimas prie$ uZpilant gruntu;

— Hidroizoliacijos, paslépty deformaciniy sidliy jrengimas;

— Pagrindy sluoksniy jrengimas, sutankinimas.
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1.3. Statinio ekspertize

Statinio statybai yra bdtinas darbo projektas parengtas laikantis Sio techninio projekto sprendiniy. Parengtas
darbo projektas turi bati ekspertuojamas ir patvirtintas ekspertizés aktu. Projekto ekspertizé turi bati atlikta
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

Jei iki statybos darby pradzios yra atliekami papildomi tyrinéjimai (batimetriniai matavimai, topografiniai,
inzineriniai geologiniai, zvalgomieji archeologiniai ir pan.), atlikty tyrinéjimy duomenys turi bati jvertinti iki darbo
projekto rengimo arba darbo projekto rengimo metu iSleidziant naujg laida. Jvertinus gautus naujus tyrinéjimy
duomenis, techninio projekto sgnaudy kiekiy ziniarad€iuose numatyti kiekiai yra tikslinami darbo projekte.
Rengiant darbo projekta ar statybos darby metu atsiradus kligtims?, dél poreikio atlikti papildomus tyrimus,
sprendima priima projekto vadovas. ISkilus papildomy tyrimy poreikiui uz jy atlikimg apmoka Statytojas.

Kliatis' — tai gamtinés kilmés ir/arba dirbtinés kilmés elementas, kurio projekto rengéjas nejvertino rengdamas techninj
projekta. Nenumatyta klidtimi laikomi visi gamtinés kilmés elementai (pavieniai akmenys, rieduliai, silpny ir stipriy
grunty pavieniai leSiai, kuriy charakteristikos nepateiktos geologiniy tyrinéjimy ataskaitoje), kuriy projekto rengéjas
neturéjo galimybés jvertinti ir/arba numatyti tikslios elemento buvimo vietos. Zmogaus veiklos sukurtos konstrukcijos,
konstrukcijy liekanos, nuolauzos, fragmentai yra priskirti dirbtinés kilmés elementams, kurie, dél Zmogiskyjy faktoriy,
turimy duomeny, dokumenty (iSpildomyjy nuotrauky, pasy, registry ir t.t.) netikslumy, buvo nejvertinti ir/arba
neteisingai jvertinti.

Atliekant techninio projekto korektiirg, jei tai esminis statinio projekto sprendinio pakeitimas, batina atlikti
pakartoting tos dalies ekspertize. Jeigu pakeitimas neesminis, pakartotinos tos dalies ekspertizés atlikti nebdtina.
Laikanciyjy konstrukcijy elementy — gaminiy? keitimas j ne blogesnes savybes turinc¢ias konstrukcijas laikomas
neesminiu statinio projekto sprendinio pakeitimu.

»2 - vadovautis Lietuvos respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnis ,Techniné specifikacija“ punktas ,3.
Techniné specifikacija turi uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy.*
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2. ZEMES DARBAI
Zemés darby apimtj sudaro:

— grunto kasimas iki projekte numatyty altitudziy;

— uzpylimai gruntu ir grunto tankinimas;

— grunto transportavimas | statybos aikStele ir iS jos;
— teritorijos planiravimas ir tvarkymas.

Prie$ Zemés darby vykdymo pradzig veikianCiy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy apsaugos zonose
suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly,
naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy
valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi j Statybos darby zurnalg) (STR 1.06.01:2016 IV skyrius).
Prie§ Zemés darby vykdymo pradzig batina patikslinti plang (topografing geodezing nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei pries 1 metus.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inzineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi.
Statytojas (uzsakovas) i$siaiSkina, kam priklauso inzZineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uZzfiksuoti
brézZiniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo prieziGros tvarka ir leidzia testi darbus. Jei atliekant Zzemés
darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kulttiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, statytojas (uzsakovas)
apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiros paveldo departamenta.
Siuo atveju zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos
jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg vykdant zemés darbus atsako
rangovas ar statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.
Vykdant zemés darbus batina vadovautis:

— STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ V skyriumi ,Zemés darbai*.

Zemeés darbai turi bati vykdomi taip, kad baty galimybé Salinti gruntinj vandenj, sustiprinti iSkasos krastus, jrengti
pagrindus ir klojinius ar atlikti kokig kitg reikalingg statybine operacijg. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus,
jeigu to prireikty statybos darbams.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis zeldinius, pozeminiy
inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius,
priesgaisrinius kelius, nekilnojamy kultiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi bati i§saugomas ir naudojamas pazeistai Zemei rekultivuoti arba mazai
produktyvioms zemés Gkio naudmenoms gerinti. Dél, po statybos likusio, nepanaudoto dirvozemio panaudojimo
sprendimg priima Statytojas.

2.1. Grunto iSkasimas

ISkasos statybos ir montavimo darbams turi bati kiek jmanoma mazesnés ir kasamos tik tokio gylio, kad pagrindas
baty nepajudintas.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai ar neatsirasty sieny nuo$liauzy. Jei vis dél to Zemés patenka
j iSkasg jos turi bati pasalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos turi bati uzpiltos, o gruntas
sutankintas.

Jei iSkasa bus didesné, negu nurodyta projekte, uz Zzemés darbus apmokama nebus. Bet kokios iSkasos, didesnés
negu projekte, turi bati uzpiltos rangovo sagskaita. 18kasos uZpilamos medziaga tenkinancia projekte pateiktus
reikalavimus.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti statinio
projekto vykdymo priezilros vadova, kuris sprendzia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sidlo Sioje vietoje kitg
projektinj sprendimg (silpno grunto paSalinimg pakei€iant geru, stiprinant priedais ir pan.).
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2.2. Gruntinio vandens pazeminimas

Vykdant statybos darbus sausumoje Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biti paZzemintas vandens lygis
drenazu arba kitais budais, kai tai yra racionalu. Turi bdti numatytos priemonés, kad pavirsinis vanduo nepritekéty
j iSkasos duobe.

Prie$ atliekant gruntinio vandens paZeminimo darbus, batina jvertinti greta esanciy statiniy technine bukle ir
konstrukcinius ypatumus ir jvertinti ar gruntinio vandens pazeminimas nesukels neigiamy pasekmiy.
Pazeminant gruntinius vandenis bitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo ir uztikrinanciy
duobés Slaity, greta esanciy statiniy stabiluma.

2.3. Gruntas uzpylimams

UzZpylimui naudojamas esamas iSkastas gruntas.

Esamus smélinius gruntus leidZziama panaudoti pakartotinai jrenginéjant konstrukcijas, apsauginj Sal€iui atspary
sluoksnj, jeigu jie yra kokybiski ir tenkina gruntams keliamus reikalavimus aprasytus Siame skyriuje.

Gruntai (iSkasti statybvietéje), kuriuose organiniy priemaisy ar risliy (dulkio/molio) grunty yra daugiau kaip 10%,
negali bati naudojami pagrindams ir pagrindy uzpylimams. Tokie gruntai turi bati pasalinti ir pakeisti Zvyringu
smeliu.

2.4. Grunto pavirsinis tankinimas

ISkasos uzpilamos ir pylimai supilami horizontaliais nedidesnio kaip 2% nuolydzio iki 30 cm storio sluoksniais,
juos tankinant. Gruntai ir akmeny metinio pagrindai turi bdti sutankinti taip kaip nurodyta projekte. Jeigu projekte
nenurodyta sutankinimo laipsnio reikSme, tai laikyti, kad akmeny metinio pagrindas turi bdti sutankintas iki
Ev2 = 30 MPa. Nepavykus sutankinti iki nurodytos reikSmés (Ev2= 30 MPa), pagrindus galima priimti, kai pagrindo
grunto sutankinimas Dpr =2 95%. Tai turi bati suderinta su statybos projekto vykdymo prieziGros vadovu.
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3. GELZBETONINES KONSTRUKCIJOS
3.1. Betonas
3.1.1. Bendrieji nurodymai

Betoniniy ir gelzbetoniniy gaminiy betonas turi atitikti LST EN 206 ir LST EN 1974 reikalavimus.

Betonavimo darbai turi bati vykdomi pagal rangovo paruostg statybos darby vykdymo technologijos projektg
(SDTP).

Ruosiant betono misinj, jj paklojant ir iSlaikant turi bati vykdoma gamybos procesy ir betono savybiy kontrolé pagal
LST EN 206 iSvardintg tvarka, ir ty reikalavimus betonui, jo gamybai, tiekimui, kontrolei ir atitikties vertinimui.

1 lentelé. Konstrukcijoms naudojamas betonas privalo atitikti Siuos minimalius reikalavimus:

ﬁ:_l Elementy pavadinimas Standartas Betono klasé* Aplinkos poveikio klasés*
1 ISlyginamasis betono sluoksnis C8/10 -

2 Surenkamos gelzbetoninés apdailos plokstés C35/45 XC4, XS3; XF4; XA2; XM1
3 Betonas monolitui LSTEN 206 | C35/45 XC4, XS3; XF4; XA2; XM1
4 Surenkami betoniniai blokai C35/45 XC4, XS1; XD3; XF4; XM1
5 Kitos gelzbetoninés monolitinés konstrukcijos C35/45 XC4, XS1; XD3; XF4; XM1
* Lenteléje nurodyti minimalis klasés reikalavimai. Klasés gali bati kei¢iamos j aukStesnes klases nei nurodyta.

ISlyginamojo sluoksnio betono ir monolitiniy konstrukcijy betono slankumo marke S rangovas pasirenka pagal
priimtg statybos darby vykdymo technologijg ir betono gamintojo/tiekéjo rekomendacijas.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso priezilirg reikia pradéti tuoj po betonavimo
ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietéjantis betonas turi bati drékinamas. Drékinti pavirSiy
papildomy susitraukimy dél drégmés iSgaravimo, sukelianciy papildomus tempimo jtempimus betone. Kietéjancio
betono priezilros trukmé nustatoma, atsizvelgiant j cemento hidratacijos greitj, betono savybes, aplinkos
temperatirg ir santykine drégme. vertinant tuos faktorius kietéjan€io betono prieZitros trukmé btna nuo 2 iki 10

pary.

3.1.2. Betono kokybés uztikrinimas

Minimalus éminiy skaicius betono stiprio atitikties vertinimui turi bati ne maziau 4. Trys éminiai turi bati laikomi
standartinés drégmés ir temperatiiros sglygose. Ketvirtasis éminys turi bati laikomas lauko salygose 28 dienas,
kaip ir pagrindiné betono masé, iSskyrus atvejj, kai statybos techniné prieZitra nurodo kitaip.

Vietoj bandomo kubo pagaminus gelzbetonine konstrukcijg, taip pat galima paimti bandymui tinkamg (d=15 cm)
greztinj kerna.

Vienas i$ éminiy, laikyty standartinés drégmeés salygose, iSbandomas po 7 pary, o kiti du po 28 pary kietéjimo.
Ketvirtasis éminys, kuris buvo laikomas lauko sglygose turi bati pazymétas Zenklu ir iSbandomas tik leidus
statybos techninei priezidrai.

Vietoj bandomo kubo pagaminus gelZbetonine konstrukcijg, taip pat galima paimti bandymui tinkamg (d=15 cm)
greztinj kerna.

Betono gamybai skirty medzZiagy atitikties dokumentai turi bati pateikti statybos techninés prieziaros vadovui.
Stiprio atitikties bandymai gali biti neatliekami Salims susitarus, jeigu:

— betono gamyklos kontrolé atitinka standartus LST EN 206;
— ankstieji bandymai davé teigiamus rezultatus;

— duotoji betono klasé ne didesné uz C20/25;

— betono misinio kiekis mazesnis kaip 150 m3;

—  Sio betono konstrukcijos néra reikSmingos visos (pagrindinés) konstrukcijos patikimumui.
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Jei betonui nurodytas atsparumo SalCiui markés F ir/ar vandens nelaidumo markés W reikalavimas, tai atitinkamai
turi bati paimta dar po vieng éminj éminiy partijoje Siy markiy nustatymui.

Cia pateikiamas sgrasas duomenu, kurie turi bati pateikti betono stiprio i8bandymy ataskaitoje (galima jais
neapsiriboti):

— betonavimo darby vykdymo vieta;

— numeris ir projektinis skiedinio stipris;

— pakloto betono kiekis;

— betono skiedinio proporcijos (sudétis);

— vandens-cemento santykis;

— uzpildo daleliy maksimalus matmuo;

— konsistencijos matavimai;

— laikas (val.) pavyzdziy paémimo ir to momento oro temperatdra;
—  betono uzpylimo data;

— reikalingas ir faktinis éminiy kietéjimo laikas bandymo metu;
— pavardés asmeny, paemusiy éminius ir atlikusiy iSbandymus.

3.1.3. Betono transportavimas

Betono transportavimas atliekamas pagal standarto LST EN 13670 F priedo reikalavimus: priémimo tikrinima
reikia dokumentuoti pasirasant pristatymo vaztarast;.

Betono medziagas reikia maisyti patvirtintoje betono maisykléje. Kiekvienos partijos maiSymas turi testis, kol bus
pasiektas tolygus medziagy pasiskirstymas ir tolygi betono spalva bei konsistencija.

Rangovas turi ypa¢ stengtis, kad iSpylus kiekvieng betono partijg maiSykléje nelikty jokiy medziagy likuCiy.
Betong reikia greitai perduoti i§ maiSymo vietos j galutinio naudojimo vietg metodais, apsauganciais nuo
sluoksniavimosi, bet kokios sudedamosios dalies praradimo ir betono savybiy pablogéjimo. Galutinio naudojimo
vietoje reikia matuoti konsistencijg ir oro kiekj.

Formos nuémimo ir surenkamuyjy gelzbetoniniy elementy transportavimo metu neleistinas jtrikimy atsiradimas.

3.1.4. Mikropluostas (plausas)

Apdailos plok&¢iy, surenkamo gelzbetonio gaminiy ir betoniniy monolitiniy elementy jrengimui palengvinti ir
plastinio susitraukimo plei$éjimui mazinti rekomenduojama betonui naudoti polipropileno mikropluosto/plauso
prieda.

2 lentelé. Techniniai reikalavimai polipropileno mikropluostui (plausui)

Fizikés/mechaninés savybés Standartas Eksploatacinés savybés
Tankis - > 0,9 kg/dm3

Lydymosi temperatira - =160 °C

Ekvivalentinis skersmuo LST EN 14889-2:2007 220 um

ligis LST EN 14889-2:2007 212 mm

Tempiamasis stipris LST EN 14889-2:2007 = 360 MPa

Polipropileno mikropluosto iSeiga betone 0,9 kg/m?® arba pagal gamintojo/tiekéjo rekomendacijas. Leidziama
naudoti alternatyvius kity medzZiagy gaminius ar priemones. Naudojamas mikropluo$tas turi atitikti standarto LST
EN 14889-2 reikalavimus. Darbus vykdyti vadovaujantis pasirinkto gamintojo/tiekéjo instrukcijomis bei
rekomendacijomis.
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3.2. Armatira

Siame projekte projektuojamy gelzbetoniniy konstrukcijy armatira turi priimti gniuzdymo, lenkimo ir sukimo
apkrovas. Jos apsauginiai betono sluoksniai ir konstravimo principai turi tenkinti STR 2.05.05:2005 XVII skyriaus
reikalavimus.

Armatdrinis plienas, skirtas konstrukcijy armavimui, turi bati toks, kaip nurodyta projekte. Charakteristinis stipris
pagal takumo ribg: lygios armatdros fx = 240 MPa, rumbuotos armatiros fx = 500 MPa (charakteristine
deformacija veikiant didziausiajai jégai eu = 5,0 %, jeigu nenurodyta kitaip).

Armatdra turi atitikti LST EN 1SO 15630 arba LST EN 10080 reikalavimus. Naudojama armatdra turi turéti
gamintojo sertifikatus, iSduotus pagal tarptautinius standartus. Visa sumontuota armatira prie§ betonuojant
gaminius turi bati patikrinta ir patvirtinta aktu.

3 lentelé. Orientaciné armatdrinio plieno iSeiga gelZzbetoniniams elementams armuoti

Eil. Nr.| Gelzbetoniniai elementai Orientacinis kiekis, kg/m?®
1. Surenkamo gelzbetonio apdailos plokstés 200
2. Monolitinis gelzbetoninis antstatas (rostverkas), danga 80

PASTABA: lenteléje nurodyti kiekiai priimti statybos skai€iuojamajai kainai nustatyti. Armatarinio plieno faktiné iSeiga gaunama darbo
projekto rengimo metu rengiant ir detalizuojant elementy ir jy mazgy sujungimo/armavimo brézinius.

4 lentelé. Leistini armatdros montavimo matmeny nukrypimai

Parametras Leistinas nukrypimas, mm

Atstumai tarp armataros strypy centry +10

Apsauginio betono sluoksnio storio nukrypimai nuo projektinio:
- kai apsauginio sluoksnio storis virSija 20 mm ir skerspjavio matmuo mm:

iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
daugiau 300 +15, -5

Montuojant armatirg klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storis. Darbo
armatdros apsauginis sluoksnis turi uztikrinti armatdros ir betono bendrg darbg visose konstrukcijy darbo
stadijose, taip pat apsaugoti armatirg nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukstos temperatiros ir panasiy
poveikiy.

5 lentelé. Armatiros apsauginio sluoksnio storio reikalavimai

Darbo (iSilginés) armatiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi biti ne mazesnis kaip: (jei bréziniuose nenurodyta kitaip)

armatdros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm) -

uzpildo gradelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm) -

uzpildo gradelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm) -

surenkamuosiuose pamatuose 30
monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu 35
monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio 70
armatira nejtemptoji ir naudojimo salygy klasés XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4 40
sankaby ir skersiniy strypy 15
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3.2.1. Armatiiros inkaravimas ir uzleidimas

Rumbuotos ir lygios armatdros strypai virintiniuose strypynuose ir tinkluose naudojami be kabliy. Tempiamieji
lygis strypai ristiniuose tinkluose ir strypynuose turi turéti kilpas, kablius ar privirintg skersinj strypa.
Tempiamosios ir gniuzdomosios darbo armattros inkaravimas ir sandiros uZleidimas turi bati jrengtas uztikrinant,
kad ilgis lo baty ne mazesnis kaip 50-d, kur & - strypo skersmuo, jei nenurodyta kitaip.

Tempiamosios ir gniuzdomosios darbo armatiros sanduaras galima atlikti uzleidimo arba virinimo badu.

Atliekant sandirg uzleidimu lygiai armatdrai, papildomai turi bati jrengtas kablys, taip kaip nurodyta 3. paveiksle.
Nesant galimybei jgyvendinti keliamy gretimos plokstés tempiamos armatiiros sanddros reikalavimy, uzleidimo
ilgj lo priimti 1,5 karto didesn;].

Nejtemptos darbo armatdros virintines sanddras atlikti sidle, kuri sudaro 10-@ ilgio, 0,5-@ plocio (bet = 8 mm) ir
0,3-@ sillés statinio aukscio (bet = 4 mm), taip kaip nurodyta 1 paveiksle.

Atskiry strypy, virintiniy ar ristiniy tinkly ir strypyny tempiamujy strypy sandiros uzlaida visada turi bati iSdéstyta
prastumiant. Jungiamujy armatiros strypy skerspjavio plotas viename pjavyje arba ilgyje lo turi bati ne didesnis
kaip 50% viso armatiros skerspjivio ploto rumbuotajai armatdrai ir ne daugiau kaip 25 % lygiams armatdros
strypams

Darbo armatiros strypai uzlaida nejungiami lenkiamyjy ir ekscentriSkai gniuzdomuyjy elementy tempiamoje
zonoje, maksimaliy jrgzy ir didziausio iSnaudojimo vietoje.

Esant tempiamos darbo armatiros sanddroms uZleidimu, atliktoms nesilaikant nurodyto ilgio reikalavimo,
atliekamas papildomas sanddry tvirtinimas virintiniu badu, sprendimg suderinant su Projektuotoju.

Sandiira uzleidimu rombuotai armatiirai M1:10
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1 pav. Armatdros inkaravimas ir uzleidimas

3.3. Konstrukcijy betonavimas

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa
betoniné konstrukcija blty vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio,
kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio. Tankinant
pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 250 mm, o su

dviguba armatira — 120 mm.
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Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ank$€iau suklotas betonas jgyja ne
mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti plikimu, vibravimu.

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, Siurk§tinamas numatytu bldu. Kaip
smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpildg ir paSalinti visg cemento pasta, laisvas dalis ir nuolauzas ir bet
kokias dalis, galin€ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibimg. PavirSius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.
Anksciau sukietéjusio betono, j kurj nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirSius, pries liejant ant jo naujg betona,
sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nenurodyta projekte.

Betonas negali biti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo
priezidrai.

Betonas liejamas tokiu badu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai ar Kiti
jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono misinio pluostui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono liejima, jis turi bati vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ar kita
konstrukcija. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka
ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sgstatg, oro temperatirg ir kt.
Darbo betonavimo sidliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su technine priezidra.

Tankinant betono miSinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armataros strypuy, jdétiniy detaliy, klojiniy ir
jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi bdti panardintas j jau suvibruotg apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki
10 cm gylio.

6 lentelé. Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm
pamaty vertikaliy plok$tumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo vertikalés per visg konstrukcijos aukstj | +20
sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikanciy monolitines perdangas +15
sieny ir kolony, laikanciy surenkamasias sijy konstrukcijas 10
horizontaliy plok§tumy nuokrypis nuo horizontalés per visg patikrinto ruozo plok§tuma +20
vieti.njgi betono pavir§iaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio liniuotés ruoze (i§skyrus atraminius +5
pavirsius)

elementy ilgio ir tarpatramio +20
elemento skerspjdvio matmeny -3 iki +6
mqnoli}_iniq ar surenkamuyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy surenkamuyjy elementy atramy pavirSiaus +5
altitudziy;

Inkariniy varzty padéties

plane, kai atramos yra kontdro viduje 5
plane, kai atramos yra uz kontdro +10
pagal aukstj +20
AltitudZiy skirtumas dviejy pavirsiy sandaroje pagal aukst; +3

3.3.1. Reikalavimai klojiniams
Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikan&ios konstrukcijos turi:

— bati pastovis, standas ir stipras;
— atlaikyti sukloto betono miSinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;
— uztikrinti betonuojamy konstrukcijy formg ir tikslius matmenis;

7 lentelé. Klojiniy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm

nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nuo projektinio nuolydzio

vieno metro ilgyje - 5 mm, 15

visame pamaty auk$tyje 20 mm, 120
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visame sieny iki 5 m aukstyje +20

sijy 15

klojiniy aSiy poslinkis nuo projektinés padéties

pamaty 115

sieny ir kolony 18

sijy ir ilginiy +10

pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L (L—angos plotis arba kolony zingsnis);
surenkamy klojiniy asiy poslinkis statinio asiy atzvilgiu 10

sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy -3 iki +6

klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 13

3.3.2. Betonavimo darby vykdymas, kai oro temperatiira virs +25° C

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatira yra aukstesné kaip +25 °C, ar santykiné drégmé Zemesné
uz 50 %, ar véjo greitis didesnis nei 5 m/s, turi bati uztikrinta betonavimo darby kokybé, betono pleiSéjimo
prevencija panaudojant papildomas priemones betonavimo metu. Gali bati naudojami mikropluosto, cheminiai
priedai.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso priezilirg reikia pradéti tuoj po betonavimo
ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne véliau
kaip 0,5-1 val. po sudéjimo pabaigos. Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezilra vykdoma uztikrinant betono
pavirSiaus drégnumg, periodiskai purskiant vanden;. Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés
spinduliy uzdengus jj, Silumg izoliuojaniomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karstam orui, reikia tikrinti:

— betono miSinio slankumg ir standumg (po pagaminimo ir pries klojant);
— vandens, betono miSinio, oro temperatiira;
— betono stipruma, nepralaidumg vandeniui, atsparumg 3alCiui

3.3.3. Betono darbu vykdymas, kai oro temperatira zemiau +5° C

Zemiau iSdéstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatira yra Zemesne kaip +5°C ir minimali
paros temperatira zemesne kaip 0°C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su technines priezidros inzinieriumi.
Vykdant betonavimo darbus Ziemg, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, konstrukcijos turi bdati
uzdengiamos apsiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neuzsalty.

Kai oro temperatiira ne Zzemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatara turi bati ne zemesné kaip +10°C, o kai
oro temperatira Zemesné nei -15°C, betono temperatira turi biti ne zemesné kaip +15°C (Saltas betonas gali
bati naudojamas tik nearmuotoms konstrukcijoms betonuoti).

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono miSinys turi biti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sidliy vietose turi bati nuvalytas sniegas bei ledas.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti
Techninés prieZidros inZinieriaus. Jie neturi maZzinti betono stiprumo. Taip pat gali bGti naudojamas sukloto betono
terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi bati tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas $al€iui, vandens
nepralaidumas.

Betono tikrinamas turi bati atliekamas kaip nurodyta poskyryje ,Betonas ir jo kontrolé®. Prie§ bandant jis turi bati
laikomas 2-4 val. -20°C temperatiroje.

Turi bati pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uZpildy temperatira,
sidliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.
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3.3.4. Betonavimas po vandeniu

Betonavimas po vandeniu turi bati atliekamas betong klojant betontiekiu. Betontiekis, jskaitant jo sanddras, turi
bati nelaidus skys€iams. Betontiekio virSuje turi bati jrengtas bunkeris SvieZziam betonui supilti ir laikyti, kad
betonas laisvai nekristy j vamzdj, nesisluoksniuoty ir neuzsitersty. Prie§ pradedant betonuoti, betontiekis turi bati
nuleistas j pat ertmés dugna.

3.3.5. Betono pavirsiai
3.3.5.1. Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms betoninéms, ir gelzbetoninéms konstrukcijoms, ir
gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy betono.

Formy ir klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybés, kad uztikrinty reikiamus uzbetonuotos konstrukcijos betono
pavirSiaus reikalavimus, armatiros apsaugg nuo korozijos, taip pat vienodg betono atspalv;.

8 lentelé. Konstrukcijy betono pavirSiai privalo atitikti Siuos reikalavimus

. - Gaminio pavirsiaus kategorija

Eil. Nr. | Elementy pavirSius (LST 2015:2020)

1 Fasadinés apdailos plokstés matomi pavirSiai B

2 Gelzbetoniniy surenkamy ploksc¢iy virSutinis matomas pavirSius C

3 Kity gelzbetoniniy konstrukcijos matomi pavirSiai C

9 lentelé. Betoniniy pavirsiy leistini nuokrypiai (pagal LST 2015:2020)

Gaminio Susidariusiy gumby skai¢ius 1 m? Jduby skaicius 1 | Didziausias Didziausias | Didziausias

pavirSiaus Aukstis. 1 AulStis. 2 Aulst m?, kai jdubos pakopinis ne | rumbo griovelio

kategorija ukstis, 1 mm ukstis, 2 mm ukstis, 3 mm skersmuo (5- 10) | vientisumas, | aukstis, mm | gylis, mm
mm, gylis iki 5 mm
mm

A* 0 0 0 10 0 0 0

B 10 0 0 20 2 0 2

C 20 5 3 50 5 5 5

Paaiskinimas:
1) A* kategorijos pavirsiai iSgaunami esant saly¢iui su horizontaliuoju formos pavirSiumi.
2) |Jduby skaicius iki 5 mm skersmens, kai jy gylis nevirSija 5 mm, nereglamentuojamas.

3) Matomam pavirsSiui, kuriam gamykliniuose bréziniuose arba kliento ir gamintojo sutartyje nenurodyta pavirSiaus kategorija, taikomi
C pavirSiaus kategorijos leistini nuokrypiai. Nematomam pavirsiui nuokrypiai neribojami, taciau turi bati uztikrinamas apsauginis
betono sluoksnis leistiny nuokrypiy ribose.

Naudojamuose gaminiuose plySiai neleistini, iSskyrus skersinius jtrikimus nuo armatdros jtempimo — i$ anksto
jtemptuose gelzbetoniniuose gaminiuose. Tokiy jtrikimy plotis neturi virSyti leistiny reikSmiy, nustatyty standartais
konkreciam gaminiui, o taip pat betono susitraukimo ir kitokiy technologiniy plysiy, kurie turi bati ne didesni uz
0,1 mm gaminiams i§ sunkiojo betono, veikiamiems cikliSko uz8aldymo ir atSildymo jmirkusioje vandeniu zonoje,
arba kintamo vandens lygio zonoje.

3.3.5.2. Betoniniy pavirSiy paSiurkstinimas

Danguy, aikSteliy, trinkeliy ir laipty pakopy betono horizontalus pavirSius privalo turéti pakankamg Siurk$tumg ir
uztikrinti STR 2.01.01(4):2008 ,Naudojimo sauga“ esminius statinio reikalavimus.

Kad danga turéty pakankamg Siurk8tumg, horizontalls betoniniai pavirSiai, kur tikétinas Zmoniy ir transporto
srautas, paruoSiami apdirbant vibroliniuote ar uztrinant ir braukiant Sepeciu.

DOKUMENTO ZYMUO

K2404-XX-TP-SK-3.TS

LAPAS
14

LAPU | LAIDA
33 0




Brauktas Sepediu pavirSius

PavirSius gaunamas, kai gaminio horizontalusis pavirSius apdirbamas braukiant Sepeciu (prie$ tai sutankinus
betong ir apdirbus vibroliniuote ar uztrinant). Siuo bidu apdirbtas pavirsius jgauna tam tikrg struktira, priklausomg
nuo Sepecio Seriy ilgio ir standumo. Braukimo kryptis derinama su projekto vadovu.

2 pav. Betono pavirSius brauktas Sepeciu

Alternatyvis sprendiniai

Dangos pasiurkstinimo jrengimo metodas ir medziagos gali bati keiCiamos | lygiavertes, prie$ tai suderinus
sprendinius su statinio projekto vykdymo priezidros vadovu, statybos techninés priezitros vadovu ir Statytoju.

3.3.5.3. Taktiliniai pavirSiai

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiama taktiliné neregiy vedimo sistema su vedimo bei jspéjamuoju
pavirSiumi, kuris turi tenkinti dokumenty — STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, standarto 1ISO 21542:2011
.Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas” (ISO 21542:2021 Building construction —
Accessibility and usability of the built environment), bei InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijos R ISEP 10 — reikalavimus arba lygiaverciy standarty/dokumenty reikalavimus.
Taktiliniy pavirSiy jrengimo iSoriniai matmenys ir virSutinio pavirSiaus regimieji pozymiai — iSvaizda, tekstdra,
spalva turi tenkinti sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies techniniy specifikacijy keliamus reikalavimus.

3.3.6. ISbetonuoty konstrukcijy prieziira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiros ir drégmeés rezimg. Betonas,
kad bdty drégnas, periodiskai drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg — nuo Salcio. Laistyti
atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemendciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatira
aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 val. ir vieng kartg naktj, véliau — ne
reCiau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro
vidutiné temperattra yra 3° C arba Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

ISbetonuoty gelZzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virsyti leistiny.
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3.4. Surenkamos gelzbetoninés konstrukcijos
3.4.1. Bendrieji nurodymai

Surenkamos gelzbetoninés konstrukcijos armuojamos nejtemta strypine armatara.

Surenkamos gelzbetoninés konstrukcijos sujungiamos suvirinat jdétines detales ir/arba uzmonolitinant tarpus.
Surenkamo gelzbetonio liktiniy klojiniy nejtempta strypiné armatira jnkaruojama j monolitinj betong. Liktiniai
klojiniai armuojami pagal savojo svorio ir statybiniy betonavimo etapy apkrovas.

Surenkamo gelzbetonio elementuose visos jdétinés detalés (lakstinis ir profilinis plienas), turi bati detalizuotos ir
specifikuotos rengiant darbo projekta.

3.4.2. Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i$ dviejy pagrindiniy procesy: armatlros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo j
betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi bdti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai. RuoSiant armatdros tinklus arba strypynus turi bati naudojami
Sablonai ir fiksatoriai, fiksuojantys strypy projektine padétj ir armatdros ruosiniy matmenis.

Montuojant armatrg klojiniuose, turi bati kontroliuojami atstumai tarp eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storis.
Darbo armatiros apsauginis sluoksnis turi uztikrinti armatdros ir betono bendrg darbg visose konstrukcijy darbo
stadijose, taip pat apsaugoti armatirg nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukstos temperatiros ir panasiy
poveikiy.

Armatiros montavimo klojiniuose leistinus nuokrypius ir apsauginius sluoksnius zidréti skyriaus ,Armatdra“
lenteléese ,Armatiros apsauginio sluoksnio storio reikalavimai ir ,Leistini armatiros montavimo matmeny
nukrypimai“.

Kad armatira buty gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armatdros strypy turi bati ne mazesnis uz
strypy skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm.

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp armatdros
strypy ir eiliy — reikiamo ilgio armatdros strypeliais.

Visa sumontuota armatira prie$ betonuojant gaminius turi bati patikrinta ir patvirtinta aktu.

3.4.3. Liktiniy klojiniy i§ surenkamy gelzbetoniniy elementy montavimas

Montuojant surenkamgsias gelzbetonines konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia uztikrinti jau
sumontuotos statinio dalies pastovuma.
Tarpai tarp liktiniy klojiniy (apdailos ploksciy) is fasado pusés daromi pagal projekta, bet:

— ne mazesni kaip 10 mm;
— ir ne didesni kaip 20 mm,;

Deformaciniy temperatdriniy sidliy vietose tarpai tarp liktiniy klojiniy (apdailos ploks¢iy) i$ fasado pusés daromi
pagal darbo projektg (bet ne mazesni kaip 20 mm).

Surenkamus gelzbetoninius gaminius, prie$ atkabinant nuo kélimo mechanizmo (kablio ir t.t.), reikia laikinai
jtvirtinti. Laikinasis fiksavimas turi bati toks, kad véliau baty galima patikslinti montuojamy konstrukcijy padétj ir
atlikti sanddros jrengimg. Kai gelzbetoniniai elementai tinkamai jtvirtinti j planine ir vertikaline padétj, galimas jy
jdétiniy detaliy suvirinimas.

Darbo projekte turi bati pateikti reikalingi konstrukcijy montavimo, sujungimo suvirinant ir sandiry sujungimo
uzmonolitinant sprendiniai.

Draudziama montuoti liktinius klojinius vienas ant kito, kai zemiau esancio elemento sandira neuzmonolitinta ar
patikimai nesujungta su Zemiau esanciu elementu.

Liktinius klojinius uzpilti betonu galima, kai yra sutvirtinti visi sumontuoti elementai ir sandiry uzmonolitinimo
betonas pasiekia SDTP nurodytg stiprj.
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Jei projekte néra specialiy nurodymy, gelzbetoniniy konstrukcijy sandiroms uztaisyti, turi bati naudojama tokia
betono klasé, i8 kokios pagaminti montuojami gaminiai.

Montuojant liktinius klojinius (sijas, perdengimo plokstes), batina islaikyti reikiamg gaminio atrémimo ant atramos
dydj. MinimalUs konstrukcijy atrémimo dydziai turi bati pateikti darbo projekto bréziniuose.

3.5. Deformacinés siulés

Deformacinés sitlés skirstomos j technologines (skirtingy betonavimo etapy) sidles, susitraukimo (kontrolines),
temperatdrines ir sédimo sidles.

Atskiry gelzbetoniniy elementy ir deformaciniy sidliy kontakto zonos su gruntu, turi bati uzdengtos geotekstile
taip, kad statinio eksploatacijos metu gruntas nepatekty j konstrukcijy ir deformaciniy sidliy angas. Bitinas
persidengimy plotis 10-15 cm.

3.5.1. Temperatarinés sitilés

Temperatdrinés sidlés jrengiamos ilgoms vientisoms konstrukcijoms suvarzant judéjimg visomis kryptimis
iSskyrus iSilgai. Sidliy jrengimo vietos nurodomos bréziniuose, jy jrengimo vietg patikslinant darbo projekte.
Temperatdriniy sidliy sujungimuose armatdros strypai turi bati pertraukti. Priklausomai nuo konstrukcijos
paskirties ir jas veikian€iy jrazy, galimi standartiniai ir nestandartiniai temperatariniy deformaciniy sidliy jrengimo
sprendiniai.

Jrengiant temperatirines silles tarp esamy ir naujai jrengiamy konstrukcijy, esamose konstrukcijose iSgreziamos
skylés, kuriose inkaruojami armatidros/plieno strypai panaudojant chemine inkaravimo dervg. Prie§ sekantj
betonavimo etapg ant inkaravimui palikty iSsikiSusiy armatdros/plieno strypy uzmaunami vamzdeliai (detalés).
Orientacinis nerddijangio plieno kiekis krantinés monolitinio gelzbetoninio antstato (rostverko) vienai deformacijos
sidlei jrengti (su visomis jdétinémis dalis) — ~50 kg/vnt.

Deformacinéms-temperatirinéms sitléms jrengti projekte numatyta naudoti deformacine plokste XPS (ekstruzinis
polistirolas) 20 mm ir 30 mm virSy uzpildyti sandarikliu.

Reikalavimas ekstruziniam polistirenui:

— stipris gniuzdant (kPa) - 2300;
— valk8numas gniuzdant (kPa) - =120;
— ilgalaikis vandens jmirkis panardinus (%) - <0,7.

Deformacine plokste XPS (ekstruzinis polistirolas) prie jrengtos g/b konstrukcijos montuoti naudojant XPS
jrengimui skirtus klijus.

Visy tipy sidliy iSoriniy atsidengusiy tarpy sandarinimui naudoti elastingg hermetikg, arba plétrigsias
hidroizoliacines sandarinimo juostas, pilkos spalvos (jrengto betono atspalvio), atspary atmosferos poveikiui,
druskoms, UV spinduliy bei ozono poveikiui. Sidlés turi bdti tinkamai uzsandarintos ir apsaugotos.

Atskiry gelzbetoniniy elementy ir deformaciniy sidliy kontakto zonos su gruntu, turi bati uZdengtos geotekstile
taip, kad statinio eksploatacijos metu gruntas nepatekty j konstrukcijy ir deformaciniy sidliy angas.

Projekte nurodyti medziagy ir gaminiy pavadinimai (susije su firmy pavadinimais) yra priimti kaip analogai
statybos kainos skaiCiavimui ir jie gali bti keiCiami j analogiSkos paskirties medziagas ir gaminius ne blogesnés
kokybés, suderinus su projekto vadovu.

3.5.2. Technologinés siulés ir sandarinimas

Technologines sitles jrengiamos tarp skirtingy betonavimo etapy. Armatdros strypynai ir tinklai turi bati vientisi
per visas technologines silles. Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozulnioje plokStumoje, turi bati jrengti
atitinkami betono sulaikymo tinkliukai, laikan€ios lentos ir priemonés, leidZiancios, kad armatira nepertraukiamai
testysi per sudirimg. Betono misinys, iStrySkes per sandirg, tuoj pat nukapojamas jam sukietéjus.
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Sidles leidziama jrengti kaip nurodyta bréziniuose arba kaip nurodyta rangovo statybos darby technologiniame
projekte, pries tai informavus statinio projekto vykdymo priezidros vadovg ir statybos techninés priezidros vadova.
Kur konstrukcinés sillés nenurodytos brézZiniuose, rangovas gali pateikia pasillymus jy iSdéstymui prie$
betonavimo pradzig. Jei dedami konstrukcinése sitlése uzraktai (jdéklai), jie turi bati tvirtai jtvirtinti klojinyje.
Pagal poreikj gali bati naudojama plétri hidroizoliaciné bentonitiné juosta, skirta technologiniy sidliy sandarinimui
ir jrengiamy inZineriniy tinkly angy sandarinimui. Tokios sitlés nurodomos ir detalizuojamos darbo projekto
bréziniuose. Technologiniy sidliy sandarinimui skirta juosta klojama (pritvirtinama) ant iSbetonuoto ir sukietéjusio
betoninio elemento, prie§ pradedant sekantj betonavimo etapg. InZineriniy tinkly, vamzdziy sandarinimui juosta
sumontuojama pilnu vamzdZzio perimetru.
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3.6. Inzineriniy komunikacijy apsaugos vamzdziai

Monolitinése gelzbetoninése konstrukcijose inzineriniy komunikacijy (elektros, vandentiekio ir nuoteky) tinkly
montavimui jrengiami inZineriniy komunikacijy apsaugos vamzdziai.

10 lentelé. Reikalavimai kabeliy apsaugos vamzdziams.

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas kabeliy kanalizacijai
2 Vamzdis pagamintas i$ plastiko PE

3 Vamzdziy gabaritiniai matmenys >50; 2110;

4. Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota

5 Vamzdzio vidiné sienelé Lygi

6. Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:

6.1. Tankis 800-960 kg/m®

6.2. Elastingumo modulis 2750 MPa

6.3. Mechaninis atsparumas 2750 N

6.4. Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min

6.5. Darbo temperatlra -20 + +75 °C

6.6. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparis daugumai ragsc¢iy ir Sarmy

Apsaugos vamzdziai monolitinése gelzbetoninése konstrukcijose jrengiami juos montuojant prie armatdros
karkaso, o apsauginio vamzdzio galai (=0,5m iSkiSami uz klojinio kontlro. Tarpas tarp apsauginio vamzdzio
sienelés ir klojinio minimalus (sandarinamas montaziniais sandarikliais).

Vamzdziy praéjimui per surenkamo gelzbetonio elementy sienele turi bati suformuotos (iSgreztos) angos, kuriy
uzsandarinimui naudojami sandarikliai. Surenkamo gelzbetoninio elementuose angos greziamos statybvietéje
pagal jau sumontuotus ir montuojamy apsauginiy vamzdzZiy planines ir vertikalines padétis. Tarpas tarp
surenkamo gelzbetonio elementy sieneléje suformuotos angos krasto ir inzineriniy komunikacijy apsaugos
vamzdziy turi bdti suformuotas jvertinant jrengiamo apsauginio vamzdZio diametrg ir sandariklio techninius
parametrus (iSmatavimus), jrengimo technologija.
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4. METALO KONSTRUKCIJY GAMYBA IR MONTAVIMAS
4.1. Bendrieji nurodymai

Siame skyriuje pateikti pagrindiniai reikalavimai plieniniy konstrukcijy projektavimui, gamybai ir statybai. Netipiniy
plieniniy konstrukcijy detallis bréziniai turi bati pateikti darbo projekte. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius
konstrukcijy brézinius turi tenkinti reikalavimus iSvardintus ir Siame skyriuje. Esant reikalui projektinéje
dokumentacijoje gali bati naudojami lygiaver€iai numatytiems Siame projekte normatyvai, standartai plieno
markés/klasés ir kt. Sie dokumentai turi bati perzidréti statybos techninés priezidros prie§ darby vykdymg ir
priimtas atitinkamas sprendimas.

4.2. Medziagos

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir marké turi atitikti LST EN 10248 bei LST EN 10025
reikalavimams.

Jei nebus kity nurodymy medziagy kiekiy ziniarastyje, sekan&iuose skyriuose plienas privalo atitikti minimalius
reikalavimus nurodytus lenteléje 1. Konstrukcijy plieno klasé nurodoma darbo projekto bréziniuose.

Jvertinant gaminiy ir konstrukcijy naudojimo sglygas, plieno markés joms parinktos pagal STR 2.05.08 VI skyriaus
lentele 6.1. Jungimo priemonés parinktos vadovaujantis STR 2.05.08 VI skyriaus Il skirsnio nurodymais.

11 lentelé. Konstrukcijoms naudojamas plienas privalo atitikti Siuos minimalius reikalavimus:

ﬁ'l! Gaminio arba medziagos bendrinis pavadinimas Standartas Plieno marké/klasé* | Charakteristikos*
1. | Plieninio poliai LST 'IEN.10°2.5 arba > 5355 f, = 355 N/mm?,
ygiavertis
. - G LST EN 10025 arba 2
2. Plieninio profilio sijos (laikanciosios sijos) lygiavertis > S 355 fy = 355 N/mm?,
3. Konstrukcinis plienas LST IIEN.1002.5 arba >S355 fy =355 N/mm?,
ygiavertis
4. | Montazinis plienas (jdétinés dalys, lakstinis plienas) | 51 EN 10025 arba > 5235 f, > 235 N/mm?,
lygiavertis
* Lenteléje nurodyti minimalis reikalavimai. Plieno markés/klasés gali bati kei¢iamos j auk$tesnes markes/klases nei nurodyta.
Cia: f, — chrakteristinis plieno stipris pagal takumo ribg.

Pastaba: 1. Statybiniai profiliai: visi profiliai priimti projekte turi bati nauiji, lygiu pavirSiumi, Svarts, be radziy. Profiliy
matmenys turi bati visiSkai vienodi. Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatus.

2. ISimties tvarka galima Sio punkto reikalavimy netaikyti tik Statytojo turimiems ir Rangovui perduotiems gaminiams,
medziagoms. Statytojas su Rangovu rastu susitaria, dél galimo medziagy panaudojimo statybos darbuose jvertinat, bei
pasiskirstant atsakomybes, rizikas.

3. Kiekvienai konkreciai konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruozais apibtdintas bréziniuose.

Suvirinimo medZziagos

Plieniniy konstrukcijy suvirinimui naudoti: rankiniam lankiniam nelegiruotujy plieny suvirinimui — glaistytus
elektrodus pagal LST EN ISO 2560, LST EN ISO 18275, elektrodine vielg pagal LST EN ISO 14341, LST EN ISO
14171, LST EN I1SO 17632, fliusus pagal LST EN ISO 14174, apsaugines dujas pagal LST EN I1SO 14175.
Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti ribinj siGlés atsparumg ne mazesnj kaip suvirinamo
plieno skerspjuvio atsparumas ribinéje bukléje su to skerspjavio stipriu pagal stiprumo ribg fu, o taip pat ne
mazesn;j sidlés metalo stiprj, smiginj tgsumg ir santykinj pailgéjimg. Charakteristiniai sitilés metalo stipriai kertiniy
virintiniy sidliy, suvirinty glaistytais elektrodais nurodyti STR 2.05.08 lenteléje 6.12, o suvirinty apsauginése
dujose elektrodine viela STR 2.05.08 lenteléje 6.13.

4.3. Suvirinimo jungtys

Konstrukcijy mazgai turi bati sukonstruoti taip, kad baty galima laisvai jvykdyti suvirinimo darbus.

Gamyklose ruostiems gaminiams taikomi mechanizuoti ir automatizuoti suvirinimo bidai.

Statybos aiksteléje galima tik sujungti konstrukcijas suvirinant, prie$ tai suderinus kiekvieng atvejj su techninés
priezidros inZinieriumi.
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Visi suvirinimo darbai turi bati vykdomi taip, kad bty iSvengta kokiy nors jungiamyjy detaliy deformacijy. Prie$
virinant kiekviena suvirinama detalé turi bati gerai nuvalyta, paSalinant visus neSvarumus, Slakg, radis, tepalus,
dazus ir kitas pasalines medziagas.

Virinamos konstrukcijos pavirSiai ir suvirintojo darbo vieta turi bati apsaugota nuo lietaus, sniego, véjo. Kai
aplinkos temperatiira yra Zemesné uz +5°C, jungties metalg prie$ suvirinimg batina pasildyti iki +50°C arba pakelti
aplinkos temperatirg iki +5°C naudojant specialias palapines.

Rangovas privalo skirti inZinieriy suvirinimo darbams, kuris turi pakankamai ziniy ir patirties plieniniy konstrukcijy
ir suvirinimo darby srityje.

Rangovas turi pateikti tokig suvirinimo darby technologijg naudojant procediras ir darby eiliSkumag, kad bity gauti
minimalds laikini jtempimai.

Suvirinimo medziagos turi atitikti jungiamy detaliy plieno markes/klases pagal LST EN ISO 2560.

Privalomas visy poliy virintiny sanddry tikrinimas. Konstrukciniy plieniniy poliy ir poliy detaliy bandymus ir
apzidras atlikti pagal LST EN 12699 reikalavimus.

Techninés priezitros inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno tipo suvirinimy
pavyzdZzius.

Suvirinimo protokoluose tarp kity reikia paminéti statybine konstrukcijg, suvirintoja, bei suvirinimo datg. Suvirinimo
Prilydyto metalo charakteristika privalo atitikti suvirinamo plieno kokybe.

Visos suvirinamos sitlés turi bati vykdomos pagal darbo brézinius. Jeigu nenurodyta kitaip, maziausi sitliy statiniy
ilgiai priimami pagal STR 2.05.08 7.29 lentele. Konstrukcijoms neapsaugotoms antikorozine danga maziausios
sidlés padidinamos 1,0 mm. Sidlés vandens lygio svyravimy zonoje maziausios sillés padidinamos 2,0 mm.
Taciau priimty sidliy statiniy ilgiai turi bdti ne didesni nei 1,2t, kur t — ploniausio i$ jungiamujy elementy storis.
Bréziniuose nurodoma statinio ilgis z arba sidlés storis a. Sillés storio ir statinio ilgio priklausomybe nusako
formulé: z = 1,414-a.

Pagaminus plieninj gaminj techninés priezidros inZinierius gali pareikalauti i8tirti, bet kurig suvirinimo vietg
neardanciu patikrinimo metodu.

Betono armatiros suvirinimas leidZiamas tik jei tai nurodyta darbo bréZiniuose. Butinai reikalingi suvirinimai turi
bdti prieS darbg parodomi techninés priezilros inzinieriui. Prie$ darbg pateikti atitinkamas suvirinimo pazymas.
Suvirinimo sidliy patikrinimo vietos parenkamos techninés prieZidros inZinieriaus ir jy patikrinimas turi buti
vykdomas jam dalyvaujant.

4.4. Varztai

Metalo konstrukcijy jungimui naudojami stiprieji varztai. Jy skersmuo ir kiekis nustatomi rengiant darbo projekta
ir sukonstravus mazgus.

Leistini varzty, sraigty ir verzliy nuokrypiai turi tenkinti pateiktus LST EN I1SO 4759-1. Poverzliy nuokrypiai turi
nevirdyti pateikty LST EN ISO 4759-3.

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius zymenis. Varztus be gamyklinio Zymens naudoti draudziama.
Konstrukcijy jtempiamosioms jungtims naudojami 8.8 arba 10.9 kokybés klasés varZtai, kuriy mechaninés
savybés tenkina LST EN ISO 898-1 reikalavimus.

Varztinéms jungtims galima naudoti ir kitokius varztus, verZles ir poverzZles, kuriy mechaninés savybés atitinka
Siuos reikalavimus: varzty — LST EN ISO 898-1, verzliy — LST EN ISO 898-2 ir poverzliy — LST EN ISO 887.
Varzty, verzliy ir poverzZliy pakeitimas kitais nei nurodyta turi bati suderintas su projekto dalies vadovu.
NepraneSus apie tokj varzty pakeitimg atsakomybe prisiima pakeitimus darantys asmenys.

Verzlés turi laisvai uZzsisukti ant varZty. Tai turi bati patikrinta pries surinkimg. Gamyklinés verzlés turi bati uZzsuktos
taip, kad kokybés klasés zymuo bity matomas. Verzlés negali biti privirinamos jei tai nenumatyta projekte.
Jungtims, kuriose naudojami nejtempiamieji varZtai, varZty rinkiniai parenkami pagal STR 2.05.08 6.2 lenteléje
pateiktus derinius. Nejtempiamojo varzto, veikiamo Slyties jrgzos, jsriegtoji dalis neturi bati giliau nei pusé
elemento, prigludusio prie verzZlés, storio arba giliau nei 5 mm.
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Varztinéms jungtims galima naudoti ir kitokius (DIN 6914-6916) varztus, verzZles ir poverzles, kuriy mechaninés
savybeés atitinka Siuos reikalavimus: varzty — LST EN ISO 898-1, verzliy — LST EN ISO 898-2 ir poverzliy — LST
EN ISO 887.

4.5. Karstai cinkuota metaliné juosta
Pagrindiniai techniniai parametrai:
— pavirSius - kar$tai cinkuotas;
— medZiaga - plienas;
— matmenys plotis x aukstis (mm) 40x4;
— cinko sluoksnis: 500 g/m? (apie 70 pym);

— atitikimas standarty, normy reikalavimams - pagal DIN EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dalj), atitinka
reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305) arba lygiavercius.

Juostg iSvesti | inzineriniy tinkly kanalg (kanalus). Komunikacijy kanaluose palikti ne maziau kaip 0,5m juostos
galg (kuris galés biti prijungtas prie metaliniy kabeliniy konstrukcijy, ar prie lauko elektros jrenginiy jzeminimo
iSvady);

4.6. Plieniniy konstrukcijy dazymas

Dazant metalines konstrukcijas reikia vadovautis LST EN ISO 12944 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy
apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis, DIN 18364, DIN EN ISO 1461 bei gamintojy reikalavimais.
PavirSiaus paruoSimas dazymui:
e nuo metalo pavirSiaus nuvalyti bet kokius neSvarumus (nuodegas, ridis, tepalus, purvg, senus dazus ir kt. )
ir atlikti nuriebalinimo procediirg;
e  pavirSiy paruosti abrazyvinés medZiagos srautu (sméliasrove, auksto slégio vandens srove ar kitu badu)
arba mechaniniu valymu abrazyviniais diskais, juostomis ir t.t;
e  pavirSiy nuvalyti iki Saz laipsnio pagal standarto ISO 8501-1 nurodymus, pagrindo Siurk8§tumas Ra = 12,5 —
15 ym , arba Rz 50- 70 pym.
Vykdant darbus ir esant pagamintoms konstrukcijoms turi bati atkreipiamas démesys j apsaugg nuo kenksmingy
medziagy patekimo j aplinka.
Spraustasieniy/jlaidy daZzymas nenumatytas — parinkti profiliai jvertinant jy pakankama atsparumg nuradijus per
50 mety eksploatacijos. Pontoninés prieplaukos poliy virSutiné dalis su uzdengimu dazoma pilka spalva RAL
(7030 arba 7042) artimg nataralaus betono spalvai.
Krantinés bortelj (raty atmusg) dazyti rySkia geltona spalva RAL (1016 arba 1021) ir juoda spalva RAL (9005 arba
9011) kvadratais pakaitomis labai atspariais dazais atmosferiniams poveikiams lauko sglygose.
Kopécias (lipynes) dazyti Sviesiai geltona spalva RAL (1016 arba 1021).
Antikorozine danga padengti elementai, turintys transportavimo ir montavimo suZzalojimuy, turi bati pataisyti visidkai
atstatant sluoksnj. PavirSiy paruoSimo Svarumo klasé Siuo atveju P Ma. Taisomi pavirSiai apribojami apklijuojant
tiesiomis linijomis.
Elementai antikorozine danga padengiami tik purSkimo bddu. Kampai, varztai, sidlés ir briaunos prie$ tai
nudazomos teptuku.
Projekte numatyta dazyti atviras plieno konstrukcijas siekiant sumazinti korozijos poveikj.
Plieninius elementus/konstrukcijas apsaugoti nuo korozijos dazant: (pagal LST EN 12944-5 reikalavimus):
— Korozijos klasé Im1 - dalinai paskandintiems/paskandintiems j vandenj elementams.

Plienines konstrukcijas dazyti labai atspariais daZzais atmosferiniams poveikiams lauko sglygose.

Rangovas privalo uztikrinti priéjimg prie nudazyty elementy. Priimant antikorozinés dangos padengimo darbus
statybos aiksteléje rangovas privalo nuolatos turéti magnetinj sluoksnio storio matavimo prietaiss.

Dazymo darbus vykdyti laikantis dazymo reikalavimy nurodyty dazy gamintojo instrukcijose bei rekomendacijose.
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4.7. Spraustiniy poliy jrengimas
4.7.1. Bendri reikalavimai

Atliekant poliy jrengimo darbus, bdtina imtis visy reikiamy priemoniy, siekiant uztikrinti saugg aiksteléje ir Salia
jos, sumazinti triukSmo ir vibracijos jtakg Zmonéms ir Salia esanciam turtui.
Spraustasieniy ir poliy jrengimo tvarka turi bati tiksliai suplanuota ir atkreiptas démesys j:
— jrengiamy horizontaliyjy ar vertikaliyjy poliy grupés turi nevirsyti leistiny reikSmiy:
v jlaidiné siena:
= jlaidinés sienos poliy virSaus padétis plane:
e € =<100 mm (vandenyje).
= vertikaliy jlaidinés sienos poliy posvyris visomis kryptimis:
e i<imaks=0,02 m/m.
v aplink polj esantis gruntas neturi bati sutankintas tiek, kad jame nebegalima bty jrengti kity poliy;
v vibracija, atsiradusi kalant polio kevalg, neturi veikti gretimy Svieziai jrengty poliy.
ISskirtiniais atvejais (konstrukcijos jrengimo vietoje pasitaikius klidciai, projekte nenurodytam elementui ar kanui
ir t.t.) gali atsitikti taip, kad konstrukcijy nebus galima jrengti nevirSijus nurodyty ribiniy nuokrypiy. Esant tokiai
situacijai, Rangovo paskirtas statybos darby vadovas privalo kreiptis j Projekto vadovg, kuris jvertines bdsimus
nuokrypius priima sprendimg ar leisti jrengti konstrukcijas, kurios virsija leistinus nuokrypius. Priimtas sprendimas
turi bati uzfiksuojamas jrasu statybos darby Zurnale — esminiai ar neesminiai techninio projekto pakeitimai.

— Jrengty konstrukcijy iSpildomajg dokumentacijg, pateikia Projekto vadovui, kuris pagal iSpildomaja
dokumentacijg pakoreguoja darbo projekto brézinius, esant batinybei ir techninio projekto brézinius.

— Prie§ pradedant darbus Rangovui reikia turéti patvirtintg jlaido jrengimo plang, kuriame baty aprasyta
jranga, rengimo baddas, nurodyta pirmojo jlaido vieta ir visy jlaidy jrengimo eiliSkumas, asiy koordinatés.

— Rangovas rengdamas SDTP, turi jsivertinti ir tinkamai pasirinkti technika, jlaidinés sienos elementy
nugramzdinimui, atsizvelgiant j jlaidy skerspjavj ir geologines salygas.

Jei jrengiant jlaidg jis pataiko ant akmeny ir kyla kliG&iy sukalti jlaidg iki projektinés altitudés projektinéje jlaido
vietoje, Rangovas turi kreiptis j Statinio projekto vykdymo prieziGros vadova, kuris jvertines jlaido sukalimo gyl
priims sprendimg ar galima iSkasti akmenj jo lokalioje vietoje, ar reikalinga nupjauti nesukaltg jlaido dalj, ar reikés
taikyti kitokias akmeny pasalinimo priemones, viena i$ kuriy galimai baty: iStraukti jlaida ir kalti apsauginj plieninj
vamzdj, iSkasti gruntg iki akmens, iStraukti akmenj, susidariusig ertme uzpildyti sméliniu gruntu ir galiausiai jlaidg
kalti pakartotinai.

Vykstant jrengimo procesui, turi bati tikrinama darby atlikimo kokybé suraSant papildomg dokumentacija,
atsizvelgiant | EAU2012 R105 rekomendacijas, jskaitant bdtinybe stebéti, kad neblty pazeistas jlaido jungciy
vientisumas.

Jrengtos jlaidinés sienos vientisumas ir sandarumas turi bati patvirtintas nary apzidros aktu.

4.7.2. Profilinis plienas (plieniniai poliai)

Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatus. Esant reikalui jie gali bati iSbandomi ir laike
statybos. Profiliy iSbandymus gali vykdyti tik turinti sertifikatg laboratorija. Statybos techninés prieZiGros inZinierius
turi teise pareikalauti, kad baty iSbandyti profiliai pailgéjimui, pasukimui 180° ir lenkimui suvirinimy vietose. Jeigu
iSbandymuy rezultatai gauti neigiami, rangovas (tiekéjas) turi apmokeéti iSlaidas visiems papildomiems bandymams
atlikti.

4.7.3. Poliy jrengimo prieziira, stebéjimas
4.7.3.1. Poliy jrengimo priezitra

Priezitros darbus turi priziaréti kvalifikuotas ir patyres asmuo.
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e Uz tai, kad darbai bty atliekami remiantis LST EN 12063 ,Specialieji geotechnikos darbai. Jlaidiniy poliy
sienos”. Arba kitais papildomais reikalavimais ir baty suderinta darby vykdymo procediira;

e uz jlaidy rengimo monitoringg ir visy reikiamy registruojamy duomeny saugojima;

e Uz tai, kad uzsakovo atstovui ir (arba) projektuotojui blty pranesta apie pasikeitusias bet kokias aplinkybes
ar sglygas statybvietéje arba kitais nenumatytais atvejais.

4.7.3.2. Poliy jrengimo stebéjimas

Visuose spraustiniy poliy jrengimo etapuose stebéjimas turi bati atliekamas vadovaujantis poliy jrengimo
programa ir LST EN 1997 — 1 reikalavimais.

Poliy statybos proceso stebéjimas turi bati apimti ir anksciau polius, visa reikiama informacija kaupiama remiantis
LST EN 12699 ,Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai.“ 10.3 bei, esant reikalui, 10.4 nurodymais.
Nukrypimai montazo metu neturi bati didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose.

ISskirtiniais atvejais (konstrukcijos jrengimo vietoje pasitaikius kliGc¢iai, projekte nenurodytam elementui ar kdinui,
esant labai sudétingoms geologinéms salygoms ir t.t.) gali atsitikti taip, kad jrengiamos konstrukcijos (jlaidinés
sienos/poliy) pavieniai elementai nepasieks projektinés altitudés. Esant tokiam atvejui nepilnai jrengty
konstrukcijy iSpildomajg dokumentacijg reikia pateikti Projektuotojui. Susipazines su iSpildomaja dokumentacija
Projektuotojas jvertina jrengty konstrukcijy atsparumo, stabilumo pakankamumg. Projekto vadovas priima
sprendimg dél iki projektinés altitudés nejrengty konstrukcijy, ir pateikia atsakymg — sprendinj ar reikalinga
numatyti papildomus sprendinius ir ar tai yra esminiai, ar neesminiai statinio pakeitimai.
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5. KRANTINES STEBEJIMO SISTEMA
5.1. Stebéjimo zenklai
Krantiniy vertikaliy ir horizontaliy poslinkiy stebéjimo sistemg (kaip komplektg) sudaro geodezinio tinklo atraminiai
taskai ir geodeziniai zymekliai, matavimo Zenklai (reperiai), toliau vadinami stebéjimo zenklais.
Stebéjimo zenklai skirstomi j:
— R —reperius jrengti sausumoje (stabilioje konstrukcijoje);
— KR —kordono reperius jrengiamus krantinés kordone;
— In —vamzdelius inklinometrams jrengiamus krantinés kordone.
Stebéjimo Zenklai jrengiami apytiksliai L1=40+50 m zingsniu iSilgai kordono linijai. Papildomi stebé&jimo Zenklai
jrengiami inZineriniy geologiniy salygy ir/ar laikan€iyjy konstrukcijy kitimo vietose, bet ne reciau kaip 50 m.
R stebéjimo zZenklai jrengiami sausumoje (stabilioje konstrukcijoje).
KR stebéjimo Zenklai jrengiami apytiksliai L3=0,5+1,5 m atstumu nuo kordono linijos.
In stebéjimo Zenklai jrengiami apytiksliai L1=40+50 m Zingsniu iSilgai kordono linijai.
Stebéjimo Zenklai ir jy tikslios jrengimo vietos detalizuojamos darbo projekte.
Stebéjimo Zenklg R, KR sudaro plieno reperis, kuris jrengiamas betone. Reperis, neridijancio plieno arba
cinkuotas, su ploks¢ia galvute ir centru, su aiskiu viduriu, atsparus atmosferos poveikiui ir mechaniniam poveikiui.

ligis ne maziau 100 mm.
Aiskus centras

f—D =y

WaN

Plienas L

1 pav. Stebéjimo Zenklo reperis ir jo analogy principiné schema
Vir§ stebéjimo Zenkly jrengiami ketaus danggiai — kapos.

8 8

2 pav. Stebéjimo Zenklo danggio - kapos ir jo analogy principiné schema

5.2. Poslinkiy stebéjimas
Krantiniy konstrukcijos padéties stebéjimas vykdomas statybos metu ir eksploatavimo laikotarpiu.
Krantiniy statybos metu ir eksploatavimo laikotarpiu bdtina matuoti fasadinés sienos padétj plane ir aukstj, siekiant
nustatyti prislopintus, mazéjancius arba progresuojandius poslinkius ir deformacijas. Batina atlikti fasadinés
sienos horizontalios padéties ir auks$c¢io matavimus.
Nulinés ataskaitos kiekviename stebéjimo taske atliekamos 2 kartus:

— 1-gjj kartg — nedelsiant po tasko jrengimo ir po atgalinio grunto uzpylimo;

— 2-gjj kartg — po akvatorijos gilinimo / dugno valymo darby (jei vykdomi);

— 3-gjj kartg — perduodant objektg eksploatuoti.
Papildomi reperiy matavimai gali bati vykdomi statybos metu, pareikalavus statinio statybos techninés prieZitros
vadovui ar statinio projekto vykdymo prieziGros vadovui.
Visos iSpildomosios nuotraukos pridedamos prie iSpildomosios dokumentacijos ir perduodamos Statytojui.
Visuose reperiy horizontalios ir vertikalios padéties stebéjimo reikSméms turi bdti naudojama ta pati geodeziniy
tasky (reperiy) sistema.
Stebéjimo reperio padéties matavimo sistema turi uztikrinti tiksluma:

— plane £3 mm;

— pagal aukstj £1 mm.
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Statytojas su atitinkama kvalifikacijg turinCiais asmenimis sudaro sutartis dél monitoringo (tyrinéjimo) vykdymo 5
mety laikotarpiui, kadangi per 5 mety laikotarpj realizuojasi deformacijos dél grunto konsolidacijos, taip pat
galimos krantiniy apkrovos.

Matavimy periodiSkumas 1 metais — kas 3 ménesius, 2 — 5 metais — 1 kartg per metus vasaros sezonu.
ISsamesnés darby kontrolés specifikacijos yra nustatomos pasirasant sutartj dél matavimo vykdymo.
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6. SVARTAVIMOSI JRANGA
6.1. SVARTAVIMOSI ATMUSOS
6.1.1. Arkinio tipo atmusos

Bendrieji nurodymai
Krantinés Nr. 2 ir Nr.3 atmusSos turi bati arkinio tipo ir atitikti Siuos reikalavimus:

— AtmusSos 1 vnt. (komplektg) sudaro 3m ilgio arkinio tipo elementas:
e Vienos atmusSos vieno tiesinio metro elemento parametrai:

» absorbuojama energija — E=42 kNm/m?;
» reakcijos jéga — R<305 kN/m;

Pastabos:

Atmusy sistema turi bati gamintojo suprojektuota =15 mety eksploatavimo terminui;

Min. ir maks. atmusy eksploatavimo temperatira: -30°C; +40°C.

6.1.1.1. Reikalavimai atmusy gamybai

Minimali reikalaujama atmuSimo jrenginio energija E ir maksimali leidziama reakcijos jéga R turi bati pasiektos

deformavus atmusimo jrenginj (suspaudus) 51,5%.

Min. energijos E ir maks. reakcijos jégos R tolerancijos yra 10%, vadovaujantis PIANC priedu E.

6.2. SVARTAVIMOSI STULPELIAI

Krantiniy kordono linijose ant antstato numatyti jrengti 300 kN laikomosios jégos Svartavimosi stulpeliai.

Naudoti gamyklinius, sertifikuotus Svartavimosi stulpelius, kuriy medziagos, matmenys ir inkariniy varzty skaicius

bei jy charakteristikos priklauso nuo pasirinkto Svartavimosi stulpeliy gamintojo.

Jrengti Svartavimosi stulpeliai turi bati nudazyti ir suZzyméti (sunumeruoti). Planuojamus naudoti Svartavimosi

stulpelius derinti su statybos dalyviais.

Stulpeliai pateikiami komplekte su inkariniais varZtais. Jei nenurodyta kitaip, stulpeliai turi bati jrengti

vadovaujantis gamintojo montavimo instrukcija.
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7. GEOTEKSTILE
7.1. Bendrosios nuostatos

Geotekstilé, kaip atskyrimo ir filtravimo elementas turi atitikti LST EN 13253:2017 arba lygiavercio standarto
reikalavimus. Taip pat turi tenkinti LST EN 13255:2017 arba lygiaver€io standarto reikalavimus apsauginei

naudojimo funkcijai.

Deklaruotosios savybés su deklaruotaisiais leistinais nuokrypiais turi atitikti 20 lenteléje nurodytus reikalavimus.

Gaminiai turi bati tinkami naudoti pagal nurodytg paskirt;.

7.2. Funkcijos

susidarymui.
Apsaugoti sidles nuo grunto patekimo;

12 lentelé. Reikalavimai geotekstilei

Atskirti skirtingy frakcijy grunto sluoksnius nuo maisymosi;
Atlikti filtro funkcija, neleidziant iSplauti smulkiosios frakcijos i$ piltinio grunto;
Leisti greitai pasiSalinti vandeniui i$ piltinio grunto konstrukcijos, uzkertant kelia hidrostatinio slégio

Vertés (min./maks. jvertinus

Savybés Bandymo metodas paklaidas)
Plotinis svoris LST EN ISO 9864 > 455 g/m?
Storis LST EN ISO 9863-1 24,5 mm
Atsparumas statiniam praddrimui LST EN ISO 12236 > 5,4 kN
Atsparumas dinaminiam praddrimui LST EN ISO 13433 <10 mm

Stipris tempiant iSilgai/skersai

LSTENISO 10319 = 21,5 kN/m /25,0 kN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai iSilgai/skersai

LST EN ISO 10319 250 % /35 %

Atsparumas dinaminiam pradadrimui B tipo grunte RPG pagal BAW > 1800 N/m
Charakteringasis kiaurymés matmuo Ogg LST EN ISO 12956 > 0,055 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokstumai kryptimi LST EN ISO 11058 > 301/(m?s)

llgaamziSkumas, natdraliuose gruntuose, kai temperatira < 25 °C

Pagal LST EN 13253
standarto B priedg

Prognozuojamas atsparumas
100 mety

Papildomi reikalavimai

Geotekstilé turi iSlaikyti filtracijos efektyvuma A ir B tipy gruntuose
pagal BAW reikalavimus.

Dél rangovo pasirinktos jrengimo technologijos ir pagal rangovo naudojamg jrangg, statybine technikg ir pasirinktg
mineraline medziagg yra leistinas kitokiy, taiau ne prastesniy ir/arba lygiaver&iy charakteristiky ir parametry
(geotekstiliniy ir/arba geosintetiniy) medziagy/gaminiy naudojimas statyboje.

13 lentelé. Gaminio savybés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasitlyma.

Funkcijos
Savybeés

Apsauga nuo erozijos

Plotinis tankis

*

Storis

Atsparumas statiniam praddrimui

Stipris tempiant

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai

Valk§numas

Trintis

Sugadinimas instaliuojant

Badingasis kiaurymés matmuo

Pralaidumas vandeniui
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Funkcijos .
. Apsauga nuo erozijos
Savybés

Cheminio senéjimo atsparumas Eksploatacijos laikas iki 5 mety, natdraliuose gruntuose, kai
aplinkiné terpé (4 < pH < 9).

Atmosferos poveikio atsparumas —

" poveikis yra, bet nenustatomas — neatsizvelgiama;
2 jrengimo metodas derinamas prie gaminio.

Pastaba: Galutinj sprendima dél rangovo pasirinkty medziagy tinkamumo ir naudojimo statybose rengdamas
darbo projektg priima statinio projekto vadovas.
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8. PONTONINES KONSTRUKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR JU TECHNINES
CHARAKTERISTIKOS

8.1. Betoniniai pontonai pagaminti iS betono su EPS uzpildu.

Betono klasé C40/50, uzpildas - <16 mm skaldytas granitas, betono nelaidumas vandeniui 2W6. Betono poveikio
aplinkai klasé XS2, atsparumas jSalimui XF4 ir KK4 EN 206-1 arba lygiavertj.

PlGduriuojantys betono elementai armuoti (sutvirtinti) 6* mm galvanizuota C4 klases armatira, pagal ISO 1461
standartg arba lygiavertj.

Pladuriuojanciy betono elementy uzpildo EPS (arba lygiavertis) tankis 19 kg/m3, stiprumas = 100 kPa, vandens
absorbavimas < 3%.

Pontonas turi bati atsparus UV spinduliams, temperatiry kaitai, tinkamas naudoti sGriame vandenyje.
Pladuriuojanciy elementy (pontony) aukstis virs vandens pavirSiaus 1,05+1,10 m (be medinés dagos). Pontony
gaminiy abiejuose Sonuose turi bati jrengtais 110mm skersmens jdéklais skirtais komunikacijoms jrengti.
Pagrindiniai priimty pldduriuojanciy elementy iSoriniai parametrai yra 3,16* x 12* x 1,20* m. Matmenis tikslinti
darbo projekto rengimo metu pagal konkrety gamintoja/tiekéja.

8.2. Kreipiantieji poliai, tvirtinimas

Betoniniai pontonai tvirtinami prie kreipianc€iyjy poliy, kad galéty laisvai judéti vertikalia kryptimi ir prisitaikyti prie
didelio vandens lygio pokycio. Vienas pliduriuojantis betono elementas tvirtinamas prie 2 vnt. kreipianciyjy poliy.
Kreipiantieji poliai yra vamzdinio profilio su tvirtinimo elementais turi perimti 40 kN apkrova.

Metalinés tvirtinimo dalys (kreipianc&iyjy poliy apkabos) karstasi cinkuotos. Aplinkos sglygy klasé C3 pagal 1461
standartg arba lygiavertj.

Kreipianciyjy poliy apkabos su tvirtinimo elementais tiekiamos komplekte karstu su pontony elementais.

8.3. Pontono medienos danga, dangos tvirtinimas

Pontono virSutinéje dalyje montuojama mediné danga, kurios $onuose turi bti sumontuota Soninio apkalimo sija.
Soninio apkalimo sija ir medinés dangos denio lenteliy pagrindas jrengiamas i§ dvigubo pjovimo 70 x 195 mm.
Pontono (denio) dangos lenteliy atraminiy sijy Zingsnis 0,6 + 0.8 m. Sijy medienos stiprumas C24 pagal EN 338
standartg arba lygiavert;.

Pontono medienos (denio) lentelés iSoriniai matmenys 28 x 120 mm.. Mediena Siauriné pusis, lentelés iSpjautos
dvipuse freza, neslidzios, medienos stiprumas C16 pagal EN 338 standartg arba lygiavert].

Pontono medienos elementai (sijos, lentelés) impregnuotos vakuuminiu badu, HC4 klasés.

Medienos elementai tvirtinami medsraigCiais. MedsraigCiy plienas SAE1022, dengti “CorroSeal” danga, aplinkos
salygy klasé C4.

Gaminiai turi atitikties deklaracijas ISO 9001:2015 ir 14001:2015 arba lygiavert;.
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8.4. Vandens ir elektros kolonélés kolonélé

Standartinis gaminys pritaikytas montuoti ir eksploatuoti ant pontony konstrukcijos. Vandens kolonélé turi bati
atspari UV spinduliams, temperatiry kaitai, tinkamos naudoti straus vandens aplinkoje.

Kolonélés gaminys turi bati tinkamas montuoti ir eksploatuoti ant pasirinkto pontono konstrukcijos. Vandens ir
elektros kolonélés jranga be vandens suvartojimo apskaitos. Vandens kolonélé prie vandens tiekimo linijos
jungiama 32 mm diametro jungtimi. Kolonéléje turi bati sumontuotas vandens i$leidimo voztuvas (apsauga nuo
uz8alimo Saltuoju mety laiku). Kolonélés komplekte turi bati sklendés su galimybe atsukti ir uzsukti vanden;.
Vandens sklendés turi turéti galimybe sumontuoti greito pajungimo antgalius.

Elektros charakteristikos ir reikalavimai kolonéliy instaliacijai nurodytas techninio projekto elektrotechnikos dalyje
(Il statybos darby etapas). Jrengiamy vandentiekio ir elekiros kolonéliy sgnaudy (komplekty) skai€ius jvertintas
techninio projekto elektrotechnikos dalyje (lll statybos darby etapas).

Vandentiekio ir elektros kolonélése turi bati integruoti gamykliniai Sviestuvai.

Vandens ir elektros kolonélés korpuso iSoriniams matmenims reikalavimai nekeliami. |Soriniai matmenys
tikslinami ir priimami pagal pasirinkto gamintojo kolonéliy gaminamus standartinius matmenis.

Pasirinktos vandens ir elektros kolonélés iSoriniai parametrai ir spalva (RAL) turi bati suderinta su Statytojo
atstovu.

8.5. Metalinis priéjimo lieptelis

Metalinis prigjimo lieptelis yra standartinis gaminys, kurio praeinamos dalies plotis 1,2 m, ilgis 210 m. Metalinio
priéjimo lieptelio ilgis tikslinamas, pagal pasirinktg pontona. Lieptelio vaik§&iojamoji dalias yra mediné, neslidi.
Lieptelio laikantysis rémo karkasas su turéklais pagamintas i$ profiliuoto metalo. Lieptelio vienas galas gali
pasisukti (lanksti dalis). Lieptelio metalinés konstrukcijos turi bti padengtos karsto cinko danga. Aplinkos saglygy
klasé C3 pagal 1461 standartg arba lygiavert;.

Lieptelio galas su lanks€ia dalimi standZiai tvirtinamas prie krantinés, kitas galas atremiamas ant pontono denio
plok§tumos. Lieptelio tvirtinimas pagal tiltelio gamintojg. Lieptelis jrengiamas taip, kad pakitus vandens lygiui
vienas jo galas sklandZiai judéty iSilgai lieptelio aSimi.

8.6. Sumontuoty pontony sistema

Sumontuoty pontony sistema turi bati tinkama naudoti uzdaroje akvatorijoje, kurioje gali susiformuoti iki < 0,5 m
aukScio bangos, vandens srovés grietis < 1,0 m/s, perimti uzSalimo apkrovg (statine ledo apkrova, kai uzdara
akvatorija uz3gla).

Sumontuoty pontony perimama eksploataciné vertikali apkrova = 5,5 kN/m?.

Sumontuoty pontony sistema turi bati pritaikyta ir tinkama Svartuoti maZiems laivams, kuriy ilgis iki < 45m.
Sumontuoty pontony sistema turi perimti $vartavimosi stulpeliy ir laivy $vartavimosi apkrovas. Svartavimosi
atmu$os standartiniai gaminiai, turi perimti aiSkinamajame raste nurodytas apkrovas. Svartavimosi stulpeliai
standartiniai gaminiai 100 kN galios, cinkuoti pagal 1461 standartg arba lygiavertj (aplinkos salygy klasé pagal
Svartavimosi stulpeliy gamintojg).

8.7. Pontony sistemos priezidra ir tikrinimas

UZ pontony sistemos tinkamg eksploatavimg ir jy naudojimo saugg atsako pontony sistemos naudotojas.
veikiamos dinaminiy apkrovy.

Tikrinimai turi bati atliekami priklausomai nuo eksploatacijos grafiko: paprastai sezono pradzioje ir pabaigoje.
Konstrukcijos, kurias veikia dinaminés apkrovos, turi bati tikrinamos po kiekvieno stipresnio véjo
(rekomenduojama daugiau uz 15 m/s).
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Pontony sistemos priezitra tikrinimas ir prieziira vykdoma pagal pasirinkto pontony gamintojo instrukcijas ir
rekomendacijas. Rekomenduojama, kad tikrinimus ir prieZidros operacijas atlikty pasirinkto pontono gamintojo
joaliotos ir sertifikuotas atstovas, arba jgaliota jmoné.

9. ESAMU PLIENINIY IR GELZBETONINIY KONSTRUKCIJU PAVIRSIAUS
PARUOSIMAS

Prie$ pradedant treCio statybos darby etapo darbus batina nuvalyti esamy gelzbetoniniy ir plieniniy konstrukcijy
pavirSiy. PavirSiai turi bati valomi tuo atveju, jeigu tarp statybos darby pirmo ir tre€io statybos darby etapy praéjo
12 mén. ir daugiau laiko arba konstrukcijos, dél aplinkos poveikio yra pazeistos mechaniskai ar iSteptos.

9.1. PavirSiaus valymas

e Pasalinti visus neSvarumus, dumblius, jaros organizmus, riebalus, aliejus ir kitus terSalus.
¢ Naudoti auksto slégio vandens srove arba specializuotus valiklius, jei batina.

10. SENUY KONSTRUKCIJY DEMONTAVIMAS

Senos akmeny konstrukcijos turi bati iSardytos statybvietés ruo$imo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos
medziagos turi bati sandéliuojamos ir gavus InZinieriaus leidima, panaudotos kitiems statybos darbams.
ISardytos esamos medinés ir/arba metalinés konstrukcijos iSvezamos | artimiausig jmone, perdirbancig arba
priimancig laikinam saugojimui statybines atliekas arba j uzsakovo nurodytg viets.

Ardymo darby atlikimo metodg nustato rangovas ir pateikia Inzinieriui patvirtinti. Pasirinktas metodas priklauso
nuo konstrukcijos tipo ir medziagos (akmeny metinys, plienas, betonas, surenkamas gelzbetonis, monolitinis
gelzbetonis ir kt.) ir galimo pakartotinio medziagy panaudojimo statyboje.

11. KRANTINES STEBEJIMO SISTEMA

11.1. Stebéjimo zenklai
Krantiniy vertikaliy ir horizontaliy poslinkiy stebéjimo sistemg (kaip komplektg) sudaro geodezinio tinklo atraminiai
taskai ir geodeziniai zymekliai, matavimo Zenklai (reperiai), toliau vadinami stebéjimo Zenklais.
Stebéjimo Zenklai skirstomi j:
— R —reperius jrengti sausumoje (stabilioje konstrukcijoje);
— KR —kordono reperius jrengiamus krantinés kordone;
— In—vamzdelius inklinometrams jrengiamus krantinés kordone.
Stebéjimo Zenklai jrengiami apytiksliai L1=40+50 m zingsniu iSilgai kordono linijai. Papildomi stebéjimo Zenklai
jrengiami inZineriniy geologiniy salygy ir/ar laikan€iyjy konstrukcijy kitimo vietose, bet ne reciau kaip 50 m.
R stebéjimo zenklai jrengiami sausumoje (stabilioje konstrukcijoje).
KR stebéjimo Zenklai jrengiami apytiksliai L3=0,5+1,5 m atstumu nuo kordono linijos.
In stebéjimo zZenklai jrengiami apytiksliai L1=40+50 m zingsniu iSilgai kordono linijai.
Stebéjimo Zenklai ir jy tikslios jrengimo vietos detalizuojamos darbo projekte.
Stebéjimo zenklg R, KR sudaro plieno reperis, kuris jrengiamas betone. Reperis, neridijancio plieno arba
cinkuotas, su plok&¢ia galvute ir centru, su aiskiu viduriu, atsparus atmosferos poveikiui ir mechaniniam poveikiui.

ligis ne maziau 100 mm.
Aiskus centras

Plienas L

3 pav. Stebéjimo Zenklo reperis ir jo analogy principiné schema
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Vir§ stebéjimo Zenkly jrengiami ketaus dangciai — kapos.

4 pav. Stebéjimo Zenklo dangcio - kapos ir jo analogy principiné schema

11.2. Poslinkiy stebéjimas

Krantiniy konstrukcijos padéties stebéjimas vykdomas statybos metu ir eksploatavimo laikotarpiu.
Krantiniy statybos metu ir eksploatavimo laikotarpiu batina matuoti fasadinés sienos padétj plane ir aukstj, siekiant
nustatyti prislopintus, mazéjancius arba progresuojancius poslinkius ir deformacijas. Batina atlikti fasadinés
sienos horizontalios padéties ir aukS&io matavimus.
Nulinés ataskaitos kiekviename stebéjimo taske atliekamos 2 kartus:

— 1-gjj kartg — nedelsiant po tasko jrengimo ir po atgalinio grunto uzpylimo;

—  2-gjj kartg — po akvatorijos gilinimo / dugno valymo darby (jei vykdomi);

— 3-gjj kartg — perduodant objektg eksploatuoti.
Papildomi reperiy matavimai gali bati vykdomi statybos metu, pareikalavus statinio statybos techninés priezitros
vadovui ar statinio projekto vykdymo prieziGros vadovui.
Visos iSpildomosios nuotraukos pridedamos prie iSpildomosios dokumentacijos ir perduodamos Statytojui.
Visuose reperiy horizontalios ir vertikalios padéties stebejimo reikSméms turi bati naudojama ta pati geodeziniy
tasky (reperiy) sistema.
Stebéjimo reperio padéties matavimo sistema turi uztikrinti tiksluma:

— plane £3 mm;

— pagal aukstj £1 mm.
Statytojas su atitinkamg kvalifikacijg turin€iais asmenimis sudaro sutartis dél monitoringo (tyrinéjimo) vykdymo 5
mety laikotarpiui, kadangi per 5 mety laikotarpj realizuojasi deformacijos dél grunto konsolidacijos, taip pat
galimos krantiniy apkrovos.
Matavimy periodiSkumas 1 metais — kas 3 ménesius, 2 — 5 metais — 1 kartg per metus vasaros sezonu.
ISsamesnés darby kontrolés specifikacijos yra nustatomos pasirasant sutartj dél matavimo vykdymo.

12. STATYBINES ATLIEKOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas turi bati vykdomas pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinty 2006-12-
29 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 nustatytus reikalavimus.

Statybvietéje turi bati rdSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), rdSiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.
Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikstele
reikia jrengti taip, kad uZterstos atliekos nepatekty j dirvozemj ir gruntinj vandenj. Atliekos turi bati Salinamos taip,
kad nekelty pavojaus statybvietés darbuotojy sveikatai. Uzsakovo pritarimu statybos atliekos iSvezamos j jmones,
turinCias teise perdirbti arba sandéliuoti statybines atliekas, arba j sgvartyna.

Statybinés Siukslés iki jy iSvezimo ar panaudojimo bus saugomos aptvertoje statybvietéje sandariai uzdaromuose
konteineriuose arba tvarkingose kriivose (jei Siukslés neterSia aplinkos kenksmingomis medZiagomis). Statybiniy
atlieky turétojas pats nusprendzia kaip ir j kurig atlieky tvarkymo vietg bus gabenamos statybinés Siukslés ir
atsako uZ tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg. Statytojas, baiges statybg statinio tinkamu naudoti pripazinimo
komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg utilizuoti. Gruntas, iSkastas
statybos metu panaudojamas vietoje. Jei baigus statybos darbus susidaro atliekamo grunto jis iSvezamas |
Statytojo nurodytg vieta.
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SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

< Mat TP kieki
F_’oz., Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo ato . exts Pastabos
eil. Nr. vnt. Laida 0
Krantinés Nr.2 statybos darbai
Liktiniy klojiniy (kronsteiny, sijy) i$ loviniy profiliy ir
1 plllenlnlq Ia_\k§tq gamyba sausumoje, 1ska|te_1nt monta\{lma 49 m' krantinés 150,00
prie fasadinés spraustasienés, kai montavimo darbai
vykdomi miSriai (nuo sausumos ir po vandeniu).
Surenkamy gelzbetoniniy apdailos ploksciy (aukstis
hvia=3,50 m, storis s=0,15 m) i§ betono C35/45 su .
g - : . g m
2. |armatdra ir polipropileno plausu pagaminimas, 3 o 150,00
h S X o N krantinés
transportavimas ir jrengimas, jskaitant laikino jtvirtinimo
jrengimg ir demontavima.
3 Gelzbetonio antstato iSlyginamojo sluoksnio jrengimas i$ 3 m3 58
* | betono C8/10, kai iSlyginamojo sluoksnio storis hvig.=7cm. ’
Gelzbetoninio antstato i§ betono C35/45 su polipropileno
plausu ir armatdros karkasu jrengimas, jskaitant m-
4. | apibetonuojamo jlaido metalo pavirSiaus nuvalyma, 3,4;9 - 150,00
L v . PR L krantinés
pavirSiaus nuolydzio formavima, Siurkstinima, klojiniy
jrengima/demontavimg.
Surenkamy gelzbetoniniy LEGO tipo bloky sienutés
virSaus uzbetonavimas jskaitant armatdros inkaravima, m'
5. - ) o L N 3 - 150
armatuaros tinklus, laikiny klojiniy jrengimg ir krantinés
demontavimag.
Deformaciniy sidliy i$ ekstrizinio polistireninio putplasgio
6. XPS-FC_iQO gelzbeton[nlgme .ants_tate 1ren_g|rpasv,.3|ulllq 357 kompl. 13
sandarinimas sandarikliais (jskaitant neradijancio plieno
jdétiniy detaliy gamybg ir jrengima).
Geotekstilés jrengimas prie g/b bloky sienutés grunto m'
7. o " 7 . 150
atskyrimui nuo g/b konstrukcijos krantinés
Krantinés Nr.2 saugos ir kt. jranga
Plieniniy kopéciy L=3,50 m i$ loviniy profiliy ir lakstinio
8. plieno su jdétinemis detalémis gamyba, dazymas, 3 kompl. 3
transportavimas ir jrengimas gelzbetoniniame antstate.
300 kN laikomosios galios Svartavimosi stulpeliy su
9. mkgrlmals_ v_arztals isigijimas, tr.ansportawr.nas ir jrengimas 6.2 kompl. o4
gelzbetoniniame antstate, jskaitant stulpeliy nudazymg ir
sunumeravimag.
10. Svartfaw.mc.)sfl .a).tmusg kuriy su skydu ir visomis tvirtinimo 6.1 kompl. 38
detalémis jsigijimas ir transportavimas.
0 2025-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. SVENTOSIOS JURY UOSTO INFRASTRUKTUROS - SUSISIEKIMO
R KORDONAS, MB KOMUNIKACIJY: VANDENS UOSTY STATINIY (MOLY, KRANTINIU)
T k PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS
26936 SPV | DARIUS NOVIKAS EL. PARASAS | POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
26245 SPDV | VYTAUTAS GRISKONIS EL. PARASAS ; ;
_ — - SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
RENGEJAS | TOMAS BALCIONAS EL. PARASAS
DOKUMENTO ZYMUO
STATYTOJAS LAPAS| LAPY
LT PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE
UZSAKOVAS K2404-XX-TP-SK-3.SKZ 1 4




. o 5 Mato TP kiekis
elialof\l';' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Laida 0 Pastabos
Svartavimosi atmusy inkariniy varzty ir atmusy elementy
montavimas g/b antstato fasadinéje puséje (jskaitant
11 visus batinus darbus, priemones), kai atmu$y inkaravimo 6.1 Kkompl 38
’ sistemos ir atmusy elementy montavimo, tvirtinimo darbai ’ Pl
vykdomi nuo plaukiojanciy priemoniy (atmusas su skydais
ir tvirtinimo elementais paduodant nuo sausumos).
Krantinés stebéjimo Zenkly, inklinometry, reperiy jrengimas (In=4
12 vnt; KR=4 vnt; R=4 vnt). Antruoju statybos etapu jrengiant 11 m' 150
. virSutine inklinometry konstrukcijos dalj bei reperius krantingje ir krantinés
gelzbetoninio antstato konstrukcijoje.
13. Krantinés numeracija 4 Kompl. 1
Krantinés Nr.3 statybos darbai
Liktiniy klojiniy (kronsteiny, sijy) i$ loviniy profiliy ir
14 plieniniy lakSty gamyba sausumoje, jskaitant montavimag 49 m' krantines 49 20
" |prie fasadinés spraustasienés, kai montavimo darbai ! ’
vykdomi miSriai (nuo sausumos ir po vandeniu).
Surenkamy gelzbetoniniy apdailos ploksciy (aukstis
hvia=3,50 m, storis s=0,15 m) i$ betono C35/45 su m*
15. |armatdra ir polipropileno plausu pagaminimas, 3 o 49,20
h S . S R krantinés
transportavimas ir jrengimas, jskaitant laikino jtvirtinimo
jrengima ir demontavima.
16 Gelzbetonio antstato iSlyginamojo sluoksnio jrengimas i$ 3 m3 23
" | betono C8/10, kai iSlyginamojo sluoksnio storis hvia.=7cm. ’
Gelzbetoninio antstato i§ betono C35/45 su polipropileno
plausu ir armatdros karkasu jrengimas, jskaitant m*
17. | apibetonuojamo jlaido metalo pavirSiaus nuvalyma, 34,9 krantines 49,20
pavirSiaus nuolydzio formavima, Siurkstinima, klojiniy
jrengima/demontavima.
Surenkamy gelzbetoniniy LEGO tipo bloky sienutés
18 virSaus uzbetonavimas jskaitant armatdros inkaravima, 3 m’ 623
" | armatdros tinklus, laikiny klojiniy jrengimg ir ’
demontavima.
Deformaciniy sidliy i$ ekstrizinio polistireninio putplascio
19 XPS-F300 gelzbetoniniame anstate jrengimas, sidliy 357 kompl 5
" | sandarinimas sandarikliais (jskaitant neriidijancio plieno o ’
jdétiniy detaliy gamybg ir jrengima).
20 Geotekstilés jrengimas prie g/b bloky sienutés grunto 7 m’ 623
" | atskyrimui nuo g/b konstrukcijos krantinés ’
Krantinés Nr.3 saugos ir kt. jranga
21 Svartavimosi atmusy su skydu ir visomis tvirtinimo 6.1 Kkombpl 4
" | detalémis jsigijimas ir transportavimas. ’ Pl
Svartavimosi atmusy inkariniy varzty ir atmu$y elementy
montavimas g/b antstato fasadinéje puséje (jskaitant
29 visus batinus darbus, priemones), kai atmusy inkaravimo 6.1 komol 4
" | sistemos ir atmuSy elementy montavimo, tvirtinimo darbai ’ Pl
vykdomi nuo plaukiojanciy priemoniy (atmusas su skydais
ir tvirtinimo elementais paduodant nuo sausumos).
Plieniniy kopédiy L=3,50 m i$ loviniy profiliy ir lak&tinio
23. | plieno su jdétinémis detalémis gamyba, dazymas, 3 kompl. 1
transportavimas ir jrengimas gelzbetoniniame antstate.
Krantinés stebéjimo Zenkly, inklinometry, reperiy jrengimas (In=2
24 vnt; KR=2 vnt; R=2 vnt). Antruoju statybos etapu jrengiant 11 m‘ 49.2
* | virSuting inklinometry konstrukcijos dalj bei reperius krantinéje ir krantinés ’
gelzbetoninio antstato konstrukcijoje.
25. | Krantinés numeracija 4 Kompl. 1
Krantinés Nr.4 statybos darbai
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< Mat TP kieki
|,D°z" Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo ato . 1ekis Pastabos
eil. Nr. vnt. Laida 0
Liktiniy klojiniy (kronsteiny, sijy) i$ loviniy profiliy ir
26 plieniniy lak8ty gamyba sausumoje, jskaitant montavimg 49 m' krantinés 159 9
" | prie fasadinés spraustasienés, kai montavimo darbai ’ ’
vykdomi miSriai (nuo sausumos ir po vandeniu).
Surenkamy gelzbetoniniy apdailos ploksciy (aukstis
hvia=3,50 m, storis s=0,15 m) i§ betono C35/45 su m'
27. |armatuara ir polipropileno plausu pagaminimas, 3 o 159,28
h S X o N krantinés
transportavimas ir jrengimas, jskaitant laikino jtvirtinimo
jrengima ir demontavimg
28 Gelzbetonio antstato iSlyginamojo sluoksnio jrengimas i$ 3 m3 6.0
" | betono C8/10, kai iSlyginamojo sluoksnio storis hvig.=7cm. ’
Gelzbetoninio antstato i§ betono C35/45 su polipropileno
plausu ir armatdros karkasu jrengimas, jskaitant m-
29. |apibetonuojamo jlaido metalo pavirSiaus nuvalyma, 3,4, 9 - 159,3
L o . PRSI L krantinés
pavirSiaus nuolydzio formavima, Siurkstinima, klojiniy
jrengima/demontavimag.
Surenkamy gelzbetoniniy LEGO tipo bloky sienutés
30 virSaus uzbetonavimas jskaitant armatdros inkaravima, 3 m' 159.9
" | armatdros tinklus, laikiny klojiniy jrengimg ir krantinés ’
demontavimag.
Deformaciniy sidliy i$ ekstridinio polistireninio putplascio
31, XPS-FC_iQO gelzbeton[nlgme .ants_tate 1ren_g|rpasv,.3|ulllq 35 kompl. 13
sandarinimas sandarikliais (jskaitant neradijancio plieno
jdétiniy detaliy gamybg ir jrengima).
Geotekstilés jrengimas prie g/b bloky sienutés grunto m'
32. e " 7 - 159,9
atskyrimui nuo g/b konstrukcijos krantinés
Krantinés Nr.4 saugos ir kt. jranga
Plieniniy kopéciy L=3,50 m i$ loviniy profiliy ir lakstinio
33. | plieno su jdétinemis detalémis gamyba, dazymas, 3 kompl. 4
transportavimas ir jrengimas gelzbetoniniame antstate.
Krantinés stebéjimo Zenkly, inklinometry, reperiy jrengimas (In=4
34 vnt; KR=4 vnt; R=4 vnt). Antruoju statybos etapu jrengiant 11 m‘ 159 90
" | virSutine inklinometry konstrukcijos dalj bei reperius krantinéje ir krantinés ’
gelzbetoninio antstato konstrukcijoje.
35. | Krantinés numeracija 4 Kompl. 1
PONTONINES PRIEPLAUKOS JRENGIMAS
Plieniniy kreipianciyjy poliy i$ plieno S355
Wy=1170 cm3/m' jsigijimas, transportavimas, galy
36. | sustiprinimas, virSaus uzdengimag plieno lakstais ir 4 kompl. 28
jrengimas iki alt. -11,0*m., darbus vykdant nuo
plaukiojanciy priemoniy.
37 Plle.nlnllq krelpla.nmtulq pcth nuo alt.-210 iki virSutinés 4 m2 168
dalies jskaitant ir poliy uzdengima dazymas
Pontony i§ masyviy sunkiasvoriy 12 m ilgio elementy su
38 medine danga, Svartavimosi stulpeliais, atmuSomis, 8 m' 168
" | isigijimas, transportavimas ir jrengimas prie kreipianciyjy
poliy - pl. vamzdziy..
6 m ilgio Svartavimosi pirsty jsigijimas, transportavimas ir
39. |irengimas, montavimas prie masyviy sunkiasvoriy 8 kompl. 36
pontony tvirtinimy.
40. Metalinio prigjimo Ileptello_1,2 x 6 m jsigijimas, 8 kompl. 2
transportavimas ir montavimas
41 Vartellql 1,2 m liepteliams jsigijimas, transportavimas ir 8 kompl. >
montavimas
PASTABOS:
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Sagnaudy kiekiy ZiniaraStis — dokumentas, kuriame nurodomas projekto daliy sprendiniuose numatyty
statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sgnaudy kiekiy
ZiniaraS¢iai rengiami pagal sustambintus sgnaudy rodiklius. Darbo projekto rengimo etape Sie rodikliai
yra tikslinami STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Sagnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydincCiais
darbais.

Vadovaujantis projekto sprendiniais prie§ uZsakant konkrecius statybos produktus arba jrangg turi bati
gautas statinio techninés priezidros vadovo patvirtinimas, kad statybos produktas atitinka techninio
projekto specifikacijy reikalavimus. Derinamy statybos produkty bei jrangos sgrasas suderinamas su
statinio techninés priezitros vadovu statybos darby pradzZioje.

Sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose medziagy (metalo konstrukcijos, vamzdziai ir Kita) kiekiai pateikti be
atsargos. Rangovas skai¢iuodamas jrengimo kaing turi jsivertinti papildomg medZziagy kiekj sunaudojamag
montavimo procesuose.

Visi darbai, kurie gali bdti laikomi pagrjstai numatomais Darbo projekte suprojektuoty darby uzbaigimui ir
tinkamam teritorijos, statiniy ir kity sistemy eksploatavimui, turi bati numatyti rangovo pasidlyme,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Rangovas pasitlyme turi bati jvertinti visi ka$tai susije su medZziagy, mechanizmy, darbuotojy, statybiniy
atlieky ir kity nepaminéty reikalingy statybos darby ir jy jvykdymui batiniy technologijy transportavimui j ir
i§ Sventosios jiiry uosta.
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Pastabos:
1. Matmenys bréZinyje nurodyti metrais.
2. Altitudés bréZinyje nurodytos metrais Lietuvos auk3éiy sistemoje (LAS07).
3. Pjavio vietq ziréti bréZinyje K2404-XX-TP-SK-3.B-01.
4. Spraustasienés jlaidy jgilinimas ir iSdéstymas pateiktas bézinyje K2404-XX-TP-SK-1.2.B-03.
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SIKAFLEX PRO-3 1. Matmenys bréZinyje nurodyti milimetrais, altitudés nurodytos metrais Lietuvos auks¢iy sistemoje LASO07, D
ISlyginamasis betonas po | EkstrOzinis polistirolas XPS-F-300 — (skliausteliuose Baltijos auks¢iy sistemoje BAS77).
antstatu Fasadiniai jlaidai — Plieninis jlaidas AZ 28-700 (Form I)\ 2. Matmenys nurodyti su * gali bt tikslinami rengiant darbo projekta.
Antstato deformaciné jungtis 3. Akvatorijos dugno sutvarkymo sprendinius Zidréti AG-1 dalyje.
4. InZineriniy tinkly jrengimo reikalavimus, medZiagy charakteristikas su specifikacijomis (kiekius) Ziaréti atitinkamose
projekto dalyse.
G . o R e [ ™ 5. Deformaciniy sidliy jrengimo kiekiai pateikiami projekto sgnaudy kiekiy Ziniarastyje. ||
Ekstrazinis polistirolas XPS-F-300 > 6. Deformacinés sidlés jrengimo mazgas gali bti tikslinamas, atlikus patikslintus skaiiavimus rengiant darbo projekta.
SIKAFLEX PRO-3 7. Deformaciné sidlé tarp gelZbetonio rostverky bloky jrengiama i§ ekstruzinio polistirolo XPS-F300, g/b konstrukcijos
galg nutepus bitumu du kartus ir jrengus jdetines detales i$ nerldijancio plieno elementy. Mazgo detalizacija
- atliekama rengiant darbo projekta.
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO

202 m. d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertize®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738,
7.3.1 papunk¢iu,

tvirtinu Sventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir §iaurinio bangolauziy
projektavimo techning uzduotj (pridedama).

Direktoré



PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 202 m d. jsakymo
Nr. Al-

SVENTOSIOS JURU UOSTO HIDROTECHNIKOS PASKIRTIES PIETINIO IR SIAURINIO

BANGOLAUZIU PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

1. Projekto
pavadinimas:

Sventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir §iaurinio bangolauZiy
naujos statybos projektas

2. Statytojas:

Palangos miesto savivaldybé, kodas 111101343, Vytauto g. 112, LT-00153,
Palanga

3. Statybos vieta:

Prieplaukos g. 26, LT-00305, Palanga

4. Statiniy Neypatingieji statiniai
kategorija:
5. Statiniy Projektiniai pasitilymai/Techninis projektas

projekto etapas:

6. Statybos riisis:

Nauja statyba

7. Statiniy
paskirtis:

7.1. Hidrotechnikos statinys — Pietinis bangolauZis:
e HTS pasekmiy klasé — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)
o Ilgis — ~640,0* m

7.2. Hidrotechnikos statinys — Siaurinis bangolauzis:
e HTS pasekmiy klase — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)
o llgis —~440,0* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolauzio aukstis ir kiti, nustatomi
projektavimo metu.

8. Projektavimo

paslaugy
apimtys:

8.1. parengti 3 skirtingy bangolauziy konstrukcijy projektinius pasiailymus:
8.1.1. projektinius pasitlymus rengti vadovaujantis galiojanc¢io detaliojo plano
reikalavimais, bei galiojanciais techniniais reglamentais ir normatyviniais
dokumentais;
8.1.2. projektinis gylis bangolauziy projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje
vidine¢ akvatorijg iSgilinti iki -6,0 m;
8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindziancius projektinius
pasiilymus;
8.1.4. projektiniy pasitlymy konstrukciniy skai¢iavimus atlikti vadovaujantis
inzineriniy geologiniy tyrinéjimy informacija;
8.1.5. projektiniy pasiilymy sudétyje detalizuoti techninius sprendinius,
sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaiciuoti kiekvieno sitilomo
projektinio pasiiilymo varianto preliminarig statybos skai¢iuojamaja kaina;
8.1.6. pateikti iSvadas dél ekonomisSkai naudingiausio pasitilymo vertinant
statybos skai¢iuojamaja kaing ir statybos darby technologijos sudétinguma;
8.1.7. projektiniuose pasiilymuose numatyti optimaly bangolauziy statybos
suskaidyma j du statybos etapus:

o [ statybos etapas — numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos jgyvendinus
biity uztikrintas esamos ir sukurtos infrastruktiiros funkcionavimas ir tolesné plétra
maziausiomis sgnaudomis;




e I statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie liecka nenumatyti I
statybos darby etape.

Projekto statybos etapiSkumas galutinai nusprendziamas techniniame projekte.
8.1.8. nustatyti kasimo darby kiekius akvatorijoje ir jvertinti galimybes ar
ekonomiska iSkastg gruntg panaudoti bangolauziy statybai ar numatyti Salinimg j
jurg;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasiilymams projektuotojas turés gauti
Statytojo pritarimg. Gaves pritarimg projektiniams pasiiilymams projektuotojas
parengia pagal pasirinktg konstrukcijy variantg galuting projektiniy pasitilymy
dokumentacijg ir atliek projektiniy pasitilymy vieSinima teisés akty nustatyta
tvarka;

8.2. parengti techninj projekta:

8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasitilymus jvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujy bangolauziy statybos techninj projekta. Bangolauziy
aukstis, plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindZiami, inZineriniais,
konstrukciniais skaifiavimais, atsizvelgiant j apkrovas ir kitus jtakojancius
veiksnius;

8.2.2. detalizuoti esamo senojo bangolauzio liekany i§saugojimg ir jkomponavimag
prie naujai projektuojamo bangolauZio;

8.2.3. bangolauziy virSutinés dalies bermos, sprendiniai turi buiti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant dideliy bangolauzio konstrukcijos ardymo darby biity galima
jrengti pasivaiks¢iojimo taka;

8.2.4. gauti reikalingus Siam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;

8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas bangolauzio konstrukcijos jrengimas
uztikrinti neSmeny sulaikymg ir bangolauzio funkcijy uztikrinima; II etapas — visi
kiti projekte numatyti darbai.

8.2.6. atlikti konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindZiancius techniniame projekte
priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;

8.2.7. suprojektuoji navigaciniy Zenkly pastatymo sprendinius ir elektros tinkly
atvedimg arba autonominius elektros Saltinius navigaciniy zenkly poreikiams;
8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateikti statybos
darby organizavimo, privaziavimo prie statybvietés organizavimo schemag,
medziagy sandéliavimo viety planus, nurodyti statybos darby trukme ir eiliSkuma;
8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius Siaurin¢je uosto puséje jrengiant
povandening atraming sienute;

8.2.10. projektuojamus gylius ir aukscius pateikti BAS77 ir LASO07 sistemose;
8.3. parengta techninj projekta suderinti su Statytoju ir kitomis technines salygas
nustatan¢iomis organizacijomis (jmonémis);

8.4. nustatyti techninio projekto statybos skaiCiuojamaja kaing, parengiant
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo projekto dalj;

8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti
reikalingus darbus ir paslaugas, jtraukti juos j bendrg projekto atlikimo kaing.

8.6. parengti darby kiekiy Ziniaras¢ius ir nustatyti skai¢iuojamaja statybos darby
kaing kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skai¢iuojamaja kaina parengti
darby kiekiy Ziniaras$¢ius konkursui dél darby, kur biity aiskiai iSskirta kiekviena
darbo pozicija su individualiu eilés numeriu;

8.8. uZpildyti parengtus konkursui darby kiekiy ZiniaraS¢ius (1 egz.), remiantis
projektuotojo parengta statybos skaiciuojamaja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderings su Statytoju, techninio projekto
pavadinima gali tikslinti atsizvelgdamas ] projekte nustatyta darby apimt;.

9. Kitos
papildomos
salygos:

9.1. visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir jgyvendinti,
privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projekta, privalo




pasitikslinti visus Statytojo pateiktus iSeities duomenis; projektuotojas atsako uz
projekto kokybe ir uz priimtus projektinius sprendinius;

9.2. projektuotojas pasirengia topografing nuotrauka (topografinéje nuotraukoje
turi buti nurodyti inzineriniai geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta
topografiné nuotrauka);

9.3. projektuotojas atlieka batimetrinius matavimus kuriais remiasi rengdamas
projekta;

9.4. projektuotojas parengia inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitg, teisés
akty nustatyta tvarka ir apimtimi. InZineriniai geologiniai tyrin¢jimai turi buti
atlikti bangolauZiy aSyje, Zingsniu nemazZesniu nei nustatyta teisés aktuose;

9.5. atlikti parengty poveikio aplinkai vertinimo dokumenty atnaujinima:

9.5.1. parengti visg reikiamg dokumentacijg, reikalingg planuojamos iikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty atnaujinimui;

9.5.2. pateikti Statytojui prizitrin€ios institucijos iSvadg dél poveikio aplinkai
vertinimo dokumento atnaujinimo;

9.5.3. jei prizitirincios institucijos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo teigia,
kad planuojamai tikinei veiklai yra privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas
1§ naujo, Sio dokumento rengéja Statytojas parinks atskiru vieSojo pirkimo
konkurso budu;

9.5.4. jei prizitirincios institucijos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo teigia,
kad planuojamai tkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimo
atlikimas 1§ naujo, projektuotojas turés pakoreguoti ir pakartotinai suderinti
kalendorinj paslaugy atlikimo grafika, atsizvelgdamas j poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos rengimo ir iSvados gavimo laikotarpj;

9.6. projektuotojas, jgaliotas Statytojo, kreipiasi ] atitinkamas institucijas dél
reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity salygy, specialiyjy
reikalavimy) gavimo ir jas gaves pagal jas rengia projekta;

9.7. techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 karta per ménesj
teikti ataskaitas apie sutarties vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas),
nurodyti konkrecius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrecius
atsakingus asmenis ir atlikimo terminus;

9.8. projektuotojas privalo atsizvelgti | komentarus ir pastabas, iSsakytas
Statytojo atsakingy asmenuy;

9.9. gavus projekto ekspertize su teigiama iSvada ,,Techninj projekta galima
tvirtinti*, projektuotojas (jgaliotas Statytojo) gauna statyba leidziantj dokumenta;
9.10. pirmg kartg techninio projekto ekspertizé atlickama Statytojo uzsakymu. Jei
techninis projektas turi trukumy, tai uz visy kity ekspertiziy atlikimg moka
projektuotojas;

9.11. projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina
reikalingose institucijose rengdami projekta ir gaudami statybg leidziant]
dokumentg pagal galiojancius teisés aktus;

9.12. rengiant projekta vadovautis galiojanciais teritorijy  planavimo
dokumentais;

9.13. projektuotojas turés per dvi darbo dienas rastu pateikti atsakymus ]
klausimus, gautus viesojo konkurso §io objekto projekto rangovui parinkti metu;
9.14. atlikti statinio projekto vykdymo prieziiira:

9.14.1. vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiirg, kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos
techniniai reglamentai ir kt.;

9.14.2. prie§ objekto statybos uzbaigimo procediiras projektuotojas turi atlikti
visus esminiy techninio projekto sprendiniy pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus
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patikslinti brézinius bei parengti laisvos formos pazZyma apie projekto sprendiniy
pakeitimus.

10. Projekto
sudétis:

10.1. techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®, jskaitant statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj;
10.2. atskirai pateikti konstrukciniy skai¢iavimy byla.

11. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

11.1. techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu,  kitais  statiniy  projektavima, statybg ir  eksploatavima
reglamentuojanciais norminiais aktais;

11.2. EAU 2012 ,Hidrotechniniy statiniy, uosty ir vandens keliy komiteto
rekomendacijos®“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatiira, jei yra
neapibréztumy STR ir euronormose);

11.3. teritorijy planavimo dokumentai (Palangos miesto Sventosios gyvenvietés
detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu
Nr. 38; Sventosios gyvenvietés detaliojo plano daliné korektiira, patikslinant
Sventosios jiiry uosto ribas ir dydj, patvirtinta Palangos miesto tarybos 2002-06-
20 sprendimu Nr. 113; Sventosios jiiry uosto detalusis planas, patvirtintas Palangos
miesto tarybos 2013-02-07 sprendimu Nr. T2-36).

Pastaba. Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus
Lietuvai.

12. Projektinés
dokumentacijos
skaicius:

12.1. parengti projektiniy pasiilymy 1 popierine versijg ir 1 egz. PDF formatu;
12.2. parengti 1 techninio projekto egzemplioriy (atskirai pateikiant darby kiekiy
ziniaraSCius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija;

12.3. 2 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal
eiliSkuma arba sujungti j vieng bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai,
konvertuoti | PDF formata, pasiraSyti elektroniniu paraSu. Papildomai pateikti
visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad bty uztikrinama asmens duomeny
apsauga pagal jstatymy reikalavimus;

12.4. atskirai pateikti konstrukcijy skai¢iavimy bylg skaitmeningje laikmenoje
PDF formatu;

12.5. patikslinta topografiné nuotrauka (jeigu ji tikslinama) pateikiama po 1 egz.
popierine versija ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais;
12.6. pateikti planuojamos tiikinés veiklos dél poveikio aplinkai vertinimo
dokumento 1 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeningje laikmenoje;

12.7. konkursiniai darby kiekiy ziniarasciai pateikiami skaitmeningje laikmenoje
(1 egz.);

12.8. projektas turi biiti rengiamas BIM aplinkoje.
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2023 M. GRUODZIO 15 D. [SAKYMO NR. A1-1517 ,,DEL TECHNINES UZDUOTIES
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. sausio  d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

pakeiéiuSventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir §iaurinio bangolauziy
projektavimo techning uzduotj, patvirtinta Palangos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2023 m. gruodZzio 15 d. jsakymu Nr. A1-1517 ,,Dél techninés uzduoties patvirtinimo*:

1. Pakeiciu techninés uzduoties pavadinimag ir jj iSdéstau taip:

LSVENTOSIOS JURU UOSTO INFRASTRUKTUROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJU: VANDENS UOSTO STATINIU (MOLU, KRANTINIU)
PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS.

2. Pakeiciu 1 punkta ir jj iSdéstau taip:

,»1. Projekto Sventosios jliry uosto infrastruktiiros — susisiekimo komunikacijy: vandens
pavadinimas: uosto statiniy (moly, krantiniy) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos
projektas®.
3. Pakeiciu 4 punktg ir jj i8déstau taip:
,,4. Statiniy Ypatingieji statiniai‘.
kategorija:

4. Pakeiciu 7 punkta ir jj iSdéstau taip:

,,7. Statiniy 7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Pietinis molas:
pagrindiné e HTS pasekmiy klas¢ — CC2

paskirtis ir e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)

paskirties grupé: e Ilgis — ~640,0* m

7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Siaurinis molas:
e HTS pasekmiy klas¢ — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)
o llgis —~440,0* m

7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 1:
o [lgis —~250,0* m
e Plotis—~9,0* m

7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 2:
o llgis—~150,0* m
e Plotis—~9,0* m

7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 3:
o llgis—~49,2* m
e Plotis—~17,4* m

7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 4:




o lgis—~159,7* m

e Plotis—~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Povandeniné
atraming sienuté:

o Ilgis—~135,5%*m

e Plotis — ~0,5* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolauzio aukstis ir kiti, nustatomi
projektavimo metu.

5. PakeiCiu 8

punkta ir jj iSdéstau taip:

,»8. Projektavimo

paslaugy
apimtys:

8.1. parengti 6 skirtingy moly konstrukcijy projektinius pasialymus:
8.1.1. projektinius pasitlymus rengti vadovaujantis galiojancio detaliojo
plano reikalavimais, bei galiojanciais techniniais reglamentais ir
normatyviniais dokumentais;

8.1.2. projektinis gylis moly projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje viding
akvatorijg i8gilinti iki -6,0 m (galutiniai gilinimo sprendiniai nustatomi
techniniame projekte);

8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaiiavimus, pagrindziancius
projektinius pasitlymus;

8.1.4. projektiniy pasitilymy konstrukciniy skai¢iavimus atlikti vadovaujantis
inZineriniy geologiniy tyringjimy informacija;

8.1.5. projektiniy pasiilymy sudétyje detalizuoti techninius sprendinius,
sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaiciuoti kiekvieno sitilomo
projektinio pasitilymo varianto preliminarig statybos skai¢iuojamaja kaina;
8.1.6. pateikti iSvadas del ekonomiskai naudingiausio pasiiilymo vertinant
statybos skai¢iuojamaja kaing ir statybos darby technologijos sudétinguma;
8.1.7. projektiniuose pasiilymuose numatyti optimaly moly statybos
suskaidyma j du statybos etapus:

e [ statybos etapas — numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos
jgyvendinus biity uztikrintas esamos ir sukurtos infrastruktiiros
funkcionavimas ir tolesné plétra maziausiomis sgnaudomis;

o II statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie lieka
nenumatyti [ statybos darby etape.

Projekto statybos etapiSkumas galutinai nusprendziamas techniniame
projekte.

8.1.8. nustatyti kasimo darby kiekius akvatorijoje ir jvertinti galimybes ar
ekonomiSka iSkasta gruntg panaudoti bangolauziy statybai ar numatyti
Salinimg | juira;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasitilymams projektuotojas turés gauti
Statytojo  pritarimg. Gaves pritarimg  projektiniams  pasitilymams
projektuotojas parengia pagal pasirinktg konstrukcijy varianta galuting
projektiniy pasitlymy dokumentacija ir atliek projektiniy pasitlymy
vieSinima teisés akty nustatyta tvarka;

8.2. parengti techninj projekta:

8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasiiilymus jvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujy moly statybos techninj projekta. Moly aukstis,
plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindziami, inZineriniais,
konstrukciniais skai¢iavimais, atsizvelgiant j apkrovas ir kitus jtakojancius
veiksnius;

8.2.2. detalizuoti esamo senojo molo liekany iSsaugojimg ir jkomponavima
prie naujai projektuojamo molo;
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8.2.3. moly virSutinés dalies bermos, sprendiniai turi buti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant dideliy moly konstrukcijos ardymo darby biity galima
jrengti pasivaiks¢iojimo taka;

8.2.4. gauti reikalingus Siam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;
8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas molo konstrukcijos irengimas
uztikrinti neSmeny sulaikyma ir bangolauzio funkcijy uztikrinima; II etapas —
visi kiti projekte numatyti darbai;

8.2.6. atlikti konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindziancius techniniame
projekte priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;

8.2.7. suprojektuoji navigaciniy zenkly pastatymo sprendinius ir elektros
tinkly atvedimg arba autonominius elektros Saltinius navigaciniy Zenkly
poreikiams;

8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateikti
statybos darby organizavimo, privaziavimo prie statybvietés organizavimo
schemg, medziagy sandéliavimo viety planus, nurodyti statybos darby trukme
ir eiliSkuma;

8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius Siaurin¢je uosto pus¢je jrengiant
povandening atramin¢ sienute, sujungiant ja su povandenine sienele,
projektuojama UAB ,,Sweco Lietuva*“ atskiru projektu ,,Sventosios jiiry uosto
infrastruktiiros statyba ir akvatorijos gilinimas Prieplaukos g. 26, Palanga‘,
8.2.10. projektuojamus gylius ir aukS$Cius pateikti BAS77 ir LASO07
sistemose;

8.2.11. suprojektuoti krantiniy apSvietima, valdomg astronominiu laikrodZiu;
8.2.12. suprojektuoti vandentiekio ir elektros tinklus, kuriais vanduo bei
elektros energija bus tiekiama prie pietinio molo krantiniy bei pontoniniy
prieplauky pri§vartuotiems laivams;

8.2.13. prie krantinés Nr. 1 projektuojamos HD tipo sunkiyjy plaukiojanciy
pontony prieplaukos su pritvirtintais prie jy Svartavimosi pirStais, kad biity
galima saugiai prisiSvartuoti ir patekti i laiva ir (arba) 1§ jo. Ant pontony
sumontuojamos vandens tiekimo ir elektros tiekimo kolonélés;

8.3. parengta techninj projekta suderinti su Statytoju ir kitomis technines
salygas nustatan¢iomis organizacijomis (jmonémis);

8.4. nustatyti techninio projekto statybos skai¢iuojamajg kaina, parengiant
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo projekto dalj;

8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti
reikalingus darbus ir paslaugas, jtraukti juos j bendrg projekto atlikimo kaing;
8.6. parengti darby kiekiy Ziniarascius ir nustatyti skai¢iuojamaja statybos
darby kaing kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaifiuojamgja kaina
parengti darby kiekiy ziniaraScius konkursui dél darby, kur bity aiSkiai
1§skirta kiekviena darbo pozicija su individualiu eilés numeriu;

8.8. uzpildyti parengtus konkursui darby kiekiy ZiniaraS¢ius (1 egz.),
remiantis projektuotojo parengta statybos skai¢iuojamaja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderings su Statytoju, techninio
projekto pavadinimg gali tikslinti atsizvelgdamas  projekte nustatyta darby
apimtj.*

Direktoré
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ISAKYMAS
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2023 M. GRUODZIO 15 D. JSAKYMO NR. A1-1517 ,,DEL TECHNINES UZDUOTIES
PATVIRTINIMO* PAKEITIMO

2025 m. d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

pakei¢iu Sventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir $iaurinio bangolauZiy
projektavimo techninés uzduoties, patvirtintos Palangos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2023 m. gruodzio 15 d. jsakymu Nr. A1-1517 ,, D¢l techninés uzduoties patvirtinimo®, 7
punkta ir jj iSdéstau taip:

,» 7. Statiniy 7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Pietinis molas:
pagrindiné e HTS pasekmiy klas¢ — CC2

paskirtis ir e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-4,0 m BAS)

paskirties grupé: o Ilgis — ~640,0* m

7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Siaurinis molas:
e HTS pasekmiy klasé — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-4,0 m BAS)
o llgis —~440,0* m
7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 1:
o Ilgis —~250,0* m
e Plotis—~9,0* m
7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 2:
o llgis—~150,0* m
e Plotis—~9,0* m
7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 3:
o Ilgis —~49.2* m
e Plotis—~17,4* m
7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 4:
o Ilgis—~159,7* m
e Plotis—~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Povandeniné
atraming sienuté:
o [lgis—~135,5*m
e Plotis—~0,5%* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolauzio aukstis ir kiti, nustatomi
projektavimo metu.*
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Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250717.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-07-30)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-07-30 nuorasa suformavo

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS STATINIO KONSTRUKCIJY DALIES RENGIMUI

1. Projekto Sventosios jary uosto infrastruktdros - susisiekimo komunikacijy: vandens
pavadinimas: uosty statiniy (moly, krantiniy) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos projektas
2. Statytojas: Palangos miesto savivaldybe, kodas 111101343, Vytauto g. 112, LT-

00153, Palanga
3. Statybos vieta: Prieplaukos g. 26, LT-00305, Palanga

4. Statiniy Ypatingieji/Neypatingieji/ Nesudétingieji statiniai
kategorija:
5. Statiniy Techninis projektas

projekto etapas:
6. Statybos risis: Nauja statyba

7. Nurodymai Parengti techninio projekto statinio konstrukcijy dalj:

projekto dalies e Rengti projekto dalj pagal patvirtintg projektiniy pasitlymy varianta.

rengimui: e Vadovaujantis detaliojo plano reikalavimais, iSlaikyti bangolauziy planine
padétj;

e Bangolauziy aukstj, plotj ir kitus parametrus nustatyti ir pagrysti,
inZineriniais, konstrukciniais skaiCiavimais, atsizvelgiant | apkrovas ir
kitus jtakojancius veiksnius;

e Atlikti konstrukcinius skaiCiavimus, pagrindziancius techniniame projekte
priimtus sprendinius.

e Suprojektuoti kranto tvirtinimo sprendinius Siaurinéje uosto puséje
jrengiant povandenine atramine sienute.

e Parengti aiSkinamajj rastg, technines specifikacijas, ir sgnaudy kiekiy
Ziniarascius vadovaujantis STR 1.04.04.:2017 9 priedo reikalavimais.

Rengiant projekto dalj privaloma vadovautis Statytojo patvirtinta projektavimo techniniame
uzduotimi ir jos pakeitimais.

Statinio projekto vadovas (26936) Darius NovikW

Statinio projekto dalies vadovas (26245) Vytautas GriSkoni




PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Eil.  Bylos zymuo

Projektuotojas, projekto dalies

Nr.  ir numeris Laida Statinio projekto dalies pavadinimas vadovas (kval. patv. dok. Nr.) Parasas
KORDONAS, MB
1. 0  BENDROJIDALIS ’ El. paras
BD D. Novikas (26936) parasas
PASIRENGIMO STATYBAI IR
KORDONAS, MB
2. SO 0  STATYBOS DARBl ORGANIZAVIMO o El. paragas
V. Griskonis (26245)
DALIS
KORDONAS, MB
3. AG-1 0  UOSTO AKVATORIJOS GILINIMAS ’ El. paras
V. Grigkonis (26245) parasas
I - AS STATYBOS DARBY ETAPAS
4 SP. o  SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO KORDONAS, MB El. paradas
: PLANO) DALIS (I ETAPAS) V. Grigkonis (26245) '
5 SKA o  KONSTRUKCIJY DALIS (SIAURINIS KORDONAS, MB El. paragas
: : MOLAS) (I ETAPAS) V. Grigkonis (26245) '
6 SKA2 o  KONSTRUKCIU DALIS (PIETINIS KORDONAS, MB £l varatas
: : MOLAS, KRANTINES) (I ETAPAS) V. Grigkonis (26245) P
KORDONAS, MB
7. VT-1 0  VANDENTIEKIO DALIS (I ETAPAS ; El. paragas
( ) P. Ragelis (27461) P
- ELEKTROTECNIKOS DALIS (I KORDONAS, MB El. paradas
ETAPAS) G. Tulauskas (27764) '
STATINIO STATYBOS
9. KS-1 0  SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS KORDONAS, MB El. parasas
NUSTATYMO DALIS (I ETAPAS) |. Ceponiené (38525)
Il - AS STATYBOS DARBY ETAPAS
KONSTRUKCIJU DALIS  KORDONAS. MB
10. SK-2 0  (POVANDENINE ATRAMINE SIENUTE) A El. parasas
(Il ETAPAS) V. GriSkonis (26245)
STATINIO STATYBOS
! KORDONAS, MB
11. KS-2 0 SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS . o El. parasas
NUSTATYMO DALIS (Il ETAPAS) |. Ceponiené (38525)
Il - GIAS STATYBOS DARBY ETAPAS
1o sp.3 o  SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO KORDONAS, MB El. paradas
: PLANO) DALIS (Ill ETAPAS) V. Grigkonis (26245) '
13 SK.3 o  KONSTRUKCIJU DALIS (PIETINIS KORDONAS, MB £l varatas
: MOLAS, KRANTINES) (Il ETAPAS) V. Grigkonis (26245) P
KORDONAS, MB
14. VT-3 0  VANDENTIEKIO DALIS (Il ETAPAS) _ El. paragas
P. Ragelis (27461)
KORDONAS, MB
15. E-3 0  ELEKTROTECNIKOS (Ill ETAPAS) ’ El. paragas
G. Tulauskas (27764)
STATINIO STATYBOS
! KORDONAS, MB
16. KS-3 0  SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS i El. paragas
NUSTATYMO DALIS (Il ETAPAS) |. Ceponiené (38525)
PROJEKTUOTOJAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
KORDONAS, MB
k PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 0
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
SVENTOSIOS JURY UOSTO INFRASTRUKTUROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJY: VANDENS UOSTY STATINIY (MOLY, KRANTINIY) K2404-XX-TP-BD.TSA 1 1
PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS
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