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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

Pirkimo objektas nurodomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – SĮ)

24 straipsnyje nurodytą statinio kategoriją ir statybos darbų rūšį

1. Statytojas (užsakovas) Kauno miesto savivaldybė

Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, į.k. 111106319

2. Statybos adresas Žeimenos g., Jonavos g., Plungės g., Baltų pr.

3. Žemės sklypo duomenys Projektuojamas statinys ribosis su

Žeimenos g. 165, Jonavos g. 220 ir Plungės g. 20

sklypais

4. Teritorijų planavimo

dokumento duomenys

Kauno miesto bendrasis planas (toliau – Bendrasis

planas)

5. Statinio statybos rūšis

(projekto rengimo metu galima

papildyti ar keisti pagal poreikį)

Nauja statyba – tiltas su prietilčiais

Rekonstravimas – Jonavos g., Žeimenos g., Plungės

g., Baltų pr.

6. Statinio kategorija

(projekto rengimo metu galima

papildyti ar keisti pagal poreikį)

Ypatingieji statiniai

Statinio unikalus Nr. 4400-0419-8148 (Jonavos g.)

Statinio unikalus Nr. 4400-6294-7962 (Žeimenos g.)

Statinio unikalus Nr. 4400-6294-7973 (Žeimenos g.)

Statinio unikalus Nr. 4400-6607-3616 (Baltų pr.)

Neypatingasis statinys

Statinio unikalus Nr. 4400-5548-7850 (Plungės g.)

7. Projekto pavadinimas

(projekto rengimo metu galima

papildyti ar keisti pagal poreikį)

Kitų transporto statinių paskirties  -  tilto per

Nerį  (kitų inžinerinių statinių gr.) statybos, gatvių

paskirties statinių - Žeimenos g., Jonavos g., Plungės

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

g. bei Baltų pr. (susiekimo komunikacijų statinių gr.)

rekonstravimo projektas

8. Bendrieji statinio (-ių) rodikliai

(techniniai ir paskirties

rodikliai)

(projekto rengimo metu galima

papildyti ar keisti pagal poreikį)

Konkretaus statinio tvirtinamų

rodiklių skaičius priklauso nuo

projektuojamo statinio

specifikos ir užsakovo poreikių.

Bendruoju atveju šių rodiklių

sąrašai pateikiami statybos

techninio reglamento

STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto

ekspertizė“ 5, 6 ir 7 prieduose

Statiniai

Naujas statinys

Tiltas su prietilčiais

Statinio paskirtis pagal pobūdį – Inžinerinis statinys

Inžinerinio statinio paskirties grupė – kitas

inžinerinis statinys

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis) – kitas

transporto statinys
Priskyrimas kultūros paveldo statiniams – nėra

Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai,

vietovei – nėra

Esami statiniai

Gatvės

Statinių paskirtis pagal pobūdį – Inžineriniai statiniai

Inžinerinių statinių paskirties grupė - Susiekimo

komunikacijų statiniai

Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) – gatvių
Priskyrimas kultūros paveldo statiniams – nėra

Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai,

vietovei – nėra

Jonavos g. (C kategorija)

Eismo juostų skaičius – 4-6 juostos

Ilgis – 4200 m (projektuojamos atkarpos ilgis – 500

m)

Žeimenos g. (C kategorija)

Eismo juostų skaičius – 2-4 juostos

Ilgis – apie 2000 m (projektuojamos atkarpos ilgis –

500 m)

Plungės g. (D kategorija)

Eismo juostų skaičius – 2 juostos

Ilgis – apie 100 m

Baltų pr. (C kategorija)

Eismo juostų skaičius – 4 juostos

Ilgis – apie 4000 m (projektuojamos atkarpos ilgis –

500 m)

9. Esamos statinio konstrukcijos Netaikoma



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

10. Duomenys apie statytojo

turimus ar numatomus įsigyti

įrenginius ir statybos produktus

Netaikoma

11. Numatomų lėšų dydis projektui

realizuoti

Netaikoma

II SKYRIUS

PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS

12. Prisijungimo sąlygos

(projekto rengimo metu galima

papildyti ar keisti pagal poreikį)

Projektuotojas, gavęs Užsakovo įgaliojimą, iš

atsakingų institucijų projektuojamiems

sprendiniams gauna prisijungimo sąlygas

Pastaba. Projektuotojas pagal poreikį tikslina

(keičia) sąlygas bendru susitarimu su Statytoju.

13. Planuojamos ūkinės veiklos

atranka dėl poveikio aplinkai

vertinimo ir planuojamos

ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimas

Projektuotojas atlieka planuojamos ūkinės veiklos

atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir, jei

nustatoma, kad reikia, atlieka planuojamos ūkinės

veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

14. Specialieji reikalavimai

(projekto rengimo metu galima

papildyti ar keisti pagal poreikį)

Projektuotojas, gavęs Užsakovo įgaliojimą užsisako

visas reikalingas sąlygas (įskaitant specialiuosius

reikalavimus).

Turi būti įvertinti galiojančių teritorijų planavimo

dokumentų reikalavimai.

Esant poreikiui, valstybinės žemės patikėtinio

leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo

komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius

valstybinėje žemėje ir/ar šalia sklypo ribos gavimas.

Valstybinės žemės patikėtinio sutikimas turi būti

gautas iki projekto patalpinimo į IS „Infostatyba“.

Turi būti gauti kaimyninių sklypų savininkų

(naudotojų) sutikimai projektuoti ir statyti

susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus

(jeigu tokie reikalingi).

Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose,

specialiuose reikalavimuose apibrėžtais

reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų

iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių servitutų

suformavimas, suderinimas ir įforminimas, išskyrus

kompensacijų sumokėjimą) ar įstatyminiuose ir

normatyviniuose dokumentuose nustatytais

reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso

Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius

ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius

įstatyminius ir normatyvinius dokumentus



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

statytojas (užsakovas) gali juos pavesti atlikti

Projektuotojui). 

Pastaba. Projektuotojas išduotus reikalavimus pagal

poreikį tikslina (keičia) bendru susitarimu su

statytoju.

15. Dviem etapais rengiamas

projektas 

Kai rengiamas statybos,

rekonstravimo, kapitalinio

remonto, pastato atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

(SĮ 24 str. 1 dalies 1–5 p.) ir

SĮ nustatyta tvarka privaloma

gauti statybą leidžiantį

dokumentą, statinio projektas

rengiamas dviem etapais:

pirmiau rengiami projektiniai

pasiūlymai, pagal kuriuos

išduodamas statybą leidžiantis

dokumentas, vėliau – techninis

darbo projektas 

Projektiniai pasiūlymai  – I etapas

Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:

Statybos projektas

Rekonstravimo projektas

Viešinimo procedūros atlikimas

Statybą leidžiančio dokumento gavimas

Projektiniai pasiūlymai  – statinio projekto rengimo

pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro

nustatytos sudėties dokumentas, kuriame

pateikiami projektuojamo statinio architektūros,

infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro

nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas

statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar)

visuomenei informuoti apie numatomą statinių

projektavimą. 

Projektinių pasiūlymų sudėtis apibrėžta statybos

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede.

Techninis darbo projektas – II etapas

Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:

 Statybos projektas

 Rekonstravimo projektas

Techninio darbo projekto sudėtis apibrėžta statybos

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede.

Perkamos šios projekto dalys:  

 bendroji dalis (BD)

 sklypo plano dalis (SP)

 architektūrinė dalis (SA)

 konstrukcijų (K)

 susisiekimo dalis (S (bendras): SGK, SAK, SMG)

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN

(bendras): VT, GV, NŠ)

 dujotiekio dalis (D) (jei yra poreikis pagal

išduotas sąlygas

 elektrotechnikos dalis (E)
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 elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis (ER)

 pasirengimo statybai ir statybos darbų

organizavimo dalis (SO) (privaloma ypatingiems

statiniams ir kitais atskirais atvejais)statybos

skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)

(Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais

nurodytai institucijai ir yra komercinė paslaptis).

Projektuotojas projektą turi pataisyti pagal

derinančių (tikrinančių) institucijų pastabas be

papildomų susitarimų.

Tas pats projektuotojas yra atsakingas ir už

projektavimo (projekto rengimo), ir už darbų

įgyvendinimo (projekto vykdymo priežiūros)

stadijas. 

Pastaba. Techninio darbo projekto dalys gali keistis

/ pasipildyti pagal poreikį, prieš tai suderinus

pakeitimus tarp Užsakovo ir Projektuotojo.

16. Vienu etapu rengiamas

projektas 

Atitinka abu statinio projekto

rengimo etapus ir šiems

etapams taikomus reikalavimus.

Kai rengiamas SĮ 24 straipsnio

1 dalies 5–13 punktuose

nurodytas statinio projektas ar

kai statybą leidžiantis

dokumentas neprivalomas,

statinio projektą galima rengti

vienu etapu

Netaikoma

17. Tvarkybos darbų projektas Netaikoma

18. Statinio interjeras Netaikoma

19. Projektavimo paslaugos Projektiniai pasiūlymai

Techninio darbo projekto parengimas

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Perkamos projektavimo paslaugos, kurias

projektuotojas privalo atlikti pagal SĮ, statybos

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių

teisės aktų reikalavimus.

Statinio projektavimas – architektūrinė inžinerinė

veikla, kurios tikslas – parengti statinio projektą.

Vykdant darbų viešuosius pirkimus projektas yra
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perkamų darbų techninė specifikacija, kurioje

nustatyti perkami darbai. Jis taip pat yra

naudojamas ir vykdant pačius darbus. Parengtas ir

viešuosiuose pirkimuose naudojamas projektas turi

atitikti tiek SĮ, tiek VPĮ nustatytus reikalavimus.

Projektas, vadovaujantis SĮ, yra normatyvinių

statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties

dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo

(užsakovo) sumanyto statinio sprendiniai (projekto

dalys, skaičiavimai, brėžiniai) ir kurie skirti statybą

leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir

statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.

Techninė specifikacija perkant darbus,

vadovaujantis VPĮ, yra techninių reikalavimų

visuma, apimanti medžiagų, produktų bei tiekimo

duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie

atitinka perkančiosios organizacijos (užsakovo)

reikmes. 

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse

specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose,

brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose

projekto dokumentuose bei atskirose projekto

dalyse neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač

atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto

sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį

projekto sprendiniams.

Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi

nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl

kokybinių reikalavimų statybos darbams ir

produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų

(jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos

produktų esminės charakteristikos nustatomos

darniosiose techninėse specifikacijose

(darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo

dokumentuose), susijusiose su naudojimo

paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių

reikalavimus. 

Projektų sprendinių apimtis ir detalumas turi būti

pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai

reglamentai. Techniniame darbo projekte jau turi

būti parinkti statybos produktai, įrenginiai, numatyti

gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių

sistemų elementai. Jei reikia, galima numatyti, kad
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pagal techninio darbo projekto brėžinius

statiniostatybos rangovas parengtų

gamybos ir montavimo brėžinius gamybai.

Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo

vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių

procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios

nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais,

kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti

įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja

ypatingų atitinkamų technologijų. 

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto

pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal projekto

ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį

projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių)

pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų rangos

konkurso ir (ar) statybos metu, taisymai. Šie

pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų,

kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl

objektyvių nenumatytų aplinkybių. 

Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir

nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų

teikėjų, rangovų). 

Parengtame projekte negali būti nurodytas

konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas,

būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar

teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas,

patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti

kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams

ar tam tikriems produktams būtų sudarytos

palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat

vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių

sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių

brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios

konkurencijos. Pagal VPĮ, perkant statybos darbus,

konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar

prekės ženklas, patentas, standartas, sertifikatas,

tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra leistini nurodyti

tik išimties tvarka, kai statybos darbų objekto yra

neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nei

nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias

technines specifikacijas, nei apibūdinant norimą

rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius

reikalavimus. 

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, statiniuose
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naudojamas medžiagas ir produktus ar jų sudėtines

dalis, į statybos produktams keliamus su esminėmis

charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių

reikalavimus bei į reikalavimą statiniams ir

atskiroms jų dalims atitikti jų naudojimo paskirtį ir

esminius statinių reikalavimus, statybos darbus ar

produktus praktiškai įmanoma tiksliai ir

suprantamai apibūdinti

Jeigu projekte negalima kitaip apibūdinti statybos

darbų objekto, nei nurodant konkretų modelį ar

prekės ženklą, standartą, sertifikatą, toks

sprendimas turi būti pagrįstas užsakovui prieš jam

priimant ir patvirtinant projektą. Šiuo atveju toks

nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba

lygiavertis“. Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek

prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose

projekto techninėse specifikacijose, tiek pirkimo

dokumentuose.

20. Kitos (papildomos, jeigu

užsakomos) paslaugos,

susijusios su  projektavimo

paslaugomis

1. Paruošiamasis etapas - Priešprojektinių

pasiūlymų rengimas:

1) Atlikti transporto srautų skaičiavimus,

modeliavimus ir srautų prognozavimus Eigulių ir

Šilainių seniūnijose, taip pat įvertinant naujojo tilto

būsimus srautus. Užsakovui pateikti atliktų

prognozuojamų srauto modelį ir ataskaitą. 

2) Atlikti inžinerinius geologinius geotechninius

tyrimus bei topografiją:

 atliekant inžinerinius geologinius ir geotechninius

tyrimus, vadovautis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai

geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR

2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas.

Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių

kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei

statinio tyrimo rekomendacijomis“;

 IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai;

 projektinių IGG tyrimų apimtis (gręžinių skaičius,

gylis, grunto ėminiai laboratoriniams tyrimams,

bandymai, kiti nustatomi parametrai) – kaip

nurodoma R IGGT 15 „Automobilių kelių

inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio

tyrimo rekomendacijose“;

 gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio
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brėžiniuose gruntai turi turėti žymenį pagal

LST 1331 reikalavimus;

 Ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių

bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis,

išvados ir rekomendacijos;

 Gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio

brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami

remiantis LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir

jų statiniams. Klasifikacija“ standarto

reikalavimais;

 Projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti

pateikiamas ir išilginis geologinis pjūvis;

 Geologijos ataskaitoje turi būti nurodytas

nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės

medžiagos kiekis;

 Aptikus durpes, ištirti jų paplitimą ir pateikti

geologinį(-ius) skersinį(-ius) pjūvį(-ius), nuosėdžių

skaičiavimus. Pateikti galimus sprendimų

variantus su detaliais ekonominiais skaičiavimais

ir darbų kiekių žiniaraščiu.

 Atlikti kitus tyrimus ir (ar) bandymus, būtinus

techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais

optimaliems statinio projektiniams sprendiniams

parengti.

3) Parengti pirminius susisiekimo sprendinius (toliau

– Susisiekimo sprendiniai). Tai yra vadovaujantis

atliktų tyrimų medžiaga (srautų modeliavimas,

geologija, topografija ir kt.) parengti detalią

Žeimenos tilto, prietilčio ir privažiavimo gatvių

schemą ir sprendinius (rekonstruojamų gatvių

parametrai, tilto su prietilčiu pagrindiniai

sprendiniai, gatvių/tilto skersiniai pjūviai, tilto

pagrindiniai konstrukciniai elementai ir kt. detalūs

sprendiniai) kurie gali įtakoti teritorijų planavimo

dokumentų rengimą. Susisiekimo sprendiniai turi

būti pateikti ant naujausios topografinės

nuotraukos. Vadovaujantis Susisiekimo

sprendiniais, identifikuoti šiems sprendiniams

įgyvendinti reikalingos teritorijos plotus ar žemės

sklypus.

4) Atlikti Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl

poveikio aplinkai vertinimą ir planuojamos ūkinės

veiklos poveikio aplinkai vertinimą (jei nustatoma,

kad reikia), vadovaujantis Lietuvos Respublikos
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planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo įstatymo nuostatomis ir reikalavimais.

2. Parengti Želdinių pertvarkymo planą (rengiamas

Projektinių pasiūlymų rengimo metu):

 Atlikti teritorijoje esamų želdinių inventorizaciją,

želdinių būklės ekspertizę pagal LR želdynų įstatymo

23 str. 1 ir 2 d.

 Galiojanti topografinė nuotrauka su pažymėtais,

sunumeruotais želdiniais bei šių želdynų

inventorizacijos lentele, nurodant medžių rūšį,

aukštį, diametrą, medžio būklę,

rekomenduojamas tvarkymo priemones (pvz.

paliekamas, šalinamas dėl projektinių

sprendinių, genėjamas ir t.t.), saugojamumas (S,

N), želdinio atkuriamoji vertė (kitas pastabas-jei

yra). Parengti projekto sklypo plano dalies sklypo

ar teritorijos sutvarkymo planą, kuriame

atsispindėtų dangos (gatvė, takai, apšvietimas,

tinkai ir t. t.) kuriame būtų pateikti aukščiau

nurodyti duomenys ir grafiškai pažymėti

numatomi kirsti medžiai ar kiti želdynai ir

numatomi pasodinti nauji medžiai bei želdynai. 

 Naujų želdinių įveisimas projektuojamas

vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir

gėlynų įrengimo taisyklėmis. 

 Esant poreikiui numatyti vietas ir suprojektuoti

būtinas šaknų apsaugos sistemas naujų želdinių

sodinimui. Projektuojant bet kokius statinius ar

įrenginius, išlaikyti norminius atstumus nuo

želdinių, numatyti želdinių apsaugos priemones,

neprojektuoti lietaus vandeniui nelaidžių dangų

želdinių augimo zonoje.

 Išnaudoti želdynų zonas lietaus vandens

infiltracijai.

 infrastruktūra turi būti suprojektuota taip, kad

būtų išsaugoti esami projektuojamo aplinkkelio

(statinio) ribose augantys želdiniai. Jei dėl

priimamų projektinių sprendinių  esamų želdinių

neįmanoma išsaugoti, numatyti jų šalinimo

sprendinius, susiderinus su Užsakovu; 

 parengti apželdinimo planą projektuojamų

statinių teritorijoje;

 Apželdinimo plano sprendiniai turi būti derinami

su Užsakovu;
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 Želdinių pertvarkymo planas yra Projektinių

pasiūlymų dalis.

Užsakovas suteiks visus būtinus įgaliojimus veikti jo

vardu: pildant paraiškas, užsakant reikalingas

prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus,

derinant projektinių pasiūlymų ir projekto

sprendinius atitinkamose institucijose, atliekant

visuomenės informavimo apie rengiamą projektą

procedūras, gaunant statybos leidimą ar informaciją

bei dokumentus, reikalingus projekto parengimui,

statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka.

Inžineriniams tinklams, patenkantiems į statybos

sklypą, turi būti rengiami atskiri projektai pagal

gautas prisijungimo sąlygas (jei reikia).

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis

privalomaisiais statinio projekto rengimo

dokumentais – planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo ataskaita, technine užduotimi;

kultūros paveldo tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma)

medžiaga; specialiaisiais reikalavimais; prisijungimo

sąlygomis; galiojančiais teisės aktais; Bendruoju

planu; Statytojo pateikiama preliminaria tilto

sprendinių schema – „Tilto prie Plungės g.

planavimo schema“ (toliau – Schema) ir kitais teisės

aktais.

Projektuotojas parengia projektinę dokumentaciją

Rangos pirkimo procedūroms:

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek

kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskirai sąnaudų

kiekių žiniaraščių byloje. Žiniaraščiuose

suskaičiuojami visi darbai, kuriuos statybos

rangovas privalės atlikti pagal Projektą. Kiekvienas

darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad

darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai

pamatuoti atlikto darbo kiekį. Kiekvienos projekto

dalies rengėjas privalo suderinti su Užsakovu

sąnaudų kiekių žiniaraščių pateikimo formą.

Techninio darbo projekto sprendinių sąnaudų kiekių

žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls

formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti

įrašoma tik į vieną darbaknygės langelį (celę),
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nurodant tik vienos rūšies mato

vienetus.Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina

atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi

būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai

medžiagoms, įrangai ir darbams;

• Techninės specifikacijos turi būti pakankamos

apimties ir detalumo, siekiant nustatyti aktualius ir

būtinus statybos produktų ir gaminių parametrus,

reikalavimai darbų kokybei. Techninės specifikacijos

turi būti skirtos konkrečiai šiam objektui.

Techninėse specifikacijose neturi būti dviprasmybių,

teisės aktuose reglamentuotų reikalavimų (nebent

teisės aktuose palikta pasirinkimo teisė) ir pan.

Techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas

konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar

prekės ženklas, patentas, tipai, sertifikatas,

standartas, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam

tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų

sudarytos palankesnės sąlygos;

• Projektuotojas teikia konsultacijas (tiek žodžiu,

tiek raštu) dėl Projekto sprendinių Užsakovui

vykdant Statinio statybos rangovo parinkimo

procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios

konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima

pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu

pateiktus tiekėjų paklausimus, susijusius su projekto

sprendiniais). 

• Tiekėjas privalės pataisyti projekto sprendinius

projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų

pirkimo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai

tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių

trūkumai;

Darbų kiekių žiniaraštis – taip pavadintas darbų (su

kiekiais) žiniaraštis, kuris detaliai numato

pamatuojamus atskirų vienetinių statybos baigtinių

darbų, kurių apimtis apibrėžta projekte (techninėse

specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose,

brėžiniuose), kiekius su rangovo siūlomais

vienetiniais įkainiais. Kiekiai gali būti matuojami

vienetų skaičiumi, ilgiu, plotu, tūriu, svoriu ar laiku ir

pan.  

21. Projekto vykdymo priežiūra 1. Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio

statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo

įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti

ir užtikrinti tinkamą statinio (visų statinio Projekto
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sudedamųjų dalių sprendinių) projekto

vykdymopriežiūros atlikimą  vadovaujantis STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo

priežiūros tvarkos aprašas”, technine užduotimi ir

kitais teisės aktais. Už visas išlaidas, susijusias su

projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas

Projektą parengęs Projektuotojas.

- Projektuotojas visu SPVP laikotarpiu privalo

lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu

periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą SPVP

atlikimą, tačiau visais atvejais SPVP skirti ne mažiau

kaip po 3 val. (kiekvienam vadovui ir statinio

projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui) per

savaitę (nebent šalys susitartų kitaip), o, esant

pagrįstam Užsakovo nurodymui, ir dažniau.

Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo

priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos

žurnale.

3. Projektuotojas privalo vykdyti tik Užsakovo

pateiktus nurodymus, jei jie neprieštarauja

galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir

neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto

sprendinių klaidų taisymą.

5. SPVP metu atliekami statinio Projekto sprendinių

keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta

tvarka. Jie turi būti įregistruojami Statybos darbų

žurnale. Užsakovui nurodžius Projektuotojas

privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą.

6. SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovai, atliekantys

statinio Projekto vykdymo priežiūrą, privalo

užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto

sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr.

305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus,

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių

statinio saugos ir paskirties dokumentų

reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi

būti suderinti su Užsakovu raštu.

7. Projektuotojas privalo užtikrinti SPVP vadovų

(SPVP vadovo ir projekto dalių vadovų pagal

kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos

darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio

inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių
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sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais

naudotiir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu

jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies

sprendinius, normatyvinių statybos techninių,

normatyvinių statinio saugos ir paskirties

dokumentų reikalavimus.

8. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas privalo:

 teikti patarimus (įskaitant ir privalomus

nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus statybos

rangovams (subrangovams);

 teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų,

užtikrinant statinio statybos atitiktį projektui;

 teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai

rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo

rekomendacijų ir / ar nurodymų (kai rangovas

(subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar

Užsakovo teises;

 esant pagrįstam Užsakovo prašymui,

Projektuotojas privalo dalyvauti visuose

gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt.

susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose

sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję

klausimai;

 atlikti visus kitus veiksmus, numatytus

galiojančiuose teisės aktuose,

reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo

priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam

užtikrinimui;

 dalyvauti statinio statybos užbaigimo

procedūrose, statinio pripažinimo tinkamu

naudoti Komisijos darbe, kartu su rangovu

parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama

Komisijos darbui ir LR IS TPS vartai (Infostatyba)

statybos užbaigimo procedūroms atlikti.

9. Projektuotojas įsipareigoja teikti Užsakovui SPVP

ataskaitas:

 tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3

mėnesiai. Jose glaustai aprašoma SPVP eiga,

rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų

atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos

pastabos įrašytos statybos žurnale ir / ar pateiktos

oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama

statinio Projekto projektinių sprendinių pakeitimų

lentelė. Užsakovui patikrinus ir patvirtinus ataskaitą

Projektuotojas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas
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paslaugas;

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti projekto

sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių

statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos

ir paskirties dokumentų reikalavimus.

22. Paslaugų teikimo pradžia ir

trukmė

Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas pagal

suderintus grafikus, laikydamasis Sutartyje ir

Techninėje specifikacijoje nurodytų etapų

eiliškumo, terminų ir sąlygų.

Paruošiamasis etapas – Priešprojektinių pasiūlymų

parengimas (pradžia įsigaliojus sutarčiai, trukmė 16

mėn.). Priešprojektiniuose pasiūlymuose turi būti

aiški tilto koncepcija, paruošta tolesniam

projektavimui ir teritorijų planavimui.

Priešprojektinius pasiūlymus sudaro:

1. Transporto srautų skaičiavimas, modeliavimas ir

srautų prognozavimas Eigulių ir Šilainių seniūnijose,

taip pat įvertinant naujojo Žeimenos tilto būsimus

srautus 

Pradžia –Sutarties įsigaliojimo diena

Trukmė – 5 mėn.

Tiekėjas privalo perdavimo -priėmimo aktu perduoti

Užsakovui prognozuojamų eismo srautų tyrimus ir

modeliavimus. Tiekėjas turi įsivertinti ir pasilikti

laiko trūkumų ištaisymui, jei tokie būtų nustatyti,

t.y., perdavimo - priėmimo aktas turi būti Šalių

pasirašytas neviršijant nustatytos trukmės.  

2. Inžinerinių geologinių geotechninių tyrimų bei

topografijos atlikimas

Pradžia - Sutarties įsigaliojimo diena

Trukmė – 4 mėn.

Tiekėjas privalo perdavimo -priėmimo aktu perduoti

Užsakovui duomenis. Tiekėjas turi įsivertinti ir

pasilikti laiko trūkumų ištaisymui, jei tokie būtų

nustatyti, t.y., perdavimo - priėmimo aktas turi būti

Šalių pasirašytas neviršijant nustatytos trukmės.  

3. Susisiekimo sprendiniai.

Pradžia - Sutarties įsigaliojimo diena

Trukmė – 6 mėn.

Tiekėjas privalo perdavimo -priėmimo aktu perduoti

Užsakovui Susisiekimo sprendinių pristatymą ir

pačius sprendinius. Tiekėjas turi įsivertinti ir pasilikti

laiko trūkumų ištaisymui, jei tokie būtų nustatyti,
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t.y., perdavimo - priėmimo aktas turi būti Šalių

pasirašytas neviršijant nustatytos trukmės.  

4. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio

aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimas (jei nustatoma, kad

reikia):

Pradžia – nuo Susisiekimo sprendinių pristatymo ir

pateikimo užsakovui dienos

Trukmė – 10 mėn.

Tiekėjas privalo perdavimo -priėmimo aktu perduoti

Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą

ataskaitą. Perdavimo - priėmimo aktas turi būti Šalių

pasirašytas neviršijant nustatytos trukmės

I etapas – Projektinių pasiūlymų parengimas

Pradžia – nuo specialiųjų architektūrinių reikalavimų

gavimo dienos (Sąlygas užsako Užsakovas ir jas

pateikia Projektuotojui)

Trukmė – 16 mėn

Šiame etape Tiekėjas privalo suteikti visas šiame

etape nustatytas suteikti paslaugas ir gauti statybą

leidžiantį dokumentą.

II etapas – Techninio darbo projekto (toliau –

Techninis darbo projektas / Projektas) parengimas

(Pradžia – nuo statybą leidžiančio dokumento

gavimo dienos

Trukmė – 12 mėn

Šiame etape Tiekėjas privalo suteikti visas šiame

etape nustatytas suteikti paslaugas, įskaitant kad

būtų gautas teigiamas ekspertizės aktas.

III etapas - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

(Pradžia - nuo statybos pradžios

Trukmė - 36 mėn. (preliminarus rangos sutarties

terminas)

Šiame etape Tiekėjas privalo suteikti visas šiame

etape nustatytas suteikti paslaugas iki Statybos

užbaigimo akto patvirtinimo dienos.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

23. Statinio projekto

dokumentams taikomi teisės

aktai, normatyviniai statybos

techniniai dokumentai bei

Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio

projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės

aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai

suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 
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normatyviniai statinio saugos ir

paskirties dokumentai,

teritorijų planavimo

dokumentai

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai,

privalomi visiems statybos dalyviams: 

statybos techniniai reglamentai (STR);

Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – paveldo

tvarkybos reglamentai (PTR), kelių techniniai

reglamentai (KTR), Lietuvos higienos normos (HN); 

elektros įrenginių įrengimo taisyklės,

gaisrinės saugos reikalavimai,

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai,

kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir

techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai,

taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir

tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai,

metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi

savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias

rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems

darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš

pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai

statybos techniniuose reglamentuose ar kituose

teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles,

standartus, įvertinimus taikyti privaloma. 

Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias

technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios

pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 

Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,

Europos techninio įvertinimo patvirtinimo

dokumentą, tarptautinį standartą, kitos Europos

standartizacijos organizacijų nustatytos techninių

normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, –

nacionalinius standartus, nacionalinius techninius

liudijimus arba nacionalinės techninės

specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu,

sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių

naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su

žodžiais „arba lygiavertis“.

Projektavimo paslaugų procese taip pat būtina

vadovautis:

– Bendruoju planu;
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– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo

dokumentais;

– privalomaisiais statinio projekto rengimo

dokumentais;

– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis

prisijungimo sąlygomis;

– statinių projektavimo techninėmis užduotimis ir

Schema ;

24. Statinio informacinio

modeliavimo (angl. Building

Information Modelling)

(toliau – BIM) reikalavimai,

taikomi rengiant projektą 

Užsakovo informacijos reikalavimus žiūrėti priede

Nr. 1.

Projektą privaloma rengti taikant statinio

informacinio modeliavimo metodus, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio

8 d. nutarimu Nr. 1061 „Dėl statinio informacinio

modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo”.

1. Rengiamas Techninis darbo projektas turi būti

parengtas ir pateikiamas Užsakovui 3D aplinkoje su

visa lydinčia informacija. Turi būti sukurtas

vieningas informacinis skaitmeninis statinio

modelis, kuriame išpildyti Užsakovo keliami

reikalavimai, vieningos koordinatės, matavimo

vienetai, tikslumas. 

2. Visi statinio modeliai (architektūra, konstrukcijos

bei lauko inžinerinės sistemos ir kt.) turi būti toje

pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje LKS -94. ir

Lietuvos aukščių sistemoje (LASO7). 

3. Statinio modeliai negali turėti nesutapimų

tarpusavyje.

4. Statinio modeliai turi būti tinkamai suskaidyti

pagal statinius.

5. Turi būti išlaikomas darbo principas, kai

modeliuojama viename, centriniame" modelyje, t.

y., kiekviena disciplina dirba su savo modeliu, tačiau

„mato" kitų disciplinų modelius. Tokiu atveju esant

pakeitimams visi Techninio darbo projekto dalyviai

gali į juos reaguoti realiu laiku.

6. Turi būti galimybė Užsakovui peržiūrėti ir stebėti

visą statinio modelį bet kuriuo metu, realiu laiku

Užsakovui nenaudojant mokamos programinės

įrangos. Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui

programinę įrangą (arba nuorodą parsisiuntimui)

modelio nemokamai peržiūrai, kurios parodytų

visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus

ir charakteristikas. 
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7. Statinio informacinis modelis numatomas naudoti

projektavimo (projektinių pasiūlymų, techninio

darbo projekto rengimo), statybų planavimo,

valdymo bei eksploatacijos etapuose, todėl

skaitmeninio modelio detalumas turi atitikti

Techninio darbo projekto reglamentuotą detalumą,

bet ne mažesnį kaip LOD 300-400 (derinti su

Užsakovu konkrečiais atvejais). Taip pat statinio

modelyje turi būti detali informacija apie modelio

objektus, įskaitant: objekto vietą modelyje,

pavadinimą, numeraciją, medžiagiškumą, gaisrinius

reikalavimus, specifinius reikalavimus, kita būtina

projektinė informacija turima pateikti Techninio

darbo projekto rengimo metu. Modelio detalumo

reikalavimai kiekvienai Techninio darbo projekto

stadijai ir atskirai daliai, prieš pradedant

projektavimo darbus, Projektuotojo turi būti

parengti ir suderinti su Užsakovu. 

8. Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita

dokumentacija reikalinga Techniniam darbo

projektui privalo būti generuojama iš skaitmeninio

statinio informacinio modelio bei neatsiejamumo jo,

tai yra, atlikus modelyje pakeitimus, jie turi atsirasti

brėžiniuose ir visoje kitoje dokumentacijoje. 

9. Turi būti paskirtas statinio informacinio modelio

projekto koordinatorius, kuris bus atsakingas už

statinio informacinio modelio plano suformulavimą,

suderinimą ir įvykdymą, įvairių statinio informacinio

modelio užduočių, susijusių su skirtingomis

disciplinomis, atlikimą. 

10. Projektuotojas, modeliuodamas, turi remtis

pagrindinėmis skaitmeninio statinio informacinio

modelio taisyklėmis. k) Parengtas skaitmeninis

statinio informacinis modelis turi būti perduotas

Užsakovui IFC formatu. 

11. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai

susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu ir tam

gali būti naudojama viso statinio informacinio

modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl.

Common Data Environment);

12. Komunikacija turi vykti per CDE;

13. Turi būti naudojama tik legali programinė įranga.

Projekto dalių suvestiniai sprendiniai pateikiami

atskiromis bylomis atviru skaitmeniniu BIM

duomenų formatu per IS „Infostatyba“
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(www.planuojustatau.lt) aplinkos ministro

nustatyta tvarka. Informacijos reikalavimus projekto

dalims, pateikiamoms atvirais skaitmeniniais BIM

duomenų formatais, numato statytojas (užsakovas)

aplinkos ministro nustatyta tvarka. 

25. Funkciniai (paskirties) ir

naudojimo (eksploataciniai)

reikalavimai statiniui (statinių

grupei)

Projektuojamų statinių funkcija – susisiekimo

infrastruktūra transporto priemonėms, pėsčiųjų ir

dviračių eismui

26. Energinio naudingumo,

tvarumo, aplinkosaugos,

sveikatos, saugomos teritorijos

ir nekilnojamosios kultūros

paveldo vertybės apsaugos

reikalavimai

1. Projektuojami sprendimai bei pasirinktos

statybos rūšys turi būti tokios, kad būtų įvertintos

aplinkinės teritorijos. Sprendiniai turi derėti

bendrame kraštovaizdyje. Projektuojant statinį

siekti kuo mažesnės vizualinės taršos.

2. Ieškoti galimybių papildomoms priemonėms,

kurios mažintų triukšmą ir taršą šalia esančiose

teritorijose

3. Suderinti Projekte numatytus sprendinius su

atitinkamomis institucijomis, gauti teigiamus

ekspertizės aktus ir gauti darbus vykdyti leidžiantį

dokumentą. Projektas turi būti atliktas tokia

sudėtimi ir detalumu, kad jis atitiktų visus

reglamentuotus reikalavimus, o pateikti sprendiniai

leistų atsakyti į kylančius klausimus, jei tokių

atsirastų iš atitinkamų institucijų.

Perkamos projektavimo paslaugos yra produktų,

kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini

minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše

nurodytame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 1 priede

ir turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos

ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus nurodytus šios tvarkos 2 priede

(Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas 4.1 papunktis),

todėl nustatomas reikalavimas Tiekėjui - teikiant

projektavimo paslaugas užtikrinti minimalių

aplinkos apsaugos kriterijų taikymą, kaip

reikalaujama Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo

XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir

statybos darbai, kelio elementai“, ir pateikti išsamią

informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą

Techninio darbo projekto aiškinamajame rašte.

Tiekėjas turi:
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1) (taikoma projektuojant gatves, kelius) derinant

su Pirkėju projektavimo paslaugoms taikyti ne

mažiau kaip du iš minimalių aplinkos apsaugos

kriterijų, nurodytų Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašo 2 priedo 26.2 p. (tuo atveju jei pasirenkama

pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui

panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba

pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą

medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį

gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių

pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies

dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka

numatytai paskirčiai keliamus techninius

reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų

tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal

nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,

atitinkamai išpildant Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašo 2 priedo 26.2.1.1 – 26.2.1.2 p., Tiekėjas

projekte turi numatyti, kad kelio dangos

konstrukcijai naudojamos medžiagos ar produktai ir

jų minimalūs kiekiai turi atitikti minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus, nustatytus pagal 26.2.1

papunktį; tuo atveju jei pasirenkama nustatyti

anglies dioksido pėdsaką (CO2) arba poveikio

aplinkai rodiklius (visuotinio atšilimo indeksas

(GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas.

Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“

arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių

tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas.

Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą,

projektavimo etape Tiekėjas turi numatyti anglies

dioksido pėdsako (CO2) arba poveikio aplinkai

rodiklių paskaičiavimų metodus ir siektinas reikšmes

(pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 26.2.2

papunktį); tuo atveju, jei pasirenkama, kad ne

mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams

sudaro išlaidos produktams, kurie turi

aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN

15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės

produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės,

taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba

lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010
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„Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės

deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos.

Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą,

projektavimo etape Tiekėjas turi numatyti, kad ne

mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi

sudaryti išlaidos produktams, kurie turi

aplinkosaugines produktų deklaracijas, kaip

nustatyta 26.2.3 papunktyje);

2) (taikoma projektuojant gatves, kelius, viaduką,

estakadą, tunelį) numatyti, minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus kelio elementams, išvardytiems

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 27 - 29

punktuose („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo

užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių

eismo signalai“), jei tokių bus. Projektavimo etape

tiekėjas turi numatyti, kad statyboje naudojami

kelio elementai (jei taikoma), turi atitikti

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 27, 28,

29 punktuose.

Perkamoms tilto projektavimo paslaugoms

Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos

kriterijus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašo 4.4.4 papunkčiu (atitiktis keliamiems

reikalavimams tikrinama sutarties vykdymo metu):

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad projektuojami

statiniai (viadukas, estakada, tunelis) būtų tvirti,

ilgaamžiai, funkcionalūs. Tiekėjas turi pateikti

informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą

Techninio darbo projekto aiškinamajame rašte.

Perkamos statinio projekto vykdymo priežiūros

paslaugos yra nematerialaus pobūdžio (intelektinės)

paslaugos, kaip numatyta Aplinkos apsaugos

kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,

tvarkos aprašo 4.4.3 papunktyje, kurių teikimo metu

nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis

aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir

negeneruojamos atliekos. Be to, šioms paslaugoms

perkančioji organizacija gali savarankiškai

nenustatyti aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimų
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pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 7 p., nes šių

paslaugų vertė nesudaro daugiau kaip 50 procentų

visos pirkimo vertės.

27. Universaliojo dizaino principų

taikymo reikalavimai

Universaliojo dizaino principai ir priemonės

įgyvendinti projekte::

- Visų lygybė (ta pačia aplinka ir produktais gali

naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys

asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai

ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų

patraukliai ir estetiškai) 

- Lankstumas (galimybė tą patį naudojamą dalyką

prisitaikyti pagal individualius poreikius

- Paprastas ir intuityvus naudojimas (lengvai

suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis

aplinkoje)

- Tolerancija klaidoms (nėra tikimybės patirti žalą ar

orumo pažeminimą)

- Mažiausios jėgos sąnaudos (aplinka ir produktais

gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys

asmenys)

- Optimalus dydis ir erdvė (tinkamas erdvių, statinių

ir produktų plotis, aukštis, dydis)

- Kompleksiškumas (aplinka ar gaminys turi kuo

daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių

aplinką ar gaminį padaryti prieinamą įvairių

funkcinių galimybių žmonėms, 

- Vientisumas (trasos maršruto prieinamumas ir

tinkamumas visiems turi būti vientisas,

nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą) 

- Vartotojų įtraukimas (universalus dizainas

kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su vartotojų

grupėmis ar jų atstovais).

Projekto duomenys apima :

Tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus (taip

pat galimybę naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties

įvertinimą; saugos reikalavimus.

Projektas skirtas fiziniams asmenims (visai

visuomenei) ir turėtų būti parengtas taip, kad jame

būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus ir tinkamumą

visiems naudotojams.
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28. Techniniai, kokybiniai

(estetiniai, komforto, energinio

naudingumo, triukšmo lygio ir t.

t.) reikalavimai pagal statinio

projekto sprendinių dalis

Bendrieji reikalavimai ir charakteristikos, kurie

aktualūs kiekvienai projekto daliai pagal

individualius užsakovo poreikius: 

• architektūros (estetinius);

• technologijos, techninius;

• kokybės (komforto, triukšmo lygio, naudojamų

medžiagų, konstrukcijų ir pan.).

Projektavimo dokumentai turi atitikti

privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų

ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais

grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos

infrastruktūros plėtra. 

Darbams įsigyti skirtos lėšos turi būti naudojamos

racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir

parengto projekto sprendiniai turi būti taupūs ir

veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. 

Projekto duomenys (bet kuriuo darbų gyvavimo

ciklo etapu) apima:

-eksploatacines ypatybes;

-kokybės užtikrinimo tvarką;

-terminologiją, simbolius;

-bandymus ir bandymų metodus;

-pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą;

-vartojimo (naudojimo) instrukcijas;

-gamybos procesus bei metodus.

Projekto duomenys taip pat apima:

-nurodymus dėl projektavimo ir savikainos

apskaičiavimo, patikrinimo, kontrolės ir darbų bei

statybos metodų ar technologijos priėmimo sąlygas;

-visas kitas technines sąlygas pagal reglamentus,

susijusius su baigtais darbais ir medžiagomis ar jų

sudedamosiomis dalimis.

Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir

racionalūs. 

Projekto sprendiniai turi užtikrinti gatvių ir tilto

architektūrinį - urbanistinį vientisumą bei
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tarpusavio darną su šalia esančiomis teritorijomis,

kraštovaizdžiu ir esama infrastruktūra.

28.1 Bendroji dalis Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo pirmo skirsnio „Bendroji dalis“ apibrėžtos

sudėties ir apimties.

28.2. sklypo sutvarkymo (sklypo

plano)

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo antrojo skirsnio „Sklypo sutvarkymo (sklypo

plano) dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.

28.3. architektūros Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo trečiojo skirsnio „Architektūros dalis“

apibrėžtos sudėties ir apimties.

Vadovautis išduotais specialiaisiais architektūriniais

reikalavimais

 1. Parengti charakteringus pjūvius.

2. Parengti aktualias vizualizacijas.

28.4. konstrukcijų Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo ketvirto skirsnio „Konstrukcijų dalis“

apibrėžtos sudėties ir apimties.

28.5. susisiekimo Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo šeštojo skirsnio „Susisiekimo dalis“

apibrėžtos sudėties ir apimties.

Vadovaujantis tyrimų medžiaga (srautų modelis,

geologija, topografija ir kt.) numatyti šiuos

susiekimo sprendinius:

1. Žeimenos g. rekonstravimo sprendiniai numatant:

 Važiuojamosios dalies rekonstravimas nuo

Sukilėlių pr. iki Jonavos g.

 pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimas

 įvertinti autobusų sustojimų, įvažų poreikį ir

jei būtina juos suprojektuoti

 suprojektuoti mažosios architektūros

elementus ir jei bus būtinybė parkavimo

vietas

 Įvertinti neįgaliųjų (su specialiaisiais

poreikiais) judėjimo ir susiekimo galimybių

gerinimą vadovaujantis galiojančiais teisės

aktais
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 Suprojektuoti eismo reguliavimo ir saugumo

priemones (kelio ženklai, ženklinimas ir kt.)

 Vadovautis išduotomis projektavimo

sąlygomis.

2. Jonavos g. rekonstravimo sprendiniai:

 Važiuojamosios dalies rekonstravimas nuo

Žeimenos g. iki Žeimenos tilto prieigų;

 pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimas;

 įvažų į aplinkinius sklypus projektavimas;

 atsižvelgiant į tyrimų medžiagą išnagrinėti

Jonavos g. ir Žeimenos g. sankryžos sprendinius.

Pasiūlyti ne mažiau kaip 2 sankryžos variantus;

 numatyti užvažiavimą ant naujai projektuojamo

tilto.

3. Žeimenos tilto sprendiniai:

 Suprojektuoti tiltą per Nerį nuo Jonavos g. iki

Baltų pr., pasiūlyti ne mažiau kaip 2 tilto

konstrukcinius variantus;

 Numatyti nuvažiavimus nuo tilto;

 Suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takus ant

tilto ir prietilčio prieigose

 Įvertinti neįgaliųjų (su specialiaisiais

poreikiais) judėjimo ir susiekimo galimybių

gerinimą vadovaujantis galiojančiais teisės

aktais

 Suprojektuoti eismo reguliavimo ir saugumo

priemones (kelio ženklai, ženklinimas ir kt.)

28.6. vandentiekio ir nuotekų

šalinimo 

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo septinto skirsnio „Vandentiekio ir nuotekų

šalinimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties

Vadovautis išduotomis prisijungimo/projektavimo

sąlygomis

28.7. dujotiekio Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo devinto skirsnio „Dujotiekio dalis“ apibrėžtos

sudėties ir apimties

Vadovautis išduotomis prisijungimo/projektavimo

sąlygomis

28.8. elektrotechnikos Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo dešimtojo skirsnio „Elektrotechnikos dalis“

apibrėžtos sudėties ir apimties.
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Vadovautis išduotomis prisijungimo/projektavimo

sąlygomis

28.9. pasirengimo statybai ir statybos

darbų organizavimo dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo aštuonioliktojo skirsnio „Pasirengimo

statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“

apibrėžtos sudėties ir apimties.

1. SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui

ir nurodyti statybos darbų atlikimo terminą

(grafiką).

2. Turi būti pateiktos pastabos dėl statybos darbų

technologijos projekto rengimo ir nuoroda dėl

specifinių statybos darbų technologijos projekto

ekspertizės reikalingumo.

28.10. elektroninių ryšių ir

telekomunikacijų

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo vienuolikto skirsnio „Elektroninių ryšių ir

telekomunikacijų dalį“ apibrėžtos sudėties ir

apimties.

28.11. statybos skaičiuojamosios

kainos nustatymo

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9

priedo devynioliktojo skirsnio „Statybos

skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis“

apibrėžtos sudėties ir apimties.

1. Ieškoti optimaliausios statybos kainos.

2. Rengti tarpinius – kontrolinius kainos

skaičiavimus, derinti su Užsakovu.

3. Pateikti komercinius pasiūlymus tam tikrų

projektinių sprendinių (medžiagos, įrenginiai,

montavimo darbai ir t.t.);

4. Projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką, gali

pasiūlyti lygiaverčius racionalius, ekonomiškus

projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo

užduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip

projektavimo užduoties pakeitimas).

5. Projektuotojas pasiūlo optimaliausius, racionalius

ir ekonomiškus sprendinius (esant poreikiui,

pateikia skirtingų variantų projektinių sprendinių

palyginimus).

29. Nurodymai dėl sprendinių

derinimo, pritarimo jiems ir

pan.

- Parengus priešprojektinius pasiūlymus, juos

suderinti su Užsakovu.

- Parengus ir suderinus su Užsakovu projektinius

sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo /

technines sąlygas išdavusiomis institucijomis,



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi

projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais, ir

kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat

gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai

sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas,

vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. 

- Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais;

Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant

projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba

rašto forma.

Projektuotojas, prieš teikiant projektą tvirtinti

Užsakovui, privalo susitikimo metu pristatyti

parengtą projektą, pakomentuoti pagrindinius

projektinius sprendinius bei nurodyti projekto

sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.

Užsakovo pritarimas parengtam projektui

neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už

normatyvinę projekto kokybę

30. Pageidaujami ekonominiai

rodikliai

Netaikoma

31. Statinio ar statinių grupės

projektavimo ir statybos

eiliškumas (jei reikia)

Projektas turi būti rengiamas jį suskaidant į kelis

etapus. Atskirų statinių ar etapų atskyrimas projekte

turi būti tinkamai pagrįstas ir detalizuotas (pagal

etapus) atskiromis grupėmis, įskaitant tikslų vietos

ir erdvės apibrėžimą, kad nekeltų kliūčių statybos

užbaigimo procedūros metu išduoti atskirus

užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktus ar surašyti

atskiras deklaracijas bei aiškiai atskirti statybos

rangovo ir užsakovo atsakomybę po darbų ir grupių

perėmimo.

Etapų apimtys turi būti logiškos, pagrįstos

sprendiniais ir detalizuotos Statybos darbų etapais.

Projekto etapai turi būti suderinti su Užsakovu

Taip pat pagal atskiras grupes (etapus) turi būti

atskirta ir skaičiuojamoji kaina. 

32. Projektavimo procesų

valdymas ir automatizacija (jei

reikia) 

Netaikoma

33. Reikalavimai projekto rengimo

dokumentų kalbai (-oms)

Statybos projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas

valstybine kalba. 
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34. Nurodymai dėl  statinio

projekto dokumentų

komplektavimo, įforminimo ir

pateikimo

Projektuotojas Užsakovui turi pateikti:

- projektinius pasiūlymus pagal statybos techninio

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus,

kuriuose numatomi projektuojamo statinio

architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti

aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai.

Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su

Užsakovu. 

-1 (vieną) Techninio darbo projekto egzempliorių

(popieriuje), 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su

įrašytu projektu *.pdf ir gimtaisiais failų formatais.

-Techninio darbo projekto (po rangovo parinkimo

procedūrų) pateikia 2 projekto egzempliorius

(popierinius) ir 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su

įrašytu projektu *pdf ir gimtaisiais failų formatais

(*gif, *dwg, *tif, *png, *rtf ir kt). Maksimalus

kiekvieno el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis-

30MB. 

- statybą leidžiantį dokumentą teisės aktų nustatyta

tvarka.

Jei rangovo parinkimo konkurso metu bus

tikslinami žiniaraščiai, techninės specifikacijos ar

projekto sprendiniai, patikslinta medžiaga turi būti

pateikta Užsakovui nedelsiant.

Pastaba. Projektuotojas projekto originalą (kai jis

lieka pas projektuotoją) saugo Lietuvos vyriausiojo

archyvaro nustatyta tvarka. Užsakovas projekto

originalą (kai jis buvo jam parengtas) saugo iki

perdavimo naujam turto valdytojui.

35. Ekspertizės atlikimas Pateikti parengtą projektą Užsakovo parinktam

Techninio darbo projekto rangovui ekspertizės.

Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo

pataisyti ir/ar patikslinti projektą pagal atliktos

Techninio darbo projekto bendrosios išvadas, taip

pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos

išvadose iškeltus klausimus pagal kompetenciją.

Projekto ekspertizę apmoka Statytojas (Užsakovas).
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IV SKYRIUS

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius

dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos

vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Toliau pateikiamas sąrašas

dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra užsakovo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad

kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projektuotojas ir tai išvardijama Statinio

projektavimo techninės užduoties (techninės specifikacijos) 12, 13, 14, 20 punktuose. 

Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų sk.

Žeimenos tilto su prieigomis schema 1

Užsakovo informacijos reikalavimai. Priedas Nr. 1 59

Užduotį suderino:

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas                                                Saulius Rimas

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas                                                                           Aloyzas Pakalniškis

Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas                                             Martynas Matusevičius

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja                                                                          Radeta Savickienė

Užduotį parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                       Inga Bendokienė





Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
1 priedas

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ

REIKALAVIMAI PASLAUGOMS REIKALAVIMAI VALDYMUI REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

Projekto
tikslai ir
laukiami
rezultatai

BIM taikymo
atvejai ir
pateiktys

Kompetencij
a

Modeliavima
s

Procesai
Taisyklės ir
standartai

Modelis
Bendradarbi

avimas
Infrastruktūr

a
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1

BIM projekto
etapai

BIM taikymo 
atvejai

Reikalavimai 
vykdytojų 
gebėjimui ir 
pajėgumams

PIM 
struktūra ir 
duomenų 
atskyrimo ir 
(ar) susiejimo
principai

Pareigos ir 
atsakomybės
valdant PIM 

Duomenų 
pateikimo 
reikalavimai(s
tandartai) 

PIM modelių
tipai

Duomenų 
pateikimo 
(sukūrimo) 
formatai

Programinė 
įranga

1(žr. 2 priedo 
2 lentelės 1 
p. 2 skiltį)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 2 
p. 2 skiltį ir 
(ar) 3 priedo 
2 lentelės 2 
p. 2 skiltį)

(kvalifikacijos
reikalavimai 
teikiami 
viešųjų 
pirkimų ir 
pirkimų 
dokumentuo
se)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 4 ir
5 p. 3 priedo 
2 lentelės 4 ir
5 p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 8 
p. ir (ar)
3 priedo 2 
lentelės 8 p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 11 
p. ir (ar)
3 priedo 2 
lentelės 11 
p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 13 
p. 2 ir 3 
skiltis ir (ar)
3 priedo 2 
lentelės 13 p.
2 ir 3 skiltis)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 13 
p. 4 skiltį ir 
(ar) 3 priedo 
2 lentelės 13 
p. 4 skiltį)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 16 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 16 
p.)

2

BIM projekto
stadijos

BIM taikymo
atvejai pagal 
BIM projekto
etapus

Principinė 
paslaugų 
tiekimo 
grandinė

Klasifikavimo
sistema

PIM vystymo 
ir 
informacijos 
pateikimo 
planas

LOIN (LOD) 
konvencija

PIM padėtis 
erdvėje

Duomenų 
mainų 
formatai

IT sistemų 
našumas

2



2

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 1 
p. 3 skiltį)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 2 
p.)

(teikiami 
viešųjų 
pirkimų ir 
pirkimų 
dokumentuo
se)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 6 
p. ir (ar)
3 priedo 2 
lentelės 6 p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 9 
p. 2 skiltį ir 
(ar)
3 priedo 2 
lentelės 9 p. 
2 skiltį)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 9 p.
3-6 skiltis ir 
(ar)
3 priedo 2 
lentelės 9 p. 
3-6 skiltis)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 14 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 14 
p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 13 
p. 5 skiltį ir 
(ar) 3 priedo 
2 lentelės 13 
p. 5 skiltį)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 17 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 17 
p.)

3

BIM projekto
rezultatai

BIM taikymo 
atvejai pagal 
BIM projekto
stadijas

Mokymų 
poreikis, 
susijęs su 
pirkimo 
objektu

PIM  
vientisumo ir
kokybės 
užtikrinimas

Bendradarbia
vimo 
procesai ir 
procedūros

Atvaizdavimo
standartai

PIM 
nustatymai

Duomenų 
saugojimo 
formatai

Duomenų 
saugumas 

3(žr. 2 priedo 
2 lentelės 1 
p. 4 skiltį)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 2 
p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 3 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 3 p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 7 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 7 p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 10 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 10 
p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 12 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 12 
punktą)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 15 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 15 
p.)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 13 
p. 6 skiltį ir 
(ar) 3 priedo 
2 lentelės 13 
p. 6 skiltį)

(žr. 2 priedo 
2 lentelės 18 
p. ir (ar) 3 
priedo 2 
lentelės 18 
p.)
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4

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE)
taikymo projekte reikalavimai

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE)
procesai ir darbo tvarka

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE)
techniniai ir funkciniai reikalavimai

4

(žr. 2 priedo 2 lentelės 19 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 19 p.)
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5 Turto informacinio modelio (AIM) poreikis
Projekto informacijos modelio (PIM) ir

turto informacinio modelio (AIM)
informacijos suderinamumo strategija

Projekto informacijos modelio (PIM)
duomenų migracija į turto informacinį

modelį (AIM)
5



3

(žr. 2 priedo 2 lentelės 20 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 20 p.)

(žr. 2 priedo 2 lentelės 21 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 21 p.)

(žr. 2 priedo 2 lentelės 22 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 22 p.)

Pastabos:
1. Lentelėje 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos užsakovas privalo užpildyti ir negali prašyti tiekėjo užpildyti ar tiekėjui nurodyti

galimybę detalizuoti.
2. Lentelėje kiti langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos būtina nustatyti iki projektavimo paslaugų arba statybos darbų pradžios, todėl arba užsakovas

užpildo šiuos reikalavimus užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumente, arba užsakovas nurodo tiekėjui užpildyti Statinio informacinio modeliavimo
projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) dokumente viešojo pirkimo ar pirkimo metu. Atveju, kai pagal Aprašo 49 punktą rengiamas Statinio informacinio
modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas, po sutarties pasirašymo užsakovo informacijos reikalavimai, statinio informacinio modeliavimo projekto
preliminarusis vykdymo planas gali būti detalizuojami, nekeičiant esmės ir apimties. Išskirtiniais atvejais užsakovas gali nurodyti konkrečius reikalavimus, kurie
negali būti nei mažesni, nei didesni.

_______________



Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-1)

(Užsakovo – juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.                                                                                     
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

(Data)

1 lentelė. Statinio projekto informacija

1. Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas: 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
Aloyzas Pakalniškis
Aloyzas.pakalniskis@kaunas.lt
+370 37 423660

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

Kitų transporto statinių paskirties  -  tilto per Nerį  (kitų inžinerinių statinių gr.) statybos, gatvių paskirties statinių - Žeimenos g., Jonavos g., Plungės g. bei Baltų 
pr. (susiekimo komunikacijų statinių gr.) rekonstravimo projektas (gali būti tikslinamas projektavimo metu).

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

Projektuojamas statinys ribosis su  Žeimenos g. 165, Jonavos g. 220 ir Plungės g. 20 sklypais



2

4. Projekto tikslai

Kitų transporto statinių paskirties  -  tilto per Nerį  (kitų inžinerinių statinių gr.) statybos, gatvių paskirties statinių - Žeimenos g., Jonavos g., Plungės g. bei Baltų 
pr. (susiekimo komunikacijų statinių gr.) rekonstravimo projekto parengimas. Pagal poreikį numatomas į gatvių ribas patenkančių inžinerinių tinklų 
pertvarkymas. 

5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo 
atsakomybės

Eil.
Nr.

Reikalavimas EIR ir (ar) PIP (2
priedo 2 lentelės ir
3 priedo 2 lentelės)

Pildo Užsakovas Tiekėjas Pastabos

Privalo užpildyti Gali papildyti

1 2 3 4 5 6 7

1 X - - -
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Statinio informacinio modeliavimo projekto
etapai, stadijos ir rezultatai

2 priedo 2 lentelės 1
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 1 punktas

2 Statinio informacinio modeliavimo taikymo 
atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo 
etapais ir etapų stadijomis 

2 priedo 2 lentelės 2
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 2 punktas
X - X -

3 Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo 
objektu

2 priedo 2 lentelės 3
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 3 punktas
- - - -

4 Projekto informacijos modelio struktūra 2 priedo 2 lentelės 4
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 4 punktas
X - X -

5 Projekto informacijos modelio duomenų 
atskyrimo ir susiejimo principai

2 priedo 2 lentelės 5
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 5 punktas
X - - -

6 Klasifikavimo sistema 2 priedo 2 lentelės 6
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 6 punktas
- X - -

7 PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas 2 priedo 2 lentelės 7
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 7 punktas
X - - -

8 Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - 
Atsakomybių matrica

2 priedo 2 lentelės 8
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 8 punktas
- X - -

9 PIM rengimo ir informacijos pateikimo 
planas

2 priedo 2 lentelės 9
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 9 punktas
- X - -



4

10 Bendradarbiavimo procesai ir procedūros –
Susitikimų planas

2 priedo 2 lentelės
10 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 10
punktas

- - X -

11 Duomenų pateikimo reikalavimai, 
standartai

2 priedo 2 lentelės
11 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 11
punktas

- - X -

12 Informacijos atvaizdavimo standartai 2 priedo 2 lentelės
12 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 12
punktas

- - X -

13 Projekto informacijos modelio tipai ir 
duomenų formatai

2 priedo 2 lentelės
13 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 13
punktas

X - X -

14 Projekto informacijos modelio padėtis 
erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

2 priedo 2 lentelės
14 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 14
punktas

X - - -

15 Projekto informacijos modelio nustatymai 2 priedo 2 lentelės
15 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 15
punktas

- - X -

16 Programinė įranga 2 priedo 2 lentelės
16 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 16
punktas

- - X -
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17 Informacinių technologijų sistemų našumas 2 priedo 2 lentelės
17 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 17
punktas

- - X -

18 Turto informacinio modelio (AIM)  poreikis 2 priedo 2 lentelės
18 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 18
punktas

- - X -

19 Bendroji duomenų aplinka 2 priedo 2 lentelės
19 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 19
punktas

X - X -

20 Turto informacinio modelio (AIM) poreikis 2 priedo 2 lentelės
20 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 20
punktas

- - - -

21 PIM ir turto informacinio modelio (AIM) 
informacijos suderinamumo strategija

2 priedo 2 lentelės
21 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 21
punktas

- - - -

22 PIM duomenų migracija į turto informacinį 
modelį (AIM)

2 priedo 2 lentelės
22 punktas ir 3

priedo 2 lentelės 22
punktas

- - - -

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
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Eil. Nr.
Statinio gyvavimo

ciklo etapas
Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo

(S1–S6)
Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

1 2 3 4

1 Statybos techninis 
darbo projektas 
(TDP)

S3 1. Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus(sklypo
paviršių; esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, kitus 
inžinerinius statinius); požemines ir antžemines lauko komunikacijas.
2. Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. Susikirtimų ataskaita.
3. Paruošta informacija pateikiama ir saugoma CDE aplinkoje.

2 Statyba, Statybos 
užbaigimas

S4, S5 1. Parengtas S5 „Taip pastatyta“ modelis (S3 modelis, atnaujintas 
geometrine ir atributine S4 stadijos informacija).
2. BIM modelio ir CDE aplinkos perdavimas Užsakovui.

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis, užpildant Aprašo 2 priedo 3 lentelę 
(lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto 
valdytojas). 

Eil. Nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
Planavimas Projektavimas Statyba

Naudojim
as

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) - - - P - - -

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) - - - P R R -

3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

4 Sklypo analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

5 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) - - - P - - -

6
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)

- - - - - - -

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) - - - P - P -

8 Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

9 Energinė analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

11
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -
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12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

13
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas) - - - - - - -

15
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimas projekto ekspertizė (rekomenduojamas)

- - - - - - -

16
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

- - - R R R -

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

18
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

19 Konstrukcinė-technologinė analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

20
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 
montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)

- - - - - - -

21 Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

22
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas) - - - - - - -

24 Statybos darbų techninė priežiūra (rekomenduojamas) - - - - - - -

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

27 Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

28
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė 
analizė (rekomenduojamas)

- - - - - - -

29 Energijos sąnaudų analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

30 Turto valdymas (rekomenduojamas) - - - - - - -

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas) - - - - - - -

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas) - - - - - - -

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

Eil. Nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų trukmė Pastabos

1 2 3 4

(pildo 
užsakovas)

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas)
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4. Projekto informacijos modelio struktūra

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis

1 2 3

(pildo
užsakovas)

Bendroji projekto informacija saugoma kartu su statinio 
informacinio modelio informacija bendroje duomenų aplinkoje 
CDE (angl. Common Data Environment) pagal ISO 19650 
standartą.

Užtikrinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros statinio informacinio modelio 
informacijos laikymą bendroje duomenų aplinkoje.

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

1 2

1 Modeliai skaidomi pagal projekto dalis. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai CDE pagalba susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu.

2 Bendradarbiavimas ir projekto informacijos administravimas vykdomas CDE aplinkoje.

6. Klasifikavimo sistema

Eil. Nr. Klasifikavimo sistema

1 2

1 Nacionalinis Statybos Informacijos Klasifikatorius.

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas
Atsakingo asmens

rolė

Programinė įranga
ir (ar) duomenų

formatai
Periodiškumas

1 2 3 4 5 6

(pildo
užsakovas)

Vizualinė patikra Peržiūrėti ar nėra netinkamų 
modelio elementų bei ar yra 
laikomasi BIM projekto 
komandos suformuotų 
projekto tikslų

Projekto dalių 
vadovai, BIM 
koordinatoriai

BEP nurodyti 
naudojamą 
programinę įrangą

Įkeliant modelius, 1 kartą per 
savaitę,
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Sankirtų patikra Atlikti susikirtimų tarp skirtingų
projekto dalyvių modelių ar jų 
elementų paiešką, aptikti 
sankirtų vietas ir valdyti 
taisymo procesą

Projekto dalių 
vadovai, BIM 
koordinatoriai

BEP nurodyti 
naudojamą 
programinę įrangą

Modelių rengimo metu, 1 kartą 
per mėnesį

Atitikimo standartams patikra Patikrinti ar jungtinis modelis ir
skirtingų projekto dalyvių
modeliai atitinka BEP
suderintus BIM standartų
reikalavimus.
Pavyzdžiui, ar Elementams 
priskiriamos teisingos 
minimalios IFC standartinės 
struktūros ir įvairių suderintos 
BEP apimtyje parametrų 
reikšmės.

BIM koordinatoriai

BEP nurodyti 
naudojamą 
programinę įrangą

1 kartą per mėnesį

Modelio vientisumo patikra Patikrinti ar jungtinis modelis 
atitinka modelio vientisumo 
reikalavimus (trūkstamų, 
dubliuotų ir pan.), nurodytus 
BIM standarte bei BIM 
panaudojimo būdus, nurodytus
EIR arba BEP

BIM koordinatoriai

BEP nurodyti 
naudojamą 
programinę įrangą

1 kartą kiekvienos stadijos metu 
per mėnesį

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio užduotys
Užsakovo paskirtas

statinio informacinio
modeliavimo vadovas

Tiekėjo paskirtas statinio
informacinio modeliavimo

koordinatorius ir (ar) statinio
informacinio modeliavimo

vadovas

1 2 3 4

(pildo 
užsakovas)

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas)

9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 4 ir 5 lentelės)
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Eil. Nr. Projekto informacijos modelio sudėtis
Stadija S3 (statinio gyvavimo ciklo

stadija)
Stadija S4, S5 (statinio gyvavimo ciklo stadija)

LOD Pastabos LOD Pastabos

1 2 3 4 5 6

1 AA - Architektūrinė dalis 3 LOG 3, LOI 3 5 LOG 3, LOI 5

2 AB - Bendroji dalis 3 LOG 3, LOI 3 5 LOG 3, LOI 5

3 AE - Elektrotechnikos dalis 3 LOG 3, LOI 3 5 LOG 3, LOI 5

4 AK- Konstrukcijų dalis 3 LOG 4, LOI 3 5 LOG 4, LOI 5

5 AP - Sklypo plano dalis 3 LOG 3, LOI 3 5 LOG 3, LOI 5

6 AR - Elektroninių ryšių dalis 3 LOG 3, LOI 3 5 LOG 3, LOI 5

7 AS - Susisiekimo dalis 3 LOG 3, LOI 3 5 LOG 3, LOI 5

8 AV - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 3 LOG 3, LOI 3 5 LOG 3, LOI 5

9 AD – Dujotiekio dalis 3 LOG 3, LOI 3 5 LOG 3, LOI 5

10 ASO – Pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo dalis

3 LOG 3, LOI 3 5 LOG 3, LOI 5

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

Eil. Nr. Susitikimo tikslas
Statinio informacinio

modeliavimo projekto
stadija

Dažnumas Dalyviai Vieta

1 2 3 4 5 6

(pildo
užsakovas)

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas)

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai (pildoma 2 priedo 6 lentelė)

Eil. Nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

1 2

1 Vadovautis NSIK gairėmis.

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai

1 2

1
2
3

LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
LST EN ISO 128-1:2020 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 1 dalis. Įvadas ir pagrindiniai reikalavimai“
LST EN ISO 128-2:2023 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 2 dalis. Linijoms taikomos pagrindinės nuostatos“
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4
5
6

LST EN ISO 128-3:2022 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 3 dalis. Vaizdai, kirtiniai ir pjūviai“
LST EN ISO 5455:2003 „Techniniai brėžiniai. Masteliai“
LST EN ISO 5457:2000 „Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir jų padėtys“

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil. nr.
Projekto informacijos

modelio tipas

Projekto informacijos
modelio trumpas

aprašymas

Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo
formatai

Duomenų mainų
formatai

Duomenų saugojimo
formatai

1 2 3 4 5 6

1 TDP, „Taip pastatyta“ (pildo užsakovas) IFC – atviras duomenų modelio failo
formatas (sukuriamas eksportuojant iš
Autodesk Revit, Trimble Tekla Structures
ar bet kurios kitos projekte naudojamos
programinės įrangos); 

DWG – CAD programų dvejetainis
formatas, skirtas dviejų ar trijų dimensijų
vektorinių duomenų ar metaduomenų
saugojimui; 

PDF – atviro standarto formatas, skirtas
elektroniniam dvimačiam dokumentui
atvaizduoti; 

Visi gimtieji projekto informacijos 
modelio programų failų formatai.

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas)

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

1 2

1 Visi kuriami BIM modeliai Užsakovui turi būti pateikti toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94) ir Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).

15. Projekto informacijos modelio nustatymai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai
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1 2

(pildo 
užsakovas)

(pildo užsakovas)

16. Programinė įranga

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos

1 2 3

(pildo 
užsakovas)

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas)

17. Informacinių technologijų sistemų našumas

Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas

1 2

(pildo 
užsakovas)

(pildo užsakovas)

18. Duomenų saugumas

Eil. nr. Duomenų saugumo reikalavimai

1 2

(pildo 
užsakovas)

(pildo užsakovas)

19. Bendroji duomenų aplinka

Eil. nr. Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos

1 2 3

1 Bendroji projekto informacija saugoma kartu su statinio informacinio modelio informacija 
bendroje duomenų aplinkoje CDE (angl. Common Data Environment) pagal ISO 19650 standartą. 

Užtikrinti saugų, savalaikį ir valdomą 
bendros statinio informacinio modelio 
informacijos laikymą bendroje duomenų 
aplinkoje. 

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

Eil. nr.
Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai

naudojimo etape
Laukiamas rezultatas
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1 2 3

(pildo 
užsakovas)

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas)

21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija

Eil. nr. Turto informacinio modelio sudėtis LOD Pastabos

1 2 3 4

(pildo 
užsakovas)

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas)

22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį

Eil. nr. Turto informacijos modelio tipas Turto informacijos modelio trumpas aprašymas Duomenų perdavimo formatai

1 2 3 4

(pildo 
užsakovas)

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas) (pildo užsakovas)

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai

3.1. Esamų sąlygų modeliavimas

Esamų sąlygų modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3; S4; S5

1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5 Statybos užbaigimas

1.3 Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba 
planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 2D 
brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų matavimų 
rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys

Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai
reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
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2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas, 
inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius 
statinius);

3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas;
4) geologiją;
5) apsaugos zonas.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

– Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas

3.2. Kiekių skaičiavimai

Kiekių skaičiavimai

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3; S4; S5

1.1 Pavadinimas. Kiekių skaičiavimai

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio gyvavimo ciklo 
etapą.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (ar) 
aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas 
elementų sąrašas)

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas S3 Statybos procesų modeliavimas ir valdymas

3.4. Sklypo analizė
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Sklypo analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 Pavadinimas. Sklypo analizė

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, privažiavimo 
kelius, augaliją, teritorijų planavimo dokumentų informacija, 
saugomų teritorijų informacija, informacija apie specialiąsias 
žemės ir miško naudojimo sąlygas.

S0 Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo planas.
Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą, 
apsaugos zonas.

Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, projektuojamo 
statinio reikalavimų modelis ir informacija apie esamus 
inžinerinius tinklus.

S1 Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų planas, 
sklypo paviršiaus modelis.
Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą, 
apsaugos zonas

Informacija apie sklypą, bendrasis planas, projektuojamo statinio 
reikalavimų modelis.

S2 BIM ir GIS priemonėmis parengtas preliminarus sklypo, jo priklausinių, 
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų, projektuojamo statinio tūrių 
informacinis modelis, skirtas konkrečiam tikslui (pvz., sklypo užstatymo, 
urbanistinių reikalavimų atitikčiai įvertinti, grunto geologinių savybių 
analizei atlikti ir kt.).
Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą, 
apsaugos zonas.

Preliminarus sklypo ir susijusių elementų modelis, papildoma 
informacija apie sklypą (geotechninių
tyrimų ataskaitos ir kt.).

S3 Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis 
inžinerinių tinklų informacinis modelis.

S3 Detalus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir 
suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis, projektuojama 
statybvietė.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
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3.5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo taikymo atvejo rezultatas derinamas su užsakovu ir visomis privalomomis šalimis pagal galiojančius LR įstatymus.

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 Pavadinimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio suderinamumui įvertinti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis.
Esamų sąlygų modelis.
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.

Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi variantai.
Susieto informacinio modelio vizualizacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.6. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros

Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3

1.1 Pavadinimas. Sklypo analizė

1.2 S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis.

S1;
S2

Susieto BIM modelio vizualizacijos.
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Esamų sąlygų modelis.
Projekto informacijos modelis.

S3 Susieto BIM modelio vizualizacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

-

3.7. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TP)

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams bei kitiems 
taikymo atvejams įgyvendinti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
Užsakovo techninė užduotis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei buvo parengtas 
ankstesnėse stadijose).
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.
Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas 
modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų tiksli 
techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) 
keliamus reikalavimus nustatytus užakovo informacijos 
reikalavimuose.

S1;
S2;
S3

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.

Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).

S3 Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.
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S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas 
modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų tiksli 
techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) 
keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo informacijos 
reikalavimuose.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.

S3 Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
Statybvietės planavimas.

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas .

S3 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis).

S4 Statybvietės planavimas.

Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis). S5 Išpildomasis modeliavimas.

3.8. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai analizei 
atlikti.

Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:
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1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Kiti analizės atvejai.
Tvarumo vertinimas.
Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizė.
Konstrukcinė-technologinė analizė.

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

Energijos sąnaudų analizė.

Tvarumo stebėsena ir analizė.

3.11. Konstrukcijų analizė ir projektavimas

Konstrukcijų analizė ir projektavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4; S5

1.1 Pavadinimas. Konstrukcijų analizė ir projektavimas

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas

1.3 Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio 
konstrukcinė sistema, informacija apie apkrovas.

S3 Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami 
konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio 
projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, 
kiekių žiniaraščiai.

Suprojektuota konstrukcinė sistema. S3 Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir mazgai, 
parengiami darbo projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų 
planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai.
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S4;
S5

Parenkamas optimalus konstrukcinis-technologinis variantas, rengiami 
brėžiniai konstrukcijų elementams gaminti, pateikiami brėžiniai 
pastoliams įrengti. Atlikus konstrukcijų įrengimo darbus, parengiamas 
konstrukcijų išpildomasis ir duomenų modelis.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto 
ekspertizė.
Konstrukcinė-technologinė analizė.
Skaitmeninė gamyba.
Išpildomasis modeliavimas.

3.12. Apšvietimo analizė

Apšvietimo analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. Apšvietimo analizė

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Optimalaus apšvietimo sprendinio parinkimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, šviestuvų 
specifikacijos, šviestuvų išdėstymo planai, sklypo analizė.

S3 Apšviestumo ataskaitos skirtingose statinio zonose, vizualizacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto 
ekspertizė.
Energijos sąnaudų analizė.

3.13. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
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Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Inžinerinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Principiniai statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir
komunikacijų sprendiniai, sklypo analizė, planiniai ir 
konstrukciniai sprendiniai. 

S3 Parenkami inžinerinės sistemos, tinklų ir komunikacijų elementai, 
parenkamos vietos inžinerinei įrangai.

Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir 
konstrukciniai sprendiniai.

S3 Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto 
ekspertizė.
Tvarumo vertinimas.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

3.14. Kiti analizės atvejai

Kiti analizės atvejai

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. Kiti analizės atvejai

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Analizės optimalaus sprendinio parinkimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. S3 Analizės atlikimas.
Patvirtintas optimalus sprendinys.
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Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir 
konstrukciniai sprendiniai.

S3 Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energinė analizė.

Apšvietimo analizė.

Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

Atitikties vertinimas.
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 
projekto ekspertizė.
Tvarumo, darnos vertinimas.
Avarijų prevencija.

3.15. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

1.1 Pavadinimas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba

1.3 Tikslas: Modelio naudojimas projekto atitikties reikalavimams vertinti ir projekto ekspertizei atlikti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Projekto sprendiniai, projektavimo normų ir reikalavimų 
rinkinys, statybų organizavimo dalies projektas

S3 Parengiamas techninis projektas pagal projektavimo normas ir
reikalavimus. Gaunamas techninio projekto atitikties vertinimas ir 
(ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas ir 
statybos leidimas.

Projekto sprendinių tikslinimas, korektūros, konkreti įranga ir 
medžiagos, techninis projektas.

S3 Parengiamas darbo projektas pagal projektavimo normas ir reikalavimus. 
Gaunamas darbo projekto arba atskirų jo dalių ekspertizės aktas. 
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto 
ekspertizės aktas.
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Darbo projekto sprendiniai S4 Statybos vykdomos atsižvelgiant į ekspertize patvirtintus darbo projekto 
sprendinius, parenkama statybos darbų technologija atsižvelgiant į 
reikalavimus. Galiojančius reikalavimus ir normas atitinkantis statinys 
atiduodamas vertinti valstybinei komisijai, statinys perduodamas naudoti.
Atliekamos statinio techninės priežiūros, tikrinama statinio atitiktis 
techniniams reikalavimams.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Skaičiavimai ir analizė.
Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Kiti analizės atvejai.
Tvarumo vertinimas.
Sklypo analizė.

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos 
simuliavimas.

Skaitmeninė gamyba.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).
Statybvietės planavimas.

3.16. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

1.1 Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba

1.3 Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai modeliai Susikirtimų ataskaita

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
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1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

–

3.17. Statybvietės planavimas

Statybvietės planavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

1.1 Pavadinimas. Statybvietės planavimas

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba

1.3 Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis.
Statinio informacinis modelis (atskiri visų parengtų disciplinų 
modeliai).

S3 Statybvietės modelio parengimas.

Esamų sąlygų modelis.
S3 stadijos statinio informacinis modelis.
S3 stadijos statybvietės modelis.

S4 Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės 
modelis.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

S3 Statybvietės planavimas S4 stadijoje.

Esamų sąlygų modelis.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Statybvietės planavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.

S4 –

3.19. Konstrukcinė-technologinė analizė

Konstrukcinė-technologinė analizė
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Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

1.1 Pavadinimas. Konstrukcinė-technologinė analizė.

1.2 S3. Techninis projektas (TP); S4. Statyba

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas optimaliam konstrukciniam-technologiniam variantui parinkti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio modelis, nustatytų kriterijų rinkinys. S3;S
4

Atliekama analizė pagal daugelį kriterijų ir parenkamas optimalus 
sprendinys.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir 

(ar) modeliavimas.

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybvietės planavimas (statybvietės planas).

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo 
eigos simuliavimas.
Skaitmeninė gamyba.

3.20. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4

1.1 Pavadinimas. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas.

1.2 S4. Statyba

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas technologinei schemai parengti ir montavimo eigai simuliuoti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio ir statybvietės informacinis modelis. S4 Statybos technologinės schemos parengimas, montavimo eigos 
simuliacija iki statybos pradžios.

Statinio ir statybvietės informacinis modelis. S4 Tikslinamos technologinės schemos atsiradus pakeitimams 
vykdant statybas.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
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Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir 

(ar) modeliavimas.

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybvietės planavimas (statybvietės planas).

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

Skaitmeninė gamyba.

Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).

3.25. Išpildomasis modeliavimas

Išpildomasis modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4; S5

1.1 Pavadinimas. Išpildomasis modeliavimas

1.2 S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas užbaigus statinį.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio informacinis modelis (S3 stadijos), statybos proceso metu 
atliktų matavimų duomenys.

Statinio informacinis modelis užbaigus statinį.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas

–

3.26. Duomenų modeliavimas

Duomenų modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S5; S6

1.1 Pavadinimas. Duomenų modeliavimas.

1.2 S5. Statybos užbaigimas; S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: Statybos darbų techninės priežiūros vykdymas (koordinavimas) naudojant informacinį modelį.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis
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Įvestis Išvestis

Statinio projektinis modelis, statinio išpildomasis modelis, techninės
specifikacijos, techniniai pasai, garantijos, informacija apie
rangovus, kita su statinio ir jo elementų, inžinerinių sistemų, tinklų,
komunikacijų, įrangos naudojimu susijusi informacija.

S5 Duomenų modelis perduodamas užbaigus statybą.

Duomenų modelis, perduodamas užbaigus statybą, priežiūros
istorijos dokumentai, informacija apie renovacijos ar rekonstrukcijos
metu atliktus pakeitimus.

S6 Duomenų modelis nuolat naujinamas statinio naudojimo stadijoje.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei  yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Išpildomasis modeliavimas.

Statinio techninė priežiūra.
Statinio priežiūros planavimas.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Energijos sąnaudų analizė.
Turto valdymas.
Erdvės valdymas ir stebėsena.
Tvarumo stebėsena ir analizė.
Avarijų prevencija.

3.27. Statinio priežiūros planavimas

Statinio priežiūros planavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

1.1 Pavadinimas. Statinio priežiūros planavimas.

1.2 S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: BIM modelio naudojimas statinio priežiūrai.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Duomenų modelis, informacija apie architektūrinius, konstrukcinius,
inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų elementus (specifikacijos, 
sertifikatai, naudojimo instrukcijos, informacija apie garantiją ir kt.).

S5 Parengiamas statinio priežiūros planas ir programa.
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1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Išpildomasis modeliavimas.
Duomenų modeliavimas. Turto valdymas.

Erdvės valdymas ir stebėsena.
Avarijų prevencija.

3.28. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

1.1 Pavadinimas. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

1.2 S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: Informacinio modelio sukūrimas statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizei atlikti, įvertinant veikimą ir kt.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio projektas ir modelis, inžinerinių sistemų, tinklų ir 
komunikacijų priežiūros ir veikimo ataskaitos.

S5 Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų veikimo analizė.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energinė analizė.

Apšvietimo analizė.

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

Tvarumo vertinimas.

-
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Duomenų modeliavimas.

3.34. Bendruoju atveju BIM taikymo atvejo aprašo struktūra, naudojama specifinio BIM taikymo atvejo aprašui

Pavadinimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija:

1.1 Pavadinimas. ...

1.2 S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos 
užbaigimas; S6. Statinio naudojimas ir priežiūra

1.3 Tikslas: ...

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

... ...

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): ...

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama 
informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

... ...

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai
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Kodinis
žymėjimas

pagal
klasifikatorių

Klasifikatoriaus kodinis
žymėjimas

Sinonimai, taikymo
apimtys, apribojimai

LOG 1
(100)

LOG 2
(200)

LOG 3
(300)

LOG 4
(350)

LOG 5 (400)
LOG 6
(500)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AA - 
Architektūrinė 
dalis

NSIK (pildo užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
X

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

AB - Bendroji 
dalis NSIK (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)

AE - 
Elektrotechnikos
dalis

NSIK (pildo užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
X

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

AK- Konstrukcijų
dalis NSIK (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)

AP - Sklypo 
plano dalis NSIK (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)

AR - Elektroninių
ryšių dalis NSIK (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)

AS - Susisiekimo 
dalis NSIK (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)

AV - 
Vandentiekio ir 
nuotekų 
šalinimo dalis

NSIK (pildo užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
X

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

AD - Dujotiekio
dalis NSIK (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
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5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

Nr.

Atributai
Galimos ir

(ar)
ribinės

reikšmės

Klasifikatorius
Projekto

dalis

Atributo
ar jo

rinkinio
vardas

Duomenų
tipas

Matavimo
vienetai

Aprašyma
s

Formatas
Komentara

s
Klasifikatoriu

s

Terminas,
apibūdi-

nimas

Taikymo
apimtys,

apribojima
i

(užpildo
užsakovas

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Klasifikatorius

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas

)

Objekto savybės

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas

)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas

)

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Reikšmė Lygmuo Kamienis, 0
lygmens aplankas

1 lygmens
poaplankis

2 lygmens
poaplankis

3 lygmens
poaplankis

žemesnio lygmens poaplankiai
(išlaikomos tik kodavimo taisyklės)

Failai

Projekto 
kodas

(pildo 
užsakovas
)

XXX-XX (pildo užsakovas) (pildo užsakovas)

Projektavi
mo 
etapas S3 

B-
PROJEKTAVIM

AS

Techninio
Darbo 
projekto 

BC-DARBO
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rengimas 
S3

S2 (jeigu 
yra 
informacij
os)

BC_00_IVESTIS

WIP 
(Work in 
progress) 
dalis

BC_01-
DARBAS

SHARED 
(derinimo
) dalis

BC_02-
DERINIMAS

PUBLISHE
D 
(Suderint
a) dalis

BC_03-
SUDERINTA

Statybos 
etapas S4 
/ S5

C-STATYBA

Statinio 
statyba 
S4

CA-STATYBA

Informacij
os, 
dokumen
tacijos 
rengimas 
(WIP)

CA_01-
DARBAS

Informacij
os, 
dokumen
tacijos 

CA_02-
DERINIMAS
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derinimas
(SHARED)

Informacij
os, 
dokumen
tacijos 
viešinima
s 
(PUBLISH
ED)

CA_03-
SUDERINTA

Statybos 
užbaigima
s S5

CB-
UZBAIGIMAS

Informacij
os, 
dokumen
tacijos 
rengimas 
(WIP)

CB_01-
DARBAS

Informacij
os, 
dokumen
tacijos 
derinimas
(SHARED)

CB_02-
DERINIMAS

Informacij
os, 
dokumen
tacijos 
viešinima
s 
(PUBLISH
ED)

CB_03-
SUDERINTA
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(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)
_______________



Užsakovo informacijos reikalavimų
tvarkos aprašo
3 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2)

(Užsakovo juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.                                                                                     
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

(Data)

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas: 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
Aloyzas Pakalniškis
Aloyzas.pakalniskis@kaunas.lt
+370 37 423660

2. Tiekėjo pavadinimas

(pildo tiekėjas)
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2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

Eil. nr.
Statinio

gyvavimo ciklo
etapas

Statinio gyvavimo ciklo stadija ir
žymuo (S1-S6)

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

1 2 3 4

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 1 
punkto)

(pildo užsakovas
– kartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės
1 punkto)

(pildo užsakovas – kartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 
punkto)

(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 1 punkto)

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu 
grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM 
taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas)

Eil. nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
Planavimas Projektavimas Statyba

Naudojim
as

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
(pildo 
užsakovas – 
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atkartojama 
informacija iš
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2
priedo 2 
lentelės 2 
punkto)

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)

3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)

4 Sklypo analizė (rekomenduojamas)

5 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)

6
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)

8
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
(rekomenduojamas)

9 Energinė analizė (rekomenduojamas)

10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)

11
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
(rekomenduojamas)

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)

13
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 
(rekomenduojamas)

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)

15
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizė 
(rekomenduojamas)

16
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)

18
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 
(rekomenduojamas)
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19
Konstrukcinė-technologinė analizė 
(rekomenduojamas)

20
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 
montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)

21 Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)

22
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
(rekomenduojamas) 

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)

24
Statybos darbų techninė priežiūra 
(rekomenduojamas)

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)

26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)

27 Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas)

28
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 
analizė (rekomenduojamas)

29 Energijos sąnaudų analizė

30 Turto valdymas (rekomenduojamas)

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)

33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas)

2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas

Eil. nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas

1 2 3

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)
(pildo tiekėjas)

3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

4 Sklypo analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

5 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

6
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

8
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)
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9 Energinė analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

11
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

13
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

15
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizė 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

16
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

(pildo tiekėjas)

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

18
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

19
Konstrukcinė-technologinė analizė 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

20
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 
montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

21 Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

22
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

24
Statybos darbų techninė priežiūra 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

27 Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

28
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 
analizė (rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

29 Energijos sąnaudų analizė (pildo tiekėjas)

30 Turto valdymas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)
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32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

Eil. nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų
trukmė

Pastabos Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 3 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 3 punkto)

(pildo 
užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 
lentelės 3 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 3 punkto)

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

4. Projekto informacijos modelio struktūra

Eil. nr.
Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis

Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 4 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)

(pildo tiekėjas)
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iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 4 
punkto)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 5 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto) (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
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(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

6. Klasifikavimo sistema

Eil. nr. Klasifikavimo sistema Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 6 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto) (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas
Atsakingo

asmens rolė
Programinė įranga ir (ar)

duomenų formatai
Periodiškumas

Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3 4 5 6 7
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Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 7 
punkto)

(pildo užsakovas
– atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės
7 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija 
iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 7 punkto)

(pildo užsakovas –
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 
7 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija 
iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 7 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 7 punkto)

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį - Atsakomybių matrica

Eil. Nr. Projekto informacinio modelio užduotys
Užsakovo paskirtas

BIM Vadovas
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir (ar)

BIM Vadovas
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2
lentelės 8 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo informacijos
reikalavimų 2 priedo 2
lentelės 8 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 8 punkto)

(pildo tiekėjas)
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reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 8 
punkto)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas

Eil. nr.
Projekto informacinio modelio modelio

sudėtis
Stadija Sx (statinio gyvavimo ciklo stadija) Stadija Sy (statinio gyvavimo ciklo stadija)

LOD Pastabos LOD Pastabos

1 2 3 4 5 6

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 9 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 9 punkto)

(pildo užsakovas
– atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 
lentelės 9 
punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 9 punkto)

(pildo užsakovas –
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 
9 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija iš
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 9 punkto)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

Eil. Nr. Susitikimo tikslas
Statinio informacinio

modeliavimo projekto
stadija

Dažnumas Dalyviai Vieta
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 10 
punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija 
iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 10 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija iš
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 10 punkto)

(pildo užsakovas 
– atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės
10 punkto)

(pildo užsakovas –
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 
10 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 10 punkto)

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Eil. nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto) (pildo tiekėjas)
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a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 11 
punkto)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 12 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto) (pildo tiekėjas)
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Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil. nr.
Projekto

informacijos modelio
tipas

Projekto informacijos
modelio trumpas

aprašymas

Duomenų pateikimo ir
(ar) sukūrimo formatai

Duomenų mainų
formatai

Duomenų saugojimo
formatai

Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai Tiekėjas privalomai
užpildo

Užsakovo reikalavimai Prireikus tiekėjas 
detalizuoja

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 13 
punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 13 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija
iš Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 13 punkto)

(pildo tiekėjas) (pildo užsakovas –
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 
13 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 13 punkto)

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
Tiekėjo papildyta

informacija
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1 2 3

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas 
– 
atkartojam
a 
informacija
iš 
Užsakovo 
informacij
os 
reikalavim
ų 2 priedo 
2 lentelės 
14 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto) (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

15. Projekto informacijos modelio nustatymai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas 
– 
atkartojam
a 
informacija

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto) (pildo tiekėjas)
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iš 
Užsakovo 
informacij
os 
reikalavim
ų 2 priedo 
2 lentelės 
15 punkto)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

16. Programinė įranga

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas
– 
atkartoja
ma 
informacij
a iš 
Užsakovo 
informacij
os 
reikalavi
mų 2 
priedo 2 
lentelės 
16 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 16 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)

(pildo tiekėjas)
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Žemiau tiekėjo pildomi punktai

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

17. Informacinių technologijų sistemų našumas

Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakov
as – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsakov
o 
informa
cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2
lentelės 
17 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto) (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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18. Duomenų saugumas

Eil. nr.
Duomenų saugumo reikalavimai Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas
– 
atkartoja
ma 
informacij
a iš 
Užsakovo 
informacij
os 
reikalavim
ų 2 priedo
2 lentelės 
18 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto) (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

19. Bendroji duomenų aplinka

Eil. nr.
Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai
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(pildo 
užsakovas
– 
atkartoja
ma 
informacij
a iš 
Užsakovo 
informacij
os 
reikalavim
ų 2 priedo
2 lentelės 
19 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2
lentelės 19 punkto)

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

20. Turto informacinio modelio (AIM)  poreikis

Eil. nr.
BIM taikymo atvejai Naudojimo

etape
Laukiamas rezultatas Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas
– 
atkartoja
ma 
informacij
a iš 
Užsakovo 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 20 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 20 punkto)

(pildo tiekėjas)
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informacij
os 
reikalavim
ų 2 priedo
2 lentelės 
20 
punkto)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija

Eil. Nr. AIM modelio sudėtis LOD Pastabos
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakov
as – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsakov
o 
informa
cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2
lentelės 

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 21 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo
2 lentelės 21 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)

(pildo tiekėjas)
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21 
punkto)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)

Eil. Nr.
Turto informacijos

modelio tipas
Turto informacijos modelio trumpas aprašymas Duomenų perdavimo formatai

Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakov
as – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsakov
o 
informa
cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2
lentelės 
22 
punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 22 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės
22 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 
punkto)

(pildo tiekėjas )

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
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(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas

Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas Tiekėjo papildyta informacija

1 2

1.1 Pavadinimas. (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)

1.2 Statinio gyvavimo ciklo stadija: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 
priedo 3 lentelės)

1.3 Tikslas: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

(pildo užsakovas – atkartojama informacija 
iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 
priedo 3 lentelės)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos
reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)

(pildo tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų
2 priedo 3 lentelės)

(pildo tiekėjas)

(Pildo tiekėjas)

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

(pildo užsakovas – atkartojama informacija 
iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 
priedo 3 lentelės)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis
žymėjimas

pagal
klasifikatorių

Klasifikatoriaus
terminas,

apibūdinimas

Sinonimai,
taikymo
apimtys,

apribojimai

LOG 1 (100) LOG 2 (200) LOG 3 (300) LOG 4 (350) LOG 5 (400) LOG 6 (500)
Tiekėjo 

papildyta
informacija
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(pildo
užsakovas – 
atkartojama

informacija iš
Užsakovo

informacijos
reikalavimų 2

priedo 4
lentelės)

(pildo užsakovas – 
atkartojama

informacija iš
Užsakovo

informacijos
reikalavimų 2

priedo 4 lentelės)

(pildo
užsakovas – 
atkartojama

informacija iš
Užsakovo

informacijos
reikalavimų 2

priedo 4
lentelės)

(pildo
užsakovas – 
atkartojama
informacija
iš Užsakovo
informacijos
reikalavimų
2 priedo 4
lentelės)

(pildo
užsakovas –
atkartojama
informacija
iš Užsakovo
informacijos
reikalavimų
2 priedo 4
lentelės)

(pildo
užsakovas –
atkartojama
informacija
iš Užsakovo
informacijos
reikalavimų
2 priedo 4
lentelės)

(pildo
užsakovas –
atkartojama
informacija
iš Užsakovo
informacijos
reikalavimų
2 priedo 4
lentelės)

(pildo
užsakovas –
atkartojama
informacija
iš Užsakovo
informacijos
reikalavimų
2 priedo 4
lentelės)

(pildo
užsakovas –
atkartojama
informacija
iš Užsakovo
informacijos
reikalavimų
2 priedo 4
lentelės)

(pildo
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

Nr.

Atributai
Galimos 

ir (ar)
ribinės

reikšmės

Klasifikatorius
Projekto

dalis
Tiekėjo 
papildyt
a 
informac
ija

Atributo
ar jo

rinkinio
vardas

Duome-
nų tipas

Mata-
vimo

vienetai

Apra-
šymas

Formatas
Komenta

ras

Pasirinktas
klasifikator

ius

Terminas,
apibūdini

mas

Taikymo
apimtys,

apribojim
ai

(pildo
užsakova

s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Klasifikatorius

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
užsakovas

– 
atkartojam

a
informacija

iš
Užsakovo

informacijo

(pildo
užsakovas

– 
atkartojam

a
informacij

a iš
Užsakovo
informacij

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

(pildo
tiekėjas)
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jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

s
reikalavim
ų 2 priedo
5 lentelės)

os
reikalavim
ų 2 priedo
5 lentelės)

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

Objekto savybės

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
užsakovas

– 
atkartojam

a
informacija

iš
Užsakovo

informacijo
s

reikalavim
ų 2 priedo
5 lentelės)

(pildo
užsakovas

– 
atkartojam

a
informacij

a iš
Užsakovo
informacij

os
reikalavim
ų 2 priedo
5 lentelės)

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
užsakova

s – 
atkartoja

ma
informaci

ja iš
Užsakovo
informaci

jos
reikalavi

mų 2
priedo 5
lentelės)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Reikšmė Lygmuo
Kamienis, 0

lygmens aplankas
1 lygmens
poaplankis

2 lygmens
poaplankis

3 lygmens
poaplankis

žemesnio lygmens
poaplankiai

(išlaikomos tik
kodavimo taisyklės)

Failai
Tiekėjo papildyta

informacija
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(pildo
užsakovas

– 
atkartoja

ma
informacij

a iš
Užsakovo
informacij

os
reikalavi

mų 2
priedo 6
lentelės)

(pildo
užsakovas

– 
atkartoja

ma
informacij

a iš
Užsakovo
informacij

os
reikalavi

mų 2
priedo 6
lentelės)

(pildo užsakovas – 
atkartojama

informacija iš
Užsakovo

informacijos
reikalavimų 2

priedo 6 lentelės)

(pildo
užsakovas – 
atkartojama

informacija iš
Užsakovo

informacijos
reikalavimų 2

priedo 6
lentelės)

(pildo
užsakovas – 
atkartojama

informacija iš
Užsakovo

informacijos
reikalavimų 2

priedo 6
lentelės)

(pildo
užsakovas – 
atkartojama

informacija iš
Užsakovo

informacijos
reikalavimų 2

priedo 6
lentelės)

(pildo užsakovas – 
atkartojama

informacija iš
Užsakovo

informacijos
reikalavimų 2 priedo

6 lentelės)

(pildo užsakovas
– atkartojama
informacija iš

Užsakovo
informacijos
reikalavimų 2

priedo 6
lentelės)

(pildo tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)
___________
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