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6. | 1.04.04:2017 Aktuali 2024-11-01
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7 STR statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos galiojanti
" 11.05.01:2017 padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas
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11. | EJJT-2012 m. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés Aktuali 2023-07-29
12. | 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés Aktuali 2021-11-01
13. | 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés Aktuali 2021-07-20
14. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés Aktuali 2022-07-23
15. | BGST 2010 m. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés Aktuali 2021-07-20
16. | 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2022-01-01
17. | 1-116 Elektros tinkly naudojimo taisyklés Aktuali 2023-07-01
18. | 1-52 .SpecllallluJ.q patalpq ir technologlnlq procesy elektros Isigaliojo 2013-04-01
jrenginiy jrengimo taisyklés
19. [ 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés Jsigaliojo 2012-05-01
20. | 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés Aktuali 2022-05-13
21 | 1-134 !Elektros jre.ngini.q relinés apsaugos ir automatikos Aktuali 2022-05-14
jrengimo taisyklés
22 | 1-303 Sl_(irsty'qu ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo Aktuali 2020-11-01
taisyklés
23 | 1v-978 Ellekvt'rfmini.q rySiy iqfrastrgktﬂrgs jrengimo, zyméjimo, Aktuali 2021-12-03
priezidros ir naudojimo taisyklés
24. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés Aktuali 2018-07-01
25. | IX-1672 Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Aktuali 2022-05-01
26. | 102 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01
Kiti privalomi taikyti Lietuvos ir Europos standartai ir normos
Technologiniy procesy matavimo ir valdymo
LST EN 61298- !taISE.iI.. Bendrieji ek_sploatacw_uq charakt.erlstlkq
27. | . jvertinimo metodai ir procedaros. 2 dalis.
2:2009 : L .
Bandymai norminémis sglygomis (IEC 61298-
2:2008)
og. | EC 60793-1- Optinés skaidulos-Dalis 1-40: Slopinimo matavimy
" 140:2019 metodai.
29. | IEC 61300-3-4 Optiniy ska@ulq suvirinimo ir pasyvus _
komponentai - testavimo ir matavimy metodai
30 | 1-281 Elektros jrenginiy bandymo normy ir apimciy

aprasas
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31 | 16-7474 Del Evlektr0§ irenginiy bandymy normy ir apimciy
apraso patvirtinimo
Elektros jranga matavimams valdymui ir
IEC 61326- - L : .
32. | . laboratoriniam naudojimui-EMC reikalavimai-
1:2020 : . o
1dalis: Bendrieji reikalavimai
LST EN 60255- | Elektrinés relés. Matavimo reliy ir apsauginés jrangos
33. | 21 (IEC 60255- | atsparumo vibracijoms, smugiams, sukrétimams ir
21) seisminiam poveikiui bandymai
LST EN 60255- | Matavimo relés ir apsauginé jranga. Elektromagnetinio
34. | 26 (IEC 60255- | suderinamumo reikalavimai
26)
LST EN 60255- | Matavimo relés ir apsauginé jranga. Gaminio saugos
35. | 27 (IEC 60255- | reikalavimai
27)
LST EN 60068-2| Aplinkos poveikio bandymai
36. | (IEC 60068-2)
LST EN 60255-1| Matavimo relés ir apsauginé jranga. Bendrigji
37. | (IEC 60255-1) | reikalavimai
LST EN ISO/IEC| Tyrimy, bandymy ir kalibravimo laboratorijy
38. | 17025:2018 kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai
39 ISO/IEC 17025 | Bandymy ir kalibravimo laboratorijy akreditavimas
Uzsakovo normatyviniai dokumentai
Projektavimo uzduotis ,110/10 KV
- LYGUMY TP 110 KV
40. | Lrojoktavimo uzduotis (PU) | SKIRSTYKLOS
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projekto Nr. PPRS23222
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
41 -pletra/standartiniai-techniniai- LITGRID AB reikalavimai techninio 2021-08-13 Nr.
" | reikalavimai/techninio-projekto- darbo projekto sudéciai 211S-147
sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
492 -pletra/standartiniai-techniniai- Techninio darbo projekto techniniy 2021-08-13
" | reikalavimai/techniniu-projektu- specifikacijy sudarymui Nr. 21NU-261
specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
43, | Pletralstandartiniai-techniniai- =~ | g1 44 tiniai techniniai reikalavimai
reikalavimai/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/2632
Priedai
1. | Priedas Nr. 1 Signaly sgrasas
2. | Priedas Nr. 2 Lygumy TP 110 kV PVP planas 2025/ g}zé)_(ﬁ'mp'
3. | Priedas Nr. 3 Litgrid AB projektavimo uzduotis Nr. PPRS23222
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. AB ,Energijos skirstymo )
4. | Priedas Nr. 4 operatorius“ projektavimo uzduotis ISK24-46572

Kompiuterinés programinés jrangos sarasas, pagal techninio projekto dalis

Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Word, Microsoft

1. | PVA1 Excel, ZWCAD 2022

5.1.Informacijos surinkimo ir perdavimo sistemos struktiira

Sioje techninio projekto byloje aprasoma Lygumy TP 110 kV skirstyklos jrenginiy
operatyviniam (pastotéje) ir dispeceriniam (nuotoliniam) valdymui skirta jranga. Informacijos
surinkimas, perdavimas ir valdymas turi bati vykdomas per naujus teleinformacijos surinkimo-
perdavimo jrenginius (TSP]). Kiti informacijos apsikeitimo ir valdymo jrenginiai Lygumy TP
110kV skirstykloje (pastotés duomeny tinklas (PDT) ir relinés apsaugos bei valdymo
jrenginiai) aprasomi kitose projekto bylose.

Nauji TSP] tiekiami pilnai sukomplektuoti ir sumontuoti spintoje. TSP| spintoje bus
sumontuota:

- Naujas TSPJ;

- jpuciamoji ventiliacija su termoreguliatoriumi ir filtrais, uztikrinanti reikiamg temperatarinj
rezimg sumontuotiems jrenginiams;

- 8viestuvas 230V AC, jsijungiantis nuo dury atidarymo;

- kiStukiniai lizdai su jnulinimu [26A, U=230V 2vnt.;

- iZzeminimo Syna su 20 prijungimo taskuy;

- pastotés laiko sinchronizavimo jrenginys (PLS)).

DetalUs spintos reikalavimai pateikti techninése specifikacijose (TS). Jrangos iSdéstymas
spintoje pateiktas brézinyje Nr. 2025/012-XX-TDP-PVA3.B-03. Spinta pastatoma 110kV VP
patalpoje. Montavimo darbai turi bati atlikti pagal E]JT bei statybos taisykliy reikalavimus.
Spinta prijungiama prie bendro VP jZeminimo kontlro bei jose montuojamos specialios
Synelés kontroliniy kabeliy ekrany ir jzeminamy grandiniy pajungimui. JZeminimo Syna turi bati
sujungta su spintos korpuso jzeminimo prijungimui skirtu gnybtu.

Visi uzraSai ant jrenginiy (spintos, aparaty, elementy ir kt.) turi bati lietuviy kalba,
suderinti su UZsakovu ir jrengti vadovaujantis LITGRID AB generalinio direktoriaus 2015-12-
31 jsakymu Nr.IS-174 patvirtintu “Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy
sudarymo ir zyméjimo tvarkos aprasu”. Laidy ir kabeliy prijungimo vietose turi bati nurodytas
prijungimo adresas kitame gale.

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo sistemos struktiriné schema pateikta brézinyje
Nr. 2025/012-XX-TDP-PVA3.B-01. Pagrindiniai jos elementai:

- teleinformacijos surinkimo-perdavimo jrenginys (1 vnt.);

- laiko sinchronizavimo jranga;

- pastotés duomeny tinklo (PDT) jranga (uzsakoma TK dalyje);
- RAAir prijunginiy valdymo jrenginiai (uzsakomi PVA1 dalyje);

Lapas | Lapy | Laida
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- Elektros energijos apskaitos ir matavimy duomeny surinkimo jrenginiai (uzsakomi PVA2
dalyje).

TSPJ ir su juo komplektuojamy jrenginiy maitinimas nuo 220V DC jtampos dviejy NSS
Syny sekcijy. Maitinimo schema pateikta brézinyje Nr. 2025/012-XX-TDP-PVA3.B-02.

IEC 60870-5-101 ir jo jrenginiai yra numatomi kaip rezerviniai.

Tarpusavio sujungimas tarp PSO TSP] ir STO TPS]| projektuojami per esamg ICCP
sujungima.

TSPJ turi bati specializuotas jrenginys, pramoninio iSpildymo, atviros architektdros bei
modulinés konstrukcijos. TSP] turi bati pateikti pilnai sukomplektuoti ir sumontuoti spintoje
jrenginiai. TSP| turi bati pateikti be binariniy jéjimo/iSéjimo ir analoginiy jéjimo moduliy
(binariniai jéjimai/iSéjimai ir analoginiai jéjimai jungiami per RAA dalies valdiklius). TSP]
sgsajos integruotos. TSP| sudétyje ir duomeny mainy grandinése negali bati naudojami
standus diskai ir kiti besisukantys mechaniniai jrenginiai. Visa tiekiama jranga turi bati
suderinama tarpusavyije ir su kitais pastotés jrenginiais.

TSPJ ir jame instaliuotos programinés jrangos funkcijos:

- Savikontrolés ir diagnostikos funkcijos;

- Vartotojo konfiglruojamos loginés funkcijos ir operacijy sekos;

- Pasikeitusiy signaly perdavimas su laiko Zyme. Pasikeite matavimai siun€iami be laiko
zymes, bet galimybé siysti su laiko Zyme turi bati. Turi bati galimybé nustatyti matavimy
perdavimo j DVS nejautrumo zong. CikliSkai ir pagal “general interrogation” perduodami
duomenys turi bati be laiko zymeés;

- Jvykiy archyvas: sutrikimai, aliarmai, jvykiai saugomi (ne maziau 2500 vnt.) vidinéje
atmintyje, jy nuskaitymas nuotoliniu btidu su galimybe iSsaugoti tekstiniame formate;

- TSP} monitoringas (funkcijy kontrolé, jvykiy archyvo nuskaitymas, konfiglravimas ir
diagnostika) per LAN, TCP/IP;

- Automatinis duomeny siuntimas atsistacius rysiui;

- Gateway adresy ir funkcijy palaikymas;

- Duomeny mainai skirtinguose marsrutizuojamuose potinkliuose;

- TSP] duomeny ir nustatymy kopijavimas;

- Turi palaikyti uzsakovo reikalaujamas rysio protokolo funkcijas;

- TSPJ turi uztikrinti duomeny mainus vienu metu su penkiomis “Master” stotimis Siais
rezimais:

o darbinis rezimas — duomeny mainai turi bati vykdomi vienu metu su viena i$
keturiy galimy, viena kitg rezervuojanciy DVS “master” stoCiy. Likusios trys stotys
atidarys IEC 60870-5-104 sesijas su TSP] ir siys testines zinutes (“TESTFR”)
rySio bei aplikacijos veikimo patikrinimui;

o testinis rezimas — aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema).

- Binariniy jéjimy busenos ir analoginiy jéjimy verCiy kontrolé bei valdymo komandy
veikimo tikrinimas (simuliavimas) i TSP|;

- Laiko sinchronizavimas i§ PLS] imtuvo SNTP protokolu;

- Naujy signalizacijos, matavimy ir valdymo objekty duomeny jvedimo galimybé bei
aprasymai;

- Duomeny i$ 110 kV Lygumy TP surinkimas ir perdavimas j PSO DVS;

- Valdymo komandy priémimas i§ PSO DVS ir perdavimas 110 kV Lygumy TP

Lapas | Lapy | Laida
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jrenginiams;
- Aukstesnio lygmens valdymo komandy blokavimas, valdant i§ Zemesnio lygmens,
jtraukiant operatoriaus teises ir blokavimo saglygas;
- Duomeny surinkimo kanaly kontrolé;
- Jei sistemoje naudojami apsaugos raktai, jie turi bati pateikti;
- Laiko koregavimas pagal vietine laiko juostg ir perjungimas j vasaros/ziemos laika;
- Rysio su pastotés jrenginiais kontrolé ir signaly perdavimas | PSO DVS;
- TSP] turi palaikyti Siuos saugos reikalavimus (remiantis IEEE 1686 ir IEC 62351-3, 4, 5
standartais):
o Prieigos autorizavimas:
Vartotojy autentifikavimas ir autorizavimas; Slaptazodziais apsaugomas
nuotolinis prisijungimas prie TSP] (per HTTPS); ,Debug interfeiso“ naudojimas
apsaugotas slaptazodziais.
o Vidiné ugniasiené:
Nenaudojamy porty uzdarymo galimybé; Duomeny perdavimo protokoly
saugumo uztikrinimas, sudarant sgrasg serveriy su kuriais TSP] turi, gali
bendrauti.
o Audito jrasai:
Jvykiy archyvas su laiko zyme.

TSP] turi turéti sgsajas:

- Ethernet 10/100BaseT sgsaja duomeny mainams su DVS protokolu IEC 60870-5-104
(Slave), rezervas - protokolu IEC 60870-5-104 (Master);

- Ethernet 10/100BaseT sgsaja protokolais IEC 61850 (Client) ir SNTP rySiui su pastotés
duomeny tinklo (PDT) jranga, per kurig vykdomas informacijos apsikeitimas su RAA ir
prijunginiy valdikliais bei laiko sinchronizavimo jrenginiu. TSP turi uztikrinti IEC 61850
ir IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus. TSP] j PDT jungiamas pagal IEC 62439
(PRP) standarto reikalavimus;

- reikalui esant Ethernet sgsajy kiekis gali bati padidintas (pvz.: jei virSijamas tinklo
plokstés apkrovimas arba negalima skirtingy protokoly konfigtracija toje pacioje tinklo
plokstéje ir t.t.);

- dvi RS232 sgsajos duomeny mainams su Skirstomojo tinklo jranga (perspektyvai)
protokolais IEC 60870-5-101 (Master) ir IEC 60870-5-101 (Slave). Turi uztikrinti 2,4-19,2
kb/s spartg.

- dvi laisvai konfigiruojamos rezervinés RS232 sgsajos, iSoriniy jrenginiy prijungimui.
TSPJ jrenginiuose turi bati instaliuota programiné jranga TSP] funkcijoms vykdyti, TSP

konfiglravimui, testavimui ir aptarnavimui bei TSP] monitoringui.
TSP] jrenginiuose taip pat turi buti instaliuota rysio protokoly programiné jranga:

- |EC 60870-5-104 Master ir Slave;

- |EC 60870-5-101 Master ir Slave;

- |EC 61850 (Client);

- |IEC 62439 (PRP);

- SNTP.

Visi protokolai turi bati laisvai konfigiruojami. TSP|] programiné jranga privalo turéti
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galimybe laisvai keisti protokoly bei TSP| konfiglracijas. Jei konfiglravime naudojama
programavimo logika, turi bati pateiktos licencijos, raktai ir kiti batini priedai konfiglracijos
keitimui.

Laiko sinchronizavimas

Lygumy 110 kV skirstyklos jrenginiy sinchronizavimui projekte numatomas PLS]
imtuvas, montuojamas TSP] spintoje. Jrenginiy sinchronizavimas atliekamas SNTP protokolu
iS5 PLSJ/SNTP serverio su rezervavimu. PLS| imtuvas turi atlikti SNTP serverio funkcijg. PLS]
imtuve turi bati numatyta galimybé laiko sinchronizavimui i$ keliy Saltiniy, vienas iS jy yra
LITGRID AB serveris. PLS] imtuvas turi bati be mechaniniy ventiliatoriy, jo konfigtiravimas bei
diagnostika turi bati atliekami per LAN tinklg. PLS| maitinimo jtampa 220V DC, maitinimo
Saltinis integruotas. PLS] imtuvo komplekto sudétyje turi bati pateikti anteninis kabelis, PLS]
antena su laikikliais. PLS] antena montuojama ant PVP stogo. PLS| maitinimo ir antenos
montavimo schema pateikta brézinyje nr. 2025/012-XX-TDP-PVA3.B-04.

IEC 62439 (PRP) rezervavimo principas

TSP|] j PDT jungiamas pagal IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus. Naudojant
dvigubus sujungimo mazgus, paklistan€ius PRP protokolui (Parallel Redundancy Protocol,
IEC62439-3), rezervavimo protokolas jgyvendina dubliavimg sujungimo mazguose, o0 ne
tinkle.

Dvigubus sujungimo mazgus turintys jrenginiai vadinami DANP (Doubly Attached Node
with PRP), vieno sujungimo mazgo vadinami SAN (Singly Attached Nodes).

PRP protokolu suformuojami du duomeny tinklai dirbantys lygiagreciai, pvz.: LAN-A ir
LAN-B. Prie tinklo prijungtas Saltinio DANP‘as, Siuo atveju projektuojami TSP, siuncia tuos
pacius informacijos paketus per abu tinklus vienu metu. Priimantysis DANP‘as, projektuojami
relinés apsaugos jrenginiai, gauna informacijg iS abiejy tinkly. Naudojamas pirmas gautas
informacijos paketas, o dubliuojantis — iStrinamas.

TSF]

O

DANF| o
s

0

-.]
RAA renginz

DaNP| @

1 pav. PRP rezervavimo principas

Testavimas ir bandymai:

-TSP] ir GPS/SNTP serverio gamykliniai bandymai (ang. Factory acceptance test — FAT)
pagal iS anksto suderintg programa, UZsakovo atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant
bandymy protokola;

-TSP] duomeny mainy testavimas (ang. Site acceptance test — SAT) jdiegus jrangg
objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokola.

Turi bati pateikta:

-su TSP] komplektuojama programine jranga ir licencijos;
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-aparatinés ir programinés jrangos techniniai aprasymai;

-duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentai;

-testavimo ir bandymy protokolai, deklaracijos.

Kvalifikacija ir darbai:

-TSP] ir komplektuojamy jrenginiy montavimg ir konfigiravimg turi vykdyti jrangos
gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotuose centruose atestuotas personalas. TSP
konfiguruojantis personalas turi turéti ne trumpesne, kaip 1 (vieneriy) mety darbo patirtj TSP
konfiglravimo srityje ir turi bati dalyvaves ne maziau, kaip 2 (dvejose) jvykdytose (baigtose)
rekonstrukcijose kaip TSP] derinimo specialistas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby
pradzios;

-jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir pakeisti
jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai;

-darbai turi bati suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP] buty
sukonfigUruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo j eksploatacija.

5.2.Informacijos surinkimo ir perdavimo sistemos signaly sarasas

110 kV Lygumy TP teleinformacijos surinkimo ir valdymo sistemos preliminari apimtis
pateikta Priede Nr.1. TSP]| signaly sgrasas uzpildytas pagal priedy ,Diskretiniy signaly buseny
ir valdymo komandy formavimo principai“ ir “Signaly sgraso lentelés pavyzdys” reikalavimus.
Apimtys bus patikslintos ir konkretizuotos darbo projekte.

Bendrapastotiniai signalai, komandos ir matavimai perduodami panaudojant
bendrapastotinio valdiklio jéjimus ir iSéjimus, kiti — per RAA, valdymo ir kity mikroprocesoriniy
jrenginiy rysio protokolus.

Matavimai turi bati perduodami visiems 110 kV prijunginiams uZztikrinant nurodytg paklaidg
ty. <1%. KSSRS, NSSRS ir temperatliros matavimai gali bati perduodami uztikrinant
paklaidg <2,5%. 110 kV linijy P, Q, U, | matavimai turi bati perduodami i§ momentiniy
duomeny valdiklio (MDV) ir, kaip alternatyva, iS RAA jrenginiy. Alternatyvis matavimai iS RAA
jrenginiy gali bati perduodami uztikrinant paklaidg <2,5%.

| paklaidg jskaiiuojama ne tik matavimo prietaisy tikslumo klasé, bet ir matavimy
surinkimo bei perdavimo paklaida.

Detalis momentiniy duomeny surinkimo i§ MDV sprendiniai pateikiami 2025/012-XX-
TDP-PVA2 dalyje.

5.3.Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su

rekonstrukcija susijusiuose objektuose

Darbo projekte po RAA nuostaty gavimo turi bati jvertinti teleinformacijos apimciy
pakeitimai atliekami rekonstravimo metu su rekonstrukcija susijusiuose PSO objektuose
(Pakruojo TP, Rékyvos TP.) ir juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo,
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perdavimo ir valdymo pakeitimai. Projekto derinimo metu turi bati suderinti techniniai
sprendiniai, paruosti ir pateikti pilni TSP] konfigUracijoje esanciy signaly sgrasai, jskaitant
rekonstruojamos dalies signalus, rekonstravimo metu naikinamus bei naujus signalus. Esant
nepakankamiems TSP|] resursams turi bati atnaujinta ar papildyta TSP|] aparatiné ir
programiné jranga bei atliktas TSP] konfigravimas.

Atliekant Lygumy 110kV TP rekonstravimg, jvertinami pasikeitimai kitose susijusiose
pastotése, dél teleinformacijos apimciy pasikeitimo.

Sio projekto apimtyje néra numatoma atlikti pakeitimy Pakruojo ir Rékyvos TP dél
Lygumy TP rekonstrukcijos, nebent pasikeisty RAA nuostatai. Lygumy TP néra
projektuojamos linijy apsaugos, néra numatoma TP] jranga, operatyviniai pavadinimai nebus
keiCiami.

Sgnaudy Ziniarastyje numatyti galimi TSP] derinimo darbai (tai paaiSkés gavus RAA
nuostatus) su rekonstrukcija susijusiuose objektuose.

5.4. Eksploataciniy savybiy deklaracija

Statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi turéti CE Zenklinimg pagal ES reglamenty (ES)
Nr. 305-2011, (ES) Nr.765-2008 reikalavimus.

Elektrotechniniy gaminiai, medziagos ir jranga patenkanti j statybviete turi turéti CE Zenklinimg. Jei
statybos produktas pagamintas individualiai ar pagal individualy uzsakyma neserijinés gamybos
proceso bldu ir jj viename nurodytame statinyje instaliavo gamintojas, kuris atsako uz saugy
produkto jmontavimg | statinj, laikydamasis taikomy nacionaliniy taisykliy, vadovaujant tiems
asmenims, kurie atsako uz saugy statybos darby atlikimg pagal taikomas nacionalines taisykles,
statybos produktas yra pagamintas statybvietéje ir skirtas jmontuoti j atitinkamus statinius, laikantis
taikomy nacionaliniy taisykliy bei vadovaujant tiems asmenims, kurie atsako uz saugy statybos darby
atlikimg pagal taikomas nacionalines taisykles arba statybos produktas yra pagamintas tradiciniu
bddu arba laikantis paveldo iSsaugojimo reikalavimy taikant nepramoninj procesg atitinkamai
atnaujinamiems statiniams, kurie oficialiai saugomi kaip tam tikros aplinkos dalis arba dél ypatingos
architektarinés ar istorinés vertés, laikantis taikomy nacionaliniy taisykliy — tokiu atveju
nereikalaujama, kad statybvietéje naudojami gaminiai turéty CE Zenklinima.

Visais atvejais naudojant statybos produktus, jie turi tenkinti Siuos dokumentus: (ES) Nr. 305-
2011 ir (ES) Nr.765-2008
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1. DARBU TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1.1.Informacijos surinkimas ir perdavimas

Atliekant montavimo ir derinimo darbus, reikia grieztai vadovautis Lietuvos Respublikos
Energetikos ministro 2010 m. patvirtintomis “Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklémis® ir 2011 m. patvirtintomis “Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos
jrengimo taisyklémis” (EJRAA]T).

Sumontuoty informacijos surinkimo-perdavimo ir valdymo jrenginiy, spinty korpusai bei
konstrukcijos turi bati prijungti prie jzeminimo kontdro.

Vienvieliai ir daugiavieliai 0,5 mm? skerspjivio laidai prie aparaty prilituojami arba
prijungiami varztu prie prilituojamy antgaliy. Vienvieliai 1, 1.5, 2.5, 4 mm? skerspjavio laidai
prijungiami varztiniu sujungimu, o daugiavieliai tokio paties skerspjlvio laidai jungiami
uzdedant antgalius. Laisvus (rezervinius) iSorinio montaZzo kabeliy laidus reikia sujungti
tarpusavyje ir prijungti prie jzeminimo Synos.

Pilnai sumontavus informacinés technikos jrenginius ir sistemas, turi bati tikrinama, ar
viskas atlikta pagal projekta ir taisykliy reikalavimus, ar instaliacijos izoliacijos varza atitinka
EJJT reikalavimus. Izoliacijos varzos matavimai atliekami 1000 — 2500 V jtampos
megommetru. Izoliacija bandoma 2000 — 2500 jtampos megommetru. Aparatai, prietaisai,
kuriems 1000 — 2500 V jtampa neleistina, bandymo metu turi bati atjungti.

Jvykdzius montavimo darbus, turi bati atlikti teleinformaciniy jrenginiy ir dispeceriniy
valdymo sistemy konfigaravimo, derinimo ir paleidimo darbai. Derinimo darbai atliekami
paCioje pastotéje ir tik tada atliekamas informacijos apsikeitimas su dispecerinémis
sistemomis. Objekto jrangos testavimas su LITGRID AB dispeCerinio valdymo sistema (PSO
DVS) atliekamas vadovaujantis ,Perdavimo tinklo transformatoriy pasto€iy ir skirstykly
jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu®, jo priedu Nr. 8 ,Teleinformacijos testavimo
tvarka“. UZzZbaigus darbus, atliekamas galutinis teleinformaciniy jrenginiy ir dispeceriniy
valdymo sistemy konfiglravimas ir bandymas. Visi atlikti darbai turi bati apiforminami
protokolais.

0 2025.05 Statyba leidzian¢io dokumento gavimui
Laida ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Atestato ”~ Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
Nr. - rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy
statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy
CO N N E CTO mstl., Mokyklos g. 11 projektas.
| Laida
Darby techniniai reikalavimai 0
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2. Sagnaudy kiekiy ziniarastis

16

Siame skyriuje i$vardintos jrangos techniniai reikalavimai pateikti techniniy specifikacijy

PVA1.TS.

Siame Ziniarastyje i$vardintus jrenginius pateikia Tiekéjas, montavimui reikalingas

medziagas pristato Rangovas.

Sgnaudy kiekiy ziniarasc€iai parengiami vadovaujantis reglamento STR1.04.04:2017

»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais

reikalavimais.
2.1.RAA jrenginiy ir pagrindiniy medziagy ziniarastis
Eil. o . o o Jrenginio Mato o Papildomi
Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos | . Kiekis
' tipas, markeé vnt. duomenys
Pilnos komplektacijos TSP| spinta kompl. 1 o
[
2. | Teleinformacijos surinkimo-perdavimo £ s
. . kompl. 1 o )
jrenginys (TSP)) = <>(
®
Laiko sinchronizavimo jranga kompl. 1 L &
o O
4. | Kabeliy su reikalingais antgaliais o 2 P
kompl. 1 > 5 5
komplektas g, o X
5. | Visijrankiai ir priedai, reikalingi jrengimy kompl. 1 § ® g
jjungimui, montavimui ir eksploatacijai © o)
6. | TSP] konfiglravimo programiné jranga % S
bei prisijungimui prie TSP batiny kompl. 1 © N
jungiamuyjy kabeliy komplektas o
7. | Darbo projekte pateikiama RAA jrangos
patikimumo analizé sudarant jrenginiy kompl. 1
avariniy ir darbiniy bkliy jvykiy diagramg
0 2025.05 Statyba leidzian¢io dokumento gavimui
Laida ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Atestato ~ Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
Nr. -~ rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy
statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy
CO N N E CTO mstl., Mokyklos g. 11 projektas.
| | | Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
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2.2.Gamykliniai bandymai

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés

charakteristikos

Jrenginio
tipas,

marké

Mato

vnt.

Kiekis

Papildomi

duomenys

TSP] gamykliniai bandymai

kompl.

Pateikia
Rangovas
pagal technine
specifikacijg
2025/012-XX-
TP-PVA3.TS

2025/012-XX-TDP-PVA3.SZ
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2.3.Darby

kiekiy ziniarastis

* Pastaba: jeigu bus kei¢iami RAA nuostatai.

Eil. Jrenginio Mato | Kiekis Papildomi
Nr. Pavadinimas ir techninés tipas, vnt. duomenys
charakteristikos
marké
1. Montavimo darbai
1. | TSP spintos pastatymas vnt. 1
2| PLS] antenos montavimas vnt. 1
3 PLS| antenos kabelio tiesimas 100m 0,3 Atlieka
" | jrengtomis konstrukcijomis ir paneliais
Kabelio tiesimas jrengtomis Rangovas
4 L - 100m 3
" | konstrukcijomis ir paneliais
5. | Antgaliy prijungimas vnt. 100
2. Derinimo darbai
1 TSP] valdiklio konfigiravimas ir kompl. 1
" | derinimas
2 PLS] }fon_fig'aljavimas, derinimas ir kompl. 1
" | funkcijy tikrinimas Atliek
3 Komp]gksinis telesignaly veikimo vnt. 168 exa
" | patikrinimas Rangovas
4 Kompleksinis komandy veikimo vnt. 18
" | patikrinimas
5 Kompleksinis matavimy veikimo vnt. 48
" | patikrinimas
3. Derinimo darbai su rekonstrukcija susijusiuose objektuose
TSP] valdiklio konfiglravimas ir
1. | derinimas (Pakruojo 110kV TP, kompl. 2
Rékyvos 110kV TP)* Atlieka
5 Komplgksmus telesignaly veikimo kompl. 2 Rangovas
patikrinimas
3 Kompleksinis komandy veikimo kompl. 2
" | patikrinimas®
4.Reikalingi atlikti tyrimai
1 Projektavimo ir modeliavimo patikros kompl. 1
| tyrimai
2. | Apsaugos koordinavimo tyrimas kompl. 1
3. | Skaitmeniniai modeliai kompl. 1
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Pastaba: Jei Siame ziniarastyje néra jtraukty jrenginiy, medziagy ar darby, tarp jy ir derinimo darbuy,

kurie batini statomo objekto pilnavertiSskam funkcionavimui, tai turi bati atlikta rangovo.

Lapas | Lapy | Laida

2025/012-XX-TDP-PVA3.SZ




BREZINIAI

20




1 2 3 A 5 | 6 7 8
VP RySiy spinta S1.2
y P
| | Per MPLS marsrutizatoriy j PSO DVS ir RDVS
Y F—_—_—— - == — — — — — — _—— ——— —— — — — — — — - zr. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalj
I BP Ethernet komutatorius SW-1 | bt — —
L1 2 43 56 %+ 8 25 2 9 28 10 1 12, ,
11 T T T
I_I I—|I I i e I 3 I I _I
Bl s & 8 P L ] I B T, 8 l elesl3 gle
28gd o 3 o8 B o & g glEdlsas
1L I T < - et il Sgalgilz
S R B - & o ad
SIS EE % g5 gP e g g slg
EEE I 3 Tl |
i R - I BN I R0 g o !
Jalgla o= o/ & 1 g o =
2121=1Z I = | | | I 2 §| | | | I
ERE | | L E s . |
] I 5 3| .
! | o | < A
! | o | | A
BN I . | | o |
! | o | A
L | ! L I | I |
VP NSSRS |t ! | ] | 1 o
| L] T | | I Moy | I
| =l 113 | SE KEIT1 I | epsec | I -
1A1 2l E U L L | | komutatorics | I o
. I ines L o
Ikroviklis ! I I L j7ks | | : I rongon sty " T
, ] | VP TAS1 .
o KDV | I | |
NN I | | ,_ | | |—|
2A1 &8 u2.1 . | I
S - L | | L1
Jkroviklis— —  — — |ZKS I | | VP TSP| spinta S1.3 ‘ ‘
[ | | ' ' KDV MDV
: | ' L | _
eleinformacijos surinkimo-perdavimo jrenginys
| : Teleinformacij inki davimo jrenginys (TSPJ)
| | o Pastaba:
| | = _ e Kiekvieng RAA jrenginj atskiromis sgsajomis jungti j du PDT komutatorius, kad buty uztikrintas
- Sl informacijos mainy patikimumas. Dublivoty duomeny srauty perdavimas per Siuos dvigubus
| e Gle f tik Dublivoty d ty perd dvigub
| | =& ~& sujungimus turi buti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu.
I i L J— VRN 3|7 7yméjimai:
| | oS & o = a 23S VA - virsjtampiy ribotuvas.
I | 3 o &la 5la % o ODF - optinio kabelio sujungimo ir paskirstymo dézuté.
| I U - pastotés duomeny tinklo ernet komutatorius.
I L o SSW totes d tinklo (PDT) Eth t komutatori
g I —: - RAA - relinés apsaugos, automatikos ir valdymo jrenginys (6 vnt.).
o ' ) KDV - automatizuotos elektros apskaifos sistemos AEEAS duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklis.
PDT komutatorius SSW1.1 PDT komutatorius SSW2.1 MDV - momentiniy matavimo duomeny surinkimo valdiklis.
| T | T PLS| - laiko sinchronizavimo serveris.
" | | I | — — — — - jranga uzsakoma Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalyje.
> @
d R a o
& VP RAA spinfa R1 | L :_ ——— | 0 2025 05 Statybai, montavimui, jrengimui
,_ ‘lﬁif EC 62439 (PRP) N | Laida | ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
% | . | ] Kval. Q- Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
@ i || VP RAA spinta R2 | patv. kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
E o || || dok. Nr. CONNECTO Pakruojo r. sav., Lygumy msfl., Mokyklos g. 11 projektas
& g ! | | . Laida
N Procesy valdymo ir automatizavimo dalis.
= (% % (I‘a (I‘a Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 0
R
o Co1 AK1 Lapas| Lapy
) Litgrid AB 2025-012-XX-TDP-PVA3.B-01
1 2 | 3 4 5 6 7 8




1 2 3 b 5 6 7 8
KSSRS skydas NSSRS skydas | S.s. NSSRS skydas Il S.s.
230 V AC 110 VDC 110 VDC
TSP| spinta S1.3
s ottt By s e -
| PDF-3 = PDF-1. 110V DC | I PDF-2. 110V DC Il o
| nerezervuota 230 VAC II I I I I
I T, L
. . |: I_ I-ss : : [I-Ss I_ : |
I : sF01l [ sFr02l 1 sFr03l 1 sFroal 1 sFaosl 1 sFaoel : : sF206l | sF20s! | sF204) | sFa03 | sF20d 1 skt ) : |
| CeA(T cea CAAL_/ EhAf CLA (T LA (T 0L LA (7 A (T CAAf &Af CLA (T CLA O
--—-+--++--++---f--------—4 L--——-"-\"—" - AR I F I (RN I
SF31 SF32 SF33 v 4 v 0
B6A[ | |B6A[ | | B6A I il "2 % % % % 2 i |
— | — | g ~ N N ~N ~ ~ E
_____ I 2 2|3 & & & & |3 |3 |
| O ;] ' ' |
2 2 g PLS
| eI |
2 = U1(TSP))
| 2|8 |
< >
I I_ VP, RAA spinta R1
| | B
o I
| o |3 i I = . I
247 I vE I
I a3 I ”
I I | g o | Maitinimo Saltiniy aj. K=
| [l E | 55
SF101 SF102 SF103 SF104 SF105 I I 'Tég
| [ EE |13 % |13 |13 % |13 | I I .UE;E“
g T N7 N7 N7 N7 : :
= | [ sr20 SF20 SF20 SF20 SF205 | | || PoF-1. 1oV oC | PDF-2. 110V DC |
| T | T |3 % | 3 T |3 % |3 | | | 3 3
22N 21 22 N21 22421 22 N21 22 N21 | |
@ N S I
>0
n
& 0 2025 05 Statybai, montavimui, jrengimui
Laida | ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. “» Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
g patv. kitos paskirties inzineriniy stafiniy statybos ir rekonstravimo
E dok. Nr. CONNECTO Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
m
Laid
~ Procesy valdymo ir automatizavimo dalis. ala
TSP| spinfos maitinimo schema 0
R
® Lapas| Lapy
= Pastaba Litgrid AB 2025-012-XX-TDP-PVA3.B-02
e Automatiniy jungikliy kiekiai, nominalai numatomi ir tikslinami darbo projekte pagal faktine uzsakomos jrangos galia. LT rgri TEETANT - T 1 1
[a W
1 2 3 IA 5 6 7 8




1 | | 3 A | 5 6 | | 8
Sviestuvo Vaizdas is priekio Vaizdas is sono : Vaizdas is galo 3;";5*”“’
. U S | |-Termostatas
jungdilglriz | S0t Tl .10, <10, ] 02/ jungikis
° 42 |3 -EL1. Sviestuvas . L2 . 0 davi filt . Plastiio kabelly L21s -EL2. Sviestuvas . |i
o o — < ro padavimo anga su Titrru, 5 lovelio atidarymo kryptis < <
b1 ° L1 o galinése metalinése duryse o L1, 2 L
40 : : 40 : : 40 : : I~ X01 XSt ]
[o] o] a o o o] PDF-3 o]
39 |q) PDF-1. 110V DC | o 39 o) o 39 (230VAC) Ll | ||| el ===
38 |; o 38 R 3 3 [° : | |
37 |2 : 37 : ° 3702 :
36 o] PDF-2. 110V DC II o 36 . e 36 (¢ A
3502 : 35 : ° | 3502 _ :
3 [° : 3 : : L[ [ ] :
33 ; ; E : O O 0O 0O 0O O O O O O 0O 0O OO O O : 33 ; ;
32 o o 32 o o 32 o | | o
o Ul g = : g g
311, . 31 . o 311 .
30 [ : =+ = 307 I :
29 |2 : 29 : ° 2912 :
28 E E P:gdstikiniokkabretLiu toveuoﬁ R ° Plastikinio kabeliy 28 E E
aridarymo krypris [— s . 1°] lo|
27 |3 Kabeliy tvarkymo panelé : e _é R R | lovli afidarymo kryptis 27[° ;
26 [° ODF-1 12MMx R 26 : | ° 26 [¢] K
25 : Kabe“u fvarkymo pane"é : 25 g : O 0O 0O 0OOOO OO OO OO OO OO o : 25 : :
2 [° e ° 2% ° ° 24 |°] R \
o [I:Ia ® 3 PLSI. 0 il | === | o} = = H-Ventiliacijos grotelés su filtru
S 23 |; Kabeliy tvarkymo panelé : S 23112 [ . S 23] N S
= |22 _SSW1.1x ° S 22 R | ° sl & |22 R =
@® o . . o @© 1 I " Te o o @© [o] o] ®
w | 213 Kabeliy tvarkymo panelé . » 21 = | . ol N o | 21| . 0
] 0 0 o e 0 g = T 5] g T
EREAE -SSW2.1% . z =" | ° < 2 |20f K E
= |19 Kabeliy tvarkymo panelé . > 19 = ° R S |9 ° >
2|1 ° 2 8 R ° 2| 18 R =
e o] g & - o] o] £ o] g L
R4 1 o} 1] R ﬂ °o[~T70| 0 0 0 00000000000 0 Jo K% 17 o lo] “w
< |l | g gl =iss S < |8l i
AR 1 | % E : REEE 5|k 1 |3
& Kabeliy tvarkymo panelé : & 14 g_r . :gw: RIS . °~
B o 3 . o= 3l .
12, ; 12 ; B 123 ;
R R RERER REEE e .
o] g ol |IHRE == o] g
10 o] le] Plastikinio kabeliy toveuoﬂ SE=0 oF. 23| plastikinio kabeliy 10 ol o]
9 ; ; afidarymo krypfis _9 g: 0O 0O OO OO O 0O OO0 OO0 0000 :g lovelio afidarymo kryptis 9 ; ;
8 [: : — 3 HiE REEE I 8[s :
P . 7 =N R=z M 1P v
6 E E _6 EE > 6 E E | _—t1Ventiliatorius su filtru
5 o ) 5| |B2E] ) 52 - 4
L[] R Kabeliy tvirtinimo elementas L Ef ° L [°] R Kabeliy tvirtinimo elementas
g o | —1] | |BaEq 3 g o | —1]
3 o Rozetynas XS1 Lot—| 7 _3 Eg Hel 1o} 3 o] = 7
202 (230VAC) ° 2| = 19" tvirtinimo juostos . ] AN Zeminimo $yn A
g 1 000 | =k : 1flss °
° < ° ° ° [2eeseTee0eReR8R80880888® |°
8 . / N, . //
. b : b
100mm cokolis 100mm cokolis 100mm cokolis
” |
n e
s - 800 - 800
n
* 0 2025 05 Statybai, montavimui, jrengimui
Laida | 1$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. ‘“b Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
- H H H H b nt H H H H
< patv. kitos paskirties inzineriniy stafiniy statybos ir rekonstravimo
I dok. Nr. CONNECTO Pakruojo r. sav., Lygumy msfl., Mokyklos g. 11 projektas
>
a Pastabos: p 4 , tomatizavimo dali Laida
1. x- PDT komutatoriai ~SSW1.1, -SSW2.1, ODF-1 uzsakomi telekomunikaciju projekto dalyje. rocesy V.avd.y”‘f" g a“ngnaTgPalv'm‘.’ fa.'s' 0
' 2. 19" rémai tarpusavyje susukti 8-iais kabeliy laikikliais (po & kiekvienoje puséje). Irangos isdestymas ST. Spintoje
= 3. Spintos apaCioje abiejuose Sonuose montuojami du profiliai kabeliy tvirtinimui. L L
- L. Maitinimo, Ethernet kabeliai tvirtinami prie kairé info és. IS TSP| spintos 3pas] ~apy
= + Tairinimo, ETNErnet kabelal TVIrTinam prie Kaires Spintos puses. s pinto LT Litgrid AB 2025-012-XX-TOP-PVA3.8-03
= iseinantys optiniai rysio kabeliai tvirtinami prie desinés spinfos puses. 1 3
1 3 A 5 6 8




Galiniy dury afidarymo kryptis

Spintos virsus

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6

o
o
[eo)
\ Priekiniy dury atidarymo kryptis
800
Spintos dugnas
B B
[olNe] [o 2N o] [olNe] (o] (o] [olNe] o O [olNe]
|.e0 Zo
/ﬁ?/ 0o K
& ||| 00 5 /@/ o
oxe} o o
OO0 Q\;a\
O O *
OO0 =
88 o
Kabeliy tvirtinimo elementas
_ 00 :
= O 0O
O O
O O
[oJe] [oJe] [oJe] o) o) [o}e] o O [o}e]
2 i °
»n
e 800
[a
-
o
I
a
a
@ Pastabos:
= T T . T T T . Lapas| Lapy |Laida
Y 1. Kabeliy jvedimui spintfos dugne numatytos uzverziamos sandarinimo movos, ju kiekj, tipg ir vietg sumontavimui fikslinti darbo projekte. 2025-012-XX_TDP-PVA3.B03
£ 2. Spintos apacioje turi buti sumontuoti kabeliy tvirtinimo skersiniai. 2 | 3]0
7 8



Lentelés ir teksto dydis UzZrasai
| 110 mm |
l 2 vnt:
Lentelés dydis: 10x110 mm EI TSPI spinta 1- ant spi .
e - pintos dury;
A Teksto dydis: > mm = I P 1- ant pasukamo rémo. A
| 120 mm |
Lentelés dydis: 20x120 mm
Teksto dydis: 5 mm £ -U 1
B S TSP] B
| LOmm | | 40 mm | | 40 mm | | 40 mm | | 40 mm 40 mm
Lentelés dydis: 40x30 mm T T T T T T
Esodds smmiramnm | GF101 | | SF102 | || SF103 | || SF104 | | SF105 | | SF106
B B
. U1(TSPI) = PLS] = “SSWL.1 = “SSW2.1 - Reservas - Reservas
maitinimas A matinimas A maitinimas A maitinimas A
] | 40 mm | | 40 mm | 40 mm | | 40 mm | | 40 mm | | 40 mm .
_ SF201 _ SF202 _ SF203 _ SF204 _ SF205 _ SF206
E E E E E E
. U1(TSP]) . PLS] o -SSW1.1 o -SSW2.1 o R .
™ ™ ™ . m . m eservas m Reservas
maitinimas B matinimas B maitinimas B maitinimas B
c 1 1 1 1 1 1
i 40 mm | | 40 mm i 40 mm | 40 mm 40 mm |
g Lentelés dydis: 40x15 mm T
o Teksto dydis: 3.25 mm £ SFO1 SFE £ SF31 £ SF32 £ SF33
< Kistukiniai lizdai E <l | ApSvietimo mait. ! |Ventiliatoriaus mait. < Reservas
p R | Kistukiniai lizdai
E Lapas| Lapy |Laida
= 2025-012-XX-TDP-PVA3.B-03
£ 3 3 0
2 3 IA 5 7 8




generaforiaus pa

Elektromobilio krovimo
kist. lizdas 32 A

Kistukinis lizdas (3F)

ungimui 63A

SE

— — — 11

e

~

 _

14

RS

R4

R3 | R2

Rdsio
dangtis

R0

— RY

8 | RT

\_

NSSRS

AB

NI

Svidaus=[*6:2rnz

TAS2

TAS1

Patekimas
< j pusrusj

PLS] antena

PLS]) antenos laikiklis

UZsandarinta
skylé sienoje

Anteninis kabelis
Lovelyje VP viduje

Jungtis PLS| jrenginyje
Lantime M320 ﬁ(TSP])

Vi

S

jtampiy ribotuvas

N-UB-280DC-BBi:ET|

m
I
o
(%]
n
>0
o
& 0 2025 05 Statybai, montavimui, jrengimui
Laida | 1$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval. ‘“b Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
g patv. kitos paskirties inzineriniy stafiniy statybos ir rekonstravimo
f‘% dok. Nr. CONNECTO Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
>
¢ . . ) Laida

Procesy valdymo ir automatizavimo dalis.
PLS) antenos montavimo schema 0
R
K] Lapas| Lapy
=) LT Litgrid AB 2025-012-XX-TDP-PVA3.B-04
a 1 1
7 8
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ISeinanciy iS TSP| spintos kabeliy ziniarastis
Trasa
Kabelio zyméjimas | Kabelio tipas nuo iki Kabelio ilgis, m Kabelio markiruote
Spinta Jrenginys Sasaja Jungtis Spinta Jrenginys Sasaja Jungtis

0K-05 2xMM, 50/125um S1.3 SSW1.1 p13 LC S1.2 SW-1 p25 LC 6 (0K-05) S1.3-SSW1.1-p13 - S1.2-SW-1-p25

0K-06 2xMM, 50/125um S1.3 SSW2.1 p13 LC S1.2 SW-1 p26 LC 6 (0OK-06) S1.3-SSW2.1-p13 - S1.2-SW-1-p26

O0K1-R1.1 2xMM, 50/125um S1.3 SSW1.1 plL LC R1 co1 CH1 LC 13 (OK1-R1.1) S1.3-SSW1.1-p14 - R1-CO1-CH1

0K2-R1.1 2xMM, 50/125um S1.3 SSW2.1 plL LC R1 co1 CH2 LC 13 (OK2-R1.1) S1.3-SSW2.1-p14 - R1-C01-CH2

0K1-R2.1 2xMM, 50/125um S13 SSW1.1 p15 LC R2 AK1 CH1 LC " (0K1-R2.1) S1.3-SSW1.1-p15 - R2-AK1-CH1

0K2-R2.1 2xMM, 50/125um S1.3 SSW2.1 p15 LC R2 AK1 CH2 LC " (0K2-R2.1) S1.3-SSW2.1-p15 - R2-AK1-CH2
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TELEINFORMACIJOS APIMTYS

PRIEDAS NR.1

SIGNALAI
Eil.nr. Pastoté | Jtampa [kV] | Prijunginys Objektas Spinta | Jrenginys Signalo pavadinimas TS tipas Biisena_00 | Basena_01(0) | Blisena_10(1) | Biisena_11 Pastabos
R1 BPV

1 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 Cco1 KSSRS-0.4 AR] (RFVT) SPI - ISjungta Jjungta

2 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 AR|] SPI - Norma Suveikeé
3 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 AR] raktas SPI - ISjungtas Jjungtas
4 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 Cco1 KSSRS-0.4 | $.s. jvadinis aj (SF-041) SPI - ISjungtas Jiungtas
5 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 Cco1 KSSRS-0.4 1l 8.s. jvadinis aj (SF-042) SPI - ISjungtas Jiungtas
6 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0.4 sekcijinis aj (SF-0412) SPI - ISjungtas Jjungtas
7 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 NSSRS AB jkroviklio 1G aj (1SF01) SPI - ISjungtas Jjungtas
8 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 NSSRS AB jkroviklio 2G aj (2SF01) SPI - ISjungtas Jjungtas
9 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 KSSRS jvadinis i$ SE1 aj (SF3) SPI - ISjungtas Jjungtas
10 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 SE/SE inverteris SPI - Norma Gedimas
11 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0.4 VP-110 paskirstymo skydelio PS-1 aj (1SF07) SPI - Norma Gedimas
12 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 TSP] spintos S1.3 aj (1SF04) SPI - ISjungtas Jjungtas
13 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 rysiy spintos S1.2 aj (25F04) SPI - ISjungtas Jjungtas
14 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 apsaugos sistemy spintos S1.1 aj (1SF05) SPI - ISjungtas Jjungtas
15 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 Cco1 KSSRS-0,4 KAS jrangos aj (2SF06) SPI - ISjungtas Jiungtas
16 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 Cco1 KSSRS-0,4 TAS jrangos aj (1SF06) SPI - ISjungtas Jjungtas
17 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 ASJ-110 spinty Sildymo grand. aj (1SF03) SPI - ISjungtas Jjungtas
18 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 ASJ-110 spinty Sildymo grand. aj (25F03) SPI - ISjungtas Jjungtas
19 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 virsjtampiy ribotuvo aj (SF4) SPI - ISjungtas Jjungtas
20 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 virsjtampiy ribotuvo aj (SF5) SPI - ISjungtas Jjungtas
21 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0.4 KSSRS aj pavary aj (SF12) SPI - ISjungtas Jjungtas
22 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 Cco1 KSSRS-0.4 AR] U grandiniy aj (SF1,13) SPI - ISjungtas Jiungtas
23 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0.4 matavimo gr. aj (X grupé) SPI - ISjungtas Jjungtas
24 Lygumy TP 0,4 PS-1 RAA R1 co1 VP-110 sildymo, ventiliacijos, kondicionavimo aj (X grupé) SPI - ISjungtas Jjungtas
1 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 | jZeméjimo kontrolés sistemos aj (SF4) SPI - ISjungtas Jjungtas
2 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 Il jZeméjimo kontrolés sistemos aj (SF5) SPI - ISjungtas Jjungtas
3 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 AB Zema U SPI - Norma Suveikeé
4 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 AB auksta U SPI - Norma Suveikeé
5 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 jZeméjimas SPI - Norma Suveike
6 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0.1 jZeméjimo kontrolés sistema SPI - Norma Gedimas
7 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 baterijy kroviklis G1 SPI - Norma Gedimas
8 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 baterijy kroviklis G2 SPI - Norma Gedimas
9 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0.1 baterijos jvado kirtiklis (QS01) SPI - Norma Gedimas
10 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0.1 baterijos jvado saugiklis (QS01) SPI - Norma Gedimas
11 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 I §.s. jvadinis aj (SF1-021) SPI - ISjungtas Jjungtas
12 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 Il $.s. jvadinis aj (SF1-022) SPI - ISjungtas Jjungtas
13 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 | §.s. AB jvadinis aj (SF2-021) SPI - ISjungtas Jjungtas
14 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 II S.s. AB jvadinis aj (SF2-022) SPI - ISjungtas Jjungtas
15 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 AB grandinés SPI - Norma Gedimas
16 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0.1 AS}-110 DJ, skyr./jz. pavary aj (SF101) SPI - ISjungtas Jjungtas
17 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0.1 AS}-110 DJ, skyr./jz. pavary aj (SF201) SPI - ISjungtas Jjungtas
18 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 VP RAA grandiniy maitinimo EC1 aj (SF104) SPI - ISjungtas Jjungtas
19 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 VP RAA grandiniy maitinimo EC1 aj (SF204) SPI - ISjungtas Jjungtas
20 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 VP RAA grandiniy maitinimo EC2 aj (SF105) SPI - ISjungtas Jjungtas
21 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 VP RAA grandiniy maitinimo EC2 aj (SF205) SPI - ISjungtas Jjungtas
22 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 Cco1 NSSRS-0,1 TSP] jrangos (S1.3) aj (SF101) SPI - ISjungtas Jiungtas
23 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 Cco1 NSSRS-0,1 TSP] jrangos (S1.3) aj (SF201) SPI - ISjungtas Jiungtas
24 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 Cco1 NSSRS-0,1 rysiy spintos (51.2) aj (SF102) SPI - ISjungtas Jjungtas
25 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 Cco1 NSSRS-0,1 rysiy spintos (S1.2) aj (SF202) SPI - ISjungtas Jiungtas
26 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 KAS jrangos aj (SF206) SPI - ISjungtas Jjungtas
27 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 TAS jrangos aj (SF106) SPI - ISjungtas Jjungtas
28 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 KSSRS AR] ir pavary maitinimo a.j. padétis (SF208) SPI - ISjungtas Jjungtas
29 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 I §.s. vir$jtampiy ribotuvo aj (SF2) SPI - ISjungtas Jjungtas
30 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 I $.s. virSjtampiy ribotuvo aj (SF3) SPI - ISjungtas Jjungtas




TELEINFORMACIJOS APIMTYS

PRIEDAS NR.1

SIGNALAI
Eil.nr. Pastoté | Jtampa [kV] Prijunginys Objektas Spinta | Jrenginys Signalo pavadinimas TS tipas Biisena_00 | Basena_01(0) | Basena_10(1) | Bisena_11 Pastabos
31 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0.1 KSSRS matavimo keitikliy aj (SF107) SPI - ISjungtas Jjungtas -
32 Lygumy TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 co1 NSSRS-0.1 matavimo gr. aj (X grupé) SPI - ISjungtas Jjungtas -
1 Lygumy TP 110 ASJ-110 RAA R1 co1 ASJ-110 DJ pavary Sildymo a.j. (X grupé) SPI - ISjungtas Jjungtas -
2 Lygumy TP 110 ASJ-110 RAA R1 co1 ASJ-110 skyrikliy/jzemikliy pavary Sildymo a.j. (X grupé) SPI - ISjungtas Jjungtas -
3 Lygumy TP 110 ASJ-110 RAA R1 co1 ASJ-110 lauko spinty Sildymo a.j. (X grupé) SPI - ISjungtas Jjungtas -
1 Lygumy TP 110 JT-101 JT-102 R1 Cco1 |JT-102 (T-102 PKA) U gr. aj (JT-102 gnybt.-SF11) SPI - ISjungtas Jiungtas -
2 Lygumy TP 110 JT-101 JT-102 R1 Cco1 |JT-102 (T-102 DKA) U gr. aj (JT-102 gnybt.-SF21) SPI - ISjungtas Jiungtas -
3 Lygumy TP 110 JT-101 JT-102 R1 Cco1 |T-102 (Zvaigzdé RAA) U gr. aj (JT-102 gnybt.-SF22) SPI - ISjungtas Jiungtas -
4 Lygumy TP 110 JT-101 JT-102 R1 Cco1 |JT-102 (atv.trik. RAA) U gr. aj (JT-102 gnybt.-SF31) SPI - ISjungtas Jiungtas -
5 Lygumy TP 110 JT-101 JT-102 R1 Cco1 |JT-102 (atv.trik. STO RAA) U gr. aj (JT-102 gnybt.-SF32) SPI - ISjungtas Jiungtas -
6 Lygumy TP 110 KAS, TAS RAA R1 Cco1 KAS ir TAS aj (X grupé) SPI - ISjungtas Jiungtas -
7 Lygumy TP 110 KAS RAA R1 co1 KAS U grandiniy AR] SPI - Norma Suveikeé -
8 Lygumy TP 110 KAS RAA R1 co1 KAS U grandiniy AR] raktas SPI - ISjungtas Jjungtas -
9 Lygumy TP 110 KAS RAA R1 Cco1 TSP) spinta (S1.3) KS-230VAC ventiliatoriaus aj (SF32) SPI - ISjungtas Jjungtas -
10 Lygumy TP 110 KAS RAA R1 Cco1 TSP] spinta (S1.3) maitinimo jrenginiy baklé (X grupé) SPI - ISjungtas Jiungtas -
11 Lygumy TP 110 KAS RAA R1 Cco1 TSP) spinta (S1.3) NS-110VDC PDF-1,2 aj (X grupé) SPI - ISjungtas Jiungtas -
1 Lygumy TP 110 TSP) RAA R1 Cco1 TK spinta (51.2) KS-230VAC ventiliatoriaus aj (SF12) SPI - ISjungtas Jjungtas -
2 Lygumy TP 110 TSP) RAA R1 Cco1 TK spinta (51.2) NS-110VDC PDF-2,3 aj (X grupé) SPI - ISjungtas Jjungtas -
3 Lygumy TP 110 TSP) RAA R1 Cco1 TK spinta (51.2) NS-48VDC PDF-4,5 aj (X grupé) SPI - ISjungtas Jiungtas -
4 Lygumy TP 110 TSP) RAA R1 Cco1 TK spinta (51.2) maitinimo jrenginiy baklé (X grupé) SPI - ISjungtas Jjungtas -
5 Lygumy TP 110 VP-110 RAA R1 co1 VP-110 patalpos gaisro signalizacija SPI - Norma Suveikeé -
6 Lygumy TP 110 BPV RAA R1 co1 BP valdiklio dvipoziciniy reliy aj (SF3) SPI - ISjungtas Jjungtas -
7 Lygumy TP 110 BPV RAA R1 co1 T-102 RAA terminalas AK1 SPI - Norma Gedimas -
8 Lygumy TP 110 BPV RAA R1 Cco1 T-102 RAA terminalo AK1 aj (SF1) SPI - ISjungtas Jiungtas -
9 Lygumy TP 110 BPV RAA R1 Cco1 T-102 RAA terminalo AK1 Bl aj (SF2) SPI - ISjungtas Jiungtas -
10 Lygumy TP 110 BPV RAA R1 co1 BP valdiklio CO1 fiziné sasaja SPI - Norma Gedimas -
11 Lygumy TP 110 BPV RAA R1 co1 BP valdiklio nuotolinio valdymo rezimas C01 SPI - DVS Valdiklis -
R2 T-102
1 Lygumy TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
2 Lygumy TP 110 T-102 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
3 Lygumy TP 110 T-102 T-102-27 R2 AK1 T-102-27 DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
4 Lygumy TP 110 T-102 §2-100-7 R2 AK1  |52-100-7 DPI Tarpiné I$jungtas Jjungtas Klaida
5 Lygumy TP 110 T-102 L-Pr-0 R2 AK1 L-Pr-0 DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
6 Lygumy TP 110 T-102 L-Pr-z R2 AK1 L-Pr-z DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
5 Lygumy TP 110 T-102 L-Rk-0 R2 AK1 L-Rk-0 DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
6 Lygumy TP 110 T-102 L-Rk-Z R2 AK1 L-Rk-Z DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
7 Lygumy TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 valdymo reZimas (pavara) DPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
8 Lygumy TP 110 T-102 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 valdymo reZimas (pavara) DPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
9 Lygumy TP 110 T-102 T-102-2z R2 AK1 T-102-27 valdymo reZimas (pavara) DPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
10 Lygumy TP 110 T-102 §2-100-7 R2 AK1 §2-100-7 valdymo reZimas (pavara) DPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
11 Lygumy TP 110 T-102 L-Pr-0 R3 AK2 L-Pr-0 valdymo rezimas (pavara-XX) DPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
12 Lygumy TP 110 T-102 L-Pr-Z R2 AK1 L-Pr-Z valdymo reZimas (pavara-XX) DPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
13 Lygumy TP 110 T-102 L-Rk-0 R3 AK2 L-Rk-0 valdymo reZimas (pavara-XX) DPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
14 Lygumy TP 110 T-102 L-Rk-Z R2 AK1 L-Rk-Z valdymo reZimas (pavara-XX) DPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
15 Lygumy TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 pavara SPI - Neparuosta Paruosta -
16 Lygumy TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 pavaros aj SPI - ISjungtas Jjungtas -
17 Lygumy TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 pavaros variklio terminé apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikeé -
18 Lygumy TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 SF6 dujy slégis SPI - Norma Zemas -
19 Lygumy TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 valdymas dél SF6 dujy slégio SPI - Norma Blokuotas -
20 Lygumy TP 110 T-102 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - ISjungtas Jjungtas -
21 Lygumy TP 110 T-102 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 pavaros variklio terminé apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikeé -
22 Lygumy TP 110 T-102 T-102-27 R2 AK1 T-102-27 pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - ISjungtas Jjungtas -




TELEINFORMACIJOS APIMTYS

PRIEDAS NR.1

SIGNALAI
Eil.nr. Pastoté | Jtampa [kV] Prijunginys Objektas Spinta | Jrenginys Signalo pavadinimas TS tipas Biisena_00 | Basena_01(0) | Basena_10(1) | Bisena_11 Pastabos
23 Lygumy TP 110 T-102 T-102-27 R2 AK1 T-102-27 pavaros variklio terminé apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikeé -
24 Lygumy TP 110 T-102 §2-100-7 R2 AK1 §2-100-7 pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - ISjungtas Jjungtas -
25 Lygumy TP 110 T-102 §2-100-7 R2 AK1 §2-100-7 pavaros variklio terminé apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikeé -
26 Lygumy TP 110 T-102 L-Pr-0 R2 AK1 L-Pr-0 pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - ISjungtas Jjungtas -
27 Lygumy TP 110 T-102 L-Pr-0 R2 AK1 L-Pr-0 pavaros variklio terminé apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikeé -
28 Lygumy TP 110 T-102 L-Pr-Z R2 AK1 L-Pr-Z pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - ISjungtas Jjungtas -
29 Lygumy TP 110 T-102 L-Pr-Z R2 AK1 L-Pr-Z pavaros variklio terminé apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikeé -
30 Lygumy TP 110 T-102 L-Rk-0 R2 AK1 L-Rk-0 pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - ISjungtas Jjungtas -
31 Lygumy TP 110 T-102 L-Rk-0 R2 AK1 L-Rk-0 pavaros variklio terminé apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikeé -
32 Lygumy TP 110 T-102 L-Rk-Z R2 AK1 L-Rk-Z pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - ISjungtas Jjungtas -
33 Lygumy TP 110 T-102 L-Rk-Z R2 AK1 L-Rk-Z pavaros variklio terminé apsauga (pavara) SPI - Norma Suveike -
34 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 jjungimo grandiné SPI - Norma Gedimas -
35 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 isjungimo grandiné | SPI - Norma Gedimas -
36 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 isjungimo grandiné Il SPI - Norma Gedimas -
37 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 JR] (RFVT) SPI - ISjungta Jjungta -
38 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 AK] (RFVT) SPI - ISjungta Jjungta -
39 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 71 SPI - Norma Suveikeé -
40 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Z 1l SPI - Norma Suveikeé -
41 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102Z 111 SPI - Norma Suveikeé -
42 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Z IV SPI - Norma Suveikeé -
43 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 MSA | SPI - Norma Suveikeé -
44 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 MSA I SPI - Norma Suveikeé -
45 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 MSA Il SPI - Norma Suveikeé -
46 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 MSA IV SPI - Norma Suveikeé -
47 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 apsaugy pagreit. SPI - Norma Suveikeé -
48 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 rezerviné MSA | SPI - Norma Suveikeé -
49 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 rezerviné MSA Il SPI - Norma Suveikeé -
50 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 JR) SPI - Norma Suveikeé -
51 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 AK] SPI - Norma Suveikeé -
52 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 AK] draudimas SPI - Norma Suveikeé -
53 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Umin (U<=XXX kV) SPI - Norma Suveikeé -
54 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Umax (U>=XXX kV) SPI - Norma Suveiké -
55 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA terminalo AK1 U grandinés SPI - Norma Gedimas -
56 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA terminalo AK1 | grandinés SPI - Norma Gedimas -
57 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA terminalo AK1 fiziné sgsaja SPI - Norma Gedimas -
58 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 BP valdiklis CO1 SPI - Norma Gedimas -
59 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 BP valdiklio CO1 aj (SF1) SPI - ISjungtas Jiungtas -
60 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 BP valdiklio CO1 Bl aj (SF2) SPI - ISjungtas Jjungtas -
61 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA terminalo dvipoziciniy reliy aj (SF3) SPI - ISjungtas Jjungtas -
62 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 jjungimo ir | iSjungimo grandinés aj (SF4) SPI - ISjungtas Jjungtas -
63 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Il i$jungimo grandinés aj (SF5) SPI - ISjungtas Jjungtas -
64 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 prijunginio nuotolinio valdymo rezimas SPI - DVS Valdiklis -
Duomeny mainy kontrolés (WATCHDOG) skyrius
1 Lygumy TP 110 BPV RAA TSP) TSP) TSP) duomeny mainai su BP valdikliu CO1 (R1) SPI - Aktyvis Neaktyvis -
2 Lygumy TP 110 T-102 RAA TSP) TSP) TSP) duomeny mainai su T-102 RAA terminalu AK1 (R2) SPI - Aktyvis Neaktyvis -
TSP] biiklés stebésenos signalai
1 Lygumy TP 110 TSP) TSP) S1.3 TSP) TSP) rysio kanaly baklé (X grupé) SPI - Norma Gedimas -
2 Lygumy TP 110 TSP) TSP) S1.3 TSP) TSP) funkcijy vykdymo biklé (X grupé) SPI - Norma Gedimas -
3 Lygumy TP 110 TSP) TSP) S1.3 TSP) TSP informacinés saugos kontrolé (X grupé) SPI - Norma Gedimas -
PSO DVS -> STO DVS
1 Lygumy TP 110 T-102 T-102 STTSP] |T-102 DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
2 Lygumy TP 110 T-102 T-102-2 STTSP) |T-102-2 DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
3 Lygumy TP 110 T-102 T-102-27 ST TSP} |T-102-2% DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
4 Lygumy TP 110 T-102 RAA STTSP] |T-102 gedimas (X grupé) SPI - Norma Suveikeé -
5 Lygumy TP 110 T-102 RAA STTSP] |T-102 isjungimas nuo PT RAA (X grupé) SPI - Norma Suveikeé -
6 Lygumy TP 110 T-102 RAA STTSP] |T-102 valdymo reZimas (pavara-S3) SPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida




TELEINFORMACIIOS APIMTYS PRIEDAS NR.1
SIGNALAI
Eil.nr. Pastoté | Jtampa [kV] Prijunginys Objektas Spinta | Jrenginys Signalo pavadinimas TS tipas Biisena_00 | Basena_01(0) | Basena_10(1) | Bisena_11 Pastabos
7 Lygumy TP 110 T-102 RAA STTSP] |T-102-2 valdymo reZimas (pavara-S7) SPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
8 Lygumy TP 110 T-102 RAA STTSP] |T-102-2Z valdymo rezimas (pavara-S7) SPI ISjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
9 Lygumy TP 110 T-102 RAA STTSP] |T-102 prijunginio valdymo teisés SPI - PT ST -
STO DVS -> PSO DVS
1 Lygumy TP 10 ST TSP) RAA S1.3 TSP] ADN SPI - Norma Suveikeé -
2 Lygumy TP 10 ST TSP) RAA S1.3 TSP] DAK] SPI - Norma Suveikeé -
3 Lygumy TP 10 ST TSP) RAA S1.3 TSP] NA SPI - Norma Suveikeé -
4 Lygumy TP 10 ST TSP) RAA S1.3 TSP] NAK] SPI - Norma Suveikeé -
5 Lygumy TP 10 ST TSP T2-Nz S1.3 TSP) T2-Nz DPI Tarpiné ISjungtas Jjungtas Klaida
6 Lygumy TP 10 ST TSP RAA S1.3 TSP) ST RAA poveikis j T-102 iSjungima SPI - Norma Suveike -
7 Lygumy TP 10 ST TSP RAA S1.3 TSP) T-12 JR] poveikis j T-102 iSjungima SPI - Norma Suveikeé -




TELEINFORMACIOS APIMTYS

DISKRETINIS VALDYMAS

Eil.nr. Pastoté |1tampa [kV]| Prijunginys | Objektas Spinta | Irenginys | Diskretinio TV komandos pavadinimas TV tipas | TV_01(0) | TV_10(1)
R1 BPV
1 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 SF041 R1 col KSSRS-0,4 | $.s. jvadinis aj (SF-041) DCO ISjungti Jjungti
2 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 SF042 R1 co1 KSSRS-0,4 11 §.s. jvadinis aj (SF-042) DCO ISjungti Jjungti
3 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 SF043 R1 col KSSRS-0,4 sekcijinis aj (SF-0412) DCO ISjungti Jjungti
4 Lygumy TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 Cco1 KSSRS-0,4 AR] (RFVT) DCO ISjungti Jjungti
R3T-102
1 Lygumy TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 DCO ISjungti Jjungti
2 Lygumy TP 110 T-102-2 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 DCO ISjungti Jiungti
3 Lygumy TP 110 T-102-27 T-102-27 R2 AK1 T-102-27 DCO ISjungti Jjungti
4 Lygumy TP 110 $2-100-% §2-100-% R2 AK1 §2-100-% DCO I$jungti Jjungti
5 Lygumy TP 110 L-Pr-0 L-Pr-0 R2 AK1 L-Pr-0 DCO ISjungti Jiungti
6 Lygumy TP 110 L-Pr-Z L-Pr-z R2 AK1 L-Pr-z DCO ISjungti Jiungti
7 Lygumy TP 110 L-Rk-0 L-Rk-0 R2 AK1 L-Rk-0 DCO ISjungti Jjungti
8 Lygumy TP 110 L-Rk-Z L-Rk-Z R2 AK1 L-Rk-Z DCO ISjungti Jjungti
9 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 JR] (RFVT) DCO ISjungti Jjungti
10 Lygumy TP 110  |T-102 RAA R2 AK1  [T-102 AK] (RFVT) DCO I§jungti Jjungti
11 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 prijunginio valdymo teisés DCO PT ST
Duomeny mainy kontrolés (WATCHDOG) TS skyrius

1 110 _TP_E_SK 110 T-102 RAA TSP} duomeny mainai su BP valdikliu C01 (R1) SCO Aktyvuoti | Deaktyvuoti
2 110_TP_E SK 110 T-102 RAA TSP} duomeny mainai su T-102 RAA terminalu AK1 (R2) SCO Aktyvuoti | Deaktyvuoti

Priedas Nr.1



TELEINFORMACIOS APIMTYS PRIEDAS NR.1

ANALOGINIS VALDYMAS
Eil.nr. | Pastoté | Jtampa [kV] | Prijunginys | Objektas | Spinta | Jrenginys | Analoginés TV komandos pavadinimas | SetPoint_Ribos_min | SetPoint_Ribos_max
R2 T-102
1 | LygumytP | 110  [7-102 [RAA | RrR2 | Ak1 [7-102 RAA nuostaty grupe [I-IV] | 1 | 4




TELEINFORMACIOS APIMTYS

RAA MATAVIMAI
Eil.nr. Pastoté | Jtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Jrenginys | Matavimo nuo RAA pavadinimas Mato vnt. Pastabos
R1BPV
1 Lygumy TP 0,4 $1-0,4 RAA R1 co1 KSSRS-0,4 | §.s. jvado la A 1
2 Lygumy TP 0,4 $2-0,4 RAA R1 Co1 KSSRS-0,4 11 §.s. jvado la A 1
3 Lygumy TP 04 |[51-0,4 RAA R1 CO1 |KSSRS-0,4 $1-0,4 Ubc v 1
4 Lygumy TP 0,4 $2-0,4 RAA R1 Co1 KSSRS-0,4 $2-0,4 Ubc Vv 1
5 Lygumy TP 0,22 |Gl RAA R1 co1 NSSRS-0,1 jkroviklio G1 1 A 1
6 Lygumy TP 0,22 G2 RAA R1 co1 NSSRS-0,1 jkroviklio G2 | A 1
7 Lygumy TP 0,22 |AB RAA R1 co1 NSSRS-0,1 baterijos U Vv 1
8 Lygumy TP 110 110kV AS RAA R1 co1 110kV AS] temperatira °C 1
9 Lygumy TP 110 110kV VP RAA R1 col 110kV VP temperatira °C 1
10 Lygumy TP 110 110kV VP RAA R1 Cco1 110kV VP drégmé % 1
R2 T-102
1 Lygumy TP 110 [T-102 RAA R2 AK1 |T-102P MwW
2 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Q MVar
3 Lygumy TP 110 (T-102 RAA R2 AK1 [T-102 (JT-102) Ua kv U grandinés nerezervuotos
4 Lygumy TP 110 (T-102 RAA R2 AK1 [T-102 (JT-102) Ub kv U grandinés nerezervuotos
5 Lygumy TP 110 (T-102 RAA R2 AK1 [T-102 (JT-102) Uc kv U grandinés nerezervuotos
6 Lygumy TP 110 [T-102 RAA R2 AK1 |T-1021la A
7 Lygumy TP 110 [T-102 RAA R2 AK1 |T-1021b A
8 Lygumy TP 110 [T-102 RAA R2 AK1 |T-102Ic A
9 Lygumy TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA nuostaty grupeée [I-1V] -
PSO DVS -> STO DVS (ICCP)
1 Lygumy TP 110 [TSP] RAA ST TSP) T-102 (JT-102) Ua kv 1
2 Lygumy TP 110 [TSP) RAA ST TSP) T-102 (JT-102) Ub kv 1
3 Lygumy TP 110 [TSP] RAA ST TSP) T-102 (JT-102) Uc kv 1

PRIEDAS NR.1



MDV MATAVIMAI

TELEINFORMACIOS APIMTYS

Eil.nr. Pastote | Jtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Jrenginys | Matavimo nuo MDV pavadinimas | Mato vnt. Pastabos
T-102
1 Lygumy TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 [T-102 Pa MW
2 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102 Pb MwW
3 Lygumy TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 [T-102 Pc MW
4 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102 Qa MVar
5 Lygumy TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102 Qb MVar
6 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102 Qc MVar
7 Lygumy TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102(JT-102) Ua kv U grand. Nerezervuojamos
8 Lygumy TP 110 (T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102(JT-102) Ub kv U grand. Nerezervuojamos
9 Lygumy TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102 (JT-102) Uc kv U grand. Nerezervuojamos
10 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102la A
11 Lygumy TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 ([T-1021b A
12 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102Ic A
13 Lygumy TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 |T-102 (JT-102) f Hz DVS nekonfigliruojamas
1 Lygumy TP 110 |T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) Pa MW
2 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) Pb MW
3 Lygumy TP 110 |T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) Pc MW
4 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) Qa MVar
5 Lygumy TP 110 |T-102 MDV-1 KAS1 BW2 [T-102 (D) Qb MVar
6 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) Qc MVar
7 Lygumy TP 110 (T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) (JT-102) Ua kv U grand. Nerezervuojamos
8 Lygumy TP 110 (T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) (JT-102) Ub kv U grand. Nerezervuojamos
9 Lygumy TP 110 (T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) (JT-102) Uc kv U grand. Nerezervuojamos
10 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) la A
11 Lygumy TP 110 |T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) Ib A
12 Lygumy TP 110 [T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) Ic A
13 Lygumy TP 110 (T-102 MDV-1 KAS1 BW2 |T-102 (D) (JT-102) f Hz DVS nekonfigliruojamas
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1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas

110/10 kV lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Projekto numeris

PPRU23222

Projekto rengimo etapas

Projektiniy pasitlymy rengimas (bei statyba leidziancio
dokumento gavimas)

Projekto vadovas

Projekto savininkas

Iniciatorius

Perdavimo tinklo departamentas

Statybos rasis

Rekonstravimas

Statiniy kategorija

Ypatingasis statinys

Transformatoriy pastotés adresas

Siauliy apskr., Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11

Savokos

Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose

naudojama techninio projekto savoka atitinka
projektiniy pasitlymy savoka, taip kaip ji apibrézta
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 45
dalyje (toliau - Statybos jstatymas) ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d.
jsakymo Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ patvirtinimo (toliau - STR 1.04.04:2017) 13
dalyje (suvestinés teisés akty redakcijos nuo 2024 m.
lapkric¢io 1 d.). Techninéje (projektavimo) uzduotyje
ir/ar jos prieduose naudojama darbo projekto savoka
atitinka techninio darbo projekto savoka, taip kaip ji
apibrézta Statybos jstatymo 2 straipsnio 1021 dalyje ir
STR 1.04.04:2017 14 dalyje (suvestinés teises akty
redakcijos nuo 2024 m. lapkricio 1 d.)

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS

Vardas, pavardé

Pareigos

Rolé projekte

Strateginés infrastruktiiros departamento Pastociy
projekty skyriaus projekty vadovas

Projekto vadovas

Perdavimo tinklo departamento Infrastrukturos
prieziiiros centro Siaurés regiono vadovas

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Infrastrukturos
priezilros centro statiniy vyresnysis inzinierius

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus
Pastociy pirminiy jrenginiy grupés vadovas

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus
RAA jrenginiy grupés RAA vyresnysis inzinierius

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus
Elektros perdavimo linijy inzinierius

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Technikos elektros
energijos apskaity jrenginiy ekspertas

Komandos narys

Strategijos departamento Strategijos ir tyrimy
skyriaus vadovaujantis inzinierius inzinierius

Komandos narys

Sistemos valdymo departamento Sistemos
patikimumo skyriaus Rezimy planavimo grupés
ekspertas

Komandos narys

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Telekomunikacijy infrastruktdros grupés
technologinio tinklo vyresnysis inzinierius

Komandos narys
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Litgrid ITT ir administravimo departamento ITT centro
Duomeny perdavimo grupés PVS administratorius
ITT ir administravimo departamento ITT centro
Duomeny perdavimo grupés duomeny tinklo Komandos narys
administratorius

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Duomeny perdavimo grupés duomeny tinklo Komandos narys
administratorius

Strateginés infrastruktiiros departamento
Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus projekty Komandos narys
vadové

Strateginés infrastruktiiros departamento
Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus Komandos narys
nekilnojamojo turto projekty vadovas

Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo
centro Operatyvinio valdymo grupés inzinierius
Perdavimo tinklo departamento Infrastrukttros
prieziiliros centro statiniy vyresnysis inZinierius

Komandos narys

Komandos narys

Komandos narys
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3.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1. Projektiniai pasitilymai rengiami ir jforminami, vadovaujantis Sios techninés uzduoties (toliau
- projektavimo uzduotis), Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercio
reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statyba ir projektavima reglamentuojanciy
norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis, prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais
atitinkamy institucijy nustatytais reikalavimais.

3.2. Projektiniai pasitilymai rengiami ir jforminami, vadovaujantis Sios techninés uzduoties,
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, LST 1516:2015
»otatinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje
galiojanciy, statyba ir projektavima reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis,
prisijungimo/techninémis  salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais
reikalavimais. Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose naudojama techninio projekto
savoka atitinka projektiniy pasitlymy savoka, taip kaip ji apibrézta Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 2 straipsnio 45 dalyje (toliau - Statybos jstatymas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkricio 7 d. jsakymo Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“ patvirtinimo (toliau - STR 1.04.04:2017) 13 dalyje (suvestinés teisés
akty redakcijos nuo 2024 m. lapkricio 1 d.). Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose
naudojama darbo projekto savoka atitinka techninio darbo projekto savoka, taip kaip ji apibrézta
Statybos jstatymo 2 straipsnio 1021 dalyje ir STR 1.04.04:2017 14 dalyje (suvestinés teisés akty
redakcijos nuo 2024 m. lapkricio 1 d.)

3.3. Parengti tris atskirus techninius projektus Sioms dalims:

3.3.1. Pastotés rekonstravimas;
3.3.2. Oro linijy rekonstravimas;
3.3.3. Oro linijy demontavimas.

3.4. Techniniai projektai privalo buti parengti atsizvelgiant | juy suderinamumga tarpusavyje.
Kiekvieno projekto sprendiniai neturi priestarauti kity susiety projekty sprendiniams.

3.5. Techniniai projektai turi buti parengti taip, kad objektai galéty buti statomi ne vienodu laiku.

3.6. Kiekvienam objektui atskirai turi buti komplektuojamos atskiros projekto bylos, jskaitant
statinio statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj.

3.7. Techniniai projektai turi buti sukomplektuoti ir parengti taip, kad UZsakovas kiekvienam
objektui galéty organizuoti atskira viesajj rangos darby pirkima.

3.8. Techninio projekto techniniy specifikacijy lenteles butina parengti vadovaujantis LITGRID AB
(toliau - PSO) Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui (zr. (1) prieda) pateiktais
reikalavimais.

3.9. Projektuotojas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu,
iskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techniniy salygy, specialiyjy salygy gavima i$ AB ,,Elektros
skirstymo operatorius“ (toliau - AB ESO) ir treciyjy saliy, inzineriniy tyrinéjimy atlikima, statyba
leidzianciy dokumenty ypatingo statinio statybai gavima PSO vardu.

3.10. Projektuojant jvertinti AB ESO iSduotas prijungimo/technines salygas pateikiamas (zZr. (2)
prieda).

3.11. Rengiant oro linijos paprastojo remonto projekta bdtina jvertinti galimos statinio
ekspertizés kastus. Nustacius statinio ekspertizés poreikj projektavimo metu Rangovas bus jgaliotas ir
jpareigotas ja atlikti. Statinio ekspertizés uzduotj rengia Projektuotojas.

3.12. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruosti Techninj projekta su aiskiai
pazymétomis kabeliy trasomis ir jy klojimo biidais, komutaciniais mazgais, jranga, jZeminimo ir elektros
instaliacijos bréziniais, skaiCiavimais, kabeliy, struktirinémis bei jrangos jungimo schemomis. Jei
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bitina, projektuotojas savo léSomis atlieka reikiamus inZinerinius, geodezinius, geologinius,
geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.

3.13. Techniniame projekte turi biti aprasyti projekto vykdymo eilisSkumas ir etapai. Rangos darby
objekte vykdymo etapuy, jy trukmiy bei darby vykdymo eiliskumo detalizacija turi bati tokio lygio, kad
bity aiskios reikalingy atjungti veikianciy elektros jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmés.
Atjungimy apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo metu derinamos su
PSO

3.14. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis, apimanti pagrindine informacija
apie darby vykdymo eiliskuma, reikalingus veikianciy jrenginiy atjungimus bei preliminarias atskiry
etapy trukmes turi buti jtraukta j tas techninio projekto dalis, kurios bus derinamos su AB ESO. ST dalies
techninis projektas su nurodytais bendrai visam projektui jgyvendinti reikalingais veikianciy jrenginiy
atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) turi buti
suderinta su AB ESO DVD Rezimy planavimo skyriumi. Projektuojant jvertinti AB ESO isduotas
prijungimo/technines salygas, pateikiamas (2) priede.

3.15. Projektuotojas, sudarydamas rangos darby vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog
veikiantys elektros jrenginiai buty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais, taip pat turi bati
atsizvelgta ir i kitus reikalavimus, susijusius su atjungimy planavimu, nurodytuose Sioje projektavimo
uzduotyje.

3.16. Projektuotojas sudarydamas darby vykdymo eiliskuma, pirmiausia vadovaujasi:

3.16.1. jvertinti AB ESO isduotas prijungimo/technines salygas, dél transformatoriaus maitinimo.

3.16.2. rekonstrukcijos laikotarpiu uztikrinti tiesioginj 110 kV elektros energijos perdavimo
tranzita Rékyva-Pakruojis sujungiant j Lygumy TP jeinancias 110 kV oro linijas Rékyva-
Lygumai ir Pakruojis-Lygumai. Formuojant laikinajj tranzito uztikrinimo sprendima
prioritetu laikyti varianta, kai laikinasis rekonstrukcijos laikotarpio sprendinys po
rekonstrukcijos virsta galutiniu sprendiniu (pvz. galinés (-iy) atramos (-y) modifikavimas ar
pakeitimas);

3.16.3. Atkreiptinas démesys, kad PSO Siuo metu yra pradéjes ir vykdo projekta ,,110/35/10kV
Rékyvos TP rekonstravimas®, fizinius rekonstravimo darbus su esamy veikianciy jrenginiy
atjungimais planuojama atlikti iki 2025 m. Q2. Taip pat Lygumy TP rekonstrukcija gali
sutapti su kitais vykdomais PSO ir treciyjy saliy jgyvendinimais projektais regione, dél to
rekonstrukcijos apimtyje reikalingus atjungimus reikés derinti tarpusavyje, kad nebuty
jtakojami projekty vykdymo grafikai.

3.17. Techniniame projekte nurodyti, jog rekonstrukcijos rangovas atsakingas uz objekto
rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengima bei suderinima su AB ESO Dispecerinio valdymo
departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusia su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy
darbo rezimais - 110kV galios transformatoriai, 35kV ir Zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir
kt.) ir PSO. Rangovas siuncia darby-atjungimy grafika AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus
rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi buti suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby
pradzios objekte. Darby-atjungimy grafika rangovas turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus
pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy
grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Atjungimy grafiky formos.

3.18. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius
kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamuyjy
mety rugpjtcio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems
metams.

3.19. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam
kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-
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os dienos kitam ménesiui, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam
meénesiui.

3.20. Techniniame projekte nurodyti jog bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai,
neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo
numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos
pagal Sio skyriaus 3.14 ir 3.15 punkty reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy
atjungimo nesuteikimas prasomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO
kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai netureés prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame
grafike numatytus darbus.

3.21. Techniniame projekte numatyti PSO atstovy bei operatyvinio personalo, atliekancio objekte
PSO priklausancios jrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavima
mokymuose. Mokymai atliekami objekte, jy sesijy kiekis ir datos nustatomos derinant darby-atjungimy
grafika.

3.22. Techniniame projekte numatyti, kad:

3.22.1. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, jzeminti kertamasias
0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby vykdymo
grafika, kuri pries 20 kalendoriniy dieny iki darby pradzios pateikia PSO ir AB ESO
atsakingiems asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau
kaip pries 15 kalendoriniy dieny iki darby pradzios. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo
grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.22.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai gave iS PSO suderinta, patvirtinta kertamyjy linijy
grafikg derina su tinkly naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laika;

3.22.3. aplinkos temperaturai nukritus nuo -5 °Ciki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai
darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams nenutraukiamas
arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

3.22.4. aplinkos temperatirai nukritus zemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai
darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams;

3.22.5. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau - OL), kertamuyjy
0,4-35 kV oro linijy jZeminima gali atlikti:

3.22.5.1. AB ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus STO jrenginiuose;

3.22.5.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.22.5.3. PSO rangovai, turintys leidima vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO
jrenginiuose (leidima iSduoda STO);

3.22.6. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy
nuémima, uzdéjima gali atlikti:

3.22.7. PSO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose (leidima
iSduoda AB ESO);

3.22.8. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

3.22.9. AB ESO operatyviniai darbuotojai.

3.23. Projektuotoj