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1.  BD Bendroji dalis  

2.  SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

3.  SP Sklypo planas  
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9.  AS Apsauginės signalizacijos dalis  

10.  GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis  
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PERKĖLIMO 
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS 

 



6 

   

0 2025.05 Statybą leidžiančio dokumento gavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

 

Elektros tinklų (Lygumų TP 110 kV skirstyklos) 
rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių statinių 

statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumų 
mstl., Mokyklos g. 11 projektas.  

Aiškinamasis raštas 

Laida 

0 

LT LITGRID AB 2025/012-XX-TDP-PVA3.AR 

Lapas Lapų 

1 9 

 

5. Aiškinamasis raštas 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir 

pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

LR įstatymai: 

1. Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2025-07-01 – 2025-

10-31 

2. Nr. IX-2135 
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. (Žin., 
2004, Nr. 69-2382) 

Aktuali 2022-05-01 

3. Nr. IX-884 Energetikos įstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2023-03-01 

4. Nr. VIII-1881 Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2023-07-01 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

5. 
STR 1.01.04: 
2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali 2023-06-09 

6. 
STR 
1.04.04:2017 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
Aktuali 2024-11-01 

7. 
STR 
1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. 
statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

2024-11-08 – 
galiojanti 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai: 

8. 
STR 2.01.01(4): 
2008 ESR. Naudojimo sauga Įsigaliojo 2008-01-04 

9. 
STR 2.01.01(2): 
1999  

ESR. Gaisrinė sauga Aktuali 2002-10-05 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

10. LST 1569: 2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai Pataisa 2020-10-23 
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Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

11. EĮĮT-2012 m. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Aktuali 2023-07-29 

12. 1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Aktuali 2021-11-01 

13. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Aktuali 2021-07-20 

14. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės Aktuali 2022-07-23 

15. BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Aktuali 2021-07-20 

16. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2022-01-01 

17. 1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės Aktuali 2023-07-01 

18. 1-52 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

Įsigaliojo 2013-04-01 

19. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės  Įsigaliojo 2012-05-01 

20. 1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės   Aktuali 2022-05-13 

21. 1-134 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės   

Aktuali 2022-05-14 

22. 1-303 
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 

Aktuali 2020-11-01 

23. 1V-978 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės 

Aktuali 2021-12-03 

24. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės Aktuali 2018-07-01 

25. IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Aktuali 2022-05-01 

26. 102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01 

Kiti privalomi taikyti Lietuvos ir Europos standartai ir normos 

27. 
LST EN 61298-
2:2009 

Technologinių procesų matavimo ir valdymo 
įtaisai. Bendrieji eksploatacinių charakteristikų 
įvertinimo metodai ir procedūros. 2 dalis. 
Bandymai norminėmis sąlygomis (IEC 61298-
2:2008) 

 

28. 
IEC 60793-1-
40:2019 

Optinės skaidulos-Dalis 1-40: Slopinimo matavimų 
metodai. 

 

29. IEC 61300-3-4 
Optinių skaidulų suvirinimo ir pasyvūs 
komponentai - testavimo ir matavimų metodai 

 

30. 1-281 
Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių 
aprašas 
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Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

31. 16-7474 
Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių 
aprašo patvirtinimo 

 

32. 
IEC 61326-
1:2020 

Elektros įranga matavimams valdymui ir 
laboratoriniam naudojimui-EMC reikalavimai-
1dalis: Bendrieji reikalavimai 

 

33. 
LST EN 60255-
21 (IEC 60255-
21) 

Elektrinės relės. Matavimo relių ir apsauginės įrangos 
atsparumo vibracijoms, smūgiams, sukrėtimams ir 
seisminiam poveikiui bandymai  

 

34. 
LST EN 60255-
26 (IEC 60255-
26) 

Matavimo relės ir apsauginė įranga. Elektromagnetinio 
suderinamumo reikalavimai  

35. 
LST EN 60255-
27 (IEC 60255-
27) 

Matavimo relės ir apsauginė įranga. Gaminio saugos 
reikalavimai  

36. 
LST EN 60068-2 
(IEC 60068-2) 

Aplinkos poveikio bandymai 
 

37. 
LST EN 60255-1 
(IEC 60255-1) 

Matavimo relės ir apsauginė įranga. Bendrieji 
reikalavimai  

38. 
LST EN ISO/IEC 
17025:2018 

Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų 
kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai  

39. 
ISO/IEC 17025 Bandymų ir kalibravimo laboratorijų akreditavimas  

 

Užsakovo normatyviniai dokumentai 

40. 
LITGRID AB patvirtinta 
projektavimo užduotis ( PU ) 

Projektavimo užduotis „110/10 KV 
LYGUMŲ TP 110 KV 
SKIRSTYKLOS 
REKONSTRAVIMAS“. Investicinio 
projekto Nr. PPRS23222 

 

41. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techninio-projekto-
sudeciai/3441 

LITGRID AB reikalavimai techninio 
darbo projekto sudėčiai  

2021-08-13 Nr. 
21IS-147 

42. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techniniu-projektu-
specifikacijos/2645 

Techninio darbo projekto techninių 
specifikacijų sudarymui  

2021-08-13 
 Nr. 21NU-261 

43. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/2632 

Standartiniai techniniai reikalavimai  

Priedai 

1. Priedas Nr. 1 Signalų sąrašas  

2. Priedas Nr. 2 Lygumų TP 110 kV PVP planas 
2025/012-XX-TDP-

E1.B-11 

3. Priedas Nr. 3 Litgrid AB projektavimo užduotis Nr. PPRS23222  
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Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

4. Priedas Nr. 4 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ projektavimo užduotis 

ISK24-46572 

Kompiuterinės programinės įrangos sąrašas, pagal techninio projekto dalis 

1. PVA1 
Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, ZWCAD 2022 

 

 

5.1. Informacijos surinkimo ir perdavimo sistemos struktūra 

Šioje techninio projekto byloje aprašoma Lygumų TP 110 kV skirstyklos įrenginių 
operatyviniam (pastotėje) ir dispečeriniam (nuotoliniam) valdymui skirta įranga. Informacijos 
surinkimas, perdavimas ir valdymas turi būti vykdomas per naujus teleinformacijos surinkimo-
perdavimo įrenginius (TSPĮ). Kiti informacijos apsikeitimo ir valdymo įrenginiai Lygumų TP  
110kV skirstykloje (pastotės duomenų tinklas (PDT) ir relinės apsaugos bei valdymo 
įrenginiai) aprašomi kitose projekto bylose.  

Nauji TSPĮ tiekiami pilnai sukomplektuoti ir sumontuoti spintoje. TSPĮ spintoje bus 
sumontuota: 

- Naujas TSPĮ; 
- įpučiamoji ventiliacija su termoreguliatoriumi ir filtrais, užtikrinanti reikiamą temperatūrinį 

režimą sumontuotiems įrenginiams; 
- šviestuvas 230V AC, įsijungiantis nuo durų atidarymo; 
- kištukiniai lizdai su įnulinimu I≥6А, U≥230V 2vnt.; 
- įžeminimo šyna su 20 prijungimo taškų; 
- pastotės laiko sinchronizavimo įrenginys (PLSĮ). 

Detalūs spintos reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose (TS). Įrangos išdėstymas 
spintoje pateiktas brėžinyje Nr. 2025/012-XX-TDP-PVA3.B-03. Spinta pastatoma 110kV VP 
patalpoje. Montavimo darbai turi būti atlikti pagal EĮĮT bei statybos taisyklių reikalavimus. 
Spinta prijungiama prie bendro VP įžeminimo kontūro bei jose montuojamos specialios 
šynelės kontrolinių kabelių ekranų ir įžeminamų grandinių pajungimui. Įžeminimo šyna turi būti 
sujungta su spintos korpuso įžeminimo prijungimui skirtu gnybtu. 

Visi užrašai ant įrenginių (spintos, aparatų, elementų ir kt.) turi būti lietuvių kalba, 
suderinti su Užsakovu ir įrengti vadovaujantis LITGRID AB generalinio direktoriaus 2015-12-
31 įsakymu Nr.IS-174 patvirtintu “Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų 
sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašu”. Laidų ir kabelių prijungimo vietose turi būti nurodytas 
prijungimo adresas kitame gale.  

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo sistemos struktūrinė schema pateikta brėžinyje 
Nr. 2025/012-XX-TDP-PVA3.B-01. Pagrindiniai jos elementai: 

- teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginys (1 vnt.); 
- laiko sinchronizavimo įranga; 
- pastotės duomenų tinklo (PDT) įranga (užsakoma TK dalyje); 
- RAA ir prijunginių valdymo įrenginiai (užsakomi PVA1 dalyje); 
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- Elektros energijos apskaitos ir matavimų duomenų surinkimo įrenginiai (užsakomi PVA2 
dalyje). 
TSPĮ ir su juo komplektuojamų įrenginių maitinimas nuo 220V DC įtampos dviejų NSS 

šynų sekcijų. Maitinimo schema pateikta brėžinyje Nr. 2025/012-XX-TDP-PVA3.B-02. 
IEC 60870-5-101 ir jo įrenginiai yra numatomi kaip rezerviniai. 
Tarpusavio sujungimas tarp PSO TSPĮ ir STO TPSĮ projektuojami per esamą ICCP 

sujungimą. 
TSPĮ turi būti specializuotas įrenginys, pramoninio išpildymo, atviros architektūros bei 

modulinės konstrukcijos. TSPĮ turi būti pateikti pilnai sukomplektuoti ir sumontuoti spintoje 
įrenginiai. TSPĮ turi būti pateikti be binarinių įėjimo/išėjimo ir analoginių įėjimo modulių 
(binariniai įėjimai/išėjimai ir analoginiai įėjimai jungiami per RAA dalies valdiklius). TSPĮ 
sąsajos integruotos. TSPĮ sudėtyje ir duomenų mainų grandinėse negali būti naudojami 
standūs diskai ir kiti besisukantys mechaniniai įrenginiai. Visa tiekiama įranga turi būti 
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotės įrenginiais. 

TSPĮ ir jame instaliuotos programinės įrangos funkcijos: 
- Savikontrolės ir diagnostikos funkcijos; 
- Vartotojo konfigūruojamos loginės funkcijos ir operacijų sekos; 
- Pasikeitusių signalų perdavimas su laiko žyme. Pasikeitę matavimai siunčiami be laiko 

žymės, bet galimybė siųsti su laiko žyme turi būti. Turi būti galimybė nustatyti matavimų 
perdavimo į DVS nejautrumo zoną. Cikliškai ir pagal “general interrogation” perduodami 
duomenys turi būti be laiko žymės; 

- Įvykių archyvas: sutrikimai, aliarmai, įvykiai saugomi (ne mažiau 2500 vnt.) vidinėje 
atmintyje, jų nuskaitymas nuotoliniu būdu su galimybe išsaugoti tekstiniame formate; 

- TSPĮ monitoringas (funkcijų kontrolė, įvykių archyvo nuskaitymas, konfigūravimas ir 
diagnostika) per LAN, TCP/IP; 

- Automatinis duomenų siuntimas atsistačius ryšiui; 
- Gateway adresų ir funkcijų palaikymas; 
- Duomenų mainai skirtinguose maršrutizuojamuose potinkliuose; 
- TSPĮ duomenų ir nustatymų kopijavimas; 
- Turi palaikyti užsakovo reikalaujamas ryšio protokolo funkcijas; 
- TSPĮ turi užtikrinti duomenų mainus vienu metu su penkiomis “Master” stotimis šiais 

režimais: 
o darbinis režimas – duomenų mainai turi būti vykdomi vienu metu su viena iš 

keturių galimų, viena kitą rezervuojančių DVS “master” stočių. Likusios trys stotys 
atidarys IEC 60870-5-104 sesijas su TSPĮ ir siųs testines žinutes (“TESTFR”) 
ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui; 

o testinis režimas – aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema). 
- Binarinių įėjimų būsenos ir analoginių įėjimų verčių kontrolė bei valdymo komandų 

veikimo tikrinimas (simuliavimas) iš TSPĮ; 
- Laiko sinchronizavimas iš PLSĮ imtuvo SNTP protokolu; 
- Naujų signalizacijos, matavimų ir valdymo objektų duomenų įvedimo galimybė bei 

aprašymai; 
- Duomenų iš 110 kV Lygumų TP surinkimas ir perdavimas į PSO DVS; 
- Valdymo komandų priėmimas iš PSO DVS ir perdavimas 110 kV Lygumų TP 
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įrenginiams; 
- Aukštesnio lygmens valdymo komandų blokavimas, valdant iš žemesnio lygmens, 

įtraukiant operatoriaus teises ir blokavimo sąlygas; 
- Duomenų surinkimo kanalų kontrolė; 
- Jei sistemoje naudojami apsaugos raktai, jie turi būti pateikti; 
- Laiko koregavimas pagal vietinę laiko juostą ir perjungimas į vasaros/žiemos laiką; 
- Ryšio su pastotės įrenginiais kontrolė ir signalų perdavimas į PSO DVS; 
- TSPĮ turi palaikyti šiuos saugos reikalavimus (remiantis IEEE 1686 ir IEC 62351-3, 4, 5 

standartais): 
o Prieigos autorizavimas: 

Vartotojų autentifikavimas ir autorizavimas; Slaptažodžiais apsaugomas 
nuotolinis prisijungimas prie TSPĮ (per HTTPS); „Debug interfeiso“ naudojimas 
apsaugotas slaptažodžiais. 

o Vidinė ugniasienė: 
Nenaudojamų portų uždarymo galimybė; Duomenų perdavimo protokolų 
saugumo užtikrinimas, sudarant sąrašą serverių su kuriais TSPĮ turi, gali 
bendrauti. 

o Audito įrašai: 
Įvykių archyvas su laiko žyme. 
 

TSPĮ turi turėti sąsajas: 
- Ethernet 10/100BaseT sąsaja duomenų mainams su DVS protokolu IEC 60870-5-104 

(Slave), rezervas - protokolu IEC 60870-5-104 (Master); 
- Ethernet 10/100BaseT sąsaja protokolais IEC 61850 (Client) ir SNTP ryšiui su pastotės 

duomenų tinklo (PDT) įranga, per kurią vykdomas informacijos apsikeitimas su RAA ir 
prijunginių valdikliais bei laiko sinchronizavimo įrenginiu. TSPĮ turi užtikrinti IEC 61850 
ir IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus. TSPĮ į PDT jungiamas pagal IEC 62439 
(PRP) standarto reikalavimus; 

- reikalui esant Ethernet sąsajų kiekis gali būti padidintas (pvz.: jei viršijamas tinklo 
plokštės apkrovimas arba negalima skirtingų protokolų konfigūracija toje pačioje tinklo 
plokštėje ir t.t.); 

- dvi RS232 sąsajos duomenų mainams su Skirstomojo tinklo įranga (perspektyvai) 
protokolais IEC 60870-5-101 (Master) ir IEC 60870-5-101 (Slave). Turi užtikrinti 2,4-19,2 
kb/s spartą. 

- dvi laisvai konfigūruojamos rezervinės RS232 sąsajos, išorinių įrenginių prijungimui. 
TSPĮ įrenginiuose turi būti instaliuota programinė įranga TSPĮ funkcijoms vykdyti, TSPĮ 

konfigūravimui, testavimui ir aptarnavimui bei TSPĮ monitoringui. 
TSPĮ įrenginiuose taip pat turi būti instaliuota ryšio protokolų programinė įranga: 

- IEC 60870-5-104 Master ir Slave; 
- IEC 60870-5-101 Master ir Slave; 
- IEC 61850 (Client); 
- IEC 62439 (PRP); 
- SNTP. 

Visi protokolai turi būti laisvai konfigūruojami. TSPĮ programinė įranga privalo turėti 
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galimybę laisvai keisti protokolų bei TSPĮ konfigūracijas. Jei konfigūravime naudojama 
programavimo logika, turi būti pateiktos licencijos, raktai ir kiti būtini priedai konfigūracijos 
keitimui. 

Laiko sinchronizavimas 
Lygumų 110 kV skirstyklos įrenginių sinchronizavimui projekte numatomas PLSĮ 

imtuvas, montuojamas TSPĮ spintoje. Įrenginių sinchronizavimas atliekamas SNTP protokolu 
iš PLSĮ/SNTP serverio su rezervavimu. PLSĮ imtuvas turi atlikti SNTP serverio funkciją. PLSĮ 
imtuve turi būti numatyta galimybė laiko sinchronizavimui iš kelių šaltinių, vienas iš jų yra 
LITGRID AB serveris. PLSĮ imtuvas turi būti be mechaninių ventiliatorių, jo konfigūravimas bei 
diagnostika turi būti atliekami per LAN tinklą. PLSĮ maitinimo įtampa 220V DC, maitinimo 
šaltinis integruotas. PLSĮ imtuvo komplekto sudėtyje turi būti pateikti anteninis kabelis, PLSĮ 
antena su laikikliais. PLSĮ antena montuojama ant PVP stogo. PLSĮ maitinimo ir antenos 
montavimo schema pateikta brėžinyje nr. 2025/012-XX-TDP-PVA3.B-04. 

IEC 62439 (PRP) rezervavimo principas 
TSPĮ į PDT jungiamas pagal IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus. Naudojant 

dvigubus sujungimo mazgus, paklūstančius PRP protokolui (Parallel Redundancy Protocol, 
IEC62439-3), rezervavimo protokolas įgyvendina dubliavimą sujungimo mazguose, o ne 
tinkle.  

Dvigubus sujungimo mazgus turintys įrenginiai vadinami DANP (Doubly Attached Node 
with PRP), vieno sujungimo mazgo vadinami SAN (Singly Attached Nodes). 

PRP protokolu suformuojami du duomenų tinklai dirbantys lygiagrečiai, pvz.: LAN-A ir 
LAN-B. Prie tinklo prijungtas šaltinio DANP‘as, šiuo atveju projektuojami TSPĮ, siunčia tuos 
pačius informacijos paketus per abu tinklus vienu metu. Priimantysis DANP‘as, projektuojami 
relinės apsaugos įrenginiai, gauna informaciją iš abiejų tinklų. Naudojamas pirmas gautas 
informacijos paketas, o dubliuojantis – ištrinamas. 

 
1 pav. PRP rezervavimo principas 
Testavimas ir bandymai: 
- TSPĮ ir GPS/SNTP serverio gamykliniai bandymai (ang. Factory acceptance test – FAT) 

pagal iš anksto suderintą programą, Užsakovo atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant 
bandymų protokolą; 

- TSPĮ duomenų mainų testavimas (ang. Site acceptance test – SAT) įdiegus įrangą 
objekte pagal projektą, pateikiant testavimo protokolą. 

Turi būti pateikta: 
- su TSPĮ komplektuojama programine įranga ir licencijos; 
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- aparatinės ir programinės įrangos techniniai aprašymai; 
- duomenų mainų protokolų atitikimų dokumentai; 
- testavimo ir bandymų protokolai, deklaracijos. 
Kvalifikacija ir darbai: 
- TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos 

gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotuose centruose atestuotas personalas. TSPĮ 
konfigūruojantis personalas turi turėti ne trumpesnę, kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį TSPĮ 
konfigūravimo srityje ir turi būti dalyvavęs ne mažiau, kaip 2 (dvejose) įvykdytose (baigtose) 
rekonstrukcijose kaip TSPĮ derinimo specialistas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darbų 
pradžios; 

- įrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi būti suderinti su PSO ir pakeisti 
įrenginių gamykliniai prieigos slaptažodžiai; 

- darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų 
sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją. 

 

 

5.2. Informacijos surinkimo ir perdavimo sistemos signalų sąrašas 

110 kV Lygumų TP teleinformacijos surinkimo ir valdymo sistemos preliminari apimtis 
pateikta Priede Nr.1. TSPĮ signalų sąrašas užpildytas pagal priedų „Diskretinių signalų būsenų 
ir valdymo komandų formavimo principai“ ir “Signalų sąrašo lentelės pavyzdys” reikalavimus. 
Apimtys bus patikslintos ir konkretizuotos darbo projekte. 

 Bendrapastotiniai signalai, komandos ir matavimai perduodami panaudojant 
bendrapastotinio valdiklio įėjimus ir išėjimus, kiti – per RAA, valdymo ir kitų mikroprocesorinių 
įrenginių ryšio protokolus.  

Matavimai turi būti perduodami visiems 110 kV prijunginiams užtikrinant nurodytą paklaidą 
t.y. ≤1%. KSSRS, NSSRS ir temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant 
paklaidą ≤2,5%. 110 kV linijų P, Q, U, I matavimai turi būti perduodami iš momentinių 
duomenų valdiklio (MDV) ir, kaip alternatyva, iš RAA įrenginių. Alternatyvūs matavimai iš RAA 
įrenginių gali būti perduodami užtikrinant paklaidą ≤2,5%.  

Į paklaidą įskaičiuojama ne tik matavimo prietaisų tikslumo klasė, bet ir matavimų 
surinkimo bei perdavimo paklaida. 

Detalūs momentinių duomenų surinkimo iš MDV sprendiniai pateikiami 2025/012-XX-
TDP-PVA2 dalyje. 

5.3. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su 

rekonstrukcija susijusiuose objektuose 

Darbo projekte po RAA nuostatų gavimo turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių 
pakeitimai atliekami rekonstravimo metu su rekonstrukcija susijusiuose PSO objektuose 
(Pakruojo TP, Rėkyvos TP.) ir juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, 



 

 
 

2025/012-XX-TDP-PVA3.AR 

Lapas Lapų Laida 

8 9 0 

 

perdavimo ir valdymo pakeitimai. Projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai 
sprendiniai, paruošti ir pateikti pilni TSPĮ konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant 
rekonstruojamos dalies signalus, rekonstravimo metu naikinamus bei naujus signalus. Esant 
nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir 
programinė įranga bei atliktas TSPĮ konfigūravimas. 

Atliekant Lygumų 110kV TP rekonstravimą, įvertinami pasikeitimai kitose susijusiose 
pastotėse, dėl teleinformacijos apimčių pasikeitimo.  

Šio projekto apimtyje nėra numatoma atlikti pakeitimų Pakruojo ir Rėkyvos TP dėl 
Lygumų TP rekonstrukcijos, nebent pasikeistų RAA nuostatai. Lygumų TP nėra 
projektuojamos linijų apsaugos, nėra numatoma TPĮ įranga, operatyviniai pavadinimai nebus 
keičiami. 

Sąnaudų žiniaraštyje numatyti galimi TSPĮ derinimo darbai (tai paaiškės gavus RAA 
nuostatus) su rekonstrukcija susijusiuose objektuose. 

 

5.4. Eksploatacinių savybių deklaracija 

Statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi turėti CE ženklinimą pagal ES reglamentų  (ES) 

Nr. 305-2011, (ES) Nr.765-2008 reikalavimus.  

Elektrotechninių gaminiai, medžiagos ir įranga patenkanti į statybvietę turi turėti CE ženklinimą. Jei 

statybos produktas pagamintas individualiai ar pagal individualų užsakymą neserijinės gamybos 

proceso būdu ir jį viename nurodytame statinyje instaliavo gamintojas, kuris atsako už saugų 

produkto įmontavimą į statinį, laikydamasis taikomų nacionalinių taisyklių, vadovaujant tiems 

asmenims, kurie atsako už saugų statybos darbų atlikimą pagal taikomas nacionalines taisykles, 

statybos produktas yra pagamintas statybvietėje ir skirtas įmontuoti į atitinkamus statinius, laikantis 

taikomų nacionalinių taisyklių bei vadovaujant tiems asmenims, kurie atsako už saugų statybos darbų 

atlikimą pagal taikomas nacionalines taisykles arba  statybos produktas yra pagamintas tradiciniu 

būdu arba laikantis paveldo išsaugojimo reikalavimų taikant nepramoninį procesą atitinkamai 

atnaujinamiems statiniams, kurie oficialiai saugomi kaip tam tikros aplinkos dalis arba dėl ypatingos 

architektūrinės ar istorinės vertės, laikantis taikomų nacionalinių taisyklių – tokiu atveju 

nereikalaujama, kad statybvietėje naudojami gaminiai turėtų CE ženklinimą. 

 Visais atvejais naudojant statybos produktus, jie turi tenkinti šiuos dokumentus:  (ES) Nr. 305-

2011 ir (ES) Nr.765-2008 
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1. DARBŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

1.1. Informacijos surinkimas ir perdavimas 

Atliekant montavimo ir derinimo darbus, reikia griežtai vadovautis Lietuvos Respublikos 
Energetikos ministro 2010 m. patvirtintomis “Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 
taisyklėmis“ ir 2011 m. patvirtintomis “Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklėmis” (EĮRAAĮT). 

Sumontuotų informacijos surinkimo-perdavimo ir valdymo įrenginių, spintų korpusai bei 
konstrukcijos turi būti prijungti prie įžeminimo kontūro. 

Vienvieliai ir daugiavieliai 0,5 mm2 skerspjūvio laidai prie aparatų prilituojami arba 
prijungiami varžtu prie prilituojamų antgalių. Vienvieliai 1, 1.5, 2.5, 4 mm2 skerspjūvio laidai 
prijungiami varžtiniu sujungimu, o daugiavieliai tokio paties skerspjūvio laidai jungiami 
uždedant antgalius. Laisvus (rezervinius) išorinio montažo kabelių laidus reikia sujungti 
tarpusavyje ir prijungti prie įžeminimo šynos. 

Pilnai sumontavus informacinės technikos įrenginius ir sistemas, turi būti tikrinama, ar 
viskas atlikta pagal projektą ir taisyklių reikalavimus, ar instaliacijos izoliacijos varža atitinka 
EĮĮT reikalavimus. Izoliacijos varžos matavimai atliekami 1000 – 2500 V įtampos 
megommetru. Izoliacija bandoma 2000 – 2500 įtampos megommetru. Aparatai, prietaisai, 
kuriems 1000 – 2500 V įtampa neleistina, bandymo metu turi būti atjungti. 

Įvykdžius montavimo darbus, turi būti atlikti teleinformacinių įrenginių ir dispečerinių 
valdymo sistemų konfigūravimo, derinimo ir paleidimo darbai. Derinimo darbai atliekami 
pačioje pastotėje ir tik tada atliekamas informacijos apsikeitimas su dispečerinėmis 
sistemomis. Objekto įrangos testavimas su LITGRID AB dispečerinio valdymo sistema (PSO 
DVS) atliekamas vadovaujantis „Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų 
įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu“, jo priedu Nr. 8 „Teleinformacijos testavimo 
tvarka“. Užbaigus darbus, atliekamas galutinis teleinformacinių įrenginių ir dispečerinių 
valdymo sistemų konfigūravimas ir bandymas. Visi atlikti darbai turi būti apiforminami 
protokolais. 
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2. Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

 

Šiame skyriuje išvardintos įrangos techniniai reikalavimai pateikti techninių specifikacijų 

tome PVA1.TS. 

Šiame žiniaraštyje išvardintus įrenginius pateikia Tiekėjas, montavimui reikalingas 

medžiagas pristato Rangovas. 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis reglamento STR1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais 

reikalavimais. 

 

2.1. RAA įrenginių ir pagrindinių medžiagų žiniaraštis 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Įrenginio 

tipas, markė 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1.  Pilnos komplektacijos TSPĮ spinta  kompl. 1 
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T
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2.  Teleinformacijos surinkimo-perdavimo 

įrenginys (TSPĮ) 

 
kompl. 1 

3.  Laiko sinchronizavimo įranga  kompl. 1 

4.  Kabelių su reikalingais antgaliais 

komplektas 

 
kompl. 1 

5.  Visi įrankiai ir priedai, reikalingi įrengimų 
įjungimui, montavimui ir eksploatacijai 

 kompl. 1 

6.  TSPĮ konfigūravimo programinė įranga 
bei prisijungimui prie TSPĮ būtinų 
jungiamųjų kabelių komplektas 

 
kompl. 1 

7.  Darbo projekte pateikiama RAA įrangos 
patikimumo analizė sudarant įrenginių 
avarinių ir darbinių būklių įvykių diagramą 

 
kompl. 1 
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2.2. Gamykliniai bandymai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Įrenginio 

tipas, 

markė 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1. TSPĮ gamykliniai bandymai  

kompl. 1 

Pateikia 

Rangovas 

pagal techninę 

specifikaciją 

2025/012-XX-

TP-PVA3.TS 
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2.3. Darbų kiekių žiniaraštis 

     * Pastaba: jeigu bus keičiami RAA nuostatai. 

 

Eil. 

Nr. Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Įrenginio 

tipas, 

markė 

Mato 

vnt. 

Kiekis Papildomi 

duomenys 

1. Montavimo darbai 

1.  TSPĮ spintos pastatymas  vnt. 1 

Atlieka 

Rangovas 

2.  PLSĮ antenos montavimas  vnt. 1 

3.  
PLSĮ antenos kabelio tiesimas 
įrengtomis konstrukcijomis ir paneliais 

 
100m 0,3 

4.  
Kabelio tiesimas įrengtomis 

konstrukcijomis ir paneliais 

 
100m 3 

5.  Antgalių prijungimas  vnt. 100 

2. Derinimo darbai 

1. 
TSPĮ valdiklio konfigūravimas ir 
derinimas 

 kompl. 1 

Atlieka 

Rangovas 

2. 
PLSĮ konfigūravimas, derinimas ir 
funkcijų tikrinimas 

 kompl. 1 

3. 
Kompleksinis telesignalų veikimo 
patikrinimas 

 vnt. 168 

4. 
Kompleksinis komandų veikimo 
patikrinimas 

 vnt. 18 

5. 
Kompleksinis matavimų veikimo 
patikrinimas 

 vnt. 48 

3. Derinimo darbai su rekonstrukcija susijusiuose objektuose 

1. 
TSPĮ valdiklio konfigūravimas ir 
derinimas (Pakruojo 110kV TP, 
Rėkyvos 110kV TP)* 

 kompl. 2 

Atlieka 

Rangovas 2. 
Kompleksinis telesignalų veikimo 
patikrinimas* 

 kompl. 2 

3. 
Kompleksinis komandų veikimo 
patikrinimas* 

 kompl. 2 

4.Reikalingi atlikti tyrimai 

1. 
Projektavimo ir modeliavimo patikros 
tyrimai 

 kompl. 1  

2. Apsaugos koordinavimo tyrimas  kompl. 1  

3. Skaitmeniniai modeliai  kompl. 1   
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Pastaba: Jei šiame žiniaraštyje nėra įtrauktų įrenginių, medžiagų ar darbų, tarp jų ir derinimo darbų, 

kurie būtini statomo objekto pilnavertiškam funkcionavimui, tai turi būti atlikta rangovo. 
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Žymėjimai:
VA - viršįtampių ribotuvas.
ODF - optinio kabelio sujungimo ir paskirstymo dėžutė.
SSW - pastotės duomenų tinklo (PDT) Ethernet komutatorius.
RAA - relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įrenginys (6 vnt.).
KDV - automatizuotos elektros apskaitos sistemos AEEAS duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis.
MDV - momentinių matavimo duomenų surinkimo valdiklis.
PLSĮ - laiko sinchronizavimo serveris.
               - įranga užsakoma Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje.

Teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginys (TSPĮ)
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Pastaba:
Kiekvieną RAA įrenginį atskiromis sąsajomis jungti į du PDT komutatorius, kad būtų užtikrintas 
informacijos mainų patikimumas. Dubliuotų duomenų srautų perdavimas per šiuos dvigubus 
sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu.

91 25 26
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S1.1 Fizinės apsaugos
įrangos spinta

SW-2
BP SEC

komutatorius

KDV

Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas

0 2025 05  Statybai, montavimui, įrengimui

LT Litgrid AB

 Kval.
 patv.
 dok. Nr.

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

1

Elektros tinklų (Lygumų TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, 
kitos paskirties inžinerinių statinių statybos ir rekonstravimo 

Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 11 projektas
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Pastaba:
Automatinių jungiklių kiekiai, nominalai numatomi ir tikslinami darbo projekte pagal faktinę užsakomos įrangos galią.

TSPĮ spinta S1.3
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B10A B6A B6A

PDF-3 PDF-1. 110V DC I 
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110 VDC
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M1 M1
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M2

C4A C4AC4A
SF206 SF204SF205

C4A
SF203

C4A
SF202

C4A
SF201
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1

M2

Maitinimo šaltinių aj.

SF32
14 13
22 21

SF101
14 13
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SF102
14 13
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SF103
14 13
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SF105
14 13
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SF104
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SF201
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SF202
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SF203
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14 13
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SF204
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22 21

Re
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rv
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Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. 
TSPĮ spintos maitinimo schema

0 2025 05  Statybai, montavimui, įrengimui

LT Litgrid AB

 Kval.
 patv.
 dok. Nr.

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

1

Elektros tinklų (Lygumų TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, 
kitos paskirties inžinerinių statinių statybos ir rekonstravimo 

Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 11 projektas
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Pastabos:
1. *- PDT komutatoriai -SSW1.1, -SSW2.1, ODF-1 užsakomi telekomunikacijų projekto dalyje.
2. 19'' rėmai tarpusavyje susukti 8-iais kabelių laikikliais (po 4 kiekvienoje pusėje). 
3. Spintos apačioje abiejuose šonuose montuojami du profiliai kabelių tvirtinimui.
4. Maitinimo, Ethernet kabeliai tvirtinami prie kairės spintos pusės. Iš TSPĮ spintos 
išeinantys optiniai ryšio kabeliai tvirtinami prie dešinės spintos pusės.

Vaizdas iš šono
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10

19" tvirtinimo juostos

Oro padavimo anga su filtru, 
galinėse metalinėse duryse41
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Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. 
Įrangos išdėstymas S1.3 TSPĮ spintoje

0 2025 05  Statybai, montavimui, įrengimui

LT Litgrid AB

 Kval.
 patv.
 dok. Nr.

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

1

Elektros tinklų (Lygumų TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, 
kitos paskirties inžinerinių statinių statybos ir rekonstravimo 

Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 11 projektas
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Pastabos:
1. Kabelių įvedimui spintos dugne numatytos užveržiamos sandarinimo movos, jų kiekį, tipą ir vietą sumontavimui tikslinti darbo projekte.
2. Spintos apačioje turi būti sumontuoti kabelių tvirtinimo skersiniai.
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Lentelės ir teksto dydis Užrašai

Lentelės dydis: 10x110 mm
Teksto dydis: 5 mm TSPĮ spinta

SF101
U1(TSPĮ) 

maitinimas A

Lentelės dydis: 20x120 mm
Teksto dydis: 5 mm

Lentelės dydis: 40x30 mm
Teksto dydis: 5 mm ir 4 mm SF102

PLSĮ 
matinimas A

SF103 SF104
-SSW2.1

maitinimas A

2 vnt:
1- ant spintos durų;
1- ant pasukamo rėmo.

SF105
Reservas

SF106
Reservas

SF201 SF202 SF203 SF204 SF205
Reservas

SF206
Reservas

SF01 SFE
Apšvietimo mait.

SF31 SF32
Ventiliatoriaus mait.

SF33
Reservas

-SSW2.1
maitinimas B

-SSW1.1
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maitinimas B

PLSĮ 
matinimas B

U1(TSPĮ) 
maitinimas B
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S1.3 (TSPĮ)Jungtis PLSĮ įrenginyje 
Lantime M320

Užsandarinta 
skylė sienoje

Anteninis kabelis
Lovelyje VP viduje

CN-UB-280DC-BB
Viršįtampių ribotuvas

PLSĮ antena

PLSĮ antenos laikiklis

Patekimas 
į pusrūsį

Svidaus=46,2m2

A

B

1 2

S1.3

S1.2

S1.1

KSSRS NSSRS AB TAS2 TAS1

SE
R9

R3

R8 R7 R6R10

PS-1

R2 R1R4R5

Rez

AVS

Rūsio
dangtis

Elektromobilio krovimo 
kišt. lizdas 32 A

Kištukinis lizdas (3F) 
generatoriaus pajungimui 63A

Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. 
PLSĮ antenos montavimo schema

0 2025 05  Statybai, montavimui, įrengimui

LT Litgrid AB

 Kval.
 patv.
 dok. Nr.

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

1

Elektros tinklų (Lygumų TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, 
kitos paskirties inžinerinių statinių statybos ir rekonstravimo 

Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 11 projektas
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Kabelio žymėjimas

OK-05

OK-06

2xMM, 50/125um

JungtisSpinta Įrenginys

nuo

Spinta Įrenginys Jungtis

iki

Trasa

Kabelio ilgis, mKabelio tipas

2xMM, 50/125um

OK1-R1.1 C01

OK2-R1.1 C01

Kabelio markiruotė

Išeinančių iš TSPĮ spintos kabelių žiniaraštis

Pastabos:
1. * TSPĮ spintos išoriniai kabeliai ir jų ilgiai numatyti šio projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje.
2. Kabelių ilgiai žurnale numatyti apytiksliai, kabelius pjauti tik išmatavus ilgius vietoje.

S1.3

S1.3

Sąsaja Sąsaja

R1

R1

p14

p14

SSW1.1

S1.2

S1.2

p25

p26

SW-1

SW-1

LC

LC

S1.3

S1.3

SSW1.1

SSW2.1

p13

p13

LC

LC

CH1

CH2

6

6

13

13

(OK-05) S1.3-SSW1.1-p13 - S1.2-SW-1-p25

(OK-06) S1.3-SSW2.1-p13 - S1.2-SW-1-p26

2xMM, 50/125um

2xMM, 50/125um

2xMM, 50/125um

2xMM, 50/125um

RIB1Koaksialinis

OK1-R2.1

OK2-R2.1

ANT-01

PLSĮ antenaKoaksialinisANT-02

AK1R2p15 CH1 11

AK1R2p15 CH2 11

- IN 14

Type N male 8

S1.3

S1.3

SSW2.1

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

BNC

OUT

S1.3 PLSĮ

RIB1

SSW1.1

SSW2.1

(OK1-R1.1) S1.3-SSW1.1-p14 - R1-C01-CH1

(OK2-R1.1) S1.3-SSW2.1-p14 - R1-C01-CH2

(OK1-R2.1) S1.3-SSW1.1-p15 - R2-AK1-CH1

(OK2-R2.1) S1.3-SSW2.1-p15 - R2-AK1-CH2

- - (ANT-01) TSPĮ-PLSĮ-BNC - RIB1-IN

(ANT-02) RIB1-OUT - PLSĮ antena-N-VP vidinė
siena - -

TSPĮ kabelių žiniaraštis

0 2025 05  Statybai, montavimui, įrengimui

LT Litgrid AB

 Kval.
 patv.
 dok. Nr.

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

1

Elektros tinklų (Lygumų TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, 
kitos paskirties inžinerinių statinių statybos ir rekonstravimo 

Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 11 projektas
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TELEINFORMACIJOS APIMTYS PRIEDAS NR.1

Eil.nr. Pastotė Įtampa [kV] Prijunginys Objektas Spinta Įrenginys Signalo pavadinimas TS tipas Būsena_00 Būsena_01(0) Būsena_10(1) Būsena_11 Pastabos

1 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT) SPI - Išjungta Įjungta -
2 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 ARĮ SPI - Norma Suveikė -
3 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 ARĮ raktas SPI - Išjungtas Įjungtas -
4 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0.4 I š.s. įvadinis aj (SF-041) SPI - Išjungtas Įjungtas -
5 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0.4 II š.s. įvadinis aj (SF-042) SPI - Išjungtas Įjungtas -
6 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0.4 sekcijinis aj (SF-0412) SPI - Išjungtas Įjungtas -
7 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 NSSRS AB įkroviklio 1G aj (1SF01) SPI - Išjungtas Įjungtas -
8 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 NSSRS AB įkroviklio 2G aj (2SF01) SPI - Išjungtas Įjungtas -
9 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 KSSRS įvadinis iš SE1 aj (SF3) SPI - Išjungtas Įjungtas -

10 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 SE/SE inverteris SPI - Norma Gedimas -
11 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0.4 VP-110 paskirstymo skydelio PS-1 aj (1SF07) SPI - Norma Gedimas -
12 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 TSPĮ spintos S1.3 aj (1SF04) SPI - Išjungtas Įjungtas -
13 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 ryšių spintos S1.2 aj (2SF04) SPI - Išjungtas Įjungtas -
14 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 apsaugos sistemų spintos S1.1 aj (1SF05) SPI - Išjungtas Įjungtas -
15 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 KAS įrangos aj (2SF06) SPI - Išjungtas Įjungtas -
16 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 TAS įrangos aj (1SF06) SPI - Išjungtas Įjungtas -
17 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 ASĮ-110 spintų šildymo grand. aj (1SF03) SPI - Išjungtas Įjungtas -
18 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 ASĮ-110 spintų šildymo grand. aj (2SF03) SPI - Išjungtas Įjungtas -
19 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 viršįtampių ribotuvo aj (SF4) SPI - Išjungtas Įjungtas -
20 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 viršįtampių ribotuvo aj (SF5) SPI - Išjungtas Įjungtas -
21 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0.4 KSSRS aj pavarų aj (SF12) SPI - Išjungtas Įjungtas -
22 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0.4 ARĮ U grandinių aj (SF1,13) SPI - Išjungtas Įjungtas -
23 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0.4 matavimo gr. aj (X grupė) SPI - Išjungtas Įjungtas -
24 Lygumų TP 0,4 PS-1 RAA R1 C01 VP-110 šildymo, ventiliacijos, kondicionavimo aj (X grupė) SPI - Išjungtas Įjungtas -

1 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 I įžemėjimo kontrolės sistemos aj (SF4) SPI - Išjungtas Įjungtas -
2 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 II įžemėjimo kontrolės sistemos aj (SF5) SPI - Išjungtas Įjungtas -
3 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 AB žema U SPI - Norma Suveikė -
4 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 AB aukšta U SPI - Norma Suveikė -
5 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 įžemėjimas SPI - Norma Suveikė -
6 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0.1 įžemėjimo kontrolės sistema SPI - Norma Gedimas -
7 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 baterijų kroviklis G1 SPI - Norma Gedimas -
8 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 baterijų kroviklis G2 SPI - Norma Gedimas -
9 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0.1 baterijos įvado kirtiklis (QS01) SPI - Norma Gedimas -

10 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0.1 baterijos įvado saugiklis (QS01) SPI - Norma Gedimas -
11 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 I š.s. įvadinis aj (SF1-021) SPI - Išjungtas Įjungtas -
12 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 II š.s. įvadinis aj (SF1-022) SPI - Išjungtas Įjungtas -
13 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 I š.s. AB įvadinis aj (SF2-021) SPI - Išjungtas Įjungtas -
14 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 II š.s. AB įvadinis aj (SF2-022) SPI - Išjungtas Įjungtas -
15 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 AB grandinės SPI - Norma Gedimas -
16 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0.1 ASĮ-110 DJ, skyr./įž. pavarų aj (SF101) SPI - Išjungtas Įjungtas -
17 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0.1 ASĮ-110 DJ, skyr./įž. pavarų aj (SF201) SPI - Išjungtas Įjungtas -
18 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 VP RAA grandinių maitinimo EC1 aj (SF104) SPI - Išjungtas Įjungtas -
19 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 VP RAA grandinių maitinimo EC1 aj (SF204) SPI - Išjungtas Įjungtas -
20 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 VP RAA grandinių maitinimo EC2 aj (SF105) SPI - Išjungtas Įjungtas -
21 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 VP RAA grandinių maitinimo EC2 aj (SF205) SPI - Išjungtas Įjungtas -
22 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 TSPĮ įrangos (S1.3) aj (SF101) SPI - Išjungtas Įjungtas -
23 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 TSPĮ įrangos (S1.3) aj (SF201) SPI - Išjungtas Įjungtas -
24 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 ryšių spintos (S1.2) aj (SF102) SPI - Išjungtas Įjungtas -
25 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 ryšių spintos (S1.2) aj (SF202) SPI - Išjungtas Įjungtas -
26 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 KAS įrangos aj (SF206) SPI - Išjungtas Įjungtas -
27 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 TAS įrangos aj (SF106) SPI - Išjungtas Įjungtas -
28 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 KSSRS ARĮ ir pavarų maitinimo a.j. padėtis (SF208) SPI - Išjungtas Įjungtas -
29 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 I š.s. viršįtampių ribotuvo aj (SF2) SPI - Išjungtas Įjungtas -
30 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 II š.s. viršįtampių ribotuvo aj (SF3) SPI - Išjungtas Įjungtas -

R1 BPV

SIGNALAI
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31 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0.1 KSSRS matavimo keitiklių aj (SF107) SPI - Išjungtas Įjungtas -
32 Lygumų TP 0,1 NSSRS-0,1 RAA R1 C01 NSSRS-0.1 matavimo gr. aj (X grupė) SPI - Išjungtas Įjungtas -

1 Lygumų TP 110 ASĮ-110 RAA R1 C01 ASĮ-110 DJ pavarų šildymo a.j. (X grupė)   SPI - Išjungtas Įjungtas -
2 Lygumų TP 110 ASĮ-110 RAA R1 C01 ASĮ-110 skyriklių/įžemiklių pavarų šildymo a.j. (X grupė)   SPI - Išjungtas Įjungtas -
3 Lygumų TP 110 ASĮ-110 RAA R1 C01 ASĮ-110 lauko spintų šildymo a.j. (X grupė)   SPI - Išjungtas Įjungtas -

1 Lygumų TP 110 ĮT-101 ĮT-102 R1 C01 ĮT-102 (T-102 PKA) U gr. aj (ĮT-102 gnybt.-SF11) SPI - Išjungtas Įjungtas -
2 Lygumų TP 110 ĮT-101 ĮT-102 R1 C01 ĮT-102 (T-102 DKA) U gr. aj (ĮT-102 gnybt.-SF21) SPI - Išjungtas Įjungtas -
3 Lygumų TP 110 ĮT-101 ĮT-102 R1 C01 ĮT-102 (žvaigždė RAA) U gr. aj (ĮT-102 gnybt.-SF22) SPI - Išjungtas Įjungtas -
4 Lygumų TP 110 ĮT-101 ĮT-102 R1 C01 ĮT-102 (atv.trik. RAA) U gr. aj (ĮT-102 gnybt.-SF31) SPI - Išjungtas Įjungtas -
5 Lygumų TP 110 ĮT-101 ĮT-102 R1 C01 ĮT-102 (atv.trik. STO RAA) U gr. aj (ĮT-102 gnybt.-SF32) SPI - Išjungtas Įjungtas -
6 Lygumų TP 110 KAS, TAS RAA R1 C01 KAS ir TAS aj (X grupė) SPI - Išjungtas Įjungtas -
7 Lygumų TP 110 KAS RAA R1 C01 KAS U grandinių ARĮ SPI - Norma Suveikė -
8 Lygumų TP 110 KAS RAA R1 C01 KAS U grandinių ARĮ raktas SPI - Išjungtas Įjungtas -
9 Lygumų TP 110 KAS RAA R1 C01 TSPĮ spinta (S1.3) KS-230VAC ventiliatoriaus aj (SF32) SPI - Išjungtas Įjungtas -

10 Lygumų TP 110 KAS RAA R1 C01 TSPĮ spinta (S1.3) maitinimo įrenginių būklė (X grupė) SPI - Išjungtas Įjungtas -
11 Lygumų TP 110 KAS RAA R1 C01 TSPĮ spinta (S1.3) NS-110VDC PDF-1,2 aj (X grupė) SPI - Išjungtas Įjungtas -

1 Lygumų TP 110 TSPĮ RAA R1 C01 TK spinta (S1.2) KS-230VAC ventiliatoriaus aj (SF12) SPI - Išjungtas Įjungtas -
2 Lygumų TP 110 TSPĮ RAA R1 C01 TK spinta (S1.2) NS-110VDC PDF-2,3 aj (X grupė) SPI - Išjungtas Įjungtas -
3 Lygumų TP 110 TSPĮ RAA R1 C01 TK spinta (S1.2) NS-48VDC PDF-4,5 aj (X grupė) SPI - Išjungtas Įjungtas -
4 Lygumų TP 110 TSPĮ RAA R1 C01 TK spinta (S1.2) maitinimo įrenginių būklė (X grupė) SPI - Išjungtas Įjungtas -
5 Lygumų TP 110 VP-110 RAA R1 C01 VP-110 patalpos gaisro signalizacija SPI - Norma Suveikė -
6 Lygumų TP 110 BPV RAA R1 C01 BP valdiklio dvipozicinių relių aj (SF3) SPI - Išjungtas Įjungtas -
7 Lygumų TP 110 BPV RAA R1 C01 T-102 RAA terminalas AK1 SPI - Norma Gedimas -
8 Lygumų TP 110 BPV RAA R1 C01 T-102 RAA terminalo AK1 aj (SF1) SPI - Išjungtas Įjungtas -
9 Lygumų TP 110 BPV RAA R1 C01 T-102 RAA terminalo AK1 BI aj (SF2) SPI - Išjungtas Įjungtas -

10 Lygumų TP 110 BPV RAA R1 C01 BP valdiklio C01 fizinė sąsaja SPI - Norma Gedimas -
11 Lygumų TP 110 BPV RAA R1 C01 BP valdiklio nuotolinio valdymo režimas C01 SPI - DVS Valdiklis -

1 Lygumų TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
2 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
3 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2ž R2 AK1 T-102-2ž DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
4 Lygumų TP 110 T-102 Š2-100-ž R2 AK1 Š2-100-ž DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
5 Lygumų TP 110 T-102 L-Pr-0 R2 AK1 L-Pr-0 DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
6 Lygumų TP 110 T-102 L-Pr-ž R2 AK1 L-Pr-ž DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
5 Lygumų TP 110 T-102 L-Rk-0 R2 AK1 L-Rk-0 DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
6 Lygumų TP 110 T-102 L-Rk-ž R2 AK1 L-Rk-ž DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
7 Lygumų TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 valdymo režimas (pavara) DPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
8 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 valdymo režimas (pavara) DPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
9 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2ž R2 AK1 T-102-2ž valdymo režimas (pavara) DPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida

10 Lygumų TP 110 T-102 Š2-100-ž R2 AK1 Š2-100-ž valdymo režimas (pavara) DPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
11 Lygumų TP 110 T-102 L-Pr-0 R3 AK2 L-Pr-0 valdymo režimas (pavara-XX) DPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
12 Lygumų TP 110 T-102 L-Pr-ž R2 AK1 L-Pr-ž valdymo režimas (pavara-XX) DPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
13 Lygumų TP 110 T-102 L-Rk-0 R3 AK2 L-Rk-0 valdymo režimas (pavara-XX) DPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
14 Lygumų TP 110 T-102 L-Rk-ž R2 AK1 L-Rk-ž valdymo režimas (pavara-XX) DPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
15 Lygumų TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 pavara SPI - Neparuošta Paruošta -
16 Lygumų TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 pavaros aj SPI - Išjungtas Įjungtas -
17 Lygumų TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 pavaros variklio terminė apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikė -
18 Lygumų TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 SF6 dujų slėgis SPI - Norma Žemas -
19 Lygumų TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio SPI - Norma Blokuotas -
20 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - Išjungtas Įjungtas -
21 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 pavaros variklio terminė apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikė -
22 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2ž R2 AK1 T-102-2ž pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - Išjungtas Įjungtas -

R2 T-102
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23 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2ž R2 AK1 T-102-2ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikė -
24 Lygumų TP 110 T-102 Š2-100-ž R2 AK1 Š2-100-ž pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - Išjungtas Įjungtas -
25 Lygumų TP 110 T-102 Š2-100-ž R2 AK1 Š2-100-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikė -
26 Lygumų TP 110 T-102 L-Pr-0 R2 AK1 L-Pr-0 pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - Išjungtas Įjungtas -
27 Lygumų TP 110 T-102 L-Pr-0 R2 AK1 L-Pr-0 pavaros variklio terminė apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikė -
28 Lygumų TP 110 T-102 L-Pr-ž R2 AK1 L-Pr-ž pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - Išjungtas Įjungtas -
29 Lygumų TP 110 T-102 L-Pr-ž R2 AK1 L-Pr-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikė -
30 Lygumų TP 110 T-102 L-Rk-0 R2 AK1 L-Rk-0 pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - Išjungtas Įjungtas -
31 Lygumų TP 110 T-102 L-Rk-0 R2 AK1 L-Rk-0 pavaros variklio terminė apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikė -
32 Lygumų TP 110 T-102 L-Rk-ž R2 AK1 L-Rk-ž pavaros, valdymo grand. aj (pavara) SPI - Išjungtas Įjungtas -
33 Lygumų TP 110 T-102 L-Rk-ž R2 AK1 L-Rk-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara) SPI - Norma Suveikė -
34 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 įjungimo grandinė SPI - Norma Gedimas -
35 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 išjungimo grandinė I SPI - Norma Gedimas -
36 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 išjungimo grandinė II SPI - Norma Gedimas -
37 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 JRĮ (RFVT) SPI - Išjungta Įjungta -
38 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 AKĮ (RFVT) SPI - Išjungta Įjungta -
39 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Ž I SPI - Norma Suveikė -
40 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Ž II SPI - Norma Suveikė -
41 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Ž III SPI - Norma Suveikė -
42 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Ž IV SPI - Norma Suveikė -
43 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 MSA I SPI - Norma Suveikė -
44 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 MSA II SPI - Norma Suveikė -
45 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 MSA III SPI - Norma Suveikė -
46 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 MSA IV SPI - Norma Suveikė -
47 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 apsaugų pagreit. SPI - Norma Suveikė -
48 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 rezervinė MSA I SPI - Norma Suveikė -
49 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 rezervinė MSA II SPI - Norma Suveikė -
50 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 JRĮ SPI - Norma Suveikė -
51 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 AKĮ SPI - Norma Suveikė -
52 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 AKĮ draudimas SPI - Norma Suveikė -
53 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Umin (U<=XXX kV) SPI - Norma Suveikė -
54 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Umax (U>=XXX kV) SPI - Norma Suveikė -
55 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA terminalo AK1 U grandinės SPI - Norma Gedimas -
56 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA terminalo AK1 I grandinės SPI - Norma Gedimas -
57 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA terminalo AK1 fizinė sąsaja SPI - Norma Gedimas -
58 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 BP valdiklis C01 SPI - Norma Gedimas -
59 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 BP valdiklio C01 aj (SF1) SPI - Išjungtas Įjungtas -
60 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 BP valdiklio C01 BI aj (SF2) SPI - Išjungtas Įjungtas -
61 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA terminalo dvipozicinių relių aj (SF3) SPI - Išjungtas Įjungtas -
62 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 įjungimo ir I išjungimo grandinės aj (SF4) SPI - Išjungtas Įjungtas -
63 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 II išjungimo grandinės aj (SF5) SPI - Išjungtas Įjungtas -
64 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas SPI - DVS Valdiklis -

1 Lygumų TP 110 BPV RAA TSPĮ TSPĮ TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu C01 (R1) SPI - Aktyvūs Neaktyvūs -
2 Lygumų TP 110 T-102 RAA TSPĮ TSPĮ TSPĮ duomenų mainai su T-102 RAA terminalu AK1 (R2) SPI - Aktyvūs Neaktyvūs -

1 Lygumų TP 110 TSPĮ TSPĮ S1.3 TSPĮ TSPĮ ryšio kanalų būklė (X grupė) SPI - Norma Gedimas -
2 Lygumų TP 110 TSPĮ TSPĮ S1.3 TSPĮ TSPĮ funkcijų vykdymo būklė (X grupė) SPI - Norma Gedimas -
3 Lygumų TP 110 TSPĮ TSPĮ S1.3 TSPĮ TSPĮ informacinės saugos kontrolė (X grupė) SPI - Norma Gedimas -

1 Lygumų TP 110 T-102 T-102 ST TSPĮ T-102 DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
2 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2 ST TSPĮ T-102-2 DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
3 Lygumų TP 110 T-102 T-102-2ž ST TSPĮ T-102-2ž DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
4 Lygumų TP 110 T-102 RAA ST TSPĮ T-102 gedimas (X grupė) SPI - Norma Suveikė -
5 Lygumų TP 110 T-102 RAA ST TSPĮ T-102 išjungimas nuo PT RAA (X grupė) SPI - Norma Suveikė -
6 Lygumų TP 110 T-102 RAA ST TSPĮ T-102 valdymo režimas (pavara-S3) SPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida

PSO DVS -> STO DVS 

TSPĮ būklės stebėsenos signalai

Duomenų mainų kontrolės (WATCHDOG) skyrius
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7 Lygumų TP 110 T-102 RAA ST TSPĮ T-102-2 valdymo režimas (pavara-S7) SPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
8 Lygumų TP 110 T-102 RAA ST TSPĮ T-102-2ž valdymo režimas (pavara-S7) SPI Išjungtas Nuotolinis Vietinis Klaida
9 Lygumų TP 110 T-102 RAA ST TSPĮ T-102 prijunginio valdymo teisės SPI - PT ST -

1 Lygumų TP 10 ST TSPĮ RAA S1.3 TSPĮ ADN SPI - Norma Suveikė -
2 Lygumų TP 10 ST TSPĮ RAA S1.3 TSPĮ DAKĮ SPI - Norma Suveikė -
3 Lygumų TP 10 ST TSPĮ RAA S1.3 TSPĮ NA SPI - Norma Suveikė -
4 Lygumų TP 10 ST TSPĮ RAA S1.3 TSPĮ NAKĮ SPI - Norma Suveikė -
5 Lygumų TP 10 ST TSPĮ T2-Nž S1.3 TSPĮ T2-Nž DPI Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida
6 Lygumų TP 10 ST TSPĮ RAA S1.3 TSPĮ ST RAA poveikis į T-102 išjungimą SPI - Norma Suveikė -
7 Lygumų TP 10 ST TSPĮ RAA S1.3 TSPĮ T-12 JRĮ poveikis į T-102 išjungimą SPI - Norma Suveikė -

STO DVS -> PSO DVS

4



TELEINFORMACIJOS APIMTYS Priedas Nr.1

Eil.nr. Pastotė Įtampa [kV] Prijunginys Objektas Spinta Įrenginys Diskretinio TV komandos pavadinimas TV tipas TV_01(0) TV_10(1)

1 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 SF041 R1 C01 KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (SF-041) DCO Išjungti Įjungti
2 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 SF042 R1 C01 KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (SF-042) DCO Išjungti Įjungti
3 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 SF043 R1 C01 KSSRS-0,4 sekcijinis aj (SF-0412) DCO Išjungti Įjungti
4 Lygumų TP 0,4 KSSRS-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 ARĮ (RFVT) DCO Išjungti Įjungti

1 Lygumų TP 110 T-102 T-102 R2 AK1 T-102 DCO Išjungti Įjungti
2 Lygumų TP 110 T-102-2 T-102-2 R2 AK1 T-102-2 DCO Išjungti Įjungti
3 Lygumų TP 110 T-102-2ž T-102-2ž R2 AK1 T-102-2ž DCO Išjungti Įjungti
4 Lygumų TP 110 Š2-100-ž Š2-100-ž R2 AK1 Š2-100-ž DCO Išjungti Įjungti
5 Lygumų TP 110 L-Pr-0 L-Pr-0 R2 AK1 L-Pr-0 DCO Išjungti Įjungti
6 Lygumų TP 110 L-Pr-ž L-Pr-ž R2 AK1 L-Pr-ž DCO Išjungti Įjungti
7 Lygumų TP 110 L-Rk-0 L-Rk-0 R2 AK1 L-Rk-0 DCO Išjungti Įjungti
8 Lygumų TP 110 L-Rk-ž L-Rk-ž R2 AK1 L-Rk-ž DCO Išjungti Įjungti
9 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 JRĮ (RFVT) DCO Išjungti Įjungti

10 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 AKĮ (RFVT) DCO Išjungti Įjungti
11 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 prijunginio valdymo teisės DCO PT ST

1 110_TP_E_SK 110 T-102 RAA TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu C01  (R1) SCO Aktyvuoti Deaktyvuoti
2 110_TP_E_SK 110 T-102 RAA TSPĮ duomenų mainai su T-102 RAA terminalu AK1 (R2) SCO Aktyvuoti Deaktyvuoti

Duomenų mainų kontrolės (WATCHDOG) TS skyrius

DISKRETINIS VALDYMAS

R1 BPV

R3 T-102

1



TELEINFORMACIJOS APIMTYS PRIEDAS NR.1

Eil.nr. Pastotė Įtampa [kV] Prijunginys Objektas Spinta Įrenginys Analoginės TV komandos pavadinimas SetPoint_Ribos_min SetPoint_Ribos_max

1 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA nuostatų grupė [I-IV] 1 4

ANALOGINIS VALDYMAS

R2 T-102

1



TELEINFORMACIJOS APIMTYS PRIEDAS NR.1

Eil.nr. Pastotė Įtampa Prijunginys Objektas Spinta Įrenginys Matavimo nuo RAA pavadinimas Mato vnt. Pastabos

1 Lygumų TP 0,4 Š1-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 I š.s. įvado Ia A 1
2 Lygumų TP 0,4 Š2-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 II š.s. įvado Ia A 1
3 Lygumų TP 0,4 Š1-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 Š1-0,4 Ubc V 1
4 Lygumų TP 0,4 Š2-0,4 RAA R1 C01 KSSRS-0,4 Š2-0,4 Ubc V 1
5 Lygumų TP 0,22 G1 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 įkroviklio G1 I A 1
6 Lygumų TP 0,22 G2 RAA R1 C01 NSSRS-0,1 įkroviklio G2 I A 1
7 Lygumų TP 0,22 AB RAA R1 C01 NSSRS-0,1 baterijos U V 1
8 Lygumų TP 110 110kV AS RAA R1 C01 110kV ASĮ temperatūra °C 1
9 Lygumų TP 110 110kV VP RAA R1 C01 110kV VP temperatūra °C 1

10 Lygumų TP 110 110kV VP RAA R1 C01 110kV VP drėgmė % 1

1 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 P MW
2 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Q MVar
3 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 (ĮT-102) Ua kV U grandinės nerezervuotos
4 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 (ĮT-102) Ub kV U grandinės nerezervuotos
5 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 (ĮT-102) Uc kV U grandinės nerezervuotos
6 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Ia A
7 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Ib A
8 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 Ic A
9 Lygumų TP 110 T-102 RAA R2 AK1 T-102 RAA nuostatų grupė [I-IV] -

1 Lygumų TP 110 TSPĮ RAA ST TSPĮ T-102 (ĮT-102) Ua kV 1
2 Lygumų TP 110 TSPĮ RAA ST TSPĮ T-102 (ĮT-102) Ub kV 1
3 Lygumų TP 110 TSPĮ RAA ST TSPĮ T-102 (ĮT-102) Uc kV 1

PSO DVS -> STO DVS (ICCP)

RAA MATAVIMAI

R2 T-102

R1 BPV

1



TELEINFORMACIJOS APIMTYS PRIEDAS NR.1

Eil.nr. Pastotė Įtampa Prijunginys Objektas Spinta Įrenginys Matavimo nuo MDV pavadinimas Mato vnt. Pastabos

1 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 Pa MW 1
2 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 Pb MW 1
3 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 Pc MW 1
4 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 Qa MVar 1
5 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 Qb MVar 1
6 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 Qc MVar 1
7 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 (ĮT-102) Ua kV U grand. Nerezervuojamos
8 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 (ĮT-102) Ub kV U grand. Nerezervuojamos
9 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 (ĮT-102) Uc kV U grand. Nerezervuojamos

10 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 Ia A 1
11 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 Ib A 1
12 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 Ic A 1
13 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW1 T-102 (ĮT-102) f Hz DVS nekonfigūruojamas

1 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) Pa MW 1
2 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) Pb MW 1
3 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) Pc MW 1
4 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) Qa MVar 1
5 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) Qb MVar 1
6 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) Qc MVar 1
7 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) (ĮT-102) Ua kV U grand. Nerezervuojamos
8 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) (ĮT-102) Ub kV U grand. Nerezervuojamos
9 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) (ĮT-102) Uc kV U grand. Nerezervuojamos

10 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) Ia A 1
11 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) Ib A 1
12 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) Ic A 1
13 Lygumų TP 110 T-102 MDV-1 KAS1 BW2 T-102 (D) (ĮT-102) f Hz DVS nekonfigūruojamas

MDV MATAVIMAI

T-102

1
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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas 110/10 kV lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas 
Projekto numeris PPRU23222 
Projekto rengimo etapas Projektinių pasiūlymų rengimas (bei statybą leidžiančio 

dokumento gavimas) 
Projekto vadovas  
Projekto savininkas   
Iniciatorius Perdavimo tinklo departamentas 
Statybos rūšis Rekonstravimas 
Statinių kategorija Ypatingasis statinys 
Transformatorių pastotės adresas Šiaulių apskr., Pakruojo r. sav., Lygumų mstl., Mokyklos g. 11  

Sąvokos Techninėje (projektavimo) užduotyje ir/ar jos prieduose 
naudojama techninio projekto sąvoka atitinka 
projektinių pasiūlymų sąvoką, taip kaip ji apibrėžta 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 
dalyje (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro  2016 m. lapkričio 7 d. 
įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ patvirtinimo (toliau – STR 1.04.04:2017) 13 
dalyje (suvestinės teisės aktų redakcijos nuo 2024 m. 
lapkričio 1 d.).  Techninėje (projektavimo) užduotyje 
ir/ar jos prieduose naudojama darbo projekto sąvoka 
atitinka techninio darbo projekto sąvoką, taip kaip ji 
apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 1021  dalyje ir 
STR 1.04.04:2017 14 dalyje (suvestinės teisės aktų 
redakcijos nuo 2024 m. lapkričio 1 d.) 

+  

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS 

Vardas, pavardė Pareigos Rolė projekte 
 Strateginės infrastruktūros departamento Pastočių 

projektų skyriaus projektų vadovas 
Projekto vadovas 

 Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros 
priežiūros centro Šiaurės regiono vadovas 

Komandos narys 

 Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros 
priežiūros centro statinių vyresnysis inžinierius Komandos narys 

 Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus 
Pastočių pirminių įrenginių grupės vadovas 

Komandos narys 

 Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus 
RAA įrenginių grupės RAA vyresnysis inžinierius 

Komandos narys 

 Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus 
Elektros perdavimo linijų inžinierius 

Komandos narys 

 Perdavimo tinklo departamento Technikos elektros 
energijos apskaitų įrenginių ekspertas 

Komandos narys 

 Strategijos departamento Strategijos ir tyrimų 
skyriaus vadovaujantis inžinierius inžinierius 

Komandos narys 

 
Sistemos valdymo departamento Sistemos 
patikimumo skyriaus Režimų planavimo grupės 
ekspertas 

Komandos narys 

 
ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Telekomunikacijų infrastruktūros grupės 
technologinio tinklo vyresnysis inžinierius 

Komandos narys 
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 ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Duomenų perdavimo grupės PVS administratorius Komandos narys 

 
ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Duomenų perdavimo grupės duomenų tinklo 
administratorius 

Komandos narys 

 
ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Duomenų perdavimo grupės duomenų tinklo 
administratorius 

Komandos narys 

 
Strateginės infrastruktūros departamento 
Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus projektų 
vadovė 

Komandos narys 

 
Strateginės infrastruktūros departamento 
Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus 
nekilnojamojo turto projektų vadovas 

Komandos narys 

 Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo 
centro Operatyvinio valdymo grupės inžinierius Komandos narys 

 Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros 
priežiūros centro statinių vyresnysis inžinierius Komandos narys 



 
      110/10 kV Lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas 

_____________________________________________________________________________________ 

5 
 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
3.1. Projektiniai pasiūlymai  rengiami ir įforminami, vadovaujantis šios techninės užduoties (toliau 

- projektavimo užduotis), Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ arba lygiaverčio 
reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių 
norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais 
atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais. 

3.2. Projektiniai pasiūlymai rengiami ir įforminami, vadovaujantis šios techninės užduoties, 
Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 
„Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje 
galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, 
prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais 
reikalavimais. Techninėje (projektavimo) užduotyje ir/ar jos prieduose naudojama techninio projekto 
sąvoka atitinka projektinių pasiūlymų sąvoką, taip kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  
2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo (toliau – STR 1.04.04:2017) 13 dalyje (suvestinės teisės 
aktų redakcijos nuo 2024 m. lapkričio 1 d.).  Techninėje (projektavimo) užduotyje ir/ar jos prieduose 
naudojama darbo projekto sąvoka atitinka techninio darbo projekto sąvoką, taip kaip ji apibrėžta 
Statybos įstatymo 2 straipsnio 1021  dalyje ir STR 1.04.04:2017 14 dalyje (suvestinės teisės aktų 
redakcijos nuo 2024 m. lapkričio 1 d.) 

3.3. Parengti tris atskirus techninius projektus šioms dalims: 
3.3.1. Pastotės rekonstravimas; 
3.3.2. Oro linijų rekonstravimas; 
3.3.3. Oro linijų demontavimas. 

3.4. Techniniai projektai privalo būti parengti atsižvelgiant į jų suderinamumą tarpusavyje. 
Kiekvieno projekto sprendiniai neturi prieštarauti kitų susietų projektų sprendiniams. 

3.5. Techniniai projektai turi būti parengti taip, kad objektai galėtų būti statomi ne vienodu laiku.   
3.6. Kiekvienam objektui atskirai turi būti komplektuojamos atskiros projekto bylos, įskaitant 

statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. 
3.7. Techniniai projektai turi būti sukomplektuoti ir parengti taip, kad Užsakovas kiekvienam 

objektui galėtų organizuoti atskirą viešąjį rangos darbų pirkimą. 
3.8. Techninio projekto techninių specifikacijų lenteles būtina parengti vadovaujantis LITGRID AB 

(toliau - PSO) Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1) priedą) pateiktais 
reikalavimais. 

3.9. Projektuotojas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu, 
įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš AB „Elektros 
skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO) ir trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą 
leidžiančių dokumentų ypatingo statinio statybai gavimą PSO vardu.  

3.10. Projektuojant įvertinti AB ESO išduotas prijungimo/technines sąlygas pateikiamas (žr. (2) 
priedą). 

3.11. Rengiant oro linijos paprastojo remonto projektą būtina įvertinti galimos statinio 
ekspertizės kaštus. Nustačius statinio ekspertizės poreikį projektavimo metu Rangovas bus įgaliotas ir 
įpareigotas ją atlikti. Statinio ekspertizės užduotį rengia Projektuotojas. 

3.12. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruošti Techninį projektą su aiškiai 
pažymėtomis kabelių trasomis ir jų klojimo būdais, komutaciniais mazgais, įranga, įžeminimo ir elektros 
instaliacijos brėžiniais, skaičiavimais, kabelių, struktūrinėmis bei įrangos jungimo schemomis. Jei 
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būtina, projektuotojas savo lėšomis atlieka reikiamus inžinerinius, geodezinius, geologinius, 
geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.  

3.13. Techniniame projekte turi būti aprašyti projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų 
objekte vykdymo etapų, jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad 
būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių elektros įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės. 
Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo metu derinamos su 
PSO 

3.14. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę informaciją 
apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus bei preliminarias atskirų 
etapų trukmes turi būti įtraukta į tas techninio projekto dalis, kurios bus derinamos su AB ESO. ST dalies 
techninis projektas su nurodytais bendrai visam projektui įgyvendinti reikalingais veikiančių įrenginių 
atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) turi būti 
suderinta su AB ESO DVD Režimų planavimo skyriumi. Projektuojant įvertinti AB ESO išduotas 
prijungimo/technines sąlygas, pateikiamas (2) priede. 

3.15. Projektuotojas, sudarydamas rangos darbų vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog 
veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais, taip pat turi būti 
atsižvelgta ir į kitus reikalavimus, susijusius su atjungimų planavimu, nurodytuose šioje projektavimo 
užduotyje. 

3.16.  Projektuotojas sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, pirmiausia vadovaujasi: 
3.16.1. įvertinti AB ESO išduotas prijungimo/technines sąlygas, dėl transformatoriaus maitinimo. 
3.16.2. rekonstrukcijos laikotarpiu užtikrinti tiesioginį 110 kV elektros energijos perdavimo 

tranzitą Rėkyva-Pakruojis sujungiant į Lygumų TP įeinančias 110 kV oro linijas Rėkyva-
Lygumai ir Pakruojis-Lygumai. Formuojant laikinąjį tranzito užtikrinimo sprendimą 
prioritetu laikyti variantą, kai laikinasis rekonstrukcijos laikotarpio sprendinys po 
rekonstrukcijos virsta galutiniu sprendiniu (pvz. galinės (-ių) atramos (-ų) modifikavimas ar 
pakeitimas); 

3.16.3. Atkreiptinas dėmesys, kad PSO šiuo metu yra pradėjęs ir vykdo projektą „110/35/10kV 
Rėkyvos TP rekonstravimas“, fizinius rekonstravimo darbus su esamų veikiančių įrenginių 
atjungimais planuojama atlikti iki 2025 m. Q2. Taip pat Lygumų TP rekonstrukcija gali 
sutapti su kitais vykdomais PSO ir trečiųjų šalių įgyvendinimais projektais regione, dėl to 
rekonstrukcijos apimtyje reikalingus atjungimus reikės derinti tarpusavyje, kad nebūtų 
įtakojami projektų vykdymo grafikai. 

3.17. Techniniame projekte nurodyti, jog rekonstrukcijos rangovas atsakingas už objekto 
rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo 
departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių 
darbo režimais – 110kV galios transformatoriai, 35kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir 
kt.) ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus 
rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų 
pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus 
pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų 
grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 
> Atjungimų grafikų formos. 

3.18. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius 
kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų 
metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems 
metams. 

3.19. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam 
kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-
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os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam 
mėnesiui. 

3.20. Techniniame projekte nurodyti jog bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, 
neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo 
numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos 
pagal šio skyriaus 3.14 ir 3.15 punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių 
atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO 
kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame 
grafike numatytus darbus. 

3.21. Techniniame projekte numatyti PSO atstovų bei operatyvinio personalo, atliekančio objekte 
PSO priklausančios įrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimą 
mokymuose. Mokymai atliekami objekte, jų sesijų kiekis ir datos nustatomos derinant darbų-atjungimų 
grafiką. 

3.22. Techniniame projekte numatyti, kad: 
3.22.1. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 

0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo 
grafiką, kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO 
atsakingiems asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau 
kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo 
grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

3.22.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų 
grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

3.22.3. aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai 
darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams nenutraukiamas 
arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

3.22.4. aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 
darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams; 

3.22.5. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų  
0,4-35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

3.22.5.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
3.22.5.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
3.22.5.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO 

įrenginiuose (leidimą išduoda STO); 
3.22.6. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
3.22.7. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 
3.22.8. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
3.22.9. AB ESO operatyviniai darbuotojai. 

3.23. Projektuotojui suderinti techninį projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) raštu su AB 
ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su 110 kV 
galios transformatorių, kitų skirstomojo tinklo įrenginių darbo režimais esamose pastotėse). 
Projektuotojas derinimo su AB ESO procesą gali pradėti tik kai bus PSO suderinimas. 

3.24. Techniniame projekte numatyti, kad rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas 
galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA 
atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis 
suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas. Programos derinimą su PSO rangovas gali pradėti ne anksčiau 
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kai bus PSO pateikta patvirtinta visa reikalinga dokumentacija (signalų sąrašai, operatyvinės priežiūros 
ir eksploatacijos instrukcijos, sujungimų schemos). 

3.25. Techniniame projekte numatyti, kad iki objekto statybos užbaigimo komisijos arba 
pavieniais etapais (priklausomai kaip numatyta detaliame darbų-atjungimų grafike) rangovas parengia 
ir suderina su PSO RAA įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijas ir tipinius perjungimo 
lapelius/programas, organizuoja automatizuotų tipinių perjungimo lapelių testavimą su PSO dispečerinio 
valdymo sistema (toliau - DVS). Tipiniai perjungimo lapeliai sudaromi visiems naujai statomiems 
įrenginiams (jungtuvai, prijunginiai, šynos, pagrindinės prijunginių ir šynų apsaugos). Tipinės perjungimo 
programos sudaromos visoms perdavimo tinklo linijoms. Tipiniai perjungimo lapeliai ir programos 
sudaromos atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui. Prieš rengiant lapelius ir programas, apimtys 
(sąrašas) suderinamos su OVG bei IPC RAA atstovais. Parengti ir pasirašytinai su PSO Sistemos valdymo 
centru (pirminė komutacija) bei Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse 
grandinėse) suderinti lapeliai  bei programos pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui spausdintame 
variante (su parašais) ir *.docx formatu kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba. 

3.26. Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto 
įgyvendinimo apimtyje: 

3.26.1. PSO atstovų (kiekvienai sričiai mažiausiai 3 žmonės) dalyvavimo suorganizavimą 110 kV 
pagrindinių pirminių elektros įrenginių, elektros perdavimo linijų elementų, sąrankos į lauko tarpinių 
gnybtynų ir RAA vidaus spintas, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių (toliau - TSPĮ 
gamykliniuose bandymuose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės ir 
apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sąrašą atsižvelgti į PSO reikalavimų techninio 
projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1) priedą) 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą; 

3.26.2. PSO atstovų (kiekvienai sričiai  mažiausiai 2 žmonės) dalyvavimo organizavimą 110 kV 
pagrindinių pirminių elektros įrenginių, elektros perdavimo linijų elementų, RAA mikroprocesorinių 
įtaisų, TSPĮ bei susijusios programinės įrangos eksploatavimo mokymuose autorizuotuose gamintojo 
mokymo centruose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės ir apgyvendinimo 
sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sąrašą atsižvelgti į PSO reikalavimų techninio projekto 
techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1) priedą 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą. Apie dalyvavimą 
gamykliniuose bandymuose ir mokymuose sprendimus pagal poreikį priims PSO, kai rangovo bus 
informuotas apie konkretų bandymų laiką ir vietą; 

3.26.3. PSO atstovų bei PSO rangovo personalo, atliekančio objekte PSO priklausančios įrangos 
dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimą mokymuose. Mokymų sesijų kiekis ir 
datos nustatomos sudarant darbų vykdymo grafiką. 

3.27. Techninio projekto sprendinius būtina suderinti su PSO ir AB ESO arba trečiosiomis šalimis, 
išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Techninis projektas peržiūrai pateikiamas CDE aplinkoje, 
atskirais atvejais (iš anksto susitarus su Užsakovu) vienas egzempliorius pateikiamas skaitmeninėje 
versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Parengtas ir suderintas techninis projektas 
PSO turi būti pateiktas su parengusių projekto dalių vadovų bei projekto vadovo parašais bei patvirtintas 
originaliu antspaudu. Kiekvienos techninio projekto dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, 
kiekvienoje techninio projekto dalyje turi būti jos turinys ir techninio projekto dokumentų sudėties 
žiniaraštis. Reikalavimai techninių projektų sudėčiai pridedami (žr. (3) Priedą). 

3.28. Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf ir *.adoc 
formatu, sąmata ir sustambintas darbų žiniaraštis - *.xlsx formatu, modeliai - visi pradinio duomenų 
sukūrimo formatai ir *.ifc, *.landXML, 2D brėžiniai, schemos, planai – visi pradinio duomenų sukūrimo 
formatai ir *.dwg, *.pdf formatu, aiškinamoji projekto dalis, tekstiniai failai - *.docx, *.pdf, įvairios 
projekto skaičiuoklės, proejkto įgyvendinimo grafikas - *.xlsx, *.pdf, kolizijų patikros analizės 
dokumentai - *.xlsx, *.bcf, *.pdf. techninio projekto dalių pavadinimai ir jų išdėstymo tvarka 
kompiuterinėje laikmenoje turi atitikti spausdintą techninio projekto originalą. 
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3.29. Techniniame projekte projektuoti skirstyklos įrenginius ir pastatus minimaliai užstatant, ir 
aptveriant žemės plotą. Išorinė skirstyklos tvora turi būti projektuojama atsižvelgiant į pastotės plėtrai 
reikalingą žemės plotą, jei plėtros poreikis nurodomas projektavimo užduotyje, bei išlaikant saugius 
atstumus pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus ir įvertinant šios projektavimo 
užduoties konstrukcijų ir elektrotechnikos dalyse nurodytus reikalavimus. 

3.30. Projektavimo užduoties kopija turi būti tik techninio projekto Bendros dalies (bylos) 
sudėtyje.  

3.31. Parengto techninio projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti PSO 
atsakingų asmenų suderinimų lapo kopijos.  

3.32. Parengto techninio projekto atskirų trečiųjų šalių ir AB ESO projekto dalių (bylų) sudėtyje 
turi būti šių trečiųjų šalių ir AB ESO dalies techninio projekto suderinimų kopijos. 

3.33. Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto darbo projekto 
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami 
110 kV skirstyklos rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 
vadovaujantis PSO patvirtintais 2021-12-03 Nr. 21NU-460 „Perdavimo tinklo objekto 
statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas“ (žr. (4) priedą) reikalavimais. Detalūs dokumentacijos 
sąrašai turi būti suderinti su PSO. 

3.34. Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami prieduose (žr. (5) ir (6) priedus). 
3.35. Techniniame projekte nurodyti, kad rekonstruojant Lygumų TP 110 kV skirstyklą, atsižvelgti 

į LITGRID AB teikiamus įrenginius ir medžiagas. 

4. KONSTRUKCIJŲ DALIS 

4.1 Techniniame projekte numatyti, kad prieš pradedant statybos/montavimo darbus atliekamas 
žemės sklypo ribų ženklinimas pagal galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių 
tipai parenkami pagal NŽT prie ŽU ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis 
virš žemės ≥ 20 cm. Šalia riboženklio mūsų teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis 
su informacine lentele ir užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus 100 cm. 

4.2 Techniniame projekte numatyti, kad prieš pradedant vykdyti statybos darbus augalinis 
sluoksnis aikštelėje nuimamas ir susandėliuojamas. 

4.3 Suprojektuoti 110 kV atviros skirstyklos (toliau - AS) naują modulinį - karkasinį pastotės 
valdymo pultą (toliau - PVP). PVP vienaukštis, pilno gamyklinio išpildymo, surenkamas statybos 
aikštelėje iš atskirų modulių. Stogas vienšlaitis, vertinant fotovoltinių modulių montavimą. Šlaito kryptis 
parenkami maksimaliai efektyviam fotovoltinių modulių darbui. Numatomas įėjimas į PVP per 110 kV 
skirstyklos teritoriją. Pastotės PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami (7)  priede. Papildomi 
reikalavimai: PVP grindų altitudė virš žemės paviršiaus min. 120 cm, įrengiamos papildomos durys 
patekimui į kabelių patalpą iš lauko, saulės elektrinė ant stogo, lauko temperatūros daviklis 
montuojamas šiaurinėje pusėje. 

4.4 Suprojektuoti šildymo/vėdinimo/oro kondicionavimo automatinę sistemą, sugebančią 
palaikyti vidaus patalpų oro temperatūrą nuo +10oC iki +25oC. Standartiniai techniniai reikalavimai 
kondicionieriams ir jų jungiamosioms dalims pateikiami (8) priede. 

4.5. PVP projektuojamas TP teritorijoje įvertinant mažiausią kabeliavimo atstumą iki įrenginių, 
jei nenurodyta kitaip. Šalia PVP pastato įrengiama stovėjimo aikštelė vienam automobiliui. Kabelių 
užvedimui į PVP naudoti tipinius gamyklinius sprendimus, užtikrinančius spintų apsaugą nuo šalčio bei 
graužikų. Kabelių užvedimo mazgai (angl. „cable entry system“) techninio projekto rengimo metu turi 
būti suderinti su Statytoju. 

4.6. 110 kV AS įrenginius laikančias plienines metalo konstrukcijas ir kitas plienines metalo 
konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus (9) priede.  

4.7. 110 kV AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų, oro linijų konstrukcijų ir kitų plieninių 
metalo konstrukcijų antikorozinę apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo 
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cinku karštuoju būdu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais (10) priede (įbetonuojama 
ankerio dalis neturi būti cinkuojama).  

4.8. Pamatus projektuoti gelžbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. Pamatai 
parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais (žr. (11) priedą). Išimtinais 
atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, g/b pamatai gali būti gręžtiniai arba poliniai. 
Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti virš žemės paviršiaus ne mažiau kaip 20 cm. 
Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; Statybos 
techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; Statybos techninį reglamentą STR 
2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; Statybos techninį 
reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; Statybos techninį 
reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“; Lietuvos standartą LST EN 
1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 
taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. 
Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-2:2007 
„Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“, Lietuvos 
standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; Lietuvos 
standartą LST EN 12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ arba lygiaverčius bei 
vadovaujantis kitomis LR galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN ISO 
17660-1:2006 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 
2063:2005 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (terminis purškimas). Projektuojant vadovautis 
galiojančia aktualia standarto versija. 

4.9. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 
konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos turinčios 
bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės suprojektuoti kitaip (žr. „Reikalavimai pirminei įrangai 
ir savosioms reikmėms“). 

4.10. Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami kabeliniuose kanaluose, o 
atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose vamzdžiuose. 
Techninio projekto derinimo metu šis atstumas (10 metrų) gali būti keičiamas jeigu projektuojamas 
kabelinis kanalas trukdo privažiavimui prie įrenginių jų aptarnavimui arba atsiranda kitos Užsakovui 
svarbios ir motyvuotos priežastys keisti projektinius sprendinius. Kabelinių kanalų tipas (antžeminiai ar 
įgilinti) parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių 
įrengimo taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių srovėlaidžių ir izoliacijos 
elementų iki stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti suprojektuoti pagal 
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti 
LST EN 13369 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus (žr. 
(12) ir (13) priedus). Nuo atskiro atviros skirstyklos įrenginio (toliau - ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų 
spintos iki artimiausio gelžbetoninio kanalo kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius 
plastikinius vamzdžius atsparius saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių 
ir jų tarpusavio sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 arba lygiaverčio 
reikalavimus. Vamzdžių skersmuo parenkamas pagal faktiškai klojamų kabelių kiekį, įvertinant 
perspektyvoje numatomus pakloti papildomus kabelius. Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų 
ir gnybtų spintų užsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai 
techniniai reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams 
pateikiami (14) priede. 

4.11. Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo aukščio kai komutuojančio aparato 
valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari metalinė aptarnavimo aikštelė. Metalinė 
aptarnavimo aikštelė aptverta turėklais iš trijų pusių. Gabaritai nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų 
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pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 1 metras, stačiakampės formos. 
Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai pateikiami (15) priede. 

4.12. Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų danga – betoninės trinkelės su vejų bortais 
(įrengiamos dangos aukštyje) nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų dalių išgrįstos ne mažiau kaip 
1 metras, stačiakampės formos. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai pateikiami 
(15)  priede. 

4.13. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus jei projektavimo užduotyje 
nenurodyta kitaip. Esant galimybėms turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo 
nuolydis, kuris leis užtikrinti paviršinių nuotekų pašalinimą už sklypo ribų. Paaiškėjus, kad vandeniui 
nuvesti nepakanka aukščių – skirstyklos teritorija aukštinama tiek, kiek reikalinga vandeniui nuvesti. 

4.14. Demontuotų statinių vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos 
užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama. Darbai vykdomi 
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 
121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai". 

4.15. Paviršiaus vanduo nuo teritorijos pašalinamas paviršinių nuotekų surinkimo sistemos pagalba 
ir atviruoju būdu išnaudojant nuolydžius. Teritorijoje projektuojamas drenažas su prisijungimo prie 
tinklų (esant galimybei) įskaitant prisijungimo sąlygų parengimą ir suderinimą. Jei pastotės teritorijoje 
įrengti melioracijos tinklai, drenažas nuvedamas į juos. Aplink PVP įrengiamas drenažas. Nuo PVP stogo 
vanduo skardine lietvamzdžių ir betoninių latakų sistema nuvedamas į drenažo sistemą. Techninio 
projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimų ataskaitą. Tuo atveju, jeigu drenažo ar paviršinių 
nuotekų surinkimo tinklai bus įrengti už PSO valdomo žemės sklypo ribų, derinant techninį projektą 
pateikti žemės sklypo (-sklypų) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-išrašus) 
su įregistruotais servitutais ir teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei 
kitus būtinus trečiųjų šalių sutikimus 

4.16. Atvirosios skirstyklos teritorijoje vidaus kelias projektuojamas asfalto dangos. Kelio plotis 
≥3,5 m. Kelių dangos projektuojamos su vienpusiu ar dvipusiu skersiniu nuolydžiu i≥0,02. Standartiniai 
tipiniai projektiniai sprendiniai vidaus keliams pateikiami (16) priede.  

4.17. Privažiavimai prie 110 kV skirstyklos elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobiliai 
aukštos įtampos įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m, ilgis – 
13 m, svoris – 30 t.  

4.18. Visa teritorija po įtampą turinčiais įrenginiais ir portalais įrengiama iš skaldos ant šalčiui 
atsparaus sluoksnio. Skaldos frakcija fr.16/32 mm. Visa likusi neužstatyta teritorija, įskaitant ir kitų 
žemės naudotojų ir savininkų teritorijas, kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų 
pastatymas), apželdinama daugiamete, žemaūge, lėtai augančia žole. Pėstiesiems ties varteliais, PVP 
ar pastatais projektuoti betoninių trinkelių dangą. Standartiniai reikalavimai pateikiami (15) ir (17) 
prieduose. 

4.19. Projektuojant įvažiavimą į PSO transformatorių pastotės (toliau - TP) teritoriją prioritetą 
skirti įvažiavimui per vienus vartus. Įvažiavimo/įėjimo vartams iš išorės suprojektuoti užraktą dviejų 
pakabinamų spynų sistemos, kurios leistų atrakinti vartus atrakinus vieną spyną, o vidinėje vartų pusėje 
suprojektuoti kilpą pakabinamai spynai. 

4.20. Skirstyklos tvora turi būti suprojektuota 1,8 m aukščio su cinkuotais metaliniais stulpeliais 
ant betoninio pamato, gelžbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. Minimalus cokolio aukštis 60 cm. 
Minimalus cokolio plokštės įgilinimas – 10 cm. Skirstyklos tvorai standartiniai techniniai reikalavimai 
pateikiami (18) priede. PSO personalo patekimui į 110 kV skirstyklos teritoriją suprojektuoti ir įrengti 
atskirus vartelius su betoninėmis trinkelėmis (1 m atstumu į išorę) grįstu praėjimu. 

4.21. Pastotės teritorijoje suprojektuoti stacionarų vienvietį g/b tualetą su sandariu išsiurbiamu 
ne mažesnio kaip 1.5 m diametro g/b rezervuaru su alsuokliu. Maksimalus tualeto atstumas nuo 
važiuojamosios dalies – 4 m. Priėjimui prie tualeto įrengiamas takas. Aplink tualetą įrengiama betono 
trinkelių nuogrinda, minimalus plotis 50 cm.  
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4.22. Atlikti hidrogeologinius tyrimus skirstykloje ir pateikti jų rezultatus techniniame projekte. 
Tyrimų minimalus kiekis pastotėje -vienas bandomasis gręžinys 20 arų plotui, bet ne mažiau nei du 
bandomieji gręžiniai pastotėje. 

4.23. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ 
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus paskirtų notifikuotų įstaigų 
sertifikatus. 

4.24. Numatyti išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą viso sklypo teritorijoje 
arba dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis. 

4.25. Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi 
projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

4.26. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 
pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m 
atstumo. Stende pateikiama informacija: 

4.26.1. užsakovo pavadinimas; 
4.26.2. projektuotojas; 
4.26.3. rangovo pavadinimas; 
4.26.4. statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
4.26.5. techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
4.26.6. projekto pradžios ir pabaigos datos. 
4.27. Ant įvadinių portalų būtina įrengti apsaugą nuo paukščių.  
4.28. Esant melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto/pertvarkymo poreikiui, 

visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos darbų techninės priežiūros išlaidos) prisiima 
pareiškėjas. 

4.29. Demontuojami/nugriaunami nereikalingi statiniai: 110kV portalai (ESO dalyje) ir pan. 
4.30. Išsaugoti, nepažeisti esamų ESO nuotekų rezervuarų. 
4.31. Suprojektuoti gelžbetoninių oro linijų tarpinių atramų keitimą į analogiškas gelžbetonines 

atramas. 
4.32. Tik įrodžius, kad rinkoje nėra galimybės tiekti gelžbetonines oro linijų atramas suprojektuoti 

tarpinių gelžbetoninių atramų keitimą į plienines gardelines arba plienines daugiabriaunes atramas. 
4.33.  Plieninės atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis > Tipiniai OL atramų techniniai projektai.  
4.34. Įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti naujas unikalias 

plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Naujai projektuojamų atramų visi išoriniai 
gabaritiniai matmenys (traversų ilgiai, atstumai tarp traversų, laidų įkabinimo vietos traversose, 
atstumai tarp laidų atramoje, atstumai tarp pamatų inkarinių varžtų tvirtinimo vietų ir kt.) turi būti 
tokie patys kaip pateikti tinklapyje. Turi būti pateiktos naujai suprojektuotų atramų charakteristikų 
suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini 
maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, 
masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40oC, Ϭt=+5oC), 
atramos masė ir kt. 

4.35. Atramų traversų pločiai negali būti didesni nei buvo iki rekonstrukcijos. Apsaugos zona turi 
būti tokia pati kaip buvo iki rekonstrukcijos.  

4.36. Numatyti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto 
vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

4.37. Techninio projekto Statybos konstrukcijų ir Sklypo plano dalių sąnaudų žiniaraščiuose 
pateikti tikslius darbų ir medžiagų kiekius būtinus rangovui įsivertinti statybos darbų kainą. 

 

5. ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

Pastotės 110 kV dalies principinė schema po rekonstravimo pateikta 1 pav. 
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1 pav. 110/10 kV Lygumų TP principinė schema po rekonstravimo. 

 
5.1. Nuosavybės ribą išlaikyti esamą ant galios transformatorių 110 kV įvadų gnybtų. 
5.2. Pirminių įrenginių išdėstymas turi būti projektuojamas optimaliai išnaudojant pastotės 

teritoriją. Jeigu leidžia techninės galimybės, naujai statomas pastotės valdymo pultas (toliau - PVP) 
projektuojamas tarp linijų prijunginių, šalia remontinės jungties (arba sekcijinio prijunginio). PVP dydis 
turi būti suprojektuotas toks, kad tilptų visi principinėje schemoje numatytų statomų bei planuojamų 
rezervinių narvelių valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos 
įrenginiai. Kur techniškai įmanoma ir pastotėje yra pakankamai vietos, PVP skirstyklos padėtis įrenginių 
ir konstrukcijų atžvilgiu turi būti tokia, kad PVP būtų galima praplėsti papildomai nerekonstruojant ir 
neperkeliant skirstyklos įrenginių ir konstrukcijų, bet išlaikant reikalingus saugius atstumus iki įtampą 
turinčių dalių. PVP esančios įrangos išdėstymas turi leisti PVP praplėtimą neperstatant jame esamų 
aukščiau paminėtų valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos 
spintų.  

5.3. Projektuojant įrangos ir kelių išdėstymą pastotės teritorijoje, neatsižvelgiant į PU pateiktą 
principinę schemą bei kur techniškai įmanoma ir pastotėje yra pakankamai vietos, numatyti sprendinius, 
kurie leistų ateityje tarp šynų sekcijų įrengti sekcijinį prijunginį su dviem skyrikliais, srovės 
transformatoriumi ir jungtuvu. Tarp šynų atitinkamai turi būti numatytas ir projektiniuose brėžiniuose 
atvaizduotas minėtų įrenginių galimas išdėstymas. Pjūvių ir išdėstymo brėžiniuose turi būti parodyta, 
kad tokius įrenginius tarp šynų įrengti bus galima. Jei po sekcijine (remontine) jungtimi įrengiamas kelias 
(ar privažiavimo koridorius) skirtas privažiuoti prie linijinių prijunginių arba PVP, projektuojant įrenginių 
išdėstymą tarp šynų įvertinti ne tik perspektyvinius skyriklius, jungtuvą ir srovės transformatorių, bet ir 
pravažiavimo po šynomis kelio koridorių. Minimalūs pravažiavimo koridoriaus gabaritai turi būti kaip 
nurodyta Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklėse. 

5.4. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalų ir techniškai ekonomiškai naudingą 110 kV 
skirstyklos įrenginių išdėstymą. Projektuojant turi būti kiek įmanoma išvengiama aukštos įtampos 
elektros tiltų, OL užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų nestandartinių 
sprendinių, galinčių apsunkinti eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba sukelti pavojų 
eksploatuojančiam personalui. Principinė schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi maksimaliai 
atitikti projektavimo užduotyje/sąlygose pateiktą principinę schemą. Turi būti išlaikomas įrenginių ir 
sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, išskyrus atvejus, kai LITGRID AB 
sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant objekto statybos įgyvendinimo etapus, jei 
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reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines priemones, siekiant įvykdyti visus LITGRID AB ir 
trečiųjų šalių reikalavimus dėl projekto įgyvendinimo etapų bei aukštos įtampos įrenginių išjungimo 
galimybių bei terminų. Tokios priemonės gali būti: papildomos laikinos atramos, šuntuojantys šynų tiltai, 
laikinų kabelinių jungčių panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinės ir techninės priemonės turi 
būti įvertintos ir įtrauktos į projekto apimtį. LITGRID AB papildomai nedengs išlaidų, susidariusių dėl šių 
laikinų sprendinių panaudojimo, jei tokios priemonės bus reikalingos projekto įgyvendinimo eigoje. 

5.5. Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Atvirosiose 
skirstyklose prie jungtuvų ir tarp galios transformatorių (jei tokie eksploatuojami arba projektuojami) 
ir jų  prijunginių turi būti nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei 
kilnojamosioms laboratorijoms. Jeigu projektuojamas žiedinis ar kitas apvažiavimas, jis turi būti 
vientisas, be tarpų, net ir tais atvejais, kai toje vietoje pirminė įranga yra neprojektuojama. Turi būti 
išlaikomas bendras projektuojamos pastotės sprendinių vienodumas. 

5.6. Projekte pateikti informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo sienelės 
storį, vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos parametrus pirminių įrenginių techninėse 
specifikacijose.  

5.7. Rekonstruojama visa 110 kV skirstykla. Rekonstrukcijos metu visi pirminiai įrenginiai keičiami 
naujais. Rekonstruojant 110 kV skirstyklą, perduoti į LITGRID AB avarinį rezervą šiuos esamus įrenginius 
(žr. (19) priede). 
Techniniame projekte numatyti, kad prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams 
turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai 
pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais. Visi kiti aukščiau punkte ir sąraše 
nepaminėti pirminiai įrenginiai turi būti demontuoti ir utilizuoti. 

5.8. Oro linijų (toliau - OL)  užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius portalus su 
tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidų aukštis nuo žemės paviršiaus 
visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 7 m, esant didžiausiam 
laidų įlinkiui. Išskirtiniais atvejais, linijinių portalų galima neprojektuoti, jeigu OL atrama yra pastotės 
teritorijoje, šalia skirstyklos pirminių įrenginių, o mechaninis laidų, nusileidžiančių iš atramos, poveikis 
(jėga ir kryptis) į skirstyklos įrenginius, į kuriuos prijungiami laidai iš atramos, neviršija/atitinka susijusių 
skirstyklos įrenginių mechaninio jėgos ir krypties atsparumo charakteristikų. Minėtu atveju, suderinus 
su PSO, galima projektuoti laidų užvedimą tiesiai iš atramos į skirstyklos įrenginius. 

5.9. Kiekvienam pirminiam įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 
konstrukcijas. Ant vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios 
projektuojamos) su viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos 
atraminės konstrukcijos yra draudžiamas. Projektuojant viršįtampių ribotuvus prioritetu laikyti vertikalų 
ribotuvų pastatymą ant atskiros laikančios plieninės metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo arba 
horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar esant 
kitoms išskirtinėms aplinkybės, o konkretūs sprendiniai derinami techninio projekto rengimo metu. 

5.10.  Projektuojant būtina suvienodinti visų pirminių įrenginių izoliatorių spalvą. Standartinė 
izoliatorių spalva yra ruda. Skirtis gali tik viršįtampių ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka pilka. 

5.11. 110 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Pasirenkant 
įrenginių išsidėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos aptarnavimo 
aikštelės. Pasirenkant jungtuvus pirmenybė teikiama jungtuvams, kurių pavarų aukštis yra toks, kad jų 
aptarnavimas galėtų būti atliekamas nuo žemės paviršiaus nenaudojant kėlimo į aukštį priemonių. Jei 
jungtuvo konstrukcija negalės to užtikrinti, numatyti stacionarias jungtuvų pavarų aptarnavimo 
aikšteles. Techniniame projekte turi būti įrašyta, kad aikštelės projektuojamos darbo projekto metu, 
įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą turinčių dalių pagal EĮĮT ir saugos eksploatuojant 
elektros įrenginius taisyklių reikalavimus ir atsižvelgiant į konkretų jungtuvo tipą. Būtina atsižvelgti į 
tai, kad pakilimas į aikšteles eksploatacijos metu reikalingas neatjungus įtampos. Darbo projekto 
brėžiniuose turi būti pavaizduotos aptarnavimo aikštelės, jų aukštis, atstumas nuo aikštelės pagrindo iki 
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įtampą turinčių dalių. Atstumas nuo aikštelės pagrindo iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne 
mažesnis kaip 2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros 
indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų 
lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi būti apžiūrimos ir mazgų bei elementų, kuriems gali 
prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV SF6 dujiniams 
jungtuvams pateikiami (žr. (20) priedą). 

5.12. 110 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovės – įtampos 
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Įvertinti matavimo 
transformatorių įrengimo poreikį pagal sąlygų reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros 
energijos apskaitai. Matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir paskirtis 
tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų 
jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų 
reikmėms turi būti projektuojami įvertinant galios transformatoriaus nominalią galią ir būtinybę 
užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone bei galimą 
galios transformatorių keitimą į didesnės vardinės galios, ne mažiau kaip vienu standartiniu galios laiptu. 
Jei pagal skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos 
koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių transformacijos koeficientų 
perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir 
matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovės 
ir/arba kombinuotų matavimo transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti parenkama 
≥ 150 %. Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2. 
Elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje 
pripažintais patikros sertifikatais, išduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos 
laboratorijos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakeičiančiais 
žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Kartu su kitais dokumentais PSO turi būti pateikti 
matavimo transformatorių atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo 
transformatoriams pateikiami (žr. (21) priedą). 

5.13. Įtampos transformatorių arba kombinuotų srovės/įtampos transformatorių išdėstymas 
skirstykloje turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto srovės/įtampos 
transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki TP įrengiamo kelio krašto būtų ne ilgesnis nei 
20 m. 

5.14. Parenkant ST antrinių apvijų charakteristikas RAA reikmėms būtina įvertinti perspektyvinį 
galimą t. j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST tikslumo ribos 
faktorius (ALF) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 20÷25 % atsarga nuo vertės parinktos atlikus 
skaičiavimus techniniame projekte. 

5.15. 110 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 
Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti įrengtos elektrinės 
ir mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba įžemiklio pavarų variklių, 
esant įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyriklių ir stacionarių įžeminimo peilių pavarų 
sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę priežiūrą/aptarnavimą galima 
būtų vykdyti be pakėlimo į aukštį priemonių panaudojimo. Stacionarūs įžeminimo peiliai turi būti 
naudojami įžeminti oro linijas, 110 kV šynas ir galios transformatorius. Šynų skyrikliai „šakutės“ 
schemoje (kai narvelis skyrikliais prijungiamas prie skirtingų šynų) turi turėti šynų perjungimo srovės 
komutavimo galimybę. Kiekviename tokiame prijunginyje vienas prijungimui prie šynų skirtas skyriklis 
turi turėti papildomus stacionarius įžeminimo peilius į jungtuvo pusę. Projektuojant skyriklių technines 
specifikacijas jas pateikti vienoje specifikacijoje (neišskiriant įrenginių su įžeminimo peiliais ir 
papildomai nekartojant tų pačių reikalavimų) taip, kaip nurodyta standartiniuose techniniuose 
reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV skyrikliams pateikiami (žr. (22) priedą). 
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5.16. Įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti nuolatinė 110 V DC, 
kitokio dydžio įtampos panaudojimas turi būti pagrįstas techniniais – ekonominiais skaičiavimais. 

5.17. Suprojektuoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių. Viršįtampių ribotuvų 
kiekis, techninės charakteristikos ir išdėstymas 110 kV skirstykloje priklauso nuo viršįtampiams jautrių 
įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių ar ryšio kondensatorių ir pan.) kiekio ir jų 
išdėstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV viršįtampių ribotuvams ir apibendrinti 
reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse pateikiami (žr. (23), (24), 
(25) prieduose). 

5.18. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su 
viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Jei TP projektuojami viršįtampių 
ribotuvai tik linijų prijunginiuose, o transformatorių prijunginiuose pagal reikalavimus viršįtampių 
ribotuvų įrengimui viršįtampių ribotuvai neprojektuojami, viršįtampių ribotuvai linijų prijunginiuose turi 
būti komplektuojami su viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų 
viršįtampių ribotuvų viršįtampių skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės 
paviršiaus, kad būtų galima be papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali 
būti naudojamos papildomos viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios 
viršįtampių registratorius įrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų 
jutiklio ir skaitiklio kombinacija).  

5.19. Visi viršįtampių ribotuvai montuojami ant gamyklinių izoliuojančių padų, užtikrinant 
galimybę atlikti ribotuvų nuotėkio srovės matavimus neatjungus darbinės 110 kV įtampos. Kiekvienam 
viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp viršįtampių ribotuvo 
metalinio pado ir įžeminimo įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo įrenginio) 
tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti parinktas toks, kad 
būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos. Viršįtampių 
ribotuvai, viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio 
laikančiąsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su įžeminimo įrenginiais sujungiami vadovaujantis 
gamintojo instrukcijomis. 

5.20. Rengiant techninį projektą, 110 kV skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio 
sudaryti žaibosaugos planą, pagrįstai nustatant reikalingą apsaugos nuo žaibo klasę. Suprojektuoti ir 
įrengti 110 kV AS apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines 
charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant transformatorių portalų. 
Įvertinti skirstykloje ar šalia jos esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius (žaibosaugos trosus, žaibolaidžius 
ir ryšių bokštus, esančius LITGRID AB priklausomybėje). Jeigu Skirstomojo tinklo dalyje yra sumontuoti 
nauji žaibolaidžiai (rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalį vertinami ir Skirstomojo tinklo 
dalyje esami žaibolaidžiai. Jeigu Skirstomojo tinklo dalyje yra sumontuoti seni žaibolaidžiai 
(nerekonstruota TP), jų vertinti negalima ir būtina suprojektuoti naujus žaibolaidžius, kurie užtikrintų 
visų PSO įrenginių žaibosaugą.   

5.21. Žaibosaugos zonų skaičiavimui/modeliavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas 
apskaičiuoti/modeliuoti įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo/modeliavimo rezultatus kartu 
su brėžiniais pateikti projekte. 

5.22. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo 
laidininko ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir 
viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, 
reaktorių ir pan.) įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. 

5.23. Naujai statomame PVP suprojektuoti 110 kV skirstyklos kintamosios srovės bei nuolatinės 
srovės savųjų reikmių skydus (toliau atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatorių bateriją su įkrovikliais. 
Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi būti sumontuojami spintų 
priekiniuose fasaduose ir turi būti pasiekiami valdymui ir apžiūrai esant uždarytoms spintų durims. 
Skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti tiekiama ne mažiau kaip iš dviejų 
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nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo nuo vieno šaltinio prie kito automatika. 
Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio galingumas turi užtikrinti visų skirstyklos savųjų 
reikmių elektros imtuvų maitinimą. Standartiniai techniniai reikalavimai skirstyklos savosioms reikmėms 
pateikiami (žr. (26) priedą). 

5.24. Nuolatinės srovės paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota šynų sistema 
(L+, L- ir PE šynomis) įrengiant dvi šynų sekcijas. Tarp I ir II šynų sekcijų turi būti kaip įmanoma tolygiau 
paskirstytas apkrovimas. Šynų sekcijų maitinimui ir akumuliatorių baterijos įkrovimui suprojektuoti du 
įkroviklius. Kiekvienas įkroviklis turi užtikrinti elektros energijos tiekimą visiems TP nuolatinės srovės 
savųjų reikmių elektros imtuvams. Standartiniai techniniai reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių 
skydui pateikiami (žr. (27) priedą). Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijai ir 
įkrovikliams pateikiami (žr. (28), (29)  prieduose). 

5.25. Parenkant akumuliatorių bateriją numatyti ir projekto apimtyje kartu su akumuliatorių 
baterija Užsakovui pateikti 2 papildomus akumuliatorių baterijos elementus (monoblokus). Papildomai 
tiekiami monoblokai turi būti to paties gamintojo ir tipo, kaip ir NSSRS įrengiamos akumuliatorių 
baterijos. Bendras tiekiamų monoblokų skaičius įrašomas techninėje specifikacijoje, pažymint kad 2 
monoblokai bus pateikti papildomai. 

5.26. Techniniame projekte įrašyti, kad darbo projekto metu projektuojant akumuliatorių baterijų 
išdėstymą / sumontavimą reikalinga vadovautis reikalavimais stacionarių akumuliatorių baterijų 
įrengimui, kurie pateikiami (30) priede. 

5.27. Savųjų reikmių įrenginių elektros energijos tiekimui suprojektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem 
paskirstymo šynų sekcijomis (3f+N+PE), jų tarpusavio rezervavimui suprojektuojant ARĮ automatiką. 
Pastaba: neatsižvelgiant į savųjų reikmių maitinimo tvarkoje nustatytus reikalavimus, normaliu darbo 
režimu KSSRS sekcijinis automatinis jungiklis (toliau – a. j.) turi būti įjungtas. Atitinkamai vienas iš dviejų 
nuolatinių KSSRS maitinimo šaltinių a. j. privalo būti įjungtas, o kitas KSSRS maitinimo šaltinio a. j. 
privalo būti išjungtas. Detalūs a. j. padėties sprendiniai derinami techninio projekto rengimo metu. Tarp 
I ir II šynų sekcijų apkrovimas turi būti paskirstytas tolygiai. KSSRS turi būti numatoma įranga mobiliam 
(pervežamam) 0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros energijos tiekimo šaltiniui 
ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant užtikrinti dyzel-generatoriaus prijungimo vienodumą visose TP, 
turi būti suprojektuoti du 0,4 kV kištukiniai lizdai 63 A ir 32 A (3P+N+PE) atitinkantys LST EN 60309 
standarto reikalavimus. Numatyti atskirus 0,4kV kabelius ir reikiamo nominalo a. j. jiems prijungti prie 
KSSRS šynų. Kištukiniai lizdai turi būti suprojektuoti 110kV PVP išorėje, vietoje patogioje privežti 
kilnojamą dyzel-generatorių prie PVP, netoli automobilio statymo vietos. Standartiniai techniniai 
reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui pateikiam (žr. (31) priedą). 

5.28. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas PT savųjų reikmių aprūpinimas elektra. 
5.29. Ant pastotės valdymo pulto (PVP) stogo suprojektuoti saulės elektrinę vadovaujantis 

reikalavimais: 
5.29.1 Parinkta SE keitiklio sistema turi užtikrinti saulės elektrinės darbą lygiagrečiai su 0,4 kV 

KSSRS įvadais. 
5.29.2 Keitiklis turi turėti elektros energijos apskaitos ir monitoringo sistemą, bei nuotolinio 

prisijungimo prie šios sistemos iš Užsakovo darbuotojų darbo vietų per standartinę WEB naršyklę 
(Microsoft EDGE, Google Chrome ir pan.) galimybę, naudojant keitiklyje gamintojo integruotą 
programinę įrangą. 

5.29.3 Nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie gaminamos elektros energijos kiekį: 
 per dieną; 
 per savaitę; 
 per mėnesį; 
 per metus; 
 visas (nuo eksploatacijos pradžios) saulės elektrinės pagamintas elektros energijos kiekis; 
 realiuoju laiku (momentinė) generuojama el. energijos galia. 
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5.29.4 Nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie sistemos būklę: 
 įjungta/išjungta; 
 keitiklių gedimų indikacijos (klaidų kodai); 

5.29.5 Sistema turi turėti duomenų eksportavimo galimybę (pvz. į Microsoft Excel programą); 
Pastaba: Šio projekto apimtyje keitiklis prie interneto tinklo neturi būti prijungiamas, tačiau 
Užsakovui turės būti pateikti keitiklio gamykliniai dokumentai patvirtinantys jo funkcionalumą. 

5.29.6 Projekto apimtyje numatomi saulės elektrinės ir jos automatikos bandymai dalyvaujant 
Užsakovo atstovams. 

5.29.7 Išsamesni reikalavimai įrengiamai SE pateikiami pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių 
maitinimo standartiniuose techniniuose reikalavimuose (26) priede. Rengdami SE techninę 
specifikaciją ją priskirti prie pagrindinės įrangos.  

 Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinių fotovoltiniams moduliams pateikiami (32)  
priede. 

 
5.30. Projektuojami 110 kV laidininkai gali būti kieti arba lankstūs. Kieti laidininkai privalomai 

įrengiami virš pravažiavimo kelių bei įrengiant 110 kV šynų sekcijas, kitur leidžiamas lanksčių 
srovėlaidžių (laidų) panaudojimas. Turi būti suprojektuotas pakankamas įrenginių, prie kurių prijungiami 
kieti laidininkai, mechaninis atsparumas nenaudojant papildomų atraminių izoliatorių, išskyrus žemiau 
nurodytus atvejus: 

  papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti jungtuvų pusėje, jei jų nepanaudojus, 
reikalinga būtų papildomai montuoti apžiūrų aikšteles prie jungtuvų arba kieti laidininkai negalėtų 
būti sumontuoti tiksliai horizontalioje ašyje be nuolydžio; 
  papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti šalia matavimo transformatorių, jei 
projekte suskaičiuota suminė statinė ilgalaikė apkrova normaliomis eksploatavimo sąlygomis 
(įskaitant vėjo ir ledo poveikį) tenkanti matavimo transformatoriams viršija 1500N.  
Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį 

atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir 
ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti įrenginių leidžiamas apkrovas. 
Apkrovų skaičiavimų rezultatus pateikti suvestinėje lentelėje, žr. 1 pavyzdį. Skirtingose skirstyklos 
vietose pasikartojančių analogiškų apšynavimo atvejų atskirai vertinti ir pateikti lentelėje nereikia. 
Jungtuvams ir skyrikliams statinės mechaninės apkrovos turi būti privalomai 
skaičiuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-102 
arba lygiaverčiuose standartuose, visiems kitiems įrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama 
vienoda. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) įlinkiai blogiausiomis 
sąlygomis. Turi būti tenkinamos sąlygos: 

  vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir gnybtus 
turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis; 
  vamzdžių įlinkis dėl savo svorio, apšalo bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir 
gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis. 
Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant galimybei 

panaudoti vientisų (be sujungimų) vamzdžių, skaičiuojant įlinkius įvertinti vamzdžių sujungimo 
protarpyje įtaką įlinkiui. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) įlinkiai 
blogiausiomis sąlygomis ilgiausiam protarpiui. Visi skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte. 
Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV kietiems laidininkams (vamzdžiams) pateikiami (33)  priede. 
Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV lankstiems laidininkams (laidams) TP teritorijoje pateikiami 
(34) priede. Lanksčių laidininkų (laidų) įrengimui pastotėje turi būti naudojami polimeriniai strypiniai 
izoliatoriai, kurie turi būti suprojektuoti vadovaujantis (35) priedo reikalavimais.  
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5.31. Atskirai sumontuoti 110 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius 

reikalavimus pateiktus (žr. (36) priedą). 
5.32. Suprojektuoti gnybtus kilnojamų įžemiklių uždėjimui atsižvelgiant į konkrečią prijungimo 

schemą bei žemiau nurodytus reikalavimus. Gnybtai kilnojamiems įžemikliams projektuojami iš abiejų 
pusių jungtuvo kartu su srovės transformatoriumi komplekto (taikoma linijų ir sekcijiniam prijunginiams) 
arba remontinėje jungtyje vienas gnybtų komplektas tarp skyriklių. Taip pat, gnybtai kilnojamiems 
įžemikliams projektuojami prie išėjimų į elektros perdavimo linijas (į linijos pusę už ribotuvo), prie 
įtampos matavimo transformatorių ir prie galios transformatorių 110 kV išvadų (tarp transformatoriaus 
įvadų ir ribotuvų arba artimiausių skirstyklos įrenginių, jei šalia transformatoriaus ribotuvai 
neprojektuojami). Tikslios įžeminimo kontaktų įrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO 
techninio projekto rengimo metu. Kontaktai kilnojamų įžemiklių uždėjimui turi būti įrengti tokiame 
aukštyje, kad kilnojamąjį įžemiklį prie kontaktų būtų galima prijungti naudojant 110 kV izoliacinę lazdą 
nenaudojant pakėlimo į aukštį priemonių. 

5.33. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatorių 110 kV įvadų, skirstyklos pirminių 
įrenginių ir laidininkų prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai 110 kV pirminių įrenginių prijungimo 
gnybtams pateikiami (žr. (37) priede). 

5.34. Techniniame projekte parašyti, kad aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams užveržti 
suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio susidarymą 
(užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas ir 
veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka turi atitikti gamintojo 
reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne 
didesnis nei 2 mm. 

5.35. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 
taisyklių (toliau - EĮĮBT)   reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies įžeminimo įrenginių sprendiniai 
parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą, žingsnio įtampą ir prisilietimo įtampą. Atstojamoji perdavimo 
tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω, o prisilietimo 
įtampa neturi viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant prisilietimo ir žingsnio įtampas vadovautis LST 
EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius numatyti sujungti su STO dalies įžeminimo 
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įrenginiais. Jei projektuojamas įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą pro perdavimo tinklo dalies teritoriją, 
prie įėjimų ir įvažiavimų būtina išlyginti potencialą. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius 
elektrodus, sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 
3 m ilgio ir įrengti iš abiejų įėjimo ar įvažiavimo pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo 
kontūro įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami (žr. (38), (39) prieduose). 

5.36. Jeigu bus įrengiama  nauja  perdavimo tinklo dalies tvora arba  rekonstruojama esama, 
techninio projekto aiškinamajame rašte aiškiai nurodyti arba įžeminimų brėžinyje įrašyti pastabą, kad 
elektrai laidus ryšys negali būti laikomas tvoros segmentų tvirtinimas, tam turi būti įrengtas atskiras 
elektrai laidus ryšys (sujungimas) tarp atskirų  aptvaro metalinių dalių (segmentų). Elektrai laidžiam 
ryšiui (sujungimui) gali būti panaudotas varžtinis gnybtas skirtas laidininkų atsišakojimui , o tarp gnybtų 
naudoti monolitinį laidininką, atsparų lauko aplinkos sąlygoms. Gnybtų varžtinės jungtys turi būti 
atsuktos į pastotės (skirstyklos) vidinę pusę. Sumontavus jungtį, išmatuotos pereinamosios varžos tarp 
kontaktų jungties ir kiekvieno segmento atskirai turi būti ne didesnės kaip 0,05 Ω, tekant ne silpnesnei 
kaip 200 mA testavimo srovei (keičiant poliškumą). 

5.37. Suprojektuoti galios skydelį (-ius) 0,4 kV kilnojamų įrenginių maitinimui AS teritorijoje su 
vienfaziais (2 vnt.) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatinis jungiklis 16 A, trifazis – 
32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę. Galios skydelių IP klasė - ≥ IP54. Galios skydelių skaičius 
parenkamas atsižvelgiant į prijunginių skaičių (5 prijunginiams turi būti projektuojamas 1 galios 
skydelis). Papildomo skydelio projektuoti nereikia, jeigu atstumas tarp projektuojamo skydelio ir 
labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 kV įrenginio yra ne didesnis kaip 50 m. Skydeliai 
tarpusavyje turi būti išdėstyti tolygiais atstumais per visą pastotės teritoriją.  

5.38. Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinės srovės skydų, relinės apsaugos ir valdymo spintų 
išdėstymą, kabelius į spintas ir skydus užvedant iš apačios. 

5.39. Numatyti potencialų išlyginimo tinklą remiantis EĮĮBT, pateikti potencialų išlyginamojo tinklo 
parinkimo skaičiavimų rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti darbo projekte. 

5.40. Pastotės teritorijoje suprojektuoti apšvietimą, leidžiantį tamsiu paros metu atlikti būtinus 
darbus įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatiškai suveikiantis nuo 
judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti į rankinio valdymo darbo režimą. Numatyti 
LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos reikalavimus nurodytus HN 
98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai“. Minimalus apšvietimas skirstyklos ar pastotės aukštos įtampos įrenginių ir 
savųjų reikmių įrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio maitinimo generatorius ir kt.), techninei 
priežiūrai turi būti ≥ 20 lx. Apšvietimo maitinimas ir valdymas turi būti numatomas iš moduliniame 
valdymo pulte sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelį montuoti 
šalia PVP įėjimo, PVP viduje.   

5.41. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti perdavimo tinklo 
operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus (žr. (40) 
priedą). Visų naujų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti ant atsparių atmosferos 
poveikiui lentelių. Atviros skirstyklos įrenginių (toliau – ASĮ), NSSRS, KSSRS, relinės apsaugos ir 
automatikos (toliau – RAA) spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti 
su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Jei kartu su rekonstrukcija yra keičiama ar naujai 
montuojama įranga kitose pastotėse, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai 
montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

5.42. Techniniame projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi 
atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus (žr. (41) priede). 

5.43. Techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir 
patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 

5.44. Techniniame projekte turi būti pateikiami 110 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis 
išdėstymo planas ir visų prijunginių pjūvių brėžiniai (įskaitant perspektyvinę įrangą, jei tokia numatoma) 
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su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. Jei projekte projektuojami laikini 
prijungimo sprendiniai naudojami tik projekto įgyvendinimo metu, techniniame projekte turi būti 
pateikti laikinų sprendinių vienlinijinės schemos ir pjūvių brėžiniai su nurodytais atstumais nuo 
srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. 

5.45. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais reikalavimais, 
pridedamais prie šios projektavimo užduoties. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į 
specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar 
medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto 
redakcijos. Taip pat negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas 
konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės 
specifikacijoje įrašyti „Netaikoma/Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant 
su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės 
koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikšme, 
išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. Techninio projekto techninės specifikacijos 
sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. 

 

6. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS 

6.1. Suprojektuoti 110 kV OL Rėkyva - Lygumai ir Lygumai – Pakruojis, apie 47 km žaibosaugos 
trosą su šviesolaidiniu kabeliu (toliau-ŽTŠK) 

6.2. Suprojektuoti 110 kV oro linijos Pakruojis-Lygumai tarpinių g/b atramų PB110-2  Nr.16, 32 
kurios turi I ir II lygio gelžbetonio pažeidimo defektų bei tarpinių g/b atramų PB110-1 Nr.21,23, 25, 31, 
41, 45, 53, 59, 67, 78 turinčių I ir II lygio gelžbetonio pažeidimo defektus pakeitimą naujomis 
gelžbetoninėmis. Viso 12 atramų. 

6.3. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Konstrukcijų daliai“ pateiktais reikalavimais. 
6.4. Pateikti ŽT ir(ar) ŽTŠK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus. ŽTŠK 

projektuoti vadovaujantis skyriuje „Reikalavimai elektroniniams ryšiams (telekomunikacijoms)“ 
pateiktais reikalavimais. 

6.5. Naujai statomose (keičiamose) atramose suprojektuoti naujas izoliatorių girliandas, naują 
linijinę armatūrą, vibracijos slopintuvus. Pateikti izoliatorių girliandų brėžinius. Visa linijinė armatūra 
turi būti karštai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama 
linijinė armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų 
reikalavimus. Statybos užbaigimo metu visai linijinei armatūra turi būti pateikti pilnos apimties 
gamyklinių bandymų protokolai su konkrečiomis, bandymų metu išmatuotomis charakteristikų 
skaitinėmis reikšmėmis. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinės armatūros technines 
specifikacijas. Minimali techninių specifikacijų apimtis: 

Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal ISO 9001 b) 

Charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai turi būti atlikti 
pagal 

LST EN 61284 a) ir d) 

Dengimas cinku karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas pagal ISO 898 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal ISO 272 a) 

Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga Nerūdijantis arba karštai 
cinkuotas plienas a) 

Fiksavimo kaiščių medžiaga Nerūdijantis plienas a) 
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Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių  nerūdijančio 
plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą 

A2 80 a) 

Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą 8.8 a) 

Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip, oC +80 a) arba/or c) 

Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip, oC -40 a) arba/or c) 
Pateikiami dokumentai: 
a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija 
b)    - Sertifikato kopija 
c)     - Gamintojo atitikties deklaracija 
d)    - Tipo bandymų protokolo kopija 

 
6.6. Pateikti pertvarkomų inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose turi būti pateikti, 

tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų 
inžinerinių statinių, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra 
+80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL 
elementų iki žemės paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių pertvarkomuose inkariniuose1 tarptramiuose 
turi būti išlaikyti nemažesni už esamus, o pertvarkomuose gabaritiniuose2 tarpatramiuose – nemažesni 
už esamus ir nemažesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse. Išilginio profilio 
kiekviename tarpatramyje turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant 
šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra 
-5oC, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo 
rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 
0,6 m/s).  Vertikalusis atstumas nuo apatinio OL laido iki žemės paviršiaus, ruožuose atrama – portalas 
turi būti ne mažesnis, nei 7 metrai esant didžiausiam laidų įlinkiui (kai aplinkos temperatūra +35oC, 
laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s).  

6.7. Pateikti projektuojamų laidų, ŽT ir ŽTŠK, elektromechaninių charakteristikų parinkimo 
skaičiavimus ir jų rezultatus. 

6.8. Ruožuose, kuriuose numatyti laidų reguliavimo darbai suprojektuoti naujų vibracijos 
slopintuvų įrengimo darbus. Pateikti vibracijos slopintuvų konkrečių tvirtinimo vietų parinkimo 
skaičiavimus ir jų rezultatus. 

6.9. Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir žaibosaugos troso kiekvienam OL tarpatramyje 
skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas atstumų 
reikšmes. 

6.10. Pateikti vertikalių atstumų tarp apatinio OL laido ir žemės paviršiaus ir(ar) esamų inžinerinių 
statinių kiekviename pertvarkomų OL inkarinių tarpatramių tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, 
nurodant tarpatramio ilgį ir vertikalųjį atstumą nuo apatinio laido iki žemės ir(ar) esamų inžinerinių 
statinių paviršiaus, esant aplinkos sąlygoms. 

6.11. Sąnaudų žiniaraštyje numatyti pertvarkomų inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK faktinių 
tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršiaus, bei sankirtų su 
kita inžinerine infrastruktūra vietose, matavimų ir rezultatų protokolų pateikimo PSO darbus.  

6.12. Pateikti pertvarkomų inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose turi būti galima 
identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį bei esamų ir projektuojamų apsaugos 
zonų ribas horizontalioje projekcijoje.   

6.13. Suprojektuoti visos 110 kV OL Rėkyva - Lygumai, ir visos 110 kV OL Lygumai – Pakruojis  
ženklinimo darbus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais (žr. 40 priedą). Turi būti 
pateiktas atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir išpildomasis brėžinys.  

 
1 Oro linijos ruožas tarp dviejų inkarinių atramų (įskaitant visas tarp jų esančias tarpines atramas) arba tarp inkarinės atramos ir portalo. 
2 Oro linijos ruožas tarp dviejų gretimų atramų 
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6.14. Techniniame projekte numatyti, kad po darbų atlikimo bus reikalinga pateikti atnaujintus 
OL pasus, ir kadastrines bylas. 

6.15. Keičiamoms atramoms suprojektuoti įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. Atramų įžeminimo 
varža turi būti ne didesnė, nei 10 Ω. Pateikti atramos įžeminimo kontūro įrengimo brėžinius. 

6.16. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 
reikalavimais pateikiamais (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53) prieduose. 

6.17.  Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis (žr. (1) priedą) pateiktais reikalavimais. 
6.18. Elektros perdavimų linijų dalis turi būti rengiama, kaip atskira sudėtinė techninio projekto 

dalis (atskira byla). 
 

7. REIKALAVIMAI TERITORIJAI,  KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA / 
REKONSTRUKCIJA 

 
7.1. Jeigu teritorijai, kurioje vykdoma rekonstrukcija yra parengtas ir atitinkamu sprendimu / 

įsakymu patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, vykdant projektavimo bei 
statybos/rekonstrukcijos darbus, vadovautis šiuo teritorijų planavimo dokumentu.  

7.2. Naujai statomų ir rekonstruojamų pastatų ir inžinerinių statinių projektavimas ir statyba 
turi būti vykdomi PSO valdomo žemės sklypo ir esamų apsaugos zonų ribose. Keičiant naujas atramas, 
parinkti ir pastatyti atramas neišplečiant esamų elektros tinklų apsaugos zonų ribų. 

7.3. Projektuojant ir statant 30 m aukščio ir aukštesnius ypatinguosius inžinerinius statinius 
atsižvelgti į Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 4 punktą, kuriame numatyta, kad tokių 
statinių statyba turi būti numatyta teritorijų planavimo dokumentuose. Numatant statyti ryšio 
bokštą, aukštesnį nei 30 metrų, vadovautis Pakruojo rajono bendrojo plano sprendiniais.  

7.4. Paaiškėjus, kad dėl siūlomų techninių sprendinių inžineriniai tinklai projektuojami,  
statomi / rekonstruojami už PSO valdomo žemės sklypo ribų ir (ar) esamos apsaugos zonos yra 
išplečiamos, atlikti šiuos veiksmus:  

7.4.1. Suprojektuoti atitinkamą servitutą (-us), parengti servituto (-ų) planą (-us); 
7.4.2. Suderinti servituto planus su servituto davėju ir servituto turėtoju (PSO);  
7.4.3. Tuo atveju, jeigu servitutas nustatomas valstybės žemės sklype, remiantis LRV 2018-07-

25 nutarimu Nr. 725 (dėl maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi 
įstatymų ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytų žemės servitutų, nustatymo metodikos 
patvirtinimo), apskaičiuoti kompensacijos dydį, paruošti kompensacijos apskaičiavimo aktą ir 
sumokėti kompensaciją valstybės ar savivaldybės žemės sklypą valdančiam patikėtiniui. Jeigu 
servitutas nustatomas privačiame žemės sklype, sumokėti žemės sklypo savininkui sutarto dydžio 
kompensaciją.  

7.4.4. Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, 
naudojant PSO parengtą sutarties projektą.  

7.4.5. Apmokėti notarinės sutarties parengimo, tvirtinimo, registravimo Nekilojamojo turto 
registre išlaidas.   

7.4.6. Tuo atveju, jeigu servitutas turi būti nustatomas AB „LTG Infra“ ir (ar) AB „VIA Lietuva“ 
nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas PSO 
inžineriniams statiniams statyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų 
Bendradarbiavimo sutarčių dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu.  

7.5. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio 
sutikimą dėl inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta 
į servituto sutartį).  
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7.6. Pateikti valstybės žemės patikėtinio sutikimą tiesti inžinerinius tinklus tuo atveju, jeigu 
inžineriniai tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės 
sklypai. 

7.7. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų 
teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų 
apsaugos zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta 
tvarka. Apmokėti visas susijusias išlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos 
zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) 
nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose 
taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – inžinerinių tinklų apsaugos zonos (kiekvienam 
objektui atskiras erdvinis failas). Jeigu PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos 
mažesnio, negu nustatytos tenkinant viešąjį interesą (Lietuvos Respublikos  Vyriausybės įgaliotos 
institucijos patvirtintuose planuose), dydžio, ir/ar žemės sklypai nebepatenka į nustatytą 
sumažėjusią tą pačią PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, 
patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia) turi būti atliktos visos reglamentuotos viešinimo ir informavimo 
procedūros nurodytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.  

7.8. Derinant techninį projektą pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu).  

7.9. Veiksmai, nurodyti 7.3 – 7.5 punktuose, turi būti atlikti prieš teikiant techninį projektą 
suderinimui PSO. 
        7.10. Veiksmai, nurodyti 7.6 – 7.8 punktuose, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 d. d. po SLD 
gavimo dienos. 
 

 

8. RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS 

8.1. Bendra dalis: 
8.1.1. atlikti būtinus skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų transformatorių, RAA principų ir 

įtaisų parinkimui; 
8.1.2. atlikti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus bei kompleksinius 

bandymus, vadovaujantis LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento, EĮĮT, 
elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimais; 

8.1.3. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė su savikontrolės sistema, tenkinanti EĮĮT 
ir kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai 
mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami (54)  priede. Kiti, standartiniuose techniniuose 
reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams parenkami techninio 
projekto rengimo metu; 

8.1.4. nauji RAA ir valdymo įrenginiai turi turėti visas reikiamas ryšio traktų ir antrinių grandinių 
prijungimo sąsajas, matavimų, apsaugų, automatikos, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo funkcijoms 
išpildyti; 

8.1.5. Kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID forma pateikiama (55) priede 
RAA kompleksinių bandymų aprašas. 

8.1.6. Konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius 
techninius reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas potencialiems LITGRID AB rangovams, kurie yra 
pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems rangovams, su 
kuriais LITGRID AB yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę 
pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą; 

8.1.7. Techniniame projekte sudaryti struktūrines schemas: 
8.1.7.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių; 
8.1.7.2. pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių; 
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8.1.7.3. 110 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose; 
8.1.7.4. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 
8.1.7.5. komunikacinių aparatų operatyvinių blokuočių loginių tarpusavio sąveikų išpildytų 

GOOSE žinutėmis (sudaryti preliminarų GOOSE žinučių sąrašą) arba laidiniais ryšiais funkcinę schemą; 
8.1.7.6. RAA įrenginių prijungimo prie pastotės duomenų tinklo (toliau – PDT) funkcinę schemą; 
8.1.7.7. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schemą; 
8.1.7.8. nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams; 

8.1.8. rengiant RAA struktūrines schemas vadovautis Litgrid AB perdavimo tinklo 110 kV 
transformatorių pastočių standartinių relinės apsaugos ir automatikos funkcinių schemų išpildymo 
techniniuose projektuose aprašu, kuris pateikiamas (56) priede.  

8.1.9. kiekvienas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, signalizuojančią 
apie įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus pagal 
poreikį; 

8.1.10. skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose; 
8.1.11. numatyti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų. 
8.1.12. Valdymo patalpoje numatyti nemažiau kaip 7 rezervines vietas RAA vidaus spintoms. 

8.2. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA, ir kitų pastotės įrenginių: 
8.2.1. duomenų manai tarp RAA įrenginių ir TSPĮ turi būti vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu 

(vertikali komunikacija); 
8.2.2. kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus PDT komutatorius, kad 

būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos 
dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu; 

8.2.3. kiekvieno prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti 
jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 

8.2.4. kiekvieno prijunginio RAA (valdymo, technologinių signalų ir kt.) antrinės grandinės turi 
būti jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 

8.2.5. antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai  – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia 
izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys 110 kV skirstyklos įtaisų 
antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės juostos 
ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams 
kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius 
pateikiami (57) priede, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams (58) priede; 

8.2.6. kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo užduotyje nurodyta kitaip), tarp 
prijunginio ir kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0 GOOSE žinutėmis 
(horizontali komunikacija), naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo sutrikimas ar 
dalinis išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos patikimumo, selektyvumo ir 
greitaveikiškumo sąlygų; 

8.2.7. RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės 
programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį 
gamintojo dokumentą, kad įrenginys su jo programine įranga išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 
61850 ed.2.0 standarte; 

8.2.8. Techninio projekto RAA dalyje aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir kitų pastotės įrenginių, 
vykdomų protokolu IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir išpildymo principus. 

8.3. Kiekvieno prijunginio valdiklyje turi būti suprojektuotos ir įdiegtos šios pagrindinės funkcijos: 
8.3.1. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
8.3.2. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, maksimalios srovės apsaugos funkcija;  
8.3.3. apsaugų pagreitinimo, įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą, funkcija; 
8.3.4. galios transformatoriaus prijunginio valdiklyje minimalios įtampos blokuotė apsaugos nuo 

tarpfazių trumpųjų jungimų paleidimui; 
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8.3.5. automatika (AKĮ, įtampos kontrolė, sinchronizmo kontrolė);  
8.3.6. JRĮ (su srovės kontrole ir su jungtuvo atjungimo komandos pakartojimu, neblokuojant AKĮ) 

funkcija; 
8.3.7. rezervinės maksimalios srovės apsaugos ir nulinės sekos srovės apsaugos funkcijos, 

įsijungiančios sugedus įtampos grandinėms; 
8.3.8. 110 kV prijunginio jungtuvo ir kitų komutacinių aparatų valdymas; 
8.3.9. skystųjų kristalų ekranas su galimybe sudaryti komutuojamų pirminių įrenginių ir 

komutuojamų RAA antrinių grandinių ar funkcijų mnemoschemas. Prijunginio komutacinių pirminių 
įrenginių mnemoschema ir matavimai turi būti talpinami ir programuojami/vaizduojami viename 
skystųjų kristalų ekrano lape (valdiklio ekranas ir jo vidinės programinės įrangos versija su kelių 
vaizduojamų schemų lapų palaikymo funkciją);; 

8.3.10. valdymo būdų pasirinkimo (relė/ PSO DVS) funkcija; 
8.3.11. valdomų komutacinių aparatų (jungtuvo, skyriklių, įžemiklių, RAA funkcijų), valdymo ir 

saugos blokuotės; 
8.3.12. prijunginio signalų, perduodamų į DVS, surinkimas; 
8.3.13. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 
registruotinus signalus; 

8.3.14. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 
8.3.15. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
8.3.16. jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija; 
8.3.17. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija;  
8.3.18. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija;  

8.4. Pastotės bendrapastotinio valdiklio pagrindinės funkcijos: 
8.4.1. akumuliatorių baterijos įkroviklių įtampos ir srovės matavimas, gedimų signalai; 
8.4.2. nuolatinės srovės šynų įžemėjimo signalas; 
8.4.3. KSS ir NSS savųjų reikmių įtampų matavimai, signalai, valdymas; 
8.4.4. ASĮ apšvietimo ir patalpų infrastruktūros signalai ir valdymas; 
8.4.5. vietinio/nuotolinio valdymo funkcija; 
8.4.6. kiti signalai, valdymas ir matavimai, kurie nepriskirti konkrečiam prijunginiui. 

8.5. Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje (toliau - 
vidaus spintos): 

8.5.1. naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus 
nurodytus (59) priede.  Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai vidaus 
spintų komplektacijai reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu; 

8.5.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose užsakovo 
patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 
rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama (60)priede. 

8.6. Techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje: 
8.6.1. tarpinių gnybtų spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų 

transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau GAS) ir t.t.) turi būti projektuojamos naujos, lauko 
tipo, padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skalę 7035) antikorozine miltelinių dažų danga. Kabelių 
įvedimo angoms sandarinti spintose turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, užveržiamos 
ir kabelį įtvirtinančios, movos. Kiti techniniai reikalavimai išorės (lauko) gnybtų spintoms pateikiami  
(61) priede. Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai tarpinių gnybtų 
spintoms parenkami darbo projekto rengimo metu; 

8.6.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose 
užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 
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rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama (62) priede. 

8.7. RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius 
reikalavimus nurodytus (63) priede. Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti 
elektromechaninių relių tipai parenkami darbo projekto rengimo metu. 

8.8. Relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA įrenginių ir PSO DVS: 
8.8.1. RAA nuostatų grupių keitimas; 
8.8.2. JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius; 
8.8.3. automatikos funkcijų valdymas. 

8.9. RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas): 
8.9.1. stebėjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama 

bendra sąsaja; 
8.9.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio 

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę  perduodama į PSO DVS; 
8.9.3. iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA terminalų 

monitoringą jų gamintojo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti perduodami per 
vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas monitoringo duomenų 
surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro eksploatuojančio regiono 
RAA inžinierių darbo vietas; 

8.9.4. turi būti pateikti RAA terminalų gamintojo numatyti programinės įrangos komplektai 
vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų 
įrašų nuskaitymą ir analizavimą); 

8.9.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams PDT 
su TSPĮ IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PDT komutatorius; 

8.10. Programinė įranga ir dokumentacija: 
8.10.1. kartu su RAA įranga turi būti patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir 

specializuotos, paties įrangos gamintojo numatytos, technologinės programinės įrangos komplektai su 
licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA inžinierių darbo 
vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę, 
papildomą realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę. Programinės įrangos pagalba 
vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA režimais, 
įjungti papildomas funkcijas; 

8.10.2. turi būti patiekiama licenzijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga 
gebanti atlikti IEC 61850 ed.2.0 protokolo realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę ir 
analizę. Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir analizės 
duomenis teikti IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe 
importuoti  ir importavus gebėti nuskaityti RAA terminaluose gamintojo įdiegto, derinimo metu 
sukonfigūruoto, duomenų perdavimo IEC61850 ed.2.0 protokolu paketų struktūrinį failą, su galimybę 
importuoti pastotės konfiguracinį struktūrinį failą su duomenų perdavimo iš visų TP RAA terminalų į 
DVS vertikalioje komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis  realiame laike iš RAA 
terminalų pastotės IEC 61850 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebėti realiame 
laike vienu metu visų horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių techninius parametrus 
IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais; 

8.10.3. turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų 
aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai (*.docx arba *.pdf formatu lietuvių ir 
anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės konfigūracijos 
(nustatymai, logika, IEC61850 ed.2.0 signalų priėmimo ir atidavimo horizontalioje komunikacijoje 
sąrašas), jų konfigūracinės schemos (*.dwg formatu); 
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8.10.4. RAA dalies brėžiniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi būti *.dwg formatu 
kompiuterinėje laikmenoje su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius. 

8.11. Su skirstomojo tinklo RAA susiję pakeitimai ir sąsajos: 
8.11.1. su rekonstrukcija susiję papildymai ar pakeitimai skirstomojo tinklo RAA grandinėse turi 

būti projektuojami atskiroje techninio projekto byloje; 
8.11.2. kabelių tarp perdavimo ir skirstomojo tinklų RAA įrenginių grandinių sujungimui, 

kiekvienam galios transformatoriui suprojektuoti gnybtų atskyrimo spintas (toliau - GAS) ties atskirų 
šalių teritorijų riba; 

8.11.3. apkrovos atjungimo automatikos pažemėjus įtampai 110 kV tinkle ir 10 kV automatinės 
dažnio nukrovimo automatikos (toliau – ADN) skirstomojo tinklo dalyje įrengimui, per atskirą 
automatinį jungiklį iki GAS paduoti, to prijunginio relinę apsaugą ir automatiką maitinančio 110 kV 
įtampos transformatoriaus, reikalingas atviro trikampio antrines įtampos grandines. ADN prie šių 
grandinių nejungiama; 

8.11.4. T-1 110 kV jungtuvo išjungimo komandos nuo skirstomojo tinklo galios transformatorių 
RAA galinių relių (ne iš valdiklių) turi būti paduodamos tiesiogiai į jungtuvų abi išjungimo rites (ne per 
valdiklius); 

8.11.5. nuo skirstomojo tinklo galios transformatorių RAA galinių relių į T-1 110 kV jungtuvų 
valdiklius turi būti paduodamas signalas jų suveikimo fiksavimui perdavimo tinklo įrangos valdymo 
sistemoje, JRĮ paleidimui, AKĮ logikai; 

8.11.6. skirstomojo tinklo galios transformatorių 110 kV pusės apsaugų prijungimui naudoti galios 
transformatorių įvaduose įmontuotus srovės transformatorius. 

8.11.7. turi būti suprojektuoti kiti su rekonstrukcija susiję papildymai ir pakeitimai skirstomojo 
tinklo RAA grandinėse. 

8.12. Su pastotės rekonstrukcija įvertinti, suprojektuoti ir atlikti  pakeitimus kituose perdavimo 
tinklo objektuose (Pakruojo TP, Rėkyvos TP): 

8.12.1. Techniniame projekte aprašyti ir pateikti skaičiavimų išvadas reikalingiems RAA 
pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

8.12.2. Techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA įtaisų bandymus visuose su 
rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

8.12.3. Į šio projekto kaštus įtraukti ir techniniame projekte numatyti poreikį su šio objekto 
rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose reikalingą įdiegti RAA įrangą, jos 
derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos RAA įrangos nuostatų keitimą, 
dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su PSO; 

8.12.4. turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų pataisymai ir papildymai 
kituose su pastotės rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

8.13. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas. 
8.13.1. Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA nuostatų 

skaičiavimų užduočių  parengimui. 
8.13.2.  Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką. 
8.13.3.  RAA Nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal 

parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės specifikacijas. 
8.13.4.  Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar 

keliems prijunginiams),  RAA nuostatai išduodami  3 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos 
suderinimo. 

8.13.5.  Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar 
keliems prijunginiams), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui 
išduodami 3 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami 
RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 1,5 mėnesio laikotarpyje. 
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8.13.6.  Keliais etapais rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar 
keliems prijunginiams) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 savaičių 
bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schemą ir atjungimų grafiką. 

8.1.1. Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar 
rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi įjungus 
rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys išduodamos iki 
rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių prijunginių) įjungimo po 
paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 
 

9.  PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 

9.1. Turi būti numatytas visų naujai projektuojamų 110 kV prijunginių komutavimo aparatų ir 
įžemiklių televaldymas iš PSO DVS. 

9.2. Privalomi įdiegti komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymo būdai: 
9.2.1. vietinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo 

spintos; 
9.2.2. nuotolinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas iš PSO DVS arba iš prijunginio (įrenginio) 

individualaus valdiklio. Galimi tokie nuotolinio valdymo režimai: 
9.2.2.1. valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio – įrenginių valdymas vykdomas 

tiesiogiai iš prijunginio (įrenginio) individualaus valdiklio. Tai rezervinis 
nuotolinio valdymo būdas; 

9.2.2.2. valdymas iš PSO DVS. Tai pagrindinis nuotolinio valdymo būdas. 
9.2.3. išjungtas valdymas – įrenginių valdymo vykdymas uždraustas. 
9.3. Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio pavaros 

spintoje. 
9.4. Nuotolinio valdymo režimo (iš PSO DVS) perjungimas į nuotolinio valdymo režimą (iš 

prijunginio (įrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi būti 
numatytas nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas, o nesant tokios galimybės – iš šalia valdiklio 
papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo režimų perjungimo rakto. 

9.5. Klaidingų valdymo operacijų prevencijai turi būti numatyta komutavimo aparatų (jungtuvų, 
skyriklių) ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvinės blokuotės, kurios realizuotos sekančiai: 

9.5.1. blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose (komplektas „skyriklis-
įžemiklis(iai)“ yra sumontuoti viename konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama įjungti 
skyriklio kol yra įjungtas įžeminimo peilis ir atvirkščiai. Turi būti blokuojamas valdymas 
skyrikliui (įžemikliui) nepriklausomai iš kurios vietos yra valdoma (iš DVS, RAA valdiklio ar 
vietoje iš pavaros) skyriklis arba įžemiklis; 

9.5.2. loginės blokuotės, kurios realizuojamos pastotės įrenginių valdikliuose ir kurios neleidžia 
operuoti pastotės komutaciniais aparatais ir įžemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros 
loginės perjungimų sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir įžemikliais sekos logika turi 
būti iš anksto suderinta su PSO. 

9.5.3. kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp 
prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos 
pagalba perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį 
blokuočių logika automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo režimo logika turi 
būti leidžiama tik esant gretimų prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama 
informacija apie komutacinių aparatų padėtis. 

9.6. Techniniame projekte įvertinti skirstomojo tinklo blokuočių būklę ir panaudojimo galimybę. 
9.7. Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trikdyti kitų valdymo pakopų darbo. 
9.8. Turi būti užtikrinta tos pačios įrangos valdymo galimybė vienu metu tik iš vienos vietos. 
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9.9. Transformatorių įjungimui/išjungimui, turi būti numatoma galimybė galios transformatorių 
110 kV prijunginių valdymui iš skirstomojo tinklo įrenginių valdiklių, blokuojant 110 kV komutavimo 
aparatų ir įžemiklių, reikalingų minimai funkcijai atlikti, valdymo komandas, siunčiamas iš perdavimo 
tinklo valdymo sistemų ir atvirkščiai. 

9.10. Transformatoriaus 110 kV prijunginio valdymo teisių tarp skirstomojo tinklo įrenginių 
valdiklių ir perdavimo tinklo įrenginių valdiklių, keitimas turi būti atliekamas iš PSO DVS. Perdavus teises 
kitai nuotolinio įrenginių valdymo sistemai, nuotolinis 110 kV įtampos įrenginių valdymas iš perdavimo 
tinklo DVS blokuojamas. 

9.11. Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka: 
9.11.1. valdymas iš PSO DVS – pagrindinis pastotės įrenginių valdymo būdas; 
9.11.2. valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio. Šis valdymo būdas privalo turėti visas valdymui 

reikalingas logines blokuotes (blokuotes dėl perjungimų sekos), kurios realizuotos šio 
prijunginio (įrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas, kuris 
naudojamas tuomet, kai nėra galimybės valdyti įrenginių iš PSO DVS; 

9.11.3. vietinis valdymas – iš įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis valdymo būdas. 
Šiuo būdu valdomi įrenginiai neturi loginių blokuočių, išskyrus mechanines blokuotes, 
realizuotas pačiuose įrenginiuose. 

9.12. Turi būti perduodama ši realaus laiko informacija (perdavimo kryptis į PSO DVS) apie 
įrenginių būklę: 

 
Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 

TP 110 kV dalies įrenginių signalizacija: 
1. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 
2. Relinių apsaugų ir automatikos suveikimas (kiekvienos apsaugos). 
3. Įrenginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos. 
4. PT eksploatuojamos įrangos gedimai. 

5. Prijunginių RAA nuostatų grupių atvaizdavimas, kuomet RAA nuostatų grupės valdomos 
diskretinio tipo komandomis. 

6. Prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: 
6.1.      Valdymą iš DVS; 
6.2.      Valdymą iš prijunginio (įrenginio) valdiklio. 
7. Prijunginio įrenginių valdymo režimas perjungtas į: 

7.1.      Nuotolinį valdymą; 
7.2.      Vietinį valdymą; 
7.3.      Išjungtas (negalimas nei nuotolinis nei vietinis valdymo režimai). 
8. Įtampos transformatorių žemos pusės įtampos aj padėtys. 

9. 
Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj ir automatinio rezervo įjungimo 
(toliau – ARĮ) būklė (ARĮ būsena perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas ARĮ 
nuo rezervuojančių įtampos grandinių) 

10. PT gaisrinės signalizacijos poveikis. 
11. 110 kV jungtuvo valdymo grandinių būsena. 

12. 

Prijunginio RAA terminalų ir valdiklių gedimai, RAA terminalų ir valdiklių maitinimo grandinių 
automatinių jungiklių (aj) padėtys. Signalai formuojami (apjungiami į apibendrintus pastotės 
RAA terminalų ir valdiklių lygmenyje) pagal prijunginį, kuriam priklauso šie RAA terminalai ir 
valdikliai. 

13. 

Jungtuvų valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių jungiklių (aj) 
padėtys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandinių tipą (valdymo 
arba pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, 
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvų pavarose ir/arba KSSRS, 
NSSRS. 

14. 
Prijunginių skyriklių ir įžemiklių valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj padėtys. 
Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandinių tipą (valdymo arba 
pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, 
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Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginių skyriklių ir įžemiklių 
pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS. 

15. 
Informacija apie galios transformatoriaus 110 kV prijunginio nuotolinio valdymo teisių (tarp 
transformatorių eksploatuojančios organizacijos valdiklių ir perdavimo tinklo pastotės 
valdiklių) pasirinkimą. 

PT dalies įrenginių bendros paskirties signalizacijos apimtys: 
16. PT KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj būsenos, ARĮ būsena ir poveikis. 

17. PT NSSRS įvadinių aj ir sekcijinių aj būsenos, įžemėjimo signalizacija, NSSRS akumuliatorių 
įkroviklių būsenos. 

18. Prijunginių jungtuvų pavarų šildymo grandinių aj. Prijunginių jungtuvų pavarų šildymo 
grandinių aj apjungiami visai transformatorių pastotei. 

19. Prijunginių skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj. Prijunginių skyriklių ir įžemiklių 
pavarų šildymo grandinių aj apjungiami visai transformatorių pastotei. 

20. Atvirose skirstyklose esančių antrinės komutacijos spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių 
šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę visai transformatorių pastotei. 

21. TSPĮ, ryšių įrangos, MDV ir KDV maitinimo grandinių aj padėtys. TSPĮ duomenų mainų su RAA 
terminalais (valdikliais) būsenų signalai. 

22. TSPĮ stebėjimo (monitoringo) signalai: 
22.1.      TSPĮ funkcijų vykdymo būklė; 
22.2.      TSPĮ informacijos saugos kontrolė. 

23. VP patalpų šildymo, ventiliacijos ir kondicionavimo grandinių aj padėtys. Šių grandinių aj 
apjungiami į vieną grupę pagal pastatą. 

24. KSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų 
kategorijų. 

25. NSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų 
kategorijų. 

26. Saulės elektrinės prijungimo aj padėtys. 
27. Apibendrintas signalas dėl saulės elektrinės saulės elektrinės keitiklio(-ių) gedimo. 

Skirstomojo tinklo (ST) dalies įrenginių signalizacijos apimtys 

28. 
Transformatorių apsaugų poveikis į perdavimo tinklo eksploatuojamos ar operatyviai 
valdomos įrangos atjungimą. Nuo vieno galios transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir 
rezervinių) poveikių sudaromas vienas apibendrintas signalas. 

29. 
ST dalies įrenginių apsaugų poveikis į perdavimo tinklo eksploatuojamos ar operatyviai 
valdomos įrangos atjungimą. Nuo ST dalies apsaugų, veikiančių į PT dalies įrangos atjungimą 
(išskyrus galios transformatorių apsaugas) sudaromas vienas apibendrintas signalas. 

30. Apibendrinti signalai dėl ST dalies įrenginių suveikimo po NA ir NAKĮ poveikio šiems 
įrenginiams. Sudaroma po vieną apibendrintą signalą visai transformatorių pastotei. 

31. 
Apibendrinti signalai dėl ST dalies įrenginių suveikimo po ADN ir DAKĮ poveikio šiems 
įrenginiams. ADN ir DAKĮ poveikiui sudaroma po vieną apibendrintą signalą visai 
transformatorių pastotei. 

32. Galios transformatorių neutralės įžemiklių padėtys. 
 Bendros pastabos 

33. 

Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus: 
1. Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas; 
2. Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas; 
3. Tai turi būti taikoma jungtuvams, skyrikliams, įžemikliams, automatiniams 

jungikliams (aj) ir kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams. 

34. 

Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti įtraukiami 
aj, kurių normalios būsenos yra skirtingos nei daugumos kitų aj, įtrauktų į konkrečią grupę. 
Apibendrintame signale turi būti tik aj su vienodomis normaliomis būsenomis t.y. arba 
normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis. 

35. 
Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose būtų 
pateikiama: fizinė aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis 
pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis). 
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9.13. Turi būti perduodami sekantys realaus laiko matavimai (toliau – TM): 
 

Eil.nr. Realaus laiko matavimų apibūdinimas 
 TP 110 kV dalies matavimai: 

1. Elektros perdavimo linijos (EPL) (jei įrengti srovės transformatoriai): 
1.1.      Aktyvioji galia P [MW]; 
1.2.      Reaktyvioji galia Q [MVAr] 
1.3.      Srovė I [A]; 
1.4.      Įtampa (esant įtampos transformatoriui) U [kV]; 
1.5.      Atstumas iki gedimo vietos [km]. 
2. Transformatoriaus 110 kV pusėje: 

2.1.     Aktyvioji galia P [MW]; 
2.2.     Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
2.3.     Srovė I [A]. 
3. 110 kV šynų  sekcijos įtampa U [kV]; 
4. Perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skydas (KSSRS): 

4.1.     KSSRS įvado fazinė srovė If [A] (reikalinga tik vienos fazės); 

4.2.     KSSRS šynų sekcijos linijinė įtampa UL [V] (reikalinga nuo dviejų kitų likusių fazių, kur 
nematuojama fazinė srovė). 

5. Perdavimo tinklo nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas (NSSRS): 
5.1.     NSSRS akumuliatorių baterijos kroviklio srovė [A]; 
5.2.     NSSRS akumuliatorių baterijos įtampa U [V]. 
6. Perdavimo tinklo įrenginių valdymo punkto patalpa (VPP): 

6.1.     Valdymo pulto patalpos temperatūra t [°C]; 
6.2.     Valdymo pulto patalpos santykinis drėgnumas [%]. 
7. Lauko (ASĮ-110) temperatūra t [°C]. 

8. 
Prijunginių RAA nuostatų grupės grįžtamasis matavimas, kuomet prijunginio RAA nuostatų 
grupės valdomos analoginio tipo (angl. SetPoint) komandomis. 

Bendros pastabos: 

9. 
110 kV prijunginių matavimai turi būti perduodami užtikrinant nurodytą paklaidą t.y.  1 %. 
0,4 kV KSSRS, 0,1 kV NSSRS, temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant 
paklaidą   2,5 %.  

10. 
EPL, galios transformatorių 110 kV įvadų matavimai turi būti perduodami iš momentinių 
duomenų valdiklio (MDV) ir, kaip alternatyva, iš RAA įrenginių. Alternatyvūs matavimai iš RAA 
įrenginių gali būti perduodami užtikrinant paklaidą  2,5 %. 

 
9.14. Turi būti perduodamos valdymo komandos realiame laike sekantiems įrenginiams 

(perdavimo kryptis į TSPĮ): 
 

Eil.nr. Įrenginių, kurie valdomi iš PSO DVS, apibūdinimas 
110 kV TP PT dalies įrenginiai: 

1. Perdavimo tinklo visų komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas. 
2. Perdavimo tinklo telekomandų perdavimo įrenginių imtuvai/siųstuvai: 

2.1.      Imtuvų/siųstuvų komandų (siųstuvo ir imtuvo komandos pažymėtos tuo pačiu numeriu) 
valdymas (išjungimas/įjungimas). 

3. Perdavimo tinklo įrenginių RAA nuostatų grupių valdymas. 
4. Perdavimo tinklo įrenginių RAA funkcijų valdymas. 
5. Transformatoriaus 110 kV prijunginio valdymo teisių perjungimas. 

6. 
Perdavimo tinklo KSSRS įvadinių ir sekcijinio aj valdymas, KSSRS 0,4 kV ARĮ funkcijos 
valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi būti numatytas fizinis raktas 0,4 kV ARĮ automatikos 
išjungimui/įjungimui. 

7. Perdavimo tinklo 110 kV linijinių įtampos transformatorių aj valdymas (taikoma įtampos 
transformatoriams, sumontuotiems 110 kV linijose už linijinio skyriklio į linijos pusę). 

8. Duomenų mainų tarp TSPĮ ir RAA terminalo/valdiklio valdymas. 



 
      110/10 kV Lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas 

_____________________________________________________________________________________ 

33 
 

 
9.15. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 

PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašu, pateiktu (žr. (64) priedą). 

9.16. Techniniame projekte numatyti poreikį su šio objekto rekonstrukcija susijusiuose kituose 
perdavimo tinklo objektuose (išvardinti skyriuje „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“) atlikti 
operatyvinių pavadinimų pakeitimus ir/ar kitus susijusius darbus (objektų teleinformacijos sąrašų 
parengimas, derinimas su PSO, testavimas. Techniniame projekte išskirti reikalingus atlikti darbus 
kituose perdavimo tinklo objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. Atliekant pakeitimus kituose 
perdavimo tinklo objektuose, šių objektų teleinformacijos sąrašai rengiami, derinami su PSO ir 
testavimai atliekami kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo 
tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. 

9.17. PSO pateikia kitų, susijusių su Lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija, perdavimo tinklo 
objektų teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus projektavimo paslaugą teikiančiai 
organizacijai. Tolimesnis kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašų apimčių pildymas, 
koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose teleinformacijos 
sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai bei įtraukiamai 
teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai). 

9.18. Projektuotojai pateiktuose kituose, susijusiuose su Lygumų TP rekonstrukcija perdavimo 
tinklo objektų teleinformacijos sąrašuose sužymi visą teleinformaciją (signalai, valdymas ir matavimai) 
tiesiogiai priklausančią ar susijusią su Lygumų TP prijunginių apsaugomis, valdymu ir matavimais. 
Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios teleinformacijos pavadinimų ar būsenų keitimo, 
įvertinant PSO nuotolinio valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamų 
signalų pavadinimai ar būsenos, komandų ar matavimų pavadinimai. 

9.19. Techniniame projekte numatyti, kad turi būti ištestuota kitų perdavimo tinklo objektų visa 
esama ir naujai įtraukiama teleinformacija, kuri susijusi su Lygumų TP rekonstrukcija. 

9.20. Projektuotojai peržiūri esamus kitų, susijusių su Lygumų TP rekonstrukcija, perdavimo tinklo 
objektų (išvardinti skyriuje „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“) teleinformacijos sąrašus bei įvertina 
poreikį dėl teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar nėra susijusi su Lygumų TP 110 kV 
prijunginiais, tačiau gali būti įtakojama dėl Lygumų TP naujų prijunginių diegimo (pavadinimų, būsenų 
keitimas, naujos teleinformacijos įtraukimas, esamos teleinformacijos naikinimas). Esant tokiam 
poreikiui, turi būti koreguojami esami teleinformacijos sąrašai ir atitinkamai atliekami testavimai 
esamai ar naujai įtrauktai kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijai. 

 

10. TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS 

10.1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas turi būti vykdomas per naują 
teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginį (TSPĮ). TSPĮ turi būti suprojektuotas ir įrengtas pagal 
reikalavimus:  

10.1.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo 
įrenginiams (žr. (65) priedą); 

10.1.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei 
kitus aprašo priedus  (žr. (64) priedą). 

10.2. Duomenų mainai su STO TSPĮ projektuojami pagal reikalavimus: 
10.2.1. STO  išduotas technines sąlygas;  
10.2.2. Pagal Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties Nr. 23 SUT-34  priedo Nr.10 

aprašą nr.3 „Teleinformacijos mainų principų ir apimčių tvarkos aprašas“ (žr.  (66) priedą). 
10.3. TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus: 

10.3.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS; 
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10.3.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas; 
10.3.3. IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 (PRP); 
10.3.4. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSPĮ; 
10.3.5. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio 

(PLSĮ); 
10.3.6. TSPĮ negali būti programuojami RAA įrenginių vykdomi loginiai procesai. 

10.4. TSPĮ būklės stebėjimui turi būti suformuoti ir perduodami į DVS signalai: 
10.4.1. TSPĮ funkcijų vykdymo būklė; 
10.4.2. TSPĮ informacinės saugos kontrolė. 

10.5. TSPĮ informacinės saugos ir kitų svarbių įvykių stebėjimui turi būti sukonfigūruotas TSPĮ 
įvykių žurnalo (angl. syslog) siuntimas į centrinį žurnalinių įrašų serverį. 

10.6. TSPĮ fizinis sujungimas duomenų mainams: 
10.6.1. su STO TSPĮ jungiama per daugiamodes šviesolaidines linijas, panaudojant šviesolaidinius 

skirstymo įrenginius ir šviesolaidinius/elektrinius keitiklius; 
10.6.2. su bendros paskirties (toliau - BP) ir  pastotės duomenų tinklo (toliau - PDT) 

komutatoriais ekranuotais (≥5 cat)  lanksčiais jungiamaisiais kabeliais arba šviesolaidiniais 
daugiamodžiais jungiamaisiais kabeliais atitinkančiais IEC 11801  standarto reikalavimus ir 
pagamintais bei ištestuotais gamintojo turinčio įdiegtą  kokybės vadybos sistemą įvertintą 
sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverčiu; 

10.6.3. visi naudojami šviesolaidiniai kabeliai turi būti stiklo skaidulų;  
10.6.4. šviesolaidiniai - elektriniai keitikliai turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal standartinius 

techninius reikalavimus šviesolaidiniams-elektriniams keitikliams (žr. (67) priedą). 
10.7. Laiko sinchronizavimas:  

10.7.1. pastotės įrenginių laiko sinchronizavimas vykdomas per pastotės laiko sinchronizavimo 
įrenginį (PLSĮ); 

10.7.2. PLSĮ turi būti projektuojamas ir atitikti reikalavimus: 
10.7.2.1. tipinius reikalavimus pastotės laiko sinchronizavimo įrangos projektavimui (žr. (68) 

priedą); 
10.7.2.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 
bei kitus aprašo priedus  (žr. (64) priedą). 

10.8. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir ištestuota, 
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotės įrenginiais bei pritaikyta darbui transformatorių pastotėse 
ir skirstyklose.  

10.9. Įrenginių maitinamas projektuojamas nuo nuolatinės srovės savų reikmių skydo (toliau - 
NSSRS) pagal reikalavimus įrangos maitinimui (žr. (69) priedą). 

10.10. Įrenginių montavimas - demontavimas : 
10.10.1. įrenginiai (TSPĮ, PLSĮ ir kita komplektuojama įranga) turi būti sumontuota atskiroje 

spintoje, pagal EĮĮBT reikalavimus užtikrinant įrangos gamintojo numatytą montavimo būdą 
ir reikiamas eksploatacines sąlygas; 

10.10.2. įranga aptarnaujama iš dviejų pusių, turi būti sumontuota pasukamam spintos rėme 
arba dvipusio aptarnavimo spintoje užtikrinant priėjimą prie įrangos iš abiejų pusių; 

10.10.3. spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus 
spintoms (žr. (70) priedą); 

10.11. Testavimas ir bandymai : 
10.11.1. TSPĮ ir PLSĮ gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi būti atlikti 

pagal iš anksto suderintą programą, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymų 
protokolą; 

10.11.2. TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test -  SAT) įdiegus įrangą 
objekte pagal projektą, pateikiant  testavimo protokolą. 
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10.12. Įranga turi būti komplektuojama: 
10.12.1. su programine įranga konfigūravimui, funkcijų vykdymui  ir licencijomis;  
10.12.2. su aparatinės ir programinės įrangos techniniais aprašymais;  
10.12.3. su duomenų mainų protokolų atitikimų dokumentais. 

10.13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su rekonstrukcija 
susijusiuose objektuose (Pakruojo TP, Rėkyvos TP): 

10.13.1. turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių pakeitimai  susijusiuose  PSO objektuose ir 
juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo 
pakeitimai;  

10.13.2. projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai,  paruošti ir pateikti 
pilni TSPĮ konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant naikinamus bei naujai 
projektuojamus signalus; 

10.13.3. turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas. 
10.14. Kvalifikacija ir darbai: 

10.14.1. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  
gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. 
Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darbų pradžios; 

10.14.2. įrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi būti suderinti su PSO ir pakeisti 
įrenginių gamykliniai prieigos slaptažodžiai; 

10.14.3. darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ 
būtų sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją. 

10.15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi būti 
pateikta atskirose bylose remiantis PSO reikalavimais techninių projektų sudėčiai.  

 

11. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS 

11.1. Suprojektuoti reikiamą technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – TDPT) 
infrastruktūrą, kuri būtų integruota į esamą PSO telekomunikacijų tinklą, skirtą rezervuotam duomenų 
perdavimui į PSO pagrindinį ir rezervinį duomenų centrus. 

11.2. Reikalavimai šviesolaidinei ryšio linijai (toliau – ŠRL). Šviesolaidinė ryšio linija (Rėkyvos TP- 
Lygumų TP- Pakruojo TP). 

11.3. 110 kV OL Rėkyva-Lygumai ir 110 kV OL Pakruojis- Lygumai suprojektuoti žaibosaugos trosą su 
vienos modos 48 skaidulų šviesolaidiniu kabeliu (toliau – ŽTŠK). 

11.4. Suprojektuoti reikiamą kiekį ŽTŠK atsargų suvyniojimo ir tvirtinimo įrenginių, ŽTŠK movų. 
11.5. Rėkyvos TP, Lygumų TP, Pakruojo TP ŽTŠK užvedamas ant OL portalų. 
11.6. Suprojektuoti ŽTŠK atsargų suvyniojimo ir tvirtinimo įrenginius, ŽTŠK, ŽTŠK-ŠK sujungimo 

movas žemiau esamų fazinių laidų, siekiant išvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant ŽTŠK movas. 
11.7. ŽTŠK, ŽTŠK-ŠK movų žymėjimas turi būti atliktas atspariomis atmosferos, saulės poveikiui 

medžiagomis. 
11.8. Suprojektuoti naujus Ø50 mm diametro, ne mažesnio kaip 3 mm sienelės storio, plieninius 

apsauginius vamzdžius šviesolaidiniam kabeliui (toliau - ŠK) nuvesti nuo atramų iki naujai projektuojamų 
ir įrengiamų ryšių šulinių (-ių) pastotės teritorijoje. 

11.9. Šviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ŽTŠK-ŠK movos iki naujai projektuojamo ryšio šulinio (-ių) 
suprojektuoti Ø32 mm skersmens, ne mažesnio nei 2,4 mm sienelės storio PE vamzdį. Vamzdžio išorinis 
ir vidinis paviršius - lygūs. 

11.10. Siekiant išlaikyti nepriklausomą ŠK užvedimą Rėkyvos TP, Lygumų TP, Pakruojo TP pastočių 
teritorijoje, požeminis ŠK tiesiamas tik naujai projektuojamuose Ø110 mm HDPE ryšių kabelių kanalų 
sistemos (RKKS) vamzdžiuose. 

11.11. Suprojektuoti vienos modos 48 skaidulų šviesolaidinio kabelio (toliau - ŠK) įvadus į Lygumų TP 
projektuojamą valdymo pulto telekomunikacijų spintą. 
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11.12. Suprojektuoti vienos modos 48 skaidulų ŠK įvadus į Rėkyvos TP, Pakruojo TP esamas 
telekomunikacijų spintas valdymo pultuose. 

11.13. Lygumų TP tarp OL portalų suprojektuoti tranzitinį šviesolaidinį ryšį (Rėkyvos TP-Pakruojo 
TP). 

11.14. Šviesolaidinių skaidulų suvirinimo schema ir suvirinamų skaidulų kiekis tikslinami techninio-
darbo projekto rengimo metu. 

11.15. Skaidulų tipas šviesolaidiniui vienamodžiui (SM) kabeliui – ITU-T G.652D. 
11.16.  Skaidulų tipas šviesolaidiniui daugiamodžiui (MM) kabeliui – ITU-T G.651. 
11.17. Visi ŠK užbaigiami naujai įrengiamuose skaidulų paskirstymo įrenginiuose (toliau - ODF). 
11.18. ŠK ODF jungčių tipas vienamodžiam (SM) kabeliui – E2000/APC. 
11.19. ŠK ODF jungčių tipas daugiamodžiam (MM) kabeliui – SC/PC. 
11.20. Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK atsargas, 

reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos. 
11.21. Technologinės ŠK atsargos paliekamos įvadiniuose šuliniuose arba patalpų pusrūsiuose. 
11.22. Įrenginių sujungimui suprojektuoti reikalingus jungiamuosius šviesolaidinius kabelius. 

Jungiamieji šviesolaidiniai kabeliai tarp spintų tiesiami degimo nepalaikančiuose apsauginiuose 
vamzdžiuose. 

11.23. Apsauginių vamzdžių, kuriuose klojamas ŠK, galai užsandarinami ugniai atspariomis putomis. 
11.24. Suprojektuotas ryšio nutraukimo laikas – ne daugiau 4 valandų. Vieno mėnesio laikotarpyje 

galimas tik vienas šviesolaidinės linijos nutraukimas. Apie planuojamus vykdyti darbus pranešti PSO prieš 
14 dienų el. paštu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. Jeigu planuojamas ryšio nutraukimo laikas 
šviesolaidinėje linijoje bus daugiau kaip 4 valandos, apie planuojamus vykdyti darbus būtina pranešti 
PSO prieš tris mėnesius el. paštu: ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. 

11.25. Turi būti suprojektuota ir aprašyta šviesolaidinio ryšio atstatymo procedūra, perjungimo 
darbų eiliškumas techniniame ir darbo projektuose. Prieš atliekant darbus, turi būti pateiktas suderintas 
ryšio nutraukimo planas pagal LITGRID AB 2018-05-22 d. nurodymu NU-165 patvirtintą formą (Priedas 
Nr. 76). 

11.26. Atlikus ryšio perjungimo darbus, atlikti šviesolaidinio ryšio linijų parametrų matavimus galios 
matuokliu ir reflektometru. Pagal LITGRID AB patvirtintą formą PDF/A ir redaguojamam formate pateikti 
šviesolaidinį pasą ir reflektogramas originaliame SOR formate. 

11.27.  
11.28. Technologinis IP/ MPLS duomenų perdavimo tinklas 
11.29. Suprojektuoti ir įrengti technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau TDPT) įrangą 

integruojant į esamą LITGRID AB IP/MPLS  tinklą: 
11.30. MPLS maršrutizatorių Lygumų TP su reikiamu kiekiu SFP modulių; 
11.31. Esamus MPLS maršrutizatorius susijusiose Rėkyvos TP ir Pakruojo TP papildyti reikiamu kiekiu 

SFP modulių; 
11.32. Maršrutizatorių grandinės Rėkyvos TP <> Lygumų TP <> Pakruojo TP sujungimą per 

šviesolaidines skaidulas 
11.33. Bendros paskirties (BP) pramoninį komutatorių Lygumų TP su reikiamu kiekiu SFP modulių. 

Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS maršrutizatoriaus per šviesolaidines skaidulas; 
11.34. Bendros paskirties apsaugos sistemų (BP SEC) pramoninį komutatorių Lygumų TP apsaugos 

sistemų spintoje su reikiamu kiekiu SFP modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS maršrutizatoriaus 
per šviesolaidines skaidulas; 

11.35. Maršrutizatorius ir  komutatorius montuojami ryšių spintoje į 19 colių rėmą. 
11.36. Suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus: 
11.37. TSPĮ duomenų perdavimui; 
11.38. RAA monitoringui; 
11.39. Apsaugos, gaisro, vaizdo stebėjimo sistemų duomenų perdavimui; 
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11.40. NSRS įžemėjimo monitoringui; 
11.41. Komercinės ir techninės apskaitos įrenginių duomenų perdavimui; 
11.42. Saulės elektrinės monitoringui; 
11.43. Kompiuterinės darbo vietos prieigai; 
11.44. Privilegijuotos (PAW) kompiuterinės darbo vietos prieigai (2 vnt.); 
11.45. Kitoms projektuojamoms TP sistemoms. 
11.46.  
11.47. Technologinis pastotės duomenų tinklas 
11.48. Suprojektuoti ir įrengti vidinį pastotės duomenų tinklą (toliau - PDT), duomenų mainams tarp 

pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį IEC 61850 ir 
IEC 62439-3 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 

11.49.  PDT ir BP komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, 
agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę. 

11.50. Techniniame projekte numatyti, kad darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir 
įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelę  IP adresų ir VLAN suteikimui. 

11.51. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos 
prioritetus. 

11.52. PDT komutatoriai RAA spintose montuojami ant DIN bėgelio; 
11.53. PDT komutatoriai TSPĮ spintoje montuojami į 19 colių rėmą; 
11.54. Turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.  
11.55.  
11.56. Telekomunikacijų infrastruktūra 
11.57. Telekomunikacijų įrangos maitinimui suprojektuoti maitinimo sistemas: 
11.58.  dirbančias iš pastotės nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos dviejų nuolatinės srovės 

skydo (toliau - NSS) šynų sekcijų; 
11.59. telekomunikacijų įrangai turi būti garantuojamas maitinimas, kad būtų užtikrintas ryšių 

įrangos funkcionavimas ne mažiau kaip 6 val.; 
11.60. pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui. 
11.61. Suprojektuoti reikiamą kiekį naujų telekomunikacijų spintų, įvertinant įrangos gamintojų 

rekomendacijas montavimui ir aplinkos sąlygoms. 
11.62. Telekomunikacijų spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms 

valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse. 
11.63. Suprojektuoti daugiamodį šviesolaidinį kabelį iš valdymo pulto į elektros energijos apskaitos 

ir matavimų spintą. 
11.64. Suprojektuoti daugiamodį šviesolaidinį kabelį iš valdymo pulto į AB ESO valdymo pultą PSO 

TSPĮ - STO TSPĮ sujungimui. 
11.65.  
11.66. Bendri reikalavimai 
11.67. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę LITGRID AB transformatorių pastotės TDPT struktūrinę 

schemą. 
11.68. Maršrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos 

duomenų tinklo valdymo ir stebėjimo sistemos licencijomis. 
11.69. Visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties gamintojo, 

kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami. 
11.70. Turi būti atliktas visų duomenų perdavimo tinklo prijunginių žurnalinių įrašų siuntimo į saugos 

sistemą konfigūravimas ir pateiktas patikros protokolas. 
11.71. Komercinės ir techninės apskaitos lauko spintose projektuojamų ethernet terpės keitiklių 

duomenų perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu į BP komutatorių. 
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11.72. Duomenų perdavimo kanalai turi būti įrengti iki I etapo įrenginių kompleksinių bandymų 
pradžios. 

11.73. Turi būti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomenų perdavimo įrangos montavimo, 
konfigūravimo ir testavimo darbai. 

11.74. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja. 
11.75. Telekomunikacijų dalis techniniame projekte turi būti pateikta kaip atskiras skyrius arba byla 

ir nurodymas, kad darbo projekte - atskira byla. 
11.76. Techniniame projekte numatyti, kad baigus darbus rangovas turi pateikti požeminių 

komunikacijų, paklotų grunte kontrolinę-geodezinę nuotrauką (M 1:500) elektroniniame PDF/A bei 
AutoCad (*.dwg), LKS-94 formate. 

11.77. Techniniame projekte aprašyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomenų perdavimo 
pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Rekyvos TP, 
Pakruojo TP). 

11.78. Telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo 
transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotolinis valdymas. 

11.79. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama remiantis standartiniais 
techniniais reikalavimais: 

11.80. ŽTŠK movos projektavimui (žr. (71) priedą); 
11.81. Šviesolaidinio kabelio projektavimui (žr. (72) priedą);  
11.82. Jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams (žr. (73) priedą); 
11.83. Skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui (žr. (74) priedą); 
11.84. Tipinis ryšio nutraukimo darbų planas (žr. (75) priedą); 
11.85. Tipinė šviesolaidinio paso forma (žr. (76) priedą); 
11.86. Ryšių apsauginiams vamzdžiams (žr. (77) priedą); 
11.87. Ryšio šuliniams (žr. (78) priedą). 
11.88. Telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui (žr. (69) priedą); 
11.89. Telekomunikacijų maitinimo šaltiniui (žr. (79) priedą); 
11.90. Telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse (žr. (70) priedą); 
11.91. MPLS maršrutizatoriui (žr. (80) priedą); 
11.92. Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams (žr. (81) priedą); 
11.93. Ethernet terpės keitikliams (žr. (82) priedą); 
11.94. Tipinė TP TDPT schema (žr. (83) priedą); 
11.95. Įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelių ir įrenginių sąrašo pavyzdys (žr. (84) priedą); 
11.96. 400-110 kV oro linijų žaibosaugos trosui su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) (žr. (XX) priedą). 

 

12. ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMŲ DALIS 

12.1. Suprojektuoti elektros energijos apskaitas: 
12.1.11. komercines pagrindines ir dubliuojančias elektros apskaitas – galios transformatorių 110 

kV prijunginiuose; 
12.1.12. kontrolines (technines) elektros apskaitą sekcijinio jungtuvo TS-100 ir visų 110 kV elektros 

perdavimo linijų (EPL) prijunginiuose; 
12.1.13. kontrolines (technines) elektros apskaitas saulės elektrinės (įrengtos ant 110 kV PVP 

stogo) 0,4 kV į PSO KSSRS (NSSRS) prijunginiuose. 
12.2. Perdavimo tinklo kintamosios srovės skirstomojo skydo prijungimas prie pastotės savųjų 

reikmių skydo turi būti suprojektuota pagal AB ESO prijungimo/technines sąlygas LITGRID AB 110 kV 
skirstyklos rekonstravimui, pateiktas (2) priede. 
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12.3. Galios transformatorių 110 kV prijunginiuose įrengiamiems elektros skaitikliams perdavimo 
tinklui priklausančioje teritorijoje prie kabelinio kanalo turi būti suprojektuota metalinė komercinės 
elektros apskaitos spinta (toliau - KAS). KAS techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti 
standartinius techninius reikalavimus lauko komercinės apskaitos spintoms, pateiktus (žr. (85) priede). 
KAS komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 

12.4. 110 kV tarpsekcijinio jungtuvo TS-100, EPL ir saulės elektrinės 0,4 kV į PSO KSSRS (NSSRS) 
prijunginių kontrolinius (techninius) elektros skaitiklius įrengti 110 kV skirstyklos valdymo pulte (VP) 
įrengtose atskirose kontrolinės (techninės) apskaitos spintose TAS. TAS techniniai reikalavimai ir 
komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus kontrolinės (techninės) apskaitos 
spintoms, pateiktus (žr. (86) priede). TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi 
tolimesniuose punktuose. 

12.5. KAS turi būti suprojektuoti ir įrengti: 
12.5.11. keturi komerciniai (110 kV galios transformatorių prijunginiams) - du komerciniai 

pagrindiniai ir du komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai, turintys 
po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 mm;  

12.5.12. elektros skaitiklių prijungimui keturi bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 
mm);  

12.5.13. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, 
kuri KAS viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

12.5.14. komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ su automatizuotu 
normalios skaitiklių prijungimo schemos atstatymu po įtampos nuosavame įtampos transformatoriuje 
atsiradimo. ARĮ schemoje turi būti įrengti raktai rankiniam ARĮ atjungimui. ARĮ įtaisai ir jų valdymo 
rankenos turi būti po plombuojamu dangčiu; 

12.5.15. komercinių pagrindinių ir dubliuojančių elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui 
12VDC rezervinio maitinimo blokas (-ai); 

12.5.16. kita šiame PU skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 
KAS komplektacijai reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 

12.6. Kontrolinės (techninės) apskaitos spintose TAS turi būti suprojektuoti ir įrengti: 
12.6.11. Atskirose spintose sekcijinio jungtuvo TS-100 bei 110 kV EPL prijunginių ir saulės 

elektrinės kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai, turintys dvi 
nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57mm. Paliktos vietos įrengti dar 
tris analogiškus elektros skaitiklius; 

12.6.12. elektros skaitiklio prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 
Palikta vieta įrengti dar tris analogiškus bandymo gnybtynus; 

12.6.13. elektrotechninėje dėžėje sukomplektuotas automatizuotos elektros apskaitos sistemos 
(AEEAS, EMCOS) duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis (KDV, skydo išoriniai matmenys 510x315x190 
mm); 

12.6.14. elektrotechninėje dėžėje sukomplektuotas elektros skaitiklių momentinių duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklis (MDV, dėžės išoriniai matmenys 510x315x190 mm); 

12.6.15. palikta vieta įrengti dar vieną analogiškų matmenų valdiklį (dėžės išoriniai matmenys 
510x315x190 mm); 

12.6.16. elektros skaitiklio rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas; 
12.6.17. kita šiame PU skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

TAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 
12.7. Saulės elektrinės 0,4 kV prijunginiuose elektros skaitikliai turi būti prijungti per KSSRS 

įrengtus 0,72 V XX/5 A srovės transformatorius, kurie turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į saulės 
elektrinės įrengtas galias. Parinkti srovės transformatoriai turi atitikti EĮĮBT ir standartų reikalavimus, 
turėti antrinių grandinių plombavimo galimybę ir turi būti metrologiškai patikrinti bei su Lietuvoje 
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pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais 
patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

12.8. Galios transformatorių komercinių pagrindinių elektros skaitiklių prijungimas turi būti 
atliktas prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) 
srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi 
būti jungiami prie kitų srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys ir 
kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu, su kitais matavimo prietaisais ar 
automatikos įrenginiais. 

12.9. Reikalavimai naujiems 110 kV srovės ir įtampos transformatoriams nurodyti šios 
Projektavimo užduoties 5 skyriuje. 

12.10. Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 
elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų 
įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai. 

12.11. Dėl aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros 
skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitiklių prijungimo kryptims taikomi perdavimo 
tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo, pateikto (žr. 
(64) priede) reikalavimai. 

12.12. Projekte reikia pažymėti, kad projekto vykdymui būtinus elektros skaitiklius, bandymo 
gnybtynus, sukonfigūruotą automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklį ir sukonfigūruotą momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį įrengimui pateiks PSO. 
Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-
priėmimo aktą”. Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų Automatizuotos elektros apskaitos sistemos 
duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio KDV bei momentinio duomenų valdiklio MDV techniniai 
reikalavimai nurodyti atitinkamai žr. (87) priede ir (88) priede. 

12.13. Galios transformatorių prijunginiuose įrengiamų komercinių pagrindinių elektros skaitiklių 
įtampos grandinių ARĮ projektuojamas tarp įrengtų galios transformatorių prijunginiuose arba šyninių 
įtampos transformatorių. ARĮ naudojamų relių vardiniai dydžiai turi būti parinkti atsižvelgiant į apvijų 
įtampas ir prijungtas apkrovas. ARĮ turi veikti sumažėjus įtampai bet kurioje fazėje žemiau 70% Uv. 
Suveikimo laikas - 2 sekundės. 

12.14. KAS ir TAS visų sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” 
turi būti prijungtos prie 110 kV skirstyklos VP vienoje iš TAS įrengto automatizuotos elektros apskaitos 
sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovės kilpos „CL2“ (išskyrus įrengtų saulės 
elektrinės prijunginiuose) - prie ten pat įrengto momentinių duomenų valdiklio  (MDV). Vienoje „CL2“ 
srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai, o „CL1“ srovės kilpoje 
rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. Galios transformatorių 110 kV 
prijunginių (to paties prijunginio) komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros 
skaitikliai turi būti jungiami skirtingose KDV bei MDV srovės kilpose (kaip pavyzdys grupavimas gali būti 
T101P + T102D ar pan.).  Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos 
perdavimą į PSO informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai 
išnaudotos KDV ir MDV srovės kilpos. 

12.15. KDV turi būti sujungtas su pastotės 110 kV skirstyklos VP arba pagal projektą kitoje vietoje 
telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (Bendrosios paskirties Ethernet 
komutatoriumi). Jei pagal projektinius sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas klojant ryšio 
instaliaciją VP išorėje, tai jis turi būti išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS 
spintoje įrengtus  Ethernet terpės keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV ryšys (Ethernet) ir 
duomenų perdavimas turi būti suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. 

12.16. MDV turi būti sujungtas su pastotės 110 kV skirstyklos VP arba pagal projektą kitoje vietoje 
telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet 
komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ir jo komponentų  
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darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Jei pagal projektinius sprendinius 
toks sujungimas bus suprojektuotas klojant ryšio instaliaciją VP išorėje, tai jis turi būti išpildytas per 
daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS spintoje įrengtus Ethernet terpės keitiklius. Elektros 
skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO DVS. MDV Ethernet 
prievadas (-ai) yra RJ-45. Ryšys su MDV, momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO 
DVS  bei MDV monitoringas turi būti suderintas, momentinių duomenų perdavimas į DVS turi būti rangovo 
ištestuotas ir pateiktas PSO darbuotojų patikrintas bei pasirašytas testavimo protokolas. 

12.17. Visi ryšiui su valdikliais naudojami Ethernet terpės keitikliai turi būti su integruotais 
maitinimo blokais. Ethernet terpės keitiklių standartiniai techniniai reikalavimai pateikti (82) priede. 

12.18. Visa KAS projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje 
(apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo – 25oC iki +55oC. 

12.19. Visos srovės ir įtampos transformatorių gnybtynų spintos (gnybtynai) turi atitikti 
standartinius techninius reikalavimus lauko tarpinių gnybtų spintoms, pateiktus (89) priede. 

12.20. Srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių įžeminimą bei srovės transformatorių 
koeficientų perjungimą (projektavimo metu parenkant šerdis su atšakomis) suprojektuoti įrengti ST 
gnybtų spintose (gnybtynuose). 

12.21. KAS, TAS ir gnybtynų spintose (gnybtynuose) atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, 
apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti atskirą užrezervuotą maitinimą iš perdavimo tinklo 
kintamosios srovės savųjų reikmių skydo (PT KSSRS). Elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui 
skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet terpių keitiklių, duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklių (KDV ir MDV) užrezervuotą maitinimą suprojektuoti nuo pastotės nuolatinės įtampos DC tinklo, 
KAS ir TAS įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. 

12.22. Visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų 
vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, 
vienvieliai, varinėmis gyslomis. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros 
apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos 
ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimas. 
Reikalavimai kabelių klojimo būdui turi būti pateikiami projekto statybinėje dalyje. Kiti standartiniai 
techniniai reikalavimai, kontroliniams kabeliams pateikiami (90) priede, lauko ir vidaus spintų vidinio 
montažo laidams (91) priede. 

12.23. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

12.24. Turi būti suprojektuota elektros apskaitų įtampos grandinių automatinių jungiklių išjungtos 
padėties signalinių kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ būklės 
signalizacija ir signalai turi būti perduodami į PSO DVS.  

12.25. Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto 
įgyvendinimo apimtyje PSO atstovų dalyvavimo suorganizavimą elektros apskaitos (EEA) pagrindinių 
įrenginių sąrankos (žr. PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui sąrašą: (1) 
priedo 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą) gamykliniuose bandymuose, įskaitant galimus reikalingus 
dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Gamyklinių 
bandymo metu turi būti užpildytas pagrindinių ir kitų EEA įrenginių sąrankos elektros apskaitos spintose 
užsakovo patikrinimo protokolas (su PSO techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos 
gamintojo atstovo vizomis), kuris turi būti pridedamas prie spintų gamintojo (spintų sąrankų gamintojo) 
teikiamų gamyklinių dokumentų ir protokolų. 

12.26. Rekonstrukcijos metu numatyti elektros apskaitos esamų PSO įrenginių, elektros apskaitos 
spintos, elektros skaitiklių, antrinių grandinių kabelių ir kitos nenaudotinos įrangos demontavimą ir 
medžiagų utilizavimą. Projekto vykdymo metu Užsakovui (PSO Infrastruktūros priežiūros centro Pietų 
regionui turi būti perduoti demontuoti KDV, visi elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai bei kita 
suderinta elektros apskaitoje naudojama įranga ir įrenginiai. 
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12.27. Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, elektros 
apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi 
pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu. 

 

13. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 

13.1. Transformatorių pastotės (skirstyklos) apsaugos lygis parenkamas individualiai, 
nepriklausomai nuo schemos tipo. Galimi fizinės apsaugos lygiai transformatorių pastotei yra: 2 fizinės 
apsaugos lygis ir 3 fizinės apsaugos lygis. Šiam apsaugos objektui nustatomas 3 fizinės saugos lygis. 

13.2. Fizinės apsaugos sistema (3 fizinės saugos lygis): 
13.2.1. pagrindiniai reikalavimai įrangai ir darbams: 
13.2.1.1. projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją esamu 802.3 Ethernet 

LAN, IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP duomenų 
pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo ir papildymo aktyviąją telekomunikacinę įrangą, kuri turi 
atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techiniai 
reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams); 

13.2.1.2. projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam 
funkcionavimui; 

13.2.1.3. projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui; 
13.2.1.4. projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis 

apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose; 
13.2.1.5. jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas 

naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones; 
13.2.1.6. apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių Energetikos 
įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios Energetikos 
infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ numatytus fizinės saugos lygių 
reikalavimus bei ne žemesnį negu 2 saugumo lygmenį pagal LST EN50131-1 standartą; 

13.2.1.7. projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs 
elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių viršįtampių 
metu); 

13.2.1.8. projektuojama įranga turi užtikrinti visų įprogramuotų parametrų išsaugojimą įtampos 
dingimo atveju; 

13.2.1.9. Turi būti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemų duomenų perdavimo tinklas ir 
pajungimas į esamą duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą. 

13.2.1.10. turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės; 
13.2.1.11. objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų 

elektros maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus 
spintoms (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos); 

13.2.1.12. Spintos viduje turi būti sužymėti automatinių jungiklių „darbinės“ būsenos, kuriose 
būtų matomą automatas įjungtas/išjungtas. 

13.2.1.13. Spintos viduje turi būti pakabinta el. maitinimo schema. 
13.2.1.14.  Spintose turi būti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis 

užtikrinantis visos vaizdo stebėjimo sistemos montuojamos įrangos maitinimą dingus elektros įvadui, ne 
trumpiau kaip 6 val. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai. 

13.2.1.15. Visų kabelių tiesimas projektuojamas ir įrengiamas pastato viduje ir išorėje 
vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 „Dėl 
elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 
bei kitais norminiais dokumentais. 
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13.2.1.16. projektuojamų metalinių konstrukcinių elementų paviršius turi būti apsaugotas nuo 
korozijos; 

13.2.1.17. Projektuojamų metalinių konstrukcinių elementų paviršius turi būti apsaugotas nuo 
korozijos. 

13.2.2. Reikalavimai perdavimo tinklo objektų apsauginės signalizacijos sistemai: 
13.2.2.1. sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo 
valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos arba lygiaverčius. 
Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus privalomus 
reikalavimus; 

13.2.2.2. sistemos funkcinis aprašymas: Objekto teritorijoje esančių pastatų ir patalpų apsaugai 
projektuojama įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistema veikiančia IP technologijos pagrindu. 
Reikalavimai apsauginiai signalizacijos centralei pateikiami (92) priede. Pirmą apsaugos ruožą sudaro 
pastatų durų varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais kontaktiniais jutikliais (jeigu yra langai, jų 
kontroliavimui numatomi magnetiniai kontaktiniai ir stiklo dūžio jutikliai). Reikalavimai magnetiniams 
kontaktams pateikiami (93) priede. Antrą apsaugos ruožą sudaro pastatų patalpų pasyvūs infraraudonųjų 
spindulių (PIR) jutikliai. Reikalavimai PIR jutikliams pateikiami (Priede (94)). Apsauginis valdymo 
įrenginys (centralė) numatomas vidinėje patalpoje 13.2.1.11 punkte aprašytoje spintoje. Spintos durys 
turi būti apsaugotos magnetiniais kontaktais ir pajungtos į apsauginę signalizacijos sistemą. Sistemos 
valdymui naudojami kortelių skaitytuvai, kurie montuojami patalpos išorėje prie kiekvienų 
įėjimo/išėjimo durų ir valdymo pultelis, kuris turi suprojektuotas ir sumontuotas toje patalpoje, kaip ir 
apsaugos spinta. Skaitytuvuose turi būti aiški sistemos būsenos indikacija: 

 Žalia spalva – apsauginė signalizacija išjungta 
 Raudona spalva – apsauginė signalizacija įjungta  

13.2.2.3. Reikalavimai kortelių skaitytuvam ir IP kontroleriams pateikiami (Priedas (95)); 
13.2.2.4. skaitytuvai turi būti pajungti į veikiantį, įeigos kontrolės sistemos serverį; 
13.2.2.5. kiekvienas iš jutiklių jungiamas į atskirą spindulį. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% 

spindulių atsarga; 
13.2.2.6. Apsaugos centralių būsenos turi būti suprogramuotos ir grafiškai atvaizduojamos 

Nuotoliniame Monitoringo Centre (toliau – NMC).  
13.2.2.7. NMC turi būti sukelti visų patalpų ir teritorijos žemėlapiai, kuriuose būtų atvaizduojami 

konkrečiose vietose apsaugos sistemų komponentai (judesio davikliai, stiklo dūžio davikliai ir t.t.) su jų 
būsenomis. 

13.2.2.8. Apsaugos sistemų akumuliatoriai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie 
užtikrintų  autonomišką veikimą dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo režime ir po to 
30 min. aliarmo režime. 

13.2.2.9. Atskirų patalpų, pastatų, ryšio aparatinių ir teritorijos signalizacija turi būti valdoma 
atskirai. 

13.2.2.10. Patalpų aliarmas turi būti skelbiamas lauko optiniu garsiniu signalizatoriumi. 
13.2.2.11. Garsinio signalizatoriaus veikimas aliarmo režime negali būti ilgesnis, negu 5 min. 
Optinis signalizavimas turi būti aktyvus tol, kol sistema yra aliarmo režime. 

13.3.1. Techniniai reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos vaizdo stebėjimo sistemai: 
13.3.1.1. sistemos funkcinis aprašymas: Teritorijos apžvalgai projektuojamos valdomos kameros. 

Valdomų kamerų turi būti suprojektuota ir įrengta objekto perimetre ne mažiau kaip dviejuose 
priešinguose kampuose. Valdomos kameros reaguoja į stacionarių kamerų, skirtų perimetro apsaugai, 
aliarmus ir automatiškai atsisuka į pažeidimo vietą. Valdymo pultų ir ryšių patalpose projektuojamos 
vidinės fiksuotos kameros. Projektuojamos kameros taip, kad būtų matomos visos eilės tarp spintų. 
Kamerų montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip 
rekomenduoja įrangos gamintojas. Kameros jungiamos į telekomunikacinį tinklą ir vaizdo signalas 
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perduodamas į skaitmeninį įrašymo įrenginį su vaizdo įrašų valdymo sistemos programine įranga, 
naudojantį H.265 vaizdo kompresijos. Kameros jungiamos į komutatorių. 

13.3.1.2. pagrindinės perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos: 
13.3.1.3. Visos vaizdo kameros konfigūruojamos perdavimui dviem srautam: 

 Vienas srautas skirtas vaizdo įrašymui: 
- Kadro dydis Full HD (1920x1080); 
- Ne mažiau kaip 12 kadrų per sekundę; 
- Suspaudimo formatas H.265; 

 Antras srautas skirtas tiesioginiam stebėjimui (live view): 
- Kadro dydis 704x240; 
- 25 kadrai per sekundę; 
- Suspaudimo formatas H.265. 

13.3.1.4. Kamerų tipas: skaitmeninės kameros, jungiamos į Litgrid AB telekomunikacinį tinklą 
naudojant šviesolaidinį kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius. Kameros veikia 
režimu diena/naktis (spalvoto/juodai- balto vaizdo). 

13.3.1.5. Pagrindinės valdomos kameros charakteristikos (Priedas (96)). 
13.3.1.6. Pagrindinės vidinės fiksuotos kameros charakteristikos (Priedas (97)). 
13.3.1.7. Pagrindinės perimetro apsaugai stacionarios kameros charakteristikos (Priede (98)). 
13.3.1.8. Reikalavimai įrašui: 

 įrašas skaitmeniniame įrašymo įrenginyje vykdomas nuolat 24/7 režimu; 
 vaizdo įrašo archyvas 30 parų. 
 turi būti įdiegta paieškos galimybė pagal datą/laiką ir įvykį; 

13.4.1. Reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos judesio aptikimo sistemai: 
13.4.1.1. Sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo 
valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų 
perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus Užsakovo nustatytus privalomus reikalavimus. 

13.4.1.2. Sistemos funkcinis aprašymas. 
Objekto teritorijoje esančiose pastotės valdymo pultų (PVP) prieigos apsaugai projektuojami jutikliai, 
kurie pajungiami į PVP įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemą. Pirmą apsaugos ruožą sudaro įėjimo 
ir įvažiavimo vartai ir varteliai, kontroliuojami magnetiniais kontaktiniais jutikliais.  
Antrą apsaugos ruožą sudaro pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai kontroliuojantys teritorijoje 
esančių pastatų įėjimo durų prieigas. Reikalavimai judesio davikliams (Priedas (99)). Judesio jutikliai 
taip pat turi būti suprojektuoti ir įrengti prie patekimo į teritoriją kelių, vartų ir vartelių. Teritorijoje 
išdėstytų jutiklių bei pastatų signalizacijos suveikimas formuoja valdymo signalą, nukreipiantį kameras 
į suveikimo vietą. Suveikus davikliui, ant pastato esantis garsinis signalizatorius nesužadinamas, 
reaguoja valdomos kameros, o aliarmo signalas nukreipiamas į nuotolinio monitoringo centrą apsaugos 
poste. 

13.4.1.3. Projektuojamas teritorijoje esančių jutiklių pajungimas į apsauginę centralę, pagal 
poreikį ją išplečiant. Kiekvienam iš jutiklių projektuojamas atskiras spindulys. Numatoma ne mažesnė, 
kaip 10% spindulių atsarga. 

13.4.1.4. Teritorijos judesio aptikimo sistema turi būti valdoma kortelių skaitytuvu suprojektuotu 
ir įdiegtu prie įvažiavimo vartų ir vartelių. 

13.4.1.5. Turi būti numatytas toks lauko jutiklių montavimo būdas, kad išvengti jutiklio lango 
uždengimo šlapdribos ar pūgos metu arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. 

13.5.1. techniniai reikalavimai gaisriniai signalizacijai:  
13.5.1.1. Gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 

54 serijos arba lygiaverčiais standartais.  
13.5.1.2. Atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui. 
13.5.1.3. Esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos davikliai turi būti 

jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės. 
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13.5.1.4. Gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės signalizacijos 
ir DVS sistemas. 

13.5.1.5.  Gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (Priedas (100)). 
13.6.1.  techniniai reikalavimai objekto užraktams ir rakinimo sistemai: 

13.6.1.1. Objekte turi būti įdiegtos pakabinamos spynos ir įleidžiami cilindrai, pagal Litgrid AB 
naudojamą serijinio rakinimo sistemą. Pakabinamos spynos turi būti suprojektuotos ant visų vartų, 
vartelių, kabelinio rūsio durų, ar kitų įrenginių durų. Konkrečios vietos derinamos techninio projekto 
metu. Įleidžiami cilindrai turi būti suprojektuoti ir įrengti visose objekte esančiose duryse. Sistemoje 
naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. Reikalavimai cilindrams ir pakabinamoms 
spynoms pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir 
gaisrinė signalizacija). 

13.6.1.2. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos 
programuojami elektroniniai raktai. 

13.6.1.3. Reikalavimai cilindrams (spynų šerdys) pateikiami (Priedas (101)). 
13.6.1.4. Reikalavimai pakabinamoms spynoms pateikiami (Priedas (102)). 
13.6.1.5. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektą užbaigus ir dalyvaujant 

Užsakovo atstovui. 

14. APLINKOSAUGOS DALIS 

14.1. Techniniame projekte pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
nuostatas parengti aplinkosaugos reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant reikalavimais pateiktais 
šiame skyriuje. Techniniame projekte turi būti pateikti duomenys apie: 

14.1.1. projekto įgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu susidarysiančias atliekas, nurodant jų 
pavadinimus, kodus ir jų kiekius, įskaitant demontuojamus PSO reikmėms nereikalingus įrenginius, 
požeminius inžinierinius tinklus, įskaitant alyvos surinkimo sistemą su surinkimo duobėmis, vamzdynu ir 
rezervuarais; 

14.1.2. apskaičiuotą projekto įgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, 
storį ir tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą; 

14.1.3. reikalavimus įrenginių tiekėjams, kad šie privalo pateikti informaciją apie įrenginiuose 
esančių cheminių medžiagų (dujos SF6 ir alyva) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir 
saugos duomenų lapus; 

14.1.4. aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar 
grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai. 

14.1.5. Nurodyti įpareigojimus Rangovui: 
14.1.6. didžiatūrių jungtuvų alyvos surinkimo sistemos (alyvos surinkimo duobes, vamzdynus ir 

rezervuarus) demontavimo darbų metu vizualiai nustačius esamą ar potencialų grunto užteršimą naftos 
produktais (alyva) atlikti grunto tyrimus, kuriais būtų įvertintas užterštos teritorijos tvarkymo būtinumas 
bei mastas įskaitant teršalų (alyvos) koncentracijas ir užteršto grunto kiekius. Nustačius užterštos 
teritorijos tvarkymo poreikį parengti užterštos teritorijos tvarkymo planą vadovaujantis Ekogeologinių 
tyrimų reglamento nuostatomis3; 

14.1.7. savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto 
įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 
rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 
tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas „Atliekų tvarkymo taisyklių“, „Atliekų 
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka (GPAIS sistemoje); 

14.1.8. atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir 
adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims; 

 
3 Ekogeologinių tyrimų reglamentas, patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. 
birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104. 
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14.1.9. demontavus metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus įrenginius, susidariusias 
antrines žaliavas, turinčias teigiamą rinkos vertę (metalus, alyvą), dalyvaujant PSO atitinkamo regiono 
atsakingiems darbuotojams, perduoti nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi 
galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant PSO), 
o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms 
įmonėms (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant Rangovą). 
Demontuotus alyvinius įrenginius (alyvinius matavimo transformatorius, didžiatūrius bei mažatūrius 
alyvinius jungtuvus ir kt.) perduoti atliekų tvarkytojui neišardytus, prieš tai iš jų nuleidus alyvą. 
Pavojingąsias atliekas perduoti tik atliekų tvarkytojui turinčiam tokių atliekų tvarkymo licenciją ir 
išduodančiam pavojingųjų atliekų lydraštį visam įrenginių svoriui, kai atlieka yra įranga; 

14.1.10. objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų 
ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

14.1.11. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių 
(akumuliatorių baterijos)  apskaitą  „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų 
tvarkymo įstatymo” ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei būtina, 
šių ataskaitų pagrindu, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius; 

 

15. GAISRINĖS SAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS DALIS 

15.1. Projekte turi būti pateikti reikalingi skaičiavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo 
ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė, statinio 
konstrukcijų atsparumas ugniai, statinių ir konstrukcijų gaisrinė geba bei pateikti kiti gaisrinės saugos 
reikalavimai pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 
1-388 ir kitus teisės aktus. 

15.2. Statybinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms 
tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal norminio 
dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. Kai statybinę 
konstrukciją kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi būti užsandarintas tarpas tarp vamzdžio 
ir kabelio. Angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standarto LST EN-1366-
3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ arba 
lygiaverčio reikalavimus.   

15.3. Numatyti du taškus gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti per 5-10- metrų nuo valdymo pulto 
pastato fasadinės pusės, ties pastato kampais. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo 
juostos privalo turėti nedažytą 50 mm tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50-70 mm atstumu 
nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio cinkuoto metalo varžtą su 
sparnaveržle. Įžeminimo vietas pažymėti užrašu „Vieta gaisrinei technikai įžeminti”. 

15.4. PVP įrengti priešgaisrinę signalizaciją pagal skyriuje „Apsauginės signalizacijos dalis“ 
nurodytus reikalavimus. PVP turi būti bent du gesintuvai su ne mažiau kaip 4 kg gesinimo medžiaga.   

15.5. Techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius technines priemones, 
darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. 

 

16. RIEDAI 

1. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui, 18 lapų.  
2. AB ESO prijungimo/techninės sąlygos, 4 lapai.  
3. LITGRID AB reikalavimai techninių projektų sudėčiai, 14 lapų.  
4. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas, 40 lapų.  
5. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui, 12 lapų.  
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6. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui, 14 lapų.  
7. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių valdymo pulto STR, 7 lapai.  
8. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių kondicionierių ir jų jungiamųjų dalių įrangos 
standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.  
9. 400-110 kV įtampos atvirų skirstyklų elektros įrenginius laikančių plieninių konstrukcijų 
standartiniai techniniai reikalavimai, 3 lapai.  
10. 110-400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų plieninių konstrukcijų dengimo 
cinku karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.  
11. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų elektros įrenginių gamyklinių 
gelžbetoninių pamatų standartiniai techniai reikalavimai, 3 lapai.  
12. 330-110 kV įtampos transformatorinių pastočių ir atvirų skirstyklų gelžbetoninių antžeminių 
kabelių kanalų standartiniai techniniai reikalavimai, 2 lapai.  
13. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių atvirų skirstyklų ir kabelinių linijų įgilintų 
gelžbetoninių kabelinių kanalų standartiniai techniniai reikalavimai, 2 lapai.  
14. Standartiniai techniniai reikalavimai žemos įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams 
įrengiamiems nuo žemės lygio iki įrenginių pavarų/gnybtų spintų, 3 lapai.  
15. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skyrstyklų projektavimo užduoties sklypo 
plano tipiniai mazgai, 4 lapai.  
16. 330-110 kV Įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų vidaus kelių įrengimo 
standartiniai techniniai reiklavimai,3 lapai.  
17. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų teritorijų dangų įrengimo STR, 3 
lapai.  
18. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų 
skirstyklų tvoroms, 5 lapai.  
19. Skirstyklos demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą, sąrašo forma, 1 
lapas.  
20. Standartiniai techniniai reikalavimai 110kV įtampos SF6 dujiniams jungtuvams, 8 lapai.  
21. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV matavimo transformatoriams, 11 lapų.  
22. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos skyrikliams, 12 lapų.  
23. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos viršįtampių ribotuvams 2 linijos iškrovos 
klasės, 5 lapai.  
24. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos viršįtampių ribotuvams 3 linijos iškrovos 
klasės, 5 lapai.  
25. Apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse, 6 
lapai.  
26. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių maitinimo techniniai 
reikalavimai, 11 lapų.  
27. Standartiniai techniniai reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui, 7 lapai.  
28. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionariosioms akumuliatorių baterijoms, 5 lapai.  
29. Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijų įkrovikliams, 3 lapai.  
30. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionarių akumuliatorių baterijų įrengimui spintose, 3 
lapai.  
31. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui, 7 lapai.  
32. Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinių fotovoltiams moduliams, 3 lapai.  
32.1 Saulės elektrinės SE KSSRS schema, 1 lapas 
33. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV vamzdiniams laidininkams, 3 lapai.  
34. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV pastotėse naudojamiems lankstiems laidams, 3 
lapai.  
35. Standartiniai techniniai reikalavimai 110kV įtampos polimeriniams strypiniams izoliatoriams, 7 
lapai.  
36. Standartiniai techniniai reiklavimai 400-330-110 kV įtampos atraminiams izoliatoriams, 5 lapai.  
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37. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV pirminių įrenginių prijungimo gnybtams, 6 
lapai.  
38. Reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorių pastočių įžeminimo kontūro įrengimui, 3 
lapai.  
39. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorių pastočių įžeminimo 
kontūro elementams, 2 lapai.  
40. Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas, 58 
lapai.  
41. Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms, 31 lapai.  
42. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos oro linijų stiklinių izoliatorių griliandų 
sudėčiai, 6 lapai.  
43. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro 
įrengimui, 4 lapai.  
44. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos oro linijų vibracijos slopintuvams (Stokbridžo 
tipo), 3 lapai.  
45. Standartiniai techniniai reikalavimai 330-110 kV įtampos oro linijų stikliniams lėkštiniams 
izoliatoriams, 2 lapai.  
46. STR 400-110 kV įtampos OL laidų ir žaibosaugos trosų be ŠK pleištinio tipo tempiamiems 
gnybtams, 3 lapai.  
47. STR 400-110 kV įtampos OL laidų ir žaibosaugos trosų be ŠK varžtinio tipo tempiamiems 
gnybtams, 3 lapai.  
48. STR 400-110 kV įtampos OL atramų įžeminimo kontūro elementams, 3 lapai.  
49. STR 400-110 kV įtampos OL aliuminius su plieninių vijų šerdimi laidus laikantiems gnybtams, 3 
lapai.  
50. STR 400-110 kV įtampos OL laidų ir žaibosaugos trosų be ŠK presuojamo tipo tempiamiems 
gnybtams, 3 lapai.  
51. STR 400-110 kV įtampos OL žaibosaugos trosui su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK), 3 lapai.  
52. STR 400-110 kV įtampos OL žaimosaugos trosams (be šviesolaidinio kabelio), 3 lapai.  
53. STR 400-110 kV įtampos OL neizoliuotiems aliuminiams su plieninių vijų šerdimi laidams, 4 lapai.  
54. Standartiniai techniniai reikalavimai 330/110/10 kV TP mikroprocesorinėms relinės apsaugos ir 
automatikos relėms ir valdikliams, 5 lapai.  
55. Perdavimo tinklo transformatorinių pastočių ir skirstyklų relinės apsaugos ir automatikos (raa) 
įrangos kompleksinių bandymų reikalavimų aprašas, 24 lapai.  
56. Lirgrid AB Perdavimo tinklo 110 kV transformatorių pastočių standartinių relinės apsaugos ir 
automatikos funkcinių schemų išpildymo techniniuose projektuose aprašas, 22 lapai.  
57. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės 
apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius, 2 lapai.  
58. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams, 2 lapai.  
59. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintoms, 7 lapai.  
60. Pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose Užsakovo patikrinimo protokolas 
gamyklinių bandymų metu, 10 lapų.  
61. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtynų spintoms, 8 lapai.  
62. Pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose Užsakovo 
patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu.  
63. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos elektros grandinių 
elektromechaninėms relėms, 4 lapai.  
64. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 
aprašas, 311 lapų.  
65. Standartiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams, 8 lapai.  
66. Teleinformacijos mainų principų ir apimčių tvarkos aprašas, 6 lapai.  
67. Standartiniai techniniai reikalavimai šviesolaidiniams-elektriniams keitikliams, 3 lapai.  
68. Standartiniai techniniai reikalavimai pastočių laiko sinchronizavimo įrengiams, 5 lapai.  
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69. Reiklavimai telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui, 3 lapai.  
70. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių 
aparatinėse, 5 lapai.  
71. Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movos projektavimui, 3 lapai.  
72. Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai.  
73. Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiams šviesolaidiniams kabeliams, 2 lapai.  
74. Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui, 2 lapai.  
75. Tipinis ryšio nutraukimo darbų planas, 1 lapas.  
76. Tipinė šviesolaidinio paso forma.  
77. Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams, 3 lapai.  
78. Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams, 2 lapai.  
79. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijų maitinimo šaltiniui, 2 lapai.  
80. Standartiniai techniniai reikalavimai MPLS maršrutizatoriui, 5 lapai.  
81. Standartiniai techniniai reikalavimai pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams, 5 lapai.  
82. Standartiniai techniniai reikalavimai ethernet terpės keitikliams, 3 lapai.  
83. Tipinė LITGRID AB transformatorių pastotės duomenų tinklo struktūrinė schema, 1 lapas.  
84. Įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelės ir įrenginių sąrašas, 1 lapas.  
85. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko komercinės apsakitos spintoms, 10 lapų.  
86. Standartiniai techniniai reikalavimai vidaus kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms (TAS), 9 
lapai.  
87. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitiklių komercinių duomenų nuskaitymo 
valdikliams (KDV), 8 lapai.  
88. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitiklių momentinių duomenų nuskaitymo 
valdikliams (MDV), 10 lapų.  
89. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtynų spintoms, 7 lapai.  
90. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės 
apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius, 6 lapai.  
91. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams, 3 lapai.  
92. Standartiniai techniniai reikalavimai apsauginės siganalizacijos centralei, 2 lapai.  
93. Standartiniai techniniai reikalavimai magnetinio kontakto, 1 lapas.  
94. Standartiniai techniniai reiklavimai vidaus judesio davikliui, 1 lapas .  
95. Standartiniai techniniai reikalavimai įeigos kontrolės IP kontroleriui, 2 lapai.  
96. Standartiniai techniniai reikalavimai valdomai vaizdo kamerai, 3 lapai.  
97. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai, 3 lapai.  
98. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai, 3 lapai.  
99. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko judesio davikliui, 1 lapas.  
100. Stadartiniai techniniai reikalavimai gaisro aptikimo centralei (kai saugomas patalpų plotas 
daugiau nei 200 m2), 5 lapai.  
101. Standartiniai techniniai reiklavimai serijinio rakinimo sistemos cilindrams, 1 lapas.  
102. Standartiniai techniniai reiklavimai serijinio rakinimo sistemos pakabinamoms spynoms, 1 lapas.  



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
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Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-05-22, 
Galioja iki: 2026-05-22

AB „Litgrid“

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Vilniaus m. sav.,
+37065426878, justinas.vaicekauskas@litgrid.eu

Objekto pavadinimas: 110/10 KV LYGUMŲ TP SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS

Objekto adresas: Mokyklos g. 11, Lygumai, Lygumų sen., Pakruojo r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N2446572

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

-

-

Trifazis

Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

LITGRID AB 110/10 kV Lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija

Elektrotechninė dalis:
1. Projektuojamą naują LITGRID AB įžeminimo kontūrą keliuose taškuose sujungti su esamu AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) įžeminimo kontūru;
2. Išorinę tvorą, nuosavybės ir turto aptarnavimo riboje, tarpusavyje sujungti per izoliacinį tarpą;
3. Projektuojami žaibosaugos ir apsaugos nuo galimų viršįtampių įrenginiai turi patikimai apsaugoti 
transformatorių pastotės įrenginius nuo viršįtampių;
4. Įrengiama nauja žaibosauga turi nepabloginti esamų sąlygų;
5. Numatyti reikiamas technines priemones ir rekonstrukcijos eigą išpildant šiuos reikalavimus:
a. Visos rekonstrukcijos metu užtikrinti elektros persiuntimą Lygumų TP galios transformatoriui T-2.
b. Atjungti Lygumų TP galios transformatorių T-2 galima ne ilgesniam 14 k.d. laikotarpiui, perjungti nuo 
senų įrenginių prie naujų. Atjungimą vykdyti ne šildymo sezono metu.
c. Visos rekonstrukcijos metu užtikrinti 110kV Pakruojis-Rėkyva tranzitą.
d. Lygumų TP T-2 atjungimo laikotarpiu nevykdyti darbų įtakojančių TP Pakruojis, Meškuičiai elektros 
tiekimą.
6. ESO dalies projekte turi būti aprašytas bendras visos projekto apimties sustambintas darbų vykdymo 

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento
pateiktą paraišką Nr. 24-46572 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma  Lygumų TP 110/10 kV ant 110 kV galios
transformatoriaus T-2 įvado prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376


Typewritten text
PRIEDAS NR.4



eiliškumas ir etapai, numatyti preliminarūs atskirų etapų veikiančių galios transformatorių atjungimo 
poreikis ir trukmė;
7. Sąlygos galioja 2 metus nuo išdavimo datos.

Savųjų reikmių dalis:
8. Suprojektuoti PT SRKAS ir jos maitinamą nuo AB Energijos skirstymo operatorius savų reikmių 
apskaitos spintos;
9. 110 kV skirstyklos įrenginių maitinimui skirtą leistiną naudoti galią tikslinti projektavimo metu;
10. Prieš įtampos įjungimą, į naujai sumontuotų elektros įrenginių dalį, ESO pateikti pažymą iš Valstybinės 
energetikos inspekcijos apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinamą;

RAA DALIS:
11. Suprojektuoti reikiamus pakeitimus, T-1 RAA grandinėse (T-1 diferencinei ir ir MSA apsaugai 
naudojami Litgrid srovės transformatoriai), susijusius su LITGRID AB 110 kV skirstyklos rekonstrukcija, bei 
grandinėse nuo ESO įrenginių iki GAS ir iki LITGRID AB įrenginių, panaudojant esamus ir/ar numatant 
naujus kontrolinius kabelius;
12. Transformatorių 110 kV jungtuvo išjungimo komandos nuo ESO galios transformatoriaus RAA galinių 
relių per GAS turi būti paduodamos tiesiogiai į jungtuvo abi išjungimo rites . Galios transformatorių 
apsaugų poveikio signalai tiesiogiai prijungti prie 110 kV jungtuvų atjungimo grandinių.
13. Išsaugoti esamas operatyvinių blokuočių grandines ir/ar suprojektuoti 110 kV komutacinių aparatų 
padėčių panaudojimą esamų blokuočių, valdiklių ir kitų grandinių schemose;
14. Suprojektuoti 110 kV įtampinių grandinių prijungimą, taip pat reikalingų antrinių įtampos grandinių 
automatinių jungiklių blokavimo kontaktų atvedimą iki GAS spintos ir nuo jos  iki ESO įrenginių nukrovimo 
automatikai (NA);
15. Kartu su ESO atlikti kompleksinį RAA įrenginių tikrinimą su naujai įrengtais 110 kV skirstyklos 
įrenginiais, pagal iš anksto parengtą ir suderintą tikrinimo bandymų programą;
16. Skirstomojo tinklo dalies pakeitimai turi būti pateikiami atskiroje techninio projekto dalyje kartu su šios 
dalies sąmata. ESO RAA dalies techninį darbo projektą pateikti atspausdinus (2 egz.) ir elektroniniame 
formate USB rakte. Tekstinę informaciją pateikti Microsoft Word formate, grafinę Auto CAD 
koreguojamame formate. Projektą suderinti su Tinklų technologijų skyriumi.

VS DALIS:
17. Suderinti rekonstrukcijos atlikimo darbų grafikus taip, kad informacijos mainai tarp AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ TSPĮ bei LITGRID TSPĮ būtų vykdomi remiantis „Litgrid AB ir AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ tarpusavio darbo santykių nuostatais“.
18. Pakloti naują MM 8 sk. optinį kabelį, su visomis reikiamomis medžiagomis, tarp naujai projektuojamos 
LITGIRD TSPĮ ir esamos ESO TSPĮ.
19. Įrengti RS-232/Optika keitiklius ryšiui tarp LITGRID TSPĮ ir ESO TSPĮ IEC 60870-5-101 protokolu.
20. Išplėsti esamą ESO TSPĮ Sprecon E-C76 papildomu komunikaciniu moduliu.
21. Demontuoti esamas Litgrid grandines ir kabelius.
22. Numatyti ESO TSPĮ konfigūravimo, derinimo darbus.
23. Atlikti testavimą ir kompleksinius bandymus, patikrinant informacijos mainus nuo naujai įrengiamo 
LITGRID TSPĮ iki ESO TSPĮ ir DMS.
24. ESO SCADA DMS konfigūravimo ir derinimo darbus atlieka ESO. 
25. Projekto sprendinius derinimui pateikti ESO VS skaitmeninu egzemplioriumi pdf. formatu, o signalų 
sąrašą excel. Suderinto VS dalies projekto vieną egzempliorių neatlygintinai pateikti ESO VS.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
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Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612
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STATYBINĖ DALIS
26. Išsaugoti, nepažeisti esamų ESO nuotekų rezervuarų;
27. 110 kV kietųjų šynų aukštį išlaikyti ne mažesnį kaip 6 metrai nuo kelio dangos;
28. Įtraukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovą į „LITGRID AB 110/10 kV Lygumų TP 110 kV 
skirstyklos rekonstrukcija“ statybos užbaigimo techninio įvertinimo komisiją;
29. Atliekant rekonstravimo darbus, nepažeisti ESO priklausančių kelio dangų, statinių ir požeminių 
komunikacijų. Pažeidus - atstatyti ir pateikti geodezinę išpildomąją nuotrauką;
30. ESO dalies projektus ir sprendinius derinti su ESO, suderintus projektus neatlygintinai perduoti ESO.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Techniniai sprendimai Bendrovės elektros daliai - nenumatyti.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos 
svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manoelektra.lt>, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt <http://www.eso.lt> arba kilus 
papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite 
prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manogile.lt>.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt
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Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
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El. p.: info@eso.lt
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