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1. TURINYS

Eil.

NI Pavadinimas Psl.
1. | Turinys 2
2. | Statinio projekto sudéties Ziniarastis 3
3. | Statinio projekto dalies byly (segtuvy) sudéties Ziniarastis 4
4. | Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis 4
5. | Statinio projekto daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo lentelé 6
6. | AiSkinamasis rastas 8
7. | Techninés specifikacijos 24
8. | Priedai 38
9. | BréZiniai




2. STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos

. Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. BD Bendroji dalis
2. SP Sklypo planas
3. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
4. SK Konstrukcijy dalis
5. SVOK | Sildymo védinimo oro kondicionavimo dalis
6. E Elektrotechnikos dalis
7. PVA Procesy valdymo ir automatizavimo dalis
8. ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
9. AS Apsauginés signalizacijos dalis
10. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
0 2025.05.20 |Konkursui, jrangos uzsakymui, darbams atlikti
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Atestato ~ Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
Nr. - rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir
rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11
Co N N E CTO projektas
Laida
Projekto sudéties ziniarastis 0
Lapas | Lapy
LT LITGRID AB 2025/012-XX-TDP-BD.PSZ 1 1




3. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY (SEGTUVY) SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Svegtuvo Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. | zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis

4. PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy
Dokumento zymuo K Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

sk.

1 0 Antrastinis lapas

1 0 Turinys
2025/012-XX-TDP-BD.PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis
2025/012-XX-TDP-BD.BSZ | 1 0 | Statinio projekto dalies byly (segtuvy)

sudéties Ziniarastis

2025/012-XX-TDP-BD.BSZ 1 0 Statinio projekto dalies bylos (segtuvo)

dokumenty sudéties zZiniarastis

2025/012-XX-TDP-BD.AR 15 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas

2025/012-XX-TDP-BD.TS 4 0 Bendroji techniné specifikacija
2025/012-XX-TDP-SP.B-02 1 0 Sklypo ir aplinkotvarkos planas
2025/012-XX-TDP-SP.B-04 1 0 Sklypo auk&€iy planas. Tvoros iSdéstymo
schema
2025/012-XX-TDP-SP.B-06 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas
2025/012-XX-TDP-BD.B-01 1 0 110 kV OL Reékyva-Lygumai-Pakruojis
AZ planas
2025/012-XX-TDP-E.B-01 1 0 | Lygumy TP 110 kV vienlinijiné schema
2025/012-XX-TDP-E.B-03 1 0 | Lygumy TP 110 kV jrenginiy isdéstymo
planas
0 2025.05.20 |Konkursui, jrangos uzsakymui, darbams atlikti
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Atestato ~ Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
Nr. - rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir
rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11
Co N N E CTO projektas
Laida
Projekto dalies (bylos) sudéties ziniarastis 0
Lapas | Lapy
LT LITGRID AB 2025/012-BD-TDP-BD.BSZ 1 5




2025/012-XX-TDP-E.B-11 1 Lygumy TP 110 kV PVP planas
2025/012-XX-TDP-E.B-14 1 Lygumy TP 110 kV aksonometrinis
vaizdas
2025/012-XX-TDP-E.B-15 2 Tranzito Rékyva-Pakruojis ir T-2
maitinimo laikina jungtis
2025/012-XX-TDP-SK.B-01 1 110 kV TP pamaty iSdéstymo planas,
M 1:200
2025/012-XX-TDP-SK.B-08 1 110 kV TP metalo konstrukcijy iSdéstymo
planas, M 1:200
Priedas Nr.1 22 Litgrid AB Projektavimo uzduotis
Priedas Nr.2 10 Pakruojo r. sav. specialieji architektiros
reikalavimai
Priedas Nr.3 6 Statybos sklypo NT registry centro
iSraSas
Priedas Nr.4 1 Valst. zemés sklypo nuomos sutarties
kopija.
Priedas Nr.5 2 Susitarimas dél valst. Zemés nuomos
sutarties pakeitimo
Priedas Nr.6 Kadastriné byla
Priedas Nr.7 3 Topografiné nuotrauka
Priedas Nr.8 28 Projektiniy geologiniy geotechniniy
tyrimy ataskaita
Priedas Nr.9 3 Lietuvos geologijos tarnybos dél IGT
ataskaitos vertinimo
) MinimalGs informacijos saugos
Priedas Nr.10 12 reikalavimai projektavimui ir diegimui
V.1.2
Priedas Nr. 11 14 Minimalds informacijos saugos
reikalavimai paslaugy teikimui V.1.2
Priedas Nr.12 3 Statybg leidZiantis dokumentas
) Pakruojo r. sav. pritarimas dél statiniy
Priedas Nr.13 4 statybos ar¢iau nei 1m. atstumu nuo
sklypo ribos
Priedas Nr.14 4 Pakruojo r. sav. pritarimas dél laikino
Syninio tilto jrengimo valst. zeméje
Priedas Nr.15 4 AB Energijos skirstymo operatoriaus
pritarimas sprendiniams
Priedas Nr.16 3 Statytojo pritarimas projekto
sprendiniams
) UAB Connecto Lietuva atsakingy
Priedas Nr.17 1 asmeny paskyrimo jsakymas projektui
rengti
Priedas Nr.18 10 Projekto rengéjy kvalifikacijos atestaty
kopijos.
Priedas Nr.19 2 Projektuotojos civilinés atsakomybés

draudimas

Lapas

Lapy

Laida

2025/012-BD-TP-BD.BSZ
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5. STATINIO PROJEKTO DALIY SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELE

Eil Bylos Atsakingo projekto

Nr. (segtuvo) Zzymuo

Kvalifikacijos ‘

10.




6. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis |Pastabos
vienetas
| SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m?2 1234
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % Esamas
3. sklypo uzstatymo tankumas % Esamas

IV SKYRIUS
1.110kV skirstykla kompl. 1
1.1. Elektros tinkly laidininky skaicius, skerspjavis vnt.; mm?; 3;173,1;

ilgis m; 300;
1.2. Elektros tinkly laidininky skaicius, skerspjavis vnt.; mm?; 3;2310;
ilgis m; 122 ,4;

1.3. Elektroninio rySio laidininky pory skaicius vnt.; m 24; 43,1
1.4. Valdymo punktas ( S= 49 kv.m; h=5,7m) vnt. 1
2._Lietaus nuoteky linija
2.1. Linijos ilgis m. 11;
2.2. Vamzdzio diametras, ilgis mm; 100;
3.Drenazo linija
3.1. Linijos ilgis m. 21
3.2. Vamzdzio diametras, ilgis mm; 50

V SKYRIUS

KITI STATINIAI

1. Tvora h=1,8m. m 99,7
2. Gelzbetoniné atraminé aikstelé m? 48,45
3. Asfalto dangos aikstelé m?2 208
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Pavadinimas Mato Kiekis |Pastabos
vienetas
Trinkeliy dangos aikstelé m?2 27,4
Zaibosaugos stiebai h=13,8 m. vnt. 1
Lauko tualetas vnt. 1




7. AISKINAMASIS RASTAS

Elektros tinkly paskirties statinio rekonstravimo, kity inzineriniy statiniy statybos, rekonstravimo

techninis darbo projektas parengtas pagal perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) LITGRID AB

iSduotg projektavimo uzduotj

investiciniam projektui Nr. PPRU23222, vadovaujantis, galiojanciy

statybos techniniy reglamenty, respublikiniy statybos normy, kity taisykliy reikalavimais. UAB

Connecto Lietuva parengta topografine nuotrauka.

Parengti techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny nuosavybeés, turtiniy teisiy

ir interesy, taip kaip numatyta LR jstatymuose ir teisés aktuose. Techninio projekto sprendiniai atitinka

parengty projektiniy pasitlymy sprendinius, kuriems iSduotas Pakruojo r. sav. statybg leidziantys.

Privalomyjy normatyviniy projekto rengimo dokumenty sgrasas:

Eil. . - Aktualios
NF. Dokumento Zzymuo Pavadinimas redakcijos data Pastabos
LR jstatymai
2025-07-01 -
1 Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas 2025-10-31
2025-06-19 —
2 Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas 2025-10-31
N 2025-07-01 -
3 Nr. 1-446 LR Zemés jstatymas 2025-10-31
2025-07-01 -
4 Nr. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas 2025-10-31
i LR Specialiyjy zemés naudojimo 2025-07-03 -
5 Nr. XlII-2166 salygy jstatymas 2025-12-31
) LR Atlieky tvarkymo jstatymo 2025-01-01 -
6 Nr. VIIl-787 pakeitimo jstatymas 2025-12-31
2025-01-01 -
7 Nr. IX-2135 LR Elektroniniy rySiy jstatymas galiojanti
LR galiojantys Europos sajungos dokumentai
. Konsoliduota
8 | (ES)Nr.305/2011 | EUropos Parlamento ir Tarybos redakcija nuo
reglamentas 2024-11-17
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
0 2025.05.20 |Konkursui, jrangos uzsakymui, darbams atlikti
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Atestato ~ Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
Nr. ~ rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir
rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11
Co N N E CTO projektas
Laida
Aiskinamasis rastas 0
Lapas | Lapy
LT LITGRID AB 2025/012-XX-TDP-BD.AR
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. e 2025-05-21 -
9 STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas galiojanti
i Statinio projektavimas, projekto 2024-11-01 -
10 STR 1.04.04:2017 ekspertize. galiojanti
Statybg leidziantys dokumentai. 2024-11-08 —
statybos uzbaigimas. statybos galiojanti
. sustabdymas. SavavaliSkos statybos
" STR1.05.01:2017 padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy Salinimas
, Statybos darbai. Statinio statybos 2024-11-01 -
12 STR 1.06.01:2016 prieZidra galiojanti
Statybos produkty, neturinciy 2023-06-09 —
darniyjy techniniy specifikacijy, galiojanti
eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir
13 STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas
_ Statinio naudojimo paskirtis ir 2003-01-30 -
14 STR 1.12.06:2002 gyvavimo trukme. galiojanti
Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai
Esminis statinio reikalavimas (ESR).
15 | STR2.01.01(1):2005 | Mechaninis atsparumas ir 2005-09-28 —
galiojanti
pastovumas.
16 | STR2.01.01(3):1999. E_smmlal stat_lnlo relka_lawmal. 2002-_1_1-0&_9 -
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. galiojanti
17 | STR2.01.01(4):2008 | ESR. Naudojimo sauga. 2008-01-04 -
galiojanti
18 | STR2.05.05:2005 | Betoniniy ir gelzbetoniniy 2009-11-04
konstrukcijy projektavimas galiojanti
19 STR 2.05.08:2005 Plien.inig k_onstrukcijq projektavimas. 2007-'1.2-19 -
Pagrindinés nuostatos galiojanti
20 KTR 1.01:2008 | Automobiliy keliai. 2024-11-30 —
galiojanti
21 STR 1.04.02:2011 Iniinerinigi_g_eolqgini_ai ir 2025-_0_1 -0‘_I -
geotechniniai tyrimai galiojanti
22 STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija 2024-10-01
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
. Statinio projektas. Lauko inZineriniy 2018-11-30 -
23 LST 1569:2012 tinkly grafiniai Zenklai galiojanti
. Statinio projektavimas. Bendrieji 2021-05-14 -
24 LST 1516:2015 jforminimo reikalavimai galiojanti
25 199 Elektros jrenginiy jrengimo 2025-09-26 —
bendrosios taisyklés. galiojanti

2025/012-XX-TDP-BD.AR

Lapas

Lapy

Laida

17




11

26 1-303 Skirstykly ir pastogiy elektros 2020-11-01 -
jrenginiy jrengimo taisyklés galiojanti
27 1-134 Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir 2022-05-14 -
automatikos jrengimo taisyklés galiojanti
28 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly 2025-01-01 -
eksploatavimo taisyklés. 2012 m. galiojanti
) Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo 2022-05-13 -
29 1-309 taisyklés galiojanti
30 | ST 1001192.03:2002/ Zemés kasimo, gerbavio tvarkymo 2002-06-13 —
2074851.01:1999 darbai. galiojanti
31 1-100 Saugos eksploatuojant elektros 2025-01 -
jrenginius taisyklés. 2010 m. galiojanti
32 | https://shorturl.at/gTtDv Lygumy TP 110KV skisrtyklos . 2025-07-29
rekonstravimo projektiniai pasitlymai

Projekto dalies parengimui naudota programiné jranga:

ﬁ"- Programinés jrangos pavadinimas
r.

1. MS office

2. Autodesk, Autocad LT2026

Techninis darbo projektas — 110/10kV Lygumy TP 110kV skirstyklos rekonstravimo projektas —
kompleksinis projektas, kurio apimtyje numatoma esamos 110kV skirstyklos jrenginiy ir jy laikanciy
konstrukcijy keitimas naujais jrenginiais ir konstrukcijomis, papildomy Il-os grupés nesudétingyjy
inzineriniy statiniy statyba.

Rekonstravimas numatomas sklype esanciame adresu Pakruojo r. sav., Lygumy sen., Lygumai,
Mokyklos g. 11, sklypo Kad. Nr. 6540/0002:62, Unik. Nr. 4400-0120-9950 paskirtis - Kita, naudojimo
badas — InZinerinés infrastruktdros teritorijos.

110/10 kV Lygumy TP 110kV skirstyklos statybos sklype Siuo metu yra Sie statiniai:

e Pastatas — Valdymo punktas, gamybos, pramoneés paskirties, |-os gr. nesudétingas, unik. Nr.
4400-0611-9777;
o 110 kV skirstykla, elektros tinkly paskirties, ypatingasis, unik.Nr. 6598-2016-2013
e Tvora, kiti inzineriniai statiniai, [I-os grupés nesudétingas, unik. Nr. 6598-2016-2024
Siuo projektu projektuojami statiniai, jy statybos risys ir kategorija:
e Valdymo punkto pastato griovimas, |-os gr. nesudétingas;
e 110KV skirstyklos rekonstravimas, ypatingasis statinys;
e Tvora, rekonstravimas, |-os gr. nesudétingasis statinys;
e gelzbetonio atraminé aikSteles statyba, |- os gr. nesudétingasis statinys;
e Zaibosaugos stieby h = 13,8 m 1 vnt., statyba — Il-os gr. nesudétingi statiniai;
¢ Kitos paskirties plokSc&iojo inZinerinio statinio (asfalto dangos aikstelés, vidaus kelias) statyba

— ll-os gr. nesudétingasis statinys;

Lapas | Lapy | Laida

2025/012-XX-TDP-BD.AR
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o Kitos paskirties plokSc€iojo inzinerinio statinio (trinkeliy dangos aikstelé) statyba — l-os gr.

nesudeétingasis statinys;

Trumpas statybos sklypo aprasymas

Statybos sklypas, kurio adresas Pakruojo r. sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos g. 11, randasi prie

rajoninio kelio Lygumai — Pamasis, kelio Nr. 2916. Aplink statybos sklypa vyrauja menkai urbanizuota

teritorija. Statybos sklype vyrauja inZineriniams tinklams, elektros tinkly paskir€iai priskiriamy inzineriniy
statiniy uzstatymas, esamas gamybos paskirties pastatas — valdymo punktas.

Jokiy kity inzineriniy tinkly ar kitokios paskirties statiniy skirstyklos sklype néra.

Visa skirstyklos teritorija apzélusi zole, sklypg juosia apie 1,8 m aukscio, cinkuota segmentiné tvora.

Patekimas j sklypg bendru su AB Energijos skirstymo operatoriui priklausanciu jvaziavimu, nuovaza i§

kelio Nr. 2916 Lygumai — Pamusis (Mokyklos g.).

Statybos sklypg statytojas valdo su Pakruojo r.sav. sudarytos nuomos sutarties pagrindu.

Statybos sklype ir aplink jj yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos:

e 110KV jtampos elektros tinkly apsaugos zonos ( unik. Nr. 100370768, 100370685,

100370629) priklausancios Litgrid AB;

e Elektros tinkly apsaugos zonos ( unik. Nr. 100341576, 100220920, 100216495, 100216542).
Projekto sprendiniai j statybos sklypg patenkanciy elektros tinkly apsaugos zony nejtakoja ir jos
nekoreguojamos ir kitaip nekei¢iamos.

Statybos sklype patenkanciy apsaugos zony planas pateikiamas brézinyje

2025/012-XX-TDP-SP.B-07.

Klimatinés salygos

*  Vietovés klimatiniai duomenys pagal STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ (artimiausia stotis

Nr. 12. Siauliai)

* Vidutiné metiné oro temperatira: +7,2 °C (2 priedas,1 lentelé)

*  Absoliutus oro temperatiros maksimumas + 35,7 °C (2 priedas, 3 lentelé)

*  Absoliutus oro temperatiros minimumas - 36,4 °C (2 priedas, 5 lentelé)

»  Santykinis oro metinis drégnumas — 80 % (3 priedas, 2 lentelé)

*  Absoliutus véjo greiCio maksimumas (m/s) — 27 m/s (5 priedas, 2 lentele)

»  ApSalo storis (mm), galimas kartg per 10 m , |-as raj. — 8,5 mm (8 priedas, 6 lentelé);

«  Maksimalus Zemés j$alo gylis, artimiausia tyrimy stotis Nr. 8. Siauliai (galimas vieng kartg per 10

mety) 73 cm (9 priedas, 1 lentele);

Geologinés saglygos:

UAB “Experts® pagal UAB ,Connecto Lietuva“ uzsakymg ir uzsakovo sudarytg technine uzduotj 2025
mety geguzés ménesj atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus elektros tinkly (Lygumy TP
110 kV skirstyklos) rekonstravimui bei kitos paskirties inzineriniy statiniy statyboms ir rekonstravimui
Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11.

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy vietos koordinatés (1994 mety Lietuvos koordinaciy sistemoje):

Lapas | Lapy | Laida

2025/012-XX-TDP-BD.AR 4 17 0
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Elementas Nr.1:

Nr.1 x — 6208391, y —478115; Nr.2 x — 6208370, y —478121; Nr.3 x — 6208381, y —478171;
Nr.4 x — 6208399, y —478166; Nr.5 x — 6208391, y — 478137; Nr.6 x — 6208396, y — 4781306.

Tyrimy tikslas:
gauti objektyvig informacijg apie sklypo geologines salygas. Informacijg sudaro: geologiné sandara,

pagrindy skaiciavimo schemy sudarymas, inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) i§skyrimas, budingyjy
verCiy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS—94) pateiktos koordinaciy ir altitudziy ziniarastyje
(zidr. inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos 3-ig priedq).

Tyrimy metodika:

Bandymas kdginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai: kiiginis
stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL 1503 N),
sudaryta is:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kagio pagrindo plotas 10 cm?, kiigio kampas 600, kigio skersmuo

35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kagiui 100 kN, maksimali
apkrova Soninei trin€iai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar, leistina
visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta inZineriniy geologiniy tyrimy
ataskaitos 4-ame tekstiniame priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 m,

lauko kompiuteris;

d) programinés jrangos (,Geologiniai matavimai*).

Bandymai atlikti pagal LST EN 1SO 22476 — 1 reikalavimus.

GreZimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paémimo principai

Greziniai iSgrezti su Snekiniu grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML DRILLING RIG
(skersmuo 135 mm). Grezimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzidrétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis nustatant
pagrindine frakcijg bei aprasant antrines frakcijas. Tokiu badu gruntas priskirtas vienam i$ Sesiy tipy,
dazniausiai nusakanciy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas, zvyras, sméelis, dulkis
ir molis. Jeigu gruntas susideda i$ organiniy medziagy, jis priskiriamas organiniam gruntui. Piltinis ar
perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB "Gruntira" laboratorija. Bandymy rezultaty
suvestiné lentelé pateikta inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos 5-ame tekstiniame priede.
Atsizvelgiant j pirminés atpazinties metu nustatytg grunto tipa, parinkti atitinkami tyrimy metodai
tiksliam grunty klasifikavimui j klases:

e granuliometriné sudétis (Zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

e Kkietyjy daleliy tankis (molis);

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojancius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).
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Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga AutoCAD, Microsoft
Office (Word, Excel). Zemiau apraSoma geologinio modelio sudarymo metodika.

Bendrieji duomenys apie statybos teritorija:

Gamtinés sglygos

Geomorfologiniu pozidriu tyrinéta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninés lygumos
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia nuo 81,75 m iki 82,10 m. Auksciy
skirtumas 0,35 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas (t 1V);
glacialinés nuogulos (g Il bl); limnoglacialinés nuogulos (Ig Il bl).

Zemeés pavirSiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity neigiamy
relijefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy kranty didesnis nei 100 m.

Grunty geologiné sandara

Sklypo geologine sandarg iki 9,0 m gylio sudaro:

- Technogeninis gruntas (t IV): dulkingas smélis, smulkus, tamsiai rudas, mazai drégnas,
drégnas (siSaMg). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taSkuose nuo Zemeés pavirsiaus iki 0,2-0,5 m
gylio. Jo storis siekia 0,2-0,5 m.

- Virsutinio pleistoceno Baltijos glacialinés (g Ill bl) nuogulos: smélingas mazo plastiSkumo
molis, moreninis, rudas, su zvirgzdu, su smélio priemaisa, labai standus (saCIL). Kompleksas iSskirtas
visuose tyrimy taskuose nuo 0,2-0,5 m iki 2,0-2,7 m gylio. Jo storis siekia 1,8-2,2 m.

- VirsSutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinés (Ig lll bl) nuogulos: mazai dulkingas
molingas gerai iSrSiuotas smélis, vidutinio rupumo, Sviesiai geltonas, mazai drégnas, drégnas
(SaFW); blogai israSiuotas smélis, vidutinio rupumo, Sviesiai geltonas, drégnas, vandeningas (SaP).

Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 2,0-2,7 m iki 9,0 m gylio. Jo padas
nepasiektas. IStirtas storis siekia 6,3-7,0 m.

Hidrologinés sglygos

Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Siuose greZiniuose gruntinio vandens
lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo Zzemés pavirdiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo susikaupes smélio
sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi
sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o dréegnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidZio metu, Zemés pavirSiaus pazeméjimuose
kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Darbo metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.

Grunty sudeétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal tyrimy medzZiagg iSskirti 4 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy apradymai pateikti
lenteleje zemiau.

IGS | Sluoksnio geologinis apraSsymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, IGGT grunty
Nr. | klasifikacija 2019)

1 Technogeninis gruntas: dulkingas smélis (siSaMg). Kompleksas i8skirtas tyrimy tadkuose: Gr.
1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,2 m iki 0,5 m.
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Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saClIL). Geotechniné charakteristika: labai

stiprus. Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,8 m iki 2,2 m.

Mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas smélis (SaFW). Geotechniné charakteristika:

tankus. Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 4,5 m.

Blogai iSrasiuotas smélis (SaP). Geotechniné charakteristika: vidutinio tankumo. Kompleksas

iSskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 2,2 m iki 2,6 m.

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose greziniy vietose (ziGr. inzineriniy geologiniy tyrimy
ataskaitos 3-ig grafinj prieda). ISskirty inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo
vertes, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos

lenteleje zemiau.

Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

IGS
Nr.

Geol.
Indeks.

Grunto
pavadinimas
pagal LST EN

1ISO 14688-
2:2018, IGGT
grunty
klasifikacija 2019

Kiginis
stipris,
de,
MPa

Son.
trinties
stipris,

fs,
kPa

Grunto
gamtinis
tankis,

P,
Mg/m?

Grunto
daleliy
tankis,

Ps,
Mg/m?

Grunto
drégnis,
Wh, %

Pralaidumo
koeficientas,
m/s
(sutankinto)

Deformacijos
modulis,
E, MPa

Jautrio
SalCiui
klasé

tIv

Technogeninis
gruntas:
dulkingas
smélis (siSaMg)

2,04

14,91

1,87

2,67

12,4

1,99E-06

2,04

F3

g il bl

Smélingas
mazo
plastiSkumo
molis,
moreninis, labia
stiprus (saCIL)

5,73

154,44

2,24

2,68

9,5

48,50

F3

Ig 11 bl

Mazai dulkingas
molingas gerai

smélis, tankus

11,89

101,15

1,76

2,67

4,8

1,03E-05

45,23

F2

Ig 11 bl

(SaFW)

smélis, vidutinio
tankumo (SaP)
tasSkuose: Gr. 1,
2, 3. Jo storis
siekia nuo 2,2
m iki 2,6 m.

8,06

64,47

1,97

2,66

17,0

34,32

F1

Pastaba:
Deformacijy modulio (E, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy:
technogeniniam gruntui E =q;
labai stipriam moreniniam smélingam moliui E = 12 - q. °® (kai q¢c>2,5);
vidutinio tankumo, tankiam rupiam gruntui £ =7,8 - gq. 0,71.

IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir

eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Geologiniai procesai ir reiSkiniai
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ISvados ir rekomendacijos

1.

Geomorfologiniu pozidriu tyrinéta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninés lygumos
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia nuo 81,75 m iki 82,10 m.
Auks¢iy skirtumas 0,35 m.

Sklypo geologine sandarg iki 9,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t IV);
glacialinés nuogulos (g Il bl); limnoglacialinés nuogulos (Ig Il bl).

Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Siuose greZiniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo Zzemés pavirSiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo
susikaupes smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio
lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o
drégnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, Zemés pavirSiaus
pazemeéjimuose kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis
pavirsinis krituliy kiekis.

Pagal tyrimy medziagg iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sligsojimo
salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

Apskaiciuotos 1GS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy bidingosios vertes pateiktos
inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos 7-ame skyriuje (2 lentele).

IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

Technogeninis gruntas (IGS-1) greziniuose Gr. 1, 2, 3 iki 0,2-0,5 m gylio. Statybos mety
galima aptikti technogeninio grunto (IGS-1) sluoksnius, kuriy storis yra didesnis nei
uzfiksuotas greZzimo mety, kadangi sankirtoje su pozZeminiais inZineriniais rySiais gylis
technogeniniy grunty skirsis priklausomai nuo komunikacijy gylio.

Gruntinis vanduo aptiktas greziniuose Gr. 1, 2, 3 nuo 6,6-6,9 m gylio.

Rekomendacijos:

Rekomenduojama naudoti IGS-2,3,4 gruntus kaip natiraly pamaty pagrinda.
Technogeninis gruntas (IGS-1) pasizymi nevienalyte sudétimi ir turi savybe gerokai
susikomponuoti, todél jo naudojimas kaip pamaty pagrindas nerekomenduojamas.

Pamaty tipas turéty bati parinktas atsizvelgiant j inZinerinius geologinius ir geotechninius
tyrimy rezultatus.

Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo
gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdzitivimo bei iSmirkimo.

Jei poZeminis vanduo yra vir§ pamaty gylio, batina numatyti drenaza.

Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
batina apie tai informuoti rangova.

Rekonstruojamy statiniy esamos buklés apraSymas.

110/10 kV Lygumy TP 110kV skirstykloje esantys elektros tinkly paskirties statinio dalys,

laikanciosios konstrukcijos - portalai, apSvietimo stiebai yra 1982 m statybos yra nusidévéje, reikalauja

remonto. 2005m buvo atnaujinta dalis aukstos jtampos jrenginiy ir juos laikanciy konstrukcijy nuo to

laikotarpio buvo atliekami tik jrenginiy eksploatavimo ir smulkds jrangos remonto darbai.

Kadangi siekiama iSsaugoti elektros energijos perdavimo Pakruojo r. sav. vartotojams patikimumag

siekiama esamus senus jrenginius pakeisti naujais, senas atitarnavusias, nusidévéjusias, laikancigsias
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gelzbetonio konstrukcijas demontuoti ir naujai jrangai sumontuoti naujas karsto cinkavimo plienines

konstrukcijas ant naujai jrengty pamaty.

Esama skirstyklos cinkuota iSoriné segmentiné tvora yra neblogos biklés, taciau neuztikrina statytojo,
Litgrid AB, keliamy reikalavimy tokiy objekty saugumui uztikrinti, todél numatomas Siy konstrukcijy
keitimas nauja segmentine cinkuota plienine segmentine, su surenkamomis g.b. cokolio plokstemis,

1,8 m aukscio tvora.
Griaunami statiniai

Sio projekto apimtyje numatomas esamo gamybos, pramonés paskirties pastato — skirstyklos
valdymo punkto griovimas. Kadangi pastatas yra modulinis karkasinis, gamyklinio iSpildymo,
numatomas jo nukeélimas ir transportavimas j Litgrid AB sandélj, esantj 330/110/10 kV Siauliy TP, kartu
su pastato demontavimu ir iSveZzimu demontuojamos visos likusios statybinés konstrukcijos skirtos
tarnauti pastatui, trinkeliy nuogrinda, laiptai ir pamatas. Visos susidariusios atliekos utilizuojamos
nustatyta tvarka.

Trumpas pagrindiniy sprendiniy aprasymas

Pagrindiniai technologiniai elektrotechniniai sprendiniai

110/10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos paskirtis perduoti elektros energijg i§ LITGRID AB Siaurés
regiono aukstos jtampos 110 kV elektros perdavimo tinklo j vidutinés jtampos tinklus, priklausancius
AB Energijos skirstymo operatoriui, vartotojy maitinimui.

Remiantis statytojo techninés uzduoties reikalavimu, visu rekonstravimo laikotarpiu iSsaugoti elektros
energijos tranzitg tarp 110/10 kV Rékyvos ir Pakruojo TP, bei Energijos skirstymo operatoriaus
reikalavimais i§saugoti energijos tiekima vartotojams, Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
numatomas vienu etapu, taCiau iS anksto atlikus eile pasirengimo darby ir jgyvendinus technine
priemones be jtampos atjungimo.

110/10 kV Lygumy TP 110kV skirstyklos rekonstravimo eiliSkumas:

1. Laikiny 4 vnt. gb. atramy jrengimas, girliandy ir laidy sumontavimas laikinose atramose 110kV
OL Pakruojis — Rékyva tranzito uztikrinimui darbai be jtampos atjungimo.

2. Laikino Syninio tilto pastatymas galios transformatoriaus T-2 maitinimui be jtampos atjungimo.

3. 110 kV OL Pakruojis — Lygumai atjungimas, laidy nuo esamo portalo atkabinimas ir uzkabinimas

ant laikinos atramos Nr.4., darby trukmeé 1 d.d.

4. 110 kV OL Rékyva — Lygumai atjungimas, laidy nuo esamo portalo atkabinimas ir uzkabinimas
ant laikinos atramos Nr.1 ir Nr.2, Sleify j Lygumy TP laikino T-2 Syninio tilto prijunginio sumontavimas ir

prijungimas, darby trukmé — 2 d.d.
5. Atstatomas energijos tiekimas tranzitu Pakruojis — Rékyva ir T-2 maitinimas.

6. Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimui demontuojami visi esami 110kV skirstyklos

renginiai, vykdomas Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, darby trukmé — 207 d.d
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7. Techninio vertinimo komisijos procedira — 20 d.d. '

Lygumy TP 110 kV skirstyklos schema po rekonstrukcijos - daliné “H” tipo su galimybe jrengti sekcijinj
prijungin; ir j$plésti $1-110. 110kV skirstykloje rekonstrukcijos metu demontuojami seni aukstos jtampos
renginiai, kei€iami naujais SiuolaikiSkais patikimais jrenginiais, tai yra skyrikliai, eledujiniai jungtuvai,
matavimo transformatoriai, jrengiami virSjtampiy ribotuvai. Skirstyklos skirstomosioms Synoms
humatomi vamzdiniai 100/88 aliuminio lydinio laidininkai, lanks€iosios Synuotés jungtys plieno aliuminio
aidininkas - 1x149-AL1/24-ST1A.

Jrenginiy valdymui numatomas skirstyklos valdymo pultas, kuriame skirstyklos apsaugai nuo avarijy
rengiami naujos kartos mikroprocesoriniai relinés apsaugos ir automatikos, informacijos surinkimo ir
perdavimo jrenginiai, telekomunikacijy jranga, kurios pagalba skirstykla integruojama | bendrg
perdavimo tinklo valdymo sistemg. Kartu su jrenginiais atnaujinamas ir jZeminimo kontlras.

Projektuojamo kontdro varza bet kuriuo mety laiku yra <0,5Q.

Apsaugai nuo atmosferiniy virSjtampiy ir Zaibo numatomi nauji du 19,3m auks€io Zaibosaugos stiebai

r zaibosaugos strypai ant naujai projektuojamy portaly konstrukcijy.

Rekonstruojamas ir skirstyklos teritorijos apsSvietimas, kurj sudarys LED technologijos Sviestuvai,
valdomi rankiniu ir nuotuoliniu bldu. Teritorijos apSvietimas uztikrina 20-30 Ix apSviestumo lygj prie

renginiy

110kV skirstyklos savyjy reikmiy elektros sistemos apripinimui elektros energija, be tradicinio bldo,
el. jvady iS Energijos operatoriaus skirstomojo tinklo, ant pastotés valdymo punkto, montuojama ir
fotovoltiné 6,8 kW galios elektriné, kuri prijungiama prie 110kV skirstyklos savyjy reikmiy kintamosios
srovés skydo. Sios jégainés paskirtis — saulétomis dienomis apripinti 110kV skirstyklos veikiangia
Sistemas elektros energija, pakrauti skirstyklos akumuliatoriy baterijas, taip sumazinant jrenginiy
eksploatavimo kastus.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai.

Siaurés rytinéje teritorijos puséje, pasinaudojant bendru keliu einang&iu AB ESO priklausangioje
Lygumy TP puséje, numatomas jvaZiavimas | pastotés teritorijg i Mokyklos gatvés per esamg,
perklojama zvyro dangos kelig. Vidaus kelias projektuojamas asfaltuotas, apribotas bortais, 3.5m
ploCio. Sklypo plano brézinyje pateikta transporto judéjimo schema. Kelio konstrukcija pagal
automobiliy keliy KTR 1.01:2008. Numatomos transporto radys: lengvieji automobiliai, krovininiai
automobiliai, gaisrinés masinos. Kelio dangos konstrukcija — numatoma lengvam akprovos tipui
(asfalto dangos konstrukcijos klasé DK 0,1). | teritorijg patenka tik aptarnavimui reikalingas transportas.

Skirstyklos sklypo piety centrinéje dalyje projektuojama gelzbetoniné aikstelé 110kV pastotés
valdymo pulto (PVP) konteineriui pastatyti (8,56x5,66m, obj. Nr sklypo plane 02). PVP pristatomas
pilnai jrengtas gamykloje - su inzineriniais tinklais pagal projekto technines specifikacijas. Apie valdymo
pultg projektuojama 0,50 m plocio nuogrinda/Saligatvis su 8 cm storio betono trinkeliy danga bei vejos
bortais.
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110 kV skirstykloje pastoviy darbo viety nenumatoma. PeriodiSkai atvykstantiems jrangos

priezidros darbuotojams jrengiamas lauko tipo gelzbetoninis tualetas (obj. Nr sklypo plane 04). Tai
gamyklinis gelzbetoninis gaminys su iSgriebimo duobe — g.b. Ziedas su dugnu ir dangciu. Aplink jj
numatyta trinkelémis klota aikstelé.

110 kV atviros skirstyklos teritorijoje, laisvose nuo jrenginiy vietose, numatyta veja. Prie jungtuvo
numatyta betoniniy trinkeliy aptarnavimo aikstelé, apjuosta vejy bortais. AikStelés orientacija turi bati
tikslinama darbo projekto stadijoje, atsizelgiant j jungtuvy valdymo spinty padétj. Aikstelés paskirtis —
metaliniy pakopy pastatymas. Jei jungtuvy valdymo spinta pasiekiama nuo Zemés, Sios aptarnavimo
aikStelés galima atsisakyti. Po atvirais skirstomaisiais jrenginiais esanti teritorija dengiama skaldos
danga — nuo vejos dangos atskiriama vejos bortais. Sena teritorijos tvora, juosianti rekonstruojamg
pastotés dalj, demontuojama. Jos vietoje jrengiama nauja teritorijos tvora - lengvos konstrukcijos, su
cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, surenkamu gelZbetoniniu cokoliu, ir cinkuoto
virinto tinklo skydais, 1,93m aukS€io. Kadangi ESO pastotés puséje esantys vartai pastatyti
necentriSkai projektuojamo kelio atZvilgiu — jie perkeliami iSkasant pamatus ir pastatant juos j naujai
numatytg vietg. Abi TP teritorijos turés bendrus jvaziavimo vartus ir atskirus vartelius zmonéms patekti.

Planiravimas atliktas prisitaikant prie gretimos AB ESO priklausanc€ios Lygumy TP teritorijos
altitudziy, pakeliant projektuojamg teritorijg 5-7cm. Vertinant vyraujancius gruntus bei gruntinio
vandens lygi, teritorijoje drenazo sistema neprojektuojama. Nuo PVP pastato surenkamas lietaus
vanduo lietaus nuoteky linija nuvedamas j Salimais jrengiama infiltracinj Sulinj. PavirSinis vanduo nuo
teritorijos nuvedamas vertikalinio planiravimo pagalba suformuojant sklypo nuolydzius.

Baigus statybos darbus projektuojamoje pastotéje tvoros ribose bei 2m uz tvoros riby apséjama
daugiametémis zolémis, prie$ tai uzpilant 15cm storio juodzemio sluoksn;.

Konstrukciniai sprendiniai

Transformatoriy pastotéje montuojami jvairios paskirties jrenginiai ant plieniniy atramy, tarp kuriy
pravedami laidai bei lynai.

Atramos atitikimas saugos ir tinkamumo ribiniams biviams tikrinamas nuo iSoriniy poveikiy j atrama
jvertinant skyriuje ,Apkrovos® nurodytus poveikius j atrama.

Apkrovos, jy dydZiai, deriniai, gautos jrgZos bei elementy iSnaudojimas (laikomoji galia) pateiktos
inzineriniy skaiciavimy ataskaitoje, prieduose.

Atramy skaiCiuojamoji schema - gembiné sija. Antzemine atramos dalj sudaro plieniné konstrukcija,
kuri su pamatu jungiama standziai. Tarpusavyje plieniniy konstrukcijy elementai jungiami varztais.

Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentele, portaly ir zaibolaidziy konstrukcijos priskiriamos 2 grupei, todél
pagal konstrukcijy ypatybes, plieno klasé portalams ir zaibolaidZiams priimama S355J2 (fy=355 MPa).

Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentele, kity atramy konstrukcijos priskiriamos 3 grupei, taciau pagal
konstrukcijy ypatybes, plieno klasé jungtuvy ir skyrikliy atramy konstrukcijoms priimama S275J2
(fy=275 MPa), o kitoms atramy konstrukcijoms ir ne pagrindinéms konstrukcijoms priimama S235J2
(fy=235 MPa).
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Jrenginiy atramy konstrukcijy antikoroziné apsauga turi atitikti nezemesne kaip C3 koroziSkumo

kategorijos klase. Antikorozinei apsaugai naudojamas karstas cinkas, detalesni reikalavimai pateikiami
techninése specifikacijose.

Po metalinémis atramomis projektuojami surenkami gelzbetoniniai (GB) pamatai. Surenkamy GB
pamaty betonas C30/37-XF3/XC2 F200 W6. Pamatai armuojami B500B klasés armatdra.

Pamatai projektuojami pagal 2025 metais atliktus geologinius tyrimus. Detali geologiniy tyrimy
ataskaita pateikiama 8 priede.

Demontuoti esamus g.b. portalus vietoje 8iy sumontuoti cinkuoto plieno spragotinius portalus su troso
stovais ZTSK prijungimui ir Zaibosaugos strypy sumontavimui.

Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentele, portaly ir zaibolaidziy konstrukcijos priskiriamos 2 grupei, todél
pagal konstrukcijy ypatybes, plieno klasé portalams ir zaibolaidZiams priimama S355J2 (fy=355 MPa).

Konstrukcija sudaryta i$ jvairaus skerspjuvio kampuoc€iy, kurie tarpusavyje jungiami virinant arba
varztais (virintiné jungtis traktuojama kaip standi, o varztiné jungtis traktuojama kaip lankstas). Tinklelio
elementai skaiCiuojami nuo asinés jégos, o atramos pagrindiniai elementai — kolonos, kurioms
perduodamas veéjo poveikis, skaiCiuojamos kaip nekarpytas elementas t.y. mazguose susiformuoja
lenkimo momentai, kartu su veikian¢ioms asinémis jrgzomis.

Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentele, portaly konstrukcijos priskiriamos 2 grupei, todél pagal
konstrukcijy ypatybes, plieno klasé portalams priimama S355J2 (fy=355 MPa).

Linijiniai portalai skai€iuojami vertinant Sias stadijas:

Eksploataciné stadija — portalai skaiCiuojami vienpusio tempimo esant didziausias laidy tempimui,
véjui ir apsalui;

Avariné stadija — kai vienas i$ laidy arba trosas (linijinio portalo atveju) yra nutrukes;

Montavimo stadija — vertinamas vienpusis laidy didziausias tempimas.

Skaitiavimo metu apkrovy deriniai sudaromi vadovaujantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®,
LST EN 1990 ,Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai“, LST EN 1991-1-1 ,Eurokodas 1.
Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo
apkrovos®, LST EN 1991-1-3 ,Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai.
Sniego apkrovos®, LST EN 1991-1-4 ,Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji
poveikiai. Véjo poveikiai“, LST EN 1991-1-5 ,Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis.
Bendrieji poveikiai. Temperatdriniai poveikiai“, EJ|BT-2012 taisykliy, RSN 156-94 Statybinés
klimatologijos, elektrotechninés dalies iSduotos uzduoties bei elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
taisykliy nurodymais bei reikalavimais.

Atlikus skaiCiavimus priimamas nepalankiausias apkrovimo atvejis, kuris i§3aukia didziausias jrgzas
elementuose ir sukelia didziausias reakcijas j pamatus.

Po portalais projektuojami surenkami gelzbetoniniai (GB) pamatai. Surenkamy GB pamaty betonas
C30/37-XF3/XC2 F200 W6. Pamatai armuojami B500B klasés armatira.

Lapas | Lapy | Laida

2025/012-XX-TDP-BD.AR 12 1 17 0




21
Inkariniai varztai jbetonuoti surenkamame pamate ir j statybos aikstele tiekiami pilnos komplektacijos,

apsaugoti nuo atmosferinio ir mechaninio poveikio.

Pamatai projektuojami pagal 2025 metais atliktus geologinius tyrimus. Detali geologiniy tyrimy
ataskaita pateikiama pirmame priede.

Pamaty uzpylimui naudoti tik gerai sutankinamus gruntus t.y. stambiagriidzius smélinius gruntus.
Pilamo grunto tankis g = 18,0 kN/m3.

Portaly konstrukcijy antikoroziné apsauga turi atitikti neZemesne kaip C3 kategorija. Antikorozinei
apsaugai naudojamas karstas cinkas.

Pastotés valdymo pultas (PVP) numatytas i§ surenkamy metalo konstrukcijy su sieniniais ir stogo
apsiltinimo paneliais su pilnai sukomplektuota vidaus ir iSorés jranga, su ant stogo numatomais jrengti
saulés moduliais.

Pastotés valdymo pulto (PVP) matmenys plane 8,4 m x 5,5 m, taciau gali bati tikslinami darbo projekto
rengimo metu. Pastotés valdymo pultas (PVP) numatomas su cokoline kabeliy pogrindzio dalimi, kur
erdvé numatyta kabeliy uzvedimui j jranga.

Bendrai pastotés valdymo pultas (PVP) kilnojamas daiktas. Statomas ant metalinio sijyno, kuris yra
sumontuotas ant atraminiy metaliniy kolony. Metalinéms konstrukcijoms numatomas S235J2 plienas.
Metalinés kolonos jrengiamos ant monolitinés gelzbetoninés plokstés (aikstelés), kurios storis
numatytas 400 mm. AikStelé jrengiama ant drenuojancio skaldos pasluoksnio ir numatoma jgilinti ~250
mm nuo projektuojamo sklypo dangy lygio. AikStelé projektuojama is C30/37-XF3/XC2 F200 W6 klasés
betono, armuojama B500B klasés armatdra.

Patekimui j cokolinj pogrindj, numatomos jrengti cokolinés durys. Dury rémas (800x820 mm) ir
statramsciai, prie kuriy tvirtinamos durys, gaminami iS S235J2 plieno karstai cinkuoty profiliuo¢iy. Dury
elementai tarpusavyje jungiami virintinémis sidlémis, statramsciai prie cokolio karkaso — varztais.
Reikalavimai metaliniy konstrukcijy ir jung€iy projektavimui, gamybai ir statybai pateikiami techninése
specifikacijose.

PVP cokolis aptaisomas profiliuotos skardos lakstais, tvirtinant prie Z formos ilginiy, sudéty tarp
atraminiy metaliniy kolony. Skardos spalvinis sprendimas pateiktas projekto SA dalyje. Skardos
bangos aukstis h = 20 mm

Statybos darby poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninems teritorijoms

Statybos darbai numatomi vykdyti grieztai sklypo ribose. Statybos darbams atlikti nenumatomi
prisijungimai prie jokiy iSorés inzineriniy tinkly ar komunikacijy, kas turéty jtaka kaimyniniy teritorijy
gyventojams. Kadangi statybos sklypas randasi uz Sedos miesto ribos, ypatingo poveikio Sedos m.
gyventojams nesukels. Statybos procesas Sedos TP 110 kV skirstykloje trumpalaikiais terminais gali
padidinti sunkiasvoriy transporto eismo intensyvumg esamu vietinés reik8meés keliu, kadangi 3alia
statybos sklypo teritorijos yra menkai urbanizuotos teritorijos. Statybos ir griovimo darbai vyks
absoliuciai statybos sklypo ribose, neiSsipleciant j kaimynines teritorijas. Statiniy komplekso statybai

numatoma pasitelkti savaeigius kélimo ir grunto kasimo mechanizmus, betono ir metalo diskinius
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pjuklus, todél darbo valandomis tam tikrais intervalais aplink statybos sklypg galimas ir triukS§mo

padidéjimas iki ribiniy reikSmiy. Statybos proceso eigoje, nenumatomas joks agresyviy cheminiy,
toksiSky ar nuodingy medziagy naudojimas. Savaeigiy mechanizmy gedimo atveju, galima tikimybé
alyvos, kuro ir kity skysciy patekimas j gruntg. Statyba gali sglygoti elektros energijos nutriikimg dél
atsitiktinumo ar poreikio atlikti operatyvinius perjungimus objekto rekonstravimo darby metu.
Didziausig poveikj statyba gali sukelti kaimyninio sklypo savininkui AB Energijos skirstymo
operatorius, kurio sklype jau atlikta jrenginiy rekonstravimas ir sutvarkytas gerbivis. Sugadinus gerbavj
jo atstatymas numatomas projekte.
Apsaugineés priemonés nuo smurto ir vandalizmo
Pasaliniy asmeny patekimo j transformatoriy pastote apribojimui visu pastotés perimetru numatoma
1,8m aukscio tvora su cokolinémis plok&témis. Patekimo | teritorijg vartai rakinami cilindrinémis
spynomis ir elektroniniais uZraktais. Teritorijos plotas iSskirstomas j zonas ir numatomi judesio
detektoriai kiekvienai i$ zony, kurie aptike objektg suaktyvina apsaugine signalizacijg.
Gaisrinés saugos sprendiniai

Kadangi projektuojamas objektas yra atviroje teritorijoje, o projektuojami elektros jrenginiai ir
juos laikancios metalinés konstrukcijos, tvora, gelzbetoniné atraminé aikstele, zaibolaidzio stiebas ir
skirstyklos modulinis valdymo pultas, projekte Siems statiniams stacionariyjy gaisro gesinimo sistemy
nenumatoma.

Projektuojamas modulinis 110kV skirstomyjy jrenginiy valdymo pultas yra modulinis
gamyklinis kilnojamas daiktas, kuriam netaikomi LR Statybos jstatymo nuostatai ir pagrindiniai gaisrinés
saugos reikalavimai, taCiau vadovaujantis statytojo — uZsakovo projektavimo uzduotimi ir statytojo
standartiniais techniniais reikalavimais keliamais moduliniam valdymo pulto karkaso konstrukcijoms ir
angy uzpildams, keliami reikalavimai:

Modulinio valdymo pulto karkaso ir stogo laikanc&iy konstrukcijy atsparumo ugniai ne zemesnis

kaip R 45;

Stogo atsparumas ugniai ne Zzemesnis RE 15;

Sieny atsparumas ugniai ne Zemesnis nei El 15;

Grindy atsparumas ugniai ne Zemesnis nei RE 15;

Lauko dury atsparumas ugniai ne Zemesnis nei El 15;

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés:

Sienoms, luboms — B-s1, d0;

Grindims - A2f;

Modulinis valdymo pultas savo poZymiais gaisro ir sprogimo pavojui atitinka Cg kategorija.
Gaisro gesinimas ir gelbéjimo darbai uztikrinami konstrukcinémis, trinio suplanavimo, inzinerinémis

techninémis ir organizacinémis priemonémis. Lauko gaisrinis vandentiekio tinklas nenumatomas.
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Kilus gaisrui moduliniame pulte gesinti numatomos pirminés gaisro gesinimo priemonés — 2 vnt.

po 4 kg ABC klasés gesintuvai.
PVP cokolis aptaisomas profiliuotos skardos lakstais, tvirtinant prie Z formos ilginiy, sudéty tarp
atraminiy metaliniy kolony. Skardos spalvinis sprendimas pateiktas projekto SA dalyje. Skardos

bangos aukstis h = 20 mm

Atlieky tvarkymas

Statybos proceso metu susidaranciy atlieky rasys:
e Komunalinés (maisto, tekstilés ir kitos buitinés);
¢ Inertinés (betonas, plytos, keramika ir pan.);
e Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir pan.);
e Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés, degios medziagos,
alyva, alyviniai jrenginiai ir kt.);
e Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinés medziagos ir kt.).

Komunalinés ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandéliuoti rasiavimo
konteineriuose pastatytuose $Salia laikinyjy buitiniy patalpy. Nepavojingos inertinés ir
netinkamos perdirbti medziagos laikomos atviroje sandéliavimo aikSteléje, jei jos mazo
gabarito - konteineryje. Jei statybvietéje susidaro pavojingy atlieky joms saugoti turi bati
numatytas atskiras konteineris.

Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky tvarkymas (kiekis orientacinis) pateikiamas
lenteléje:

Demontavimo kiekiy Ziniarastis 1. lentelé,
Atlieky —
2 Atliekos saugojimas §
@ objekte -g
S Kiekis, - 2
a s <
0 2@ | 2 S G
£ S8 |8 81 g - =
2 td 2 g = - 3 < | E didzia i
© Pavadini- |\ |y £% | 58 £ .9 | o |laikymo | usias 2
= o = O = iaki ®
S mas par |metus | & g8 S| & § | 5 | salvgos klek;s, 'g
— 2] 5 @ © ® S 9o
<8 | 8 3 ©
Q ~ X g
= z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 atviroje Y.
kompl | kietas 17 01 07.12 | Ne | aikStele - Ziar. 1
06 e pastabg
Nenaudoja ; 1°

ISmonta- | ma jranga * 6 17 04 atviroje Ziar. 1
. i kompl | kietas 06.11 | Ne | aikStelé - :

vimas (ziar. =TP- 05 i pastabg

E1.82) 6 atv:roje
kompl | kietas 1704 06.11 | Ne | aikstele - Ziar. 1
07 e pastabg
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Metaliniy
konstrukcijy 17 04 atviroje Ziar. 2
lauzas (zidr. Iki 1 | kietas 05 06.11 | Ne | aikstele | 3,0 pastabg
—-TP-SK.SZ- -je
4)
G/b
statybines ir Perdavimas
griovimo atviroje atliekas
atliekos 24,4 | kietas 17 0101| 13.11 | Ne | aikStelé | 10,0 |tvarkan&ioms
(ill:ll' —TP- -je jmonéms
SK.SZ-5)
- atviroje Zidr. 2
Kabeliai ir . . 17.04 1 vy
laidai Iki 0,2 | kietas 1 06.23 | Ne alk_?;ele 0,65 pastabg
Spalvoto atviroje v _
metalo Iki 0,2 | kietas 12104 06.23 | Ne | aikstelé 0,3 il:t;t?
lauzas je P a

Pastaba 1: Netinkami tolimesnei eksploatacijai demontuoti jrenginiai, kurie nejtraukti j perduodamy
uzsakovo reikméms sgrasa, turi bati iSardyti iki atlieky atskyrimo pagal jy riSis ir perduoti atitinkamoms
atliekas tvarkanCioms jmonéms. Demontuotus matavimo transformatorius, jvadus, kondensatorius ir
kitus elektros jrenginius, prie$ tai iSleidus alyvg, rangovas gali priduoti atlieky tvarkytojui neiSardytus,
jei atlieky tvarkytojas turi tokiy atlieky tvarkymo licencijg ir iSduoda pavojingy atlieky lydrastj visam
jrenginiy svoriui.

Pastaba 2: Verte turinCios atliekos (alyva ir metalai) atliekos turi biti perduodamos (parduodamos)
atlieky tvarkytojui, su kuriuo Litgrid AB turi sudariusi sutartj dalyvaujant ir pasiradant perdavimo aktg
Litgrid AB atstovui.

Rangovas privalo savo sgskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir
vykdyti projekto jgyvendinimo metu susidaran€iy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky
surinkimg, rdsiavima, zenklinima, laiking saugojimg ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj
atlieky tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaitg ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje ,Atlieky tvarkymo
taisykliy®, ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy“ nustatyta tvarka.

Rangovas privalo vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés ir apmokestinamuyjy
gaminiy (akumuliatoriy baterijos) apskaitg ,Pakuo iy ir pakuodiy atlieky tvarkymo jstatymo®, ,Atlieky
tvarkymo jstatymo” ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei
batina, Siy ataskaity pagrindu, parengti mokesciy deklaracijg ir sumokéti mokescius.

Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikméms nereikalingus demontuotus jrenginius
iSardyti, susidariusias antrines Zaliavas (metalus), dalyvaujant PSO atitinkamo regiono atsakingiems
darbuotojams, perduoti nurodytai zaliavas perdirbanciai jmonei su kuria PSO turi galiojancig sutartj
(atlieky perdavimg patvirtinan€iuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant PSO), o kitas
susidariusias atliekas savo sgskaita perduoti atitinkamoms pagal atlieky ra$j atliekas tvarkancioms
jmonéms (atlieky perdavimg patvirtinan€iuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant Rangova).
Demontuotus alyvinius jrenginius (alyvinius matavimo transformatorius, mazatdrius alyvinius
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jungtuvus ir kt.) rangovas gali priduoti atlieky tvarkytojui neiSardytus, prie$ tai i$ ju nuleidus alyva, jei

atlieky tvarkytojas turi tokiy atlieky tvarkymo licencijg ir i8duoda pavojingy atlieky lydrastj visam
jrenginiy svoriui.

Statybiniy atlieky turétojas atsako uz tvarkingg statybiniy atlieky pakrovima ir pristatyma j
sgvartyng. Vezti atliekas neuzdengtomis masinomis grieztai draudziama. Dulkancios statybines
atliekos turi bati vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios
uztikrinty, kad veZamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinkg.

Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos. Atlieky apskaitos dokumentuose turi bati nurodytas statomo objekto
pavadinimas ir adresas, jy kopijas pateikti technine priezilrg vykdantiems asmenims. Rangovas
objekto techninio jvertinimo komisijai pateikia bendrg objekte susidariusiy atlieky ataskaita, ir atlieky
perdavimg patvirtinan€ius dokumentus.

Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje

vykdoma statinio griovimas ir ardymas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie
statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame

reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

Projekto sprendiniy atitiktis teritorijy planavimo dokumentams

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka galiojancio Pakruojo r. sav. bendrojo plano TPDR Nr.
T00072623 sprendinius.

Nuoroda: https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/?form=RegTpdEditFormPublic

Taip pat Pakruojo r. sav. specialiojo plano, inzinerinés infrastruktiros vystymo plano sprendinius,
TPDR Nr. 00088972.
Nuoroda: https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/?form=RegTpdEditFormPublic

Statybg leidzian¢io dokumento ir parengty projektiniy pasialymy rekvizitai ir nuorodos sistemoje
sInfostatyba“

Prasymo informuoti visuomene apie parengtus statiniy projektinius pasitlymus

reg. Nr. ISP-64-250725-00008; Nuoroda: https://infostatyba.planuojustatau.lt/elnfostatyba-
external/projectObject/projectObjectMain?uuid=F21C9481FBA248BCB8459DBD54 156604

Prasymo iSduoti statybg leidziantj dokumentg reg. Nr. SRA-64-251016-00085, 2025-10-16;

Statybg leidzian€io dokumento reg. Nr. - LRS-64-251111-00013, 2025-11-11;
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8. BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Techninis darbo projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimus. Siame projekte pateiktos medziagos
pagrindu gali bati vykdomas 110/10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas Siais etapais:

o PraneSama sisemoje ,Infostatyba“ apie statybos darby pradzig

e Uzsakovas paskiria statybos darby techninius priziGrétojus;

e Rengiami detalls gamykliniai ir montavimo bréziniai;

o Gaunamas leidimas vykdyti Zemés darbus;

¢ Vykdoma statyba ir montavimas;

¢ Vykdomi objekto valdymo sistemy derinimo darbai;

e Organizuojama techninio vertinimo komisija;

e Rangovas Uzsakovui (t.y. LITGRID AB) perduoda galutine technine dokumentacijg;
¢ Gaunamas statybos uzbaigimo aktas.

Rangovas privalo bati Lietuvos Respublikoje atestuota jmoné, t.y. turéti Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerijos atestatg ir Lietuvos Respublikos Valstybinés energetikos inspekcijos prie Ukio
ministerijos leidimg vykdyti jrenginiy montavimo, statybos darbus 110 kV jtampos elektros tinkluose.
Pagal poreikj rangovas gali samdyti subrangovus bendriesiems statybos ir specialiyjy statybos darby
atlikimui. Subrangovai turi bati atestuoti LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad projektuojant detaliuosius Lygumy TP rekonstravimo sprendinius,
susijusius su informaciniy technologijy jrenginiais, atliekant jy diegimg objekte, teikiant paslaugas
susijusias su Lygumy TP 110kV skirstyklos rekonstravimu privalo uztikrinti Litgrid AB keliamus
minimalius informacijos saugos reikalavimus, kurie pateikti projekto dalies prieduose Nr. 9 ir Nr.10.

Statinio statybos vadovas — tai statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas statinio statybos
Rangovui ir jgyvendindamas detalizuotus darbo projekte statinio tech. projekto sprendinius nuo
statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams,
koordinuoja statinio specialiyjy statybos darby vykdymag bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe. Jeigu vieno statybos darby vadovo
kompetencijos nepakanka visiems vykdomiems darbams atlikti, Rangovas turi paskirti specialiyjy darby
vadovg ar kelis vadovus. Statybos specialiyjy darby vadovas — tai statybos inZinierius, Kkuris,
atstovaudamas Rangovui ir jgyvendindamas detalizuotus darbo projekte statinio tech. projekto

0 2025.05.20  |Konkursui, jrangos uzsakymui, montavimo darbams atlikti
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Atestato .~ Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos)
Nr. ~ rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir
rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11
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sprendinius nuo statybos pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems

specialiesiems statybos darbams, bidamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui,
pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe. Statybos darby vadovai ir
specialiyjy darby vadovai turi bati atestuoti ir turéti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos iSduotg
atestatg vadovauti vykdomiems darbams ypatingos svarbos inzinieriniy tinkly statiniuose (iki 110 kV
jtampos elektros tinkluose ir jy priklausiniuose).

Statybos darby ir statybos specialiyjy darby technine priezilirg organizuoja statytojas,
uzsakovas ,LITGRID“ AB. UZsakovas turi savarankidkai uZztikrinti, kad kiekvienos ruSies specialiy
statybos techninés priezitros vadovy kvalifikacija atitikty lGkescCius. Statybos ir statybos specialiyjy
statybos darby techninés prieziGros vadovai turi bati atestuoti LR Aplinkos ministerijos atsakingose
institucijose. Statinio statybos techninés priezitiros ir specialiyjy statybos darby techninés priezidros
vadovams priskirtinos Sios funkcijos ir trukmés:

Projektinés dokumentacijos analizé — 18val.;

InZinerinio tinklo kompleksiniai bandymai — 8val.;

Atliekamy statybos darby monitoringas — 40 val;

Bendryjy statybos darby tech prieziGros vadovui dokumentacijos tvarkymui - 198 val.

Kadangi statinio statybos technine prieZirg atliks UZsakovo personalas, todél nurodytos
trukmés rekomendacinio pobudzio, ir monitoringo funkcijas gali vykdyti pagal poreikj ir aplinkybes.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus turi vadovautis, Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprtpinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais,
saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Rangovas pagal galiojancius
jstatymus, taisykles, vietinés valdZios jstaigy nurodymus visidkai atsako uz saugos ir bendrosios
tvarkos reikalavimy vykdyma statybvietéje.

Darbuotojy instruktavimo ir mokymo tvarkg jmonéje nustato darbdaviui atstovaujantis
asmuo (Zin., 2003, Nr. 70-3170 27 straipsnio 1 dalis).

Statybvietéje nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti)
rizikos veiksniai. Statybvietéje pavojingoms zonoms, su nuolat veikianCiais pavojingais ir/arba
kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos :

- prie elektros jrenginiy jtampa turinciy neizoliuoty sroviniy daliy;

- neaptvertos esancios aukStyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

- esancios $alia statomy statiniy;

- vir§ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo darbai;

- vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

- kuriose juda masinos ar jy dalys.

Pavojingy zony, kuriose vyksta kroviniy perkélimas kélimo kranais, ribos nustatytos prie
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perkeliamo didZiausio krovinio horizontalios projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus

didZiausig perkeliamy kroviniy matmenj ir jo nuolékio atstumg. Pavojingy zony $Salia statisniy ribos
nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didziausiy montuojamy konstrukcijy ar jrenginiy

iSoriniy matmeny ir jy nuolékio atstumo sumai (Zr. lenteléje).

Pavojingy zony ribos statybvietéje, kuriose veikia pavojingi veiksniai

Maziausias perkeliamo (krentané€io) krovinio nuolékio
atstumas, m

Galimas krovinio

kritimo aukstis, m | krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio
kritimo atveju atveju
iki 10 4 3,5

Pavojingy zony, kuriose galimas pavojingas elektros srovés poveikis ribos

Atstumai, apribojantys pavojinga zong nuo neaptverty
ltampa, KV neizoliuoty elektros jrenginiy daliy arba nuo vertikalios
pa, plokStumos, kurig sudaro elektros oro linijos artimiausio
laido, turin€io jtampa, projekcija j Zzeme, m
iki 1 1,5
nuo 1 iki 20 2,0
nuo 35 iki 110 4,0

Pavojingy zony ribos arti judanc¢iy masiny ir jrenginiy daliy - 5 m nuo jy, jei gamintojo
instrukcijoje néra grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

Auksciau i8vardintos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai, turi bati
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias
zonas. Taip pat pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi irfarba kenksmingi
veiksniai, turi bati aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos
zenklais arba kitaip aiSkiai pazymétos. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria brigadininka, kuris,

greta darby eigos kontrolés, atsako uz saugg toje zonoje.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobidzio, turi biti iSduota paskyra-leidimas. Darby
vadovas privalo supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg jforminti paskyroje - leidime. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba
komunikacijy apsauginése zonose gali biti iSduota tik turint statiniy ar komunikacijy savininky
(eksploatuotojy) rastiskg leidimg. Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai
darby vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai,
darbus bdtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyrg - leidimg ir jgyvendinus
joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti. Darby vadovas privalo nedelsiant

nutraukti darbus, jei gamtinés sglygos (plga, véjas, uraganas, perkinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy
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darbuotojy saugai ir sveikatai. Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities

patalpos, poilsio vietos, Zmoniy praéjimai) turi bati uz pavojingy zony riby.
Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.
Statybvieté turi bati aptverta, kad j jg nepatekty pasaliniai asmenys.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati

konstrukcijomis.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus. Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apziGréti ne reciau
kaip kartg per 10 dieny. Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti uzlipimui tarp
atskiry statomo statinio auksty bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis j
statinio konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi bati su jtaisais, neleidZianciais joms pasislinkti ar
virsti darbo metu. Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikStelés turi bati
su griebtuvais - kabliais. Pristatomy kopéciy matmenys turi bati tokie, kad darbuotojas galéty dirbti
stovédamas ant pakopos, esanc¢ios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéc€iy virSaus. Leidziama
naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy
auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirZg, pritvirtintg prie statinio konstrukcijos arba kopéciy,
jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie statinio konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

-dirbti Salia ar virS neapsaugoty veikian€iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;
-naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

-virinti dujomis ar elektra;

-tempti laidus ar prilaikyti aukStyje sunkias detales.

Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Prie$ naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta
tvarka. Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirdiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius

darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.
Jrenginéjant, kolektyvinés saugos priemones turi bati naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m auk&tyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba
darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai

privalo turéti aukstalipio kvalifikacijg. Naujus darbuotojus, atliekancius aukstalipio darbus, vienerius
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metus turi priziaréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Montuotojams draudziama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty kopéciy,
peréjimo tilteliy ar lipyniy su aptvarais. Draudziama montuotojams vaiks¢ioti konstrukcijomis ir jy
elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo
su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy. Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kai véjo
greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros, perkinijos, riko ar blogo matomumo darbo
vietose metu. Po pakeltais demontuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zmonéms bti
draudZiama. Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidZiama tik juos
patikimai jtvirtinus. Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancCius ant krano kablio krovinius

draudziama.

Atliekant darbus aukstyje kad baty iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy bei statybiniy
medziagy kritimo, turi bati jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, o darbuotojai apripinti

reikiamomis apsauginémis priemonémis.

Rangovo statybvietéje naudojamos lauko mechaninés ir elektros jrangos leidZiamas garso
galios lygis nustatomas pagal STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinkg
skleidziamo triukSmo valdymas® 1 lentele. Garso galios lygiui virSijus 80 dB, turi bdti jrengiamos

kolektyvinés arba asmeninés saugos priemones.

Statybos rangovas privalo pasirtGpinti statybos aikStelés sutvarkymu. Kiekvieng dieng po
darbo aikstelé turi badti sutvarkoma, suSluojamos Siukslés, smulkios ir lengvos detalés

sandéliuojamos taip, kad nekelty aplinkiniams grésmes.

Surinktos Siuk3lés sudedamos j uZdarus konteinerius ir rangovo transportu iSvezamos |

statybos atlieky sgvartyna.

Uzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jranga, turi bdti apsaugoti nuo

sugadinimo.

Gaisro prevencija. Turi bati pasirdpinta tvarkinga ir veikian€ia gesinimo jranga, jos priezilra
ir reguliariu patikrinimu. Nustatyta tvarka periodisSkai turi bati atliekami pirminiy gaisro gesinimo
priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsi€mimai darbuotojams
apmokyti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose
vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buti
pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zzenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi bati patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose.

Laikiny statiniy zonoje bdtina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu
priedgaisriniu inventoriumi). Skydas turi bati gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statyba,
Rangovas atsakingas uz statybos aik3telés prie$gaisrinj stovj ir turi vadovautis Priedgaisrinés

apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario
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18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly

ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija) “Bendrosios gaisrinés

saugos taisyklés” reikalavimais.

DraudzZiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka EN 3-7:2004+A1:2007 standarty

reikalavimy ir kuriy gesinimo medziagos galiojimo laikas yra pasibaiges.

Prie laikiny buitiniy patalpy vagonéliy zonos arba netoli jos jrengiama laikina pastoge
rakymui, kur pastatomas stalas su suolais, padengtais skarda, padedamos skardinés urnos

degtukams su nuorikomis, pastatoma talpa su vandeniu ir dézé su sméliu.

Nurodymai ar sprendiniai jvykus avarijai ar gaisrui statybvietéje. Kai avarija jvyksta
statant statinj, statybos Rangovas, o kai jvyksta naudojamo statinio avarija — statinio naudotojas ir
(arba) statinio techninis priziGrétojas privalo nedelsdamas:

1) organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems asmenims;
2) imtis skubiy priemoniy, kad bty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;
3) pranesti apie avarijg teisésaugos institucijai, jei yra nukentéjusiy zmoniy;

4) uztikrinti statinio avarijos vietos apsauga nuo poveikio, galinCio trukdyti tirti avarijos

priezastis;

5) pranesti apie avarijg savivaldybés administracijos direktoriui (jo jgaliotam savivaldybés
administracijos valstybés tarnautojui), Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie
Aplinkos ministerijos, vieSojo administravimo subjektui, atliekan¢iam statinio naudojimo priezitirg;
jei avarija jvyko statybos metu, — taip pat statytojui (uZsakovui), statinio statybos techninés
priezidros vykdytojui ir statinio projektuotojui. Jeigu jvyksta avarija, dél kurios buvo (gali bti)

uzter$ta aplinka, — uz aplinkos apsaugg atsakingai institucijai;

6) jei statinio avarija jvyko dél energetikos ar potencialiai pavojingy jrenginiy avarijos arba jei
dél statinio avarijos buvo pazeisti Sie jrenginiai, taip pat apie tai pranesti atitinkamoms valstybinés

priezidros bei kontrolés institucijoms;
7) apra8yti statinio bukle po avarijos, statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

Avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarkg nustato Vyriausybés jgaliota institucija (avarijos, susijusios
Su jrenginiais, — valstybinés priezidros institucijos pagal kompetencija).

Evakuacija. Evakavimo keliai ir iS&jimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti j saugig zong. Kilus
pavojui, darbuotojams turi bati sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i visy darbo viety.
Evakavimo keliai ir iS&jimai turi bati pazenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999
m. lapkri¢io 24 d. jsakymu Nr. 95 ,Deél Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo

darbovietése nuostaty” (Zin., 1999, Nr. 104-3014). Zenklai turi biti patvaris ir iSdéstyti reikiamose
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vietose. Evakavimo keliai ir iSéjimai, judéjimo keliai turi bati be kliuviniy, kad bet kuriuo metu bty

galima nekliudomai jais naudotis.

Evakavimo ié&jimy durys ir vartai turi bati atitinkamai pazenklinti. Salia kiekvieny varty, skirty
transporto priemoniy eismui, turi bati jrengtos durys péstiesiems, iSskyrus atvejus, kai péstiesiems
eiti pro tokius vartus nepavojinga, durys péstiesiems turi bati rySkiai pazenklintos ir numatytos
priemonés, kad jomis bty galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu. Evakavimo keliai ir
iSéjimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys j evakavimo kelius ir iS€jimus, turi bati be kliuviniy, kad
bet kuriuo metu bity galima nekliudomai jais naudotis. Evakavimo iSéjimy durys turi atsidaryti |
iSore, o jei uzrakinamos ar uzsklendziamos tai taip, kad, kilus pavojui, jas lengvai ir nedelsdamas
galéty atidaryti bet kuris asmuo, jei to prireikty.

Batinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés. Rangovas/darbdavys turi uztikrinti,
kad bet kuriuo metu bty suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai apmokomi suteikti pirmajg pagalbg
nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suzZeistas arba staigiai
susirgo, nedelsiant nugabenamas j medicinos jstaigg. Atsizvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba)
veiklos rusj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus numatomos patalpos pirmajai
pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose (projekto vadovo patalpos) turi bati pagrindiné
pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi bdti lengvai patenkama su
nestuvais. Sios patalpos turi bati pazenklintos, kaip nurodyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodzZiais. Pirmosios pagalbos priemonés turi
bati visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi bati
pazymetos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti
gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony Nr.

ir adresai.
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy paskyrimas ir jy pareigos

Generalinis rangovas, kai statinj statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria
vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose
teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyty

nurodytas pareigas.
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius:

) parengia arba paveda parengti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus
statybvietei, kurie buty nustatyti statinio techniniame projekte, ir konkreCias priemones,
uztikrinandgias darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos metu, kurios baty nustatytos statybos
darby technologijos projekte. Rengiant Siuos projektus, turi biti atsizvelgiama ir | statybvietéje
vykdoma gamybine veiklg bei numatomos specialios nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy
prevencijos priemonés, taikomos dirbant darbus.

) pagal statinio projektg parengia reikiamy darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy
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teisés akty ir dokumenty aplankg (bylg). Siame aplanke esandgiais darbuotojy saugos ir sveikatos

norminiais teisés aktais ir dokumentais privaloma vadovautis vykdant bet kuriuos statybos darbus
(statinio statybos, statinio rekonstrukcijos, remonto ir kitus darbus).
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio

projekto vadovas, architektas, inZinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teise eiti Sias pareigas.

Generalinis rangovas uztikrina, kad, prie§ pradedant statybvietés jrengimo darbus,
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai konkreciai statybvietei bdty nustatyti statinio
techniniame projekte, konkrecios priemonés, uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg statinio

statybos metu, bty nustatytos statybos darby technologijos projekte.
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius:

koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio techniniame projekte bei statybos darby

technologijos projekte, bei kity priemoniy, susijusiy su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy
prevencija, jgyvendinimg statybvietéje ir statinio statybos metu:

e sprendzia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypac statybvietéje atliekant
skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po kito;

e jvertina darby (darby etapy) atlikimo trukme, kad ji nekelty pavojaus darbuotojy saugai
ir sveikatai;

e koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiSkai dirbanciy asmeny veiklg, kad jie
vykdyty savas pareigas ir, jei reikia, statinio techniniame projekte bei statybos darby technologijos
projekte numatytas priemones;

e atsizvelgdamas j darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir
sveikatos priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte, bei kitus dokumentus;

e organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kitg keiCianCius toje pacioje statybvietéje,
bendradarbiavima, keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos
koordinavima, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencijg, taip pat organizuoja
darbdaviy ir savarankiSkai dirbanciy asmeny bendradarbiavimag;

e kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;
e imasi priemoniy, kad statybvietéje baty tik tie asmenys, kurie turi tokig teise.
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio
statybos vadovas, inZinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teise eiti Sias pareigas.

Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Rangovas turi uztikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovy darbuotojai statybvietés
teritorijoje ir uz jos riby nedarys jokios Zalos kitiems savininkams, gyventojams. Rangovas atsako
uz visus Uzsakovui keliamus ieSkinius dél nesugebeéjimo laikytis Sio reikalavimo ir padengia visas

su tuo susijusias iSlaidas.
Jrengiant statybvietes, trukdancius medzius persodinti, stengtis, kuo maziau pakenkti
augmenijai. Medziy kirtimas galimas tik gavus atitinkamy instancijy leidimg. Nuimamo augalinio

sluoksnio plotas turi bati kuo mazZesnis, bei panaudojamas bisimiems aplinkotvarkoms darbams.
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Imtis prevenciniy priemoniy gruntinio vandens uzterSimui. Skysty ir kity cheminiy medziagy

atlieky surinkimui turi bati numatyti specialGs indai. Tokiy medZiagy alinimas turi bati vykdomas

tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Kasant duobes, transéjas Slaitus darytis kuo statesnius, o prireikus ir vertikalius, juos

sutvirtinant.

Statybinés atliekos i$ statybvietés iSvezamos uzdengtose transporto priemonése, atviras

atliekas vezti draudziama.

Statybos darbai turi bati vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir

taisykliy.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biti kaupiamos konteineriuose:
atskirai buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siukslés ir
buitinés nuotekos, rangovo turi bati savalaikiai iSveZzamos.

Automobiliy ratai turi bati pries iSvaziuojant i$ statybos teritorijos valomi ir plaunami.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje
nustatyta tvarka. Smulkioms statybinéms atliekoms saugoti yra numatyta pastatyti spec. konteiner;j
pagal poreikj.

Reikalavimai dokumentacijai
Ruos$iant darbo projektg papildomus geologinius tyrinéjimus, archeologinius tyrinéjimus ir ar
kitokio pobidzio tyrimus atlikti nereikia. Visi pagrindiniai techniniai sprendiniai yra priimti techninio

projekto stadijoje.
Projektavimo darby Rangovu (darbo projekto rengéju) turi bati jmoneé:

o Registruota Lietuvos Respublikoje.

e Turinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos iSduotg atestata, leidziantj ruosti
ypatingos svarbos statiniy elektrotechninés (skirstykly ir pastoCiy jrenginiy iki 110kV
jtampos, Siy jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos bei valdymo sistemy), elektroniniy
rySiy (telekomunikacijy), apsauginés ir gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo ir
automatizacijos, sklypo plano, statybiniy konstrukcijy ir statybos skaiCiuojamosios kainos
nustatymo projektavimo darby sritis.

e Turinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestuotus projekto vadovus ir
elektrotechninés (skirstykly ir pastociy jrenginiy iki 110kV jtampos, Siy jrenginiy relinés
apsaugos ir automatikos bei valdymo sistemy), telekomunikacijy (elektroniniy rySiy),
apsauginés ir gaisrines signalizacijos, procesy valdymo ir automatizacijos, pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo, sklypo plano, statybiniy konstrukcijy projekto daliy
vadovus (ne maziau kaip po vieng atskirg atestuotg specialistg kiekvienoje projektavimo
srityje).

e Turinti patirtj projektuojant 110/35/10kV jtampos pastotes Lietuvos Respublikoje.
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¢ Projektavimo veiklg vykdanti pagal ISO 9001 kokybés vadybos principus.

Darbo projektas turi bati ruoSiamas Sioms projekto dalims, kuriose detalizuojami pagrindiniai
techninio projekto sprendiniai:

1. Sklypo plano ir konstrukcinés dalies darbo projektas. Sioje dalyje turi bati detalizuoti
techninio projekto sprendiniai — detalizuoti sklypo sutvarkymo sprendiniai, pateikti konkretis (pagal

Rangovo pasillytg jrangg ir Elektrotechninés projekto dalies vadovo uzduotis) jrengimy iSdéstymo ir
pastatymo breziniai.

2. Elektrotechninés dalies darbo projektas. Sioje byloje turi biti pateiktas jrenginiy
patikslintas iSdéstymo planas, pritaikytas konkreciai Rangovo pasitlytai jrangai. Detalizuoti kabeliy
lentyny iSdéstymo, kabeliy uzvedimo sprendimai j naujas spintas. Patikslinta pirminiy sujungimy
schema. Detalizuotos modulinio valdymo pulto vidaus ir AS] inZineriniy tinkly (apSvietimo, Sildymo ir
t.t.) maitinimo schemos.

3. Relinés apsaugos ir automatikos dalies darbo projektas. Sioje projekto byloje bitina
pateikti antriniy grandiniy sujungimo detalizuotas schemas, pritaikytas konkreciai tiekiamai jrangai.
Paruosti kabeliy Zurnalg, pagal kurj sukomplektuoti ir pakloti valdymo ir maitinimo kabeliai. Uztikrinti
loginius ir laidinius sujungimus tarp atskiry posistemiy.

4, Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalies darbo projektas. Paruodti uzduot]
informacijos mainams tarp pastotés ir dispecCerinés valdymo sistemos. Pagal paruostg uzduotj
derintojai privalo atlikti naujos jrangos paleidimo-derinimo darbus.

5. Telekomunikacijy dalies darbo projektas. Siame projekte bitina detalizuoti rysiy
kanalizacijos tiesimo, pozeminio $viesolaidinio kabelio — SK montavimo ir tiesimo sprendinius
projektuojamoje rySiy kanalizacijoje, jvade j namelj bei telekomunikacijy priemoniy jdiegimo ir
prijungimo sprendinius pastotéje ir dispeceriniuose centruose.

6. Apsauginés ir gaisrinés signalizacijos darbo projektas. Siame projekte bitina detalizuoti
techninio projekto sprendinius, juos pritaikant tiekiamai jrangai.

Paruostas darbo projektas privalo atitikti STR 1.04.04:2017,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé®, pateiktus reikalavimus atskiroms projekto dalims. Darbo projektas gali bati pateiktas kaip
vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (uZsakovo),
projektuotojo ir rangovo suderintg kalendorinj grafikg. Kiekvienai daliai iSleidziama viena arba kelios
bylos. Byly sudétj ir apimtj apibréZia darbo projekto ruodimo pradZioje projekto vadovas (jei yra
batinybé kartu pasitelkdamas projekto dalies vadovus). Viena kopija pateikiama Uzsakovo paskirtiems

statybos darby vadovui.

Pabaigus pastotés statybos darbus (kiekvieno statybos etapo pabaigoje), Rangovas privalo
padaryti iSpildomajg geodezine nuotraukg ir jg pateikti UZsakovui.

Darby eigoje, jeigu Rangovui nepavyksta iSpildyti projektuotojo pateikty sprendiniy arba norint
pasiulyti racionalesnius sprendinius, Rangovo paskirtam darby vadovui batina kreiptis j UZsakovo

statybos zurnale ir tuomet gali bati jgyvendinti.

Konkreciy darby vykdymui reikalingy medziagy techniniai parametrai pateikiami darbo projekto
bylose. Rangovas privalo pateikti jrangg ir nupirkti medZiagas atitinkancias darbo projekto technines
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specifikacijas. Jeigu darbo projekte nurodyty medziagy ar jrengimy Rangovas nupirkti negali, jis turi

techninémis charakteristikomis tenkinanciomis technines specifikacijas arba geresnémis.
Specialieji Uzsakovo reikalavimai Rangovui

Rekonstrukcijos metu rangovas yra atsakingas uz detalaus objekto rekonstrukcijos darby-
atjungimy grafiko parengimg bei suderinimg su PSO, ESO Operatyvinio valdymo departamento
Rezimy skyriumi ir treCiosiomis Salimis, bei kitomis S$alimis, iSdavusiomis prijungimo/technines
salygas. Darby-atjungimy grafikas parengiamas ir suderinamas ne véliau kaip per 90 k. d. iki
numatomy fiziniy rangos darby objekte pradzios. Darby-atjungimy grafikg Rangovas turi atnaujinti ir
i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per
1 mén.

Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais, kaip nusako nuostatai ir LITGRID AB vidaus tvarkos (iki einamuyjy mety spalio
31 d. kitiems metams).

Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia
apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispecerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai ir
Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés bei LITGRID AB vidaus tvarkos (110 kV dalies
jrenginiams — iki einamojo ménesio 10-os dienos kitam ménesiui).

Bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darby-
atjungimy grafiko daty arba atjungimai, kurie nebuvo nenumatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy
grafike) laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas prasomu laiku, negali ir
nebus laikomas projekto vykdymo trikdis dél uzsakovo kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai neturés
prioriteto vykdant kitus uZzsakovo metiniame ir ménesiniame grafike numatytus darbus.

Rangovui organizuojant darbus perdavimo tinklo oro linijose, kai reikia atjungti, jzeminti
kertamagsias 0,4-35 kV oro linijas, Siuos darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby
vykdymo grafikg, kurj prieS 20 dieny iki darby pradzios suderina su PSO ir ESO. ESO operatyviniai
darbuotojai gave i§ PSO suderintg, patvirtintg grafikg ir paraiSkg atjungti kertamgsias 0,4-35 kV oro
linijas, derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laikg. PSO rangovams vykdant darbus PSO
elektros oro linijose, kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy jzeminima, laidy nuémima, uzdéjimg atlieka ESO
rangovai.

Rangovui sudarant rekonstrukcijos darby-atjungimy grafikg bdtina vadovautis ,Naujai
sumontuoty jrenginiy jjungimo veiksmy sekos kalendorinis grafikas (pavyzdys) tarpiniam etapui“ ir
»Naujai sumontuoty jrenginiy jjungimo veiksmy sekos kalendorinis grafikas (pavyzdys) galutiniam
etapui®

Rekonstruoty ir naujai sumontuoty jrenginiy jungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programg, dalyvaujant Rangovo bei Litgrid AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis, bei

darbo valandomis. Jjungimo programg rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina
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rangovas

Iki objekto statybos uZbaigimo komisijos arba pavieniais etapais (priklausomai, kaip numatyta
detaliame darby-atjungimy grafike) rangovas parengia ir suderina su PSO RAA jrenginiy operatyvinés
priezidros instrukcijas ir tipinius perjungimo lapelius/programas, organizuoja automatizuoty tipiniy
perjungimo lapeliy testavimg su PSO dispecCerinio valdymo sistema (toliau — DVS). Tipiniai
perjungimo lapeliai sudaromi visiems naujai statomiems jrenginiams (jungtuvai, prijunginiai, Synos,
pagrindinés prijunginiy ir Syny apsaugos). Tipinés perjungimo programos sudaromos visoms
perdavimo tinklo linijoms. Tipiniai perjungimo lapeliai ir programos sudaromos atskirai
atjungimui/iSjungimui ir jjungimui. Lapeliy ir programy sgrasas derinamas su PSO atskirai. Parengti ir
pasirasytinai su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei Infrastruktdros priezidros
centro RAA personalu (operacijos antrinése grandinése) suderinti lapeliai bei programos pateikiami
PSO Sistemos valdymo centrui spausdintame variante (su para3ais) ir *.docx formatu kompiuterinéje
laikmenoje lietuviy kalba

Rangovas turi uztikrinti:

e PSO atstovy (kiekvienai sri€iai maziausiai 3 Zmoniy) dalyvavimo suorganizavimg 110 kV
pagrindiniy pirminiy elektros jrenginiy, elektros perdavimo linijy elementy, sagrankos | lauko
tarpiniy gnybtyny ir RAA vidaus spintas, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiy (toliau
— TSP)) bei telekomunikacijos jrangos gamykliniuose bandymuose, jskaitant galimus reikalingus
dalyvio mokescius, iSskyrus kelionés, ir apgyvendinimo sgnaudas, kurias dengs pats PSO.
Sudarant sgrasa atsizvelgti j PSO reikalavimy techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui

(Zr. (1) prieda) 1 lentelés ,Pagrindiné jranga“ sgrasa.

e PSO atstovy (kiekvienai sri¢iai ~maziausiai 2 Zmoniy) dalyvavimo organizavimg 110 kV
pagrindiniy pirminiy elektros jrenginiy, elektros perdavimo linijy elementy, RAA mikroprocesoriniy
jtaisy, TSP] ir projektuojamos aktyvinés telekomunikacijy jrangos bei susijusios programinés
jrangos eksploatavimo mokymuose autorizuotuose gamintojo mokymo centruose, jskaitant
galimus reikalingus dalyvio mokesc€ius, iSskyrus kelionés, ir apgyvendinimo sgnaudas, kurias
dengs pats PSO. Sudarant sgra8g atsizvelgti j PSO reikalavimy techninio projekto techniniy

specifikacijy sudarymui (Zr. (1) priedg) 1 lentelés ,Pagrindiné jranga“ sgrasa.

PSO atstovy bei PSO personalo, atliekancio objekte PSO priklausancios jrangos dalies operatyvinio

valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimg mokymuose
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9. ATLIKTY PROJEKTO SUDERINIMY SARASAS

ﬁ'rl Dokumento rekvizitai Derinantysis
i s Pakruojo rajono savivaldybé, dél statiniy statybo sarciau
1. | S-4464, 2025-09-16 nei 1m. atstumu nuo sklypo ribos. S-4464
2 Pakruojo rajono savivaldybé, Dél laikino Syninio tilto
' jrengimo
3. | 25KR-SD-8451 AEi.Energ.uos skirstymo operatorlus._DeI §tatln|q statybos
ar€iau nei 1m. atstumu nuo sklypo ribos ir
4. | 255D-4351, 2025-11-19 UZsakovo pritarimas techninio darbo projekto

sprendiniams
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Elektroninio dokumento nuorasas

; ‘ E Priedas Nr.1

Litgrid

TVIRTINU:

Perdavimo tinklo departamento vadovas

(vardas, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS (PROJEKTAVIMO UZDUOTIS)
,»,110/10 KV LYGUMU TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS“

INVESTICIJY PROJEKTO NR. PPRU23222

Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas (7,



X

Litgrid

110/ 10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

NS kWD =

L ® 3 x

TURINYS

BENDROJIINFORMACITA ...ttt 3
PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS ....coouiiiiiiiieieieiiet ettt 3
BENDRIEJT REIKALAVIMAL. ...ttt ettt ettt ettt et e s enneee s 5
KONSTRUKCITU DALIS ...ttt ettt ettt ettt s e e s eataeeeenaneeeens 9
ELEKTROTECHNIKOS DALIS ..ottt ettt ettt e e 13
ELEKTROS PERDAVIMO LINIJU DALIS ....oooiiiiieieee et 21
REIKALAVIMAI TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTUY

STATYBA / REKONSTRUKCIJA ..ottt 23
RELINES APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS ..o, 24
PROCESU VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS ...ttt 29
TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS......cccocoviiiniiiiiiieeenieee e 34
ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIIU) DALIS ......ooovviirceeeeeeeeeeeeeeee e, 36
ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMU DALIS .....cccccooiiiiiiniiiiiceieeee, 40
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS......cooveieieieeeeeeeeeeeeeee e 43
APLINKOSAUGOS DALIS ...ttt 47
GAISRINES SAUGOS, DARBUOTOJU SAUGOS DALIS ......coceueieiereieieieiiiieeeeieieieie e 48
PRIEDAL ...t ettt ettt ettt e sttt e sttt e bt e s sabee e e eabreeeenannaeeenanree 49

. 2
Kopija tikra
Projekty vadovas

Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



X

Litgrid

110/ 10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas

110/10 kV lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Projekto numeris

PPRU23222

Projekto rengimo etapas

Projektiniy pasitlymy rengimas (bei statybg leidZiancio
dokumento gavimas)

Projekto vadovas

Projekto savininkas

Iniciatorius

Perdavimo tinklo departamentas

Statybos rasis

Rekonstravimas

Statiniy kategorija

Ypatingasis statinys

Transformatoriy pastotés adresas

Siauliy apskr., Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11

Savokos

Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose

naudojama techninio projekto savoka atitinka
projektiniy pasitlymy savoka, taip kaip ji apibrézta
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 45
dalyje (toliau - Statybos jstatymas) ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d.
jsakymo Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ patvirtinimo (toliau - STR 1.04.04:2017) 13
dalyje (suvestinés teisés akty redakcijos nuo 2024 m.
lapkricio 1 d.). Techninéje (projektavimo) uzduotyje
ir/ar jos prieduose naudojama darbo projekto savoka
atitinka techninio darbo projekto savoka, taip kaip ji
apibrézta Statybos jstatymo 2 straipsnio 1021 dalyje ir
STR 1.04.04:2017 14 dalyje (suvestinés teisés akty
redakcijos nuo 2024 m. lapkricio 1 d.)

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS

Pareigos

Rolé projekte

Strateginés infrastruktiiros departamento Pastociy
projekty skyriaus projekty vadovas

Projekto vadovas

Perdavimo tinklo departamento Infrastrukttros
priezilros centro Siaurés regiono vadovas

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Infrastrukttros
prieziliros centro statiniy vyresnysis inzinierius

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus
Pastociy pirminiy jrenginiy grupés vadovas

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus
RAA jrenginiy grupés RAA vyresnysis inzinierius

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus
Elektros perdavimo linijy inzinierius

Komandos narys

Perdavimo tinklo departamento Technikos elektros
energijos apskaity jrenginiy ekspertas

Komandos narys

Strategijos departamento Strategijos ir tyrimy
skyriaus vadovaujantis inzinierius inZinierius

Komandos narys

Sistemos valdymo departamento Sistemos
patikimumo skyriaus Rezimy planavimo grupés
ekspertas

Komandos narys

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Telekomunikacijy infrastrukttros grupés
technologinio tinklo vyresnysis inzinierius

Komandos narys
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Kestutis Rokas

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Duomeny perdavimo grupés PVS administratorius

Komandos narys

Mindaugas Staras

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Duomeny perdavimo grupés duomeny tinklo
administratorius

Komandos narys

Vytautas Kunigauskas

ITT ir administravimo departamento ITT centro
Duomeny perdavimo grupés duomeny tinklo
administratorius

Komandos narys

Inga Zilaitiené

Strateginés infrastruktiros departamento
Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus projekty
vadové

Komandos narys

Oleg Stech

Strateginés infrastruktiros departamento
Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus
nekilnojamojo turto projekty vadovas

Komandos narys

Liutauras Vingras

Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo
centro Operatyvinio valdymo grupés inzinierius

Komandos narys

Linas Venckus

Perdavimo tinklo departamento Infrastrukttros
prieziliros centro statiniy vyresnysis inzinierius

Komandos narys
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Litgrid 3.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.

2.

3.

3.1. Projektiniai pasitilymai rengiami ir jforminami, vadovaujantis Sios techninés uzduoties (toliau
- projektavimo uzduotis), Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei
kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statyba ir projektavima reglamentuojanciy norminiy dokumenty
ir taisykliy nuostatomis, prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy
nustatytais reikalavimais.

3.2. Projektiniai pasitilymai rengiami ir jforminami, vadovaujantis Sios techninés uzduoties,
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, LST 1516:2015
»otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje
galiojanciy, statyba ir projektavima reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis,
prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais
reikalavimais. Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose naudojama techninio projekto
savoka atitinka projektiniy pasitilymy savoka, taip kaip ji apibrézta Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 2 straipsnio 45 dalyje (toliau - Statybos jstatymas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkricio 7 d. jsakymo Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtinimo (toliau - STR 1.04.04:2017) 13 dalyje (suvestinés teiseés
akty redakcijos nuo 2024 m. lapkric¢io 1 d.). Techninéje (projektavimo) uzduotyje ir/ar jos prieduose
naudojama darbo projekto savoka atitinka techninio darbo projekto savoka, taip kaip ji apibrézta
Statybos jstatymo 2 straipsnio 1021 dalyje ir STR 1.04.04:2017 14 dalyje (suvestinés teisés akty
redakcijos nuo 2024 m. lapkricio 1 d.)

3.3. Parengti tris atskirus techninius projektus sioms dalims:

3.3.1. Pastotés rekonstravimas
3.3.2. Oro linijy rekonstravimas
3.3.3. Oro linijy demontavimas

3.4. Techniniai projektai privalo biti parengti atsizvelgiant j jy suderinamuma tarpusavyje.
Kiekvieno projekto sprendiniai neturi priestarauti kity susiety projekty sprendiniams.

3.5. Techniniai projektai turi buti parengti taip, kad objektai galéty biti statomi ne vienodu laiku.

3.6. Kiekvienam objektui atskirai turi buti komplektuojamos atskiros projekto bylos, jskaitant
statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj.

3.7. Techniniai projektai turi bati sukomplektuoti ir parengti taip, kad UzZsakovas kiekvienam
objektui galéty organizuoti atskirg viesajj rangos darby pirkima.

3.8. Techninio projekto techniniy specifikacijy lenteles bitina parengti vadovaujantis LITGRID AB
(toliau - PSO) Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui (zr. Invalid source specified. prieda)
pateiktais reikalavimais.

3.9. Projektuotojas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu,
jskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techniniy salygy, specialiyjy salygy gavima iS AB ,Elektros
skirstymo operatorius“ (toliau - AB ESO) ir treciyjy Saliy, inzineriniy tyrinéjimy atlikima, statyba
leidZianciy dokumenty ypatingo statinio statybai gavima PSO vardu.

3.10. Projektuojant jvertinti AB ESO isduotas prijungimo/technines salygas pateikiamas (zr.
Invalid source specified. prieda).

3.11. Rengiant oro linijos paprastojo remonto projektg butina jvertinti galimos statinio
ekspertizés kastus. Nustacius statinio ekspertizés poreikj projektavimo metu Rangovas bus jgaliotas ir
jpareigotas ja atlikti. Statinio ekspertizés uzduotj rengia Projektuotojas.

3.12. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruosti Techninj projekta su aiskiai
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pazymétomis kabeliy trasomis ir jy klojimo biidais, komutaciniais mazgais, jranga, jzeminimo ir elektros
instaliacijos bréziniais, skaiCiavimais, kabeliy, struktlrinémis bei jrangos jungimo schemomis. Jei
bitina, projektuotojas savo |éSomis atlieka reikiamus inZinerinius, geodezinius, geologinius,
geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.

3.13. Techniniame projekte turi bati aprasyti projekto vykdymo eiliskumas ir etapai. Rangos darby
objekte vykdymo etapy, jy trukmiy bei darby vykdymo eiliskumo detalizacija turi bati tokio lygio, kad
buty aiskios reikalingy atjungti veikianciy elektros jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmeés.
Atjungimy apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo metu derinamos su
PSO

3.14. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis, apimanti pagrindine informacija
apie darby vykdymo eiliSkuma, reikalingus veikianéiy jrenginiy atjungimus bei preliminarias atskiry
etapy trukmes turi bati jtraukta j tas techninio projekto dalis, kurios bus derinamos su AB ESO. ST dalies
techninis projektas su nurodytais bendrai visam projektui jgyvendinti reikalingais veikianciy jrenginiy
atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) turi buti
suderinta su AB ESO DVD Rezimy planavimo skyriumi. Projektuojant jvertinti AB ESO iSduotas
prijungimo/technines salygas, pateikiamas Invalid source specified. priede.

3.15. Projektuotojas, sudarydamas rangos darby vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog
veikiantys elektros jrenginiai buty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais, taip pat turi bati
atsizvelgta ir j kitus reikalavimus, susijusius su atjungimy planavimu, nurodytuose Sioje projektavimo
uzduotyje.

3.16. Projektuotojas sudarydamas darby vykdymo eiliSkuma, pirmiausia vadovaujasi:

3.16.1. jvertinti AB ESO isduotas prijungimo/technines salygas, dél transformatoriaus maitinimo.

3.16.2. rekonstrukcijos laikotarpiu uztikrinti tiesioginj 110 kV elektros energijos perdavimo
tranzita Rékyva-Pakruojis sujungiant j Lygumy TP jeinancias 110 kV oro linijas Rékyva-
Lygumai ir Pakruojis-Lygumai. Formuojant laikinajj tranzito uztikrinimo sprendima
prioritetu laikyti varianta, kai laikinasis rekonstrukcijos laikotarpio sprendinys po
rekonstrukcijos virsta galutiniu sprendiniu (pvz. galinés (-iy) atramos (-y) modifikavimas ar
pakeitimas);

3.16.3. Atkreiptinas démesys, kad PSO Siuo metu yra pradéjes ir vykdo projekta ,,110/35/10kV
Rékyvos TP rekonstravimas®, fizinius rekonstravimo darbus su esamy veikianciy jrenginiy
atjungimais planuojama atlikti iki 2025 m. Q2. Taip pat Lygumy TP rekonstrukcija gali
sutapti su kitais vykdomais PSO ir treciyjy Saliy jgyvendinimais projektais regione, dél to
rekonstrukcijos apimtyje reikalingus atjungimus reikés derinti tarpusavyje, kad nebity
jtakojami projekty vykdymo grafikai.

3.17. Techniniame projekte nurodyti, jog rekonstrukcijos rangovas atsakingas uz objekto
rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengima bei suderinima su AB ESO Dispecerinio valdymo
departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy
darbo rezimais - 110kV galios transformatoriai, 35kV ir Zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir
kt.) ir PSO. Rangovas siuncia darby-atjungimy grafika AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus
rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi biti suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby
pradzios objekte. Darby-atjungimy grafika rangovas turi atnaujinti ir iS naujo atlikti visus suderinimus
pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy
grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Atjungimy grafiky formos.

3.18. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius
kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamuyjy
mety rugpjtcio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems
metams.
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3.19. Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam
kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-
os dienos kitam meénesiui, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam
menesiui.

3.20. Techniniame projekte nurodyti jog bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai,
neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo
numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos
pagal Sio skyriaus 3.14 ir 3.15 punkty reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy
atjungimo nesuteikimas prasomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO
kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai neturés prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame
grafike numatytus darbus.

3.21. Techniniame projekte numatyti PSO atstovy bei operatyvinio personalo, atliekancio objekte
PSO priklausancios jrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavima
mokymuose. Mokymai atliekami objekte, jy sesijy kiekis ir datos nustatomos derinant darby-atjungimy
grafika.

3.22. Techniniame projekte numatyti, kad:

3.22.1. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, jZeminti kertamasias
0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby vykdymo
grafika, kurj pries 20 kalendoriniy dieny iki darby pradzios pateikia PSO ir AB ESO
atsakingiems asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau
kaip pries 15 kalendoriniy dieny iki darby pradzios. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo
grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.22.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai gave iS PSO suderinta, patvirtinta kertamyjy linijy
grafika derina su tinkly naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laika;

3.22.3. aplinkos temperaturai nukritus nuo -5 °Ciki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai
darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams nenutraukiamas
arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

3.22.4. aplinkos temperaturai nukritus Zzemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai
darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams;

3.22.5. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau - OL), kertamuyjy 0,4-35
kV oro linijy jzeminima gali atlikti:

3.22.5.1. AB ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus STO jrenginiuose;

3.22.5.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.22.5.3. PSO rangovai, turintys leidima vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO
jrenginiuose (leidima iSduoda STO);

3.22.6. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy
nuémima, uzdéjima gali atlikti:

3.22.7. PSO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose (leidima
iSduoda AB ESO);

3.22.8. AB ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

3.22.9. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.23. Projektuotojui suderinti techninj projekta (Statybos darby organizavimo dalis) rastu su AB
ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su 110 kV
galios transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo rezimais esamose pastotése).
Projektuotojas derinimo su AB ESO procesa gali pradéti tik kai bus PSO suderinimas.

3.24. Techniniame projekte numatyti, kad rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas
galimas tik pagal patvirtinta vienkartine jjungimo programa, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA
atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Jjungimo programa rengia ir su PSO bei kitomis
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suinteresuotomis Salimis, derina Rangovas. Programos derinima su PSO rangovas gali pradéti ne anksciau
kai bus PSO pateikta patvirtinta visa reikalinga dokumentacija (signaly sarasai, operatyvinés priezitiros
ir eksploatacijos instrukcijos, sujungimy schemos).

3.25. Techniniame projekte numatyti, kad iki objekto statybos uzbaigimo komisijos arba
pavieniais etapais (priklausomai kaip numatyta detaliame darby-atjungimy grafike) rangovas parengia
ir suderina su PSO RAA jrenginiy operatyvinés priezitros instrukcijas ir tipinius perjungimo
lapelius/programas, organizuoja automatizuoty tipiniy perjungimo lapeliy testavima su PSO dispecerinio
valdymo sistema (toliau - DVS). Tipiniai perjungimo lapeliai sudaromi visiems naujai statomiems
jrenginiams (jungtuvai, prijunginiai, Synos, pagrindinés prijunginiy ir Syny apsaugos). Tipinés perjungimo
programos sudaromos visoms perdavimo tinklo linijoms. Tipiniai perjungimo lapeliai ir programos
sudaromos atskirai atjungimui/isSjungimui ir jjungimui. Prie$ rengiant lapelius ir programas, apimtys
(sarasas) suderinamos su OVG bei IPC RAA atstovais. Parengti ir pasirasytinai su PSO Sistemos valdymo
centru (pirminé komutacija) bei Infrastruktiros priezitiros centro RAA personalu (operacijos antrinése
grandinése) suderinti lapeliai bei programos pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui spausdintame
variante (su parasais) ir *.docx formatu kompiuterinéje laikmenoje lietuviy kalba.

3.26. Techniniame projekte turi buti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto
igyvendinimo apimtyje:

3.26.1. PSO atstovy (kiekvienai sri¢iai maziausiai 3 Zmonés) dalyvavimo suorganizavima 110 kV
pagrindiniy pirminiy elektros jrenginiy, elektros perdavimo linijy elementy, sarankos j lauko tarpiniy
gnybtyny ir RAA vidaus spintas, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiy (toliau - TSP|
gamykliniuose bandymuose, jskaitant galimus reikalingus dalyvio mokescius, iSskyrus kelionés ir
apgyvendinimo sanaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sarasg atsizvelgti | PSO reikalavimy techninio
projekto techniniy specifikacijy sudarymui (zr. Invalid source specified. prieda) 1 lentelés ,,Pagrindiné
jranga“ sarasa;

3.26.2. PSO atstovy (kiekvienai sri¢iai maziausiai 2 Zmonés) dalyvavimo organizavima 110 kV
pagrindiniy pirminiy elektros jrenginiy, elektros perdavimo linijy elementy, RAA mikroprocesoriniy
jtaisy, TSP| bei susijusios programinés jrangos eksploatavimo mokymuose autorizuotuose gamintojo
mokymo centruose, jskaitant galimus reikalingus dalyvio mokescius, iSskyrus kelionés ir apgyvendinimo
sanaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sarasa atsizvelgti j PSO reikalavimy techninio projekto
techniniy specifikacijy sudarymui (zr. Invalid source specified. prieda 1 lentelés ,Pagrindiné jranga*
sarasa. Apie dalyvavima gamykliniuose bandymuose ir mokymuose sprendimus pagal poreikj priims PSO,
kai rangovo bus informuotas apie konkrety bandymy laika ir vieta;

3.26.3. PSO atstovy bei PSO rangovo personalo, atliekancio objekte PSO priklausancios jrangos
dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavima mokymuose. Mokymy sesijy kiekis ir
datos nustatomos sudarant darby vykdymo grafika.

3.27. Techninio projekto sprendinius bitina suderinti su PSO ir AB ESO arba treciosiomis salimis,
iSdavusiomis prijungimo/technines salygas. Techninis projektas perzilrai pateikiamas CDE aplinkoje,
atskirais atvejais (iS anksto susitarus su Uzsakovu) vienas egzempliorius pateikiamas skaitmeninéje
versijoje kompiuterinéje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Parengtas ir suderintas techninis projektas
PSO turi biti pateiktas su parengusiy projekto daliy vadovy bei projekto vadovo parasais bei patvirtintas
originaliu antspaudu. Kiekvienos techninio projekto dalies lapai turi biiti sunumeruoti eilés tvarka,
kiekvienoje techninio projekto dalyje turi buti jos turinys ir techninio projekto dokumenty sudéties
Ziniarastis. Reikalavimai techniniy projekty sudéciai pridedami (zr. Invalid source specified. Prieds).

3.28. Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi bati pateikiama *.pdf ir *.adoc
formatu, sgmata ir sustambintas darby Ziniarastis - *.xlsx formatu, modeliai - visi pradinio duomeny
sukdrimo formatai ir *.ifc, *.landXML, 2D bréziniai, schemos, planai - visi pradinio duomeny suktrimo
formatai ir *.dwg, *.pdf formatu, aiskinamoji projekto dalis, tekstiniai failai - *.docx, *.pdf, jvairios
projekto skaiCiuoklés, proejkto jgyvendinimo grafikas - *.xlsx, *.pdf, kolizijy patikros analizés
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dokumentai - *.xlsx, *.bcf, *.pdf. techninio projekto daliy pavadinimai ir jy isdéstymo tvarka
kompiuterinéje laikmenoje turi atitikti spausdinta techninio projekto originala.

3.29. Techniniame projekte projektuoti skirstyklos jrenginius ir pastatus minimaliai uzZstatant, ir
aptveriant Zzemés plota. ISoriné skirstyklos tvora turi biiti projektuojama atsizvelgiant j pastotés plétrai
reikalingg Zemés plota, jei plétros poreikis nurodomas projektavimo uzduotyje, bei islaikant saugius
atstumus pagal elektros jrenginiy jrengimo taisykliy reikalavimus ir jvertinant Sios projektavimo
uzduoties konstrukcijy ir elektrotechnikos dalyse nurodytus reikalavimus.

3.30. Projektavimo uzduoties kopija turi bdti tik techninio projekto Bendros dalies (bylos)
sudétyje.

3.31. Parengto techninio projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi buti PSO
atsakingy asmeny suderinimy lapo kopijos.

3.32. Parengto techninio projekto atskiry treciyjy saliy ir AB ESO projekto daliy (byly) sudétyje
turi bati Siy treciyjy saliy ir AB ESO dalies techninio projekto suderinimy kopijos.

3.33. Techninio projekto aiskinamajame raste turi biti numatyta, kad parengto darbo projekto
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi biti detallis dokumentacijos sarasai, kurie bus teikiami
110 kV skirstyklos rekonstravimo/statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui,
vadovaujantis PSO  patvirtintais 2021-12-03 Nr. 21NU-460 ,Perdavimo tinklo objekto
statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasas“ (zr. Invalid source specified. prieda) reikalavimais.
Detalls dokumentacijos sarasai turi buti suderinti su PSO.

3.34. Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami prieduose (zr. Invalid source

specified. ir Invalid source specified. priedus).

3.35. Techniniame projekte nurodyti, kad rekonstruojant Lygumy TP 110 kV skirstykla, atsizvelgti
i LITGRID AB teikiamus jrenginius ir medziagas.

4. KONSTRUKCIJY DALIS

4.1 Techniniame projekte numatyti, kad pries pradedant statybos/montavimo darbus atliekamas
7emés sklypo riby zenklinimas pagal galiojancias ,,Zemés sklypo riby Zenklinimo taisykles“. Ribozenkliy
tipai parenkami pagal NZT prie ZU ministerijos patvirtintus ,,Ribozenkliy standartus“. Ribozenklio aukstis
vir§ Zemés > 20 cm. Salia riboZenklio miisy teritorijos ribose statomas apsauginis gelZbetoninis stulpelis
su informacine lentele ir uzrasu ,,LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukstis virs Zemés pavirsiaus 100 cm.

4.2 Techniniame projekte numatyti, kad pries pradedant vykdyti statybos darbus augalinis
sluoksnis aiksteléje nuimamas ir susandéliuojamas.
4.3 Suprojektuoti 110 kV atviros skirstyklos (toliau - AS) nauja modulinj - karkasinj pastotés

valdymo pultg (toliau - PVP). PVP vienaukstis, pilno gamyklinio iSpildymo, surenkamas statybos
aikiteléje i$ atskiry moduliy. Stogas vienslaitis, vertinant fotovoltiniy moduliy montavima. Slaito kryptis
parenkami maksimaliai efektyviam fotovoltiniy moduliy darbui. Numatomas jéjimas j PVP per 110 kV
skirstyklos teritorija. Pastotés PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami Invalid source
specified. priede. Papildomi reikalavimai: PVP grindy altitudé virS Zemés pavirsiaus min. 120 cm,
jrengiamos papildomos durys patekimui j kabeliy patalpg is lauko, saulés elektriné ant stogo, lauko
temperattros daviklis montuojamas Siaurinéje puséje.

4.4 Suprojektuoti Sildymo/védinimo/oro kondicionavimo automatine sistema, sugebancia
palaikyti vidaus patalpy oro temperatiirg nuo +10°C iki +25°C. Standartiniai techniniai reikalavimai
kondicionieriams ir jy jungiamosioms dalims pateikiami Invalid source specified. priede.

4.5. PVP projektuojamas TP teritorijoje jvertinant maziausia kabeliavimo atstuma iki jrenginiy,
jei nenurodyta kitaip. Salia PVP pastato jrengiama stovéjimo aikstelé vienam automobiliui. Kabeliy
uzvedimui j PVP naudoti tipinius gamyklinius sprendimus, uztikrinancius spinty apsaugg nuo salcio bei
grauziky. Kabeliy uzvedimo mazgai (angl. ,,cable entry system“) techninio projekto rengimo metu turi
biti suderinti su Statytoju.
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4.6. 110 kV AS jrenginius laikancias plienines metalo konstrukcijas ir kitas plienines metalo
konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus Invalid source
specified. priede.

4.7. 110 kV AS jrenginiy laikanciy plieniniy konstrukciju, oro linijy konstrukcijy ir kity plieniniy
metalo konstrukcijy antikorozinge apsauga projektuoti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy dengimo
cinku karstuoju bidu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais Invalid source specified.
priede (jbetonuojama ankerio dalis neturi buti cinkuojama).

4.8. Pamatus projektuoti gelzbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. Pamatai
parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais (zr. Invalid source specified.
prieda). ISimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologiniy salygu, g/b pamatai gali biiti greztiniai
arba poliniai. Gelzbetoninio pamato virsutiné altitudé turi bati virS Zemés pavirsiaus ne maziau kaip 20
cm. Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos norma RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“;
Statybos techninj reglamenta STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos“; Statybos techninj reglamenta
STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos“; Statybos techninj
reglamenta STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*; Statybos techninj
reglamenta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekty ekspertizé“; Lietuvos standarta LST EN
1992-1-1:2005 ,,Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés“; Lietuvos standarta LST EN 1993-1-1:2005 ,,Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés“; Lietuvos standartg LST EN 1997-1:2005 ,Eurokodas 7.
Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés“; Lietuvos standarta LST EN 1997-2:2007
»,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“, Lietuvos
standartag LST EN 1536:2011 ,,Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. Greztiniai poliai“; Lietuvos
standarta LST EN 12699:2003 ,,Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei vadovaujantis
kitomis LR galiojan¢iomis normomis. Pamaty inkariniai varztai turi atitikti LST EN I1SO 17660-1:2006
standarto reikalavimus ir antikoroziné danga turi atitikti LST EN 2063:2005 standarto reikalavimus
(terminis purskimas). Projektuojant vadovautis galiojancia aktualia standarto versija.

4.9. Kiekvienam pirminés komutacijos jrenginiui suprojektuoti atskiras laikancias plienines metalo
konstrukcijas. Projektuoti skirtingy rdsiy jrenginius ant bendros laikanc¢ios metalo konstrukcijos turincios
bendrus pamatus leidZiama tik jei néra galimybés suprojektuoti kitaip (zZr. ,,Reikalavimai pirminei jrangai
ir savosioms reikméems*“).

4.10. Kabeliai nuo PVP iki jrenginiy statybiniy konstrukcijy tiesiami kabeliniuose kanaluose, o
atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metry) Zeméje - plastikiniuose vamzdziuose.
Techninio projekto derinimo metu Sis atstumas (10 metry) gali biti keiciamas jeigu projektuojamas
kabelinis kanalas trukdo privaziavimui prie jrenginiy jy aptarnavimui arba atsiranda kitos UZsakovui
svarbios ir motyvuotos priezastys keisti projektinius sprendinius. Kabeliniy kanaly tipas (antzeminiai ar
jgilinti) parenkamas jvertinant kabeliy kiekj ir vadovaujantis Skirstykly ir pastocCiy elektros jrenginiy
jrengimo taisyklémis (islaikant maziausius atstumus nuo jtampa turinciy srovélaidziy ir izoliacijos
elementy iki stacionariyjy atitvary). Priesgaisriniai uztvarai g/b kanaluose turi bati suprojektuoti pagal
Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy (toliau - E||BT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti
LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus (zr. Invalid source
specified. ir Invalid source specified. priedus). Nuo atskiro atviros skirstyklos jrenginio (toliau - AS])
pavaros arba tarpiniy gnybty spintos iki artimiausio gelzbetoninio kanalo kabeliy pravedimui naudoti
specialius apsauginius plastikinius vamzdzius atsparius saulés spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabeliy
apsauginiy vamzdziy ir jy tarpusavio sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24
reikalavimus. Vamzdziy skersmuo parenkamas pagal faktiSkai klojamy kabeliy kiekj, jvertinant
perspektyvoje numatomus pakloti papildomus kabelius. Kabeliy apsauginiy vamzdziy galai prie pavary
ir gnybty spinty uzsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medziagomis. Standartiniai
techniniai reikalavimai lauke ir Zzeméje jrengiamy Zemosios jtampos kabeliy apsauginiams vamzdziams
pateikiami Invalid source specified. priede.
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4.11. Priklausomai nuo aptarnaujamos jrangos sumontavimo aukscio kai komutuojancio aparato
valdymas nepasiekiamas nuo Zemés, jrengiama stacionari metaliné aptarnavimo aikstelé. Metaliné
aptarnavimo aikstelé aptverta turéklais i trijy pusiy. Gabaritai nuo horizontaliai atsikiSusiy jungtuvy
pavary konstrukcijy (jvertinant varstomas pavary duris) ne maziau 1 metras, staCciakampés formos.
Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai pateikiami Invalid source specified. priede.

4.12. Aptarnavimo aiksteliy prie jungtuvy pavary danga - betoninés trinkelés su vejy bortais
(irengiamos dangos aukstyje) nuo horizontaliai atsikiSusiy jungtuvy pavary daliy isgristos ne maziau kaip
1 metras, staCiakampés formos. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai pateikiami
Invalid source specified. priede.

4.13. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo pavirSiaus jei projektavimo uzduotyje
nenurodyta kitaip. Esant galimybéms turi biti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo
nuolydis, kuris leis uztikrinti pavirsiniy nuoteky pasalinimag uz sklypo riby. Paaiskéjus, kad vandeniui
nuvesti nepakanka auksciy - skirstyklos teritorija aukstinama tiek, kiek reikalinga vandeniui nuvesti.

4.14. Demontuoty statiniy vietose Zemés pavirsius islyginamas, reikiamose vietose iskasos
uzpilamos vietiniu arba atveztiniu gruntu atstatant dangos vientisuma ir sutankinama. Darbai vykdomi
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ ir ST
121895674.06:2009 "Zemeés ir statybvietés jrengimo darbai".

4.15. Pavirsiaus vanduo nuo teritorijos pasalinamas pavirsiniy nuoteky surinkimo sistemos pagalba
ir atviruoju btdu iSnaudojant nuolydzius. Teritorijoje projektuojamas drenazas su prisijungimo prie
tinkly (esant galimybei) jskaitant prisijungimo salygu parengima ir suderinima. Jei pastotés teritorijoje
jrengti melioracijos tinklai, drenazas nuvedamas j juos. Aplink PVP jrengiamas drenazas. Nuo PVP stogo
vanduo skardine lietvamzdziy ir betoniniy lataky sistema nuvedamas j drenazo sistema. Techninio
projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimy ataskaita. Tuo atveju, jeigu drenazo ar pavirsiniy
nuoteky surinkimo tinklai bus jrengti uz PSO valdomo Zzemeés sklypo riby, derinant techninj projekta
pateikti zemés sklypo (-sklypy) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasa (-iSrasus)
su jregistruotais servitutais ir teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, bei
kitus butinus treciyjy saliy sutikimus

4.16. Atvirosios skirstyklos teritorijoje vidaus kelias projektuojamas asfalto dangos. Kelio plotis
>3,5 m. Keliy dangos projektuojamos su vienpusiu ar dvipusiu skersiniu nuolydziu i>0,02. Standartiniai
tipiniai projektiniai sprendiniai vidaus keliams pateikiami Invalid source specified. priede.

4.17. Privaziavimai prie 110 kV skirstyklos elektros jrenginiy turi bati pritaikyti jvaziuoti mobiliai
aukstos jtampos jrenginiy laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukstis - 4,0 m, plotis - 2,5 m, ilgis - 13
m, svoris - 30 t.

4.18. Visa teritorija po jtampa turinciais jrenginiais ir portalais jrengiama is skaldos ant salciui
atsparaus sluoksnio. Skaldos frakcija fr.16/32 mm. Visa likusi neuzstatyta teritorija, jskaitant ir kity
Zemés naudotojy ir savininky teritorijas, kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramy
pastatymas), apzeldinama daugiamete, Zzemalge, létai augancia zole. Péstiesiems ties varteliais, PVP
ar pastatais projektuoti betoniniy trinkeliy danga. Standartiniai reikalavimai pateikiami Invalid source
specified. ir Invalid source specified. prieduose.

4.19. Projektuojant jvaziavima j PSO transformatoriy pastotés (toliau - TP) teritorijg prioriteta
skirti jvaziavimui per vienus vartus. |vaziavimo/jéjimo vartams i$ iSorés suprojektuoti uzraktg dviejy
pakabinamy spyny sistemos, kurios leisty atrakinti vartus atrakinus vieng spyna, o vidinéje varty puseje
suprojektuoti kilpa pakabinamai spynai.

4.20. Skirstyklos tvora turi biti suprojektuota 1,8 m aukscio su cinkuotais metaliniais stulpeliais
ant betoninio pamato, gelzbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. Minimalus cokolio aukstis 60 cm.
Minimalus cokolio plokstés jgilinimas - 10 cm. Skirstyklos tvorai standartiniai techniniai reikalavimai
pateikiami Invalid source specified. priede. PSO personalo patekimui j 110 kV skirstyklos teritorija
suprojektuoti ir jrengti atskirus vartelius su betoninémis trinkelémis (1 m atstumu j jSore) gristu
praéjimu.
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4.21. Pastotés teritorijoje suprojektuoti stacionary vienvietj g/b tualeta su sandariu issiurbiamu
ne mazesnio kaip 1.5 m diametro g/b rezervuaru su alsuokliu. Maksimalus tualeto atstumas nuo
vaziuojamosios dalies - 4 m. Priéjimui prie tualeto jrengiamas takas. Aplink tualetg jrengiama betono
trinkeliy nuogrinda, minimalus plotis 50 cm.

4.22. Atlikti hidrogeologinius tyrimus skirstykloje ir pateikti jy rezultatus techniniame projekte.
Tyrimy minimalus kiekis pastotéje -vienas bandomasis grezinys 20 ary plotui, bet ne maziau nei du
bandomieji greziniai pastotéje.

4.23. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintg ,,Reglamentuojamy statybos produkty sarasa‘
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus paskirty notifikuoty istaigy
sertifikatus.

4.24. Numatyti iSvalyma nuo augmenijos (kriimy) ir aplinkos sutvarkyma viso sklypo teritorijoje
arba dviejy metry atstumu nuo tvoros iSorinéje puséje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis.

4.25. Suprojektuoti keliy, privaziavimy ir Salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi
projekto vykdymo metu, atstatyma j pirmine projektine padet;.

4.26. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinj aisSkinamajj stenda prie
pagrindinio jéjimo i statybviete. Stende pateikiama informacija turi bati lengvai jskaitoma iS 5 m
atstumo. Stende pateikiama informacija:

4.26.1. uzsakovo pavadinimas;

4.26.2. projektuotojas;

4.26.3. rangovo pavadinimas;

4.26.4. statinio statybos vadovo vardas, pavardé, kontaktinis tel.;

4.26.5. techninés priezitiros vadovo vardas, pavardé, kontaktinis tel.;

4.26.6. projekto pradzios ir pabaigos datos.

4.27. Ant jvadiniy portaly bitina jrengti apsauga nuo pauksciuy.

4.28. Esant melioracijos tinkly, priklausanciy treciosioms salims, remonto/pertvarkymo poreikiui,
visas organizacines islaidas (tame tarpe melioracijos darby techninés priezitros islaidos) prisiima
pareiskéjas.

4.29. Demontuojami/nugriaunami nereikalingi statiniai: 110kV portalai (ESO dalyje) ir pan.

4.30. I$saugoti, nepazeisti esamy ESO nuoteky rezervuary.

4.31. Suprojektuoti gelzbetoniniy oro linijy tarpiniy atramy keitima i analogiskas gelzbetonines
atramas.

4.32. Tikjrodzius, kad rinkoje néra galimybés tiekti gelzbetonines oro linijy atramas suprojektuoti
tarpiniy gelzbetoniniy atramy keitima i plienines gardelines arba plienines daugiabriaunes atramas.

4.33. Plieninés atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis > Tipiniai OL atramy techniniai projektai.

4.34. |rodZius tipiniy atramy panaudojimo netinkamuma leidZiama projektuoti naujas unikalias
plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Naujai projektuojamy atramy visi iSoriniai
gabaritiniai matmenys (traversy ilgiai, atstumai tarp traversy, laidy jkabinimo vietos traversose,
atstumai tarp laidy atramoje, atstumai tarp pamaty inkariniy varzty tvirtinimo viety ir kt.) turi bati
tokie patys kaip pateikti tinklapyje. Turi biti pateiktos naujai suprojektuoty atramy charakteristiky
suvestinés lentelés, kuriose turi biiti nurodyta: klimatinés salygos (véjo, apsalo rajonai), leistini
maksimalls gabaritinis, véjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamy laidy skaicius fazéje, diametras,
mase, zaibosaugos troso diametras, masé ir leistini jy tempimai (6max. apkrova, 6t=-400C, 6t=+50C),
atramos mase ir kt.

4.35. Atramy traversy plociai negali bati didesni nei buvo iki rekonstrukcijos. Apsaugos zona turi
bati tokia pati kaip buvo iki rekonstrukcijos.

4.36. Numatyti keliy, privaziavimy ir salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto
vykdymo metu, atstatyma j pirmine projektine padeétj.

4.37. Techninio projekto Statybos konstrukcijy ir Sklypo plano daliy sanaudy Ziniarasciuose
pateikti tikslius darby ir medziagy kiekius bitinus rangovui jsivertinti statybos darby kaina.
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5.ELEKTROTECHNIKOS DALIS
Pastotés 110 kV dalies principiné schema po rekonstravimo pateikta 1 pav.

Lygumy TP
Pakruojis Rékyva

R I

.....

Nuosavybés riba

T-2

10 kV

Pastabos:

1. Punktyrine linija parodyty elementy projektuoti ir statyti
nereikia, bet reikia numatyti vieta skirstykloje.

2. Turi biti palikta galimybé esant poreikiui pratesti $2-110j
abi puses.

1 pav. 110/10 kV Lygumy TP principiné schema po rekonstravimo.

U AN WN =

5.1. Nuosavybeés ribg islaikyti esama ant galios transformatoriy 110 kV jvady gnybtu.

5.2. Pirminiy jrenginiy iSdéstymas turi buti projektuojamas optimaliai iSnaudojant pastotés
teritorija. Jeigu leidZia techninés galimybés, naujai statomas pastotés valdymo pultas (toliau - PVP)
projektuojamas tarp linijy prijunginiy, salia remontinés jungties (arba sekcijinio prijunginio). PVP dydis
turi bati suprojektuotas toks, kad tilpty visi principinéje schemoje numatyty statomy bei planuojamy
rezerviniy narveliy valdymo, apsaugy, elektros apskaitos, rysiy bei savyjy reikmiy maitinimo jrangos
jrenginiai. Kur techniskai jmanoma ir pastotéje yra pakankamai vietos, PVP skirstyklos padétis jrenginiy
ir konstrukcijy atzvilgiu turi bati tokia, kad PVP bity galima praplésti papildomai nerekonstruojant ir
neperkeliant skirstyklos jrenginiy ir konstrukcijy, bet iSlaikant reikalingus saugius atstumus iki jtampa
turinciy daliy. PVP esancios jrangos iSdéstymas turi leisti PVP praplétima neperstatant jame esamy
auksciau paminéty valdymo, apsaugy, elektros apskaitos, rysiy bei savyjy reikmiy maitinimo jrangos
spinty.

5.3. Projektuojant jrangos ir keliy iSdéstyma pastotés teritorijoje, neatsizvelgiant j PU pateikta
principine schema bei kur techniskai jmanoma ir pastotéje yra pakankamai vietos, numatyti sprendinius,
kurie leisty ateityje tarp Syny sekcijy jrengti sekcijinj prijunginj su dviem skyrikliais, srovés
transformatoriumi ir jungtuvu. Tarp Syny atitinkamai turi bati numatytas ir projektiniuose bréziniuose
atvaizduotas minéty jrenginiy galimas isdéstymas. Pjlviy ir iSdéstymo bréZiniuose turi biti parodyta,
kad tokius jrenginius tarp Syny jrengti bus galima. Jei po sekcijine (remontine) jungtimi jrengiamas kelias
(ar privaziavimo koridorius) skirtas privaziuoti prie linijiniy prijunginiy arba PVP, projektuojant jrenginiy
isdéstyma tarp Syny jvertinti ne tik perspektyvinius skyriklius, jungtuva ir srovés transformatoriy, bet ir
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pravaziavimo po Synomis kelio koridoriy. MinimalQs pravaziavimo koridoriaus gabaritai turi bdti kaip
nurodyta Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklése.

5.4. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionaly ir techniskai ekonomiskai naudinga 110 kV
skirstyklos jrenginiy iSdéstyma. Projektuojant turi bati kiek jmanoma iSvengiama aukstos jtampos
elektros tilty, OL uzvedimy arba sSyny susikirtimy skirtingose plokStumose, kity nestandartiniy
sprendiniy, galinc¢iy apsunkinti eksploatavima, elektros energijos perdavimg arba sukelti pavojy
eksploatuojanciam personalui. Principiné schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi maksimaliai
atitikti projektavimo uzduotyje/salygose pateikta principine schema. Turi biti iSlaikomas jrenginiy ir
sumontavimo sprendiniy vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, iSskyrus atvejus, kai LITGRID AB
sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant objekto statybos jgyvendinimo etapus, jei
reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines priemones, siekiant jvykdyti visus LITGRID AB ir
treciyjy saliy reikalavimus dél projekto jgyvendinimo etapy bei aukstos jtampos jrenginiy iSjungimo
galimybiy bei terminy. Tokios priemonés gali biti: papildomos laikinos atramos, suntuojantys Syny tiltai,
laikiny kabeliniy jungciy panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinés ir techninés priemonés turi
bati jvertintos ir jtrauktos j projekto apimtj. LITGRID AB papildomai nedengs islaidy, susidariusiy dél Siy
laikiny sprendiniy panaudojimo, jei tokios priemonés bus reikalingos projekto jgyvendinimo eigoje.

5.5. Numatyti privaziavimo galimybe prie visy pastotés jrenginiy ir konstrukcijy. Atvirosiose
skirstyklose prie jungtuvy ir tarp galios transformatoriy (jei tokie eksploatuojami arba projektuojami)
ir ju prijunginiy turi biti nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir jtaisams bei
kilnojamosioms laboratorijoms. Jeigu projektuojamas Zziedinis ar kitas apvaziavimas, jis turi bati
vientisas, be tarpy, net ir tais atvejais, kai toje vietoje pirminé jranga yra neprojektuojama. Turi bati
iSlaikomas bendras projektuojamos pastotés sprendiniy vienodumas.

5.6. Projekte pateikti informacija apie esamo regiono klimato salygas, jtraukiant apsalo sienelés
storj, véjo greitj, bei atitinkamai specifikuoti Siuos parametrus pirminiy jrenginiy techninése
specifikacijose.

5.7. Rekonstruojama visa 110 kV skirstykla. Rekonstrukcijos metu visi pirminiai jrenginiai keic¢iami

naujais. Rekonstruojant 110 kV skirstykla, perduoti j LITGRID AB avarinj rezerva Siuos esamus jrenginius
(zr. Invalid source specified. priede).
Techniniame projekte numatyti, kad pries demontavima perduodamiems j avarinj rezerva jrenginiams
turi buti atlikti bandymai pagal PT jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus. Bandymy protokolai
pateikiami uzsakovui kartu su i rezerva perduodamais jrenginiais. Visi kiti auksciau punkte ir sarase
nepaminéti pirminiai jrenginiai turi buti demontuoti ir utilizuoti.

5.8. Oro linijy (toliau - OL) uzvedimui i skirstyklos jrenginius suprojektuoti linijinius portalus su
tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidy aukstis nuo Zzemés pavirsiaus
visame ruoZe nuo portaly iki galinés oro linijos atramos biity ne mazesnis kaip 7 m, esant didziausiam
laidy jlinkiui. ISskirtiniais atvejais, linijiniy portaly galima neprojektuoti, jeigu OL atrama yra pastotés
teritorijoje, salia skirstyklos pirminiy jrenginiy, o mechaninis laidy, nusileidzianciy iS atramos, poveikis
(jéga ir kryptis) j skirstyklos jrenginius, j kuriuos prijungiami laidai iS atramos, nevirsija/atitinka susijusiy
skirstyklos jrenginiy mechaninio jégos ir krypties atsparumo charakteristiky. Minétu atveju, suderinus
su PSO, galima projektuoti laidy uzvedima tiesiai i atramos j skirstyklos jrenginius.

5.9. Kiekvienam pirminiam jrenginiui suprojektuoti atskiras laikanc¢ias plienines metalo
konstrukcijas. Ant vienos atraminés konstrukcijos leidziama montuoti tik kabeliy movas (jei tokios
projektuojamos) su virsjitampiy ribotuvais. Kity skirtingos paskirties jrenginiy jrengimas ant vienos
atraminés konstrukcijos yra draudziamas. Projektuojant virsjtampiy ribotuvus prioritetu laikyti vertikaly
ribotuvy pastatyma ant atskiros laikancios plieninés metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo arba
horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar esant
kitoms isskirtinéms aplinkybés, o konkretis sprendiniai derinami techninio projekto rengimo metu.

5.10. Projektuojant bdtina suvienodinti visy pirminiy jrenginiy izoliatoriy spalva. Standartiné
izoliatoriy spalva yra ruda. Skirtis gali tik virsjtampiy ribotuvy spalva, kuriy polimero spalva islieka pilka.
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5.11. 110 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Pasirenkant
jrenginiy issidéstyma turi badti jvertinta, kad prie jungtuvy pavary gali bGiti montuojamos aptarnavimo
aikstelés. Pasirenkant jungtuvus pirmenybé teikiama jungtuvams, kuriy pavary aukstis yra toks, kad jy
aptarnavimas galéty biti atliekamas nuo Zemés pavirsiaus nenaudojant kélimo j aukstj priemoniy. Jei
jungtuvo konstrukcija negalés to uztikrinti, numatyti stacionarias jungtuvy pavary aptarnavimo
aiksteles. Techniniame projekte turi bati jrasyta, kad aikstelés projektuojamos darbo projekto metu,
jvertinant saugius atstumus nuo zmoniy iki jtampa turinciy daliy pagal E||T ir saugos eksploatuojant
elektros jrenginius taisykliy reikalavimus ir atsizvelgiant j konkrety jungtuvo tipa. Bdtina atsizvelgti j
tai, kad pakilimas j aiksteles eksploatacijos metu reikalingas neatjungus jtampos. Darbo projekto
bréziniuose turi buti pavaizduotos aptarnavimo aikstelés, jy aukstis, atstumas nuo aikstelés pagrindo iki
jtampa turinéiy daliy. Atstumas nuo aikstelés pagrindo iki apatinio izoliatoriaus krasto turi bdti ne
mazesnis kaip 2,5 m. Aikstelés (jei jos yra numatytos) turi suteikti patogy priéjima prie visy pavaros
indikacijy (dujy slégis, jungtuvo padeétis, spyruokliy bisenos indikacijos, operacijy skaitiklis, duomeny
lentelé ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi bati apziGrimos ir mazgy bei elementy, kuriems gali
prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV SF¢ dujiniams
jungtuvams pateikiami (zr. Invalid source specified. prieda).

5.12. 110 kV srovés, jtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovés - jtampos
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. |vertinti matavimo
transformatoriy jrengimo poreikj pagal salygy reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros
energijos apskaitai. Matavimo transformatoriy jrengimo vietos, antriniy apvijy skaicCius ir paskirtis
tikslinami projektavimo metu, antriniy apvijy vardiné apkrova suskaiciuojama atsizvelgiant j prie apvijy
jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Srovés transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimy
reikméms turi biti projektuojami jvertinant galios transformatoriaus nominalig galig ir bdtinybe
uztikrinti reikalaujama elektros energijos matavimo tiksluma visame apkrautumo diapazone bei galima
galios transformatoriy keitima j didesnés vardinés galios, ne maziau kaip vienu standartiniu galios laiptu.
Jei pagal skaiCiavimus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos
koeficientais, jy turi buti ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriy transformacijos koeficienty
perjungimas turi bdti jrengtas antriniy grandiniy puséje. Srovés transformatoriy elektros apskaitoms ir
matavimui skirty Serdziy ir atsaky tikslumo klasé - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovés
ir/arba kombinuoty matavimo transformatoriy vardiné ilgalaiké terminé sroveé (lcn) turi biti parenkama
> 150 %. Jtampos transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty apvijy tikslumo klase - 0,2.
Elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darby uzbaigimo turi bati su Lietuvoje
pripazintais patikros sertifikatais, iSduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos
laboratorijos arba kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakeicianciais
Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma. Kartu su kitais dokumentais PSO turi biti pateikti
matavimo transformatoriy atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo
transformatoriams pateikiami (Zr. Invalid source specified. prieda).

5.13. Jtampos transformatoriy arba kombinuoty srovés/jtampos transformatoriy isdéstymas
skirstykloje turi buti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo jtampos arba kombinuoto srovés/jtampos
transformatoriaus bet kurios fazés prijungimo gnybto iki TP jrengiamo kelio krasto bdty ne ilgesnis nei
20 m.

5.14. Parenkant ST antriniy apvijy charakteristikas RAA reikméms bdtina jvertinti perspektyvinj
galima t. j. srovés padidéjima perdavimo tinkle per artimiausius 10 mety. Vardinis ST tikslumo ribos
faktorius (ALF) turi biiti parenkamas su ne mazesne kaip 20+25 % atsarga nuo vertés parinktos atlikus
skaiCiavimus techniniame projekte.

5.15. 110 kV skyrikliai ir jy jzeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Skyrikliy ir jzemikliy pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi biiti jrengtos elektrinés
ir mechaninés blokuotés, neleidziancios rankiniu bidu jungti skyriklio arba jZemiklio pavary varikliy,
esant jjungtam jzemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyrikliy ir stacionariy jZeminimo peiliy pavary
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sumontavimo aukstis turi biti numatytas toks, kad jy valdyma ir technine priezitira/aptarnavima galima
buty vykdyti be pakélimo | aukstj priemoniy panaudojimo. Stacionarls jzeminimo peiliai turi bti
naudojami jZeminti oro linijas, 110 kV 3ynas ir galios transformatorius. Syny skyrikliai ,3akutés“
schemoje (kai narvelis skyrikliais prijungiamas prie skirtingy Syny) turi turéti syny perjungimo srovés
komutavimo galimybe. Kiekviename tokiame prijunginyje vienas prijungimui prie syny skirtas skyriklis
turi turéti papildomus stacionarius jzeminimo peilius j jungtuvo puse. Projektuojant skyrikliy technines
specifikacijas jas pateikti vienoje specifikacijoje (neiSskiriant jrenginiy su jzeminimo peiliais ir
papildomai nekartojant ty paciy reikalavimy) taip, kaip nurodyta standartiniuose techniniuose
reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV skyrikliams pateikiami (zr. Invalid source
specified. prieda).

5.16. Jrenginiy valdymo ir operatyviniy grandiniy maitinimo jtampa turi bdti nuolatiné 110 V DC,
kitokio dydZio jtampos panaudojimas turi biti pagristas techniniais - ekonominiais skaiCiavimais.

5.17. Suprojektuoti virsjtampiy ribotuvus jrenginiy apsaugai nuo virsjtampiy. Virsjtampiy ribotuvy
kiekis, techninés charakteristikos ir iSdéstymas 110 kV skirstykloje priklauso nuo virsjtampiams jautriy
jrenginiy (galios transformatoriy, matavimo transformatoriy ar rysio kondensatoriy ir pan.) kiekio ir jy
iSdéstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV virSjtampiy ribotuvams ir apibendrinti
reikalavimai virSjtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése pateikiami (zr. Invalid
source specified., Invalid source specified., Invalid source specified. prieduose).

5.18. Virsjtampiy ribotuvai galios transformatoriy prijunginiuose turi badti komplektuojami su
virsjtampiy skaitikliais, turinCiais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Jei TP projektuojami virsjtampiy
ribotuvai tik linijy prijunginiuose, o transformatoriy prijunginiuose pagal reikalavimus virsjtampiy
ribotuvy jrengimui virsjtampiy ribotuvai neprojektuojami, virsjtampiy ribotuvai linijy prijunginiuose turi
buti komplektuojami su virSjtampiy skaitikliais, turinciais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy
vir§jtampiy ribotuvy virsjtampiy skaitikliai privalo bati jrengiami 2,5 - 3 metry aukstyje nuo zemés
pavirsiaus, kad bity galima be papildomy pakélimo i aukstj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali
bGti naudojamos papildomos virSjtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidZiancios
virsjtampiy registratorius jrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty
jutiklio ir skaitiklio kombinacija).

5.19. Visi virsjtampiy ribotuvai montuojami ant gamykliniy izoliuojan¢iy pady, uZztikrinant
galimybe atlikti ribotuvy nuotékio srovés matavimus neatjungus darbinés 110 kV jtampos. Kiekvienam
virsjtampiy ribotuvui turi bGti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp virsjtampiy ribotuvo
metalinio pado ir jZeminimo jrenginio arba metalinio pado - virsjtampiy skaitiklio - jZeminimo jrenginio)
tinkamo skerspjuvio, laidininkai turi biiti vientisi (be sujungimy), o jy ilgis turi bdti parinktas toks, kad
bty islaikytos virsjtampiy ribotuvy gamintojo specifikuotos techninés charakteristikos. Virsjtampiy
ribotuvai, virsSjtampiy skaitikliai neturi bati sujungiami su jzeminimo jrenginiu panaudojant jrenginio
laikanciasias metalines konstrukcijas. Registratoriai su jzeminimo jrenginiais sujungiami vadovaujantis
gamintojo instrukcijomis.

5.20. Rengiant techninj projekta, 110 kV skirstyklos jrenginiy apsaugai nuo tiesioginio Zaibo smiigio
sudaryti Zaibosaugos plana, pagristai nustatant reikalinga apsaugos nuo Zaibo klase. Suprojektuoti ir
jrengti 110 kV AS apsaugos nuo zaibo sistema, parenkant strypiniy Zaibolaidziy kiekj, juy technines
charakteristikas, montavimo aukstj, iSdéstyma. Neprojektuoti zaibolaidziy ant transformatoriy portaly.
Jvertinti skirstykloje ar Salia jos esancius apsaugos nuo Zaibo jrenginius (zaibosaugos trosus, zaibolaidZius
ir rysiy bokstus, esancius LITGRID AB priklausomybéje). Jeigu Skirstomojo tinklo dalyje yra sumontuoti
nauji zaibolaidziai (rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalj vertinami ir Skirstomojo tinklo
dalyje esami zaibolaidziai. Jeigu Skirstomojo tinklo dalyje yra sumontuoti seni Zzaibolaidziai
(nerekonstruota TP), jy vertinti negalima ir bdtina suprojektuoti naujus zaibolaidzius, kurie uztikrinty
visy PSO jrenginiy Zaibosauga.
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5.21. Zaibosaugos zony skai¢iavimui/modeliavimui naudoti sferos metoda. Zaibosaugos zonas
apskaiciuoti/modeliuoti jvertinant saugomy jrenginiy aukstj. Skaic¢iavimo/modeliavimo rezultatus kartu
su bréziniais pateikti projekte.

5.22. ZaibolaidZiy prijungima prie jzeminimo jrenginiy suprojektuoti taip, kad jZeminimo
laidininko ilgis tarp Zzaibolaidzio prijungimo prie jzemintuvo (TP jZeminimo kontdro) tasko ir
virsjtampiams jautriy jrenginiy (galios transformatoriy, matavimo transformatoriy, kondensatoriu,
reaktoriy ir pan.) jzeminimo prijungimo prie jZemintuvo tasko turi biti ne mazesnis kaip 15 m.

5.23. Naujai statomame PVP suprojektuoti 110 kV skirstyklos kintamosios srovés bei nuolatinés
sroves savyjy reikmiy skydus (toliau atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatoriy baterija su jkrovikliais.
Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi buti sumontuojami spinty
priekiniuose fasaduose ir turi bati pasiekiami valdymui ir apzitirai esant uzdarytoms spinty durims.
Skirstyklos savosioms reikméms elektros energija turi biti tiekiama ne maziau kaip iS dviejy
nepriklausomy elektros energijos Saltiniy su perjungimo nuo vieno Saltinio prie kito automatika.
Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos Saltinio galingumas turi uztikrinti visy skirstyklos savujy
reikmiy elektros imtuvy maitinima. Standartiniai techniniai reikalavimai skirstyklos savosioms reikméms
pateikiami (zr. Invalid source specified. prieda).

5.24. Nuolatinés srovés paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota Syny sistema
(L+, L- ir PE Synomis) jrengiant dvi Syny sekcijas. Tarp | ir Il Syny sekcijy turi biti kaip jmanoma tolygiau
paskirstytas apkrovimas. Syny sekciju maitinimui ir akumuliatoriy baterijos jkrovimui suprojektuoti du
jkroviklius. Kiekvienas jkroviklis turi uztikrinti elektros energijos tiekimg visiems TP nuolatinés srovés
savyjy reikmiy elektros imtuvams. Standartiniai techniniai reikalavimai nuolatines sroves savyjy reikmiy
skydui pateikiami (zr. Invalid source specified. prieda). Standartiniai techniniai reikalavimai
akumuliatoriy baterijai ir jkrovikliams pateikiami (zr. Invalid source specified., Invalid source
specified. prieduose).

5.25. Parenkant akumuliatoriy baterija numatyti ir projekto apimtyje kartu su akumuliatoriy
baterija Uzsakovui pateikti 2 papildomus akumuliatoriy baterijos elementus (monoblokus). Papildomai
tiekiami monoblokai turi buti to paties gamintojo ir tipo, kaip ir NSSRS jrengiamos akumuliatoriy
baterijos. Bendras tiekiamy monobloky skaicius jraSomas techninéje specifikacijoje, pazymint kad 2
monoblokai bus pateikti papildomai.

5.26. Techniniame projekte jrasyti, kad darbo projekto metu projektuojant akumuliatoriy baterijy
iSdéstyma / sumontavimg reikalinga vadovautis reikalavimais stacionariy akumuliatoriy baterijy
jrengimui, kurie pateikiami Invalid source specified. priede.

5.27. Savyjy reikmiy jrenginiy elektros energijos tiekimui suprojektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem
paskirstymo Syny sekcijomis (3f+N+PE), jy tarpusavio rezervavimui suprojektuojant AR| automatika.
Pastaba: neatsizvelgiant j savyjy reikmiy maitinimo tvarkoje nustatytus reikalavimus, normaliu darbo
rezimu KSSRS sekcijinis automatinis jungiklis (toliau - a. j.) turi buti jjungtas. Atitinkamai vienas is dviejy
nuolatiniy KSSRS maitinimo Saltiniy a. j. privalo bdti jjungtas, o kitas KSSRS maitinimo saltinio a. j.
privalo bdti iSjungtas. Detalds a. j. padéties sprendiniai derinami techninio projekto rengimo metu. Tarp
I ir Il Syny sekcijy apkrovimas turi biti paskirstytas tolygiai. KSSRS turi blti numatoma jranga mobiliam
(pervezamam) 0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros energijos tiekimo Saltiniui
ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant uztikrinti dyzel-generatoriaus prijungimo vienoduma visose TP,
turi biti suprojektuoti du 0,4 kV kistukiniai lizdai 63 A ir 32 A (3P+N+PE) atitinkantys LST EN 60309
standarto reikalavimus. Numatyti atskirus 0,4kV kabelius ir reikiamo nominalo a. j. jiems prijungti prie
KSSRS Syny. Kistukiniai lizdai turi bati suprojektuoti 110kV PVP isoréje, vietoje patogioje privezti
kilnojama dyzel-generatoriy prie PVP, netoli automobilio statymo vietos. Standartiniai techniniai
reikalavimai kintamos srovés savyjy reikmiy skydui pateikiam (zr. Invalid source specified.prieda).

5.28. Projekto vykdymo metu turi bliti uztikrintas PT savyjy reikmiy aprdpinimas elektra.

5.29. Ant pastotés valdymo pulto (PVP) stogo suprojektuoti saulés elektrine vadovaujantis
reikalavimais:
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5.29.1 Parinkta SE keitiklio sistema turi uztikrinti saulés elektrinés darba lygiagreciai su 0,4 kV
KSSRS jvadais.

5.29.2 Keitiklis turi turéti elektros energijos apskaitos ir monitoringo sistema, bei nuotolinio
prisijungimo prie Sios sistemos iS UZsakovo darbuotojy darbo viety per standartine WEB narsykle
(Microsoft EDGE, Google Chrome ir pan.) galimybe, naudojant keitiklyje gamintojo integruota
programine jranga.

5.29.3 Nuotoliniu budu turi biti prieinama informacija apie gaminamos elektros energijos kieki:

e per dieng;

e per savaite;

e  per ménesj;

e per metus;

e visas (nuo eksploatacijos pradzios) saulés elektrinés pagamintas elektros energijos kiekis;

e realiuoju laiku (momentiné) generuojama el. energijos galia.

5.29.4 Nuotoliniu budu turi bdti prieinama informacija apie sistemos bukle:

e jjungta/isjungta;
o keitikliy gedimy indikacijos (klaidy kodai);

5.29.5 Sistema turi turéti duomeny eksportavimo galimybe (pvz. j Microsoft Excel programa);
Pastaba: Sio projekto apimtyje keitiklis prie interneto tinklo neturi biti prijungiamas, taciau
UzZsakovui turés bti pateikti keitiklio gamykliniai dokumentai patvirtinantys jo funkcionaluma.

5.29.6 Projekto apimtyje numatomi saulés elektrinés ir jos automatikos bandymai dalyvaujant
UzZsakovo atstovams.

5.29.71ssamesni reikalavimai jrengiamai SE pateikiami pastociy ir skirstykly savyjy reikmiy
maitinimo standartiniuose techniniuose reikalavimuose (26) priede. Rengdami SE technine
specifikacija ja priskirti prie pagrindinés jrangos.

Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektriniy fotovoltiniams moduliams pateikiami

Invalid source specified. priede.

5.30. Projektuojami 110 kV laidininkai gali buti kieti arba lankstus. Kieti laidininkai privalomai
jrengiami virS pravaziavimo keliy bei jrengiant 110 kV Syny sekcijas, kitur leidZziamas lankscCiy
srovélaidziy (laidy) panaudojimas. Turi biiti suprojektuotas pakankamas jrenginiy, prie kuriy prijungiami
kieti laidininkai, mechaninis atsparumas nenaudojant papildomy atraminiy izoliatoriy, iSskyrus zemiau
nurodytus atvejus:

e papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti jungtuvy puséje, jei ju nepanaudojus,

reikalinga bty papildomai montuoti apzidry aiksteles prie jungtuvy arba kieti laidininkai negaléty

biti sumontuoti tiksliai horizontalioje asyje be nuolydzio;

e papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti Salia matavimo transformatoriy, jei

projekte suskaiCiuota suminé statiné ilgalaiké apkrova normaliomis eksploatavimo salygomis

(iskaitant véjo ir ledo poveikj) tenkanti matavimo transformatoriams virsija 1500N.

Parenkant laidininkus jvertinti laidininky jSilima, vainikinius islydZius, terminj ir elektrodinaminij
atsparuma trumpojo jungimo srovéms, mechaninj atsparuma, srovés perkrovas, jtampos nuostolius ir
ekonomiskuma, aplinkos salygas (apledéjimo, véjo poveikj) ir nustatyti jrenginiy leidziamas apkrovas.
Apkrovy skaiciavimy rezultatus pateikti suvestinéje lenteléje, Zr. 1 pavyzdj. Skirtingose skirstyklos
vietose pasikartojanciy analogisky apsynavimo atvejy atskirai vertinti ir pateikti lenteléje nereikia.
Jungtuvams ir skyrikliams statinés mechaninés apkrovos turi bati privalomai
skaiciuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-102
standartuose, visiems kitiems jrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte turi
bati pateikti maksimalis kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai blogiausiomis salygomis. Turi bti
tenkinamos salygos:
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e vamzdziy jlinkis dél savo svorio bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus ir gnybtus

turi bati mazesnis nei ,,1/150%, ¢ia | - vamzdzio ilgis;

e vamzdziy jlinkis dél savo svorio, apsalo bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus ir

gnybtus turi blti mazesnis ,,1/80%, ¢ia | - vamzdzio ilgis.

Prioritetu laikyti vientisy (be sujungimy) vamzdziy protarpyje panaudojima, o nesant galimybei
panaudoti vientisy (be sujungimy) vamzdziy, skaicCiuojant jlinkius jvertinti vamzdziy sujungimo
protarpyje jtaka jlinkiui. Projekte turi biiti pateikti maksimalus kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai
blogiausiomis salygomis ilgiausiam protarpiui. Visi skai¢iavimai turi biti pateikti techniniame projekte.
Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV kietiems laidininkams (vamzdZiams) pateikiami Invalid
source specified. priede. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV lankstiems laidininkams (laidams)
TP teritorijoje pateikiami Invalid source specified. priede. Lanksc¢iy laidininky (laidy) jrengimui
pastotéje turi biti naudojami polimeriniai strypiniai izoliatoriai, kurie turi biti suprojektuoti
vadovaujantis Invalid source specified. priedo reikalavimais.

1 pavyzdys. Mechaninio poveikio jrenginiams skaifiavimo suminiy rezultaty lentelés pavyzdys

Irenginys ir jo Maksimali suskaiciuota statiné jéga veikianti irengini | Parenk

apiynavimo bidas jvertinus laidininky svorj, iSorinius veiksnius (véja, minimalus jrenginio | suskaifiuota

(nurodomas i jrenginio ap3ala) ir esant nepalankiausioms aplinkybes, N statinis mechaninis | dinaminé jéga

abieju pusiy) bei atsparumas, N veikianti frengini

laidininko ilgis fwertinus
laidininky svori,
iSorinius
veiksnius (véja,
apZala) ir esant
nepalankiausioms
aplinkybeés, N

Jungtuvas, prie kurio i§ Fina kryptimi Fina kryptimi Fey kryptimi Fena: = 0O XX

abiejy pusiy jungiami pagal LST EN pagal LST EN pagal LST EN

laidai (2 m ir 3 m ilgio) 62271-100: 62271-100: 62271-100:

X X X FthB: = )00
Fhv: = X000

Skyriklis, prie kurio i% Fal, FaZ Fb1, Fb2 Fc kryptimis Fa1, FaZ: = X000 X0

vienos pusés jungiamas kryptimis pagal | kryptimis pagal LST EN

laidas (2 m ilglo), o §¥ LSTEN 62271- | pagal LSTEN | 62271-102:

kitos vamzdinés Synos (9 102: 62271-102:

m ilgio) X X X0 Fb1, Fb2: = JOOX

Fez 2 X000

ltampos Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: X300 FR: = X0 00X

transformatorius, prie

kurio jungiamos

vamzdinés fynos (§ m

ilgio)

Virsjtampiy ribotuvei, Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: J3X SLL: = J000( 00

prie kuriy i abiejy pusiy

Jjungiami laidai {3 mir4

m ilgia)

Virsjtampiy ribotuvei, Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: X300 = 000 X0

prie kuriy i abiejy pusiy

Juneiamos vamzdinés

Synos (3 mir 4 milgio)

Pastaba: lenteléje pateikta informacija yra pavyzdine. Rengiant techninj projekts vadovaujantis lentelés pavyzdZiu turi biti pateikta
projekte skaitiucjama ir aktuali informacija.

5.31. Atskirai sumontuoti 110 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius
reikalavimus pateiktus (zr. Invalid source specified. prieda).

5.32. Suprojektuoti gnybtus kilnojamy jzemikliy uzdéjimui atsizvelgiant j konkrecig prijungimo
schema bei Zemiau nurodytus reikalavimus. Gnybtai kilnojamiems jZemikliams projektuojami i$ abiejy
pusiy jungtuvo kartu su sroves transformatoriumi komplekto (taikoma linijy ir sekcijiniam prijunginiams)
arba remontinéje jungtyje vienas gnybty komplektas tarp skyrikliy. Taip pat, gnybtai kilnojamiems
jzemikliams projektuojami prie iséjimy j elektros perdavimo linijas (j linijos puse uz ribotuvo), prie
jtampos matavimo transformatoriy ir prie galios transformatoriy 110 kV iSvady (tarp transformatoriaus
jvady ir ribotuvy arba artimiausiy skirstyklos ijrenginiy, jei Salia transformatoriaus ribotuvai
neprojektuojami). Tikslios jZeminimo kontakty jrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO
techninio projekto rengimo metu. Kontaktai kilnojamy jzemikliy uzdéjimui turi bati jrengti tokiame
aukstyje, kad kilnojamajj jZemiklj prie kontakty bty galima prijungti naudojant 110 kV izoliacine lazda
nenaudojant pakélimo j aukstj priemoniy.
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5.33. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatoriy 110 kV jvady, skirstyklos pirminiy
jrenginiy ir laidininky prijungimo buda ir gnybtus. Reikalavimai 110 kV pirminiy jrenginiy prijungimo
gnybtams pateikiami (Zr. Invalid source specified. priede).

5.34. Techniniame projekte parasyti, kad aukstos jtampos jrenginiy prijungimo gnybtams uzverzti
suprojektuoti varztus, kurie prijungus synolaidj uztikrinty minimaly iSorinio dalinio iSlydzio susidaryma
(uzsukus verzle varzto sriegis bty ilgesnis uz verzle ne daugiau, kaip 3-5 sriegio zingsnius, varztas ir
verzlé jleisti i gnybto vidy). Siy varzty uzverzimo momentas ir uzverzimo seka turi atitikti gamintojo
reikalavimus. Maksimalus lankstaus SynolaidZio iséjimo atstumas iS prijungimo gnybto turi biti ne
didesnis nei 2 mm.

5.35. Suprojektuoti jZeminimo jrenginius vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy (toliau - E|IBT) reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies jZzeminimo jrenginiy sprendiniai
parenkami pagal jzeminimo kontiiro varza, zingsnio jtampa ir prisilietimo jtampa. Atstojamoji perdavimo
tinklo skirstyklos dalies jZeminimo kontiro varza bet kuriuo mety laiku neturi virsyti 0,5 Q, o prisilietimo
jtampa neturi virsyti leistinos pagal E||BT. Skaiciuojant prisilietimo ir zingsnio jtampas vadovautis LST
EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos jZeminimo jrenginius numatyti sujungti su STO dalies jZeminimo
jrenginiais. Jei projektuojamas jéjimas/ jvaziavimas j skirstykla pro perdavimo tinklo dalies teritorija,
prie jéjimy ir jvaziavimy batina islyginti potenciala. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius
elektrodus, sujungtus su krastiniu horizontaliuoju jzeminimo laidininku. Jie turi biiti ne trumpesni kaip
3 milgio ir jrengti iS abiejy jéjimo ar jvaziavimo pusiy. Standartiniai techniniai reikalavimai jzeminimo
kontlro jrengimui ir jZeminimo kontliro elementams pateikiami (zr. Invalid source specified., Invalid
source specified. prieduose).

5.36. Jeigu bus jrengiama nauja perdavimo tinklo dalies tvora arba rekonstruojama esama,
techninio projekto aiskinamajame raste aiskiai nurodyti arba jzeminimy brézinyje jrasyti pastaba, kad
elektrai laidus rysys negali bati laikomas tvoros segmenty tvirtinimas, tam turi biti jrengtas atskiras
elektrai laidus rysys (sujungimas) tarp atskiry aptvaro metaliniy daliy (segmenty). Elektrai laidziam
rysiui (sujungimui) gali bGti panaudotas varztinis gnybtas skirtas laidininky atsiSakojimui , o tarp gnybty
naudoti monolitinj laidininka, atspary lauko aplinkos salygoms. Gnybty varztinés jungtys turi bdti
atsuktos | pastotés (skirstyklos) vidine puse. Sumontavus jungtj, iSmatuotos pereinamosios varzos tarp
kontakty jungties ir kiekvieno segmento atskirai turi biti ne didesnés kaip 0,05 Q, tekant ne silpnesnei
kaip 200 mA testavimo srovei (kei¢iant poliSkuma).

5.37. Suprojektuoti galios skydelj (-ius) 0,4 kV kilnojamy jrenginiy maitinimui AS teritorijoje su
vienfaziais (2 vnt.) ir trifaziu (1 vnt.) kistukiniais lizdais (vienfazis automatinis jungiklis 16 A, trifazis -
32 A), maitinamais per srovés nuotékio rele. Galios skydeliy IP klasé - > IP54. Galios skydeliy skaicius
parenkamas atsizvelgiant j prijunginiy skaiciy (5 prijunginiams turi biti projektuojamas 1 galios
skydelis). Papildomo skydelio projektuoti nereikia, jeigu atstumas tarp projektuojamo skydelio ir
labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 kV jrenginio yra ne didesnis kaip 50 m. Skydeliai
tarpusavyje turi biti iSdéstyti tolygiais atstumais per visg pastotés teritorija.

5.38. Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinés sroveés skydy, relinés apsaugos ir valdymo spinty
iSdéstyma, kabelius j spintas ir skydus uzvedant i$ apacios.

5.39. Numatyti potencialy islyginimo tinkla remiantis E||BT, pateikti potencialy islyginamojo tinklo
parinkimo skaiciavimy rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti darbo projekte.

5.40. Pastotés teritorijoje suprojektuoti apsvietima, leidziantj tamsiu paros metu atlikti bitinus
darbus jrenginiy eksploatacijai. Atviros skirstyklos apsvietimas turi biti automatiskai suveikiantis nuo
judesio davikliy tamsiu paros metu su galimybe perjungti i rankinio valdymo darbo rezima. Numatyti
LED $viestuvy (prozektoriy) panaudojima, islaikant reikalaujamos apsvietos reikalavimus nurodytus HN
98:2014 ,,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. Apsvietos maZiausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai“. Minimalus apsvietimas skirstyklos ar pastotés aukstos jtampos jrenginiy ir
savyjy reikmiy jrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio maitinimo generatorius ir kt.), techninei
priezilrai turi biti > 20 Ix. ApsSvietimo maitinimas ir valdymas turi bGti numatomas i$ moduliniame
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valdymo pulte sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelj montuoti
salia PVP jéjimo, PVP viduje.

5.41. Visi jrenginiy, spinty bei linijy Zyméjimai turi biiti suderinti su PSO ir atitikti perdavimo tinklo
operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir zyméjimo tvarkos apraso reikalavimus (zr. Invalid
source specified. prieda). Visy naujy elektros jrenginiy ir spinty operatyviniai uzrasai turi bati ant
atspariy atmosferos poveikiui lenteliy. Atviros skirstyklos jrenginiy (toliau - AS]), NSSRS, KSSRS, relinés
apsaugos ir automatikos (toliau - RAA) spintose esanciy jrenginiy ir automatiniy jungikliy uzrasai turi
biti suderinti su PSO pries pradedant jrenginiy bei jrangos gamyba. Jei kartu su rekonstrukcija yra
kei¢iama ar naujai montuojama jranga kitose pastotése, taip pat galioja reikalavimas, jog Siose
pastotése visi naujai montuojamy ar kei¢iamy jrenginiy, spinty bei linijy Zyméjimai turi bati suderinti
su PSO.

5.42. Techniniame projekte parasyti, kad pirminiy jrenginiy techniniy duomeny lentelés turi
atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus (zr. Invalid source specified. priede).

5.43. Techniniame projekte numatyti naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy jrengima ir
patikrinimus pagal elektros jrenginiy jrengimo taisykles ir PSO norminiy dokumenty reikalavimus.

5.44. Techniniame projekte turi buti pateikiami 110 kV skirstyklos pirminiy jrenginiy trimatis
iSdéstymo planas ir visy prijunginiy pjiviy bréZziniai (jskaitant perspektyvine jranga, jei tokia numatoma)
su nurodytais atstumais nuo srovélaidziy iki jvairiy TP elementy. Jei projekte projektuojami laikini
prijungimo sprendiniai naudojami tik projekto jgyvendinimo metu, techniniame projekte turi buti
pateikti laikiny sprendiniy vienlinijinés schemos ir pjiviy bréziniai su nurodytais atstumais nuo
srovélaidziy iki jvairiy TP elementy.

5.45. Sudarant jrenginiy technines specifikacijas vadovautis jrenginiy standartiniais reikalavimais,
pridedamais prie Sios projektavimo uzduoties. Perkeliant standartiniy reikalavimy punktus i
specifikacijas negalima koreguoti standartiniy reikalavimy stulpelyje ,lrenginio, jrangos, gaminio ar
medziagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, iSpildymas ar savybé“ pateiktos teksto
redakcijos. Taip pat negalima standartiniy reikalavimy punkty nejkelti j specifikacija. Jei punktas
konkreciu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reiksmeés, iSpildymo ar savybeés
specifikacijoje jrasyti ,,Netaikoma/Not applicable“. Papildomy punkty jtraukimas i specifikacija lyginant
su standartiniais reikalavimais arba standartinés parametro ar funkcijos reiksmés, isSpildymo ar savybés
koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikSme,
iSpildymu ar savybe turi biiti aprasytas ir pagristas projekte. Techninio projekto techninés specifikacijos
sudaromos lietuviy ir angly kalbomis.

6. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJY DALIS

5.

6.1. Suprojektuoti 110 kV OL Rékyva - Lygumai ir Lygumai - Pakruojis, apie 47 km Zaibosaugos
trosa su $viesolaidiniu kabeliu (toliau-ZTSK)

6.2. Suprojektuoti 110 kV oro linijos Pakruojis-Lygumai tarpiniy g/b atramy PB110-2 Nr.16, 32
kurios turi | ir 1l lygio gelZzbetonio pazeidimo defekty bei tarpiniy g/b atramy PB110-1 Nr.21,23, 25, 31,
41, 45, 53, 59, 67, 78 turinCiy | ir Il lygio gelzbetonio paZeidimo defektus pakeitima naujomis
gelzbetoninémis. Viso 12 atramy.

6.3. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje ,,Konstrukcijy daliai“ pateiktais reikalavimais.

6.4. Pateikti ZT ir(ar) ZTSK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovéms skaiciavimus. ZTSK
projektuoti vadovaujantis skyriuje ,Reikalavimai elektroniniams rysiams (telekomunikacijoms)
pateiktais reikalavimais.

6.5. Naujai statomose (kei¢iamose) atramose suprojektuoti naujas izoliatoriy girliandas, nauja
linijine armatira, vibracijos slopintuvus. Pateikti izoliatoriy girliandy brézinius. Visa linijiné armatira
turi bati karstai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama
linijiné armatlra turi atitikti bei bandymai turi biti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverciy standarty
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reikalavimus. Statybos uzbaigimo metu visai linijinei armatidra turi buti pateikti pilnos apimties
gamykliniy bandymy protokolai su konkreciomis, bandymy metu iSmatuotomis charakteristiky
skaitinémis reikSmémis. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinés armatiros technines

specifikacijas. Minimali techniniy specifikacijy apimtis:

Gamintojo kokybés kontrolés valdymo sistema pagal

ISO 9001 )

Charakteristikos, zyméjimai turi atitikti ir bandymai turi bati atlikti
pagal

LST EN 61284 @i d)

Dengimas cinku karstuoju biidu pagal

LST EN ISO 14612

Varzty, verzliy ir poverzliy mechaninés savybés ir zyméjimas pagal

ISO 8982

Varzty, verzliy ir poverzliy matmenys pagal

ISO 2722

Varzty, verzliy, poverzliy medziaga

Nertdijantis arba karstai
cinkuotas plienas

Fiksavimo kaisciy medziaga

Nertdijantis plienas

Minimali varzty, verzliy, poverzliy ir fiksavimo kaisc¢iy nertdijancio
plieno marké pagal LST EN ISO 3506 standarta

A2 802

Minimali varzty ir verzliy stiprumo klasé pagal I1SO 898 standartg

8.8%

Auksciausia ilgalaiké temperatira ne Zemesné kaip, °C

+80 a) arba/or c)

_40 a) arba/or c)

Zemiausia temperatiira ne aukstesné kaip, °C

Pateikiami dokumentai:

3) - Irenginio gamintojo katalogo ir/ar techniniy parametry suvestinés, ir/ar brézinio kopija
b) - Sertifikato kopija

9 - Gamintojo atitikties deklaracija

4 - Tipo bandymy protokolo kopija

6.6. Pateikti pertvarkomy inkariniy tarpatramiy isSilginius profilius. Profiliuose turi biti pateikti,
taciau neapsiribojant, ZT, ZTSK ir laidy jlinkiai, atstumai nuo laidy iki Zemés paviriaus ir esamy
inzineriniy statiniy, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo temperatira
+80°C, véjo greitis - 0,6 m/s) OL darbo rezimams. Projektuojami atstumai nuo jvairiy esamos OL
elementy iki Zemés pavirsiaus ir kity inzineriniy statiniy pertvarkomuose inkariniuose' tarptramiuose
turi bati iSlaikyti nemazesni uz esamus, o pertvarkomuose gabaritiniuose? tarpatramiuose - nemazesni
uz esamus ir nemazesni, nei nurodyta Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklése. ISilginio profilio
kiekviename tarpatramyje turi btti nurodyta apatinio oro linijos laido jlinkio skaitiné reiksme, esant
Sioms aplinkos salygoms: a) aplinkos temperatiira +35°C, véjo greitis - 0,6 m/s; b) aplinkos temperatira
-5°C, apsalo storis ir véjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apsalo ir véjo
rajony zemélapiais; c) aplinkos temperatira +35°C, laido iSilimo temperatira +80°C, véjo greitis - 0,6
m/s). Vertikalusis atstumas nuo apatinio OL laido iki Zemés pavirsiaus, ruozuose atrama - portalas turi
biti ne mazesnis, nei 7 metrai esant didziausiam laidy jlinkiui (kai aplinkos temperatira +35°C, laido
iSilimo temperatira +80°C, véjo greitis - 0,6 m/s).

6.7. Pateikti projektuojamy laidy, ZT ir ZTSK, elektromechaniniy charakteristiky parinkimo
skaiCiavimus ir jy rezultatus.

6.8. Ruozuose, kuriuose numatyti laidy reguliavimo darbai suprojektuoti naujy vibracijos
slopintuvy jrengimo darbus. Pateikti vibracijos slopintuvy konkreciy tvirtinimo viety parinkimo
skaiCiavimus ir jy rezultatus.

' Oro linijos ruozas tarp dviejy inkariniy atramy (jskaitant visas tarp jy esancias tarpines atramas) arba tarp inkarinés atramos ir portalo.
2 Oro linijos ruozas tarp dviejy gretimy atramy
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6.9. Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir Zaibosaugos troso kiekvienam OL tarpatramyje
skai¢iavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir apskaicCiuotas atstumy
reikSmes.

6.10. Pateikti vertikaliy atstumy tarp apatinio OL laido ir Zemés pavirsiaus ir(ar) esamy inzineriniy
statiniy kiekviename pertvarkomy OL inkariniy tarpatramiy tarpatramyje skaiciavimy suvestine lentele,
nurodant tarpatramio ilgj ir vertikalyjj atstuma nuo apatinio laido iki zemeés ir(ar) esamy inzineriniy
statiniy pavirSiaus, esant aplinkos salygoms.

6.11. Sanaudy ziniarastyje numatyti pertvarkomy inkariniy tarpatramiy laidy, ZT ir ZTSK faktiniy
tempimo jégy fiksavimo ir maziausiy atstumy nuo apatiniy OL laidy iki Zemés pavirsiaus, bei sankirty su
kita inzinerine infrastruktira vietose, matavimy ir rezultaty protokoly pateikimo PSO darbus.

6.12. Pateikti pertvarkomy inkariniy tarpatramiy trasy planus. Trasy planuose turi buti galima
identifikuoti esama ir projektuojama OL krastiniy laidy padétj bei esamy ir projektuojamy apsaugos
zony ribas horizontalioje projekcijoje.

6.13. Suprojektuoti visos 110 kV OL Rékyva - Lygumai, ir visos 110 kV OL Lygumai - Pakruojis
zenklinimo darbus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais (Zzr. 40 prieda). Turi bdati
pateiktas atramy zenklinimo jrengimo aprasymas ir iSpildomasis brézinys.

6.14. Techniniame projekte numatyti, kad po darby atlikimo bus reikalinga pateikti atnaujintus
OL pasus, ir kadastrines bylas.

6.15. Keiciamoms atramoms suprojektuoti jzeminimo kontiiry jrengimo darbus. Atramy jzeminimo
varza turi bati ne didesné, nei 10 Q. Pateikti atramos jzeminimo kontlro jrengimo brézinius.

6.16. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais Invalid source specified., Invalid source specified., Invalid source specified.,
Invalid source specified., Invalid source specified., Invalid source specified., Invalid source specified.,
Invalid source specified., Invalid source specified., Invalid source specified., Invalid source specified.
prieduose.

6.17. Parengti techniniy specifikacijy byla, vadovaujantis (zr. Invalid source specified. prieda)
pateiktais reikalavimais.

6.18. Elektros perdavimy linijy dalis turi bdti rengiama, kaip atskira sudétiné techninio projekto
dalis (atskira byla).

7. REIKALAVIMAI TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTUY STATYBA /
REKONSTRUKCIJA

7.1. Jeigu teritorijai, kurioje vykdoma rekonstrukcija yra parengtas ir atitinkamu sprendimu /
jsakymu  patvirtintas  teritorijy planavimo dokumentas, vykdant projektavimo bei
statybos/rekonstrukcijos darbus, vadovautis Siuo teritorijy planavimo dokumentu.

7.2. Naujai statomy ir rekonstruojamy pastaty ir inzZineriniy statiniy projektavimas ir statyba
turi bati vykdomi PSO valdomo Zemeés sklypo ir esamy apsaugos zony ribose. Keiciant naujas atramas,
parinkti ir pastatyti atramas neisSpleciant esamy elektros tinkly apsaugos zony riby.

7.3. Projektuojant ir statant 30 m aukscio ir aukstesnius ypatinguosius inzinerinius statinius
atsizvelgti i Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio 4 punkta, kuriame numatyta, kad tokiy
statiniy statyba turi bUti numatyta teritorijy planavimo dokumentuose. Numatant statyti rysio
boksta, aukstesnj nei 30 metry, vadovautis Pakruojo rajono bendrojo plano sprendiniais.

7.4. Paaiskéjus, kad dél sillomy techniniy sprendiniy inZineriniai tinklai projektuojami,
statomi / rekonstruojami uz PSO valdomo zemeés sklypo riby ir (ar) esamos apsaugos zonos yra
iSpleciamos, atlikti Siuos veiksmus:

7.4.1.Suprojektuoti atitinkamg servitutg (-us), parengti servituto (-y) plana (-us);

7.4.2.Suderinti servituto planus su servituto davéju ir servituto turétoju (PSO);
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7.4.3.Tuo atveju, jeigu servitutas nustatomas valstybés zemeés sklype, remiantis LRV 2018-07-
25 nutarimu Nr. 725 (dél maksimalaus dydzio vienkartinés kompensacijos, mokamos uz naudojimasi
jstatymy ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatyty Zemés servituty, nustatymo metodikos
patvirtinimo), apskaiCiuoti kompensacijos dydj, paruosti kompensacijos apskaiCiavimo akta ir
servitutas nustatomas privaciame zemés sklype, sumokéti zemés sklypo savininkui sutarto dydzio
kompensacija.

7.4.4.0rganizuoti neterminuoto (-y) servituto (-y) sutarties (-¢iy) sudaryma notary biure,
naudojant PSO parengta sutarties projekta.

7.4.5. Apmokéti notarinés sutarties parengimo, tvirtinimo, registravimo Nekilojamojo turto
registre islaidas.

7.4.6.Tuo atveju, jeigu servitutas turi bati nustatomas AB ,,LTG Infra“ ir (ar) AB ,,VIA Lietuva“
nuosavybés ar patikéjimo teise valdomuose Zemés sklypuose, zemés teisétumo klausimas PSO
inzineriniams statiniams statyti, rekonstruoti, prizidréti ir remontuoti turi baiti iSsprestas pasirasyty
Bendradarbiavimo sutarciy dél inzineriniy tinkly statybos, priezitiros, rekonstrukcijos pagrindu.

7.5. Pateikti Zemés sklypo/-y savininko/-y, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio
sutikima dél inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo jtraukta
i servituto sutartj).

7.6. Pateikti valstybés Zemés patikétinio sutikima tiesti inzinerinius tinklus tuo atveju, jeigu
inzineriniai tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemeés
sklypai.

7.7. Uztikrinti nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar) panaikinty
teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos - PSO valdomy inZineriniy tinkly
apsaugos zony, jregistravima (iSregistravima) Nekilnojamojo turto registre teisés aktuose nustatyta
tvarka. Apmokeéti visas susijusias iSlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinkly apsaugos
zony teritorijy plano keitima bei su juo susijusius kitus batinus veiksmus ir jregistruoti (iSregistruoti)
nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose
taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos - inzineriniy tinkly apsaugos zonos (kiekvienam
objektui atskiras erdvinis failas). Jeigu PSO valdomy inZineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos
mazesnio, negu nustatytos tenkinant viesajj interesa (Lietuvos Respublikos Vyriausybés jgaliotos
institucijos patvirtintuose planuose), dydzio, ir/ar zemés sklypai nebepatenka j nustatytg
sumazeéjusig ta pacig PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zony teritorija (arba jy dalis,
patenkanti j Sig teritorija, pasikeicia) turi biti atliktos visos reglamentuotos viesinimo ir informavimo
procediros nurodytos Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.

7.8. Derinant techninj projekta pateikti teritorijy, kuriose taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos erdvinius duomenis su uzpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu).

7.9. Veiksmai, nurodyti punktuose 7.3. - 7.5. turi bati atlikti pries teikiant techninj projekta
suderinimui PSO.

7.10. Veiksmai, nurodyti punktuose 7.6. - 7.8. turi biti atlikti ne véliau kaip per 5 d. d. po SLD
gavimo dienos

8. RELINES APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS

9.
8.1. Bendra dalis:
8.1.1. atlikti bdtinus skaiciavimus vadovaujantis E]]T matavimy transformatoriy, RAA principy ir

jtaisy parinkimui;
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8.1.2. atlikti RAA derinimo, konfiglravimo, nuostaty keitimo darbus bei kompleksinius bandymus,
vadovaujantis LITGRID AB perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento, E||T, elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisykliy reikalavimais;

8.1.3. RAA jranga turi bati numatoma mikroprocesoriné su savikontrolés sistema, tenkinanti EJJT
ir kity techniniy, norminiy dokumenty reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai
mikroprocesorinéms reléms ir valdikliams pateikiami Invalid source specified. priede. Kiti,
standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinéms reléms ir
valdikliams parenkami techninio projekto rengimo metu;

8.1.4. nauji RAA ir valdymo jrenginiai turi turéti visas reikiamas rySio trakty ir antriniy grandiniy
prijungimo sgsajas, matavimy, apsaugy, automatikos, stebésenos (monitoringo) ir valdymo funkcijoms
iSpildyti;

8.1.5. Kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID forma pateikiama Invalid
source specified. priede RAA kompleksiniy bandymy aprasas.

8.1.6. Konfidencialios jrangos, jtrauktos | jrangos, atitinkan¢ios LITGRID AB standartinius
techninius reikalavimus registrg, sgraSas pateikiamas potencialiems LITGRID AB rangovams, kurie yra
pateike pasiraSytag konfidencialumo jsipareigojimg arba tinkly naudotojy pasirinktiems rangovams, su
kuriais LITGRID AB yra pasiraSius triSale ar keturSale prijungimo paslaugos sutartj ir kurie yra pateike
pasirasytg konfidencialumo jsipareigojima;

8.1.7. Techniniame projekte sudaryti struktdrines schemas:

8.1.7.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatoriy;

8.1.7.2. pastotés pagrindiniy jrenginiy valdymo blokuogiy;

8.1.7.3. 110 kV RAA jrenginiy funkciniy rysiy ir elementy iSdéstymo spintose;

8.1.7.4. RAA jrenginiy funkcijy tarpusavio sgveiky;

8.1.7.5. komunikaciniy aparaty operatyviniy blokuociy loginiy tarpusavio saveiky ispildyty GOOSE

zinutémis (sudaryti preliminary GOOSE Zzinuc€iy sarasg) arba laidiniais rySiais funkcine schema;

8.1.7.6. RAA jrenginiy prijungimo prie pastotés duomeny tinklo (toliau — PDT) funkcine schemg;

8.1.7.7. RAA stebéjimo sistemos (monitoringo) funkcine schema;

8.1.7.8. nuolatinés operatyviosios srovés tiekimo RAA jrenginiams;

8.1.8. rengiant RAA struktdrines schemas vadovautis Litgrid AB perdavimo tinklo 110 kV
transformatoriy pasto€iy standartiniy relinés apsaugos ir automatikos funkciniy schemy iSpildymo
techniniuose projektuose aprasu, kuris pateikiamas Invalid source specified. priede.

8.1.9. kiekvienas RAA jrenginys privalo turéti integruotg Sviesine signalizacijg, signalizuojancia
apie jrenginio funkcionalumo sutrikima, funkcijy ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus pagal
poreikj;

8.1.10. skirtingy prijunginiy RAA jtaisai turi bati iSdéstomi atskirose spintose;

8.1.11. numatyti 10-15% rezervg RAA terminaly binariniy jéjimy/iséjimy ir RAA gnybty.

8.1.12. Valdymo patalpoje numatyti nemaziau kaip 7 rezervines vietas RAA vidaus spintoms.

8.2. Sasajos ir duomeny mainai tarp RAA, ir kity pastotés jrenginiy:

8.2.1. duomeny manai tarp RAA jrenginiy ir TSP] turi bati vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu
(vertikali komunikacija);

8.2.2. kiekvieng RAA jrenginj, atskiromis sgsajomis, jungti j du atskirus PDT komutatorius, kad
baty uztikrintas informacijos mainy patikimumas. Dubliuotas duomeny srauty perdavimas per Siuos
dvigubus sujungimus turi bati valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu;

8.2.3. kiekvieno prijunginio srovés ir jtampos transformatoriy antrinés grandinés turi bati jungiamos
su relémis variniais kabeliais;

8.2.4. kiekvieno prijunginio RAA (valdymo, technologiniy signaly ir kt.) antrinés grandinés turi bati
jungiamos su relémis variniais kabeliais;

8.2.5. antriniy RAA elektros grandiniy kabeliai ir laidai — vario gyslomis, su degimo nepalaikancia
izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinése, tame tarpe sujungiantys 110 kV skirstyklos jtaisy
antrines grandines su mikroprocesoriniais jtaisais, turi bdti ekranuoti (koncentrinés varinés juostos
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ekranu) ir numatytas jy potencialy iSlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams
kabeliams jungiantiems relinés apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius jrenginius
pateikiami Invalid source specified. priede, lauko ir vidaus spinty vidinio montazo laidams Invalid
source specified. priede;

8.2.6. kiti loginiai rySiai (iSskyrus atvejus kai projektavimo uzduotyje nurodyta kitaip), tarp
prijunginio ir kity prijunginiy RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0 GOOSE zinutémis
(horizontali komunikacija), naudojami tik tose loginése grandinése, kuriose rySio kanalo sutrikimas ar
dalinis iSjungimas, nepazeidzia, nekeicia relinés apsaugos ir automatikos patikimumo, selektyvumo ir
greitaveikiSkumo salygy;

8.2.7. RAA duomeny mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama jranga (kartu su jos vidinés
programinés jrangos versija), privalo bati tarpusavyje pilnai suderinama ir turéti tai patvirtinantj gamintojo
dokumenta, kad jrenginys su jo programine jranga iSbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 ed.2.0
standarte;

8.2.8. Techninio projekto RAA dalyje aprasyti duomeny mainy tarp RAA ir kity pastotés jrenginiy,
vykdomy protokolu IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais rySiais, organizavimo ir iSpildymo principus.

8.3. Kiekvieno prijunginio valdiklyje turi bati suprojektuotos ir jdiegtos Sios pagrindinés funkcijos:

8.3.1. kryptinés, ne maziau 4 pakopy, nulinés sekos sroves apsaugos funkcija;

8.3.2. kryptinés, ne maziau 4 pakopy, maksimalios srovés apsaugos funkcija;

8.3.3. apsaugy pagreitinimo, jjungiant jungtuvg j trumpg jungimag, funkcija;

8.3.4. galios transformatoriaus prijunginio valdiklyje minimalios jtampos blokuoté apsaugos nuo
tarpfaziy trumpyjy jungimy paleidimui;

8.3.5. automatika (AK], jtampos kontrolé, sinchronizmo kontrolé);

8.3.6. JR] (su sroveés kontrole ir su jungtuvo atjungimo komandos pakartojimu, neblokuojant AK])
funkcija;

8.3.7. rezervinés maksimalios srovés apsaugos ir nulinés sekos srovés apsaugos funkcijos,
jsijungiancios sugedus jtampos grandinéms;

8.3.8. 110 kV prijunginio jungtuvo ir kity komutaciniy aparaty valdymas;

8.3.9. skystyjy kristaly ekranas su galimybe sudaryti komutuojamy pirminiy jrenginiy ir
komutuojamy RAA antriniy grandiniy ar funkcijy mnemoschemas. Prijunginio komutaciniy pirminiy
jrenginiy mnemoschema ir matavimai turi bdti talpinami ir programuojami/vaizduojami viename skystyjy
kristaly ekrano lape (valdiklio ekranas ir jo vidinés programinés jrangos versija su keliy vaizduojamy
schemy lapy palaikymo funkcija);;

8.3.10. valdymo budy pasirinkimo (relé/ PSO DVS) funkcija;

8.3.11. valdomy komutaciniy aparaty (jungtuvo, skyrikliy, jzemikliy, RAA funkcijy), valdymo ir
saugos blokuotés;

8.3.12. prijunginio signaly, perduodamy j DVS, surinkimas;

8.3.13. jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo
sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/jvardinti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius
registruotinus signalus;

8.3.14. galimybé jvesti ne maziau kaip 2 nuostaty grupes;

8.3.15. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui;

8.3.16. jungtuvo resurso skaiciavimo funkcija;

8.3.17. srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

8.3.18. jtampos grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

8.4. Pastotés bendrapastotinio valdiklio pagrindinés funkcijos:

8.4.1. akumuliatoriy baterijos jkrovikliy jtampos ir srovés matavimas, gedimy signalai;

8.4.2. nuolatinés srovés Syny jzemeéjimo signalas;

8.4.3. KSS ir NSS savujy reikmiy jtampy matavimai, signalai, valdymas;

8.4.4. AS| apSvietimo ir patalpy infrastruktdros signalai ir valdymas;

8.4.5. vietinio/nuotolinio valdymo funkcija;

o 26
Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



110/ 10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

X

Litgrid 8.4.6. kiti signalai, valdymas ir matavimai, kurie nepriskirti konkre€iam prijunginiui.

8.5. Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotés valdymo patalpoje (toliau -
vidaus spintos):

8.5.1. naujy RAA vidaus spinty komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus
nurodytus Invalid source specified. priede. Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose
nenurodyta pilnai vidaus spinty komplektacijai reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo
metu;

8.5.2. uzpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sarankos RAA vidaus spintose uzsakovo
patikrinimo protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés priezidros specialisto ir rangovo/spintos
sgrankos gamintojo atstovo vizomis) turi bati pridedamas prie spinty gamintojo teikiamy gamykliniy
bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikiama Invalid source specified.priede.

8.6. Techniniai reikalavimai lauko tarpiniy gnybty spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje:

8.6.1. tarpiniy gnybty spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvy ir matavimy
transformatoriy, gnybty atskyrimo spintos (toliau GAS) ir t.t.) turi bati projektuojamos naujos, lauko tipo,
padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skale 7035) antikorozine milteliniy dazy danga. Kabeliy jvedimo
angoms sandarinti spintose turi bGti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, uzverziamos ir kabelj
jtvirtinancios, movos. Kiti techniniai reikalavimai iSorés (lauko) gnybty spintoms pateikiami Invalid
source specified. priede. Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai
tarpiniy gnybty spintoms parenkami darbo projekto rengimo metu;

8.6.2. uzpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sgrankos lauko tarpiniy gnybtyny spintose
uzsakovo patikrinimo protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés priezilros specialisto ir
rangovo/spintos sgrankos gamintojo atstovo vizomis) turi biti pridedamas prie spinty gamintojo teikiamy
gamykliniy bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikiama Invalid source specified.
priede.

8.7. RAA elektros grandiniy elektromechaninés relés turi atitikti standartinius techninius
reikalavimus nurodytus Invalid source specified. priede. Kiti standartiniuose techniniuose
reikalavimuose nenurodyti elektromechaniniy reliy tipai parenkami darbo projekto rengimo metu.

8.8. Relinés apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos i RAA jrenginiy ir PSO DVS:

8.8.1. RAA nuostaty grupiy keitimas;

8.8.2. JR] paleidimas j aukStesnés pakopos jrenginius;

8.8.3. automatikos funkcijy valdymas.

8.9. RAA jrangos stebgéjimo sistema (monitoringas):

8.9.1. stebéjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama
bendra sgsaja;

8.9.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi bati vykdomas vietinis pastovus prijunginio
jrenginiy bdklés monitoringas, o informacija apie jy bikle perduodama j PSO DVS;

8.9.3. i8 PSO RAA inzinieriy darbo viety turi bati jdiegta galimybé vykdyti nuotolinj RAA terminaly
monitoringg jy gamintojo numatyta programinés jrangos pagalba. Duomenys turi bati perduodami per
vidinj PSO technologinj marSrutizuojamg kompiuterinj tinklg (VPN) j esamas monitoringo duomeny
surinkimo PSO centrinéje bistinéje ir PSO Infrastruktdros prieziGros centro eksploatuojancio regiono
RAA inZinieriy darbo vietas;

8.9.4. turi biti pateikti RAA terminaly gamintojo numatyti programinés jrangos komplektai
vietiniam/nuotoliniam relinés apsaugos ir valdymo jrenginiy monitoringui vykdyti (jskaitant gedimy jraSy
nuskaityma ir analizavima);

8.9.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sgsaja, kuri skirta duomeny mainams PDT
su TSP] IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PDT komutatorius;

8.10. Programiné jranga ir dokumentacija:

8.10.1. kartu su RAA jranga turi bati patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir
specializuotos, paties jrangos gamintojo numatytos, technologinés programinés jrangos komplektai su
licencijomis, kuriy pagalba vietiniy (pastotéje) ir nuotoliniy bddu (nutolusiose RAA inzinieriy darbo
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vietose) vartotojas galéty iSpildyti apsaugy algoritmus, apsaugy funkcionavimo registracijg ir analize,
papildomg realaus laiko jeinanciy ir iSeinaniy duomeny kontrole. Programinés jrangos pagalba
vartotojas jgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su iSoriniais jrenginiais ir objekto RAA reZimais,
jjungti papildomas funkcijas;

8.10.2. turi biti patiekiama licenzijuojama (ne atviro kodo) specializuota programiné jranga gebanti
atlikti IEC 61850 ed.2.0 protokolo realaus laiko jeinanéiy ir iSeinandiy duomeny kontrole ir analize. Sios
programinés jrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomeny kontrolés ir analizés duomenis teikti
IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe importuoti ir importavus
gebéti nuskaityti RAA terminaluose gamintojo jdiegto, derinimo metu sukonfiglruoto, duomeny
perdavimo IEC61850 ed.2.0 protokolu pakety struktdrinj failg, su galimybe importuoti pastotés
konfiguracinj struktdrinj failg su duomeny perdavimo i§ visy TP RAA terminaly j DVS vertikalioje
komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis realiame laike i RAA terminaly pastotés
IEC 61850 struktdroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebéti realiame laike vienu metu visy
horizontalioje komunikacijoje veikianc¢iy GOOSE zinuCiy techninius parametrus IEC 61850 ed.2.0
standarte numatytais atributais;

8.10.3. turi bdti paruosti ir patvirtinti RAA jrenginiy, jtaisy, programinés jrangos vartotojy
apraSymai, vartotojy vadovai, techninio aptarnavimo apraSymai (*.docx arba *.pdf formatu lietuviy ir
angly kalba), funkcinés, principinés, montazinés ir mikroprocesoriniy jrenginiy vidinés konfiglracijos
(nustatymai, logika, IEC61850 ed.2.0 signaly priémimo ir atidavimo horizontalioje komunikacijoje
sgrasas), jy konfiglracinés schemos (*.dwg formatu);

8.10.4. RAA dalies bréziniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi bati *.dwg formatu
kompiuterinéje laikmenoje su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brézinius.

8.11. Su skirstomojo tinklo RAA susije pakeitimai ir sgsajos:

8.11.1. su rekonstrukcija susije papildymai ar pakeitimai skirstomojo tinklo RAA grandinése turi
bati projektuojami atskiroje techninio projekto byloje;

8.11.2. kabeliy tarp perdavimo ir skirstomojo tinkly RAA jrenginiy grandiniy sujungimui, kiekvienam
galios transformatoriui suprojektuoti gnybty atskyrimo spintas (toliau - GAS) ties atskiry Saliy teritorijy
riba;

8.11.3. apkrovos atjungimo automatikos pazeméjus jtampai 110 kV tinkle ir 10 kV automatinés
daznio nukrovimo automatikos (toliau — ADN) skirstomojo tinklo dalyje jrengimui, per atskirg automatinj
jungiklj iki GAS paduoti, to prijunginio reline apsaugg ir automatikg maitinan¢io 110 kV jtampos
transformatoriaus, reikalingas atviro trikampio antrines jtampos grandines. ADN prie Siy grandiniy
nejungiama;

8.11.4. T-1 110 kV jungtuvo iSjungimo komandos nuo skirstomojo tinklo galios transformatoriy
RAA galiniy reliy (ne i$ valdikliy) turi bati paduodamos tiesiogiai j jungtuvy abi iSjungimo rites (ne per
valdiklius);

8.11.5. nuo skirstomojo tinklo galios transformatoriy RAA galiniy reliy j T-1 110 kV jungtuvy
valdiklius turi bdti paduodamas signalas jy suveikimo fiksavimui perdavimo tinklo jrangos valdymo
sistemoje, JR| paleidimui, AK] logikai;

8.11.6. skirstomojo tinklo galios transformatoriy 110 kV pusés apsaugy prijungimui naudoti galios
transformatoriy jvaduose jmontuotus sroves transformatorius.

8.11.7. turi bati suprojektuoti kiti su rekonstrukcija susije papildymai ir pakeitimai skirstomojo tinklo
RAA grandinése.

8.12. Su pastotes rekonstrukcija jvertinti, suprojektuoti ir atlikti pakeitimus kituose perdavimo tinklo
objektuose (Pakruojo TP, Rékyvos TP):

8.12.1. Techniniame projekte aprasyti ir pateikti skaiCiavimy iSvadas reikalingiems RAA
pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose minétuose perdavimo tinklo objektuose;

8.12.2. Techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA jtaisy bandymus visuose su
rekonstrukcija susijusiuose minétuose perdavimo tinklo objektuose;
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8.12.3.] Sio projekto kastus jtraukti ir techniniame projekte numatyti poreikj su Sio objekto
rekonstrukcija susijusiuose minétuose perdavimo tinklo objektuose reikalingg jdiegti RAA jrangg, jos
derinimg, konfiglravima, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos RAA jrangos nuostaty keitima,
dokumentacijos atnaujinimg bei suderinimg su PSO;

8.12.4. turi bati atlikti visi reikalingi montaziniy ir principiniy schemy pataisymai ir papildymai
kituose su pastotés rekonstrukcija susijusiuose minétuose perdavimo tinklo objektuose;

8.13. RAA nuostaty iSdavimas ir keitimas.

8.13.1. Sudarant darby grafikg jame numatyti darbo laiko sgnaudas reikalingas PSO RAA nuostaty
skaiciavimy uzduoc€iy parengimui.

8.13.2. |vertinti/atsizvelgti ] RAA nuostaty iSdavimo terminus sudarant atjungimy grafika.

8.13.3. RAA Nuostaty skaiCiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindine jrangg pagal
parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertiz€, techninés specifikacijas.

8.13.4. Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems
prijunginiams), RAA nuostatai iSduodami 3 ménesiy laikotarpiu po pagrindinés jrangos suderinimo.

8.13.5. Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar
keliems prijunginiams), RAA nuostatai iSduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui iSduodami
3 ménesiy laikotarpiu po pagrindinés jrangos suderinimo. Sekantiems etapams iSduodami RAA nuostatai
po kiekvieno etapo uzbaigimo 1,5 ménesio laikotarpyje.

8.13.6. Keliais etapais rekonstruojamoje ar statomoje pastotéje ar skirstykloje (vienam ar keliems
prijunginiams) reikalingoms laikiny sujungimy schemoms RAA nuostatai iSduodami 3 savaiCiy bégyje
suderinus su PSO laikiny sujungimy schemg ir atjungimy grafika.

8.1.1. Pastotése ir skirstyklose, kuriose RAA nuostaty keitimo poreikis yra susijes su statoma ar
rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais), RAA nuostaty pakeitimai vykdomi jjungus
rekonstruotg ar naujai pastatyta pastote. Tokiais atvejais RAA nuostaty uzduotys iSduodamos iki
rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotés ar skirstyklos (vieno ar keliy prijunginiy) jjungimo po
paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.

7. PROCESY VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

7.1. Turi buati numatytas visy naujai projektuojamy 110 kV prijunginiy komutavimo aparaty ir
jzemikliy televaldymas is PSO DVS.

7.2. Privalomi jdiegti komutavimo aparaty ir jzemikliy valdymo bidai:

7.2.1. vietinis valdymas - jrenginiy valdymas vykdomas tiesiogiai i$ jrenginio pavaros valdymo

spintos;

7.2.2. nuotolinis valdymas - jrenginiy valdymas vykdomas is PSO DVS arba is prijunginio (jrenginio)

individualaus valdiklio. Galimi tokie nuotolinio valdymo rezimai:
7.2.2.1. valdymas i$ prijunginio (jrenginio) valdiklio - jrenginiy valdymas vykdomas
tiesiogiai iS prijunginio (jrenginio) individualaus valdiklio. Tai rezervinis
nuotolinio valdymo budas;
7.2.2.2. valdymas iS PSO DVS. Tai pagrindinis nuotolinio valdymo bidas.

7.2.3. isjungtas valdymas - jrenginiy valdymo vykdymas uzdraustas.

7.3. Valdymo isjungimas, perjungimas j vietinj ar nuotolinj atliekamas valdomo jrenginio pavaros
spintoje.

7.4. Nuotolinio valdymo rezimo (iS PSO DVS) perjungimas j nuotolinio valdymo rezima (is
prijunginio (jrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi buti
numatytas nuotolinio valdymo rezimy perjungimy raktas, o nesant tokios galimybés - is salia valdiklio
papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo rezimy perjungimo rakto.

7.5. Klaidingy valdymo operacijy prevencijai turi bdti numatyta komutavimo aparaty (jungtuvy,
skyrikliy) ir jZzemikliy nuotolinio valdymo operatyvinés blokuotés, kurios realizuotos sekanciai:
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7.5.1.

blokuotés, kurios realizuojamos skyrikliy ir jzemikliy pavarose (komplektas ,,skyriklis-
jzemiklis(iai)“ yra sumontuoti viename konstrukciniame bloke), kuomet neleidziama jjungti
skyriklio kol yra jjungtas jzeminimo peilis ir atvirksciai. Turi buti blokuojamas valdymas
skyrikliui (jzemikliui) nepriklausomai is kurios vietos yra valdoma (i DVS, RAA valdiklio ar
vietoje iS pavaros) skyriklis arba jzemiklis;

7.5.2. loginés blokuotés, kurios realizuojamos pastotés jrenginiy valdikliuose ir kurios neleidzia

operuoti pastotés komutaciniais aparatais ir jZzemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros
loginés perjungimy sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir jzemikliais sekos logika turi
biti iS anksto suderinta su PSO.

7.5.3. kai loginés blokuotés realizuojamos GOOSE Zinutémis horizontalioje komunikacijoje tarp

prijunginiy RAA valdikliy, jy logikoje turi bati numatyta galimybé Zmogus-masina sasajos
pagalba perjungus j vietinj valdyma to prijunginio blokuotes isjungti, perjungus i nuotolinj
blokuociy logika automatiskai turi bati jjungiama. Blokuociy iSjungimo rezimo logika turi
biti leidziama tik esant gretimy prijunginiy valdikliy gedimams, kai iS jy negaunama
informacija apie komutaciniy aparaty padétis.

7.6. Techniniame projekte jvertinti skirstomojo tinklo blokuociy bikle ir panaudojimo galimybe.
7.7. Aukstesnés valdymo sistemy pakopos sutrikimas neturi trikdyti kity valdymo pakopy darbo.
7.8. Turi bati uztikrinta tos pacios jrangos valdymo galimybé vienu metu tik is vienos vietos.

7.9. Transformatoriy jjungimui/isjungimui, turi bdti numatoma galimybé galios transformatoriy

110 kV pri
aparaty ir

junginiy valdymui is skirstomojo tinklo jrenginiy valdikliy, blokuojant 110 kV komutavimo
jzemikliy, reikalingy minimai funkcijai atlikti, valdymo komandas, siunciamas iS perdavimo

tinklo valdymo sistemy ir atvirksciai.

7.10.
valdikliy ir

Transformatoriaus 110 kV prijunginio valdymo teisiy tarp skirstomojo tinklo jrenginiy
perdavimo tinklo jrenginiy valdikliy, keitimas turi biti atliekamas i PSO DVS. Perdavus teises

kitai nuotolinio jrenginiy valdymo sistemai, nuotolinis 110 kV jtampos jrenginiy valdymas iS perdavimo

tinklo DVS
7.11.

blokuojamas.
Valdymo prioritety eiliSkumas mazéjimo tvarka:

7.11.1.valdymas i$ PSO DVS - pagrindinis pastotés jrenginiy valdymo budas;
7.11.2.valdymas i3 prijunginio (jrenginio) valdiklio. Sis valdymo biidas privalo turéti visas valdymui

reikalingas logines blokuotes (blokuotes dél perjungimy sekos), kurios realizuotos Sio
prijunginio (jrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo budas, Kkuris
naudojamas tuomet, kai néra galimybés valdyti jrenginiy iS PSO DVS;

7.11.3.vietinis valdymas - iS jrenginio pavaros valdymo spintos. Tai - remontinis valdymo bddas.

7.12.
jrenginiy b

Siuo budu valdomi jrenginiai neturi loginiy blokuociy, iSskyrus mechanines blokuotes,
realizuotas paciuose jrenginiuose.
Turi buti perduodama $§i realaus laiko informacija (perdavimo kryptis i PSO DVS) apie
ukle:

Eil.nr. |

Realaus laiko informacijos apibtdinimas

TP 110 kV dalies jrenginiy signalizacija:

Visy komutavimo aparaty ir jzemikliy padétys.

Reliniy apsaugy ir automatikos suveikimas (kiekvienos apsaugos).

Irenginiy RAA funkcijy valdymo ir blokavimo busenos.

PT eksploatuojamos jrangos gedimai.

Prijunginiy RAA nuostaty grupiy atvaizdavimas, kuomet RAA nuostaty grupés valdomos
diskretinio tipo komandomis.

S A ot Fad Ead e

Prijunginio nuotolinio valdymo rezimas perjungtas i:

Valdyma i$ DVS;

Valdyma iS prijunginio (jrenginio) valdiklio.

Prijunginio jrenginiy valdymo rezimas perjungtas i:

7.1.

Nuotolinj valdyma;
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Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibddinimas
7.2. Vietinj valdyma;
7.3. ISjungtas (negalimas nei nuotolinis nei vietinis valdymo rezimai).
8. |tampos transformatoriy zemos puseés jtampos aj padétys.

Elektros energijos apskaitos jtampos grandinése jrengty aj ir automatinio rezervo jjungimo

9. (toliau - AR]) buklé (AR] biisena perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas AR]
nuo rezervuojanciy jtampos grandiniy)
10. PT gaisrinés signalizacijos poveikis.
11. 110 kV jungtuvo valdymo grandiniy busena.
Prijunginio RAA terminaly ir valdikliy gedimai, RAA terminaly ir valdikliy maitinimo grandiniy
12 automatiniy jungikliy (aj) padétys. Signalai formuojami (apjungiami j apibendrintus pastotés
) RAA terminaly ir valdikliy lygmenyje) pagal prijunginj, kuriam priklauso Sie RAA terminalai ir
valdikliai.
Jungtuvy valdymo grandiniy ir pavaros maitinimo grandiniy automatiniy jungikliy (aj)
padétys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandiniy tipa (valdymo
13. arba pavaros maitinimo grandiniy tipus). Esant bendram minéty grandiniy maitinimo aj,
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvy pavarose ir/arba KSSRS,
NSSRS.
Prijunginiy skyrikliy ir jzemikliy valdymo grandiniy ir pavary maitinimo grandiniy aj padétys.
Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandiniy tipa (valdymo arba
14. pavaros maitinimo grandiniy tipus). Esant bendram minéty grandiniy maitinimo aj,
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginiy skyrikliy ir jzemikliy
pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS.
Informacija apie galios transformatoriaus 110 kV prijunginio nuotolinio valdymo teisiy (tarp
15. transformatoriy eksploatuojancios organizacijos valdikliy ir perdavimo tinklo pastotés
valdikliy) pasirinkima.
PT dalies jrenginiy bendros paskirties signalizacijos apimtys:
16. PT KSSRS jvadiniy ir sekcijiniy aj busenos, AR] bisena ir poveikis.
17 PT NSSRS jvadiniy aj ir sekcijiniy aj blsenos, jzeméjimo signalizacija, NSSRS akumuliatoriy
) ijkrovikliy busenos.
18 Prijunginiy jungtuvy pavary Sildymo grandiniy aj. Prijunginiy jungtuvy pavary Sildymo
) grandiniy aj apjungiami visai transformatoriy pastotei.
19 Prijunginiy skyrikliy ir jzemikliy pavary Sildymo grandiniy aj. Prijunginiy skyrikliy ir jzemikliy
) pavary Sildymo grandiniy aj apjungiami visai transformatoriy pastotei.
20 Atvirose skirstyklose esanciy antrinés komutacijos spinty Sildymo grandiniy aj padétys. Siy
) Sildymo grandiniy aj apjungiami j vieng grupe visai transformatoriy pastotei.
21 TSP], rysiy jrangos, MDV ir KDV maitinimo grandiniy aj padétys. TSP| duomeny mainy su RAA
) terminalais (valdikliais) buseny signalai.
22. TSP| stebéjimo (monitoringo) signalai:
22.1. TSP| funkcijy vykdymo bukle;
22.2. TSP| informacijos saugos kontrolé.
23 VP patalpy Sildymo, ventiliacijos ir kondicionavimo grandiniy aj padétys. Siy grandiniy aj
) apjungiami j vieng grupe pagal pastata.
24 KSSRS grupés aj, maitinanciy grandines, kurios nepatenka nei i viena i$ auksciau isvardinty
) kategoriju.
25 NSSRS grupés aj, maitinanciy grandines, kurios nepatenka nei j vieng i$ auksciau isvardinty
) kategoriju.
26. Saulés elektrinés prijungimo aj padétys.
27. Apibendrintas signalas dél saulés elektrinés saulés elektrinés keitiklio(-iy) gedimo.
Skirstomojo tinklo (ST) dalies jrenginiy signalizacijos apimtys
Transformatoriy apsaugy poveikis i perdavimo tinklo eksploatuojamos ar operatyviai
28. valdomos jrangos atjungima. Nuo vieno galios transformatoriaus apsaugy (pagrindiniy ir
rezerviniy) poveikiy sudaromas vienas apibendrintas signalas.
ST dalies jrenginiy apsaugy poveikis j perdavimo tinklo eksploatuojamos ar operatyviai
29. valdomos jrangos atjungima. Nuo ST dalies apsaugy, veikianciy j PT dalies jrangos atjungima

(iSskyrus galios transformatoriy apsaugas) sudaromas vienas apibendrintas signalas.
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Eil.nr.

Realaus laiko informacijos apibtidinimas

Apibendrinti signalai dél ST dalies jrenginiy suveikimo po NA ir NAK| poveikio Siems

30. . L . ) . . .. . \
jrenginiams. Sudaroma po vieng apibendrintg signalg visai transformatoriy pastotei.
Apibendrinti signalai dél ST dalies jrenginiy suveikimo po ADN ir DAK| poveikio Siems

31. jrenginiams. ADN ir DAK] poveikiui sudaroma po vieng apibendrintg signalg visai
transformatoriy pastotei.

32. Galios transformatoriy neutralés jZemikliy padetys.

Bendros pastabos
|renginiy padéties signalizacijai naudoti sekancius kontaktus:
1. Jrenginiy iSjungtg bliseng turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas;

33. 2. |jungta biseng - uzdaras pagalbinis kontaktas;

3. Tai turi biti taikoma jungtuvams, skyrikliams, jzemikliams, automatiniams
jungikliams (aj) ir kitiems ¢ia neisvardintiems komutavimo aparatams.
Formuojant apibendrintus signalus dél aj bisenu, j apibendrinta signala neturi buti jtraukiami

34 aj, kuriy normalios blsenos yra skirtingos nei daugumos kity aj, jtraukty j konkrecia grupe.

’ Apibendrintame signale turi biti tik aj su vienodomis normaliomis bidsenomis t.y. arba
normaliai iSjungtomis arba normaliai jjungtomis blisenomis.
Apibendrinty aj grupiy paaiskinimui turi biti suformuotos atskiros lentelés, kuriose buty

35. pateikiama: fiziné aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis

pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkciné paskirtis).

7.13. Turi buti perduodami sekantys realaus laiko matavimai (toliau - TM):

Eil.nr. Realaus laiko matavimy apibddinimas
TP 110 kV dalies matavimai:
1 Elektros perdavimo linijos (EPL) (jei jrengti srovés transformatoriai):

Aktyvioji galia P [MW];

Reaktyvioji galia Q [MVAr]

Srove | [A];

Jtampa (esant jtampos transformatoriui) U [kV];

RN RN R QU KN
U RN WN =

Atstumas iki gedimo vietos [km].

Transformatoriaus 110 kV puséje:

Aktyvioji galia P [MW];

Reaktyvioji galia Q [MVar];

Srové | [A].

110 kV syny sekcijos jtampa U [kV];

Perdavimo tinklo kintamosios srovés savujy reikmiy skydas (KSSRS):

KSSRS jvado faziné srove If [A] (reikalinga tik vienos fazés);

KSSRS syny sekcijos linijiné jtampa UL [V] (reikalinga nuo dviejy kity likusiy faziy, kur
nematuojama faziné srove).

Perdavimo tinklo nuolatinés sroves savyjy reikmiy skydas (NSSRS):

NSSRS akumuliatoriy baterijos kroviklio srove [A];

NSSRS akumuliatoriy baterijos jtampa U [V].

Perdavimo tinklo jrenginiy valdymo punkto patalpa (VPP):

Valdymo pulto patalpos temperatura t [°C];

Valdymo pulto patalpos santykinis drégnumas [%].

Lauko (AS]-110) temperatura t [°C].

Prijunginiy RAA nuostaty grupés griztamasis matavimas, kuomet prijunginio RAA nuostaty
grupés valdomos analoginio tipo (angl. SetPoint) komandomis.

Bendros pastabos:

110 kV prijunginiy matavimai turi biti perduodami uztikrinant nurodyta paklaida t.y. <1 %.
0,4 kV KSSRS, 0,1 kV NSSRS, temperatliros matavimai gali biti perduodami uztikrinant
paklaida < 2,5 %.
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Eil.nr. Realaus laiko matavimy apibddinimas

EPL, galios transformatoriy 110 kV jvady matavimai turi bati perduodami i§ momentiniy
10. duomeny valdiklio (MDV) ir, kaip alternatyva, i$ RAA jrenginiy. Alternatyviis matavimai iS RAA

jrenginiy gali buti perduodami uztikrinant paklaida < 2,5 %.

7.14. Turi buti perduodamos valdymo komandos realiame laike sekantiems jrenginiams
(perdavimo kryptis i TSP]):

Eil.nr. | |renginiy, kurie valdomi is PSO DVS, apibidinimas
110 kV TP PT dalies jrenginiai:
1. Perdavimo tinklo visy komutavimo aparaty ir jZemikliy valdymas.

Perdavimo tinklo telekomandy perdavimo jrenginiy imtuvai/siystuvai:

Imtuvy/siystuvy komandy (siystuvo ir imtuvo komandos pazymétos tuo paciu numeriu)

2.1. valdymas (iSjungimas/jjungimas).

Perdavimo tinklo jrenginiy RAA nuostaty grupiy valdymas.

Perdavimo tinklo jrenginiy RAA funkcijy valdymas.

il i

Transformatoriaus 110 kV prijunginio valdymo teisiy perjungimas.

Perdavimo tinklo KSSRS jvadiniy ir sekcijinio aj valdymas, KSSRS 0,4 kV AR| funkcijos
6. valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi buti numatytas fizinis raktas 0,4 kV AR| automatikos
iSjungimui/jjungimui.

Perdavimo tinklo 110 kV linijiniy jtampos transformatoriy aj valdymas (taikoma jtampos
transformatoriams, sumontuotiems 110 kV linijose uz linijinio skyriklio j linijos puse).

8. Duomeny mainy tarp TSP] ir RAA terminalo/valdiklio valdymas.

7.15. Teleinformacijos sarasas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis
PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasu, pateiktu (zr. Invalid source specified. prieda).

7.16. Techniniame projekte numatyti poreikj su Sio objekto rekonstrukcija susijusiuose kituose
perdavimo tinklo objektuose (isvardinti skyriuje ,Relinés apsaugos ir automatikos dalis“) atlikti
operatyviniy pavadinimy pakeitimus ir/ar kitus susijusius darbus (objekty teleinformacijos sarasy
parengimas, derinimas su PSO, testavimas. Techniniame projekte isskirti reikalingus atlikti darbus
kituose perdavimo tinklo objektuose pagal kiekviena objekta atskirai. Atliekant pakeitimus kituose
perdavimo tinklo objektuose, Siy objekty teleinformacijos sarasai rengiami, derinami su PSO ir
testavimai atliekami kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo
tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu.

7.17. PSO pateikia kity, susijusiy su Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija, perdavimo tinklo
objekty teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sarasus projektavimo paslauga teikianciai
organizacijai. Tolimesnis kity perdavimo tinklo objekty teleinformacijos sarasy apimciy pildymas,
koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose teleinformacijos
sarasuose. Sarasuose turi biiti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai bei jtraukiamai
teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai).

7.18. Projektuotojai pateiktuose kituose, susijusiuose su Lygumy TP rekonstrukcija perdavimo
tinklo objekty teleinformacijos sarasuose suzymi visg teleinformacija (signalai, valdymas ir matavimai)
tiesiogiai priklausancia ar susijusig su Lygumy TP prijunginiy apsaugomis, valdymu ir matavimais.
Projektavimo eigoje jvertinamas poreikis dél Sios teleinformacijos pavadinimy ar biseny keitimo,
jvertinant PSO nuotolinio valdymo apraso reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamy
signaly pavadinimai ar busenos, komandy ar matavimy pavadinimai.

7.19. Techniniame projekte numatyti, kad turi biti iStestuota kity perdavimo tinklo objekty visa
esama ir naujai jtraukiama teleinformacija, kuri susijusi su Lygumy TP rekonstrukcija.

7.20. Projektuotojai perzidri esamus kity, susijusiy su Lygumy TP rekonstrukcija, perdavimo tinklo
objekty (iSvardinti skyriuje ,,Relinés apsaugos ir automatikos dalis*) teleinformacijos sarasus bei jvertina
poreikj dél teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar néra susijusi su Lygumy TP 110 kV
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Litgrid prijunginiais, taciau gali biiti jtakojama dél Lygumy TP naujy prijunginiy diegimo (pavadinimuy, biiseny
keitimas, naujos teleinformacijos jtraukimas, esamos teleinformacijos naikinimas). Esant tokiam
poreikiui, turi biiti koreguojami esami teleinformacijos sgrasai ir atitinkamai atliekami testavimai
esamai ar naujai jtrauktai kity perdavimo tinklo objekty teleinformacijai.

8. TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS

O NONUT N WDN =

0

9.1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas turi buti vykdomas per nauja
teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginj (TSP]).
9.2. TSP| turi buti suprojektuotas ir jrengtas pagal reikalavimus:

9.2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams
(zr. Invalid source specified. prieda);

9.2.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy apraso pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei
kitus apraso priedus (zr. Invalid source specified. prieda).

9.3. Duomeny mainai su STO TSP| projektuojami pagal reikalavimus:

9.3.1. STO isduotas technines salygas;

9.3.2. Pagal Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties Nr. 23 SUT-34 priedo Nr.10 aprasa
nr.3 , Teleinformacijos mainy principy ir apimciy tvarkos aprasas“ (zr. Invalid source
specified. prieda).

9.4. TSP| turi vykdyti duomeny mainus:

9.4.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

9.4.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;

9.4.3. IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standarta IEC 62439 (PRP);

9.4.4. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSP|;

9.4.5. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio (PLS|);

9.4.6. TSP] negali buti programuojami RAA jrenginiy vykdomi loginiai procesai.

9.5. TSP] buklés stebéjimui turi biti suformuoti ir perduodami j DVS signalai:

9.5.1. TSP] funkcijy vykdymo buklé;

9.5.2. TSP] informacinés saugos kontrolé.

9.6. TSP| informacinés saugos ir kity svarbiy jvykiy stebéjimui turi bati sukonfigiruotas TSP| jvykiy
zurnalo (angl. syslog) siuntimas j centrinj zurnaliniy jrasy server;j.
9.7. TSP fizinis sujungimas duomeny mainams:

9.7.1. su STO TSP| jungiama per daugiamodes Sviesolaidines linijas, panaudojant Sviesolaidinius
skirstymo jrenginius ir Sviesolaidinius/elektrinius keitiklius;

9.7.2. su bendros paskirties (toliau - BP) ir pastotés duomeny tinklo (toliau - PDT) komutatoriais
ekranuotais (=5 cat) lanksciais jungiamaisiais kabeliais arba Sviesolaidiniais daugiamodziais
jungiamaisiais kabeliais atitinkanciais IEC 11801 standarto reikalavimus ir pagamintais bei
iStestuotais gamintojo turinéio jdiegta kokybés vadybos sistema jvertintg sertifikatu ISO
9001 arba lygiaverciu;

9.7.3. visi naudojami Sviesolaidiniai kabeliai turi bati stiklo skaiduly;
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Litgrid 9.7.4. sviesolaidiniai - elektriniai keitikliai turi biti suprojektuoti ir jrengti pagal standartinius
techninius reikalavimus Sviesolaidiniams-elektriniams keitikliams (zr. Invalid source
specified. prieda).

9.8. Laiko sinchronizavimas:

9.8.1. pastotés jrenginiy laiko sinchronizavimas vykdomas per pastotés laiko sinchronizavimo
jrenginj (PLS]);

9.8.2. PLS] turi buti projektuojamas ir atitikti reikalavimus:

9.8.2.1.tipinius reikalavimus pastotés laiko sinchronizavimo jrangos projektavimui (zr.
Invalid source specified. prieda);

9.8.2.2.perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy apraso pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui
bei kitus apraso priedus (zr. Invalid source specified. prieda).

9.9. Visa tiekiama jranga turi biiti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir istestuota, suderinama
tarpusavyje ir su kitais pastotés jrenginiais bei pritaikyta darbui transformatoriy pastotése ir
skirstyklose.

9.10. Jrenginiy maitinamas projektuojamas nuo nuolatinés srovés savy reikmiy skydo (toliau -
NSSRS) pagal reikalavimus jrangos maitinimui (zr. Invalid source specified. prieda).

9.11. Jrenginiy montavimas - demontavimas :

9.11.1. jrenginiai (TSP|, PLS| ir kita komplektuojama jranga) turi buti sumontuota atskiroje
spintoje, pagal E||BT reikalavimus uztikrinant jrangos gamintojo numatytg montavimo biida
ir reikiamas eksploatacines salygas;

9.11.2. jranga aptarnaujama i$ dviejy pusiy, turi biti sumontuota pasukamam spintos réme arba
dvipusio aptarnavimo spintoje uztikrinant priéjima prie jrangos iS abiejy pusiy;

9.11.3. spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijy vidaus
spintoms (zr. Invalid source specified. prieda);

9.12. Testavimas ir bandymai :

9.12.1. TSP] ir PLS] gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi bati atlikti
pagal i$ anksto suderintg programa, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymy
protokola;

9.12.2. TSP| duomeny mainy testavimas (angl. site acceptance test - SAT) jdiegus jranga
objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokola.

9.13. |ranga turi buti komplektuojama:

9.13.1. su programine jranga konfiguravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;

9.13.2. su aparatinés ir programinés jrangos techniniais aprasymais;

9.13.3. su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.

9.14. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su rekonstrukcija
susijusiuose objektuose (Pakruojo TP, Rekyvos TP):

9.14.1. turi bati jvertinti teleinformacijos apimciy pakeitimai susijusiuose PSO objektuose ir
juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo
pakeitimai;

9.14.2. projekto derinimo metu turi bati suderinti techniniai sprendiniai, paruosti ir pateikti
pilni TSP| konfigliracijoje esanciy signaly sarasai, jskaitant naikinamus bei naujai
projektuojamus signalus;

9.14.3. turi bati atliktas reikiamas TSP| konfigliravimas.

9.15. Kvalifikacija ir darbai:

9.15.1. TSP] ir komplektuojamy ijrenginiy montavima ir konfiguravima turi vykdyti jrangos
gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas.
Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;
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9.15.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi biti suderinti su PSO ir pakeisti

jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai;

9.15.3. darbai turi buti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP| bity

sukonfiguruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo j eksploatacija.

9.16. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi bati
pateikta atskirose bylose remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai.

o999 N hwp

0

9. ELEKTRONINIY RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) DALIS

10.1. Suprojektuoti reikiama technologinio duomeny perdavimo tinklo (toliau - TDPT)
infrastruktura, kuri baty integruota j esama PSO telekomunikacijy tinkla, skirta rezervuotam duomeny
perdavimui j PSO pagrindinj ir rezervinj duomeny centrus.

10.1.1.

10.1.

10.1.

10.1.

10.1.

10.1.

10.1.7.

10.1.

10.1.9.

10.1

10.1

10.1.

10.1

N W

Reikalavimai Sviesolaidinei rysio linijai (toliau - SRL). Sviesolaidiné rysio linija (Rékyvos TP-
Lygumy TP- Pakruojo TP).

. 110 kV OL Rékyva-Lygumai ir 110 kV OL Pakruojis- Lygumai suprojektuoti Zaibosaugos trosa

su vienos modos 48 skaiduly viesolaidiniu kabeliu (toliau - ZTSK).

. Suprojektuoti reikiama kiekj ZTSK atsargy suvyniojimo ir tvirtinimo jrenginiy, ZTSK movy.
. Rékyvos TP, Lygumy TP, Pakruojo TP ZTSK uzvedamas ant OL portaly.
. Suprojektuoti ZTSK atsargy suvyniojimo ir tvirtinimo jrenginius, ZTSK, ZTSK-SK sujungimo

movas Zzemiau esamy faziniy laidy, siekiant iSvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant
ZTSK movas.

. ZTSK, ZTSK-SK movy Zyméjimas turi biiti atliktas atspariomis atmosferos, saulés poveikiui

medziagomis.

Suprojektuoti naujus @50 mm diametro, ne maZesnio kaip 3 mm sienelés storio, plieninius
apsauginius vamzdZius Sviesolaidiniam kabeliui (toliau - SK) nuvesti nuo atramy iki naujai
projektuojamy ir jrengiamy rysiy suliniy (-iy) pastotés teritorijoje.

. Sviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ZTSK-SK movos iki naujai projektuojamo rysio $ulinio

(-iy) suprojektuoti @32 mm skersmens, ne mazesnio nei 2,4 mm sienelés storio PE vamzdi.
Vamzdzio iSorinis ir vidinis pavirsius - lygas.

Siekiant islaikyti nepriklausoma SK uzvedima Rékyvos TP, Lygumy TP, Pakruojo TP pastociy
teritorijoje, pozeminis SK tiesiamas tik naujai projektuojamuose @110 mm HDPE rysiy
kabeliy kanaly sistemos (RKKS) vamzdziuose.

.10. Suprojektuoti vienos modos 48 skaiduly $viesolaidinio kabelio (toliau - SK) jvadus j Lygumy

TP projektuojama valdymo pulto telekomunikacijy spinta.

.11. Suprojektuoti vienos modos 48 skaiduly SK jvadus j Rékyvos TP, Pakruojo TP esamas

telekomunikacijy spintas valdymo pultuose.

12. Lygumy TP tarp OL portaly suprojektuoti tranzitinj Sviesolaidinj rysj (Rékyvos TP-Pakruojo

TP).

.13. Sviesolaidiniy skaiduly suvirinimo schema ir suvirinamy skaiduly kiekis tikslinami

techninio-darbo projekto rengimo metu.
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10.1.
10.1.
10.1.
10.1.
10.1.
10.1.
10.1.
10.1.
10.1

10.1

10.1

10.1

10.2.

10.
10.

10.

10.

10.

10.

10.2.

10.
10.
10.
10.
10.

14. Skaiduly tipas Sviesolaidiniui vienamodziui (SM) kabeliui - ITU-T G.652D.

15. Skaiduly tipas Sviesolaidiniui daugiamodziui (MM) kabeliui - ITU-T G.651.

16. Visi SK uzbaigiami naujai jrengiamuose skaiduly paskirstymo jrenginiuose (toliau - ODF).

17. SK ODF jung¢iy tipas vienamodZiam (SM) kabeliui - E2000/APC.

18. SK ODF jung¢iy tipas daugiamodZiam (MM) kabeliui - SC/PC.

19. Telekomunikacijy spintos viduje, prie spintos Sono, palikti tik minimalias SK atsargas,
reikalingas ODF tvarkymo darbams juos iSsiémus i$ spintos.

20. Technologinés SK atsargos paliekamos jvadiniuose Suliniuose arba patalpy pusriisiuose.

21. |renginiy sujungimui suprojektuoti reikalingus jungiamuosius Sviesolaidinius kabelius.
Jungiamieji Sviesolaidiniai kabeliai tarp spinty tiesiami degimo nepalaikanciuose
apsauginiuose vamzdziuose.

.22. Apsauginiy vamzdziy, kuriuose klojamas SK, galai uZsandarinami ugniai atspariomis

putomis.

.23. Suprojektuotas rysio nutraukimo laikas - ne daugiau 4 valandy. Vieno ménesio

laikotarpyje galimas tik vienas Sviesolaidinés linijos nutraukimas. Apie planuojamus
vykdyti darbus pranesti PSO prieS 14 dieny el. pastu I|TTpagalba@litgrid.eu ir
TIG@litgrid.eu. Jeigu planuojamas rySio nutraukimo laikas Sviesolaidinéje linijoje bus
daugiau kaip 4 valandos, apie planuojamus vykdyti darbus biitina pranesti PSO pries tris
ménesius el. pastu: ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu.

.24. Turi bti suprojektuota ir aprasyta sviesolaidinio rysio atstatymo procedira, perjungimo

darby eiliskumas techniniame ir darbo projektuose. Pries atliekant darbus, turi buti
pateiktas suderintas rysio nutraukimo planas pagal LITGRID AB 2018-05-22 d. nurodymu
NU-165 patvirtintg forma (Priedas Nr. 76).

.25. Atlikus rysSio perjungimo darbus, atlikti Sviesolaidinio rySio linijy parametry matavimus

galios matuokliu ir reflektometru. Pagal LITGRID AB patvirtinta forma PDF/A ir
redaguojamam formate pateikti Sviesolaidinj pasa ir reflektogramas originaliame SOR
formate.

10.2. Technologinis IP/ MPLS duomeny perdavimo tinklas

1. Suprojektuoti ir jrengti technologinio duomeny perdavimo tinklo (toliau TDPT) jranga

integruojant j esama LITGRID AB IP/MPLS tinkla:

2.1.1. MPLS marsrutizatoriy Lygumy TP su reikiamu kiekiu SFP moduliy;

2.1.2. Esamus MPLS marsrutizatorius susijusiose Rékyvos TP ir Pakruojo TP papildyti
reikiamu kiekiu SFP moduliy;

2.1.3. Marsrutizatoriy grandinés Rékyvos TP <> Lygumy TP <> Pakruojo TP sujungima per
Sviesolaidines skaidulas

2.1.4. Bendros paskirties (BP) pramoninj komutatoriy Lygumy TP su reikiamu kiekiu SFP
moduliy. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS marsSrutizatoriaus per Sviesolaidines
skaidulas;

2.1.5. Bendros paskirties apsaugos sistemy (BP SEC) pramoninj komutatoriy Lygumy TP
apsaugos sistemy spintoje su reikiamu kiekiu SFP moduliy. Suprojektuoti ir prijungti
prie MPLS marsrutizatoriaus per Sviesolaidines skaidulas;

2.1.6. Marsrutizatorius ir komutatorius montuojami rysiy spintoje i 19 coliy réma.

2. Suprojektuoti ir jrengti rysio kanalus:

2.2.1. TSP| duomeny perdavimui;

2.2.2. RAA monitoringui;

2.2.3. Apsaugos, gaisro, vaizdo stebéjimo sistemy duomeny perdavimui;

2.2.4. NSRS jzeméjimo monitoringui;

2.2.5. Komercinés ir techninés apskaitos jrenginiy duomeny perdavimui;
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10.2.2.6. Saulés elektrinés monitoringui;

10.2.2.7. Kompiuterinés darbo vietos prieigai;

10.2.2.8. Privilegijuotos (PAW) kompiuterinés darbo vietos prieigai (2 vnt.);
10.2.2.9. Kitoms projektuojamoms TP sistemoms.

10.3. Technologinis pastotés duomeny tinklas

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.
10.3.7.

Suprojektuoti ir jrengti vidinj pastotés duomeny tinklg (toliau - PDT), duomeny mainams
tarp pastotés TSP|, RAA jrenginiy ir pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio (PLS]),
uztikrinantj IEC 61850 ir IEC 62439-3 standarty reikalavimus.

PDT ir BP komutatoriy tarpusavio sujungimus projektuoti per Sviesolaidines sasajas,
agreguojant BP komutatoriaus prievadus j logine PRP kanaly grupe.

Techniniame projekte numatyti, kad darbo projekte pateikti uzpildyta jrenginiy saraso ir
jrenginiy rysSio protokoly nustatymo lentele IP adresy ir VLAN suteikimui.

PDT tinklas turi bdti suprojektuotas ir jrengtas jvertinus perduodamos informacijos
prioritetus.

PDT komutatoriai RAA spintose montuojami ant DIN bégelio;

PDT komutatoriai TSP| spintoje montuojami j 19 coliy réma;

Turi bati atliktas PDT tinklo Ziedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.

10.4. Telekomunikacijy infrastruktira

10.4.1.

Telekomunikacijy jrangos maitinimui suprojektuoti maitinimo sistemas:

10.4.1.1. dirbandcias iS pastotés nuolatinés jtampos akumuliatoriy baterijos dviejy nuolatinés

sroves skydo (toliau - NSS) Syny sekcijy;

10.4.1.2. telekomunikacijy jrangai turi blti garantuojamas maitinimas, kad blty uztikrintas

rysiy jrangos funkcionavimas ne maziau kaip 6 val.;

10.4.1.3. pagal reikalavimus telekomunikacijy ir TSP] elektrinio maitinimo nuo NSSRS

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

projektavimui.
Suprojektuoti reikiama kiekj naujy telekomunikacijy spinty, jvertinant jrangos gamintojy
rekomendacijas montavimui ir aplinkos salygoms.

Telekomunikacijy spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijy vidaus
spintoms valdymo pultuose ir rysiy aparatinése.
Suprojektuoti daugiamodj Sviesolaidinj kabelj iS valdymo pulto j elektros energijos

apskaitos ir matavimy spinta.
Suprojektuoti daugiamodi Sviesolaidinj kabelj i$ valdymo pulto j AB ESO valdymo pultg PSO
TSP| - STO TSP] sujungimui.

10.5. Bendri reikalavimai

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

TDPT ir PDT projektuoti pagal tipine LITGRID AB transformatoriy pastotés TDPT strukttrine
schema.

Marsrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos
duomeny tinklo valdymo ir stebéjimo sistemos licencijomis.

Visi projektuojami SFP moduliai privalo buti originalus pramoninio tipo to paties
gamintojo, kaip ir jranga j kuria jie bus jungiami.

Turi bati atliktas visy duomeny perdavimo tinklo prijunginiy Zurnaliniy jrasy siuntimo j
saugos sistema konfigliravimas ir pateiktas patikros protokolas.

Komercinés ir techninés apskaitos lauko spintose projektuojamy ethernet terpeés keitikliy
duomeny perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu j BP komutatoriy.

Duomeny perdavimo kanalai turi buti jrengti iki | etapo jrenginiy kompleksiniy bandymy
pradzios.
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10.5.7. Turi buti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomeny perdavimo jrangos montavimo,
konfiglravimo ir testavimo darbai.

10.5.8. Telekomunikacijy ir infrastruktdros jranga projektuojama ir jrengiama nauja.

10.5.9. Telekomunikacijy dalis techniniame projekte turi buti pateikta kaip atskiras skyrius arba
byla ir nurodymas, kad darbo projekte - atskira byla.

10.5.10. Techniniame projekte numatyti, kad baigus darbus rangovas turi pateikti pozeminiy
komunikacijy, pakloty grunte kontroline-geodezine nuotrauka (M 1:500) elektroniniame
PDF/A bei AutoCad (*.dwg), LKS-94 formate.

10.5.11. Techniniame projekte aprasyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomeny perdavimo
pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose
(Rekyvos TP, Pakruojo TP).

10.5.12. Telekomunikacijy sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo
transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu,
pateiktu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastociy ir
skirstykly jrangos nuotolinis valdymas.

10.5.13. Telekomunikacijy ir infrastruktiros jranga turi buti projektuojama remiantis
standartiniais techniniais reikalavimais:

10.5.13.1.ZTSK movos projektavimui (Zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.2.Sviesolaidinio kabelio projektavimui (Zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.3.Jungiamiesiems Sviesolaidiniams kabeliams (zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.4.Skaiduly paskirstymo jrenginio projektavimui (zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.5.Tipinis rySio nutraukimo darby planas (zZr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.6.Tipiné Sviesolaidinio paso forma (zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.7.Rysiy apsauginiams vamzdziams (zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.8.Rysio Suliniams (zr. Invalid source specified. prieda).

10.5.13.9.Telekomunikacijy ir TSP| elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui (zr. Invalid
source specified. prieda);

10.5.13.10. Telekomunikacijy maitinimo Saltiniui (zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.11. Telekomunikacijy vidaus spintoms valdymo pultuose ir rysiy aparatinése (zr. Invalid
source specified. prieda);

10.5.13.12. MPLS marsrutizatoriui (zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.13. Pramoniniams duomeny tinklo komutatoriams (zr. Invalid source specified.
prieda);

10.5.13.14. Ethernet terpés keitikliams (zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.15. Tipiné TP TDPT schema (zr. Invalid source specified. prieda);

10.5.13.16. |renginiy rysio protokoly nustatymo lenteliy ir jrenginiy saraso pavyzdys (zr. Invalid
source specified. prieda);

10.5.13.17. 400-110 kV oro linijy Zaibosaugos trosui su Sviesolaidiniu kabeliu (ZTSK) (zr. (XX)

prieda).

W NV AWN =

o 39
Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliauskg(s;{k;;: |



110/ 10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

X

Litgrid 10.
10. ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMY DALIS

1.

11.1. Suprojektuoti elektros energijos apskaitas:

11.1.1. komercines pagrindines ir dubliuojancias elektros apskaitas - galios transformatoriy 110
kV prijunginiuose;

11.1.2. kontrolines (technines) elektros apskaita sekcijinio jungtuvo TS-100 ir visy 110 kV elektros
perdavimo linijy (EPL) prijunginiuose;

11.1.3. kontrolines (technines) elektros apskaitas saulés elektrinés (jrengtos ant 110 kV PVP
stogo) 0,4 kV j PSO KSSRS (NSSRS) prijunginiuose.

11.2. Perdavimo tinklo kintamosios sroves skirstomojo skydo prijungimas prie pastotés savujy
reikmiy skydo turi buti suprojektuota pagal AB ESO prijungimo/technines salygas LITGRID AB 110 kV
skirstyklos rekonstravimui, pateiktas Invalid source specified. priede.

11.3. Galios transformatoriy 110 kV prijunginiuose jrengiamiems elektros skaitikliams perdavimo
tinklui priklausancioje teritorijoje prie kabelinio kanalo turi biti suprojektuota metaliné komercinés
elektros apskaitos spinta (toliau - KAS). KAS techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti
standartinius techninius reikalavimus lauko komercinés apskaitos spintoms, pateiktus (zr. Invalid source
specified. priede). KAS komplektacija patikslinantys reikalavimai placiau aprasomi tolimesniuose
punktuose.

11.4. 110 kV tarpsekcijinio jungtuvo TS-100, EPL ir saulés elektrinés 0,4 kV j PSO KSSRS (NSSRS)
prijunginiy kontrolinius (techninius) elektros skaitiklius jrengti 110 kV skirstyklos valdymo pulte (VP)
jrengtose atskirose kontrolinés (techninés) apskaitos spintose TAS. TAS techniniai reikalavimai ir
komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus kontrolinés (technines) apskaitos
spintoms, pateiktus (zr. Invalid source specified. priede). TAS komplektacijas patikslinantys
reikalavimai placiau aprasomi tolimesniuose punktuose.

11.5. KAS turi buti suprojektuoti ir jrengti:

11.5.1. keturi komerciniai (110 kV galios transformatoriy prijunginiams) - du komerciniai
pagrindiniai ir du komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai, turintys
po dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys 323x178x57 mm;

11.5.2. elektros skaitikliy prijungimui keturi bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50
mm);

11.5.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi bati montuojami ant montazinés ploksteés,
kuri KAS viduje tvirtinama ant vyriy ir turi biti paruosta plombavimui uzdarytoje padétyje;

11.5.4. komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos grandiniy AR| su automatizuotu
normalios skaitikliy prijungimo schemos atstatymu po jtampos nuosavame jtampos transformatoriuje
atsiradimo. AR| schemoje turi buti jrengti raktai rankiniam AR] atjungimui. AR] jtaisai ir jy valdymo
rankenos turi biti po plombuojamu dangciu;

11.5.5. komerciniy pagrindiniy ir dubliuojanciy elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui
12VDC rezervinio maitinimo blokas (-ai);

11.5.6. kita Siame PU skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
KAS komplektacijai reikalinga jranga parenkama darbo projekto rengimo metu.

11.6. Kontrolinés (techninés) apskaitos spintose TAS turi biti suprojektuoti ir jrengti:

11.6.1. Atskirose spintose sekcijinio jungtuvo TS-100 bei 110 kV EPL prijunginiy ir saulés
elektrinés kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai, turintys dvi
nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys 323x178x57mm. Paliktos vietos jrengti dar
tris analogiskus elektros skaitiklius;

11.6.2. elektros skaitiklio prijungimui bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50 mm).
Palikta vieta jrengti dar tris analogiskus bandymo gnybtynus;
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11.6.3. elektrotechninéje dézéje sukomplektuotas automatizuotos elektros apskaitos sistemos
(AEEAS, EMCOS) duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklis (KDV, skydo iSoriniai matmenys 510x315x190
mm);

11.6.4. elektrotechninéje dézéje sukomplektuotas elektros skaitikliy momentiniy duomeny
surinkimo ir perdavimo valdiklis (MDV, dézés iSoriniai matmenys 510x315x190 mm);

11.6.5. palikta vieta jrengti dar vieng analogisky matmeny valdiklj (dézés isoriniai matmenys
510x315x190 mm);

11.6.6. elektros skaitiklio rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas;

11.6.7. kita Siame PU skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
TAS komplektacijoms reikalingg jranga parenkama darbo projekto rengimo metu.

11.7. Saulés elektrinés 0,4 kV prijunginiuose elektros skaitikliai turi buti prijungti per KSSRS
jrengtus 0,72 V XX/5 A srovés transformatorius, kurie turi bGti paskaiciuoti atsizvelgiant i saulés
elektrinés jrengtas galias. Parinkti sroves transformatoriai turi atitikti EJ|BT ir standarty reikalavimus,
turéti antriniy grandiniy plombavimo galimybe ir turi biti metrologiskai patikrinti bei su Lietuvoje
pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais
patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeicianciais zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

11.8. Galios transformatoriy komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy prijungimas turi buti
atliktas prie atskiry (atskirty nuo relinés apsaugos, kity matavimo prietaisy ar automatikos jrenginiy)
sroves ir jtampos transformatoriy matavimo apviju. Komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi
biti jungiami prie kity sroves ir jtampos transformatoriy matavimo apvijy. Komerciniai dubliuojantys ir
kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali buti jungiami kartu, su kitais matavimo prietaisais ar
automatikos jrenginiais.

11.9. Reikalavimai naujiems 110 kV srovés ir jtampos transformatoriams nurodyti Sios
Projektavimo uzduoties 5 skyriuje.

11.10. Po elektros apskaitos sumontavimo turi bati iSmatuotos srovés ir jtampos transformatoriy
elektros apskaitoms naudojamy apvijy ir Serdziy faktinés apkrovos bei elektros apskaitai naudojamy
jtampos grandiniy jtampos kritimai (AU,%) ir pateikti apkrovy patikrinimo ir AU matavimo protokolai.

11.11. Dél aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srauty zenkly perdavimo is elektros
skaitikliy ir jy atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitikliy prijungimo kryptims taikomi perdavimo
tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy apraso, pateikto (zr.
Invalid source specified. priede) reikalavimai.

11.12. Projekte reikia pazyméti, kad projekto vykdymui bitinus elektros skaitiklius, bandymo
gnybtynus, sukonfigliruota automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo
valdiklj ir sukonfiguruota momentiniy duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklj jrengimui pateiks PSO.
Prietaisy perdavimas bus jforminamas pasirasant “Montuotiny jrenginiy ir medziagy perdavimo-
priémimo akty”. Elektrotechninése dézése sukomplektuoty Automatizuotos elektros apskaitos sistemos
duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklio KDV bei momentinio duomeny valdiklio MDV techniniai
reikalavimai nurodyti atitinkamai zr. Invalid source specified. priede ir Invalid source specified.
priede.

11.13. Galios transformatoriy prijunginiuose jrengiamy komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy
jtampos grandiniy AR| projektuojamas tarp jrengty galios transformatoriy prijunginiuose arba Syniniy
jtampos transformatoriy. AR| naudojamy reliy vardiniai dydziai turi bati parinkti atsizvelgiant j apvijy
jtampas ir prijungtas apkrovas. AR| turi veikti sumazéjus jtampai bet kurioje fazéje zemiau 70% Uv.
Suveikimo laikas - 2 sekundes.

11.14. KAS ir TAS visy sumontuoty elektros skaitikliy surenkamosios pirmos srovés kilpos ,,CL1”
turi bati prijungtos prie 110 kV skirstyklos VP vienoje i TAS jrengto automatizuotos elektros apskaitos
sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovés kilpos ,,CL2* (iSskyrus jrengty saulés
elektrinés prijunginiuose) - prie ten pat jrengto momentiniy duomeny valdiklio (MDV). Vienoje ,,CL2“
srovés kilpoje turi biti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai, o ,CL1“ srovés kilpoje
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rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. Galios transformatoriy 110 kV
prijunginiy (to paties prijunginio) komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros
skaitikliai turi bati jungiami skirtingose KDV bei MDV srovés kilpose (kaip pavyzdys grupavimas gali biti
T101P + T102D ar pan.). Projektuojant elektros skaitikliy komercinés ir momentinés informacijos
perdavimag j PSO informacines sistemas duomeny perdavimo patikimumui turi buti maksimaliai
iSnaudotos KDV ir MDV srovés kilpos.

11.15. KDV turi biti sujungtas su pastotés 110 kV skirstyklos VP arba pagal projekta kitoje vietoje
telekomunikacijy spintoje projektuojamos rysio jrangos Ethernet prieiga (Bendrosios paskirties Ethernet
komutatoriumi). Jei pagal projektinius sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas klojant rysio
instaliacija VP iSoréje, tai jis turi biti iSpildytas per daugiamodi Sviesolaidinj kabelj, panaudojant TAS
spintoje jrengtus Ethernet terpés keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV rysys (Ethernet) ir
duomeny perdavimas turi buti suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomeny surinkimo serveriu.

11.16. MDV turi biti sujungtas su pastotés 110 kV skirstyklos VP arba pagal projekta kitoje vietoje
telekomunikacijy spintoje projektuojamos rysio jrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet
komutatoriumi) pagal pilngja monitoringo su MDV schema, leidZiancig nuotolinj MDV ir jo komponenty
darbo biklés stebéjima, parametry keitima ir nuskaityma per LAN. Jei pagal projektinius sprendinius
toks sujungimas bus suprojektuotas klojant rysio instaliacija VP iSoréje, tai jis turi bati iSpildytas per
daugiamodi sviesolaidinj kabelj, panaudojant TAS spintoje jrengtus Ethernet terpés keitiklius. Elektros
skaitikliy realaus laiko momentiniai duomenys i MDV turi biiti perduodami i PSO DVS. MDV Ethernet
prievadas (-ai) yra RJ-45. RySys su MDV, momentiniy duomeny perdavimas i$ elektros skaitikliy j PSO
DVS bei MDV monitoringas turi buti suderintas, momentiniy duomeny perdavimas j DVS turi biiti rangovo
iStestuotas ir pateiktas PSO darbuotojy patikrintas bei pasirasytas testavimo protokolas.

11.17. Visi rysiui su valdikliais naudojami Ethernet terpés keitikliai turi bati su integruotais
maitinimo blokais. Ethernet terpés keitikliy standartiniai techniniai reikalavimai pateikti Invalid source
specified. priede.

11.18. Visa KAS projektuojama jranga bei jtaisai turi biti pritaikyti darbui uzdaroje erdvéje
(apsaugos apdangalais laipsnio > IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperaturoje nuo - 25 °C iki +55
°C.

11.19. Visos srovés ir jtampos transformatoriy gnybtyny spintos (gnybtynai) turi atitikti
standartinius techninius reikalavimus lauko tarpiniy gnybty spintoms, pateiktus Invalid source
specified. priede.

11.20. Srovés ir jtampos transformatoriy antriniy grandiniy jZeminima bei srovés transformatoriy
koeficienty perjungima (projektavimo metu parenkant Serdis su atSakomis) suprojektuoti jrengti ST
gnybty spintose (gnybtynuose).

11.21. KAS, TAS ir gnybtyny spintose (gnybtynuose) atitinkamai jrengti kiStukiniai lizdai,
apsvietimas, antikondensacinis Sildymas turi turéti atskirg uzrezervuotg maitinimg iS perdavimo tinklo
kintamosios srovés savyjy reikmiy skydo (PT KSSRS). Elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui
skirty 12VDC rezervinio maitinimo bloky, Ethernet terpiy keitikliy, duomeny surinkimo ir perdavimo
valdikliy (KDV ir MDV) uzrezervuota maitinima suprojektuoti nuo pastotés nuolatinés jtampos DC tinklo,
KAS ir TAS jrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC jtampos keitiklius.

11.22. Visy elektros apskaitos schemos elementy (tarp juy ir elektros apskaity bei gnybtyny spinty
vidinio montazo laidininky, srovés kilpy instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi bati izoliuoti,
vienvieliai, varinémis gyslomis. Srovés kilpy laidininky skerspjuvis turi buti 0,75 + 1,00 mm2. Elektros
apskaitos schemos elementy prijungimo kabeliai turi biti su apsauginiu koncentrinés varinés juostos
ekranu. Ekranuoty kabeliy apsaugai turi biti paskaiciuotas ir suprojektuotas potencialy islyginimas.
Reikalavimai kabeliy klojimo biuidui turi bdti pateikiami projekto statybinéje dalyje. Kiti standartiniai
techniniai reikalavimai, kontroliniams kabeliams pateikiami Invalid source specified. priede, lauko ir
vidaus spinty vidinio montazo laidams Invalid source specified. priede.

o 42
Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliauskg(s;{k;;: |



X

Litgrid

110/ 10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

11.23. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangciai turi bdti vientisi ir pagaminti is
neperforuotos medziagos.

11.24. Turi bati suprojektuota elektros apskaity jtampos grandiniy automatiniy jungikliy iSjungtos
padéties signaliniy kontakty bei komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos grandiniy AR| buklés
signalizacija ir signalai turi bati perduodami j PSO DVS.

11.25. Techniniame projekte turi bati numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto
igyvendinimo apimtyje PSO atstovy dalyvavimo suorganizavima elektros apskaitos (EEA) pagrindiniy
jrenginiy sarankos (zr. PSO reikalavimy techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui sarasa:
Invalid source specified. priedo 1 lentelés ,Pagrindiné jranga“ sarasa) gamykliniuose bandymuose,
jskaitant galimus reikalingus dalyvio mokescius, iSskyrus kelionés ir apgyvendinimo sanaudas, kurias
dengs pats PSO. Gamykliniy bandymo metu turi biti uZpildytas pagrindiniy ir kity EEA jrenginiy sarankos
elektros apskaitos spintose uzsakovo patikrinimo protokolas (su PSO techninés priezitros specialisto ir
rangovo/spintos sarankos gamintojo atstovo vizomis), kuris turi buti pridedamas prie spinty gamintojo
(spinty saranky gamintojo) teikiamy gamykliniy dokumenty ir protokoly.

11.26. Rekonstrukcijos metu numatyti elektros apskaitos esamy PSO jrenginiy, elektros apskaitos
spintos, elektros skaitikliy, antriniy grandiniy kabeliy ir kitos nenaudotinos jrangos demontavimg ir
medziagy utilizavima. Projekto vykdymo metu Uzsakovui (PSO Infrastruktiiros priezitros centro Piety
regionui turi bati perduoti demontuoti KDV, visi elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai bei kita
suderinta elektros apskaitoje naudojama jranga ir jrenginiai.

11.27. Pagal situacija techniniai reikalavimai minétoms elektros energijos apskaitoms, elektros
apskaity komercinés ir momentinés informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali biti keiciami. Visi
pakeitimai turi bati suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu.

11. APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS

00O NONUT AN WN-=-

9.

10.

1.

12.

12.1. Transformatoriy pastotés (skirstyklos) apsaugos lygis parenkamas individualiai,
nepriklausomai nuo schemos tipo. Galimi fizinés apsaugos lygiai transformatoriy pastotei yra: 2 fizinés
apsaugos lygis ir 3 fizinés apsaugos lygis. Siam apsaugos objektui nustatomas 3 fizinés saugos lygis.

12.2. Fizinés apsaugos sistema (3 fizinés saugos lygis):

12.2.1. pagrindiniai reikalavimai jrangai ir darbams:

12.2.1.1. projektuojamos apsaugos sistemos turi siysti ir priimti informacija esamu 802.3 Ethernet
LAN, IP marsrutizuojamu, MPLS-VPN duomeny tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP duomeny
pristatymo protokolus. Tinklo konfiguravimo ir papildymo aktyvigja telekomunikacine jranga, kuri turi
atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techiniai
reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomeny tinklo komutatoriams);

12.2.1.2. projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemy kokybiskam
funkcionavimui;

12.2.1.3. projektuojami testai rysio kanaly projektiniy parametry jvertinimui;
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12.2.1.4. projektuojami jrenginiai turi biti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonémis
apsaugos postuose bei duomeny saugykly formatu duomeny centruose;

12.2.1.5. jeigu esamy atvaizdavimo ir valdymo priemoniy panaudojimas jau nejmanomas arba jas
naudojant negalima pasiekti reikalaujamy parametry, butina numatyti jy plétimo priemones;

12.2.1.6. apsauginés signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos
Respublikos energetikos ministro jsakymo ,,Dél nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy Energetikos
jmoniy ir nacionaliniam saugumui uztikrinti strategine ar svarbig reikSme turincios Energetikos
infrastrukturos fizinés ir veiklos apsaugos reikalavimy patvirtinimo* numatytus fizinés saugos lygiy
reikalavimus bei ne Zzemesnj negu 2 saugumo lygmenij pagal LST EN50131-1 standarta;

12.2.1.7. projektuojant bitina atsizvelgti i tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stipris
elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpyjy jungimy, komutaciniy ir atmosferiniy virsjtampiy
metu);

12.2.1.8. projektuojama jranga turi uztikrinti visy jprogramuoty parametry iSsaugojima jtampos
dingimo atveju;

12.2.1.9. Turi buti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemy duomeny perdavimo tinklas ir
pajungimas j esama duomeny perdavimo tinklo infrastruktira.

12.2.1.10. turi bati numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonés;

12.2.1.11. objekte (rysiy patalpoje) suprojektuoti nauja spinta apsaugos sistemoms, jskaitant jy
elektros maitinima. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijy vidaus
spintoms (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos);

12.2.1.12. Spintos viduje turi buti suzyméti automatiniy jungikliy ,,darbinés“ busenos, kuriose
bty matoma automatas jjungtas/isjungtas.

12.2.1.13. Spintos viduje turi buti pakabinta el. maitinimo schema.

12.2.1.14. Spintose turi biti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo Saltinis
uztikrinantis visos vaizdo stebéjimo sistemos montuojamos jrangos maitinima dingus elektros jvadui, ne
trumpiau kaip 6 val. Turi bati pateikti tai jrodantys skai¢iavimai.

12.2.1.15. Visy kabeliy tiesimas projektuojamas ir jrengiamas pastato viduje ir iSoréje
vadovaujantis Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklémis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 ,,Déel
elektroniniy rysiy infrastruktidros jrengimo, zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisykliy patvirtinimo*
bei kitais norminiais dokumentais.

12.2.1.16. projektuojamy metaliniy konstrukciniy elementy pavirsius turi biiti apsaugotas nuo
korozijos;

12.2.1.17. Projektuojamy metaliniy konstrukciniy elementy pavirsius turi biti apsaugotas nuo
korozijos.

12.2.2. Reikalavimai perdavimo tinklo objekty apsauginés signalizacijos sistemai:

12.2.2.1. sistema projektuojama atsizvelgiant i LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Isibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo
valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signaly
perdavimo sistemos ir jrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus privalomus reikalavimus;

12.2.2.2. sistemos funkcinis aprasymas: Objekto teritorijoje esanciy pastaty ir patalpy apsaugai
projektuojama jsibrovimo pavojaus signalizavimo sistema veikianc¢ia IP technologijos pagrindu.
Reikalavimai apsauginiai signalizacijos centralei pateikiami Invalid source specified. priede. Pirma
apsaugos ruoza sudaro pastaty dury varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais kontaktiniais
jutikliais (jeigu yra langai, jy kontroliavimui numatomi magnetiniai kontaktiniai ir stiklo dizio jutikliai).
Reikalavimai magnetiniams kontaktams pateikiami Invalid source specified. priede. Antra apsaugos
ruoza sudaro pastaty patalpy pasyvis infraraudonyjy spinduliy (PIR) jutikliai. Reikalavimai PIR jutikliams
pateikiami (Priede Invalid source specified.). Apsauginis valdymo jrenginys (central€) numatomas
vidinéje patalpoje 12.2.1.11 punkte aprasytoje spintoje. Spintos durys turi biiti apsaugotos magnetiniais
kontaktais ir pajungtos | apsaugine signalizacijos sistema. Sistemos valdymui naudojami korteliy
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skaitytuvai, kurie montuojami patalpos iSoréje prie kiekvieny jéjimo/iséjimo dury ir valdymo pultelis,
kuris turi suprojektuotas ir sumontuotas toje patalpoje, kaip ir apsaugos spinta. Skaitytuvuose turi buti
aiski sistemos biisenos indikacija:
e Zalia spalva - apsaugineé signalizacija i$jungta
e Raudona spalva - apsauginé signalizacija jjungta

12.2.2.3. Reikalavimai korteliy skaitytuvam ir IP kontroleriams pateikiami (Priedas Invalid source
specified.);

12.2.2.4. skaitytuvai turi buti pajungti j veikiantj, jeigos kontrolés sistemos server;;

12.2.2.5. kiekvienas i$ jutikliy jungiamas j atskirg spindulj. Numatoma ne mazesné, kaip 10%
spinduliy atsarga;

12.2.2.6. Apsaugos centraliy bisenos turi buti suprogramuotos ir grafiskai atvaizduojamos
Nuotoliniame Monitoringo Centre (toliau - NMC).

12.2.2.7. NMC turi bati sukelti visy patalpy ir teritorijos Zemélapiai, kuriuose buty atvaizduojami
konkreciose vietose apsaugos sistemy komponentai (judesio davikliai, stiklo dGzio davikliai ir t.t.) su jy
busenomis.

12.2.2.8. Apsaugos sistemy akumuliatoriai turi buti suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie
uztikrinty autonomiska veikima dingus pagrindinei maitinimo jtampai 24 val. budéjimo rezime ir po to
30 min. aliarmo rezime.

12.2.2.9. Atskiry patalpy, pastaty, rysio aparatiniy ir teritorijos signalizacija turi bati valdoma
atskirai.

12.2.2.10. Patalpy aliarmas turi buti skelbiamas lauko optiniu garsiniu signalizatoriumi.

12.2.2.11. Garsinio signalizatoriaus veikimas aliarmo reZime negali bati ilgesnis, negu 5 min.
Optinis signalizavimas turi buti aktyvus tol, kol sistema yra aliarmo rezime.

12.3.

12.3.1. Techniniai reikalavimai perdavimo tinklo objekty teritorijos vaizdo stebéjimo sistemai:

12.3.1.1. sistemos funkcinis aprasymas: Teritorijos apzvalgai projektuojamos valdomos kameros.
Valdomy kamery turi biti suprojektuota ir jrengta objekto perimetre ne maziau kaip dviejuose
priesinguose kampuose. Valdomos kameros reaguoja j stacionariy kamery, skirty perimetro apsaugai,
aliarmus ir automatiskai atsisuka j pazeidimo vieta. Valdymo pulty ir rysiy patalpose projektuojamos
vidinés fiksuotos kameros. Projektuojamos kameros taip, kad bdty matomos visos eilés tarp spinty.
Kamery montavimo vieta ir aukStis parenkamas toks, kad apzvalga bity maksimali arba kaip
rekomenduoja jrangos gamintojas. Kameros jungiamos j telekomunikacinj tinkla ir vaizdo signalas
perduodamas | skaitmeninj jraSymo jrenginj su vaizdo jrasy valdymo sistemos programine jranga,
naudojantj H.265 vaizdo kompresijos. Kameros jungiamos j komutatoriy.

12.3.1.2. pagrindinés perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos:

12.3.1.3. Visos vaizdo kameros konfigiiruojamos perdavimui dviem srautam:

e Vienas srautas skirtas vaizdo jrasymui:
Kadro dydis Full HD (1920x1080);
Ne maziau kaip 12 kadry per sekunde;
Suspaudimo formatas H.265;
e Antras srautas skirtas tiesioginiam stebéjimui (live view):
Kadro dydis 704x240;
25 kadrai per sekunde;
Suspaudimo formatas H.265.
12.3.1.4. Kamery tipas: skaitmeninés kameros, jungiamos j Litgrid AB telekomunikacinj tinklg
naudojant Sviesolaidinj kabelj arba kompiuterinio tinklo kabelj ir galvaninius izoliatorius. Kameros veikia
rezimu diena/naktis (spalvoto/juodai- balto vaizdo).
12.3.1.5. Pagrindinés valdomos kameros charakteristikos (Priedas Invalid source specified.).
12.3.1.6. Pagrindinés vidinés fiksuotos kameros charakteristikos (Priedas Invalid source
specified.).
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12.3.1.7. Pagrindinés perimetro apsaugai stacionarios kameros charakteristikos (Priede Invalid
source specified.).
12.3.1.8. Reikalavimai jrasui:
e jrasas skaitmeniniame jrasymo jrenginyje vykdomas nuolat 24/7 rezimu;
e vaizdo jraso archyvas 30 paru.
e turi biiti jdiegta paieskos galimybé pagal data/laika ir jvyki;

12.4.
12.4.1. Reikalavimai perdavimo tinklo objekty teritorijos judesio aptikimo sistemai:
12.4.1.1. Sistema projektuojama atsizvelgiant j LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Isibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo
valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signaly
perdavimo sistemos ir jrenginiai” rekomendacijas ir kitus Uzsakovo nustatytus privalomus reikalavimus.
12.4.1.2. Sistemos funkcinis aprasymas.
Objekto teritorijoje esanciose pastotés valdymo pulty (PVP) prieigos apsaugai projektuojami jutikliai,
kurie pajungiami j PVP jsibrovimo pavojaus signalizavimo sistema. Pirma apsaugos ruoza sudaro jéjimo
ir jvaziavimo vartai ir varteliai, kontroliuojami magnetiniais kontaktiniais jutikliais.
Antra apsaugos ruoza sudaro pasyvis infraraudonyjy spinduliy (PIR) jutikliai kontroliuojantys teritorijoje
esanciy pastaty jéjimo dury prieigas. Reikalavimai judesio davikliams (Priedas Invalid source
specified.). Judesio jutikliai taip pat turi buti suprojektuoti ir jrengti prie patekimo j teritorija keliy,
varty ir varteliy. Teritorijoje iSdéstyty jutikliy bei pastaty signalizacijos suveikimas formuoja valdymo
signala, nukreipiantj kameras j suveikimo vieta. Suveikus davikliui, ant pastato esantis garsinis
signalizatorius nesuzadinamas, reaguoja valdomos kameros, o aliarmo signalas nukreipiamas j nuotolinio
monitoringo centra apsaugos poste.
12.4.1.3. Projektuojamas teritorijoje esanciy jutikliy pajungimas j apsaugine centrale, pagal
poreikj jg ispleciant. Kiekvienam is jutikliy projektuojamas atskiras spindulys. Numatoma ne mazesné,
kaip 10% spinduliy atsarga.
12.4.1.4. Teritorijos judesio aptikimo sistema turi buti valdoma korteliy skaitytuvu suprojektuotu
ir jdiegtu prie jvaziavimo varty ir varteliy.
12.4.1.5. Turi bati numatytas toks lauko jutikliy montavimo biidas, kad iSvengti jutiklio lango
uzdengimo Slapdribos ar pligos metu arba kaip rekomenduoja jrangos gamintojas.
12.5.
12.5.1. techniniai reikalavimai gaisriniai signalizacijai:
12.5.1.1. Gaisriné signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN
54 serijos standartais.
12.5.1.2. Atskira Gaisriné centralé projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui.
12.5.1.3. Esant mazesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinés signalizacijos davikliai turi bati
jungiami prie apsauginés signalizacijos centralés.
12.5.1.4. Gaisrinés signalizacijos poveikio signalai turi buti perduodami j apsauginés signalizacijos
ir DVS sistemas.
12.5.1.5. Gaisrinés signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (Priedas Invalid source
specified.).
12.6.
12.6.1. techniniai reikalavimai objekto uzraktams ir rakinimo sistemai:
12.6.1.1. Objekte turi biti jdiegtos pakabinamos spynos ir jleidziami cilindrai, pagal Litgrid AB
naudojama serijinio rakinimo sistema. Pakabinamos spynos turi buti suprojektuotos ant visy varty,
varteliy, kabelinio risio dury, ar kity jrenginiy dury. Konkrecios vietos derinamos techninio projekto
metu. JleidZiami cilindrai turi bati suprojektuoti ir jrengti visose objekte esanciose duryse. Sistemoje
naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. Reikalavimai cilindrams ir pakabinamoms
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spynoms pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir
gaisriné signalizacija).
12.6.1.2. Turi buti pateikiami ne maziau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos
programuojami elektroniniai raktai.
12.6.1.3. Reikalavimai cilindrams (spyny Serdys) pateikiami (Priedas Invalid source specified.).
12.6.1.4. Reikalavimai pakabinamoms spynoms pateikiami (Priedas Invalid source specified.).
12.6.1.5. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objekta uzbaigus ir dalyvaujant
UzZsakovo atstovui.

12. APLINKOSAUGOS DALIS

O NONUT AN WN=-

9.

10.
11.
12.
13.

13.1. Techniniame projekte pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
nuostatas parengti aplinkosaugos reikalavimus, jskaitant bet neapsiribojant reikalavimais pateiktais
siame skyriuje. Techniniame projekte turi biti pateikti duomenys apie:

13.1.1. projekto jgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu susidarysiancias atliekas, nurodant jy
pavadinimus, kodus ir jy kiekius, jskaitant demontuojamus PSO reikméms nereikalingus jrenginius,
poZeminius inzinierinius tinklus, jskaitant alyvos surinkimo sistema su surinkimo duobémis, vamzdynu ir
rezervuarais;

13.1.2. apskaiciuota projekto jgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvozemio sluoksnio plota,
storj ir tlrj, nuimto dirvozemio sluoksnio laikino saugojimo vieta, jo panaudojima;

13.1.3. reikalavimus jrenginiy tiekéjams, kad Sie privalo pateikti informacija apie jrenginiuose
esanciy cheminiy medziagy (dujos SF6 ir alyva) kiekius ir markes, taip pat pateikti juy sertifikatus ir
saugos duomeny lapus;

13.1.4. aprasyti priemones, kuriy turi imtis rangovas statybvietéje mazindamas triukSma, oro ar
grunto tarsa bei kitus veiksnius Zmonéms ir aplinkai.

13.1.5. Nurodyti jpareigojimus Rangovui:

13.1.6. didziatdriy jungtuvy alyvos surinkimo sistemos (alyvos surinkimo duobes, vamzdynus ir
rezervuarus) demontavimo darby metu vizualiai nustacius esama ar potencialy grunto uztersima naftos
produktais (alyva) atlikti grunto tyrimus, kuriais bty jvertintas uzterstos teritorijos tvarkymo bitinumas
bei mastas jskaitant tersaly (alyvos) koncentracijas ir uztersto grunto kiekius. Nustacius uZterstos
teritorijos tvarkymo poreikj parengti uzterstos teritorijos tvarkymo plana vadovaujantis Ekogeologiniy
tyrimy reglamento nuostatomis?;

13.1.7. savo saskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti projekto
jgyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,

3 Ekogeologiniy tyrimy reglamentas, patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m.
birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-104.
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rasiavima, Zzenklinima, laiking saugojima ir perdavima atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky
tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaita ir teikti ataskaitas ,Atlieky tvarkymo taisykliy“, ,Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy“ nustatyta tvarka (GPAIS sistemoje);

13.1.8. atlieky apskaitos dokumentuose turi buti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir
adresas, jy kopijas pateikti technine prieziiira vykdantiems asmenims;

13.1.9. demontavus metalo konstrukcijas ir PSO reikméms nereikalingus jrenginius, susidariusias
antrines zaliavas, turinCias teigiama rinkos verte (metalus, alyva), dalyvaujant PSO atitinkamo regiono
atsakingiems darbuotojams, perduoti nurodytai Zaliavas perdirbanciai jmonei su kuria PSO turi
galiojancia sutartj (atlieky perdavima patvirtinanc¢iuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant PSQO),
o kitas susidariusias atliekas savo saskaita perduoti atitinkamoms pagal atlieky rasj atliekas tvarkancioms
jimonéms (atlieky perdavimg patvirtinanciuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant Rangova).
Demontuotus alyvinius jrenginius (alyvinius matavimo transformatorius, didziattirius bei mazatdrius
alyvinius jungtuvus ir kt.) perduoti atlieky tvarkytojui neiSardytus, pries tai iS jy nuleidus alyva.
Pavojingasias atliekas perduoti tik atlieky tvarkytojui turin¢iam tokiy atlieky tvarkymo licencija ir
iSduodanciam pavojingyjy atlieky lydrastj visam jrenginiy svoriui, kai atlieka yra jranga;

13.1.10. objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendra objekte susidariusiy atlieky
ataskaita, ir atlieky perdavima patvirtinancius dokumentus;

13.1.11. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés ir apmokestinamuyjy gaminiy
(akumuliatoriy baterijos) apskaita ,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo“, ,Atlieky
tvarkymo jstatymo” ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei butina,
Siy ataskaity pagrindu, parengti mokesciy deklaracija ir sumokéti mokescius;

13. GAISRINES SAUGOS, DARBUOTOJY SAUGOS DALIS

O NONUT N WN =

9.

10.

11.

12.

13.

14.

14.1. Projekte turi biti pateikti reikalingi skai¢iavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo
ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ja nustatyti bitina), gaisrinio pavojingumo klasé, statinio
konstrukcijy atsparumas ugniai, statiniy ir konstrukcijy gaisriné geba bei pateikti kiti gaisrinés saugos
reikalavimai pagal Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priesgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr.
1-388 ir kitus teisés aktus.

14.2. Statybiniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai
keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos priesgaisrinése uztvarose, skirtos inzZinerinéms komunikacijoms
tiesti, turi bGti uZsandarintos priesgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis pagal norminio
dokumento Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. Kai statybine
konstrukcija kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi biti uzsandarintas tarpas tarp vamzdzio
ir kabelio. Angy sandarinimui naudojamos medziagos turi biiti iSbandytos pagal standarto LST EN-1366-
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3 ,InzZineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo priemonés*
reikalavimus.

14.3. Numatyti du taskus gaisrinei technikai (jrangai) jZeminti per 5-10- metry nuo valdymo pulto
pastato fasadinés puseés, ties pastato kampais. Gaisrinei technikai (jrangai) jzeminti skirtos jZeminimo
juostos privalo turéti nedazyta 50 mm tarpa jzemikliui uzdéti. Prie tos pacios juostos (50-70 mm atstumu
nuo nedazytos dalies) papildomai jrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio cinkuoto metalo varzta su
sparnaverzle. |zeminimo vietas pazyméti uzrasu ,,Vieta gaisrinei technikai jzeminti”.

14.4. PVP jrengti priesgaisrine signalizacija pagal skyriuje ,Apsauginés signalizacijos dalis“
nurodytus reikalavimus. PVP turi bati bent du gesintuvai su ne maziau kaip 4 kg gesinimo medziaga.

14.5. Techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatancius technines priemones,
darby metodus, uztikrinant darbuotojy saugg ir sveikata.

14. RIEDAI

1. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui, 18 lapy.
2. AB ESO prijungimo/techninés sqlygos, 4 lapai.

3. LITGRID AB reikalavimai techniniy projekty sudéciai, 14 lapy.

4. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasas, 40 lapy.

5. Minimaliis informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui, 12 lapy.

6. Minimaliis informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui, 14 lapy.

7. 400-110 KV jtampos transformatoriy pastociy valdymo pulto STR, 7 lapai.

8. 400-110 KV jtampos transformatoriy pastociy kondicionieriy ir jy jungiamyjy daliy jrangos
standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.

9. 400-110 KV jtampos atviry skirstykly elektros jrenginius laikanciy plieniniy konstrukcijy
standartiniai techniniai reikalavimai, 3 lapai.

10. 110-400 kV jtampos pastociy, skirstykly jrenginiy ir oro linijy plieniniy konstrukcijy dengimo
cinku karStuoju biidu standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.

11. 330-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir atviry skirstykly elektros jrenginiy gamykliniy
gelZbetoniniy pamaty standartiniai techniai reikalavimai, 3 lapai.

12. 330-110 kV jtampos transformatoriniy pastoCiy ir atviry skirstykly gelZbetoniniy antZeminiy
kabeliy kanaly standartiniai techniniai reikalavimai, 2 lapai.

13. 330-110 kV jtampos transformatoriy pastociy atviry skirstykly ir kabeliniy linijy jgilinty
gelZbetoniniy kabeliniy kanaly standartiniai techniniai reikalavimai, 2 lapai.

14. Standartiniai techniniai reikalavimai Zemos jtampos kabeliy apsauginiams vamzdZiams
jrengiamiems nuo Zemés lygio iki jrenginiy pavary/gnybty spinty, 3 lapai.

15. 400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir atviry skyrstykly projektavimo uZduoties sklypo
plano tipiniai mazgai, 4 lapai.

16. 330-110 kV Itampos transformatoriy pastociy ir atviry skirstykly vidaus keliy jrengimo
standartiniai techniniai reiklavimai,3 lapai.

17. 330-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir atviry skirstykly teritorijy dangy jrengimo STR, 3
lapai.

18. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir atviry
skirstykly tvoroms, 5 lapai.

19. Skirstyklos demontuojamy jrenginiy, perduodamy j LITGRID AB avarinj rezervq, sgraso forma, 1
lapas.

20. Standartiniai techniniai reikalavimai 110kV jtampos SF6 dujiniams jungtuvams, 8 lapai.

21. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV matavimo transformatoriams, 11 lapy.

22. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos skyrikliams, 12 lapy.

23. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos virSitampiy ribotuvams 2 linijos iS§krovos
klasés, 5 lapai.

24, Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos virSitampiy ribotuvams 3 linijos iS§krovos
klasés, 5 lapai.

o 49
Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliauskg(s;{k;;: |



X

Litgrid

110/ 10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

25. Apibendrinti reikalavimai virsjtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése, 6
lapai.

26. Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly savyjy reikmiy maitinimo techniniai
reikalavimai, 11 lapy.

27. Standartiniai techniniai reikalavimai nuolatinés srovés savyjy reikmiy skydui, 7 lapai.

28. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionariosioms akumuliatoriy baterijoms, 5 lapai.

29. Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatoriy baterijy jkrovikliams, 3 lapai.

30. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionariy akumuliatoriy baterijy jrengimui spintose, 3
lapai.

31. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovés savyjy reikmiy skydui, 7 lapai.

32. Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektriniy fotovoltiams moduliams, 3 lapai.

32.1 Saulés elektrinés SE KSSRS schema, 1 lapas

33. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV vamzdiniams laidininkams, 3 lapai.

34. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV pastotése naudojamiems lankstiems laidams, 3
lapai.

35. Standartiniai techniniai reikalavimai 110kV jtampos polimeriniams strypiniams izoliatoriams, 7
lapai.

36. Standartiniai techniniai reiklavimai 400-330-110 KV jtampos atraminiams izoliatoriams, 5 lapai.
37. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV pirminiy jrenginiy prijungimo gnybtams, 6
lapai.

38. Reikalavimai 400-330-110 kV jtampos transformatoriy pastoliy jZeminimo kontiiro jrengimui, 3
lapai.

39. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV jtampos transformatoriy pastoliy jZeminimo
kontiiro elementams, 2 lapai.

40. Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasas, 58
lapai.

41. Standartiniai techniniai reikalavimai pirminiy jrenginiy techniniy duomeny lenteléms, 31 lapai.
42. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos oro linijy stikliniy izoliatoriy griliandy
sudéciai, 6 lapai.

43. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos oro linijy atramy jZeminimo kontiiro
jrengimui, 4 lapai.

44. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos oro linijy vibracijos slopintuvams (Stokbridzo
tipo), 3 lapai.

45. Standartiniai techniniai reikalavimai 330-110 kV jtampos oro linijy stikliniams lékstiniams
izoliatoriams, 2 lapai.

46. STR 400-110 kV jtampos OL laidy ir Jaibosaugos trosy be SK pleistinio tipo tempiamiems
gnybtams, 3 lapai.

47. STR 400-110 kV jtampos OL laidy ir 3aibosaugos trosy be SK varitinio tipo tempiamiems
gnybtams, 3 lapai.

48. STR 400-110 kV jtampos OL atramy jZeminimo kontiiro elementams, 3 lapai.

49. STR 400-110 kV jtampos OL aliuminius su plieniniy vijy Serdimi laidus laikantiems gnybtams, 3
lapai.

50. STR 400-110 kV jtampos OL laidy ir aibosaugos trosy be SK presuojamo tipo tempiamiems
gnybtams, 3 lapai.

51. STR 400-110 kV jtampos OL Zaibosaugos trosui su $viesolaidiniu kabeliu (ZTSK), 3 lapai.

52. STR 400-110 kV jtampos OL Zaimosaugos trosams (be $viesolaidinio kabelio), 3 lapai.

53. STR 400-110 kV jtampos OL neizoliuotiems aliuminiams su plieniniy vijy Serdimi laidams, 4 lapai.
54. Standartiniai techniniai reikalavimai 330/110/10 kV TP mikroprocesorinéms relinés apsaugos ir
automatikos reléms ir valdikliams, 5 lapai.

55. Perdavimo tinklo transformatoriniy pastociy ir skirstykly relinés apsaugos ir automatikos (raa)
jrangos kompleksiniy bandymy reikalavimy aprasas, 24 lapai.
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56. Lirgrid AB Perdavimo tinklo 110 kV transformatoriy pastociy standartiniy relinés apsaugos ir
automatikos funkciniy schemy ispildymo techniniuose projektuose aprasas, 22 lapai.

57. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinés
apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius jrenginius, 2 lapai.

58. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spinty vidinio montaZo laidams, 2 lapai.
59. Standartiniai techniniai reikalavimai relinés apsaugos ir automatikos vidaus spintoms, 7 lapai.
60. Pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sqrankos RAA vidaus spintose UZsakovo patikrinimo protokolas
gamykliniy bandymy metu, 10 lapy.

61. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpiniy gnybtyny spintoms, 8 lapai.

62. Pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sqrankos lauko tarpiniy gnybtyny spintose UZsakovo
patikrinimo protokolas gamykliniy bandymy metu.

63. Standartiniai techniniai reikalavimai relinés apsaugos ir automatikos elektros grandiniy
elektromechaninéms reléms, 4 lapai.

64. Perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
aprasas, 311 lapy.

65. Standartiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams, 8 lapai.
66. Teleinformacijos mainy principy ir apimciy tvarkos aprasas, 6 lapai.

67. Standartiniai techniniai reikalavimai Sviesolaidiniams-elektriniams keitikliams, 3 lapai.

68. Standartiniai techniniai reikalavimai pastocCiy laiko sinchronizavimo jrengiams, 5 lapai.

69. Reiklavimai telekomunikacijy ir TSP] elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui, 3 lapai.
70. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijy vidaus spintoms valdymo pultuose ir rysiy
aparatinése, 5 lapai.

71. Tipiniai reikalavimai ZTSK movos projektavimui, 3 lapai.

72. Tipiniai reikalavimai $viesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai.

73. Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiams Sviesolaidiniams kabeliams, 2 lapai.

74. Tipiniai reikalavimai skaiduly paskirstymo jrenginio projektavimui, 2 lapai.

75. Tipinis rySio nutraukimo darby planas, 1 lapas.

76. Tipiné $viesolaidinio paso forma.

77. Tipiniai reikalavimai rySiy apsauginiams vamzdZiams, 3 lapai.

78. Tipiniai reikalavimai rySio Suliniams, 2 lapai.

79. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijy maitinimo Saltiniui, 2 lapai.

80. Standartiniai techniniai reikalavimai MPLS marS$rutizatoriui, 5 lapai.

81. Standartiniai techniniai reikalavimai pramoniniams duomeny tinklo komutatoriams, 5 lapai.
82. Standartiniai techniniai reikalavimai ethernet terpés keitikliams, 3 lapai.

83. Tipiné LITGRID AB transformatoriy pastotés duomeny tinklo struktiiriné schema, 1 lapas.
84. Irenginiy rysio protokoly nustatymo lentelés ir jrenginiy sqrasas, 1 lapas.

85. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko komercinés apsakitos spintoms, 10 lapy.

86. Standartiniai techniniai reikalavimai vidaus kontrolinés (techninés) apskaitos spintoms (TAS), 9
lapai.

87. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitikliy komerciniy duomeny nuskaitymo
valdikliams (KDV), 8 lapali.

88. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitikliy momentiniy duomeny nuskaitymo
valdikliams (MDYV), 10 lapy.

89. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpiniy gnybtyny spintoms, 7 lapai.

90. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinés
apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius jrenginius, 6 lapai.

91. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spinty vidinio montaZo laidams, 3 lapai.
92. Standartiniai techniniai reikalavimai apsauginés siganalizacijos centralei, 2 lapai.

93. Standartiniai techniniai reikalavimai magnetinio kontakto, 1 lapas.

94. Standartiniai techniniai reiklavimai vidaus judesio davikliui, 1 lapas .

95. Standartiniai techniniai reikalavimai jeigos kontrolés IP kontroleriui, 2 lapai.

96. Standartiniai techniniai reikalavimai valdomai vaizdo kamerai, 3 lapai.
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Litgrid 97. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai, 3 lapai.
98. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai, 3 lapai.
99. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko judesio davikliui, 1 lapas.
100. Stadartiniai techniniai reikalavimai gaisro aptikimo centralei (kai saugomas patalpy plotas
daugiau nei 200 m2), 5 lapai.
101. Standartiniai techniniai reiklavimai serijinio rakinimo sistemos cilindrams, 1 lapas.
102. Standartiniai techniniai reiklavimai serijinio rakinimo sistemos pakabinamoms spynoms, 1 lapas.
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(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Litgrid AB, 302564383, Vilnius, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
Kontaktiné informacija

El p. info@litgrid.eu, tel. +37070702171

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Elektros tinkluy (Lygumuy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos paskirties inZinerini
statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumuy mstl., Mokyklos g. 11 projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-64-250513-00053, 2025-05-13
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialiuosius reikalavimus iSdave
(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)

Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



Pakruojo rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Pakruojo rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Litgrid AB, 302564383, Vilnius, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
Kontaktiné informacija

El p. info@litgrid.eu, tel. +37070702171

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos paskirties inZineriniy statini
statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lyegumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio griovimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Energetikos Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 6540/0002:0062

Unikalus Nr. 4400-0611-9777

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pakruojo rajono sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos g. 11
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) ISmontuoti pamatus, atstatyti zemés pavirSiy j pradine bikle.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kkitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i§ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka Zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra
7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavimg privalomumas Vadovautis
statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis.

12. Savivaldybés architektairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

Statybos jstatymo, Statybos technini

13. Kiti reikalavimai NepazZeisti treciyj
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos procesa.

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 6540/0002:0062

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pakruojo rajono sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos g. 11
Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupes, i$ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastaty) auks$tis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius iki 3 m.

5. Leistinas Zemés sklypo uzZstatymo tankis iki 50 %.

Kopija tikra
2 Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Laisvo planavimo uzstatymas.

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavimg privalomumas Vadovautis
statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis.

12. Savivaldybés architektairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

Statybos jstatymo, Statybos technini

13. Kiti reikalavimai NepazZeisti treciyj
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos procesa.

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 6540/0002:0062

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pakruojo rajono sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos g. 11
Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupes, i$ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastaty) auks$tis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uzZstatymo tankis iki 50 %.

Kopija tikra
3 Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Laisvo planavimo uzstatymas.

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavimg privalomumas Vadovautis
statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis.

12. Savivaldybés architektairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

Statybos jstatymo, Statybos technini

13. Kiti reikalavimai NepazZeisti treciyj
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos procesa.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 6540/0002:0062

Unikalus Nr. 6598-2016-2024

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pakruojo rajono sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos g. 11
Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Atskiriant sklypa nuo kaimyniniy sklypy tvora ar atramine sienute, vadovautis
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos

padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidzianti dokumenta padariniy Salinimas® 7 priedo
nuostatomis.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjuy linijuy atzvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i$ pageidaujamy surasomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo budy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaic€ius iki 2 m.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis iki 50 %.

Kopija tikra
4 Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. Uzstatymo tipas Laisvo planavimo uzstatymas.

7. Priklausomuyjy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypuy atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripazZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas Vadovautis
statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis.

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Nepazeisti tre¢iuju (fiziniy ir juridiniy) asmeny interesy, Statybos jstatymo, Statybos technini

reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos procesa.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Elektros tinkly Blisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 6540/0002:0062

Unikalus Nr. 6598-2016-2013

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pakruojo rajono sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos g. 11
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017
.otatinio projektavimas, projekto ekspertizé™ nuostatomis.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu prasyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i§ pageidaujamy surasomos tik tos, kurios atitinka zZemiausio teritorijai tatkomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius iki 5 m.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis iki 50 %.

Kopija tikra
5 Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Laisvo planavimo uzstatymas.

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavimg privalomumas Vadovautis
statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis.

12. Savivaldybés architektairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

Statybos jstatymo, Statybos technini

13. Kiti reikalavimai NepazZeisti treciyj
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos procesa.

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 6540/0002:0062

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pakruojo rajono sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos g. 11
Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupes, i$ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastaty) auks$tis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uzZstatymo tankis iki 50 %.
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6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Laisvo planavimo uzstatymas.

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavimg privalomumas Vadovautis
statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis.

12. Savivaldybés architektairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

Statybos jstatymo, Statybos technini

13. Kiti reikalavimai NepazZeisti treciyj
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos procesa.

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 6540/0002:0062

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pakruojo rajono sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos g. 11
Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupes, i$ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastaty) auks$tis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius iki 25 m.

5. Leistinas Zemés sklypo uzZstatymo tankis iki 50 %.
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6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Laisvo planavimo uzstatymas.

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavimg privalomumas Vadovautis
statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis.

12. Savivaldybés architektairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

Statybos jstatymo, Statybos technini

13. Kiti reikalavimai Nepazeisti trec¢iyjuy (fizini
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos procesa.

14. Jeigu konkretiis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunk&iuose i§vardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai Sie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi §io priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik trikstami ).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidziantj dokumenta,
specialieji architekttiros reikalavimai galioja iki statybos procediry uzbaigimo dienos.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Pakruojo rajono savivaldybés administracija 288733050, Pakruojo
r. sav. Pakruojo m. Kestucio g. 4

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-05-13 Nr. SRD-64-250513-00051

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ARTURAS SUKYS, Vyr. architektas ARTURAS SUKYS,
Pakruojo rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

ARTURAS SUKYS, Pakruojo rajono savivaldybés administracija
LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2025-05-13 15:02:00 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-05-13 15:02:08 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-02 09:47:05 — 2028-07-01 09:47:05

ParaSo paskirtis

Registravimas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

RUTA STAPULIONIENE, Vyriausiasis specialistas ROUTA
STAPULIONIENE, Pakruojo rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

RUTA STAPULIONIENE LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2025-05-13 15:06:20 +03:00

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-05-13 15:06:34 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-07-18 15:04:46 —2027-07-17 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pakruojo rajono savivaldybés administracija 288733050, Pakruojo
r. sav. Pakruojo m. Kestucio g. 4

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2025-05-13 Nr. SARD-64-250513-00053

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paragso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-07-07
17:01:56)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2025-07-07 17:01:56 Avilys SDP eDocs
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Priedas Nr.3

r‘:) REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
\ Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2025-04-24 12:31:56

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/82511
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2003-10-27
Adresas: Pakruojo r. sav., Lygumai, Mokyklos g. 11
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0120-9950
Zemeés sklypo kadastro numeris ir
kadastro vietovés pavadinimas: 6540/0002:62 Lygumy k.v.

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemeés sklypo naudojimo bidas:
Zemeés sklypo plotas:

Uzstatyta teritorija:

Zemés tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Paskirties grupé:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Koordinate X:
Koordinate Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.

Kita

Inzinerinés infrastruktaros teritorijos

0.1234 ha

0.1234 ha

45.2

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus

2003-08-19

Pastatas - Valdymo punktas
4400-0611-9777
Pramonés ir sandéliavimo

: Gamybos, pramonés

1P1g

2004

2004

100 %

Vietinis centrinis Sildymas
Néra

Néra

Néra

Metalas su karkasu
Metalas

1

8.79 kv. m

8.79 kv. m

33 kub. m

11.00 kv. m
6208388

478144

2010 Eur

34 %

1330 Eur

2021-12-08

133 Eur
Atkuriamoji verté
2021-12-08
2005-06-07

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
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ApraSymas / pastabos: (tvora t1-92,50 m, t2-7,20 m)
Unikalus daikto numeris: 6598-2016-2024
InZinerinio statinio grupé: Kiti inzineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statybos pradzios metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982
Baigtumo procentas: 100 %
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 7740 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 1940 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-12-08
Vidutiné rinkos verté: 116 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-12-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-06-07

2.4, Elektros tinklai - Lygumy 110/10kV skirstykla
Aprasymas / pastabos: 110/10kV skirstykla ( pamatai jrenginiams,portalai,kabeliy
kanalai) ; apSvietimo bokstas - §1.
Unikalus daikto numeris: 6598-2016-2013
InZinerinio statinio grupé: Inzineriniai tinklai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Elektros tinkly
Statybos pradzios metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982
Rekonstravimo pradzios metai: 2004
Rekonstravimo pabaigos metai: 2004
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 24200 Eur
Atkuriamoiji verté: 6040 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2021-12-08
Vidutiné rinkos verté: 6040 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-12-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-06-07

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0611-9777, apraSytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 6598-2016-2024, aprasyti p. 2.3.
elektros tinklai Nr. 6598-2016-2013, aprasyti p. 2.4.
Jregistravimo pagrindas: 2010-12-01 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 743-10/SUT-2-
10
Jrasas galioja: Nuo 2010-12-22

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0120-9950, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2003-10-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. V-3718
Jrasas galioja: Nuo 2003-11-04

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:

5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
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Patikétinis: PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111102598
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0120-9950, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TPA-12-
(13.2.)/5MZP-6-(15.5.33 E.)
Jra8as galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0120-9950, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2003-11-04 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr.
N65/2003-0528
2010-12-01 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 743-10/SUT-2-
10
2021-07-05 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 29SZN-22-
(14.29.55E.)
Plotas: 0.1234 ha
Jra8as galioja: Nuo 2021-07-15
Terminas: Iki 2102-11-04

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos
8.1. zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0120-9950, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XII1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1234.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: komunaliniy objekty
sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis
8.2. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0120-9950, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. Xll1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1234.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: gamybiniy objekty
sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis
8.3. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0120-9950, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. Xl11-2166
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1234.00 kv. m
Jra8as galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny
pagrindu: jrasSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo
saglygos:
Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.1. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100370768
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-17
]SAKYMAS DEL AUKSTOS JTAMPOS 110 KV ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLY, ESANCIY PAKRUOJO RAJONO
SAVIVALDYBEJE Nr. 1-364
Jregistravimo data: 2022-11-30
Zemés sklypo plotas, patenkantis |
Teritorijg: 639 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.2. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100370685
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-17
JSAKYMAS DEL AUKSTOS JTAMPOS 110 KV ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLY, ESANCIY PAKRUOJO RAJONO
SAVIVALDYBEJE Nr. 1-364
Jregistravimo data: 2022-11-29
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 713 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.3. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100370629
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-17
JSAKYMAS DEL AUKSTOS JTAMPOS 110 KV ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLY, ESANCIY PAKRUOJO RAJONO
SAVIVALDYBEJE Nr. 1-364
Jregistravimo data: 2022-11-29
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 1234 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.4. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100341576
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06
|sakymas dél Pakruojo elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-2
Jregistravimo data: 2022-03-14
Duomeny pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"”; 2023-09-08 10 kV
orinés linijos atkarpos, adresu Pakruojo r. sav., Lygumy
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sen., Bitai¢iy k., rekonstrukcijos j kabeline linijg projektas
Nr. E2N4349508
Duomeny pakeitimo data: 2024-06-10
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 33 kv. m, nuo 2024-06-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.5. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100220920
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06
Jsakymas dél Pakruojo elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-2
Jregistravimo data: 2022-01-28
Duomeny pakeitimo pagrindas: 2025-02-13 PraSymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2025-02-10
|sakymas dél Energetikos ministro 2022 m. sausio 6 d.
jsakymo Nr. 1-2 'Dél Pakruojo elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo 1-30
Duomeny pakeitimo data: 2025-02-14
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 33 kv. m, nuo 2025-02-14

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.6. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100216495
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06
|sakymas dél Pakruojo elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-2
Jregistravimo data: 2022-01-24
Duomeny pakeitimo pagrindas: 2025-02-13 PraSymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2025-02-10
|sakymas dél Energetikos ministro 2022 m. sausio 6 d.
jsakymo Nr. 1-2 'Dél Pakruojo elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo 1-30
Duomeny pakeitimo data: 2025-02-19
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 32 kv. m, nuo 2025-02-19

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.7. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100216542
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06
|sakymas dél Pakruojo elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-2
Jregistravimo data: 2022-01-24
Duomeny pakeitimo pagrindas: 2025-02-13 PraSymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2025-02-10
|sakymas dél Energetikos ministro 2022 m. sausio 6 d.
jsakymo Nr. 1-2 'Dél Pakruojo elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo 1-30
Duomeny pakeitimo data: 2025-02-17
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 33 kv. m, nuo 2025-02-17

Kopija tikra
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12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra
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Priedas Nr.4

VALSTYBINES ZEMES NUOMOS
SUTARTIS

Du tiikstanéiai treSiyjy mety lapkricio ketvirta diena Nr. N65/2003-0528 /_S,/ L) 8
Pakruojis

Mes, Lietuvos Respublikos valstybé, atstovaujama Siauliy apskrities virSininko Alvydo Sedziaus igalioto
Pakruojo rajono Zemétvarkos skyriaus vedéjo pavaduotojo Antano Rimkaus a’k 34201070223, pagal Slaullq
apskrities virSininko 2003 m. liepos 7 d. jsakyma Nr. V-2652, toliau vadinama nuomotoju ir AKCINE
BENDROVE , LIETUVOS ENERGIJA¥, jmonés kodas 2055155, Vilniaus m. , Zveju g. 14, toliau vadinama
nuomininku, atstovaujama generalinio direktoriaus Rymanto Juozaicio a’k 35305060764 gyv. Kauno m., Mateikos
g.27, sudarém e Sig sutartj:

1. Nuomotojas i$nuomoja, o nuomininkas i$sinuomoja 0,1234 ha valstybinés Zemés sklypa (kadastro
Nr. 6540/0002:62), esantj Siauliy aps., Pakruojo r., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11.

2. Zemés sklypas isnuomojamas 99 metams, skaiiuojant nuo $ios sutarties sudarymo dienos.

3. ISnuomojamojo Zemés sklypo pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis ir Gkinés veiklos biidas —
teritorijos inZinierinés infrastruktiiros tinklams,objektams jrengti ir eksploatuoti.

4. Isnuomojamoje Zeméje esanciy Zemés savininkui ir kitiems asmenims nuosavybés teise priklausanciy
statiniy ir jrenginiy naudojimo salygos bei naujy pastaty, statiniy statybos, keliy tiesimo, vandens telkiniy jrengimo
ir kitos salygos, taip pat pastaty ir (ar) jrenginiy naudojimo salygos pasibaigus Zemés naudojimo terminui -
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir istatymy, Lietuvos Respublikos Vyriausybés bei Kkity teisés akty
nustatyta tvarka.

5. I$nuomojamoje Zeméje esanciy poZzeminio bei pavir§inio vandens, naudingyjy iSkaseny (iSskyrus gintara,
nafta, dujas ir kvarcinj smélj) naudojimo salygos - Lietuvos Respublikos jstatymy bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nustatyta tvarka.

6. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos - nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m.
geguzés 12 d. nutarimo Nr. 343 ir jo papildymy: VI (kodas 0267 — pozeminés elektros kabeliy linijos apsaugos
zona) — 0,1234 ha plote, XIV (kodas 4140 — gamybiniy ir komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos ir tar$os
poveikio zonos) — 0,1234 ha plote, skyriuose.

7. Servitutai -

8. Kiti Zemés naudojimo apribojimai - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

9. Zemés sklypo verté (neindeksuota) — 2129 (du tikstanéiai Simtas dvideSimt devyni) Lt.

10. Zemés sklypo metinis nuomos mokesgio dydis — 51 (penkiasdesimt vienas) Lt. 10 ct.

11. Zemés nuomos mokes¢io mokéjimo terminai ir salygos I terminas iki liepos 1 d. sumokama 50 %
priskai€iuoto nuomos mokescio, II terminas iki gruodZio 1 d sumokama likusi nuomos mokescio dalis.

12. Kiti su nuomojamo Zemés sklypo naudojimu bei graZinimu, pasibaigus nuomos sutariai, susij¢
nuomotojo ir nuomininko jsipareigojimai — Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Zemés
nuomos sutartis pasibaigia, pasikeitus pastaty savininkui.

13. Atsakomybé uz Zemés sklypo nuomos sutarties paZeidimus — Salys uZ sutarties pazeidimus atsako
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

14. Nuomininkas jsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir jstatymy reikalavimy. UZ jy nevykdyma jis
atsako pagal jstatymus.

15. Istatymy ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka pasikeitus valstybinés Zemés nuomos
mokescio dydZiui ar jo apskaiCiavimo tvarkai bei kitiems reikalavimams, Sios sutarties $alys privalo vadovautis
priimtais pakeitimais.

16. Si sutartis prie$ termina gali biiti nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir jstatymy
nustatytais atvejais.

17. Prie Sios sutarties pridedamas i§nuomojamojo Zemés sklypo planas M 1 : 500, kaip neatskiriama
sudedamoji §ios sutarties dalis.

18. Sutartj nuomininkas savo léSomis jregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

19 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kuriy vienas paliekamas Pakruojo rajono zemétvarkos skyriuje,

kiftassegzempliorius jteikiamas nuomininkui.
<’/\\ T
< o AN
N‘ﬁomotOJas Antanas Rimkus Nuomininkas__ < i /

RXOS <7 (vardas, pavardyf(ar'a%s) WL (v\rdas pavmﬁ%@fﬁasj'
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Elektroninio dokumento nuorasas

Priedas Nr.5

SUSITARIMAS
DEL 2003 M. LAPKRICIO 4 D. VALSTYBINES ZEMES NUOMOS SUTARTIES
NR. N65/2003-0528 PAKEITIMO

2021 m. birzelio d. Nr. 29SZN- -(14.29.55 E.)
Pakruojis

Lietuvos Respublikos valstybé, atstovaujama Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos direktoriaus jgalioto Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Pakruojo
skyriaus vedéjo Audriaus Radeckio, a.k. 36204010233, pagal Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. jgaliojima Nr. 1]-141-(1.9 E.), toliau vadinama nuomotoju, ir
LITGRID, AB, . k. 302564383, buveinés adresas Virsuliskiy skg. 99B, Vilnius, toliau vadinama
nuomininku, atstovaujama Bendrovés generalinio direktoriaus Roko Masiulio, veikiancio pagal Bendrovés
istatus ir Strateginés infrastruktiiros departamento direktorés Gerdos Krasauskeés, veikianc¢ios pagal 2021 m.
balandzio 7 d. prokiirg ,susitareé:

1. Pakeisti 2003 m. lapkriCio 4 d. valstybinés Zemés nuomos sutartj Nr. N65/2003-0528 (Registro
Nr. 44/82511) (toliau — Sutartis) taip:

1.1. nustatyti, kad nuomininkas pagal Sutartj yra Litgrid, AB, i. k. 302564383, buveinés adresas
Virsuliskiy skg. 99B, Vilnius.

1.2. ISdéstyti Sutarties 4 punkta taip:

»4. ISnuomojamoje Zeméje esancCiy Zemés savininkui ar kitiems asmenims nuosavybés teise
priklausanciy statiniy ir jrenginiy naudojimo salygos, naujy statiniy ir jrenginiy statybos, keliy tiesimo,
vandens telkiniy jrengimo ir kitos salygos, taip pat statiniy ir jrenginiy tolesné naudojimo paskirtis
pasibaigus Zemés nuomos terminui: pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty
nuostatas.

ISnuomojamame Zemeés sklype leidZiama rekonstruoti: valdymo punkta (unikalus Nr. 4400-0611-
9777, plane paZyméta 1P1g), Lygumy 110/10kV skirstykla (unikalus Nr. 6598-2016-2013, kiemo statinius
(unikalus Nr. 6598-2016-2024), bei statyti pastatus ar inZinerinius statinius tai paciai veiklai, kuriy
eksploatavimui iSnuomotas Zemés sklypas, jeigu tokia statyba ir rekonstrukcija neprieStarauja nustatytam
teritorijos naudojimo tvarkymo ir naudojimo réZimui.

1.3. ISdéstyti Sutarties 9 punkta taip:

,9. Zemeés sklypo dalies verté: vidutiné rinkos verté 2021 m. sausio 1 d. — 188,00 Eur (vienas
Simtas astuoniasdeSimt astuoni eurai).“.

2. Nuomininkas jsipareigoja laikytis Sio susitarimo ir jstatymy. UZ jy nevykdymag jis atsako pagal
istatymus.

3. Sj susitarimg nuomininkas savo léSomis per 3 ménesius nuo jo sudarymo dienos jregistruoja
Nekilnojamojo turto registre. Nuomininkui nejvykdZius Sios salygos, nuomotojas reikalaus paSalinti
susitarimo salygy paZeidimus arba nutraukti 2003 m. lapkri¢io 4 d. valstybinés Zemeés nuomos sutartj

Nr. N65/2003-0528 pries termina.

Kopija tikra
Projekty vadovas (
Vaidotas Vasiliauskgg;’%;: |



4. Sis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, kuriy vienas jteikiamas nuomotojui, kitas
egzempliorius jteikiamas nuomininkui.
5. Susitarimas yra neatskiriamoji 2003 m. lapkri¢io 4 d. valstybinés Zemés nuomos sutarties

Nr. N65/2003-0528 dalis.

Nuomotojas Audrius Radeckis
(parasas) (vardas, pavardé)
Nuomininkas
(parasas) (vardas, pavardé)
(parasas) (vardas, pavardé)
Kopija tikra
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tikio ministerijos Joniskio
skyrius 188704927, Vytauto Didziojo g. 94, Pakruojis, 83162

Dokumento pavadinimas (antrasté)

nuomos sutarties pakeitimas Litgrid

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-06-29 Nr. 21SUT-101

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-07-05 Nr. 29S7ZN-22-(14.29.55 E.)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos

numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
Para$o paskirtis PasiraSymas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Audrius Radeckis, Skyriaus vedéjas, Nacionalinés zemés tarnybos
prie ZUM Pakruojo skyrius

Sertifikatas iSduotas

AUDRIUS RADECKIS, Nacionalin¢ Zemés tarnyba prie Zemés
iikio ministerijos LT

Parado sukiirimo data ir laikas

2021-06-25 11:12:12 (GMTZ)

Paraso formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras pric LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas 2020-09-30 09:40:52 — 2023-09-30 09:40:52
ParaS$o paskirtis Tvirtinimas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Gerda Krasauské, Departamento direktorius
Sertifikatas i§duotas GERDA,KRASAUSKE LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2021-06-29 14:24:43 (GMT+03:00)

ParaSo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-06-29 14:25:16 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-12-13 19:25:55 —2023-12-12 23:59:59

Paraso paskirtis

Tvirtinimas

Para§g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rokas Masiulis, Generalinis direktorius

Sertifikatas i§duotas

ROKAS.MASIULIS LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2021-07-05 10:12:27 (GMT+03:00)
Para$o formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2021-07-05 10:13:00 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-02-25 10:31:19 — 2026-02-24 23:59:59

Para$o paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Erika Vaicelitnaité, pavaduojantis (-i), Pakruojo skyrius

Sertifikatas iSduotas

ERIKA VAICELIUNAITE, Nacionaliné Zemés tarnyba prie
Zemés tkio ministerijos LT

Parajo sukiirimo data ir laikas

2021-07-05 14:52:51 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-07-05 14:53:05 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-07-28 11:51:43 —2023-07-28 11:51:43

Kopija tikra
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DETALUS METADUOMENYS

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikatg "LITGRID AB , LITGRID AB, j.k.
302564383 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-03-01 08:52:14 iki
2022-02-28 08:52:14

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i§duoty sertifikata "Dokumenty valdymo sistema NZT DVS,
Nacionaliné zemés tarnyba prie ZUM, j.k.188704927 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:04:19 iki 2021-12-26
14:04:19

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2021-07-05
15:36:06)

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$a suformavo 2021-07-05 15:36:06 Dokumenty valdymo
sistema NZT DVS

Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢, |




Dokumentg elektroniniu |

parasu pasirasé GIEDRE
Priedas Nr.6 LUKSIENE

Data: 2021-07-16 09:44:32

Paskijgis: Kopija tikra

Vieta: V| Registry centras

UAB "LITURTA”

{imones pavadinimas)

o i‘ |

ZEMES SKLYPO KADASTRO DUOMENYS 5

2003.06.07 N 10 o
~{data) t

Lygumai
" {sudarymo vieta]

Kadastro: Jvietové | Lyzumai blokas sklypas _
Unikalus skiypo kodas: le[s5]alolofololz= 1T

Gatve, namo Nr. Mokyklos g.11
Kaimas {miestelis) Lygumy
Seniidnija Lygumy
Miestas (rajonas) Pakruojo

‘ Apskritis Siauliy

Pagrindiné tiksliné iemés naudojimo paskirtis 404 -~
Ukinés veiklos pobiidis 0120

Jemes naudojimas 29

femes skiypo formavimo juridinio dokumento data |2002.12.18
_ Zemés sklypo formavimo juridinio dokumento tipas |16

Jemés sklypo formavimo juridinio dokumento Nr. |40/148383

Duomenys apie Zemés naudmeny Kiekybines charakteristikas ir verte

Jemés naudmeny eksplikacija (ha}
Zemes ikio daiudmencs i T | uistatyta ! Kita Zeme nusatsinta

i§ viso ariara sodai pievos ! miskai keliai | teritorija { vandenys _Eeldiniai i pelkes pazeista | aenaud 2emé
: - - 01234 -~ | - 1 = -

Temés skiypo verté, Lt (nustatvta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999m. vasario 24d.

Vertés nustatymo data 5 viso | i ‘ i€ jos — ‘
- ‘be misko zemes ir medyny) mitko zemé ir medynai| i§ jos medynu verté |
g003-09-24 | e429 - | 2729 i - - ’
DUOMENYS APIE ZEMES NAUDOIIMO APRIEOJDUS |
Eib Apribojimo Lo Zemés Apribojimo
Nr | Kodas | g Np Apribojimai plotas. ha plano Nr.
{ 4140 w Gamybiniy ir komunaliniy objekty sen aps. ir tarSos poveikio 2onos 0§24 | /2
2 | D267 v Peiemineés elekizos kabeliy Lnijos aps. zona 00202 | /2
i
i
i
i
i s
Kopija tikra Kopija tikra
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Duomenys apie statiniug

i

kil Nr. Statinio pavadinimas . “tatnio umka[us_N‘r, : -
_ pazyméajimas plane Hadastriniy matavimu byles Nt
L 2 3 f

Duomenys apie staliniy savininkus jel jie nesutampa su zemés sklypo savininku

Eil N& L Savininko - Statinio
f, kodas | pavadinimas {vardas. pavardé) |unikalus Nr.| pazyméjimas plane Kadastriniu matavimy bylos ¥
r 72 3 4 ' 5 8
®
[nZinierius Audrius Lubys ‘
{pareigos) {vardas, pavards}
%
!’,» .
i
i
|
I @
Kopija tikra Kopija tikra
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Dokumentg elektroniniu |
parasu pasirasé GIEDRE
LUKSIENE

Data: 2021-07-16 09:42:01
Paskirtis: Kopija tikra
Vieta: V| Registry centras

[ Zemes skiypo idestymo schems

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1.
Sklypo plotas 1234 m

wr

Lyqumy 110k TP

_iQZOBﬁO
478150

2

500

owBRY

_ Zemés skiypo kadestro

Gatié, namo Nr. Mokyklos g.11
Kaimas (miestelis) Lygumy
Senitnijp Lygumy
Miestas (rajonas) Pakruojo
Apskritis Siauliy
Gretimybé Gretimo Zemés skiypo kedastro Nr. ‘Pastabog
1-2-3-4 6540/0002: 24
4-1

AB "Vakary skirstomieji tinklai”

Su paienidintomis vietovéje femés skiypo ribomis, apraiytomis 2003 m.
06 mén. 07 . Zemés skiypo patenkinimo~parodymo aite, ir nus
Zemés saviniakas (natdotojas):

B, "Lietuyos, evergijg. skyriaws
(e, st} i

Potu sutinke:

srdavimo ti

Virgilijus Dambrauskas / /e’ "

s
i

i 200_

+

| VI REGISFRY CENTJ
&, 7
CEC:

nzinieré gperatoré

KLYPO RIBO;
KADASTR:

I8
}to SIAULIU FILIALA,

é- ﬂo%qu
pa23. GF. &F

42:nieré operatoré
~ Katkiené

Kopija tikra

= o SukTeRE
et T 2

é

(pervlg)

Suderino;  vedsjos . . .

Patikring: vy7,specialistas W ..
. AT LAl

. apshrities viréininko odministyff
miesto (rejono) femétrarkogfd

et o : ”.
LAURTA  UAB "LITURTA"
Licencijos Nr.44TK-597 idd. 20
pareigos v, pavandé | pprasaes Lodata
Kom.direktorius AlZavtrikoves Eﬁﬁo&u
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TIIIS paraiSkos nr.:| TIIIS1-20250512-031561
Plano tipas:| Topografinis planas (pilnas turinys)
Objekto adresas: Mokyklos g. 11, Lygumai, Lygumy sen., Pakruojo r. sav.
Auksciy sistema | Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus| 10 | Vertikalus: | 10
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-06-04 10:01

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: KIPRAS ZIUKAS
GKP: 1GKV-1699

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20250512-031561

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250512-031561
Pavadinimas: Mokyklos g. 11, Lygumai, Lygumy sen., Pakruojo r. sav.

Adresas: Mokyklos g. 11, Lygumai, Lygumy sen., Pakruojo r. sav.

Prasymo teritorija: 0.77 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas AiskinamasisRastas.pdf, GPschema.pdf, Mokyklos11_Lygumai-
dokumentas: Model.pdf, UzsakymasTOPO.pdf
Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Pakruojo rajono savivaldybés administracija (130)

EDT grupé: Pakruojo r. sav. Strateginés plétros ir statybos skyriaus Architekttros
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima _

priémusio asmens vardas ir INGA BUTKUTE

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: Mokyklos11_Lygumai.dwg

Pridéti dokumentai: AiskinamasisRastas.pdf, GPschema.pdf, Mokyklos11_Lygumai-Model.pdf,

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2025-05-12 23:23:26 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-06-04 09:55:59 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Kopija tikra
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Organizacija:
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Organizacija:
Gautas EDR:

Mokyklos11_Lygumai.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duomeny

Mokyklos11_Lygumai.dwg

AB ,Litgrid" (394)
Mokyklos11_Lygumai.dwg

Pakruojo rajono savivaldybés administracija (130)
Pakruojo r. sav. Zemés kio skyrius (147)
Mokyklos11_Lygumai.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
Mokyklos11_Lygumai.dwg

UAB ,Pakruojo Siluma“ (248)
Mokyklos11_Lygumai.dwg

UAB ,Pakruojo vandentiekis” (268)
Mokyklos11_Lygumai.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Mokyklos11_Lygumai.dwg
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UAB "GEO EXPERTS"

Priedas Nr.8

Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas
Tel. +370 (698) 70 552, el. pastas: info@geoexpert.It
Jm. kodas 306229578, PVM mokeétojo kodas LT100015644913

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS
Leidimas tirti Zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504

*Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 54416-2025

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU
ATASKAITA

UZSAKOVAS:

OBJEKTAS:

GEOTECHNINE KATEGORIJA:
IGG TYRIMU STADIJA:
ATASKAITOS ISLEIDIMO DATA:

RANGOVAS:

UAB "Connecto Lietuva"

Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11,
Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

Antra
Projektiniai tyrimai
2025 m. birzelio mén.

UAB "Geo Experts"

Tyrimy vadové — geologeé: S AD e I. Kashko-Mockiene
{ ,/’}v‘/ /
. )
Geologas: (R SV I. Kudrautsau

Kaunas, 2025 m.
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2025 m. birzelio men.

Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
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UAB "Geo Experts"

TURINYS

. Darby MEtOiKa .......coviiiiiiiiic
. Bendrieji duomenys apie statybos teritOri]a .......c.evververrerierererieieiesese e
. GEOlOZINEG SANAATA ...
. HIdrogeologings SaLYZOS ......ccviiiiiiiiiiiiesie s
. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai SITUOKSNIAT.........ccvvvveiiiieiiiieiiiie e,
. Grunty fizikinés ir mechanings SavybES ........cccvviiiiiiiiiiii e
. Geologiniai procesal ir TEISKINIAL ....vvvveiivieiiiiiiiie i
. I8vados ir reKOmMeNdaCijOs ......uvviiiiiiiiie i
Literatiiros sarasas

Tekstiniai priedai

. Inzineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;

. Leidimas tirti Zemés gelmes;

. Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;

. Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologiné patikra;

. Grunto fiziniy savybiy laboratoriniy tyrimy protokolas;

. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai.

Grafiniai priedai

. Tyrimy vietos padéties vietoveje schema;
. Topografinis planas M 1:500 su tyrimo tasky vietomis ir inzZinerinio geologinio

pjuvio linija;

. Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis;
. Inzinerinis geologinis pjuvis I-I° su sutartiniais Zenklais.

|nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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2025 m. birzelio men. Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

UAB ,,Geo Experts® jmon¢ (leidimas tirti zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamo Lygumy TP 110 kV skirstyklos Mokyklos g. 11,
Lygumy mistl., Pakruojo r. sav.

Uzsakovas: UAB "Connecto Lietuva".

Tyrimy vadové: Inesa Kashko-Mockiene.

IGG tyrimy stadija: projektiniai tyrimai.

Statybos rasis: rekonstrukcija.

Statinio kategorija: ypatingasis.

Geotechning¢ kategorija: antra.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvia informacijg apie sklypo geologines salygas. Informacija
sudaro: geologiné sandara, pagrindy skaiiavimo schemy sudarymas, inZzineriniy geologiniy
sluoksniy (IGS) i$skyrimas, budingyjy verciy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS—94)
pateiktos koordinaciy ir altitudziy ziniaraStyje (3 priedas).

Lauko darbai atlikti 2025 m. geguzés mén. 14 d. Darby apraSymas ir metodika pateikta 2
skyriuje.

1. DARBU APIMTYS

Tiriamo ploto inzinerinés geologinés salygos tirtos 3 taskuose (Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3) (zr. 2
grafinj prieda). Visuose tyrimy taSkuose buvo iSgrezti uzsakovo nurodyti tiriamieji greziniai (zr. 3
grafin] priedg). Taip pat visuose taskuose, be grezimo darby, atlikti statinio bandymai kiiginiu
penetrometru (CPT) (zr. 3 grafinj prieda) ir nustatytos grunto fizinés savybés (zr. 2 lentele).

2. DARBU METODIKA

Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai:
kiiginis stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL
1503 N), sudaryta is:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kuigio pagrindo plotas 10 cm? kigio kampas 60°, kiigio
skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kiigiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar,
leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta 4 tekstiniame priede;

b) zondavimo $tangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

c¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30
m, lauko kompiuteris;

d) programings jrangos (,,Geologiniai matavimai‘).

Bandymai atlikti pagal LST EN 1SO 22476 — 1 reikalavimus [6].

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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2025 m. birzelio men. Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

GrezZimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paemimo principai

Greziniai iSgrezti su $nekiniu grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML
DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Grezimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitrétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis
nustatant pagrindine frakcija bei apraSant antrines frakcijas [4]. Tokiu biidu gruntas priskirtas
vienam i$ SeSiy tipy, dazniausiai nusakanc¢iy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas,
zvyras, smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas
organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB "Gruntira" laboratorija. Bandymy
rezultaty suvestiné lentelé pateikta 5 tekstiniame priede. Atsizvelgiant | pirminés atpaZzinties metu
nustatytg grunto tipa, parinkti atitinkami tyrimy metodai tiksliam grunty klasifikavimui j klases:

o granuliometriné sudeétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

o lietyjy daleliy tankis (molis);

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojancius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).

Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga
AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Zemiau aprasoma geologinio modelio sudarymo
metodika.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJA

Gamtinés sqglygos

Geomorfologiniu poZiiiriu tyrinéta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninés
lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks$¢iai tyrimy vietose siekia nuo 81,75 m iki 82,10 m.
Auksciy skirtumas 0,35 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas
(t IV); glacialinés nuogulos (g 111 bl); limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl).

Zemés pavirsiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy S$laity ir eroduojamy kranty didesnis nei
100 m.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologing sandarg iki 9,0 m gylio sudaro:

- Technogeninis gruntas (t 1V): dulkingas smélis, smulkus, tamsiai rudas, mazai drégnas,
drégnas (siSaMg). Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy taskuose nuo zemés pavirsiaus iki 0,2-0,5 m
gylio. Jo storis siekia 0,2-0,5 m.

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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2025 m. birzelio men. Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

- VirSutinio pleistoceno Baltijos glacialinés (g 111 bl) nuogulos: smélingas mazo
plastiSkumo molis, moreninis, rudas, su zvirgzdu, su smélio priemaiSa, labai standus (saCIL).
Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 0,2-0,5 m iki 2,0-2,7 m gylio. Jo storis siekia 1,8-
2,2m.

- Virsutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinés (Ig 111 bl) nuogulos: mazai dulkingas
molingas gerai isrtiSiuotas smélis, vidutinio rupumo, $viesiai geltonas, mazai drégnas, drégnas
(SaFW); blogai israiSiuotas smélis, vidutinio rupumo, Sviesiai geltonas, drégnas, vandeningas (SaP).
Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 2,0-2,7 m iki 9,0 m gylio. Jo padas nepasiektas.
Istirtas storis siekia 6,3-7,0 m.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Siuose greZiniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo Zemés pavirsiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo
susikaupes smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo i$matuoto lygio
lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju
— pakils.

Iskritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, zemés pavirsiaus pazeméjimuose
kaupsis pavirsinis krituliy vanduo. Darbo metu iskasose gali kauptis pavir$inis krituliy Kiekis.

6. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medziaga iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy aprasymai
pateikti 1 lenteléje.
1 lentelé. IGS geologinis aprasymas

II\CIS f Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, IGGT grunty klasifikacija 2019)

1 Technogeninis gruntas: dulkingas smélis (siSaMg). Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose:
Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,2 m iki 0,5 m.

5 Smélingas mazo plastiskumo molis, moreninis (saCIL). Geotechniné charakteristika: labai stiprus.
Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,8 m iki 2,2 m.

3 Mazai dulkingas molingas gerai israsiuotas smélis (SaFW). Geotechniné charakteristika: tankus.
Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 4,5 m.

4 Blogai isruiSiuotas smélis (SaP). Geotechniné charakteristika: vidutinio tankumo. Kompleksas
iSskirtas tyrimy taSkuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 2,2 miki 2,6 m.

7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose greziniy vietose (zr. 3 grafinj priedg). I8skirty
inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai
rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos 2 lenteléje.

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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2025 m. birzelio men. Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

2 lentelée. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir
mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentele.

. Grunto Pralai- Defor-
Grunto pavadinimas pagal Kiiginis Son. Grunto daleliy | Grunto dumo o Jautrio
IGS Geol. ) o trinties | gamtinis - .. koefici- macijos Yot
. LST EN ISO 14688-2:2018, stipris, L - tankis, drégnis, ; Salciui
Nr. | indeksas i Mpy | StiPris, | tankis, W0 | entas.mis modulis, dlasé
IGGT grunty klasifikacija 2019 ac, fskPa | pMg/m? Mp7f'n3 n 70 (sutan- E. MPa
g kinto)
Technogeninis gruntas: dulkingas
1 tiv smélis (siSaMg) 2,04 14,91 1,87 2,67 12,4 1,99E-06 2,04 F3
Smélingas mazo plastiSkumo
2 g I bl molis, moreninis, labai stiprus 5,73 154,44 2,24 2,68 9,5 - 48,50 F3
(saCIL)
Mazai dulkingas molingas gerai )
3 Ig 111 bl i¥riisiuotas smélis, tankus (SaFW) 11,89 101,15 1,76 2,67 4,8 1,03E-05 | 45,23 F2
Blogai iSruiSiuotas smélis,
4 Ig 111 bl vidutinio tankumo (SaP) 8,06 64,47 1,97 2,66 17,0 - 34,32 F1
Pastaba:

Deformacijy modulio (E. MPa) vertés apskaiciuotos is koreliaciniy priklausomybiy [3]:
technogeniniam gruntui E =¢c;
labai stipriam moreniniam smélingam moliui £ = 12 - gc°® (kai qc>2,5);

vidutinio tankumo, tankiam rupiam gruntui 2= 7,8 - gc°™.

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

I§ Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Pakruojo banguotos moreninés
lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia nuo 81,75 m iki
82,10 m. Auksciy skirtumas 0,35 m.

2. Sklypo geologine sandarg iki 9,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t 1V);
glacialinés nuogulos (g Il bl); limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl).

3. Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2, 3. Siuose greziniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 6,6-6,9 m nuo zemés pavirsiaus (alt. 75,10-75,20 m). Vanduo
susikaupes smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo i$matuoto
lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis paZemés,
o drégnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, Zemés pavirsiaus pazemejimuose
kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy
kiekis.

4. Pagal tyrimy medziagg iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sliigsojimo
salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

5. ApskaiCiuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelé).

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

Kopija tikra
Projekty vadovas (
Vaidotas Vasiliayskas ¢, |




2025 m. birzelio men. Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

6. IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

- Technogeninis gruntas (IGS-1) greziniuose Gr. 1, 2, 3 iki 0,2-0,5 m gylio. Statybos mety
galima aptikti technogeninio grunto (IGS-1) sluoksnius, kuriy storis yra didesnis nei
uzfiksuotas grezimo mety, kadangi sankirtoje su pozZeminiais inzineriniais rysiais gylis
technogeniniy grunty skirsis priklausomai nuo komunikacijy gylio.

- Gruntinis vanduo aptiktas greziniuose Gr. 1, 2, 3 nuo 6,6-6,9 m gylio.

Rekomendacijos:

- Rekomenduojama naudoti IGS-2,3,4 gruntus kaip natiiraly pamaty pagrinda.

- Technogeninis gruntas (IGS-1) pasizymi nevienalyte sudétimi ir turi savybe gerokai
susikomponuoti, todél jo naudojimas kaip pamaty pagrindas nerekomenduojamas.

- Pamaty tipas turéty buti parinktas atsizvelgiant j inZinerinius geologinius ir geotechninius
tyrimy rezultatus.

- Pateiktos grunty geotechninés vertes taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti
nuo gamtings sagrangos suardymo, persalimo, i§dZitivimo bei iSmirkimo.

- Jei poZeminis vanduo yra vir§ pamaty gylio, biitina numatyti drenaza.

- Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
bitina apie tai informuoti rangova.

Geologai I. Kashko-Mockiene

|'\ )
B i ,.,t_/-_,-——/ I. Kudrautsau

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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2025 m. birzelio men. Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
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1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“. Valstybés zinios, 2012-01-07, Nr. 5-144. Nauja redakcija nuo 2022-01-01 Nr. D1-760,
2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26754.

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®. Teisés akty
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3. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. Teisés akty registras,
2015-11-16, Nr. 18162,
Standartai

4. LST EN 1SO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apra§ymas.

5. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

6. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj.

7. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai.

8. LST EN 206:2013+A2:2021. Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis.

9. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175).
Interneto adresai

10. www.lgt.It (ZGR, GEOLIS informacija)

11. www.maps.lt (interneto Zemélapiy informacija)

12. www.geoportal.lt (kartografiniai duomenys)
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,»Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

UAB "Connecto Lietuva“
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2025-05-13 oo
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl.,
Mokyklos g. 11 projektas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senitinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):

Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11

Uizsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
UAB "Connecto Lietuva", Rie$és g. 2, Riesés k., Vilniaus r. sav., Lietuva; jm. k. 304915315
info@conneectolietuva.lt

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB "Connecto Lietuva", Riesés g. 2, Rie$és k., Vilniaus r. sav., Lietuva; jm. k. 304915315
info@conneectolietuva.lt

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: elektros tinklai, kiti inzineriniai statiniai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro Kodas (J&I Yra): ......ccccvevvririenininenieseieeine e
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): ): pirma, antra, trecia
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrindg apKrovos ir jy iNtENSYVUMAS .......cccovviriririnieeinirnisiee s

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6208391 478115
2 6208370 478121
3 6208381 478171
4 6208399 478166
5 6208391 478137
6 6208396 478136

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

Isgrezti 3 grezinius po 9 m. gylio, Salia atlikti statinj zondavima

SaraSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.

2. LST EN 1SO 14688-1. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis.

Atpazintis ir apraSymas.

3. LST EN 1SO 14688-2. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis.

Klasifikavimo principai.

4. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.
Kopija tikra

Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢, |


mailto:info@conneectolietuva.lt
mailto:info@conneectolietuva.lt

Anksc¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

2025-05-13

UZSAKOVAS ..o sl e Wl i

vardas, pavardé, parasas, data

Projekio  veckves .......Mﬁiqﬁ?.t.@s,..\.(.a§.i.l.i.au$}s.¥§?‘%f@i%§ ..2025-05-13

vardas, pavardg, paraﬁ\és, data

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) pagal jgaliojima Inesa Kashko-Mockiene 2025,05.14.
vardas, pavardé, parasas, data

®
/
48
A )
/
Kopija tikra
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Vaidotas Vasiliayskas ¢, |



2
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2023-04-25 Nr. 3935504

Vilnius

UAB ,.Geo experts

(kodas 306229578, adresas Kaunas, Islandijos pl. 217-3,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidZiama atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrimg.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavarde)

Kopija tikra
Projekty vadovas

Vaidotas Vasiliayskas ¢,



3 tekstinis priedas

Koordinaciy ir altitudziy

ZINIARASTIS
Objekto pavadinimas Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11,
Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
Grezinius nuzyméjo geologé |.Kashko-Mockiene
Koordinaciy sistema LKS-9%4 Auks$ciy sistema: LASO7

Planinio prisiri§imo biidas ~ GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy

konttiry

Koordinaéiy nustatymo metodas  iS plano

Altitudziy nustatymo metoda 18 topo plano/niveliuojant
Eil. Bandymo Nr. Koordinatés Altitudé, m
Nr. X Y
1 Gr.1/CPT.1 6208373 | 478133 81,80
2 Gr.2/CPT.2 6208389 | 478159 82,10
3 Gr.3/CPT.3 6208387 | 478129 81,75
Sudaré geologé (AR |.Kashko-Mockiene

Kopija tikra
Projekty vadovas

Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



Nordic

Y., SCIENCE

UzZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bikle

UZsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inZinierius
metrologas

Metrology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

UAB Geo expert, jim.k. 305434480

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)

Indikatorius GRL 1503
2022-06-15

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jraSai aiSkiai jskaitomi

Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El. pastas kaunas@vmc.lIt

Taurage, Ganykly g. 15

Aplinkos temperatiira 21,3 °C
Santykiné drégmé 43,6 %
2022-06-15

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo btidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-06-15

Tadas Kleveckas %
Tadas Kleveckas %

AB NORDIC <
METROLOGY SCIENCE

DOKUMENTAI

KAUNO REG. LABORATORIJA

AB Nordic Metrology Science®

Imonés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23,LT-

852333393

info@nordicmetrology.com

02189 Vilnius

Kopija tikra

Prc_)jektq vadqyas{, , [
Vaidotas Vasmalskk’af;%cé%!:/
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, [$pléstine
kN kN kN kN neapibréztis, %
Soniné trintis
1,50 1,53 +0,03 -0,03 +0,46
3,00 3,03 +0,03 -0,03 +0,27
6,00 6,00 +0 0 +0,21
9,00 8,97 -0,03 +0,03 +0,12
15,00 14,93 -0,07 +0,07 +0,07
Kagis
5,00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,04 +0,04 -0,04 +0,09 -
20,00 20,07 +0,07 -0,07 +0,05
30,00 30,11 +0,11 -0,11 +0,04
40,00 40,16 +0,16 -0,16 +0,02
50,00 50,16 +0,16 -0,16 +0,02
60,00 59,81 -0,19 +0,19 +0,09
70,00 69,79 -0,21 +0,21 +0,05

I3plésting neapibréztis apskaidiuota suming standarting neapibréZtj padauginus iS aprepties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka-95 % pasikliautinumo

lygmenj. Standartiné neapibréZtis paskaiiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.
Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas

2 (2)

Tadas Kleveckas

Kopija tikra
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GRUNTIRA

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira",Ziogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 25-0269

ISraSymo data
Tyrimy atlikimo data:
UZsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

Pastabos:

2025-05-30
nuo 2025-05-26 iki 2025-05-30
Geo experts, UAB Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas

Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

Gruntas
2025-05-14 Pridavé: Inesa Kashko
4

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tdrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spudzZiui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 1 lapas

BRogf’~

1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokola su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$ uzsakovo

Kopija tikra
Projekty vadovas

Vaidotas Vasiliayskas ¢,



LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

GRUNTIRA Nr 25-0269
Objekto pav. Lygumy TP 110 KV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
Skaitiklyje-likes gruntas,vardiklyje-iSsijotas per sietg gruntas % Tanhi Drégnis | Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akuéiy dydZiai, mm Mg*m S % =N
EQ
4 " é n EE
E @ -
eESE or |2
"5 = "§ = . - ﬂ = =
ES £52 2 E Td [od = == sossd
= L] 5 E @ @ &= [T S| pagal "IGGT grunty klasifikacija
z s REE g g3 33 2019
3 -% '-E. - |3 ‘E 23 3 sx |52 I kita informacija ,,Matavimy
£ 8 ] 3 |EFsE Sl w |w | e |2 % [25| rezultatai iratitikties pareiskimas
| ¢ |Nr| nuofiki | 63 | 315 | 20 | 6.3 4 2 1 06 | 0.4 | 02| 0.125 | 0.063 a 8 |= & Pips | P. g | w<04 | W, I = B ﬂ yra taikomas tik éminiui
- 5 o 000050 00 | 00 | 00 | 86 | 21 | 2.0 | 3.5 | 40 | 67 |205] 139 11.2 22 | 346 | 4 oop e | 1889 124 | 197 | 27 siSa F dukingas sméis
100.0|100.0| 100.0| 914 | 893 | 873 | 838 | 798 | 731 | 526 | 387 27.5 53 26 2672| 1.662| 0.61| 17.0 | 170 | 0.00 | (SDo) smukus
2| 2 |ol400150 00 | 00| 00| 32| 08 | 33| 32| 28| 42 |153| 150 122 | 300 2242 95 | 230 | 90 | saCl | | smélingas maZo plasiSkumo mois
100.0| 100.0| 100.0| 96.8 | 960 | 92.7 | 895 | 867 | 825 | 67.2| 522 40.0 10.0 2681| 2.047/0.31| 115 | 141 | 028 | (ML) Lstandus
SaFW mazai dukingas molingas gerai
3| 2 o |300350 00| 00 | 00 | 00 | 0.1 | 06 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 47.8| 25.1 96 121 74 | 1.03E.05 | 1.762 48 = E i&riSivotas smélis
100.0 | 100.0 | 100.0| 100.0| 99.9 | 994 | 986 | 98.0 | 969 [49.2| 24.1 14.5 24 22 2668 | 1.682| 0.59 (SD) vidutinio rupumo
4 3 0 |8.50-0.00 0.0 0.0 0.0 03 | 01 02 | 07 | 24 | 2.7 | 485| 3860 56 09 2.1 1.966 17.0 SaP F, blogai SriSiuotas sméls
100.0| 100.0| 100.0| 99.7 | 996 | 994 | 98.8 | 964 | 938 | 453| 67 14 02 0.8 2662 | 1.680| 0.58 (SB) vidutinio rupumo

Afliko: D. Grigalianiene -2y~

Kopija tikra
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Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-3
(LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 25-0269

@ Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy
mstl., Pakruojo r. sav.

GRUNTIRA

100.0
90.0
80.0
yd 70.0
yd '
60.0

// 50.0
40.0

30.0
20.0
10.0
f T T T T 0.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa

susumuotos dalies procentai

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqo d3o dso deo Cy Cc

2 0 0.00-0.50 0.0078 [ 0.0734 | 0.1832 | 0.2697 34.6 2.6

100.0
90.0
Pl 80.0
pdl 70.0
e )
60.0

// 50.0
40.0

30.0
20.0
10.0
I T T T T 0.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL

susumuotos dalies procentai

Grezinio Nr. [ Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqo dso dso deo Cy Cc

2 0 1.00-1.50 0.0020 [ 0.0256 | 0.1105 | 0.1596 79.8 2.0

100.0
/ 90.0

/ 80.0

/ 70.0

/ 60.0
/ .

50.0

/ 40.0

// 30.0

20.0

10.0
r T T T T 0~0

0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 SaFW

susumuotos dalies procentai

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqo dso dso deo Cy Cc

2 0 3.00-3.50 0.0345 [ 0.1397 | 0.2039 | 0.2553 7.4 2.2

Kopija tikra
Projekty vadovas R/
Vaidotas Vasilialﬁk’zﬁgﬁféb



Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 24

UZsakymo Reg. Nr. Nr 25-0269
go Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy
EROaRRA mstl., Pakruojor. sav.
] [T/ T o0
17 :/ | | | | | 90.0 E
[ I/ | L 80.0 §
| | Ll / | | | | 70.0 §
| / 0 5
i i i / i 600 &
1l — 500 §
| / Nl 3
Il / | I - &
Tt / | M 300 8
l T T T l T i 100 @«
(111 | L~ [ 1111 | | 7
T T - —— - T 0.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 SaP
GrezZinio Nr. | Bandinio Nr. |Paémimogylis| dy dag dso deo Cu Cc
3 0 8.50-9.00 0.1302 | 0.1661 | 0.2215 | 0.2745 2.1 0.8
Kopija tikra

Projekty vadovas

[

Vaidotas Vasiliauskas ¢/, |
—_ e



@ Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo
r.sav.
GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa
Gamtinis | Takumo Plastingu [ Plastingu Takumo Smulk;'aus
drégnis | drégnis mo mo rodiklis grunto
Eiles | Grezinio Paemimo Y L) % drégnis | rodiklis IL) vnt konsistenci
NF. N | Pav.Nr| gyiis | W% | W% 1 e | g | DVt ja
1 2 0 0.00-0.50] 124 19.7 17.0 2.7 0.00 standi
4 Grunto plastiSkumo diagrama h
= /
E /
: A ot
-éE / //
=]
g CIH -
g SiV
Z /’/ / :
72}
z cIM ,/
~ / SiH
ci, L~
pal SiM
[ SiL|
Takumo drégnis wy vat.d.
N /|
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
L - mo mo - grunto
o . - drégnis | drégnis L o rodiklis . .
Eilés | Grezinio Paemimo Y 0) % drégnis | rodiklis IL) vnt konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis (w) % (wr) % (Wo) % (Ip) % (IL) vnt. a
2 2 0 1.00-1.50 9.5 23.0 14.1 9.0 -0.28 I.standi
4 Grunto plastisSkumo diagrama )
9 /
z / v /
g
- / CIH /
=1 Siv
z A oM |~
= / SiH
iy
—ft | [
' T SiL
Takumo drégnis w; vnt.d.
N /
Kopija tikra

Projekty vadovas f
Vaidotas Vasiliayskas ¢, |
\. <



6 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

Y — savitasis sunkis, kN/m>

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m?

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps — kiety daleliy (mases) tankis, Mg /m>

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

wy, — takumo drégnis, %

w), — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

pa — atmosferos slégis, MPa

O‘VO — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s

E — Jungo modulis, MPa

Ey —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go —Slyties modulis (mazy deformacijy zonai), MPa

¢y — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

I, — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

g — kiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Q. — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempj, vnt.d.
Qcn — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybg¢ nuo grunto tipo,
vnt. d.

Qum — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, ivertinus vertikaly itempj ir jo priklausomybe nuo
grunto tipo, vnt.d.

f; — Soninés trinties stipris, kPa

Ry — Soninés trinties stiprio ir kiginio stiprio santykis, %

Icsgr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amZiaus koeficientas

n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS - inZinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis auksStis, m

GVG - gruntinio vandens sligsojimo gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su i raide rodo biidingqgjq (charakteristing) verte.

Kopija tikra
Projekty vadovas

Vaidotas Vasiliayskas (7,



GRAFINIAI PRIEDAI

Kopija tikra
Projekty vadovas (
Vaidotas Vasiliayskas ¢, |



1 grafinis priedas

Tyrimy vietos padéties vietovéje schema

/
K’iba“ Klal

er e Dvan&.ktal

ujalaukis

www.geoportal.lt

Objekto vieta

Kopija tikra

Projekty vadovas -

Vaidotas Vasilial skas CL
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$1.56

\80.73 39083
'\ % $1.06
$0s6

30%3 \\

CPT/Gr.3
81.75

$0.68
5

Gr.1

CPTA

PLANO SUTARTINIAI ZENKLAI

grezinio vieta, jo Nr. ir ZioCiy altitudé
81.80 l

CPT bandymo vieta, jo Nr. ir ZioCiy altitudeé
81.80 v

I /I - inZinerinis geologinis pjtivis, jo Nr.

Pareigos V., Pavardeé Paradas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas | Kashko-Mockiene | ( S AXC Obijektas: Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11,
=l Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
Geologas |. Kudrautsau L/
Rangovas: ! BreZinys: Planas su tyrimo tasky vietomis ir

UAB “GEQ EXPERTS”
Islandijos pl. 217-3,
LT-49165 Kaunas

tel. +370 (698) 70 552

el. pastas: info@geoexpert.It

inZinerinio geologinio pjavio linija

" . Tyrimy
Leidimo Nr. Mastelis data
3935504 1:500 2025.05.14




LITOLOGINIS STULPELIS LITOLOGINIS STULPELIS

GREZINIO/CPT NR. 1 GREZINIO/CPT NR. 2
ABS. AUKSTIS, m: 81,80 ABS. AUKSTIS, m: 82,10
2] [22)
Q o 4]
2 > ¥ 2 % : v s 3= " s ‘
Z Q ) 8 5 % s |~ E Z %} s n GEOTECHNINIO BANDYMO KREIVES Z g g o ©] s |~ E Za s ; GEOTECHNINIO BANDYMO KREIVES
39 g 22|65 |22 oo 2 Z 39 £ 22|64 |29 ofn 2 &
z = v o " 2] = 0 v .o P
= A 5 2R é Z |5 % GRUNTO APRASYMAS qc, fs, S5 | a Son. trinties stipris, fs,kPa Q = 5 2R % Z g % GRUNTO APRASYMAS qc, fs, S5 = a gon. trinties stipris, fs,kPa
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L N / Pareigos V., Pavarde Paragas InZineriniai geologiniai tyrimai
- ‘ T o .
IglIIbl L 6 _ //( Geologas I. Kashko-Mockiene A (C Objektas: Lygumy TP 110 kv skllrstykla Mokyklos g. 11,
64 | 39 |7535 (R P /L e Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
— v 66 | - ?)/ Geologas I. Kudrautsau ﬂ’}lﬁ;ﬁy/
. ': S 7 75 15 ’// . = v e s . e ..
PO ’ f Rangovas: ! BreZinys: Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT
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InZinerinis geologinis pjavis [-I'

83T
82T
tIv
tIv @ )
81+
III bl
g 111 bl &
80T 79,80
o1 :-'. o
1 g @ 1g 111 bl % Ig 111 bl % e
76+ 11 } 75,90 - B
R 75,35 . T 6,4 B
v 6,7 75,30 ?,5 v—56 : _ v 6,9 ) .6,5
73T 75,10 T 75,15 ", 75,20 :
744 T “Ig 111 bl ) 5 Ig 1T bl
73+ 72,80 I .90 72,75 M . 9,0 | 90
I I I
I I I
721 I I |
I I I
I I I
I I I
1 1 1
Gr. Nr. 1 2 1
Abs. a., m 81,80 81,75 82,10 81,80
Atstumas, m 14,5 29,5 30,5
Sutartiniai Zzenklai
| /\_, genetinio tipo riba IGS-1 Technogeninis gruntas: dulkingas smélis (siSaMg)
v 6,7 gruntinio vandens gylis, m /\/ iniineriqio Qe°|°gini° . " s . . . -
75.10 gruntinio vandens ygis. m abs.a. sluoksnio riba IGS-2 Smélingas maZo plastiSkumo molis, moreninis, labai stiprus (saClIL)

Pozeminio vandens lygis nuo zemes
pavirsiaus, m

Altitude

I vandeningas sluoksnis

1190 Grezinio gylis

t1v, g lilbl, Ig 1l bl

gruntinio vandens lygio

genetinis indeksas

@ InZinerinio geologinio elemento, Nr

@ Gruntu skirstimas pagal qc

HEEO

IGS-4 Blogai iSrasiuotas smélis, vidutinio tankumo (SaP)

IGS-3 Mazai dulkingas molingas gerai iSrG$iuotas smélis, tankus (SaFW)

Pareigos V., Pavardé Paradas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas I. Kashko-Mockiene A Objektas: Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11,
e Lygumy mstl., Pakruojor. sav.
Geologas |. Kudrautsau _ r’pp L
Rangovas: ! BreZinys: InZinerinis geologinis pjavis I-I' su sutartiniais Zenklais
UAB “GEO EXPERTS"
Islandijos pl. 217-3, .
LT-49165 Kaunas Leidimo N Mastelis nggq
tel. +370 (698) 70 552 My 1:100
el. pastas: info@geoexpert It 3935504 Mh 1:300 223014

A3 (297 x 420




ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 54416-2025

1. Tyrimo uzsakovas UAB "Connecto Lietuva", reg.kodas 304915315, Vilnius, Mokslininky g. 39-1, LT-12187

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikian¢ios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geo experts", reg.kodas 306229578, Kaunas, Islandijos pl. 217-3

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutartj, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 3935504 | iSdavimo data 2023-04-25

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo risis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, 1I-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas ~ Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav. II-os

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: katilinés, elektros ir energetikos obj.

Tyrimo objekto pavadinimas Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.
Tyrimo objekto adresas Siauliy apskr., Pakruojo r. sav., Lygumy sen., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6208391 478115; Nr.2 6208370 478121; Nr.3 6208381 478171;

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6208399 478166; Nr.5 6208391 478137; Nr.6 6208396 478136;
sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2025-05-14 , tyrimo pabaigos data  2025-07-31

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data
Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav. II-os 2025-07-31
geotechninés kategorijos projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo
r..sav,

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

1i§2

Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliauskas ¢, |




Uzpilde:

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre

Pareigy pavadinimas

geologé

Vardas, Pavardé

Inesa Kashko-Mockiene

Data

2025-05-14

Telefono numeris

+37063937560

El. pastas

info@geoexpert.lt

Paraiskos registracijos Nr.

Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data |

| 7GT-2025-2088

Paraiskos pateikimo data

2025-05-27

54416-2025

2025-05-14

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino

2182

Inesa Kashko-Mockiene
2025-05-28, 07:30:13

Kopija tikra

Projekty vadovas

Vaidotas Vasiliayskas ¢,
AN



Elektroninio dokumento nuorasas

Priedas Nr.9

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

UAB ,,Geo experts Nr.
El p.: info@geoexpert.lt 5
I 2025-06-25 Nr. ZGT(a)-2025-2331

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba), vadovaudamasi
Tarnybos nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birzelio 14 d.
jsakymu Nr. 316 ,Dél Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostaty
patvirtinimo®, 9.1.4 papunkciu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai
geologiniai (geotechniniai) tyrimai®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. DI1-1053 ,,Dél Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai patvirtinimo* (toliau — Reglamentas) 125 ir 126
punktais, prie§ jregistruodama Jisy jmonés teikiamg inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg
»Lygumy TP 110 kV skirstykla Mokyklos g. 11, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.” (toliau — Tyrimy
ataskaita) atliko jos vertinima.

Tarnyba pazymi, kad Tyrimy ataskaita parengta atsizvelgiant ] Reglamento nuostatas. Tyrimy
ataskaita perduota i Geologijos fonda.

Sis rastas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali biti skundziamas Lietuvos
administraciniy gincy komisijai (A. GoStauto g. 12-100, 01108 Vilnius) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gincy nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administraciniam teismui (Vilniaus rimai, Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rimai, A.
Mickeviciaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipédos riimai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipéda; Siauliq
rimai, Dvaro g. 80, 76298 Siauliai; PanevéZio rimai, Respublikos g. 62, 35158 Panevézys, arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portalg https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius Egidijus Viskontas

Matas Vaitkus, tel. +370 646 56910, el. p. matas.vaitkus@lgt.lt

! Svarbi informacija. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) funkcijy vykdymo tikslais gali bati
tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardé (pavardés), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio
asmens tapatybe patvirtinan¢io dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, isilavinimas, uzimtumas, profesija, lytis,
pilietybé bei kiti asmens duomenys, gaunami jstatymuose ir kituose Tarnybos veikla reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir
pagrindais, kai pagal teisés aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti Tarnybos veikla. Tvarkydama asmens duomenis, Tarnyba gali
naudoti duomenis i§ jos (Tarnybos) tvarkomo Zemés gelmiy registro ir kity informaciniy sistemy, taip pat ir i§ kity valstybés informaciniy sistemy
bei registry tiek, kiek tai reikalinga Tarnybos funkcijoms vykdyti.

Asmens duomeny tvarkymo teisinis pagrindas — tvarkyti duomenis bitina, kad buty jvykdyta duomeny valdytojui taikoma teisiné
prievolé (Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies ¢ punktas). Detalesng informacija apie Tarnybos atliekama asmens duomeny
tvarkyma galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainéje lgt.Irv.1t, skyriuje ,,Asmens duomeny apsauga“

Biudzetiné jstaiga Tel. +370 646 548 62 Duomenys kaupiami ir % LGT | e e
S. Konarskio g. 35, el. p. info@lgt.1t saugomi Juridiniy asmeny 2= TARNYBA
LT-03123 Vilnius lgt.Irv.It registre, kodas 188710780
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos

ministerijos

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMU
ATASKAITOS VERTINIMO (54416-2025)

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-06-26T16:11:06.479+03:00, (4)-1-7-2846

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paradas #1

Para3o paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Egidijus Viskontas, Direktorius

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-06-26T12:02:46.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-06-26T12:02:52+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM

LT

Sertifikato galiojimo laikas

2029-01-12T09:07:13+02:00

Parasas #2

Para3o paskirtis

Registravimas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

DBSIS, -

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-06-26T16:11:06.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2
VI Registru Centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2028-05-15T11:31:08+03:00
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Informacija apie biidus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais para$ais

Pagrindinio dokumento priedy skaigius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty

skaidius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.84.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-07-25 09:53:12
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Priedas Nr.10
LITGRID AB informacijos saugos tvarkos apra$o patvirtinto
Generalinio direktoriaus 202-__ - jsakymu Nr.__
11 priedas

MINIMALUS INFORMACIJOS SAUGOS REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI IR DIEGIMUI V.1.2

|. BENDROSIOS NUOSTATOS
Siuo dokumentu yra nustatomi minimalds reikalavimai ir principai (toliau — Reikalavimai) taikomi
informaciniy sistemy projektavimui ir/ar projektams susijusiems su informaciniy technologijy ir
telekomunikacijy (toliau — ITT) jrenginiais, mikroprocesoriniais jrenginiais (pvz.: teleinformacijos
surinkimo ir perdavimo jrenginiai, pastotés laiko sinchronizavimo jrenginiai, relinés apsaugos
terminalai, valdymo pultai (HMI), momentiniy duomeny valdikliai, bendros paskirties valdikliai,
teleinformacijos surinkimo ir perdavimo sistema, komerciniy duomeny valdikliai) ir t.t. (toliau —
Jranga) ir Siy projekty techniniam jgyvendinimui — diegimui (toliau — Projektas).
. Visuose Projekto jgyvendinimo etapuose turi bati laikomasi Siy saugumo principy:
2.1. Minimaliy teisiy — valdant prieigg prie LITGRID AB (toliau — Bendrové) informacijos, informaciniy
sistemy ir Jrenginiy, turi bati uztikrintas principo ,batina darbui® ir ,maziausiy teisiy prieiga“
jgyvendinimas, t. y. reikalavimas, kuris reiSkia, kad prieiga gali bati suteikta tik patvirtintiems
asmenims ir maziausia apimtimi, kuri yra bdtina vykdant konkrecias darbo ir kitas su Bendrove
susijusias funkcijas.
2.2. Kompleksiskumo (angl. defence in depth) — saugumo grésmiy mazinimui taikomos ne atskiros,
0 viena kitg papildan&ios saugumo priemoneés.
Saugumo sprendimai turi bati grindZiami riziky vertinimu ir priimami dalyvaujant Bendrovei ir tiekéjui,
jgyvendinanciam Projektg (toliau — Tiekéjas). Projekto metu identifikuoty riziky pagrindu Tiekéjas
kartu su Bendrove detalizuos saugumo reikalavimus ir jtrauks j Projekta.
Jrangos, jskaitant ir jos operacine sistemg, gamintojy palaikymas turi galioti ne trumpiau nei 5 metus.
Jeigu diegiamos Informacinés sistemos ar Jrenginiy gamintojas yra iSleides saugos rekomendacijas,
jos, suderinus su Bendrove, turi bdti jgyvendintos. Prie§ pradedant eksploatacijg, Bendrovei

paprasius, turi biti pateikti suderinty gamintojo saugos rekomendacijy jgyvendinimo jrodymai.

Il. PAZEIDZIAMUMUY VALDYMAS

Sistemy ir Jrangos pazeidziamumas (saugumo spragas ar silpnos vietos, angl. vulnerabilities) yra
tikétinas. Bendrové ir Tiekéjas skirs deramas pastangas, siekdami identifikuoti pazeidziamuma kuo
ankstesniame Projekto etape.

Saugumo skaidrumas — Tiekéjas, suzinojes apie pazeidziamuma, Sig informacijg Bendrovei pateiks
nedelsiant ir pilnoje apimtyje.

Jeigu nenurodyta kitaip, prieS pradedant eksploatacijg, Jrenginiy operacinéje sistemoje, mikrokode
(angl. firmware), programinéje jrangoje turi bati jdiegtos véliausios gamintojo saugumo pataisos ir
véliausios sillomos programinés jrangos versijos.

Prie$ pradedant kompleksinius bandymus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginio (TSP)),
pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio (PLS]), operacinéje sistemoje, mikrokode (angl. firmware),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

programingje jrangoje turi bati jdiegtos véliausios gamintojo saugumo pataisos ir véliausios sitlomos
programines jrangos versijos.

Prie$ pradedant gamyklinius bandymus, bet ne anksciau nei 12 ménesiy iki relinés apsaugos ir
automatikos jrenginiy (RAA), teleinformacijos perdavimo jrenginiy (TP]), bendros paskirties valdikliy
(BPV) perdavimo j eksploatacijg, RAA, TP} ir BPV operacingje sistemoje, mikrokode (angl. firmware),
programinegje jrangoje turi bati jdiegtos véliausios gamintojo saugumo pataisos ir véliausios siGlomos

programines jrangos versijos.

ll. APSAUGA NUO ZALINGO KODO

Jrangoje, kurioje yra atitinkamas funkcionalumas, laikantis saugumo rekomendacijy turi bti
sukonfiguruotos lokalios ugniasienés ar kitos atitinkamos priemonés, blokuojancios visg nebdting
jeinantj/ iSeinantj duomeny srautg, bei perteklines funkcijas.
Visoje jrangoje, kuri veikia Windows operacinés sistemos pagrindu, privalo bati jdiegta Bendrovés
patvirtinta antivirusiné programiné jranga (kai del techniniy apribojimy tas negali bati atlikta, iSimtj
tvirtina Bendrové).
Antivirusiné programiné jranga turi bati sukonfigiruota:
13.1. startuoti ir jsijungti sistemos startavimo metu;
13.2. tikrinti savo integraluma;
13.3. vykdyti realaus laiko stebéseng;
13.4. kad naudotojas jos negaléty iSjungti ar sustabdyti;
13.5. kad skenuoty visus atidaromus failus prie$ jy atidarymg ir paleidima;
13.6. pilnam skenavimui ne reCiau kaip kartg per ménesj;
13.7. kuomet infekuotas failas yra rastas, sistema turi:

13.7.1. automatiSkai iSvalyti failg;

13.7.2.jei failo iSvalymas negalimas — blokuoti prieigg prie infekuoto failo;

13.7.3. pranesti naudotojui garsiniu ir vaizdiniu praneSimu.
Antivirusinés programos zalingo kodo duomeny bazés turi bati atnaujinamos:
14.1. Ugniasienés, antivirusinés programos serveriai — ne reciau kaip 1 kartg j valandg;
14.2. Klientai (pvz. kompiuterinés darbo vietos) — ne reciau kaip 1 kartg j 4 valandas.
Standartiniams naudotojams draudziamas programinés jrangos diegimas ir konfigdracijos keitimas.
Prie$ perduodant eksploatacijai informacine sistemg ar Jranga, visuose jos komponentuose turi bati
pasalinti arba iSjungti nebdtini sisteminiai servisai, vartotojai, tinklo prievadai, numatytoms uzduotims
nebdtina programiné jranga.
Sistemos ir Jranga turi bati suprojektuota ir sukonfiglruota vadovaujantis gerosiomis saugos
praktikomis numatytomis CIS Security bechmarks, Security baseline for Windows dokumentuose.
Sistemy ir Jrangos integracija j Bendrovés tinklg ar integracija su kitomis Bendrovés sistemomis
neturi reikalauti sumazinti saugumo lygio esamose sistemose nukrypstant nuo geryjy saugos

praktiky.
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30.

IV. TAPATYBES NUSTATYMAS IR PRIEIGOS PATVIRTINIMAS
Prieiga prie informaciniy sistemy ir Jrangos (pvz.: vietiné naudojant valdymo pultg (HMI), vietiné
naudojant komunikacijos/diagnostikos prievadus ar nuotoliné naudojant komunikacijy terpe) turi bati
apsaugota identifikatoriumi ir slaptazodziu atitinkanciais Bendrovés nustatytus reikalavimus
(reikalavimai pateikiami projekto jgyvendinimo metu).
Prieigos saugumas informacinése sistemose ir Jrangoje turi bati uztikrinamas taikant vaidmenimis
pagrjstg teisiy sistemg (angl. Role Based Access Control) — naudotojas sistemoje turi bati priskirtas
tam tikram vaidmeniui, kuriam priskirtos minimalios, darbo uzduogiy atlikimui batinos teisés.
Tinklo prieiga prie Bendrovés resursy turi buti suteikiama tik patvirtintiems (autorizuotiems)
naudotojams ir jrenginiams. Naudotojams turi buti pasiekiamos tik tos tinklo paslaugos (sgsajos,
prievadai), kurie batini jy darbui, prieiga prie administravimo/valdymo sgsajy turi bati apribota ir
pasiekiama tik sistemy/jrenginiy administravimo personalui.
Standartiniai informaciniy sistemy ir Jrangos paskyry identifikatoriai ir slaptazodZziai turi bati pakeisti
j identifikatorius ir slaptaZzodzius atitinkancius Bendrovés nustatytus reikalavimus (reikalavimai
pateikiami Projekto jgyvendinimo metu) iki pradedant jy eksploatacija.
Sistemose naudotojy paskyry valdymas turi bdti realizuotas naudojant centralizuotg Bendroves
paskyry, teisiy ir resursy valdymo sistemg — katalogy tarnyba.
IS interneto laisvai, be jokio papildomo apribojimo pasiekiami Bendrovés resursai vartotojy ir
administratoriy tapatumui patvirtinti turi naudoti Bendrovés patvirtintg dviejy veiksniy tapatumo
patvirtinimo mechanizma.
Turi bati pateiktas visy sukurty techniniy/sisteminiy paskyry sgrasas su priskirtais uz jy sauguma
atsakingais Bendrovés darbuotojais — sistemy administratoriais.
Visi prisijungimo metodai (jskaitant ir nuotolinj), priemonés ir prievadai turi bati dokumentuoti ir
suderinti su Bendrovés Informacijos saugos grupés atstovu. Bet koks neautorizuotas ar
nedokumentuotas prisijungimas draudziamas.
Bendrovés sistemose turi bati uztikrinta, kad:
27.1. pries prisijungiant parodomas perspéjimas dél neautorizuoto sistemos naudojimo;
27.2. prieiga prie sistemy programinés jrangos ieities teksty (kodo) yra apribota pagal principa

Lbatina darbui*.

V. DUOMENUY PERDAVIMO TINKLAS
Projektuojant, diegiant ir administruojant duomeny perdavimo tinklg turi bati vadovaujamasi ISO/IEC
27033 ,Informacinés technologijos. Saugumo metodai. Tinklo saugumas® standarto
rekomendacijomis.
Tinklo jrenginiy administravimui turi bati naudojama centralizuota autentifikacijos sistema.

Tinklo jrenginiy administravimui turi bati naudojami Sifruoti protokolai.
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31.Visi duomenys, perduodami vieSaisiais tinklais, turi bdti saugiai Sifruojami (jskaitant, bet
neapsiribojant SSL, AES-CCMP).

32. Visi nebdtini veiklai tinklo jrenginiy valdymo prievadai turi bati panaikinti ar iSjungti.

33. Nenaudojami tinklo jrenginiy prievadai ir duomeny tinklo fizinés jungtys turi bdti
deaktyvuojamos/atjungiamos.

34. Perdavimo tinklo dispecerinio valdymo sistemos paslaugos teikimui bevielio tinklo prieiga
nenaudojama, o iSkilus tokiam poreikiui jis turi bdti patvirtintas Bendrovés Informacijos saugos
grupeés vadovo ir realizuotas taip, kad atitikty techninius kibernetinio saugumo reikalavimus

numatytus Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

VI. INFORMACIJOS PERDAVIMAS
35. Prie§ perduodant eksploatacijai, Bendrovei saugiu badu turi bati perduoti informaciniy sistemy ir
Jrangos konfigUraciniai failai, atsarginés kopijos, identifikatoriai, slaptaZzodZziai, instrukcijos ir kita

funkcionalumo atstatymui reikalinga ar projekto metu suderinta informacija.

VII. JVYKIY REGISTRAVIMAS

36. Visose informacinése sistemose ir Jrangoje, kuriose tai techniskai jmanoma, turi bati registruojama
ir ne maziau kaip 2 savaites iSsaugoma saugumo ir kity svarbiy jvykiy informacija (Bendrové
projektavimo metu pateiks detalius reikalavimus priklausomai nuo Jrangos tipo).

37. Turi bati uztikrinta, kad registruojamiems jvykiams lokaliai rezervuota pakankamai laisvos vietos.

38. Informaciné sistema ir visa Jranga turi bati sukonfiglruota siysti jvykiy jraSus j Bendrovés centrinj
zurnaliniy jrady server;.

39. Prie$ pradedant Jrangos eksploatacijg privaloma uzpildyti Zemiau pateiktg lentele ir el. laiSku iSsiysti
Bendrovés Informacijos saugos grupés specialistui, kuris patikrins ar Zurnaliniai jrasai i$ Jrangos
gaunami. Bendrovés Informacijos saugos grupés specialista nurodys uz |rangos eksploatacijg

atsakingas Bendrovés darbuotojas.

Eil. | Regionas | Pastoté | Jrenginio Modelis | IP Jjungtas Pastaba
Nr. tipas ir adresas | Syslog
gamintojas siuntimas
(Taip/ Ne)

1 lentelé. Zurnaliniy jrady testavimo forma

VIlI. SAUGUMO TESTAVIMAS
40. Prie$ pradedant eksploatuoti informacines sistemas Tiekéjas turi atlikti saugumo testavima,

siekdamas nustatyti sistemos atitiktj saugumo reikalavimams ir paSalinti sistemos techninius
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41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

pazeidZiamumus. Pagal atskirg Bendrovés nurodymg Tiekéjas privalo pateikti dokumentus,
pagrindziancius testavimo rezultatus. Testuojant turi bati jvertinama (bet neapsiribojant) atitiktis:
40.1. OWASP 10 dazniausiai pasitaikanciy internetiniy sistemy techniniy pazeidziamumu;

40.2. CWE/SANS 25 dazniausiai pasitaikancios programinés jrangos klaidos.

IV. TRECIY SALIY KOMPONENTAI

Skaidrumas. Tiekéjas privalo nurodyti visus sistemoje naudojamus tre€iy Saliy komponentus,
bibliotekas ir schemas nepriklausomai ar tai komerciné, nemokama, atviro ar uzdaro kodo
programine jranga.

Vertinimas. Tiekéjas turi imtis deramy priemoniy uztikrinant, kad sistemoje naudojama treciy Saliy
programiné jranga atitinka saugumo reikalavimus keliamus sistemai ir yra tinkamai licencijuota.
Kenksminga programiné jranga. Tiekéjas jsipareigoja pateikti sistema, kurioje néra jokiy paslépty,
saugumag silpninanciy funkcijy, jskaitant: kenksmingos programinés jrangos, virusy, ,kirminy“, ,laiko

miny“, neautorizuoty prieigy ar funkcijy (angl. Trojans, backdoors, easter eggs).

X. SAUGUMO VAIDMENYS
Tiekéjas saugumo uztikrinimui deleguos kibernetinio saugumo kompetencijas turintj darbuotojg
(saugumo architektg), kuris perzilrés Projekto rezultatus iki pateikiant Bendrovei ir patvirtins
atitikimg saugumo reikalavimames.
Saugumo mokymai. Tiekéjo darbuotojai dalyvaujantys Projekte turi biti susipazine su Reikalavimais,

praéje Bendrovés parengtus mokymus ir sékmingai iSlaike Bendrovés parengtg testq.

Xl. SAUGUMO AUDITAS
Audito teisé. Uzsakovas turi teise atlikti Projekto auditg. Teikéjas privalo suteikti deramg pagalbg
Bendrovei atliekant saugumo auditg, jskaitant iSeities kodo pateikimg ir prieigos prie testavimo
aplinkos suteikimg. Tuo atveju, jeigu audito metu nustatomi trikumai, Tiekéjas privalo per Bendrovés

nurodytg protingg terming trikumus pasalinti.

XIl. PAPILDOMI REIKALAVIMAI PRAMONINIY PROCESUY VALDYMO SISTEMAI IR JOS
DALIMS
Visuose Jrangos jgyvendinimo etapuose (projektavimas, diegimas, priezidra ir kt.) turi bati laikomasi
informacijos saugumo reikalavimy nustatyty Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu
patvirtintame Organizaciniy ir techniniy kibernetinio saugumo reikalavimy, taikomy kibernetinio

saugumo subjektams, aprase (aktualioje jo redakcijoje).

XIll. ATSAKOMYBE
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48. Bendroveé turi teise tikrinti kaip Tiekéjas laikosi Reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant, Tiekéjo
Projekto jgyvendinimui naudojamy darbo priemoniy atitikties Reikalavimams patikrinimg be
iSankstinio jspéjimo.

49. Tiekéjas, pazeides Reikalavimus, Bendrovei pareikalavus privalo sumokéti 1 000 eury baudg ir
atlyginti visus dél tokio pazeidimo patirtus tiesioginius Bendrovés nuostolius, kiek jy nepadengia

sumokeéta bauda. Si bauda laikoma minimaliais Bendrovés nuostoliais ir jy jrodinéti nereikia.
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MINIMUM INFORMATION SECURITY REQUIREMENTS FOR PROJECT DESIGNMENT AND
IMPLEMENTATION V.1.2

I.GENERAL PROVISION
This document sets out the minimum requirements and principles (hereinafter referred to as
Requirements) applicable to the design of Information Systems and / or projects related to
Information Technology and Telecommunications (ITT) equipment, microprocessor equipment
(such as: telecommunication data acquisition and transmission equipment (RTU), substation
time synchronization equipment, relay protection terminals (IED), control panels (HMI), metering
data controllers, general purpose controllers, telecommunication collection and transmission
system, commercial data controllers, Supervisory control and data acquisition system
(SCADA)) etc. (hereinafter referred to as the Equipment) and for the technical execution and
implementation of these projects principles (hereinafter referred to as the Project).
The following security principles must be complied at all stages of the Project implementation:
2.1. Minimum rights. When managing access to the LITGRID AB (hereinafter referred to as the
Company) Project information, information systems and Equipment, the implementation of the
principle “necessary for work” must be ensured, for example: requirement that means that
access may be granted only to approved persons and only to the extent necessary for the
performance of specific work and other functions related to the Company.
2.2. Complexity (defense in depth). To reduce cyber security threats risk, measures that
supplement each other must be used.
Technical and organizational security decisions must be based on a risk assessment and taken
in the presence of the Company and the supplier implementing the Project (hereinafter referred
to as the Supplies). During the Project, based on the identified risks, the Supplier together with
the Company will detail the security requirements and include them in the Project.
Manufacturer support period for the information system and Equipment, including operating
system, shall be at least 5 years.
If the manufacturer of the installed Information System or Equipment has issued safety
recommendations, they must be implemented after coordination with the Company. Prior to the
start of operation, upon the Company's request, evidence of the implementation of

manufacturer's safety recommendations must be provided.

ILVULNERABILITY MANAGEMENT
Vulnerabilities in the Systems and Equipment (security vulnerabilities or vulnerabilities) are likely.
The Company and the Supplier will make reasonable efforts to identify the vulnerability at the
earliest possible stage of the Project.
Security Transparency. Upon becoming aware of the vulnerability, the Supplier will provide this

information to the Company immediately and in full.
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Unless otherwise noted, the latest firmware fixes and the latest software versions offered by the
manufacturer must be installed in the software operating system, microcode (firmware), before
putting equipment into operation.

The latest security patches and the latest software versions offered by the manufacturer must be
installed in the operating system, microcode (firmware), software of the telecommunication
collection and transmission device (RTU), substation time synchronization device before the
start of complex tests.

The latest security patches and the latest software versions offered by the manufacturer must be
installed in the operating system, microcode (firmware), software of the relay protection and
automation devices (IED), telecommunication devices, general purpose controllers before
factory testing, but not earlier than 12 months before putting equipment into operation.

[ll. PROTECTION AGAINST MALICIOUS CODE
In accordance with security recommendations, Equipment must contain properly configured
local firewall or other appropriate solution to block all unnecessary inbound / outbound traffic.
All Equipment that runs on the Windows operating system requires the installation of antivirus
software approved by the Company (when due to technical limitations, an exception is approved
by the Company).
Antivirus software must be configured:
13.1. to start and turn on during system startup;
13.2. to check its integrity;
13.3. to perform real-time monitoring;
13.4. to operate in such a way that it cannot be switched off or stopped by the user;
13.5. to scan all open files before opening and executing them;
13.6. to perform a full scan at least once a month;
13.7. when an infected file is found, the system must:
13.7.1. automatically clean the file;
13.7.2. if file cleanup is not possible - block access to the infected file;
13.7.3. notify the user by audio and visual message.
Antivirus malicious code databases must be updated on regular basis:
14.1. Firewalls, antivirus servers - at least once an hour;
14.2. Clients (eg computer workstations) - at least once in 4 hours.
Standard users are not allowed to install software or change the configuration.
Unused system services, users, network ports must be removed or disabled in all its components
before the Information System or Equipment is put into operation.
Systems and Equipment must be designed and configured in accordance with the best security

practices set forth in the CIS Security bechmarks, Security baseline for Windows.
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26.

27

Systems and Equipment integration into the Company's network or integration with other
Company's systems must not call a security level reduction of existing systems or deviation from

good security practices.

IV. IDENTIFICATION AND ACCESS VERIFICATION
Access to information systems and Equipment (example: local using the control panel (HMI),
local using the communication / diagnostic ports or remote using the communication medium)
must be protected by an identifier and password that meet the requirements of the Company
(requirements are provided during the Project implementation).
The security of access to the information systems and Equipment must be ensured by applying
a Role Based Access Control - the user must be assigned to a certain role in the system to which
the minimum rights necessary for the performance of work tasks have been assigned.
Network access to Company's resources must be granted only to approved (authorized) users
and devices. Users must have access only to those network services (interfaces, ports) that are
necessary for their work. Access to administration / management interfaces must be restricted
and accessible only to system / device administration personnel.
Standard identifiers and passwords for Information Systems and Equipment accounts must be
changed to identifiers and passwords that meet the requirements of the Company (requirements
are provided during the Project implementation).
In the systems, the management of user accounts must be implemented using the centralized
management system of the Company's accounts, rights and resources (the active directory
service).
The Company's resources freely accessible from the Internet without any additional restrictions,
must use a two-factor authentication mechanism approved by the Company to authenticate
users and administrators.
A list of all created technical / system accounts, with the assigned Company's employees
responsible for their security (system administrators), must be provided.
All connection methods (including remote), tools and ports must be documented and agreed with
the information security representative of the Company. Any unauthorized or undocumented

connection is prohibited.

. The Company's systems must ensure that:

27.1. a warning about unauthorized use of the system is displayed before connecting;

27.2. access to the source code of the systems software is restricted according to the "necessary

for work" principle.

V. DATA TRANSMISSION NETWORK
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The design, implementation and administration of the data transmission network shall be in
accordance with ISO / IEC 27033 ,Information technology. Security methods. Network Security”
standard.

A centralized authentication system must be used for the administration of network devices.
Encrypted protocols must be used to administer network devices.

All data transmitted over public networks must be securely encrypted (including but not limited
to SSL, AES-CCMP).

All non-essential network device control ports must be removed or disabled.

Network device ports and physical data network connections that are not used, must be
deactivated / disconnected.

Wireless network must not be used for the provision of the transmission network or dispatching
management system service. In case of such need it must be approved by the Company
Information Security Group representative and implemented in such way, that it meets the
technical requirements of cyber security provided by law of Republic of Lithuania.

VI. PROVISION OF INFORMATION
Before commissioning, the configuration files, backup copies, identifiers, passwords, instructions
and other information required for the restoration of functionality or agreed upon during the

Project must be provided to the Company in a secure manner.

VIl. EVENT REGISTRATION
In all information systems and Equipment, information on security and other important events
must be recorded and stored for at least 2 weeks (the Company will provide detailed
requirements during design depending on the type of equipment).
It must be ensured that sufficient space is reserved locally for the events to be recorded.
The information system and all Equipment must be configured to send event logs to the
Company's central log server.
Before commissioning, the table below must be filled ant and e-mailed to the specialist of the
Company's Information Security Group, who will check whether event logs are received from the
Device. The specialist of the Company's Information Security Group will be specified by the

Company's employee responsible for the operation of the Device.

No. | Region | Substation | Type ant Model | IP Syslog Comment
manufacturer adress | Sending
of the Device Enabled
(Yes/No)

1 table. Form of event logs test
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VIIl. SECURITY TESTING

40. Prior to the commissioning of information systems, security testing shall be performed in order
to determine the compliance of the system with the security requirements and to eliminate the
technical vulnerabilities of the system. According to a separate request of the Company, the
Supplier shall submit documents justifying the test results. The testing shall assess (but not be
limited to) compliance with:
40.1. OWASP 10 most common technical vulnerabilities in online systems;
40.2. CWE / SANS 25 most common software errors.

IX. THIRD PARTY COMPONENTS

41. Transparency. The Supplier must identify all third-party components, libraries, and schemas
used in the system, whether commercial, free, open source, or closed source software.

42. Evaluation. The Supplier shall take appropriate measures to ensure that the third-party software
used in the System complies with the security requirements of the System and is properly
licensed.

43. Malicious software. The Supplier undertakes to provide a system that does not contain any
hidden, security-compromising features, including malware, viruses, worms, "time mines",

unauthorized access or features (Trojans, backdoors, easter eggs).

X. SECURITY ROLES
44. The Supplier will delegate an employee with security competencies (security architect) to ensure
security, who will review the results before submitting them to the Company and confirm
compliance with security requirements.
45, Security training. All employees of the Supplier participating in the Project must be familiar with
Requirements, having completed the training and successfully passed the test prepared by the

Company.

XI. SECURITY AUDIT
46. Audit rights. The Company has the right to perform an information system and
Equipment security audit. The Supplier must provide appropriate assistance to the Company
during the security audit. In case deficiencies are identified during the audit, the Supplier must

eliminate them within a reasonable period specified by the Company.

XIl. ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR INDUSTRIAL PROCESS MANAGEMENT SYSTEM AND
PARTS THEREOF
47. At all stages of the implementation of the Equipment (design, installation, maintenance, etc.) the

approved information security requirements shall be complied with the Description of
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48.

49.

Organizational and Technical Cyber Security Requirements for Cyber Security Entities approved

by the Resolution of the Government of the Republic of Lithuania (valid edition).

XHI.LIABILITY
The Company has the right to check how the Supplier complies with the Requirements, including,
but not limited to, checking the compliance of the work tools and assets used for the
implementation of the Project with the Requirements without prior notice.
The Supplier, in violation of the Requirements, shall, upon the request of the Company, pay a
fine of EUR 1,000 and compensate for all direct losses incurred as a result, to the extent that
they are not covered by the paid fine. This fine is considered a minimum loss of the Company

and does not need to be proven.
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Priedas Nr. 11

LITGRID AB informacijos saugos tvarkos apra$o patvirtinto
Generalinio direktoriaus 2022-__ - jsakymu Nr.___
14 priedas

MINIMALUS INFORMACIJOS SAUGOS REIKALAVIMAI PASLAUGUY TEIKIMUI V1.2

l. BENDROSIOS NUOSTATOS
Siuo dokumentu yra nustatomi minimalis informacijos saugos reikalavimai ir darbo principai (toliau
— Reikalavimai), taikomi LITGRID AB (toliau - Bendrové) paslaugas teikiantiems tiekéjams, taip pat
ju pasitelktoms tre€iosioms Salims, t. y. jy tiekéjams ir subtiekéjams (toliau — Paslaugy teikéjas),
veikiantiems Bendrovés informaciniy technologijy ir telekomunikacijy (toliau — ITT) jrenginiuose ir
mikroprocesoriniuose jrenginiuose (jskaitant, bet neapsiribojant, teleinformacijos surinkimo ir
perdavimo jrenginiuose, relinés apsaugos terminaluose, valdymo pultuose (HMI), momentiniy
duomeny valdikliuose, bendros paskirties valdikliuose, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo
sistemose, komerciniy duomeny valdikliuose, autotransformatoriy informacinés sistemose, laiko
sinchronizavimo jrenginiuose, informaciniy technologijy sistemose) ir t.t. (toliau — Jranga).
Teikiant paslaugas, susijusias su Bendrovés pastotése esancia |ranga, Perdavimo tinklo
dispecerinio valdymo informacine sistema, turi bdti laikomasi informacijos saugos reikalavimy,
nurodyty Organizaciniy ir techniniy kibernetinio saugumo reikalavimy, taikomy kibernetinio saugumo
subjektams, apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu (aktualioje
redakcijoje).
. Visos pareigos, numatytos imperatyviy teisés normuy, nors ir neaptartos Siuose Reikalavimuose yra
privalomos Paslaugy teikéjui. Jeigu taikomi teisés aktai reikalauty papildyti ar kitaip pakeisti
Reikalavimus, tokie pakeitimai turés atitikti Reikalavimy bendrajai esmei, tikslams ir pagrindiniams
principams ir negalés jiems prieStarauti tokia apimtimi, kiek tai neprieStarauja taikomiems Lietuvos
Respublikos teisés aktams.
Bet kuri Reikalavimy nuostata gali buti keiCiama Bendrovés vienaSaliu sprendimu. Bendrovés
sprendimu pakeistos nuostatos automatiskai tampa privalomos vykdyti Paslaugy teikéjui. Apie bet
kokius Reikalavimy nuostaty pakeitimus Bendrové informuoja Paslaugy teikéjg ne véliau kaip likus
15 dieny iki jy jsigaliojimo.
Neteiséto atskleidimo, korupcinio pobadzio ir kity neteiséty veiky prevencijos, taip pat informaciniy
sistemy saugos ir Reikalavimy kontrolés, taip pat paslaugy suteikimo kontrolés tikslu Paslaugy
teikéjo darbuotojy ir pasitelkty treCiyjy Saliy veiksmai, atliekami jungiantis ir prisijjungus prie
Bendrovés Jrangos, gali bati stebimi ir jraSomi. Tokia informacija saugoma 3 metus. Informacija apie
tai, kaip Bendrové tvarko asmens duomenis, yra prieinama vieSai www.litgrid.eu pateiktame
Privatumo praneSime.
Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz savo darbuotojy, tiekéjy ir subtiekéjy darbuotojy, kurie turi
prieigg prie Jrangos ar gali bdti susije su prieigos suteikimu ar Jrangos naudojimu, rastiSkg
supazindinimg su Reikalavimais, iki jiems suteikiant prieigg ir gebéti tai jrodyti.
Paslaugy teikéjas privalo uZtikrinti ir kontroliuoti, kad darbuotojy ir kity pasitelkty Saliy veiksmai,
naudojama programiné ir aparatiné jranga nepaZzeis, neteisétai nemodifikuos ar lg(i)%ﬁ\aiggkrgesutrikdys
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13.

Jrangos, nebus nesankcionuotai atskleista konfidenciali ar komercing (gamybos) paslaptj sudaranti
informacija ar padaryta zala Bendrovei arba tretiesiems asmenims.

Paslaugy teikéjo darbuotojy, tiekéjy ir subtiekéjy darbuotojy, kurie turi prieigg prie Jrangos ar gali
bati susije su prieigos suteikimu ar Jrangos naudojimu, ITT ir informacijos saugos zinios turi bati
pakankamos darbo funkcijoms atlikti. Paslaugy teikéjas turi vertinti Siy ziniy lygj ir, jei reikia,
organizuoti papildomus mokymus.

Paslaugy teikéjo darbuotojai, tiekéjy ir subtiekéjy darbuotojai, kurie turi prieigg prie Jrangos ar gali
bati susije su prieigos suteikimu ar Jrangos naudojimu, pries$ jiems suteikiant prieigg prie Jrangos,
turi praeiti Bendrovés elektroniniy informacijos saugos mokymy kursg, susijusj su Siy Reikalavimy
uztikrinimu, ir iSlaikyti ziniy patikrinimo testg (bendra trukmeé ~1val.). NeiSlaikiusiems ziniy patikrinimo
testo asmenims, prieiga nesuteikiama.

Bendrovei pateikus oficialy prasyma, vieng kartg per metus ir/ar jvykus reikSmingam incidentui,
siekiant patvirtinti, jog Paslaugy teikéjas laikosi Reikalavimy, Paslaugy teikéjas suteikia Bendrovei
ar Bendrovés pasirinktai treCiajai Saliai, veikian€iai Bendrovés pavedimu, leidimg atlikti visy
Paslaugy teikéjo aplinkoje taikyty valdymo priemoniy, susijusiy su Bendrovés duomeny tvarkymu
ir/ar paslaugy Bendrovei teikimu, vertinimg, auditg, tikrinimg ar perziarg. Atliekant tokj vertinima,
Paslaugy teikejas turi visapusiSkai bendradarbiauti, t.y. suteikti galimybe susipazinti su
kompetentingais darbuotojais, dokumentais, infrastruktira ir programine jranga, kuri naudojama
apdorojant, saugant ar perduodant Bendrovei duomenis. Reikiamg informacijg Paslaugy teikéjas
pateikia ne véliau, nei per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Tuo atveju, jeigu audito metu
nustatomi trdkumai, Tiekéjas privalo per Bendrovés nurodytg protingg terming trikumus pasalinti.
Bendrové neprivalo padengti jokiy Paslaugy teikéjo iSlaidy, kurias Paslaugy teikéjas patiria
bendradarbiaudamas audito metu arba Salindamas nustatytus trikumus.

Paslaugy teikéjas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 24 val. nuo momento, kai jam tapo

zinoma, pranesti el. pastu incidentai@litgrid.eu arba telefonu +37070702255 apie visus pastebétus

ar jtariamus informacijos saugos incidentus ir jvykius, bei Reikalavimy laikymosi pazeidimus (net jei
jy faktas dar néra patvirtintas), jskaitant, bet neapsiribojant, Siais jvykiais: Jrangoje ar Paslaugy
teikejo jrenginiuose nustatyti virusai ar kita kenkejiSka programiné jranga, kibernetinés atakos ar
jsilauzimo faktas ar galimybé, pastebéti Jrangos ar procesy pazeidziamumai, prarasta Jranga ar
jrenginiai, kuriuose yra Bendrovés informacija, neteisétai atskleisti Bendrovés duomenys, prarasti
Jrangos prisijungimo duomenys, neteiséta prieiga ir t.t. Jeigu incidentas jvyko Paslaugy teikéjo
infrastuktdroje, jis turi imtis priemoniy incidento suvaldymui ar galimy pasekmiy sumazinimui, pvz.

nedelsiant pakeisti prarastus slaptazodzius ar kreiptis dél jy pakeitimo ir pan.

Il. SAUGAUS SALTINIO UZTIKRINIMAS
Paslaugy teikéjas privalo uztikrinti, kad jo deleguoti naudotojai prie Bendrovés Jrangos jungtusi i$
jrenginiy, kuriems baty taikomos atitinkamos jy keliamai rizikai informacijos saugos priemonés,
jskaitant, bet neapsiribojant, Sias minimalias priemones:
13.1. turi bdti naudojama gamintojy palaikoma aparatiné jranga su jdiegtomis visomis aparatinés

programinés jrangos saugos pataisomis;
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13.2. turi bdati jdiegta antivirusiné programiné jranga su ne senesniais nei vienos dienos
atnaujinimais;

13.3. turi bati jdiegtos visos gamintojo iSleistos kritinés ir svarbios operacinés sistemos ir jrangoje
jraSytos programinés jrangos saugos pataisos;

13.4. naudotojo ir jrenginio administratoriy paskyros turi biti atskirtos;

13.5. taikomi V skyriaus reikalavimus atitinkantys slaptazodziai;

13.6. turi biti naudojamas automatinis naudotojo paskyros uzrakinimas, jsijungiantis ne ilgiau kaip
po 15 min. naudotojo neveiklumo;

13.7. turi bati jjungta ir naudojama ugniasienég;

13.8. turi bati uzSifruota vidiné ir, jei naudojama, iSoriné atmintinés (pvz.: Bitlocker).

Paslaugy teikéjas turi imtis deramy priemoniy uztikrinant, kad |rangos aptarnavimui naudojama

programiné jranga yra saugi ir tinkamai licencijuota. Draudziama naudoti nelegalig, nelicencijuotg

programine jranga.

Bendrove turi teise, be iSankstinio perspéjimo, blokuoti Paslaugy teikéjo darbuotojy arba subtiekéjy

darbuotojy prieiga ir jrenginius, jskaitant tinklo resursus, jei Sie jrenginiai/resursai yra/buvo nesaugis

ar jie neatitinka keliamy Reikalavimy taip pat, jeigu tiekéjo arba subtiekéjy darbuotojy elgesys

Bendroveés infrastruktiroje kelia jtarimy arba gali sukelti gresmes Bendrovés ir/far EPSO-G jmoniy

grupés Jrangai (pvz.: DDoS atakos, spam Zinutés ir pan.) arba informacijai.

Prie§ suteikdama prieigg prie Bendrovés infrastruktiiros Bendrové turi teise patikrinti Paslaugy

teikeéjo arba subtiekéjo darbuotojy darbo priemoniy, su kuriomis ketinama jungtis prie Bendrovés

infrastruktiros, atitiktj Reikalavimams.

M. IDENTIFIKAVIMO PRIEMONES IR RIBOJIMAI

Prisijungimo prie Jrangos paskyros suteikiamos asmeniskai ir tik Paslaugy teikéjo jgaliotiems
asmenims.

Paslaugy teikéjas jsipareigoja uztikrinti, kad paskyry naudotojai laikysis Reikalavimy, suteiktus
prisijungimo duomenis naudos tik pagal tiesiogine paskirtj saugos paslaptyje ir neatskleis
tretiesiems asmenims. Paslaugy teikéjas privalo supazindinti paskyry naudotojus su Reikalavimais
ir uztikrinti, kad jis bus praéje Bendrovés mokymus ir sékmingai iSlaike testg, prie$ jiems suteikiant
prieigg prie Jrangos.

Nustacius bet kokius paslaugy sutarties, kuriai jgyvendinti buvo suteikta prieiga, ar Reikalavimy
pazeidimus, suteikta prieiga gali bati nedelsiant panaikinama ir apie tokius veiksmus informuojamas

Paslaugy teikéjas.

Iv. DARBO SU JRANGA REIKALAVIMAI
Paslaugy teikéjai, teikdami paslaugas, susijusias su Jranga, visiSkai atsako uz Reikalavimy
laikymasi, praktiky, uztikrinanCiy kibernetinj ir konfidencialios ir komercine (gamybos) paslaptj
sudarancios informacijos sauguma, taikyma. Jei Paslaugy teikéjas dél informacijos stokos ar kity
priezas€iy to negali uztikrinti, jis privalo nedelsdamas stabdyti teikiamas paslaugas ir nedelsdamas,

bet ne veéliau kaip per 24 val., apie tai rastu pranesti Bendrovei.
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Paslaugas teikti leidziama tik tokia apimtimi ir tik tokioje Jrangoje, kiek tai yra numatyta ar reikalauja
paslaugy teikimo sutartis, pateiktas uzsakymas ar kita forma iSreikStas Bendrovés poreikis. Bet kokie
pasaliniai, jprastos tokiy paslaugy teikimo praktikos neatitinkantys veiksmai yra draudziami.
Dirbant su Bendrovés Jranga draudziama:

22.1. Jrangg savavaliSkai perduoti naudoti tretiesiems asmenims;

22.2. Jrangg ardyti, remontuoti ar keisti komplektacijg, jei tai néra Paslaugy teikimo dalis;

22.3. prie Bendrovés Jrangos jungti nesankcionuotus duomeny perdavimo tinklo jrenginius (pvz.
3/4G modemus, rySio stiprinimo jrenginius ir pan.), taip pat bet kokius kitus, tiesioginiy pareigy
atlikimui neskirtus jrenginius;

22.4. j Jrangg diegti ir/ar joje paleidinéti nesankcionuotg programine jranga;

22.5. iSnesti uz Bendroveés riby Jranga, nesuderinus su uz Jrangg atsakingu Bendrovés personalu;

22.6. diegti, saugoti, kopijuoti ar platinti nelicencijuotg ir neautorizuotg programine jrangg ar autoriy
teisemis apsaugotus kdrinius ar juos naudoti pazeidZiant licencijavimo sglygas ar autoriy teises;

22.7. Jrangoje blokuoti antivirusines programas ir kitas apsaugos priemones ar keisti jy nustatymus;

22.8. naudoti bet kokias priemones, jrangg ir paslaugas (pvz. proxy, VPN, SSH tunneling DNS
tunneling ir pan.), siekiant apeiti Bendrovés naudojamas apsaugos sistemas, pasiekti
blokuojamus interneto resursus/paslaugas, bei atlikti kitus, su teikiamomis paslaugomis
nesusijusius, veiksmus ar slépti savo atliekamus veiksmus, iSskyrus tuos atvejus, kai jy
naudojimas yra reikalingas atlikti paslaugy teikimo sutartyje numatytas funkcijas ir yra suderintas
su Bendrovés Informacijos saugos grupés atstovu;

22.9. naudoti Jrangg su teikiamomis paslaugomis nesusijusiais tikslais;

22.10. naudojant Jrangg narSyti internete (iSskyrus svecio bevielio rySio prieiga, jei tokia buvo
suteikta);

22.11. Bendroveés |ranga, bei kompiuteriy tinklo resursus naudoti su paslaugy teikimo sutarties
vykdymu nesusijusiai komercinei veiklai, taip pat smurto, amoralaus elgesio skatinimui,
jzeidzian€iy dalyky skleidimui ir pan. Paslaugy teikéjo darbuotojai privalo laikytis etikos normy ir
atsako uz informacija, pateiktg j Bendrovés kompiuteriy tinklus;

22.12. uzsiimti veikla, kuri pazeidzia Lietuvos Respublikos jstatymus bei tarptautines sutartis;

22.13. nesankcionuotai naudotis svetimais resursais (pvz. dirbti kitam naudotojui asmeniskai
suteiktu vardu ir slaptazodziu, kopijuoti ir naudotis programomis ir duomenimis be resursy
savininko Zinios ir sutikimo, jungtis prie kompiuteriy be atitinkamo leidimo ir pan.);

22.14. grieztai draudziama savavaliSkai keisti suteiktus tinklo parametrus (pvz. IP adresg, Jrangos
vardus ir pan.), jei tas nebiitina paslaugy teikimo sutartyje numatyty paslaugy suteikimui;

22.15. savo paslaugy teikimui skirtuose jrenginiuose naudoti programas, kurios apsunkina ar trikdo
Bendrovés |rangos veikimg (pvz. kompiuteriniai virusai, tinklo ar sistemy skanavimo programos,
tinklo ar sistemy blokavimo programos ir pan.);

22.16. skenuoti Bendrovés Jrangg ar kompiuteriy tinkla, ieSkant paZzeidziamumy. Jei Siame punkte
iSvardintos priemoneés, reikalingos tiesioginéms pareigoms atlikti, jas panaudoti galima tik rastu

suderinus su Bendrovés Informacijos saugos grupés atstovu.
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V. SLAPTAZODZIY SAUGOS REIKALAVIMAI

Slaptazodziy saugos reikalavimai taikomi Jrangai, taip pat ir Paslaugy teikéjo jrenginiams, kurie skirti

aptarnauti Jranga ar juose yra talpinama Bendrovés informacija.

Kiekvienam Paslaugy teikéjo arba jo subtiekéjo darbuotojui, jei neriboja techninés galimybés,

suteikiamas asmeninis prisijungimo prie Bendrovés Jrangos vardas ir slaptazodis, kurj privaloma

pasikeisti pirmo prisijungimo metu.

Paslaugy teikéjas privalo jpareigoti savo darbuotojus saugoti jiems suteiktus prisijungimo vardus ir

slaptazodzius, neperduoti jiems suteikty prieigos teisiy kitiems asmenims, jskaitant ir kitg Paslaugy

teikéjo personala. Paslaugy teikéjo arba jo subtiekéjo darbuotojai negali naudotis kitiems asmenims
iSduotais prisijungimo duomenimis.

Paslaugy teikéjas yra tiesiogiai atsakingas uz visus Paslaugy teikéjo darbuotojy arba jo subtiekejy

prisijungimo vardu Jrangai atliktus Zalingus veiksmus ir Bendrovei padarytus nuostolius.

Paslaugy teikéjas, kurdamas slaptazodzius (net ir laikinus), privalo laikytis iy reikalavimy:

27.1. slaptazodzius draudziama sudarinéti lietuviSkame ar angliSkame Zodyne esan€iy Zodziy
pagrindu, taip pat naudoti lengvai nuspéjamas sekas (pvz. qwerty, ABC123 ir pan.) ar naudoti
asmeninio pobudzio informacijg (pvz. gimimo data, Seimos nariy vardai ir pan.);

27.2. slaptazodziy sudétingumo ir keitimo reikalavimai ITT Jrangai ir informacinéms sistemoms:
27.2.1. slaptazodziai turi bati sudaryti i5 ne maziau kaip 12 simboliy, naudojant didZigsias ir
mazasias raides, skaicius bei specialiuosius simbolius (kur tai yra techniSkai jmanoma);
27.2.2. slaptazodziai turi bati keiCiami ne reCiau kaip kartg per tris ménesius. Keiciant
slaptazodj, turi bati uztikrinta, kad naujo slaptazodzio negalima nuspéti, zinant prie$ tai buvus;j
slaptazod;j;

27.3. slaptazodziy sudétingumo ir keitimo reikalavimai pastotés mikroprocesorinei jrangai
nustatomi jrangg eksploatuojanio Bendrovés personalo. Esant poreikiui, pastotés
mikroprocesorine jrangg eksploatuojantis Bendrovés personalas supazindina Paslaugy teikejg su
slaptazodzZiams keliamais reikalavimais.

Prisijungimo slaptazodziai gali bati saugomi ar esant batinybei, perduodami tik Sifruoti, naudojant

specialig slaptazodziy saugojimui skirtg programine jrangg (pvz.: KeePass). Draudziama saugoti ar

perduoti prisijungimo slaptazodzius nesifruotus, uzraSytus atviru tekstu (pvz. popieriuje ar ITT
jrenginiuose).

Draudziama prieigai prie Bendrovés Jrangos naudojamus slaptazodzius naudoti kitur (pvz.

internetinése sistemose, asmeninio naudojimo sistemose arba jrenginiuose, kity klienty jrenginiuose

ir pan.).

Kai dél techniniy ar organizaciniy ribojimy batina taikyti slaptazodziy sudétingumo iSimtis, turi bati

gautas Bendrovés Informacijos saugos grupés atstovo patvirtinimas ir jgyvendintos pateiktos

papildomos priemonés skirtos sumazinti informacijos saugos rizikas, kylancias dél iSimties.

VI. TEISIY SUTEIKIMO REIKALAVIMAI
Paslaugy teikéjas turi nedelsdamas, bet ne véliau nei per 24 valandas informuoti apie savo

darbuotojy ir tiekéjy bei subtiekéjy darbuotojy darbo ir kity sutar€iy nutraukimus ir kitus pasikeitimus,
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siekiant uztikrinti, kad prieiga prie Bendrovés |rangos bity panaikinta ir/ar iSduota Jranga buty

grazinta ne véliau, kaip paskutine sutarties su tais asmenimis galiojimo diena.

Iki paslaugy teikimo pradzios Paslaugy teikéjas turi bati jdieges formalig procediirg prieigos teisiy

suteikimui ir panaikinimui ir jg taikyti prieigos prie Bendrovés |rangos valdymui ir, Bendrovei

pareikalavus, gebéti tai jrodyti.

Paslaugy teikéjo prieigos valdymo formali proceddra turi apimti ir uztikrinti Siy reikalavimy laikymasi:

33.1. treCiyjy Saliy prieigos teisés prie visy informaciniy iStekliy turi bati panaikinamos ne véliau, kaip
paskutine sutarties ar paslaugy, kurioms suteikti buvo reikalinga prieiga, teikimo dieng;

33.2. prieigos teisés prie Bendroves Jrangos Paslaugy teikéjo pasitelktiems tiekéjams, subtiekéjams
ir kitoms treciosioms Salims, bty suteikiamos jgyvendinus visus zemiau nurodytus reikalavimus
ir gebant pagal Bendrovés pareikalavimag tai jrodyti:

33.2.1. pasiraSytos paslaugy teikimo ar kitos sutarties, kurios jgyvendinimas reikalauja
prieigos suteikimo, pagrindu, ne ilgesniam, negu reikia, sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminui ir maziausia konkretiems veiksmams atlikti reikalinga apimtimi;
33.2.2. pasiraSius konfidencialumo jsipareigojimg, atitinkantj konfidencialumo susitarimo su
Bendrove salygas, jeigu jis nenumatytas auk$ciau nurodytoje sutartyje;

33.2.3. jpareigojus treciajg 3alj laikytis reikalavimuy, atitinkanciy Siuos Reikalavimus.

VI. NUOTOLINES PRIEIGOS REIKALAVIMAI
Nuotolinei prieigai galima naudoti tik saugius ir Bendrovés suteiktus prisijungimo metodus ir
priemones. SavavaliSka nuotoliné prieiga prie Bendrovés tinklo, Jrangos grieztai draudziama ir
galima, tik jei tokiai prieigai teise suteikia Bendrové. Nuotoliné prieiga suteikiama grieztai tik tais
atvejais, kai tai yra bdtina tiesioginiy pareigy atlikimui arba tai yra numatyta paslaugy teikimo
sutartyje.
Nesankcionuotas VPN prisijungimas ar jo panaudojimas ne darbo tikslais grieztai draudziamas.
Draudziama prisijungti ar bandyti jungtis prie Bendrovés tinklo, Jrangos tiesiogiai per vieSuosius
tinklus (internetg). Nuotolinis prisijungimas prie Bendrovés vidinio tinklo resursy ir Jrangos per
vieSuosius tinklus (internetg), realizuojamas tik naudojant VPN. VPN prisijungimas realizuotas dviejy
faktoriy autentifikacijos principu, todél, siekiant papildomai patvirtinti besijungianciojo tapatybe,
naudojamas konkre€iam asmeniui priskirtas mobiliojo rysio telefono numeris.
VPN naudotojai atsako uz tai, kad tretieji asmenys VPN prisijungimo sesijos metu neprieity prie
Bendrovés vidinio tinklo, Jrangos (pvz. paliekant savo darbo vietg, privaloma atsijungti nuo
Bendroveés tinklo, uzrakinti kompiuterj ir pan.).
Nuotoliné prieiga suteikiama Paslaugy teikeéjui arba jo subtiekéjui tik:
38.1. pateikus Paslaugy teikéjo jgalioto asmens pasiraSytg nuotolinés prieigos prie Bendrovés
iStekliy uzsakymo forma;
38.2. asmenims, kuriems prasoma suteikti prieiga, praéjus Bendrovés nustatytus mokymus ir
sekmingai iSlaikius testa;
38.3. nuotolinés prieigos uzsakymg patvirtinus Bendroves jgaliotiems atstovams ir suteikus

prisijungimo duomenis;
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38.4. ne ilgesniam nei paslaugoms suteikti reikalinga terminui, bet ne ilgiau nei 1 metai, kuriam
praéjus, procedura kartojama.
39. Paslaugy teikéjas, prisijunges prie Bendrovés vidinio kompiuterinio tinklo, privalo laikytis Siy

Reikalavimy, nepaisant to, kad darbui jungiasi nuotoliniu bdu.

Vill.  SALIY ATSAKOMYBE
40. Bendrove turi teise tikrinti kaip Paslaugy teikéjas laikosi Reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant,
Paslaugy teikéjo prisijungimui prie Bendroveés infrastruktiros naudojamy darbo priemoniy atitikties
Reikalavimams patikrinimg be iSankstinio jspéjimo.
41. Paslaugy teikéjas, pazeides Reikalavimus, Bendrovei pareikalavus, privalo sumokéti 1 000 eury
dydzio baudg ir atlyginti visus dél to patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia sumokéta

bauda. Si bauda laikoma minimaliais Bendrovés nuostoliais ir jy jrodinéti nereikia.
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MINIMUM INFORMATION SECURITY REQUIREMENTS FOR THE PROVISION OF
SERVICES V1.2

|. GENERAL PROVISION
This document sets out the minimum information security requirements and work principles
(hereinafter - the Requirements) applicable to the suppliers providing services to LITGRID AB
(hereinafter - the Company), as well as to the third parties used by them, their suppliers and
subcontractors (hereinafter referred to as the Service Provider) operating in the Company's
information technology, telecommunications (hereinafter referred to as ITT) equipment and
microprocessor equipment, including but not limited to telecommunication data acquisition and
transmission equipment (RTU), substation time synchronization equipment, relay protection
terminals (IED), control panels (HMI), metering data controllers, general purpose controllers,
telecommunication collection and transmission system, commercial data controllers, Supervisory
control and data acquisition system (SCADA), information technology systems, etc. (hereinafter
referred to as Equipment).
When providing services related to the Equipment in the Company's substations or Dispatch
Management Information System, the information security requirements must comply with the
requirements specified in the Organizational and Technical Cyber Security Requirements applicable
to cyber security entities approved by the Government of the Republic of Lithuania (valid edition).
All obligations provided for by mandatory legal norms, although not covered by these Requirements,
are binding on the Service Provider. If the applicable legislation require additions or other changes
to the Requirements, such amendments will have to comply with the general essence, objectives
and basic principles of the Requirements and may not contradict them to the extent not inconsistent
with the applicable legislation.
Any provision of the Requirements may be amended by a unilateral decision of the Company. The
provisions amended by the decision of the Company automatically become mandatory to the
Service Provider. The Company shall inform the Service Provider about any changes in the
provisions of the requirements no later than 15 days prior to their entry into force.
For the purpose of prevention of illegal disclosure, corruption and other illegal activities, as well as
control of information systems and Requirements control, as well as control of service provision, the
Service Provider's employees’, their supplier's and subcontractor’'s employees’ actions performed
while connected to the Company's Equipment may be monitored and recorded. Such information is
stored for 3 years. Information on how the Company handles personal data is publicly available in
the Privacy Statement available at www.litgrid.eu.
The Service Provider is responsible for the written acquaintance of its employees, suppliers and
subcontractors who have access to the Equipment or may be related to the provision of access or
use of the Equipment with the Requirements prior to granting them access and shall be able to prove
it.
The Service Provider must ensure and control that the actions of employees and other parties
involved, the software and hardware used do not damage, unlawfully modify or otherwise disrupt the
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13.

Equipment, unauthorized disclose confidential or commercial (manufacturing) information or do not
do other damage to the Company or third parties.

The Service provider's employees’, their supplier's and subcontractor’'s employees’ knowledge of
ITT and information security must be sufficient to perform the work functions. The service provider
must assess the level of this knowledge and, if necessary, provide additional training.

The Service Provider's employees, supplier's and subcontractor’'s employees, who have access to
the Equipment or may be involved in providing access or using the Equipment, shall complete the
Company's electronic information security training course related to ensuring these Requirements
and to pass the knowledge test (total duration ~ 1 hour). Those who fail the knowledge test would
not be granted access.

Upon the Company's formal request, once a year and / or in the event of a significant incident, in
order to confirm that the Service Provider complies with the Requirements, the Service Provider
authorizes the Company or a third party selected by the Company to perform all management
measures in the Service Provider's environment related to the processing of the Company's data
and / or provision of services to the Company, evaluation, audit, inspection or review. In making such
an assessment, the Service Provider must cooperate fully: provide access to competent personnel,
documents, infrastructure and software used to process, store or transmit data to the Company. The
Service Provider shall provide the necessary information no later than within 5 working days from
the date of receipt of the request. In case deficiencies are identified during the audit, the Supplier
must eliminate them within a reasonable period specified by the Company.

The Company shall not be obliged to cover any costs of the Service Provider incurred by the Service
Provider in cooperating during the audit or eliminating deficiencies identified during the audit.

The service provider must immediately, but not later than within 24 hours from the moment he
became aware, to notify by e-mail incidentai@litgrid.eu or by phone +37070702255 about all
observed or suspected information security incidents and events, and violations of compliance (even
if their fact has not yet been confirmed), including but not limited to the following events: Viruses
detected on the Equipment or Service Provider's facilities or other malware, the fact or possibility of
a cyber attack or hack, detected vulnerabilities in the Equipment or processes, lost Equipment or
devices containing Company information, unlawfully disclosed Company data, lost Equipment login
data, unauthorized access, etc. If the incident occurred at the Service Provider, he must take
measures to manage the incident or reduce the possible consequences, for example: immediately

change lost passwords or request their change, etc.

II. ENSURING CLEAN-SOURCE
The Service Provider must ensure its delegated users connect to the Equipment from facilities that
are subject to appropriate information security measures, including, but not limited to, the following
minimum measures:
13.1. manufacturer-supported hardware with all firmware security patches installed,;
13.2. antivirus software with updates not older than one day must be installed:;
13.3. all critical and important operating system, software, security patches released by the

manufacturer must be installed;
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13.4. user and device administrator accounts must be separated;

13.5. passwords complying with the requirements of Chapter V are used,;

13.6. when user is inactive for more than 15 minutes, the user profile must automatically be locked;
13.7. the firewall must be turned on and used;

13.8. internal and, if used, external memory (e.g., Bitlocker) must be encrypted.

The Service Provider shall take appropriate measures to ensure that the software used to service
the Equipment is secure and properly licensed. The use of illegal, unlicensed software is prohibited.
The Company reserves the right, without prior notice, to block the Service Provider's access and
facilities, including network resources, if such facilities are / were insecure or do not meet the
Requirements also, if the behavior of the Service Provider's, supplier's or subcontractors' employees
in the Company's infrastructure raises suspicions or poses a threat to the Company's and / or EPSO-
G Group's Equipment (DDoS attacks, spam messages, etc.) or information.

Before granting access to the Company's infrastructure, the Company has the right to check the
compliance of the Service Provider's, supplier's or subcontractors' employees' tools and assets, that
are intended to service the Equipment, with the Requirements.

[Il. IDENTIFICATION MEASURES AND RESTRICTIONS

Login to the Equipment account is provided personally and only to persons authorized by the Service
Provider.

The Service Provider undertakes to ensure that the users of the accounts comply with the
Requirements, will use the provided login data only for the direct purpose, in a confidential manner
and will not disclose it to third parties. The Service Provider must introduce account users with the
Requirements and ensure that they had completed the Company's training and successfully passed
the test before granting them access to the Equipment.

In case of any violations of the Service Agreement or the Requirements, the granted access may be

immediately disabled and the Service Provider shall be informed about such actions.

IV.WORK WITH EQUIPMENT REQUIREMENTS
When providing services related to the Equipment, the Service Providers are fully responsible for
compliance with the Requirements, application of practices ensuring the security of
cyber, confidential and commercial (production) secret information. If the Service Provider is unable
to ensure this due to lack of information or other reasons, it must suspend the provision of services
and immediately, but not later than within 24 hours, notify the Company thereof in written form.
The provision of services is permitted only to the extent that such equipment is provided for or
required by the service agreement, the order placed or the need of the Company expressed in
another form. Any extraneous activities that do not comply with the normal practice of providing such
services are prohibited.
When working with the Company's Equipment, it is prohibited:
22.1. arbitrary transfer of equipment to third parties;

22.2. disassemble, repair or replace equipment, unless it is not part of the service;
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22.3. to connect unauthorized data transmission network devices (such as: 3 / 4G modems,
communication enhancement devices, etc.) to the Company's Equipment, as well as any other
devices not intended for the performance of direct duties;

22.4. install and / or run unauthorized software on the Equipment;

22.5. to take the Equipment outside the Company without coordination with the Company's
personnel responsible for the Equipment;

22.6. install, store, copy or distribute unlicensed and unauthorized software or copyrighted works
or use them in violation of licensing conditions or copyright;

22.7. block antivirus programs and other security measures or change their settings on
the equipment;

22.8. use any means, equipment and services (such as proxy, VPN, SSH tunneling, DNS
tunneling, etc.) to bypass the security systems used by the Company, access blocked Internet
resources / services, and perform other actions not related to the provided services, or to conceal
their actions, except in cases when their use is necessary to perform the functions provided for in
the service provision agreement and is coordinated with the representative of the Information
Security Group of the Company;

22.9. use the Equipment for purposes unrelated to the services provided;

22.10. browse the Internet using the Equipment (except for guest wireless access, if provided);

22.11. use the Company's Equipment and computer network resources for commercial activities not
related to the performance of the service provision agreement, as well as for the promotion of
violence, immoral behavior, dissemination of offensive things, etc. The employees of the Service
Provider, supplier or subcontractor must adhere to ethical norms, they are responsible for the
information provided to the Company's computer networks;

22.12. to engage in activities that violate the laws of the Republic of Lithuania and
international agreements;

22.13. unauthorized use of third-party resources (such as work with another user's personal hame
and password, copy and use programs and data without the knowledge and consent of the
resource owner, connect to computers without appropriate permission, etc.);

22.14. arbitrary changes to the provided network parameters (such as IP address, Equipment
names, etc.) are strictly prohibited, if it is not necessary for the provision of services provided in
the service provision agreement;

22.15. use programs in the devices intended for the provision of its services that complicate or
interfere with the operation of the Company's Equipment (such as: computer viruses, network or
system scanning programs, network or system blocking programs, etc.);

22.16. scan the Company's Equipment or computer network for vulnerabilities. If the measures listed
in this paragraph are necessary for the performance of direct duties, they may be used only in

writing with the representative of the Information Security Group of the Company.

V. PASSWORD SECURITY REQUIREMENTS
Password security requirements apply to the Equipment, as well as to the Service Provider's devices

that are intended to service the Equipment or contain Company information.
Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢, |



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Each employee of the Service Provider, supplier or subcontractor, unless restricted by technical
possibilities, shall be provided with a personal login name and password for the Company's
Equipment, which must be changed during the first login.

The Service Provider must oblige its employees to securely store the login hames and passwords

provided to them, not to transfer the access rights granted to them to other persons, including other

personnel of the Service Provider. Employees of the Service provider, supplier or subcontractor
cannot use login details issued to other persons.

The Service Provider is responsible for all harmful actions performed to the Equipment and losses

incurred by the Company on behalf of the Service Provider's, supplier's or subcontractor’s

employees.

When creating passwords (even temporary ones), the Service provider must comply with the

following requirements:

27.1. passwords are prohibited based on words in a Lithuanian or English dictionary, as well as the
use of easily predictable sequences (eg qwerty, ABC123, etc.) or the use of personal information
(such as date of birth, names of family members, etc.);

27.2. password complexity and change requirements for ITT Equipment and Information Systems:

27.3. passwords must be at least 12 characters long and include uppercase, lowercase letters,
number and special characters (unless restricted by technical possibilities);

27.4. passwords must be changed at least once every three months. When changing the password,
it must be ensured that the new password cannot be predicted knowing the previous password;

27.5. the requirements for password complexity and change for the substation's microprocessor
equipment are set by the Company's personnel operating the equipment. If necessary, the
Company's personnel operating the substation's microprocessor equipment acquaint the Service
Provider with the password requirements.

Login passwords may be stored or, if necessary, transmitted only encrypted, using special password

storage software (such as KeePass). It is forbidden to store or transmit login passwords in

unencrypted, written text (on paper or on ITT devices).

It is prohibited to use passwords used for access to the Company's Equipment elsewhere (in online

systems, personal use systems, other clients' devices, etc.).

When exceptions to the complexity of passwords are required due to technical or organizational

constraints, the approval of the Company's Information Security Group must be obtained and the

provided additional measures implemented to reduce information security risks arising from the

exception.

VI.RIGHTS GRANT REQUIREMENTS
The Service provider must immediately, but not later than 24 hours, inform the Company about the
termination of employment and other contracts of its employees and employees of suppliers and
subcontractors and other changes. It is needed to ensure that access to the Company's Equipment
is revoked and / or the issued Equipment is returned no later than the last day of the contract with

those employees.
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. Prior to the commencement of the provision of services, the Service Provider must have established

a formal procedure for granting and revoking access rights and apply it to the management of access

to the Company's Equipment and to be able to prove it.

. The formal access control procedure of the Service provider shall include and ensure compliance

with the following requirements:

33.1. third-party access rights to all information resources must be terminated no later than the last
day for the provision of the contract or the services for which access was required;

33.2. access rights to the Company's Equipment to Service Provider, suppliers, subcontractors and
other third parties would be granted only after fulfilling all the requirements specified below and
being able to prove it upon the request of the Company:

33.2.1. on the basis of a signed provision of services or other contract, the implementation of
which requires the granting of access, only for a period of time and least privileges that are
necessary for the fulfillment of contractual obligations;

33.2.2. after signing a confidentiality obligation that complies with the terms of the confidentiality
agreement with the Company;

33.2.3. obliging a third party to comply with requirements that meet these Requirements.

VII.LREMOTE ACCESS REQUIREMENTS
Only secure connection methods and means provided by the Company may be used for remote
access. Arbitrary remote access to the Company's network of the Equipment is strictly prohibited
and possible only if the Company grants the right to such access. Remote access is strictly limited
to cases where it is necessary for the performance of direct duties or is provided for in the service
contract.
Unauthorized connection to the VPN or its use for purposes which are not necessary to perform the
functions provided in the service provision agreement is strictly prohibited.
It is prohibited to connect or try to connect to the Company's network of the Equipment directly via
public networks (Internet). Remote connection to the Company's internal network resources and
Equipment via public networks (Internet) is must be realized only using VPN. VPN connection is
implemented on the principle of two-factor authentication, therefore, in order to additionally verify the
identity of the person connecting, the mobile phone number assigned to a specific person is used.
VPN users are responsible for ensuring that third parties do not access the Company's internal
network and Equipment during the VPN connection session (for example when leaving their
workplace, it is mandatory to disconnect from the Company's network, lock the computer).
Remote access shall be granted to external organizations only:
38.1. upon submission of a form for remote access to the Company's system signed by authorized
person;
38.2. persons, who are requested for remote access, shall be completed the training set by the
Company and successfully passed the test;
38.3. after confirming the remote access form to the authorized representatives of the Company
and after login data is provided;

38.4. for a period not exceeding 1 year (12 months), after which the procedure must be repeated.
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A Service provider connected to the Company's internal computer network must comply with these

Requirements, regardless of the fact that it connects to work remotely.

VIIILRESPONSIBILITY OF THE PARTIES
The Company has the right to check how the Service Provider complies with the Requirements,
including, but not limited to, checking the compliance of the work tools and assets that are intended
to service the Equipment with the Requirements without prior notice.
The Service Provider, in violation of the Requirements, shall, upon the request of the Company, pay
a fine of EUR 1,000 and compensate for all direct losses incurred as a result, to the extent that they
are not covered by the paid fine. This fine is considered a minimum loss of the Company and does

not need to be proven.
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Priedas Nr.12

Pakruojo rajono savivaldybés administracija
Leidimgq isdavusio subjekto pavadinimas

LEIDIMAS

m. d. Nr.

SIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISE:

Rekonstruoti statinj (-ius):

Statinio paskirtis Elektros tinkly

Inzinerinio statinio grupé Inzineriniai tinklai

Pavadinimas Elektros tinklai - Lygumy 110/10kV skirstykla Biisimas pavadinimas Lygumy TP 110kV skirstykla
Kategorija Ypatingasis Blisima kategorija Néra

Statinio unikalus Nr. 6598-2016-2013

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 6540/0002:62

Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. 4400-0120-9950

Valstybinés zemés sklypas Ne

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Pakruojo rajono sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos g. 11
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietoves apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTA

Pavadinimas ELEKTROS TINKLU (LYGUMU TP 110 KV SKIRSTYKLOS) REKONSTRAVIMO, KITOS
PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PAKRUOJO R. SAV.,

LYGUMU MSTL., MOKYKLOS G. 11

Numeris 2025/012 Parengimo metai 2025

Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau — BIM) priemones Ne

Statytojas (uZsakovas) yra perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibréZiami VieSyjy
pirkimy jstatyme ir Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasSto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme) Taip

Perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybés ar savivaldybés institucija ar jstaiga Ne
Projektas finansuojamas valstybés biudzeto (jskaitant Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir kitos
tarptautinés finansinés paramos lésas) 1¢Somis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybés
garantuoty paskoly 1éSomis, valstybés pinigy fondy léSomis, savivaldybiy biudzety léSomis Ne

Duomenys apie statytojq (-us) ir jam (jiems) priskirtg (-us) projekte suprojektuota (-us) statinj (-ius)
Juridinio asmens, kitos uzsienio organizacijos ar jy padaliniy pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
1y): paskirtis, pavadinimas, kategorija, Zemés sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)

Litgrid AB, 302564383, Elektros tinkly (Inzinerin€; Inzineriniai tinklai), Elektros tinklai - Lygumy 110/10kV
skirstykla, Ypatingasis, 6540/0002:62, 6598-2016-2013, Pakruojo rajono sav., Lygumy sen., Lygumai, Mokyklos
g 11

Kontaktiné informacija

El p. info@litgrid.eu, tel. +37070702171

Duomenys apie statinio projektuotoja
Juridinio asmens, kitos uzsienio organizacijos ar jy padaliniy pavadinimas, kodas

Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢/,



UAB "Connecto Lietuva", 304915315

Duomenys apie statinio projekto vadova
Vardas, pavardé

Dokumento, suteikiancio teis¢ uzsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris

Galioja nuo 2024-10-04 Galioja iki Néra

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Néra

Leidimg iSdavé

pareigos A. V. parasas vardas, pavardé

Vadovaujantis Statybos jstatymo [8.3] 3 straipsnio 2! dalimi, statytojo teisé vykdyti statybos darbus jgyvendinama
pranesus apie statybos pradzig ir jvykdzius kitus Statybos [8.3] jstatyme nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis Teritorijy planavimo, statybos ir Zemés naudojimo valstybinés prieziiros jstatymo [8.4] 10’
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranesus apie statybos pradzig arba nepateikus visy privalomy
dokumenty, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisés akty reikalavimy, Inspekcijos
pareigiinas, nustates pazeidimus, sustabdo statybq, taiko administracine atsakomybe, pateikia privalomgjj
nurodymq sumoketi Statybos jstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydzio jmokq uz nepranesimq apie statybos pradzig,
kuri lygi pusei jmokos uz savavaliskos statybos jteisinimg.

Jisy asmens duomeny valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas — 188602370,
buveinés adresas — A. Jaks$to g. 4, 01105 Vilnius, duomenu apsaugos pareigiino el. pastas dap@am.lt. Jiisy asmens duomeny
tvarkytoja yra Valstybiné teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau — Inspekcija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinés adresas — A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomeny apsaugos pareigiino el. pastas
duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jisy duomenys bus tvarkomi §io leidimo registravimo ir dokumenty valdymo tikslais, kad biitu
ivykdytos teisés aktais numatytos teisinés prievolés (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. ¢ punktas). Jei nepateiksite savo asmens
duomeny, nebus galima Jums suteikti praSomu paslaugy. Jisy asmens duomenys bus saugomi teisés akty, reglamentuojanciy
duomeny saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali buiti teikiami teisésaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu
to reikés Jiisy praSymui iSnagrinéti, ir asmenims, kurie turi teisini pagrinda Siuos duomenis gauti teisés akty nustatyta tvarka.
Duomeny subjekty teisiy jgyvendinimo Valstybinéje teritorijy planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisykliy
nustatyta tvarka turite teise¢ prasyti, kad Inspekcija leisty susipazinti su Jisy asmens duomenimis ir juos iStaisyty arba iStrinty,
arba apriboty duomenu tvarkyma, arba nesutikti, kad duomenys biuity tvarkomi, turite teis¢ duomenis perkelti ir teis¢ pateikti
skunda Valstybinei duomenuy apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jisy duomeny tvarkyma rasite interneto svetainés http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje ,,Asmens duomeny apsauga®.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Pakruojo rajono savivaldybés administracija 288733050, Pakruojo
r. sav. Pakruojo m. Kestucio g. 4

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Leidimas rekonstruoti statinj (- ius)

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-11-11 Nr. LRS-64-251111-00013

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ARTURAS SUKYS, Vyr. architektas ARTURAS SUKYS,
Pakruojo rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

ARTURAS SUKYS, Pakruojo rajono savivaldybés administracija
LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2025-11-11 09:10:22 +02:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-11-11 09:10:29 +02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-02 09:47:05 — 2028-07-01 09:47:05

ParaSo paskirtis

Registravimas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

RUTA STAPULIONIENE, Vyriausiasis specialistas ROUTA
STAPULIONIENE, Pakruojo rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

RUTA STAPULIONIENE LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2025-11-11 10:02:15 +02:00

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-11-11 10:02:24 +02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-07-18 15:04:46 —2027-07-17 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-11-11
10:43:08)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2025-11-11 10:43:08 Avilys SDP eDocs

Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢, |




Elektroninio dokumento nuorasas

E } Priedas Nr.13

PAKRUOJO RAJ OI\IO SAVIVALDYBE

Kestucio g. 4, 83152 Pakrugjis, tel. +370 421 69 073, mob. +370 608 01 505, faks. +370 421 69 090,
el. p. savivaldybe@pakruojis.It

,Litgrid AB 2025- NT.
[ 2025-09-09 Nr. 2025/089
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,
LT-05131 Vilnius
(info@connectolietuva.lt)

DEL SUTIKIMO STATYTI STATIN] ZEMES SKLYPE, BESIRIBOJANCIAME SU
VALSTYBINES ZEMES SKLYPU AR VALSTYBINE ZEME, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Pakruojo rajono savivaldybés (toliau — Savivaldybé) meras, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 ,,Dél statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas® patvirtinimo®, 7 priedu, statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodZio 24 d. jsakymu Nr.
705 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai patvirtinimo*,
193 punktu, statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. jsakymu Nr. D1-91 , Dél
statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai" patvirtinimo®,
3 priedu, Pakruojo rajono savivaldybés sutikimy statyti statinius Zemeés sklypuose, besiribojanciuose
su valstybinés Zemés sklypais ar valstybine Zeme, kurioje nesuformuoti Zemeés sklypai, iSdavimo
taisyklémis, patvirtintomis Savivaldybés tarybos 2024 m. vasario 8 sprendimu Nr. T-36 ,Dél
Pakruojo rajono savivaldybés sutikimy statyti statinius Zemés sklypuose, besiribojanciuose su
valstybiniais Zemés sklypais ar valstybine Zeme, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo
taisykliy patvirtinimo®, ir atsizvelgdamas j ,Litgrid“ AB jgaliotos UAB ,Connecto Lietuva“
praSyma, neprieStarauja dél ,,Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
paskirties inZineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos
g. 11 projektas® statybos maZesniu nei 1 m. atstumu iki Zemés sklypo (kadastro Nr. 6540/0002:93)
ribos.

Sis sutikimas galioja schemoje paZymétiems statiniams statyti. Schema yra neatskiriamoji
Sio sutikimo dalis. Sutikimo turétojas turi teises statyti tik schemoje paZymétus statinius.

Sis sprendimas per viena ménesj gali biiti skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.
PRIDEDAMA. Schema (Schema.pdf).

Savivaldybés meras Saulius Margis
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Raimonda UsSinskiené, tel. +370 421 69 075, el. p. raimonda.usinskiene@pakruojis.lt
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Sklypo planas ir aplinkotvarkos planas. M1:200 Eksplikacija

,\?FDJ%T;RE Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
01 Projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp tasky[1]-[6]) m? 1227 4
02 G.b aikstelé PV pultui m? 48,45
03 Projektuojamas zaibolaidis h=13,8m vnt. 1
04 Gelzbetoninis lauko tualetas vnt. 1
8203 Sutartiniai zZenklai
\ *'H T || tn Eil. Nr Pavadinimas Zyméjimas Pastaba
%2 @h% @2.10 1 Projektuojamos aframos po jrengimais @%
N N N I N 4 2 Projektuojama pastotés iSorés tvora
$1.48
$1.13 3 Antzeminiai kabeliniai kanalai I ———
N ¥ " o0 ¥ ¥ A Projektuojamos betoniniy frinkeliy dangos [:|
' 5 Zali plotai ]
I 31‘ \51 I [ I 6 Projektuojama skaldos danga |:|
. 2.13
$ ) /" L Asfalto dangos kelias
‘ 148 * 221 | / / / _
‘\%%HQ“ g I I X TR N $ ¥ A1- 1-\31- / / U/ 8 Sklypo riba — — —
3 - /
i . AB ESO -‘ X=6208402,19 stafomas esamas / g Pririgimo tadky kordinates X=5989150
“ Zemes sklypas $2.42 1 $4Y 47816? 50 priva tavumo kellas/ Y=500550
1 L L I ‘ § N L L vo L VA" / e/ Sf0 10 Transporto judéjimo schema —_—
\ | 440003212397 \ S — —
“ S81.38 ‘. X=6208400,55 @ / \ / ;7”4——_K 1 Jvaziavimas j skirstykla e
/. / Sl —
\ « Y=418167,92 SUS Lo A —— ——
\‘\ | I X $31.94 K 82.06 " Perkeliami esamV/ @ | / > NS /7\/ - ’—,——/f 2l 18 \\,%2 12 Tvarkomos feritorijos riba
01 ¢ < N 7 // J N
‘\ X=6208390,41 h A X=6208396,11 vartai su varteais B -~ —t .f"fzii/ 7 p Techniniai ekonominiai rodikliai
y=4781781 7 e i ' s VA A,
‘\‘ g4 I TN T s Y=478139,38 Y VA AN Eil. Nr Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
‘\ /{}89 ;;Q 13 1 Sklypo plotas 2 1234
1 X=6208391, ZJ VANV AR, 2 Uzstatymo plotas m2 48,45
A \ 8121 a 81.49 A 3 Tvarkomos teritorijos plotas m?2 1557
\ Y=418119, ,gea S\ A Asfalto dangos vidaus kelias m? 220
X:6208392,23 \ ‘ u//lnformaunls / / \‘&’// H 5 Atstatomas Zvyro dangos kelias m2 128
Y=478114 4L N @2.55)( stendas E{/ / /\ 6 Betoniniy trinkeliy danga m? 274
| / 571 \ >
‘ \ N “ ziur. 5 br/‘ Z'n' \ 7 Zali plotai (tvoros ribose) m? 299
8§ I ‘\ \ [ 8 Projektuojama skaldos danga m? 718
S1.06 \‘ 9 Keliy bortai (BR100.30.15) m’ 130
‘\ 10 Vejos bortai (BR100.20.8) m’ 100
1 1 Met.tinklo tvora + varteliai + muro intarpai m' 97,742
‘ e - 12 Sklypo uzstatymo tankumas % 3,9
Bogr?;gﬁrgzsriba =) AQQE}&{DZ%? 9 13 Sklypo uzstatymo intensyvumas % 3,9
" om us J1'V0r‘os \ Zemes sklypas \ 14 Elektros tinkly apsaugos zona m' iki sklypo ribos
Nurodymai:

1. Visos esamos elektros jrenginiy atramos, kabeliniai kanalai, tvora iSmontuojami. Demontavimo darby kiekiai
priimti projekto SK dalyje.

2. Demontuojamy TP jrengimy eiliSkuma bei statybos etapiSkuma ziur. EG projekto dalyje.

3. Baigus statybos darbus tvarkoma feritorija iki buvusios pastotés tvoros riby bei laisva teritorija
pastotés tvoros ribose islyginama, uzpilama juodzemiu ir apzeldinama daugiametémis zolémis.

4. Vertikalinj plang ziur. -TDP-SP.B-03.

5. Pastotés suvestinj inzineriniy tinkly plang zitr. bréz. -TDP-SP.B-04&.

~X= 6208381 98 _
Y=418145,13

X=6208376,45 . p p ke
I — 1 sufam Su s riba
X=6208374 64 | 818 Y=418146,32 utamp ypdy

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

/ ) Y4 78137 96 5,09 \\ TIIS paraiskos nr.:| TIIIS1-20250512-031561
- // . / - ' \‘ Plano tipas:| Topografinis planas (pilnas turinys)
\\\& / \\ ‘Oéigf:-lo X 6208368 38 B . ; \ Objekto adresas: Mokyklos g. 11, Lygumai, Lygumy sen., Pakruojo r. sav.
.\&:/ ° ‘\& / X/ Y= 478120 35 | a Y;AA 31.89 a /’ \ Auksciy sistema Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
g \s*‘\é 6540939()(20024 Sl 88 \ LAS07 LKS94 | Horzontlis] 10 | Vertikalus: | 10
VRS - | - \ .
RISV 5134 81 5 DV \ UAB "Connecto Lietuva"
\}}g // \ 4 // \\ Kv. paz. Nr. Vardas, pavardé Parasas Data
%1?*?3 TN . ’,l 1 1GKV-1699 Kipras Zitikas 2025-05 AV
. /// LZ%// ,/’ \\ Uzsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
= > P ,’ \‘ Privatus asmuo 1:500 1 1
v’ \
\
\ 0 2025-07 Konkursui
\ Laida | I¥leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
‘\‘ Kval. /J Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
patv. kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
Kopila tikra ‘\ dok. Nr. CONUENHNEACTO Pakruojo r.sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
) . \
Projekty vad -
v;?éita‘ivﬁaéiﬁifs@g@( ' ) PV Laida
— N g PDV T. SKLYPO PLANAS. APLINKOTVARKOS PLANAS 0
s’
s innnamaanan P
Lapas| Lapy
LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SP.B-02 1 1
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Elektroninio dokumento nuorasas
Priedas Nr.14

1

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBE

Kestucio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. +370 421 69 073, mob. +370 608 01 505, faks. 8 421 69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt

AB ,,Litgrid” 2025- Nr.
Perj 12025-07-02 Nr. d9519e31-0c57-f011-80dc-005056a2b571
(info@litgrid.eu,

)

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,
LT-05131 Vilnius

DEL SUTIKIMO STATYTI STATINIUS IR IRENGTI JRENGINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE

Pakruojo rajono savivaldybés (toliau — Savivaldybé) meras, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Pakruojo rajono savivaldybés sutikimy
statyti statinius ir jrengti jrenginius valstybinéje zemeje iSdavimo taisyklémis, patvirtintomis
Savivaldybés tarybos 2024 m. balandzio 25 d. sprendimu Nr. T-154 , D¢l Pakruojo rajono
savivaldybés sutikimy statyti statinius ir jrengti jrenginius valstybingje zeméje iSdavimo taisykliy
patvirtinimo®, ir atsizvelgdamas j AB ,Litgrid“ praSyma, neprieStarauja dé¢l elektros linijos
laikinosios jungties jrengimo valstybinéje Zeméje, esancioje Pakruojo r. sav., Lygumai.

Sis sutikimas galioja pridedamame plane pazymétiems statiniams statyti ir (ar) jrenginiams
jrengti. Planas yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki 2027 m. liepos 4 d. *

Jeigu teritorija, kurioje iSduotas $is sutikimas, po sutikimo galiojimo pabaigos numatoma ir
toliau naudoti vieSiesiems poreikiams, Sutikimo galiojimo laikotarpiu $ioje teritorijoje turi biiti
suformuotas zemés sklypas.

Asmuo pagal iSduota sutikimg privalo pradéti statyti statinius ir (ar) jrengti jrenginius
valstybin¢je zemeje per 1 metus nuo Sio sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus statyti statiniy ir (ar)
jrengti jrenginiy per 1 metus, sutikimas nustoja galioti ir turi biiti gautas naujas sutikimas.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja uz naudojimasi valstybine Zzeme mokéti Zemés nuomos mokest]
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. lapkric¢io 19 d. nutarimo Nr. 1798 ,,Dél nuomos
mokescio ir Zemés nuomos mokescio priedo uz valstybing zemg¢* nustatyta tvarka ir terminais teikti
Savivaldybés administracijai informacijg apie naudojimasi valstybine Zeme.

Pagal sutikimg pastatyti statiniai (pvz., hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai ir
kt.) ir (ar) jrengti jrenginiai neregistruojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Pasibaigus $io sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojima nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybine Zemg anksciau, nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikima pastatyti
statiniai bei jrenginiai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir valstybiné Zzemé sutvarkoma taip, kad ji
buty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po
valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Savivaldybés administracijos Turto ir tikio skyriy.

Sutikimo galiojimas gali biiti nutraukiamas Savivaldybés mero arba jo jgalioto
Savivaldybés administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai
valstybinés zemes sklypas arba valstybinés Zemés plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikméms,
jeigu nemokamas Zemés nuomos mokestis arba jeigu valstybinés Zemés sklypas arba valstybinés
zemés plotas bus naudojamas ne pagal Sio sutikimo salygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukima
Savivaldybés administracijos Turto valdymo skyrius informuos rastu ne véliau nei prie§ 2 ménesius
iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Savivaldybé neatsako uz patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba
sutikimui netekus galios iki sutikimo galiojimo termino pasibaigimo.

Kopija tikra
Projekty vadovas
Vaidotas Vasiliayskas ¢, |
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Sis sutikimas per vieng ménesj nuo sutikimo gavimo dienos gali bati skundZiamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Savivaldybés meras Saulius Margis

Raimonda USinskieng, tel. +370 421 69 075, el. p. raimonda.usinskiene@pakruojis.lt

* Nurodoma, i§skyrus Pakruojo rajono savivaldybés sutikimy statyti jvairius statinius ir jrengti jrenginius valstybinéje
zemeéje, i8davimo taisykliy, patvirtinty Pakruojo savivaldybés tarybos 2024 m. balandzio 25 d. sprendimu Nr. T-154 ,,Dél
Pakruojo rajono savivaldybés sutikimy statyti jvairius statinius ir jrengti jrenginius valstybinéje zeméje, iSdavimo
taisykliy patvirtinimo® (toliau — Taisyklés), 12.2 papunktyje nurodytu atveju.
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Pakruojo rajono savivaldybé
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DEL SUTIKIMO STATYTI STATINIUS IR
JRENGTI JRENGINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-07T08:05:30.685+03:00, S-3467

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paradas #1

Para3o paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Saulius Margis, Meras

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-07-06T11:38:11.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-06T11:38:24+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
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Sertifikato galiojimo laikas
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Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir
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Dokumenty valdymo sistema Avilys, -

Parado sukdrimo data ir laikas

2025-07-07T08:05:30.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja
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VI Registru Centras - i.k. 124110246
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Sertifikato galiojimo laikas
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sudarytas elektroninis dokumentas,
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3.5.84.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir
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data)
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AB ,Energijos
skirstymo operatorius”

eso

AB ,Litgrid* Nr. 20110-
info@litgrid.eu

DEL REKONSTRUOJAMOS LYGUMUY TP

Informuojame, kad AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau — Bendrové), neprieStarauja AB
L,Litgrid® priklausanciy statiniy statybai ir jrenginiy jrengimui Bendrovei nuomos teise valdomame
sklype adresu: Mokyklos g. 13, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.,( kadastr. Nr. 6540/0002:93) ir
mazesniu nei 1 metro atstumu nuo jo.

Pritariame AB ,Litgrid® 110/10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo techniniams
sprendiniams statybos sklype adresu: Mokyklos g. 13, Lygumy mstl., Pakruojo r. sav.

PRIDEDAMA. Sklypo planas. Aplinkotvarkos planas. 2025/012-XX-TDP-SP.B-02, 1 lapas.

Strateginiy projekty valdymo skyriaus vadovas Gediminas Aksenavicius

Vytenis Urbonas, +370 698 56 960, el. p. vytenis.urbonas@eso.lt

AB ,Energijos skirstymo operatorius” Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852* Bendrovés kodas 304151376

Laisveés pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 PVM mokétojo kodas LT100009860612
04215 Vilnius, Lietuva. Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804 Registry tvarkytojas V] Registry Centras
El. p. info@eso.It *ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio E. pristatymas 304151376

www.eso.lt

operatoriaus plano jkainius Kopija tikra

Projekty vadovas (
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Sklypo planas ir aplinkotvarkos planas. M1:200 Eksplikacija

,\?FDJ%T;RE Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
01 Projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp tasky[1]-[6]) m? 1227 4
02 G.b aikstelé PV pultui m? 48,45
03 Projektuojamas zaibolaidis h=13,8m vnt. 1
04 Gelzbetoninis lauko tualetas vnt. 1
&2 Sutartiniai zenklai
\ e T T || tn Eil. Nr Pavadinimas Zyméjimas Pastaba
s @h% @2.10 1 Projektuojamos aframos po jrengimais @@—
N N N I N 4 2 Projektuojama pastotés iSorés tvora
&1.48
SL13 3 Antzeminiai kabeliniai kanalai I ———
L . . L
N N i 01 N N Projektuojamos betoniniy frinkeliy dangos [:|
' 5 Zali plotai [ ]
I 31‘ \51 I [ I 6 Projektuojama skaldos danga |:|
' 2.13
$ ) /" L Asfalto dangos kelias
‘ 148 * 221 | / / / _
‘\%%HQ“ g I I X TR N $ ¥ A1- 1-\31- / / U/ 8 Sklypo riba — — —
3 - /
i . AB ESO -‘ X=6208402,19 stafomas esamas / g Pririgimo tadky kordinates X=5989150
\ Zemés sklypas 2.4 \ $4Y 47816? 50 privaZiavimo kelias’” Y=500550
1 L L I ‘ § N L L vo L VA" / e/ Sf0 10 Transporto judéjimo schema —_—
\ | 440003212397 \ S — —
“ S1.38 ‘. X‘6208[|-00 55 \é £ \ / }7/A - 1 |Jvaziavimas | skirstykla . e
// / Sl ——
\ Y=478167,92 SUS LA —
v ‘ N [l 81.94 | 82.06 - Perkeliami esamW @ / DA /7\/ _ ’,——f 218 ¢ 12 Tvarkomos teritorijos riba -
\ 01 ¢ < N 1_ i%% éds - 7 Mzzi // - 15 \\7%2
\ X=6208390,41 N N %=6208396 11 varfai su vartef = T TS / 7 / Techniniai ekonominiai rodikliai
y=4781781 7 e i ' s VA A,
‘\‘ g4 I TN T s Y=478139,38 Y VA AN Eil. Nr Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
\ §}£9 & 13 1 Sklypo plotas m? 1234
‘\ AN 2 Uzstatymo plotas m2 48,45
1.21 1.49 3 varkomos feritorijos plofas 2 1557
\\\8 I n X6208391HA Tvark teritorios olof .
\ Y=418119, _g,a SN A Asfalto dangos vidaus kelias m? 220
X:6208392,23 \ ‘ u//lnformaunls / / \‘&’// H 5 Atstatomas Zvyro dangos kelias m2 128
Y=478114 4L N @2.55)( stendas E{/ / /\ 6 Betoniniy trinkeliy danga m? 27 4
1 AN/ =4 : s
‘ \ N “ zitr. 5 br/‘ Z'n' \ 7 Zali plotai (tvoros ribose) m’ 299
8 I ‘\ N ) 8 Projektuojama skaldos danga m? 718
§1.06 \‘ 9 Keliy bortai (BR100.30.15) m’ 130
‘\ 10 Vejos bortai (BR100.20.8) m’ 100
\ 1 Met.tinklo tvora + vartfeliai + muro intarpai m' 97,7+2
‘ 7 - 12 Sklypo uzstatymo tankumas % 3,9
Bogr?;gﬁrgzsriba =) AQQE}&{DZ%? 9 13 Sklypo uzstatymo intensyvumas % 3,9
L om ur J1'V0r‘os . Zemés sklypas \ 11, Elektros tinkly apsaugos zona m' iki sklypo ribos
Nurodymai:

1. Visos esamos elektros jrenginiy atramos, kabeliniai kanalai, tvora iSmontuojami. Demontavimo darby kiekiai
priimti projekto SK dalyje.

2. Demontuojamy TP jrengimy eiliSkuma bei statybos etapiSkuma ziur. EG projekto dalyje.

3. Baigus statybos darbus tvarkoma feritorija iki buvusios pastotés tvoros riby bei laisva teritorija
pastotés tvoros ribose islyginama, uzpilama juodzemiu ir apzeldinama daugiametémis zolémis.

4. Vertikalinj plang ziur. -TDP-SP.B-03.

5. Pastotés suvestinj inzineriniy tinkly plang zitr. bréz. -TDP-SP.B-04&.

~X= 6208381 98 _
Y=418145,13

X=6208376,45
X=6208374 64 | 4§18 Y=478146,32

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

) y _ 5&.09 1 TIIIS paraiskos nr.:| TIN1S1-20250512-031561
{/ . // Y_478137'96 \ Plano tipas:| Topografinis planas (pilnas turinys)
T4 d1h0 X=6208368,38 \
\& / \ ,063}:10 _ \ y \ Objekto adresas:Mokyklos g. 11, Lygumai, Lygumy sen., Pakruojo r. sav.
\8‘:/ ° ‘\& / X/ Y= 478120 35 | a Y;AA 3189 | /’ \ Auksciy sistema | Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
S 6540939()(20024 8. 88 \‘ LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 | Vertikalus: 10
AR/ ] ; \ -
/ §§ $1.34 81 5 DV \ UAB "Connecto Lietuva"
\}}g // \ 4 // \\ Kv. paz. Nr. Vardas, pavardé Parasas Data
%1?*?3 L : ,¢’ \\ 1GKV-1699 Kipras Zitikas 2025-05 AV,
. /// LZ%// ,/’ 2 Uzsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
= > ’,’ \‘ Privatus asmuo 1:500 1 1
s’ \
\
\ 0 2025-07 Konkursui
‘\ Laida | I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
‘\‘ Kval. /J Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
patv. kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
‘\ dok. Nr. CONUENHNEACTO Pakruojo r.sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
Kopija tikra ‘\ PV Laida
Projekty vadovas )
ValdotasVasmal{skas(C{ ‘ , PDV SKLYPO PLANAS. APLINKOTVARKOS PLANAS 0
o
s innnamaanan P
Lapas| Lapy
LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SP.B-02 1 1
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Dokumento sudarytojas (-ai)

Energijos skirstymo operatorius, AB
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DEL REKONSTRUOJAMOS LYGUMY TP
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Priedas Nr.16

Litgrid

Originalas nebus siunciamas

UAB ,,Connecto Lietuva“ 2025-11-  Nr.SD-
Statinio projekto vadovui

El. pastas:

DEL »ELEKTROS TINKLY (LYGUMUY TP 110 kV SKIRSTYKLOS) REKONSTRAVIMO, KITOS
PASKIRTIS INZINERINIY STATINIY STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PAKRUOJO R. SAV.,
LYGUMY MSTL., MOKYKLOS G. 11 PROJEKTO TVIRTINIMO

Pritariu investicinio projekto ,110/10 kV Lygumy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas*
Nr. PPRU23222, techninio darbo projekto Nr. 2025/012-XX-TDP ,Elektros tinkly (Lygumy TP 110
kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo Pakruojo
r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11“ sprendiniams

Pastociy projekty skyriaus projekty vadovas

LITGRID AB +370 707 02171 Imonés kodas 302564383
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 info@litgrid.eu PVM mokétojo kodas LT100005748413
LT-05131 Vilnius www.litgrid.eu
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5 . . Priedas Nr.17
UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,CONNECTO LIETUVA*“

DIREKTORIAUS
ISAKYMAS

DEL ATSAKINGU ASMENU SKYRIMO

2025 m. balandzio 25 d. Nr. 2025-012/01
Vilnius

1. Sutarties Nr. 25VP-SUT-78, pasiraSymo data 2025-04-14;

2. Statinio pavadinimas ,,Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, kitos
paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo projektas®;

3. Statinio adresas — Pakruojo r. sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11;
4. Statinio svarba — Ypatingasis statinys;

5. Statybos rii§is — Rekonstravimas.
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Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02686

Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo rasis / Insurance type: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybés Zinios, 2012-11-06,
publikacijos Nr. 128-6459, jsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vélesniais pakeitimais.
Taisyklés skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2025-08-31 00:00 iki / to 2026-08-30 24:00 ISdavimo data / Date: 2025-07-30

Liudijimo tipas / Type of policy Pratestas / Renewed

Draudéjas / policyholder: CONNECTO LIETUVA UAB, jmonés kodas 304915315, LT100011875813, Smolensko g. 13-37, LT-03201 Vilnius

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudéjo turtiniai interesai, susije su Draudgjo civiline atsakomybe uz Zalg padarytg tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasirasytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudziamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé iSskaita kiekvienam
jvykiui / draudziamajam jvykiui /
Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim
289.600,00 EUR 289.600,00 EUR 2.900,00 EUR

Papildomos salygos /Additional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudéjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, aiSkiai ir vienareikSmiskai pareiskia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudéjui néra zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dél
vykdomos veiklos. Sio pareigkimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad
Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sglygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé
prievole, jskaitant prievole mokéti draudimo iSmoka.

3. Pagal Sig draudimo sutartj bei Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy, patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. nr.
03-225, 30 punkta, rizikos padidéjimu laikomi projektavimo darbai susije su Tilty ir/ar tuneliy projektavimu; Branduoliniy ir atominiy statiniy
projektavimu; Oro uosty projektavimu; Uosty, upiy, uztvanky ir prieplauky projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamykly projektavimu; Kasykly,
pozeminiy ar povandeniniy darby projektavimu.

Uz Sios draudimo sutarties sudaryma draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i§ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:

+ susipazino su draudimo talsyklemls https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy
Skundl.LdeI draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat gin€y ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama turlnys jam aigkus ir gavo jy kopija;
atstovybése ar ht(tfs 'www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints r ‘?ardlng the activities of « susipazino su Privatumo politika https://www. compensa. It/privatumo-politikal;
the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative - visa draudimo liudijime, jo prieduose bei praSyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta
offices or https://www.compensa.lt informacija yra tiksli ir teisinga;
« sutinka sudarytl draudimo sutartj nurodytomis salygomis.
Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo
bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) telktu informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.
Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.
[0 Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku
Draudéjas turi teisg bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy,
telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Pardavimy departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

ANDRIUS BICKUS, tel. 068353593, 068353593, el. p
andrius.bickus@compensa.lt CONNECTO LIETUVA UAB, jmonés kodas: 304915315

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas Draudejo (jo alstovo) Vardas, Pavarde, parasas (draudimo sutar sudarant eleKtroniniy rysiy pr T galloja be Draudejo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
https://www.compensa.lt PVM mokeétojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 1§ 2
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Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02686
Bendra draudimo jmoka / insurance premium: 1 590,00 EUR*

Jmokos ir ju mokéjimai / Payment terms and sums:
* jskaitant tarpininkui mokama komisinj atlygj 1. 2025-08-31 - 1 590,00 EUR

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sgskaitai—faktarai rekvizitus ir yra laikomas PVM
saskaita—faktdra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT
invoice. Draudimo jmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM |STATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokéjima galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje ,,Mokéjimo paskirtis” praSome nurodyti: PCAD06 02686

Draudikas neuZtikrins draudimo apsaugos, nemokés draudimo i8moky, neteiks kity paslaugy pagal $ig sutartj, jei tai priestarauja bet kokioms tarptautinéms sankcijoms, draudimams ar apribojimams pagal Jungtiniy
Tauty rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sgjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy jstatymus ir kitus teisés aktus (su salyga, kad tai nepazeidzia
Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinés teisés). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose
that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or
the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
+ susipazino su draudimo talsyklemls https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy
SkundLL él draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat gin¢y ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama turinys jam aiskus ir gavo jy kopija;
atstovybése ar ht(tfs :/lwww.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints r é;ardlng the activities of « susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.|t/privatumo-politikal;
the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative - visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta

offices or https://www.compensa.lt informacija yra tiksli ir teisinga;

« sutinka sudawtl draudimo sutartj nurodytomis salygomis.

Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo
bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) telktu informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

[J Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teisg bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy,
telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Pardavimy departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

ANDRIUS BICKUS, tel. 068353593, 068353593, el.
andrius.bickus@compensa.lt CONNECTO LIETUVA UAB, jmonés kodas: 304915315

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas Draudejo (jo alstovo) Vardas, Pavards, parasas (draudimo sutarl] sudarant elektroniniy rySiy priemonemis, Ji galioja be Draudejo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
https://www.compensa.lt PVM mokeétojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 2i§ 2
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Lygumy TP 110 kV skirstykla
Sklypo riba
Esamas privaziavimo kelias

Jvaziavimas j skirstykla

Projekt. Lygqumy TP
110 kV skirstykla

—_—
o e L
. .

( 7

'?
]
§

w

110kV OL
apsaugos zona
- po 20m

j Lygumus

0 2025-07 Konkursui
Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. CcD Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
pafv. kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
CONLEN_UECTO Pakruojo r.sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas

Laida

SITUACIJOS SCHEMA 0
Lapas| Lapy

LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SP.B-01 1 1




Sklypo planas ir aplinkotvarkos planas. M1:200

Eksplikacija
,\?FDJ%T;RE Pavadinimas Mato vnt Kiekis
01 Projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp tasky[1]-[6]) m? 1227 4
02 G.b aikstelé PV pultui m? 48,45
03 Projektuojamas zaibolaidis h=13,8m vnt. 1
04 Gelzbetoninis lauko tualetas vnt. 1
Sutartiniai zenklai
Eil. Nr Pavadinimas Zymejimas Pastaba
1 Projektuojamos aframos po jrengimais @@—
2 Projektuojama pastotés iSorés tvora
3 Antzeminiai kabeliniai kanalai I ———
A Projektuojamos betoniniy frinkeliy dangos [:|
5 Zali plotai ]
7
8151 ' 6 Projektuojama skaldos danga |:|
' G 7 Asfalto dangos kelias
%@%Qn 8148 . sl / 8 | Sklypo riba -—— ==
. . AB ESO : : : - X=6208402,19 Po darli sytvarkoma 9 | Pririg&imo tadky kordinatés X=5989150
Zemes sklypas 2.4 {,Y=48167,50 esamg kelio danga/’ Y=500550
Vo i \of 10 Transporto judéjimo schema e ——
5138 440003212397 -
X=620840055  / & /4 4\ S " Jvaziavimas | skirstykla .
Y=418167,92 18327 itoriios ri .
31.94 &82.06 - Perkeliami esarny @ / o7 S / .y - 21.18 t%%’ 12 Tvarkomos teritorijos riba
o1 & . : - 3 A5TTNS
X=6208390,41 y A X=6208396 11 vartai su vartefiais NS e ' : - 7 / Techniniai ekonominiai rodikliai
Y=A78117 81 - N - ! . : p— f ' i / //
ET ’ Bty Y=478139,38 : N : : N Eil. Nr Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
L X N S N TR AR 1 . et /
\\ ______ 9 3{13 1 Sklypo plotas m2 1234
N \\\7// ' 2 Uzstatymo plotas m2 48,45
121 149 X=6208391 1*7/\ 3 Tvarkomos teritorijos plotas 2 1557
¢ S Y=47811932 m
5F A Asfalto dangos vidaus kelias m? 220
X=6208392,23 5 Atstatomas Zvyro dangos kelias m2 128
Y=478114 4L, 6 Betoniniy trinkeliy danga m? 214
. 7 Zali plotai (tvoros ribose) m? 299
"8 8 Projektuojama skaldos danga m?2 718
}%1.06 9 Keliy bortai (BR100.30.15) m’ 130
10 Vejos bortai (BR100.20.8) m’ 100
1 Met.tinklo tvora + varteliai + muro intarpai m' 97,742
12 Sklypo uzstatymo tankumas % 3,9
'[T;/ra{!(;o'l"nos " OO 1201 13 Sklypo uzstatymo intensyvumas % 3,9
k: 2m|u(;l"ljfovsor‘l"cl)sa \ .\ Zemes sklypas |- 14 Elektros tinkly apsaugos zona m iki sklypo ribos
\ A 3\
|\ : H
* ‘I N
\ 2\
\ .al
“\ _A\ ‘! Nurodymai:
\‘ $1.34 L6 : \ 1. Visos esamos elektros jrenginiy atramos, kabeliniai kanalai, tvora iSmontuojami. Demontavimo darby kiekiai
‘.| N \ priimti projekto SK dalyje.
<‘\ ;;\{\,/ ! \\\ . \ 2. Demontuojamy TP jrengimy eiliSkuma bei statybos etapiSkuma ziur. EG projekto dalyje.
| N \ B 3. Baigus statybos darbus tvarkoma teritorija iki buvusios pastotés tvoros riby bei laisva teritorija
. 7/\ \ . & % X-6208381 98 pastotés tvoros ribose islyginama, uzpilama juodzemiu ir apzeldinama daugiametémis zolémis.
- ““/ 6 \ Y:4781l+5 ,i3 - 4. Vertikalinj plang ziur. -TDP-SP.B-03.
) 7 ' L\ E (v oo Mg ( $1:86 5. Pastotés suvestinj inzineriniy tinkly plang zitr. bréz. -TDP-SP.B-04&.
N g ; o
hY \ \",3__- '@ X=6208376 45 Elektros finkly a\saugos zona
- T . - . - ' . dl ’ H SUfamp su Sklyp I"iba
_ g Y=L78146,32
X=620837L,6L4 & £1,09 = TILIS paraiskos nr.{| TIIS1-20250512-031561
Y=478137,96 A 20 Plano tipas: i lnas turi
- ano tipas:| Topografinis planas (pilnas turinys)
208368 38 el g . . Objekto adresas: Mokyklos g. 11, Lygumai, Lygumy sen., Pakruojo r. sav.
=4718120,35 e Z A 51 89 i Auki¢iy sistema | Koordinagiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
6540%)9(20024 81.88° 51 %4 LASO07 LKS-94 Horizontalus] 10 | Vertikalus: | 10
s34 G N v RS UAB "Connecto Lietuva"
. o /9,'/4 // Kv. paz. Nr. Vardas, pavardé Paragas Data
= . . %lm TN 7 / 1GKV-1699 Kipras Zitikas 2025-05 AV,
: o 3:/// &2/// o Uzsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
$l4l %1?517 ///‘q //\/ Privatus asmuo 1:500 1 1
’% . /,;Qg -
o P 0 2025-07 Konkursui
o Laida  I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\\:’\ \81 25 Kval. Ci Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
3 patv. kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
2 ™~ &l 267 AA > dok. Nr. CONIFN_UECTO Pakruojo r.sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
Laida
0.96 SKLYPO PLANAS. APLINKOTVARKOS PLANAS 0
_‘Z AAAAAAAAAAA Lapas| Lapy
- LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SP.B-02 1 1




Sklypo auksciy planas. Tvoros iSdéstymo schema

Eksplikacija

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

M1:500 ,\?rt?j%lfgge Pavadinimas Pastabos
01 Projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp ‘ra§ku-|£|)
02 G.b aikstelé PV pultui
03 Projektuojamas zaibolaidis h=13,8m
04 Gelzbetoninis lauko tualetas
Sutartiniai zenkla
Eil. Nr Pavadinimas Zyméjimas Pastaba
1 Projektuojamos aframos po jrengimais {E%}
2 Projektuojama pastotés iSorés tvora
3 Antzeminiai kabeliniai kanalai
L Projektuojamos betoniniy frinkeliy dangos
5 Asfalto dangos kelias
6 Sklypo riba
7 Jvaziavimas j skirstykla
¥ 8 Kelio nuolydZio kryptis I~
. AB ESO i i irsi ifudé 34,00
Jemas kgﬁpas 524 9 Projekfuojamos pavirsiaus altitudes
440003212397 10 Projektuojamos horizontalés — 104,90 ny
- 8206 - 1 1 A4
$1.94 i ;;Perkellaml es.amy D Zemés darby kiekiy Ziniarastis
vartai su vartefiais
g - \7 $2.04 NN W " Darby pavadinimas Uzpylimai | Nukasimai | o)
. ~ : m m
Keliobprtas ="V A\ =V SN e
. . . . 3
teritorily atskyrimui 1 Technogeninio sluoksnio nukasimas iki 30cm 405 405 m*
iSvezimui
$1.21 1.49 ; 3
$ Miro 2 ISkasamas gruntas jrengiant dangas ir kelius 109 i;\?:iir:nui
infarpas L5 m
F4EFO 3 Juodzemis teritorijos apzeldinimui 45 atvedamas
| infarpa Trukstamas smélinis gruntas atgaliniam uzpylimui,
; i IR XL C L gy 66
'%§106 o aikstelés pakélimui iki projektinio aukscio
' Gruntas keliy, skaldos dangos ir 482
5 Saligatviy dangy pasluoksniy jrengimui
o
(=} ] 3
< _ LITGRID AB"§
‘Zemés sklypasjl -
///// 1
654000020024 115"
i < ' ///’/ \\\ LA ’
N e IR Ny
,064;/7’3/ /\‘/
iy 7 N
zs'?}// w7
% //// kﬂ//
57 N
<
5T 0 2025-07 Konkursui
= Laida  IEleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. ”2_, Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
patv. kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
dok. Nr. CONUEWEACTO Pakruojo r.sav., Lygumy mstl., Mokyklos g. 11 projektas
Laida
0.96 AUKSCIY PLANAS. TVOROS ISDESTYMO SCHEMA 0
AAAAAAAAAAA Lapas| Lapy
LT Litgrid AB 2025/012-XX-TDP-SP.B-04 1 1




Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Suvestinis inzineriniy tinkly planas e Eksplikacija
ekto .
— gl T . Tn 1 Nerlane Pavadinimas Pastabos
- 510 / 01 Projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp faéku-m)
¢ // 02 | Gb aikitele PV pultui
/ 03 Projektuojamas zaibolaidis h=13,8m
/ . 04 Gelzbetoninis lauko tualetas
/ ]
Sutartiniai zenklai
$2.19 Eil. Nr Pavadinimas Zyméjimas Pastaba
1 Projektuojamos aframos po jrengimais {E%}
S2.21 ;// 2 Projektuojama pastotés iSorés tvora —_—e =
AB £SO B / 3| Antzeminiai kabeliniai kanalai e
St Zemes k&l‘pas §2.42 / $4.08 ] & Projektuojamos betoniniy trinkeliy dangos RESEEEREY
440003212397 [ AT .
K fea 4 5 Asfalto dangos kelias
- 6 Sklypo riba
194 “ 8018 L7
é - $2.15 ””\7;2' 7 Jvaziavimas j skirstykla e
- / //’ 8 Projektuojamos elektros kabeliy frasos apsauginiame vamzdyje -
\ /
9 /’ 9 Jvadiniai 110 kV OL linijos laidai —_ =110 = =
13
/ﬁﬁ 10 Tinkly apsaugos zony ribos —— — —
1 Projektuojamas elektroniniy rysiy kabelis
12 Lietaus nuoteky linija
13 Projektuojama drenazo linija aplink PVP
Medziagy specifikacija lietaus nuoteky ir pav. drenazo linijai
== . , . L. v Mato . Papildomi
Pavadinimas ir technines charakteristikos Zymuo vnt Kiekis duomenys
LITGRID NE e ) y Lietaus frapas su pravala ir 15° alkune H&L vnt. 1
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PAMATY SUVESTINIS ZINIARASTIS
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> —> 2. Pamaty altitudés pateiktos absoliutinémis “pamato virSus / pamato apadia”.
i |1°°°| i ) W ) 3. AntZeminiy kabeliniy kanaly jrengima ZiGr. -TDP-SK.B-24..25 bréZiniuose. Atskiry kabeliniy kanaly gaminiy brézinius Zidr.
g = L = P.zpav -~ _|P-zpav -TDP-SK.B-26...28 bréziniuose. ISilginiai pjuviai per kelig ties kabeliy kanalu bei prie PVP ties kabeliy kanalu, pateikti
R o = -TDP-SK.B-29 brézinyje.
/\\\// L. Pamaty jrengimo ir tvirtinimo grunfe detalés pateiktos -TDP-SK.B-01 brézinyje. Pamaty klojininiai bréziniai pateikti
- . S \;// -TDP-SK.B-02...07 bréziniuose.
= g o ) ‘_ ///\\\/ 5. Gnybty spintos, esandios prie irangos, montuojamos ant esantiy jrangos metaliniy konstrukcijy.
= = ‘ /:/f% 6. Atgaliniam pamaty uzpylimui bei pylimy formavimui naudoti vietinj smélinga-zZvyringg grunta fr. 0-22, pilant kas 20 - 30 cm
- Pamato P18.18.20 tvirtinimo grunte detalé \///\\ S Pamato P12.12.17 tvirtinimo grunte detalé storio sluoksniais ir sutankinant. Draudziama naudoti silpnus gruntus: jvairios kilmés dumbla, durpes, gruntus su didele
M 130 i = //\\// M 150 organinés medziagos priemaisa, buitinémis ir pramoninémis afliekomis, kuriose yra daugiau kaip 6 % organiniy medZiagy.
. Plvanir.uojamas.i.e.rnésv pav. pagal SP projekto dalj 2 oo e = //\ 1. Planirucjamas Zemés pav. pagal SP projekfo dalj 7. Vadovaujantis UAB "GEO EXPERTS" atliktais inzineriniais geologiniais tyrimais atlikus pamaty skaiciavimus nustatyta, kad
, ngpnyaltI::SP?g]f;;I()U_Zvyrmgu gruntu, (Ev2=45MPa) Rz 2. Uzpylimas sméliniu-Zvyringu gruntu, (Ev2=45MPa) pavojingiausias grezinys yra CPT/Gr.2, o surenkamy pamaty pagrindu Siame grezinyje bus gruntas esantis 1GS-2 bei 1GS-3
= ‘ -10. 3. Pamatas P12.12.17 luoksni .
. Dolomitine skalda, fr=0/45, (Ev2=70MPa) 350 1500 350 itina B, . StuoKsniuose:
p * Stambus smals, fr-0/t, (Ev2=TowPo é 2?L%T)I:Isnes;:lidafriz}i/A(SEvéEz\;z()h?gSPa) o IGS.Z - sTélingas mazo plas’riékumo.mol'is,'moreninis (sgC.lL). Geofechniné. cha_ra.k’_reris’.rikg: labai stiprus. vKon.wp.leksjas. iSskirtas
= . Esamas sutankintas pagrindas, (Ev2=30MPa) 6. Esamas sutankintas pagrindas, (Ev2=30MPa) tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,8 m iki 2,2 m. Sluoksnio kug3|n|s stipris qc=5,73 MPa, soniné frintis
. fs=154 44 kPa, deformacijy modulis E.=48,50 MPa, gamtinis tankis p=2,24 Mg/m".
z M Fz M e |GS 3 - mazai dulkingas molingas gerai isrusiuotas smelis (SaFW). Geotechniné charakteristika: tankus. Kompleksas isskirtas
Q % QO tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 4,5 m. Sluoksnio kuginis stipris q.=11,89 MPa, Soniné frintis
4 7 > fs=101,15 kPa, deformacijy modulis E.=45,23 MPa, gamtinis ftankis p=1,76 Mg/ma.
>N 7?%4 7%4
g | ; | P.z.pav I I _|P.z.pav
o E e = USRS 0 2025-07-10 | Statyba leidZianéiam dokumentui, konkursui
. : T\////\\ Laida  ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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N = o <\\/// < S Kval. ( J Riekc 2 Rietes k Elektros tinkly (Lygumy TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo,
- ol i 2 2 o AN T - ' iesés g. 2, Riesés k., |\ kirties insineriniu statiniu statvbos i konstravi
g S _ . =g ) patv. i o itos paskirties inzineriniy statiniy statybos ir rekonstravimo
= = , & \\\/// dok. Nr. CONNECTO LT-14266 Vilniaus r. Pakruojo r. sav., Lygumy mstl,, Mokyklos g. 11 projektas
= = I A LIETUVA
o . /\\i/// — = 110 kV TP pamaty iSdéstymo planas ir Laida
T . = PN RERRLT P " pamaty tvirtinimo grunte defalés
., Lo a P=] = 3 LXK L KT Jo@ @4 LA 0
B N 3 M S SRR S M 150, M %150
o b AT A A A A A A -B-A A 84 Lapas Lapu
o LRI S R LR i 350 1200 350
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ZYMEJIMAL
T-2 - gnybty spinta
KAS - komercinés apskaitos spinta PASTABOS:
K]GS - kilnojamy jrenginiy galios spinta 1. TP atramy projektas rengiamas pagal elektrotechnikos skyriaus projekto uzduotj, gavus jrenginiy brézinius ir
GAS - gnybty atskyrimo spinta apkrovas
PTSRKAS - PT komercinés apskaitos spinta 2. |renginiy pastatymo orientacij ziuréti elektrotechninéje projekto dalyje -RTDP-E1.
Pamatai po jrenginiais pateikti -TDP-SK.B-01..07 breéziniuose
-H——F - ISoriné TP tvora L. Plieno klasé portalams - S355J2, plieno klasé jungtuvy ir skyrikliy atramy konstrukcijoms - S275J2, kitoms
atramy konstrukcijoms ir ne pagrindinéms konstrukcijoms S235J2
5. Mefalinés detalés virinamos visu liefimosi perimetru. Konstrukcijas virinti pusiau automatiniu budu,
apsauginéje duju aplinkoje, elekfrodine viela pagal LST EN ISO 14341:2008 reikalavimus. Galima naudoti ir
kitokias suvirinimo medziagas, kurios uztikrina reikiamas virintiniy sitliy stiprumines ir deformacines savybes
6. Metfalo pavirsius pries cinkavima paruosiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siuliy ir briauny kokybé pagal LST EN ISO 8501-3 - nemazesné kaip P2, termiskai pjautiems
pavirsiams - P3
7. Cheminiy elementy silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karstai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai ju storis=6mm: 0,15=<Si=<0,28, kai ju storis<6tmm
0,29<Si<0,35.
8. Konstrukcijos cinkuojamos min. vid. 0,85 mm, varztai min. vid. 0.055 mm cinko sluoksniu. Antikoroziné apsauga
turi atitikti nemazesng kaip (3 koroziskumo kategorijg (pagal LST EN 1461:2009).
9. Darby atlikimo kokybés klasé EXC2 pagal LST EN 1090-2
10. Varzty skyliy dydis - varzto skermuo +1 mm po konstrukcijos padengimo Zn danga
1. Varzty komplektai turi atitikti LST EN 15048-1 reiklavimus ir turi turéti ,SB" markiravima. Varzty ir verzliy
komplektai turi buti isbandyti stiprumui pagal standartg LST EN 15048-2
12. IS anksto neapkrauty varzty uzZverzimas atliekamas pagal LST EN 1090-2:2008 standarto, 8.3 skyriy
.Neapkrauty varzty uzverzimas”.
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