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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR 
REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

1.1. Teisės aktai ir reikalingi leidimai 

Vykdant statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Vyriausybinių nutarimų, teritorijų 

planavimo dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, priešgaisrinės saugos ir 

higienos normų, statybos techninių reglamentų. Statybos taisyklės, rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai 

nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisės 

aktuose ar šiame Projekte tai yra nurodoma. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė Rangovui 

statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai 

Vykdant darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais: 

- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas; 

- Techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministrės 2000-07-03 įsakymu Nr.69; 

- Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministrės 2000-03-06 įsakymu Nr.28; 

- HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 

reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. 

rugsėjo 01 d. įsakymu Nr.V-824/A1-389; 

- HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“; 

- HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 

reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 įsakymu Nr.277; 

- Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklės; 

- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. LR Aplinkos ministro įsakymas 2006-12-29 Nr. D1-637; 

- Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisykles DT 8-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 

darbo inspektoriaus 2000-12-28 įsakymu Nr. 351; 

- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr.64; 

- Pavojingų darbų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 

1386; 

- Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos 

apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 ; 

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos 

ministro 2008 m. sausio 15d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34; 

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331; 

- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102; 

- Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 

m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118; 
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- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 įsakymu Nr.1-107; 

- Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, patvirtinta LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 įsakymu Nr. Al-287/V-611; 

- Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353; 

- Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro 

ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406; 

- Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe 

nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 

d. įsakymu Nr. 97/406; 

- Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1- 55/V-91; 

- Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V- 265; 

- Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1- 293/V-869; 

- Darbdavio ar jo įgalioto asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo tvarko aprašas, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292; 

- Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501; 

Statant statinį darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniais reglamentais nurodytais atskirose 

projekto dalyse. 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams 

Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo 

ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teisę konkurso 

tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybų darbų vadovams ir specialistams 

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal Statybos 

įstatymo 10 straipsnį bei Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnį), kuris atstovaudamas 

Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Statybos 

vadovas kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiųjų statybos darbų 

vadovus. Statybos vadovas atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, 

atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki 

statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys gatvės ruože, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos 

instruktavimą darbo vietoje, priešgaisrinės saugos instruktavimą ir aplinkosaugos reikalavimus, turėti galiojantį 

sveikatos patikrinimo pažymėjimą. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turėti galiojančius pažymėjimus, leidžiančius 

valdyti paskirtus mechanizmus ir mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi būti pasirašytinai 

supažindinti su paskyros-leidimo reikalavimais. 

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 
statybos metu 

Vykdant statybos darbus įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti 

darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant statinį statybos vadovai užtikrina saugą darbe, gaisrinę saugą ir aplinkosaugą, 
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tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir 

judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo 

ir veiklos sąlygos, nurodytos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias liemenes. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus, 

taip pat jos turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei priemonės aukštesnės kaip 

1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. Įrengiant arba ardant kolektyvines 

saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio 

konstrukcijų. Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės ir avarinės 

dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

1.5.1. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro 

gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių 

medžiagų sandėlių ir pan.  

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti  slėgį  

technologinėje  įrangoje,  slėginiuose  induose,  vamzdynuose,  uždaryti  sklendes nutraukti pavojingų medžiagų 

tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.  

Kasdien,  baigus  darbą,  iš  darbo  vietos  reikia  pašalinti  lengvai  užsidegančias  medžiagas: pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus  gaisrui  jis  operatyviai  gesinamas  ir  telefonu  (tel.  01  arba  112)  kviečiama  priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba. 

1.5.2. Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Paruošiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų 

normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus 

vandens nuleidimą, vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo, pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir 

kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas, teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą. 

1.5.3. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų  išvengta  sankasai  ir  

kitoms  konstrukcijoms  naudojamo  grunto  savybių  pablogėjimo  ar  kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo 

kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

1.5.4. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Atliekant  dirvožemio  pašalinimą,  taip  pat  ir  žemės  sankasos  paruošiamuosius  darbus,  reikia prisilaikyti 

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 (toliau – ĮT ŽS 17) reikalavimų. 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 

pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose  vietose  ir  vėliau  

panaudojamas  pylimų  šlaitams  tvirtinti  ir  išlygintos  teritorijos,  baigus statybos  darbus,  padengimui.  Dirvožemio,  

augmenijos  ir  atliekų  pašalinimo  apimtys  turi  būti nurodytos projekte. Statybų metu susidariusios atliekos 

išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, 

skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Medžių 

kamienai yra priskiriami grįžtamosioms medžiagoms ir lieka Rangovui. Medžių įkainiai pateikiami Rangos darbų 

pirkimo dokumentacijoje. 
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1.5.5. Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas 

Išrūšiuotos  statybinės  atliekos,  kad  neterštų  aplinkos  ir  nekeltų  pavojaus,  iki  statybos  darbų pabaigos  

gali  būti  kaupiamos  ir  saugomos  aptvertoje  statybos  teritorijoje,  konteineriuose  ar  kitoje uždaroje  talpykloje.  

Tinkamos  naudoti  ar  perdirbti  statybinės  atliekos  saugomos  specialiose aikštelėse  iki  jų  realizavimo  ar  išvežimo  

perdirbti.  Statybinės  atliekos,  susidariusios  statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių 

gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų  susidarymo  vietoje.  Statybinių  atliekų  krovimas  į  mašinas  turi  būti  

organizuojamas  taip,  kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės 

atliekos, kurias gabenant  teršiama  aplinka,  turi  būti  vežamos  dengtais  sunkvežimiais,  konteineriais  ar  kitu  

uždaru būdu.   

1.5.6. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. Atliekamas  iškasų  gruntas  turi  būti  iš  objekto  

statybvietės  išvežtas.  Laikinai  šalia  tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos 

ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo  krašto  turi  būti  aptvertos  metalo  tinklo  tvora.  Laikinai  sandėliuojamas  

dirvožemio  kiekis, reikalingas šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip 

tankinti.  Jis  turi  būti  apsaugotas  nuo  erozijos  ir  užteršimo  statybinėmis  atliekomis.  Nereikia  leisti susidaryti 

paviršiuje velėnai. 

1.5.7. Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Vykdant  darbus,  laiką  planuoti  taip,  kad  darbai  nebūtų  vykdomi  prie  gyvenamųjų  pastatų (namų) poilsio 

dienomis ir ne darbo valandomis. 

1.5.8. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:  

Persirengimo  kambariai  turi  būti  įrengti  darbuotojams,  kurie  privalo  dėvėti  darbo  drabužius, taip  pat  

įrengti  ten,  kur  sveikatos  arba  etikos  požiūriu  jie  negali  persirenginėti  kitoje  patalpoje.  Į persirengimo kambarius 

privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos; 

Moterims  ir  vyrams  privalo  būti  įrengti  atskiri  persirengimo  kambariai  arba  privalo  būti sudaryta galimybė 

tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, kiekvienam 

darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai:  

Priklausomai  nuo  darbo  pobūdžio  ir  darbo  higienos  reikalavimų  darbuotojams  privalo  būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta 

galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir  persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas skaičius 

praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims 

atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

Kai  patalpos,  kuriose  įrengti  dušai  ar  praustuvai,  yra  atskirtos  nuo  persirengimo  kambarių, privalo būti 

įrengti patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai:  

Darbuotojams  netoli  darbo  vietų,  poilsio  bei  persirengimo  kambarių  ir  dušų  arba  prausyklų privalo būti 

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta 

galimybė jais naudotis atskirai. 

PP BYLA



 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P25-001-PP-BD.BTS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

7 10 0 

 

1.5.9. Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu  

Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai, išskyrus atvejus, kurie yra iš anksto 

suderinti projekto rengimo etape. Rangovas turi teisę, suderinus su privačių sklypų savininkais, laikinai užimti žemę 

statybos darbams. Tai yra Rangovo, kuris  vykdys šiuos darbus, technologinio projekto dalis. 

1.5.10. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

Vykdant statybos darbus būtina vadovautis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, nurodo teritorijas, kuriose šios sąlygos turi būti taikomos, 

reglamentuoja šių teritorijų nustatymą ir nustato šiame procese dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas, sudaro 

teisines prielaidas šiame įstatyme nurodytas teritorijas centralizuotai registruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

turto registre. 

Projekte ar inžineriniuose tyrinėjimuose pateikti esamų inžinerinių tinklų gyliai yra orientaciniai ir statybos metu 

turi būti tikslinami. Darbus, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina vykdyti pagal inžinerinių tinklų savininko teisėtus 

nurodymus. 

1.6. Statinio statybos techninė priežiūra 

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos 

techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai,  statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo 

apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo projekto dalis) 

1.7. Darbo sauga 

Vykdant statybos darbus įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti 

darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant statinį statybos vadovai užtikrina saugą darbe, gaisrinę saugą ir aplinkosaugą, 

tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir 

judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo 

ir veiklos sąlygos, nurodytos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.  

1.8. Kiti nurodymai ir reikalavimai  

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie 

gatvės ruožo remontą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina raštiškai 

pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti remonto trukmę, pateikti remontuojamo ruožo schemą, 

pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kelią. 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro 

gesinimo priemonėmis išdėstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių 

medžiagų sandėlių ir pan. Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina iškart išjungti elektros apšvietimo ir jėgos 

liniją, sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti 

pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant 

gaisrininkams. Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, 

tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti 

naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar 

brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V 

sk. 37 p.]. 
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

2.1. Statinio projekto ekspertizė 

Statinio projekto ekspertizės reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

2.2. Žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, Projekto brėžiniai 

turi būti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), 

kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. 

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai 

(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. 

2.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatinguosius statinius, o taip pat statinius saugomose 

teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, atliekant statybos darbus 

sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo 

komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta 

esamų statinių, po vandeniu ar po žeme – Rangovas privalo parengti statybos darbų Technologijos projektą. 

Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodyti 

statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numatyti konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius 

darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Šiame techniniame projekte nenumatoma naudoti jokių specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir 

įrenginių. 

Rangovas, prieš užpildamas gruntu nutiestus inžinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jų 

išpildomąsias geodezines nuotraukas. 

Techninio projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), Techninio projekto Techninėms specifikacijoms statybai 

statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „PRITARIU, STATYTI“. Statinį 

pastačius, ant Techninio projekto brėžinių ir Techninio projekto techninių specifikacijų turi būti uždėta žyma „TAIP 

PASTATYTA“. 

2.4. Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos 
techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Visi įmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali įvykti statybos eigoje, turi būti suderinti su 

Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu įstatymų nustatyta tvarka. 

2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas Rangovas) įforminimui 

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. Projekto 

pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (2011-07-04 patvirtintos 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-118). 

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių 

neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) 

išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako 

Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. 

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto 

keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam 

dokumentui naują laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

Statybos metu naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai 

nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems 

pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, 

kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Vadovautis aktualia redakcija). 

3.1. Statinio projekto vykdymo priežiūros dalyvavimas atliekamų bandymų, paslėptų darbų pridavimo 

metu 

Statinio projekto vykdymo priežiūros dalyvavimas atliekamų bandymų, paslėptų darbų pridavimo metu 

reglamentuojamas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

3.2. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse 

specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais galima 

tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką pritarimą. 

3.3. Nenaudotinos medžiagos 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir  aplinkai.  

Neturi  būti naudojamos  medžiagos,  kurios  pastačius  objektą  galėtų  padaryti įtaką žmonių sveikatai bei 

gyvenamajai aplinkai. 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 

teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, polivinilidenechlorido, 

polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, 

apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-6) „Esminiai statinio reikalavimai“. Medžiagų ir gaminių 

atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos bandymų laboratorijos. Neturinčios 

sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių rezultatai atitiktų 

užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas Užsakovo ir Rangovo susitarimas tam 

tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose 

nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti dokumentą, išduotą pagal sertifikacijos sistemos taisykles, 

liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu identifikuotas ir atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą, nurodytą 

techninėse specifikacijose. Taip pat tiekėjas turi patvirtinti raštu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus. 

3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti į 

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės 

kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o 

identifikacija turi būti visiškai aiški. 
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3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui ir Projekto 

vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai 

turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

3.7. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 

Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 

kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos 

darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti 

su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 

užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje 

prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose 

taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip 

sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

3.8. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje galiojančių 

standartų reikalavimus. 

3.9. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymai ir jų atliko tvarka pateikta (jei jie privalomi) kiekvienoje 

šio projekto dalyje. 

Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo. Laikančių 

konstrukcijų bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti visi reikalingi dokumentai 

įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Turi būti atlikti visi 

sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti pristatomi 

suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta 

reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 

konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 

rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 

sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

4.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 

lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 

remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

4.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų užbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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Eil. 
Nr. 

Institucijos pavadinimas 
Derinimo 

data 
Derinančio asmens pareigos,                 

vardas, pavardė 
Pastabos 

1.  
BĮ Kelmės rajono savivaldybės 
administracija 

- - 
Derina SLD metu 
IS sistemoje 

2025-07-22 
Tytuvėnų m. seniūnas 

Viktoras Ruseckas 

Pateikiamas 
projekto prieduose 

2.  
AB Energijos skirstymo 
operatorius 

2025-07-09 
Inžinierius/specialistas 

Linas Ruzgys 

Pateikiamas 
projekto prieduose 

3.  VĮ Valstybinių miškų urėdija 2025-07-25 

Raseinių regioninio padalinio 
vadovas 

Gintaras Červokas 

Pateikiamas 
projekto prieduose 

4.  
Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos 

- - 
Derina SLD metu 
IS sistemoje 

5.  

BĮ Kelmės rajono savivaldybės 
administracija (derinimas dėl 
rengiamų sprendinių laisvoje 
valstybinėje žemėje) 

- - 
Derina SLD metu 
IS sistemoje 
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PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Pavadinimas 
PV/PDV V. Pavardė 

Kval. Patv. Dok. Nr. 

PV/PDV 
parašas 

1.  BD 0 Bendroji dalis 
A. Kiaunienė 

Nr. A774 
 

2.  SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 
A. Kiaunienė 

Nr. A774 
 

3.  SA 0 Statinio architektūros dalis 
A. Kiaunienė 

Nr. A774 
 

4.  SK 0 Konstrukcijų dalis 
J. Gintovas 

Nr. 35202 
 

5.  E 0 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas)  
M. Sadauskas 

Nr. 39407 
 

6.  SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimas  
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7.  KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis  

V. Zorūba 
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8.  PPD 0 Prie projekto pridedami dokumentai 
A. Kiaunienė 

Nr. A774 
 

9.  - 0 
Elektrotechnikos dalis (ESO iškėlimas ir 
apsaugojimas) – lydintis dokumentas 

M. Sadauskas 

Nr. 39407 
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Pavėsinė perkeliama
į pik-nik zoną

Statybos darbų metu
ženklai išmontuojami ir
saugomi. Vėliau perkeliami į
užsakovo nurodytą vietą.
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Statybos darbų metu
ženklai išmontuojami ir
saugomi. Vėliau perkeliami į
užsakovo nurodytą vietą.
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užsakovo nurodytą vietą.
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ženklai išmontuojami ir
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užsakovo nurodytą vietą.
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Laužavietė perkeliama
greta pavėsinės

Suolas saugomas, vėliau
perkeliamas į užsakovo ir
architekto nurodytą vietą
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Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

1-1

EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

Kalba:

Kelmės rajono savivaldybė

A 774
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PATV.
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SPV A. Kiaunienė

Statytojas ir (arba) užsakovas: Dokumento žymuo:

LT

Dokumento pav.: Laida

LapųLapas

Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) - Giliaus ežero pažintinio
tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui, Tytuvėnų m.,

naujos statybos projektas.

Statinio projekto pav.:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Sklypo planas  M 1:250
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Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus sprendinius
dėl jų pakeitimų konsultuotis su architektu ir
užsakovu.
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Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Atsodinama veja

1-1

EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Betono danga (laiptai)

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

S-
3

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

02

Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

03

Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas
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EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

04

Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Atsodinama veja S-
3

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Betono danga (laiptai)
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- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Atsodinama veja S-
3

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Betono danga (laiptai) 06

Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

07Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.

Lapas Lapų Laida

0

Dokumento žymuo

P25-001-NSP-PP.B-03 87

A2

PP BYLA



403 / 6

101 / 4

123.040

122.250

119.790

119.900

119.610

120.280121.360

121.050

120.290

122.370

121.930

121.620

122.110

122.740

122.780

122.120

119.900

119.610

119.870

120.710

121.450

121.870

122.450

121.470

119.710

123.350

123.300

123.100

123.120

122.780

1 m
et 10000V

1 m
et 10000V

122.784

123.062

123.221

123.259

122.977

123.242

123.364

H- 7.15m

119.650

119.900

119.660

122.150

121.640

122.110

122.220

122.030

122.570

121.860

121.930

S-
3

ŠK-1

P1-1

P1-2
P1-3

DS-1

DS-1

DS-1

DS-1

S-3

S-
3

6,00
5,10

6,50
5,10

6,00
5,10

42,00

5,20
8,00

2,30

2,30

X=
Y=

6164364.29
448958.77

X=
Y=

6164402.67
448949.75

X=
Y=

6164412.28
448990.66

X=
Y=

6164373.90
448999.65

9,00

ŽA-8

ŠV-1

ŠV-1
ŠV-1

ŠV-1

ŠV-1

ŠV-1

ŠV-1

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2 ŠV-2

ŠV-2

ŠV-2

ŠK-1

01
02

03

0405

06

07

08

1-1

EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Atsodinama veja S-
3

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Betono danga (laiptai) Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

08
Pastabos:

- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių
vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
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Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

1-1

EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

Kalba:

Kelmės rajono savivaldybė

A 774

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

SPV A. Kiaunienė

Statytojas ir (arba) užsakovas: Dokumento žymuo:

LT

Dokumento pav.: Laida

LapųLapas

Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) - Giliaus ežero pažintinio
tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui, Tytuvėnų m.,

naujos statybos projektas.

Statinio projekto pav.:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Aukščių planas, M 1:250

P25-001-NSP-PP.B-04

0

81

01
Pastabos:

- Medžių vietas būtina tikslinti vietoje,
sprendiniai tikslinami TDP;

Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus sprendinius
dėl jų pakeitimų konsultuotis su architektu ir
užsakovu.
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Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Atsodinama veja

1-1

EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

DS-1

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Betono danga (laiptai)

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

S-
3

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

02

Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

03

Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

1-1

EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

04

Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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1-1

EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Atsodinama veja S-
3

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Betono danga (laiptai)

05Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja S-
3

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Betono danga (laiptai) 06

Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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1-1

EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

07Pastabos:
- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių

vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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EKSPLIKACIJA

1 Paplūdimys 01
Stovėjimo aikštelė

1-2 Bio tualetų aikštelė

1-3 Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4 Stovyklaviečių zona

1-5 Estrados aikštė

1-6 Paplūdimiai

1-7 Lieptas su nardykla

1-8 Persirengimo kabina

2 Paplūdimys 02

2-1 Bio tualetų aikštelė

2-2 Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3 Persirengimo kabina

2-4 Lieptas - takas

3 Paplūdimys 03

3-1 Bio tualetų aikštelė

3-2 Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3 Paplūdimys

3-4 Vaikų žaidimų aikštelė

3-5 Stovyklaviečių zona

3-6 Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T Pažintinis takas

T-1 Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1 Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1 Automobilių stovėjimo zona

P1-2 Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3 "Žalia" zona

P2 Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1 Šiukšlių konteinerių aikštelė

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės
(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypų ribos

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai
augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti
tvarkymo darbai).

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Atsodinama veja S-
3

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

ŠiukšliadėžėŠK-1
Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1
MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Suolas be atlošoS-3
Š-1 Šezlongas

DS-1 Dviračių stovai

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklėsIS-1
L-1 Laužavietė

tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)
ŠV-1 Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)
ŠV-2 Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)ŠV-3

Betono danga (laiptai) Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

08
Pastabos:

- Esamų medžių vieta gali būti netiksli, medžių
vieta tikslinama vietoje. Jei medžio lokacija
trukdo įgyvendinti suprojektuotus
sprendinius dėl jų pakeitimų konsultuotis su
architektu ir užsakovu.
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Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės

(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S
-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

Šiukšliadėžė
ŠK-1

Šunų ekskrementų šiukškiadėžėŠK-2

GV-1

MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

1-1

EKSPLIKACIJA

1

Paplūdimys 01

Stovėjimo aikštelė

1-2

Bio tualetų aikštelė

1-3

Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4

Stovyklaviečių zona

1-5

Estrados aikštė

1-6

Paplūdimiai

1-7

Lieptas su nardykla

1-8

Persirengimo kabina

2

Paplūdimys 02

2-1

Bio tualetų aikštelė

2-2

Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3

Persirengimo kabina

2-4

Lieptas - takas

3

Paplūdimys 03

3-1

Bio tualetų aikštelė

3-2

Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3

Paplūdimys

3-4

Vaikų žaidimų aikštelė

3-5

Stovyklaviečių zona

3-6

Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T

Pažintinis takas

T-1

Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1

Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1

Automobilių stovėjimo zona

P1-2

Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3

"Žalia" zona

P2

Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1

Šiukšlių konteinerių aikštelė

Suolas be atlošo

S-3

Š-1

Šezlongas

DS-1

Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklės
IS-1

L-1
Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai

augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti

tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)

ŠV-1

Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)

ŠV-2

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)

ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

Proj. elektromobilių įkrovos stotelės

Proj. apskaitos spinta (AB ESO dalyje)

Proj. abonentinė 0,4kV KL apsauginiame vamzdyjeabE1

Proj. 0,4kV KL (AB ESO dalyje)E1

Proj. apšvietimo 0,4kV KL apsauginiame vamzdyje

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-05

1

LT
Kelmės rajono savivaldybė

Statinio projekto pavadinimas

Statybą leidžiančiam dokumentui

 Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) - Giliaus ežero

pažintinio tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui,

Tytuvėnų m., naujos statybos projektas

SPV Asta Kiaunienė
A 774

P25-001-PP-BD.B-

Suvestinis sklypo ir inžinerinių tinklų planas

M1:500

05

3

LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

1

2

3

PASTABOS:

1. Visi matmenys projektiniai - tikslinti vietoje;

2. Projekto pakeitimus derinti su Projektuotoju ir Užsakovu;

3. Prieš darbų pradžia gauti AB "ESO" sutikimą elektros tinklų

apsaugos zonoje.

PP BYLA

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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šiukšlių konteinerių vieta

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės

(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

Šiukšliadėžė
ŠK-1

Šunų ekskrementų šiukškiadėžė
ŠK-2

GV-1

MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

1-1

EKSPLIKACIJA

1

Paplūdimys 01

Stovėjimo aikštelė

1-2

Bio tualetų aikštelė

1-3

Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4

Stovyklaviečių zona

1-5

Estrados aikštė

1-6

Paplūdimiai

1-7

Lieptas su nardykla

1-8

Persirengimo kabina

2

Paplūdimys 02

2-1

Bio tualetų aikštelė

2-2

Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3

Persirengimo kabina

2-4

Lieptas - takas

3

Paplūdimys 03

3-1

Bio tualetų aikštelė

3-2

Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3

Paplūdimys

3-4

Vaikų žaidimų aikštelė

3-5

Stovyklaviečių zona

3-6

Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T

Pažintinis takas

T-1

Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1

Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1

Automobilių stovėjimo zona

P1-2

Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3

"Žalia" zona

P2

Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1

Šiukšlių konteinerių aikštelė

Suolas be atlošo

S-3

Š-1

Šezlongas

DS-1

Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklės
IS-1

L-1
Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai

augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti

tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)

ŠV-1

Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)

ŠV-2

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)

ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

Proj. elektromobilių įkrovos stotelės

Proj. apskaitos spinta (AB ESO dalyje)

Proj. abonentinė 0,4kV KL apsauginiame vamzdyjeabE1

Proj. 0,4kV KL (AB ESO dalyje)E1

Proj. apšvietimo 0,4kV KL apsauginiame vamzdyje
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Atstumas nuo dangos iki OL kabelio - 7,03 m

Stabilizuotas gruntas

Medžio - plastiko kompozitas

Smėlio paplūdimys

Dekoratyviniai želdiniai

Pakelta tako atkarpa dėl esamos/galimos drėgmės

(metalinė, medžio - plastiko kompozito danga)

Asfalto danga

Ažūrinė trinkelių danga

Trinkelių danga

Veja

Smėlio danga vaikų žaidimų aikštelėms

S
-
3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypų ribos

Metaliniai atitvarų stulpeliai

Metalinis (kilnojamas) gėlių vazonas, 2x0.45m

Šiukšliadėžė
ŠK-1

Šunų ekskrementų šiukškiadėžė
ŠK-2

GV-1

MS-1

Betoninis gatvės bortas, R3

Betoninis įvažiavimo bortas (1000x150x220 mm)

Betoninis gatvės bortas (1000x150x300 mm)

Betoninis vejos bortas (1000x80x200 mm)

Betoninis gatvės bortas, R1

Metalinis vejos bortas

1-1

EKSPLIKACIJA

1

Paplūdimys 01

Stovėjimo aikštelė

1-2

Bio tualetų aikštelė

1-3

Šiukšlių konteinerių aikštelė

1-4

Stovyklaviečių zona

1-5

Estrados aikštė

1-6

Paplūdimiai

1-7

Lieptas su nardykla

1-8

Persirengimo kabina

2

Paplūdimys 02

2-1

Bio tualetų aikštelė

2-2

Šiukšlių konteinerių aikštelė

2-3

Persirengimo kabina

2-4

Lieptas - takas

3

Paplūdimys 03

3-1

Bio tualetų aikštelė

3-2

Aktyvaus laisvalaikio zona (Lieptas, terasa)

3-3

Paplūdimys

3-4

Vaikų žaidimų aikštelė

3-5

Stovyklaviečių zona

3-6

Pasyvaus laisvalaikio zona (lieptas)

T

Pažintinis takas

T-1

Alternatyvus takas - "žaidimas"

P1

Automobilių stovėjimo aikštelė

P1-1

Automobilių stovėjimo zona

P1-2

Poilsio aikšelė su dviračių remonto stotele

P1-3

"Žalia" zona

P2

Automobilių stovėjimo aikštelė

P2-1

Šiukšlių konteinerių aikštelė

Suolas be atlošo

S-3

Š-1

Šezlongas

DS-1

Dviračių stovai

Smulkūs medžiai (d-6-20 cm)

Vidutiniai medžiai (d-21-40 cm)

Stambūs medžiai (d-virš 40 cm)

Sustiprinta veja (su vejos apsauginiu tinklu)

Naujai sodinami medžiai

Informaciniai stendai, rodyklės
IS-1

L-1
Laužavietė

Valoma pakrančių teritorija (šalinami  menkaverčiai

augalai, valomas ežero dugno dumblas, atliekami kiti

tvarkymo darbai).

Bio tualetų, šiukšlių konteinerių tvorelė (h -2.4 m, 1.8 m)

ŠV-1

Parkinis šviestuvas stulpelis (h-1 m)

ŠV-2

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 4-6 m)

Parkinis šviestuvas su atrama (h- 10 m)

ŠV-3

Granito skalba sutvirtinta mišiniais

Betono danga (laiptai)

Atsodinama veja

Proj. elektromobilių įkrovos stotelės

Proj. apskaitos spinta (AB ESO dalyje)

Proj. abonentinė 0,4kV KL apsauginiame vamzdyjeabE1

Proj. 0,4kV KL (AB ESO dalyje)E1

Proj. apšvietimo 0,4kV KL apsauginiame vamzdyje
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3. Prieš darbų pradžia gauti AB "ESO" sutikimą elektros tinklų apsaugos zonoje.
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0,20 m - Stabilizuoto grunto danga

0,08 m - Betoninių trinkelių danga

0,03 m - Nesurištųjų mineralinių medžiagų pasluoksnis fr. 0/2-0/5

0,15 m - Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45

≥0,19 m - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

0,08 m - Betoninių arba ažurinių trinkelių danga

0,03 m - Nesurištųjų mineralinių medžiagų pasluoksnis fr. 0/2-0/5

0,20 m - Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45

≥0,44 m - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

0,05 m - Sutvirtinta mišiniais granito skaldelė fr. 0/11

0,20 m - Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45

≥0,30 m - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

0,20 m - Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45

≥0,44 m - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

0,08 m - Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,04 m - Asfalto viršutinis sluoksnis AC 8 VN

Stabilizuoto grunto danga (takuose, važiuojamojoje dalyje, aikštelėse)

Betoninių trinkelių danga (takuose)

Betoninių trinkelių ir/arba ažūrinių trinkelių danga (aikštelėse)

Sutvirtintos granito skaldelės danga (takas per mišką)

Asfalto danga (aikštelėje)

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-05

1

LT
Kelmės rajono savivaldybė

Statinio projekto pavadinimas

Statybą leidžiančiam dokumentui

 Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) - Giliaus ežero

pažintinio tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui,

Tytuvėnų m., naujos statybos projektas

SPV Asta Kiaunienė
A 774
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Kalba:

Kelmės rajono savivaldybė

A 774

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

SPV A. Kiaunienė

Statytojas ir (arba) užsakovas: Dokumento žymuo:

LT

Dokumento pav.: Laida

LapųLapas

Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) - Giliaus ežero pažintinio
tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui, Tytuvėnų m.,

naujos statybos projektas

Statinio projekto pav.:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Nardymo bokštelis N-1. Planas, fasadai, M 1:50
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DCBA

Fasadas A-D

N-1
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Fasadas 1-8

Vandens sūpynės
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Kalba:

Kelmės rajono savivaldybė

A 774

KVAL.
PATV.
DOK.
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SPV A. Kiaunienė

Statytojas ir (arba) užsakovas: Dokumento žymuo:

LT

Dokumento pav.: Laida

LapųLapas

Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) - Giliaus ežero pažintinio
tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui, Tytuvėnų m.,

naujos statybos projektas

Statinio projekto pav.:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Lieptai, M 1:100, M 1:200
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Lieptas IIILieptas II

Metalinis priėjimo lieptelis

Pontoninė liepto dalis

Liepto/terasos dalis ant polių
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Medžio-plastiko kompozito lentos (WPC)

Metalinis turėklas

Lieptas ant Giliaus ež.

Lapas Lapų Laida
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A 774

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

SPV A. Kiaunienė

Statytojas ir (arba) užsakovas: Dokumento žymuo:

LT

Dokumento pav.: Laida

LapųLapas

Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) - Giliaus ežero pažintinio
tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui, Tytuvėnų m.,

naujos statybos projektas

Statinio projekto pav.:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Tako "žaidimo" elementai, M 1:50
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8/29/23, 10:27 AM Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21316& 1/1

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Vytautas Zorūba

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 37199 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2017-03-22

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2017-03-22
iki 2018-04-30

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, kiti
transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo,
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2018-04-30 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, kiti
transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo,
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-03-22 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-08-22. Paieškos data: 2023-08-29.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/




SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Jevgenijus Gintovas

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 35202 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2015-11-24

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2015-11-24
iki 2021-12-22

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inžineriniai statiniai. Projekto dalis: konstrukcijų.

Nuo 2021-12-22 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: konstrukcijų.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-12-28 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2024-11-14. Paieškos data: 2024-12-04.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

12/4/24, 3:01 PM Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=32953& 1/1

mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/
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