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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
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Pavadinimas Mato vienetas | Kiekis Pastabos
InZineriniai tinklai (Elektros tiekimo tinklai)

4.1.1. Ilgis m 16

4.1.2. Laidininky skaiCius ir skerspjtivis vnt.; mm? 4x16;
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AISKINAMASIS RASTAS

Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengéjo rastiSka sutikimag. Projektas
keiiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uzduoties pagrindu.
Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

BENDRI NURODYMAI

Elektrotechnikos paprastojo remonto apraSas paruo$tas pagal galiojanCius normatyviniy dokumenty
reikalavimus, pateiktais projektuojamo statinio statybiniais-architektdriniais planais, kity projekto daliy rengéjy
pateiktais duomenimis. Jame pateikta medziaga, pagal kuria:

e atliekama statinio projekto ekspertizé;

e gaunami statybg leidziantis dokumentai;

¢ organizuojamas konkursas rangovui parinkti ir rangos sutarciai sudaryti;

e atliekami rangos darbai.

Visi elektrotechninéje projekio dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, aparatdra turi bati

sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi biti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus
arba technines salygas.

Elektros jrenginiai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos turi bati saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti su
elekiros jrangg priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg jranga
Uzsakovui.

Baigus montuoti elektros jrengimus, jie turi bati perduoti Uzsakovui pagal akta.

Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004-02-11
nutarimu Nr. 155 patvirtintu keliy priezitros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais
jstatymu.

ELEKTROTECHNINIAI SPRENDIMAI

Plane nurodytoje vietoje jrengiama elektromobiliy stotelé. Prijungiama prie kitu projektu numatomos jrengti
AB ESO apskaitos spintos su 22kW leistina naudoti galia (sglygos Nr. TER25-41963).

Rangovas privalo su uzsakovu susiderinti prie§ perkant ir montuojant projekte numatytg jrangg. Projekte
numatyti stotelés reikalavimai yra preliminards ir turi bati tikslinami atsizvelgiant j uzsakovo poreikius prie$ jrangos
uzsakyma.

Principinis stotelés pajungimas parodytas schemoje turi bati tikslinamas pasirinkus konkrecius gaminius ir
atsizvelgus j jy komplektacija.

Stotelei jrengiama jZeminimas ne didesnés kaip 10Q. Tikslios jZeminimo vietos nustatomos atlikus
nuzyméjima vietoje.

JZ2eminimo jrenginj montuoti kalimo metodu, naudojant vibroplaktuka. Siuo metodu vibroplaktuko smagiai
persiduoda tiesiai kalamam strypui. JZzeminimo elektrodai j gruntg jkalami dalimis po 1,5 m. Apsauginiai elementai
teisingam jkalimui yra plaktuko mustukas ir strypo galvuté. Sustiprinta galvuté neleidzia deformuoti sriegiy, kalimo
jéga persiduoda tiesiogiai strypui, todél visada lengvai jsukamas sekantis. Lengvesniam praéjimui pro pasitaikancias
zemeéje klidtis uzdedamas kieto metalo antgalis. Batina kiekvieng kartg j srieginj sujungima jpilti antikorozinés pastos.
Ji palengvina sriegio susukima, apsaugo nuo korozijos, o taip pat au$ina laiking jkalimo galvutés sujungimg kalimo
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metu. Elektrodai tarpusavyje sujungiami cinkuotos juostos pagalba. Pastaroji prie elektrodo tvirtinama kryzminés
jungties pagalba. Horizontalig jzeminimo 8yna kloti ne mazesniam nei 0,5m gylyje.
Sukalus elektrodus ir nepasiekus reikiamos varzos batina didinti elektrody skaiciy arba jy jgilinima.

Kabelj per visg ilgj apsaugoti apsauginiais vamzdziais 75 mm. 0,4 kV KL po keliais kloti ne maziau kaip 1,2m
aylyje.

ISkasta tran$éja iSvaloma nuo SiukSliy bei padaromas paklotas. Susikirtimo vietose su kitais inzineriniais
tinklais ar Salia jy tranSéja kasama rankiniu bidu. Kasant tran$éjg Salia esamo kabelio kasimo darbai vykdomi
rankiniu bddu. KL montavimas vamzdyje vykdomas bréZiniuose nurodyty badu (atviras, tvirtinant konstrukcijomis).
Vir§ paklotos KL, 0,3 m gylyje nuo Zzemeés pavirSiaus klojama KL signaliné juosta. Po zemés kasimo darby pazeistos
dangos atstatomos j pradine biseng — iSlyginami plotai, uzséjama veja. Montavimo darbus atlikti pagal E]JBT, EL||T
ir AEJ]T reikalavimus.

STATYBOS ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sios statybos taisykles reglamentuoja atliekamy statybos darby biddus, reikalavimus kokybei ir taikomos
vykdant bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesy kokybés ir kontrolés valdymo sistema,
paremta bendraisiais vidaus kokybés valdymo principais, kurie apraSyti LST 1SO:900:2001. Statybos taisykliy
reikalavimai yra privalomi. Techniniai reikalavimai pateikti bendrojoje dalyje.

STATINIO PARUOSIMO IR ORGANIZAVIMO, ZEMES DARBAI, APLINKOS TVARKYMO DARBAI,
AUTOTRANSPORTO EISMAS

Iki pagrindiniy statybos darby bdtina atlikti paruoSiamuosius darbus: paruosti statybai mechanizmus ir jranga.
Kasant duobes aplink darby vietg reikia padaryti aptvarus su jspéjamaisiais uzraSais.

Kasant tran$éjas rankiniu biddu naudingas zemés sluoksnis supilamas j vieng transejos puse, likes gruntas j
kitg puse. Gruntas sandéliuojamas Salia trans$éjy ne ar€iau 0,5 m nuo trandejos krasto. Sandéliuoti gruntg ir
medziagas vir§ esamy veikian&iy inzineriniy tinkly, o taip pat ant vaziuojamosios dalies, peréjose ant Saligatviy bei
pésciyjy taky zonose draudziama. Tran$éjose ir duobeése atliekami darbai, kasimo ir uzkasimo darbavykdomi kuo
trumpiausiu laiku, kad neirty natdrali grunto struktdra, neslinkty $laitai ir baty greiciau atstatymas normalus zemés
pavirSius. Galutiniam tran$éjos uzpildymui naudojamas i§ transeéjos iSkastas gruntas. Po to atliekamas dangy
jrengimas.

PASLEPTY DARBY PRIEMIMO TVARKA

Paslépty darby patikrinimo, priémimo aktai, apSvietimo sistemy bandymo aktai jforminami uzpildant Statybos
darby Zurnalg. Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po jy apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau
numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam
skirty akty suradyma organizuoja uz $iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas (bendruyjy ar specialiyjy
statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi statybos zurnalai). PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti
tolesnius akte nurodytus darbus. Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikan€iyjy konstrukcijy priémimo aktai
pasiraSomi tik tada, kai Sios rasies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus batina atlikti dalimis, statytojo
(uzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo prieziGros (kai sura$ant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas)
atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jraSg Statybos darby Zurnale. Remiantis minétais
jraSais, uzbaigus Sios raSies darbag objekte, pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas. Atliekant pasléptus
darbus dalimis, uzrasomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty ir konstrukcijy pavadinimai, markés,
klaseés, pasy, sertifikaty ir kity dokumenty, pazyminciy jy kokybe, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.
Apie pasirengima perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus rangovas turi jspéti dalyvius ne
véliau kaip pries$ dvi darbo dienas. Proceddry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui.

INZINERINIY SISTEMY ISBANDYMY TVARKA

Rangovas privalo atlikti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy iSbandymus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos darby vadovams ir statinio statybos techninés priezitros vadovams, statinio
projekto vykdymo priezitros vadovui ir statinio projekto vykdymo prieziGros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio
projekto vykdymo priezidros sutartyje), atitinkamy statiniy savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy
atstovams. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statybos priezidros (tikrinanciy asmeny) atstovui. Jei
tai nepadaroma UZsakovas ar Statybos priezilirg vykdantys aspecialistai turi teise reikalauti, kad dengiancios
medziagos ar jy dalys bty nuimamos. Kylant abejonéms atlikti batinus atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus
bandymus/matavimus ar kt., kad statybos priezidra galéty jsitikinti jy atitikimy projektiniams sprendiniams. Procediry
nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas. Prie§ pradedant bandymus,
Rangovas:

a) suderina su Uzsakovu ir Statybos prieziGra bandymo laika, vietg ir blda;

b) turi uztikrinti priéjimg prie visy bandomy viety;

¢) privalo uztikrinti, kad bandymams baty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;
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d) bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su Statybos priezidra.

Bandymai turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai.
PaSalinus biting pamatams jrengti gruntg atliekami detalds inzineriniai-geologiniai tyrimai.

Bandymy rezultatai turi bdti saugomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi susipazinimui

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti
apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo
faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas $alis ir organizuoti su jomis susitikimg, sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei
bdtina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ir jo atstovui bei
Statybos priezilirg vykdantiems specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos priezilrg vykdantis
specialistas bei kompetentingos institucijos.

Visas auksSciau nurodytas testavimui ir apzidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas.
Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apzidra susijusius darbus (Rangovas padengia
visas iSlaidas susijusias su testavimu).

APLINKOS APSAUGA

Projektuojama 0,4kV KL trasa pazymeéta plane ir suderinta suinteresuotomis organizacijomis.

Sio technologinio proceso nelydi joks triuk§mas, oro bei grunto tarSa, todel specialiy gamtosauginiy priemoniy
nenumatyta. KL statyba gamtosaugos situacijos neblogina ir specialiy priemoniy nereikalauja. Projektas neigiamos
jtakos aplinkai neturés.

DARBY SAUGA

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir
sveikatos |statymu ir darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatais.

Darby vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas uz statybg arba
statybos priezidrg ir turintis teise vadovauti atitinkamoms statybos techninés veiklos sritims arba statytojas, kai jie
darbuotojy atzvilgiu yra darbdaviai, atsako uz darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugg ir sveikata darbe,
statybvietéje.

Saugy darba, gaisrine sauga, aplinkosauga bei sanitarines darbo sglygas statybvietéje uztikrinta statinio
pavojingais techniniais jrenginiais, turi bati jgije specialiujy ziniy ir iSlaike saugos darbe egzaminus.

Darbininkams dirbti vir§ 6 m auksStyje leidziama tik turintiems 1 mety darbo stazg ir ne mazesne
kaip IVkategorija. Be to, darbininkai privalo prisisegti apraiSais prie sumontuoty (jtvirtinty) konstrukcijy.

Darbas aukstyje i§ darbininky reikalauja skirti ypatingg démesj asmeninéms apsaugos priemonéms. Dirbant
aukstyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi bati naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurig sudaro:

- apraisai,

- kritimo blokavimo priemonés,

- ankeriné atrama prisitvirtinimui.

Kritimo metu zmogaus kiinas patiria apkrova, kurj tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo auks¢io. Maksimali
apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti Zzmogui rimty suzalojimy, yra 6kN.

Zmogui tenkanti 10kN — 12kN apkrova sukelia sunkius suzalojimus: lGzta kaulai, plySta audiniai bei vidaus
organai. Naudojant tik juosmeninj dirzg, kritimo metu smuagio apkrova tenka stuburui ir vidaus organams. Juosmens
dirzas néra apsaugos nuo kritimo i§ auk$Cio priemoné. Vietoje juosmens dirzo, dirbant aukstyje, reikia naudoti
apraiSus — dirzus, kurie juosty dirbancio kiing taip, kad kritimo atveju smugio jéga baty paskirstoma, nukreipiant ja
tolygiai j stipriausias kaino vietas.

Kritimo blokavimo priemoné padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, smugio
energijos absorberis. Siy priemoniy paskirtis — sumazinti maksimalig apkrova, tenkanc¢ig zmogui kritimo metu iki
mazesnes kaip 6kN (600kg).

Ankeriné atrama prisitvirtinimui — specialiai jrengti ankeriniai taSkai arba plieninés konstrukcijos, kurie atlaiko
ne mazesne kaip (1,5-2) tony apkrova.

Darby vykdymo vietose turi biti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti 7-3,5 m ploc&io pravaziavimy ir 1m plocio
praéjimo taky. Suvirintojai turi bati apsirenge brezentiniais spec. drabuZziais, apsiave apsauginiais botais, uzsidéje
Salmus — kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi bati padarytas i$ termoizoliacinés dielektrinés medziagos (fibros,
kietos sausos medienos).

Visi asmenys, esantys statybos aikSteléje, turi dévéti apsauginius Salmus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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PRIESGAISRINE APSAUGA

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, zaibo ir elektrostatiniy kriviy ir labai paprasty priezas€iy: rikant
pavojingose vietose, dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijas, védinimo jtaisus.
Tai turi padaryti pastotés darbuotojais ir statybininkai, prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia paSalinti gerai degancias medziagas, t.y. pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Suvirinimo darbai ir Salia jy pastatytas kilnojamas transformatorius turi bati 5m atstumu nuo lengvai
jsiliepsnojanciy medziagy. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojy darbo viety turi bati nutiesti taip, kad nesiglausty prie
plieniniy lyny, karsty vamzdziy, acetileno aparaty guminiy zarny.

Gaisrag statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinés masinos su mechanizmais.
Pilti degalus j bakus galima tik tada, kai variklis iSjungtas ir atauSes. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad
su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rokyti galima tik tam jrengtoje laikinoje pastogéje rakykloje.

Nustatyta, kad gaisro temperatira kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradzios jj pakyla iki 556°C, per 30min. — iki
821°C , per 1val. — iki 925°C, per 2 val. — iki 1029°C ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukStos temperatiros,
sumontuotos statybinés konstrukcijos deformuojasi ir gali gridti.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvie€iama miesto ar rajono prieSgaisriné gelbéjimo
komanda — tarnyba.

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveza savo autocisternomis.

Statybos aikSteléje batina vadovautis priesgaisrinio saugumo taisyklémis.

Jrengiama laikina pastogeé rakymui, kurioje pastatomos skardinés urnos degtukams su nuorikom, pastatoma
talpa su vandeniu ir dézé su sméliu.

Darbo vietos organizavimas turi uZztikrinti saugy darbg. Statybos — montavimo darbai gali bati vykdomi tik
uztikrinus saugaus darbo salygas.

Darbininkai, techniniai ir inzineriniy — techniniy darbuotojy saugumo technikos zinios, o su nepakankamomis
ziniomis neleidZziama vadovautis darbams.

Darbo vietose ir Salia jy gali biti sandéliuojamos tik toks degiy ir savaiminio jsiliepsnojimo medziagy kiekis,
kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti.

Statybos aikstelése turi bati apripintos, prieSgaisrinés skydais, kurie pritvirtinami prie laikiny buitiniy patalpy
vagonéliy. PrieSgaisrinis inventorius turi biti nudazytas raudonai, kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus, o jo
zenklinimas privalo atitikti Lietuvos standarty reikalavimus. Draudziama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LSTEN3
standarty serijos reikalavimy ir kuriy gesinimo medziagos galiojimo laikas yra pasibaiges

Gaisro gesinimo priemonés turi bdti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonés
turi turéti jy naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi bati apmokyti naudotis gaisry gesinimo priemonémis.
Mokymas turi biti periodisSkai kartojamas.

Gesintuvy gesinimo medziagos kiekis ir kokybé tikrinami ne reciau kaip vieng karta per dvejus metus.

Gaisra gesinti reikia taip:

e gaisrg gesinti reikia pagal véjo kryptj;

e degantj pavir8iy gesinti i$ priekio;

e laSantj ar tekantj skystj gesinti i§ virSaus j apacia;

o stebéti, kad uzgesinus vél neuzsiliepsnoty;

¢ naudotg gesintuva nekabint, bet vél uzpildyti.

Ypac atsargiai turi bati vykdomi darbai prie aukstos jtampos jrenginiy.

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisrine sauga reglamentuojanciy taisykliy:

1. ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”,

2. ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés®, patvirtinta 2010 m. kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100.

3. ,Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés”,

4. ,Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés”,

bei kity galiojanciy direktyviniy nurodymy bei normy.

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
Privalomyjy projekto rengimo dokumenty bei pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty

sarasas
Elrl' Pavadinimas Zymuo
1. LR statybos jstatymas 2025-01-01
2. LR elektros energetikos jstatymas 2025-05-01
3. LR keliy jstatymas 2025-02-01
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LR saugomy teritorijy jstatymas 2024-07-01
LR teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezilros jstatymas 2025-05-01
STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai (2024-11-01)

TR 2.01:2019 (2019-06-

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas 06)

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai (2024-11-30)

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés EJ|BT (2020-07-31)
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELJJT ( 2022-05-13)
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés (2022-05-14)
Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (2020-11-01)
Elektros tinkly apsaugos taisyklés (2022-07-23)
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (2021-07-20)

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ( 2022-05-02)

STR1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (2016-10-12)

STR2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (2002-11-09)

STR2.01.01(42):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga (2002-10-05)

PTR 3.06.01:2014

Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés (2018-07-10)

PTR 2.13.01:2011

Archeologinio paveldo tvarkyba (2022-09-29)

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai LST 1516:2015
Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas 2025-06-01
Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas 2016-11-01
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2023-05-01
Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés 2021-11-01
Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés 2012-01-02
;?:;l?;:m patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo 2013-03-05

GKTR 2.01.01:1999

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas (2021-07-02)

InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly | GKTR 2.01:2023

plany sudarymo tvarkos aprasas (2023-09-26)
Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai | GKTR 2.11.03:2014
zenklai (2016-03-01)

LR geodezijos ir kartografijos jstatymas 2024-01-01

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra (2023-05-01)

Schemy grafiniai simboliai EN 60617 (IEC 617)
Saugumo laipsnis, kurj suteikia korpusas EN 60529 (IEC 529)
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Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis

- AutoCAD LT;
- Microsoft Office.
TECHNINIAI RODIKLIAI
PAVADINIMAS Mato vnt. | Kiekis
Elektros energijos tiekimo kategorija I
Elektros tinklo jtampa \'% 400/230
Bendras jrengtas galingumas kW 22
Maksimalus pareikalaujamas galingumas kW 22
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAYIMO CENTRAS

Valstybés imoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 1100689286, Linkmenuy g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.39407

Mindaugas Sadauskas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inZineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro
aptikimo ir signalizavimo.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2020 m. sausio 7 d.
Pirma karta i8duotas 2019 m. spalio 15 d.

Rvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2015 UAB LOTVILAT 01379-41
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Bendrieji reikalavimai

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis —
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir i§laikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje
ir visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

Sis dokumentas ir ai§kinamasis ra$tas sudaro vieng bendra dokument.

Visi darbai, kurie gali buiti pagrjstai laikomi butinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar yra parodyti bréZiniuose arba apibtidinti Siame
dokumente ar ne.

Kadangi statyba vykdoma veikiancio elektros tinklo apsaugos zonoje, rangovas privalo turéti energetikos
jrenginiy eksploatavimo atestata.

Zemés darby atlikimo reikalavimai — statybos metu privalo biiti jvykdyti reikalavimai nurodyti STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 1.2 p. ir V skyriuje ,,Zemés darbai®, Elektriniy ir elektros
tinkly eksploatavimo taisykliy 1172 p., Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy 144, 145 p, Elektroniniy
rySiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, prieziiiros ir naudojimo taisykliy 292 + 300 p.

Darby saugos reikalavimai — rangovas privalo jvykdyti technines ir organizacines priemones veikianciuose
elektros jrenginiuose, nurodytas Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy punktuose.

PrieSgaisrinés saugos reikalavimai — rangovas privalo jvykdyti Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy
reikalavimus.

Statyby metu turi biiti parenkta ir suderinta geodeziné nuotrauka vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR
2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos jstatymo reikalavimais, bei jvykdyti reikalavimai nurodyti STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ 50 punkte.

Statyby metu turi biiti jvykdyti Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimciy apraso ir gamintojy instrukcijy
turi turéti reikiamus reikiamas licenzijas, laboratoriniai tyrimai turi buti atliekami akredituotose laboratorijose.

Dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus — Saugos eksploatuojant
elektros jrenginius taisyklés, Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimciy aprasSas, Elektros tinkly apsaugos
taisyklés, Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés, Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“, Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai ir kt.

Paslépti darbai, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai:

Prie§ uZdengiant tran$¢ja, butina atlikti kabeliy izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabeliy izoliacijos
bandymo rezultatus bei uzpildZius atlikty matavimy protokolus, suraSomas pasléptyjy darby aktas, kuriuo leidZziama
uzdengti kabeling transéja.

Normos ir standartai

Tarptautinés elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvy komiteto (CENELEC),
Tarptautinés standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali buti naudojami, jei tai
neprieStarauja Lietuvoje galiojan¢ioms normoms ir standartams.

0 2025-03 Statyba leidziam¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. UAB ,SRP Projektas” Kity inzineriniy statiniy (kity transporto statiniy) — Giliaus ezero
DOK. SRP pazintinio tako su priklausiniais jrengimo ir pritaikymo lankymui,

NR. Tytuvény m., naujos statybos projektas

A 774 PV Asta Kiauniené DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Techninés specifikacijos

39407 PDV Mindaugas Sadauskas 0

KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
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Naudoti paskutinio leidimo normas ir standartus.
Visa naudojama jranga ir medZiagos turi turéti Lietuvoje galiojancius atitikties sertifikatus.

Galios skirstymo sistema

Galios skirstymo sistema, parodyta bréZiniuose, turi biiti iSpildyta, kad atitikty TN-C elektros tinklo sistema.
Nominali jtampa yra 400/230V, AC, 50Hz.

Energijos paskirstymas turi biiti vykdomas jégos kabeliais.

Energijos tiekimo sistema turi buti atlikta taip, kad bet kuri grandiné arba prietaisas, galéty biiti atjungtas nuo
maitinimo, i§jungiant atitinkamga jungiklj, neatjungus lygiagreciai maitinamy jrenginiy.

ELEKTROS JRENGINIU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Visos medziagos ir jrenginiai, tiekiami pagal §j projekts, turi atitikti projekto specifikacijas ir turi biiti
sukonstruoti ir pagaminti gamyklos salygomis. MedzZiagos turi atitikti vartojimo paskirtj.

Prietaisai turi biiti nauji ir nenaudoti, i§skyrus tuos, kurie reikalingi testavimui.

Visi statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi turéti CE Zymenj pagal ES reglamenty (ES) Nr. 305-
2011, (ES) Nr.765-2008 reikalavimus.

Elektrotechniniai gaminiai, medZiagos ir jranga, jy patekimas | statybviete, sertifikavimas, eksploataciniy
savybiy nustatymas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES biitinas
salygas.

Turi buti uztikrintas instaliacijos ir jrenginiy kvalifikuotas aptarnavimas.

Visi vienodos kategorijos prietaisai turi buiti vieno gamintojo.

Sudétiniai jrenginiai gali biiti surinkti i§ atskiry gamintojy komponenty, ta¢iau gamintojas, surinkgs jrenginius,
turi atsakyti uz galutinj rezultatg ir komponenty suderinamuma.

Vadovaujantis priimtais LR vyriausybés nutarymais ir galiojandiais teisés aktais objekte negalima naudoti
nedraugiSky valstybiy (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos.

1. ELEKTROMOBILIY |JKROVOS STOTELE

Elektromobiliy jkrovimo stotele, skirta jkrauti iki dviejy automobiliy vienu metu, su autorizacija, valdymas,
komunikacija, turinti LED - krovimo proceso indikacijg. Stotelés korpusas — tvirto neradijancio plieno. Krovimo
paleidimas — su identifikacija, programinis.

Gaminiy specifikacijos
e Prijungimas — AC (Type-2);
e Apsaugos klasé — IP54;
e Atsparumo smagiams klasé — IK10;
e Jkrovimo galia —2 lizdai AC (kiekvienas iki 11kW);
e Srovés nuotékio apsauga, tipas A;
e |vadinis srovés apsaugos jungiklis;
Techniné informacija
Su gamykliskai komplektuojamu arba vietoje liejamu pamatu;
Energijos sagnaudy matavimas;
Funkcines ypatybés:
LED krovimo proceso indikacija;
Nepriklausomo arba programinio-autorizuoto veikimo;
LAN jungtis prie iSoriniy sistemu;
Atsparus vandalizmui dizainas;
Atitinkancios standartus: IEC 61851-1 atitinkantis, EN61439-1, EN61439-3. Sertifikatai: CE; FI.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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2. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI KABELIAMS SU PLASTIKINE IZOLIACIJA IKI 1 kV,

SRP

SKIRTIEMS KLOTI, PATALPOSE, ZEMEJE IR ATVIRAME ORE.

Iki 1000 V kabeliy su plastikine

izoliacija techniniai parametrai

Eil. Techniniai parametrai ir Dydis,
Nr. reikalavimai salyga
1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1
2. Tipiniai bandymai turi bati Europos Pateikti:
Sajungos Salies akredituotoje e akredituotos sertifikavimo jstaigos
laboratorijoje, turin€ioje teise sertifikuoti gaminiosertifikata;
gaminius visoje ES e pilnas atlikty (pagal standarto aktualigjg
redakcija)tipiniy bandymy protokoly kopijas.
3. Vardiné jtampa Uo/U = 0,6/1 kV
4. Maksimalioji jtampa 1,2kV
5. Vardinis daznis 50 Hz
6. Eksploatavimo salygos patalpos;
zemeje;
atvirame ore;
7. Aplinkos temperatira -35...+35°C
8. Kabelio konstrukcija:
8.1. Laidininky skai€ius 4;
8.2. Laidininkas Atkaitintas aliuminis;
8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228 standarta.
8.4. Laidininky izoliacija XLPE
8.5.. Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757
8.6.. ISorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE
8.7. Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos Visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta.
ir iSorinio apvalkalo
9. Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko +90°C
temperatira
10. Maksimali kabelio temperatira esant + 250 °C
trumpajam jungimui ( 5 s)
11. Zemiausia klojimo temperatira 2-10°C
12. Kabelio konstrukcija ir techniniai Nustatoma uzsakant pagal 1 lentele
parametrai
13. Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
14. Tarnavimo laikas > 40 mety
15. Garantinis laikas > 24 ménesiai
Iki 1000 V kabeliy su plastikine izoliacija techniniai parametrai
1 lentelé
Laidininko Laidininko Aktyvioji varza llgalaiké gyslos llgalaikeé gyslos
skerspjavio konstrukcija esant20 °C, (+70°C) darbiné srove (+90°C)darbiné
plotas, mm2 * Q/km grunte, A** sroveé ore, A**
Aliuminio gyslomis
4x16 | RE | 1,91 78 | 80

* RE — apvalus monolitinis; RM — apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.**llgalaikes darbinés srovés
aliuminiamslaidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartg, kai grunto temperatdra +15 °C, oro +25

°C.
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3. ATVIRU BUDU ZEMEJE KLOJAMY KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI

ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje | Pateikti sertifikatg
esancioje nepriklausomoje organizacijoje, Kkuri
yra akredituota produkty sertifikavimo srityje.
3. Medziaga PP, PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. Vamzdziy iSoriniai skersmenys 75mm
8. Atsparumas gniuzdymui pagal LST EN 61386-24 | = 750 N; (Posikiuose 450 N)
standartg
9. Atsparumas smigiams pagal LST EN 61386-24 | Normalus
standartg
10. | Vamzdzio komplektacija Su mova
11. | Vamzdzio ilgis 2750 N —6m;
450 N — 50m.
12. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bdti | Zymeéjimas:
nurodoma e Gamintojas;
e Standartas;
e Atsparumas gniuzdymui;
e Atsparumas smigiams;
e Vamzdzio nominalus diametras;
e Zaliava i§ kurios pagamintas vamzdis.
13. | Darbo temperatira -20 + +60 °C
14. | Tarnavimo laikas = 40 metai
15. | Garantinis laikas = 5 metai
4. 1Kl 1 kV KABELIY PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINES IR JUNGIAMOSIOS MOVOS
ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Tipiniai movos arba komponenty bandymai turi | Pateikti tipiniy bandymy protokolo arba atitikties
bati atlikti akredituotoje laboratorijoje deklaracijos kopija pagal EN 50393 (Cenelec HD 623
S1) standartg
2. Vardiné jtampa 1 kV
3. Maksimalioji jtampa 1,2 kV
4. Vardinis daznis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo salygos e Zeméje;
e patalpose;
e oOre.
7. Aplinkos temperatira -35...+35°C
8. Darbiné kabelio temperatira = +90 °C
9. Kabeliy izoliacija Plastiko
10. | Kabelio gysly skaicius o4
11. | Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis e 16 mm3;
12. | Galinés movos iSorinés izoliuojancios Atsparios:
medziagos o atmosferos veiksniams
o ultravioletiniy spinduliy poveikiui
13. | Jungiamosios movos iSorinés izoliuojancios Atsparios:

medziagos

o atmosferos veiksniams;
e agresyvaus grunto poveikiui;
e atsparios iSilginiam; mechaniniam poveikiui;
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14. | Jungiamosios movos termosusitraukianciy > 2.0 mm varZztiniy sujungikliy izoliavimui
vamzdeliy sieneliy storis po uzsodinimo > 1,0 mm movos i§oriniam apvalkalui
15. | Galiniy movy antgaliai ir jungiamyjy movy | Varztiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su
sujungikliai nuldztan€iomis galvutémis
16. | Galinés movos ilgis = 2 skirtingi ilgiai
17. | JZeminimo sujungimas ir kontakty atstatymas | Visi kontaktai be litavimo
movoje (komplekte turi bati visos tam reikalingos medziagos)
18. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba o Gamyklinis apraSmas
e Montavimo instrukcija
19. | Sandéliavimo laikas Neribotas
20. | Tarnavimo laikas > 40 mety
21. | Garantinis laikas = 24 ménesiy
5. IZEMINIMAS
ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Galiojantys standartai EN 62561 arba EN 62305 atitinkanti dalis
2. JZeminimo strypo medziaga Plienas
3. Jzeminimo strypo padengimas Variuota danga = 250 um (plieniniam strypui)
4. Jzeminimo strypo parametrai 14,2 x 1500 mm (iSorinis skersmuo ir ilgis)
5. JZeminimo strypo forma Apvalus, galy uzbaigimas kagio formos (be
sriegio)
6. J!gg;nlmmo strypo suardanti mechaniné tempimo 3 550 N/mm?2
7. Jungiamosios movos paskirtis Jzeminimo strypy testiniam sujungimui
8. Jungiamosios movos medziaga Bronza, zalvaris arba varis
9. Jungiamosios movos vidinis diametras 14,2 mm
10. Jungiamosios movos forma Pagaminta taip, kad 14,2 mm diametro strypai
susijungty movos viduje, uztikrinty gerg sujungimo
kontaktg ir jéga kalimo metu persiduoty per
strypus
Be sriegio
11. Sujungimo gnybto paskirtis Jzeminimo strypo sujungimui su jzeminimo
laidininku. Turi bGti naudojama grunte
12. Sujungimo gnybto konstrukcija Specialios formos gnybtas pagamintas i$
neradijancio plieno arba bronzos, arba vario, su
vienu neradijancio plieno varztu arba sujungimo
kryzme
13. JZeminimo laidininkas Plieniné cinkuota viela 2 8 mm
14. |Zemintuvo varza Metaliniy stulpy jzemintuvo varza < 30 Q
Maitinimo punkty jzemintuvo varza <10 Q
15. Jzeminimo laidininko montavimas Stulpo viduje
16. Jzeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis > 25 metai
17. | Garantija > 5 metali
6. KABELIU SIGNALINES JUOSTOS
ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Pagaminta i$ polietileno PE
2. Spalva Geltona
3. Skirta naudoti Zeméje
4. Aplinkos temperatira -35... +35°C
5. Pakavimo kiekis 250m
6. Juostos storis = 0,5 mm
7. Juostos plotis Vienai kabeliy linijai — 100mm;
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Dviems kabeliy linijjoms — 310 mm;
8. Ant juostos turi biti juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
9. Tarnavimo laikas = 40 metai
10. | Garantinis laikas = 5 metai
7 .MONTAZAS

Visos medziagos ir jrenginiai turi bati instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas.
Atlikus elektros montavimo darbus turi bdti uztikrintas nepertraukiamas elekiros energijos tiekimas visiems
vartotojams.

INSTALIACIJOS ATLIKIMAS

Saugos reikalavimai: elektros jrangos instaliacijg gali atlikti tik kvalifikuota, turinti atitinkama atestata, jmoné.
Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbanciam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems
asmenims. Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojy kelianciomis
elektros jrangos dalimis montavimo darby laikotarpiu. Sie jspéjamieji uzraSai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Prie§ pradedant vykdyti darbus atjungus jtampa, turi bati jvykdytos zemiau nurodytos techninés priemonés
tokia tvarka:

e iSjungti jtampa;
atjungti jrenginj. Nesant techninés galimybés atjungti jrenginj, galima apsiriboti jtampos iSjungimu;
imtis priemoniy iSvengti savaiminio arba klaidingo komutaciniy aparaty jsijungimo;
iSkabinti Zenklus, draudziancius jjungti jtampa;
patikrinti, ar néra jtampos;
nustatyta tvarka jzeminti;

e paruosti darbo vietg (jvykdyti Saugos eksploatuojant elektros jrenginiy 93 punkte nurodytas priemones).

Draudziantis jjungti jtampg zenklas ,Nejungti! Jrenginiuose dirbama“ kabinamas ant elektros aparaty, kuriais
jtampa iSjungiama ar atjungiama, pavary rankeny arba elektros aparaty valdymo elementy. |tampa patikrinama
specialiai tam skirtais iSbandytais ir patikrintais jtampos indikatoriais. ISbandytas indikatorius — tai toks indikatorius,
kuris yra iSbandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaiges bandymo galiojimo ar naudojimosi juo terminas.
Kitomis priemonemis ir badais tikrinant jtampos nebuvimg atjungtuose elekiros jrenginiuose, reikia vadovautis
atjungiamo jrenginio gamintojo nurodytais bddais. Elektros jrenginiy srovinés dalys jzeminamos jzemikliais,
trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai jrengtais jtaisais. Darbo vietai paruosti taikomos $ios priemones:

e darbo vietos aptvérimas;

e darbo vietos riby ir kity pavojingy zony pazenklinimas apsaugos nuo elektros jspéjamaisiais zenklais
+STOK! ITAMPA®;

e atstumy tarp dirbanciyjy ir jtampg turinCiy daliy, kurie nurodyti 3 ir 4 Saugos eksploatuojant elektros
jrenginiy prieduose, uztikrinimas;

e dirbant zemosios jtampos jrenginiuose, kai nejmanoma uzdeti kilnojamujy jzemikliy, bdtina i§ visy darbo
vietos pusiy, i§ kur gali atsirasti jtampa, uzdéti izoliuojancius antdéklus, skydus, Sirmas (intarpus) arba pavaras,
elektros spintas, kameras, aparaty gaubtus ir pan. uzrakinti specialiais uzraktais arba atjungti elekiros jrenginj
maitinancius laidus (Synas);

e darbo vietos pazenklinimas leidziamaisiais zenklais;

e be Siy priemoniy, darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pazymeti gali bati naudojamos ir kitos darby
saugos norminiy akty nustatytos priemonés. Siuo atveju jos nepakeicia Taisyklése nustatyty Zenkly. Kitos vizualinés
informacijos priemonés taikomos tik kaip papildandios pagrindines.

Jrenginiai turi bati montuojami kiek galima arciau viety, parodyty bréziniuose. Jrenginiy aptarnavimo erdveé turi
bdti ne mazesné, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojy rekomendacijose. Parinkus konkrecius
jrenginius, turi bati patikrinti maitinanciy kabeliy skerspjiviai, automatiniy iSjungikliy nominalios srovés. Jie turi atitikti
jrenginio gamintojy rekomendacijas ir uztikrinti jrenginio saugy darba.

Atramy griovimo ir statymo badus, jy tvirtinimo batinumag ir badus nustato darby vadovas, vadovaudamasis
technologinémis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. Montuojant gatviy apsvietimo
Sviestuvus atramose reikia naudoti Zmoniy kélimo mechanizmg. Dirbant savaeigiais keltuvais Zmonéms kelti, reikia
prie jo prisitvirtinti apraiSy stropu ir dévéti apsauginj $alma.

Darbuotojy, dirbanciy kabeliy linijose, saugai ir sveikatai uztikrinti batina kabelj atjungti (i8jungti), elektriskai
iSkrauti ir jzeminti atjungimo (iSjungimo) vietose i$ visy pusiy, i$ kur gali bati jjungta jtampa. Kasant kabeliy trasose,
negalima naudoti kyliniy kadjy ir kity smaginiy masiny arciau kaip 5 m iki kabeliy. Ziema, atSildant grunta, Silumos
Saltinis negali priartéti prie kabeliy ar€iau kaip 15 cm. Zemés kasimo darbai turi bati atliekami laikantis Saugos ir
sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00, patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimy. Duobés ir tranSéjos turi bati aptvertos,
pakabinti jspéjamieji zenklai. Atkasti kabeliai ir jy movos turi bdti jtvirtinti, apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy ir
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pazymeti jspéjamaisiais zenklais. Prie$ leidziant dirbti kabeliy linijoje, batina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas.
Esant batinumui, perkloti neatjungtus kabelius leidziama laikantis ypatingy saugos reikalavimy: perklojamame
kabelyje esancios movos turi bati patikimai jtvirtintos; dirbti reikia mavint dielektrines pirStines. Apsaugai nuo
mechaniniy pazeidimy ant dielektriniy pirstiniy reikia uzsimauti brezentines pirstines.

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bdti naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai
apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél
rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai
pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne bikle.

Uzbaigus darba, darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka:

¢ iSvedami darbuotojai (brigada);
darby uzbaigimas jforminamas nurodymo lenteléje (jei buvo dirbta pagal nurodyma);
nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;
nuimami darbo vietos ir pavojingy zony riby aptvarai;
nuo elektros jrenginio sroviniy daliy atjungiami kilnojamojo jzemiklio galai;

e nuo ,zemés" atjungiamas kilnojamojo jzemiklio galas.

Sutvarkius darbo vieta, nustatyta tvarka jforminamas visisSkas darby uzbaigimas ir, prie$ atliekant jjungimo
operacija, nuimamas zenklas ,NEJUNGTI! JRENGINIUOSE DIRBAMA®. Zenklus ,Nejungti! Jrenginiuose dirbama®
leidZziama nukabinti tik asmeniui, kurio pavardé jrasyta Zenklo lenteléje, arba jj pakeitusiam asmeniui. Atjungta
elektros jrenginj leidZziama jjungti, kai darbo vieta sutvarkyta pagal aukS¢iau minétus reikalavimus. |jungti leidzia
budintysis, kuriam yra priskirti valdyti elektros jrenginiai, arba iSdaves nurodymg asmuo, jrenginio jjungima jrases
nurodymo skiltyje ,Kiti nurodymai*.

KABELIAI

Visi kabeliai turi bati instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarkg, atkreipiant démesj j galutinio rezultato
vaizdg ar iSdéstyma kity aparaty bei jrenginiy atzvilgiu. Kiekvienas kabelis turi biti paklotas vertikaliai, horizontaliai
arba lygiagreciai sienoms arba kitiems struktdriniams elementams.

Kabeliai visur turi bati pritvirtinti pakankamai tvirtai.

Kabeliai, klojami tiesiose kabeliy trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagreciai, kaip galima ilgiau neturi
kirstis. Kabeliai turi bati sulenkti ne mazesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

Kabeliai tarp skirtingy jrenginiy turi bdti iStisiniai, be jokiy sujungimy. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti
su Uzsakovu.

Kabeliai turi biti papildomai apsaugoti tokiose aplinkose, kur jie gali bati pazeisti mechaniskai.

Kiekvienas kabelis, jeinantis j bet kurio jrenginio korpuso vidy, turi bati apsaugos rieboksliu, uztikrinanéiu jvada
ir tai, kad nejvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio jrengimo ir gnybty pazeidimas. Gyslos
negali susipinti.

Kabeliai prie$ prijungimg prie gnybty turi turéti kilpg, kad bty uztikrintas perjungimas.

Daugiagysles suktos valdymo gyslos jungiamas prie prietaisy, turin€iy varztinius sujungimus, turi bdati
tvirtinamas izoliuotais tusciaviduriais uzspaudziamais antgaliais.

Uzspaudziami sujungimai turi bati atliekami tik su jrankiu, tinkanciu naudojamy antgaliy tipui ir dydziui.
Laidininkai >16 mm? turi bati sujungiami arba suriSami, naudojant uzspaudziamas jungtis.
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SUVESTINIS DARBU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. . - Mato A
Pavadinimas Zymuo Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
ELEKTROS TINKLU MONTAVIMAS (DARBAI)
1. | Trasos nuZzyméjimas kompl. 1
2. Trans¢jos kasimas rankiniu biudu km 0,004
3. | Tran$¢jos uzkasimas rankiniu biidu km 0,004
4. | TranSéjos kasimas mechanizuotai km 0,006
5. | Tran$éjos uzkasimas machanizuotai km 0,006
6 KL montavimas konstrukcijomis (KL masé iki 3 m 6
| kg)
7. | KL tiesimas vamzdyje (KL masé iki 3 kg) m 10
8. | VamzdZio paklojimas atviru budu (@ 75 mm) m 10
9. | Ploty iSlyginimas mechanizuotai m? 10
10. | Grunto tankinimas m’ 3
1. Signalinés jugstos paklojimas transéjoje virs km 0.010
pakloto kabelio
12. | Galiniy movy montavimas Al 4x16mm? kabeliui vnt. 2
13. | Elektromobiliy jkrovos stotelés montavimas kompl. 1
14. | IZeminimo jrenginio montavimas, R<10 Q kompl. 1
15. | IZeminimo jrenginio varZos matavimas vnt. 1
16. | KL fazavimas vnt. 1
17. | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 1
18. | Linijos iSpildomoji nuotrauka kompl. 1
Bitini atlikti matavimai pagal Elektros jrenginiy
bandymy normy ir apim¢iy aprasg (jZeminimo
19. | jrenginiy kontaktiniy jung¢iy, PEN, PE ir N kompl. 1
laidy pereinamosios varzos matavimai, fazinio ir
nulinio laidy grandinés varZos matavimai)
0 2025-03 Statyba leidziam¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ook | e SRR g DP MR i i Tt
NR. Tytuvény m., naujos statybos projektas
A 774 PV | AstaKiauniené DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39407 PDV Mindaugas Sadauskas Suvestinis darby ir medziagy kiekiy ziniarastis 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Kelmés rajono savivaldybé P25-001-NSP-E1.SDKZ
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Eil.

Pavadinimas Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
ELEKTROS TINKLU MONTAVIMAS (MEDZIAGOS)
1. 0,4 kV kabelis Al 4x16 mm?, XLPE izol. m 16 TS 2
2. | @75 mm PE vamzdis (gofruotas) m 10 TS 3
3. | Galiné mova Al 4x16mm? kabeliui vnt. 2 TS 4
Vidutinio jkrovimo 2x22 kW AC, 400V,
elektromobiliy jkrovimo stotelé su autorizacija,
4. | valdymu, komunikacija, turinti LED - krovimo kompl. 1 TS 1
proceso indikacija. Stotelés korpusas — tvirto
neriidijancio plieno.
5 llzoegr;nmmo komplektas, varza ne daugiau kaip Kompl. 1 TS 5
6. | Signaliné juosta m 10 TS 6
7. | Vamzdziy uZsandarinimo putos but. 1

Pateikti sqnaudy kiekiy Ziniarasciai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby
sgnaudas, taciau vykdant statybos darbus, kai kurios kiekiy Ziniarasciy pozicijy vertés gali biiti
patikslintos ar atsirasti naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose,
aiskinamuosiuose rastuose ar bréZiniuose numatytus sprendinius [STR1.04.04:2017 ,, Statinio

projektavimas, projekto ekspertize“ V sk. 37 p.].
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3. Projektuojamg KL susikirtimuose su kitais inZineriniais tinklais, po vaziuojamaja dalimi ar arti PATV. - Kity inZineriniy statiniy (kity transporto statiniy) — Giliaus eZero
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