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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
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Projekto tarpusavio suderinimo aktas 

LAIDA 

    s
0 

    

KALBA 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Kelmės rajono savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P25-001-TDP-BD.PTSS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Pavadinimas 
PV/PDV V. Pavardė 

Kval. Patv. Dok. Nr. 

PV/PDV 
parašas 

1.  BD 0 Bendroji dalis 
A. Kiaunienė 

Nr. A774 
 

2.  SP.SA 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano). Statinio 
architektūros dalis 

A. Kiaunienė 

Nr. A774 
 

3.  SK 0 Konstrukcijų dalis 
J. Gintovas 

Nr. 35202 
 

4.  E1 0 Elektrotechnikos dalis (įkrova)  
M. Sadauskas 

Nr. 39407 
 

5.  E2 0 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas)  
M. Sadauskas 

Nr. 39407 
 

6.  SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimas  

V. Zorūba 

Nr. 37199 
 

7.  KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis  

V. Zorūba 

Nr. 37199 
 

8.  PPD 0 Prie projekto pridedami dokumentai 
A. Kiaunienė 

Nr. A774 
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Laida Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

1.  0 - Antraštinis lapas 1 
2.  0 P25-001-TDP-BD.PTSS Projekto tarpusavio suderinimo aktas 1 
3.  0 P25-001-NSP-E2.PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1 
4.  0 P25-001-NSP-E2.PDŽ Projekto dokumentų sudėties žinaraštis 1 
5.  0 P25-001-NSP-E2.BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 
6.  0 P25-001-NSP-E2.AR Aiškinamasis raštas 6 
7.    Priedai  
8.    Apšviestumo skaičiavimai 25 
9.   Nr. 39407 Kvalifikacijos atestatas 1 

10.  0 P25-001-NSP-E2.TS Techninės specifikacijos 7 

11.  0 P25-001-NSP-E2.SDKŽ Suvestinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis 2 

 
PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Laida Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

1. 0 P25-001-NSP-E2.B-01 Apšvietimo tinklų įrengimo planas M1:500 3 
2.  0 P25-001-NSP-E2.B-02 Skaičiuojamoji schema 1 
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Bendrieji statinio rodikliai 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Inžineriniai tinklai (Elektros tiekimo tinklai)    

4.1.1. Ilgis m 1338  

4.1.2. Laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
4x16; 

3x1,5 
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Aiškinamasis raštas 

LAIDA 

39407 PDV Mindaugas Sadauskas  0 

KALBA 

LT 

STATYTOJAS IR (AR) UŽSAKOVAS 

Kelmės rajono savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P25-001-NSP-E2.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 7 

 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą.  Projektas 

keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. 
Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

 
BENDRI NURODYMAI 
Elektrotechnikos projektas paruoštas pagal galiojančius normatyvinių dokumentų  reikalavimus.   
Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, aparatūra turi būti sertifikuoti 

Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 
sąlygas. 

Elektros įrenginiai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos turi būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo  akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros 
įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą įrangą Užsakovui. 

Baigus montuoti elektros įrengimus, jie turi būti perduoti Užsakovui pagal aktą.   
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu 

Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu. 
 
ELEKTROTECHNINIAI SPRENDIMAI 
Projektuojamas apšvietimo tinklas prijungiamas prie esamos apšvietimo valdymo spintos, bei apšvietimo oro 

kabelinės linijos atramose Nr. 100/2 ir 101/3 (AB ESO numeracija). 
Prieš darbų pradžią ir medžiagų užsakymą, privaloma susiderinti medžiagų technines charakteristikas su 

užsakovu. Informuoti užsakovą  apie montavimo darbų pradžią. 
Apšvieta yra skaičiuojama ir matuojama remiantis LST EN 13201-1÷5 (aktuali redakcija) reikalavimais. Parinkti 

LED šviestuvai turi atitikti reikalavimus. 
Rangovas prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšviestumo skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams ir 

įsitikinti, kad apšviestumas atitinka normų reikalavimus.  
Takų, stovėjimo aikštelių ir teritorijos apšvietimui yra montuojami LED šviestuvai, kadangi jų didelė darbo trukmė 

ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai leidžia sumažinti energijos vartojimo ir eksploatavimo išlaidas. Projektuojamas 
apšvietimo elektros tinklas remiantis EĮĮBT pajungiamas Al 4x16 mm2 skerspjūvio kabeliais. 

Apšvietimui plane nurodytose vietose įrengiamos naujos proj. apšvietimo atramos su LED šviestuvais h – 4m, 
h – 1m , bei h – 10m virš žemės paviršiaus. apšvietimo atramos turi atitikti EN normas CE. Atramose sumontuoti 
LED šviestuvus pagal schemą prijungiami prie esamų apšvietimo linijos.  

Šviestuvų atjungimui atramose montuojami 6A saugikliai, šviestuvų pajungimui atramose naudojami Cu 3x1,5 
mm2 skerspjūvio kabeliai. 

Kabelį per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais ∅75 mm, 0,4 kV KL. Kabelius kloti ne mažesniame nei 
1m gylyje, ne mažiau 1,2 m gylyje kelio jusotoje ir po keliais, išvalius tranšėją nuo šiukšlių, įrengiant uždaru būdu 
naudojamas ∅75 mm vamzdis. Vamzdžiai turi būti numatyti ne žemesnio kaip 1250N mechaninio atsparumo po 
važiuojamąją dalimi arba naudojant betranšėjinę klojimo technologiją, kitur projektuojamo kelio (gatvės) apsaugos 
zonoje ne mažiau 750N. Vamzdžių galus užsandarinti putomis. Virš paklotos KL tranšėjoje kloti 0,3 m nuo žemės 
paviršiaus KL signalinę juostą.  
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Iškasta tranšėja išvaloma nuo šiukšlių bei padaromas paklotas. Susikirtimo vietose su kitais inžineriniais tinklais 
ar šalia jų tranšėja kasama rankiniu būdu. Kasant tranšėją šalia esamo kabelio kasimo darbai vykdomi rankiniu būdu. 
KL montavimas vamzdyje vykdomas brėžiniuose nurodytų būdu (atviras, tvirtinant konstrukcijomis). Virš paklotos KL, 
0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojama KL signalinė juosta. Po žemės kasimo darbų pažeistos dangos 
atstatomos į pradinę būseną – išlyginami plotai, užsėjama veja. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT, ELĮĮT ir AEĮĮT 
reikalavimus.  

Įžeminimo įrengimas 
Kiekvienai apšvietimo atramai įrengiamas įžeminimo kontūrus, įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė kaip 

30Ω pagal AEĮĮT reikalavimus. Tikslios atramų įžeminimo vietos nustatomos atlikus nužymėjimą vietoje. Įžeminimas 
montuojamas nepažeidžiant atramos dažų dangos. Atramų įžeminimo prijungimui laidininkas užvedamas ir 
prijungiamas atramos viduje, išorėje nenaudojamas. Elektros tinklo posistemė TN-C, todėl kiekvienai atramai grunte 
numatoma įrengti pakartotinį įžeminimą. 

Parenkama standartinė įžeminimo įrenginio konstrukcija – kalimo metodu įrengiami tarpusavyje sujungiami 
elektrodai. Toks įrengimo būdas ir konstrukcija leidžia įrenginį įrengti paprasčiau ir pigiau nei gręžtiniu būdu. 

Įžeminimo įrenginį montuoti kalimo metodu, naudojant vibroplaktuką. Šiuo metodu vibroplaktuko smūgiai 
persiduoda tiesiai kalamam strypui. Įžeminimo elektrodai į gruntą įkalami dalimis po 1,5 m. Apsauginiai elementai 
teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo 
jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias 
žemėje kliūtis uždedamas kieto metalo antgalis. Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. 
Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną įkalimo galvutės sujungimą kalimo 
metu. Elektrodai tarpusavyje sujungiami cinkuotos juostos pagalba. Pastaroji prie elektrodo tvirtinama kryžminės 
jungties pagalba. Horizontalią įžeminimo šyną kloti ne mažesniam nei 0,7m gylyje.  

Sukalus elektrodus ir nepasiekus reikiamos varžos būtina didinti elektrodų skaičių arba jų įgilinimą. 
 
STATYBOS ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI 
BENDROSIOS NUOSTATOS 
Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, reikalavimus kokybei ir taikomos vykdant 

bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta 
bendraisiais vidaus kokybės valdymo principais, kurie aprašyti LST ISO:900:2001. Statybos taisyklių reikalavimai yra 
privalomi. Techniniai reikalavimai pateikti bendrojoje dalyje. 

 
STATINIO PARUOŠIMO IR ORGANIZAVIMO, ŽEMĖS DARBAI, APLINKOS TVARKYMO DARBAI, 

AUTOTRANSPORTO EISMAS 
Iki pagrindinių statybos darbų būtina atlikti paruošiamuosius darbus: paruošti statybai mechanizmus ir įrangą. 

Kasant duobes aplink darbų vietą reikia padaryti aptvarus su įspėjamaisiais užrašais. 
Kasant tranšėjas rankiniu būdu naudingas žemės sluoksnis supilamas į vieną tranšėjos pusę, likęs gruntas į kitą 

pusę. Gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų ne arčiau 0,5 m nuo tranšėjos krašto. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas 
virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų, o taip pat ant važiuojamosios dalies, perėjose ant šaligatvių bei pėsčiųjų takų 
zonose draudžiama. Tranšėjose ir duobėse atliekami darbai, kasimo ir užkasimo darbavykdomi kuo trumpiausiu 
laiku, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir būtų greičiau atstatymas normalus žemės paviršius. 
Galutiniam tranšėjos užpildymui naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Po to atliekamas dangų įrengimas. 

 
PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 
Paslėptų darbų patikrinimo, priėmimo aktai, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo bei kitų statinio inžinerinių 

sistemų bandymo aktai įforminami užpildant Statybos darbų žurnalą. Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš 
karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės 
kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą 
atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi 
statybos žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. Paslėptų darbų 
patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami 
visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo 
priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro 
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tam skirtą įrašą Statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas 
paslėptų darbų patikrinimo aktas. Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų 
statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų 
kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys. Apie pasirengimą perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius 
matavimus ir/ar bandymus rangovas turi įspėti dalyvius ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas. Procedūrų nesilaikymo 
išlaidos teks Rangovui. 

 
INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA 
Rangovas privalo atlikti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, 

dalyvaujant atitinkamų statinio statybos darbų vadovams ir statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio 
projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų statinių savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų 
atstovams. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statybos priežiūros (tikrinančių asmenų) atstovui. Jei 
tai nepadaroma Užsakovas ar Statybos priežiūrą vykdantys aspecialistai turi teisę reikalauti, kad dengiančios 
medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Kylant abejonėms atlikti būtinus atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus 
bandymus/matavimus ar kt., kad statybos priežiūra galėtų įsitikinti jų atitikimų projektiniams sprendiniams. Procedūrų 
nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. Prieš pradedant bandymus, 
Rangovas:  

a) suderina su Užsakovu ir Statybos priežiūra bandymo laiką, vietą ir būdą;  
b) turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų;  
c) privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai;  
d) bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statybos priežiūra.  
Bandymai turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 

Pašalinus būtiną pamatams įrengti gruntą atliekami detalūs inžineriniai-geologiniai tyrimai.  
Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti 

apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo 
faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 
suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui bei 
Statybos priežiūrą vykdantiems specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos priežiūrą vykdantis 
specialistas bei kompetentingos institucijos.  

Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. 
Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus (Rangovas padengia 
visas išlaidas susijusias su testavimu). 

 
APLINKOS APSAUGA 
Projektuojama 0,4kV KL trasa pažymėta plane ir suderinta su žemės savininkais ir suinteresuotomis 

organizacijomis. 
Šio technologinio proceso nelydi joks triukšmas, oro bei grunto tarša, todėl  specialių gamtosauginių priemonių 

nenumatyta.  KL statyba   gamtosaugos situacijos neblogina ir specialių priemonių nereikalauja. Projektas neigiamos 
įtakos aplinkai neturės. 

 
 
 
DARBŲ SAUGA 
Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir 

sveikatos Įstatymu ir darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais. 
Darbų vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas už statybą arba 

statybos priežiūrą ir turintis teisę vadovauti atitinkamoms statybos techninės veiklos sritims arba statytojas, kai jie 
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darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą darbe, 
statybvietėje. 

Saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkosaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybvietėje užtikrinta statinio 
statybos vadovai bei statinio specialiųjų darbų vadovai. Visi darbuotojai, prižiūrintys ir dirbantys su potencialiai 
pavojingais techniniais įrenginiais, turi būti įgiję specialiųjų žinių ir išlaikę saugos darbe egzaminus. 

Darbininkams dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama tik turintiems 1 metų darbo stažą ir ne mažesnę 
kaip IVkategoriją. Be to, darbininkai privalo prisisegti apraišais prie sumontuotų (įtvirtintų) konstrukcijų. 

Darbas aukštyje iš darbininkų reikalauja skirti ypatingą dėmesį asmeninėms apsaugos priemonėms. Dirbant 
aukštyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią sudaro: 

- apraišai, 
- kritimo blokavimo priemonės, 
- ankerinė atrama prisitvirtinimui. 
Kritimo metu žmogaus kūnas patiria apkrovą, kurį tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo aukščio. Maksimali 

apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti žmogui rimtų sužalojimų, yra 6kN. 
Žmogui tenkanti 10kN – 12kN apkrova sukelia sunkius sužalojimus: lūžta kaulai, plyšta audiniai bei vidaus 

organai. Naudojant tik juosmeninį diržą, kritimo metu smūgio apkrova tenka stuburui ir vidaus organams. Juosmens 
diržas nėra apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė. Vietoje juosmens diržo, dirbant aukštyje, reikia naudoti 
apraišus – diržus, kurie juostų dirbančio kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga būtų paskirstoma, nukreipiant ją 
tolygiai į stipriausias kūno vietas. 

Kritimo blokavimo priemonė padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, smūgio 
energijos absorberis. Šių priemonių paskirtis – sumažinti maksimalią apkrovą, tenkančią žmogui kritimo metu iki 
mažesnės kaip 6kN (600kg). 

Ankerinė atrama prisitvirtinimui – specialiai įrengti ankeriniai taškai arba plieninės konstrukcijos, kurie atlaiko ne 
mažesnę kaip (1,5-2) tonų apkrova. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 7-3,5 m pločio pravažiavimų ir 1m pločio 
praėjimo takų. Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję 
šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos (fibros, 
kietos sausos medienos). 

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmus. 
 
PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 
Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir labai paprastų priežasčių: rūkant 

pavojingose vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių. 
Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas, vėdinimo įtaisus. 

Tai turi padaryti pastotės darbuotojais ir statybininkai, prieš atvykstant gaisrininkams. 
Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 
Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5m atstumu nuo lengvai 

įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie 
plieninių lynų, karštų vamzdžių, acetileno aparatų guminių žarnų. 

Gaisrą statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. 
Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad 
su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik tam įrengtoje laikinoje pastogėje rūkykloje. 

Nustatyta, kad gaisro temperatūra kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradžios jį pakyla iki 556oC, per 30min. – iki 
821oC , per 1val. – iki 925oC, per 2 val. – iki 1029oC ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukštos temperatūros, 
sumontuotos statybinės konstrukcijos deformuojasi ir gali griūti. 

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama miesto ar rajono priešgaisrinė gelbėjimo 
komanda – tarnyba. 

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveža savo autocisternomis. 
Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 
Įrengiama laikina pastogė rūkymui, kurioje pastatomos skardinės urnos degtukams su nuorūkom, pastatoma 

talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu. 
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Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti vykdomi tik 
užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 

Darbininkai, techniniai ir inžinerinių – techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su nepakankamomis 
žiniomis neleidžiama vadovautis darbams. 

Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 
1. pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 
2. duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio tvorelėmis; 
3. žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams; 
4. statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 
5. būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 
6. surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių 

reikalavimus; 
7. darbo vietos apšvietimas atitiktų normas. 

Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris 
reikalingas konkretiems darbams vykdyti. 

Statybos aikštelėse turi būti aprūpintos, priešgaisrinės skydais, kurie pritvirtinami prie laikinų buitinių patalpų 
vagonėlių. Priešgaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus, o jo 
ženklinimas privalo atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LSTEN3 
standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs 

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonės turi 
turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. Mokymas 
turi būti periodiškai kartojamas. 

Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. 
Gaisrą gesinti reikia taip: 

 gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį; 
 degantį paviršių gesinti iš priekio; 
 lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią; 
 stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų; 
 naudotą gesintuvą nekabint, bet vėl užpildyti. 

Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių. 
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių taisyklių: 

1. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, 
2. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, patvirtinta  2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-

100. 
3. „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės”, 
4. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės”, 
bei kitų galiojančių direktyvinių nurodymų bei normų. 

 
PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 
Privalomųjų projekto rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų 

sąrašas 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Žymuo 

1. LR statybos įstatymas 2025-01-01 

2. LR elektros energetikos įstatymas 2025-05-01 

3. LR kelių įstatymas 2025-02-01 

4. LR saugomų teritorijų įstatymas 2024-07-01 

5. LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 2025-05-01 

6. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 2.06.04:2014  
(2024-11-01) 
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Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 

- AutoCAD LT; 
- Microsoft Office. 

 
ELEKTRINIS APŠVIETIMAS 
Apšvietimas suprojektuotas remiantis galiojančiais standartais LST EN 13201-1÷5 (aktuali redakcija). Gatvės 

apšvietimui buvo parinkti LED šviestuvai. Pagrindiniai kriterijai, parenkant gatvių apšvietimo šviestuvus yra šie: jų 

7. Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 
TR 2.01:2019 (2019-

06-06) 

8. Automobilių keliai 
KTR 1.01:2008 
 (2024-11-30) 

9. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT (2020-07-31) 

10. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELĮĮT ( 2022-05-13) 

11. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės ( 2022-05-14) 

12. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės ( 2020-11-01) 

13. Elektros tinklų apsaugos taisyklės ( 2022-07-23) 

14. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės ( 2021-07-20) 

15. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.04.04:2017 
( 2022-05-02) 

16. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR1.01.02:2016 
(2016-10-12) 

17. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR2.01.01(3):1999 
(2002-11-09) 

18. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR2.01.01(42):1999 
(2002-10-05) 

19. Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
PTR 3.06.01:2014 
(2018-07-10) 

20. Archeologinio paveldo tvarkyba 
PTR 2.13.01:2011 
(2022-09-29) 

21. Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimas LST EN 13201-1:2014 

22. Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai LST EN 13201-3:2016 

23. Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas LST EN 13201-3:2004 

24. Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų matavimo 
metodai 

LST EN 13201-4:2016 

25. Kelių apšvietimas. 5 dalis. Energinio efektyvumo rodikliai LST EN 13201-5:2016 

26. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

27. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2025-06-01 

28. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 2016-11-01 

29. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2023-05-01 

30. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 2021-11-01 

31. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2012-01-02 

32. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2013-03-05 

33. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 
GKTR 2.01.01:1999 
(2021-07-02) 

34. Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų 
planų sudarymo tvarkos aprašas 

GKTR 2.01:2023  
(2023-09-26) 

35. Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų 
sutartiniai ženklai 

GKTR 2.11.03:2014  
(2016-03-01) 

36. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas 2024-01-01 

37. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.06.01:2016 
(2023-05-01) 

38. Schemų grafiniai simboliai EN 60617 (IEC 617) 

39. Saugumo laipsnis, kurį suteikia korpusas EN 60529 (IEC 529) 
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didelė darbo trukmė ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai leidžia sumažinti energijos vartojimo ir eksploatavimo 
išlaidas. 

Šviestuvai į statybos vietą pristatomi pilnai sukomplektuoti, su lempomis, tvirtinimo kronšteinais, laidais ir 
armatūra, paruošti montavimui. Šviestuvų įrengimo vietas vykdyti vadovaujantis projekto elektrotechninėje dalyje 
nurodytais sprendimais. Akivaizdūs nukrypimai nuo projekte nurodyto šviestuvų išdėstymo yra neleistini. Šviestuvų 
tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, laiduojančius saugų ir patikimą atitinkamos 
masės šviestuvų įrengimą, bei leidžiančius prireikus juos nuimti ir vėl pakartotinai pritvirtinti. Montuojant šviestuvus 
sekti fazių kaitą. 

TECHNINIAI RODIKLIAI 
PAVADINIMAS Mato 

vnt. 
Kiekis 

Elektros energijos tiekimo kategorija  III 

Elektros tinklo įtampa V 400/230 

Bendras įrengtas galingumas kW 1,017 

Maksimalus pareikalaujamas galingumas kW 1,017 

Elektros apšvietimo galia kW 1,017 

Metinis elektros energijos sunaudojimas kWh 2970 

 
 
 



Date 2025-05-21
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Giliaus ežero prieigų apšvietimas



Giliaus ežero prieigų apšvietimas

Luminaire list

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 2

Φtotal

139677 lm

Ptotal

1091.0 W

Luminous efficacy

128.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

41.0 W 5922 lm 144.4 lm/W2 GMR

ENLIGHTS

TA1_GL06_

SA_525_3K

_9E

TA1_GL06_SA_525_3K_9E

67.0 W 9594 lm 143.2 lm/W2 GMR

ENLIGHTS

TA2_GL10_

SA_525_3K

_9B

TA2_GL10_SA_525_3K_9B

18.5 W 2565 lm 138.6 lm/W40 GMR

ENLIGHTS

VSC_GL02_

SS_700_3K

_5A_T

VSC_GL02_SS_700_3K_5A_T

9.0 W 403 lm 44.8 lm/W15 Ghisamestieri PHB140_3

60_GL01_5

25_3K

PHB140_360_GL01_525_3K



Giliaus ežero prieigų apšvietimas

Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 3

Ghisamestieri - PHB140_360_GL01_525_3K

Article No. PHB140_360_GL01_5

25_3K

P 9.0 W

ΦLamp 403 lm

ΦLuminaire 403 lm

η 100.10 %

Luminous efficacy 44.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

Polar LDC
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Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 4

GMR ENLIGHTS - TA1_GL06_SA_525_3K_9E

Article No. TA1_GL06_SA_525_3K

_9E

P 41.0 W

ΦLamp 5927 lm

ΦLuminaire 5922 lm

η 99.92 %

Luminous efficacy 144.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

Polar LDC

Cone diagram
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Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 5

GMR ENLIGHTS - TA2_GL10_SA_525_3K_9B

Article No. TA2_GL10_SA_525_3K

_9B

P 67.0 W

ΦLamp 9596 lm

ΦLuminaire 9594 lm

η 99.98 %

Luminous efficacy 143.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

Polar LDC

RUG diagram (SHR: 0.25)
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Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 6

GMR ENLIGHTS - VSC_GL02_SS_700_3K_5A_T

Article No. VSC_GL02_SS_700_3K

_5A_T

P 18.5 W

ΦLamp –

ΦLuminaire 2565 lm

η –

Luminous efficacy 138.6 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

Polar LDC



Giliaus ežero prieigų apšvietimas

Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 7
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Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 8

Manufacturer GMR ENLIGHTS

Article No. TA1_GL06_SA_525_3K

_9E

Article name TA1_GL06_SA_525_3K

_9E

Fitting 1x

TA1_GL06_SA_525_3K

_9E

P 41.0 W

ΦLuminaire 5922 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

33.305 m -122.188 m 10.000 m 46

32.489 m -122.248 m 10.000 m 47
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Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 9

Manufacturer GMR ENLIGHTS

Article No. TA2_GL10_SA_525_3K

_9B

Article name TA2_GL10_SA_525_3K

_9B

Fitting 1x

TA2_GL10_SA_525_3K

_9B

P 67.0 W

ΦLuminaire 9594 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

33.528 m -123.028 m 10.000 m 48

32.611 m -123.104 m 10.000 m 49



Giliaus ežero prieigų apšvietimas

Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt
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Manufacturer GMR ENLIGHTS

Article No. VSC_GL02_SS_700_3K

_5A_T

Article name VSC_GL02_SS_700_3K

_5A_T

Fitting 1x GL02_SS_700

P 18.5 W

ΦLuminaire 2565 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

-401.472 m 573.836 m 5.000 m 1

-415.061 m 570.658 m 5.000 m 2

-390.982 m 570.318 m 5.000 m 3

-427.345 m 567.795 m 5.000 m 4

-441.000 m 564.700 m 5.000 m 5

-453.703 m 561.823 m 5.000 m 7

-377.309 m 559.726 m 5.000 m 9

-411.350 m 558.730 m 5.000 m 10

-395.108 m 556.293 m 5.000 m 11

-410.520 m 553.590 m 5.000 m 13

-431.191 m 551.199 m 5.000 m 17

-380.627 m 548.032 m 5.000 m 19

-392.132 m 545.259 m 5.000 m 20
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X Y Mounting

height

Luminaire

-408.305 m 541.467 m 5.000 m 21

-418.027 m 539.225 m 5.000 m 22

-429.431 m 536.331 m 5.000 m 23

-410.585 m 350.580 m 5.000 m 31

-386.446 m 347.148 m 5.000 m 33

-395.743 m 341.443 m 5.000 m 34

-407.201 m 338.839 m 5.000 m 35

-385.925 m 335.444 m 5.000 m 36

-404.628 m 330.555 m 5.000 m 37

-30.975 m -99.295 m 5.000 m 38

-17.300 m -101.625 m 5.000 m 39

-3.455 m -102.555 m 5.000 m 40

5.958 m -106.119 m 5.000 m 41

39.688 m -106.688 m 5.000 m 42

-24.694 m -110.306 m 5.000 m 43

37.722 m -117.618 m 5.000 m 44

11.425 m -120.185 m 5.000 m 45

-31.560 m -124.118 m 5.000 m 50

-2.597 m -124.606 m 5.000 m 51

-17.706 m -126.106 m 5.000 m 52

-19.072 m -135.872 m 5.000 m 53

11.743 m -137.214 m 5.000 m 54

-5.658 m -138.558 m 5.000 m 55

8.707 m -150.308 m 5.000 m 56
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X Y Mounting

height

Luminaire

21.422 m -153.251 m 5.000 m 57

16.865 m -161.435 m 5.000 m 58

17.097 m -174.132 m 5.000 m 59
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Manufacturer Ghisamestieri

Article No. PHB140_360_GL01_5

25_3K

Article name PHB140_360_GL01_5

25_3K

Fitting 1x

PHB140_360_GL01_5

25_3K

P 9.0 W

ΦLuminaire 403 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

-314.535 m 563.803 m 0.980 m 6

-323.668 m 559.764 m 0.980 m 8

-332.872 m 555.820 m 0.980 m 12

-342.348 m 552.872 m 0.980 m 14

-362.342 m 552.459 m 0.980 m 15

-352.170 m 551.572 m 0.980 m 16

-372.544 m 550.061 m 0.980 m 18

-287.899 m 379.532 m 0.980 m 24

-301.704 m 373.569 m 0.980 m 25

-315.833 m 368.473 m 0.980 m 26

-329.934 m 363.381 m 0.980 m 27

-344.043 m 358.339 m 0.980 m 28



Giliaus ežero prieigų apšvietimas

Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 14

X Y Mounting

height

Luminaire

-355.083 m 354.651 m 0.980 m 29

-365.482 m 351.518 m 0.980 m 30

-378.882 m 348.818 m 0.980 m 32
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Važiuojamoji dalis (apačioje)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

11.6 lx 6.16 lx 18.9 lx 0.53 0.33 CG1

Takeliai (apačioje)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

10.7 lx 4.33 lx 19.8 lx 0.40 0.22 CG2

Takeliai (apačioje)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

10.9 lx 5.81 lx 17.8 lx 0.53 0.33 CG3

Estrados aikštė

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

15.8 lx 6.22 lx 31.2 lx 0.39 0.20 CG4

Paplūdimys

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

13.7 lx 6.11 lx 26.1 lx 0.45 0.23 CG5

Takas (vidurinis)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

3.45 lx 0.14 lx 17.4 lx 0.041 0.008 CG6

Stovėjimo aikštelė (vidurinė)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

11.8 lx 6.35 lx 18.7 lx 0.54 0.34 CG7

Takas (viršutinis)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

5.22 lx 0.58 lx 17.8 lx 0.11 0.033 CG8

Stovėjimo aikštelė (viršutinė)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

10.5 lx 4.44 lx 17.5 lx 0.42 0.25 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Važiuojamoji dalis (apačioje)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

11.6 lx 6.16 lx 18.9 lx 0.53 0.33 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



Giliaus ežero prieigų apšvietimas

Site 1 (Light scene 1)

Takeliai (apačioje)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 18

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Takeliai (apačioje)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

10.7 lx 4.33 lx 19.8 lx 0.40 0.22 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Takeliai (apačioje)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

10.9 lx 5.81 lx 17.8 lx 0.53 0.33 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Estrados aikštė

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

15.8 lx 6.22 lx 31.2 lx 0.39 0.20 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Paplūdimys

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

13.7 lx 6.11 lx 26.1 lx 0.45 0.23 CG5

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Takas (vidurinis)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

3.45 lx 0.14 lx 17.4 lx 0.041 0.008 CG6

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Stovėjimo aikštelė (vidurinė)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

11.8 lx 6.35 lx 18.7 lx 0.54 0.34 CG7

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Takas (viršutinis)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

5.22 lx 0.58 lx 17.8 lx 0.11 0.033 CG8

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Stovėjimo aikštelė (viršutinė)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

10.5 lx 4.44 lx 17.5 lx 0.42 0.25 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Bendrieji reikalavimai 

Šiame ir kituose  susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje 
ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Šis dokumentas ir aiškinamasis raštas sudaro vieną bendrą dokumentą. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne. 

Kadangi statyba vykdoma veikiančio elektros tinklo apsaugos zonoje, rangovas privalo turėti energetikos 
įrenginių eksploatavimo atestatą. 

Žemės darbų atlikimo reikalavimai – statybos metu privalo būti įvykdyti reikalavimai nurodyti STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“,  Elektrinių ir elektros 
tinklų eksploatavimo taisyklių 1172 p., Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144, 145 p, Elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 292 ÷ 300 p. 

Darbų saugos reikalavimai – rangovas privalo įvykdyti technines ir organizacines priemones veikiančiuose 
elektros įrenginiuose, nurodytas Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių punktuose.  

Priešgaisrinės saugos reikalavimai – rangovas privalo įvykdyti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 
reikalavimus. 

Statybų metu turi būti parenkta ir suderinta geodezinė nuotrauka vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 
2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos įstatymo reikalavimais, bei įvykdyti reikalavimai nurodyti STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 50 punkte. 

Statybų metu turi būti įvykdyti Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo ir gamintojų instrukcijų 
reikalavimai, bei atlikti būtini elektrofizikiniai bandymai. Bandymus, testavimus ir matavimus atliekanti organizacija 
turi turėti reikiamus reikiamas licenzijas, laboratoriniai tyrimai turi būti atliekami akredituotose laboratorijose.  

Dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus – Saugos eksploatuojant 
elektros įrenginius taisyklės, Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, Elektros tinklų apsaugos 
taisyklės, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai ir kt. 

Paslėpti darbai, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 
Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių izoliacijos 

bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama 
uždengti kabelinę tranšėją. 

Normos ir standartai 

Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), 
Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai 
neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. 
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Naudoti paskutinio leidimo normas ir standartus. 
Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. 

Galios skirstymo sistema 
Galios skirstymo sistema, parodyta brėžiniuose, turi būti išpildyta, kad atitiktų TN-C elektros tinklo sistemą. 

Nominali įtampa yra 400/230V, AC, 50Hz. 
Energijos paskirstymas turi būti vykdomas jėgos kabeliais. 
Energijos tiekimo sistema turi būti atlikta taip, kad bet kuri grandinė arba prietaisas, galėtų būti atjungtas nuo 

maitinimo, išjungiant atitinkamą jungiklį, neatjungus lygiagrečiai maitinamų įrenginių. 
 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Visos medžiagos ir įrenginiai, tiekiami pagal šį projektą, turi atitikti projekto specifikacijas ir turi būti 
sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį. 

Prietaisai turi būti nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui. 
Visi statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi turėti CE žymenį pagal ES reglamentų  (ES) Nr. 305-

2011, (ES) Nr.765-2008 reikalavimus. 
Elektrotechniniai gaminiai, medžiagos ir įranga, jų patekimas į statybvietę, sertifikavimas, eksploatacinių 

savybių nustatymas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES būtinas 
sąlygas. 

Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas. 
Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo. 
Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs įrenginius, 

turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą. 
Vadovaujantis priimtais LR vyriausybės nutarymais ir galiojančiais teisės aktais objekte negalima naudoti 

nedraugiškų valstybių (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos. 
 

1. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI  
PLIENINIAM CINKUOTAM STULPUI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Galiojantys standartai ISO12944 
EN ISO 1461 
LST EN 40-3-1:2013 

2.  Medžiaga ≥ 3 mm storio plienas 
3.  Stulpo aukštis nuo žemės paviršiaus 4000 mm 

10000 mm 
4.  Stulpo viršūnės diametras 60 mm 

5.  Forma Kūginė, su įleidžiamomis durelėmis 
6.  Durelės Durelės ne mažiau kaip 80 x 300mm dydžio, su 

5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro 
formos nerūdijančio plieno užrakto galvute  
Aukštis nuo žemės nuo 0,5 m iki 1,2m 

7.  Stulpo viduje Stulpo viduje, durelių aukštyje, turi būti 3 varžtai M8 
stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti (Pav.1) 

8.  Antikorozinė apsauga Karštas cinkavimas, vidutinis cinko storis – 70 µm 
9.  Spalva (RAL) derinama su užsakovu prieš gaminių užsakymą 
10.  Tvirtinimas Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą arba  

tvirtinama prie pamatų 
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11.  Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
12.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
13.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

Pav.1 

2. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI 
PLIENINIO CINKUOTO STULPO PAMATUI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

14.  Galiojantys standartai EN 12390-3 
15.  Medžiaga Gelžbetonis 
16.  Betono markė K50, C20/25, F150 
17.  Tvirtinimas Varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno, o 

varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais 
18.  Varžtų kiekis (vnt.) ir ilgis (L) Parenkamas iš 1 lentelės 
19.  Leistinas nuokrypis Pamato aukščio:  ±20 mm. 

Kiaurymių diametro:  ±10 mm 
20.  Kabelių kanalų diametras Parenkamas iš 1 lentelės 
21.  Stulpo skersmuo Parenkamas iš 1 lentelės 
22.  Apsauginės guma pamatui Juoda, dydis pagal pamato tipą (žr. 2 pav.) 
23.  Pamato garantinis laikas ≥ 10 metų 

 
1 Lentelė. (Ištrinti nenaudojamą): 

1 pav. 2 pav. 

  

Eil. 
Nr. 

Stulpo 
skersmuo, 

mm 

Stulpo 
aukštis, 

m 

Svoris, 
kg 

H, 
mm 

H1, 
mm 

H2, 
mm 

H3, 
mm 

B1, 
mm 

B2, 
mm 

B3, 
mm 

B4, 
mm 

B5, 
mm 

Varžtų 
kiekis 

vnt. × L 
2 100-136 1-6 125 950 180 100 380 314 294 150 138 90 3x40 
3 128-168 6-10 300 1200 240 100 560 600 334 190 180 120 3x50 



  
 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P25-001-NSP-E2.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 15 0 

 

3. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI ŠVIESTUVUI STULPELIUI 
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4. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI TAKŲ ŠVIESTUVUI 
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5. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI TERITORIJOS ŠVIESTUVUI 
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6. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI 
IKI 1KV STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, 

sąlyga 

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011 
2. Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 
3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6. Eksploatavimo sąlygos  Uždaroje patalpoje 

 Lauke 

7. Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
8. Laidininkų skaičius Nurodoma užsakant: 

 3; 
9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 

klasė pagal LST EN 60228 
10. Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 
11. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) 

arba IEC 60757 
12. Išorinis apvalkalas  Juodas, UV atsparus lauko 

sąlygoms 
 PVC arba nepalaikantis 

degimo behalogenis 
mišinys 

13. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 
14. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) ≥ +160 °C 
15. Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 
16. Kabelio skerspjūvio plotas  1,5 mm² 

17. Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 10xD; 
 Sulenkus vieną 

kartą 8xD. D – išorinis 
kabelio skersmuo 

18. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
19. Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

 
7. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI KABELIAMS SU PLASTIKINE IZOLIACIJA IKI 1 kV, 

SKIRTIEMS KLOTI, PATALPOSE, ŽEMĖJE IR ATVIRAME ORE. 
Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, 

sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 
2. Tipiniai bandymai turi būti Europos 

Sąjungos Šalies akredituotoje 
laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti 

gaminius visoje ES 

Pateikti: 
 akredituotos sertifikavimo įstaigos 

gaminio sertifikatą; 
 pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją 

redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 
3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 
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6. Eksploatavimo sąlygos patalpos; 
žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius 4; 
8.2. Laidininkas Atkaitintas aliuminis; 
8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 
8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 
8.5.

. 
Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 

8.6.
. 

Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

8.7. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos 
ir išorinio apvalkalo 

Visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta. 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra ≥ -10 °C 
12. Kabelio konstrukcija ir techniniai 

parametrai 
Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę 

13. Minimalus lenkimo spindulys ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 

1 lentelė. 1 kV daugiagyslių kabelių, skirtų kloti žemėje ir atvirame ore techniniai parametrai 

Laidininko skerspjūvio plotas, 
mm2 

Laidininko konstrukcija* 
Aktyvioji varža esant 20 °C, 

Ω/km 

4x16 RE,RM 1,91 

* RE  – apvalus monolitinis;  RM – apvalus daugiavielis;  SM - sektorinis daugiavielis. 
**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST HD 603 standartą, kai grunto 
temperatūra +15 °C, oro +25 °C.  

°C. 

8. UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI   

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 

nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota 
produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm) 

75;  

10. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 
 

11. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

12. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu 75mm 
 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 
 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus diametras; 
 Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 

apsauginis vamzdis 
13. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
14. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
15. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
9. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri 
yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE  
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota  
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 
7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys 75mm 

50mm 
32mm 
20mm 

8.  Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 750 N; (Posūkiuose 450 N) 
≥ 1250 N (po važiuojamąja dalimi) 

9.  Atsparumas smūgiams  pagal LST EN 61386-24 
standartą 

Normalus  

10.  Vamzdžio komplektacija Su mova 
11.  Vamzdžio ilgis ≥ 750 N – 6m; 

≥ 12500 N – 6m; 
450 N – 50m. 

12.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui; 
 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus diametras; 
 Žaliava iš kurios pagamintas vamzdis. 

13.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
14.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
15.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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10. IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi 
būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 
S1) standartą 

2.  Vardinė įtampa 1 kV 
3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Movos technologija Termosusitraukianti 
6.  Eksploatavimo sąlygos  žemėje; 

 patalpose; 
 ore. 

7.  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8.  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9.  Kabelių izoliacija XLPE 
10.  Kabelio gyslų skaičius  4 
11.  Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  16 mm²; 
12.  Galinės movos išorinės izoliuojančios 

medžiagos 
Atsparios: 
 atmosferos veiksniams 
 ultravioletinių spindulių poveikiui 

13.  Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
 atmosferos veiksniams; 
 agresyvaus grunto poveikiui; 
 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14.  Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15.  Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16.  Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  
17.  Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 

movoje 
Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18.  Pateikiami dokumentai lietuvių kalba  Gamyklinis aprašmas 
 Montavimo instrukcija  

19.  Sandėliavimo laikas Neribotas 
20.  Tarnavimo laikas > 40 metų 
21.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
11. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI  

GNYBTYNAMS KABELIŲ GYSLŲ SUJUNGIMUI METALINĖJE ATRAMOJE SU SAUGIKLIU 
Eil. Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1.  Standartas EN 60999 
2.  Laidininko skerspjūvis Nustatoma užsakant: 

 16 mm²; 
3.  Vardinė įtampa ≥500V 
4.  Korpusas  Plastikas 
5.  Atsparumas aplinkos poveikiui ≥IP23 
6.  Saugiklio nominali srovė  6 A; 
7.  Aplinkos temperatūra ≤-25 oC - ≥+55 oC 
8.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
9.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 
Rekomenduojami pavyzdžiai arba analogai 

Saugiklinė Gnybtas 
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12. IŽEMINIMAS 
 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Galiojantys standartai EN 62561 arba EN 62305 atitinkanti dalis 
2.  Įžeminimo strypo medžiaga Plienas 
3.  Įžeminimo strypo padengimas ≥ 0,07 mm cinko danga (Plieniniam strypui) 
4.  Įžeminimo strypo parametrai 20 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis) 
5.  Įžeminimo strypo forma Apvalus, galų užbaigimas kūgio formos (be sriegio) 
6.  Įžeminimo strypo suardanti mechaninė 

tempimo jėga  550 N/mm2 

7.  Jungiamosios movos paskirtis Įžeminimo strypų tęstiniam sujungimui 
8.  Jungiamosios movos medžiaga Bronza, žalvaris arba varis 
9.  Jungiamosios movos vidinis diametras 20 mm 
10.  Jungiamosios movos forma Pagaminta taip, kad 20 mm diametro strypai 

susijungtų movos viduje, užtikrintų gerą sujungimo 
kontaktą ir jėga kalimo metu persiduotų per strypus 
Be sriegio 

11.  Sujungimo gnybto paskirtis Įžeminimo strypo sujungimui su įžeminimo 
laidininku. Turi būti naudojama grunte 

12.  Sujungimo gnybto konstrukcija Specialios formos gnybtas pagamintas iš 
nerūdijančio plieno arba bronzos, arba vario, su 
vienu nerūdijančio plieno varžtu arba sujungimo 
kryžme 

13.  Įžeminimo laidininkas Plieninė cinkuota viela ≥ 8mm 
14.  Įžeminimo laidininko montavimas Įvedant į atramos vidų 
15.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 25 metai 
16.  Garantija ≥ 5 metai 

 
13. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 
2.  Spalva Geltona 

3.  Skirta naudoti  Žemėje 
4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
7.  Juostos plotis Vienai kabelių linijai – 100mm; 

Dviems kabelių linijoms – 310 mm; 
8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 
9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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14. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ŽYMENYS. 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Elektros įrenginių užrašų paskirtis:  0,4 kV kabelių linijų operatyvinių ir 
techninių pavadinimų sudarymas. 

2. Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas  Temperatūra: -35 …+35 C; 
 Santykinė drėgmė: ≥ 95 %; 
 Atsparus ultravioletiniams spinduliams, 

atmosferiniam ir mechaniniam 
poveikiui 

3. Teksto įrašymo ant plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo. 
4. Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, standus plastikas. Spalva – balta. 
5. Užrašo spalva Juoda 
6. Plokštelės matmenys  Ilgis – ≤ 60 mm; 

 Plotis – 70 mm. 

7. Šrifto aukštis 5 mm 

8. Plokštelės prie elektros įrenginių tvirtinamos Prie kabelio tvirtinama plastikiniu dirželiu ant 
PEN arba PE laido. 

9. Tarnavimo laikas  25 metai 

10. Garantinis laikas  48 mėnesiai 
 

15. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI 
KABELIŲ APSAUGAI PRIE ATRAMOS 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Reikšmė, sąlyga 

1. Skirta naudoti Lauke 
2. Uždengimas 1 ar daugiau kabelių 
3. Aplinkos temperatūra -30 °C ... +35 °C 
4. Metalo konstrukcijų padengimas Karštas cinkavimas, pagal LST EN ISO 1461 

reikalavimus 
5. Apsaugos ilgis 2,5 m 
6. Montavimas Atitraukta nuo atramos - 150 mm 
7. Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio storis 

yra: 
Mažesnis už 1 mm - ≥ 50 μm 
Tarp 1 ir 4 mm - ≥ 60 μm 
4 mm ir didesnis - ≥ 85 μm 

8. Varžtų ir veržlių, kurių skersmuo didesnis kaip 9 mm, 
vidutinis minimalus dangos storis 

≥ 50 μm 

9. Prie gelžbetoninio stiebo tvirtinama  Apkabomis 
10. Apkabos Gelžbetoninei atramai - S-96 
11. Plieninės apkabos strypo skersmuo  12 ... 16 mm 
12. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
13. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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16. MONTAŽAS 
 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. 
Atlikus elektros montavimo  darbus turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas visiems 

vartotojams. 
INSTALIACIJOS ATLIKIMAS 

 
Saugos reikalavimai: elektros įrangos instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuota, turinti atitinkamą atestatą, įmonė. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 
asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 
elektros įrangos dalimis montavimo darbų laikotarpiu. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Prieš pradedant vykdyti darbus atjungus įtampą, turi būti įvykdytos žemiau nurodytos techninės priemonės 
tokia tvarka: 

 išjungti įtampą; 
 atjungti įrenginį. Nesant techninės galimybės atjungti įrenginį, galima apsiriboti įtampos išjungimu; 
 imtis priemonių išvengti savaiminio arba klaidingo komutacinių aparatų įsijungimo; 
 iškabinti ženklus, draudžiančius įjungti įtampą; 
 patikrinti, ar nėra įtampos; 
 nustatyta tvarka įžeminti; 
 paruošti darbo vietą (įvykdyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginių 93 punkte nurodytas priemones). 
Draudžiantis įjungti įtampą ženklas „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ kabinamas ant elektros aparatų, kuriais 

įtampa išjungiama ar atjungiama, pavarų rankenų arba elektros aparatų valdymo elementų. Įtampa patikrinama 
specialiai tam skirtais išbandytais ir patikrintais įtampos indikatoriais. Išbandytas indikatorius – tai toks indikatorius, 
kuris yra išbandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaigęs bandymo galiojimo ar naudojimosi juo terminas. 
Kitomis priemonėmis ir būdais tikrinant įtampos nebuvimą atjungtuose elektros įrenginiuose, reikia vadovautis 
atjungiamo įrenginio gamintojo nurodytais būdais. Elektros įrenginių srovinės dalys įžeminamos įžemikliais, 
trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais. Darbo vietai paruošti taikomos šios priemonės: 

 darbo vietos aptvėrimas; 
 darbo vietos ribų ir kitų pavojingų zonų paženklinimas apsaugos nuo elektros įspėjamaisiais ženklais 

„STOK! ĮTAMPA“; 
 atstumų tarp dirbančiųjų ir įtampą turinčių dalių, kurie nurodyti 3 ir 4 Saugos eksploatuojant elektros 

įrenginių prieduose, užtikrinimas; 
 dirbant žemosios įtampos įrenginiuose, kai neįmanoma uždėti kilnojamųjų įžemiklių, būtina iš visų darbo 

vietos pusių, iš kur gali atsirasti įtampa, uždėti izoliuojančius antdėklus, skydus, širmas (intarpus) arba pavaras, 
elektros spintas, kameras, aparatų gaubtus ir pan. užrakinti specialiais užraktais arba atjungti elektros įrenginį 
maitinančius laidus (šynas); 

 darbo vietos paženklinimas leidžiamaisiais ženklais; 
 be šių priemonių, darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pažymėti gali būti naudojamos ir kitos darbų 

saugos norminių aktų nustatytos priemonės. Šiuo atveju jos nepakeičia Taisyklėse nustatytų ženklų. Kitos vizualinės 
informacijos priemonės taikomos tik kaip papildančios pagrindines. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. Įrenginių aptarnavimo erdvė 
turi būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų rekomendacijose. Parinkus 
konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių išjungiklių nominalios srovės. 
Jie turi atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis 
technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. Montuojant gatvių apšvietimo 
šviestuvus atramose reikia naudoti žmonių kėlimo mechanizmą. Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia 
prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti apsauginį šalmą. 

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai 
iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kasant kabelių trasose, 
negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos 
šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir 
sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 
2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, 
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pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir 
pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas. 
Esant būtinumui, perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų saugos reikalavimų: perklojamame 
kabelyje esančios movos turi būti patikimai įtvirtintos; dirbti reikia mūvint dielektrines pirštines. Apsaugai nuo 
mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl 
rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai 
pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

Užbaigus darbą, darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 
 išvedami darbuotojai (brigada); 
 darbų užbaigimas įforminamas nurodymo lentelėje (jei buvo dirbta pagal nurodymą); 
 nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 
 nuimami darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvarai; 
 nuo elektros įrenginio srovinių dalių atjungiami kilnojamojo įžemiklio galai; 
 nuo „žemės“ atjungiamas kilnojamojo įžemiklio galas. 
Sutvarkius darbo vietą, nustatyta tvarka įforminamas visiškas darbų užbaigimas ir, prieš atliekant įjungimo 

operaciją, nuimamas ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“. Ženklus „Nejungti! Įrenginiuose 
dirbama“ leidžiama nukabinti tik asmeniui, kurio pavardė įrašyta ženklo lentelėje, arba jį pakeitusiam asmeniui. 
Atjungtą elektros įrenginį leidžiama įjungti, kai darbo vieta sutvarkyta pagal aukščiau minėtus reikalavimus. Įjungti 
leidžia budintysis, kuriam yra priskirti valdyti elektros įrenginiai, arba išdavęs nurodymą asmuo, įrenginio įjungimą 
įrašęs nurodymo skiltyje „Kiti nurodymai“. 

KABELIAI 
Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato 

vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai 
arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai. 
Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau 

neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos 

suderinti su Užsakovu. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokiose aplinkose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai.  
Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugos riebokšliu, užtikrinančiu 

įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. 
Gyslos negali susipinti. 

Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 
Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamas prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti 

tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. 
Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 

Laidininkai >16 mm² turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 
Kabelį per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais ∅75 mm, 0,4 kV KL. Kabelius kloti ne mažesniame nei 

0,7 m gylyje, po gatvėmis ne mažesniame nei 1,2m gylyje, ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno, išvalius tranšėją nuo 
šiukšlių. Vamzdžių galus užsandarinti putomis. Virš paklotos KL tranšėjoje kloti 0,3 m nuo žemės paviršiaus KL 
signalinę juostą 
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SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (DARBAI) 

1.  Trasos nužymėjimas  kompl. 1  
2.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu   km 0,170  
3.  Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu  km 0,170  
4.  Tranšėjos kasimas mechanizuotai   km 0,678  
5.  Tranšėjos užkasimas machanizuotai  km 0,678  

6.  Darbo duobių kasimas vamzdžio montavimui 
uždaru būdu 

 vnt./m3 6/17  

7.  Darbo duobių užkasimas vamzdžio montavimui 
uždaru būdu 

 vnt./m3 6/17  

8.  KL montavimas konstrukcijomis (KL masė iki 3 
kg)  m 274  

9.  KL montavimas apšvietimo atramoje (KL masė 
iki 1 kg)  m 186  

10.  KL tiesimas vamzdyje (KL masė iki 3 kg)  m 878  
11.  Vamzdžio paklojimas atviru būdu (Ø 75 mm)  m 848  
12.  Vamzdžio paklojimas uždaru būdu (Ø 75 mm)  m 30  
13.  Plotų išlyginimas mechanizuotai  m2 848  
14.  Grunto tankinimas  m3 212  

15.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš 
pakloto kabelio 

 km 0,848  

16.  Galinių movų montavimas Al 4x16mm2 kabeliui  vnt. 106  

17.  Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su 
pamatu ir šviestuvais montavimas 

 kompl. 52  

18.  Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤30 Ω  kompl. 52  
19.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 52  
20.  Gnybtyno su saugikliais montavimas  vnt. 52  
21.  KL fazavimas  vnt. 53  
22.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 53  
23.  Linijos išpildomoji nuotrauka  kompl. 1  
24.  Atramų numeravimas  vnt. 52  

25.  Tvirtinimo detalių, atramų ir kt. medžiagų 
išvežiojimas trasoje  kompl. 1  

26.  Kabelio apsaugos gaubto montavimas  vnt. 2  

27.  Atramų su šviestuvais ir pamatais 
demontavimas  vnt. 3  
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28.  

Būtini atlikti matavimai pagal Elektros įrenginių 
bandymų normų ir apimčių aprašą (įžeminimo 
įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų 
pereinamosios varžos matavimai, fazinio ir 
nulinio laidų grandinės varžos matavimai) 

 kompl. 1  

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (MEDŽIAGOS) 

1.  0,4 kV kabelis Al 4x16 mm2, XLPE izol.  m 1152 TS7 
2.  Kabelis 3x1,5 mm2, Cu PVC izol.  m 186 TS6 
3.  Ø 75 mm PE vamzdis (gofruotas)  m 848 TS9 
4.  Ø 75 mm PE vamzdis (tiesus)  m 30 TS8 
5.  Galinė mova Al 4x16mm2 kabeliui  vnt. 106 TS10 

6.  Gatvės/takų LED šviestuvas su 4m atrama ir 
pamatu  vnt. 36 

TS1 
TS2 
TS4 

7.  Takų LED šviestuvas h – 1m  vnt. 15 TS3 

8.  Teritorijos apšvietimo atrama h – 10m su LED 
prožektoriais ir pamatu  vnt. 1 

TS1 
TS2 
TS5 

9.  Gnybtynas su saugikliais  vnt. 37 TS11 

10.  Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 
30Ω  kompl. 52 TS12 

11.  Kabelio apsaugos gaubtas su apkabomis ir 
kabelio laikikliais bei dirželiais  kompl. 2 TS15 

12.  Signalinė juosta  m 848 TS13 
13.  Vamzdžių užsandarinimo putos  but. 14  

Pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, 
tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti 
naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose 
ar brėžiniuose numatytus sprendinius [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V 
sk. 37 p.]. 
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Prijungiama nuo esamo

apšvietimo valdymo skydelio

PASTABOS (elektros tinklai):
1. Nurodyta trasa sumontuoti 0,4 kV KL E2. Įrengiant atviru būdu apsaugoti PE vamzdžiu;
2. Projektuojamą KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais, po važiuojamaja dalimi ar arti jos kloti

apsauginiame vamzdyje nurodytu būdu. Kelio juostoje KL tiesiama ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje;
3. Projektuojamos KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais vietose ar šalia jų ir privačiuose

sklypuose žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu;
4. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus;
5. Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą
6. Prieš pradedant darbus iškviesti įmonių atstovus, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai.
6. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio

statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių
priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais
susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų
pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją.

7. Tikslios įžeminimo vietos nustatomos atlikus nužymėjimą vietoje.
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 Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) – Giliaus ežero

pažintinio tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui,

Tytuvėnų m., naujos statybos projektas
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Apšvietimo tinklų įrengimo planas, M 1:500

1

Parkinis šviestuvas stulpelis LED ≤9W (h≤1 m)

Parkinis šviestuvas LED ≤18,5W (h-4 m)

Teritorijos šviestuvai LED ≤67W, ≤41W (atrama h-10 m)

Sutartiniai žymėjimai:
ŠV-1

ŠV-2

ŠV-3

Proj. 0,4kV KL įrengiama atviru būdu, apsauginiame (PP,

PE) Ø75mm v. (≥ 750 N, po keliu ≥ 1250 N)

Proj. 0,4kV KL įrengiama uždaru būdu, apsauginiame

(PE) Ø75mm vamzdyje (≥ 1250 N)
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Apšvietimo KL prijungiama

nuo esamos apšvietimo oro

kabelinės linijos

Įrengiama apskaitos spinta KS/KAS-1

pagal AB ESO sąlygas Nr. TER25-41963.

E1
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v. Ø75mm L=6m,

įrengiama uždaru būdu

Parkinis šviestuvas stulpelis LED ≤9W (h≤1 m)

Parkinis šviestuvas LED ≤18,5W (h-4 m)

Teritorijos šviestuvai LED ≤67W, ≤41W (atrama h-10 m)
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Prijungiama nuo esamos

apšvietimo oro kabelinės linijos
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v. Ø75mm L=6m,

įrengiama uždaru būdu

v. Ø75mm L=18m,

įrengiama uždaru būdu

Parkinis šviestuvas stulpelis LED ≤9W (h≤1 m)

Parkinis šviestuvas LED ≤18,5W (h-4 m)

Teritorijos šviestuvai LED ≤67W, ≤41W (atrama h-10 m)

Sutartiniai žymėjimai:
ŠV-1

ŠV-2

ŠV-3

Lapas Lapų Laida

0

Dokumento žymuo

P25-001-NSP-E2.B-01

32

AutoCAD SHX Text
440056250683 1 842 KS94 2021.06.29 Stankevičius D. UAB "Inreal GEO"

AutoCAD SHX Text
440056250683

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?



Parkinis šviestuvas stulpelis LED ≤9W (h≤1 m)

Parkinis šviestuvas LED ≤18,5W (h-4 m)

Teritorijos šviestuvai LED ≤67W, ≤41W (atrama h-10 m)

Esama

AVS

Proj. Al 4x16,

L=22m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.1

41W 41W 67W 67W

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.2

Proj. Al 4x16,

L=29m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.3

Proj. Al 4x16,

L=25m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.4

Proj. Al 4x16,

L=30m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.5

Proj. Al 4x16,

L=21m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.6

Proj. Al 4x16,

L=18m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.7

Proj. Al 4x16,

L=24m

Proj. Al 4x16,

L=21m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.8

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.9

Proj. Al 4x16,

L=20m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.10

Proj. Al 4x16,

L=26m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.11

Proj. Al 4x16,

L=32m

Proj. Al 4x16,

L=22m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.12

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.13

Proj. Al 4x16,

L=23m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.14

Proj. Al 4x16,

L=31m

Proj. Al 4x16,

L=27m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.15

Atr. Nr.

100/2

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.16

Proj. Al 4x16,

L=20m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.17

Proj. Al 4x16,

L=21m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.28

Proj. Al 4x16,

L=19m

Proj. Al 4x16,

L=19m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.18

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.19

Proj. Al 4x16,

L=33m

Proj. Al 4x16,

L=18m

Nr.20

Proj. Al 4x16,

L=15m

Nr.21

Proj. Al 4x16,

L=21m

Nr.22

Proj. Al 4x16,

L=14m

Nr.23

Proj. Al 4x16,

L=18m

Nr.24

Proj. Al 4x16,

L=17m

Nr.25

Proj. Al 4x16,

L=17m

Nr.26

Proj. Al 4x16,

L=19m

Nr.27

Atr. Nr.

101/3

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.29

Proj. Al 4x16,

L=111m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.30

Proj. Al 4x16,

L=21m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.31

Proj. Al 4x16,

L=16m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.32

Proj. Al 4x16,

L=19m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.33

Proj. Al 4x16,

L=21m

Proj. Al 4x16,

L=25m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.34

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.35

Proj. Al 4x16,

L=22m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.36

Proj. Al 4x16,

L=16m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.37

Proj. Al 4x16,

L=16m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.38

Proj. Al 4x16,

L=24m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.39

Proj. Al 4x16,

L=18m

Proj. Al 4x16,

L=13m

Nr.40

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.47

Proj. Al 4x16,

L=14m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.48

Proj. Al 4x16,

L=19m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.49

Proj. Al 4x16,

L=18m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.52

Proj. Al 4x16,

L=15m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.50

Proj. Al 4x16,

L=21m

R≤30Ω

6A

C
u
 
3
x
1
.
5

Nr.51

Proj. Al 4x16,

L=29m

P
r
o
j
.
 
A

l
 
4
x
1
6
,

L
=

1
9
m

Proj. Al 4x16,

L=13m

Nr.41

Proj. Al 4x16,

L=12m

Nr.42

Proj. Al 4x16,

L=12m

Nr.43

Proj. Al 4x16,

L=12m

Nr.44

Proj. Al 4x16,

L=12m

Nr.45

Proj. Al 4x16,

L=12m

Nr.46

Sutartiniai žymėjimai:

Laida

Lapas Lapų

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-08

1

LT
Kelmės rajono savivaldybė

Statinio projekto pavadinimas

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) – Giliaus ežero

pažintinio tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui,

Tytuvėnų m., naujos statybos projektas

SPV Asta Kiaunienė
A 774

P25-001-NSP-E2.B-02

SPDV Mindaugas Sadauskas
39407

Skaičiuojamoji schema

1


	Sheets and Views
	Suvestinis_25.08.15-E2.B01.1
	Suvestinis_25.08.15-E2.B01.2
	Suvestinis_25.08.15-E2.B01.3
	Apsvietimo schema_25.08.18-APSV.B-02


