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3. PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 
 

Eil 

Nr. 
Institucija Asmuo Data Pastabos 

1.  
Projekto užsakovas Kelmės r. sav. 

administracija 
Dalia Miklovienė 2025-07-02 

Su sprendiniais 

sutinku 

2.  AB ESO Asta Rakauskienė 2025-07-01 

Pirminiai 

sprendiniai 

suderinti 
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4. PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 
Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

IV Inžineriniai tinklai    

Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: km -  

Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:    

Požeminės dalies 

0,4kV km 

 

 

 

- 

 

 

Antžeminės dalies km   

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis 

Elektros kabelių spintų skaičius 

           m 

Kompl. 

10 

- 
 

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 

0,4 kV 

 

IV Inžineriniai statiniai 

- 

 

vnt. / mm² 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

Statinio ekonominiai rodikliai 

Eil. 

Nr. 
SUVESTINIŲ IŠLAIDŲ SĄMATA 

Kaina 

EUR. su PVM 

1.  STATINIŲ IR JO DALIŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS 

1) statybos ir montavimo darbai; 

 

 

944.28 

2.  KITOS IŠLAIDOS 

1) Trasos nužymėjimas ir linijos išpildomoji nuotrauka 

2)Užsakovo rezervas 5% 

 

- 

47.21 
3.  IŠ VISO III-VI (EUR)  991.49 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Bendri elektrotechniniai duomenys: 

Maitinimo tinklo įtampa  400V / 230V 

Maitinimo tinklo dažnis  50Hz 

Pareikalaujamas galingumas  - 

III kategorijos vartotojas 

 

1. Statybinė-techninė dalis 

1.Projektas parengtas remiantis AB ESO išduotomis techninėmis sąlygomis Nr. ISK25-63512 

2.Projektuojama 10 kV OL L-403 iš Tytuvėnų TP atramų, patenkančių į užsakovo sklypą, kuriame planuojamos 

statybos, apsauga.  

3.Dvigubas laidų rišimas montuojamas esamose 10 kV OL L-403 iš Tytuvėnų TP atramose 403/5, 403/6. Dvigubų laidų 

rišimo montavimui pakeisti esamas traversas naujomis su papildomais izoliatoriais. 

4.Darbai vykdomi valstybiniame nesuformuotame žemės sklype. 

5.Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo, klojimo žemės bei kt. darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 

apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

6.Montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮT reikalavimais. 

7.Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui  

elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

žema įtampa 400±5% / 230 V±5%;3 fazės, TN-C-S posistemė; dažnis 50 Hz. 

 

. 

 



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK25-63512

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-06-21, 
Galioja iki: 2026-06-21

„Kelmės rajono savivaldybės administracija“

Savanorių pr. 176C, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061035640,
projektai@srp.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Miškininkų g. 20, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4563512

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia

Nauja leistina naudoti galia

Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW

kW

kW

-

-

-
Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 25-63512 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376



skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal Kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376
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6. PRIVALOMŲJŲ PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ  DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

 Organizaciniai tvarkomieji reglamentai 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 

STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“ 

STR 1.05.01:2017 
„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

 



 UAB „SRP Projektas“ 2025-371-TP-ET 
Lapas Lapų 

1 1 

 

 

FORMULĖS, PAGAL KURIAS BUVO ATLIKTI TECHNINIO PROJEKTO 
ELEKTROTECHNINĖS DALIES SKAIČIAVIMAI 

 

•  Galios skaičiavimas atliktas remiantis pagal šią pateiktą formulę: 

Skaičiuojamoji galia (Psk): 

= PleistKnxPsk  kW 

 

• Leistinosios ilgalaikės srovės skaičiavimas atliktas remiantis pagal šią pateiktą 
formulę:  
Leistinoji ilgalaikė srovė: 

nU

Psk
AIsk


=
3

,  

Isk., A – skaičiuojamoji 0,4kV el. tinklo srovė, A; 

Psk – aktyvinė skaičiuojamoji esamų prijungiamų vartotojų galia, kW. 

Un – Vardinė el. tinklo įtampa 0,4kV; 

 

• Trumpo jungimo srovių skaičiavimas atliktas remiantis pagal šią pateiktą 

formulę: 

Zg
Ztr

U
Itr

f

+

=

3

 

Itr – grandinės fazė-nulis (kilpos) trumpojo jungimo srovė, A;  
Uf – fazinė tinklo įtampa, V; 
Ztr – transformatoriaus pilnutinė varža, Ω; 
Zg – linijos (grandinės fazė-nulis) pilnutinė varža, Ω; 
 

• Įtampos nuostolių skaičiavimas atliktas remiantis pagal šią pateiktą formulę  
 

MuU =  

U  – įtampos nuostoliai linijoje %; 
u  – įtampos nuostoliai 1 km ilgio linijoje, kai apkrova 1kW; 

M – galios momentas (aktyviųjų apkrovų ir linijos atkarpų ilgių sandaugų suma, kW x m. 
 
Pastaba: 
 
Techninio projekto visi skaičiavimo duomenis yra pateikti techniniuose rodikliuose ir 
brėžiniuose (elektrinėje principinėje schemoje). 
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10 kV OL L-403 iš Tytuvėnų
TP atramoje 403/5 sumontuoti
dvigubus laidų tvirtinimus

Pastabos:
1.Projektas parengtas remiantis AB ESO išduotomis techninėmis sąlygomis Nr.
ISK25-63512
2.Projektuojama 10 kV OL L-403 iš Tytuvėnų TP atramų, patenkančių į užsakovo
sklypą, kuriame planuojamos statybos, apsauga.
3.Dvigubas laidų rišimas montuojamas esamose 10 kV OL L-403 iš Tytuvėnų TP
atramose 403/5, 403/6. Dvigubų laidų rišimo montavimui pakeisti esamas traversas
naujomis su papildomais izoliatoriais.
4.Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo, klojimo žemės bei kt.
darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente
ar ne.
5.Montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮT reikalavimais.

10 kV OL L-403 iš Tytuvėnų
TP atramoje 403/6 sumontuoti
dvigubus laidų tvirtinimus

.
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2025-06 STATYBAI

LAUKO ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOJIMAS.
MIŠKININKŲ G. 20, TYTUVĖNAI, KELMĖS R. SAV.
INV. NR. E2N4563512

PRINCIPINĖ ELEKTRINĖ SCHEMA

2025-371-TP-ET

A774 SPV Asta Kiaunienė
37280 EPDV Dovydas Kiržgalvis

1 1

į 403/3 atr.

10 kV OL L-403
iš Tytuvėnų TP

į 403/8 atr.
403/6403/5403/4 403/7

3A-35

Proj. dvigubas
tvirtinimas 403/5 atr.

Proj. dvigubas
tvirtinimas 403/6 atr.



  

 

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 UAB „SRP Projektas“ 2025-371-TP-ET 
Lapas Lapų 

1 1 

 

Eil 
nr. 

Medžiagos, įrenginiai 
Tech. 

Charakteri 
stika 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Tech. 
Reikalavi
mų pagal 

Bendr. 
sąrašą Nr. 

Papildomi 
duomenys 

1. 10 kV oro linijų montavimo medžiagos 

1.1 Traversa su papildomais izoliatoriais 10 kV Kompl 2 
12.3  

1.2 Viršūnė su papildomais izoliatoriais 10 kV Kompl 2 
12.3  

2.10 kV oro linijų montavimo darbai 

2.1 
Traversos su papildomais izoliatoriais 
montavimas 

- 
Kompl 2 

  

2.2 
Viršūnės su papildomais izoliatoriais 
montavimas 

- 
Kompl 2 

  

2.3 Laidų rišimas 
- 

Kompl 1 
  

2.4 Operatyviniai perjungimai 
- 

Kompl 1 
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SÀMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

2025.07.07

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Ið viso
(su PVM)Árenginiai

(EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas

944.28 944.281

944.28 944.28Viso III:
944.28 944.28Viso II-III:

VI. REZERVAS

Uþsakovo rezervai  5.00% 47.21 47.21

Viso VI: 47.21 47.21
Viso II-VI: 944.28 47.21 991.49



L O K A L I N Ë      S À M A T A
Sudaryta pagal 2025.04 kainasSÀMATA

         1Þiniaraðtis

         1

689 Dvigubas laidø tvirtinimas, Miðkininkø g. 20, TytuvënaiStatiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2025.07.07 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 944.28  EUR

EUR EUR

Darbai ir medþiagos   1
    461.871 R33-29 vnt      2.0

10 KV OL LAIDØ DVIGUBO TVIRTINIMO MONTAVIMAS

þm.val.      48.73     3.7   1.85     13.17Darbo sàn. kateg. 3.5 (vnt.kaina      24.37)
kg       0.53    0.08  0.04        6.67   Aliuminio viela180182
t       6.0    0.666667  0.333333        9.0   Laidai el. oro linijoms260755
vnt     180.0    12.0   6.0       15.0   Izoliatoriai340004
vnt     200.0     4.0   2.0       50.0   Traversa/virðûnë342539
mað.val      26.61     1.24  0.62       21.46   Brigadinë maðina krovininës automaðinos

bazëje
489205

kompl.     100.0     1.0   1.0      100.0   2 88001001    Operatyviniai perjungimai

     49.73 R33-67 vnt      2.0

10 kV OL laidø perriðimas (1 atrama)
þm.val.      30.93     2.2   1.1     14.06Darbo sàn. kateg. 4.0 (vnt.kaina      15.47)
kg       1.6    0.24  0.12        6.67   Aliuminio viela180182
mað.val      17.17    0.8  0.4       21.46   Brigadinë maðina krovininës automaðinos

bazëje
489205

79.66 Medþiagos 488.13 Mechanizmai43.78 Ið viso        611.57Skyriuje    1 Darbo uþm.

79.66 Medþiagos 488.13 Mechanizmai43.78 Ið viso        611.57Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

14.64Papildomø medþiagø vertë   3.00%
1.31Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

Sezoniniai darbai  15.00% (0.00)
Specifiniai darbai  17.00%

6.37Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(79.66)
       633.8986.03 502.77 45.09Viso:

26.67Soc.draudimo iðlaidos  31.00%(79.66+6.37)
       660.56112.70 502.77 45.09Statinio statybos iðlaidos Viso:
        59.45Statybvietës iðlaidos   9.00%
       720.01Ið viso tiesioginës iðlaidos
        23.23Pridëtinës iðlaidos  27.00%(79.66+6.37)
        37.16Pelnas   5.00%(720.01+23.23)
        60.39Ið viso netiesioginës iðlaidos

       780.40Bendra vertë be PVM
       163.88Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

       944.28Bendra vertë su PVM

SUDARË Dovydas Kirþgalvis


