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Projekto dokumenty ir bréziniy sudéties Ziniarastis

Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy Pastabos
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2. Projekto sudétis ir sudarytojai 1
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ZiniaraStis
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14. Suderinimai 5
15. 23121-TDP-MS-BR-01 Situacijos planas 1
16. 23121-TDP-MS-BR-02 Planas 4
17. 23121-TDP-MS-BR-03 DrenaZo rinktuvy iSilginiai profiliai 2
18. 23121-TDP-MS-BR-04 PoZzeminio $ulinio PE SP-40 bréZinys 1
19. 23121-TDP-MS-BR-05 PoZeminio Sulinio GB SP-3 bréZinys 1
20. 23121-TDP-MS-BR-06 Vandens nuleistuvas F-10 1
21. 23121-TDP-MS-BR-07 Vandens nuleistuvas PN-42 1
22. 23121-TDP-MS-BR-08 Ziotys 250mm 1
23. 23121-TDP-MS-BR-09 DrenaZo jrengimo schema 1
Atestato .. . . . . S .. . ..
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74-PmAT
S-180-PmAT PV R. Bliyj ~7 | 202312 . . . . . Laid
= —— ,@)&2/ Projekto dokumenty ir bréZiniy sudéties —
PA R. Bliujus .. . ...
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Privalomyjy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarasas
Eil. . .
NE. Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Zin.,1993,
Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877)
2. Melioracijos jstatymo pakeitimo jstatymas Nr.IX-2009
3. | MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas
4. | MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
5. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles,
patvirtintas LR Zemés tikio ministro 2004 m. rugpjicio 5
d. jsakymu Nr. 3D-466 ,,.Dé¢l melioracijos normatyviniy
dokumenty patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582)
6. | LST 1516-2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
7. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai
Zenklai
8. | MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas
9. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai
10. | STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai
11. | MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
tvarka
12. | MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés
13. | MND Nr.29 Plastmasinis drenaZzas ir jo irenginiai. Montavimo
bréZiniai
14. | MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai
15. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
At;?;ato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos r. gveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos
TIPoAT GraZinos g. 4-52, Kaunas kapitalinio remonto projektas
> AT iz E: Eizjzz %&g st Privalomyjy dokumenty ir pagrindiniy Laida
normatyviniy dokumenty sarasas 0
Etapas Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés 93121-TDP-MS-BD-02 Lapas | Lapy
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) TVIRTINU.
Zemes iikio skyriaus vedéjas
Jonas Mar¢iukaitis

" (Parasas)

2023 m. kovo 16 d.

Sveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos kapitalinio remontas

UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI

1. Finansavimo $altinis — Savivaldybés biudZeto 1é3os
Projekto parengimo vieta — Sveicarijos k., Sveicarijos sen., Jonavos r.
3. Projekto apimtis:

o Sveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos Nr.9 (P4_1971) remontas — 0,6 km
. Projektavimo stadija — techninis darbo projektas.
. Ypatingos projektavimo salygos:

* Rengiant projekta, jtraukti j sprendimy priémima senilinijos senifing, vietos gyventojus

6. Privalomuosius remonto projekto rengimo dokumentus pateiks uZsakovas.
7. Parengti techninio darbo projekto bendraja ir samating dalis.
8. Techninj darbo projekta pateikti 2 egz. popierine forma bei skaitmenine forma kompiuterinéje
laikmenoje.

¥

[ =N

9. Paslaugas atlikti vadovaujantis Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymu, Statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.06:2002 ,,Statinio projektavimas®, Melioracijos techniniais reglamentais:
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR 2.02.01:2006 »Melioracijos
statiniai. Pagrindiniai reikalavimai® bei kitais galiojanciais normatyviniais ir techniniais statyby
dokumentais

Zemés tkio skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Griténas <. ... %

S O A



4/3/23, 9:56 AM

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Radsis

ISduodanti institucija

Atestatas

Licencijy informaciné sistema

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Teisiné forma
Pavadinimas

Individuali jmoné
R. Bliujaus projektavimo jmoné

Licencijos gavéjai Kodas 134747775
El. padtas bliujus.remigijus@gmail.com
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2481 statiniy projekto vykdymo priezidra
Veiklos duomenys 2483 Mel!oracijos c!arbq !(Vflifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy techniné priezitra
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2480 o . .
statiniy projektavimas
Numeris 74-PmAT
Galioja nuo 2023-02-23
Galioja iki 2028-02-23
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2023-02-23
protokolo data
ISdavimo data 2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-88 (5.50E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3110685
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4/1/23, 2:03 PM

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

I8duodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemes tkio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavejai

Vardas REMIGIJUS
Pavardé BLIUJUS
Asmens kodas
Adresas
El. pasStas bliujus.remigijus@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2484 o ;

statiniy projekto vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2485 L X D
statiniy projekto wkdymo priezitros vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

Komentaras

2487 statiniy statybos techninés priezilros vadovas
Numeris S-180-PmAT
Galioja nuo 2023-02-23
Galioja iki 2028-02-23
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2023-02-23
protokolo data
ISdavimo data 2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archywota

8D-88(5.50E)

https://mww.licencijavimas.It/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3110696

171



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis
Nr.
4.DRENAZAS

4.1. | Rinktuvy ilgis km 0,667
4.1.1 i$ jy d250/290mm (perforuoty) km 0,388
4.1.2 i$ jy d200/235mm (perforuoty) km 0,179
4.1.3 i$ jy d180/200mm (perforuoty) km 0,020
4.1.4 i$ juy d145/160mm (perforuoty) km 0,006
4.1.5 i$ jy d200mm (neperforuoty) km 0,060
4.1.6 i$ jy d160mm (neperforuoty) km 0,014
4.5. | Drenazo pozeminiy Suliniy skaicius vnt. 11
4.6. | Vandens nuleistuvy skaicius vnt. 2
4.7. | DrenaZo Ziociy skaicius vnt. 1

AteNs;ato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos . gveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos
- Grazinos g. 4-52, Kaunas kapitalinio remonto projektas
74-PmAT
S-180-PmAT | PV R. Bliujus & g Mg} 2023 12 Laida
PA R. Bliujus Bendrieji statinio rodikliai 0
Etapas Lapas | Lapy

TDP

Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés
administracija

23121-TDP-MS-BD-04




AiSkinamasis rastas

Jonavos rajono Sveicarijos k. Pavasario g. drenaZo sistemos kapitalinio remonto techninis darbol
projektas sudarytas pagal Jonavos raj. zemes iikio skyriaus patvirtintg uzduotj projektavimui.

Remontuojamas drenaZas yra Jonavos raj. Sveicarijos k. Pavasario gatvés ribose.

Projekta parengé: R.Bliujaus projektavimo jmoné, projekto autorius Remigijus Bliujus, tel. 8699-
30351. Tinkamiems projektiniams sprendimams priimti, buvo atlikti topografiniai, melioraciniai ir
pozeminiy komunikacijy tyrinéjimai.

Sveicarijos gyvenvietés plotas buvo nusausintas keraminiy vamzdZiy drenazu 1971m. pagal

melioracijos projektg Nr.4.

Gyvenviet¢ buvo uZstatyta po drenaZzo jvykdymo, todél drenazo sistemos Nr.l rinktuvai i
sausintuvai Siuo metu yra po pastatais, sodais ir keliais. Pagrindinés ploto drégmés pertekliaus priezastis
yra suliiZz¢ po pastatais, keliais ir komunikacijomis drenaZo rinktuvai ir sausintuvai, tod¢l semiami darzai
ir kiemai. D¢l minéty prieZasCiy projekte numatyta jrengti nauja drenaZo rinktuva i§ polietileniniy
vamzdZiy Salia Pavasario gatvés. Tokiu budy visi drenazo rinktuvai jeinantys j gyvenviete bus pajungti |
naujg rinktuva, kuris nuves drenazinj ir pavirSinj vandenj ] melioracijos griovj Nr.1-1. Sujungimuose sul
esamais keramikiniais rinktuvais ir posiikiuose, suprojektuoti pozeminiai Suliniai. Visi nukirsti veikiantys
sausintuvai ir rinktuvai turi biti pajungiami | naujg rinktuva. Naujai irengty drenazo rinktuvy apsaugos

zona yra Zemés juosta iSilgai drenazo rinktuvo, kurios ribos yra po 5 metrus i abi puses nuo rinktuvo asies.

Drenazo rinktuvg 1-a-2, po Pavasario gatve, numatoma jrengti uzdaru biidu, pradirimu, siekiant
nesugadinti esamos gatvés asfalto dangos. Drenazo rinktuvg 1-a-1 tarp pikety 5+67 - 6+27 taip pat
numatoma jrengti uzZdaru buidu, pradirimu, kadangi tarp rysiy kabelio ir kapitalinés tvoros yra tik 4 metrai,

o rinktuvo gylis vir§ 3 metry.

Vykdant drenaZo remonto darbus, biitina laikytis darby saugos reikalavimy ir projekto derinimuose]
nurodyty salygy. Vykdant darbus ties esamomis komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu biidu,
dalyvaujant Sias komunikacijas aptarnaujan¢iy jmoniy atstovams. Siekiant, kad darby metu tepalais ar
naftos produktais nebiity terSiamas vanduo, dirvoZemis bei aplinka, drenazo remontui naudojama technika

v —

darbus sutvarkyti aplinka.

Ati?;ato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos . gveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos
- Grazinos g. 4-52, Kaunas kapitalinio remonto projektas
74-PmAT

S-180-PmAT | PV R. Bliujus A g Vg} 2023 12 Laida

PA R. Bliujus AiSkinamasis rastas 0
Etapas 5 } . . . Lapas | Lapy

Uzsakovas: J(.).navos rajono savivaldybés 23121-TDP-MS-BD-05
TDP administracija 1 2




Atliekant drenazo remonto darbus bus paZeidZiamas augalinis sluoksnis, tod¢l darbai turi biti

vykdomi humusingg gruntg nustumiant buldozeriu, nukasant ekskavatoriumi arba rankiniu buidu, taip jil

iSsaugant. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose

ar voluose, kad netrukdyty trans$éjy kasimo darbams. Baigus zZemés darbus, uzpylus trans$éja, augalinis|

gruntas turi biiti graZinamas j prading vietg tokiu storiu, koks buvo prie$ ji paSalinant.

23121-TDP-MS-BD-05

Laida

Lapas

Lapy




BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. Bendros nuostatos

Melioracijos statiniai suprojektuoti vadovaujantis normatyviniais dokumentais (MTR 1.05.01:2005):
- Lietuvos Respublikos melioracijos jstatyma (Zin.,1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877);

- Lietuvos standartg LST 1516-2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®;

- Lietuvos standartg LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai‘;

- Techniniy reikalavimy reglamentg GKTR 2.11.03:2014 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500,
1:1000, 1:2000 ir 1:5000 zenklai*, patvirtinta Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie]
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m. birZelio 19 d. jsakymu Nr. 45 (Zin., 2000, Nr. 52-
1518);

- Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemes iikio|

ministro 2004 m. rugpjicio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,Dél melioracijos normatyviniy dokumenty|
patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582);

- Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemés iikio
ministro 2004 m. rugpjucio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,.D¢l melioracijos normatyviniy dokumenty
patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582).

Melioracijos statiniy statyba vykdoma remiantis 2004m. vasario 5d. "Melioracijos jstatymo
pakeitimo jstatymo Nr.IX-2009" nuostatomis.

Rangovas privalo paskirti rekonstrukcijos darby statybos vadova ir pradéti darbus tik po to, kai i$
statytojo gauna leidimg pagal MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas* reikalavimus,
nustatyta tvarka suderintg ir patvirtintg statinio projekta.

Darbus rangovas privalo vykdyti pagal statinio projekta, prisilaikant statinio statybos techninés
priezitros vadovo reikalavimy, pagal MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai" reikalavimus.

Esant butinybei stabdyti statyba, vadovautis STR 1.05.01:2017 "Statybos stabdymas" savavaliSkos|
statybos padariniy Salinimas" nurodymais.

Statinj pripaZinti tinkamu naudoti pagal MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy pripaZinimo|
tinkamais naudoti tvarka® nurodymus.

Grioviy ir drenazo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19
"Melioracijos statiniai MS-98 1 tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai 1998 m".

DrenaZo polietilenines Ziotis, vandens nuleistuvus, pasléptus drenaZo Sulinius, latakus L-50PE
rengti pagal 2004 mety melioracijos normatyvinius dokumentus ,,MND Nr.29* - "Plastmasinis drenaZas ir
jo irenginiai. Montavimo bréZiniai".

2. Bendri techniniai reikalavimai

1. Klojant vamzdZius, auksta gruntinio vandens lygj turiniame grunte, ji paZzeminti 30 cm Zemiau
klojamo vamzdzio.

2. Esamy inZineriniy komunikacijy zonoje po 2,0 m i abi puses Zemés darbus vykdyti rankiniu budu.

3. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdziams, fasoninéms dalims) turi buti pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje

At;?;ato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos r. gveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos
’ Grazinos g. 4-52, Kaunas italini i
TIPoAT g kapitalinio remonto projektas
S-180-PmAT | PV R. Bliujus A g Mg} 2023 12 Laida
PA R. Bliujus Bendrosios techninés specifikacijos 0
Bapas | 7 akovas: Jonavos rajono savivaldybés 93121-TDP-MS-BD-06 Lapas | Lapy
TDP administracija 1 5




jam keliamus reikalavimus.

4. Rangoviné organizacija, vykdanti drenaZzo statybos-montavimo darbus, turi turéti apmokyta

brigada ir atestatg Siy darby vykdymui.

5. Pagrindai po vamzdziais vykdomi, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC ir PE vamzdziams,

pagal galiojancias Lietuvoje normas.

Polietileniniai PVC vamzdziai ir fasoninés dalys yra sertifikuojami pagal EN ISO 9001:2000

3. Techniniai reikalavimai gaminiams

standarta.
Eil. | Gaminio ar medziagos | Geometriniai ir Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. | bendrinis pavadinimas | masés rodikliai

1 2 3 4

1. Neaustiné filtraciné Storis >0,7 mm, PraleidZia grunto daleles <0,09 mm,
medZziaga drenazo masé 170£17 g/m?> | laidumas vandeniui > 90 m/d,
vamzdziams apvynioti tempimo stipris > 1 kN/m iSilgine kryptimi,

tempimo stipris >0,4 kN/m skersine kryptimi

2. Gofruoti perforuoti Skersmuo Ziedinis standumas > 4 kN/m?2,
vamzdZziai drenaZo 180/200mm, Vandenj praleidzianciy skyluciy plotas
rinktuvams (SN4) 145/160mm. >24cm?*/m!

3. Gofruoti perforuoti Skersmuo Ziedinis standumas > 8 kN/m?2,
vamzdZiai drenazo 250/290mm, Vandenj praleidzianciy skyluciy plotas
rinktuvams (SN8) 200/235mm. >24cm?/m!

4. | Neperforuoti PE ISorés skersmuo Ziedinis standumas > 8 kN/m?
vamzdziai drenazo 200mm, 160mm
rinktuvams

5. Zvyras 0-32 mm UZterStumas (<0,063 mm) — 1,9%,

filtracija — 3,0 m/d
6. | Sulinys PE SP-40 Skersmuo - Komplektavimas: korpusas, dangtis
630mm,
aukstis — 680 +
20mm Sulinio
sienelés storis —
15,4 + 2,4mm

7. | G/b Suliniy vamzdZiai Vidaus skersmuo Ziedo standumas >8 kN/m?2

pagal projekta

Laida | Lapas | Lapy

23121-TDP-MS-BD-06




8. | PavirSinio vandens 1) korpuso su Korpuso Ziedinis standumas >4kN/m?
nuleistuvas PN-42 dugnu vidaus
skersmuo 560+/-7
mm; aukstis 700 +/-
10 mm arba
1700+/-10mm; 2)
virSutinio korpuso
skersmuo 500+/-7
mm; aukstis 600 +/-
10 mm; 3)
atraminio ziedo
vidaus skersmuo
508 +/-4 mm ir
iSorinis skersmuo
658 +/-10 mm;
4)dangcio iSorinis
skersmuo 658 +/-10
mm, aukstis 125 +/-
10 mm.

9. | PE drenazo Ziotys Ilgis - 4m, Ziedinis standumas > 4 kN/m2,

skersmuo 250 mm | komplektavimas: (160, 200, 250) su
grotelémis, leistina deformacija po jrengimo
<10 %.

Turi atitikti  standarto LST 1063988-19
,,Vamzdziai is antrinio polietileno”

reikalavimus
10. | Melioracinis PE stulpelis | Ilgis — 200cm, pado | Komplektavimas: su dangteliu ir pagrindu
PMS-200 melioracijos diametras 10 cm Ziedinis standumas > 8 kN/m?

statiniams Zymeéti [Sorés skersmuo —
50 mm, vidaus
skersmuo 30 mm

4. Zemés darbai
4.1. Bendros nuostatos

Zemés darby kontrolé turi biiti vykdoma, grieZtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nurodyty nuostaty.
Vykdant Zemés darbus ir jrengiant pagrindus, turi biiti surasyti dengty darby aktai.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose]
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninj
priZitirétoja ir jo nurodytais biidais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tadal
leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jsp€jimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

4.2. ParuoSiamieji darbai

Paruosiamieji darbai:

e buldozeriu iSlyginti Zemés pavirsiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje;

atlikti vamzdyno aSies ir trans$éjos riby nuZyméjima, sukalant kuoliukus kas 10-15m;

itvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus jud¢jimo asj, jeigu ekskavatorius judés Salia trans¢jos;
atSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius Zenklus;

irengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar kanalizacijos tinkly;
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4.3. Transéjos kasimas

Transéjy, skirty poZeminiams vamzdynams, Suliniams, gyliai nurodyti bréZiniuose. Trans¢jos plotis|
tame gylyje, kur klojami vamzdZziai, turi bati lygus iSoriniam vamzdZio diametrui plius 0,6m.

Pries pradedant kasti tran$éja, rangovas turi labai tiksliai pazyméti tranS¢jos trasg ir patikrinti
nattiraly Zemés pavirSiaus lygj.

Tran$éjy kasima galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medZiagos jau atveZztos i objekta.

DidZiausias leistinas Slaito nuolydis nustatomas pagal "Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus.

Mechanizuotai trans$éja kasama iki projektinés altitudes, neiSkasus +10cm. Iki projektinés altitudes
kasimas atliekamas rankiniu biidu, iSsaugant natiiraly pagrindg po vamzdziais. Jeigu reikalinga, pastatoma
jranga vandens atsiurbimui i§ tran$éjy. Gruntas, iSkastas i§ tran$¢jy, verCiamas ant trans$éjos Slaito ne
maZzesniu kaip 0.5m atstumu nuo §laito briaunos. PrieS leidZiant dirbti darbininkams transéjoje, gilesné¢je
negu 1,30m, turi biti patikslintas Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

4.4. Pagrindo paruoSimas

VamzdZiams iSlyginamasis sluoksnis turi biiti klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas taip,)
kad vamzdis atsiremty vienodai. VamzdZio aplinkinis uZpildas i$ Sony taip pat bus atrama vamzdZiams,
todél svarbu ji sutankinti.

ISlyginimui ir uzpildui naudojamos medZziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi vir§yti 20mm;

- 8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;

- medZiaga neturi biiti suSalusi;

- negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai virS$
vamzdyno. Grunto sluoksnis turi biiti ne maZesnis kaip 0.6m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova,
iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

4.5. Uzpylimas

Rekomenduojami jvairiis vamzdzio aplinkinio uzpildo grunto supliikkimo budai.
Suplikimas. Jrengiant plastmasiniy vamzdZziy sistemg svarbu supliikti gruntg, nes taip gaunama
reikiama Soniné atrama (sutankinimo laipsnis). Suplikimui galima naudoti jvairig jrangg.

Gruntas, naudojamas vamzdZziy uZpylimui, turi buti smélinis, (akmeny skersmuo turi biiti ne|
didesnis, kaip 32mm). Trans¢jas uZpilti galima po to, kai patikrinti vamzdZiai, jy sujungimai ir suraSytas
paslépty darby aktas. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas uzpylimo sluoksnis ir sutankinamas.
VamzdZiai ir Suliniai uZpilami vienu metu i$ abiejy pusiy.

5. Darby ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkuma.  Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, taCiau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal
atitinkamg Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi buti pazyméti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos
numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi buti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis i
Siomis techninémis specifikacijomis.
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Grioviy ir drenaZo statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy
pagrindinius parametrus.

Drenazo, grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant vykdomy
statiniy pagrindinius parametrus (Zilir. 2 lentelg).

23121-TDP-MS-BD-06

Eil. | Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3
2. Drenazo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +/-2m
2 Rinktuvo altitudés +5 cm
-10 cm
3. Sausintuvo be nuolydZio ruozo ilgis >10 m
4. Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
5. Filtracinéje medZiagoje ant vamzdzio negali biiti jtrukimy Ant vamzdZzio
tvirtinama  siilu
arba jmauta |
rankove
8. Drenazo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis | kitaip negalima
fasoninémis detalémis
9. DrenaZo Zioties jrengimas
Zioties altitude +/-5 cm
stiprinimo dembliu latako matmenys ne mazesni negu
brézinyje
2. Drenazo Sulinio statyba
10. | I8lyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po Suliniu sutankinimas galima  pakeisti
tik smélio
sluoksniu
I1. | Drenazo vamzdziy jjungimo ] Sulinj sandiiry uzsandarinimas | kitaip negalima
makrofleksu ir filtracine medZiaga arba specialia jungtimi
12. | UZpilto grunto aplink Sulinj sutankinimo koeficientas >0,9
3. PavirsSinio vandens nuleistuvo statyba
13. | Nuleistuvo dangc€io virSaus atstumas iki sésdintuvo horizontalaus | +/-2 cm
pavirSiaus 25 cm
14. | Horizontalaus pavirSiaus (sésdintuvo) aplink nuleistuvo korpusg | +/-5 cm
suformavimas, kurio skersmuo 150 cm
15. | Slaity stiprinimo dembliu iSorinio krasto jgilinimo j grunta dalies | maZiau negalima
plotis 30 cm
16. | Slaito j nuleistuvo puse koeficientas m=3 +/-10 proc.
17. | Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdZio su | +/-10 cm
filtracine medziaga apvynioto aplink nuleistuvo korpusa ilgis 460
cm
18. | Drenazo rinktuvo skersmuo, kuris salygoja nuleistuvo galig nuleisti | Ziir. rinktuvy
vandens kiekj I/s profilius
19. | Zemés pavirSiaus nuolydis j nuleistuvo puse ir vandentakoje >0,3 | maZinti
proc. neleidZziama
Laida | Lapas | Lapy




DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

Eil. Darby apraSymai Mato Kiekis
Nr. vnt.
1. DrenaZo rinktuvy d250/290mm jrengimas i§ perforuoty 100m 2,48
SN8 vamzdZiy su geotekstilés filtru, kasant trans¢jas
vienakausSiu ekskavatoriumi mineral. grunte nuo 3m iki
4m gylyje
2. DrenaZo rinktuvy d250/290mm jrengimas i§ perforuoty 100m 1,40
SN8 vamzdZziy su geotekstilés filtru, kasant trans¢jas
vienakausSiu ekskavatoriumi mineral. grunte iki 2,5m
gylyje
3. DrenaZo rinktuvy d200/235mm jrengimas i§ perforuoty 100m 1,29
SN8 vamzdZziy su geotekstilés filtru, kasant trans¢jas
vienakausSiu ekskavatoriumi mineral. grunte nuo 3m iki
4m gylyje
4, Drenazo rinktuvy d200/235mm jrengimas i$ perforuoty 100m 0,50
SN8 vamzdZziy su geotekstilés filtru, kasant trans¢jas
vienakausSiu ekskavatoriumi mineral. grunte iki 2,5m
gylyje
5. Drenazo rinktuvy d180/200mm jrengimas i$ perforuoty 100m 0,20
vamzdZiy su geotekstilés filtru, kasant trans¢jas
vienakausSiu ekskavatoriumi mineral. grunte iki 2,0m
gylyje
6. Drenazo rinktuvy d145/160mm jrengimas i$ perforuoty 100m 0,06
vamzdZiy su geotekstilés filtru, kasant trans¢jas
vienakausSiu ekskavatoriumi mineral. grunte iki 2,0m
gylyje
7. UZzdaro peréjimo daugiau kaip S0m ilgio jrengimas m 60
kryptinio greZimo jrenginiu, jtraukiant PE 200mm
skersmens vamzdj
8. Uzdaro peréjimo iki 50m ilgio jrengimas kryptinio m 14
grezimo jrenginiu, jtraukiant PE 160mm skersmens
vamzd]
0. Vandens nuleistuvo F-10 jrengimas vnt. 1
10. | DrenaZo $ulinio GB SP-3 jrengimas vnt. 2
11. | DrenaZo $ulinio PE SP-40 jrengimas vnt. 9
12. | PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas lomoje vnt. 1
13. | 250mm skersmens polietileniniy ZioCiy irengimas vnt. 1
14. | Esamy keram. d175-200mm drenazo rinktuvy vnt. 1
prijungimas prie poZeminiy Suliniy
15. | Esamy keram. d125-150mm drenaZo rinktuvy vnt. 1
prijungimas prie poZeminiy Suliniy
Ati?tato R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos . gveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos
L Grazinos g. 4-52, Kaunas kapitalinio remonto projektas
74-PmAT
S-180-PmAT | PV R. Bl%ujius A / Vg} 2023 12 L Laida
PA R. Bliujus Darby sgnaudy Ziniarastis 0
Etapas Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés 23121-TDP-MS-BD-07 Lapas | Lapy
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16. | Esamo vandens nuleistuvo F-5 prijungimas prie naujo vnt. 1
rinktuvo

17. | Vandens paSalinimas i$ tran$éjy 100m? 0,75

18. | Trans¢jy kasimas rankiniu budu, ties poZeminémis 100m? 0,10
komunikacijomis

19. | TranS¢jy uzvertimas rankiniu biidu, ties poZeminémis 100m? 0,10
komunikacijomis

20. | Drenazo linijy ieSkojimas vienakauSiais ekskavatoriais 100m? 0,20
iki 0.4 m3 talpos kausais

21. | Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos 100m? 1,70
priemonémis (po keliais)

22. | Esamy keliy Zvyro dangos atstatymas 100m? 0,30

23. | Tvory iSardymas m 30

24. | Pievy ats¢jimas, apséjant daugiametémis Zolémis 100m? 18,00
rankiniu biidu

Laida | Lapas | Lapy
23121-01-TDP-MS-BD-07 0 ” ”




Darby ir statiniy, kuriems suraSomi paslépty darbuy aktai, sarasas

Eil. | Darby ir jrenginiy | Marké, tipas Kiekis Dafbu[ I elementq, kurlems‘ IraSai apie
A suraSomi paslépty darby aktai, akty
Nr. pavadinimas . .
pavadinimas suraSyma
1. DrenaZo rinktuvy d250/290mm 388m | 1. ISlyginamojo sluoksnio po
jrengimas i§ PVC d200/235mm 179m | vamzdZiais jrengimas.
perforuoty d180/200mm 20m 2. Sujungimy uzsandarinimas.
vamzdziy d145/160mm 6m 3. Pirminis vamzdziy uZpylimas
sutankinant.
2. Polietileniniy d250mm Ivnt. 1. Rinktuvo su polietileniniu
ZioCiy jrengimas vamzdZiu sujungimo
uzsandarinimas.
2. Zio€iy pirminis uZpylimas,
sutankinant.
3. Suliniy jrengimas SP-40 9vnt. 1. I8lyginamojo sluoksnio po
SP-3 2vnt. Suliniais jrengimas.
F-10 lvnt. 2. Sujungimy uZsandarinimas.
3. Grunto aplink Sulinj
sutankinimas.
Atestato .. . . . . S .. . ..
Nr R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos r. Sveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos
- Grazinos g. 4-52, Kaunas kapitalinio remonto projektas
74-PmAT
S-180-PmAT | PV R. Bliyj ~7 | 202312 ) .. ) . . . Laid
= —= /4@9&2} Darby ir statiniy, kuriems suraSomi paslépty =
PA R. Bliujus . .
darby aktai, sgraSas 0
Bapas | 7 akovas: Jonavos rajono savivaldybés 93121-TDP-MS-BD-08 Lapas | Lapy
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REPERIU KATALOGAS

Nr. Pobiidis Vieta ApraSymas Altitudé
1. Laikinas | Siauringje ploto dalyje, Pavasario ir | Pralaidos i§tekéjimo 69,03
LakStingaly gatviy sankryZoje, esanti | vamzdZio virSus
pralaida
Atestato .. . . . . S .. . ..
Nr R.Bliujaus projektavimo jmoné Jonavos r. Sveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos
- Grazinos g. 4-52, Kaunas kapitalinio remonto projektas
74-PmAT
S-180-PmAT | PV R. BI?UJ:us & / Mg} 2023 12 . Laida
PA R. Bliujus Reperiy katalogas 0
Etapas Lapas | Lapy

TDP

Uzsakovas: Jonavos rajono savivaldybés
administracija
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RINKTUVU HIDRAULINIU SKAICIAVIMU DUOMENYS

Jonavos r. Sveicarijos k. Pavasario g. drenazo sistemos kapitalinio remonto projektas

. . Nuotequ . Rinktuvy ilgiai pagal diametrus, m
o Rinktuvo Plotai moduliai Debitai, I/s - S
< I/s/ha =
3 S .4
=) 0 < 2o .8 4 3 4 = n R 9 "% Ne- | Ne- | Ne-
*q-'(z 2 g g Zz § g -% g § 3 g § 3 g N g g e —g Perf. Perf. Perf. Perf. perf. | perf. | perf.
) & o< S E|EE Qg O == o = = S =z E | & E| 145160 | 180200 | 200232 | 250/290 | PVC | PVC | PVC
= A 3 ~S8 g ~82 a A S = = 7 110 | 160 | 200

1 1-a-2 0+00 5,4 1,0 5,4 5,4 1,5 14

1-a-1 6+27 5,1 5,1 0,7 1,9 3,6 9,7 13,3 0,2 20

1-a-1 5+67 18,7 18,7 0,4 60

1-a-1 3+88 18,7 18,7 0,2 179

1-a-1 0+00 4,9 4,9 0,7 1,9 4,1 11,2 18,7 34,0 0,2 388

wly
Sudaré: R.Bliujus




Projekto pavadinimas —

Stadija -
Uzsakovas —

Projektavimo organizacija —

SUDERINIMU SARASAS

remonto projektas

Techninis darbo projektas

R.Bliujaus projektavimo jmoné

Jonavos r. Sveicarijos k. Pavasario g. drenaZo sistemos kapitalinio

Jonavos rajono savivaldybés administracija

1 lapas
Eil. Projekta p.eriiﬁréjusi Projekto derinimo salygos Atstovo pareig(v)s, pavarde ir
Nr. organizacija parasas
1. Jonavos rajono savivaldybés SUDERINTA Vyr. specialistas melioracijai
administracijos Zemés tikio Mindaugas Griténas
skyrius (paraSas projekto plane)
2024-01-15
2. Sveicarijos senifinija SUDERINTA Senitinas
Algirdas Paplonskis
(paraSas projekto plane)
2024-01-15
3. AB Energijos skirstymo PRITARTA Dujy tinklo eksploatavimo
operatorius Registracijos Nr.P61043 skyriaus
Pries darbus gauti kasimo inZinierius
leidima darby vykdymui Eimantas Siudeikis
ESO eksploatuojamy (paraSas projekto plane)
inZineriniy tinkly apsaugos 2024-01-15
zonoje ir iSkviesti ESO
atstova inZineriniy tinkly
nuzymejimui
4. AB Energijos skirstymo PRITARTA Elektros tinklo eksploatavimo
operatorius Registracijos Nr.P61043 skyriaus
Pastabas Zitréti projekto inZinierius
derinimo su ESO Marius Balcitinas
suvestingje (paraSas projekto plane)
2024-01-16
5. Telia Lietuva AB Vykdant darbus iskviesti InZinierius
atstova. Linas Barzda
SUDERINTA (paraSas projekto plane)
Prie§ 3 paras iki darby 2024-01-15
pradzios biitina paimti
raStiSka sutikima Zemés
kasimo darbams
6. UAB ,,Jonavos vandenys* SUDERINTA InZinierius- statybininkas

Pries§ pradedant darbus
kviesti atstova.

Darius Gaidamavicius
(paraSas projekto plane)
2024-01-15
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SUDERINIMU SARASAS
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remonto projektas
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Projekto pavadinimas —

Stadija —
Uzsakovas —

Projektavimo organizacija —

SUDERINIMU SARASAS

Jonavos r. Sveicarijos k. Pavasario g. drenaZo sistemos kapitalinio

remonto projektas

Techninis darbo projektas

Jonavos rajono savivaldybés administracija

R.Bliyjaus projektavimo jmoneé

3 bapas

Eil.
Nr.
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Marius Balcitinas

2024-01-16

Dujos

Marijus Rimydis

2024-01-15

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikima zemeés
kasimo darbams dujotiekio bei elektros
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
Neislaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iskelti

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P61043

2024-01-16 08:42




Atestato Nr. " . y . . i Jonavos r. Sveicarijos k. Pavasario g. drenaZo sistemos
RN R.Bliujaus projektavimo jmoné kapitalinio remonto projektas
ParPe\;gos SAZ:s;a;.nt:;r F';a;:f:s Parasas - Data PLANAS LAIDA
-180- Bliuj W 2023 12 8 50 .
PA R.Bliujus
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POZEMINIS DRENAZO SULINYS PE SP-40

SULINIO PLANAS (be danggio)

Sulinio PE-5P-40 korpusas
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* - Zulinio dugno altitudé nurodyta rinktuvo isilginiame profilyje.

Medziagos, gaminiai, pavadinimai Resurso kiekis
Pozeminis drenazo sulinys PE SP-40 1 vnt.
Speciali jungtis 3 vnt.
Zvyras 0,06 m?
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Geotekstilé Y N
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|
Smélbetonis ass277,
|25 |
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Gelzbetoninis dangtis

Gelzbetoninis Ziedas

e Apsauging iSlanka d 16 Al

elzbetoninis dugnas
Zvyras 10 cm

|25|

Medziagos, gaminiai, pavadinimai Resurso kiekis

Zvyras 021 m?
Gelzbetonio konstrukcijos: 0,52 m?

dugnas KCD-10; PN 10

ziedas KS10-9F; 210-10-0,9

dangtis KCP-1-10-1
Smeélbetonio misiniai (klasé pagal projekta) 0,2 m?
Geotekstile 1,60 m*
Armatarinis plienas A-1,d16 mm 0,003t
Pjauta mediena 0,04 m’
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VANDENS NULEISTUVO PLANAS

Velénavimo riba

Metalinés KG-8 grotelés
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VANDENS NULEISTUVO PJUVIS

Plastikinis vamzdis™

Zemés pavirsius Tl Metalinés KG-8 groteles
RS i U
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Sutankintas

vietinis gruntas

* _ nuleistuvo altitudé nurodyta isilginiame rinktuvo profilyje,
** _ rinktuvo skersmuo paskaiciuotas pagal pritekanéio pavirsinio vandens j nuleistuva kieki.

PASTABOS:
1. Matmenys bréZinyje nurodyti centimetrais.

2. Sulinys naudojamas pavirdiniam vandeniui j rinktuva suleisti.
3. Siuksliy sulaikymo groteliy gaminio suvirinimas atliekamas elektrodais E-42.
4. Visos metalinés groteliy dalys antikoroziniais daZais dazomos 2 kartus.
5. Groteles jstacius j vieta, strypai Nr. 6 palenkiami j iSore.

6. Groteliy apytikslis pralaidumas, kai slégish=0,2m,Q=1701/s.

Medziagos, gaminiai Resurso kiekis
Plastikinis jmovinis vamzdis 2m
Metalinés groteles KG-8 13kg
Gelzbetonio konstrukcijos 083 m’
Veléna 50 m?
Zvyras 0,25 m’
Betono misiniai C 30/37 0,10m’
Kartys 0,02 m’
Armatarinis plienas Al d10 jtekéjimo grotelems 1,22 kg
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PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-42 LOMOJE

VANDENS NULEISTUVO PLANAS
s | °
8 Apséjimas Zoliy misiniu
Apséjimas zoliy
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g \
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GAMINIU IR DETALIY EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas

1 Nuleistuvo Sulinio komplektas 6 Ritininé filtraciné medziaga
2 Drenazo vamzdziai su filtr. medz. 7 Slaity tvirtinimo demblis
3 Drenazo prijung. detalé PNS-5-7,5 8 Humusingas dirvozemis
4 Vamzdziy sujungimo mova PM-5 9 Vielos smaigas
5 PE stulpelis PMS-200 10 Drenazo kamstisPK-5

PASTABOS: 1. Pjavio vietg plane Zr. lape Nr.1.
2. Nuleistuvo Sulinio detalizacijg zr. lapuose Nr.3 ir Nr.4.

29 29 S oy " : g 51
3. Anga sulinio apatiniame ziede rinktuvo vamzdziui
iSpjaunama vietoje pagal nuvedamojo rinktuvo skersmeni.
450450 750 500 | @500 | 500 750 450450 o e P el
_ urodzius $ios angos reikalingg skersmenj, ji gali bati
' : iSpjauta ir nuleistuvus gaminancioje gamykloje.
@4000
Atestato . Jonavos r. Sveicarijos k. Pavasario g.
. Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE drenazo sistemos kapitalinio remonto
1 - pavirSinio vandens nuleistuvo Sulinys PE PN-42: 74-PmAT projektas
. o g . Pareigos V., pavardé Parasas Data . Laida
5 - melioracinis PE stulpelis PMS-200: o v R Bliajos M 053 12 Vandens 111u1e1§tuvas PN—42 )
i i : =r omoje
7 - $laity tvirtinimo demblis. PA R Bliujus ]
Stadija | Uzsakovas: Lapas | Lapy
J j ivaldybé _ —IN—BR—
P O e pealdybes 23121-TDP-LN-BR-07 | .




250 mm skersmens POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(iki 235 mm isorés skersmens rinktuvams)

PLANAS

1000 1-1

’ P Melioracinis PE stulpelis

Vagele =
| = Daugiametémis Zolémis
uzsétas dirvozemis

8 I Apsauginés grotelés
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Drenazo rinktuvas “lop B lIHEEl:

= Drenazinis kilimas
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DrenaZo Ziotys 2

HDPE @ 250 mm

A
300-500 ° 4

— drenazo ziodiy altitudé nurodyta rinktuvo iilginiame profilyje;
** _ rinktuvo vamzdis jkisamas j drenazo zioties vamzdj 10 cm.

o e Resurso kiekis
Medziagos, gaminiai > 2
rengiant naujas | keiciant esamas
HDPE drenazo Ziotys 250/234,8 mm skersmens 1 vnt. 1 vnt.
[renazinis kilimas 2,0 m’ 2,0m?
Viela plieniné paprasta 1,40 kg 1,40 kg
ﬂ_l_u._];-_n'linis gruntas 0,17 m? 0,17 m?
Mineraliniy trasy misinys 0,13 kg 0,13 kg
Daugiameciy Zoliy seklos 0,02 kg 0,02 kg
Filtraciné medziaga 0,45 m’ 0,45 m’
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vnt. 1 vnt,

administracija

Atestato Jonavos r. Sveicarij i
_ . icarijos k. Pavasario g.
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO IMONE drenazo sistemos kapitalinio remonto
74—PmAT projektas
Pareigos V., pavarde Parasas Data . . Laida
P . T p— Drenazo ziotys
PA R Bliujus d=250mm 0
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapy
TDP Jonavos rajono savivaldybes 23121-TDP—-MS—BR-08 i )




1—polietileniniai gofruoti perforuoti drenazo vamzdziai, apvynioti filtracine
medziaga;
2—zvyras 0/32 (kf>3m/d);
3—grazinamas iskastas gruntas.

Medziagy kiekiai 100m drenos

Kiekis, kai drenos skersmuo mm
Poz. Medziagos Vnt.
Nr. 54/63 | 80/92 |113/126 |145/160 |180 /200|200 /232
1 | Perforuoti drenazo| m | 191 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
vamzdziai
2 Zvyras m? 4.7 6,4 7.5 8,5 9.4 9,9
Pastabos:
1. Matmenys brezinyje nurodyti centimetrais.
Atestato Jonavos r. Sveicarijos k. Pavasario g.
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE drenazo sistemos kapitalinio remonto
74— PmAT projektas
Pareigos V., pavarde Parasas Data - . R Laida
— Drenazo jrengimo schema
S—180—PmAT PV R.Bliujus 2023 12 o
PA R.Bliujus M
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapu
TDP Jonavos rajono savivaldybés 23121-TDP—MS—BR-09 1 1

administracija




