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TECHNINIS PROJEKTAS
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

NR. ZYMEJIMAS LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
1. 24.696278-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. 24.696278-TP-LE1 0 Lauko elektrotechnikos dalis
3. 24.696278-TP-LE2 0 Lauko elektrotechnikos dalis
4. 24 696278-TP-KS 0 g:ilitsybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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PATV. | A\ @ L /\ \\ Telefonas:+37060979272 | Elektros tinkly, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180,
DOK. NR. el. pastas: info@aplan.It Klaipédoje statybos projektas
36890 STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties ziniarastis 0
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TECHNINIS PROJEKTAS
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

NR. ZYMEJIMAS LQIEU LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. 24.696278-TP-LE1 1 0 Titulinis lapas
2. 24.696278-TP-LE1.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
3. 24.696278-TP-LE1.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
4. 24.696278-TP-LE1.BSR 1 0 Bendrieji techniniai rodikliai
5. 24.696278-TP-LE1.DL 1 0 Derinimo lentelé
6. 24.696278-TP-LE1.AR 8 0 AiSkinamasis rastas
7. 24.696278-TP-LE1.TV 1 0 Jtakos elektros tinklui vertinimas
8. 24.696278-TP-LE1.KL 1 0 Kabeliy montavimo lentelé
9. 24.696278-TP-LE1.TS 15 0 Techninés specifikacijos
10. | 24.696278-TP-LE1.SKZ 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
BREZINIAI
10kV elektros kabelio, nuo
Taikos TP iki elektros tiekimo
1. 24.696278-TP-LE1.B-01 6 0 nuo kranto sistemos (OPS),
jrengimo planas M1:500
2. 24.696278-TP-LE1.B-02 1 0 Vienlinijiné schema
PRIEDAI
1. 24656 1 - Kvalifikacinio atestato kopija
2. - 4 - Techniné uzduotis
3. TS24-81808 3 - ESO prisijungimo saglygos
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Objektas, Baltijos pr. 40A, Klaipéda

Nr. | Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1. IN2INERINIU TINKLUY ILGIS (ELEKTROS TINKLAI)
1.1. | InZineriniy tinkly ilgis* m 4461
12, elektro's_tllnqu laidininky skaicius ir vnt. mm2 | Al 1x240
skerspjuvis

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Techninio projekto rengimo pagrindas

Techninis projektas ,Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A ir Minijos g. 180, Klaipédoje statybos projektas
rengiamas vadovaujantis:
— Projektavimo uzduotimi — Technine uzduotimi;
— Teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;
— Lietuvoje galiojanciais statybos reglamentais ir normomis;
— Kilaipédos miesto bendruoju planu;
— Geodeziniy matavimy duomenimis;

1.2. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis:

Eil. | Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas
Nr.
1. | LST 1516:2015 Statinio projektas bendrieji jforminimo reikalavimai
2. .otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtinta Lietuvos
STR 1.04.04:2017 Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-
738, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-10-30 — 2022-04-30
3. .Esminis  statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
STR 2.01.01(1):2005 pastovumas” Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo
21 d. jsakymu Nr. D1-455, galiojanti suvestiné redakcija — néra
4. .Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ patvirtinta Lietuvos
STR 2.01.01(2):1999 Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr.
422, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2002-10-05
5. .Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“
STR 2.01.01(3):1999 patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 12 27 jsakymu
Nr. 420, galiojanti suvestiné redakcija 202-11-09
6. »Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ patvirtinta Lietuvos
STR 2.01.01(4):2008 Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. D1-
706, galiojanti suvestiné redakcija — néra
7. .Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukS§mo“ patvirtinta
STR 2.01.01(5):2008 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu
Nr. D1-132, galiojanti suvestiné redakcija — néra

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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8. ,3aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2024-04-24 — 2024-10-31

9. .Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ Lietuvos Respublikos

STR 1.06.01:2016 aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr.D1-848, galiojanti
suvestiné redakcija — néra

10. "Statiniy prieinamumas" patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos

STR 2.03.01:2019 ministro 2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-653, TAR. 2019-11-05,
Nr. 17624

11. ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinta PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2020-05-01;

12. .Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, Zymejimo, priezidros ir
naudojimo taisyklés® patvirtinta Lietuvos Respublikos rySiy
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr.
1V-978 , galiojanti suvestiné redakcija nuo 2017-01-13 — 2021-05-31

13. ,otatiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*

STR 2.01.06:2009 patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkric¢io 17
d. jsakymu Nr. D1-693

14. | EN50174-1 Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uztikrinimas

15. | EN50174-2, EN50174-3 | Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas

16. | EN50085, EN50086, | Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan.

EN61537

17. | EN50081, EN50082 Elektromagnetinis suderinamumas

18. | EN50346 Instaliuotos kabelinés sistemos testavimas

19. | EN50310 Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir jzeminimas

20. “Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés” patvirtinta Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. jsakymy Nr. 1-
28

21. ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés” patvirtinta Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-
22, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-07-31

22. ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés® patvirtinta Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr.
1-309, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-07-31

23. | LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®

24. | LST EN 50575:2014 ,Galios, valdymo ir rySiy kabeliai. Bendrosios paskirties statybos
darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos j ugnj
reikalavimai®;

25. | LST IEC 61312 Apsauga nuo zZaibo elektromagnetiniy impulsy

26. | HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés
ir bendrieji matavimo reikalavimai

27. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo zaibo

28. “‘Del skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo taisykliy

patvirtinimo” patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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2011 m. gruodzio 15 d. jsakymu Nr. 1-303, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2020-11-01

29. “Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés” patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 30 d. jsakymu
Nr. 1-100, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-05-01

30. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

31. »2Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklémis T DVAER 12° patvirtina Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio
16 d. jsakymu Nr. V-87, galiojanti suvestiné redakcija 2013-05-16
32. ~opecialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas® patvirtina Lietuvos
Respublikos Seimo 2019 m. birzelio 6 d. jsakymy Nr. XIII-2166,
galiojanti suvestiné redakcija — 2024-01-01

1.3. Projekte naudojama kompiuteriné programiné jranga

Projektui parengti naudotos licencijuotos programinés jrangos sarasas: AutoCAD, MS Office 365
paketas, PDFSam.

2. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE NAGRINEJAMA TERITORIJA

2.1. Geografiné vieta
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Lietuvos atzvilgiu vystoma teritorija yra vakarinéje dalyje, prie Kursiy mariy.

_r'-'-..j_AEQ\\ .

2 pav. Situacijos schema Klaipédos miesto atzvilgiu

Pagal Bendrgjj Klaipédos miesto plang nagrinéjama teritorija yra Miesto dalies (rajony) vakarinéje
dalyje.

Objektas: Baltijos pr. 40A, Klaipéda, krantinés Nr. 80, 80A, 81A

Sklypai yra Klaipédos miesto teritorijoje.

Sklypo Unikalus Nr. 4400-1116-6755; Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita; Zemés
sklypo plotas — 6,9529 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomeny banko iSraso (re-
gistro Nr. 44/755208) duomenis, nuosavybés teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Zemés pa-
tikétinis — AB ,Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija“

Sklypo Unikalus Nr. 4400-1569-6387; Zzemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita; zemés
sklypo plotas — 1,8104 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomeny banko iSraso (re-
gistro Nr. 44/3198635) duomenis, nuosavybés teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Zemés
patikétinis — AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“

Sklypo Unikalus Nr. 4400-5989-7358; Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita; Zemés
sklypo plotas — 1073,7495 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomeny banko iSraso
(registro Nr. 44/3198635) duomenis, nuosavybeés teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Zemés
patikétinis — AB ,Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija“

2.2. RySys su gretimu uzstatymu

Projektuojamas inZinerinis tinklas ties Agluonos ir Varnény gatvémis ribojasi su gyvenamaisiais ir

visuomeninés paskirties pastatais, Klaipédos valstybinio jlry uosto teritorijoje — su gamybiniais ir
pramonés paskirties objektais. Teritorijos reljefo absoliutiniai auks¢iai svyruoja nuo 4.07 iki 6.07 (projekto
teritorija). Reljefas zeméja pietvakariy kryptimi. Teritorijoje vyraujancios dangos: asfaltas (20 proc.),
pésciyjy takai (20proc) zalai veja (60 proc.)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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3 pav. Projektuojama 10 kV kabeliy linija nuo Taikos TP iki OPS teritorijos atzvilgiu

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.1. Lauko elektros tinklai

Elektros energijos tiekimo charakteristikos:
- Vidutiné jtampa — 10 kV
- Daznis — 50 Hz;

Projekto sprendiniuose numatyta nuo Taikos TP iki elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS)
jrengti 10kV kabeline linijg. OPS maitinimui projektuojama aliuminio gysly 3x1x240 mm? skerspjavio
kabeliné linija, kuri per visg ilgj jveriama j PE d110 mm skersmens apsaugos vamzdzius. Kabeliné linija
uzvedama j Taikos TP ir prijungiama prie 703 narvelio (prijungimo projektas rengiamas atskira dalimi pagal
prijungimo salygy Nr. TS23-81808).

3.2. Darby aprasymas

Projektuojamas 10 kV tinklas yra jrengiamas zalioje vejoje, po keliais ir pésciyjy takais, ir zalingo
poveikio gamtai nedaro. Visi stambesni Zeldiniai yra iSsaugomi, aplenkiant juos, Zalieji plotai atsodinami,
iSardytos dangos atstatomos.

- Technologiniai procesai: 10 kV kabeliné linija tiekiama vidutinés jtampos elektros energija.

- Atliekos: Statybvietéje atliekos turi bati tvarkomos prisilaikant Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése
nustatyta tvarka. Uzbaigus statybos darbus, statybos aikstelé sutvarkoma — surenkamos Siukslés,
iSSluojama, iSplaunama (jei reikia), sutvarkomi takai. Susidariusios atliekos tinkamos tolimesniam

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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panaudojimui turi bdti rdSiuojamos. Dangos, pazeistos statybos eigoje, kokybiSkai atstatomos. |-
vertinus iSdéstytus argumentus, statybos aiksteléje vykdomi statybos darbai neigiamos jtakos ap-
linkinéms teritorijoms neturés, sglygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos.

10 kV kabeliy linijos trasoje, kabliy linija bus jrengiama atviru budu. Bus kasama transéja, klojamas
vamzdis, j kurj bus jtraukiamas vamzdis. Tran$éja uzpilama ir sutankinama. ISardytos dangos ats-
tatomos j pradine biseng. Kabeliy linija Zalioje vejoje jrengiama ne maziau kaip 0,7 m gylyje, po
vaziuojamaja kelio dalimi kloti 1,0-1,5 m gylyje PE sustiprinto mechaninio atsparumo vamzdyje.
Kabeliy ilgiai tikslinami darby metu.

3.3. Darby vykdymo planas

Darbai vykdomi vienu etapu. Batinos projekto sprendiniy jgyvendinimo sglygos:

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;
Statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia rangovas arba statybos vadovas;
Statybos darbai turi bati atliekami pagal statytojo arba rangovo uzsakymu parengta darbo projekto
arba techninio darbo projekto dokumentacija;

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia statybos
vietos gyvenanciy, dirbandéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamy pavojaus, be
to, nepazeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy;

Vykdant statybos darbus, bitina vadovautis atitinkamais norminiais teisés aktais (3io projekto sky-
rius ,Pagrindiniai normatyviniai dokumentai (kuriais vadovaujantis parengtas projektas);

Visi darbai turi bati atliekami pagal projektiné dokumentacijg ir gamintojy pateiktas specifikacijas
bei instrukcijas, taikant tinkamus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Statybos aikstelé turi bati tvarkinga ir privaloma;

4. Statybos darby organizavimas ir pasiruoSimas statybai

4.1. ParuosSiamieji darbai

Iki darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné

dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai:

leidimg statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas arba jo jgaliotas asmuo);
leidimg vykdyti Zemés darbus;

paskyras — leidimus darbams pavojingose zonose;

parengtg technologijos (darby vykdymo) projekta (rengia Rangovas);

kiti leidimai.

Rangoviné organizacija (bendrové), parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame) gali

koreguoti arba dalinai keisti statybos paruoSimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai
nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy. Rekomenduojama atlikti technologinio
projekto ekspertize

4.2, Statybvietés pasiruosSimas

PrieS darby pradzig, visi numatomi atlikti darbai turi bati suderinti su Statytoju.
Iki statyby darby pradZios butina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

aptverti statybviete;

pasirtpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:

aprapinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebutinas, jei atsiranda Siy resursy poreikis;
naudoti elektros generatoriy, vanden] atsiveZti.

pastatyti stendg su informacija apie atliekamus darbus;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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- sudaryti sutartj su statybines atliekas tvarkancia jmone, turinia atitinkama sertifikatg.

Jei rangovas statomame objekte jeigu reikia jrengia statybos aikstele arba naudojasi savo
patalpomis medziagy sandéliavimui. Priklausomai nuo aiksteléeje numatomos jrangos, savo nuozilra
sprendZia ar bus reikalinga aikStele aprapinti elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky 3alinimo ar
surinkimo galimybémis. | statybos aikStele geriamasis vanduo gali bati tiekiamas fasuotas buteliais,
vanduo kitoms reikméms gali bati tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Nuoteky Salinimo batinybé
nenumatoma, taciau statybos aiksteléje turi bati jrengtas biotualetas.

RySiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais
telefonais.

Statybinés medziagos ir gaminiai j statybviete bus atveZzami autotransportu. Statybines medziagas
ir gaminius sandéliuoti brézinyje zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medziagas ir gaminius
pravaziavimo zonoje grieztai draudZiama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby ir teritorijos ribose iSardytos arba apgadintos esamos
dangos turi biti pilnai atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti, kuriy kirtimas projekte
nenumatytas.

Vykdant visus darbus, bltina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais
bei projektu.

4.3. Statybvietés aptvérimas

Jei vykdant statybos darbus bus naudojama dalis vaziuojamosios dalies, tuomet darby vietg apstatyti
laikinais kelio Zenklais remiantis ,,Automobiliy keliy darbo viety aptverimo ir eismo reguliavimo taisyklémis
T DVAER 12“. Zenkly apstatymo schema i§ anksto reikia suderinti su Keliy policija.

4.4. Dirvozemio nukasimas

Dirvozemio negalima maiSyti su gruntu. hvid.— 10 cm storio dirvoZzemio sluoksnis nuimamas ir
sandéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darby. Tam, kad bty
iSvengta neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:

- Parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;

- Vienu metu reikia laikyti kuo maziau nestabilizuoty plotuy;

- Atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti
nuimtg derlingg dirvozem] greitai auganciai augmenijai séti;

- Rangovas privalo tinkamai pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant
dirvozemio.

Privaloma siekti maksimalaus iSkasamo dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir
panaudojimo.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél Siame
projekte poveikio dirvoZzemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

4.5. Pirmosios pagalbos priemonés
Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés
pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomos darby vadovy nurodytose
darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi biti pazenklintos specialiu Zenklu.
Matomose vietose turi bati uzrasytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

Pagal (LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. jsakymg Nr. V-450) Pirmosios pagalbos
rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus, darbo pobudzio) nustato jmonés vadovas.

Jvykus rimtam susizZeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes
suteikiama pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé
pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.
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Pagrindiniai transporto bei pésc€iyjy keliai
Darbininky apsaugai, aiSkiai pazymimi keliai, kurie turi bati tinkamai pazyméti.
Jrengiant judéjimo kelius batina uZztikrinti:
- Nepaisant oro sglygy keliai turi buti patikimi;
- Nuo viedojo kelio ir stovejimo aiksteles iki persirengimo patalpos turi bati uztikrinamas vaik&€ioji-
mas apsiavus jprastg avalyne;
- Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi bati Svards, be jokiy paSaliniy daikty, kurie kelty
pavojy eismui;
- Duobés, transeéjos ir pan. turi bati atitvertos ir pazymeétos Zenklais matomais tiek dieng tiek nakij.
Visos panaudotos statybinés medziagos i$ statybos vietos iSvezamos automobiliniu transportu.
Darby metu turi bati uztikrintas saugus pésciyjy eismas.

4.6. Darby koordinavimas

Uz darby koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais darby aiksteléje atsakingas statinio
statybos vadovas, taip pat statinio statybos vadovas darbo metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai
ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Statytojas, kai statinj statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieng arba daugiau
statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.

4.7. Autotransporto eismo laikinojo uzdarymo galimybés ir salygos

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas statybvietéje dirbanciy Zmoniy
patekimas | statybos teritorijg. PrieS darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjancCius apie
vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais aptverti darby vykdymo vietas.

Ypatingg démesj batina atkreipti j tai kad:

- Pa&aliniai asmenys nepatekty j statybos aikStele bei darby vykdymo zong;

- Daubos, trandeéjos Zmoniy judéjimo vietose bity aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenk-
lais;

- Pavojingos zonos bty pazymeétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty
gerai apSviestos;

- Keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas baty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- Kélimo mechanizmai nebuity perkrauti;

- Gaminiai nebaty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

- Salia tvoros gaminiai nebity pakeliami auk3&iau 2 m nuo Zemés pavirsiaus;

- Nebity Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi;

- Konstrukcijos j montavimo vietg bty paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

- Nebity keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturin€ios montavimo kilpy arba zymiy, be kuriy
negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;

4.8. Zalieji kriterijai
Gaminiy pakuotés turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuo€iy ir pakuodiy atlieky tvarkymo jstatymo ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 348 ,Dél pakuociy ir pakuociy
atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® patvirtinty Pakuoc€iy ir pakuoCiy atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus.
Rangovas UZsakovui turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo rastiSkg patvirtinimg apie pakuotés
atitiktj arba kitus lygiaver€ius jrodymus
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ITAKOS ELEKTROS TINKLUI VERTINIMAS

1. Skai¢iavimai pagrindziantys projektinius sprendinius 10kV tinklo dalyje

1.1. Darbo srovés ir trumpuyjy jungimo sroviy ir jtampos nuostoliy skai€iavimas

Pagal AB ESO iSduotas prisijungimo salygas TS24-81808 objektui suteikta leistinoji naudoti galia
yra 4000kW.
Apskaiciuojame projektuojamos linijos darbine srove:

; P 4000
AMAS T I3 Upgrg . 173 X 10,5

=21994 A

Atsizvelgiant j paskai€iuotg darbo srove ir perspektyvg praplésti esamg tinklg parenkamas aliuminio
gysly 3x(1x240mm?) skerspjavio kabelis. Kabelio aktyviné varza — 0,19 Q/km, induktyvioji — 0,58 Q/km.

Projektuojamos 10kV tarp Taikos TP ir elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS) elektros tinklo
ilgis 1,382km. Apskaiciuojame projektuojamos linijos aktyvine ir reaktyvine ir sumine varzas:

Ryn = Ry X L =0,19 X 1,487 = 0,28 Q

Xyn = Xo X L = 0,58 x 1,487 = 0,86 Q

Z, =+/R? + X2 = /0,282 + 0,862 = 0,91
Apskaiciuojame trumpuosius jungimus projektuojamos linijos gale:

@ _ Usara _ 10500

= = = 6680 A
' V3xZzZ 3x091

Apskaiciuojame jtampos nuostolius projektuojamos linijos gale:

AUy, =3 xI;xRXL=1.73x 219,94 x 0,19 x 1,487 = 1,03 %
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Elektros tinkly, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje statybos projektas

KABELIY MONTAVIMO LENTELE
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI PROJEKTO DUOMENYS

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis
- pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

Visi, elektrotechnikos projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase
pateikiamus normatyvinius ir teisinius dokumentus.

Elektros jrangos specifikacijose gali bati taikomi iSvardinti standartai:

1. EJ|BT (Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés).

2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications).

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekimg bei derinima.
Statybos produktai (jrengimai ir medziagos) tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus turi bati pazenklinti ,CE“ Zenklu, patvirtinanciu jy atitikti “Elektrotechniniy gaminiy
saugos techninio reglamento” (Nr.200/57, Vilnius 2016-04-2) nuostatoms arba sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Kabeliai degimo metu neturi iSskirti halogeny ir kity ypa¢ kenksmingy medziagy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima ir suderinti
su elektros jrangg priimanc€iomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg
savo jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medZziagos bty tinkamos ir pakankamai
galingos, kad baty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atliktg darba, pateiktas medziagas ir jranga. UZbaigus
sistemos perdavimg, Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos
valdymo, priezitros ir duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos
instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir reikalingi statybiniai darbai. Baigti montuoti elektros
jrengimai uzsakovui privalo buti priduoti pagal akta.

Situlydamas jrangg, Rangovas Uzsakovo ir InZinieriaus — projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy
sillomy medziagy ir jrangos katalogus, prospektus bei bréZinius. Be to, prie$ pradedant tiekimo darbus,
Rangovas turi gauti UZsakovo ir Inzinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto
bréziniy ir specifikacijy.

Galios skirstymo sistema, kuri yra parodyta bréziniuose, turi biti iSpildyta, kad atitikty TN-S elektros
tinklo sistemg. Nominali jtampa yra 400/230V, 50 Hz. Elektros energijos paskirstymas turi bati vykdomas
jégos kabeliais.

Jungiamyjy ploksteliy (Syny) sujungimai ir iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. Varztais
sujungiama tik ten, kur reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jy
negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Visi darbai, kurie gali bGti pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibtdinti Siame dokumente ar ne.
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2. LAIDAI IR KABELIAI

2.1. 24kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti zeméje

N Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST HD 620 S2 10C
2. Vardiné kabelio jtampa Uo/U 12/20 kV
3. Maksimalioji kabelio jtampa 24 kV
4. Vardinis daznis 50 Hz
— 2 klasés suvytas, supresuotas apvalus a-
5. Laidininkas liuminio (Al) laidininkas pagal LST EN
60228 (Al 1x240 mm?);
6. Laidininko ekranas Pusiau laidi medziaga
Izoliacija pagal LST HD 620 S2 10C dalies, 2 | XLPE
7. skyriaus 3.1 punkto reikalavimus kabelio
konstrukcijai
XLPE izoliacijos storis pagal LST HD 620 S2 | Nominalus XLPE izoliacijos storis 5,5 mm.
8. 10C dalies, 2 skyriaus 3.2 punkto reikalavimus
kabelio konstrukcijai
9. Izoliacijos ekranas Pusiau laidi medziaga
— Vielinis vario viely (Cu) ekranas;
. . o — Vielinio ekrano konstrukcija turi tenkinti
Kabelio ekrano konstrukcija (Vle|InIS. Cu LST HD 620 S2 10C daIiJes, 2 skyriaus
10. ekra.nas pagal LST.HD 6.20 52 10C dalies 2 (angl. Design requirements) 6 punkto rei-
skyriaus 6 punkto reikalavimus) ) . .
kalavimus kabelio konstrukcijai;
— Skirtingy laidininky ir vielinio Cu ekrano
skerspjlviai mm? (1x240/25);
ISilginé vandens blokuoté kabelio konstrukcijoje | Drégméje brinkstanti juosta. Vandens barjero
11 tipo bandymas kabelio konstrukcijai turi bati
' atliktas pagal LST HD 605 standarto 2.4.9.3.f
skyriy, 126 ciklai.
12. ISorinis kabelio apvalkalas Juodas PE, atsparus UV
Zemiausia kabelio klojimo temperatira, pagal | -20°C
13. LST HD 620 S2 10C dalies 4 skyriaus (Guide to
use) punktg A.4.12
14. Minimalus kabelio lenkimo spindulys < 15xD, kur D — iSorinis kabelio skersmuo
— Kabelis su Al laidininku Sx30 N/mm?;
15. Maksimali leistinoji tempimo jéga S — bendras laidininky skerspjuavio plotas,
mm?2
16. Garantinis laikas = 24 ménesiy

3. Kabeliy vamzdziai, apsauginé jranga

3.1. 24 kV viengysliy kabeliy plastikine izoliacija galinés ir jungiamosios
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ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Tipiniai bandymai turi badti atlikti Europoje | Pateikti bandymy protokoly kopijas pagal
esancioje laboratorijoje. LST HD 629.1 S2 standarta.
Tipiniy bandymy protokolg iSdavusi | Bandymai turi bdti atlikti su galine mova, kuri
organizacija turi bati akredituota atlikti | sumontuota ant kabelio su XLPE izoliacija ir
bandymus, pagal aktualig standarty redakcija. | yieliniu ekranu.
Organizacijai akreditacijg suteikes biuras turi
bati pilnavertis Europos akreditacijos
organizacijos (angl. EA) narys.
Pilnaverciy (angl. Full member) nariy sarasas:
http://www.european-accreditation.org/ea-
members
2. Vardiné jtampa 10 kV
3. Maksimalioji jtampa 12 kV
4. Vardinis daznis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo sglygos — Vidaus tipo galiné mova;
7. Aplinkos temperatira -35...+35°C
8. Kabelio konstrukcija
8.1. | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaiké | <+90 °C
temperatidra
8.2. | Kabelio izoliacija XLPE
8.3. | Kabeliy konstrukcija, ekrano tipas ir skerspjuvis | — Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu
mm? (120+500 mm?);
8.4. | Kabeliy gysly skerspjivis (pagal 8.3 punktg) - 240 mm?
9. Movos savybés — Turi atstatyti visas kabelio savybes;
— Elektrinio lauko valdymas;
— Atspards ultravioletiniy spinduliy povei-
kiui, trekingui ir ilgalaikei erozijai.
10. Komplektuojami antgaliai — Varztiniai bimetaliniai (tinkami variui ir a-
liuminiui);
— Aklasés su nuldztanciomis galvutémis;
— Antgalio kontaktinés plok§tumos skylés
diametras pritaikytas @12 mm varztams.
— Pateikti tipiniy bandymy pagal LST EN
61238-1 standartg protokoly kopijas.
11. Trigysliams kabeliams su bendru iSoriniu | — 1200 (£10 proc.) mm.
apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu turi bati
galimybé uzsakyti skirtingy gysly ilgiy galines
movas (1 pav).
12. Kabelio su vieliniu ekranu galinés movos | — Movos komplekte turi bati varztinis antga-

ekranavimas ir jZeminimas (8.3 punkto 1 ir 3
tipas)

lis, montuojamas ant kabelio vielinio ek-
rano (jzeminimo laidininky);
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— Jzeminamas kabelio vielinio ekrano
skerspjuvis negali bati dirbtinai maZina-
mas. Turi bati jZeminamas visas kabelio
ekrano skerspjavis.

— Trigyslio kabelio su bendru iSoriniu apval-
kalu ir bendru vieliniu ekranu gyslos turi
bati ekranuotos. Movos komplekte turi bati
visos reikalingos medZiagos gysly ekrana-
vimui, 1 pav.

13. Pateikiami dokumentai Lietuviy kalba — Movos montavimo instrukcijos;
— Antgaliy montavimo instrukcija (jei néra
movos montavimo instrukcijoje);
— Gamyklinis aprasymas.
14. Sandéliavimo laikas Neribotas
15. Tarnavimo laikas > 40 mety
16. Garantinis laikas = 24 ménesiy
3.2. Atviru bidu zeméje klojami kabeliy apsaugos vamzdziai
Ellrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Gamintojo  kokybés  vadybos jvertinimo | ISO 9001 arba lygiavertis
sertifikatas
2. Gaminys turi atitikti standartus LST EN 61386-24
3. Medziaga PP,PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. Vamzdziy iSoriniai skersmenys 110 mm
8. Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to | 2750 N;
compression) pagal LST EN 61386-24 standartg
9. Atsparumas smuigiams (angl. Resistance to | Normalus (angl. N- normal);
impact) pagal LST EN 61386-24 standartg
10. | Kabelio  apsauginio vamzdzio lenkimas | Posukiuose ir uzvedimuose | elektrinius
posukiuose objektus naudoti specialias alkines arba
lanksty (= 450 N atsparumo gniuzdimui)
apsauginj vamzd;.
11. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati | Zymeéjimas:
nurodoma — Gamintojas;
— Standartas;
— Atsparumas gniuzdymui (= 750 N);
— Atsparumas smigiams;
— Vamzdzio nominalus diametras;
— Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio ap-
sauginis vamzdis
12. | Eksploatavimo temperatlros ribos ne siauresnés | -20 + +60 °C
nei
13. | Tarnavimo laikas = 40 metai
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Eil.

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
14. | Garantinis laikas = 5 metai
3.3. Uzdaru budu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai
ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
15. | Gamintojo  kokybés  vadybos jvertinimo | ISO 9001 arba lygiavertis
sertifikatas
16. | Gaminys turi atitikti standartus LST EN 61386-24
17. | Medziaga PE
18. | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
19. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
20. | VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
21. | Vamzdziy iSoriniai skersmenys 110 mm
22. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to | 2 1250 N;
compression) pagal LST EN 61386-24 standartg
23. | Atsparumas smuigiams (angl. Resistance to | Normalus (angl. N- normal);
impact) pagal LST EN 61386-24 standartg
24. | Vamzdzio klojimo tipas Vamzdziai yra skirti kloti betran$éjiniu bau
25. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati | Zyméjimas:
nurodoma — Gamintojas;
— Standartas;
— Atsparumas gniuzdymui (= 1250 N);
— Atsparumas smigiams;
— Vamzdzio nominalus diametras;
— Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio ap-
sauginis vamzdis
26. | Eksploatavimo temperatdros ribos ne siauresnés | -20 + +60 °C
nei
27. | Tarnavimo laikas 2 40 metai
28. | Garantinis laikas = 5 metai
3.4. Kabeliy signalinés juostos
ﬁ'l! Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas ISO 6383-2
2. Pateikti Gamintojo atitikties deklaracijg
3. Juostos medziaga LDPE polietilenas
4. Spalva Geltona
5. Skirta naudoti Zeméje, atspari Sarmams
6. Aplinkos temperatira —-35...+35°C
7. Pakavimo kiekis 250m
8. Juostos storis 20,05 mm
9. Juostos plotis — Vienai kabeliy lininjai100 mm;
10. | Antjuostos turi biti juodos spalvos uzrasas: ,Kabelis”
Teksto Sriftas ,Arial”.
Srifto dydis:
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— 100 mm plocio juostai : 80 mm;
11. | Tarnavimo laikas 2 40 metai
12. | Garantinis laikas 2 5 metai
13. | PléSiamasis stipris (EImendorf Tear Resistance ISO | ISilgine kryptimi >750 mN;
6383-2:1983 Elmendorf method). Skersine kryptimi >6000 mN;
14. | Tempiamasis stipris / Tensile strength ISilgine kryptimi >16 MPa;
(ISO 527 Part 1, 3) Skersine kryptimi >16 MPa;

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
4.1. Bendrieji reikalavimai elektros jrenginiams, aparatams ir kitiems gaminiams

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty ir
Lietuvoje galiojanCiy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus.

Visi elektros gaminiai, jranga, medziagos, kurios nukrypsta nuo specifikacijos turi bati gautas
UZsakovo sutikimas. Bet kurj specifikacijose nurodytg produktg galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi bdti suteikiama aiSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UZsakovo
sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
— specifikacija;

— nurodyta ar skirta interjerui ar eksterjerui;

— spalvos nuoroda;

— jrenginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmeés vietg bei
pavadinimg priezidros, valymo bei pakeitimo tikslu. UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medziagg
ar jrangg be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju
Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas,
neatsizvelgiant  Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibtdintos
technologinés, mechaninés dallies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir
InZinieriaus perZziarai.

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo. Sgnaudy
Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie
sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus bei
medziagas, rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojan€ius metalus apsaugoti nuo
korozijos. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktGriniy pakeitimy gali biti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsiZzvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti
papildomas iSlaidas, atsiradusias dél paripintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Nenaudotinos medzZiagos

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogenuy,
polifluorangliavandeniliniy (pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau€iuko, ABS plastiko),
chlorpreno kauciuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos
medZiagos negali bati kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijose ir
bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi biti nurodoma kokiu nors kitu biadu. Specifikacijoje pateikiami
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bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz., nenurodant
medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrole Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medzZiagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu Galimi gaminiy ir medziagy atitikties
nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati
lengvai ir visiSkai atidengiami.

4.2. Tran$éjy kasimas

Statybos metu bty jvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ 1.2 p. ir V skyriuje ,Zemés darbai".
Geodezinis trasos nuzyméjimas:

1. Nuzymima medinémis gairémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; zymima trasos
pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta.

2. Padaromos atZzymos poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius
Zenklus.

3. NezZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m. (0,35 m. plo€io

skersinés trandéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos tran$éjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
ieSkotuvais.

4. Dalyvaujant rangovui ir uzsakovui techninés prieziGros inzinieriui, parengiamas geodezinés
trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema.

Tran$éjy kasimas:

1. Gatvés ribose darbai vykdomi rankiniu bldu, neuZstatytose vietose, - vienakauSiais
ekskavatoriais, daugiakausiais ekskavatoriais arba betran$éjiniu badu klojant kabelius;

2. ISkastas gruntas pilamas ant tran$éjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo transéjos
briau-nos. Derlingos Zemeés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant transéjg supilamas ant virSaus.

3. ISkasta tran$éja apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy;

4. Mechanizuotas trandéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas:

— VienakauSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo
kabelio aSies.

— daugiakauSiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

— klojant kabelius betranséjiniu bidu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

5. Elektros kabeliai atkasami "be smugiy, rankiniu badu.

6. LeidZiami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudés.
— Kasant vienakauSiais ekskavatoriais +15 cm;
— Kasant tran&éjiniais ekskavatoriais +10 cm;

4.3. Kabeliy klojimas transéjoje

Kabelinés linijas transéjoje kloti iSlaikant minimalus atstumus ir gylius: Kabeliy klojimo gyliai:

— 0.4 kV, kontroliniai, zemos jtampos kabeliai 0,7m.
— Kabeliai po keliais, gatvémis 1,0m.
MinimalGs atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:
— tarp jégos ir kontroliniy kabeliy 0,10m
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— tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai 0,5m
— Tarp jegos ir rySiy kabeliy 0,5m.
MinimalUs atstumai tarp klojamy kabeliy ir kity statiniy:
— Tarp kabelio ir pastato sienos (pamato) 0.6m.
— Tarp kabelio ir medZiy 2,0m.
— Tarp kabelio ir krimy ( Zeldiniy) 0,75m.
— Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 1,0m.
— Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0m.
— Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5m.
— Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams, dujotiekiams 0,5m.
— Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25m.

Prie$ kasant transéjas nustatyti esamos kabeliy ar kity poZeminiy inZineriniy tinkly trasas, j darby
vietg iSkviesti pozeminiy inZineriniy tinkly savininkus (atstovus), darbus pradéti vykdyti tik gavus Siy
savininky rasytinj leidima.

Tran$éjas kasti mechanizmy pagalba. Kity esamy inzineriniy tinkly (statiniy) apsaugos zonos ribose
transéjas kasti rankiniy badu. Atliekant darbus stengtis iSsaugoti, kuo maZiau pazeisti esama danga,
augalinj sluoksnj. Ardoma danga, augalinis sluoksnis arba paZzeisti statiniai (tinklai) turi bati atstatyti j
pirmine bukle.

Jégos elektros kabelius kloti transéjoje be jtempimy. Jie turi bati prigludes prie trandéjos dugno (prie
pagrindo). Kabelius negalima kloti | trans$éjas, kol nebus baigti visi statybos, technologiniy vamzdyny ir
jrangos montavimo darbai, galintys paZeisti elektros kabelius ar jo izoliacijg. Kabelius trasoje pratraukti
atsargiai, kad nebuty persisukimo, sulenkimo ar kilpy.

Prie$ klojant kabelius j tran$éjg, transéjos dugng padengti 0,1 m smélio arba smulkaus grunto
sluoksniu.

Paklojus kabelius, padengti juos ne mazesnio kaip 0,1 m storio smulkaus neakmeningo grunto
sluoksniu. Ant kabelius gruntg pilti rankiniu btdy, taip kad kabelis (kabelio izoliacija) nebltu pazeistas.

Tiesiant transéjoje kelis jégos elektros kabelius, juos kloti lygiagreciai, jy nekryziuojant, iSlaikant
reikiamg atstumg tarp kabeliy.

PrieS uzkasant tran3éja, atlikti poZeminiy statiniy ir jrenginiy darbo brézinius, atlikti jy prirySimg prie
kity statiniy. Apiforminti pasléptyjy darby aktus.

PrieS jungiant kabelius prie spinty gnybtiny, palikti kabelio kilpg, kad véliau, esant reikalui, buty
galimybé juos perjungti.

Kabelius paskirstymo skyduose vedzioti tvarkingai ir stabiliai juos pritvirtinti.

Visi kabeliai turi bati instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarkg, atkreipiant démesj j galutinio
rezultato vaizdg ar iSdéstyma kity aparaty bei jrenginiy atzvilgiu.

4.4. Vamzdziy paklojimas

Vamzdzius, prie$ pertraukiant juose kabelius, iSvalyti, pasalinti i$ jy visg purvag bei svetimkdnius.
Vamzdziy lenkimus atlikti tik ten, kur tai batina dél struktdriniy arba mechaniniy salygu.
PVC jvoriy sujungimai turi bati besriegiai. PVC tvirtinimo detalés, sujungimai ir jvorés naudoti tik to
paties gamintojo.
Elektros instaliacijos vamzdZius montuoti taip, kad juose nesikaupty ir nesikondensuoty drégme.
Transéjos struktdra.
Transeéjg turi sudaryti Sios dalys:
— iSlyginamasis sluoksnis;
— pirminio uZpylimo sluoksnis;
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— galutinio uzpylimo sluoksnis.

ISlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos ant kurio bus klojamas
kabelis.

ISlyginamojo sluoksnio storis turi bati ne mazesnis kaip 0,1m. ISlyginamajam sluoksniui naudojamas
smélis.

Pirminio uzpylimo sluoksnis pilamas virs iSlyginamojo sluoksnio aplink kabelj siekiant juos apsaugoti.

Pirminio uzpylimo sluoksnio vir§ kabelio storis turi bati ne didesnis kaip 0,3m ir ne mazZesnis kaip
0,1m. Pirminio uzpylimo sluoksniui naudojamas smélis.

Galutinio uzpylimo sluoksniui turi bati naudojami lengvai tankinami statybos produktai arba i$
transéjos iSkastas gruntas. Galutinio uzpylimo statybos produktams taikomi tokio gridétumo normos: 1m
storio sluoksnyje (matuojant nuo kabelio virSaus) negali bati didesniy kaip 0,3m skersmens akmeny ar
skaldos atplaiSy. Galutinio uzpylimo sluoksnio statybos produktai turi bati skirtingo graddétumo, kad nelikty
tarpy, kurie padidina netolygaus jSalo galimybe

4.5. Transéjos uzpylimo darbai

TranSéjos uzpylimas atliekamas panaudojant iSkastg gruntg. Jeigu transSéja iSkasta Salia kelio,
kelkrastyje, transéja uzkasama panaudojant esamg gruntg, sutankinama, o pavirSius padengiamas 6¢cm
2vyro sluoksniu. Prie§ uzkasant transejg jrengiama signalinés kabeliy juostos. Signalinés juostos plotis
vienam kabeliui - 10 cm, dviems kabeliams storis - 0,3 mm. Juostos klojamos 0,3m gylyje nuo zemés
pavirSiaus su uzrasu "Démesio! Kabelis!". UZpilant tran5éjg signaliné juosta turi bati iSlyginta.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas — 0,98. Baigti darbai priduodami savivaldybés atstovui, iSdavusiam leidimg kasimo darbams.

DraudzZiama uzpilti tran$éjg su jrengty inZineriniu tinklu bei pastatytus kitokius inZinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany ir nepasiraSius paslépty statybos
darby akty.

4.6. Vejos jrengimas

Sodinimo vietose gruntas supurenamas iki 20 cm gylio jmaiSant naujo augalinio grunto. Jis
iSlyginamas, iS jo paSalinami akmenys ir grumstai, didesni nei 25 mm. | paruo$tg dirvoZemj jterpiamos
vejos séklos 5-15 mm gylyje. Svarbu uztikrinti tolygy sékly paskirstymg visame plote, séjai geriausia
naudoti specialius normavimo jrenginius. Patartina visg séklos normg padalinti j dvi dalis ir séti per du
kartus, vieng kartg iSilgai, kitg skersai uzséjamo ploto. UZsétas plotas suvoluojamas, ir palaistomas.

Paseétg vejg laistyti kol séklos sudygs ir pakankamai jsiSaknys.

Vejos seéjimo darbai pradedami tik esant palankioms klimatinéms ir dirvos sglygoms naudojant
seéjimui skirtg mechanizuotg jrangg ir jrankius. Séjai paruosta dirva turi bati be piktzoliy, Svari.

Dirvozemio sluoksnis suvolavus turi bati ne maziau 200mm storio prie$ séjant ar velénuojant.
Paséjus veja reikia laistyti, atsizvelgiant j klimatines salygas, kad uZztikrinti tolygy sudygimg bei augima.

4.7. Vejos séjimas

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvoZzemio paruo$imo ir klimatiniy sglygy. Geriausia séti pavasarij,
antroje vasaros puseéje ir ankstyvag rudenj iki rugséjo antrosios pusés (Zoliy séklos sudygsta per 2-3
savaites).

Visame bisimos vejos plote paskleidziamas 10 cm storio dirvozemio sluoksnis. PavirSius
sutankinamas. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos dirvos.

Vejos séjos norma — 10-15 g/m2. Séjos darbai atliekami tokia tvarka:

— dirva suvoluojama arba suspaudziama;
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— mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio
iSbarstoma isilgai sklypo, kita pusé skersai sklypo);
— dideliuose sklypuose zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;
— siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;
— pasétos séklos sekliai jterpiamos j dirva;
— jterptos séklos privoluojamos.
Siekiant gero rezultato, prie$ jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais,
jvertinti augavietés sglygas ir pagal jas pasirinkti tinkama vejy Zoliy misin;.
Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo bldus, kaip hidroséja, ritininés vejos
jrengimas, kurie sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiCiy. Papildomos iSlaidos alternatyvioms
priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

4.8. Instaliacijos atlikimas

Elektros instaliacijg gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatg, elektrikai. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybos vietoje dirbandiam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims. Jrenginiai
turi bati montuojami kiek galima arciau viety nurodyty bréZiniuose.

Paskirstymo tinklai turi bati atlikti kabeliais varinémis gyslomis atitinkamo skerspjivio su plastmasine
izoliacija nepalaikancia degimo arba nedegandcia izoliacija. Ap8vietimo tinkly elektros instaliacija palépéje
turi bati atlikta kabeliais su nedegancia izoliacija.

Vietose, kur galimas mechaninis pazeidimas kabelius ir laidus apsaugoti PVC vamzdziais.
Peréjimuose tarp auksty ir per prieSgaisrines sienas atlikus kabeliy pravedimg, vamzdZius uzsandarinti
ugniai atsparia puta arba medziaga ne maziau A1 degumo klases. Kabeliy iSéjimo j laukg vietas
uzhermetizuoti hermetine pasta.

Elektros laidininky tiesti lygiagreCiai pastato architekttrinéms linijoms. Pasléptosios instaliacijos
laidai ir kabeliai turi bati montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliyjy instaliacijos zony plotis yra
30 cm, o vertikaliyjy — 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo luby ir 15
ir 90 cm atstumu nuo grindy. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langy, dury
ir kity angy krasty ir 10 cm atstumu nuo patalpy kampuy.

Tiesiant kabelius lygiagre€iai vamzdynams, iSlaikyti 0,5 m atstumag nuo dujotiekio arba degiy skysciy
vamzdyny, bei 0,1 m atstumu nuo kity vamzdyny. Elektros kabelis tiesiant lygiagrecCiai silpnujy sroviy
tinklams, iSlaikyti 0,25 m atstumg. Elektros kabelius tiesiant lygiagrecCiai gaisro signalizacijos kabeliams,
iSlaikyti ne mazesniu kaip 0,5 m atstumg. LeidZziama §j atstumg sumazinti iki 0,25 m, kai lygiagrediai
tiesiamas tik vienas elektros kabelis. Kertant vamzdyny trasas, kabelius tiesti 0,1 m atstumu nuo dujotiekio
arba degiy skysciy vamzdyny, bei 0,05 m atstumy nuo kity vamzdyny. Jeigu atstumas nuo kabeliy ikKi
vamzdyny yra mazesnis nei 0,025 m, tai kabelius apsaugoti vamzdziais po 0,025 m | abi puses nuo
kertamo vamzdZzio.

Kabelius tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruozuose ir 0,15 m atstumu nuo postkio kampo virSinés,
bei 0,05-0,1 m atstumo nuo atSaky déZuciy arba aparaty.

Vamzdzius tiesti taip, kad juose negaléty kauptis dregmé. Vamzdziy lenkimo spinduliai turi atitikti
tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. Traukiant laidininkus j vamzdzius negalima virSyti
jiems leidziamos tempimo jégos.

4.9. Laidininky pajungimas

Laidininky sujungimo ir Sakojimosi vietos turi bdti prieinamos apzidrai ir remontui. Laidininky
sujungimui turi bati naudojami jy gysly medziagg ir skerspjavj atitinkantys varztiniai arba spyruokliniai
gnybtai.
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Kiekvienas laidininkas, jeinantis j bet kurio jrenginio korpuso vidy, turi bati apsaugotas rieboksliu,
uztikrinanciu jvadg ir tai, kad nejvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio jrenginio ir
gnybty pazeidimas. Gyslos negali susipinti.

Daugiagyslés suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisy, turin€iy varztinius sujungimus, turi
bati tvirtinamas izoliuotais tusciaviduriais uzspaudziamais antgaliais. Uzspaudziami sujungimai turi bati
atliekami tik su jrankiu, tinkanciu naudojamy antgaliy tipui ir dydziui.

Laidininkai £ 10 mm2 gali bati sujungiami arba suriSami uzsukamomis jungtimis, o laidininkai = 16
mm2 turi bdti sujungiami, naudojant uzspaudziamas jungtis.

Laidininky sujungimo, atsiSakojimo ir prijungimo vietose turi bati paliekama ne mazesné kaip 50 mm
ilgio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsiSakojimui arba prijungimui.

Visi kabeliai turi bati su nepalaikancia degimo izoliacija.

4.10. Markiravimas ir zyméjimas

Jranga turi bati markiruota, priklausomai nuo jos funkcinés paskirties.

Gnybtai ir valdymo moduliai turi bati apripinti uzraSais ir/farba pazyméjimais, kuriuose nurodyta
informacija apie atliekamas funkcijas, techniniai parametrai ir prijungimo poliaringuma.

Markiravimas turi bati toks, kad leistu vartotojui lengvai identifikuoti valdymo moduliy padétj ir
nustatyti juos j reikiamag rezima, tiksliai laikantis naudojimo instrukcijos.

Markiruojant jrangg rekomenduojama naudoti raidinius simbolius, uzrasus, skaicius ir spalvas, kuriy
naudojimas numatytas tarptautiniais standartais IEC 60027 ir IEC 60417. Jei naudojama markiruoté ne
atitinkanti Siy standarty, tai naudotojo instrukcijoje turi bati pateikti smulkiis paaiSkinimai apie Sig
markiruote.

4.11. Vietiniai bandymai

Atliekant matavimo ir bandymo darbus batina atsizvelgti j gaminiy gamintojy rekomendacijas ir
instrukcijas, “Elektros jrenginiy bandymo normos ir apimtys” bei kity normatyviniy teisés akty reikalavimus.
Jrenginiams, kuriems gamintojy nurodytos kitokios bandymy normos ir apimtys, reikia vadovautis jomis.
Visi bandymai ir matavimai turi bati forminami atitinkamais aktais ir protokolais. Elektros jrenginiams batina
atlikti visus reikalingus bandymo darbus netgi jeigu jie néra pateikti projekto Ziniarastyje.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima ir suderinti
su elektros jrangg priimanciomis organizacijomis. Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir
medziagos buty tinkamos, kad baty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad, kur tik galima, kiekvieng gautg rezultatg baty galima patikrinti
i8 dviejy nepriklausomy atskaitos tasky. Pabaigus atskiras darbo dalis, rangovas kartu su uzsakovu privalo
atlikti visus vietinius bandymus. Rangovas uztikrina aprapinimg kvalifikuota darbo jéga ir aparatdra bei
prietaisais, reikalingas efektyviam darbui bei priezitra.

Kiekviena uzbaigta komplekso sistema turi bdti iSbandyta kaip visuma realioms salygomis.
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus uZztikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai,
medziagos ir komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas

4.12. Darby sauga
Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisrine apsaugg reglamentuojanciy taisykliy:
— “Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai”;
— “Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius”;
— “Elektros ir tinkly techninio eksploatavimo laikinosios taisyklés”;
— “Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés”;
— kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.
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Visus darbus turi atlikti elektrotechninis personalas. Elektrotechninis personalas organizuoja ir vykdo
elektros jrenginiy remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, vykdo juose operatyvinius
perjungimus. Elektrotechninis personalas, dirbdamas veikianciuose elektros jrenginiuose, privalo uztikrinti
pagal jam suteiktas teises ,Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius® ir kity darby saugos ir
sveikatos norminiy akty vykdyma. Elektrotechniniu personalu gali bdti asmenys, turintys atitinkamg
elektrotechninj iSsilavinimg, nustatyta tvarka atestuoti ir turintys pazyméjimus, suteikianCius teise
eksploatuoti veikian€ius atitinkamy jtampy elektros jrenginius (iki 1000V ar iki ir per 1000V).

Visi montavimo darbai turi bati vykdomi greztai laikant ,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros
jrenginius® reikalavimai.

Darby saugai uztikrinti, dirbant kabeliy linijose, batina kabelj atjungti, iSkrauti ir jzeminti atjungimo
vietose i$ visy pusiy, kur gali bati jjungta jtampa.

Nelaimingi atsitikimai, susije su darbo santykiais, tiriami pagal Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir
apskaitos nuostatus.

4.13. Saugos reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykleémis, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus,
kurie neaprasyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés (filialo) darbuotojy saugos
ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiS8kai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).
elektrotechninio personalo asmens (asmeny). Siuo atveju prizidringiojo nurodymai darbuotojams apsaugai
nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis
arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

UZduotis darbams elektros jrenginiuose turi teise duoti tik EST nustatyta tvarka apibréztg
kompetencijg turintys elektrotechninio personalo asmenys. Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalds
ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanCiam personalui ar
galintiems | jg patekti kitiems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
keliangiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzrasai turi
bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Saugos priemonés montuojant:

Kai nedirbama, visus vamzdZzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bGti naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati
gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros
jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazZeidimai, jskaitant ir dazyty pavirsiy pazeidimus, Rangovas privalo
pasalinti pazeidimus, atstatant ne prastesne (geresne) jy bukle.

Apsauga nuo elektros srovés poveikio:

Dirbant elektros jrenginiuose butina jvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos
paruoSimui bei laikytis Siy saglyguy:

— Draudziama priartéti prie jtampa turinCiy daliy ar&iau kaip lenteléje nurodytais maziausiais
atstumais:
Elektros jrenginio kintamosios srovés Atstumas nuo zmoniy ir jy naudojamy jrankiy bei
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jtampa jtaisy, m

Aukstesné kaip 50 V iki 1000V Neprisiliesti

— Dirbant ant jtampg turinCiy sroviniy daliy ir arti jy batina naudoti dielektrines pirStines,
dielektrinius kilimélius, dielektrinius botus arba dielektrinius kalioSus, jrankius ir prietaisus
izoliuotomis rankenomis, izoliacines lazdas, saugos Salmus su apsauginiais veido skydeliais;

— Nesiartinti (nesiliesti) prie nutrlikusiy elektros oro linijy ar elektros linijy atvady laidy, ant laidy
uzvirtusiy medziy, nepriartéti arCiau 8 m iki jzeméjusio laido ar atramos oro linijose ir ar€iau
4 m uzdarose skirstyklose iki jZeméjimo vietos;

— Apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminj nudegimag, naudoti apsauginius akinius
arba apsauginj veido skydelj, déveti uzsagstytus darbo drabuzius, darbo avalyne, dielektrines
pirStines, Salmg. Apsaugai nuo metalo pursly vykdant suvirinimo darbus, bdtina dévéti
specialius darbo drabuzius, specialy apsauginj veido skydelj su Sviesos filtrais, aukstai

temperatlrai atsparias pirstines, darbo avalyne.
Skydo montavimo darby atlikimo kontrolé:

Kontrolés objektas Kontroliuoja Kaip atliekama Kada atliekama
kontrolé kontrolé
Elektrotechniniy prietaisy Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai PrieS montavimag
kokybé ir atitiktis projekto
techninéms specifikacijoms
Moduliniy prietaisy Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
pastatymas skydeliuose
Montavimo vietos Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
nuzymeéjimas
Tvirtinimo detaliy montavimas | Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Laidy ir kabeliy galy Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
paruoSimas
Sumontuoty laidy ir kabeliy Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Po sumontavimo
izoliacijos varzos
Atlikty darby dokumentavimas | Techninis prizirétojas (TP) | Vizualiai Darby etapo
pabaigoje

* Pastebéjus defektus batina pasalinti.
Montaziniai darbai (kanalai, dézutés, vamzdziai ir kt.) atlikimo kontrolé:

Kontrolés objektas Kontroliuoja Kaip atliekama Kada atliekama
kontrolé kontrolé
Elektrotechniniy prietaisy Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Prie$ montavimg
kokybé ir atitiktis projekto
techninéms specifikacijoms
Tvirtinimo detaliy montavimas | Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Profiliy, vamzdziy ir Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
paskirstymo dézuciy
montavimas
Vamzdziy, kanaly ir dézuciy Techninis prizidrétojas (TP) | GulsCiuku Montavimo metu
vertikalumo ir horizontalumo
patikrinimas
Darby Zurnalas, paslépty Techninis priziarétojas (TP) Kasdien, po
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darby aktai sumontavimo
Darby neatitikties, iSpildymo Techninis priziarétojas (TP) Darby etapo
aktai pabaigoje

* Pastebeéjus defektus batina pasalinti.

Kabeliy montavimo darby kontrolé:

Kontrolés objektas Kontroliuoja Kaip atliekama Kada atliekama

kontrolé kontrolé

Elektrotechniniy prietaisy Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai PrieS montavimag
kokybé ir atitiktis
Laidy ir kabeliy paruoSimas Techninis prizitrétojas (TP) | Vizualiai Prie$ montavimg
Montavimo vietos Zyméjimas | Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Tvirtinimo detaliy Techninis prizitrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
montavimas
Laidy ir kabeliy tiesinimas Techninis prizitrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Laidy ir kabeliy galy Techninis prizitrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
paruoSimas
Darby Zurnalas, paslépty Techninis prizitrétojas (TP Kasdien, po
darby aktai sumontavimo
Darby neatitikties, iSpildymo | Techninis priziGrétojas (TP Darby etapo
aktai pabaigoje

* Pastebéjus defektus batina pasalinti.

4.14. Bendrieji reikalavimai darby iSbandymo ir kokybés kontrolei

Paslépty darby patikrinimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios rasies darbai uzbaigiami visame
objekte. Kai Siuos darbus batina atlikti dalimis, statytojo (uZzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo
priezidros (kai suraSant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie
tai padaro tam skirtg jradg formoje F-25. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus Sios risies darbg objekte,
pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasléptus darbus dalimis, uzrasomi priimty
darby pavadinimai, naudoty statybos produkty (jskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos
produktai) pavadinimai, markés, klasés, dokumenty, kuriuose teisés akty nustatyta tvarka deklaruojamos
Siy produkty eksploatacinés savybés (deklaruojama ar patvirtinama Siy produkty atitiktis), numeriai, kiti
reikalingi duomenys.

Statybos Zurnale pateikiami sumontuoty statinio inZineriniy sistemy apzitros ir inzineriniy tinkly
bandymo akty sgrasas ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame
statinyje. Esant batinumui Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui
pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jrasais Siose formose, baigus visus
sistemy montavimo darbus, pasiraSomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17.
Tipinése formose nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-53.
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JRENGINIY IR MEDZIAGU KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. . . - - Techniné Mato L
NI Jrengimy ir medziagy pavadinimas e | v Kiekis | Pastabos
10 kV tinklo statyba Baltijos pr. 40A
1. Kabelis aliuminio gyslomis 1x240mm? TS 2.1 m 4461
2. Galiné mova kabeliui 3x1x240mm? TS 3.1 kompl 2
3. Jungiamoji mova kabeliui 1x240mm? TS 3.1 vnt. 9
4. Vamzdis klojimui atviru bGdu d110 mm 7S 3.2 m 3336
5. Vamzdis klojimui uzdaru badu d110 mm 7S 3.3 m 1059
6. Kabeliy signaliné juosta TS 3.4 m 3336
7. Papildomos medziagos - kompl. 1
8. Skalda 0/45 - m? 35
9. Smélis - m? 55
10. Augalinis gruntas - dirvoZzemis - m?3 121
11. Daugiametés zoliy séklos - kg 75
STATYBOS-MONTAVIMO DARBY KIEKIY IR MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS
Eil. . . .. .. Techniné Mato L
N Irengimy ir medziagy pavadinimas | e Kiekis | Pastabos
10 kV tinklo statyba Baltijos pr. 40A
1. Trasos nuzyméjimas TS 4 m 1457
2. Tran$éjy iki 1m gylio ne maziau kaip 0,5m
plocio 1-3 kabeliams kasimas / uzpylimas TS 4 m 900
mechaniniu badu
3. Transéjy iki 1Tm gylio ne maziau kaip 0,5m
plocio 1-3 kabeliams kasimas / uzpylimas TS 4 m 204
rankiniu badu
4. POlIet.I-|enIan |k|v1.‘_I0. mm skersmens vamzdziy TS 4 m 3312
paklojimas transéjoje
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Ulony g. 2, Vilnius
PATV. | A\ P L /A N\ Telefonas:+37060879272 | Elektros tinkly, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180,
DOK. NR. el. pastas: info@aplan.It KIaipédoje statybos projektas
36890 _|STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS LAIDA
24656 o
- Sagnaudy kiekiy ziniarastis 0
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TRUMP. | AB »Klaipédos valstybinio jiry uosto 24 696278-TP-LE1.SKZ >
LT | direkcija“ ' '



Vaidotas Paulauskas
Rectangle


APLAN

5. Signalinés Jugstos paklojimas transéjoje virs IS 4 m 3312
pakloto kabelio
6. Darbo duobiy kasimas/uzkasimas TS 4 m3/vnt. | 100/26
7. Apsaugos va'rn.zdzmvr')aklop_mas jtraukiant 7S 4 m 1059
vamzdj kryptinio grezimo budu
8. Grunto tankinimas vibroplokstémis TS 4 m?3 1210
9. P?p.r?stq, partgrlplq 'f mauritanisky gazony TS 4 m2 1210
uzsejimas rankiniu badu
10. 10 kV kabelio Al 1x240 mm? jrengimas i$ juy: TS 4
Kabelio tiesimas vamzdziuose TS 4 m 4371
Kabelio tiesimas jrengtomis konstrukcijomis TS 4 m 90
. — 5 —
11. 10IfV.1tampos iki 240 mm skersp. kabeliui TS 4 kompl. 5
galinés movos montavimas
. — 5 —
12. _10k\_/ ltampos iki 240 mm sk.ersp. kabeliui TS 4 kompl. 9
jungiamosios movos montavimas
13. Kabelio izoliacijos varzos matavimas TS 4 kompl. 3
14. 10 kV kabelio bandymas TS 4 kompl. 1
15. Geodeziné iSpildomoji nuotrauka TS 4 kompl 1
16. Derinimo, paleidimo, testavimo darbai TS 4 kompl. 1
17. Trinkeliy dangos sluoksny ardymas TS 4 m? 10
18. Trinkeliy dangos sluoksny pritaikyty
sunkiasvoréms transporto priemonéms TS 4 m? 10
atstatymas
19. Trinkeliy dangos sluoksny ardymas / IS 4 m2 o5
atstatymas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
24.696278-TP-LE1.SKZ 2 2 0




S LAPY ISDESTYMAS
Pasijungimas
V , nuo Taikos TP
P LAPAS 1 PEtt s
1\\‘%@*\ 9
T e

0 /,ﬁ._ N \
Wi67 bet 00 .\,2 4400-2319-0510
LAPAS 2 Pro. kabeliné linija 3x(1x240mm?) uzvedama _
ir prijungiama prie Taikos TP narvelio Nr. 703
(pagal AB ESO prisijungimo salygas TS24-81808) - st
Lo \\\r o2t
LAPAS 3
sx.82Y=320797.61
620 4400-2319-0498
60.24
LAPAS 4
LAPAS 5
LAPAS 6
OPS projektuojamas
atskiru projektu
10kV kabeliy klojimas
Atviru badu UZdaru badu 3x@110mm PE vamzdis, L=135m
Tarp tasky 1-2-3-4 kasama tran$éja atviru budu
AZ-2722 AZ-233 X=6176736.13
Y=320813.92
=] 4
3 0.3-0.5 P

4400-0353-3219

&\
0S°1-001=2

Ny
r\'h) // ,3%
0
S /8

,
18] &
=

0,70

A/ /‘<A o
T F ) X=6176717.38
Y=320823.01

>

2
-\
TR % %
20,11 1 20,11 ) N1

Pastaba: Prie$ pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertan¢iy, tinkly altitudés su projektuojamais
tinklais tikslinti vietoje, i8sikvietus suinteresuoty tinkly atstova;

/5 7

A
— o
1

.. 7 \ . ,a ;z
% ,@ <[3f, PASTABOS:

Y=320822.92

’ X=6176716.75
, /ﬁ 1. 10 kV kabeliné linija tarp Taikos TP ir OPS:
y - tarp taSky Nr. 1-2 projektuojama zemés sklype unikalus Nr. 4400-2319-0498;

- tarp taky Nr. 22-24 ir 25-35 projektuojama Zemés sklype unikalus Nr. 4400-1569-6387;

- tarp taky Nr. 24-25 projektuojama zemés sklype unikalus Nr. 4400-1116-6755;

- tarp taSky Nr. 35-38 projektuojama zemés sklype unikalus Nr. 4400-5989-7358;
2. Po keliais ir jvaziavimais | Salia esancias teritorijas kabeliné linija rengiamas ne maZesniame kaip 1,0-1,5 m gyglyje, Zalioje vejoje - ne
maziau kaip 0,70 m, jeigu bréZinyje nenurodyta kitaip;
3. Kabeliné linija per visg savo lgj jveriama | apsaugos vamzdzius;
4. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,statybos darbai. statinio statybos priezZitra", lietuvos
respublikos vyriausybés 2004-02-11 nutarimu nr. 155 patvirtintu keliy prieZitiros tvarkos apra3u, lietuvos respublikos saugaus eismo
automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. po kabelio tiesimo darby visas iSardytas dangas atstatyti kokybiSkomis
sertifikuotomis medziagomis vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT
SDK 19.
5. Prie$ pradedant vykdyti zemés kasimo darbus susikertangiy tinkly altitudés su projektuojamais tinklais tikslinti vietoje, iSsikvietus
suinteresuoty tinkly atstova;
6. Vykdadnt Zemés kasimo darbus nepazeisti treciyjy Saliy interesy;
7. Montavimo darbus atlikti pagal E||BT reikalavimus;
8. 3naSose pateikti kabelio atstumai bei {rengimo bdas tarp projekuojamy_el. frenginiy ir/ar darbo duobiu;
9. Minimalus kabelio lenkimo spindulys 12d, kur d - iSorinis kabelio skersmuo.
10. Po kabelinés linijos jrengimo darby sugadintas gerbdvis atstatomas | pradine blisena.

Sutartiniai zymeéjimai

1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaugos
vamzdZiuose jrengiama atviru/uZdaru bdu;
2. kabeliy signaliné juosta;
3. trandéja 0,5-1,0 m plogio;
e . e
. X=6176688.87
b.52

Y=320\783.52
\
.29 B

X=6176682.93
Y=32077391

v

.azg/
B4

v

Q&QQ @ .
N
Loy

& X=6176698.49° e

Y - y

& ./ 32/0/796.83

A g g A
-\g

3x@110mm PE vamzdis, L=150m
Tarp tadky 5-6-7 kasama tran$éja atviru bidu .-

_Xe617667378 1
7 Y=32076490 <

831

V SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
P Xe61T6665.21 7 : &
A v £YMUO | APRASYMAS 0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui i statybai
. / s —— EA4AB — proj. abonentiné 10 kV kabely lina (KL) LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAKOMA)
e 04//@/&@% ~ /‘ C-==13 proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE KVAL. Ul g. 2, LT-08248 Viius STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
R Xormessoss 4 i PATV. 4370609 Elektros tinkly, Baltijios pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoj
/«:@743;23/ o 4& proj. 10 kV KL apsaugos zona DK NR. A P L A \ \ ;dn;s?;g ?n(:cg gfﬁn |t ektros tinkly, Baltijos pr. 40 p rl(r)je ll?a?:sg 80, Klaipédoje, statybos
s /§§/ esamy el.jrenginiy/tinkly apsaugos zona S pan.
//ﬁ(SZ . . Lapas1 esam skl p rlbos STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Lapas 1 — - pas 2 4 qu - 10kV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo
Lapas 2 < @mg’z - e O d?fzo dUOl.)eklgrYPtlnllo grezimo :.t“@.ml:l (k1t:5X2t50i:‘) nuo kranto sistemos (OPS), frengimo planas M1:500 0
e atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo —
— e ' R Wﬁ nuo kranto sistema (OPS) jrengimui TRUMP. PORNENTO e LAPAS | LAPY
Y=320716.52. T A /// LT AB "Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija" 24.696278-TP-LE1.B-01 1 6
6.46 - - 4 Y



Vaidotas Paulauskas
Rectangle


Lapas 1
Lapas 2
7 Y=320714.54
\. A //
" X=6176632.34
3x@110mm PE vamzdis, L=17m 7
Tarp tasky 7-8 jrengiama kryptinio greZimo bldu % )<=a17e?sk1’17 .88///
S~ Y=320671.33 7
7 - pd B.84
X=6176594.85 N 7
Y=320852.17 \?,')V
3x@110mm PE vamzdis, L=50m
Tarp tasky 8-9 jrengiama kryptinio grezimo bidu
X=6176567.80,
Y=320612.10
10KV kabeliy klojimas
Atviru badu UZdaru badu
AZ-2,22 AZ-2,33

0,30

3 0.3-0.5

Ny -
]

3x@110mm PE vamzdis, L=150m 585 w7 5 Ax:eﬁesez.m

Tarp tasky 9-10-11-12 kasama transeja atviru bidu \ 27 7Y=320609.39

- b2
7 il e
>, - -

2y
<8

Z
=6176558.37.

0G6°1-00°1=

,xz’7u

176552.38°~ @ \ Q
Q) % 5
e A

1

20,11

20,11

Pastaba: Prie$ pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertan€iy tinkly altitudés su projektuojamais
tinklais tikslinti vietoje, i8sikvietus suinteresuoty tinkly atstova;

2101-0005-0094

[10] Vi LAPY ISDESTYMAS
X=6176532.98 S oimssiosy v Sutartiniai Zyméjimai
Y=320567.06 >
Pasijungimas 1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaugos
’ nuo Taikos TP vamzdziuose jrengiama atviru/uzdaru badu;
2. kabeliy signaliné juosta;
3. tran3éja 0,5-1,0 m plocio;
8 4. vaziuojamoji dais - asfalto dangos sluoksnis;
=eﬁ§52549}§f LAPAS 1 AZ - apsaugos zona.
=320556.44
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
LAPAS 2 ZYMUO APRASYMAS
—— E4AB —— proj. abonentiné 10 kV kabeliy linija (KL)
1] ' '1;<=ef7465/1z.03 % < C=-==3 proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE

7 Y=320537.34

O/ , & LAPAS 3 proj. 10 kV KL apsaugos zona

X=6176500.97
Y=320521.64

esamy el.jrenginiy/tinkly apsaugos zona

/ esamy_ sklypy ribos
/‘ | darbo duobé kryptinio grezimo atlikimui (1,5x2,0m)
atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo
LAPAS 4 W nuo kranto sistema (OPS) jrengimui
LAPAS 5 0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Ui 5 LT-08245 Vi STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PAV. | A ™ L A N o seeren | Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipedoje, statybos
is: info@aplan. It projektas
LAPAS 6 STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
OPS projektuojamas 10kV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo
atskiru projektu nuo kranto sistemos (OPS), {rengimo planas M1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
4400-2177-1197 s
‘ LT ‘ AB "Klaipédos valstybinio jry uosto direkcija" 24.696278-TP-LE1.B-01 ) 6
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%
10kV kabeliy klojimas o
p . 2
X=6176512.03
X [11]
. 777 7 Y=320837.34 o
Atviru bidu Uzdaru bldu g o8 &
S X=6176500.97 . //’ g / ?‘3/
Y=320521.64 e ;
AZ-222 AZ -2,33 / . /
g 4 :/ 2
3 0.3-05 3 a
2 = V V/
P ] 3 <X=6176490.6: /
@ Y-320506.9 - .
o ar \az KR A
~| X=6176488.072 X |
o) : DN O
20,11 1 20,11 | X=6176478.10_ XY\ - o
.v - _ _ . N . o Y=320496.34 N\ Ngge ) 7
Pastaba: Prie$ pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertan¢iy tinkly altitudés su projektuojamais ;
tinklais tikslinti vietoje, iSsikvietus suinteresuoty tinkly atstova; \
Sutartiniai zyméjimai
1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaugos
vamzdziuose jrengiama atviru/uzdaru badu; 3x@110mm PE vamzdis, L=28m
2. kabeliy signaliné juosta; Tarp tasky 12-13 jrengiama kryptinio grezimo bldu
3. trandéja 0,5-1,0 m plogio;
4. vaziuojamoji dais - asfalto dangos sluoksnis;
AZ - apsaugos zona. 001771197
B
N X=6176453.15
_@7 Y=320504.04
¥ s 3x@110mm PE vamzdis, L=20m
t \ 2
LAPU ISDESTYMAS w0 [o'§¢ Tarp tasky 13-14 jrengiama kryptinio grezimo baidu
\ \\ 3
I v
Pasijungimas - X=6176434.40
, nuo Taikos TP \' Y=320500.84
X=6176430.10
Y=320%09.38 3x@110mm PE vamzdis, L=16m
LAPAS 1 /‘ Tarp tadky 14-15 kasama tran$éja atviru bidu
\ X=6176424.71
0 Y=32051145 '
X=6176422.93
Y=320511.09
LAPAS 2
X=6176421.81
Y=320509.07
LAPAS 3
\ X=6176412.15
\ 3x@110mm PE vamzdis, L=71m Y=320491.57
\ Tarp tagky 17-18 kasama trangéja atviru badu X=6176404.86
\ Y=320478.34
LAPAS 4 X=6176399.97 X=6176401.99
Y=320467.27 Y=320470.89
X=6176398.78
Y¥=320463.19
- X6176301.77
Y=320453.32
LAPAS 5
X=6176384.77
Y=320443.46 o -
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ZYMUO APRASYMAS
LAPAS 6 X=6176377.77 . .. L
OPS projektuojamas Y=320433.59 —— E4AB —— proj. abonentiné 10 kV kabeliy linija (KL)
atskiru projektu c===2 | proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE
&g%i%oi;v proj. 10 kV KL apsaugos zona
esamy el.jrenginiy/tinkly apsaugos zona
esamy_ sklypy ribos
_ X=6176363.38 O darbo duobé kryptinio grezimo atlikimui (1,5x2,0m)
» Y=32041297 atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo
— 3x@110mm PE vamzdis, L=128m e5176355.98 nuo kranto sistema (OPS) jrengimui
Tarp tasky 19-20-21 kasama tran$éja atviru btidu V=320402.23
< “X=6176348.31 X=6176353.21
Y=320390.09 Y=320398.02 Y . N .
X=6776341.65 0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
~*Y=320380.49 LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
- ' Ulony g. 2, LT-08245 Vilnius . " T S
Y=320370.88
Pl ggI(VN . A p L A N Tel.: +370 609 79272, Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, statybos
f o el. pastas: info@aplan.It projektas
- é:g;ggg?ggs STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Lapas 3 10kV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo
Copasd 2101-0005-0038 nuo kranto sistemos (OPS), jrengimo planas M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO:
r ' 4400-1116-6755 %IUE,;\AOPS_ LAPAS | LAPY
S Xe617632167 LT AB "Klaipédos valstybinio jry uosto direkcija" 24.696278-TP-LE1.B-01 3 6
Y=320351.68
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7

/

_X=6176328.33
Y=320361.28

Lapas 3

- 2101-0005-0038
Lapas 4

4400-1116-6755

5 \1g
ok N Pasy g

G N g
a8
X=617631g.61
Y=320335.15
X=6176297.81 -~ I
Y¥=320286.61 = “
\ X=61“76309.55
\ Y=320318.63
X=6176303.68
/Y=320302.62
LAPU ISDESTYMAS
\ «A.00
\ Pasijungimas
\. , nuo Taikos TP
S /
0 "<
4400-5989-7358 \ : 4400-1569-6387 et
\ \\\ \\\ "\ Y \ .
AN m\ \\ N/\ \ L J LAPAS 1
: 3x@110mm PE vamzdis, L=33m \ 154 o
< Tarp tasky 21-22-23 frengiama kryptinio greZimo bidu — e Y \ s ,f/é’/
- g : A ‘ WL T \ s /ﬁgﬂ*@‘/
86 \ \ W P
\ | : \ a5
| /
LAPAS 2
pT 4 /
LAPAS 3
4400-2044-5536 beliy klojimas
Ao A\
Yoirea e LAPAS 4 Atviru badu Uzdaru badu
AZ-222 AZ-2,33
1 : = ;
‘ 0.3-0.5 p
3x@110mm PE vamzds, L=132m LAPAS 5 2 % x
Tarp tasky 23-24-25-26 kasama tranéja atviru budu N\ 3
R \ 3 Vo A\ WY PR =
- 2 \ v \\\\\ ke \ % g
=W/ 7l
> /;/ ﬂ >
LAPAS 6 20,11 1 _0,11\\ J N1
OPS projektuojamas Pastaba: PrieS pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertan¢iy tinkly, altitudés su projektuojamais
atskiru projektu tinklais tikslinti vietoje, iSsikvietus suinteresuoty tinkly atstova;
Sutartiniai zyméjimai
1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaug
vamzdZiuose jrengiama atviru/uzdaru badu;
2. kabeliy signaliné juosta;
3. trandéja 0,5-1,0 m plocio;
4. vaZiuojamoji dais - asfalto dangos sluoksnis;
AZ - apsaugos zona.
) \ \ cd3\d
b N iy 6176194.16 —
s e B SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
! : - x 2YMUO APRASYMAS
T X=6176188.98 - E4AB — proj. abonentiné 10 KV kabeliy linija (KL)
i \u P 0.0%0 Y=320328.16 Pro}. uiny
\ Ly \ A C===23 proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE
\\ \ proj. 10 kV KL apsaugos zona
\\\ 7 esamy el.jrenginiy/tinkly apsaugos zona
‘\( \ esamy sklypy ribos
1.\ \ ' | darbo duobé kryptinio grezimo atlikimui (1,5x2,0m)
‘\ \ \ \\ \ atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo
\ \ \ \ X=6176169.81 nuo kranto sistema (OPS) jrengimui
l' i\g \ .Y=3201§35.60
| e \\
‘ S W
{ \ \\
I[ ;\ \\ \ 0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
/ 151 § W LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
| i “pe \ \\ KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
i : Ulony g. 2, LT-08245 Vilni . . — o
/ \ \\ \ rP\/jLV-k o 1A DT A N Te‘;f}%gm 60979272, " Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, statybos
‘{ i W\ el. pastas: info@aplan.lt projektas
II( \x BE \ \\ + STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
;I. | \\ \ S\ 10kV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo
‘ 1928 ) Uxegirsrasse nuo kranto sistemos (OPS), frengimo planas M1:500 0
, 384 %7 \ " Y=320342.96 L 4
[I Lapas 4 Vo apas 4 DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
! v - A T PN Lapas 5 TRUMP
Lapas 5 3x@110mm PE vamzdis, L=9 L : el I L
| \ <2 Tarp taékq§6-27 [Tenr:giam\?[(nr;pltisnio grziimo bldu LT AB "Klaipédos valstybinio jany uosto direkcia 24.696278-TP-LE1.B-01 4 6
il ; 58 \ \ VY| Y=320345.34
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\ Vs {}:’{\ \«4})5
wﬁ \ \ \\5»\\% ?%\\\
\ \xotretace 10kV kabeliy klojimas
} Lapas 4 Ly '
v ) Atviru badu UZdaru badu
4 Lapas 5 3x@110mm PE vamzdis, L=9m
1% Tarp tasky 26-27 jrengiama kryptinio grezimo btidu AZ -2.22 AZ-2.33
| e 3 :
i o'\ 3 .0305 iy
| \ 1040 Wle 4400-2044-5536
A LR ) % N
i ! \ \ \ 7 g
\ =\ 2 =
| dokos \ g
*J‘\\Y \ : E
I \ Lo | | A =)
I cB IR ‘ / % 4400-1116-6755 T A
\ 3x@110mm PE vamzdis, L=41m | \ RIRE" 2011 [ ] ] 1 20,11 L LT IN
- \ Tarp tasky 27-28 jasama tranééja atviru badu | 5\ 1 - e . . T _ . o
M plaskd : ) WA ;,‘»L ] A Pastaba: Prie$ pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertan¢iy tinkly altitudés su projektuojamais
".\I (R s tinklais tikslinti vietoje, iSsikvietus suinteresuoty tinkly atstova;
‘ 6176107.75 \ J | b
4400-1569-6387 = | | \ e
: . 320266.27 R 1/ \ ‘ Sutartiniai Zyméjimai
4.38 Vo \1‘“& : iy |\ .14 \T \‘ ) ) o o
prai0 R \ / xestreiostt Lol 1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaugos
Y1538 \ (-0 ‘\Y=32°346-55 \ vamzdziuose jrengiama atviru/uzdaru badu;
241 6176105.01 617609823 , b LY .
369 35075113 \ Ml S 2. kang!LllmgnaIlneJuosta,
v.v.2.30 | fo 3. tran8éja 0,5-1,0 m plocio;
— \ N 4. vaziuojamoiji dais - asfalto dangos sluoksnis;
3x@110mm PE vamzdis, L=9m AZ - apsaudos zona
24 < Tarp tasky 28-29 jrengiama kryptinio greZimo badu . . psaug '
3.68 P 6.3
\( 4400-5989-7358 \%
< pALS Wk &NE
’ \ - %\g e \ LAPY ISDESTYMAS
‘ g% < Y=320344.51 N N
< S \ z AN
|| \ N Pasijungimas
} ) V\’“ W0 ’ nuo Taikos TP
\!!! [ \ \\i ’\ \\\ \
i A \ §
Al \ \ \
!l{ \ I —— \ 105-D—1 \X\\k \ Lol
I \ Ness ez )
- 6176073.77 (499 \
‘\\ T3 320272.87 105-D-5 \‘\ \ | LAPAS 1
i S % \ v.v.2.47 X=6176070.85 \ Ys
e k8 v=3204916 ' :
i | 2 |
1l \ i\% 3x@110mm PE vamzdis, L=225m . - géj‘g .
\\\ 6176059.84 Ty Tarp tasky 29-30-31-32 kasama tran$éja atviru bidu ‘ S A ‘
320269.81 I
i %0 g5 i [ Vol
\ 6176056.96 1 \ s 7 ‘x 1\ \
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SPSC

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingo staumo projekto aaluies vaaovo 1r ypatngo statinio projekto

10603

dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolinés energetikos objekty statinius).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius

[8duotas 2014 m. birzelio 25 d.
Pirma kartg iSduotas 2009 m. birzelio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiainas www.spsc.lt

2013 UAB .GRAFLJAT 01329



Vaidotas Paulauskas
Rectangle

Vaidotas Paulauskas
Rectangle


Elektroninio dokumento nuorasas
AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktaros direktorius

PROJEKTAVIMO UZD._ . ...

2023-09-__ Nr. T-___
Klaipéda

1. Projekto pavadinimas (objektas) | Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180,
Klaipédoje, statybos projektas

2. Statytojas AB Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija (toliau —
Uosto direkcija), J. Janonio g. 24, Klaipéda
3. Statybos vieta Centrinis Klaipedos terminalas, Baltijos pr. 40A, Klaipéda,

krantinés Nr. 80, 80A, 81A
Klaipédos konteineriy terminalas, Minijos g. 180,
Klaipéda, krantiné Nr. 128

4. Statinio kategorija Neypatingieji

5. Statinio projekto etapas Statinio projektas (toliau projektas)
6. Statybos rasis Nauja statyba

7. Pagrindiniai duomenys apie Elektros tinklai

statinj

8. Projektavimo paslaugy apimtis 8.1. Parengti elektros tinkly statybos projekta numatant du
statybos etapus. Pirmas statybos etapas — elektros tinkly
statyba Baltijos prospektas 40A. Antras statybos etapas —
elektros tinkly statyba Minijos g. 180.

8.2. Pagal gautas AB ESO salygas ir iSeities duomenis
parengti projekta:

8.3. Parengta projekta pristatyti Uosto direkcijos techninéje
taryboje ir gauti jos pritarima.

8.4. Parengti skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj
kiekvienam etapui atskirai.

8.5. Parengti konkursinius darby kiekiu Ziniarascius.

8.6. Projekto bylas rengti kiekvienam statybos etapui

atskirai.

9. Projekto sudétis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé

10. Kitos papildomos salygos 10.1.  Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui

parengti ir jgyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas.
Projektuotojas, rengdamas projekta, privalo pasitikslinti
visus uzsakovo pateiktus iSeities duomenis (jeigu reikia);
projektuotojas atsako uZ projekto kokybe ir uZ priimtus
projektinius sprendinius.

10.2 . Visi kiti tyrimai (jskaitant ir geologinius
geotechninius tyrimus), salygos ir vertinimai, kurie gali
biiti pagrijstai laikomi bitinais projekto parengimui,
statybos uZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui,
turi biiti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
apibiidinti Sioje uZduotyje ar ne.

10.3 . Reikiamg topografine nuotrauka pasirengia
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projektuotojas. Topografinéje nuotraukoje turi bati
nurodyti inZineriniai geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos
buvo parengta topografiné nuotrauka.

10.4 Jeigu reikia projektuotojas, jgaliotas Uosto
direkcijos, kreipiasi j atitinkamas institucijas dél reikalingy
Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity salygy,
specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas
gaves pagal jas rengia projekta.

10.5 Pagal projektinius pasitlymus, kuriems pritaré
Uosto techniné taryba, parengta ir preliminariai suderintg
su technines salygas nustatanCiomis organizacijomis
(imonémis) projekta pristatyti, dalyvaujant projekto
rengimui  vadovavusiam projekto = vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki projekto ekspertizés
atlikimo) ir gauti jos pritarima.

10.6 Paaiskeéjus, kad butina patikslinti ar gauti naujas
salygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi
kreiptis | atitinkama institucijq dél Siy salygy ar specialiyjy
reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7 Projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 2
kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties vykdyma
(apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti
konkrecius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant
konkrecius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus.

10.8 Parengtam projektui projektuotojas privalés gauti
Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9 Projektuotojas privalo atsiZvelgti i komentarus ir
pastabas, iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos
posédZiy metu.

10.10 Projekto sprendiniai pateikiami Uosto direkcijos
techninei tarybai derinti ne maZiau nei prieS 10 d. d. iki
planuojamo Techninés tarybos posédZio dienos.

10.11 Gavus projekto ekspertize su teigiama iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas
Uosto direkcijos) gauna statybg leidZiantj dokumenta,
jeigu tokio reikia.

10.12 Projekto vadovas ir projekto dalies wvadovai
projekto sprendinius derina reikalingose institucijose
(iskaitant ~ PrieSgaisrinés  apsaugos ir  gelbéjimo
departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statybg leidZiantj dokumenta pagal galiojancius
teisés aktus, jeigu to reikia.

10.13 Rengiant projekta vadovautis galiojanciais teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14 PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras
projektuotojas turi parengti laisvos formos pazyma apie
projekto sprendiniy pakeitimus.

10.15Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty
darby tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uz
darbus ir paslaugas, kuriy teikdamas pasitlymag
projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy atlikimas
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patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

10.16 Vykdomas Zaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodZio 13 d.
jsakymu Nr. D1-401 patvirtinto , Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso”“ 4.4.3 papunkciu, t. y. perkama tik nematerialaus
pobiidZio (intelektiné) ar kitokia paslauga, nesusijusi su
materialaus objekto sukiirimu, kurios teikimo metu néra
numatomas reikSmingas neigiamas poveikis aplinkai,
nesukuriamas tarSos Saltinis ir negeneruojamos atliekos.

11. Privalomieji projektiniy
pasiilymy rengimo dokumentai

11.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas,
Klaipédos valstybinio jiry uosto jstatymas, galiojantys
statybos techniniai reglamentai ir normatyviniai
dokumentai.

11.2. Konkursiniai darby kiekiy ZiniaraSc¢iai pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

11.3.AB energijos skirstymo operatorius (ESO) iSduotos
prisijungimo salygos Nr. TS23-80572 ir prijungimo
salygos Nr. TS23-80581.

11.4. Elektros tinkly, reikalingy OPS stoteléms prijungti,
Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, ir OPS
stoteliy jrengimo projektiniai pasitilymai.

12. Projektinés dokumentacijos
skaicius

12.1. Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai
pateikiant darby kiekiy ZiniaraSc¢ius) popierinéje versijoje
lietuviy kalba, 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje,
kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti j viena
bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai,
konvertuoti | PDF formatg, pasiraSyti elektroniniu parasu
(arba gali biti uzkeltas vektorinis arba kokybiskai
nuskenuotas paraSas) ir bréZinius DWG formatu.
Papildomai pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip,
kad buty uZtikrinama asmens duomeny apsauga pagal
istatymy reikalavimus.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

Parag$o paskirtis

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

Paraso sukiirimo data ir laikas

Para$o formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Paraso paskirtis

Para$q sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas iSduotas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektronin
dokumentas, pavadinimas
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Parengta: 2024-09-04,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS24-81808 Galioja iki: 2025-09-04

Klientas: AB Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija
Kliento kontaktiniai duomenys: J. Janonio g. 24-1, Klaipéda, Klaipédos m. sav., +37067549145,

B e ) riiir

Objekto pavadinimas: Krantinés Nr. 80, 80a - Elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS)
Objekto adresas: Nemuno g. 8A, Klaipéda, Klaipédos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N3481808

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 4000 Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 4000 Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esangio Nemuno g. 8A, Klaipéda,
Klaipédos m. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — Bendroveé)
skirstomyjy tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
Taika TP ant abonentiniy kabeliy prijungimo gnybty

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslauga: jeigu norite, kad projektavimo
paslaugg suteikty Bendrové, praSome kreiptis klienty aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite
pasirinkti kitg jmone, kuri turi reikiamg kvalifikacijg projektavimo darbams atlikti.

3.1.1. Jeigu nusprendéte, kad elektros jrenginiy prijungimo prie Bendroveés elektros tinkly projektavimo
darbus atliks JUsy pasirinkta projektavimo jmoné, Bendroveé tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir
preliminariai prijungimo jmokai po projekto parengimo apskaiciuoti, pateikia projektavimo darbus
atliekanciai jmonei galiojanc&iy rangos sutarciy jkainius www.eso.lt/It/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projekta (skaitmenine versijg) ir pasiraSius InZineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydin€ius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokékite jmokag. Atlikti apmokéjimg galite
prisijunge Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.3. Pasirinkite ir uZsisakykite reikiamg kvalifikacijg turinCig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy saraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg. Kaip turi bati

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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paruostas elektros jvadas, rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintineé (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jisy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantj
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Juasy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybe prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama www.eso.It/lt/verslui/elektra
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.

3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.3. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plombg. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos Saltinj praSome
vadovautis Bendrovés tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau  skaitykite
www.eso.lt/lt/verslui/elekira 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarCiai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrové
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisa.

3.4.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy Saltiniy
prijungimu, todél Sios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo salygos, po jy
jvykdymo, nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau -
tinklas). Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrézti teisés
aktais, ir atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminancdiam vartotojui tinkle
rezervuojama tik tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos elektrinés prijungimui. Gaminan¢iam
vartotojui prijungimo sglygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios
turi jtakg gaminancio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo
salygas.

3.4.7. Kartais, pasiraSius elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly sutartj ir
sumokéjus uz paslauga, paaiSkéja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinkly gali uztrukti
ilgiau nei tikétasi. Taip gali nutikti dél to, kad tuo paciu metu vykdomi kiti susije projektai, apie kuriuos
jmoné negaléjo zinoti, kai buvo pateikta jusy paraiSka. Mes stengsimés kuo greiCiau informuoti jus apie
galimus vélavimus ir pateikti naujg prijungimo terming. Atkreipiame démesj, kad elektros jrenginiy
prijungimo salygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujy projekty.

3.4.8. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés elektros tinkly, per 30
kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekéju, pagal Bendroves pateiktas sgskaitas - faktdras reikés

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras
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Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

kas ménesj atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jy
taikymo tvarkg uz visg sutarties specialiose sglygose nurodytg naujai prijungiamg leistingjg naudoti
galia.

3.4.9. Pagal Jisy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomg
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. PlaCiau skaitykite
www.eso.lt/lt/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Objektg prijungti i5 Taika TP narvelio Nr. 703, jrengiant komercine apskaitg ir reikiamg jranga
pareikalaujamos galios prijungimui (narvelio komplektacija turi tenkinti Bendroveés techninius
reikalavimus). Taika TP narvelyje Nr.703 jeigu bus galima panaudoti apvijg skirta matavimams tik
komerciniai apskaitai (nejungti prie jos kity prietaisy/jtaisy), tuomet esamus ST ir JT (703 ir 709 narv.)
metrologiSkai patikrinti, jrengti narvelyje SMART skaitiklj. Jeigu ne, tada reikia keisti esamus ST j trijy
antriniy apvijy metrologiSkai patikrintus ST (derinti projektavimo metu)

4.2. Atsizvelgiant j naujai jrengiama galiag, projekte atlikti 10 kV linijy iS Taikos TP reliniy apsaugy (RAA)
ir sroves transformatoriy skaiCiavimus normaliu ir avariniais darbo rezimais. Atlikus skaiciavimus ir
nustacius, kad esamos RAA nuostatos netenkins busimy darbo rézimy salygy, numatyti RAA jrenginiy
ar RAA nuostaty ir srovés transformatoriy pakeitimg/jrengimg. Esant reikalui Taikos TP pakeisti
kompensacines rites.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.It.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokeéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt
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