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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo)žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1. BD O Bendroji dalis 
SPV Justinas Dūda, At. Nr. 38867 

Tomas I 

2. SA O Statinio architektūros dalis 
SPDV Gintaras Gaidjurgis, At. Nr. A1466 

Tomas II 

3. ŠVOK O 
Šildymo, vedinimo, oro kondicionavimo dalis 
SPDV Auksė Perlavičienė, At. Nr. 21121 

Tomas III 

4. E O 
Elektrotechninė dalis 
SPDV Tomas Indriškevičius,  At. Nr. 29054 

Tomas IV 

5. AS, ER, GSS  O 
Apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių, gaisro 
aptikimo ir signalizavimo dalis 
SPDV Tomas Indriškevičius,  At. Nr. 29054 

Tomas V 

6. GSA O 
Gaisrinės saugos aprašas 
SPDV Virginijus Banevičius, At. Nr. 41969 

Tomas VI 

7. KS O 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
SPDV Rima Valaitė, At. Nr. 30163 

Tomas VII 
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BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eilės Nr. Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. Projekto sudėties žiniaraštis  
2. Bylos sudėties žiniaraštis  
3. Bendrieji statinių rodikliai  
4. Bendrasis aiškinamasis raštas  
5 Bendroji techninė specifikacija  
6. Projektavimo techninė užduotis  
7. Pridedami dokumentai  
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STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

 
I. Sklypas 

1.1. Sklypo plotas     0,3695 ha 

II. Pastatas, 1B4p (unik. nr. 4797-2002-2012), Livonijos g. 4-1, Joniškyje 

2.1. Bendras plotas     2869,65 m² 

2.2. Pagrindinis plotas    1800,99 m² 

2.3. Paprastojo remonto metu tvarkomas plotas  265,30 m² 

2.4. Tūris     – 

2.5. Aukštų skaičius     4 vnt. 

2.6. Pastato aukštis     - 
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              BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

 

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais 

(teritorijų planavimo dokumentais, nuosavybės teisę ar kitokias teises į žemę (statybos sklypą) 

patvirtinančiais dokumentais; Statytojo (Užsakovo) patvirtinta technine užduotimi; prisijungimo 

sąlygomis); galiojančiais teisės aktais. 

Statinio projektas parengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 

esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų 

charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos 

techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  

Projekto rengimo privalomieji dokumentai: 

- Sutartis; 

- Techninė projektavimo užduotis; 

- Žemės sklypo dokumentai; 

- Pastato nuosavybės dokumentai. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašas (Registro Nr. 40/110525) ir kt.; 

- Patalpų kadastro duomenų byla. 

- Anksčiau parengti ir suderinti techninių projektų dokumentai, anksčiau parengti ir suderinti 

ir užsakovo patvirtinti projektiniai pasiūlymai. 

 

II. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, 

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

Eil. nr. Žymuo Pavadinimas 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI (LRV) 

1. Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2. Nr. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
3. Nr. I-733 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
4. Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
5. Nr. VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
6. Nr. VIII-1864 LR civilinis kodeksas 
STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI (STR) 
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7. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
8. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
9. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

10. 
STR 1.02.01:2017 

Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašas 

11. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
12. 

 
STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

13. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
14. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
15. 

STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

16. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
17. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga 
18. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
19. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
20. 

STR 2.01.01(6):2008 
Esminis statinio reikalavimas. 
šilumos išsaugojimas 

Energijos taupymas ir 

21. 
STR 2.01.01(6):2008 

Esminis statinio reikalavimas. 
šilumos išsaugojimas 

Energijos taupymas ir 

22. 
STR 2.01.06:2009 

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo 

23. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
24. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
25. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
26. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 

durys 
27. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
28. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
29. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas 
30. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
31. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
32. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 
33. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
34. LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
35. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
36.  Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 
37.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
38.  Atliekų tvarkymo taisyklės 
39. ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 

naudojamumas 
40.  Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklės 

Projektiniai sprendimai parengti ir atitinka šiuos paminėtus dokumentus. 
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III. PROJEKTUOJAMO OBJEKTO DUOMENYS 

 

Projektuojamo statinio remonto vieta: Livonijos g. 4-1, Joniškis 

Statybos rūšis: paprastojo remonto projektas (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“). 

Statinio paskirtis: administracinė. 

Statinio kategorija: ypatingieji statiniai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). 

 
 

IV. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

 

Žemės sklypo unik. nr.: 4400-4621-9158. 

Žemės kadastr. nr.: 4730/0201:19. 

Sklypo plotas: 0.3695 ha. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Unikalus teritorijos, į kurią patenka objektas, kodas kultūros vertybių registre: Joniškio miesto 

istorinė dalis (kodas 17084) 

Esamas statinys: Pastatas – negyvenamosios paskirties pastatas. Pogrupis: administracinės paskirties 

pastatas (Livonijos g. 4-1, Joniškis), kadastro byloje pažymėtas 1B4p, unik. nr. 4797-2002-2012. Pastate 

šiuo metu įsikūrusi Joniškio rajono savivaldybės administracija. 

Esantys inžineriniai tinklai: Centrinis šildymas, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų 

šalinimas. 

Aplinkinis užstatymas - Joniškio miesto istorinės dalies pastatai ir statiniai. 

Reljefas: esamas, nekeičiamas. 

Klimato sąlygos: 

Klimato sąlygos Joniškyje 
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V. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 

Pastato būklė yra gera, pastatas eksploatuojamas, atskiroms patalpoms reikalinga atlikti remonto 

darbus. Paprastojo remonto projektu remontuojama dalis administracinio pastato 1B4p patalpų. Pirmame 

aukšte remontuojama tik evakuacinės laiptinės patalpa (brėžiniuose žym. L-1). Antrame pastato aukšte 

remontuojamos patalpos: 2-32 (Priešsalė), 2-34 (Salė), 2-35 (Koridorius).  

2007 metais atlikta pastato rekonstrukcija. Išorės sienos apšiltintos 140 mm akmens vatos sluoksniu, 

išorės apdaila-drėgmei atsparios plokštės. Atlikta stogo renovacija (šiltinta 140 mm akmens vatos 

sluoksniu), pakeisti pastato langai. Pastato energetinė klasė nenustatyta. 

 

Esamas šildymas. Šildymo sistema su radiatoriais- dvivamzdė, o šildymo sistema su seno tipo 

konvektoriais- vienvamzdė. Šildymo sistemos vamzdynų izoliacija yra susidėvėjusi, neveikia uždarymo ir 

reguliavimo armatūra, šildymo prietaisai žpižiniai radiatoriai ir konvektoriai be reguliavimo galimybės, todėl 

patalpos šildomos netolygiai. 

Esamas vėdinimas. Esama ventiliacija natūralaus vėdinimo, oro tiekimas pro langus, oro ištraukimas 

– natūralus sumontuotais ortakiais. 

 

VI. PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS 

 

Šiuo projektu remontuojamos patalpos: 

-  L-1 Evakuacinė laiptinė 

- 2-35 Koridorius 

- 2-34 Didžioji posėdžių salė 

- 2-32 Priešsalė 
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Patalpų remonto darbai aprašomi projekto architektūrinės dalies aiškinamojo rašto skyriuje „IV. 

Projekto sprendiniai“.  

 

VII. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 

 

Šildymas 

Namo šilumos šaltinis – Centrinė-Pakluoniu katilinės. Šilumos punktas įrengtas pastato rūsyje. 

Šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal priklausomą 

schemą, karšto vandens ruošimui sumontuotas šilumokaitis.  

Remontuojamose patalpose projektuojama nauja dvivamzdė šildymo sistema, projektuojama nauja 

atšaka-keičiami stovai ir projektuojamas naujas magistralinis vamzdynas iki šilumos punkto. Sistemos 

subalansavimui ant naujos atšakos numatytas rankinio balansavimo ventilis. Salėje įrengiami 600 mm 

aukščio šoninio pajungimo radiatoriai ir šoninio pajungimo konvektoriai. Pagalbinėje patalpoje numatytas 

600 mm aukščio šoninio pajungimo radiatorius, evakuacinėje laiptinėje - 900 mm aukščio radiatorius. 

Vėdinimas 

Projektuojamas mechanins vėdinimas su rotaciniu rekuperatoriumi ir elektriniu šildytuvu. Vėdinimo 

įrenginys montuojamas 2-35 patalpos palubėje. Oras paduodamas ir ištraukiamas cinkuotų ortakių, 

difuzorių bei grotelių pagalba. Oras iš lauko paimamas per išorinę siena, o išmetamas per kitą išorinę 

sieną lauko grotelių pagalba. Ortakiai ir grotelės montuojami virš dekoratyvinių lamelių. 

Vėsinimas 

Posėdžių salėje suprojektuotos keturios freoninės Split vėsinimo sistemos. Pagalbinėje patalpoje 

yra serveris - projektuojamas Split vėsinimo įrenginys serverinėms su vienu lauko bloku ant stogo ir vidiniu 

sieniniu bloku. Papildomai numatomas kondensato siurbliukas. Įrenginių ventiliatoriai turi greičio 

reguliatorius, kuriais galima sumažinti tiekimą oro srautą ir skleidžiamą triukšmą. Šilumos siurblių lauko 

įrenginiai montuojami lauke ant stogo ant tvirtinimo kronšteinų.  

Elektrotechnika 

Remontuojamų patalpų elektros energijos paskirstymui 2-32 patalpoje esamas skydas AS keičiamas 

nauju. Nuo projektuojamo paskirstymo skydo pajungiami visi remontuojamų patalpų elektros energijos 

vartotojai. Pagrindinės salės darbo vietose staluose montuojamos stalinės dėžutės su dviem 230V ir RJ45 

kištukiniais lizdais, grindyse – šešios grindinės instaliacinės dėžutės. Nuo grindinių dėžučių iki 

komutacinės spintos KS-1 grindyse projektuojami d50mm vamzdžiai, balsavimo sistemos komunikacijoms 

pravesti ateityje. Vėdinimo įrangos pajungimui projektuojami kabeliai vario gyslomis Cu 5x2,5, 

kondicionavimo - 3x2,5) priklausomai nuo vėdinimo įrenginio galios. Ventiliacijos atjungimui gaisro atvejų 

įvadiniuose paskirstymo skyde AS numatytas nepriklausomi atkabikliai. 

Projekte numatytas bendras patalpų darbinis ir evakuacinis apšvietimas. Apšviestumas priimtas 

pagal normas HN 98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai”. Patalpų apšviestumo skaičiavimai atlikti naudojantis apšvietimo 

modeliavimo ir skaičiavimo programa “Dialux“, naudojant konkrečius šviestuvus. Patalpų apšvietimo 



 

Žymuo Lapas Lapų Laida 

SP2504-01-TDP-BD.BAR 6 16 0 

 

 

valdymas numatytas apšvietimo jungikliais. Patalpoje 2-34 įrengiama DALI apšvietimo valdymo sistema. 

Visi elektros įrenginių, šviestuvų, elektros skydų metaliniai korpusai bei kištukiniai lizdai įžeminami 

panaudojant papildomą PE elektros tinklo laidą, kuris įvadiniuose paskirstymo skyduose patikimai 

sujungiamas su įžeminimo tinklo neutrale. Iš pagrindinės elektros skydinės iki AS skydo atvedamas 

papildomas įžeminimo kabelis Cu 1x6mm2. 

Gaisrinė signalizacija 

Remontuojamų patalpų gaisrinei signalizacijai numatyta dvi gaisrinės signalizacijos zonos, kurios 

jungiamos į esamą gaisrinės signalizacijos centralę, esančia pirmo aukšto hole. Gaisrinė signalizacija 

projektuojama su dūminiais, bei rankiniais gaisro pavojaus signalizatoriais atitinkančiais LST EN-54 

standartą. Patalpose numatoma vidinė gaisrinė sirena.  

 

VIII. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS 

TERITORIJOMS 

 

Remonto darbai turi būti vykdomi, laikantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-05-18 

sprendimu patvirtintomis Triukšmo Joniškio rajono viešosiose vietose prevencijos taisyklėmis.  

Rajono savivaldybės teritorijoje yra nustatytas leidžiamas statybos, remonto darbų pradžios ir 

pabaigos laikas: darbo dienomis nuo 8.00 iki 19.00 val., poilsio ir švenčių dienomis nuo 10.00 iki 17.00 

val.  

 

IX. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS  REIKALAVIMAI 

 

Paprastasis remontas atliekamas pastatui, kuris patenka į Joniškio miesto istorinės dalies teritoriją, 

jos unikalus kodas kultūros paveldo vertybių registre 17084. 

Projekto sprendiniais kultūros paveldo teritorijai ir objektui neigiamas poveikis nedaromas. 

Projekto rengimo pagrindas yra suremontuoti dalį administracinių patalpų pastato pirmame ir 

antrame aukšte, nekeičiant ir nepažeidžiant Joniškio miesto istorinės dalies vertingųjų savybių. 

Projekto sprendiniais nenumatomas joks neigiamas poveikis pastato ir jo dalių autentiškumui. Visi 

projekto sprendiniai saugo autentiškąsias šios teritorijos vertybes. 

 

X. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, 

PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS 

 

Pastato sklypas paprastojo remonto metu netvarkomas. 

 

XI. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS  

 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šiuo projektu nenumatomas. 
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XII. STATYBINIŲ ATLIEKŲ PAGAL ATSKIRAS STATYBINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIS TVARKYMO 

BŪDAI 

 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

 komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

 inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 

tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 

statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo 

taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

1. lentelė. Susidarančių atliekų kiekiai 

Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Kodas Masė, t Tvarkymo būdai 

1 Medis 17 02 01 2,5 Per atestuotą, įregistruotą atliekų 
tvarkytoją, per rangovą, per 
užsakovą 

 

2 Metalų mišiniai 17 04 07 1,5 

3 Betonas 17 01 01 5,5 

4 Kitos statybinės atliekos 17 09 04 2,5 
  

Dirvožemio taršos nebus. Statybos darbų metu tretiesiems asmenims ir aplinkai poveikio nebus. 

 

XIII. STATINIO ATITIKTIS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 

REIKALAVIMAMS 

 

Patalpos suprojektuotos taip, kad jas naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, 

kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.). Pastate turi būti 

naudojami tik saugūs įrenginiai. Potencialiai pavojingose vietose turi būti apsauginiai įtaisai, įspėjamieji 

ženklai ar kitokios (pavyzdžiui, garso, šviesos) priemonės, ribojančios ar neleidžiančios prieiti prie 

pavojingų vietų ar įrenginių. 

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktams 

aprašomas projekto ŠVOK dalyje. Elektrotechninė atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktams 

aprašomas projekto E dalyje. 
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XIV. GAISRINĖS SAUGOS DALIS 

 

Privalomieji dokumentai, gautos užduotys 

Administracinės paskirties pastato Livonijos g. 4-1, Joniškis, savivaldybės didžiosios salės 

paprastojo remonto statybos projekto sprendiniai rengiami atsižvelgiant į galiojančius normatyvinius 

dokumentus. 

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai 

Projektuojamo pastato gaisrinės saugos esminio reikalavimo apibrėžtiems tikslams vykdyti 

pasirinkta vadovautis šiais normatyviniais statybos techniniais bei statinio saugos ir paskirties norminiais 

aktais reglamentuojančiais gaisrinę saugą: 

STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 

96-4233); 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687); 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510); 

„Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2013, Nr., 106-5264); 

„Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2013, Nr. 106-5265); 

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138- 

6095); 

„Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2011, 48-2343); 

„Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2009, Nr. 63-

2538); 

„Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (TAR, 2017-08-16, Nr. 13351); 

„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2012, Nr. 78-4085); 

LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. 

2–2 dalis. Poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“. 

Taip pat taikomi teisės aktai: 

Įsakymas dėl 2005 m. gruodžio 23 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 

įsakymas Nr. 1-404 „Dėl gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo; 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 

Kiti LR galiojantys ir taikytini teisės aktai vertinant kiekvienu atveju atskirai. 

 

Aiškinamojo rašto projektiniai sprendiniai: 

Statinių ir įrenginių gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičius, statinių tūris, plotas, 

aukštis, išsidėstymas, atstumas iki artimiausios PGT, paskirtis, naudojamos medžiagos, technologija). 

Projektuojamos pastato salės bendras plotas – 278 m2. Savivaldybės didžiojoje salėje vyks tarybos 

posėdžiai, susirinkimai, priimami svečiai. 
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Pastatas yra priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui, I gaisro apkrovos kategorijai. Žmonių 

skaičius salėje 

- 100. Salė įrengta pastato antrame aukšte ir turi atskirus du išėjimus į laiptines. 

Gaisrinės technikos įvažiavimas į sklypą, privažiavimai prie statinių ir apsisukimo aikštelės 

Paprastojo remonto metu projekto apimtyje neanalizuojami. 

Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklai ar vandens telkiniai (šaltiniai) 

gaisrui gesinti 

Paprastojo remonto metu projekto apimtyje neanalizuojami. 

Saugūs atstumai tarp statinių 

Paprastojo remonto metu projekto apimtyje neanalizuojami. 

Pastato sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos 

Nekategorizuojamas 

Atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija, patalpų gaisro apkrovos 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis nenustatinėjamas priimamas, kad pastatas I ugniai atsparumo ir 

pirmos gaisro apkrovos. Pagrindiniai kriterijai statybos produktų atsparumui ugniai apibūdinti yra geba 

išlaikyti apkrovas, vientisumą (sandarumą) ir izoliacines savybes. 

Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijų gaisrinio 

pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos konstrukcijos 

pagamintos, pateikiami lentelėje žemiau: 
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Konstrukcijų ir medžiagų degumo klases 

Konstrukcijų degumo reikalavimai pateikti 2.21 skyriuje. 

Statinyje numatomi gaisriniai skyriai 

Patalpa į gaisrinius skyrius neskaidoma 

Stacionarios gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemos (gesinimo medžiaga, sistemos tipas, 

gesinimo trukmė, gesinimo medžiagos tiekimo užtikrinimas) 

Stacionarios gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemos įrengimas ir jos būtinumas projekto apimtimi 

neanalizuojamas. 

Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos (tipas, čiurkšlių skaičius, vandens tiekimo 

užtikrinimas, gesinimo trukmė, debitas) 
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Pastate vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos įrengimas ir jos būtinumas projekto apimtimi 

neanalizuojamas. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (tipas, daviklių tipas) 

Remontuojamuose pastato patalpose, vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų 

projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, projektuojama, atnaujinama A tipo GAS sistema, išskyrus teisės 

akte nurodytas patalpas ar jų dalis, kuriose nėra privalu įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą. 

Gaisro aptikimui naudojami dūminiai detektoriai. 

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai pirmiausiai įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne 

toliau kaip 3 m. nuo durų angos. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 

1,5 m. aukštyje evakuacijos keliuose, o prireikus – atskirose patalpose. Atstumas iki artimiausio rankinio 

gaisrinio signalizatoriaus bus ne didesnis kaip 30 m. 

Signalas perduodamas į saugos kompanijos pultą. Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistema užtikrins: 

signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą budėtojams. Automatinė gaisro 

aptikimo ir signalizavimo sistema perduos signalą sekančioms sistemoms: 

oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimo sistemai; 

durų užraktų atblokavimui; 

evakuacinio, avarinio apšvietimo įjungimo sistemai; 

Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas 

garso lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. 

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba apie gaisrą bus informuojama telefonu. 

Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos (tipas, valdymas) 

Pastate galimas daugiau kaip 100 žmonių buvimas, todėl numatoma įrengti pranešimo apie gaisrą 

ir evakuacijos valdymo sistema. 

Pastate numatoma 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. 

Projektuojant ir įrengiant perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemą, vadovaujamasi 

LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartų reikalavimais. 

Naudojamas garsinis žmonių perspėjimas pastate. Ranka įjungiami skambučiai, sirenos, švilpukai 

ir kiti mechaniniai ir elektriniai garsiniai įrenginiai. Ranka įjungiami šviesos signalai (švieslentės, rodyklės, 

ženklai ir kiti įrenginiai). 

Perspėjimo sistema leidžia perduoti signalus atskirai ir ne vienu metu kelioms perspėjimo zonoms 

pastate. Perspėjimo zona gali būti aukštas (aukštų grupė), kitos suplanavimo arba konstrukciniais 

sprendimais išskirtos pastato dalys. Perspėjimo būdai, taip pat tekstai įvairiose zonose gali būti skirtingi. 

Esant būtinumui užtikrinti minimalų perspėjimo laiką atskirose zonose, reikia numatyti automatinį 

perspėjimo priemonių įjungimą, suveikus gaisro detektoriams. 

Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizavimo dalyje. 

Dūmų ir šilumos valdymo sistemos, teikiamo priešdūminio vėdinimo sistemos (sistemų tipai 

ir parametrus) 
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Kadangi remontuojamuose pastato patalpose bus daugiau nei 50 žmonių todėl turi būti numatytas 

dūmų ir šilumos vėdinimas per ranka (arba mygtuku) atidaromas angas (vartus, langus, stoglangius), 

kurių atviras bendras plotas virš 2,2 m aukštyje nuo grindų lygio sudaro ne mažesnį kaip 0,4 proc. Ploto 

nuo aptarnaujamos patalpos ploto. Šių angų pasiekiamumas vertinamas 15 m į tolimiausią patalpos 

tašką. Nesant galimybei įrengti dūmų ir šilumos vėdinimas per ranka (arba mygtuku) atidaromas angas, 

turi būti numatytas natūralus ar mechaninis dūmų šalinimas. 

Žmonių evakuacija, evakuacijos kelių ir išėjimų ilgiai, pločiai; 

Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, 

konstrukcinėmis, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 

Evakuacijos keliai pastate užtikrina saugią žmonių evakuaciją. 

Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai 

parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus, atitinkamai durų, pro kurias evakuojasi 200 

ir daugiau žmonių, – pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. 

Visais atvejais evakavimo(si) keliuose esančios durys privalo turėti užraktus arba uždarymo 

mechanizmus, atidaromus iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 

mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. 

Evakuacijai iš salės patalpų numatyti du išėjimai. Pirmas išėjimas per 2-35 patalpą į laiptinę ir tiesiai 

į lauką, antras išėjimas per patalpą 2-32 į laiptinę ir tiesiai į lauką. Abiem atvejais evakuacija turi būti 

vykdoma pro nesiauresnes nei 1,20 m pločio duris. 

Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip 1,20 m – kai evakuojasi 

50 ir daugiau žmonių. 

Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis numatomas ne mažesnis nei 0,9 m, o bendras durų plotis 

ne mažesnis nei 1,2 m. 

Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, o slenksčiai bus tik durų angose. Evakavimo(si) keliuose 

praeigos aukštis ir durų varčia bus ne žemesni kaip 2 m. 

Evakuaciniuose keliuose durys bus ne žemesnės kaip 2 m, evakavimosi keliai ne siauresni kaip 

evakuaciniai išėjimai, ne mažesnio kaip 2 m aukščio, 1 m pločio. Patalpose, iš kurių evakuojasi iki 15 

žmonių, durų varčia gali atsidaryti kryptimi priešinga evakuacijos krypčiai. 

Evakuacinio kelio atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki išėjimo iš jų 

neviršys 30m. 

Gaisro ir degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendiniai, statinio suskirstymas 

priešgaisrinėmis užtvaromis, priešgaisrinių sklendžių, tambūrų – šliuzų įrengimas, jų atsparumai 

ugniai 

Gaisro plitimas statiniuose ribojamas: degančio ploto, degimo intensyvumo ir trukmės mažinimo 

priemonėmis. 

Laiptinė sienos atskiriamos REI 120 atsparumo ugniai atitvaromis ir užpildais nurodytais 2.16 

skyriuje. Numatomų priešgaisrinių atitvarų įrengimo vietos pateiktos priede Nr.1: 
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Angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimas, jų atsparumas ugniai ir pagrindinės 

techninės charakteristikos (uždarymo mechanizmai, automatiniai slenksčiai, durys) 

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą 

ugniai parenkamas pagal lentelę: 

Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

ugniai 

Durys, vartai, liukai, 

langai ir stoglangiai, 

užsklandos 

(1)(2)(3) 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų kanalų, 

šachtų ir 

priešgaisrinių 

sklendžių 

atsparumas 

ugniai(4) 

Nevarstomi 

langai ir 

stoglangiai, 

vitrinų, skaidrių 

pertvarų ir 

skaidrių atitvarų 

komplektai(3) 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 

(1) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 

(3) Vietoj EW klasės gali būti taikoma EI2 klasė. 

(4) Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas 

ugniai parenkamas pagal Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles. 

Gaisro metu angos priešgaisrinėse sienose ir pertvarose turi būti uždarytos. Šiam tikslui pasiekti 

durys projektuojamos su savaiminio uždarymo mechanizmais. 

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 25% užtvaros ploto. 

Durų atsparumai ugniai ir reikalaujamos savaiminio uždarymo klasės pateikiamos brėžiniuose. 

Gaisro ir sprogimo prevencinės priemonės (lengvai numetamų konstrukcijų plotai) 

Pastate nenumatoma Asg ar Bsg kategorijos patalpų pagal sprogimo pavojų. 

Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių 

tinkamumą gaisrui gesinti, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų 

savybes, taip pat patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir laikomų 

medžiagų fizikines bei chemines savybes. 

Nešiojamieji gesintuvai patalpose turi būti išdėstomi tolygiai. Gesintuvus galima statyti lengvai 

prieinamose vietose, ne arčiau kaip 1 m nuo šildymo įrenginių, kabinami ne aukščiau kaip 1,5 m aukštyje 

nuo grindų ir taip, kad atidarytos durys netrukdytų jų paimti. Gesintuvus galima statyti lengvai prieinamose 

vietose. 

Gesintuvų skaičius nustatomas pagal žemiau pateiktoje lentelėje. Nešiojamieji gesintuvai: 

Eil. 
Nr. 

Gesintuvų laikymo vieta 
Skaičiuojamasi
s matavimo 
vienetas 

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis 
gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės –
kilogramais, vandens ar putokšlio – vandens 
mišinio – litrais) 

6 kg (l) 
1. Administracinės paskirties 

patalpos 
500 m2 2 

 

Numatomos gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonės 
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Specialių gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonių, išskyrus aprašomas atskirose projekto dalyse, 

nenumatoma, gaisrų gesinimas mobiliomis priemonėmis vykdomas valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos pajėgomis. 

Žaibosaugos sistemų įrengimo gaisrinės saugos sprendiniai (ėmiklių, įžemiklių atstumai iki 

degiųjų medžiagų) 

Žaibosaugos sistemų įrengimas ir jos būtinumas projekto apimtimi neanalizuojamas. 

Fasadų apdailai, stogo dangai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klasės 

Pastato fasado ir stogo įrengimui naudojamų medžiagų degumo klasės produktai, projekto apimtimi 

neanalizuojami. 

Vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo 

klasės 

Vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojami statybos produktai numatomi ne 

žemesnės degumo klasės, kaip pateikiama lentelėje žemiau. 

 
Patalpos 

 
Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 2 

I 
statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai 
jais evakuojama ar evakuojasi 50 ir 
daugiau žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0 3 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti 
nuo 50 iki 600 žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0 2 
grindys CFL-s1 

 

2 Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai 

patalpoje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 

3 Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–

s1, d0 degumo klasės statybos produktais. 

Kėdės kuriose vienu metu būna daugiau kaip 50 žmonių, turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST 

EN 1021-2 serijos standartų reikalavimus. 

Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (gaisriniai laiptai, išlipimai ant 

stogo, sausvamzdžiai, gaisriniai liftai) 

Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės projekto apimtimi neanalizuojami. 

Reikalavimai elektros instaliacijai (elektros kabelių degumas, gaisrinės saugos priemonių 

elektros kabelių atsparumas ugniai), elektros tiekimo patikimumo kategorija gaisrinės saugos 

priemonėms 

Pastate elektros įrenginiai įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Pagal 

elektros energijos tiekimo patikimumą gaisrinės saugos sistemų elektros imtuvai priskiriami pirmajai 

grupei (nutraukus aprūpinimą elektra, kyla grėsmė žmonių gyvybei), tarp jų: 

signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą; 

perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema; 
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vidaus gaisro gesinimo sistema (siurbliai); 

oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimo valdymas; 

evakuacinių durų užraktų (elektrinių) atblokavimas, slankiojančių durų atidarymą, evakuacinių vartų 

pakėlimą; 

inžinerinė įranga, ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, sustabdyti ugnies bei dūmų 

plitimą, pašalinti dūmus ir saugiems evakavimo(si) ir gelbėjimo darbams atlikti: vėdinimo sistemų ugnį 

sulaikantys įrenginiai, procesų automatinai valdymo įrenginiai. 

PASTABOS: 

Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis elektros imtuvams aprūpinimo 

elektra reikalavimai įrengiant elektros įrenginius užtikrinami tokiu būdu: pirmos (I) grupės elektros imtuvai, 

nesvarbu, kokia vartotojui yra suteikta patikimumo kategorija, elektros energija aprūpinami įrengiant 

papildomus autonominius elektros energijos šaltinius. 

Šios grupės elektros imtuvams aprūpinti elektra numatomas maitinimas iš ne mažiau kaip dviejų 

nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo nuo vieno šaltinio prie kito automatika. 

Nurodytiems elektros imtuvams aprūpinti elektra avarijų atveju numatomas autonominis elektros 

energijos šaltinis – elektros generatorius su tinkamai veikiančia automatika, kuri prijungtų atjungtą pirmos 

grupės elektros imtuvą prie šio rezervinio maitinimo šaltinio. 

Kadangi pastate būna daugiau 100 žmonių, šių sistemų elektros imtuvus prijungti prie vieno 

maitinimo šaltinio skirtingų transformatorių dviem skirtingomis linijomis, įrengiant automatinio rezervo 

įjungimo įrenginį draudžiama. 

Šios visos įrangos pajungimas numatomas naudojant ugniai atsparius kabelius. Elektros kabeliai, 

skirti gaisrinės saugos užtikrinimo sistemų elektros maitinimui, jungiami tiesiogiai prie pastato įvadinių 

skydų. Draudžiama minėtus elektros kabelius naudoti elektros energijos tiekimui kitiems elektros 

imtuvams. 

Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai atitinka jiems taikomų techninių reglamentų ir 

Lietuvoje galiojančių standartų ir norminių teisės aktų reikalavimus. 

Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai atitinka jiems taikomų techninių reglamentų ir 

Lietuvoje galiojančių standartų ir norminių teisės aktų reikalavimus. Elektros instaliacija priešgaisrinės 

saugos atžvilgiu įrengiama taip, kad: 

nesukeltų gaisro; 

aktyviai neskatintų gaisro; 

ribotų gaisro plitimą; 

kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo darbus. 

Kabeliai pagal atsparumą ugniai parenkami atsižvelgiant į statinio paskirtį. Savaime gęstančių 

(nepalaikančių degimo) ir ugniai atsparių kabelių kategorijos pateiktos Lietuvos standarte LST EN 

60332,,Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai“. 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, statinio vidaus 

gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo 
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sistemos) ir kt. kabeliai apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo 

tiesioginio ugnies poveikio apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis 

konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių 

sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. 

Elektros laidų ir kabelių klasė 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai 

rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 

ugniai laipsnis 

I 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: 

pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, 

pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) 
Cca s1,d1,a1 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, 

tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų 

lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 

PASTABA. Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 „Statybos 

gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros 

kabelių atsako į ugnį bandymų duomenis“, skirstomi į šias klases: 

pagal degumą – Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca; 

pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3, papildomai – s1a, s1b; 

pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2; pagal rūgštingumą – a1, a2, 

a3. 

Draudžiama elektros instaliacijos laidus įrengti vėdinimo kanaluose ir šachtose. Vėdinimo kanalus 

ir šachtas gali kirsti pavieniai laidai ir kabeliai, nutiesti mechaniniams poveikiams atspariuose 

vamzdžiuose. 

Patalpose ir evakuacijos keliuose numatyti evakuacijos ženklai: šviesiniai arba 

fotoliuminiscenciniai. 

Koridoriuose, laiptinėse ir ant (virš) evakuacijos keliuose esančių durų numatomi evakuacijos kryptį 

nurodantys ženklai, kurių bent vienas gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško. 

Fotoliuminescencinių ženklų skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: praėjus 10 minučių nuo 

ne mažesnio nei 1000 lx šviesos srauto stiprumo 5 minučių trukmės poveikio skaistis ne mažesnis nei 

140 mcd/m2, praėjus 60 minučių – ne mažesnis nei 20 mcd/m2. 

Šviesiniai ženklai privalo turėti akumuliatorių, užtikrinantį jo veikimą 1 val. 

Santykis tarp didžiausio atstumo, iš kurio ženklas yra įskaitomas ir figūra bei spalva pastebimos, ir 

ženklo aukščio kartu su atstumo faktoriumi Z yra aprašomas šia lygtimi: 
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h = l / Z, čia: 

h – ženklo aukštis; 

l – pastebėjimo atstumas; 

Z – atstumo faktorius = 1 / tan α; 

α – ženklo kampinė skėstis (tan α = h / l); h ir l turi tuos pačius vienetus (žr. paveikslą). 

Evakuacinio ženklo dydžio nustatymas 

 

Ženklo aukščiu h imama stačiakampio arba kvadrato formos ženklo statmenoji kraštinė, skritulio 

formos ženklo skersmuo ir trikampio formos ženklo aukštinė. 

Z faktorius priklauso nuo ženklo aukščio, esminių detalių dydžio, ženklo skaisčio ir jo kontrasto 

aplinkos atžvilgiu. 

Santykis r, kuris yra ženklo aukščio ir esminės detalės dydžio dalmuo, 15 arba mažesnis. Kai r yra 

didesnis už 15, Z reikšmė koreguojama daugikliu 15 / r. 

Pagal šią geometrinę sąlygą nekoreguotas atstumo faktorius Z, galiojantis apšviestiems ženklams, 

yra 100, jeigu į ženklo paviršių krentanti apšvieta didesnė kaip 50 lx. 

Garsinės sirenos įspėjančios apie gaisro kilimą projektuojamos ne mažesnio nei 65 dB stiprumo. 

Evakuacinis apšvietimas užtikrins ne mažesnę kaip 2 lx apšvietą evakuacijos keliuose ir patalpose, 

kuriose gali būti 50 ir daugiau žmonių ir 5 lx apšvietą laiptinėse ir ties evakuaciniais išėjimais. 

Atsijungus pagrindiniam avarinio apšvietimo maitinimo šaltiniui, automatiškai įjungiamas 

maitinimas iš nepriklausomo išorinio arba vietinio (akumuliatorių baterijos, elektros generatoriaus, 

nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) šaltinio, kuris įprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, 

nei saugos, nei evakuaciniam apšvietimui. Toks šaltinis evakuacinio apšvietimo šviestuvus užmaitina ne 

trumpiau kaip 1 valandą. Kai kurie evakuacinio apšvietimo šviestuvai ir evakuacinių kelių nurodomieji 

ženklai gali būti su individualiais, skirtais tik šiam šviestuvui arba šviečiančiai rodyklei maitinti, šaltiniais 

(mažos akumuliatorių baterijos ir kt.) 

Jeigu saugos apšvietimas patalpose tenkina evakuacinio apšvietimo sąlygas, tai evakuacinį 

apšvietimą įrengti nebūtina. 

Evakuacijos keliuose įrengtų šviečiančių evakuacinių ženklų skaičius ir dydis bei kiti reikalavimai 

šių ženklų išdėstymui parenkami vadovaujantis 2005 m. gruodžio 23 d. Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-404. 

Kabeliai turi atitikti LST EN 50200 ir LST EN 50362 serijos standartų reikalavimus. Detalesni 

sprendiniai pateikiami elektrotechnikos dalyje. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Vykdant projektavimo ir statybos montavimo darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais 

dokumentais. 

Pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas, naujos nuostatos rengiamam Projektui galioja šiais atvejais: 

 jei jos įsigaliojo iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, su sąlyga, kad abiem 

atvejais normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip; 

 jei yra galiojančios spec. architektūrinės sąlygos ir inž. tinklų prisijungimo sąlygos, Projektas gali 

būti rengiamas vadovaujantis šių dokumentų patvirtinimo dieną galiojusiais teisės aktais, jei 

Statytojas nepageidauja, kad Projektas būtų rengiamas vadovaujantis Projekto rengimo metu 

galiojančiais teisės aktų reikalavimais 

  

BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

Specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Tačiau rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį 

į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau rangovas turi informuoti užsakovą apie visus tokius 

neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų 

ar standartų atžvilgiu. Esant neatitikimui tarp brėžinių bei techninių specifikacijų prioritetas turi būti 

teikiamas techninėms specifikacijoms. 

Iki statybos pradžios būtina aptverti statinių statybos vietą, paruošti medžiagų ir gaminių 

sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas. Statinio statybai privaloma paskirti (pasamdyti) atitinkamos 

kvalifikacijos statinio statybos vadovą, turintį teisę verstis šia veikla. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju 

darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui.  

Negali būti keičiami (ar supaprastinami) šie techninėse specifikacijose ir techninio darbo projekto 

brėžiniuose išdėstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai: pagrindiniai architektūros sprendimai: 

išplanavimas, išorės ir vidaus apdailos sprendiniai (jei Užsakovas nenurodys kitaip); reikalavimai 

konstrukcijų betonui, reikalavimai metalo konstrukcijų apsaugai nuo korozijos, konstrukcijų betoninių 

paviršių apsauga, konstrukcijų gaisriniai reikalavimai. 
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Jeigu gavus statybą leidžiantį dokumentą keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai, privaloma 

gauti naują statybą leidžiantį dokumentą Statybos įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.  

 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams (subrangovams) 

Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio 

organizacija arba jų padalinys, turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą 

rangos sutarties pagrindu. Statybos rangos sutartis nesudaroma, kai statytojas (užsakovas) kartu yra ir 

statybos rangovas. 

Jeigu statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi LR Statybos įstatymo nustatytas 

statytojo (užsakovo) ir rangovo pareigas, išskyrus pareigą paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą, 

jeigu statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo. Kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo ir vykdo statybą 

ūkio būdu, jo, kaip statytojo (užsakovo), darbo jėga laikytina jo ir jo artimų asmenų, kurie suprantami taip, 

kaip apibrėžiami Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, darbo jėga. 

Rangovo pareigybes ir teises nustato Statybos įstatymo 18 straipsnis. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovui 

 Statinio statybos vadovą skiria (samdo) rangovas, jeigu jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu 

tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) skiria darbuotoją arba pats vykdo jo pareigas, kai 

rangovas yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį. 

Statybos vadovas yra statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma 

rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą 

nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų 

vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę. 

Pagrindinėms statybos techninės veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas 

funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialų techninį išsilavinimą ir profesinį patyrimą. Specialistų, 

dirbančių pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos 

įgaliota valstybės valdžios institucija.  

Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų 

pareigybes nustato Statybos įstatymas ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ IV skyrius. 

 

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka  

Statinio statybos techninė priežiūra privaloma (išskyrus atvejus, kai statinių statyba vykdoma ūkio 

būdu), kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais dokumentais: statybos projektu, 
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rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, kapitalinio remonto projektu, 

griovimo projektu, griovimo aprašu (LR statybos įstatymo 35 str. 1 d.). 

 

Darbo sauga statybos metu 

Statytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatuose nurodytų reikalavimų“. Vykdant statybos darbus statybvietės aikštelėje reikia vadovautis: LR 

darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (žin.2000, Nr. 95-2968),  DT5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje", Nr.A1-425 „Dėl kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių patvirtinimo“, STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“, „Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatai“, „Vikšrinių ratinių automobilinių ir automobilinio tipo su spec. Važiuokle 

kranų kranininko saugos ir sveikatos instrukcija“, „Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos 

instrukcija“ bei kitais veikiančiais darbo saugos norminiais dokumentais. 

Avarijos ir nelaimingi atsitikimai turi būti tiriami pagal Lietuvos Respublikos avarijų ir nelaimingų 

atsitikimų tyrimo nuostatus. Jeigu statybos darbų metu nukentėjo žmogus, nukentėjęs asmuo (jei jis 

pajėgus) ar matęs įvykį darbuotojas privalo apie nelaimingą atsitikimą nedelsdamas pranešti padalinio, 

įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. Taip pat matęs įvykį darbuotojas turi 

nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą. Įmonės vadovas, sužinojęs apie įvykį, 

privalo užtikrinti pirmosios medicinos ar kitokios pagalbos suteikimą, esant reikalui, nugabenti nukentėjusįjį 

į gydymo įstaigą, iškviesti greitąją medicininę pagalbą (tel. 112), organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe 

tyrimą. Jeigu įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas 

asmuo telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis privalo nedelsiant pranešti: 

- apylinkės prokuratūrai; 

- valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui (nustatytos formos pranešimas); 

- nukentėjusiojo šeimai ar jo atstovams. 

Darbo vieta, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, įrenginių būklė turi būti išsaugoti taip, kaip buvo 

nelaimingo atsitikimo darbe metu. Būtinus pakeitimus, prieš tai nufilmavus, nufotografavus, nubraižius 

atsitikimo vietą, galima daryti tik tuo atveju, jei kiltų pavojus kitų asmenų gyvybei ar sveikatai. 

Detalus darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių užtikrinimas turi būti numatytas statybos 

technologiniame projekte darbo projekto metu. 

 

Gaisrinės sauga statybos metu 

Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 

įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi 

būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, turi būti įrengti 

gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai. 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir 

gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 
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apmokyti; 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai 

pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip 

nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti 

patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

 

Aplinkos apsauga statybos metu 

Statybinės atliekos talpinamos į tam skirtas talpas ir išgabenamos pagal statybos darbus atliekančios 

firmos sudaryta sutartį su medžiagas utilizuojančia firma. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys 

dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

 

Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

statybos metu 

Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų 

veiksnių (triukšmo, dujų, garų, dulkių ir kt.); 

Darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir (arba) pavojingų medžiagų, nepakanka deguonies, 

yra gaisro ar sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis reikiamų prevencijos 

priemonių; 

Kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje 

negali būti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi būti nuolat stebimas iš išorės ir turi būti parengtos 

reikiamos priemonės greitai ir efektyviai suteikti reikiamą pagalbą. 

Temperatūra darbo aplinkoje turi būti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobūdžio ir 

fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 

Darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. 

Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis 

apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis 

apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus; 

Patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų 

rizika dėl įrengto apšvietimo rūšies; 

Patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui darbuotojams 

gresia labai didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 

Durys ir vartai: 

stumdomosios durys turi turėti saugos įrenginius, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų; 

Durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi turėti apsaugos mechanizmą, kad nenukristų 

žemyn; 

Evakavimo išėjimų durys ir vartai turi būti atitinkamai paženklinti; 

Judėjimo keliai – pavojingos zonos: 
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Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 

apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir 

nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių; 

Pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo 

darbams, matmenys turi būti nustatomi atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių ir 

veiklos pobūdį. Jei judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas pakankamai saugus 

atstumas arba numatyta saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, 

reikiamai prižiūrimi ir tikrinami. 

Jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas (darbuotojas gali būti traumuotas), jose 

turi būti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi 

teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos 

asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos. 

Judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, 

atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai 

laisvai judėti. 

Atsižvelgiant į darbo veiklos pobūdį ir darbuotojų fizinio darbo sunkumą, turi būti taikomos 

priemonės, kad darbo patalpų oras atitiktų higieninius reikalavimus; 

Jei darbo patalpose įrengta priverstinio vėdinimo sistema, ji turi patikimai veikti ir neturi sudaryti 

darbuotojų sveikatai kenksmingų skersvėjų; 

 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 

nesuvaržomos. 

Vykdant statybos darbus, prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objekto esančias 

gatves ir šaligatvius. Statybos metu įrengti laikiną ratų plovimo įrenginį.  

 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) rangovo dokumentai 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatyta 

tvarka pranešė apie statybos pradžią (kai privaloma), nustatytąja tvarka gavo ir perdavė rangovui, statinio 

statybos techniniam prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą (kai statybą leidžiantis dokumentas 

privalomas) ir perdavė  rangovui (kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus: 

1. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą (jei pagal rangos sutartį 

jį rengia statytojas (užsakovas)) ar nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų 

projektą; 

2. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp 

jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo 

dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 
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3. prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniesiems (statybos 

laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, 

vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte); 

4. Statybos darbų žurnalą. Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti, kai statyba finansuojama 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės 

garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, kai pagal 

Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį privalomas statybą leidžiantis dokumentas ir kai pagal Statybos 

įstatymo 35 straipsnio 1 dalį privaloma statinio statybos techninė priežiūra; 

5. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau numatoma statyti 

statinį kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti 

norminiai atstumai iki kitų statinių ar kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų 

(esamų) statinių, – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba šių statinių valdytojų, naudotojų rašytinius 

sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus suteikti; 

6. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau pagal teisės aktų 

reikalavimus yra privaloma gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba 

besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, – tokių asmenų rašytinius 

sutikimus (susitarimus) (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrius 

pirmasis skirsnis).  

 

Rangovo parengtų dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui įstatymų, standartų nustatyta 

tvarka. Projektuotojas turi visų jo parengtų Projekto sprendinių autorines teises. Statytojas be Projektuotojo 

sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.  

Projekto keitimai vykdomi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VI 

skyriaus nustatyta tvarka. Projekto sprendinius keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą. 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės 

užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. Atlikti 

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant 

naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto 

dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 

Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami įstatymų nustatyta tvarka. 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 

ĮRENGINIAMS, DARBAMS 
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Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties: 

1) Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių 

medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 

įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus; 

3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę; 

4) statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, 

sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos 

ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama 

apžiūrėjimui. 

5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio 

medžiagų sandėliavimo. 

6) Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 

užsakymams, pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

  

Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancoregenų, 

polifluorangliavandenilių (pvz.: teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio 

druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz.: kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno 

kaučiuko (pvz.: neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 

polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos 

medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji 

dokumentai 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, turėti atitikties 

deklaracijas 

 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 

užsakymams, pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 

sandėliavimo. 
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, 

sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos 

ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama 

apžiūrėjimui. 

 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio 

statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus 

dokumentaciją), dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus 

aktus; Statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų 

priėmimo aktus, inžinerinių statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių 

sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio konstrukcijų, paslėptų statybos darbų bei įrenginių 

bandymo aktus). 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų 

patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos 

vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). 

Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Statinio statybos vadovas privalo organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių 

sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir 

specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo 

priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų 

atstovams. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio 

konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, 

technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktus. 

Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl 

būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos 

ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
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STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

 

 Statinių remonto eiliškumas: 

 - demontavimas; 

 - montuojami inžineriniai tinklai; 

 - vykdomi apdailos darbai.  

  

Statybos darbų organizavimas ir technologija, statybos įranga ir transporto priemonės 

Turi būti tikrinama šių grupių įrenginių techninė būklė: 

1) kėlimo įrenginių ir jų įrangos; Įrenginių gamintojai, jų įgalioti atstovai ir kiti juridiniai bei fiziniai 

asmenys, tiekiantys įrenginius į rinką, privalo vadovautis įrenginių priežiūros norminiais aktais ir užtikrinti, 

kad į rinką pateikti įrenginiai turėtų jų saugos atitiktį patvirtinančius dokumentus ir kad naudojamas 

įrenginys atitiktų konkretaus priežiūros norminio akto reikalavimus. Įrenginių gamintojai bei montuotojai 

privalo užtikrinti, kad įrenginiai būtų pagaminti, sumontuoti ir išbandyti pagal įrenginių priežiūros norminių 

aktų reikalavimus. Įrenginių projektavimo ir gamybos stadijose privalomąją priežiūrą priežiūros norminių 

aktų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka paskelbtos (notifikuotos) įstaigos. 

Visų montuojamų, naudojamų įrenginių, taip pat jiems remontuoti ir rekonstruoti naudojamų mazgų, 

detalių ir medžiagų priežiūra, nustatyta šių įrenginių priežiūros norminiuose aktuose bei įrenginių 

techniniuose dokumentuose, yra privaloma. 

Įrenginių savininkai, įgaliotos įstaigos, Valstybinė darbo inspekcija atlikdami savo funkcijas 

vadovaujasi įrenginių priežiūros norminiais aktais bei įrenginių techniniais dokumentais. Įrenginių 

savininkai privalo užtikrinti saugų įrenginių naudojimą, reikiamą techninę būklę ir nuolatinę priežiūrą pagal 

priežiūros norminių aktų ir įrenginių techninių dokumentų reikalavimus visą įrenginio naudojimo laiką. 

Savininko įsigyti, sumontuoti, rekonstruoti įrenginiai ir jų kokybę bei atitiktį patvirtinantys, taip pat priežiūros 

techniniai dokumentai priežiūros norminių aktų nustatyta tvarka privalo būti pateikti įgaliotoms įstaigoms 

patikrinti, kad būtų gauta išvada, ar įrenginiai tinkami ir parengti saugiai naudoti. 

Įrenginių savininkai įrenginių priežiūros teisės aktų nustatyta tvarka privalo: 

1) įrenginius pradėti naudoti tik gavę įgaliotos įstaigos išvadą, kad jie yra tinkami saugiai naudoti; 

2) vadovaudamiesi įrenginių priežiūros norminiais aktais ir įrenginių techniniais dokumentais, atlikti 

nuolatinę naudojamų įrenginių priežiūrą; 

3) sudaryti sutartį dėl įrenginio techninės būklės tikrinimo su pačių pasirinkta įgaliota įstaiga; 

4) paruošti įrenginius įgaliotų įstaigų atliekamiems priežiūros veiksmams ir apie tai šioms įstaigoms 

pranešti, sudaryti jų darbuotojams reikiamas darbo sąlygas ir pateikti įrenginių techninius dokumentus; 

5) įrenginių nuolatinės priežiūros metu ar kai įgaliota įstaiga įrenginių techninės būklės tikrinimo 

metu nustato, kad gali įvykti įrenginio avarija, atsirasti sutrikimų, kad įrenginiai kelia pavojų darbuotojų ir 

kitų žmonių sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, sustabdyti (išjungti) įrenginį ar įrenginius; 

6) už žalą, padarytą nesaugiai naudojant įrenginį, atlyginti įstatymų nustatyta tvarka; 
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7) pranešti Valstybinei darbo inspekcijai, įgaliotoms įstaigoms apie įrenginių avarijas, jų naudojimo 

sutrikimus ir su tuo susijusius sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus bei žalą aplinkai ar turtui, 

organizuoti avarijų padarinių lokalizavimą ir likvidavimą bei tyrimą; 

8) įrenginiams naudoti ir prižiūrėti skirti teisės aktų nustatyta tvarka apmokytus ir atestuotus 

asmenis, aprūpinti juos įrenginių techniniais dokumentais; 

9) apmokėti už įgaliotų įstaigų atliktus įrenginio techninės būklės tikrinimus pagal įgaliotų įstaigų 

nustatytas kainas ir (ar) tarifus; 

Įrenginių savininkai atsako: 

1) už saugų įrenginių naudojimą ir atlygina žalą, padarytą dėl nesaugaus įrenginių naudojimo; 

2) už išnuomoto (suteikto naudotis) įrenginio techninę būklę ir saugų jo naudojimą, jei kitaip 

nenumatyta nuomos (panaudos) sutartyje. 

Fiziniai asmenys, kurie naudodami įrenginius pažeidžia įrenginių priežiūros teisės aktų 

reikalavimus bei trukdo įgaliotų įstaigų darbuotojams atlikti jiems pavestas funkcijas, atsako įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo 

dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis. Naudojamus pastolius 

ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. Mėnesį ar ilgiau nenaudoti 

pastoliai prieš atnaujinant darbus turi būti patikrinti iš naujo. Pastolius būtina apžiūrėti po smarkaus lietaus 

ar vėjo, polaidžio ar mechaninio poveikio. Pastebėjus pastolių deformacijas, jie turi būti taisomi ir tikrinami. 

Ardant pastolius visos durys turi būti uždarytos (ardymo zonoje). Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji 

ženklai. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydžio 

kopėčios. 

Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo statinio 

aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. Pristatomos 

kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. Dirbant ant konstrukcijų 

naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su griebtuvais – kabliais. Pristatomų kopėčių 

matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne mažesniu 

kaip 1m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines 

kopėčias.  Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą 

prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 
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Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių 

kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir 

daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 

pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti 

aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti 

patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 

Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau savaeigėmis 

arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), 

judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad 

statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 

Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų 

apsaugą ir pranešti policijai. 

Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai turi būti įrengiami pagal technines specifikacijas. 

Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kranais, būtina naudoti 

padėklus, konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi. 

Mūrijant sienas, žemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos paviršiaus, ir esant didesniam kaip 1,3m 

aukščiui už sienos iki žemės (perdangos) paviršiaus, būtina naudoti kolektyvines saugos priemones 

(aptvarus, tinklus ar kitas priemones). 

Mūrijant aukštesnius kaip 7 m statinius, būtina naudoti įrengtas pagal pastato perimetrą 

kolektyvines saugos priemones darbuotojams nuo krentančių daiktų apsaugoti (stogelius, apsauginius 

tinklus). 

Neįrengus kolektyvinių saugos priemonių, leidžiama mūryti ne aukštesnes kaip 7 m sienas, pagal 

statinio perimetrą paženklinus pavojingą zoną. 

Angos sienose, prie kurių paklotas (perdengimas) yra tik iš vienos pusės ir atstumas nuo pakloto 

iki angos apačios sienoje yra mažesnis negu 0,7 m, turi būti aptvertos arba uždengtos. 

Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų kopėčių, 

perėjimo tiltelių ar lipynių su aptvarais. 

Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), 

ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų.

 Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 

lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama. 

Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai 

įtvirtinti. 

Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai 
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įtvirtinus. 

Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama. 

Statinio kito aukšto konstrukcijas leidžiama montuoti ar mūryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus 

žemiau esančio aukšto elementus ir įrengus laiptus bei laiptų aikšteles. 

Darbuotojams leidžiama dengti stogą tik darbų vadovui patikrinus stogą laikančiąsias 

konstrukcijas ir aptvarus. 

Atliekant darbus ant stogų, kad būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių 

medžiagų kritimo, turi būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis 

apsauginėmis priemonėmis. 

Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai apmokytiems 

darbuotojams. Darbai turi būti atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo instrukciją. 

 

Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

Statinio užbaigimo procedūros vykdomos pagal STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

Norėdamas gauti aktą, statytojas (-ai) ar jo (-ų) įgaliotas asmuo padaliniui, kurio prižiūrimoje 

teritorijoje yra statinys, pateikia prašymą išduoti aktą. Prašymo rekvizitai ir akto rekvizitai patvirtinti 

Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu, per IS 

„Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt), užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir 

įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 61 punkte. Formuojant 

dokumentus turi būti laikomasi Reglamento 11 punkte nurodytų reikalavimų. 

 

Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija: 

-statinio statybos rangovo (-ų) atliktų statybos darbų perdavimo statytojui aktas (-ai) 

-rangovo (-ų) garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento (-ų), t. y. draudimo bendrovės 

išduoto laidavimo draudimo raštas 

-statybos darbų žurnalas (jei buvo privalomas) 

 

NURODYMAI STATINIO EKSPLOATACIJAI 

 

Statinių naudojimo priežiūra turi būti vykdoma, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 

1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ nustatyta tvarka. Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo 

subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus 

statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. 
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Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinio naudojimo priežiūrą, pareigūnai turi teisę 

reikalauti, kad statinio naudotojas pateiktų privalomuosius statinio priežiūros dokumentus, nurodytus šio 

Statybos įstatymo 49 straipsnyje, ir leistų atlikti jiems pavestas kitas statinio naudojimo priežiūros funkcijas. 

Statinio techninės priežiūros tikslas – užtikrinti statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų 

nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 

1. pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, 

statybinių ir eksploatacinių normų; 

2. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 

3. profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų 

konstrukcijas; 

4. išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių 

ir nuostolių. 

5. priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, 

saulės radiacijos), gruntinių (vandens tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos 

(dujų, garų, temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką 

statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas eksploatacines savybes, nežalojant žmonių 

sveikatos ir aplinkos. 

 Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 

 būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolio ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę 

izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 

 būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, 

latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.); 

 nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų aitvarų vertikalių paviršių. 

Susikaupus jam – pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu; 

 liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, 

šlakstantys statinių aitvaras ar kitas konstrukcijas; 

 atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacinių požymių 

(plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.); 

 atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų krypties, būtų 

pašalinti; 

 žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei nenumatyta projekte – laiku jas apšiltinti. 

 Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad: 

 pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais 

vandenimis ar tirpalais; 

 būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai;  

 tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos; 
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 neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų 

koroziją ar sprogimus; 

 nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti 

 

 

 



 
 

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS 

UŽSAKOVAS 
(STATYTOJAS) 

Joniškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 288712070, Livonijos g. 
4-1, Joniškis. Tel. (8 426) 69 142, 8 612 95520, faks. (8 426) 69 143  

PROJEKTO PAVADINIMAS Joniškio rajono savivaldybės administracijos didžiosios salės (Livonijos g. 
4-1, Joniškis) paprastasis remontas 

PROJEKTUOTOJAS Parenkamas konkurso būdu 
STATINIŲ GRUPĖS Pastatas: negyvenamosios paskirties pastatas. Pogrupis: administracinės 

paskirties pastatas.  
STATYBOS ADRESAS Livonijos g. 4-1 Joniškio m., Joniškio raj. 
PROJEKTO STADIJA Paprastojo remonto projektas   
STATYBOS RŪŠIS  Paprastasis remontas  
STATINIO KATEGORIJA Ypatingas statinys   
PAGRINDAS 
PROJEKTAVIMUI 

 Sutartis 
 Projektavimo techninė užduotis  
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 

(Registro Nr. 40/110525) 
STATYBOS RANGOVAS  Parenkamas konkurso būdu  
PROJEKTAVIMO DARBŲ 
APIMTIS 

 
1. Parengti savivaldybės didžiosios salės (patalpa Nr.:2-2), kurioje 

vyksta tarybos posėdžiai, susirinkimai, priimami svečiai 
projektinius pasiūlymus t. y. aiškinamąjį raštą ir eskizus (2 
skirtingus variantus). Aiškinamojo rašto ir eskizų esmė: išreikšti 
pagrindinių sprendinių idėją (siūlomas funkcines zonas, išdėstymą, 
siūlomas naudoti medžiagas, spalvas, baldus, įrangą ir kt.). 
Užsakovo paskirti atsakingi asmenys įvertinę pateiktus eskizus, 
atrinks tinkamiausią variantą, pateiks siūlomas korekcijas (jeigu 
tokių bus). Atrinkto projektinio pasiūlymo pagrindu bus rengiamas 
detalesnis paprastojo remonto projektas su sąmatiniais 
skaičiavimais.  

2. Parengti paprastojo remonto projektą su sąmatiniais skaičiavimais, 
pagrindinių darbų brėžiniais, aprašymais.  

3. Projekto sudėtis ir komplektacija turi atitikti statybos techniniuose 
reglamentuose nurodytus reikalavimus. Kartu pateikiama statybos 
skaičiuojamosios kainos dalis, reikalingi pagrindinių darbų 
brėžiniai. 

Projekte numatyti: 
1. Savivaldybės tarybos posėdžiams organizuoti turi būti numatytos vietos 

šiai įrangai: 
30 stacionarių darbo vietų (25 darbo vietos tarybos nariams, 1 – 
Vyriausybės atstovui, 1 – pirmininkaujančiam, 1 – pranešėjui tribūnoje, 
2 – tarybos sekretoriatui). Darbo vietose turi būti numatyta elektros 
instaliacija ir ryšių pajungimas elektroninio balsavimo sistemai, 
pirmininkaujančio, sekretoriato monitoriams. 
 
3 grindinėms komutacinėms dėžutėms (tribūnos, pirmininkaujančio ir 
sekretoriato darbo vietų). Esamos sistemos brėžiniai pridedami. 
 
Projektoriui, ekranui, 2 monitoriams (balsavimo rezultatų ir  tiesioginės 
transliacijos atvaizdavimui), stacionarioms vaizdo kameroms (2 vnt.) ir 
akustinei sistemai (8 lubiniai garsiakalbiai, 2 papildomos garso 
kolonėlės). Nurodyti kiekiai nekeičiami, apskaičiuota pagal numatomą 
įsigyti balsavimo sistemą. 
 
Balsavimo sistemos aparatinės įrangos komutacinei spintai ir 
rezerviniam maitinimo šaltiniui 



 
 
2. Numatyti esamos šildymo sistemos atnaujinimą. Pastato energetinė 

klasė nenustatyta. 2007 metais atlikta pastato rekonstrukcija. Išorės 
sienos apšiltintos 140 mm akmens vatos sluoksniu, išorės apdaila-
drėgmei atsparios plokštės. Atlikta stogo renovacija (šiltinta 140 mm 
akmens vatos sluoksniu), pakeisti pastato langai. Šildymo sistemą 
tikslinga projektuoti salei ir evakuacinei laiptinei naują, pajungiant nuo 
esamos centrinio šildymo linijos. 

3. Numatyti esamos elektros instaliacijos atnaujinimą, apšvietimo 
išdėstymo sprendinius.  

4. Numatyti patalpos kondicionavimo sistemos įrengimą. Šiuo metu 
patalpose kondicionavimo sistemos nėra. Esama ventiliacija natūralaus 
vėdinimo, oro tiekimas pro langus, oro ištraukimas – natūralus 
sumontuotais ortakiais, energetinė klasė nenustatyta. Tūrėtų būti 
projektuojama priverstinė vėdinimo sistema su oro kondicionavimu. 

5. Numatyti apsauginės signalizacijos įrengimą, kuri būtų jungiama į 
esamą bendrą tinklą. 

6. Numatyti gaisrinės signalizacijos įrengimą, kuri būtų jungiama į esamą 
bendrą tinklą. 

7. Numatyti salės funkcines zonas ir jų išdėstymą tarybos darbui, 
susirinkimams, kitiems renginiams. 

8. Numatyti vietą vėliavų stiebams (4 vnt.), kurie turi būti mobilūs. 
9. Numatyti šiuolaikiškus salės interjero sprendinius (siūlomi baldai, 

apdailos medžiagos, spalvos, apšvietimas, kiti elementai). Siūlomas 
interjero dizainas turi būti siejamas su Joniškio miesto identitetu, 
istorija. 

10. Numatyti prie įėjimo į salę esančios patalpos (patalpa Nr.:2-3) 
atnaujinimo sprendinius. Šioje patalpoje, be kitų sprendinių turi būti 
suprojektuota ir asmenų laukimui skirta erdvė. 

11. Numatyti evakuacinio išėjimo patalpos (patalpa Nr.:2-1) atnaujinimo 
sprendinius. Taip pat turi būti atnaujinama ir evakuacinė laiptinė per 
visą aukštį su naujai perplanuojamomis šildymo ir elektros instaliacijos 
sistemomis.  

PROJEKTUOJANT 
VADOVAUTIS 

LR Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos reglamentais, 
techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės 
aktais.  
Pagrindinis projektuotojas skiria viso projekto vadovą. 

PAGRINDINIAI 
REIKALAVIMAI 

1. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti tenkinantys Lietuvoje 
galiojančias normas ir reikalavimus. 

2. Paprastojo remonto aprašo sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti 
pakankamas Užsakovo reikalavimams suprasti ir statybos  rangovo 
konkursui įvykdyti. 

3. Parengiama statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (sąmata), 
pagrindinių darbų brėžiniai su aprašymais. 

4. Parengiamos siūlomų dviejų skirtingų salės interjero sprendinių 
vizualizacijos. 

5. Parengtas ir viešuosiuose pirkimuose naudojamas paprastojo remonto 
aprašas turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.  

6. Parengtas paprastojo remonto aprašas turi užtikrinti konkurenciją ir 
nediskriminuoti tiekėjų viešųjų pirkimų metu. 

7. Aprašo sprendinių techninės specifikacijos privalo nustatyti esminius 
(būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir 
produktams, galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) 
ribas, technologinės gamybos ir statybos darbo detales. 

8. Parengtas paprastojo remonto aprašas turės būti pateiktas Užsakovo 
peržiūrai bei siūlomų sprendinių pritarimui. Užsakovo atsakingas 



asmuo komunikacijai – Egidija Daunorienė tel. +370 612 62958 el. p. 
egidija.daunoriene@joniskis.lt 

PASLAUGŲ SUTEIKIMO 
TERMINAI 

Paslaugų suteikimo terminas – per 90 kalendorinių dienų nuo pirkimo 
sutarties pasirašymo. Dėl nenumatytų aplinkybių paslaugų suteikimo 
terminas gali būti 1 kartą pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. 
Paslaugų suteikimo terminu laikoma dokumentacijos perdavimo ir 
priėmimo akto pasirašymo data. 

TECHNINĖS 
DOKUMENTACIJOS 
PATEIKIMAS 

Užsakovui perduoti 1, nustatyta tvarka parengto ir suderinto projekto 
popierinius egzempliorius ir 1 egz., skaitmeninėje laikmenoje (CD/USB ar 
kt. alternatyvos). Kartu perduodami ir projekto DWG (ar analogiški) 
e.failai, kurie yra palaikomi CAD (ar analogiškos) programinės įrangos.   

UŽSKOVO PATEIKIAMI 
PRIEDAI  

 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 
(Registro Nr. 40/110525) kopija. 

 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopija.   
 

 










































