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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8858-XX-TP-PSŽ
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 1 iš 2

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

1. 8858-XX-TP-BD-01.01 0 Bendroji dalis. Tekstinė dalis
(XX – visi statiniai)

UAB „Kelprojektas“
SPV Rimantas Valančius

2. 8858-XX-TP-BD-01.02 0 Bendroji dalis. Brėžiniai
(XX – visi statiniai)

UAB „Kelprojektas“
SPV Rimantas Valančius

3. 8858-XX-TP-BD-01.03 0 Bendroji dalis. Priedai
(XX – visi statiniai)

UAB „Kelprojektas“
SPV Rimantas Valančius

4. 8858-XX-TP-BD-01.04 0 Bendroji dalis. Priedai. Inžineriniai geodeziniai
tyrinėjimai
(XX – visi statiniai)

UAB „Kelprojektas“
SPV Rimantas Valančius

5. 8858-XX-TP-BD-01.05 0 Bendroji dalis. Priedai. Inžineriniai geologiniai
tyrinėjimai
(XX – visi statiniai)

UAB „Kelprojektas“
SPV Rimantas Valančius

6. 8858-00-TP-SP-02.01 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
(00 – sklypo planas)

UAB „Kelprojektas“
SPDV Rimantas Valančius

7. 8858-00-TP-AG-03.01 0 Uosto akvatorijos gilinimo dalis
(00 – sklypo planas)

UAB „Kelprojektas“

8. 8858-01,02-TP-SK-04.01 0 Statinio konstrukcijų dalis (I statybos etapas)
(01 – Pietinė damba)
(02 – Šiaurinė damba, I dalis)

UAB „Kelprojektas“

9. 8858-03-TP-SK-04.02 0 Statinio konstrukcijų dalis (II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

UAB „Kelprojektas“

10. 8858-04-TP-SK-04.03 0 Statinio konstrukcijų dalis (III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

UAB „Kelprojektas“

11. 8858-02-TP-SK-04.04 0 Statinio konstrukcijų dalis (IV statybos etapas)
(02 – Šiaurinė damba, II dalis)

UAB „Kelprojektas“

12. 8858-03-TP-VN-05.01 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
(II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

UAB „Kelprojektas“

13. 8858-04-TP-VN-05.02 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
(III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

UAB „Kelprojektas“

14. 8858-01,02-TP-E2-06.01 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(I statybos etapas)
(01 – Pietinė damba)
(02 – Šiaurinė damba, I dalis)

UAB „ST projektai“

15. 8858-03-TP-E2-06.02 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

UAB „ST projektai“

16. 8858-04-TP-E2-06.03 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

UAB „ST projektai“
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8858-XX-TP-PSŽ
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 2 iš 2

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

17. 8858-02-TP-E2-06.04 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(IV statybos etapas)
(02 – Šiaurinė damba, II dalis)

UAB „ST projektai“

18. 8858-XX-TP-SO-07.01 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo dalis
(XX – visi statiniai)

UAB „Kelprojektas“
SPDV 

19. 8858-XX-TP-KS-08.01 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis. Suvestinė.
(XX – visi statiniai)

UAB „Kelprojektas“
SPDV N

20. 8858-01,02-TP-KS-08.02 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (I statybos etapas)
(01 – Pietinė damba)
(02 – Šiaurinė damba, I dalis)

UAB „Kelprojektas“
SPDV 

21. 8858-03-TP-KS-08.03 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

UAB „Kelprojektas“
SPDV 

22. 8858-04-TP-KS-08.04 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

UAB „Kelprojektas“
SPDV

23. 8858-02-TP-KS-08.05 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (IV statybos etapas)
(02 – Šiaurinė damba, II dalis)

UAB „Kelprojektas“
SPDV 

24. 8858-00-TP-KS-08.06 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (I akvatorijos gilinimo etapas)

UAB „Kelprojektas“
SPDV

25. 8858-00-TP-KS-08.07 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (II akvatorijos gilinimo etapas)

UAB „Kelprojektas“
SPDV 
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BENDROJI DALIS PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BSŽ
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m.
Puslapis 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.

Tekstiniai dokumentai:

8858-XX-TP-PSŽ 2 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2

8858-XX-TP-BD-01.01.BSŽ 1 0 Projekto dalies bylos (segtuvo) sudėties
žiniaraštis 4

8858-XX-TP-BD-01.01.BSR 3 0 Bendrieji statinių rodikliai 5

8858-XX-TP-BD-01.01.BAR 15 0 Bendrasis aiškinamasis raštas 8

8858-XX-TP-BD-01.01.PAAA 13 0 Poveikio aplinkai ir aplinkosaugos aprašas 23

8858-XX-TP-BD-01.01.ATŽ 1 0 Atliekų tvarkymo žiniaraštis 36

8858-XX-TP-BD-01.01.BTS 13 0 Bendrosios techninės specifikacijos 37

8858-XX-TP-BD-01.01.PDSA 2 0 Projekto dalių suderinimo aktas 50

8858-XX-TP-BD-01.01.PSS 2 0 Atliktų pritarimų – suderinimų sąrašas 52
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BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BSR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 1 iš 3

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

I SKYRIUS SKLYPAS
1. Sklypo unikalus Nr. 4400-0764-6013
1.1. sklypo plotas m2 109693 Vandens telkinių apsaugos

juostos ir zonos – 32559
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 9
2. Sklypo unikalus Nr. 4400-2199-4594
2.1. sklypo plotas

m2 2696896

Ryšių linijų apsaugos zona
– 9267

Kelių apsaugos zona –
21114

2.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 4
III SKYRIUS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:
Vandens uostų statiniai

3.1. Pietinė damba (I statybos etapas) Nauja statyba
3.1.1. statinio kategorija Neypatingasis statinys
3.1.2. dambos keteros ilgis* m 1302,0
3.1.3. dambos keteros plotis* m 10,0÷20,0

3.2. Šiaurinė damba (I, IV statybos etapas) Nauja statyba
3.2.1. statinio kategorija Neypatingasis statinys
3.2.2. dambos keteros bendras ilgis* m 995,5
3.2.3. dambos keteros ilgis* I statybos etapu m 575,0
3.2.4. dambos keteros ilgis* IV statybos etapu m 420,5
3.2.5. dambos keteros plotis* m 11,0÷21,0
3.2.6. dambos keteros plotis* I statybos etapu m 11,0
3.2.7. dambos keteros plotis* IV statybos etapu m 11,0÷21,0

3.3. Prieplauka (II statybos etapas) Nauja statyba
3.3.1. statinio kategorija Neypatingasis statinys
3.3.2. prieplaukos ilgis* m 668,0
3.3.3. prieplaukos keteros plotis* m 20,0÷29,0

3.4. Krantinė (III statybos etapas) Nauja statyba
3.4.1. statinio kategorija Neypatingasis statinys
3.4.2. krantinės bendras ilgis* m 123,3
3.4.3. krantinės darbinis ilgis* m 80,0
3.4.4. krantinės plotis* m 17,9÷37,4

IV SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI

4.1. Paviršinių nuotekų tinklai.
Prieplauka (II statybos etapas) Nauja statyba

4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 168,0 1 teritorija iki IŠT-(1)
Nauja statyba,

Ypatingasis statinys
4.1.1.1. vamzdžio skersmuo mm 200, 250, 800

4.1.2. inžinerinių tinklų ilgis* m 40 2 teritorija iki IŠT-(2)
Nauja statyba,

Ypatingasis statinys
4.1.2.1. vamzdžio skersmuo mm 250, 800
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BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BSR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 2 iš 3

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

4.1.3. inžinerinių tinklų ilgis* m 55 3 teritorija iki IŠT-(3)
Nauja statyba,

Ypatingasis statinys
4.1.3.1. vamzdžio skersmuo mm 200, 250, 800

4.1.4. inžinerinių tinklų ilgis* m 43,0 4 teritorija iki IŠT-(4)
Nauja statyba,

Neypatingasis statinys
4.1.4.1. vamzdžio skersmuo mm 200, 250, 300

4.2. Paviršinių nuotekų tinklai.
Krantinė (III statybos etapas) Nauja statyba

4.2.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 144 Nauja statyba,
Neypatingasis statinys4.2.1.1. vamzdžio skersmuo mm 200, 250

4.3. Elektros tinklai, apšvietimo įrengimas.
Pietinė ir šiaurinė dambos (I statybos etapas) Nauja statyba

4.3.1. kabelio ilgis m 6631
4.3.1.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Al 4x35 mm2

4.3.2. kabelio ilgis m 510
4.3.2.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Cu 3x1,5 mm2

4.3.3. kabelio ilgis m 50
4.3.3.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Cu 3x2,5 mm2

4.3.4. kabelio ilgis m 670
4.3.4.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Cu 3x6 mm2

4.4. Elektros tinklai, apšvietimo įrengimas.
Prieplauka (II statybos etapas) Nauja statyba

4.4.1. kabelio ilgis m 1056
4.4.1.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Al 4x35 mm2

4.4.2. kabelio ilgis m 356
4.4.2.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Cu 3x1,5 mm2

4.4.3. kabelio ilgis m 55
4.4.3.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Cu 3x2,5 mm2

4.5. Elektros tinklai, apšvietimo įrengimas.
Krantinė (III statybos etapas) Nauja statyba

4.5.1. kabelio ilgis m 309
4.5.1.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Al 4x35 mm2

4.5.2. kabelio ilgis m 99
4.5.2.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Cu 3x1,5 mm2

4.6. Elektros tinklai, apšvietimo įrengimas.
Šiaurinė damba (IV statybos etapas) Nauja statyba

4.6.1. kabelio ilgis m 1751
4.6.1.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Al 4x35 mm2

4.6.2. kabelio ilgis m 270
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BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BSR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 3 iš 3

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

4.6.2.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Cu 3x1,5 mm2

4.6.3. kabelio ilgis m 45
4.6.3.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Cu 3x2,5 mm2

4.6.4. kabelio ilgis m 450
4.6.4.1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

vnt.; mm2 Cu 3x6 mm2

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių
nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Rimantas Valančius (kval. atestato Nr. 39928)
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažy
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BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 1 iš 15

1. BENDRA INFORMACIJA

„Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių
g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ (toliau – Projektas) parengtas, vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi
(Nr. 34-2022-245, 2022-07-14), sudaryta tarp AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ir UAB
„Kelprojektas“.

Projekto konstrukciniai sprendiniai parengti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos
normatyvinių dokumentų reikalavimus. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje,
taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamų žinybų.

Parengtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso Projektas atitinka įstatymų, kitų
teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų nuostatų reikalavimus.

2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Statytojas – Akcinė bendrovė „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, kodas 240329870, J.
Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda,  (toliau –
KVJUD).

3. PROJEKTO RENGĖJAS

UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva, info@kelprojektas.lt,
www.kelprojektas.lt, Įmonės kodas 234004210.

Statinio projekto vadovas – Rimantas Valančius, tel. + 370 614 23 308, el. p.
rimantas.valancius@kelprojektas.lt.

4. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis:
 Projektavimo užduotis (VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija);
 Papildoma projektavimo užduotis Nr. 1 (VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija);
 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektiniai pasiūlymai, UAB „Sweco Lietuva“, 2022 m.;
 Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ataskaita, UAB „Garant diving“;
 Topogeodezine nuotrauka, UAB „GEOSMART“.
 Vandens apykaitos Klaipėdos uosto pietinių vartų akvatorijoje vertinimas, taikant hidrodinaminio bei

nešmenų pernašos skaitmeninio modeliavimo metodus ataskaita, 2023 m., S/33-2104.23.23-G-V:01,
Lietuvos energetikos institutas;

 Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, UAB „ Kelprojektas“;
 Atrankos išvada;
 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai (NT Registras 44/520032);
 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai (NT Registras 44/1441189);
 Gylių planas;
 UAB „Sweco Lietuva“ ir Lietuvos energetikos instituto parengta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

pietinių vartų techninė koncepcija, įvertinant mažųjų ir pramoginių laivų uosto (marinos)
infrastruktūros išvystymą pietinėje Klaipėdos miesto dalyje (2015 m.).
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BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 2 iš 15

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai1 ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas

− STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;
− STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas;

− STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
− STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;
− STR 1.03.01:2016 statybiniai tyrimai. Statinio avarija;
− STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
− STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
− STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

− STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
− STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė;
− STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
− STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga;
− STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
− STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
− STR 2.01.06:2019 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;
− STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas;
− STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas;
− STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;
− STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas;
− STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos;
− STR 2.05.19:2005 Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai;
− STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;
− STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko

inžineriniai tinklai;
− GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
− GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų

sutartiniai ženklai;
− Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
− Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
− Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;
− Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
− Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
− Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;

1 Turi būti taikomos aktualios dokumentų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.
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− Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas;
− Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas;
− Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
− Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
− Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
− Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
− Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
− Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
− Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas;
− Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
− Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;
− Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
− Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas;
− Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
− Statybos normos RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
− Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978;
− Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės

rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“;
− Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193;
− Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.

rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-06-03);
− HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo

bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389;

− HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir
bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 įsakymu Nr. 277;

− Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 217 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-05-16);

− Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01);

− Kėlimo kranų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymu 2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-384 redakcija);

− Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos
27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija; suvestinė redakcija nuo 2023-05-01);

− Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 (suvestinė redakcija nuo 2022-01-11);
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− Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir
biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769;

− Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-09);

− Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu
Nr. A1-22/D1-34 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-01);

− Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331;

− Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102;

− Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo
Nr. 913 redakcija);

− Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam
darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240;

− Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. V-592/A1-210;

− Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų
ir mutagenų poveikio darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406;

− Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d.
įsakymu Nr. 80/353;

− Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d.
įsakymu Nr. A1-55/V-91;

− Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu
Nr. A1-103/V-265;

− Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d.
įsakymu Nr. A1-293/V-869;

− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo
kodekso įgyvendinimo“;

− Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501;

− Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294;

− Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr.
V-146;

− Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga
APR-VTA 10;
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− Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės
apsauga APR-BĮA 10;

− Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98 redakcija; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-
01);
− Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos

kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-01);

− LAND 46A-2002 Gruntų kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijoje bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklės.
− Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinta Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir
krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m.
gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija);

− Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos
apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų patvirtinimo“;

− Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašas, Pirmosios pagalbos
rinkinio aprašas ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją
medicinos pagalbą aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo,
Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos
teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“;

− Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011
m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

− Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29
d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

− Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo.
„

− Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011
m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

− Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai:

– atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės
aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

– nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Projektinių sprendinių viešinimas:
Remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi „Visuomenės

informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų
dalių) projektinius pasiūlymus“ buvo atliktas visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio
projektavimo pradžią.
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Projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu pagrindas:
Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-381 (Priedas Nr. 1) Rytų–Vakarų

transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektas (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių
infrastruktūros kompleksas) pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu, kurį sudaro Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto, kelių ir geležinkelių infrastruktūros kompleksas. Kaip numatyta nutarime, Rytų–Vakarų
transporto koridoriumi Lietuvos Respublikoje laikyti Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, kurio ribas 1993 m.
lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos teisinio įregistravimo“ nustatė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Projektas įgyvendinamas 1993 m. lapkričio 3 d. nutarime Nr. 822
įvardintuose, uosto vidinei akvatorijai priklausančiuose žemės sklypuose kadastr. Nr. 2101/0010:61 ir kadastr.
Nr. 2101/0010:43, kuriuos valstybinės žemės patikėjimo teise valdo AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija“.

5. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS,
STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

Statybos vieta

Darbų vieta numatyta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypuose, kuriuos valstybinės žemės
patikėjimo teise valdo Uosto direkcija ir laisvoje valstybinėje žemėje, Klaipėdos mieste.

Statinio paskirtis

Pietinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (dambos)
Šiaurinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (dambos)
Krantinė – 8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai (krantinės)
Prieplauka – 8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai (prieplaukos)

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys.

Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinio rodikliuose.

6. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

Sklype esantys statiniai

Sklypuose, projektuojamo statinio ribose, esamų statinių nėra.

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai

6.2.1. Dujotiekis

Klaipėdos sąsiaurio pietinėje dalyje, prie Kiaulės nugaros salos, įrengtas SkGD terminalas -kompleksinė
SkGD infrastruktūros dalis, kurios pagrindinė funkcija - priimti ir saugoti SkGD, jas išdujinti ir tiekti į
magistralinį tinklą.

Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo
plano, patvirtintas LR energetikos ministro 2013 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-130, sprendiniuose rezervuota
teritorija SGD terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybai (1 pav.).
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1 pav. Ištrauka iš SkGD terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano

Įrengtas Specialiuoju planu planuotoje trasoje dujotiekis, žemės sklypų kad. Nr. 2101/0010:1,
2101/0010:62, 2101/0010:61, 2101/0010:44 ir 2101/0010:43 dalyse nustatyta Magistralinių dujotiekių ir
naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos (25 m į abi puses nuo vamzdyno ašies). Projektuojama teritorija
patenka į dujotiekio 3-čios vietovės klasės teritoriją (200 m į abi puses nuo vamzdyno ašies) (žr. 8858-00-TP-
SP-02.01.B-02).

Atliekant darbus dujotiekio apsaugos zonoje, būtina remtis visomis sąlygomis, kurios yra numatytos
LR MDV taisyklėse. Rangovas (atsakingas už darbų atlikimą) apie darbų pradžią ir pabaigą kiekvieną dieną turi
pranešti telefonu  ar elektroniniu paštu AB „Klaipėdos
Nafta“ SGD terminalo eksploatacijos skyriaus pamainos vadovui. Atsiradus nenumatytiems sutrikimams ar
aplinkybėms, nedelsiant turi būti pranešta nurodytu kontaktu. Prieš pradedant įgyvendinti projektinius
sprendinius reikalingas atskiras raštiškas suderinimas su AB „Klaipėdos Nafta“ dėl darbų atlikimo MDV
apsaugos zonos ir 3-ios vietovės klasės teritorijose.

6.2.2. Elektros tinklai

Planuojamoje teritorijoje nutiesta aukštos įtampos „NordBalt“ elektros jungties 300 kV požeminė
elektros kabelių linija.

„NordBalt“ jungties statybos Klaipėdos apskrityje specialiojo plano, patvirtinto LR energetikos ministro
2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1-79, sprendiniuose rezervuotas koridorius aukštos įtampos ~750 MW
galingumo aukštos įtampos nuolatinės srovės HVDC elektros energijos perdavimo požeminės kabelinės linijos
tiesimui (2 pav.). Kabelio apsaugos zona sausumoje - 1 m į abi puses nuo kabelio ašis, vandenyje – 100 m į
abi puses nuo kabelio ašies.
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2 pav. Ištrauka iš „NordBalt“ jungties statybos specialiojo plano

Projektuojama teritorija patenka virš esamos nutiestos požeminės kabelinės elektros linijos bei jos
apsaugos zonos (žr. 8858-XX-TP-BD-01.02.B-02).

6.2.3. Telekomunikacijų tinklai

Projektu „Šviesolaidinių kabelinių linijų statyba Klaipėdos mieste. ŠKL Smiltynė TŠ-111 – Kairių g.
TŠ-134 Klaipėdos m.“ po Kuršių mariomis bei lygiagrečiai Kairių g. nutiesta telekomunikacijų šviesolaidinė
HDPE D32 6633 m ilgio linija.

Ryšių linijų apsaugos zona - žemės juosta, kurios plotis po 2 m abipus požeminio kabelio trasos arba
orinės linijos kraštinių laidų ir 3 m aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą.

Projektuojama teritorija ribojasi su interneto kabeliu bei ryšių kabeliu ir patenka į jų apsaugos zonas (žr.
8858-XX-TP-BD-01.02.B-02).

Želdiniai

Teritorija Kuršių marių rytinėje pakrantėje piečiau Smeltės pusiasalio, pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos, patvirtintos LR Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d.
nutarimu Nr. 1154 (2005 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 765 redakcija) 18 priedą, ribojasi su valstybinės reikšmės
miško 32 kvartalu.

3 pav. Ištrauka iš nutarimo 18 priedo

Projektuojama teritorija ribojasi su miško žemės plotais, pagal miškų kadastro žemėlapį.
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Geologinės, hidrogeologinės sąlygos

Tyrimų sklypas yra pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, adresu Kairių g. 17, Kuršių marių priekrantės  ir
pakrantės  zonoje.  Geomorfologiniu  požiūriu  teritorija  priklauso  holoceno  ir vėlyvojo  ledynmečio  Baltijos
jūros  duburio  srityje, esančiam  Kuršių  marių  duburio rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui.
Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 0,0 – 0,3m.

Sklypas  yra  vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso  Atlanto  kontinentinės  miškų  srities
pietvakarinio  posričio  Pajūrio  rajono  jūros pakrantės  parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra apie
7,80C. Absoliutinis  temperatūros minimumas -27,80C, maksimumas 33,60C. Vidutinis metinis kritulių kiekis
yra apie 770mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė yra apie 60 dienų. Saulės spindėjimo trukmė 1950 val.
Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė
cirkuliacija, aukštas gruntinių vandenų lygis ir smėlio dirvožemiai.

Sklypo geologinę sandarą sudaro: technogeniniai  dariniai  (tIV),  Holoceno  jūrinės  nuosėdos  (mIV),
Holoceno  pelkių  (balų) nuogulos  (bIV),  Holoceno  Postlitorinos  jūros  nuosėdos  (mIVPL),  Holoceno
Litorinos  jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIbl)
ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl).

Atlikus laboratorinius vandens cheminės analizės tyrimus, nustatyta, kad gruntinis vanduo neagresyvus
betono konstrukcijoms.  Tyrimų vietoje Nr. 1 gruntinio vandens rūgštingumas (pH) yra labai arti ribinės vertės.
Į tai būtina atsižvelgti projektuojant betonines kontrukcijas ir parenkant betono klasę.

Kuršių marių priekrantės ir pakrantės vandenyje vyrauja didelės natrio katijojų (Na+) ir chloro anijonų
(Cl-) koncentracijos. Taip pat didelė bendra vandens mineralizacija. Iš to galima spręsti, kad šioje Kuršių marių
zonoje vyksta gėlo ir jūrinio vandens maišymosi procesai.

Higieninė ir ekologinė situacija

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turės nedidelį poveikį aplinkai. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, avarijų
likvidavimo planai nesudaromi.

Aplinkinis užstatymas

Teritorija neurbanizuota.

7. TERITORIJOS ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Esamos būklės įvertinimas

Vizualinė apžiūra atlikta 2023-03-30
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Teritorija neurbanizuota, apaugusi medžiais ir kita pakrančių augalija. Teritorijoje išvažinėti lauko
keliai.

Esamo statinio(-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrimų aprašymas

7.2.1. Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai

Inžinerinė topografinė (geodezinė) ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede
8858-00-TP-BD-01.04.

7.2.2. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai

Inžinerinė geologinių tyrinėjimų ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede 8858-
00-TP-BD-01.05.

8. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS,
PASKIRTIS, PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA

Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos

Nr. 01 Pietinė damba – keteros ilgis 1302 m, keteros plotis 10,0÷20,0 m, projektinis gylis
-1,5÷-4,6 m**, pereinantis į natūralius gylius dambos gale.
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Nr. 02 Šiaurinė damba – keteros ilgis 995,5 m (I statybos etape 575,0 m, IV statybos etape 420,5 m),
keteros plotis 11,0÷21,0 m (I statybos etape 11,0 m, IV statybos etape 11,0÷21,0 m), projektinis gylis
-4,6 m**, pereinantis į natūralius gylius dambos gale.

Nr. 03 Prieplauka – ilgis 668 m, viršaus keteros viršaus altitudė 2,00 m**, projektinis gylis
-1,5÷-3,5 m**.

Nr. 04 Krantinė – bendras ilgis 123,3 m, darbinis ilgis 80 m, viršaus projektinė altitudė 2,0 m**,
projektinis gylis -4,6 m**.

** nurodyti gyliai ir aukščiai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77.

Paskirtis

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai.

Planuojamos ūkinės veiklos programa

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Akvatorijos gilinimas ir iškasto grunto sandėliavimas
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype, Kairių g. 19, Klaipėdos m. Atsižvelgiant į nežymiai
pasikeitusias planuojamos grunto sandėliavimo aikštelės ribas ir gilinamos akvatorijos gylius, atliekama PAV
atranka poveikio aplinkai vertinimo, atlikto 2019 m. (galiojimas pratęstas iki 2029-03-03, Aplinkos apsaugos
agentūros 2024-02-09 sprendimu Nr. (30-2)-A4E-1709), patikslinimui.

Detali PŪV programa pateikta 8858-XX-TP-BD-01.01.PAAA.
2023-07-26 Aplinkos apsaugos agentūra pateikė atrankos išvadą dėl akvatorijos gilinimo ir iškasto

grunto sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype, Kairių g. 19, Klaipėdos m. poveikio
aplinkai vertinimo (pridedama projekto bendrosios dalies prieduose). Priimta atrankos išvada – planuojamai
ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis.

Šioje projekto dalyje aprašomi laikino pateikimo ant prieplaukos, laikino privažiavimo sprendiniai,
konstrukcija bei kiekiai. Pateikiami teritorijos rekultivavimo pasėjant žolę sprendiniai, šlaitų apželdinimas,
mažosios architektūros elementų išdėstymas (šiukšlinių, suoliukų).

Akvatorijos gilinimo dalis

Akvatorijos gilinimo dalyje pateikiami akvatorijos gilinimo sprendiniai, kurie atskiriami dviem etapais:
I etapas – akvatorijos gilinimas iki 1,5 m ir 3,5 m; II etapas – dalies akvatorijos (keltų zonoje) gilinimas iki
4,6 m. Detalūs sprendiniai pateikti akvatorijos gilinimo dalyje (žr. 8858-00-TP-AG-03.01).

Statinio konstrukcijų dalys (I-IV etapai)

Statinio konstrukcijų dalys išskirtos į IV statybos darbų etapus:
 I statybos etapas – pietinės dambos ir šiaurinės dambos I dalies statyba;
 II statybos etapas – prieplaukos statyba;
 III statybos etapas – krantinės statyba;
 IV statybos etapas – šiaurinės dambos II dalies statyba.

Projekto dalyse aprašomos dambų,  krantinės  ir  prieplaukos įrengimas, jų konstrukcijos bei dangos.
Detalūs sprendiniai pateikti statinio konstrukcijų dalyse (žr. 8858-01,02-TP-SK-04.01, 8858-03-TP-SK-04.02,
8858-04-TP-SK-04.03, 8858-02-TP-SK-04.04).
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Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis

Pasirengimo  statybai  ir  statybos  darbų  organizavimo  dalyje  pateikiama informacija dėl  komplekso
statinių  statybos  eiliškumo,  statybos laikotarpio,  statybos  darbų organizavimo  schemos, laikino kelio
įrengimo sprendinys, pateikiamas patekimo ant krantinės / prieplaukos sprendinys. Teritorijos formavimui
tinkančio grunto, kuris bus nepanaudotas pietinių  uosto  vartų  statybai,  sandėliavimo  Klaipėdos  valstybinio
jūrų uosto žemės sklype, kurio  unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726, Kairių g. 19,
Klaipėda, sprendinys.

Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti statybos darbus, privalo išsiimti leidimą žemės darbams vykdyti.
Detalūs sprendiniai pateikti pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (žr. 8858-XX-

TP-SO-07.01).

10. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Įvertinus naujų dangų ir kitų elementų išdėstymą, krantinėje lietaus nuotekos numatomos surinkti
paviršinio vandens surinkimo latakais. Paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjūvio formos
monolitiniai (vienalyčiai) latakai, pagaminti iš polimerbetonio su įlietomis 78 mm polimerbetoninėmis
grotelėmis. Iš įtekėjimo dėžių lietaus nuotekos nuvedamos į lietaus nuotekų apžiūros šulinius. Detalūs
sprendiniai pateikti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyse (žr. 8858-03-TP-VN-05.01, 8858-04-TP-VN-
05.02).

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas

Šioje projekto dalyje aprašomi teritorijos apšvietimo sprendiniai. Šviestuvų užmaitinimas numatomas
nuo naujai projektuojamo apšvietimo valdymo skydo AVS, kuris užmaitinamas nuo ESO KAS pagal
prisijungimo sąlygas TER23-11465. Apšvietimas įrengiamas su mažai energijos naudojančiais LED
šviestuvais. Detalūs sprendiniai pateikti projekto elektrotechnikos dalyse (žr. 8858-01,02-TP-E2-06.01, 8858-
03-TP-E2-06.02, 8858-04-TP-E2-06.03, 8858-02-TP-E2-06.04).

11. TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Privažiavimui prie statomų statinių numatomas laikino privažiavimo sprendinys. Projektuojamas
laikinas kelias Nr. 1 nuo Kairių gatvės iki statybvietės ir laikinas kelias Nr. 2 privažiavimui prie statomų
statinių. Laikino privažiavimo kelio Nr. 2 ruožas nuo Pk 5+60 iki Pk 8+33 po viso projekto statybos darbų
užbaigimo išardomas, ruožas nuo Pk 0+00 iki Pk 5+60 lieka po statybos tol, kol bus išplėtota sausumoje esanti
teritorija. Detalūs laikino privažiavimo sprendiniai pateikti sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje ir
pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (žr. 8858-00-TP-SP-02.01, 8858-XX-TP-SO-
07.01).

12. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

PŪV nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitas saugomas teritorijas bei jų apsaugos
zonas. Platesnė informacija pateikta 8858-XX-TP-BD-01.01.PAAA.
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13. SAUGOMOS TERITORIJOS

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojamas statinys vandens teritorijoje ribojasi su NATURA 2000 teritorija, kuri rytuose ribojasi
su Uosto ir Klaipėdos miesto teritorija, o vakaruose su Kuršių nerija, ir teritorija sausumoje, kuri apribota
Kairių g., NATURA 2000 teritorijos riba, Karaliaus Vilhelmo (Klaipėdos) kanalu ir Kuršių mariomis.

Nagrinėjama teritorija ribojasi su Kuršių nerijos nacionaliniu parku. Nagrinėjama teritorija ribojasi su
Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plane pažymėta konservacinio prioriteto zona -Alksnynės
kraštovaizdžio draustiniu. Kuršių marių dalyje į pietus nuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracinės
ribos yra įsteigta NATURA 2000 teritorija ir įkurtas Kuršių marių biosferos poligonas. Informacija apie
saugomas gamtines teritorijas pateikiama 2.12 pav. ir 2.2, 2.3, 2.4 lentelėse.

2.2 lentelė. Nacionalinis parkas
Eil.
Nr.

Identifikavimo
kodas

Draustinio
pavadinimas

Plotas,
ha Steigimo tikslas

1. 0600000000002 Kuršių
nerijos
nacionalinis
parkas

27219 Išsaugoti Kuršių nerijos didįjį kopagūbrį, jo senąsias
parabolines kopas ties Juodkrante,
pilkąsias kopas Agilos – Naglių ruože, pustomas
Parnidžio kopas, užpustytus senuosius dirvožemius, taip
pat pajūrio ir pamario palvės, kupstynės gamtinius
kompleksus, apsauginį pajūrio kopagūbrį, savitą Kuršių
nerijos augaliją, taip pat miškus su sengirės fragmentais,
gyvūniją; išsaugoti savitą kultūros paveldą, iš jo
autentiškas pamario nekilnojamąsias kultūros vertybes,
etnografines žvejų sodybas, senąsias vilas Nidos,
Juodkrantės, Preilos, Pervalkos gyvenvietėse, užpustytų
senųjų gyvenviečių kultūrinius sluoksnius, memorialines
vietas, puoselėti būdingas medinės architektūros
tradicijas. LR Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimas
Nr. 308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų
patvirtinimo“.

2.3 lentelė. Biosferos poligonas

Eil.
Nr.

Identifikavimo
kodas

Draustinio
pavadinimas Plotas, Steigimo tikslas

Duomenys apie biosferos
poligono funkcinio prioriteto

zonas
1. 0900000000028 Kuršių marių

biosferos
poligonas

31138 išsaugoti vertingą
Kuršių marių
vandens
ekosistemą

biosferos poligone išskirtos šios
funkcinio prioriteto zonos:
atkuriamojo ir vandens ūkio
funkcinio prioriteto zonos
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3 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų kadastro žemėlapio

Vadovaujantis paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540, Kuršių
marių kranto apsaugos juostą sudaro iki 100 m pločio Kuršių nerijos bei kontinento sausumos teritorijos ir prie 
jų esanti iki 150 m pločio marių akvatorija (žr. 8858-00-TP-SP-02.01.B-02).

Projekto rengimo metu, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – 
VSTT) 2023 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. V-93, sklypui (unik. Nr. 4400-2199-4594) nustatė specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas (toliau – SŽNS), nurodant, kad dalis sklypo patenka į pelkių ir/arba šaltinynų teritoriją.

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai pateikus prašymą ir pagrindžiančius dokumentus, 2024 m. 
sausio 15 d. buvo gautas atsakymas raštu Nr. V3-124 (kopiją žr. byloje 8858-XX-TP-BD-01.03, 207 psl.), kad 
VSTT atsižvelgdama į pateiktus duomenis, išduotus leidimus
ir projektuojamų statinių ribas priėmė sprendimą SŽNS ribas 
pakoreguoti, bus patikslinti Nekilnojamo turto registro 
duomenys ir panaikinta sklype nustatyta specialioji žemės 
naudojimo sąlyga.

2024-07-11 įrašas apie SŽNS sklypo nekilnojamo turto 
registro (toliau – NTR) duomenų bazėje buvo tikslintas 
vadovaujantis Valstybės saugomų teritorijų tarnybos 
direktoriaus 2024 birželio 27 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-
93 „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų
žemėlapių patvirtinimo“ pakeitimo“. NTR išrašo kopiją žr. 
8858-XX-TP-BD-01.03.

3 pav. Pakoreguotos SŽNS pelkės ribos

Aplinkos apsaugos reikalavimai

Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkosaugos apraše 8858-XX-TP-BD-
01.01.PAAA.

Urbanistikos sprendinių aprašymas

Vietinės urbanistinės problemos šiuo projektu nesprendžiamos.
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Gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos.

Apsauginės ir sanitarinės zonos

Apsauginės zonos nurodytos poveikio aplinkai ir aplinkosaugos apraše 8858-XX-TP-BD-01.01.PAAA.

14. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS

Projekte, įrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulaužomi ar sugadinami. Papildomų
priemonių nuo vandalizmo nenumatyta.

15. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Projektas parengtas, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 reikalavimais. Susisiekimo komunikacijų
statinių pogrupiui šie reikalavimai nėra taikomi.

16. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS,
PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Projektuojamo statinio ribose, sklypuose pastatų nėra. Inžinerinių tinklų griauti, perkelti ar kitaip
pertvarkyti nenumatoma.

17. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA

Visa detali informacija – apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą
taršą, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms
„Natura 2000“ teritorijoms nustatymas – parengta bei pateikta poveikio aplinkai ir aplinkosaugos apraše 8858-
XX-TP-BD-01.01.PAAA.

18. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS
AKTŲ REIKALAVIMAMS

Visa detali informacija parengta bei pateikta poveikio aplinkai ir aplinkosaugos apraše 8858-XX-TP-
BD-01.01.PAAA.

19. STATINIO GAISRINĖ SAUGA

Gaisrinės saugos priemonės turi atitikti esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą per visą statinio
naudojimo trukmę pagal statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio
reikalavimai. Gaisrinė sauga“.

0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio

dokumento Nr.
Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

39928 SPV Rimantas Valančius
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POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOSAUGAI APRAŠAS

ĮVADAS

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ planuoja statyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
pietinių vartų kompleksą.

Pietiniai uosto vartai – daugiafunkcinis hidrotechninis statinys, kuris turi prevencinę aplinkosauginę
funkciją, skirtą KVJU (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto) planuojamų sprendinių (laivybos kanalo gilinimo ir
platinimo) galimam poveikiui (vandens pralaidumo, druskingo vandens sklaidos pokyčiams) išvengti bei jį
maksimaliai sumažinti, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso statiniai nėra skirti
tiesioginiams KVJU poreikiams (laivybai ar krovai).

Įvertinus UAB „Sweco Lietuva“ parengtą objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų
komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, projektiniai pasiūlymai“ projektinių pasiūlymų II-A-2 variantą ir
vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios
infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniais bei Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio
bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos
galimybių 2019-03-04 raštu Nr. (30.1)-A4-1585, rengiamas objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių
vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninis projektas.

Pietinių vartų planinė padėties geometrija, vieta ir poveikis aplinkai įvertinti 2015 m. parengtoje
techninėje koncepcijos ataskaitoje TK-K-1 „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų techninė
koncepcija, įvertinant mažųjų ir pramoginių laivų uosto (marinos) infrastruktūros išvystymą pietinėje
Klaipėdos miesto dalyje“ ir 2019 m. parengtoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje 16141-PAV.AT-1
„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo),
pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių
uosto vartų statybos poveikio aplinkai vertinimas“.

Ataskaitose pateikiamos išvados:
- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros pietinių vartų sprendinys ir jo įgyvendinimo scenarijai

parengti remiantis sąsiaurio tėkmės matematinio modeliavimo rezultatais. Išnagrinėtos jūrų uosto pietų vartų
alternatyvos hidrologiniu aspektu ir apskaičiuoti Klaipėdos sąsiaurio pralaidumo, tėkmės greičių bei nešmenų
srautų pokyčiai.

- Įrengiant mažų ir pramoginių laivų prieplauką statinių planinė padėtis parenkama analogiškai
kaip koncepcijoje, kad dambos konstrukcija ir parametrai kompensuotų padidėjusį dėl uosto gilinimo
Klaipėdos sąsiaurio pralaidumą.

- Pagrįstas pralaidumą ribojančių gamtosaugos priemonių taikymas jūrų uosto plėtros etapams.
Siūlomas įgyvendinti jūrų uosto pietinių vartų sprendinys yra tenkinantis keliamus aplinkosaugos reikalavimus
ir atitinka jūrų uosto ilgalaikės plėtros tikslus.

2015 m. UAB „Sweco Lietuva“ atliko atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo „Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto akvatorijoje iškasto smėlingo grunto sandėliavimas uosto teritorijoje“. Minėtame atrankos
informacijos dokumente sandėliavimo aikštelė numatyta Direkcijos valdomame žemės sklype, ~6,6 ha plote
(pradėjus rengti techninį projektą ir  nežymiai pasikeitus sprendiniams, teritorijos plotas sumažėjo iki ~5 ha).
2015-01-08 gauta aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) išvada, jog poveikio aplinkai vertinimas
privalomas. Vėliau buvo patikslinta, jog aikštelėje vadovaujantis grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose
bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklėmis LAND 46A-2002, bus sandėliuojamas tik švarus I ir II užterštumo
klasės gruntas. Šiuos motyvus AAA įvertino ir 2015-04-07 pateikė galutinę išvadą, jog poveikio aplinkai
vertinimas nėra privalomas.

2019 m. parengtoje PAV ataskaitoje nurodyta, jog pietinių vartų akvatoriją planuojama išgilinti iki 3 m
gylio. Sprendiniai nežymiai keitėsi, pradėjus rengti techninį projektą. Nuspręsta pietinių vartų akvatoriją gilinti
iki -4,6 m keltų zonoje, -3,5 m mažųjų ir pramoginių laivų zonoje ir nuo -1,5 iki -4,6 m pietinės ir šiaurinės
dambų zonoje. Atsižvelgiant į tai, buvo priimtas sprendimas rengti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo
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poveikio aplinkai vertinimo „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo
(gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių Nerijos šlaito
tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statyba“ patikslinimui. 2019 m. parengtoje PAV ataskaitoje buvo
nagrinėjamos ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – KVJU arba Uostas) akvatorijoje iškasto grunto
laikino sandėliavimo galimybės 6 ha teritorijoje (pradėjus rengti techninį projektą ir  nežymiai pasikeitus
sprendiniams, teritorijos plotas sumažėjo iki ~5 ha) KVJU teritorijos dalyje Smeltės pusiasalyje.

2019-03-04 buvo gautas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas Nr. (30.1)-A4-1585 „Dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio
bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos
galimybių“ (toliau – PAV sprendimas), kuriame nurodyta, kad planuojama ūkinė veikla – Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio
bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių Nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statyba
– leistina pagal PAV ataskaitoje pateiktą A alternatyvą.“.

2023 m. buvo rengiamas projektas „Akvatorijos gilinimas ir iškasto grunto sandėliavimas Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto žemės sklype, Kairių g. 19, Klaipėdos m“. Projektu numatomi planuojamos ūkinės
veiklos pakeitimai nebuvo esminiai, galintys turėti įtakos 2019 m. PAV ataskaitoje nustatytiems poveikiams
ir numatytoms poveikio mažinimo priemonėms. Pagal PAV ataskaitoje išnagrinėtą A alternatyvos atvejį
sprendiniai iš esmės nesikeitė, pietinės dambos planinė padėtis išliko ta pati, dalinai keitėsi tik šiaurinės
dambos vakarinis užlenkimas bei padidėjo gylis pietinių vartų vidinėje akvatorijos dalyje. Dėl numatytų
pakeitimo buvo nuspręsta parengti informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.

2023-07-26 buvo gautas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas Nr. (30-2)-A4E-7719 „Atrankos
išvada dėl akvatorijos gilinimo ir iškasto grunto sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype,
Kairių g. 19, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo“, kuriame nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

1. Bendrieji duomenys

Planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV) – numatyta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypuose,
kuriuos valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Uosto direkcija ir laisvoje valstybinėje žemėje, Klaipėdos
mieste.

Esamoje teritorijoje jau vykdoma įvairi ūkinė veikla. Šiuo metu teritorija nekontroliuojamai naudojasi
mėgėjiško žūklės žvejai (valčių nuleidimui į vandenį, transporto priemonių žvejybos metu palikimui ir pan.).
Ateityje uždaroje akvatorijoje galėtų įsikurti mažųjų ir pramoginių laivų uostelis su būdinga tokiems objektams
infrastruktūra ir urbanistine išraiška analogiška Nidos bei Juodkrantės uostams. Optimaliai įrengtos apsauginės
dambos galėtų būti pritaikytos ne tik pagrindinei apsaugai, bet ir rekreacinei funkcijai (gyventojų
pasivaikščiojimui, mėgėjiškai žvejybai, paukščių stebėjimui ir kt.).
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1 pav. Pietinių vartų padėtis Klaipėdos miesto savivaldybės administracinėse ribose

2021 m. duomenimis1, Klaipėdoje (kurioje vykdoma PŪV) gyveno 152 008 gyventojai.
Artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas, adresas - Neringa, Alksnynės g. 1, nuo PŪV ribos

nutolęs per 960 m. Kiti artimiausi gyvenamieji namai (adresai: Priekulės sen., Kairių k., Marių g. 3 ir Klaipėda,
Jurbarko g. 65) nuo PŪV ribos yra nutolę atitinkamai 1240 m ir 1960 m atstumu

Visuomeninės paskirties pastatų artimiausioje aplinkoje (2 km atstumu) nėra.
Projekto įgyvendinimas turės teigiamą įtaką visuomeninei aplinkai, rekreacijai bei aplinkosaugos

rodikliams.
Planuojama ūkinė veikla ir jos gretimybės pažymėtos situacijos plane (žr. prieduose).
Numatomas įgyvendinti projektas apima:
• Akvatorijos gilinimo dalį: I etapas – akvatorijos gilinimas iki 1,5 m ir 3,5 m; II etapas – dalies

akvatorijos (keltų zonoje) gilinimas iki 4,6 m;
• Statinio konstrukcijų dalį: I etapas – pietinės dambos ir šiaurinės dambos I dalies statyba, II etapas –

prieplaukos statyba, III etapas – krantinės statyba, IV etapas – šiaurinės dambos II dalies statyba.

2. Statybos aikštelės įrengimo bendrieji reikalavimai

Paruošiamųjų darbų etape turi būti parengiamos grunto ir kitų statybinių medžiagų apsaugos aikštelės.
Statybinė aikštelė turi būti tinkamai įrengta, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
patvirtinimo“ bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemones. Darbų metu rangovas
įpareigojamas statybos darbų metu statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės
technikos, automobilių stovėjimo aikštelių neįrengti saugomose teritorijose, miškų žemėje, kultūros paveldo
vertybių ir jų vizualinės apsaugos ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonių teritorijose, paviršinių vandens
telkinių pakrantės apsaugos juostose, arti gyvenamųjų teritorijų be tų teritorijų visų savininkų raštiško
sutikimo.

3. Atliekos

Atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai yra nurodyti atliekų žiniaraštyje (žr. prieduose).
Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos

ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro

1 Gyventojų skaičius pateiktas remiantis Lietuvos Respublikos 2021 m. gyventojų surašymo rezultatais.
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2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo
taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998
m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Atliekas tvarkyti šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas
naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti
pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams,
registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla.

Statybinių atliekų  krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima
teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi
būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Statybos užbaigimo komisijai turi būti
pateikti dokumentai, įrodantys, kad rangovas pats arba per vežėją perdavė statybines atliekas atitinkamas
atliekas apdorojančiai įmonei, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų
sunaudojimą.

Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią
laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų
tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles arba į užsakovo nurodytą vietą.

Po statybos darbų, pietinių vartų eksploatacijos metu reikšmingas atliekų kiekis nesusidarys. Krantinės
ir prieplaukos prieigose atsirandančios šiukšlės bus renkamos teritoriją prižiūrinčios įmonės.

4. Vanduo

Požeminiai vandenys
PŪV (susisiekimo komunikacijų paskirties statiniai: pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės)

~30 metrų patenka į požeminio vandens vandenvietės Nr. 51 „Klaipėdos III“ 3 juostos apsaugos zoną.

2 pav. PŪV padėtis vandenviečių atžvilgiu (šaltinis: www.lgt.lt)

III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje draudžiama:
1) gaminti, naudoti ir sandėliuoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, išskyrus naudojamus

geriamajam vandeniui ruošti;
2) įrengti pavojingųjų atliekų apdorojimo įrenginius ir sąvartynus.
3) statyti pastatus, neprijungtus prie komunalinių nuotekų šalinimo tinklų arba prie vietinių nuotekų

šalinimo tinklų, pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinančių lygiavertį komunaliniams nuotekų šalinimo
tinklams aplinkos apsaugos lygį;

Grunto
sandėliavimo
aikštelės ribos

Akvatorijos
gilinimo
darbų ribos
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4) tręšti nuotekomis, nuotekų dumblu, mėšlu, skystu mėšlu ir srutomis;
5) įrengti kapines, užkasti kritusius gyvulius;
6) įrengti mėšlo ir srutų kaupimo ir tvarkymo statinius ar įrenginius, nuotekų filtravimo sistemas,

nuotekų dumblo kaupimo (kompostavimo) aikšteles, žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles;
7) įrengti užterštos žemės ir grunto valymo aikšteles;
8) įrengti naftos ir naftos produktų saugyklas.
Pagal istorinius grunto fizikinių savybių tyrimų duomenis numatytas iškasti gruntas akvatorijos gilinimo

metu neviršija II grunto užterštumo klasės (visi smėlio mėginiai priskirtini I-ai užterštumo klasei, dumblo – II-
ai užterštumo klasei). Vadovaujantis šiais atliktais tyrimais, gruntas laikomas neužterštu ir, atsižvelgiant į
grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose bei iškastų gruntų tvarkymo taisykles LAND 46A-2002, jis gali
būti gramzdinamas Baltijos jūroje, specialiai tam paskirtose vietose, tačiau PŪV organizatorius siekia šį gruntą
išsaugot Klaipėdos uosto plėtrai ir numatomiems statybų darbams. Todėl iškastas gruntas (išskyrus dumblą)
bus sandėliuojamas tam numatytoje grunto sandėliavimo aikštelėje (žr. 2 pav.), kuri nuo požeminio vandens
vandenvietės 3 juostos apsaugos zonos nutolusi apie 50 m.

Akvatorijoje iškastas smėlingas gruntas bus šlapias, todėl perpumpavus į laikino saugojimo aikšteles
krante susidarys tam tikras kiekis (priklausys nuo grunto kiekio ir drėgnumo) nuotekų (iš grunto ištekėjęs
vanduo), kurio dalis susigers į paviršiaus gruntą, kita dalis nutekės paviršiumi ir pateks į aikštelę juosiančius
paviršinių nuotekų surinkimo griovius, kuriais bus nutekinamas į Kuršių marias.

PŪV teritorijoje bus saugomas tik neužterštas smėlinis gruntas (I ir II-os užterštumo klasės pagal LAND
46A-2002), todėl ir iš grunto susidariusios nuotekos bus neužterštos, kokybinė būklė bus analogiška Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto akvatorijos vandens būklei, todėl sandėliavimo aikštelės ir artimoje aplinkoje esantis
gruntas nebus teršiamas dėl infiltracijos ir poveikis požeminio vandens vandenvietei nenumatomas. LR
Vyriausybės nutarime nurodytų apsaugos režimo reikalavimai nebus pažeisti.

Paviršiniai vandens telkiniai
Kuršių marios - tai sudėtinga hidrosistema, jungianti skirtingo tankio vandens telkinius: gėlas Kuršių

marias ir sūrią Baltiją su skirtingais hidrosferiniais procesais. Kartu tai vieninga sistema, reguliuojanti
energijos srautus, sąnašų ir biomasės apytaką tarp skirtingų vandens telkinių.

PŪV yra Kuršių marių akvatorijoje ir nekerta paviršinių vandens telkinių ar pakrančių apsaugos juostų
ar apsaugos zonų. Planuojama teritorija priartėja prie paviršinio vandens apsaugos juostos per ~2 metrus.

Kitas artimiausias paviršinio vandens telkinys PŪV – Karaliaus Vilhelmo kanalas (20020001), esantis
~ 980 m nuo PŪV į rytus.

Vandens nuleidimas
Lietaus nuotekų surinkimo sistema yra projektuojama.
Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens

nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų
išvengta grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Išsamesnė informacija pateikiama susisiekimo dalies
aiškinamajame rašte.

Numatomos priemonės
Statybos darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos

juostų apsaugos režimo reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 20
straipsnyje bei Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6-11 skirsniuose.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Projekto rengimo metu, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau –

VSTT) 2023 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. V-93, sklypui (unik. Nr. 4400-2199-4594) nustatė specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas (toliau – SŽNS), nurodant, kad dalis sklypo patenka į pelkių ir/arba šaltinynų teritoriją.

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai pateikus prašymą ir pagrindžiančius dokumentus, 2024 m.
sausio 15 d. buvo gautas atsakymas raštu Nr. V3-124 (kopiją žr. byloje 8858-XX-TP-BD-01.03, 207 psl.), kad
VSTT atsižvelgdama į pateiktus duomenis, išduotus leidimus ir projektuojamų statinių ribas priėmė sprendimą
SŽNS ribas pakoreguoti, bus patikslinti Nekilnojamo turto registro duomenys ir panaikinta sklype nustatyta
specialioji žemės naudojimo sąlyga.
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2024-07-11 įrašas apie SŽNS sklypo nekilnojamo turto registro (toliau – NTR) duomenų bazėje buvo
tikslintas vadovaujantis Valstybės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus 2024 birželio 27 d. įsakymu Nr. V-
67 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 21 d.
įsakymo Nr. V-93 „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ pakeitimo“.
NTR išrašo kopiją žr. 8858-XX-TP-BD-01.03, 90 psl.

3 pav. Pakoreguotos SŽNS pelkės ribos

5. Vibracija

Prieš statybos darbus rangovas triukšmingų ir vibraciją keliančių darbų laiką turi derinti su savivaldybe.

6. Triukšmas

Numatomi akvatorijos gilinimo sprendiniai yra tokie patys kaip ir 2023 m. parengtoje informacijoje
atrankai dėl  poveikio aplinkai vertinimo projektui „Akvatorijos gilinimas ir iškasto grunto sandėliavimas
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype , Kairių g. 19, Klaipėdos m.“. Akvatorijos gilinimui bus
naudojama žemkasė arba žemsiurbė bei baržos (gruntovežis). 2023 m. rengtoje atrankoje įvertinus triukšmą,
nustatyta, kad ribiniai skleidžiamo triukšmo lygiai atliekant akvatorijos gilinimo darbus nebus viršijami dienos,
vakaro ir nakties metu prie atrimiausio gyvenamosios paskirties patato (Alksnynės g. 1 Neringa). Vykdant
akvatorijos gilinimo darbus, foninis (esamas) aplinkos triukšmo lygis galimai padidėtų apie 1 – 5 dBA, bet
neviršytų ribinių verčių.

Statinio konstrukcijos dalies sprendiniai parengti įvertinus UAB „Sweco Lietuva“ parengtą objekto
„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, projektiniai pasiūlymai“
projektinių pasiūlymų II-A-2 variantą ir vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės
akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniais bei Aplinkos apsaugos
agentūros sprendimu dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo
(gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito
tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos galimybių 2019-03-04 raštu Nr. (30.1)-A4-1585.

Kadangi rengiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17 Klaipėdoje
statybos projektą esminių pakeitimų nebuvo padaryta lyginant su anksčiau rengtais projektais, todėl sprendinių
poveikis aplinkai dėl triukšmo atitiks poveikį, pateiktą 2019 m. rengtoje PAV ataskaitoje.

Dambų, prieplaukos ir krantinių statybos metu bus naudojama poliakalė bei įvairūs mechanizmai (barža,
platforma, kranas, savivarčiai). Vadovaujantis 2019 metais parengta PAV ataskaita pietinių uosto vartų
statybos darbų metu sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo dydžių
pagal dienos ir vakaro triukšmo rodiklius ties artimiausia gyvenamąja aplinka (Alksnynės g. 1), išskyrus
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nakties triukšmo rodiklį. Statybos darbai bus vykdomi tik dienos ir vakaro metu, o maksimalus statybinės
technikos skleidžiamas triukšmo lygis neturi viršyti 116 dBA. Vykdant pietinių uosto vartų statybos darbus,
foninis (esamas) aplinkos triukšmo lygis galimai padidėtų apie 3 – 6 dBA.

PŪV eksploatacijos metu nenumatomas reikšmingas triukšmo lygio pasikeitimas.
Vykdant akvatorijos gilinimo bei dambų statybos darbus būtina vadovautis Klaipėdos miesto

savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Klaipėdos miesto triukšmo
prevencijos viešose vietose taisyklių reikalavimais.

Vykdant gilinimo darbus ūkinės veiklos organizatorius turi vadovautis Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-241 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo
prevencijos veiksmų plano 2019-2023 metams 2.1.2 priemone: vykdant uosto akvatorijos gilinimą, sutartyse
su rangovais numatyti mažiau triukšmo keliančių triukšmo šaltinių parinkimą.

Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi būti apsaugoti nuo triukšmo sukeliamos profesinės rizikos
klausai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-310/V-640 „Dėl Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio
15 d. įsakymo Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“.

Statybos darbuose naudojamos lauko įrangos garso galios lygiai turi neviršyti lygių, nurodytų statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo
triukšmo valdymas“, kuris patvirtintas 2003 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu
Nr. 325.

Gavus greta PŪV teritorijos gyvenančių asmenų motyvuotus skundus dėl triukšmo, rangovas turi
vykdyti triukšmo matavimus, vadovaujantis HN33:2011 nuostatomis, ir atsižvelgiant į gautus rezultatus
kontroliuoti technikos darbo režimą, kad nebūtų pažeidžiama Lietuvos higienos norma HN 33:2011.

7. Aplinkos oras

Vertinant projektinių sprendinių poveikį aplinkos orui buvo įvertinta oro tarša nuo statybų metu
naudojamų mechanizmų, kurie pateikti triukšmo skyriuje ir oro tarša grunto sandėliavimo aikštelės
eksploatacijos metu.

Oro tarša akvatorijos gilinimo metu bei grunto sandėliavimo aikštelės eksploatacijos metu buvo įvertinta
2023 m . rengtoje atrankoje dėl PAV, kurioje buvo nustatyta, kad Aanglies monoksido, azoto dioksido, lakiųjų
organinių junginių, kietųjų dalelių koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu žmonių sveikatos apsaugai
nustatytų ribinių verčių aplinkos ore nesieks ir neviršys.

Grunto sandėliavimo aikštelėje  Eesant ilgalaikiam sausmečiui ir vėjuotam laikotarpiui egzistuoja
supilto ir sandėliuojamo smėlio paviršinio sluoksnio lokalaus pustymo tikimybė, tačiau tokio poveikio zona
būtų nedidelė. Susidarius tokioms meteorologinėms aplinkybėms rekomenduotina smėlio kaupų paviršinį
sluoksnį periodiškai sudrėkinti marių vandeniu (išpurškiant).

Statinio konstrukcijos dalies sprendinių (dambų, prieplaukos ir krantinės) įgyvendinimo metu
naudojamų mechanizmų sukeliama tarša statybų metu buvo įvertinta 2019 m. rengtoje PAV ataskaitoje.
Kadangi esminių pakeitimų „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos,
prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos“ projekte nėra, todėl numatoma, kad poveikis
aplinkos orui bus analogiškas 2019 m. PAV ataskaitoje aprašytam poveikiui.

Vadovaujantis 2019 m. PAV ataskaita statinio konstrukcinės dalies sprendinių įgyvendinimo metu
reikšmingas neigiamas poveikis aplinkos orui nenumatomas. Papildoma oro tarša kietosiomis dalelėmis galima
žemės darbų vykdymo ir transporto eismo metu, bet poveikis aplinkos oro kokybei bus trumpalaikis ir
nereikšmingas dėl gerų teršalų sklaidos sąlygų.

Galimos statybos darbų ir eksploatacijos metu poveikio aplinkos orui išvengimo ir mažinimo priemonės:
• Maksimalus iškasto grunto panaudojimas uosto teritorijoje, taip pat sumažinant jo transportavimo

poreikį bei atitinkamai į aplinkos orą patenkančių teršalų kiekį;
• Mažai taršių įrenginių (laivų, transporto priemonių, mechanizmų ir kt.) naudojimas statybų metu;
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• Optimalus gabenimo statybos ir krovos darbų organizavimas (pvz. didesnės talpos laivų gruntui
perplukdyti naudojimas, esant poreikiui gruntą atsivežti iš vietinių karjerų, vengti jų gabanimo per
gyvenamąsias teritorijas);

• Statybos ir žemės darbus vykdant sausuoju periodu statybos aikštelių ir neasfaltuotų kelių
drėkinimas.

Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose (Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos, Visuomenės
sveikatos priežiūros tarnyba, 2012) 1.5 skyriuje PŪV nėra įvardijama kaip kvapą generuojanti veikla. Šiai
veiklai nėra nustatytos kvapų emisijos OUE/s faktoriai. Reikšmingas poveikis dėl kvapų nenumatomas.

8. Dirvožemis

Prieš pradedant statybos darbus derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas, vėliau bus
panaudotas teritorijos rekultivacijai, kaip reglamentuota LR Vyriausybės 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 „Dėl
pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 2 punkte.

Reikšmingas neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas.

9. Biologinė įvairovė

Krantinės ir priekrantės teritorija apaugusi nendrynais bei krūmynų (paprastosios ievos, karklai,
akacijos, gudobelės, dygliuotieji šaltalankiai, erškėtrožės ir pan.) ir medžių (beržai, uosiai, juodalksniai,
drebulės ir kt.) plotais.

Įgyvendinant PŪV sprendinius minėti želdynai bus iškirsti ir pašalinti.
Krūmai, kurie projekte numatyti pašalinti, šalinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus

rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, ar
susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidimą kartu su
dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų, nes didelis biodegraduojančių atliekų
kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčias, kuris gali pakeisti agrocheminę dirvos sudėtį).
Tvarkant plotus augalų atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar
neužverčiamos gruntu. Jos utilizuojamos aukščiau nurodytu būdu ar kitu tinkamu būdu.

Iš viso numatyta pašalinti 1363 medžius, iš kurių 871 vnt. yra saugotini. Želdiniai priskiriami
saugotiniems arba nesaugotiniems vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo (2008-03-12, dokumento Nr. 206)
„Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.

Greta statybų teritorijos augantys želdiniai, kurie nenumatyti šalinti, statybų metu turi būti apsaugoti
pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Pagal EB svarbos buveinių inventorizacijos duomenų bazę PŪV patenka į natūralią vandenų buveinę –
1150 Lagūnos. 2130 Pilkųjų kopų buveinė nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi maždaug 630 m atstumu.
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4 pav. PŪV gretimybėje esančios EB svarbos natūralios buveinės (šaltinis: www.geoportal.lt)

Vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos duomenimis PŪV nekerta, tačiau ribojasi su miško teritorija.
Kadangi PŪV ribojasi ir nepatenka į Valstybinio miško teritoriją, PŪV neturės poveikio minėtam miškui.

Greta statybų teritorijos augantys želdiniai, kurie nenumatyti šalinti, statybų metu turi būti apsaugoti
pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Laikinos sandėliavimo vietos ar statybos aikštelės nebus rengiamos EB svarbos buveinių plotuose.
Vadovaujantis LR aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinės sistemos „Lietuvos teritorijos

natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių
informacinė sistema“ duomenimis, artimoje PŪV aplinkoje fiksuoti: lizdiškasis dumblabragis, baltijinis
maurabragis, pievinė gencijonėlė, pajūrinė pienažolė, gulbė giesmininkė, cyplė, gulbė nebylė, didysis
dančiasnapis.

Saugomų rūšių, jų augaviečių ar radaviečių išnykimas nenumatomas.

5 pav. PŪV padėtis radaviečių augaviečių atžvilgiu (šaltinis: www.sris.am.lt)
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10. Kraštovaizdis ir gamtinis karkasas

Šiuo metu pietinė uosto dalis – akvatorija už Kiaulės nugaros salos – yra mažai naudojama, šioje dalyje
tiek žemyno, tiek Kuršių nerijos pusėje nėra patrauklių ir gyventojų bei turistų lankomų vietų. Žemyninėje
dalyje ties Kairių g. posūkiu Kuršių marių pakrantė yra apaugusi krūmynais ir pavieniais medžiais, naudojama
tik mėgėjų žvejų laiveliams nuleisti į vandenį. Kuršių nerijoje ties minėta akvatorija yra įrengta regykla ant
Meškos galvos kopos, tačiau ji nėra gausiai lankoma.

Įgyvendinus sprendinius uždaroje akvatorijoje galėtų įsikurti mažųjų ir pramoginių laivų uostelis su
būdinga tokiems objektams infrastruktūra ir urbanistine išraiška analogiška Nidos bei Juodkrantės uostams.
Optimaliai įrengtos apsauginės dambos jas pritaikant ne tik pagrindinei apsaugai, bet ir rekreacinei funkcijai
(gyventojų pasivaikščiojimui, mėgėjiškai žvejybai, paukščių stebėjimui ir kt.) sukurtų patrauklų vandens
infrastruktūros kraštovaizdį.

Kita vertus apsauginės dambos, nors ir būdamos nedidelio aukščio lyginant su masyviu Kuršių nerijos
tūriu, dalinai pakeistų vietovės kraštovaizdį, sustiprinant technogeninių elementų įtaką, tačiau atliktų svarbią
funkciją apsaugant piečiau esantį Biosferos poligoną nuo sūraus vandens pritekėjimo iš Baltijos jūros.

Taip pat svarbu paminėti, jog dabartinis vyraujantis kraštovaizdis ties analizuojama PŪV vieta
(žvelgiant nuo rytinio Kuršių marių kranto) – jau dabar pusiau technogeninis su vyraujančia uosto
suprastruktūra.

PŪV nekerta ir nesiriboja su Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtais ypač saugomo
šalies vizualinio estetinio potencialo arealais, kuriuose reikia taikyti griežčiausius vizualinės apsaugos
reikalavimus.

Vadovaujantis LR Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio vizualinio estetinio
potencialo brėžiniu PŪV patenka į išskirtą pajūrio-pamario kraštovaizdžio vizualinės apsaugos zoną ir
priklauso vizualinės struktūros V0H0 tipui, kurio  vizualinis dominavimas a tipo. Vertikalioji sąskaida neraiški
– tai lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens videotopais, o horizontaliojoje vizualinėje sąskaidoje vyrauja
uždarų nepražvelgiamų užstatytų erdvių kraštovaizdis, pagal kraštovaizdžio vizualinio dominavimo veiksnį –
kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškūs vertikalių ir horizontalių dominančių kompleksai. Šis indeksas
nėra priskiriamas prie vertingiausių ir raiškiausių kraštovaizdžių tipų.

Projekto įgyvendinimas reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, rekreacinei aplinkai,  nedarys.
Statybų vietos po darbų bus rekultivuotos.

Rekreacijai ir turizmui numatomas teigiamas poveikis dėl lankomų teritorijų ir objektų pasiekiamumo
pagerėjimo.

11. Kultūros paveldas

Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, PŪV nekerta ir nepriartėja prie
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų ar vizualinės apsaugos pozonių (žr. 29 pav.).
Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės ir jų apsaugos zonos nuo PŪV vietos yra didesniu nei 500 m
atstumu, detalesnė informacija pateikta Error! Reference source not found.1 lentelėje.

Nr.
Kultūros
paveldo
vertybė

Kultūros paveldo vertybės apsaugos reglamentas, vertingųjų
savybių pobūdis Teritorija

Atstumas
iki PŪV
vietos

1

Karaliaus
Vilhelmo

kanalo
statinių

kompleksas
(unikalus

objekto kodas
25965)

Valstybės saugomas, nacionalinio reikšmingumo nekilnojamas
kompleksinis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis,
inžinerinis, istorinis ir želdynų. Vertingosios savybės: ŠV-PR
krypties kanalo, jungiančio Minijos upę ties Lankupių k. su Kuršių
marių Malkų įlanka, trasa, vaga, pylimai, Lankupių šliuzas, šliuzo
meistro sodybos namas, tvartas, ūkinis pastatas, tiltai, tiltų liekanos,
keliai, želdiniai; Lankupių tilto Nr. 10 liekanos: 2 stačiakampio plano
keraminių plytų mūro ramtai ir 3 keraminių plytų mūro ant pamatų
su lauko akmenų mūro cokoliu taurai, atraminių guolių vietose
įrengti tašyto granito blokai su metaliniais strypais; Kiošių tilto Nr. 9
liekanos: 2 stačiakampio plano keraminių plytų mūro ramtai ir 2

KVR
objektas:
1612783
kv. m.

910 m R
kryptimi
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Nr.
Kultūros
paveldo
vertybė

Kultūros paveldo vertybės apsaugos reglamentas, vertingųjų
savybių pobūdis Teritorija

Atstumas
iki PŪV
vietos

keraminių plytų mūro ant pamatų su lauko akmenų mūro cokoliu
taurai; Kiošių tilto Nr. 8 liekanos: stačiakampio plano keraminių
plytų mūro ramtai ir keraminių plytų mūro ant pamatų su lauko
akmenų mūro cokoliu taurai, atraminių guolių vietose įrengti tašyto
granito blokai; Kalviškių tilto Nr. 7 liekanos: 2 stačiakampio plano
keraminių plytų mūro ramtai ir 3 keraminių plytų mūro ant pamatų
su lauko akmenų mūro cokoliu taurai; Venckų tilto Nr. 6 liekanos: 2
keraminių plytų mūro ramtai ir 2 keraminių plytų mūro ant pamatų
su lauko akmenų mūro cokoliu taurai; Klišių tilto Nr. 4 liekanos: 2
stačiakampio plano keraminių plytų mūro ramtai ir dviejų taurų
pamatai su skeltų lauko akmenų mūro cokolinėmis dalimis, atraminių
guolių fragmentai; Lūžijos tilto Nr. 3 liekanos: 2 keraminių plytų
mūro ramtai ir 3 keraminių plytų mūro ant pamatų su lauko akmenų
mūro cokoliu taurai, atraminių guolių vietose įrengti tašyto granito
blokai, guolių fragmentai; stačiakampio plano keraminių plytų mūro
su betonine viršūne Lankupių šliuzo meistro sodybos siloso duobė,
apskrito plano keraminių plytų mūro Lankupių šliuzo meistro
sodybos šulinys, Lankupių šliuzo meistro sodybos tašyto granito
pakopų laiptai link šliuzo kameros, akmeninių ir plytų mūro stulpelių
liekanos kanalo ŠR krante, du metalinių konstrukcijų elektros stulpai
abipus kanalo tarp Kiošių tilto Nr. 9 ir Lankupių tilto Nr. 10; šlaitai,
žemių pylimai išilgai kanalo, abiejuose jo krantuose, žemių pylimų
tipas, Venskų tilto Nr. 6 ir Kalviškių tilto Nr. 7 prietilčių žemių
pylimai, jų tipas; išilgai kanalo įrengtų kelių ir takų trasos; kanalo ŠR
pusės kelio apželdinimo baltaisiais gluosniais fragmentai tarp Kiošių
tilto Nr. 9 ir Lankupių tilto Nr. 10, kelių apželdinimo beržų eilėmis
fragmentai, pavieniai senieji lapuočiai medžiai: paprastieji klevai,
beržai, gluosniai atkarpoje nuo Drevernos upės iki Kairių tilto;
Karaliaus Vilhelmo kanalo, jungiančio Minijos upę ties Lankupių k.
su Kuršių marių Malkų įlanka, vaga, kanalo PR krantinės
sutvirtinimo metalinės konstrukcijos ties Kiošių tiltu Nr. 9, skeltų ir
tašytų akmenų mūro trečia pralaida po Kalviškių tilto Nr. 7 ŠR pusės
prietilčio pylimu, ketaus vamzdis - antra pralaida po kanalo ŠR pusės
keliu tarp Lūžijos tilto Nr. 3 ir Klišių tilto Nr. 4, keraminių plytų mūro
pirmos pralaidos po kanalo ŠR pusės keliu tarp Kairių tilto ir Lūžijos
tilto Nr. 3 liekanos.

2

Alksnynės
sodybos
pastatų
kompleksas
(unikalus
objekto kodas
2070 )

Valstybės saugomas, regioninio reikšmingumo nekilnojamas
kompleksinis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis
ir kraštovaizdžio. Vertingosios savybės: sodybos plano struktūros,
tūrinės erdvinės kompozicijos fragmentai, kuriuos formuoja išlikęs
namas su tvartu, šulinys, ūkinio pastato vieta; ūkinio pastato vieta
greta Alksnynės g.; lygus reljefas; raudonų keraminių plytų mūro
šulinys teritorijos PV dalyje.

KVR
objektas:
5074 kv.
m

820 m V
kryptimi
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6 pav. PŪV padėtis kultūros paveldo atžvilgiu (šaltinis: www.kvr.kpd.lt)

12. Saugomos teritorijos

PŪV nekerta esančių saugomų teritorijų, tačiau su jomis ribojasi. Artimiausia saugoma teritorija PŪV
atžvilgiu – Kuršių marių biosferos poligonas. Planuojamos ūkinės veiklos darbų riba ribojasi su minėtos
saugomos teritorijos riba. Informacija apie kitas nuo PŪV nutolusias saugomas teritorijas pateikta 2 lentelėje.

7 pav. PŪV padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu (šaltinis: www.stk.am.lt)
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8 pav. PŪV padėtis „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu (šaltinis: www.stk.am.lt)

Dėl PŪV pobūdžio, saugomoms teritorijoms, saugomoms kultūros paveldo vertybėms reikšmingo
neigiamo poveikio nebus, nebus teršiama aplinka ar pažeista ekologinė pusiausvyra. Tikimasi teigiamo
poveikio dėl sutvarkytos urbanistinės aplinkos, sudarytų geresnių sąlygų plėtoti pažintinį turizmą.

13. Ekstremalios situacijos

Ekologiniu požiūriu PŪV nepavojinga kitiems objektams ir neturės didelio poveikio aplinkai, todėl
ekstremalių situacijų planai nesudaromi.

0 2023.11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas Kval. patv.
Dok. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

Aplinkosaugos skyriaus
vadovas
Jaunesnioji
aplinkosaugos specialistė
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Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo
pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). Rangovas turės pasirašyti sutartis su atliekų
vežėjais bei tvarkytojais, o atliekas atiduoti registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms atliekų tvarkymo veikla įmonėms.

1 lentelė. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai (svorio vienetais)

Technologinis
procesas

Atliekos ir kartotinio panaudojimo statybinės medžiagos Atliekų ir kartotinio panaudojimo
statybinių medžiagų saugojimas objekte Numatomi atliekų ir kartotinio

panaudojimo statybinių medžiagų
tvarkymo būdaiPavadinimas

Kiekis Agregatinis
būvis (kietas,

skystas, pastos)

Kodas pagal
atliekų
sąrašą

Statistinės
klasifikacijos

kodas
Pavojingumas Laikymo sąlygos Didžiausias kiekis

t/d t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SKLYPO PLANO DALIS

Želdinių šalinimas Biologiškai suyrančios
atliekos Vienkartinis Kietas 20 02 01 09.21 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos

Medžiai
(1514 vnt./

469,95 m3/383,65 t)

Atliekos perduodamos atliekas tvarkančiai
įmonei arba Statytojui antriniam
panaudojimui (suderinus su Statytoju)

Želdinių šalinimas Biologiškai suyrančios
atliekos Vienkartinis Kietas 20 02 01 09.21 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos
Krūmai

(18,96 m3/ 18,67 t)

Atliekos perduodamos atliekas tvarkančiai
įmonei arba Statytojui antriniam
panaudojimui (suderinus su Statytoju)

AKVATORIJOS GILINIMO DALIS

Esamo grunto
iškasimas Dumblas Vienkartinis Pasta 17 05 06 12.31 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos
333 800 m3

584 150 t

II-III kl. dumblas šalinamas į jūrą. IV kl
dumblas tvarkomas pagal LAND 46A-2002
reikalavimus.

Esamo grunto
iškasimas Gruntas ir akmenys Vienkartinis Kietas 17 05 04 12.31 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos
274 600m3

480 550 t

Gruntas transportuojamas į grunto
sandėliavimo aikštelę. I kl. gruntas gali būti
panaudojamas paplūdimių papildymui.

Pastabos: Darbų eigoje statybinių atliekų kiekiai gali būti tikslinami.
Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba

pateikta statytojo pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą.

0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio

dokumento Nr.
Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Kelprojektas“
39928 SPV Rimantas Valančius

I
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT
PROJEKTĄ

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai
Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais

organizaciniais techniniais reglamentais (STR), normomis ir taisyklėmis, standartais.
Statybos darbai vykdomi pagal:
– statinio projektą, taip pat pagal Rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;
– Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
– viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei

statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;
– statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos

taisykles;
– Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio

techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.
Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Statytojas turi patvirtinti techninį projektą pagal STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
Statytojas privalo gauti statybos leidimą projekto įgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
reikalavimus.

Projekto statybai privalomas darbo projektas.
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“.

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį
Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti

statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.
Vykdant darbus, vadovautis šiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:
1.2.1.Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
1.2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
1.2.3. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;
1.2.4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
1.2.5. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
1.2.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
1.2.7. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas;
1.2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
1.2.9.Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas;
1.2.10. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

37



BENDROJI DALIS BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BTS
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 2 iš 13

1.2.11. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
1.2.12. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;
1.2.13. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
1.2.14. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;
1.2.15. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
1.2.16. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas;
1.2.17. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas;
1.2.18. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas;
1.2.19. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
1.2.20. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
1.2.21. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau – STR 1.01.04:2015);

1.2.22. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;
1.2.23. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR

1.04.04:2017);
1.2.24. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“;

1.2.25. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR
1.06.01:2016);

1.2.26. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;
1.2.27. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
1.2.28. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Statomų požeminių tinklų ir

komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“;
1.2.29. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“;

1.2.30. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir
sveikatos taisyklių patvirtinimo“;

1.2.31. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija);

1.2.32. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-06-30);

1.2.33. Kėlimo kranų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo
taisyklių patvirtinimo“, 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-394 redakcija (galiojanti suvestinė
redakcija nuo 2020-05-09);

1.2.34. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų
taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-07-31);
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1.2.35. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;

1.2.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1116
„Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“;

1.2.37. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

1.2.38. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“;

1.2.39. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. LAND
9-2009, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu
Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009
„Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

1.2.40. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-28);

1.2.41. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-04-28);

1.2.42. Duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo taisyklės, patvirtintos
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymu
Nr. V/2020-214 „Dėl duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo taisyklių
patvirtinimo“;

1.2.43. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų
sąrašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-19);

1.2.44. Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155;

1.2.45. Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo
taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01);

1.2.46. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos
taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-11-25).

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų
vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. Rangovas yra atsakingas už darbų
vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas privalo
palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei
ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti
visus Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų
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kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti
techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti
priimtas priėmimo komisijos.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Statinio statybą gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Rangovas pasirenkamus

Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip.
Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui, kokį Subrangovą pasirinkti, ir toks Užsakovo nurodymas yra
privalomas Rangovui.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas.
Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos
sąlygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos
gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to
nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai:
 Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
 Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
 Statinio statybos vadovo;
 Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
 Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
 Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo.

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

1.5.1. Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai
Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje

DT 5-00.
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias

liemenes.
Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti

standartų reikalavimus.
Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be

didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai,
patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.

Darbų vykdymo vietose turi būti švaru ir tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir
praėjimo takų, kurie turi būti įrengiami saugiu atstumu.

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos,
gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
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1.5.2. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai
Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo

priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės.
Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kurie išdėstomi

gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.
Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją,

sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes,
nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar
prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112 – bendrasis pagalbos telefono
numeris) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

1.5.3. Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai
Paruošiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų

ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.
Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:
– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą.

1.5.3.1. Vandens nuleidimas
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad
būtų išvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos
žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas
Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia

prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17
(toliau – ĮT ŽS 17) reikalavimų.

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos
nepatektų į pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui
skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti bei išlygintos teritorijos, baigus
statybos darbus, padengimui. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti
nurodytos projekte. Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią
arba priimančią laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, drožlės išvežamos į
regionines atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

1.5.3.3. Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas
Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų

pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose
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aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant,
rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami
jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad
statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias
gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru
būdu.

1.5.3.4. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus.
Atliekamas iškasų gruntas turi būti išvežtas iš objekto statybvietės. Laikinai šalia tranšėjų

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandėliuojamas dirvožemio kiekis,
reikalingas šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip
tankinti. Jis turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Nereikia leisti
susidaryti paviršiuje velėnai.

1.5.3.5. Apsauga nuo triukšmo statybų metu
Vykdant darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų pastatų

(namų) poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.
Vykdant statybos darbus gyvenamosiose teritorijose vadovautis Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo
įstatymo įgyvendinimo, kuriuo patvirtintas ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus
gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, kuriame
nustatyta triukšmo, kylančio statybų ar remonto metu, kontrolės bei informacijos savivaldybėms
pateikimo tvarka.

Triukšmo šaltinių valdytojai – privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų nustatytų
reikalavimų. Jie darbus turi organizuoti taip, kad nebūtų pažeisti statybos darbų pradžios ir pabaigos
laiko, nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimai, privalo pateikti triukšmo kontrolei vykdyti
būtinus dokumentus ir vykdyti teisėtus kontrolierių reikalavimus.

1.5.4. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:
Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius,

taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į
persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose
privalo būti įrengtos sėdimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti
įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei
asmeninių daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su
kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir
daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių;

Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti
sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini,
kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta.
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Dušai ir praustuvai:
Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti

įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba
privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais;

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas
vanduo;

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas
reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo
būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių,
privalo būti įrengti patogūs perėjimai.

Tualetai ir praustuvai:
Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų

privalo būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti
atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu
Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ
PARENGIMUI

Statinio projekto ekspertizės būtinumas
Būtina atlikti statinio projekto techninio projekto ekspertizę.

Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

2.2.1. Darbo projekto brėžiniai, jų privaloma atitiktis Techninio projekto sprendiniams ir
techninėms specifikacijoms, apimtis ir detalumas

Visą darbo projektą parengia Rangovas. Tuo atveju, jei rangovas darbus ir konstrukcijas
numatys atlikti pagal alternatyvų pasiūlymą, tai Rangovas savo sąskaita turės parengti darbo brėžinius
(penkias (5) kopijas) pagal Techninio projekto dokumentaciją ir techninių specifikacijų sprendinius.
Brėžiniai turi būti suderinti su Inžinieriumi bei Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui.
Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas ir Inžinierius derins tik
brėžinių koncepciją. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti paruošti lietuvių kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui bei Inžinieriui
išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais,
debitais ir kitais patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu.
Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti Užsakovas.

2.2.2. Statybos darbų technologijos projektas
Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas

pagal STR 1.06.01:2016.
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2.2.3. Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo
instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių
naudojimo instrukcijas.

2.2.4. Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos
Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų

geodezinė nuotrauka (geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999
„Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų
atlikimo tvarka“) ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo
procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

2.2.5. Brėžiniai ir techninės specifikacijos
Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti

pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir
statybos vadovo.

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (taip pat už kuriuos atsakingas Rangovas)
apiforminimui

2.4.1. Ataskaitos
Rangovas turi pateikti Inžinieriui tvirtinti smulkią informaciją apie siūlomus ataskaitų apie

visus darbų aspektus per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį rengimo metodus. Atskaitomybės
sistemą mažiausiai turi sudaryti šios dalys:

1) mėnesio pažangos ataskaitos.
Rangovas turi pateikti išsamias mėnesio pažangos ataskaitas. Ataskaitose turi būti aiškiai ir

tiksliai parodyta visų su nužymėjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t. t. susijusių veiklų
pozicija ryšium su suderinta Projekto įgyvendinimo programa.

Pažangos ataskaitos turi būti siunčiamos per sekančio mėnesio pirmąją savaitę tam, kad po jų
gavimo jose pateikta informacija nebūtų pasenusi. Į mėnesio pažangos ataskaitas turi būti įtrauktas
tekstas, duomenų lentelės, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteiktų pakankamą tiek
suvestinę, tiek praėjusio mėnesio, informaciją apie:

– bendrą pažangą, pažangą atskirose srityse ir Darbų sektoriuose, projekto pažangos būklę ir
palyginimus su planuota pažanga;

– sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iškilti sunkumų, ir sritis, kuriose sunkumai
buvo nustatyti anksčiau;

– esamų arba gresiančių problemų ir vilkinimų atitaisymui arba sumažinimui rekomenduojamas
priemones;

– anksčiau nustatytų problemų atitaisymui taikomų priemonių efektyvumą;
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– išlaidų ataskaitą ir numatomą grynųjų pinigų cirkuliaciją;
– kalendorinio grafiko vykdymo būklę, ypatingą dėmesį kreipiant svarbiausių etapų įvykdymo

būklei;
– svarbiausių veiklų būklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijų analize nurodant siūlomus

veiksmus, kurie užtikrintų savalaikį Projekto užbaigimą.

2.4.2. Statybos darbų žurnalas
Atliekant bet kokius darbus Statybvietėje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darbų

žurnalą (pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 4 priedą), kuris turi
atitikti šiuos reikalavimus:

– jis turi būti susiūtas iš sunumeruotų ir antspauduotų lapų;
– jame turi būti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybvietę, rangovą, subrangovus,

brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;
– turi būti palikta vietos bendro pobūdžio įrašams apie Statybvietę (apie Inžinieriaus, Sutarčių

institucijos (Užsakovo) arba vyriausybinės priežiūros institucijų nurodytus galimus pasikeitimus,
papildomus dokumentus ir instrukcijas);

– turi būti įterpti lapai kasdieninei atliekamų darbų registracijai ir jų skaičius turi būti ne
mažesnis nei Darbams Statybvietėje skiriamų dienų skaičius. Puslapių formatą būtina suderinti su
Projekto vadovu (Inžinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybė už bendrai reikalaujamos informacijos arba Inžinieriaus /
Inžinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos įregistravimą Statybos darbų žurnale.

Kasdieninės atliekamų darbų registracijos lapus turi kaip galima greičiau po dienos darbų ar
kitos veiklos, tokios, kaip matavimų užbaigimo, tačiau ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, pasirašyti
Rangovo paskirtas Prižiūrėtojas ir Inžinierius.

Inžinieriui turi būti visuomet sudaryta galimybė pilnai susipažinti su Rangovo statybos darbų
žurnalu.

Pilnai užpildytas Statybos darbų žurnalas turi būti perduotas Inžinieriui.
Statytojo (užsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Žurnalas. Elektroninio

žurnalo pildymas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 4 priedo
Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą.

2.4.3. Pažangos kontrolės fotografijos
Rangovas turi kiekvieną mėnesį pateikti pažangos kontrolės fotografijas. Kiekvieną mėnesį turi

būti pateikiami du komplektai fotografijų, kurie turi tapti išskirtine Užsakovo nuosavybe. Šios
fotografijos turi aprėpti tokią Darbų dalį, kokią Inžinierius nurodys. Visose nuotraukose turi būti
pažymėta data pagal kurią būtų galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarčių institucijos (Užsakovo) raštiško sutikimo Rangovas šių fotografijų negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.

Prieš bet kokių darbų pradžią statybvietėje Rangovas turi taip pat padaryti esamų sąlygų
registracijos nuotraukas. Šios nuotraukos turi būti naudojamos kaip dokumentai, jei kiltų pretenzijų
dėl statybvietėje vykdomų darbų metu aplinkai padarytos žalos.
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2.4.4. Statybvietėje rengiami susirinkimai
Susirinkimai statybvietėje turi būti rengiami kartą per savaitę arba pagal kitokį Inžinieriaus

nurodytą ir su užsakovu suderintą tvarkaraštį.
Susirinkimuose Statybvietėje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inžinierius to reikalauja,

turi dalyvauti pakankamas atstovų skaičius.
Jei Inžinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi būti informuojami ir juose turi dalyvauti

subrangovų, tiekėjų ir t. t. atstovai.
Susirinkimuose turi pirmininkauti ir už protokolavimą bei Protokolų išdalinimą turi būti

atsakingas Projekto techninės priežiūros vadovas (Inžinierius).
Dvi dienas iki susirinkimų Statybvietėje turi būti rengiami koordinaciniai susirinkimai su

subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie pažangą, informacija ir t. t. būtų tiksli.
Iki susirinkimo Statybvietėje likus vienai dienai būtina raštu pateikti šią informaciją:
– pažangos ataskaita, kurioje būtų nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos

procentų buvo užplanuota įvykdyti ir kiek faktiškai yra įvykdyta;
– mėnesio statybinės įrangos ir darbo ataskaita;
– rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas.
Reikalingos informacijos sąrašas:
– atnaujintas medžiagų užsakymo tvarkaraštis;
– kiekvienos dienos temperatūros, oro drėgmės ir kritulių kiekio duomenys;
– nuo praėjusio susirinkimo išleistų Statybvietės instrukcijų registracija;
– numatomų pakeitimų ir instrukcijų apskaičiavimai, jei to anksčiau pareikalavo Inžinierius.

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas
Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017

nustatyta tvarka.
Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi

būti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad
projektas būtų sklandžiai ir laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į
savo išsamią įvykdymo programą, kurią Rangovas turi parengti po sutarties pasirašymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti taisymus ir
nukrypimus, Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus
projektavimo dokumentus ir gauti būtinus patvirtinimus. Taisymai turi būti aiškiai pažymėti ir
brėžinyje arba dokumente turi būti nurodoma taisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO
STATYBVIETĖJE TVARKA

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus
kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia
informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos
pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.
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Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
– gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
– specifikacija;
– naudojimo instrukcija;
– nuoroda kam skiriama;
– spalvos nuoroda;
– pagaminimo data.
Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų

Užsakovui jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą,
kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas
kainas. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės
dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo bei Inžinieriaus priežiūrai.
Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo.
Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti
papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. Sąnaudų
žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai,
jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

Nenaudotinos medžiagos
Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms

ir aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių
sveikatą bei gyvenamąją aplinką.

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji
dokumentai

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami
konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminių ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų
reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas
Europos techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos
produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis
charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas.

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba
naudoti CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės
atitinka tokio naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos
Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš
Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas
Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį,
arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama
tiekti į rinką toje valstybėje. Šio statybos produkto laisvo judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu
neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar
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visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno,
istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos
sumetimais.

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių
deklaracijos, eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatai pagal statybos techninį reglamentą STR
1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir
paskelbimas“.

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie

yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra.

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu,

Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu.

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos
Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi
būti sandėliuojamos taip, kad nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti
tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip,
kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio
medžiagų sandėliavimo.

Paslėptų darbų priėmimo tvarka
Dengtų darbų aktai, vykdant žemės darbus, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems darbams,

kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento
nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo
priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas
tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių
savininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp
komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis
konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklėmis.

Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių, ryšio tinklų zonoje, patikslinti jų
padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas,
atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninės priežiūros komisiją ir jos
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nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama
tęsti darbus toje zonoje.

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie
tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi
pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų foto fiksaciją.

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka
Visos laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos prieš pradedant jas eksploatuoti

išbandomos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui

bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų.

Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai
Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas.

0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio

dokumento Nr.
Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

39928 SPV Rimantas Valančius
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Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.PDSA
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 1 iš 2

Eil.
Nr. Bylos žymuo Pavadinimas Pareigos,

vardas, pavardė

Kval.
patv.
dok.
Nr.

Parašas

1. 8858-XX-TP-
BD-01

Bendroji dalis
(XX – visi statiniai)

SPV Rimantas
Valančius 39928

2. 8858-00-TP-
SP-02.01

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
(00 – sklypo planas)

SPDV Rimantas
Valančius 33282

3. 8858-00-TP-
AG-03.01

Akvatorijos gilinimo dalis
(00 – sklypo planas) 27568

4. 8858-01,02-
TP-SK-04.01

Statinio konstrukcijų dalis (I statybos
etapas)
(01 – Pietinė damba)
(02 – Šiaurinė damba, I dalis)

27568

5. 8858-03-TP-
SK-04.02

Statinio konstrukcijų dalis (II statybos
etapas)
(03 – Prieplauka)

6. 8858-04-TP-
SK-04.03

Statinio konstrukcijų dalis (III statybos
etapas)
(04 – Krantinė)

7. 8858-02-TP-
SK-04.04

Statinio konstrukcijų dalis (IV statybos
etapas)
(02 – Šiaurinė damba, II dalis)

8. 8858-03-TP-
VN-05.01

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
(II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

27448
9. 8858-04-TP-

VN-05.02
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
(III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

10. 8858-01,02-
TP-E2-06.01

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(I statybos etapas)
(01 – Pietinė damba)
(02 – Šiaurinė damba, I dalis)

32654

11. 8858-03-TP-
E2-06.02

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

12. 8858-04-TP-
E2-06.03

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

13. 8858-02-TP-
E2-06.04

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(IV statybos etapas)
(02 – Šiaurinė damba, II dalis)
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Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.PDSA
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
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Eil.
Nr. Bylos žymuo Pavadinimas Pareigos,

vardas, pavardė

Kval.
patv.
dok.
Nr.

Parašas

14. 8858-XX-TP-
SO-07.01

Pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo dalis
(XX – visi statiniai)

27568

15. 8858-XX-TP-
KS-08.01

Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis. Suvestinė.
(XX – visi statiniai)

9753

16. 8858-01,02-
TP-KS-08.02

Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis (I statybos etapas)
(01 – Pietinė damba)
(02 – Šiaurinė damba, I dalis)

17. 8858-03-TP-
KS-08.03

Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis (II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

18. 8858-04-TP-
KS-08.04

Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis (III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

19. 8858-02-TP-
KS-08.05

Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis (IV statybos etapas)
(02 – Šiaurinė damba, II dalis)

20. 8858-00-TP-
KS-08.06

Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis (I akvatorijos gilinimo
etapas)

21. 8858-00-TP-
KS-08.07

Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis (II akvatorijos gilinimo
etapas)

Nuorašas tikras:

Statinio projekto vadovas: Rimantas Valančius (kval. atestato Nr. 39928)
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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Eil.
Nr.

Derinančioji institucija /
pritariantis asmuo Data Parašas/

spaudas Pastabos

1. AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija“

2023-02-08 Pasirašyta el.
parašu

Krantinės projektinių
eksploatacinių apkrovų
schemos derinimas

2. AB „Smiltynės perkėla“

2023-02-22 El. laiškas Krantinės projektinių
sprendinių derinimas

3. AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija“

2023-03-23 Pasirašyta el.
parašu

Gilinimo darbų plano
derinimas

4. AB „Telia“
2023-30-30 Parašas/

spaudas
Esamų kabelių faktinės
vietos nužymėjimo derinimas

5. VŠĮ „Plačiajuostis internetas“
2023-04-14 Pasirašyta el.

parašu
Esamų kabelių faktinės
vietos nužymėjimo derinimas

6. VŠĮ „Plačiajuostis internetas“
2023-04-14 Parašas/

spaudas
Esamų kabelių faktinės
vietos nužymėjimo derinimas

7. AB „Klaipėdos nafta“

2023-05-02 Pasirašyta el.
parašu

Laikino kelio sprendinių ties
magistraliniu dujotiekiu
derinimas

8. VŠĮ „Plačiajuostis internetas“
2023-05-02 Parašas/

spaudas
Laikino kelio įrengimo
sprendinių derinimas

9. AB „Energijos skirstymo operatorius“
2023-05-11 Pasirašyta el.

parašu
Laikino kelio įrengimo
sprendinių derinimas

10. AB „Telia“
2023-05-31 Parašas/

spaudas
Naikinamų kabelių
sprendinių derinimas

11. Nacionalinė žemės tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

2023-06-27 Pasirašyta el.
parašu

Sutikimas tiesti susisiekimo
komunikacijas, inžinerinius
tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus
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projektas. Laida 0. 2023 m.
Puslapis 2 iš 2

Nuorašas tikras:

Statinio projekto vadovas: Rimantas Valančius (kval. atestato Nr. 39928)
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

statinius valstybinėje žemėje,
kurioje nesuformuoti žemės
sklypai

12. AB Litgrid

2023-07-10 Pasirašyta el.
parašu Pritarimas projektui

13. Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

2023-07-12 Pasirašyta el.
parašu

Pritarimas želdinių tvarkymo
sprendiniams

14. Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

2023-07-12 Pasirašyta el.
parašu

Pritarimas želdinių tvarkymo
sprendiniams projektuojamos
grunto sandėliavimo
aikštelės teritorijoje

15. AB „Klaipėdos nafta“

2023-11-09 Pasirašyta el.
parašu

Projekto sprendinių
derinimas

16. Nacionalinė žemės tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

2023-11-22 Pasirašyta el.
parašu

Sutikimas laikinai naudotis
valstybinės žemės plotu
statybos metu

17. AB „Klaipėdos nafta“

2023-11-29 Pasirašyta el.
parašu

Projekto apšvietimo dalies
sprendinių derinimas

18. Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

2024-01-18 El. laiškas Pritarimas projekto sklypo
plano dalies sprendiniams
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