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KELPROJEKTAS

Klaipédos valstybinio jiry uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas

SUTARTIES PAVADINIMAS

AN Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos,
PAVADINIMAS prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos projektas
STATINIO

PROJEKTO 8858

NUMERIS

UZSAKOVAS AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“

(STATYTOJAS)

J. Janonio g. 24, 92251 Klaipéda

STATINIO .
STATYBOS RUSIS Nauja statyba

STATINIO NAUDOJIMO

PASKIRTIS Susisiekimo komunikacijos: vandens uosty statiniai
ﬁ;’;@ggom IA Neypatingasis statinys

S INOPROJERTO Tachninis projektas

o NOPROJERTO Bandroji dalis. Tekstiné dalis.

BYLOS ZYMUO 8858-XX-TP-BD-01.01

BYLOS LAIDA 0

BYLOS ISLEIDIMO
BYLO 2024-03

KVALIF.
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. DOK. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
NR.
UAB
.Kelprojektas 39928 Statinio projekto vadovas | Rimantas Valancius

UAB ,KELPROJEKTAS", Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192, Kaunas, Lietuva.
El. pastas: info@kelprojektas.It, www.kelprojektas.It; Jmonés kodas 234004210




KELPROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. y . -
Nlr Bylos (segtuvo) Zzymuo |Laida Pavadinimas Pastabos
1. [8858-XX-TP-BD-01.01 0 |Bendroji dalis. Tekstiné dalis UAB , Kelprojektas"
(XX — visi statiniai) SPV Rimantas Valangius
2. |8858-XX-TP-BD-01.02 0 |Bendroji dalis. BréZiniai UAB , Kelprojektas"
(XX — Visi statiniai) SPV Rimantas Valan¢ius
3. [8858-XX-TP-BD-01.03 0 |Bendroji dalis. Priedai UAB , Kelprojektas"
(XX — Visi statiniai) SPV Rimantas Valan¢ius
4. |8858-XX-TP-BD-01.04 0 |Bendroji dalis. Priedai. InZineriniai geodeziniai
tvrineii . UAB ,,Kelprojektas*
(i’(;nejlr_n_al . ) SPV Rimantas Valan¢ius
— visi statiniai
5. [8858-XX-TP-BD-01.05 0 |Bendroji dalis. Priedai. InZineriniai geologiniai
tvrineiimai UAB ,,Kelprojektas*
(i’(x €) T iniai) SPV Rimantas Valangius
— visi statiniai
6. [8858-00-TP-SP-02.01 0 |Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis UAB , Kelprojektas"
(00 — sklypo planas) SPDV Rimantas Valangius
7. 18858-00-TP-AG-03.01 0 |Uosto akvatorijos gilinimo dalis UAB, Kelprojektas"
I
(00 — sklypo planas)
8. [8858-01,02-TP-SK-04.01 0 |Statinio konstrukcijy dalis (I statybos etapas) UAB, Kelprojektas*
(01 — Pietiné damba) I
(02 — Siauriné damba, | dalis)
9. |8858-03-TP-SK-04.02 0 [Statinio konstrukcijy dalis (11 statybos etapas) UAB, Kelprojektas"
; I
(03 — Prieplauka)
10. | 8858-04-TP-SK-04.03 0 |[Statinio konstrukcijy dalis (111 statybos etapas) UAB , Kelprojektas"
- I
(04 - Kranting)
11. {8858-02-TP-SK-04.04 0 |[Statinio konstrukcijy dalis (1V statybos etapas) UAB, Kelprojektas"
(02 — Siauriné damba, Il dalis)
12. |8858-03-TP-VN-05.01 0 |Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
UAB ,Kelprojektas*
(11 statybos etapas) .
(03 — Prieplauka)
13. | 8858-04-TP-VN-05.02 0 |Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
UAB , Kelprojektas*
(111 statybos etapas) .
(04 - Kranting)
14. |8858-01,02-TP-E2-06.01 0 |Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas
(I statybos etapas) UAB, ST projektai*
(01 - Pietiné damba) I
(02 — Siaurine damba, 1 dalis)
15. | 8858-03-TP-E2-06.02 0 |Elektrotechnikos dalis. Apsvietimas o
(11 statybos etapas) W
(03 - Prieplauka)
16. | 8858-04-TP-E2-06.03 0 |Elektrotechnikos dalis. Ap3vietimas

(111 statybos etapas)
(04 — Kranting)

UAB ,,ST projektai*

Zymuo

8858-XX-TP-PSZ

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas. Laida 0. 2023 m

Puslapis 1 i$ 2
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KELPROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ilfllrl Bylos (segtuvo) Zzymuo |Laida Pavadinimas Pastabos

17. | 8858-02-TP-E2-06.04 0 |Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas
(1V statybos etapas) A
(02 - Siauriné damba, 11 dalis)

18. | 8858-XX-TP-SO-07.01 0 |Pasirengimo statybai ir statybos darby UAB ,Kelprojektas*
organizavimo dalis SPDV
(XX - visi statiniai)

19. | 8858-XX-TP-KS-08.01 0 |Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo _
dalis. Suvestiné. SP[;J\f B ke pjekasy
(XX - visi statiniai)

20. |8858-01,02-TP-KS-08.02 0 |Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis (I statybos etapas) UAB , Kelprojektas*
(01 - Pietiné damba) SPDV
(02 — Siaurine damba, 1 dalis)

21. | 8858-03-TP-KS-08.03 0 |Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo _
dalis (11 statybos etapas) SPSJ\f B _Renniedas
(03 — Prieplauka)

22. |8858-04-TP-KS-08.04 0 |Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo _
dalis (111 statybos etapas) SPSJ oaiepoleasy
(04 - Kranting)

23. | 8858-02-TP-KS-08.05 0 |Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo _
dalis (1V statybos etapas) SPSJ\f BoRepjekasy
(02 — Siauriné damba, 11 dalis)

24. | 8858-00-TP-KS-08.06 0 |Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo UAB , Kelprojektas"
dalis (I akvatorijos gilinimo etapas) SPD

25. | 8858-00-TP-KS-08.07 0 |Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

dalis (11 akvatorijos gilinimo etapas)

UAB , Kelprojektas*
SPDV

Zymuo

8858-XX-TP-PSZ

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 2 i$ 2




KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsals ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LNa EO

Tekstiniai dokumentai:

8858-XX-TP-PSZ 2 0 |Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2
8858-XX-TP-BD-01.01. BS7 1 0 ;irr%j:rlg%?iga“es bylos (segtuvo) sudéties 4
8858-XX-TP-BD-01.01.BSR 3 0 |Bendrieji statiniy rodikliai 5
8858-XX-TP-BD-01.01.BAR 15 0 |Bendrasis aiSkinamasis rastas 8
8858-XX-TP-BD-01.01.PAAA 13 0 [Poveikio aplinkai ir aplinkosaugos aprasas 23
8858-XX-TP-BD-01.01.ATZ 1 0 |Atlieky tvarkymo ziniarastis 36
8858-XX-TP-BD-01.01.BTS 13 0 |Bendrosios techninés specifikacijos 37
8858-XX-TP-BD-01.01.PDSA 2 0 |Projekto daliy suderinimo aktas 50
8858-XX-TP-BD-01.01.PSS 2 0 |Atlikty pritarimy — suderinimy sarasas 52

Zymuo  8858-XX-TP-BD-01.01.BSZ
Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietine, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipedoje, statybos
projektas. Laida 0. 2023 m.
Puslapis 1i$ 1




KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIALI

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas vi'\e/lnzt; s Kiekis Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS
1. Sklypo unikalus Nr. 4400-0764-6013
1. Vandens telkiniy apsaugos
11 sklypo plotas m 109693 juostos ir zonols4 —p32529
1.2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 9
2. Sklypo unikalus Nr. 4400-2199-4594
2.1. sklypo plotas Rysiy linijy apsaugos zona
m? 2696896 |~ 9eer
Keliy apsaugos zona —
21114
2.2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 4
111 SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:
Vandens uosty statiniai
3.1. Pietiné damba (I statybos etapas) Nauja statyba
3.1.1. statinio kategorija Neypatingasis statinys
3.1.2. dambos keteros ilgis* m 1302,0
3.1.3. dambos keteros plotis* m 10,0+20,0
3.2.Siauriné damba (1, 1V statybos etapas) Nauja statyba
3.2.1. statinio kategorija Neypatingasis statinys
3.2.2. dambos keteros bendras ilgis* m 995,5
3.2.3. dambos keteros ilgis* | statybos etapu m 575,0
3.2.4. dambos keteros ilgis* 1V statybos etapu m 420,5
3.2.5. dambos keteros plotis* m 11,0+21,0
3.2.6. dambos keteros plotis* | statybos etapu m 11,0
3.2.7. dambos keteros plotis* IV statybos etapu m 11,0+21,0
3.3. Prieplauka (11 statybos etapas) Nauja statyba
3.3.1. statinio kategorija Neypatingasis statinys
3.3.2. prieplaukos ilgis* m 668,0
3.3.3. prieplaukos keteros plotis* m 20,0+29,0
3.4. Krantiné (111 statybos etapas) Nauja statyba
3.4.1. statinio kategorija Neypatingasis statinys
3.4.2. krantinés bendras ilgis* m 123,3
3.4.3. krantinés darbinis ilgis* m 80,0
3.4.4. krantinés plotis* m 17,9+-37,4
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
4.1. PavirSiniu nuoteku tinklai. .
Prieplauka ( IlI! statybog etapas) Nauja statyba
4.1.1. inZineriniy tinkly ilgis* m 168,0 1 teritorija iki 1ST-(1)
4.1.1.1. vamzdzio skersmuo mm 200, 250, 800 Nguja s_tatyba},
Ypatingasis statinys
4.1.2. inZineriniy tinkly ilgis* m 40 2 te;\iltorija iki IST-(Z)
5 auja statyba,
4.1.2.1. vamzdzio skersmuo mm 250, 800 Ypatingjgasis s)t/atinys
Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BSR

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 1§ 3
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIALI

Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
4.1.3. inZineriniy tinkly ilgis* m 55 3 teritorija iki IST-(3)
4.1.3.1. vamzdZio skersmuo mm 200, 250, 800 foluja s_tatyba},
Y patingasis statinys

4.1.4. inZineriniy tinkly ilgis* m 430 4 teritorija iki IST-(4)
4.1.4.1. vamzdZio skersmuo mm 200, 250, 300 Nat_Jja stf_:ltyba,_

Neypatingasis statinys
4.2. PavirSiniy nuoteky tinklai. .
Krantineé (11 Il%e.tatybosqetapas) Nauja statyba
4.2.1. inZineriniy tinkly ilgis* m 144 Nauja statyba,
4.2.1.1. vamzdzio skersmuo mm 200, 250 Neypatingasis statinys
4.3. Elektros tinklai, apSvietimo jrengimas. .
Pietiné ir Siauriné dan?bos (1 statlyboéJ etapas) Nauja statyba
4.3.1. kabelio ilgis m 6631
4.3.1.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm? | Al 4x35 mm?
skerspjivis
4.3.2. kabelio ilgis m 510
4.3.2.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm? | Cu 3x1,5 mm?
skerspjivis
4.3.3. kabelio ilgis m 50
4.3.3.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm? | Cu 3x2,5 mm?
skerspjivis
4.3.4. kabelio ilgis m 670
4.3.4.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm2 | Cu 3x6 mm?
skerspjavis
4.4. Elektros tinklai, apSvietimo jrengimas. .
Prieplauka (11 statybog etapas) Hens Nauja statyba
4.4.1. kabelio ilgis m 1056
4.4.1.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm? | Al 4x35 mm?
skerspjuvis
4.4.2. kabelio ilgis m 356
4.4.2.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm?2 | Cu 3x1,5 mm?
skerspjuvis
4.4.3. kabelio ilgis m 55
4.4.3.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm?2 | Cu 3x2,5 mm?
skerspjuavis
4.5. Elektros tinklai, apSvietimo jrengimas. .
Krantiné (111 statybosrt)etapas) Hrens Nauja statyba
4.5.1. kabelio ilgis m 309
4.5.1.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm? | Al 4x35 mm?
skerspjavis
4.5.2. kabelio ilgis m 99
4.5.2.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm?2 | Cu 3x1,5 mm?
skerspjavis
4.6. Elektros tinklai, apSvietimo jrengimas. .
Siauriné damba (1V stztybos eta}oas)g Nauja statyba
4.6.1. kabelio ilgis m 1751
4.6.1.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm? | Al 4x35 mm?
skerspjavis
4.6.2. kabelio ilgis m 270

Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BSR

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIALI

Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
4.6.2.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm? | Cu 3x1,5 mm?
skerspjivis
4.6.3. kabelio ilgis m 45
4.6.3.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm? | Cu 3x2,5 mm?
skerspjivis
4.6.4. kabelio ilgis m 450
4.6.4.1 elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; mm? | Cu 3x6 mm?

skerspjivis

* Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés ikio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Rimantas Valancius (kval. atestato Nr. 39928)

(vardas, pavarde, para3as, kvalifikacijos atestato arba pazy

Zymuo

8858-XX-TP-BD-01.01.BSR

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 3i§ 3



KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

»Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy
0. 17, Klaipédoje, statybos projektas“ (toliau — Projektas) parengtas, vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi
(Nr. 34-2022-245, 2022-07-14), sudaryta tarp AB ,,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija®“ ir UAB
»Kelprojektas*.

Projekto konstrukciniai sprendiniai parengti pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Statybinéms medZiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje,
taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamy zinyby.

Parengtas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekso Projektas atitinka jstatymy, Kity
teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostaty reikalavimus.

2. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

Statytojas — Akciné bendroveé ,,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“, kodas 240329870, J.
sanonio 0. 24, LT-92251 Kiaipecs S o' -

KVJUD).

3. PROJEKTO RENGEJAS

UAB ,KELPROJEKTAS", Jonavos g¢. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva, info@kelprojektas.lt,
www.kelprojektas.It, Imonés kodas 234004210.

Statinio projekto vadovas - Rimantas Valan¢ius, tel. + 370614 23308, el. p.
rimantas.valancius@kelprojektas.lt.

4. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

4.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis:

— Projektavimo uzduotis (V] Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija);

— Papildoma projektavimo uzduotis Nr. 1 (V] Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija);

— Kilaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektiniai pasialymai, UAB ,,Sweco Lietuva“, 2022 m.;

— InZineriniy geologiniy (geotechniniy) tyrimy ataskaita, UAB ,,Garant diving“;

— Topogeodezine nuotrauka, UAB ,,GEOSMART".

— Vandens apykaitos Klaipédos uosto pietiniy varty akvatorijoje vertinimas, taikant hidrodinaminio bei
neSmeny pernasos skaitmeninio modeliavimo metodus ataskaita, 2023 m., S/33-2104.23.23-G-V:01,
Lietuvos energetikos institutas;

— Informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, UAB ,, Kelprojektas®;

— Atrankos iSvada;

— Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasai (NT Registras 44/520032);

— Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasai (NT Registras 44/1441189);

— Gyliy planas;

— UAB ,,Sweco Lietuva“ ir Lietuvos energetikos instituto parengta Klaipédos valstybinio jiiry uosto
pietiniy varty techniné koncepcija, jvertinant mazZyjy ir pramoginiy laivy uosto (marinos)
infrastruktiros iSvystyma pietinéje Klaipédos miesto dalyje (2015 m.).

Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietine, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipedoje, statybos
projektas. Laida 0. 2023 m

Puslapis 1 i$ 15
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

4.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai' ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.04:2015

STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.03.01:2016
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.06:2019
STR 2.01.08:2003
STR 2.03.01:2019
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.19:2005
STR 2.06.04:2014
STR 2.07.01:2003

GKTR 2.08.01:2000
GKTR 2.11.03:2014

Statiniy klasifikavimas;

Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

Statinio statybos rasys;

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZzinimo tvarkos aprasas;
statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas;

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra;

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme;

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga;

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo;

Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidZiamo triukSmo valdymas;
Statiniy prieinamumas;

Poveikiai ir apkrovos;

Betoniniy ir gelZbetoniy konstrukcijy projektavimas;

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos;

InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skaic¢iavimy reikalavimai;

Gatveés ir vietinés reikdmés keliai. Bendrieji reikalavimai;

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai;

Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai;

Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai zenklai;

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymas;

! Turi bati taikomos aktualios dokumenty redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.
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— Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas;

— Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

— Lietuvos Respublikos planuojamos dikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;

— Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

— Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

— Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

— Valstybinés darbo inspekcijos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;

— Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;

— Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas;

— Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

— Statybos normos RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

— Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, Zyméjimo, prieziaros ir naudojimo taisykleés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos rySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1V-978;

— Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995 m. rugpjacio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,,Dél paZeistos Zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo*;

— Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193;

— Saugomuy teritorijy tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugpjacio 19 d. nutarimu Nr. 996 (galiojanti suvestine redakcija nuo 2022-06-03);

— HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 1 d. jsakymu Nr. VV-824/A1-389;

— HN 98:2014 ,Naturalus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertes ir
bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr. 277;

— Atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymu Nr. 217 (galiojanti suvestine redakcija nuo 2023-05-16);

— Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-01);

— Kélimo krany prieziaros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro jsakymu 2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425 (Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. geguZés 8 d. jsakymo Nr. A1-384 redakcija);

— Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64
(PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos
27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija; suvestinée redakcija nuo 2023-05-01);

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 (suvestiné redakcija nuo 2022-01-11);
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— Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medziagy bei preparaty ir
biologiniy medziagy sukelty tmiy sveikatos sutrikimy saraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. V-769;

— Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233
(galiojanti suvestine redakcija nuo 2019-07-09);

— Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu
Nr. A1-22/D1-34 (galiojanti suvestinée redakcija nuo 2022-07-01);

— Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkric¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

— Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102;

— Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2004 m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. rugséjo 3 d. nutarimo
Nr. 913 redakcija);

— Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam
darbui j jmone iS Kkitos jmonés, instruktavimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjacio 10 d. jsakymu Nr. VV-240;

— Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu
Nr. V-592/A1-210;

— Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny
ir mutageny poveikio darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

— Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birZelio 21 d.
jsakymu Nr. 80/353;

— Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d.
jsakymu Nr. A1-55/V-91;

— Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandZio 15 d. jsakymu
Nr. A1-103/V-265;

— Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d.
jsakymu Nr. A1-293/V-869;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017 m. birZelio 21 d. nutarimas Nr. 496 ,,Dél Lietuvos Respublikos darbo
kodekso jgyvendinimo®;

— Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2003 m. balandzio 24 d. nutarimu Nr. 501;

— Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294;

— InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr.
V-146;

— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiaros rekomendacijos. Vandens telkiniy apsauga
APR-VTA 10;
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— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziaros rekomendacijos. Biologinés jvairovés
apsauga APR-BIA 10;

— PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranéiy apsaugos juosty nustatymo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. 540 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymo Nr. D1-98 redakcija; galiojanti suvestine redakcija nuo 2023-01-
01);

— Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos
kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (galiojanti suvestine redakcija nuo 2023-01-01);

— LAND 46A-2002 Grunty kasimo jary ir jary uosty akvatorijoje bei iSkasty grunty tvarkymo taisyklés.

— Kiriterijai, kuriuos atitinkantys medziai ir krimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,,Dél Kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir
kramai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, patvirtinimo* (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m.
gruodZio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija);

— Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkri¢io 24 d. jsakymu Nr. 95 ,Dél Saugos ir sveikatos
apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty patvirtinimo®;

— Asmens sveikatos prieziaros jstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraSas, Pirmosios pagalbos
rinkinio apraSas ir Asmens sveikatos prieziaros ir farmacijos specialisty kompetencijos teikiant pirmaja
medicinos pagalba aprasas, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d.
jsakymu Nr. VV-450 ,,Dél Asmens sveikatos prieZitros jstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraSo,
Pirmosios pagalbos rinkinio apraSo ir Asmens sveikatos prieZitros ir farmacijos specialisty kompetencijos
teikiant pirmaja medicinos pagalbg apraso patvirtinimo*;

— Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011
m. gruodZio 20 d. jsakymu Nr. 1-309 ,,Dél Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy patvirtinimo*;

— Elektros tinkly apsaugos taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29
d. jsakymu Nr. 1-93 ,,Dél Elektros tinkly apsaugos taisykliy patvirtinimo*;

— Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. spalio 29 d. jsakymu Nr. 1-211 ,,Dél Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy patvirtinimo.

— Ap3vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011
m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-28 ,,Dél ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy patvirtinimo®;

— Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100 ,,Dél Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy patvirtinimo*

Projektas atitinka jstatymy, Kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai:

— atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymy, Kity teisés
akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

— nepaZeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

Projektiniy sprendiniy vieSinimas:

Remiantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé¢* VIII skyriumi ,,Visuomenés
informavimas apie numatoma statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (ju
daliy) projektinius pasialymus® buvo atliktas visuomenés informavimas apie visuomenei svarbaus statinio
projektavimo pradZig.
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Projekto pripazinimo valstybinés svarbos projektu pagrindas:

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birZelio 18 d. nutarimu Nr. XI1-381 (Priedas Nr. 1) Ryty—Vakary
transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektas (Klaipedos valstybinio jary uosto, keliy, geleZinkeliy
infrastruktiros kompleksas) pripazintas ypatingos valstybinés svarbos projektu, kurj sudaro Klaipédos
valstybinio jary uosto, keliy ir geleZinkeliy infrastruktaros kompleksas. Kaip numatyta nutarime, Ryty—Vakary
transporto koridoriumi Lietuvos Respublikoje laikyti Klaipédos valstybinj jary uostg, kurio ribas 1993 m.
lapkric¢io 3 d. nutarimu Nr. 822 ,,D¢l Klaipédos valstybinio jiiry uosto teritorijos teisinio jregistravimo* nustaté
Lietuvos Respublikos Vyriausybé. Projektas jgyvendinamas 1993 m. lapkri¢io 3 d. nutarime Nr. 822
jvardintuose, uosto vidinei akvatorijai priklausanc¢iuose Zemés sklypuose kadastr. Nr. 2101/0010:61 ir kadastr.
Nr. 2101/0010:43, kuriuos valstybinés Zemés patikéjimo teise valdo AB ,,Klaipédos valstybinio jiry uosto
direkcija“.

5. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIU) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS,
STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

5.1. Statybos vieta

Darby vieta numatyta Klaipédos valstybinio jary uosto Zemés sklypuose, kuriuos valstybinés zemés
patikéjimo teise valdo Uosto direkcija ir laisvoje valstybinéje Zeméje, Klaipédos mieste.

5.2. Statinio paskirtis

Pietiné damba — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai (dambos)
Siauriné damba — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai (dambos)
Krantiné — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai (krantinés)
Prieplauka — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai (prieplaukos)

5.3. Statinio kategorija
Neypatingasis statinys.

5.4. Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinio rodikliuose.
6. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
6.1. Sklype esantys statiniali

Sklypuose, projektuojamo statinio ribose, esamy statiniy néra.
6.2. InZineriniai tinklai ir jrenginiai

6.2.1. Dujotiekis

Klaipédos sgsiaurio pietingje dalyje, prie Kiaulés nugaros salos, jrengtas SKGD terminalas -kompleksiné
SKGD infrastruktaros dalis, kurios pagrindiné funkcija - priimti ir saugoti SkGD, jas isdujinti ir tiekti i
magistralinj tinklg.

Suskystintyjy gamtiniy dujy terminalo, susijusios infrastruktaros ir dujotiekio statybos specialiojo
plano, patvirtintas LR energetikos ministro 2013 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. 1-130, sprendiniuose rezervuota
teritorija SGD terminalo, susijusios infrastruktaros ir dujotiekio statybai (1 pav.).
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T
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1 pav. IStrauka i§ SKGD terminalo, susijusios infrastruktaros ir dujotiekio statybos specialiojo plano

Irengtas Specialiuoju planu planuotoje trasoje dujotiekis, Zemés sklypy kad. Nr. 2101/0010:1,
2101/0010:62, 2101/0010:61, 2101/0010:44 ir 2101/0010:43 dalyse nustatyta Magistraliniy dujotiekiy ir
naftotiekiy bei jy jrenginiy apsaugos zonos (25 m j abi puses nuo vamzdyno aSies). Projektuojama teritorija
patenka j dujotiekio 3-¢ios vietovés klasés teritorijg (200 m j abi puses nuo vamzdyno aSies) (Zr. 8858-00-TP-
SP-02.01.B-02).

Atliekant darbus dujotiekio apsaugos zonoje, batina remtis visomis salygomis, kurios yra numatytos

LR MDYV taisyklése. Rangovas (atsakingas uz darby atlikima) apie darby pradZia ir pabaiga kiekviena dieng turi
pranesti telefonu&ar elektroniniu pa§tuw AB , Klaipedos
Nafta“ SGD terminalo eksploatacijos skyriaus pamainos vadovui. Atsiradus nenumatytiems sutrikimams ar
aplinkybéms, nedelsiant turi bati praneSta nurodytu kontaktu. Prie§ pradedant jgyvendinti projektinius
sprendinius reikalingas atskiras rastiSkas suderinimas su AB ,Klaipédos Nafta“ dél darby atlikimo MDV

apsaugos zonos ir 3-ios vietoves klases teritorijose.

6.2.2. Elektros tinklai

Planuojamoje teritorijoje nutiesta aukstos jtampos ,,NordBalt“ elektros jungties 300 kV pozZzeminé
elektros kabeliy linija.

»,NordBalt* jungties statybos Klaipédos apskrityje specialiojo plano, patvirtinto LR energetikos ministro
2012 m. balandzZio 27 d. jsakymu Nr. 1-79, sprendiniuose rezervuotas koridorius aukstos jtampos ~750 MW
galingumo aukstos jtampos nuolatinés sroveés HVDC elektros energijos perdavimo poZzeminés kabelinés linijos
tiesimui (2 pav.). Kabelio apsaugos zona sausumoje - 1 m j abi puses nuo kabelio asis, vandenyje — 100 m j
abi puses nuo kabelio aSies.

Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR
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2 pav. IStrauka i$ ,,NordBalt“ jungties statybos specialiojo plano

Projektuojama teritorija patenka vir§ esamos nutiestos poZzeminés kabelinés elektros linijos bei jos
apsaugos zonos (Zr. 8858-XX-TP-BD-01.02.B-02).

6.2.3. Telekomunikacijy tinklai

Projektu ,,Sviesolaidiniy kabeliniy linijy statyba Klaipédos mieste. SKL Smiltyné TS-111 — Kairiy g.
TS-134 Klaipedos m.* po Kursiy mariomis bei lygiagreéiai Kairiy g. nutiesta telekomunikacijy $viesolaidine
HDPE D32 6633 m ilgio linija.

Rysiy linijy apsaugos zona - zemés juosta, kurios plotis po 2 m abipus pozeminio kabelio trasos arba
orinés linijos krastiniy laidy ir 3 m aplink poZeminj ar antZzeminj stiprinimo punkta.

Projektuojama teritorija ribojasi su interneto kabeliu bei rySiy kabeliu ir patenka j jy apsaugos zonas (Zr.
8858-XX-TP-BD-01.02.B-02).

6.3. Zeldiniai

Teritorija KurSiy mariy rytingje pakrantéje pieciau Smeltés pusiasalio, pagal Klaipédos miesto
savivaldybés valstybinés reikSmés misky ploty schemos, patvirtintos LR Vyriausybés 1997 m. spalio 23 d.
nutarimu Nr. 1154 (2005 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 765 redakcija) 18 prieda, ribojasi su valstybinés reikSmeés
misko 32 kvartalu.

] -I |I _,.an oF .
(A AN

£ PAamARIO Y

-.Rrh_’. |

i

3 pav. IStrauka i$ nutarimo 18 priedo

Projektuojama teritorija ribojasi su misko Zemés plotais, pagal misky kadastro Zemélapj.

Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR
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6.4. Geologinés, hidrogeologinés salygos

Tyrimy sklypas yra pietin¢je Klaipédos miesto dalyje, adresu Kairiy g. 17, KurSiy mariy priekrantés ir
pakrantés zonoje. Geomorfologiniu poZiariu teritorija priklauso holoceno ir vélyvojo ledynmecio Baltijos
jaros duburio srityje, esan¢iam KurSiy mariy duburio rajono, Drevernos jarinés lygumos mikrorajonui.
Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia 0,0 — 0,3m.

Sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinés miSky srities
pietvakarinio posri¢io Pajario rajono jaros pakrantés parajoniui. Vidutingé metiné oro temperatira apie
7,80C. Absoliutinis temperatiros minimumas -27,80C, maksimumas 33,60C. Vidutinis metinis krituliy kiekis
yra apie 770mm. Laikotarpio su sniego danga trukmeé yra apie 60 dieny. Saulés spindéjimo trukmé 1950 val.
Svarbiausi procesai, salygojantys klimato ypatumus yra jarinio oro pernasa j Zemyna, pakrantés briziné
cirkuliacija, aukStas gruntiniy vandeny lygis ir smélio dirvozemiai.

Sklypo geologine sandara sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), Holoceno jirinés nuosédos (mlV),
Holoceno pelkiy (baly) nuogulos (blV), Holoceno Postlitorinos jaros nuosédos (mIVPL), Holoceno
Litorinos jaros nuosédos (mIVL), virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités limnoglacialinés nuosédos (Igllibl)
ir virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés nuogulos (gllibl).

Atlikus laboratorinius vandens cheminés analizés tyrimus, nustatyta, kad gruntinis vanduo neagresyvus
betono konstrukcijoms. Tyrimy vietoje Nr. 1 gruntinio vandens ragstingumas (pH) yra labai arti ribinés vertés.
] tai batina atsizvelgti projektuojant betonines kontrukcijas ir parenkant betono Klase.

KurSiy mariy priekrantés ir pakrantés vandenyje vyrauja didelés natrio Katijojy (Na+) ir chloro anijony
(ClI-) koncentracijos. Taip pat didelé bendra vandens mineralizacija. IS to galima spresti, kad Sioje KurSiy mariy
zonoje vyksta gélo ir jarinio vandens maiSymaosi procesai.

6.5. Higieniné ir ekologiné situacija

Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu poZiariu planuojama tkiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy
likvidavimo planai nesudaromi.

6.6. Aplinkinis uzstatymas
Teritorija neurbanizuota.

7. TERITORIJOS ESAMOS BUKLES IVERTINIMAS

7.1. Esamos biklés jvertinimas
Vizualiné apzitra atlikta 2023-03-30

Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR
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Teritorija neurbanizuota, apaugusi medziais ir kita pakranciy augalija. Teritorijoje iSvazinéti lauko
keliai.

7.2. Esamo statinio(-iu) ir statybos sklypo statybiniy tyrimu aprasymas

7.2.1. Topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai

InZineriné topografiné (geodezin¢) ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede
8858-00-TP-BD-01.04.
7.2.2. InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

InZineriné geologiniy tyrinéjimy ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede 8858-
00-TP-BD-01.05.

8. PROJEKTUOJAMU  STATINIU SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS,
PASKIRTIS, PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA

8.1. Projektuojamuy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos

Nr. 01 Pietiné damba - keteros ilgis 1302 m, keteros plotis 10,0+20,0 m, projektinis gylis
-1,5+-4,6 m**, pereinantis j nataralius gylius dambos gale.

Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR
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Nr. 02 Siauriné damba — keteros ilgis 995,5 m (I statybos etape 575,0 m, IV statybos etape 420,5 m),
keteros plotis 11,0+21,0 m (I statybos etape 11,0 m, IV statybos etape 11,0+21,0 m), projektinis gylis
-4,6 m**, pereinantis j nataralius gylius dambos gale.

Nr. 03 Prieplauka — ilgis 668 m, virSaus keteros virSaus altitude 2,00 m**, projektinis gylis
-1,5+-3,5 m**,

Nr. 04 Krantiné — bendras ilgis 123,3 m, darbinis ilgis 80 m, virSaus projektiné altitudé 2,0 m**,
projektinis gylis -4,6 m**,

** nurodyti gyliai ir aukSciai pagal Baltijos auks¢iy sistema BAS77.
8.2. Paskirtis

Statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai.
8.3. Planuojamos iikinés veiklos programa

Planuojama ukiné veikla (toliau — PUV) — Akvatorijos gilinimas ir iSkasto grunto sandéliavimas
Klaipédos valstybinio jary uosto Zemés sklype, Kairiy g. 19, Klaipédos m. Atsizvelgiant j nezymiai
pasikeitusias planuojamos grunto sandéliavimo aikStelés ribas ir gilinamos akvatorijos gylius, atliekama PAV
atranka poveikio aplinkai vertinimo, atlikto 2019 m. (galiojimas pratestas iki 2029-03-03, Aplinkos apsaugos
agentiros 2024-02-09 sprendimu Nr. (30-2)-A4E-1709), patikslinimui.

Detali PUV programa pateikta 8858-XX-TP-BD-01.01.PAAA.

2023-07-26 Aplinkos apsaugos agentiira pateiké atrankos iSvada dél akvatorijos gilinimo ir iSkasto
grunto sandéliavimo Klaipéedos valstybinio jiry uosto Zemés sklype, Kairiy g. 19, Klaipédos m. poveikio
aplinkai vertinimo (pridedama projekto bendrosios dalies prieduose). Priimta atrankos iSvada — planuojamai
akinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

9.1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis.

Sioje projekto dalyje aprasomi laikino pateikimo ant prieplaukos, laikino privaZiavimo sprendiniai,
konstrukcija bei kiekiai. Pateikiami teritorijos rekultivavimo paséjant Zole sprendiniai, Slaity apZeldinimas,
mazosios architektaros elementy iSdéstymas (Siuksliniy, suoliuky).

9.2. Akvatorijos gilinimo dalis

Akvatorijos gilinimo dalyje pateikiami akvatorijos gilinimo sprendiniai, kurie atskiriami dviem etapais:
| etapas — akvatorijos gilinimas iki 1,5 m ir 3,5 m; Il etapas — dalies akvatorijos (kelty zonoje) gilinimas iki
4,6 m. Detalas sprendiniai pateikti akvatorijos gilinimo dalyje (Zr. 8858-00-TP-AG-03.01).

9.3. Statinio konstrukcijy dalys (I-1V etapai)

Statinio konstrukcijy dalys iSskirtos j 1V statybos darby etapus:
| statybos etapas — pietinés dambos ir Siaurinés dambos | dalies statyba;
Il statybos etapas — prieplaukos statyba;
I11 statybos etapas — krantinés statyba;
IV statybos etapas — Siaurinés dambos Il dalies statyba.

Projekto dalyse apraSomos damby, krantinés ir prieplaukos jrengimas, jy konstrukcijos bei dangos.
Detalus sprendiniai pateikti statinio konstrukcijy dalyse (Zr. 8858-01,02-TP-SK-04.01, 8858-03-TP-SK-04.02,
8858-04-TP-SK-04.03, 8858-02-TP-SK-04.04).
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9.4, Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateikiama informacija dél komplekso
statiniy statybos eiliSkumo, statybos laikotarpio, statybos darby organizavimo schemos, laikino kelio
jrengimo sprendinys, pateikiamas patekimo ant krantinés / prieplaukos sprendinys. Teritorijos formavimui
tinkancio grunto, kuris bus nepanaudotas pietiniy uosto varty statybai, sandéliavimo Klaipédos valstybinio
jary uosto Zemeés sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726, Kairiy g. 19,
Klaipéda, sprendinys.

Rangovas, pries$ pradédamas vykdyti statybos darbus, privalo issiimti leidimg Zemés darbams vykdyti.

Detaltis sprendiniai pateikti pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje (Zr. 8858-XX-
TP-S0O-07.01).

10. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS

10.1. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

Jvertinus naujy dangy ir kity elementy iSdéstyma, krantingje lietaus nuotekos numatomos surinkti
pavirSinio vandens surinkimo latakais. PavirSinems nuotekoms surinkti naudojami V skerspjavio formos
monolitiniai (vienalyciai) latakai, pagaminti iS5 polimerbetonio su jlietomis 78 mm polimerbetoninémis
grotelémis. 1S jtekéjimo déziy lietaus nuotekos nuvedamos j lietaus nuoteky apzitros Sulinius. Detalts
sprendiniai pateikti vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalyse (Zr. 8858-03-TP-VN-05.01, 8858-04-TP-VN-
05.02).

10.1. Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas

Sioje projekto dalyje aprasomi teritorijos apvietimo sprendiniai. Sviestuvy uZmaitinimas numatomas
nuo naujai projektuojamo apSvietimo valdymo skydo AVS, kuris uZzmaitinamas nuo ESO KAS pagal
prisijungimo salygas TER23-11465. ApSvietimas jrengiamas su mazai energijos naudojanciais LED
Sviestuvais. Detalus sprendiniai pateikti projekto elektrotechnikos dalyse (Zr. 8858-01,02-TP-E2-06.01, 8858-
03-TP-E2-06.02, 8858-04-TP-E2-06.03, 8858-02-TP-E2-06.04).

11. TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

PrivaZiavimui prie statomy statiniy numatomas laikino privaziavimo sprendinys. Projektuojamas
laikinas kelias Nr. 1 nuo Kairiy gatvés iki statybvietés ir laikinas kelias Nr. 2 privaziavimui prie statomy
statiniy. Laikino privaziavimo kelio Nr. 2 ruozas nuo Pk 5+60 iki Pk 8+33 po viso projekto statybos darby
uzbaigimo iSardomas, ruoZas nuo Pk 0+00 iki Pk 5+60 lieka po statybos tol, kol bus iSplétota sausumoje esanti
teritorija. Detalas laikino privaziavimo sprendiniai pateikti sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje ir
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje (Zr. 8858-00-TP-SP-02.01, 8858-XX-TP-SO-
07.01).

12. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIKI APLINKAI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

PUV nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ ir kitas saugomas teritorijas bei jy apsaugos
zonas. Platesné informacija pateikta 8858-XX-TP-BD-01.01.PAAA.
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13. SAUGOMOS TERITORIJOS

13.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojamas statinys vandens teritorijoje ribojasi su NATURA 2000 teritorija, kuri rytuose ribojasi
su Uosto ir Klaipédos miesto teritorija, 0 vakaruose su KurSiy nerija, ir teritorija sausumoje, kuri apribota
Kairiy g., NATURA 2000 teritorijos riba, Karaliaus Vilhelmo (Klaipédos) kanalu ir KurSiy mariomis.

Nagrinéjama teritorija ribojasi su KurSiy nerijos nacionaliniu parku. Nagrinéjama teritorija ribojasi su
Kursiy nerijos nacionalinio parko tvarkymo plane pazyméta konservacinio prioriteto zona -Alksnynés
kraStovaizdzio draustiniu. KurSiy mariy dalyje j pietus nuo Klaipédos miesto savivaldybés administracinés
ribos yra jsteigta NATURA 2000 teritorija ir jkurtas KurSiy mariy biosferos poligonas. Informacija apie
saugomas gamtines teritorijas pateikiama 2.12 pav. ir 2.2, 2.3, 2.4 lentelése.

2.2 lentelé. Nacionalinis parkas

Eil. | Identifikavimo Draustinio | Plotas, Steigimo tikslas
Nr. kodas pavadinimas ha
1. 0600000000002 | Kursiy 27219 | 18saugoti KurSiy nerijos didjjj kopagubrj, jo senasias
nerijos parabolines kopas ties Juodkrante,
nacionalinis pilkgsias kopas Agilos — Nagliy ruoZe, pustomas
parkas Parnidzio kopas, uzpustytus senuosius dirvozemius, taip
pat pajario ir pamario palvés, kupstynés gamtinius
kompleksus, apsauginj pajirio kopagtbrj, savita KurSiy
nerijos augalija, taip pat miskus su sengirés fragmentais,
gyvianija; iSsaugoti savita kultiros pavelds, iS5 jo
autentiSkas pamario nekilnojamgsias kultiros vertybes,
etnografines Zvejy sodybas, sengsias vilas Nidos,
Juodkrantés, Preilos, Pervalkos gyvenvietése, uzpustyty
senyjy gyvenvieciy kultdrinius sluoksnius, memorialines
vietas, puoseléti badingas medinés architektaros
tradicijas. LR Vyriausybés 1999 m. kovo 19 d. nutarimas
Nr. 308 ,,Dél KurSiy nerijos nacionalinio parko nuostaty
patvirtinimo*“.
2.3 lentelé. Biosferos poligonas
Eil. | ldentifikavimo Draustinio - . D_uomenys ap-le_blos'fer_os
o Plotas, | Steigimo tikslas poligono funkcinio prioriteto
Nr. kodas pavadinimas 20Nnas
1. 0900000000028 | Kursiy mariy 31138 | iSsaugoti vertingg | biosferos poligone isskirtos Sios
biosferos Kursiy mariy funkcinio prioriteto zonos:
poligonas vandens atkuriamojo ir vandens aikio
ekosistema funkcinio prioriteto zonos
Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR
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3 pav. IStrauka i§ saugomy teritorijy kadastro Zemélapio

Vadovaujantis pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranéiy apsaugos juosty nustatymo tvarkos
aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. 540, KurSiy
mariy kranto apsaugos juosta sudaro iki 100 m plo¢io KurSiy nerijos bei kontinento sausumaos teritorijos ir prie
ju esanti iki 150 m ploc¢io mariy akvatorija (Zr. 8858-00-TP-SP-02.01.B-02).

Projekto rengimo metu, Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau —
VSTT) 2023 m. rugséjo 22 d. rastu Nr. V-93, sklypui (unik. Nr. 4400-2199-4594) nustaté specialigsias Zemés
naudojimo salygas (toliau — SZNS), nurodant, kad dalis sklypo patenka j pelkiy ir/arba Saltinyny teritorija.

Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai pateikus praSymga ir pagrindZiancius dokumentus, 2024 m.
sausio 15 d. buvo gautas atsakymas rastu Nr. VV3-124 (kopija Zr. byIOJe 8858-XX-TP-BD-01.03, 207 psl.), kad
VSTT atsizvelgdama j pateiktus duomenis, iSduotus leidimus \/_‘/;
ir projektuojamy statiniy ribas priemé sprendima SZNS ribas
pakoreguoti, bus patikslinti Nekilnojamo turto registro S
duomenys ir panaikinta sklype nustatyta specialioji Zemés S )
naudojimo salyga.

2024-07-11 jraas apie SZNS sklypo nekilnojamo turto
registro (toliau — NTR) duomeny bazéje buvo tikslintas
vadovaujantis  Valstybés saugomy teritorijy tarnybos
direktoriaus 2024 birZelio 27 d. jsakymu Nr. V-67 ,Dél
Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2023 m. rugsejo 21d. jsakymoNr. V- | _
93 ,Dé¢l nataraliy pievy ir ganykly, pelkiy ir Saltinyny | ...
Zemélapiy patvirtinimo* pakeitimo®. NTR i3raSo kopijg Zr. I
8858-XX-TP-BD-01.03.

440021994594

—
X 440005328930 |

3 pav. Pakoreguotos SZNS pelkés ribos

13.2. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkosaugos aprase 8858-XX-TP-BD-
01.01.PAAA.

13.3. Urbanistikos sprendiniy aprasymas

Vietinés urbanistinés problemos Siuo projektu nesprendZiamos.
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13.4. Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas

Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy problemos Siuo projektu nesprendziamos.

13.5. Apsauginés ir sanitarinés zonos
Apsauginés zonos nurodytos poveikio aplinkai ir aplinkosaugos aprase 8858-XX-TP-BD-01.01.PAAA.

14. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekte, jrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulauZzomi ar sugadinami. Papildomy
priemoniy nuo vandalizmo nenumatyta.

15. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO NEIGALIESIEMS
PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Projektas parengtas, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 reikalavimais. Susisiekimo komunikacijy
statiniy pogrupiui Sie reikalavimai néra taikomi.

16. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATU, INZINERINIU TINKLYU GRIOVIMAS,
PERKELIMAS AR ATSTATYMAS

Projektuojamo statinio ribose, sklypuose pastaty néra. InZineriniy tinkly griauti, perkelti ar Kitaip
pertvarkyti nenumatoma.

17. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA

Visa detali informacija — apie planuojama tkine veikla, numatomus naudoti gamtos isteklius ir galima
tarSa, ar buvo atliktas planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo reikSmingumo jsteigtoms ar potencialioms
»Natura 2000* teritorijoms nustatymas — parengta bei pateikta poveikio aplinkai ir aplinkosaugos apraSe 8858-
XX-TP-BD-01.01.PAAA.

18. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES
AKTU REIKALAVIMAMS

Visa detali informacija parengta bei pateikta poveikio aplinkai ir aplinkosaugos apraSe 8858-XX-TP-
BD-01.01.PAAA.
19. STATINIO GAISRINE SAUGA

Gaisrinés saugos priemonés turi atitikti esminj statinio gaisrinés saugos reikalavimga per visg statinio
naudojimo trukme pagal statybos techniniy reikalavimy reglamentg STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio
reikalavimai. Gaisriné sauga“.

0 2023-11 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
39928 SPV Rimantas Valangius
UAB
»Kelprojektas*
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POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOSAUGAI APRASAS
IVADAS

AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“ planuoja statyti Klaipédos valstybinio jary uosto
pietiniy varty kompleksa.

Pietiniai uosto vartai — daugiafunkcinis hidrotechninis statinys, kuris turi prevencing aplinkosauging
funkcija, skirta KVJU (Klaipédos valstybinio jiry uosto) planuojamy sprendiniy (laivybos kanalo gilinimo ir
platinimo) galimam poveikiui (vandens pralaidumo, druskingo vandens sklaidos pokyc¢iams) iSvengti bei jj
maksimaliai sumazinti, Klaipédos valstybinio jury uosto pietiniy varty komplekso statiniai néra skirti
tiesioginiams KVJU poreikiams (laivybai ar krovai).

Jvertinus UAB ,,Sweco Lietuva“ parengta objekto ,,Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty
komplekso, Kairiy g. 17, Klaipédoje, projektiniai pasialymai* projektiniy pasialymy IlI-A-2 varianta ir
vadovaujantis Klaipédos valstybinio jary uosto (zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktaros) bendrojo plano sprendiniais bei Aplinkos apsaugos agentaros sprendimu dél Klaipédos
valstybinio jiry uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio
bangolauziy rekonstravimo (statybos) ir dalies Kursiy nerijos Slaito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos
galimybiy 2019-03-04 rastu Nr. (30.1)-A4-1585, rengiamas objekto ,,Klaipédos valstybinio jiiry uosto pietiniy
varty komplekso, Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos projektas* techninis projektas.

Pietiniy varty planiné padéties geometrija, vieta ir poveikis aplinkai jvertinti 2015 m. parengtoje
techningje koncepcijos ataskaitoje TK-K-1 ,Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty techniné
koncepcija, jvertinant maZyjy ir pramoginiy laivy uosto (marinos) infrastruktiros iSvystyma pietinéje
Klaipédos miesto dalyje* ir 2019 m. parengtoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje 16141-PAV.AT-1
»Klaipédos valstybinio jtry uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo),
pietinio ir Siaurinio bangolauZiy rekonstravimo (statybos) ir dalies Kursiy nerijos Slaito tvirtinimo bei pietiniy
uosto varty statybos poveikio aplinkai vertinimas“.

Ataskaitose pateikiamos iSvados:

- Klaipédos valstybinio jiiry uosto plétros pietiniy varty sprendinys ir jo jgyvendinimo scenarijai
parengti remiantis sasiaurio ttkmés matematinio modeliavimo rezultatais. I1Snagrinétos jiry uosto piety varty
alternatyvos hidrologiniu aspektu ir apskai¢iuoti Klaipédos sasiaurio pralaidumo, tékmés grei¢iy bei neSmeny
srauty pokyciai.

- Irengiant mazy ir pramoginiy laivy prieplauka statiniy planiné padétis parenkama analogiskai
kaip koncepcijoje, kad dambos konstrukcija ir parametrai kompensuoty padidéjusj dél uosto gilinimo
Klaipédos sasiaurio pralaiduma.

- Pagrjstas pralaidumg ribojanéiy gamtosaugos priemoniy taikymas jiry uosto plétros etapams.
Sitlomas jgyvendinti jary uosto pietiniy varty sprendinys yra tenkinantis keliamus aplinkosaugos reikalavimus
ir atitinka jtry uosto ilgalaikés plétros tikslus.

2015 m. UAB ,,Sweco Lietuva“ atliko atranka dél poveikio aplinkai vertinimo ,,Klaipédos valstybinio
jury uosto akvatorijoje iSkasto smélingo grunto sandéliavimas uosto teritorijoje”. Minétame atrankos
informacijos dokumente sandéliavimo aikStelé numatyta Direkcijos valdomame Zemés sklype, ~6,6 ha plote
(pradéjus rengti techninj projekta ir nezymiai pasikeitus sprendiniams, teritorijos plotas sumazéjo iki ~5 ha).
2015-01-08 gauta aplinkos apsaugos agentiros (toliau — AAA) iSvada, jog poveikio aplinkai vertinimas
privalomas. Véliau buvo patikslinta, jog aikSteléje vadovaujantis grunto kasimo jary ir jary uosty akvatorijose
bei iSkasty grunty tvarkymo taisyklemis LAND 46A-2002, bus sandéliuojamas tik Svarus I ir 11 uZterstumo
klasés gruntas. Siuos motyvus AAA jvertino ir 2015-04-07 pateiké galutine idvada, jog poveikio aplinkai
vertinimas néra privalomas.

2019 m. parengtoje PAV ataskaitoje nurodyta, jog pietiniy varty akvatorija planuojama isgilinti iki 3 m
gylio. Sprendiniai nezymiai keitési, pradéjus rengti techninj projekta. Nuspresta pietiniy varty akvatorija gilinti
iki -4,6 m kelty zonoje, -3,5 m maZyjy ir pramoginiy laivy zonoje ir nuo -1,5 iki -4,6 m pietinés ir Siaurinés
damby zonoje. AtsiZvelgiant j tai, buvo priimtas sprendimas rengti atranka dél poveikio aplinkai vertinimo
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poveikio aplinkai vertinimo ,,Klaipédos valstybinio jiiry uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo
(gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio bangolauziy rekonstravimo (statybos) ir dalies KurSiy Nerijos Slaito
tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statyba“ patikslinimui. 2019 m. parengtoje PAV ataskaitoje buvo
nagrinéjamos ir Klaipédos valstybinio jiry uosto (toliau — KVJU arba Uostas) akvatorijoje iSkasto grunto
laikino sandéliavimo galimybés 6 ha teritorijoje (pradéjus rengti techninj projekta ir nezymiai pasikeitus
sprendiniams, teritorijos plotas sumazéjo iki ~5 ha) KVJU teritorijos dalyje Smeltés pusiasalyje.

2019-03-04 buvo gautas Aplinkos apsaugos agentaros sprendimas Nr. (30.1)-A4-1585 ,,Dél Klaipédos
valstybinio jiiry uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio
bangolauziy rekonstravimo (statybos) ir dalies Kursiy nerijos Slaito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos
galimybiy“ (toliau — PAV sprendimas), kuriame nurodyta, kad planuojama akiné veikla — Klaipédos
valstybinio jiiry uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio
bangolauziy rekonstravimo (statybos) ir dalies Kursiy Nerijos Slaito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statyba
— leistina pagal PAV ataskaitoje pateiktg A alternatyva.”.

2023 m. buvo rengiamas projektas ,,Akvatorijos gilinimas ir iSkasto grunto sandéliavimas Klaipedos
valstybinio jiry uosto zemés sklype, Kairiy g. 19, Klaipédos m*“. Projektu numatomi planuojamos tikinés
veiklos pakeitimai nebuvo esminiai, galintys turéti jtakos 2019 m. PAV ataskaitoje nustatytiems poveikiams
ir numatytoms poveikio mazinimo priemonéms. Pagal PAV ataskaitoje iSnagrinétg A alternatyvos atvejj
sprendiniai i$ esmés nesikeité, pietinés dambos planiné padétis iSliko ta pati, dalinai keitési tik Siaurinés
dambos vakarinis uzlenkimas bei padidéjo gylis pietiniy varty vidingje akvatorijos dalyje. Dél numatyty
pakeitimo buvo nuspresta parengti informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo.

2023-07-26 buvo gautas Aplinkos apsaugos agentiiros sprendimas Nr. (30-2)-A4E-7719 ,,Atrankos
iSvada dél akvatorijos gilinimo ir iSkasto grunto sandéliavimo Klaipédos valstybinio jiry uosto Zemés sklype,
Kairiy g. 19, Klaipédos m. poveikio aplinkai vertinimo*, kuriame nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

1. Bendrieji duomenys

Planuojama tkiné veikla (toliau PUV) — numatyta Klaipédos valstybinio jiry uosto Zemés sklypuose,
kuriuos valstybinés Zemés patikéjimo teise valdo Uosto direkcija ir laisvoje valstybinéje Zeméje, Klaipédos
mieste.

Esamoje teritorijoje jau vykdoma jvairi tikine veikla. Siuo metu teritorija nekontroliuojamai naudojasi
meégéjisko Zuklés Zvejai (val¢iy nuleidimui j vandenj, transporto priemoniy zZvejybos metu palikimui ir pan.).
Ateityje uzdaroje akvatorijoje galéty jsikurti mazyjy ir pramoginiy laivy uostelis su badinga tokiems objektams
infrastruktdra ir urbanistine iSraiSka analogiska Nidos bei Juodkrantés uostams. Optimaliai jrengtos apsauginés
dambos galéty buti pritaikytos ne tik pagrindinei apsaugai, bet ir rekreacinei funkcijai (gyventojy
pasivaiks¢iojimui, mégéjiSkai Zvejybai, pauksciy stebéjimui ir kt.).
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1 pav. Pietiniy varty padétis Klaipédos miesto savivaldybés administracinése ribose

2021 m. duomenimis?, Klaipédoje (kurioje vykdoma PUV) gyveno 152 008 gyventojai.

Artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas, adresas - Neringa, Alksnynés g. 1, nuo PUV ribos
nutoles per 960 m. Kiti artimiausi gyvenamieji namai (adresai: Priekulés sen., Kairiy k., Mariy g. 3 ir Klaipéda,
Jurbarko g. 65) nuo PUV ribos yra nutole atitinkamai 1240 m ir 1960 m atstumu

Visuomeninés paskirties pastaty artimiausioje aplinkoje (2 km atstumu) néra.

Projekto jgyvendinimas turés teigiamg jtaka visuomeninei aplinkai, rekreacijai bei aplinkosaugos
rodikliams.

Planuojama aikiné veikla ir jos gretimybés pazymétos situacijos plane (Zr. prieduose).

Numatomas jgyvendinti projektas apima:

» Akvatorijos gilinimo dalj: | etapas — akvatorijos gilinimas iki 1,5 m ir 3,5 m; Il etapas — dalies

akvatorijos (kelty zonoje) gilinimas iki 4,6 m;

 Statinio konstrukcijy dalj: | etapas — pietinés dambos ir Siaurinés dambos | dalies statyba, Il etapas —

prieplaukos statyba, 111 etapas — krantinés statyba, IV etapas — Siaurinés dambos Il dalies statyba.

2. Statybos aikstelés jrengimo bendrieji reikalavimai

ParuoSiamyjy darby etape turi bati parengiamos grunto ir Kity statybiniy medZiagy apsaugos aikstelés.
Statybiné¢ aikstelé turi bati tinkamai jrengta, vadovaujantis LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Dél darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty
patvirtinimo* bei taikant neigiamo poveikio aplinkai maZinimo priemones. Darby metu rangovas
ipareigojamas statybos darby metu statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZzemio sandéliavimo, statybinés
technikos, automobiliy stovéjimo aiksteliy nejrengti saugomose teritorijose, misky Zeméje, kultaros paveldo
vertybiy ir jy vizualinés apsaugos ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozoniy teritorijose, pavirSiniy vandens
telkiniy pakrantés apsaugos juostose, arti gyvenamuyjy teritorijy be ty teritorijy visy savininky rastisko
sutikimo.

3. Atliekos

Atlieky kiekiai ir tvarkymo baidai yra nurodyti atlieky ZiniaraStyje (Zr. prieduose).
Susidarancios atliekos turi bati tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklemis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos ministro

! Gyventojy skaic¢ius pateiktas remiantis Lietuvos Respublikos 2021 m. gyventojy suraSymo rezultatais.
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2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo

taisyklémis (aplinkos ministro 2011 m., geguzés 3 d. jsakymas Nr. D1-367), Atlieky tvarkymo jstatymu (1998
m. birZelio 16 d. Nr. VI11-787). Atliekas tvarkyti Siuo eiliSkumu: prevenciskas atlieky vengimas, paruosimas
naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), Salinimas j savartyna. Turi bati
pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams,
registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla.

Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima
teritorija bty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant atliekas negali bti terSiama aplinka, atliekos turi
buti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru baidu. Statybos uzbaigimo komisijai turi bati
pateikti dokumentai, jrodantys, kad rangovas pats arba per vezéja perdavé statybines atliekas atitinkamas
atliekas apdorojanciai jmonei, arba pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky
sunaudojima.

Statyby metu susidariusios atliekos iSveZzamos j artimiausia jmone, perdirbanc¢ia arba priimancia
laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medzZiy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos j regionines atlieky
tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles arba j uzsakovo nurodytg viets.

Po statybos darby, pietiniy varty eksploatacijos metu reikSmingas atlieky kiekis nesusidarys. Krantinés
ir prieplaukos prieigose atsirandancios Siukslés bus renkamaos teritorija priziarin¢ios jmonés.

4. Vanduo
PoZeminiai vandenys

PUV (susisiekimo komunikacijy paskirties statiniai: pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantingés)
~30 metry patenka j pozeminio vandens vandenvietés Nr. 51 ,,Klaipédos I11“ 3 juostos apsaugos zona.

A
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2 pav. POV padétis vandenvieciy atzvilgiu (Saltinis: www.lgt.It)

Il grupés poZeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos 3-iojoje juostoje draudZiama:

1) gaminti, naudoti ir sandéliuoti pavojingas chemines medziagas ir preparatus, iSskyrus naudojamus
geriamajam vandeniui ruosti;

2) jrengti pavojingyjy atlieky apdorojimo jrenginius ir sgvartynus.

3) statyti pastatus, neprijungtus prie komunaliniy nuoteky Salinimo tinkly arba prie vietiniy nuoteky

Salinimo tinkly, pagal teisés akty reikalavimus uZtikrinanc¢iy lygiavertj komunaliniams nuoteky Salinimo
tinklams aplinkos apsaugos lygj;
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4) tresti nuotekomis, nuoteky dumblu, méSlu, skystu méslu ir srutomis;

5) irengti kapines, uzkasti kritusius gyvulius;

6) jrengti méslo ir sruty kaupimo ir tvarkymo statinius ar jrenginius, nuoteky filtravimo sistemas,
nuoteky dumblo kaupimo (kompostavimo) aiksteles, Zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles;

7) irengti uzterstos zemés ir grunto valymo aiksteles;

8) jrengti naftos ir naftos produkty saugyklas.

Pagal istorinius grunto fizikiniy savybiy tyrimy duomenis numatytas iSkasti gruntas akvatorijos gilinimo
metu nevirsija Il grunto uzterStumo klasés (visi smélio méginiai priskirtini 1-ai uzterstumo klasei, dumblo — 11-
ai uzterstumo klasei). Vadovaujantis Siais atliktais tyrimais, gruntas laikomas neuzterstu ir, atsizvelgiant j
grunto kasimo jary ir jary uosty akvatorijose bei iSkasty grunty tvarkymo taisykles LAND 46A-2002, jis gali
biiti gramzdinamas Baltijos jiiroje, specialiai tam paskirtose vietose, ta¢iau PUV organizatorius siekia §j grunta
iSsaugot Klaipédos uosto plétrai ir numatomiems statyby darbams. Todél iSkastas gruntas (iSskyrus dumbla)
bus sandéliuojamas tam numatytoje grunto sandéliavimo aiksteléje (Zr. 2 pav.), kuri nuo poZzeminio vandens
vandenvietés 3 juostos apsaugos zonos nutolusi apie 50 m.

Akvatorijoje iSkastas smelingas gruntas bus Slapias, todél perpumpavus j laikino saugojimo aiksteles
krante susidarys tam tikras kiekis (priklausys nuo grunto kiekio ir drégnumo) nuoteky (i$ grunto istekéjes
vanduo), kurio dalis susigers j pavirSiaus grunta, kita dalis nutekés pavirSiumi ir pateks j aikstele juosiancius
pavirsiniy nuoteky surinkimo griovius, kuriais bus nutekinamas j KurSiy marias.

POV teritorijoje bus saugomas tik neuzterstas smelinis gruntas (1 ir 11-os uzterstumo klasés pagal LAND
46A-2002), todel ir i$ grunto susidariusios nuotekos bus neuzterstos, kokybiné biklé bus analogiska Klaipédos
valstybinio jary uosto akvatorijos vandens biiklei, todél sandéliavimo aikstelés ir artimoje aplinkoje esantis
gruntas nebus terSiamas deél infiltracijos ir poveikis poZeminio vandens vandenvietei nenumatomas. LR
Vyriausybés nutarime nurodyty apsaugos rezimo reikalavimai nebus pazeisti.

Pavirsiniai vandens telkiniai

KurSiy marios - tai sudétinga hidrosistema, jungianti skirtingo tankio vandens telkinius: gélas Kursiy
marias ir suarig Baltija su skirtingais hidrosferiniais procesais. Kartu tai vieninga sistema, reguliuojanti
energijos srautus, sanasy ir biomaseés apytaka tarp skirtingy vandens telkiniy.

POV yra Kur$iy mariy akvatorijoje ir nekerta pavirsiniy vandens telkiniy ar pakrangiy apsaugos juosty
ar apsaugos zony. Planuojama teritorija priartéja prie pavirdinio vandens apsaugos juostos per ~2 metrus.

Kitas artimiausias pavirsinio vandens telkinys PUV — Karaliaus Vilhelmo kanalas (20020001), esantis
~ 980 m nuo PUV j rytus.

Vandens nuleidimas

Lietaus nuoteky surinkimo sistema yra projektuojama.

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens
nutekéjimas i$ statybvietés. Potvyniy vanduo, po litciy, turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty
iSvengta grunto jmirkimo ir norint iSvengti kitos zalos. I13samesné informacija pateikiama susisiekimo dalies
aiSkinamajame raste.

Numatomos priemonés

Statybos darbai turi bati vykdomi nepaZeidZiant vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos
juosty apsaugos rezimo reikalavimy, nurodyty Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymo 20
straipsnyje bei Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 6-11 skirsniuose.

Specialiosios Zemés naudojimo sglygos

Projekto rengimo metu, Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau —
VSTT) 2023 m. rugséjo 22 d. raStu Nr. V-93, sklypui (unik. Nr. 4400-2199-4594) nustaté specialigsias zemés
naudojimo salygas (toliau — SZNS), nurodant, kad dalis sklypo patenka j pelkiy ir/arba Saltinyny teritorija.

Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai pateikus praSyma ir pagrindZiancius dokumentus, 2024 m.
sausio 15 d. buvo gautas atsakymas rastu Nr. VV3-124 (kopija Zr. byloje 8858-XX-TP-BD-01.03, 207 psl.), kad
VSTT atsizvelgdama j pateiktus duomenis, iSduotus leidimus ir projektuojamy statiniy ribas priémeé sprendima
SZNS ribas pakoreguoti, bus patikslinti Nekilnojamo turto registro duomenys ir panaikinta sklype nustatyta
specialioji Zemés naudojimo salyga.
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2024-07-11 jrasas apie SZNS sklypo nekilnojamo turto registro (toliau — NTR) duomeny bazéje buvo
tikslintas vadovaujantis Valstybés saugomy teritorijy tarnybos direktoriaus 2024 birzelio 27 d. jsakymu Nr. V-
67 ,,Dél Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. rugséjo 21 d.
jsakymo Nr. V-93 ,,Dél nataraliy pievy ir ganykly, pelkiy ir Saltinyny Zemélapiy patvirtinimo* pakeitimo*“.
NTR iSrado kopija Zr. 8858-XX-TP-BD-01.03, 90 psl.
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5. Vibracija

Prie$ statybos darbus rangovas triukSmingu ir vibracijg kelian¢iy darby laika turi derinti su savivaldybe.

6. TriukSmas

Numatomi akvatorijos gilinimo sprendiniai yra tokie patys kaip ir 2023 m. parengtoje informacijoje
atrankai del poveikio aplinkai vertinimo projektui ,,Akvatorijos gilinimas ir iSkasto grunto sandéliavimas
Klaipédos valstybinio jiiry uosto zemés sklype , Kairiy g. 19, Klaipédos m.“. Akvatorijos gilinimui bus
naudojama zemkasé arba zemsiurbé bei barzos (gruntovezis). 2023 m. rengtoje atrankoje jvertinus triukSma,
nustatyta, kad ribiniai skleidZziamo triukSmo lygiai atliekant akvatorijos gilinimo darbus nebus virsijami dienos,
vakaro ir nakties metu prie atrimiausio gyvenamosios paskirties patato (Alksnynés g. 1 Neringa). Vykdant
akvatorijos gilinimo darbus, foninis (esamas) aplinkos triukdmo lygis galimai padidéty apie 1 — 5 dBA, bet
nevirSyty ribiniy verciy.

Statinio konstrukcijos dalies sprendiniai parengti jvertinus UAB ,,Sweco Lietuva® parengtag objekto
»Klaipédos valstybinio jtiry uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy g. 17, Klaipédoje, projektiniai pasitlymai“
projektiniy pasialymy I1-A-2 varianta ir vadovaujantis Klaipédos valstybinio jiry uosto (zemés, vidinés
akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios infrastrukttiros) bendrojo plano sprendiniais bei Aplinkos apsaugos
agentaros sprendimu dél Klaipédos valstybinio jary uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo
(gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio bangolauziy rekonstravimo (statybos) ir dalies Kursiy nerijos Slaito
tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos galimybiy 2019-03-04 raStu Nr. (30.1)-A4-1585.

Kadangi rengiant Klaipédos valstybinio jiiry uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy g. 17 Klaipédoje
statybos projekta esminiy pakeitimy nebuvo padaryta lyginant su ankséiau rengtais projektais, todél sprendiniy
poveikis aplinkai del triukSmo atitiks poveikj, pateikta 2019 m. rengtoje PAV ataskaitoje.

Damby, prieplaukos ir krantiniy statybos metu bus naudojama poliakalé bei jvairtis mechanizmai (barza,
platforma, kranas, savivarciai). Vadovaujantis 2019 metais parengta PAV ataskaita pietiniy uosto varty
statybos darby metu sukeliamas ekvivalentinis triukSmo lygis nevirys didZiausiy leidZziamy triuk3mo dydziy
pagal dienos ir vakaro triukSmo rodiklius ties artimiausia gyvenamaja aplinka (Alksnynés g. 1), iSskyrus
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nakties triukSmo rodiklj. Statybos darbai bus vykdomi tik dienos ir vakaro metu, o maksimalus statybinés
technikos skleidZiamas triukSmo lygis neturi virsyti 116 dBA. Vykdant pietiniy uosto varty statybos darbus,
foninis (esamas) aplinkos triukSmo lygis galimai padidéty apie 3 — 6 dBA.

PUV eksploatacijos metu nenumatomas reikSmingas triukSmo lygio pasikeitimas.

Vykdant akvatorijos gilinimo bei damby statybos darbus batina vadovautis Klaipédos miesto
savivaldybés tarybos 2017 m. gruodZio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtinty Klaipédos miesto triukSmo
prevencijos vieSose vietose taisykliy reikalavimais.

Vykdant gilinimo darbus tikinés veiklos organizatorius turi vadovautis Klaipédos miesto savivaldybés
tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-241 patvirtintu Klaipédos miesto savivaldybés triukSmo
prevencijos veiksmy plano 2019-2023 metams 2.1.2 priemone: vykdant uosto akvatorijos gilinima, sutartyse
su rangovais numatyti maziau triukSmo kelianciy triukSmo Saltiniy parinkima.

Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo triukSmo sukeliamos profesinés rizikos
klausai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birZelio 25 d. jsakymu Nr. A1-310/V-640 ,,Dél Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio
15 d. jsakymo Nr. A1-103/V-265 ,,.Dél darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty
patvirtinimo* pakeitimo*.

Statybos darbuose naudojamos lauko jrangos garso galios lygiai turi nevirdyti lygiy, nurodyty statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
triukSmo valdymas®, kuris patvirtintas 2003 m. birzelio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
Nr. 325.

Gavus greta POV teritorijos gyvenanciy asmeny motyvuotus skundus dél triukSmo, rangovas turi
vykdyti triukSmo matavimus, vadovaujantis HN33:2011 nuostatomis, ir atsizvelgiant j gautus rezultatus
kontroliuoti technikos darbo reZzima, kad nebuty paZeidZiama Lietuvos higienos norma HN 33:2011.

7. Aplinkos oras

Vertinant projektiniy sprendiniy poveikj aplinkos orui buvo jvertinta oro tarSa nuo statyby metu
naudojamy mechanizmy, kurie pateikti triukSmo skyriuje ir oro tarSa grunto sandéliavimo aikstelés
eksploatacijos metu.

Oro tar3a akvatorijos gilinimo metu bei grunto sandéliavimo aikstelés eksploatacijos metu buvo jvertinta
2023 m . rengtoje atrankoje del PAV, kurioje buvo nustatyta, kad Aanglies monoksido, azoto dioksido, lakiyjy
organiniy junginiy, Kietyjy daleliy koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu zmoniy sveikatos apsaugai
nustatyty ribiniy veréiy aplinkos ore nesieks ir nevirsys.

Grunto sandéliavimo aiksteléje Eesant ilgalaikiam sausmeciui ir véjuotam laikotarpiui egzistuoja
supilto ir sandéliuojamo smelio pavirSinio sluoksnio lokalaus pustymo tikimybé¢, taciau tokio poveikio zona
btty nedidelé. Susidarius tokioms meteorologinéms aplinkybéms rekomenduotina smélio kaupy pavirsinj
sluoksnj periodiskai sudrékinti mariy vandeniu (iSpurskiant).

Statinio konstrukcijos dalies sprendiniy (damby, prieplaukos ir krantinés) jgyvendinimo metu
naudojamy mechanizmy sukeliama tarSa statyby metu buvo jvertinta 2019 m. rengtoje PAV ataskaitoje.
Kadangi esminiy pakeitimy ,,Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pieting, Siauriné dambos,
prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos* projekte néra, todél numatoma, kad poveikis
aplinkos orui bus analogiskas 2019 m. PAV ataskaitoje apraSytam poveikiui.

Vadovaujantis 2019 m. PAV ataskaita statinio konstrukcinés dalies sprendiniy jgyvendinimo metu
reikSmingas neigiamas poveikis aplinkos orui nenumatomas. Papildoma oro tar3a kietosiomis dalelémis galima
Zemes darby vykdymo ir transporto eismo metu, bet poveikis aplinkos oro kokybei bus trumpalaikis ir
nereikSmingas dél gery terSaly sklaidos salyguy.

Galimos statybos darby ir eksploatacijos metu poveikio aplinkos orui iSvengimo ir maZinimo priemonés:

» Maksimalus iSkasto grunto panaudojimas uosto teritorijoje, taip pat sumazinant jo transportavimo

poreikj bei atitinkamai j aplinkos ora patenkanciy tersaly Kiekj;

« Mazai tarSiy jrenginiy (laivy, transporto priemoniy, mechanizmy ir kt.) naudojimas statyby metu;
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» Optimalus gabenimo statybos ir krovos darby organizavimas (pvz. didesnés talpos laivy gruntui
perplukdyti naudojimas, esant poreikiui grunta atsivezti is vietiniy karjery, vengti jy gabanimo per
gyvenamasias teritorijas);

e Statybos ir Zemés darbus vykdant sausuoju periodu statybos aikSteliy ir neasfaltuoty keliy
drékinimas.

Kvapy valdymo metodinése rekomendacijose (Kvapy valdymo metodinés rekomendacijos, Visuomenés

sveikatos prieziaros tarnyba, 2012) 1.5 skyriuje POV néra jvardijama kaip kvapa generuojanti veikla. Siai
veiklai néra nustatytos kvapy emisijos OUE/s faktoriai. ReikSmingas poveikis dél kvapy nenumatomas.

8. Dirvozemis

Prie$ pradedant statybos darbus derlingas dirvoZemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas, véliau bus
panaudotas teritorijos rekultivacijai, kaip reglamentuota LR Vyriausybés 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 ,,Dél
pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo* 2 punkte.

ReikSmingas neigiamas poveikis dirvoZzemiui nenumatomas.

9. Biologiné jvairovée

Krantinés ir priekrantés teritorija apaugusi nendrynais bei kramyny (paprastosios ievos, karklai,
akacijos, gudobelés, dygliuotieji Saltalankiai, erSkétrozés ir pan.) ir medziy (berZai, uosiai, juodalksniai,
drebulés ir kt.) plotais.

Jgyvendinant POV sprendinius minéti Zeldynai bus iskirsti ir pasalinti.

Krimai, kurie projekte numatyti paSalinti, Salinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus
rekomenduojama iSveZti j regiono atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aikstele, ar
susmulkinus paskleisti kartu su dirvoZemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidima kartu su
dirvoZemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautriy ploty, nes didelis biodegraduojanciy atlieky
kiekis stabdo Zolinés augalijos vegetacija (veikia kaip mulgias, kuris gali pakeisti agrochemine dirvos sudét;).
Tvarkant plotus augaly atliekos (pavyzdziui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar
neuzver¢iamos gruntu. Jos utilizuojamos auks¢iau nurodytu badu ar kitu tinkamu badu.

I viso numatyta paSalinti 1363 medzZius, i§ kuriy 871 vnt. yra saugotini. Zeldiniai priskiriami
saugotiniems arba nesaugotiniems vadovaujantis LR Vyriausybés nutarimo (2008-03-12, dokumento Nr. 206)
»Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne misky tkio paskirties zemé¢je, priskiriami
saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medZiy ir kramy priskyrimo saugotiniems*.

Greta statyby teritorijos augantys Zeldiniai, kurie nenumatyti Salinti, statyby metu turi bati apsaugoti
pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymo Nr. D1-193 ,,Dé¢l Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.

Pagal EB svarbos buveiniy inventorizacijos duomeny baze PUV patenka j natiralig vandeny buveine —
1150 Lagianos. 2130 Pilkyjy kopy buveiné nuo planuojamos tikinés veiklos nutolusi mazdaug 630 m atstumu.
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1150

Kairiai

4 pav. POV gretimybéje esancios EB svarbos natiiralios buveinés (3altinis: www.geoportal. It)

Vadovaujantis Valstybinés misky tarnybos duomenimis PUV nekerta, tagiau ribojasi su misko teritorija.
Kadangi PUV ribojasi ir nepatenka j Valstybinio misko teritorija, POV neturés poveikio minétam miskui.

Greta statyby teritorijos augantys Zeldiniai, kurie nenumatyti Salinti, statyby metu turi bati apsaugoti
pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymo Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.

Laikinos sandéliavimo vietos ar statybos aiksStelés nebus rengiamos EB svarbos buveiniy plotuose.

Vadovaujantis LR aplinkos ministerijos saugomy raSiy informacinés sistemos ,,Lietuvos teritorijos
nataralioje gamtingje aplinkoje gyvenanciy ar laikinai esan¢iy saugomy laukiniy gyviiny, augaly ir gryby rasiy
informaciné sistema“ duomenimis, artimoje PUV aplinkoje fiksuoti: lizdiskasis dumblabragis, baltijinis
maurabragis, pieviné gencijonélé, pajariné pienazolé, gulbé giesmininke, cyplé, gulbé nebyle, didysis
danciasnapis.

Saugomy rasiy, jy augavieciy ar radavieciy iSnykimas nenumatomas.
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5 pav. POV padétis radavieciy augavieciy atzvilgiu (3altinis: www.sris.am.It)
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10. Krastovaizdis ir gamtinis karkasas

Siuo metu pietiné uosto dalis — akvatorija uz Kiaulés nugaros salos — yra mazai naudojama, $ioje dalyje
tiek Zemyno, tiek Kuriy nerijos puséje néra patraukliy ir gyventojy bei turisty lankomy viety. Zemyninéje
dalyje ties Kairiy g. postkiu KurSiy mariy pakranté yra apaugusi kriimynais ir pavieniais medziais, naudojama
tik mégéjy zvejy laiveliams nuleisti j vandenj. KurSiy nerijoje ties minéta akvatorija yra jrengta regykla ant
Meskos galvos kopos, ta¢iau ji néra gausiai lankoma.

Igyvendinus sprendinius uZdaroje akvatorijoje galéty jsikurti maZyjy ir pramoginiy laivy uostelis su
badinga tokiems objektams infrastruktdra ir urbanistine iSraiSka analogiska Nidos bei Juodkrantés uostams.
Optimaliai jrengtos apsauginés dambos jas pritaikant ne tik pagrindinei apsaugai, bet ir rekreacinei funkcijai
(gyventojy pasivaiks¢iojimui, mégéjiskai zvejybai, pauksciy stebéjimui ir kt.) sukurty patraukly vandens
infrastruktaros kraStovaizdj.

Kita vertus apsauginés dambos, nors ir bidamos nedidelio aukscio lyginant su masyviu KurSiy nerijos
tariu, dalinai pakeisty vietovés kraStovaizdj, sustiprinant technogeniniy elementy jtaka, ta¢iau atlikty svarbia
funkcija apsaugant pieciau esantj Biosferos poligona nuo siraus vandens pritekéjimo is Baltijos jiros.

Taip pat svarbu paminéti, jog dabartinis vyraujantis kraStovaizdis ties analizuojama PUV vieta
(zvelgiant nuo rytinio KurSiy mariy kranto) — jau dabar pusiau technogeninis su vyraujancia uosto
suprastruktara.

POV nekerta ir nesiriboja su Nacionaliniame krastovaizdZio tvarkymo plane i$skirtais ypa¢ saugomo
Salies vizualinio estetinio potencialo arealais, kuriuose reikia taikyti grieZ¢iausius vizualinés apsaugos
reikalavimus.

Vadovaujantis LR Nacionalinio krasStovaizdzio tvarkymo plano kraStovaizdzio vizualinio estetinio
potencialo bréZiniu POV patenka j i$skirta pajiirio-pamario kraStovaizdzio vizualinés apsaugos zong ir
priklauso vizualinés struktaros VOHO tipui, kurio vizualinis dominavimas a tipo. Vertikalioji saskaida neraiski
— tai lyguminis kraStovaizdis su vieno lygmens videotopais, o horizontaliojoje vizualinéje saskaidoje vyrauja
uzdary neprazvelgiamy uZstatyty erdviy kraStovaizdis, pagal krastovaizdZio vizualinio dominavimo veiksnj —
kraStovaizdzZio erdvinéje struktiroje raiskas vertikaliy ir horizontaliy dominan¢iy kompleksai. Sis indeksas
néra priskiriamas prie vertingiausiy ir raiSkiausiy krasStovaizdZiy tipy.

Projekto jgyvendinimas reikSmingo neigiamo poveikio kraStovaizdZiui, rekreacinei aplinkai, nedarys.
Statyby vietos po darby bus rekultivuotos.

Rekreacijai ir turizmui numatomas teigiamas poveikis dél lankomy teritorijy ir objekty pasiekiamumo
pageréjimo.

11. Kultaros paveldas

Vadovaujantis Nekilnojamyjy kultdros vertybiy registro duomenimis, PUV nekerta ir nepriartéja prie
nekilnojamojo kultaros paveldo objekty ir jy apsaugos zony ar vizualinés apsaugos pozoniy (Zr. 29 pav.).
Artimiausios nekilnojamosios kultiiros vertyhés ir juy apsaugos zonos nuo PUV vietos yra didesniu nei 500 m
atstumu, detalesné informacija pateikta Error! Reference source not found.1 lenteléje.

XU Kultaros paveldo vertybés apsaugos reglamentas, vertinguj Atstumas
Nr. paveldo P )sfa bip o%'disg ’ gy Teritorija | iki PUV
vertybé Vybiy pobu vietos
Valstybés saugomas, nacionalinio reikSmingumo nekilnojamas
. kompleksinis objektas. Vertingyjy savybiy pobidis — architektirinis,
Karaliaus S D L T e
Vilhelmo inzinerinis, |stor_|n|s_|r _zeld;_/n_l_;. Vertmgosms sa\_/ybes. SV-P_R
kanalo krypties kanalo, jungian¢io Minijos upe ties Lankupiy k. su Kursiy KVR
L mariy Malky jlanka, trasa, vaga, pylimai, Lankupiy Sliuzas, $liuzo . .
statiniy - P P A objektas: | 910 mR
1 meistro sodybos namas, tvartas, tikinis pastatas, tiltai, tilty liekanos, L
kompleksas keliai. seldiniai- Kuoiu til liek ) siakampio ol 1612783 | kryptimi
(unikalus eliai, zeldiniai; Lankupiy ti _tq Nr. 10 |e_apos.25taC|a ampio plano kv. m
obiekto kodas keraminiy plyty maro ramtai ir 3 keraminiy plyty maro ant pamaty o
125965) su lauko akmeny miaro cokoliu taurai, atraminiy guoliy vietose
jrengti taSyto granito blokai su metaliniais strypais; KioSiy tilto Nr. 9
liekanos: 2 staciakampio plano keraminiy plyty maro ramtai ir 2
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Nr.

Kultaros
paveldo
vertybé

Kultiros paveldo vertybés apsaugos reglamentas, vertingyjuy
savybiy pobadis

Teritorija

Atstumas
iki POV
vietos

keraminiy plyty miro ant pamaty su lauko akmeny maro cokoliu
taurai; KioSiy tilto Nr. 8 liekanos: staciakampio plano keraminiy
plyty maro ramtai ir keraminiy plyty miro ant pamaty su lauko
akmeny maro cokoliu taurai, atraminiy guoliy vietose jrengti taSyto
granito blokai; Kalviskiy tilto Nr. 7 liekanos: 2 staciakampio plano
keraminiy plyty maro ramtai ir 3 keraminiy plyty maro ant pamaty
su lauko akmeny maro cokoliu taurai; Vencky tilto Nr. 6 liekanos: 2
keraminiy plyty maro ramtai ir 2 keraminiy plyty maro ant pamaty
su lauko akmeny maro cokoliu taurai; Kliiy tilto Nr. 4 liekanos: 2
staciakampio plano keraminiy plyty miro ramtai ir dviejy taury
pamatai su skelty lauko akmeny miro cokolinémis dalimis, atraminiy
guoliy fragmentai; Lazijos tilto Nr. 3 liekanos: 2 keraminiy plyty
maro ramtai ir 3 keraminiy plyty maro ant pamaty su lauko akmeny
muro cokoliu taurai, atraminiy guoliy vietose jrengti taSyto granito
blokai, guoliy fragmentai; staciakampio plano keraminiy plyty maro
su betonine virsane Lankupiy $liuzo meistro sodybos siloso duobé,
apskrito plano keraminiy plyty maro Lankupiy Sliuzo meistro
sodybos Sulinys, Lankupiy 3liuzo meistro sodybos tadyto granito
pakopy laiptai link 3liuzo kameros, akmeniniy ir plyty maro stulpeliy
liekanos kanalo SR krante, du metaliniy konstrukcijy elektros stulpai
abipus kanalo tarp KioSiy tilto Nr. 9 ir Lankupiy tilto Nr. 10; Slaitai,
Zzemiy pylimai iSilgai kanalo, abiejuose jo krantuose, Zemiy pylimy
tipas, Vensky tilto Nr. 6 ir Kalviskiy tilto Nr. 7 prietil¢iy Zemiy
pylimai, jy tipas; i3ilgai kanalo jrengty keliy ir taky trasos; kanalo SR
puseés kelio apZeldinimo baltaisiais gluosniais fragmentai tarp KioSiy
tilto Nr. 9 ir Lankupiy tilto Nr. 10, keliy apZeldinimo berzy eilémis
fragmentai, pavieniai senieji lapuociai medziai: paprastieji klevai,
berZai, gluosniai atkarpoje nuo Drevernos upés iki Kairiy tilto;
Karaliaus Vilhelmo kanalo, jungian¢io Minijos upg ties Lankupiy k.
su KurSiy mariy Malky jlanka, vaga, kanalo PR krantinés
sutvirtinimo metalinés konstrukcijos ties KioSiy tiltu Nr. 9, skelty ir
tadyty akmeny miiro tregia pralaida po Kalviskiy tilto Nr. 7 SR pusés
prietil&io pylimu, ketaus vamzdis - antra pralaida po kanalo SR pusés
keliu tarp LaZijos tilto Nr. 3 ir KliSiy tilto Nr. 4, keraminiy plyty maro
pirmos pralaidos po kanalo SR pusés keliu tarp Kairiy tilto ir LaZijos
tilto Nr. 3 liekanos.

Alksnynés
sodybos
pastaty
kompleksas
(unikalus
objekto kodas
2070)

Valstybés saugomas, regioninio reikSmingumo nekilnojamas
kompleksinis objektas. Vertingyjuy savybiy pobudis — architektarinis
ir kraStovaizdzio. Vertingosios savybés: sodybos plano struktiros,
tarinés erdvinés kompozicijos fragmentai, kuriuos formuoja islikes
namas su tvartu, Sulinys, tkinio pastato vieta; tkinio pastato vieta
greta Alksnynés g.; lygus reljefas; raudony keraminiy plyty maro
Sulinys teritorijos PV dalyje.

KVR
objektas:
5074 kv.
m

820 mV
kryptimi
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[~] Vizualinés apsaugos pozonis

6 pav. POV padétis kulttros paveldo atzvilgiu (3altinis: www.kvr.kpd.It)

12. Saugomos teritorijos

PUV nekerta esanciy saugomy teritorijy, taciau su jomis ribojasi. Artimiausia saugoma teritorija PUV
atzvilgiu — KurSiy mariy biosferos poligonas. Planuojamos tkinés veiklos darby riba ribojasi su minétos
saugomos teritorijos riba. Informacija apie kitas nuo PUV nutolusias saugomas teritorijas pateikta 2 lenteléje.

: Y ; i ‘ ‘l "'.. \ - - , 5 oy f_" -
ﬂtit I“- L o <M
' S \
\ N \ N
0 N .
AN
) }lﬁk:\i »,"»H | |
| AN \ == =
| i N
., :{itla.ai % \_h_.:__‘_-d_ —
e -
N
1I‘|~|.§|- . i
' tisgﬂtﬁ | sutartinial Zenkial
: 5\ Eaigi:i:i "— - Saugﬂ::.::ﬁ::j:anzl
NN ‘. 7 oraustinial
\ !=H§====.= :_ | ____| Biosteros poligonai
al....t.a. Bt S B Maclonstinia parkal
\ 'E.EH‘:H‘:‘H‘ 'J:D] Narlu*hﬂllrflu parky ARSALGNS F0M0S
WA s o

7 pav. POV padétis saugomy teritorijy atzvilgiu (Saltinis: www.stk.am.It)
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b, 9,
8 pav. PUV padétis ,,Natura 2000 teritorijy atzvilgiu (Saltinis: www.stk.am.It)

D¢l PUV pobiidZio, saugomoms teritorijoms, saugomoms kultiiros paveldo vertybéms reikSmingo
neigiamo poveikio nebus, nebus terSiama aplinka ar paZeista ekologiné pusiausvyra. Tikimasi teigiamo
poveikio dél sutvarkytos urbanistinés aplinkos, sudaryty geresniy salygy plétoti pazintinj turizma.

13. Ekstremalios situacijos

Ekologiniu pozitriu PUV nepavojinga kitiems objektams ir neturés didelio poveikio aplinkai, todél
ekstremaliy situacijy planai nesudaromi.

0 2023.11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. . Kval. patv. . A «
Projektuotojas Dok. Nr. Pareigos Vardas, pavardé Parasas

Aplinkosaugos skyriaus

. Aptinko I
»Kelprojektas* Jaunesnioji _
aplinkosaugos specialisté
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Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy saraSa ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antra karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo
pagal galiojanc¢ius aplinkos apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas). Rangovas turés pasirasSyti sutartis su atlieky
vezéjais bei tvarkytojais, o atliekas atiduoti registruotoms atliekas tvarkanéiy jmoniy registre ir uzsiimancioms atlieky tvarkymo veikla jmonéms.

1 lentelé. Susidarysianciy jvairiy raSiy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai (svorio vienetais)

Atliekos ir kartotinio panaudojimo statybinés medziagos At“.el.(“ Ir k‘%@“”"’ par_1_aud01|rr}o o . .
. statybiniy medZiagy saugojimas objekte Numatomi atlieky ir kartotinio
Technologinis . - e doii bini i
rocesas o Kiekis Agregatinis Koda_s pagal Statistinés - _ S panaudojimo statybiniy medziagy
P Pavadinimas buvis (kietas, atlieky klasifikacijos | Pavojingumas | Laikymo salygos Didziausias Kiekis tvarkymo badai
td | t/m | skystas, pastos) sarada kodas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SKLYPO PLANO DALIS
. o " . . MedZiai Atliekos perduodamos atliekas tvarkanciai
Zeldiniy alinimas ;'I?‘;Eg':ka' SUYTANCIos | \sjenkartinis Kietas 200201 09.21 Nepavojingos nﬁggﬁgglsil??aerlr(\tgs (1514 vnt./ jimonei  arba  Statytojui  antriniam
) 469,95 m%/383,65 t) | panaudojimui (suderinus su Statytoju)
. o " . . o Atliekos perduodamos atliekas tvarkanciai
Zeldiniy alinimas qulog'Skal SUYRANCIos | \sienkartinis Kietas 200201 09.21 Nepavojingos Atllest_ ob_Jekte Kr113ma| jimonei  arba  Statytojui  antriniam
atliekos nesandéliuojamos (18,96 m*/ 18,67 t) Lo . .
panaudojimui (suderinus su Statytoju)
AKVATORIJOS GILINIMO DALIS
. . 11-111 kl. dumblas Salinamas j jara. IV ki
Esamo grunto . - . Atliekos objekte 333800 m® b
i&kasimas Dumblas Vienkartinis Pasta 17 05 06 12.31 Nepavojingos nesandéliuojamos 584 150 t du_mblas_ tvarkomas pagal LAND 46A-2002
reikalavimus.
. . Gruntas  transportuojamas |}  grunto
3
Esamp grunto Gruntas ir akmenys Vienkartinis Kietas 17 0504 12.31 Nepavojingos Atl'ekQS. ob_Jekte 274 600m sandeliavimo aikstele. | kl. gruntas gali bati
iSkasimas nesandéliuojamos 480550t - A . -
panaudojamas papludimiy papildymui.

Pastabos: Darby eigoje statybiniy atlieky kiekiai gali bati tikslinami.
Pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui arba
pateikta statytojo pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima.

0 2023-11 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
) 39928 SPV Rimantas Valangius
UAB ,,Kelprojektas*

Zymuo  8858-XX-TP-BD-01.01.ATZ
Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 1i§ 1

36



KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS JIGYVENDINANT
PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statyba vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybiniais
organizaciniais techniniais reglamentais (STR), normomis ir taisyklémis, standartais.

Statybos darbai vykdomi pagal:

— statinio projekta, taip pat pagal Rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;

— Istatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

— vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezitrg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziaros institucijy nustatytus reikalavimus;

— statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles;

— Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovy (Sios prieziaros daliy vadovy) ir statinio
techninés (bendrosios ir specialiosios) prieziaros vadovy nurodymus.

Gavus teigiama ekspertizés iSvads, Statytojas turi patvirtinti techninj projekta pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimus.

Statytojas privalo gauti statybos leidimg projekto jgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017
,»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas* reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitara®
reikalavimus.

Projekto statybai privalomas darbo projektas.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas*®.

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kurig privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydzZiy neturi virsyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydZiy.

Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

1.2.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

1.2.2. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;

1.2.3. Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

1.2.4. Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

1.2.5. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

1.2.6. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

1.2.7. Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo jstatymas;

1.2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

1.2.9. Lietuvos Respublikos architektaros jstatymas;

1.2.10. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;

Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BTS
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1.2.11. Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas;

1.2.12. Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas;

1.2.13. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas;

1.2.14. Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas;

1.2.15. Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymas;

1.2.16. Lietuvos Respublikos standartizacijos jstatymas;

1.2.17. Lietuvos Respublikos atitikties jvertinimo jstatymas;

1.2.18. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas;

1.2.19. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

1.2.20. Lietuvos Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas;

1.2.21. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas® (toliau — STR 1.01.04:2015);

1.2.22. STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;

1.2.23. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (toliau — STR
1.04.04:2017);

1.2.24. Statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas®;

1.2.25. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“ (toliau — STR
1.06.01:2016);

1.2.26. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

1.2.27. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

1.2.28. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,,Statomy poZeminiy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999*%;

1.2.29. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Dél Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo*;

1.2.30. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 346 ,,.Dél Saugos ir
sveikatos taisykliy patvirtinimo*;

1.2.31. Techninis reglamentas ,,MaSiny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. jsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkricio 3 d. jsakymo Nr. A1-587 redakcija);

1.2.32. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64
(PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija, galiojanti suvestineé redakcija nuo 2022-06-30);

1.2.33. Kélimo krany priezitros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr. A1-425 ,,Dél Kélimo krany naudojimo
taisykliy patvirtinimo®, 2020 m. geguzés 8 d. jsakymo Nr. A1-394 redakcija (galiojanti suvestine
redakcija nuo 2020-05-09);

1.2.34. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 ,,Dél Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy patvirtinimo* (galiojanti suvestine redakcija nuo 2020-07-31);

Zymuo 8858-XX-TP-BD-01.01.BTS

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas. Laida 0. 2023 m

Puslapis 2 i$ 13

38



KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.2.35. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 , D¢l Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®;

1.2.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjacio 14 d. nutarimu Nr. 1116
,»Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo®;

1.2.37. Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 ,,.Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*;

1.2.38. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®;

1.2.39. Naftos produktais uzterSty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. LAND
9-2009, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkric¢io 17 d. jsakymu
Nr. D1-694 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009
,Naftos produktais uztersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai patvirtinimo*;

1.2.40. Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,D¢él PavirsSiniy nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-09-28);

1.2.41. Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei
tikslinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2002 m. gruodzio 30 d.
jsakymu Nr. 522 D¢l Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo®, (galiojanti suvestine redakcija nuo 2022-04-28);

1.2.42. Duomeny apie Lietuvos valstybinés reikSmés kelius teikimo taisyklés, patvirtintos
Valstybés jmonés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. jsakymu
Nr. V/2020-214 ,D¢l duomeny apie Lietuvos valstybinés reikSmés kelius teikimo taisykliy
patvirtinimo*;

1.2.43. Reglamentuojamy statybos produkty saraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. D1-15 ,, D¢l Reglamentuojamy statybos produkty
sgraSo patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-19);

1.2.44. Keliy prieziaros tvarkos apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155;

1.2.45. Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 ,,Dél Magistralinio dujotiekio jrengimo
taisykliy patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2017-07-01);

1.2.46. Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. 1-213 ,,Dél Magistraliniy dujotiekiy apsaugos
taisykliy patvirtinimo* (galiojanti suvestine redakcija nuo 2020-11-25).

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby
vykdymui bei uzbaigimui gavima i$ kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby
vykdymo prieSgaisring apsauga pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas privalo
palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita, bei
iStaisyti trakumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti
visus Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy
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kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti
techninése specifikacijose, turi bati priimti InZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati
priimtas priémimo komisijos.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statyba gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo raStiSkg pritarimg, jeigu nenurodyta Kitaip.
Uzsakovas turi teise nurodyti Rangovui, kokj Subrangova pasirinkti, ir toks Uzsakovo nurodymas yra
privalomas Rangovui.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyjy statybos darbuy vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas.
Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos
gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to
nepazeisti trec¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Batini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

— Statinio projekto vykdymo prieziaros vadovo;

— Statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo;

— Statinio statybos vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

— Statinio statybos techninés priezitaros vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziaros vadovo.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

1.5.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
DT 5-00.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesa atspindinéias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir Kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirZai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati Svaru ir tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir
praéjimo taky, kurie turi bati jrengiami saugiu atstumu.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
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1.5.2. Gaisrineés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemongés.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, kurie iSdéstomi
gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasideéjus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija,
sumazinti slégi technologingje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes,
nutraukti pavojingy medziagy tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar
prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsidegancias medZiagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112 — bendrasis pagalbos telefono
numeris) kvie¢iama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.

1.5.3. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojanciy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty
ir Kity normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma.

1.5.3.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir lia¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
buty iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos
Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvoZemio paSalinimg, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy [T ZS 17
(toliau — IT ZS 17) reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvoZemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti bei iSlygintos teritorijos, baigus
statybos darbus, padengimui. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi bati
nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos j artimiausig jmong, perdirbancia
arba priimancia laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medZiy Sakos, skiedros, drozZlés iSvezamos j
regionines atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aikSteles.

1.5.3.3. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISraSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali bati kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose
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aikStelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant,
rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati rasiuojami
Ju susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi bati organizuojamas taip, kad
statybos aikstelé ir gretima teritorija bty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias
gabenant terSiama aplinka, turi biiti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru
badu.

1.5.3.4. ISkasty medziagu laikymas ir prieziira

I3kasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi bati iSveztas iS objekto statybvietés. Laikinai Salia transéjy
sandéliuojamos medZiagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. 1Skasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo kraSto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio Kiekis,
reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j kravas, per jj negalima vazinéti ar Kitaip
tankinti. Jis turi bati apsaugotas nuo erozijos ir uzterSimo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti
susidaryti pavirSiuje velénai.

1.5.3.5. Apsauga nuo triukSmo statybuy metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebaty vykdomi prie gyvenamyjy pastaty
(namy) poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

Vykdant statybos darbus gyvenamosiose teritorijose vadovautis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2018 m. balandzio 4 d. nutarimu Nr. 321 Dél Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo
jstatymo jgyvendinimo, kuriuo patvirtintas ir TriukSmo, kylan¢io atliekant statybos darbus
gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolés vykdymo tvarkos aprasas, kuriame
nustatyta triukSmo, kylancio statyby ar remonto metu, kontrolés bei informacijos savivaldybéms
pateikimo tvarka.

TriukSmo Saltiniy valdytojai — privalo laikytis savivaldybiy vykdomuyjy institucijy nustatyty
reikalavimy. Jie darbus turi organizuoti taip, kad nebaty pazeisti statybos darby pradzios ir pabaigos
laiko, nustatyty triuk8mo ribiniy dydZiy reikalavimai, privalo pateikti triukSmo kontrolei vykdyti
bttinus dokumentus ir vykdyti teisétus kontrolieriy reikalavimus.

1.5.4. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

Persirengimo kambariai turi biti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius,
taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZiariu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. |
persirengimo kambarius privalo btti lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvas, juose
privalo bati jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo biti
jrengtos drabuZiy dZiovinimo vietos. Taip pat privalo bdti jrengtos ir darbuotojy drabuZiy bei
asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
kenksmingomis medziagomis, drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir
daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo drabuZiy;

Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biti
sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunk¢io pirmosios pastraipos reikalavimus néra batini,
kiekvienam darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.
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Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobudZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati
irengtas reikiamas skaicius dusy. DuSy kambariai privalo buti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba
privalo bati numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

DuSy kambariai privalo bati reikiamo dydzio. Dusams privalo bati tiekiamas karStas ir Saltas
vanduo;

Kai nebitina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei baitina — karstu vandeniu). Praustuvai privalo
btti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti du$ai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo bati jrengti patogas peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly
privalo bati jrengtas reikiamas skaic¢ius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti
atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

1.6. Treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu
Visos statybos metu neturi biiti pazeisti treciyjy asmeny interesai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

2.1. Statinio projekto ekspertizés bitinumas
Buatina atlikti statinio projekto techninio projekto ekspertize.

2.2, Butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

2.2.1. Darbo projekto breéziniai, jy privaloma atitiktis Techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms, apimtis ir detalumas

Visg darbo projekta parengia Rangovas. Tuo atveju, jei rangovas darbus ir konstrukcijas
numatys atlikti pagal alternatyvy pasitlyma, tai Rangovas savo saskaita turés parengti darbo brézinius
(penkias (5) kopijas) pagal Techninio projekto dokumentacijg ir techniniy specifikacijy sprendinius.
Bréziniai turi bati suderinti su Inzinieriumi bei Uzsakovu ir tik tada gali bati perduoti vykdymui.
Rangovas atsako uZ darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. UZsakovas ir InZinierius derins tik
bréziniy koncepcijg. Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati paruosti lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba turi bati parengti ir pateikti UZsakovui bei InZinieriui
iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais,
debitais ir kitais patikslinimais nataroje. ISpildomieji bréZiniai turi bati paruoSti kompiuteriu.
Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti Uzsakovas.

2.2.2. Statybos darby technologijos projektas

Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas
pagal STR 1.06.01:2016.
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2.2.3. Specifiniy ir nauju konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo instrukcijas.

2.2.4. Inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po traneéjy uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka (geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999
,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka®) ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo
proceduros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasirasytus dokumentus.

2.2.5. Bréziniai ir techninés specifikacijos

Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi bati
pazyméti su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA" ir pasiradyti statybos techninés prieziaros vadovo ir
statybos vadovo.

2.3. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieziiairos vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezitros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.4. Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uz kuriuos atsakingas Rangovas)
apiforminimui

2.4.1. Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkig informacija apie sialomus ataskaity apie
visus darby aspektus per visa Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés
sistema maziausiai turi sudaryti Sios dalys:

1) ménesio paZzangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti iSsamias ménesio paZzangos ataskaitas. Ataskaitose turi bati aiskiai ir
tiksliai parodyta visy su nuzyméjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t. t. susijusiy veikly
pozicija rySium su suderinta Projekto jgyvendinimo programa.

PaZangos ataskaitos turi bati siunciamos per sekan¢io ménesio pirmaja savaite tam, kad po jy
gavimo jose pateikta informacija nebaity pasenusi. ] ménesio pazangos ataskaitas turi bati jtrauktas
tekstas, duomeny lentelés, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty pakankama tiek
suvesting, tiek praéjusio ménesio, informacija apie:

— bendrag paZzanga, pazanga atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos bukle ir
palyginimus su planuota pazanga;

— sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iSkilti sunkumy, ir sritis, kuriose sunkumai
buvo nustatyti anksciau;

—esamy arba gresianciy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumazinimui rekomenduojamas
priemones;

— anksciau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;
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— iSlaidy ataskaita ir numatoma grynujy pinigy cirkuliacija;

— kalendorinio grafiko vykdymo buklg, ypatingg démes;j kreipiant svarbiausiy etapy jvykdymo
buklei;

— svarbiausiy veikly buklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant sialomus
veiksmus, kurie uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

2.4.2. Statybos darby Zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darby
Zurnalg (pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezZiara®“, 4 prieda), kuris turi
atitikti Siuos reikalavimus:

— jis turi bati susiatas i$ sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

— jame turi bati registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova, subrangovus,
brigadininkus ir Kitus atsakingus asmenis;

— turi bati palikta vietos bendro pobadzio jraSams apie Statybviete (apie Inzinieriaus, Sutar¢iy
institucijos (UZsakovo) arba vyriausybinés prieziaros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus,
papildomus dokumentus ir instrukcijas);

— turi bati jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skai¢ius turi bati ne
mazesnis nei Darbams Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formata batina suderinti su
Projekto vadovu (InZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybé uz bendrai reikalaujamos informacijos arba Inzinieriaus /
InZinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravima Statybos darby Zurnale.

Kasdieninés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima grei¢iau po dienos darby ar
kitos veiklos, tokios, kaip matavimy uzbaigimo, taciau ne véliau kaip sekancia darbo diena, pasirasyti
Rangovo paskirtas Prizitrétojas ir Inzinierius.

InZinieriui turi bati visuomet sudaryta galimybé pilnai susipazinti su Rangovo statybos darby
zurnalu.

Pilnai uzpildytas Statybos darby Zurnalas turi bati perduotas InZinieriui.

Statytojo (uzsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Zurnalas. Elektroninio
zurnalo pildymas pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitara“, 4 priedo
Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos aprasa.

2.4.3. PaZangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng ménesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng ménes; turi
bati pateikiami du komplektai fotografijy, kurie turi tapti i3skirtine UZsakovo nuosavybe. Sios
fotografijos turi aprépti tokiag Darby dalj, kokiag InZinierius nurodys. Visose nuotraukose turi bati
pazyméta data pagal kurig baty galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarciy institucijos (Uzsakovo) rastiSko sutikimo Rangovas Siy fotografijy negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.

PrieS bet kokiy darby pradzZig statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy
registracijos nuotraukas. Sios nuotraukos turi bati naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy
deél statybvietéje vykdomy darby metu aplinkai padarytos Zalos.
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2.4.4. Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi bati rengiami karta per savaite arba pagal kitokj InZinieriaus
nurodyta ir su uzsakovu suderinta tvarkarast;.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei InZinierius to reikalauja,
turi dalyvauti pakankamas atstovy skaicius.

Jei InZinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi bati informuojami ir juose turi dalyvauti
subrangowvy, tiekéjy ir t. t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uz protokolavimg bei Protokoly iSdalinima turi bati
atsakingas Projekto techninés prieziaros vadovas (Inzinierius).

Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje turi bati rengiami koordinaciniai susirinkimai su
subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie pazanga, informacija ir t. t. baty tiksli.

Iki susirinkimo Statybvietéje likus vienai dienai batina rastu pateikti Sig informacija:

— pazangos ataskaita, kurioje biity nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos
procenty buvo uZzplanuota jvykdyti ir kiek faktiskai yra jvykdyta;

— ménesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;

— rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas.

Reikalingos informacijos sarasas:

— atnaujintas medziagy uzsakymo tvarkarastis;

— kiekvienos dienos temperatiros, oro drégmés ir krituliy kiekio duomenys;

— nuo praéjusio susirinkimo iSleisty Statybvietés instrukcijy registracija;

— numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskaiciavimai, jei to anksciau pareikalavo Inzinierius.

2.5. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskai¢iavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi
bati pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra batini, norint uZtikrinti, kad
projektas bty sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j
savo iSsamig jvykdymo programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra batina atlikti taisymus ir
nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti batinus
projektavimo dokumentus ir gauti batinus patvirtinimus. Taisymai turi bati aiSkiai pazymeéti ir
bréZinyje arba dokumente turi bati nurodoma taisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagu), irenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus
kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi baiti nurodoma kitu Uzsakovui priimtu badu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medZiaga, pvz., nenurodant medZiagos
pavadinimo ar standarto, pries ja perkant, ji turés biti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.
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Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati duotas UzZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

— specifikacija;

— naudojimo instrukcija;

— nuoroda kam skiriama;

— spalvos nuoroda;

— pagaminimo data.

UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiaga ar jranga be jokiy papildomy iSlaidy
Uzsakovui jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga,
kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsiZvelgiant j Rangovo deklaruotas
kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibadintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo bei InZinieriaus priezirai.
Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo.
Rinkdamas komponentus ir medZiagas, Rangovas turi atsiZzvelgti j poreikj nepanaSius
kontaktuojanc¢ius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama j reikalavima apmokéti
papildomas iSlaidas, atsiradusias dél parapintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo. Sgnaudy
ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvas pasialymai,
jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

3.2. Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi baiti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zzmonéms
ir aplinkai. Neturi bati naudojamos medziagos, kurios pastacius objekta galéty jtakoti Zmoniy
sveikata bei gyvenamaja aplinka.

3.3. Statybos produktuy (gaminiy ir medziagu), irenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

Prie§ atvezant medziagas ir jrengimus j statyba, techninei prieziarai turi bati pateikiami
konkre¢iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas
Europos techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos
produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis
charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudZia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba
naudoti CE Zenklu paZenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés
atitinka tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i$ Europos
Sajungos valstybés narés, i$ valstybés, pasiraSiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, arba is
Turkijos, gali bati be apribojimy tiekiamas j Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas
Europos Sagjungos valstybéje naréje, valstybéje, pasiraSiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj,
arba Turkijoje, teisétais budais arba teisétai importuotas j Sias valstybes iS treciyjy Saliy ir jj leidziama
tiekti j rinka toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai pateisinami, jeigu
neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés dorovés, viesosios tvarkos ar
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visuomenés saugumo, Zmoniy, gyviiny ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno,
istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos
sumetimais.

Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
deklaracijos, eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatai pagal statybos techninj reglamentg STR
1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybeés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialiag kokybés kontrolés procedirs, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Statybvietéje gaminiy, medziagy ir jrenginiy kokybés kontrolg vykdo techniné prieziara.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdziai, turi bati suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovu.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atvezamos | statyba medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi
bati sandéliuojamos taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bti
tinkamai isdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip,
kad kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziaréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

3.7. Paslépty darby priemimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant Zemés darbus, jrengiant pagrindus turi bati suraSyti tiems darbams,
kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento
nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus paZeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur yra veikiancios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy
savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp
komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis laikinomis
konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklémis.

Prie$ pradedant statybos darbus veikianciy elektros kabeliy, rysio tinkly zonoje, patikslinti jy
padétj plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas,
atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés prieziaros komisijg ir jos
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nurodytais bidais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidziama
testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie
tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti Uzsakova ir Inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi
pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby foto fiksacija.

3.8. Laikan¢iuyju konstrukciju, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka
Visos laikanciosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos prieS pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy.
4.2. Statybos darbu uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripaZzjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas* nuostatas.

0 2023-11 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé
dokumento Nr.
39928 SPV Rimantas Valangius
UAB
»Kelprojektas*
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PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS

Kval.
Ellrl Bylos Zymuo Pavadinimas varg:sr,epl)%c\)fér de F()j?)tll/. ' ParaSas
Nr.
1. |8858-XX-TP-|Bendroji dalis SPV Rimantas
BD-01 (XX - visi statiniai) Valangius 39928
2. |8858-00-TP- |Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis | sppv/ Rimantas
SP-02.01 (00 — sklypo planas) Valangius 33282
3. |8858-00-TP- |Akvatorijos gilinimo dalis
AG-03.01 (00 — sklypo planas) 27568
4. 18858-01,02- |Statinio konstrukcijy dalis (I statybos
TP-SK-04.01 |etapas)
(01 — Pietiné damba)
(02 — Siauriné damba, | dalis)
5. |8858-03-TP- |Statinio konstrukcijy dalis (11 statybos
SK-04.02 etapas)
(03 — Prieplauka) 27568
6. |8858-04-TP- |Statinio konstrukciju dalis (111 statybos
SK-04.03 etapas)
(04 — Kranting)
7. |8858-02-TP- |Statinio konstrukcijy dalis (1V statybos
SK-04.04 etapas)
(02 — Siauriné damba, 11 dalis)
8. [8858-03-TP- |Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
VN-05.01 (11 statybos etapas)
(03 - Prieplauka) _ . 27448
9. |8858-04-TP- |Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
VN-05.02 (111 statybos etapas)
(04 - Kranting)
10. |8858-01,02- |Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas
TP-E2-06.01 | (I statybos etapas)
(01 — Pietiné damba)
(02 — Siaurine damba, 1 dalis)
11. |8858-03-TP- |Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas
E2-06.02 (11 statybos etapas)
(03 — Prieplauka) 32654
12. |8858-04-TP- |Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas
E2-06.03 (111 statybos etapas)
(04 — Kranting)
13. |8858-02-TP- |Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas
E2-06.04 (1V statybos etapas)
(02 — Siauriné damba, 11 dalis)

Zymuo

8858-XX-TP-BD-01.01.PDSA

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 1 i$ 2
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS

Kval.
ﬁ'rl Bylos Zymuo Pavadinimas varg:sr,epl)%c\)fa,lr de F()j?)tll/. ' ParaSas
Nr.
14. |8858-XX-TP- | Pasirengimo statybai ir statybos darby
S0O-07.01 organizavimo dalis - 27568
(XX - visi statiniar)
15. |8858-XX-TP- | Statybos skai¢iuojamosios kainos
KS-08.01 nustatymo dalis. Suvestiné.
(XX = visi statiniar)
16. |8858-01,02- |Statybos skai¢iuojamosios kainos
TP-KS-08.02 | nustatymo dalis (I statybos etapas)
(01 — Pietiné damba)
(02 — Siauriné damba, | dalis)
17. |8858-03-TP- |Statybos skai¢iuojamosios kainos
KS-08.03 nustatymo dalis (11 statybos etapas)
(03 — Prieplauka)
18. |8858-04-TP- |Statybos skai¢iuojamosios kainos 9753
KS-08.04 nustatymo dalis (111 statybos etapas)
(04 — Kranting)
19. |8858-02-TP- |Statybos skai¢iuojamosios kainos
KS-08.05 nustatymo dalis (1V statybos etapas)
(02 — Siaurine damba, 11 dalis)
20. |8858-00-TP- |Statybos skai¢iuojamosios kainos
KS-08.06 nustatymo dalis (I akvatorijos gilinimo
etapas)
21. |8858-00-TP- |Statybos skai¢iuojamosios kainos
KS-08.07 nustatymo dalis (11 akvatorijos gilinimo

etapas)

Nuorasas tikras:

Statinio projekto vadovas:

Rimantas Valancius (kval. atestato Nr. 39928)

(vardas, pavard¢, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Zymuo

8858-XX-TP-BD-01.01.PDSA

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas. Laida 0. 2023 m

Puslapis 2 i$ 2
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil. | Derinan€ioji institucija / ParaSas/
AR Data Pastabos
Nr. | pritariantis asmuo spaudas
1. | AB ,Klaipedos valstybinio jiry uosto ) o
" | direkciia® -~ Krantinés projektiniy
| Pasirasyta el. .
2023-02-08 arasy eksploataciniy apkrovy
2. | AB,,Smiltynés perkéla“
F oL o Krantinés projektiniy
2023-02-22 | El. laiSkas sprendiniy derinimas
3 | AB ,Klaipedos valstybinio jtiry uosto
direkcija* Pasiradyta el. | Gilinimo darby plano
I COROSES T parasu | derinimas
4. ABTER Parasas/ | Esamy kabeliy faktiné
0. araSas samy kabeliy faktinés
= 2023-30-30 spaudas vietos nuzymejimo derinimas
5. | VSI,Placiajuostis internetas” 20230414 | PSiraSytael. | Esamy kabeliy faktines
_ parasu vietos nuzymeéjimo derinimas
6. | VSI,Plagiajuostis internetas” 5 ) ]
] 2023-04-14 Parasas/ | Esamy kabeliy faktines
_ spaudas vietos nuzyméjimo derinimas
7. | AB ,Klaipédos nafta“ o . L
Pasiraivta el Laikino kelio sprendiniy ties
I | e
g. | VSI,Placiajuostis internetas* 5 o o
' _ 2023-05-02 ParaSas/ Laikino kelio jrengimo
_ spaudas sprendiniy derinimas
9. | AB,Energijos skirstymo operatorius® 2003.05.11 | Pasirasytael. | Laikino kelio jrengimo
_ parasu sprendiniy derinimas
0. AR Parasas/ | Naikinamy kabeli
e, araSas aikinamy kabeliy
= 2023-05-31 spaudas sprendiniy derinimas
11, | Nacionaline zemes tamyba prie o Sutikimas tiesti susisiekimo
Aplinkos ministerijos 2023-06-27 | "asIrasytael. | komunikacijas, inzinerinius
— Parasu | tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti baitinus

Zymuo

8858-XX-TP-BD-01.01.PSS

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietine, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 1 i$ 2
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

statinius valstybinéje Zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés
sklypai

|

12. | AB Litgrid
2023-07-10 Paswasxta el. Pritarimas projektui
parasu
13. | Klaipédos  miesto  savivaldybés
administracija
2023-07-12 Paswasxta el. Prltarlr_na_ls zeldiniy tvarkymo
parasu sprendiniams
14, | Klaipedos  miesto  savivaldybeés Pritarimas Zeldiniy tvarkymo
administracija 2023-07-12 PasiraSyta el. | sprendiniams projektuojamos
parasu grunto sandéliavimo
aikstelés teritorijoje
15. | AB ,Klaipedos nafta”
F 2023-11.09 | Pasirasyta el. | Projekto sprendiniy
parasu derinimas
16. | Nacionalineé Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos - Sutikimas laikinai naudotis
PasiraSyta el. RS
2023-11-22 . valstybinés Zemés plotu
parasu
statybos metu
17. | AB ,Klaipedos nafta“
2023-11-29 Paswasxta el. PrOJekt_o _apswfetl_mo dalies
parasu sprendiniy derinimas
18. | Klaipédos  miesto  savivaldybés
administracija o oeto Sk
2024-01-18 | El. laiSkas Pritarimas projekto sklypo

plano dalies sprendiniams

Statinio projekto vadovas:

NuoraSas tikras:

Rimantas Valancius (kval. atestato Nr. 39928)

(vardas, pavard¢, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Zymuo

8858-XX-TP-BD-01.01.PSS

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietine, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m.
Puslapis 2 i$ 2
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