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BENDROJI DALIS PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.03-BSŽ
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m.
Puslapis 1 iš 3

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.
Tekstiniai dokumentai:
8858-XX-TP-BD-01.03-
BSŽ 3 0 Projekto dalies bylos (segtuvo) sudėties žiniaraštis 2

Priedai:
Techninė užduotis, Statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai;

- 9 - Projektavimo užduotis 5
- 6 - Papildoma projektavimo užduotis Nr. 1 14

Teritorijų planavimo dokumento aiškinamasis raštas; teritorijų planavimo dokumento pagrindinis
brėžinys arba ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta;
teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (kai reikia)

- 1 - Klaipėdos miesto bendrasis planas. Pagrindinis
brėžinys 20

- 1 - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrasis planas.
Pagrindinis brėžinys 21

- 3 - Teritorijos į pietus nuo Senosios Smiltelės gatvės
detalusis planas 22

Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai
- 3 - Dėl projektavimo sąlygų 25

- 3 - ESO prisijungimo sąlygos terminuotam elektros
įrenginių prisijungimui Nr. TER-23-11465 28

- 2 - Dėl statybos magistralinio dujotiekio apsaugos
zonoje 31

- 2 - Dėl projektavimo sąlygų išdavimo 33
- 1 - Prisijungimo sąlygos Nr. 2023-00710 35
- 8 - Specialieji architektūriniai reikalavimai 36

Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitos; projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarta;
savivaldybių administracijų valstybės tarnautojų pritarimai projektiniams pasiūlymams;

- 10 - Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita 44
- 1 - Pritarimas projektiniams pasiūlymams 54

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal techninio
projekto sudedamąsias dalis
8858-XX-TP-BD-01.03-
LPĮS 2 0 Projektui parengti naudotos licencijuotos

projektavimo programinės įrangos sąrašas 55

Išvados dėl PŪV poveikio aplinkai ir PAV procedūrų taikymo

- 3 -
Dėl Planuojamos ūkinės veiklos  įgyvendinimo
poveikio „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumo nustatymo

57

- 9 -

Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl
akvatorijos gilinimo ir iškasto grunto
sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
žemės sklype, Kairių g. 19, Klaipėdos m. poveikio
aplinkai vertinimo

60

Kiti dokumentai

- 1 - Potvarkis dėl statinio projektavimo komandos
paskyrimo 69

- 6 - Kvalifikacijos atestatai 70
- 25 - Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašai 76
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BENDROJI DALIS PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.03-BSŽ
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m.
Puslapis 2 iš 3

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.
- 8 - Žemės sklypų planai 101

- 46 -

2023-02-24 Vandens apykaitos Klaipėdos uosto
pietinių vartų akvatorijoje vertinimas, taikant
hidrodinaminio bei nešmenų pernašos
skaitmeninio modeliavimo metodus, ataskaita

109

- 2 - 2023-02-08 Dėl krantinės projektinių
eksploatacinių apkrovų schemos suderinimo 155

- 4 - 2023-03-22 Dėl gilinimo darbų plano derinimo
pagal sutartį Nr. 34-2022-245 157

- 2 - 2023-02-22 AB „Smiltynės perkėla“ pritarimas
krantinės sprendiniams 161

- 2 - 2023-04-14 Inžinerinių tinklų planas (esamų
tinklų faktinių matavimų dalyvių parašai) 163

- 1 - 2023-04-14 VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ faktinės
kabelio vietos suderinimas 165

- 3 - 2023-05-02 AB „Klaipėdos nafta“ dėl kelio
sprendinių ties magistraliniu dujotiekiu derinimas 166

- 2 - 2023-05-02 VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ laikino
kelio įrengimo ties „RAIN“ kabeliu derinimas 169

- 2 -
2023-05-11 AB „Energijos skirstymo
operatorius“, laikino kelio įrengimo ties „ESO“
tinklais derinimas

171

- 1 - 2023-05-31 AB „Telia Lietuva“ požeminių ryšių
linijų vietos suderinimas 173

- 14 -
2024-08-06 AB „Litgrid“ perdavimo tinklo
departamento aukštos įtampos nuolatinės srovės
jungčių skyriaus pritarimas projektui

174

- 4 -
2023-06-23 Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių
apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos
posėdžio protokolas

188

- 2 -
2023-07-12 Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos aplinkosaugos skyrius „Dėl
želdinių Kairių g. 17“

192

- 3 -
2023-09-22 Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių
apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos
posėdžio protokolas

194

- 2 -

2023-11-13 AB „Klaipėdos nafta“ Dėl
susisiekimo komunikacijų paskirties statinių
(pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės)
Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projekto

197

- 3 - 2023-11-29 AB „Klaipėdos nafta“ Dėl projekto
sprendinių derinimo 199

- 2 -
2024-01-18 Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos urbanistikos ir architektūros
skyriaus patarėjo laiškas dėl projekto derinimo

202

- 5 -

2024-02-09 Aplinkos apsaugos agentūros
sprendimas Nr.(30-2)-A4E-1709, dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos
kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio

204
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BENDROJI DALIS PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.03-BSŽ
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m.
Puslapis 3 iš 3

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.
ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos)
ir dalies Kuršių Nerijos šlaito tvirtinimo bei
pietinių uosto vartų statybos galimybių poveikio
aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo (iki 2029-
03-03)

- 3 -

2024-01-16 Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštas V3-124
Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (pelkių
ribų koregavimo)

209

- 3 -

2024-07-16 Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos „Pranešimas
apie pelkių ir šaltinynų teritorijų, kuriose taikomos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemėlapio
pakeitimus“

212

- 5 -

2023-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie
Aplinkos ministerijos Klaipėdos m. ir Neringos
skyriaus vedėjui „Prašymas išduoti sutikimą
laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu“

215

- 7 -

2023-11-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie
Aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto ir
Neringos skyrius „Sutikimas laikinai naudotis
valstybinės žemės plotu statybos Kairių g. 17,
Klaipėdoje, metu“

220

- 4 -

2024-07-26 Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija „Dėl sutikimo tiesti susisiekimo
komunikacijas, inžinerinius tinklus ir  statyti  jiems
funkcionuoti  būtinus  statinius  valstybinėje
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai“

227

- 4 -

2024-07-26 Nacionalinės žemės tarnybos prie
Aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto ir
Neringos skyrius „Dėl sutikimo tiesti susisiekimo
komunikacijas, inžinerinius tinklus ir  statyti  jiems
funkcionuoti  būtinus  statinius  valstybinėje
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai“

231

- 2 -
2024-08-06 Valstybės įmonės Valstybinių miškų
urėdija raštas Nr. 77-S-12625-2024 „Dėl projekto
suderinimo“

235
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AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktūros direktorius

2023 m. _____________ d.

PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 1
prie 2022-03-21 projektavimo užduoties Nr. T-32

2023-          Nr. _____

1. Projekto 
pavadinimas:

Klaipėdos  valstybinio  jūrų uosto pietinių  vartų  komplekso,  Kairių  g.  17,
Klaipėdoje, statybos projektas

2. Statytojas: AB  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  direkcija  (toliau  –  Uosto  direkcija),
J. Janonio g. 24-1, Klaipėda

3. Statybos vieta: 3.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypai, kuriuos valstybinės žemės
patikėjimo teise valdo Uosto direkcija:

3.1.1. unikalus Nr. 4400-0764-6013, Kairių g. 17, Klaipėda;
3.1.2. unikalus Nr. 4400-2199-4594, Klaipėda;
3.1.3. unikalus Nr. 4400-0778-5884, Kairių g. 19, Klaipėda.
3.2. Laisva valstybinė žemė, Klaipėda.

4. Statinių 
kategorija:

4.1. Pietinė damba – neypatingasis statinys
4.2. Šiaurinė damba – neypatingasis statinys
4.3. Krantinė – neypatingasis statinys 
4.4. Prieplauka – neypatingasis statinys

5. Statinių 
projekto etapas:

5.1. Techninis projektas 

6. Statybos rūšis: 6.1. Nauja statyba
7. Statinių 
paskirtis:

7.1.  Pietinė  damba –  8.5.  susisiekimo komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(dambos)
7.2. Šiaurinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos,  vandens uostų statiniai
(dambos)
7.3.  Krantinė  –  8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(krantinės)
7.4.  Prieplauka  –  8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(prieplaukos)

8. Pagrindiniai 
duomenys apie 
statinius:

8.1. Pietinė damba: 
Ilgis* – 1020 m
Projektinis  gylis**  –  3,5  ÷  4,6  m,
pereinantis į natūralius gylius dambos
gale

8.2. Šiaurinė damba:
Ilgis* – 1300 m
Projektinis gylis ** – 4,6 m, pereinantis
į natūralius gylius dambos gale

8.3. Krantinė:
Ilgis* – 80 m 
Viršaus altitudė** – 2 m
Projektinis gylis** – 4,1 m

8.4. Prieplauka:
Ilgis* – 724 m
Viršaus altitudė** – 2 m
Projektinis gylis** – 4,6 m

* statinių ilgiai ir pločiai tikslinami projektavimo metu
**gyliai ir aukščiai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77

Elektroninio dokumento nuorašas
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9. Skaičiuojamojo 
laivo duomenys:

9.1. Krantinė: didžiausio laivo (kelto) ilgis – 62,20 m, plotis – 14 m, vandentalpa
– 724 t 

9.2. Prieplauka: didžiausias pramoginio laivo ilgis – 15 m, plotis – 5 m
10. Projekto 
rengimo 
pagrindas: 

10.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido
ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai.

10.2. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto  išorinio  ir  vidinio  laivybos  kanalo  tobulinimo  (gilinimo  ir
platinimo),  pietinio  ir  šiaurinio  bangolaužių  rekonstravimo (statybos)  ir
dalies  Kuršių  nerijos  šlaito  tvirtinimo  bei  pietinių  uosto  vartų  statybos
galimybių (2019-03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585). 

10.3. Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl akvatorijos gilinimo ir
iškasto  grunto  sandėliavimo  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  žemės
sklype, Kairių g. 19, Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo (2023-07-
26 raštas Nr. (30-2)-A4E-7719).

11. Projektavimo 
paslaugų 
apimtys:

11.1. Parengti šiaurinės dambos konstrukcinį sprendinį ir atlikti konstrukcinius
skaičiavimus, pagrindžiančius jį.

11.2.  Dambos statybą padalinti  į  dvi dalis (I dalis – nuo kranto iki posūkio,
suformuojant vartus, II dalis – likusi dalis).

11.3. Šiaurinės dambos I dalies (nuo kranto iki posūkio) sprendiniai:
11.3.1. įvertinti  galimybę  panaudoti  dalį  projektuojamoje teritorijoje  iškasto

mineralinio  grunto  šiauriniam  šlaitui  suformuoti  ir  įvertinti  dumblo
pašalinimą dambos zonoje tiek, kiek reikia tam, kad būtų įgyvendintas
dambos konstrukcinis sprendinys; 

11.3.2. įvertinti  galimybę  įrengti  dambos  dangą  iš  mineralinio  grunto  ir
parengti sprendinį;

11.3.3. suprojektuoti navigacinį ženklą; 
11.3.4.  numatyti apšvietimo taškus ir futliarą;
11.3.5. įvertinti, ar tinkami Statytojo turimi rieduliai šiaurinės dambos šerdies

statybai, ir parengti jų panaudojimo sprendinį;
11.3.6. suprojektuoti vartus, apribojančius patekimą ant šiaurinės dambos.

11.4. Parengti šiaurinės dambos II dalies sprendinius, kurie susisietų su pirmos
dalies sprendiniais:

11.4.1. įvertinti  galimybę  įrengti  dambos  dangą  iš  mineralinio  grunto  ir
parengti sprendinį;

11.4.2. suprojektuoti navigacinį ženklą;
11.4.3. suprojektuoti šiaurinės dambos apšvietimą.

11.5. Projekto  sprendiniuose  numatyti,  kad  smėlis,  kuris  nebus  panaudotas
komplekso  statinių  statyboje  ir  kuris  atitiks  paplūdimių  papildymui
keliamus reikalavimus, gali būti panaudotas paplūdimiams papildyti.

11.6. Tikslinti  statybos  darbų  etapus,  šiaurinės  dambos  antros  dalies  statybos
darbus numatyti atskirai nuo kitų statybos etapų.

11.7. Akvatorijos gilinimą iki 3,5 m gylio (t. y. I gilinimo darbų etapas) parengti
taip,  kad  gilinimo  darbus  būtų  galima  atlikti  neįrengus  krantinės.
Akvatorijos  gilinimo  iki  4,6  m  gylio  sprendinių  įgyvendinimą  (t.  y.  II
gilinimo darbų etapas) numatyti po krantinės statybos.

12. Kitos 
papildomos 
sąlygos:

12.1. Projektui  rengti  taikomi  visi  kiti  reikalavimai,  išdėstyti  2022-03-21
projektavimo užduotyje Nr. T-32.

Uosto kapitonas Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas 
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__________________
(parašas)

__________________
(data)

__________________
(parašas)

__________________
(data)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus vadovas

__________________ 
(parašas)

__________________
(data)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus vadovo pavaduotojas
__________________ 
(parašas)

__________________
(data)

Statybos ir eksploatacijos departamento 
direktorius
___________________
(parašas)

________________
(data)

Konstruktorius-konsultantas

__________________
(parašas)

_________________
(data)

Akvatorijos gilinimo skyriaus vadovė 
___________________
(parašas)

___________________
(data)

Vyriausiasis energetikas

___________________
(parašas)

___________________
(data)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus projektų vadovė                                

3
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė) PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 1

prie 2022-03-21 projektavimo užduoties Nr. T-32
Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-05 Nr. T-148
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  Pavaduojantis atostogų metu, Plėtros ir

aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 09:49:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-02-05 13:34:14 – 2026-02-04 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos , Skyriaus vadovo pavaduotojas, Plėtros ir

aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas  LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 09:50:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-02-05 13:34:14 – 2026-02-04 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  Akvatorijos gilinimo skyriaus vadovė, Akvatorijos

gilinimo skyrius
Sertifikatas išduotas  LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 10:40:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-06-14 18:43:49 – 2028-06-12 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos , konstruktorius-konsultantas, Statybos ir

eksploatacijos departamentas
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 10:55:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-30 20:56:51 – 2024-07-28 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos , Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas,

Statybos ir eksploatacijos skyrius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 10:59:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
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Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-04 15:20:55 – 2028-05-02 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos , Uosto kapitonas, Uosto kapitonas
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 11:45:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-01 10:39:07 – 2026-05-31 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  Direktorius, Statybos ir eksploatacijos

departamentas
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 16:15:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-24 11:18:38 – 2024-01-23 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  Inžinierius energetikas, Bendrasis skyrius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-05 13:14:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-09-30 14:25:40 – 2027-09-29 23:59:59
Parašo paskirtis Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  Infrastruktūros direktorius, Infrastruktūros

direktorius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-05 13:18:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-27 11:36:29 – 2028-05-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ, į.k. 240329870
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19
12:39:15

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-05
13:31:30)

Paieškos nuoroda –
18
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Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-10-05 13:31:30 Dokumentų valdymo
sistema Avilys
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2021 m. Klaipėdos miesto bendrasis planas
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2019 m. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrasis planas
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LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.03-LPĮS
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 1 iš 2

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS
ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS

Eil.
Nr. Bylos žymuo Pavadinimas Naudota licencijuotas projektavimo

programinė įranga
1. 8858-XX-TP-

BD-01
Bendroji dalis
(XX – visi statiniai)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D

2. 8858-00-TP-
SP-02.01

Sklypo plano dalis
(00 – sklypo planas)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D

3. 8858-00-TP-
AG-03.01

Akvatorijos gilinimo dalis
(00 – sklypo planas)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D

4. 8858-01,02-TP-
SK-04.01

Statinio konstrukcijų dalis (I statybos etapas)
(01 – Pietinė damba)
(02 – Šiaurinė damba, I dalis)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D

5. 8858-03-TP-
SK-04.02

Statinio konstrukcijų dalis (II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D

6. 8858-04-TP-
SK-04.03

Statinio konstrukcijų dalis (III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D

7. 8858-02-TP-
SK-04.04

Statinio konstrukcijų dalis (IV statybos etapas)
(02 – Šiaurinė damba, II dalis)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D

8. 8858-03-TP-
VN-05.01

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
(II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D

9. 8858-04-TP-
VN-05.02

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
(III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D

10. 8858-01,02-TP-
E2-06.01

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(I statybos etapas)
(01 – Pietinė damba)
(02 – Šiaurinė damba, I dalis)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD LT

11. 8858-03-TP-
E2-06.02

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD LT

12. 8858-04-TP-
E2-06.03

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD LT

13. 8858-02-TP-
E2-06.04

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas
(IV statybos etapas)
(02 – Šiaurinė damba, II dalis)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD LT

14. 8858-XX-TP-
SO-07.01

Pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo dalis
(XX – visi statiniai)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Autodesk AutoCAD Civil 3D
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LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Žymuo 8858-XX-TP-BD-01.03-LPĮS
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 2 iš 2

Eil.
Nr. Bylos žymuo Pavadinimas Naudota licencijuotas projektavimo

programinė įranga
15. 8858-XX-TP-

KS-08.01
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis. Suvestinė.
(XX – visi statiniai)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Sistela

16. 8858-01,02-TP-
KS-08.02

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (I statybos etapas)
(01 – Pietinė damba)
(02 – Šiaurinė damba, I dalis)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Sistela

17. 8858-03-TP-
KS-08.03

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (II statybos etapas)
(03 – Prieplauka)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Sistela

18. 8858-04-TP-
KS-08.04

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (III statybos etapas)
(04 – Krantinė)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Sistela

19. 8858-02-TP-
KS-08.05

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (IV statybos etapas)
(02 – Šiaurinė damba, II dalis)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Sistela

20. 8858-00-TP-
KS-08.06

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (I akvatorijos gilinimo etapas)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Sistela

21. 8858-00-TP-
KS-08.07

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalis (II akvatorijos gilinimo etapas)

Microsoft Office, PDF-XChange Pro,
Sistela

Statinio projekto vadovas: Rimantas Valančius (kval. atestato Nr. 39928)
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Kelprojektas“
el. p. info@kelprojektas.lt

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“
el. p. info@port.lt

Adresatams pagal sąrašą

Į 2023-06-20 Nr. SR23-00771

ATRANKOS IŠVADA DĖL AKVATORIJOS GILINIMO IR IŠKASTO GRUNTO
SANDĖLIAVIMO KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS SKLYPE,

KAIRIŲ G. 19, KLAIPĖDOS M. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius  (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, 

2. Poveikio  aplinkai  vertinimo dokumentų rengėjas  (juridinio  asmens  pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.). 

UAB „Kelprojektas“, Jonavos g.  7  (D korpusas),  44192 Kaunas,  interneto  svetainė  el.  p.
info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt.

3. Planuojamos  ūkinės  veiklos  atrankos  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV),
įrašytai į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
(toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 14 papunktį –  Į PAV įstatymo 1 priede pateiktą rūšių sąrašą
įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, nenurodytas PAV įstatymo 1 priedo 11
punkte,  kai  planuojamos  ūkinės  veiklos  keitimas  ar  išplėtimas  gali  daryti  reikšmingą  neigiamą
poveikį aplinkai <...> bei PAV įstatymo 10.9. papunktį – jūros uostų akvatorijų gilinimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojamą ūkinę veiklą (toliau – PŪV) – akvatorijos gilinimą numatoma vykdyti Klaipėdos

valstybinio jūrų uosto teritorijoje, suformuotame sklype Kairių g. 17, kurio kad. Nr. 2101/0010:43
ir  sklype,  kurio kad. Nr.  2101/0010:61,  Klaipėdos m.  Akvatorijos  gilinimo darbai  vyks ~32 ha
plote. Iškasto grunto sandėliavimas (~5 ha plote) planuojamas sklype Kairių g. 19, Klaipėdos m.
(kad. Nr. 2101/0010:44).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso statybai, Kairių g. 17, Klaipėdoje

Aplinkos  apsaugos  agentūra  yra  priėmusi  2019-03-04  sprendimą  Nr.  (30.1)-A4-1585  „Dėl
Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  išorinio  ir  vidinio  laivybos  kanalo  tobulinimo  (gilinimo  ir

2023-07- Nr. (30-2)-A4E-

Elektroninio dokumento nuorašas
GAUTA 
UAB Kelprojektas 
GR23-00673 
2023-07-26
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platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito
tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos galimybių“,  kuriame numatyta, kad pietinių uosto vartų
statyba leistina pagal ataskaitoje  pateiktą  A alternatyvą.  Sprendime numatyta,  jog pietinių vartų
akvatoriją planuojama išgilinti iki 3 m gylio. Šiuo metu planuojami sprendiniai nežymiai keičiasi,
nuspręsta pietinių vartų akvatoriją (~32 ha ploto) gilinti iki -4,6 m keltų zonoje, iki -3,5 m mažųjų ir
pramoginių laivų zonoje ir nuo -1,5 iki -4,6 m pietinės ir šiaurinės dambų zonoje. PŪV teritorijos
akvatorijos dalyje vyrauja nuo 0,5 m iki 2,0 m gylis. 

Gilinimo metu iškastas gruntas bus panaudojamas pietinių uosto vartų statybai, formuojant
dambų  pylimus.  Iškasto  grunto  tinkamumui  užpylimams  įvertinti  bus  atliekami  grunto  ėminių
tyrimai.  Teritorijos  formavimui  tinkantis  gruntas,  kuris  bus  nepanaudotas  pietinių  uosto  vartų
statybai, bus laikinai sandėliuojamas AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ valdomame
sklype  Kairių  g.  19,  Klaipėda.  Laikina  grunto sandėliavimo aikštelė  užims ~5 ha sklypo ploto.
Planuojama gruntą supilti į dvi krūvas (~0,80 ha ir ~4,20 ha ploto), kurių aukštis siektų nuo 6 iki 10
m.

Preliminariai planuojama iškasti grunto – 950 000 m3, iš kurių dumblo (planuojama šalinti
jūroje) preliminarus kiekis iki 560 000 m3, o grunto (laikinai sandėliuojamo aikštelėje) – 390 000
m3.

Pagal  istorinius  grunto  fizikinių  tyrimų  duomenis,  grunto  užterštumas  neviršijo  II  grunto
užterštumo klasės (visi smėlio mėginiai priskirtini I-ai užterštumo klasei, dumblo – II-ai užterštumo
klasei). Iškastas švarus gruntas bus atplukdomas baržomis ir perpumpuojamas į laikino saugojimo
aikštelę.  Dėl  mažo  Kuršių  marių  gylio  ties  PŪV  vietomis,  gali  būti  naudojamas  ir  laikinas
„plūdrusis“ grunto perpumpavimo vamzdynas nuo baržos iki aikštelės. Gruntas aikštelėse laikinai
sandėliuojamas iki 4 metų ir panaudojamas įgyvendinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros
projektus.  Vėliau  grunto  sandėliavimo aikštelė  rekultivuojama,  aikštelę  išlyginant,  paskleidžiant
derlingo dirvožemio sluoksnį, užsėjant žole.

Akvatorijoje iškastas smėlingas gruntas bus šlapias, todėl perpumpavus į laikino saugojimo
aikšteles krante susidarys tam tikras kiekis (priklausys nuo grunto kiekio ir drėgnumo) nuotekų (iš
grunto ištekėjęs vanduo), kurio dalis susigers į paviršiaus gruntą, kita dalis nutekės paviršiumi ir
pateks  į  aikštelę  juosiančius  paviršinių  nuotekų  surinkimo  griovius,  kuriais  bus  nutekinamas  į
Kuršių marias. PŪV teritorijoje bus saugomas tik neužterštas smėlinis gruntas (I ir II-os užterštumo
klasės pagal LAND 46A-2002), todėl ir iš grunto susidariusios nuotekos bus neužterštos, kokybinė
būklė bus analogiška Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos vandens būklei.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas. 

6.1. Prieš pradedant gilinimo darbus bus atlikti dugno nuosėdų gruntų geocheminiai tyrimai,
pagal kurių rezultatus bus nustatyta kuriai užterštumo klasei priskiriamas dugne slūgsantis gruntas,
nustatytas  jo  pasiskirstymas  gilinamame  plote  ir  įvertinamas  tikslus  kiekis.  Gruntas  tvarkomas
laikantis aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų
uostų akvatorijose bei iškasto grunto šalinimo taisyklės“ (toliau – LAND 46A-2002) reikalavimų.

6.2. Vykdant  akvatorijos  gilinimo  darbus  bus  užtikrinama,  kad  naudojamos  technikos
maksimalus skleidžiamas triukšmo lygis neviršys 91,4 dBA (1 m atstumu).

6.3. Gavus greta PŪV teritorijos gyvenančių asmenų motyvuotus skundus dėl triukšmo, PŪV
vykdytojas  atliks  triukšmo  matavimus  vadovaujantis  Lietuvos  higienos  normos  HN  33:2011
„Triukšmo  ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose  ir  visuomeninės  paskirties  pastatuose  bei  jų
aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr.
V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės  paskirties  pastatuose  bei  jų  aplinkoje“  patvirtinimo“  (toliau  –  Lietuvos  higienos
norma HN 33:2011) nuostatomis ir atsižvelgiant  į gautus rezultatus  kontroliuos technikos darbo
režimą, kad nebūtų pažeidžiama Lietuvos higienos norma HN 33:2011.

6.4. Vykdant darbus bus vadovaujamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21
sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių
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reikalavimais  bei  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  tarybos  2019-07-25  sprendimu  Nr.  T2-241
patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planu.

6.5. Gilinimo darbai  bus  vykdomi atsižvelgiant  į  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  apsaugos
ministerijos  1997-04-17  įsakymo  Nr.  67  „Dėl  Klaipėdos  uosto  gilinimo  darbų  poveikio
žuvininkystei  vertinimo“  reikalavimus.  Dėl  skirtingų  meteorologinių  sąlygų,  žuvų  migracijų
periodai  PŪV  teritorijoje  skirtingais  metais  gali  skirtis,  todėl  PŪV  metu  bus  vykdoma  žuvų
migracijų  stebėsena  ir  darbai  ribojami  intensyviausiais  migracijų  periodais,  kurie  gali  būti  ir
kitokios trukmės nei teisės aktuose nurodomi teoriniai periodai. Tam, kad būtų sumažintas uosto
akvatorijos kasimo ir gilinimo darbų poveikis praeivių žuvų rūšių migracijoms, gilinimo darbų metu
bus vykdomi nerštinės žuvų migracijos intensyvumo bei gilinimo įtakos praeivėms žuvims tyrimai
pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo programą 2021-2025 metams ir pagal
jų duomenis ir mokslininkų rekomendacijas, esant būtinybei, operatyviai (per parą) yra reaguojama
koreguojant  vykdomų gilinimo darbų eigą.  Tyrimus  atliks  uostui  nepavaldūs  specialistai.  Pagal
Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  išorinio  ir  vidinio  laivybos  kanalo  tobulinimo  (gilinimo  ir
platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito
tvirtinimo  bei  pietinių  uosto  vartų  statybos  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitą  ir  Aplinkos
apsaugos  agentūros  2019-03-04  sprendimą  Nr.  (30.1)-A4-1585,  laikoma,  kad  intensyvi  žuvų
migracija vyksta, kai stebėsenos metu sugavimai viršija 200 vnt. stintų, 7,5 vnt. perpelių, 20 vnt.
žiobrių, 0,5 vnt. šlakių, 0,3 vnt. lašišų vienam standartiniam 75 m ilgio tinklaičiui (17 ir 21,5 mm
akytumo), vidurkį apskaičiuojant iš dviejų tyrimo stočių (IS-3 (LKS-94: 319751; 6172578) ir I-4
(LKS-94:  315850;  6182126))  laimikių.  Planuojant  uosto akvatorijos  dugno gilinimo,  valymo ar
polių kalimo jame darbus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo programoje 2021-
2025 metams nurodytais migracijos laikotarpiais (sausio 01 d. – vasario 15 d.; balandžio 15 d. -
birželio 30 d.; rugpjūčio 15 d. – spalio 31 d.) stebėjimas bus pradedamas 3 paros prieš darbų pradžią
ir  kartojamas  kas  3  paros  darbų  metu.  Stebėsenos  metu  užfiksavę  intensyvią  žuvų  migraciją
atitinkančius  vertinimo  kriterijaus  dydžius,  stebėsenos  vykdytojai  nedelsiant  informuos  AB
„Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  direkcija“  sprendimo  dėl  uosto  akvatorijos  dugno  gilinimo,
valymo ar polių kalimo jame darbų sustabdymo priėmimui, ir Aplinkos apsaugos departamentą, šio
sprendimo kontrolei.  Tokia pačia  tvarka stebėsenos vykdytojai  informuos apie intensyvios  žuvų
migracijos  pabaigą.  Darbai  bus  sustabdomi  per  1  parą  nuo duomenų apie  intensyvią  migraciją
gavimo,  o  stebėsena  vykdoma,  kol  migracijos  intensyvumas  sumažės  iki  mažiau  nei  anksčiau
nurodyti sugaunamų žuvų kiekiai vienam tinklui ir bus rekomenduojama gilinimo darbus tęsti jų
neribojant.

6.6. Akvatorijoje  vykdant  statybos  darbus,  kurių  metu  yra  naudojamos  poliakalės,  bus
atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1997-04-17 įsakyme Nr. 67
nurodytus ar vykdant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo programoje numatytą
žuvų migracijos stebėseną nustatytus apribojimų terminus.

6.7. Vykdant  uosto  veiklą  po  pertvarkymo,  reikalingas  periodinis  laivybos  kanale  ir  PŪV
teritorijoje susikaupusių nešmenų valymas ir projektinių parametrų atstatymas. Vykdant nešmenų
valymą tokiais atvejais bus orientuojamasi į Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos
1997-04-17 įsakyme Nr. 67 nurodytus metų laikotarpius, kai poveikis tiek praeivių, tiek saugomų
žuvų  rūšių  migracijoms  bus  mažiausias  ir  darbai  nevykdomi  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto
aplinkos  monitoringo  programoje  numatytos  žuvų  migracijos  stebėsenos  metu  užfiksavus
intensyvią žuvų migraciją. Intensyvios žuvų migracijos laivybos kanale metu galėtų būti vykdomi
tik  neišvengiami  darbai,  kurių  nebuvo  galima  suplanuoti  iš  anksto  (staigus  laivybos  kanalo
projektinių parametrų pasikeitimas po audros ar kitų ekstremalių situacijų) ir tik šviesiuoju paros
metu.

6.8. Vykdant gilinimo ar kitus darbus, migruojančių paukščių sankaupų vietose bus vengiama
jų trikdymo nuo 20:00 valandos vakaro iki  8:00 valandos ryto šiais  laikotarpiais:  mažoji  gulbė
(Cygnus  columbianus)  –  balandžio  mėnesį,  mažasis  kiras  (Larus  minutus)  –  rugpjūčio  mėnesį.
Kovo,  spalio–gruodžio  mėnesiais  atliekant  triukšmą  keliančius  žemkasės  bei  poliakalių  darbus
PAST zonoje bus stebima ir, esant poreikiui, ribojami darbai nuo 15:00 val. vakaro iki 10:00 val.
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ryto, apsaugant nuo trikdymo didžiojo ir mažojo dančiasnapių (Mergus merganser, M. albellus),
smailiauodegės anties (Anas acuta), mažosios gulbės (Cygnus columbianus) populiacijas.

6.9. Grunto  sandėliavimo  aikštelių  įrengimo  metu  nukastas  dirvožemio  sluoksnis  bus
saugomas ir panaudojamas teritorijos rekultivacijai.  Teritorijos rekultivacijai  bus naudojamas tos
pačios teritorijos dirvožemio (grunto) sluoksnis.

6.10. Esant  ilgalaikiam  sausmečiui  ir  vėjuotam  laikotarpiui  egzistuoja  supilto  ir
sandėliuojamo  smėlio  paviršinio  sluoksnio  lokalaus  pustymo  tikimybė.  Susidarius  tokioms
meteorologinėms  aplinkybėms,  smėlio  kaupų  paviršinis  sluoksnis  periodiškai  bus  sudrėkinamas
marių vandeniu (išpurškiant).

6.11. Kitiems aplinkos elementams bus taikomos visos Aplinkos apsaugos agentūros 2019-
03-04 priimtame sprendime Nr. (30.1)-A4-1585 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir
vidinio  laivybos  kanalo  tobulinimo  (gilinimo  ir  platinimo),  pietinio  ir  šiaurinio  bangolaužių
rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos
galimybių“ numatytos priemonės.

6.12. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos
informacijoje  pateiktus  arba  teisės  aktuose  nustatytus  rodiklius,  veiklos  vykdytojas  privalės
nedelsiant  taikyti  papildomas  poveikį  aplinkai  mažinančias  priemones  arba  mažinti  veiklos
apimtis/nutraukti veiklą.

6.13. Veiklos  vykdytojas  visais  atvejais  privalės  laikytis  visų  aktualių  veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

61. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai. 
Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Klaipėdos

departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksnių,
darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2023-05-17
raštu Nr.  (3-11 14.3.5 Mr)2-23439 pasiūlė  priimti  atrankos išvadą,  kad PŪV poveikio  aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius pagal
PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam
kultūros paveldui, 2023-03-21 raštu Nr. (9.38-Kl E)2Kl-251 informavo, kad atrankos informacijai
pastabų neturi ir atlikti poveikio aplinkai vertinimo nepaprašė. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už
PŪV  vykdymo  metu  galimų  įvykių,  ekstremaliųjų  įvykių,  ekstremaliųjų  situacijų,  numatomų
priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2023-03-23 rašte Nr. 9.4-3-1001
/2023(11.3.135 E) nurodė, kad atrankos informacijai pastabų, pasiūlymų neturi ir atlikti poveikio
aplinkai vertinimo nepaprašė.

Klaipėdos miesto savivaldybės  administracija  pagal  PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies  5
punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai  vertinimo ir  šios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsižvelgiant  į  patvirtintų  ir  galiojančių  teritorijų  planavimo  dokumentų  sprendinius,  galimybes
pagal teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus juos keisti, galimą poveikį
savivaldybės  įsteigtoms  saugomoms  teritorijoms  ir  pagal  Lietuvos  Respublikos  aplinkos
monitoringo įstatymą vykdomos savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2023-
03-29 raštu Nr. (4.36E)-R2-790 informavo, kad atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo pastabų
neturi ir pasiūlė priimti atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Valstybinė  saugomų  teritorijų  tarnyba  prie  Aplinkos  ministerijos pagal  PAV  įstatymo  6
straipsnio  5  dalies  4  punktą,  atsakinga  už  PŪV  įgyvendinimo  poveikio  valstybės  saugomoms
teritorijoms,  įskaitant  Europos  ekologinio  tinklo  „Natura  2000“  teritorijas,  Vyriausybės
tvirtinamame  Lietuvos  Respublikos  teritorijos  bendrajame  plane  apibrėžtoms  ypač  saugomo
kraštovaizdžio  teritorijoms  ir  ypač  raiškiems  kraštovaizdžio  kompleksams,  saugomų  rūšių
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radavietėms  ar  augavietėms vertinimą,  pastabų  atrankos  informacijai,  pagal  kurią  priimama  ši
atrankos išvada bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

PAV įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos
gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV
poveikio  aplinkai  vertinimo  Aplinkos  apsaugos  agentūrai  nepateikė  ir  atrankos  dėl  poveikio
aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.
7.1. PŪV  teritorija  nepatenka  į  saugomų  ar  Europos  ekologinio  tinklo  „Natura  2000“

teritorijas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas nutolęs apie 80 m atstumu. Kuršių marių biosferos
poligonas ir „Natura 2000“ teritorija - Kuršių marios, kurios svarbios buveinių ir paukščių apsaugai,
ribojasi su PŪV darbų ribomis. Įgyvendinant PŪV ir laikantis priemonių reikšmingam poveikiui
išvengti, reikšmingas PŪV poveikis saugomoms teritorijoms ir jose saugomai biologinei įvairovei
nėra tikėtinas.

7.2. PŪV  metu  nebus  naudojamos  bei  laikomos  cheminės,  radioaktyviosios,  pavojingos
medžiagos,  nebus  vykdomi  pavojingi  procesai,  nenumatoma  tarša  kvapais.  Artimiausias
visuomeninės paskirties pastatas nutolęs daugiau nei 1000 m atstumu, gyvenamasis namas yra ~
964 m atstumu, gyvenamosios paskirties sklypas (nėra gyvenamojo namo) yra 246 m atstumu nuo
PŪV. Cheminė ir fizikinė aplinkos tarša gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje dėl PŪV veiklos
neviršys leistinų normų.

7.3. Akvatorijos gilinimo darbai bei iškasto dumblo ir grunto tvarkymas bus vykdomi pagal
normatyvinio  dokumento  LAND  46A-2002  reikalavimus.  Sandėliavimo  aikštelėje  bus
sandėliuojamas tik neužterštas (I-III užterštumo klasės) gruntas.

7.4. PŪV metu  fizikinė  tarša (triukšmas)  galima iš  akvatorijos  gilinimo metu  naudojamos
žemkasės  arba  žemsiurbės  bei  baržos  (gruntovėžio). Apskaičiuoti  suminiai  esamo  fono  ir
prognozuojami PŪV triukšmo rodikliai ties artimiausia gyvenamosios paskirties aplinka naudojant
CadnaA  Version  2023  programinę  įrangą:  prie  gyvenamosios  paskirties  sklypo  Priekulės  sen.,
Kairių k., Draugystės g. 65 planuojamas triukšmo lygis sieks iki 46-50 dBA (mažiausia ribinė vertė
yra 55 dBA, nakties metu), prie artimiausio gyvenamosios paskirties pastato kurortinėje teritorijoje
Alksnynės g. 1, Neringa planuojamas triukšmo lygis sieks iki 36-42 dBA (mažiausia ribinė vertė
yra 50 dBA, nakties metu). Pagal apskaičiuotus triukšmo modeliavimo rezultatus, PŪV sukeliamas
triukšmo lygis neviršys leidžiamų ribinių dydžių artimiausiose gyvenamosiose aplinkose, nustatytų
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011. Iškasto grunto sandėliavimo aikštelės eksploatacijos metu
nenumatomas  reikšmingas  triukšmo  lygio  pasikeitimas  dėl  didelių  atstumų  iki  gyvenamosios
paskirties  namų  ir  gyvenamosios  paskirties  sklypų  bei  numatomo  keturių  metų  eksploatacijos
laikotarpio.

7.5. PŪV teritorijoje galimas laikinas oro taršos padidėjimas dėl PŪV metu kurą naudojančių
mobilių  įrenginių  naudojimo.  Aplinkos  oro  teršalų  sklaidos  matematinio  modeliavimo  metu
apskaičiuota oro tarša dėl PŪV prie artimiausių gyvenamųjų pastatų, įvertinus foninį aplinkos oro
užterštumą, sieks: anglies monoksidas 8 valandų 0,401 mg/m3 (norma – 10 mg/m3); azoto dioksidas
valandos 18,05 μg/m3 (norma – 200 μg/m3),  metinė  9,35 μg/m3 (norma – 40 μg/m3);  kietosios
dalelės paros KD10 12,74 μg/m3 (norma – 50 μg/m3), kalendorinių metų 12,22 μg/m3 (norma – 40
μg/m3); kietosios dalelės KD2,5 kalendorinių metų 7,11 μg/m3 (norma – 20 μg/m3); angliavandeniliai
(LOJ) pusės valandos 0,057 mg/m3 (norma – 1 mg/m3). Sumodeliuotos oro teršalų koncentracijos
tiek be fono, ties su fonu žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių aplinkos ore nesieks ir
neviršys. Reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei nenumatoma.

7.6. PŪV  metu  gilinant  akvatoriją,  galimas  trumpalaikis  lokalus  vandens  drumstumo
padidėjimas  bei  nuosėdose  potencialiai  sukauptų  cheminių  medžiagų  pasklidimas  vandens
storymėje. Poveikis tikėtinas tik darbų vykdymo laikotarpiu ir ribotoje gilinamos akvatorijos dalyje,
todėl jis bus laikinas ir lokalus.

7.7. 2023  m.  Lietuvos  energetikos  instituto  dr.  J.  Kriaučiūnienė  atliko  Klaipėdos  uosto
pietinių  vartų  akvatorijos  hidrodinaminį  bei  nešmenų  pernašos  skaitmeninį  modeliavimą,  esant
skirtingam numatytų pralaidų pietinėje damboje skaičiui bei išdėstymui (3 alternatyvos) ir įvertino
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vandens apykaitos  pokyčius  Mažųjų  ir  pramoginių  laivų  marinoje,  lyginant  su esama padėtimi.
Įvertinus tiek padidėjusį akvatorijos gylį, tiek minėtas pralaidas nustatyta, kad vandens apykaita tarp
Kuršių  marių  ir  pietinių  vartų  akvatorijos  yra  maža,  todėl  tikėtina,  kad  marinos  akvatorijoje
susidarys pakibusių nešmenų (dumblo) sankaupos. Tai leidžia teigti,  kad padidėjęs gylis pietinių
vartų  akvatorijoje  niekaip  nepaveiks  druskingo  vandens  pritekėjimo  į  Kuršių  marias.  Iš  atliktų
hidrodinaminio ir nešmenų procesų modeliavimo rezultatų nustatyta, kad Klaipėdos sąsiauriu tekant
didesniems debitams iš Kuršių marių į Baltijos jūrą, nešmenys labiausiai kaupsis marinos įplaukos
kanale. Todėl po didesnių potvynių gali iškilti poreikis valyti marinos įplaukos kanalą, kad nebūtų
kliūčių navigacijai. Nereikšmingi pralaidumo pokyčiai nepakeis Kuršių marių vandens balanso ir
nepaveiks hidrologinio rėžimo. PŪV poveikis Klaipėdos sąsiaurio hidrodinamikai ir jo pralaidumui
bus nereikšmingas.

7.8. Pagal  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  teritorijos  bendrąjį  planą,  patvirtintą  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  2019-12-19  nutarimu  Nr.  1278,  PŪV  teritorija  patenka  į  inžinerinei
infrastruktūrai,  paslaugų  teritorijai  vandenyse  zoną.  Pagal  Klaipėdos  miesto  bendrojo  plano,
patvirtinto  2021-09-30 sprendimu Nr.  T2-191,  sprendinius,  PŪV teritorija  patenka į  inžinerinės
infrastruktūros  koridorių  zoną.  PŪV  įgyvendinimas  neprieštarauja  galiojantiems  teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniams.

7.9. Vadovaujantis  Nacionalinio  kraštovaizdžio  tvarkymo  plano,  patvirtinto  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio
tvarkymo plano“ kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo žemėlapiu, PŪV teritorija nepatenka
į ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves. PŪV teritorija patenka į
labai  mažo vaizdingumo (V0H0-a vizualinės  struktūros  tipas)  kraštovaizdžio  teritoriją,  gilinama
akvatorija – mariose, smėlingo grunto sandėliavimo vieta priklauso lyguminiam kraštovaizdžiui su
vieno  lygmens  videotopais,  vyrauja  miškingų  ar  užstatytų  erdvių  kraštovaizdis. PŪV  galimas
trumpalaikis  ir  lokalus  poveikis  kraštovaizdžiui  dėl  10  m  aukščio  dviejų  grunto  sandėliavimo
aikštelių.  Gruntas  bus  panaudotas  jūrų  uosto  plėtros  projektuose  kelerių  metų  perspektyvoje  ir
teritorija  rekultivuota.  PŪV  neturės  įtakos  greta  esančių  apylinkių  kraštovaizdžio  elementų
pasikeitimui, bendra kraštovaizdžio struktūra ir estetinė vertė nepakis.

7.10. Vadovaujantis  Europos  Bendrijos  svarbos  natūralių  buveinių  inventorizacijos
žemėlapiu,   PŪV  teritorija  patenka  į  natūralią  vandenų  buveinę  –  1150  Lagūnos. Gilinama
akvatorijos  dalis  (~32 ha)  sudaro  0,1% viso šios  buveinės  ploto.  PŪV teritorijoje  povandeninė
augalija yra labai menkai išsivysčiusi, augalai nesudaro didesnių sąžalynų, nėra saugomų augalų
rūšių,  auga  tik  tolerantiškos  antropogeniniams  veiksniams  rūšys.  PŪV  poveikis  buveinei  bus
laikinas, gyvūnija ir augalija atsistatys po atliktų gilinimo darbų.

7.11. Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, PŪV nekerta ir
nepriartėja prie nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų ar vizualinės apsaugos
pozonių. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės: Alksnynės sodybos pastatų kompleksas
(unikalus  objekto  kodas  2070)  nutolęs  820  m  atstumu,  Karaliaus  Vilhelmo  kanalo  statinių
kompleksas  (unikalus  objekto  kodas  25965)  nutolęs  910  m atstumu.   Dėl  pakankamai  didelio
atstumo, neigiamas poveikis nekilnojamosios kultūros vertybėms nenumatomas.

7.12. Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  pietinių  vartų  komplekso  statiniai  nėra  skirti
tiesioginiams jūrų uosto poreikiams (laivybai ar krovai), o turi aplinkosauginę funkciją, skirtą jūrų
uosto planuojamų sprendinių (laivybos kanalo gilinimo ir platinimo) galimam poveikiui (vandens
pralaidumo,  druskingo  vandens  sklaidai  pokyčiams)  išvengti  bei  jį  maksimaliai  sumažinti.
Įgyvendinus maksimalius sprendinius uždaroje akvatorijoje  tarp dambų galėtų įsikurti  mažųjų ir
pramoginių laivų uostelis su būdinga tokiems objektams infrastruktūra ir urbanistine išraiška.

8. Priimta atrankos išvada.
Vadovaujantis  PAV  įstatymo  7  straipsnio  5  dalimi  ir  atsižvelgiant  į  išdėstytus  motyvus

priimama atrankos išvada, kad AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ PŪV – akvatorijos
gilinimui ir iškasto grunto sandėliavimui Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype, Kairių g.
19, Klaipėdos m. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Agentūros
interneto svetainės https://aaa.lrv.lt/ skiltyje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) >
2023  metai  >  3.  Atrankos  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  informacija  2023  m.  >  Klaipėdos
apskritis (20) ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. 
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti  Lietuvos administracinių ginčų komisijai  (Vilniaus g.

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS IŠVADOS
DĖL AKVATORIJOS GILINIMO IR IŠKASTO GRUNTO SANDĖLIAVIMO KLAIPĖDOS

VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS SKLYPE, KAIRIŲ G. 19, KLAIPĖDOS M.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 ADRESATŲ SĄRAŠAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymą

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymą

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-11 13:28:55

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1441189

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2011-08-01

Klaipėda
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-2199-4594
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: 2101/0010:61 Klaipėdos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandens ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas:Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai
Žemės sklypo plotas: 269.6896 ha

Vandens telkinių plotas: 269.6896 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 24051205 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-07-25

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-10-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-
306

Įrašas galioja: Nuo 2011-08-02

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija,
a.k. 240329870

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-09-07 Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimas Nr. 1043
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2011-09-20 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 13ŽS-
(14.13.99.)-1

Įrašas galioja: Nuo 2011-09-23

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-395
Plotas: 8.7337 ha

Įrašas galioja: Nuo 2014-10-03

6.2.
Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-395
Plotas: 8.7337 ha

Įrašas galioja: Nuo 2014-10-03

6.3.
Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-395
Plotas: 8.7337 ha

Įrašas galioja: Nuo 2014-10-03

6.4.
Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-89
Plotas: 2.7777 ha

Aprašymas: Servituto naudotojas: LITGRID AB į/k 302564383
Įrašas galioja: Nuo 2012-05-28

6.5.
Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-89
Plotas: 2.7777 ha

Aprašymas: Servituto naudotojas: LITGRID AB į/k 302564383
Įrašas galioja: Nuo 2012-05-28

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.555 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
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Plotas: 0.6524 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: magistralinių dujotiekių ir
naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius,
penktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 8.7337 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.4114 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.9267 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų
pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-10-05 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų planas
2015-10-05 Žemės sklypo kadastro duomenys
2016-02-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-49-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2016-02-22
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Tyrens Lietuva", a.k. 234004210
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-10-05 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų planas
2016-02-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-49-(14.13.111.)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1992

Įrašas galioja: Nuo 2016-02-22
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-08-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų planas
2014-10-23 Žemės sklypo kadastro duomenys
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1825

Įrašas galioja: Nuo 2014-11-13
10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-08-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų planas
2014-10-20 Sutikimas Nr. 34-2014-329
2014-10-23 Žemės sklypo kadastro duomenys

Įrašas galioja: Nuo 2014-11-13
10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų planas
2014-08-18 Žemės sklypo kadastro duomenys
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1825

Įrašas galioja: Nuo 2014-11-12
10.6. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų planas
2014-08-18 Žemės sklypo kadastro duomenys
2014-11-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-314

Įrašas galioja: Nuo 2014-11-12
10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio

žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-
306

Įrašas galioja: Nuo 2011-08-02
10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k.
140521880

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2199-4594, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-08-27 Licencija Nr. G-733-(314)

2011-07-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-307

Įrašas galioja: Nuo 2011-08-02

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100399195
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-05-29

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos VšĮ 'Plačiajuostis internetas' tinklo plano
Neringos savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-269

Įregistravimo data: 2023-06-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2023-11-25

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100398904
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-05-29

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos VšĮ 'Plačiajuostis internetas' tinklo plano
Klaipėdos miesto savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-267

Įregistravimo data: 2023-06-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 2620 kv. m, nuo 2023-11-25

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
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Teritorijos unikalus numeris: 100381748
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-01

Dėl aukštos įtampos 110 kv ir 330 kv elektros perdavimo
tinklų, esančių neringos savivaldybėje Nr. 1-424

Įregistravimo data: 2022-12-30
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-11-25

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100379312
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-01

Dėl aukštos įtampos 110 kv ir 330 kv elektros perdavimo
tinklų, esančių neringos savivaldybėje Nr. 1-424

Įregistravimo data: 2022-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-11-25

11.5. Teritorijos pavadinimas:
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100378385
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30

DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO
PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 234192 kv. m, nuo 2023-11-25

11.6. Teritorijos pavadinimas:
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100377619
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30

DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO
PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 128763 kv. m, nuo 2023-11-25

11.7. Teritorijos pavadinimas:
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100376733
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30

DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO
PATVIRTINIMO Nr. 1-410

Įregistravimo data: 2022-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 128763 kv. m, nuo 2023-11-25

11.8. Teritorijos pavadinimas:
Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių)
apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100408883
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-08-22

Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios
infrastruktūros apsaugos zonų planas Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2023-09-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 88921 kv. m, nuo 2023-11-25

11.9. Teritorijos pavadinimas:
Biosferos poligonai (V skyrius, dvidešimt septintasis
skirsnis)
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Teritorijos unikalus numeris: 100632252
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2009-09-17 LR

aplinkos ministro 2009-09-17 įsakymas Nr. D1-549 Nr. D1-
549

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 2158 kv. m, nuo 2023-12-28

11.10. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100635139

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2010-12-22
LRS 2010 m. gruodžio 22 nutarimas Nr. XI-1248 Nr. XI-1248

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 794281 kv. m, nuo 2023-12-28

11.11. Teritorijos pavadinimas:
Magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorija (III skyrius,
septintasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100418156
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06

Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių
teritorijose esančių magistralinių dujotiekių vietovės klasių
teritorijų planas Nr. 1-334

Įregistravimo data: 2023-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 797847 kv. m, nuo 2023-11-25

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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Vandens paviršius

Orientacinė linijos vieta pagal netikslią UAB "Edrija" išpildomąją dokumentaciją

2023-03-30 išmatuota faktinė linija

Tikėtina teorinė linijos padėtis, remiantis matavimais
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LAPAS LAPŲ
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DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

8858-00-TP-SP-02.01.PR-01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos,
prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas

Sklypo planas - 00
Šviesolaidinio kabelio (RAIN) padėtis ties projektuojamu statiniu 
PRIEPLAUKA - 03

RAIN šviesolaidis

A3.1 (841 x 297 mm)

Pastaba:
Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus
eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai
turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;

SUDERINTA:
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Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11,
91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 19
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. rasa.jievaitiene@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir
saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOSAUGOS SKYRIUS

UAB „Kelprojektas“
El. paštu:

Nr. .
Į 2023-07-11 Prašymą

DĖL ŽELDINIŲ KAIRIŲ G. 17

Atsižvelgiant į gautą užklausą (reg. Nr. AP7-57) dėl želdinių Kairių g. 17, buvo peržiūrėti
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės)
Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projekto (toliau – Projektas) sprendiniai, kurie buvo pakeisti,
pagal Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos (toliau –
Komisija) 2023-06-28 protokolo Nr. ADM-271 išvadas.

Manome, kad Projekto sprendiniai atitinka Komisijos išvadas. Tačiau siūlome
priklausomųjų želdynų plotą išskirti atskiru žymėjimu brėžinyje ir jo legendoje.

Pažymime, kad oficialus Projekto derinimas bus vykdomas per Infostatyba portalą.

Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė,
pavaduojanti Aplinkosaugos skyriaus vedėją
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Suformuota: 2023 m. liepos 12 d. 09:42
Suformavo: Aplinkosaugos skyriaus Vyriausioji specialistė

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena Registruota
Registracijos numeris (11.30)-AP8-53
Registracijos data 2023-07-12
Registras AP8: Siunčiamų dokumentų registras
Byla 2023: 11.30: Susirašinėjimo su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei

gyventojais aplinkos kokybės klausimais dokumentai
Registratorius Aplinkosaugos skyriaus Vyriausioji specialistė 
Elektroninis dokumentas Taip
Dokumento informacija
Siuntėjai Aplinkosaugos skyrius
Gavėjai UAB "Kelprojektas"
Gavėjas (pristatymo būdas) UAB "Kelprojektas"
Dokumentą parengė Aplinkosaugos skyriaus Vyriausioji specialistė
Dokumentą pasirašė Skyriaus vedėja (nuo 2023-07-10 iki 2023-07-28, atostogos,

pavaduoja Vyriausioji specialistė )
Dokumentą tvirtino
Antraštė DĖL ŽELDINIŲ KAIRIŲ G. 17
Dokumento rūšis RAŠTAS
Lapų skaičius 1
Susieti dokumentai
Pradinis dokumentas (1)
AP7-57 2023-07-11 DĖL ŽELDINIŲ

KAIRIŲ G. 17
PRAŠYMAS Įvykdyta Aplinkosaugos

skyriaus Vyriausioji
specialistė 

2023-07-11

Užduotys (1)
18972323 2023-07-11 Užduotis Baigta Aplinkosaugos

skyriaus Vyriausioji
specialistė 

2023-07-11

ADOC
DĖL ŽELDINIŲ KAIRIŲ G. 17.adoc

DĖL ŽELDINIŲ KAIRIŲ G. 17.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai
Skyriaus vedėja  (nuo 2023-
07-10 iki 2023-07-28, atostogos, pavaduoja
Vyriausioji specialistė R

)

2023-07-12 09:24:26 Pasirašyta versija 2.0. Pastabos:

Aplinkosaugos skyriaus Vyriausioji
specialistė 

2023-07-12 09:41:30 Registruotas dokumentas:
AP8: Siunčiamų dokumentų
registras
2023: 11.30: Susirašinėjimo su
įmonėmis, įstaigomis,
organizacijomis bei gyventojais
aplinkos kokybės klausimais
dokumentai

Puslapis 1 iš 1
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ĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

KLAIPĖDOS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

  Nr.  
Klaipėda

Posėdis vyko 2023-09-14 14.00-16.00 val.
pirmininkė  –   Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos

Aplinkosaugos skyriaus vedėja;
sekretorė  ir  narė  –  ,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos

Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
nariai:

, Klaipėdos universiteto darbuotojas, biologas;
, asociacijos „Klaipėdos žalieji“ narė, kraštovaizdžio architektė;

,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Paveldosaugos  skyriaus
vedėjas (dalyvavo tik 3 klausimo svarstyme, vertinimą pateikė savarankiškai);

 Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos narė;
 asociacijos  „Klaipėdos  žalieji“  pirmininkė  (vertinimą  pateikė

savarankiškai);
,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Statybos  leidimų  ir

statinių priežiūros skyriaus vedėjas (vertinimą pateikė savarankiškai);
, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus

vyriausioji specialistė;

DARBOTVARKĖ

1. Dėl želdinių būklės vertinimo Kairių g. 19 projektavimo metu.
2. Dėl želdinių būklės vertinimo Malūno parke.
3. Dėl uosio būklės vertinimo Skulptūrų parke.

1. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Kairių g. 19 projektavimo metu.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. RS11-5298) vertino Kairių g. 19, Klaipėdoje
želdinius projektavimo metu. 

Šis projektas susietas su rengiamu projektu sklype, adresu Kairių g. 17, Klaipėdoje. Statant
inžinerinius  statinius  vandenyje,  bus  kasamas  neužterštas  pavojingomis  medžiagomis  dugno
gruntas, kurio sandėliavimui numatoma panaudoti, sklypą, adresu Kairių g. 19, Klaipėdoje. Tam
reikia iškirsti beveik visus želdinius. 

Šiuo projektu numatyti sodinamus naujus medelius šiame etape neįmanoma, nes iš grunto
sandėliavimo aikštelės sandėliuojamas gruntas bus nuolat  naudojamas (išvežamas) kitų projektų
uosto teritorijoje įgyvendinimui. Tik likutinis gruntas bus apželdinamas žole. 

Kadangi  išsaugoti  daugiau  želdinių  neįmanoma  Komisijos  nariai  vienabalsiai  pritaria
numatytų pagal projektą želdinių šalinimui.

Aplinkos  apsaugos  departamento  prie  aplinkos  ministerijos  Klaipėdos  miesto  valdybos
Klaipėdos  miesto  aplinkos  apsaugos  inspekcijos  pareigūnai  atsižvelgiant  į  Klaipėdos  miesto
želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo posėdžio metu pristatytą projektą, siūlo išduoti
leidimus visų saugotinų želdinių šalinimui. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Išvada: Leisti kirsti projektu numatytus kirsti želdinius: 190 gluosnių, 107 juodalksnius, 13
beržų, 5 pušis, 3 klevus, 1 ąžuolą, 1 liepą ir 1 miškinę obelį.

2. SVARSTYTA. Dėl želdinių būklės vertinimo Malūno parke.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-8014) vertino želdinius Malūno parke.
Gluosnio (Ø 80+65+75 cm) (prie sklypo, adresu Mokyklos g. 18a) tik vidurinis kamienas

yra patenkinamos būklės, kiti du – blogos. Pašalinti tik dalį želdinio netikslinga, nes būtų daromi
labai didelio diametro pjūviai, dėl ko gluosnis apauginti žaizdos nesugebėtų, taip būtų palankios
sąlygos spartesniam puvinio plitimui. Pastebima, kad pašalinus tik sausas šakas, iš kurių dalis gana
stambios,  taip  pat  būtų  išbalansuotas  želdinio  svorio  centras.  Kadangi  didžioji  dalis  lajos
išsidėsčiusi tvenkinio pusėje, didžiausia tikimybė, kad jis ateityje virs į tvenkinį.  
siūlo  leisti  kirsti,  numatant  želdinio  atsodinimą.  taip  pat  sutinka  su  gluosnių
šalinimu, jei bus planuojama atsodinti svyrančius gluosnius, nes tai tvenkinio puošmena. 

Gluosnis (Ø 74 cm), yra blogos būklės: atsilupusi ir krentanti žievė, akivaizdžiai nusilpusi
laja. 

Gluosnis  (Ø 58 cm) augantis  netoli  pantoninio tilto,  yra pakeltas iš  šaknų ir  pakrypęs į
tvenkinio pusę, lajoje yra sausų šakų, pati laja gana skurdi.

Klevo (Ø 55+45 cm) kamienas yra perskilęs su puviniu, laja nusilpusi su daug sausų šakų.
E. Bacevičius siūlo atsodinti klevą tos pačios rūšies želdiniu, nes mano kad klevams tai tinkama
vieta. V. Gričenaitė siūlo vietoj klevą atsodinti juodąją pušį ant greta esančios kalvelės. 

Komisijos posėdžio metu parko teritorijoje pastebėta šviežių bebro veiklos požymių. Tam
kad būtų apsaugoti tiek jau esami tiek naujai pasodinti  želdiniai būtina imtis želdinių apsaugos
priemonių, pvz., specialūs repelentai, kamienų apsauginiai tinkleliai ir kt.

Dėl leidimo kirsti gluosnį (Ø 80+65+75 cm) balsavo 4 komisijos nariai, prieš – 3, susilaikė –
1. 

Dėl leidimo kirsti gluosnį (Ø 75 cm) balsavo 4 komisijos nariai, prieš – 3, susilaikė – 1. 
Dėl leidimo kirsti gluosnį (Ø 58 cm) balsavo 5 komisijos nariai, prieš – 3, susilaikė – 0. 
Išvada: 
1. leisti kirsti 2 gluosnius (Ø 75, 58 cm).
2. leisti kirsti 3 gluosnius (Ø 80+65+75 cm), numatant atsodinimą.
3. leisti kirsti 2 klevus (Ø 55+45 cm), numatant atsodinimą.
4. apsaugoti medžius nuo bebrų palei tvenkinio pakrantę.

1. SVARSTYTA. Dėl uosio būklės vertinimo Skulptūrų parke.

Komisija atsižvelgdama į prašymą (reg. Nr. VS-7642) vertino uosį Skulptūrų parke. 
Šio uosio (Ø 98 cm) būklė bloga: kamienas su didele dreve priekelminėje dalyje. Kadangi

želdinys  auga  greta  parke  įrengtų  takų  komisijos  nariai  vienbalsiai  pritaria  blogos  būklės,
potencialiai pavojingo uosio šalinimui.

Išvada: Leisti kirsti 1 uosį.

Komisijos pirmininkas

Sekretorė
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LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19
12:35:17

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-09-22
13:36:44)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-09-22 13:36:45 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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UAB „Kelprojektas“
El. p.:

rimantas.valancius@kelprojektas.lt

2023-11 Nr. A7-583

DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ (PIETINĖ, ŠIAURINĖ
DAMBOS, PRIEPLAUKOS IR KRANTINĖS) KAIRIŲ G. 17, KLAIPĖDOJE, STATYBOS
PROJEKTO

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) gavo UAB „Kelprojektas“ pranešimą apie atliekamus
techninio projekto parengimo darbus pagal sutartį su AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“
- „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinės dambos, prieplaukos ir krantinės)
Kairių g. 17 Klaipėdoje, statybos projektas“.

KN įvertino pateiktą projektinę dokumentaciją susijusią su magistralinio dujotiekio apsaugos
zona ir magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritorijos riba, pateikė pastabas ir po atliktų UAB
„Kelprojektas“ korekcijų dokumentacijoje 2023-08-09 dieną, derina techninį projekto sprendinius.

Informuojame, kad projektiniai sprendiniai ir planuojama veikla neturi turėti neigiamos įtakos
magistralinio dujotiekio techninei saugai. Visus numatytus darbus privalote atlikti vadovaujantis tokio
pobūdžio veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Apie planuojamo projekto pradžią prašome pranešti telefonu (
 ar elektroniniu paštu AB „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo

eksploatacijos skyriaus pamainos vadovui. Atsiradus nenumatytiems sutrikimams ar aplinkybėms,
nedelsiant turi būti pranešta nurodytu kontaktu.

Inicijuojant/vykdant darbus kviečiame vadovautis ne 2023-08-22 Nr.(4.6) KN rašte, o šiame
rašte išdėstyta informacija.

Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti.

Pagarbiai

SGD terminalo eksploatacijos vadovo pavaduotojas
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UAB „Kelprojektas“
Projektų Vadovui
Rimantui Valančiui
El. p.: rimantas.valancius@kelprojektas.lt

2023-11- Nr. A7-831
į 2023- Raštą

KLAIPĖDOS NAFTAI DĖL PROJEKTO SPRENDINIŲ DERINIMO

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) gavo jūsų prašymą pritarti dėl Projekto elektrotechnikos
dalies apšvietimo sprendinių prijungimui prie komercinės apskaitos spintos KAS-115, kai žemės
kasimo darbai patenka į magistralinio dujotiekio apsaugos zoną.

Išanalizavus pateiktą dokumentaciją, pastebėta, jog darbų apimtis bus atliekama magistralinio
dujotiekio apsaugos zonoje, kurioje bus tiesiamas elektros kabelis – gatvės apšvietimui. KN pritaria
atlikti suplanuotus darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje šiomis sąlygomis:

1. Vadovautis 2010-07-16 LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-213 patvirtintomis
Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 87-4625);

2. Vadovautis 2019-06-06 LR Specialiuoju žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-
2166 (TAR. 2019, 2019-06-19);

3. Vadovautis 2014-01-28 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-12 patvirtintomis
Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėmis (TAR. 2014, Nr. 2014-00692).

4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu
Nr. D1-848;

5. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213.

Prašome Jūsų, atsakingo už darbų atlikimą apie darbų pradžią ir pabaigą kiekvieną dieną
pranešti telefonu AB
„Klaipėdos Nafta“ SGD terminalo eksploatacijos skyriaus pamainos vadovui. Atsiradus
nenumatytiems sutrikimams ar aplinkybėms, nedelsiant turi būti pranešta nurodytu kontaktu.

Pabrėžiame, jog visi suplanuoti darbai turi būti atliekami remiantis nurodytomis taisyklėmis
bei jūsų projektinėje dokumentacijoje pateiktu planu. Kilus klausimams, prašome nedvejojant kreiptis.

Pagarbiai
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Rimantas Valančius

From: rimantas.valancius@tyrens.lt
Subject: FW: Dėl Pietinių uosto vartų sklypo plano sprendinių derinimo

From: 
Sent: Thursday, January 18, 2024 4:16 PM
To: Rimantas Valančius <rimantas.valancius@tyrens.lt>
Subject: RE: Dėl Pietinių uosto vartų sklypo plano sprendinių derinimo

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments

unless you recognize the sender. Report if suspicious.

Sveiki 
Projektas peržiūrėtas.
Sklypo plano dalyje mažosios architektūros sprendinius su suprojektavo ir pasirašė atestuota architektė, todėl 
atskiros architektūrinės dalies nerenkite. Teikite projektą per IS „Infostatyba“.

From: Rimantas Valančius
Sent: Tuesday, December 19, 2023 10:53 AM
To:
Cc: 

Subject: Dėl Pietinių uosto vartų sklypo plano sprendinių derinimo

Laba diena,

UAB „Kelprojektas“ atlieka objekto „Susisiekimo komunikacijų paskirƟes staƟnių (pieƟnė, šiaurinė dambos, 
prieplaukos ir kranƟnės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninio projekto parengimo darbus pagal 
sutarƧ su AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“.

Kaip ir kalbėjome, papildėme sklypo plano dalį mažosios architektūros sprendiniais ir šią projekto dalį peržiūrėjo ir 
pasirašė atestuota architektė.

Prašome suderinimo iš Klaipėdos miesto architektūros skyriaus.

You don't often get email from ramunas.bartkus@klaipeda.lt. Learn why this is important
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Pagarbiai,

RIMANTAS VALANČIUS
Klaipėdos kelių skyrius
Projektų vadovas

Mob. + 370 614 23 308
rimantas.valancius@kelprojektas.lt
Minijos g. 19, LT-91207 Klaipėda, Lietuva
www.kelprojektas.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +37068292653, el. p. aaa@gamta.lt, http://aaa.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
El. p. info@port.lt

Adresatams pagal sąrašą

Į 2024-01-23 Nr. UD-9.1.8E-166

SPRENDIMAS DĖL SPRENDIMO DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
IŠORINIO IR VIDINIO LAIVYBOS KANALO TOBULINIMO (GILINIMO IR

PLATINIMO), PIETINIO IR ŠIAURINIO BANGOLAUŽIŲ REKONSTRAVIMO
(STATYBOS) IR DALIES KURŠIŲ NERIJOS ŠLAITO TVIRTINIMO BEI PIETINIŲ

UOSTO VARTŲ STATYBOS GALIMYBIŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALIOJIMO PRATĘSIMO

2024-     Nr. (30-2)-A4E-

1.  Agentūros  priimto  sprendimo dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai
pobūdis, data ir rašto registracijos Nr.

Aplinkos  apsaugos  agentūra  2019-03-04  raštu  Nr.  (30.1)-A4-1585  „Sprendimas  dėl
Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  išorinio  ir  vidinio  laivybos  kanalo  tobulinimo  (gilinimo  ir
platinimo),  pietinio  ir  šiaurinio  bangolaužių rekonstravimo (statybos)  ir  dalies  Kuršių Nerijos
šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos galimybių“ priimtas sprendimas:  planuojama
ūkinė veikla – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo
(gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių
Nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statyba – leistina pagal PAV ataskaitoje pateiktą
A alternatyvą (toliau – Sprendimas).

2.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  organizatoriaus  motyvuoto  prašymo,  pateikto
Agentūrai, data ir registracijos Nr. 

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2024-01-23 raštas Nr. UD-9.1.8E-166 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo sprendimo galiojimo pratęsimo“.

3. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, tel.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir

platinimo),  pietinio  ir  šiaurinio  bangolaužių rekonstravimo (statybos)  ir  dalies  Kuršių Nerijos
šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statyba.

Elektroninio dokumento nuorašas
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5.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  vieta  (apskritis,  savivaldybė,  seniūnija;  miestas,
miestelis, kaimas ar viensėdis; gatvė).

AB  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  direkcija  teritorija  Klaipėdos  miesto  ir  Neringos
savivaldybių teritorijose bei Baltijos jūros akvatorija.

6. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus nurodyti motyvai dėl sprendimo dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo.

6.1.  Vadovaujantis  bendrojo  plano1 sprendiniais  ir  PAV ataskaita,  planuojamos  veiklos
nepasikeitė.

6.2.  PAV  ataskaitoje  ir  Sprendime  numatytas  planuojamų  sprendinių  (I  ir  II  etapų)
įgyvendinimo  terminas  yra  iki  2028  m.,  todėl  dalis  planuojamų  sprendinių  dar  tik  pradėti
įgyvendinti arba planuojami įgyvendinti.

6.3.  Šiuo metu baigiami Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinio ir šiaurinio bangolaužių
rekonstravimo darbai, įgyvendinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos
kanalo  tobulinimo  (gilinimo  iki  15,5  m  vidiniame  laivybos  kanale  ir  gilinimo  iki  16,0  m
išoriniame  laivybos  kanale,  pasukant  laivybos  kanalo  kryptį  104–284  laipsnių  kryptimi  ir
suformuojant povandeninį pylimą (gamtinio sėkliaus analogą) ties I Melnrage) sprendiniai. 

6.4. Parengtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo gilinimo
ir platinimo nuo PK(-22) iki PK(26) projektas ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinės dalies
Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(26) iki PK(85) gilinimo (iki –
17,0 m) ir platinimo projektas, baigiamas rengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų
komplekso Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos (I etapo) projektas.

6.5.  PŪV, jos vykdymo ir vietos sąlygos, kuriomis remiantis  priimtas PAV sprendimas,
nagrinėtų  teritorijų  apsaugos statusas  ir  objektų  išsidėstymas  nepasikeitė.  PŪV organizatorius
pateikė PŪV situacijos schemą bei nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą.

6.6. PŪV vietoje, gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose nepradėtos vykdyti kitos
ūkinės veiklos, dėl kurių galimas reikšmingas suminis šių ūkinių veiklų poveikis.

6.7. Nepasikeitė PAV sprendime nurodytos planuojamos veiklos pobūdis, mastas, neigiamą
poveikį aplinkai mažinančios priemonės. Sprendimo galiojimo termino pratęsimas užtikrins PAV
ataskaitoje numatytų aplinkosauginių priemonių, kurioms šiuo metu yra vykdomi ar planuojami
projektavimo darbai, įgyvendinimą.

7.  Agentūros  motyvai,  kuriais  remtasi  priimant  sprendimą  dėl  sprendimo  dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo. 

7.1. PŪV organizatorius pateikė informaciją, kad PŪV vykdymo ir vietos sąlygos, gretimų
sklypų ar gretimos teritorijos apsaugos statusas nepasikeitė.

7.2.  Pagal  PŪV  organizatoriaus  pateiktą  informaciją,  PŪV  pobūdis,  mastas,  neigiamą
poveikį aplinkai mažinančios priemonės, nurodytos PAV sprendime, nepasikeitė. 

7.3. Pagal PŪV organizatoriaus pateiktą informaciją, remiantis galiojančiu PAV sprendimu,
rengiami/planuojami rengti kiti privalomieji dokumentai, kurie reikalingi prieš pradedant vykdyti
ūkinę veiklą.

7.4. Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų bazėje PŪV vietoje neregistruota naujų
saugomų rūšių augaviečių ar radaviečių.

8. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo
pobūdis (pratęsiama/nepratęsiama) ir pratęsimo terminas.

Atsižvelgiant  į  išdėstytus  motyvus  ir  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 12 straipsnio 16 dalimi, Aplinkos apsaugos
agentūros 2019-03-04 raštu Nr. (30.1)-A4-1585 priimto sprendimo dėl Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio

1 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis 
planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278 (toliau – bendrasis planas).
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bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių Nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto
vartų statybos galimybių galiojimas pratęsiamas 5 metams. Sprendimas galioja nuo 2024-03-04
iki 2029-03-03.

9.  Nurodoma  sprendimo  dėl  sprendimo  dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio
aplinkai galiojimo pratęsimo apskundimo tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo  nustatyta  tvarka  arba  Regionų  administraciniam  teismui  Lietuvos  Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba
įteikimo dienos.

Direktorė

Adresatų sąrašas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
E. pristatymas

Neringos savivaldybės administracija
206



4

E. pristatymas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
E. pristatymas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos
E. pristatymas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
E. pristatymas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
E. pristatymas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ
UOSTO IŠORINIO IR VIDINIO LAIVYBOS KANALO
TOBULINIMO (GILINIMO IR PLATINIMO), PIETINIO IR
ŠIAURINIO BANGOLAUŽIŲ REKONSTRAVIMO
(STATYBOS) IR DALIES KURŠIŲ NERIJOS ŠLAITO
TVIRTINIMO BEI PIETINIŲ UOSTO VARTŲ STATYBOS
GALIMYBIŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALIOJIMO PRATĘSIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-02-09 Nr. (30-2)-A4E-1709
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2024-02-09 Nr. G-572

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  Direktorius
Sertifikatas išduotas  Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-02-09 13:58:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-02-09 13:58:07 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-09 10:02:43 – 2026-05-08 10:02:43
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija, VĮ, į.k. 240329870 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-
12-20 12:39:15 iki 2024-12-19 12:39:15

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.75.7

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-09
15:05:00)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-02-09 15:05:01 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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 VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS
MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. 8 659 29 483, el. p. vstt@vstt.lt, http://vstt.lrv.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381.

____________________________________________________________________________________________________________

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijai

   2024-01-            Nr. 
Į  2023-12-22            Prašymą

  DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau
– Tarnyba) išnagrinėjo Jūsų 2023-12-22 prašymą dėl Jums patikėjimo teise
valdomame  sklype,  kurio  unikalus  Nr.  4400-2199-4594  (toliau  –  Sklypas)
nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (toliau – SŽNS) panaikinimo
pelkių ir šaltinynų žemėlapyje bei pelkių ribų koregavimo už Sklypo ribų, kur
laisvoje  valstybinėje  žemėje  gautas  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie
Aplinkos ministerijos sutikimas laikinai naudotis žeme.

Informuojame, kad Tarnyba, atsižvelgdama į Jūsų pateiktus duomenis,
išduotus  leidimus  ir  projektuojamų  statinių  ribas  priėmė  sprendimą  SŽNS
pelkės ribas pakoreguoti.  Šie pakeitimai bus tvirtinami Tarnybos direktorės
įsakymu  2024  m.  pirmąjį  pusmetį.  Informacija  apie  pelkiu  ir  šaltinynų
žemėlapio pakeitimus bus perduota Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui,
tuomet įstatymų numatyta tvarka bus patikslinti Nekilnojamojo turto registro
duomenys ir panaikinta Sklype nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo gali būti skundžiamas
Ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta
tvarka  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijai  (Vilniaus  g.  27,  LT-01402
Vilnius) ar Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų
administracinio teismo Vilniaus rūmams (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius). 

Pridedama: Sklypo schema su pakoreguotų pelkių ribomis

Direktorė

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
188724381, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų AB Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcijai

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-01-15 Nr. V3-124
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2024-01-16 Nr. G-223

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  Direktorius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-01-15 17:58:18 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-01-15 17:58:39 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-01-16 08:44:15 – 2028-01-15 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų
valdymo sistema Avilys, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija, VĮ, į.k. 240329870 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-
12-20 12:39:15 iki 2024-12-19 12:39:15

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.75.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-19
15:14:12)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-01-19 15:14:12 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija
J. Janonio g. 24-1 LT-92251 Klaipėda

PRANEŠIMAS APIE PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ TERITORIJŲ, KURIOSE
TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, ŽEMĖLAPIO
PAKEITIMUS

2024-07-16

Informuojame, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau –
VSTT) patvirtino pelkių ir šaltinynų žemėlapio pakeitimus, susijusius su teritorijomis, kuriose
taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – SŽNS), patenkančiomis į Jūsų valdomą
(naudojamą) žemės sklypą (sklypus).

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE
APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius. Tel. +370 659 29 483, el. p. vstt@vstt.lt, https://vstt.lrv.lt. Duomenys
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

Atitinkamo žemės sklypo (sklypų) unikalus numeris (numeriai) ir naujai nustatomų, keičiamų ir
(arba) panaikinamų pelkių ir šaltinynų teritorijų plotai pateikiami šio pranešimo gale esančioje
lentelėje. Teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, pokyčiai įsigalioja nuo šių teritorijų įregistravimo
Nekilnojamojo turto registre dienos.

Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Jūsų valdomame (naudojamame) žemės
sklype turite teisę gauti kompensaciją (pagal patiriamų nuostolių dydį).

Dėl kompensacijos galite kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos
ministerijos, juridinio asmens kodas 188724381; adresas Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius; t

.

Prašymas dėl kompensacijos turi būti teikiamas pagal Kompensacijų dėl specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme
nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo
metodikos reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad kompensuojami tik pagrįsti ir realūs nuostoliai.
Nepateikus nuostolius pagrindžiančių dokumentų, kompensacijos negali būti mokamos.
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J. Janonio g. 24-1 LT-92251 Klaipėda

Pelkių ir šaltinynų žemėlapio pakeitimai patvirtinti VSTT direktoriaus 2024-06-27 įsakymu Nr.
V-67 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m.
rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių
patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://vstt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/6/GAnGglMltuc.pdf),
vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2022 m. lapkričio 11
d. įsakymu Nr. D1-355/3D-680 patvirtintu tvarkos aprašu „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos
zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir
ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų
rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir
tvirtinimo". Nesutikdami su patvirtintame žemėlapyje pateikiama informacija, turite teisę pagal
minėto aprašo 33 punktą pateikti VSTT prašymą dėl pelkių ir šaltinynų žemėlapio keitimo. Šie
prašymai bus nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, o VSTT atsakymai
skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
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Su pelkių ir šaltinynų teritorijų, kurioms taikomos SŽNS, žemėlapiu galima susipažinti VSTT
tinklalapyje (https://biomon.lt/szns). Žemėlapis taip pat viešinamas Lietuvos erdvinės informacijos
portale (www.geoportal.lt) naudojant erdvinių duomenų rinkinio peržiūros priemones (erdvinių
duomenų rinkiniai „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) duomenys“ ir „Natūralių pievų ir
ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“).

Pelkių ir šaltinynų teritorijose taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymo 102 straipsnyje nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, su kuriais galima
susipažinti interneto svetainėje https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-
salygos/ ir prie šio pranešimo pridedamoje atmintinėje.

Konsultuotis dėl nustatytų teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
galite VSTT adresu Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius arba el. paštu 

Biologinės įvairovės skyriaus
vedėja

Informuojame, kad kreipiantis raštu į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą su paklausimu,
prašymu arba skundu, Jūs pateikiate savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkomi Jūsų
asmens duomenys, galite internetinės svetainės https://vstt.lrv.lt/lt/ skiltyje Asmens duomenų
apsauga Privatumo pranešimas (skirtas fiziniams asmenims, kurie kreipiasi raštu į Valstybinę
saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos su paklausimu, prašymu arba skundu).

Anksčiau
įregistruotas

bendras pelkių ir
šaltinynų plotas,

kv. m.

Unikalus
sklypo Nr. Sklypo adresasEil

nr. Pokytis
Naujai patvirtintas
bendras pelkių ir

šaltinynų plotas, kv.
m.

4400219945941 7498 Panaikinta0Klaipėdos m. sav. Klaipėdos
m.
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Patvirtinta 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1P-280-(1.3 E.)

____________AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ____________
(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos

pavadinimas)
____________________________240329870_______________________

(fizinio asmens adresas, telefono Nr.; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar
__________________________+370 46 499799_____________________

kitos užsienio organizacijos kodas, buveinė, telefono Nr.)

Nacionalinės žemės tarnybos
prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos m. ir Neringos skyriaus vedėjui

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

PRAŠYMAS
IŠDUOTI SUTIKIMĄ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU

2023-09-22
(data)

Klaipėda
(surašymo vieta)

Prašau (-ome) išduoti sutikimą laikinai naudotis valstybinės žemės sklypu (jo dalimi)

4400-5247-9397, bei laisvoje valstybinėje žemėje, esančiu _-__, / valstybinės žemės plotu, esančiu
(unikalus Nr.) (adresas)

Klaipėdos m.________ statybos vykdymo žemės sklype 2101/0010:85 Klaipėdos m. k.v. metu.
(vietovės pavadinimas) (kadastro Nr., adresas)

Planuojamo naudotis valstybinės žemės sklypo (jo dalies) plotas / valstybinės žemės plotas –

17900 kv. m.

Statybos metu laikinai pasinaudoti valstybinės žemės sklypu (jo dalimi) ar valstybinės

žemės plotu reikalinga dėl šių priežasčių: AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
projektavimo užduotimi rengiamas statybos techninis projektas pavadinimu „Susisiekimo
komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17,
Klaipėdoje, statybos projektas“ ir šiems statiniams pastatyti reikalingi laikini privažiavimo keliai
(9300 kv. m) prie statybvietės bei laikina grunto ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelė (8600
kv. m). Patekimas į planuojamą laikiną kelią numatytas nuo esamos Kairių gatvės nuovažos.
Projektas vykdomas Klaipėdos miesto ribose.

(nurodomi motyvai)

Prašau (-ome) išduoti sutikimą _____5 metų____ laikotarpiui.
(terminas)

Sutinku (-ame) mokėti žemės nuomos mokestį už naudojimąsi valstybine žeme.

PRIDEDAMA. Statybvietės planas / schema*, 2 lapai, 1 egz.

UAB „Kelprojektas“ Projekto vadovas Rimantas Valančius
(pagal įgaliojimą atstovaujantis užsakovą
AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija) pasirašyta el.parašu
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Patvirtinta 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1P-280-(1.3 E.)

______________
*Tais atvejais, kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas LEIP paslaugos priemonėmis, pridedamas vienas plano / schemos
egzempliorius ir, naudojantis LEIP paslaugos priemonėmis, pažymimos valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar ploto,
kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, centro koordinatės.
**Nurodoma, kai prašymą pateikia juridinis asmuo.

216



217



218



Dokumento nuorašas
Dokumento sudarytojas (-ai) UAB Kelprojektas, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas

Dokumento pavadinimas (antraštė) Prašymas NŽT

Dokumento formatas ADOC-V1.0

Parašas #1

Parašo galiojimas Šis parašas galioja

El. parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos

 Projekto vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-09-22 11:46:57 GMT+3

Parašo formatas XAdES-BES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

Sertifikato galiojimo laikas 2022-03-14 10:49:37 - 2027-03-13 23:59:59 GMT+2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų
skaičius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

Pridedamo dokumento registracijos data ir
numeris

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3

Pagrindinio dokumento priedo pavadinimas appendices/UAB Kelprojektas igaliojimas R.Valanciui 20230127.pdf

Pagrindinio dokumento priedo pavadinimas appendices/B02_8858-XX-TP-SO-07.01.B-
02_Statybvietes_planas_ir_laikinas_kelias_Nr1-297x1051.pdf

Pagrindinio dokumento priedo pavadinimas appendices/B03_8858-XX-TP-SO-07.01.B-
03_Statybvietes_planas_ir_laikinas_kelias_Nr2-297x1261.pdf

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT

Nuorašo suformavimo data ir laikas 2024-07-25 16:55:02 GMT+3

Šiame nuoraše pateikiama informacija apie visų elektroninių parašų ir spaudų teisinius tipus bei galią pagal ES reglamentą Nr. 910/2014 (eIDAS).
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Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Danės g. 17, 92117 Klaipėda
Tel. 8 706 85 502
El. p. klaipedos.miestas@nzt.lt

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

KLAIPĖDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

SUTIKIMAS
LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTU STATYBOS

KAIRIŲ G. 17, KLAIPĖDOJE, METU

2023 m.                                    d. Nr. 13ST-
Klaipėda

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1P-26-
(1.3.) „Dėl sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintomis Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklėmis
ir atsižvelgdamas į AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2023 m. gegužės 9 d., 2023 m.
rugsėjo 22 d. prašymus, į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2023 m. spalio 10 d. raštą
Nr. (4.23E)-R2-2448, neprieštarauja dėl laikino pasinaudojimo valstybinės žemės plotu vykdant
statybos darbus žemės sklype Kairių g. 17, Klaipėdoje.

Pagal šį sutikimą asmuo turi teisę statybos metu naudotis tik valstybinės žemės plotu (17900
kv. m), pažymėtu pridėtuose Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos,
prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projekto statybvietės planuose Nr. 1 ir Nr.
2 (I etapas). Planai yra neatsiejami šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki 2025 m. lapkričio 22 d., bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dėl
valstybinės žemės ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, grąžinimo natūra, perdavimo
neatlygintinai nuosavybėn, pardavimo, išnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar
patikėjimo teise valdyti arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms.

Sutikimo gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos mokestį.
Sutikimo gavėjas įsipareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d.

nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatyta tvarka ir terminais teikti
savivaldybės administracijai informaciją apie naudojimąsi valstybine žeme.

Pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą įrengta
statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai
privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių.

Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos
ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo
terminui, kai valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas tampa reikalingas naudoti
kitoms reikmėms, jeigu nemokamas žemės nuomos mokestis arba jeigu valstybinės žemės sklypas
arba valstybinės žemės plotas bus naudojamas ne pagal šio sutikimo sąlygas. Apie sutikimo galiojimo
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nutraukimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos
skyrius informuos raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos neatsako už patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą
nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

PRIDEDAMA. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2023 m. spalio 10 d. raštas Nr.
(4.23E)-R2-2448 ,,Dėl informacijos pateikimo“, 1 lapas.

Skyriaus vedėja                                                                                       
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos 
skyriui
El.p. klaipedos.miestas@nzt.lt

  Nr. .
Į 2023-10-04 Nr. 13SD-2947-(14.13.134 

E.)

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą pateikti  informaciją,  ar
planuojamas  laikinas  valstybinės  žemės  plotų  naudojimas  nedarys  neigiamos  įtakos  gatvės
eksploatavimui,  galimai  plėtrai,  saugaus  eismo organizavimui  ar  kitai  planuojamai  veiklai  ir  ar
neprieštaraujame dėl laikino veiklos apribojimo valstybinės žemės plote greta žemės sklypo Kairių
g. 17, Klaipėdoje, atliekant statybos darbus.

Informuojame,  kad  pagal  pridėtą  statinio  projekto  „Susisiekimo komunikacijų  paskirties
statinių  (pietinė,  šiaurinė,  dambos,  prieplaukos  ir  krantinės)  Kairių  g.  17,  Klaipėdoje,  statybos
projektas“ statybvietės planą (I etapas), Klaipėdos miesto savivaldybės administracija neprieštarauja
dėl laikino veiklos apribojimo valstybinės žemės plotuose greta žemės sklypo Kairių g. 17 atliekant
statybos darbus.

Vadovaudamiesi  Sutikimų  laikinai  naudotis  valstybine  žeme  statybos  metu  išdavimo
taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016
m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1P-26-(1.3.) ,,Dėl sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos
metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 20 punktu, sutikimas išduodamas 2 metų laikotarpiui.

Savivaldybės administracijos direktorius

Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, 
91502 Klaipėda 

Tel. (8 46)  39 60 08
Faks. (8 46)  41 00 47
El. p. info@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir 
saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

Elektroninio dokumento nuorašas
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“
įgaliotam asmeniui
Rimantui Valančiui
rimantas.valancius@tyrens.lt 

  Nr.
Į 2024-07-25 Nr. prašymą

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktorius,  veikiantis  pagal  Klaipėdos 
miesto  savivaldybės  mero  2024  m.  liepos  2  d.  potvarkį  M-831  „Dėl  įgaliojimų  suteikimo 
savivaldybės administracijos direktoriui“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 
straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 
atsižvelgdamas į 2024 m. liepos 25 d. prašymą Nr. SAV-322779, neprieštarauja dėl šių objektų 
tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo  komunikacijų, 
inžinerinių  tinklų  ir  jiems 
funkcionuoti  būtinų  statinių 
pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

Susisiekimo komunikacijos  

Žemės  sklypo  (-ų)  kadastro  Nr., 
adresas (-ai)

Kairių g. 17, Klaipėda

Statinio  (-ų)  unikalus  Nr.,  adresas 
(-ai)
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) Susisiekimo  komunikacijų  paskirties  statinių  (pietinė, 

šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, 
Klaipėdoje, statybos projektas

Šis sutikimas galioja tik pridedamame Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, 
šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projekte nurodytoms 
susisiekimo  komunikacijoms  tiesti,  pridedamame  brėžinyje  pažymėtoje  vietoje.  Pridedamas 
brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas 
baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal 
sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas.

Susisiekimo komunikacijos turi būti pradėtos statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo 
datos.  Nepradėjus  tiesti  susisiekimo  komunikacijų  per  3-us  metus,  sutikimas  nustoja  galioti  ir 
nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms eksploatuoti naujas žemės sklypas 
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, 
92138 Klaipėda 

Tel. (0 46)  39 60 08
Faks. (0 46)  41 00 47
El. p. info@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

Elektroninio dokumento nuorašas
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Jei  tiesti  susisiekimo  komunikacijas  ir  statyti  jiems  funkcionuoti  būtinus  statinius 
planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, Sutikimas galios tik gavus 
Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio 
pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos 
turi būti nukeltos jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba 
kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos per 20 
darbo dienų turi būti nukeltos ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo 
dienos  buvusios  būklės.  Apie  tai  privaloma  raštu  per  5  darbo  dienas  po  valstybinės  žemės 
sutvarkymo informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Žemėtvarkos  skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybės administracijos direktorius     
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2024-07-25 PRAŠYMO NR. SAV-322779  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

Klaipėdos m. sav.
Institucija, kuriai
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“
įgaliotam asmeniui
Rimantui Valančiui
rimantas.valancius@tyrens.lt

  Nr.
Į 2024-07-24 Nr. SR24–01259

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktorius,  veikiantis  pagal  Klaipėdos 
miesto  savivaldybės  mero  2024  m.  liepos  2  d.  potvarkį  M-831  „Dėl  įgaliojimų  suteikimo 
savivaldybės administracijos direktoriui“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 
straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 
atsižvelgdamas į  2024 m. liepos 24 d. prašymą Nr. SAV-322645 neprieštarauja dėl šių objektų 
tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo  komunikacijų, 
inžinerinių  tinklų  ir  jiems 
funkcionuoti  būtinų  statinių 
pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

Lietaus kanalizacijos ir elektros tinklai  

Žemės  sklypo  (-ų)  kadastro  Nr., 
adresas (-ai)

 Kairių g. 17, Klaipėda

Statinio  (-ų)  unikalus  Nr.,  adresas 
(-ai)
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, 

šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, 
Klaipėdoje, statybos projektas

Šis sutikimas galioja tik pridedamame plane nurodytiems inžineriniams tinklams tiesti  ir  
jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame plane pažymėtoje vietoje. Pridedamas 
planas yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja neterminuotai. 
Inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti 

statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti inžinerinių tinklų ir statyti  
jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi 
būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 
elektros  oro  linijos,  oro  kabeliai  ir  požeminių  kabelių  linijos  bei  įrenginiai,  įskaitant 
transformatorinėse  pastotėse  įrengtus  įrenginius  kartu  su  požeminių  kabelių  kanalais,  linijas 
laikančiomis  atramomis  ir  kitais  priklausiniais,  nustatytais  Lietuvos  Respublikos  elektros 

Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, 
92138 Klaipėda 

Tel. (0 46)  39 60 08
Faks. (0 46)  41 00 47
El. p. info@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823
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2

energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos,  
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje,  yra  laikomi 
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal  sutikimą  nutiestiems  inžineriniams  tinklams  bei  pastatytiems  jiems  funkcionuoti 
būtiniems  statiniams  eksploatuoti  naujas  žemės  sklypas  neformuojamas  ir  nenuomojamas  ar 
neperleidžiamas nuosavybėn.

Jei  tiesti  inžinerinius  tinklus  ir  statyti  jiems  funkcionuoti  būtinus  statinius  planuojama 
kultūros  paveldo objektų  teritorijose,  jų  apsaugos zonose,  Sutikimas galioja  tik  gavus  Kultūros 
paveldo  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministerijos  teritorinio  padalinio 
pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybės administracijos direktorius    
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2024-07-24 PRAŠYMO NR. SAV-322645  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

Klaipėdos m. sav.
Institucija, kuriai
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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Valstybės įmonė, Pramonės pr.11A, 51327 Kaunas. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132340880. 
Būstinės duomenys: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius.  
Tel. (8 5) 236 44441, el. p. info@vmu.lt 

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA  

 

 
 
UAB „Tyrens Lietuva“ 
Rimantui Valančiui 
El. p. www.tyrens.lt 

    2024-08- Nr.  

 Į  2024-07-30 Nr. prašymą 

 
 
 
DĖL PROJEKTO SUDERINIMO   
 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Miškų urėdija) išnagrinėjo 2024-07-30 
elektroniniu paštu gautą Jūsų prašymą suderinti techninio projekto „Susisiekimo komunikacijų 
paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, 
statybos projektas“ (toliau – projektas) sprendinius. 

Nustatyta, kad projekto sprendiniai patenka į valstybinės reikšmės miško žemės sklypą, 
kadastrinis Nr. 2102/10:85. VĮ Registrų centro duomenimis, šio žemės sklypo patikėtinis yra 
Klaipėdos miesto savivaldybė. Projekto sprendiniai nepatenka ir nesiriboja su Miškų urėdijos 
valdomais miško žemės sklypais.  

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes Miškų urėdija neturi teisės pasisakyti dėl Jūsų pateikto 
projekto derinimo.  

Šis atsakymas Jūsų pasirinkimu per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo gali būti 
skundžiamas Miškų urėdijai (adresas – Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų 
aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų 
aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta 
tvarka, arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui – Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijai (adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius) VAĮ ir Taisyklių nustatyta tvarka, arba 
per vieną mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas – Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta 
tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui (Kauno rūmai) (adresas – A. Mickevičiaus 
g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
 
 
 
 
Miškininkystės direktorius   
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