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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.AR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 1 iš 14

1. BENDRA INFORMACIJA

„Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių
g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ (toliau – Projektas) parengtas, vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi
(Nr. 34-2022-245, 2022-07-14), sudaryta tarp AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ir UAB
„Kelprojektas“.

Projekto konstrukciniai sprendiniai parengti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos
normatyvinių dokumentų reikalavimus. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje,
taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamų žinybų.

Parengtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso Projektas atitinka įstatymų, kitų
teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų nuostatų reikalavimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai:

– atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės
aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

– nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis bei
kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis nurodyti šio aiškinamojo rašto 8 skyriuje.

Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus
sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 6.11 punktą).

2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Statytojas – Akcinė bendrovė „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, kodas 240329870,
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. +370 46 499 799, faks. +370 46 499777, el. p. info@port.lt, (toliau
– KVJUD).

3. PROJEKTUOTOJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas, Lietuva,
info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt, įmonės kodas 234004210.

Statinio projekto vadovas – Rimantas Valančius, tel. + 370 614 23 308, el. p.
rimantas.valancius@kelprojektas.lt

Statinio projekto dalies vadovas – Rimantas Valančius, tel. + 370 614 23 308, el. p.
rimantas.valancius@kelprojektas.lt

Architektė –

4. ESAMA SITUACIJA

Statinių statyba numatyta adresu Kairių gatvė 17, sklypo unik. Nr. 4400-0764-6013, teritorijos plotas
10,9693 ha, sklype, kurio unik. Nr. 4400-2199-4594, teritorijos plotas 269,6896 ha ir laisvoje valstybinėje
žemėje, Klaipėdos mieste. Šiuos valstybinės žemės sklypus patikėjimo teise valdo Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija. Sklypuose, projektuojamo statinio ribose, statinių nėra. Sklypuose yra nustatytos kitoms
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.AR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 2 iš 14

žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų šios apsaugos zonos ir veiklos apribojimai
(servitutai)(žr. kartu su brėžiniu 8858-00-TP-SP-02.01.B-02):

Magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zona (po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies) su
nustatytomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 28 straipsnį;

Magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritorija (po 200 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies) su
nustatytomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymo 34 straipsnį;

 Požeminių elektros kabelių apsaugos zona (sausumoje – po 1 metrą, vandenyje - po 100 metrų į abi
puses nuo kabelio ašies) su nustatytomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnį;

Elektros tinklų oro linijos apsaugos zona (110 kV – po 20 metrų į abi puses nuo kraštinių laidų) su
nustatytomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymo 25 straipsnį;

 Paviršinių nuotekų tinklo apsaugos zona (po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies) su nustatytomis
specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 43
straipsnį;

 Šilumos perdavimo tinklo apsaugos zona (po 5 metrus nuo išorinių ribų) su nustatytomis specialiosiomis
žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 straipsnį;

Ryšių kabelių apsaugos zona (po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies) su nustatytomis specialiosiomis
žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 46 straipsnį;

RAIN kabelių apsaugos zona (po 2 metrus į abi puses nuo kabelio ašies) su nustatytomis specialiosiomis
žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 46 straipsnį;

Vandenvietės apsaugos zonų cheminės taršos apribojimo zona.

1 pav. Situacijos schema
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.AR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 3 iš 14

Klimato sąlygos

Klimato sąlygos: Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija” duomenis bei Klaipėdos kranto
meteorologijos stoties (KMS) stebėjimų duomenis, Klaipėdos m. sav. yra sekančios klimatinės sąlygos:

 vidutinė metinė oro temperatūra +(7,8) 0C;
 šalčiausio mėnesiai (vasaris) vidutinė oro temperatūra atitinkamai -(1,4) 0C;
 Šilčiausias mėnuo – rugpjūtis vidutinė oro temperatūra atitinkamai + (17,8) 0C;
 Drėgnumas: santykinis metinis oro drėgnumas Klaipėdos mieste 81%.
Krituliai:
 vidutinis metinis kritulių kiekis 770 mm;

Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėdos m. sav. priskiriama I–jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės
apkrovos charakterine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). Maksimalus sniego svoris per žiemą –Klaipėdoje
neišmatuotas, todėl nėra sniego svorio duomenų, maksimalus sniego prieaugis per parą 41 kg (galimas 1 kartą
per 50 metų). Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 79 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų)
108 cm.

Vėjo kryptis ir stiprumas

Vėjai: Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: kovo – balandžio mėn. – iš PV, V, ŠV; liepos mėn. – iš PR, V.
Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėdos m. sav. priskiriama III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine

atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis (galimas 1 kartą per 10 metų) H- 10m nuo
žemės pav. 33m/s, (galimas 1 kartą per 50metų) 39m/s.

Augantys želdiniai

Želdinių nužymėjimo lentelė pateikiama 8858-00-TP-SP-02.01.Ž-01. Projekto sprendiniuose numatoma
išsaugoti geros būklės medžius, kurie netrukdo įgyvendinti projektinius sprendinius. Pašalinami želdiniai,
kurie kelia grėsmę saugumui bei trukdo įgyvendinti projektinius sprendinius.

Saugomos teritorijos

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrą nagrinėjamoje teritorijoje saugomų
teritorijų nėra.

2 pav. Nagrinėjamos teritorijos vieta saugomų teritorijų žemėlapyje

Detalesnė saugomų teritorijų apžvalga pateikta 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR.

Kultūros paveldo vertybės

Nagrinėjama teritorija nepatenka į Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų kultūros
paveldo vietovių teritoriją.
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.AR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 4 iš 14

3 pav. Kultūros paveldo objektų teritorijos ir apsaugos zonos

5. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
- projektavimo darbų užduotis;
- projektiniai pasiūlymai;
- 2021 m. atlikti inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
- 2022 m. atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai;
- 2019 m. PAV sprendimas

6. INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYS

Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype

Statybos darbų metu atliekamas akvatorijos gilinimas ir nauja pietinės, šiaurinės dambų, prieplaukos ir
krantinės statyba. Darbų metu įrengiamas laikinas privažiavimas prie statybvietės. Detalesni sprendimai
pateikiami brėžiniuose ir atitinkamose projekto dalyse.

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas

Statybos darbų metu įrengiamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudės parenkamos
taip, kad užbaigus statybos darbus būtų užtikrintas krantinės darbas, prieplaukos veikimas. Visi įrengti dangų
paviršių aukščiai, nuolydžiai privalo nesulaikyti lietaus nuotekų vandens ir užtikrinti pasišalinimą nuo dangų.

Geologinės ir hidrogeologinės sklypo sąlygos

Tyrimų sklypai yra pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, Kuršių marių priekrantės  ir  pakrantės  zonoje.
Geomorfologiniu  požiūriu  teritorija  priklauso  holoceno  ir vėlyvojo  ledynmečio  Baltijos  jūros  duburio
srityje, esančiam  Kuršių  marių  duburio rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai
aukščiai tyrimų vietose siekia 0,0 – 0,3m.

Sklypas  yra  vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso  Atlanto  kontinentinės  miškų  srities
pietvakarinio  posričio  Pajūrio  rajono  jūros pakrantės  parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra apie
7,80C. Absoliutinis  temperatūros minimumas -27,80C, maksimumas 33,60C. Vidutinis metinis kritulių kiekis
yra apie 770mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė yra apie 60 dienų. Saulės spindėjimo trukmė 1950 val.
Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė
cirkuliacija, aukštas gruntinių vandenų lygis ir smėlio dirvožemiai.

Sklypo geologinę sandarą sudaro: technogeniniai  dariniai  (tIV),  Holoceno  jūrinės  nuosėdos  (mIV),
Holoceno  pelkių  (balų) nuogulos  (bIV),  Holoceno  Postlitorinos  jūros  nuosėdos  (mIVPL),  Holoceno
Litorinos  jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIbl)
ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl).
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.AR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 5 iš 14

Technogeninius darinius (tIV) sudaro: dirbtinis gruntas (Mg): supiltas  smėlis, geltonai rudas, drėgnas
– vandeningas. Piltinis gruntas nustatytas tyrimų vietose Nr. 27 – 29. Jo storis siekia 0,6 – 1,0m.

Holoceno  jūrines  nuosėdas  (mIV) sudaro dulkingas  smėlis  (siSa),  šviesiai  gelsvas  ir pilkas, su
nedidele organikos ir žvyro priemaiša, drėgnas – vandeningas. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 21 ir
23 – 29. Tyrimų vietoje Nr. 26 jis slūgso dviem sluoksniais, tarp kurių įsiterpusios pelkių (balų) nuogulos.
Komplekso storis kinta nuo 0,3m iki 1,5m.

Holoceno  pelkių  (balų)  nuogulas  (bIV) sudaro dumblas  (Dy):  smėlingas  mažo plastiškumo dulkis
su maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL),   tamsiai pilkas ir rudas, vietomis su žalsvu atspalviu, su
detrito priemaiša, vandeningas. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 22 ir 24 - 29.  Jo storis kinta nuo
0,2m iki 2,4m.

Holoceno  Postlitorinos  jūros  nuosėdas  (mIVPL)  sudaro tolygiai  išrūšiuotas  mažai dulkingas -
molingas smėlis (SaFU), rudas, pilkas, tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito
priemaiša, vandeningas. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 25 ir 27 - 29.  Jo storis kinta nuo 0,3m
iki 4,9m.

Holoceno Litorinos jūros nuosėdas (mIVL)sudaro:
 blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas, su nedidele detrito priemaiša;
 blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas, vandeningas;
 smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas,

prisotintas vandeniu, vietomis su smėlio lęšiais;
 smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  ir  dulkis  (saClL-SiL), tamsiai  pilkas,  prisotintas vandeniu, su

nedidele organikos priemaiša;
 tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir gelsvai pilkas, vietomis su žvyro ir gargždo

priemaiša, vandeningas.
Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 1 – 26.  Ištirtas

komplekso storis kinta nuo 2,2m iki 10,9m.
Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialines nuosėdas (lgIIIbl) sudaro mažo plastiškumo

molis  ir  dulkis  (ClL-SiL), pilkas  ir  rudai  pilkas.  Kompleksas  išskirtas  tyrimų taškuose Nr. 27 – 29. Jo
padas nepasiektas tyrimų vietoje Nr. 27. Ištirtas komplekso storis kinta nuo 0,5m iki 1,5m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro: smėlingas mažo
plastiškumo  molis  moreninis  (saClL),  rudai  pilkas,  su  žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%. Kompleksas išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 28 ir 29. Jo padas nepasiektas. Ištirtas komplekso storis kinta nuo 1,8m iki 2,0m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnį sudaro pelkių (balų) ir jūrinės
nuogulos. Įžemio gruntas (po dumblo sluoksniu) – įvairaus rūšiuotumo smėlis, kuriame pasitaiko smulkaus
grunto (įvairios granulometrinės sudėties dulkio) tarpsluoksniai. Po jūriniais smėliais slūgso limnoglacialinis
molio-dulkio sluoksnis, o pojais nustatytos moreninio smėlingo molio nuogulos. Tyrimų teritorijoje išskirti 4
litologiniai grunto tipai. Sąlygiškai silpni sluoksniai (organinis gruntas (IGS 2), purūs smėliai (IGS 3 ir 4) ir
silpnos molio – dulkio nuogulos (IGS 11)) vyrauja viršutinėje ir vidurinėje inžinerinių geologinių pjūvių dalyje
iki 8,2m gylio nuo žemės  paviršiaus. Pjūvyje paplitę horizontalūs  ir subhorizontalūs  grunto sluoksniai ir
lęšiai. Palaidoto paleoreljefo formų ir ikikvarterinių uolienų neaptikta.

Atlikus laboratorinius vandens cheminės analizės tyrimus, nustatyta, kad gruntinis vanduo neagresyvus
betono konstrukcijoms.  Tyrimų vietoje Nr. 1 gruntinio vandens rūgštingumas (pH) yra labai arti ribinės vertės.
Į tai būtina atsižvelgti projektuojant betonines konstrukcijas ir parenkant betono klasę.

Kuršių marių priekrantės ir pakrantės vandenyje vyrauja didelės natrio katijonų (Na+) ir chloro anijonų
(Cl-) koncentracijos. Taip pat didelė bendra vandens mineralizacija. Iš to galima spręsti, kad šioje Kuršių marių
zonoje vyksta gėlo ir jūrinio vandens maišymosi procesai.

Paruošiamieji darbai

Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo:
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– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
– iškirsti krūmus, medžius, trukdančius projekto įgyvendinimui, ir pašalinti kelmus;
– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Pastaba: atliekant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose išsikviesti tinklų atstovus.

6.4.1. Laikinų privažiavimo kelių įrengimas

Informacija apie statybos darbams reikalingus laikinus privažiavimo kelius ar inžinerinius tinklus, bei
kitus statybos darbų organizavimo darbus pateikiama šio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo dalyje 8858-XX-TP-SO-07.01. Laikino privažiavimo įrengimo kiekiai pateikti Z01_8858-00-
TP-SP-02.01.SKZ-01.

6.4.2. Teritorijos aptvėrimas

Informacija apie sklypo aptvėrimą, vykdant statybos darbus, pateikiama Pasirengimo statybai ir statybos
darbų organizavimo dalyje 8858-XX-TP-SO-07.01.

6.4.3. Dirvožemio, augmenijos ir iškasto grunto pašalinimas

Projektuojamiems statiniams trukdančius želdinius numatyta pašalinti. Pašalintų medžių kelmai, šakos
ir krūmai susmulkinami ir išvežami į atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę arba į
užsakovo nurodytą vietą. Prieš pradedant želdinių šalinimo darbus šalia MDV (magistralinio dujotiekio
vamzdyno) apsaugos zonos, rangovas privalo suderinti darbų atlikimo būdą su MDV eksploatuotoju. Želdiniai
šalinami 1 ir 2 projekto etapuose, šalinamų želdinių kiekiai pateikti suvestiniuose sąnaudų kiekių
žiniaraščiuose (žr. 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-01 ir 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-02). Želdinių taksacijos
žiniaraščiuose (žr. 8858-00-TP-SP-02.01.ŽTŽ-01 ir 8858-00-TP-SP-02.01.ŽTŽ-02) pateikiami inventorizuoti
ir dendrologiškai įvertinti želdiniai.

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatytas statinių įrengimas, nuimamas viršutinis
augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija, pašalinamas dumblas krantinių, dambų ir gilinamoje teritorijose.
Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti arba laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo vietose.
Perteklinis gruntas turi būti vežamas ir pilamas į vietas, suderintas su užsakovu, viena iš galimų – Kairių g. 19.
Po statybos nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai.

Akvatorijos gilinimo metu iškastas nestabilaus grunto sluoksnis plukdomas į grunto šalinimo jūroje
vietą.

Gilinimo metu iškastas stabilus mineralinis gruntas (smėlis):
1. Panaudojamas paplūdimiams papildyti/atkurti, jeigu jis atitinka I užterštumo klasę ir sanitarinius-
higieninius reikalavimus numatytus LAND 46A-2002.
2. Šalinamas į jūrą, jeigu gruntas atitinka II-III užterštumo klasę, bet neatitinka punkto Nr. 1 sąlygos.
3. Užsakovui nurodžius, transportuojamas ir supilamas grunto sandėliavimo aikštelėje Kairių g. 19.
Užsakovui pasirinkus variantą Nr. 3 taikomos šios sąlygos:

 Jeigu po I akvatorijos gilinimo etapo nedelsiant pradedami II akvatorijos gilinimo etapo darbai,
sandėliuojamo grunto pylimai užpilami dirvožemiu ir užsėjami veja II akvatorijos gilinimo
etapo pabaigoje.

 Jeigu atlikus I akvatorijos gilinimo etapo darbus nedelsiant nepradedamas II gilinimo etapas,
suformuoti sandėliuojamo grunto pylimai, nepriklausomai nuo jų aukščio, užpilami dirvožemiu
ir užsėjama veja I akvatorijos gilinimo etapo pabaigoje.

Lentelėje 6.4.3. pateikiami preliminarūs grunto sandėliavimo aikštelės įrengimo ir sutvarkymo darbų
kiekiai.
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6.4.3. lentelė. Preliminarūs grunto sandėliavimo aikštelės įrengimo ir sutvarkymo darbų kiekiai.
Poz.,

eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis

3. ŽEMĖS DARBAI

3.1.
Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į
autosavivarčius ir išvežimas vid. 3 km arba rangovo pasirinktu
atstumu, arba į Užsakovo nurodytą vietą

m3 5826

3.2. Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas vid. 15 km atstumu m3 790
4. BAIGIAMIEJI DARBAI

4.1. Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas
dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles, hvid. 10 cm m2 32270

4.2. Šlaitų padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles,
hvid. 10 cm m2 25400

6.4.4. Atliekų tvarkymas

Statybos metu susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal statybinių atliekų tvarkymo
taisyklių nustatytus reikalavimus.

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos
gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.
Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar
išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti
rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad
statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias
gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas

Teritorija, pažeista statybos darbų metu, sutvarkoma ir užsėjama veja.

Lietaus vandens surinkimas, valymas ir nuleidimas

Numatomos lietaus vandens surinkimo sistemos vietos. Prieplaukoje ir krantinėje lietaus nuotekos
numatomos surinkti paviršinio vandens surinkimo latakais. Detalūs sprendiniai pateikti atitinkamose projekto
dalyse (žr. 8858-03-TP-VN-05.01, 8858-04-TP-VN-05.02).

Statinių dangų konstrukcijos

Laikino privažiuojamojo kelio konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-XX-TP-SO-07.01 dalį):

- dangos sluoksnis be rišiklių iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/16 h – 0,05 m;
- žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h – 0,15 m;
- šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h – ≥0,30 m.

Pietinės dambos viršutinės dalies dangos konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-01,02-TP-SK-04.01 dalį):

- fibrobetono danga – 0,20 m;
- skaldos pagrindo sluoksnis (EV2 ≥120 MPa) – 0,40 m;
- Suformuotos šerdies sankasos viršus (EV2 ≥45 MPa).

Šiaurinės dambos viršutinės dalies dangos konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-01,02-TP-SK-04.01 ir
8858-02-TP-SK-04.04 dalis):

- mineralinio grunto – skaldos 0/45 danga (EV2 ≥150 MPa) – 0,60 m;
- Suformuotos šerdies sankasos viršus (EV2 ≥45 MPa).
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Prieplaukos dangos konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-03-TP-SK-04.02 dalį):

- fibrobetono danga (travelifto zonoje papildomai armuota armatūros strypais) – 0,20 m;
- skaldos pagrindo sluoksnis (EV2 ≥120 MPa) – 0,40 m;
- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥45 MPa) – 0,45 m;
- Suformuota sankasa (EV2 ≥45 MPa).

Krantinės dangos konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-04-TP-SK-04.03 dalį):

- fibrobetono danga (travelifto zonoje papildomai armuota armatūros strypais) – 0,20 m;
- skaldos pagrindo sluoksnis (EV2 ≥120 MPa) – 0,40 m;
- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥45 MPa) – 0,45 m;
- Suformuota sankasa (EV2 ≥45 MPa).

Sklypo apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos įrengimas

Numatomas visų projektuojamų statinių apšvietimas. Apšvietimas įrengiamas su mažai energijos
naudojančiais LED šviestuvais.

Ant pietinės ir šiaurinės dambų įrengiami navigaciniai ženklai perimetru apšviečiami juostinio tipo
šviestuvais (4 pav.).

4 pav. Navigacinio ženklo apšvietimo principinis sprendinys

Projektuojamų šviestuvų montavimo aukštis 4 m, 10 m, 12 m. Ant 4 m ir 10 m aukščio atramų
įrengiamų šviestuvų pavyzdys pateiktas 5 pav. Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių
charakteristikų. Rangos metu įrenginių spalvą ir medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.

10



SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.AR
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 9 iš 14

5 pav. Šviestuvas (arba analogas)

Prieplaukos laivų slipas su traveliftu apšviečiamas prožektoriais (6 pav.), montuojamais ant 12 m
aukščio apšvietimo atramos su gembe. Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių
charakteristikų. Rangos metu įrenginių spalvą ir medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.

6 pav. Prožektorius (arba analogas)

Apšvietimo atramų, šviestuvų ir prožektorių spalva matinė juoda (RAL 9004 MATT).
Detalūs teritorijos apšvietimo sprendiniai pateikti projekto apšvietimo dalyse.
Teritorijoje vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos priemonių įrengti nenumatoma.

Suoliukai ir šiukšliadėžės

Pietinės dambos pėsčiųjų take įrengiami suoliukai ir šiukšliadėžės.
Statomi lauko suoliukai, šiukšliadėžės turi būti pagaminti iš tvirtų medžiagų, kad apriboti galimus

vandalizmo atvejus. Visos metalinės detalės cinkuotos bei dažytos aplinkos poveikiui atspariais dažais, RAL
7016 spalva. Siekiant užtikrinti aukštą ir ilgalaikį atsparumą pasirinkta dažų sistema turi atitikti LST EN ISO
12944 arba lygiaverčių reikalavimus.

Suoliuko sėdimoji dalis ne trumpesnė kaip 1,5 m ir ne siauresnė kaip 0,5 m. Įrengiamų suoliukų
pavyzdys pateiktas 7 pav.

Tipiniu atveju suoliukas gali būti tvirtinamas inkariniais varžtais, kai tvirtinama į specialiai tam
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pritaikytą plokštę ar į kitą surištą dangą, arba prie paruošto pamato su plieninėmis tvirtinimo detalėmis.
Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Rangos metu įrenginių

spalvą ir medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.

7 pav. Suoliukas (arba analogas)

Šiukšliadėžių talpa ne mažesnė kaip 50 l. Vidinė dalis (įdėklas, kibiras ar pan.) išimama. Būtinas
stogelis. Įrengiamų šiukšliadėžių pavyzdys pateiktas 8 pav.

Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Rangos metu įrenginių
spalvą ir medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.

8 pav. Šiukšliadėžė (arba analogas)

Rangovas, pasirinkdamas suoliukų ir šiukšliadėžių tvirtinimo būdą, turi atsižvelgti į galimus
vandalizmo atvejus.

Suoliukų ir šiukšliadėžių tipą papildomai derinti su Statytoju.

Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės

Statybos darbų metu teritorija aptveriama lokaliai. Ilgalaikių sklypo aptvėrimo ir apsaugos priemonių
įrengti nenumatoma. Pietinėje damboje palei projektuojamą pėsčiųjų taką saugumui užtikrinti įrengiami
nerūdijančio plieno turėklai (9 pav.).
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9 pav. Nerūdijančio plieno turėklai

Ant šiaurinės dambos įrengiama eismą ribojanti tvora su vartais (10 pav.) – patekimas ant šiaurinės
dambos leidžiamas tik Statytojo pavieniam aptarnaujančiam transportui.

10 pav. Šiaurinės dambos tvora su vartais

Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai

Šio projekto apimtimi neprojektuojami nuolatiniai privažiavimo keliai ir automobilių stovėjimo
aikštelės. Projektuojamas pėsčiųjų takas pietinėje damboje. Dangų įrengimo darbai aprašomi 8858-01,02-TP-
SK-04.01 ir 8858-00-TP-SO-07.01 dalyse.

Projektinių sprendinių atitikimas projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų
kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams aplinkos ir statinių
pritaikymo neįgaliesiems reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, teritorijų
planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų
kultūros paveldo vertybių reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo (jei reikia)
aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas.

Detalūs sprendimai pateikti brėžiniuose ir atitinkamoje projekto dalyje 8858-00-TP-VN-05.01.
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7. TECHNINIAI ŽEMĖS SKLYPO RODIKLIAI

Bendrieji žemės sklypo rodikliai

7.1.1 lentelė
Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vienetas
Kiekis iki
statybos

Kiekis po
statybos Pastabos

Sklypas
1.1. Sklypas, KAIRIŲ g. 17, KLAIPĖDA (unikalus Nr. 4400-0764-6013)

1.1.1. Sklypo plotas ha 10.9693 10.9693

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių
apsaugos zonos – 0.0541
Požeminio vandens vandenviečių
apsaugos zonos – 1.545
Vandens telkinių apsaugos juostos ir
zonos – 3.2559
Paviršiniai vandens telkiniai – 7.7134

1.1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % - 9
1.1.3. Sklypo užstatymo tankumas % - -
1.1.4. Sklypo užstatymas m² - 9493
1.1.5. Apželdintas sklypo plotas m² 32559 20277

1.2. Sklypas, ... KLAIPĖDA (unikalus Nr. 4400-2199-4594)

1.2.1. Sklypo plotas ha 269.6896 269.6896

Ryšių linijų apsaugos zonos –
1.5791;
Elektros tinklų apsaugos zonos –
2.9664
Magistralinių dujotiekių
apsaugos zonos – 8.7337

1.2.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % - 4
1.2.3. Sklypo užstatymo tankumas % - -
1.2.4. Sklypo užstatymas m² - 106453
1.2.5. Apželdintas sklypo plotas m² - -

8. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI, BEI KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS

Projekto rengimo dokumentai:
Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos

Projektavimo darbų užduotis
2189-XX-PP Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17,

Klaipėdoje, statybos projektiniai pasiūlymai
Nepridedamas

Klaipėdos miesto bendrasis planas Nepridedamas
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio
reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas

Nepridedamas

8858-XX-TP-BD-01.04 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai Žr. BD priedas
Nr. 1

8858-XX-TP-BD-01.05 Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai Žr. BD priedas
Nr. 2

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis:

Eil.
Nr. Gamintojas Programos pavadinimas

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Autodesk Vault Professional
3. Autodesk AutoCAD LT
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4. Microsoft Office 365 Enterprise E3

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas;
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas;
STR 2.05.19:2005 Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai;
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai

tinklai;
MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai;
GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai

ženklai;
ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai

sprendimai;
R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos;
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės;
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės;
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės;
TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas;
LST EN 13253 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant

apsaugos nuo erozijos statiniuose (krantų apsaugai ir šlaitų sutvirtinimui)
R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos;
MN GEOSINT ŽD 13 Goesintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai;
APR-VTA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.

Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10;
STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos
STR 2.05.15:2004 Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
A1-425 Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės
LAND 46A-2002 Gruntų kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijoje bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklės
PIANC Tarptautinės navigacijos asociacijos normos atmušų sistemoms
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APR-BĮA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10;

APR-VTA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10;
Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių
saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema;

D1-193 Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo;
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės;
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės;
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės;
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto navigacinių zonų nustatymo ataskaita 2015 m.;
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos techninės priežiūros taisyklės.

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio

dokumento Nr.
Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

39928 SPV Rimantas Valančius
33282 SPDV Rimantas Valančius
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies projektą

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio
ekspertizė“ reikalavimais, statinio projekto brėžiniai (planai) rengiami ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio
plano (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris tikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

Specifiniai normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos
darbus

Vykdant statybos darbus:

– žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“.

– rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių,
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų
techninių reikalavimų aprašu TRA UŽPILDAI 19.

Kiti bendrieji reikalavimai

Visą darbų vykdymo laikotarpį iki dambų, prieplaukos, krantinės atidavimo Statytojui naudoti,
Rangovas yra atsakingas už jų priežiūrą. Atsako už tretiesiems asmenims padarytą žalą.

Darbų metu turi būti užtikrintas visų inžinerinių tinklų funkcionavimas. Prieš darbų pradžią, rangovas
privalo nustatyti ir patikslinti "NordBalt" elektros kabelio planinę padėtį ir plieninio apsauginio vamzdžio
viršaus altitudes (v. v. alt.), statybos zonoje patenkančioje į kabelio apsaugos zoną ir pateikti derinti AB Litgrid.
Rangovas turi numatyti išlaidas šiems darbams.

Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus
Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių), išsamiai išaiškinant situaciją.
Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo
pastebėti neatitikimai yra galimi. Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jeigu gautas Projektuotojo
ir Statytojo sutikimas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių
dokumentą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais.

Statyboje naudojamos medžiagos

Statyboje naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems
pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos
apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija – galiojanti suvestinė
redakcija nuo 2023-01-01).

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui,
kontrolei ir priėmimui.

Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo:
- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
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- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- iškirsti krūmus, medžius ir pašalinti kelmus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Darbų atlikimas

2.2.1. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams pagal inžinerinių geodezinių statybinių tyrimų
reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu
Nr. 3D-530.

2.2.2. Vandens nuleidimas

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas“ skyriaus, „Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu“
poskyrio reikalavimus.

2.2.3. Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas“ skyriaus, „Dirvožemio darbai“ poskyrio reikalavimus.
Krūmai, ar kita pelkių augalija, kurie projekte numatyti pašalinti, šalinami kartu su kelmais. Pjovimo,

kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos
augmenijos paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų, nes
didelis biodegraduojančių atliekų kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčias, kuris gali
pakeisti agrocheminę dirvos sudėtį). Tvarkant plotus augalų atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos,
kelmai) nedeginamos ar neužverčiamos gruntu. Jos utilizuojamos aukščiau nurodytu būdu ar kitu tinkamu
būdu. Želdinių ir augmenijos atliekų tvarkymo būdus Rangovas turi suderinti su Statytoju.

Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte
nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos
augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kitos įtakos gali
neatitikti projekte nurodytų kiekių.

2.2.4. Medžių pašalinimas

Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius. Projekte nurodyti medžiai
pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių
kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į
gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio,
užpilamas gruntas sutankinamas pagal reikalavimus.

Medienos ir medienos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte
nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos
augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kitos įtakos gali
neatitikti projekte nurodytų kiekių.
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2.2.4.1 Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą
kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus1

(rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).

2.2.5. Konkretūs paruošiamieji ir baigiamieji darbai

Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: medžių, augalijos ir augalinio grunto pašalinimą darbų zonoje.
Baigiamieji darbai apima: nurodytos teritorijos planiravimą, rekultivavimą ir apsėjimą žole.

Darbų priėmimas

Tikrinant darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte
nurodytos medžiagos, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus geodezinė
nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

3. ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS

ĮVADAS

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbų atlikimui. Be šiame skyriuje pateiktų reikalavimų,
taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos
įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17, bei  būtina vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ V skyriumi „Žemės darbai“.

Pastabos:
1. Požeminių kabelių apsaugos zonose žemės darbus atlikti rankiniu būdu, išsikvietus komunikacijų

atstovus.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai

Žemės darbų apimtį įrengiant dambas, prieplauką ir krantinę sudaro:
– grunto kasimas iki projekte numatytų altitudžių;
– grunto užpylimai iki projekte numatytų altitudžių;
– grunto transportavimas į statybos aikštelę (esant būtinybei ir iš jos);
– teritorijos planiravimas ir tvarkymas.
Plačiau 8805-01,02-TP-SK.04.01-TS-01, 8805-00-TP-SK.04.02-TS-06, 8805-00-TP-SK.04.03-TS-06.

Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti statybos vietą ir jos būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip pat
susipažintų su vietove.

Jei teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti statybos vietos sąlygas, tai yra tiekėjo atsakomybė.
Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis.
Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia

pasirūpinti, kad nebūtų pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai.

3.2.2. Statybinės medžiagos

Laikino privažiuojamojo kelio žemės sankasai įrengti naudojama:
– gruntai ir uolienos;

1 Žiūrėti TP Bendroji dalis, Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprašas, 3 skyrius. Atliekos.
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– statybinės medžiagos;
– geosintetika;
– vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai

kuriems darbams.
Atvežtinės medžiagos naudojamos darbų, prieplaukos ir krantinės konstrukcijai, turi tenkinti

galiojančius Lietuvos standartus (LST), techninius reikalavimus.

3.2.3. Darbų atlikimas

Žemės darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų.
Atliekant žemės darbus ypatingose zonose, pavyzdžiui, saugomų vandenų ar kultūros paveldo apsaugos

teritorijose, turi būti laikomasi projekte nurodytų atitinkamų techninių reglamentų nuostatų.

3.2.4. Bandymai

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

3.2.5. Darbų priėmimas

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, penktąjį skirsnį.

3.2.6. Defektų valdymas

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, šeštąjį skirsnį.

3.2.7. Garantiniai terminai

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, septintąjį skirsnį.

3.2.8. Atsiskaitymas už atliktus darbus

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, aštuntąjį skirsnį.

Gruntai, uolienos ir kitos statybinės medžiagos

3.3.1. Gruntai, uolienos, statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos

Pagal ĮT ŽS 17, VII skyriaus, pirmąjį, antrąjį, ketvirtąjį skirsnius.

Dirvožemio darbai

Bendrieji nurodymai pateikti ĮT ŽS 17, IX skyriuje.
Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

Šlaitai

Bendrosios šlaitų įrengimo, sutvirtinimo, apsaugos nuo erozijos ir kitos priemonės pateiktos ĮT ŽS 17, X
skyriuje.

Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

3.6.1. Bendrosios nuostatos

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, pirmąjį skirsnį.

3.6.2. Sutankinimo savybių tikrinimo metodai
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Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

3.6.3. Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

3.6.4. Deformacijos modulio, profilio padėties ir lygumo bandymas

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

3.6.5. Apdorotų gruntų bandymai

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, penktąjį skirsnį.

3.6.6. Kiti bandymo metodai

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintąjį skirsnį.

Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami dydžiai, leistinų nuokrypių arba dydžių reikšmės bei kontrolinių bandymų apimtys
nurodytos ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintajame skirsnyje, 12 lentelėje Žemės sankasos nuokrypiai ir
kontrolė.

Kokybės užtikrinimo dokumentai

Pagal ĮT ŽS 17, XIX skyrių.
reikalavimus.

3.3. GRUNTAI, UOLIENOS IR KITOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS

3.3.1. Gruntai, uolienos, statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos
– Pagal ĮT ŽS 17, VII skyriaus, pirmąjį, antrąjį, ketvirtąjį skirsnius.
– Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai. (LST EN 13383-1) arba lygiavertis.
– Hidrotechninis akmenų užpildas. 2 dalis. Bandymo metodai (LST EN 13383-2) arba lygiavertis.

3.3.2. Geosintetikos gaminiai

3.3.2.1. Bendrosios nuostatos

Geosintetinės medžiagos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13 (toliau – TRA
GEOSINT ŽD 13) reikalavimus ir šiose TS nurodytus patikslintus reikalavimus.

Bandymai nurodyti: Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai MN
GEOSINT ŽD 13 (toliau – MN GEOSINT ŽD 13), TRA GEOSINT ŽD 13 ir ĮT ŽS 17. Medžiagų
transportavimui, saugojimui ir įrengimo technologijai naudoti gaminių aprašus su gamintojo
rekomendacijomis.

3.3.2.2. Geotekstilė ir kombinuotosios medžiagos (geokompozitai) apsaugai nuo erozijos

Funkcijos: laikinai apsemtų pylimų šlaitų apsauga (pvz., potvynio zonose arba dambose); šlaito ir pado
apsauga nuo srūvančio vandens sukeliamos erozijos ir grunto išplovimo.

Taikymo sritis: telkinių šlaitų apsauga nuo erozijos panaudojant geotekstilės apsauginius sluoksnius ir
filtruojančius sluoksnius.

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 3.3.2.1 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.
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Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus VI skirsnio reikalavimais,
bei gamintojo rekomendacijomis.

3.3.2.1 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

Funkcijos
Savybės Apsauga nuo erozijos

Plotinis tankis *
Storis *
Atsparumas statiniam pradūrimui *
Stipris tempiant *
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai —
Valkšnumas —
Trintis *
Sugadinimas instaliuojant 2)

Būdingasis kiaurymės matmuo —
Pralaidumas vandeniui —
Cheminio senėjimo atsparumas Eksploatacijos laikas iki 5 metų, natūraliuose gruntuose, kai

aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9).
Atmosferos poveikio atsparumas —
* poveikis yra, bet nenustatomas – neatsižvelgiama;
2) įrengimo metodas derinamas prie gaminio.

3.3.2.3. Geotekstilė (neaustinė) kaip atskiriamasis sluoksnis

Funkcijos: stabdyti stambiagrūdžio užpilo susimaišymą su smulkiagrūdžiu besiribojančiu gruntu;
Taikymo sritis: atskirti silpną sankasos apatinės dalies smulkiagrūdį gruntą nuo tolesnės pylimo

konstrukcijos grunto;
Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 3.3.2.3 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.
Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais,

bei gamintojo rekomendacijomis.

3.3.2.3 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

Funkcijos
Savybės Atskyrimas

Plotinis tankis GRK 3 klasė (≥ 150 g/m2)
Storis —
Atsparumas statiniam pradūrimui GRK 3 klasė (≥ 1,5 kN)
Stipris tempiant GRK 3 klasė
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai —
Valkšnumas —
Trintis —
Sugadinimas instaliuojant GRK 3 klasė
Būdingasis kiaurymės matmuo (0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,20 mm)
Pralaidumas vandeniui (kV,5% ≥ 1·10-4 m/s)
Cheminio senėjimo atsparumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai,

natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9).
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Funkcijos
Savybės Atskyrimas

Atmosferos poveikio atsparumas Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto
6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.

GRK – neaustos geotekstilės tvirtumo klasės.

3.3.2.4. Geotinklas kaip žemės statinių armatūra

Funkcijos: žemės sankasos paviršiaus stabilumo padidinimas, kai žemės sankasos pagrindų laikomoji
galia nėra pakankama.

Taikymo sritis: geotinklo įrengimas po pylimu kaip armatūra.
Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 3.3.2.4 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.
Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus V skirsnio reikalavimais,

bei gamintojo rekomendacijomis.

3.3.2.4 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

Funkcijos
Savybės Armavimas

Plotinis tankis —
Storis —
Atsparumas statiniam
pradūrimui

—

Stipris tempiant Fd,min
1) ≥ F2.0

2) kN/m
F2.0 = A2

3) · 8,0 kN/m
Pailgėjimas esant didžiausiai
apkrovai

Nurodo gamintojas tipinės tempimo jėgos ir pailgėjimo kreivės ar kita išraiška.

Valkšnumas Nustato gamintojas arba rangovas pagal MN GEOSINT ŽD 13 VIII skyriaus
VII skirsnio nurodytus bandymų metodus.

Trintis Nustato gamintojas arba rangovas pagal MN GEOSINT ŽD 13 VIII skyriaus
VI skirsnio nurodytus bandymo metodus.

Sugadinimas instaliuojant Saugos koeficientai nustatomi remiantis laboratoriniais bandymais (pagal LST
EN ISO 10722 arba lygiaverčio) arba

įrengimo imitaciniais bandymais, arba taikomi remiantis analogiškais ankščiau
vykdytais bandymais. Saugos koeficientus nustato rangovas arba gamintojas.

Būdingasis kiaurymės matmuo Oef, min= 6 mm; Oef, max= 40 mm
Pralaidumas vandeniui —
Cheminio senėjimo atsparumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 100 metų (ilgalaikis naudojimas),

natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9).
Saugos koeficientus nurodo gamintojas pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX

skyriaus IV skirsnio 412–418 punktų reikalavimus.
Atmosferos poveikio
atsparumas

Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės
reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.

1) Minimalus užtikrintas ilgalaikis stipris tempiant išilgai/skersai;
2) Minimalus stipris tempiant išilgai/skersai esant 2 % pailgėjimui;
3) Saugos koeficientas dėl gaminio pažeidimų įrengiant, naudojant nurodytą užpilą. Koeficientas nustatomas
bandymais ir nurodomas geoarmatūros gamintojo.
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Pastaba. Rangovui rekomenduojama pasirinkti dviašius (izotropinius) gaminius, kurie išilgine ir skersine
kryptimis turi kuo artimesnes stiprio ir standumo vertes. Lemiamą reikšmę turi vertės, taikomos silpnesnei
krypčiai.

3.4. IŠKASOS IR PYLIMAI

3.4.1. Kasimas ir pakrovimas

3.4.1.1. Bendrosios nuostatos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame sandėlyje
išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos
skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau
naudojamos atskirai.

Prieplaukos ir krantinės statybos darbai bus vykdomi po vandeniu arba sausai (kranto zonoje), todėl
gruntinio vandens pažeminimo nereikės, išskyrus laivų slipo statybos metu.

Jei statinio zonoje, po statiniu rangovas susiduria su silpnu-nestabiliu gruntu, rangovas turi silpną gruntą
pašalinti jį pakeičiant geru. Gruntai, kuriuose organinių priemaišų ar rišlių (dulkio/molio) gruntų yra daugiau
kaip 10%, negali būti naudojami pagrindams ir pagrindų užpylimams. Tokie gruntai turi būti pašalinti ir
pakeisti žvyringu smėliu (plačiau atitinkamose projekto dalyse).

3.4.1.2. Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai
pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės
neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams.

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam
pačiam darbo procesui.

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsižvelgdami į techniniame
projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. Iškastas gruntas neperduodamas rangovų nuosavybėn
(priklauso Užsakovui).

3.4.2. Įrengimas ir sutankinimas

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

3.4.3. Žemės sankasos viršus

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

3.4.4. Deformacijos modulis

Jeigu pagal statybos sutartį yra atliekami ir žemės darbai, ir dangos konstrukcijos įrengimo darbai, tai
prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17, VIII
skyriaus, ketvirtajame skirsnyje.

3.4.5. Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu

Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, privalo rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad
nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos
apsisaugojimo nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų
projektavimo taisyklių KPT VNS 16 (toliau – KPT VNS 16) XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII skyriaus, penktajame
skirsnyje.
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3.4.6. Kelkraščiai

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, šeštąjį skirsnį.

3.4.7. Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, septintąjį skirsnį.

3.5. DIRVOŽEMIO DARBAI

Bendrieji nurodymai pateikti ĮT ŽS 17, IX skyriuje.
Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

3.6. PAMATŲ DUOBĖS, VANDENS PRALAIDŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ TRANŠĖJOS

3.6.1. Bendrosios nuostatos

Pagal ĮT ŽS 17, XIII skyriaus, pirmąjį skirsnį.

3.6.2. Vandens pralaidų užpylimas

Pagal ĮT ŽS 17, XIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

3.6.3. Statybinės medžiagos

Jeigu projekto dokumentuose nėra specialių nurodymų, užpylimui tinkami gruntai turi būti parenkami
atsižvelgiant į jų tinkamumą pagal ĮT ŽS 17, XIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

3.6.4. Įrengimas ir sutankinimas

Pagal ĮT ŽS 17, XIII skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

3.6.5. Reikalavimai sutankinimui

Pagal ĮT ŽS 17, XIII skyriaus, penktąjį skirsnį.

3.7. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI

Kontroliuojami dydžiai, leistinų nuokrypių arba dydžių reikšmės bei kontrolinių bandymų apimtys
nurodytos ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintajame skirsnyje, 12 lentelėje Žemės sankasos nuokrypiai ir
kontrolė.

3.8. KOKYBĖS UŽTIKRINIMO DOKUMENTAI

Pagal ĮT ŽS 17, XIX skyrių.

4. VANDENS NULEIDIMAS

4.3. ĮVADAS

Šiame KTS skyriuje pateikti reikalavimai kelių vandens pralaidų, drenažo, taip pat žemės sankasoje
rengiamų požeminių komunikacijų vamzdžių medžiagoms, pralaidų ir vamzdynų įrengimo darbams, šių darbų
kontrolei ir priėmimui.

4.4. MEDŽIAGOS

4.4.1. Plastikiniai vamzdžiai
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Vandens pralaidoms iš plastikų (HDPE, PP) naudojami Europos sąjungos šalyse sertifikuoti apvalaus
skerspjūvio gaminiai.

Projekte gali būti naudojami plastikiniai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys atitinkančios šiuos
standartus: LST EN 13476-1, LST EN 13476-2, LST EN 13476-3, LST EN 1401, LST EN 13598 serijos, LST
EN 476 (arba lygiaverčius).

Plastikinėms pralaidoms naudojami vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus:
– žiedo standumas – 8 kN/m2 (pagal LST EN ISO 9969 arba lygiavertį);
– žiedo lankstumas – 30 % deformacija be pažeidimų (pagal LST EN ISO 13968 arba lygiavertį);
– terminis stabilumas – 110°, t = 30 min. (pagal LST EN 12091 arba lygiavertį);
– atsparumas smūgiams – H50≥ 1000 mm (pagal LST EN ISO 11173 arba lygiavertį).

Pralaidų mechaninį patvarumą ir pastovumą turi užtikrinti pralaidos sienutės storis, medžiagos stiprumas,
bangos geometrija ir sujungimo būdas, – tiekėjas šiuos parametrus privalo nurodyti gaminio atitikties
sertifikate.

4.4.1.1. Polipropileniniai (PP) gofruoti nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys

Savitakiniai lietaus nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) gofruotų dvigubos
sienelės vamzdžių. PP vamzdžių sistema sudaryta iš DN 500 vamzdžių (DN = ID, nominalusis vidinis
skersmuo), taip pat iš unifikuotų vamzdynų sistemos jungiamųjų detalių.

Vamzdžiai pagaminti iš polipropileno (PP), kuris užtikrina aukštą elastingumo modulį, bei žiedo
standumą SN8 pagal LST EN ISO 9969 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti PP gofruoti vamzdžiai ir fasoninės dalys atitinka LST EN 13476-
3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

4.2.1.1 lentelė. Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės

Tankis 0,9 g/cm³
Tempiamasis stiprumas 20 N/mm²
Žiedinis standumas ≥8 kPa
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,12 mm/mK

Projekte galima naudoti tokių pat arba aukštesnių charakteristikų vamzdžius.

4.4.1.2. Geotekstilė (neaustinė) kaip atskiriamasis, apsauginis sluoksnis vandens pralaidų įrengime

Funkcijos: stabdyti užpilo susimaišymą su besiribojančiu gruntu; Pralaidų antikorozinių dangų apsaugai
nuo mechaninių pažeidimų.

Taikymo sritis: neaustinė geotekstilė naudojama įgilintai pralaidos antgalio zonai iškloti tuo pačiu
apsaugant pralaidos geomembraną (kai ją numatyta įrengti) nuo grunto svorio poveikio, arba kaip gruntus
atskirianti medžiaga pralaidos užpilo prizmei apsaugoti; Metalinių pralaidų antikorozinių dangų apsaugai nuo
mechaninių pažeidimų montavimo, transportavimo metu; Plastikinių bei metalinių pralaidų apsaugai nuo
grunto išplovimo ties apkabomis.

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 4.4.1.2 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.
Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais,

bei gamintojo rekomendacijomis.

4.4.1.2 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą
Funkcijos

Savybės Atskyrimas / apsauga*

Plotinis tankis GRK 3 klasė (≥ 150 g/m2)
Storis —
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Funkcijos
Savybės Atskyrimas / apsauga*

Atsparumas statiniam pradūrimui GRK 3 klasė (≥ 1,5 kN)
Stipris tempiant GRK 3 klasė
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai —
Valkšnumas —
Trintis —
Sugadinimas instaliuojant GRK 3 klasė
Būdingasis kiaurymės matmuo (0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm)
Pralaidumas vandeniui (kV,5% ≥ 1·10-4 m/s)
Atmosferos poveikio atsparumas Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6

lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.
GRK – neaustos geotekstilės tvirtumo klasės.
* Pralaidų antikorozinės dangos apsaugai nuo mechaninių pažeidimų montavimo ir transportavimo metu
naudojama geotekstilė turi atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus, bet neprastesnius nei nurodyta lentelėje.
Šiai apsaugai naudojama geotekstilė projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose2 neįtraukta.

4.5. DARBŲ ATLIKIMAS

4.5.1. Vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos

Šis skirsnis apima bendrąsias nuostatas, vandens pralaidų užpylimą, statybines medžiagas, įrengimą ir
sutankinimą, bei reikalavimus sutankinimui.

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Pamatų duobės, vandens
pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos“ poskyrio reikalavimus.

Dėl vandens cirkuliacijos Pietinių vartų uosto akvatorijoje, pietinės dambos konstrukcijoje, įrengiami
plieniniai spirališkai gofruoti vamzdžiai. Spirališkai gofruoti vamzdžiai montuojami po vandeniu. Plieninius
spirališkai gofruotus vamzdžius naudoti atitinkančius minimalius techninius reikalavimus pateiktus lentelėje
arba jiems lygiaverčius (plačiau 8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01).

4.5.2. Vandens pralaidų antgalių pamatai

Pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pamato tipas – šalčiui atsparus gruntas, parinktas pagal pagrindo
grunto skaičiuojamąjį stiprį bei vamzdžio skersmenį, vadovaujantis rekomendacijomis pateiktomis ST
188710638.07:2004.

Pralaidų antgaliai montuojami ant šalčiui atsparaus grunto pagrindo su polimerinės geosintetinės užtvaros
ekranu.

Rengiant polimerines geosintetines užtvaras vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus VIII skirsnio
reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

2 Pastaba. Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą 2016 m. lapkričio 7 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių
žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami.
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4.5.3. Vandens pralaidų vamzdžių sujungimas

Vamzdžių sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus.
Plastikinės vandens pralaidos turi būti surenkamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. Atskiros

vamzdžių sekcijos turi būti sujungiamos apkabomis pagal statybos taisyklių ST 188710638.07:2004
„Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“
reikalavimus. Plastikinių pralaidų apkabos apgaubiamos neaustine geotekstile. Plastikinės pralaidos gali būti
ir movinio tipo su elastingais sandarinimo žiedais. Movinėms plastikinių pralaidų sandūroms su elastingais
sandarinimo žiedais geotekstilė nenaudojama.

Konstrukcijų galai nupjaunami pagal sankasos šlaito nuolydį ir sutvirtinami.

4.5.4. Tvirtinimas prie vandens pralaidų

Prie vandens pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pylimų šlaitai ir griovių dugnas bei šlaitai
tvirtinami pagal ST 188710638.07:2004 ir ST 8871063.02:2003 nurodytus tvirtinimo būdus.

Tolimesni sankasos šlaitai tvirtinami dirvožemio apsėto žole 0,10 m storio sluoksniu.
0,5 m skersmens pralaidoms antgalių sutvirtinimai rengiami iš 8 cm storio C12/15 monolitinio betono,

vagos dugnas tvirtinimas 10 cm storio skalda 22/32.

4.5.5. Griovių kasimas ir valymas

Kasant griovius žemės darbai vykdomi pagal ĮT ŽS 17 ir Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
nurodymus ir reikalavimus.

Darbams naudojami vienkaušiai ir daugiakaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai.
Grunto sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamose
vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo vietose su
esamais inžineriniais tinklais vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo
vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinami, išramstomi. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi.
Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas.

Žemės darbų metu išardytos esamos dangos (lauko kelias, žalios vejos) atstatomos į pradinę padėtį.

4.5.6. Vandens pašalinimas

Rengiant pralaidas rangovas turi numatyti priemones apsaugančias nuo paviršinio ar gruntinio vandens
patekimo į statybvietę. Tam gali būti naudojama vandens atsiurbimas iš tranšėjų, adatinių filtrų panaudojimas
ar kitos priemonės, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius.

Reikalavimai apsaugai nuo paviršinio ir gruntinio vandens išdėstyti ST 121895674.100:2012  Žemės ir
statybvietės įrengimo darbai, III skyriuje.

4.6. DARBŲ PRIĖMIMAS

Bandymai atliekami vadovaujantis: LST EN 1610:2016 „Nuotekyno tiesimas ir bandymas“, Automobilių
kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklėmis KPT VNS 16 ir kitais norminiais dokumentais
nurodytais prie konkrečių gaminių (medžiagų).

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti priimti prieš
užpylimą.

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu laiku.
Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui
taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas.

Prieš priėmimą rangovas, naudojant Baltijos aukščių sistemą, turi atlikti vamzdynų, drenažo ir kitų tinklų
matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui.

Vandens nuleidimo griovių, drenažo, tranšėjų dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17.
Kelyje įrengtų šulinėlių dangčių aukštis turi atitikti dangos paviršiaus aukštį.
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5. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA

5.1. Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių
medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

5.2. KELIŲ PAGRINDAI

5.2.1. Medžiagos

5.2.1.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti: Automobilių kelių nesurištųjų mišinių
ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19, Automobilių kelių
užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 5.2.1.1 lentelėje.

5.2.1.1 lentelė.

Sluoksnio pavadinimas Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai pagal TRA
SBR 19

ŠNS apatinė dalis 0/2, 0/4 ir 0/5 užpildai,
0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai,
ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB, pagal standartą
LST 1331 arba lygiavertį.

AŠAS viršutinė dalis 0,20 m storio 0/5 užpildai,
0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai,
ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP, pagal standartą LST 1331 arba
lygiavertį.

Žvyro pagrindo sluoksnis nesurištieji mišiniai 0/32, 0/45;

Pastaba. Naudojamų skaldų frakcijų dydžiai parenkami pagal mišinio granuliometrinę sudėtį.

5.2.2. Darbų atlikimas

Pagal ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės
reikalavimus.

5.2.3. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Pagal TRA SBR 19, TRA UŽPILDAI 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.

5.2.4. Sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir kontrolė

Leistini sluoksnių įrengimo nuokrypiai pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be
rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19.

Šalčiui nejautrių medžiagų (ŠNS) sluoksnis – pagal ĮT SBR 19 VII skyriaus, ketvirtą skirsnį:
1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:
– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;
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– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip
±0,5 % (absoliut).

2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių
daugiau kaip ±10,0 cm.

3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m
ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 mm.

4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:
– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm

mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios
projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą
sluoksnio storį.

Žvyro pagrindo sluoksniai (ŽPS) – pagal ĮT SBR 19 VIII skyriaus, ketvirtą skirsnį:
1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:
– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;
– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip

±0,5 % (absoliut).
2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių

daugiau kaip –10,0 cm.
3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m

ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 20 mm.
4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:
– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm

mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios
projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą
sluoksnio storį.

Dangos sluoksniai be rišiklių (DSBR) – pagal ĮT SBR 19 IX skyriaus ketvirtą skirsnį:
1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:
– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;
– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip

±0,5 % (absoliut).
2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių

daugiau kaip –5 cm.
3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m

ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 20 mm.
4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:
– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm

mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm viršijančios
projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm storio suma;

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 1,5 cm mažesnė už projekte nurodytą
sluoksnio storį.
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5.3. KITOS DANGOS

5.3.1. Žvyro dangos

Viršutiniam, ne mažesniam kaip 5 cm storio, dangos sluoksniui įrengti naudojamas žvyro mišinys 0/16.
Apatiniam dangos sluoksniui įrengti naudojamas skaldos mišinys 0/32.
Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui (apatinei daliai) įrengti gali būti naudojami:

- užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5;
- nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui (viršutinei 20 cm daliai) įrengti gali būti naudojami:
- užpildai – 0/5;
- nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽG ir ŽP.

6. KITI STATINIAI IR ĮRENGINIAI, APLINKOSAUGINĖS PRIEMONĖS, ŽELDINIMO DARBAI

6.1. DAMBOS, PRIEPLAUKA, KRANTINĖ

Įrengiant dambų šerdies konstrukciją vadovautis TRA SBR 19 techninių reikalavimų V skyriaus
„Pagrindiniai nurodymai“, (Pirmas skirsnis „Nesurištieji mišiniai“) punktu 10. Nesurištųjų mišinių
medžiagoms taikomi techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 [5.3] reikalavimai. (Plačiau apie
dambų įrengimą ir dangas 8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01).

Įrengiant prieplaukos konstrukciją – pagrindą-sankasą naudoti atvežtinį ir vietinį iškastinį smėlinį ir/arba
žvyrinį gruntą, kuris išgaunamas vykdant uosto akvatorijos gilinimo darbus. Prieplaukos pagrindo-sankasos
formavimui galimas naudoti atvežtinius pagamintus nesurištinius mišinius ir atvežtinius stambiagrūdžius
gruntus, kurių klasifikacija turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Įrengiant prieplaukos pagrindo-sankasos
konstrukciją vadovautis TRA SBR 19 techninių reikalavimų V skyriaus „Pagrindiniai nurodymai“. (Plačiau
apie prieplaukos įrengimą ir dangas 8858-00-TP-SK-04.02-TS-01).

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad
visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto
sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. (Plačiau apie prieplaukos įrengimą ir dangas 8858-00-TP-SK-
04.02-TS-01).

6.2. ŽELDINIMO DARBAI

Skyriuje aprašomi želdinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms medžiagoms.
Želdinimo darbai turi tenkinti dokumento „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. D1-228 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų
veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Medžių ir krūmų veisimo, vejų
ir gėlynų įrengimo taisyklės), nurodytus reikalavimus.

Medžių ir krūmų sodinimo bei vejos įrengimo rekomendacijos yra pateiktos Želdynų ir želdinių tvarkymo
metodikoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m.

6.2.1. Veja

Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus
reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: raudonasis
šakniastiebinis eraičinas – 30 %; raudonasis kuokštinis eraičinas – 20 %; pievinė miglė – 20 %; paprastoji
smilga – 15 %; žemaūgis motiejukas – 10 %; daugiametė svidrė – 5 %. Mišinio sėklų kiekis – 10 g/m2. Žolės
parinktos nereiklios dirvožemiui ir priežiūrai (taip pat reikalaujančios mažai išlaidų priežiūrai), žemos,
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atsparesnės drėgmės trūkumui, atsparios druskingumui (raudonieji kuokštiniai ir šakniastiebiniai eraičinai ir
kt.).

6.2.2. Darbų atlikimas

6.2.2.1. Esami želdiniai

Esamiems išsaugomiems medžiams patenkantiems į darbų vykdymo zoną (ne mažesniu kaip 3 m
atstumu) apsaugos tikslais nustatomi šie reikalavimai: prieš pradedant statybos darbus išsaugomi medžiai turi
būti aptverti ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamienų ir ne žemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis;
statybos darbų vykdymo metu negalima sandėliuoti statybinių medžiagų ir grunto, statyti automobilių bei
mechanizmų arčiau kaip 2 m nuo medžių lajų krašto; natūralų grunto lygį prie medžių pageidautina keisti ne
daugiau kaip ±5 cm.

6.2.2.2. Vejos įrengimas

Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į
vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai
pašalinti.

Siekiant gero rezultato, prieš įrengiant vejas derėtų pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, įvertinti
augavietės sąlygas ir pagal jas pasirinkti tinkamą vejų žolių mišinį. Sėklų kokybę apibūdina kokybės išrašas,
arba pavieniai sertifikatai. Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai sertifikatai. Sėklų kokybę
reglamentuoja privalomieji dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimai.

Pirmiausia turi būti numatomos vejos ribos ir kontūrai, pašalinami menkaverčiai augalai. Dirvožemis
tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį
dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Dirvožemį pasiruošti
reikėtų 10–12 d. prieš sėjant. Dirvožemio sudėtis, kokybė ir derlingumas – esminiai faktoriai, lemiantys vejos
būklę ir ilgaamžiškumą. Vejai sodinti tinkamas rūgštokas, 6–7 pH, dirvožemis. Dirva turi būti maistinga, todėl
patartina naudoti tinkamas trąšas. Dirvožemį reikia tręšti prieš tris savaites iki sodinant sėklas. Tam, kad
žinotumėte, ar dirvožemis pakankamai rūgštus ir maistingas, prieš sėjimą patariame ištirti dirvos sudėtį.

Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir
klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia
sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Sėklos sėjamos rankiniu būdu
arba sėjamosiomis maždaug 1,5–3 cm gyliu. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po
visą plotą. Neliktų plikų plotų. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą
išilgai, kitą – skersai užsėjamo ploto. Užsėto ploto dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.
Išplautos vietos atsėjamos. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2–3 savaičių, o pilnai veja susiformuoja per 10–
12 savaičių laikotarpį. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomų priemonių dirvožemio
ir sankasos erozijai išvengti. Šios priemonės į darbų kiekius neįtrauktos, jas rangovas įsivertina pats.

Projekto įgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos įrengimo būdus, kaip hidrosėja,
ritininės vejos įrengimas, kurie sutrumpina vejos įrengimo laiką iki 2–3 savaičių. Papildomos išlaidos
alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats.

Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. Rangovas turi užtikrinti vejos priežiūros
darbus visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

6.3. SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLIADĖŽĖS

Statomi lauko suoliukai, šiukšliadėžės turi būti pagaminti iš tvirtų medžiagų, kad apriboti galimus
vandalizmo atvejus. Visos metalinės detalės cinkuotos bei dažytos aplinkos poveikiui atspariais dažais.
Siekiant užtikrinti aukštą ir ilgalaikį atsparumą pasirinkta dažų sistema turi atitikti LST EN ISO 12944 arba
lygiaverčių reikalavimus.

Suoliuko sėdimoji dalis ne trumpesnė kaip 1,5 m ir ne siauresnė kaip 0,5 m.
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Tipiniu atveju suoliukas gali būti tvirtinamas inkariniais varžtais, kai tvirtinama į specialiai tam pritaikytą
plokštę ar į kitą surištą dangą, arba prie paruošto pamato su plieninėmis tvirtinimo detalėmis.

Šiukšliadėžių talpa ne mažesnė kaip 50 l. Vidinė dalis (įdėklas, kibiras ar pan.) išimama. Būtinas stogelis.
Rangovas, pasirinkdamas suoliukų ir šiukšliadėžių tvirtinimo būdą, turi atsižvelgti į galimus vandalizmo

atvejus.

7. STANDARTAI

7.1. LST EN 13242:2003+A1:2008
LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009

Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir
hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems
inžineriniams statiniams ir keliams tiesti (arba
lygiavertis);

7.2. LST EN 13285:2018 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

7.3. LST EN 13286-1:2022 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 1 dalis. Bandymo metodai
laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti.
Įvadas, bendrieji reikalavimai ir ėminių ėmimas (arba lygiavertis);

7.4. LST EN 13286-2:2010
LST EN 13286-2:2010/AC:2013

Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis.
Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir
vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas (arba
lygiavertis);

7.5. LST EN 13286-41:2022 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 41 dalis. Bandymo
metodas hidrauliškai surištų mišinių gniuždomajam stipriui
nustatyti (arba lygiavertis);

7.6. LST EN 13286-47:2022 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Bandymo
metodas laikomosios gebos Kalifornijos rodikliui, tiesioginės
laikomosios gebos rodikliui ir linijiniam išbrinkimui nustatyti (arba
lygiavertis);

7.7. LST EN 13476-1:2018 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų
sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno
(PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 1
dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos (arba
lygiavertis);

7.8. LST EN 13476-2:2018+A1:2020 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių
vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido
(PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE)
profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 2 dalis. A tipo
lygiojo vidinio ir išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų
detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai
(arba lygiavertis);
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7.9. LST EN 13476-3:2018+A1:2020 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių
vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido
(PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE)
profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 3 dalis. B tipo
lygiojo vidinio ir profiliuotojo išorinio paviršiaus vamzdžių
ir jungiamųjų detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai
reikalavimai (arba lygiavertis);

7.10. LST CEN/TS 13476-4:2020 Beslėgio požeminio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos.
Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP)
ir polietileno (PE) sruktūruotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 4
dalis. Atitikties vertinimas (arba lygiavertis);

7.11. LST EN 13598-1:2020 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas
(PP) ir polietilenas (PE). 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami
pagalbinėms jungiamosioms detalėms, įskaitant negilias kontrolės
kameras (arba lygiavertis);

7.12. LST EN 13598-2:2020 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas
(PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai
reikalavimai (arba lygiavertis);

7.13. LST CEN/TS 13598-3:2022 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių
vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-
U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 3 dalis. Atitikties
vertinimas (arba lygiavertis);

7.14. LST EN 1610:2016 Nuotakyno tiesimas ir bandymas (arba lygiavertis);

7.15. LST EN 1852-1:2018+A1:2022 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių
vamzdynų sistemos. Polipropilenas (PP). 1 dalis. Vamzdžių,
jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai (arba
lygiavertis);

7.16. LST CEN/TS 1852-2:2020 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų
sistemos. Polipropilenas (PP). 2 dalis. Atitikties vertinimo
nurodymai (arba lygiavertis);

7.17. LST EN 752:2017 Lauko nuotakynai. Nuotakyno valdymas (arba lygiavertis);

7.18. LST EN ISO 10319:2015 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO
10319:2015) (arba lygiavertis);

7.19. LST EN ISO 10722:2020 Geosintetika. Mechaninių pažaidų įvertinimo procedūros, bandant
kartotine apkrova. Pažaidos, kurias sukelia granuliuotosios
medžiagos (laboratorinis bandymo metodas) (ISO 10722:2019)
(arba lygiavertis);

7.20. LST EN ISO 11058:2019 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui
statmenai plokštumai charakteristikų nustatymas be apkrovos
(ISO 11058:2019) (arba lygiavertis);
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7.21. LST EN ISO 12236:2006 Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas)
(ISO 12236:2006) (arba lygiavertis);

7.22. LST EN ISO 12956:2020 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būdingojo
kiaurymės matmens nustatymas (ISO 12956:2019) (arba
lygiavertis);

7.23. LST EN ISO 13426-1:2020 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Vidinių struktūrinių
jungčių stipris. 1 dalis. Geosintetiniai elementai (ISO 13426-
1:2019)  (arba lygiavertis);

7.24. LST EN ISO 13426-2:2005 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Vidinių struktūrinių
jungčių stipris. 2 dalis. Geokompozitai (ISO 13426-2:2005) (arba
lygiavertis);

7.25. LST EN ISO 13433:2006 Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kūgio kritimo
bandymas) (ISO 13433:2006) (arba lygiavertis);

7.26. LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo
gairės (ISO 14001:2015) (arba lygiavertis);

7.27. LST EN ISO 14002-1:2020 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. ISO 14001 taikymo
aplinkos apsaugos aspektams ir sąlygoms tam tikroje aplinkos
apsaugos srityje gairės. 1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 14002-
1:2019) (arba lygiavertis);

7.28. LST EN ISO 14025:2010 Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo
aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros
(ISO 14025:2006) (arba lygiavertis);

7.29. LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-
1:2014) (arba lygiavertis);

7.30. LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai
grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas 1
keitinys (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022) (arba
lygiavertis);

7.31. LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-
2:2014) (arba lygiavertis);

7.32. LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-
3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija) (arba lygiavertis);

7.33. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas
(ISO 17892-4:2016) (arba lygiavertis);

7.34. LST EN ISO 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai
(ISO 17892-11:2019) (arba lygiavertis);
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7.35. LST EN ISO 9001:2015
LST EN ISO 9001:2015/P:2017

Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO
9001:2015) (arba lygiavertis);

7.36. LST EN ISO 9863-1:2016
LST EN ISO 9863-1:2016/A1:2020

Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems
slėgiams. 1 dalis. Pavieniai sluoksniai (ISO 9863-
1:2016) / (ISO 9863-1:2016/Amd 1:2019) (arba
lygiavertis);

7.37. LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio
tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005) (arba lygiavertis);

7.38. ISO 21542:2021 Building construction — Accessibility and usability of the built
environment (arba lygiavertis);

7.39. LST 1331:2022 Gruntai, skirti kelių ir jų statinių statybai. Klasifikacija (arba lygiavertis);

7.40. LST 1360-3:2020 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas
greitaisiais metodais (arba lygiavertis);

7.41. LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų
nustatymas (arba lygiavertis);

7.42. LST 1360-5:2019 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte
bandymas (arba lygiavertis);

7.43. LST 1360-6:2020
LST 1360-6:2020/P:2020

Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas vietovėje (arba lygiavertis);

7.44. LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio
nustatymas (arba lygiavertis);

7.45. LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio,
vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas (arba
lygiavertis).

7.46. LST 1974:2012 LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai
(arba lygiavertis).

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai.
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8. NORMINIAI DOKUMENTAI

8.1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.
8.2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.
8.3. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.

8.4. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
8.5. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

8.6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
8.7. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas.
8.8. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
8.9. MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
8.10. GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.
8.11. GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų

sutartiniai ženklai.
8.12. ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai

konstrukciniai sprendiniai.
8.13. BGG-97 Lietuvos informaciniai statybų katalogai. Betono ir gelžbetonio gaminiai.
8.14. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės.
8.15. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės.
8.16. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.
8.17. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės.
8.18. T DVAER 12 Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės.
8.19. TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių

reikalavimų aprašas.
8.20. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių,

techninių reikalavimų aprašas.
8.21. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.
8.22. MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai

nurodymai.
8.23. MN PAS 15 Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai

nurodymai.
8.24. MN ŠRK 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu.
8.25. MN ŠRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėse šaltuoju būdu.
8.26. MN DP-GPR 11 Darbų priėmimo panaudojant GPR metodą metodiniai nurodymai.
8.27. MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai.

37



SKLYPO PLANO DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.TS
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2023 m
Puslapis 22 iš 22

8.28. MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai.
8.29. BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai.
8.30. APR-BĮA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.

Biologinės įvairovės apsauga.
8.31. APR-VTA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.

Vandens telkinių apsauga.
8.32. MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai.
8.33. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166).
8.34. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų
įrengimo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-20).

8.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo
dirvožemio sluoksnio išsaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl pažeistos
žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.

8.36. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-12-24).

8.37. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo
2023-01-31).

8.38. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“,
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01).

Pateiktiems reglamentams, normoms, instrukcijoms, taisyklėms galioja ir lygiaverčiai dokumentai.
Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto įgyvendinimu

susijusiais teisės aktais.
Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu

https://www.e-tar.lt/.

0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio

dokumento Nr.
Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

33282 SPDV Rimantas Valančius
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Pastabos

Kuršių marių pakrantė

48 Beržas M 1 10 44
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

49 Juodalksnis M 2 10 18; 36
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

50 Juodalksnis M 1 8 35
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Saugotina

51 Juodalksnis M 2 10 35; 40
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

52 Gluosnis M 2K 7 18; 60

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno

defektai) / 3.
Bloga būklė

Išsaugomas Saugotina

53 Gluosnis M 3K 6 15; 15; 45
3. Bloga

būklė
(pasvirę)

Išsaugomas Saugotina

54 Gluosnis M 1 16 70

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai,

vienašonė
laja)

Išsaugomas Saugotina

55 Gluosnis M 3K 16 60; 40; 30

2.
Patenkinama

būklė
(vienašonė

laja)

Išsaugomas Saugotina

56 Gluosnis M 1 17 70

2.
Patenkinama
būklė (daug
nudžiūvusių

šakų)

Išsaugomas Saugotina

57 Gluosnis M 1 8 70

3. Bloga
būklė

(nulūžęs,
žuvęs)

Išsaugomas Saugotina

58 Gluosnis M 2K 8 15; 15

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Išsaugomas Saugotina

59 Gluosnis M 1 8 25
3. Bloga

būklė
(pasvirę)

Išsaugomas Saugotina

60 Gluosnis M 2K 9 25; 25
3. Bloga

būklė
(pasvirę)

Išsaugomas Saugotina

61 Gluosnis M 1 9 30
3. Bloga

būklė
(pasviręs)

Išsaugomas Saugotina

1 K- kietos veislės medžiai; M- minkštos veislės medžiai.
2 Lentelės grafa „Želdinių būklė“ pildoma naudojant 4 balų skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3 – bloga, 4 – žuvęs želdinys). Želdinių būklė
vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį,
medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį.
3 Želdiniai priskiriami saugotiniems arba nesaugotiniems vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu (2008 03 12 d. Nr. 206) „Dėl kriterijų, pagal kuriuos
medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo
saugotiniems“(pagal šiai dienai (2022-03-24) galiojančią suvestinę redakciją nuo 2021-12-24, pagal nutarimo priedo lentelės 5 p. (t. y. „Kitos paskirties
žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose <...> 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai,
riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės, paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m“).
Saugotiniems želdiniams kirsti reikalingas savivaldybės leidimas. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojimas šį leidimą išsiimti.
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Pastabos

62 Gluosnis M 1 7 45
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Saugotina

63 Gluosnis M 1 7 20
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Saugotina

64 Gluosnis M 5K 7 20; 20;
20; 20; 8

2.
Patenkinama

būklė
Išsaugomas

Saugotina
(20 Ø)

Nesaugotina
(8 Ø)

65 Gluosnis M 17K 6 17vnt. 9 Ø

2.
Patenkinama

būklė
(išvirtę)

Išsaugomas Nesaugotina

66 Gluosnis M 5K 15 60;60; 60;
75; 90

2.
Patenkinama

būklė / 3.
Bloga būklė
(D90 žuvęs)

Išsaugomas Saugotina

67 Tuopa M 1 18 90 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

68 Gluosnis M 1 15 65
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Saugotina

69 Gluosnis M

8K 13 23

2.
Patenkinama
būklė (keli

pasvirę)

Išsaugomas Saugotina

1 13 18

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Išsaugomas Saugotina

2K 6 9
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Nesaugotina

70 Gluosnis M 1 16 50

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs,
viršūnė

nulūžus)

Išsaugomas Saugotina

71 Gluosnis M 1 15 35

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Išsaugomas Saugotina

72 Gluosnis M 1 16 60 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

73 Gluosnis M

1 16 50

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Išsaugomas Saugotina

1 6 18

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Išsaugomas Saugotina

74 Gluosnis M 1 16 40
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Saugotina

75 Gluosnis M 1 12 35
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Saugotina

76 Šeivamedis K 2K 6 6; 8
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Nesaugotina

77 Gluosnis M 3K 5 11
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Nesaugotina

78 Gudobelė K 2K 5 5; 6 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina
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Pastabos

79 Gluosnis M 1 16 45
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

80 Gluosnis M 4K 10 18; 18;
15; 23

2.
Patenkinama

būklė
(pasvirę)

Išsaugomas Saugotina

81 Gudobelė K 4K 6 9; 9; 5; 5 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

82 Gluosnis M 1 10 40
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

83 Gluosnis M 1 16 50

2.
Patenkinama

būklė
(pasvirę)

Išsaugomas Saugotina

84 Gluosnis M 1 16 30
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Saugotina

85 Gluosnis M

4K 16 18; 20;
25; 60

2.
Patenkinama

būklė
Išsaugomas Saugotina

4K 8 10; 10;
10; 8

2.
Patenkinama

būklė
Išsaugomas Nesaugotina

86 Gluosnis M 1 7 25

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Išsaugomas Saugotina

87 Gluosnis M 1 17 100

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Išsaugomas Saugotina

88 Gluosnis M 2K 16 90; 50

2.
Patenkinama
būklė (D50

nulūžęs)

Išsaugomas Saugotina

89 Gluosnis M 1 15 40
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Saugotina

90 Gluosnis M 12K 10

30; 30;
30; 30;
30; 25;
25; 25;
18; 18;
12; 12

2.
Patenkinama

būklė
Išsaugomas Saugotina

91 Gluosnis M 1 5 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

92 Gluosnis M 1 5 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

93 Gluosnis M 1 5 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

94 Gluosnis M 2K 7 8; 15 1. Gera
būklė Išsaugomas

Nesaugotina
(8 Ø)

Saugotina
(15 Ø)

95 Gluosnis M 1 6 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

96 Gluosnis M 1 5 6 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

97 Gluosnis M 3K 6 12; 12; 14 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

98 Gluosnis M 1 6 15 3. Bloga
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

99 Blindė M 6K 5 8; 8; 8; 8;
8; 10

2.
Patenkinama

būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

100 Gluosnis M 3K 6 20; 20; 20

2.
Patenkinama

būklė
(vienas
medis

pasviręs) / 3.
Bloga būklė

(du žuvę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

101 Blindė M 3K 4 15; 20; 20

2.
Patenkinama

būklė
(vienas
medis

pasviręs) / 3.
Bloga būklė

(du žuvę,
nulūžę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

102 Pušis M 1 2 8

2.
Patenkinama

būklė
(išvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

103 Gluosnis M 7K 10
25; 25;
28; 28;

35; 35; 38

2.
Patenkinama

būklė
(pasvirę) / 3.
Bloga būklė
(keli žuvę,

nulūžę,
pasvirę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

104 Juodalksnis M 5K 12 30; 45; 6;
20; 20

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(20, 30, 45

Ø)
Nesaugotina

(6 Ø)

105 Klevas M 2K 4 5; 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

106 Juodalksnis M

2K 12 20; 25 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

2K 10 8; 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

107 Juodalksnis M

1 12 35 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 6 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

108 Juodalksnis M

2K 12 20; 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

2K 6 12; 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

109 Juodalksnis M 1 12 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

110 Juodalksnis M 1 8 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

111 Juodalksnis M 1 10 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

112 Juodalksnis M

2K 10 15; 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 12 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

113 Juodalksnis M 1 10 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

114 Juodalksnis M 1 13 32

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

115 Juodalksnis M 1 13 25

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

116 Juodalksnis M 3K 10 8; 10; 12

3. Bloga
būklė

(pasvirę,
vienas medis

nupjautas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(8, 10 Ø)

117 Juodalksnis M 1 12 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

118 Juodalksnis M 1 12 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

119 Juodalksnis M 1 13 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

120 Juodalksnis M 1 12 25 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

121 Juodalksnis M 1 11 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

122 Juodalksnis M 1 12 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

123 Juodalksnis M

1 12 18
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 6 5
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

124 Juodalksnis M 1 13 25
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

125 Juodalksnis M 1 12 22
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

126 Juodalksnis M 1 12 18
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

127 Juodalksnis M

1 13 20
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

5K 5 2; 4; 5; 5;
6

2.
Patenkinama

būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

128 Juodalksnis M

1 12 18
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 5 8
3. Bloga

būklė
(nudžiūvęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

129 Juodalksnis M 3K 12 18; 18; 18
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

130 Juodalksnis M 2K 8 5; 5
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

131 Gudobelė K 1 3 2 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

132 Juodalksnis M 1 12 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

133 Juodalksnis M

1 12 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 8 12
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

134 Juodalksnis M

1 12 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 12 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

135 Juodalksnis M 1 12 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

136 Juodalksnis M

1 2 3 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 12 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

137 Juodalksnis M

1 5 8
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 10 12
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 12 15
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

138 Juodalksnis M

1 3 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 13 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

139 Juodalksnis M 2K 12 18; 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

140 Juodalksnis M

1 2 7
3. Bloga

būklė
(nudžiūvęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 13 23
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

141 Juodalksnis M 1 12 23
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

142 Juodalksnis M 1 12 25
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

143 Gudobelė K 1 2,5 3
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

144 Juodalksnis M

1 8 15

2.
Patenkinama

būklė
(pakrypęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

2K 10 22; 27 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

145 Juodalksnis M 1 10 17

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

146 Juodalksnis M 1 10 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

147 Juodalksnis M

1 11 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 9 16

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

148 Juodalksnis M

1 4 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 12 24

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

149 Juodalksnis M 1 12 19
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

150 Juodalksnis M 2K 13 38; 45
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

151 Gluosnis M 1 11 45

2.
Patenkinama

būklė
(nulužę
šakos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

152 Gluosnis M 1 5 24

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

153 Juodalksnis M 1 8 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

154 Gluosnis M 1 12 36

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

155 Juodalksnis M 2K 13; 14 15; 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

156 Juodalksnis M 1 14 24 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

157 Juodalksnis M 1 7 19

3. Bloga
būklė

(Išsiraitęs
kamienas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

158 Juodalksnis M 1 5 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

160 Juodalksnis M 1 10 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

161 Juodalksnis M 1 13 38

2.
Patenkinama
būklė (Yra
sausų šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

162 Juodalksnis M 1 10 21

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkus
viršūnė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

163 Juodalksnis M 1 5 11

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkus
viršūnė )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

164 Juodalksnis M 2K 5 7; 10

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

165 Juodalksnis M 1 6 8

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkęs )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

166 Juodalksnis M 1 8 15

2.
Patenkinama

būklė
(Vienašonė

laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

167 Klevas M 1 7 8

2.
Patenkinama

būklė
(Kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

168 Klevas M 1 9 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

169 Juodalksnis M 5 14 28; 33;
11; 25; 28

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(28, 33, 25

Ø)
Nesaugotina

(11 Ø)

170 Juodalksnis M 3 14 22; 25; 25 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

171 Juodalksnis M 1 13 23

2.
Patenkinama

būklė
(Viršūnė
nulinkus)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

172 Juodalksnis M 1 13 21

2.
Patenkinama

būklė
(Vienašonė

laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

173 Juodalksnis M 1 6 11

2.
Patenkinama

būklė
(Vienašonė

laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

174 Slyva K 1 6 7

2.
Patenkinama

būklė
(Pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

175 Juodalksnis M 1 3 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

176 Juodalksnis M 1 8 15

3. Bloga
būklė

(Šaknys
išplautos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

177 Juodalksnis M 1 8 15

3. Bloga
būklė

(Šaknys
išplautos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

178 Gluosnis M 1 13 34

3. Bloga
būklė

(Sausos
šakos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

179 Juodalksnis M 1 12 21

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkus
viršūnė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

180 Juodalksnis M 1 11 20

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

181 Juodalksnis M 1 5 7

2.
Patenkinama

būklė
(Vienašonė

laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

182 Juodalksnis M 1 5 6

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

183 Juodalksnis M 1 5 6

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

184 Juodalksnis M 2K 12 26; 20

2.
Patenkinama

būklė
(Sausas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

185 Klevas M 2 9 10; 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

186 Gudobelė K 1 6 7

2.
Patenkinama

būklė
(Kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

187 Juodalksnis M 1 10 16

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkes)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

188 Juodalksnis M 1 10 16

2.
Patenkinama

būklė
(Pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

189 Juodalksnis M 1 10 17

2.
Patenkinama

būklė
(Pažeista

žievė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

190 Klevas M 1 8 9

2.
Patenkinama

būklė
(Vienašonė

laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

191 Juodalksnis M 2K 14 28; 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

192 Juodalksnis M 3 14 31; 27; 34 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

193 Gudobelė K 2K 4 6; 6

3. Bloga
būklė

(Išvirtęs su
šaknimis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

194 Juodalksnis M 1 7 18
3. Bloga

būklė
(Sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

195 Juodalksnis M 1 11 24

3. Bloga
būklė

(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

196 Klevas M 1 9 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

197 Juodalksnis M 1 10 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

198 Klevas M 1 8 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

199 Juodalksnis M 1 10 14

2.
Patenkinama

būklė
(Sausas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

200 Gluosnis M 2K 15 35; 38

2.
Patenkinama

būklė
(Vienas

kamienas
nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

201 Gluosnis M 1 14 40
3. Bloga

būklė
(Nuvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

202 Skroblas K 2K 8 8; 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

203 Skroblas K 1 7 9

2.
Patenkinama

būklė
(Viršūnė
nulinkus)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

204 Juodalksnis M 1 11 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

205 Gluosnis M 1 13 23

3. Bloga
būklė

(Nulinkes ir
sausas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

206 Juodalksnis M 1 13 21

2.
Patenkinama

būklė
(Beveik nėra

šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

207 Juodalksnis M 3 14 20; 13; 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

208 Juodalksnis M 1 15 34 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

209 Juodalksnis M 1 15 25 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

210 Gudobelė K 1 5 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

211 Juodalksnis M 3 13 23; 13; 33

2.
Patenkinama
būklė (Vieno

viršūnė
nulinkus )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

212 Juodalksnis M 1 13 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

213 Juodalksnis M 1 13 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

214 Gluosnis M 1 10 13

3. Bloga
būklė

(Nulinkes ir
aplūžęs )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

215 Juodalksnis M 1 10 20

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

216 Juodalksnis M 2 13 21; 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

217 Juodalksnis M 1 14 26 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

218 Juodalksnis M 1 14 29 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

219 Juodalksnis M 1 14 22

2.
Patenkinama

būklė
(Sausas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

220 Ieva M 2K 6 6; 9

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

221 Juodalksnis M 2 11 24; 29

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

222 Juodalksnis M 2 7 11; 11

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

223 Juodalksnis M 1 7 14

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

224 Juodalksnis M 1 5 8

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

225 Juodalksnis M 2 13 21; 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

226 Ieva M 1 4 6

2.
Patenkinama

būklė
(Pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

227 Juodalksnis M 1 12 18

2.
Patenkinama

būklė
(Sausas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

228 Juodalksnis M 3 11 16; 17; 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

229 Juodalksnis M 2 14 24; 25 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

230 Juodalksnis M 1 12 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

231 Juodalksnis M 1 13 14

2.
Patenkinama

būklė
(Sausas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

232 Juodalksnis M 1 10 20

2.
Patenkinama

būklė
(Pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

233 Juodalksnis M 1 10 25

2.
Patenkinama

būklė
(Nulūžusi
viršūnė )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

234 Juodalksnis M 1 10 23

2.
Patenkinama

būklė
(Pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

235 Gluosnis M 3K 12 31; 16; 32

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

236 Klevas M 1 8 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

237 Juodalksnis M 1 12 25

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

238 Juodalksnis M 2K 12 22; 27

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

239 Juodalksnis M 1 4 7

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

240 Juodalksnis M 1 14 28 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

241 Juodalksnis M 4 13 10; 23;
15; 23

3. Bloga
būklė (D10
nulūžęs) / 1.
Gera būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Nesaugotina
(10 Ø)

Saugotina
(23, 15 Ø)

242 Juodalksnis M 4 13 16; 20;
20; 23

2.
Patenkinama
būklė (D16
nulinkusi

viršūnė) / 1.
Gera būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

243 Juodalksnis M 1 11 16

2.
Patenkinama

būklė
(Viršūnė

nulinkusi)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

244 Juodalksnis M 1 11 18

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

245 Juodalksnis M 5 11 20; 19;
18; 21; 17

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

246 Juodalksnis M 3 12 22; 19; 20

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

247 Obelis K 1 4 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

248 Gluosnis M 1 13 31

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

249 Juodalksnis M 1 13 38 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

250 Juodalksnis M 1 12 26 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

255 Juodalksnis M 1 10 17

2.
Patenkinama

būklė
(Nuvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

256 Juodalksnis M 1 10 14

2.
Patenkinama

būklė
(Viršūnė

pakrypusi)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

257 Juodalksnis M 2 11 18; 13

2.
Patenkinama

būklė
(Išvirtę )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

258 Juodalksnis M 1 9 11

2.
Patenkinama

būklė
(Nuvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

259 Juodalksnis M 1 11 12

2.
Patenkinama

būklė
(Nuvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

260 Juodalksnis M 1 7 10

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

261 Juodalksnis M 1 6 6

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

262 Juodalksnis M 1 8 13

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

263 Juodalksnis M 2 12 16; 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

264 Juodalksnis M 2 13 25; 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

265 Juodalksnis M 2K 13 16; 23

1. Gera
būklė / 3.

Bloga būklė
(Sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

266 Juodalksnis M 2 13 21

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

267 Juodalksnis M 1 6 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

268 Juodalksnis M 1 13 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

269 Juodalksnis M

1 13 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 13 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 2 10
3. Bloga

būklė
(Nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

270 Juodalksnis M 1 9 9
3. Bloga

būklė
(Sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

271 Juodalksnis M 2 12 17; 16

3. Bloga
būklė

(Sausuolis) /
2.

Patenkinama
būklė (turi
sausų šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

272 Juodalksnis M 1 13 14

2.
Patenkinama

būklė
(Gumbas ant

kamieno)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

273 Juodalksnis M 1 9 14

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

274 Juodalksnis M 1 7 9

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

275 Juodalksnis M 7 12
16; 10;
13; 16;

15; 20; 17

2.
Patenkinama
būklė (Sausi
ir palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(16, 13, 15,
20, 17 Ø)

Nesaugotina
(10 Ø)

276 Juodalksnis M

2 12 23; 27 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

2 7 14; 11
Patenkinama

būklė
(Nulinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(14 Ø)

Nesaugotina
(11 Ø)

277 Juodalksnis M 5 12 16; 13;
17; 13; 9

2.
Patenkinama
būklė (Sausi)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(16, 13, 17

Ø)
Nesaugotina

(9 Ø)

278 Juodalksnis M 1 12 21

2.
Patenkinama

būklė
(Netiesus
kamienas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

279 Juodalksnis M 1 12 28

2.
Patenkinama

būklė
(Netiesus
kamienas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

280 Juodalksnis M 1 13 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

281 Slyva K 2K 6 6

3. Bloga
būklė

(Pažeista
žievė )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

282 Juodalksnis M 1 13 28 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

283 Juodalksnis M 1 8 13

2.
Patenkinama

būklė
(Pavirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

284 Juodalksnis M 1 9 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

285 Juodalksnis M 2 9 13; 10

2.
Patenkinama

būklė
(Pavirtę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13 Ø)

Nesaugotina
(10 Ø)
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Pastabos

286 Juodalksnis M 1 13 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

287 Klevas M 1 10 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

288 Juodalksnis M 1 10 17 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

289 Juodalksnis M 1 9 13

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkes)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

290 Juodalksnis M 2 12 27; 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

291 Juodalksnis M 3K 13; 8; 9 40; 9; 23

2.
Patenkinama
būklė (Visi

nulinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(40, 23 Ø)

Nesaugotina
(9 Ø)

292 Juodalksnis M 1 11 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

293 Juodalksnis M 2 11 15; 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

294 Juodalksnis M 1 11 22

2.
Patenkinama

būklė
(Pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

295 Juodalksnis M 1 10 20

2.
Patenkinama

būklė
(Pavirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

296 Klevas M 1 9 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

297 Juodalksnis M 1 10 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

298 Juodalksnis M 1 10 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

299 Juodalksnis M 1 7 8

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

300 Juodalksnis M 1 8 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

301 Juodalksnis M 1 9 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

302 Juodalksnis M 1 8 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

303 Obelis K 1 4 12

3. Bloga
būklė (palei

žemę
kamienas )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

304 Juodalksnis M 1 12 20

2.
Patenkinama

būklė
(Pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

305 Juodalksnis M 1 7 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

306 Juodalksnis M 1 8 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

307 Juodalksnis M 1 9 9

2.
Patenkinama

būklė
(Pasviręs )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

308 Juodalksnis M 1 10 15

2.
Patenkinama

būklė
(Palinkęs )

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

309 Juodalksnis M 3 8 14; 10; 14

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(14 Ø)

Nesaugotina
(10 Ø)

310 Gudobelė K 3 8 10; 10; 7

2.
Patenkinama

būklė
(Pasvirę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

311 Gudobelė K 1 7 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

312 Gudobelė K 1 6 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

313 Ieva M 4 8 6; 6; 8; 10

2.
Patenkinama

būklė
(Pasvirę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

314 Gudobelė K 1 6 9

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

315 Juodalksnis M 10 11

21; 12;
19; 10;
11; 20;

20; 10; 8;
9

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(21, 12, 19,

20 Ø)
Nesaugotina
(10, 11, 8, 9

Ø)

316 Slyva K 1 5 6

2.
Patenkinama

būklė
(Kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

317 Gudobelė K 1 5 6

2.
Patenkinama
būklė (Yra
sausų šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

318 Klevas M

1 7 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 12 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

319 Gudobelė K 1 7 7

2.
Patenkinama

būklė
(Kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

320 Juodalksnis M 1 12 40

2.
Patenkinama

būklė
(Kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

321 Juodalksnis M 1 11 24

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys,
kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

322 Juodalksnis M 1 11 25

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

323 Juodalksnis M 2 10; 7 20; 13

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

324 Juodalksnis M

1 10 18
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 7 14
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 11 18

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

325 Obelis K 1 5 9
3. Bloga

būklė
(išvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

326 Juodalksnis M 1 8 24
3. Bloga

būklė
(išvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

327 Juodalksnis M 1 11 24

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

328 Juodalksnis M 1 8 14

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

329 Juodalksnis M

1 9 9

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 7 9

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

330 Juodalksnis M 1 10 12

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

331 Juodalksnis M 2 12 21; 18

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

332 Juodalksnis M 1 9 10

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

333 Juodalksnis M 1 8 14

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

334 Juodalksnis M 1 8 10
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

(Išplautos
šaknys)

335 Juodalksnis M 1 12 21

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

336 Juodalksnis M 1 12 20

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

337 Juodalksnis M 1 12 20

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

338 Juodalksnis M 1 11 22

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

339 Juodalksnis M

1 9 11

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 4 6

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 7 9

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

340 Juodalksnis M

1 12 15

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 10 11

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 8 9

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

341 Juodalksnis M 2 12 28; 24

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

342 Juodalksnis M

1 11 13

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 6 6

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 10 17
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

(Išplautos
šaknys)

343 Juodalksnis M

1 13 24

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 11 20

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

344 Juodalksnis M 1 13 24

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

345 Klevas M 1 10 22

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

346 Juodalksnis M

1 12 16

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 9 13

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 6 6

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

347 Juodalksnis M

1 11 18

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 11 21

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 5 8

3. Bloga
būklė

(išplautos
šaknys,
nulūžusi
viršūnė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 9 11

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

348 Juodalksnis M 4 10 11; 14;
11; 21

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Nesaugotina
(11 Ø)

Saugotina
(14, 21 Ø)

349 Juodalksnis M 1 12 22

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

350 Juodalksnis M 3 11 14; 19; 18

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

351 Juodalksnis M 1 11 20

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

352 Juodalksnis M 1 10 19

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

353 Juodalksnis M 1 10 15

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

354 Gluosnis M 3K 8; 9; 9 18; 23; 15

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

355 Gluosnis M 2 8 22

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

356 Juodalksnis M 3 11 20; 21; 18

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

357 Beržas M 1 9 9

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

358 Beržas M 1 13 15

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

359 Juodalksnis M 4 13 23; 18;
18; 15

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

360 Juodalksnis M 2 12 20; 19

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

361 Juodalksnis M 5 12 20; 22;
13; 9; 21

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(20, 22, 13,

21 Ø)
Nesaugotina

(9 Ø)

362 Gluosnis M 1 12 27

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

363 Juodalksnis M 1 4 10

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

364 Juodalksnis M 1 13 20

2.
Patenkinama

būklė
(Išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

365 Klevas M 1 5 6

2.
Patenkinama

būklė
(nulūžę
šakos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

366 Juodalksnis M 1 8 15

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

367 Klevas M 1 8 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

368 Juodalksnis M 1 11 20

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

369 Juodalksnis M 1 11 25

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs,

kelios
nupjautos

šakos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

370 Juodalksnis M 3 12 16; 26; 21

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs,

kelios
nulūžusios

šakos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

371 Slyva K 1 7 11

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

372 Slyva K 1 7 9

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

373 Šermukšnis K 1 6 9

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs,
pažeista
žievė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

374 Slyva K 5 6 9; 7; 6; 8;
9

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

375 Juodalksnis M 1 8 17

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

376 Juodalksnis M 2 11 24

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs,

yra
nudžiūvusių

šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

377 Juodalksnis M 1 7 9

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

378 Juodalksnis M 1 11 24 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

379 Juodalksnis M 1 10 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

380 Juodalksnis M 1 10 15

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

381 Juodalksnis M 1 10 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

382 Juodalksnis M 1 9 11

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

383 Juodalksnis M 3 11 18; 12; 11

1. Gera
būklė / 3.

Bloga būklė
(sausuolis) /

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs,
yra sausų

šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(18, 12 Ø)

Nesaugotina
(11 Ø)

384 Juodalksnis M 1 11 17 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

385 Juodalksnis M 2 11 13; 15

3. Bloga
būklė

(Sausuolis) /
2.

Patenkinama
būklė

(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

386 Juodalksnis M

1 2 13

3. Bloga
būklė

(sausuolis,
nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 5 11

3. Bloga
būklė

(sausuolis,
nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

387 Klevas M 1 10 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

388 Juodalksnis M 1 11 30

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

389 Juodalksnis M 1 10 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

390 Juodalksnis M 3 10 29; 25; 28
3. Bloga

būklė
(sausuoliai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

391 Uosis K 1 8 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

392 Uosis K 1 8 11

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

393 Juodalksnis M 1 7 9
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

(kamieno
defektai)

394 Juodalksnis M 1 6 7

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

395 Klevas M 1 9 12

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

396 Juodalksnis M 1 12 23

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

397 Šermukšnis K 1 6 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

398 Juodalksnis M 1 7 9

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

399 Juodalksnis M 1 12 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

400 Juodalksnis M 1 2 14
3. Bloga

būklė
(nupjautas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

401 Juodalksnis M 1 10 13

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

402 Juodalksnis M 1 13 31

2.
Patenkinama

būklė (yra
nupjautų

šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

403 Juodalksnis M 2 12 19; 17 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

404 Klevas M 1 9 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

405 Juodalksnis M 1 8 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

406 Juodalksnis M 1 8 10

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

407 Juodalksnis M 1 8 10

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

408 Juodalksnis M 1 4 6

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

409 Juodalksnis M 2 13 15; 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

410 Klevas M 1 9 12

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

411 Juodalksnis M 3 13 17; 16; 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

412 Gluosnis M 1 10 25
3. Bloga

būklė
(nuvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

413 Gluosnis M 3 15 33; 25; 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

414 Gluosnis M 2 14 20; 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

415 Juodalksnis M 1 7 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

416 Juodalksnis M 1 7 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

417 Juodalksnis M 1 7 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

418 Gluosnis M 1 6 42

3. Bloga
būklė

(supjaustytas
ant žemės

medis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

419 Klevas M 1 7 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

420 Juodalksnis M 2 12 22; 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

421 Juodalksnis M

1 12 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 12 36 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 7 15

2.
Patenkinama

būklė
(Nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

422 Klevas M 1 6 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

423 Juodalksnis M 1 10 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

424 Beržas M 2 8 10; 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

425 Uosis K 1 8 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

426 Gluosnis M 1 9 13

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

427 Klevas M 1 10 14

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

428 Gluosnis M 1 10 21

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

429 Pušis M 1 10 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

430 Gluosnis M 4 11 43; 13;
18; 41

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

431 Juodalksnis M 1 8 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

432 Juodalksnis M 1 7 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

433 Klevas M 1 10 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

434 Klevas M

1 12 23

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 12 22

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 7 7

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

435 Juodalksnis M 2 10 14; 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

436 Juodalksnis M 1 12 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

437 Juodalksnis M 1 12 18

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

438 Juodalksnis M 1 10 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

439 Juodalksnis M 1 12 25 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

440 Juodalksnis M 1 12 27 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

441 Beržas M 1 9 12

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

442 Juodalksnis M 1 5 6

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

443 Juodalksnis M 1 9 11

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

444 Juodalksnis M 1 10 17

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

445 Gluosnis M 1 12 28

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

446 Juodalksnis M 1 5 7

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

447 Klevas M 1 7 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

448 Juodalksnis M

2K 12 26; 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 12 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 6 9
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

449 Klevas M 1 6 7
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

450 Juodalksnis M 1 7 10
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

451 Klevas M 1 7 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

452 Juodalksnis M 1 9 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

453 Juodalksnis M 1 9 12

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

454 Juodalksnis M

1 4 10
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 3 7
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

2K 10 11; 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Nesaugotina
(11 Ø)

Saugotina
(12 Ø)

455 Klevas M 1 9 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

456 Juodalksnis M 1 7 6
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

457 Juodalksnis M 1 8 11

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

458 Juodalksnis M 1 5 6

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

459 Juodalksnis M 1 7 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

460 Juodalksnis M 1 6 7

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs,
pažeista
žievė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

461 Juodalksnis M 1 7 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

462 Juodalksnis M 2 12 16; 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

463 Juodalksnis M 1 9 12

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

464 Juodalksnis M

1 12 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 5 17
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

465 Juodalksnis M 1 12 14

2.
Patenkinama
būklė (Yra
sausų šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

466 Juodalksnis M 4K 12; 12; 9;
12

11; 12; 9;
14

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Nesaugotina
(11, 9 Ø)
Saugotina
(12, 14 Ø)

467 Juodalksnis M 1 8 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

468 Juodalksnis M 1 8 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

469 Juodalksnis M 1 8 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

470 Juodalksnis M 2 9 10; 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

471 Juodalksnis M 1 8 10

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

472 Juodalksnis M 2 9 7; 8

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

473 Klevas M 1 10 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

474 Juodalksnis M 1 12 30 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

475 Juodalksnis M 2 11 15; 14

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

476 Juodalksnis M 1 13 19

2.
Patenkinama
būklė (Yra
sausų šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

477 Juodalksnis M 1 6 7
3. Bloga

būklė
(nuvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

478 Juodalksnis M 1 12 21

2.
Patenkinama

būklė
(vienpusė

laja,
nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

479 Juodalksnis M 2K 12; 9 19; 10

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(19 Ø)

Nesaugotina
(10 Ø)

480 Juodalksnis M 1 4 20
3. Bloga

būklė
(rastas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

481 Gluosnis M 3 12 22; 19; 19

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

482 Gluosnis M

1 10 26
3. Bloga

būklė
(nuvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 8 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

483 Gluosnis M 3K 9; 8; 8 21; 14; 22

1. Gera
būklė / 1.

Gera būklė /
3. Bloga

būklė
(Nuvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

484 Gluosnis M 1 5 7

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

485 Gluosnis M 2K 9; 8 18; 12

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

486 Gluosnis M 1 7 13

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

487 Gluosnis M 1 7 14

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs,
pažeista
žievė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

488 Juodalksnis M 1 14 28 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

489 Juodalksnis M 2K 10; 12 11; 33

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Nesaugotina
(11 Ø)

Saugotina
(33 Ø)

490 Juodalksnis M 1 8 8
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

491 Juodalksnis M 2 13 16; 13

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

492 Juodalksnis M 1 13 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

493 Klevas M 2 11 17; 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(17 Ø)

Nesaugotina
(8 Ø)

494 Klevas M

1 11 13

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 11 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

2 12 20; 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

495 Juodalksnis M 2 13 15; 21

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs) /

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

496 Gluosnis M 2 15 30; 20

1. Gera
būklė / 2.

Patenkinama
būklė

(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

497 Juodalksnis M 2 6 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

498 Gluosnis M 3 10 17; 14; 18

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

499 Gluosnis M 2 9 10; 16

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Nesaugotina
(10 Ø)

Saugotina
(16 Ø)

500 Ieva M 1 6 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

501 Juodalksnis M 1 9 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

502 Juodalksnis M 1 13 27

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

503 Klevas M 1 7 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

504 Uosis K 1 8 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

505 Juodalksnis M 1 13 29

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

506 Juodalksnis M 1 7 11

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

507 Juodalksnis M 1 13 17

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

508 Klevas M 1 7 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

509 Juodalksnis M 3 15 18; 30; 35 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

510 Juodalksnis M 1 14 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

511 Juodalksnis M 1 4 10

3. Bloga
būklė

(nulūžęs
viršus)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

512 Gluosnis M 1 15 37 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

513 Juodalksnis M 1 15 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

514 Juodalksnis M 1 14 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

515 Juodalksnis M 1 5 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

516 Juodalksnis M 1 13 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

517 Ieva M 1 5 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

518 Ieva M 1 5 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

519 Klevas M

1 13 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 9 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

520 Juodalksnis M 5 13 14; 21;
22; 11; 17

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(14, 21, 22,

17 Ø)
Nesaugotina

(11 Ø)

521 Juodalksnis M 3K 14; 13; 6 27; 25; 8

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(27, 25 Ø)

Nesaugotina
(8 Ø)

522 Juodalksnis M 1 11 18

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

523 Juodalksnis M 2 9 9

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

524 Juodalksnis M 2K 15; 9 29; 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

525 Juodalksnis M 1 12 15

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

526 Juodalksnis M 1 5 6

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

527 Juodalksnis M 1 13 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

528 Juodalksnis M 1 10 13
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

529 Juodalksnis M 1 14 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

530 Juodalksnis M 1 14 24 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

531 Juodalksnis M 1 8 7
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

532 Ieva M 1 7 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

533 Juodalksnis M 1 13 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

534 Juodalksnis M 1 14 27 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

535 Gluosnis M 2 12 21; 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

536 Juodalksnis M 2 14 22; 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

537 Gluosnis M 1 14 24 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

538 Juodalksnis M 1 15 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

539 Juodalksnis M 2 14 13; 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

540 Juodalksnis M 1 10 14

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

541 Gudobelė K 1 8 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

542 Gudobelė K 1 4 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

543 Uosis K 1 9 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

544 Juodalksnis M 2 12 11; 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

545 Juodalksnis M 2K 6; 14 8; 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Nesaugotina
(8 Ø)

Saugotina
(16 Ø)

546 Juodalksnis M 1 14 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

547 Uosis K 1 8 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

548 Juodalksnis M 1 11 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

549 Juodalksnis M 1 12 14

2.
Patenkinama

būklė (yra
sausų šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

550 Juodalksnis M 1 13 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

551 Juodalksnis M 1 14 25 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

552 Juodalksnis M 1 11 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

69



D
ar

bų
 v

ie
ta

, m
ed

ži
o,

kr
ūm

ų 
N

r.
 p

la
ne

M
ed

ži
o,

 k
rū

m
o 

rū
ši

s

M
ed

ži
o 

ve
is

lė
 p

ag
al

ki
et

um
ą 

(K
/M

)1

K
ie

ki
s, 

vn
t. 

(K
-k

am
ie

nų
sk

ai
či

us
)

A
uk

št
is

 (m
)

D
ia

m
et

ra
s (

1,
3 

m
au

kš
ty

je
), 

cm

Ž
el

di
ni
ų 

bū
kl
ė 

(š
ak

ny
s,

ka
m

ie
na

s, 
la

ja
)2

R
ei

ka
lin

go
s t

va
rk

ym
o

pr
ie

m
on
ės

 (ž
el

di
ni
ų

ša
lin

im
o 

pr
ie

žą
st

ys
)

M
ed

ži
ų 

pr
is

ky
ri

m
as

(s
au

go
tin

ie
m

s/
ne

sa
ug

ot
in

ie
m

s)
3

Pastabos

553 Juodalksnis M

1 15 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 14 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

554 Juodalksnis M

1 12 17 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 6 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 13 30 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 8 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

555 Juodalksnis M

1 15 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 14 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

556 Klevas M 1 13 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

557 Juodalksnis M 1 12 15

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

558 Juodalksnis M 1 13 12

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

559 Juodalksnis M

1 12 21

2.
Patenkinama

būkė
(nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 13 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

560 Gluosnis M 1 8 13

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai,
nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

561 Juodalksnis M 1 14 24

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

562 Juodalksnis M 1 14 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

563 Juodalksnis M 1 14 27

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

564 Juodalksnis M 1 14 23

3. Bloga
būklė

(pažeistas
kamienas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

565 Klevas M 1 6 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

566 Juodalksnis M 1 15 26

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

567 Juodalksnis M 1 14 26 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

568 Klevas M

1 8 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 7 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

569 Juodalksnis M 3K 11; 9; 14 10; 9; 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Nesaugotina
(10, 9 Ø)
Saugotina

(14 Ø)

570 Ieva M 2K 9; 8 12; 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(10 Ø)

571 Juodalksnis M 1 9 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

572 Juodalksnis M 2 14 14; 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(14 Ø)

Nesaugotina
(10 Ø)

573 Juodalksnis M 2K 7; 12 6; 15

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs) /

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(15 Ø)

Nesaugotina
(6 Ø)

574 Juodalksnis M 1 10 11

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

575 Juodalksnis M 2K 16; 15 17; 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

576 Gluosnis M 3K 15; 15; 8 16; 22; 10

1. Gera
būklė / 1.

Gera būklė /
2.

Patenkinama
būklė

(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(16, 22 Ø)

Nesaugotina
(10 Ø)

577 Juodalksnis M 2 15 16; 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

578 Juodalksnis M

1 3 9
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 15 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 14 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

579 Juodalksnis M 1 8 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

580 Juodalksnis M 1 15 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

581 Juodalksnis M 1 5 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

582 Gluosnis M 4K 8; 14; 14;
3

17; 34;
32; 9

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs) /

1. Gera
būklė / 1.

Gera būklė /
2.

Patenkinama
būklė

(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(17, 34, 32

Ø)
Nesaugotina

(9 Ø)

583 Gluosnis M 6K 13
28; 24;
27; 15;
18; 15

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

584 Juodalksnis M 2K 13; 7 16; 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(16 Ø)

Nesaugotina
(6 Ø)

585 Juodalksnis M

1 11 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 12 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 10 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 6 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

586 Juodalksnis M 2 15 15; 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

587 Gluosnis M 2K 8 6; 9

2.
Patenkinama

būklė (yra
sausų šakų,

palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

588 Juodalksnis M 1 14 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

589 Juodalksnis M 1 9 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

590 Gluosnis M

3 14 15; 14; 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 5 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 8 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

591 Juodalksnis M 1 15 17 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

592 Juodalksnis M 1 4 6

3. Bloga
būklė

(sausuolis,
nulūžusi
viršūnė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

593 Juodalksnis M 1 13 11

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

594 Juodalksnis M 2 14 15; 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

1 11 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

595 Juodalksnis M

1 5 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

2 13 11; 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13 Ø)

Nesaugotina
(11 Ø)

596 Juodalksnis M 2 14 13; 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

597 Juodalksnis M 4 12 20; 17;
26; 17

2.
Patenkinama

būklė
(pažeistas
kamienas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

598 Juodalksnis M 1 11 18

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

599 Gluosnis M 2 15 28; 25

2.
Patenkinama

būklė
(pažeista

žievė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

600 Gluosnis M 3 12 19; 20; 20

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

601 Gluosnis M 2 12 17; 26

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

603 Gluosnis M 5 10 11; 21;
15; 18; 15

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(21, 15, 18

Ø)
Nesaugotina

(11 Ø)

604 Gluosnis M 2 12 22; 27

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

605 Gluosnis M 5 12 18; 16;
10; 12; 23

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(18, 16, 12,

23 Ø)
Nesaugotina

(10 Ø)

606 Gluosnis M 2 12 24; 21

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

607 Juodalksnis M 1 13 25 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

608 Juodalksnis M 1 13 18

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

609 Juodalksnis M 4 12 15; 12;
18; 25

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

610 Juodalksnis M 1 6 10

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

1 10 27

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 5 6

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

611 Juodalksnis M

1 14 28

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 10 7

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

612 Juodalksnis M

3 12 21; 20; 16

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 6 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 7 10

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

613 Juodalksnis M 3 9 17; 11; 6

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(17 Ø)

Nesaugotina
(11, 6. Ø)

614 Juodalksnis M 3 8 11; 12; 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(11, 8 Ø)

615 Juodalksnis M 1 12 19

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

616 Juodalksnis M 1 8 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

617 Juodalksnis M 3 12 20; 20; 17 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

618 Juodalksnis M 1 13 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

619 Juodalksnis M 1 13 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

620 Slyva K 2 5 8; 9

2.
Patenkinama

būklė
(pažeista

žievė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

621 Gluosnis M 1 11 34
3. Bloga

būklė
(nuvirtęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

622 Šermukšnis K 1 10 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

623 Šermukšnis K 2 8 12; 17
3. Bloga

būklė
(išvirtę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

624 Slyva K 1 10 13

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

625 Gluosnis M 3 12 14; 11; 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(14 Ø)

Nesaugotina
(11, 6 Ø)

626 Šermukšnis K 1 11 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

627 Gluosnis M 5 10 17; 9; 7;
18; 11

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(17, 18 Ø)

Nesaugotina
(9, 7, 11 Ø)

628 Gluosnis M 2 9 8; 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

629 Juodalksnis M 1 10 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

630 Slyva K 2 8 9; 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

631 Slyva K 1 8 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

632 Juodalksnis M 1 13 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

633 Juodalksnis M 1 13 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

634 Juodalksnis M 1 13 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

635 Juodalksnis M 1 13 24

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

636 Gluosnis M 1 13 29

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

637 Juodalksnis M 2 8 8; 13

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13 Ø)

Nesaugotina
(8 Ø)

638 Juodalksnis M

2 13 8; 25 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(25 Ø)

Nesaugotina
(8 Ø)

1 8 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

639 Juodalksnis M 2 14 17; 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

640 Juodalksnis M 1 9 8

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

641 Juodalksnis M

1 10 16

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

3 6 8; 12; 10

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(8, 10 Ø)
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Pastabos

1 13 30

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

642 Juodalksnis M

3 12 18; 13; 22

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

3 6 9; 9; 8

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

643 Juodalksnis M 1 12 15

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

644 Juodalksnis M 1 10 11

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

645 Juodalksnis M 1 8 9

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

646 Juodalksnis M 1 12 16

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

647 Juodalksnis M 4 12 13; 8; 9;
13

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13 Ø)

Nesaugotina
(8, 9 Ø)

648 Juodalksnis M 1 11 20

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

649 Juodalksnis M 1 12 34

3. Bloga
būklė (skylė

kamiene
palei šaknis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

650 Juodalksnis M 2K 10; 8 13; 7

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13 Ø)

Nesaugotina
(7 Ø)

651 Gluosnis M 4K 12 22; 21;
32; 29

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

652 Juodalksnis M 1 11 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

653 Juodalksnis M 1 13 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

654 Juodalksnis M 1 14 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

655 Juodalksnis M 1 13 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

656 Juodalksnis M 1 9 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

76



D
ar

bų
 v

ie
ta

, m
ed

ži
o,

kr
ūm

ų 
N

r.
 p

la
ne

M
ed

ži
o,

 k
rū

m
o 

rū
ši

s

M
ed

ži
o 

ve
is

lė
 p

ag
al

ki
et

um
ą 

(K
/M

)1

K
ie

ki
s, 

vn
t. 

(K
-k

am
ie

nų
sk

ai
či

us
)

A
uk

št
is

 (m
)

D
ia

m
et

ra
s (

1,
3 

m
au

kš
ty

je
), 

cm

Ž
el

di
ni
ų 

bū
kl
ė 

(š
ak

ny
s,

ka
m

ie
na

s, 
la

ja
)2

R
ei

ka
lin

go
s t

va
rk

ym
o

pr
ie

m
on
ės

 (ž
el

di
ni
ų

ša
lin

im
o 

pr
ie

žą
st

ys
)

M
ed

ži
ų 

pr
is

ky
ri

m
as

(s
au

go
tin

ie
m

s/
ne

sa
ug

ot
in

ie
m

s)
3

Pastabos

657 Juodalksnis M 1 11 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

658 Juodalksnis M 1 13 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

659 Juodalksnis M 2 12 15; 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

660 Juodalksnis M 4 12 6; 13; 8;
22

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13, 22 Ø)

Nesaugotina
(6, 8 Ø)

661 Juodalksnis M 1 10 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

662 Juodalksnis M 1 13 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

663 Juodalksnis M 2 14 13; 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

664 Juodalksnis M

1 12 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 4 10

3. Bloga
būklė

(nulūžusi
viršūnė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 6 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

665 Juodalksnis M 1 11 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

666 Juodalksnis M 1 12 22

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

667 Obelis K 1 4 10

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

668 Juodalksnis M

2 12 15; 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 7 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 3 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

669 Juodalksnis M

1 15 23

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

2 8 14; 18

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

670 Juodalksnis M 3 11 10; 8; 11

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

671 Gluosnis M 3K 8; 10; 6 18; 23; 11

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(18, 23 Ø)

Nesaugotina
(11 Ø)

672 Juodalksnis M 1 12 26

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

673 Juodalksnis M 1 9 10

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

674 Juodalksnis M 1 12 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

675 Juodalksnis M 2 12 19; 10

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(19 Ø)

Nesaugotina
(10 Ø)

676 Juodalksnis M 1 13 18

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

677 Juodalksnis M 1 13 20

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

678 Juodalksnis M 1 12 14

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

679 Juodalksnis M 1 12 16

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

680 Gluosnis M 2K 12; 7 32; 18

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

681 Juodalksnis M 2 6 10; 8
3. Bloga

būklė
(išversti)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

682 Juodalksnis M 2 11 20; 16

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

683 Juodalksnis M 2 13 28; 23

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

684 Juodalksnis M 1 11 9

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

685 Juodalksnis M 1 10 12
2.

Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

(išplautos
šaknys)

686 Juodalksnis M 1 12 11

2.
Patenkinama

būklė
(išplautos
šaknys)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

687 Juodalksnis M 1 12 16
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

688 Juodalksnis M

1 13 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 4 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

689 Juodalksnis M 2 10 15; 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(15 Ø)

Nesaugotina
(7 Ø)

690 Juodalksnis M 1 12 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

691 Juodalksnis M 5 13 19; 11; 6;
22; 21

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(19, 22, 21

Ø)
Nesaugotina

(11, 6 Ø)

692 Juodalksnis M 6 12
18; 18;
20; 19;
14; 21

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

693 Juodalksnis M 1 14 17 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

694 Juodalksnis M

1 7 10

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 11 17 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

695 Juodalksnis M 2 13 14; 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

696 Juodalksnis M

1 8 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 4 6
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 12 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

697 Juodalksnis M 2K 7; 13 11; 21

2.
Patenkinama

būklė (yra
nulūžusių
šakų) / 1.

Gera būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(21 Ø)

Nesaugotina
(11 Ø)

698 Juodalksnis M 1 13 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

699 Juodalksnis M 2 12 16; 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

700 Juodalksnis M 1 13 12
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

701 Juodalksnis M 1 14 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

702 Juodalksnis M 3 13 14; 20; 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

703 Gluosnis M 1 15 32

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

704 Juodalksnis M 1 3 12
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

705 Gluosnis M 1 14 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

706 Gluosnis M 1 15 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

707 Gluosnis M 1 15 24

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

708 Gluosnis M 1 7 9 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

709 Gluosnis M 4 7 11; 8; 9; 9

2.
Patenkinama

būklė
(pažeistas

kamienas) /
1. Gera

būklė / 2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs) /

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Išsaugomas Nesaugotina

710 Gluosnis M 1 7 9 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

711 Gluosnis M 1 7 7 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

713 Šermukšnis K 1 6 15

2.
Patenkinama

būklė
(pažeistas
kamienas)

Išsaugomas Saugotina

714 Gluosnis M 1 7 9

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Išsaugomas Nesaugotina

715 Gluosnis M 12 8

13; 7; 7;
11; 8; 10;

18; 10;
11; 12;
18; 7

2.
Patenkinama

būklė
(išvirtę)

Išsaugomas

Saugotina
(13, 18, 12

Ø)
Nesaugotina
(7, 11, 8, 10

Ø)

716 Gluosnis M 4 6 8; 10; 10;
8

1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

717 Gluosnis M 1 6 6 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

718 Gluosnis M 4 6 10; 6; 13;
10

3. Bloga
būklė

(išlūžę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13 Ø)

Nesaugotina
(10, 6 Ø)

719 Gluosnis M 6 6 7; 6; 14;
10; 10; 7

2.
Patenkinama

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(14 Ø)
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Pastabos

būklė
(išvirtę)

Nesaugotina
(7, 6, 10 Ø)

720 Gluosnis M 3 5 12; 6; 6

2.
Patenkinama

būklė
(išvirtę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(6 Ø)

721 Gluosnis M 3K 7; 2; 7 10; 7; 10
3. Bloga

būklė
(nulūžę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

722 Beržas M 1 15 40 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

723 Gluosnis M 1 6 9
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

724 Ieva M 4 8 7; 7; 7; 7 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

725 Gluosnis M 5 7 15; 24;
18; 20; 17

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę) / 3.
Būklė bloga

(vienas
nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

726 Gluosnis M 2 5 22; 17
3. Bloga

būklė
(nulūžę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

727 Gluosnis M 12 5

9; 12; 11;
7; 7; 7; 9;
11; 10; 8;

10; 10

3. Bloga
būklė

(išlūžę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(9, 11, 7,
10, 8 Ø)

728 Gluosnis M 2 9 19; 22

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

729 Gluosnis M 1 10 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

730 Gluosnis M 4 12 22; 19;
19; 12

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

731 Gluosnis M 5 6 11; 12;
10; 12; 6

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę,
nulūžę
šakos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(11, 10, 6

Ø)

732 Gluosnis M 1 12 42

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs,
kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

733 Slyva K 1 5 10

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

734 Gluosnis M 1 4 13
3. Bloga

būklė
(nugriuvęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

735 Gluosnis M 2 4 10
3. Bloga

būklė
(nulužę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

736 Gluosnis M 2 5 18; 8

3. Bloga
būklė

(išversti su
šaknimis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(18 Ø)

Nesaugotina
(8 Ø)
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Pastabos

737 Gluosnis M 1 9 22

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

738 Gluosnis M 1 12 32 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

739 Gluosnis M 1 12 26 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

740 Gluosnis M 3 5 10; 7; 9

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

741 Gluosnis M 1 5 19
3. Bloga

būklė
(nulužęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

742 Gluosnis M 2K 12; 10 22; 9

2.
Patenkinama

būklė
(pažeistas
kamienas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(22 Ø)

Nesaugotina
(9 Ø)

743 Gluosnis M 2 11 12; 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

744 Gluosnis M 3 6 18; 18; 15
3. Bloga

būklė
(išvirtę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

745 Gluosnis M 4 9 12; 11;
11; 9

1. Gera
būklė / 3.

Bloga būklė
(išlūžę) / 3.
Bloga būklė
(išlūžę) / 3.
Bloga būklė

(išlūžę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(11, 9 Ø)

746 Gluosnis M 1 9 10

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

747 Gluosnis M 4 6 8; 7; 10;
13

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13 Ø)

Nesaugotina
(8, 7, 10 Ø)

748 Gluosnis M 2 12 26

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

749 Gluosnis M 2 5 9

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

750 Juodalksnis M 1 17 60 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

751 Gluosnis M 3 5 14; 7; 7

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(14 Ø)

Nesaugotina
(7 Ø)

752 Gluosnis M 4 12 47; 22;
21; 45

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

753 Gluosnis M 4 6 7; 7; 13;
10

2.
Patenkinama

būklė
(palinkę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13 Ø)

Nesaugotina
(7, 10 Ø)

754 Gluosnis M 3 11 19; 23; 19 2.
Patenkinama

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

būklė
(palinkę)

755 Gluosnis M 3 7 7; 9; 11
3. Bloga

būklė
(nulūžę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

756 Gluosnis M 1 4 12
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Išsaugomas Saugotina

757 Uosis K 1 13 15 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

758 Beržas M 1 15 20 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

759 Beržas M 1 13 14 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

760 Beržas M 3 13 24; 13; 14

1. Gera
būklė / 1.

Gera būklė /
2.

Patenkinama
būklė

(pažeista
žievė)

Išsaugomi Saugotina

761 Beržas M 1 13 18 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

762 Beržas M 1 9 6 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

763 Beržas M 1 13 21 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

764 Beržas M 1 13 22 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

765 Beržas M 1 13 12 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

766 Beržas M 1 13 18 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

767 Beržas M 1 10 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

768 Beržas M 1 14 19 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

769 Beržas M 1 14 15 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

770 Beržas M 2 14 13; 18 1. Gera
būklė Išsaugomi Saugotina

771 Beržas M 1 14 19 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

772 Beržas M 1 14 17 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

773 Beržas M 1 14 18

2.
Patenkinama

būklė
(pažeista

žievė)

Išsaugomas Saugotina

774 Uosis K 1 6 7
3. Bloga

būklė
(išvirtęs)

Išsaugomas Nesaugotina

775 Uosis K 1 5 6 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

776 Beržas M 1 13 11

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Išsaugomas Nesaugotina

777 Uosis K 1 7 7 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

778 Uosis K 1 7 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

779 Uosis K 1 7 9 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

780 Uosis K 1 7 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina
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Pastabos

781 Beržas M 1 7 7 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

782 Uosis K 1 8 9 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

783 Uosis K 1 7 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

784 Uosis K 1 10 11 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

785 Uosis K 1 10 12
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Išsaugomas Saugotina

786 Uosis K 1 10 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

787 Uosis K 1 10 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

788 Uosis K 2 12 7; 11 1. Gera
būklė Išsaugomi Nesaugotina

789 Uosis K 1 12 13 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

790 Uosis K 1 12 15 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

791 Uosis K 2 12 14; 9 1. Gera
būklė Išsaugomi

Saugotina
(14 Ø)

Nesaugotina
(9 Ø)

792 Uosis K 1 12 11 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

793 Uosis K
1 12 11 1. Gera

būklė Išsaugomas Nesaugotina

1 7 7 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

794 Uosis K 1 12 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

795 Uosis K 1 12 14 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

796 Uosis K 1 6 9
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Išsaugomas Nesaugotina

797 Beržas M 1 14 17 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

798 Beržas M 1 14 14 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

799 Beržas M 1 11 9 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

800 Gluosnis M 1 6 8
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Išsaugomas Nesaugotina

801 Gluosnis M 3 6 13; 14; 9
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Išsaugomi

Saugotina
(13, 14 Ø)

Nesaugotina
(9 Ø)

802 Uosis K 1 15 13 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

803 Uosis K 3 10 12; 13; 15
3. Bloga

būklė
(nulūžę)

Išsaugomi Saugotina

804 Beržas M 1 16 24 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

805 Uosis K 3 14 24; 22; 13 1. Gera
būklė Išsaugomi Saugotina

806 Šermukšnis K 2 10 13; 11 1. Gera
būklė Išsaugomi

Saugotina
(13 Ø)

Nesaugotina
(11 Ø)

807 Uosis K 2 14 24; 15 1. Gera
būklė Išsaugomi Saugotina

808 Beržas M 1 14 24 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina
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Pastabos

809 Beržas M 1 10 9

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Išsaugomas Nesaugotina

810 Beržas M 1 14 20 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

811 Beržas M 1 14 19 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

812 Beržas M 1 14 15 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

813 Beržas M 1 14 18 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

814 Beržas M 1 14 15 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

815 Beržas M 1 14 18 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

816 Beržas M 1 14 20 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

817 Beržas M

1 14 18

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Saugotina

1 9 8

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Nesaugotina

818 Beržas M 1 14 18 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

819 Beržas M 2 13 9; 8 1. Gera
būklė Išsaugomi Nesaugotina

820 Uosis K 2 10 12; 11
3. Bloga

būklė (rastai,
nulūžę)

Išsaugomi

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(11 Ø)

821 Beržas M 1 14 17 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

822 Uosis K 1 14 14 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

823 Uosis K 1 14 15 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

824 Uosis K 1 14 16
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Išsaugomas Saugotina

825 Uosis K 1 13 11 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

826 Uosis K 1 12 12 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

827 Beržas M 1 11 12 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

828 Uosis K 1 11 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

829 Beržas M 1 11 9 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

830 Beržas M 1 11 10

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Nesaugotina

831 Beržas M 1 11 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

832 Beržas M 2 9 6; 8

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkę)

Išsaugomi Nesaugotina

833 Beržas M 1 12 12 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

834 Beržas M 1 14 16
2.

Patenkinama
būklė

Išsaugomas Saugotina
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Pastabos

(pažeistas
kamienas)

835 Beržas M 1 14 18 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

836 Šermukšnis K 1 9 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

837 Uosis K 1 11 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

838 Beržas M 1 15 27

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Saugotina

839 Šermukšnis K 3 9 9; 6; 6 1. Gera
būklė Išsaugomi Nesaugotina

840 Beržas M 1 12 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

841 Beržas M 1 14 21 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

842 Beržas M 1 14 19 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

843 Beržas M 1 14 18 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

844 Uosis K 1 15 25 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

845 Beržas M 1 15 27

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Saugotina

846 Beržas M 1 15 23

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Saugotina

847 Beržas M 2 15 24; 25

1. Gera
būklė / 2.

Patenkinama
būklė

(nulinkęs)

Išsaugomi Saugotina

848 Uosis K 1 15 17 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

849 Uosis K 2 15; 9 12; 6
3. Bloga

būklė
(nuvirtęs)

Išsaugomi

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(6 Ø)

850 Beržas M 1 15 22

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Saugotina

851 Uosis K 2 10 9; 11

3. Bloga
būklė

(sausuolis) /
3. Bloga

būklė
(nuvirtęs)

Išsaugomi Nesaugotina

852 Beržas M 1 10 11

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Nesaugotina

853 Uosis K 1 10 7 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

854 Uosis K 1 10 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

855 Uosis K 1 10 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

856 Uosis K 1 10 9 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

857 Uosis K 1 9 7 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

858 Uosis K 1 10 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina
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Pastabos

859 Uosis K 1 8 6 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

860 Beržas M

2 14 17; 19

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkę)

Išsaugomi Saugotina

1 4 13

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Saugotina

1 13 19

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Saugotina

861 Beržas M 1 14 13 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

862 Beržas M 1 14 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

863 Beržas M 1 11 9 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

864 Beržas M 3 11 9 1. Gera
būklė Išsaugomi Nesaugotina

865 Beržas M 2 14 9; 18 1. Gera
būklė Išsaugomi

Saugotina
(18 Ø)

Nesaugotina
(9 Ø)

866 Beržas M 1 13 12 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

867 Uosis K 1 13 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

868 Uosis K 1 13 11 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

869 Beržas M 1 10 10 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

870 Beržas M 1 9 6 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

871 Beržas M 1 11 11

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Nesaugotina

872 Slyva K 2 8 12; 17 1. Gera
būklė Išsaugomi Saugotina

873 Beržas M 1 9 8 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

874 Beržas M 1 9 7 1. Gera
būklė Išsaugomas Nesaugotina

875 Uosis K 1 15 19 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

876 Beržas M 1 14 20

2.
Patenkinama

būklė
(pažeistas
kamienas)

Išsaugomas Saugotina

877 Uosis K 1 8 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

878 Uosis K 1 8 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

879 Uosis K 1 12 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

880 Uosis K 1 12 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

881 Uosis K 1 12 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

882 Beržas M 1 6 13
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

883 Beržas M 1 7 14

3. Bloga
būklė

(nulūžusi
viršūnė)

Išsaugomas Saugotina

884 Beržas M 1 10 8

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Nesaugotina

885 Beržas M 1 10 8

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Išsaugomas Nesaugotina

886 Beržas M 1 10 9
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Išsaugomas Nesaugotina

887 Beržas M 1 14 15 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

888 Beržas M 1 14 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

889 Beržas M 1 3 13
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Išsaugomas Saugotina

890 Beržas M 1 11 8

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

891 Beržas M 1 14 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

892 Beržas M 3 15 18; 19; 21 1. Gera
būklė Išsaugomi Saugotina

893 Beržas M 1 10 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

894 Beržas M 1 10 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

895 Beržas M 1 10 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

896 Beržas M 1 10 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

897 Beržas M 1 14 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

898 Beržas M 1 3 11
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

899 Beržas M 1 10 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

900 Beržas M 1 10 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

901 Beržas M 1 10 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

902 Beržas M 1 10 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

903 Beržas M 2 12 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

904 Beržas M 1 12 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

905 Beržas M 1 14 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

906 Beržas M 1 14 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

907 Beržas M 1 12 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

908 Beržas M 2 12 7; 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

909 Beržas M 1 12 8
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

910 Beržas M

1 10 6
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 12 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

911 Beržas M

1 12 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1 10 8
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

912 Beržas M 1 15 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

913 Beržas M 1 13 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

914 Beržas M 1 11 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

915 Beržas M 1 5 10

3. Bloga
būklė

(nulūžusi
viršūnė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

916 Uosis K 1 7 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

917 Beržas M 1 10 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

918 Beržas M 1 12 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

919 Beržas M 1 12 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

920 Beržas M 1 12 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

921 Beržas M 1 12 16

2.
Patenkinama

būklė
(nulinkęs,
pažeistas

kamienas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

922 Beržas M

1 13 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1 10 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

923 Beržas M 1 13 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

924 Beržas M 1 13 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

925 Beržas M 1 12 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

926 Beržas M 1 11 13
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

927 Beržas M 1 12 8
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

928 Beržas M 1 12 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

929 Beržas M 1 11 6
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

930 Beržas M 1 10 9
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

931 Beržas M 1 10 8

2.
Patenkinama

būklė (yra
sausų šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

932 Beržas M 1 12 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

933 Beržas M 1 12 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

934 Beržas M 1 13 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

935 Beržas M 1 13 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

936 Beržas M 1 13 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

937 Beržas M 1 13 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

938 Beržas M 1 13 10
3. Bloga

būklė
(sausuolis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

939 Beržas M 2 13 16; 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

940 Uosis K 1 7 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

941 Uosis K 1 10 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

942 Uosis K 1 12 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

943 Uosis K 1 12 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

944 Uosis K 2K 12 16; 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

945 Uosis K 2K 12 16; 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(16 Ø)
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Pastabos

Nesaugotina
(7 Ø)

946 Uosis K 1 13 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

947 Uosis K 1 12 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

948 Uosis K 2 12 8; 9

2.
Patenkinama

būklė (yra
sausų šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

949 Uosis K 1 12 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

950 Uosis K 1 12 6

2.
Patenkinama

būklė (yra
sausų šakų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

951 Uosis K 1 13 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

952 Beržas M 1 13 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

953 Beržas M 1 13 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

954 Uosis K 1 8 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

955 Uosis K 1 8 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

956 Uosis K 1 9 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

957 Uosis K 1 10 9 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

958 Uosis K 1 10 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

959 Uosis K 1 10 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

960 Uosis K 1 11 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

961 Uosis K 1 11 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

962 Uosis K 1 11 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

963 Beržas M 1 13 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

964 Uosis K 1 13 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

965 Uosis K 1 13 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

966 Uosis K 1 13 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

967 Uosis K 1 14 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

968 Uosis K 3 14 14; 15; 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

969 Uosis K 1 14 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

970 Uosis K 1 14 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

971 Uosis K 1 14 16 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

972 Uosis K 1 14 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

973 Uosis K 3 14 20; 21; 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

974 Uosis K 1 14 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

975 Uosis K 1 14 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

976 Uosis K 1 14 26 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

977 Uosis K 1 14 27 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

978 Uosis K 1 14 19 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

979 Uosis K 1 14 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

980 Uosis K 1 14 11 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

981 Uosis K 1 14 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

982 Uosis K 1 14 10 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

983 Uosis K 1 13 12 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

984 Uosis K 1 12 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

985 Gluosnis M 2 10 13; 15
3. Bloga

būklė
(nulūžę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

986 Gluosnis M 4 10 9; 11; 7;
10

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

987 Uosis K 1 14 15 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

988 Uosis K 1 14 17 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

989 Uosis K 1 10 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina
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Pastabos

990 Uosis K 1 10 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

991 Beržas M 2K 15 14; 23 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

992 Uosis K 1 7 6 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

993 Uosis K 1 7 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

994 Uosis K 1 7 8 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

995 Uosis K 4 10 10; 11;
12; 8

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(10, 11, 8

Ø)

996 Gluosnis M 3 14 36; 35; 19

2.
Patenkinama

būklė
(palinkęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

997 Uosis K 1 13 13 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

998 Uosis K 2 10 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

999 Gluosnis M 4 10 11; 11;
14; 7

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(14 Ø)

Nesaugotina
(11, 7 Ø)

1000 Gluosnis M 7 10
22; 10;

13; 7; 8;
8; 10

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(22, 13 Ø)

Nesaugotina
(10, 7, 8 Ø)

1001 Juodalksnis M 2K 9 17; 19 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

1002 Juodalksnis M 2K 9 26; 27 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

1003 Juodalksnis M 1 3,5 15
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Išsaugomas Saugotina

1004 Juodalksnis M 1 4 14
3. Bloga

būklė
(nulūžęs)

Išsaugomas Saugotina

1005 Juodalksnis M 2K 14 18; 22

1. Gera
būklė / 2.

Patenkinama
būklė

(kamieno
defektai)

Išsaugomas Saugotina

1006 Juodalksnis M 2K 15 24; 29

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai -
drevės)

Išsaugomas Saugotina

1007 Juodalksnis M 1 15 23

1. Gera
būklė

(vienašonė
laja)

Išsaugomas Saugotina

1008 Juodalksnis M 2K 8 15; 15

1. Gera
būklė / 2.

Patenkinama
būklė

(kamieno
defektai)

Išsaugomas Saugotina
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Pastabos

1009 Juodalksnis M 1 15 21 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

1010 Juodalksnis M 4K 14 4 vnt. 18
Ø

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1011 Juodalksnis M 1 15 30 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1012 Juodalksnis M 2K 15 19; 20

1. Gera
būklė

(vienašonė
laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1013 Juodalksnis M 2K 3,5-7 7; 12

1. Gera
būklė

(didesnio
diametro

kamieno); 3
– bloga

(mažesnio
diametro
medžio -
nulūžęs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(7 Ø)

1014 Klevas
paprastasis K 1 7 18

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1015 Juodalksnis M 1 9 15

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1016 Juodalksnis M 1 11 33

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevė,
vienašonė

laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1017 Juodalksnis M 1 11 28

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1018 Juodalksnis M 3K 14 3 vnt. 22
Ø

1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1019 Juodalksnis M 2K 12 2 vnt. 17

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai -
drevės)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1020 Juodalksnis M 1 11 20

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevė,
pažeistas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1021 Juodalksnis M 1 12 35

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevė)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina
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Pastabos

1022 Juodalksnis M 1 3,5 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1023 Juodalksnis M 1 3,5 7 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1024 Skroblas
paprastasis K 1 11 13 1. Gera

būklė Išsaugomas Saugotina

1025 Skroblas
paprastasis K 1 7 10

2.
Patenkinama

būklė
(kamienas
išlinkęs,

pažeistas)

Išsaugomas Nesaugotina

1026 Skroblas
paprastasis K 1 7 13

2.
Patenkinama

būklė
(kamienas
išlinkęs,

pažeistas)

Išsaugomas Saugotina

1027 Skroblas
paprastasis K 1 6 8

2.
Patenkinama

būklė
(kamienas
pažeistas)

Išsaugomas Nesaugotina

1028 Skroblas
paprastasis K 1 5 7

2.
Patenkinama

būklė
(kamienas
išlinkęs)

Išsaugomas Nesaugotina

1029 Skroblas
paprastasis K 1 6 8

2.
Patenkinama

būklė
(kamienas
pažeistas)

Išsaugomas Nesaugotina

1030 Skroblas
paprastasis K 1 6 8

2.
Patenkinama

būklė
(vienašonė

laja)

Išsaugomas Nesaugotina

1031 Juodalksnis M 2K 7 18; 22

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –
persipynę,
defektuoti)

Išsaugomas Saugotina

1032 Juodalksnis M 1 5 8

2.
Patenkinama

būklė
(kamienas
pažeistas)

Išsaugomas Nesaugotina

1033 Juodalksnis M 3K 7
2 vnt. 26
Ø; 1 vnt.

30 Ø

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –
pažeisti)

Išsaugomas Saugotina

1034 Juodalksnis M 1 7 22

2.
Patenkinama

būklė
(kamienas
pažeistas,

laja -
vienašonė)

Išsaugomas Saugotina

1035 Juodalksnis M 4K 11-6
15; 2 vnt.
18; 1 vnt.

22

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

Išsaugomas Saugotina
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Pastabos

pasvirę,
defektuoti)

1036 Juodalksnis M 2K 8-6 17; 20

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevės)

Išsaugomas Saugotina

1037 Juodalksnis M 1 8 22 1. Gera
būklė Išsaugomas Saugotina

1038 Gluosnis
trapusis M 1 4 6

3. Bloga
būklė

(stipriai
palinkęs
medis)

Išsaugomas Nesaugotina

1039 Juodalksnis M 1 8 24 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1040 Juodalksnis M 2K 9 20; 21 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1041 Juodalksnis M 1 10 35 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1042 Juodalksnis M 2K 10 20; 20

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevės)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1043 Juodalksnis M 1 6 13

2.
Patenkinama

būklė
(vienašonė,
netvarkinga

laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1044 Gluosnis
trapusis M 1 7 11

2.
Patenkinama

būklė
(stipriai
pasviręs
medis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1045 Juodalksnis M 2K 7-5 11; 20

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevės)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(20 Ø)

Nesaugotina
(11 Ø)

1046 Juodalksnis M 2K 9-5 8; 34

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevės)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(34 Ø)

Nesaugotina
(8 Ø)

1047 Gluosnis
trapusis M 2K 14-3 12; 70

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai,

netvarkingos
lajos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1048 Juodalksnis M 2K 6-4 8; 14 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(14 Ø)

Nesaugotina
(8 Ø)

1049 Gluosnis
trapusis M 1 6 17

3. Bloga
būklė

(stipriai
pasviręs
medis)

Išsaugomas Saugotina
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Pastabos

1050 Gluosnis
trapusis M 1 6 15

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai,

netvarkinga
laja)

Išsaugomas Saugotina

1051 Skroblas
paprastasis K 1 7 15 1. Gera

būklė Išsaugomas Saugotina

1052 Ieva
paprastoji M 4K 5

3 vnt. 7
Ø; 1 vnt.

12 Ø

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai,
kamienai
pasvirę)

Išsaugomas

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(7 Ø)

1053 Juodalksnis M 3K 12-5
2 vnt. 15
Ø; 1 vnt.

32 Ø

2.
Patenkinama

būklė
(kamienuose

defektai)

Išsaugomas Saugotina

1054 Juodalksnis M 3K 13 20; 28; 30 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1055 Juodalksnis M 2K 13 20; 20

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevės)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1056 Gudobelė
vienapiestė K 2K 4 6; 6 1. Gera

būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1057 Klevas
paprastasis K 1 7 13 1. Gera

būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1058 Klevas
paprastasis K 2K 7 8; 12

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevės)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(12 Ø)

Nesaugotina
(8 Ø)

1059 Juodalksnis M 1 8 16

3. Bloga
būklė

(stipriai
pasviręs

medis, su
kamieno

žaizdomis ir
drevėmis)

Išsaugomas Saugotina

1060 Juodalksnis M 2K 3,5-8 7; 15

2.
Patenkinama

būklė
(kamieno
defektai –

drevė,
pasviręs.

Vienašonė
laja)

Išsaugomas

Saugotina
(15 Ø)

Nesaugotina
(7 Ø)

1061 Juodalksnis M 2K 14 15; 20 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1062 Juodalksnis M 2K 14-6 13; 40 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1063 Juodalksnis M 2K 3,5-14 5; 28

1. Gera
būklė / 2.

Patenkinama
būklė

(vienašonės
lajos)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(28 Ø)

Nesaugotina
(5 Ø)
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Pastabos

1064 Juodalksnis M 4K 12-4
3 vnt. 11
Ø; 1 vnt.

25 Ø

1. Gera
būklė/

Patenkinama
būklė

(šaknys
plikos,

iškilusios)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(25 Ø)

Nesaugotina
(11 Ø)

1065 Juodalksnis M 2K 4 6; 6

3. Bloga
būklė

(kamienų
žaizdos,
pakenkti
bebrų)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1066 Juodalksnis M 1 16 18 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1067 Juodalksnis M 1 5 13

3. Bloga
būklė

(kamienas
pasviręs ir
žaizduotas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1068 Juodalksnis M 1 14 33

1. Gera
būklė

(vienašonė
laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1069 Uosis
paprastasis K 1 7 8

1. Gera
būklė

(vienašonė
laja)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1070 Juodalksnis M 1 7 8

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs

kamienas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1071 Skroblas
paprastasis K 1 6 14

2.
Patenkinama

būklė
(pasviręs

kamienas su
defektais)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1072 Skroblas
paprastasis K 1 8 20

2.
Patenkinama

būklė
(kamienas su

defektais,
šaknys
plikos,

iškilusios)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1073 Juodalksnis M 1 9 22 1. Gera
būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1074 Skroblas
paprastasis K 2 8 2 vnt. 13

2.
Patenkinama

būklė
(kamienas su

defektais,
šaknys
plikos,

iškilusios)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1075 Gluosnis
trapusis M 4K 3,5-8 6; 15; 2

vnt. 18 Ø

2.
Patenkinama

būklė
(kamienai su

defektais,
šaknys
plikos,

iškilusios)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(15, 18 Ø)

Nesaugotina
(6 Ø)

1076 Juodalksnis M 3K 7 2 vnt. 7
Ø; 18 Ø

2.
Patenkinama

būklė

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(18 Ø)
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Pastabos

(kamienai su
defektais)

Nesaugotina
(7 Ø)

1077 Juodalksnis M 7K 10-4

2 vnt. 6
Ø; 2 vnt.
13 Ø; 15;

23; 28

2.
Patenkinama

būklė
(kamienai su

defektais-
drevėmis) /

3. Bloga
būklė

(išvirtę)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(13, 15, 23,

28 Ø)
Nesaugotina

(6 Ø)

1078 Gudobelė
vienapiestė K 1 2,5 10

3. Bloga
būklė

(stipriai
pasviręs
medelis)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina

1079 Gluosnis
trapusis M 3K 14-5 6; 18; 38

3. Bloga
būklė

(stipriai
pasviręs)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(18, 38 Ø)

Nesaugotina
(6 Ø)

1080 Gluosnis
trapusis M 1 14 35

3. Bloga
būklė

(stipriai
pasviręs,

žievė
atsilupusi,
kamienas
stipriai

pažeistas)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Saugotina

1081 Juodalksnis M 2K 9 40; 40

2.
Patenkinama

būklė
(kamienai su

defektais)

Išsaugomas Saugotina

Krūmų
plotas
Nr. 1

Krūmai:
šaltalankis - 25 m2 Iki 1,5 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 2

Krūmai: įv.
medžių rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 40 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotina Vidutinio
tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 3.1

Krūmai: įv.
medžių rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 30 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotina Vidutinio
tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 3.2

Krūmai: įv.
medžių rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 10 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Vidutinio

tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 4

Krūmai: įv.
medžių rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 60 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotina Vidutinio
tankumo
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Pastabos

Krūmų
plotas
Nr. 5

Krūmai: įv.
medžių rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 40 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotina Vidutinio
tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 6

Krūmai: įv.
medžių rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 350 m2 Iki 2,5 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Vidutinio

tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 7

Krūmai:
juodalksnių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 70 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 8

Krūmai:
šaltalankis - 35 m2 Iki 1,5 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotina Tankūs

Krūmų
plotas
Nr. 9

Krūmai:
juodalksnių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip

krūmynai),
gervuogė,

raukšlėtalapis
erškėtis

- 50 m2 Iki 1,5 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 10

Krūmai:
gluosnių
atžalos

(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 20 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Vidutinio

tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 11

Krūmai: įv.
medžių rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip

krūmynai),
gervuogė,

raukšlėtalapis
erškėtis

- 200 m2 Iki 1,5 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 12

Krūmai: įv.
medžių rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip

krūmynai),
gervuogė,

raukšlėtalapis
erškėtis

- 90 m2 Iki 1,5 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Reti
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Pastabos

Krūmų
plotas
Nr. 13

Krūmai: įv.
medžių rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip

krūmynai),
gervuogė,

raukšlėtalapis
erškėtis

- 50 m2 Iki 1,5 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 14

Krūmai:
raukšlėtalapis
erškėtis)

- 12 m2 Iki 1,5 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Vidutinio

tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 15

Krūmai:
juodalksnių
atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 13 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 16

Krūmai:
gluosnių
atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 10 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Vidutinio

tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 17

Krūmai: įv.
medžių rūšių
atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 30 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotini Reti

Krūmų
plotas
Nr. 18

Krūmai: įv.
medžių rūšių
atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 3 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 19

Krūmai:
juodalksnių
atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 1 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 20

Krūmai: įv.
medžių rūšių
atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 70 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Išsaugomi Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 21

Krūmai: įv.
medžių rūšių
atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,

- 12 m2 Iki 2 m -

2.
Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl
sprendinių

įgyvendinimo)
Nesaugotina Reti
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Pastabos

auga kaip
krūmynai)

Sutaksuoti medžiai ir krūmai
Iš viso kietų medžių 212

Iš viso minkštų medžių 1498
Bendras medienos tūris, m3 307,00

Bendra medienos masė, t 243,42
Rąstų tūris, m³ 260,51

Šakų ir kelmų tūris, m³ 46,49
Krūmai m2 / m3 / t 1221 / 5,55 / 4,72

Kertami medžiai ir krūmai
Iš viso kietų medžių 134

Iš viso minkštų medžių 1229
Bendras medienos tūris, m3 207,51

Bendra medienos masė, t 167,54
Rąstų tūris, m³ 177,06

Šakų ir kelmų tūris, m³ 30,45
Krūmai m2 / m3 / t 887 / 3,87 / 3,29

Išsaugomi medžiai ir krūmai
Iš viso kietų medžių 78

Iš viso minkštų medžių 269
Bendras medienos tūris, m3 99,49

Bendra medienos masė, t 75,88
Rąstų tūris, m³ 83,45

Šakų ir kelmų tūris, m³ 16,04
Krūmai m2 / m3 / t 334 / 1,68 / 1,43

Iš viso neišvengiamai reikalinga pašalinti 1363 vnt. medžių (iš jų 871 vnt. priskiriami saugotiniems
medžiams ir 492 vnt. medžiai priskiriami nesaugotiniems medžiams).
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Pastabos

Kuršių marių pakrantė
Kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose: 20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai,

klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai,
šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės

1 Gluosnis M 6 9 20; 19; 30; 28;
9; 50

3. Bloga būklė
(nulūžę, bebrų

pažeisti)
Išsaugomas

Saugotina
(ø20; ø30;
ø28; ø50);

Nesaugotina
(ø9; ø19)

2 Juodalksnis M 7 9 9; 9; 9; 10; 23;
23; 23

2. Patenkinama
būklė (pasvirę)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø23);

Nesaugotina
(ø9; ø10)

3 Juodalksnis M 1 10 22 2. Patenkinama
būklė (pasvirę)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

4 Beržas K 1 10 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

5 Gluosnis M 10 12
24; 24; 24; 24;
30; 30; 30; 30;

30; 30
1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

6 Juodalksnis M 2 12 23; 19 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø23);

Nesaugotina
(ø19)

7 Juodalksnis M 1 12 27 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

8 Juodalksnis M 1 5 14 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

9 Gluosnis M 4 13 24; 20; 32; 32 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

10 Juodalksnis M 1 12 22 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

11 Juodalksnis M 1 12 25 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

12 Juodalksnis M 1 14 55 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

13 Juodalksnis M 1 14 27 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

14 Gluosnis M 1 12 43 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

15 Juodalksnis M 1 6 14 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

16 Gluosnis M 1 14 46 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

17 Juodalksnis M 6 12 20; 20; 20; 20;
20; 20

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

18 Juodalksnis M 4 10 17; 17; 25; 25 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø25);

Nesaugotina
(ø17)

19 Juodalksnis M 1 10 40 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

1 K- kietos veislės medžiai; M- minkštos veislės medžiai.
2 Lentelės grafa „Želdinių būklė“ pildoma naudojant 4 balų skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3 – bloga, 4 – žuvęs želdinys). Želdinių būklė
vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį,
medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį.
3 Želdiniai priskiriami saugotiniems arba nesaugotiniems vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu (2008 03 12 d. Nr. 206) „Dėl kriterijų, pagal kuriuos
medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo
saugotiniems“(pagal šiai dienai galiojančią suvestinę redakciją nuo 2021-12-24, pagal nutarimo priedo lentelės 6 p. (t. y. 6. Kitos paskirties žemėje
pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose <...> 20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai,
guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai,
miškinės obelys, miškinės kriaušės).
Saugotiniems želdiniams kirsti reikalingas savivaldybės leidimas. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojimas šį leidimą išsiimti.
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Pastabos

20 Juodalksnis M
3 13 22 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

2 6 15 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

21 Gluosnis M 5 12 36 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

22 Juodalksnis M 4 12 29; 29; 29; 21 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

23 Juodalksnis M 4 12 28; 28; 28; 14 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø28);

Nesaugotina
(ø14)

24 Juodalksnis M 3 10 25; 18; 10 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø25);

Nesaugotina
(ø10; ø18)

25 Juodalksnis M 1 8 25 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

26 Juodalksnis M 1 6 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

27 Juodalksnis M 1 8 17 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Aplink

krūmai

28 Gluosnis M 2 12 34; 55 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

29 Juodalksnis M 1 8 21 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

30 Juodalksnis M 1 12 17 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

31 Juodalksnis M 3 12 21; 22; 28 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

32 Juodalksnis M 3 11 36; 13; 24 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø36; ø24);

Nesaugotina
(ø13)

33 Juodalksnis M 2 11 32 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

34 Juodalksnis M 4 11 27 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

35 Juodalksnis M 4 10 22; 22; 30; 13 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø22; ø30);

Nesaugotina
(ø13)

36 Juodalksnis M 1 10 38 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

37 Pušis M 2 6 17 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas Nesaugotina

38 Gluosnis M 4 12 50 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

39 Slyva K 6 5 17 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

40 Juodalksnis M 6 10 24; 24; 24; 24;
13; 13

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø24);

Nesaugotina
(ø13)

Aplink
krūmai

~170 m2

41 Juodalksnis M 4 10 34; 34; 10; 15 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø34);

Nesaugotina
(ø10; ø15)

42 Gluosnis M 4 12 30 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

43 Gluosnis M 2 12 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

44 Gluosnis M 1 13 50 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina
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Pastabos

45 Juodalksnis M 5 11 30; 20; 23; 20;
20

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

46 Juodalksnis M 3 10 26; 30; 30 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

47 Juodalksnis M 1 4 17 3. Bloga būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

48 Juodalksnis M 1 11 26 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

49 Juodalksnis M 3 11 19; 20; 22 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø20; ø22);

Nesaugotina
(ø19)

50 Juodalksnis M 4 11 20; 17; 20; 23 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø20; ø23);

Nesaugotina
(ø17)

51
Gluosnis M 1 11 26 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

Juodalksnis M 1 11 16 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

52 Gluosnis M 2 12 34 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

53 Juodalksnis M
2 11 20 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

1 8 10 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

54 Juodalksnis M 1 11 27 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

55 Juodalksnis M 1 11 23 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

56 Juodalksnis M 1 8 15 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

57 Juodalksnis M 2 10 26; 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

58 Juodalksnis M 3 10 21; 20; 23 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

59 Juodalksnis M 3 10 21; 20; 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

60 Juodalksnis M 3 10 18; 18; 21 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø21);

Nesaugotina
(ø18)

61 Juodalksnis M 1 9 24 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

62 Juodalksnis M 2 10 23; 19 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø23);

Nesaugotina
(ø19)

63 Juodalksnis M 1 8 15 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

64 Juodalksnis M 1 10 27 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

65 Gluosnis M 1 12 34 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

66 Juodalksnis M 6 10 18; 21; 19; 13;
8; 9

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø21);

Nesaugotina
(ø9; ø8; ø13;

ø19; ø18)

67 Juodalksnis M 3 11 18; 24; 24 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø24);

Nesaugotina
(ø18)

68 Juodalksnis M 1 11 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

105



D
ar

bų
 v

ie
ta

, m
ed

ži
o,

kr
ūm

ų 
N

r.
 p

la
ne

M
ed

ži
o,

 k
rū

m
o 

rū
ši

s

M
ed

ži
o 

ve
is

lė
 p

ag
al

ki
et

um
ą 

(K
/M

)1

K
ie

ki
s, 

vn
t. 

(K
-k

am
ie

nų
sk

ai
či

us
)

A
uk

št
is

 (m
)

D
ia

m
et

ra
s (

1,
3 

m
au

kš
ty

je
), 

cm

Ž
el

di
ni
ų 

bū
kl
ė 

(š
ak

ny
s,

ka
m

ie
na

s, 
la

ja
)2

R
ei

ka
lin

go
s t

va
rk

ym
o

pr
ie

m
on
ės

 (ž
el

di
ni
ų

ša
lin

im
o 

pr
ie

žą
st

ys
)

M
ed

ži
ų 

pr
is

ky
ri

m
as

(s
au

go
tin

ie
m

s/
ne

sa
ug

ot
in

ie
m

s)
3

Pastabos

1 9 16 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

69 Gluosnis M 1 8 11 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

70 Gluosnis M 2 11 30; 35 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

71 Juodalksnis M 3 10 24; 12; 17 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø24);

Nesaugotina
(ø12; ø17)

72 Gluosnis M 1 11 26 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

73 Juodalksnis M 1 11 30 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

74 Juodalksnis M
1 11 23 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

1 7 15 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

75 Juodalksnis M
1 9 11 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Nesaugotina

1 11 31 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

76 Juodalksnis M 1 5 15 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

77 Juodalksnis M 3 11 27 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

78 Juodalksnis M
2 9 20 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

1 11 30 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

79 Juodalksnis M 2 11 12; 19 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

80 Juodalksnis M
1 6 9 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Nesaugotina

1 10 19 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

81 Juodalksnis M 5 9 26; 20; 16; 23;
25

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø26; ø20;
ø23; ø25;);

Nesaugotina
(ø16)

82 Gluosnis M

4 11 47; 23; 18; 18 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø47; ø23);

Nesaugotina
(ø18)

1 10 12 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

1 4 8 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

83 Juodalksnis M

1 11 14 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

1 1,5 24 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

2 9 16; 8 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

84 Juodalksnis M 1 10 33 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

85 Juodalksnis M 2 9 25 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

86 Lazdynas K 1 4 9 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

87 Gluosnis M 1 5 9 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

88 Juodalksnis M 1 9 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina
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Pastabos

1 6 9 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

89 Juodalksnis M 1 10 16 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

90 Juodalksnis M 3 10 23; 17; 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø20; ø23);

Nesaugotina
(ø17)

91 Alksnis M 3 10 17; 13; 21 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

92 Alksnis M 3 11 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

93 Klevas K 1 6 10 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

94 Gluosnis M 4 12 25; 14; 17; 51 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø25; ø51);

Nesaugotina
(ø17; ø14)

95 Juodalksnis M 2 12 30; 26 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

96 Juodalksnis M
1 22 25 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

1 12 25 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

97 Tuopa K 1 14 80 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

98 Gluosnis M 3 7 16; 23; 7 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø16; ø23);

Nesaugotina
(ø7)

99 Juodalksnis M
4 12 35; 29; 35; 27 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

1 8 13 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

100 Juodalksnis M
3 10 25 2. Patenkinama

būklė Išsaugomas Saugotina

1 8 17 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas Nesaugotina

101 Juodalksnis M 3 11 18; 20; 20 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas

Saugotina
(ø20);

Nesaugotina
(ø18)

102 Juodalksnis M 3 11 18; 28; 20 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas

Saugotina
(ø28; ø20);

Nesaugotina
(ø18)

103 Juodalksnis M 3 11 24; 27; 16 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas

Saugotina
(ø24; ø27);

Nesaugotina
(ø16)

104 Juodalksnis M 4 10 24 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas Saugotina

105 Juodalksnis M 2 8 16 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas Nesaugotina

106 Gluosnis M 2 6 26; 12 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas

Saugotina
(ø26);

Nesaugotina
(ø12)

107 Juodalksnis M 4 9 14; 22; 22; 20 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas

Saugotina
(ø22; ø20);

Nesaugotina
(ø14)

108 Gluosnis M 4 12 110; 55; 55; 30 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina
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Pastabos

109 Beržas K 1 10 15 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

110 Blindė M 2 10 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

111 Blindė M 4 8 16; 16; 16; 20 2. Patenkinama
būklė (išvirtę)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

112 Gluosnis M
2 5 19; 18 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Nesaugotina

5 10 30; 21; 20; 20;
20

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

113 Gluosnis M 2 6 22; 14
3. Bloga būklė

(išvirtęs;
padžiūvęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø22);

Nesaugotina
(ø14)

114 Gluosnis M 2 12 32; 39 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

115 Tuopa K

1 12 12 3. Bloga būklė
(nudžiūvęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

1 6 12 3. Bloga būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

2 12 27; 17 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

116 Blindė M
3 10 20 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Nesaugotina

1 10 20 3. Bloga būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

117 Blindė M
3 10 18 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Nesaugotina

1 10 18 3. Bloga būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

118 Gluosnis M 4 10 20 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

119 Beržas K 1 12 26 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

120 Gluosnis M 1 8 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

121 Beržas K 1 12 16 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

122 Beržas K 1 14 32 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

123 Beržas K 1 13 22 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

124 Pušis M 1 11 22 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

125 Beržas K 2 10 10; 17 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

126 Beržas K 1 10 15 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

127 Pušis M 1 12 29 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

128 Beržas K 1 12 34 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

129 Uosialapis
klevas M

4 8 10; 17; 20; 18 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

3 9 25; 23; 21 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

130 Uosialapis
klevas M 1 8 12 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Nesaugotina

131 Gluosnis M 6 10 23; 20; 30; 20;
20; 16

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø20; ø23;

ø30);
Nesaugotina

(ø16)

132 Gluosnis M 3 10 30; 28; 28 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina
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Pastabos

133 Drebulė M 2 10 15; 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

134 Gluosnis M
3 8 22; 25; 20 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

1 4 8 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

135 Blindė M 3 8 36; 30; 30 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

136 Gluosnis M 1 10 36 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

137 Gluosnis M 1 12 42 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

138 Gluosnis M 1 12 76 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

139 Beržas K 1 10 28 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

140 Beržas K 4 12 100; 30; 54; 52 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

141 Gluosnis M 1 11 90 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

142 Klevas K 1 6 18 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

143 Gluosnis M 3 7 22; 10; 17 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø22);

Nesaugotina
(ø10; ø17)

144 Alksnis M 1 10 23 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

145 Alksnis M 2 11 22; 23 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

146 Alksnis M 1 10 19 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

147 Alksnis M 2 10 30; 34 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

148 Pušis M 1 10 20 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

149 Ąžuolas K 1 12 67 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotinas

150 Klevas K 1 10 21 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

151 Klevas K 1 6 17 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

152 Klevas K 1 6 10 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

153 Klevas K 1 6 15 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

154 Klevas K 1 8 28 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

155 Klevas K 1 7 20 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

156 Gluosnis M 6 10 34; 22; 28; 18;
25; 20 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(ø34; ø22;
ø28; ø25;

ø20);
Nesaugotina

(ø18)

157 Liepa 1 12 26 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

158 Gluosnis M 2 12 25; 46 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

159 Gluosnis M 2 12 25; 28 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

160 Gluosnis M 3 12 4; 9; 10 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina
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Pastabos

161 Gluosnis M 2 11 8; 10 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

162 Gluosnis M 2 10 10; 10 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

163 Tuopa K 3 12 16; 25; 29 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

164 Gluosnis M 4 11 16; 13; 13; 8 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

165 Gluosnis M 2 10 43; 28 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

166 Tuopa K 1 12 24 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

167 Tuopa K 1 11 16 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

168 Tuopa K 3 11 20; 17; 20 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

169 Tuopa K 3 11 28; 20; 26 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

170 Tuopa K 1 11 24 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

171 Tuopa K 2 11 22; 10 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

172 Tuopa K 1 11 20 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

173 Tuopa K 1 11 17 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

174 Tuopa K 5 12 58; 58; 43; 35;
40 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Nesaugotina

175 Tuopa K 1 12 67 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

176 Tuopa K 1 12 70 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

177 Gluosnis M 3 10 65; 64; 52 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

178 Gluosnis M 2 10 32; 47 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

179 Slyva K 1 8 24 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

180 Miškinė
obelis K 1 9 38 2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo) Saugotina

181 Gluosnis M 1 12 45 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

182 Gluosnis M 1 12 54 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

183 Gluosnis M 1 12 48 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

184 Gluosnis M 1 12 36 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

185 Gluosnis M 1 12 120 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

186 Gluosnis M 3 9 30 3. Bloga būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

187 Gluosnis M 1 9 30 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

188 Gluosnis M 2 12 36; 32 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

189 Gluosnis M 2 16 120 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

190 Blindė M 5 9 30; 30; 30; 38;
36

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

191 Gluosnis M 1 8 34 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

192 Beržas K 1 12 36 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina
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Pastabos

193 Tuopa K 1 10 16 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

194 Tuopa K 1 12 28 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

195 Gluosnis M 3 12 45; 36; 28 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

196 Alksnis M 1 12 30 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

197 Gluosnis M 1 8 12 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

198 Gluosnis M 2 14 30; 14 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø30);

Nesaugotina
(ø14)

199 Drebulė M 1 12 29 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

200 Juodalksnis M 2 16 38 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

201 Pušis M 1 8 25 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

202 Drebulė M 5 15 25 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

203 Gluosnis M 1 9 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

204 Gluosnis M 3 13 30 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

205 Obelis K 1 8 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

206 Drebulė M 2 9 15; 21 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

207 Drebulė M 1 12 23 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

208 Drebulė M 1 8 17 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

209 Drebulė M 1 12 26 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

210 Drebulė M 1 11 23 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

211 Drebulė M 2 9 16; 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

212 Drebulė M 2 8 18; 14 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

213 Drebulė M 1 10 13 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

214 Drebulė M 1 12 27 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas Nesaugotina

215 Drebulė M 1 12 28 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas Nesaugotina

216 Drebulė M 2 10 20; 24 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
217 Drebulė M 1 12 28 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina

218 Drebulė M 1 8 9 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

219 Drebulė M 1 9 13 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas Nesaugotina

220 Drebulė M 1 10 21 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

221 Drebulė M 1 10 11 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

222 Drebulė M 1 11 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

223 Drebulė M 2 8 12; 14 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

224 Drebulė M 1 12 28 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina
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Pastabos

225 Drebulė M 1 12 26 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

226 Drebulė M 1 12 30 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

227 Drebulė M 2 12 26; 28 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

228 Drebulė M 1 9 15 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

229 Gluosnis M 10 10
28; 12; 25; 7;
11; 22; 9; 24;

33; 26

2. Patenkinama
būklė Išsaugomas

Saugotina
(ø28; ø25;
ø22; ø24;
ø33; ø26);

Nesaugotina
(ø12; ø7;
ø11; ø9)

230 Gluosnis M 10 10
8; 19; 26; 9; 5;
22; 36; 17; 12;

22

2. Patenkinama
būklė Išsaugomas

Saugotina
(ø26; ø22;
ø36; ø22);

Nesaugotina
(ø8; ø19; ø9;

ø5; ø17;
ø12)

231 Gluosnis M 10 10
12; 8; 20; 12;
17; 24; 26; 28;

17; 30

2. Patenkinama
būklė Išsaugomas

Saugotina
(ø20; ø24;
ø26; ø28;

ø30);
Nesaugotina

(ø12; ø8;
ø17)

232 Gluosnis M 1 11 30 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas Saugotina

233 Gluosnis M 5 9 37; 26; 24; 11;
12

2. Patenkinama
būklė Išsaugomas

Saugotina
(ø37; ø26;

ø24);
Nesaugotina
(ø11; ø12)

234 Gluosnis M 11 9
14; 7; 20; 20;
23; 30; 20; 16;

7; 8; 10

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø20; ø23;

ø30);
Nesaugotina

(ø14; ø7;
ø16; ø8;

ø10)

235 Gluosnis M 2 10 100; 26 2. Patenkinama
būklė Išsaugomas Saugotina

236 Gluosnis M 11 9
30; 15; 9; 9; 8;
29; 22; 23; 27;

23; 10

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø30; ø29;
ø22; ø23;

ø27);
Nesaugotina
(ø15; ø9; ø8;

ø10)

237 Gluosnis M 12 10
33; 25; 15; 35;
30; 35; 27; 18;
34; 34; 25; 22

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø33; ø25;
ø35; ø30;
ø27; ø34;

ø22);
Nesaugotina
(ø15; ø18)

238 Gluosnis M 9 10
25; 17; 14; 18;
28; 24; 17; 34;

12

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø25; ø28;
ø24; ø34);

Nesaugotina
(ø17; ø14;
ø18; ø12)
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Pastabos

239 Tuopa K 1 12 60 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

240 Tuopa K 1 12 54 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

241 Gluosnis M 2 12 40; 19 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø40);

Nesaugotina
(ø19)

242 Gluosnis M 4 10 49; 28; 20; 19 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø49; ø28;

ø20);
Nesaugotina

(ø19)

243 Gluosnis M 5 14 20; 70; 70; 30;
20

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotini

244 Gluosnis M 10 8
6; 11; 12; 20; 9;
17; 20; 18; 10;

17

3. Bloga būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

245 Gluosnis M 7 13 22; 20; 17; 25;
15; 21; 26

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø22; ø20;
ø25; ø21;

ø26);
Nesaugotina
(ø17; ø15)

246 Gluosnis M 1 12 21 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

247 Gluosnis M 2 12 27; 16 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø27);

Nesaugotina
(ø16)

248 Gluosnis M 3 11 22; 11; 10 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø22)

Nesaugotina
(ø11; ø10)

249 Gluosnis M 3 10 23; 20; 20 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotini

250 Gluosnis M 9 10 22; 16; 19; 26;
18; 18; 10; 24; 9

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø22; ø26;

ø24);
Nesaugotina
(ø16; ø19;
ø18; ø10;

ø9)

251 Gluosnis M
6 11 19; 25; 29; 24;

27; 26
2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(ø25; ø29;
ø24; ø27;

ø26);
Nesaugotina

(ø19)

1 11 19 3. Bloga būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

252 Gluosnis M
7 10 24; 19; 12; 16;

21; 28; 17
2. Patenkinama

būklė
Kirtimas (dėl sprendinių

įgyvendinimo)

Saugotina
(ø24; ø21;

ø28);
Nesaugotina
(ø19; ø12;
ø16; ø17)

2 10 21; 24 3. Bloga būklė
(nulūžęs)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotini

253 Blindė M 10 9
13; 16; 9; 9; 12;
20; 11; 13; 17;

15

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotini

254 Gluosnis M 7 8 18; 14; 9; 6; 16;
18; 10

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotini
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Pastabos

255 Gluosnis M 7 8 11; 12; 14; 11;
19; 15; 12

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotini

256 Gluosnis M 6 10 16; 14; 37; 34;
7; 19

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø37; ø34);

Nesaugotina
(ø16; ø14;
ø7; ø19)

257 Gluosnis M 5 10 46; 20; 15; 15;
14

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø46; ø20);

Nesaugotina
(ø15; ø14)

258 Gluosnis M 9 7 8; 11; 17; 16;
20; 17; 15; 7; 10

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø20);

Nesaugotina
(ø8; ø11;
ø17; ø16;
ø15; ø7;

ø10)

259 Blindė M 15 9

13; 17; 11; 12;
20; 22; 9; 17;
20; 17; 19; 18;

18; 22; 17

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

260 Blindė M 7 9 12; 17; 18; 14;
16; 24; 24

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

261 Blindė M 4 8 19; 25; 22; 18 3. Bloga būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

262 Gluosnis M 9 8
18; 8; 12; 12;
10; 10; 14; 15;

15

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

263 Beržas K 2 10 14; 11 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

264 Gluosnis M 2 12 76; 10 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø76);

Nesaugotina
(ø10)

265 Tuopa K 2 12 19; 7 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

266 Pušis M 1 6 20 1. Gera būklė Išsaugomas Saugotina
267 Pušis M 1 4 14 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina

268 Pušis M 1 4 10 2. Patenkinama
būklė

Išsaugomas Nesaugotina

269 Pušis M 1 4 15 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
270 Pušis M 1 4 13 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina

271 Gluosnis M 5 12 15; 20; 22; 30;
27

2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø20; ø22;
ø30; ø27);

Nesaugotina
(ø15)

272 Blindė M 2 9 12; 11 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina

273 Pušis M 1 4 8 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
274 Pušis M 1 4 9 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
275 Pušis M 1 4 12 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
276 Pušis M 1 4 7 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
277 Pušis M 1 6 15 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
278 Pušis M 1 6 15 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
279 Pušis M 1 5 12 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
280 Pušis M 1 5 9 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
281 Pušis M 1 5 9 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
282 Pušis M 1 6 15 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
283 Pušis M 1 7 16 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
284 Pušis M 1 6 7 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
285 Pušis M 1 6 7 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
286 Pušis M 1 4 9 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
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Pastabos

287 Pušis M 1 4 5 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina
288 Pušis M 1 3 7 1. Gera būklė Išsaugomas Nesaugotina

289 Gluosnis M 2 10 25; 39 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

290 Gluosnis M 4 10 27; 27; 20; 10 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø27 ø20);

Nesaugotina
(ø10)

291 Gluosnis M 3 13 40; 25; 17 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø40; ø25);

Nesaugotina
(ø17)

292 Gluosnis M 3 13 22; 9; 7 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø22);

Nesaugotina
(ø9; ø7)

293 Gluosnis M 1 10 21 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

294 Gluosnis M 2 10 26; 10 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø26);

Nesaugotina
(ø10)

295 Gluosnis M 2 10 30; 7 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo)

Saugotina
(ø30);

Nesaugotina
(ø7)

296 Gluosnis M 1 10 25 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

297 Gluosnis M 1 12 57 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

298 Gluosnis M 1 6 24 2. Patenkinama
būklė

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

299 Beržas K 1 11 27 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

300 Beržas K 1 9 20 1. Gera būklė Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Saugotina

Krūmų
plotas
Nr. 1

Krūmai: įv.
medžių
atžalos

(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 270 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 2

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 1200
m2

Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)
Išsaugomi Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 3

Krūmai:
šaltalankių
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 1000
m2

Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 4

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio

- 170 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Reti
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Pastabos

kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

Krūmų
plotas
Nr. 5

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 2000
m2

Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 6

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 390 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 7

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 250 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 8

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 300 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 9

Krūmai:
šaltalankių
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 400 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Vidutinio

tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 10

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 150 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Reti

Krūmų
plotas
Nr. 11

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 50 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)
Išsaugomi Nesaugotina Reti
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Pastabos

Krūmų
plotas
Nr. 12

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 100 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Vidutinio

tankumo

Krūmų
plotas
Nr. 13

Krūmai: įv.
medžių
rūšių

atžalos
(mažesnio
kaip 5 cm
skersmens,
auga kaip
krūmynai)

- 500 m2 Iki 2
m -

2. Patenkinama
būklė (auga

netvarkingai)

Kirtimas (dėl sprendinių
įgyvendinimo) Nesaugotina Reti

Iš viso neišvengiamai reikalinga pašalinti 688 vnt. medžių (iš jų 342 vnt. priskiriami saugotiniems medžiams
ir 346 vnt. medžiai priskiriami nesaugotiniems medžiams).

Sutaksuoti medžiai ir krūmai
Iš viso medžių 786

Iš viso kietų medžių 73
Iš viso minkštų medžių 713

Bendras medienos tūris, m3 283,97
Bendra medienos masė, t 216,11

Rąstų tūris, m³ 240,63
Šakų ir kelmų tūris, m³ 43,35

Krūmai m2 / m3 / t 6780 / 18,84 / 18,56
Kertami medžiai ir krūmai

Iš viso medžių 688
Iš viso kietų medžių 73

Iš viso minkštų medžių 615
Bendras medienos tūris, m3 262,42

Bendra medienos masė, t 199,81
Rąstų tūris, m³ 222,35

Šakų ir kelmų tūris, m³ 40,09
Krūmai m2 / m3 / t 5530 / 15,09 / 15,38

Išsaugomi medžiai ir krūmai
Iš viso medžių 98

Iš viso kietų medžių 0
Iš viso minkštų medžių 98

Bendras medienos tūris, m3 21,55
Bendra medienos masė, t 16,30

Rąstų tūris, m³ 18,28
Šakų ir kelmų tūris, m³ 3,26

Krūmai m2 / m3 / t 1250 / 3,75 / 3,18
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS, I ETAPAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 1 iš 4

Poz.,
eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Žymuo Mato
vnt. Kiekis Pastabos

I ETAPAS

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Kietų veislių medžių pašalinimas su kelmais TS-2 vnt. 134
Minkštų veislių medžių pašalinimas su kelmais TS-2 vnt. 1229
Vidutinio tankumo krūmų kirtimas TS-2 m2 887
Medienos rastų pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą
vietą TS-2 m3 177,06

Šakų, kelmų ir krūmų pakrovimas ir išvežimas į užsakovo
nurodytą vietą TS-2 m3 34,32

2. BAIGIAMIEJI DARBAI
Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas
dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (panaudojant
laikinų kelių tiesimo metu iškastą tinkamą dirvožemį)

TS-6 m2 1320

Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas
dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (atsivežant
dirvožemį iš karjero)

TS-6 m2 1350

3. KITI DARBAI
Suoliukų įrengimas TS-6 vnt. 5
Šiukšlių dėžių įrengimas TS-6 vnt. 5

LAIKINO PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NR. 1 ĮRENGIMAS

4. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Kelio trasos nužymėjimas TS-2 km 0,551

Kelio ženklų (informacinio stendo) skydų demontavimas nuo
dvistiebių atramų TS-2 vnt. 1

Kelio ženklų (informacinio stendo) dvistiebių metalinių atramų
su pasparomis ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas
ir išvežimas

TS-2 vnt. 1

Kelio ženklų (informacinio stendo) dvistiebių metalinių atramų
(d = 76 mm) su pasparomis ant monolitinių betoninių pamatų
pastatymas

TS-2 vnt. 1

Kelio ženklų (informacinio stendo) skydų montavimas prie
dvistiebių atramų rankiniu būdu, panaudojant esamą
(informacinio stendo) skydą

TS-2 vnt. 1

5. ŽEMĖS DARBAI

Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į
autosavivarčius ir išvežimas vid. 3 km arba rangovo pasirinktu
atstumu, arba į Užsakovo nurodytą vietą

TS-3 m3 260

Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant I ir II grupės
gruntą iš iškasų į pylimus iki 50 m atstumu TS-3 m3 120
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS, I ETAPAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 2 iš 4

Poz.,
eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Žymuo Mato
vnt. Kiekis Pastabos

Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant I ir II grupės
gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas į išlykį
vid. 15 km atstumu

TS-3 m3 850

Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu
būdu TS-3 m2 5200

Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu
(550*0,80) TS-3 m2 440

Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas rankiniu būdu
(550*0,20) TS-3 m2 110

6. ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMO
DARBAI
Pagrindo sluoksnio po pamatais įrengimas iš skaldos mišinio
0/45, h-0,15 m TS-6 m3 4

Betoninių blokų (1180x400x280 mm) įrengimas TS-6 vnt. 40
Blokų

matmenys gali
būti tikslinami

Požeminių komunikacijų perdangos plokščių (2990x2780x250
mm) įrengimas TS-6 vnt. 8

Blokų
matmenys gali
būti tikslinami

7. DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-5 m3 1905

Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45 įrengimas,
h-0,15 m TS-5 m2 4748

Dangos sluoksnio be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16
įrengimas, h-0,05 m TS-5 m2 4526

LAIKINO PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NR. 2 ĮRENGIMAS

8. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Kelio trasos nužymėjimas TS-2 km 0,840

9. ŽEMĖS DARBAI

Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į
autosavivarčius ir išvežimas vid. 3 km arba rangovo pasirinktu
atstumu, arba į Užsakovo nurodytą vietą

TS-3 m3 400

Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant I ir II grupės
gruntą iš iškasų į pylimus iki 50 m atstumu TS-3 m3 1090

Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant I ir II grupės
gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas vid.
15 km atstumu

TS-3 m3 280

Nestabilaus grunto (dumblo) kasimas ir tranšėjos formavimas
po vandeniu, grunto pakrovimas ir išvežimas vid. 15 km
atstumu

TS-3 m3 1710
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS, I ETAPAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 3 iš 4

Poz.,
eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Žymuo Mato
vnt. Kiekis Pastabos

Neaustinės geotekstilės paklojimas TS-3 m2 3400

Nurodytas
dengiamo
paviršiaus

plotas,
neįvertinant

persidengimų

Žemės sankasos įrengimas mechanizuotu būdu atsivežant
trūkstamą stambiagrūdį gruntą rangovo įsivertintu atstumu (iš
karjero)

TS-3 m3 4250

Supilto grunto (kas 30 cm storiu) tankinimas TS-3 m3 4250

Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu
būdu TS-3 m2 8780

Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu
(1300*0,80) TS-3 m2 1040

Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas rankiniu būdu
(1300*0,20) TS-3 m2 260

10. PRALAIDŲ ĮRENGIMAS

Vandens pralaidų iš gofruotų PP d=500mm vamzdžių
įrengimas TS-4 m 36

11. ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMO
DARBAI

Esamo ryšių kabelio apsauga sudedamu vamzdžiu Ø110 TS-3 m 26

Pagrindo sluoksnio po pamatais įrengimas iš skaldos mišinio
0/45, h-0,15 m TS-6 m3 2

Betoninių blokų (1180x400x280 mm) įrengimas TS-6 vnt. 20
Blokų

matmenys gali
būti tikslinami

Požeminių komunikacijų perdangos plokščių (2990x2780x250
mm) įrengimas TS-6 vnt. 4

Blokų
matmenys gali
būti tikslinami

12. DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-5 m3 3130

Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45 įrengimas,
h-0,15 m TS-5 m2 7861

Dangos sluoksnio be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16
įrengimas, h-0,05 m TS-5 m2 7523

13. ŠLAITO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS

Betoninių blokų (1,0x0,5x0,5 m) įrengimas TS-6 vnt. 160
Blokų

matmenys gali
būti tikslinami
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS, I ETAPAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 4 iš 4

Poz.,
eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Žymuo Mato
vnt. Kiekis Pastabos

Neaustinės geotekstilės paklojimas TS-3 m2 1090

Nurodytas
dengiamo
paviršiaus

plotas,
neįvertinant

persidengimų

Skaldos 32/63 sluoksnio įrengimas, h-0,20 m TS-6 m2 768

Ažūrinių šlaito tvirtinimo plokščių (3,2x1,2x0,15 m) įrengimas,
tarpus užpildant skalda 32/63 TS-6 m2 768

14. KITI DARBAI

Apsauginių betoninių barjerų įrengimas TS-6 m 119

Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.
Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“, patvirtintas 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“).

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

33282 SPDV Rimantas Valančius
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SKLYPO SUTVARKYMO
(SKLYPO PLANO) DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS, II ETAPAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-02
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 1 iš 1

Poz.,
eil. Nr. Darbų pavadinimas Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

LAIKINO KELIO IŠARDYMAS IR TERITORIJOS REKULTIVACIJA
PO PRIEPLAUKOS STATYBOS DARBŲ

1. BAIGIAMIEJI DARBAI
Dangos sluoksnio be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16
išardymas, h-0,05 m TS-3 m2 2260

Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45
išardymas, h-0,15 m TS-3 m2 2280

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio išardymas TS-3 m3 750
Ažūrinių šlaito tvirtinimo plokščių (3,2x1,2x0,15 m)
išardymas TS-3 m2 768

Skaldos 32/63 sluoksnio išardymas, h-0,20 m TS-3 m2 768

Neaustinės geotekstilės išardymas TS-3 m2 1090

Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas vid. 15 km atstumu TS-3 m3 230
Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas
dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (atsivežant
dirvožemį iš karjero)

TS-6 m2 3580

Šlaitų padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles
(atsivežant dirvožemį iš karjero) TS-6 m2 2870

GRUNTO SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖ

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Kietų veislių medžių pašalinimas su kelmais TS-2 vnt. 73

Minkštų veislių medžių pašalinimas su kelmais TS-2 vnt. 615

Vidutinio tankumo krūmų kirtimas TS-2 m2 5530
Medienos rastų pakrovimas ir išvežimas į užsakovo
nurodytą vietą TS-2 m3 222,35

Šakų, kelmų ir krūmų pakrovimas ir išvežimas į užsakovo
nurodytą vietą TS-2 m3 55,18

Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.
Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“, patvirtintas 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“).

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

33282 SPDV Rimantas Valančius
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SKLYPO SUTVARKYMO
(SKLYPO PLANO) DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS, III ETAPAS

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-03
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas. Laida 0. 2024 m.
Puslapis 1 iš 1

Poz.,
eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Žymuo Mato
vnt. Kiekis Pastabos

TERITORIJOS REKULTIVACIJA PO KRANTINĖS STATYBOS DARBŲ

1. BAIGIAMIEJI DARBAI
Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas
dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (atsivežant
dirvožemį iš karjero)

TS-6 m2 1620

Šlaitų padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles
(atsivežant dirvožemį iš karjero) TS-6 m2 300

Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.
Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“, patvirtintas 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“).

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

33282 SPDV Rimantas Valančius
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4400-2199-4594

4400-0778-5884

Projektuojama teritorija

Kairių g.

2101-0010-0001

4400-5989-7358

NŽT

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos r. sav.

4400-0764-6013

Š

~5
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~4
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~5
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A3 (297x420)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Registruoto inžinerinio statinio (Kairių g.) riba

Projektuojama pietinių uosto vartų teritorija
(Klaipėdos m.)

Sklypų naudojimo ribos suformuotos atliekant
kadastrinius matavimus

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

OKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928
33282

SPV
SPDV

R.Valančius
R. Valančius

Situacijos schema, M 1:10000

8858-00-TP-SP-02.01.B-01

0

1 1
lt AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Visi statiniai - Nr. XX

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2023-11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

M 1:10 000 IŠTRAUKA IŠ ŽEMĖLAPIO M 1:50 000

I statybos darbų etapas
II statybos darbų etapas
III statybos darbų etapas
IV statybos darbų etapas
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Perspektyvinis laivybos
kelias iš Vilhelmo kanalo

Laikino privažiavimo sprendinys
Žr. 8858-XX-TP-SO-07.01
I darbų etapas

Grunto sandėliavimo aikštelės sprendiniai
Žr. 8858-XX-TP-SO-07.01

Pietinės dambos įrengimo sprendiniai
Žr. 8858-01,02-TP-SK-04.01
I darbų etapas

Prieplaukos įrengimo sprendiniai
Žr. 8858-03-TP-SK-04.02
II darbų etapas

Paviršinių nuotekų nuvedimo sprendiniai
Žr. 8858-03-TP-VN-05.01
II darbų etapas

Apšvietimo sprendiniai
Žr. 8858-04-TP-E2-06.03
III darbų etapas

Akvatorijos gilinimo sprendiniai
Žr. 8858-00-TP-AG-03.01

Miško žemės plotas (miškų kadastras)

Apšvietimo sprendiniai
Žr. 8858-01,02-TP-E2-06.01
I darbų etapas

Paviršinių nuotekų nuvedimo sprendiniai
Žr. 8858-04-TP-VN-05.02
III darbų etapas

Apšvietimo sprendiniai
Žr. 8858-03-TP-E2-06.02
II darbų etapas

Šiaurinės dambos II dalies įrengimo sprendiniai
Žr. 8858-02-TP-SK-04.04
IV darbų etapas

Apšvietimo sprendiniai
Žr. 8858-02-TP-E2-06.04
IV darbų etapas

Krantinės įrengimo sprendiniai
Žr.8858-04-TP-SK-04.03

III darbų etapas

Šiaurinės dambos I dalies įrengimo sprendiniai
Žr. 8858-01,02-TP-SK-04.01
I darbų etapas

Atsargiai / dėmesio!
RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus, RAIN kabelį

atsikasti rankiniu būdu

1

3

4

2
Laikino kelio Nr. 1 pradžia

Žr. 8858-XX-TP-SO-07.01

Laikino kelio Nr. 1 pabaiga
Žr. 8858-XX-TP-SO-07.01

Laikino kelio Nr. 2 pradžia
Žr. 8858-XX-TP-SO-07.01

Laikino kelio Nr. 2 pabaiga
Žr. 8858-XX-TP-SO-07.01

Fibrobetono danga

Sklypo ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Klaipėdos m. sav. ribos

Magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zona
(po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies)
Požeminio elektros kabelio apsaugos zona (sausumoje - po 1 metrą į
abi puses nuo kabelio ašies, vandenyje - po 100 metrų  į abi puses nuo
kabelio ašies)

Krantinė
Prieplauka
Šiaurinė damba
Pietinė damba

Valstybinė saugomų teritorijų zona

RAIN kabelio apsaugos zona (po 2 metrus į abi puses nuo kabelio ašies)
Magistralinio dujotiekio 3-ios vietovės klasės teritorijos riba (po 200
metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies)
Vandenvietės apsaugos zonų cheminės taršos apribojimo riba

Ryšių kabelio apsaugos zona (po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies)

I statybos darbų etapas

II statybos darbų etapas

III statybos darbų etapas

EKSPLIKACIJA

Rekultivuojama ir žole užsėjama teritorija
po III statybos etapo

Miško žemės plotas (miškų kadastras)

Rekultivuojama ir žole užsėjama teritorija
po I statybos etapo
Rekultivuojama ir žole užsėjama teritorija
po II statybos etapo

NV Neveikiantis ryšių tinklas

1
2
3
4

L Lietaus nuotekų tinklai
Lietaus surinkimo latakai

E1

E2

Pralaidos

E1 Projektuojama elektros kabelių linija
E2 Projektuojama apšvietimo kabelių linija

Apšvietimo atramos su šviestuvais

Sudedamas apsauginis vamzdis d110
Suoliukai ir šiukšlių dėžės

Gilinama akvatorija po II statybos darbų etapo
Skaldos pagrindo danga

Gilinama akvatorija po III statybos darbų etapo
IV statybos darbų etapas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Elektros tinklų oro linijos apsaugos zona (110 kV - po 20 metrų į abi
puses nuo kraštinių laidų)

Šilumos perdavimo tinklo apsaugos zona (po 5 metrus į abi puses)
Paviršinių nuotekų tinklo apsaugos zona (po 10 metrų nuo ašies)
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928
33282

SPV
SPDV

R.Valančius
R. Valančius

Sklypo, sklypo sutvarkymo planas, M 1:2000

8858-00-TP-SP-02.01.B-02

0

1 1
lt AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Visi statiniai - Nr. XX

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

20

0

PASTABOS:

1. Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose, išsikviesti
suinteresuotų žinybų atstovus;

2. Prieš vykdant darbus patikrinti esamų tinklų padėtį, altitudes, ypač
susikirtimuose su keliu;

3. Vykdant visus darbus būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais
dokumentais ir projektu;

4. Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose atlikti rankiniu būdu.
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H=10 m, V~342000 m3

H=10 m, V~53000 m3

2101-0010-0001

4400-0778-5884

Sklypo ribos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zona
(po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies)
Požeminio elektros kabelio apsaugos zona (sausumoje - po 1 metrą į
abi puses nuo kabelio ašies, vandenyje - po 100 metrų  į abi puses nuo
kabelio ašies)

Magistralinio dujotiekio 3-ios vietovės klasės teritorijos riba (po 200
metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies)

Ryšių kabelio apsaugos zona (po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies)

Elektros tinklų oro linijos apsaugos zona (110 kV - po 20 metrų į abi
puses nuo kraštinių laidų)

Šilumos perdavimo tinklo apsaugos zona (po 5 metrus į abi puses)
Paviršinių nuotekų tinklo apsaugos zona (po 10 metrų nuo ašies)

LAIDALAPAS LAPŲ

8858-00-TP-SP-02.01.B-02
2 2 0

Grunto sandėliavimo aikštelės sprendiniai
Žr. 8858-XX-TP-SO-07.01

Š
Lapų išdėstymo schema

2

126



2101-0010-0001
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4400-0778-5884
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Magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zona
(po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies)

Požeminio elektros kabelio apsaugos zona (sausumoje - po 1 metrą į
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Krantinė
Prieplauka
Šiaurinė damba
Pietinė damba

Valstybinė saugomų teritorijų zona

RAIN kabelio apsaugos zona (po 2 metrą į abi puses nuo kabelio ašies)
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Vandenvietės apsaugos zonų cheminės taršos apribojimo riba

Ryšių kabelio apsaugos zona (po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies)

EKSPLIKACIJA

Rekultivuojama ir žole užsėjama teritorija po III statybos etapo

Miško žemės plotas (miškų kadastras)

Rekultivuojama ir žole užsėjama teritorija po I statybos etapo

1
2
3
4

Rekultivuojama ir žole užsėjama teritorija po II statybos etapo

NV Neveikiantis ryšių tinklas

Fibrobetono danga
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Gilinama akvatorija po II statybos darbų etapo

Skaldos pagrindo danga

Gilinama akvatorija po III statybos darbų etapo

I statybos darbų etapas

II statybos darbų etapas

III statybos darbų etapas

IV statybos darbų etapas
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

OKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928
33282

SPV
SPDV

R.Valančius
R. Valančius

Nužymėjimo ir aukščių planas, M 1:2000

8858-00-TP-SP-02.01.B-03

0

1 1
lt AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Visi statiniai - Nr. XX

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2023-11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Taškų lentelė

Taško Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Y

6170916.09

6170914.96

6170914.08

6170905.08

6170907.44

6170907.08

6170912.11

6170905.11

6170906.95

6170906.96

6170910.15

X

320692.52

320692.53

320691.66

320691.72

320693.94

320691.70

320426.05

320426.46

320673.82

320675.82

320162.48

Taškų lentelė

Taško Nr.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Y

6170906.64

6170911.73

6170901.14

6170903.14

6170902.15

6170903.95

6170906.29

6170905.03

6170936.12

6170937.38

6170926.25

X

320161.19

320159.15

320161.23

320161.21

320156.66

320157.52

320154.54

320152.99

320127.82

320129.37

320147.39

Taškų lentelė

Taško Nr.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Y

6170941.79

6170943.04

6170943.96

6170945.20

6170983.95

6170985.13

6170989.28

6170990.46

6171025.99

6171024.86

6171029.95

X

320134.81

320136.37

320121.47

320123.05

320091.16

320092.78

320098.42

320100.03

320063.77

320062.12

320069.54

Taškų lentelė

Taško Nr.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Y

6171031.09

6171066.65

6171067.73

6171071.51

6171072.59

6171109.28

6171110.31

6171113.91

6171114.94

6171152.72

6171153.69

X

320071.19

320034.36

320036.04

320041.93

320043.61

320007.91

320009.63

320015.63

320017.35

319982.80

319984.55

Taškų lentelė

Taško Nr.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Y

6171157.10

6171158.08

6171196.92

6171197.84

6171201.05

6171201.97

6171241.83

6171242.69

6171245.72

6171246.58

6171280.60

X

319990.66

319992.41

319959.06

319960.84

319967.05

319968.83

319936.70

319938.51

319944.82

319946.62

319930.92

Taškų lentelė

Taško Nr.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Y

6171283.34

6171283.35

6171283.98

6171295.26

6171299.42

6171291.70

6171288.14

6171287.30

6170247.21

6170246.63

6170248.65

X

319931.61

319927.45

319928.82

319932.97

319921.69

319925.25

319917.54

319915.72

321080.49

321078.51

321078.93

Taškų lentelė

Taško Nr.

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Y

6170239.64

6170240.21

6170238.66

6170237.06

6170238.06

6170245.07

6170245.14

6170247.17

6170245.17

6170238.17

6170237.17

X

321078.80

321080.77

321079.33

321039.26

321039.24

321039.24

321041.01

320989.29

320989.24

320989.06

320989.04

Taškų lentelė

Taško Nr.

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Y

6170239.54

6170240.54

6170247.52

6170249.52

6170244.17

6170245.16

6170252.12

6170254.10

6170251.05

6170252.04

6170258.95

X

320938.87

320938.94

320939.43

320939.57

320888.86

320888.97

320889.72

320890.00

320839.11

320839.26

320840.38

Taškų lentelė

Taško Nr.

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Y

6170260.92

6170260.16

6170261.14

6170268.00

6170269.96

6170271.50

6170272.47

6170279.25

6170281.19

6170285.03

6170285.99

X

320840.70

320789.71

320789.92

320791.34

320791.75

320740.78

320741.03

320742.77

320743.26

320692.42

320692.71

Taškų lentelė

Taško Nr.

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Y

6170292.69

6170294.60

6170300.73

6170301.67

6170308.27

6170310.16

6170318.56

6170319.49

6170325.89

6170327.83

6170338.49

X

320694.74

320695.33

320644.71

320645.04

320647.38

320648.05

320597.75

320598.13

320600.95

320601.51

320551.65

Taškų lentelė

Taško Nr.

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

Y

6170339.40

6170345.76

6170347.58

6170360.48

6170361.37

6170367.60

6170369.37

6170384.49

6170385.36

6170391.43

6170393.16

X

320552.07

320554.99

320555.83

320506.50

320506.95

320510.16

320511.08

320462.38

320462.88

320466.36

320467.36

Taškų lentelė

Taško Nr.

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Y

6170410.46

6170411.30

6170417.21

6170418.90

6170438.34

6170439.16

6170444.89

6170446.53

6170468.08

6170468.87

6170474.42

X

320419.39

320419.92

320423.68

320424.75

320377.61

320378.19

320382.20

320383.35

320337.14

320337.75

320342.02

Taškų lentelė

Taško Nr.

133

134

135

136

137

139

140

141

142

143

144

Y

6170476.00

6170499.61

6170500.37

6170505.72

6170507.25

6170532.87

6170533.61

6170538.73

6170540.22

6170567.80

6170568.50

X

320343.24

320298.04

320298.69

320303.21

320304.50

320260.41

320261.09

320265.86

320267.20

320224.32

320225.03

Taškų lentelė

Taško Nr.

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

Y

6170573.42

6170574.83

6170604.32

6170604.99

6170609.68

6170611.02

6170642.35

6170642.90

6170647.49

6170648.71

6170681.83

X

320230.01

320231.43

320189.83

320190.58

320195.78

320197.26

320157.03

320157.86

320163.15

320164.75

320125.98

Taškų lentelė

Taško Nr.

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Y

6170682.43

6170686.63

6170687.84

6170722.67

6170723.23

6170727.18

6170728.31

6170764.78

6170765.31

6170768.99

6170770.04

X

320126.78

320132.38

320133.98

320096.74

320097.57

320103.35

320105.01

320069.38

320070.23

320076.18

320077.88

Taškų lentelė

Taško Nr.

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

Y

6170808.09

6170808.57

6170811.98

6170812.96

6170846.06

6170849.44

6170848.62

6170865.02

6170860.80

6170861.74

6170852.86

X

320043.93

320044.81

320050.92

320052.67

320035.18

320035.83

320031.57

320025.16

320036.44

320038.21

320021.41

Taškų lentelė

Taško Nr.

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

Y

6170852.40

6170888.14

6170886.09

6170885.83

6170807.13

6170806.05

6170807.55

6170808.69

6170813.82

6170795.80

6170800.42

X

320020.52

320691.67

320680.33

320673.93

320680.84

320679.92

320699.98

320701.71

320716.86

320707.56

320721.41

Taškų lentelė

Taško Nr.

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

Y

6170794.17

6170788.53

6170771.98

6170760.87

6170757.78

6170746.67

6170723.94

6170735.05

6170716.18

6170731.71

6170720.30

X

320723.53

320734.94

320714.15

320681.38

320718.97

320686.20

320693.91

320726.67

320734.55

320754.20

320748.57

Taškų lentelė

Taško Nr.

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

Y

6170535.24

6170533.54

6170542.55

6170544.37

6170323.45

6170306.80

6170291.52

6170306.88

6170245.87

6170245.97

6170245.07

X

320795.89

320792.88

320808.83

320812.12

320973.01

320953.31

320966.21

320984.39

321059.51

321062.04

321036.50
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Krantinės sprendiniai (III etapas)
pagal projekto konstrukcijų dalį

Krantinės skersinis pjūvis 1-1, M 1:100

Vietinis smėlis 0,063-0,63 mm
(su dumblo lęšiais)

/ //

/ / /

/ // / / / / // // / / / / // / // / /// / // / // // / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / // / ///

///
// /

2,00

2,00

AŠ
IS

+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)

VIDAUS AKVATORIJOS PUSĖ

Vietinis smėlis 0,063-0,63 mm
(su dumblo lęšiais)

Šalinamas gruntas akvatorijos gilinimo metu
(žr. projekto akvatorijos gilinimo dalį AG-03.01)

Inžinerinių tinklų kanalai1,5%1,5%

1:2
3,00%3,00%

4,00% 4,00%

Dangos sluoksnis be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16 - 0,05 m
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 - 0,15 m
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥0,30 m

Laikino kelio
dangos

konstrukcija

La
ik

in
o 

ke
lio

aš
is

4,004,00
1:21:2

Dirvožemis užsėtas žole, h-0,10 m

+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)

6
1

6
1

1,5
1

Prieplaukos skersinis pjūvis 2-2, M 1:100

16,00

20,00

2,00 2,00

-0,003
(-0,004)

AŠ
IS

1,40

1,00

Vietinis smėlis 0,063-0,63 mm
(su dumblo lęšiais)

Inžinerinių tinklų kanalai

Šalinamas gruntas akvatorijos gilinimo metu
(žr. projekto akvatorijos gilinimo dalį AG-03.01)

1,5%

2,00

Prieplaukos sprendiniai (II statybos etapas)
(žr. projekto statinio konstrukcijų dalį SK-04.02)

Dangos sluoksnis be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16 - 0,05 m
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 - 0,15 m
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥0,30 m

Laikino kelio
dangos

konstrukcija

1:2 3,00%3,00%

4,00% 4,00%

4,004,00
1:21:2

La
ik

in
o 

ke
lio

aš
is

Apšvietimo sprendiniai (II statybos etapas)
(žr. projekto elektrotechnikos dalį E2-06.02)

Dirvožemis užsėtas žole, h-0,10 m
Dirvožemis užsėtas žole, h-0,10 m

F
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C

B

A
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A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928
33282

SPV
SPDV

R.Valančius
R. Valančius

Skersiniai pjūviai

8858-00-TP-SP-02.01.B-04

0

1 3
lt AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Visi statiniai - Nr. XX

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Pastaba: Pjūvių vietas žiūrėti sklypo sutvarkymo plane (8858-00-TP-SP-02.01.B-02).
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La
ik

in
o 

ke
lio

aš
is

Dangos sluoksnis be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16 - 0,05 m
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 - 0,15 m
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥0,30 m
Piltinis stambiagrūdis gruntas SG, SP, SB, ŽG, ŽP, ŽB
Neaustinė geotekstilė ≥150g/m2

1:8

4,004,00

1,50

Esama vandens
paviršiaus linija

3,00%

Esamas paviršius

/ / / // / / / / // / / / / // / / / / ///

/ / /

/ / /

/ / / / / / / / / / / / // / // / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / // / / / / / / / / / / / / // / // / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / // / / / / / / / / / / / / / / / / / // / // / / / / // / // / / / / / / / / / // / // / / / /
///

///
/// / / / / // / // / / / / // / / / / // / // / / / / // / / /

Laikino kelio Nr. 2 skersinis pjūvis 6-6, M 1:100 (I etapas)

Ažūrinės šlaito tvirtinimo plokštės (3,2x1,2x0,15 m),
tarpai užpildomi skalda 32/63 - 0,15 m
Skalda 32/63 - 0,20 m
Neaustinė geotekstilė ≥150g/m2
Piltinis stambiagrūdis gruntas SG, SP, SB, ŽG, ŽP, ŽB
Neaustinė geotekstilė ≥150g/m2

Iškasamas dumblas hvid.=0,50 m

1:3

Laikino kelio
dangos

konstrukcija

Laikino kelio
žemės sankasa

Atraminiai blokai0,50

0,50

Laikino kelio
šlaito

konstrukcija

Laikino kelio
žemės sankasa

3,00%

4,00% 4,00%

1,71

300 kV kabelio viršus300 kV kabelio viršus
300 kV kabelio viršus

0.50
0.15Esama g/b apsauginė plokštė

Proj. požeminių komunikacijų perdangos
plokštė P25-15 (2990x2780x250 mm)

Proj. požeminių komunikacijų perdangos
plokštė P25-15 (2990x2780x250 mm)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / /

/ / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

///
/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

1:
0,

75

1:0,75

≥1:2≥1:2

La
ik
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o 

ke
lio

aš
is

Dangos sluoksnis be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16 - 0,05 m
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 - 0,15 m
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥0,30 m

 Laikino kelio skersinis pjūvis 5-5 (ties "NordBalt" 300kV kabeliu), M 1:50

Piltinis gruntas

Piltinis gruntas

4,544,33

3,00% 2,20%

Laikino kelio
dangos

konstrukcija

2,06

0,51 0,430,45

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Apsauginis dėklas iš pl. vamzdžio ø1016x10

2.10% 0.90%

1.16
0.85

La
ik

in
o 

ke
lio

aš
is

8.987.09

Esamas paviršius

Dangos sluoksnis be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16 - 0,05 m
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 - 0,15 m
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥0,30 m

Laikino kelio Nr. 1 skersinis pjūvis 3-3 (ties dujotiekiu), M 1:50

≥1:2
≥1:2

Dujotiekio vamzdis pln d711 d.s.

Dujotiekio vamzdžio ašis

alt. 4.05

alt. 3.60alt. 3.56

Esamas paviršius

alt. 1.99

alt. 2.31
1.03

alt. 2.13

Laikino kelio
dangos

konstrukcija

Proj. požeminių komunikacijų perdangos
plokštė P25-15 (2990x2780x250 mm)

Piltinis gruntas
Piltinis gruntas

La
ik

in
o 

ke
lio

aš
is

alt. 1.68
9.44 9.23

/ / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / // / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /// / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Piltinis gruntas

≥1:2 ≥1:2

Dangos sluoksnis be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16 - 0,05 m
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 - 0,15 m
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ≥0,30 m

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

0.67 0.650.68

1.00% 1.60%

2.00%1.40%
alt. 1.12

0.80

alt. 1.10

Esamas paviršius Esamas paviršius

Nukasamas esamas augalinis
sluoksnis hvid.=0.10 m 0.80

Laikino kelio Nr. 2 skersinis pjūvis 4-4 (ties RAIN kabeliu), M 1:50

Proj. sudedamas apsauginis
vamzdis d110, L=26.0 m

Laikino kelio
dangos

konstrukcija

1:2

2,00

Prieplaukos sprendiniai (II etapas)
pagal projekto konstrukcijų dalį

Dirvožemis užsėtas žole, h-0,10 m

Iš
ar

do
m

o 
la

ik
in

o
ke

lio
 a

ši
s

Esama vandens
paviršiaus linija

Esamas paviršius

/ / / // / / / / // / / / / // / / / / / / / / / /

/ / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / // / // / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / // / / // / // / // / / / / / / / / / // / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / // / // / // / / / / // / // / / / / // / // / / / / /// / // / // / / / / / / / // / / / / / / / // / / / / // / // / / / // / / / / // / // / / / /

Laikino kelio Nr. 2 skersinis pjūvis 6-6, M 1:100 (II etapas)

Išardomi
atraminiai blokai*

Išardomas laikinas kelias*
(įrengtas I etape)

Išardomos ažūrinės laikino
kelio šlaito tvirtinimo plokštės*

Dirvožemis užsėtas žole, h-0,10 m

0,5-5%

*Pastaba: laikino kelio ardymo darbai vyksta lygiagrečiai su prieplaukos statybos darbais

LAIDALAPAS LAPŲ

8858-00-TP-SP-02.01.B-04
2 3 0
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+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)

+1,37
(+1,24)

(Pmax VL, 10%)

-0,81
(-0,94)

(Pmin VL, 3%)

VIDAUS AKVATORIJOS PUSĖ UOSTO AKVATORIJOS PUSĖ

AŠ
IS

3
11,5

1

Pietinės dambos skersinis pjūvis 7-7, M 1:100
Apšvietimo sprendiniai (I statybos etapas)

(žr. projekto elektrotechnikos dalį E2-06.01)

2,00 7,00 1,00Pietinės dambos sprendiniai (I statybos etapas)
(žr. projekto statinio konstrukcijų dalį SK-04.01)

LAIDALAPAS LAPŲ

8858-00-TP-SP-02.01.B-04
3 3 0
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1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8
A3 (297x420)
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VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktūros direktorius

2022 m. _____________ d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2022-          Nr. _____

1. Projekto 
pavadinimas:

Klaipėdos  valstybinio  jūrų uosto pietinių  vartų  komplekso,  Kairių  g.  17,
Klaipėdoje, statybos projektas

2. Statytojas: VĮ  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  direkcija  (toliau  –  Uosto  direkcija),
J. Janonio g. 24, Klaipėda

3. Statybos vieta: 3.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypai, kuriuos valstybinės žemės
patikėjimo teise valdo Uosto direkcija:

3.1.1.  unikalus  Nr.  4400-0764-6013,  kadastrinis  Nr.  44/520032,  Kairių  g.  17,
Klaipėda;

3.1.2. unikalus Nr. 4400-2199-4594, kadastrinis Nr. 44/1441189, Klaipėda;
3.1.3. unikalus Nr. 4400-0778-5884,  kadastrinis Nr. 44/529726, Kairių g. 19,

Klaipėda.
3.2. Laisva valstybinė žemė, Klaipėda.

4. Statinių 
kategorija:

4.1. Pietinė damba – neypatingasis statinys
4.2. Šiaurinė damba – neypatingasis statinys
4.3. Krantinė – neypatingasis statinys 
4.4. Prieplauka – neypatingasis statinys

5. Statinių 
projekto etapas:

5.1. Techninis projektas 

6. Statybos rūšis: 6.1. Nauja statyba
7. Statinių 
paskirtis:

7.1.  Pietinė  damba –  8.5.  susisiekimo komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(dambos)
7.2. Šiaurinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos,  vandens uostų statiniai
(dambos)
7.3.  Krantinė  –  8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(krantinės)
7.4.  Prieplauka  –  8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(prieplaukos)

8. Pagrindiniai 
duomenys apie 
statinius:

8.1. Pietinė damba: 
Ilgis* – 1020 m
Projektinis  gylis**  –  3,5  ÷  4,6  m
pereinantis į natūralius gylius dambos
gale

8.2. Šiaurinė damba:
Ilgis* – 1300 m
Projektinis gylis ** – 4,6 m pereinantis
į natūralius gylius dambos gale

8.3. Krantinė:
Ilgis* – 80 m 
Viršaus altitudė** – 2 m
Projektinis gylis** – 4,1 m

8.4. Prieplauka:
Ilgis* – 724 m
Viršaus altitudė** – 2 m
Projektinis gylis** – 4,6 m

* statinių ilgiai ir pločiai tikslinami projektavimo metu

Elektroninio dokumento nuorašas
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**gyliai ir aukščiai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77
9. Skaičiuojamojo 
laivo duomenys:

9.1. Krantinė: didžiausio laivo (kelto) ilgis – 62,20 m, plotis – 14 m, vandentalpa
– 724 t 

9.2. Prieplauka: didžiausias pramoginio laivo ilgis – 15 m, plotis – 5 m
10. Projekto 
rengimo 
pagrindas: 

10.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido
ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai.

10.2. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto  išorinio  ir  vidinio  laivybos  kanalo  tobulinimo  (gilinimo  ir
platinimo),  pietinio  ir  šiaurinio  bangolaužių  rekonstravimo (statybos)  ir
dalies  Kuršių  nerijos  šlaito  tvirtinimo  bei  pietinių  uosto  vartų  statybos
galimybių (2019-03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585). 

11. Projektavimo 
paslaugų 
apimtys:

11.1. Įvertinus UAB „Sweco Lietuva“ parengtą objekto „Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, projektiniai
pasiūlymai“ projektinių pasiūlymų  II-A-2 variantą  (toliau – projektiniai
pasiūlymai), ir  vadovaujantis  10  p.  nurodytais  dokumentais  parengti
objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių
g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninį projektą: 

11.1.1. jei, įvertinęs UAB „Sweco Lietuva“ parengtus projektinius pasiūlymus,
projektuotojas gali  pasiūlyti  labiau racionalų sprendinį,  jis privalo tokį
sprendinį pasiūlyti statytojui;

11.1.2. projektuojamą  kompleksą  ir  akvatoriją  suskirstyti  į  zonas  pagal
numatomo naudojimo paskirtį  (keltų zona,  jaunųjų buriuotojų ugdymo
(švertbotų) zona, mažųjų ir pramoginių laivų marinos zona ir kt.);

11.1.3. atlikti  konstrukcinius  skaičiavimus,  pagrindžiančius  planuojamus
pietinės ir šiaurinės dambų, krantinės ir prieplaukos sprendinius; 

11.1.4. projektinę  dugno  altitudę  keltų  zonoje  –4,6  m  ir  –3,5  m  likusioje
akvatorijoje;

11.1.5. įplaukos kanalo į pietinių vartų akvatoriją projektinį gylį – 4,6 m, plotį –
ne mažiau 60,0 m;

11.1.6. krantinės  eksploatacinės  apkrovos turi  būti  parinktos  ir  pagrįstos  taip,
kad jos būtų tinkamos keltams švartuoti; 

11.1.7. jaunųjų buriuotojų ugdymo (švertbotų) zonoje numatyti slipo sprendinį;
11.1.8. vandens  apytakai  pietinių  vartų  akvatorijoje  užtikrinti  numatyti

reikalingą  pralaidų skaičių, jų įrengimo vietas ir konstrukcinį sprendinį
pietinėje  damboje,  kurio  efektyvumas  būtų  pagrįstas  projektuotojo
pasirinktais metodais ir konstrukciniais skaičiavimais;

11.1.9. esant poreikiui ir įvertinus turimus duomenis numatyti nešmenų srauto
ties įplauka į pietinius vartus suvaldymo (nuo užnešimo) sprendinį;

11.1.10. pietinėje  damboje  suprojektuoti  pėsčiųjų  pasivaikščiojimo  taką,
įvertinant visus saugumo reikalavimus;  

11.1.11. parinkti  dambų,  krantinės  ir  prieplaukos  dangas,  įvertinus  statinių
naudojimo pobūdį ir saugumą;

11.1.12. užtikrinti sklandų funkcinį ryšį su gretima sausumos teritorija (pateikti
patekimo ant krantinės / prieplaukos sprendinį);

11.1.13. navigacinius  ženklus  ant  dambų  ir  vandens  navigacinius  ženklus
pietinių vartų akvatorijoje, žyminčius akvatorijos gylius;

11.1.14. visus reikalingų inžinerinių tinklų kanalus (vandens ir nuotekų, lauko
gaisrinio vandentiekio, elektros, ryšio) krantinėje ir prieplaukoje;

11.1.15. numatyti elektros tiekimo kolonėlių įrengimo vietas prieplaukoje;
11.1.16. numatyti vandens tiekimo kolonėlių įrengimo vietas prieplaukoje;
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11.1.17. suprojektuoti  pietinės  ir  šiaurinės  dambų,  krantinės  ir  prieplaukos
teritorijos  apšvietimą.  Numatyti  atskirą  skaitiklį  elektros  apskaitai;
jeigu reikia, gauti technines sąlygas;

11.1.18. suprojektuoti  lietaus nuotekų tinklus LR teisės aktų numatyta tvarka.
Lietaus  nuotekų  surinkimą  nuo  statinių  projektuoti  tik  planuojamų
sprendinių zonoje. Pateikti projektuojamų tinklų išilginius profilius; 

11.1.19. suprojektuoti kopėčias išlipti iš vandens;
11.1.20. suprojektuoti  būtinus  švartavimo  įrenginius  (atmušas,  švartavimo

stulpelius);  numatyti  švartavimo  stulpelių  korpusų  nudažymą  ir
švartavimo stulpelių žymėjimą pagal uoste priimtą numeraciją;

11.1.21. numatyti  laikino  privažiavimo  įrengimo  sprendinį,  kuris  užtikrintų
pateikimą į statybvietę;

11.1.22. gilinimo  darbų  sprendinius  pateikti  atskira  dalimi  (įskaitant,  bet
neapsiribojant):

11.1.22.1. numatyti du gilinimo darbų etapus:
11.1.22.1.1. I etapas – akvatorijos gilinimo darbai iki 3,5 m;
11.1.22.1.2. II etapas – dalies akvatorijos (keltų zonoje) gilinimo darbai iki 4,6 m

(numatant apsisukimo rato keltams sprendinį);
11.1.22.2. prieš rengiant gilinimo darbų projektą, gilinimo darbų apimtį ir ribas

suderinti su statytoju; 
11.1.22.3. parengti koordinuotą gilinimo darbų schemą, nurodant šlaitus;
11.1.22.4. parengti  gilinimo  projekto  sprendinius,  kuriais  nebūtų  veikiamas

aplinkinių  hidrotechninių  statinių  mechaninis  atsparumas  ir
pastovumas;

11.1.22.5. nurodyti gilinimo darbų sąlygas;
11.1.22.6. nurodyti gilinimo darbų tvarką;
11.1.22.7. gilinimo darbams zonose, kur reikia pasiekti projektinį gylį numatyti

leistiną  pergilinimą,  šlaituose  numatyti  formavimo  toleranciją  nuo
šlaito formavimo linijos; 

11.1.22.8. nurodyti iškasamo grunto kiekį, kuris bus kasamas ir šalinimas pagal
LAND 46A-2002 nuostatas;

11.1.22.9. apskaičiuoti ir nurodyti planuojamo iškasti grunto, kuris apibrėžiamas
pagal LAND 46A-2002 22 p., kaip nesuardytos sandaros geologiniai
sluoksniai ir neperklostyti dabartinių sedimentacinių procesų, apimtį. 

11.2. Pateikti  teritorijos  formavimui tinkančio grunto, kuris bus nepanaudotas
pietinių  uosto  vartų  statybai,  sandėliavimo  Klaipėdos  valstybinio  jūrų
uosto žemės sklype, kurio  unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr.
44/529726, Kairių g. 19, Klaipėda, sprendinį.

11.3. Projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07 sistemose.
11.4. Numatyti statybos etapus: I statybos etapas – pietinės ir šiaurinės dambos

statyba  ir  akvatorijos  gilinimo  darbai;  II statybos  etapas  –  prieplaukos
statyba; III statybos etapas – krantinės statyba.

11.5. Kiekvieno  statybos  etapo  sprendiniai  turi  būti  tokie,  kad  kiekvienam
statybos etapui būtų galima atlikti statybos darbų užbaigimo procedūras.
Kiekvieno  statybos  etapo  projekto  dokumentacija  (bylos)  formuojamos
atskirai.

11.6. Projekto  sprendinius  suderinti  su  greta  esančių  uosto  objektų
įgyvendinamų arba įgyvendintų projektų sprendiniais.

11.7. Pasirengimo  statybai  ir  statybos  darbų  organizavimo  dalyje  pateikti
rekomendacijas  dėl  komplekso  statinių  statybos  eiliškumo,  statybos
laikotarpio,  statybos  darbų  organizavimo,  eismo  organizavimo  schemą,
medžiagų  sandėliavimo  vietų  planus,  kurie  būtų  suderinti  su  Uosto
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direkcija, nurodyti statybos darbų trukmę.
11.8. Esant poreikiui,  projektuotojas suderinęs su statytoju, techninio projekto

pavadinimą gali tikslinti.
11.9. Nustatyti  techninio  projekto  statybos  skaičiuojamąją  kainą,  parengiant

statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  projekto  dalį.  Rengiant
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį skaičiuojamąją
kainą medžiagų, gaminių, kurių vertė didesnė negu 10 % bendros objekto
kainos, skaičiuojamojoje kainoje nustatyti  įkainiai  turi  būti pagrįsti  trijų
gamintojų  (tiekėjų)  komerciniais  pasiūlymais,  kuriuos  gauna  projekto
rengėjas  ir  pateikia  techninio  projekto  statybos skaičiuojamosios  kainos
nustatymo projekto dalies sudėtyje.

11.10.Parengti  darbų  kiekių  žiniaraščius  ir  nustatyti  skaičiuojamąją  statybos
darbų  kainą  kiekvienam  statybos  etapui  atskirai,  kiekvienam  statiniui
atskirai. 

11.11.Vadovaujantis  projektuotojo  parengta  statybos  skaičiuojamąja  kaina
parengti darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kurie bus atliekami
Uosto  direkcijos  užsakymu,  kur  būtų  aiškiai  išskirta  kiekviena  darbo
pozicija su individualiu eilės numeriu;

11.12.Užpildyti  parengtus  konkursui  darbų  kiekių  žiniaraščius  (1  egz.),
vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina.

12. Kitos 
papildomos 
sąlygos:

12.1. Visus išeities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti ir įgyvendinti,
privalo  pasirengti  projektuotojas.  Projektuotojas,  rengdamas  projektą,
privalo  pasitikslinti  visus  statytojo  pateiktus  išeities  duomenis;
projektuotojas  atsako  už  projekto  kokybę  ir  už  priimtus  projektinius
sprendinius. 

12.2. Inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  tyrimų  ataskaita  bus  parengta
atskiru Uosto direkcijos užsakymu. Inžinerinių geologinių ir geotechninių
tyrimų  ataskaitos  parengimas  ir  Lietuvos  geologijos  tarnybos  prie
Aplinkos ministerijos vertinamosios išvados gavimas gali trukti iki 6 mėn.
nuo sutarties  su  inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  tyrimų paslaugų
tiekėju pasirašymo.

12.3. Jeigu  reikia,  pateiktą  topografinę  nuotrauką  privalo  pasitikslinti
projektuotojas  (topografinėje  nuotraukoje  turi  būti  nurodyti  inžineriniai
geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta topografinė nuotrauka). 

12.4. Atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (dėl akvatorijos gilinimo ir
iškasto  grunto  sandėliavimo  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  žemės
sklype,  kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884,  kadastrinis  Nr. 44/529726,
Kairių g. 19, Klaipėda):

12.4.1. parengti  visą  dokumentaciją,  reikalingą  planuojamos  ūkinės  veiklos
atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikti;

12.4.2. pateikti Uosto direkcijai atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo;
12.4.3. jei  atrankos  išvada  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  teigia,  kad

planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas,
12.4.4. šio dokumento rengėją Uosto direkcija  parinks atskiru viešojo pirkimo

konkurso būdu;
12.4.5. jei  atrankos  išvada  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  teigia,  kad

planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas,
projektuotojas  turės  pakoreguoti  ir  pakartotinai  suderinti  kalendorinį
paslaugų atlikimo grafiką, atsižvelgdamas į poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos rengimo ir išvados gavimo laikotarpį. 

12.5. Projektuotojas,  įgaliotas  Uosto  direkcijos,  kreipiasi  į  atitinkamas
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institucijas dėl reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų
sąlygų,  specialiųjų  reikalavimų)  gavimo  ir  jas  gavęs  pagal  jas  rengia
projektą.

12.6. Parengtą  ir  preliminariai  suderintą  su  technines  sąlygas  nustatančiomis
organizacijomis  (įmonėmis)  techninį  projektą  pristatyti,  dalyvaujant
projekto  rengimui  vadovavusiam  projekto  vadovui,  Uosto  direkcijos
techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizės atlikimo) ir gauti jos
pritarimą. 

12.7. Paaiškėjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas sąlygas ar specialiuosius
reikalavimus,  projektuotojas  turi  kreiptis  į  atitinkamą instituciją  dėl  šių
sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo. 

12.8. Techninio  projekto  rengimo metu  projektuotojas  turi  bent  1  kartą  per
mėnesį  teikti  ataskaitas  apie  sutarties  vykdymą  (apimties,  kokybės,
grafiko  vykdymas),  nurodyti  konkrečius  suplanuotus  veiksmus,  prie
kiekvieno nurodant konkrečius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus. 

12.9. Projektuotojas  privalo  atsižvelgti  į  komentarus  ir  pastabas,  išsakytas
Uosto direkcijos techninės tarybos posėdžių metu. 

12.10. Techninio  projekto  sprendiniai  pateikiami  Uosto  direkcijos  techninei
tarybai  derinti  ne mažiau nei prieš 10 d.  d.  iki  planuojamo Techninės
tarybos posėdžio dienos. 

12.11. Gavus projekto ekspertizę su teigiama išvada „Techninį projektą galima
tvirtinti“,  projektuotojas  (įgaliotas  Uosto  direkcijos)  gauna  statybą
leidžiantį dokumentą. 

12.12. Pirmą  kartą  techninio  projekto  ekspertizė  atliekama  Uosto  direkcijos
užsakymu.  Jei  techninis  projektas  turi  trūkumų,  tai  už  visų  kitų
ekspertizių atlikimą moka projektuotojas.

12.13. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina
reikalingose institucijose (įskaitant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentą prie VRM) rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį
dokumentą pagal galiojančius teisės aktus. 

12.14. Rengiant  projektą  vadovautis  galiojančiais  teritorijų  planavimo
dokumentais. 

12.15. Projektuotojas  turės  per  vieną  darbo  dieną  raštu  pateikti  atsakymus  į
klausimus,  gautus  viešojo  konkurso  šio  objekto  projekto  rangovui
parinkti metu. 

12.16. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą:
12.16.1. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės

aktai, LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.; 
12.16.2. jei  statybos  metu  atsiranda  papildomų  (nenumatytų)  darbų,

projektuotojas turi  atlikti  projektinio sprendinio pakeitimą ir parengti
statybos skaičiuojamą kainą šiems darbams;

12.16.3. prieš  objekto  statybos  užbaigimo  procedūras  projektuotojas  turi
parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus.

12.17. Visa  rizika  dėl  netinkamai  suplanuotų  ir  įvertintų  darbų  tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir paslaugas, kurių
teikdamas  pasiūlymą  projektuotojas  nenumatė,  nebus  atliekami,  jei  jų
atlikimas patenka į techninės užduoties reikalavimus. 

13. Projekto 
sudėtis:

13.1. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalį. 

13.2. Atskirai pateikti konstrukcinių skaičiavimų bylą. 
13.3. Atskirai pateikti gilinimo darbų bylą. 

14. Privalomieji 14.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido
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projekto rengimo
dokumentai:

ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas, patvirtintas LR Vyriausybės
2019-12-11 nutarimu Nr. 1278. 

14.2. Aplinkos apsaugos agentūros  sprendimas  dėl  Klaipėdos valstybinio  jūrų
uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo),
pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių
nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos galimybių (2019-
03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585). 

14.3. Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  ir  Šventosios  valstybinio  jūrų  uosto
akvatorijų  gilinimo  projektavimo,  gilinimo,  dugno  valymo  ir  techninės
priežiūros taisyklės.

14.4. Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo
taisyklės (LAND 46A – 2002 su vėlesniais pakeitimais). 

14.5. Techninis projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos įstatymu, kitais
tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais
norminiais aktais.

14.6. EAU  2012  „Hidrotechninių  statinių,  uostų  ir  vandens  kelių  komiteto
rekomendacijos“  9-tas  leidimas  (rekomenduojama  literatūra,  jei  yra
neapibrėžtumų STR ir euronormose);

Pastaba.  Taikant  euronormas,  koeficientus  priimti  pagal nacionalinius priedus
Lietuvai.

15. Projektinės 
dokumentacijos 
skaičius:

15.1. Parengti  5  techninio  projekto  egzempliorius  (atskirai  pateikiant  darbų
kiekių žiniaraščius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija lietuvių
ir anglų kalbomis;

15.2.  2  egzempliorius  skaitmeninėje  laikmenoje  (lietuvių  ir  anglų kalbomis),
kurioje  tvarkingai  (pagal  eiliškumą  arba  sujungti  į  vieną  bendrą  failą)
sudėti visi projekte naudojami failai, konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti
elektroniniu  parašu  (arba  gali  būti  užkeltas  vektorinis  arba  kokybiškai
nuskenuotas  parašas)  ir  papildomai  pridėti  brėžiniai  DWG  formatu.
Papildomai  pateikti  visas  nuasmenintas  projekto  (lietuvių  ir  anglų
kalbomis) dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga pagal
įstatymų reikalavimus; 

15.3. Atskirai pateikti konstrukcijų skaičiavimų bylą 1 egz. popierinėje versijoje
ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu (lietuvių kalba). 

15.4. Patikslinta  topografinė  nuotrauka  pateikiama  po  2  egz.  popierinėje
versijoje ir po 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

15.5. Pateikti  planuojamos  ūkinės  veiklos  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo
dokumento  2  egz.  popierine  versija  ir  1  egz.  skaitmeninėje  laikmenoje.
Planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą pateikti
lietuvių ir anglų kalbomis.

15.6. Konkursiniai  darbų  kiekių  žiniaraščiai  (lietuvių  ir  anglų  kalbomis)
pateikiami skaitmeninėje laikmenoje (1 egz.). 

15.7. Techninei tarybai svarstyti pateikiami dokumentai 1 egz. PDF formatu.
16. Išeities 
duomenys:

16.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17,
Klaipėdoje,  statybos  projektiniai  pasiūlymai,  UAB  „Sweco  Lietuva“,
2022 m.

16.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.
16.3. Sklypo,  kurio  unikalus  Nr.  4400-0764-6013,  kadastrinis  Nr.  44/520032,

Kairių g. 17, Klaipėda, planas.
16.4. Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2199-4594, kadastrinis Nr. 44/1441189,

Klaipėda, planas.
16.5. Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884,  kadastrinis Nr. 44/529726,
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Kairių g. 19, Klaipėda, planas.
16.6. Topografinė nuotrauka.
16.7. Valčių  prieplaukos  Smiltynės  pusiasalyje  inžinerinių  geologinių  tyrimų

ataskaita, UAB „Geoprojektas“ ir Ko., 2008 m.
16.8. Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  pietinių  vartų  komplekso  inžinerinių

geologinių ir geotechninių tyrimų techninė užduotis.
16.9. Gylių  planas  (pasirašius  sutartį  statytojas  pateiks  uosto  akvatorijos

batimetrinius gylių duomenis pagal projektuotojo parengtas ir su statytoju
suderintas ribas).

16.10. Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  išorinio  ir  vidinio  laivybos  kanalo
tobulinimo  (gilinimo  ir  platinimo),  pietinio  ir  šiaurinio  bangolaužių
rekonstravimo  (statybos)  ir  dalies  Kuršių  nerijos  šlaito  tvirtinimo  bei
pietinių  uosto  vartų  statybos  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaita.
Projektuotojui bus pateikta pasirašius sutartį.

16.11. UAB  „Sweco  Lietuva“  ir  Lietuvos  energetikos  instituto  parengta
Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  pietinių  vartų  techninė  koncepcija,
įvertinant  mažųjų  ir  pramoginių  laivų  uosto  (marinos)  infrastruktūros
išvystymą pietinėje Klaipėdos miesto dalyje (2015 m.). Projektuotojui bus
pateikta pasirašius sutartį.

PRIDEDAMA. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.
Uosto kapitonas
__________________
(parašas)

__________________
(data)

Statybos ir eksploatacijos skyriaus viršininkas 
__________________
(parašas)

__________________
(data)

Plėtros skyriaus viršininkas

__________________ 
(parašas)

__________________
(data)

Plėtros skyriaus viršininko pavaduotojas-vyriausiasis 
projektų vadovas
__________________ 
(parašas)

__________________
(data)

Statybos ir eksploatacijos 
departamento direktorius
___________________
(parašas)

________________
(data)

Konstruktorius-konsultantas

__________________
(parašas)

_________________
(data)

Aplinkosaugos ir akvatorijos priežiūros
skyriaus viršininkė 
___________________
(parašas)

___________________
(data)

Vyriausiasis energetikas

___________________
(parašas)

___________________
(data)

Plėtros skyriaus projekto vadovė                                   
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AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktūros direktorius

2023 m. _____________ d.

PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 1
prie 2022-03-21 projektavimo užduoties Nr. T-32

2023-          Nr. _____

1. Projekto 
pavadinimas:

Klaipėdos  valstybinio  jūrų uosto pietinių  vartų  komplekso,  Kairių  g.  17,
Klaipėdoje, statybos projektas

2. Statytojas: AB  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  direkcija  (toliau  –  Uosto  direkcija),
J. Janonio g. 24-1, Klaipėda

3. Statybos vieta: 3.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypai, kuriuos valstybinės žemės
patikėjimo teise valdo Uosto direkcija:

3.1.1. unikalus Nr. 4400-0764-6013, Kairių g. 17, Klaipėda;
3.1.2. unikalus Nr. 4400-2199-4594, Klaipėda;
3.1.3. unikalus Nr. 4400-0778-5884, Kairių g. 19, Klaipėda.
3.2. Laisva valstybinė žemė, Klaipėda.

4. Statinių 
kategorija:

4.1. Pietinė damba – neypatingasis statinys
4.2. Šiaurinė damba – neypatingasis statinys
4.3. Krantinė – neypatingasis statinys 
4.4. Prieplauka – neypatingasis statinys

5. Statinių 
projekto etapas:

5.1. Techninis projektas 

6. Statybos rūšis: 6.1. Nauja statyba
7. Statinių 
paskirtis:

7.1.  Pietinė  damba –  8.5.  susisiekimo komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(dambos)
7.2. Šiaurinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos,  vandens uostų statiniai
(dambos)
7.3.  Krantinė  –  8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(krantinės)
7.4.  Prieplauka  –  8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(prieplaukos)

8. Pagrindiniai 
duomenys apie 
statinius:

8.1. Pietinė damba: 
Ilgis* – 1020 m
Projektinis  gylis**  –  3,5  ÷  4,6  m,
pereinantis į natūralius gylius dambos
gale

8.2. Šiaurinė damba:
Ilgis* – 1300 m
Projektinis gylis ** – 4,6 m, pereinantis
į natūralius gylius dambos gale

8.3. Krantinė:
Ilgis* – 80 m 
Viršaus altitudė** – 2 m
Projektinis gylis** – 4,1 m

8.4. Prieplauka:
Ilgis* – 724 m
Viršaus altitudė** – 2 m
Projektinis gylis** – 4,6 m

* statinių ilgiai ir pločiai tikslinami projektavimo metu
**gyliai ir aukščiai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77

Elektroninio dokumento nuorašas
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9. Skaičiuojamojo 
laivo duomenys:

9.1. Krantinė: didžiausio laivo (kelto) ilgis – 62,20 m, plotis – 14 m, vandentalpa
– 724 t 

9.2. Prieplauka: didžiausias pramoginio laivo ilgis – 15 m, plotis – 5 m
10. Projekto 
rengimo 
pagrindas: 

10.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido
ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai.

10.2. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto  išorinio  ir  vidinio  laivybos  kanalo  tobulinimo  (gilinimo  ir
platinimo),  pietinio  ir  šiaurinio  bangolaužių  rekonstravimo (statybos)  ir
dalies  Kuršių  nerijos  šlaito  tvirtinimo  bei  pietinių  uosto  vartų  statybos
galimybių (2019-03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585). 

10.3. Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl akvatorijos gilinimo ir
iškasto  grunto  sandėliavimo  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  žemės
sklype, Kairių g. 19, Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo (2023-07-
26 raštas Nr. (30-2)-A4E-7719).

11. Projektavimo 
paslaugų 
apimtys:

11.1. Parengti šiaurinės dambos konstrukcinį sprendinį ir atlikti konstrukcinius
skaičiavimus, pagrindžiančius jį.

11.2.  Dambos statybą padalinti  į  dvi dalis (I dalis – nuo kranto iki posūkio,
suformuojant vartus, II dalis – likusi dalis).

11.3. Šiaurinės dambos I dalies (nuo kranto iki posūkio) sprendiniai:
11.3.1. įvertinti  galimybę  panaudoti  dalį  projektuojamoje teritorijoje  iškasto

mineralinio  grunto  šiauriniam  šlaitui  suformuoti  ir  įvertinti  dumblo
pašalinimą dambos zonoje tiek, kiek reikia tam, kad būtų įgyvendintas
dambos konstrukcinis sprendinys; 

11.3.2. įvertinti  galimybę  įrengti  dambos  dangą  iš  mineralinio  grunto  ir
parengti sprendinį;

11.3.3. suprojektuoti navigacinį ženklą; 
11.3.4.  numatyti apšvietimo taškus ir futliarą;
11.3.5. įvertinti, ar tinkami Statytojo turimi rieduliai šiaurinės dambos šerdies

statybai, ir parengti jų panaudojimo sprendinį;
11.3.6. suprojektuoti vartus, apribojančius patekimą ant šiaurinės dambos.

11.4. Parengti šiaurinės dambos II dalies sprendinius, kurie susisietų su pirmos
dalies sprendiniais:

11.4.1. įvertinti  galimybę  įrengti  dambos  dangą  iš  mineralinio  grunto  ir
parengti sprendinį;

11.4.2. suprojektuoti navigacinį ženklą;
11.4.3. suprojektuoti šiaurinės dambos apšvietimą.

11.5. Projekto  sprendiniuose  numatyti,  kad  smėlis,  kuris  nebus  panaudotas
komplekso  statinių  statyboje  ir  kuris  atitiks  paplūdimių  papildymui
keliamus reikalavimus, gali būti panaudotas paplūdimiams papildyti.

11.6. Tikslinti  statybos  darbų  etapus,  šiaurinės  dambos  antros  dalies  statybos
darbus numatyti atskirai nuo kitų statybos etapų.

11.7. Akvatorijos gilinimą iki 3,5 m gylio (t. y. I gilinimo darbų etapas) parengti
taip,  kad  gilinimo  darbus  būtų  galima  atlikti  neįrengus  krantinės.
Akvatorijos  gilinimo  iki  4,6  m  gylio  sprendinių  įgyvendinimą  (t.  y.  II
gilinimo darbų etapas) numatyti po krantinės statybos.

12. Kitos 
papildomos 
sąlygos:

12.1. Projektui  rengti  taikomi  visi  kiti  reikalavimai,  išdėstyti  2022-03-21
projektavimo užduotyje Nr. T-32.

Uosto kapitonas Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas 
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__________________
(parašas)

__________________
(data)

__________________
(parašas)

__________________
(data)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus vadovas

__________________ 
(parašas)

__________________
(data)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus vadovo pavaduotojas
__________________ 
( arašas)

__________________
(data)

Statybos ir eksploatacijos departamento 
direktorius
___________________
(parašas)

________________
(data)

Konstruktorius-konsultantas

__________________
(parašas)

_________________
(data)

Akvatorijos gilinimo skyriaus vadovė 
___________________
(parašas)

___________________
(data)

Vyriausiasis energetikas

___________________
(parašas)

___________________
(data)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus projektų vadovė                              

3
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Sertifikatas išduotas
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Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Rimantas Valančius

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 33282 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2014-08-05

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-08-05
iki 2021-03-15

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų
(aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2021-03-15
iki 2021-06-28

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto
dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai,
kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje,
jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2021-06-28 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto
dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai,
kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje,
jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo
statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-09-23 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų
registro

Duomenys atnaujinti: 2023-01-03. Paieškos data: 2023-01-09.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)
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Medžio 
Nr.

X Y
Medžio 

Nr.
X Y

Medžio 
Nr.

X Y

48 6170927,07 320697,47 396 6170587,36 320806,64 740 6170847,60 320729,81
49 6170911,60 320680,52 397 6170585,25 320802,85 741 6170812,11 320746,62
50 6170930,54 320678,10 398 6170582,36 320803,71 742 6170787,66 320754,14
51 6170908,58 320679,11 399 6170575,91 320804,67 743 6170787,46 320752,61
52 6170942,22 321013,13 400 6170584,13 320803,17 744 6170788,60 320748,51
53 6170941,95 321012,39 401 6170588,92 320803,27 745 6170797,38 320742,19
54 6170929,30 320947,23 402 6170586,65 320799,12 746 6170802,62 320748,39
55 6170930,26 320942,09 403 6170583,68 320798,46 747 6170806,45 320747,51
56 6170963,10 320915,15 404 6170587,98 320796,94 748 6170808,82 320745,08
57 6170951,12 320919,80 405 6170587,64 320793,58 749 6170837,43 320731,63
58 6170952,54 320919,85 406 6170586,46 320792,81 750 6170838,55 320729,58
59 6170951,37 320920,74 407 6170588,59 320792,68 752 6170833,22 320737,67
60 6170951,95 320922,18 408 6170589,67 320791,30 753 6170829,12 320740,54
61 6170951,81 320922,18 409 6170590,26 320796,30 754 6170825,18 320740,95
62 6170942,45 320922,62 410 6170591,72 320798,78 755 6170817,56 320745,85
63 6170942,34 320921,98 411 6170590,68 320799,13 756 6170819,62 320750,17
64 6170945,29 320915,51 412 6170593,76 320799,62 757 6170809,68 320755,92
65 6170944,59 320920,05 413 6170601,23 320807,28 758 6170815,15 320761,58
66 6170967,47 320853,65 414 6170599,79 320806,64 759 6170815,83 320762,36
67 6170966,41 320846,19 415 6170592,87 320808,42 760 6170814,97 320764,99
68 6170963,63 320838,29 416 6170597,50 320808,21 761 6170816,20 320765,80
69 6170960,94 320831,01 417 6170595,47 320805,05 762 6170814,77 320766,40
70 6170909,22 320865,88 418 6170593,87 320799,36 763 6170813,56 320769,90
71 6170907,53 320867,79 419 6170596,31 320796,90 764 6170815,96 320770,39
72 6170908,63 320875,11 420 6170596,51 320795,94 765 6170815,87 320771,21
73 6170908,97 320881,97 421 6170594,52 320794,81 766 6170816,17 320773,37
74 6170911,50 320883,98 422 6170593,22 320793,97 767 6170816,60 320773,28
75 6170910,36 320879,33 423 6170595,72 320791,06 768 6170816,47 320774,67
76 6170912,72 320880,22 424 6170596,87 320793,56 769 6170819,51 320777,26
77 6170917,05 320885,60 425 6170596,28 320792,39 770 6170818,16 320778,97
78 6170914,32 320885,10 426 6170599,45 320793,15 771 6170818,82 320778,95
79 6170908,51 320891,71 427 6170597,84 320794,55 772 6170821,82 320783,25
80 6170913,62 320895,24 428 6170600,06 320794,27 773 6170820,22 320783,74
81 6170914,33 320912,09 429 6170617,04 320803,58 774 6170820,46 320786,99
82 6170911,22 320907,29 430 6170612,09 320803,59 775 6170821,84 320789,70
83 6170903,40 320852,06 431 6170606,66 320794,31 776 6170822,88 320788,46
84 6170903,90 320849,86 432 6170605,05 320792,16 777 6170824,20 320790,38
85 6170899,73 320839,48 433 6170604,22 320791,35 778 6170824,90 320790,76
86 6170902,03 320841,62 434 6170604,99 320789,03 779 6170826,17 320790,78
87 6170907,70 320839,14 435 6170605,16 320790,65 780 6170826,23 320791,26
88 6170908,98 320842,50 436 6170607,08 320792,77 781 6170828,29 320790,05
89 6170911,75 320850,79 437 6170605,87 320792,64 782 6170830,02 320789,28
90 6170929,58 320820,47 438 6170607,66 320793,38 783 6170827,13 320787,99
91 6170933,40 320797,27 439 6170607,15 320790,84 784 6170826,66 320787,43
92 6170949,34 320804,40 440 6170606,49 320789,62 785 6170833,28 320784,00
93 6170949,47 320803,21 441 6170605,49 320785,89 786 6170833,07 320784,65
94 6170948,54 320798,95 442 6170609,04 320783,29 787 6170828,76 320782,61
95 6170948,11 320798,92 443 6170609,70 320783,49 788 6170830,07 320781,98
96 6170948,14 320799,23 444 6170609,79 320784,14 789 6170828,04 320782,19
97 6170948,35 320797,21 445 6170611,16 320786,65 790 6170827,05 320781,47
98 6170919,09 320690,94 446 6170614,40 320789,39 791 6170826,45 320783,13
99 6170915,63 320698,98 447 6170615,87 320792,92 792 6170828,18 320781,50

100 6170915,46 320699,59 448 6170614,63 320787,86 793 6170827,90 320784,23
101 6170914,65 320688,21 449 6170611,96 320786,05 794 6170827,23 320784,89

Medžių koordinačių žiniaraštis

1 lentelė. Medžių koordinatės pagal brėžinį 8858-00-TP-SP-02.01.B-05.
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102 6170887,22 320690,92 450 6170611,66 320785,47 795 6170828,12 320786,16
103 6170883,11 320689,60 451 6170612,31 320784,52 796 6170828,64 320785,88
104 6170877,03 320693,05 452 6170611,91 320782,95 797 6170825,47 320784,13
105 6170876,09 320692,60 453 6170612,89 320782,21 798 6170825,28 320784,14
106 6170867,90 320699,09 454 6170613,88 320783,03 799 6170824,19 320788,07
107 6170867,29 320698,61 455 6170615,56 320782,92 800 6170821,44 320781,54
108 6170867,20 320698,43 456 6170614,33 320781,08 801 6170823,80 320780,61
109 6170863,77 320697,95 457 6170614,87 320780,94 802 6170827,64 320774,38
110 6170861,12 320697,75 458 6170611,92 320780,51 803 6170825,29 320775,42
111 6170861,81 320697,72 459 6170613,83 320779,98 804 6170823,49 320772,41
112 6170859,27 320698,58 460 6170614,28 320779,59 805 6170821,82 320757,43
113 6170859,57 320700,95 461 6170617,34 320779,07 806 6170815,63 320756,11
114 6170858,62 320709,56 462 6170618,82 320785,42 807 6170823,01 320756,93
115 6170858,35 320709,59 463 6170619,53 320787,07 808 6170825,58 320761,05
116 6170862,01 320702,46 464 6170621,04 320787,16 809 6170824,62 320764,47
117 6170858,28 320700,26 465 6170621,42 320786,61 810 6170822,82 320765,06
118 6170856,88 320698,76 466 6170617,91 320784,96 811 6170824,80 320769,10
119 6170856,05 320700,69 467 6170617,68 320782,73 812 6170825,76 320769,12
120 6170859,27 320706,08 468 6170620,30 320780,78 813 6170827,57 320765,58
121 6170858,18 320706,57 469 6170617,76 320779,14 814 6170828,41 320764,74
122 6170857,86 320707,28 470 6170618,86 320778,88 815 6170829,02 320766,43
123 6170856,56 320708,02 471 6170619,41 320779,37 816 6170830,79 320772,67
124 6170854,34 320704,71 472 6170620,05 320785,16 817 6170831,10 320771,13
125 6170856,81 320705,00 473 6170622,02 320785,25 818 6170829,62 320774,65
126 6170855,87 320703,63 474 6170623,76 320784,78 819 6170826,67 320775,48
127 6170854,99 320704,97 475 6170623,23 320786,07 820 6170832,78 320780,45
128 6170854,31 320701,99 476 6170627,18 320787,52 821 6170834,50 320779,29
129 6170853,43 320699,96 477 6170623,81 320785,85 822 6170836,24 320780,85
130 6170852,58 320701,40 478 6170624,59 320786,29 823 6170837,78 320781,50
131 6170854,25 320703,66 479 6170625,62 320782,75 824 6170835,86 320782,73
132 6170854,29 320710,49 480 6170624,47 320780,86 825 6170838,07 320781,10
133 6170853,04 320711,32 481 6170625,20 320793,63 826 6170839,20 320782,62
134 6170851,93 320709,91 482 6170627,77 320792,64 827 6170837,72 320783,96
135 6170853,75 320704,31 483 6170628,92 320792,96 828 6170838,82 320789,15
136 6170851,31 320704,24 484 6170636,05 320795,88 829 6170840,90 320789,36
137 6170849,89 320702,23 485 6170634,78 320796,31 830 6170840,58 320790,10
138 6170848,80 320702,22 486 6170636,38 320797,18 831 6170840,23 320789,98
139 6170848,92 320713,82 487 6170636,04 320798,20 832 6170840,01 320789,44
140 6170848,01 320713,19 488 6170631,41 320786,26 833 6170835,27 320778,78
141 6170849,03 320712,24 489 6170629,35 320783,95 834 6170833,68 320775,83
142 6170848,30 320705,65 490 6170631,11 320782,11 835 6170837,30 320775,23
143 6170848,64 320706,91 491 6170631,73 320783,30 836 6170824,75 320751,43
144 6170844,85 320703,50 492 6170635,09 320781,96 837 6170826,75 320749,78
145 6170842,75 320703,91 493 6170638,63 320783,32 838 6170827,95 320751,34
146 6170843,88 320705,79 494 6170636,15 320781,68 839 6170826,65 320750,76
147 6170842,11 320706,08 495 6170632,28 320781,09 840 6170827,72 320752,00
148 6170841,09 320706,22 496 6170627,59 320780,02 841 6170828,65 320754,79
149 6170843,6 320708,92 497 6170629,80 320777,11 842 6170828,41 320754,86
150 6170844,5 320713,39 498 6170653,07 320789,40 843 6170831,86 320755,55
151 6170491 320872,83 499 6170646,05 320787,04 844 6170832,83 320758,01
152 6170492,60 320873,10 500 6170641,67 320779,54 845 6170829,92 320757,25
153 6170494,14 320873,00 501 6170640,11 320780,32 846 6170831,50 320761,26
154 6170495,45 320871,05 502 6170640,82 320771,73 847 6170835,18 320768,33
155 6170494,37 320868,95 503 6170641,94 320773,70 848 6170839,38 320775,28
156 6170496,03 320869,66 504 6170641,85 320771,84 849 6170840,05 320774,81
157 6170494,82 320871,33 505 6170642,22 320770,90 850 6170839,95 320773,93
158 6170495,18 320874,19 506 6170645,28 320770,19 851 6170839,58 320774,24
160 6170496,11 320867,82 507 6170642,41 320771,52 852 6170842,02 320785,96
161 6170493,73 320866,54 508 6170643,65 320772,91 853 6170842,05 320783,87
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162 6170490,07 320865,99 509 6170645,03 320775,61 854 6170843,26 320784,21
163 6170491,27 320866,32 510 6170646,06 320779,98 855 6170844,25 320783,88
164 6170490,03 320866,15 511 6170651,88 320778,17 856 6170844,47 320783,18
165 6170490,00 320861,58 512 6170656,94 320776,43 857 6170844,69 320782,83
166 6170491,88 320864,12 513 6170646,89 320776,08 858 6170844,51 320780,83
167 6170496,72 320869,43 514 6170647,80 320774,08 859 6170845,35 320781,01
168 6170496,27 320867,96 515 6170646,81 320777,76 860 6170849,18 320778,91
170 6170504,14 320874,52 516 6170648,46 320778,14 861 6170845,17 320772,01
171 6170498,74 320864,58 517 6170646,98 320772,75 862 6170842,46 320769,16
172 6170496,99 320865,23 518 6170647,59 320773,49 863 6170842,04 320771,04
173 6170495,57 320863,94 519 6170648,04 320769,07 864 6170842,61 320767,55
174 6170492,78 320862,79 520 6170654,13 320769,55 865 6170843,49 320766,68
175 6170494,18 320863,03 521 6170651,95 320767,62 866 6170841,37 320765,69
176 6170496,70 320860,39 522 6170658,47 320776,22 867 6170839,42 320762,38
177 6170494,07 320855,96 523 6170656,17 320775,42 868 6170838,11 320762,01
178 6170494,59 320855,68 524 6170652,95 320778,82 869 6170840,46 320760,44
179 6170499,86 320861,61 525 6170652,99 320781,03 870 6170841,04 320761,75
180 6170499,43 320864,26 526 6170653,71 320780,86 871 6170842,76 320762,70
181 6170505,30 320865,53 527 6170655,41 320781,46 872 6170846,22 320765,67
182 6170500,92 320861,14 528 6170657,98 320777,59 873 6170837,24 320758,48
183 6170500,52 320857,33 529 6170660,73 320776,84 874 6170837,71 320758,32
184 6170499,80 320857,41 530 6170659,91 320777,15 875 6170833,70 320750,23
185 6170504,17 320863,23 531 6170655,59 320777,97 876 6170843,73 320746,83
186 6170501,76 320860,11 532 6170656,93 320778,75 877 6170849,46 320746,39
187 6170504,54 320859,40 533 6170660,62 320774,05 878 6170850,61 320749,39
188 6170504,91 320859,12 534 6170654,11 320774,13 879 6170852,30 320751,27
189 6170505,62 320858,54 535 6170658,37 320767,64 880 6170853,05 320752,16
190 6170504,61 320856,08 536 6170660,02 320769,44 881 6170850,19 320755,78
191 6170504,41 320854,25 537 6170661,88 320772,43 882 6170849,61 320756,32
192 6170506,19 320854,59 538 6170661,64 320776,75 883 6170848,00 320758,68
193 6170509,35 320851,31 539 6170663,83 320777,57 884 6170848,21 320757,53
194 6170503,36 320850,60 540 6170660,86 320777,96 885 6170845,78 320758,14
195 6170497,92 320848,22 541 6170662,43 320779,22 886 6170848,70 320760,53
196 6170499,32 320849,58 542 6170663,17 320777,38 887 6170848,41 320760,88
197 6170505,70 320856,67 543 6170662,06 320779,03 888 6170852,33 320760,60
198 6170505,67 320855,80 544 6170660,64 320775,06 889 6170850,35 320762,51
199 6170506,25 320857,98 545 6170660,76 320774,24 890 6170851,83 320762,50
200 6170506,52 320857,41 546 6170661,67 320775,36 891 6170851,80 320761,28
201 6170509,71 320862,13 547 6170663,10 320775,54 892 6170852,41 320770,24
202 6170509,23 320861,16 548 6170663,57 320775,55 893 6170855,87 320774,72
203 6170504,56 320864,82 549 6170665,49 320775,63 894 6170855,71 320775,42
204 6170512,37 320862,37 550 6170665,13 320779,12 895 6170856,87 320774,59
205 6170512,36 320862,29 551 6170664,77 320780,64 896 6170860,54 320770,26
206 6170511,03 320862,24 552 6170664,77 320780,81 897 6170859,43 320768,86
207 6170514,16 320856,62 553 6170665,92 320780,33 898 6170858,06 320767,84
208 6170509,67 320858,66 554 6170665,85 320777,97 899 6170857,44 320767,48
209 6170513,68 320859,03 555 6170664,53 320771,44 900 6170856,41 320766,91
210 6170512,75 320861,44 556 6170665,03 320772,52 901 6170857,11 320765,57
211 6170518,57 320853,15 557 6170666,34 320773,56 902 6170855,84 320764,86
212 6170519,42 320853,56 558 6170667,78 320771,20 903 6170856,41 320763,73
213 6170524,09 320852,13 559 6170669,17 320771,03 904 6170853,54 320766,61
214 6170523,29 320850,73 560 6170666,18 320769,08 905 6170855,60 320765,50
215 6170514,94 320849,43 561 6170665,94 320769,48 906 6170855,34 320761,97
216 6170519,45 320848,78 562 6170665,06 320768,90 907 6170854,16 320762,01
217 6170521,91 320848,37 563 6170667,02 320761,34 908 6170853,10 320760,58
218 6170521,61 320848,04 564 6170669,88 320770,63 909 6170852,02 320759,73
219 6170525,18 320850,47 565 6170669,79 320770,50 910 6170854,56 320760,17
220 6170510,35 320841,14 566 6170671,11 320770,13 911 6170855,46 320759,70
221 6170514,49 320840,20 567 6170671,81 320768,65 912 6170852,76 320755,67
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222 6170516,85 320838,05 568 6170673,46 320768,43 913 6170852,65 320755,64
223 6170517,96 320836,99 569 6170673,67 320766,80 914 6170862,93 320771,27
224 6170517,95 320836,99 570 6170671,56 320760,62 915 6170865,41 320772,53
225 6170520,37 320843,26 571 6170675,76 320765,19 916 6170865,85 320773,91
226 6170522,74 320845,09 572 6170675,98 320764,66 917 6170867,05 320771,68
227 6170528,58 320844,36 573 6170677,92 320765,31 918 6170868,41 320771,05
228 6170526,44 320847,98 574 6170678,34 320765,28 919 6170865,80 320770,90
229 6170528,70 320848,10 575 6170679,11 320765,14 920 6170869,05 320769,75
230 6170531,25 320847,26 576 6170678,11 320762,54 921 6170867,04 320769,24
231 6170527,26 320846,29 577 6170680,42 320762,69 922 6170865,86 320769,19
232 6170529,70 320844,50 578 6170682,03 320762,51 923 6170865,25 320768,55
233 6170530,64 320843,37 579 6170681,85 320761,78 924 6170862,80 320768,42
234 6170532,01 320843,71 580 6170683,39 320762,44 925 6170861,69 320767,82
235 6170524,02 320840,23 581 6170683,53 320762,21 926 6170860,78 320766,85
236 6170524,44 320840,27 582 6170686,50 320770,67 927 6170858,51 320764,24
237 6170526,09 320836,35 583 6170690,28 320763,39 928 6170857,38 320764,31
238 6170521,23 320836,91 584 6170688,69 320759,61 929 6170858,25 320759,92
239 6170524,29 320834,25 585 6170692,28 320759,05 930 6170858,93 320760,52
240 6170536,26 320837,32 586 6170693,52 320758,45 931 6170859,48 320760,44
241 6170536,12 320837,53 587 6170690,88 320755,40 932 6170859,84 320759,76
242 6170532,01 320839,68 588 6170690,83 320756,16 933 6170857,56 320759,67
243 6170529,37 320834,92 589 6170690,73 320758,13 934 6170857,27 320760,06
244 6170531,26 320827,18 590 6170693,16 320753,94 935 6170857,16 320759,32
245 6170531,54 320826,40 591 6170695,26 320759,62 936 6170856,64 320758,21
246 6170537,01 320824,91 592 6170694,81 320758,31 937 6170856,87 320755,85
247 6170537,37 320828,57 593 6170694,34 320756,78 938 6170858,13 320754,90
248 6170538,34 320826,80 594 6170696,01 320754,79 939 6170855,43 320754,90
249 6170537,20 320831,41 595 6170695,97 320756,47 940 6170854,90 320746,87
250 6170531,99 320834,90 596 6170700,60 320755,06 941 6170854,91 320749,28
255 6170545,96 320837,69 597 6170701,85 320751,98 942 6170854,79 320749,83
256 6170545,82 320837,56 598 6170699,46 320750,07 943 6170854,78 320750,26
257 6170545,84 320838,03 599 6170708,69 320757,24 944 6170855,89 320750,20
258 6170545,63 320836,49 600 6170703,09 320760,68 945 6170860,54 320748,10
259 6170545,77 320836,26 601 6170705,00 320761,83 946 6170858,61 320749,71
260 6170545,00 320836,46 603 6170748,17 320741,67 947 6170861,64 320752,51
261 6170545,07 320835,79 604 6170772,36 320745,21 948 6170863,38 320754,69
262 6170545,87 320835,34 605 6170774,14 320744,35 949 6170863,55 320755,58
263 6170544,24 320836,46 606 6170775,57 320743,76 950 6170863,97 320756,75
264 6170542,77 320834,76 607 6170772,13 320739,33 951 6170862,10 320757,12
265 6170540,20 320835,21 608 6170773,27 320739,60 952 6170865,08 320757,23
266 6170542,48 320821,89 609 6170768,07 320735,38 953 6170863,74 320763,44
267 6170541,79 320827,03 610 6170765,00 320735,56 954 6170874,31 320771,00
268 6170543,74 320827,71 611 6170763,20 320736,09 955 6170875,61 320770,24
269 6170547,54 320826,28 612 6170763,52 320733,37 956 6170876,71 320770,31
270 6170544,05 320829,47 613 6170761,73 320735,97 957 6170873,28 320768,60
271 6170543,56 320831,55 614 6170760,88 320736,03 958 6170873,14 320766,55
272 6170546,02 320833,87 615 6170771,67 320733,12 959 6170875,67 320765,37
273 6170546,74 320833,87 616 6170774,88 320733,95 960 6170875,17 320762,84
274 6170548,48 320831,50 617 6170775,11 320730,34 961 6170872,85 320763,74
275 6170550,33 320828,21 618 6170777,89 320738,60 962 6170872,26 320764,29
276 6170544,76 320819,51 619 6170778,19 320738,36 963 6170869,58 320764,08
277 6170548,55 320823,51 620 6170779,76 320751,66 964 6170871,05 320760,30
278 6170553,26 320826,66 621 6170779,46 320752,44 965 6170868,70 320760,11
279 6170556,26 320824,56 622 6170780,57 320754,97 966 6170870,87 320758,66
280 6170554,26 320822,38 623 6170781,08 320754,90 967 6170870,60 320755,02
281 6170551,90 320820,81 624 6170778,28 320757,19 968 6170871,13 320756,35
282 6170550,67 320819,51 625 6170771,75 320759,34 969 6170873,44 320755,71
283 6170551,73 320818,07 626 6170774,01 320758,47 970 6170869,80 320752,68
284 6170551,59 320818,84 627 6170771,99 320755,27 971 6170865,07 320752,04
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285 6170552,85 320818,04 628 6170775,88 320754,96 972 6170867,10 320752,41
286 6170557,56 320822,61 629 6170782,50 320738,42 973 6170865,80 320750,67
287 6170556,93 320822,18 630 6170782,92 320738,00 974 6170867,39 320750,64
288 6170556,89 320820,99 631 6170780,00 320736,45 975 6170865,19 320751,73
289 6170560,96 320824,56 632 6170782,20 320727,67 976 6170871,78 320750,65
290 6170557,64 320818,62 633 6170781,84 320730,16 977 6170869,43 320748,65
291 6170554,05 320818,14 634 6170784,54 320727,38 978 6170868,74 320745,96
292 6170555,53 320816,61 635 6170785,05 320726,75 979 6170865,66 320746,18
293 6170555,03 320816,14 636 6170786,15 320723,56 980 6170864,36 320745,74
294 6170558,41 320816,09 637 6170788,13 320724,89 981 6170862,69 320742,87
295 6170555,89 320814,77 638 6170788,88 320726,81 982 6170862,53 320742,21
296 6170558,09 320811,79 639 6170788,55 320728,88 983 6170865,07 320741,53
297 6170561,65 320818,99 640 6170788,23 320730,18 984 6170866,42 320739,28
298 6170561,47 320818,84 641 6170791,64 320725,97 985 6170873,00 320746,91
299 6170562,90 320818,92 642 6170793,20 320723,54 986 6170869,83 320740,09
300 6170565,63 320822,20 643 6170797,37 320723,41 987 6170859,97 320739,55
301 6170565,94 320819,98 644 6170798,12 320722,16 988 6170859,09 320740,18
302 6170566,65 320817,66 645 6170798,69 320725,53 989 6170859,63 320740,98
303 6170566,02 320816,41 646 6170799,68 320724,83 990 6170860,74 320742,56
304 6170563,21 320816,73 647 6170799,98 320723,31 991 6170859,68 320743,78
305 6170561,57 320815,31 648 6170799,40 320721,14 992 6170858,37 320742,48
306 6170562,60 320814,55 649 6170803,01 320722,49 993 6170856,64 320744,79
307 6170564,09 320814,97 650 6170798,86 320731,10 994 6170852,48 320743,30
308 6170564,35 320811,74 651 6170797,29 320732,07 995 6170879,62 320779,12
309 6170557,46 320806,68 652 6170794,81 320731,98 996 6170895,20 320751,84
310 6170563,21 320806,30 653 6170794,42 320733,48 997 6170889,86 320753,79
311 6170564,17 320804,31 654 6170793,27 320733,87 998 6170906,21 320759,29
312 6170564,39 320804,01 655 6170793,13 320735,42 999 6170914,64 320752,18
313 6170564,07 320801,87 656 6170791,25 320735,80 1000 6170871,94 320813,03
314 6170563,47 320801,14 657 6170789,46 320736,30 1001 6170406,77 320946,44
315 6170563,57 320799,85 658 6170789,18 320735,51 1002 6170406,19 320942,14
316 6170566,15 320801,12 659 6170788,88 320738,49 1003 6170407,84 320942,58
317 6170567,11 320802,57 660 6170786,76 320738,43 1004 6170407,36 320943,05
318 6170568,37 320800,77 661 6170785,99 320737,48 1005 6170408,17 320940,18
319 6170568,66 320800,60 662 6170786,35 320736,77 1006 6170409,19 320938,58
320 6170571,40 320801,82 663 6170785,29 320738,90 1007 6170409,79 320938,36
321 6170568,93 320797,30 664 6170839,08 320710,03 1008 6170410,91 320934,90
322 6170569,13 320793,47 665 6170837,92 320708,87 1009 6170412,77 320932,48
323 6170571,95 320790,61 666 6170835,36 320711,89 1010 6170420,06 320917,82
324 6170581,84 320784,81 667 6170839,55 320707,04 1011 6170420,27 320916,48
325 6170598,29 320784,86 668 6170835,38 320709,53 1012 6170420,79 320917,69
326 6170600,96 320779,73 669 6170832,24 320709,30 1013 6170422,01 320917,26
327 6170608,82 320776,97 670 6170828,73 320709,09 1014 6170424,05 320916,21
328 6170608,95 320777,03 671 6170825,09 320709,45 1015 6170423,35 320915,92
329 6170630,92 320771,52 672 6170826,34 320709,88 1016 6170424,85 320909,56
330 6170631,16 320772,37 673 6170828,23 320712,25 1017 6170424,92 320908,58
331 6170631,85 320771,01 674 6170827,51 320710,10 1018 6170426,38 320907,76
332 6170632,44 320770,95 675 6170826,99 320712,48 1019 6170425,28 320907,98
333 6170637,69 320768,99 676 6170824,79 320713,61 1020 6170425,82 320908,26
334 6170637,14 320769,34 677 6170823,61 320713,02 1021 6170427,02 320907,31
335 6170637,95 320770,02 678 6170822,50 320711,98 1022 6170444,40 320894,27
336 6170637,82 320769,83 679 6170823,26 320711,70 1023 6170444,96 320893,68
337 6170638,33 320769,50 680 6170820,91 320711,53 1024 6170426,82 320926,63
338 6170638,91 320768,79 681 6170817,03 320713,90 1025 6170427,76 320927,38
339 6170640,87 320767,80 682 6170813,03 320716,00 1026 6170427,94 320925,80
340 6170642,58 320768,82 683 6170812,71 320719,08 1027 6170431,25 320917,64
341 6170664,11 320763,27 684 6170816,39 320715,40 1028 6170431,16 320917,07
342 6170665,55 320760,39 685 6170819,62 320716,17 1029 6170432,24 320918,34
343 6170667,26 320760,70 686 6170820,79 320716,11 1030 6170432,69 320917,28
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344 6170666,50 320761,02 687 6170821,88 320715,54 1031 6170442,22 320907,04
345 6170669,27 320760,98 688 6170819,89 320717,45 1032 6170442,89 320906,66
346 6170671,47 320757,68 689 6170819,35 320717,74 1033 6170443,96 320900,96
347 6170674,54 320757,27 690 6170820,75 320715,93 1034 6170448,22 320895,17
348 6170681,99 320754,36 691 6170822,60 320718,51 1035 6170452,22 320899,04
349 6170684,26 320754,19 692 6170830,97 320713,48 1036 6170451,06 320900,48
350 6170685,97 320753,56 693 6170834,38 320715,32 1037 6170451,85 320963,28
351 6170687,28 320752,44 694 6170831,40 320717,26 1038 6170450,97 320963,95
352 6170688,74 320750,97 695 6170834,96 320718,12 1039 6170386,23 320971,22
353 6170689,54 320750,85 696 6170832,03 320714,53 1040 6170386,57 320968,53
354 6170734,84 320738,56 697 6170836,78 320718,28 1041 6170386,85 320967,75
355 6170743,95 320737,99 698 6170836,95 320718,18 1042 6170388,66 320966,32
356 6170745,75 320737,06 699 6170838,04 320716,66 1043 6170387,95 320965,76
357 6170747,26 320735,85 700 6170838,75 320717,49 1044 6170387,23 320964,88
358 6170750,17 320736,00 701 6170838,03 320716,89 1045 6170383,16 320958,56
359 6170772,69 320730,58 702 6170841,82 320714,23 1046 6170385,78 320956,13
360 6170774,88 320728,68 703 6170841,68 320710,99 1047 6170389,50 320962,33
361 6170779,40 320728,97 704 6170840,53 320711,64 1048 6170377,71 320957,13
362 6170781,96 320727,64 705 6170834,42 320715,31 1049 6170462,01 320903,31
363 6170784,05 320723,82 706 6170837,53 320713,43 1050 6170460,54 320897,64
364 6170783,02 320724,52 707 6170837,69 320714,13 1051 6170459,39 320896,26
365 6170576,93 320805,99 708 6170956,57 320708,85 1052 6170471,88 320895,00
366 6170575,01 320805,42 709 6170954,68 320709,70 1053 6170467,61 320890,83
367 6170577,82 320804,76 710 6170954,37 320708,24 1054 6170461,48 320880,71
368 6170576,86 320806,84 711 6170952,75 320709,34 1055 6170461,31 320880,10
369 6170578,68 320808,26 713 6170944,98 320690,70 1056 6170462,26 320880,21
370 6170570,67 320807,27 714 6170942,80 320699,82 1057 6170462,83 320879,55
371 6170580,70 320809,71 715 6170940,74 320700,48 1058 6170463,77 320880,31
372 6170580,48 320810,08 716 6170937,87 320701,79 1059 6170463,43 320893,01
373 6170579,03 320809,20 717 6170938,09 320701,56 1060 6170463,82 320893,64
374 6170582,14 320812,00 718 6170935,44 320701,65 1061 6170460,04 320888,21
375 6170587,41 320810,73 719 6170933,35 320704,32 1062 6170460,34 320888,75
376 6170589,37 320811,20 720 6170931,67 320700,69 1063 6170458,92 320886,29
377 6170587,36 320811,19 721 6170930,78 320697,90 1064 6170458,63 320885,72
378 6170592,92 320812,79 722 6170927,48 320700,01 1065 6170458,38 320885,20
379 6170587,87 320808,18 723 6170927,73 320702,67 1066 6170464,82 320885,75
380 6170590,85 320808,78 724 6170936,34 320688,67 1067 6170465,14 320885,44
381 6170590,64 320809,07 725 6170934,57 320688,86 1068 6170465,36 320885,14
382 6170591,16 320808,71 726 6170924,18 320687,90 1069 6170465,61 320884,78
383 6170589,45 320806,86 727 6170919,74 320689,25 1070 6170466,16 320884,37
384 6170588,53 320808,58 728 6170882,48 320711,35 1071 6170463,63 320877,20
385 6170588,50 320806,95 729 6170883,32 320711,63 1072 6170464,29 320876,86
386 6170591,03 320807,75 730 6170864,60 320716,97 1073 6170464,60 320877,08
387 6170582,33 320806,87 731 6170870,72 320727,60 1074 6170464,88 320876,22
388 6170584,16 320807,37 732 6170867,34 320727,65 1075 6170466,07 320876,18
389 6170582,59 320805,94 733 6170866,91 320728,33 1076 6170469,71 320881,17
390 6170579,78 320803,94 734 6170864,13 320725,58 1077 6170472,71 320874,15
391 6170584,89 320795,02 735 6170860,82 320724,51 1078 6170478,00 320880,00
392 6170583,12 320794,82 736 6170855,97 320725,14 1079 6170477,24 320879,77
393 6170584,85 320793,20 737 6170855,73 320723,28 1080 6170477,83 320881,67
394 6170585,27 320794,15 738 6170854,94 320721,78 1081 6170479,03 320882,20
395 6170584,41 320798,54 739 6170857,60 320719,75
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Medžio
Nr.

X Y
Medžio 

Nr.
X Y

Medžio 
Nr.

X Y

1 6171367,23 320703,52 101 6171057,40 320683,41 201 6171338,39 320785,83
2 6171355,72 320710,01 102 6171054,50 320683,46 202 6171347,38 320746,90
3 6171346,35 320711,49 103 6171019,91 320683,75 203 6171350,37 320777,14
4 6171345,14 320705,57 104 6171014,04 320681,41 204 6171369,88 320769,03
5 6171343,31 320708,96 105 6171014,40 320679,85 205 6171321,74 320779,95
6 6171340,81 320707,71 106 6171012,77 320676,18 206 6171276,90 320788,74
7 6171337,48 320707,91 107 6170997,52 320686,22 207 6171286,28 320787,06
8 6171336,74 320705,71 108 6171212,76 320758,77 208 6171265,73 320801,81
9 6171335,08 320706,10 109 6171176,67 320778,23 209 6171280,36 320800,13

10 6171335,54 320707,71 110 6171170,79 320781,27 210 6171258,81 320788,29
11 6171333,97 320706,77 111 6171169,17 320780,98 211 6171244,74 320788,40
12 6171333,07 320708,99 112 6171163,97 320775,43 212 6171245,74 320798,79
13 6171328,53 320707,99 113 6171161,87 320769,61 213 6171255,35 320797,90
14 6171327,66 320706,51 114 6171157,63 320773,62 214 6171243,96 320809,74
15 6171328,87 320706,14 115 6171154,07 320774,34 215 6171243,29 320820,36
16 6171326,23 320710,14 116 6171157,82 320775,07 216 6171248,20 320815,78
17 6171324,36 320709,91 117 6171152,51 320777,83 217 6171255,23 320816,11
18 6171312,20 320709,60 118 6171147,82 320775,02 218 6171251,33 320809,41
19 6171309,53 320704,50 119 6171154,51 320772,40 219 6171262,16 320813,99
20 6171310,05 320708,60 120 6171152,42 320769,47 220 6171270,31 320806,28
21 6171301,52 320706,96 121 6171152,49 320768,85 221 6171265,84 320796,67
22 6171299,12 320708,57 122 6171149,02 320767,83 222 6171282,82 320796,22
23 6171290,93 320709,83 123 6171143,41 320776,13 223 6171251,10 320792,20
24 6171284,75 320695,06 124 6171144,65 320769,16 224 6171252,00 320785,39
25 6171283,62 320693,32 125 6171147,80 320763,39 225 6171273,88 320783,71
26 6171316,89 320696,47 126 6171149,69 320764,15 226 6171272,99 320799,02
27 6171276,55 320696,50 127 6171152,82 320760,54 227 6171258,47 320808,29
28 6171275,56 320698,81 128 6171155,81 320757,87 228 6171285,50 320782,70
29 6171272,96 320696,33 129 6171151,77 320755,35 229 6171004,50 320809,81
30 6171269,83 320698,44 130 6171155,64 320753,23 230 6171003,40 320812,65
31 6171267,77 320694,82 131 6171122,50 320733,48 231 6171005,95 320820,55
32 6171272,92 320704,53 132 6171111,34 320723,55 232 6171006,73 320822,73
33 6171267,13 320704,20 133 6171111,69 320714,63 233 6171005,88 320850,19
34 6171260,96 320699,77 134 6171083,30 320711,80 234 6171018,78 320914,78
35 6171259,42 320699,75 135 6171275,60 320762,10 235 6171020,44 320949,52
36 6171251,67 320694,56 136 6171217,22 320705,59 236 6171029,01 320974,04
37 6171213,18 320832,14 137 6171210,98 320711,24 237 6171029,88 320788,18
38 6171219,67 320796,00 138 6171206,63 320707,58 238 6171071,06 320799,62
39 6171245,03 320730,30 139 6171208,01 320717,71 239 6171077,03 320809,71
40 6171245,51 320715,07 140 6171190,46 320720,72 240 6171051,88 320839,92
41 6171232,19 320712,44 141 6171185,08 320723,96 241 6171055,44 320840,63
42 6171222,04 320718,35 142 6171203,26 320727,31 242 6171052,01 320840,83
43 6171216,51 320715,78 143 6171192,30 320704,30 243 6171035,33 320841,14
44 6171215,21 320714,93 144 6171189,65 320695,99 244 6171041,81 320853,74
45 6171216,49 320693,44 145 6171189,16 320692,41 245 6171049,86 320852,55
46 6171218,63 320687,38 146 6171188,58 320691,91 246 6171052,12 320851,87
47 6171221,59 320687,66 147 6171183,64 320692,09 247 6171055,37 320850,62
48 6171214,16 320695,30 148 6171180,87 320696,24 248 6171053,07 320856,82
49 6171211,03 320693,60 149 6171171,24 320709,51 249 6171052,93 320858,98
50 6171206,45 320693,65 150 6171166,11 320701,23 250 6171047,69 320862,33
51 6171204,15 320691,28 151 6171167,31 320700,64 251 6171056,87 320868,51
52 6171202,39 320696,17 152 6171166,67 320698,62 252 6171065,08 320871,87
53 6171197,96 320692,67 153 6171162,07 320698,62 253 6171079,19 320870,60
54 6171194,96 320693,14 154 6171162,61 320700,80 254 6171083,74 320857,49
55 6171215,95 320689,62 155 6171161,87 320704,33 255 6171081,47 320853,17
56 6171213,40 320689,07 156 6171149,34 320705,17 256 6171073,37 320833,23

2 lentelė. Medžių koordinatės pagal brėžinį 8858-00-TP-SP-02.01.B-06.
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57 6171216,34 320686,97 157 6171153,59 320721,68 257 6171098,07 320834,61
58 6171212,73 320686,25 158 6171143,82 320724,01 258 6171098,87 320813,99
59 6171210,54 320688,80 159 6171143,30 320726,95 259 6171183,83 320820,87
60 6171208,17 320687,89 160 6171147,43 320719,65 260 6171176,89 320819,86
61 6171207,72 320685,87 161 6171144,11 320718,62 261 6171173,75 320821,79
62 6171200,24 320687,06 162 6171140,74 320720,96 262 6171170,64 320829,29
63 6171201,08 320686,31 163 6171136,04 320728,16 263 6171174,19 320830,29
64 6171199,20 320686,93 164 6171135,52 320728,06 264 6171173,99 320829,68
65 6171190,53 320688,57 165 6171131,19 320721,61 265 6171177,04 320829,06
66 6171185,42 320688,33 166 6171131,45 320715,75 266 6171167,75 320870,40
67 6171188,49 320691,81 167 6171131,71 320712,40 267 6171167,74 320876,90
68 6171186,27 320685,89 168 6171132,62 320711,42 268 6171166,92 320882,46
69 6171186,98 320687,34 169 6171129,02 320709,47 269 6171165,27 320884,97
70 6171183,89 320692,04 170 6171128,72 320710,28 270 6171134,73 320912,46
71 6171175,16 320687,80 171 6171127,78 320712,62 271 6171135,25 320903,32
72 6171177,31 320688,52 172 6171127,19 320709,85 272 6171126,80 320901,91
73 6171173,29 320691,09 173 6171125,54 320708,19 273 6171130,66 320914,87
74 6171173,70 320690,17 174 6171116,14 320707,99 274 6171127,21 320918,16
75 6171180,14 320687,13 175 6171091,11 320700,44 275 6171117,46 320930,16
76 6171175,11 320690,38 176 6171084,37 320695,10 276 6171141,29 320904,46
77 6171167,22 320690,36 177 6171051,08 320698,64 277 6171152,85 320894,76
78 6171160,86 320690,23 178 6171050,18 320705,21 278 6171157,37 320892,07
79 6171150,45 320689,60 179 6171009,38 320766,03 279 6171161,23 320889,12
80 6171149,36 320687,62 180 6171020,39 320770,09 280 6171100,90 320948,93
81 6171147,92 320686,40 181 6171015,17 320765,07 281 6171097,80 320953,56
82 6171141,70 320688,55 182 6171007,83 320757,53 282 6171094,75 320957,91
83 6171139,89 320686,46 183 6171014,40 320753,86 283 6171089,28 320966,03
84 6171136,46 320688,66 184 6171010,15 320747,87 284 6171084,38 320974,16
85 6171127,18 320687,00 185 6171008,41 320742,27 285 6171081,21 320979,41
86 6171114,39 320684,97 186 6171092,48 320723,54 286 6171079,10 320983,98
87 6171112,50 320684,13 187 6171115,64 320769,41 287 6171071,75 320995,69
88 6171110,07 320684,49 188 6171118,53 320760,33 288 6171068,03 321001,64
89 6171109,21 320683,61 189 6171124,14 320753,38 289 6171095,18 320946,06
90 6171108,58 320681,03 190 6171136,93 320759,62 290 6171094,30 320948,89
91 6171106,33 320686,43 191 6171124,41 320770,18 291 6171110,32 320909,17
92 6171105,34 320684,54 192 6171130,53 320765,63 292 6171110,15 320901,01
93 6171105,26 320682,84 193 6171127,39 320780,47 293 6171113,29 320899,37
94 6171103,39 320683,92 194 6171130,68 320775,15 294 6171110,10 320899,76
95 6171097,70 320684,90 195 6171130,13 320785,36 295 6171110,71 320898,75
96 6171096,80 320685,01 196 6171138,24 320781,00 296 6171107,60 320897,13
97 6171085,87 320690,33 197 6171191,26 320834,61 297 6171107,70 320894,89
98 6171083,27 320687,91 198 6171181,71 320821,09 298 6171102,39 320883,71
99 6171067,41 320684,44 199 6171267,99 320789,60 299 6171102,68 320876,74

100 6171057,95 320683,04 200 6171309,03 320747,97 300 6171103,53 320874,41
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Pastaba. Lentelėse nurodytos medžių koordinatės yra apytikslės ir gali skirtis nuo faktinės situacijos, todėl 
vykdant bet kokius medžių nužymėjimo bei tvarkymo darbus šį žiniaraštį būtina žiūrėti kartu su želdinių 
taksacijos žiniaraščiu bei želdinių tvarkymo planu, įvertinant medžio rūšį bei vietą gretimų medžių atžvilgiu. 
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