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KONSTRUKCIJŲ DALIS BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK-04.01-Ž-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo
Nr.

8858-01,02-TP-SK-04.01-Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų žiniaraštis 2

8858-01,02-TP-SK-04.01-Ž-02 1 0 Brėžinių žiniaraštis 3

8858-01,02-TP-SK-04.01-Ž-03 1 0 Pridedamų dokumentų žiniaraštis 4

8858-01,02-TP-SK-04.01-AR-01 29 0 Aiškinamasis raštas 5

8858-01,02-TP-SK-04.01-TS-01 41 0 Techninės specifikacijos 34

8858-01-TP-SK-04.01-SKŽ-01 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Pietinė damba 75

8858-02-TP-SK-04.01-SKŽ-02 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Šiaurinė
damba (I dalis) 78
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KONSTRUKCIJŲ DALIS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK-04.01-Ž-02
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas

bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.

8858-XX-TP-SK-04.01-B-01 1 0 Situacijos schema 81

8858-02-TP-SK-04.01-B-02 1 0
Šiaurinės dambos (I dalies)
nestabilaus grunto šalinimo ir
tranšėjos formavimo planas

82

8858-02-TP-SK-04.01-B-03 1 0 Šiaurinės dambos (I dalies) šerdies
(zona Nr. 3; Nr. 2) įrengimo planas 83

8858-02-TP-SK-04.01-B-04 1 0 Šiaurinės dambos (I dalies) įrengimo
planas 84

8858-02-TP-SK-04.01-B-05 1 0 Šiaurinės dambos (I dalies) išilginis
profilis 85

8858-02-TP-SK-04.01-B-06 1 0 Šiaurinės dambos (I dalies) skersiniai
pjūviai 86

8858-01-TP-SK-04.01-B-07 1 0 Pietinės nestabilaus grunto šalinimo ir
tranšėjos formavimo planas 87

8858-01-TP-SK-04.01-B-08 1 0 Pietinės dambos įrengimo planas 88

8858-01-TP-SK-04.01-B-09 1 0 Pietinės dambos išilginis profilis 89

8858-01-TP-SK-04.01-B-10 2 0 Pietinės dambos skersiniai pjūviai 90

8858-XX-TP-SK-04.01-B-11 1 0
Prieplaukos statybos metu iškasto
grunto panaudojimo šiaurinėje
damboje schema

92

8858-01-TP-SK-04.01-B-12 1 0 Gelžbetoninės apsaugos nuo ledonešio
principiniai sprendiniai 93

8858-01-TP-SK-04.01-B-13 1 0 Technologinio kanalo principiniai
sprendiniai 94

8858-01-TP-SK-04.01-B-14 1 0 Turėklų principiniai sprendiniai 95

8858-02-TP-SK-04.01-B-15 1 0 Šiaurinės dambos (I dalies)
navigacinis ženklas 96

8858-01-TP-SK-04.01-B-16 1 0 Pietinės dambos navigacinis ženklas 97

8858-01,02-TP-SK-04.01-B-17 1 0 Navigacinio ženklo pamato
principiniai sprendiniai 98

8858-01-TP-SK-04.01-B-18 1 0 Pontoninio liepto tvirtinimo pamato
principiniai sprendiniai 99

8858-02-TP-SK-04.01-B-19 1 0 Apsauginių vartų principiniai
sprendiniai 100

8858-01,02-TP-SK-04.01-B-20 1 0 Dambos šerdies formavimo galimų
variantų sprendinių schemos 101
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KONSTRUKCIJŲ DALIS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK-04.01-Ž-03
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m.
Puslapis 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.

2022-03-21, Nr. T-32 8 - Projektavimo užduotis 102

2023-10-05, Nr. T-148 6 - Papildoma projektavimo užduotis Nr. 1 110
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KONSTRUKCIJŲ DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 1 iš 29 Laida 0

1. BENDRA INFORMACIJA

„Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių
g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ (toliau – Projektas) parengtas, vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi,
sudaryta tarp UAB „Kelprojekto“ ir AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“.

Projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas
ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai
standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.

Statiniai – pietinė damba, šiaurinė damba (I dalis);
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos - vandens uostų statiniai (8.5) (dambos);
Statinio vieta (adresas) – Kairių g. 17;
Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba;
Statinio kategorija – neypatingas statinys.

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai:

– atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės
aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

– nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis bei
kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis nurodyti šio aiškinamojo rašto 14 skyriuje.

Projekte pateiktos viengubos altitudės yra nurodytos Baltijos aukščių sistemoje BAS77. Nurodytos
dvigubos altitudės yra Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 (skliausteliuose - Baltijos aukščių sistemoje
BAS77). Altitudė 0,00 pagal Baltijos aukščių sistemą atitinką +0,13 m altitudę Lietuvos aukščių sistemoje
(LAS07).

Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus
sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 6.11 punktą).

2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Statytojas – AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, kodas  240329870, J. Janonio g. 24,
LT-92251 Klaipėda, , (toliau – KVJUD).

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva, info@kelprojektas.lt,
www.kelprojektas.lt, Įmonės kodas 234004210.

Statinio projekto vadovas – Rimantas Valančius, tel. + 370 614 23 308, el. p.
rimantas.valancius@kelprojektas.lt;
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KONSTRUKCIJŲ DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 2 iš 29 Laida 0

4. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINIUS

Funkcinė paskirtis
PIETINĖ DAMBA – SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS – VANDENS UOSTŲ STATINIAI (8.5) (DAMBOS);
ŠIAURINĖ DAMBA – SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS – VANDENS UOSTŲ STATINIAI (8.5) (DAMBOS);
PRIEPLAUKA – SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS – VANDENS UOSTŲ STATINIAI (8.5) (PRIEPLAUKOS);
KRANTINĖ – SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS – VANDENS UOSTŲ STATINIAI (8.5) (KRANTINĖS);

Ypatingumo kategorija
PIETINĖ DAMBA – NEYPATINGASIS;
ŠIAURINĖ DAMBA – NEYPATINGASIS;
PRIEPLAUKA – NEYPATINGASIS;
KRANTINĖ – NEYPATINGASIS;

Statybos geodezinė kontrolė

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami pagal:
– geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos

Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“;
– Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1853 „Dėl
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-08-06), nustatytą tvarką;

– Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą, 2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-415;
– Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

4.3.1. Periodiškumas

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka.

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Rangovai privalo vykdyti
geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio
projekto reikalavimus (pagal GKTR 2.01.01:1999).

Draudžiama užpilti gruntą nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius
neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius
paslėptų statybos darbų aktų.

Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai
(geodezinės nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų
savininkui (naudotojui).

Atliekamos visų statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių
bei antžeminių statinių (požeminių perėjų, rezervuarų, siurblinių, vamzdynų ir panašiai) – toliau požeminių
komunikacijų geodezinės nuotraukos.

Periodiškumą tikslina Statytojas rangos darbų sutartyje.

4.3.2. Tvarka

Pagal GKTR 2.01.01:1999 – Požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlikti užsako statytojas
(užsakovas). Užsakyme nurodoma komunikacijų rūšis, apytikris jų ilgis ir statybos užbaigimo laikas.

Geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka numatyta reglamente GKTR 2.01.01:1999 (žr. 2 sk. punktus 2.1–
2.13).

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, IV sk. devinto skirsnio punktus
36.4.1 ir 36.18 numatytos Statinio statybos vadovo prievolės dėl geodezinių matavimų ir geodezinių
nuotraukų.

Tvarką tikslina Statytojas rangos darbų sutartyje.
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KONSTRUKCIJŲ DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 3 iš 29 Laida 0

4.3.3. Ataskaitos

Pagal Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo (2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-415,
galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-07-03), 13 straipsnį. Geodezininko teisės ir pareigos – Vyriausybės
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengti geodezijos ir kartografijos darbų ataskaitas ir jas pateikti
geodezijos ir kartografijos darbų užsakovui.

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 4 priede pateiktas Statybos darbų
žurnalo pildymo tvarkos aprašas1, kurio:

– 19 punkte nurodyta, kad <Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų, inžinerinių
tinklų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas.

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti
geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu
su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu – kai vykdomi bendrieji ar
specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data, atitiktis
statinio projektui ir rasti nukrypimai.>;

– 21 punkte nurodoma, kad paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo,
nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos;

– 35 punkte nurodoma, kad Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį Žurnalą ir papildomus
Žurnalus kartu su kitais dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (užsakovui).

4 Priedo III skyriuje Geodezinė kontrolinė dokumentacija, pateikiamas Statinio, jo dalių ir konstrukcijų
bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašas.

Ataskaitas tikslina Statytojas rangos darbų sutartyje2.

5. GEOGRAFINĖ VIETA

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, kurioje jau vykdoma įvairi ūkinė veikla, pietinėje
akvatorijos dalyje šiuo metu hidrotechninių statinių nėra. Teritorija nekontroliuojamai naudojasi mėgėjiškos
žūklės žvejai (valčių nuleidimui į vandenį, transporto priemonių žvejybos metu palikimui ir pan.). Į
nagrinėjamą teritoriją galima patekti iš Kairių g., ją kerta keletas gruntinių keliukų. Bendras statybos teritorijos
plotas – apie 45 ha (~5 ha ploto planuojama sandėliavimo aikštelė ir ~40 ha ploto gilinama akvatorija su
statomais statiniais).

Pietinės, šiaurinės dambos, prieplaukos ir krantinės statyba planuojama Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
žemės sklype, Kairių g. 17, Klaipėdos m.

1 Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. D1-382 „Dėl

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 Dėl statybos techninio

reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

2 Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. D1-382 „Dėl Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 Dėl statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.4 punktą (<1.4.

pakeičiu 4 priedo Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą:>) Statytojo (užsakovo) pasirinkimu

pildomas popierinis arba elektroninis Žurnalas.
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KONSTRUKCIJŲ DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 4 iš 29 Laida 0

6. VIETOVĖS GAMTINĖS SĄLYGOS

Sklypas yra pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, adresu Kairių g. 17, Kuršių marių priekrantės ir pakrantės
zonoje. Priekrantės ir pakrantės zonose sklype reljefo absoliutiniai aukščiai siekia 0,0 – 0,3m.

Batimetrinės sąlygos: KVJU akvatorijos gylis siekia nuo 0,5 (pietinėje dalyje už Kiaulės Nugaros salos)
iki 15,5 m (ties uosto jūros vartais). Uosto vidinio laivybos kanalo gylis siekia iki 14,5-15 m, įplaukos kanale
- 15,5 m. Klaipėdos sąsiaurio plotis uosto ribose kinta nuo 0,4 iki 1,1 km.

Šiuo metu Klaipėdos sąsiaurio dugno reljefo pobūdis yra labai glaudžiai susijęs su hidrodinaminėmis
sąlygomis, o kartu ir su dabartinių nuosėdų sedimentaciniais procesais.

Meteorologinės sąlygos

6.1.1. Oro temperatūros

Oro temperatūra yra vienas iš pagrindinių meteorologinių elementų. Vidutiniai daugiamečiai duomenys
Klaipėdoje pateikiama lentelėje 1.
Lentelė 1.  Vidutiniai daugiamečiai oro temperatūros duomenys Klaipėdoje.

Oro temp.,
0 C

Mėnesiai Metai
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Vid. -2,0 -2,7 1,0 6,2 11 14,9 18,1 17,7 13,9 8,7 4,5 -0,2 7,6
Max 8,7 15,4 18,6 27 30,4 34 34 34 30,4 22,2 15,4 10,3 34
Min. -33 -33,4 -20,8 -12,8 -4 -0,7 4,9 2,9 -4,9 -9,1 -14,4 -24,2 -33,4

6.1.2. Krituliai, rūkas
Lentelė 2.  Vidutiniai daugiamečiai kritulių duomenys Klaipėdoje.

Kritulių
kiekis, mm

Mėnesiai Metai
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 Norma 50 31 39 36 39 56 74 83 89 80 90 68 735
2008 - 2012

Vidutinis 64,4 43 40,4 29 38,8 54,8 89,2 130,8 87,6 105,8 86,2 100,4 870,4
Pavojingas meteorologinis reiškinys yra stiprus matomumo sumažėjimas rūko metu. Dėl aktyvios

vandens garų kondensacijos rūko metu matomumo sumažėjimas rūko metu matomumo nuotolis yra mažesnis
už 1 km. Klaipėdos pajūrio regionui būdingi advekcinės kilmės rūkai šaltuoju metų laiku ir specifiniai
pakrančių (frontiniai) rūkai, susidarantys vasaros pabaigoje, rudenį ir žiemą (žiūr. lentelę 3).
Lentelė 3.  Rūkų trukmės charakteristika.

Trukmė,
val.

Mėnesiai
Metai

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 Vid. 18,13 20,3 40,56 41,39 21,13 12,19 4,35 3,27 7,17 12,48 16,53 23,1 223
Max 126 120 194 115 112 74 52 42 26 74 102 102 682

6.1.3. Vėjas

Vėjas yra vienas pastoviausių meteorologinių elementų ir labiau priklauso nuo sezoninės ciklonų
(cikloninė cirkuliacija stebima Klaipėdos regiono klimate apie 200 dienų per metus) ir anticiklonų veiklos,
todėl pajūryje labai ryški vyraujančių vėjo krypčių metinė eiga. Pagal Klaipėdos jūrinės meteorologinės stoties
duomenis ( remiantis žinynais, papildę juos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stebėjimų duomenimis iki
2013), vyraujančių vėjų maksimalus greičiai ir kryptis pateikti lentelėje 4.
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Lentelė 4.  Maksimalus vėjo greitis ir kryptis.

Vėjas
Mėnesiai

Metai
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

10 m aukštyje (iki 2013)

Vyraujanti kryptis PR PR PR ŠV ŠV ŠV V P V PR PR PR PR

Max, m/s 34 30 28 26 24 25 34 32 30 40 36 38 40
24 m aukštyje (2008-2012)

Vyraujanti kryptis PV V VŠ
V ŠV V PPV P PPR VP

V
VP
V V PV PPR

Max, m/s 27 31 27 21 20 22 31 39 23 31 33 26 39
Stipriems vėjams būdingas ryškus sezoniškumas – jie dažniausiai stebimi rudens – žiemos mėnesiais.

Pagal vyraujančių kryptis štorminiai vėjai skiriasi nuo vidutinių.

1 pav. Vidutinių vėjų rožė pagal stebėjimo duomenys iki 2013 m (10 m aukštyje).

Hidrologinės sąlygos

6.2.1. Vandens lygiai

Klaipėdos uostas yra Kuršių marių sąsiauryje ištekant į Baltijos jūrą. Vandens lygis Kuršių mariose ir
uoste svyruoja dėl skirtingo vandens pritekėjimo iš žemyninės dalies ir svyruojančio vandens lygio Baltijos
jūroje. Vidutinis vandens lygis yra ±0,00 m (±0,13 m).

Charakteringas vandens lygio kaitos bruožas Klaipėdos sąsiauryje yra labai ryškūs vandens lygio
pasikeitimai per parą. Patvankų sukelti staigūs lygio svyravimai dažniausiai stebimi rudenį ir žiemą.

Klaipėdos sąsiauryje momentinis vandens lygis dažniausiai (95% atvejų) svyruoja intervale nuo +50 iki
-50 cm. Per paskutinius 50 metų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje aukščiausi vandens lygiai buvo
išmatuoti 1967-10-18 +186 cm nuo Baltijos sistemos (BS) „nulio“, 1999-12-04 +165 cm ir 2005-01-08
+154cm. Žemiausi lygiai per minimą laikotarpį buvo išmatuoti 1984-11-23 -90cm ir 1972-01-08 -80cm BS
(duomenys pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

Vandens lygiai ties rekonstruojama krantine priimti remiantis „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių
projektavimas“, 1 priede, 2 lentelėje pateiktais vandens lygių duomenimis.
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Lentelė 5.  Maksimalūs ir minimalūs momentiniai vandens lygiai.
Pasikartojimas T,

metais
1 2 5 10 20 50 100

Tikimybė Pmax VL,% 99 50 20 10 5 2 1

Maksimalus lygis, m 0,58
(0,45)

0,98
(0,85)

1,23
(1,10)

1,37
(1,24)

1,56
(1,43)

1,75
(1,62)

1,93
(1,80)

Tikimybė Pmin VL,% 1 50 80 90 95 98 99

Minimalus lygis, m –0,37
(–0,50)

–0,55
(–0,68)

–0,64
(–0,77)

– 0,70
(–0,83)

– 0,76
(–0,89)

–0,84
(–0,97)

–0,90
(–1,03)

Pastabos:
1. Skliaustuose aukščiai nurodyti Baltijos aukščių sistemoje (BAS77);
2. Tarpinės reikšmės nustatomos interpoliuojant;
3. CC2 pasekmių klasės statiniams:

 aukščiausiųjų vandens lygių tikimybės – 10 % (1 kartą per 10 metų);
 žemiausiųjų vandens lygių tikimybės – 97 % (3 kartus per 100 metų);

6.2.2. Bangavimas

Klaipėdos sąsiauryje tiesiogiai priklauso nuo vėjo režimo ir šiek tiek skiriasi nuo Baltijos jūros
bangavimo. Tam įtakos turi Kuršių nerijos pusiasalis, apsaugantis nuo tiesioginės jūros bangavimo įtakos.
Jūros bangavimas per uosto vartus veikia tik šiaurinę uosto akvatoriją, palaipsniui silpnėdamas tolstant nuo
jūros vartų.

Didžiausios bangos prie Klaipėdos uosto įplaukos kanalo formuojasi didelių audrų metu pučiant
stipriems PV-V-ŠV krypčių vėjams. V bei VŠV krypties bangos sklinda toliausiai į uosto akvatoriją. Be
įprastinio vėjo sukelto bangavimo, Klaipėdos sąsiauriui būdingos ypatingos trauklio sukeliamos žemo dažnio
ilgaperiodės bangos bei bangų blaškiava – chaotiškas bangavimas, kai skirtingų bangų sandūroje ant didesnių
bangų lipa mažesnės bangos, o ant šių – dar mažesnės.

6.2.3. Ledo reiškiniai

Klaipėdos uosto pietinėje dalyje bei Kuršių mariose kasmet susidaro ištisinė ledo danga. Šiaurinėje
uosto dalyje dėl Danės upės nuotėkio ir nuolatinio laivų plaukiojimo akvatorijoje ištisinė ledo danga susidaro
retai. Ledo susidarymo dažnumas Klaipėdos uoste pateiktas lentelėje.
Lentelė 6.  Ledo susidarymo dažnumas Klaipėdos uoste

Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis
Vidurkis 3 d 5 d 5 d 4 d 2 d

Minimalus - - - - -
Maksimalus 7 d 10 d 17 d 17 d 3 d
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7. GEOLOGINĖS IR HIDROLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS

Topogeodezinių, geologinių tyrinėjimų duomenų bylos yra šio projekto sudedamosios dalys.
Projektavimo darbai atlikti vadovaujantis UAB „GEOSMART“ parengta ir suderinta topogeodezine
nuotrauka, bei parengta UAB „Garant diving“geologinių tyrinėjimų ataskaita. Kiti projekto rengimui reikalingi
duomenys nurodyti Bendrojoje dalyje, byla BD-01.01.

Pilna geologinė ataskaita pateikta projekto Bendrosios dalies prieduose.

Geologinės statybvietės sąlygos

Tyrimų sklypo geologinę sandarą iki 7,0 – 18,0m gylio (-7,0 - -17,7m abs. a.) sudaro: technogeniniai
dariniai (tIV), Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV), Holoceno pelkių (balų) nuogulos (bIV), Holoceno
Postlitorinos jūros nuosėdos (mIVPL), Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno
Baltijos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIbl) ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės
nuogulos (gIIIbl).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro: dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai rudas, drėgnas –
vandeningas. Piltinis gruntas nustatytas tyrimų vietose Nr. 27 – 29. Jo storis siekia 0,6 – 1,0m.

Holoceno jūrines nuosėdas (mIV) sudaro dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir pilkas, su nedidele
organikos ir žvyro priemaiša, drėgnas – vandeningas. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 21 ir 23 – 29.
Tyrimų vietoje Nr. 26 jis slūgso dviem sluoksniais, tarp kurių įsiterpusios pelkių (balų) nuogulos. Komplekso
storis kinta nuo 0,3m iki 1,5m.

Holoceno pelkių (balų) nuogulas (bIV) sudaro dumblas (Dy): smėlingas mažo plastiškumo dulkis su
maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), tamsiai pilkas ir rudas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito
priemaiša, vandeningas. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 22 ir 24 - 29.  Jo storis kinta nuo 0,2m
iki 2,4m.

Holoceno Postlitorinos jūros nuosėdas (mIVPL) sudaro tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas
smėlis (SaFU), rudas, pilkas, tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaiša,
vandeningas. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 25 ir 27 - 29.  Jo storis kinta nuo 0,3m iki 4,9m.

Holoceno Litorinos jūros nuosėdas (mIVL) sudaro:
 blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas, su nedidele detrito priemaiša;
 blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas, vandeningas;
 smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas,

prisotintas vandeniu, vietomis su smėlio lęšiais;
 smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL), tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su

nedidele organikos priemaiša;
 tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir gelsvai pilkas, vietomis su žvyro ir gargždo

priemaiša, vandeningas.
Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 1 – 26. Ištirtas

komplekso storis kinta nuo 2,2m iki 10,9m.
Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialines nuosėdas (lgIIIbl) sudaro mažo plastiškumo

molis ir dulkis (ClL-SiL), pilkas ir rudai pilkas. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 27 – 29. Jo padas
nepasiektas tyrimų vietoje Nr. 27. Ištirtas komplekso storis kinta nuo 0,5m iki 1,5m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro: smėlingas mažo
plastiškumo molis moreninis (saClL), rudai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%. Kompleksas išskirtas tyrimų
taškuose Nr. 28 ir 29. Jo padas nepasiektas. Ištirtas komplekso storis kinta nuo 1,8m iki 2,0m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnį sudaro pelkių (balų) ir jūrinės
nuogulos. Įžemio gruntas (po dumblo sluoksniu) – įvairaus rūšiuotumo smėlis, kuriame pasitaiko smulkaus
grunto (įvairios granuliometrinės sudėties dulkio) tarpsluoksniai. Po jūriniais smėliais slūgso limnoglacialinis
molio-dulkio sluoksnis, o po jais nustatytos moreninio smėlingo molio nuogulos. Tyrimų teritorijoje išskirti 4
litologiniai grunto tipai. Sąlygiškai silpni sluoksniai (organinis gruntas (IGS 2), purūs smėliai (IGS 3 ir 4) ir
silpnos molio – dulkio nuogulos (IGS 11)) vyrauja viršutinėje ir vidurinėje inžinerinių geologinių pjūvių dalyje
iki 8,2m gylio nuo žemės paviršiaus. Pjūvyje paplitę horizontalūs ir subhorizontalūs grunto sluoksniai ir lęšiai.
Palaidoto paleoreljefo formų ir ikikvarterinių uolienų neaptikta.
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Hidrogeologinės statybvietės sąlygos

Tyrimai vyko Kuršių marių priekrantės ir pakrantės teritorijoje, dėl to požeminio vandens lygis iš esmės
sutapo su Kuršių marių lygiu ir svyravo ties 0m abs.a. Vanduo talpinasi organiniame grunte ir įvairios
granuliometrinės sudėties bei rūšiuotumo jūrinio smėlio sluoksniuose. Dėl pavasarinių potvynių ir vasarą
pasitaikančių sausrų, gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5-1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu.
Gruntinio vandeningo sluoksnio išplitimas vienodas ir ištisinis. Gruntinis vandenį drenuoja Kuršių marios ir
Baltijos jūra.

Tyrimų teritorijoje išskirtų smėlių filtracijos koeficientai (k) kinta nuo 3.52*10-6 m/s (siSa) iki 9,90*10-

5 m/s (SaU).
Statybos metu iškasose ar gręžiniuose kaupsis gruntinis vanduo.
Tyrimų metu iš tyrimų vietų Nr. 1 ir Nr.29 buvo paimti gruntinio vandens mėginiai. Pagal gautus

cheminės analizės rezultatus (8.86; 8.87; 8.88 ir 8.89 tekstiniai priedai) buvo įvertintas gruntinio vandens
agresyvumas betonui pagal STR 2.05.05:2005 [8] pateiktą metodiką.
Lentelė 7. Cheminio vandens agresyvumo betonui įvertinimas tyrimų vietoje.

Cheminė charakteristika
Nustatyta vertė

Gruntinio vandens
agresyvumo betonui ribinė

vertė, mg/l

Gruntinio vandens
agresyvumo betonui klasė

𝑆𝑂4
2−, mg/l 111,9 ≥ 200 -

pH 6,51 ≤ 6,5 -
Agresyvusis CO2,
mgO2/l < 5 ≥ 15 -

𝑁𝐻4
+, mg/l < 0,02 ≥ 15 -

𝑀𝑔2+, mg/l 65,78 ≥ 300 -

Lentelė 8.  Cheminio vandens agresyvumo betonui įvertinimas tyrimų vietoje.
Cheminė charakteristika

Nustatyta vertė
Gruntinio vandens

agresyvumo betonui ribinė
vertė, mg/l

Gruntinio vandens
agresyvumo betonui klasė

𝑆𝑂4
2−, mg/l 154,8 ≥ 200 -

pH 6,95 ≤ 6,5 -
Agresyvusis CO2,
mgO2/l 6,38 ≥ 15 -

𝑁𝐻4
+, mg/l < 0,02 ≥ 15 -

𝑀𝑔2+, mg/l 34,8 ≥ 300 -

Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad tyrimų vietoje Nr. 1 gruntinio vandens rūgštingumas (pH)
yra labai arti ribinės vertės. Į tai būtina atsižvelgti projektuojant betonines kontrukcijas ir parenkant betono
klasę. Kitos gruntinio vandens cheminės charakteristikos neviršija gruntinio vandens cheminio agresyvumo
ribinių verčių.

Ištyrus abu vandens mėginius, nustatyta, kad Kuršių marių priekrantės ir pakrantės vandenyje vyrauja
didelės natrio katijojų (Na+) ir chloro anijonų (Cl-) koncentracijos. Taip pat didelė bendra vandens
mineralizacija (Gr. 1 nustatyta 1899mg/l, Gr. 29 nustatyta 1472 mg/l). Iš to galima spręsti, kad šioje Kuršių
marių zonoje vyksta gėlo ir jūrinio vandens maišymosi procesai.

7.2.1. Nestabilaus grunto sluoksnis

Atlikus inžinerinius geologinius tyrimus (IGT) nustatyta, kad projektuojamų statinių zonoje ant dugno
susiformavęs dumblo (toliau - nestabilaus grunto) sluoksnis. Šio sluoksnio storis pagal IGT kinta nuo 0,3 m
iki 2,4 m. Iš IGT duomenų apskaičiuotas vidutinis nestabilaus grunto sluoksnio storis yra apie 1 m.

IGT atlikti projektuojamų statinių ašyse, ar šalia ašių, bet galima daryti prielaida, kad nestabilaus grunto
sluoksnis paplitęs visoje akvatorijoje. Kadangi nestabilaus grunto sluoksnis yra netinkamas pagrindas
statiniams ir yra numatytas akvatorijos gilinimas. Projekto konstrukcijų dalyje įvertintas nestabilaus grunto
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sluoksnio šalinimas. Projekte nurodytos orientacinės šalinimo nestabilaus grunto ploto ribų koordinatės, ir
pagal IGT priimtos nestabilaus grunto apačios altitudės.

Pieš nestabilaus grunto šalinimo darbus dambų įrengimo vietoje, būtina atsinaujinti batimetrinius
matavimus.

I statybos etapu statybos zonoje nestabilus gruntas šalinamas ir plukdomas į grunto šalinimo jūroje vietą.
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Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus tyrimų lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos analizę, išskirta 18 inžinerinių geologinių
sluoksnių (IGS), kurių aprašymai pateikti lentelėje žemiau.
Lentelė 9. IGS geologinis aprašymas.

IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]

IGS 1 Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai rudas, drėgnas – vandeningas. Sluoksnis išskirtas tyrimų
vietose Nr. 27 – 29. Jo storis siekia 0,6 – 1,0m.

IGS 2
Dumblas (Dy): smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės medžiagos priemaiša (sasiOL),
tamsiai pilkas ir rudas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito priemaiša, vandeningas. Sluoksnis išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 1 – 22 ir 24 - 29. Jo storis kinta nuo 0,2m iki 2,4m.

IGS 3
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir pilkas, su nedidele organikos ir žvyro priemaiša, drėgnas –
vandeningas, purus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 21 ir 23 – 29. Tyrimų vietoje Nr. 26 jis slūgso
dviem sluoksniais, tarp kurių įsiterpusios pelkių (balų) nuogulos. Sluoksnio storis kinta nuo 0,3m iki 1,5m.

IGS 4
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudas, pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, purus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 25 ir 27 –
29, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 4,1m.

IGS 5
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudas, pilkas, tamsiai pilkas ir žalsvai
pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, vidutinio tankumo. Sluoksnis išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 1, 4, 5, 9, 11 – 14, 16, 17, 19 ir 20, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 3,3m.

IGS 6
Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiša, vandeningas, tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 10, 14 ir 17.
Jo storis kinta nuo 0,3m iki 0,9m.

IGS 7 Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas, su nedidele detrito priemaiša, labai tankus.
Sluoksnis išskirtas tyrimų vietose Nr. 9 ir 21. Jo storis kinta nuo 0,9m iki 1,2m.

IGS 8 Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas, vandeningas, labai tankus. Sluoksnis
išskirtas tyrimų vietoje Nr. 12, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,4m iki 0,9m.

IGS 9 Blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas, vandeningas, ypatingai tankus.
Sluoksnis išskirtas tyrimų vietoje Nr. 12. Jo storis siekia 1,0m.

IGS 10
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis su maža organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas,
prisotintas vandeniu, vietomis su smėlio lęšiais, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 8 –
10, 12, 20, 23, 24 ir 26 – 28. Jo storis kinta nuo 0,1m iki 0,4m.

IGS 11
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL), tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su
nedidele organikos priemaiša, silpnas. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 18, 20 ir 21. Jo storis kinta
nuo 0,3m iki 0,5m.

IGS 12
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL), tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su
nedidele organikos priemaiša, vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 6, 11, 12, 17 ir
25. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 0,8m.

IGS 13 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas, vandeningas, vidutinio tankumo. Sluoksnis išskirtas
tyrimo vietose Nr. 2, 3, 8, 15, 22, 23 ir 25 – 28, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 1,2m.

IGS 14 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas, vandeningas, tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimo vietose
Nr. 2 – 4, 6 – 8, 10, 11, 15, 16 ir 20 - 29, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 2,5m.

IGS 15
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas, vandeningas, vietomis su žvyro ir gargždo priemaiša,
labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimo vietose Nr. 1 – 8, 9 – 18 ir 20 - 29, įvairiame gylyje. Jo padas
nepasiektas tyrimų vietoje Nr. 21. Ištirtas sluoksnio storis kinta nuo 0,3m iki 2,2m.

IGS 16
Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir gelsvai pilkas, vandeningas, vietomis su žvyro ir
gargždo priemaiša, ypatingai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimo vietose Nr. 1 -29, įvairiame gylyje. Jo
padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 1 – 20 ir 22 - 26. Ištirtas sluoksnio storis kinta nuo 0,5m iki 7,9m.

IGS 17
Mažo plastiškumo molis ir dulkis (ClL-SiL), pilkas ir rudai pilkas, labaoi stiprus. Sluoksnis išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 27 – 29. Jo padas nepasiektas tyrimų vietoje Nr. 27. Ištirtas sluoksnio storis kinta
nuo 0,5m iki 1,5m.

IGS 18
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), rudai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr., 28 ir 29. Jo padas nepasiektas. Ištirtas
sluoksnio storis kinta nuo 1,8m iki 2,0m.
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8. ATSTUMAI IKI GRETA ESANČIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ

Planuojamoje darbų vykdymo teritorijoje nėra Nekilnojamojo turto kadastre ir registre registruotų
pastatų, todėl nėra numatyta griovimo darbų.

Planuojamoje darbų vykdymo teritorijoje yra Nekilnojamojo turto kadastre ir registre registruoti
inžineriniai tinklai.

300 kV NS elektros kabelių linijos, "NordBalt". Tinklus eksploatuoja AB Litgrid.
Plačiajuosčio interneto kabelinė linija RAIN. Tinklus eksploatuoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“.
Esami inžineriniai tinklai patenka po pietine damba ir prieplauka.

Reikalavimai dėl darbų vykdymo šalia "NordBalt“ 300 kV NS elektros kabelių linijų

Prieš darbų pradžią, Rangovas privalo darbų vykdymo technologinę kortelę susiderinti su AB Litgrid
atstovais.

Baigus kasimo darbus virš kabelio, AB Litgrid turi būti pateikta informacija apie faktinius kasimo gylius
ir įvertintas jų atitikimas projektui. Tai atliekama prieš užpilant tranšėjas.

10 metrų į abi puses nuo kabelio kraštinių yra draudžiama naudoti vibroplokštes ir kitas vibracines
mašinas.

100 metrų kabelio apsauginėje zonoje yra draudžiama inkaruotis. Numatomas įrengti draudžiamasis
ženklas ties apsauginės zonos riba, su ženklu draudžiama inkaruotis.

9. ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ BŪKLĖ

300 kV NS elektros kabelių linija „NordBalt“

Į pietinės dambos statybos darbų zoną patenka "NordBalt", AB Litgrid, 300 kV NS elektros kabelių
linijos. Inžineriniai tinklai (330 kV NS elektros kabelio linijos) įrengtos 2016 m. Inžinerinių tinklų būklė yra
gera.

9.1.1. Kabelių gylio nustatymas

Prieš darbų pradžią pietinės dambos zonoje, kurioje pietinė damba įrengiama virš „NordBalt“ elektros
kabelio, rangovas privalo atlikti kabelio planinės padėties ir gylio nustatymo (patikslinimo) tyrimus.

Vadovaujantis AB Litgrid atstovų sąlygomis, turi būti pateikti atliktų kabelio planinės padėties ir gylio
nustatymų (patikslinimo) tyrimų duomenys AB Litgrid atstovams.

Baigus kasimo darbus virš kabelio, AB Litgrid atstovams turi būti pateikta informacija apie faktinius
kasimo gylius ir įvertintas jų atitikimas projektui. Tai atliekama prieš užpilant tranšėjas.

9.1.2. Dambos konstrukcijos įtaka esamo NORDBALT kabelio apsauginiam vamzdžiui

Pagrindinė gruntų nuosėdžių dalis (14 mm) įvyks virš kabelio. Grunto sluoksnių nuosėdis virš kabelio
įtakos kabeliui neturės. Teorinis apskaičiuotas nuosėdis žemiau kabelio – 3,7 mm yra leistinose ribose, todėl
neigiamos įtakos nesukels. Teorinė vamzdžio deformacija dėl veikiančių slėgių, taip pat leistinose ribose.

Esamų „NordBalt“ kabelių planinės padėtis žiūrėti projekto brėžiniuose.

Plačiajuosčio interneto kabelinė linija RAIN

Į pietinės dambos statybos darbų zoną patenka plačiajuosčio interneto kabelinė linija RAIN, VšĮ
„Plačiajuostis internetas“. Įrengta 2011 m. Inžinerinių tinklų būklė yra gera.

10. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS
SPRENDINIUS

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ planuoja statyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
pietinių vartų kompleksą.

Pietiniai uosto vartai – daugiafunkcinis hidrotechninis statinys, kurio pagrindinė paskirtis prevencinė
aplinkosauginė, skirta maksimaliai sumažinti vandens pralaidumo bei tuo pačiu druskingo vandens sklaidos į
Kuršių marias pokyčius tobulinant (gilinant, platinant, keičiant kryptį) uosto laivybos kanalą ir akvatorijas.
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Įvertinus UAB „Sweco Lietuva“ parengtą objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų
komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, projektiniai pasiūlymai“ projektinių pasiūlymų II-A-2 variantą ir
vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios
infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniais bei Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio
bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos
galimybių 2019-03-04 raštu Nr. (30.1)-A4-1585, rengiamas objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių
vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninis projektas.

Pietinių vartų planinė padėties geometrija, vieta ir poveikis aplinkai įvertinti 2015 m. parengtoje
techninėje koncepcijos ataskaitoje TK-K-1 „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų techninė
koncepcija, įvertinant mažųjų ir pramoginių laivų uosto (marinos) infrastruktūros išvystymą pietinėje
Klaipėdos miesto dalyje“ ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje 16141-PAV.AT-1 „Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio
bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos
poveikio aplinkai vertinimas“.

Ataskaitose pateikiamos išvados:
 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros pietinių vartų sprendinys ir jo įgyvendinimo scenarijai

parengti remiantis sąsiaurio tėkmės matematinio modeliavimo rezultatais. Išnagrinėtos jūrų uosto
pietų vartų alternatyvos hidrologiniu aspektu ir apskaičiuoti Klaipėdos sąsiaurio pralaidumo,
tėkmės greičių bei nešmenų srautų pokyčiai.

 Įrengiant mažų ir pramoginių laivų prieplauką statinių planinė padėtis parenkama analogiškai kaip
koncepcijoje, kad dambos konstrukcija ir parametrai kompensuotų padidėjusį dėl uosto gilinimo
Klaipėdos sąsiaurio pralaidumą.

 Pagrįstas pralaidumą ribojančių gamtosaugos priemonių taikymas jūrų uosto plėtros etapams.
Siūlomas įgyvendinti jūrų uosto pietų vartų sprendinys yra tenkinantis keliamus aplinkosaugos
reikalavimus ir atitinka jūrų uosto ilgalaikės plėtros tikslus.

2015 m. UAB „Sweco Lietuva“ atliko atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo „Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto akvatorijoje iškasto smėlingo grunto sandėliavimas uosto teritorijoje“. Minėtame atrankos
informacijos dokumente sandėliavimo aikštelė numatyta Direkcijos valdomame žemės sklype, ~6,6 ha plote
(pradėjus rengti techninį projektą ir  nežymiai pasikeitus sprendiniams, teritorijos plotas sumažėjo iki ~5 ha).
2015-01-08 gauta aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) išvada, jog poveikio aplinkai vertinimas
privalomas. Vėliau buvo patikslinta, jog aikštelėje vadovaujantis grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose
bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklėmis LAND 46A-2002, bus sandėliuojamas tik švarus I ir II užterštumo
klasės gruntas. Šiuos motyvus AAA įvertino ir 2015-04-07 pateikė galutinę išvadą, jog poveikio aplinkai
vertinimas nėra privalomas.

2019 m. parengtoje PAV ataskaitoje nurodyta, jog pietinių vartų akvatoriją planuojama išgilinti iki 3 m
gylio. Sprendiniai nežymiai keitėsi, pradėjus rengti techninį projektą. Nuspręsta pietinių vartų akvatoriją gilinti
iki 4,6 m (keltų zonoje) ir 3,5 m (mažųjų ir pramoginių laivų zonoje). Atsižvelgiant į tai, buvo priimtas
sprendimas rengti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo poveikio aplinkai vertinimo „Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio
bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių Nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statyba“
patikslinimui. 2019 m. parengtoje PAV ataskaitoje buvo nagrinėjamos ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
(toliau – KVJU arba Uostas) akvatorijoje iškasto grunto laikino sandėliavimo galimybės 6 ha teritorijoje
(pradėjus rengti techninį projektą ir  nežymiai pasikeitus sprendiniams, teritorijos plotas sumažėjo iki ~5 ha)
KVJU teritorijos dalyje Smeltės pusiasalyje.

2019-03-04 buvo gautas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas Nr. (30.1)-A4-1585 „Dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio
bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos
galimybių“ (toliau – PAV sprendimas), kuriame nurodyta, kad planuojama ūkinė veikla – Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio
bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių Nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statyba
– leistina pagal PAV ataskaitoje pateiktą A alternatyvą.“

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso statiniai nėra skirti tiesioginiams KVJU
poreikiams (laivybai ar krovai), o turi aplinkosauginę funkciją, skirtą KVJU planuojamų sprendinių (laivybos
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kanalo gilinimo ir platinimo) galimam poveikiui (vandens pralaidumo, druskingo vandens sklaidos pokyčiams)
išvengti bei jį maksimaliai sumažinti.

Planuodami KVJU plėtros projektus, kuriuose naudojami ir uosto išorinės bei vidinės akvatorijos
gilinimo bei platinimo sprendiniai, Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD arba Direkcija)
nagrinėja iškasto neužteršto smėlingo grunto (I, II, III klasės pagal LAND 46A-2002) tikslinio panaudojimo
galimybes. Šis gruntas galėtų būti panaudojamas paplūdimių papildyme (I klasės) arba uosto reikmėms
statybos darbuose, formuojant naujas teritorijas bei statant ir įrengiant hidrotechninius statinius, taip pat
kitiems statybos bei gerbūvio tvarkymo darbams, tiek esamų paplūdimių atkūrime uosto prieigose.

Informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo privalomumo parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo,
planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų, KVJUD techninės užduoties reikalavimais ir
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, projektiniuose
pasiūlymuose pateikta informacija.

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
- projektavimo darbų užduotis;
- 2021 m. atlikti topografiniai matavimai (UAB „GEOSMART“);
- 2022 m. atlikti inžineriniai tyrinėjimai (UAB „Garant diving“);
- tokio tipo projektų projektavimo patirtis;

11. INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYS

Svarbiausia uždavinys yra įvykdžius pietinės ir šiaurinės dambų ir Klaipėdos uosto akvatorijos gilinimo
darbus užtikrinti tinkamą hidrodinaminį režimą Klaipėdos sąsiauryje. Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis ir
galimus orientacinius statybos darbų laikus priimtas statybos ir akvatorijos gilinimo darbus suskirstyti į etapus.

Statybos darbai išskiriami į keturis statybos darbų etapus:
 I statybos etapas - pietinės ir šiaurinės dambos I dalies statyba;
 II statybos etapas – prieplaukos statyba;
 III statybos etapas - krantinės statyba.
 IV statybos etapas - šiaurinės dambos II dalies statyba.

Akvatorijos gilinimo darbai išskiriami į du uosto akvatorijos gilinimo darbų etapus:
 I etapas – akvatorijos gilinimo darbai iki -3,5 m (-1,5 m pietinėje dalyje);
 II etapas - dalies akvatorijos (keltų zonoje) gilinimo darbai iki -4,6 m (numatant apsisukimo rato

keltams sprendinį).

Mažųjų laivų uosto veikla galima įgyvendinus I ir II statybos etapus ir I gilinimo darbų etapą.
Keleivinių laivų, kuriems reikalinga krantinė, veikla galima įgyvendinus III statybos etapą ir II gilinimo

darbų etapą.
Uosto laivybos kanalo gilinimas iki -17,0 m gylio galimas įgyvendinus IV statybos etapą.

I statybos darbų etapo orientacinis statybos darbų terminas 2 metai. Orientacinis II ir III statybos darbų
etapų orientacinis terminas 2,5 metų. IV statybos darbų etapo orientacinė trukmė 1 metai.

Kartu su I statybos etapo darbais lygiagrečiai galimas I etapo gilinimo darbų vykdymas, siekiant
gilinimo metu iškastą perteklinį gruntą panaudoti dambų statyboje, maksimaliai sumažinant papildomus
transportavimo ir sandėliavimo darbus.

Statybos darbų terminai tiesiogiai priklauso nuo rangovo pajėgumų, kadangi kompleksas apima keletą
statinių, kurie gali būti statomi paeiliui arba lygiagrečiai vienu metu.
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12. APKROVOS IR JŲ DERINIAI

Nuolatinės apkrovos

12.1.1. Vertikalios

Nuosavi svoriai – plieninių, gelžbetoninių konstrukcijų, grunto ir kitų medžiagų nuosaviems svoriams
apskaičiuoti naudotas medžiagos savitasis svoris 𝛾 (gamma).

12.1.2. Horizontalios

Aktyvaus grunto slėgio apkrova 𝜎𝑎, priklausomai nuo gylio 𝑧:
𝜎𝑎 = 𝐾𝑎𝜎𝑣𝑧

′ − 2𝑐′ඥ𝐾𝑎
čia 𝐾𝑎 – aktyviojo grunto slėgio koeficientas;

𝜎𝑣𝑧
′  – efektyvusis vertikalus grunto slėgis gylyje 𝑧;

𝑐′ – grunto sankiba.

Kintamos apkrovos

12.2.1. Vertikalios

12.2.1.1 Naudojimo apkrova

Išskirstyta naudojimo (eksploatacinė) apkrova nuo galimo didelio žmonių susitelkimo, autobusų,
sunkvežimių ir panašios technikos 𝑞𝑘 = 19,6 𝑘𝑁 𝑚2⁄ .

12.2.1.2 Transporto (lokali) apkrova

Dangoms projektuoti naudojama lokali apkrova sukeliama sunkiasvorio transporto.
Apkrova priimama pagal standartinį vietinio eismo sunkvežimio tipą pateiktą LST EN 1991-2:2003 4.7

lentelėje. Priimama ekvivalentinė ašies apkrova 𝑄𝑘 = 130 𝑘𝑁.
Rato tipas B, pėdsako plotis 𝐵 = 270 𝑚𝑚, ilgis 𝐿 = 330 𝑚𝑚.
Apskaičiuojama ekvivalentinė išskirstyta apkrova pagal rato pėdsako plotą:

𝑞𝑘 =
𝑄𝑘

2 ∙ 𝐵 ∙ 𝐿
=

130 𝑘𝑁
2 ∙ 0,27 𝑚 ∙ 0,33 𝑚

= 730 𝑘𝑁 𝑚2⁄

Atstumas tarp ašių - 4,5 𝑚. Atstumas ašyje tarp ratų centrų - 2,0 𝑚.
Priimta ekvivalentinė ašies apkrova atitinka apkrovos reikalavimus pagal STR 2.05.04:2003 G

kategoriją (𝑄𝑘 = 90 𝑘𝑁) ir sunkvežimiams nustatytą maksimalią 11,5 𝑡 ašies apkrovą pagal Europos
komisijos Tarybos direktyvą 96/53/EB.

12.2.1.3 Sniego apkrova

Sniego apkrova statiniui nėra reikšminga ir kartu su maksimalia naudojimo apkrova vienu metu derinyje
neveiks, todėl nevertinama.

12.2.2. Horizontalios

12.2.2.1 Bangavimas

Bangos aukštis, apskaičiuotas projektiniam atvejui (bangos aukštis 2% tikimybės vėjo greičiui) ir
eksploataciniam atvejui (kai pučia 15 ir 20 m/s vėjas) yra pateikiamas 10 lentelėje.
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Lentelė 10.  Skaičiuojamieji bangos aukščiai

Vėjo kryptis Vėjo greitis u, m/s Vėjo įsibėgėjimo
kelias 𝒍, 𝒎

Vidutinis gylis d, m Bangos aukštis 𝒉𝒔, 𝒎

Šiaurės 15 2000 7,0 0,51

20 2000 7,0 0,70

26 2000 7,0 0,93

Pietų 15 52000 3,0 0,80

20 52000 3,0 0,94

23 52000 3,0 1,01

Vakarų 15 1000 7,0 0,39

20 1000 7,0 0,54

34 1000 7,0 0,96
Skaičiavimams priimtas skaičiuojamasis bangos aukštis ℎ𝑠 = 1,0 𝑚.

12.2.2.2 Ledo apkrova

Pietų ir vidurinėje Kuršių marių dalyse dalyvaujant silpnoms srovėms, ledo dangą formuoja gėlas
vanduo. Praeityje buvo stebėta net 78 cm storio pastovi ledo danga (Baušys, 1978). Tačiau šiaurinėje Kuršių
marių dalyje vyrauja stiprios ištekančios gėlo arba mišrios gėlo ir sūraus vandens srovės bei stebimos
įtekančios sūraus jūros vandens srovės, kurios neleidžia susidaryti pastoviai ledo dangai. Praeityje ties Kiaulės
nugara užfiksuotas maksimalus 30 cm storio ledas, kuriame dėl dažnos temperatūros ir vėjo krypties kaitos
susidarė nuo kelių centimetrų iki 2 m pločio terminiai plyšiai. Beveik visų žiemų metu stebime properšą
šiaurinėje dalyje. Šiltų ir vidutinių žiemų metu išilgai Kuršių nerijos susidaro nukreipta į šiaurę tėkmė.

Skaičiavimams priimtas skaičiuojamasis ledo storis ℎ𝑑 = 0,3 𝑚; 0,5 𝑚 (priklausomai nuo konstrukcijos
ribinio būvio sukeliamų pasekmių).

Saugos ribiniai būviai

EQU - saugos ribinis būvis, kuriam esant konstrukcija arba jos dalis, laikomos standžiomis, netenka
statinės pusiausvyros, kai vieno šaltinio poveikių sklaidos erdvėje maži pakitimai yra reikšmingi, o
konstrukcijos medžiagų ir grunto stipris nereikšmingas.

STR - saugos ribinis būvis, kuriam esant suyra konstrukcijos elementai, kai medžiagos stiprumas
nepakankamas ar prasideda pernelyg didelės deformacijos.

GEO - saugos ribinis būvis, kuriam esant prasideda pagrindo irimas arba pernelyg didelės deformacijos,
kai pagrindo stipris yra reikšmingas atsparumui garantuoti.

GEO-3 - saugos ribinio būvio GEO atskirasis atvejis, naudojamas vertinant visuminį stabilumą.
UPL - konstrukcijos ar pagrindo pusiausvyros netekimas dėl iškėlimo veikiant vandens slėgiui ar

kitokiems vertikaliems poveikiams.
HYD - saugos ribinis būvis, kuriam esant pagrindas netenka stabilumo dėl hidrodinaminio slėgio ir

nepakankamo grunto filtracinio stiprio.
Saugos ribiniui būviui yra taikomi du pagrindiniai projektavimo atvejai DA2 ir DA3.

1. Projektavimo atvejis DA2:
 Derinys A1„+“M1„+“R2;

2. Projektavimo atvejis DA3:
 Derinys (A1* ir A2**) „+“M2„+“R3;

A grupė taikoma poveikiams ir poveikių efektams, M grupė – grunto rodikliams ir R grupė –
laikomosios galios vertėms. A1* - tik konstrukcijų poveikiams; A2** - tik geotechniniams poveikiams.
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12.3.1. Daliniai patikimumo koeficientai

Skaičiuotinės poveikių vertės gaunamos charakteristines vertes dauginant iš dalinių patikimumo
koeficientų, sudarant poveikių derinius − dauginama iš atitinkamų poveikių derinių koeficientų.

Šie daliniai koeficientai yra pateikti žemiau esančiose lentelėse.
Tinkamumo ribiniui būviui visi daliniai patikimumo koeficientai yra prilyginti 1,0.

12.3.2. Stabilumo (EQU) saugos ribinis būvis
Lentelė 11. Daliniai koeficientai 𝛾𝐹  poveikiams tikrinant statinės pusiausvyros ribinį būAB (EQU)

Poveikis Žymuo Vertė Pastabos

Nuolatinis
Nepalankus 𝛾𝐺;𝑑𝑠𝑡 1,1 nuolatiniams destabilizuojamiesiems poveikiams

Palankus 𝛾𝐺;𝑠𝑡𝑏 0,9 nuolatiniams stabilizuojamiesiems poveikiams

Kintamas
Nepalankus 𝛾𝑄;𝑑𝑠𝑡 1,5 destabilizuojamiesiems poveikiams, sukeliantiems hidraulinį irimą

Palankus 𝛾𝑄;𝑠𝑡𝑏 0 stabilizuojamiesiems poveikiams hidrauliniam irimui išvengti

Lentelė 12. Daliniai koeficientai 𝛾𝑀  grunto savybėms tikrinant statinės pusiausvyros ribinį būAB (EQU)

Grunto rodiklis Žymuo Vertė

Vidinės trinties kampo tangentas 𝛾𝜑′ 1,25

Efektyvioji sankiba 𝛾𝑐′ 1,25

Kerpamasis stipris nedrenuojant 𝛾𝑐𝑢 1,4

Nevaržomas gniuždomasis stipris 𝛾𝑞𝑢 1,4

Savitasis sunkis 𝛾𝛾 1,0

𝛾𝜑′ - dalinis koeficientas, taikomas vidinės trinties kampo tangentui (tan 𝜑𝑘
′ )

12.3.3. Konstrukcinis (STR) ir geotechninis (GEO) saugos ir tinkamumo ribinis būvis
Lentelė 13.  Daliniai koeficientai veiksniams/veiksmų poveikiams

Veiksnys Žymėjimas
Reikšmė

A1 A2

Pastovus
Nepalankus

𝛾𝐺
1,35 1,00

Palankus 1,00 1,00

Kintamas
Nepalankus

𝛾𝑄
1,30 1,30

Palankus 0,00 0,00

Lentelė 14. Daliniai grunto koeficientai

Grunto parametrai Žymėjimas
Reikšmė

M1 M2

Atsparumas kirpimui (vidinės trinties kampo tangentui) 𝛾𝜑′ 1,00 1,25

Efektyvus sankabumas 𝛾𝑐′ 1,00 1,25

Kerpamasis stiprumas nedrenuojant 𝛾𝑐𝑢 1,00 1,40

Nevaržomas stiprumas gniuždymui 𝛾𝑞𝑢 1,00 1,40
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Grunto parametrai Žymėjimas
Reikšmė

M1 M2

Svorio tankis 𝛾𝛾 1,00 1,00

𝛾𝜑′ - dalinis koeficientas, taikomas vidinės trinties kampo tangentui (tan 𝜑𝑘
′ )

Lentelė 15.  Atraminių konstrukcijų pagrindo atsparumo daliniai koeficientai

Grunto parametrai Žymėjimas
Reikšmė

R2 R3

Atsparumas gniuždymui 𝛾𝑅;𝑣 1,4 -

Atsparumas slydimui 𝛾𝑅;ℎ 1,1 -

Pagrindo atsparumas 𝛾𝑅;𝑒 1,4 -

12.3.4. Poveikių derinimo koeficientų ψ reikšmės

Koeficientas ψ, kuriuo įvertinami kintamųjų poveikių skaičiuotinių reikšmių sumažėjimai, kitiems kartu
veikiantiems kintamiesiems poveikiams yra taikomas kaip ψ0, ψ1 ar ψ2.
Lentelė 16.  Poveikių derinimo koeficientų ψ reikšmės

Poveikis ψ0 ψ1 ψ2

Susibūrimų plotai 0,7 0,7 0,6

Sandėliavimo plotai 0,8 0,9 0,8

Eismo plotai 0,7 0,5 0,3

Sniego apkrovos 0,7 0,5 0,2

Vėjo apkrova 0,6 0,2 0

Temperatūra (ne gaisro) 0,6 0,5 0

Apkrovų deriniai

Nuolatinių ir trumpalaikių skaičiuotinų situacijų deriniai (pagrindiniai deriniai) nusakomi formule:
𝐸𝑑 = ෍ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

" + " ෍ 𝛾𝑄,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

Lentelė 17. Poveikių deriniai

Derinys Nuolatiniai poveikiai Kintamieji poveikiai

nepalankūs palankūs vyraujantysis kiti

Skaičiuotinas 𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

Charakteringasis 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 𝑄𝑘,1 𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

Dažnuminis 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 𝜓1,1𝑄𝑘,1 𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

Tariamai nuolatinis 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 𝜓2,1𝑄𝑘,1 𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

Naudojant atskiras apkrovų kombinacijas sudaryti deriniai (situacijos) ir pateikti lentelėje žemiau.
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Lentelė 18. Skaičiuotini apkrovų deriniai (situacijos) dambai, prieplaukai

Deriniai
Nuosavi svoriai
(L-1)

Naudojimo
apkrova (L-2)

Transporto
apkrova (L-3) Bangavimas (L-4)

Ledo apkrova
(L-5)

1 2 3 4 5

LC-1 + +

LC-2 + +

LC-3 + +

LC-4 + +

Lentelė 19. Skaičiuotini apkrovų deriniai (situacijos) navigacinio ženklo pamatui

Deriniai
Nuosavi svoriai
(L-1) Vėjo apkrova (L-6)

1 2 3

LC-1 + +

Lentelė 20. Skaičiuotini apkrovų deriniai (situacijos) dangoms

Deriniai Nuosavi svoriai (L-1) Transporto apkrova
(L-3)

Transportavimo
apkrova (L-7)

1 2 3

LC-1 + +

LC-2 + +
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13. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pietinės ir šiaurinės dambų konstrukcija

Pietinę akvatorijos dalį uždaryti numatyta įrengiant pietinę dambą, o šiaurinę akvatorijos dalį uždaryti
numatyta įrengiant šiaurinę dambą. Pašalinamas ant dugno esantis nestabilus gruntas – dumblas, formuojamos
tranšėjos iki projekto brėžiniuose nurodytų altitudžių. Formuojamas dambų pagrindas, įrengiama geotekstilė.
Ant įrengtos geotekstilės įrengiama dambų šerdies konstrukcija panaudojant mineralines medžiagas.
Suformuotas dambos šerdies šlaitinis paviršius dengiamas geotekstile (poreikis tikslinamas darbo projektu
metu). Ant geotekstilės iš mineralinių medžiagų įrengiamas filtracinis sluoksnis. Ant įrengto filtracinio
sluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengiamas apsauginis (aptaiso) sluoksnis.

Iš mineralinių medžiagų suformuotos dambos išorinis apsauginis (aptaiso) sluoksnis su filtraciniu
sluoksniu apsaugo suformuotą dambos šerdies konstrukciją nuo eksploataciniu laikotarpiu galimų gamtinių
poveikių.

Pietinės ir šiaurinės dambų konstrukcijos iš mineralinių medžiagų suskirstytos į tris zonas:
– zona Nr.1 - dambos konstrukcija (šerdies, filtracinio ir apsauginio (aptaiso) sluoksniai) suformuoti

nuo dugno iki -0,87 m (- 1,00 m) altitudės. Mineralinės medžiagos visam laikui panardinamos po
vandeniu;

– zona Nr.2 - dambos šerdies konstrukcija suformuota nuo -0,87 m (- 1,00 m) altitudės iki +0,63 m
(+ 0,50 m) altitudės. Dambos filtracinio ir apsauginio (aptaiso) sluoksniai suformuoti nuo -0,87 m
(- 1,00 m) altitudės iki dambos apsauginio (aptaiso) sluoksnio viršaus projektinės altitudės.
Mineralinės medžiagos iš dalies panardinamos po vandeniu (patenka į vandens lygio kitimo zoną,
veikiama kritulių, kaitinama saulės, veikiama užšaldymo-atšildymo ciklų);

– zona Nr.3 - virš dambos šerdies įrengiama atskiriamoji geotekstilė (jei zonos Nr. 3 medžiagos
frakcija yra mažesnė už zonos Nr. 2) ir nuo +0,63 m (+ 0,50 m) altitudės iš mineralinių medžiagų
įrengiamas dangos konstrukcijos pagrindas ant kurio įrengiami gelžbetoninių konstrukcijų ir dangų
konstrukcijų pagrindai.

13.1.1. Geotekstilė

Ant dugno pagrindo, kurį sudaro purūs smėliai, įrengiamas atskiriamasis sluoksnis iš geotekstilės.
Dambos konstrukcijos atvirkštinis filtras įrengiamas iš geotekstilės.

Žemiau pateikiami duomenys atvirkštinio filtro iš geotekstilės parinkimui.
Lentelė 21. Daugikliai geotekstilės atvirkštiniam filtrams apskaičiuoti

Nerišlūs gruntai Rišlūs gruntai

Vienos krypties tėkmė Kintanti tėkmė Bet kokia tėkmė

Cu < 5 Cu ≥ 5* - -

090 < 2,5d50 090 < 10d50 090 < d50 090 < 10d50

090 ≤ d90 090 ≤ d90 090 ≤ d90

- - - 090 ≤ 0,1 mm

Pastabos: * Kai granuliometrinės sudėties kreivė artima tiesei, 090 ≤ d90 galioja iki Cu < 27.
1) čia 090 reiškia apibendrintą geotekstilės porų (angelių) dydį (skersmenį), kuris atitinka 90% per geotekstilę
prasijoto grunto granuliometrinės sudėties kreivėje;
2) geotekstilės storį, neaustinei geotekstilei, storesnei kaip 1,5 mm, koeficientus esant d50 ir d90 didinti 20%;
3) geotekstilės paklojimo sąlygas: klojant ant rupaus žvyro koeficientus esant d50 ir d90 mažinti 1,5 karto ir daugiau
(tikslinti laboratoriniais tyrimais).
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13.1.2. Dambos šerdis

Dambos konstrukcija – šerdis (sampyla) formuojama panaudojant vietinį iškastinį mineralinį gruntą,
ir/arba atvežtines mineralines medžiagas.

Naudojant smulkius mineralinius gruntus, turi būti papildomai naudojami įvairūs geotekstilės gaminiai,
kad sumažinti ir/arba sustabdyti smulkaus piltinio mineralinio grunto išplovimą, užtikrinti įrengiamų šlaitų
stabilumą po vandeniu ir virš vandens.

Jeigu naudojama mineralinė medžiaga leidžia suformuoti stabilius reikalingus šlaitus ir nėra išplaunama
statybos metu, papildomų geotekstilinės gaminių šerdies formavimui naudoti nebūtina.

Statybos vykdymo metu siekiant suformuoti povandeninės ir viršvandeninės dalies šlaitines dambos
šerdies konstrukcijas, Rangovas pasirenka naudotinas medžiagas ir darbo projekte detalizuoja šerdies įrengimo
sprendinius pagal Rangovo pasirinktą ir įsivertintą statybos darbų technologiją, naudotinas mineralines
medžiagas, mineralinės medžiagos frakciją ir kitas būtinas papildomas priemones.

13.1.2.1 Vandens tėkmės greičiai ir mineralinio grunto dalelių dydis

Pagal atliktą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų techninę koncepciją ir vandens tėkmės
struktūros modeliavimą, esant maksimaliam 4200 m3/s debitui iš Kuršių marių į Baltijos jūrą, prie
projektuojamos konstrukcijos susiformuos vandens srovės tėkmė, kurios greitis yra 1,2-1,4 m/s. Žemiau
pateikiama modeliavimo rezultatų suvestinė lentelė.
Lentelė 22. Vandens srovės tėkmės greičio prie dambos galvos priklausomybė nuo vandens debito sąsiauryje

Vandens debitas iš Kuršių marių į Baltijos jūrą Vandens srovės tėkmės greitis, m/s

1600 0,5-0,55

2700 0,8-0,9

4200 1,2-1,4
Pagal JUTR (6, 7) ir EAU 2012 (12.4.3) pateikiami akmenų metinio parametrai apsaugai nuo paplovimų

priklausomai nuo vandens tėkmės greičio. Išplovimai dažniausiai vyksta tada, kai srovės greitis viršija leistinus
tėkmės greičius.
Lentelė 23. Akmens vidurkinė reikšmė vertinant vandens tėkmės greitį

Vandens srovės
greitis 𝒗, m/s

Masės vidurkinė vertė (mediana) 𝑾𝒏𝟓𝟎, 𝒌𝒈 Skersmens vidurkinė vertė (mediana)
𝑫𝒏𝟓𝟎, 𝒄𝒎

JUTR EAU 2012 JUTR EAU 2012

0,5 0,0018 0,001 1,1 0,99

0,55 0,0032 0,002 1,3 1,20

0,8 0,03 0,022 2,8 2,53

0,9 0,06 0,046 3,5 3,20

1,4 0,86 0,645 8,5 7,75

2,0 7,29 5,486 17,4 15,82
Naudojamos medžiagos parenkamos atsižvelgiant į vandens tėkmės greitį. Vandens srovės greičio

0,55 m/s poveikis aktualus dambos statybos metu šerdies konstrukciniai medžiagai, filtracinio sluoksnio
akmenų metiniui. Vandens srovės greitis 1,4 m/s aktualus eksploatacijos metu apsauginio sluoksnio akmenų
metiniui.
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13.1.2.2 Šlaito stabilumo skaičiavimai

Pontoniniams lieptams tvirtinti įrengiami gelžbetoniniai pamatai. Pamatai įrengiami arti šlaito krašto,
šlaito nuolydis 1:1,5. Tikrinamas šlaito stabilumas statybiniu ir eksploataciniais atvejais. Skaičiavimai
atliekami taikant Bishop‘o metodą.
Lentelė 24. Šlaito stabilumo skaičiavimų rezultatai

Situacijos
Nr.

Situacijos aprašymas Šlaito stabilumo
koeficientas

1 Įrengta šerdis, be apsauginio ir filtracinio akmenų sluoksnių, prieš pamato
betonavimą

1,636

2 Įrengta šerdis, be apsauginio ir filtracinio akmenų sluoksnių, betonuojant pamatą 1,452

3 Įrengta šerdis, su apsauginiu ir filtraciniu akmenų sluoksniu, prieš pamato
betonavimą

2,032

4 Įrengta šerdis, su apsauginiu ir filtraciniu akmenų sluoksniu, betonuojant pamatą 1,872

5 Pilnai įrengta damba, šerdis, eksploatacijos metu 1,562
Šlaito stabilumo koeficientas laikomas pakankamu, kai vertė yra daugiau arba lygu 1,5.
Išvada. Šlaito stabilumas užtikrinamas. Prieš įrengiant gelžbetonines konstrukcijas šlaito viršuje prie

krašto (t.y. betonuojant pontoninio liepto tvirtinimo pamatą) būtina įsirengti filtracinį ir apsauginį (aptaiso)
sluoksnius (iki formuojamo pamato pado).

13.1.3. Filtracinis sluoksnis

Filtracinis sluoksnis įrengiamas dambos šerdies piltinės konstrukciją apsaugai nuo smulkių dalelių
išplovimo per aptaiso sluoksnį, taip pat geotekstilės apsaugai nuo pažeidimų įrengiant skaldytus aptaiso
akmenis.

Filtracinio sluoksnio metinio vertės apskaičiuojamos vadovaujantis sąlygomis:
Pagal aptaiso sluoksnyje naudojamų akmenų vidutinę masę:

𝑀50𝑢

𝑀50𝑎
=

1
15 ÷

1
10 (

𝑀50𝑢,𝑚𝑖𝑛 = 𝑀50𝑎 ∙
1

15 = 12,8 𝑘𝑔

𝑀50𝑢,𝑚𝑎𝑥 = 𝑀50𝑎 ∙
1

10 = 19,3 𝑘𝑔

ia
𝑀50𝑢 – vidutinė masė filtracinio sluoksnio akmenų;
𝑀50𝑎 - vidutinė masė aptaiso sluoksnio akmenų..

Pagal aptaiso sluoksnyje naudojamų akmenų vidutinį diametrą:
𝐷𝑛50𝑎

𝐷𝑛50𝑢
= 2,2 ÷ 2,5 (

𝐷𝑛50𝑢,𝑚𝑖𝑛 =
𝐷𝑛50𝑢

2,5 = 15,6 𝑐𝑚

𝐷𝑛50𝑢,𝑚𝑎𝑥 =
𝐷𝑛50𝑢

2,2 = 17,7 𝑐𝑚

ia
𝐷𝑛50𝑢 – vidutinis diametras filtracinio sluoksnio akmenų;
𝐷𝑛50𝑎 - vidutinis diametras aptaiso sluoksnio akmenų..

Priimta standartinė frakcija 90/250 mm.
Priimta frakcija specifikuota STR EN 13383-1 „Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai“ ir

atitinka standarto 4.2 skyriaus lentelėje Nr.1 nurodytą CP90/250 kategoriją.
Priimtos standartinės frakcijos 90/250 mm dalelės diametras 17 cm, tokios frakcijos akmenys

atsparūs  2,0m/s vandens tėkmės greičiui.
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Lentelė 25.  Akmenų sluoksnio storis pagal standartines aptaiso akmens kategorijas

Kategorija CP90/250

Frakcija, mm 90 iki 250

Vidutinė skaičiuotinė masė M50, kg 13

Vidutinis nominalus diametras Dn50, cm 17

Sluoksnio storis 𝒕𝒅, m 0,34

13.1.4. Apsauginis (aptaiso) sluoksnis

Šlaito tvirtinimo apsauginis (aptaiso) sluoksnis yra apsauginis akmenų metinio sluoksnis konstrukcijos
išorėje, kuris turi užtikrinti atsparumą bangų, ledo, vandens lygio svyravimų, temperatūrinių, atmosferos
kritulių, vėjo sukeltiems poveikiams.

Šlaito tvirtinimas skiriamas į dvi dalis – pagrindinį ir palengvintą.
Pagrindinis šlaito tvirtinimas, daromas intensyviausio bangų ir ledo poveikio zonoje. Priimama, kad tai

yra nuo žemiausiojo vandens lygio 97% tikimybės ir priimama lygu -0,87 m LAS07 (-1,00 m BAS77)
altitudėje iki konstrukcijos viršaus keteros (zona Nr.2). Pagrindiniam šlaito tvirtinimui keliami aukštesni
atsparumo šalčiui reikalavimai.

Palengvintas šlaito tvirtinimas, daromas žemiau pagrindinio šlaito tvirtinimo, nuo dugno iki -0,87 m
LAS07 (-1,00 m BAS77) altitudės (zona Nr.1).

13.1.5. Vandens pralaidos

Pietinėje apsauginėje damboje įrengiamos vandens pralaidos skirtos vandens apykaitai akvatorijoje
užtikrinti. Vandens apykaitai akvatorijoje įvertinti sukurtas hidrodinaminis modelis. Hidrodinaminio
modeliavimo rezultatai su išvadomis pateikti „Vandens apykaitos Klaipėdos uosto pietinių vartų akvatorijoje
vertinimas, taikant hidrodinaminio bei nešmenų pernašos skaitmeninio modeliavimo metodus“ ataskaitoje.
Hidrodinaminio modeliavimo ataskaita pateikta projekto Bendrosios dalies prieduose.

Pagal modeliavimo rezultatus parenkamas vandens pralaidų diametras, skaičius ir įrengimo vietos.
Vandens pralaidų kiekį ir planinės padėtis žiūrėti projekto brėžiniuose.

13.1.5.1 Vandens bangavimo poveikis

Pagal [Rock Manual] skaičiuojama aptaiso akmens vidutinis diametras dėl atsparumo bangavimo
poveikiui. Detalesni skaičiavimai pateikiami prieduose, lentelėje pateikiami skaičiavimų rezultatai.
Lentelė 26. Akmenų masė esant kintamam šlaito koeficientui ir veikiant skirtingo aukščio bangai

Bangos aukštis hb (m) Šlaito nuolydis
Vidutinis akmuo

Masė W50 (kg) Diametras D50(cm)

0,75 1:1,5 191,6 41,7

1,00 1:3,0 227,0 44,1

Išorinis dambų perimetras, turintis didžiausią galimą aplinkos poveikį priimamas su 1:3 šlaito
nuolydžiu. Vidinis dambų perimetras priimamas su 1:1,5 šlaito nuolydžiu.

13.1.5.2 Ledų poveikis

Pagal [Rock Manual], dėl ledų poveikio rekomenduojama priimti šlaito nuolydį mažiau nei 30°. Priimtas
nuolydis 1:3 yra 18,4°. Rekomenduojama, kad vidutinis akmens diametras būtų didesnis už maksimalų ledo
storį. Ledas storesnis už priimtą vidutinį akmens diametrą (39 cm), yra mažai tikėtinas.

Nustatyta, kad ledo poveikio jėgos horizontali dedamoji neviršys akmenų atsparumo išjudinimui jėgos.
Priimto akmenų diametro atsparumas pakankamas.
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13.1.5.3 Aptaiso akmens frakcija

Vadovaujantis atliktais skaičiavimais priimta standartinė frakcija 60-300 kg. Priimta frakcija
specifikuota LST EN 13383-1 „Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai“ ir atitinka standarto 4.2
skyriaus lentelėje Nr.2 nurodytą LMA60/300 kategoriją.
Lentelė 27.  Akmenų sluoksnio storis pagal standartines aptaiso akmens kategorijas

Kategorija LMA60/300

Frakcija, 𝒌𝒈 60 iki 300

Vidutinė masė 𝑴𝒆𝒎, 𝒌𝒈 120 iki 190 (vid. 155)

Vidutinė skaičiuotinė masė 𝑴𝟓𝟎 , 𝒌𝒈 149 iki 236 (vid. 192,5)

Vidutinis nominalus diametras 𝑫𝒏𝟓𝟎, 𝒄𝒎 39

Sluoksnio storis 𝒕𝒅, 𝒎 0,78

13.1.6.  Šiaurinės dambos konstrukcijos sujungimas su krantinės statiniu

Šiaurinės dambos statyba vykdoma pirmu statybos darbų etapu, o prie šiaurinės dambos šaknies
numatytos krantinės statybą numatyta vykdyti trečiu statybos darbų etapu. Siekiant išvengti intervencijos į
naujai įrengtos dambos konstrukcijas sujungiant skirtingus statinius skirtingais statybos etapais yra priimta:
pirmu statybos darbų etapu įrengti ruožą krantinės polių pagrindo - spraustasienės. Krantinės polių pagrindo
ruožą numatyta įrengti tokio ilgio, kad pradėjus vykdyti trečią statybos darbų etapą (krantinės statybą) būtų
galima sklandžiai sujungti jau įrengtos dambos konstrukciją su įrengiama trečiu etapu krantinės konstrukcija.

Krantinės konstrukcijos įrengimo ruožo ilgį ir planinę padėtį žiūrėti projekto brėžiniuose. Ruožo ilgį
tikslinti darbo projekto metu.

13.1.7. Gelžbetoninė apsauga nuo ledonešio

Gelžbetoninis antstatas skirtas apsaugai nuo ledonešio.
Lentelė 28. Gelžbetoninės apsaugos nuo ledonešio įrąžų skaičiavimų rezultatų suvestinė

Pavadinimas Mato vnt. Lenkimo momentas

Sienos vidinėje pusėje, h=550 mm - -

Veikiantis charakteristinis lenkimo momentas kNm/m 162,0

Veikiantis skaičiuotinas lenkimo momentas kNm/m 210,6

Veikianti skaičiuotina skersinė jėga kN/m 78,0
Gelžbetoninio antstato ilgį ir planinę padėtį žiūrėti projekto brėžiniuose.
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13.1.8. Pontoninių lieptų tvirtinimo pamatai

Perspektyvoje numatytiems įrengti pontoniniams lieptams tvirtinti šiuo projektu pietinėje dambo iš
vidinės akvatorijos pusės numatomi gelžbetoniniai pamatai, 3 vnt. Pamatų matmenys 5 m ilgio, 1,5 m pločio,
1,2 m aukščio.

Dėl dambos konstrukcijai šlaito viršuje sukeliamos apkrovos pamatų įrengimo metu, pamatai įrengiami
tik sumontavus išorinius dambos akmenų metinio sluoksnius iki +0,63 m (+0,5 m) altitudės.

13.1.9. Technologinis kanalas

Pietinėje damboje išilgai įrengiamas technologinis kanalas. Technologinis kanalas susideda iš
gelžbetoninių šulinių (ryšių kabelinių šulinių) įrengiamų vidutiniškai 100 m žingsniu ir 2 vnt. d110 plastikinių
vamzdžių įrengiamų tarp šulinių.

13.1.10. Navigaciniai ženklai ir jo pamatas

Ant pietinės ir šiaurinės dambos įrengiami navigaciniai ženklai.
Pietinės dambos galvoje numatytas žalios spalvos navigacinis ženklas, apie 4 metrų aukščio, su šviesos

žibintu viršuje.
Šiaurinės dambos galvoje ir ties dambos posūkiu numatytas raudonos spalvos navigacinis ženklas, apie

4 metrų aukščio, su šviesos žibintu viršuje.
Navigacinių ženklų detalesnius sprendinius žiūrėti projekto brėžiniuose.
Navigaciniai ženklai montuojami ant įrengiamų gelžbetoninių sekliųjų pamatų. Priimtas navigacinio

ženklo svoris apie 2 t. Pamato aukštis 4,6 m, plotis 1,3 m.
Navigacinio ženklo viršuje įvertinta galimybė perspektyvoje įrengti stendą 2 x 2 m.

13.1.11. Turėklai, vartai

Pietinėje damboje iš vienos pusės formuojamas atitvaras iš gelžbetoninės konstrukcijos – apsaugos nuo
ledonešio. Iš kitos pusės, likusia perimetro dalimi, įrengiami turėklai iš nerūdijančio plieno.

Šiaurinėje damboje pėsčiųjų eismas ribojamas įrengiamais vartais šiaurinės dambos pradžioje krante ir
eismą draudžiančiu ženklu. Pėsčiųjų eismą ribojančių vartų ir jų pamatų parametrai, planinė padėtis pateikti
brėžiniuose. Turėklų, ženklų, vartų ir jų pamatų parametrai turi būti tikslinami ir detalizuoti darbo projekte.

Paruošiamieji darbai

Laikinų privažiavimo kelių, bei kiti statybos darbų organizavimo darbai aprašomi šio projekto
pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje 8858-00-TP-SO-08.01.

Dambų statybos darbai vykdomi Kuršių marių akvatorijoje darbus vykdant nuo plaukiojančių
priemonių, ir pakrantėje darbus vykdant mišriai. Dėl statybos darbų vykdymo pobūdžio vandens nuleidimas iš
statybvietės yra nenumatytas.

13.2.1. Dirvožemio, augmenijos, nestabilaus grunto ir atliekų pašalinimas

Projektuojamiems statiniams trukdančius medžius numatyta pašalinti. Pašalintų medžių, kelmai, šakos
ir krūmai susmulkinami išvežami į atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Šalinami
želdiniai pateikiami pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje 8858-00-TP-SO-08.01
„Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais)“ lentelėje.

Iškastinis mineralinis gruntas – smėlis pakartotinai panaudojamas dambos konstrukcijos statyboje.
Nestabilaus grunto – dumblo grunto dalis šalinama jūroje arba sutvarkoma, pagal statybinių atliekų

tvarkymo taisyklių nustatytus reikalavimus. Likusi nepanaudotina mineralinio grunto – smėlio dalis
panaudojama šiaurinės dambos I dalies įrengimui.

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti
gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su KVJUD.
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Dambos ašies (trasos) planas

Dambos planinės ašies (trasos) padėtis žiūrėti projekto planų brėžiniuose.

Dambos išilginis profilis

Dambos išilginis profilius, nuolydžius ir su jais susijusius priimtus sprendinius sankasai suformuoti
žiūrėti projekto išilginių ir skersinių pjūvių brėžiniuose.

Žemės sankasa

Dangų konstrukcijos pagrindui įrengti formuojama žemės sankasa (zona Nr.3). Žemės sankasa
įrengiama ant šalčiui nejautraus mineralinio grunto, kuris naudojamas įrengti dambos šerdies konstrukciją
(zona Nr.2).

Rangovas pasirinkdamas mineralinio grunto parametrus darbo metodą turi užtikrinti įrengtos žemės
sankasos stabilumą (sutankinimo rodiklius, deformacijos modulį) pagal Automobilių kelių žemės darbų
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17, kurio 175 punktas nurodo, kad „Pradedant
sutankinimo darbus Rangovas bandomajame ruože įrodo, kad naudojant pasirinktą darbo metodą, pasiekiami
darbų apraše ar pagal VIII skyriaus antrąjį skirsnį sutankinimui taikomi reikalavimai (žr. taip pat 578–586
punktus). Jeigu šie reikalavimai nėra įvykdomi, rangovas turi keisti darbo metodiką“.

Pastabos:
1. Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį EV2. Rangovui turi sankasą

sutankinti iki deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MPa, arba techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų
reikšmių.

2. Rekomenduojama sankasos tankinimo darbus vykdyti prie žemesnių vandens lygių, todėl rangovas
sudarydamas statybos darbų vykdymo grafiką turi įsivertinti vandens lygio svyravimus ir tankinimo darbus
vykdyti sausuoju metų laikotarpiu.

Lietaus vandens surinkimas, valymas ir nuleidimas

Dambų konstrukcija įrengiama Kuršių marių akvatorijoje. Pietinės dambos įrengtos dangos ant dambos
keteros skirtos pėstiesiems ir pavieniam transportui (tik su leidimu). Ant įrengtų dambų keteros dangų
transporto su vidaus degimo varikliais ilgalaikis stovėjimas nenumatytas (draudžiamas). Ant šiaurinės dambos
įrengiami eismą ribojantys vartai - patekimas ant šiaurinės dambos leidžiamas tik Statytojo pavieniam
aptarnaujančiam transportui.

Kadangi dangos bus eksploatuojamos pėsčiųjų ir nebus laikomas transportas lietaus vandens surinkimas,
valymas ir nuvedimas nenumatytas (neprivalomas).

Viršutinės dambos dalies dangos konstrukcija

Dangų konstrukcijos įrengimo sprendinių planas/pjūviai pateikti šios dalies apimtyje.
Pietinės dambos projektuojama dangos konstrukcija:
 Fibrobetono danga 0,20 m;
 Skaldos pagrindo sluoksnis (EV2 ≥120 MPa) 0,40 m;
 Suformuotos šerdies sankasos viršus (EV2 ≥45 MPa)

Šiaurinės dambos projektuojama dangos konstrukcija:
 Mineralinio grunto – skaldos 0/45 danga (EV2 ≥150 MPa) 0,60 m;
 Suformuotos šerdies sankasos viršus (EV2 ≥45 MPa)
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13.7.1. Fibrobetono danga

Pietinei dambai suprojektuotos fibrobetono dangos armuotos polipropileno fibra – makropluoštu.
Betono stiprio klasė ir aplinkos poveikio kalsės pagal reikalavimus techninėje specifikacijoje.

Rekomenduojama slankumo klasė S4.
Betono sluoksnio storis – 200mm. Fibrobetono dangos suprojektuotos pagal projekte nurodytas

veikiančias apkrovas, vadovaujantis TR-34 žinyno, 3-ojo ir 4-ojo leidimo, Model Code 2010 ir EC2
nuostatomis bei produkto techniniais parametrais.

Deformacinės-susitraukimo (kontrolės) siūlės numatomos vidutiniškai 3,5 m x 3,5 m žingsniu.
Deformacinės temperatūrinės siūlės numatomos vidutiniškai 14 m žingsniu. Deformacinių siūlių išdėstymas
turi būti detalizuotas darbo projekte.

Betoninės dangos paviršius turi būti pašiurkštintas, taip kaip nurodyta projekto techninėse
specifikacijose.

Įrengiant betono dangą rekomenduojama mažinti vandens garavimo iš betono greitį - naudoti
papildomas priemones, uždengti išpiltą betono sluoksnį plėvele, kad neleisti betono nekontroliuojamai pleišėti.

14. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI

Pietinės dambos techniniai rodikliai:
– Dambos keteros ilgis* – 1302 m.
– Dambos keteros plotis* – 10,0÷20,0 m.
– Dambos keteros viršaus altitudė* – +2,13 (+2,00)** m.
– Uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) – -3,37 (-3,50)** m.
– Pasekmių klasė – CC2.

Šiaurinės dambos techniniai rodikliai:
– Dambos keteros bendras ilgis* - 995,5 m

o Dambos keteros ilgis* I statybos etapu*** – 575,0 m.
o Dambos keteros ilgis* IV statybos etapu*** – 420,5 m.

– Dambos keteros plotis* - 11,0÷21,0 m.
o Dambos keteros plotis* I statybos etapu – 11,0 m.
o Dambos keteros plotis* IV statybos etapu – 11,0÷21,0 m.

– Dambos keteros viršaus altitudė* – +2,13 (+2,00)** m.
– Uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) – -4,47 m (-4,60 m)** m.
– Pasekmių klasė – CC2.

* Rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir
atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

** Nurodytos dvigubos altitudės yra Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 (skliausteliuose - Baltijos
aukščių sistemoje BAS77).

*** Įgyvendinus šiaurinės dambos I-mo statybos etapo darbus įregistruojamas 58 % statinio baigtumas,
įgyvendinus IV-to etapo statybos darbus įregistruojamas 100 % statinio baigtumas.
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15. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI, BEI KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS

Projekto rengimo dokumentai:

Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos
Projektavimo užduotis (AB Klaipėdos valstybinis jūrų
uosto direkcija)
Papildoma projektavimo užduotis Nr. 1 (AB Klaipėdos
valstybinis jūrų uosto direkcija)
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso,
Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektiniai pasiūlymai,
UAB „Sweco Lietuva“, 2022 m.
Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ataskaita,
UAB „Garant diving“
Topogeodezine nuotrauka, UAB „GEOSMART“

S/33-2104.23.23-G-V:01
2023 m.,

Vandens apykaitos Klaipėdos uosto pietinių vartų
akvatorijoje vertinimas, taikant hidrodinaminio bei
nešmenų pernašos skaitmeninio modeliavimo metodus
ataskaita, ,   Lietuvos energetikos institutas
Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, UAB
„ Kelprojektas“

NT Registras 44/520032 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai
NT Registras 44/1441189 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai

Gylių planas
UAB „Sweco Lietuva“ ir Lietuvos energetikos instituto
parengta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų
techninė koncepcija, įvertinant mažųjų ir pramoginių laivų
uosto (marinos) infrastruktūros išvystymą pietinėje
Klaipėdos miesto dalyje (2015 m.).

8858-00-TP-SP-
02.01.PR-01

Šviesolaidinio kabelio (RAIN) padėtis ties projektuojamu
statiniu PRIEPLAUKA - 03
Poveikio aplinkai vertinimo sprendimas, 2019 m.

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis:

Eil.
Nr. Gamintojas Programos pavadinimas

1. Microsoft 365 (Office) Apiforminimas
2. Autodesk AutoCAD 2023 Konstrukcijų modeliavimas, braižymas
3. Autodesk Civil 3D 2023 Paviršių modeliavimas, sąnaudų kiekių skaičiavimas.
4. Autodesk RSA 2023 Konstrukcijų analizė ir skaičiavimas

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;
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STR 2.05.19:2005 Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai;
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos
STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas
STR 2.05.15:2004 Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai

tinklai;
LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis
LST EN 1997-1 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 1 dalis. Pagrindinės taisyklės
LST EN 12063 Specialieji geotechnikos darbai. Įlaidinių polių sienos
LST EN 13101 Šulinių lipynės. Reikalavimai, ženklinimas, bandymas ir atitikties įvertinimas
LST EN 13383-1 Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai
LST EN 13383-2 Hidrotechninis akmenų užpildas. 2 dalis.

LST EN 13253 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant
apsaugos nuo erozijos statiniuose (krantų apsaugai ir šlaitų sutvirtinimui)

EAU 2012 Krantinių, uostų ir vandens kelių komiteto rekomendacijos
PIANC Tarptautinės navigacijos asociacijos normos atmušų sistemoms
A1-425 Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės
LAND 46A-2002 Gruntų kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijoje bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklės
2020 m. balandžio 6 d.
įsakymu Nr. 3-181 Jūrų uostų techninis reglamentas „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“

GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės;
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės;
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės;
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas;
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių,

techninių reikalavimų aprašas;
APR-BĮA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.

Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10;
APR-VTA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.

Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10;
The Rock Manual – The use of rock in hydraulic engineering (2nd edition),
CIRIA/CUR C683 2012.
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės;
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos techninės priežiūros taisyklės.
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LR Aplinkos apsaugos ministerijos 1997-04-17 d. įsakymas Nr.67 „Dėl Klaipėdos
uosto gilino darbų poveikio žuvininkystei vertinimo“ su pakeitimais iki 2015 m.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto navigacinių zonų nustatymo ataskaita 2015 m.

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

39928 SPV Rimantas Valančius
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Prieš vykdant statybos darbus būtina parengti ir pateikti projektuotojui, užsakovui, bei techniniam

prižiūrėtojui derinti šiuos statybos dokumentus ir projektus:
a) Darbo projektą (darbo projektas yra privalomas).
b) Technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darbų technologijos

vykdymo projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai.

 Techninės specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams,
gaminiams ir įrenginiams, o taip pat nurodymus darbų kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos
produktų techninės specifikacijos yra standartai ir liudijimai.

 Parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių)
bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti,
suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos darbų leidimui gauti, darbo projektui parengti.

 Prieš žemės darbų vykdymo pradžią būtina patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos
leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai gauti daugiau nei
prieš 1 metus.

 Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje)
nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto
vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam
priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina
tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės
darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių,
statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis
informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą vykdant
žemės darbus atsako rangovas ar statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu
įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.

 Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių
dokumentų reikalavimus:
o Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), standartus (LST), statybos

normas (RSN);
o Lietuvos Respublikoje galiojančias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (ISO);
o Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą.

 Visi projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai, bendrosios techninės specifikacijos,
medžiagos ar gaminiai, gali būti keičiami/os atitinkamai į lygiaverčius standartus, techninius
liudijimus, bendrąsias techninės specifikacijas, medžiagas ar gaminius. Kiekviena pateikiama
nuoroda į standartą, techninį liudijimą, bendrąsias technines specifikacijas, medžiagas ar
gaminius taikoma su  žodžiais „arba lygiavertis“, net jeigu tai ir nenurodyta.

Visi komplekse numatyti darbai turi būti vykdomi pagal statybos darbų vykdymo technologijos
projektą (SDTP), kurį paruošia rangovas.
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Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą
Atliekant šio projekto dalies darbo projektą papildomi tyrimai nenumatyti.
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio

ekspertizė“ reikalavimais, statinio projekto brėžiniai (planai) rengiami ant ne senesnio kaip 3 metų
topografinio plano (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris tikslinamas (jei reikia) projekto rengimo
metu.

Atliekami bandymai ir paslėpti darbai

1.2.1. Bandymai
Bandymai ir bandinių patvirtinimo metodai turi būti suderinti su Užsakovu. Rezultatai turi būtų

laikomi statybvietėje, o vėliau perduoti suinteresuotoms šalims susipažinimui.
Projekto konstrukcijų dalyje bandymus atlikti numatyta šiems dangų konstrukciniams elementams:
– žemės sankasai (pagrindui pagrindo sluoksniams), pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo

ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus;
 – pagrindo sluoksniams – nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai pagal Automobilių

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19  ir Automobilių kelių
užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus;

1.2.2. Paslėpti darbai
Statinio statybos priežiūra vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ (toliau šiame punkte – Reglamentas). Statinio statybos vadovas (statinio statybos bendrųjų ar
specialiųjų darbų vadovas), kurį samdo Rangovas, turi patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam
prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) (Reglamento VII skyrius)
laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio
statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams
(Reglamento VII skyrius), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto
vykdymo priežiūros dalių vadovams (Reglamento VI skyrius) (jei tai numatyta statinio projekto
vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus.

Tik tinkamai patikrinus ir perdavus pasirašytus paslėptų darbų patikrinimo aktus, Rangovas gali
toliau vykdyti numatytus statybos darbus, rengti tolimesnes projekte numatytas konstrukcijas.

Projekto konstrukcijų dalyje numatyta atlikti šiuos paslėptus darbus:
– dambos šerdies įrengimas (įrengimas po vandeniu);
– filtracinio sluoksnio įrengimas (įrengimas po vandeniu);
– apsauginio (aptaiso) sluoksnio įrengimas (įrengimas po vandeniu);
– pralaidų įrengimas (įrengimas po vandeniu);
– kiti povandeniniai darbai;
– žemės sankasos įrengimas;
– pagrindo sluoksnių įrengimas;
– monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų įrengimas;
– metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga;
– deformacinių siūlių įrengimas.

Specifiniai normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos
darbus

Vykdant statybos darbus:
– žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ bei Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17;
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– rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių,
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių
užpildų techninių reikalavimų aprašu TRA UŽPILDAI 19;

Kiti bendrieji reikalavimai
Visą darbų vykdymo laikotarpį iki dambos atidavimo Statytojui naudoti, Rangovas yra atsakingas

už dambos priežiūrą. Atsako už tretiesiems asmenims padarytą žalą.
Darbų metu turi būti užtikrintas visų inžinerinių tinklų funkcionavimas. Rangovas darbų metu turi

išsikviesti kabelius aptarnaujančių tarnybų atstovus kabelių nužymėjimui. Numatyti išlaidas šiems
darbams.

Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus
Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių), išsamiai išaiškinant
situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako
Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju,
jeigu gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių
dokumentą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais.

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka
Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo.

Laikančių konstrukcijų bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti
visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti
suderinti su Užsakovu.

Atliekami visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai
pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu
nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei
rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu,
kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, kad išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

Statyboje naudojamos statybinės medžiagos
Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,

kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl
produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo,
aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir
perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija – galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-24).
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2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Įvadas
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai naujų dambų statybos darbų pradžioje atliekamų

paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.
Dambų statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- iškirsti krūmus, medžius ir pašalinti kelmus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Darbų atlikimas

2.2.1. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams
Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams pagal ĮT ŽS 17 – Automobilių kelių žemės darbų

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl
automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“
(toliau – ĮT ŽS 17), 1 priedą.

2.2.2. Medžių ir augmenijos išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos
Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius. Naujai įrengiamų dambų

darbų vykdymo pakrantės ir jos prieigos zonoje medžiai ir krūmai turi būti pašalinti.
Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos

pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus pakrantės zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti
pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos
medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų
medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens
prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės
paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus
smulkintos augmenijos paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai
nejautrių plotų, nes didelis biodegraduojančių atliekų kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia
kaip mulčias, kuris gali pakeisti agrocheminę dirvos sudėtį). Tvarkant plotus augalų atliekos
(pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neužverčiamos gruntu. Jos
utilizuojamos aukščiau nurodytu būdu ar kitu tinkamu būdu.

Medienos ir medienos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte
nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos
augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.
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2.2.2.1. Saugotinų medžių ir krūmų kriterijai
Rangovas vykdydamas medžių ir krūmų šalinimo darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės
30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija) „KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI,
AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS“
reikalavimais.

Pakrantės apsaugos juostoje augančių saugomų medžių genčių ir (ar) rūšių, krūmų, kai skersmens
(1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai yra priskiriami:

 ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – 12 cm ir didesnio
skersmens;

 pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai,
kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – 20 cm ir didesnio skersmens;

 beržai, gluosniai – 30 cm ir didesnio skersmens;
 paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m;

Pakrantės apsaugos juostoje augantys medžiai ir krūmai neatitinka šių kriterijų, jeigu jie yra:
 nudžiūvę, stichinių nelaimių, ekstremalių įvykių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti,

apdegę, sužaloti (išskyrus sužalotus dėl neteisėtos fizinių ar juridinių asmenų veikos);
 invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

Nesaugotinų medžių ir krūmų šalinimo darbai sureguliuotų upių šlaituose ir pakrančių apsaugos
juostose gali būti vykdomi be aplinkosauginių apribojimų.

2.2.2.2. Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas
Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu

projekte nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta
saugotinos augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar pakrantės
priežiūros darbų įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių.
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3. ŽEMĖS DARBAI
Žemės darbų apimtį sudaro:

 grunto kasimas iki projekte numatytų altitudžių;
 grunto užpylimai iki projekte numatytų altitudžių;
 grunto transportavimas į statybos aikštelę (esant būtinybei ir iš jos);
 teritorijos planiravimas ir tvarkymas.

Vykdant žemės darbus būtina vadovautis:
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriumi „Žemės darbai“.
 Aplinkosauginiai reikalavimai paviršinių vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo

darbams vykdyti vidaus vandenų keliuose, uostuose ir prieplaukose.
 „Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas“ D1-1038 (vadovautis aktualia

redakcija – galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-05-01).
Iškasos statybos ir montavimo darbams turi būti kiek įmanoma mažesnės ir kasamos tik tokio gylio,

kad pagrindas būtų nepajudintas.
Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl to

žemės patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti
užpiltos.

Jei iškasa bus didesnė, negu nurodyta projekte, už žemės darbus apmokama nebus. Bet kokios
iškasos, didesnės negu projekte, turi būti užpiltos rangovo sąskaita. Iškasos užpilamos medžiaga
tenkinančia projekte pateiktus reikalavimus.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti
projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą projektinį
sprendimą (silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.).

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis
želdinius.

Atliekant žemės kasybos darbus (dirvožemio pašalinimą, žemės paruošiamuosius darbus), būtina
išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį. Vykdomų statybos darbų zonoje pašalintas derlingas žemės
sluoksnis sandėliuojamas statybinės aikštelės laisvuose plotuose, vėliau panaudojamas statybvietės
rekultivavimui. Po statybos likusį, nepanaudotą dirvožemį panaudoti vadovaujantis aprašo D1-1038
reikalavimais arba mažai produktyvioms žemės ūkio naudmenoms gerinti.

Vykdant akvatorijos gilinimo darbus leidžiama iškastus esamus smėlinius ir/arba žvyrinius gruntus
panaudoti pakartotinai įrenginėjant dambų šerdies konstrukcijas.

Statybos darbai bus vykdomi po vandeniu arba sausai (kranto zonoje), todėl gruntinio vandens
pažeminimo nereikės.

Rangovas turi užtikrinti, kad dambų statybos darbai būtų atliekami tik techniškai tvarkingomis
priemonėmis, siekiant išvengti aplinkos taršos naftos produktais.

Įrengiant dambų konstrukcijos pagrindą, filtracinį ir apsauginį (aptaiso) sluoksnius, taip pat vykdant
Kuršių marių gilinimo darbus laikinai padidės smulkių grunto dalelių išplovimas ir padidės vandens
drumstumas. Vykdant statybą išplaunamų dalelių kiekis nebus didelis. Išplaunamų smulkių smėlio
dalelių kiekis tiesiogiai priklausys nuo vandens tėkmės greičių, vandens lygių ir planuojamų statybos
darbų našumo. Padidėjęs drumstumas biologinei įvairovei įtakos neturės.

Rangovas privalo atstatyti privažiavimo kelius, kuriais buvo naudojamasi statybos darbų metu,
atkuriant pirminę būklę pagal turto savininko, ar Statytojo reikalavimus.

Tranšėjų formavimo ir iškasto grunto tvarkymo sąlygos
Viršutinis ~1,0 m storio sluoksnis kasamo grunto pagal granuliometrinę sudėtį dumblas (nestabilus

gruntas), giliau esantis gruntas smėlis (stabilus gruntas).
Nurodytos tranšėjos formuojamos tokios, jog įrengtos konstrukcijos tranšėjose atitiktų projekte

nurodytus reikalavimus, tolerancijas. Tranšėjų šlaitai gali būti statesni nei nurodyta projekte, jeigu
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užtikrinamas jų stabilumas. Esant nestabiliems suformuotiems šlaitams, įvykus šlaitų nuošliaužoms
prieš konstrukcijų įrengimą ir, jei nuošliaužos trukdo įrengti konstrukcijas, tranšėjos ir šlaitų formavimas
turi būti pakartotas.

Pagal LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo
taisykles“ grunto tinkamo uosto infrastruktūros objektų statybai ar krantams tvarkyti, kasimas laikoma
tiksliniu grunto kasimu.

Iškastas smėlinis gruntas panaudojamas šiaurinės dambos I dalies statyboje.
Jeigu iškasamas smėlis atitinka I užterštumo klasę ir sanitarinius-higieninius reikalavimus

numatytus LAND 46A-2002, toks smėlis gali būti naudojamas paplūdimiams papildyti/atkurti.
Priėmus sprendimą, iškastas gruntas gali būti šalinamas jūroje.
Tikslinio grunto kasimo, paplūdimio papildymo ir/ar šalinimo jūroje darbai gali būti pradėti tik

tuomet, kai yra gautas Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos agentūros leidimas. Visi grunto kasimo
darbai turi būti atliekami vadovaujantis LAND 46A-2002.

4. DAMBŲ KONSTRUKCIJOS MEDŽIAGOS
Statybos metu naudojami gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi atitikti techninėse specifikacijose

nurodytiems reikalavimams. Techniniame projekte nurodytų medžiagų (gamintojų) pavadinimai rodo
minimalius kokybės reikalavimus, keliamus to tipo medžiagai. Rangovas gali jas keisti į tokias pačias
arba geresnes technines charakteristikas turinčias medžiagas.

Atvežtinės medžiagos naudojamos dambų konstrukcijoms, turi tenkinti galiojančius Lietuvos
standartus (LST), techninius reikalavimus:

 Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai. (LST EN 13383-1) arba lygiavertis.
 Hidrotechninis akmenų užpildas. 2 dalis. Bandymo metodai (LST EN 13383-2) arba

lygiavertis.
 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių

reikalavimų aprašas TRA SBR 19 (toliau „TRA SBR 19“) ;
 Automobilinių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 (toliau

„TRA UŽPILDAU 19“).
 LST EN 13253 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos

naudojant apsaugos nuo erozijos statiniuose (krantų apsaugai ir šlaitų sutvirtinimui)“ arba
lygiavertis.

Apsauginio (aptaiso) ir filtracinio sluoksnių mineralinės medžiagos ir jų mišiniai
Iš mineralinių medžiagų suformuotos dambos išorinis apsauginis (aptaiso) sluoksnis su filtraciniu
sluoksniu apsaugo suformuotą dambos šerdies konstrukciją nuo eksploataciniu laikotarpiu galimų
gamtinių poveikių.

4.1.1. Geometriniai reikalavimai
Dambų konstrukcijoje naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti:
 filtraciniam sluoksniu įrengti, turi atitikti LST EN 13383-1:2002, 4.2 skyriaus standartinio

rupiojo rūšiavimo granuliometrinė kategoriją CP90/250.
 aptaiso sluoksniu įrengti, turi atitikti LST EN 13383-1:2002,  4.2 skyriaus:

a) reikalavimai vidutinei masei (išskyrus fragmentus) ir standartinių A kategorijos lengvųjų
užpildų masės kategoriją LMA60/300;

b) reikalavimai standartinių B kategorijos lengvųjų užpildų masės kategoriją LMB15/300.
 dambos šerdies konstrukcija, turi atitikti 4.2 skyriaus reikalavimus;
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 nurodytos rupiojo rūšiavimo granuliometrinės kategorijos CP90/250 ir užpildų masės
kategorijos LMA60/300;

 LMA60/300; yra taikomos, kai šlaitų santykio pokytis yra intervale nuo 1:1,5 iki 1:3,0.
Pastaba: Įrengiant lėkštesnę šlaitų konstrukciją ir esant poreikiui leistina tikslinti-keisti
nurodytas užpildų masės kategorijas pagal atliktų skaičiavimų gautus rezultatus.

Dambų konstrukcijoje naudojamos granuliometrinę sudėtį atitinkančių mineralinių medžiagų
filtracinio ir aptaiso akmenų sluoksnių dalelės vieneto formai, t.y. dalelės ilgio ir storio santykiui esminių
reikalavimų nėra. Lengvųjų užpildų rūšiavimas ir susmulkintų ar sutrupintų paviršių proporcija yra
nenumatyta. Naudojama medžiaga turi atitikti LST EN 13383-1:2002 formos kategoriją LTNR ir
susmulkintų ar sutrupintų paviršių kategoriją RONR.

4.1.2. Fiziniai reikalavimai
Dambų filtracinio ir apsauginio (aptaiso) akmenų sluoksnių konstrukcijoje naudojamos mineralinių

medžiagų sausųjų dalelių tankis ≥ 2,60 mg/m3.
Sluoksnių konstrukcijoje naudojamos mineralinių medžiagų sausųjų dalelių blokų vientisumas taip

pat labai svarbus. Apsauginių (aptaiso) akmenų vienetai turėtų būti tolygūs, t. y. neturėtų būti įtrūkimų,
gyslelių, stilolitinių sluoksnių, skilimų sluoksniais, sluoksniavimosi, susiskaldymo, kontakto su kitais
vienetais ar kitų panašių defektų, dėl kurių dedami, kraunami ar sveriami akmenų bandiniai galėtų
sulūžti. Mineralinių medžiagų sausųjų dalelių blokų atsparumas lūžimui turi tenkinti CS60 kategorijai
keliamus reikalavimus. Taip pat gali būti naudojama ir aukštesnes kategorijas atitinkančios mineralinės
medžiagos.

Dambų filtracinio ir apsauginių (aptaiso) akmenų sluoksnių konstrukcijoje naudojamos mineralinių
medžiagų atsparumas dėvėjimuisi turi tenkinti MDE30 kategorijai keliamus reikalavimus. Taip pat gali
būti naudojama ir aukštesnes kategorijas MDE20 ir MDE10 atitinkančios mineralinės medžiagos.

Mineralinių medžiagų atsparumas dėvėjimuisi reikalavimai taikomi aptaiso akmenų paviršiaus
sluoksniams, kuriems būdinga trintis dėl nuosėdų. Mineralinių medžiagų naudojimo aplinka su poveikiai
atitinkamai pagal medžiagos atsparumą dėvėjimuisi:

 MDE10 kategorija: labai aukšto abrazyvumo aplinka, pvz., labai audringos jūros su
gargždingomis pakrantėmis, upiniais srautais, dinamine armuotos konstrukcijos koncepcija.

 MDE20 kategorijai priskiriama ypač abrazyvi aplinka, pvz., gana audringos jūros su
gargždingomis ar smėlingomis pakrantėmis.

 MDE30 kategorija: vidutiniško abrazyvumo aplinka, pvz., retkarčiais pasitaikantis stiprus
bangavimas ar kietojo nuotėkio srovė.

Mineralinių medžiagų, akmenų spalvinių charakteristikų reikalavimų nėra.
Natūrali mineralinių medžiagų, tiekiamų iš akmenų skaldyklos (ar atskiros teritorijos skaldykloje)

pagal nustatytą tiekimo modelį, spalvos variacija nėra pagrindas juose atmesti kaip netinkamus.

4.1.3. Cheminių savybių reikalavimai
Dambos šerdies, filtracinio sluoksnio ir apsauginio (aptaiso) akmenyse negali būti jokių pašalinių

medžiagų tiek, kad tai galėtų pakenkti konstrukcijai ar aplinkai, kurioje jie naudojami.

4.1.4. Patvarumo reikalavimai
Šalto klimato sąlygomis mineralinės medžiagos, veikiamas ciklinio spaudimo dėl šaldymo ir

atšildymo, gali tapti lengvai pasiduodančia irimui uoliena. Šilto klimato sąlygomis mineralinės
medžiagos gali tapti lengvai pasiduodančia irimui uoliena dėl periodiško druskų kristalizacijos
spaudimo, susidarančio dėl druskingų kritulių, atsirandančių iš džiūstančio druskingo vandens. Uolienos
potencija suirimui dėl šių ir kitų ciklinių spaudimo mechanizmų visų pirma priklauso nuo klimato,
galutinio naudojimo, petrografinės rūšies, šaltinio uolienų geologinio dūlėjimo laipsnio, nestabilų
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mineralų buvimo ir gavybos metodo, granuliometrinio skirstinio ir defektai dėl kurių į akmenį gali
prasiskverbti vanduo.

4.1.4.1. Vandens sugertis
Jei vandens sugertis nėra didesnė nei vidutinė sugertis < 0,5 masės procentinė dalis (vandens

sugerties WA0,5 kategorijos vertė), mineralinės medžiagos gali būti laikomas atspariu šaldymui bei
atšildymui ir druskų kristalizacijai, todėl tolesnių tyrimų atlikti nereikalaujama (TRA UŽPILDAI 19,
LST EN 13383-1:2002)

Vis dėlto, daugelis patenkinamos kokybės apsauginių (aptaiso) akmenų turi aukštesnes vandens
sugerties vertes. Pavyzdžiui, jūriniai kalkakmenys ir smiltainiai dažnai turi sugerties vertes, didesnes nei
4 proc., o permos kalkakmenys, dolomitai ir anglingieji smiltainiai dažnai turi sugerties vertes, didesnes
nei 2 proc., tačiau šios medžiagos gali išlaikyti tinkamą atsparumą šaldymo-tirpdymo ciklams ar druskų
kristalizacijos procesams.

Apsauginiams (aptaiso) akmenims, turintiems didesnes nei 0,5 proc. vandens sugerties vertės,
paprastai turėtų būti atliekami sušaldymo-tirpdymo tyrimai vadovaujantis LST EN 13383-2:2002
standarto 9 skyriaus informacija arba nustatomos magnio sulfato vertės pagal LST EN 1367-2 standartą.

4.1.4.2. Atsparumo šaldymui ir atšildymui
Mineralinių medžiagų atsparumas šaldymui ir atšildymui nustatomas vadovaujantis LST EN 13383-

2:2002 standarto 9 skyriaus informacija. Atsparumas šaldymui ir atšildymui turi atitikti FTA kategorijos
reikalavimus.

Atsparumo bandymų atlikti nereikia mineralinėms medžiagoms, kurios naudojamos dambos
konstrukcijai suformuoti nuo dugno iki -0,87 m (- 1,00 m) altitudės (zona Nr.1). Mineralinės medžiagos
visam laikui panardinamos (zona Nr.1).

Atsparumo bandymus atlikti reikia mineralinėms medžiagoms, kurios naudojamos dambos
konstrukcijai suformuoti nuo -0,87 m (- 1,00 m) altitudės (zona Nr.2 ir zona Nr.3). Mineralinės
medžiagos naudojamos dambos konstrukcijai suformuoti (zona Nr.2 ir zona Nr.3) patenka į vandens
kitimo zoną, su užšalimo ir atšilimo galimybe.

4.1.4.3. Atsparumo druskų kristalizacijai
Mineralinių medžiagų (išskyrus fragmentus) atsparumas druskų kristalizacijai nustatomas

vadovaujantis LST EN 1367-2:1998 standarto 8 skyriaus informacija. Atsparumas druskų kristalizacijai
turi atitikti MS25 kategorijos reikalavimus. Magnio sulfato masės nuostolių procentinė reikšmė < 25. Jei
nėra tinkamo mineralinių medžiagų užpildo bandinio, tiriamoji dalis gaunama su laboratoriniu
trupintuvu sutraiškant bent šešis skirtingus aptaiso akmens vienetus, kurių masės nesiskiria daugiau nei
25 proc.

Dambų šerdies mineralinės medžiagos ir formavimas
Įrengiant dambų konstrukciją – šerdį (sampylą) galima naudoti vietinį iškastinį smėlinį ir/arba

žvyringą gruntą, kuris išgaunamas vykdant grunto kasimo ir tranšėjų formavimo, uosto akvatorijos
gilinimo darbus ir/arba yra kasamas iš būsimos vidinės akvatorijos dalies, prieš tai pašalinus nestabilų
grunto sluoksnį esantį viršuje ir/arba atvežtines mineralines medžiagas (smėlinį ir/ar žvyringą gruntą
ir/ar skaldą).

Įrengiant dambos šerdį ir renkantis naudotinas medžiagas privaloma įsivertinti, kad:
- siekiama suformuoti dambos piltinės konstrukcijos šlaitus po vandeniu santykiu 1:1,5 ir 1:3;
- srovės greitis prie dugno viršija leistinuosius tėkmės greičius smulkioms smėlio dalelėms ir

smulkios dalelės gali būti išplaunamos.
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Siekiant sumažinti ir/arba sustabdyti piltinio smėlingo/žvyringo grunto išplovimą, būtini įvairūs
geotekstilės panaudojimo sprendiniai. Geotekstilė ir geotekstilės gaminiai skirti dambos šerdies
konstrukcijos suformavimui, siekiant statybos metu sumažinti smulkaus grunto išplovimus ir Kuršių
marių vandens drumstumą.

Dambos šerdies alternatyvūs sprendiniai
Dambų šerdies formavimui galima naudoti atvežtinius pagamintus nesurištinius mišinius ir

atvežtinius stambiagrūdžius gruntus, kurių klasifikacija turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.
Įrengiant dambų šerdies konstrukciją vadovautis TRA SBR 19 techninių reikalavimų V skyriaus

„Pagrindiniai nurodymai“, (Pirmas skirsnis „Nesurištieji mišiniai“) punktu 10., nurodyta:
 Nesurištieji mišiniai gali būti pagaminti iš:

 gamtinių užpildų;
 dirbtinių užpildų;
 perdirbtų užpildų;
 gamtinių ir dirbtinių užpildų;
 perdirbtų ir gamtinių užpildų;
 perdirbtų, gamtinių ir dirbtinių užpildų;
 perdirbtų ir dirbtinių užpildų.

Nesurištųjų mišinių medžiagoms taikomi techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 [5.3]
reikalavimai.

Formuojant dambos šerdį iš stambesnės frakcijos nesurištųjų mineralinių mišinių ir/ar užtikrinant,
jog smulkios frakcijos grunto dalelių išplovimo nebus, detalizuojant sprendinius darbo projekto metu,
geotekstilės ant dambos šerdies galima neįrengti.

43



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 11 iš 41 Laida 0

Geotekstilė

4.4.1. Bendrosios nuostatos
Geotekstilė, kaip atskyrimo ir filtravimo elementas turi atitikti LST EN 13253:2017 arba lygiaverčio

standarto reikalavimus. Taip pat turi tenkinti LST EN 13255:2017 arba lygiaverčio standarto
reikalavimus apsauginei naudojimo funkcijai.

Deklaruotosios savybės su deklaruotaisiais leistinais nuokrypiais turi atitikti 1 lentelėje nurodytus
reikalavimus. Gaminiai turi būti tinkami naudoti pagal nurodytą paskirtį.

4.4.2. Funkcijos
- Apsaugoti dambos padą nuo išplovimo;
- Atskirti skirtingų frakcijų grunto sluoksnius nuo maišymosi;
- Atlikti filtro funkcija, neleidžiant išplauti smulkiosios frakcijos iš dambos konstrukcijos;
- Leisti greitai pasišalinti vandeniui iš dambos konstrukcijos, užkertant kelia hidrostatinio slėgio

susidarymui.
Lentelė 1. Reikalavimai geotekstilei

Savybės Standartas arba
lygiavertis

Vertės (min/maks įvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 450 g/m2

Stipris tempiant
išilgai
skersai

LST EN ISO 10319
≥ 32 kN/m
≥ 32 kN/m

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai
išilgai
skersai

LST EN ISO 10319
≥ 50 %
≥ 55 %

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 5,8  kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 5 mm

Apsaugos efektyvumas LST EN 13719 ≤ 2,3 %

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP)

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,12mm

Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena
kryptimi

LST EN ISO 11058 ≥ 28 l/m2/s

Ilgaamžiškumas LST EN 13249
B priedas

Atspari mažiausiai 100 metų
natūraliuose gruntuose, kurių pH
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatūra <25˚C.

Formuojant dambos šerdį rangovas gali pasirinkti įrengimo technologiją pagal rangovo naudojamą
įrangą ir statybinę techniką, todėl leistinas ir kitokių geotekstilinių ir/arba geosintetinių gaminių
naudojimas dambos šerdies konstrukcijos suformavimui. Dambos šerdies suformavimui leistina
papildomai naudoti:

 Geotekstilinių konteinerių ir/arba geosintetinių konteinerių (vamzdžių) gaminiai;
 Hidrotechninė neaustinė geotekstilė;
 Smėlio konteinerių (didmaišių) gaminiai;
 Kiti geotekstiliniai ir/arba geosintetiniai gaminiai;
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Lentelė 2. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

Funkcijos
Savybės

Apsauga nuo erozijos

Plotinis tankis *

Storis *

Atsparumas statiniam pradūrimui *

Stipris tempiant *

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai —

Valkšnumas —

Trintis *

Sugadinimas instaliuojant 2)

Būdingasis kiaurymės matmuo —

Pralaidumas vandeniui —

Cheminio senėjimo atsparumas Eksploatacijos laikas iki 5 metų, natūraliuose gruntuose, kai
aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9).

Atmosferos poveikio atsparumas —
* poveikis yra, bet nenustatomas – neatsižvelgiama;
2) įrengimo metodas derinamas prie gaminio.

Dėl rangovo pasirinktos įrengimo technologijos pagal rangovo naudojamą įrangą, statybinę techniką
ir pasirinktą mineralinę medžiagą yra leistinas kitokių charakteristikų ir parametrų (geotekstilinių ir/arba
geosintetinių) medžiagų/gaminių naudojimas statyboje įrengiant dambų šlaitines konstrukcijas, tačiau
galutinį sprendimą dėl rangovo pasirinktų medžiagų tinkamumo ir naudojimo statybose rengdamas
darbo projektą priima statinio projekto vadovas.

45



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 13 iš 41 Laida 0

Iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos
Didžioji darbų dalis bus vykdoma nuo vandens ir siaurame pakrantės ruože, kur nesusiformavęs

augalinis sluoksnis. Dalis iškasto grunto ir dambų konstrukcijai suformuoti tinkamo grunto gali būti
naudojama dambų konstrukcijos (šerdies) suformavimui. Dalis iškasamo mineralinio grunto, kuris bus
pakartotinai panaudojamas statyboje, gali būti laikinai sandėliuojama sausumoje prieš tai pašalinus
augalinį sluoksnį.

Nestabilaus grunto – dumblo grunto dalis transportuojama į grunto šalinimo jūroje vietą ir
gramzdinama.

Likusi nepanaudotina mineralinio grunto – smėlio dalis panaudojama šiaurinės dambos I dalies
įrengimui.

Vykdant žemės darbus turi būti laikomasi „Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų 
aprašas“ D1-1038 (vadovautis aktualia redakcija – galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-05-01) ir 
Lietuvos respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 20 straipsnis. „Paviršinių vandens telkinių
apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos ir veiklos jose reglamentavimas“ reikalavimų, leidžiančių
statyti hidrotechninius statinius, žemės kasimo darbus, paruošiant hidrotechninio statinio konstrukcijai
būtiną pagrindą.

Darbų vykdymo metu galimas vandens drumstumas, kuris susidarys, tik dėl vykdomų statybos
darbų. Sujudintos grunto dalelės nešamos vandens srovės sumažėjus tėkmės greičiams nusės Kuršių
mariose. Kuršių marių ruožuose, kuriuose maži vandens tėkmės greičiai daugiausiai nusės ir kaupsis
sujudintos ir nešamos grunto dalelės.

Grunto kasimo metu aptikus istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių, darbai turi būti
stabdomi, o apie radinius pranešama Kultūros paveldo padaliniui.

Dambų konstrukcijos kontrolė, sluoksnių įrengimo leistini nuokrypiai
Darbų vykdymo metu turi būti vykdomi dambos konstrukcijos ir jos sluoksnių kontroliniais

išmatavimai. Kadangi planuojama statyba bus vykdoma Kuršių mariose, todėl dėl gamtinių procesų,
vandens tėkmės greičių, vandens lygio svyravimų, nešmenų (skendinčių dalelių)  intensyvumo, galimas
Kuršių marių dugno aukščių pokytis per laiko intervalą.

Užbaigus Rangovo priimto ilgio ruožo tranšėjos formavimo darbus, prieš konstrukcijos įrengimą,
atliekama kontrolė - tranšėjų matavimai.

Kontroliniai batimetriniai ir kranto (kontrolinių taškų) matavimai
Siekiant patikslinti, nustatyti faktinį dambos konstrukcijoms sunaudotų medžiagų kiekį, tik prieš

vykdant statybos darbus būtina atlikti planuojamų dambų planinių vietų kontrolinius - faktinius
batimetrinius ir kranto (kontrolinių taškų) matavimus. Matavimai atliekami tik prieš fizinių darbų
pradžią dėl galimo dugno ir kranto kontūro paviršiau pokyčio. Matavimai tinkamumo laikotarpį
(intervalą) iki statybos darbų pradžios bendru sutarimu įsivertina Užsakovas kartu su Rangovu. Siekiant
išvengti galimų, nesutarimų dėl išmatavimų kokybės, ar teisingos pateiktos informacijos
rekomenduojama tiek Užsakovui tiek Rangovui atlikti batimetrinius matavimus ir susiderinti gautų
duomenų tinkamumą (atskaitos paviršių) faktinių sąnaudų kiekių tikslinimui.

Dambos konstrukcijos planinė padėtis
Dėl sudėtingų statybos darbų gamtinių poveikių, vandens lygių pokyčio ir srovės poveikio pietinės

ir šiaurinės dambų leistinos ašių planinių padėčių paklaidų ribos yra:
 ±1,0 m. pietinės ir šiaurinės dambų ašių nužymėjimas planinėje padėtyje;
 dambos ašies (galvos) taško pokytis  ±1,0 m. (damba ilgėja/trumpėja);
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Rangovas atlieka planuojamų dambų planinių padėčių ašių žymėjimo darbus ir nužymėtas dambų
ašių planines padėtis pateikia statinio projekto vadovui. Dėl vietovėje tinkamai nužymėtų dambų ašių
galutinį sprendimą priima statinio projekto vadovas. Gavus pritarimą galimi vykdyti dambų
konstrukcijos statybos darbai.

4.8.1. Tolerancijos akmenų metiniams
Dėl sudėtingų statybos darbų ir jos vykdymo metu vyraujančių gamtinių poveikių, vandens lygių

pokyčio ir srovės poveikio pietinės ir šiaurinės dambų leistinos formuojamų šlaitinių konstrukcijų šlaitų
santykiu ir jų sluoksnių storių paklaidų ribos yra:

Lentelė 3. Praktiški, pasiekiami vertikalaus išdėstymo leistini nuokrypiai naudojant
antžeminę įrangą

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑦𝑙𝑖𝑠 
𝐿𝑊 𝑎𝑡ž𝑣𝑖𝑙𝑔𝑖𝑢

𝑀𝑒𝑚  < 300 𝑘𝑔
𝑀𝑒𝑚  < 300 𝑘𝑔

𝑎𝑢𝑘šč𝑖𝑎𝑢 𝐿𝑊 =  𝑠𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 +0,2 𝑚 𝑖𝑘𝑖 − 0,2 𝑚
0 𝑖𝑘𝑖 − 5 𝑚 +0,5 𝑚 𝑖𝑘𝑖 − 0,3 𝑚

Pastabos:
1. 𝑀𝑒𝑚  = efektyvi vidutinė masė.
2. Leistini nuokrypiai taikomi, net jei pateikti nestandartiniai įvertinimai.
3. Visi leistini nuokrypiai taikomi projektiniam profiliui ir faktiniam vidutiniam profiliui, jei nenurodyta

kitaip.
4. Dviejų iš eilės einančių vidutinių faktinių profilių nuokrypis turėtų būti teigiamas.
5. Nepaisant bet kokių teigiamų apatinių sluoksnių leistinų nuokrypių kaupimosi, sluoksnio storis neturi

būti mažesnis nei 80 vienai vardinio storio palenkimui, skaičiuojant naudojant vidutinius faktinius
profilius. Kai susidaro teigiamų leistinų nuokrypių kaupimasis ir tai yra priimtina inžinieriui,
projektinių profilių padėtis turės būti pakoreguota, kad ji atitiktų.
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5. PRALAIDOS (PLIENINIAI SPIRALIŠKAI GOFRUOTI VAMZDŽIAI)
Dėl vandens cirkuliacijos Pietinių vartų uosto akvatorijoje, pietinės dambos konstrukcijoje,

įrengiami plieniniai spirališkai gofruoti vamzdžiai. Spirališkai gofruoti vamzdžiai montuojami po
vandeniu.

Plieninius spirališkai gofruotus vamzdžius naudoti atitinkančius minimalius techninius
reikalavimus pateiktus lentelėje arba jiems lygiaverčius.

Lentelė 4. Minimalūs reikalavimai plieniniams spirališkai gofruotiems vamzdžiams.
PAVADINIMAS
Plieninis spirališkai gofruotas vamzdis HCPA-47
APRAŠYMAS
Pagal sankasos geometrinius parametrus, nustatyti pralaidos lakšto storis ir ilgis, kurie yra pateikti
lentelėje.
Pralaidų užpylimui naudojama smulkesnės frakcijos mineralinės medžiagos. Naudojamos medžiagos turi
nepažeisti pralaidų išorinio paviršiaus. Naudoti atitinkamos frakcijos savaime susitankinančias mineralines
medžiagas (žvirgždo skalda fr. 4/16 arba lygiavertė) arba žvyrą, frakcija 0 – 32 mm, sutankintą iki
mažiausiai 98 % pagal Proctorą, lygiagrečiai iš abiejų konstrukcijos pusių tolygiai užpilant ir tankinant kas
30 cm grunto sluoksniais.
PAŽYMA
Konstrukcijos tipas HCPA-47 TCx2
Konstrukcijos gofras, mm ≥ 125 x 26
Konstrukcijos sienutės storis, mm ≥ 3,50
Konstrukcijos plotis (vidinis), m 3,49
Konstrukcijos aukštis (vidinis), m 2,27
Plieno klasė S250GD / DX51D
Konstrukcijos segmentų sujungimas Apkabomis
Antikorozinė danga Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346

arba lygiaverčio standarto dangos reikalavimus Z600
dangai) bei papildomai 100% perimetro iš vidinės ir
išorinės pusės padengta polimerine danga (vidutinis
dangos storis ≥ 250 µm, atitinka LST EN 10169 arba
lygiaverčio standarto reikalavimus).

Gamyba ir kokybės kontrolė Konstrukcija privalo turėti notifikuotos įstaigos
išduotą gamybos kokybės kontrolės atitikties
sertifikatą pagal LST EN 1090-1 arba lygiaverčio
standarto reikalavimus, turi turėti tai patvirtinančią
produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir turi būti
ženklinama CE ženklu pagal reglamento (ES) Nr.
305/2011 reikalavimus.
Konstrukcija turi būti gaminama pagal LST EN 1090-
2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Gamybos
kokybė turi atitikti EXC2 klasę.

Pastabos:
1. Lentelėje nurodyti parametrai ir kiekiai priimti statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti ir gali būti

tikslinami darbo projekto rengimo metu įvertinant ne prastesnių parametrų lygiaverčius gaminius.
2. Kintant bet kokiems sankasos parametrams būtina patikslinti konstrukcijos geometrinius

parametrus ir lakšto skerspjūvio savybes.
3. Rangovas spirališkai gofruotus vamzdžius (pralaidas) montuoja pagal pasirengtą STDP,

kuriame atsižvelgia ir įvertina plieninių spirališkai gofruotų vamzdžių arba lygiaverčių gaminių
gamintojų transportavimo, sandėliavimo, montavimo ir įrengimo taisyklių (rekomendacijų)
reikalavimus.
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6. BETONINĖS KONSTRUKCIJOS

Betonas

6.1.1. Bendrieji nurodymai
Betoninių ir gelžbetoninių gaminių betonas turi atitikti LST EN 206 ir LST EN 1974 reikalavimus.
Betonavimo darbai turi būti vykdomi pagal rangovo paruoštą statybos darbų vykdymo technologijos

projektą (SDTP).
Ruošiant betono mišinį, jį paklojant ir išlaikant turi būti vykdoma gamybos procesų ir betono

savybių kontrolė pagal LST EN 206 išvardintą tvarką, ir tų reikalavimus betonui, jo gamybai, tiekimui,
kontrolei ir atitikties vertinimui.

Lentelė 5. Konstrukcijoms naudojamas betonas privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

Eil.
Nr. Elementų pavadinimas

Standartas
arba
lygiavertis

Betono
klasė* Aplinkos poveikio klasės*

1 Išlyginamasis betono sluoksnis

LST EN
206

C8/10 -

2
Pontoninio liepto tvirtinimo pamatas
Gelžbetoninė apsauga nuo ledonešio

C35/45 XC4; XS3; XD3; XF4; XA2

3
Gelžbetoninės dangos
Navigacinio ženklo pamatas
Apsauginių vartų pamatas

C35/45 XC4; XS1; XD3; XF4

4 Kitos gelžbetoninės monolitinės
konstrukcijos C30/37 XC4; XS3;

* Lentelėje nurodyti minimalūs klasės reikalavimai. Klasės gali būti keičiamos į aukštesnes klases nei
nurodyta

Jei šaldymo ir atšildymo poveikio aplinkos klasėms atsparumas šalčiui sąlyginai nerodomas, turi
būti užtikrintas mažiausias atsparumas šalčiui pagal LST 1428.17, XF1 – F100; XF2 – F150; XF3 –
F200; XF4 – F300.

Išlyginamojo sluoksnio betono ir monolitinių konstrukcijų betono slankumo markę S rangovas
pasirenka pagal priimtą statybos darbų vykdymo technologiją ir betono gamintojo/tiekėjo
rekomendacijas.

Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj
po betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietėjantis betonas turi būti
drėkinamas. Drėkinti paviršių vandens rūku, arba dengti šlapiais dembliais, kad sijų, plokščių, antstato
betonas neišdžiūtų ir neatsirastų papildomų susitraukimų dėl drėgmės išgaravimo, sukeliančių
papildomus tempimo įtempimus betone. Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant
į cemento hidratacijos greitį, betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos
faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo 2 iki 10 parų.

6.1.2. Betono kokybės užtikrinimas
Minimalus ėminių skaičius betono stiprio atitikties vertinimui turi būti ne mažiau 4. Trys ėminiai

turi būti laikomi standartinės drėgmės ir temperatūros sąlygose. Ketvirtasis ėminys turi būti laikomas
lauko sąlygose 28 dienas, kaip ir pagrindinė betono masė, išskyrus atvejį, kai statybos techninė priežiūra
nurodo kitaip.
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Vietoj bandomo kubo pagaminus gelžbetoninę konstrukciją, taip pat galima paimti bandymui
tinkamą (d=15 cm) gręžtinį kerną.

Vienas iš ėminių, laikytų standartinės drėgmės sąlygose, išbandomas po 7 parų, o kiti du po 28 parų
kietėjimo. Ketvirtasis ėminys, kuris buvo laikomas lauko sąlygose turi būti pažymėtas ženklu ir
išbandomas tik leidus statybos techninei priežiūrai.

Vietoj bandomo kubo pagaminus gelžbetoninę konstrukciją, taip pat galima paimti bandymui
tinkamą (d=15 cm) gręžtinį kerną.

Betono gamybai skirtų medžiagų atitikties dokumentai turi būti pateikti statybos techninės
priežiūros vadovui.

Stiprio atitikties bandymai gali būti neatliekami šalims susitarus, jeigu:
– betono gamyklos kontrolė atitinka standartus LST EN 206;
– ankstieji bandymai davė teigiamus rezultatus;
– duotoji betono klasė ne didesnė už C20/25;
– betono mišinio kiekis mažesnis kaip 150 m3;
– šio betono konstrukcijos nėra reikšmingos visos (pagrindinės) konstrukcijos patikimumui.

Jei betonui nurodytas atsparumo šalčiui markės F ir/ar vandens nelaidumo markės W reikalavimas,
tai atitinkamai turi būti paimta dar po vieną ėminį ėminių partijoje šių markių nustatymui.

Čia pateikiamas sąrašas duomenų, kurie turi būti pateikti betono stiprio išbandymų ataskaitoje
(galima jais neapsiriboti):

– betonavimo darbų vykdymo vieta;
– numeris ir projektinis skiedinio stipris;
– pakloto betono kiekis;
– betono skiedinio proporcijos (sudėtis);
– vandens-cemento santykis;
– užpildo dalelių maksimalus matmuo;
– konsistencijos matavimai;
– laikas (val.) pavyzdžių paėmimo ir to momento oro temperatūra;
– betono užpylimo data;
– reikalingas ir faktinis ėminių kietėjimo laikas bandymo metu;
– pavardės asmenų, paėmusių ėminius ir atlikusių išbandymus.

6.1.3. Makropluoštas (fibros)
Dangoms/konstrukcijoms naudojamas fibrobetonas – betonas armuotas polipropileno makropluoštu

(fibromis).
Polipropileno fibros turi atitikti LST EN 14889-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
Fibrų išeiga (kg/m3) parenkama įvertinus dangą/konstrukciją veikiančias apkrovas, papildomai

naudojamą armatūrą, konstrukcijos storį ir grunto pasluoksnius. Fibrų išeiga tikslinama darbo projekte.
Lentelė 6. Orientacinė fibrų išeiga fibrobetonui

Eil.
Nr.

Elementai Orientacinis kiekis,
kg/m3

1. Betoninės dangos 3

PASTABA: lentelėje nurodyti kiekiai priimti statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti ir tikslinami darbo
projekto rengimo metu.

50



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 18 iš 41 Laida 0

Lentelė 7. Minimalūs techniniai reikalavimai polipropileno makropluoštui (fibroms)

Fizikės/mechaninės savybės Standartas arba lygiavertis Eksploatacinės savybės

Tankis - ≥ 0,9 kg/dm3

Lydymosi temperatūra - ≥ 160 ºC

Ekvivalentinis skersmuo LST EN 14889-2:2007 ≥ 0,7 mm

Ilgis LST EN 14889-2:2007 ≥ 40 mm

Tempiamasis stipris LST EN 14889-2:2007 ≥ 450 MPa
Suderinus sprendimą su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, polipropileno fibras galima

pakeisti plieninėmis fibromis. Sprendimo suderinimui rangovas projekto vykdymo priežiūros vadovui
turi pateikti plieninėmis fibromis armuotų konstrukcijų skaičiavimus. Naudojamos plieninės fibros turi
atitikti LST EN 14889-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Fibrobetono konstrukcijos įrengiamos taip, kad betono paviršiuje nesusidarytų matomo fibrų.
Betono paviršiuje susidariusios ir esančios matomos fibros turi būti pašalintos.

6.1.4. Mikropluoštas (plaušas)
Plokščių betoninių monolitinių elementų įrengimui palengvinti ir plastinio susitraukimo pleišėjimui

mažinti rekomenduojama betonui naudoti polipropileno mikropluošto/plaušo priedą.
Lentelė 8.  Techniniai reikalavimai polipropileno mikropluoštui (plaušui)

Fizikės/mechaninės savybės Standartas arba lygiavertis Eksploatacinės savybės

Tankis - ≥ 0,9 kg/dm3

Lydymosi temperatūra - ≥ 160 ºC

Ekvivalentinis skersmuo LST EN 14889-2:2007 ≥ 20 µm

Ilgis LST EN 14889-2:2007 ≥ 12 mm

Tempiamasis stipris LST EN 14889-2:2007 ≥ 360 MPa
Polipropileno mikropluošto išeiga betone 0,9 kg/m3 arba pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas.

Leidžiama naudoti alternatyvius kitų medžiagų gaminius ar priemones. Naudojamas mikropluoštas turi
atitikti LST EN 14889-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Darbus vykdyti vadovaujantis
gamintojo/tiekėjo instrukcijomis bei rekomendacijomis.

Armatūra
Šiame projekte projektuojamų gelžbetoninių konstrukcijų armatūra turi priimti gniuždymo, lenkimo

ir sukimo apkrovas. Jos apsauginiai betono sluoksniai ir konstravimo principai turi tenkinti STR
2.05.05:2005 XVII skyriaus reikalavimus.

Armatūrinis plienas, skirtas konstrukcijų armavimui, turi būti toks, kaip nurodyta projekte.
Charakteristinis stipris pagal takumo ribą: lygios armatūros fyk = 240 MPa, rumbuotos armatūros fyk =
500 MPa (charakteristinė deformacija veikiant didžiausiajai jėgai εuk ≥ 5,0 %, jeigu nenurodyta kitaip).

Armatūra turi atitikti LST EN ISO 15630 arba LST EN 10080 reikalavimus. Naudojama armatūra
turi turėti gamintojo sertifikatus, išduotus pagal tarptautinius standartus. Visa sumontuota armatūra prieš
betonuojant gaminius turi būti patikrinta ir patvirtinta aktu.
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Lentelė 9. Leistini armatūros montavimo matmenų nukrypimai

Parametras
Leistinas nukrypimas,
mm

Atstumai tarp armatūros strypų centrų ±10

Apsauginio betono sluoksnio storio nukrypimai nuo projektinio:
- kai apsauginio sluoksnio storis viršija 20 mm ir skerspjūvio matmuo mm:

iki 100 +4, -5

nuo 101 iki 200 +8, -5

nuo 201 iki 300 +10, -5

daugiau 300 +15, -5
Montuojant armatūrą klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eilių ir betono apsauginio sluoksnio

storis. Darbo armatūros apsauginis sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir betono bendrą darbą visose
konstrukcijų darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatūrą nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukštos
temperatūros ir panašių poveikių.

Lentelė 10. Armatūros apsauginio sluoksnio storio reikalavimai

Darbo (išilginės) armatūros apsauginio sluoksnio storis, mm turi būti ne mažesnis kaip: (jei
brėžiniuose nenurodyta kitaip)

armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm) -

užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm) -

užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm) -

surenkamuosiuose pamatuose 30

monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu 35

monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio 70

armatūra neįtemptoji ir naudojimo sąlygų klasės XD1, XD2, XD3, XF1, XF2,
XF3, XF4

40

sankabų ir skersinių strypų 15

6.2.1. Armatūros inkaravimas ir užleidimas
Rumbuotos ir lygios armatūros strypai virintiniuose strypynuose ir tinkluose naudojami be kablių.

Tempiamieji lygūs strypai rištiniuose tinkluose ir strypynuose turi turėti kilpas, kablius ar privirintą
skersinį strypą.

Tempiamosios ir gniuždomosios darbo armatūros inkaravimas ir sandūros užleidimas turi būti
įrengtas užtikrinant, kad ilgis lo būtų ne mažesnis kaip 50∙Ø, kur Ø - strypo skersmuo, jei nenurodyta
kitaip.

Tempiamosios ir gniuždomosios darbo armatūros sandūras galima atlikti užleidimo arba virinimo
būdu.

Atliekant sandūrą užleidimu lygiai armatūrai, papildomai turi būti įrengtas kablys, taip kaip
nurodyta pav.3.
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Nesant galimybei įgyvendinti keliamų gretimos plokštės tempiamos armatūros sandūros
reikalavimų, užleidimo ilgį lo priimti 1,5 karto didesnį.

Neįtemptos darbo armatūros virintines sandūras atlikti siūle, kuri sudaro 10∙Ø ilgio, 0,5∙Ø pločio
(bet ≥ 8 mm) ir 0,3∙Ø siūlės statinio aukščio (bet ≥ 4 mm), taip kaip nurodyta pav.3.

Atskirų strypų, virintinių ar rištinių tinklų ir strypynų tempiamųjų strypų sandūros užlaida visada
turi būti išdėstyta prastumiant. Jungiamųjų armatūros strypų skerspjūvio plotas viename pjūvyje arba
ilgyje lo turi būti ne didesnis kaip 50% viso armatūros skerspjūvio ploto rumbuotajai armatūrai ir ne
daugiau kaip 25 % lygiams armatūros strypams

Darbo armatūros strypai užlaida nejungiami lenkiamųjų ir ekscentriškai gniuždomųjų elementų
tempiamoje zonoje, maksimalių įrąžų ir didžiausio išnaudojimo vietoje.

Esant tempiamos darbo armatūros sandūroms užleidimu, atliktoms nesilaikant nurodyto ilgio
reikalavimo, atliekamas papildomas sandūrų tvirtinimas virintiniu būdu, sprendimą suderinant su
Projektuotoju.

Pav. 1 Armatūros inkaravimas ir užleidimas

Konstrukcijų betonavimas
Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.

Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies
ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne
didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra – 120 mm.

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas
įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu.
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Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu
būdu. Kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pasta, laisvas
dalis ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius
nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių.

Anksčiau sukietėjusio betono, į kurį nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo
naują betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nenurodyta projekte.

Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo priežiūrai.

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai
ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ar
kita konstrukcija. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties
paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono
sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su
technine priežiūra.

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių
detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą
apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio.

Lentelė 11.  Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai,
mm

pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo vertikalės per
visą konstrukcijos aukštį ±20

sienų, išbetonuotų nejudamuose klojiniuose, ir kolonų, laikančių monolitines
perdangas ±15

sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų konstrukcijas ±10

horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą patikrinto ruožo
plokštumą ±20

vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio liniuotės ruože
(išskyrus atraminius paviršius) ±5

elementų ilgio ir tarpatramio ±20

elemento skerspjūvio matmenų -3 iki +6

monolitinių ar surenkamųjų gelžbetonio kolonų ir kitokių surenkamųjų elementų
atramų paviršiaus altitudžių; ±5

Inkarinių varžtų padėties

plane, kai atramos yra kontūro viduje ±5

plane, kai atramos yra už kontūro ±10

pagal aukštį ±20

Altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal aukštį ±3
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6.3.1. Reikalavimai klojiniams
Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi:

– būti pastovūs, standūs ir stiprūs;
– atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant;
– užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis;

Lentelė 12. Klojinių leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm

nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nuo projektinio
nuolydžio

vieno metro ilgyje - 5 mm, ±5

visame pamatų aukštyje 20 mm, ±20

visame sienų iki 5 m aukštyje ±20

sijų ±5

klojinių ašių poslinkis nuo projektinės padėties

pamatų ±15

sienų ir kolonų ±8

sijų ir ilginių ±10

pamatai po plieninėmis kolonomis 1,1L (L–angos plotis arba kolonų
žingsnis);

surenkamų klojinių ašių poslinkis statinio ašių atžvilgiu 10

sijų, kolonų matmenų nuokrypiai nuo projektinių -3 iki +6

klojinių nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote ±3

6.3.2. Betonavimo darbų vykdymas, kai oro temperatūra virš +25° C
Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip +25 °C, ar santykinė

drėgmė žemesnė už 50 %, ar vėjo greitis didesnis nei 5 m/s, turi būti užtikrinta betonavimo darbų kokybė,
betono pleišėjimo prevencija panaudojant papildomas priemones betonavimo metu. Gali būti naudojami
mikropluošto, cheminiai priedai.

Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj
po betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio.

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 val. po sudėjimo pabaigos. Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė
priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Kietėjantį
betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą izoliuojančiomis
medžiagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti:
– betono mišinio slankumą ir standumą (po pagaminimo ir prieš klojant);
– vandens, betono mišinio, oro temperatūrą;
– betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui.
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6.3.3. Betono darbu vykdymas, kai oro temperatūra žemiau +5° C
Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesne kaip

+5°C ir minimali paros temperatūra žemesne kaip 0°C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su technines
priežiūros inžinieriumi.

Vykdant betonavimo darbus žiemą, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, konstrukcijos
turi būti uždengiamos apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų.

Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15°C, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip
+10°C, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15°C, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15°C
(šaltas betonas gali būti naudojamas tik nearmuotoms konstrukcijoms betonuoti).

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo.
Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose turi būti nuvalytas sniegas bei

ledas.
Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie

yra aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Jie neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti
naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pašildymas).

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui,
vandens nepralaidumas.

Betono tikrinamas turi būti atliekamas kaip nurodyta poskyryje „Betonas ir jo kontrolė“. Prieš
bandant jis turi būti laikomas 2-4 val.  -20°C temperatūroje.

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų
temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai.

6.3.4. Betono paviršiai

6.3.4.1. Bendrieji nurodymai
Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms, ir gelžbetoninėms

konstrukcijoms, ir gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono.
Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamus užbetonuotos

konstrukcijos betono paviršiaus reikalavimus, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono
atspalvį.

Lentelė 13. Konstrukcijų betono paviršiai privalo atitikti šiuos reikalavimus

Eil.
Nr. Elementų paviršius

Gaminio paviršiaus
kategorija
(LST 2015:2020)

1 Gelžbetoninės apsaugos nuo ledonešio matomi paviršiai prie tako
ir viršus B

2 Pontoninių lieptų tvirtinimo pamatų matomi paviršiai prie tako ir
viršus B
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Lentelė 14.  Betoninių paviršių leistini nuokrypiai (pagal LST 2015:2020)

Gaminio
paviršiaus
kategorija

Susidariusių gumbų skaičius
1 m2

Įdubų skaičius
1 m2, kai
įdubos
skersmuo (5-
10) mm, gylis
iki 5 mm

Didžiausias
pakopinis ne
vientisumas,
mm

Didžiausias
rumbo
aukštis, mm

Didžiausias
griovelio
gylis, mmAukštis,

1 mm
Aukštis,
2 mm

Aukštis,
3 mm

A* 0 0 0 10 0 0 0

B 10 0 0 20 2 0 2

C 20 5 3 50 5 5 5

Paaiškinimas:
1) A* kategorijos paviršiai išgaunami esant sąlyčiui su horizontaliuoju formos paviršiumi.
2) Įdubų skaičius iki 5 mm skersmens, kai jų gylis neviršija 5 mm, nereglamentuojamas.
3) Matomam paviršiui, kuriam gamykliniuose brėžiniuose arba kliento ir gamintojo sutartyje nenurodyta

paviršiaus kategorija, taikomi C paviršiaus kategorijos leistini nuokrypiai. Nematomam paviršiui
nuokrypiai neribojami, tačiau turi būti užtikrinamas apsauginis betono sluoksnis leistinų nuokrypių
ribose.

Naudojamuose gaminiuose plyšiai neleistini, išskyrus skersinius įtrūkimus nuo armatūros įtempimo
– iš anksto įtemptuose gelžbetoniniuose gaminiuose. Tokių įtrūkimų plotis neturi viršyti leistinų
reikšmių, nustatytų standartais konkrečiam gaminiui, o taip pat betono susitraukimo ir kitokių
technologinių plyšių, kurie turi būti ne didesni už 0,1 mm gaminiams iš sunkiojo betono, veikiamiems
cikliško užšaldymo ir atšildymo įmirkusioje vandeniu zonoje, arba kintamo vandens lygio zonoje.

6.3.4.2. Betoninių paviršių pašiurkštinimas
Dangų, aikštelių, trinkelių ir laiptų pakopų betono horizontalus paviršius privalo turėti pakankamą

šiurkštumą ir užtikrinti STR 2.01.01(4):2008 „Naudojimo sauga“ esminius statinio reikalavimus.
Kad danga turėtų pakankamą šiurkštumą, horizontalūs betoniniai paviršiai, kur tikėtinas žmonių ir

transporto srautas, paruošiami apdirbant vibroliniuote, užtrinant ir braukiant šepečiu.

Brauktas šepečiu paviršius
Paviršius gaunamas, kai gaminio horizontalusis paviršius apdirbamas braukiant šepečiu (prieš tai

sutankinus betoną, nulyginus vibroliniuote ir užtrynus). Šiuo būdu apdirbtas paviršius įgauna tam tikrą
struktūrą, priklausomą nuo šepečio šerių ilgio ir standumo. Braukimo kryptis derinama su projekto
vadovu.

Pav. 2 Betono paviršius brauktas šepečiu
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Alternatyvūs sprendiniai
Dangos pašiurkštinimo įrengimo metodas ir medžiagos gali būti keičiamos į lygiavertes, prieš tai

suderinus sprendinius su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, statybos techninės priežiūros
vadovu ir Statytoju.

6.3.4.3. Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o
žiemą – nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima.

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatūra aukštesnė kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 val. ir vieną kartą
naktį, vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po
5-10 val. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C arba žemesnė, betono galima nelaistyti.

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinų.

Hidroizoliacija
Visi gelžbetoninių konstrukcijų paviršiai, tiesioginio kontakto su gruntu zonoje,

nutepami/nupurškiami bitumine hidroizoliacija, 2 kartus. Bituminę hidroizoliacija leidžiama pakeisti
cementine hidroizoliacija arba kita analogiška medžiaga užtikrinančia betono paviršiaus hidroizoliacija
ir atsparumą vandens įgeriamumui.

Deformacinės siūlės
Deformacinės siūlės skirstomos į technologines (skirtingų betonavimo etapų) siūles, susitraukimo

(kontrolines), temperatūrines ir sėdimo siūles.
Visų tipų siūlių išorinių atsidengusių tarpų sandarinimui naudoti elastingą hermetiką, pilkos spalvos,

atsparų atmosferos poveikiui, druskoms, UV spindulių bei ozono poveikiui. Siūlės turi būti tinkamai
užsandarintos ir apsaugotos.

6.5.1. Temperatūrinės siūlės
Temperatūrinės siūlės įrengiamos ilgoms vientisoms konstrukcijoms suvaržant judėjimą visomis

kryptimis išskyrus išilgai. Siūlių įrengimo vietos nurodomos brėžiniuose, jų įrengimo vietą patikslinant
darbo projekte.

Temperatūrinių siūlių sujungimuose armatūros strypai turi būti pertraukti. Priklausomai nuo
konstrukcijos paskirties ir jas veikiančių įrąžų, galimi standartiniai ir nestandartiniai temperatūrinių
deformacinių siūlių įrengimo sprendiniai.

Deformacinėms-temperatūrinėms siūlėms įrengti projekte numatyta naudoti deformacinę plokštę
(ekstruzinis polistirenas) ≥20 mm ir viršų užpildyti sandarikliu.

6.5.2. Sėdimo siūlės
Sėdimo siūlės įrengiamos tarpe tarp skirtingų gelžbetoninių konstrukcijų, analogiškai kaip

temperatūrinės siūlės, tik konstrukcijos yra pilnai atskiriamos, armatūros strypai nutraukiami,
jungiamosios detalės neįrengiamos. Siūlių įrengimo vietos nurodomos brėžiniuose, jų įrengimo vietą
patikslinant darbo projekte.
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6.5.3. Susitraukimo (kontrolinės) siūlės
Susitraukimo (kontrolinių) siūlių paskirtis − suskirstyti didelio ploto konstrukcijas (pvz.: dangos) į

mažesnius plotus, taip kontroliuojant ir numatant trūkių vietas ir sumažinant įtempius betone. Betono
plonasienės konstrukcijos sudalinamos vidutinius 3,5 x 3,5 metrų plotus, jei brėžiniuose nenurodyta
kitaip.

Siūlės įrengiamos įpjaunant viršutinį betono paviršių. Siūlių gylis ≥ 1/4×h, čia h – plokštės aukštis.
Siūlių plotis ≥ 5 mm. Siūlės išvalomos, į jas dedama elastinga sandarinimo juosta ir užtaisoma
sandarikliu.

Vietoje įpjautų ir užtaisytų siūlių rangovui leistina naudoti specializuotus profilius.

Technologinės siūlės ir sandarinimas
Technologines siūles įrengiamos tarp skirtingų betonavimo etapų. Armatūros strypynai ir tinklai

turi būti vientisi per visas technologines siūles. Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje
plokštumoje, turi būti įrengti atitinkami betono sulaikymo tinkliukai, laikančios lentos ir priemonės,
leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per sudūrimą. Betono mišinys, ištryškęs per sandūrą,
tuoj pat nukapojamas jam sukietėjus.

Siūles leidžiama įrengti kaip nurodyta brėžiniuose arba kaip nurodyta rangovo statybos darbų
technologiniame projekte, prieš tai informavus statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ir statybos
techninės priežiūros vadovą. Kur konstrukcinės siūlės nenurodytos brėžiniuose, rangovas gali pateikia
pasiūlymus jų išdėstymui prieš betonavimo pradžią. Jei dedami konstrukcinėse siūlėse užraktai (įdėklai),
jie turi būti tvirtai įtvirtinti klojinyje.

Pagal poreikį gali būti naudojama plėtri hidroizoliacinė bentonitinė juosta, skirta technologinių
siūlių sandarinimui ir įrengiamų inžinerinių tinklų angų sandarinimui. Tokios siūlės nurodomos ir
detalizuojamos darbo projekto brėžiniuose. Technologinių siūlių sandarinimui skirta juosta klojama
(pritvirtinama) ant išbetonuoto ir sukietėjusio betoninio elemento, prieš pradedant sekantį betonavimo
etapą. Inžinerinių tinklų, vamzdžių sandarinimui juosta sumontuojama pilnu vamzdžio perimetru.
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7. METALO KONSTRUKCIJŲ GAMYBA IR MONTAVIMAS

Bendrieji nurodymai
Šiame skyriuje pateikti pagrindiniai reikalavimai plieninių konstrukcijų projektavimui, gamybai ir

statybai. Netipinių plieninių konstrukcijų detalūs brėžiniai turi būti pateikti darbo projekte. Gaminiai,
pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius turi tenkinti reikalavimus išvardintus ir šiame skyriuje.
Esant reikalui projektinėje dokumentacijoje gali būti naudojami lygiaverčiai numatytiems šiame
projekte normatyvai, standartai plieno markės/klasės ir kt. Šie dokumentai turi būti peržiūrėti statybos
techninės priežiūros prieš darbų vykdymą ir priimtas atitinkamas sprendimas.

Medžiagos
Jei nebus kitų nurodymų medžiagų kiekių žiniaraštyje, sekančiuose skyriuose plienas privalo atitikti

minimalius reikalavimus nurodytus 4.2 1 lentelėje. Konstrukcijų plieno klasė nurodoma darbo projekto
brėžiniuose.

Įvertinant gaminių ir konstrukcijų naudojimo sąlygas, plieno markės joms parinktos pagal STR
2.05.08 VI skyriaus lentelę 6.1. Jungimo priemonės parinktos  vadovaujantis STR 2.05.08 VI skyriaus
II skirsnio nurodymais.

Lentelė 15. Konstrukcijoms naudojamas plienas privalo atitikti šiuos minimalius
reikalavimus:

Eil.
Nr.

Gaminio arba medžiagos
bendrinis pavadinimas

Standartas arba
lygiavertis

Plieno
markė/klasė* Charakteristikos*

1. Plieninis įlaidas/spraustasienė LST EN 10248 ≥ 𝑆 270 𝐺𝑃 𝑓𝑦 ≥ 270 𝑁 𝑚𝑚2,⁄

2. Plieninių įlaidų/spraustasienės spynų
sujungimai LST EN 10248 ≥ 𝑆 270 𝐺𝑃 𝑓𝑦 ≥ 270 𝑁 𝑚𝑚2,⁄

3. Plieniniai profiliai LST EN 10025 ≥ 𝑆 355 𝑓𝑦 ≥ 355 𝑁 𝑚𝑚2,⁄

4. Konstrukcinis plienas LST EN 10025 ≥ 𝑆 355 𝑓𝑦 ≥ 355 𝑁 𝑚𝑚2,⁄

5. Montažinis plienas (įdėtinės dalys,
lakštinis plienas) LST EN 10025 ≥ 𝑆 235 𝑓𝑦 ≥ 235 𝑁 𝑚𝑚2,⁄

6. Nerūdijančio plieno turėklai - AISI316;
AISI316L

𝑓𝑦 ≥ 190 𝑁 𝑚𝑚2,⁄

* Lentelėje nurodyti minimalūs reikalavimai. Plieno markės/klasės gali būti keičiamos į aukštesnes
markes/klases nei nurodyta.
čia: 𝑓𝑦 – chrakteristinis plieno stipris pagal takumo ribą.

Pastaba: 1. Statybiniai profiliai: visi profiliai priimti projekte turi būti nauji, lygiu paviršiumi,
švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti visiškai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir
turi turėti atitikties sertifikatus.

2. Išimties tvarka galima šio punkto reikalavimų netaikyti tik Statytojo turimiems ir Rangovui
perduotiems gaminiams, medžiagoms. Statytojas su Rangovu raštu susitaria, dėl galimo medžiagų
panaudojimo statybos darbuose įvertinat, bei pasiskirstant atsakomybes, rizikas.

Suvirinimo medžiagos
Plieninių konstrukcijų suvirinimui naudoti: rankiniam lankiniam nelegiruotųjų plienų suvirinimui –

glaistytus elektrodus pagal LST EN ISO 2560, LST EN ISO 18275, elektrodinę vielą pagal LST EN ISO
14341, LST EN ISO 14171, LST EN ISO 17632, fliusus pagal LST EN ISO 14174, apsaugines dujas
pagal LST EN ISO 14175.
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Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti ribinį siūlės atsparumą ne mažesnį
kaip suvirinamo plieno skerspjūvio atsparumas ribinėje būklėje su to skerspjūvio stipriu pagal stiprumo
ribą fu, o taip pat ne mažesnį siūlės metalo stiprį, smūginį tąsumą ir santykinį pailgėjimą.
Charakteristiniai siūlės metalo stipriai kertinių virintinių siūlių, suvirintų glaistytais elektrodais nurodyti
STR 2.05.08 lentelėje 6.12, o suvirintų apsauginėse dujose elektrodine viela STR 2.05.08 lentelėje 6.13.

Suvirinimo jungtys
Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų galima laisvai įvykdyti suvirinimo darbus.
Gamyklose ruoštiems gaminiams taikomi mechanizuoti ir automatizuoti suvirinimo būdai.
Statybos aikštelėje galima tik sujungti konstrukcijas suvirinant, prieš tai suderinus kiekvieną atvejį

su techninės priežiūros inžinieriumi.
Visi suvirinimo darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų išvengta kokių nors jungiamųjų detalių

deformacijų. Prieš virinant kiekviena suvirinama detalė turi būti gerai nuvalyta, pašalinant visus
nešvarumus, šlaką, rūdis, tepalus, dažus ir kitas pašalines medžiagas.

Virinamos konstrukcijos paviršiai ir suvirintojo darbo vieta turi būti apsaugota nuo lietaus, sniego,
vėjo. Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė už +5°C, jungties metalą prieš suvirinimą būtina pašildyti
iki +50°C arba pakelti aplinkos temperatūrą iki +5°C naudojant specialias palapines.

Rangovas privalo skirti inžinierių suvirinimo darbams, kuris turi pakankamai žinių ir patirties
plieninių konstrukcijų ir suvirinimo darbų srityje.

Rangovas turi pateikti tokią suvirinimo darbų technologiją naudojant procedūras ir darbų eiliškumą,
kad būtų gauti minimalūs laikini įtempimai.

Suvirinimo medžiagos turi atitikti jungiamų detalių plieno markes/klases pagal LST EN ISO 2560.
Privalomas visų polių virintinų sandūrų tikrinimas. Konstrukcinių plieninių polių ir polių detalių

bandymus ir apžiūras atlikti pagal LST EN 12699 reikalavimus.
Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno tipo

suvirinimų pavyzdžius.
Suvirinimo protokoluose tarp kitų reikia paminėti statybinę konstrukciją, suvirintoją, bei suvirinimo

datą. Suvirinimo protokolai turi būti betarpiškai pateikiami techniniam prižiūrėtojui.
Prilydyto metalo charakteristika privalo atitikti suvirinamo plieno kokybę.
Visos suvirinamos siūlės turi būti vykdomos pagal darbo brėžinius. Jeigu nenurodyta kitaip,

mažiausi siūlių statinių ilgiai priimami pagal STR 2.05.08 7.29 lentelę. Konstrukcijoms neapsaugotoms
antikorozine danga mažiausios siūlės padidinamos 1,0 mm. Siūlės vandens lygio svyravimų zonoje
mažiausios siūlės padidinamos 2,0 mm. Tačiau priimtų siūlių statinių ilgiai turi būti ne didesni nei 1,2t,
kur t – ploniausio iš jungiamųjų elementų storis.

Brėžiniuose nurodoma statinio ilgis z arba siūlės storis a. Siūlės storio ir statinio ilgio priklausomybę
nusako formulė: z = 1,414·a.

Pagaminus plieninį gaminį techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti ištirti, bet kurią
suvirinimo vietą neardančiu patikrinimo metodu.

Betono armatūros suvirinimas leidžiamas tik jei tai nurodyta darbo brėžiniuose. Būtinai reikalingi
suvirinimai turi būti prieš darbą parodomi techninės priežiūros inžinieriui. Prieš darbą pateikti
atitinkamas suvirinimo pažymas.

Suvirinimo siūlių patikrinimo vietos parenkamos techninės priežiūros inžinieriaus ir jų patikrinimas
turi būti vykdomas jam dalyvaujant.
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Varžtai
Metalo konstrukcijų jungimui naudojami stiprieji varžtai. Jų skersmuo ir kiekis nustatomi rengiant

darbo projektą ir sukonstravus mazgus.
Leistini varžtų, sraigtų ir veržlių nuokrypiai turi tenkinti pateiktus LST EN ISO 4759-1. Poveržlių

nuokrypiai turi neviršyti pateiktų LST EN ISO 4759-3.
Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Varžtus be gamyklinio žymens naudoti

draudžiama. Konstrukcijų įtempiamosioms jungtims naudojami 8.8 arba 10.9 kokybės klasės varžtai,
kurių mechaninės savybės tenkina LST EN ISO 898-1 reikalavimus.

Varžtinėms jungtims galima naudoti ir kitokius varžtus, veržles ir poveržles, kurių mechaninės
savybės atitinka šiuos reikalavimus: varžtų – LST EN ISO 898-1, veržlių – LST EN ISO 898-2 ir
poveržlių – LST EN ISO 887.

Varžtų, veržlių ir poveržlių pakeitimas kitais nei nurodyta turi būti suderintas su projekto dalies
vadovu. Nepranešus apie tokį varžtų pakeitimą atsakomybę prisiima pakeitimus darantys asmenys.

Veržlės turi laisvai užsisukti ant varžtų. Tai turi būti patikrinta prieš surinkimą. Gamyklinės veržlės
turi būti užsuktos taip, kad kokybės klasės žymuo būtų matomas. Veržlės negali būti privirinamos jei tai
nenumatyta projekte.

Jungtims, kuriose naudojami neįtempiamieji varžtai, varžtų rinkiniai parenkami pagal STR 2.05.08
6.2 lentelėje pateiktus derinius. Neįtempiamojo varžto, veikiamo šlyties įrąžos, įsriegtoji dalis neturi būti
giliau nei pusė elemento, prigludusio prie veržlės, storio arba giliau nei 5 mm.

Varžtinėms jungtims galima naudoti ir kitokius (DIN 6914-6916) varžtus, veržles ir poveržles, kurių
mechaninės savybės atitinka šiuos reikalavimus: varžtų – LST EN ISO 898-1, veržlių – LST EN ISO
898-2 ir poveržlių – LST EN ISO 887.

Plieninių konstrukcijų dažymas
Dažant metalines konstrukcijas reikia vadovautis LST EN ISO 12944 „Dažai ir lakai. Plieninių

konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis, DIN 18364, LST EN ISO 1461 arba
lygiaverčių standartų bei gamintojų reikalavimais.

Paviršiaus paruošimas dažymui:
– nuo metalo paviršiaus nuvalyti bet kokius nešvarumus (nuodegas, rūdis, tepalus, purvą, senus

dažus ir kt. ) ir atlikti nuriebalinimo procedūrą;
– paviršių paruošti abrazyvinės medžiagos srautu (smėliasrove, aukšto slėgio vandens srove ar kitu

būdu) arba mechaniniu valymu abrazyviniais diskais, juostomis ir t.t;
– paviršių nuvalyti iki Sa 2½ laipsnio pagal standarto ISO 8501-1 nurodymus.
Vykdant darbus ir esant pagamintoms konstrukcijoms turi būti atkreipiamas dėmesys į apsaugą nuo

kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką.
Spraustasienių/įlaidų su poliais dažymas nenumatytas – parinkti profiliai įvertinant jų pakankamą

atsparumą nurūdijus per 50 metų eksploatacijos.
Antikorozine danga padengti elementai, turintys transportavimo ir montavimo sužalojimų, turi būti

pataisyti visiškai atstatant sluoksnį. Paviršių paruošimo švarumo klasė šiuo atveju P Ma. Taisomi
paviršiai apribojami apklijuojant tiesiomis linijomis.

Elementai antikorozine danga padengiami tik purškimo būdu. Kampai, varžtai, siūlės ir briaunos
prieš tai nudažomos teptuku.

Projekte numatyta dažyti atviras plieno konstrukcijas siekiant sumažinti korozijos poveikį.
Nurodytas plieninius elementus/konstrukcijas apsaugoti nuo korozijos dažant.
Plienines konstrukcijas dažyti pagal nurodytas korozijos klases (pagal LST EN 12944-5

reikalavimus):
- Korozijos klasė C5 – virš vandens esantiems elementams;
- Korozijos klasė lm2 - dalinai paskandintiems/paskandintiems į vandenį elementams.
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Rangovas privalo užtikrinti priėjimą prie nudažytų elementų. Priimant antikorozinės dangos
padengimo darbus statybos aikštelėje rangovas privalo nuolatos turėti magnetinį sluoksnio storio
matavimo prietaisą.

Dažymo darbus vykdyti laikantis dažymo reikalavimų nurodytų dažų gamintojo instrukcijose bei
rekomendacijose.

Vartų užpildas
Vartų užpildui naudojamas kirstas-temptas tinklas.
Tinklas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
Lakštai yra įkertami ir ištempiami, formuojamos deimanto formos akutės.
Tinklas suvalcuotas.

Pav. 3 Kirstas-temptas tinklas - valcuotas

Neapdoroto plieno lakšto storis ≥ 2 mm.
Akutės matmenys 15 mm ≤ a ≤ 30 mm, 30 mm ≤ b ≤ 45 mm.

Pav. 1 Kirst-tempto tinklo akutės matmenys
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8. POLIAI

Plieniniai spraustiniai poliai
Plieninių polių medžiagos ir jų gamyba turi atitikti LST EN 1993-5 „Eurokodas 3. Plieninių

konstrukcijų projektavimas. 5 dalis“. Poliai, reikalavimus. Polių rūšis, dydis, leidžiamosios nuokrypos,
kokybė ir plieno markė turi atitikti reikalavimus, be to jie neturi būti pažeisti bei koroduoti.

Siekiant išvengti plieninio spraustinio polio viršutinės dalies pažeidimų, jo galva turi būti sustiprinta
arba apsaugota gerai prigludusiu plieniniu šalmu.

Įlaidų ir vamzdinių polių pailginimui turi būti naudojami antdėklai.
Plieninių polių medžiaga ir gamyba, įskaitant sudūrimus ir sustiprinimus, turi atitikti LST EN 12063

reikalavimus.

Rekomendacijos spraustinių polių įrengimui
Prieš pradedant plieninių įlaidų/spraustasienių nugramzdinimo/sukalimo darbus, siūloma imtis šių

priemonių, sumažinant grunto trintį spynose ir taip palengvinant įlaidų/spraustasienių įrengimą:
– plieninio įlaido laisvoji spyna turi būti su nuožulnumu viršuje;
– kalant plieninius įlaidus laisvoji spyna turi būti apsaugota nuo grunto patekimo į ją (tai

galima padaryti įlaido spynos apačią aklinai užsandarinant varžtu, strypu, plieno lakštu ir
kt.);

– spynų ertmės gali būti užpildytos sandarinimo sistema (praslydimo padidinimui ir
sandarinimui).

Pav. 2 Spraustasienės/įlaido įrengimo rekomendacijos
(sukalimo kryptis, nusklembimas ir kt.)

Plieninių įlaidų išdėstymas ir kalimo kryptis turi būti nustatyta prieš užsakant plieninius įlaidus
(dvigubų įlaidų forma, viršūnių nuolaidumas, ir t.t.).

Sandarinimo sistema turi būti nekenksminga aplinkai.

8.2.1. Papildomos priemonės
Dėl sudėtingų geologinių statybvietės sąlygų taip pat rekomenduojama įsivertinti vieną iš paminėtų

papildomų priemonių, plieninių spraustinių polių/įlaidų įrengimui:
– įlaidų viršaus sustiprinimas privirinant lakštinio plieno antdėklus;
– šoninės trinties sumažinimas privirinat lakštinio plieno antdėklus įlaidų apačioje;
– skylių gręžimas įlaidų įrengimo vietoje (grunto purenimas);
– aukšto slėgio čiurkšlės (atplovimo) pagalba.

64



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 32 iš 41 Laida 0

Rangovas taip pat turi teisę naudoti kitas projekte nepaminėtas papildomas priemones. Kiekvienu
atveju turi būti parengta statybos darbų vykdymo technologijos projekto (SDTP) kortelė, kuri turi būti
suderinta nustatyta tvarka.

8.2.1.1. Aukšto slėgio čiurkšlės (atplovimo) pagalba
Įrangą sudaro pritvirtinti vamzdžiai prie plieninio įlaido, kuriais siurblių pagalba, aukšto slėgio

srove, vykdomas kontroliuojamas vandens tiekimas iš šalia esančių rezervuarų.

Pav. 3 Vamzdelių tvirtinimas prie įlaido

Darbų metu turi būti vykdoma nuolatinė priežiūra, siekiant laiku pastebėti ar įlaido įrengimas
nekelia pavojaus šalia esančiai teritorijai.

Įrengimo metu dėl vandens tiekiamo aukšto slėgio srovės gali atsirasti grunto praplovimai šalia
įlaido ir taip pat dėl praplovimo sumažinamas grunto vidinės trinties kampas, sumažėjus trinčiai į įlaidą,
dėl to gali įlaidas pasėsti.

Įrengiant įlaidų grupę paskutiniai keli metrai turi būti įrengiami be atplovimo, kad nebūtų suardyta
esama grunto struktūra, neatsirastų ertmių ir kad nebūtų sumažintas pagrindo stiprumas. Sprendiniai turi
būti suderinti su projekto vadovu, parengiant atskirą statybos darbų vykdymo technologijos projekto
(SDTP) kortelę.

8.2.1.2. Plieninio spraustinio polio/įlaido apatinės dalies sustiprinimas plieniniais lakštais
Dėl sudėtingų geologinių statybvietės sąlygų plieninio spraustinio polio/įlaido viršutinė ir apatinė

dalys gali būti sustiprintos antdėklais plieno lakštų.
Įlaidų/vamzdinių polių sustiprinimai turi būti atlikti vadovaujantis pagal LST EN 12063 8.5 skyriaus

reikalavimus, tačiau Rangovas savo nuožiūra gali tikslinti sustiprinimų plieno lakštų matmenis, jų
privirinimą ir plieno markę. Priimti ir patikslinti sustiprinimų parametrai turi būti suderinti su Projekto
vadovu.

Įlaidų ir vamzdinių polių sustiprinimai yra montažiniai elementai, todėl statybos vykdymo metu
sustiprinimų pakeitimai laikomi neesminiais statinio pakeitimais.

8.2.1.3. Įlaidų įrengimo vietoje skylių gręžimas
Skylių pragręžimui gali būti naudojami 200 – 300 mm grąžtai. Skylės turi būti gręžiamos ties įlaido

spynomis. Išgręžus sujudintą gruntą reikia palikti skylėse, o jei to neįmanoma padaryti atsiradusias
ertmes reikia užpilti biriu gruntu.

Negalima skylių gręžti pasyvaus grunto veikimo zonoje, arti įlaido apačios altitudės ir tose vietose,
kur gali būti aptiktas artezinis vanduo.
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Įrengiant įlaidų grupę paskutiniai keli metrai žemiau projektinio lygio turi būti įrengiami be
gręžimo, kad būtų nesuardyta esama grunto struktūra, neatsirastų ertmių ir kad nebūtų sumažintas
pagrindo stiprumas.

Sprendiniai (pasirinkto grąžto parametrai, gręžimo vietos, gręžimo gylis ir t.t.) turi būti suderinti su
projekto vadovu, parengiant atskirą statybos darbų vykdymo technologijos projekto (SDTP) kortelę.

Spraustinių polių įrengimas

8.3.1. Bendrieji reikalavimai
Atliekant polių įrengimo darbus, būtina imtis visų reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti saugą

aikštelėje ir šalia jos, sumažinti triukšmo ir vibracijos įtaką žmonėms ir šalia esančiam turtui.
Spraustasienių ir polių įrengimo tvarka turi būti tiksliai suplanuota ir atkreiptas dėmesys į:
 įrengiamų horizontaliųjų ar vertikaliųjų polių grupės turi neviršyti leistinų reikšmių:

– Įlaidinė siena:
 įlaidinės sienos polių viršaus padėtis plane:
 e ≤ 100 mm (vandenyje).

 vertikalių įlaidinės sienos polių posvyris visomis kryptimis:
 i ≤ imaks = 0,02 m/m.

– aplink polį esantis gruntas neturi būti sutankintas tiek, kad jame nebegalima būtų įrengti kitų
polių;

– vibracija, atsiradusi kalant polio kevalą, neturi veikti gretimų šviežiai įrengtų polių.
Išskirtiniais atvejais (konstrukcijos įrengimo vietoje pasitaikius kliūčiai, projekte nenurodytam

elementui ar kūnui ir t.t.) gali atsitikti taip, kad konstrukcijų nebus galima įrengti neviršijus nurodytų
ribinių nuokrypių. Esant tokiai situacijai, Rangovo paskirtas statybos darbų vadovas privalo kreiptis į
Projekto vadovą, kuris įvertinęs būsimus nuokrypius priima sprendimą ar leisti įrengti konstrukcijas,
kurios viršija leistinus nuokrypius. Priimtas sprendimas turi būti užfiksuojamas įrašu statybos darbų
žurnale – esminiai ar neesminiai techninio projekto pakeitimai.

 Įrengtų konstrukcijų išpildomąją dokumentaciją, pateikią Projekto vadovui, kuris pagal
išpildomąją dokumentaciją pakoreguoja darbo projekto brėžinius, esant būtinybei ir techninio
projekto brėžinius.

 Prieš pradedant darbus Rangovui reikia turėti patvirtintą įlaido įrengimo planą, kuriame būtų
aprašyta įranga, rengimo būdas, nurodyta pirmojo įlaido vieta ir visų įlaidų įrengimo
eiliškumas, ašių koordinatės.

 Rangovas rengdamas SDTP, turi įsivertinti ir tinkamai pasirinkti technika, įlaidinės sienos
elementų nugramzdinimui, atsižvelgiant į įlaidų skerspjūvį ir geologines sąlygas.

8.3.2. Profilinis plienas (plieniniai poliai)
Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatus. Esant reikalui jie gali būti

išbandomi ir laike statybos. Profilių išbandymus gali vykdyti tik turinti sertifikatą laboratorija. Statybos
techninės priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti, kad būtų išbandyti profiliai pailgėjimui, pasukimui
180° ir lenkimui suvirinimų vietose. Jeigu išbandymų rezultatai gauti neigiami, rangovas (tiekėjas) turi
apmokėti išlaidas visiems papildomiems bandymams atlikti.
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8.3.3. Įlaidų įrengimo priežiūra, stebėjimas

8.3.3.1. Įlaidų įrengimo priežiūra
Priežiūros darbus turi prižiūrėti kvalifikuotas ir patyręs asmuo.
Darbus prižiūrintis asmuo turi atsakyti:
 už tai, kad darbai būtų atliekami remiantis LST EN 12063 „Specialieji geotechnikos darbai.

Įlaidinių polių sienos“. Arba kitais papildomais reikalavimais ir būtų suderinta darbų
vykdymo procedūra;

 už įlaidų rengimo monitoringą ir visų reikiamų registruojamų duomenų saugojimą;
 už tai, kad užsakovo atstovui ir (arba) projektuotojui būtų pranešta apie pasikeitusias bet

kokias aplinkybes ar sąlygas statybvietėje arba kitais nenumatytais atvejais.

8.3.3.2. Įlaidų įrengimo stebėjimas
Visuose spraustinių polių įrengimo etapuose stebėjimas turi būti atliekamas vadovaujantis polių

įrengimo programa ir LST EN 1997 – 1 reikalavimais.
Polių statybos proceso stebėjimas turi būti apimti ir anksčiau polius, visa reikiama informacija

kaupiama remiantis LST EN 12699 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai.“ 10.3 bei, esant
reikalui, 10.4 nurodymais.

Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų brėžiniuose,
techninėse specifikacijose.

Išskirtiniais atvejais (konstrukcijos įrengimo vietoje pasitaikius kliūčiai, projekte nenurodytam
elementui ar kūnui, esant labai sudėtingoms geologinėms sąlygoms ir t.t.) gali atsitikti taip, kad
įrengiamos konstrukcijos (įlaidinės sienos/polių) pavieniai elementai nepasieks projektinės altitudės.
Esant tokiam atvejui nepilnai įrengtų konstrukcijų išpildomąją dokumentaciją reikia pateikti
Projektuotojui. Susipažinęs su išpildomąja dokumentacija Projektuotojas įvertina įrengtų konstrukcijų
atsparumo, stabilumo pakankamumą. Projekto vadovas priima sprendimą dėl iki projektinės altitudės
neįrengtų konstrukcijų, ir pateikia atsakymą – sprendinį ar reikalinga numatyti papildomus sprendinius
ir ar tai yra esminiai, ar neesminiai statinio pakeitimai.

Sukalus/nugramzdinus spraustasienę/įlaidą, reikia atkasti iki akvatorijos dugno projektinės altitudės
ir patikrinti (narų pagalba) spraustasienės/įlaido kokybę. Pastebėjus susidariusius plyšius
spraustasienėje/įlaide Rangovas savo lėšomis turi juos užtaisyti.
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9. INŽINERINIAI TINKLAI

Monolitiniai/surenkami ryšių kanalizacijos šuliniai (įdėtinės dalys, ketinis liukas)
Šulinys pagamintas iš: gelžbetonio, klasė ≥ C30/37;

– Komplektacija: ketinis liukas, apkrovų klasė – D400;
– Varžtai pritvirtinimui ketiniam liukui;
– Inkarinis varžtas;
– Kabelio laikiklis;
– Gabaritai  1050x85x700;

Ryšių šulinys turi būti nelaidus vandeniui. Montuojant įrenginį, visuomet reikia laikytis nustatytų
gamintojo ir tiekėjo taisyklių, reglamentų ir statybos normatyvų.

9.1.1. Ryšių šulinio pagrindo paruošimas
Po šuliniu turi būti įrengiamas pagrindas, atitinkantis projekto reikalavimus. Šulinio pagrindas turi

būti įrengiamas ant nejudinto grunto. Jeigu, kasant iškasą ji buvo perkasta — tose vietose užpilamas
gruntas ir iškasos dugnas sutankinamas, iškasos dugnas turi būti sutankintas iki EV2 ≥ 45 MPa. Šuliniai
įrengiami ant 7 cm storio paruošiamojo betono C12/15 pasluoksnio. Po paruošiamojo betono
pasluoksniu įrengiamas ne mažesnio kaip 30 cm storio sluoksnio smėlio/žvyro pagrindas, kurį būtina
sutankinti iki 95% pagal Proctor (arba atitinkamo deformacijos modulio — EV2 ≥ 60 MPa). Tankinant
gruntą iškasoje neturi būti vandens, o tankinamas gruntas turi būti sausas.

Šulinys negali būti atremtas ant piltinio grunto turinčio organinių priemaišų pagrindo. Jeigu iškasus
iškasą šulinio įrengimui aptinkamas piltinis gruntas turintis organinių priemaišų, jį reikia iškasti iki
molio arba smėlio sluoksnio ir iki projektinės altitudės iškasą užpildyti sutankintu smėlio/žvyro mišiniu.

Angos ir nišos
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be

Inžinieriaus sutikimo raštu neleidžiamas.
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip,

kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų
aplinkos reikalavimus.

9.2.1. Sandarinimo medžiagos naudojimas
Nuo sandarinimo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie

plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai
reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu.

Dengimo būdas, sluoksnių kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sandarinimo sistemos ir
tiekėjo technines instrukcijas.
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Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai
Lentelė 16. Reikalavimai kabelių apsaugos vamzdžiams.

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas kabelių kanalizacijai

2. Vamzdis pagamintas iš plastiko PE

3. Vamzdžių gabaritiniai matmenys 110

4. Vamzdžio išorinė sienelė gofruota

5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi

6. Plastikinių vamzdžių charakteristikos:

6.1.   Tankis 800-960 kg/m3

6.2.   Elastingumo modulis ≥750 MPa

6.3.   Mechaninis atsparumas ≥750 N

6.4.   Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min

6.5.   Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC

6.6.   Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų
Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirti atitinkami segmentiniai

sandarikliai. Tarpas tarp šulinio sienelės ir vamzdyno turi būti atitinkamo dydžio, pagal pasirinkto
sandariklio matmenis.

Liukai ir dangčiai (dambų teritorijoje)
Reikalavimai liukams:

– Šulinių liukų dangtis ir rėmas pagamintas iš kalaus ketaus;
– Liukų apkrovų klasė – D400;
– Rėmas su liuku sujungtas lankstu;
– Lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje,

apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo;
– Rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovimams, užtikrinantis stabilumą

ir tylumą;
– Turi būti numatytas mechaninis užraktas;
– Ant dangčių turi būti užrašas vandentiekio tinklams atskirti;
– Liukai numatomi ,,plaukiojančio‘‘, sunkaus tipo 40 tonų apkrovos;
– Pagamintas pagal EN124 standarto reikalavimus ir turėti sertifikatą, išduotą įgaliotos

sertifikavimo įstaigos.
Liukai skirti eksploatuoti dambą ir turi atlaikyti ekvivalentinę ašies apkrovą 𝑄𝑘 = 130 𝑘𝑁, ir atitikti

Lietuvos klimatines sąlygas.
Leistini liejimo matmenų nukrypimai turi atitikti 9 tikslumo klasę, masės – 12 tikslumo klasę. Liuko

skersmuo 700 mm. Liukų dangčiai turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis
į korpusą turi tilpti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu ±2,5 mm.

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip
10mm skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose
neleistini.

Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina:
– dangtis – 1 vnt;
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– korpusas – 1 vnt.
Liukų ženklinimas ir išorinis vaizdas tikrinami vizualiai.

10. APSAUGOS PRIEMONĖS

Turėklai ir/arba atitvarai
Dambos viršutinėje dalyje įrengiami nerūdijančio plieno turėklai (statramsčiui ir porankiai), kurie

turi užtikrinti charakteristinės horizontalios apkrovos ≥ 1 kN/m atsparumą.
Detalūs nerūdijančio plieno turėklų konstrukciniai sprendiniai turi būti detalizuoti darbo projekto

rengimo metu.

11. ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS

Įvadas
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) įrengimui

ir žemės darbų atlikimui. Be šiame skyriuje pateiktų reikalavimų, taip pat galioja ir kiti reikalavimai
nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17.

Bendrieji reikalavimai

11.2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai
Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti dangos konstrukcijos pagrindo įrengimo (statybos) vietą ir jos

būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip pat susipažintų su dangos konstrukcijos pagrindu tiesimo
vietove.

Jei teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti dangos pagrindo konstrukcijos įrengimo
(statybos) vietos sąlygas, tai yra tiekėjo atsakomybė.

Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis.
Statybvietėje ir už jos ribų esantys šurfai gali būti pašalinami tik suderinus su užsakovu.
Šurfai po statiniu ir jame turi būti taip užpilami ir sutankinami, kad būtų įvykdyti ĮT ŽS 17 VIII

skyriaus antrajame skirsnyje nurodyti reikalavimai.
Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia

pasirūpinti, kad nebūtų pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai.

11.2.2. Statybinės medžiagos
Žemės sankasai įrengti naudojama:

– gruntai ir uolienos;
– statybinės medžiagos;
– RC mišiniai;
– pramoninės gamybos gretutiniai produktai;
– geosintetika;
– lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, putplastis);
– vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos

kai kuriems darbams.

11.2.3. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti: Automobilių kelių nesurištųjų

mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19,
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Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir Automobilių kelių
dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių  ĮT SBR 19 reikalavimus.
Lentelė 17. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos.

Sluoksnio pavadinimas Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai pagal TRA SBR 19
AŠAS apatinė dalis 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai,

ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB, pagal standartą
LST 1331 arba lygiavertį.

AŠAS viršutinė dalis 0,45 m storio 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai,
ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP, pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį.

Skaldos pagrindo sluoksnis nesurištasis mišinys 0/45;

Pastaba. Naudojamų skaldų frakcijų dydžiai parenkami pagal mišinio granuliometrinę sudėtį.

11.2.4. Darbų atlikimas
Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos

reikalavimų.
Atliekant žemės darbus ypatingose zonose, pavyzdžiui, saugomų vandenų ar kultūros paveldo

apsaugos teritorijose, turi būti laikomasi projekte nurodytų atitinkamų techninių reglamentų nuostatų.

11.2.5. Bandymai
Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

11.2.6. Darbų priėmimas
Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, penktąjį skirsnį.

11.2.7. Defektų valdymas
Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, šeštąjį skirsnį.

11.2.8. Garantiniai terminai
Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, septintąjį skirsnį.

11.2.9. Atsiskaitymas už atliktus darbus
Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, aštuntąjį skirsnį.

Gruntai, uolienos ir kitos statybinės medžiagos

11.3.1. Gruntai, uolienos, statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos
Pagal ĮT ŽS 17, VII skyriaus, pirmąjį, antrąjį, ketvirtąjį skirsnius.

Iškasos ir pylimai

11.4.1. Kasimas ir pakrovimas

11.4.1.1. Bendrosios nuostatos
Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame

sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko gruntai,
uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos
atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.
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Jei statinio zonoje, po statiniu rangovas susiduria su silpnu-nestabiliu gruntu, rangovas turi silpną
gruntą pašalinti jį pakeičiant geru. Gruntai, kuriuose organinių priemaišų ar rišlių (dulkio/molio) gruntų
yra daugiau kaip 10%, negali būti naudojami pagrindams ir pagrindų užpylimams. Tokie gruntai turi
būti pašalinti ir pakeisti žvyringu smėliu.

11.4.1.2. Transportavimas
Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka

rangovai pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos
statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams.

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso
tam pačiam darbo procesui.

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsižvelgdami į
techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. Iškastas gruntas panaudojamas
aplinkos sutvarkymui po statybos darbų, o likusį nepanaudotą gruntas rangovas išveža utilizavimui
(sutvarkymui) arba kartu su nestabiliu gruntu šalina jūroje.

11.4.2. Įrengimas ir sutankinimas
Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, antrąjį skirsnį.
Iškasos užpilamos ir pylimai supilami horizontaliais nedidesnio kaip 2% nuolydžio iki 30 cm

storio sluoksniais, juos tankinant. Gruntai ir pagrindai turi būti sutankinti taip kaip nurodyta projekte.
Jeigu projekte nenurodyta sutankinimo laipsnio reikšmė, tai laikyti, kad pagrindas turi būti sutankintas
iki Ev2 ≥ 45 MPa. Supiltas gruntas visame sluoksnio gylyje turi būti sutankintas iki qc ≥ 8 MPa. Vykdant
tankinimą rangovas turi tikrinti nurodytą sutankinimo laipsnį. Nustačius, kad jis nepakankamas,
tankinimą atlikti pakartotinai. Nepavykus sutankinti iki nurodytos reikšmės (Ev2 ≥ 45 MPa), pagrindus
galima priimti, kai pagrindo grunto sutankinimas Dpr ≥ 100%. Tai turi būti suderinta su Projekto vadovu.

11.4.3. Žemės sankasos viršus
Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

11.4.4. Deformacijos modulis
Jeigu pagal statybos sutartį yra atliekami ir žemės darbai, ir dangos konstrukcijos įrengimo darbai,

tai prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17,
VIII skyriaus, ketvirtajame skirsnyje.

11.4.5. Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku
Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, septintąjį skirsnį.

Dirvožemio darbai
Bendrieji nurodymai pateikti ĮT ŽS 17, IX skyriuje.
Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.
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12. APŠVIETIMO ATRAMŲ PAMATAI
Naudojami tipiniai surenkami gelžbetoniniai apšvietimo atramų pamatai. Pamatas atramai su

vertikalumą reguliuojančiais varžtais iš nerūdijančio plieno ir su apsaugine guma. Aukštis parenkamas,
kad užtikrinti atsparumą apkrovoms parinktam šviestuvo atramos aukščiui. Atsparumas vėjo apkrovai:
ne mažiau 36 m/s (standartas EN40-3).

Nesant galimybės įrengti tipinį pamatą užtikrinantį atsparumą nurodytoms apkrovoms, įrengti
nestandartinį pamatą, padidintų matmenų.

13. NAVIGACINIS ŽENKLAS
Navigaciniai ženklai dažomi vadovaujantis tarptautinėmis laivininkystės taisyklėmis.
Pietinės dambos navigacinio ženklo plieninės konstrukcijos dažytos žalios spalvos (RAL 6037)

dažais. Šiaurinės dambos navigacinio ženklo plieninės konstrukcijos dažytos raudonos spalvos (RAL
3028) dažais. Tarpinės juostos baltos spalvos (RAL 9016) dažais. Spalvos turi būti suderintos su
Statytoju.

Užtikrinti elementų atsparumą korozijai vadovaujantis skyriumi „Apsauga nuo korozijos“.

13.1.1. Navigacinis žibintas
Viršuje navigacinio ženklo įrengiamas šviesą skleidžiantis elementas – navigacinis žibintas.

Žibintas pavienės blykčiojančios šviesos. Šviesa mirksinti – 0,5 s šviesos, 1,5 s tamsos. Ant pietinės
dambos šviesa žalios spalvos. Ant šiaurinės dambos šviesa raudonos spalvos.

Įrengiamas akumuliatorius užtikrinti laikiną elektros tiekimą dingus pagrindiniam elektros šaltiniui.
Akumuliatoriaus talpos dydis turi užtikrinti pastovų, nenutrūkstamą žibinto veikimą visu tamsiuoju
paros periodo metu.

Žibintai ir visos jų dalys turi būti atsparios atmosferos poveikiui, drėgmei, pritaikytos naudoti
jūrinėje aplinkoje.

Reikalavimai žibintams tikslinami Statytojo darbo projekto rengimo metu.

14. DARBŲ SAUGA
Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis A1 – 394 „Kėlimo kranų naudojimo taisyklės“ bei

kitais galiojančiais darbo saugos dokumentais.
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15. STATYBINĖS ATLIEKOS
Kuršių marių dugne ir kranto ruože daugumoje slūgso įvairaus grūdėtumo smėliai. Jokia gamyba

projektuojamame objekte nevyks, todėl gamybinių atliekų nebus. Statybos metu bus naudojamos
ekologiškos medžiagos smėlis, žvyras, skalda, akmenys, metalas, geotekstilė ir antrinio panaudojimo
inertinės (RC) medžiagos.

Susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtintų 2006-12-29 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 nustatytus reikalavimus.

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos,
pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelę reikia įrengti taip, kad užterštos atliekos nepatektų į dirvožemį
ir gruntinį vandenį. Atliekos turi būti šalinamos taip, kad nekeltų pavojaus statybvietės darbuotojų
sveikatai. Užsakovo pritarimu statybos atliekos išvežamos į įmones, turinčias teisę perdirbti arba
sandėliuoti statybines atliekas, arba į sąvartyną.

Statybinės šiukšlės iki jų išvežimo ar panaudojimo bus saugomos aptvertoje statybvietėje sandariai
uždaromuose konteineriuose arba tvarkingose krūvose (jei šiukšlės neteršia aplinkos kenksmingomis
medžiagomis). Statybinių atliekų turėtojas pats nusprendžia kaip ir į kurią atliekų tvarkymo vietą bus
gabenamos statybinės šiukšlės ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs
statybą statinio tinkamu naudoti pripažinimo komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar
panaudoti atliekų pristatymą utilizuoti. Gruntas, iškastas statybos metu panaudojamas vietoje, jeigu jis
yra kokybiškas ir tenkina projekte numatytus reikalavimus. Jei baigus statybos darbus susidaro
atliekamo smėlinio grunto jis išvežamas į projekte numatytą grunto sandėliavimo aikštelę. Jei susidaro
atliekamo dirvožemio-augalinio grunto, jis paskleidžiamas ir išlyginamas kranto zonoje.

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

39928 SPV Rimantas Valančius
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KONSTRUKCIJŲ DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
01 PIETINĖ DAMBA

Žymuo 8858-01-TP-SK-04.01.SKŽ-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 1 iš 4

Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI - - -

Augmenijos, medžių, augalinio sluoksnio šalinimas
dambos statybos zonoje krante ir utilizavimas

2; 3; 11 m2 6400

Nestabilaus grunto šalinimas dambos statybos
zonoje, įskaitant riedulių pašalinimą ir
povandeninių darbų apžiūrą, grunto transportavimą
į šalinimo jūroje vietą iki 33 km atstumu ir šalinimą
jūroje

4.5 m3 87200

Grunto kasimas/siurbimas ir tranšėjos formavimas
po vandeniu, įskaitant riedulių pašalinimą ir
povandeninių darbų apžiūrą, įskaitant iškasto grunto
panaudojimą šiaurinės dambos I dalies
konstrukcijoje

4.5 m3 20300

2. DAMBOS ĮRENGIMO DARBAI - - -

Technologinės atskiriamosios geotekstilės sluoksnio
įrengimas ant dugno po vandeniu

4.4 m2 61500

Dambos šerdies (zona Nr. 1) formavimas ir
įrengimas nuo dugno iki -0,87 m (-1,00 m) altitudės

4 m3 91700

Dambos šerdies (zona Nr. 2) formavimas ir
įrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki +0,63 m (+0,50
m) altitudės

4 m3 31900

Filtracinės geotekstilės sluoksnio įrengimas dambos
šerdies (zona Nr. 2) viršuje viršutinės dambos
šerdies dalies (zona Nr. 3) apsaugai nuo išplovimo

4.4 m2 8900

Filtracinės geotekstilės sluoksnio įrengimas ant
dambos šerdies

4.4 m2 51200

Dambos šerdies (zona Nr. 3) formavimas ir
įrengimas virš dambos šerdies zonos Nr. 2 iki
dangos konstrukcijos apačios įskaitant sutankinimą
sluoksniais

4 m3 13000

Filtracinio sluoksnio (zona Nr. 1) akmenų metinio
įrengimas nuo dugno iki - 0,87 m (-1,00 m)
altitudės

4 m3 10500

Filtracinio sluoksnio (zona Nr. 2) akmenų metinio
įrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki viršaus

4 m3 6900

Apsauginio sluoksnio (zona Nr. 1) akmenų metinio
įrengimas nuo dugno iki - 0,87 m (-1,00 m)
altitudės

4 m3 19000

Apsauginio sluoksnio (zona Nr. 2) akmenų metinio
įrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki viršaus

4 m3 16800
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Žymuo 8858-01-TP-SK-04.01.SKŽ-01
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 2 iš 4

Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

3. PRALAIDŲ ĮRENGIMO DARBAI - - - -

Pralaidos įrengimas iš metalinio gofruoto vamzdžio
D2270/3490mm įskaitant vamzdžių sujungimų
apkabas

5 vnt. 12

Pralaidos užpylimas savaime sutankėjančios
frakcijos skalda

5 m3 8480

Geotekstilės sluoksnio įrengimą perimetru 4.4 m2 9000

4. GELŽBETONINĖS APSAUGOS NUO
LEDONEŠIO ĮRENGIMO DARBAI

- - -

Įrengto pagrindo sutankinimas iki Ev2 ≥ 45 MPa 11.4 m2 6300
Skaldos pagrindo sluoksnio, hvid = 30 cm, įrengimas
ir sutankinimas iki Ev2 ≥ 100 MPa

11 m2 5900

Išlyginamojo betono sluoksnio, hvid = 5 cm,
įrengimas

6.1 m2 4970

Gelžbetoninės konstrukcijos įrengimas, įskaitant
betoną ir armatūrą, ir deformacinių siūlių įrengimą

6 - -

4.4.1 Betonas C35/45 6.1 m3 5200
4.4.2 Armatūra fyk = 500 MPa 6.2 t 420

5. PONTONINIŲ LIEPTŲ TVIRTINIMO
PAMATŲ ĮRENGIMO DARBAI

- - -

Įrengto pagrindo sutankinimas iki Ev2 ≥ 45 MPa 11.4 m2 100
5.1.1 Skaldos pagrindo sluoksnio, hvid = 30 cm, įrengimas

ir sutankinimas iki Ev2 ≥ 100 MPa
11 m2 100

5.1.2 Išlyginamojo betono sluoksnio, hvid = 5 cm,
įrengimas

6.1 m2 55

Gelžbetoninės konstrukcijos įrengimas, įskaitant
betoną ir armatūrą

6 - -

5.2.1 Betonas C35/45 6.1 m3 54
5.2.2 Armatūra fyk = 500 MPa 6.2 t 5

6. TECHNOLOGINIO KANALO ĮRENGIMO
DARBAI

- - -

Technologinio kanalo išilgai dambos nuo pradžios
iki navigacinio ženklo įrengimas iš dviejų
plastikinių vamzdžių d110 linijų įskaitant tankinimą

9 m1

kanalo
1300 2600 m

vamzdžio
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Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 3 iš 4

Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

Ryšių kabelinio šulinio įrengimas įskaitant ketinį
liuką ir papildomas montavimo detales, pagrindo
sutankinimą, skaldos pagrindo įrengimą ir
išlyginamąjį betono sluoksnį

9 kompl. 14

7. DANGOS ĮRENGIMO DARBAI - - -

Įrengto pagrindo sutankinimas iki Ev2 ≥ 45 MPa 11.4 m2 10340
Skaldos pagrindo sluoksnio, hvid = 40 cm, įrengimas
ir sutankinimas iki Ev2 ≥ 120 MPa

11 m2 10340

Fibrobetono dangos įrengimas, hvid = 20 cm,
įskaitant betoną, polipropileno fibras, atskiriamąją
plėvelę betonavimui, deformacinių siūlių įrengimą,
paviršiaus šiurkštinimą

6 m2 9230

8. UŽBAIGIAMIEJI DARBAI - - -

Apšvietimo atramos pamato įrengimas įskaitant
pagrindo įrengimą, tvirtinimo varžtus

3; 6; 12 kompl. 71

Navigacinio ženklo gelžbetoninio pamato įrengimas
įskaitant betoną ir armatūrą, pagrindo sutankinimą,
skaldos pagrindo įrengimą ir išlyginamąjį betono
sluoksnį

3; 6 kompl. 1

Navigacinio ženklo įrengimas įskaitant gamybą,
dažymą, navigacinį žibintą ir montavimą

6; 7; 12 kompl. 1

Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas įskaitant
gamybą ir montavimą

7; 10 m 1250

Dambos jungties su krantu užpylimas panaudojant
iškastą gruntą ir atstatant buvusio paviršiaus lygį
įskaitant planiravimą

2; 11 m3 1800

Pastabos.
 Altitudės nurodytos Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 (skliausteliuose Baltijos aukščių sistemoje BAS77).

Vidutinio daugiamečio vandens lygio altitudė LAS07 sistemoje yra +0,13 m (BAS77 sistemoje 0,00 m).
 Nurodyti demontavimo ir dambos įrengimo kiekiai yra orientaciniai ir gali skirtis nuo faktinių, kadangi šie

kiekiai tiesiogiai priklauso nuo reikalingo pašalinti esamo dumblo sluoksnio storio.
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Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 4 iš 4

 Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų
rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“).

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

39928 SPV Rimantas Valančius
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KONSTRUKCIJŲ DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
02 ŠIAURINĖ DAMBA (I DALIS)

Žymuo 8858-02-TP-SK-04.01.SKŽ-02
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 1 iš 3

Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI
- - -

Augmenijos, medžių, augalinio sluoksnio šalinimas
dambos statybos zonoje krante ir utilizavimas

2; 3; 11 m2 2500

Nestabilaus grunto šalinimas dambos statybos
zonoje, įskaitant riedulių pašalinimą ir
povandeninių darbų apžiūrą, grunto transportavimą
į šalinimo į jūrą vietą iki 33 km atstumu ir šalinimą
jūroje

4.5 m3 76200

Grunto kasimas/siurbimas ir tranšėjos formavimas
po vandeniu, įskaitant riedulių pašalinimą ir
povandeninių darbų apžiūrą, įskaitant iškasto grunto
panaudojimą šiaurinės dambos I dalies
konstrukcijoje

4.5 m3 30330

2. DAMBOS ĮRENGIMO DARBAI - - - -

Technologinės atskiriamosios geotekstilės sluoksnio
įrengimas ant dugno po vandeniu

4.4 m2 18600

Dambos šerdies (zona Nr. 1) formavimas ir
įrengimas nuo dugno iki -0,87 m (-1,00 m) altitudės

4 m3 24740

Dambos šerdies (zona Nr. 2) formavimas ir
įrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki +0,63 m (+0,50
m) altitudės

4 m3 6380

Filtracinės geotekstilės sluoksnio įrengimas dambos
šerdies (zona Nr. 2) viršuje viršutinės dambos
šerdies dalies (zona Nr. 3) apsaugai nuo išplovimo

4.4 m2 2480

Filtracinės geotekstilės sluoksnio įrengimas ant
dambos šerdies

4.4 m2 12060

Dambos šerdies (zona Nr. 3) formavimas ir
įrengimas virš dambos šerdies zonos Nr. 2 iki
dangos konstrukcijos apačios įskaitant sutankinimą
sluoksniais

4 m3 7120

Filtracinio sluoksnio (zona Nr. 1) akmenų metinio
įrengimas nuo dugno iki - 0,87 m (-1,00 m)
altitudės

4 m3 3300

Filtracinio sluoksnio (zona Nr. 2) akmenų metinio
įrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki viršaus

4 m3 1180

Apsauginio sluoksnio (zona Nr. 1) akmenų metinio
įrengimas nuo dugno iki - 0,87 m (-1,00 m)
altitudės

4 m3 5620

Apsauginio sluoksnio (zona Nr. 2) akmenų metinio
įrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki viršaus

4 m3 2920
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KONSTRUKCIJŲ DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
02 ŠIAURINĖ DAMBA (I DALIS)

Žymuo 8858-02-TP-SK-04.01.SKŽ-02
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 2 iš 3

Pozicija,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

Spraustasienės iš Statytojo pateiktų plieninių įlaidų
įrengimas šiaurinės dambos šaknyje, jungčiai su
kitu etapu įrengiamos krantinės fasadine sienute
atlikti įskaitant įlaidų transportavimą iš įlaidų
sandėliavimo vietos, įlaidų pjaustymą, prailginimą
virinant, papildomus lakštinio plieno antdėklus

7; 8 m 17,5

3. DANGOS ĮRENGIMO DARBAI - - - -

Įrengto pagrindo sutankinimas iki Ev2 ≥ 45 MPa 11.4 m2 4540
Skaldos pagrindo sluoksnio, hvid = 60 cm, įrengimas
ir sutankinimas iki Ev2 ≥ 150 MPa

11 m2 4540

4. UŽBAIGIAMIEJI DARBAI - - - -

Navigacinio ženklo gelžbetoninio pamato įrengimas
įskaitant betoną ir armatūrą, ir pagrindų įrengimą

3; 6 kompl. 1

Navigacinio ženklo įrengimas įskaitant gamybą,
dažymą, navigacinį žibintą ir montavimą

6; 7; 12 kompl. 1

Apsauginių vartų įrengimas ribojančių patekimą ant
šiaurinės dambos įskaitant dažymą ir pamatus su
pagrindais

3; 6; 7 kompl. 1

Dambos jungties su krantu užpylimas atstatant
buvusio paviršiaus lygį įskaitant planiravimą

2; 10 m3 1800

Statytojo pateiktų akmenų transportavimas iki 1 km
atstumu iš Statytojo akmenų sandėliavimo vietos
krante ir įrengimas šiaurinės dambos šerdies šlaito
apačioje uosto akvatorijos pusėje

- m3 250

Pastabos.
 Altitudės nurodytos Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 (skliausteliuose Baltijos aukščių sistemoje BAS77).

Vidutinio daugiamečio vandens lygio altitudė LAS07 sistemoje yra +0,13 m (BAS77 sistemoje 0,00 m).
 Nurodyti demontavimo ir dambos įrengimo kiekiai yra orientaciniai ir gali skirtis nuo faktinių, kadangi šie

kiekiai tiesiogiai priklauso nuo reikalingo pašalinti esamo dumblo sluoksnio storio.
 Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų

rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“).
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KONSTRUKCIJŲ DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
02 ŠIAURINĖ DAMBA (I DALIS)

Žymuo 8858-02-TP-SK-04.01.SKŽ-02
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekse. 2023 m
Puslapis 3 iš 3

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

39928 SPV Rimantas Valančius
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~5
4 m

~4
8 m

~5
2 m

~5
0 m

~5
0 m

~5
0 m

~5
0 m

~5
4 m

~5
4 m

~5
0 m

~5
1 m~5

4 m

PIETINĖ DAMBA (NR. 01)

KRANTINĖ (NR. 04)

PRIEPLAUKA (NR. 03)

ŠIAURINĖ DAMBA (NR. 02)
I DALIS (PIRMAS ETAPAS)

ŠIAURINĖ DAMBA (NR. 02)
II DALIS (KETVIRTAS ETAPAS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Situacijos schema

8858-XX-TP-SK-04.01-B-01

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Visi statiniai - Nr. XX

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

F
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B

A
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A
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A
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E

D

C

B

A

1 2 3 41 2 3 4
A4 (297x210)
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Tranšėjos ribų koordinačių lentelė

Taško Nr.

301

302

303

304

305

306

X

6170887.72

6170877.15

6170895.65

6170885.67

6170899.29

6170889.29

Y

320155.56

320154.19

320184.80

320187.12

320673.95

320673.64

Dumblo šalinimo ribų koordinačių lentelė

Taško Nr.

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

Dumblo
 apačios alt.

0.59

-0.98

-2.87

-5.22

-5.13

-5.22

-5.06

-2.95

-0.83

-0.39

0.85

0.48

X

6170873.87

6170859.34

6170870.89

6170869.72

6170933.76

6170958.77

6170974.84

6170967.59

6170952.86

6170931.98

6170932.05

6170919.00

Y

320706.91

320688.24

320493.31

320141.72

320094.06

320099.44

320120.62

320493.31

320665.11

320668.48

320687.84

320709.64

-4,18

-3,50

-3,39

-3,33

-3,40

-3,46

-3,59

-3,71

-2,97

-3,08

-3,28

-3,48

-3,63

-3,78

-3,93

-4,02

-3,37

-3,59

-3,78

-3,89

-3,98

-4,01

-4,03

-4,02

-3,76

-3,83

-3,86

-3,83

-3,80

-3,79

-3,75

-3,56

-3,54

-3,56

-3,39

-3,33

-3,11

-2,68

-2,61

-2,08

-2,70

-2,50

-2,07

-1,60

-2,01

-1,51

-1,17

-1,40

-1,54

-1,44

-1,47

-1,32

-1,24

-1,08

-0,99

-0,98

-1,17

-1,09

-1,04

-1,01

-1,04

-1,01

-0,98

-0,98

-1,21

-1,16

-1,02

-1,02

-1,13

-1,05

-1,00

-0,99

-1,30

-1,20

-1,03

-1,10

-1,14

-1,03

-0,98

-1,03

-1,35

-1,22

-1,10

-1,13

-1,08

-1,01

-0,98

-1,05

-1,37

-1,25

-1,19

-1,14

-1,11

-1,10

-1,07

-1,12

-1,43

-1,33

-1,31

-1,27

-1,23

-1,24

-1,19

-1,14

-1,49

-1,41

-1,40

-1,38

-1,32

-1,32

-1,22

-1,14

-1,55

-1,47

-1,42

-1,41

-1,38

-1,38

-1,27

-1,20

-1,58

-1,53

-1,49

-1,48

-1,50

-1,51

-1,51

-1,45

-1,71

-1,71

-1,69

-1,69

-1,69

-1,67

-1,68

-1,71

-1,90

-1,90

-1,90

-1,90

-1,88

-1,87

-1,96

-2,01

-2,00

-2,03

-2,03

-2,09

-2,08

-2,08

-2,20

-2,28

-2,04

-2,11

-2,14

-2,10

-2,01

-2,01

-1,96

-1,93

-1,82

-1,69

-1,59

-1,51

-1,55

-1,62

-1,57

-1,54

-1,41

-1,15

-1,03

-1,07

-1,14

-1,23

-1,18

-1,14

-1,07

-0,77

-0,70

-0,70

-0,74

-0,82

-0,79

-0,75

-0,74

-0,46

-0,41

-0,42

-0,41

-0,41

-0,41

-0,35

-0,41

-0,23

-0,20

-0,22

-0,27

-0,31

-0,34

-0,36

-0,29

-0,37

-0,41

-0,46

1:
10

1:
10

1:
6

1:
6

1:
6

1:
6

-4,60 -4,60-4,60

-156 -132 -140 -132 -122 -119 -122 -113 -103 -91

-162 -136 -140 -131 -121 -118 -120 -114 -104 -95

-165 -143 -139 -131 -120 -117 -124 -115 -102 -89

-174 -140 -138 -129 -121 -118 -118 -113 -104 -92

-156 -142 -137 -130 -123 -120 -122 -114 -100 -91

-188

-199

-181

-213

-169

-215

-234

-186

-252

-162

-247

-224

-197

-283

-188

-197

-218

-171

-279

-135

-127

-129

-119

-139

-144

-116

-114

-116

-41

-47

-44

-45

-52

-54

-38

-26

-62

-62

-59

-45

-70

-71

-66

-55

-75

-83

-66

-58

-64

-76

-54

-54

-29

-40

-32

-45

UOSTO PLĖTOS TERITORIJA, RENGIAMA KITU PROJEKTU

Augmenijos šalinimas krante

301

302

303

304

305

306

204 203

211

212

201
202

205

206

207
208

209

401 402
210

X=
Y= 320691.68

6170910.58

X=
Y= 320158.78

6170906.62

X=
Y= 320132.09

6170939.59

10,00

PK
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PK
 0+

50
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 1+

00
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 1+

50
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 2+

00
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 2+

50

PK
 3+

00

PK
 3+

50

PK
 4+

00
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 4+

50
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 5+

00

PK 5+50
PK 5+75

Pylimo ašies koordinačių lentelė

Taško Nr.

401

402

X

6170936.72

6170937.30

Y

320199.65

320654.65

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Šiaurinės dambos (I dalies) nestabilaus grunto šalinimo
ir tranšėjos formavimo planas M 1:2000

8858-02-TP-SK-04.01.B-02

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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B

A

F
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D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8
A3 (297x420)

Nestabilaus grunto šalinimo plotas

Šiaurinės dambos I dalies konstrukcijos viršaus ir apačios kontūrai

Batimetrinis gylis, metrais-1,00

Nestabilaus grunto šalinimo metu formuojami šlaitai

Šiaurinės dambos I dalies ašinė linija

Tranšėjos plotas

Tranšėjai formuojami šlaitai

Sklypų ribos

Orientacinis nestabilaus grunto sluoksnio storis, centimetrais-100

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudės metrais Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).
2. Koordinatės nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės tikslinamos darbo projekto rengimo metu.

Šiaurinės dambos II dalies konstrukcijos viršaus ir apačios kontūrai

Šiaurinės dambos I dalies statybos metu iškasto smėlio pylimas panaudojamas dambos statyboje
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UOSTO PLĖTOS TERITORIJA, RENGIAMA KITU PROJEKTU

Įrengiama spraustasienė kito etapo fasadinei sienutei sujungti

Statytojo pateikiamų akmenų sandėliavimo vieta
Tolygiai išilgai ašiai, nurodytoje vietoje darbos šerdžiai panaudojami Statytojo pateikti akmenys
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Šiaurinės dambos (I dalies) šerdies (zona Nr. 2;
Nr. 3) įrengimo planas M 1:2000

8858-02-TP-SK-04.01.B-03

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8
A3 (297x420)

Batimetrinis gylis, metrais-1,00

Dambos ašinė linija

Sklypų ribos

Suformuoti šlaitai

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudės metrais Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).
2. Koordinatės nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės tikslinamos darbo projekto rengimo metu.

Šiaurinės dambos (I dalies) šerdis (zonos Nr. 1 ir Nr. 2)
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-2,97

-3,08

-3,28

-3,48

-3,63

-3,78

-3,93

-4,02

-4,05

-3,37

-3,59
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-3,98
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-3,83
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-3,79
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-3,56

-3,45

-3,54

-3,56

-3,39

-3,33

-3,11

-2,68

-2,61

-2,08

-2,28

-2,70

-2,50

-2,07

-1,60

-2,01

-1,51

-1,17

-1,40

-1,18

-1,54

-1,44

-1,47

-1,32

-1,24

-1,08

-0,99

-0,98

-0,98

-1,17

-1,09

-1,04
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-1,04

-1,01

-0,98
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-0,98

-1,21

-1,16
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-1,02

-1,13

-1,05

-1,00

-0,99

-0,94

-1,30

-1,20

-1,03

-1,10

-1,14

-1,03

-0,98

-1,03

-0,98

-1,35

-1,22

-1,10

-1,13

-1,08

-1,01

-0,98

-1,05

-1,03

-1,37

-1,25

-1,19

-1,14

-1,11

-1,10

-1,07

-1,12

-1,12

-1,43

-1,33

-1,31

-1,27

-1,23

-1,24

-1,19

-1,14

-1,13

-1,49

-1,41

-1,40

-1,38

-1,32

-1,32

-1,22

-1,14

-1,09

-1,55

-1,47

-1,42

-1,41

-1,38

-1,38

-1,27

-1,20

-1,19

-1,58

-1,53

-1,49

-1,48

-1,50

-1,51

-1,51

-1,45

-1,47

-1,71

-1,71

-1,69

-1,69

-1,69

-1,67

-1,68

-1,71

-1,75

-1,90

-1,90

-1,90

-1,90

-1,88

-1,87

-1,96

-2,01

-2,11

-2,00

-2,03

-2,03

-2,09

-2,08

-2,08

-2,20

-2,28

-2,29

-2,04

-2,11

-2,14

-2,10

-2,01

-2,01

-1,96

-1,93

-1,91

-1,82

-1,69

-1,59

-1,51

-1,55

-1,62

-1,57

-1,54

-1,52

-1,41

-1,15

-1,03

-1,07

-1,14

-1,23

-1,18

-1,14

-1,14

-1,07

-0,77

-0,70

-0,70

-0,74

-0,82

-0,79

-0,75

-0,75

-0,74

-0,46

-0,41

-0,42

-0,41

-0,41

-0,41

-0,35

-0,36

-0,41

-0,23

-0,20
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-0,27

-0,31
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-0,36

-0,29

-0,37

-0,41

-0,46

1:
6

1:
61:3

1:
1.

5

1:
1.

5

UOSTO PLĖTOS TERITORIJA, RENGIAMA KITU PROJEKTU

Pėsčiųjų eismą apribojantys vartai

Šiaurinės dambos II dalies kontūras

X=
Y= 320158.37

6170905.76 Įrengiamas navigacinis ženklas

7,0011,00

PK
 0+
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PK
 0+

50

PK
 1+
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PK
 1+
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PK
 2+
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 2+

50

PK
 3+

00

PK
 3+
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 4+

00

PK
 4+

50

PK
 5+

00

PK 5+50
PK 5+752,00

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Šiaurinės dambos (I dalies) įrengimo
planas M 1:2000

8858-02-TP-SK-04.01.B-04

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

F

E
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B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8
A3 (297x420)

Batimetrinis gylis, metrais-1,00

Dambos ašinė linija

Sklypų ribos

Suformuoti šlaitai

Šviestuvų atramų vietos (atramos ir pamatai įrengiami su šiaurinės dambos II dalies sprendiniais)

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudės metrais Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).
2. Koordinatės nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės tikslinamos darbo projekto rengimo metu.

Šiaurinės dambos (I dalies) konstrukcija

Šiaurinės dambos II dalies konstrukcijos viršaus ir apačios kontūrai

Įrengiamas apsauginis vamzdis (-iai) elektros kabeliui (žiūr. projekto -E dalies sprendinius)

Dambos danga iš mineralinio grunto
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ŠIAURINĖS DAMBOS (I DALIES) IŠILGINIS PROFILIS

Mh 1:2000
Mv 1:200
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+2,13 LAS07
(+2,00 BAS77)

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudės metrais Baltijos aukščių sistemoje (BAS77), jei nenurodyta kitaip.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Šiaurinės dambos (I dalies) išilginis profilis

8858-02-TP-SK-04.01.B-05

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

F
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A

1 2 3 4 5 6 7 8
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A

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8
A3 (297x420)
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ŠIAURINĖS DAMBOS I DALIES
SKERSINIS PJŪVIS PK 2+80 M1:100

+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)

+1,37
(+1,24)

(Pmax VL, 10%)

-0,81
(-0,94)

UOSTO AKVATORIJOS PUSĖ

(Pmin VL, 3%)

VIDAUS AKVATORIJOS PUSĖ

1,5
1

1,5
1

2
1

2
1

Geotekstilė

- 2Dn50Apsauginis akmenų sluoksnis 60-300 kg
Filtracinis akmenų sluoksnis 90/250 mm - 2Dn50

6
1

6
1

-4,47
(-4,60)

AŠ
IS

10
1

(+0,5
-0,3 )

Vietinis smėlis 0,063-0,63 mm

+2,13
(+2,00)

Dambos šerdis (zona Nr. 1)
Geotekstilė

Dambos šerdis (zona Nr. 2)

Skaldos pagrindo sl., sutankintas Ev2 ≥ 150 MPa
Dambos šerdis (zona Nr. 3), sutankinta Ev2 ≥ 45 MPa
(Panaudojamas vietoje iškastas smėlis)

hvid = 600 mm

+0,63
(+0,50)

Geotekstilė

Šalinamas nestabilus gruntas

Šalinamas gruntas, formuojama tranšėja

Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 2)

Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 2)

Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 1)
Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1)

Šviestuvai ir šviestuvų pamatai, įrengiami su šiaurinės dambos II dalimi

Gilinimo riba, atliekama akvatorijos gilinimo darbų metu kitu etapu

Įrengiamas apsauginis vamzdis navigacinio ženklo maitinimo kabeliui
ir apsauginis vamzdis apšvietimui, žiūr. projekto -E dalies sprendinius

Šlaito apačioje, tolygiai išilgai dambai,
įrengiami Statytojo pateikti akmenys

2000

 2D
n5

0

10000 ± 1000

≥ 500 4000 ± 500

 2D
n5

0

1000÷5000

5000 (Perėjimo zona)

7000

4000

+1,53
(+1,40)

3500

-0,87
(-1,00)

3000÷5000 ~5000

ŠIAURINĖS DAMBOS I DALIES
SKERSINIS PJŪVIS PK 2+80 M1:100

+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)

+1,37
(+1,24)

(Pmax VL, 10%)

-0,81
(-0,94)

UOSTO AKVATORIJOS PUSĖ

(Pmin VL, 3%)

10
1

AŠ
IS

3
1

+2,13
(+2,00)

6
1

+0,63
(+0,50)

+3,63
(+3,50)

3÷6
1

6
1

+1,53
(+1,40)

6
1

+0,63
(+0,50) Šalinamas nestabilus gruntas - dumblas

Šiaurinės dambos I dalies statybos metu iškastas smėlis panaudotas dambos statyboje

Prieplaukos statybos metu iškastas smėlis panaudotas dambos statyboje

Dambos šerdis

1000

~16000

3500

Pietinės dambos statybos metu iškastas smėlis panaudotas dambos statyboje

1000

Vietinis smėlis 0,063-0,63 mm

5000÷10000

+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)

+1,37
(+1,24)

(Pmax VL, 10%)

-0,81
(-0,94)

(Pmin VL, 3%)

UOSTO AKVATORIJOS PUSĖ

3
1

ŠIAURINĖS DAMBOS I DALIES
SKERSINIS PJŪVIS PK 5+70 M1:100

3
1

2000 7000 2000
11000

Pietinės dambos statybos metu iškastas smėlis panaudotas dambos statyboje

VIDAUS AKVATORIJOS PUSĖ
+2,13
(+2,00)

1686

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Šiaurinės dambos (I dalies) skersiniai pjūviai

8858-02-TP-SK-04.01-B-06

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:
Šalinamas nestabilus gruntas

Esamas smėlingas gruntas

Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 1)

Vidutinis vandens lygis

Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1)

Geotekstilė

Esamas dugnas

Projektinis dugnas

Mineralinio grunto danga

Dambos šerdis (zona Nr. 3)

Dambos šerdis (zona Nr. 2)

Dambos šerdis (zona Nr. 1)

Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 2)

Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 2)

Šalinamas smėlingas gruntas

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 (skliausteliuose Baltijos aukščių sistemoje BAS77).
3. Altitudė 0,00 m Baltijos aukščių sistemoje (BAS77) atitinka altitudę +0,13 m Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
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A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A1 (594x841)

Vienas iš galimų geosintetinių klojinių panaudojimo sprendinių. Pasirinkus konkrečią
darbų vykdymo technologiją, įrengimo sprendiniai detalizuojami darbo projekte
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-6,76

-6,94

-7,17

-7,21

-7,37

-7,42

-7,70

-7,80

-8,01

-8,06

-8,00

-7,93

-7,96

-7,87

-7,77

-7,34

-7,21

-6,95

-6,74

-6,69

-6,57

-6,54

-6,60

-6,50

-6,43

-6,46

-6,51

-6,59

-6,60

-6,68

-6,78

-6,88

-7,32

-7,66

-7,70

-7,83

-8,00

-8,06

-8,10

-8,08

-7,92

-7,80

-7,80

-7,81

-7,73

-7,58

-7,38

-7,09

-6,78

-6,55

-6,41

-6,37

-6,31

-6,43
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-8,07

-8,03
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-7,64

-7,40

-7,17

-6,87

-6,54

-6,12

-5,83

-6,23

-6,32

-6,29

-6,42

-6,41

-6,60

-6,69

-6,79

-6,94

-7,14

-7,41

-7,56

-7,90

-8,23

-8,52

-8,36

-8,38

-8,33

-8,50

-8,37

-8,35

-8,21

-8,05

-7,88

-7,64

-7,28

-6,87

-6,57

-6,06

-5,62

-5,05

-4,64

-6,47

-6,59

-6,55

-6,70

-6,83

-7,01

-7,07

-7,31

-7,51

-7,73

-8,06

-8,34

-8,70

-8,96

-8,90

-8,87

-8,36

-8,48

-8,43

-8,28

-8,16

-7,93

-7,67

-7,31

-6,84

-6,21

-5,70

-5,24

-4,65

-4,18

-3,86

-3,77

-6,91

-7,04

-7,08

-7,24

-7,35

-7,57

-7,77

-7,94

-8,09

-8,43

-8,73

-9,12

-9,37

-8,79

-8,58

-8,51

-8,12

-8,36

-8,08

-7,84

-7,40

-6,87

-6,29

-5,73

-5,26

-4,76

-4,18

-3,50

-3,39

-3,33

-3,40

-3,46

-7,46

-7,63

-7,83

-7,94

-8,03

-8,16

-8,35

-8,63

-8,88

-9,14

-9,33

-9,51

-9,23

-9,11

-8,69

-8,50

-8,20

-7,81

-6,94

-6,26

-5,74

-5,02

-4,39

-3,91

-3,46

-3,30

-2,97

-3,08

-3,28

-3,48

-3,63

-3,78

-8,25

-8,42

-8,56

-8,46

-8,63

-8,92

-9,18

-9,29

-9,46

-9,48

-9,41

-8,97

-8,68

-7,74

-6,93

-6,53

-5,99

-5,37

-4,79

-4,14

-3,47

-3,06

-2,87

-2,88

-3,05

-3,26

-3,37

-3,59

-3,78

-3,89

-3,98

-4,01

-8,85
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V. v. alt. -9,70 m
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V. v. alt. -6,60 m
Kasama iki -3,50 m

V. v. alt. -9,90
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Sklypų ribos

Miško žemė

Pietinė linija
Šiaurinė linija

10,00

P3.1
2,00

P3.2

P3.2

Kad. Nr. 2101/10:61
Uni. Nr. 4400-2199-4594

Kad. Nr. 2101/10:43
Uni. Nr. 4400-0764-6013

Uni. Nr. 4400-5247-9397

Klaipėdos raj. sav.
Klaipėdos m. sav.

Laisva valstybine žemė

Šiaurinės dambos (I dalies) nestabilaus grunto šalinimo kontūras

Šiaurinės dambos (I dalies) konstrukcijos kontūras

P3.1

Dumblo šalinimo ribų koordinačių lentelė

Taško Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dumblo
 apačios alt.

-8.30

-8.22

-7.63

-5.64

-4.33

-4.20

-4.02

-3.56

-7.61

-4.95

-5.75

X

6170821.31

6170850.30

6170885.76

6170903.58

6170892.48

6170864.39

6170844.45

6170780.08

6170747.31

6170699.39

6170660.61

Y

319991.71

319976.39

319987.35

320021.08

320055.90

320070.74

320071.28

320095.19

320038.47

320150.31

320101.67

Dumblo šalinimo ribų koordinačių lentelė

Taško Nr.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Dumblo
 apačios alt.

-3.49

-3.56

-2.63

-3.10

-3.17

-3.37

-4.25

-5.07

-2.90

-2.46

-2.07

X

6170588.48

6170548.65

6170495.39

6170447.67

6170437.55

6170387.91

6170387.41

6170331.98

6170352.40

6170295.84

6170323.32

Y

320246.05

320204.86

320359.02

320320.75

320437.34

320404.81

320519.73

320492.63

320611.70

320588.79

320704.01

Tranšėjos ribų koordinačių lentelė

Taško Nr.

101

102

103

104

105

106

107

108

X

6170585.06

6170578.03

6170421.49

6170412.93

6170357.39

6170348.21

6170261.61

6170251.60

Y

320241.72

320234.60

320448.50

320443.33

320569.69

320565.72

321026.22

321026.21

Dumblo šalinimo ribų koordinačių lentelė

Taško Nr.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Dumblo
 apačios alt.

-2.06

-1.59

-1.68

-1.31

-1.32

-0.83

-0.91

-0.53

-1.04

-1.04

-1.04

X

6170265.46

6170301.85

6170242.03

6170287.64

6170226.13

6170283.60

6170220.41

6170281.35

6170261.30

6170239.07

6170225.76

Y

320685.73

320798.34

320785.66

320893.83

320886.09

320990.39

320988.14

321030.21

321088.13

321095.98

321096.52

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudės metrais Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).
2. Koordinatės nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94).
3. Prieš darbų pradžią, rangovas privalo nustatyti ir patikslinti "NordBalt" elektros kabelio planinę padėtį ir

plieninio apsauginio vamzdžio viršaus altitudes (v. v. alt.), statybos zonoje patenkančioje į kabelio apsaugos
zoną ir pateikti derinti AB Litgrid.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:
Nestabilaus grunto šalinimo plotas

Dambos konstrukcijos viršaus ir apačios kontūrai

Batimetrinis gylis, metrais-1,00

Nestabilaus grunto šalinimo metu formuojami šlaitai

Dambos ašinė linija

Tranšėjos plotas

Tranšėjai formuojami šlaitai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Pietinės dambos nestabilaus grunto šalinimo ir tranšėjos
formavimo planas M 1:2000

8858-01-TP-SK-04.01.B-07

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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A2.1 (420x841)
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Sklypų ribos

Miško žemė

Orientacinis nestabilaus grunto sluoksnio storis, centimetrais-100

300 kV NS elektros kabelio linija ("NordBalt", AB Litgrid)

Plačiajuosčio interneto kabelio linija ("RAIN", VšĮ Plačiajuostis internetas)

"NordBalt" elektros kabelio linijos 100 m apsaugos zonos riba
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-6,02

-6,12

-6,45

-6,64

-6,78

-6,96

-6,85

-6,82

-6,79

-6,75

-6,77

-6,78

-6,74

-6,72

-6,73

-6,74

-6,81

-6,87

-7,01

-7,11

-7,24

-7,25

-7,40

-7,63

-7,71

-7,70

-7,70

-7,82

-7,69

-7,53

-7,19

-6,71

-6,72

-6,68

-6,81

-6,79

-6,89

-6,77

-6,63

-6,60

-6,59

-6,57

-6,60

-6,60

-6,61

-6,72

-6,76

-6,94

-7,17

-7,21

-7,37

-7,42

-7,70

-7,80

-8,01

-8,06

-8,00

-7,93

-7,96

-7,87

-7,77

-7,34

-7,21

-6,95

-6,74

-6,69

-6,57

-6,54

-6,60

-6,50

-6,43

-6,46

-6,51

-6,59

-6,60

-6,68

-6,78

-6,88

-7,32

-7,66

-7,70

-7,83

-8,00

-8,06

-8,10

-8,08

-7,92

-7,80

-7,80

-7,81

-7,73

-7,58

-7,38

-7,09

-6,78

-6,55

-6,41

-6,37

-6,31

-6,43

-6,49

-6,44

-6,48

-6,53

-6,59

-6,67

-6,85

-7,06

-7,31

-7,60

-7,88

-7,89

-7,72

-8,08

-8,20

-8,19

-8,07

-8,03

-7,83

-7,86

-7,81

-7,64

-7,40

-7,17

-6,87

-6,54

-6,12

-5,83

-6,23

-6,32

-6,29

-6,42

-6,41

-6,60

-6,69

-6,79

-6,94

-7,14

-7,41

-7,56

-7,90

-8,23

-8,52

-8,36

-8,38

-8,33

-8,50

-8,37

-8,35

-8,21

-8,05

-7,88

-7,64

-7,28

-6,87

-6,57

-6,06

-5,62

-5,05

-4,64

-6,47

-6,59

-6,55

-6,70

-6,83

-7,01

-7,07

-7,31

-7,51

-7,73

-8,06

-8,34

-8,70

-8,96

-8,90

-8,87

-8,36

-8,48

-8,43

-8,28

-8,16

-7,93

-7,67

-7,31

-6,84

-6,21

-5,70

-5,24

-4,65

-4,18

-3,86

-3,77

-6,91

-7,04

-7,08

-7,24

-7,35

-7,57

-7,77

-7,94

-8,09

-8,43

-8,73

-9,12

-9,37

-8,79

-8,58

-8,51

-8,12

-8,36

-8,08

-7,84

-7,40

-6,87

-6,29

-5,73

-5,26

-4,76

-4,18

-3,50

-3,39

-3,33

-3,40

-3,46

-7,46

-7,63

-7,83

-7,94

-8,03

-8,16

-8,35

-8,63

-8,88

-9,14

-9,33

-9,51

-9,23

-9,11

-8,69

-8,50

-8,20

-7,81

-6,94

-6,26

-5,74

-5,02

-4,39

-3,91

-3,46

-3,30

-2,97

-3,08

-3,28

-3,48

-3,63

-3,78

-8,25

-8,42

-8,56

-8,46

-8,63

-8,92

-9,18

-9,29

-9,46

-9,48

-9,41

-8,97

-8,68

-7,74

-6,93

-6,53

-5,99

-5,37

-4,79

-4,14

-3,47

-3,06

-2,87

-2,88

-3,05

-3,26

-3,37

-3,59

-3,78

-3,89

-3,98

-4,01

-8,85

-8,92

-8,95

-8,99

-9,02

-9,07

-9,27

-9,15

-9,36

-9,22

-8,80

-8,24

-7,54

-6,48

-5,75

-5,07

-4,89

-4,16

-3,71

-3,43

-3,27

-3,19

-3,18

-3,32

-3,51

-3,62

-3,76

-3,83

-3,86

-3,83

-3,80

-3,79

-9,07

-9,11

-9,19

-9,37

-9,49

-9,38

-9,19

-9,02

-8,67

-7,99

-6,62

-5,63

-4,95

-4,24

-3,55

-3,38

-3,97

-3,79

-3,40

-3,35

-3,39

-3,39

-3,41

-3,45

-3,51

-3,58

-3,54

-3,56

-3,39

-3,33

-3,11

-2,68

-9,15

-9,00

-9,36

-9,40

-8,95

-8,55

-8,44

-7,80

-6,58

-6,06

-5,14

-4,24

-3,73

-2,88

-2,92

-2,77

-3,10

-3,08

-3,10

-3,16

-3,21

-3,29

-3,16

-3,17

-3,07

-2,97

-2,70

-2,50

-2,07

-1,60

-2,01

-1,51

-9,30

-8,90

-9,04

-8,91

-8,10

-6,79

-5,62

-5,50

-4,58

-3,58

-3,08

-2,63

-2,35

-2,36

-2,54

-2,68

-2,70

-2,88

-2,86

-2,85

-2,72

-2,74

-2,58

-2,43

-2,27

-1,78

-1,54

-1,44

-1,47

-1,32

-1,24

-1,08

-8,54

-7,91

-7,36

-5,76

-5,17

-4,15

-3,36

-2,80

-2,23

-2,11

-2,13

-2,18

-2,37

-2,53

-2,65

-2,73

-2,72

-2,72

-2,64

-2,50

-2,37

-2,21

-1,96

-1,69

-1,24

-1,15

-1,17

-1,09

-1,04

-1,01

-1,04

-1,01

-5,97

-5,17

-4,30

-3,14

-2,41

-2,20

-2,93

-2,74

-2,48

-2,37

-2,37

-2,44

-2,60

-2,67

-2,66

-2,61

-2,52

-2,44

-2,30

-2,12

-1,94

-1,62

-1,30

-1,14

-1,10

-1,14

-1,21

-1,16

-1,02

-1,02

-1,13

-1,05

-3,45

-2,77

-2,19

-2,08

-1,93

-2,24

-3,94

-3,43

-2,89

-2,58

-2,54

-2,48

-2,52

-2,51

-2,41

-2,34

-2,22

-2,11

-1,96

-1,80

-1,58

-1,45

-1,39

-1,28

-1,26

-1,31

-1,30

-1,20

-1,03

-1,10

-1,14

-1,03

-2,09

-2,02

-2,00

-1,95

-1,98

-2,23

-4,18

-3,50

-2,84

-2,58

-2,53

-2,43

-2,39

-2,36

-2,23

-2,10

-1,99

-1,86

-1,75

-1,61

-1,47

-1,42

-1,40

-1,40

-1,40

-1,40

-1,35

-1,22

-1,10

-1,13

-1,08

-1,01

-2,02

-2,01

-2,07

-2,18

-2,35

-2,62

-3,41

-3,10

-2,76

-2,58

-2,45

-2,30

-2,21

-2,15

-2,00

-1,88

-1,75

-1,61

-1,53

-1,46

-1,40

-1,40

-1,41

-1,41

-1,42

-1,41

-1,37

-1,25

-1,19

-1,14

-1,11

-1,10

-2,18

-2,28

-2,34

-2,52

-2,69

-2,83

-2,93

-2,87

-2,65

-2,44

-2,31

-2,16

-2,02

-1,91

-1,82

-1,75

-1,68

-1,60

-1,51

-1,45

-1,40

-1,40

-1,41

-1,45

-1,46

-1,46

-1,43

-1,33

-1,31

-1,27

-1,23

-1,24

-2,64

-2,75

-2,84

-2,88

-2,88

-2,95

-2,97

-2,77

-2,57

-2,38

-2,23

-2,14

-2,04

-1,98

-1,94

-1,78

-1,70

-1,64

-1,54

-1,50

-1,49

-1,52

-1,55

-1,60

-1,72

-1,54

-1,49

-1,41

-1,40

-1,38

-1,32

-1,32

-3,15

-3,05

-2,97

-3,00

-3,06

-2,98

-2,75

-2,65

-2,59

-2,48

-2,33

-2,22

-2,12

-2,06

-2,01

-1,84

-1,72

-1,65

-1,56

-1,64

-1,64

-1,68

-1,70

-1,71

-1,83

-1,70

-1,55

-1,47

-1,42

-1,41

-1,38

-1,38

-3,21

-3,02

-2,88

-2,90

-2,93

-2,81

-2,79

-2,75

-2,68

-2,56

-2,40

-2,29

-2,20

-2,09

-2,02

-1,89

-1,78

-1,67

-1,64

-1,75

-1,82

-1,84

-1,85

-1,81

-1,74

-1,70

-1,58

-1,53

-1,49

-1,48

-1,50

-1,51

-3,12

-3,03

-3,03

-3,02

-3,19

-3,60

-3,19

-3,02

-2,56

-2,42

-2,33

-2,27

-2,17

-2,05

-1,98

-1,93

-1,90

-1,90

-2,01

-2,01

-2,01

-1,99

-1,92

-1,78

-1,75

-1,71

-1,71

-1,69

-1,69

-1,69

-1,67

-3,77

-3,76

-3,61

-3,54

-3,70

-4,05

-3,41

-3,27

-2,59

-2,45

-2,38

-2,34

-2,27

-2,19

-2,21

-2,19

-2,22

-2,22

-2,18

-2,11

-2,06

-2,04

-1,98

-1,89

-1,90

-1,90

-1,90

-1,90

-1,90

-1,88

-1,87

-4,43

-4,43

-3,90

-3,67

-3,72

-4,50

-4,17

-3,46

-3,00

-2,58

-2,48

-2,41

-2,37

-2,34

-2,31

-2,27

-2,25

-2,17

-2,13

-2,08

-2,04

-2,02

-2,01

-2,00

-1,98

-2,00

-2,03

-2,03

-2,09

-2,08

-2,08

-3,34

-2,90

-2,95

-2,78

-3,19

-3,50

-4,07

-3,66

-3,27

-2,82

-2,50

-2,39

-2,34

-2,30

-2,25

-2,21

-2,17

-2,09

-2,05

-2,02

-2,01

-1,99

-1,98

-1,98

-1,97

-2,04

-2,11

-2,14

-2,10

-2,01

-2,01

-2,94

-2,58

-2,14

-2,05

-1,89

-1,90

-2,78

-2,98

-2,87

-2,55

-2,39

-2,33

-2,29

-2,24

-2,16

-2,10

-2,04

-1,96

-1,93

-1,91

-1,95

-1,95

-1,95

-1,92

-1,88

-1,82

-1,69

-1,59

-1,51

-1,55

-1,62

-2,87

-2,37

-1,97

-1,75

-1,57

-1,67

-2,42

-2,47

-2,48

-2,25

-2,22

-2,16

-2,08

-2,02

-1,95

-1,90

-1,85

-1,81

-1,79

-1,78

-1,79

-1,75

-1,71

-1,65

-1,59

-1,41

-1,15

-1,03

-1,07

-1,14

-1,23

-2,45

-2,27

-2,18

-2,37

-2,19

-2,34

-2,30

-2,25

-2,17

-2,01

-1,97

-1,90

-1,84

-1,80

-1,76

-1,74

-1,70

-1,69

-1,65

-1,60

-1,58

-1,51

-1,45

-1,37

-1,29

-1,07

-0,77

-0,70

-0,70

-0,74

-0,82

-1,81

-1,46

-1,71

-2,05

-1,93

-1,93

-1,99

-1,92

-1,84

-1,77

-1,75

-1,73

-1,71

-1,71

-1,66

-1,63

-1,59

-1,56

-1,51

-1,40

-1,28

-1,20

-1,11

-1,01

-0,92

-0,74

-0,46

-0,41

-0,42

-0,41

-0,41

-1,57

-1,36

-1,43

-1,70

-1,67

-1,56

-1,68

-1,78

-1,78

-1,67

-1,66

-1,65

-1,64

-1,64

-1,56

-1,44

-1,36

-1,27

-1,19

-1,07

-0,93

-0,83

-0,75

-0,64

-0,55

-0,41

-0,23

-0,20

-0,22

-0,27

-0,31

-1,03

-1,32

-1,38

-1,54

-1,53

-1,55

-1,61

-1,71

-1,74

-1,56

-1,52

-1,47

-1,40

-1,33

-1,24

-1,12

-1,02

-0,93

-0,84

-0,74

-0,62

-0,48

-0,39

-0,29

-0,22

-0,29

-0,37

-0,41

-0,46

-0,91

-1,00

-1,21

-1,39

-1,47

-1,48

-1,47

-1,53

-1,57

-1,39

-1,26

-1,24

-1,08

-0,99

-0,92

-0,80

-0,69

-0,60

-0,50

-0,40

-0,29

-0,23

-0,32

-0,41

-0,84

-0,93

-1,13

-1,20

-1,26

-1,29

-1,26

-1,29

-1,36

-1,21

-1,03

-0,97

-0,83

-0,67

-0,59

-0,48

-0,36

-0,27

-0,21

-0,31

-0,40

-0,78

-0,87

-1,05

-1,00

-1,09

-1,10

-1,05

-1,04

-1,10

-1,02

-0,85

-0,71

-0,59

-0,42

-0,26

-0,20

-0,20

-0,30

-0,40

-0,41

-0,73

-0,80

-0,97

-0,91

-0,89

-0,89

-0,92

-0,83

-0,85

-0,81

-0,66

-0,49

-0,36

-0,21

-0,20

-0,29

-0,39

-0,41

-0,68

-0,73

-0,89

-0,83

-0,76

-0,80

-0,73

-0,67

-0,60

-0,60

-0,47

-0,30

-0,20

-0,28

-0,39
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Sklypų ribos

Miško žemė

Pietinė linija
Šiaurinė linija

V. v. alt. -9,70
Konstrukcijos apačios alt. -2,50 m

V. v. alt. -7,40
Konstrukcijos apačios alt. -2,60 m

V. v. alt. -9,80
Konstrukcijos apačios alt. -3,50 m

Gelžbetoniniai pamatai pontonų lieptams tvirtinti

Įrengiamas navigacinis ženklas

Fibrobetono dangos

Šviestuvų atramų padėtį tikslinti
pagal projekto -E dalį

Gelžbetoninė apsauga nuo ledonešio

Gelžbetoninės apsaugos nuo ledonešio pradžia

Gelžbetoninės apsaugos nuo ledonešio pabaiga

Įrengiami turėklai

Įrengiamų turėklų pabaiga

Įrengiamų turėklų pradžia

Įrengiamos pralaidos, 4x3=12 vnt.

V. v. alt. -9,80
Konstrukcijos apačios alt. -3,50 m

V. v. alt. -6,70
Konstrukcijos apačios alt. -3,50 m

10,00

P3.1
2,00

P3.2

P3.2
Augmenijos šalinimas krante

Įrengiamas ženklas "Draudžiama inkaruotis"

"NordBalt" kabelio linijos 100 m apsaugos zonos riba

V. v. alt. -10,00
Konstrukcijos apačios alt. -3,50 m

V. v. alt. -11,10
Konstrukcijos apačios alt. -3,10 m

Kad. Nr. 2101/10:61
Uni. Nr. 4400-2199-4594

Kad. Nr. 2101/10:43
Uni. Nr. 4400-0764-6013

Uni. Nr. 4400-5247-9397

Klaipėdos raj. sav.
Klaipėdos m. sav.

Laisva valstybine žemė

Šiaurinės dambos (I dalies) nestabilaus grunto šalinimo kontūras

Šiaurinės dambos (I dalies) konstrukcijos kontūras

1:3

1:3

1:1,5

1:
1,
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1:
3

P3.1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Pietinės dambos įrengimo planas M 1:2000

8858-01-TP-SK-04.01.B-08

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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A

A2.1 (420x841)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

G

H

G

H

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudės metrais Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).
2. Koordinatės nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94).
3. Prieš darbų pradžią, rangovas privalo nustatyti ir patikslinti "NordBalt" elektros kabelio planinę padėtį ir

plieninio apsauginio vamzdžio viršaus altitudes (v. v. alt.), statybos zonoje patenkančioje į kabelio apsaugos
zoną ir pateikti derinti AB Litgrid.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Batimetrinis gylis, metrais-1,00

Suformuoti šlaitai

Dambos ašinė linija

Sklypų ribos

Miško žemė

300 kV NS elektros kabelio linija ("NordBalt", AB Litgrid)

Įrengiamos pralaidos

Šviestuvų atramos (tikslinti pagal projekto -E dalies sprendinius)

Technologinis kanalas

Plačiajuosčio interneto kabelio linija ("RAIN", VšĮ Plačiajuostis internetas)

"NordBalt" elektros kabelio linijos 100 m apsaugos zonos riba
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PIETINĖS DAMBOS IŠILGINIS PROFILIS
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+2,13 LAS07
(+2,00 BAS77)

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudės metrais Baltijos aukščių sistemoje (BAS77), jei nenurodyta kitaip.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Pietinės dambos išilginis profilis

8858-01-TP-SK-04.01.B-09

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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A3.1 (297x841)
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+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)
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+2,13
(+2,00)

VIDAUS AKVATORIJOS PUSĖ UOSTO AKVATORIJOS PUSĖ

+1,37
(+1,24)

PIETINĖS DAMBOS SKERSINIS PJŪVIS P4-P4 M1:100

2
1

2
1

Geotekstilė

Gelžbetoninė apsauga nuo ledonešio
Išlyginamasis betono sluoksnis

- 2Dn50 (~78 cm)Apsauginis akmenų sluoksnis 60-300 kg
Filtracinis akmenų sluoksnis 90/250 mm - 2Dn50 (~34 cm)

(Pmax VL, 10%)

-0,81
(-0,94)

(Pmin VL, 3%) -0,87
(-1,00)

AŠ
IS

Skaldos pagrindo sl., sutankintas Ev2 ≥ 120 MPa

Dambos šerdis (zona Nr. 1)
Geotekstilė

Dambos šerdis (zona Nr. 2)
Dambos šerdis (zona Nr. 3), sutankinta Ev2 ≥ 45 MPa

hvid = 400 mm

Skaldos pagrindo sl., sutankintas Ev2 ≥ 100 MPa

+0,63
(+0,50)

+2,23
(+2,10)

+0,41
(+0,28)

hvid = 300 mm
hvid = 50 mm

Dambos šerdies konstrukcija, sutankintas Ev2 ≥ 45 MPa

1,5%

(+0,5
-0,3 )  2D

n5
0

7000
10000

2000 1000

12
00 12
00

10000 ± 1000

≥ 500 4000 ± 500

60
0

 2D
n5

0

13
00

3000 4000

1000÷5000 1000÷5000

5000 (Perėjimo zona)

Vietinis smėlis 0,063-0,63 mm
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Šalinamas nestabilus gruntas

Šalinamas gruntas, formuojama tranšėja

Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 2)

Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1)

Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 2)
Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 1)

Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 2)

Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 2)
Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1)

Technologinis kanalas

Įrengiami šviestuvai, žiūr. projekto -E dalį

Technologinė geotekstilė
Šviestuvų pamatai

Gilinimo riba, atliekama akvatorijos gilinimo darbų metu kitu etapu

≥ 500

4000 ± 500

PIETINĖS DAMBOS SKERSINIS PJŪVIS P2-P2 M1:100

+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)

+1,37
(+1,24)

(Pmax VL, 10%)

-0,81
(-0,94)

(Pmin VL, 3%)

-3,17
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VIDAUS AKVATORIJOS PUSĖ UOSTO AKVATORIJOS PUSĖ
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Vamzdinė pralaida

+2,13
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Geotekstilė
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Filtracinis akmenų sluoksnis 90/250 mm - 2Dn50 (~34 cm)
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Pralaida
GeotekstilėŽvirgždo skalda fr. 4/16 arba lygiavertė medžiaga

Gelžbetoninės apsaugos nuo ledo pagrindo apačios linija

Vietinis smėlis 0,063-0,63 mm

Dambos šerdis (zona Nr. 1)

Dambos šerdis (zona Nr. 3)

Dambos šerdis (zona Nr. 2)

3490

PIETINĖS DAMBOS SKERSINIS PJŪVIS P1-P1 M1:100

+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)

+1,37
(+1,24)

(Pmax VL, 10%)

-0,81
(-0,94)
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VIDAUS AKVATORIJOS PUSĖ UOSTO AKVATORIJOS PUSĖ
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+2,13
(+2,00)

1,5%

Geotekstilė

- 2Dn50 (~78 cm)Apsauginis akmenų sluoksnis 60-300 kg
Filtracinis akmenų sluoksnis 90/250 mm - 2Dn50 (~34 cm)

≥ 500

4000 ± 500

≥ 500
4000 ± 500

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Pietinės dambos skersiniai pjūviai

8858-01-TP-SK-04.01-B-10

0

1 2
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:
Šalinamas nestabilus gruntas

Esamas smėlingas gruntas

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 (skliausteliuose Baltijos aukščių sistemoje BAS77).
3. Altitudė 0,00 m Baltijos aukščių sistemoje (BAS77) atitinka altitudę +0,13 m Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).

Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 1)

Vidutinis vandens lygis

Betono konstrukcija

Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1)

Geotekstilė

Esamas dugnas

Projektinis dugnasSkaldos pagrindas

Dambos šerdis (zona Nr. 3)

Dambos šerdis (zona Nr. 2)

Dambos šerdis (zona Nr. 1)

Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 2)

Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 2)

Šalinamas smėlingas gruntas
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A1 (594x841)

Vienas iš galimų geosintetinių klojinių panaudojimo sprendinių, žiūr. brėž. B-18.
Pasirinkus konkrečią  darbų vykdymo technologiją, įrengimo sprendiniai
detalizuojami darbo projekte
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PIETINĖS DAMBOS SKERSINIS PJŪVIS P3.2-P3.2 M1:100
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Faktinė linijos planinė ir vertikalinė padėtys privalo būti patikslintos rangos metu

Šalinamas nestabilus gruntas
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Šalinamas nestabilus gruntas

Šalinamas gruntas, formuojama tranšėja

Dambos konstrukcija
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Pietinės dambos skersiniai pjūviai

8858-01-TP-SK-04.01-B-10

0

2 2
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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A3.1 (297x841)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 (skliausteliuose Baltijos aukščių sistemoje BAS77).
3. Altitudė 0,00 m Baltijos aukščių sistemoje (BAS77) atitinka altitudę +0,13 m Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
4. Prieš darbų pradžią, rangovas privalo nustatyti ir patikslinti "NordBalt" elektros kabelio planinę padėtį ir plieninio apsauginio

vamzdžio viršaus altitudes (v. v. alt.), statybos zonoje patenkančioje į kabelio apsaugos zoną ir pateikti derinti AB Litgrid.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:
Šalinamas nestabilus gruntas

Esamas smėlingas gruntas

Esamas dugnas

Projektinis dugnas

Šalinamas smėlingas gruntas
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UOSTO PLĖTOS TERITORIJA, RENGIAMA KITU PROJEKTU

1:
3÷

6

+3,50 +3,50 +3,50

1:
3

PK
 0+

00

PK
 0+

50

PK
 1+

00

PK
 1+

50

PK
 2+

00

PK
 2+

50

PK
 3+

00

PK
 3+

50

PK
 4+

00

PK
 4+

50

PK
 5+

00

PK 5+50
PK 5+75

X=
Y= 320176.03

6170923.75

X=
Y= 320645.03

6170927.24

16,00

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Prieplaukos statybos metu iškasto grunto
panaudojimo šiaurinėje damboje schema

8858-XX-TP-SK-04.01.B-11

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Visi statiniai - Nr. XX

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

F
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A
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A
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B

A

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8
A3 (297x420)

Batimetrinis gylis, metrais-1,00

Dambos ašinė linija

Sklypų ribos

Suformuoti šlaitai

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudės metrais Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).
2. Koordinatės nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės tikslinamos darbo projekto rengimo metu.

Šiaurinės dambos (I dalies) konstrukcija

Šiaurinės dambos II dalies konstrukcijos viršaus ir apačios kontūrai

Šiaurinėje damboje panaudotas smėlis
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GELŽBETONINĖS APSAUGOS NUO LEDONEŠIO
 PRINCIPINĖ SCHEMA M1:25
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≥1,5%

≥1,5%
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7 m
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Gelžbetoninės apsaugos nuo ledonešio
principiniai sprendiniai

8858-01-TP-SK-04.01-B-12

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Konstrukcijos matmenis ir armatūrą tikslinti darbo projekto rengimo metu.
3. Konstrukcija betonuojama statybvietėje iš monolitinio gelžbetonio arba įrengiama iš surenkamų elementų.

Sprendiniai detalizuojami darbo projekte.
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PJŪVIS 1-1 M1:20

Išlyginamasis betono sluoksnis
Skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas Ev2 ≥ 100 MPa
Dambos šerdies konstrukcija, sutankinta Ev2 ≥ 45 MPa

Ryšių kabelinis šulinys RKŠ1-3 (įdėtinės dalys, ketinis liukas)

hvid = 300 mm
hvid = 50 mm

Indėklai 2 vnt. d110

Įrengiama anga drenažui

50

83
0

710

PLANAS M1:501

1

Betono danga

Technologinis kanalas Ryšių kabelinis šulinys

A4
 (2

10
 x 

29
7 m

m)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Technologinio kanalo principiniai sprendiniai

8858-01,02-TP-SK-04.01-B-13

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01
Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
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TURĖKLŲ PRINCIPINĖ SCHEMA M1:10

12
00

Elementai iš nerūdijančio plieno12
00

SKERSINIS PJŪVIS
M1:10

1500
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50
50

70
0

50
0

2

3

2

A4
 (2

10
 x 

29
7 m

m)

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Matmenis tikslinti darbo projekto rengimo metu.
3. Reikalavimai medžiagoms pateikiami techninėse specifikacijose.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Turėklų principiniai sprendiniai

8858-01-TP-SK-04.01-B-14

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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NAVIGACINIS ŽENKLAS M1:25
ŠIAURINĖ DAMBA

35
50

10
00

54
0

50
5 x

 6 
= 

30
30

+2,13
(+2,00)

+5,78
(+5,65)

+6,78
(+6,65)

Navigacinio ženklo  žibintas

Rakinamas užraktas

Stogelis

30
0

16
00

Ø1020

50

Išlyginamasis pasluoksnis

Ø1243

Pamatas

Raudonos spalvos juostos

46
00

Perimetru įrengta plieno juosta -
šviesos barjeras

Navigacinio ženklo apšvietimas,
perimetru, nukreiptas į apačią,
vidutinė apšvieta 200 lx

1 2 3 4

NAVIGACINIO ŽENKLO LENTELĖ
5

6,6
6
3

7
Metalinė kolona su baltomis ir
raudonomis horizontaliomis
juostomis ir apžiūros aikštele. 4,6m.

8
0,5+(1,5)55-38.58N

21-08.35E
Pietinių vartų šiaurinės dambos pradžia.
Pietinių vartų kompleksas. Šiaurinė
damba. Pradžia.

Bl R 2s

6,6 3 Metalinė kolona su baltomis ir
raudonomis horizontaliomis
juostomis ir apžiūros aikštele. 4,6m.

0,5+(1,5)Bl R 2sPietinių vartų šiaurinės dambos lūžis ties
įplauka. Pietinių vartų kompleksas.
Šiaurinė damba. Įplauka.

55-38.38N
21-08.59E
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A

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8
A3 (297x420)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Šiaurinės dambos navigacinis ženklas

8858-02-TP-SK-04.01.B-15

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 (skliausteliuose Baltijos aukščių sistemoje BAS77).
3. Navigacinio ženklo įžeminimo ir apšvietimo sprendinį žiūr. projekto -E dalyje.
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NAVIGACINIS ŽENKLAS M1:25
PIETINĖ DAMBA

Deformacinė siūlė

 Žalios spalvos juostos

35
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5 x
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30
30

+2,13
(+2,00)

+5,78
(+5,65)

+6,78
(+6,65)

Navigacinio ženklo  žibintas

Rakinamas užraktas

Stogelis

30
0

16
00

Ø1020

50

Išlyginamasis pasluoksnis

Ø1243

Pamatas

46
00

Perimetru įrengta plieno juosta -
šviesos barjeras

Navigacinio ženklo apšvietimas,
perimetru, nukreiptas į apačią,
vidutinė apšvieta 200 lx

1 2 3 4

NAVIGACINIO ŽENKLO LENTELĖ
5

6,6
6
3

7
Metalinė kolona su baltomis ir
žaliomis horizontaliomis juostomis ir
apžiūros aikštele. 4,6m.

8
0,5+(1,5)55-38.35N

21-08.47E
Pietinių vartų pietinė damba.
Pietinių vartų kompleksas.
Pietinė damba. Pradžia. Įplauka.

Bl Ž 2s
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1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8
A3 (297x420)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Pietinės dambos navigacinis ženklas

8858-01-TP-SK-04.01.B-16

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 (skliausteliuose Baltijos aukščių sistemoje BAS77).
3. Navigacinio ženklo įžeminimo ir apšvietimo sprendinį žiūr. projekto -E dalyje.
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+0,13 LAS07
(0,00 BAS77)

Gelžbetoninis navigacinio ženklo pamatas
Išlyginamasis betono sluoksnis
Skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas Ev2 ≥ 100 MPa

-  50 mm
-  300 mm

Geotekstilė

PJŪVIS 1-1 M1:25

1500

Betonas C30/37 XC4-XS1-XF4
Inkariniai varžtai

Apsauginis vamzdis

Dambos šerdis, pagrindas sutankintas Ev2 ≥ 45 MPa

13
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00
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15
00

Ø1343

PLANAS M1:25
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1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8
A3 (297x420)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Navigacinio ženklo pamato principiniai sprendiniai

8858-01,02-TP-SK-04.01.B-17

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01
Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Konstrukcijos matmenis ir armatūrą tikslinti darbo projekto rengimo metu.
3. Konstrukcija betonuojama statybvietėje iš monolitinio gelžbetonio arba įrengiama iš surenkamų elementų.

Sprendiniai detalizuojami darbo projekte.
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Pontono lieptas, įrengiamas kitu projektu
VAIZDAS A M1:50

Pontoninio liepto tvirtinimo pamatas

5000

11
80

Dambos apsauginio sluoksnio akmenys

Pontoninio liepto tvirtinimo pamatas

Skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas Ev2 ≥ 100 MPa
Piltinis pagrindas, sutankintas Ev2 ≥ 45 MPa

Išlyginamasis betono sluoksnis
hvid=300 mm

PJŪVIS 1-1 M1:50

A 1,5%

(0,00 BAS77)
+0,13 LAS07

+2,13
(+2,00)

Pontono lieptas, įrengiamas kitu projektu

(Pmax VL, 10%)+1,37
(+1,24)

Technologinis kanalas

hvid=50 mm

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Pontoninio liepto tvirtinimo pamato
principiniai sprendiniai

8858-01-TP-SK-04.01-B-18

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Konstrukcijos matmenis ir armatūrą tikslinti darbo projekto rengimo metu.
3. Konstrukcija betonuojama statybvietėje iš monolitinio gelžbetonio arba įrengiama iš surenkamų elementų.

Sprendiniai detalizuojami darbo projekte.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Apsauginės tvoros
principiniai sprendiniai

8858-02-TP-SK-04.01-B-19

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Tvoros aukštis turi būti 2 450 mm (pagrindinė vertikali dalis – 2 050 mm, papildoma, apsaugos funkciją gerinanti dalis,

statoma 45 laipsnių kampu, – 400 mm).
3. Konstrukcijų matmenis ir sprendinius tikslinti darbo projekto rengimo metu.
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DAMBOS ŠERDIES FORMAVIMO IŠ GEOSINTETIKOS GAMINIŲ, SMĖLIO IR/AR SKALDOS GALIMŲ SPRENDINIŲ SCHEMOS
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

39928 SPV R.Valančius

Dambų šerdies formavimo galimų
variantų sprendinių schemos

8858-01,02-TP-SK-04.01-B-20

0

1 1
LT AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Pietinė damba - Nr. 01
Šiaurinė damba - Nr. 02

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė
dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje,

statybos projektas

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Pastabos:
1. Medžiagos parenkamos pagal dambos šerdies zonas Nr. 1; 2 ir 3 ir joms keliamos reikalavimus techninėse specifikacijose.
2. Schemose parodyti tik keli iš galimų dambų šerdies formavimų sprendiniu. Kiti alternatyvos sprendiniai atitinkantys projekto

reikalavimus yra leistini. Pasirinkus konkretų įrengimo sprendinį ir darbų vykdymo technologiją, įrengimo sprendiniai
detalizuojamo darbo projekte.

3. Geotekstilė įrengiama ant pagrindo ir dambos šerdies schemose sąlyginai nepavaizduota, žiūr. konstrukcinius pjūvius.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Vidutinis vandens lygis

Dambos šerdis (zona Nr. 3)

Dambos šerdis (zona Nr. 2)

Dambos šerdis (zona Nr. 1)
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Elektroninio dokumento nuorašas

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktūros direktorius

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2022- Nr.

1. Projekto
pavadinimas:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17,
Klaipėdoje, statybos projektas

2. Statytojas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau - Uosto direkcija),
J. Janonio g. 24, Klaipėda

3. Statybos vieta: 3.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypai, kuriuos valstybinės žemės
patikėjimo teise valdo Uosto direkcija:

3.1.1. unikalus Nr. 4400-0764-6013, kadastrinis Nr. 44/520032, Kairių g. 17,
Klaipėda;

3.1.2. unikalus Nr. 4400-2199-4594, kadastrinis Nr. 44/1441189, Klaipėda;
3.1.3. unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726, Kairių g. 19,

Klaipėda.
3.2. Laisva valstybinė žemė, Klaipėda.

4. Statinių
kategorija:

4.1. Pietinė damba - neypatingasis statinys
4.2. Šiaurinė damba - neypatingasis statinys
4.3. Krantinė - neypatingasis statinys
4.4. Prieplauka - neypatingasis statinys

5. Statinių
projekto etapas:

5.1. Techninis projektas

6. Statybos rūšis: 6.1. Nauja statyba
7. Statinių
paskirtis:

7.1. Pietinė damba - 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai
(dambos)
7.2. Šiaurinė damba - 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai
(dambos)
7.3. Krantinė - 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai
(krantinės)
7.4. Prieplauka - 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai
(prieplaukos)

8. Pagrindiniai
duomenys apie
statinius:

8.1. Pietinė damba:
Ilgis* - 1020 m
Projektinis gylis** - 3,5 + 4,6 m
pereinantis į natūralius gylius dambos
gale

8.2. Šiaurinė damba:
Ilgis* - 1300 m
Projektinis gylis ** - 4,6 m pereinantis
į natūralius gylius dambos gale

8.3. Krantinė:
Ilgis* - 80 m
Viršaus altitudė** - 2 m
Projektinis gylis** - 4,1 m

8.4. Prieplauka:
Ilgis* - 724 m
Viršaus altitudė** - 2 m
Projektinis gylis** - 4,6 m

* statinių ilgiai ir pločiai tikslinami projektavimo metu
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**gyliai ir aukščiai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77
9. Skaičiuojamojo
laivo duomenys:

9.1. Krantinė: didžiausio laivo (kelto) ilgis - 62,20 m, plotis - 14 m, vandentalpa
-724  1

9.2. Prieplauka: didžiausias pramoginio laivo ilgis - 15 m, plotis - 5 m
10. Projekto
rengimo
pagrindas:

10.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido
ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai.

10.2. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir
platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir
dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos
galimybių (2019-03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585).

11. Projektavimo
paslaugų
apimtys:

11.1. Įvertinus UAB „Sweco Lietuva“ parengtą objekto „Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, projektiniai
pasiūlymai“ projektinių pasiūlymų II-A-2 variantą (toliau - projektiniai
pasiūlymai), ir vadovaujantis 10 p. nurodytais dokumentais parengti
objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių
g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninį projektą:

11.1.1. jei, įvertinęs UAB „Sweco Lietuva“ parengtus projektinius pasiūlymus,
projektuotojas gali pasiūlyti labiau racionalų sprendinį, jis privalo tokį
sprendinį pasiūlyti statytojui;

11.1.2. projektuojamą kompleksą ir akvatoriją suskirstyti į zonas pagal
numatomo naudojimo paskirtį (keltų zona, jaunųjų buriuotojų ugdymo
(švertbotų) zona, mažųjų ir pramoginių laivų marinos zona ir kt.);

11.1.3. atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius planuojamus
pietinės ir šiaurinės dambų, krantinės ir prieplaukos sprendinius;

11.1.4. projektinę dugno altitudę keltų zonoje -4,6 m ir -3,5 m likusioje
akvatorijoje;

11.1.5. įplaukos kanalo į pietinių vartų akvatoriją projektinį gylį - 4,6 m, plotį -
ne mažiau 60,0 m;

11.1.6. krantinės eksploatacinės apkrovos turi būti parinktos ir pagrįstos taip,
kad jos būtų tinkamos keltams švartuoti;

11.1.7. jaunųjų buriuotojų ugdymo (švertbotų) zonoje numatyti slipo sprendinį;
11.1.8. vandens apytakai pietinių vartų akvatorijoje užtikrinti numatyti

reikalingą pralaidų skaičių, jų įrengimo vietas ir konstrukcinį sprendinį
pietinėje damboje, kurio efektyvumas būtų pagrįstas projektuotojo
pasirinktais metodais ir konstrukciniais skaičiavimais;

11.1.9. esant poreikiui ir įvertinus turimus duomenis numatyti nešmenų srauto
ties įplauka į pietinius vartus suvaldymo (nuo užnešimo) sprendinį;

11.1.10. pietinėje damboje suprojektuoti pėsčiųjų pasivaikščiojimo taką,
įvertinant visus saugumo reikalavimus;

11.1.11. parinkti dambų, krantinės ir prieplaukos dangas, įvertinus statinių
naudojimo pobūdį ir saugumą;

11.1.12. užtikrinti sklandų funkcinį ryšį su gretima sausumos teritorija (pateikti
patekimo ant krantinės / prieplaukos sprendinį);

11.1.13. navigacinius ženklus ant dambų ir vandens navigacinius ženklus
pietinių vartų akvatorijoje, žyminčius akvatorijos gylius;

11.1.14. visus reikalingų inžinerinių tinklų kanalus (vandens ir nuotekų, lauko
gaisrinio vandentiekio, elektros, ryšio) krantinėje ir prieplaukoje;

11.1.15. numatyti elektros tiekimo kolonėlių įrengimo vietas prieplaukoje;
11.1.16. numatyti vandens tiekimo kolonėlių įrengimo vietas prieplaukoje;
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11.1.17. suprojektuoti pietinės ir šiaurinės dambų, krantinės ir prieplaukos
teritorijos apšvietimą. Numatyti atskirą skaitiklį elektros apskaitai;
jeigu reikia, gauti technines sąlygas;

11.1.18. suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus LR teisės aktų numatyta tvarka.
Lietaus nuotekų surinkimą nuo statinių projektuoti tik planuojamų
sprendinių zonoje. Pateikti projektuojamų tinklų išilginius profilius;

11.1.19. suprojektuoti kopėčias išlipti iš vandens;
11.1.20. suprojektuoti būtinus švartavimo įrenginius (atmušas, švartavimo

stulpelius); numatyti švartavimo stulpelių korpusų nudažymą ir
švartavimo stulpelių žymėjimą pagal uoste priimtą numeraciją;

11.1.21. numatyti laikino privažiavimo įrengimo sprendinį, kuris užtikrintų
pateikimą į statybvietę;

11.1.22. gilinimo darbų sprendinius pateikti atskira dalimi (įskaitant, bet
neapsiribojant):

11.1.22.1. numatyti du gilinimo darbų etapus:
11.1.22.1.1.1 etapas - akvatorijos gilinimo darbai iki 3,5 m;
11. 1.22. 1.2. II etapas - dalies akvatorijos (keltų zonoje) gilinimo darbai iki 4,6 m

(numatant apsisukimo rato keltams sprendinį);
11.1.22.2. prieš rengiant gilinimo darbų projektą, gilinimo darbų apimtį ir ribas

suderinti su statytoju;
11.1.22.3. parengti koordinuotą gilinimo darbų schemą, nurodant šlaitus;
11.1.22.4. parengti gilinimo projekto sprendinius, kuriais nebūtų veikiamas

aplinkinių hidrotechninių statinių mechaninis atsparumas ir
pastovumas;

11.1.22.5. nurodyti gilinimo darbų sąlygas;
11.1.22.6. nurodyti gilinimo darbų tvarką;
11.1.22.7. gilinimo darbams zonose, kur reikia pasiekti projektinį gylį numatyti

leistiną pergilinimą, šlaituose numatyti formavimo toleranciją nuo
šlaito formavimo linijos;

11.1.22.8. nurodyti iškasamo grunto kiekį, kuris bus kasamas ir šalinimas pagal
LAND 46A-2002 nuostatas;

11.1.22.9. apskaičiuoti ir nurodyti planuojamo iškasti grunto, kuris apibrėžiamas
pagal LAND 46A-2002 22 p., kaip nesuardytos sandaros geologiniai
sluoksniai ir neperklostyti dabartinių sedimentacinių procesų, apimtį.

11.2. Pateikti teritorijos formavimui tinkančio grunto, kuris bus nepanaudotas
pietinių uosto vartų statybai, sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr.
44/529726, Kairių g. 19, Klaipėda, sprendinį.

11.3. Projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07 sistemose.
11.4. Numatyti statybos etapus: I statybos etapas - pietinės ir šiaurinės dambos

statyba ir akvatorijos gilinimo darbai; II statybos etapas - prieplaukos
statyba; III statybos etapas - krantinės statyba.

11.5. Kiekvieno statybos etapo sprendiniai turi būti tokie, kad kiekvienam
statybos etapui būtų galima atlikti statybos darbų užbaigimo procedūras.
Kiekvieno statybos etapo projekto dokumentacija (bylos) formuojamos
atskirai.

11.6. Projekto sprendinius suderinti su greta esančių uosto objektų
įgyvendinamų arba įgyvendintų projektų sprendiniais.

11.7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti
rekomendacijas dėl komplekso statinių statybos eiliškumo, statybos
laikotarpio, statybos darbų organizavimo, eismo organizavimo schemą,
medžiagų sandėliavimo vietų planus, kurie būtų suderinti su Uosto
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direkcija, nurodyti statybos darbų trukmę.
11.8. Esant poreikiui, projektuotojas suderinęs su statytoju, techninio projekto

pavadinimą gali tikslinti.
11.9. Nustatyti techninio projekto statybos skaičiuojamąją kainą, parengiant

statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį. Rengiant
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį skaičiuojamąją
kainą medžiagų, gaminių, kurių vertė didesnė negu 10 % bendros objekto
kainos, skaičiuojamojoje kainoje nustatyti įkainiai turi būti pagrįsti trijų
gamintojų (tiekėjų) komerciniais pasiūlymais, kuriuos gauna projekto
rengėjas ir pateikia techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo projekto dalies sudėtyje.

11.10. Parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos
darbų kainą kiekvienam statybos etapui atskirai, kiekvienam statiniui
atskirai.

11.11. Vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina
parengti darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kurie bus adiekami
Uosto direkcijos užsakymu, kur būtų aiškiai išskirta kiekviena darbo
pozicija su individualiu eilės numeriu;

11.12. Užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.),
vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina.

12. Kitos
papildomos
sąlygos:

12.1. Visus išeities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti ir įgyvendinti,
privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projektą,
privalo pasitikslinti visus statytojo pateiktus išeities duomenis;
projektuotojas atsako už projekto kokybę ir už priimtus projektinius
sprendinius.

12.2. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita bus parengta
atskiru Uosto direkcijos užsakymu. Inžinerinių geologinių ir geotechninių
tyrimų ataskaitos parengimas ir Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos vertinamosios išvados gavimas gali trukti iki 6 mėn.
nuo sutarties su inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų paslaugų
tiekėju pasirašymo.

12.3. Jeigu reikia, pateiktą topografinę nuotrauką privalo pasitikslinti
projektuotojas (topografinėje nuotraukoje turi būti nurodyti inžineriniai
geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta topografinė nuotrauka).

12.4. Atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (dėl akvatorijos gilinimo ir
iškasto grunto sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės
sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726,
Kairių g. 19, Klaipėda):

12.4.1. parengti visą dokumentaciją, reikalingą planuojamos ūkinės veiklos
atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikti;

12.4.2. pateikti Uosto direkcijai atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo;
12.4.3. jei atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia, kad

planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas,
12.4.4. šio dokumento rengėją Uosto direkcija parinks atskiru viešojo pirkimo

konkurso būdu;
12.4.5. jei atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia, kad

planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas,
projektuotojas turės pakoreguoti ir pakartotinai suderinti kalendorinį
paslaugų adikimo grafiką, atsižvelgdamas į poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos rengimo ir išvados gavimo laikotarpį.

12.5. Projektuotojas, įgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi į atitinkamas
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institucijas dėl reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų
sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia
projektą.

12.6. Parengtą ir preliminariai suderintą su technines sąlygas nustatančiomis
organizacijomis (įmonėmis) techninį projektą pristatyti, dalyvaujant
projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto direkcijos
techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizės atlikimo) ir gauti jos
pritarimą.

12.7. Paaiškėjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas sąlygas ar specialiuosius
reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis į atitinkamą instituciją dėl šių
sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo.

12.8. Techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 kartą per
mėnesį teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės,
grafiko vykdymas), nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie
kiekvieno nurodant konkrečius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus.

12.9. Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas
Uosto direkcijos techninės tarybos posėdžių metu.

12.10. Techninio projekto sprendiniai pateikiami Uosto direkcijos techninei
tarybai derinti ne mažiau nei prieš 10 d. d. iki planuojamo Techninės
tarybos posėdžio dienos.

12.11. Gavus projekto ekspertizę su teigiama išvada „Techninį projektą galima
tvirtinti“, projektuotojas (įgaliotas Uosto direkcijos) gauna statybą
leidžiantį dokumentą.

12.12. Pirmą kartą techninio projekto ekspertizė adiekama Uosto direkcijos
užsakymu. Jei techninis projektas turi trūkumų, tai už visų kitų
ekspertizių atlikimą moka projektuotojas.

12.13. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina
reikalingose institucijose (įskaitant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentą prie VRM) rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį
dokumentą pagal galiojančius teisės aktus.

12.14. Rengiant projektą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo
dokumentais.

12.15. Projektuotojas turės per vieną darbo dieną raštu pateikti atsakymus į
klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui
parinkti metu.

12.16. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą:
12.16.1. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės

aktai, LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.;
12.16.2. jei statybos metu atsiranda papildomų (nenumatytų) darbų,

projektuotojas turi atlikti projektinio sprendinio pakeitimą ir parengti
statybos skaičiuojamą kainą šiems darbams;

12.16.3. prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi
parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus.

12.17. Visa rizika dėl netinkamai suplanuotų ir įvertintų darbų tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir paslaugas, kurių
teikdamas pasiūlymą projektuotojas nenumatė, nebus atliekami, jei jų
atlikimas patenka į techninės užduoties reikalavimus.

13. Projekto
sudėtis:

13.1. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalį.

13.2. Atskirai pateikti konstrukcinių skaičiavimų bylą.
13.3. Atskirai pateikti gilinimo darbų bylą.

14. Privalomieji 14.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido
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projekto rengimo
dokumentai:

ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas, patvirtintas LR Vyriausybės
2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

14.2. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo),
pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių
nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos galimybių (2019-
03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585).

14.3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Šventosios valstybinio jūrų uosto
akvatorijų gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės
priežiūros taisyklės.

14.4. Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo
taisyklės (LAND 46A - 2002 su vėlesniais pakeitimais).

14.5. Techninis projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos įstatymu, kitais
tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais
norminiais aktais.

14.6. EAU 2012 „Hidrotechninių statinių, uostų ir vandens kelių komiteto
rekomendacijos“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatūra, jei yra
neapibrėžtumų STR ir euronormose);

Pastaba. Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus
Lietuvai.

15. Projektinės
dokumentacijos
skaičius:

15.1. Parengti 5 techninio projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darbų
kiekių žiniaraščius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija lietuvių
ir anglų kalbomis;

15.2. 2 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje (lietuvių ir anglų kalbomis),
kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą)
sudėti visi projekte naudojami failai, konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti
elektroniniu parašu (arba gali būti užkeltas vektorinis arba kokybiškai
nuskenuotas parašas) ir papildomai pridėti brėžiniai DWG formatu.
Papildomai pateikti visas nuasmenintas projekto (lietuvių ir anglų
kalbomis) dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga pagal
įstatymų reikalavimus;

15.3. Atskirai pateikti konstrukcijų skaičiavimų bylą 1 egz. popierinėje versijoje
ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu (lietuvių kalba).

15.4. Patikslinta topografinė nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierinėje
versijoje ir po 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

15.5. Pateikti planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai vertinimo
dokumento 2 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje.
Planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą pateikti
lietuvių ir anglų kalbomis.

15.6. Konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai (lietuvių ir anglų kalbomis)
pateikiami skaitmeninėje laikmenoje (1 egz.).

15.7. Techninei tarybai svarstyti pateikiami dokumentai 1 egz. PDF formatu.
16. Išeities
duomenys:

16.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17,
Klaipėdoje, statybos projektiniai pasiūlymai, UAB „Sweco Lietuva“,
2022 m.

16.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.
16.3. Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0764-6013, kadastrinis Nr. 44/520032,

Kairių g. 17, Klaipėda, planas.
16.4. Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2199-4594, kadastrinis Nr. 44/1441189,

Klaipėda, planas.
16.5. Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726,
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Kairių g. 19, Klaipėda, planas.
16.6. Topografinė nuotrauka.
16.7. Valčių prieplaukos Smiltynės pusiasalyje inžinerinių geologinių tyrimų

ataskaita, UAB „Geoprojektas“ ir Ko., 2008 m.
16.8. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso inžinerinių

geologinių ir geotechninių tyrimų techninė užduotis.
16.9. Gylių planas (pasirašius sutartį statytojas pateiks uosto akvatorijos

batimetrinius gylių duomenis pagal projektuotojo parengtas ir su statytoju
suderintas ribas).

16.10. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo
tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių
rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei
pietinių uosto vartų statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.
Projektuotojui bus pateikta pasirašius sutartį.

16.11. UAB „Sweco Lietuva“ ir Lietuvos energetikos instituto parengta
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų techninė koncepcija,
įvertinant mažųjų ir pramoginių laivų uosto (marinos) infrastruktūros
išvystymą pietinėje Klaipėdos miesto dalyje (2015 m.). Projektuotojui bus
pateikta pasirašius sutartį.

PRIDEDAMA. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.
Uosto kapitonas Statybos ir eksploatacijos skyriaus viršininkas

siasis
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AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktūros direktorius

2023 m. _____________ d.

PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 1
prie 2022-03-21 projektavimo užduoties Nr. T-32

2023-          Nr. _____

1. Projekto 
pavadinimas:

Klaipėdos  valstybinio  jūrų uosto pietinių  vartų  komplekso,  Kairių  g.  17,
Klaipėdoje, statybos projektas

2. Statytojas: AB  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  direkcija  (toliau  –  Uosto  direkcija),
J. Janonio g. 24-1, Klaipėda

3. Statybos vieta: 3.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypai, kuriuos valstybinės žemės
patikėjimo teise valdo Uosto direkcija:

3.1.1. unikalus Nr. 4400-0764-6013, Kairių g. 17, Klaipėda;
3.1.2. unikalus Nr. 4400-2199-4594, Klaipėda;
3.1.3. unikalus Nr. 4400-0778-5884, Kairių g. 19, Klaipėda.
3.2. Laisva valstybinė žemė, Klaipėda.

4. Statinių 
kategorija:

4.1. Pietinė damba – neypatingasis statinys
4.2. Šiaurinė damba – neypatingasis statinys
4.3. Krantinė – neypatingasis statinys 
4.4. Prieplauka – neypatingasis statinys

5. Statinių 
projekto etapas:

5.1. Techninis projektas 

6. Statybos rūšis: 6.1. Nauja statyba
7. Statinių 
paskirtis:

7.1.  Pietinė  damba –  8.5.  susisiekimo komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(dambos)
7.2. Šiaurinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos,  vandens uostų statiniai
(dambos)
7.3.  Krantinė  –  8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(krantinės)
7.4.  Prieplauka  –  8.5.  susisiekimo  komunikacijos,  vandens  uostų  statiniai
(prieplaukos)

8. Pagrindiniai 
duomenys apie 
statinius:

8.1. Pietinė damba: 
Ilgis* – 1020 m
Projektinis  gylis**  –  3,5  ÷  4,6  m,
pereinantis į natūralius gylius dambos
gale

8.2. Šiaurinė damba:
Ilgis* – 1300 m
Projektinis gylis ** – 4,6 m, pereinantis
į natūralius gylius dambos gale

8.3. Krantinė:
Ilgis* – 80 m 
Viršaus altitudė** – 2 m
Projektinis gylis** – 4,1 m

8.4. Prieplauka:
Ilgis* – 724 m
Viršaus altitudė** – 2 m
Projektinis gylis** – 4,6 m

* statinių ilgiai ir pločiai tikslinami projektavimo metu
**gyliai ir aukščiai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77

Elektroninio dokumento nuorašas
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9. Skaičiuojamojo 
laivo duomenys:

9.1. Krantinė: didžiausio laivo (kelto) ilgis – 62,20 m, plotis – 14 m, vandentalpa
– 724 t 

9.2. Prieplauka: didžiausias pramoginio laivo ilgis – 15 m, plotis – 5 m
10. Projekto 
rengimo 
pagrindas: 

10.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido
ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai.

10.2. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto  išorinio  ir  vidinio  laivybos  kanalo  tobulinimo  (gilinimo  ir
platinimo),  pietinio  ir  šiaurinio  bangolaužių  rekonstravimo (statybos)  ir
dalies  Kuršių  nerijos  šlaito  tvirtinimo  bei  pietinių  uosto  vartų  statybos
galimybių (2019-03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585). 

10.3. Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl akvatorijos gilinimo ir
iškasto  grunto  sandėliavimo  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  žemės
sklype, Kairių g. 19, Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo (2023-07-
26 raštas Nr. (30-2)-A4E-7719).

11. Projektavimo 
paslaugų 
apimtys:

11.1. Parengti šiaurinės dambos konstrukcinį sprendinį ir atlikti konstrukcinius
skaičiavimus, pagrindžiančius jį.

11.2.  Dambos statybą padalinti  į  dvi dalis (I dalis – nuo kranto iki posūkio,
suformuojant vartus, II dalis – likusi dalis).

11.3. Šiaurinės dambos I dalies (nuo kranto iki posūkio) sprendiniai:
11.3.1. įvertinti  galimybę  panaudoti  dalį  projektuojamoje teritorijoje  iškasto

mineralinio  grunto  šiauriniam  šlaitui  suformuoti  ir  įvertinti  dumblo
pašalinimą dambos zonoje tiek, kiek reikia tam, kad būtų įgyvendintas
dambos konstrukcinis sprendinys; 

11.3.2. įvertinti  galimybę  įrengti  dambos  dangą  iš  mineralinio  grunto  ir
parengti sprendinį;

11.3.3. suprojektuoti navigacinį ženklą; 
11.3.4.  numatyti apšvietimo taškus ir futliarą;
11.3.5. įvertinti, ar tinkami Statytojo turimi rieduliai šiaurinės dambos šerdies

statybai, ir parengti jų panaudojimo sprendinį;
11.3.6. suprojektuoti vartus, apribojančius patekimą ant šiaurinės dambos.

11.4. Parengti šiaurinės dambos II dalies sprendinius, kurie susisietų su pirmos
dalies sprendiniais:

11.4.1. įvertinti  galimybę  įrengti  dambos  dangą  iš  mineralinio  grunto  ir
parengti sprendinį;

11.4.2. suprojektuoti navigacinį ženklą;
11.4.3. suprojektuoti šiaurinės dambos apšvietimą.

11.5. Projekto  sprendiniuose  numatyti,  kad  smėlis,  kuris  nebus  panaudotas
komplekso  statinių  statyboje  ir  kuris  atitiks  paplūdimių  papildymui
keliamus reikalavimus, gali būti panaudotas paplūdimiams papildyti.

11.6. Tikslinti  statybos  darbų  etapus,  šiaurinės  dambos  antros  dalies  statybos
darbus numatyti atskirai nuo kitų statybos etapų.

11.7. Akvatorijos gilinimą iki 3,5 m gylio (t. y. I gilinimo darbų etapas) parengti
taip,  kad  gilinimo  darbus  būtų  galima  atlikti  neįrengus  krantinės.
Akvatorijos  gilinimo  iki  4,6  m  gylio  sprendinių  įgyvendinimą  (t.  y.  II
gilinimo darbų etapas) numatyti po krantinės statybos.

12. Kitos 
papildomos 
sąlygos:

12.1. Projektui  rengti  taikomi  visi  kiti  reikalavimai,  išdėstyti  2022-03-21
projektavimo užduotyje Nr. T-32.

Uosto kapitonas Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas 
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__________________
(parašas)

__________________
(data)

__________________
(parašas)

__________________
(data)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus vadovas

__________________ 
(parašas)

__________________
(data)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus vadovo pavaduotojas
__________________ 
(parašas)

__________________
(data)

Statybos ir eksploatacijos departamento 
direktorius
___________________
(parašas)

________________
(data)

Konstruktorius-konsultantas

__________________
(parašas)

_________________
(data)

Akvatorijos gilinimo skyriaus vadovė 
___________________
(parašas)

___________________
(data)

Vyriausiasis energetikas

___________________
(parašas)

___________________
(data)

Plėtros ir aplinkosaugos skyriaus projektų vadovė                                

3
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė) PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 1

prie 2022-03-21 projektavimo užduoties Nr. T-32
Dokumento registracijos data ir numeris 2023-10-05 Nr. T-148
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Pavaduojantis atostogų metu, Plėtros ir

aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 09:49:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-02-05 13:34:14 – 2026-02-04 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos , Skyriaus vadovo pavaduotojas, Plėtros ir

aplinkosaugos skyrius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 09:50:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-02-05 13:34:14 – 2026-02-04 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Akvatorijos gilinimo skyriaus vadovė, Akvatorijos

gilinimo skyrius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 10:40:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-06-14 18:43:49 – 2028-06-12 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos konstruktorius-konsultantas, Statybos ir

eksploatacijos departamentas
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 10:55:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-30 20:56:51 – 2024-07-28 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas,

Statybos ir eksploatacijos skyrius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 10:59:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
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Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-04 15:20:55 – 2028-05-02 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos , Uosto kapitonas, Uosto kapitonas
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 11:45:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-01 10:39:07 – 2026-05-31 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  Direktorius, Statybos ir eksploatacijos

departamentas
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-04 16:15:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-24 11:18:38 – 2024-01-23 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos , Inžinierius energetikas, Bendrasis skyrius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-05 13:14:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-09-30 14:25:40 – 2027-09-29 23:59:59
Parašo paskirtis Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Infrastruktūros direktorius, Infrastruktūros

direktorius
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-05 13:18:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-27 11:36:29 – 2028-05-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ, į.k. 240329870
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19
12:39:15

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-05
13:31:30)

Paieškos nuoroda –
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DETALŪS METADUOMENYS

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-10-05 13:31:30 Dokumentų valdymo
sistema Avilys
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