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1. BENDRA INFORMACIJA

»Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy
g. 17, Klaipédoje, statybos projektas* (toliau — Projektas) parengtas, vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi,
sudaryta tarp UAB ,,Kelprojekto* ir AB ,,Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcijos®.

Projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas
ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai
standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinyby.

Statiniai — pietine damba, Siauriné damba (1 dalis);

Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos - vandens uosty statiniai (8.5) (dambos);
Statinio vieta (adresas) — Kairiy g. 17;

Statinio statybos rzSis — naujo statinio statyba;

Statinio kategorija — neypatingas statinys.

Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai:

—atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés
akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

— nepaZeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

Normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis bei
kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis nurodyti Sio aiSkinamojo rasto 14 skyriuje.

Projekte pateiktos viengubos altitudés yra nurodytos Baltijos auksciy sistemoje BAS77. Nurodytos
dvigubos altitudés yra Lietuvos auk3¢iy sistemoje LASO7 (skliausteliuose - Baltijos auk3ciy sistemoje
BAS77). Altitudé 0,00 pagal Baltijos auksciy sistema atitinka +0,13 m altitude Lietuvos auk3¢iy sistemoje
(LASO7).

Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sanaudy kiekiy ZiniaraSciai rengiami pagal sustambintus
sgnaudy rodiklius. Darbo projekto rengimo etape Sie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017
,»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé*, patvirtintg 2016 m. lapkricio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* patvirtinimo*, 6.11 punktg).

2. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

Statytojas — AB ,,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“, kodas 240329870, J. Janonio g. 24,
LT-92251 Kiaipeds I (o' - <\/3UD)

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB ,KELPROJEKTAS*, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva, info@kelprojektas.lt,
www.kelprojektas.It, Imonés kodas 234004210.
Statinio projekto vadovas - Rimantas Valancius, tel. + 370614 23308, el. p.

rimantas.valanciusﬁkeliro"ektas.lt'i

Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m

Puslapis1i§29 Laida O

5




L]

KELPROJEKTAS
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4. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE STATINIUS

4.1. Funkciné paskirtis

PIETINE DAMBA — SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS — VANDENS UOSTU STATINIAI (8.5) (DAMBOS);
SIAURINE DAMBA — SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS — VANDENS UOSTU STATINIAI (8.5) (DAMBOS);
PRIEPLAUKA - SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS — VANDENS UOSTU STATINIAI (8.5) (PRIEPLAUKOS);
KRANTINE — SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS — VANDENS UOSTU STATINIAI (8.5) (KRANTINES);

4.2. Ypatingumo kategorija

PIETINE DAMBA — NEYPATINGASIS;
SIAURINE DAMBA — NEYPATINGASIS;
PRIEPLAUKA — NEYPATINGASIS;
KRANTINE — NEYPATINGASIS;

4.3. Statybos geodeziné kontrolé

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami pagal:

— geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamenta GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos
Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka“;

— Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2010 m. gruodZio 22 d. nutarimu Nr. 1853 ,,Dél
Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy
patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-08-06), nustatyta tvarka;

— Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatyma, 2001 m. birZelio 28 d. Nr. 1X-415;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“.

4.3.1. Periodiskumas

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 1V skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ Rangovai privalo vykdyti
geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus profilis atitikty statinio
projekto reikalavimus (pagal GKTR 2.01.01:1999).

DraudZiama uZpilti gruntg nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasiraSius
paslépty statybos darby akty.

Papildomai uZpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzineriniy tinkly, inZineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi buti pakoreguoti, 0 duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy tinkly
savininkui (naudotojui).

Atliekamos visy statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy bei su jy eksploatacija susijusiy pozeminiy
bei antZzeminiy statiniy (poZeminiy peréjy, rezervuary, siurbliniy, vamzdyny ir panaSiai) — toliau poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

PeriodiSkuma tikslina Statytojas rangos darby sutartyje.

4.3.2. Tvarka

Pagal GKTR 2.01.01:1999 - PoZeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas atlikti uZsako statytojas
(uzsakovas). UZsakyme nurodoma komunikacijy rasis, apytikris jy ilgis ir statybos uzZbaigimo laikas.

Geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka numatyta reglamente GKTR 2.01.01:1999 (Zr. 2 sk. punktus 2.1-
2.13).

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®, IV sk. devinto skirsnio punktus
36.4.1 ir 36.18 numatytos Statinio statybos vadovo prievolés dél geodeziniy matavimy ir geodeziniy
nuotrauky.

Tvarka tikslina Statytojas rangos darby sutartyje.
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4.3.3. Ataskaitos

Pagal Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymo (2001 m. birZelio 28 d. Nr. IX-415,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-07-03), 13 straipsnj. Geodezininko teisés ir pareigos — Vyriausybés
jgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengti geodezijos ir kartografijos darby ataskaitas ir jas pateikti
geodezijos ir kartografijos darby uzsakovui.

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®“, 4 priede pateiktas Statybos darby
Zurnalo pildymo tvarkos aprasas', kurio:

— 19 punkte nurodyta, kad <Zurnalo 111 skyriuje pateikiamas statinio, jo daliy ir konstrukcijy, inZineriniy
tinkly pagrindiniy geodeziniy kontroliniy nuotrauky rekomenduojamas sarasas.

Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti
geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu
su statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu — kai vykdomi bendrieji ar
specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo data, atitiktis
statinio projektui ir rasti nukrypimai.>;

— 21 punkte nurodoma, kad paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po jy apZziaréjimo,
nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos;

— 35 punkte nurodoma, kad Statinj pripazinus tinkamu naudoti, pagrindinj Zurnala ir papildomus
Zurnalus kartu su kitais dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (uzsakovui).

4 Priedo I11 skyriuje Geodeziné kontroliné dokumentacija, pateikiamas Statinio, jo daliy ir konstrukcijy
bei inZineriniy tinkly rekomenduojamy pagrindiniy geodeziniy kontroliniy nuotrauky sarasas.

Ataskaitas tikslina Statytojas rangos darby sutartyje’.

5. GEOGRAFINE VIETA

Klaipédos valstybinio jary uosto teritorijoje, kurioje jau vykdoma jvairi akiné veikla, pietinéje
akvatorijos dalyje Siuo metu hidrotechniniy statiniy néra. Teritorija nekontroliuojamai naudojasi megeéjiskos
zukles Zvejai (valciy nuleidimui i vandenj, transporto priemoniy Zvejybos metu palikimui ir pan.). |
nagrinéjama teritorija galima patekti i$ Kairiy g., ja kerta keletas gruntiniy keliuky. Bendras statybos teritorijos
plotas — apie 45 ha (~5 ha ploto planuojama sandeliavimo aikstelé ir ~40 ha ploto gilinama akvatorija su
statomais statiniais).

Pietinés, Siaurinés dambos, prieplaukos ir krantinés statyba planuojama Klaipédos valstybinio jtry uosto
Zemés sklype, Kairiy g. 17, Klaipédos m.

! Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. geguzés 10 d. jsakymu Nr. D1-382 ,,Dél
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848 D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezizra‘ patvirtinimo* pakeitimo**.

2 Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. geguzés 10 d. jsakymo Nr. D1-382 ,,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848 D¢l statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZizra* patvirtinimo** pakeitimo** 1.4 punktg (<1.4.
pakeiciu 4 priedo Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos apraSq:>) Statytojo (uzsakovo) pasirinkimu

pildomas popierinis arba elektroninis Zurnalas.
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6. VIETOVES GAMTINES SALYGOS

Sklypas yra pietinéje Klaipédos miesto dalyje, adresu Kairiy g. 17, KurSiy mariy priekrantés ir pakrantés
zonoje. Priekrantes ir pakrantés zonose sklype reljefo absoliutiniai auksciai siekia 0,0 — 0,3m.

Batimetrinés salygos: KVJU akvatorijos gylis siekia nuo 0,5 (pietinéje dalyje uz Kiaulés Nugaros salos)
iki 15,5 m (ties uosto juros vartais). Uosto vidinio laivybos kanalo gylis siekia iki 14,5-15 m, jplaukos kanale
- 15,5 m. Klaipédos sasiaurio plotis uosto ribose kinta nuo 0,4 iki 1,1 km.

Siuo metu Klaipédos sasiaurio dugno reljefo pobidis yra labai glaudziai susijes su hidrodinaminémis
salygomis, o kartu ir su dabartiniy nuosédy sedimentaciniais procesais.

6.1. Meteorologinés salygos

6.1.1. Oro temperataros

Oro temperatara yra vienas i$ pagrindiniy meteorologiniy elementy. Vidutiniai daugiameciai duomenys
Klaipédoje pateikiama lenteléje 1.

Lentelé 1. Vidutiniai daugiameciai oro temperatiros duomenys Klaipédoje.

Oro temp., Ménesiai Metai
°C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Vid. -2,0 -2,7 1,0 6,2 11 14,9 18,1 17,7 13,9 8,7 4,5 -0,2 7,6

Max 8,7 154 | 18,6 27 30,4 34 34 34 304 | 22,2 | 154 | 10,3 34

Min. -33 | -33,4 | -20,8 | -12,8 -4 -0,7 4,9 2,9 49 | 91 | -144 | -242 | -334

6.1.2. Krituliai, rukas

Lentelé 2. Vidutiniai daugiameciai krituliy duomenys Klaipédoje.

Krituliy Ménesiai Metai
kiekis,mm | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
Norma 50 | 31 | 39 | 36 | 30 | 56 | 74 | 83 [ 89 | 80 | 90 | e | 735
2008 - 2012
vidutinis | 644 | 43 | 404 | 29 | 388 | 548 | 892 | 1308 | 876 | 1058 | 862 | 1004 | 870,4

Pavojingas meteorologinis reiSkinys yra stiprus matomumo sumazéjimas ruko metu. Dél aktyvios
vandens gary kondensacijos riko metu matomumo sumaz¢jimas riko metu matomumo nuotolis yra mazesnis
uz 1 km. Klaipédos pajario regionui badingi advekcinés kilmes rakai Saltuoju mety laiku ir specifiniai
pakranciy (frontiniai) rakai, susidarantys vasaros pabaigoje, rudenj ir Ziema (Ziar. lentele 3).

Lentelé 3. Raky trukmés charakteristika.

Trukmeé Ménesiai .
' Metai
val. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vid. 18,13 | 20,3 | 40,56 | 41,39 | 21,13 | 12,19 | 4,35 | 3,27 | 7,17 | 12,48 | 16,53 | 231 223
Max 126 120 194 115 112 74 52 42 26 74 102 102 682
6.1.3. V¢jas

Véjas yra vienas pastoviausiy meteorologiniy elementy ir labiau priklauso nuo sezoninés ciklony
(cikloniné cirkuliacija stebima Klaipédos regiono klimate apie 200 dieny per metus) ir anticiklony veiklos,
tod¢l pajaryje labai ryski vyraujanciy véjo krypciy metiné eiga. Pagal Klaipédos jarinés meteorologinés stoties
duomenis ( remiantis Zinynais, papilde¢ juos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stebéjimy duomenimis iki
2013), vyraujanciy véjy maksimalus greiciai ir kryptis pateikti lenteléje 4.
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Lentelé 4. Maksimalus véjo greitis ir kryptis.

. Meénesiai .
Véjas Metai
01 | 02 | 03| 04| 05 |06 |07 o080 10]1n] 1
10 m aukstyje (iki 2013)
Vyraujanti kryptis PR | PR |PR|SV |SV |Sv | V P \Y, PR | PR | PR PR
Max, m/s 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 25 | 34 | 32 | 30 | 40 | 36 | 38 40
24 m aukstyje (2008-2012)
Vyraujanti kryptis PV \Y/ \\//S sv \Y/ PPV P PPR \\//P \\//P \Y/ PV PPR
Max, m/s 27 | 31 | 27 | 21 | 20 | 22 | 31 | 39 | 23 | 31 | 33 | 26 39

Stipriems véjams badingas rySkus sezoniSkumas — jie daZniausiai stebimi rudens — Ziemos ménesiais.
Pagal vyraujanciy kryptis Storminiai véjai skiriasi nuo vidutiniy.

Véjo rozé -
S
25
Sv 20 SR
15

T\

e

PV PR

p DKryptis % BGreitis m/s

1 pav. Vidutiniy véjy rozé pagal stebéjimo duomenys iki 2013 m (10 m aukstyje).

6.2. Hidrologinés salygos

6.2.1. Vandens lygiai

Klaipédos uostas yra KurSiy mariy sasiauryje iStekant j Baltijos jara. Vandens lygis KurSiy mariose ir
uoste svyruoja dél skirtingo vandens pritekéjimo i$ Zemyninés dalies ir svyruojancio vandens lygio Baltijos
juroje. Vidutinis vandens lygis yra +0,00 m (0,13 m).

Charakteringas vandens lygio kaitos bruozas Klaipédos sasiauryje yra labai rySkas vandens lygio
pasikeitimai per para. Patvanky sukelti staigas lygio svyravimai dazniausiai stebimi rudenj ir Ziema.

Klaipédos sasiauryje momentinis vandens lygis daZniausiai (95% atvejy) svyruoja intervale nuo +50 iki
-50 cm. Per paskutinius 50 mety Klaipédos valstybinio jtry uosto akvatorijoje auk3c¢iausi vandens lygiai buvo
iSmatuoti 1967-10-18 +186 c¢cm nuo Baltijos sistemos (BS) ,,nulio®, 1999-12-04 +165 cm ir 2005-01-08
+154cm. Zemiausi lygiai per minima laikotarpj buvo ismatuoti 1984-11-23 -90cm ir 1972-01-08 -80cm BS
(duomenys pateiké Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

Vandens lygiai ties rekonstruojama krantine priimti remiantis ,,Jtry uosty ir laivininkystés statiniy
projektavimas®, 1 priede, 2 lenteléje pateiktais vandens lygiy duomenimis.
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Lentelé 5. Maksimalas ir minimalts momentiniai vandens lygiai.

Pasikartojimas T, 1 2 5 10 20 50 100
Tikimybeé Pracvi,% 99 50 20 10 5 2 1
aksiatus vais. m | 058 0.98 123 137 156 175 193
ygis, (0,45) (0,85) (1.10) (1.24) (1.43) (1.62) (1.80)

Tikimybeé Poinvi,% 1 50 80 90 95 08 99
- : 2037 055 0,64 ~0.70 ~0.76 0,84 20,90
Minimalus lygis, m | o'soy | (c0.68) | (-0.77) (-0.83) | (-0.89) (<097) | (-1,03)

Pastabos:
1. Skliaustuose auksciai nurodyti Baltijos auks¢iy sistemoje (BAS77);
2. Tarpinés reikSmés nustatomos interpoliuojant;
3. CC2 pasekmiy klasés statiniams:
v"auksciausiyjy vandens lygiy tikimybés — 10 % (1 karta per 10 mety);
v’ Zemiausiyjy vandens lygiy tikimybés — 97 % (3 kartus per 100 mety);

6.2.2. Bangavimas

Klaipédos sasiauryje tiesiogiai priklauso nuo véjo rezimo ir Siek tiek skiriasi nuo Baltijos jaros
bangavimo. Tam jtakos turi KurSiy nerijos pusiasalis, apsaugantis nuo tiesioginés jaros bangavimo jtakos.
Jaros bangavimas per uosto vartus veikia tik Siauring uosto akvatorija, palaipsniui silpnédamas tolstant nuo
juros varty.

DidZiausios bangos prie Klaipédos uosto jplaukos kanalo formuojasi dideliy audry metu puciant
stipriems PV-V-SV krypéiy véjams. V bei VSV krypties bangos sklinda toliausiai j uosto akvatorija. Be
iprastinio véjo sukelto bangavimo, Klaipédos sasiauriui badingos ypatingos trauklio sukeliamos Zemo daznio
ilgaperiodés bangos bei bangy blaskiava — chaotiSkas bangavimas, kai skirtingy bangy sanddroje ant didesniy
bangy lipa mazesnés bangos, o ant Siy — dar mazesnés.

6.2.3. Ledo reiskiniai

Klaipédos uosto pietingje dalyje bei Kursiy mariose kasmet susidaro istisiné ledo danga. Siauringje
uosto dalyje dél Danés upés nuotékio ir nuolatinio laivy plaukiojimo akvatorijoje istisiné ledo danga susidaro
retai. Ledo susidarymo daznumas Klaipédos uoste pateiktas lenteléje.

Lentelé 6. Ledo susidarymo daZznumas Klaipédos uoste

Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis
Vidurkis 3d 5d 5d 4d 2d
Minimalus - - - - -
Maksimalus 7d 10d 17d 17d 3d
Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m

Puslapis 6 i$ 29

Laida

0
10




L]

KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS AISKINAMASIS RASTAS

7. GEOLOGINES IR HIDROLOGINES STATYBVIETES SALYGOS

Topogeodeziniy, geologiniy tyringjimy duomeny bylos yra Sio projekto sudedamosios dalys.
Projektavimo darbai atlikti vadovaujantis UAB ,,GEOSMART®* parengta ir suderinta topogeodezine
nuotrauka, bei parengta UAB ,,Garant diving“geologiniy tyrinéjimy ataskaita. Kiti projekto rengimui reikalingi
duomenys nurodyti Bendrojoje dalyje, byla BD-01.01.

Pilna geologiné¢ ataskaita pateikta projekto Bendrosios dalies prieduose.

7.1. Geologinés statybvietés salygos

Tyrimy sklypo geologing sandarg iki 7,0 — 18,0m gylio (-7,0 - -17,7m abs. a.) sudaro: technogeniniai
dariniai (tIV), Holoceno jarinés nuosédos (mlIV), Holoceno pelkiy (baly) nuogulos (blV), Holoceno
Postlitorinos jaros nuosédos (mIVPL), Holoceno Litorinos jaros nuosédos (mIVL), virSutinio Pleistoceno
Baltijos posvités limnoglacialinés nuosédos (Iglllbl) ir virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés
nuogulos (gllibl).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro: dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smélis, geltonai rudas, drégnas —
vandeningas. Piltinis gruntas nustatytas tyrimy vietose Nr. 27 — 29. Jo storis siekia 0,6 — 1,0m.

Holoceno jarines nuosédas (mlV) sudaro dulkingas smélis (siSa), Sviesiai gelsvas ir pilkas, su nedidele
organikos ir Zvyro priemai$a, drégnas — vandeningas. Kompleksas iSskirtas tyrimy taSkuose Nr. 21 ir 23 — 29.
Tyrimy vietoje Nr. 26 jis slagso dviem sluoksniais, tarp kuriy jsiterpusios pelkiy (baly) nuogulos. Komplekso
storis kinta nuo 0,3m iki 1,5m.

Holoceno pelkiy (baly) nuogulas (blV) sudaro dumblas (Dy): smélingas mazo plastiSkumo dulkis su
maza organinés medZiagos priemaiSa (saSiOL), tamsiai pilkas ir rudas, vietomis su Zalsvu atspalviu, su detrito
priemaisa, vandeningas. Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose Nr. 1 — 22 ir 24 - 29. Jo storis kinta nuo 0,2m
iki 2,4m.

Holoceno Postlitorinos jiros nuosédas (mlVPL) sudaro tolygiai iSraSiuotas mazai dulkingas - molingas
smélis (SaFU), rudas, pilkas, tamsiai pilkas ir Zalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaisa,
vandeningas. Kompleksas iSskirtas tyrimy taSkuose Nr. 1 — 25 ir 27 - 29. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 4,9m.

Holoceno Litorinos jiros nuosédas (mIVL) sudaro:

e blogai iSraSiuotas smélis (SaP), pilkas, vandeningas, su nedidele detrito priemaiSa;

e blogai iSraSiuotas Zvyringas smélis (grSaP), pilkas, vandeningas;

e sme¢lingas mazo plastiSkumo dulkis su maZa organinés medZiagos priemaiSa (saSiOL), pilkas,
prisotintas vandeniu, vietomis su smélio l¢Siais;

e sme¢lingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis (saCIL-SiL), tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su
nedidele organikos priemaisa;

e tolygiai iSraSiuotas smelis (SaU), Sviesiai pilkas ir gelsvai pilkas, vietomis su Zvyro ir gargzdo
priemaisa, vandeningas.

Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taSkuose. Jo padas nepasiektas tyrimy vietose Nr. 1 — 26. IStirtas
komplekso storis kinta nuo 2,2m iki 10,9m.

VirSutinio Pleistoceno Baltijos posvités limnoglacialines nuosedas (Igllibl) sudaro mazo plastiskumo
molis ir dulkis (CIL-SiL), pilkas ir rudai pilkas. Kompleksas iSskirtas tyrimy taSkuose Nr. 27 — 29. Jo padas
nepasiektas tyrimy vietoje Nr. 27. Istirtas komplekso storis kinta nuo 0,5m iki 1,5m.

VirSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialines nuogulas (glllbl) sudaro: smeélingas mazo
plastiSskumo molis moreninis (saCIL), rudai pilkas, su ZvirgZdu ir gargZdu iki 5%. Kompleksas iskirtas tyrimy
taSkuose Nr. 28 ir 29. Jo padas nepasiektas. I5tirtas komplekso storis kinta nuo 1,8m iki 2,0m.

Apibendrinus tyrimy rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnj sudaro pelkiy (baly) ir jarinés
nuogulos. IZemio gruntas (po dumblo sluoksniu) — jvairaus raSiuotumo smélis, kuriame pasitaiko smulkaus
grunto (jvairios granuliometrinés sudéties dulkio) tarpsluoksniai. Po jariniais sméliais sligso limnoglacialinis
molio-dulkio sluoksnis, o po jais nustatytos moreninio smelingo molio nuogulos. Tyrimy teritorijoje iSskirti 4
litologiniai grunto tipai. Salygiskai silpni sluoksniai (organinis gruntas (IGS 2), puras sméliai (IGS 3 ir 4) ir
silpnos molio — dulkio nuogulos (IGS 11)) vyrauja virSutinéje ir viduringje inZineriniy geologiniy pjaviy dalyje
iki 8,2m gylio nuo Zemés pavirSiaus. Pjavyje paplite horizontalts ir subhorizontalts grunto sluoksniai ir leSiai.
Palaidoto paleoreljefo formy ir ikikvarteriniy uolieny neaptikta.
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7.2. Hidrogeologinés statybvietés salygos

Tyrimai vyko KurSiy mariy priekrantés ir pakrantes teritorijoje, dél to poZeminio vandens lygis i$ esmeés
sutapo su KurSiy mariy lygiu ir svyravo ties Om abs.a. Vanduo talpinasi organiniame grunte ir jvairios
granuliometrinés sudéties bei rasiuotumo jarinio smelio sluoksniuose. Dél pavasariniy potvyniy ir vasara
pasitaikanciy sausry, gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5-1,0m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu.
Gruntinio vandeningo sluoksnio iSplitimas vienodas ir iStisinis. Gruntinis vanden;j drenuoja KurSiy marios ir
Baltijos jura.

Tyrimy teritorijoje isskirty sméliy filtracijos koeficientai (k) kinta nuo 3.52*10° m/s (siSa) iki 9,90*10"
®>m/s (Sau).

Statybos metu iSkasose ar greZiniuose kaupsis gruntinis vanduo.

Tyrimy metu i$ tyrimy viety Nr. 1 ir Nr.29 buvo paimti gruntinio vandens méginiai. Pagal gautus
cheminés analizés rezultatus (8.86; 8.87; 8.88 ir 8.89 tekstiniai priedai) buvo jvertintas gruntinio vandens

agresyvumas betonui pagal STR 2.05.05:2005 [8] pateiktag metodika.

Lentelé 7. Cheminio vandens agresyvumo betonui jvertinimas tyrimy vietoje.

Cheminé charakteristika Gruntinio vandens .
. S Gruntinio vandens
Nustatyta verté agresyvumo betonui ribiné - .
. agresyvumo betonui klasé
verté, mg/l
S02~, mg/l 1119 >200 -
pH 6,51 <65 -
Agresyvusis CO, i
mgO2/ <5 215
NH}, mg/l <0,02 >15 -
Mg?*, mg/l 65,78 > 300 -

Lentelé 8. Cheminio vandens agresyvumo betonui jvertinimas tyrimy vietoje.

Cheminé charakteristika Gruntinio vandens .
. S Gruntinio vandens
Nustatyta verté agresyvumo betonui ribiné - .
. agresyvumo betonui klasé
verté, mg/l
S02-, mg/l 154,8 >200 -
pH 6,95 <65 -
Agresyvusis CO, -
mgo2/l 6,38 >15
NH}, mg/l <0,02 >15 -
Mg?*, mg/l 34,8 > 300 -

Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad tyrimy vietoje Nr. 1 gruntinio vandens ragstingumas (pH)
yra labai arti ribinés vertés. [ tai batina atsizvelgti projektuojant betonines kontrukcijas ir parenkant betono
klase. Kitos gruntinio vandens cheminés charakteristikos nevirSija gruntinio vandens cheminio agresyvumo
ribiniy verciy.

IStyrus abu vandens meéginius, nustatyta, kad KurSiy mariy priekrantés ir pakrantés vandenyje vyrauja
didelés natrio katijojy (Na+) ir chloro anijony (Cl-) koncentracijos. Taip pat didel¢ bendra vandens
mineralizacija (Gr. 1 nustatyta 1899mg/l, Gr. 29 nustatyta 1472 mg/l). IS to galima spresti, kad Sioje KurSiy
mariy zonoje vyksta gélo ir jarinio vandens maiSymosi procesai.

7.2.1. Nestabilaus grunto sluoksnis

Atlikus inZinerinius geologinius tyrimus (IGT) nustatyta, kad projektuojamy statiniy zonoje ant dugno
susiformaves dumblo (toliau - nestabilaus grunto) sluoksnis. Sio sluoksnio storis pagal IGT kinta nuo 0,3 m
iki 2,4 m. IS IGT duomeny apskaiciuotas vidutinis nestabilaus grunto sluoksnio storis yra apie 1 m.

IGT atlikti projektuojamy statiniy aSyse, ar Salia aSiy, bet galima daryti prielaida, kad nestabilaus grunto
sluoksnis paplites visoje akvatorijoje. Kadangi nestabilaus grunto sluoksnis yra netinkamas pagrindas
statiniams ir yra numatytas akvatorijos gilinimas. Projekto konstrukcijy dalyje jvertintas nestabilaus grunto
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sluoksnio Salinimas. Projekte nurodytos orientacinés Salinimo nestabilaus grunto ploto riby koordinatés, ir

pagal IGT priimtos nestabilaus grunto apacios altitudés.
PieS nestabilaus grunto Salinimo darbus damby jrengimo vietoje, batina atsinaujinti batimetrinius

matavimus.
| statybos etapu statybos zonoje nestabilus gruntas Salinamas ir plukdomas j grunto Salinimo jaroje vieta.
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7.3. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus tyrimy lauko ir laboratoriniy tyrimy medZiagos analize, iSskirta 18 inZineriniy geologiniy
sluoksniy (IGS), kuriy apraSymai pateikti lenteléje Zemiau.

Lentelé 9. IGS geologinis apraSymas.

IGS Nr.

Sluoksnio geologinis apraSymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]

IGS1

Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smélis, geltonai rudas, drégnas — vandeningas. Sluoksnis isskirtas tyrimy
vietose Nr. 27 — 29. Jo storis siekia 0,6 — 1,0m.

IGS 2

Dumblas (Dy): smélingas maZzo plastiSkumo dulkis su maZa organinés medZiagos priemaisa (sasiOL),
tamsiai pilkas ir rudas, vietomis su Zalsvu atspalviu, su detrito priemaiSa, vandeningas. Sluoksnis isskirtas
tyrimy taSkuose Nr. 1 — 22 ir 24 - 29. Jo storis Kinta nuo 0,2m iki 2,4m.

IGS 3

Dulkingas smélis (siSa), Sviesiai gelsvas ir pilkas, su nedidele organikos ir Zvyro priemaiSa, drégnas —
vandeningas, purus. Sluoksnis isskirtas tyrimy taSkuose Nr. 21 ir 23 — 29. Tyrimy vietoje Nr. 26 jis slagso
dviem sluoksniais, tarp kuriy jsiterpusios pelkiy (baly) nuogulos. Sluoksnio storis kinta nuo 0,3m iki 1,5m.

IGS 4

Tolygiai iSraSiuotas maZai dulkingas - molingas smelis (SaFU), rudas, pilkas ir Zalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiSa, vandeningas, purus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taskuose Nr. 1 — 25 ir 27 —
29, jvairiame gylyje. Jo storis Kinta nuo 0,3m iki 4,1m.

IGS5

Tolygiai iSraSiuotas maZai dulkingas - molingas smélis (SaFU), rudas, pilkas, tamsiai pilkas ir Zalsvai
pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaiSa, vandeningas, vidutinio tankumo. Sluoksnis iSskirtas
tyrimy taSkuose Nr. 1,4, 5,9, 11 - 14, 16, 17, 19 ir 20, jvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 3,3m.

IGS 6

Tolygiai iSraSiuotas mazai dulkingas - molingas smélis (SaFU), rudai pilkas ir Zalsvai pilkas, su nedidele
organikos ir detrito priemaiSa, vandeningas, tankus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taSkuose Nr. 10, 14 ir 17.
Jo storis kinta nuo 0,3m iki 0,9m.

IGS 7

Blogai iSraSiuotas smélis (SaP), pilkas, vandeningas, su nedidele detrito priemaisa, labai tankus.
Sluoksnis iskirtas tyrimy vietose Nr. 9 ir 21. Jo storis kinta nuo 0,9m iki 1,2m.

IGS 8

Blogai iSraSiuotas Zvyringas smelis (grSaP), pilkas, vandeningas, labai tankus. Sluoksnis
iSskirtas tyrimy vietoje Nr. 12, jvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,4m iki 0,9m.

IGS9

Blogai iSraSiuotas Zvyringas smelis (grSaP), pilkas, vandeningas, ypatingai tankus.
Sluoksnis iskirtas tyrimy vietoje Nr. 12. Jo storis siekia 1,0m.

IGS 10

Smélingas mazo plastiSkumo dulkis su maza organinés medzZiagos priemaiSa (saSiOL), pilkas,
prisotintas vandeniu, vietomis su smelio leSiais, labai stiprus. Sluoksnis iskirtas tyrimy taSkuose Nr. 8 —
10, 12, 20, 23, 24 ir 26 — 28. Jo storis kinta nuo 0,1m iki 0,4m.

IGS 11

Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis (saCIL-SiL), tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su
nedidele organikos priemaisa, silpnas. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taSkuose Nr. 18, 20 ir 21. Jo storis kinta
nuo 0,3m iki 0,5m.

IGS 12

Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis (saCIL-SiL), tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su
nedidele organikos priemaisa, vidutinio stiprumo. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taSkuose Nr. 6, 11, 12, 17 ir
25. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 0,8m.

IGS 13

Tolygiai iSraSiuotas smelis (SaU), Sviesiai pilkas, vandeningas, vidutinio tankumo. Sluoksnis iSskirtas
tyrimo vietose Nr. 2, 3, 8, 15, 22, 23 ir 25 — 28, jvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 1,2m.

IGS 14

Tolygiai iSraSiuotas smelis (SaU), Sviesiai pilkas, vandeningas, tankus. Sluoksnis isskirtas tyrimo vietose
Nr.2-4,6-28, 10,11, 15,16 ir 20 - 29, jvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 2,5m.

IGS 15

Tolygiai iSraSiuotas smelis (SaU), Sviesiai pilkas, vandeningas, vietomis su Zvyro ir gargzdo priemaisa,
labai tankus. Sluoksnis iSskirtas tyrimo vietose Nr. 1 — 8, 9 — 18 ir 20 - 29, jvairiame gylyje. Jo padas
nepasiektas tyrimy vietoje Nr. 21. 18tirtas sluoksnio storis kinta nuo 0,3m iki 2,2m.

IGS 16

Tolygiai iSraSiuotas smelis (SaU), Sviesiai pilkas ir gelsvai pilkas, vandeningas, vietomis su Zvyro ir
gargzdo priemais$a, ypatingai tankus. Sluoksnis iSskirtas tyrimo vietose Nr. 1 -29, jvairiame gylyje. Jo
padas nepasiektas tyrimy vietose Nr. 1 — 20 ir 22 - 26. IStirtas sluoksnio storis Kinta nuo 0,5m iki 7,9m.

IGS 17

Mazo plastiSkumo molis ir dulkis (CIL-SiL), pilkas ir rudai pilkas, labaoi stiprus. Sluoksnis iSskirtas
tyrimy taSkuose Nr. 27 — 29. Jo padas nepasiektas tyrimy vietoje Nr. 27. IStirtas sluoksnio storis kinta
nuo 0,5m iki 1,5m.

IGS 18

Smélingas mazo plastiSkumo molis moreninis (saCIL), rudai pilkas, su Zvirgzdu ir gargzdu iki 5%,
vidutinio stiprumo. Sluoksnis iskirtas tyrimy taSkuose Nr., 28 ir 29. Jo padas nepasiektas. IStirtas
sluoksnio storis kinta nuo 1,8m iki 2,0m.
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8. ATSTUMAI IKI GRETA ESANCIU STATINIU IR INZINERINIU TINKLU

Planuojamoje darby vykdymo teritorijoje néra Nekilnojamojo turto kadastre ir registre registruoty
pastaty, todél néra numatyta griovimo darby.

Planuojamoje darby vykdymo teritorijoje yra Nekilnojamojo turto kadastre ir registre registruoti
inZineriniai tinklai.

300 kV NS elektros kabeliy linijos, "NordBalt". Tinklus eksploatuoja AB Litgrid.

Placiajuoscio interneto kabeling linija RAIN. Tinklus eksploatuoja V3] ,,Placiajuostis internetas™.

Esami inZineriniai tinklai patenka po pietine damba ir prieplauka.

8.1. Reikalavimai dél darby vykdymo $alia **NordBalt* 300 kV NS elektros kabeliu liniju

Prie§ darby pradZia, Rangovas privalo darby vykdymo technologing kortele susiderinti su AB Litgrid
atstovais.

Baigus kasimo darbus virs kabelio, AB Litgrid turi bati pateikta informacija apie faktinius kasimo gylius
ir ivertintas jy atitikimas projektui. Tai atliekama prie$ uZpilant trans¢jas.

10 metry j abi puses nuo kabelio kraStiniy yra draudZiama naudoti vibroplokstes ir kitas vibracines
masinas.

100 metry kabelio apsauginéje zonoje yra draudZiama inkaruotis. Numatomas jrengti draudZiamasis
Zenklas ties apsauginés zonos riba, su Zenklu draudZiama inkaruotis.

9. ESAMU KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU TINKLY BUKLE

9.1. 300 kV NS elektros kabeliy linija ,,NordBalt*

I pietinés dambos statybos darby zong patenka “"NordBalt", AB Litgrid, 300 kV NS elektros kabeliy
linijos. InZineriniai tinklai (330 kV NS elektros kabelio linijos) jrengtos 2016 m. InZineriniy tinkly bukl¢ yra
gera.

9.1.1. Kabeliy gylio nustatymas

Prie$ darby pradZig pietinés dambos zonoje, kurioje pietiné damba jrengiama virs ,,NordBalt* elektros
kabelio, rangovas privalo atlikti kabelio planinés padéties ir gylio nustatymo (patikslinimo) tyrimus.

Vadovaujantis AB Litgrid atstovy salygomis, turi bati pateikti atlikty kabelio planinés padéties ir gylio
nustatymy (patikslinimo) tyrimy duomenys AB Litgrid atstovams.

Baigus kasimo darbus vir§ kabelio, AB Litgrid atstovams turi bati pateikta informacija apie faktinius
kasimo gylius ir jvertintas jy atitikimas projektui. Tai atliekama prie$ uZpilant tran3éjas.

9.1.2. Dambos konstrukcijos jtaka esamo NORDBALT kabelio apsauginiam vamzdZiui

Pagrindiné grunty nuosédziy dalis (14 mm) jvyks vir$ kabelio. Grunto sluoksniy nuosédis vir$ kabelio
jitakos kabeliui neturés. Teorinis apskaiciuotas nuosédis Zemiau kabelio — 3,7 mm yra leistinose ribose, todél
neigiamos jtakos nesukels. Teorin¢ vamzdZio deformacija dél veikianciy slégiy, taip pat leistinose ribose.

Esamy ,,NordBalt* kabeliy planinés padétis Ziaréti projekto bréZiniuose.

9.2. Plagiajuos¢io interneto kabeliné linija RAIN

I pietinés dambos statybos darby zong patenka placiajuoscio interneto kabeliné linija RAIN, V3]
»Placiajuostis internetas”. Irengta 2011 m. InZineriniy tinkly bakle yra gera.

10. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS
SPRENDINIUS

AB ,Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija“ planuoja statyti Klaipédos valstybinio jary uosto
pietiniy varty komplekss.

Pietiniai uosto vartai — daugiafunkcinis hidrotechninis statinys, kurio pagrindiné paskirtis prevenciné
aplinkosauging, skirta maksimaliai sumazinti vandens pralaidumo bei tuo paciu druskingo vandens sklaidos i
KurSiy marias pokycius tobulinant (gilinant, platinant, kei¢iant kryptj) uosto laivybos kanalg ir akvatorijas.
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Ivertinus UAB ,,Sweco Lietuva® parengta objekto ,,Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty
komplekso, Kairiy g. 17, Klaipédoje, projektiniai pasitlymai“ projektiniy pasialymy I11-A-2 varianta ir
vadovaujantis Klaipédos valstybinio jary uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktaros) bendrojo plano sprendiniais bei Aplinkos apsaugos agentaros sprendimu deél Klaipédos
valstybinio jary uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio
bangolauZiy rekonstravimo (statybos) ir dalies Kursiy nerijos $laito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos
galimybiy 2019-03-04 raStu Nr. (30.1)-A4-1585, rengiamas objekto ,,Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy
varty komplekso, Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos projektas* techninis projektas.

Pietiniy varty planiné padéties geometrija, vieta ir poveikis aplinkai jvertinti 2015 m. parengtoje
technin¢je koncepcijos ataskaitoje TK-K-1 ,Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty techninée
koncepcija, jvertinant maZyjy ir pramoginiy laivy uosto (marinos) infrastruktiros iSvystymg pietinéje
Klaipédos miesto dalyje* ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje 16141-PAV.AT-1 ,,Klaipédos valstybinio
jury uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio
bangolauZiy rekonstravimo (statybos) ir dalies Kursiy nerijos $laito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos
poveikio aplinkai vertinimas®.

Ataskaitose pateikiamos iSvados:

o Kilaipédos valstybinio jury uosto plétros pietiniy varty sprendinys ir jo jgyvendinimo scenarijai
parengti remiantis sasiaurio tekmés matematinio modeliavimo rezultatais. 13nagrinétos jtiry uosto
piety varty alternatyvos hidrologiniu aspektu ir apskaiciuoti Klaipédos sasiaurio pralaidumo,
tekmes greiciy bei neSmeny srauty poky¢iai.

e Irengiant mazy ir pramoginiy laivy prieplauka statiniy planiné padétis parenkama analogiskai kaip
koncepcijoje, kad dambos konstrukcija ir parametrai kompensuoty padidéjusi dél uosto gilinimo
Klaipédos sasiaurio pralaiduma.

e Pagristas pralaiduma ribojanc¢iy gamtosaugos priemoniy taikymas jtry uosto plétros etapams.
Sialomas jgyvendinti jiry uosto piety varty sprendinys yra tenkinantis keliamus aplinkosaugos
reikalavimus ir atitinka jiiry uosto ilgalaikés plétros tikslus.

2015 m. UAB ,,Sweco Lietuva“ atliko atranka del poveikio aplinkai vertinimo ,,Klaipédos valstybinio
jury uosto akvatorijoje iSkasto smelingo grunto sandéliavimas uosto teritorijoje”. Minétame atrankos
informacijos dokumente sand¢liavimo aikStelé numatyta Direkcijos valdomame Zemés sklype, ~6,6 ha plote
(pradejus rengti techninj projektg ir nezymiai pasikeitus sprendiniams, teritorijos plotas sumazéjo iki ~5 ha).
2015-01-08 gauta aplinkos apsaugos agentaros (toliau — AAA) iSvada, jog poveikio aplinkai vertinimas
privalomas. Véliau buvo patikslinta, jog aikStel¢je vadovaujantis grunto kasimo jary ir jary uosty akvatorijose
bei iSkasty grunty tvarkymo taisyklémis LAND 46A-2002, bus sandéliuojamas tik Svarus | ir 11 uZterStumo
klasés gruntas. Siuos motyvus AAA jvertino ir 2015-04-07 pateiké galutine iSvada, jog poveikio aplinkai
vertinimas néra privalomas.

2019 m. parengtoje PAV ataskaitoje nurodyta, jog pietiniy varty akvatorija planuojama isgilinti iki 3 m
gylio. Sprendiniai neZymiai keitési, pradéjus rengti techninj projekta. Nuspresta pietiniy varty akvatorija gilinti
iki 4,6 m (kelty zonoje) ir 3,5 m (maZyjy ir pramoginiy laivy zonoje). Atsizvelgiant j tai, buvo priimtas
sprendimas rengti atranka dél poveikio aplinkai vertinimo poveikio aplinkai vertinimo ,,Klaipédos
valstybinio jiry uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio
bangolauZiy rekonstravimo (statybos) ir dalies Kursiy Nerijos $laito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statyba“
patikslinimui. 2019 m. parengtoje PAV ataskaitoje buvo nagrin¢jamos ir Klaipédos valstybinio jiry uosto
(toliau — KVJU arba Uostas) akvatorijoje iSkasto grunto laikino sandéliavimo galimybés 6 ha teritorijoje
(pradejus rengti technin; projektg ir neZzymiai pasikeitus sprendiniams, teritorijos plotas sumazéjo iki ~5 ha)
KWVJU teritorijos dalyje Smeltés pusiasalyje.

2019-03-04 buvo gautas Aplinkos apsaugos agenttiros sprendimas Nr. (30.1)-A4-1585 ,,Dél Klaipédos
valstybinio jary uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio
bangolauZiy rekonstravimo (statybos) ir dalies Kursiy nerijos $laito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos
galimybiy* (toliau — PAV sprendimas), kuriame nurodyta, kad planuojama tkiné veikla — Klaipédos
valstybinio jary uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio
bangolauZiy rekonstravimo (statybos) ir dalies KurSiy Nerijos Slaito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statyba
— leistina pagal PAV ataskaitoje pateikta A alternatyva.”

Klaipédos valstybinio jiiry uosto pietiniy varty komplekso statiniai néra skirti tiesioginiams KVJU
poreikiams (laivybai ar krovai), o turi aplinkosaugine funkcija, skirta KVJU planuojamy sprendiniy (laivybos
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kanalo gilinimo ir platinimo) galimam poveikiui (vandens pralaidumo, druskingo vandens sklaidos pokyciams)
iSvengti bei jj maksimaliai sumazinti.

Planuodami KVJU plétros projektus, kuriuose naudojami ir uosto iSorinés bei vidinés akvatorijos
gilinimo bei platinimo sprendiniai, Klaipédos valstybiné jtry uosto direkcija (toliau — KVJUD arba Direkcija)
nagrinéja iSkasto neuztersto smélingo grunto (1, 11, 111 klasés pagal LAND 46A-2002) tikslinio panaudojimo
galimybes. Sis gruntas galéty biti panaudojamas papladimiy papildyme (I klasés) arba uosto reikméems
statybos darbuose, formuojant naujas teritorijas bei statant ir jrengiant hidrotechninius statinius, taip pat
kitiems statybos bei gerbtivio tvarkymo darbams, tiek esamy papladimiy atkarime uosto prieigose.

Informacija atrankai dél planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo privalomumo parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo,
planuojamos tkines veiklos atrankos metodiniy nurodymy, KVJUD techninés uzduoties reikalavimais ir
Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy g. 17, Klaipédoje, projektiniuose
pasitlymuose pateikta informacija.

Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys pateiktus projektinius sprendinius yra:

- projektavimo darby uzduotis;

- 2021 m. atlikti topografiniai matavimai (UAB ,,GEOSMART");

- 2022 m. atlikti inZineriniai tyrin¢jimai (UAB ,,Garant diving®);

- tokio tipo projekty projektavimo patirtis;

11. INFORMACIJA IR SPRENDINIU DUOMENYS

Svarbiausia uzdavinys yra jvykdZius pietinés ir Siaurinés damby ir Klaipédos uosto akvatorijos gilinimo
darbus uZztikrinti tinkama hidrodinaminj reZima Klaipédos sasiauryje. Atsizvelgiant j statybos darby apimtis ir
galimus orientacinius statybos darby laikus priimtas statybos ir akvatorijos gilinimo darbus suskirstyti j etapus.

Statybos darbai iSskiriami j keturis statybos darby etapus:

» | statybos etapas - pietinés ir Siaurinés dambos | dalies statyba;
» |l statybos etapas — prieplaukos statyba;

» |1l statybos etapas - krantinés statyba.

» 1V statybos etapas - Siaurinés dambos 11 dalies statyba.

Akvatorijos gilinimo darbai iSskiriami j du uosto akvatorijos gilinimo darby etapus:
» | etapas — akvatorijos gilinimo darbai iki -3,5 m (-1,5 m pietin¢je dalyje);
» |l etapas - dalies akvatorijos (kelty zonoje) gilinimo darbai iki -4,6 m (numatant apsisukimo rato
keltams sprendin;j).

Mazyjy laivy uosto veikla galima jgyvendinus | ir 1l statybos etapus ir | gilinimo darby etapa.

Keleiviniy laivy, kuriems reikalinga krantiné, veikla galima jgyvendinus 11 statybos etapa ir 1l gilinimo
darby etapa.

Uosto laivybos kanalo gilinimas iki -17,0 m gylio galimas jgyvendinus IV statybos etapa.

| statybos darby etapo orientacinis statybos darby terminas 2 metai. Orientacinis 11 ir 11 statybos darby
etapy orientacinis terminas 2,5 mety. 1V statybos darby etapo orientaciné trukmé 1 metai.

Kartu su | statybos etapo darbais lygiagreciai galimas | etapo gilinimo darby vykdymas, siekiant
gilinimo metu iSkastg perteklinj grunta panaudoti damby statyboje, maksimaliai sumazinant papildomus
transportavimo ir sandéliavimo darbus.

Statybos darby terminai tiesiogiai priklauso nuo rangovo pajégumy, kadangi kompleksas apima keleta
statiniy, kurie gali bati statomi paeiliui arba lygiagreciai vienu metu.

Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m

Puslapis 13i§29  Laida O

17



L]

KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS AISKINAMASIS RASTAS

12. APKROVOS IR JU DERINIAI
12.1. Nuolatinés apkrovos

12.1.1. Vertikalios

Nuosavi svoriai — plieniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy, grunto ir kity medZiagy nuosaviems svoriams
apskaiciuoti naudotas medZiagos savitasis svoris y (gamma).

12.1.2. Horizontalios

Aktyvaus grunto slégio apkrova o, priklausomai nuo gylio z:
o, = K,0,, — Zc’m
cia K, — aktyviojo grunto slégio koeficientas;
g, — efektyvusis vertikalus grunto slégis gylyje z;
¢’ — grunto sankiba.

12.2. Kintamos apkrovos
12.2.1. Vertikalios

12.2.1.1 Naudojimo apkrova

ISskirstyta naudojimo (eksploataciné) apkrova nuo galimo didelio Zmoniy susitelkimo, autobusy,
sunkvezimiy ir panasios technikos g, = 19,6 kN /m?.

12.2.1.2 Transporto (lokali) apkrova

Dangoms projektuoti naudojama lokali apkrova sukeliama sunkiasvorio transporto.

Apkrova priimama pagal standartinj vietinio eismo sunkvezimio tipa pateikta LST EN 1991-2:2003 4.7
lenteléje. Priimama ekvivalentiné asies apkrova Q, = 130 kN.

Rato tipas B, pédsako plotis B = 270 mm, ilgis L = 330 mm.

Apskaiciuojama ekvivalenting iSskirstyta apkrova pagal rato pédsako plota:

= G OV e /m?

=2 B-1 2-027m-033m _ m

Atstumas tarp asiy - 4,5 m. Atstumas aSyje tarp raty centry - 2,0 m.

Priimta ekvivalentin¢ aSies apkrova atitinka apkrovos reikalavimus pagal STR 2.05.04:2003 G
kategorija (Qr = 90 kN) ir sunkveZimiams nustatyta maksimalia 11,5t aSies apkrova pagal Europos
komisijos Tarybos direktyva 96/53/EB.

12.2.1.3 Sniego apkrova

Sniego apkrova statiniui néra reikSminga ir kartu su maksimalia naudojimo apkrova vienu metu derinyje
neveiks, todél nevertinama.

12.2.2. Horizontalios

12.2.2.1 Bangavimas

Bangos aukstis, apskaiciuotas projektiniam atvejui (bangos aukstis 2% tikimybés véjo greiciui) ir
eksploataciniam atvejui (kai pucia 15 ir 20 m/s véjas) yra pateikiamas 10 lenteléje.
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Lentelé 10. Skai¢iuojamieji bangos auk3ciai

Véjo kryptis Véjo greitis u, m/s Véjo jsibégejimo Vidutinis gylisd, m | Bangos aukstis hy, m
kelias I, m

Siaures 15 2000 7,0 0,51
20 2000 7,0 0,70
26 2000 7,0 0,93

Piety 15 52000 3,0 0,80
20 52000 3,0 0,94
23 52000 3,0 1,01

Vakary 15 1000 7,0 0,39
20 1000 7,0 0,54
34 1000 7,0 0,96

Skaiciavimams priimtas skai¢iuojamasis bangos aukstis hg = 1,0 m.

12.2.2.2 Ledo apkrova

Piety ir vidurinéje KurSiy mariy dalyse dalyvaujant silpnoms srovéms, ledo danga formuoja gélas
vanduo. Praeityje buvo stebéta net 78 cm storio pastovi ledo danga (Bausys, 1978). Taciau Siaurinéje Kursiy
mariy dalyje vyrauja stiprios iStekancios gélo arba misrios gélo ir straus vandens srovés bei stebimos
jitekancios saraus juros vandens sroveés, kurios neleidZia susidaryti pastoviai ledo dangai. Praeityje ties Kiaulés
nugara uzfiksuotas maksimalus 30 cm storio ledas, kuriame dél daznos temperataros ir véjo krypties kaitos
susidaré nuo keliy centimetry iki 2 m plocio terminiai plySiai. Beveik visy Ziemy metu stebime properSa
Siauringje dalyje. Silty ir vidutiniy Ziemy metu iilgai Kursiy nerijos susidaro nukreipta j Siaure tekme.

Skaiciavimams priimtas skaic¢iuojamasis ledo storis h; = 0,3 m; 0,5 m (priklausomai nuo konstrukcijos
ribinio bavio sukeliamy pasekmiy).

12.3. Saugos ribiniai baviai

EQU - saugos ribinis bavis, kuriam esant konstrukcija arba jos dalis, laikomos standZiomis, netenka
statinés pusiausvyros, kai vieno Saltinio poveikiy sklaidos erdvéje mazi pakitimai yra reikSmingi, o
konstrukcijos medziagy ir grunto stipris nereikSmingas.

STR - saugos ribinis bavis, kuriam esant suyra konstrukcijos elementai, kai medZiagos stiprumas
nepakankamas ar prasideda pernelyg didelés deformacijos.

GEO - saugos ribinis bavis, kuriam esant prasideda pagrindo irimas arba pernelyg didelés deformacijos,
kai pagrindo stipris yra reikSmingas atsparumui garantuoti.

GEO-3 - saugos ribinio bavio GEO atskirasis atvejis, naudojamas vertinant visumin;j stabiluma.

UPL - konstrukcijos ar pagrindo pusiausvyros netekimas dél iSkélimo veikiant vandens slégiui ar
kitokiems vertikaliems poveikiams.

HYD - saugos ribinis bavis, kuriam esant pagrindas netenka stabilumo dél hidrodinaminio slégio ir
nepakankamo grunto filtracinio stiprio.

Saugos ribiniui baviui yra taikomi du pagrindiniai projektavimo atvejai DA2 ir DA3.

1. Projektavimo atvejis DAZ2:
— Derinys Al1,,+“M1,,+“R2;
2. Projektavimo atvejis DA3:
— Derinys (A1* ir A2**) ,,+*M2,,+“R3,;

A grup¢ taikoma poveikiams ir poveikiy efektams, M grupé — grunto rodikliams ir R grupé —

laikomosios galios vertéms. Al* - tik konstrukcijy poveikiams; A2** - tik geotechniniams poveikiams.
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12.3.1. Daliniai patikimumo koeficientai

Skaiciuotinés poveikiy vertés gaunamos charakteristines vertes dauginant i§ daliniy patikimumo
koeficienty, sudarant poveikiy derinius — dauginama i$ atitinkamy poveikiy deriniy koeficienty.

Sie daliniai koeficientai yra pateikti Zemiau esanciose lentelése.

Tinkamumo ribiniui baviui visi daliniai patikimumo koeficientai yra prilyginti 1,0.

12.3.2. Stabilumo (EQU) saugos ribinis biavis

Lentelé 11. Daliniai koeficientai y poveikiams tikrinant statinés pusiausvyros ribinj biAB (EQU)

Poveikis Zymuo | Verté | Pastabos

Nepalankus | ¥g:ast 1,1 nuolatiniams destabilizuojamiesiems poveikiams
Nuolatinis — ———— —

Palankus Y6:stb 0,9 nuolatiniams stabilizuojamiesiems poveikiams

Nepalankus | Yq.ast 1,5 destabilizuojamiesiems poveikiams, sukeliantiems hidraulinj irima
Kintamas

Palankus Yo:stb 0 stabilizuojamiesiems poveikiams hidrauliniam irimui iSvengti

Lentelé 12. Daliniai koeficientai y,, grunto savybéms tikrinant statinés pusiausvyros ribinj baAB (EQU)

Grunto rodiklis Zymuo | Verté
Vidinés trinties kampo tangentas Yor 1,25
Efektyvioji sankiba Ver 1,25
Kerpamasis stipris nedrenuojant Yeu 1,4
Nevarzomas gniuzdomasis stipris Yau 1,4
Savitasis sunkis Yy 1,0

Yo - dalinis koeficientas, taikomas vidinés trinties kampo tangentui (tan ¢;,)

12.3.3. Konstrukecinis (STR) ir geotechninis (GEO) saugos ir tinkamumo ribinis bivis

Lentelé 13. Daliniai koeficientai veiksniams/veiksmy poveikiams

. Reiksme
Veiksnys Zymeéjimas
Al A2
Nepalankus 1,35 1,00
Pastovus Yo
Palankus 1,00 1,00
) Nepalankus 1,30 1,30
Kintamas Yo
Palankus 0,00 0,00
Lentelé 14. Daliniai grunto koeficientai
. Reiksme
Grunto parametrai Zymeéjimas
M1 M2
Atsparumas kirpimui (vidinés trinties kampo tangentui) Yor 1,00 1,25
Efektyvus sankabumas Ver 1,00 1,25
Kerpamasis stiprumas nedrenuojant Yeu 1,00 1,40
NevarZzomas stiprumas gniuzdymui Yqu 1,00 1,40
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. Reiksme
Grunto parametrai Zymeéjimas
M1 M2
Svorio tankis Yy 1,00 1,00
Yo - dalinis koeficientas, taikomas vidinés trinties kampo tangentui (tan ¢;,)
Lentelé 15. Atraminiy konstrukcijy pagrindo atsparumo daliniai koeficientai
. Reiksme
Grunto parametrai Zymeéjimas
R2 R3
Atsparumas gniuzdymui YR 1,4 -
Atsparumas slydimui Yr:h 1,1 -
Pagrindo atsparumas Yree 1,4 -

12.3.4. Poveikiy derinimo koeficienty y reikSmes

Koeficientas y, kuriuo jvertinami kintamyjy poveikiy skai¢iuotiniy reikSmiy sumazéjimai, kitiems kartu
veikiantiems kintamiesiems poveikiams yra taikomas kaip o, y1 ar yo.

Lentelé 16. Poveikiy derinimo koeficienty y reikdmes

Poveikis Yo Y1 2
Susibtirimy plotai 0,7 0,7 0,6
Sandéliavimo plotai 0,8 0,9 0,8
Eismo plotai 0,7 0,5 0,3
Sniego apkrovos 0,7 0,5 0,2
Véjo apkrova 0,6 0,2 0

Temperatiira (ne gaisro) 0,6 0,5 0

12.4. Apkrovy deriniai

Nuolatiniy ir trumpalaikiy skaic¢iuotiny situacijy deriniai (pagrindiniai deriniai) nusakomi formule:

Eq = Z Y6,jGrj"+" Z Y0.iQki

T=1

iz1

Lentelé 17. Poveikiy deriniai

Derinys Nuolatiniai poveikiai Kintamieji poveikiai

nepalankis palankiis vyraujantysis kiti
Skai¢iuotinas Y6jsupGkjsup Y6jingGrjinf Y01Qk1 Y0.i¥0iCQki
Charakteringasis Grjsup Gijinf Qr1 Yo i Qi
Daznuminis Grjsup Grjinf Y110k Y2 Qk
Tariamai nuolatinis | Gy cup Gijins Yy 1Qk1 Yy Qi

Naudojant atskiras apkrovy kombinacijas sudaryti deriniai (situacijos) ir pateikti lenteléje Zemiau.
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Lentelé 18. Skaiciuotini apkrovy deriniai (situacijos) dambai, prieplaukai

Deriniai Nuosavi svoriai Naudojimo Transporto Bangavimas (L-4) Ledo apkrova
(L-1) apkrova (L-2) apkrova (L-3) (L-5)
1 2 3 4 5
LC-1 + +
LC-2 + +
LC-3 + +
LC-4 + +
Lentelé 19. Skaiciuotini apkrovy deriniai (situacijos) navigacinio Zenklo pamatui
Deriniai E\ILU_(BaVi svorial Véjo apkrova (L-6)
1 2 3
LC-1 + +

Lentelé 20. Skaiciuotini apkrovy deriniai (situacijos) dangoms

Deriniai | Nuosavi svoriai (L-1) ;I'err;sporto apkrova ;;akl:zszr(tiv?i)mo
1 2 3

LC-1 + +

LC-2 + +
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13. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

13.1. Pietinés ir Siaurinés damby konstrukcija

Pieting akvatorijos dalj uzdaryti numatyta jrengiant pieting damba, o Siauring akvatorijos dalj uzdaryti
numatyta jrengiant Siauring damba. PaSalinamas ant dugno esantis nestabilus gruntas — dumblas, formuojamos
trans¢jos iki projekto bréZiniuose nurodyty altitudZiy. Formuojamas damby pagrindas, jrengiama geotekstilé.
Ant jrengtos geotekstilés jrengiama damby Serdies konstrukcija panaudojant mineralines medZiagas.
Suformuotas dambos Serdies Slaitinis pavirSius dengiamas geotekstile (poreikis tikslinamas darbo projektu
metu). Ant geotekstilés i mineraliniy medZiagy jrengiamas filtracinis sluoksnis. Ant jrengto filtracinio
sluoksnio i$ mineraliniy medZiagy jrengiamas apsauginis (aptaiso) sluoksnis.

IS mineraliniy medZiagy suformuotos dambos iSorinis apsauginis (aptaiso) sluoksnis su filtraciniu
sluoksniu apsaugo suformuotg dambos Serdies konstrukcija nuo eksploataciniu laikotarpiu galimy gamtiniy
poveikiy.

Pietinés ir Siaurinés damby konstrukcijos i$ mineraliniy medZiagy suskirstytos j tris zonas:

— zona Nr.1 - dambos konstrukcija (Serdies, filtracinio ir apsauginio (aptaiso) sluoksniai) suformuoti
nuo dugno iki -0,87 m (- 1,00 m) altitudeés. Mineralinés medZiagos visam laikui panardinamos po
vandeniu;

— zona Nr.2 - dambos Serdies konstrukcija suformuota nuo -0,87 m (- 1,00 m) altitudés iki +0,63 m
(+ 0,50 m) altitudés. Dambos filtracinio ir apsauginio (aptaiso) sluoksniai suformuoti nuo -0,87 m
(-1,00 m) altitudes iki dambos apsauginio (aptaiso) sluoksnio virSaus projektinés altitudés.
Mineralinés medziagos i$ dalies panardinamos po vandeniu (patenka j vandens lygio kitimo zona,
veikiama krituliy, kaitinama saulés, veikiama uzSaldymo-atSildymo cikly);

— zona Nr.3 - vir§ dambos Serdies jrengiama atskiriamoji geotekstilé (jei zonos Nr. 3 medZiagos
frakcija yra mazesné uz zonos Nr. 2) ir nuo +0,63 m (+ 0,50 m) altitudés i§ mineraliniy medZiagy
jrengiamas dangos konstrukcijos pagrindas ant kurio jrengiami gelZbetoniniy konstrukcijy ir dangy
konstrukcijy pagrindai.

13.1.1. Geotekstilé

Ant dugno pagrindo, kurj sudaro purais sméliai, jrengiamas atskiriamasis sluoksnis iS geotekstilés.
Dambos konstrukcijos atvirkstinis filtras jrengiamas i geotekstiles.
Zemiau pateikiami duomenys atvirkstinio filtro i$ geotekstilés parinkimui.

Lentelé 21. Daugikliai geotekstilés atvirkstiniam filtrams apskaiciuoti

Nerislas gruntai Rislas gruntai
Vienos krypties tékmé Kintanti tekmé Bet kokia tekmé
Cu<5 C,>5* - -

00 < 2,550 0Og0 < 10dso 0Og0 < dso 0Og0 < 10dso

090 < doo 090 < doo 090 < doo

- - - 0g0 < 0,1 mm

Pastabos: * Kai granuliometrinés sudeéties kreivé artima tiesei, Og < deo galioja iki Cu < 27.

1) ¢ia Ogo reiSkia apibendrintg geotekstilés pory (angeliy) dydi (skersmenj), kuris atitinka 90% per geotekstile
prasijoto grunto granuliometrinés sudéties kreivéje;

2) geotekstilés storj, neaustinei geotekstilei, storesnei kaip 1,5 mm, koeficientus esant dso ir doo didinti 20%;

3) geotekstilés paklojimo salygas: klojant ant rupaus Zvyro koeficientus esant dso ir deo maZinti 1,5 karto ir daugiau
(tikslinti laboratoriniais tyrimais).
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13.1.2. Dambos Serdis

Dambos konstrukcija — Serdis (sampyla) formuojama panaudojant vietinj iSkastin; mineralinj grunta,
ir/arba atveZtines mineralines medZiagas.

Naudojant smulkius mineralinius gruntus, turi bati papildomai naudojami jvairts geotekstilés gaminiai,
kad sumazinti ir/arba sustabdyti smulkaus piltinio mineralinio grunto iSplovima, uZtikrinti jrengiamy Slaity
stabiluma po vandeniu ir vir§ vandens.

Jeigu naudojama mineraliné medZiaga leidZia suformuoti stabilius reikalingus $laitus ir néra iSplaunama
statybos metu, papildomy geotekstilinés gaminiy Serdies formavimui naudoti nebatina.

Statybos vykdymo metu siekiant suformuoti povandeninés ir virSvandeninés dalies Slaitines dambos
Serdies konstrukcijas, Rangovas pasirenka naudotinas medZiagas ir darbo projekte detalizuoja Serdies jrengimo
sprendinius pagal Rangovo pasirinktg ir jsivertintg statybos darby technologija, naudotinas mineralines
medZiagas, mineralinés medZiagos frakcija ir kitas batinas papildomas priemones.

13.1.2.1 Vandens tékmés greiciai ir mineralinio grunto daleliy dydis

Pagal atlikta Klaipédos valstybinio jtiry uosto pietiniy varty techning koncepcija ir vandens tekmeés
struktiiros modeliavima, esant maksimaliam 4200 m®/s debitui i KurSiy mariy j Baltijos jiira, prie
projektuojamos konstrukcijos susiformuos vandens srovés tekme, kurios greitis yra 1,2-1,4 m/s. Zemiau
pateikiama modeliavimo rezultaty suvestiné lentelé.

Lentelé 22. Vandens srovés tekmés greicio prie dambos galvos priklausomybé nuo vandens debito sasiauryje

Vandens debitas iS KurSiy mariy i Baltijos jiirg Vandens srovés tékmés greitis, m/s
1600 0,5-0,55

2700 0,8-0,9

4200 12-14

Pagal JUTR (6, 7) ir EAU 2012 (12.4.3) pateikiami akmeny metinio parametrai apsaugai nuo paplovimy
priklausomai nuo vandens tekmés greicio. I1Splovimai dazniausiai vyksta tada, kai srovés greitis virsija leistinus
tekmeés greicius.

Lentelé 23. Akmens vidurkiné reikSme vertinant vandens tekmés greitj

Vandens srovés | Masés vidurkiné verté (mediana) W5, kg Skersmens vidurkiné verté (mediana)
greitis v, m/s D, 59, cm
JUTR EAU 2012 JUTR EAU 2012
0,5 0,0018 0,001 1,1 0,99
0,55 0,0032 0,002 1,3 1,20
0,8 0,03 0,022 2,8 2,53
0,9 0,06 0,046 3,5 3,20
1,4 0,86 0,645 8,5 7,75
2,0 7,29 5,486 17,4 15,82

Naudojamos medZiagos parenkamos atsiZzvelgiant i vandens tékmés greitj. Vandens srovés greicio
0,55 m/s poveikis aktualus dambos statybos metu Serdies konstrukciniai medZziagai, filtracinio sluoksnio
akmeny metiniui. Vandens sroveés greitis 1,4 m/s aktualus eksploatacijos metu apsauginio sluoksnio akmeny
metiniui.
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13.1.2.2 Slaito stabilumo skai¢iavimai

Pontoniniams lieptams tvirtinti jrengiami gelZbetoniniai pamatai. Pamatai jrengiami arti Slaito krasto,
Slaito nuolydis 1:1,5. Tikrinamas S$laito stabilumas statybiniu ir eksploataciniais atvejais. Skai¢iavimai
atliekami taikant Bishop*‘o metoda.

Lentelé 24. Slaito stabilumo skai¢iavimy rezultatai

Situacijos | Situacijos apraSymas Slaito stabilumo

Nr. koeficientas

1 Irengta Serdis, be apsauginio ir filtracinio akmeny sluoksniy, prie$ pamato 1,636
betonavima

2 Irengta Serdis, be apsauginio ir filtracinio akmeny sluoksniy, betonuojant pamatg 1,452

3 Irengta Serdis, su apsauginiu ir filtraciniu akmeny sluoksniu, prie$ pamato 2,032
betonavima

4 Irengta Serdis, su apsauginiu ir filtraciniu akmeny sluoksniu, betonuojant pamata 1,872

5 Pilnai jrengta damba, Serdis, eksploatacijos metu 1,562

Slaito stabilumo koeficientas laikomas pakankamu, kai verté yra daugiau arba lygu 1,5.

I3vada. Slaito stabilumas uZztikrinamas. Pries jrengiant gelZbetonines konstrukcijas 3laito virduje prie
krasto (t.y. betonuojant pontoninio liepto tvirtinimo pamata) batina jsirengti filtracinj ir apsauginj (aptaiso)
sluoksnius (iki formuojamo pamato pado).

13.1.3. Filtracinis sluoksnis

Filtracinis sluoksnis jrengiamas dambos Serdies piltinés konstrukcija apsaugai nuo smulkiy daleliy
iSplovimo per aptaiso sluoksnj, taip pat geotekstilés apsaugai nuo paZeidimy jrengiant skaldytus aptaiso
akmenis.

Filtracinio sluoksnio metinio vertés apskaic¢iuojamos vadovaujantis salygomis:

Pagal aptaiso sluoksnyje naudojamy akmeny viduting mase:
Mo, 1 1

M, 15 10
1
MSOu,min = MSOa E =128 kg

1
MSOu,max = MSOa ' E =193 kg
M., — vidutiné masé filtracinio sluoksnio akmeny;

ia My, - vidutiné masé aptaiso sluoksnio akmeny..

Pagal aptaiso sluoksnyje naudojamy akmeny vidutinj diametra:
Dusoa _ 55225
DnSOu ’ ’

Drso
DnSOu,min = 72’1511 = 1516 cm

D50
DnSOu,max = 72’1211 = 1717 cm

D,,s0,, — Vidutinis diametras filtracinio sluoksnio akmeny;
ia D504 - Vidutinis diametras aptaiso sluoksnio akmeny..
Priimta standartin¢ frakcija 90/250 mm.
Priimta frakcija specifikuota STR EN 13383-1 ,,Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai“ ir
atitinka standarto 4.2 skyriaus lenteléje Nr.1 nurodyta CPgos2s0 kategorija.
Priimtos standartinés frakcijos 90/250 mm dalelés diametras 17 cm, tokios frakcijos akmenys
atsparts 2,0m/s vandens tekmés greiciui.

Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m

Puslapis 21i§29 Laida O

25



L]

KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIUY DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

Lentelé 25. Akmeny sluoksnio storis pagal standartines aptaiso akmens kategorijas

Kategorija CPgor2s0
Frakcija, mm 90 iki 250
Vidutiné skai¢iuotiné masé Mso, kg 13
Vidutinis nominalus diametras Dnso, cm 17
Sluoksnio storis t;, m 0,34

13.1.4. Apsauginis (aptaiso) sluoksnis

Slaito tvirtinimo apsauginis (aptaiso) sluoksnis yra apsauginis akmeny metinio sluoksnis konstrukcijos
iSoréje, kuris turi uztikrinti atsparuma bangy, ledo, vandens lygio svyravimy, temperatiriniy, atmosferos
krituliy, véjo sukeltiems poveikiams.

Slaito tvirtinimas skiriamas j dvi dalis — pagrindinj ir palengvinta.

Pagrindinis Slaito tvirtinimas, daromas intensyviausio bangy ir ledo poveikio zonoje. Priimama, kad tai
yra nuo Zemiausiojo vandens lygio 97% tikimybeés ir priimama lygu -0,87 m LASO7 (-1,00 m BAS77)
altitudeje iki konstrukcijos virSaus keteros (zona Nr.2). Pagrindiniam Slaito tvirtinimui keliami aukstesni
atsparumo Salciui reikalavimai.

Palengvintas $laito tvirtinimas, daromas Zemiau pagrindinio $laito tvirtinimo, nuo dugno iki -0,87 m
LASO7 (-1,00 m BAS77) altitudés (zona Nr.1).

13.1.5. Vandens pralaidos

Pietinéje apsauginéje damboje jrengiamos vandens pralaidos skirtos vandens apykaitai akvatorijoje
uztikrinti. Vandens apykaitai akvatorijoje jvertinti sukurtas hidrodinaminis modelis. Hidrodinaminio
modeliavimo rezultatai su iSvadomis pateikti ,,VVandens apykaitos Klaipédos uosto pietiniy varty akvatorijoje
vertinimas, taikant hidrodinaminio bei neSmeny pernaSos skaitmeninio modeliavimo metodus* ataskaitoje.
Hidrodinaminio modeliavimo ataskaita pateikta projekto Bendrosios dalies prieduose.

Pagal modeliavimo rezultatus parenkamas vandens pralaidy diametras, skaicius ir jrengimo vietos.
Vandens pralaidy Kiekj ir planinés padétis Ziaréti projekto bréZiniuose.

13.1.5.1 Vandens bangavimo poveikis

Pagal [Rock Manual] skaic¢iuojama aptaiso akmens vidutinis diametras dél atsparumo bangavimo
poveikiui. Detalesni skaiciavimai pateikiami prieduose, lenteléje pateikiami skaiciavimy rezultatai.

Lentelé 26. Akmeny masé esant kintamam Slaito koeficientui ir veikiant skirtingo auks¢io bangai

Vidutinis akmuo

Bangos aukstis hp (M) Slaito nuolydis

Masé Wso (kg) Diametras Dso(cm)
0,75 1:15 191,6 41,7
1,00 1:3,0 227,0 44,1

ISorinis damby perimetras, turintis didZiausiag galima aplinkos poveikj priimamas su 1:3 Slaito
nuolydziu. Vidinis damby perimetras priimamas su 1:1,5 $laito nuolydziu.

13.1.5.2 Ledy poveikis

Pagal [Rock Manual], dél ledy poveikio rekomenduojama priimti Slaito nuolydi maZiau nei 30°. Priimtas
nuolydis 1:3 yra 18,4°. Rekomenduojama, kad vidutinis akmens diametras baty didesnis uz maksimaly ledo
storj. Ledas storesnis uz priimta vidutinj akmens diametrg (39 cm), yra maZzai tikétinas.

Nustatyta, kad ledo poveikio jégos horizontali dedamoji nevirdys akmeny atsparumo iSjudinimui jégos.
Priimto akmeny diametro atsparumas pakankamas.
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13.1.5.3 Aptaiso akmens frakcija

Vadovaujantis atliktais skaiciavimais priimta standartiné frakcija 60-300 kg. Priimta frakcija
specifikuota LST EN 13383-1 ,,Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai® ir atitinka standarto 4.2
skyriaus lenteléje Nr.2 nurodyta LMAeos0 Kategorija.

Lentelé 27. Akmeny sluoksnio storis pagal standartines aptaiso akmens kategorijas

Kategorija LMAgo/300

Frakcija, kg 60 iki 300

Vidutiné masé M,,,, kg 120 iki 190 (vid. 155)
Vidutiné skaiciuotiné masé Ms,, kg 149 iki 236 (vid. 192,5)
Vidutinis nominalus diametras D5, cm 39

Sluoksnio storis t;, m 0,78

13.1.6. Siaurinés dambos konstrukcijos sujungimas su krantinés statiniu

Siaurinés dambos statyba vykdoma pirmu statybos darby etapu, o prie Siaurinés dambos 3aknies
numatytos krantines statyba numatyta vykdyti treciu statybos darby etapu. Siekiant iSvengti intervencijos i
naujai jrengtos dambos konstrukcijas sujungiant skirtingus statinius skirtingais statybos etapais yra priimta:
pirmu statybos darby etapu jrengti ruoza krantinés poliy pagrindo - spraustasienés. Krantinés poliy pagrindo
ruoZza numatyta jrengti tokio ilgio, kad pradéjus vykdyti trecia statybos darby etapa (krantinés statyba) buty
galima sklandZiai sujungti jau jrengtos dambos konstrukcija su jrengiama treciu etapu krantinés konstrukcija.

Krantinés konstrukcijos jrengimo ruoZo ilgj ir planing padétj Ziaréti projekto bréZiniuose. RuoZzo ilgi
tikslinti darbo projekto metu.

13.1.7. GelZbetoniné apsauga nuo ledonesio
GelZbetoninis antstatas skirtas apsaugai nuo ledonesio.

Lentelé 28. GelZbetoninés apsaugos nuo ledonesio jraZy skai¢iavimy rezultaty suvestiné

Pavadinimas Mato vnt. | Lenkimo momentas

Sienos vidinéje puséje, h=550 mm - -

Veikiantis charakteristinis lenkimo momentas kNm/m 162,0
Veikiantis skai¢iuotinas lenkimo momentas kNm/m 210,6
Veikianti skai¢iuotina skersiné jéga kN/m 78,0

GelZbetoninio antstato ilgj ir planing padétj Ziareti projekto bréZiniuose.
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13.1.8. Pontoniniy liepty tvirtinimo pamatai

Perspektyvoje numatytiems jrengti pontoniniams lieptams tvirtinti Siuo projektu pietinéje dambo i3
vidinés akvatorijos pusés numatomi gelZbetoniniai pamatai, 3 vnt. Pamaty matmenys 5 m ilgio, 1,5 m plogio,
1,2 m auksgio.

D¢l dambos konstrukcijai $laito virSuje sukeliamos apkrovos pamaty jrengimo metu, pamatai jrengiami
tik sumontavus iSorinius dambos akmeny metinio sluoksnius iki +0,63 m (+0,5 m) altitudeés.

13.1.9. Technologinis kanalas

Pietinéje damboje iSilgai jrengiamas technologinis kanalas. Technologinis kanalas susideda i$
gelZbetoniniy Suliniy (rySiy kabeliniy Suliniy) jrengiamy vidutiniSkai 100 m Zingsniu ir 2 vnt. d110 plastikiniy
vamzdZiy jrengiamy tarp Suliniy.

13.1.10. Navigaciniai Zenklai ir jo pamatas

Ant pietinés ir Siaurinés dambos jrengiami navigaciniai Zenklai.

Pietinés dambos galvoje numatytas Zalios spalvos navigacinis Zenklas, apie 4 metry aukscio, su Sviesos
Zibintu virduje.

Siaurinés dambos galvoje ir ties dambos posiikiu numatytas raudonos spalvos navigacinis Zenklas, apie
4 metry aukscio, su Sviesos Zibintu virSuje.

Navigaciniy Zenkly detalesnius sprendinius Ziaréti projekto bréZiniuose.

Navigaciniai Zenklai montuojami ant jrengiamy gelzbetoniniy sekliyjy pamaty. Priimtas navigacinio
Zenklo svoris apie 2 t. Pamato aukstis 4,6 m, plotis 1,3 m.

Navigacinio Zenklo virSuje jvertinta galimybé¢ perspektyvoje jrengti stenda 2 x 2 m.

13.1.11. Turéklai, vartai

Pietinéje damboje i vienos pusés formuojamas atitvaras i$ gelzbetoninés konstrukcijos — apsaugos nuo
ledonesio. 15 kitos puseés, likusia perimetro dalimi, jrengiami turéklai i$ neradijancio plieno.

Siaurinéje damboje pésciyjy eismas ribojamas jrengiamais vartais Siaurinés dambos pradzioje krante ir
eisma draudZianciu Zenklu. Pésc¢iyjy eisma ribojanciy varty ir jy pamaty parametrai, planiné padétis pateikti
bréZiniuose. Turékly, Zenkly, varty ir jy pamaty parametrai turi bati tikslinami ir detalizuoti darbo projekte.

13.2. ParuoSiamieji darbai

Laikiny privaziavimo keliy, bei Kkiti statybos darby organizavimo darbai apraSomi Sio projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje 8858-00-TP-SO-08.01.

Damby statybos darbai vykdomi KurSiy mariy akvatorijoje darbus vykdant nuo plaukiojanciy
priemoniy, ir pakrantéje darbus vykdant misriai. Dél statybos darby vykdymo pobtadzio vandens nuleidimas i$
statybvietés yra nenumatytas.

13.2.1. DirvoZzemio, augmenijos, nestabilaus grunto ir atlieky pasalinimas

Projektuojamiems statiniams trukdanc¢ius medZius numatyta pasalinti. PaSalinty medziy, kelmai, Sakos
ir kriimai susmulkinami ivezami ; atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aiktele. Salinami
Zeldiniai pateikiami pasiruo$imo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje 8858-00-TP-SO-08.01
»Susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais)* lentel¢je.

ISkastinis mineralinis gruntas — smélis pakartotinai panaudojamas dambos konstrukcijos statyboje.

Nestabilaus grunto — dumblo grunto dalis Salinama jaroje arba sutvarkoma, pagal statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy nustatytus reikalavimus. Likusi nepanaudotina mineralinio grunto — smélio dalis
panaudojama Siaurinés dambos | dalies jrengimui.

Kitos, Siame saraSe nepaminétos medZiagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su KVJUD.
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13.3. Dambos aSies (trasos) planas
Dambos planinés aSies (trasos) padétis Ziaréti projekto plany bréziniuose.

13.4. Dambos iSilginis profilis

Dambos iSilginis profilius, nuolydZius ir su jais susijusius priimtus sprendinius sankasai suformuoti
Ziareti projekto iSilginiy ir skersiniy pjaviy bréZiniuose.

13.5. Zemés sankasa

Dangy konstrukcijos pagrindui jrengti formuojama Zemés sankasa (zona Nr.3). Zemés sankasa
irengiama ant Salc¢iui nejautraus mineralinio grunto, kuris naudojamas jrengti dambos Serdies konstrukcija
(zona Nr.2).

Rangovas pasirinkdamas mineralinio grunto parametrus darbo metoda turi uZtikrinti jrengtos Zemés
sankasos stabiluma (sutankinimo rodiklius, deformacijos moduli) pagal Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17, kurio 175 punktas nurodo, kad ,Pradedant
sutankinimo darbus Rangovas bandomajame ruoZe jrodo, kad naudojant pasirinkta darbo metoda, pasiekiami
darby apraSe ar pagal VIl skyriaus antrajj skirsnj sutankinimui taikomi reikalavimai (Zr. taip pat 578-586
punktus). Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi keisti darbo metodika“.

Pastabos:

1. Statybos darby metu batina tikrinti Zemeés sankasos deformacijos modulj Ev.. Rangovui turi sankasg
sutankinti iki deformacijos modulis Ev. > 45 MPa, arba techninése specifikacijose nurodyty reikalavimy
reikSmiy.

2. Rekomenduojama sankasos tankinimo darbus vykdyti prie Zemesniy vandens lygiy, todél rangovas
sudarydamas statybos darby vykdymo grafikg turi jsivertinti vandens lygio svyravimus ir tankinimo darbus
vykdyti sausuoju mety laikotarpiu.

13.6. Lietaus vandens surinkimas, valymas ir nuleidimas

Damby konstrukcija jrengiama KurSiy mariy akvatorijoje. Pietinés dambos jrengtos dangos ant dambos
keteros skirtos péstiesiems ir pavieniam transportui (tik su leidimu). Ant jrengty damby keteros dangy
transporto su vidaus degimo varikliais ilgalaikis stovéjimas nenumatytas (draudZiamas). Ant Siaurinés dambos
irengiami eismga ribojantys vartai - patekimas ant Siaurinés dambos leidZiamas tik Statytojo pavieniam
aptarnaujanciam transportui.

Kadangi dangos bus eksploatuojamos pésciyjy ir nebus laikomas transportas lietaus vandens surinkimas,
valymas ir nuvedimas nenumatytas (neprivalomas).

13.7. VirSutinés dambos dalies dangos konstrukcija

Dangy konstrukcijos jrengimo sprendiniy planas/pjtviai pateikti Sios dalies apimtyje.

Pietinés dambos projektuojama dangos konstrukcija:
o Fibrobetono danga 0,20 m;
o Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev, >120 MPa) 0,40 m;
e Suformuotos Serdies sankasos virsus (Ev, >45 MPa)

Siaurinés dambos projektuojama dangos konstrukcija:
e Mineralinio grunto — skaldos 0/45 danga (Ev2 >150 MPa) 0,60 m;
e Suformuotos Serdies sankasos virsus (Ev, >45 MPa)
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13.7.1. Fibrobetono danga

Pietinei dambai suprojektuotos fibrobetono dangos armuotos polipropileno fibra — makropluostu.

Betono stiprio klasé ir aplinkos poveikio kalsés pagal reikalavimus techninéje specifikacijoje.
Rekomenduojama slankumo klasé S4.

Betono sluoksnio storis — 200mm. Fibrobetono dangos suprojektuotos pagal projekte nurodytas
veikiancias apkrovas, vadovaujantis TR-34 Zinyno, 3-0jo ir 4-0jo leidimo, Model Code 2010 ir EC2
nuostatomis bei produkto techniniais parametrais.

Deformacinés-susitraukimo (kontrolés) sialés numatomos vidutiniSkai 3,5 m x 3,5 m Zingsniu.
Deformacinés temperatirinés sialés numatomos vidutiniskai 14 m Zingsniu. Deformaciniy sialiy iSdéstymas
turi bati detalizuotas darbo projekte.

Betoninés dangos pavirSius turi bati paSiurkStintas, taip kaip nurodyta projekto techninése
specifikacijose.

Irengiant betono danga rekomenduojama mazinti vandens garavimo i$ betono greitj - naudoti
papildomas priemones, uzdengti iSpilta betono sluoksnj plévele, kad neleisti betono nekontroliuojamai pleiséti.

14. PROJEKTINIYU SPRENDINIYU TECHNINIAI RODIKLIAI

Pietinés dambos techniniai rodikliai:
— Dambos keteros ilgis* — 1302 m.
— Dambos keteros plotis* — 10,0+20,0 m.
— Dambos keteros virsaus altitudé* — +2,13 (+2,00)** m.
— Uosto akvatorijos gylis (dugno altitud¢) — -3,37 (-3,50)** m.
— Pasekmiy klase — CC2.

Siaurinés dambos techniniai rodikliai:
— Dambos keteros bendras ilgis* - 995,5 m
0 Dambos keteros ilgis* | statybos etapu*** — 575,0 m.
0 Dambos keteros ilgis* 1V statybos etapu*** — 420,5 m.
— Dambos keteros plotis* - 11,0+21,0 m.
0 Dambos keteros plotis* | statybos etapu — 11,0 m.
0 Dambos keteros plotis* IV statybos etapu — 11,0+21,0 m.
— Dambos keteros virsaus altitudé* — +2,13 (+2,00)** m.
— Uosto akvatorijos gylis (dugno altitud¢) — -4,47 m (-4,60 m)** m.
— Pasekmiy klase — CC2.

* Rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés aikio ministras. Baigus statyba ir
atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

** Nurodytos dvigubos altitudés yra Lietuvos auksciy sistemoje LASO7 (skliausteliuose - Baltijos
auksciy sistemoje BAS77).

*** Jgyvendinus Siaurinés dambos I-mo statybos etapo darbus jregistruojamas 58 % statinio baigtumas,
igyvendinus IV-to etapo statybos darbus jregistruojamas 100 % statinio baigtumas.
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15. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI, BEI KOMPIUTERINES PROGRAMOS

15.1. Projekto rengimo dokumentai:

Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos
Projektavimo uZduotis (AB Klaipédos valstybinis jary
uosto direkcija)

Papildoma projektavimo uZduotis Nr. 1 (AB Klaipédos
valstybinis jury uosto direkcija)

Klaipédos valstybinio jiiry uosto pietiniy varty komplekso,
Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos projektiniai pasitlymai,
UAB ,,Sweco Lietuva“, 2022 m.

InZineriniy geologiniy (geotechniniy) tyrimy ataskaita,
UAB ,,Garant diving"

Topogeodezine nuotrauka, UAB ,,GEOSMART*“
S/33-2104.23.23-G-V:01 | Vandens apykaitos Klaipédos wuosto pietiniy varty
2023 m., akvatorijoje  vertinimas, taikant hidrodinaminio bei
neSmeny pernaSos skaitmeninio modeliavimo metodus
ataskaita, , Lietuvos energetikos institutas

Informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, UAB
,» Kelprojektas*

NT Registras 44/520032 | Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasai

NT Registras 44/1441189 | Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasai

Gyliy planas

UAB ,Sweco Lietuva® ir Lietuvos energetikos instituto
parengta Klaipédos valstybinio jtiry uosto pietiniy varty
techniné koncepcija, jvertinant mazyjy ir pramoginiy laivy
uosto (marinos) infrastruktaros iSvystyma pietin¢je
Klaipédos miesto dalyje (2015 m.).

8858-00-TP-SP- Sviesolaidinio kabelio (RAIN) padétis ties projektuojamu
02.01.PR-01 statiniu PRIEPLAUKA - 03

Poveikio aplinkai vertinimo sprendimas, 2019 m.

15.2. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Ellrll Gamintojas Programos pavadinimas
1. | Microsoft 365 (Office) Apiforminimas
2. | Autodesk AutoCAD 2023 Konstrukcijy modeliavimas, braizymas
3. | Autodesk Civil 3D 2023 PavirSiy modeliavimas, sanaudy kiekiy skai¢iavimas.
4. | Autodesk RSA 2023 Konstrukcijy analizé ir skaiciavimas

15.3. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys;

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara;

STR 2.01.01(1):2005 |Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(3):1999 |Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 |Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;
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STR 2.05.19:2005

InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai;

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.02.06:2004

Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos

STR 2.05.14:2005

Hidrotechnikos statiniy pagrindy ir pamaty projektavimas

STR 2.05.15:2004

Hidrotechniniy statiniy poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.21:2016

Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

STR 2.06.04:2014

Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai;

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai;

LST EN 206

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 1997-1

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

LST EN 12063

Specialieji geotechnikos darbai. Ilaidiniy poliy sienos

LST EN 13101

Suliniy lipynés. Reikalavimai, Zenklinimas, bandymas ir atitikties jvertinimas

LST EN 13383-1

Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai

LST EN 13383-2

Hidrotechninis akmeny uzpildas. 2 dalis.

LST EN 13253

Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Batinosios charakteristikos naudojant
apsaugos nuo erozijos statiniuose (kranty apsaugai ir Slaity sutvirtinimui)

EAU 2012 Krantiniy, uosty ir vandens keliy komiteto rekomendacijos
PIANC Tarptautinés navigacijos asociacijos normos atmusy sistemoms
Al1-425 Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés

LAND 46A-2002

Grunty kasimo jary ir jary uosty akvatorijoje bei iSkasty grunty tvarkymo taisykles

2020 m. balandzio 6 d.
jsakymu Nr. 3-181

Jary uosty techninis reglamentas ,,Jiry uosty ir laivininkystés statiniy projektavimas*

GKTR 2.08.01:2000 |Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrin¢jimai;

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés;

IT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles;

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés;

TRA UZPILDAI 19  |Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas;

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas;

APR-BJA 10 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiaros rekomendacijos.
Biologinés jvairovés apsauga APR-BIA 10;

APR-VTA 10 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziaros rekomendacijos.

Vandens telkiniy apsauga APR-VTA 10;

The Rock Manual — The use of rock in hydraulic engineering (2nd edition),
CIRIA/CUR C683 2012.

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

Klaipédos valstybinio jiry uosto naudojimo taisyklés.

Klaipédos valstybinio jiry uosto laivybos taisykleés.

Klaipédos valstybinio jary uosto akvatorijos techninés prieZiaros taisyklés.
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AISKINAMASIS RASTAS

LR Aplinkos apsaugos ministerijos 1997-04-17 d. jsakymas Nr.67 ,,Dé¢l Klaipédos
uosto gilino darby poveikio Zuvininkystei vertinimo* su pakeitimais iki 2015 m.

Klaipédos valstybinio jiiry uosto navigaciniy zony nustatymo ataskaita 2015 m.

0 2024-03 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
39928 SPV Rimantas Valancius
UAB
»Kelprojektas*

Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-AR-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos

projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m
Puslapis29i§29 Laida O

33




#

KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

PrieS vykdant statybos darbus batina parengti ir pateikti projektuotojui, uzsakovui, bei techniniam
priziarétojui derinti Siuos statybos dokumentus ir projektus:

a) Darbo projekta (darbo projektas yra privalomas).

b) Technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos
vykdymo projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.

e Techninés specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams,
gaminiams ir jrenginiams, o taip pat nurodymus darby kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos
produkty techninés specifikacijos yra standartai ir liudijimai.

e Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, skaic¢iavimy, bréziniy)
bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti,
suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos darby leidimui gauti, darbo projektui parengti.

e Pries$ Zzemés darby vykdymo pradzia batina patikslinti plang (geodezing nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei
pries 1 metus.

e Jei kasant grunta aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje)
nenurodyti inzineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultaros paveldo objekto
vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. Statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam
priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina
tolesnés zemés darby vykdymo prieziaros tvarka ir leidzia testi darbus. Jei atliekant zemés
darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingyjy savybiy,
statytojas (uzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis
informuoja Kultiros paveldo departamenta. Siuo atveju Zemeés darbai gali biti tesiami Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultaros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

e Uz inzineriniy tinkly, Kkity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg vykdant
zemés darbus atsako rangovas ar statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu
jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

e Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti Siy statybos normatyviniy
dokumenty reikalavimus:

o0 Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), standartus (LST), statybos
normas (RSN);

o0 Lietuvos Respublikoje galiojanc¢ias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (1ISO);

0 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatyma.

e Visi projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai, bendrosios techninés specifikacijos,
medziagos ar gaminiai, gali bati kei¢iami/os atitinkamai j lygiavercius standartus, techninius
liudijimus, bendrasias techninés specifikacijas, medziagas ar gaminius. Kiekviena pateikiama
nuoroda j standarta, techninj liudijima, bendrasias technines specifikacijas, medziagas ar
gaminius taikoma su zodziais ,,arba lygiavertis“, net jeigu tai ir nenurodyta.

Visi komplekse numatyti darbai turi bati vykdomi pagal statybos darby vykdymo technologijos
projekta (SDTP), kurj paruoSia rangovas.
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1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant projekto dalies darbo projekta

Atliekant Sio projekto dalies darbo projekta papildomi tyrimai nenumatyti.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio
ekspertizé* reikalavimais, statinio projekto bréziniai (planai) rengiami ant ne senesnio kaip 3 mety
topografinio plano (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris tikslinamas (jei reikia) projekto rengimo
metu.

1.2. Atliekami bandymai ir paslépti darbai

1.2.1. Bandymai

Bandymai ir bandiniy patvirtinimo metodai turi bati suderinti su Uzsakovu. Rezultatai turi bty
laikomi statybvietéje, o véliau perduoti suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Projekto konstrukcijy dalyje bandymus atlikti numatyta Siems dangy konstrukciniams elementams:

— zemés sankasai (pagrindui pagrindo sluoksniams), pagal Automobiliy keliy zemés darby atlikimo
ir Zemes sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 XVI11I skyriaus reikalavimus;

— pagrindo sluoksniams — nesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai pagal Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy IT SBR 19 ir Automobiliy keliy
uzpildy techniniy reikalavimy apra3o TRA UZPILDAI 19 reikalavimus;

1.2.2. Paslépti darbai

Statinio statybos priezitra vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara“ (toliau Siame punkte — Reglamentas). Statinio statybos vadovas (statinio statybos bendryjy ar
specialiyjy darby vadovas), kurj samdo Rangovas, turi patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam
priziarétojui (bendrosios statinio statybos techninés priezitros vadovui) (Reglamento VII skyrius)
laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamy statinio
statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy techniniy priezitry vadovams
(Reglamento VII skyrius), statinio projekto vykdymo priezitros vadovui, atitinkamy statinio projekto
vykdymo prieziuros daliy vadovams (Reglamento VI skyrius) (jei tai numatyta statinio projekto
vykdymo priezitiros sutartyje), pasirasyti perdavimo ir priémimo aktus.

Tik tinkamai patikrinus ir perdavus pasirasytus paslépty darby patikrinimo aktus, Rangovas gali
toliau vykdyti numatytus statybos darbus, rengti tolimesnes projekte numatytas konstrukcijas.

Projekto konstrukcijy dalyje numatyta atlikti Siuos pasléptus darbus:

— dambos Serdies jrengimas (jrengimas po vandeniu);

— filtracinio sluoksnio jrengimas (jrengimas po vandeniu);

— apsauginio (aptaiso) sluoksnio jrengimas (jrengimas po vandeniu);

— pralaidy jrengimas (jrengimas po vandeniu);

— kiti povandeniniai darbai;

— Zemeés sankasos jrengimas;

— pagrindo sluoksniy jrengimas;

— monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy jrengimas;

— metaliniy konstrukcijy antikoroziné apsauga;

— deformaciniy sitliy jrengimas.

1.3. Specifiniai normatyviniai ir Kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos
darbus
Vykdant statybos darbus:

— zemes darbai turi buti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara“ bei Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés [T ZS 17,
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— rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis IT SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy,
naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraSu TRA SBR 19, Automobiliy keliy
uzpildy techniniy reikalavimy apra3u TRA UZPILDAI 19;

1.4. Kiti bendrieji reikalavimai

Visa darby vykdymo laikotarpj iki dambos atidavimo Statytojui naudoti, Rangovas yra atsakingas
uz dambos priezitirg. Atsako uz tretiesiems asmenims padaryta zala.

Darby metu turi baiti uztikrintas visy inzineriniy tinkly funkcionavimas. Rangovas darby metu turi
iSsikviesti kabelius aptarnaujancéiy tarnyby atstovus kabeliy nuzyméjimui. Numatyti iSlaidas Siems
darbams.

Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus
Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés prieziaros vadova (Inzinieriy), iSsamiai isaiSkinant
situacija. Inzinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gauta informacijg ir motyvuotai atsako
Inzinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi. Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju,
jeigu gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé* reikalavimais.

1.5. Laikancdiyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

Prie$ iSbandant laikancigsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir bado.
Laikanciy konstrukcijy bandymo metu turi bati uztikrintas pri¢jimas prie visy bandomy viety, parengti
visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrenginiai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bti
suderinti su Uzsakovu.

Atliekami visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai
pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu
nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei
rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu,
kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei
butina, reikia imtis saugumo priemoniy, kad iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.

1.6. Statyboje naudojamos statybinés medziagos

Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos Kriterijus,
kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél
produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, saraso,
aplinkos apsaugos Kkriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos ir
perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija — galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-12-24).
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2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1. Jvadas

Siame TS skyriuje isdéstyti reikalavimai naujy damby statybos darby pradZioje atliekamy
paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Damby statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:
- (garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;
- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
- pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
- iskirsti kramus, medzius ir pasalinti kelmus;
- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;
- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudi atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2. Darby atlikimas

2.2.1. Reikalavimai geodeziniams zymeéjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams Zymeéjimo darbams pagal JT ZS 17 — Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111 , Dél
automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy IT ZS 17 patvirtinimo*
(toliau — IT ZS 17), 1 prieda.

2.2.2. Medziy ir augmenijos iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Rangovas turi pasalinti projekto jgyvendinimui trukdancius medzius. Naujai jrengiamy damby
darby vykdymo pakrantés ir jos prieigos zonoje medziai ir kramai turi bati paSalinti.

Projekte nurodyti medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjtklais. Auksti medziai, kuriuos
pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus pakrantés zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati
pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos
medziy Sakos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis. Story
medziy kelmai turi bati paSalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu badu. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo j grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi baiti uzpiltos gruntu iki zemés
pavirsiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama iSvezti j regiono atlieky tvarkymo centro zaliyjy
atlieky kompostavimo aikstelg, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvozemiu. Rangovui pasirinkus
smulkintos augmenijos paskleidimg kartu su dirvozemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai
nejautriy ploty, nes didelis biodegraduojanciy atlieky kiekis stabdo zolinés augalijos vegetacija (veikia
kaip mulcias, kuris gali pakeisti agrochemine dirvos sudétj). Tvarkant plotus augaly atliekos
(pavyzdziui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neuzver¢iamos gruntu. Jos
utilizuojamos auks¢iau nurodytu badu ar kitu tinkamu badu.

Medienos ir medienos atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte
néra konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo bati pasalinta, ar néra nurodyta saugotinos
augmenijos, tai Salinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.
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2.2.2.1. Saugoting medziy ir kramu Kriterijai

Rangovas vykdydamas medziy ir kriimy Salinimo darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m. geguzés
30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija) ,,KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDZIAI IR KRUMAI,
AUGANTYS NE MléKU UKIO PASKIRTIES ZEMEJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS*
reikalavimais.

Pakrantés apsaugos juostoje auganciy saugomy medziy genciy ir (ar) rasiy, krimy, kai skersmens
(1,3 m aukstyje) ir auksc¢io parametrai yra priskiriami:

v’ gzuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkSnos — 12 cm ir didesnio
skersmens;

v pusys, eglés, maumedziai, pociigés, keéniai, juodalksniai, liepos, Sermuksniai, rieSutmedziai,
kastonai, miskinés obelys, miskinés kriausés — 20 cm ir didesnio skersmens;

v’ berzai, gluosniai — 30 cm ir didesnio skersmens;

v’ paprastieji kadagiai — didesni kaip 3 m;

Pakrantés apsaugos juostoje augantys medziai ir kramai neatitinka Siy kriterijy, jeigu jie yra:

v nudZiave, stichiniy nelaimiy, ekstremaliy jvykiy, gaisry ar avarijy metu iSversti, nulauzti,
apdegg, suzaloti (iSskyrus suzalotus dél neteisétos fiziniy ar juridiniy asmeny veikos);
v'invaziniy rasiy medziai ir kramai;

Nesaugotiny medziy ir kriimy Salinimo darbai sureguliuoty upiy Slaituose ir pakran¢iy apsaugos
juostose gali baiti vykdomi be aplinkosauginiy apribojimy.

2.2.2.2. Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimas

Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu
projekte néra konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo bati pasalinta, ar néra nurodyta
saugotinos augmenijos, tai Salinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai del natizralaus prieaugio, ar pakrantes
prieziaros darby jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m

Puslapis5i§41 Laida O

38



#

KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3. ZEMES DARBAI

Zemés darby apimtj sudaro:
— grunto kasimas iki projekte numatyty altitudziy;
— grunto uzpylimai iki projekte numatyty altitudziy;
— grunto transportavimas j statybos aikstele (esant batinybei ir iS jos);
— teritorijos planiravimas ir tvarkymas.
Vykdant zemés darbus bitina vadovautis:
— STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ V skyriumi ,,Zemés darbai.
— Aplinkosauginiai reikalavimai pavirSiniy vandens telkiniy dugno valymo ir gilinimo
darbams vykdyti vidaus vandeny keliuose, uostuose ir prieplaukose.
»Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasas“ D1-1038 (vadovautis aktualia
redakcija — galiojanti suvestine redakcija nuo 2021-05-01).

ISkasos statybos ir montavimo darbams turi bati kiek jmanoma mazesnés ir kasamos tik tokio gylio,
kad pagrindas buty nepajudintas.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai ar neatsirasty sieny nuosliauzy. Jei vis dél to
Zzemés patenka j iSkasa jos turi buti pasalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos turi biti
uzpiltos.

Jei iSkasa bus didesné, negu nurodyta projekte, uz Zzemés darbus apmokama nebus. Bet kokios
iSkasos, didesnés negu projekte, turi bati uzpiltos rangovo saskaita. 1Skasos uzpilamos medziaga
tenkinancia projekte pateiktus reikalavimus.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti
projekto vadova, kuris sprendzia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sitlo Sioje vietoje kita projektinj
sprendima (silpno grunto pasalinima, pakeiciant geru ir pan.).

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis
zeldinius.

Atliekant Zzemés kasybos darbus (dirvozemio paSalinima, Zemés paruoSiamuosius darbus), batina
iSsaugoti derlingajj dirvozemio sluoksnj. Vykdomy statybos darby zonoje paSalintas derlingas zemés
sluoksnis sandéliuojamas statybinés aikStelés laisvuose plotuose, véliau panaudojamas statybvietés
rekultivavimui. Po statybos likusj, nepanaudota dirvozem;j panaudoti vadovaujantis apraso D1-1038
reikalavimais arba mazai produktyvioms zemés tikio naudmenoms gerinti.

Vykdant akvatorijos gilinimo darbus leidziama iSkastus esamus smélinius ir/arba zvyrinius gruntus
panaudoti pakartotinai jrenginéjant damby Serdies konstrukcijas.

Statybos darbai bus vykdomi po vandeniu arba sausai (kranto zonoje), todél gruntinio vandens
pazeminimo nereikés.

Rangovas turi uztikrinti, kad damby statybos darbai bity atliekami tik techniskai tvarkingomis
priemonémis, siekiant iSvengti aplinkos tarSos naftos produktais.

Irengiant damby konstrukcijos pagrinda, filtracinj ir apsauginj (aptaiso) sluoksnius, taip pat vykdant
KurSiy mariy gilinimo darbus laikinai padidés smulkiy grunto daleliy iSplovimas ir padidés vandens
drumstumas. Vykdant statyba iSplaunamy daleliy kiekis nebus didelis. ISplaunamy smulkiy smélio
daleliy kiekis tiesiogiai priklausys nuo vandens tékmés greic¢iy, vandens lygiy ir planuojamy statybos
darby naSumo. Padidéjes drumstumas biologinei jvairovei jtakos neturés.

Rangovas privalo atstatyti privaziavimo kelius, kuriais buvo naudojamasi statybos darby metu,
atkuriant pirming biuikle pagal turto savininko, ar Statytojo reikalavimus.

3.1. Trandéjy formavimo ir iSkasto grunto tvarkymo salygos

Virsutinis ~1,0 m storio sluoksnis kasamo grunto pagal granuliometrine sudétj dumblas (nestabilus
gruntas), giliau esantis gruntas smélis (stabilus gruntas).
Nurodytos transéjos formuojamos tokios, jog jrengtos konstrukcijos transéjose atitikty projekte

nurodytus reikalavimus, tolerancijas. TranSéjy Slaitai gali buti statesni nei nurodyta projekte, jeigu
Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01
Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m
Puslapis6i$41 Laida O

39




#

KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

uztikrinamas jy stabilumas. Esant nestabiliems suformuotiems Slaitams, jvykus Slaity nuoSliauzoms
pries konstrukcijy jrengima ir, jei nuosliauzos trukdo jrengti konstrukcijas, transéjos ir Slaity formavimas
turi bati pakartotas.

Pagal LAND 46A-2002 ,,Grunto kasimo jiry ir jury uosty akvatorijose ir iSkasto grunto Salinimo
taisykles* grunto tinkamo uosto infrastruktaros objekty statybai ar krantams tvarkyti, kasimas laikoma
tiksliniu grunto kasimu.

ISkastas smélinis gruntas panaudojamas Siaurinés dambos | dalies statyboje.

Jeigu iSkasamas smélis atitinka | uzterStumo klasg ir sanitarinius-higieninius reikalavimus
numatytus LAND 46A-2002, toks smelis gali bati naudojamas papladimiams papildyti/atkurti.

Priémus sprendima, iSkastas gruntas gali bati Salinamas jtroje.

Tikslinio grunto kasimo, papladimio papildymo ir/ar Salinimo jaroje darbai gali bati pradéti tik
tuomet, kai yra gautas Klaipédos regiono aplinkos apsaugos agentaros leidimas. Visi grunto kasimo
darbai turi bati atliekami vadovaujantis LAND 46A-2002.

4. DAMBU KONSTRUKCIJOS MEDZIAGOS

Statybos metu naudojami gaminiai, medziagos ir jrenginiai turi atitikti techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams. Techniniame projekte nurodyty medziagy (gamintojy) pavadinimai rodo
minimalius kokybés reikalavimus, keliamus to tipo medziagai. Rangovas gali jas keisti j tokias pacias
arba geresnes technines charakteristikas turin¢ias medziagas.

Atveztinés medziagos naudojamos damby konstrukcijoms, turi tenkinti galiojan¢ius Lietuvos
standartus (LST), techninius reikalavimus:

— Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai. (LST EN 13383-1) arba lygiavertis.

— Hidrotechninis akmeny uzpildas. 2 dalis. Bandymo metodai (LST EN 13383-2) arba

lygiavertis.

—  Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy apraSas TRA SBR 19 (toliau ,,TRA SBR 19) ;
—  Automobiliniy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 (toliau
- TRA UZPILDAU 19%).

— LST EN 13253 ,,Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Butinosios charakteristikos
naudojant apsaugos nuo erozijos statiniuose (kranty apsaugai ir Slaity sutvirtinimui)“ arba
lygiavertis.

4.1. Apsauginio (aptaiso) ir filtracinio sluoksniy mineralinés medziagos ir jy misiniai

IS mineraliniy medziagy suformuotos dambos iSorinis apsauginis (aptaiso) sluoksnis su filtraciniu
sluoksniu apsaugo suformuotg dambos Serdies konstrukcija nuo eksploataciniu laikotarpiu galimy
gamtiniy poveikiy.

4.1.1. Geometriniai reikalavimai

Damby konstrukcijoje naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti:
v" filtraciniam sluoksniu jrengti, turi atitikti LST EN 13383-1:2002, 4.2 skyriaus standartinio
rupiojo raSiavimo granuliometriné kategorija CPgosso.
v’ aptaiso sluoksniu jrengti, turi atitikti LST EN 13383-1:2002, 4.2 skyriaus:
a) reikalavimai vidutinei masei (iSskyrus fragmentus) ir standartiniy A kategorijos lengvyjy
uzpildy masés kategorija LMAeos300;
b) reikalavimai standartiniy B kategorijos lengvyjy uzpildy masés kategorija LMB1s/300.

v dambos Serdies konstrukcija, turi atitikti 4.2 skyriaus reikalavimus;
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v nurodytos rupiojo raSiavimo granuliometrinés kategorijos CPooso ir uzpildy masés
kategorijos LMAGso/300;

v" LMAsonoo; yra taikomos, kai Slaity santykio pokytis yra intervale nuo 1:1,5 iki 1:3,0.
Pastaba: Jrengiant lékStesne Slaity konstrukcijg ir esant poreikiui leistina tikslinti-keisti
nurodytas uzpildy maseés kategorijas pagal atlikty skaiciavimy gautus rezultatus.

Damby konstrukcijoje naudojamos granuliometring sudétj atitinkanciy mineraliniy medziagy
filtracinio ir aptaiso akmeny sluoksniy dalelés vieneto formai, t.y. dalelés ilgio ir storio santykiui esminiy
reikalavimy néra. Lengvyjuy uzpildy raSiavimas ir susmulkinty ar sutrupinty pavirSiy proporcija yra
nenumatyta. Naudojama medziaga turi atitikti LST EN 13383-1:2002 formos kategorija LTnr ir
susmulkinty ar sutrupinty pavirsiy kategorija ROnr.

4.1.2. Fiziniai reikalavimai

Damby filtracinio ir apsauginio (aptaiso) akmeny sluoksniy konstrukcijoje naudojamos mineraliniy
medziagy sausyjy daleliy tankis > 2,60 mg/m?®,

Sluoksniy konstrukcijoje naudojamos mineraliniy medziagy sausyjy daleliy bloky vientisumas taip
pat labai svarbus. Apsauginiy (aptaiso) akmeny vienetai turéty bati tolygus, t. y. neturéty bati jtrakimy,
gysleliy, stilolitiniy sluoksniy, skilimy sluoksniais, sluoksniavimosi, susiskaldymo, kontakto su kitais
vienetais ar Kity panaSiy defekty, dél kuriy dedami, kraunami ar sveriami akmeny bandiniai galéty
sultizti. Mineraliniy medziagy sausyjy daleliy bloky atsparumas lazimui turi tenkinti CSeo kategorijai
keliamus reikalavimus. Taip pat gali baiti naudojama ir auksStesnes kategorijas atitinkancios mineralinés
medziagos.

Damby filtracinio ir apsauginiy (aptaiso) akmeny sluoksniy konstrukcijoje naudojamos mineraliniy
medziagy atsparumas dévéjimuisi turi tenkinti Mpe30 kategorijai keliamus reikalavimus. Taip pat gali
bati naudojama ir aukstesnes kategorijas Mpe20 ir Mpgl0 atitinkanc¢ios mineralinés medziagos.

Mineraliniy medziagy atsparumas déveéjimuisi reikalavimai taikomi aptaiso akmeny pavirSiaus
sluoksniams, kuriems badinga trintis dél nuosédy. Mineraliniy medziagy naudojimo aplinka su poveikiai
atitinkamai pagal medziagos atsparuma dévéjimuisi:

v' MpelO kategorija: labai auk$to abrazyvumo aplinka, pvz., labai audringos juros su
gargzdingomis pakrantémis, upiniais srautais, dinamine armuotos konstrukcijos koncepcija.

v" Mpe20 kategorijai priskiriama ypa¢ abrazyvi aplinka, pvz., gana audringos jaros su
gargzdingomis ar smélingomis pakrantémis.

v" Mpe30 kategorija: vidutiniSsko abrazyvumo aplinka, pvz., retkarciais pasitaikantis stiprus
bangavimas ar kietojo nuotékio srové.

Mineraliniy medziagy, akmeny spalviniy charakteristiky reikalavimy néra.

Natarali mineraliniy medziagy, tiekiamy 1S akmeny skaldyklos (ar atskiros teritorijos skaldykloje)
pagal nustatytg tiekimo modelj, spalvos variacija néra pagrindas juose atmesti kaip netinkamus.

4.1.3. Cheminiy savybiy reikalavimai

Dambos Serdies, filtracinio sluoksnio ir apsauginio (aptaiso) akmenyse negali btti jokiy paSaliniy
medziagy tiek, kad tai galéty pakenkti konstrukcijai ar aplinkai, kurioje jie naudojami.

4.1.4. Patvarumo reikalavimai

Salto klimato salygomis mineralinés medZiagos, veikiamas ciklinio spaudimo dél 3aldymo ir
atSildymo, gali tapti lengvai pasiduodancia irimui uoliena. Silto klimato salygomis mineralinés
medziagos gali tapti lengvai pasiduodancia irimui uoliena dél periodisko drusky kristalizacijos
spaudimo, susidarancio dél druskingy krituliy, atsirandanciy i$ dziastancio druskingo vandens. Uolienos
potencija suirimui dél Siy ir kity cikliniy spaudimo mechanizmy visy pirma priklauso nuo klimato,
galutinio naudojimo, petrografinés rusies, Saltinio uolieny geologinio daléjimo laipsnio, nestabily
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mineraly buvimo ir gavybos metodo, granuliometrinio skirstinio ir defektai dél kuriy j akmen;j gali
prasiskverbti vanduo.

4.1.4.1. Vandens sugertis

Jei vandens sugertis néra didesné nei vidutiné sugertis < 0,5 masés procentiné dalis (vandens
sugerties WAy s kategorijos verté), mineralinés medziagos gali bati laikomas atspariu Saldymui bei
atsildymui ir drusky Kristalizacijai, todél tolesniy tyrimy atlikti nereikalaujama (TRA UZPILDAI 19,
LST EN 13383-1:2002)

Vis délto, daugelis patenkinamos kokybés apsauginiy (aptaiso) akmeny turi auksStesnes vandens
sugerties vertes. Pavyzdziui, jariniai kalkakmenys ir smiltainiai daznai turi sugerties vertes, didesnes nei
4 proc., o permos kalkakmenys, dolomitai ir anglingieji smiltainiai daznai turi sugerties vertes, didesnes
nei 2 proc., taciau Sios medziagos gali iSlaikyti tinkama atsparuma Saldymo-tirpdymo ciklams ar drusky
kristalizacijos procesams.

Apsauginiams (aptaiso) akmenims, turintiems didesnes nei 0,5 proc. vandens sugerties vertes,
paprastai turéty bati atliekami suSaldymo-tirpdymo tyrimai vadovaujantis LST EN 13383-2:2002
standarto 9 skyriaus informacija arba nustatomos magnio sulfato vertés pagal LST EN 1367-2 standarta.

4.1.4.2. Atsparumo Saldymui ir atSildymui

Mineraliniy medziagy atsparumas Saldymui ir atSildymui nustatomas vadovaujantis LST EN 13383-
2:2002 standarto 9 skyriaus informacija. Atsparumas Saldymui ir atSildymui turi atitikti FTa kategorijos
reikalavimus.

Atsparumo bandymy atlikti nereikia mineralinéms medziagoms, kurios naudojamos dambos
konstrukcijai suformuoti nuo dugno iki -0,87 m (- 1,00 m) altitudés (zona Nr.1). Mineralinés medziagos
visam laikui panardinamos (zona Nr.1).

Atsparumo bandymus atlikti reikia mineralinéms medziagoms, kurios naudojamos dambos
konstrukcijai suformuoti nuo -0,87 m (- 1,00 m) altitudés (zona Nr.2 ir zona Nr.3). Mineralinés
medziagos naudojamos dambos konstrukcijai suformuoti (zona Nr.2 ir zona Nr.3) patenka j vandens
kitimo zona, su uzSalimo ir atSilimo galimybe.

4.1.4.3. Atsparumo drusku kristalizacijali

Mineraliniy medziagy (iSskyrus fragmentus) atsparumas drusky kristalizacijai nustatomas
vadovaujantis LST EN 1367-2:1998 standarto 8 skyriaus informacija. Atsparumas drusky kristalizacijai
turi atitikti MSgs kategorijos reikalavimus. Magnio sulfato masés nuostoliy procentiné reikSmé < 25. Jei
néra tinkamo mineraliniy medziagy uzpildo bandinio, tiriamoji dalis gaunama su laboratoriniu
trupintuvu sutraiSkant bent SeSis skirtingus aptaiso akmens vienetus, kuriy masés nesiskiria daugiau nei
25 proc.

4.2. Dambuy Serdies mineralinés medziagos ir formavimas

Irengiant damby konstrukcija — Serdj (sampyla) galima naudoti vietinj iSkastinj smélin;j ir/arba
zvyringa grunta, kuris iSgaunamas vykdant grunto kasimo ir transéjy formavimo, uosto akvatorijos
gilinimo darbus ir/arba yra kasamas i$ basimos vidinés akvatorijos dalies, prie$ tai paSalinus nestabily
grunto sluoksnj esantj virsuje ir/arba atveztines mineralines medziagas (smélinj ir/ar zvyringa grunta
ir/ar skalda).

Irengiant dambos Serd; ir renkantis naudotinas medziagas privaloma jsivertinti, kad:

- siekiama suformuoti dambos piltinés konstrukcijos Slaitus po vandeniu santykiu 1:1,5 ir 1:3;
- srovés greitis prie dugno virsSija leistinuosius tékmés grei¢ius smulkioms smelio daleléms ir
smulkios dalelés gali bati iSplaunamos.
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Siekiant sumazinti ir/arba sustabdyti piltinio smélingo/zvyringo grunto iSplovima, batini jvairas
geotekstilés panaudojimo sprendiniai. Geotekstilé ir geotekstilés gaminiai skirti dambos Serdies
konstrukcijos suformavimui, siekiant statybos metu sumazinti smulkaus grunto iSplovimus ir KurSiy
mariy vandens drumstuma.

4.3. Dambos Serdies alternatyvis sprendiniai

Damby Serdies formavimui galima naudoti atveztinius pagamintus nesuristinius misinius ir
atveztinius stambiagradzius gruntus, kuriy klasifikacija turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.
Irengiant damby Serdies konstrukcija vadovautis TRA SBR 19 techniniy reikalavimy V skyriaus
»Pagrindiniai nurodymai*, (Pirmas skirsnis ,,Nesuristieji miSiniai*) punktu 10., nurodyta:
v Nesuristieji miSiniai gali bati pagaminti is:
— gamtiniy uzpildy;
— dirbtiniy uzpildy;
— perdirbty uzpildy;
— gamtiniy ir dirbtiniy uzpildy;
— perdirbty ir gamtiniy uzpildy;
— perdirbty, gamtiniy ir dirbtiniy uzpildy;
perdirbty ir dirbtiniy uzpildy.
Nesurlstqjq misiniy medZiagoms taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 [5.3]
reikalavimai.
Formuojant dambos Serd; 1S stambesnés frakcijos nesuriStyjy mineraliniy miSiniy ir/ar uztikrinant,
jog smulkios frakcijos grunto daleliy iSplovimo nebus, detalizuojant sprendinius darbo projekto metu,
geotekstilés ant dambos Serdies galima nejrengti.
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4.4, Geotekstilé

4.4.1. Bendrosios nuostatos

Geotekstilé, kaip atskyrimo ir filtravimo elementas turi atitikti LST EN 13253:2017 arba lygiavercio
standarto reikalavimus. Taip pat turi tenkinti LST EN 13255:2017 arba lygiavercio standarto

reikalavimus apsauginei naudojimo funkcijai.

Deklaruotosios savybés su deklaruotaisiais leistinais nuokrypiais turi atitikti 1 lenteléje nurodytus
reikalavimus. Gaminiai turi biiti tinkami naudoti pagal nurodyta paskirtj.

4.4.2. Funkcijos

- Apsaugoti dambos pada nuo isplovimo;
- Atskirti skirtingy frakcijy grunto sluoksnius nuo maiSymosi;

- Atlikti filtro funkcija, neleidziant iSplauti smulkiosios frakcijos i$ dambos konstrukcijos;

- Leisti greitai pasisalinti vandeniui iS dambos konstrukcijos, uzkertant kelia hidrostatinio slégio

susidarymui.

Lentel¢ 1. Reikalavimai geotekstilei

Savybés Standartas arba Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)
lygiavertis

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 | > 450 g/m?

Stipris tempiant LST EN 1SO 10319

iSilgai > 32 kN/m

skersai > 32 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai LST EN 1SO 10319

iSilgai >50 %

skersai >55%

Atsparumas statiniam pradarimui LST EN1SO 12236 | >5,8 kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST ENI1SO 13433 | <5mm

Apsaugos efektyvumas LST EN 13719 <2,3%

MedZiagos Zaliava

Polipropilenas (PP)

Badingasis kiaurymés matmuo

LST EN 1SO 12596

0,06 mMm <090 <0,12mm

Pralaidumas vandeniui plokStumai statmena
kryptimi

LST EN 1SO 11058

> 28 1/Im2/s

IlgaamziSkumas

LST EN 13249
B priedas

Atspari maziausiai 100 mety
nataraliuose gruntuose, kuriy pH
reikSme yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatara <25°C.

Formuojant dambos Serd;j rangovas gali pasirinkti jrengimo technologija pagal rangovo naudojama
jranga ir statybing technika, todél leistinas ir kitokiy geotekstiliniy ir/arba geosintetiniy gaminiy
naudojimas dambos Serdies konstrukcijos suformavimui. Dambos Serdies suformavimui leistina

papildomai naudoti:

v Geotekstiliniy konteineriy ir/arba geosintetiniy konteineriy (vamzdziy) gaminiai;
v"Hidrotechniné neaustiné geotekstil¢;

v Smeélio konteineriy (didmaiSiy) gaminiai;

v" Kiti geotekstiliniai ir/arba geosintetiniai gaminiai;
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Lentelé 2. Gaminio savybés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasitilyma

Funkcijo .
Savybés Apsauga nuo erozijos
Plotinis tankis *

Storis *

Atsparumas statiniam pradarimui *

Stipris tempiant *

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai —

ValkSnumas —

Trintis *

Sugadinimas instaliuojant

Badingasis kiaurymés matmuo —

Pralaidumas vandeniui —

Cheminio sen¢jimo atsparumas Eksploatacijos laikas iki 5 mety, nattraliuose gruntuose, kai
aplinkiné terpé (4 <pH <9).

Atmosferos poveikio atsparumas —

“ poveikis yra, bet nenustatomas — neatsizvelgiama;
2) jrengimo metodas derinamas prie gaminio.

D¢l rangovo pasirinktos jrengimo technologijos pagal rangovo naudojama jranga, statybine technika
ir pasirinktag mineraling medziaga yra leistinas kitokiy charakteristiky ir parametry (geotekstiliniy ir/arba
geosintetiniy) medziagy/gaminiy naudojimas statyboje jrengiant damby Slaitines konstrukcijas, taciau
galutinj sprendima dél rangovo pasirinkty medziagy tinkamumo ir naudojimo statybose rengdamas
darbo projekta priima statinio projekto vadovas.
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4.5. I18kasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Didzioji darby dalis bus vykdoma nuo vandens ir siaurame pakrantés ruoze, kur nesusiformaves
augalinis sluoksnis. Dalis iskasto grunto ir damby konstrukcijai suformuoti tinkamo grunto gali bati
naudojama damby konstrukcijos (Serdies) suformavimui. Dalis iSkasamo mineralinio grunto, kuris bus
pakartotinai panaudojamas statyboje, gali bati laikinai sandéliuojama sausumoje pries tai paSalinus
augalinj sluoksn;.

Nestabilaus grunto — dumblo grunto dalis transportuojama j grunto Salinimo juroje vietg ir
gramzdinama.

Likusi nepanaudotina mineralinio grunto — smélio dalis panaudojama Siaurinés dambos | dalies
jrengimui.

Vykdant zemés darbus turi bati laikomasi ,,PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy
aprasSas“ D1-1038 (vadovautis aktualia redakcija — galiojanti suvestine redakcija nuo 2021-05-01) ir
Lietuvos respublikos saugomy teritorijy jstatymo Nr. 1-301 20 straipsnis. ,,PavirSiniy vandens telkiniy
apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos ir veiklos jose reglamentavimas“ reikalavimy, leidzianciy
statyti hidrotechninius statinius, zemés kasimo darbus, paruoSiant hidrotechninio statinio konstrukcijai
btiting pagrinda.

Darby vykdymo metu galimas vandens drumstumas, kuris susidarys, tik dél vykdomy statybos
darby. Sujudintos grunto dalelés neSamos vandens srovés sumazéjus tékmes grei¢iams nusés Kursiy
mariose. KurSiy mariy ruozuose, kuriuose mazi vandens tékmés greiciai daugiausiai nusés ir kaupsis
sujudintos ir neSamos grunto dalelés.

Grunto kasimo metu aptikus istoriniy, Kkultiiriniy ar archeologiniy vertybiy, darbai turi bati
stabdomi, 0 apie radinius praneSama Kultiiros paveldo padaliniui.

4.6. Damby konstrukcijos kontrolé, sluoksniy jrengimo leistini nuokrypiai

Darby vykdymo metu turi bati vykdomi dambos konstrukcijos ir jos sluoksniy kontroliniais
iSmatavimai. Kadangi planuojama statyba bus vykdoma KurSiy mariose, todél dél gamtiniy procesy,
vandens tekmes greiciy, vandens lygio svyravimy, neSmeny (skendinciy daleliy) intensyvumo, galimas
Kursiy mariy dugno auksciy pokytis per laiko intervala.

Uzbaigus Rangovo priimto ilgio ruozo trans¢jos formavimo darbus, prieS konstrukcijos jrengima,
atliekama kontrolé - tranSéjy matavimai.

4.7. Kontroliniai batimetriniai ir kranto (kontroliniy taSky) matavimai

Siekiant patikslinti, nustatyti faktinj dambos konstrukcijoms sunaudoty medziagy kiekj, tik pries
vykdant statybos darbus batina atlikti planuojamy damby planiniy viety kontrolinius - faktinius
batimetrinius ir kranto (kontroliniy tasky) matavimus. Matavimai atliekami tik pries fiziniy darby
pradzig dél galimo dugno ir kranto konttro pavirSiau pokycio. Matavimai tinkamumo laikotarpj
(intervala) iki statybos darby pradzios bendru sutarimu jsivertina Uzsakovas kartu su Rangovu. Siekiant
iSvengti galimy, nesutarimy dél iSmatavimy kokybés, ar teisingos pateiktos informacijos
rekomenduojama tiek Uzsakovui tiek Rangovui atlikti batimetrinius matavimus ir susiderinti gauty
duomeny tinkamuma (atskaitos pavirsiy) faktiniy sgnaudy kiekiy tikslinimui.

4.8. Dambos konstrukcijos planiné padétis

D¢l sudétingy statybos darby gamtiniy poveikiy, vandens lygiy pokycio ir srovés poveikio pietinés
ir Siaurinés damby leistinos aSiy planiniy padéciy paklaidy ribos yra:

» £1,0 m. pietinés ir Siaurinés damby aSiy nuzyméjimas planinéje padétyje;

» dambos aSies (galvos) tasko pokytis +1,0 m. (damba ilgéja/trumpéja);
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Rangovas atlieka planuojamy damby planiniy padéciy aSiy zyméjimo darbus ir nuzymétas damby
asiy planines padétis pateikia statinio projekto vadovui. Dél vietovéje tinkamai nuzyméty damby aSiy
galutinj sprendima priima statinio projekto vadovas. Gavus pritarimg galimi vykdyti damby
konstrukcijos statybos darbai.

4.8.1. Tolerancijos akmeny metiniams

D¢l sudétingy statybos darby ir jos vykdymo metu vyraujanciy gamtiniy poveikiy, vandens lygiy
pokycio ir srovés poveikio pietinés ir Siaurinés damby leistinos formuojamy Slaitiniy konstrukcijy Slaity
santykiu ir jy sluoksniy storiy paklaidy ribos yra:

Lentele 3. Praktiski, pasiekiami vertikalaus iSdestymo leistini nuokrypiai naudojant
antZzemine jranga

Montavimo gylis Mg <300 kg

LW ativilgiu M., <300 kg
aukSéiau LW = sausas +02miki—02m
Qiki—5m +05miki—03m

Pastabos:

1. M,,, = efektyvi vidutiné¢ masé.

2. Leistini nuokrypiai taikomi, net jei pateikti nestandartiniai jvertinimai.

3. Visi leistini nuokrypiai taikomi projektiniam profiliui ir faktiniam vidutiniam profiliui, jei nenurodyta
kitaip.
Dviejy iS eilés einanciy vidutiniy faktiniy profiliy nuokrypis turéty bati teigiamas.
Nepaisant bet kokiy teigiamy apatiniy sluoksniy leistiny nuokrypiy kaupimosi, sluoksnio storis neturi
bati mazesnis nei 80 vienai vardinio storio palenkimui, skai¢iuojant naudojant vidutinius faktinius
profilius. Kai susidaro teigiamy leistiny nuokrypiy kaupimasis ir tai yra priimtina inZinieriui,
projektiniy profiliy padétis turés baiti pakoreguota, kad ji atitikty.

SN

Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m

Puslapis 14i$41 Laida O

47



#

KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

5. PRALAIDOS (PLIENINIAI SPIRALISKAI GOFRUOTI VAMZDZIAI)

D¢l vandens cirkuliacijos Pietiniy varty uosto akvatorijoje, pietinés dambos konstrukcijoje,
jrengiami plieniniai spiraliSkai gofruoti vamzdziai. SpiraliSkai gofruoti vamzdziai montuojami po
vandeniu.

Plieninius spiraliSkai gofruotus vamzdzius naudoti atitinkan¢ius minimalius techninius
reikalavimus pateiktus lenteléje arba jiems lygiavercius.

Lentelé 4. Minimalas reikalavimai plieniniams spiraliSkai gofruotiems vamzdziams.

PAVADINIMAS

Plieninis spiraliSkai gofruotas vamzdis HCPA-47

APRASYMAS

Pagal sankasos geometrinius parametrus, nustatyti pralaidos laksto storis ir ilgis, kurie yra pateikti
lenteléje.

Pralaidy uZpylimui naudojama smulkesnés frakcijos mineralinés medZiagos. Naudojamos medZiagos turi
nepazeisti pralaidy iSorinio pavirSiaus. Naudoti atitinkamos frakcijos savaime susitankinancias mineralines
medZiagas (Zvirgzdo skalda fr. 4/16 arba lygiaverté) arba Zvyra, frakcija 0 — 32 mm, sutankinta iki
maziausiai 98 % pagal Proctora, lygiagreciai i$ abiejy konstrukcijos pusiy tolygiai uzpilant ir tankinant kas
30 cm grunto sluoksniais.

PAZYMA

Konstrukcijos tipas HCPA-47 TCx2

Konstrukcijos gofras, mm >125x 26

Konstrukcijos sienutés storis, mm > 3,50

Konstrukcijos plotis (vidinis), m 3,49

Konstrukcijos aukstis (vidinis), m 2,27

Plieno klasé S250GD / DX51D

Konstrukcijos segmenty sujungimas Apkabomis

Antikoroziné danga Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346

arba lygiavercio standarto dangos reikalavimus 2600
dangai) bei papildomai 100% perimetro i$ vidinés ir
iSorinés pusés padengta polimerine danga (vidutinis
dangos storis > 250 um, atitinka LST EN 10169 arba
lygiavercio standarto reikalavimus).

Gamyba ir kokybés kontrolé Konstrukcija privalo turéti notifikuotos jstaigos
iSduota gamybos kokybés kontrolés atitikties
sertifikatg pagal LST EN 1090-1 arba lygiavercio
standarto reikalavimus, turi turéti tai patvirtinancia
produkto eksploataciniy savybiy deklaracija ir turi bati
Zenklinama CE Zenklu pagal reglamento (ES) Nr.
305/2011 reikalavimus.

Konstrukcija turi bati gaminama pagal LST EN 1090-
2 arba lygiavercio standarto reikalavimus. Gamybos
kokybeé turi atitikti EXC2 klase.

Pastabos:

1. Lenteléje nurodyti parametrai ir kiekiai priimti statybos skaiciuojamajai kainai nustatyti ir gali bati
tikslinami darbo projekto rengimo metu jvertinant ne prastesniy parametry lygiavercius gaminius.

2. Kintant bet kokiems sankasos parametrams batina patikslinti konstrukcijos geometrinius
parametrus ir laksto skerspjivio savybes.

3. Rangovas spiraliskai gofruotus vamzdzius (pralaidas) montuoja pagal pasirengtg STDP,
kuriame atsizvelgia ir jvertina plieniniy spiraliSkai gofruoty vamzdziy arba lygiaverciy gaminiy
gamintojy transportavimo, sandéliavimo, montavimo ir jrengimo taisykliy (rekomendacijy)
reikalavimus.

Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m

Puslapis 15i$41 Laida O

48



#

KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

6. BETONINES KONSTRUKCIJOS
6.1. Betonas

6.1.1. Bendrieji nurodymai

Betoniniy ir gelzbetoniniy gaminiy betonas turi atitikti LST EN 206 ir LST EN 1974 reikalavimus.

Betonavimo darbai turi baiti vykdomi pagal rangovo paruosta statybos darby vykdymo technologijos
projekta (SDTP).

Ruosiant betono misinj, jj paklojant ir iSlaikant turi bati vykdoma gamybos procesy ir betono
savybiy kontrolé pagal LST EN 206 iSvardintg tvarka, ir ty reikalavimus betonui, jo gamybai, tiekimui,
kontrolei ir atitikties vertinimui.

Lentel¢e 5. Konstrukcijoms naudojamas betonas privalo atitikti Siuos minimalius reikalavimus:

Eil Standartas Betono
Nr. Elementy pavadinimas arba Klase* Aplinkos poveikio klasés*
' lygiavertis
1 ISlyginamasis betono sluoksnis C8/10 -
Pontoninio liepto tvirtinimo pamatas
2 y . . C35/45 XC4; XS3; XD3; XF4; XA2
Gelzbetoniné apsauga nuo ledonesio
LST EN

Gelzbetoninés dangos 206
3 | Navigacinio Zenklo pamatas C35/45 XC4; X81; XD3; XF4

Apsauginiy varty pamatas

Kitos gelzbetoninés monolitinés
konstrukcijos

4 C30/37 XC4; XS3;

* Lenteléje nurodyti minimalas Klasés reikalavimai. Klasés gali buti kei¢iamos j aukstesnes klases nei
nurodyta

Jei Saldymo ir atSildymo poveikio aplinkos klaséms atsparumas Salciui sglyginai nerodomas, turi
buti uztikrintas maziausias atsparumas Sal¢iui pagal LST 1428.17, XF1 — F100; XF2 — F150; XF3 —
F200; XF4 — F300.

ISlyginamojo sluoksnio betono ir monolitiniy konstrukcijy betono slankumo marke S rangovas
pasirenka pagal priimtag statybos darby vykdymo technologija ir betono gamintojo/tiekéjo
rekomendacijas.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono strukttiros formavimosi proceso prieziiira reikia pradéti tuoj
po betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietéjantis betonas turi bati
drékinamas. Drékinti pavirSiy vandens riiku, arba dengti Slapiais dembliais, kad sijy, ploks¢iy, antstato
betonas neiSdziaity ir neatsirasty papildomy susitraukimy dél drégmés iSgaravimo, sukelianéiy
papildomus tempimo jtempimus betone. Kietéjancio betono priezitros trukmé nustatoma, atsizvelgiant
1 cemento hidratacijos greitj, betono savybes, aplinkos temperatiirg ir santykine drégme. Jvertinant tuos
faktorius kietéjancio betono prieziaros trukmé baina nuo 2 iki 10 pary.

6.1.2. Betono kokybés uztikrinimas

Minimalus éminiy skai¢ius betono stiprio atitikties vertinimui turi baiti ne maziau 4. Trys éminiai
turi bati laikomi standartinés drégmés ir temperatiiros salygose. Ketvirtasis éminys turi bati laikomas
lauko salygose 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono masé, iSskyrus atvejj, kai statybos techniné prieziira
nurodo Kitaip.
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Vietoj bandomo kubo pagaminus gelzbetonine konstrukcija, taip pat galima paimti bandymui
tinkama (d=15 cm) greztinj kerna.

Vienas IS éminiy, laikyty standartinés drégmés salygose, iShandomas po 7 pary, o kiti du po 28 pary
kietéjimo. Ketvirtasis éminys, kuris buvo laikomas lauko salygose turi bati pazymétas zenklu ir
iSbandomas tik leidus statybos techninei priezitrai.

Vietoj bandomo kubo pagaminus gelzbetonine konstrukcija, taip pat galima paimti bandymui
tinkama (d=15 cm) greztinj kerna.

Betono gamybai skirty medziagy atitikties dokumentai turi bati pateikti statybos techninés
prieziaros vadovui.

Stiprio atitikties bandymai gali bati neatliekami Salims susitarus, jeigu:

— betono gamyklos kontrol¢ atitinka standartus LST EN 206;

— ankstieji bandymai davé teigiamus rezultatus;

— duotoji betono klasé ne didesné uz C20/25;

— betono misinio kiekis maZesnis kaip 150 m?;

— Sio betono konstrukcijos néra reikSmingos visos (pagrindinés) konstrukcijos patikimumui.

Jei betonui nurodytas atsparumo Sal¢iui markeés F ir/ar vandens nelaidumo markés W reikalavimas,
tai atitinkamai turi buti paimta dar po vieng éminj éminiy partijoje Siy markiy nustatymui.

Cia pateikiamas sarasas duomeny, Kurie turi biti pateikti betono stiprio ibandymy ataskaitoje
(galima jais neapsiriboti):

— betonavimo darby vykdymo vieta;

— numeris ir projektinis skiedinio stipris;

— pakloto betono kiekis;

— betono skiedinio proporcijos (sudétis);

— vandens-cemento santykis;

— uzpildo daleliy maksimalus matmuo;

— konsistencijos matavimai;

— laikas (val.) pavyzdziy paémimo ir to momento oro temperatira;
— Dbetono uzpylimo data;

— reikalingas ir faktinis éminiy kietéjimo laikas bandymo metu;
— pavardés asmeny, paémusiy éminius ir atlikusiy iSbandymus.

6.1.3. Makropluostas (fibros)

Dangoms/konstrukcijoms naudojamas fibrobetonas — betonas armuotas polipropileno makropluostu
(fibromis).

Polipropileno fibros turi atitikti LST EN 14889-2 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Fibry iSeiga (kg/m3) parenkama jvertinus danga/konstrukcija veikiancéias apkrovas, papildomai
naudojamg armatiara, konstrukcijos storj ir grunto pasluoksnius. Fibry iSeiga tikslinama darbo projekte.

Lentel¢ 6. Orientaciné fibry iSeiga fibrobetonui

Eil. | Elementai Orientacinis kiekis,
Nr. kg/m®
1. Betoninés dangos 3

PASTABA: lenteléje nurodyti kiekiai priimti statybos skaic¢iuojamajai kainai nustatyti ir tikslinami darbo
projekto rengimo metu.
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Lentel¢ 7. Minimalas techniniai reikalavimai polipropileno makropluostui (fibroms)

Fizikés/mechaninés savybés Standartas arba lygiavertis Eksploatacinés savybés
Tankis - > 0,9 kg/dm?

Lydymosi temperatara - > 160 °C

Ekvivalentinis skersmuo LST EN 14889-2:2007 >0,7mm

lgis LST EN 14889-2:2007 > 40 mm

Tempiamasis stipris LST EN 14889-2:2007 > 450 MPa

Suderinus sprendima su statinio projekto vykdymo priezitiros vadovu, polipropileno fibras galima
pakeisti plieninémis fibromis. Sprendimo suderinimui rangovas projekto vykdymo priezitaros vadovui
turi pateikti plieninémis fibromis armuoty konstrukcijy skaiciavimus. Naudojamos plieninés fibros turi
atitikti LST EN 14889-1 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Fibrobetono konstrukcijos jrengiamos taip, kad betono pavirSiuje nesusidaryty matomo fibry.
Betono pavirSiuje susidariusios ir esan¢ios matomos fibros turi bati pasalintos.

6.1.4. Mikropluostas (plausas)
Ploksc¢iy betoniniy monolitiniy elementy jrengimui palengvinti ir plastinio susitraukimo pleiséjimui

mazinti rekomenduojama betonui naudoti polipropileno mikropluosto/plauso prieda.

Lentel¢ 8. Techniniai reikalavimai polipropileno mikropluoStui (plausui)

Fizikés/mechaninés savybés

Standartas arba lygiavertis

Eksploatacinés savybés

Tankis - > 0,9 kg/dm3
Lydymosi temperatara - > 160 °C
Ekvivalentinis skersmuo LST EN 14889-2:2007 >20 um
lgis LST EN 14889-2:2007 >12 mm
Tempiamasis stipris LST EN 14889-2:2007 > 360 MPa

Polipropileno mikropluosto iSeiga betone 0,9 kg/m3 arba pagal gamintojo/tiekéjo rekomendacijas.
Leidziama naudoti alternatyvius Kity medziagy gaminius ar priemones. Naudojamas mikropluostas turi
atitikti LST EN 14889-2 arba lygiavercio standarto reikalavimus. Darbus vykdyti vadovaujantis
gamintojo/tiekéjo instrukcijomis bei rekomendacijomis.

6.2. Armatira

Siame projekte projektuojamy gelZbetoniniy konstrukcijy armatira turi priimti gniuzdymo, lenkimo
ir sukimo apkrovas. Jos apsauginiai betono sluoksniai ir konstravimo principai turi tenkinti STR
2.05.05:2005 XVII skyriaus reikalavimus.

Armatuarinis plienas, skirtas konstrukcijy armavimui, turi bati toks, kaip nurodyta projekte.
Charakteristinis stipris pagal takumo riba: lygios armatiros fyx = 240 MPa, rumbuotos armatiros fyk =
500 MPa (charakteristiné deformacija veikiant didziausiajai jégai eu > 5,0 %, jeigu nenurodyta kitaip).

Armatara turi atitikti LST EN 1SO 15630 arba LST EN 10080 reikalavimus. Naudojama armatira
turi turéti gamintojo sertifikatus, iSduotus pagal tarptautinius standartus. Visa sumontuota armatira pries
betonuojant gaminius turi bati patikrinta ir patvirtinta aktu.
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Lentelé 9. Leistini armatiiros montavimo matmeny nukrypimai

Parametras rI;]eri]stinas nukrypimas,

Atstumai tarp armataros strypy centry +10

Apsauginio betono sluoksnio storio nukrypimai nuo projektinio:

- kai apsauginio sluoksnio storis virSija 20 mm ir skerspjavio matmuo mm:

iki 100 +4, -5

nuo 101 iki 200 +8, -5

nuo 201 iki 300 +10, -5

daugiau 300 +15, -5

Montuojant armatiira klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eiliy ir betono apsauginio sluoksnio
storis. Darbo armattros apsauginis sluoksnis turi uztikrinti armataros ir betono bendra darba visose
konstrukcijy darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatiirg nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukstos
temperattiros ir panasiy poveikiy.

Lentelé 10. Armataros apsauginio sluoksnio storio reikalavimai

Darbo (iSilginés) armatiiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi biti ne maZesnis kaip: (jei
brézZiniuose nenurodyta kitaip)

armataros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm) -

uZpildo gradelio didZiausias matmuo (jei jis maZesnis kaip 32 mm) -

uZpildo gradelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm) | -

surenkamuosiuose pamatuose 30
monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu 35
monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio 70

armatara nejtemptoji ir naudojimo salygy klasés XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, | 40
XF3, XF4

sankaby ir skersiniy strypy 15

6.2.1. Armatiaros inkaravimas ir uzleidimas

Rumbuotos ir lygios armatiiros strypai virintiniuose strypynuose ir tinkluose naudojami be kabliy.
Tempiamieji lygts strypai ristiniuose tinkluose ir strypynuose turi turéti kilpas, kablius ar privirinta
skersinj strypa.

Tempiamosios ir gniuzdomosios darbo armataros inkaravimas ir sandaros uzleidimas turi bati
jrengtas uztikrinant, kad ilgis l, baty ne mazesnis kaip 50-@, kur @ - strypo skersmuo, jei nenurodyta
kitaip.

Tempiamosios ir gniuzdomosios darbo armataros sandiiras galima atlikti uzleidimo arba virinimo
budu.

Atliekant sandiirg uzleidimu lygiai armatarai, papildomai turi bati jrengtas kablys, taip kaip
nurodyta pav.3.

Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m

Puslapis 19i§41 Laida O

52



KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIY DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Nesant galimybei jgyvendinti keliamy gretimos ploksStés tempiamos armatiros sandiiros
reikalavimy, uzleidimo ilgi lo priimti 1,5 karto didesn;j.

Nejtemptos darbo armataros virintines sandaras atlikti sitle, kuri sudaro 10-@ ilgio, 0,5-@ plocio
(bet > 8 mm) ir 0,3-@ silés statinio auksc¢io (bet >4 mm), taip kaip nurodyta pav.3.

Atskiry strypy, virintiniy ar ristiniy tinkly ir strypyny tempiamyjy strypy sandaros uzlaida visada
turi bati iSdéstyta prastumiant. Jungiamyjy armatiros strypy skerspjavio plotas viename pjavyje arba
ilgyje lo turi buti ne didesnis kaip 50% viso armatiiros skerspjavio ploto rumbuotajai armattrai ir ne
daugiau kaip 25 % lygiams armataros strypams

Darbo armattros strypai uzlaida nejungiami lenkiamyjy ir ekscentriskai gniuzdomyjy elementy
tempiamoje zonoje, maksimaliy jrazy ir didziausio iSnaudojimo vietoje.

Esant tempiamos darbo armatiros sandaroms uzleidimu, atliktoms nesilaikant nurodyto ilgio
reikalavimo, atliekamas papildomas sandiry tvirtinimas virintiniu btadu, sprendima suderinant su
Projektuotoju.

Sandiira uXleidimu rombuotal armatiirni M1:10

4 . J—-
| lo |
Sandiira uZleidimu nerombuotail armatiirai M1:10
- — G —
le L

Reikalavimai gretimoms plok3tiy tempiamos
armatiiros sandiiros uleidimu M1:10
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Pav. 1 Armataros inkaravimas ir uzleidimas

6.3. Konstrukcijy betonavimas

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija biity vienalyte, ka tik paruosta betono misin;j reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio. Tankinant pavirsSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi btti ne
didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira — 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anks¢iau suklotas betonas
igyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti plakimu, vibravimu.
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Sukietéjusio betono pavirsSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu
budu. Kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad isrySkinti uzpildg ir pasalinti visa cemento pasta, laisvas
dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galincias pakenkti esancio ir naujo betono sukibima. Pavirsius
nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, i kurj nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirsius, pries liejant ant jo
nauja betonga, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nenurodyta projekte.

Betonas negali bati liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo prieziarai.

Betonas liejamas tokiu biidu, kad neatsiskirty jame esan¢ios medziagos. Liejimui naudojami latakai
ar kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono misinio pluostui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono liejima, jis turi baiti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ar
kita konstrukcija. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties
pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laika nustatyts laboratorijoje, jvertinus betono
Sastatg, oro temperatiirg ir kt. Darbo betonavimo sitliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su
technine prieziara.

Tankinant betono miSinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatairos strypy, jdétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi btti panardintas j jau suvibruota
apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

Lentele 11. GelZbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiali

. .. Leistini nuokrypiai,
Nuokrypio pavadinimas yp
mm
pamaty vertikaliy plokStumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo vertikalés per +20
visg konstrukcijos aukstj -
sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikan¢iy monolitines +15
perdangas -
sieny ir kolony, laikanciy surenkamasias sijy konstrukcijas +10
horizontaliy plokStumy nuokrypis nuo horizontalés per visa patikrinto ruozo +20
plokStuma -
vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio liniuotés ruoze 45
(i8skyrus atraminius pavirsius) -
elementy ilgio ir tarpatramio +20
elemento skerspjivio matmeny -3 iki +6
monolitiniy ar surenkamyjy gelZbetonio kolony ir kitokiy surenkamyjy elementy 45
atramy pavirsiaus altitudZiy; -
Inkariniy varZty padéties
plane, kai atramos yra kontiro viduje +5
plane, kai atramos yra uz kontaro +10
pagal aukstj 120
AltitudZiy skirtumas dviejy pavirSiy sandaroje pagal aukstj +3
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6.3.1. Reikalavimai klojiniams

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikancios konstrukcijos turi:
— bati pastovas, standds ir stiprs;
— atlaikyti sukloto betono miSinio masg ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;
— uztikrinti betonuojamy konstrukcijy forma ir tikslius matmenis;

Lentelé 12. Klojiniy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm
nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plokStumos nuo projektinio
nuolydzio

vieno metro ilgyje - 5 mm, 5
visame pamaty aukstyje 20 mm, 120
visame sieny iki 5 m aukstyje 120
Sijy 5
klojiniy aSiy poslinkis nuo projektinés padéties

pamaty +15
sieny ir kolony +8
Sijy ir ilginiy +10

pamatai po plieninémis kolonomis L1L (L~angos plotis arba kolony

zingsnis);
surenkamy klojiniy aSiy poslinkis statinio aSiy atzvilgiu 10
sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy -3 iki +6
klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote +3

6.3.2. Betonavimo darby vykdymas, kai oro temperatiira virs +25° C

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatara yra aukStesné kaip +25 °C, ar santykiné
drégmé Zemesné uz 50 %, ar véjo greitis didesnis nei 5 m/s, turi biiti uztikrinta betonavimo darby kokybé,
betono pleiséjimo prevencija panaudojant papildomas priemones betonavimo metu. Gali baiti naudojami
mikropluosto, cheminiai priedai.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso priezitra reikia pradéti tuoj
po betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 val. po sudéjimo pabaigos. Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné
prieziara vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma, periodiskai purskiant vanden;j. Kietéjantj
betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jji, Siluma izoliuojanc¢iomis
medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

— betono misinio slankuma ir standuma (po pagaminimo ir pries klojant);
— vandens, betono misinio, oro temperatiira;
— betono stipruma, nepralaiduma vandeniui, atsparuma Salciui.
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6.3.3. Betono darbu vykdymas, kai oro temperatiira Zemiau +5° C

Zemiau i3déstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai viduting paros temperatiira yra Zemesne kaip
+5°C ir minimali paros temperatiira Zemesne kaip 0°C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su technines
prieziaros inZinieriumi.

Vykdant betonavimo darbus Ziema, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, konstrukcijos
turi bati uzdengiamos apsiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neuzsalty.

Kai oro temperatiira ne Zzemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatara turi biiti ne Zemesné kaip
+10°C, o kai oro temperatiira Zemesné nei -15°C, betono temperatdra turi biiti ne Zemesné kaip +15°C
(Saltas betonas gali bati naudojamas tik nearmuotoms konstrukcijoms betonuoti).

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono misinys turi bati apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sitiliy vietose turi bati nuvalytas sniegas bei
ledas.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie
yra aprobuoti Techninés priezitiros inzinieriaus. Jie neturi mazinti betono stiprumo. Taip pat gali bati
naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi bati tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas Salciui,
vandens nepralaidumas.

Betono tikrinamas turi bati atliekamas kaip nurodyta poskyryje ,,Betonas ir jo kontrolé“. Pries
bandant jis turi bati laikomas 2-4 val. -20°C temperatiiroje.

Turi buti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy
temperatira, sitiliy jrengimo teisingumas, angy isSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

6.3.4. Betono pavirsiai

6.3.4.1. Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms betoninéms, ir gelZbetoninéms
konstrukcijoms, ir gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy betono.

Formy ir Klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybés, kad uztikrinty reikiamus uzbetonuotos
konstrukcijos betono pavirsSiaus reikalavimus, armattiros apsauga nuo korozijos, taip pat vienoda betono
atspalvi.

Lentele 13. Konstrukcijy betono pavirsiai privalo atitikti Siuos reikalavimus

Eil Gaminio pavirsiaus
Nr. Elementy pavirsius kategorija
' (LST 2015:2020)
1 GelZbetoninés apsaugos nuo ledoneSio matomi pavirsiai prie tako B
ir virsus
5 Pontoniniy liepty tvirtinimo pamaty matomi pavirsiai prie tako ir B
virdus
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Lentel¢ 14. Betoniniy pavirsiy leistini nuokrypiai (pagal LST 2015:2020)

Gaminio | Susidariusiy gumby skai¢ius | Iduby skai¢ius | DidZiausias | DidZiausias | DidZiausias
pavirdiaus | 1 m? 1 m? kai pakopinis ne | rumbo griovelio
kategorija Aukétis, | Aukétis, | Aukétis, ;(lj(ubos . vientisumas, | aukstis, mm| gylis, mm
1mm | 2mm | 3mm | Skersmuo(5- | mm
10) mm, gylis
iki 5 mm

A* 0 0 0 10 0 0 0

B 10 0 0 20 2 0 2

C 20 5 3 50 5 5 5

PaaiSkinimas:

1) A* kategorijos pavirSiai iSgaunami esant saly¢iui su horizontaliuoju formos pavirSiumi.

2) Iduby skaicius iki 5 mm skersmens, kai jy gylis nevirSija 5 mm, nereglamentuojamas.

3) Matomam pavirSiui, kuriam gamykliniuose bréZiniuose arba kliento ir gamintojo sutartyje nenurodyta
pavirSiaus kategorija, taikomi C pavirSiaus kategorijos leistini nuokrypiai. Nematomam pavirSiui
nuokrypiai neribojami, taciau turi bati uZtikrinamas apsauginis betono sluoksnis leistiny nuokrypiy
ribose.

Naudojamuose gaminiuose plySiai neleistini, iSskyrus skersinius jtrakimus nuo armatiros jtempimo
— i§ anksto jtemptuose gelZbetoniniuose gaminiuose. Tokiy ijtrakimy plotis neturi virSyti leistiny
reikSmiy, nustatyty standartais konkreciam gaminiui, o taip pat betono susitraukimo ir kitokiy
technologiniy plySiy, kurie turi bati ne didesni uz 0,1 mm gaminiams i$ sunkiojo betono, veikiamiems
ciklisko uzsaldymo ir atSildymo jmirkusioje vandeniu zonoje, arba kintamo vandens lygio zonoje.

6.3.4.2. Betoniniy pavirsiy pasiurkstinimas

Dangy, aiksteliy, trinkeliy ir laipty pakopy betono horizontalus pavirSius privalo turéti pakankama
SiurkStuma ir uztikrinti STR 2.01.01(4):2008 ,,Naudojimo sauga“ esminius statinio reikalavimus.

Kad danga turéty pakankama SiurkStuma, horizontalds betoniniai pavirsiai, kur tikétinas Zmoniy ir
transporto srautas, paruoSiami apdirbant vibroliniuote, uZtrinant ir braukiant Sepeciu.

Brauktas Sepeciu pavirsius

PavirSius gaunamas, kai gaminio horizontalusis pavirSius apdirbamas braukiant Sepeciu (pries tai
sutankinus betona, nulyginus vibroliniuote ir uztrynus). Siuo baidu apdirbtas pavirsius jgauna tam tikra
struktara, priklausoma nuo Sepecio Seriy ilgio ir standumo. Braukimo kryptis derinama su projekto
vadovu.

Pav. 2 Betono pavirSius brauktas Sepeciu
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Alternatyvis sprendiniai

Dangos paSiurkstinimo jrengimo metodas ir medziagos gali bati keiciamos j lygiavertes, pries tai
suderinus sprendinius su statinio projekto vykdymo prieziaros vadovu, statybos techninés priezitiros
vadovu ir Statytoju.

6.3.4.3. ISbetonuoty konstrukcijy prieziara

Pradin¢je sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperataros ir drégmeés
rezima. Betonas, kad biity drégnas, periodiskai drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o
Ziema — nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirsiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatira aukStesné kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 val. ir vieng karta
naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per para. 1Sbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po
5-10 val. Kai paros oro vidutiné temperatira yra 3° C arba Zzemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virSyti leistiny.

6.4. Hidroizoliacija

Visi  gelzbetoniniy konstrukcijy pavirSiai, tiesioginio kontakto su gruntu zonoje,
nutepami/nupurskiami bitumine hidroizoliacija, 2 kartus. Bituming hidroizoliacija leidziama pakeisti
cementine hidroizoliacija arba kita analogiSka medziaga uztikrinancia betono pavirSiaus hidroizoliacija
ir atsparuma vandens jgeriamumuli.

6.5. Deformacinés sialés

Deformacinés sitlés skirstomos j technologines (skirtingy betonavimo etapy) sitles, susitraukimo
(kontrolines), temperatarines ir sédimo sitles.

Visy tipy sialiy iSoriniy atsidengusiy tarpy sandarinimui naudoti elastinga hermetika, pilkos spalvos,
atspary atmosferos poveikiui, druskoms, UV spinduliy bei ozono poveikiui. Sitlés turi bati tinkamai
uzsandarintos ir apsaugotos.

6.5.1. Temperatirineés sitlés

Temperatarinés sialés jrengiamos ilgoms vientisoms konstrukcijoms suvarzant judéjima visomis
kryptimis iSskyrus iSilgai. Sialiy jrengimo vietos nurodomos bréziniuose, juy jrengimo vietg patikslinant
darbo projekte.

Temperatariniy sialiy sujungimuose armatiaros strypai turi bati pertraukti. Priklausomai nuo
konstrukcijos paskirties ir jas veikianciy jrazy, galimi standartiniai ir nestandartiniai temperatariniy
deformaciniy sitiliy jrengimo sprendiniai.

Deformacinéms-temperatarinéms sialéms jrengti projekte numatyta naudoti deformacine plokste
(ekstruzinis polistirenas) >20 mm ir virSy uzpildyti sandarikliu.

6.5.2. Sédimo siulés

Sédimo sitlés jrengiamos tarpe tarp skirtingy gelzbetoniniy konstrukcijy, analogiskai kaip
temperatarinés sialés, tik konstrukcijos yra pilnai atskiriamos, armatiiros strypai nutraukiami,
jungiamosios detalés nejrengiamos. Sialiy jrengimo vietos nurodomos bréziniuose, jy jrengimo vieta
patikslinant darbo projekte.
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6.5.3. Susitraukimo (kontrolinés) sitlés

Susitraukimo (kontroliniy) sitliy paskirtis — suskirstyti didelio ploto konstrukcijas (pvz.: dangos) i
mazesnius plotus, taip kontroliuojant ir numatant triikiy vietas ir sumazinant jtempius betone. Betono
plonasienés konstrukcijos sudalinamos vidutinius 3,5 x 3,5 metry plotus, jei bréziniuose nenurodyta
kitaip.

Sialés jrengiamos jpjaunant virsuting betono pavirsiy. Sitliy gylis > 1/4xh, ¢ia h — plokstés aukstis.
Sitliy plotis >5 mm. Sialés iSvalomos, | jas dedama elastinga sandarinimo juosta ir uztaisoma
sandarikliu.

Vietoje jpjauty ir uztaisyty sitliy rangovui leistina naudoti specializuotus profilius.

6.6. Technologinés siilés ir sandarinimas

Technologines siiiles jrengiamos tarp skirtingy betonavimo etapy. Armatiiros strypynai ir tinklai
turi bati vientisi per visas technologines sitiles. Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozulnioje
plokstumoje, turi bati jrengti atitinkami betono sulaikymo tinkliukai, laikancios lentos ir priemonés,
leidziancios, kad armatara nepertraukiamai testysi per sudarima. Betono misinys, istrySkes per sandiira,
tuoj pat nukapojamas jam sukietéjus.

Sitles leidziama jrengti kaip nurodyta bréziniuose arba kaip nurodyta rangovo statybos darby
technologiniame projekte, pries tai informavus statinio projekto vykdymo priezitiros vadova ir statybos
techninés prieziaros vadova. Kur konstrukcinés sitlés nenurodytos bréziniuose, rangovas gali pateikia
pasitalymus jy iSdéstymui prieS betonavimo pradzia. Jei dedami konstrukcinése sitilése uzraktai (jdéklai),
jie turi bati tvirtai jtvirtinti klojinyje.

Pagal poreikj gali bati naudojama plétri hidroizoliaciné bentonitiné juosta, skirta technologiniy
sitiliy sandarinimui ir jrengiamy inzineriniy tinkly angy sandarinimui. Tokios sitlés nurodomos ir
detalizuojamos darbo projekto bréziniuose. Technologiniy sitliy sandarinimui skirta juosta klojama
(pritvirtinama) ant iSbetonuoto ir sukietéjusio betoninio elemento, prieS pradedant sekantj betonavimo
etapa. Inzineriniy tinkly, vamzdziy sandarinimui juosta sumontuojama pilnu vamzdzio perimetru.
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7. METALO KONSTRUKCIJU GAMYBA IR MONTAVIMAS

7.1. Bendrieji nurodymai

Siame skyriuje pateikti pagrindiniai reikalavimai plieniniy konstrukcijy projektavimui, gamybai ir
statybai. Netipiniy plieniniy konstrukcijy detalts bréziniai turi buti pateikti darbo projekte. Gaminiai,
pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézinius turi tenkinti reikalavimus iSvardintus ir Siame skyriuje.
Esant reikalui projektinéje dokumentacijoje gali bati naudojami lygiaverciai numatytiems Siame
projekte normatyvai, standartai plieno markeés/klasés ir kt. Sie dokumentai turi biti perZidréti statybos
techninés prieziaros pries darby vykdyma ir priimtas atitinkamas sprendimas.

7.2. Medziagos

Jei nebus kity nurodymy medziagy kiekiy ziniarastyje, sekanciuose skyriuose plienas privalo atitikti
minimalius reikalavimus nurodytus 4.2 1 lenteléje. Konstrukcijy plieno klasé nurodoma darbo projekto
bréziniuose.

Ivertinant gaminiy ir konstrukcijy naudojimo salygas, plieno markés joms parinktos pagal STR
2.05.08 VI skyriaus lentele 6.1. Jungimo priemonés parinktos vadovaujantis STR 2.05.08 VI skyriaus
Il skirsnio nurodymais.

Lentele 15. Konstrukcijoms naudojamas plienas privalo atitikti Siuos minimalius

reikalavimus:
Eil. Gamlnl-o-arba me-dz.lagos Standgrtas grba PI[eno | Charakteristikos*
Nr. bendrinis pavadinimas lygiavertis markeé/klasé
1. | Plieninis jlaidas/spraustasiené LST EN 10248 >S270GP | f, =270 N/mm?,
p, | Plieniniy jlaidy/spraustasienés spyny LST EN 10248 >S5270GP | f, = 270 N/mm?,
sujungimai
3. | Plieniniai profiliai LST EN 10025 > 5355 fy = 355 N/mm?,
4. | Konstrukcinis plienas LST EN 10025 > S5 355 fy = 355 N/mm?,
5 MovnFagmls' plienas (jdétinés dalys, LST EN 10025 > §235 f, > 235 N/mm?,
lakstinis plienas)
G . AlSI316;
6. | Neradijancio plieno turékla - ’ > 190 N 2
ijancio pli uréklai AISI316L fy /mm
* Lenteléje nurodyti minimalas reikalavimai. Plieno markés/klasés gali bati kei¢iamos j aukstesnes
markes/klases nei nurodyta.
¢ia: f,, — chrakteristinis plieno stipris pagal takumo riba.

Pastaba: 1. Statybiniai profiliai: visi profiliai priimti projekte turi bati nauji, lygiu pavirSiumi,
Svaris, be radZiy. Profiliy matmenys turi bati visiSkai vienodi. Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir
turi tureti atitikties sertifikatus.

2. ISimties tvarka galima $io punkto reikalavimy netaikyti tik Statytojo turimiems ir Rangovui
perduotiems gaminiams, medZiagoms. Statytojas su Rangovu raStu susitaria, dél galimo medZiagy
panaudojimo statybos darbuose jvertinat, bei pasiskirstant atsakomybes, rizikas.

Suvirinimo medziagos

Plieniniy konstrukcijy suvirinimui naudoti: rankiniam lankiniam nelegiruotyjy plieny suvirinimui —
glaistytus elektrodus pagal LST EN 1SO 2560, LST EN ISO 18275, elektroding viela pagal LST EN 1SO
14341, LST EN ISO 14171, LST EN 1SO 17632, fliusus pagal LST EN ISO 14174, apsaugines dujas
pagal LST EN ISO 14175.
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Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti ribinj sitlés atsparuma ne mazesnj
kaip suvirinamo plieno skerspjavio atsparumas ribinéje btkléje su to skerspjavio stipriu pagal stiprumo
ribg fu, o taip pat ne mazesnj sitlés metalo stiprj, smaginj tasuma ir santykinj pailgéjima.
Charakteristiniai sitilés metalo stipriai kertiniy virintiniy sitliy, suvirinty glaistytais elektrodais nurodyti
STR 2.05.08 lenteléje 6.12, o suvirinty apsauginése dujose elektrodine viela STR 2.05.08 lenteléje 6.13.

7.3. Suvirinimo jungtys

Konstrukcijy mazgai turi bati sukonstruoti taip, kad biity galima laisvai jvykdyti suvirinimo darbus.

Gamyklose ruostiems gaminiams taikomi mechanizuoti ir automatizuoti suvirinimo badai.

Statybos aiksteléje galima tik sujungti konstrukcijas suvirinant, pries tai suderinus kiekviena atveji
su techninés prieziaros inZinieriumi.

Visi suvirinimo darbai turi baiti vykdomi taip, kad bity iSvengta kokiy nors jungiamyjy detaliy
deformacijy. PrieS virinant kiekviena suvirinama detalé turi bati gerai nuvalyta, paSalinant visus
neSvarumus, Slaka, radis, tepalus, dazus ir kitas paSalines medziagas.

Virinamos konstrukcijos pavirSiai ir suvirintojo darbo vieta turi baiti apsaugota nuo lietaus, sniego,
véjo. Kai aplinkos temperatiira yra zemesné uz +5°C, jungties metalg prieS suvirinimga bttina paSildyti
iki +50°C arba pakelti aplinkos temperatiirg iki +5°C naudojant specialias palapines.

Rangovas privalo skirti inzinieriy suvirinimo darbams, kuris turi pakankamai ziniy ir patirties
plieniniy konstrukcijy ir suvirinimo darby srityje.

Rangovas turi pateikti tokig suvirinimo darby technologija naudojant procedaras ir darby eiliSkuma,
kad buty gauti minimalds laikini jtempimai.

Suvirinimo medziagos turi atitikti jungiamy detaliy plieno markes/klases pagal LST EN 1SO 2560.

Privalomas visy poliy virintiny sandiary tikrinimas. Konstrukciniy plieniniy poliy ir poliy detaliy
bandymus ir apziaras atlikti pagal LST EN 12699 reikalavimus.

Techninés prieziaros inzinierius gali pareikalauti iS Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno tipo
suvirinimy pavyzdzius.

Suvirinimo protokoluose tarp kity reikia paminéti statybing konstrukcija, suvirintoja, bei suvirinimo
datg. Suvirinimo protokolai turi baiti betarpiskai pateikiami techniniam prizitarétojui.

Prilydyto metalo charakteristika privalo atitikti suvirinamo plieno kokybe.

Visos suvirinamos sitalés turi bati vykdomos pagal darbo brézinius. Jeigu nenurodyta Kitaip,
maziausi sitiliy statiniy ilgiai pritmami pagal STR 2.05.08 7.29 lentelg. Konstrukcijoms neapsaugotoms
antikorozine danga maziausios sitlés padidinamos 1,0 mm. Sialés vandens lygio svyravimy zonoje
maziausios sitlés padidinamos 2,0 mm. Taciau priimty sitliy statiniy ilgiai turi buti ne didesni nei 1,2t,
kur t — ploniausio i$ jungiamyjy elementy storis.

Bréziniuose nurodoma statinio ilgis z arba sitlés storis a. Sialés storio ir statinio ilgio priklausomybe
nusako formulé: z = 1,414-a.

Pagaminus plieninj gaminj techninés prieziaros inzinierius gali pareikalauti istirti, bet kurig
suvirinimo vieta neardanciu patikrinimo metodu.

Betono armatiros suvirinimas leidziamas tik jei tai nurodyta darbo bréziniuose. Bitinai reikalingi
suvirinimai turi bati prieS darba parodomi techninés priezitros inzinieriui. PrieS darbag pateikti
atitinkamas suvirinimo pazymas.

Suvirinimo sitiliy patikrinimo vietos parenkamos techninés priezitiros inzinieriaus ir jy patikrinimas
turi bati vykdomas jam dalyvaujant.
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7.4. Varztai

Metalo konstrukcijy jungimui naudojami stiprieji varztai. Jy skersmuo ir kiekis nustatomi rengiant
darbo projekta ir sukonstravus mazgus.

Leistini varzty, sraigty ir verzliy nuokrypiai turi tenkinti pateiktus LST EN ISO 4759-1. Poverzliy
nuokrypiai turi nevirSyti pateikty LST EN 1SO 4759-3.

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius zymenis. Varztus be gamyklinio Zymens naudoti
draudziama. Konstrukcijy jtempiamosioms jungtims naudojami 8.8 arba 10.9 kokybés klasés varztai,
kuriy mechaninés savybés tenkina LST EN I1SO 898-1 reikalavimus.

Varztinéms jungtims galima naudoti ir kitokius varztus, verzles ir poverzles, kuriy mechaninés
savybés atitinka Siuos reikalavimus: varzty — LST EN ISO 898-1, verzliy — LST EN I1SO 898-2 ir
poverzliy — LST EN ISO 887.

Varzty, verzliy ir poverzliy pakeitimas kitais nei nurodyta turi baiti suderintas su projekto dalies
vadovu. Nepranesus apie tokj varzty pakeitima atsakomybe prisiima pakeitimus darantys asmenys.

Verzlés turi laisvai uzsisukti ant varzty. Tai turi bati patikrinta pries surinkima. Gamyklinés verzlés
turi baiti uzsuktos taip, kad kokybés klasés zymuo bty matomas. Verzlés negali bati privirinamos jei tai
nenumatyta projekte.

Jungtims, kuriose naudojami nejtempiamieji varztai, varzty rinkiniai parenkami pagal STR 2.05.08
6.2 lenteléje pateiktus derinius. Nejtempiamojo varzto, veikiamo Slyties jrazos, jsriegtoji dalis neturi bati
giliau nei pusé elemento, prigludusio prie verzlés, storio arba giliau nei 5 mm.

Varztinéms jungtims galima naudoti ir kitokius (DIN 6914-6916) varztus, verzles ir poverzles, kuriy
mechaninés savybés atitinka Siuos reikalavimus: varzty — LST EN 1SO 898-1, verzliy — LST EN ISO
898-2 ir poverzliy — LST EN ISO 887.

7.5. Plieniniy konstrukcijy dazymas

Dazant metalines konstrukcijas reikia vadovautis LST EN 1SO 12944 ,Dazai ir lakai. Plieniniy
konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis, DIN 18364, LST EN 1SO 1461 arba
lygiaverciy standarty bei gamintojy reikalavimais.

PavirSiaus paruoSimas dazymui:

— nuo metalo pavirSiaus nuvalyti bet kokius neSvarumus (nuodegas, radis, tepalus, purva, senus
dazus ir kt. ) ir atlikti nuriebalinimo procediira;

— pavirSiy paruosti abrazyvinés medziagos srautu (sméliasrove, auksto slégio vandens srove ar kitu
btdu) arba mechaniniu valymu abrazyviniais diskais, juostomis ir t.t;

— pavirSiy nuvalyti iki Sa 2¥2 laipsnio pagal standarto ISO 8501-1 nurodymus.

Vykdant darbus ir esant pagamintoms konstrukcijoms turi buti atkreipiamas démesys j apsauga nuo
kenksmingy medziagy patekimo j aplinka.

Spraustasieniy/jlaidy su poliais dazymas nenumatytas — parinkti profiliai jvertinant jy pakankama
atsparuma nuradijus per 50 mety eksploatacijos.

Antikorozine danga padengti elementali, turintys transportavimo ir montavimo suzalojimy, turi bati
pataisyti visiSkai atstatant sluoksnj. PavirSiy paruoSimo Svarumo klasé Siuo atveju P Ma. Taisomi
pavirSiai apribojami apklijuojant tiesiomis linijomis.

Elementai antikorozine danga padengiami tik purskimo badu. Kampai, varztai, sialés ir briaunos
pries tai nudazomos teptuku.

Projekte numatyta dazyti atviras plieno konstrukcijas siekiant sumazinti korozijos poveikj.

Nurodytas plieninius elementus/konstrukcijas apsaugoti nuo korozijos dazant.

Plienines konstrukcijas dazyti pagal nurodytas korozijos klases (pagal LST EN 12944-5
reikalavimus):

- Korozijos klasé C5 — vir§ vandens esantiems elementams;
- Kaorozijos klasé Im2 - dalinai paskandintiems/paskandintiems j vandenj elementams.
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Rangovas privalo uztikrinti pri¢jimag prie nudazyty elementy. Priimant antikorozinés dangos
padengimo darbus statybos aiksteléje rangovas privalo nuolatos turéti magnetinj sluoksnio storio
matavimo prietaisa.

Dazymo darbus vykdyti laikantis dazymo reikalavimy nurodyty dazy gamintojo instrukcijose bei
rekomendacijose.

7.6. Varty uzpildas

Varty uzpildui naudojamas kirstas-temptas tinklas.

Tinklas pagamintas iS nertadijancio plieno.

Lakstai yra jkertami ir iStempiami, formuojamos deimanto formos akutés.
Tinklas suvalcuotas.

Pav. 3 Kirstas-temptas tinklas - valcuotas

Neapdoroto plieno laksto storis >2 mm.
Akutés matmenys 15 mm < a <30 mm, 30 mm <b <45 mm.

Pav. 1 Kirst-tempto tinklo akutés matmenys

Zymuo  8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m

Puslapis30i§41  Laida O

63



#

KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

8. POLIAI

8.1. Plieniniai spraustiniai poliai

Plieniniy poliy medziagos ir jy gamyba turi atitikti LST EN 1993-5 ,,Eurokodas 3. Plieniniy
konstrukcijy projektavimas. 5 dalis®. Poliai, reikalavimus. Poliy rasis, dydis, leidziamosios nuokrypos,
kokybé¢ ir plieno marké turi atitikti reikalavimus, be to jie neturi bati pazeisti bei koroduoti.

Siekiant iSvengti plieninio spraustinio polio virSutinés dalies pazeidimy, jo galva turi biiti sustiprinta
arba apsaugota gerai prigludusiu plieniniu Salmu.

Ilaidy ir vamzdiniy poliy pailginimui turi bati naudojami antdéklai.

Plieniniy poliy medziaga ir gamyba, jskaitant sudarimus ir sustiprinimus, turi atitikti LST EN 12063
reikalavimus.

8.2. Rekomendacijos spraustiniy poliy jrengimui

PriesS pradedant plieniniy jlaidy/spraustasieniy nugramzdinimo/sukalimo darbus, sialoma imtis Siy
priemoniy, sumazinant grunto trintj spynose ir taip palengvinant jlaidy/spraustasieniy jrengima:

— plieninio jlaido laisvoji spyna turi biiti su nuozulnumu virsuje;

— kalant plieninius jlaidus laisvoji spyna turi bati apsaugota nuo grunto patekimo j ja (tai
galima padaryti jlaido spynos apacia aklinai uzsandarinant varztu, strypu, plieno lakstu ir
kt.);

— spyny ertmés gali bati uzpildytos sandarinimo sistema (praslydimo padidinimui ir
sandarinimui).

Nuozulna
Sandarinimo sistema T

~

Sukalimo kryplis
NuoZuna

Vardies |
NuoZulna

Varilas
¥

Varitas »
. Varias

Pav. 2 Spraustasienés/ilaido jrengimo rekomendacijos
(sukalimo kryptis, nusklembimas ir kt.)

Plieniniy jlaidy iSdéstymas ir kalimo kryptis turi baiti nustatyta prieS uzsakant plieninius jlaidus
(dviguby jlaidy forma, virsiniy nuolaidumas, ir t.t.).
Sandarinimo sistema turi baiti nekenksminga aplinkai.

8.2.1. Papildomos priemonés

D¢l sudétingy geologiniy statybvietés salygy taip pat rekomenduojama jsivertinti vieng is paminéty
papildomy priemoniy, plieniniy spraustiniy poliy/jlaidy jrengimui:
— jlaidy virSaus sustiprinimas privirinant lakstinio plieno antdéklus;
— Sonings trinties sumazinimas privirinat lakstinio plieno antdéklus jlaidy apacioje;
— skyliy grezimas jlaidy jrengimo vietoje (grunto purenimas);
— auksto slégio ciurkslés (atplovimo) pagalba.
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Rangovas taip pat turi teis¢ naudoti kitas projekte nepaminétas papildomas priemones. Kiekvienu
atveju turi bati parengta statybos darby vykdymo technologijos projekto (SDTP) kortelé, kuri turi biti
suderinta nustatyta tvarka.

8.2.1.1. Auksto slégio ¢iurksles (atplovimo) pagalba

Iranga sudaro pritvirtinti vamzdziai prie plieninio jlaido, kuriais siurbliy pagalba, auksto slégio
srove, vykdomas kontroliuojamas vandens tiekimas i$ Salia esanciy rezervuary.

Pav. 3 Vamzdeliy tvirtinimas prie jlaido

Darby metu turi bati vykdoma nuolatiné prieziara, siekiant laiku pastebéti ar jlaido jrengimas
nekelia pavojaus Salia esanciai teritorijai.

Irengimo metu dél vandens tiekiamo auksto slégio srovés gali atsirasti grunto praplovimai salia
ilaido ir taip pat dél praplovimo sumazinamas grunto vidinés trinties kampas, sumazéjus trinciai j jlaida,
deél to gali jlaidas pasésti.

Irengiant jlaidy grupe paskutiniai keli metrai turi bati jrengiami be atplovimo, kad nebuty suardyta
esama grunto strukttira, neatsirasty ertmiy ir kad nebtity sumazintas pagrindo stiprumas. Sprendiniai turi
buti suderinti su projekto vadovu, parengiant atskirg statybos darby vykdymo technologijos projekto
(SDTP) kortelg.

8.2.1.2. Plieninio spraustinio polio/jlaido apatinés dalies sustiprinimas plieniniais lakstais

D¢l sudétingy geologiniy statybvietés salygy plieninio spraustinio polio/jlaido virSuting ir apatiné
dalys gali bati sustiprintos antdéklais plieno laksty.

Ilaidy/vamzdiniy poliy sustiprinimai turi bati atlikti vadovaujantis pagal LST EN 12063 8.5 skyriaus
reikalavimus, taciau Rangovas savo nuozitra gali tikslinti sustiprinimy plieno lakSty matmenis, jy
privirinima ir plieno marke. Priimti ir patikslinti sustiprinimy parametrai turi baiti suderinti su Projekto
vadovu.

Ilaidy ir vamzdiniy poliy sustiprinimai yra montaziniai elementai, todél statybos vykdymo metu
sustiprinimy pakeitimai laikomi neesminiais statinio pakeitimais.

8.2.1.3. Ilaidy jrengimo vietoje skyliy grezimas

Skyliy pragrezimui gali baiti naudojami 200 — 300 mm graztai. Skylés turi bati grgziamos ties jlaido
spynomis. ISgrezus sujudinta grunta reikia palikti skylése, o jei to nejmanoma padaryti atsiradusias
ertmes reikia uzpilti biriu gruntu.

Negalima skyliy grezti pasyvaus grunto veikimo zonoje, arti jlaido apacios altitudés ir tose vietose,
kur gali bati aptiktas artezinis vanduo.
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Irengiant jlaidy grupe paskutiniai keli metrai Zemiau projektinio lygio turi bati jrengiami be
grezimo, kad buty nesuardyta esama grunto struktiira, neatsirasty ertmiy ir kad nebiaty sumazintas
pagrindo stiprumas.

Sprendiniai (pasirinkto grazto parametrai, gr¢zimo vietos, grezimo gylis ir t.t.) turi bati suderinti su
projekto vadovu, parengiant atskira statybos darby vykdymo technologijos projekto (SDTP) kortele.

8.3. Spraustiniy poliy jrengimas

8.3.1. Bendrieji reikalavimai

Atliekant poliy jrengimo darbus, batina imtis visy reikiamy priemoniy, siekiant uztikrinti sauga
aiksteléje ir Salia jos, sumazinti triukSmo ir vibracijos jtaka Zmonéms ir Salia esanciam turtui.
Spraustasieniy ir poliy jrengimo tvarka turi bati tiksliai suplanuota ir atkreiptas démesys j:
v’ jrengiamy horizontaliyjy ar vertikaliyjy poliy grupés turi nevirsyti leistiny reikSmiy:
— Jlaidiné siena:
e jlaidinés sienos poliy virSaus padétis plane:
» e <100 mm (vandenyje).
e vertikaliy jlaidinés sienos poliy posvyris visomis kryptimis:
> i < imaks = 0,02 m/m.
— aplink polj esantis gruntas neturi biiti sutankintas tiek, kad jame nebegalima baty jrengti kity
poliy;
— vibracija, atsiradusi kalant polio kevala, neturi veikti gretimy Svieziai jrengty poliy.
ISskirtiniais atvejais (konstrukcijos jrengimo vietoje pasitaikius klitciai, projekte nenurodytam
elementui ar kainui ir t.t.) gali atsitikti taip, kad konstrukcijy nebus galima jrengti nevirsijus nurodyty
ribiniy nuokrypiy. Esant tokiai situacijai, Rangovo paskirtas statybos darby vadovas privalo kreiptis i
Projekto vadova, kuris jvertings busimus nuokrypius priima sprendimg ar leisti jrengti konstrukcijas,
kurios virSija leistinus nuokrypius. Priimtas sprendimas turi bati uzfiksuojamas jrasu statybos darby
zurnale — esminiai ar neesminiai techninio projekto pakeitimai.

v’ Jrengty konstrukcijy iSpildomajg dokumentacija, pateikiag Projekto vadovui, kuris pagal
iSpildomaja dokumentacija pakoreguoja darbo projekto brézinius, esant batinybei ir techninio
projekto brézinius.

v" Prie$ pradedant darbus Rangovui reikia turéti patvirtintg jlaido jrengimo plang, kuriame bty
apraSyta jranga, rengimo budas, nurodyta pirmojo jlaido vieta ir visy jlaidy jrengimo
eiliSkumas, aSiy koordinatés.

v Rangovas rengdamas SDTP, turi jsivertinti ir tinkamai pasirinkti technika, jlaidinés sienos
elementy nugramzdinimui, atsizvelgiant j jlaidy skerspjtvj ir geologines salygas.

8.3.2. Profilinis plienas (plieniniai poliai)

Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatus. Esant reikalui jie gali buti
iSbandomi ir laike statybos. Profiliy iSbandymus gali vykdyti tik turinti sertifikata laboratorija. Statybos
techninés priezitros inzinierius turi teise pareikalauti, kad bty iSbandyti profiliai pailgéjimui, pasukimui
180° ir lenkimui suvirinimy vietose. Jeigu iSbandymy rezultatai gauti neigiami, rangovas (tiekéjas) turi
apmokeéti iSlaidas visiems papildomiems bandymams atlikti.
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8.3.3. llaidy jrengimo prieziuara, stebéjimas

8.3.3.1. Ilaidy jrengimo prieziiira

Prieziaros darbus turi priziaréti kvalifikuotas ir patyres asmuo.
Darbus prizitrintis asmuo turi atsakyti:

v’ UuZ tai, kad darbai baty atliekami remiantis LST EN 12063 ,,Specialieji geotechnikos darbai.
Ilaidiniy poliy sienos®. Arba kitais papildomais reikalavimais ir buty suderinta darby
vykdymo procediira;

v'uz jlaidy rengimo monitoringa ir visy reikiamy registruojamy duomeny saugojima;

v’ Uz tai, kad uzsakovo atstovui ir (arba) projektuotojui buty pranesta apie pasikeitusias bet
kokias aplinkybes ar sglygas statybvietéje arba kitais nenumatytais atvejais.

8.3.3.2. Ilaidy jrengimo stebéjimas

Visuose spraustiniy poliy jrengimo etapuose stebéjimas turi bati atliekamas vadovaujantis poliy
irengimo programa ir LST EN 1997 — 1 reikalavimais.

Poliy statybos proceso stebéjimas turi bati apimti ir ankséiau polius, visa reikiama informacija
kaupiama remiantis LST EN 12699 ,,Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai.” 10.3 bei, esant
reikalui, 10.4 nurodymais.

Nukrypimai montazo metu neturi bati didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose,
techninése specifikacijose.

ISskirtiniais atvejais (konstrukcijos jrengimo vietoje pasitaikius klitciai, projekte nenurodytam
elementui ar kainui, esant labai sudétingoms geologinéms salygoms ir t.t.) gali atsitikti taip, kad
jrengiamos konstrukcijos (ilaidinés sienos/poliy) pavieniai elementai nepasieks projektinés altitudés.
Esant tokiam atvejui nepilnai jrengty konstrukcijy iSpildomaja dokumentacija reikia pateikti
Projektuotojui. Susipazines su iSpildomaja dokumentacija Projektuotojas jvertina jrengty konstrukcijy
atsparumo, stabilumo pakankamuma. Projekto vadovas priima sprendima dél iki projektinés altitudés
nejrengty konstrukcijy, ir pateikia atsakyma — sprendinj ar reikalinga numatyti papildomus sprendinius
ir ar tai yra esminiai, ar neesminiai statinio pakeitimai.

Sukalus/nugramzdinus spraustasiene/jlaida, reikia atkasti iki akvatorijos dugno projektinés altitudés
ir patikrinti (nary pagalba) spraustasienés/jlaido kokybe. Pastebéjus susidariusius plySius
spraustasien¢je/jlaide Rangovas savo IéSomis turi juos uztaisyti.
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9. INZINERINIAI TINKLAI

9.1. Monolitiniai/surenkami rySiy kanalizacijos Suliniai (jdétinés dalys, ketinis liukas)

Sulinys pagamintas i$: gelZbetonio, klas¢ > C30/37;
Komplektacija: ketinis liukas, apkrovy klasé — D400;
Varztai pritvirtinimui ketiniam liukui;
Inkarinis varztas;
Kabelio laikiklis;
Gabaritai  1050x85x700;
RysSiy Sulinys turi baiti nelaidus vandeniui. Montuojant jrenginj, visuomet reikia laikytis nustatyty
gamintojo ir tiekéjo taisykliy, reglamenty ir statybos normatywvy.

9.1.1. Rysiy Sulinio pagrindo paruosimas

Po Suliniu turi bati jrengiamas pagrindas, atitinkantis projekto reikalavimus. Sulinio pagrindas turi
bati jrengiamas ant nejudinto grunto. Jeigu, kasant iSkasg ji buvo perkasta — tose vietose uzpilamas
gruntas ir idkasos dugnas sutankinamas, iskasos dugnas turi bati sutankintas iki Ev2 > 45 MPa. Suliniai
jrengiami ant 7 cm storio paruoSiamojo betono C12/15 pasluoksnio. Po paruoSiamojo betono
pasluoksniu jrengiamas ne mazesnio kaip 30 cm storio sluoksnio smélio/zvyro pagrindas, kurj btina
sutankinti iki 95% pagal Proctor (arba atitinkamo deformacijos modulio — Ev2 > 60 MPa). Tankinant
gruntg iSkasoje neturi bati vandens, o tankinamas gruntas turi bati sausas.

Sulinys negali biti atremtas ant piltinio grunto turingio organiniy priemaidy pagrindo. Jeigu iskasus
iSkasa Sulinio jrengimui aptinkamas piltinis gruntas turintis organiniy priemaisy, jj reikia iskasti iki
molio arba smélio sluoksnio ir iki projektinés altitudés iSkasg uzpildyti sutankintu smélio/zvyro misiniu.

9.2. Angos ir nisos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
Inzinieriaus sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti atliekami taip,
kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty
aplinkos reikalavimus.

9.2.1. Sandarinimo medziagos naudojimas

Nuo sandarinimo pagrindo turi bati nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi buti sausas, Svarus, bet kokie
plysiai ir nelygumai, virSijantys leistinus turi bati uzpildyti ir isSlyginti. PavirSiy gruntavimas, kur tai
reikalinga, turi bati iStisas. Gruntuoté turi gerai susiristi su pagrindu.

Dengimo budas, sluoksniy kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sandarinimo sistemos ir
tiekéjo technines instrukcijas.
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9.3. Atviru biadu Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdZiai

Lentel¢ 16. Reikalavimai kabeliy apsaugos vamzdziams.

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

Nr.

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas kabeliy kanalizacijai
2 Vamzdis pagamintas i3 plastiko PE

3 VamzdZiy gabaritiniai matmenys 110

4. VamzdZio iSoriné sienelé gofruota

5 VamzdZio vidin¢ sienelé Lyqgi

6. Plastikiniy vamzdZiy charakteristikos:

6.1. Tankis 800-960 kg/m?

6.2. Elastingumo modulis >750 MPa

6.3. Mechaninis atsparumas >750 N

6.4. Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min

6.5. Darbo temperattira -20 ++75 °C

6.6. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparas daugumai ragsciy ir Sarmy

Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi biti

9.4. Liukai ir dangéiai (damby teritorijoje)

Reikalavimai liukams:
Suliniy liuky dangtis ir rémas pagamintas iS kalaus ketaus;

Liuky apkrovy klasé — D400;
Rémas su liuku sujungtas lankstu;

naudojamos tam skirti atitinkami segmentiniai
sandarikliai. Tarpas tarp Sulinio sienelés ir vamzdyno turi bati atitinkamo dydzio, pagal pasirinkto
sandariklio matmenis.

Lanksto konstrukcijoje turi bati numatytas dangcio fiksavimas atidarytoje padétyje,

apsaugant ji nuo atsitiktinio uzdarymo;

Rémas su amortizuojanciu jdéklu, atspariu transporto apkrovimams, uztikrinantis stabiluma

ir tyluma;

Turi baiti numatytas mechaninis uzraktas;

Ant dangc¢iy turi bati uzraSas vandentiekio tinklams atskirti;
Liukai numatomi ,,plaukiojancio*, sunkaus tipo 40 tony apkrovos;
Pagamintas pagal EN124 standarto reikalavimus ir turéti sertifikata, iSduota jgaliotos

sertifikavimo jstaigos.

Liukai skirti eksploatuoti damba ir turi atlaikyti ekvivalenting aSies apkrova Q,, = 130 kN, ir atitikti
Lietuvos klimatines salygas.

Leistini liejimo matmeny nukrypimai turi atitikti 9 tikslumo klase, masés — 12 tikslumo klase. Liuko
skersmuo 700 mm. Liuky danggiai turi bati glaudziai priglude prie korpuso ziedinio pavirSiaus. Dangtis
1 korpusa turi tilpti laisvai. Dangcio kraSto nesutapimas su korpuso krastu £2,5 mm.

Liuky pavirSius turi bati nuvalytas nuo prielajy, iSlajy. Liuky pavirSiuje negali bati didesniy kaip
10mm skersmens ir 3 mm gylio tustumy, uzimanciy daugiau 5 % liuko pavirsiaus. Jtrakimai liukuose

neleistini.

Liukai turi bati tiekiami sukomplektuoti. ] komplekta jeina:

dangtis — 1 vnt;
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— korpusas — 1 vnt.
Liuky zenklinimas ir iSorinis vaizdas tikrinami vizualiai.

10. APSAUGOS PRIEMONEKS

10.1. Turéklai ir/arba atitvarai

Dambos virsutingje dalyje jrengiami neradijancio plieno turéklai (statramsciui ir porankiai), kurie
turi uztikrinti charakteristinés horizontalios apkrovos > 1 kN/m atsparuma.

Detaltis neradijancio plieno turékly konstrukciniai sprendiniai turi bati detalizuoti darbo projekto
rengimo metu.

11. ZEMES DARBU ATLIKIMAS IR ZEMES SANKASOS JRENGIMAS

11.1. Ivadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemes sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) jrengimui
ir zemes darby atlikimui. Be Siame skyriuje pateikty reikalavimy, taip pat galioja ir Kiti reikalavimai
nurodyti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklése IT ZS 17.

11.2. Bendrieji reikalavimai

11.2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai

Uzsakovas turi jvertinti ir nustatyti dangos konstrukcijos pagrindo jrengimo (statybos) viets ir jos
bukle. Rekomenduojama, kad tiekéjai taip pat susipazinty su dangos konstrukcijos pagrindu tiesimo
vietove.

Jei teikiant alternatyvy pasitilyma batina jvertinti dangos pagrindo konstrukcijos jrengimo
(statybos) vietos salygas, tai yra tiekéjo atsakomybé.

Rangovas privalo susipazinti su vietovés salygomis.

Statybvietéje ir uz jos riby esantys Surfai gali bati pasalinami tik suderinus su uzsakovu.

Surfai po statiniu ir jame turi bati taip uZpilami ir sutankinami, kad bty jvykdyti T ZS 17 VIII
skyriaus antrajame skirsnyje nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visg laikotarpj turi bati laikomi tvarkingos biklés. Reikia
pasirapinti, kad nebiity pazeidziami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat zeldiniai.

11.2.2. Statybinés medziagos

Zemés sankasai jrengti naudojama:

— gruntai ir uolienos;

— statybinés medziagos;

— RC misiniai;

— pramoninés gamybos gretutiniai produktai;

— geosintetika;

— lengvosios medziagos (pavyzdziui, pemza, putplastis);

— vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos, reikalingos
kai kuriems darbams.

11.2.3. NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniai

NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti: Automobiliy keliy nesuristyjy
miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19,
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Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apra3o TRA UZPILDAI 19 ir Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy IT SBR 19 reikalavimus.

Lentele 17. Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos nurodytos.

Sluoksnio pavadinimas NesuriStieji mineraliniy medZiagy misiniai ir gruntai pagal TRA SBR 19

ASAS apatiné dalis 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0{32, 0{45, Q/56 ir 0/63 nesuristieji misiniai,
ir gruntai, kuriy grupé ZG, ZP, ZB, SG, SP ir SB, pagal standarta
LST 1331 arba lygiavert;.

ASAS virdutine dalis 0,45 m storio | 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0156 ir 9/63 nesuristieji misiniai,
ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP, pagal standarta LST 1331 arba lygiavert;.

Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis misinys 0/45;

Pastaba. Naudojamy skaldy frakcijy dydZiai parenkami pagal miSinio granuliometrine sudéety.

11.2.4. Darby atlikimas

Zemés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bati atliekami laikantis visy darby saugos
reikalavimy.

Atliekant Zzemés darbus ypatingose zonose, pavyzdziui, saugomy vandeny ar kultaros paveldo
apsaugos teritorijose, turi bati laikomasi projekte nurodyty atitinkamy techniniy reglamenty nuostaty.
11.2.5. Bandymai

Pagal JT ZS 17, V skyriaus, ketvirtajj skirsn;.

11.2.6. Darby priémimas
Pagal JT ZS 17, V skyriaus, penktajj skirsnj.

11.2.7. Defekty valdymas
Pagal JT ZS 17, V skyriaus, $estajj skirsnj.
11.2.8. Garantiniai terminai
Pagal JT ZS 17, V skyriaus, septintajj skirsnj.
11.2.9. Atsiskaitymas uz atliktus darbus
Pagal JT ZS 17, V skyriaus, astuntajj skirsn;.
11.3. Gruntai, uolienos ir kitos statybinés medZiagos
11.3.1. Gruntali, uolienos, statybinés medziagos ir lengvosios statybinés medziagos
Pagal JT ZS 17, VII skyriaus, pirmajj, antrajj, ketvirtajj skirsnius.
11.4. 18kasos ir pylimai

11.4.1. Kasimas ir pakrovimas

11.4.1.1. Bendrosios nuostatos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar tarpiniame
sandélyje iSpilamos taip, kad nebtity pakenkta jy statybinéms savybéms. Jei iSkasant pasitaiko gruntai,
uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medziagos ir jei jy panaudojimas turi bati skirtingas, tai jos
atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.
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Jei statinio zonoje, po statiniu rangovas susiduria su silpnu-nestabiliu gruntu, rangovas turi silpna
grunta pasalinti jj pakei¢iant geru. Gruntai, kuriuose organiniy priemaiSy ar risliy (dulkio/molio) grunty
yra daugiau kaip 10%, negali bati naudojami pagrindams ir pagrindy uzpylimams. Tokie gruntai turi
buti pasalinti ir pakeisti zvyringu sméliu.

11.4.1.2. Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka
rangovai pagal savo kompetencija, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos
statybos taisyklés neturi priestarauti JT ZS 17 taisykliy nurodymams.

Naudojant hidraulinj grunto supylimo btida, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso
tam pac¢iam darbo procesui.

Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsizvelgdami j
techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. 15kastas gruntas panaudojamas
aplinkos sutvarkymui po statybos darby, o likusj nepanaudota gruntas rangovas iSveza utilizavimui
(sutvarkymui) arba kartu su nestabiliu gruntu Salina jaroje.

11.4.2. Irengimas ir sutankinimas

Pagal JT ZS 17, VIII skyriaus, antrajj skirsnj.

ISkasos uzpilamos ir pylimai supilami horizontaliais nedidesnio kaip 2% nuolydzio iki 30 cm
storio sluoksniais, juos tankinant. Gruntai ir pagrindai turi buti sutankinti taip kaip nurodyta projekte.
Jeigu projekte nenurodyta sutankinimo laipsnio reikSmé, tai laikyti, kad pagrindas turi bati sutankintas
iki Ev2 > 45 MPa. Supiltas gruntas visame sluoksnio gylyje turi bati sutankintas iki gc > 8 MPa. Vykdant
tankinima rangovas turi tikrinti nurodyta sutankinimo laipsnj. Nustacius, kad jis nepakankamas,
tankinimg atlikti pakartotinai. Nepavykus sutankinti iki nurodytos reikSmés (Ev2> 45 MPa), pagrindus
galima priimti, kai pagrindo grunto sutankinimas Dpr > 100%. Tai turi btti suderinta su Projekto vadovu.

11.4.3. Zemés sankasos virsus
Pagal JT ZS 17, VIII skyriaus, treciajj skirsnj.

11.4.4. Deformacijos modulis

Jeigu pagal statybos sutartj yra atliekami ir zemes darbai, ir dangos konstrukcijos jrengimo darbai,
tai pries pat dangos konstrukcijos sluoksniy jrengima turi bati jvykdyti reikalavimai nurodyti IT ZS 17,
V111 skyriaus, ketvirtajame skirsnyje.
11.4.5. Darby atlikimas Saltuoju mety laiku

Pagal JT ZS 17, VIII skyriaus, septintajj skirsnj.

11.5. DirvoZzemio darbai

Bendrieji nurodymai pateikti JT ZS 17, IX skyriuje.
Konkretis sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.
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12. APSVIETIMO ATRAMU PAMATAI

Naudojami tipiniai surenkami gelzbetoniniai apSvietimo atramy pamatai. Pamatas atramai su
vertikaluma reguliuojanciais varztais i$ neraidijancio plieno ir su apsaugine guma. Aukstis parenkamas,
kad uztikrinti atsparumg apkrovoms parinktam Sviestuvo atramos auks¢iui. Atsparumas véjo apkrovai:
ne maziau 36 m/s (standartas EN40-3).

Nesant galimybés jrengti tipinj pamata uztikrinantj atsparuma nurodytoms apkrovoms, jrengti
nestandartinj pamata, padidinty matmeny.

13. NAVIGACINIS ZENKLAS

Navigaciniai zenklai dazomi vadovaujantis tarptautinémis laivininkystés taisyklémis.

Pietinés dambos navigacinio zenklo plieninés konstrukcijos dazytos zalios spalvos (RAL 6037)
dazais. Siaurinés dambos navigacinio Zenklo plieninés konstrukcijos daZytos raudonos spalvos (RAL
3028) dazais. Tarpinés juostos baltos spalvos (RAL 9016) dazais. Spalvos turi bati suderintos su
Statytoju.

Uztikrinti elementy atsparuma korozijai vadovaujantis skyriumi ,,Apsauga nuo korozijos*.

13.1.1. Navigacinis zibintas

VirSuje navigacinio zenklo jrengiamas Sviesg skleidziantis elementas — navigacinis zibintas.
Zibintas pavienés blykgiojancios $viesos. Sviesa mirksinti — 0,5 s §viesos, 1,5 s tamsos. Ant pietinés
dambos Sviesa zalios spalvos. Ant Siaurinés dambos Sviesa raudonos spalvos.

Irengiamas akumuliatorius uztikrinti laiking elektros tiekima dingus pagrindiniam elektros Saltiniui.
Akumuliatoriaus talpos dydis turi uztikrinti pastovy, nenutriikkstama zibinto veikima visu tamsiuoju
paros periodo metu.

Zibintai ir visos ju dalys turi bati atsparios atmosferos poveikiui, drégmei, pritaikytos naudoti
jurinéje aplinkoje.

Reikalavimai zibintams tikslinami Statytojo darbo projekto rengimo metu.

14. DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis Al — 394 , Kélimo krany naudojimo taisyklés™ bei
kitais galiojanciais darbo saugos dokumentais.
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15. STATYBINES ATLIEKOS

KurSiy mariy dugne ir kranto ruoze daugumoje sltigso jvairaus gradétumo smeliai. Jokia gamyba
projektuojamame objekte nevyks, todél gamybiniy atlieky nebus. Statybos metu bus naudojamos
ekologiskos medziagos smélis, zvyras, skalda, akmenys, metalas, geotekstilé ir antrinio panaudojimo
inertinés (RC) medziagos.

Susidariusiy atlieky tvarkymas turi bati vykdomas pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinty 2006-12-29 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 nustatytus reikalavimus.

Statybvietéje turi bati raSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), raSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zzaliavos,
pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikstele reikia jrengti taip, kad uzterstos atliekos nepatekty j dirvozemj
ir gruntinj vandenj. Atliekos turi bati Salinamos taip, kad nekelty pavojaus statybvietés darbuotojy
sveikatai. Uzsakovo pritarimu statybos atliekos iSvezamos j jmones, turincias teis¢ perdirbti arba
sandéliuoti statybines atliekas, arba j savartyna.

Statybinés Siukslés iki jy iSvezimo ar panaudojimo bus saugomos aptvertoje statybvietéje sandariai
uzdaromuose konteineriuose arba tvarkingose kriivose (jei Siukslés neterSia aplinkos kenksmingomis
medziagomis). Statybiniy atlieky turétojas pats nusprendzia kaip ir j kurig atlieky tvarkymo vieta bus
gabenamos statybinés Siukslés ir atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma. Statytojas, baiges
statyba statinio tinkamu naudoti pripazinimo komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti ar
panaudoti atlieky pristatyma utilizuoti. Gruntas, iSkastas statybos metu panaudojamas vietoje, jeigu jis
yra kokybiskas ir tenkina projekte numatytus reikalavimus. Jei baigus statybos darbus susidaro
atliekamo smélinio grunto jis iSvezamas j projekte numatyta grunto sandéliavimo aikstele. Jei susidaro
atliekamo dirvozemio-augalinio grunto, jis paskleidziamas ir iSlyginamas kranto zonoje.

0 2024-03 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
39928 SPV Rimantas Valancius

UAB
»Kelprojektas*
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KONSTRUKCIJU DALIS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
01 PIETINE DAMBA

Zymuo I\\//Is:o Kiekis Pastabos

Pozicija, Pavadinimas ir techninés
eil. Nr. charakteristikos

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

1.1.  |Augmenijos, medZiy, augalinio sluoksnio Salinimas | 2; 3; 11 m? 6400
dambos statybos zonoje krante ir utilizavimas

1.2.  |Nestabilaus grunto Salinimas dambos statybos 4.5 m? 87200
zonoje, jskaitant rieduliy pasalinima ir
povandeniniy darby apZitra, grunto transportavima
i Salinimo juroje vieta iki 33 km atstumu ir Salinima
juroje

1.3.  |Grunto kasimas/siurbimas ir tran3¢jos formavimas 4.5 m? 20300
po vandeniu, jskaitant rieduliy paSalinima ir
povandeniniy darby apZitra, jskaitant iSkasto grunto
panaudojima Siaurinés dambos | dalies
konstrukcijoje

2. DAMBOS IRENGIMO DARBAI

2.1.  |Technologinés atskiriamosios geotekstilés sluoksnio| 4.4 m? 61500
jrengimas ant dugno po vandeniu

2.2. |Dambos Serdies (zona Nr. 1) formavimas ir 4 m? 91700
irengimas nuo dugno iki -0,87 m (-1,00 m) altitudés
2.3. |Dambos Serdies (zona Nr. 2) formavimas ir 4 m? 31900
jrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki +0,63 m (+0,50
m) altitudés

2.4.  |Filtracinés geotekstilés sluoksnio jrengimas dambos| 4.4 m? 8900
Serdies (zona Nr. 2) virSuje virSutinés dambos
Serdies dalies (zona Nr. 3) apsaugai nuo iSplovimo

2.5.  |Filtracinés geotekstilés sluoksnio jrengimas ant 4.4 m? 51200
dambos Serdies

2.6. |Dambos Serdies (zona Nr. 3) formavimas ir 4 m? 13000
jrengimas vir§ dambos Serdies zonos Nr. 2 iki
dangos konstrukcijos apacios jskaitant sutankinima
sluoksniais

2.7.  |Filtracinio sluoksnio (zona Nr. 1) akmeny metinio 4 m? 10500
jrengimas nuo dugno iki - 0,87 m (-1,00 m)
altitudeés

2.8.  |Filtracinio sluoksnio (zona Nr. 2) akmeny metinio 4 m? 6900
jrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki virSaus
2.9.  |Apsauginio sluoksnio (zona Nr. 1) akmeny metinio 4 m? 19000
jrengimas nuo dugno iki - 0,87 m (-1,00 m)
altitudeés

2.10. |Apsauginio sluoksnio (zona Nr. 2) akmeny metinio 4 m? 16800
jrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki virSaus
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SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

01 PIETINE DAMBA

Pozicija, Pavadinimas ir techninés > Mato I
eil. Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
3. PRALAIDU IRENGIMO DARBAI i i i i
3.1 Pralaidos jrengimas i$ metalinio gofruoto vamzdzio 5 vnt. 12
D2270/3490mm jskaitant vamzdZiy sujungimy
apkabas
3.2. |Pralaidos uzpylimas savaime sutankéjancios 5 m? 8480
frakcijos skalda
3.3.  |Geotekstilés sluoksnio jrengima perimetru 4.4 m? 9000
4. GELZBVETONINES APSAUGOS NUO i i i
LEDONESIO IRENGIMO DARBAI
4.1.  |Irengto pagrindo sutankinimas iki Ey, > 45 MPa 114 m? 6300
4.2. |Skaldos pagrindo sluoksnio, hvig = 30 cm, jrengimas| 11 m? 5900
ir sutankinimas iki Ey, > 100 MPa
4.3.  |ISlyginamojo betono sluoksnio, hyig = 5 cm, 6.1 m? 4970
irengimas
4.4. |Gelzbetoninés konstrukcijos jrengimas, jskaitant 6 - -
betong ir armatira, ir deformaciniy sitliy jrengima
4.4.1 |Betonas C35/45 6.1 m? 5200
4.4.2 |Armatara fyx = 500 MPa 6.2 t 420
5. PONTONINIY LIEPTU TVIRTINIMO i i i
PAMATU IRENGIMO DARBAI
5.1.  |Irengto pagrindo sutankinimas iki Ey, > 45 MPa 114 m? 100
5.1.1 |Skaldos pagrindo sluoksnio, hyig = 30 cm, jrengimas| 11 m? 100
ir sutankinimas iki Ey, > 100 MPa
5.1.2 |ISlyginamojo betono sluoksnio, hvis =5 cm, 6.1 m? 55
jrengimas
GelZbetoninés konstrukcijos jrengimas, jskaitant 6 - -
5.2 betong ir armatiira
5.2.1 |Betonas C35/45 6.1 m? 54
5.2.2 |Armatara fyx = 500 MPa 6.2 t 5
6. TECHNOLOGINIO KANALO IRENGIMO i i i
DARBAI
6.1. |Technologinio kanalo iSilgai dambos nuo pradzios 9 m* 1300 2600 m
iki navigacinio Zenklo jrengimas i$ dviejy kanalo vamzdzio
plastikiniy vamzdZiy d110 linijy jskaitant tankinima
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Mato
vnt.

Pozicija, Pavadinimas ir techninés

eil. Nr. charakteristikos Kiekis Pastabos

Zymuo

6.2.  |RySiy kabelinio Sulinio jrengimas jskaitant ketinj 9 kompl. 14
liuka ir papildomas montavimo detales, pagrindo
sutankinima, skaldos pagrindo jrengima ir
iSlyginamajj betono sluoksnj

7. DANGOS IRENGIMO DARBAI

7.1.  |Irengto pagrindo sutankinimas iki E., > 45 MPa 11.4 m? 10340

7.2.  |Skaldos pagrindo sluoksnio, hyig = 40 cm, jrengimas| 11 m? 10340
ir sutankinimas iki Ey, > 120 MPa

7.3.  |Fibrobetono dangos jrengimas, hyig = 20 cm, 6 m? 9230
jskaitant betong, polipropileno fibras, atskiriamaja
plévele betonavimui, deformaciniy sitliy jrengima,
pavirSiaus Siurkstinima

8. UZBAIGIAMIEJI DARBAI

8.1.  |ApSvietimo atramos pamato jrengimas jskaitant 3;6;12 | kompl. 71
pagrindo jrengima, tvirtinimo varztus
8.2. |Navigacinio Zenklo gelzbetoninio pamato jrengimas| 3; 6 kompl. 1
iskaitant betong ir armatira, pagrindo sutankinima,
skaldos pagrindo jrengima ir iSlyginamajj betono
sluoksnj
8.3. |Navigacinio Zenklo jrengimas jskaitant gamybg, 6; 7; 12 | kompl. 1
dazyma, navigacinj Zibinta ir montavima
8.4. |Neradijancio plieno turékly jrengimas jskaitant 7;10 m 1250
gamybg ir montavima
8.5. |Dambos jungties su krantu uzpylimas panaudojant 2;11 m? 1800
iSkasta grunta ir atstatant buvusio pavirSiaus lygj
jskaitant planiravima
Pastabos.
o Altitudés nurodytos Lietuvos auks¢iy sistemoje LASO7 (skliausteliuose Baltijos auksciy sistemoje BAS77).
Vidutinio daugiamecio vandens lygio altitudée LASQ7 sistemoje yra +0,13 m (BAS77 sistemoje 0,00 m).
¢ Nurodyti demontavimo ir dambos jrengimo kiekiai yra orientaciniai ir gali skirtis nuo faktiniy, kadangi Sie
kiekiai tiesiogiai priklauso nuo reikalingo paSalinti esamo dumblo sluoksnio storio.

Zymuo 8858-01-TP-SK-04.01.SKZ-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m
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KELPROJEKTAS

KONSTRUKCIJU DALIS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
01 PIETINE DAMBA

e Techninio projekto rengimo etape sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iai rengiami pagal sustambintus sanaudy
rodiklius. Darbo projekto rengimo etape Sie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé, patvirtintas 2016 m. lapkri¢io 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo*®).

0 2024-03 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
39928 SPV Rimantas Valancius

UAB
»Kelprojektas*

Zymuo 8858-01-TP-SK-04.01.SKZ-01

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m
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KELPROJEKTAS

KONSTRUKCIJU DALIS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
02 SIAURINE DAMBA (I DALIS)

Zymuo I\\//Is:o Kiekis Pastabos

Pozicija, Pavadinimas ir techninés
eil. Nr. charakteristikos

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

1.1.  |Augmenijos, medZiy, augalinio sluoksnio Salinimas | 2; 3; 11 m? 2500
dambos statybos zonoje krante ir utilizavimas

1.2.  |Nestabilaus grunto Salinimas dambos statybos 4.5 m3 76200
zonoje, jskaitant rieduliy paSalinima ir
povandeniniy darby apZitra, grunto transportavima
i Salinimo i jura vietg iki 33 km atstumu ir Salinima
juroje

1.3.  |Grunto kasimas/siurbimas ir tran3¢jos formavimas 4.5 m? 30330
po vandeniu, jskaitant rieduliy paSalinima ir
povandeniniy darby apZiara, jskaitant iSkasto grunto
panaudojima Siaurinés dambos | dalies
konstrukcijoje

2. DAMBOS IRENGIMO DARBAI

2.1.  |Technologinés atskiriamosios geotekstilés sluoksnio| 4.4 m? 18600
jrengimas ant dugno po vandeniu

2.2. |Dambos Serdies (zona Nr. 1) formavimas ir 4 m? 24740
irengimas nuo dugno iki -0,87 m (-1,00 m) altitudés
2.3. |Dambos Serdies (zona Nr. 2) formavimas ir 4 m? 6380
jrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki +0,63 m (+0,50
m) altitudés

2.4.  |Filtracinés geotekstilés sluoksnio jrengimas dambos| 4.4 m? 2480
Serdies (zona Nr. 2) virSuje virSutinés dambos
Serdies dalies (zona Nr. 3) apsaugai nuo iSplovimo

2.5.  |Filtracinés geotekstilés sluoksnio jrengimas ant 4.4 m? 12060
dambos Serdies

2.6. |Dambos Serdies (zona Nr. 3) formavimas ir 4 m? 7120
jrengimas vir§ dambos Serdies zonos Nr. 2 iki
dangos konstrukcijos apacios jskaitant sutankinima
sluoksniais

2.7.  |Filtracinio sluoksnio (zona Nr. 1) akmeny metinio 4 m? 3300
jrengimas nuo dugno iki - 0,87 m (-1,00 m)
altitudeés

2.8.  |Filtracinio sluoksnio (zona Nr. 2) akmeny metinio 4 m? 1180
jrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki virSaus
2.9.  |Apsauginio sluoksnio (zona Nr. 1) akmeny metinio 4 m? 5620
jrengimas nuo dugno iki - 0,87 m (-1,00 m)
altitudeés

2.10. |Apsauginio sluoksnio (zona Nr. 2) akmeny metinio 4 m? 2920
jrengimas nuo -0,87 m (-1,00 m) iki virSaus

Zymuo 8858-02-TP-SK-04.01.SKZ-02

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m
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KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
02 SIAURINE DAMBA (I DALIS)
Pozicija, Pavadinimas ir techninés > Mato I
eil. Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
2.11. |Spraustasienés i$ Statytojo pateikty plieniniy jlaidy 7;8 m 17,5
irengimas Siaurinés dambos Saknyje, jungciai su
kitu etapu jrengiamos krantinés fasadine sienute
atlikti jskaitant jlaidy transportavima i$ jlaidy
sandéliavimo vietos, jlaidy pjaustyma, prailginima
virinant, papildomus lakstinio plieno antdeklus
3. DANGOS IRENGIMO DARBAI i i i i
3.1.  |Irengto pagrindo sutankinimas iki Ey, > 45 MPa 114 m? 4540
3.2. |Skaldos pagrindo sluoksnio, hyig = 60 cm, jrengimas| 11 m? 4540
ir sutankinimas iki Ey, > 150 MPa
4. UZBAIGIAMIEJI DARBAI i i i i
4.1.  |Navigacinio Zenklo gelzbetoninio pamato jrengimas| 3; 6 kompl. 1
iskaitant betong ir armatara, ir pagrindy jrengima
4.2.  |Navigacinio Zenklo jrengimas jskaitant gamyba, 6; 7; 12 | kompl. 1
dazyma, navigacinj Zibinta ir montavima
4.3. |Apsauginiy varty jrengimas ribojanciy patekimg ant| 3; 6; 7 | kompl. 1
Siaurinés dambos jskaitant dazyma ir pamatus su
pagrindais
4.4. |Dambos jungties su krantu uzpylimas atstatant 2;10 m? 1800
buvusio pavirSiaus lygj jskaitant planiravima
4.5. |Statytojo pateikty akmeny transportavimas iki 1 km - m? 250
atstumu i$ Statytojo akmeny sandéliavimo vietos
krante ir jrengimas Siaurinés dambos Serdies $laito
apacioje uosto akvatorijos puséje
Pastabos.

o Altitudés nurodytos Lietuvos auks¢iy sistemoje LASO7 (skliausteliuose Baltijos auksciy sistemoje BAS77).
Vidutinio daugiamecio vandens lygio altitudé LASQ7 sistemoje yra +0,13 m (BAS77 sistemoje 0,00 m).

¢ Nurodyti demontavimo ir dambos jrengimo kiekiai yra orientaciniai ir gali skirtis nuo faktiniy, kadangi Sie
kiekiai tiesiogiai priklauso nuo reikalingo paSalinti esamo dumblo sluoksnio storio.

e Techninio projekto rengimo etape sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iai rengiami pagal sustambintus sanaudy
rodiklius. Darbo projekto rengimo etape Sie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé, patvirtintas 2016 m. lapkri¢io 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo**).

Zymuo 8858-02-TP-SK-04.01.SKZ-02

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m
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KELPROJEKTAS
KONSTRUKCIJU DALIS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
02 SIAURINE DAMBA (I DALIS)
0 2024-03 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
39928 SPV Rimantas Valancius

UAB
»Kelprojektas*

Zymuo 8858-02-TP-SK-04.01.SKZ-02

Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, statybos
projektas bei akvatorijos gilinimas Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekse. 2023 m
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SIAURINE DAMBA (NR. 02)
Il DALIS (KETVIRTAS ETAPAS)

Em
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\\

SIAURINE DAMBA (NR. 02)
| DALIS (PIRMAS ETAPAS)

1 2 \ 3 4
A EKSPLIKACIJA
STATINIO STATINIO & STATYBOS
NR | bAVADINIVAS STATINIO PASKIRTIS KATEGORIA STATYBOS RUSIS ETAPAS
. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS - VANDENS
o1 [PIETINEDAMBA | S cr"STaTINIAI (8.5) (DAMBOS) NEYPATINGASIS [NAUJO STATINIO STATYBA |PIRMAS
. : SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS - VANDENS PIRMAS,
02 |SIAURINE DAVBA || oo oAl (85) (DAVEOS) NEYPATINGASIS NAUJO STATINIO STATYBA || o 2%
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS - VANDENS
03 [PRIEPLAVKA | Joc | STATINIAL (85) (PREPLAUKQS) | EYPATINGASIS |NAUJO STATINIO STATYBA |ANTRAS
. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS - VANDENS .
B [04 |KRANTINE UOSTU STATINIA! (85) (KRANTINES) NEYPATGASIS NAUJO STATINIO STATYBA [TRECIAS

2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
KVAL ) : C L L
| paTv dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
DOK. NR statybos projektas
KELPROJEKTAS TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valancius Visi statiniai - Nr. XX

OKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

F Situacijos schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-XX-TP-SK-04.01-B-01
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda 1 1
1 2 3 4

A (297x210)
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Al X=6170939.59 UOSTO PLETOS TERITORIJA, RENGIAMA KITU PROJEKTU A
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1,44 -1,09 -1,16 -1,20 1,22 1,25 1,33 1,41 1,47 1,53 1,71 -1,90 2,11 -1,69 1,15 0,77 0,46 23
X=6170906.62
Y= 320158.78
-3,37 -3,76 -3,54 -2,70 -1,54 1,17 -1,21 -1,30 -1,35 -1,37 -143 -1,49 -1,55 -1,58 .71 -1,90 -2,04
/ C
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL:
Dumblo Salinimo riby koordinaciy lentelé Transéjos riby koordinaciy lentelé || Nestabilaus grunto 3alinimo plotas
|| Nestabilaus grunto alinimo metu formuojami $laitai
L . Dumbilo Tasko Nr. X Y L
Tasko Nr. apadios alt. X Y [ | Tranejos plotas
301 6170887.72 320155.56 o
201 0.59 6170873.87 320706.91 [T Transéjai formuojami Slaitai
302 6170877.15 320154.19 L . . o . .
202 0.98 6170859 34 320688.24 m Siaurinés dambos | dalies statybos metu iSkasto smélio pylimas panaudojamas dambos statyboje
303 6170895.65 320184.80 ai . h . -
— — Siaurinés dambos | dalies konstrukcijos virSaus ir apacios kontdrai
D 203 -2.87 6170870.89 320493.31 D
304 6170885.67 320187.12 Siaurinés dambos Il dalies konstrukcijos vir§aus ir apagios kontirai
204 -5.22 6170869.72 320141.72 }
305 6170899.29 320673.95 —— Sjaurines dambos | dalies aginé linija
205 -5.13 6170933.76 320094.06
306 6170889.29 320673.64 -1,00  Batimetrinis gylis, metrais
206 -5.22 6170958.77 320099.44 . - . . . . .
] -100  Orientacinis nestabilaus grunto sluoksnio storis, centimetrais ]
207 ->.06 6170974.84 320120.62 Pylimo aSies koordinadiy lentelé —— Skiypy ribos
208 -2.95 6170967.59 320493.31 ]
Tasko Nr. X Y Pastabos: T
209 -0.83 6170952 86 320665.11 1. Matmgny§ nurodyti metrgls, altitudés r.netfgls Baltuog auksmqmstemole. (BA.S7.7).. . .
E 401 6170936.72 320199.65 2. Koordinatés nurodytos Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS-94). Koordinatés tikslinamos darbo projekto rengimo metu. E
210 -0.39 6170931.98 320668.48
402 6170937.30 320654.65 0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
211 0.85 6170932.05 320687.84 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
212 0.48 6170919.00 320709.64 KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
L] PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, L
DOK. NR. statybos projektas
KELPROJ EKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valangius Siauriné damba - Nr. 02
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F Siaurinés dambos (I dalies) nestabilaus grunto $alinimo F
ir tranSéjos formavimo planas M 1:2000 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-02-TP-SK-04.01.B-02
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda T 1 1
2 3 4 5 6 7 8 a3
A3 (2974420) [




3 \ 4 \ 5 6 7 8
1 T [ |
UOSTO PLETOS TERITORIJA, RENGIAMA KITU PROJEKTU A
-0,98 1,03 -1,05 , 1,14 - 1,54 1,14 -0,75 -0,35 -0,36
. Statytojo pateikiamy akmeny sandeliavimo vieta —_— |
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1,47 -1,04 -1,02 -1,03 1,10 A7 -1,31 -1,40 142 -1,49 -1,69 -1,90 \-:2.,03 2,14 -1,59 -1,03 -0,70 -0,41
, |
-3,59 -3,83 -3,56 -2,50 1,44 -1,09 -1,16 -1,20 1,22 -1,25 -1,33 141 147 -1,53 1,71 -1,90 22,03 2,11 -1,69 1,15 0,77 -0,46
[rengiama spraustasiené kito etapo fasadinei sienutei sujungti
-3,37 -3,76 -3,54 -2,70 -1,54 117 1,21 -1,30 -1,35 1,37 -1,43 -1,49 -1,55 -1,58 1,71 -1,90 Q0 -2,04 -1,82 -1,41 -1,07 -0,29
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL:
| "] Siaurines dambos (I dalies) Serdis (zonos Nr. 1 ir Nr. 2)
Suformuoti Slaitai
——— Dambos asiné linija
-1,00  Batimetrinis gylis, metrais
D ———— Sklypy ribos D
Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudés metrais Baltijos auks¢iy sistemoje (BAS77).
2. Koordinatés nurodytos Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS-94). Koordinatés tikslinamos darbo projekto rengimo metu.
E E
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
L] PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, L
DOK. NR. statybos projektas
KELPROJ EKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valangius Siauriné damba - Nr. 02
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F Siaurinés dambos (I dalies) $erdies (zona Nr. 2; F
Nr. 3) jrengimo planas M 1:2000 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-02-TP-SK-04.01.B-03
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda T 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8  aa | |
A3 (297x420) f
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1 T [ |
‘ éiaurinéédambos I dalies/m/ntﬂras UOSTO PLETOS TERITORIJA, RENGIAMA KITU PROJEKTU A
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-3,59 -3,83 -3,56 -2,50 1,44 -1,09 -1,16 -1,20 -1,22 -1,25 -1,33 141 147 -1,53 1,71 -1,90 2,11 -1,69 1,15 0,77 -0,46
X=6170905.76 [rengiamas navigacinis Zenklas
Y= 320158.37
-3,37 -3,76 -3,54 -2,70 -1,54 17 -1,21 -1,30 -1,35 1,37 -143 -1,49 -1,55 -1,58 1,71 -1,90 -2,04 -1,82 1,41 -1,07 -0,74 -0,41 -0,29
C
[TTT] Siaurines dambos (I dalies) konstrukcija
[~~~v| Dambos danga i$ mineralinio grunto
Suformuoti Slaitai
Siaurinés dambos Il dalies konstrukcijos vir$aus ir apagios kontirai
D ——— Dambos asiné linija D
-1,00  Batimetrinis gylis, metrais
Sklypy ribos
«®  Sviestuvy atramy vietos (atramos ir pamatai jrengiami su $iaurinés dambos Il dalies sprendiniais)
] — — — |rengiamas apsauginis vamzdis (-iai) elektros kabeliui (zidr. projekto -E dalies sprendinius) ]
Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudés metrais Baltijos auk3¢iy sistemoje (BAS77).
2. Koordinatés nurodytos Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS-94). Koordinatés tikslinamos darbo projekto rengimo metu.
E E
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
KVAL. . . o = .
L] PATV. dambos, prieplaukos ir krantmes) Kairiy g. 17, Klaipédoje, L
DOK. NR. KELPROJEKTAS statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valangius Siauriné damba - Nr. 02
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F Siaurinés dambos (I dalies) jrengimo F
planas M 1:2000 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-02-TP-SK-04.01.B-04
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 e | |
A3 (297x420)




1 2 3 4 5 6 7 8
A
SIAURINES DAMBOS (I DALIES) ISILGINIS PROFILIS
30— +2,13 LAS07
201+ A | (+2,00 BAS77)
Wl T
B 00— — i e — — — — —
) — 7
Mh1:22000 104 N
Mv 1:200 201 -~ ’
30+ —
4.0+
— 5.0+
6.0+
-7.0—-
ESAMO DUGNO % S & 2 S S 3 & & - & < S & N & 3
ALTITUDES - \ < < K o - - \ i < - o c? w ¥
C
PROJEKTINIO DUGNO o o 0 3 S © 5 o © 5 Q CEE I -
ALTITUDES S < ) o o o N o o o o ¥y v 5 S
SME S 3 3 5 3 © @ 5 3 3 S &® 3 e ¢
| DARBUZYMES.m < < S S < < < - < < A
3 S 3 8 3 3 3 S 3 3 3 S 3 > S 8
PIKETAI & + + + + + + + + + + + + + + +
- o o - - 3\ N ™ ™ < < [To) To) [To) © ©
D
Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudés metrais Baltijos auksciy sistemoje (BAS77), jei nenurodyta kitaip.
E
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
L] PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
DOK. NR. statybos projektas
KELPROJEKTAS TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valangius Siauriné damba - Nr. 02
OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F Siaurinés dambos (I dalies) iilginis profilis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-02-TP-SK-04.01.B-05
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 g

A3 (297x420)




A
SIAURINES DAMBOS | DALIES
SKERSINIS PJUVIS PK 5+70 M1:100
B VIDAUS AKVATORIJOS PUSE A A UOSTO AKVATORIJOS PUSE
(PmaxVL, 10%) +1’37 vVVvVY vvv
S 17 e ! e
+0,13 LAS07 )2 L = 07
(0,00 BAS77Y D aweo . X i e ST )
(Prin v, 3% -0.81 @ 2 — = ~ VAN UiVAS Ve N < g W\ \D%BX
— e XN )2 2 S (o) g i > S
— ORI N W S O
; 2 ANE \ <) \g - ‘, Pietinés dambos statybos metu iSkastas smélis panaudotas dambos statyboje
s . N S ISEF I — —
[ P T e s " S —
c T 55 NN S —
-— - . , i 2 N — A~ ~ — — —
%: Sl sl iale Gls @ @le a0 SR e e e e — —

D
E
SIAURINES DAMBOS | DALIES
SKERSINIS PJUVIS PK 2+80 M1:100
~16000
F UOSTO AKVATORIJOS PUSE
4363 Prieplaukos statybos metu iSkastas smélis panaudotas dambos statyboje
3500 _ 1000 3 . 350 -
1 —
1000 -
2 2,13 _—
] < (+2,00) +53
VVVVVVVV vVVVVVvVvVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV v b ! +1 ,37 (P VL 1 0%)
VVVV'VVVVVVVVVVVVVVVV;%;;\V/\ +1,40) / o - - - - - +124)7Inaxi' o
: 4 A%-O”Sff) %1 _ — 0,56} +0.13 LASO7 Salinamas nestabilus gruntas - dumblas
::\ 0,00 BAS77)
G e Prinvi, 3%)
- 094 T 5000+10000 <
T e s = ::::::::::::ZW
= = e
Dambos $erdis Siaurinés dambos | dalies statybos metu iskastas smélis panaudotas dambos statyboje ‘
Vietinis smélis 0,063-0,63 mm
Pietinés dambos statybos metu iSkastas smélis panaudotas dambos statyboje
H
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL:
| Salinamas nestabilus gruntas (_T] Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 1)
[ | Salinamas smélingas gruntas Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1)
[ | Esamas smélingas gruntas L 7T] Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 2)
SIAURINES DAMBOS | DALIES Skaldos pagrindo sl., sutankintas E,, 2 150 MPa___ 4 = 600 mm [ ] Dambos Serdis (zona Nr. 3) Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 2)
J SKERSINIS PJ UVIS PK 2+80 M1:100 Dambos Serdis (zona Nr. 3), sutankinta E,, = 45 MPa I
: (Panaudojamas vietoje iskastas smélis) [*_"] Dambos Serdis (zona Nr. 2) — Vidutinis vandens lygis
Geotekstile [Z Dambos $erdis (zona Nr. 1) — — Geotekstile
Dambos Serdi Nr. 2
D:Qb: :;d:z gz:: N:. 1; Mineralinio grunto danga —— Esamas dugnas
] 8 Geotekstilé —— Projektinis dugnas
Sviestuvai ir Sviestuvy pamatai, jrengiami su Siaurinés dambos Il dalimi __ . " . . o -
N .[reng|ama.15.ap$aug|rl1ls vamzdis navigacinio zenklo maitinimo kabeliui Vienas i$ galimy geosintetiniy klojiniy panaudojimo sprendiniy. Pasirinkus konkregig
2000 i ir apsaug|n|s7\6%rgzd|s apSvietimui, zidr. projekto -E dalies sprendinius 1. darby vykdymo technologija, jrengimo sprendiniai detalizuojami darbo projekte
1 |
. Il
VIDAUS AKVATORIJOS PUSE Apsauginis akmeny sluoksnis 60-300 kg - 2D,.5, I |
K Filtracinis akmeny sluoksnis 90/250 mm - 2D, I 3500 ” UOSTO AKVATORIJOS PUSE
. | 4000 +213 |5
Geotekstile I 2
13 ) \ L (+2.00) +153
P ) + , 7 A ini | k H N i vv/vv vvvvvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVV vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv > ]
( maXVL,@(.'-'] 24 7psaiugmﬁuojls(zionair ) v NVVVVYVVVVVVVV vvvvvvvvvvvvvvvvvvm +1,40)
Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 2)

| +0,13 LAS07 \" ST X N T : T T , B B R R B
i (0,00 BASTTY, W05 O O QOGN 50 I ER i PR SR S S LTI I
J Salinamas nestabilus gruntas Apsauginis sluoksnis (zonaNr. 1) (P, 3,) -0.81 ‘ Ca Ty T e e D e et e fasl\t/]?l;os: dvii milimetrai
1000+5000 Salinamas gruntas, formuojama tranéja e i - N X TN P . - aimenys nurodyl mimetrals.

g : I J Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1) S 2. Altitudés nurodytos metrais Lietuvos auk3ciy sistemoje LASO7 (skliausteliuose Baltijos auksciy sistemoje BAST77).

T T T T T T T 7 — T T T T T T T T T T T — o 3. Altitudé 0,00 m Baltijos aukscCiy sistemoje (BAS77) atitinka altitude +0,13 m Lietuvos auksciy sistemoje (LASO07).

P R HHH;/—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—/ — — A5 S HQ

6 \ 2500 T Q - | Agg(‘}" SN / LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
S . o . 2 8 zféé 3000+5000 ~5000 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Gilinimo riba, atliekama akvatorijos gilinimo darby metu kitu etapu 1 (99) 2 /1/@ (QMQ\J ” ' KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pieting, $iauring
\ -4,47 03, () - | 7 : dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,

statybos projektas

TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

e ‘ ] ‘! Vietinis smélis 0,063-0,63 mm /é| ito anaciole. tolvaiai idilaai dambai PATV.
(A o aito apacioje, tolygiai iSilgai dambai,
—_— *Af‘ rengiami Statytojo pateikti akmenys POKNR KELPROJEKTA

10000 + 1000

10 7]
L R D D N DS S P
- T -
— Y — — — — —
2 3

R.Valangius Siauriné damba - Nr. 02
5000 (Peréjimo zona)

OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

M Siaurinés dambos (I dalies) skersiniai pjaviai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-02-TP-SK-04.01-B-06
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda 1 1
1 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 ]7

A1 (594x841)



1 2 4 \ 5 \ 6 9 10 11 12 \ 13 \ 14 \ 15 \ 16 \
A -6,95 -6,55 5,83 -4,64 3,77 -3,46 378 4 1/ 379 -1,01 -1,05 -1,03 -1,01 -1,10 -1,24 1,32 -1,38 -1,51 -1,67 T . . e . T . L. .
\ N . ) ) Dumblo Salinimo riby koordinaciy lentelé Dumblo Salinimo riby koordinaciy lentelé
Siaurinés dambos (I dalies) konstrukcijos kontiras
A\
7,21 -6,78 -6,1 -5,05 3,86 -3,40 -3,63 -3\>QB 4/ 104 113 14,7 408 M1 428 182 438 150 169 1,88 . Dumblo . Dumblo
Tasko Nr. apacios alt. X Y Tasko Nr. apagios alt. X Y
A0 AT AN N )
o -7,34 -7,09 -6,54 -5 4 10348 -3, oMot 102 4100 413 A4 27 438 A4 148 169 1 -8.30 6170821.31 319991.71 12 -3.49 6170588.48 320246.05
-100 =
3\ <90 %072 N PSR %, N\ S sy S o 2 -8.22 6170850.30 319976.39 13 -3.56 6170548.65 320204.86
7,77 -7,38 %X6 485 -3?3% . 1}8 -3,78 1,04 -1,02 -1,03 1,10 -1,19 -1,31 -1,40 -1,42 -1,49 -1,69
/3 73 1) ¢ > 3 -7.63 6170885.76 319987.35 14 -2.63 6170495.39 320359.02
e
B | &7 50/ -138 \ 4 -5.64 6170903.58 320021.08 15 -3.10 6170447.67 320320.75
|
-7,.87 7580 5 | = 657 \K 4 -3,50 0535 -3,83 -3,56 -2,50 -1,44 -1,09 -1,16 -1,20 122 -1,25 -1,33 1,41 1,47 -153 .71 -1,90 2,03 2,11 -1,69 -1,15 0,77 -0,46 -0,23
-\75 66 | \ \8 25 <\ QQQ Siaurinés dambos (1 dalies) nestabilaus grunto §alinimo kontaras 5 -4.33 6170892.48 320055.90 16 -3.17 6170437.55 320437.34
\ W\
7.9 7,73 o -82-\6,87 61 \5,787\ \ -4 \ -3,37 -3,76 -3,54 -2,70 -1,54 1,17 -1,21 -1,30 -1,35 -1,37 -1,43 -1,49 -1,55 -1,58 -1,71 -1,90 Q0 -2,04 -1,82 1,41 -1,07 -0,74 -0,41 6 -4.20 6170864.39 320070.74 17 -3.37 6170387.91 320404.81
- 1 \ \
0 \\ -63 80\ \ ) 8 7 -4.02 6170844.45 320071.28 18 -4.25 6170387.41 320519.73
] -7,93 781 > .64 8\ 6. \ 76, 3&9 -3,26 -3,62 -3,58 -2,97 1,78 -1,15 -1,14 -1,31 -1,40 1,41 -1,46 -1,54 -1,70 1,70 1,75 -1,90 -1,98 -1,97 -1,88 -159 -1,29 -0,92 -0,55
- - O\ [ -9 \ Q@Q 8 -3.56 6170780.08 320095.19 19 -5.07 6170331.98 320492.63
\ AX
N i ) | _ _
-840 -7,80 -7,81 -7,64 \6*84§ -5?2%\ 1\-133,46\ 8,05 5 -3,51 -3,51 -3,07 -22 -1,24 -1,10 -1,26 -1,40 -1,42 -1,46 A72 -1,83 .74 1,78 -1,89 2 5 -1,92 -1,65 -1,37 -1,01 -0,64 9 7.61 6170747.31 320038.47 20 290 617035240 320611.70
M9\ 77 \\ -126\ 10 -4.95 6170699.39 320150.31 21 -2.46 6170295.84 320588.79
A\ \
Cc N
8,06 -7,80 -7,86 -7,88 73 - \-186-2,88 XI>:3,32 D>345 -3,17 -2,43 -1,69 -1,14 -1,28 -1,40 1,41 -145 -1,60 .71 -1,81 -1,92 -1,98 2,01 98 -1,95 é -1,45 21,11 N/ 73 03 11 575 6170660.61 320101.67 22 -2.07 6170323.32 320704.01
U Kad:"Nr."'2101/104
60 \8 PANR N
. \- \ B L ]
-8{01 7,92 -7,83 -8,08 -7,67 2 4,39\ \ \2) <3, -3,41 -3,16 -2,58 -1,96 -1,30 -1,39 -1,40 -1,41 1,41 -1,55 -1,70 -1,85 -1, -2,04 -2,02 -1,9% -1,95 Uﬂl -1,N r 12‘440_764_ O 1 3 . . v . v e . . v .
R Y e . - | aisva Va|styb|ne zeme Dumblo alinimo riby koordinagiy lentelé
NN\ x v .
] -7,80 -8,08 -8 -8,21 7,93 -6,87 '\1%,02 '230-3,05'\14\ i3’1-568\ & 3,29 -2,74 -2,21 -1,62 -145 1,42 -1,40 -1,40 1,52 -1,68 -1,84 -201 -2,06 -2,04 -2,0 -1,95 1,79 -1,58 -1,28 -0,93 -0,62 -0,29 SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL: Tagko N Dumblo X v
N asko Nr. x:
N AN N -160 || Nestabilaus grunto alinimo plotas apacios alt.
7,70 -8,10 -8,07 -8,35 -8,16 7,40 B8-3,47 242 -\3\2\ \\-315§r\ <§ -2,37 N 94 -1,58 1,47 -1,40 -1,40 -1,49 -1,64 -1,82 201 2,11 -2,08 2,0 -1,91 1,78 -1,60 -1,40 -1,07 -0,74 -0,40 m Nestabilaus grunto $alinimo metu formuojami $laitai 23 -2.06 6170265.46 320685.73
\
I~ \1%1 AB NS 436 || Transéjos plotas 24 -1.59 6170301.85 320798.34
D 742 -306 -8,19 -8,37 -8,28 -7,84 -4 343 \3%5 \16 -2,50 2,12 -1,80 -1,61 -1,46 -145 -1,50 -1,64 1,75 -A01 -2,18 2,13 -2,05 -1\93 1,79 -1,65 -1,51 -1,19 -0,84 -0,50 s o
NS s U N3 N - © [ " 7] Tran3éjai formuojami $laitai 25 -1.68 6170242.03 320785.66
\ S
N N\ O L .. o
> i / — Dambos konstrukcijos virSaus ir apacios kontirai -
-7,37 800 -8,20 -8,50 -8,43 -8,08 -6,94 4,79 é \11‘{ 313% \\ 3&,10 1\3({2\,8 64 -2,30 96 1,75 -1,53 -1,51 -1,54 -1,56 -1,64 -1,90 -2,22 2,17 -2,09 -1,96 -1,81 -1,69 -1,56 -1,27 -0,93 -0,60 26 131 6170287.64 320893.83
\ o -
Nz N\ . Dambos asiné linja 27 132 6170226.13 320886.09
- N \ S o .
721 783\ 808 833 848  -836 81 \637 416 N M08 \(R2:88-108N 2 -2,,4,3460Q 211\ 18 61 160 164 165 67 190 22 225 217 20 A48 A0 459 136 102 0,69 -1,00  Batimetrinis gylis, metrais 8 -0.83 6170283.60 320990.39
N N\ N\ -90 -100  Orientacinis nestabilaus grunto sluoksnio storis, centimetrais
Q115 \\ %\10187 D) 29 -0.91 6170220.41 320988.14
717 -7,70 7,72 -8,38 -8,36 8,1 -8,2( -5\99 -4,89 -397 1\0\ 270 NN\27 1092, 22 9 1,75 -1,68 -1,70 1,72 1,78 -1,93 2,19 -2,27 -2,21 2,10 1,90 1,74 -1,63 -1,44 1,12 -0,80 — — 300 kV NS elektros kabelio linija ("NordBalt", AB Litgrid)
Q19 N W S 30 -0.53 6170281.35 321030.21
\\ AN \\ J 65\ —— —— "NordBalt" elektros kabelio linijos 100 m apsaugos zonos riba
E -6,94 -7,66 -7,89 -8,36 -8,87 -8,51 -8,50 -6,53 -5,07 -3,38 27 ,6%7 2,7?74\ 5\ ¢ 10 -1,88 o 1,75 178 -1,84 -1,89 1,98 2,21 2,31 225 216 1% 176 1,66 1,56 1,24 0,92 -0,42 — — Plagiajuostio interneto kabelio linija ("RAIN", V&| Placiajuostis internetas) 31 -1.04 6170261.30 321088.13
90 B T AR O R %@ , 32 -1.04 6170239.07 321095.98
N N R X ————  Sklypy ribos
-6,76 7,32 -7,89 -8,52 -8,90 -8,58 -8,69 -6,93 5,75 -3,55 2,92 -2,54 > 65'6\ -2755\\ D 8023 -8 -1,82 1,94 22,01 -2,02 -2,05 -2,19 -2,34 -2,30 -2,24 2, -1,80 1,71 -1,64 -1,33 -0,99 -0M0 -0,42 o 33 -1.04 6170225.76 321096.52
O\ N @ Misko Zemé
L= \\ N } QQ
CREANNNEN R S
1 N X + R v o . . v .
6,72 -6,88 -7,60 -8,23 -8,96 -879 9,11 X 74 -6,4 -4 34 -2,88 -2,36 -2,53 N 7-32,51 \-72\ _ -z_ S/ A% -2,06 -2,09 217 2,27 -2,37 -2,34 -2,29 -2,08 -1,84 A7 -1,64 -140 -1,08 -0,83 -0,59 -0,36 -0,20 3,38 -0,41 -0,43 Transejos rlbq koordlnacm lentelé
o A 14
NN S
R ) X RN e x &
-6,61 -6,78 -7,31 -7,9§ -8,70 -9,37 -9,23 -8,68 7,54 -4,95 3,73 -2,35 -2,37 -2,60 14 -2,39 : <2 2, - -2,20 ,02-2,27 -2,34 -2,41 -2,39 -2,33 -2,16 -1\90 -1.73 -1,65 -147 -1,24 -0,97 -0,71 Misko zeme Tasko Nr. X Y
~ ~
~J 2\ AN R 101 6170585.06 320241.72
F 6,60 M -7,56 -8,34 9,12 -9,51 -8,97 -8,2¢ 5,63 -4, 2,63 2,18 -2,44 2,48 \2\3(73 %@3\ RN < 2 29 (_0,9 / ,33 2,38 -2,48 -2,50 2,39 -2,22 A.97 -1,75 -1,66 -1,62 -1,26 -1,03 5 Ski ribos LITGRID AB SUDERINTA/PRITARTA 102 6170578.03 320234.60
N\ 15~ - SO 2 80 Sisteminiy jrenginiy priezitiros skyrius
— - ; S - 2024 m. rugpjicio_mén. 06 d. 103 6170421.49 320448.50
660 660 68 741 -H06 873 . -933 237 254 253 2 . 223D NI 2 4 754 555 — 5 15 439 1,21 1,02 PrieS pradedant vykdyti darbus 300kV KL linijos apsaugos
, y , : , : , : . : : \_93, RS & — e 0 OV zonoje gauti LITGRID AB S|PS rastiska leidima darbams. 104 6170412.93 320443.33
'\,'\ - 2 10123 S _— = Daugiau informacijos_www._literid.eu ) )
.// \ \ \
— / - - -Tuy - / "
-6,57 -6,59 -6,67 -7,14 7,73 -8,43 9,14 -2,58 -2,58 258 2,44 \8\63,48 7%2,\56\9\ 2,56 ~4 59~/ X 287 248 2,17 1,84 1,78 1,74 1,57 1,36 1,10 0,85 -0,60 -0,43 -0,30 0,20 0,28 043 Atliekant kasimo darbus 105 6170357.39 320569.69
}81 95 \\ -“Z 03 - - s § \ 300 kV KL apsaugos zonoje issikviesti LITRGID AB atstovqg. 106 6170348 21 320565.72
659 651 659 6% 751 %00 888 280 28 21 28 280 % \-215@ a0 SRR 346 7Y, DRy 4T 225 A% A8 A7t A5 429 104 083 067 05 039 030 0220 028 ——b LISRID AR 107 6170261 61 321026.22
~ \ e L * Vs
G < \.mq -08 70~ <) 43 -3 1 & 0 o, \Kasamaiki-3,50 m /oo ok -350m 108 6170251.60 321026.21
-6,60 -6,46 -6,53 6,79 7,31 794 -8,63 -3,43 -3,50 -3,10 -2,87 2,77 -2,65 2, h \1%\41 ‘417 2\ > 2\ ~ 278 1\ by -1,68§~ 1,61 -1,47 1,26 -1,05 -0,82 0,73 0,59 -0,51 0,37 -0,29 0,20 -0,23 Pastabos:
S > o - SO \1 6 \~§ s S — 1. Matmenys nurodyti metrais, altitudés metrais Baltijos auk3¢iy sistemoje (BAS77).
L w24 /60 | B 0 45 & S - 2. Koordinatés nurodytos Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS-94).
663 643 648 669 07 777\ 83 ¥ 418 )B4t 2930 29 275 279 360 ek 1950 ™~ fas0 0 "~ T PRI ; 7 TS 08 080 081 082 04 036 027 020 3. Pried darby pradzia, rangovas privalo nustatyti ir patikslinti "NordBalt" elektros kabelio planing padétj ir
V.v. alt. -7,50 97~ 74 150 ™ - RS NG - rg P?)- S o P. 4 plieninio apsauginio vamzdzio virSaus altitudes (v. v. alt.), statybos zonoje patenkancioje | kabelio apsaugos
L a iki ~ s — =Y S/ T80 S zong ir pateikti derinti AB Litgrid.
-6,77 -6,50 -6,44 -6,60 -7,01 -757 -8,16 -2,24 -2,23 -2,62 -2,83 -2,95 -2,98 -2,81 -3,19 3,70 372 -3,1 .131@7\<e§fz, 9-20 T3 -60 /TAm62 ) /! & -70; 34 i 10,59 051 Sko42 034 o, 025 -
Siauriné linija S T TN S S| /-8 =3 8 S 0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
Pietiné linija . ~ -40\ 57 6t Ry -80 =84/, 79 ©OF 2% _ 3 =2 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
-6,89 -6,60 -6,49 6,41 -6,83 7,35 -803 -2,35 -2,69 -2,88 -3,06 -2,93 -3,02 -3,54 B M -1.75 -2,37 70 %&54 0 -m%%\ 3 ,\79\ 091 = 7 hil =] 0,33 i STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
A - - 66 - - LT o Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
i N r_ 2 1 O 1 /1 O i 6 1 2 V. v. alt.-970 m 23~ T - 350 = ;50 gx%l}: dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
Al e s s w2 em 7a TN Nzne 4221 0 638 9 gloog 9-2,904 5@ 4 361 2\ 19l Kesamaikir250mis i3 P S T e 1 ; O] Ph B oz S : Y POK-NR. KELPROJEKT. AT NIV Ko
. - - 8 g sE<_ 76 74 73 =i LI AR EaRRRrRAR T
r 2 T _ o :LJ_%L¢ T _\— — ) 32 R.Valancius Pietiné damba - Nr. 01
-6,81 -6,57 -6,31 -6,29 -6,55 -7,08 7,83 -2,07 -2,34 -2,84 -2,97 -2,88 -3,03 37 -2,58 -2,37 -2,27 -1,46 -1,36 -1,32 -1,00 093 _—087 -806/80 67 h-?%—e%g».m_ 0440 6B 6033 -59-028-65 -0.21 9 374
V — 20 = DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
[ é S Sa — 40 L -150 Pietinés dambos nestabilaus grunto Salinimo ir transéj
L K\ N . 60 : g jos
-6,68 -6,69 -6,37 -6,32 -6,59 -7,04 -7,63 2,77 -,01 -2,28 2,75 -3,05 -3,02 -3,12 37 -3,34 al -245 -1,81 45T 108 -0,91 -0,84 -078 0.73 668 ﬁ;, formavimo planas M 1:2000 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
6,72 6,74 6,41 6,23 6,47 6,91 -7.46 3,45 -2,09 2,02 218 264 24E Al . . d J SaV - LT AB KLAIPEDOS VAI__STYBINIO JURY UO_S'I_'O DIREKCIJA 8858-01-TP-SK-04.01.B-07
N /K\ a‘ pe OS ra J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda 1 1
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1 \ 2 4 \ 5 \ 9 10 11 12 13 14 15 16
A -6,95 -6,55 5,83 -4,64 3,77 -3,46 -3,58; -1,01 -1,05 -1,03 -1,01 1,10 -1,24 1,32 -1,38 -1,51
rengiamas navigakinis zenklas Siaurinés dambos (1 dalies) konstrukcijos kontaras
7,21 6,78 -6,1 505 | \386  -340 -3,63 1,04 1,13 1,14 1,08 1M 423 432 438 450 169 _ _-1.88
Gelzbetoninés apsaugos!nuo ledongdio'pabaiga <X N N (T T T T T T T T T T -
] 7,34 709 654 5,62 A0 02 A0 A3 AM 27 138 A4 148
X= 6170857.07 \
Y=320029.37 | . =W o e NN -
7,77 -7,38 -6,87 28 378 1,04 1,02 1,03 1,10 1,19 1,31 -1,40 1,42 1,49
B -7,87 -7,58 A7 -3,59 -3,83 -3,56 -2,50 -1,44 -1,09 -1,16 -1,20 12 -1,25 -1,33 1,41 -1,47 -1,53 .71 -1,90 (2,03 -2,11 -1,69 -1,15 0,77 -0,46 -0,23
rengiamy turékly pabaiga S . . g _
S l Fi?)robelz{tono d;{nF;os g Siaurinés dambos (I dalies) nestabilaus grunto $alinimo kontdras
773 7,40 -3,37 -376 -3,54 -2,70 -1,54 1,17 -1,21 -1,30 -1,35 -1,37 -1,43 -1,49 -1,55 -1,58 .71 -1,90 Q0
1 ’0 \, /"'::’
781 > .64 -7,28 ,\.'_’5 1 -3,26 Q-3,62 -3,58 2,97 1,78 1,15 1,14 -1,31 -1,40 1,41 -1,46 -1,54 1,70 1,70 1,75 -1,90 -1,98
R *QQ‘Q
i N
) ot |
-7,80 -7,81 -7,64 R 23,05 -3,51 -3,51 -3,07 2,2 1,24 -1,10 -1,26 -1,40 -1,42 -1,46 A72 -1,83 1,74 178 -1,89 -
Sviestuvy/atramy padét] tikslinti 4N rengiami turéklai
C " Kad."Nr."2101710°4
w Uni. Nr:4400-0764-6013 - A Same
Laisva valstybine zemé
- -195 1,79
LITGRID AB SUDERINTA/PRITARTA
Sisteminiy jrenginiy priezitros skyrius
2024 m. rugpjicic mén. 06 d.
Pries pradedant vykdyti darbus 300kV KL linijos apsaugos
zonoje gauti LITGRID AB S|PS rastiska leidima darbams.
D Daugiau informacijos_ www.literid.eu
Atliekant kasimo darbus
300 kV KL apsaugos zonoje issikviesti LITRGID AB atstovq.
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL:
E 0,42 E =3 |rengiamos pralaidos
Suformuoti $laitai
X0, 042 ——— Dambos asiné linija
- -1,00  Batimetrinis gylis, metrais
-6,72 -2,09 2,17 -2,27 -2,37 3,38 -0,41 -0,43 o \ o
V. v. alt. 10,00 — — 300 kV NS elektros kabelio linija ("NordBalt", AB Litgrid)
S Konstrukcijos apacios alt. -3,50 m " " - .
S , e —— —— "NordBalt" elektros kabelio linijos 100 m apsaugos zonos riba
-6,61 - -2,20 ,02-2,27 -2,34 2,41 -2,39 1,73 -1,65 -1,47 -1,24 -0,97 -0,71 -0,49 Misko Zemé
\% o Kial Kim i~ ling " " & XAt A
Q o linijos 100 m apsaugos zonos riba Plagiajuoscio interneto kabelio linija ("RAIN", V§| Pladiajuostis internetas)
F -6,60 -2,44 -2,48 -243 2,22 209 S -2,38 -2,48 -2,50 1,75 -1,66 -1,52 -1,26 -1,03 T8 — 066 Sklypu rib ——— SKlypy ribos
& py, ribos
S — ~ & S || Migko zeme
-6,60 -2,13 -2,37 -2,54 -2,53 -2,45 -2, &) Wl 242 2757 =202 P55 ——2ah 17 __T6 -1,56/-1,39 -1,.21 -1,02 -0,81 «®  Sviestuvy atramos (tikslinti pagal projekto -E dalies sprendinius)
V. v. alt. -11,10 I 4§° [rengiamos pralaidos, 4x3=12 vnt _———
Konstrukcijos apacios alt. -3,10 m 0 < § o — — Technologinis kanalas
] -6,57 -2,37 -2,58 -2,58 -2,58 -2,44 2738 p e 1 59 2300 X 287 248 2,17 -1,84 1,78 1,74 1,57 -1,36 1,10 -0,85
P e & _— S V.v. alt. -6,70
Bl &) Konstrukcijos apacios alt. -3,50 m
-6,59 -2,89 -2,84 -2,76 -2,65 -2,57 -259 -2 SR : 66 2,98 Q 22,47 2,25 §-1,92 1,78 A7 -1,53 -1,29 -1,04 -0,83
A Q\Y BT i 3 S V. v. alt.-9,80
W R +* . v
= RRR =) S Konstrukcijos apacios alt. -3,50 m .
G -6,60 -3,43 -3,50 -3,10 -2,87 2,77 -2,65 -2,75 -3,19 / P \ 242 2385/ +1l99 168/ /161 -1,47 -1,26 -1,05 -0,82 Pastabos: . e : , e .
, . . . , 7 s Rl [ e - _— 1. Matmenys nurodyti metrais, altitudés metrais Baltijos auk$cCiy sistemoje (BAST77).
lrengiamas Zenklas "Draudziama inkaruotis BUES i = | g’ S - 2. Koordinatés nurodytos Lietuvos koordinagiy sistemoje (LKS-94).
\\"\\s.“’ | . v ¥ . . T " . .
6,63 39 418 341 293 297 275 279 360 wt TN i e . A5 ik =7 Moo S 089 0,80 061 Augmenijos Salinimas krante 3. Prleg qarbq prad.2|lq, rangovas plnyalo nu§tatyt| ir patikslinti "NordBalt elgktros kabehvg plqnme pgdetl ir
y iy — &/ P?’ "\ S P?) % - plieninio apsauginio vamzdzio virSaus altitudes (v. v. alt.), statybos zonoje patenkancioje | kabelio apsaugos
e el — i; § [rengiamqturémradﬂa zong ir pateikti derinti AB Litgrid.
[ \, MR
-6,77 -2,24 -2,23 -2,62 -2,83 -2,95 -2,98 -2,81 -3,19 -3,70 372 3,19 31\,89 -1, 77/ Do 5 < 12677%4,09 089 Sp76 0,68
Siauring linija N — T/ T o X S S 0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
TR J % °_i? LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
-6,89 -2,35 -2,69 -2,88 -3,06 -2,93 -3,02 - - (3 -2,37 -2,06 =) e -‘ 0,75 A s STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
[ ,\ N \‘ = n X = KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
. r_ . = P3 ST e PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
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r. 4400-2199-4594 V.v. alt. 7,40 V.v.alt. 9,70 TARHNP ANNARARIPNG S
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— . Gelzbetoninés apsaugos nuo ledonesio pradzia STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
672 218 264 245 5 . . . AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA _01-TP-SK-04.01.B-
. OS ra] - SaV LT J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda 8858-01-TP-SK-04.01.8-08 1 1
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A
— PIETINES DAMBOS ISILGINIS PROFILIS
+2,13 LAS07
., (+2,00 BAST77)
20+ (+2,00 BAST7) 20
1.0+ + 1.0
00+— — — — — — — — — —_— —_— — — e —_— —/— — —_— — — —— — -+ 0.0
B 1.0+ + 10
Mh 1:2000 2.0+ S A + 20
Mv 1:200 304+ — ] -+ -3.0
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Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais, altitudés metrais Baltijos auksciy sistemoje (BAS77), jei nenurodyta kitaip.
E
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
L] PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
DOK. NR. statybos projektas
KELPROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valancius Pietiné damba - Nr. 01
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F Pietinés dambos isilginis profilis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-01-TP-SK-04.01.B-09
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda T 1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 Q0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \ 14 \ 15 16
A SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI:
Salinamas nestabilus gruntas L {] Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 1)
[ | Salinamas smelingas gruntas © 7| Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1)
|| PIETINES DAMBOS SKERSINIS PJUVIS P1-P1 M1:100 [ ] Esamas smélingas gruntas [ T] Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 2) |
| \;7 10000 ‘ | |~ | Dambos $erdis (zona Nr. 3) ©/ 7| Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 2)
2000 |, 70‘00 1000 ‘ [ ] Dambos Serdis (zona Nr. 2) ——— Vidutinis vandens lygis
I w
' I ’2‘ . . Z Z Dambos Serdis (zona Nr. 1) — — Geotekstilé
B VIDAUS AKVATORIJOS PUSE H v UOSTO AKVATORIJOS PUSE
o - . Bet k kcij — E
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My ] o0 AR AIL . _ / Geotekstile Vienas i§ galimy geosintetiniy klojiniy panaudojimo sprendiniy, Zidr. bréz. B-18.
3 Q L ® fvvvvvvvi / // 0 // 0 // 7~ ¢ r. Pasirinkus konkrecig darby vykdymo technologija, jrengimo sprendiniai
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PRINCIPINIS PJUVIS PER PRALAIDA
|zbetoning | i gios linij P2A-P2A M1:100
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E N N N N N N\ N\ N\ N N N
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X Il <| 7 . : :
F VIDAUS AKVATORIJOS PUSE | P2A // UOSTO AKVATORIJOS PUSE N . 2D 78 2450 :
+2,13 I = 15% o Apsauginis akmeny sluoksnis 60-300 kg - 2Dys (~78 cm) Vietinis smélis 0,063-0,63 mm /
H137(P ) (20000 L cosrece N S < 1/ — _ /Filtracinis akmeny sluoksnis 90/250 mm - 2D50 (~34 cm)
w12y s [N AR AAAAAAARARALARARAL g ~— ; / Geotekstile Jvirgzdo skalda fr. 4/16 arba lygiaverté medziaga 2500500 2500500 Geotekstilé
, - | 7 / ‘S ;
15 L@ vvvvvvw 0 /// s /// i %ﬂo 1 . . 50001000 Pralaida
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P2A
H PIETINES DAMBOS SKERSINIS PJUVIS P4-P4 M1:100
Skaldos pagrindo sl., sutankintas E,, = 120 MPa h,q =400 mm
Dambos Serdis (zona Nr. 3), sutankinta E,, = 45 MPa
— Dambos $erdis (zona Nr. 2)
D Serdi Nr. 1
Gamtbistjérdls (zona Nr. 1) Pastabos:
[rengiami Sviestuvai, ZiCr. projekto -E dalj SOlSTE 1. Matmenys nurodyti milimetrais.
10000 2. Altitudés nurodytos metrais Lietuvos auk$ciy sistemoje LASO7 (skliausteliuose Baltijos auksciy sistemoje BAS77).
] E— ] 3. Altitudé 0,00 m Baltijos auk3ciy sistemoje (BAS77) atitinka altitude +0,13 m Lietuvos auksciy sistemoje (LASO07).
J VIDAUS AKVATORIJOS PUSE 2000 ™ 1 7000 1000 UOSTO AKVATORIJOS PUSE
il
Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 2) Nerddijandio plieno turéklai i 3000 4000
L . \ Technologing geotekstilé
Filracins sluoksnis (zona Nr. 2 Sviestuvy pamatai | :T Technologinis kanalas o /// Apsauginis akmeny sluoksnis 60-300 kg - 2D, (~78 cm)
. o
Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 1) +2,13 s 3 15% 223 & / Filtracinis akmeny sluoksnis 90/250 mm - 2D, (~34 cm)
(+2,00)L L e e Co X N / e
| 1,37 (Brax i, 10%) | S Aaa RN s I U S Geotekstile
5 . L. . ) max VL, 10% o VVVVVVVVV vvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv// ~
Salinamas nestabilus gruntas Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1) (+1,24 N = P ] 77, /// \‘/ . B
) 15 > gy aeeet +0 AL eI R O T 1 4000 + 500 Apsauginis sluoksnis (zona Nr. 2)
Salinamas gruntas, formuojama tran$éja +0,13 LAS07 1”7 ~ 2 _Zi o ] 5 y WWW;WW Q Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 1)
(0,00 BAS77¥, X - T & > :
K 10 -0.81 (Fpinvi 3%) O R ; OQOQOQ = i
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~ 2| 4000 + 500 @ N 6 T .
‘ 1000+5000 6 2500 i Q Q@ > RN ;k Gelzbetoniné apsauga nuo ledonesio Filtracinis sluoksnis (zona Nr. 2) ! 1000+5000 !
1 1 : 2 3 R - S . . . .
, g : T : : =z L ISlyginamasis betono sluoksnis ~ hg=50mm
Gilinimo riba, atliekama akvatorijos gilinimo darby metu kitu etapu 1 1 o L/ o R i ,
< : 337 (D) 2 | R A <SR RN Skaldos pagrindo sl., sutankintas E,, = 100 MPa  h,;q = 300 mm \ o
; 1| et pawalaw s av il aw o Ay g avZScs 2l KON : — — : Vietinis smélis 0,063-0,63 mm >
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| 10000 1000 ‘
[ [ A
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L
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietine, Siaurine
PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
| DOK. NR. statybos projektas
KELPROJ EKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valancius Pietiné damba - Nr. 01
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LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-01-TP-SK-04.01-B-10
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda 1 2
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A
PIETINES DAMBOS SKERSINIS PJUVIS P3.1-P3.1 M1:200
+2,26 . 5 .
] 3 (+2,00 Dambos konstrukcija Salinamas nestabilus gruntas
———— — ——— — —— ——— 5
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—_— - ~
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Y 2,25 \\‘ \A
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+2,26 .
3 *200, _ _ ___ ___ _ _ — Dambos konstrukcija Salinamas nestabilus gruntas
- ~ v
+0,13 LAS07 1 - - | S~ 15 Salinamas gruntas, formuojama tranéja
] (0,00 BASTTY, - ~ < 1
—_— S~
- _ ~
— - l
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH — —~ — o~~~ o~ o~ i~ o~ o~ o~ o~ o — — — — — Ny— — — — — — — — =~ = =~ =~~~ o~ =~~~ N~~~ e~ o~~~ — — — — A — e~ — — o~ o~~~ — o~ — — — — — — — — — —
e — — — — — /—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—/,M—/ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH — S — — — — — — e, ot ot — — A e e e
| , HEI S Y TIE , ; ; 230 — e 324 (3 , , = | |
‘ } } ‘ 4 I ' : ‘ : ‘ -3.50) —_ (-3.50) : !
. | .
9 e e 300 kV NS elekiros kabelio pietiné linija ("NordBalt", AB Litgrid) el | | e <
R NG Faktiné linijos planiné ir vertikaliné padétys privalo biti patikslintos rangos metu N - E| } £ } =
|~ I~ , ™~ | o , | ~
{ } [ " | © \ © \
: | | P o
| |
944 | i 950 | 950 955 | 960 |
] :::::::::::ﬁg’yl_::::::;._:__:_::::::——:—————————(ﬁ’m e (16 ——— = == — = — (98111 ______MA_J,______________‘__
\
E
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LITGRID AB SUDERINTA/PRITARTA > . Pastabos: LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA
Sisteminiy jrenginiy prieziuros skyrius SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL: 1. Matmenys nurodyti milimetrais. STATINIG PR(OJEKTO PAV;DINIMAS
2024 m. rugpjicic _mén. 06 d. — L ) 2. Altitudés nurodytos metrais Lietuvos auk3éiy sistemoje LASO7 (skliausteliuose Baltijos auk$ciy sistemoje BAST77). Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
- Pries pradedant vykdyti darbus 300kV KL linijos apsaugos Salinamas nestabilus gruntas 3. Altitudé 0,00 m Baltjos aukiciy sistemoje (BAST7) atitinka alfitude +0,13 m Lietuvos aukaciy sistemoje (LAS07). A dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
zonoje gauti LITGRID AB S|PS rastiska leidima darbams. Salinamas smélinaas aruntas 4. Prie$ darby pradzig, rangovas privalo nustatyti ir patikslinti "NordBalt" elektros kabelio planing padétj ir plieninio apsauginio | DOK. NR. statybos projektas
Daugiau informacijos www.litgrid.eu ] 9as 8 vamzdzio virSaus altitudes (v. v. alt.), statybos zonoje patenkangioje | kabelio apsaugos zona ir pateikti derinti AB Litgrid. KELPROJ EKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Esamas smélingas gruntas - o i
Atliekant kasimo darbus R.Valancius Pietiné damba - Nr. 01
300 kV KL apsaugos zonoje issikviesti LITRGID AB atstovq. ~——— Esamas dugnas
o DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F —— Projektinis dugnas L
LITGRID AB Pietines dambos skersiniai pjaviai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VAI._STYBINIO JURY UOS'I_'O DIREKCIJA 8858-01-TP-SK-04.01-B-10
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 \ Qo

A3.1(297x841)



UOSTO PLETOS TERITORIJA, RENGIAMA KITU PROJEKTU
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI:

EII Siaurinéje damboje panaudotas smélis
| "1 "] Siaurines dambos (I dalies) konstrukcija

Suformuoti $laitai

Siaurinés dambos Il dalies konstrukcijos vir§aus ir apagios kontirai

——— Dambos asiné linija

-1,00  Batimetrinis gylis, metrais

——— Sklypy ribos

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais, altitudés metrais Baltijos auk3¢iy sistemoje (BAS77).
2. Koordinatés nurodytos Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS-94). Koordinatés tikslinamos darbo projekto rengimo metu.

0 2024-03

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,

DOK. NR. KELPROJEKTA statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

R.Valangius

Visi statiniai - Nr. XX

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Prieplaukos statybos metu iSkasto grunto
panaudojimo Siaurinéje damboje schema

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-XX-TP-SK-04.01.B-11
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda 1

6 7 8 g3




GELZBETONINES APSAUGOS NUO LEDONESIO
PRINCIPINE SCHEMA M1:25

3650
2800
Yo}
[ee]
- Va0’ ] s S
5 ~ S
o /
S L
21,5% B
f | | / 7
/ Ve e y ©
, ] 4 L 7. Y )
Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Konstrukcijos matmenis ir armatdra tikslinti darbo projekto rengimo metu.
3. Konstrukcija betonuojama statybvietéje i§ monolitinio gelzbetonio arba jrengiama i§ surenkamy elementy.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekte.
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
KELPROJEKTAS statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valancius Pietiné damba - Nr. 01
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Gelzbetoninés apsaugos nuo ledonesio
principiniai sprendiniai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-01-TP-SK-04.01-B-12
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda ’ 1 1
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1

PLANAS M1:50

Betono danga

/

Technologinis kanalas

RySiy kabelinis Sulinys

Pastabos:
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PJUVIS 1-1 M1:20

Indéklai 2 vnt. d110
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e e

[rengiama anga drenaZui /

Rysiy kabelinis $ulinys RKS1-3 (jdétinés dalys, ketinis liukas)

I8lyginamasis betono sluoksnis

hyig =50 mm

Skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas E,, = 100 MPa h,;q = 300 mm

Dambos Serdies konstrukcija, sutankinta E,, =2 45 MPa

1. Matmenys nurodyti milimetrais.

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
DOK. NR. statybos projektas
KELPROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R Valancius Pietiné damba - Nr. 01
. Siauriné damba - Nr. 02

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Technologinio kanalo principiniai sprendiniai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-01.02-TP-SK-04.01-B-13
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda ’ 1 1
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SKERSINIS PJUVIS  TyREKLY PRINCIPINE SCHEMA M1:10
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Pastabos:

1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Matmenis tikslinti darbo projekto rengimo metu.
3. Reikalavimai medziagoms pateikiami techninése specifikacijose.

KELPROJEKTA

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
DOK. NR. statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

R.Valan€ius

Pietiné damba - Nr. 01

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Turékly principiniai sprendiniai
0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda

8858-01-TP-SK-04.01-B-14
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NAVIGACINIS ZENKLAS M1:25
SIAURINE DAMBA
Navigacinio Zenklo Zibintas
+6,78
N 3+6,65)
B
o
o
=
] +5,78
— — +5,65)
C Perimetru jrengta plieno juosta -
Sviesos barjeras
Navigacinio Zenklo ap3vietimas,
21020 plerirr'leFru, rlu!«eiptas i apacia,
vidutiné ap8vieta 200 Ix
Bl Raudonos spalvos juostos . .
- NAVIGACINIO ZENKLO LENTELE
§ o 1 2 3 4 5]6 7 8
§ Stogelis Pietiniy varty $iaurinés dambos pradzia. | 55-38.58N |BIR2s | 6,6 | 3 | Metaling kolona su baltomis ir 0,5+(1,5)
I Pietiniy varty kompleksas. Siauring 21-08.35E raudonomis horizontaliomis
ﬁ damba. Pradzia. juostomis ir apzidros aikStele. 4,6m.
D o § Bl P|et|n|q Vartq Siaurinés dambos l0zZis ties 55-38.38N | BIR 2s 6,6 3 | Metaliné kolona su baltomis ir 0,5"‘(1,5)
8 iplauka. Pietiniy varty kompleksas. 21-08.59E raudonomis horizontaliomis
@ Siaurine damba. [plauka. juostomis ir apZidros aikstele. 4,6m.
Pastabos:
_— 1. Matmenys nurodyti milimetrais.
= 2. Altitudés nurodytos metrais Lietuvos auk3ciy sistemoje LASO7 (skliausteliuose Baltijos auks€iy sistemoje BAS77).
© 3. Navigacinio Zenklo jZeminimo ir apSvietimo sprendinj Zidr. projekto -E dalyje.
Rakinamas uZraktas
E
I8lyginamasis pasluoksnis
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
ol | Pamatas LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
s o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
= 91 KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
L] 2,13 PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
v % +2,00) DOK. NR. KELPROJEKTAS statybos projektas
TRV, % V. VaRvARV/ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
v R.Valangius Siauriné damba - Nr. 02
\VARVARV/ / \VARVARVARV/
j \VARVARY/ / 21243 \VAR VARV & DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F / Siaurinés dambos navigacinis Zzenklas
o 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-02-TP-SK-04.01.B-15
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda T 1 1
1 2 3 5 6 7 8 97
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NAVIGACINIS ZENKLAS M1:25
i PIETINE DAMBA i
Navigacinio Zenklo Zibintas
+6,78
L(+6,65)
B > B
N
2 RN
= A
— = —
NN
— LA +5,78 N
— 5 — 8 N E+5,65)
C Perimetru jrengta plieno juosta - C
Sviesos barjeras
Navigacinio Zenklo apSvietimas,
71020 p'erin)et.ru, r]u!«eiptas i apacia,
vidutiné apSvieta 200 Ix
Zalios spalvos juostos NAVIGACINIO ZENKLO LENTELE
o
P o 1 2 3 4 516 7 8
< S Stogelis Pietiniy varty pietiné damba. 55-38.35N | B|Z2s |66 | 3 |Metaling kolona su baltomis ir 0,5+(1,5)
c;'I) Pietiniy varty kompleksas. 21-08.47E Zaliomis horizontaliomis juostomis ir
© Pietiné damba. Pradzia. |plauka. apzilros aikstele. 4,6m.
>
D 3 D
o W
s
[ap]
Pastabos:
— 1. Matmenys nurodyti milimetrais. —
o 2. Altitudés nurodytos metrais Lietuvos auk3ciy sistemoje LASO7 (skliausteliuose Baltijos auks€iy sistemoje BAS77).
§ 3. Navigacinio Zenklo jZeminimo ir apSvietimo sprendinj Zidr. projekto -E dalyje.
Rakinamas uZraktas
E E
ISlyginamasis pasluoksnis 0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
S Pamatas LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
5 e int STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
§ Deformaciné sifilé KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
| +2,13 PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje, |
y A+2,00) DOK. NR. statybos projektas
3 \ KELPROJ EKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valancius Pietiné damba - Nr. 01
\YARVARV \YARVARVARV/
F <? v v v / V v v v 2 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA F
Pietinés dambos navigacinis Zenklas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-01-TP-SK-04.01.B-16
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda o 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 o8 | |
A3 (297x420) f



PLANAS M1:25
2
B <
1 1
g
1500
C
PJUV|S 1-1 M1:25 Inkariniai varztai
Betonas C30/37 XC4-XS1-XF4
[l l ]
— 11 1 |z Iy I o
T T g
Tzl V(. T
Wz Ay M B
Apsauginis vamzdis > ( ‘ =
D I | 5
(S al (I g~
/ A <
/ / / Pastabos:
- — 17T e 1. Matmenys nurodyti milimetrais.
i V| S 74/ 2. Konstrukcijos matmenis ir armatrg tikslinti darbo projekto rengimo metu.
2 = = = = | 3. Konstrukcija betonuojama statybvietéje i$ monolitinio gelZbetonio arba jrengiama i§ surenkamy elementy.
= - Y - 5 A Sprendiniai detalizuojami darbo projekte.
V VIV NV VVV VYV VYV
E +018LASOY Y Y s . T T ]
(0,00 BAST7 N A EE N S N NN U2 N N
1500 0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
/\V LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
N o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Gelzbetoninis navigacinio Zenklo pamatas Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietine, $iauriné
KVAL. . . o o e
| I3lyginamasis betono sluoksnis - 50 mm PATV. dambos, prleplaukostlrtk[)antlneg) Ilftamq g. 17, Klaipédoje,
. . . DOK. NR. statybos projektas
Skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas E,, = 100 MPa - 300 mm KELPROJEKTAS STATINIO NUVERIS IR PAVADINIVAS
Geotekstilé R Valantins Pietiné damba - Nr. 01
Dambos Serdis, pagrindas sutankintas E,, = 45 MPa . Siauriné damba - Nr. 02
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F Navigacinio Zenklo pamato principiniai sprendiniai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-01.02-TP-SK-04.01.B-17
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda ’ T 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 99
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1 | 2 | 3 | 4 |
A
PJUVIS 1-1 M1:50
Pontoninio liepto tvirtinimo pamatas
I8lyginamasis betono sluoksnis h,,=50 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas E,, = 100 MPa h =300 mm —
Pontono lieptas, jrengiamas kitu projektu Piltinis pagrindas, sutankintas E,, = 45 MPa
Technologinis kanalas
A 1,5% +2,13
4,| — et Hmﬁib __ __ __ __ _ | |B
A —=4
- - 7S | /|
:lgz Prax v, 10% ///// P / A 4. o0 - - ]
R I g J IS
ST T T T T T T T RN
/ v ya // \\
2 / / I | e ———— > 2 |
/ / AR VAR VAR V/ I VAR VAR VAR VAR VAR VARV
+0,13 LASO7 -~ 7
(000 BASTT) 3. -
/\/ C
VAIZDAS A M1:50
Pontono lieptas, jrengiamas kitu projektu
8
D
Dambos apsauginio sluoksnio akmenys Pontoninio liepto tvirtinimo pamatas
Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Konstrukcijos matmenis ir armatrg tikslinti darbo projekto rengimo metu.
3. Konstrukcija betonuojama statybvietéje iS monolitinio gelZbetonio arba jrengiama i$ surenkamy elementu.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekte. E
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
DOK. NR. statybos projektas
KELPROJ EKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R.Valancius Pietiné damba - Nr. 01
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Pontoninio liepto tvirtinimo pamato F
principiniai sprendiniai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-01-TP-SK-04.01-B-18
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda ’ 1 1
3 1ho

1 2
A4 (297x210)
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PLANAS M1:100
12000
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L 3 ) L——~ & T Vartai L
c PJUVIS 1-1 M1:100
Techninio personalo varteliai Tamybinio transporto vartai
11500
5750 Wb 5750
900 3800 Paplldgma dalis, 45 I'<ampu
\ / Kirstas temptas tinklas
N 7 — 7 .
] />< s - P />< o 3 UOSTO AKVATORIJOS PUSE
VIDAUS AKVATORIJOS PUSE S ol 5
N — ~ g o
A
D d —
< 7 /“////////"/// ‘ - /// /“////// /”///
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+0,13 LASO7 P . 2000 e
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Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Tvoros aukstis turi biiti 2 450 mm (pagrindiné vertikali dalis — 2 050 mm, papildoma, apsaugos funkcijg gerinanti dalis,
statoma 45 laipsniy kampu, — 400 mm).
E 3. Konstrukcijy matmenis ir sprendinius tikslinti darbo projekto rengimo metu.
0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy (pietiné, Siauriné
| PATV. dambos, prieplaukos ir krantinés) Kairiy g. 17, Klaipédoje,
DOK. NR. statybos projektas
KELPROJ EKTA TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
39928 |SPV | R.Valanéius Siauriné damba - Nr. 02
OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F Apsauginés tvoros
principiniai sprendiniai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA 8858-02-TP-SK-04.01-B-19
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda ’ 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 101
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Elektroninio dokumento nuorasas

VI KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktaros direktorius

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2022- Nr.
1. Projekto Klaipédos valstybinio jary uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy g. 17,
pavadinimas: Klaipédoje, statybos projektas

2. Statytojas:

VI Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija),
J. Janonio g. 24, Klaipéda

3. Statybos vieta:

3.1. Klaipédos valstybinio jiiry uosto Zemés sklypai, kuriuos valstybinés Zemeés
patikéjimo teise valdo Uosto direkcija:

3.1.1. unikalus Nr. 4400-0764-6013, kadastrinis Nr. 44/520032, Kairiy g. 17,
Klaipéda;

3.1.2. unikalus Nr. 4400-2199-4594, kadastrinis Nr. 44/1441189, Klaipéda;

3.1.3. unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726, Kairiy g. 19,
Klaipéda.

3.2. Laisva valstybiné Zemé, Klaipéda.

4. Statiniy 4.1. Pietiné damba — neypatingasis statinys
kategorija: 4.2. Siauriné damba — neypatingasis statinys
4.3. Krantiné — neypatingasis statinys
4.4. Prieplauka — neypatingasis statinys
5. Statiniy 5.1. Techninis projektas

projekto etapas:

6. Statybos risis:

6.1. Nauja statyba

7. Statiniy
paskirtis:

7.1. Pietiné damba — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai
(dambos)

7.2. Siauriné damba — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai
(dambos)

7.3. Krantiné — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai
(krantines)

7.4. Prieplauka — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai
(prieplaukos)

8. Pagrindiniai
duomenys apie
statinius:

8.2. Siauriné damba:

Ilgis* — 1300 m

Projektinis gylis ** — 4,6 m pereinantis
i nataralius gylius dambos gale

8.1. Pietiné damba:

Ilgis* — 1020 m

Projektinis gylis** — 3,5 + 4,6 m
pereinantis | nataralius gylius dambos

gale
8.3. Krantine: 8.4. Prieplauka:
Ilgis* — 80 m llgis* — 724 m

Virsaus altitudé** — 2 m Virsaus altitudé** — 2 m
Projektinis gylis** — 4,1 m Projektinis gylis** — 4,6 m

* statiniy ilgiai ir plociai tikslinami projektavimo metu
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**gyliai ir auksc¢iai pagal Baltijos auksciy sistemq BAS77

9. Skaiciuojamojo
laivo duomenys:

9.1. Krantiné: didZiausio laivo (kelto) ilgis — 62,20 m, plotis — 14 m, vandentalpa

- 7241

9.2. Prieplauka: didZiausias pramoginio laivo ilgis — 15 m, plotis — 5 m

10. Projekto 10.1. Klaipédos valstybinio jiiry uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido

rengimo ir susijusios infrastruktiiros) bendrojo plano sprendiniai.

pagrindas: 10.2. Aplinkos apsaugos agentiiros sprendimas dél Klaipédos valstybinio jiry
uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir
platinimo), pietinio ir Siaurinio bangolauZiy rekonstravimo (statybos) ir
dalies Kursiy nerijos §laito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos
galimybiy (2019-03-04 rastas Nr. (30.1)-A4-1585).

11. Projektavimo | 11.1. Ivertinus UAB ,,Sweco Lietuva“ parengta objekto , Klaipédos valstybinio

paslaugy
apimtys:

jury uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy g. 17, Klaipédoje, projektiniai
pasitlymai“ projektiniy pasitlymy II-A-2 varianta (toliau — projektiniai
pasiulymai), ir vadovaujantis 10 p. nurodytais dokumentais parengti
objekto ,,Klaipédos valstybinio jiry uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy
g. 17, Klaipédoje, statybos projektas® techninj projekta:

11.1.1. jei, jvertines UAB ,,Sweco Lietuva“ parengtus projektinius pasiiilymus,

projektuotojas gali pasiiilyti labiau racionaly sprendinj, jis privalo tokj
sprendinj pasitlyti statytojui;

11.1.2. projektuojama kompleksa ir akvatorijg suskirstyti | zonas pagal

numatomo naudojimo paskirtj (kelty zona, jaunyjy buriuotojy ugdymo
(Svertboty) zona, mazyjy ir pramoginiy laivy marinos zona ir kt.);

11.1.3. atlikti ~ konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindZiancius planuojamus

pietinés ir Siaurinés damby, krantinés ir prieplaukos sprendinius;

11.1.4. projektine dugno altitude kelty zonoje —4,6 m ir —-3,5 m likusioje

akvatorijoje;

11.1.5. jplaukos kanalo | pietiniy varty akvatorijg projektinj gyli — 4,6 m, plotj —

ne maziau 60,0 m;

11.1.6. krantinés eksploatacinés apkrovos turi buti parinktos ir pagrjstos taip,

kad jos biity tinkamos keltams Svartuoti;

11.1.7. jaunyjy buriuotojy ugdymo (Svertboty) zonoje numatyti slipo sprendinj;
11.1.8. vandens apytakai pietiniy varty akvatorijoje uZtikrinti numatyti

reikalingg pralaidy skaiciy, juy jrengimo vietas ir konstrukcinj sprendinj
pietinéje damboje, kurio efektyvumas biity pagristas projektuotojo
pasirinktais metodais ir konstrukciniais skai¢iavimais;

11.1.9. esant poreikiui ir jvertinus turimus duomenis numatyti neSmeny srauto

ties jplauka j pietinius vartus suvaldymo (nuo uznesimo) sprendinj;

11.1.10. pietinéje damboje suprojektuoti pésciyjy pasivaiksSciojimo taka,

jvertinant visus saugumo reikalavimus;

11.1.11. parinkti damby, krantinés ir prieplaukos dangas, jvertinus statiniy

naudojimo pobudj ir sauguma;

11.1.12. uZtikrinti sklandy funkcinj rySj su gretima sausumos teritorija (pateikti

patekimo ant krantinés / prieplaukos sprendinj);

11.1.13. navigacinius Zenklus ant damby ir vandens navigacinius Zenklus

pietiniy varty akvatorijoje, Zymincius akvatorijos gylius;

11.1.14. visus reikalingy inZineriniy tinkly kanalus (vandens ir nuoteky, lauko

gaisrinio vandentiekio, elektros, rySio) krantinéje ir prieplaukoje;

11.1.15. numatyti elektros tiekimo kolonéliy jrengimo vietas prieplaukoje;
11.1.16. numatyti vandens tiekimo kolonéliy jrengimo vietas prieplaukoje;
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11.1.17. suprojektuoti pietinés ir Siaurinés damby, krantinés ir prieplaukos

teritorijos apSvietimg. Numatyti atskira skaitiklj elektros apskaitai;
jeigu reikia, gauti technines salygas;

11.1.18. suprojektuoti lietaus nuoteky tinklus LR teisés akty numatyta tvarka.

Lietaus nuoteky surinkima nuo statiniy projektuoti tik planuojamy
sprendiniy zonoje. Pateikti projektuojamy tinkly iSilginius profilius;

11.1.19. suprojektuoti kopécias iSlipti iS vandens;
11.1.20. suprojektuoti bitinus Svartavimo jrenginius (atmusas, Svartavimo

stulpelius); numatyti Svartavimo stulpeliy korpusy nudazZyma ir
Svartavimo stulpeliy Zyméjima pagal uoste priimta numeracija;

11.1.21. numatyti laikino privaZiavimo jrengimo sprendinj, kuris uZtikrinty

pateikima j statybviete;

11.1.22. gilinimo darby sprendinius pateikti atskira dalimi (jskaitant, bet

neapsiribojant):

11.1.22.1. numatyti du gilinimo darby etapus:
11.1.22.1.1.1 etapas — akvatorijos gilinimo darbai iki 3,5 m;
11.1.22.1.2.11 etapas — dalies akvatorijos (kelty zonoje) gilinimo darbai iki 4,6 m

(numatant apsisukimo rato keltams sprendinj);

11.1.22.2. prieS rengiant gilinimo darby projekta, gilinimo darby apimtj ir ribas

suderinti su statytoju;

11.1.22.3. parengti koordinuota gilinimo darby schema, nurodant $laitus;
11.1.22.4. parengti gilinimo projekto sprendinius, kuriais nebiity veikiamas

aplinkiniy  hidrotechniniy statiniy mechaninis atsparumas ir
pastovumas;

11.1.22.5. nurodyti gilinimo darby salygas;
11.1.22.6. nurodyti gilinimo darby tvarka;
11.1.22.7. gilinimo darbams zonose, kur reikia pasiekti projektinj gylj numatyti

leisting pergilinimg, Slaituose numatyti formavimo tolerancija nuo
Slaito formavimo linijos;

11.1.22.8. nurodyti iSkasamo grunto kiekj, kuris bus kasamas ir Salinimas pagal

LAND 46A-2002 nuostatas;

11.1.22.9. apskaiciuoti ir nurodyti planuojamo iSkasti grunto, kuris apibréZiamas

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

pagal LAND 46A-2002 22 p., kaip nesuardytos sandaros geologiniai

sluoksniai ir neperklostyti dabartiniy sedimentaciniy procesy, apimtj.
Pateikti teritorijos formavimui tinkancio grunto, kuris bus nepanaudotas
pietiniy uosto varty statybai, sandéliavimo Klaipédos valstybinio jury
uosto Zemeés sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr.
44/529726, Kairiy g. 19, Klaipéda, sprendinj.
Projektuojamus gylius ir aukscius pateikti BAS77 ir LASQ7 sistemose.
Numatyti statybos etapus: I statybos etapas — pietinés ir Siaurinés dambos
statyba ir akvatorijos gilinimo darbai; II statybos etapas — prieplaukos
statyba; III statybos etapas — krantinés statyba.
Kiekvieno statybos etapo sprendiniai turi biti tokie, kad kiekvienam
statybos etapui buity galima atlikti statybos darby uZbaigimo procediras.
Kiekvieno statybos etapo projekto dokumentacija (bylos) formuojamos
atskirai.
Projekto sprendinius suderinti su greta esanciy uosto objekty
igyvendinamy arba jgyvendinty projekty sprendiniais.
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateikti
rekomendacijas dél komplekso statiniy statybos eiliSkumo, statybos
laikotarpio, statybos darby organizavimo, eismo organizavimo schema,
medziagy sandéliavimo viety planus, kurie biity suderinti su Uosto
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direkcija, nurodyti statybos darby trukme.

11.8. Esant poreikiui, projektuotojas suderines su statytoju, techninio projekto
pavadinima gali tikslinti.

11.9. Nustatyti techninio projekto statybos skaiciuojamaja kaing, parengiant
statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo projekto dali. Rengiant
statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo projekto dalj skaiciuojamaja
kaing medZiagy, gaminiy, kuriy verté didesné negu 10 % bendros objekto
kainos, skaiCiuojamojoje kainoje nustatyti jkainiai turi biiti pagristi trijy
gamintojy (tiekéjy) komerciniais pasitilymais, kuriuos gauna projekto
rengéjas ir pateikia techninio projekto statybos skaiiuojamosios kainos
nustatymo projekto dalies sudétyje.

11.10.Parengti darby kiekiy ZiniaraSCius ir nustatyti skai¢iuojamaja statybos
darby kaing kiekvienam statybos etapui atskirai, kiekvienam statiniui
atskirai.

11.11.Vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaiCiuojamaja kaina
parengti darby kiekiy Ziniarascius konkursui dél darby, kurie bus atliekami
Uosto direkcijos uZsakymu, kur biity aiSkiai iSskirta kiekviena darbo
pozicija su individualiu eilés numeriu;

11.12.UzZpildyti parengtus konkursui darby kiekiy Ziniaras¢ius (1 egz.),
vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaiciuojamaja kaina.

12. Kitos
papildomos
salygos:

12.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir jgyvendinti,
privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projekta,
privalo pasitikslinti  visus statytojo pateiktus iSeities duomenis;
projektuotojas atsako uZz projekto kokybe ir uZ priimtus projektinius
sprendinius.

12.2. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita bus parengta
atskiru Uosto direkcijos uZsakymu. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy ataskaitos parengimas ir Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos vertinamosios iSvados gavimas gali trukti iki 6 mén.
nuo sutarties su inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy paslaugy
tiekéju pasiraSymo.

12.3. Jeigu reikia, pateikta topografine nuotraukq privalo pasitikslinti
projektuotojas (topografinéje nuotraukoje turi buti nurodyti inZineriniai
geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta topografiné nuotrauka).

12.4. Atlikti atrankq dél poveikio aplinkai vertinimo (dél akvatorijos gilinimo ir
iSkasto grunto sandéliavimo Klaipédos valstybinio jiry uosto Zemés
sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726,
Kairiy g. 19, Klaipéda):

12.4.1. parengti visa dokumentacija, reikalingg planuojamos tkinés veiklos

atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo atlikti;

12.4.2. pateikti Uosto direkcijai atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo;

12.4.3.jei atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo teigia, kad

planuojamai tkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas,
12.4.4.8io dokumento rengéja Uosto direkcija parinks atskiru vieSojo pirkimo
konkurso budu;

12.4.5.jei atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo teigia, kad

planuojamai tkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas,
projektuotojas turés pakoreguoti ir pakartotinai suderinti kalendorinj
paslaugy atlikimo grafika, atsiZvelgdamas j poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos rengimo ir iSvados gavimo laikotarpj.

12.5. Projektuotojas, jgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi j atitinkamas
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institucijas dél reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity
salyguy, specialiyjy reikalavimy) gavimo ir jas gaves pagal jas rengia
projekta.

12.6. Parengta ir preliminariai suderinta su technines salygas nustatanciomis
organizacijomis (jmonémis) techninj projekta pristatyti, dalyvaujant
projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto direkcijos
techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizés atlikimo) ir gauti jos
pritarima.

12.7. PaaiSkéjus, kad bitina patikslinti ar gauti naujas salygas ar specialiuosius
reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis j atitinkama institucija dél Siy
salygy ar specialiyjy reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

12.8. Techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 karta per
ménesj teikti ataskaitas apie sutarties vykdyma (apimties, kokybeés,
grafiko vykdymas), nurodyti konkrecius suplanuotus veiksmus, prie
kiekvieno nurodant konkrecius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus.

12.9. Projektuotojas privalo atsiZvelgti | komentarus ir pastabas, iSsakytas
Uosto direkcijos techninés tarybos posédziy metu.

12.10. Techninio projekto sprendiniai pateikiami Uosto direkcijos techninei
tarybai derinti ne maZiau nei prieS 10 d. d. iki planuojamo Techninés
tarybos posédZio dienos.

12.11. Gavus projekto ekspertize su teigiama iSvada ,, Techninj projekta galima
tvirtinti, projektuotojas (jgaliotas Uosto direkcijos) gauna statyba
leidZiantj dokumenta.

12.12. Pirmg kartg techninio projekto ekspertizé atliekama Uosto direkcijos
uZsakymu. Jei techninis projektas turi trukumy, tai uZ visy kity
ekspertiziy atlikimg moka projektuotojas.

12.13. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina
reikalingose institucijose (jskaitant PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamentg prie VRM) rengdami projekta ir gaudami statyba leidZiantj
dokumentq pagal galiojancius teisés aktus.

12.14. Rengiant projekta vadovautis galiojanciais teritorijy planavimo
dokumentais.

12.15. Projektuotojas turés per vieng darbo dieng raStu pateikti atsakymus j
klausimus, gautus vieSojo konkurso Sio objekto projekto rangovui
parinkti metu.

12.16. Atlikti statinio projekto vykdymo prieZiiira:

12.16.1. vykdyti statinio projekto vykdymo prieZiiira, kaip tai numato LR teisés

aktai, LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.;

12.16.2. jei statybos metu atsiranda papildomy (nenumatyty) darby,

projektuotojas turi atlikti projektinio sprendinio pakeitimg ir parengti
statybos skai¢iuojama kaing Siems darbams;

12.16.3. prieS objekto statybos uZbaigimo procediiras projektuotojas turi

parengti laisvos formos paZyma apie projekto sprendiniy pakeitimus.

12.17. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uZ darbus ir paslaugas, kuriy
teikdamas pasiiilyma projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei ju
atlikimas patenka j techninés uzduoties reikalavimus.

13. Projekto
sudetis:

13.1. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“, jskaitant statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalj.

13.2. Atskirai pateikti konstrukciniy skai¢iavimy byla.

13.3. Atskirai pateikti gilinimo darby byla.

14. Privalomieji

14.1. Klaipédos valstybinio jiiry uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido
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projekto rengimo
dokumentai:

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

ir susijusios infrastrukttiros) bendrasis planas, patvirtintas LR Vyriausybés
2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

Aplinkos apsaugos agentiiros sprendimas dél Klaipédos valstybinio jiry
uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo),
pietinio ir Siaurinio bangolauZiy rekonstravimo (statybos) ir dalies KurSiy
nerijos Slaito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos galimybiy (2019-
03-04 rastas Nr. (30.1)-A4-1585).

Klaipédos valstybinio jiiry uosto ir Sventosios valstybinio jiiry uosto
akvatorijy gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninés
priezitiros taisyklés.

Grunto kasimo jiry ir jiry uosty akvatorijose ir iSkasto grunto Salinimo
taisyklés (LAND 46A — 2002 su velesniais pakeitimais).

Techninis projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos jstatymu, kitais
tokiy statiniy projektavima, statyba ir eksploatavimg reglamentuojanciais
norminiais aktais.

EAU 2012 ,Hidrotechniniy statiniy, uosty ir vandens keliy komiteto
rekomendacijos“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatiira, jei yra
neapibréZtumy STR ir euronormose);

Pastaba. Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus

Lietuvai.

15. Projektinés
dokumentacijos
skaicius:

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Parengti 5 techninio projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darby
kiekiy ZiniaraScius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija lietuviy
ir angly kalbomis;

2 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje (lietuviy ir angly kalbomis),
kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti | vieng bendra failg)
sudéti visi projekte naudojami failai, konvertuoti | PDF formata, pasiraSyti
elektroniniu parasu (arba gali buti uZkeltas vektorinis arba kokybiskai
nuskenuotas paraSas) ir papildomai pridéti bréziniai DWG formatu.
Papildomai pateikti visas nuasmenintas projekto (lietuviy ir angly
kalbomis) dalis taip, kad buty uZtikrinama asmens duomeny apsauga pagal
istatymy reikalavimus;

Atskirai pateikti konstrukcijy skaiciavimy byla 1 egz. popierinéje versijoje
ir 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF formatu (lietuviy kalba).
Patikslinta topografiné nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierinéje
versijoje ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais.
Pateikti planuojamos tikinés veiklos dél poveikio aplinkai vertinimo
dokumento 2 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje.
Planuojamos tikinés veiklos dél poveikio aplinkai vertinimo iSvadq pateikti
lietuviy ir angly kalbomis.

Konkursiniai darby kiekiy ZiniaraSciai (lietuviy ir angly kalbomis)
pateikiami skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

Techninei tarybai svarstyti pateikiami dokumentai 1 egz. PDF formatu.

16. ISeities
duomenys:

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Klaipédos valstybinio jiry uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy g. 17,
Klaipédoje, statybos projektiniai pasitlymai, UAB ,Sweco Lietuva“,
2022 m.
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSraSo kopija.
Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0764-6013, kadastrinis Nr. 44/520032,
Kairiy g. 17, Klaipéda, planas.
Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2199-4594, kadastrinis Nr. 44/1441189,
Klaipéda, planas.

Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726,
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Kairiy g. 19, Klaipéda, planas.

16.6. Topografiné nuotrauka.

16.7. Valciy prieplaukos Smiltynés pusiasalyje inZineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita, UAB ,,Geoprojektas” ir Ko., 2008 m.

16.8. Klaipédos valstybinio jiry uosto pietiniy varty komplekso inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy techniné uZduotis.

16.9. Gyliy planas (pasiraSius sutartj statytojas pateiks uosto akvatorijos
batimetrinius gyliy duomenis pagal projektuotojo parengtas ir su statytoju
suderintas ribas).

16.10. Klaipédos wvalstybinio jiry uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo
tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir Siaurinio bangolauziy
rekonstravimo (statybos) ir dalies KurSiy nerijos Slaito tvirtinimo bei
pietiniy uosto varty statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.
Projektuotojui bus pateikta pasiraSius sutartj.

16.11. UAB ,Sweco Lietuva“ ir Lietuvos energetikos instituto parengta
Klaipédos valstybinio jury uosto pietiniy varty techniné koncepcija,
jvertinant mazyjy ir pramoginiy laivy uosto (marinos) infrastruktiiros
iSvystymga pietinéje Klaipédos miesto dalyje (2015 m.). Projektuotojui bus
pateikta pasiraSius sutartj.

PRIDEDAMA. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

Uosto kapitonas

Statybos ir eksploatacijos skyriaus virSininkas

siasis
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Elektroninio dokumento nuorasas

AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktaros direktorius

2023 m. d.

PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UZDUOTIS Nr. 1
prie 2022-03-21 projektavimo uzduoties Nr. T-32

2023- Nr.
1. Projekto Klaipédos valstybinio jiiry uosto pietiniy varty komplekso, Kairiy g. 17,
pavadinimas: Klaipédoje, statybos projektas

2. Statytojas:

AB Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija),
J. Janonio g. 24-1, Klaipéda

3. Statybos vieta:

3.1. Klaipédos valstybinio jury uosto Zemeés sklypai, kuriuos valstybinés Zemeés
patikéjimo teise valdo Uosto direkcija:

3.1.1. unikalus Nr. 4400-0764-6013, Kairiy g. 17, Klaipéda;

3.1.2. unikalus Nr. 4400-2199-4594, Klaipéda;

3.1.3. unikalus Nr. 4400-0778-5884, Kairiy g. 19, Klaipéda.

3.2. Laisva valstybiné Zemé, Klaipéda.

4. Statiniy 4.1. Pietiné damba — neypatingasis statinys
kategorija: 4.2. Siauriné damba — neypatingasis statinys
4.3. Krantine — neypatingasis statinys
4.4. Prieplauka — neypatingasis statinys
5. Statiniy 5.1. Techninis projektas

projekto etapas:

6. Statybos risSis:

6.1. Nauja statyba

7. Statiniy 7.1. Pietiné damba — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai
paskirtis: (dambos)
7.2. Siauriné damba — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai
(dambos)
7.3. Krantiné — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai
(krantinés)
7.4. Prieplauka — 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai
(prieplaukos)

8. Pagrindiniai
duomenys apie
statinius:

8.2. Siauriné damba:

Ilgis* — 1300 m

Projektinis gylis ** — 4,6 m, pereinantis
i nattiralius gylius dambos gale

8.1. Pietiné damba:

Ilgis* — 1020 m

Projektinis gylis** — 3,5 + 4,6 m,
pereinantis j natiiralius gylius dambos

gale
8.3. Krantiné: 8.4. Prieplauka:
Ilgis* — 80 m Ilgis* — 724 m

Virsaus altitudé** — 2 m VirSaus altitudé** — 2 m
Projektinis gylis** — 4,1 m Projektinis gylis** — 4,6 m

* statiniy ilgiai ir plociai tikslinami projektavimo metu
**gyliai ir auksciai pagal Baltijos auksCiy sistemq BAS77
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9. Skaiciuojamojo
laivo duomenys:

9.1. Krantiné: didZiausio laivo (kelto) ilgis — 62,20 m, plotis — 14 m, vandentalpa
— 7241t
9.2. Prieplauka: didZiausias pramoginio laivo ilgis — 15 m, plotis — 5 m

10. Projekto
rengimo
pagrindas:

10.1.

10.2.

10.3.

Klaipédos valstybinio jary uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido
ir susijusios infrastruktiiros) bendrojo plano sprendiniai.

Aplinkos apsaugos agentiiros sprendimas dél Klaipédos valstybinio jiiry
uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir
platinimo), pietinio ir Siaurinio bangolauZiy rekonstravimo (statybos) ir
dalies KurSiy nerijos Slaito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos
galimybiy (2019-03-04 rastas Nr. (30.1)-A4-1585).

Aplinkos apsaugos agentiiros atrankos iSvada dél akvatorijos gilinimo ir
iSkasto grunto sandéliavimo Klaipédos valstybinio jiiry uosto Zemeés
sklype, Kairiy g. 19, Klaipédos m., poveikio aplinkai vertinimo (2023-07-
26 rastas Nr. (30-2)-A4E-7719).

11. Projektavimo

paslaugy
apimtys:

11.1.
11.2.

11.3.
11.3.1. jvertinti galimybe panaudoti dalj projektuojamoje teritorijoje iSkasto

11.3.2. jvertinti galimybe jrengti dambos dangg iS mineralinio grunto ir
11.3.3. suprojektuoti navigacinj Zenkla;
11.3.4.

11.3.5. jvertinti, ar tinkami Statytojo turimi rieduliai Siaurinés dambos Serdies

11.3.6. suprojektuoti vartus, apribojancius patekima ant Siaurinés dambos.
11.4. Parengti Siaurinés dambos II dalies sprendinius, kurie susisiety su pirmos

11.4.1. jvertinti galimybe jrengti dambos dangg iS mineralinio grunto ir
11.4.2. suprojektuoti navigacinj Zenkla;
11.4.3. suprojektuoti Siaurinés dambos apSvietima.

11.5.

11.6.

11.7.

Parengti Siaurinés dambos konstrukcinj sprendinj ir atlikti konstrukcinius
skaiCiavimus, pagrindZiancius jj.

Dambos statyba padalinti j dvi dalis (I dalis — nuo kranto iki postikio,
suformuojant vartus, II dalis — likusi dalis).
Siaurinés dambos I dalies (nuo kranto iki posiikio) sprendiniai:

mineralinio grunto Siauriniam S$laitui suformuoti ir jvertinti dumblo
pasSalinimg dambos zonoje tiek, kiek reikia tam, kad biity jgyvendintas
dambos konstrukcinis sprendinys;

parengti sprendinj;
numatyti apSvietimo taskus ir futliara;

statybai, ir parengti ju panaudojimo sprendinj;

dalies sprendiniais:

parengti sprendinj;

Projekto sprendiniuose numatyti, kad smélis, kuris nebus panaudotas
komplekso statiniy statyboje ir kuris atitiks paplidimiy papildymui
keliamus reikalavimus, gali biiti panaudotas paplidimiams papildyti.
Tikslinti statybos darby etapus, Siaurinés dambos antros dalies statybos
darbus numatyti atskirai nuo kity statybos etapy.

Akvatorijos gilinimg iki 3,5 m gylio (t. y. I gilinimo darby etapas) parengti
taip, kad gilinimo darbus biity galima atlikti nejrengus krantinés.
Akvatorijos gilinimo iki 4,6 m gylio sprendiniy jgyvendinimag (t. y. II
gilinimo darby etapas) numatyti po krantinés statybos.

12. Kitos
papildomos
salygos:

12.1.

Projektui rengti taikomi visi kiti reikalavimai, iSdestyti 2022-03-21 |
projektavimo uzduotyje Nr. T-32.

Uosto kapitonas

Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas
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i iaraéas | (parasas)

(data) (data)
Plétros ir aplinkosaugos skyriaus vadovas Plétros ir aplinkosaugos skyriaus vadovo pavaduotojas

arasas

(paraSas)

(data)
(data)
Statybos ir eksploatacijos departamento Konstruktorius-konsultantas
direktorius
l iaraéas | arasas
(data) (data)
Akvatorijos gilinimo skyriaus vadové Vyriausiasis energetikas
(data)

(data)

Plétros ir aplinkosaugos skyriaus projekty vadove _
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