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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 138 VILKAVIŠKIS-KUDIRKOS 

NAUMIESTIS-ŠAKIAI RUOŽO NUO 0,880 IKI 2,320 KM REKONSTRAVIMAS 

 

STATYTOJAS:  AKCINĖ BENDROVĖ VIA LIETUVA 

          

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Tomo 

Nr. 
Tomo žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 0617/138-XX-RTDP-TT Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  

2 0617/138-XX-RTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai  

3 0617/138-XX-RTDP-BD Bendroji dalis  

4 0617/138-01-RTDP-S Susisiekimo dalis  

5 0617/138-02-RTDP-VN Vandentiekis ir nuotekų šalinimas  

6 0617/138-03-RTDP-E01 
E.1 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo 

tinklai 
 

7 0617/138-04-RTDP-E02 
E.2 Elektrotechnikos dalis. AB ESO 

tinklai 
 

8 0617/138-05-RTDP-ER 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

dalis 
 

9 0617/138-XX-RTDP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimas 
 

10 0617/138-XX-RTDP-KS1 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas. I DK variantas 
 

11 0617/138-XX-RTDP-KS2 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas. II DK variantas 
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PROJEKTO TOMO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas Pastabos 

1. 
0617/138-02-RTDP-VN- 

TDBŽ 

Projekto tomo tekstinių dokumentų ir 

brėžinių žiniaraštis 
 

2. 
0617/138-02-RTDP-VN - 

TSR 
Techniniai statinio rodikliai  

3. 0617/138-02-RTDP-VN-AR Aiškinamasis raštas  

4. 0617/138-02-RTDP-VN-TS Techninė specifikacija  

5. 0617/138-02-RTDP-VN-SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

 

 

PROJEKTO TOMO BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas Pastabos 

1 
0617/138-02-RTDP-VN.BR-

01 
Lietaus nuotekų tinklų planas  

2 
0617/138-02-RTDP-VN.BR -

02 
Lietaus nuotekų tinklų išilginis profilis  

3 
0617/138-02-RTDP-VN.BR-

03 

Lietaus surinkimo šulinėlio DN425 

skerspjūvis 
 

4 
0617/138-02-RTDP-VN.BR-

04 

Lietaus nuotekų tinklo apžiūros šulinio 

DN600 skerspjūvis 
 

5 
0617/138-02-RTDP-VN.BR-

05 

Lietaus nuotekų tinklo apžiūros šulinio 

DN1000 skerspjūvis 
 

6 
0617/138-02-RTDP-VN.BR-

06 

Lietaus nuotekų tinklo apžiūros šulinio 

DN1500 skerspjūvis 
 

7 
0617/138-02-RTDP-VN.BR-

07 

Lietaus nuotekų tinklo apžiūros šulinio 

DN3000 skerspjūvis 
 

8 
0617/138-02-RTDP-VN.BR-

08 

Lietaus nuotekų tinklo naftos produktų 

gaudyklės  (NG – 1, NG – 3, NG-4) 
 

9 
0617/138-02-RTDP-VN.BR-

09 

Lietaus nuotekų tinklo naftos produktų 

gaudyklė (NG – 2) 
 

10 
0617/138-02-RTDP-VN.BR-

10 

Lietaus nuotekų tinklo naftos produktų 

gaudyklė (NG – 5) 
 

 



0  2024-08 Konkursui ir statybai  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

 

 

„PLENTPROJEKTAS“ 

uždaroji akcinė bendrovė 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 

Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 

0,880 iki 2,320 km rekonstravimas 
 

27484 PV A. Sirtautas  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO 

PAVADINIMAS 

 

Techniniai statinio rodikliai 

Laida 

27613 PDV V. Vasiliauskienė  
0 

 INŽ. J. Lukšo  

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB „Via Lietuva“ 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

 

0617/138-02-RTDP-VN -TSR 

Lapas Lapų 

1 1 

 
 

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI 

STATYTOJAS: AB VIA LIETUVA 

RENGIMO ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Lietaus nuotekų tinklai (L1 kolektorius) – Neypatingasis statinys, nauja statyba 

Inžinierinių tinklų ilgis km 0,23  

Vamzdžių skersmenys mm 200/250/ 315 

200 mm skersmens vamzdžiai – 

nuo trapų iki šulinių; 250 mm, 

315 mm skersmens vamzdžiai – 

pagrindinis kolektorius; 

Kiti statiniai vnt 1 
Naftos produktų gaudyklė. 

Našumas 6 l/s 

Lietaus nuotekų tinklai (L2 kolektorius) – Neypatingasis statinys, nauja statyba 

Inžinierinių tinklų ilgis km 0,76  

Vamzdžių skersmenys mm 
200/250/ 

315/400 

200 mm skersmens vamzdžiai – 

nuo trapų iki šulinių; 250 mm, 

315 mm, 400 mm skersmens 

vamzdžiai – pagrindinis 

kolektorius; 

Kiti statiniai vnt 2 
Naftos produktų gaudyklė. 

Našumas 15 l/s ir 6 l/s 

Lietaus nuotekų tinklai (L3 kolektorius) – Neypatingasis statinys, nauja statyba 

Inžinierinių tinklų ilgis km 0,20  

Vamzdžių skersmenys mm 200/250/ 315 

200 mm skersmens vamzdžiai – 

nuo trapų iki šulinių; 250 mm, 

315 mm skersmens vamzdžiai – 

pagrindinis kolektorius; 

Kiti statiniai vnt 1 
Naftos produktų gaudyklė. 

Našumas 6 l/s 

Lietaus nuotekų tinklai (L4 kolektorius) – Neypatingasis statinys, nauja statyba 

Inžinierinių tinklų ilgis km 0,31  

Vamzdžių skersmenys mm 200/250/ 315 

200 mm skersmens vamzdžiai – 

nuo trapų iki šulinių; 250 mm, 

315 mm skersmens vamzdžiai – 

pagrindinis kolektorius; 

Kiti statiniai vnt 1 
Naftos produktų gaudyklė. 

Našumas 8 l/s 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1 Bendrieji duomenys 

 Techninio darbo projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 318 Vilkaviškis – Kudirkos 

Naumiestis - Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km rekonstravimas“ Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

parengta remiantis AB „Via Lietuva“ parengta technine užduotimi, išduotomis UAB „Vilkaviškio vandenys“ 

sąlygomis bei galiojančiomis normomis ir taisyklėmis (žr. normatyvinių dokumentų sąrašą). 

 

Statinio kategorija: neypatingasis statinys  

Statybos rūšis: nauja statyba 

1.2 Normatyviniai dokumentai 

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“  

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

LST EN 12889:2000 „Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“ 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas  

ir kt. 

 

1.3 Inžinerinės geologinės sąlygos 

 

 Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) ir glacialiniai (g 

III bl) dariniai. 

Antropogeniniai dariniai ( t IV) – tai kelio dangos konstrukciją ir sankasą sudarantys gruntai, supilti 

visame tirtame ruože iki 0,9 – 1,9 m gylio.  

Limnoglacialiniai dariniai (lg III bl) – tai ledyniniuose ežeruose klostęsi gruntai, aptikti visame tirtame 

ruože iki 1,4 – 3,7 m.  

Glacialiniai dariniai (g III bl) – tai paskutiniojo apledėjimo pabaigoje sustumti smulkieji moreniniai 

gruntai, aptikti visame tirtame ruože, ir slūgso iki pragręžto 4,00 – 7,0 m gylio. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje.  

 2024 metų balandžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki pragręžto 4,0 – 7,0 m 

gylio sutiktas gręžiniuose Nr. 9- 14, 20, 1,0 – 2,3 m ( 56,12 – 57,13 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus. (žr. inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą). 

 

1.4   Paviršinių nuotekų debito skaičiavimai 
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Paviršinių nuotekų debito skaičiavimas 

Apskaičiuojamas susidarysiantis paviršinių nuotekų kiekis nuo projektuojamų kietųjų dangų teritorijoje. 

Skaičiavimai atliekami pagal STR 2.07.01:2003, 9 priedą. Visi koeficientai skaičiavimams atlikti taip pat imami 

iš 9 priedo. Nuotakyno ištvinimo retmuo – 5 metai.  

 Rekonstruojamoje teritorijoje suprojektuotos keturios lietaus nuotekų trasos (L1, L2, L3 ir L4).  

 L1 tinklo plotai: kietųjų dangų - 0,29 ha; žalios zonos – 0,04 ha;  

 L2 tinklo plotai : kietųjų dangų – 0,69 ha; žaliosios zonos – 0,09 ha; 

 L2-1 tinklo plotai: kietųjų dangų – 0,18 ha; žaliosios zonos – 0,02 ha;  

 L3 tinklo plotai: kietųjų dangų – 0,24 ha; žaliosios zonos – 0,04 ha; 

 L4 tinklo plotai : kietųjų dangų -  0,33 ha; žaliosios zonos – 0,03 ha.  

 

Tinklams L1, L2, L3 ir L4 įrengimo sąlygos, remiantis STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.1 lentele, laikomos 

palankiomis.  

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo: 

                        IFFCFCIQQQ stvvddstltbendras ++=+= )( , l/s 

kai:  

I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal; 

Fd - skaičiuotinis nuotėkio nuo kietųjų dangų baseino plotas (ha); 

Fv - skaičiuotinis nuotėkio nuo žalios zonos baseino plotas (ha); 

Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio koeficientų ribinės reikšmės 

nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai dangai 0,95, vejai 0,22; 

 

Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 

kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 
 

ltlt QQQ == 1max  , l/s 

kai:  

Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 

 - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;  
  

2.1. Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

vidlt CFIQ = , l/s,  

kai:  

I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 

Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 
 

2.2. Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 
 

𝐼 =
𝐴

𝑇+𝐵
+ 𝑐 =  

8770

23+24
− 42 = 145 , l/(s·ha), 

 

kai:  

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmenis dydžio; 

STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede. ( retmuo p-5, 

A- 8770, B-24, c- (-42)); 

T – lietaus trukmė, min; 23 min. 

 

Skaičiuotinė lietaus trukmė trasai:  

𝑇1 = 𝑡𝑘𝑜𝑛 + 𝑡𝑙 + 𝑡𝑣 = 4,0 + 0,42 + 18,26 = 22,46 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝑙1 = 0,021 ∑
𝑙𝑙

𝑣𝑙
= 0,021 ∙

40

2
= 0,42 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝑣1 = 0,017 ∑
𝑙𝑙

𝑣𝑙
= 0,017 ∙

1546,8

1,44
= 18,26 𝑚𝑖𝑛 
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 tkon – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi 4 min.  

ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; 

vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės lataku greitis, m/s. 

 
 

2.3. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

F

FC
C

ii

vid

 
=  

kai: 

Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio koeficientų ribinės reikšmės 

nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai dangai 0,95, vejai 0,22; 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino dalis; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha). 

 

            𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 𝐿1 = 145 ∙ (0,95 ∙ 0,29 + 0,22 ∙ 0,04) = 41,2 l/s 

            𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 𝐿2 = 145 ∙ (0,95 ∙ 0,69 + 0,22 ∙ 0,09) = 97,92, l/s 

𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 𝐿2−1 = 145 ∙ (0,95 ∙ 0,18 + 0,22 ∙ 0,02) = 26,7, l/s 

𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 𝐿3 = 145 ∙ (0,95 ∙ 0,24 + 0,22 ∙ 0,04) = 34,34, l/s 

𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 𝐿4 = 145 ∙ (0,95 ∙ 0,33 + 0,22 ∙ 0,03) = 46,42, l/s 
 

Siekiant nustatyti nuotekų valymo įrenginių statinių kategoriją, apskaičiuojamas susidarančiu nuotekų 

paros debitas, remiantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 8 punktu.  

Paviršinių nuotekų kiekis (Wf) apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį, 

čia: 

Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (Pagal Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis. Apskaičiuojama iš eilės einantiems trisdešimties metų laikotarpiams, 

perskaičiuojant kas dešimt metų.) (priimama – 42,6 mm, remiantis STR 2.01.12:2024 6 priedo 10 lentele) 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: 

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms; 

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės 

ūkio naudmenas, ha; 

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas 

pašalinamas, – K=0,85, jei nešalinamas, – K=1. 

 

𝑊𝑓𝐿1 = 10 ∙ 42,6 ∙ 0.83 ∙ 0.33 ∙ 1 =116,68 m3/parą 

𝑊𝑓𝐿2 = 10 ∙ 42,6 ∙ 0.83 ∙ 0.78 ∙ 1 =275,79 m3/parą 

𝑊𝑓𝐿2−1 = 10 ∙ 42,6 ∙ 0.83 ∙ 0.20 ∙ 1 =70,72 m3/parą 

𝑊𝑓𝐿3 = 10 ∙ 42,6 ∙ 0.83 ∙ 0.28 ∙ 1 =99,00 m3/parą 

𝑊𝑓𝐿4 = 10 ∙ 42,6 ∙ 0.83 ∙ 0.36 ∙ 1 =127,29 m3/parą 

 

2.2 Projektuojamo tinklo aprašymas 

 

 Rekonstruojamoje teritorijoje paviršinių nuotekų surinkimo trasa suprojektuota iš PP „N“ klasės DN 

250 mm DN 315 mm, DN 400 mm skersmens nuotakyno vamzdžių. Tinklas klojamas 0,003, 0,004 nuolydžiu. 

Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ 474 p., Mažo spindžio nuotakų (DN mažesnis kaip 300 mm) valumas pasiekiamas, kai 

kasdien jame susidaro tekėjimo greitis, ne mažesnis kaip 0,7 m/s, arba jo nuolydis yra ne mažesnis už santykį 

1:DN. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į esamą nuotekų tinklą. 

 Trasos šuliniai – PP d600 mm, g/b 1000, g/b d1500 ir g/b 3000 mm skersmens nuotakyno šuliniai. Nuo 
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trapų iki L1, L2, L3 ir L4 kolektorių šulinių projektuojami vamzdžiai DN 200 mm skersmens, visi vamzdžiai iš 

lietaus surinkimo šulinėlių pajungiami į šulinius 0,02 nuolydžiu.  

 Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai – DN425 mm skersmens šuliniai. Grotelės bordiūrinio tipo, skirtos 

montuoti važiuojamojoje dalyje, atlaikančios D400 (40 t) apkrovą. Vietose, kur nėra galimybės montuoti 

bordiūrinio trapo, montuojamos stačiakampės vandens surinkimo grotelės.   

Prieš išleidžiant nuotekas į esamą nuotekų tinklą suprojektuotos naftos produktų gaudyklės:  

• NG-1 (našumas 6 l/s); 

• NG-2 (našumas 15 l/s); 

• NG-3 (našumas 6 l/s); 

• NG-4 (našumas 6 l/s); 

• NG-5 ( našumas 8 l/s). 

Remiantis „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ 9.1 punkto lentele, atlikus skaičiavimus ir 

interpoliaciją,  naftos produktų gaudyklų našumas pakankamas.  

Prie gaudyklių suprojektuoti naftos produktų lygio signalizatoriai įskaitant įkrovos kabelius.  

Suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai numatomi kloti tranšėjiniu būdu. Taip pat tranšėjiniu būdu 

numatoma kloti DN 200 mm skersmens vamzdžius kertančius važiuojamąją dalį.  

 Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas suprojektuotas taip, kad išlaikytų visus vertikalius ir 

horizontalius atstumus nuo kitų, šalia esančių komunikacijų.   

 Rekonstruojamoje teritorijoje numatyta esamų šulinių dangčius priderinti prie naujai projektuojamo 

dangų lygio atliekant kapitalinį perdangų remontą. Taip pat įvertinti projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų 

praplovimo darbai.  

   

Papildoma informacija 

 Tinklų pasijungimo ir susikirtimo su esamais ir projektuojamais tinklais altitudes būtina tikslinti vietoje, 

prieš pradedant vykdyti žemės darbus.  

 Statybos darbus rekomenduojama atlikti šiltuoju metų laiku. 

PASTABOS: 

o Vamzdžių klojimui numatytos tranšėjos su išramstymu ir sutvirtinimu.  

o 1-oje lentelėje nurodyti sutvirtintų tranšėjų matmenys nuotekų vamzdynams ir kanalams. 

o Apsaugos zonos lietaus nuotekų tinklų pagal įgilinimą: iki 2,5 m gylio – 2,5 m į abi puses nuo 

tinklo ašies; nuo 2,5 m gylio – 5 m į abi puses nuo tinklo ašies.  

1 lentelė.  

Mažiausias tranšėjos plotis atsižvelgiant į 

Nominalų vidinį plotį Tranšėjos gylį 

DN Mažiausias plotis   

mm m m m 

≤ 225 OD + 0,40 < 1,00 Nėra nurodymų 

>  225 iki ≤ 350 OD + 0,50  ≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80 

>  350 iki ≤ 700 OD + 0,70 >  1,75 ≤ 4,00 0,90 

>  700 iki ≤ 1200 OD + 0,85 >  4,00 1,00 

>  1200 OD + 1,00   

• DN nominalus skerspjūvis mm 

• OD Išorinis matmuo m  

 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

Autodesk Autocad LT 2011; 

Microsoft Office 2013  

Autodesk Civil 3D 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR REIKALAVIMAI 

 Projekto apimtyje yra atliekami lietaus nuotekų tinklų statybos darbai, įgyvendinant projektą  

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 

km rekonstravimas“. 

 Projekte numatomi statiniai pagal naudojimo paskirtį priklauso inžineriniams statiniams, o pagal 

paskirtį – inžineriniams tinklams. 

 Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: lietaus nuotekų tinklų, įskaitant šulinius, su visa 

įranga medžiagų tiekimas, statyba, montavimas, TV inspekcija, išbandymas ir pridavimas Užsakovui. 

 Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus darbo projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose 

ir darbų kiekių žiniaraščiuose ir nepriklausomai nuo to ar darbai yra nurodyti visose trijose ar bent vienoje 

dalyje (pvz. techninėse specifikacijose). Esant nesutapimams, pirmenybė suteikiama techninėms 

specifikacijoms.  

 Rangovas darbus turi vykdyti pagal techninio projekto sprendinius.  

1.1 Bendri techniniai duomenys 

 Šiose techninėse specifikacijose aprašomas požeminių nuotekų vamzdynų paruošimas, tiekimas, bei 

pastatymas, įskaitant visus kasybos ir tranšėjų užpylimo darbus.  

1.2 Standartai ir normos 

 Visos šiame projekte naudojamos medžiagos, vamzdynai, jų sujungimo dalys, armatūra, šuliniai turi 

būti pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal atitinkamą Lietuvoje galiojantį standartą. Jeigu sutartyje ar 

techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir 

įrenginių atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų 

leidimai arba jų pakeitimai. 

 Standartai, kuriais Rangovas privalo vadovautis: 

• Lietuvoje galiojančiais standartais; 

• Europos Sąjungoje galiojančiais standartais; 

• Tarptautiniais standartais (ISO, ir kt.); 

• Nacionaliniais Europos Standartais (DIN, BS, ir kt.); 

 Ten, kur Lietuvos standartas, reglamentas, norma ar kitas teisinis dokumentas kelia griežtesnius 

reikalavimus nei konkretūs šioje specifikacijoje nurodyti standartai, pirmenybė turi būti teikiama Lietuvos 

standartui ar normai. 

 Rangovas privalo pateikti Užsakovui visus reikalingus vamzdynų bei įrangos gamintojo sertifikatus, 

kaip įrodymą, jog įranga atitinka jai taikomus standartų ir normų reikalavimus.  

 

2. VAMZDŽIAI IR ŠULINIAI 

2.1 Bendrieji reikalavimai 

 Visi vamzdžiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius standartus, bei 

normas. Užsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaraciją, įrodančią, kad naudojama 

produkcija neprieštarauja LR galiojančioms normoms, standartams ar šiai techninei specifikacijai. 

 Naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios dalys ir visa kita armatūra turi būti tinkama naudojimui 

projektuojamoje srityje. Vamzdžiai turi būti vienodai apvalūs per visą savo ilgį.  

 Neleistinas mechaniškai, fiziškai, chemiškai ar kitokiu būdu paveiktų vamzdžių, jų fasoninių dalių ar 

armatūros naudojimas. 

 Neleistina naudoti mažesnių skersmenų vamzdžius, nei nurodyta brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. 



 

 Lapas Lapų Laida 

0617/138-02-RTDP-VN-TS 
4 19 0 

 

 

 Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad atsiradus hidrauliniams smūgiams, išoriniams poveikiams, ar 

nuosavoms apkrovoms būtų stabilus ir atsiradusių apkrovų neperduotų mechaninei įrangai, prijungtai prie 

vamzdyno taip, kad jai būtų padaryta bet kokia žala ar neigiamas poveikis. 

Vamzdynai turi būti išdėstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbus priėjimas būtų nesudėtingas. 

2.2 Tinklų TV diagnostika 

 Lietaus nuotekų vamzdynams užbaigus klojimo darbus turi būti atlikta TV diagnostika. Visi rasti 

trūkumai turi būti pašalinti Rangovo sąskaita. Diagnostika pakartota, o surinkti duomenys pateikiami 

Užsakovui. 

 Visi vamzdžiai, fasoninės dalys turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu, ant jų turi būti nurodyta 

slėgio klasė ir kiti būtini parametrai. Rekomenduojama vamzdžius kloti taip, kad visi ant jų esantys užrašai būtų 

gerai matomi inžinieriui, t.y. užrašais į viršų. Negalima naudoti vamzdžių dalių, kurios liko atpjautos trumpinant 

vamzdžius ir neturi gamintojo ženklo ir anksčiau šioje specifikacijoje įvardintų parametrų. 

2.3 Požeminiai vamzdžiai 

 Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) trisluoksnių lauko 

kanalizacijos vamzdžių. ≥ 

 Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti trisluoksniai vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 

13476-2 standarto reikalavimus.  

 Vamzdžiai gaminami su kelių sluoksnių ekstrūzijos būdu ir turėti puikų smūginį stiprumą ir atsparumą 

apkrovoms dėl pažangaus derinio iš labai atsparaus išorės sluoksnio, aukšto atsparumo smūgiams vidurinio 

sluoksnio ir puikių hidraulinių parametrų vidinio sluoksnio. 

PP VAMZDŽIO FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Tankis 0,9-0,91 g/cm³ (pagal LST EN ISO 1183) 

Tamprumo modulis 1200-1850 MPa (pagal LST EN ISO 178) 

Žiedinis standumas  ≥SN8 (pagal LST EN ISO 9969) 

Lydymosi indeksas 0,3 g/10min (pagal LST EN ISO 1133) 

Linijinis plėtimasis 0,1 mm/m ºC (pagal VDE 0304) 

Žiedinis lankstumas RF30 

Atsparumas smūgiams Prie - 10ºC  

  Vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti atsparūs agresyvioms 

medžiagoms esančioms nuotekose, nuo pH2 (rūgštys) iki pH12 (šarmai). Vamzdžiai moviniai, komplektuojami 

su guminiais žiedais. Vamzdžius galima montuoti prie minusinių temperatūrų. Naudojami SN8 klasės PP 

vamzdžiai. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST EN 13476-2 standarto 

reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą iki 0,5 bar. Vamzdžiai turi būti montuojami pagal 

LST EN 1610 standartą.  

 Tiekiamų vamzdžių ilgiai neturėtų būti didesni kaip 6 metrai. Esant didesniam ilgiui gali atsirasti 

nuokrypiai nuo vamzdžio ašies montavimo darbų metu. Transportavimo metu vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo 

mechaninio pažeidimo. Vamzdžius, kurie buvo mechaniškai pažeisti naudoti draudžiama. 

 Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Inžinieriaus nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai nuo 

to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais 

gaminiais Rangovo sąskaita. Rangovas turi numatyti išlaidas, susijusias su šioje specifikacijoje esamų 

reikalavimų griežtumu. 

 Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, lektrinio 

lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina tiksliai 

laikytis gamintojo nurodymų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik vamzdžio 

gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. 
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2.4 Vamzdžių transportavimas 

 Vamzdžiams transportuoti skirta technika turi turėti tokio ilgio kėbulą, kad transportuojant vamzdžius 

jie nekabėtų ore. Kėbulas turi būti su šoninėmis atramomis ir negali turėti aštrių briaunų, galinčių pažeisti 

vamzdžio vientisumą. Jei tik yra galimybė, vamzdžiai turi būti transportuojami gamykliniame įpakavime ar ant 

gamyklinių padėklų. Jei nėra tokios galimybės, turi būti užtikrinta, kad transportavimo metu nebus pažeistas 

vamzdžio galas, jo paviršius nebus įbrėžtas ar įlenktas. Patartina naudoti tarpinius vamzdžių surišimus ir kur 

įmanoma medinius rėmus. 

 Pakraunant ar iškraunat vamzdžius turi būti naudojamos plokščios virvės, kurių plotis turi būti ne 

mažesnis kaip 300 mm (jei gamintojas nenurodo kitaip). Draudžiama vamzdžių krovos darbams naudoti 

metalines grandines, lynus, griebtuvus ar kitus prietaisus, kurie gali pažeisti vamzdžio vientisumą. Vamzdžiai 

gali būti kraunami rankomis arba mechanizuotai.  

Atliekant krovos darbus vamzdžiai turi būti nuleidžiami ant pagrindo švelniai, kad nesusidarytų smūgis, kuris 

paveiktų vamzdžio savybes. Draudžiama vamzdžius mėtyti juos iškraunant ar pakraunant. Taip pat negalima jų 

ridenti ar vilkti žeme. 

 Jei dėl netinkamo vamzdžių transportavimo Inžinieriui nusprendus, kad vamzdžiai yra netinkami, 

Rangovas savo sąskaita turi vamzdžius pakeisti. 

 Vamzdžių ar fasoninių dalių su pažeistais paviršiais ar kitokiais defektais Užsakovas gali nepriimti. 

 

2.5 Vamzdžių sandėliavimas 

 Rangovas turi užtikrinti tinkamą laikiną vamzdžių sandėliavimą. Vamzdžiams sandėliuoti turi būti skirta 

teritorijos dalis, kurioje nebūtų laikomi jokie kiti įrenginiai ar medžiagos. Sandėliavimo vietos pagrindas turi 

būti tinkamas (kietas) vamzdžių sandėliavimui. Jis turi būti atsparus mechaniniam vamzdžių poveikiui ir neturi 

turėti neigiamo poveikio vamzdžiams.  

 Vamzdžių saugojimo vieta turi turėti pastogę, jei vamzdžiai bus saugojami vasarą. Pastogė reikalinga 

vamzdžiams apsaugoti nuo saulės spindulių ir karščio. Šie veiksniai gali turėti neigiamą įtaką vamzdžių 

medžiagai. 

 Vamzdžiams, sandėliuojamiems ne gamintojo pakuotėje, turi būti įrengtos medinės atramos, kurios turi 

būti išdėstytos pagal gamintojo rekomendacijas. Jei vamzdžiai kraunami vienas ant kito, apatinė dalis turi būti 

įtvirtinta taip, kad sukrauta rietuvė neišsiskleistų. Bet kokia rietuvė privalo atitikti gamintojo, vamzdžių 

sandėliavimui keliamus reikalavimus, bet negali viršyti 2 m arba 2 vamzdžių aukščio, pasirenkant didesnę 

reikšmę. 

 Vamzdžiai turi būti sukrauti taip, kad jų movos niekur nesiremtų, jos turi būti išsikišusios. 

Nuostoliai patirti dėl vamzdžių sandėliavimo taisyklių nesilaikymo priskiriami Rangovui. 

2.6 Apsauga ir pakuotė gabenant ir sandėliuojant 

 Rangovas turi užtikrinti visų naudojamų detalių apsaugą nuo galimo mechaninio, fizinio, cheminio ar 

kitokio nepageidaujamo poveikio pristatant į statybvietę ir sandėliuojant joje. Detalės turi būti gamintojo 

pakuotėje. Pakuotė negali būti pažeista ypač jei transportuojama detalę planuojama sandėliuoti. Detalė gali būti 

išpakuojama tik prieš ją montuojant, taip siekiant užtikrinti detalės apsaugą nuo pažeidimo ir užteršimo. 

 Jei ant pakuotės yra nurodymas kaip ši detalė turi būti transportuojama ar sandėliuojama, Rangovui 

privalu laikytis šios rekomendacijos. Nesant tokiems nurodymams, Rangovas privalo laikytis gamintojo 

pateikiamų rekomendacijų. 

 Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsaugai nuo trynimosi ir smūgių transportavimo metu. Dėl šių 

veiksnių gali sumažėti medžiagos atsparumas korozijai, sumažėti darbinis slėgis, atsirasti skilimai. 

 Rangovas yra atsakingas už tinkamą detalių ar įrenginių pristatymą į statybvietę ir bet kokie nuostoliai 

patiriami dėl šios specifikacijos nesilaikymo yra priskiriami Rangovui. 
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2.7 Vamzdžių sujungimas – bendrieji nuostatai 

 Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų 

teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo 

metodus. 

 Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus 

gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei 

sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų 

rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

2.8 Įmoviniai sujungimai 

 Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito vamzdžio 

išplatėjančio galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 600 mm ir mažesnio 

skersmens vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie 

reikalingi, tarpai. 

2.9 Vamzdžių ir sujungiamųjų vamzdyno dalių patikrinimas 

 Prieš atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi būti patikrintas vizualiai. Vamzdis turi būti 

vientisas, o jungiamosios dalys be pažeidimų. Vamzdžiai su aptiktais defektais negali būti naudojami. Tokie 

vamzdžiai atidedami į šalį ir pašalinami iš statybos aikštelės bendra tvarka. 

 Vamzdžių sujungimų ir jungčių išbandymas yra atliekamas Rangovo sąskaita. Jei išbandymo metu nėra 

pasiektas reikiamas vamzdyno sandarumo lygis, Rangovas privalo pašalinti nesandarumo priežastis ir pakartoti 

išbandymą. Bandymas kartojamas tol kol gaunamas rezultatas tenkinantis Lietuvoje galiojančias normas ar 

standartus. 

2.10 Sujungimų apsauga 

 Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo korozijos prieš 

užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta, Sutarties minimalia apsauga 

laikoma patvirtintos apsauginės juostos danga su užvyniota 150 mm pločio reglamentuota apsaugine juosta. 

2.11 Gofruoti 600 mm skersmens plastikiniai šuliniai 

 Ø600 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra privirinti gamykloje. 

Vidinis šulinio diametras 600mm; išorinis D 670mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis 

nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į 

gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių 

esant temperatūros svyravimams. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 

tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. 

 

2.12 Plastikiniai 425 mm skersmens šuliniai 

Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis 

specialios konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotekų vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis 

kryptimis. Vidinis šulinio skersmuo 425 mm; išorinis skersmuo 476 mm, žiedinis stipris SN4 – 

4kN/m2. 



 

 Lapas Lapų Laida 

0617/138-02-RTDP-VN-TS 
7 19 0 

 

 

 Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje 

reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

2.13 Lietaus surinkimo grotelės 

 

Bordiūrinės lietaus surinkimo grotelės 

 
Techniniai parametrai: 

• Medžiaga – kalusis ketus  

• Atidarymas aptarnavimui turi būti dvigubas su vyriais, važiuojamos ir nevažiuojamos dalių 

• Kelkraščio grotelių dalis montuojama bordiūre turi būti reguliuojamo aukščio, varžtų pagalba. 

 

Projektuojamoje teritorijoje bordiūrinės grotelės turi atitikti šiuos reikalavimus.  

 
 

Stačiakampės lietaus surinkimo grotelės 

 

 D400 klasės grotelės naudojamos važiuojamojoje kelių dalyje, sutvirtinuose kelkraščiuose, visų rūšių 

transporto stovėjimo aikštelėse. Grotelės montuojamos ant betoninio apkrovos mažinimo žiedo arba dangčiui su 

rėmu skirto teleskopinio adapterio. Lietaus surinkimo grotelių parametrai pateikti žemiau.  

 

 
425U 

(stačiakampės) 

D425 550x450 29 770 15,5 22 L/s 880 

 

2.14 Surenkamų g/b elementų apžiūra ir indentifikavimas 

 Visas surenkamo gelžbetonio ir betono konstrukcijas bei elementus turi gaminti kvalifikuoti gamintojai, 

turintys tinkamą įrangą surenkamo gelžbetonio ir betono elementų gaminimui, o taip pat turintys licenziją šiai 

gamybai. Be to, visi minėti gaminiai turi turėti gaminių atitikties deklaracijas pagal STR 1.03.02:2008 „Statybos 

produktų atitikties deklaravimas“. 

 Visi surenkamo gelžbetonio (betono) gaminių daviniai paprastai turi būti pažymėti elemento viršutinėje 

dalyje, kur nurodoma jo pagaminimo data ir vieta.  

 

2.15 Surenkamų g/b elementų kėlimas, transportavimas ir sandėliavimas 

 Elementai turi būti transportuojami, sandėliuojami ir keliami taip, kad nebūtų per didelių apkrovų ar 

sugadinimų.     
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 Elementai neturi būti keliami iš formos, kraunami ir transportuojami į statybos aikštelę tol, kol betonas 

neįgaus pakankamo stiprumo, kad tai būtų galima atlikti be betono trūkimo ar kitų apgadinimų pavojaus. 

Rangovas turi būti atsakingas už visus elementų apgadinimus, atsiradusius dėl per ankstyvo kėlimo iš liejimo 

formos, netinkamo darbo kėlimo metu ar per ankstyvo pervežimo. Visi šie sugadinti elementai turi būti pakeisti 

kitais, o išlaidas turi padengti Rangovas. Elementų kėlimas ir transportavimas yra draudžiamas, jei nėra 

pakankamai apgalvotas. 

2.16 Surenkamų g/b konstrukcijų montavimas 

 Surenkamų konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. Jeigu 

negalima montuoti nuo transporto priemonių, tai šios konstrukcijos iškraunamos montavimo krano veikimo 

zonoje. 

 Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti Inžinierius. Prie jo 

nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Ant netipinių konstrukcijų turi būti pažymėtos prikabinimo ir 

atrėmimo vietos pervežant, masės centras. Žymės turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. 

 Priimant surenkamas gelžbetonines ir betonines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, Inžinierius 

turi patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeistos įdėtinės ir fiksuojančios detalės 

bei montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

 Įdėtinių detalių ir gaminio plokštumos turi sutapti. 

 Už surenkamų elementų pakrovimo teisingumą, už konstrukcijų pervežimo kokybę, laikymo ir 

montavimo kokybę atsako Rangovas. 

2.17 Kanalizacijos šulinių montavimas iš surenkamų g/b elementų 

 Šuliniai montuojami ant sutankinto grunto. Šulinių įgilinimas nurodomas projekto VN dalyje. 

 Surenkamų šulinių elementai montuojami ant 10 mm storio cementinio skiedinio sluoksnio. 

 Įvedus į šulinius vamzdžius, angas šulinių sienose užtaisyti tokios pat klasės betonu, kokios yra 

surenkamo g/b žiedo betono klasė. Šulinio landa įrengima konkrečiai apkrovai (laikinai apkrovai iki 5,0 kPa ir 

apkrovai nuo sunkaus transporto). 

 Įlipimui į šulinį padaromos kabės iš S400 armatūrinio plieno, įtvirtinant jas šulinio sienutėje. 

2.18 Ketiniai šulinių dangčiai  

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys važiuojamojoje 

dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrovą (klasė B 125) nevažiuojamoje dalyje. 

Ketiniai šulinių dangčiai ,,plaukiojančio'' tipo. 

 Šulinių liuko dangčio ir rėmo paviršius turi turėti vienodą ir nelygią struktūrą, kuri užtikrina šulinio 

liuko dangčio ir rėmo apsaugą nuo slydimo. Šulinių liukai įrengiami važiuojamoje dalyje su ilgaamže PVC ir 

gumos mišinio keičiama tarpine (sumontuota ant dangčio), užtikrinančia triukšmo slopinimą. Tarpinės storis 

nemažiau kaip 10mm , plotis 15 mm. Dangyje turi būti papildomo užrakto įrengimo vieta. Dangčio atidarymo 

mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik 

konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis su rėmu sujungtas šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi 

užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą ir apsaugą nuo atsitiktinio užsidarymo. Dangčiams turi būti 

suteikiama gamintojo eksploatacijos garantija ne kaip 5 m. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo 

identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo.  

2.19 Tinklų nužymėjimo ženklai 

 Lentelės gaminamos iš plastiko, atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrų svyravimams ir 

smūgiams, UV spinduliams. Lentelės gaminamos iš matinio plastiko, kurio dėka užrašai yra lengvai įžiūrimi ir 

įskaitomi iš toli. Keturių varžtų pagalba, lentelės tvirtai prisukamos prie paviršiaus 

Lentelių spalvos: 

• Nuotekoms - Žalia lentelė su baltais užrašais. 
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Žymėjimo lentelių matmenys: 140 x 100 mm. 

 Komunikacinių ženklų stovai gaminami iš apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), minimalus 

sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje ir viršuje 

užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos 

briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio 

apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm). Visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai 

cinkuotas. 

2.20 kritimo stovai 

 Šuliniuose, kur kritimas daugiau nei 0,3 m. turi būti montuojami kritimo stovai. Stovai parenkami 

atitinkamai pagal vamzdžio diametrą. Kritimo stovai montuojami šulinio viduje.  

 

3. MONTAVIMAS 

3.1 Bendrieji nuostatai 

 Vamzdyno montavimo darbų metu pasirūpinama, kad per įrangos dalis nebūtų perduodamos jokio 

pobūdžio apkrovos. 

 Purvo, vandens ir kitų pašalinių medžiagų patekimui į vamzdžius, sklendes ir fasonines detales užkirsti 

Rangovas naudoja galų uždengimo dangčius arba kamščius. Plokščių, kamščių ir dangčių prie vamzdžių galų 

negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu būdu, kuris galėtų pakenkti vamzdžio galui. Dangčiai ir kamščiai 

dedami baigus dienos darbą arba, kai daroma pertrauka, išskyrus, jeigu ji yra labai trumpa. 

 Sujungimai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Rangovas privalo pasinaudoti gamintojo 

teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis dėl sujungimų montavimo. Jeigu gamintojai rekomenduoja naudoti 

specialius sujungimo būdus, Rangovas juos turi naudoti visiems vamzdžių sujungimams. 

 Prieš atliekant sujungimus, visi jungiamieji paviršiai gerai nuvalomi ir išdžiovinami, tokia jų būklė 

palaikoma tol, kol sujungimų montavimas užbaigiamas. Jeigu vamzdžių gamintojas rekomenduoja, naudojama 

sujungimų tepimo priemonė. 

 Nepaisant to, kad vamzdžių sujungimai privalo turėti būtiną elastingumą, vamzdžiai taip pat privalo būti 

pakankamai įtvirtinti, kad nejudėtų darant sujungimą ir padarius jį. 

 Tarpas tarp elastingai sujungiamų vamzdžių tiesaus galo ir movos privalo būti gamintojo rekomenduoto 

dydžio. Visi 600 mm arba mažesnio diametro vamzdžiai prieš montuojant tiksliai paženklinami taip, kad 

sujungime pasiliktų tikslus reikalingas trapas. Išlinkis ties sujungimais negali viršyti 50% gamintojo 

rekomenduoto maksimalaus dydžio. Sintetinių medžiagų vamzdžiai su nepertraukiamais sujungimais gali būti 

sujungiami ant žemės paviršiaus prieš klojant juos į tranšėją. 

Visi flanšai, veržlės ir varžtai, kurie yra naudojami sujungti vamzdžius po žeme, turi būti pagaminti iš rūgštims 

atsparaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4436. 

 Flanšai ir flanšiniai sujungimai privalo būti nustatyti į reikiamą padėtį, o komplektuojančiosios dalys, 

įskaitant tarpines, išvalytos bei išdžiovintos. Tarpinės įdedamos į flanšą taip, kad nesusidarytų raukšlės. 

Plokštumos ir varžtų kiaurymės pakankamai sugretinamos, o sujungimai jungiami varžtus veržiant tolygiai ir 

palaipsniui simetriškai priešingose pusėse. Varžtai veržiami tik standartinio ilgio veržliarakčiais. Flanšo 

apsauginė danga, jeigu ji yra naudojama, uždengiama, vos tik sujungimas sujungiamas. 

3.2 Sujungimas ir pjovimas 

 Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal gamintojo 

rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 

 Nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo.  

 Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti 

nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio 
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sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti vamzdžių galai 

užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 

 3.3 Vamzdžių klojimas tranšėjose 

Vamzdžiai tranšėjose turi būti klojami ant paruošto pagrindo. Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami, 

nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant į paruoštą vietą ar į patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių 

jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją. 

 Vamzdžiai turi būti klojami pagal Rangovo paruoštus darbo brėžinius. Galima tolerancija - (±5) 

milimetrai. Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus prieš tekėjimo kryptį. 

Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir kitos nereikalingos medžiagos.  

 Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai 

uždaryti, kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų 

pažeisti tranšėjos užpylimo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos, arba jei vamzdis išjudinamas 

iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą savo sąskaita. 

 Horizontalus atstumas tarp vamzdžių prošvaisoje turi būti priimtas pagal STR 2.03.02:2005 

reikalavimus, vertikalus atstumas tarp tos pačios paskirties vamzdžių 0,2 m, tarp skirtingos paskirties vamzdžių 

– pagal Lietuvoje galiojančių reglamentų reikalavimus. 

Standartinis tvirtinimas 

 
1 pav. Horizontalus (1) ir vertikalus (2) sutvirtinimas 

 Horizontalus (1) arba vertikalus (2) sutvirtinimas turi būti įrengtas iš lentų ar kanalinių ramsčių. 

Prieš kasimo darbų pradžią privaloma patikrinti, ar yra pratiesti požeminiai vamzdynai. Tranšėjų sutvirtinimo 

būdą pasirinkti pagal: 

• grunto rūšį, 

• gruntinio vandens lygį, 

• tarpsluoksninio vandens plūdimą, 

• vietovės reljefą, 

• komunalinių komunikacijų linijų išdėstymą. 

 Nustatyti atitinkantį atliekamiems darbams tranšėjų plotį ir jo laikytis. Nuotekų vamzdynams ir 

kanalams taikoma 1 lentelė, visiems kitiems vamzdynams 2 lentelė. Tranšėjos vamzdynams turi atitikti 

standartus. Jei nukrypstama nuo standartų, sutvirtinimo patikimumas turi būti įrodytas skaičiavimais. Tarp 

sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tuštumas reikia užpildyti ir sutankinti. Sutvirtinimas turi prigulti visu plotu 

prie grunto ir išsikišti virš teritorijos paviršiaus mažiausiai 5 cm. Per plyšius ir sandūras neturi byrėti gruntas. 

Tranšėjų galines sieneles reikia taip pat sutvirtinti, kad nebūtų tarpų, arba jas padaryti su nuolydžiu. Viršuje iš 

abiejų tranšėjos pusių reikia palikti neapkrautą ne mažesnį kaip 0,60 m pločio apsauginį ruožą. Į gilesnes kaip 

1,25 m tranšėjas galima įeiti tik tada, kai yra sumontuoti sutvirtinimai. 

Privaloma patikrinti visas sutvirtinimo dalis po: 

• stiprių liūčių, 
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• žymių apkrovos pasikeitimų, 

• prasidėjusio atodrėkio, 

• ilgesnės darbo pertraukos, 

• po sprogdinimų. 

 Briaunas (sieneles) reikia apsaugoti, kad nenuslinktų. Plieniniai kanalų ramsčiai ir sūklių galvutės turi 

būti patikrintos. Medžio lentos turi būti ne mažiau kaip 5 cm storio. Apvalios medienos skerspjūvis turi būti ne 

mažesnis kaip 10 cm. Užkasimą vykdyti pamažu, žingsnis po žingsnio, pilnai užpildant tranšėją. 

 

Perėjimai - priėjimai 

 Per tranšėjas, platesnes kaip 0,80 m, reikalingi perėjimai. Perėjimai turi būti ne siauresni kaip 0,50 m 

pločio. Jei tranšėjos gilesnės kaip 2,00 m, perėjimai iš abiejų pusių turi turėti trijų dalių šonines apsaugas. 

Tranšėjose, gilesnėse kaip 1,25 m, įėjimui ir išėjimui naudoti laiptus arba kopėčias. 

 

3.4 Vamzdžių klojimas po numatoma važiuojamąja dalimi 

 Rangovas klodamas vamzdžius ar kitus įtaisus, tose zonose, kuriose numatoma važiuojamoji dalis arba 

automobilių stovėjimo aikštelė, užpildo tankinimą turi atlikti plonesniais sluoksniais. Kiekvieno sluoksnio 

tankis turi būti >95% planuoto tankio. 

3.5 Reikalavimai šulinių įrengimui 

 Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo korozijos prieš 

užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta sutarties, minimalia apsauga 

laikoma patvirtintos apsauginės pastos danga su užvyniota 150 mm pločio reglamentuota apsaugine juosta. 

Juosta turi būti vyniojama su 50% persidengimu, ji turi būti gerai įspausta į įdubas bei stipriai apvyniota  ant 

dengiamų varžtų.  

3.7 Lanksčiųjų vamzdžių deformacija 

 Užpylus perkasas, patikrinama, ar vamzdžių vertikalus išlinkimas neviršija projektinio, atsižvelgiant į 

tai, kad išlinkimas laikui bėgant didės. 

 Jeigu vamzdžiai įlinktų daugiau negu leistina, tolesnis vamzdžių klojimas tučtuojau turėtų būti 

sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba užpylimo medžiagos ir/arba suplūkimo metodai, kad 

sumažėtų vamzdžių deformacija. Kai vamzdžių gamintojas patvirtina, kad joks ilgalaikis pažeidimas 

nepadarytas, jau paklotų, pernelyg išlinkusių vamzdžių deformaciją galima sumažinti iki leistino dydžio 

kruopščiai juos iškasus ir papildomai suplūkus šoninį užpildą.  

 Mažesnę deformaciją galima gauti ir daugiau suplūkus užpildą iš šonų, kad vamzdžio išlinkis prieš jį 

užpilant taptų neigiamas. 

3.8 Leistinas nukrypimas 

 Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasuotes ir aukščius. Maksimaliai 

vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodytos trasuotės ir aukščio atskiriems skersmenims yra šis: 

• iki Ø 600 mm – 10 mm. 

 

4. IŠBANDYMAS IR APŽIŪRĖJIMAS 

4.1 Nuotakynų ir šulinių išbandymas- bendrieji nuostatai 

 Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios trumpi 

tinklo atsišakojimai išbandomi vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos išbandomos 

atskirai. 
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 Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo 

ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. 

 Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar 

sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas 

kartojamas, kol tekėjimas sustabdomas. 

4.2 Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

 Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais vandeniui 

nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose aukštutiniame gale 

galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio išbandymui reikalingai 

patvankai sudaryti. 

 Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 

paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). Jeigu 

išbandant visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji didžiausia patvanka, jis 

išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

 Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo indo 

kas 10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis 

vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 

 Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, prieš jį 

priimant, būtina išbandyti vandeniu. 

4.3 Nuotekų vamzdynų infiltracinis išbandymas 

 Visi kolektoriai, šuliniai ir apžiūros kameros užbaigus išbandomos, ar į jas neįsiskverbia vanduo arba 

oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir užpylimas. Visi įvadai į sistemą 

sandariai uždaromi. Infiltracija neturi viršyti 2,5 l/h 1-am tenkančio metrui sąlyginės angos dydžio, o bendrasis 

kiekis neturi viršyti 1 l/h viename tiesiniame metre vienam metrui sąlyginės angos dydžio, matuojant visame 

vamzdyno ilgyje. 

Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukštas, tačiau kai nelyja. 

 

5. ŽEMĖS DARBAI 

5.1 Bendrieji nuostatai 

 Visi žemės darbai, naujos statybos ar rekonstravimo metu, turi tenkinti statybos techninio reglamento 

STR 1.07.02:2005 ir kitų Lietuvoje galiojančių normų ir teisės aktų reikalavimus. Žemės darbai teritorijose, 

kurioms yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti atliekami vadovaujantis reikalavimais 

(žemės naudojimo apribojimais), nustatytais: 

• Lietuvos Respublikos žemės įstatyme; 

• Lietuvos Respublikos kelių įstatyme; 

• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme; 

• kituose teisės aktuose. 

 Rangovas turi teisę pradėti žemės darbus teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, tik tada kai: 

• Gautas statinio statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų pritarimai – 

kai šie dokumentai yra privalomi; 

• Gautas žemės savininko arba valdytojo raštiškas pritarimas (sutikimas, sutartis) (kai šie 

dokumentai yra reikalingi); 
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• Gauta su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų ir 

žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) suderintas žemės darbų aprašas ir schema- kai nereikalingas 

statinio projektas. 

5.2 Mechaninė kasimo įranga 

 Jei Rangovo naudojama ar siūloma naudoti mechaninė kasimo įranga Inžinieriaus nuomone yra 

netinkama naudoti, tokia įranga negali būti toliau naudojama. Ji privalo būti pašalinta iš statybos aikštelės. 

5.3 Žvalgomosios įkasos 

 Prieš pradedat žemės kasimo darbus ir toliau juos vykdant pagal sutartį, Rangovas laikas nuo laiko 

privalo daryti žvalgomąsias įkasas, kurių metu turi būti nustatomos tikslios susikirtimo su esamais inžineriniais 

tinklais vietos. Prieš pradedant vykdyti žvalgomąsias įkasas ar žemės kasimo darbus iš Rangovo gali būti 

reikalaujama papildomų derinimų su inžinerinius tinklus (su kuriais galimas, numatomas susikirtimas) 

eksploatuojančia įmone. 

 Žvalgomosios įkasos atliekamos rankiniu būdu nenaudojant mechaninės kasimo technikos. 

  

6. ŽEMĖS KASIMO DARBAI 

6.1 Bendrieji nuostatai 

 Žemės kasimo darbai susideda iš: 

• viršutinio derlingo sluoksnio pašalinimo; 

• grunto kasimo darbų; 

• grunto išvežimo į laikinus sandėlius. 

 Nepriklausomai nuo atliekamų darbų etapų ar medžiagų pobūdžio, Inžinierius turi patvirtinti Rangovo 

žemės kasimo darbų metodus. 

 Žemės kasimo darbai apibrėžiami kaip natūraliai slūgsančių, žmogaus padarytų arba supiltų medžiagų, 

kurias galima pašalinti rankomis arba naudojant kaušinį ekskavatorių, buldozerį ar purentuvą, kasimas. 

 Rangovas, jei būtina, iš statybos aikštelės pašalina netinkamas žemes ar žemių perteklių ir šalina iš 

aikštelės jas tokiu būdu ir tokioje vietoje, kaip yra patvirtinęs Inžinierius. 

 Jei žemės kasimo darbų vietos dėl ribotos darbo erdvės, eismo ar kitų priežasčių yra neprieinamos 

žemės pašalinimo įrangai, žemės kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 

 Rangovas registruoja kiekvienos požeminės komunikacijos ar kitokios kliūties padėtį ir apimtį, su 

kuriomis bus susidurta atliekant kasimo darbus, o taip pat paimtus pavyzdžius ir tokių pavyzdžių tyrimo 

rezultatus. 

 Ten, kur susiduriama su komunikacijomis ar kliūtimi, Rangovas apie susidariusią padėtį turi nedelsiant 

informuoti Inžinierių, kuriam pateikia ir smulkią informaciją, įskaitant komunikacijos tipą ar kliūtį, jos 

matmenis, gylį žemiau žemės lygio ir pan. Tuomet Inžinierius patars, kokių veiksmų derėtų imtis. 

 Turi būti stengiamasi išlaikyti Inžinieriaus nuomone galimai mažiausias statybos darbams būtinas žemės 

kasimo darbų apimtis. Visos iškastos duobės, Inžinieriui patvirtinus, užpildomos tinkama medžiaga Rangovo 

sąskaita. 

 Žemės kasimo darbai turi būti organizuoti, atsižvelgiant į vietines sąlygas, apie jas galima spręsti iš 

pridėtų grunto tyrimų ar papildomų tyrimų, kuriuos atliks Rangovas. 

6.2 Žemės kasimo darbų sąlygos 

 Rangovui teks vykdyti kasimo darbus žvyre, purioje žemėje, biriame smėlyje bei įmirkusioje žemėje. 

 Kasant žemę ir aptikus nestabilią zoną, būtina nedelsiant apie tai informuoti inžinierių. 

 Rangovui gali tekti kasti išilgai inžinerinių komunikacijų, tinklų, juos kirsti arba kasti pakartotinai 

užpiltoje žemėje, ar kitoje panašioje atsakingo požiūrio reikalaujančioje vietoje. 



 

 Lapas Lapų Laida 

0617/138-02-RTDP-VN-TS 
14 19 0 

 

 

Rangovui draudžiama viršyti brėžiniuose nurodytą kasimo lygį. Toks nesuderintas kasimo perviršis, nesvarbu 

dėl kokios priežasties, turi būti užpiltas, pagal šioje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus. 

 Grunto kasimas naudojant techniką turi būti sustabdytas prieš pasiekiant projektinį gylį, tam, kad nebūtų 

perkasų. Siekiant suformuoti kokybišką vamzdžio pagrindą, pagrindo kasimo ir lyginimo darbai turi būti 

užbaigiami rankiniu būdu. Jei buvo viršytas projektinis gylis, tai ši perkasa turi būti užpilama tinkamu vamzdžių 

pagrindui gruntu ir sutankinama >90% standartinio reikalaujamo tankio. 

6.3 Išlyginamasis sluoksnis ir pagrindas 

 Po vamzdžiu pilamo išlyginamo sluoksnio storis yra ne mažiau kaip 100mm (jei nenurodyta kitaip), 

matuojant nuo tiesios vamzdžio atkarpos išorinio paviršiaus. Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis sluoksnis negali 

būti įšalę. Išlyginamojo sluoksnio tankumo laipsnis turi būti 90% (jei nenurodyta kitaip), palyginus su 

maksimalia reikšme. Gruntas tankinamas mechaniniu būdu jei dėl pagrindo sąlygų nėra kokių nors apribojimų.  

 Numatant tankinimo poveikį, reikia atminti, kad gruntui praradus keliamąją galią, įdubos gali būti 

gerokai didesnės ir įvairesnės nei atsargiai ir tolygiai sutankintame grunte. 

6.4 Pirminis užpylimas 

 Aplink ir virš vamzdžio pilamo grunto kokybė ir tankumas tiesiogiai įtakoja vamzdžio deformaciją ir 

atsparumą. Užpylimo tikslas tai kuo tolygiau sutvirtinti vamzdį iš šonų ir išilgine kryptimi, apsaugant nuo 

išorinės apkrovos bei neleidžiant atsirasti taškinei apkrovai. 

 Gruntas naudojamas užpylimui turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo. Grunte neturi būti 

kenksmingų ir žalingų medžiagų. 

 Pirminio užpylimo sluoksnis turi siekti bent 150mm nuo vamzdžio viršaus, jei vamzdžio skersmuo 

<160mm. Didesniems vamzdžiams nustatytas 300mm atitinkamas užpylimo lygis. 

 Vamzdžių tranšėjų pirminis užpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau išilgine kryptimi ir abejose 

vamzdžio pusėse. Itin didelį dėmesį reikia skirti užpylimui prie apatinės vamzdžio dalies. 

6.5 Užpilo patikrinimas ir išbandymas 

 Grunto sutankinimo tikrinimą atlieka kompetentingi asmenys. Tankinimo rezultatas kontroliuojamas 

tankumo bandymais, darbo metodų priežiūra. 

 Pakankamą tankumą galima užtikrinti ir plokščiu apkrovos bandymu. 

 Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST L ENV 1997-2:2001 ir LST L ENV 1997-3:2001. 

6.6 Tolerancija 

 Jei kitaip nenurodyta, joks užbaigtų žemės kasimo darbų paviršiaus lygis neturėtų būti aukštesnis nei 

+0,05 m ir žemesnis nei –0,05 m atstumu nuo nurodyto paviršiaus lygio. 

 Šios tolerancijos ribose paviršius turi būti lygus, toks koks tenkina inžinierių. 

 Vamzdžių klojimo pagrindų lygiai turi būti neaukštesni už nurodytus (tolerancija 0) arba nedaugiau nei 

0,20 m žemesni nei projektinis lygis. Visos per daug iškastos vietos užpilamos smėliu. 

 Rangovas privalo taikyti tokią tankinimo įrangą ir metodą, kad sutarties pabaigoje tolerancija užpylimui 

neviršytų leistinių ribų. 

6.7 Poslinkiai, griūtys ir pernelyg dideli kasimai 

 Rangovas turi imtis priemonių, kad nebūtų medžiagų slinkimo ir kritimo nuo iškasų šlaitų ir pylimų. 

 Jei iškasose atsiranda poslinkiai ar griūtys, ir ten, kur viršijami nurodyti iškasimo matmenys, visos 

netinkamos medžiagos, kurios pateko į iškasą, turi būti pašalintos iš iškasos ir papildomai, jei to prireikia, 

užpildoma Inžinieriaus patvirtinta pasirinkta iškasta arba atvežtine medžiaga. Šie darbai Užsakovui neturi 

papildomai kainuoti. 
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6.8 Iškasos ir gretutinių statinių saugumas 

 Esant nestabiliam gruntui, ar normų keliamiems reikalavimams, Rangovas privalo išramstyti iškasą, kad 

nekiltų pavojus žmonių dirbančių iškasoje saugumui, iškasa neužgriūtų ir dėl jos griūties nesusidarytų pavojus 

greta esamiems statiniams, visuomenei ar kitiems objektams. 

6.9 Vandens šalinimas 

 Jei Inžinierius raštu nėra patvirtinęs kitaip ir šis patvirtinimas nėra duotas tik susiklosčius išskirtinėms 

aplinkybėms, kad darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis, Rangovas visas statiniams ir vamzdynams 

paruoštas iškasas saugo nuo vandens patekimo iš bet kokio šaltinio. 

 Inžinierius turi patvirtinti iškasų saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens šalinimo metodą. 

Rangovas suteikia visą siurbimui būtiną įrangą ir užtikrina, kad statybos aikštelėje visuomet būtų pakankamai 

agregatų parengtinėje padėtyje, kad vandens pašalinimas vyktų nepertraukiamai. Vandens pašalinimui iš iškasos 

gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

• vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

• siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės;  

• siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių;  

• siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

 Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio, kuris aprašomas geotechniniuose tyrimuose. 

 Visos išlaidos, atsirandančios dėl šių darbų, turi būti įtrauktos į atitinamus kainų lentelių punktus. 

6.10 Perteklinių medžiagų šalinimas 

 Visos perteklinės medžiagos susidariusios žemės ar kitų darbų metu turi būti pašalintos iš statybos 

aikštelės. Šalinimo vietą ir būdą parenka Inžinierius. 

 Medžiagos turi būti šalinamos tokiu būdu, kad nesukeltų neigiamo poveikio aplinkai. 

 Perteklinis gruntas turi būti sandėliuojamas iš anksto numatytoje vietoje ir gali būti pašalintas tik tada 

kai visi darbai yra užbaigti ir yra tikrai aišku, kad jo kiekis viršija poreikį. 

6.11 Esamų šulinių dangčių sulyginimas su dangos lygiu 

Rekonstruojamoje teritorijoje esamų šulinių dangčių aukščius Rangovas turi sulyginti su naujos dangos lygiu.  

 

  

7. NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ  

7.1 NG-1, NG-3 ir NG-4 naftos produktų gaudyklės 

 

Apkrovų klasė pagal EN 124: D400   (400 kN arba 40.0 t) 

Nominalus dydis:              6 l/s 

Darbinis tūris:              1200 l 
 

Naftos atskirtuvo paskirtis: 

Pagal EN 858 standartą, vanduo su naftos gaminių priemaišomis, prieš išleidžiant į nuotekų sistemas 

turi būti išvalytas, t.y. surinkti naftos gaminių likučiai. Separatoriai skirstomi į I ir II klases. 

 
Veikimo principas: 

Separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape (integruotas 

bendroje separatoriaus talpoje) kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai vykstantys smėlio bei 

nuosėdų trape pagrįsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelės, sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus 

dugne. Tai pagrindinė atskyrimo proceso dalis, nes smėlis užlaikomas separatoriuje ir tai neleidžia filtrui 
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užsikimšti dėl kietų dalelyčių vandenyje. Smėlio bei nuosėdų trapas prailgina separatoriaus eksploatavimo laiką. 

Tepalų separatoriuje tiek mechaniškai vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek kiti tepalai yra atskiriami nuo 

naudoto vandens. Separatorius naudojamas tepalais užterštam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepalų 

separatoriuje vyksta gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas koalescenciniu filtro pagalba. 

 

Naftos atskirtuvo trumpas aprašymas: 

Naftos  separatoriaus sistema turi integruotą smėlio bei nuosėdų nusodintuvą. Šio tipo naftos atskirtuvas 

komplektuojamas kartu su apibėgimo sistema, t.y. intensyvaus vandens apkrovimo atveju, vanduo, užterštas 

naftos produktais praleidžiamas apibėgimo sistema. Standartinėje sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta 

prie išleidimo vamzdžio. Tepalų separatoriaus sistema turi teršalų lygio bei patvankos signalizavimo sistemas.  

 

Naftos atskirtuvo nominalus dydis:  6 l/s 

Vamzdžių pajungimas (įėjimas/išėjimas): DN200 

Apačia – įėjimo vamzdis:   1240 

Išorinis separatoriaus plotis:   1740 mm 

Išorinis separatoriaus aukštis:   2130 mm (be paaukštinimo elemento) 

Smėliagaudėstūris:    1200 l 

Sukaupiamas naftos produktų kiekis:  185 l 

Apžiūros dangtis:    600 mm 

 
lentelė 1. Informacija apie valymo įrenginį. 

 

7.2 NG-2 naftos produktų gaudyklė 

 

Apkrovų klasė pagal EN 124:  D400   (400 kN arba 40 t) 

Nominalus dydis:    15 l/s 

Darbinis tūris:    3000 l 

 
Naftos atskirtuvo paskirtis: 

Pagal EN 858 standartą, vanduo su naftos gaminių priemaišomis, prieš išleidžiant į nuotekų sistemas 

turi būti išvalytas, t.y. surinkti naftos gaminių likučiai. Separatoriai skirstomi į I ir II klases. 

 
Veikimo principas: 

Separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape (integruotas 

bendroje separatoriaus talpoje) kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai vykstantys smėlio bei 

nuosėdų trape pagrįsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelės, sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus 

dugne. Tai pagrindinė atskyrimo proceso dalis, nes smėlis užlaikomas separatoriuje ir tai neleidžia filtrui 

m3/d m3/h l/s m3/d m3/h l/s kg/d mg/l* kg/d mg/l mg/l % mg/l %
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užsikimšti dėl kietų dalelyčių vandenyje. Smėlio bei nuosėdų trapas prailgina separatoriaus eksploatavimo laiką. 

Tepalų separatoriuje tiek mechaniškai vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek kiti tepalai yra atskiriami nuo 

naudoto vandens. Separatorius naudojamas tepalais užterštam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepalų 

separatoriuje vyksta gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas koalescenciniu filtro pagalba. 

 

Naftos atskirtuvo trumpas aprašymas: 

Naftos  separatoriaus sistema turi integruotą smėlio bei nuosėdų nusodintuvą. Šio tipo naftos atskirtuvas 

komplektuojamas kartu su apibėgimo sistema, t.y. intensyvaus vandens apkrovimo atveju, vanduo, užterštas 

naftos produktais praleidžiamas apibėgimo sistema. Standartinėje sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta 

prie išleidimo vamzdžio. Tepalų separatoriaus sistema turi teršalų lygio bei patvankos signalizavimo sistemas.  

 

Naftos atskirtuvo nominalus dydis:  15 l/s 

Vamzdžių pajungimas (įėjimas/išėjimas): DN400 

Apačia – įėjimo vamzdis:   1215 mm + paaukštinimai 

Apačia – išėjimo vamzdis:   1315 mm 

Išorinis separatoriaus plotis:   2440 mm 

Išorinis separatoriaus aukštis:   2695 mm 

Darbinis tūris:     3000 l 

Sukaupiamas naftos produktų kiekis:  464 l 

Apžiūros dangtis:    600 mm 

 
lentelė 2. Informacija apie valymo įrenginį.  

 

7.3 NG-5 naftos produktų gaudyklė 

 

Apkrovų klasė pagal EN 124:  D400   (400 kN arba 40 t) 

 Nominalus dydis:    8 l/s 

 Darbinis tūris:    1600 l 

 
Naftos atskirtuvo paskirtis: 

Pagal EN 858 standartą, vanduo su naftos gaminių priemaišomis, prieš išleidžiant į nuotekų sistemas 

turi būti išvalytas, t.y. surinkti naftos gaminių likučiai. Separatoriai skirstomi į I ir II klases. 

 
Veikimo principas: 

Separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape (integruotas 

bendroje separatoriaus talpoje) kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai vykstantys smėlio bei 

m3/d m3/h l/s m3/d m3/h l/s kg/d mg/l* kg/d mg/l mg/l % mg/l %
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nuosėdų trape pagrįsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelės, sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus 

dugne. Tai pagrindinė atskyrimo proceso dalis, nes smėlis užlaikomas separatoriuje ir tai neleidžia filtrui 

užsikimšti dėl kietų dalelyčių vandenyje. Smėlio bei nuosėdų trapas prailgina separatoriaus eksploatavimo laiką. 

Tepalų separatoriuje tiek mechaniškai vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek kiti tepalai yra atskiriami nuo 

naudoto vandens. Separatorius naudojamas tepalais užterštam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepalų 

separatoriuje vyksta gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas koalescenciniu filtro pagalba. 

 

Naftos atskirtuvo trumpas aprašymas: 

Naftos  separatoriaus sistema turi integruotą smėlio bei nuosėdų nusodintuvą. Šio tipo naftos atskirtuvas 

komplektuojamas kartu su apibėgimo sistema, t.y. intensyvaus vandens apkrovimo atveju, vanduo, užterštas 

naftos produktais praleidžiamas apibėgimo sistema. Standartinėje sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta 

prie išleidimo vamzdžio. Tepalų separatoriaus sistema turi teršalų lygio bei patvankos signalizavimo sistemas.  

 

Naftos atskirtuvo nominalus dydis:  8 l/s 

Vamzdžių pajungimas (įėjimas/išėjimas): DN315 

Apačia – įėjimo vamzdis:   890 mm + paaukštinimai 

Apačia – išėjimo vamzdis:   990 mm 

Išorinis separatoriaus plotis:      1740 mm 

Išorinis separatoriaus aukštis:   2130 mm 

Smėliagaudės tūris:    1600 l 

Sukaupiamas naftos produktų kiekis:  185 l 

Apžiūros dangtis:    600 mm 

 
lentelė 3. Informacija apie valymo įrenginį.  

 

7.4 Naftos produktų gaudyklės lygio signalizatorius 

 

Lygio signalizatorius skirtas skysčių lygiui stebėti naftos produktų gaudyklėse. Sistemą sudaro 

valdymo įrenginys ir prie jo prijungti jutikliai, kurie tvirtinami separatoriaus viduje. Sistemos  

valdymo bloką sudaro užrakinamas IP65 sandarumo klasės korpusas iš polikarbonato, kuriame yra 

saulės kolektorius, valdymo blokas su įmontuotu įkrovos valdikliu, švino rūgšties akumuliatorius (12 

V / 7 Ah) ir pagrindinis jungiklis. 

Standartinis jutiklio kabelio ilgis yra 5 metrai, o jį galima prailginti iki mažiausiai 500 metrų. 

Kiekviename įspėjimo įrenginio ir jutiklio derinyje gali būti įtaisytas 3G ryšio modulis, 

mirksintis ksenono švyturėlis arba abu šie komponentai. 

m3/d m3/h l/s m3/d m3/h l/s kg/d mg/l* kg/d mg/l mg/l % mg/l %
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Valdymo bloką galima montuoti prie sienos arba ant pakylos. Visuose korpuso kampuose, po 

priekinio gaubto montavimo angomis, yra montavimo angos. Kad būtų galima montuoti ant pakylos, 

yra įtaisyta jungė. Jutiklius galima įrengti pakabintus ant laido. Palikite pakankamo ilgio jutiklio ar 

ilginamąjį laidą, susuktą techninės priežiūros šulinyje, kad galėtumėte lengvai jutiklį iškelti ir apžiūrėti 

bei išvalyti. 
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis - Šakiai ruožo nuo 0,800 iki 

2,320 km rekonstravimas  

Eil. 

Nr.  
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoro

da į TS 

Lietaus nuotekų tinklai  

1 

Savitakinio nuotakyno iš PP "N" klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis 

reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, 

pajungimas į šulinius.  

m 222,5 
TS 2; 

TS 4 

2 

Savitakinio nuotakyno iš PP "N" klasės vamzdžių DN 250 mm, su visomis 

reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, 

pajungimas į šulinius.  

m 450,6 
TS 2; 

TS 4 

3 

Savitakinio nuotakyno iš PP "N" klasės vamzdžių DN 315 mm, su visomis 

reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas betranšejiniu 

būdu, pajungimas į šulinius.  

m 775,4 
TS 2; 

TS 4 

4 

Savitakinio nuotakyno iš PP "N" klasės vamzdžių DN 400 mm, su visomis 

reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas betranšejiniu 

budu, pajungimas į šulinius.  

m 98,4 
TS 2; 

TS 4 

5 

Naujų plastikinių lietaus surinkimo šulinėlių, d425 mm skersmens, iki 1,40 

m gylio, su visomis jungtimis bei atramomis tiekimas, sumontavimas, 

išbandymas. Surinkimo šulinėliai su 30 cm nusodinimo dalimi.  

vnt 63,0 
TS2; 

TS 3 

6 
Bordiūrinės lietaus nuotekų surinkimo grotelės, D400 apkrovos klasės 

(montuojamos su D425 skersmens plastikiniais šuliniais)  
vnt 59,0 TS 2; 

 7 
Kvadratinės lietaus nuotekų surinkimo grotelės, D400 apkrovos klasės 

(montuojamos su D425 skersmens plastikiniais šuliniais)  
vnt 4,0 TS 2; 

8 

Naujų plastikinių lietaus apžiūros šulinių, d600 mm skersmens, nuo 1,60 m 

iki 3,50 m gylio, su visomis jungtimis bei atramomis tiekimas, 

sumontavimas.  

vnt 25,0 
TS2; 

TS 3 

9 
Naujų g/b apžiūros šulinių, d1000 mm, nuo 2,50 m iki 3,4 m gylio, su 

visomis jungtimis bei atramomis tiekimas, sumontavimas. 
vnt 6,0 

TS2; 

TS 3 

10 
Naujų g/b apžiūros šulinių, d1500 mm, nuo 3,80 m iki 4,90 gylio, su visomis 

jungtimis bei atramomis tiekimas, sumontavimas. 
vnt 4,0 

TS2; 

TS 3 

11 
Naujų g/b apžiūros šulinių, d3000 mm, nuo 1,5 m iki 2,0 m gylio, su visomis 

jungtimis bei atramomis tiekimas, sumontavimas. 
vnt 1,0 

TS2; 

TS 4 

12 
Ketinis dangtis  D 400 apkrovos klasės D600 šuliniui.  Tiekimas, 

sumontavimas.  
vnt 25,0 

TS2; 

TS 3 

13 
Ketinis dangtis  D 400 apkrovos klasės D1000 šuliniui.  Tiekimas, 

sumontavimas.  
vnt 6,0 

TS2; 

TS 3 

14 
Ketinis dangtis  D 400 apkrovos klasės D1500 šuliniui.  Tiekimas, 

sumontavimas.  
vnt 4,0 

TS2; 

TS 3 

15 
Ketinis dangtis  D 400 apkrovos klasės D3000 šuliniui.  Tiekimas, 

sumontavimas.  
vnt 1,0 

TS2; 

TS 4 

16 Tinklų nužymėjimo ženklai vnt 36,0 TS 2 

17 Lietaus nuotekų tinklų praplovimas be dezinfekavimo. m 1546,8 TS 4 
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18 Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis bandymas m 1546,8 TS 4 

19 Tinklų TV diagnostika m 1324,4 TS 2 

20 Naftos produktų gaudyklė vnt 5,0 TS 7 

21 Naftos produktų gaudyklės lygio signalizatoriai įskaitant maitinimo kabelį vnt 5,0 TS 7 

22 
Esamų ketinių D700 dangčių pritaikymas prie naujai projektuojamos dangos 

lygio iki 20 cm atliekant kapitalinį perdangos remontą 
vnt 16 TS 6 

23 Kritimo stovo d200 mm montavimas su visomis reikiamomis jungtimis vnt 33 TS 2 

24 Kritimo stovo d250 mm montavimas su visomis reikiamomis jungtimis vnt 2 TS 2  

25 Kritimo stovo d315 mm montavimas su visomis reikiamomis jungtimis vnt 2 TS 2 

Žemės darbai 

26 
Mechanizuotas tranšėjų iki 2,50 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis tranšėjos užpylimas 
m3 1212,5 

TS5; 

TS6 

27 
Mechanizuotas tranšėjų iki 4,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis tranšėjos užpylimas 
m3 8256,7 

TS5; 

TS6 

28 
Mechanizuotas tranšėjų iki 5,50 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis tranšėjos užpylimas 
m3 2968,9 

TS5; 

TS6 

29 
Mechanizuotas duobių iki 2,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis užpylimas 
m3 21,9 

TS5; 

TS6 

30 
Mechanizuotas duobių iki 3,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis užpylimas 
m3 33,3 

TS5; 

TS6 

31 
Mechanizuotas duobių iki 4,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis užpylimas 
m3 190,8 

TS5; 

TS6 

32 
Mechanizuotas duobių iki 6,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis užpylimas 
m3 72,3 

TS5; 

TS6 

33 Smėlis pagrindui m3 352,6 
TS5; 

TS6 

34 Smėlis pirminiam ir šoniniam užpylimui, įskaitant sutankinimą m3 626,2 
TS5; 

TS6 

35 Perteklinio grunto išvežimas užsakovo nurodymu m3 1093,6 
TS5; 

TS6 
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1 priedas. Trapų prijungimo į šulinius lentelė. 

 

Nr. Viršaus alt. Dugno alt. Nr. Viršaus alt. Nr. Viršaus alt. Dugno alt.

LŠ1-1 58,36 57,06 0,02 5,69 56,95 L1-1 58,39 57,03 0,02 1,65 LŠ1-2 58,36 57,06

LŠ1-3 58,19 56,89 0,02 5,78 56,77 L1-2 58,22 56,86 0,02 1,66 LŠ1-4 58,19 56,89

LŠ1-5 58,02 56,72 0,02 5,66 56,61 L1-3 58,05 56,69 0,02 1,71 LŠ1-6 58,02 56,72

LŠ1-7 57,9 56,6 0,02 5,66 56,49 L1-4 57,92 56,57 0,02 1,68 LŠ1-8 57,9 56,6

LŠ1-9 58,07 56,77 0,02 5,73 56,66 L1-5 58,09 56,74 0,02 1,73 LŠ1-10 58,07 56,77

LŠ2-2 58,32 57,02 0,02 5,69 56,91 L2-1 58,17 56,99 0,02 1,65 LŠ2-1 58,32 57,02

LŠ2-4 58,08 56,78 0,02 5,69 56,67 L2-2 58,06 56,73 0,02 2,34 LŠ2-3 58,08 56,78

LŠ2-6 58 56,7 0,02 2,14 56,66 L2-3 58,1 56,59 0,02 5,65 LŠ2-5 58,00 56,7

LŠ2-8 57,88 56,58 0,02 1,83 56,54 L2-4 57,92 56,47 0,02 5,70 LŠ2-7 57,88 56,58

LŠ2-10 57,79 56,49 0,02 1,46 56,46 L2-5 57,81 56,36 0,02 5,42 LŠ2-9 57,77 56,47

LŠ2-12 58,01 56,71 0,02 1,87 56,67 L2-6 58,06 56,60 0,02 5,63 LŠ2-11 58,01 56,71

LŠ2-14 58,19 56,89 0,02 1,86 56,85 L2-7 58,26 56,78 0,02 5,61 LŠ2-13 58,19 56,89

LŠ2-16 58,27 56,97 0,02 7,19 56,83 L2-8 58,24 56,74 0,02 7,48 LŠ2-15 58,19 56,89

LŠ2-18 58,01 56,71 0,02 1,96 56,67 L2-9 58,04 56,60 0,02 5,60 LŠ2-17 58,01 56,71

LŠ2-20 58,18 56,88 0,02 1,85 56,84 L2-10 58,25 56,76 0,02 5,69 LŠ2-19 58,17 56,87

LŠ2-22 58,35 57,05 0,02 1,86 57,01 L2-11 58,31 56,94 0,02 5,62 LŠ2-21 58,35 57,05

LŠ2-24 58,6 57,3 0,02 1,88 57,26 L2-12 58,64 57,19 0,02 5,62 LŠ2-23 58,6 57,3

LŠ2-26 58,57 57,27 0,02 1,92 57,23 L2-14 58,62 57,13 0,02 5,65 LŠ2-25 58,54 57,24

LŠ2-28 58,45 57,15 0,02 1,92 57,11 L2-15 58,49 57,04 0,02 5,55 LŠ2-27 58,45 57,15

LŠ2-30 58,21 56,91 0,02 2,58 56,86 L2-16 58,28 56,81 0,02 5,54 LŠ2-29 58,22 56,92

LŠ3-1 58,46 57,16 0,02 5,66 57,05 L3-1 58,5 57,12 0,02 1,77 LŠ3-2 58,46 57,16

LŠ3-3 58,31 57,01 0,02 5,51 56,90 L3-2 58,35 56,97 0,02 1,97 LŠ3-4 58,31 57,01

LŠ3-5 58,23 56,93 0,02 5,51 56,82 L3-3 58,27 56,89 0,02 1,93 LŠ3-6 58,23 56,93

LŠ3-7 58,12 56,82 0,02 5,50 56,71 L3-4 58,16 56,78 0,02 1,96 LŠ3-8 58,12 56,82

LŠ3-9 58,07 56,77 0,02 5,16 56,67 L3-5 58,1 56,71 0,02 1,93 LŠ3-10 58,05 56,75

LŠ4-1 58,53 57,23 0,02 7,69 57,08 L4-1 58,61 57,19 0,02 2,22 LŠ4-2 58,53 57,23

LŠ4-3 58,57 57,27 0,02 5,53 57,16 L4-2 58,62 57,23 0,02 1,92 LŠ4-4 58,57 57,27

LŠ4-5 58,43 57,13 0,02 5,23 57,03 L4-3 58,48 57,09 0,02 2,25 LŠ4-6 58,43 57,13

LŠ4-7 58,25 56,95 0,02 5,09 56,85 L4-5 58,31 56,90 0,02 2,34 LŠ4-8 58,25 56,95

LŠ4-9 58,13 56,83 0,02 5,64 56,72 L4-6 58,17 56,79 0,02 1,79 LŠ4-10 58,13 56,83

LŠ4-11 58,16 56,86 0,02 2,00 56,82 L4-7 58,21 56,75 0,02 5,45 LŠ4-12 58,16 56,86

L1 TINKLAS

Nuolydis Atstumas Nuolydis Atstumas

L3 TINKLAS

L4 TINKLAS

Šulinys

Vamzdžio 

dugno altitudė

Vamzdžio 

dugno altitudė

Trapas Trapas

L2 TINKLAS





- savivaldybės naikinamos apšvietimo atramos
- kabeliuojama ESO atrama
- šalinami želdiniai1

- privačių sklypų ribos pagal kadastrinius matavimus

- AB „Via Lietuva“ kelių sklypų ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos

- Vilkaviškio RSA priklausančių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija
- kultūros paveldo objekto apsaugos pozonis

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5cm

 - apšvietimo atrama su kryptiniu apšvietimu
- d113/126 pokonstrukcinis drenažas
- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- kelio ašis
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- asfalto danga
- esamų betoninių trinkelių perklojimas

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2cm

- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona
- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (grotelės)
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Naftos produktų lygio
signalizatorius
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Naftos produktų lygio
signalizatorius

x=6058398.68
y=437590.70

x=6058422.90
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Naftos produktų lygio
signalizatoriaus kabelis.
Klojamas ≥ 1.2 m
gylyje, uždaru būdu

Naftos produktų lygio
signalizatoriaus kabelis.
Klojamas ≥ 1.2 m
gylyje, uždaru būdu

x=6058576.76
y=437525.76

Naftos produktų lygio
signalizatoriaus kabelis.
Klojamas ≥ 1.2 m
gylyje, uždaru būdu

Šulinio liukas
v.a.al.56,38 m.
d1000 mm.

v.a.al.54,04 m.
d800 mm.
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- savivaldybės naikinamos apšvietimo atramos
- kabeliuojama ESO atrama
- šalinami želdiniai1

- privačių sklypų ribos pagal kadastrinius matavimus

- AB „Via Lietuva“ kelių sklypų ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos

- Vilkaviškio RSA priklausančių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija
- kultūros paveldo objekto apsaugos pozonis

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5cm

 - apšvietimo atrama su kryptiniu apšvietimu
- d113/126 pokonstrukcinis drenažas
- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- kelio ašis
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- asfalto danga
- esamų betoninių trinkelių perklojimas

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2cm

- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona
- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (grotelės)
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Šulinio liukas

Šulinio liukas

D250; 61.60 m.
i= 0.40%

D250; 40.01 m.
i= 0.40%

D250; 40.04 m.
i= 0.40%

D315; 40.24 m.
i= 0.30%

D315; 49.21 m.
i= 0.30%

D315; 22.07 m.
i= 0.30%

D315; 6.49 m.

i= 0.30%

Naftos produktų lygio
signalizatorius

Naftos produktų lygio
signalizatoriaus kabelis.
Klojamas ≥ 1.2 m
gylyje, uždaru būdu

v.a.al. 55,82 m
d315 mm
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v - esamas vandentiekio tinklas
f - esamas buitinių nuotekų tinklas
r - esamas požeminis ryšių kabelis
e - esamas požeminis elektros kabelis

- esamas paviršius
- projektinis paviršius

PASTABOS:
1. PLASTIKINIŲ ŠULINIŲ STATYBĄ VYKDYTI VADOVAUJANTIS PLASTIKINIŲ
ŠULINIŲ MONTAVIMO TAISYKLĖMIS.
2. TINKLŲ PASIJUNGIMO IR SUSIKIRTIMO SU ESAMAIS TINKLAIS ALTITUDES
TIKSLINTI PRIEŠ PRADEDANT VYKDYTI ŽEMĖS KASIMO DARBUS.
3. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE ŽEMĖS
KASIMO DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU.
4. ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS ARBA
ŠALIGATVIO DANGA, 50 - 70 MM VIRŠ ŽALIOSIOS VEJOS GYVENAMUOSIUOSE
KVARTALUOSE IR 200 MM VIRŠ ŽEMĖS PAVIRŠIAUS NEUŽSTATYTOSE
TERITORIJOSE.

d - esamas dujotekio tinklas

D
10

00
h=

1.
82

Naftos produktų gaudyklės
 lygio signalizatoriaus kabelis
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Naftos produktų gaudyklės
 lygio signalizatoriaus kabelis
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Naftos produktų gaudyklės
 lygio signalizatoriaus kabelis
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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 138
VILKAVIŠKIS-KUDIRKOS NAUMIESTIS-ŠAKIAI RUOŽO NUO 0,880

IKI 2,320 KM REKONSTRAVIMAS
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v - esamas vandentiekio tinklas
f - esamas buitinių nuotekų tinklas
r - esamas požeminis ryšių kabelis
e - esamas požeminis elektros kabelis

- esamas paviršius
- projektinis paviršius

PASTABOS:
1. PLASTIKINIŲ ŠULINIŲ STATYBĄ VYKDYTI VADOVAUJANTIS PLASTIKINIŲ
ŠULINIŲ MONTAVIMO TAISYKLĖMIS.
2. TINKLŲ PASIJUNGIMO IR SUSIKIRTIMO SU ESAMAIS TINKLAIS ALTITUDES
TIKSLINTI PRIEŠ PRADEDANT VYKDYTI ŽEMĖS KASIMO DARBUS.
3. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE ŽEMĖS
KASIMO DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU.
4. ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS ARBA
ŠALIGATVIO DANGA, 50 - 70 MM VIRŠ ŽALIOSIOS VEJOS GYVENAMUOSIUOSE
KVARTALUOSE IR 200 MM VIRŠ ŽEMĖS PAVIRŠIAUS NEUŽSTATYTOSE
TERITORIJOSE.

d - esamas dujotekio tinklas
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Naftos produktų gaudyklės
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DOKUMENTO ŽYMUO

2024-08

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis -
Kudirkos Naumiestis - Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km

rekonstravimas

Lietaus kontrolinio šulinio DN425 skerspjūvis
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rekonstravimas

Lietaus kontrolinio šulinio DN600 skerspjūvis
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis - Kudirkos
Naumiestis - Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km

rekonstravimas

Lietaus nuotekų tinklo apžiūros g/b DN1000 šulinio
skerspjūvis
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DN 300 DN 300

Atskirtuvo duomenys

 Atskirtuvo nominalusis dydis  NS 6

 Atskirtuvo maksimali hidraulinė srovė  NS 60

 Nuosėdų talpyklos tūris, l  1200

 Naftos produktų kaupimo tūris, l  185

 Įtekėjimo ir ištekėjimo angų skersmuo, DN  300

 Liuko skersmuo, mm  600

 Tmin - minimalus įtekėjimo vamzdžio montavimo gylis, mm  890

 Hw - aukštis iki įtekėjimo vamzdžio dugno, mm  1240

 Sunkiausias elementas, kg  4620

 Bendras svoris, kg  5920

 Liuko apkrovos klasė pagal LST EN 124  D400

 Medžiaga  Betonas

PASTABOS
1. Talpykla pagaminta iš plieno ir hidrotechninio betono C35/45, XF1, XA1, XC2 pagal LST EN 206-1.
2. Naftos atskirtuvo viduje sumontuotas koalescencinis filtras (išimamas).
3. Montuojamas signalizavimo įrenginys ir mėginių paėmimo įranga.
4. Monolitinė gelžbetoninė talpykla iš vidaus padengta apsauginiu sluoksniu.

0
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis -
Kudirkos Naumiestis - Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km

rekonstravimas

Lietaus nuotekų tinklo naftos produktų
gaudyklė (NG-1)

AutoCAD SHX Text
Tmin

AutoCAD SHX Text
Hw

AutoCAD SHX Text
54.60

AutoCAD SHX Text
55.84

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
1340

AutoCAD SHX Text
2130

AutoCAD SHX Text
56.39

AutoCAD SHX Text
58.18

AutoCAD SHX Text
1740

AutoCAD SHX Text
1540



DN 400DN 400

Atskirtuvo duomenys

 Atskirtuvo nominalusis dydis  NS 15

 Atskirtuvo maksimali hidraulinė srovė  NS 150

 Nuosėdų talpyklos tūris, l 3000

 Naftos produktų kaupimo tūris, l 464

 Įtekėjimo ir ištekėjimo angų skersmuo, DN  400

 Liuko skersmuo, mm  600

 Tmin - minimalus įtekėjimo vamzdžio montavimo gylis, mm 1035

 Hw - aukštis iki įtekėjimo vamzdžio dugno, mm 1480

 Sunkiausias elementas, kg 6600

 Bendras svoris, kg 9250

 Liuko apkrovos klasė pagal LST EN 124  D400

 Medžiaga  Betonas

PASTABOS
1. Talpykla pagaminta iš plieno ir hidrotechninio betono C35/45, XF1, XA1, XC2 pagal LST EN 206-1.
2. Naftos atskirtuvo viduje sumontuotas koalescencinis filtras (išimamas).
3. Montuojamas signalizavimo įrenginys ir mėginių paėmimo įranga.
4. Monolitinė gelžbetoninė talpykla iš vidaus padengta apsauginiu sluoksniu.
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Kudirkos Naumiestis - Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km

rekonstravimas
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gaudyklė (NG-2)

AutoCAD SHX Text
52.61

AutoCAD SHX Text
54.09

AutoCAD SHX Text
2515

AutoCAD SHX Text
2440

AutoCAD SHX Text
2240

AutoCAD SHX Text
Hw

AutoCAD SHX Text
Tmin

AutoCAD SHX Text
1617

AutoCAD SHX Text
557

AutoCAD SHX Text
54.04

AutoCAD SHX Text
58.75



DN 300 DN 300

Atskirtuvo duomenys

 Atskirtuvo nominalusis dydis  NS 6

 Atskirtuvo maksimali hidraulinė srovė  NS 60

 Nuosėdų talpyklos tūris, l  1200

 Naftos produktų kaupimo tūris, l  185

 Įtekėjimo ir ištekėjimo angų skersmuo, DN  300

 Liuko skersmuo, mm  600

 Tmin - minimalus įtekėjimo vamzdžio montavimo gylis, mm  890

 Hw - aukštis iki įtekėjimo vamzdžio dugno, mm  1240

 Sunkiausias elementas, kg  4620

 Bendras svoris, kg  5920

 Liuko apkrovos klasė pagal LST EN 124  D400

 Medžiaga  Betonas

PASTABOS
1. Talpykla pagaminta iš plieno ir hidrotechninio betono C35/45, XF1, XA1, XC2 pagal LST EN 206-1.
2. Naftos atskirtuvo viduje sumontuotas koalescencinis filtras (išimamas).
3. Montuojamas signalizavimo įrenginys ir mėginių paėmimo įranga.
4. Monolitinė gelžbetoninė talpykla iš vidaus padengta apsauginiu sluoksniu.

0
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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2024-08

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis -
Kudirkos Naumiestis - Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km

rekonstravimas
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gaudyklė (NG-3)
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DN 300 DN 300

Atskirtuvo duomenys

 Atskirtuvo nominalusis dydis  NS 6

 Atskirtuvo maksimali hidraulinė srovė  NS 60

 Nuosėdų talpyklos tūris, l  1200

 Naftos produktų kaupimo tūris, l  185

 Įtekėjimo ir ištekėjimo angų skersmuo, DN  300

 Liuko skersmuo, mm  600

 Tmin - minimalus įtekėjimo vamzdžio montavimo gylis, mm  890

 Hw - aukštis iki įtekėjimo vamzdžio dugno, mm  1240

 Sunkiausias elementas, kg  4620

 Bendras svoris, kg  5920

 Liuko apkrovos klasė pagal LST EN 124  D400

 Medžiaga  Betonas

PASTABOS
1. Talpykla pagaminta iš plieno ir hidrotechninio betono C35/45, XF1, XA1, XC2 pagal LST EN 206-1.
2. Naftos atskirtuvo viduje sumontuotas koalescencinis filtras (išimamas).
3. Montuojamas signalizavimo įrenginys ir mėginių paėmimo įranga.
4. Monolitinė gelžbetoninė talpykla iš vidaus padengta apsauginiu sluoksniu.
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DN 300 DN 300

Atskirtuvo duomenys

 Atskirtuvo nominalusis dydis  NS 8

 Atskirtuvo maksimali hidraulinė srovė  NS 80

 Nuosėdų talpyklos tūris, l 1600

 Naftos produktų kaupimo tūris, l 185

 Įtekėjimo ir ištekėjimo angų skersmuo, DN  300

 Liuko skersmuo, mm  600

 Tmin - minimalus įtekėjimo vamzdžio montavimo gylis, mm 890

 Hw - aukštis iki įtekėjimo vamzdžio dugno, mm 1530

 Sunkiausias elementas, kg 4850

 Bendras svoris, kg 6150

 Liuko apkrovos klasė pagal LST EN 124  D400

 Medžiaga  Betonas

PASTABOS
1. Talpykla pagaminta iš plieno ir hidrotechninio betono C35/45, XF1, XA1, XC2 pagal LST EN 206-1.
2. Naftos atskirtuvo viduje sumontuotas koalescencinis filtras (išimamas).
3. Montuojamas signalizavimo įrenginys ir mėginių paėmimo įranga.
4. Monolitinė gelžbetoninė talpykla iš vidaus padengta apsauginiu sluoksniu.
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