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0  2024-08 Konkursui ir statybai  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

 

 
„PLENTPROJEKTAS“ 

uždaroji akcinė bendrovė 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 

Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 

0,880 iki 2,320 km rekonstravimas 

 

27484 PV A. Sirtautas  
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Via Lietuva 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

 

0617/138-01-RTDP -BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 138 VILKAVIŠKIS-KUDIRKOS 

NAUMIESTIS-ŠAKIAI RUOŽO NUO 0,880 IKI 2,320 KM REKONSTRAVIMAS 

 

STATYTOJAS:  AKCINĖ BENDROVĖ VIA LIETUVA 

          

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Tomo 

Nr. 
Tomo žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 0617/138-XX-RTDP-TT Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  

2 0617/138-XX-RTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai  

3 0617/138-XX-RTDP-BD Bendroji dalis  

4 0617/138-01-RTDP-S Susisiekimo dalis  

5 0617/138-02-RTDP-VN Vandentiekis ir nuotekų šalinimas  

6 0617/138-03-RTDP-E01 
E.1 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo 

tinklai 
 

7 0617/138-04-RTDP-E02 
E.2 Elektrotechnikos dalis. AB ESO 

tinklai 
 

8 0617/138-05-RTDP-ER 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

dalis 
 

9 0617/138-XX-RTDP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimas 
 

10 0617/138-XX-RTDP-KS1 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas. I DK variantas 
 

11 0617/138-XX-RTDP-KS2 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas. II DK variantas 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 
 

  
                     „PLENTPROJEKTAS“ 

                    Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-

Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km 

rekonstravimas  

27484 PV A. Sirtautas   STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto bylos sudėties žiniaraštis 

Laida 

693 PDV I. Simonov   
0 

     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Via Lietuva 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0617/138-01-RTDP – E01-PBSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

LAUKO ELEKTROS TINKLŲ  PROJEKTO DALIES BYLOS   

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

  

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIS 
0617/138-01-RTDP – E01-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis   

0617/138-01-RTDP – E01-BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis   

0617/138-01-RTDP - E01--PS 1 0 Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas   

0617/138-01-RTDP– E01-BR 1 0 Projekto bendrieji rodikliai   

0617/138-01-RTDP – E01-AR 2 0 Aiškinamasis raštas   
0617/138-01-RTDP – E01-ŠS 12 0 Šviesotechniniai skaičiavimai   
0617/138-01-RTDP – E01-KŽ 1 0 Kabelių montavimo žurnalas   

0617/138-01-RTDP – E01-TS 31 0 Techninės specifikacijos   

0617/138-01-RTDP – E01-SŽ1 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis    

0617/138-01-RTDP – E01-SŽ2 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Vilkaviškio r. SA 

apšvietimo tinklo rekonstravimas   

PRIEDAI 

 1  PDV I.Simonov atestatas   

 2  AB ESO prijungimo sąlygos TER24-54917   

 3  
AB Via Lietuva kelių apšvietimo projektavimo 

sąlygos 
  

 1  Vilkaviškio r. SA prijungimo sąlygos Nr.21-1   

 4  

Akcinės bendrovės „VIA Lietuva“ Rengiamų 

kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo 

komisija, Posėdžio protokolas, 
 

 

 1  
Vilkaviškio rajono savivaldybės 

Pritarimas projektiniams sprendiniams. 
  

      

BRĖŽINIAI 

0617/138-01-RTDP – E01-B.01 2 0 Apšvietimo tinklų planas   

0617/138-01-RTDP – E01-B.02 1 
0 Apšvietimo tinklų schema  

 
  

0617/138-01-RTDP – E01-B.03 1 0 Apšvietimo valdymo skydo AVS   

0617/138-01-RTDP – E01-B.04 1 
0 Vilkaviškio r. SA apšvietimo tinklų 

rekonstrukcijos schema 
  

0617/138-01-RTDP – E01-B.05 1 0 Projektuojamų atramų montavimo schema   

0617/138-01-RTDP – BD.BR.02 2 
0 Aukščių, dangų ir suvestinis inžinierinių tinklų 

planas 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 
 

  
                     „PLENTPROJEKTAS“ 

                    Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-

Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km 

rekonstravimas  
27484 PV A. Sirtautas   STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas 

Laida 

693 PDV I. Simonov   
0 

     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Via Lietuva 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0617/138-01-RTDP – E01-PS 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

 

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 
 
 
 

Eil. 

Nr. 
Derinanti institucija, pareigos 

Derintojo 

pavardė 

Derinimo 

data 
Pastabos 

1 
Telia Lietuva, AB Tinklo 
resursų 2 komandos vadovas 

Vytautas Razutis 

 

2024-11-22 
Suderinta  

2. 

 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 

Dujos 

Ramunė 

Žukauskienė 
2024-12-18 P119623 

3 

UAB “Vilkaviškio vandenys” 

Eksploatavimo technikas 

 

Darius 

Markauskas 
2024-11-29  

4. 

VšĮ ”Plačiajuostis internetas” 

Vyriausiasis specialistas 

 

Vladimiras 

Babachinas 
2024-12-02 Suderinta 

5. 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 

Vietinio ūkio skyrius, 

Vyriausiasis specialistas 

 

 

 

Vitas Didžbalis 2024-12-06  

6. 

AB “Via Lietuva”, 

Rengiamų kelių ir kelio statinių 

projektų koordinavimo komisija 

 

 2025-02-10 
Posėdžio protokolas, 

PKK-25-17 

7. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

meras 

Savivaldybės meras  

Algirdas 

Neiberka 
2025-02-05 

SD-224 

sutikimas dėl inžinierinių 

tinklų statybos valstybinėje 

žemėje, kurioje nesuformoti 

žemės sklypai. 

8. 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
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                     „PLENTPROJEKTAS“ 

                    Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-

Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 

km rekonstravimas 
 

27484 PV A. Sirtautas   

Projekto bendrieji rodikliai 

Laida 

693 PDV I. Simonov   
0 

     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Via Lietuva 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0617/138-01-RTDP – E01-BR 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

 

 

 

APŠVIETIMO TINKLŲ TECHNINIAI RODIKLIAI 

1. Apšvietimo elektros tinklai 

1.1 elektros tinklų ilgis m 2614  

1.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt./mm2 
3x1,5; 

4x16.0; 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
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DOK. NR 
 

  
                     „PLENTPROJEKTAS“ 

                    Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-

Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km 

rekonstravimas  
27484 PV A. Sirtautas   STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Apšvietimo tinklai 
Aiškinamasis raštas 

Laida 

693 PDV I. Simonov   
0 

     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Via Lietuva 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0617/138-01-RTDP – E01-AR 

Lapas Lapų 

1 6 
 

 

  
 

 
Organizaciniai tvarkomieji dokumentai 

1996 m. kovo 19 d. Nr. I-
1240 

 
 

LR Statybos įstatymas (suvestinė red.2025-01-01) 

STR 1.06.01:2016   „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (suvestinė red.2024-12-11) 

STR 1.05.01:2017 
 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ (suvestinė red.2024-11-01) 

Taisyklės  ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”   (suvestinė red.2024-01-01) 

XIII-2166 2019-06-06 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (suvestinė red.2024-01-
01) 

001 m. birželio 28 d. 
Nr. IX-415 

LR geodezijos ir kartografijos įstatymas (suvestinė red.2024-01-01) 

Dokumentai prilyginti statybos techniniams reglamentams  

R14-2011 
 

 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje 
  Statybos taisyklės 

ELIĮT  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 2011 m.  (suvestinė red.2022-05-13) 

EĮĮBT  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012 m. (suvestinė red.2023-10-27) 

AEĮĮT Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2011m. 

 Specialiųjų reikalavimų privalomieji dokumentai  

BGST  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės .  2010 m.(suvestinė red.2023-05-01) 

 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės 2010 m.(suvestinė red.2023-11-25) 

 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. 2016 m. 

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 2010 m.(suvestinė red.2021-07-20) 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklės.2010 m.(suvestinė red.2022-07-23) 

 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles.2012 m.(suvestinė red.2021-11-01) 

  

Normatyviniai dokumentai 

LST 1569 :2012 Statinio projektas . Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

 LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  

 LST EN 50160: 2010 Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos 

STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“(suvestinė red.2024-01-01) 
 

LSN-HD 60364-5-
54:2011/A11:2017. 

Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-54 dalis: :Elektrinės įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Įžeminimo įrenginiai ir apsauginiai laidininkai 
 

LST HD 60364-5-52:2011 
Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-52 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Kabelių ir laidų sistemos(IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. vasario mėn. pataisa)  
 



0617/138-01-RTDP – E01-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 7 O 

 

 

Pagrindiniai techniniai rodikliai 

 

PAVADINIMAS Mato vnt. Kiekis 

   

Elektros tinklo įtampa  kV 0,4/0,23 

Leistinoji naudoti galia KW 7,0 

Įrengtoji galia  kW 3,27 

Metinis elektros energijos sunaudojimas  kWh/m. 11753 

   
 

LST HD 60364-5-534:2008 

Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-53 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Atskyrimas, perjungimas ir valdymas. 534 skyrius. Apsaugos nuo viršįtampių įtaisai (IEC 
60364-5-53:2001/A1:2002 (534 skyrius), modifikuotas) 
 

LST EN 50565-1:2014. 
Elektros kabeliai. Kabelių, kurių vardinė įtampa neviršija 450/750 V, naudojimo vadovas. 1 
dalis. Bendrieji nurodymai, 
 

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. kuriuo 

nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 

89/106/EEB. 

 
 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 765/2008 2008 m. liepos 9 d. 
nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir 
panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 

LST EN 61386-24 
Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Požeminės 
vamzdžių sistemos 

LST HD 603 S1:2007  Skirstomieji 0,6/1kV vardinės įtampos kabeliai  

LST EN 61439-5:2011 
Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 5 dalis. Bendrųjų elektros 
tinklų skirstomosios sąrankos 

LST EN 60947-1:2011 Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 1 dalis. Bendrosios taisyklės 

 LST EN 60947-2:2009 Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 2 dalis. Jungtuvai 

 LST EN 60947-2:2012 
Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 3 dalis. Perjungikliai, skyrikliai, 
atjungiantieji skyrikliai ir saugikliniai įtaisai 

HN 98:2014 
 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo   
reikalavimai”.“(suvestinė red.2014-11-01) 
 
 

CEN/TR 13201-1:2014 Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas. 

LST EN 13201-2:2016 Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 

LST EN 13201-3:2016 Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas 

LST EN 13201-4:2016 Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai 

STR 2.06.04_2014  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai   

AR_2024-01-01 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles   

TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

GKTR 2.01:2023 
„Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 
sudarymo tvarkos aprašas“ 

GKTR 2.11.03:2014,   „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai 
ženklai“ 

LST EN 12767 
„„Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir 
bandymo metodai“ 



0617/138-01-RTDP – E01-AR 

Lapas Lapų Laida 

3 7 O 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

LAUKO APŠVIETIMAS 

PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

1. Techninis darbo projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytus reikalavimus ir  LAKD tipinės kelių apšvietimo 

projektavimo sąlygas.  

2. Projekte numatomas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-

Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km Vilkaviškio m. apšvietimo tinklų rekonstravimas.  Atliekant  gatvių 

rekonstravimo darbus, numatoma įrengti gatvės ir pėsčiųjų perėjų apšvietimą 

3. Esamus gatvės apšvietimo tinklus ir jų laikiklius demontuos UAB “Vilkaviškio komunalinis ūkis“. 

    

               

                                    Apšvietimo tinklas  
 

4. Projektas atliktas naudojant Autodesk AutoCad LT2019 ir Microsoft office kompiuterines programines 

įrangas.  

5. Apšvietimas įrengiamas pagal „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ reikalavimus ir LAKD tipinės 

kelių apšvietimo projektavimo sąlygas. 

6. Elektros energijos tiekimas vykdomas pagal TN–C tinklo posistemę, kai nulinio laido ir apsauginio laido 

funkcijas atlieka vienas laidas PEN (EĮĮBT VIII sk. 193.1 p. 

7. Projektuojami apšvietimo elektros tinklai pajungiami nuo projektuojamo apšvietimo valdymo skydo AVS.  

8. Apšvietimo valdymo skydo AVS elektros energijos tiekimas bus vykdomas iš KAS spintos, pagal AB „Energijos 

skirstymo operatoriaus“ (ESO) 2024-05-20 išduotas prijungimo sąlygas Nr. TER24-54917. 

9. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) naują vartotoją prijungs po to, kai užsakovas įvykdys prisijungimo 

sąlygų reikalavimus, sudarys su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) naujų vartotojų prijungimo prie 

elektros tinklų sutartį, sumokės sutartyje nustatyto dydžio prijungimo mokestį ir pateiks Valstybinės Energetikos 

inspekcijos pažymą apie elektros įrenginių techninę būklę. 

10. Naujai įrengtus apšvietimo valdymo skydus numatoma pakartotinai įžeminti pagal EĮĮBT VIII skyriaus „Elektros 

įrenginių įžeminimas ir apsauga nuo viršįtampių“ reikalavimus. Įžeminimo įrenginio varža turi būti ne didesnė 

kaip 10 Ω. (EĮĮBT VIII sk. 218 p.). 

11. Apšvietimo valdymo skyde apšvietimo įjungimui / išjungimui suprojektuoti astronominis laikmatis ir foto relė. 

Įrengtas automatinis ir rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas 

12. Plane nurodytose vietose pastatomi gatvės apšvietimo stulpai su pamatu. 

13. Gatvės apšvietimui projektuojami metaliniai 8,0 m ir 10m. aukščio apšvietimo stulpai su 1,0 m aukščio ir 1,0 m 

ilgio metalinėmis vienšakėmis gembėmis ir LED (Light emitting diode) šviesos šaltinių šviestuvais. 

14. Pagal “Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisykles” KPT TAS09, 

būtina apšvietimo atramas  įrengti pagal standartą LST EN 12767:2008 “Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų 

pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai” - pasyvios saugos, absorbuojančios 

energijos (HE) ir trečio keleivių saugumo. 

15. Atstumas tarp atramų vidutiniškai 30 m. Tikslesni atstumai tarp atramų nurodyti apšvietimo skaičiavimo 

schemoje. 

16. Pėsčiųjų perėjų apšvietimui projektuojami metaliniai 6.0 m aukščio gatvių apšvietimo stulpai su kryptiniais, LED 

(Light emitting diode) šviesos šaltinių šviestuvais, skirtais pėsčiųjų perėjų apšvietimui. Specialus LED 

išdėstymas sukuria kryptinį šviesos srautą pėsčiųjų perėjos apšvietimui, todėl šviestuvas gerai apšviečia 

pėsčiuosius ir neakina vairuotojų. 

17. Šviestuvai tvirtinamas stulpo viršuje be gembės.  

18. Anksčiau suprojektuoti kryptinio apšvietimo šviestuvai PK10+10.00 ir PK14+71.00 (projektas „Krašto kelio Nr. 

138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ties 1,011 ir ties 1,468 km paprastojo remonto, sutvarkant pėsčiųjų 
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perėjas, aprašas“ ), perjungiami  prie naujai projektuojamo Via Lietuva apšvietimo tinklo. Projektai turi būti 

vykdomi vienu metu/kompleksiškai. 

19. Atramos statomos į pamatą. Atramų cokolinėje dalyje montuojamos JOR-99969 tipo arba analogiškos kabelių 

pajungimo dėžutės ir šviestuvų apsaugos 6A saugikliai (AEĮĮT V sk. 96 p.). 

20. Tarp atramų paklojami 4x16mm2 skersmens požeminiai kabeliai aliuminio laidininkais. 

21. Apšvietimo elektros tinklų kabelio laidininkų skerspjūvis parinktas pagal leistinus įtampos nuostolius. 

22. Tranšėjų kasimas vykdomas pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ reikalavimus. 

23. Kelio juostoje kabelinių linijų paklojimo gylis turi būti ≥1,2m nuo esamo žemės paviršiaus. 

24. Per gatvę kabelinių linijų paklojimo gylis turi būti ≥1,5m nuo esamo žemės paviršiaus ir ≥ 0,1m nuo kelio dangos 

konstrukcijos. Vadovautis sąlygomis:http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/aktuali-informacija/informacija-

apie-inzineriniu-tinkluklojimo-techniniu-salygu-nustatyma). 

25. Naujai pakloti apšvietimo elektros kabeliai tarp atramų visame ilgyje įveriami į Ø75 mm apsauginį vamzdį.  

Apsauginių vamzdžių galus užsandarinti (ELIĮT IV sk. 160 p.). 

26.  Visi vamzdžiai turi būti ne žemesnio kaip 1250N mechaninio atsparumo po važiuojamąją dalimi, kitur ne 

mažiau 750N. 

27. Susikirtime su ryšių tinklais, apšvietimo elektros kabelis klojamas 0,15 m žemiau ryšių tinklų, apsauginiame 

vamzdyje (ELĮĮT VII sk. 170 p.). Prieš darbų pradžią išsikviesti ryšių tinklus eksploatuojančios organizacijos 

atstovą ir darbus vykdyti tik jam dalyvaujant. 

28.    Šviestuvai įžeminami prijungiant PE laidininką prie specialaus gnybto šviestuvo viduje (AEĮĮT III sk. 42 p.). 

Apsauginis laidininkas PE prijungiamas prie stulpo viduje įrengto pakartotinio įžemintuvo, įrengto pagal EĮĮBT 

VIII skyriaus VI skirsnio reikalavimus. Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 30 Ω, (AEĮĮT III sk. 47 p.). 

29. Nuo apsaugos įtaisų šviestuvai pajungiami 1,5 mm2 skerspjūvio trijų laidininkų variniais kabeliais su dviguba 

izoliacija, kurie neturi būti sujungiami atramų viduje (AEĮĮT VIII sk. 155 p.).  

30. Projektuojamos gatvės apšvietimui naudojami šviestuvai su LED (Light-Emitting Diode) šviesos šaltiniais  58 W 

ir 86W galingumo. 

31. Šviestuvų galia parinkta atliekant apšviestumo skaičiavimus su kompiuterine programa DIALux . 
32. GATVIŲ APŠVIETIMO NORMŲ PARINKIMAS 

32.1. Kelių apšvietimo skaisčio normos parinkimas pagal LST CEN/TR 13201-1:2014 
         

Parametras Parinktys Aprašymas 

 Įvertinimo  

 vienetas  
         

Greitis ar greičio Labai aukštas v> 100 km/h 
 

2 
 

  
apribojimas 

Aukštas 70 <v< 100 km/h 
 

1 
 

  

   
 

Vidutinis 40 < v < 70 km/h 
 

-1 -1   
 

Žemas v < 40 km/h 
 

-2 
 

   

Eismo dydis 
 

Greitkelis ir  Dviejų juostų kelias 
   

    

  daugiajuosčiai keliai      
 Aukštas > 65 % maksimalaus > 45 % maksimalaus  

1 
  

  

pajėgumo pajėgumo 

 1 

      
 Vidutinis 36 % - 65 % 15%-45%   

0 
 

  maksimalaus maksimalaus  0 

  pajėgumo pajėgumo    
 Žemas < 35 % maksimalaus < 15 % maksimalaus  

-1 

 

  

pajėgumo pajėgumo 
 

    

Eismo sudėtis Mišri su dideliu procentu      
2 

 
 

nemotorizuoto transporto 
      

        

 Mišri      1 1 

 Tik motorizuotas transportas      0   

Judėjimo kelių atskyrimas Ne      1 1 

 Taip      0  
Susikirtimų tankumas  Sankryžos/km Sankirtos, atstumas    

   tarp tiltų, km    
 Aukštas >3 <3   1  
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 Vidutinis <3 >3   0 0 

Stovintys automobiliai Yra      1   

 Nėra      0 0 

Aplinkos skaistumas Aukštas parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, sporto  
1 

 
  

aikštės, stotys, saugojimo plotai 
  

     

 Vidutinis normali situacija  0 0 

 Žemas      -1  

Navigacinė užduotis Labai sunki      2  

 Sunki      1  
 Lengva      0 0 

 

Suma: 

Vws 1 

M=6-Vws M5 

        

       

     Parenkama 
M5      

apšvietimo klasė :       

     

Skaistis Lvid 

cd/m2 

     0,5 

     U0  0,35 

     Ul  0,4 
        

     TI  15 

     Rei  0,3 

 

30.2  Pėsčiųjų takų apšvietimo apšvietos normos parinkimas pagal LST CEN/TR 13201-1:2014, kai 

eismo greitis mažesnis nei 40 km/h 
      

    Įvertinimo  

Parametras Parinktys Aprašymas 

 vienetas  

   

      

Kelionės greitis Žemas v < 40 km/h  1  

 Labai žemas (pėsčiojo greitis) Labai žemas, ėjimo greitis  0 0 

Naudojimo intensyvumas Užimtas   1 1 

 Normalus   0  

 Ramus   -1  
Eismo sudėtis Pėstieji, dviratininkai ir motorizuotas   

2 
 

 

eismas 
   

     

 Pėstieji ir motorizuotas eismas   1  

 Tik pėstieji ir dviratininkai   1 1 

 Tik pėstieji   0  

 Tik dviratininkai   0  

Stovintys automobiliai Yra   1  

 Nėra   0 0 

Aplinkos skaistumas 
Aukštas 

parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, sporto 
1 1  

aikštės, stotys, saugojimo plotai 
 

     

 Vidutinis normali situacija  0   

 Žemas   -1  

Veido atpažinimas Būtinas   Papildomi  
      

 Nebūtinas   Nėra papildomų  
      

 
Suma: 
Vws 3 

  P=6-Vws P3 

     
   Parenkama 

P5    

apšvietimo klasė :     

   

Apšvieta Evid 

lx 

   7,5 
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33. Projektuojamam apšvietimui galima naudoti analogiškos kokybės ir technologijos kitų gamintojų šviestuvus. 

Naudojant kitų gamintojų šviestuvus, jų šviesotechninės charakteristikos turi būti ne blogesnės už panaudotas 

skaičiavimuose, kad tenkintų M5 apšviestumo klasės reikalavimus pagal standartą LST EN 13201-2 „Gatvių 

apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai“. 

34. Skaičiavimo rezultatai: 

•  Gatvės važiuojamosios dalies apšviestumas: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Žymėjim

as 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastabo

s 

1 
Važiuojamosios gatvės dalies vidutinis 
skaistis 

Lav 
(min) 

cd/m
2 

0,62  

2 
Išilginis eismo juostos apšvietimo tolygumas 
esant sausai gatvės dangai. 

U0 (min)  0,58  

3 
Išilginis gatvės važiuojamosios dalies 
apšvietimo tolygumas  

UI (min)  0,73  

4 Akinimo koeficientas TI (max) % 8  

Apšviestumas atitinka M5 apšviestumo klasės reikalavimus pagal standartą LST EN 13201-2 „Gatvių 

apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai“. 

• 1 Šaligatvio apšviestumas: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Žymėjim

as 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastabo

s 

1 Vidutinė apšvieta Eav Lx 8,42  

2 Minimali apšvieta Emin Lx 6,62  

Apšviestumas atitinka P3 apšviestumo klasės reikalavimus pagal standartą LST EN 13201-2 „Gatvių 

apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai“. 

• 2 Šaligatvio apšviestumas: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Žymėjim

as 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastabo

s 

1 Vidutinė apšvieta Eav Lx 11,23  

2 Minimali apšvieta Emin Lx 5,75  

35. Apšviestumas atitinka P3 apšviestumo klasės reikalavimus pagal standartą LST EN 13201-2 „Gatvių 

apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai“. 

36. Skaičiavimai pateikti projekto gatvių apšvietimo šviesotechninių skaičiavimų dalyje (žiūr.: “Šviesotechniniai 

skaičiavimai” RTDP-E01-ŠS). 

37. Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių 

dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

38. Užbaigus visus elektros įrenginių montavimo darbus, rangovas turi atlikti elektros įrenginių kabelių ir laidų 

izoliacijos ir elektros įrenginių įžeminimo varžos matavimus pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir 

apimtys“ reikalavimus ir gauti Valstybinės Energetikos inspekcijos pažymą apie elektros įrenginių techninę 

būklę. 

39. Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių 

dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams. Statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi atitikti CE 

ženklui pagal ES reglamentų  (ES) Nr. 305-2011, (ES) Nr.765-2008 reikalavimus. 

40. Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais. 
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41. Į  projekto apšvietimo dalies darbų apimtį dangų atstymo darbai gatvės rekonstravimo zonoje nėra 

įtraukti. Po kabelių paklojimo turi būti užkasta tranšėja ir išlyginamas žemės paviršius. Dangos 

rekonstruojamoje gatvėje įrengia  užsakovo samdytas rangovas. 

                

 

Vilkaviškio r. SA  apšvietimo tinklo rekonstravimas 
Kelio rekonstrukcijos metu numatyta esamų 0,4kV orinių linijų S.Nėries g., patenkančių į 

rekonstruojamų pėsčiųjų takų konstrukciją rekonstravimas. Atramos 300/1, 300/2,300/3 ir 100/6 demontuojamos.  

Ant atramų pakabinti Vilkaviškio r. SA gatvės apšvietimo oriniai kabeliai.    

Kad užtikrinti nepertraukiamą el. energijos tiekimą apšvietimo tinklams, kurie šiuo metu pajungti nuo 

S.Nėries g. apšvietimo tinklo, iš esamos apšvietimo valdymo spintos prie TR-6 iki gelžbetoninių stulpų Nr.300/4 ir 

100/2 S.Nėries g., paklojami  4x16 mm2 skersmens požeminiai kabeliai aliuminio laidininkais. 

Nuo g/b atramos Nr.100/6 S.Nėries g., (pajungtai iš maitinimo punkto prie TR-6.) iki  g/b atramos 

Nr.100/7 paklojamas  4x16 mm2 skersmens požeminis kabelis aliuminio laidininkais. 

Naujai pakloti apšvietimo elektros kabeliai tarp atramų visame ilgyje įveriami į Ø75 mm apsauginį 

vamzdį.  Apsauginių vamzdžių galus užsandarinti (ELIĮT IV sk. 160 p.). 

Kelio juostoje kabelinių linijų paklojimo gylis turi būti ≥1,2m nuo esamo žemės paviršiaus. 

Per gatvę kabelinių linijų paklojimo gylis turi būti ≥1,5m nuo esamo žemės paviršiaus ir ≥ 0,1m nuo 

kelio dangos konstrukcijos 
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1 2 4x16 AL 36 32 4 32 2 10

2 3 4x16 AL 37 33 4 33 2 10

3 4 4x16 AL 38 17 17 4 17 2 10

4 A.suproj 4x16 AL 15 11 4 11 2

4 5 4x16 AL 39 35 4 35 2 10

5 6 4x16 AL 46 42 4 42 2 10

6 7 4x16 AL 36 30 2 4 30 2 10

7 8 4x16 AL 37 33 4 33 2 10

8 9 4x16 AL 46 12 30 4 42 2 16

9 1p 4x16 AL 22 10 8 4 18 2 6

9 10 4x16 AL 40 36 4 36 2 10

10 11 4x16 AL 39 35 4 35 2 10

11 12 4x16 AL 38 34 4 34 2 10

12 13 4x16 AL 38 34 4 34 2 10

13 14 4x16 AL 33 29 4 29 2 10

14 15 4x16 AL 40 36 4 36 2 10

15 16 4x16 AL 35 31 4 31 2 16

16 17 4x16 AL 36 32 4 32 2 10

16 2p 4x16 AL 21 10 7 4 17 2 6

17 18 4x16 AL 37 33 4 33 2 10

18 19 4x16 AL 28 24 4 24 2 12

19 20 4x16 AL 72 49 19 4 19 2 18

19 A.suproj 4x16 AL 9 5 4 5 2  

20 21 4x16 AL 34 30 4 30 2 10

20 3p 4x16 AL 21 10 7 4 17 2 6

21 22 4x16 AL 37 33 4 33 2 10

22 23 4x16 AL 44 13 27 4 40 2 10

23 24 4x16 AL 31 27 4 27 2 10

24 25 4x16 AL 39 35 4 35 2 10

25 26 4x16 AL 37 33 4 33 2 10

26 AVS 4x16 AL 15 11 4 11 2 10
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41 42 4x16 AL 36 32 4 32 2 10

42 43 4x16 AL 36 32 4 32 2 10

43 44 4x16 AL 36 32 4 32 2 10

44 45 4x16 AL 36 32 4 32 2 10

AVS KAS 4x16 AL 23 11 8 4 19 2

∑4x16, AL 1840 83 76 1467 212 1543 106 502
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
ELEKTROS TINKLAI 

1.1 BENDRIEJI PROJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

1.1.1  Bendroji dalis 

Šių techninių reikalavimų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo 
apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami 
atlikti darbai ir nustatyti konkurso pasiūlymų vertinimo kriterijai.  

 Šie Statytojo reikalavimai tuo pačiu yra Darbų sutarties sudarymo pagrindas. Brėžinių ir techninių 
reikalavimų paskirtis nurodyti kokie gali būti naudojami pagrindiniai technologiniai įrenginiai, įtaisai ir prietaisai. 
Rangovas iki darbo pradžios pateikia numatomos įsigyti įrangos ir medžiagų sąrašą užsakovui patvirtinimui.  

Rangovas atsako už projektavimą, statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, 
priežiūrą, Statytojo darbuotojų apmokymą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių bei viso 
skirstomojo punkto paleidimą. 
 Rangovas turi atkreipti reikiamą dėmesį į atskirus šių techninių sąlygų punktus, kuriuose keliami konkretūs 
reikalavimai jam ir jo tiekėjams, kadangi joks nukrypimas nuo eksploatavimui keliamų reikalavimų nebus leidžiamas 
nei konkurso metu, nei įrenginių paleidimo ir eksploatacijos metu. 

Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai 
nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems 
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, 
kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (Pakeitimas 2017 m. sausio 18 d. Įsakymas Nr. D1-60). 
 

1.1.2  Reikalavimai Rangovui  

 Kiekvienam techninių specifikacijų punktui Rangovas privalo nurodyti tikslią siūlomų įrenginių atitinkamų 
parametrų ar funkcijų atitikimą reikalavimams. 
 Konkursui Rangovas privalo pateikti visų įrenginių techninius aprašymus su techniniais duomenimis ir 
nurodyti siūlomų įrengimų atitikimą techninės specifikacijos lentelėse pateiktiems reikalavimams. Rangovas atskiru 
pasiūlymu pateikia specialią įrangą, įrankius ir prietaisus reikalingus pristatomų įrengimų aptarnavimui. Jų sąrašas 
turi būti pateiktas pasiūlyme, nurodant kiekvieno elemento kainą atskirai. 
 Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, keturios kopijos popieriuje ir kompaktiniame diske (CD). Visa 
dokumentacija turi būti pateikiama Statytojui.  Savo pasiūlyme Rangovas turi tiksliai išvardinti kada, kokią 
dokumentaciją ir kokia kalba  pateiks.  
 Rangovas pasirašęs tiekimo sutartį, pateikia: 

-numatomos pirkti žemos įtampos elektros aparatų ir elektros kabelių bei kitų medžiagų sąrašus (nurodant 
konkrečias markes, gamintojus, technines charakteristikas ir kt.) Statytojo patvirtinimui; 

 -pagal po sutarties pasirašymo pasirašytą darbų vykdymo grafiką  siūlomų elektros aparatų bei elektros 
kabelių bei kitų medžiagų montavimo instrukcijas faktinius gabaritus bei tvirtinimo matmenų brėžinius ir 
pagrindinius reikalavimus pakrovimui, iškrovimui ir montavimui, siūlomos įrangos technines charakteristikas. 

 Visa Statytojui pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių normatyvinių statybos 
techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių projektavimą, 
reikalavimus. 
 Brėžinius pateikti Auto Cad 2004 ar vėlesnės versijos aplinkoje su galimybe koreguoti. 
 Rangovas turi parengti ir su Statytoju suderinti numatomų darbų grafiką ir darbus vykdyti pagal suderintą 
grafiką.  
 Visi įrengimai turi būti pagaminti laikantis IEC standartų ir tinkamų eksploatacijos sąlygų, nurodytų šiame 
projekte. 
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 Rangovas patvirtina, kad visi gaminiai atitinka IEC standartus. 

1.1.3 Standartai 

Elektros įrangos specifikacijose gali būti taikomi išvardinti standartai: 
1. EĮĮBT (Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės). 

 2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications); 
 

EĮĮBT reikalavimai yra viršesni nei visi kiti čia pateikti standartai. 
            Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su 
taikytinomis projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei 
derinimą. 

Statybos produktai (įrengimai ir medžiagos) tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių 
specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu, patvirtinančiu jų atitikti 2008 m. liepos 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 765/2008, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir 
rinkos priežiūros reikalavimus nuostatoms arba sertifikuoti Lietuvos Respublikoje ir  2011 m. kovo 9 d.  (ES) 
reglamente Nr. 305/2011, nustatančiame suvienodintas taisykles dėl statybos produktų pateikimo į ES rinką ir jų 
naudojimo. 

Elektros kabeliai degimo metu neturi išskirti halogenų ir kitų ypač kenksmingų medžiagų. 
   Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir atestavimo 

reikalavimus, laikantis Tarptautinės  komisijos elektros įrangos taisyklių atestavimu (CEE) paskelbtų taisyklių, su 
sąlyga, jei jos neprieštarauja įstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso sąlygos. 
 Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės, 
nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų. 
           Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Statytojo ir 
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Statytojo. 

 
Vadovaujantis priimtais LR vyriausybės nutarimais ir galiojančiais teisės aktais projekte nenaudoti nedraugiškų 

valstybių (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos. 
 

1.1.4    Saugos normos 

            Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus darbų saugos 
reikalavimus. 
 
1.1.5. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka.  

Elektrotechniniai gaminiai, medžiagos ir įranga turi atitikti patekimo į statybvietę, sertifikavimo, 
eksploatacinių savybių nustatymo ir atitikimo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 

2014/35/ES būtinas sąlygas 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai  

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus.  
Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti 

nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta  
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama 

inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui.  
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė  

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra  

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 

produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  
 Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai 

sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams 
priklausiančioje žemėje rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą.  

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose 

nurodytiems reikalavimams.  
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Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi būti 

gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.  

Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų,  
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, 

patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:  
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;  

Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama  
medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose.  
 Prie esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.  
1.1.6. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems  
reikalavimams.  
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi 

būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia 
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai 
turi būti pateikti su:  

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
-specifikacija; 
 -nuoroda kam skiriama;  
-spalvos nuoroda;  
-pagaminimo data;  
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir  
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo peržiūrai.  
Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo patvirtinimo.  
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs  
pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas 
komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti 

nuo korozijos.  
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, 
atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

1.1.7. Statybos produktų kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (eksploatacinių savybių  
deklaracijos) ir CE ženklinimas.  
Eksploatacinių savybių deklaracijoje turi būti nurodoma:  
1. - Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas;  
2. - Tipo, partijos ar serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti;  
3. - Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys;  
4. - Gamintojo pavadinimas;  
5. - Įgalioto atstovo pavadinimas (kuriam suteikti įgaliojimai);  
6. - Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos;  
7. - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriame taikomas  
darnusis standartas: nuotifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita;  
8. - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas  
Europos techninis įvertinimas (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos  
vertinimo dokumento numeris;  
9. - Deklaruojamos eksploatacinės savybės: lentelė;  
10. - 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9-ame punkte  
deklaruojamas eksploatacines savybes (vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta ir data, parašas).  
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei  
pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir 

brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba 
tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

CE ženklu ženklinamas produktas, jeigu neįmanoma - pakuotė arba kartu pridėti dokumentai.  
1.1.8. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos.  
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas  
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti.  
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, 

rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  
Gaminių ir medžiagų pristatymas  
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.  



0617/138-01-RTDP – E01-TS 

Lapas Lapų Laida 

4 31 O 

 

Pristatymo patikrinimas  
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas 

už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.  
Saugojimas aikštelėje  
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos 
aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose 
patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos 
ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita.  

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas.1.1.5 Darbų turinys 
 Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą, turi apimti ir instaliavimą, 

kuris visiškai atitiktų Statytojo keliamus techninius reikalavimus. 
Rangovas, atlikdamas reikalaujamas darbų apimtis, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės įtakos jo 

kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris turės būti atliktas, mastą ir kokybę.  
 Jeigu darbų eigoje Rangovas norėtų nukrypti nuo šiose techninėse sąlygose išdėstytų reikalavimų, jis 

turėtų aiškiai šį faktą konstatuoti, aiškiai nurodydamas savo motyvus ir kainų skirtumą, kuris susidarys, jeigu 
Statytojas sutiks su šiais nukrypimais. Priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus atliks tiksliai laikydamasis 
visų reikalavimų, nesvarbu, ar tai bus, ar nebus tiesiogiai suformuluota. 

 Rangovas yra pilnai atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų informuoti apie šiose 
techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad visų šių 

reikalavimų bus laikomasi. 

1.1.9 Klimatinės sąlygos 

Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias meteorologines 
sąlygas aus mieste ir jų poveikį darbų vykdymui bei jų įrangos ir sudedamųjų dalių darbui.  

 
Lauke 
Parametras Maks.                                         Min. 
-Temperatūra                                +25°C                                        32° C; 
-Santykinė drėgmė                          -90 %;                         
-Altitudė                                           -172 m virš jūros lygio.  

1.1.10 Garantijos 

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visa įranga, medžiagos, komponentai bus 
naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, kad gamintojo garantijos 
galiojimas nenutrūktų.  

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo, jis, ir niekas kitas, turi prisiimti visą atsakomybę 
už tokius veiksmus ir patirti visas savo veiksmų pasekmes. 

Šios techninės sąlygos reikalauja, kad gamintojas garantuotų, kad jo produktas, jeigu bus tinkamai 
naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas) neturės defektų dviejų 
metų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo datos. Be to, ši garantija turi būti suteikta tiek Rangovo 
(kaip Statytojo pirkimų agento) vardu, kai jis nėra gamintojas, tiek ir Statytojo (kaip savininko) vardu, nes pirkimų 
agentas pildo Statytojo techninėse sąlygose nurodytas sąlygas. 

Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti garantija iš gamintojo 
pusės, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo gaminio atgabenimo ir gaminio su defektu 
išgabenimo išlaidas, bei bet kokias aptarnaujančio personalo dėl to patirtas išlaidas. 

Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuotų Rangovą ir Statytoją apie atsiradusio defekto 
priežastį, kad ateityje, jei reikės ir susidurs su panašia įranga, galėtų būti atsargesni. Gamintojo nesugebėjimas 
informuoti Statytoją ir Rangovą apie defekto priežastis turi būti traktuojamas, kaip labai netinkamas gamintojo poelgis 
ir nepateisinamas aplaidumas. 

Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priežastis, dėl kurios  Statytojas ir Rangovas 
galėtų patirti sužeidimus ar mirtį. 

Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs dokumentai tiekiamai 
įrangai yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir suprantamai, kad darbuotojai, kurie yra 
apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar nesusidūrė, bet yra pakankamai kvalifikuoti, galėtų nustatyti 
įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą. Instrukcijos ir dokumentai, kurie 
neatitinka šių reikalavimų, turi būti traktuojami, kaip tiekėjo arba gamintojo didelio aplaidumo paliudijimas. 

1.1.11 Pakeičiamumas 

Siekdamas, kad sudedamosios dalys, įranga ir detalės būtų tiekiami iš vienintelio tiekėjo, Rangovas turi 
išsiaiškinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir /arba yra tos pačios paskirties, 
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ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų kiekį ir padidindamas pakeičiamumo galimybes. 
Kuo mažiau bus gamintojų ir kuo mažiau kintamųjų, tuo lengvesnis bus apmokymas, ekonomiškesnis 
eksploatavimas, priežiūra, paprastesnis smulkus remontas ir detalių užsakymas.  
 Rangovas turi užtikrinti, kad jo tiekėjai žino apie šį reikalavimą ir jis turi būti laikomas atsakingu už tai, 
kad užtikrins koordinuotą sudedamųjų dalių gavimą iš skirtingų gamintojų ir/arba tiekėjų. 

1.1.12 Metalų suderinamumas 

Kontaktuojantys metalai turi būti parinkti taip, kad nevyktų galvaninė korozija. 

1.1.13 Korpusai 

Kad atitiktų bent IEC 144 standartų reikalavimus, visa nauja elektros ir mechaninė įranga turi būti ne 
žemesnio sandarumo, kaip: 

IP 44 elektros energijos spintos korpusui, lauko pastatymui. 
Be raštiško Statytojo pritarimo, nukrypimai nuo šių reikalavimų yra neleistini.  

 Korpuso sandarumo laipsnis neturi būti sumenkintas jungiant kabelius, tiesiant vamzdžius ar įtaisant 
mygtukus, indikatorines lemputes, slėgmačius, sklendes, matuoklius arba  nuotolinio valdymo mechanizmus. 

Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai, arba atitinkamai apdirbtos (karštas cinkavimas). 
Lauke montuojama įranga, tokia, kaip išvadų jungtys, valdymo įranga, paskirstymo skydai, turi būti apsaugoti 

nuo mechaninio pažeidimo. 

1.1.14 Gedimai 

 Įvykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavimą po darbų užbaigimo arba neleisti užbaigti darbus, tuo 
atveju, kai gedimas įvyksta vietoje, jis gali būti pašalintas vietoje, gavus Statytojo sutikimą, o tuo atveju, kai gedimas 
įvyksta iki pristatymo į vietą, gaminys turi būti grąžintas į gamyklą pataisymui vežėjo sąskaita, o Rangovui turi būti 
pratęstas laikas, nepaisant to, kad Statytojas laikomas turinčiu teisę pasikliauti Rangovo vežėju. Rangovas turi būti 
užsitikrinęs, kad jo vežėjas yra šiuo požiūriu atitinkamai apsidraudęs. Kiekvienas gedimo atvejis turi būti įvertintas 
atskirai, su Statytoju susitariant, kokio laipsnio ir kokiu metodu atliekamas remontas yra reikalingas, kad būtų 
tariamasi su tinkamais gamintojais dėl remonto atlikimo. Su gedimu susijusių faktų nuslėpimas nuo Statytojo 
laikomas dideliu Rangovo nusižengimu ir priklausomai nuo šio nusižengimo laipsnio, pagal Statytojui priimtą 
sprendimą, tai gali būti pagrindas anuliuoti sutartį ir po to pateikti ieškinį Rangovui 

1.1.15 Įrangos ir medžiagų laikymas bei turto apsauga  

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą 
laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio 
statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal šį 
techninį projektą. 

Rangovas turi, kiek įmanoma, sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas 
tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius.  

Medžiagos ir įranga turi būti sandėliuojama pagal jų gamintojų instrukcijas. Visos išlaidos, susijusios su 
medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į konkursinį pasiūlymą ir papildomai neapmokamos. Jokios 
medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos. 

Tais atvejais, kai įrangą ruošiamasi padėti galutinėje jų laikymo vietoje, prieš juos  atgabenant, turi būti 
galutinai paruošta, taip kaip nori Statytojas, viskas, kas reikalinga tinkamam laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir 
apdengimo priemonės, priėjimas. 

Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo turi būti 
reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta 
ankstesnė būklė. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako 
už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų 
statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus pagal šį 
kontraktą, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas 
darbus greta nuosavybės, esančios šalia 
statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei 
nustatyti. 

1.1.16 Išmatavimų patikrinimas aikštelėje 

Yra laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino statinių išmatavimus ir 
kontūrus, elektros įrangos, kabelių linijų ir vamzdžių išdėstymą ir pan. 

Rangovas taip pat privalo patikrinti prijungiamų objektų išdėstymą ir adaptuoti instaliaciją pagal situaciją bei 
patikrinti skylių ir užtaisytų įvorių dydžius ir išdėstymą . 
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Statybos metu Rangovas turi patikslinti visą elektros tiekimo įrangą  ir  medžiagas,  o,  esant   trūkumui,  jas  
įsigyti  kontraktinių  lėšų sąskaita. 

 

1.1.17     Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas 

1.1.17.1  Bendroji dalis 

Kartu su gamykliniais brėžiniais turi būti pateiktos visi gamintojo nurodymai su leidžiamais nukrypimais. 
Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, tarp jų pagal gamintojo kartu su įrengimais tiekiamos 

dokumentacijos reikalavimus, specifikacijas, brėžinius ir nukrypimus. 
Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Užsakovui patvirtinti iki bandymų pradžios. 
Atliekamų bandymų, pasleptų darbų, kurių priemime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 
Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose turinčiuose įtakos esminiams 

statinio statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti. 
Paslėpti darbai. Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami 

visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir projekto vykdymo priežiūros 
(kai surašant aktą dalyvaują ir projektotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą 
įrašą Statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų 
darbų patikrinimo aktas. 

1.1.17.2  Bandymų ir mokymo metu padaryta žala 

Įranga ir visi įrenginiai išliks Rangovo atsakomybėje visą apmokymų ir bandymų laikotarpį. Rangovas 

atsako už galimą žalą įrengimams, medžiagoms ir prietaisams.  

1.1.17.3   Gamintojų specialistų paslaugos 

Gamintojų atstovų paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi būti apmokamos Rangovo sąskaita. 

Įrangos gamintojų personalo įdarbinimas, konkursinio pasiūlymo įgyvendinimui, neatleidžia Rangovo nuo jo 

atsakomybės ir įsipareigojimų nurodytų konkursiniame pasiūlyme.  

1.1.17.4   Bendrieji bandymų nurodymai 

 Prieš kviesdamas atlikti atliktų darbų apžiūrą, Rangovas turi atlikti visus reikalingus valymus, sutvarkymus, 

siekiant, kad apžiūros metu būtų galima patikrinti visus paviršius, detales, įrangą, kuri pilnai turi atitikti visus 

reikalavimus pateiktus šiose specifikacijose.  

 Įvairiose “Techninių specifikacijų” sąlygose nurodomi bandymai, kuriuos Rangovas privalo atlikti 

tikrindamas darbų kokybę 

Elektros paskirstymo ir kitai įrangai Rangovas turi gauti ir pateikti sertifikatų ir gamyklos laboratorijose 

atliktų bandymų protokolų kopijas ir jas pateikti Statytojui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo 

išbandytos pagal Statytojo keliamus reikalavimus: sertifikatuose turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi 

pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatyti į statybvietę atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą 

sertifikatams. 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo 

atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 

Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar  gedimai. 

Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti 

leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 

1.1.17.5  Bandymai ir perdavimas 

Bandymų ir perdavimo procedūros turi būti vykdomos pagal ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ 

NORMŲ IR APIMTIES APRAŠAS bei kitų Lietuvos Respublikos normatyvinių teisės aktų reikalavimus. 

Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą, privalomų patvirtinimų gavimą, 

susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis. Visi bandymai ir matavimai turi būti įforminami atitinkamais 

aktais ir protokolais. 

Rangovas turi atlikti visus reikalingus bandymo darbus netgi jeigu jie nėra pateikti projekto matavimo, 

bandymo, paleidimo-derinimo darbų žiniaraštyje. “Elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis” 

Sąrašas atliekamų bandymų ir paslėptų darbų: 

- apšvietos matavimai; 

-varžų matavimas naudojant matavimo prietaisus; 
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-kabelių ir elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai (iki 1000V); 

-grunto lyginamosios varžos matavimai 

Paslėpti darbai: 

-įž. kontūrų apžiūrėjimas 

-įž. įrenginio apžiūrėjimas 

Statinių (darbų) perdavimas Statytojui vykdomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Rangovo 

atsakomybė už rūpinimąsi visais statiniais baigiasi ir pereina Statytojui nuo Statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti komisijos akto pasirašymo dienos. 

Visi statiniai turi būti perduodami kartu, vienu Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos aktu. 
 

1.1.18. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Rangovas, projekto įgyvendinimui, aikštelėje turi turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų specialistų, tinkamą 
įrangą, įrankius ir prietaisus. 

Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, todėl privalo pasamdyti patyrusius specialistus. 
Kartu su gamykliniais brėžiniais turi būti pateikti visi gamintojo nurodymai su leidžiamais nukrypimais. 
Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, pagal gamintojo kartu su įrengimais tiekiamos 

dokumentacijos reikalavimus, specifikacijas ir leidžiamus nukrypimus. 
Visi projekte numatyti skydai, aparatai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE 

žymėjimu, patvirtinančiu jų atitiktį "Elektrotechninių gaminių saugos techninio Reglamento" reikalavimams, turėti 
atitikties deklaraciją arba sertifikuoti Lietuvoje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne. 

Visi elektrotechninėje dalyje numatyti įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, jų testavimas, išbandymas, derinimas 
ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimams. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami 
pagal jų gamintojų instrukcijas ir atitikties deklaracijas. 

Elektros įrenginiai ir medžiagos turi būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montavimui, markiravimas, pagal specifikacijas ir technines sąlygas, įrenginio techninis 
stovis. Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrenginių ir 
prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuojami juos ardyti draudžiama. 
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos ir jos dalių, laidų, kabelių kol defektai bus 

pašalinti. Būtina patikrinti su įrengimu gautą dokumentaciją ir surinkimo ir montavimo instrukciją. 
Elektros įrangos montavimo vieta ir būdas turi būti parinktas griežtai laikantys montavimo instrukcijų bei kitos 

techninės dokumentacijos. 
Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir atitinkamą kvalifikaciją turintis personalas. Sumontuota 

elektros įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar kitiems statybos vietoje esantiems 
asmenims. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur galimas kontaktas su pavojų 
keliančiomis įrangos dalimis, kol bus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir gerai įskaitomi. 

Visa elektros įranga, montavimo metu, turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų bei dulkių. 
Mažiausias leistinas kabelio išlinkimo spindulys negali būti didesnis už nurodytą kabelio techninėse 

sąlygose. 
Draudžiama skyduose naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos 

neatitinka projekte nurodytoms. 
Tam kad išvengti įrengiamų aparatų tarpusavio įtakos, būtina naudoti tiktai CE ženklintus aparatus ir 

prietaisus. 

1.1.18.1. Kabelinės paskirstymo spintos įrengimas. 

Kabelinės spintos , skirtos elektros energijos tiekimui. Pagamintos iš cinkuoto metalo ir dažytos miltelinių 

būdu. Spintos montuojamos ant pamato, įkasto į gruntą, pagal gamintojo instrukcijų reikalavimus. Užpilant 

gruntą ar smėlį sutankinti. Elektros energijos tiekimas pajungiamas kabeliu nuo apskaitos skydo KAS.  Spintoje 

turi būti sumontuoti komutaciniai įrenginiai (automatiniai jungikliai). Paskirstymo spintą pakartotinai įžeminti 

pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ VIII skyriaus reikalavimus. Įžeminimo įrenginio varža ne 

didesnė, kaip 10 omų (EĮĮBT 218 p.).  

1.1.18.2. Pamatų gatvių apšvietimo stulpams įrengimas. 



0617/138-01-RTDP – E01-TS 

Lapas Lapų Laida 

8 31 O 

 

Stulpai statomi į pamatą, kuris įrengiamas į gruntą. Duobių dugne įrengti 10 cm storio pagrindą. Užpylimui 

naudoti smėlio – žvyro mišinį. Užpilant sutankinti kas 0,2 m. Pamatų įrengimo darbus inžinerinių tinklų apsaugos 

zonoje vykdyti tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui, vykdyti eksploatuojančios 

organizacijos atstovo nurodymus. Elektros ir ryšių kabelius, patenkančius į pamatų įrengimo darbų zoną, 

apsaugoti sudėtiniais apsauginiais vamzdžiais. 

1.1.18.3. Gatvių apšvietimo stulpų pastatymas. 

Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo 

priemonės. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas. Stulpai statomi į grunte įrengtus pamatus. Stulpų 

įrengimo darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančios 

organizacijos atstovui, vykdyti eksploatuojančios organizacijos atstovo nurodymus. Stulpų cokolinėje dalyje 

kabelių sujungimui naudojami gnybtų blokai. Šviestuvus montuoti tik pilnai įtvirtinus stulpus. Stulpus pakartotinai 

įžeminti pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ VIII skyriaus reikalavimus. Įžeminimo įrenginio 

varža ne didesnė, kaip 30 omų (AEĮĮT III sk. 47 p.). 

1.1.18.4. Apšvietimo šviestuvų montavimas. 

Prieš pradėdamas darbus, rangovas privalo turėti leidimą darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose ir 

atestuotą tinkamos kvalifikacijos personalą bei technikos priežiūros tarnyboje atestuotus kėlimo įrengimus. Gatvių 

apšvietimo šviestuvus tvirtinti prie metalinių stulpų. Šviestuvus prijungti 1,5 mm2 lanksčiais kabeliais dviguba 

izoliacija vario laidininkais nuo stulpų cokolinėje dalyje įrengtų saugiklinių. Laidų negalima sujungti stulpų viduje. 

Darbus atlikti vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (EĮĮBT)“, „Saugos taisyklėmis 

eksploatuojant elektros įrenginius“ ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

.  

1.1.19  Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos 

  Rangovas turi pateikti visą dokumentaciją apie įrenginius, pagal reikalavimus nurodytus IEC37 
rekomendacijose, kuriose yra pateikiami minimalūs priimtini reikalavimai. Taip pat turi būti pateikta įrangos 
dokumentacija, kartu su visų konstrukcijų brėžiniais, elektrinės schemos, dalių specifikacijomis ir pan. Visos 
pateikiamos informacijos kokybė turi atitikti Statytojo keliamus reikalavimus. Visa dokumentacija turi būti perduota 
Statytojui iki įrenginių priėmimo.  

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos ar pan., ištepti ar 
suplėšyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo rekomenduojami priežiūros nurodymai, su patarimais, 
kaip įrangą išardyti periodiniams patikrinimams ir priežiūrai.  

Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip eksploatacinės 
charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan.  

Visos instrukcijos turi būti anglų ir lietuvių kalbomis. 
Instrukcijose turi būti:  
-kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės priežiūros nurodymai; 
-darbo instrukcijos su aiškiai nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis priėmimo dienai; 
-ryšio tinklų diagramos, visų rangovo paruošti instaliacijų brėžiniai, nurodantys instaliacijos darbų išpildymą; 
-visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai; 
-atsarginių dalių sąrašas. 
Vienas komplektas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis turi būti pateiktas 

Statytojo patvirtinimui. Gavę Statytojo atstovo raštišką patvirtinimą, Rangovas pristato tris komplektus įrištų 
instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis Statytojui. Darbai laikomi neužbaigti kol eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos 
nepateiktos Statytojui. 

2.     SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

2.1  Bendrieji reikalavimai 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis 
Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant 
darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir 
sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektros įrangos ir tinklus instaliuojantis personalas 
(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisės). 
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 Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ne elektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 
elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo 
elektros užtikrinti yra privalomi. 

 Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal 
jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis 
abipusėmis prievolėmis. 

 Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą 
kompetenciją turintys elektrotechninio personalo asmenys. 

2.2   Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas 

Darbuotojų sauga turi būti užtikrinama vadovaujantis Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių, Saugos ir 
sveikatos taisyklių statyboje, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 
taisyklių, Darbo įrankių naudojimo bendraisiais nuostatais, Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių, Darbuotojų 
saugos ir sveikatos instrukcijų bei kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimais.  

Vykdant darbus rangos būdu, be nurodytų norminių teisės aktų turi būti vadovaujamasi ir Fizinių ir juridinių 
asmenų leidimo dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose ir tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų nustatymo 
tvarka. 

Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ne elektrotechnikos darbuotojai gali vykdyti tik  prižiūrimi 
elektrotechnikos darbuotojų. Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra 
privalomi. 

Elektrotechnikos darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam 
suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis 
abipusėmis prievolėmis. 

 Kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų ir 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, su kuriais jie supažindinti ir (ar) apmokyti juos 
vykdyti, ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata remiantis savo žiniomis ir vadovaujantis 
padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens duotais nurodymais. Darbuotojai rūpindamiesi savo ir kitų 
darbuotojų sauga ir sveikata, privalo: 

 -darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos 
inspekcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus; 
 -tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones; 
 -savavališkai neišjungti, nekeisti ar nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose, 
pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar ženklų, naudoti tokius 
įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir 
sveikatos tarnybos funkcijas; 
 -nedelsiant pranešti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos 
funkcijas, apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose vietose, kuri, jų įsitikinimu, gali kelti pavojų 
darbuotojų saugai ir sveikatai, ir apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių patys 
pašalinti negali ar neprivalo; 
 -pagal galimybes bei turimas žinias imtis priemonių pašalinti priežastims, galinčioms sukelti traumas, 
ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant pranešti padalinio vadovui, 
darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas; 
-nedelsiant pranešti padalinio vadovui, budinčiajam dispečeriui, darbuotojui augos ir sveikatos tarnybos 
funkcijas apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus; 
-laikytis darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo; 
-vykdyti padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens ir jo įgaliotų asmenų bei pareigūnų, 
kontroliuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, teisėtus nurodymus; 
-rūkyti tik tam skirtose vietose, vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą; 
-darbo vietose turėti gaisrų gesinimo priemones reikalingas pagal darbų pobūdį, mokėti jomis naudotis; 
-darbo metu ir darbo vietoje nevartoti alkoholio, narkotikų, neleistinų medikamentų ir nebūti nuo jų 
apsvaigusiam; 
-palaikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą; 
-laikytis asmens higienos reikalavimų. 
Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi pasirūpinti tokia 

pastolių sistema, kuri yra patvirtinta aukštesnių instancijų, o taip pat laikinu 
apšvietimu ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje. 

2.3   Saugos reikalavimai 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti 
pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  
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Pradėti dirbti fizinių ir juridinių asmenų darbuotojams elektros įrenginiuose   leidžiama tik nustatyta tvarka 
pateikus reikiamus dokumentus ir įgaliotiems asmenims pasirašius saugos darbe atsakomybės ribų aktą. Darbai turi 
būti vykdomi prisilaikant Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir kitų šiuos darbus reglamentuojančių 
teisės aktų bei vidaus tvarkos dokumentų, priimtų įrenginius eksploatuojančioje bendrovėje. Priklausomai nuo darbų 
pobūdžio ir kategorijos darbų pradžia ir pabaiga įforminama vykdant tiems darbams keliamus reikalavimus. 
Eksploatuojančios bendrovės darbuotojai turi teisę nutraukti rangovų darbuotojų darbą, jei pastebi juos darbo vietoje 
nevykdant pasirašyto tarpusavio darbų saugos atsakomybės ribų akto reikalavimų, pažeidžiant darbo drausmę, 
apsvaigusius nuo narkotikų ar alkoholio ir pan. Draudžiama savavališkai išplėsti darbo zoną, vaikščioti po patalpas ar 
teritoriją, apžiūrinėti įrengimus, dirbti papildomus darbus ar pan., jei tai nenumatyta rangos sutartyje bei atsakomybės 
ribų akte. Visos papildomos sąlygos ar saugos reikalavimai, liečiantys abipusius santykius, turi būti aptarti 
Tarpusavio saugos darbų atsakomybės ribų akte ir privalomi rangovų dirbantiesiems. 

Už darbuotojų saugą konkrečioje paruoštoje darbo vietoje, kai ją priėmė rangovų darbų vadovai, atsako tų 
organizacijų darbų vadovai ir darbų vykdytojai. Jei skiriamas elektros tinklų prižiūrintysis, jis atsako tik už prižiūrimų 
darbuotojų apsaugą nuo priartėjimo prie įtampą turinčių srovinių dalių. 

Darbų vadovai, organizuojantys ir vykdantys darbus, jiems priskirtuose elektros įrenginiuose, koordinuoja 
vieni kitų (ir rangovų) planuojamus uir atliekamus darbus, informuoja vieni kitus apie darbų atlikimo tvarką bei 
eiliškumą ir užtikrina, kad darbams išrašytuose nurodymuose ar pavedimuose numatytos priemonės vienai darbo 
vietai nepablogintų kitos darbo vietos saugumo.  

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 
elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir 
įskaitomi. 

Montavimo darbus atliekantys asmenys ir gatvių apšvietimo tinklą eksploatuojantis elektrotechninis 
personalas privalo įvykdyti  44, 56, 72, 73, 106, 143, 147 ir kt. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 
punktus.  

2.4   Priešgaisrinė sauga 

 Laidai ir kabeliai, vamzdžiai bei loviai su laidais ir kabeliais turi būti tiesiami atsižvelgiantį gaisrinės 
saugos reikalavimus. 

 Montuoti ir eksploatuojant statinius būtina vadovautis Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais  
(Žin., 2011, Nr.75-3661),   Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių (BPST  2010, Vilnius) ir energetikos objektų 
priešgaisrinės saugos taisyklių (PST 08-98), Bendrosios gamybinių objektų priešgaisrinės saugos instrukcijos ir kitų 
norminių teisės aktų reikalavimais. 

2.5   Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos, dėl 
Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai 
pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę jų būklę. 

2.6   Apsauga nuo elektros srovės poveikio 

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos paruošimui 
bei laikytis sąlygų: 

-draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių arčiau kaip B lentelėje nurodytais mažiausiais leistinais 
atstumais; 
 
 B lentelė. Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų, metrais 
 

Elektros įrenginio kintamosios srovės įtampa  Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų 

Aukštesnė kaip 50 V iki 1000 V  Neprisiliesti 

Aukštesnė kaip 1000 V iki 6 kV  0,4 

Aukštesnė kaip 6 kV iki 35 kV  0,6 

Aukštesnė kaip 35 kV iki 110 kV  1,0 

 
-dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų būtina naudoti dielektrines pirštines, dielektrinius 
kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus izoliuotomis rankenomis, 
izoliacines lazdas, saugos šalmus su apsauginiais veido skydeliais; 
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-nesiartinti (nesiliesti) prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų, ant laidų užvirtusių 
medžių, nepriartėti arčiau 8 m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir arčiau 4 m uždarose 
skirstyklose iki įžemėjimo vietos; 

-apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminį nudegimą, naudoti apsauginius akinius arba 
apsauginį veido skydelį, dėvėti užsagstytus darbo drabužius, darbo avalynę, dielektrines pirštines, šalmą. 
Apsaugai nuo metalo purslų vykdant suvirinimo darbus, būtina dėvėti specialius darbo drabužius, specialų 
apsauginį veido skydelį su šviesos filtrais, aukštai temperatūrai atsparias pirštines, darbo avalynę. 

2.7  Elektrinio suvirinimo darbai 

Uždarose ir sunkiai prieinamose ertmėse darbus privalo atlikti suvirintojas, stebimas 2 asmenų, vieno kurių 
kvalifikacija turi būti ne žemesnė kaip VK. Stebėtojai turi būti išorėje ir kontroliuoti atliekamų darbų saugumą. 
Suvirintojas privalo užsisegti apraišus su prie jų pritvirtinta virve, kurios kitą galą turi laikyti vienas iš stebėtojų.  

2.8  Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais 

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, nedelsdami turi imtis 
priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginį darbų vadovą. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, išsaugoti 
nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvykį pranešti 
tiesioginiam darbų vadovui. 

Darbai privalo būti nutraukti, jei aptinkami naudojamų mechanizmų, įtaisų ar prietaisų gedimai, turintys įtakos 
žmonių saugumui, kurių savo jėgomis negalima pašalinti. 

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos priemonėmis bei 
techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 
 
3. ŽEMĖS DARBAI 
 

3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, 
rajono savivaldybė. Statytojas arba žemės darbų vadovas žemės darbus gali pradėti tik: gavęs leidimą kasti žemę, 
turėdamas suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. 

Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, 
kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos 
aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus 
atvykti j vietą. 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų 
ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti 
žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

Prieš žemės kasima, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, 
šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“). 

Žemės darbų atlikimo metu, atidengus plane nepažymėtas komunikacijas, būtina sustabdyti darbus, kol bus 
išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 

Atkasti inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos 
kelių važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas 
sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat, turi būti atliktos įrengiamų požeminių komunikacijų geodezinės 
išpildomosios nuotraukos. Lauko elektros tinklų atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir 
suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2020, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos įstatymo 
reikalavimais. 

 
3.2 Kabelių tranšėjos 

3.2.1 Geodezinis trasos nužymėjimas 

1. Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m, žymima trasos pradžia, 
pabaiga, ašis, šulinių vieta. 

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
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3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos šurfavimas. Šurfavimas atliekamas 
pagal visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35m pločio, 1,2m gylio skersines tranšėjos. Šurfavimas 
atliekamas rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir 
kitas esamas komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma 
kabelių ieškikliais. 

4. Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 
užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

 
3.2.2 Tranšėjų kasimas 

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu: 

• neužstatytomis vietomis – ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu – kabelių klotuvais; 

• iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 

• iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų ir šiukšlių; pilamas 10cm storio išlyginamasis smėlio pagrindas; 

• Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. 
Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

• ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

• kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) -1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

• kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

• kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 

• grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

• grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

• grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m; 

• draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

• galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių. 

Prieš pradedant kasti (esant požeminiam kabeliui), reikia patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir 
dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų 
darbo ribas. 

Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, naudoti 
žemės kasimo mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės 
apsaugos liktų ne plonesnis kaip 0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais. 

Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis atliekamas HDPE vamzdyje. 
 
3.2.3 Vamzdžių klojimas 

Kabelių kanalizacija klojama 0,7-0,8m gylyje. Vamzdžių, jų galinių angų bei sandūrų paviršius turi būti švariai 
nuvalytas, kad traukiamų kabelių apvalkalai nebūtų pažeisti. Reikia patikrinti vamzdžių praeinamumą. Vamzdžių 
įėjimo angos į šulinius turi būti užsandarintos. Vamzdžiai tvirtinami nerūdyjančiais tvirtinimo elementais. PVC 
vamzdžių įvorių sujungimai turi būti besriegiai. 
 

3.2.4 Kabelių klojimas 

Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje 

      Kabelio paklojimo vieta Kabelio gylis, m 

• iki 10 kV įtampos kabeliai tranšėjose 0,7 

• iki 10 kV įtampos kabeliai po gatvių ir aikščių danga 1,0 

• iki 10 kV įtampos kabeliai ariamose žemėse 1,0 

 
Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 

      Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Minimalus atstumas 

• tarp 10 kV ir žemos įtampos kabelių 0,1 

• tarp kontrolinių kabelių Nereglamentuojamas 

• tarp jėgos ir ryšių kabelių 0,5 

• tarp kabelio ir pastato sienos (pamato) 0,6 

• tarp kabelio ir medžių 2,0 
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• tarp kabelio ir krūmų (želdinių) 0,75 

• tarp kabelio ir šiluminių vamzdynų 2,0 

• tarp kabelio ir dujotiekio vamzdynų 1,0 

• tarp kabelių ir kitų technologinių vamzdynų 0,5 

• tarp kabelio ir kelio griovio 1,0 

• susikertant kabeliui ir šilumos vamzdynui 0,5 

• susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25 
 
Kabelių apsauga juostomis 

      Kabelių paklojimo vieta Apsauginė juosta Signalinė juosta 

• 0.4 kV įtampos kabeliai mieste  0,3 m gylyje 

 
Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba 

adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, 
šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne mažiau 10 cm storio žemės, priemolio, molio žemės-
smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius, kuris kartu su rangovu patikrina: 
- tranšėjos gylį, posūkių kampus; 
- kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 
- kabelių būgno patikrinimo aktus. 

Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Tokiu atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie žemėje 
esančių kabelių arčiau nei 15cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti įspėjimo 
ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožo turi būti ne mažesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė 
turi būti apšviesta. Gruntą leidžiama šildyti ne aukštesne kaip 400V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ir 
kabeliais. 

Kabelinių linijų klojimas žiemos metu be pašildymo leidžiamas tik tais atvejais, kai oro temperatūra 24val. 
bėgyje iki klojimo darbų pradžios nenukrito žemiau: 

- 0°C – žemo ir aukšto slėgio, tepalu užpildytiems kabeliams su popierine impregnuota izoliacija; 
- -7°C iki – kontroliniams ir jėgos iki 35kV įtampos kabeliams su plastmasine arba gumos izoliacija; 
- -15°C – kontroliniams ir jėgos iki 10kV įtampos su polivinikchloridine arba gumos izoliacija; 
- -20°C – nešarvuotiems kontroliniams kabeliams ir jėgos kabeliams su polietileno izoliacija. 

Esant žemesnei temperatūrai kabeliai turi būti šildomi šiame laiko intervale: 
- esant oro temperatūrai nuo +5 iki +10 –  72 val.; 
- esant oro temperatūrai nuo +10 iki +25 –  24 val.; 
- esant oro temperatūrai nuo +25 iki +40 –  18 val. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos 
stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimų vietose, iš abiejų 
pusių kertant kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje. 

 
3.2.6 Tranšėjų užpylimas 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 
- priemoliuose - smėliu; 
- smėliuose, priesmėliuose – gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 

Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų. 
Žemos įtampos kabeliai klojami 0,35-1,0 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis ir dažnų 

kasinėjimų vietose apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose. 
Virš klojamo kabelio įrengiama signalinė juosta. Signalinės juostos spalva – geltona, plotis vienam kabeliui -10 

cm, storis -0,5mm. Juostos klojamos 0,3m gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu "Dėmesio! Kabelis". Užpilant 
tranšėja signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo 
technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Sudaroma komunikacijų geodezinė 
nuotrauka. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 
0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. Perėjimuose per kelius, tranšėja užpilama smėliu. 

Prieš užpilant tranšeją būtina atlikti kabelio izoliacijos varžų matavimus. 
 
4. ĮŽEMINIMAS 
 
4.1 Bendri reikalavimai 
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Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 
nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. Visi elektros įrenginiai arba jų 
elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į 
įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų 
konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimams turi 
būti naudojamos specialios jungtys. 

Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba 
įpresuojant.  Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia 
nudažyti geltona/žalia spalva. 

Išorės įžeminimo kontūras montuojamas 0.5 - 0.7 m gylyje iš 40x4 mm plieno juostos ir 12mm įžeminimo 
elektrodų. 

4.2 Apibrėžimai 

Įžeminimo laidininkas – laidininkas, jungiantis įžeminamą įrenginį su įžemintuvu. 
Įžemintuvas – elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. 
Įžeminimo elektrodas – plokštė ar strypas žemėje, skirtas užtikrinti sujungimą su žeme. 
Jungiamieji laidininkai – laidininkai, jungiantys elektrodus. 
Įžeminimo klaida – nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir žemės. 
Sisteminis įžeminimas – transformatoriaus neutralės susijungimas su žeme. 
Apsauginis įžeminimas – atvirų laidžių dalių sujungimas su žeme, siekiant apsaugoti žmones nuo pavojingo 

elektros srovės poveikio. 
 

4.3 Įžeminimo laidininkai 

 Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos: 
- papildomi izoliuoti laidininkai; 
- specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 
- metalinės pastatų konstrukcijos; 
- metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; 
- metaliniai el. instaliacijos loviai ir lentynos; 
- metaliniai technologiniai vamzdynai. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti bei apsaugoti nuo korozijos. 
  

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti 
žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

 
4.4 Neutralių ir apsauginių laidininkų skerspjūvio plotas ir izoliacija 

Įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. 
Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 16mm2 plotui. Įžeminimo 
laidininko plotas turi' būti 16mm2, jeigu fazinio laidininko plotas yra < 35 mm2. Kitais atvejais įžeminimo laidininko 
skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko ploto. 

Elektros instaliacijos turi būti aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu įžeminimu sutinkamai su IEC Leidinio 364 
reikalavimais ir EĮĮBT reikalavimais. 

Pastato viduje turi būti naudojami izoliuoti, o po žeme turi būti naudojami neizoliuoti įžeminimo laidai. 
Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad jų atjungimas 
nenutrauktų įžeminimo grandinių. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. 
Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. Sujungimai ir atsišakojimai turi būti 
atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. 

Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti geltona/žalia 
spalva abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis laidininkas turi būti geltonas/žalias. 
Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas. 
 
4.5 Įžeminimo montažinės medžiagos 
 

Įžeminimo elektrodai 
Kaip įžeminimo elektrodai gali būti naudojami laidai, plokštės arba strypai. Pageidautina naudoti strypus. 

Tai 14mm plieninis strypas L=1,5 – 3,0m elektrolitiniu metodu padengtas varine 99,9% grynumo plėvele, 
kuri molekulių lygyje nepertraukiamai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu 
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plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Varinė plėvelė yra 0,25mm storio ir garantuoja gerą įžeminimą. Strypų galuose 
esantys sriegiai, leidžia movų pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą. 

Jungiamoji mova 
Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova yra taip pagaminta, kad 

strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per movą, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų 
sriegius ir galus nuo korozijos. 

Įkalimo galvutė 
Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės matmenys 

yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova. 
Plieninis antgalis 
Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo 

įkalimą kietame grunte. 
Kryžminė jungtis 
Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, juosta). Taip pat 

gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 
Antikorozinė sujungimo pasta 
Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į movą ir 

susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į kiekvieno strypo movą. 
Kontrolinė dėžutė 
Suteikia galimybę kontakto "strypas-juosta" patikrinimui ir įžeminimo varžų kontroliniam matavimui, vėlesnės 

eksploatacijos metu. 
Cinkuota viela 
Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela 

10mm. Cinko sluoksnis nemažiau 40m. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie magistralinio įžeminimo kontūro. 
Cinkuota juosta 
Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota 

juosta 25x4mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnės kaip 70m. 
 
4.6 Montavimas 

Geriausias būdas įžeminimo įrengimui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro plaktukai. 
Jų panaudojimas leidžia: 

- įžeminimo strypų įkalimą iki 25-30m; 
- įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose patalpose,  

sunkiai prieinamose vietose ir pan.). 
Šiuo metodu elektrinio vibro-plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai  kalamam strypui. Apsauginiai elementai 

teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir stry po galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo 
jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengv ai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias 
žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 

Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio susukimą, 
apsaugo nuo korozijos, o, taip pat, aušina laikiną sujungimą kalimo metu. Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai 
užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu palengvinančių strypo įkalinimą į gruntą. 

Viršutinis strypas prasideda kalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvutės matmenis būtina 
parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. 

Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 10mm 
cinkuotos vielos pagalba. Viela prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. 

Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių arba jų įgilinimą. 
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5. MEDŽIAGŲ SPECIFIKACIJOS 

5.1. Lauko apšvietimas 

5.1.1. Gatvės šviestuvas 

TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI  
GATVĖS/KELIO ŠVIESTUVAMS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai 
Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

1 Eksploatavimo sąlygos  Išorinis apšvietimas 

2 Įtampa/dažnis 220-240V/50Hz±1% 

3 Galios koeficientas (cos φ) 
≥ 0,95, kai veikia 100 % režimu, ir ne mažiau 0,8, kai 

pritemdyta  50 % režimu 

4 
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė 
temperatūra  CCT) 

4000 K, ±10 % 

5 Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥125 lm/W 

6 Šviestuvo nominali galia, W 

Ne daugiau -58 
Ne daugiau -86 

 

 

7 Šviestuvų šviesos srauto išlikimas  ≥100000 val. (L90B10, kai Ta=25°C) 

8 Spalvų atkūrimo indeksas CRI≥70 

9 Šviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-2:2016  

10 Šviestuvo atsparumas smūgiams 

 
Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti 
garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 

60598-2-3 standartą 

11 Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra         -30°C ÷ +35°C 

12 
Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir 
viršįtampiams 

ne mažiau 10 kV 

13 Atsparumas aplinkos poveikiui  

Elektros, valdymo ir optinei dalims  ne mažesnė, kaip 
IP 66  pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3  arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

14 Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 

15 Šviestuvų korpuso spalva Pilka   

16 Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

17 Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija 

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio,   padengtas 
antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams 
spinduliams, mechaniniams pažeidimams, 
nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta 
nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara.  
Šviestuvo korpuso viršuje turi būti ,,NEMA“ 7 kontaktų 
standartinė jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti. 

18 Šviestuvų fotometriniai duomenys 

Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis 
apšvietimo projektavimo programomis skaičiavimai.   

19 Techninis aptarnavimas 

Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, 
atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo 
nuo atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo 
padėties. 
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20 Šviestuvų registracija 

Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR kodą, 
kurio pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai. 
Kodas turi būti nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju 
įrenginiu su QR kodo nuskaitymo programa. Ant 
šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas. 

21 
Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji 
reikalavimai, funkcijos 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui;  
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, 
perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo;                                          
3. Įtampa  230V/50Hz;                                      
 4. Pritemdymo diapazonas 100-50%;                                                
5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO);                                            
6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20;                                                
7. Turi būti autonominio pritemdymo režimas, DALI 
(pagal protokolą IEC 62386-102).    
 

22 CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą. 

 
 

5.1.2.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI  
GATVĖS/KELIO KRYPTINIAMS ŠVIESTUVAMS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai 
Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

1 Eksploatavimo sąlygos  Išorinis apšvietimas 

2 Įtampa/dažnis 220-240V/50Hz±1% 

3 Galios koeficientas (cos φ) 
≥ 0,95, kai veikia 100 % režimu, ir ne mažiau 0,8, kai 

pritemdyta  50 % režimu 

4 
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė 
temperatūra  CCT) 

5700 K, ±10 % 

5 Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥125 lm/W 

6 Šviestuvo nominali galia, W 
Ne daugiau -46 

 

7 Šviestuvų šviesos srauto išlikimas  ≥100000 val. (L90B10, kai Ta=25°C) 

8 Spalvų atkūrimo indeksas CRI≥70 

9 Šviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-2:2016  

10 Šviestuvo atsparumas smūgiams 

 
Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti 
garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 

60598-2-3 standartą 

11 Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra         -30°C ÷ +35°C 

12 
Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir 
viršįtampiams 

ne mažiau 10 kV 

13 Atsparumas aplinkos poveikiui  

Elektros, valdymo ir optinei dalims  ne mažesnė, kaip 
IP 66  pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3  arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

14 Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 

15 Šviestuvų korpuso spalva Pilka   

16 Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

17 Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija 

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio,   padengtas 
antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams 
spinduliams, mechaniniams pažeidimams, 
nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta 
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nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara.  
Šviestuvo korpuso viršuje turi būti ,,NEMA“ 7 kontaktų 
standartinė jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti. 

18 Šviestuvų fotometriniai duomenys 

Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis 
apšvietimo projektavimo programomis skaičiavimai.   

19 Techninis aptarnavimas 

Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, 
atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo 
nuo atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo 
padėties. 

20 Šviestuvų registracija 

Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR kodą, 
kurio pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai. 
Kodas turi būti nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju 
įrenginiu su QR kodo nuskaitymo programa. Ant 
šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas. 

21 
Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji 
reikalavimai, funkcijos 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui;  
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, 
perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo;                                          
3. Įtampa  230V/50Hz;                                      
 4. Šviesos srauto kompensavimas (CLO);                                            
5. Apsaugos klasė ne mažiau IP20;                                                
6.DALI (pagal protokolą IEC 62386-102).    
 

22 CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą. 

 

5.2.Cinkuota metalinė 6,0m. ,8.0m. ir 10m. aukščio virš žemės atrama 

Saugūs, smūgio metu sukeltą energiją absorbojantys, metaliniai apšvietimo stulpai. 

Pagal “Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisykles” KPT TAS09, 
būtina apšvietimo atramas įrengti pagal LST EN 12767:2008 standarta “Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų 
pasyvioji sauga” 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

 Saugių atramų standartas LST EN 12767 

1.  Medžiaga -Plienas atitinkantis eurostandartą EN 10025.  
 ≤3,0mm.; 

2.  Parametrai 
(Atramų konstrukcija ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST 

EN 40 keliamus reikalavimus) atramos klase HE3 

 

Aukštis-6,0m. aukščio virš žemės paviršiaus; 
Viršutiės diametras-60mm; 
Apatines dalies diametras -ne daugiau 152mm. 
 
Aukštis-8,0m. aukščio virš žemės paviršiaus; 
Viršutiės diametras-60mm; 
Apatines dalies diametras -ne daugiau 152mm. 
Aukštis-10,0m. aukščio virš žemės paviršiaus; 
Viršutiės diametras-60mm; 
Apatines dalies diametras -ne daugiau 152mm. 

3.  Forma Kūginė, su įleidžiamomis arba 

paviršinemis durelėmis 
 

4.  Durelės Kūginės formos nerūdijančio plieno, šešiakampė 
arba trikampė užrakto galvutė 

5.  Antikorozinė apsauga Karštai cinkuota,atitinkamai EN ISO 1461 

6.  Tvirtinimas Įleidžiamą į betoninį pamatą 

7.  Gnybtinas (rinklė) kabelių gyslų sujungimui JOR-99969 arba analogas 

8.  Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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5,3. Gembės 

5.3.1. Užmaunama  gembė šviestuvų tvirtinimui ant  atramos. 

9.3.TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI  
UŽMAUNAMAI GEMBEI 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Medžiaga Plienas, sienelių storis ne mažiau 3mm 

2.  Parametrai Aukštis (H) –1000 mm;  
Ilgis (L) – 1000mm; 

3.  Antikorozinė apsauga Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. 
Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. 

4.  Tvirtinimas • Užmaunama ir tvirtinama prie stulpo sraigtais iš 
nerūdijančio plieno 

5.  Aplinkos temperatūra -35 oC … +35 oC 

6.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

7.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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5.3.2. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI  
PRISUKAMAI GEMBEI 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

8.  Medžiaga Plienas, ≥3 mm 

9.  Parametrai Ilgis (L) - 500;  

10.  Antikorozinė apsauga Karštai cinkuota 

11.  Tvirtinimas • Apkaba prisukama prie stulpo 

12.  Aplinkos temperatūra -35 oC … +35 oC 

13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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1 pav. Vaizdas iš šono 
 

 
2 pav. Vaizdas iš viršaus  

 

5.4. Saugių, įleidžiamų į pamatą, atramų pamatai 

Pamatas betoninis, su kiaurymėmis kabelių įvėrimui į pamatą su  apsaugine guma.. Betono stiprio klasė ir tvirtinimas 

turi būti parinkti pagal stulpo gamintojo nurodymus arba paskaičiuota pagal konkretaus stulpo konstrukciją. Pamatas turi būti 

suderintas su atitinkamo svorio ir aukščio atramą (10m ir 8m), turi būti nurodyta kokio svorio ir aukščio atramai 

remiantis mechaniniais skaičiavimais  skirtas pamatas. 

Charakteristikos 
aprašymas 

Charakteristika Techninės specifikacijos 
atitikmens deklaracija 

 

Gniuždymas 55,5 MPa LVS 156-1:2009 

Atsparumas šalčiui 200F LVS 156-1:2009 

Toksiškos medžiagos Nėra LVS 156-1:2009 

Degumo klasė (Euroklasė) A1 LVS 156-1:2009 

Pamato sustiprinimo klasė Rėmo tipas LVS 156-1:2009 

Pamato sustiprinimo 
medžiaga 

Plienas (S235 JR) LVS 156-1:2009 

Stulpo išlyginimo 
medžiagos 

Varžtai (M16 A2) ISO-4026 

Betono kategorija C35/45 LVS 156-1:2009 

Apsauginė guma pamatui   

 

 



0617/138-01-RTDP – E01-TS 

Lapas Lapų Laida 

22 31 O 

 

PASTABA: Visi vaizdiniai yra informacinio pobūdžio. Pasirinktos atramos, pamatai, 

gembės gali būti kitokių išmatavimų bei formų. Svarbu, kad atitiktų nurodytą atramų 

aukštį virš žemės paviršiaus (įvertinus gembės aukštį), gembės ilgį ir pan. 
 

5.5. 0,4 kV kabeliai  

5.5.1. IKI 1000 V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI. 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

11.  Standartas LST 2010 arba LST 2011 

12.  Tipiniai bandymai turi būti Europos Sąjungos Šalies 
akredituotoje laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti 
gaminius visoje ES 

Pateikti:  

• akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą;  

• pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių 
bandymų protokolų kopijas. 

13.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 

14.  Vardinis dažnis 50 Hz 

15.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 

16.  Eksploatavimo sąlygos • Uždaroje patalpoje 

17.  Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C 

18.  Laidininkų skaičius • 3;  

19.  Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 
60228 

20.  Laidininkų izoliacija XLPE 

21.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba  
IEC 60757 

22.  Išorinis apvalkalas • Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms 

• PVC arba nepalaikantis degimo behalogenins mišinys 

23.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥  +70 °C 

24.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) ≥  +160 °C 

25.  Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 

26.  Kabelio skerspjūvio plotas • 1,5 mm² 

27.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant • Montuojant 10xD; 

• Sulenkus vieną kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

28.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

29.  Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

 
 

5.5.2. IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE , 
PATALPOSE IR ATVIRAME ORE.TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje 
laboratorijoje arba.  
Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri 
yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos 
(European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje 
akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje.  

Pateikti: 

− akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio 
sertifikatą; 

− pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 
redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 

 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 
žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius • 4; 

8.2. Laidininkas • Atkaitintas aliuminis; 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

8.5.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757 
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8.6.. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 
apvalkalo 

• užpildas; 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 
5 s) 

+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 
 

12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai  pagal 1 lentelę 

13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 
Iki 1000 V  kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

 1 lentelė 

Laidininko skerspjūvio 
plotas, 
mm2 

Laidininko konstrukcija* 
Aktyvioji varža esant 

20 °C, 
Ω/km 

 Ilgalaikė 
gyslos 
(+70°C) 
darbinė 
srovė grunte, 
A** 

 

Ilgalaikė 
gyslos (+90°C) 
darbinė srovė 
ore, A** 

 

Aliuminio gyslomis 

4x16 RE 1,91 78 80 

* RE  – apvalus monolitinis; 
**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai grunto temperatūra +15 
°C, oro +25 °C. 

5.6.1 Vamzdis kabelių apsaugai. 

5.6.1. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI  

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

15.  Standartai LST EN 61386-24 

16.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

17.  Medžiaga PP, PE  

18.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

19.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

20.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

21.  Vamzdžių išoriniai skersmenys 75 

8.1. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

≥ 750 N; 
 

8.2. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST 
EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

8.3. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius 
objektus naudoti specialias alkūnes arba 
lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui)  
apsauginį vamzdį. 

8.4. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (750 N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 
apsauginis vamzdis. 

9. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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5.6.2. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI  
UŽDARU BŪDU KLOJAMI APSAUGOS VAMZDŽIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 
esančioje nepriklausomoje organizacijoje,  kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje 

Pateikti sertifikato kopiją 

3.  Medžiaga PE 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva  Raudona arba raudona juostelė 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm) 

•  75;  

8.  Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 1250 N 

9.  Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 
standartą 

Normalus 

10.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas  gniuždymui (≥ 1250N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurio pagamintas vamzdis 

11.  Darbo temperatūra -20 oC….+60 oC 

12.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

13.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

5.7.IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai 
turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją 
pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Movos technologija Termosusitraukianti 

6. Eksploatavimo sąlygos • žemėje; 

• atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9. Kabelių izoliacija Plastiko 

10. Kabelio gyslų skaičius • 4 

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis • 16 mm²; 

12. Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams 

• ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams; 

• agresyvaus grunto poveikiui; 

• atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

• ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 
 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis 
galvutėmis 
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16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  

17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 
movoje 

Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba • Gamyklinis aprašmas 

• Montavimo instrukcija  

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 

20. Tarnavimo laikas > 40 metų 

21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 

5.8.Atsišakojimo gnybtai. 

 

Atšakojimo gnybtų komplektas tipo JOR-

99969 su saugiklinė su 6A saugikliu arba analogas, 

skirtas kabelių Al 4x10-50 mm² / Cu 2,5-35 mm² aliuminio 

ir vario laidininkais sujungimui. Laidininkų parametrai 4 x 

(Al 10-50 / Cu 2.5-35 mm². Laidininko skersmuo 2.0-10.2 

mm. Priveržimo jėga 10 Nm. Gnybtai naudojami metalinių 

atramų viduje ar atskirose dėžutėse. 

 

5.9.KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS.  
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

22.  Standartas ISO 6383-2 

23.  Pateikti  Gamintojo atitikties deklaraciją 

24.  Juostos medžiaga  LDPE polietilenas 

25.  
Spalva Geltona 

26.  Skirta naudoti  Žemėje, atspari šarmams 

27.  Aplinkos temperatūra – 35 … +35 oC 

28.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

29.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  

30.  Juostos plotis • Vienai kabelių lininjai100 mm; 

31.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  „Kabelis” 
Teksto šriftas „Arial“.  
Šrifto dydis:  

• 100 mm pločio juostai : 80 mm;  

32.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

33.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

34.  Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383-
2:1983 Elmendorf method). 

Išilgine kryptimi >750 mN; 
Skersine kryptimi >6000 mN; 

35.  Tempiamasis stipris /   Tensile strength            
(ISO 527 Part 1, 3) 

Išilgine kryptimi >16 MPa; 
Skersine kryptimi >16 MPa; 

5.10. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ŽYMENYS. 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1.  

Elektros įrenginių užrašų paskirtis: 

− 0,4 kV kabelių ir spintų pavadinimų ir jų 
elektros įrenginių operatyvinių ir techninių 
pavadinimų sudarymas. 

2.  Elektros įrenginių užrašai daromi Ant ne plonesnės kaip 1,5 mm plokštelės 

3.  Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas  − Temperatūra:  -35 …+35 C; 

− Santykinė drėgmė:  ≥ 95 %; 

− Atsparus ultravioletiniams spinduliams, 
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atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui 

4.  Teksto įrašymo ant plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo. 

5.  Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, standus plastikas. Spalva  

− Balta; 

6.  Užrašo spalva Juoda 

7.  Plokštelės matmenys pagal Operatyvinių ir technologinių pavadinimų 
sudarymo ir žymėjimo elektros sistemoje metodinius nurodymus. 

− Ilgis; 

− Plotis; 

− Storis. 

8.  Tekstas pagal galiojančią AB LESTO „Elektros ir telekomunikacinių 
tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų 
sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką“ 

− Tekstas; 

− Šrifto aukštis; 

− Paliekamų laisvų laukelių matmenys. 

9.  Plokštelės prie elektros įrenginių korpusų, durų, gaubtų ar kt. 
tvirtinamos 

Varžtais kniedėmis arba klijuojamas.  

10.  Plokštelė pateikiama − Su išgręžtomis skylėmis. 

11.  Tvirtinimo skylių skaičius, matmenys ir jų išdėstymas − skylių skaičius; 

− skylių matmenys; 

− skylių išdėstymas. 

12.  Tarnavimo laikas  25 metai 

13.  Garantinis laikas  48 mėnesiai 

 

5.11. Viršįtampių ribotuvai. 

0,4 kV LAUKO TIPO VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 61643-11 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje 
laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti 
akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis 
Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-members 

Pateikti pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; 
 

3.  Aplinkos temperatūra  -35... +35C 

4.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≥ 1000 m 

5.  Skirti naudoti Lauke ir viduje 

6.  Viršįtampių ribotuvo tipas Metalo oksido 

7.  Korpuso medžiaga Polimeras 

8.  Viršįtampių ribotuvai montuojami Tarp fazės ir žemės 

9.  Tinklo įtampa, Un 400 V 

10.  Vardinis tinklo dažnis 50 Hz 

11.  Ilgalaikė maksimalioji darbo įtampa, Uc 440 V  

12.  Vardinė iškrovos srovė, In (8/20 µs)  10 kA  

13.  Maksimali srovė, Imax (8/20 µs)  40 kA 

14.  Liekamoji įtampa paveikus 8/20 s, 10 kA žaibo impulsui Up  1,8 kV  

15.  Ribotuvo klasė pagal LST EN 61643-11  2 

16.  Ribotuvo suveikimo indikacija Integruotas gedimo indikatorius 

17.  Viršįtampių ribotuvo komplektuojami  • atjungimo įtaisu; 

• fazės prijungimo gnybtu; 

• įžeminimo gnybtu arba izoliuotu laidu  

18.  Viršįtampių ribotuvai prijungiami – prie neizoliuotų oro linijų laidų; 
 

19.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

20.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 
5.12. Apšvietimo valdymo skydas 

Apšvietimo valdymo skydas gamyklinis, metalinis, karštai cinkuotas, skirtas lauko naudojimui, sandarumas 
≥lP 54, montuojamas ant kartu tiekiamo mėtalinio pamato. Skydo spalva -RAL 7032, miltelinis dažymas. Skydas turi 
būti tinkamai naudojimui 400 - 230 V įtampos, 50 Hz dažnio elektros energijos tinkluose su įžeminta neutralia. 
Skydas bei jo komponentai turi atlaikyti terminį ir dinaminį poveikį, kylantį dėl trumpo jungimo srovės, be žalos 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members


0617/138-01-RTDP – E01-TS 

Lapas Lapų Laida 

27 31 O 

 

personalui arba įrangos sugadinimo. Skyde turi būti montuojami įvadiniai, paskirstymo, komutaciniai elektros' 
aparatai Konstrukcija turi užtikrinti didelį eksploatacijos patikimumą ir aptarnaujančio personalo saugumą. Maitinimo 
paskirstymas spintos viduje vykdomas varinių šinų pagalba, o sujungimai tarp jų ir elektrinių prietaisų gali būti 
atliekami, naudojant šynas ar pavienius. 

Skydas turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelių prijungimui ir prietaisų pakeitimui iš priekio. Durys turi būti 
su guminėmis tarpinemis, pritvirtintais užraktais, su rankenomis ir vyriais, kad durys galėtų atsidaryti 120° kampu. 
Vidinėje skydo durelių dalyje, prie elektros aparatų, privalo būti lentelės su prijungtų technologinių mechanizmų 
pavadinimais, linijų paskirtimi. 

Visi elektros aparatai (įrengimai), jungiamieji laidai (abiejuose galuose) tarp atskirų elektros aparatų ir 
gnybtinų skydo viduje turi būti sužymėti, kad būtų galima identifikuoti elektros aparatą ir elektrinės grandinės dalį 
pagal techninę dokumentaciją.  

Prijungtos elektros apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių. 
Visi metaliniai spintos elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru. 
Visų spintų išoriniai paviršiai turi turėti tą pačią spalvą. 

 
5.12.1. Apšvietimo valdymo skydas 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Naudojimo sąlygos Lauke  

2. Aplinkos temperatūra -30…+50 0C 

3. Vardinė įtampa 400/230 V 

4. Izoliacijos lygis AC 690 V 

5. Vardinis dažnis 50-60 Hz 

6. Atsparumas smūgiams, dangalų apsaugos laipsnis IK-10, IP-54 

7. Degumo klasė V0 

9. Apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė II 

10. Korpuso medžiaga metalas 

11. Korpuso spalva Pilka (RAL 7032) 

12. Ventiliacija Yra 

13. Standartų atitikimas 
EN 61 439-1 EN 61 439-3 
EN 61 439-5 EN 62 208 

14. Tarnavimo laikas Ne mažiau 25 metai 

15. Garantinis laikas 5 metai 

 
 
5.12.2. Galios skyriklis  
 
Kirtikliai – naudojami elektros energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai: 
 - polių skaičius 3; 
 - jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz; 
 - indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”; 
                      - In≥16A, IP20, -25°C iki +55°C; 
 
 
5.12.3. Viršįtampių ribotuvai  
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Apsauga nuo viršįtampio II+III, Skirti įtampos šuolio 
apribojimui. 

III klasės su būsenos indikacija, 
keičiamais moduliais. 

2.  Turi atitikti standartą IEC 664  

3.  Tinklo įtampa 255 V, 50 Hz 

4.  Maksimali ilgalaikė darbo įtampa 400V AC 

5.  Paskirtis apsauga nuo viršįtampių ir  tiesioginių 
žaibo smūgio srovių. 

6.  Reagavimo laikas 100 ns 

7.  Darbo temperatūra - 40…+80 OC 

8.  Varža 103 M; 

9.  Prijungimo gnybtai iki 35 mm2 skerspjūvio laidui 



0617/138-01-RTDP – E01-TS 

Lapas Lapų Laida 

28 31 O 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

10.  Montuojamas Ant DIN bėgio 

11.  Sandarumas IP 20 

 
 
5.12.4. Foto rėlė 
 
Paskirtis lauko apšvietimo valdymui per atstumą. Reguliuojamas suveikimo vėlinimas, atmetant klaidingus signalus 

trumpalaikio apšviestumo pasikeitimo atveju (pravažiavus automobiliui su šviesomis). Įjungimo- išjungimo funkcija 

priklauso nuo jutiklio apšvietimo.  Aukštos kokybės daviklis gali būti montuojamas ant sienos IP65 (komplekte 

šviesos jutiklis). Laidų skerspjūvis 2.5 mm². 

IP20, sensorius IP65,vardinė srovė 16A, AC-1, montavimas ant bėgelio, 1P perjungiami kontaktai, 230V AC, laiko 
diapazonas -0÷2s, apšvietimo lygis 1÷100 lx. 
 
5.12.5. Astronominis laikmatis 
 
Programuojamas, astronominis, NFC, 1CO, 230V AC, 16A, tikslumas 1s, nustatymas dienomis, savaitėmis, pagal 
astronominį laiką. Su pašvietimu bei vidine baterija. Eksploatacijos temperatūra -20...+50ᵒC. Montuojamas ant DIN 
bėgelio. 
 
5.12.6.  Perjungiklis (raktas) 
 
Modulinis 3 padėčių perjungiklis, R-O-A, 230V,  1P, 16A, IP20, montuojamas spintoje. 
 
5.12.7. Kondensatorinio tipo kontaktorius su varžomis 
 

• Specialūs kontaktoriai komutavimui, su papildomais kontaktais ir iškrovimo varžomis, nuo 12,5 kVAr 
AC6b prie 400V iki 50 kVAr AC6b prie 400V. 

• Kontaktoriai turi atitikti standartą IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1;  

• Apsauga nuo tiesioginio kontakto, kai įjungiama iš priekio (EN 50274)  

• Įtampos tolerancija : Kintamosios srovės įjungiant x Uc 0,8–1,1 

• Pritaikytas dirbti aplinkoje, kurios temperatūra -25°C iki +60°C;  

• Maks.operacijų dažnumas per 1h - 120 ciklų. 

• Pagrindinės grandinės elektros jungties tipas – varžtinis sujungimas 

• Jėgos grandinių įtampa kintama, 48/440 V, 50 Hz/60Hz 

• Jėgos grandinių izoliacijos įtampa AC 600V, DC 250V 

• Ilgaamžiškumas 150 tūks. ciklų. 

• Dėl specialių kontaktų kondensatorių kontaktoriai yra atsparūs suvirinimui kondensatoriuose, kurių 
didžiausia srovės yra 180 × le. 

 

5.12.8. Automatiniai jungikliai. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 

1.  Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje 
laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi 
būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią 
standartų redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti 
pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. 
EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-members 

Pateikti: 

• Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; 

• Produkto sertifikatą arba tipinių 
bandymų sertifikatą. 

 
 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
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4.  Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C 

5.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 

6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 

7.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 

8.  Maksimalioji įtampa  440 V 

9.  Vardinis dažnis 50 Hz 

10.  Izoliacijos įtampa ≥ 440  V 

11.  Impulsinė įtampa ≥ 4  kV 

12.  Vardinė srovė 
− ≥ 2 A; 

13.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai − Icu≥ 10 kA; 

− Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 

14.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 
skaičius):  

 
In≤ 63 A; (≥10000);  

15.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 
standartą: 

− C; 

16.  Apsaugos laipsnis IP2X 

17.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) − 1,5 mm2. 

18.  Laidininko prijungimas − varžtiniais gnybtais; 

19.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 
laidams 

20.  Atkabiklio poveikis − Nuo šiluminės-elektromagnetinės 
apsaugos; 

21.  Polių skaičius − 1; 

−  

22.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST 
EN 60715 standartą 

23.  Automatinio jungiklio atsparumas aukštai 
temperatūrai ir užsiliepsnojimui 

 Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 
7.1.2.3 

24.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: − Vardinė srovė (In); 

− Vardinė įtampa (Ue); 

− Atjungimo geba (Icu); 

− Servisinė atjungimo geba (Ics); 

− Impulsinė įtampa (Uimp); 

− Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); 

− Mnemoschema; 

− Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–
2). 

25.  Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. 
Pollution degree).  − 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. 

26.  Grandinės izoliavimas − Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus 
grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 
standarto 7.1.7 skyrių 

27.  Techniniai dokumentai: − Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

− Gabaritinis brėžinys. 

28.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

29.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

   

 
5.12.9. Šviestuvas montuojamas į spintą 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Modelis 

 
1.  Šviesos šaltinis LED 

2.  Temperatūra 4000K 

3.  Įėjimo įtampa,V 100..240V, AC, 50..60Hz 

4.  Šviesos srautas 340lm 

5.  Apšvietos efektyvumas 85lm/W 

6.  Galia 4W 

7.  Spalvų atgavos koeficiantas CRI ≥ 80 

8.  Ilgis 282mm 
 
 

5.13. 0,4kV ELEKTROS ORO LINIJŲ UNIVERSALŪS GNYBTAI NEIZOLIUOTIEMS LAIDAMS 
TECHNINIAI  REIKALAVIMAI  

 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Reikšmė, sąlyga 

1 2 3 

1.  Standartai LST EN 61284 arba LST EN 61238–1 arba 
lygiavertis 

2.  Pateikti: 
• Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, 

kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi 

būti pilnavertis EA narys; 

arba 
• Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto 

aktualią redakcija). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; 

arba 
• Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamykloje pagal galiojančio standarto aktualią 

redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimą atliekančios organizacijos, vykdžiusios šių gamyklinių 

tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs 

biuras turi būti pilnavertis EA narys. 

Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių 
sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members. 

3.  Maksimalioji įtampa ≥ 12 kV 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Aplinkos temperatūra -35º ... +35º C 

6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio  1000 m 

7.  Vėjo greitis ≥ 30 m/s 

8.  Apšalo sienelės storis ≥ 20 mm 

9.  Gnybto paskirtis Universalus neizoliuotų AL laidininkų 
sujungimas 

10.  Skirti naudoti Lauke 

11.  Kontaktinės plokštelės ir korpusas pagaminti iš  Vario arba aliuminio lydinio 

12.  Varžtai pagaminti iš Nerūdijantis / karštai cinkuotas plienas 

13.  Varžtų galvutė Šešiakampė priveržiama  

14.  Varžtų skaičius 3 

15.  Sujungiamų AL laidininkų skerspjūviai • 16–70 mm2; 

16.  Žymėjimas ant gnybto • Gaminio tipas; 

• Gamintojas arba jo logotipas; 

• Magistralės ir atšakos skerspjūvių 
ribos; 

17.  Pateikiami dokumentai • Gamyklinis aprašymas 

• Montavimo instrukcija 

• Atitikties deklaracija 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
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18.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

19.  Garantinis laikas ≥ 2 metai 
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DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  – ELEKTROTECHNIKOS (APŠVIETIMO) DALIS

Skyrius
Eilės 

Nr.
Darbo pavadinimas, aprašymas Žymuo Mato vnt Kiekis

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.1 Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu (1-2  kabeliui) m. 443

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.2 Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechaniniu būdu (1-2  kab.) m. 1100

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.3 Pagrindo  atramai montavimas vnt 50

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.4 Atramos montavimas vnt 50

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.5 Viengubų gembių įrengimas stulpų. vnt 45

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.6 Papildomų  gembių įrengimas stulpų. vnt 3

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.7 Kabelių prijungimo gnybtų montavimas stulpe. vnt 50

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.8 Lauko apšvietimo šviestuvo montavimas vnt 53

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.9 Kabelių įtraukimas į atramas,spintą 4x16mm2 m 212

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.10 Kabelių įtraukimas į atramas 3x1.5mm2 m 502

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.11 Vamzdžio d75  paklojimas tranšėjoje m. 1543

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.12 Vamzdžio HDPE D75mm paklojimas betranšėjiniu būdu m. 83

1. Darbų kiekių žiniaraštis
1.13

Duobės mechanizmams klojimui betranšėjiniu būdu 

iškasimas/užkasimas
vnt 6

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.14 Kabelio 4x16mm2, 1,0kV  tiesimas grunte apsauginiame vamzdyje m 1626

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.15 Galinių movų montavimas kabeliui,4x16mm2 vnt 106

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.16 Kabelinių linijų varžos matavimas vnt 53

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.17 Įžeminimo kontūro 10omų montavimas kompl. 1

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.18 Įžeminimo kontūro 30omų montavimas kompl. 50

1. Darbų kiekių žiniaraštis
1.19

Atramos prijungimas prie įžeminimo kontūro  cinkuota 25x4mm. 

juosta
m. 100

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.20 Įžeminimo kontūro varžos matavimas kompl. 51

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.21 Išpildomosios toponuotraukos  parengimas kompl. 1

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.22 Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžeminimo elementų vnt 51

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.23 Grandinės “Fazė-nulis” varžos matavimas vnt 6

1. Darbų kiekių žiniaraštis
1.24

Esamos apšvietimo atramos su pamatu išmontavimas ir kitoje 

vietoje sumontavimas 
vnt 1

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.25 Signalinės juostos paklojimas m 1543

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.26 Apšvietimo valdymo spintos AVS su  pagrindu demontavimas vnt 2

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.27 Apšvietimo valdymo spintos AVS su  pagrindu montavimas vnt 1

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km rekonstravimas
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2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.1 Kūginė atrama cinkuota, viršžeminės dalies aukštis h=6 m. poz.5.2 vnt 5

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.2 Kūginė atrama cinkuota, viršžeminės dalies aukštis h=8 m. poz.5.2 vnt 43

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.2 Kūginė atrama cinkuota, viršžeminės dalies aukštis h=10 m. poz.5.2 vnt 2

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.3 Plieninė tarpinė gembė šviestuvui L-0,5m.  

poz.5.3.

2
vnt 3

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.4 Cinkuoto plieno gembės 1 šviestuvui  H-1,0m.L-1.0m. <0º   

poz.5.3.

1
vnt 45

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.5 Betoninis pamatas saugiai įleidžiamai atramai h=6 m. poz.5.4 vnt 5

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.6 Betoninis pamatas saugiai įleidžiamai atramai h=8-10 m. poz.5.4 vnt 45

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.7

LED gatvių ir magistralių apšvietimo šviestuvas 58W. Šviesos 

spektras 4000K .Apsaugos klase IP66/  66. Atspara smūgiams :IK08
poz.5.1 vnt 43

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.8

LED gatvių ir magistralių apšvietimo šviestuvas 86W. Šviesos 

spektras 4000K .Apsaugos klase IP66/  66. Atspara smūgiams :IK08
poz.5.1 vnt 2

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.9

Pėsčiųjų perėjų apšvietimo šviestuvas  II kl. pagal apsauga nuo 

elektros srovės poveikio, ne mažiau IP66/66, IK-0,8,  

antivandalinis, beekspluatacinis, komplektacija gamyklinė, su LED 

šviesos šaltinių 46W, Šviesos spektras 5700K

poz. 

5.1.2
vnt 8

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.10

Kabelis aliuminio gyslomis 0.6/1kV, darbo temperatūra ne mažiau 

+90ºC, trumpo sujungimo temperatūra +250ºC,  4x16

poz. 

5.5.2
m. 1840

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.11

Kabelis vario gyslomis 0.6/1kV ,  darbo temperatūra ne mažiau 

+70ºC, 3x1.5

poz. 

5.5.1
m. 502

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.12 Gnybtų komplektas JOR-99969 su saugikliu 6A arba analogas poz. 5.8 vnt 50

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.13 Galinė mova kabeliui 4x16mm² poz. 5.7 vnt 106

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.14 HDPE D75 mm vamzdis, klojimui atviru būdu, ≥750N

poz. 

5.6.1
m. 1467

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.14 HDPE D75 mm vamzdis, klojimui uždaru būdu, ≥1250N

poz. 

5.6.2
m. 159

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.15

Įžeminimo kontūras 10omų,sudarytas iš:

 -įžeminimo elektrodas 14mm. diam. L=3m  -5 vnt

-sujungimo mova                                                    -4vnt

-plieninis antgalis                                                  -1vnt

-įkalinimo galvutė                                                 -1vnt

-kryžmine jungtis juosta elektrodas                      -1vnt

poz. 4.5 vnt 1

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.16

Įžeminimo kontūras 30omų,sudarytas iš:

 -įžeminimo elektrodas 14mm. diam. L=3m  -3 vnt

-sujungimo mova                                                    -2vnt

-plieninis antgalis                                                  -1vnt

-įkalinimo galvutė                                                 -1vnt

-kryžmine jungtis juosta elektrodas                      -1vnt

poz. 4.5 vnt 50

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.17 Cinkuota plienine juosta 25x4mm poz. 4.5 m. 100

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.18 Plastmasinė signalinė juosta poz. 5.9 m. 1543

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis

2.19

Apšvietimo valdymo spinta (AVS,), cinkuota, su pamatu spintos 

montavimui , sandarumas IP 54,  komplekte:

- spintos metalinės konstrukcijos, cinkuotos,   

 išmatavimus tikslinti užsakymo metu      -1 vnt.

- - tripolis kirtiklis, In= 16 A                      - 1 vnt.

- tripolis kontaktorius, In=16A, Uv.=230V-2 vnt.

- Trijų padėčių perjungimo raktas su fiksacija-2vnt.

-fotorelė  – 1 vnt

-astronominis laikrodis                             -1 vnt. 

-jungiklis 220 V – 1 vnt.

- Apšvietimo lempa – 1 vnt.

- Saugiklis NH00/10A -6vnt.

-viršįtampių ribotuvas 3F II-III kl.  -1vnt.

- pamatai skydo montavimui                     -1 vnt.

poz. 

5.12
Kompl. 1
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Apšvietimo tinklai 
Sąnaudų kiekių žiniaraštis.. 

Vilkaviškio r. SA apšvietimo tinklo rekonstravimas  

Laida 

693 PDV I. Simonov   

0 
     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Via Lietuva 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0617/138-01-RTDP – E01-SKŽ2 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  – ELEKTROTECHNIKOS (APŠVIETIMO) DALIS( Vilkaviškio r. SA apšviet imo t inklo rekonst ravimas)

Skyrius
Eilės 

Nr.
Darbo pavadinimas, aprašymas Žymuo Mato vnt Kiekis

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.1 Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu (1-2  kabeliui) m. 100

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.2 Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechaniniu būdu (1-2  kab.) m. 129

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.3 Kabelio montavimas apkabom po gaubtu vnt 8

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.4 Kabelio montavimas apkabom prie atramos vnt 24

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.5 Gaubto montavimas vnt 4

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.6 0.4kV viršįtampių ribotuvų montavimas vnt 6

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.7 Atšakinio gnybto montavimas vnt 16

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.8 Kabelių įtraukimas į atramas,spintą 4x16mm2 m 4

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.9 Vamzdžio d75  paklojimas tranšėjoje m. 229

1. Darbų kiekių žiniaraštis
1.10

Vamzdžio HDPE D75mm paklojimas

betranšėjiniu būdu
m. 7

1. Darbų kiekių žiniaraštis
1.11

Duobės mechanizmams klojimui betranšėjiniu

būdu iškasimas/užkasimas
vnt 2

1. Darbų kiekių žiniaraštis
1.12 Kabelio 4x16mm2, 1,0kV  tiesimas grunte apsauginiame vamzdyje m 229

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.13 Galinių movų montavimas kabeliui,4x16mm2 vnt 6

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.14 Kabelinių linijų varžos matavimas vnt 3

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.15 Išpildomosios toponuotraukos  parengimas kompl. 1

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.16 Grandinės “Fazė-nulis” varžos matavimas vnt 6

1. Darbų kiekių žiniaraštis 1.17

Signalinės juostos paklojimas m 229

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.1

Kabelis aliuminio gyslomis 0.6/1kV, darbo temperatūra ne mažiau 

+90ºC, trumpo sujungimo temperatūra +250ºC,  4x16

poz. 

5.5.2
m. 272

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.2 Galinė mova kabeliui 4x16mm² poz. 5.7 vnt 6

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.2 HDPE D75 mm vamzdis, klojimui atviru būdu, ≥750N

poz. 

5.6.1
vnt 217

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.3 HDPE D75 mm vamzdis, , klojimui uždaru būdu, ≥1250N

poz. 

5.6.2
vnt 19

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.4 Plastmasinė signalinė juosta poz. 5.9 m. 229

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.5 Gaubtas kabelio apsaugai L=2,0m vnt 4

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.6 Apkabas gaubtui vnt 8

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.7 Apkabas kabeliui vnt 16

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis

2.7

0,4kV elektros oro linijų universalūs gnybtai neizoliuotems 

laidams:

-Sujungiamų AL laidininkų skerspjūviai-16–70 mm2;

poz. 

5.13
vnt 16

2. Medžiagų ir įrengimų 

žiniaraštis
2.8 0.4kV viršįtampių ribotuvai

poz. 

5.11
vnt 6
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER24-54917

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-06-14, 
Galioja iki: 2025-06-14

Akcinė bendrovė "Via Lietuva"

Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067701914,
bendras@plentprojektas.lt

Objekto pavadinimas: Apšvietimo inžineriniai įrenginiai

Objekto adresas: S. Nėries g. -, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N6454917

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

7

7
Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio S. Nėries g. -, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui:
3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 
nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Ant esamos žemos įtampos oro linijos L-300, prijungtos nuo transformatorinės TR-6 atramos Nr. 
300/1 įrengti vienos vietos(-ų) komercinę(-ės) apskaitos spintą (toliau - KAS) su trifaziu
„C“ charakteristikos 13 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos laidų įrengiant 16 mm2 skerspjūvio kabelių liniją.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



TIPINĖS KELIŲ APŠVIETIMO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 

 

Valstybinės reikšmės keliuose, projektuojant apšvietimo linijas, reikalinga įrengti apšvietimą 

su naujais LED tipo šviestuvais, saugiomis atramomis, apšvietimo valdymo spintomis ir atskiru 

elektros įvadu. 

Minimalūs reikalavimai LED tipo šviestuvams: 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai 

Reikalavimas, standartas, rodiklis, 

reikšmė 

1 Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas 

2 Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 % 

3 Galios koeficientas (cos φ) 
≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ne 

mažiau 0,8, kai pritemdyta 50 % režimu 

4 
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė 

temperatūra CCT) 
4000 K ±10 % 

5 Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 125 lm/W 

6 Šviestuvo nominali galia, W Parenkama pagal apšvietimo klasę 

7 Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C) 

8 Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70 

9 Šviesos akinimo koeficientas 
Ne blogiau nei G*2 pagal 

LST EN13201-2:2016 

10 Šviestuvo atsparumas smūgiams 
≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus 

11 
Šviestuvo eksploatacinė aplinkos 

temperatūra 
nuo –30 °C iki +35 °C 

12 
Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir 

viršįtampiams 
ne mažiau 10 kV 

13 Atsparumas aplinkos poveikiui  

Elektros, valdymo ir optinei dalims ne 

mažesnė, kaip IP 66 pagal LST 

EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus 

14 Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 

15 Šviestuvų korpuso spalva Pilka 

16 Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

17 Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija 

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, 

padengtas antikorozine danga, atsparus 

ultravioletiniams spinduliams, 

mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui 

bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta 

nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria 

pertvara. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti 

NEMA 7 kontaktų standartinė jungtis 

šviestuvo valdikliui įmontuoti 

18 Šviestuvų fotometriniai duomenys 

Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux 

evo ar kitomis apšvietimo projektavimo 

programomis skaičiavimai 

19 Techninis aptarnavimas 

Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo 

šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be 

įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos 

ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai 

Reikalavimas, standartas, rodiklis, 

reikšmė 

20 Šviestuvų registracija 

Elektroninė šviestuvų registracija naudojant 

QR kodą, kurio pagalba pateikiami 

pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti 

nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju 

įrenginiu su QR kodo nuskaitymo 

programa. Ant šviestuvų korpuso privalo 

būti QR ženklas 

21 
Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji 

reikalavimai, funkcijos 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės 

apšvietimui; 

2. Privaloma apsauga nuo trumpojo 

sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir 

apkrovos dingimo; 

3. Įtampa 230 V / 50 Hz; 

4. Pritemdymo diapazonas 100–50 %; 

5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO); 

6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20; 

7. Turi būti autonominio pritemdymo 

režimas, DALI (pagal protokolą 

IEC 62386-102) 

22 CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą 

 

Šviestuvų parametrai ir išdėstymas parenkami remiantis apšvietos skaičiavimais. 

Apšvietimo valdymas vykdomas iš apšvietimo valdymo skydo (AVS). Apšvietimo įjungimui / 

išjungimui turi būti suprojektuoti astronominis laikmatis ir foto relė. Turi būti įrengtas automatinis ir 

rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas. 

Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN 

ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos. 

Visa įranga, gaminiai ir medžiagos, jų įrengimas, montavimas, derinimas ir eksploatacija turi 

atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi naudoti elektros prietaisai, 

įranga, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos 

Respublikoje. 

Projektuojamo apšvietimo linijos elektros įvadas privalo būti atskiras su diferencijuotu 

(4 tarifų) elektros apskaitos prietaisu, kuris turi turėti nuotolinį duomenų nuskaitymą. 

Visi pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos 

tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai 

nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro 

lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga. 





AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“
RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ

PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Puslapis 1 
iš 2

1. DATA:

Posėdis įvyko 2025 m. sausio 28 d. 10 val. 10 min., nuotoliniu būdu, Vilnius.

2. POSĖDŽIO PIRMININKAS:

AB „Via Lietuva“ Stebėsenos ir kontrolės skyriaus vadovas M. Dimaitis.

3.  POSĖDŽIO SEKRETORĖ:

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė S. Makūnienė.
 K

4. DALYVIAI:

AB „Via Lietuva“ Kitų projektų skyriaus projektų vadovė L. Papinigytė;
AB „Via Lietuva“ Kitų projektų skyriaus projektų vadovė A. Dembskienė;
AB „Via Lietuva“ Kitų projektų skyriaus projektų vadovė G. Macevičienė;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas A. Urbonas;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas A. Balevičius;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas R. Frankėvič;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus komandos vadovė I. Žemaitė;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas J. Sadauskas;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas P. Graževičius;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė J. Šarkaitė;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas V. Mikalauskis;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius M. Valenta;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierė N. Garnelė;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius V. Bikulčius;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus komandos vadovas M.
Makaravičius;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius A. Porochnavec;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius V. Zaukevičius;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius M. Lebedžinskas;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas R. Lukaševičius;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė R. Damaševičiūtė;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas R. Dukštas;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius V. Vielys;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė E. Dukštienė;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius T. Davainis;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė I. Lupeikienė;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius E. Rudaitis;
AB „Via Lietuva“ Žemėtvarkos ir statinių formavimo komandos projektų inžinierius J. Kondrotas;
AB „Via Lietuva“ Infrastruktūros duomenų valdymo komandos vadovas S. Puzonas;
UAB „Plentprojektas“ Deividas Alšauskas;
UAB „Plentprojektas“ Andrius Sirtautas;
UAB „Plentprojektas“ Ernestas Auglys.

5. DARBOTVARKĖ:

VADIN

Elektroninio dokumento nuorašas
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RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ

PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Puslapis 2 
iš 2

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai ruožo nuo 0,880
iki 2,320 km rekonstravimas (toliau – Projektas) (TDP, pirmas svarstymas).

6. SVARSTYTA:

Projekto rengėjas pristatė bendrą informaciją ir duomenis apie Projektą, Projekto Susisiekimo ir
kitų dalių sprendinius.

Posėdžio metu Komisija projekto rengėjo pasiteiravo (paprašė patikslinti):
1. Dėl projektuojamų lietaus nuotekų tinklų, numatomų šulinių, naftos gaudyklių įrengimo vietų,

parinktų lietaus nuotekų tinklų elementų parametrų. Projekto rengėjas nurodė, kad projektuojamas
tinklas yra jungiamas į savivaldybės lietaus nuotekų tinklus, pagal išduotas sąlygas, pristatė
projektuojamų tinklų elementų konkrečius parametrus ir patikino, kad buvo parinkti ir suprojektuoti
optimaliausi lietaus nuotekų tinklų tiesimo sprendiniai.

2. Dėl Projekte numatytų kelio skersinio profilio parametrų (dėl kelio važiuojamosios dalies, saugos
juostų pločių), dėl numatyto kelio horizontalaus ženklinimo. Projekto rengėjas pristatė suprojektuotus
sprendinius, pateikė paaiškinimus ir argumentus dėl priimtų sprendimų, taip pat nurodė, kad kelio
skersinio profilio sprendiniams pritarta ir KSA posėdžio metu.

3. Dėl kelio rekonstravimo sprendinių išeinančių už kelio žemės sklypo ribų, besikeičiančių kelio
statinio ribų. Projekto rengėjas, paaiškino, kad yra sprendinių, kurie „išeina“ už kelio žemės sklypų ribų ir
patenka į laisvą valstybinę žemę, kur nesuformuoti žemės sklypai, pristatė vietas Projekto brėžiniuose ir
patikino, kad tokie sprendimai yra būtini įgyvendinti Projekto iškeltus tikslus.

Komisija nurodė projekto rengėjui po Projekto patvirtinimo pateikti Projekto dokumentaciją pagal
AB „Via Lietuva“ reikalavimus, reikalingą pradėti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto
parengimo procedūras.

Komisija klausimų daugiau nepateikė.

4. NUTARTA:

Pritarti Projekto sprendiniams.

Posėdžio pirmininkas Mindaugas Dimaitis

Posėdžio sekretorė Sandra Makūnienė
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- privačių sklypų ribos pagal kadastrinius matavimus

- AB „Via Lietuva“ kelių sklypų ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos

- Vilkaviškio RSA priklausančių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija
- kultūros paveldo objekto apsaugos pozonis
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 4)

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5cm (detalė 7)

 - apšvietimo atrama su kryptiniu apšvietimu

- kelio ašis
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- asfalto danga (DK3 klasė)

- esamų betoninių trinkelių perklojimas Vilkaviškio RSA
  statinių ribose dangų suvedimui

- keleivių laukimo paviljonas/suoliukas

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 6)
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2cm (detalė 5)

- mirksintys žibintai pėsčiųjų perėjose

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 8)
- granitinis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 9)
- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 10)

- lankstus poliuretaninis įspėjamasis stulpelis

- granitinių trinkelių danga 100x100x100

201

- esami kelio ženklai

- anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas kryptinis apšvietimas
- naikinami kelio ženklai

- asfalto danga (DK10 klasė stotelėse)

- Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija
  HDPE D75mm skersmens vamzdyje

AE2 - anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas elektros kabelis
- anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas kryptinis apšvietimas

Elektros kabelių klojimo  po keliu principinė schema

2.5 %2.5 %
1.5 %1.5 %

1.50-2.50m 6.50m 1.50-2.50m0.50m 0.50m

Detalė 1 Detalė 1

2.5 % 2.5 %
4.0 % 4.0 %
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20
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Detalė 2 Detalė 2

Detalė 3 Detalė 3
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Elektros kabelis vamzdyje d75mm.

≥1
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0
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Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kabeliu Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kabeliu Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kabeliu

Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kabeliu Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kanalizacija

Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kabeliu
Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kabeliu

Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kabeliu

Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kabeliu

X=
60

58
32

3.
45

Y=
43

76
03

.9
3

43
76

05
.2

8

X=
60

58
32

5.
44

Y=
43

76
05

.5
5

X=
60

58
35

1.
51

Y=
43

75
96

.7
5

X=
60

58
35

1.
42

Y=
43

75
94

.7
7

X=
60

58
35

2.
48

Y=
43

75
95

.5
6

X=
60

58
38

1.
11

Y=
43

75
85

.5
3

X=
60

58
38

0.
76

Y=
43

75
86

.2
2

X=
60

58
40

6.
69

Y=
43

75
77

.0
3

X=
60

58
40

9.
06

Y=
43

75
76

.8
6

X=
60

58
41

7.
80

Y=
43

75
71

.8
6

X=
60

58
43

7.
03

Y=
43

75
65

.6
0

X=
60

58
43

7.
15

Y=
43

75
64

.3
1

X=
60

58
43

8.
22

Y=
43

75
65

.0
2

X=
60

58
45

3.
28

Y=
43

75
62

.2
5

X=
60

58
46

5.
67

Y=
43

75
58

.0
6

X=
60

58
46

2.
74

Y=
43

75
59

.0
7

X=
60

58
46

6.
73

Y=
43

75
71

.7
0

X=
60

58
46

8.
24

Y=
43

75
57

.0
6

X=
60

58
47

5.
00

Y=
43

75
54

.8
1

X=
60

58
47

7.
08

Y=
43

75
54

.4
1

X=
60

58
49

4.
15

Y=
43

75
48

.6
3

X=
60

58
51

6.
36

Y=
43

75
41

.5
0

X=
60

58
51

7.
86

Y=
43

75
41

.9
2

X=
60

58
52

2.
10

Y=
43

75
40

.5
2

X=
60

58
52

2.
63

Y=
43

75
39

.2
0

X=
60

58
54

3.
80

Y=
43

75
32

.2
0

X=
60

58
55

0.
25

Y=
43

75
30

.2
7

X=
60

58
60

5.
48

Y=
43

75
25

.5
7

X=
60

58
60

4.
12

Y=
43

75
11

.9
1

X=
60

58
60

5.
51

Y=
43

75
12

.4
8

X=
60

58
63

2.
13

Y=
43

75
03

.5
6

X=
60

58
63

2.
54

Y=
43

75
02

.3
2

X=
60

58
63

3.
66

Y=
43

75
03

.0
5

X=
60

58
66

1.
66

Y=
43

74
93

.7
6

X=
60

58
66

2.
03

Y=
43

74
92

.5
8

X=
60

58
66

2.
96

Y=
43

74
93

.2
6

X=
60

58
60

0.
68

Y=
43

75
14

.1
7

X=
60

58
60

1.
30

Y=
43

75
12

.6
1

X=
60

58
69

0.
20

Y=
43

74
97

.0
8

R≤
30

Ω

R≤
30

Ω

R≤
30

Ω

R≤
30

Ω

R≤
30

Ω

R≤
30

Ω

R≤
30

Ω

R≤
30

Ω

R≤
30

Ω R≤
30

Ω

R≤
30

Ω

R≤
30

Ω

Žiūr. pjūvį "4"

Žiūr. pjūvį "3"Žiūr. pjūvį "3"

E2 E2 E2 E2
E2

E2 E2 E2
E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2
E2 E2 E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2

 d75mm vamzdis 1250N

L=49m(uždaru būdu)

E2 E2 E2
E2 E2 E2

E2

 d75mm vamzdis 1250N
L=10m (atvirai)

 d75mm vamzdis 1250N
L=10m (atvirai)

E2

- privačių sklypų ribos pagal kadastrinius matavimus

- AB „Via Lietuva“ kelių sklypų ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos

- Vilkaviškio RSA priklausančių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija
- kultūros paveldo objekto apsaugos pozonis
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 4)

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5cm (detalė 7)

 - apšvietimo atrama su kryptiniu apšvietimu

- kelio ašis
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- asfalto danga (DK3 klasė)

- esamų betoninių trinkelių perklojimas Vilkaviškio RSA
  statinių ribose dangų suvedimui

- keleivių laukimo paviljonas/suoliukas

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 6)
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2cm (detalė 5)

- mirksintys žibintai pėsčiųjų perėjose

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 8)
- granitinis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 9)
- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 10)

- lankstus poliuretaninis įspėjamasis stulpelis

- granitinių trinkelių danga 100x100x100

201

- esami kelio ženklai

- anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas kryptinis apšvietimas
- naikinami kelio ženklai

- asfalto danga (DK10 klasė stotelėse)

- Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija
  HDPE D75mm skersmens vamzdyje

AE2 - anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas elektros kabelis
- anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas kryptinis apšvietimas

Elektros kabelių klojimo  po keliu principinė schema
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 d75mm vamzdis 1250N

L=17m.(uždaru būdu)

 d75mm vamzdjs 1250N

L=7m(uždaru būdu)

E2

 d75mm vamzdis 1250N

L=13m (atvirai)

 d75mm vamzdis 1250N

L=11m (atvirai)

 d75mm vamzdis 1250N

L=12m (atvirai)

 d75mm vamzdis 1250N

L=10m (atvirai)

E2 E2
E2 E2 E2 E2 E2
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- savivaldybės naikinamos apšvietimo atramos
- kabeliuojama ESO atrama
- šalinami želdiniai1

- privačių sklypų ribos pagal kadastrinius matavimus

- AB „Via Lietuva“ kelių sklypų ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos

- Vilkaviškio RSA priklausančių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija
- kultūros paveldo objekto apsaugos pozonis

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 4)

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5cm (detalė 7)

 - apšvietimo atrama su kryptiniu apšvietimu
- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (detalė 3)
- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- kelio ašis
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- asfalto danga (DK3 klasė)

- esamų betoninių trinkelių perklojimas Vilkaviškio RSA
  statinių ribose dangų suvedimui

- keleivių laukimo paviljonas/suoliukas

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 6)
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2cm (detalė 5)

- mirksintys žibintai pėsčiųjų perėjose

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 8)
- granitinis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 9)
- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 10)

- lankstus poliuretaninis įspėjamasis stulpelis

- granitinių trinkelių danga 100x100x100

AE2 - anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas elektros kabelis
- anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas kryptinis apšvietimas

- asfalto danga (DK10 klasė stotelėse)

- sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija
  HDPE D75mm skersmens vamzdyje

Elektros kabelių klojimo  po keliu principinė schema

2.5 %2.5 %
1.5 %1.5 %

1.50-2.50m 6.50m 1.50-2.50m0.50m 0.50m

Detalė 1 Detalė 1

2.5 % 2.5 %
4.0 % 4.0 %

1.
20

m

Detalė 2 Detalė 2

Detalė 3 Detalė 3

≥1
,6

0 ≥1
,2

0

Elektros kabelis vamzdyje d75mm.

≥1
,2

0

Elektros kabelių klojimo  po keliu principinė schema

2.5 %2.5 %
1.5 %1.5 %

1.50-2.50m 6.50m 1.50-2.50m0.50m 0.50m

Detalė 1 Detalė 1

2.5 % 2.5 %
4.0 % 4.0 %

1.
20

m

Detalė 2 Detalė 2

Detalė 3 Detalė 3

≥1
,6

0 ≥1
,2

0

Elektros kabelis vamzdyje d75mm.

≥1
,2

0

N

LapųLapas

43
0617/138-RTDP-E01.BR.01

Elektros kabelių klojimo  po S.Neries g. principinė schema
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Susikirtimo vietoje el. kabelis

 klojamas vamzdyje

 1,5 m gylyje po ryšių kabeliu
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Žiūr. pjūvį "3"
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 d75mm vamzdis 1250N
 (atvirai)

- savivaldybės naikinamos apšvietimo atramos
- kabeliuojama ESO atrama
- šalinami želdiniai1

- privačių sklypų ribos pagal kadastrinius matavimus

- AB „Via Lietuva“ kelių sklypų ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos

- Vilkaviškio RSA priklausančių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija
- kultūros paveldo objekto apsaugos pozonis

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 4)

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5cm (detalė 7)

 - apšvietimo atrama su kryptiniu apšvietimu
- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (detalė 3)
- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- kelio ašis
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- asfalto danga (DK3 klasė)

- esamų betoninių trinkelių perklojimas Vilkaviškio RSA
  statinių ribose dangų suvedimui

- keleivių laukimo paviljonas/suoliukas

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 6)
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2cm (detalė 5)

- mirksintys žibintai pėsčiųjų perėjose

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 8)
- granitinis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 9)
- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 10)

- lankstus poliuretaninis įspėjamasis stulpelis

- granitinių trinkelių danga 100x100x100

AE2 - anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas elektros kabelis
- anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas kryptinis apšvietimas

- asfalto danga (DK10 klasė stotelėse)

- sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija
  HDPE D75mm skersmens vamzdyje

Elektros kabelių klojimo  po keliu principinė schema

2.5 %2.5 %
1.5 %1.5 %

1.50-2.50m 6.50m 1.50-2.50m0.50m 0.50m
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Projektuojamas įžeminimo įrenginys.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamas 58W galios šviesodiodinis gatvių apšvietimo
šviestuvas

Projektuojamas 4x16 mm2  apšvietimo 0,4 kV elektros kabelis

58W(LED)
Nr.1

4x16 mm2 (Al)

Projektuojamas 46W galios šviesodiodinis pėsčiųjų perėjų
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Apšvietimo elektros tinklų schema
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Apšvietimo valdymo skydo AVS schema

Valdymo spintos komplektacija
1Q1 – Trifazis kirtiklis 16A – 1 vnt.
1SF5 – Vienfaziai automatiniai jungikliai C2A – 1 vnt.
1K1 ÷ 1K2 – Kontaktoriai tripoliai 16A–2 vnt.
1S2 - 1S3 – Trijų padėčių perjungimo raktas su fiksacija – 2 vnt.
KT1 Astronominis laikrodis (Hager EE181)
1S4 – Jungiklis 220 V – 1 vnt.
L1 – Apšvietimo lempa – 1 vnt.
F1÷F6 Saugiklis NH00/10A -6vnt.
XR1-viršįtampių ribotuvas 3F II-III kl.  -1vnt.
X1 ÷ X4 – Kabelių pajungimo gnybtai – 4 kompl.
-Dėžė lauko apšvietimo skydui 1000x500x360(mm) IP54, su spina ir pamatu
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Užvesti į esamą apšvietimo OL atramą,
pajungti prie apšvietimo linijos.
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Esamas išorės apšvietimo
maitinimo punktas prie TR-6

300/1300/2300/3300/4
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L=192m
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Užvesti į esamą apšvietimo OL atramą,
pajungti prie apšvietimo linijos.

Užvesti į esamą apšvietimo OL atramą,
pajungti prie apšvietimo linijos.

Atramą perkėliama pagal AB ESO tinklų
rekonstravimo projekto dalį
0617/138-04-RTDP-E02

VILKAVIŠKIO R. SA APŠVIETIMO TINKLO REKONSTRUKCIJOS SCHEMA
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- privačių sklypų ribos pagal kadastrinius matavimus

- AB „Via Lietuva“ kelių sklypų ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos

- Vilkaviškio RSA priklausančių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija
- kultūros paveldo objekto apsaugos pozonis
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 4)

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5cm (detalė 7)

 - apšvietimo atrama su kryptiniu apšvietimu

- kelio ašis
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- asfalto danga (DK3 klasė)

- esamų betoninių trinkelių perklojimas Vilkaviškio RSA
  statinių ribose dangų suvedimui

- keleivių laukimo paviljonas/suoliukas

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 6)
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2cm (detalė 5)

- mirksintys žibintai pėsčiųjų perėjose

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 8)
- granitinis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 9)
- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 10)

- lankstus poliuretaninis įspėjamasis stulpelis

- granitinių trinkelių danga 100x100x100

201

- esami kelio ženklai

- anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas kryptinis apšvietimas
- naikinami kelio ženklai

- asfalto danga (DK10 klasė stotelėse)

- sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis

- naikinami tinklai

- projektuojamas 0,4kV el. kabelis
- projektuojamas apšvietimo el. kabelis
- projektuojamas 10kV el. kabelis

E1

E2

E4

- projektuojama el. spinta
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D110 remontinių vamzdžių.
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kryptinio apšvietimo atramos
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Klojamas ≥ 1.2 m gylyje,

uždaru būdu
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=2x87m

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=15m

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x84m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6mSudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=51m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

x=6058106.73
y=437692.47

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį,
keisti liuką į sunkaus tipo MTT-S

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE D110mm vamzdį), L=18+18m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=12mSudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=9m
Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=9m
Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m
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Naftos produktų lygio
signalizatorius

Naftos produktų lygio
signalizatorius

Naftos produktų lygio
signalizatoriusNaftos produktų lygio

signalizatoriaus kabelis.
Klojamas ≥ 1.2 m gylyje,
uždaru būdu

Naftos produktų lygio
signalizatoriaus kabelis.
Klojamas ≥ 1.2 m gylyje,
uždaru būdu

Naftos produktų lygio
signalizatoriaus kabelis.
Klojamas ≥ 1.2 m gylyje,
uždaru būdu
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Reguliuoti liuką pagal
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=18m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=51m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,

stiprinti perdangą, liuką montuoti šaligatvyje

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE D110mm vamzdį), L=2x57+57m

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=2x84m

Sudėtinis kabelių apsaugos
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- savivaldybės naikinamos apšvietimo atramos
- kabeliuojama ESO atrama
- šalinami želdiniai1

- privačių sklypų ribos pagal kadastrinius matavimus

- AB „Via Lietuva“ kelių sklypų ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos

- Vilkaviškio RSA priklausančių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija
- kultūros paveldo objekto apsaugos pozonis

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 4)

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5cm (detalė 7)

 - apšvietimo atrama su kryptiniu apšvietimu
- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (detalė 3)

L1 - projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (paprastas ir bordiūrinis)

- kelio ašis
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- asfalto danga (DK3 klasė)

- esamų betoninių trinkelių perklojimas Vilkaviškio RSA
  statinių ribose dangų suvedimui

- keleivių laukimo paviljonas/suoliukas

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 6)
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2cm (detalė 5)

- mirksintys žibintai pėsčiųjų perėjose

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 (detalė 8)
- granitinis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (detalė 9)
- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 dangos lygyje (detalė 10)

- lankstus poliuretaninis įspėjamasis stulpelis

- granitinių trinkelių danga 100x100x100

AE2 - anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas elektros kabelis
- anksčiau (kitame projekte) suprojektuotas kryptinis apšvietimas

- asfalto danga (DK10 klasė stotelėse)

- sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis

- naikinami tinklai

- projektuojamas 0,4kV el. kabelis
- projektuojamas apšvietimo el. kabelis
- projektuojamas 10kV el. kabelis

E1

E2

E4

- projektuojama el. spinta
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Klojamas ≥ 1.2 m gylyje,
uždaru būdu

><><><><><><><
><

x=6059315.64
y=437277.50
Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

x=6059264.80
y=437294.31

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

x=6059207.22
y=437313.75
Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą,
šulinį montuoti už važiuojamosios dalies ribų

x=6059206.19
y=437324.17

Perkelti kabelinį stulpelį už
projektuojamo tako ribų

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE D110mm vamzdį), L=12+12m

Pertiesti kabelius  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, esant

galimybei, kabelius perkloti už tako ribų, L=129m

x=6059119.46
y=437342.94

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

x=6059082.77
y=437354.88

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

x=6059025.25
y=437374.09
Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=12m

Pertiesti kabelius  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, esant

galimybei, kabelius perkloti už tako ribų, L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m
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Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį
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y=437379.30
Reguliuoti liuką pagal

projektuojamos dangos lygįx=6058881.51
y=437421.46

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygįx=6058827.53

y=437439.15

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį
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Reguliuoti liuką pagal
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y=437471.46
Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

x=6058702.63
y=437480.61

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių
komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

x=6058923.34
y=437407.81

x=6058947.57
y=437400.03

PTŠ-1
RKŠ-2

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,

šalia kloti HDPE D110mm vamzdį), L=2x24+24m

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,

šalia kloti HDPE D110mm vamzdį), L=2x45+45m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Pertiesti kabelius  gilyn, apsaugoti sudėtiniu
kabelių apsaugos vamzdžiu d110mm, esant

galimybei, kabelius perkloti už
važiuojamosios dalies ribų, L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=24m

x=6058811.52
y=437475.11

PTŠ-2
RKŠ-2

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE D110mm vamzdį), L=30+30m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=18m

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE D110mm vamzdį), L=15+15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=30m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=30m
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RKŠ-2

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE D110mm vamzdį), L=2x30+30m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=18m
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m
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L=17m(uždaru būdu)
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L=7m(uždaru būdu)
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