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TVIRTINU:
Justas Norbutas
(Vardo raide, pavarde, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIY IR
| ARBA JU ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Via Lietuva.

2. Uzsakovas: Alytaus rajono savivaldybés administracija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 132 Alytus—Seirijai-Lazdijai
ruozo nuo 3,080 iki 5,100 km kapitalinio remonto, jrengiant takg, techninio darbo projekto

parengimas ir projekto vykdymo prieZidra.

4. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikdmeés krasto kelio Nr. 132 Alytus—Seirijai—Lazdijai
ruozo nuo 3,080 iki 5,100 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

5. Statybos rasis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rusis: inZinerinis statinys.

9. Inzineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

10. Inzineriniy statiniy pogrupis: keliai.



11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 132 Alytus—
Seirijai—Lazdijai ruozas nuo 3,080 iki 5,100 km (darby ribas tikslinti projektavimo metu;

11.2. kelio (gatvés) kategorija: ll;

11.3. projektavimo paslaugy apimtis: nurodytame kelio ruoze suprojektuoti taka,
nuovazas, sankryzas, pagal poreikj atnaujinti / jrengti naujas autobusy sustojimo aiksteles.
Jvertinus poreikj, numatyti saugaus eismo ir pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo
priemoniy jrengimg ir / ar jy sutvarkyma, taip pat aktualias pésciyjy infrastruktiros jungtis
(takus);

11.4. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktdra: suprojektuoti takg. Tako
vieta (desiné ir / ar kairé kelio pusé ir kita) nustatoma projektavimo metu, jvertinus esamg
ir perspektyvinj uzstatymag bei sklypy ribas.

11.5. dangos konstrukcija: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles;

11.6. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;
11.7. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

11.8. vandens pralaidos: esamy tvarkymas ar naujy jrengimas nustatomas projektavimo
metu (neprojektuoti pralaidy uz kelio sklypo / statinio ribos);

11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimag
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas). Esant
poreikiui suprojektuoti uzdarg lietaus vandens nuvedimo sistema, kuri po statybos darby
bus registruojama NTR;

11.10. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés: poreikj nustatyti ir sprendinius
parengti projektavimo metu, vadovaujantis Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves
organizavimo taisyklemis;

11.11. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: esamy remonto ir / ar naujy jrengimo poreikj
nustatyti projektavimo metu, vadovautis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“. Pagal poreikj
suprojektuoti privedimg iki ASA,;

11.12. autobusy sustojimo aikSteliy paviljony skaicius: visose projektuojamose autobusy
sustojimo aikStelése numatyti paviljonus;

11.13. inZinerinés eismo saugos priemonés: poreikj nustatyti projektavimo metu,
vadovaujantis Inzineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijomis;

11.14. triuk§mo mazinimo priemones: poreikj nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018-06-21 jsakymu Nr. 3-300 patvirtinto



Valstybinés reikSmés nepagrindiniuose keliy ruoZzuose, kurie yra ne aglomeracijose, keliy
transporto keliamo triuk§mo mazinimo priemoniy taikymo reikalavimy apraso
reikalavimais;

11.15. kiti reikalavimai:
11.15.1. jsivertinti papildomas priemones $laity sutvirtinimui, atraminiy sieny poreikj.
11.15.2. numatyti tako sklandy sujungimg su esamu taku;
11.15.3. atsizvelgti j AB ,Via Lietuva“ rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty
koordinavimo komisijos posédzio protokolg (Registracijos Nr.: PKK-26-4
Registracijos data:2026-01-22).

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teises aktais: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Via Lietuva
interneto svetainéje adresu https.//vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

12.4. prisijungimo salygomis: Taip.

13. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir Techninés uzduoties
reikalavimus.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties sglygos.

15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija.

Priedas Nr. 1.1. PraS8ymo forma ,Dél ekspertizés atlikimo*.

Priedas Nr. 1.2. PraSymo forma ,Dél projekto perdavimo statytojo tvirtinimui®.
Priedas Nr. 1.3. PraSymo forma ,Dél projekto perdavimo po rangos darby pirkimo*.
Priedas Nr. 1.4. Bendruyjy statinio rodikliy forma.

Priedas Nr. 1.5. Statinio fiziniy rodikliy sarasas.

Priedas Nr. 1.6. Naujy projekto laidy parengimo gairés.

Priedas Nr. 1.7 SDKZ (reikalavimai Ziniaras&iams).

Priedas Nr. 2. Kadastriniy matavimy bylos (pateikiama pasirasius paslaugy sutartj).

16. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:



Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-2144-9856;

InZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-6433-2363.

STATYTOJAS
Akciné bendrové Via Lietuva

(vardas, pavardé, parasas,
data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavardé, parasas,
data)
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 132 ALYTUS-SEIRIJAI-LAZDIJAI RUOZO NUO
3,080 IKI 5,100 KM KAPITALINIO REMONTO, |RENGIANT TAKA TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

1.1.  Statytojas — Akciné bendrové ,Via Lietuva“.

1.2. Teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo priezidros paslaugas teikianti jmoné.

1.3. Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis.

1.4. Projektas — statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

1.5.  Sutartis — sutartis sudaryta tarp Statytojo ir Teikéjo dél Sioje techninéje specifikacijoje numatyty
projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo.

1.6. Auditas — keliy saugumo auditas.

1.7. Komisija — Statytojo Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija.

2, PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

21. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais.

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

2.3.  Projekto rengimo dokumentais.

2.4. Inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis.

2.5. Technine (-émis) uzduotimi (-is).

2.6. Statytojo internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais.

2.7. Kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojanCius teritorijy planavimo,
Zemeétvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybvieCiy
aplinkos sglygas, pasitlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas islaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikéjas iki pasitlymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bukle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio
statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasitlyme bty tinkamai ir pilnai jvertintos darby apimtys bei
darby jvykdymo salygos.

3.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti Statytojui tai patvirtinancius dokumentus.

3.3. Kreiptis | Statytojg dél jgaliojimo (Statytojas jsipareigoja pateikti jgaliojimag per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikéjo praSymo) dél prisijungimo salygy, statybg leidzian€io dokumento (pagal poreikj) ir kity
reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutarciai jvykdyti ir procediroms atlikti.

3.4. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy tyringjimuy,
bandymy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg pagal
Statytojo pateiktas technines specifikacijas ir Technine uzduotj per Sutarties Projektavimo grafike nurodytg
termina, laikydamasis projektavimo salyguy, teritorijy planavimo dokumenty (projekto aiSkinamajame raste
pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindimag, kad projektuojamo objekto
sprendiniai neprieStarauja planavimo dokumentams), galiojanCiy teisés akty, taisykliy, standarty, ir
uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
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projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri€io
7 d. jsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.

3.5. Teikéjas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, formg ir turinj suderinti su Statytoju.

3.6. vertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
Zvalgymus, Zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sgnaudy kiekiy
ziniara$tyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyringjimy plotas, gylis). Planuojamy tyrinéjimy plotg parodyti
grafiSkai brézinyje. Jeigu minéty tyrinéjimy atlikti nereikia, projekte pateikti tai pagrindziancius
argumentus.

3.7.  Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
sglygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo salygas projektuojant sankryzas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj bdtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokeéti
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis).

3.8.  Projekto grafiné dalis turi biti jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (salyga netaikoma inZineriniy tinkly Zyméjimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos Zyma). DraudZiama pateikinéti fotofiksacijas i$ internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir
pan.).

3.10. Gauti privaCiy Zzemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privaCiomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai reikalauja
apmokéjimo uz laiking zemeés sklypy panaudojimg, sutikimas (sutartis) dél laikino zemés panaudojimo turi
bati pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Statytoju.

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozidriu problemiSkas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

3.12. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams baty sudarytos palankesnés salygos arba jie bty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodZius ,arba lygiavertis®.

3.13. Atlikti planuojamos tkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar/ir PUV atrankg dél
PAV, kai pagal LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati
atliktos PUV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PUV poveikio ,Natura
2000 teritorijoms reikSminguma (dokumenty rengéjas turi turéti aukstajj iSsilavinimg srities, kuri atitinka
rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifikg). Dokumentai turi atitikti taikomo
(pagal rengiamo dokumento rsj) tvarkos apra$o reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi bati
pateikiamas detalus sitGlomy neigiama poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy aprasymas, rekomendacijos
ju projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginés priemonés privalo bati kuo anksciau jtrauktos
j Projekto sprendiniy kompleksg bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius
dokumentus atlikti iSsamig Zeldiniy analize, dokumenty rengimo stadijoje surinkti jmanomg informacija
pagal Siy specifikacijy 10.19 punkta. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prie$ teikiant
derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Statytojui perzitrai (*.docx formatu).

Jei Statytojas po perziiiros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas.
Kreipiantis j atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedury iSaiSkinimo klausimais, informuoti ir
derinti kreipimgsi su Statytoju. Teikiant Statytojui projektavimo darby grafikg, jtraukti privalomuyjy
aplinkosauginiy dokumenty rengima. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiSkai neprivalomi, kuo anksciau,
pagrindziant teisés akty nuostatomis, informuoti Statytojg. Jei tas pats Teikéjas rengia kelis susijusiy keliy
ruozy projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procediros turéty bati sujungtos.

3.14. Savarankiskai apsirapinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe.
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3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziuriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Statytoju. Statytojui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy)
ekonominj pagrindima.

3.16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, buty
parengta nesaliskai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse.

3.17. Laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Statytojg dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projekta.

3.18. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezidros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros batinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skai¢iuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidziantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg atitinkanig BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.

Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, blusimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bati nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, parasas, |monés darbuotojy darbo el. pasSto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra iSaiSkinusi, kad asmens duomenys (be aukS¢iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turimg turtg (Zeme, automobilj, butg, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bikle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, Seimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Néra asmens duomeny baigtinio sgraso.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sglygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aisky sutikima, jeigu tai leidZiama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.

3.19. Projekte turi bati numatyti (ir atskirai aprasyti) ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai,
vykdant zaliuosius pirkimus, vadovaujantis tvarkos apraso, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu D1-
508 ,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo®
26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau — Tvarkos aprasas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy.
Taip pat vadovaujantis Tvarkos apraSo 26.3 punktu, Projekte turi biti numatyti minimalls aplinkos
apsaugos kriterijai kelio elementams (,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triukSmo uztvaros®, ,,Gatviy apSvietimo
jranga®, ,Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais. NustacCius, kad Teikéjas
Siame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikéjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybé.

3.20. Teikiant projekto dokumentacijg rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsizvelgta dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos apra$o reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkrecius skyrius, puslapius, darby kiekiy Ziniaras¢iy eilutes, kur i informacija pateikta.
3.21. Kai vieSinimo proceduros batinos pagal teisés aktus, informuoti Statytojg apie numatyto projektiniy
sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, kartu pateikiant
projektine vieSinimo dokumentacija.

3.22. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias sglygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant batinybei sprendinius numatyti ne Statytojo valdomuose Zemeés
sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi bati aprasSyti visi Sie atvejai (pateikta lentelé,
nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems
jgyvendinti.
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3.23. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, i8skyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
pozilriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (zemés sklypo) riby, turi bati gautas valstybinés zemés valdytojo sutikimas dél
tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje Zeméje. Projekte turi bati pateikti gretimy, su projektuojamo statinio
sklypu besiribojanciy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.24. Jeigu rengiant kelio statinio Projektg, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka j valstybine zeme, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas valstybinés zemés
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus
statinius (laisvoje valstybinéje Zeméje), tuomet Projekte turi bati pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame baty aiSkiai grafiSkai pazymeta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai ,netelpa”
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine Zeme.
3.25. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamga situacijg ir nustacius, kad kelio
sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bti pateikta
informacija Statytojui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Statytojo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybeés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

—  zemes sklypy, alia kuriy stovi statiniai, unikalls (kadastriniai) numeriai;

—  valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  zemes sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr.;

— situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
3.26. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymg, vadovautis galiojandiais teisés aktais, taCiau tik informavus ir suderinus su
Statytoju.
3.27. Teikéjas, pateikdamas atsakymus j Statytojo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo nurodyti
konkrec€ig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brézinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant
projekto sprendinius pakartotinei perzidrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije taisymai, keitimai ar
papildymai, privaloma analogiSkai nurodyti jy vieta ir priezastis;
3.28. Turi bati uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sgrasas (Priedas Nr.1.5).
3.29. Suvestiniame darby kiekiy ziniaraStyje turi bdati nuorodos | Technine specifikacijg, nurodant
konkrec€ig specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.30. Teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projektg (statybos skaiCiuojamajg kaing) tretiesiems
asmenims.
3.31. Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. Sgmata turi bati
suskaiCiuota vadovaujantis parengto Projekto bréZiniais, darby kiekiy Ziniaras€iais ir statybos resursy
skaiCiuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojan€iomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsizvelgiant |
»2Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy®, reikalavimus.
Po projekto parengimo, Statytojui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos apimties
projekto skaiCiuojamaja kaing ir pateikti Statytojui.
3.32. Gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokeéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai bdtina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).
3.33. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais para$ais)) perduoti Statytojui pagal Techninés
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos rasis.
Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopijg tik jei Statytojas nurodys tai padaryti.
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3.34. Teikéjas privalo parengti darby kiekiy Ziniarastj (-ius) (toliau — Ziniarastis), kuris (-ie) rengiamas (-
i) pagal standartizuotus elementus. Kartu turi bati parengtas jkainotas darby kiekiy Ziniarastis excel
formatu (Priedas Nr.1.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinés gairés Ziniarascio pildymui:

— ZiniaraStyje darby pavadinimai nebdtinai turi atitikti pasirinkty standartizuoty elementy
pavadinimus, jie gali bati tikslinami, atsizvelgiant | darby specifikg (pavadinimo ilgis negali virSyti
100 Zenkly);

— jei sgrase néra reikalingo standartizuoto sgmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi bati
prijungiamas prie kito panasaus, pvz., dangos pagruntavimas turi bati jungiamas prie asfalto
sluoksnio jrengimo, nurodant §j darbg prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks,
taip pat nurodomas Sis kiekis darbo pavadinime;

—  ZiniaraStyje turi bati atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sgmatos elemento
kodas;

—  Ziniara$tyje turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sgmatos
elementui priskirtg mato vienetg. Antro ir treCio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo
pavadinimo apraSyme arba pastaby stulpelyje (pvz., plastikiniy pralaidy d400 rengimas vnt./m —
1/19, Ziniara$tyje turi bati pateikiama: darbo aprasymas — ,plastikiniy pralaidy d400 rengimas (1
vnt.)“, matavimo vienetas — ,m"“, kiekis — ,19%);

— medziagy ar darby kiekiai turi bati nurodyti dviejy skai€iy po kablelio tikslumu;

—  jei projekte buvo nurodyti konkretis medziagy, pakartotinai naudojamy medziagy, negrazinamy
medZiagy ar statybiniy atlieky iSvezimo atstumai, pildant ZiniaraSCius konkretis km neraSomi, o
rasoma ,,.....i8veZimas rangovo pasirinktu atstumu®;

—  kiekiai negali bati raSomi su minuso Zenklu (taikoma negrgZinamoms medziagoms).

Teikéjo atsakomybé jkainoto darby kiekiy ziniaras€io informacijg suvesti Valstybinés ir vietinés reikSmés
keliy turto valdymo informacinéje sistemoje https://ktvis.It/ktvis (esant techninéms galimybéms).

3.35. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su Statytoju, teikiant duomenis el. pastu
eos@yvialietuva.lt.

4, AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZE

41. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedirg organizuoja
Statytojas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasg“ (vadovautis
aktualia redakcija).

4.2. Statytojas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Statytojui pateikty projektiniy sprendiniy Auditg per
Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, parengto ir Statytojui pateikto Projekto ekspertize per
Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, skaiiuojamg nuo Teikéjo prasymo atlikti Projekto ekspertize
dienos. Atlikus Projekto ekspertize, Statytojas jsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo
ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy ziniarascio (-iy) gavimo dienos patvirtinti
Projekta.

4.3. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti Statytojui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius,
nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti Statytojo patirtas iSlaidas papildomoms paslaugoms
apmokéti.

4.4. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg ar/ir Projekto
ekspertize, pakartotinés Audito ar/ir Projekto ekspertizés iSlaidos iSskaiCiuojamos i§ Teikéjui pagal Sutartj
mokétiny sumuy.

5. PROJEKTO PRIEZIURA

5.1. Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto priezilros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumuy,
praleidimy iStaisyma, argumentuotus atsakymus j klausimus rangos darby vie$ojo konkurso metu ir kitos
su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.


https://ktvis.lt/ktvis
mailto:eos@vialietuva.lt

\Wia Lietuvs TECHNINE SPECIFIKACIJA Puslapis 6 8 21

5.2. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d.

5.3. UZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg
proceddras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslintg Projekto dokumentacijg (iSleistg nauja
Projekto laidg), atsizvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg metu Uzsakovo teikéjams
pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo kreipimosi. Patikslintas
projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi bati pateikta pagal pridedamg formg (Priedas Nr.1.3) ir
vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.1.6).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JU TEIKIMO TVARKA

6.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus (Projektiné dokumentacija perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais).

6.2. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. Statytojo pritarimas, kad projektiniai
sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas. Teikéjas pateikia Statytojui prasymg su projektine
dokumentacija deél keliy saugumo audito atlikimo, praSymas uZregistruojamas. Audito atlikimo pradzia
laikoma sekanti diena po registracijos. Audito proceduirai turi bati pateikta kuo iSsamesné projekto
informacija, kurios apimtis yra nurodyta Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos aprase.

— Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaiCius, max

1. Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama

auditoriui 2
2. Atliekama audito proceddra ir i§ auditoriaus Audito atlikimo
gaunama ataskaita. Ataskaita persiunCiama 16 terminas pagal
Teikéjui. _ _ sutartj — 28 d. d.
3. Suorganizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uzregistruojamas audito posédzio 5

protokolas bei iS§siuniamas Teikéjui.
5. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
Statytojui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui.

Teikéjo atsakomybe | &\ procediros

6. Statytojas tikrina Teikéjo pateiktg pataisytg kartojamos tol, kol
projektine dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti 10 projektas yra
pagal pastabas, i8siunCiamas patvirtinimas el. pataisomas

pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiun€iamos pastabos.

Statytojui nustacius papildomus saugaus eismo trikumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo audito
metu), Teikéjas jsipareigoja iStaisyti/patikslinti saugaus eismo trGkumus bet kuriame projekto rengimo
etape.

6.3. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas Statytojo perzidrai (Projektiné dokumentacija
perziGrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais). Pastaby pateikimas Teikéjui. Projektiniy sprendiniy
taisymas pagal pateiktas pastabas.

— Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaiCius, max

1. Statytojas perzilri pateiktg techninj darbo projektg ir
pateikia pastabas.

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
tiesiogiai Statytojui pakartotinei perzidrai. Prie gauty

15

Sios dvi procediros

Teikejo atsakomybé kartojamos tol, kol
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Veiksmas

Darbo dieny

skaiCius, max

Pastabos

pastaby pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma
pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc
arba *.xlsx formatu).

projektas yra
pataisomas

3. Statytojas pakartotinai perzitri teikiamg techninj 7
darbo projekts.
6.4. Teikéjas teikia prasymg registruotis Projekto pristatymui Komisijoje. Projekto pristatymas

Komisijoje (Projektiné dokumentacija perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais) ir pastaby
pateikimas. Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui
protokolu.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

1. Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10
projektui ar pastabomis)

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir . .| & . _
registruojasi pakartotinai j Komisijg Teikéjo atsakomybeé Sk'gftg:rﬁgzii?ukrgf

3. Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir rg)'ektas r,a
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10 P a{aisomgs
projektui ar pastabomis) P

6.5. Statinio projekto ekspertizé (organizuoja Statytojas), taisymas pagal ekspertizés pastabas,

teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti).

Teikéjas pateikia Statytojui praSymg (forma pridedama priedas Nr.1.1) dél ekspertizés atlikimo.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaiCius, max

Pastabos

Statytojas informuoja, kuriam ekspertui Teikéjas turi
pateikti parengtg projektg. Ekspertui siunciant
projektine dokumentacijg, kopija pridedama ir
Statytojui.

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto)
gavimas

5-10

Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir teikia
pakartotinai ekspertui

Teikéjo atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés akta, Teikéjas rastu
kreipiasi | Statytojg dél projekto patvirtinimo
potvarkio. Su praSymu dél projekto tvirtinimo, privalo
pateikti projektg pagal prieduose pridedamg formg
(Priedas Nr.1.2)

6.6.

7.

Parengto Projekto tvirtinimas.

REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)
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7.1. Bendrieji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reglamento 5 priedo reikalavimais.
Prieduose pridedama pavyzdiné forma (Priedas Nr.1.4).

7.2. | BSR turi biti jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);

—  remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvinams (,Zalieji tiltai“),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti statiniai
(pvz. tvoros, Suliniai, aikstelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau suteiktas
unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavimg nelaikomi Statiniais.

7.3. | BSR neturi biti jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— ryS8iy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13" str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— kelio elementai (apSvietimas, prieStriukSminés sienutés, atraminés sienutés, zenkly santvaros ir
t.t.

7.4. Pastabos:

—  surasSomi visi zemés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— suraSomi visi statiniai ir Zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreik].

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio priklausiniai
ir juos bitina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant apjungiamojo kelio
ilgj.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkdiuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
» 1opografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,InzZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®“, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.

8.5.  Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (hurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brézZinyje), diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy
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oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio asimi, matavimo data, temperatira bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®;

8.6. Topografiniuose planuose turi bati suzyméti visy kelig kertan&iy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy rasys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame brézinyje (inzineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozeminiai inzineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1. InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
»,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijomis®.
9.2. |GG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.
9.3. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose” nurodytus standartus.
9.4. Ataskaitoje turi biti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inzinerinis geologinis pjavis, iSvados
ir rekomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:
—  prie kiekvieno greZinio bdtina padaryti bendrg atpaZjstamg vietovés nuotraukg su grezimo
technika ar jranga bei greZinio Nr.;
—  kiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant greZinio intervalg, greZinio numerj, projekto pavadinimg, datg;
kiekvieno paimto grunto meginio nuotraukg su informacija méginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, méginio numeris, meginio apemimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);
— I8 visy greZty greZiniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus is SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virsutiniy grunty.
9.5. Greziniy apradymuose, iSilginio geologinio pjavio brézZiniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.
9.6. Projektinés dokumentacijos iSilginiy profiliy bréZiniuose turi bati pateikiamas ir sutapatintas isilginis
geologinis pjavis.
9.7. Geologijos ataskaitoje turi bati nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis.
9.8. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaisa, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy apraSymag — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius)
pjavj(-ius), grafiSkai pazyméti paplitimg plano bréziniuose. Pateikti nuosédziy skaiCiavimus ir galimus
sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais skai€iavimus ir darby kiekiy
Ziniarascius.
9.9. Esant batinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.
9.10. Teikéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant triuk§mo
uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas butinas konstrukcijas ir statinius.
Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus projekto rengimo metu ir uztikrinti
savalaikj jy atlikima.
9.11. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.4").
9.12. suvestiniame inzineriniy tinkly plane pateikti IGG greziniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greziniy numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI
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10.1. ISilginis profilis
ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inZineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje. ISilginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
10.2. Skersiniai profiliai
Bitina pateikti projektuojamy dangos konstrukcijy skersinius profilius (pylime, iSkasoje, drenazo jrengimo
vietose, viraZzuose autobusy sustojimo aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovaZzy,
sankryzy, péscCiyjy peréjy, grei€io mazinimo priemoniy vietose ir kt.) kartu su dangos konstrukcijos
skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele, visy pralaidy po kelio statiniu skerspjivius. Taip pat pateikiamos
grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkrasc€io / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy
bei kitos aktualios detalés.
Badtina pateikti ,darbinius® skersinius masteliu 1:20-1:100, kuriuose buty matoma Si informacija:

— Esamo pavirSiaus linija (pageidautina zalios spalvos);

—  Projektinio pavirSiaus linija (pageidautina raudonos spalvos);

—  Projektinés konstrukcijos apacios arbal/ir iSkasamo grunto linija (pageidautina raudonos spalvos);

—  Skirtingy konstrukciniy sluoksniy linija (pageidautina raudonos spalvos);

—  Sklypy ribos;

—  Esami ir projektuojami inZineriniai tinklai, priestriukSminés ir atraminés sienutés, Zeldiniy aléjos;

—  Greta esanciy pastaty ar kity inZineriniy statiniy artimiausias konturas;

—  Projektiniy dangy (vaziuojamosios dalies, taky) skersiniai nuolydziai %;

— Sankasos ir grioviy Slaity nuolydziai 1:..;

—  Projektiné dangos altitudé ir atstumas nuo projektinés aSies kelio asyje, asfalto dangos

kraStuose, kelkrascio briaunose, projektinio griovio dugne, pylimo arba iSkasos Slaite

Darbiniy skersiniy pjaviy tankumas:

— Tieséje kas 100 m;

—  Kreivése kas 20 m;

— Virazy jrengimo charakteringuose taskuose;

—  Ties autobusy sustojimo stotelémis.
10.3. Zemés sankasa
Sankasos S$laitai turi bati projektuojami ne statesni kaip 1:1,5. ISimtinais atvejais, esant poreikiui taikyti
netipinius sprendinius (statesnius $laitus nei 1:1,5), batina taikyti papildomas priemones Slaity stabilumui
uztikrinti. Slaity statesniy nei 1:1,5 stabilumas turi bati patikrintas ir pagrjstas skaiciavimais. Individualiy
sprendiniy taikymo priezastys, skaiCiavimy rezultatai ir parinktos papildomos priemonés turi biti aprasomi
susisiekimo dalies aiSkinamajame raste, vietos nurodomos Pk. Slaity stabilumo skaigiavimai pateikiami
susisiekimo dalies prieduose.
10.4. Nuovazos
Jvertings esamg situacijg Teikéjas projektuojamo kelio ruozZe privalo jrengti atitinkamo tipo nuovazas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy
sankryzos®. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi bGti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius
— iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve ). Nuovazos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydZiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydZiu. Kai nuovaZzas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovazg
projektuoti iki 8 proc. nuolydziu, per takg — (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati iki 12 proc.
nuolydis Projektiniai nuolydZiai nurodomi projekto bréziniuose.
Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos
reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi bati parenkamas ne mazesnis kaip 4/4V/4p/4p".
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Nuovazos j laukus turi bati parenkamos 4p/4pY tipo. 5/5" tipo nuovaZos gali bati parenkamos tik j namy
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovaZzas.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati ne mazZesnis, kaip pagrindiniame kelyje.
Nuovazy dangos konstrukcija parenkama pagal R36-01 reikalavimus.
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (bet ne siauresnés kaip
3,50 m) bei ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ reikalavimus.
Rengiant projektg turi biti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemeétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). Jvertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektiros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raSte nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovazos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). DraudzZiama pateikinéti fotofiksacijas i$

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);

— kelio kadastro duomenimis (ar nuovaZza registruota);

—  kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
Apibendrinta Si nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad buty matyti visos
galimybés j gretimus keliui sklypus patekti i$ aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy informacija
ir projektiniais sprendiniais privaloma supaZzindinti senianijg.
Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy remontas. Jei j tg pacia teritorijg (tg patj sklypa) yra daugiau
nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bati pagristas ir argumentuotas.
Naujos nuovazos gali biti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su Statytoju.
10.5. Dangos konstrukcija
Projektuojant dangos konstrukcijg turi bati jvertinamos bei parenkamos ne maziau kaip dvi konstrukcijy
alternatyvos bei pateikiami Siy alternatyvy bréziniai.
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksniy savybes, jvertinti jy antrinio panaudojimo
tinkamuma.
10.6. Vandens nuvedimas
Jvertinus esamy pralaidy bukle (bloga buklé tai: iSsikraipe pralaidy Ziedai (tarpai tarp Ziedy), pro kuriuos
byra gruntas, suskile ziedai, per mazas pralaidos uzpylimo aukstis, pralaidos elementy fiziniai pazeidimai,
jtrikes betonas, nuotrupos ar atplySimai nuo betono pavirSiaus, armatdros korozija, konstrukcija paplauta
ir yra nestabili, jrengti laikini sprendiniai uztikrinti pralaidos funkcionalumg ir t.t.), esamos blogos biklés
pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bati kei¢iamos naujomis. Projekte bitina pateikti visy po keliu
esanciy pralaidy fotofiksacijas ir biklés vertinimus. Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medziaga —
metalas arba gelZzbetonis. Medziaga parenkama atsizvelgiant j kaing ir ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo
technologijg (darby trukme). Pralaidos medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose
pralaidos remontuojamos arba pakeiCiamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis
nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelZbetonis.
Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaiciavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virSijimo tikimybes. Hidrologinius skai€iavimus, pagrindzianc€ius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualls parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.
Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bdti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaZiuojamojoje dalyje.
Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skai€iy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), batina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priezastis.
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Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruozo darby pradzioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statls $laitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) batina pateikti Statytojui kelis alternatyvius variantus, kuriuos bty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendin;j.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, bitina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg). Turi bati parengta atskira lietaus nuoteky Salinimo
projekto dalis. Batina jsivertinti Siai daliai parengti visas batinas procediras (esant poreikiui atlikti projekto
sprendiniy vieSinimo proceduras, gauti statybg leidziantj dokumentg ir pan.).

10.7. Autobusy sustojimo aikstelés

Teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo /
perkélimo / remonto poreikj. Be paviljono ASA gali bati jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniSkai
jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Statytoju. Autobusy sustojimo aikStelése turi bati
suprojektuotas suoliukas, Siuksliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio zenklas.

— paviljonas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba
jbetonuojamy atramy;

— pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

— medziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
VisiSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauks¢iams, todél batina naudoti tonuotg
skaidrigjg medziagg arba padengti skaidrig medzZiagg matiniy juosty ar tasky rastu.

—  paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro sglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

— suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir /
arba milteliniu bidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono spalvos
plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip
100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 500 kg
svorj);

— rémas — i8 cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu bidu dazyty (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés
dalies. | rémg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir
smugiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

— stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST
EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu bidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
dalyse turi biti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu biadu
dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu
paviljono galus;

— visiems daZomiems pavirS§iams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektdriné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

—  pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

v' medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

v’ tlris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 [;

v’ svoris — ne maziau kaip 100 kg;

v’ su stogeliu, dangciu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neisnesioty Siuksliy.
10.8. Kelkraséiy danga
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Projektuoti skaldaZole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda.
Argumentuotai parinkti zoliniy augaly sékly misinj (ypac jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).
10.9. Grioviai

Kelio plano bréziniuose turi biti pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.

Grioviy tvirtinimas:

—  kai nuolydis iki 3 % , turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19
4 lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 22/45. Naudojamas uzZpildas turi atitikti
LST EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai SiurkS¢ia danga (18-36 cm akmens grindiniu
ant zvyro miSinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

10.10. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos naudojimo
Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos
Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy apradu, JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis®.

Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
aprasymas, detalls bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir
TRA GEOSINT ZD 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiskumo, ilgaamziSskumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su slugsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaiCiavimais, darby kiekiy ziniarasciais, iSvadomis, kuriose buty
nurodomas sitdlomas sprendinys.

Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio 1
lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi bati nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.11. Kelio zenklai ir kelio zenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bdti apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).

Kelio horizontalyjj zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

10.12. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai

Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bati nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibréztos standartuose ar TRA Trinkelés 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprase®

—  betoninéms grindinio trinkeléems — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plok&téms — LST EN 1339;

—  betoniniams borditirams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens borditGrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.

10.13. Projekto konstrukciné dalis
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Pralaidy su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminiy sieneliy, gabiony, triukSmo uztvary
sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje

10.14. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas

Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuristyjy pagrindy jrengimui.
Turi bati atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy tinkamumag pagrindy
jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.

10.15. Inzineriniai tinklai kelio juostoje

Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty iSvengta
Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inZineriniy tinkly
iSkélimo, neatleidZia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projektg priimti racionalius ir
ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo, taip pat vadovautis Statytojo svetainéje
pateikiama aktualia informacija (https://vialietuva.lt/aktuali-informacija).

Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto sprendiniy,
turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Inzineriniy tinkly sankirtas su keliu numatyti kuo
statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant sankryzas, nuovazas ir kitus kelio
elementus, gylj (he maziau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietg parenkant individualiai.

Projekto rengimo metu nustaCius, kad yra bdtinas inzineriniy tinkly iSkélimas / pertvarkymas /
apsaugojimas, Teikéjas turi rastu informuoti Statytojg apie tokiy tinkly iSkélimo / pertvarkymo /
apsaugojimo poreikj.

Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg / pertvarkymg / apsaugojima, Teikéjas turi organizuoti
iSkelimo sutarties (,Inzineriniy tinkly klojimo, priezitros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis®) ir jos priedo
pasirasyma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky sglygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti esamy tinkly
bakle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), Teikéjas, suderines skundo projektg dél iSduoty
prisijungimo (techniniy) salygy su Statytoju, turi rastu kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijg prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bdti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (jy gylius / aukscius), kai tai batina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

10.16. Melioracija

Melioracijos infrastruktiros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai batina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto IéSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktdros turto.

Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo j melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu batina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.

10.17. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos
Zonos.

10.18. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

- taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti) informacija,
naujausias zinias, gergjg praktikg, inovatyvius sprendimus. Visos priemonés ir iSkelti reikalavimai
SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir tikslinami;

— naujy Zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), Zeldiniy defektinis periodas nuo projekto pridavimo
datos; Sio periodo metu neprigije, blogos biklés Zeldiniai pakeiCiami naujais Rangovo léSomis;
defektinio periodo metu naujai jveisty zeldiniy (medziy, kriimy, gélyny, kt.) priezitirg savo IéSomis
organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bati uzauginti vietos
ar suderinamomis gamtinémis ir klimato saglygomis; rekomenduojami vietos sglygomis auginti
zeldiniy sodinukai; jei augaly sodinukai atvezti i$ kitos Salies, turi bati tinkamai aklimatizuoti
(pateikiant jrodymus); turi bati pateikti augaly pasai;
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- projektuojant naujus Zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyvuny poveikio. Numatyti medziy kamieny apsaugg nuo Sienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelés);

— skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu Statytojas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.19. Medaziai ir krimai kelio juostos ribose

Projektinéje dokumentacijoje turi biti jradSytos nuostatos dél medziy ir krimuy, esandiy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo $alinimo atvejai ir iSsaugomy Zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
bati pateiktas pagrindimas, jvertinant Sakny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybines reiksmes automobiliy keliy juostoje auganc¢iy medziy ir krdmy pripaZinimo
kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSo (toliau — Aprasas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo (toliau — statymas) nuostatomis:

- |statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy baklés
ekspertizé;

-~ saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybes vykdomosios institucijos
iSduotg leidima. Teikéjas turi parengti informacijg leidimui gauti ir gauti leidima.

— pagal galimybes atsizvelgti j zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauksciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjacio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Jvertinti gatvés Zzeldinius (pagal valstybinés reikSmés keliams ir gatvéms taikomus kriterijus). vertinti
kompleksinio saugotiny Zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamyjy kultdros vertybiy
teritorijoje, kultGros paveldo objekty ar kultiros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty Zeldyny ir
Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; Siy specifikacijy 3.13 p.) turéty bati pateikiami
pagrindiniai esamy zeldiniy ir zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalGs kvalifikaciniai reikalavimai
nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibddinantys Zeldinius, kuriy
skersmuo = 12 cm (jei yra gZuoly, iSskiriami ir mazesnio skersmens vertingi krastovaizdZio elementai,
numatant jy tvarkymg): zeldyny ir Zeldiniy padétis vietovéje; atitikimas augimo saglygoms (iSskiriami
savavaliSkai kelio sklype jveisti zeldiniai); zeldinio rasis; zeldyno rasiné sudétis — nurodomi zeldyne
dominuojandiy (turin€iy didZiausig santykine dalj) Zzeldiniy botaniniai pavadinimai.

Projekte turi bati pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

—  patekimas j kelio juosta;

—  piketas ir kelio pusé;

— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

- medZio skersmuo;

— medzio risis;

- saugotinas ar ne;

- saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

— medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;
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- vieta kelio plano brézinyje.
Jei yra saugotiny medziy, ieSkoti sprendiniy, kad baty iSsaugota kuo daugiau geros biklés saugotiny
medzZziy.
Esant poreikiui kirsti medzius, Teikéjas apie tai turi informuoti seniting ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.
Numatant misko kirtima, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apraSyta auk$ciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.
Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:
Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmeés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir vietinés
reikSmés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne misko Zeméje esanciy keliy
ruozy apzeldinimas medziy ir/ar krimy juostomis.
Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertanCius kelius, eismo saugumui uztikrinti
galima 3alinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.
10.20. Krastovaizdis
Turi biti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie krastovaizdzio ir
suderinant (jtraukiant gerajg praktikg) su priemonémis kituose susijusiuose to paties kelio ruozuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentg ,KrastovaizdZio formavimo gairés valstybiniams keliams ir
geleZinkeliams®, naujausias Zinias, gerajg praktika.
10.21. Prisitaikymas prie klimato kaitos
Projektuojant (projektinéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio
infrastruktiros pritaikymg klimato kaitos reiSkiniams. Turi bdti naudojami aktualis meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, batinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. Jvertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ aktualig redakcijg, Nacionalinio atlaso informacijg. Taikyti
prognozinius duomenis (3altiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentira,
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

11. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu
parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas | eismo intensyvumag, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmeés keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi biti pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plo€iui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy
reikalavimus.

Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia iSlaikyti esamg eismo juosty skaiciy.

Jei eismo juosty skaiCiaus nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
6000 iki 12000 aut. per para, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumag ir jy apkrovimg. Tinkamumo analizéje pateikti galimy apylanky fotofiksacijg;

— esant bdtinybei apylankas numatyti vietinés reikSmés keliais ir gatvémis, privaloma gauti
savivaldybés administracijos suderinimag;

—  pateikiamos darby rangovo sialomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiciy nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);
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— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumg ir jy apkrovimg atliekant transporto srauty modeliavima;
v transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinklg;
v’ transporto srauty modelis atliekamas pagal gautus srauty analizés duomenis;
v’ transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktdra, kuri daro jtakg
transporto srauty eismo sglygoms;
v’ transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos biklés ir siGlomy
alternatyvy scenarijus.

—  pateikiamos darby rangovo sialomos alternatyvos.

Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos bdkle ir pateikti Statytojui
pagrindzian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uZztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo saglygas.

Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu (Sie reikalavimai, pagal poreikj turi badti nurodyti
Projekte):

— eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsizvelgiant j reguliuojamos ruozo specifika.
Jeigu ruoze yra sankryZzy, visos jos turi biti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad i$
kito kelio j reguliuojamg ruozg jsukusios transporto priemonés atsidurty prieSprieSiname sraute.
Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruozg bendrai, Rangovas privalo iSskaidyti darby
ruozus j smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesnj bei saugesnj eismo reguliavimg;

— rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo Sviesoforu darby vietoje
pradzios, sudaro Sviesofory iSdéstymo schemg visame ruoze (ruozuose), reguliavimo Sviesoforais
grafinj plang (Sviesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs leidziamasis signalas vienai
krypdiai, kiek laiko kitai kryp¢€iai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai abejoms kryptims
dega draudziamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Statytojui;

— rangovas gali pradéti reguliuoti ruozg (ruozus) tik tuomet, kai Statytojas nebeturi pastaby pateiktai
dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Statytojo nurodytas korekcijas. Tai, kad Statytojas neturi
pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidzia Rangovo nuo pareigos darby metu
uztikrinti saugy eismg reguliuojame ruoze (ruozuose);

— 8viesofory valdymas turi leisti jraSyti maziausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie
persijungty automatiskai i§ anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidziamojo ir draudZiamojo
signalo trukmés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmés
savaitgaliui ar nakciai);

— Statytojui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus Statytojo
nustatytu metu (pvz. 1 valandg rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes
stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas | stebéjimy rezultatus savo
iniciatyva. Statytojui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bdti suderinti su Statytoju (teikiant dokumentus el. pastu
eos@yvialietuva.lt).

12. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI STATYBINEMS
ATLIEKOMS

12.1. Statybinés medziagos
Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidaranCios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos | Statytojo nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausig atstuma:

1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergeés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;
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2. AB ,Keliy prieziara“ Panevézio keliy tarnybos Panevézio meistrijos KarsakiSkio gamybiné
baze, Kakuny k., Karsakidkio sen., Panevézio r.;

3. AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

4. AB ,Keliy priezidra“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

5. AB ,Keliy priezitra“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,
Marijampolé;

6. AB ,Keliy priezitra“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medzZiagomis
(t. y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy buklés: kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, apsSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.

Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su Statytoju.

| sandéliavimo vietas pristatomos medZzZiagos turi bGti surdSiuotos j tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medzZiagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas,
nurodant jo numerj; apsvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipg, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi bati
nurodytas tik perduodamas kiekis.

Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bddag. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechanisSkai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

12.2. Negrazinamos medziagos

Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
2vyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu), mediena yra laikomi negrgZinamomis medZiagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira
(- omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

— zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misSinys — < -4,00 Eur/t arba
- 6,00 Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m? (santykis 1,5);

— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

- frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);

— mediena — jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos bikle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, < 0,00 Eur/m3 -
kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

12.3. Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrgzinamy medziagy sgrasg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos
apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias ilaidas).

Sio skyriaus informacija turi biti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniara$cio.

13. ATLIKTY DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Statytojas gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjui
pateikti perzidrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj ir sutartyje
nustatytus terminus. Gaves tokj Statytojo nurodyma, Teikéjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apradyma), kuriame turi bati konkreciai, aiskiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktikai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

—  pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;
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—  pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Statytoju;

—  Statytojui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg suderintu formatu, data ir
laiku;

— teikiant Statytojo perzidrai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu.
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14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

14.1. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projektg sutarties pasiraSyma
ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiradymo. Teikéjas jsipareigoja ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo nurodyto pranesimo gavimo pateikti UZzsakovui statinio projektuotojo
jsakymg dél projekto vykdymo prieziGros vadovo (grupés) paskyrimo (grupés vadovo ir nariy vardai,
pavardés, pareigos, dokumenty, suteikian€iy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Teikéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

14.2. Parengto Projekto vykdymo priezidra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra® ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

14.3. Pateikti UZzsakovui patikslintg Projekto dokumentacijg (iSleista naujg Projekto laidg) ne veéliau kaip
per 10 (deSimt) darbo dieny po UzZsakovo kreipimosi, atsizvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo pagal
Projektg metu Uzsakovo pateiktus patikslinimus. Patikslintas projektas (nauja laida ar projekto dalis) turi
bati pateikta pagal pridedamg formg ,,Dél projekto perdavimo po rangos darby pirkimo*® (Priedas Nr.1.3) ir
vadovaujantis ,,Naujy projekto laidy parengimo gairés” (Priedas Nr.1.6);

14.4. Lankytis statybvietéje tiek, kiek tai bdtina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ VI skyriaus ketvirtajame
skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyviy rengiamuose susirinkimuose. Esant poreikiui,
Paslaugos teikéjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkimg, per protingg terming
informuodamas kitus statybos dalyvius;

14.5. Kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi bati nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir batinumo, darby
atlikimo fotofiksacija ir (ar) kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu;

14.6. Statybos darby vykdymo metu atsiradus batinybei keisti:

— neesminius projekto sprendinius (pvz.: darby pakeitimo rengimo metu), keitimai atliekami
vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 422
punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis ,Naujy projekto laidy parengimo gairés*”
(Priedas Nr.1.6). Nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendiniy dokumentas (aiSkinamasis
rastas, techniné specifikacija, ziniarastis, brézinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis), kurie
pateikiami per 10 (deSimt) darbo dieny nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos;

— esminius projekto sprendinius, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis
pridedamomis ,Naujy projekto laidy parengimo gairés” (Priedas Nr.1.6);

14.7. Paslaugos teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSim¢iai) dieny iki atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui komisijos arba per kitg su UZsakovu suderintg terming (pvz. kartu su galutiniu kiekiy tikslinimu,
jeigu toks atliekamas pagrjstais atvejais), arba per 10 (deSimt) darbo dieny po rangovo praneSimo apie
atliktus darbus, turi pateikti Uzsakovui naujos laidos Projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezibros metu ir Rangovo pateiktg iSpildomajg
dokumentacija, vadovaujantis pridedamomis ,Naujy projekto laidy parengimo gairés” (Priedas Nr.1.6);
Reikalavimai dél projekto pateikimo:

— Projektas turi bati pateiktas skaitmenine forma, pateikiant nuorodg | internetine duomeny
dalinimosi platforma projektinés dokumentacijos atsisiuntimui (pastaba: minéta nuoroda turi galioti
ne maziau kaip 5 (penkias) darbo dienas). Tik iSskirtiniais atvejais Uzsakovui paprasius, projektiné
dokumentacija turéty biti papildomai pateikta skaitmeninéje laikmenoje (USB atmintinéje);

— Projektiné dokumentacija (pilnos apimties projektas) turi bati pateikiama *.pdf formatu (su
elektroniniais para$ais), papildomai tekstiné dokumentacija pateikiama *.docx formatu, o
papildomai bréziniai — *.dwg formatu;

— Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento
paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis
LST 1516.
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14.8. Statybos darby pabaigoje atlikti Projekto laidos (statybos darby rangos pasiraSymo dieng galiojanti
Projekto laida) sudengimg su iSpildomaja dokumentacija ir pateikti Uzsakovo atstovui (*.dwg formatu);
14.9. Esant bdtinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratesima. Apmokéti
jmokas, kai uz jy iSdavimg ir (ar) pratesimg taikomas mokestis;

Bendrovei komentarai ir (ar) atsakymai j Keliy saugumo audito ataskaitoje pateiktas pastabas. Taip pat
projektas turi bati taisomas pagal Keliy saugumo audito pastabas, kurioms pritarta protokoliniu nutarimu.
14.11. Teikéjas atsako uz netinkamg Projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal Projektuotojo parengtg projektg vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar)
paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Paslaugos teikéjas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti Projekto ir (ar) paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius, jskaitant,
bet neapsiribojant UZzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius
su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu Rangovui, vykdan&iam statybos darbus pagal
Paslaugos teikéjo parengtg projekts.




Priedas Nr.1.1

AB ,\Via Lietuva“

DEL EKSPERTIZES ATLIKIMO

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas ,projekto pavadinimas”.
Prasome Statytojg (UZsakovg) nustatyta tvarka parinkti ekspertizés Rangova projekto ekspertizei
atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertize:
.projekto pavadinimas®

Projekto statybos montavimo darby kaina (su PVM):
Kaina, eurais

Teikdami parengtg projektg patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo
dokumentuose pateiktos techninés uzduoties ir techninés specifikacijos reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB ,Via Lietuva“ rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty
koordinavimo komisijos data protokolu Nr. ........ .

PraSome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentacija.

PRIDEDAMA:

1. Projektas internetinés duomeny dalinimosi platformos nuorodoje projektinés dokumentacijos
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne maziau kaip 5 d. d.



Priedas Nr. 1.2

AB ,Via Lietuva“

DEL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UZSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis  20...... sutartimi  Nr......... parengtas projektas ,projekto pavadinimas”.
Atsizvelgiant j ,ekspertizés rangovo pavadinimas” data ekspertizés akto N\r. ... iSvada, projektg teikiame
tvirtinti.

Teikdami projektine dokumentacijg Statytojui (UzZsakovui) patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka Statytojo (Uzsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos ir
techninés uzZduoties reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojanciais jstatymais ir teisés normy aktais, atitinka Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo,
statybos techniniy reglamenty, higienos normy, patvirtinty teritorijy planavimo dokumenty, iSduoty
prisijungimo sglygy reikalavimus, atitinka AB ,Via Lietuva“ internetinéje svetainéje Normatyviniy
dokumenty skiltyje pateikty dokumenty reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis
institucijomis, nepazeidzia treCiyjy Saliy interesy. Projektiniams sprendiniams data pritarta AB ,Via
Lietuva® rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... .

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto dalies/bylos/béZinio Bylos Nr. Bylos formatas*
Nr. pavadinimas
1 *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais paraSais), *.pdf formatais, bréZiniai
pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017,
Jjforminti pagal LST 1516.

2. Ekspertizés aktas Nr. ...;

4. Uzpildytas SDKZ *excel formatu.




Priedas Nr. 1.3

AB ,)Via Lietuva“

DEL PROJEKTO PERDAVIMO PO RANGOS DARBUY PIRKIMO

Teikiame ,projekto pavadinimas, laida“ projekting dokumentacijg, pataisytg pagal rangos darby
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojanCiy teisés akty, statybos techninj
reglamentg STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ reikalavimus, Kkity
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projekto dokumentai jforminti vadovaujantis LST 1516:2015

reikalavimais.

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:
Eil. Projekto Bylos Nr. Bylos formatas* Atlikti pataisymai
Nr. | dalies/bylos/béZini
o pavadinimas
1 *.doc, *.adoc, *.pdf, bylos psl.,
*.dwg pataisymas

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), *.pdf formatais, bréZiniai
pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017, jforminti vadovaujantis LST 1516:2015 reikalavimais.

2. Aiskinamasis rastas (pateikiami paaiskinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodomos
taisymy vietos projekte).

3. Projektas internetinés duomeny dalinimosi platformos nuorodoje projektinés dokumentacijos
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne maZziau kaip 5 d. d.



BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Mato
Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
I. SKLYPAS'
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.1. Sklypo plotas m? XXX XXXX/XXXX XX XXXX K. v., XXXX sav.
teritorija
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.2. Sklypo plotas m? XXX XXXXIXXXX XX XXXX K. v., XXXX sav.
teritorija
1.3. SKlypo plotas , Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
. ) m XXX XXOXKIXXXXXX XXXX K. V., XXXX sav.
(kelio Nr.xxxx) -
teritorija
Il. PASTATAP®
Nauja statyba:
2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dusai) Ypatingasis® statinys,
2.1.1. pastato bendrasis plotas* m? XXX SLD reikalingas®.
2.1.2. pastato naudingasis plotas* m? XXX (pastabos)
2.1.3. pastato tdris* m? XXX
2.1.4. auksty skaicius* vnt. XXX
2.1.5. pastato aukstis* m XXX
2.1.6. energinio naudingumo klasé - XXX
2.1.7. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy ) XXX
klasé
.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis - XXX
.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai - XXX
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Rekonstravimas®:
3.1, xxxx kelias Nr. xXxx XXXX = XXXX = XXXX’ Un. N, XxXxx-XXxXX-XXxx8,
3.1.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.1.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.1.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio riba ties Pk xxx+xx
3.1.4. eismo juosty skaicius vnt. XXX
3.1.5. eismo juostos plotis m XXX
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis® m XXX Kelio sudétiné dalis
3.2. xxxx kelias Nr. xxxx Xxxx - XXXX = XXXX Un. Nr. XXxXX=XXXX-XXXX,
3.2.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.2.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.2.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio ribos Pk xxx+xx — PKkX XX+XxX
3.2.4. eismo juosty skaidius vnt. xxx |Kelio elementai — pésciyjy (dviraciy)
3.2.5. eismo juostos plotis m XXX takas, ziedinés sankryzos (£S)
Nr.xxx, Nr.xxx,
3.2.6. AP1ilgis™ km XXX
3.2.6.1. ki viaduko 58,11 km km XXX Kelio sudetinés dalys
3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km km XXX

! Sura$omi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys

2 Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryZos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos

? Jeigu projekte néra remontuojamy, rekonstruojamy, griaunamy ar naujai statomy pastaty §is skyrius neformuojamas

* Nesudétingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.
> Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.

¢ Nurodama statybos rii§is — paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.

" Nurodomas kelio pavadinimas

¥ Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., riisis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.

? Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudétiné dalis, BSR nurodoma prie
pagrindinio kelio kaip sudétiné dalis, tai pazZymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko néra kaip sudétinés dalies, tokiu atveju 3.1.6
eiluté neformuojama.

1% Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR jtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio
nurodant jungiamojo kelio ilgj.



Mato

Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
3.2.7. viaduky ilgis" m XXX (Kelio statiniai, Tunelinis
pravaziavimas xxx km)
3.3. Viadukas' Un. Nr. XXXX=-XXXX-XXXX 2,
3.3.1. llgis* m XXX Ypatingasis statinys,
3.3.2. plotis m XXX SLD reikalingas.
(pastabos — kokiam kelyje, kokiam
km ir pan.
Nauja statyba':
3.4. Tiltas Ypatingasis statinys'?,
3.4.1. ligis* m XXX SLD reikalingas.
3.4.2. plotis m XXX X= XXXXX, Y= XXXXX,
Tiltas per xxXxxx Xxxxxx km
Griovimas'®:
3.5. Liepy gatvé Un. Nr. XXXX=XXXX-XXXX,
3.5.1. kategorija - XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
3.5.2. ilgis* km XXX SLD nereikalingas.
3.5.3. vaziuojamosios dalies plotis m XXX (pastabos)
3.5.4. eismo juosty skaitius vnt. XXX
3.5.5. eismo juostos plotis m XXX
IV. INZINERINIAI TINKLAI"
Nauja statyba
4.1. Lietaus tinklas Neypatingasis statinys
4.1.1. ilgis* m XXX . SLD reikalingas.
4.1.2. vamzdZiy skersmuo mm xxx; xxx; | SL1-318a, SL1-320a — SL1-329 ir
XXX SL1-331a, SL1-333a ir b, SL1-334a,
4.1.3. Nuoteky valymo jrenginys I/s vnt.  [SL1-333airb, SL1-340a ir b — ES12
NG1, 57 lietaus nuoteky linijoje
4.2. Lietaus nuoteky linija Neypatingasis statinys
4.2.1. ilgis* m XXX SLD reikalingas.
4.2.2. vamzdziy skersmuo mm XXX SL1-317a — ES182a
4.2.3. Nuoteky valymo jrenginys I/s vnt. NG1, 57 lietaus nuoteky linijoje
Rekonstravimas
4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai un. Nr. XXXX-XXXX-XXX,
4.3.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
4.3.2. vamzdZzio skersmuo mm XXX; XXX nuosavybé — UAB ,xxxxxxx",
SLD nereikalingas.
T5-T6-T7 ir T8-T9
4.4. Vandentiekio tinklai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.4.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.4.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxxx“, SLD reikalingas.
T12-T13
4.5. Didelio slégio skirstomasis dujotiekis Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.5.1. dujotiekio tinkly ilgis* m XXX Neypatingasis statinys, nuosavybé -
4.5.2. vamzdzio skersmuo mm XXX AB ,Energijos skirstymo operatorius'

SLD reikalingas.

Kapitalinis remontas:

4.6. Buitiniy ir gamybiniy nuoteky kolektorius

Un. Nr. XxXxXxX=XXXX-XXXX,

' Jeigu viaduko néra, eiluté neformuojama
2 Nurodomas ilgis ir plotis

13 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., riisis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai
' Pavyzdys. Jeigu naujos statybos néra tiesiog ta dalis neformuojama
13 Kai tilto, viaduko, estakados remonto riisis ,,nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinaté x.y.
' Pavyzdys. Jeigu griovimo néra tiesiog ta dalis iStrinama i$ BSR.
17 Jeigu inZineriniai tinklai neprojektuojami, eiluté/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre
kaip STATINIAL Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatyma zemos ir vidutinés jtampos elektros linijos (elektra
iki 110 kV) yra kilnojamieji daiktai, todél i BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42
straipsnio 4 dalj, rysiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais, todél j BSR nepildom
ir nepateikiame jokiy TELIA, PLACIAJUOSCIO ar pan tinkly. Pagal Lietuvos Respublikos Gamtiniy dujy jstatymo 13" dalj
mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todél j BSR irgi nepateikiami. .



Mato

Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
4.6.1. nuoteky tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.6.2. vamzdZio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxx“, SLD nereikalingas.
V. KITI STATINIAI'®
Nauja statyba:
5.1. Automobiliy stovéjimo aikStelé Neypatingasis statinys,
5.1.1. Plotas* m XXXXX SLD reikalingas.
64 km automobiliy stovéjimo
aikStelé su priklausiniais —
privaziavimai ir ZS Nr. 10
5.2. Stoginé | gr. nesudétingasis statinys,
5.2.1. uzstatymo plotas* m? XXX SLD nereikalingas.
5.2.2. aukstis*® m XXX 64 km automobiliy stovéjimo
aiksteléje
Rekonstravimas:
5.3. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.3.1. tvora m XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — UAB ,xxxxx"*
5.4. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX=XXXX-XXXX,
5.4.1. asfaltbetonio danga m? XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
SLD reikalingas
Statinio bendrasavininkas — UAB
pXXXXXX
Griovimas:
5.5. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.5.1. Sulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxxx
5.6. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.6.1. rakykla vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.6.2. tvora m XXX SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxxx
5.7. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.7.1. 8ulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.7.2. lauko tualetas vnt. XXX SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — xxx
5.8. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.8.1. Plotas m? XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — xxx
5.9. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.9.1. Plotas m? XXX | gr. nesudétingasis statinys,

SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx

Pastaba: * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio

ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas xxxxxxx
kval. atest. Nr. xxxxxx

(vardas, pavardé, para$as, kvalifikacijos atestato Nr.)

'8 Prie kity statiniy visi kiti statiniai, kurie netinka prie kity skyriy pagal STR ,,Statiniy klasifikavimas*. Pildoma vadovaujantis
tais paciais principais, kaip ir prie kity skyriy. Jeigu §ito skyriaus néra, tiesiog iStrinamas.







STATINIO FIZINIY RODIKLIY SARASAS

Rodikliy matavimo paai$kinimas:

Matavimo Planas  Faktas

Pavadinimas

Nauja statyba km
Rekonstravimas km
Kapitalinis remontas km
Kapitalinis remontas (Zvyrkeliy asfaltavimas) km

Paprastasis remontas
Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, péscCiyjy viadukas)

Nauja statyba

Rekonstravimas vnt.
Kapitalinis remontas vnt,
Paprastasis remontas vnt.
Ziedinés sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti vnt.
konkrecig statybos rasj)

Sviesoforais reguliuojamos sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis vnt.
remontas (nurodyti konkrecig statybos risj)

Vieno lygio (Sviesoforais nereguliuojamos) sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / vnt.

paprastasis remontas (nurodyti konkrecia
Pésciyjy ar (ir) dviraciy takas, Saligatvis
Pésciyjy ar (ir) dvira€iy tako nauja statyba

Peésciujy ar (ir) dviraciy tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrecig

statybos rus
InZinerinés eismo saugos priemonés

Pésciujy perejos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrecig

statybos rasj)
InZinerinés greitio maZinimo priemonés vnt.
Naujy apsauginiy kelio atitvary jrengimas km

Esamy apsauginiy kelio atitvary pakeitimas

Aplinkosauginés priemonés

TriukSmo slopinimo sienelé

Gyvuny apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Varliagyviy apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Gyviny pragina arba Zaliasis tiltas vnt.
Intelektiniy transporto sistemy (ITS) priemonés
Elektromobiliy didelés galios jkrovimo prieiga vnt,
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruoZas km
Vir§svorio ir kity (daugiafunkciy) paZeidimy kontrolés sistema vnt.
Eismo salygy stebéjimo sistemos (keliy ory salygy (KOS) stotelés / vaizdo stebéjimo kameros) jrengimas vnt,
(nurodyti konkreCig jrengta priemone)
Eismo salygy stebéjimo sistemos (keliy ory salygu (KOS) stotelés / vaizdo stebéjimo kameros) vnt.
modernizavimas (nurodyti konkreCig jrengta priemone)
GreiCio ir eismo valdymo ir jspéjimo sistema (kintamos informacijos Zenklai (KIZ)) vnt.
Momentinis grei¢io matuoklis vnt,
Dinaminio eismo valdymo (vidutinio grei€io matavimo) sistemy jrengimas vnt.
Eismo intensyvumo skaitiklis vnt.
Autobusy ir automobiliy sustojimo aikSteliy jrengimas / remontas (pasirinkti konkreciu atveju) vnt.
Autobusu keleiviy laukimo paviljony jrengimas / remontas (pasirinkti konkrecCiu atveju) vnt.
ApSvietimo jrengimas vienetais (atramos skaiciuojamos vnt.) vnt,
ApSvietimo jrengimas arba esamo apSvietimo modernizavimas kelio ruoze km
Jungiamasis kelias km

Rodiklis Matavimo Paaiskinimas



Kelias km Vertinamas sutvarkyto kelio ruozo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipa,
Tiltas vnt Vertinamas sutvarkyty tilty vienety skaicius pagal remonto/naujos statybos tipa,
(viadukas, estakada,
tunelis, pés€iujy viadukas)
Vieno lygio sankryza vnt SankryZa - keliy kirtimosi, jungimosi arba atsiSakojimo viename lygyje vieta, jskaitant atvirus
(Ziedine, Sviesoforais plotus, kuriuos sudaro keliy susikirtimai, susijungimai arba atsiSakojimai. SankryZzomis nelaikomos
reguliuojama, Sviesoforais vietos, kur iSvaZiuojama i$ kelio j esan€ias $alia jo teritorijas arba jvaZiuojama j kel i$ Salia jo
nereguliuojama) esanciy teritoriju. Vertinamas sutvarkyty sankryZy vienety skaicius pagal sankryZos tipa, ir
jrengimo buda,
Jungiamasis kelias km Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaiciuojant abejose kelio pusése atskirai.
Pésciyjy ar (ir) dviraciy km Pésciyjy ir dviraciy takas — péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaiiuojamas
takas, Saligatvis naujo tako jrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusése atskirai.
Pésciujy peréja vnt Pésciujy peréja — vaZiuojamojoje dalyje esanti peréjimo per kelig vieta, paZzyméta Zenklais
,PésCiujy peréja“ ir vaziuojamosios dalies Zenklinimo linijomis arba tik Zenklais ,Pés€iujy pereja“
arba numatytas pragjimas be kelio Zenkly. Pésciujy peréjos ribas Zymi vaZiuojamosios dalies
Zenklinimo linijos, o jeigu jy néra — jsivaizduojamos tiesés, einancios nuo Siy Zenkly statmenai per
kelia,
Peréjos visos: Zymetos, neZzymetos, reguliuojamos ir nereguliuojamos
InZinerinés greicio vnt I8kiliosios greitio maZinimo priemonés (greitio maZinimo kalneliai, idkiliosios sankryZos)
maZzinimo priemonés
Apsauginiai kelio km Kelio uZtvara, sauganti, kad transporto priemonés nenuvaziuoty nuo kelio, tilto, viaduko,
atitvarai estakados, neatsitrenkty j kliitis, nesusidurty su prieSais vaZiuojan¢iu transportu. Vertinamas
naujy apsauginiy kelio atitvary jrengimo arba esamy rekonstravimo ilgis.
TriukSmo slopinimo km TriukSmo slopinimo sienutés/uztvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukSmo
sienelé sumazinimui. Skaiiuojama abiejuose kelio ruoZuose, bendras ilgis.
Gyviiny apsaugos km Vertinamas bendras jrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusése)
sistemos: jrengtos
tvoros
Varliagyviy apsaugos km Vertinamas bendras jrengtas specialios tvoros varliagyviy apsaugai ilgis (abiejose kelio pusése)
sistemos: jrengtos
tvoros
Gyviny pragina arba vnt Vertinama Zaliojo tilto statyba, gyviiny praginos jrengimas/remontas
Zaliasis tiltas
Elektromobiliy didelés vnt Elektromobiliy jkrovimo stotelés jrengimas
galios jkrovimo prieiga
Autonominiams vnt. Saveikaujanciy jrenginiy su automobiliais jrengimas.
automobiliams pritaikytas
kelio ruoZas (V21 ir kt.)
Vir§svorio irfar kity vnt. Jrenginiu, atliekanciy virSsvorio, matmeny, draudimo, techninés apZitiros ar keliy mokescio
(daugiafunkciy) paZeidimy kontrole jrengimas
kontrolés sistema
Eismo salygy stebéjimo vnt, Jrenginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryZose ar aikStelése stebéti jrengimas (naujai)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stoteles / vaizdo
stebéjimo kameros)
jrengimas
Eismo salygy stebéjimo vnt, Jrenginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryZose ar aikStelése stebéti atnaujinimas (esamos)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stoteles / vaizdo
stebéjimo kameros)
modernizavimas
Greicio, eismo valdymo ir vnt, Jrengtos greicio, eismo valdymo ir jspejimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greicio,
jspéjimo sistema eismo valdymo ir jspéjimo sistemos postas yra jrengtos jrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.:
(kintamos informacijos jeigu kelyje A1 52km yra jrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos Zenklais, tai toks
Zenklai (KIZ)) sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas.
Momentinis greicio vnt. Jrenginiy skirty matuoti momentinj greitj jrengimas
matuoklis
Vidutinio grei€io matavimo vnt. Vidutinio grei¢io matavimo sistemy jrengimas, visa sistema (ruozas) skaiciuojama kaip 1 vnt.
sistemy jrengimas
Eismo intensyvumo vnt. Jrenginiy skirty eismo intensyvumui skaiciuoti jrengimas
skaitiklis
Davikliy skirty naftos vnt. Davikliu, skirty infrastuktiiros jrenginiams (pvz.: naftos gaudyklés, siurblinés) stebéti jrengimas

gaudykléms, siurblinéms
ar kitiems infrastukttros
jrenginiams stebeéti




jrengimas

Autobusy sustojimo

aiksteliy jrengimas /

remontas (pasirinkti
konkreciu atveju)

vnt.

Naujos autobusy sustojimo aikStelés jrengimas arba esamos remontas

Autobusy keleiviy laukimo
paviljony jrengimas /
remontas (pasirinkti

konkreciu atveju)

vnt.

Naujas autobusy keleiviy laukimo paviljony jrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai
nuo autobusy sustojimo aikstelés jrengimo

Ap3vietimo jrengimas
vienetais (atramos
skaiiuojamos vnt.)

vnt.

Naujos apSvietimo atramos ir Sviestuvo jrengimas

ApSvietimo jrengimas
kelio ruoZe

km

Vertinamas ne Sviestuvy kiekis, o apSviestas ruozas kilometrais.




