A e
SVA projektai

Sutarties pavadinimas
Title of the contract

PERVAZOS VILNIUS — KLAIPEDA 351+780 KM (KRETINGA)
MODERNIZAVIMAS

Statinio projekto pavadinimas
Name of project

PAGRINDINIO GELEZINKELIO KELIO NR. | VILNIUS -
KLAIPEDA (UNIK. NR.5693-2003-0017) RUOZE 351+780 KM
PAPRASTASIS REMONTAS |RENGIANT PESCIYJY PEREJA

UzZsakov: [ 1] [1]
pooasovas AB "LTG INFRA
S j L1} L1}
S AB "LTG INFRA

Projektuotojas
Designer

UAB ,,SVA PROJEKTAI“

Statiniy grupés
Group of buildings

SUSIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIAI

Statinio adresas
Adress

GELEZINKELIO RUOZAS VILNIUS — KLAIPEDA 351+780 KM,
KRETINGOS M., KRETINGA R. SAV.

Naudojimo paskirtis
Type of usage

KELIY (1.1.); GELEZINKELIY (1.3.)

Kategorija
Building category

YPATINGASIS STATINYS

Projekto etapas
Stage of project

PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

Statinio projekto dalis
Project part

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Bylos (tomo) Zzymuo

Bylos LGI-2512-01-PRA-SK

Bylos (tomo) laida 0
Edition

Tomas I
Volume

Projektuotojas

Pareigos

Vardas, pavarde Atestato Nr. Parasas / data

Designer Position Name Certificate Signature / date
Direktorius 2025-12
UAB Statinio projekto 2025-12
SVA projektai vadovas
Statinio projekto 2025-12

dalies vadovas

www.svaprojektai.lt

UAB ,Sva Projektai” Bajory kelio 1-o0ji g. 32, 08427 Vilnius, +370 611 42111,

El. p. vytautas@svaprojektai.lt, Jm. kodas 300646230, PYM m. k LT100002923515



Pagrindinio gelezinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik.
Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas
jrengiant pésciyjy peréjq

Bajory kelio 1-0ji g.
LT — 08427 Vilnius,

/J?\/;

SVA projektai

Tel.: 861142111

32,

El pastas:vytautas(@svaprojektai.lt

PROJEKTO DALIES SUDETIES DOKUMENTU ZINIARASTIS

El: Lapu Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
l. 2 LGI-2512-01-PRA-PDZ Projekto dalies sudéties Ziniarastis
2 1 LGI-2512-01-PRA-BSR Bendrieji statinio rodikliai
3. 10 LGI-2512-01-PRA —AR AiSkinamasis rastas
4. 25 LGI-2512-01-PRA -TS Techninés specifikacijos
5. 2 LGI-2512-01-PRA —-SKZ Sanaudy kiekiy ziniarastis
6. PRIEDAI
6.1. 11 2025-07-09 Statinio projektavimo techniné uzduotis
6.2. Statytojo zemés sklypo nuosavybés (nuomos, panaudos) dokumentai:
Registro Nr.:44/371563, Nekilnojamojo tl'lvrtovreglvstro .centrlmo
6.2.1. 10 V] Registry centras duomeny banko israsas, Zemés sklypas,
sistry kadastrinis 5654/8001:1 Kretingos.m.k.v.
6.3. Statiniy ir inZineriniy tinkly nuosavybés dokumentai:
. ) Nekilnojamojo turto registro centrinio
6.3.1. 2 5;%3“‘; f\“"s gﬁ;” o7, duomeny banko isragas. Gelezinkelio kelias
CEIsty centras Vilnius — Klaipéda Nr.1
6.4. Projektuotojo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai
6.4.1. 1 Nr.102318 Registravimo paZyméjimas
34.2. 4 Nr. LT25-PRCA-00002236-6 Projektuotojo civilinis draudimas
6.5. Projekto vadovo (dalies vadovy) kvalifikacijq patvirtinantys dokumentai
6.5.1 ) Projekto vadovo ir projekto daliy vadovy
T kvalifikacija patvirtinantys dokumentai
6.06. Projekto vadovo, projekto dalies vadovy paskyrimo dokumentai, jgaliojimas:
2025-12-05 Nr. JG(INFRA)- T
6.6.1. 3 360/2025 Perjgaliojimas
6.7. Atlikty tyrimy, inZineriniy, geologiniy tyrinéjimy, laikanciyjy konstrukcijy ataskaitos:
6.7.1. 27 2026-01, 2026-03 Topografinis planas
BREZINIU ZINIARASTIS
Eli Lapu Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. 1 LGI-2512-01-PRA-SK-B.01 Gelezinkelio peréjos projektinis planas M :100
Gelezinkelio kelio iSilginis profilis
2. 1 LGI-2512-01-PRA-SK —-B.02 M/h 1:1000 ir M/v 1:100
B Pésciyjy tako iSilginis profilis
3. 1 LGI-2512-01-PRA-SK -B.03 M/h 1:100 ir M/v 1:100
0 2025-12 Paprastojo remonto aprasas. Konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis
Imon¢ Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas I8leidimo data
PV
— PDV
Af"\_/‘ ; 2025-12
SVA projektai

UAB ,,,SVA projektai®. Visos teisés saugomos.




Pagrindinio gelezinkelio kelio Vilnius — Klaipéda Nr. I (Unik. Nr.
5693-2003-0017) pervazos ruoze 351+780 km Kretingos m., Kretinga
r. sav. paprastasis remontas jrengiant peréjq.

Bajory kelio 1—-oji g. 32,
SN e, LT~ 08427 Vilnius,

SVA pro J ektai EL pastas: vytautas@svaprojektai.lt

Tel.: 8 611 42111

Pésciyjy tako skersiniai profilis
4. 1 LGI-2512-01-PRA-SK —-B.04 M/h 1-100 ir M/v 1:100
Drenazo iSilginiai profiliai
5. 1 LGI-2512-01-PRA-SK -B.05 M/h 1:100 ir. M/v 1:100

UAB ,,SVA projektai®. Visos teisés saugomos.

Zymuo
Mark

LGI-2512-01-PRA-PDZ

Lapas
Page

Lapy
Pages




Pagrindinio gelezZinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik.
Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas

jrengiant pésciyjy peréjq

/AP\/:

SVA projektai

Bajory kelio 1-0ji g. 32,

LT — 08427 Vilnius,

El pastas:vytautas(@svaprojektai.lt
Tel.: 8 61142111

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Lentelé Nr. 1

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
I. SKLYPAS
11 Sklypo plotas ha 41.9994 Zemés Unik. Nr. 4400-0547-1625

Kadastrinis Nr. 5634/8001:1

I1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, GELEZINKELIO KELIAS

2.1. Gelezinkelio kelias Vilnius — Klaipéda Nr.I

Unik.Nr. 5693-2003-0017
Turto patikéjimo teisé:

AB "LTG Infra"
2.1.1. Kategorija kat. 11 -
2.1.2. Tlgis* (kelio statybos darby) km 5,454 -
2.1.3. Apsaugos zonos plotis m 20 mieste
II1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, KELIAI

Nauja statyba i
3.1. Pésciyjy takas
3.1.1. Ilgis m 36,45
3.1.2. Plotis. m 2,00
3.1.3. Danga - Asfaltas
Nauja statyba Per gelezinkelio kelig
3.2. Peséuuq peréja Unik.Nr. 5693-2003-0017
3.2.1. Ilgis m 2,91
3.2.2. Plotis. m 2,7

Gumos
3.2.3. Danga - kompozito

plokstés
3.2.4. ApSvietimas - Taip

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

SVA projektai. Visos teisés saugomos.

Zymuo
Mark

Lapas Lapy
Page Pages

LGI-2512-01-PRA-BSR 1 1




R ‘. . . - L . Bajory kelio 1-0ji g. 32,
Pagrindinio gelezinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik. ﬁ _— " L
Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas M LT 0v842.7 V11n1us,r\ . .

. ; L .. ; ; El pastas:vytautas(@svaprojektai.lt
frengiant pesciyjy perejq SVA prOJektal Tel:8 61142111

AISKINAMASIS RASTAS

0 2025-12 Paprastojo remonto aprasas. Konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis
Imoné Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. | ParaSas I8leidimo
data
PV

Af‘\/‘ PDV 2025-12
SVA projektai

UAB ,,SVA projektai“. Visos teisés saugomos.



Pagrindinio gelezZinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik. ﬁ —
Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas A’/‘é

Bajory kelio 1-0ji g. 32,
LT — 08427 Vilnius,

jrengiant pésciyjy peréjg SVA p rOj ektai F]Ele.l.[:)agtg. ls zlvilzalull ?S@S\;ap rojekiat I
Turinys
1o TVADAS. ovveeseeeseeseessesssessssssessssssssesssssessssssssssssssssessssssessssssessssssesssssssssssessssssssesssseseeens

2. PAGRINDINIU NORMATYVINIU

VADOVAUJANTIS PARENGTAS APRASAS, SARASAS

4. GEODEZINIS PAGRINDAS IR PIKETAZAS

DOKUMENTU,

KURIAIS

3. ESAMA INFRASTRUKTURA ....ucuvurureeeesnnnsrsassssssasasasasessssasasssassssssasassssssssssassssssssssasasases

5. PROJEKTINE DALIS c..eeeeveueeeeeesenessssssssssssssssssssesssssssssssssnssssssssssnssssssssssnsssssssssensassssssnses

6. INZINERINIU TINKLU APSAUGOJIMAS

7. DARBU SAUGA IR SAUGAUS TRAUKINIU EISMO UZTIKRINIMAS

UAB ,,SVA projektai“. Visos teisés saugomos. Zymuo Lapas Lapy
Mark Page Pages
LGI-2512-01-PRA-SK 2 11




R ‘. . . g L . Bajory kelio 1-0ji g. 3
Pagrindinio gelezZinkelio kelio Nr. I Vilnius Klaipéda (Unik. A/; LT — 08427 Vilnius,
jrengiant pésciyjy peréjg SVA p rOj ektai F]Ele.l.[:)aéstg. ls zlvilzalull ells(cb;svapro_leklal.lt

Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas

2,

1. Ivadas.

Pagal AB ,.LTG Infra“ projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieziiros paslaugy techning uzduotj ir

atsizvelgiant | galiojanc¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus bei rekomendacijas, UAB ,,SVA projektai* parengé

projektinius pasitlymus ,,Pagrindinio geleZinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik. Nr.5693-2003-0017) ruoZze

351+780 km paprastasis remontas jrengiant pésciyjy peréjg“.

Projektiniai pasitilymai parengti vadovaujantis inZineriniais topografiniais tyrimais, kuriuos 2025 m. gruodzio

mén. atliko UAB ,,SVA projektai“ (kval. paz. Nr. IGKV-329);

Statinio kategorija: ypatingasis statinys

Statiniy paskirtis: susisiekimo komunikacijos: keliai, gelezinkelio keliai.

Inzineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai ir Zemos jtampos elektros pozeminiai tinklai, aukstos

itampos elektros oro tinklai, kontaktinis tinklas.
Statinio adresas Kretingos m. sav. Kretinga m. sav. teritorija

Statinio unik. Nr.:

. Gelezinkelio kelias Nr.I — 5693-2003-0017, nuosavybé — Lietuvos Respublika, turto patikéjimo teise valdomas

— AB LTG Infra.

Ekas Kult

Kveciai

@
: : Padvariai
Kretingsedis | #
Siauliy pf =12 Lo,
\‘::
ankiai [
; Kretinga

1.1 pav. Objekto vieta.

L Kl

Kluonalial Dupul&iai

iblal

Remontuojamas objektas yra sklype, kurio kadastrinis numeris — 5634/8001:1 Kretingos m., Kretingos m. k. v.,

unik. Nr 4400-0547-1625, nuosavybé — Lietuvos Respublika, turto patikéjimo teise valdomas AB LGI.

Rengiant projekta buvo naudota programiné jranga:

UAB ,,SVA projektai“. Visos teisés saugomos. Zymuo
Mark

LGI-2512-01-PRA-SK

Lapas Lapu
Page Pages
3 11




Pagrindinio gelezZinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik. ﬁ =
Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas M

Bajory kelio 1-0ji g. 32,
LT — 08427 Vilnius,

jrengiant pésciyjy peréjq SVA projektai ilp agétgf :lezalull?s@svaprojeklai'“
Autodesk GeoMap 2021
Autodesk AutoCAD 2021;

Open office tinkliné versija 2020.

Geosecma NT.

2. Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas aprasas, saraSas

Projektiniai pasitilymai parengti vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais

dokumentais. Zemiau pateikiamas pagrindiniy bendryjy reikalavimy normatyviniy dokumenty saragas.

Lentelé Nr.2.1. Pagrindiniy dokumenty sarasas

Lietuvos Respublikos jstatymai
gl: Pavadinimas Zymuo
1. LR statybos jstatymas. 1996-03-19, Nr. [-1240
STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI
STR 1
2. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
3. Statybos darbai. Statinio statybos priezitira STR 1.06.01:2016
4, Statinio statybos rusys. STR 1.01.08:2002
5. Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
STR 2
6. Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai STR 2.06.06:2014
7. Statyby klimatologija STR 2.01.12:2024
IST
1520 mm vézés plocio gelezinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali )
8| Jaziuoti ne didesniu kaip 160 km/h greidiu. Techniniai reikalavimai IST 1005384-1:2011
1520 mm vézes plocio gelezinkelio linijos virSutiné kelio konstrukcija, kai )
% | Keleiviniy traukiniy vaziavimo greitis iki 160 km/h. Techniniai reikalavimai | o1 1003384-2:2011
Kiti teisés aktai
10. Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatai. ADV/001
11. Gelezinkelio signalizacijos taisyklés. ADV/002
12. Gelezinkelio eismo taisyklés. ADV/003
13. Statiniy artumo gabarity taikymo nurodymai LTGI 163/K
4. Reikalavimai ge.le'zmk.eh(.)' kelio, kelio statiniy ir jrenginiy buklei ir LTGI 138/K
dokumenty pateikimui priimant remonto darbus
15. Saggaus ﬁedn}enu, ei.sr.no uztikrinimo instrukcija atlickant darbus gelezinkelio LTGI 78/K
keliuose ir kelio statiniuose
16. Signalizacijos sistemy ir jrenginiy montavimo taisyklés LTGI 187/AA
17. Signalizacijos jrenginiy ir sistemy saugaus remonto ir priezitiros instrukcija 18/A
8. Signalizacijos sistemy ir jrenginiy techninés priezidiros ir remonto LTGI 19/AA
reglamentas
19. Signalizacijos sistemy ir jrenginiy kabeliy klojimo taisykleés LTGI 245/AA
20. Signalizacijos sistemy ir jrenginiy priémimo naudoti taisyklés LTGI 165/AA
238/BD
21. Gelezinkeliy infrastruktiiros objekty priémimo naudoti taisyklés gerfl’:rtggll?zlr':?{mii I;)f;%”m
gruodzio 22 d. IS(LGI)-561
2. Irengipi};, 'tiekianc“':iq elekFrq siggalizacijgs ir ryélq irenginiams,“apévietimo it] LTGI 98/AE
elektrinio ieSmy §ildymo jrenginiy techninés prieziiiros instrukcija
UAB ,,SVA projektai“. Visos teisés saugomos. Zymuo Lapas Lapy

Mark

Page Pages

LGI-2512-01-PRA-SK 4 11




Pagrindinio gelezZinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik.
Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas
jrengiant pésciyjy peréjgq

é»"f\/"‘

SVA projektai

Bajory kelio 1-0ji g. 32,

LT — 08427 Vilnius,

El pastas:vytautas@svaprojektai.lt
Tel.: 8 61142111

23 Signalizac.ij 0s, ry§1q ir elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos LTGI 112/ARE
tvarkymo instrukcija
24. Elektros vartotojy (imtuvy) apriipinimo elektros energija reikalavimai LTGI AE/13
25 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos| 122
" | Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22
26 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos 1-309
) Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. 1-309
27 Rangos darby 'Vykdymo AB ,,LTG Infra elektros jrenginiuose ir (arba) jy LTGI 350/AF
apsaugos zonoje saugos taisyklés
78 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos Lietuvos| 1-100
) Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100
29 Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos 3231
) susisiekimo ministro 2017 geguzés 18 d. jsakymu Nr. 3-231
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés,)
30. patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 kovo 28 d. 3-127
jsakymu Nr. 3-127
31. Automobiliy keliai KTR 1.01:2008
DviraCiy ir pésCiyjy eismo infrastruktiros planavimo ir projektavimo)
32. taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. 3-415
lapkri¢io 26 d. isakymu Nr. 3-415
33. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT ASFALTAS 25
34, Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniai reikalavimai TRA ASFALTAS 25

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, galioja juos keiciantys.

3. Esama infrastruktiira

Gelezinkelio kelias priklauso AB “Lietuvos gelezinkeliai”. Planuojama

nauja péséiyju peréja yra vie$ojo

naudojimo gelezinkelio linijoje Vilnius — KaiSiadorys — Klaipéda. Gelezinkelio kelias yra vienkelis, elektrifikuotas, IT —

os kategorijos.

3.1 pav. Esama situacija.

Planuojama jrengti pés&iyjy taka ir peréja per geleZinkelio kelig ir $alia Kretingos miesto Sventosios gatvés.

Naujos pésciyjy peréjos prieigose gelezinkelio kelio iSilginiame profilyje vyrauja nuolydziai iki 3,3 %o.

UAB ,,SVA projektai“. Visos teisés saugomos.

Zymuo
Mark

Lapas Lapy
Page Pages
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R ‘. . . - L . Bajory kelio 1-0ji g. 32,
Pagrindinio gelezZinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik. ﬁ _— 7 L
Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas M LT 9842_7 Vllmus’, C
. ; . .. : ; El pastas:vytautas@svaprojektai.lt
jrengiant pésciyjy peréjq SVA projektai Tel.: 8 611 42111

Gelezinkelio kelio charakteristikos: kelyje pakloti 60E1 tipo bégiai, gelzbetoniniai pabégiai su elastiniu SKL-12

tvirtinumu, skaldos balastas.

4. Geodezinis pagrindas ir piketazas

2025 gruodzio mén. UAB ,,SVA Projektai” atliko topografinés nuotraukos geodezinius matavimus objekte
»Gelezinkelio linijoje Vilnius — KaiSiadorys — Klaipéda. Sklypo (Unik. Nr. 4400-0547-1625)

Darbai atlikti laikantis instrukcijos ,,GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrin¢jimai‘.
Geodeziniai darbai atlikti LKS-94 koordinaciy sistemoje. Planinis auks¢iy geodezinis pagrindas ir pats planas sudarytas
elektroniniu tacheometru - totaliné stotis ,, Trimble S6°.

Aukséiy pagrindas LAS07, uz geodezinj pagrindg — paimtas poligonometrinio tinklo punktas Nr. LG2351481
(X=6200013,674; Y=327938,611; Z=24,932) (zr. pav.4.1.).

AB ,LIETUVOS GELEZINKELIAI
POLIGONOMETRINIO TINKLO PUNKTAS

LG2351481
LKS94 LVS07
Geodezinés koordinatés Elipsoidinis aukstis | Normalinis aukstis
B =55°54'12,98629" x =6200013,674 m He = 49,447 m Hnp=24,932m
L =21°14'53 47115 y= 327938,611m

PUNKTO PADETIS ZENKLO BREZINYS

betoning atrama

11025

2041 [ 1541 [ 2041 [ 151 [ 2741

montaZinis miinys |
CERESITCXs

=

210

Zenklo tipas KAM-A
IX koridorius, linija IX-B3, Siauliai — Klaipeda, piketas 351+480.

1:10 000

4.1 pav. Poligonometrinio tinklo punktas Nr. LG2351481
Piketazas priimtas nuo tarpsto¢io Vilnius - Siauliai - Klaipeda Sventosios g. geleZinkelio pervazos asies -

351+780.00 KM ir suzymétas pagal gelezinkelio kelia.

5. Projektiné dalis
Naujai projektuojamas pésciyjy takas ir gelezinkelio peréja numatoma jrengti AB ,,LTG Infra* sklypo ribose
prisijungiant prie esamo péséiyjy tako. Naujos pésCiyjy peréjos asies piketazas 351+763,17 km. Irengiant naujg péséiyjy

peréja numatyta atlikti tokis darbus:

UAB ,,SVA projektai“. Visos teisés saugomos. Zymuo Lapas Lapy
Mark Page Pages

LGI-2512-01-PRA-SK 6 11




R ‘. . . I L . Bajory kelio 1-0ji g. 32,
Pagrindinio gelezinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik. ﬁ _— 7 L
Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas M _ glr ;)5:523 \l/&illlnllauss(;b\‘sv'aproieklai It
jrengiant pésciyjy peréjq SVA projektai T 8611 a1l

o Jrengti asfalto dangos pésciyjy taka AB ,,LTG Infra® sklypo ribose.

o Jrengti pésCiyjy peréja per gelezinkelio kelig Nr.I i§ gumos kompozito ploksciy.

e Jrengti pés¢iyjy eisma reguliuojancius vertikalius ir horizontalius Zyméjimus.

e Jrengti drenazg vandens nuvedimui nuo automobiliy pervazos ir pésciyjy tako.

e PéscCiyjy tako atitvary jrengimas.

e Jrengti apSvietima.

Statybos metu jrengiama pés¢iyju peréja i§ naujy gumos kompozito plokscéiy pritaikyty g/b pabégiams. Pésciyjy

per¢jos klojinys — gumos kompozito plokstés, plotis — 2,70 m, pésciosios dalies plotis per¢jos prieigose 2,00 m. Pries
gelezinkelio peréja pésCiyjy take jrengiami ,,S formos® kreipiamieji atitvérimai, dviratininkams nulipti ir vestis dviratj.

Per¢jos charakteristika — asfaltbetonio danga. PésCiyjy peréjos projektiniai sprendimai pateikti lenteléje Nr.5.1.

Lentelé Nr.5.1. Projektuojamos pésciyjy tako ir peréjos parametrai.

Irenginiai Charakteristikos
Kategorija Nesergimoji, III kat.
Autokelio susikirtimo kampas | 90°00°00“
Geometrija (ties¢je, kreivéje) Tieséje

Pésciy takas Asfaltbetonio danga. Einamosios dalies plotis ~ 2,00 m
Klojinys Gumos kompozito plokstés (pésciyjy peréja), plotis — 2,70 m
ApSvietimas Elektros

Signalizacija Vaizdo stebéjimo sistema

Sviesofory signalizacija péstiesiems

Per¢jos zenklinimas projektuojamas remiantis ,,Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklémis®, ,Kelio zenkly

jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis®, ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis®.

Parinkta pésciyjy peréjos konstrukcija:

8 cm virSutinis asfaltbetonio sluoksnis (reikalavimai pateikti ,,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 25).

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis (reikalavimai pateikti ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo taisykles [T ASFALTAS 25).

>55 cm apsauginis Saléiui atsparus sluoksnis (reikalavimai pateikti ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles).

Vézés iSorinéje puséje klojinys klojamas vienu lygiu su bégiy galvuciy virSumi, vézés viduje jis gali bati 10-30
mm auksciau bégiy galvuciy, griovelio plotis i§ darbinés bégio galvutés pusés turi bati (110 mm kreivéje ir 75-95 mm
tieséje), griovelio gylis turi biiti ne mazesnis kaip 45 mm.

PavirSiniam ir gruntiniam vandeniui nuo gelezinkelio pervazos ir balastinés prizmés nuvesti projekte numatyta
jrengti drenazo linijas LD1 ir LD2. DrenaZzo linijos suprojektuotos su 7% — 8% iSilginiu nuolydziu, vandens surinkimo ir
apzitros Suliniai statomi drenazo ir lataky susijungimo vietose bei LD2 linijos iSvedimo vietoje.

Projektuojami surinkimo ir apzitiros gofruoti drenazo standartiniai DN/ID 425 Suliniy komplektai (be lipyniy),

kuriy vidinis skersmuo D425 mm, su jgilinimu dumblo nusodinimui ir vandens filtracijai. Suliniy stovai turi bati
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pagaminti arba i§ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy PP vamzdziy arba i3 lygiasieniy PP-HD/PE-HD vamzdziy. Sulinio
DN/ID425 komplekta sudaro: ketinis sunkus ,plaukiojancio* tipo Sulinio dangtis (atitinkantis LST EN 124
reikalavimus:, apkrova > kaip 25 t), stovas DN/ID 425, visi $uliniai statomi ant 0,15 m Zvyro pagrindo.

Drenazui naudojami beslégiai vientisos viengubos monolitinés lygios sienelés neperforoti SN16 stiprumo klasés
vamzdziai. VamzdZiai klojami ant 10 cm smélio sluoksnio pagrindo.

Drenazo linijy projektinius sprendinius Zzitréti bréziniuose: Nr. LGI-2512-01-PRA-SK-B.01 ,,Gelezinkelio
peré¢jos projektinis planas M 1:100%, Nr. LGI-2512-01-PRA-SK-B.05 ,,Drenazo isilginiai profiliai My 1:100 M}, 1:100%.

Pagal LR Aplinkos ministro jsakyma Nr.D1-193 (2007.04.02) ,,Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo* projektuojama teritorija nepapuola j galimai terSiamos teritorijos apibrézima.

Numatoma jrengti nauja komunikacijy konteinerj bei nutiesti pésciyjy taka iki jo AB ,,LTG Infra“ valdomo
sklypo ribose.

Projektuojamam konteineriui pagrindas jrengiamas i$ gelzbetoniniy ploks¢iy 1500x3000x150mm matmeny. Po
plokstémis supilamas 30 cm storio fr. 0/32 mm dolomitinés skaldos sluoksnis ir iSlyginamasis 3 cm storio granitiniy
atsijy sluoksnis. Tarp ploksciy skersine kryptimi paliekamas 20 mm tarpas, kuris po galutinio ploks¢iy sumontavimo,
uzpildoma apatiné dalis granitine skaldele fr. 2/5 mm, virSutiné - betonu. Ploks¢iy vidinés kilpos tarpusavyje
apvyniojamos deginta viela po to tarpai uzbetonojami. Detalesné informacija apie konteinerio konstrukcija pateikiama
Techniniame darbo projekte Nr. LGI-2512—-01-TDP.

Takas jrengimas i§ 30 cm storio fr. 0/32 mm dolomitinés skaldos sluoksnis. Aplink komunikacijy konteinerj

numatoma jrengti dangg i$ betoniniy plyteliy, 500 x 500 x 70 mm matmeny.

6. InZineriniy tinkly apsaugojimas

Pries vykdant kelio remonto darbus tikslios kabeliy vietos nustatymui bitina iSkviesti AB LTG Infra Klaipédos
regiono ARE poskyrio atsakingus darbuotojus.

Jeigu statybos darby metu bus aptikti kabeliai, kuriy nejmanoma buvo nustatyti projektavimo metu, esant
bitinybei, juos biitina jgilinti ir apsaugoti, pries tai suderinus veiksmus su uzsakovu.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy ir
tinkly eksploatavimui, turi buti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti bréziniuose arba apibudinti
techninése specifikacijose.

- Statybos darbai numatomi atlikti uzsakovo zemés sklypo ribose.

- Visi darbai numatomi atlikti vienu etapu.

7. Darby sauga ir saugaus traukiniy eismo uZtikrinimas

Vykdant remonto darbus Kilupénai — Kretinga gelezinkelio tarpstotyje biitina vadovautis Lietuvos
Respublikoje galiojanciais jstatymais, instrukcijomis ir kitais normatyviniais dokumentais, uztikrinanciais saugy ir
nenutrikstama traukiniy eisma, darby saugg ir gamybing sanitarija atliekant kelio darbus.

Rangovas privalo:
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e statybviet¢ naudoti tik pagal paskirtj uztikrinti teiséta bei saugy gelezinkeliy transporto eismg ir darba,
priesgaisring ir aplinkos apsaugg, darbo higiena statybos teritorijoje;

e uztikrinti gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir
judanciy zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy;

e uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas rangovas, darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy;

e vykdantis darbus aptverti atlickamy darby vieta vadovaujantis Saugaus trakiniy eismo uztikrinimo instrukcijos
atlickant darbus gelezinkelio keliuose ir kelio statiniuose LTGI 78K.

Vykdydamas darbus rangovas atsakingas uz statybos aikstelés prieSgaisring bukle ir turi vadovautis Bendryjy
gaisrinés saugos taisykliy reikalavimais.

Rangovo darbuotojai privalo zinoti ir vykdyti Techninio gelezinkelio naudojimo nuostatus, Gelezinkeliy
transporto eismo signalizacijos taisykles bei Gelezinkelio eismo taisykles.

Darbuotojy zinios turi biiti patikrintos pagal aprasa ,,Fiziniy asmeny, pageidaujanciy dirbti darba, tiesiogiai arba
netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto eismu, ziniy tikrinimo tvarkos aprasas®, patvirtintg Lietuvos transporto
saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 2BE-420“.

Su keélimo jranga gali dirbti tik atestuoti stropuotojai (kabinétojai), o darbams vadovauti nustatyta tvarka
atestuoti ir galiojancia atestacijg turintys kélimo krany darby vadovai. Turi biiti vadovaujamasi Kélimo krany naudojimo
taisyklémis, patvirtintomis Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425.

Rangovo ir subrangovo darbuotojai privalo turéti visus biitinus kvalifikacinius pazyméjimus, kurie patvirtina,
kad rangovy (subrangovy) darbuotojai yra apmokyti kaip saugiai elgtis darbuotojy saugos ir sveikatos atzvilgiu
gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, vadovaujantis AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus
2015-06-04 jsakymas Nr. [-467 ,,Dél darby tvarkos ir eismo saugos reikalavimy rangovams, dirbantiems statybvietés
teritorijoje ir Salia veikiancio gelezinkelio tvarkos apraso patvirtinimo*.

Rangovas prie§ darby pradzig turi gauti akta — leidimg dirbti veikiancio jmonés teritorijoje. Rangovas pries
darby pradzia turi jforminti paskyra — leidimg pavojingy darby atlikimui bei jj suderinti su regionu, supazindinant
darbuotojus su pavojingais arba kenksmingais veiksniais darbo vietose.

Gelezinkeliai — padidinto pavojaus $altinis, sietinas su tokiais veikianciais pavojais ir rizikos veiksniais, kurie gali
tapti darbuotojy suzalojimo Saltiniai bei atsizvelgiant j darby gelezinkelyje ypatumus iki darby pradZzios i$siimti aktg —
leidima darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés, uztikrinancios sauga. Dél Akto — leidimo gavimo reikia
uzpildyti praS§yma kuris yra patalpintas https:/infrago.ltginfra.lt/It-LT svetainéje. Vykdant darbus gelezinkelio keliy ir
ju irenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi buti informuoti AB ,,LTG Infra“ Techninés
priezitiros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte — leidime.

Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi biiti supazindinti su darbo
gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobtidzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky metu, kurios

suteikiamos infrastruktiiros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.It/It-L T svetaing.
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Statybiniy medziagy sandéliavimas:

* Statybos jranga, mechanizmai, transporto technika negali biti laikomi arciau nei 2,5 m nuo krastinio bégio
galvutés iSorinés briaunos, i§skyrus atvejus, kai traukiniy eismas nutrauktas.

+ Jei iSkraunamy medziagy aukstis virSija 1200 mm jos turi bati sudétos ne arciau kaip 2,5 m nuo kelio bégio
galvutés iSorinés briaunos, jei nevirsija 1200 mm — ne ar¢iau 2,0 m.

Prie gelezinkelio kroviniai turi buiti sukrauti ir sutvirtinti nepazeidziant statiniy artumo gabarito. Darby atlikimo
vieta turi buti atitverta kilnojamaisiais raudonais stabdomaisiais signaliniais Zenklais vadovaujantis ,,Gelezinkeliy
signalizacijos taisykliy ADV/002“ ir ,,Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcijos remontuojant kelig K/078*
nurodymais. Statybos darby Technologijos projekto rengimo metu (kuris biitinas ir yra rengiamas STR 1.08.02:2002, IX
skyriaus nustatyta tvarka) Statybos darby Rangovas privalo parengti ir suderinti su gelezinkelio keliy valdytoju detalius
darby viety atitvérimo ir signaly iSdéstymo schemas ir brézinius, atsizvelgiant j savo parinktus mechanizmus ir Rangovo
taikoma konkrecig statybos darby vykdymo technologija.

Statiniai ir jrenginiai turi biiti jrengiami pagal ,,Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatus® patvirtintus
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. Rugséjo 20 d. jsakymu Nr.297. Darby vykdytojai, meistrai ir kiti
specialistai privalo zinoti §iy taisykliy reikalavimus ir darby vykdyma organizuoti laikantis $iy reikalavimy.

Be GSB sutikimo ir paskirto infrastrukttiros darbuotojo jraso apziiiros Zurnale, draudziama atlikti tuos darbus,
kuriy vykdymo vieta atitveriama stabdomaisiais arba grei¢io mazinimo signaliniais Zenklais.

Atlikus gelezinkeliy atstatymo darbus, priduodant j nuolating eksploatacijg reikia vadovautis ,,Reikalavimai
gelezinkelio kelio, kelio statiniy ir jrenginiy buklei ir dokumenty pateikimui priimant remonto darbus“ LTGI 138/K.

Vykdant statybos darbus, reikia vadovautis sekanciais bei kitais galiojanciais norminiais dokumentais:

- LTGI 78/K instrukcija "Saugaus riedmeny eismo uZztikrinimo instrukcija atliekant darbus gelezinkelio
keliuose ir kelio statiniuose®;

- ADV/002 taisyklés "Gelezinkelio signalizacijos taisyklés;

- ADV/003 taisyklés "Gelezinkelio eismo taisykleés";

- LTGI 138/K taisyklés "Reikalavimai gelezinkelio kelio, kelio statiniy ir jrenginiy biklei ir dokumenty
pateikimui priimant remonto darbus®.

Vykdant statybos darbus nepazeisti esamy gelezinkelio inzineriniy statiniy, jrenginiy ir tinkly.

DraudzZiama pradéti darbus tol, kol darby vadovas negavo eismo tvarkdario jsakymo dél eismo nutraukimo
stotyje ar tarpstotyje arba tam tikruose keliuose ir kol darby vieta nebus pazenklinta atitinkamais signaliniais Zenklais.
Tarpstotyje ar stotyje bet kokia eismo klifitis (vieta, kur reikia sustoti), taip pat pavojinga eismui vieta, kur reikia
sumazinti greitj arba sustoti, turi biiti i§ abiejy pusiy atitverta signaliniais Zenklais neatsizvelgiant ] tai, laukiama
traukinio ar ne, vadovaujantis LTGI 78K Saugaus trakiniy eismo uztikrinimo instrukcijos atlickant darbus gelezinkelio
keliuose ir kelio statiniuose.

Uz Rangovo darbuotojy apripinimag tvarkingais darbo jrankiais, kolektyvinémis ir asmeninémis apsaugos
priemonémis bei jy tinkama naudojimg atsako rangovas.

Vykdant darbus uz saugy traukiniy eismg atsako Rangovo statybos vadovas, o Uzsakovas skiria atsakingg

darbuotoja, turintj ne zemesng kaip keliy meistro kvalifikacija.
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Vykdant darbus pastoviai atlickama kontrolé, kad darbo masinos, mechanizmai, virSaus statinio medziagos,

instrumentai buty iSdéstyti gabarito nustatytu atstumu nuo veikiancio kelio vadovaujantis Statiniu artumo gabarity

taikymo instrukcijos LTGI 163/K reikalavimais.

Darbuotojai, dirbantys gelezinkelio apsaugos zonoje turi dévéti ne Zemiau 2 klasés gerai matomus drabuzius.

Atliekant pésCiyjy per¢jos ant gelezinkelio kelio jrengimo ir lydimuosius darbus reikia vadovautis Saugaus

trakiniy eismo uZztikrinimo instrukcijos atliekant darbus gelezinkelio keliuose ir kelio statininose LTGI 78K

reikalavimais ir kitais LR galiojanciais teisés aktais.

Priduodant atliktus darbus privaloma vadovautis Gelezinkeliy infrastruktiiros objekty priémimo naudoti

taisyklémis LTGI 238/BD, patvirtintomis AB ,,LTG Infra” generalinio direktoriaus 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr.

IS(LGI)-561 ir kitais LR galiojanciais teisés aktais.
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1. Techninés specifikacijos

1.1. Bendrieji reikalavimai

Montavimo darbus pradéti tik gavus §j projekts i§ uzsakovo su statinio statybos techninés priezitiros Zyma dél pateikty
sprendimy patvirtinimo, o taip pat gavus visus reikalingus dokumentus pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziira®.

Rangovinés organizacijos ir bendry statybiniy, specialiyjy darby atsakingi vadovai bei statybos darby prieziiira
atliekantys specialistai privalo biti atestuoti sutinkamai su STR 1.02.01:2017.

Statybos ir montavimo darbai turi buti vykdomi grieztai laikantis saugumo technikos, saugaus riedmeny eismo
uztikrinimo instrukcija atliekant darbus gelezinkelio keliuose ir kelio statiniuose LTGI 78/K, gaisrinés saugos reikalavimy,
sveikatos apsaugos reikalavimy, Dél 2022-2027 m. Darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy planas reikalavimy ir aplinkos
apsaugos reikalavimy.

Statybos montavimo darbai atliekami pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
reikalavimus. Statybos aiksteléje privaloma turéti statybiniy atlieky surinkimo konteinerj.

Visi galimi pasikeitimai, atsirad¢ statybos proceso eigoje, prie§ pradedant juos vykdyti, turi biiti suderinti su uzsakovu ir
projektavimo organizacija ir jdéti j projekta pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

Montuojamos medziagos turi turéti atitikties tiekéjo deklaracijas. Tikslts reikalavimai naudojamoms medziagoms ir
atliekamiems darbams nurodyti projekto dalies techninése specifikacijose.

Vykdant teritorijos sutvarkymo darbus turi biiti sudaromi paslépty darby aktai Sioms darbinéms operacijoms:

- pagrindy jrengimas i§ smeélinio grunto;

- skaldos ir Zvyro pagrindy paruoSimas;

Po visy atlikty darby reikia atlikti iSpildomaja geodezing dokumentacija.

Objekta priduoti eksploatacijai pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

Sanaudy kiekiy ziniarasciai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto
kiekiai.

Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy

gamybos atlieky ar nattraliy netek¢iy. (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.).

1.2. Projekto sprendiniy virSenybé tekstinéje ir grafinéje dalyse

Rangovas privalo atlikti visus darbus pagal Technines specifikacijas, AiSkinamuosius rastus, Brézinius, Sagnaudy kiekiy
ziniara$cius, kitus projekto dokumentus.

Rangovas, radgs techniniame projekte neatitikimy ar prieStaravimy su kitais projekto dokumentais, pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, turi vadovautis tokia dokumenty virSenybe:
— Techninés specifikacijos;
— Aiskinamieji rastai;
— Bréziniai,

— Sanaudy kiekiy ziniarasciai.
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1.3. Darby kokybé

1.3.1. Kokybés apibrézimas.

Statybos darby kokybé isreiskiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti ji tenkinti iSreikStus ir numanomus
poreikius (LST EN ISO 9001 arba lygiavertis).
1.3.2. Technologiné tvarka.

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyta
statinj treCiyjy asmeny veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, biity ne blogesnés arba galéty biiti pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojanciy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy reikalavimy rangovui,
reikalavimy darbo saugai, dirbanciy higienos poreikiy uZztikrinimo, aplinkosauginiy reikalavimy ir treciyjy asmeny teisiy
nepazeidimo, rangovo ir subrangovo leidimai zemés darbams ir kt. Uz saugy darba atsako rangovas. Darby priezitirg vykdo
statytojo paskirti techniniai prizidirétojai, kurie yra pasiskirste darby sritis. Visi statybos darbai turi biti atliekami pagal
statybos darby dokumentacija. Technologiniai reikalavimai yra aprasyti techninése specifikacijose ir atitinkamuose
norminiuose dokumentuose.

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal statinio statybos rangovo parengta statybos darby technologijos projekta.

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo saraSas ir atitinkamos akty formos pateikiami statybos darby zurnalo IV
skyriuje. Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po jy apzitiréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinima ir tam skirty akty suraSyma
organizuoja uz §iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas. PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte
nurodytus darbus.

Statinio statybos sauga turi biiti vykdoma laikantis Aplinkos ministerijos 2008-01-15 jsakymo Nr. A1-22/D1-34
patvirtintais DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais.

Rangovo (i§ atestuoty specialisty) paskirtas (jei tai biitina pagal auksciau pateikta teisinj akta) statinio saugos ir statybos
koordinatorius apsprendzia techninius organizacinius klausimus statybvietéje atliekant skirtingus darbus vienu metu arba vieng
po kito. [vertina darby atlikimo trukme, kad jie nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai.

Statinio statybos valdytojas privalo sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo salygas. Statybos metu statybvietéje
darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas bei uztikrinti:

- tvarka ir Svara;

- tinkama darbo viety iSdéstyma, atsizvelgdamas j pri¢jimo prie Siy darbo viety salygas bei nustatydamas judéjimo
kelius arba zonas;

- saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo salygas;

- darbo jrenginiy ir jrangos technine priezilira, jy patikrinimg prie§ naudojima;

- reguliarig kontrole, siekdamas paSalinti triikumus, galinCius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

- jvairiy medziagy atskyrimga ir jy sandéliavimo viety jrengima (pvz. nuimto augalinio grunto, pasalinty kriimy ir kt.);

- statybiniy atlieky rtsiavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

- darby normalig trukme ir eiliskuma;

- sgveika su gretimai esanciais zemés sklypy savininkais.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus apie visas darbuotojy saugos ir sveikatos
priemones, kurios taikomos statybvietéje Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy

saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Si informacija darbuotojams turi biti pateikta suprantamai.
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Darby vadovas prie§ darby pradzia ir pasikeitus darbo salygoms ar darby pobtidziui darbo metu privalo instruktuoti
darbuotojus, supazindindamas juos su rizikos veiksniais ir apsaugos nuo jy priemonémis atliekant paskirta darba. Tokio
instruktavimo metu turi biiti akcentuojami darbo ar elgesio ypatumai, uztikrinant saugg darbe esamomis vietos salygomis.

Naujus gelezinkelio kelius, statinius galima pradéti eksploatuoti tik juos priémus Valstybinei komisijai pagal statybos
techninius reglamentus, nustatancius statiniy priémimo naudoti tvarkg. Gelezinkelio keliy, statiniy ir jrenginiy prieziira,
remontas bei rekonstrukcija atliekami vadovaujantis keliy tikio vadovybés patvirtinta darby technologija ir atitinkamomis
instrukcijomis.

Darby vietos gelezinkelio keliuose atitveriamos atitinkamais signaliniais Zenklais, signaliniais reikmenimis,
vadovaujantis Saugaus riedmeny eismo uztikrinimo instrukcija atlickant darbus gelezinkelio keliuose ir kelio statiniuose LTGI
78/K nuorodomis.

1.3.3. Kokybés vadyba.

Kiekvienas rangovas turi jrodyti savo kompetencija vykdyti nurodytus darbus pagal uzsakovo reikalavimus ir
atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jo dalyse: TS,bréziniuose, standartuose ir kituose jpareigojanciuose
dokumentuose
1.3.4. Medziagy ir atlikty darby kokybeé.

Atlickami darbai ir atskiros medZziagos bei gaminiai turi atitikti kokybés reikalavimus ir turi tenkinti standarty
reikalavimus, turéti nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius, aprasytus Siose TS arba nurodytuose
standartuose ir instrukcijose bei kituose pirkimo dokumentuose, o taip pat sutartyje arba turi turéti ypatumus, jprastus
analogiskam statiniui, atsizvelgiant j jo naudojima, ilgaamziskuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi. Esminiai techniniai
rodikliai yra nurodyti gaminiy techninése specifikacijose.

Taip pat reikalingos gamintojo instrukcijos, nurodancios, kaip naudoti medziagas, gaminius ar jrengimus. Instrukcijos
turi biiti pateiktos ant jpakavimo arba dokumentuose, kurie pridedami prie siuntos. Jeigu reikalinga, rangovas privalo naudotis
visomis gamintojy sitilomomis techninio konsultavimo paslaugomis. Jeigu néra standarty nei sutarties dokumentacijoje, nei TS
ar kituose techniniuose ir technologiniuose nurodymuose, su medziagy taikymo, paruosimo, saugojimo ir pan. reikalavimais, ir
jeigu néra nurodyti kokybés parametrai bei kokybés kontrolés buidai, rangovas turi pats paruosti dokumentus ir prie§ darby
pradzia pateikti juos tvirtinimui uzsakovui.

1.3.5. Kokybés kontrole.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.

Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos §iy TS atskirose dalyse. Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir
grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti, kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka
sutarties reikalavimus.

Rangovas privalo Siy kokybés bandymy rezultatus jraSyti i statybos darby Zurnala. Techninis prizitirétojas, esant

poreikiui, privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei nustatyti.

1.4. Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius, vykdant darbus, vadovautis S$iais normatyviniais
dokumentais:
— Statybos jstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, redakcija 2014 m sausio 1d.);
— STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;
—STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®;
— STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos

padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®;
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— STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas‘;

— Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatai ADV/001;

— Gelezinkeliy transporto eismo signalizacijos taisyklés ADV/002

— Gelezinkelio eismo taisyklés ADV/003;

— 1520 mm plocio vézés gelezinkelis SNiP 32-01-95;

— Pabégiy techninés prieziiiros taisyklés LTGI 362/K

— Bégiy techninés prieziiiros taisyklés LTGI 389/K

— Savarzy ir jungiy jrengimo taisyklés LTGI 380/K

— Gelezinkeliy Zemés sankasy projektavimo nurodymai (SN 449-72). Patvirtinti AB ,,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio
direktoriaus 2006 m liepos 17d. jsakymu Nr. 1-340;

—IST 1005384.7:2014 “Gelezinkelio pervazy dangy parenkimas ir jrengimas”;

— Gelezinkelio zemés sankasos priezitiros instrukcija 192/K;

— Reikalavimai gelezinkelio kelio, kelio statiniy ir jrenginiy biiklei ir dokumenty pateikimui priimant remonto darbus LTGI
138/K;

— Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés 2005 m sausio mén. 27 d. Nr.3-36;

— Saugaus riedmeny eismo uZztikrinimo instrukcija atliekant darbus gelezinkelio keliuose ir kelio statiniuose LTGI 78/K;

— Signalizacijos, ry$iy ir elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo instrukcija LTGI 112/ARE;

— Gelezinkelio signalizacijos sistemy ir jrenginiy technologinio projektavimo taisyklés LTGI 25/AA;

— Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai. MN MAS 15;

— Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés. Patvirtinta LRSM 2025 m. kovo 28 d. jsakymu
Nr. 3-127.

— Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniai reikalavimai TRA ASFALTAS 25

— Signalizacijos sistemy ir jrenginiy kabeliy klojimo taisyklés LTGI 245/AA;

1.5. Reikalavimai statybos darbams

1.5.1. Paruosiamieji darbai.
Sis techniniy specifikacijy skyrius apima jvairiy paruosiamyjy darby, kurie turi bati atlikti prie§ statybos pradzia,
jvykdyma ir priémima. Rangovas privalo:
- patikrinti reperiy aukscius pagal valstybinj geodezin] vertikalyjj tinkla,
- su zemés naudotoju (operatoriumi) suderinti statybvietés ir sandéliavimo aiksteliy ribas,
- pasalinti derlingojo dirvozemio sluoksnj, augmenijg ir kitas netinkamas bei pavojingas medziagas plote, kur bus statybvieté ir
sandéliavimo aikstelés,
- aptverti (pagal susitarima) statybviete ir sandéliavimo aiksteles,
- jrengti buitines patalpas ir prieSgaisrinj skyda,
- iSardyti visas tvirtas dangas, kurios yra numatytos projekte ir turi biiti pasalintos iki Zemés darby pradzios,
- apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio (jei bus reikalinga), pavasarinio polaidzio ir kt.,
- pastoviai vengti fiziniy — mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo,
- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka, sumazinti jos tar$g ir triukSma,

- priklausomai nuo statybvietés ypatumy ir atitinkamy statybos darby, atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

UAB ,,SVA projektai®. Visos teisés saugomos. Zymuo Lapas Lapy
Mark Page Pages

LGI-2512-01-PRA-SK-TS 7 28




Lo e oo . I . . Bajory kelio 1-0ji g. 32,
Pagrindinio gelezinkelio kelio Nr. I Vilnius — Klaipéda (Unik. ﬁ — - L
Nr.5693-2003-0017) ruoze 351+780 km paprastasis remontas ﬁ / - LT ({842.7 Vﬂmuws’_ T
. ; o . SVA iektai El pastas:vytautas(@svaprojektai.lt
jrengiant pésciyjy peréjq projeKtal Tel:8 61142111

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruosiant statybvietg, (augmenija ir kt.) turi buti sandéliuojamos atitinkamose
vietose, suderintose su uzsakovu ir zemés sklypo naudotoju (operatoriumi).

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu, turi atitikti projekto dokumentus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus.

1.5.2. Darby vykdymas.

Pavirsinio vandens nuvedimas

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uztikrintas vandens nutekéjimas i$
statybvietés. Potvyniy vanduo, po liti¢iy, turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad biity iSvengta grunto jmirkimo ir kitos
zalos. Jei bus rangovo kalté, jis turés atlyginti visus nuostolius.

Laikinas gruntiniy vandeny paZeminimas ir pavirSiniy vandeny nuvedimas: vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio
vandens horizonto, turi biiti pazemintas ty vandeny lygis drenazu arba kitais btidais. Esant molingiems gruntams, patenkantj
vanden] | iSkasas surinkti ir pasalinti siurbliu arba laikinais grioviais, nuoteky tinklais nuvesti i atitinkama melioracijos,
kanalizacijos sistema. Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip
pat iSkasos $laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabilumg.

Zemés, augaly, Siuksliy ir dirvoZemio pasalinimas

Rangovas turi pasalinti i$ statybvietés Zolg, augmenija ir Siuksles, kad jie nepatekty j Zemés sankasos ar lovio gruntg ir
po to nepradéty piti. Zolé turi biiti nupjauta, sugrébta ir i§verta. Pasalintas dirvoZzemis turi biiti sandéliuojamas arba
panaudojamas pagal reikalavimus. Priklausomai nuo kiekio, jie turi bati sudeginti tam skirtose vietose, iSvezami arba laikomi
sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. Dirvozemis turi buti pasalintas visiSkai, visoje darby zonoje, nevir§ijant
darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atliekamos medziagos turi baiti sandéliuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba
atiduodamos perdirbti.

1.5.3. Darby priémimas.

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos visos projekte
nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie darbai turi buti atlikti prie§
gelezinkelio kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzia. Po tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta Zemés pavirSiaus ir poZeminiy

komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys.

1.6. Zemés darbai ir Zemés sankasos jrengimas

1.6.1. Bendra informacija.

Zemés darbai turi biti vykdomi laikantis galiojandiy statybos techniniy reglamenty ir standarty reikalavimy. Rangovas
gali pradéti vykdyti zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy
rastiSkus pritarimus (jei jie yra reikalingi), statinio projekta, statybos darby zurnalg (jei jis privalomas) ir statinio nuzyméjimo
vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais).

Vykdant zemés darbus, bitina vadovautis techninio darbo projekto ir statybos darby technologijos projekto
sprendiniais, gamintojy nurodymais ir rekomendacijomis. Rangovas privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad
statinio iSdéstymas plane atitikty projekto reikalavimus.

Zemés darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujantj galiotam geleZinkeliy
infrastruktiiros valdytojo, privaziuojamojo gelezinkelio kelio savininko (naudotojo, valdytojo) ir (ar) gelezinkelio Zeldiniy
apsaugos jmonés atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti kitus kompetentingus savo darbuotojus.

Rangovas privalo iSkviesti zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§ 5 dienas iki darby pradzios pranesdamas jiems tiksly

zemes darby pradzios laika ir vietg.
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Zemés darby vykdymo vietoje bitina pazyméti esamy poZzeminiy inZineriniy statiniy vietas ir imtis priemoniy apsaugoti
statinius, derlinga dirvozemj, reljefa bei zeldinius nuo galimos Zalos.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés
kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu.
Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikian¢ios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas
eksploatuojanciy Seimininky leidimu.

Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, §iy statiniy savininkai (naudotojai,
valdytojai) ar jy atstovai privalo bti zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy statiniy vieta. Prie§ pradedant
statybos darbus veikianciy elektros kabeliy zonoje bitina patikslinti jy padétj plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant
elektros tinkly atstovui.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitirg ir jos nurodytais biidais apsaugoti arba pasalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje. Visos darby vykdymo zonos turi biiti
aptvertos ir jrengti jspéjamieji zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Iskasose gruntg reikia iskasti iki projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto struktiiros. ISkasti grunta
zemiau projektiniy altitudziy neleidziama.

Vykdant zemés darbus Ziemos metu, reikia:

— pylimo pagrinda arba iSkasos dugna nuvalyti nuo sniego ir ledo;

— neleisti paklifiti sniegui ir ledui j pylimg ir j i8kasos dugna;

— neleisti pilti susalusio grunto daugiau kaip 30% bendro grunto tiirio;

— grunto sutankinimg vykdyti sunkiomis tankinimo masinomis nepriklausomai nuo grunto supylimo btdo;

— vykdyti darbus nepertraukiamai, neleidziant gruntui uzsalti.

Atsitiktinai iSkasus iSkasy pagrinde Zemiau projektiniy altitudziy, turi bati uzpildoma vienodu gruntu su pagrindo
gruntu ir sutankinama.

Zemés darbai turi biiti vykdomi taip, kad biity galimybé Salinti gruntinj vandenj, sustiprinti iskasos krastus, jrengti
klojinius betonavimui arba atlikti bet kurig kita statybing operacijg. Statiniams netinkamas gruntas turi biiti nukasamas ir
pasalinamas.

Vykdant zZemés darbus, draudziama uZzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atlieckomis Zeldinius, pozeminiy
inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius
kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio
sluoksnis turi biiti i§saugomas nustatyta tvarka.

Zemés kasimo ir transportavimo masinas reikia parinkti pagal kasamo grunto rasj, darby kiekj, atlikimo terming, pylimy
ir i8kasy darbo altitudes, vietovés reljefs, klimatines sglygas ir zemés masiy balansg. Ant jrengtos Zemés sankasos vazinéti
masinomis ir mechanizmais draudZziama.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés
iSpildomosios nuotraukos.

Draudziama uzpilti nutiestus inZinerinius tinklus neturint inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius
paslépty statybos darby akty.

1.6.2. Geodezinis trasos nuzyméjimas.

Rangovai turi atlikti §iuos geodezinius darbus:
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— kelio elementy ir kelio statiniy Zyméjimo darbus keliy tiesimo metu,

— kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Prie§ pradedant zZyméjimo darbus, rangovai privalo iSnagrinéti kelio ir kelio statiniy darbo bréziniy geometrinius
dydzius, sutankinti geodezinj pagrindg. Trasos atstatymo akto patvirtinimu rangovas atsako uz kelio arba kelio statinio
geometriniy dydziy atitiktj techniniam projektui.

Nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis postkiuose ir linijinéje trasoje kas 10 m, Zymima trasos pradzia, pabaiga,
asis, Suliniy vieta. Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant s pecialius Zzenklus. Esamy
kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais. Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlickamas Surfavimas pagal
visg transéjos plotj ir gylj, kasant 0,35 m plocCio skersines trans¢jas.

Sustatomas geodezinés trasos nuzymeéjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir uzsakovo
techninés prieziiiros inZinieriui.

1.6.3. Pozeminiy komunikacijy zZyméjimo Zenklai.

PoZzeminiy komunikacijy Zyméjimo zenklai statomi vandentiekio, buities nuotéky tinklams ir jrenginiams pazyméti
vietoje. Zenklams pritvirtinti naudojamos pastato sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai
tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje.

Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant gelzbetoniniy arba metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai
statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniai ploksteliy formos, 120x120 mm dydzio, suapvalintais kampais. Ploksteliy kampuose padarytos
skylutés zenklui pritvirtinti.

Zenkle pavaizduota :

— kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba jrenginio (Sulinio) zenklas;

— desiniajame virsutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo; viduryje —krypties rodyklé, po rodykle nurodomas
nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi biiti apsaugoti cinko
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert] ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi biiti ne maZesné nei 325
g/m2. Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverc¢ius standartus.
Plieninés J‘LKJapkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

1.6.4. Geodeziné kontrole.

Atliekant Zemés darbus, montuojant pozeminiy inzineriniy tinkly vamzdzius ir Sulinius, privaloma nuolat vykdyti
geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad jy iSdéstymas plane ir vertikalus profilis atitikty projekto reikalavimus. Geodezines
nuotraukas statybos darby eigoje daro geodezinés tarnybos rangovo uzsakymu ir jo 1éSomis. Uzsakyma dél geodeziniy
nuotrauky darymo pateikia rangovas i§ anksto, bet ne veéliau kaip prie§ dvi paras iki numatomy pakloty tinkly uzpylimo.
Neturint geodezinés nuotraukos ir nepasirasius paslépty statybos darby akty, uzpilti nutiestus tinklus draudziama.

1.6.5. Grunto paskleidimas ir sutankinimas.

Zemés sankasos jrengimui turi biiti naudojami drenuojantys gruntai. Skersiniai sankasos nuolydziai turi biiti vienodi ir
sudaryti 2%. ISkasos $laity nuolydis turi buti 1:1,5 arba 1:1,1, pagal skersinius profilius.

Zemés sankasos jrengimui gruntas pilamas bei skleidziamas vienu, 20-30cm storio sluoksniu per visg zemés sankasos
plotj ir tuoj pat po paskleidimo sutankinamas. Zemés sankasa supilama su atsarga dél grunto nusédimo. Slaity zona kruopséiai
sutankinama, taikant tam tikrus metodus, nurodytus atitinkamose ST, kuriomis vadovaujasi rangovai, jrengdami Zemés

sankasg.
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Zemés sankasos sutankinimo koeficientai priimti vadovaujantis K275 ,,Apsauginio sankasos sluoksnio jrengimo
instrukcija®.

Grunto sutankinimo lygis turi biiti kontroliuojamas paimant bandymy pavyzdzius.

1.6.6. Komunaliniy paslaugy ir kabeliy nukreipimas ir iSsaugojimas.

Rangovas turi patikrinti techniniame projekte nurodytas sankirty su inzineriniais tinklais vietas. Rangovas bus pilnai
atsakingas uz bet kokia jiems padaryta zala.

Jeigu komunaliniy paslaugy ar kabeliy nukreipti nereikia, rangovas turi juos iSsaugoti, prizitréti ir uztikrinti, kad
statybos metu ir po jos uzbaigimo jie veikty taip, kaip ir veike iki statybos darby.

1.6.7. Grunto rezervai (karjerai).

Gruntg sankasai ar statiniy uzpylimui Rangovas veza is jo pasirinkty karjery.
1.6.8. Darbai ir esamas gelezinkelis.

Darbai bus vykdomi ant esamo gelezinkelio bei Salia gelezinkelio ir jo statiniy.

Rangovas turi pasirtpinti, kad nebtity sugadinti esami keliai ar pervazos. Jeigu bus padaryta kokia nors zala esamiems
keliams ar gelezinkelio pervazoms, jie turi biiti suremontuoti. Remonto darbus apmoka rangovas.

Rangovas negali naudoti statybvietés kitiems tikslams, iSskyrus darby vykdyma.

1.6.9. Darby priémimas.

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti ir, jeigu reikia, pakoreguoti
darbus teisinga linkme. Rangovas turi pateikti Zemés darby kokybés bandymy ir matavimy rezultatus. Sie rezultatai turi bati
pateikti inzinieriui. Individualiis duomenys turi bti jraSyti j statybos Zurnalg. Rangovas turi naudotis svarbiausia laboratorijos
dokumentacija ir, jeigu reikia, pateikti inzinieriui patikrinti. Inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darby eiga ar darbai atitinka
projekta ir technines specifikacijas, kad buty uztikrinti statybos ekonomiskumas ir objekto tarnavimo laikas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

— pavir$iaus lygumas;

— §laity tikslumas;

— sankasos konstrukcijos atitikimas projektui (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis ir §laity nuolydis).

Leidziamos Zzemés sankasos nuokrypy reikSmés:

— zemés sankasos krasto (asies) aukstis — +5 cm;

— zemés sankasos krasto (briaunos) nuokrypis nuo projektinés padéties — +10 cm;

— nupylimo prizmes virSaus plo¢io nuokrypis — +10 cm.

— zemés statiniy $laity nuolydzio statumo padidinimas — neleidziamas;

— pylimo (iSkasos) $laito krasto (pado) pado nuokrypis nuo projektinés padéties — +15cm;

— nuokrypis slaity plok§tumoje iki 3m ilgyje:

Darby priémimui reikalingi matavimai turi biti atliekami rangovo, priimant inzinieriui. Visi matavimo duomenys turi
atitikti leidziamus nuokrypius, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Inzinierius turi patvirtinti darby priémima statybos
zurnale. Rangovas turi parengti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, pagrista galutiniais kontroliniy bandymy ir matavimy
jvertinimo rezultatais. Sio dokumento trys kopijos turi biiti jteiktos inZinieriui kaip priedas prie pranesimo apie zemés darby ar

ju dalies uzbaigima.
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1.7. DrenaZo jrengimas

1.7.1 Bendprieji reikalavimai

Siame ir kituose susijusiuose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose, tickimo, matavimo bei kity darby
paskirtis — jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi biiti uzbaigtos ir tinkamos
eksploatuoti.

Medziagos ir gaminiai turi tenkinti standarty reikalavimus ir turi turéti nurodytus arba ne blogesnius techninius ir
kokybés rodiklius. Esminiai techniniai rodikliai yra nurodyti gaminiy techninése specifikacijose.

1.7.2 Transéjy kasimas

Iki tran$éjy kasimo pradzios turi buti jgyvendintos priemonés pavir§inio vandens nuvedimui. Panaudojant laikinus
(pvz., supilti pylimai) ir pastovius jrenginius (pvz., esami vandens nuvedimo latakai, lietaus nuoteky tinklai), organizuojamas
vandens nuvedimas.

Transéjy kasimas vykdomas rankiniu bidu arba mechanizuotai. Pries kasant drenazo trans¢jas reikia ant Zemés atzymeti
busimy Suliniy ir surinkimo vamzdziy iSdéstyma. Transéjos turi buti pradedamos kasti nuo Zemiausiy trasy viety. Kasant
tran$éjas ekskavatoriais iki projektinio transéjos dugno paliekamas apie 10 cm nejudinto grunto sluoksnis, kuris, klojant
vamzdzius, iSkasamas rankiniu budu. ISkastas gruntas pilamas ant trans$¢jos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo
trans$¢jos briaunos. Nukrypimas (horizontalus) nuo pazymétos drenazo trasos negali vir§yti 1 m. Drenazo vamzdziy vertikalus
pasislinkimas negali virSyti 50% vamzdzio skersmens. Prie§ leidziant dirbti darbininkams transéjoje, gilesnéje negu 1,3 m, turi
buti patikslintas §laity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas. Tran$¢jy giliai nurodyti bréziniuose.

1.7.3 Pagrindo paruosimas

I8kasta tran$éja apvaloma nuo akmeny, $iuksliy, paruoSiamas 10 cm storio smélinio grunto sluoksnis. Drenazo Suliniai
statomi ant 15 cm zvyro pagrindo.

Drenazo vamzdziams iSlyginamasis sluoksnis turi biiti pilamas ir i$lyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai.
Vamzdzio uzpilda i$ Sony sutankinti. Baigus kasimo darbus iki nurodytos projektinés altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra
silpny grunty. Tokie gruntai turi biiti pasalinami iki statybos techninés priezitiros nurodyto gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, ji
sutankinant iki k>0,95.

1.7.4 Drenazo vamzdziy klojimas ir uzpylimas

Pries klojant vamzdzius jie turi buiti iSori$kai apzifirimi ir i§valomi nuo purvo, sniego, ledo, tepaly ir kity ne§varumy.

Montuojamy vamzdziy vidus turi biiti sausas, §varus. Pasibaigus darbo dienai arba kai montavimo darbai nevykdomi,
atviri vamzdziy galai turi baiti tinkamai uzsandarinti.

Vamzdziai sujungiami tarpusavyje dvipusés movos pagalba. Movos gali biiti tiekiamos atskirai arba jau gamykloje biina
pritvirtintos vamzdziy ritinio gale. Antgalis montuojamas taip pat kaip ir mova.

Vamzdzio galas montuojamas | mova turi biti be jokiy ipjovy, tarpiniy, ar kitokiy modifikacijy, sumazinanciy jo
stipruma sujungimo vietoje.

Savitakinius tinklus i§ j movinio tipo vamzdziy reikia montuoti taip, kad jmova biity nuolydzio virSuje. Savitakiniy
tinkly vamzdziy nuokrypis tarp gretimy Suliniy horizontalia kryptimi gali baiti iki Y vamzdzio skersmens, bet nedidesnis kaip
50 mm | kiekvieng pusg. Vertikalia kryptimi nuolydis neleidziamas.

Tinkly peréjose per susisiekimo komunikacijas vamzdziai jmaunami j déklus.

Drenazo tran$éjas, patikrinus drenas ir pasalinus surastus pazeidimus, reikia uzpildyti, kad jos nepakeisty savo padéties.

Grunte, kuriuo uzpilamos drenazo trans¢jos, neturi biiti didesniy nei 15 cm skersmens akmeny.
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1.8. Pasléptieji darbai

Pasléptieji statybos darbai vykdomi vadovaujantis LR galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.
Imonés, vykdancios darbus, vadovaujasi patvirtintomis ir nustatyta tvarka jregistruotomis taisyklémis.

Statybos - montavimo darby metu rangovas turi pastoviai vesti LR numatytos formos statybos darby Zzurnala, laiku
sustatyti paslépty darby patikrinimo aktus.

Priduodant darbus, rangovas privalo pateikti paslépty darby patikrinimo aktus.

1.9. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovui

1.9.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovui.
Statybos rangovas ir subrangovas turi biiti nustatyta tvarka atestuotos jmongs.
1.9.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy statybos darby vadovams ir specialistams.
Bitini $ie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:
1. Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo;
2. Statinio statybos vadovo;
3. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo;
1.9.3. Reikalavimai rangovy ir subrangovy darbuotojams, kuriy darbas susijes su geleZinkeliy transporto eismu.

1. Darbuotojy, kuriy darbai susij¢ su gelezinkeliy transporto eismu, kvalifikacija, sveikatos biklé ir darbuotojy darbo
salygos turi atitikti TSS (Gelezinkeliy techninio sagveikumo specifikacijos), pagal LR Gelezinkeliy transporto eismo saugos
jstatyma 2003 m. gruodzio 16 d. Nr. IX-1905 ir kity teisés akty reikalavimus.

2. Darbuotojy, kuriy darbas susijes su gelezinkeliy transporto eismu, zinios turi bati patikrintos ir pazyméjimai jiems
iSduodami eismo saugos institucijos nustatyta tvarka.

3. Darbuotojy zinios tikrinamos ir pazyméjimai iSduodami vadovaujantis Valstybinés gelezinkelio inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 2BE-420 patvirtintas ,,Fiziniy asmeny,
pageidaujanciy dirbti darba, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su gelezinkeliy transporto eismu, ziniy tikrinimo tvarkos
apraSas®

4. Signalininkais skiriami darbuotojai, turi biiti apmokyti AB ,Lietuvos gelezinkeliai" pagal Signalininky mokymo
programa ir turintys atitinkama pazyméjima. Signalininkas privalo nesioti geltonos spalvos galvos apdangala.

5. Visi rangovo ir jo subrangovy darbuotojai, kurie dirbs statybvietése Salia veikianCio gelezinkelio, turi vadovautis
,»,Rangovy darby atlikimo statybvietése Salia veikianCio gelezinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos apraSu‘“‘patvirtinta

AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015 m. birzelio 4 d. jsakymu Nr. [-467;

2. Medziagy techninés specifikacijos

2.1. Medziagos

Visos medziagos turi tenkinti Lietuvoje galiojancius standartus arba alternatyvius standartus, suderintus su Uzsakovu.
Kitos medziagos, iSskyrus apibiidintos Zemiau, gali biiti naudojamos tik gavus Uzsakovo pritarima.

Medziagos turi biiti pasirinktos labai ripestingai, kad bty uztikrintas ilgalaikis betono patvarumas. Reikia atsizvelgti |
reikalavimus, taikomus atsparumui pries j$ala, poringumui ir atsparumui prie§ nusidéveéjima.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos vykdant remonto darbus, turi biiti sandéliuojamos atitinkamose vietose,
suderintose su uzsakovu.

Vadovaujantis 2013-10-02 AB ,,Lietuvos gelezinkeliai generalinio direktoriaus jsakymu Nr. [-892 rangovas ir
Uzsakovas pasiraso Gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy perdavimo priémimo akta (forma K-21), kurivo Uzsakovas perduoda

virSutinés kelio konstrukcijos medziagas bei jo jrenginius. Akte nurodoma kurias ir kiek medziagy utilizuos Rangovas bei
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kurios privalo biiti grazinamos Uzsakovui (i§vezima | Radviliskio st.). ISimtas i§ kelio metalines medziagas Rangovas pristato
Uzsakovui savo jégomis ir 1éSomis pasirasant ,,Naudoty nuimty virsutinés kelio konstrukcijos medziagy buklés akta“ (forma
K-28), utilizuojamas medziagas Rangovas pristato j jmong, turinCia teis¢ utilizuoti tokio tipo atliekas, ir pateikia Uzsakovui
pazyma apie priimty medziagy utilizavimui kiek]j ir rasj.

2.2. PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai

Suliniy vietos turi biti nurodytos informacinése lentelése, kurios pritvirtintos prie pastoviy konstrukcijy aiskiai
matomose vietose. Informacinés lentelés turi buiti patvarios ir atsparios ory poveikiui. Lentelés turi biiti pagamintos i§ plastiko,
atsparaus ekstremalioms oro saglygoms, temperatiiry svyravimams ir smiigiams, UV spinduliams. Lentelés tvirtai prisukamos
prie pavirSiaus keturiy varzty pagalba.

Lenteliy spalvos: zalia lentelé su baltais uzrasais; zyméjimo lenteliy matmenys: 140 x 100 mm.

Komunikaciniy Zenkly stovai turi buti pagaminti i§ vandens-dujy apvalaus vamzdzio (iSorinis diametras 32 mm),
minimalus sienelés storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokstelé gaminama i$ plieno (minimalus storis 1,5mm), apacioje ir virSuje
uzlenktomis briaunomis, kurios apsaugo Suliniy Zyméjimo lentele nuo iSorinio fizinio poveikio. Uzlenktos briaunos plotis yra
12 mm. Tvirtinimo plokstelé virinama prie stovo. Stovo apacioje (100 mm nuo vamzdzio apacios) privirinta armatiira
(minimalus diametras 10 mm). Bendras stovo aukstis - 1450 mm. Visas komunikaciniy Zenkly stovas yra kar$tai cinkuotas.
Gaisriniy hidranty stovai yra karstai cinkuoti ir dazomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais dazais, raudona spalva.

Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZemin¢je komunikacijoje sumontuotos armatures arba Sulinio Zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe - armattiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki zenklo.

2.3. Smélis ir Zvyras

Smelio — zvyro misinys fr. 0/16 + 0/32 mm turi atitikti 275/K instrukcijos (patvirtintos 2013 09 06, jsakymu Nr. [-827)
reikalavimus. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai privalo turéti LR sertifikatus, atitikties deklaracijg arba gaminio pasa,
vadovaujantis Aplinkos ministro 2001 m liepos mén. 11 d. jsakymu Nr. 376 “Dél reglamentuojamy statybos produkty saraso”.
Ten pat nurodomi $iy medziagy bei gaminiy techninius rodiklius norminantys dokumentai — LST, LST EN. Medziagos ir

gaminiai privalo tenkinti iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius.

2.4. Asfaltbetonio danga
Rengiant asfalto dangas privaloma laikytis TRA ASFALTAS 25, IT ASFALTAS 25, TRA BE 08 ir MN MAS 15

reikalavimy. Asfaltbetonio danga jrengiama naudojant: asfalto virSutiniam sluoksniui - SMAS8S arba SMA11S misinj, asfalto
apatiniam sluoksniui — AC 16 AS miSinj. Rangovas turi grieztai laikytis Zemiau i§vardinty asfaltbetonio miSiniy paruo§imo,
dangos jrengimo, medziagy kokybés, bandymy atlikimo ir darby priémimo reikalavimy. Asfaltbetonio miSiniai susideda i
tolygios granulometrinés sudéties mineraliniy medziagy (skaldelés, atsijy, gamtinio smélio, mineraliniy milteliy) gradeliy ir
riSamosios medziagos (keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo bei risiklj stabilizuojanciy priedy).

2.4.1. Asfaltbetonio misiniy sandéliavimas ir transportavimas.

Misinio sandéliavimo ir transportavimo metu bitina jvertinti miSinio maiSymo, klojimo ir tankinimo temperatiras.
Sandéliuojant miSinj kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad miSinyje neatsirasty zalingy poky¢iy (susisluoksniavimo,
perkaitinimo ir pan.). Transportavimo metu miSinys neturi susisluoksniuoti. Asfaltbetonio misiniai gali biiti pervezami tik
sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir $variais metaliniais kébulais, kurie i§ vidaus padengti muilo tirpalo, parafino ar kalkéto
vandens sluoksniu, kad miSinys neprilipty.

Pateikiamame vaztaraStyje turi biiti pateikti maziausiai Sie duomenys:
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— asfalto misinio gamintojo ir maiSyklés pavadinimas;

— produkto aprasas — zyméjimas ir risiklio raisis bei marké (pvz., AC22PN 70/100);

— informacijos gavimo galimybé apie tipo bandymo rezultatus;

— informacija apie naudotus priedus.

2.4.2. Asfaltbetonio dangy jrengimas.

Asfaltbetonio dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavir§ius yra Slapias.
Esamas apatinis sluoksnis turi baiti $varus ir, jei reikia, pagruntuotas. Jj leidziama kloti esant paros vidutinei oro temperatirai
ne zemesnei kaip + 5°C.

Jei klojamy sluoksniy briaunos nesutvirtinamos atsparomis, tai apatiniy ir virSutiniy dévimyjy dangos, skaldelés ir
mastikos bei pagrindo - dangos sluoksniy asfaltbetonio briaunos jrengiamos su nuolydziu. Atskiry sluoksniy briaunoms
suteikiamas ne mazesnis kaip 2:1 nuolydis.

Pagruntavimo bitumo emulsija C 60 BP 1-S iseiga tarp asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto apatinio sluoksnio 0,35
kg/m2, tarp apatinio asfalto sluoksnio ir asfalto virSutinio sluoksnio — 0,25 kg/m2. Pagruntavimas atlieckamas i§ naujo, jei dél
kokiy nors priezas¢iy buvo uzterstas.

2.4.3. Asfaltbetonio dangos sluoksniy klojimas.

Asfalto misiniai klojami ir tankinami karsti.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

Klojant dangos sluoksnius, tarpusavyje suderinami vienas paskui kita nepertraukiamai atliekami darbo procesai. Be to,
atsizvelgiama | gamybinius pajégumus ir juos atitinkanc¢ius mechanizmus.

Asfaltbetonio misinys klojamas mechanizuotai, t.y. asfaltbetonio klotuvu. Paklota misinj reikia pradéti tankinti kuo
anksciau, kai tik volai nebesukelia per aukstai tankinimo temperatiirai biidingy deformacijy (btidingos deformacijos: plentvolio
ratai iSstumia miSinj j Sonus; pravaziavus plentvoliui sluoksnio pavirSius sutrikingja; misinys limpa prie plentvolio raty;
misinys stumiamas plentvolio raty priekyje). Pagrindinis pakloto miSinio sutankinimas turi baiti atliktas esant jo temperatiirai
ne mazesnei kaip 100°C. Misinio temperatiirai krintant nuo 100°C iki 80°C gali buti atlickamas tik defekty taisymas (voly
pédsakuy, isilginiy ir skersiniy nelygumy Salinimas, krasty ir sitliy galutinis pritankinimas ir pan.).

Tankinimo priemoniy skaicius, rasis ir svoris suderinami su klojimo darby naSumu, sluoksnio storiu, misinio rii§imi bei
atmosferinémis, mety laiko ir vietovés salygomis. Jei tai jmanoma, ruozo pradzioje reikty atlikti bandomajj sutankinima.

Tankinimo priemonéms draudziama stovéti ant naujai pakloto dangos sluoksnio kol jis neatvés ir neliks mechanizmy
stovéjimo pédsaky. Jei dangos sluoksniy jrengimas nutraukiamas kokiam tai laiko tarpui, per kurj paklotas sluoksnis gali
atvesti, tai klotuvas privalo nuvaziuoti tiek, kad buty galima reikiamai sutankinti paskiausiai paklota miSinj.

Kai danga klojama keliais sluoksniais, atskiry sluoksniy skersines sitilles reikia perdengti bent 20 cm. Tai galioja ir
i8ilginéms sitiléms. Dangos sluoksniy sitilés turi biiti tiesios. VirSutiniy dévimyjy sluoksniy iSilginés sitilés priderinamos prie
aSinés linijos. Jrengiant sluoksnj keliomis juostomis iSilginés siiilés turi biiti sujungiamos tolygiai ir patikimai. Jei prie
atvésusios asfaltbetonio dangos sluoksnio juostos klojama kita juosta, tai atvésusios sluoksnio juostos Soninis pavirsius tolygiai
sutepamas riSamaja medziaga. Be to, esant reikalui, taikomos kitos priemonés (kaitinimas ir pan.).

Pamainos pradzioje ir dirbant su pertraukomis pakloto sluoksnio skersiné siiilé vertikaliai nukertama pilnu storiu ir
tolygiai sutepama riSamaja medziaga. Po to kruops$¢iai prijungiamas po pertraukos toliau klojamas sluoksnis.

Jei virSutiniai dévimieji dangos sluoksniai klojami tarp vienodo aukscio dangos krasty atspary, tai sluoksnio pavirSius
jrengiamas (0,5 - 1,0) cm auksc¢iau atspary virsaus.

2.4.4. Reikalavimai asfalto dangoms.

Dangos nelygumai, iSmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi virSyti 3,5 m/km;
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Leistini dangos sluoksniy projektinio plo¢io nuokrypiai -5 cm ir +10 cmy;

Leistini dangos sluoksniy projektinio skersinio nuolydzio nuokrypiai - + 0,2%,

bet turi patekti j -1,5% ribas imtinai.

Bendras suprojektuotos paklotos asfaltbetonio dangos storio nuokrypis negali biiti daugiau kaip 5%. Dévimasis dangos
sluoksnis negali biiti plonesnis nei suprojektuota. Jeigu apatinio ir vidurinio asfaltbetonio sluoksniai pakloti plonesni nei
numatyta techniniame projekte, Rangovas privalo tai kompensuoti rengdamas storesnj virSutinés dangos sluoksnj.

Pakloto dangos sluoksnio storio arba pakloto miSinio kiekio vidurkio reikSmé paprastai apskaic¢iuojama visam darby
ruozui. Taciau uzsakovas turi teis¢ pareikalauti pakloto misinio kiekio nustatymo atskiruose ruozuose. Atskiro ruozo ilgis turi
prilygti maziausiai vienos darbo dienos atlikty darby apimciai.

Rato sukibimo su danga koeficientas (pagrindinis rodiklis) turi buti ne mazesnis kaip 0,30.

Dangos sluoksnio krastai, iSilginés ir skersinés sandiiros turi biiti taip tolygiai sutankintos, kad pavirSiaus savybés visur
buty vienodos.

Asfalto miSiniy bandymai, dangos sluoksniy jrengimo kokybé kontroliuojama pagal TRA ASFALTAS 25 ir IT
ASFALTAS 25.

2.5. Bituminés emulsijos

Sluoksniy sukibimui naudojamos bituminés emulsijos arba polimerais modifikuotos bituminés emulsijos. Jy skaidymosi
verté yra tokia, kad emulsijos susiskaido patekusios ant pasluoksnio. Sluoksniy sukibimui skirtoms emulsijoms keliami
reikalavimai pateikti 2.5.1. lenteléje:

Lentelé Nr. 2.5.1. Reikalavimai bituminéms emulsijoms, skirtoms sluoksniy sukibimui.

; C60BP4-S
Savybés LST EN Mf‘tavt'““’
vienetas KL Reikalavimas

Bituminei emulsijai nustatoma
Risiklio kiekis 1428 Masé % 6 Nuo 58 iki 62
Slfa}dyme}ksw: suirimo verté (Forshammer 13075-1 4 nuo 110 iki 195
uzpildas)
£séikej1mo trukmé per 2 mm, kai yra 40 12846-1 3 nuo 15 iki 70
Sukibimo geba su referencine medziaga* 13614 2 >75
Likutis ant sieto 0,5 mm sietas 4 <0,5
Likutis ant sieto po 7 dieny 1429 Mases %

) . 4 <0,5
Laikymo 0,5 mm sietas
Regeneruotam risikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074-1)
Penetracija, kai yra 25 °C* 1426 0,1 mm 3 <100
Minkstéjimo temperatira™® 1427 °C 4 >50

Sankiba (tik BP tipui)

Sankibos energija, nustatyta
tamprumo jégos metodu (50 13589, 13703 | J/em? 4 > 1 (kaiyra 5 °C)
mm/min trauka)*

Trapumo temperatiira pagal

12593 °C 5 <-10
Frasg
Tamprioji atstata, kai yra 10 °C 13398 % 3 >50
Regeneruotam ir stabilizuotam riSikliui nustatoma (stabilizavimas pagal LST EN 13074-2)
Penetracija, kai yra 25 °C* 1426 0,1 mm 0 NR
Minkstéjimo temperatiira* 1427 °C 0 NR
Sankiba (tik BP tipui)
Sankibos energija, nustatyta
tamprumo jégos metodu (50 13589, 13703 | J/em? 0 NR
mm/min trauka)*
Tamprioji atstata, kai yra 10 °C 13398 % 0 NR
UAB ,,SVA projektai*. Visos teisés saugomos. ﬁiﬁ“" 'l;:g:s 'l;:gpe':
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| *) Esminés savybés pagal LST EN 13808 |
Asfalto gamyboje naudojamas bitumas turi atitikti automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy

reikalavimy apraso TRA BITUMAS 08 keliamus reikalavimus

2.6. Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis

Apsauginio Sal¢iui atsparaus 0/32 sluoksnio laidumas vandeniui k>1,0x10-5 m/s (pésciyjy takuose galimas k>0,5x10-
5m/s), sutankinimo rodiklis Dpr>100%, deformacijos moduliy santykis EV2/EV1 neturi virSyti 2,2 (pésCiyjy takuose galimas
2,5), deformacijos modulis priklausomai nuo dangos konstrukcijy klasés: III dangy konstrukcijos klasei EV2>100Mpa, V
dangy konstrukcijos klasei EV2>80Mpa, (pés¢iyjy takuose galimas EV2>80Mpa). Granuliometriné sudétis turi atitikti [T SBR
07 1 priedo reikalavimus. Salgiui atsparaus sluoksnio medziagy atitikties deklaracija, turi sudaryti ragis ir kilme,
granuliometriné sudétis, Proktoro tankis, drégnis, laidumas vandeniui. Sluoksnio tinkamumo nustatymui UZsakovo matuojami

parametrai yra pateikti 2.18.1 lenteléje.
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Siety akuciy dydziai milimetrais
2.6.1 pav. Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis is misinio 0/32

Meéginiai imami, laikantis standarty LST EN 932-1:2001, LST EN 932-2:2003, LST EN 13286-1:2003 nurodymy.
Granuliometriné sudétis bandoma sausuoju sijojimu, Slapiuoju btidu atskyrus mineraliniy dulkiy kiekj, pagal LST EN 933-
1:2002. Proktoro bandymas atliekamas, laikantis LST EN 13286-2:2004 nurodymy. Sausasis tankis pd nustatomas pagal LST
1360.6:1995 5 dalj ,,Baliono metodas®. Atsizvelgiant j sluoksnio be riSikliy ri§j ir turimg regioning bandymy patirtj, grunty
drégniui ir tankiui nustatyti galima susitarti dél radiometriniy metody (pagal naudojimo instrukcija) taikymo.

Bandymas turi apimti visg jrengto sluoksnio storj. Pralaidumo vandeniui koeficientas k nustatomas laikantis LST CEN
ISO/TS 17892-11:2005 nurodymy. Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis sausojo tankio su Proktoro tankiu, nurodomas
procentais. Atitinkamam bandiniui turi bliti nustatomas Proktoro tankis arba paimamas aiSkus santykis i§ turimy Proktoro
kreiviy. Proktoro tankiui nustatyti galima numatyti supaprastinta metoda pagal LST EN 13286-2 B prieda. Remiantis bandomy
nesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy savybémis, kai yra sudétinga techniSkai juos bandyti arba negalima atlikti bandymy
reikalaujama apimtimi, gali biiti taikomi kiti bandymy metodai, kurie netiesiogiai apibiidina sutankinimo rodiklj. Siuo tikslu
galima atsizvelgti j nustatyta deformacijos modulj EV pagal LST 1360.5:1995 (j EV2/EV1 santykj). Deformacijos modulis
Ev2 turi biti nustatomas spaudziant 300 mm skersmens Stampa pagal LST 1360.5:1995. Apsauginio Sal¢iui atsparaus
sluoksnio deformacijos modulis gali buiti nustatomas taikant dinaminius bandymus, taciau prie$ tai turi biiti jvertinta bandymo

pagal LST 1360.5:1995 ir dinaminio bandymo rezultaty tarpusavio priklausomybé.

UAB ,,SVA projektai®. Visos teisés saugomos. Zymuo Lapas Lapy
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Sluoksnio profilio padétis

Atitiktis projektinei padéciai tikrinama niveliuojant arba matuojant nuo valo nustatytais intervalais (atstumais). Skersinj

nuolydj galima tikrinti, naudojant polinkio matuoklj. Sluoksnio lyguma reikia tikrinti 3 m ilgio liniuote, laikantis LST EN

13036-7:2004 reikalavimy, arba tam tikru lygumo matavimo jrenginiu. ISilgine kryptimi lygumas matuojamas kiekvienos

trasos viduryje.

2.7. Skalda

Vir§ apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio, pésCiyjy taky judéjimo zonose jrengiamas fr.0/32 mm skaldos pagrindo

sluoksnis. Skalda turi biiti Svari, be molio daleliy ar kity priemaisy.

Granuliometrinei sudéciai ir mineraliniy dulkiy kiekiui taikomi Sie reikalavimai: sutankinto sluoksnio nesuriStajam

mineraliniy medziagy miSiniui galioja granuliometrinés sudéties ribos, mineraliniy dulkiy <0,063 mm dalis neturi virSyti 7,0%

misinio mases.

Liku¢iai masés procentais
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Siety akuciy dydziai milimetrais
2.7.1 pav. Skaldos pagrindo sluoksnis is misinio 0/32
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2.7.2 pav. Skaldos pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0/45
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Sutankinimo rodikliui DPr Sie reikalavimai:

Dp, turi biiti ne mazesnis kaip 100%. Deformacijos moduliy santykis Ey,/Ey; neturi virSyti 2,5, deformacijos modulis
priklausomai nuo dangos konstrukcijy klasés: 111 dangy konstrukcijos klasei Ey,> 150Mpa, V dangy konstrukcijos klasei Ey, >
120Mpa, (pésciyjy takuose galimas Ey, > 80Mpa).

2.8. Veja
Zaliosios zonos islyginamos ir aps¢jamos daugiameciy Zoliy sékly miSiniu. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
dirvozemio sluoksnio iSlyginimas ir sutankinimas, akmeny nurinkimas, zemés pavirSiaus iSpurenimas. Paséjus zoliy sékly

misinj Zemés pavirSius voluojamas ir palaistomas.

2.9. Zolés séklos

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus.
Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. Ir daigumas — ne maZesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvozemis sutvirtinamas uzséjant zZole, rekomenduojamas Zoliy sékly miSinys: raudonasis Sakniastiebinis
erai¢inas — 30 %; raudonasis kuokstinis erai¢inas — 20 %; pieviné miglé — 20 %; paprastoji smilga — 15 %; zematgis
motiejukas — 10 %; daugiameté svidré — 5 %. Misinio sékly kiekis — 10 g/m2. Zolés parinktos nereiklios dirvozemiui ir
priezitirai (taip pat reikalaujancios mazai islaidy priezitirai), Zemos, atsparesnés drégmés trikumui, atsparios druskingumui
(raudonieji kuokstiniai ir $akniastiebiniai eraicinai ir kt.).

2.10. Dangos Zenklinimas

Vaziuojamosios dalies Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykles®. Dangos zenklinimo tipas bei medziagos parinkti vadovaujantis Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir
zenklinimo jrengimo taisyklémis [T ZM 12.

Medziagos turi biiti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieziiirai. Dangos
zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti $viesa. Zenklinimo medZiagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy
reikalavimus nustato Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12.

Dangos Zenklinimui naudoti baltus Sviesa atspindinCius dazus, atitinkancius Europos standarta EN
1436:2007+A1:2008, turintj Lietuvos standarto statusa LST EN 1436:2007+A1:2009 (Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy
naudotojams skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos). Zenklinimo linijos negali bati iskilusios virs
kelio dangos auksc¢iau kaip 6 mm ir turi biiti neslidzios.

Dangos zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medziagos nurodomi plano ir darby
kiekiy ziniarasCiuose. Siekiant, kad dangos zenklinimo medZziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi biiti sausas ir
Svarus.

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (paZeisti zenklai, dangos Zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar nei$baigtumas ir t.t.)
iStaisomi.

2.11. Kelio Zenklai

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklése PJT KZA 08, patvirtintose Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. Jsakymu Nr. V-298 (toliau — P]T KZA 08). Nuolatiniy vertikaliyjy kelio

zenkly, jrengiamy valstybinés reikSmés keliuose, medziagy naudojimo ir jrengimo darby reikalavimus nustato Automobiliy

UAB ,,SVA projektai®. Visos teisés saugomos. Zymuo Lapas Lapy
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keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14. Kelio zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzraai nurodyti
Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése.

Minimalus atspindzio koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy aprasa TRA VZ 12, patvirtinta Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52 , Dél Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ
12 patvirtinimo* (toliau — TRA VZ 12).

Sitilomi produktai turi biiti pazenklinti CE Zzenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiavercio
reikalavimus ir turi biiti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12 reikalavimus.

Nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly eksploataciniy charakteristiky klasés parenkamos vadovaujantis TRA VZ 12
priedais.

Zenklo pavirsius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro saglygoms.

Kelio zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klas¢ pagal
aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klase ir F 50 sal¢iui atsparumo klase. Kelio Zenkly skydai turi atitikti LST EN 485 serijos
arba lygiaverciy reikalavimus, padaryti i§ EN AW 4016/H28 klasés dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2
arba lygiavert].

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiavercius standartus.
Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i$ rudijancio plieno, turi biti apcinkuojami karStu biidu pagal standarto LST

EN ISO 1461 reikalavimus.

2.12. Vandens nuvedimas. DrenaZo vamzdZziai
Vamzdziai ir jy jungtys turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojan¢ias normas ir standartus. Drenazo vamzdziai turi
atitikti LST EN 13476, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinanCiy ne zemesn¢ kokybe, reikalavimus. Drenazo
vamzdziai turi buti tinkami naudojimui po padidintomis apkrovomis.
e Zaliava HD-PE;
Skersmuo (vidinis/ iSorinis) — 139+148/160+170 mm;

Kombinuotas drenazo vamzdis, iSoréje gofruotas, lygus viduje (SN8); vientisa vienguba monolitiné lygi
sienelé (SN16);

Standartas DIN 4262-1, EN ISO 527;

Tipas R2 (forma D);

e Ziedo standumo klasé SN8 /SN16;

e Perforacijos plotas>50cm2/m;
e Galimas perforacijos iSdéstymas:
360°, 220° arba neperforuoti diametrams DN/ID 100+500,
e [20°diametrams DN/ID 200+500;
e Sujungimas integruotomis gamyklinémis movomis.
e Darbinis vamzdzio ilgis 6m;

Apsaugai nuo smélio vamzdziai apvyniojami geotekstile, kurios techniniai parametrai pateikti lenteléje:

Lentelé Nr.2.12.1.
Svarbiausios savybés Bandymo metodas Mato vnt. | Nominalios Leistinos
reikSmés paklaidos
Gaminio tipas Neaustiné geotekstilé
UAB ,,SVA projektai®. Visos teisés saugomos. ﬁiﬁ“" 'l;:g:s ]F:gp;
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Gaminio Zaliava - - Polipropilenas (PP) | ---

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m’ 170 -10%
Maksimalus stipris tempiant LST ENISO 10319 kN/m

iSilgai 9 - 15%
skersai 9 -15%
Pailgéjimas esant didziausiai

apkrovai LST ENISO 10319 %

isilgai 60 +30%
skersai 60 +30%
Statinis pradiirimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 1,7 -20%
Kigio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 19 +25%
Biidingasis kiaurymes dydis (Og) LST EN ISO 12956 mm 0,1 +30%
Laidumas vandeniui Vlsg LST EN ISO 11058 m/s 0,09 -30%

Pagal
LST EN 13249;
LST EN 13250;
LST EN 13251;
LST EN 13252;
LST EN 13253;
LST EN 13254;
LST EN 13255;
LST EN 13257,
LST EN 13265;
standarty B prieda

Atspari maziausiai 25 metus natiiraliuose gruntuose,
kuriy pH reikSme yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatiira <25°C.

Ilgaamziskumas

2.12.1. Gruntas drenazo transéjos uzpildui.
ISlyginimui ir uzpildui naudojamas drenuojantis F1 klasés gruntas — grunto filtracijos koeficientas turi biiti ne mazesnis
arba lygus 6,0 m/d, medZziagos turi atitikti Siuos kriterijus:
- Daleliy dydis neturi virSyti 20 mm;
- 8-20 mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;
- Medziaga neturi biiti suSalusi;
- Negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.

Drenazo vamzdziy uzpylimui negali biiti naudojamas molinis gruntas. Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti
reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esan¢iai vir§ vamzdyno.
2.12.2. Suliniai plastikiniai.

Vandens surinkimo Sulinéliai ir vamzdziy Ziotys turi biiti rengiami paklojus vamzdynus.

Suliniy stovams naudojami plastikiniai tampriis gofruoti vamzdziai. Suliniai atitinka norma LST EN 13598-2 , Beslégio
pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas
(PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis*.

Plastikiniams Suliniams jrengti naudojami vamzdziai, kuriy vidinis skersmuo > D425 mm.

Suliniy stovai turi biiti pagaminti arba i§ vidaus gofruoty tampriy PP vamzdziy, kad buty uztikrintas sukibimas su
uzpilamu gruntu, arba i§ lygiasieniy PP-HD/PE-HD vamzdziy.

Drenazo vamzdziy pajungimas j Sulinius gali bati vykdomas individualiai: gofruotame Sulinio vamzdyje jrengiant
tarpines ir atSakas drenazo vamzdziy prijungimui. Drenazo Sulinio daliy sujungimas (stovo, vamzdziy pajungimo detaliy)
taipogi gali biiti vykdomas gamykloje, dalis suvirinant individualiai kiekvienam Suliniui pagal reikiamg aukstj ir projektinius
pajungimus.

Suliniy vamzdziy Ziedinis stipris SN > 8kN/m?. Suliniy vamzdyny altitudés nuo projektuojamy gali skirtis £5 mm.
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Bet kokie pazeidimai elementuose dél vandens poveikio po vamzdziy paklojimo turi biiti iStaisyti Rangovo 1éSomis.

Suliniai jrengiami su ketiniais danggiais atitinkan¢iais LST EN 124 reikalavimus. Suliniuose montuojami “sunkaus”,
,plaukiojanc¢io tipo ketiniai dang¢iai (> kaip 25 t apkrova).

Sumontuotas Sulinys atitinka visus galiojancius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus.

Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai patvirtinanc¢ios gamintojo
atitikties deklaracijos.
2.12.3. Pagrindas Suliniy jrengimui

Drenazo Suliniai statomi ant 15 cm Zvyro pagrindo.

Zvyro miinys fr. 0/16 + 0/32 mm turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 ir LST EN 13285:2010 standarty
reikalavimus. Granuliometriné sudétis turi atitikti standarto LST EN 933-1:2012 reikalavimus.

Misinys privalo biiti be molio, humuso ir augaliniy priemaiSy. Mineraliniy dulkiy kiekis < 3 % pagal standarto LST EN
933-1:2012 reikalavimus.

Vandens laidumo rodiklis k10 ne mazesnis nei 2,5 x 10-5 m/s, pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006
standarto reikalavimus.

Filtracijos koeficientas K10 > 4 m/d, pagal statybos rekomendacijy R 34-01 prieda B.

2.13. Gelzbetoniniai latakai ir dang¢ciai

GelZzbetoniniai elementai (latako blokai ir dangéiai) gaminami i§ betono kurio klas¢ C30/37, atsparumo Sal¢iui F200-
300, vandens atsparumas W6. Armattros klasé¢ S240 ir S400.

Latako I tipo bloko ilgis L=1,0 m, aukstis H=0,30 m, i$orinis plotis b=0,30 m.

Armavimas: tinklas i§ karsto valcavimo A-I plieno armatiiros.

Armatiiros strypai suvirinami j sandiirag kontaktinio suvirinimo budu.

Armatiiros apsauginis betono sluoksnis — 25mm storio. Leistinas apsauginio betono sluoksnio nuokrypis +3mm. Leistini
linijiniy iSmatavimy (aukscio, skersmens, sienelés storio) nuokrypiai £3mm.

Visi lataky blokai turi biiti lygls, pagaminti pagal standarta. Betoniniai pavirSiai turi atitikti A4 kategorija. Pries
pradedant klojimo darbus, patikrinti ir aprobuoti.

Latako bloky pavirSiai, kurie lieCiasi su zemés pavirSiumi, aptepti du kartus karStu bitumu. Tepting hidroizoliacija
sudaro du sluoksniai kar$tos arba Saltos bituminés mastikos, kuri tepama ant bituminio grunto. Sidilés tarp bloky i§ iSorés pusés
uzkam$omos impregnuotomis bitume pakulomis.

Latakai jrengiami < kaip 10 cm granitinés skaldos pagrindo fr.11-16mm, latako Sonai uZpilami drenuojanciu smélio-

zvyro mi$iniu arba granitiné skalda. I§ latako vidaus sitilés uztaisomos cemento skiediniu < kaip 3 cm gylyje.

2.14. Gumos kompozito peréjos plokstés ir atraminiai bortai

Neslidi guminés plokstés danga yra atspari: nusidévéjimui, tepalams, drusky ir jy tirpaly poveikiams, temperatiiry
svyravimui nuo -40° C iki +60° C. Guminés kompozito plokstés suteikia puikia elektros izoliacija tarp bégiy. Danga mazai
apledéja, grublétas pavirsius padidina sukibimg su danga, kuo uztikrinamas vaziavimo saugumas.

Gumos danga absorbuoja smigius, sumazina eismo keliama triukSma. Sudévétas gumos kompozito plokstes galima
perdirbti.

Parametrai:

* Vidiniy gelezinkelio kelio ploks¢iy matmenys 1520x900 mm;

* [Soriniy gelezinkelio kelio plok§¢iy matmenys 900x713 mm;

Techniniai reikalavimai:
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* Plokstes pilnavidurés, vulkanizuos- Serdies ir pavirSinis sluoksniai;

* Plokstés tuir biiti atsparios UV, ozonui, vandeniui, alyvai, druskai, benzinui, ledui tirpikliui, dyzelinui;

* Plokstés turi atlaikyti nemazesne kaip 115 kN autotrasporto priemoniy asing apkrova;

* Ploks¢iy pagrindas - vidiniy ploks¢iy du lietimosi taskai su pabégiais, iSoriniy -trys;

* Plokstés profilis turi atitinkti pabégio pavirSiaus profilj;

* Plokstés tarpusavyje turi biiti sujungiamos ,,jungiamasis strypas-iSpjova‘ sistema, suteptos STRAIL tepalu ir prisuktos
prie bégiy kartu su uzrakinimo sistema;

* Tankumas 1,15 g/cm3;

* Ploks¢iy danga turi biiti neslidi, atspari nusidévéjimui, grubléta;

* Plokstés turi buti atsparios temperatiiry svyravimui nuo -40C° iki +60C°.

Gumingés plokstés 1520 mm vézei. Pervazos plokstés tarpusavyje sujungiamos j vientisg konstrukcijg. ISorinés plokstés
paremiamos ,, T formos gelzbetonine atrama.

Atraminiai ,,T“ formos gelzbetoniniai bortai turi bliti gamini i§ betono C35/45, atsparumo $al¢iui klasé F200, vandens
atsparumo klasé W2. Bortai gali biiti 1200 mm ar 600 mm ilgio. Borty ilgis L=1200 mm, B=400 mm, H=200 mm, betono tiiris
0,063 m3, plieno masé 9,02 kg, gaminio masé 0,158 t. Visi bortai turi buti taisyklingos formos, lygts.

2.15. Atitvarai (pésc¢iyju tvorelé)

Pésciyjy tvorelé skirta pésCiyjy srauty nukreipimui, ribojimui ir atskyrimui nuo vaziuojamosios dalies / pavojingos
zonos. Tvorelé turi biiti stabili, atspari atmosferos poveikiui ir vandaliniam naudojimui (smiigiams, lenkimui, vibracijai).

Tvorele sudaro:

+ Atramos (stulpai): plieniniai vamzdziai storis ne maziau 2mm, plienas S275 pagal LST EN 10025-2 (ar lygiavertj
standartg).

+ Segmentai (skersiniai / turéklai): plieniniai vamzdziai storis ne maziau 3 mm, plienas S275 pagal LST EN 10025-2 (ar
lygiavert] standarta).

+ Kamsteliai: stulpy ir/ar segmenty galy uzdengimui (apsauga nuo vandens, korozijos, astriy briauny).

Elementai gaminami i§ plieniniy vamzdziy, pjovimai — statmeni, be uzvyniojimy, briaunos nuslifuotos. Suvirinimo
sitlés — tolygios, be pory, jtrukimy, $lako intarpy ir astriy briauny.

Plieninés konstrukcijos elementai karstai cinkuojami pagal LST EN ISO 1461. Po cinkavimo pavirsius turi biti tolygus,
be dideliy nuvarvéjimy, nepadengty zony, pusliy, lupimosi. Minimalus cinko sluoksnis — pagal LST EN ISO 1461

reikalavimus (pagal metalo storj).

2.16. Betonas

2.16.1 Cementas

Konstrukcijoms rekomenduojama naudoti CEM I cementa pagal LST EN 197-1. Kiti cementai gali biiti naudojami jei
jie bitini tam tikroms betono savybéms iSgauti ir jy naudojimas yra pagrjstas bandymais patvirtintomis, sertifikuotomis betono
misiniy receptiromis.

Projekte gali biiti nurodytas mazo Silumos i$skyrimo (LH pagal LST EN 197-1) cemento naudojimas masyvioms
konstrukcijoms arba konstrukcijoms, kuriy plei¢jima dél betono hidratacijos temperatiiros sukelto trukimosi biitina riboti.
Tokiu atveju betono gamintojas, atsizvelgdamas j projekte reikalaujama betono stiprumo klase ir atsparumo aplinkos poveikiu
klase turi parinkti reikiama cemento tipa ir marke.

2.16.2 Uzpildai
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Uzpildai betonui turi bati frakcionuoti, Svaris, atitinkantys gaminamo betono paskirtj ir klasg. Statybai naudotiniems
betono misiniams turi biiti vartojami tankieji betono uzpildai. Tankiyjy uzpildy granuliometriné sudétis, griideliy forma, stipris,
atsparumas SalCiui, terSaly kiekis ir sudétis, molio, dulkio ir dumblo daleliy, organiniy, brinkiyjy, smulkiyjy dispersiniy
medziagy ir betonui kietéti trukdanciy medziagy kiekis, juose esantys sieros junginiai, Sarmuose tirpstanti silicio ragstis,
metalo korozija skatinancios medziagos turi tenkinti standarto LST EN 12620 reikalavimus.

Uzpildai turi biiti tokio stambumo, kad betono miSinys laisvai patekty tarp armattiros strypy ir juos gerai padengty.

Stambiausios uzpildo dalelés neturi virsyti:

* 1/4 maziausio konstrukcijos matmens;

* maziausio atstumo tarp gretimy armatiiros strypy, minus 5 mm;

* 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Mikrouzpildai turi biiti tinkamy savybiy ir atitikti:

« LST EN 12620 reikalavimus;

* sanitarijos bei higienos taisykles ir turi btti nekenksmingi zmoniy sveikatai bei aplinkai.

2.16.3. Vanduo

Uzpildams plauti, betono miSiniui gaminti gali biiti vartojamas vandentiekio arba vandens telkiniy vanduo, jei jame néra
medziagy, trukdanciy betonui kietéti, bloginanciy kitas jo savybes ir sukelian¢iy armattiros korozija.

Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus.

2.16.4 Medziagy, betono miSinio paruoSimui, transportavimas ir sandéliavimas

Medziagos turi biti gabenamos ir laikomos taip, kad biity iSvengta susimaiSymo, uzterSimo ar gedimo:

» cementas ir mikrouzpildai turi bati laikomi saugant juos nuo drégmés ir neSvarumy. [vairiis cementai ir mikrouzpildai
aiskiai zenklinami ir sandéliuojami taip, kad juos naudojant nebiity galimybés suklysti;

» cementas maiSuose turi biiti sandéliuojamas taip, kad biity naudojamas pristatymo eiliSkumu;

* jeigu jvairiy atmainy uZpildai pristatomi atskirai, sumaisyti juos — draudziama;

* priedai turi biiti gabenami taip, kad nuo fiziniy ir cheminiy poveikiy (Sal¢io, aukstos temperatiiros ir t.t.) nenukentéty
kokybé. Jie turi bti aiskiai suzenklinti ir sandéliuojami taip, kad juos naudojant nebtity galimybés suklysti.

2.16.5 Betono miSinys

Betono miSinio slankumg parenka betono gamybos technologas pagal statybvietéje taikomus betonavimo metodus,
aplinkos poveikius, konstrukcijy tipg. Betono miSinio slankumas turi buti toks, kad miSinys gerai uzpildyty klojinius,
nesisluoksniuoty, leisty suformuoti reikiamo nuolydZzio atvirus pavirsius.

Laikanciyjy konstrukcijy betono misinys, jei projekte nenurodyta kitaip, turi tenkinti Siuos reikalavimus:

* Maksimalus vandens—cemento santykis — 0,5

* Minimalus cemento kiekis — 300 kg/m3

« Jtraukto oro kiekis — 4-6% nuo betono tiirio

Betono miSiniai gaminami betono maiSyklémis statybvietéje arba atvezami i$ stacionarios gamyklos. Naudojamos
betono maisyklés turi uztikrinti reikiama komponenty maiSymo trukme ir sumai§ymo kokybg¢. Automobilinés betonmaisés turi
buti jrengtos taip, kad jomis buty galima tiekti vienalytiSkai sumaiSyta miSinj. Jos turi turéti tinkama dozavimo jranga, kad

prireikus buty galima pridéti vandens ir priedy.

2.17. Atskiriamoji geotekstilé.

Neaustiné geotekstilé yra skirta grunty sluoksniy atskirimui ir filtracijos funkcijai atlikti. Pagrindiniai neaustinés
geotekstilés, skirtos atskirti gelezinkelio balasto skalda nuo uzpylimo medziagos (smélio - cemento miSinio, dolomitinés

skaldos, smélio-zvo mi$inio), techniniai minimaliis parametrai
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Lentele 2.17.1.

Svarbiausios savybés

Bandymo metodas

Vertés (min/maks jvertinus
paklaidas)

Plotinis tankis DIN EN ISO 9864 >250 g/m”
Pailgéjimas prie nominalaus stiprio tempiant

isilgai DIN EN ISO 10319 <45%
skersai <45%
Maksimalus stipris tempiant

isilgai DIN EN ISO 10319 >20 kN/m
skersai >20kN/m
CBR atsparumas pradirimui

(x-5) DIN EN ISO 12236 > 3200 N
Dinaminio pramus§imo testas DIN EN ISO 13433 ~15 mm
Medziagos zaliava - PP
Vandens laidumas statmena ploksStumai kryptimi VIH50 DIN EN ISO 11058) ~50 x 10” m/s

2.18 HDPE rakinami apsauginiai vamzdziai

Statybos produktui taikoma techniné specifikacija:

PN-EN 61386-24:2010, PN-EN 61386-1:2011 AT/2015-12-008.

Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés Eksploatacinés savybés Techniné specifikacija
charakteristikos
Zaliava: HDPE
Spalva: Mélyna, raudona
Simbolis: Matmenys: Dz1 /Dz2 / Dw (mm) x L (m): | Atsparumas gniuzdymui (N):
A 58PS 76/58/60 x 5 450 .
A110PS 136/110/100 x 3 250 PN- -1
A120PS 146/122/110x 3 450 AT/2007-02-2242/1
A 160 PS 186/160/141 x 3 750
A200PS 200/200/172x 3 450
A 225PS 225/225/195 x 3 450 :

/1, , . 11 L

2.19 Saligatvio plytelés

Aplink komunikacijy spintg projekte numatytoje vietoje jrengiama danga i betoniniy Saligatvio plyteliy, skirty

pésciyjy takams ir kitoms nedidelés apkrovos dangoms. Numatomy plyteliy matmenys — 500 x 500 x 70 mm. Plytelés turi

biiti taisyklingos geometrinés formos, vienody matmeny, be jtrikimy, nuskilimy, atsisluoksniavimo, pavirsiaus defekty ar kity

pazeidimy, galinCiy turéti jtakos gaminio ilgaamziSkumui ir eksploatacinéms savybéms.

Plytelés turi biiti pagamintos i§ vibropresuoto arba kitu lygiaverciu budu suformuoto betono, tinkamo naudoti lauko

salygomis. Gaminiai turi biti atspariis atmosferos poveikiui, Sal€iui, drégmei ir mechaniniam dévéjimuisi. PavirSius turi bti

lygus arba gamykliniu biidu suformuotas, uztikrinantis saugy naudojima pagal dangos paskirtj.

Plytelés turi biiti klojamos ant tinkamai paruosto ir sutankinto pagrindo. Klojimo metu turi biti uztikrinamas dangos

lygumas, sitliy tolygumas, stabilus plyteliy prigludimas prie pagrindo ir vienodas dangos pavirSius. Jrengta danga turi biiti be
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klibéjimo, persédimy, pavieniy iSsikiSimy ar jdubimy. Po jrengimo pavirSius turi biiti tvarkingas, vientisas ir tinkamas saugiam

eksploatavimui.

2.20. Granitiniy atsiju sluoksnis
ISlyginamojo sluoksnio po Saligatvio plytelémis jrengimui naudojama granito smulkioji mineraliné medziaga fr.2/5

(granito skaldos atsijos).

2.21. Gelzbetoninés plokstés po komunikacijy konteineriu

Betoninés plokstés armuota 10 mm plieniniu armatiiros tinklu ir pagaminta i§ C 35/45 klasés betono, kuris uztikrina
didele laikomaja galia, atsparuma mechaniniam jtempimui ir puiky ilgaamziskuma.

Pagal LST EN 206-1:2000 betono stipris gniuzdant klasé:C35/45

Poveikio klasés pagal LST EN 206-1: XC4;XD3,XF4
2.21.1. Iskrovimas ir kélimas.

Gelzbetoniniy kelio ploksciy iSkrovimas ir kélimas atlieckamas specialiu kélimo prietaisu — kélimo traversa, kuria sudaro
keliamoji sija su 2 kélimo griebtuvais. Kélimo griebtuvu padétis ant keliamosios sijos pritaikoma plokstés ilgiui. Laisvieji
plokstés galai negali buti iSsikiSe i§ griebtuvo daugiau kaip 0,5 metro . Prikabinant kélimo griebtuva prie plokstés, reikia buti
labai atidiems. Bitina patikrinti, ar plokstés uzkabinimo zona nesugadinta ir pasirapinti, kad griebtuvas sugriebty ploksté visu
plociu.

Iskrovimo ir kélimo metu butina naudoti, prie griebtuvo esancias, apsaugines grandines, uztikrinancias saugu gaminio
kélima ir prilaikyma netikétai atsipalaidavus griebtuvams. Grandinés turi biiti uzdedamos pakeélus plokste ne auksciau, kaip 10

cm nuo atramu. Jos negali biiti atkabinamos, kol ploksté neatsiduria tiesiai vir§ projektinio atraminio pavirSiaus, 10 cm nuo jo.

500

Apsauginés grandinés

2.21.2. Pagrindo ploksciy montavimui paruoSimas

Pagrindas po gelzbetoninémis plokstémis turi biiti paruosStas taip, kad neatsirasty deformacijy nuo apkrovy bei
temperatiiros arba drégmés pokyciy.

Temperatiira vykdant pagrindy jrengimo zemés darbus negali biiti Zemesné kaip 0° C.

Tankinamame grunte negali biiti suSalusiy jo gabaly, sniego arba ledo priemaisy.

Uzpilas turi biti pilamas 150 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu jrenginiu. Supylus ir sutankinus du uzpilo po
150 mm storio sluoksnius, turi biiti matuojamas grunto sutankinimo koeficientas, kurio reikSmé turi tenkinti projekto
reikalavimus.

Ivykdzius grunto uzpylimo ir sutankinimo darbus, statybos darby Zurnale uzpildomas paslépty darby aktas.
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2.22 Geosintetinés medZiagos

Geotekstilé turi atitikti EN 965, EN 964-1, ISO 10319, EN 918, EN ISO 12956, EN ISO 11058, LST EN ISO 9864,
LST EN ISO 9863, LST EN ISO 12236 standartus. Svoris ploto vienetui ne maziau kaip 150 g/m’. Pailgéjimas esant maks.
tempimo ribai iSilgai/skersai, (%) - 9/10.

Geosintetinés medziagos jrengiamos ant lygaus pagrindo. Kloti reikia lygiai, nesurauksléjant ant paruosto pagrindo.
Atsiradusias rauksles ir klostes reikia pasalinti ir uztikrinti, kad jos neatsiras po skaldos uZpylimo. Prie§ uzpilant skaldg ant
geotekstilés, reikia pasiziliréti ar ji nebuvo pazeista ja klojant. PaZeista geotekstilé nedelsiant turi biti perdengta tokios pat

markeés geotekstile uzleidziant po 50 cm nuo pazeistos vietos krasty.

2.23 Granitiné skalda fr. 31,5 mm — 63 mm.

Drenazo ziotims jrengti naudojama F klasés standumo nuo 31,5 mm iki 63 mm granuliometrinés sudéties (2.23.1

lentelé), granitinés skaldos pagal LST EN 13450:2003.

2.23.1 Lentelé. Granuliometrinés sudéties klasé

Granitinés skaldos stambumas
Sieto (31,563 mm)
akuciy Prasisijojusi dalis, masés procentais
dydis, mm Granuliometrinés sudéties klasé
F
80 100
63 93-99
50 45-70
40 15-40
31.5 0-7
22.4 0-7
31.5-50 —
31.5-63 >85

Smulkiy daleliy kiekis, nustatytas pagal EN 933-1, turi biiti deklaruojamas pagal atitinkama klase, nurodyta 2.23.2.

lenteléje.

2.23.2. Lentelé. Smulkiy daleliy kiekio klasé

. " Didziausias prasisijojusi dalis, masés procentais
Sieto akuciy - - 5
. Smulkiy daleliy klasé
dydis, mm B
0,5 1,0

Mineraliniy dulkiy kiekis, nustatytas pagal EN 933-1 turi biiti deklaruojamas pagal atitinkamg klasg.
Kai reikalinga, Svarumas turi bti jvertinamas pagal mineraliniy dulkiy kiekj. Pagal mineralinés medziagos vietines
galiojancias technines nuostatas mineralinés dulkeés turi biiti laikomos nekenksmingomis, jei visas mineraliniy dulkiy kiekis yra

mazesnis negu 2.23.3. lenteléje nurodytas atitinkamos klasés kiekis.

2.23.3 Lentelé. Mineraliniy dulkiy kiekio klasé

. " Didziausias prasisijojusi dalis, masés procentais
Sieto akuciy - - .
. Smulkiy daleliy klasé
dydis, mm B
0,063 1,0

Skaldos balasto atsparumas smiigiams SZRB turi biiti <22 (SZRB22) pagal EN 1097-2 ir atsparumas suirimui LARB
turi buti < 16 (LARB16) pagal EN 1097-2.

UAB ,,SVA projektai®. Visos teisés saugomos. Zymuo Lapas Lapy
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2.24. Zolés séklos

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus

reikalavimus. Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. Ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvozemis sutvirtinamas uZzséjant zole, rekomenduojamas zoliy sékly miSinys: raudonasis
Sakniastiebinis erai¢inas — 30 %; raudonasis kuokstinis erai¢inas — 20 %; pieviné miglé — 20 %; paprastoji smilga — 15 %;
zemaiigis motiejukas — 10 %; daugiameté svidre — 5 %. Misinio sékly kiekis — 10 g/m2. Zolés parinktos nereiklios dirvozemiui

ir priezitirai (taip pat reikalaujancios mazai iSlaidy priezilirai), Zemos, atsparesnés drégmés trikumui, atsparios druskingumui

(raudonieji kuokstiniai ir Sakniastiebiniai erai€inai ir kt.).

UAB ,,SVA projektai®. Visos teis¢s saugomos. ]%Ay;?iuo
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

I SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS (SK)
P0.21c1]a, Pavadinimas, techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Eil. Nr. vnt.
1. ParuoSiamieji darbai.
11 PII'VV(?ZCI’HI.O sluo'ks'm(.) (Vld.. 15 cm) nukasimas mechanizuotai ir TS 15.2. m? 60
iSvezimas j sandéliavimo vietg
2. Isardymo darbai.
2.1 Pésciyjy tako asfalto ardymas TS 1.5.1. m’ 11.40
2.2 Esamy g/b lataky iSardymas TS 1.5.1. m 3,0
3. Klojimo darbai. DrenaZo jrengimas.
3.1 Smelio pagrindo po vamzdziais (h=10 cm) jrengimas TS 1.7. m’ 0,40
39 Ne?perfomoto SN1§ klase.:.s VamZdZVIF). (o= 145 mm) su TS 212, m 202
sujungimo detalémis klojimas trans$¢jose
33 Plastikiniy Suliniy be dugnais ir ketiniais dang¢iais (¢=425 mm) TS 2123 . 3
pastatymas
34 Lataky su dangg¢iais jrengimas TS2.13 m 11,61
3.5 Geotekstilés jrengimas TS 2.22 m’ 1,0
36 Drepazo zioCiy jrengimas i§ skaldos fr. 31,5/63mm sluoksnio TS 2.23 m’ 0.15
storis 15cm
3.7 Daugiameciy sékly paskleidimas TS 2.24 kg 0,10
Medziagos:
3.8 Zvyras TS 2.12.1 m’ 0,05
3.9 Smélis TS 2.12.1 m’ 9,3
3.10 PP SN16 klasés vamzdziai (o= 145 mm) TS 2.12. m 20,2
3.11 Plastikiniai Suliniai be dugno su ketiniais dang¢iais (=425 mm) | TS 2.12.3 vnt. 3
3.12 Betonas C20/25, latako pagrindui TS 2.16 m’ 1.24
3.13 Geotekstile TS 2.22 m’ 1,0
3.14 Granitiné skalda fr. 31,5/63 mm TS 2.23 m’ 0,15
3.15 Daugiametés vejos séklos TS 2.24 kg 0,10
4. Pésciyju peréjos ir tako jrengimo darbai.
41 Z.emes pafgmfio mechanizuotas planiravimas ir sutankinimas TS 1.16 m 205
vibroplok§émis
4.2 Saléiui atsparaus sluoksnio jrengimas TS 2.6 m’ 60
4.3 20 cm storio dolomito skaldos pagrindo sluoksniy jrengimas TS 2.7 m’ 18,0
44 Asfalto dangos pagrinto pagruntavimas prie§ klojant virSutinj TS 2.5 m 68.9
a/b sluoksnj
4.5 Asfalto virSutinis sluoksnis (h-8 cm) TS 2.4 m’ 62,6
4.6 L formos PVC kampuociy jrengimas TS 2.14 m 5,40
4.7 Geotekstilés klojimas, skaldos sluoksnio atskyrimui TS 2.17 m’ 1,0
4.8 Pésciyjy peréjos 3,0 m per vieng kelig jrengimas, susikirtimo TS 2.14 vnt./m? 1
kampas 90°, bégiai 60E1, pabégiai g/b, skaldos balastas. ) ’ 7,45
0 2025-12 Paprastojo remonto aprasas. Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis
Imone Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Isleidimo data
PV
—_ PDV
P 2025-12
SVA projektai
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4.9 Pésciyjy tvorelés jrengimas TS 2.15 m 58,8 42 st.
4.10 Kabeliy apsaugojimas sudedamaisiais vamzdziais T.S2.18 m 19,0
4.11 Izeminimo kabeliy apsaugojimas m 7,0

Medziagos:
4.12 Smélis-zvyras TS 2.6. m’ 60
4.13 Atskiriamoji geotekstile TS 2.17. m’ 1
4.14 Dolomitiné skalda fr.0/32 mm TS 2.7. m’ 18
4.15 Asfalto virSutinis sluoksnis (h-8 cm) TS 2.4 m’ 6,58
4.16 L formos PVC kampuotis TS 2.14 m 5,40
4.17 Guminé peréjos ploksté 1520x900 mm TS 2.14 vnt. 3
4.18 Guming peréjos ploksté 900x713 mm TS2.14 vat. 6
4.19 Atitvary statrams¢iai TS 2.15 vnt. 42
4.20 Atitvary skersiniai TS 2.15 m 58,8
421 | Betonas C20/25 TS 2.16 m’ 0,5
4.22 HPDE apsauginis vamzdis TS 2.18 m 19,0
4.23 PP SN16 klasés vamzdziai (g= 100 mm) TS 2.12. m 7,0
5. Apdailos darbai
5.1 Diryoiemio sluokspig paskleidimgs 2aliojoj§ zopoj e (sluoksnio TS 2.8 m 90
storis 0,10 m), pavirSiaus planiravimas, kultivavimas TS 2.9
5.2 1.11 Plati juosta dazymas TS 2.10 m 4
5.3 Kelio Zenkly pastatymas TS 2.11 vnt. 2
Medziagos

54 Vejos séklos TS 2.9 kg 3

5.5 Horizontalaus Zenklinimo daZai TS 2.10 kg 1

5.6 Betonas C20/25 TS 2.16 m’ 0,1

6. Pagrindo po komunikacijy konteineriu bei pés¢iuyju tako iki jo jrengimo darbai

6.1 Grunto i$kasimas i§ paskleidimas TS 1.5.2. m’ 13,26

6.2 %ﬁ;ﬁ)é;lgiggﬁio mechanizuotas planiravimas ir sutankinimas TS 1.16 m 417

6.3 30 cm storio dolomito skaldos pagrindo sluoksniy jrengimas TS 2.7 m’ 15,04

6.4 ;1;rrellsétr(r)lriiso granitiniy atsijy sluoksnio jrengimas po Saligatvio TS 2.20 o 035

6.5 Saligatvio plyteliy jrengimas TS 2.19 m’ 8,5

Medziagos:

6.6 Dolomitiné skalda fr.0/32 mm TS 2.7. m’ 15,04

6.7 Granitinés atsijos fr.2/5 mm TS 2.20 m’ 0,35

6.8 Saligatvio plytelés TS 2.19 m’ 8,5

6.9 Gelzbetoninés plokstés 1500x3000x150 TS 2.21 vat. 3

UAB SVA projektai. Visos teisés saugomos. Zymuo paps b
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TECHNINE UZDUOTIS

PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas AB ,LTG Infra“.

Paslaugos teikéjas — Ukio subjektas — privatusis juridinis asmuo, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutart;.
Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir UZsakovo dél Pirkimo objekto.

PPS — Pésciyjy pereéjos signalizacija;

Paslaugos — projektavimo paslaugos, aprasytos Sioje techninéje uzduotyije;

GS - Gelezinkelio stotis;

VSS - vaizdo stebéjimo sistema;

NTD - Norminiai techniniai dokumentai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

sPervazos Vilnius — Klaipéda 351+780 km (Kretinga) modernizavimas® projektavimo paslaugos (toliau — Pirkimo
objektas).

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Pervazos Vilnius — Klaipéda 351+780 km (Kretinga) modernizavimas* apimtyje, suprojektuoti Siuos darbus:

e Suprojektuoti péscCiyjy peréjg ne arCiau kaip 10 metry nuo esamos pervazos per gelezinkelio kelig
(gelezinkelio linija Vilnius — Klaipéda 351+780 km), prijungiant prie esamo pésciyjy tako;

e Peréjos sprendiniai turi atitikti PervaZy jrengimo ir naudojimo taisykliy reikalavimus;

e Suprojektuoti naujas dangas per peréja, nekeiiant geleZinkelio kelio parametry;

e Prieigos prie peréjos LTG Infra patikéjimo teise valdomo sklypo ribose turi bati projektuojamos i$
asfaltbetonio dangos;

o Pésciyjy peréjy klojinio dangg suprojektuoti i§ gumos kompozito plokS&iy, pervazos klojinys turi bati
integruotas pagal esamg gelezinkelio véze parengiant specializuotus gaminius

o Peréjo plokstés danga turi bdti atspari nusidévéjimui, tepalams, drusky ir jy tirpaly poveikiams, pritaikyta
temperatiry svyravimui nuo -40° C iki +60° C. Kompozito plokstés turi uztikrinti elektros izoliacijg tarp bégiy.
Kompozito plokstés danga turi bati grubléta;

o Kompozito plok$tés geometriniai parametrai parenkami projektuotojo, turi bati pritaikyti pagal gelezinkelio
plang ir profilj;

e Peréjos konstrukcijai turi bati suprojektuotas kaip vientisas, AB ,LTG Infra“ praktikoje taikomas, sprendinys
su visai tvirtinimo elementais.

e Suprojektuoti pésciujy peréjy (pésciujy ir dviraciy taky) Zzenklinima;

e Suprojektuoti funkcionuojancig vandens nuvedimo sistema nuo pésciujy ir dviraciy taky zonos;

e Suprojektuoti atitvarus (labirintus) neleidZian&ius dviratininkams nenulipus nuo dviracio kirsti bégius, ta€iau
uztikrinancius Zmoniy su negalia veziméliy gabaritus;

e Suprojektuoti pésciyjy peréjos jrenginiy maitinimg ir apSvietimag

e Suprojektuoti pésciyjy peréjos signalizacijos sistemg;

e Suprojektuoti geleZinkelio kelio pervazos ir peés€iujy peréjos vaizdo stebéjimo sistemg jg pajungti j esama
VMS bei Pervazy stebéjimo centrg (toliau — PSC), esantj GeleZinkelio g. 2, Vilniuje;

e Suprojektuoti duomeny perdavimg tinklg diegiamy sistemy poreikiams.

e Suprojektuoti pésciyjy peréjos diagnostikos sprendima.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI:
41.1. Paslaugos teikéjas turi jvykdyti visus Techninés uzduoties reikalavimus, jskaitant ir bet kokias kitas
paslaugas bei darbus (padengti su tuo susijusias iSlaidas), kurie néra tiksliai apibrézti Techninéje
uzduotyje, taciau yra neatsiejamai susije su UZsakymo vykdytojo jvykdytinais Techninéje specifikacijoje
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4.2.

414,

nurodytomis paslaugomis. UZsakovas jsipareigoja reaguojant | Paslaugos teikéjo uZklausg pateikti visag
trikstama informacijg per ne ilgesnj nei per 5 d.d termina.

Paslaugos teikéjas atsako uz kokybiskg ir savalaikj paslaugy suteikimg atlikimg sutartyje ir LR jstatymy
nustatyta tvarka;

Paslaugos teikéjas rengdamas projektg visus projektinius sprendimus derina su Uzsakovu. Uzsakovas
jsipareigoja per 10 d.d. atsakyti j uzklausas, susijusias su projektiniais sprendiniais, pateikdamas pastabas
ar kitas susijusias detales.

Paslaugos teikéjas turi parengti statybos darby technologijos projektg

Reikalavimai Projekto sudéciai

4.21.

4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Projektas turi bati parengtas pakankamos apimties ir detalumo, kad atitikty savo paskirtj: vieSyjy pirkimy

konkurso badu parinkti peréjos signalizacijos, pervazos ir peréjos vaizdo stebéjimo sistemy jrengimo

Rangova, pagal technines specifikacijas parinkti medziagas ir jrangg peréjos signalizacijos, pervazos ir

peréjos vaizdo stebeéjimo sistemy jrengimo darbams atlikti.

Turi bati suprojektuota peréjos signalizacijos, pervazos ir peréjos vaizdo stebéjimo sistemos, jskaitant, bet

neapsiribojant: peréjos signalizacijos jrenginiais, IP vaizdo stebéjimo kameros, jrangos montavimo badais,

valdymo programinémis jrangomis ir licencijos, kabeliy tiesimo darbai, lauko inzinieriniai tinklai, kita jranga,
kuri yra bitina peréjos signalizacijos, pervazos ir peréjos vaizdo stebéjimo sistemy veikimui ir valdymui.

Projekte turi bati jtraukti visi reikalingi darbai ir jranga.

Projekto sudétyje turi bati, jskaitant, bet neapsiribojant:

4.2.4 1. aiskiai ir i8&samiai paaiSkinta projektuojamy sprendiniy esmé;

4.2.4.2. jrangos ir medziagy techninés specifikacijos;

4.2.4.3. reikalavimai darby atlikimui vadovaujantis LR privalomaisiais ir normatyviniais dokumentais bei
atsizvelgiant j realia situacijg objektuose;

4.2.4.4. reikalavimai peréjos signalizacijos, rySiy ir elektros tinkly infrastruktdros jrengimui;

4.2.4.5. peréjos signalizacijos sistemos valdymo ir kontrolés schema, jos veikimo bei jrangos
apraSymas;

4.2.4.6. reikalavimai peréjos signalizacijos, VSS paleidimo ir derinimo darbams;

4.2.4.7. jrangos, medziagy ir darby kiekiy ziniarastis;

4.2.4.8. bendra jrangos principinés schemos, kuriose parodytos jrangos ir jos apjungimo principai;

4.2.4.9. komutaciniy skydy ir spinty montazinés schemos;

4.2.410. suvestinis inZinerinis planas su nurodytomis su projektu susijusiy jrenginiy (kamery, Sviesofory,
Suliniy kabeliy, konteinerio ir kt.) koordinatémis ;

4.2.4.11. projekte ant topografinio plano turi bati pateikti kamery stebéjimo laukai - matymo kampas ir
analitikos veikimo atstumas;

4.2.4.12. Ziniaragiuose privaloma suskaigiuoti visas medziagas ir darbus, kuriuos Rangovas privalés
atlikti projekto apimtyje numatytus darbus

4.2.4.13. Ziniara$giuose ties kiekvienu darbu batina atlikti nuorodg j technine specifikacijg, kurioje turi
bati pateikiami iSsamis techniniai reikalavimai, medziagoms, jrangai ir darbams.

4.2.4 14. Projektavimo etape turi bati atlikti projekto jgyvendinimo skai€iavimai. Kartu su projektu turi bati
pateikti detalGs skaiciavimai pagal projekto jrangos, medziagy ir darby kiekiy ziniarascius.
Skaiciavimuose turi bati nurodyti jrangos gamintojai ir modeliai.

Projekto apimtyje suprojektuoti trukdanciy numatomai statybai veikianciy telekomunikaciniy tinkly, elektros
ir gamtiniy dujy skirstomuyjy tinkly iSkélima;

Paslaugos teikéjas turi parengti peréjos diagnostikos loging sprendimo architektirg (turi atvaizduoti
sprendimo atskiras dalis ir jy modulius, bei programinés jrangos komponentus. Visi sprendimo elementai ir
rySiai tarp jy turi bati aprasyti detaliai.

4.3. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PROJEKUOTAMOS MEDZIAGOS, GAMINIAI,

PALAUGOS

4.3.1. Reikalavimai automatinés pésc¢iujy peréjos signalizacijos sistemai

4.3.11. Suprojektuoti Tarpstotyje Kretinga-BP344 km. naujg mikroprocesorine automatines pésciyjy

peréjos signalizacijos (PPS) sistemg. Ordinatés tikslinamos projektavimo metu.
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4.3.1.2.

4.3.1.3.

4.3.1.4.

4.3.1.5.

4.3.1.6.

4.3.1.7.

4.3.1.8.

4.3.1.9.

4.3.1.10.

43.1.11.

4.3.1.12.

4.3.1.13.

PéscCiyjy peréjos signalizacijos jrenginiai turi atitiki CENELEC EN 50126-1:2017,
50128:2011/A2:2020, 50129:2019 SIL 4 sglygas arba lygiaverciy standarty reikalavimus ir bty
pateikti dokumentai ir saugos byla, patvirtinantys peréjos signalizacijos sistemos saugos lygio
atitikima.

Sistemos jsijungimas bty inicijuojamas aSiy skaitikliais. Gelezinkelio PPS veikimas turi bdti
automatinis, inicijuojamas artéjanciy traukiniy ir sustabdomas kai traukinys visidkai atlaisvina
peréja.

PPS sistemos jsijungimas turi bati inicijucjamas priklausomai nuo artéjancio traukinio greicio. Turi
bati projektuojami greiciams iki 120km/h ir 160km/h.

PPS sistema turi bati saugi gedimo atveju, auk$tos parengties ir pataisomumo. Projektuojant
jvertinti, kad peréjos signalizacijos sistemoje Sie faktoriai gali bati apibadinami 2 i8 2 ar 2 i§ 3
konfiguracija;

Projektuojama PPS turi bdti modulinés struktiros visiSkai suderinama su 2x25 kV/50 Hz
elektrifikacijos schemomis. Atskiri moduliai turi bdti numatyti atskiriems signalizacijos
elementams (8viesofory Ziburiai, traukinio nustatymo jranga paremta a8iy skaitikliais, garsiniai
signalai, duomeny perdavimas ir kt.) valdyti ir kontroliuoti;

Vieno modulio gedimas neturi jtakoti kity veikimui (pvz. vieno Ziburiy valdymo ir kontrolés modulio
gedimo atveju, neturi uzgesti visy Sviesofory zZiburiai). Sistema turi bdti sukonfiglruota taip, kad
iki minimumo sumazinti atskiry elementy neveikimo atvejus ir pasekmes. Tas turi biti pasiekta
moduliy rezervavimo arba kryZminio sujungimo metodais. Sugedusj modulj turi bati jmanoma
pakeisti nesutrikdzius PPS veikimo (arba tik kelioms minutéms iSjungus kei¢iamo modulio
valdomas funkcijas);

Taip pat turi bati numatyta galimybé lengvai (pvz. automatiniu ar kitu jungikliu) atjungti atskirai
kiekvieng modulj, tam, kad atlikti priezitros ir remonto darbus ar testavima. Toks pat paprasto
fizinio atjungimo (be kabelio gysly iStraukimo) budas turi bati numatytas atskiriems lauko
elementams (pvz. LED, garsinio signalo prietaisas/skambutis ir kt.) atjungti;

Prireikus padidinti PPS elementy skaiiy (pvz. jrengti papildomus Sviesoforus), moduliné
struktdra turi leisti tai padaryti papildZius jg reikiamu moduliy skaiiumi ir atlikus batinus
programinés jrangos modifikavimus;

jgyvendinama, buty apsaugoti nuo geleZinkelio transporto;
Suprojektuoti, kad visa reikiama nauja PPS sistemos valdymo jranga turi bati patalpinta
rakinamuose konteineriuose.
PPS turi bdti kontroliuojama ir realiu laiku pateikiama informacija apie blseng ( uzdaryta,
atidaryta, nekontroliuojama) ir-gedimus (néra gedimy, | kat. gedimas, Il kat. gedimas) j Kretingos
GS ir pervazy diagnostikos sprendima.
4.3.1.12.1. Kretingos stotyje turi bati jrengtas PPS kontrolés jrenginys.
4.3.1.12.2. Pervazy diagnostikos sprendimas turi bati pasiekiamas nuotoliniu badu autorizuoto
naudotojo i§ uzsakovo valdomos IT jrangos.
Gedimai turi bati klasifikuojami j | ir Il kategorijy gedimus. Preliminarus | ir Il kategorijy gedimy
sgrasas:
4.3.1.13.1. Pirmos kategorijos gedimai:
PPS yra uzblokuotoje busenoje;
PPS rysio sutrikimas;
Traukiniy vietos nustatymo jrangos (aSiy skaitikliy) gedimas;
Nesant kintamos jtampos (AC), akumuliatoriy baterija i8sikrauna Zemiau leistinos
normos.
e Sugedus visiems Sviesofory Ziburiams.
4.3.1.13.2. Antros kategorijos gedimai:
Bet kurio APPS Sviesoforo Ziburio (Ziburiy) veikimo sutrikimas;
Traukiniy vietos nustatymo jrangos (asiy skaitikliy) veikimo parametry nukrypimas
NuUo NOrmos;
Jrenginiy veikimo jvykiy registratoriaus gedimas;
Sviesofory garsinio signalo veikimo gedimas;
Néra AC jtampos pagrindiniame ir (ar) rezerviniame jvade;
Esant AC jtampai, akumuliatoriy baterija iSsikrauna Zemiau leistinos normos;
Per auksta ar per Zzema temperatiira jrenginiy konteineryje;
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4.3.1.16.

4.3.1.17.

4.3.1.18.

4.3.1.19.

4.3.1.20.

4.3.1.21.

4.3.1.22.

e Jrenginiy konteinerio/spintos dury atidarymas.

Projektuojant batina vadovautis LR ir Priede 1 norminiais dokumentais;

Suprojektuoti, kad bet koks Sviesofory LED ziburio gedimas, net ir kai jis yra iSjungtas turi bati
nuolat kontroliuojamas;

30% ir daugiau LED Ziburio diody skaiCiaus gedimai turi bati kontroliuojami diagnostikos
sistemoje;

Reikalavimai Sviesoforams:

o PPS Sviesoforas skirtas T1 klasei (aplinkos temperatlros diapazonas nuo -25 °C
iki +40 °C, temperatiros diapazonas jrangos korpuse nuo -25 °C iki +70 °C) su
jrodymais, kad jis veikia esant ekstremaliems temperatiros svyravimams iki -40
°C.

o PPS S3viesoforas turi atlaikyti dréegmés poveikj nurodytame oro temperatiros
diapazone, kai aplinkos drégmé yra nuo 15% iki 100 %.

e PPS 3viesoforas taip pat Ziburiy galvutés ir garso signalas nereikalauja jokios
specialios apsaugos nuo iSorinés aplinkos ir yra atsparis 4C3, 4B1 ir 4S3
uzterdtumo lygiams.

e PPS 3viesoforas yra atsparus vibracijai ir smigiams uZ bégiy kelio riby (nuo 1 m
iki 3 m atstumu nuo bégiy).

e PPS 3viesoforas atlaiko apkrova, kurig sukelia oro judéjimas vaZziuojant traukiniui
160 km/h greiciu.

e PPS garso signalas turi atitikti ne mazesnj kaip IP65 apsaugos laipsnj. Garsinio
signalo garsas turi bati nemaziau kaip 90 db, matuojant 1 m atstumu nuo garso
Saltinio.

e PPS garso signalas turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, kai
ji galima statyti ne mazesniu kaip 3 m atstumu nuo artimiausio bégiy kelio aSies.

o  PPS Sviesoforo galvutés turi turéti reguliavimo galimybe.
o PPS Sviesoforo korpuso apsaugos laipsnis: ne blogesnis kaip IP54.
o  PPS Sviesoforo pavyzdinis vaizdas pateiktas Priede 1.

e Sviesoforas turi turéti po raudong ir zalig Ziburj i§déstytus abiejose $viesoforo
pusése ir garso signalg;

Sviesofory ziburiai turi $viesti Zaliai, kai prie péséiyjy peréjos neartéja riedmenys. Raudoni

Sviesofory ziburiai aktyvuojami kai riedmuo jvaziuoja j péscCiyjy peréjos ruoza. Garsinio

perspéjimo signalas turi bati automatiSkai pritildomas nakties metu. Taip pat turi bati numatyta

galimybé priezidros personalui reguliuoti garsinio signalo lyg;;

Tam, kad nustatyti gelezinkelio PPS bikle ar jos gedimo priezastis, jos iSsidéstymo vietoje, turi

bati numatyta galimybé prisijungti prie sistemos konteineryje naudojant neSiojamus kompiuterius,

nesudétingus kontrolés prietaisus ar integruoti | uzsakovo nurodytg diagnostikos sistema,

fiksuojancCius geleZinkelio pervaZos veikimo/gedimy jradus. Derinama projektavimo metu.

Suprojektuoti ir jrengti naujg duomeny jraSymo elementa. Elementas turi turéti galimybe pateikti

ne maziau kaip 30 dieny PPS veikimo jrasus. Jis turi bati apripintas atitinkamomis sgsajomis,

kad sukauptus duomenis buty galima pasiekti ir parsisiysti tolimesnei analizei nuotoliniu btdu

per duomeny perdavimo tinklg j LTG Infra nurodytg vietg (tikslinama projektavimo metu). Jis taip

pat turi leisti stebéti visas pirmines geleZinkelio pervaZos funkcijas ,on line“ rezime.

Projektuojama PPS turi bati techni8kai paruosta integracijai j DaVinci eismo valdymo ir kontrolés

sistemg (toliau — EVKS).

| projektavimo apimtis nepatenka (paslaugos suteikiamos Vilnius m. Gelezinkelio g. 2):

e Esamo EVKS programinés (o kur batina, ir aparatinés) jrangos
iSplétimas/atnaujinimas/naujos jdiegimas.

e Esamy EVKS pervazy vaizdo stebéjimo jrangos iSplétimas/atnaujinimas.

e EVKS modeliavimo, projektavimo ir mokymy laboratorijos programinés (o kur bdatina, ir
aparatinés) jrangos iSplétimas/atnaujinimas.
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4.3.2. Naujy techniniy pastaty (konteineriy) jrengimas

4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.3.2.3.

4.3.2.4.
4.3.2.5.

4.3.2.6.

4.3.2.7.

4.3.2.8.

4.3.2.9.

4.3.2.10.

4.3.2.11.

4.3.2.12.

4.3.2.13.

4.3.2.14.

4.3.2.15.

4.3.2.16.

4.3.2.17.

4.3.2.18.

4.3.2.19.

4.3.2.20.

4.3.2.21.

Suprojektuoti ir jrengti naujos jrangos sumontavimui konteinerinio tipo techninj pastatg (toliau —
Konteineris) jrangos konteineris parenkamas su 10% patalpy rezervu;

PPS ir telekomunikacijy jranga bei tinklai turi bati suprojektuota konteineryje atskiriant vieng jrangg
nuo kitos t.y. konteineris turi bati padalintas j atskiras patalpas, su atskirais jéjimais;

Konteinerio vidiné sieny, luby bei grindy apdaila turi bati estetinés iSvaizdos ir nedegiy medziagy.
Suprojektuoti ir jrengti pakankama kiekj kiStukiniy lizdy, kiekis derinamas projektavimo metu.
Suprojektuoti ir jrengti vidaus instaliacijas (AR], Sildymas su automatinio temperatiros palaikymo
sistema, ap8vietimas, kondicionavimas, védinimas ir kt.) bei apsauginés ir prieSgaisrinés
signalizacijas sistemas, kontroliuojamas i§ abiejy konteinerio patalpy. Apie Siy sistemy (jskaitant
temperatiros palaikymo) veikima/gedima turi bati informuojamas GSB;

Naujai jrengiama jranga turi bdti patalpinta vizualinés tarSos krastovaizdziui nesukelianéiame
(uzsakovui sitlomy jrangos patalpinimo konteineriy sprendiniai parenkami atsizvelgiant |
»Vizualinés tarSos gamtiniams kraStovaizdzio kompleksams ir objektams nustatymo
metodika“ rakinamajame konteineryje;

Ant Konteinerio stogo turi bati jrengti vandens nutekéjimo jrenginiai. Vandeniui nutekéti j grunta turi
bati jrengta saviteké sistema, kad Sis vanduo nesilaikyty aplink Konteiner;j;

Konteineris turi buti skirtas eksploatuoti vidutinio klimato rajonuose, kur aplinkos oro temperatdra
kinta nuo -30° iki + 40° C. Tam tikslui konteinerio sienos ir stogas turi bati apSiltinti, Silumos laidumo
koeficientas ,U" nedidesnis nei U = 0,34 (W/m2K);

Konteinerio gamybai turi bati naudojamos nedegios apSildymo ir kitos medZiagos;

Konteinerio dugno aukstis vir§ Zemeés turi bati toks, kad apsaugoti jj nuo drégmés poveikio. Jeigu
bdtina, Rangovas turi atlikti visus reikiamus veiksmus (jrengti drenazg, supilti pylimag ir kt.), kad
buaty iSvengta vandens patekimo j kabeliy jvadine Sachtg ir kanalus;

Rangovas turi uztikrinti, kad kabeliy jvedimo prieduobése/Sachtose nesikaupty drégmé ir vanduo.
Tam jas jrenginéjant turi bdti naudojamos drégmeés poveikiui atsparios medziagos bei
hidroizoliacinés priemonés;

Vir§ konteinerio jéjimo dury turi bati jrengtas lauko Sviestuvas su judesio davikliu, numatant jy
apsaugg nuo vandalizmo ar vagystés;

Turi bati jrengtas jZeminimo kontdras su maziausiai dviem prisijungimo tadkais. Kontdro sujungimo
su jkaltais j Zeme elektrodais vieta turi bati jrengta tam tikslui skirtose revizijos déZutése; |Zeminimo
jrengimo sprendiniai turi atitikti elektrifikuoto gelezinkelio ruozo jZzeminimy reikalavimus;

Aplink konteinerj turi bati iSklotos plytelés (maziausia 0,6 m ploCio) bei numatytos vandens
nuvedimo priemonés. Patogiam priéjimui prie konteinerio Tiekéjas turi jrengti plytelémis iSklotg
taka, jei badtina jrengti laiptelius, turéklus ar tvora. Plytelés, atsiZvelgiant | padaZnéjusius
pasisavinimo atvejus, turi bati parinktos maksimaliy matmeny, ne maZesniy, kaip 50x600x800 mm
(storis x plotis x ilgis);

Ant iSoriniy sieny i§ autokelio puses turi bdti atvaizduotas UZzsakovo logotipas, kuris turi
atitikti https://Itginfra.lt/logotipas-ir-jo-naudojimas iSdéstytus reikalavimus. Logotipo patalpinimas ir
konteinerio spalvos kodas bus derinamas projektavimo metu;

Jei po prieSprojektiniy tyrinéjimy paaiskés, kad konteinerio jrengimo vietoje yra aukstas gruntinis
vanduo, Rangovas privalés jrengti savitéke gruntiniy vandeny nutekéjimo sistemg. Bet kokiy
siurbliy naudojimas gruntiniy vandeny nutekeéjimo sistemoje galimas tik kaip papildomos
priemonés;

Patalpose, kuriose bus montuojama nauja PPS jranga, spinty bei stovy kabeliy pajungimui i$
apacios turi bati jrengtos pakeliamos nuimamos grindys;

Nuimamos grindys turi bati su antistatine danga. Grindy dangos spalva bei rastas turi bati suderinti
su UZzsakovu prie§ jg uzsakant. Plokstés turi biti maziausiai 600x600 mm dydzio;

Spinty bei stovy jungiamieji kabeliai po grindimis turi bati montuojami kanaluose be sukryziavimy
ir susukimy. Kai tuose paciuose kabeliy kanaluose pakloti dideli ir mazesni kabeliai, mazesni
kabeliai turi bati pakloti ant didesniyjy. Lauko ir vidaus kabeliy kanalai turi bati atskirti;

Konteinerio pamatai turi bati suprojektuoti vadovaujantis prie$ tai atliktais geodezinio tyrimo
rezultatais. Tyrimus ir pamaty projektavimg turi atlikti, tam teise turin€ios, kompetentingos jmonés;
Konteinerio antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati atspari drégmei,
klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi
bati jtrakimy, pusleliy, nuteké&jimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu Plieniniy konstrukcijy
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naudojimo aplinka ne Zemesné kaip C4 klasés pagal LST EN ISO 12944 arba lygiavercio standarto
reikalavimus — nuo 15 mety su Antigrafiti danga.

4.3.3. Reikalavimai elektros tiekimui

4.3.4.

4.3.3.1.

4.3.3.2.

4.3.3.3.

4.3.3.4.

4.3.3.5.

4.3.3.6.

43.3.7.

4.3.3.8.

4.3.3.9.

4.3.3.10.

4.3.3.11.

4.3.3.12.

4.3.3.13.

4.3.3.14.

4.3.3.15.

Projektavimo metu vadovautis visais taikomais LTG bei Lietuvos Respublikoje galiojanciais
standartais, statybos techniniu reglamentu, norminiais techniniais dokumentais (NTD) bei Sioje
Projektavimo uZduotyje nurodytais reikalavimais;

Savoka ,Elektros energijos vartotojai“ apima bet kokius elektros energijos vartotojus, kuriuos
planuojama prijungti prie AB ,ESO* elektros tiekimo tinkly Sio Projekto jgyvendinimo metu;

Gauti i§ AB ,ESO* technines prisijungimo salygas, naujiems elektros jvadams. Komercinés KAS
apskaitos spinty vietas numatyti, kuo ar¢iau UZsakovo patikéjimo teise valdomo Zemés sklypo
ribos;

Projekto metu naujai jrengiamiems elektros tiekimo jrenginiams (medZiagoms) iSlaikyti esama
elektros tiekimo sistemos funkcionaluma bei galimybes, priezitros, aptarnavimo, gedimy Salinimo,
tinkly atskyrimo ir pan. pozidriu;

Visos naujos metalinés elektros tiekimo jrenginiy konstrukcijos turi turéti antikorozing metaliniy
pavirSiy padengimo dangg ir turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi bati jtrokimy, pusleliy,
nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu Plieniniy konstrukcijy naudojimo aplinka ne
zemesné kaip C4 klasés pagal LST EN ISO 12944 arba lygiavercio standarto reikalavimus — nuo
15 mety arba pagal LST EN ISO 14713 arba lygiaver€io standarto reikalavimus, jprastas gyvavimo
laikas iki pirmosios priezidros mety — nuo 15 mety;

Elektros tiekimo tinklg projektuoti taip, kad jvertinant vartotojo elektros jrenginiy galinguma ir bating
rezervinj 2 20 % pajéguma, jtampos nuostoliai ir atitikty LST EN 50160 arba lygiavercio standarto
reikalavimus jtampos kokybés standartams;

Projektuojant, UZsakovui pateikti elektros tinklo operatyvinio valdymo schemas bei kitus pries
projektinius pasitlymus;

Suprojektuoti ir jrengti kaskadines apsaugas nuo vir§jtampiy bei zaibo iSlydzio elektros jrangos ir
vartotojy elektros jrenginiy apsaugai;

Suprojektuoti ir jrengti elektros energijos apskaitas kiekvienam vartotojui arba jy grupéms atskirai.
Sprendimas dél vieno elektros energijos apskaitos prietaiso prijungimo keliy vartotojy grupei turi
bati derinamas su UZsakovu atskirai, atsizvelgiant j Siy vartotojy specifika;

Visus elektros energijos skaitiklius prijungti prie LTG Automatizuotos Elektros energijos ir kity
energoresursy apskaitos sistemos (AERAS), jg atitinkamai iSpleciant ir, kur bdtina, indukcinius
skaitiklius pakeiCiant j elektroninius su duomeny perdavimui. Numatyti visas prijungimui reikalingas
rySio sgsajas. Esama AERAS naudojama EMCOS programiné jranga yra neribotam skaitikliy
kiekiui;

Konteineryje esantys elektros energijos jrenginiai (kiStukiniai lizdai, apSvietimas ir pan.) turi bati
maitinami per AR];

Projektuotojo atsakomybé yra gauti visas pagal LR statybos jstatyma ir Normatyvinius statybos
techninius dokumentus reikalingas sglygas, licencijas ir leidimus (jskaitant, kur tai batina, leidimus
darbams) i$ visy reikiamy vietiniy valdzios ar kity institucijy. Kur tai batina, Uzsakovas suteiks
atitinkamus jgaliojimus

Suprojektuoti gelezinkelio PPS sprendimus atvejams, kai sutrinka pagrindinis ir atsarginis (kur
jrengiamas) elektros energijos tiekimas. Turi biti jrengta pakankamos talpos akumuliatoriy baterija,
kuri nereikalauty nuolatinio aptarnavimo ir bty tinkama naudojimui maziausiai 10 mety. Baterija
turi bati pakraunama nuo pagrindinio elektros energijos tiekimo ir uztikrinti, kad atsijungus elektros
energijos tiekimui geleZinkelio PPS jranga baty aprapinta elektros energija maZiausiai 12 valandy;
Baterijos buklé (pakrauta/ i§sikrovusi/ iSjungta ir kt.) turi bati nuolat kontroliuojama PPS valdymo ir
kontrolés jrenginiuose.

Kai baterija iSsikrauna daugiau negu leistina, tam, kad jg apsaugoti nuo sugadinimo, turi bati
numatytas automatinis jos atjungimas. Atsiradus nors vienam pagrindiniam elektros maitinimo
fideriui, PPS veikimas turi bati automatidkai atnaujintas ne véliau, kaip per 15 min.

Reikalavimai apSvietimui

4.3.4.1.
4.34.2.

4.3.4.3.

LED Sviestuvams suteikiama ne mazesné kaip 10 mety garantija;

Darbams suteikiama 5 metai visiems matomiems darbams, 10 mety pasléptiems elementams, 20
mety tyc€ia pasléptiems defektams.

Likusiai jrangai nemaziau 24 mén.
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4.3.5.

4.3.44.

4.3.4.5.
4.3.4.6.

4.3.4.7.

4.3.4.8.

4.34.9.

4.3.4.10.
4.3.4.11.
4.3.412.
4.3.4.13.
4.3.4.14.
4.3.4.15.
4.3.4.16.
4.3.4.17.

4.3.4.18.
4.3.4.19.
4.3.4.20.

Projektuojant privalu vadovautis Ap$vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy (Zin.2011-02-10,
Nr.17-815), higienos normos HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas.
ApSviestos maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“(TAR, 2014-05-06, Nr.
5119, Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22. kt. reikalavimais. Esant
nepakankamam ap3Sviestumui jrengti papildomus apSvietimo jrenginius

Suprojektuoti pésciyjy peréjos apsvietima;

Atramy jZeminimo jrengimo sprendiniai turi atitikti elektrifikuoto gelezinkelio ruozo jzeminimy
reikalavimus;

Peréjos apSvietimui projektuoti ir jrengti apSvietimo nulenkiamas atramas su LED tipo Sviestuvais.
PervaZose apS$viestumas turi bati ne maZesnis kaip nurodyta Pervazy jrengimo ir naudojimo
taisyklése;

ApSvietimo valdymas turi bati rankinis ir automatinis — jjungiantis apSvietimg tamsiu paros metu su
reguliuojamu aplinkos Sviesos intensyvumu prieblandos davikliu Ir astronomine laiko rele;
Sviestuvai turi biti suprojektuoti taip, kad neklaidinty traukinio masinisty su $viesofory signalais;
Visi Sviestuvai turi bati sertifikuoti ENEC, ENEC+ arba lygiaverciu;

LED Sviesos $altiniy Sviesos spalva turi bati - 4000K;

Maitinimo jtampa: 230 V, AC, 50 Hz;

Maitinimo Saltinis: su srovés stabilizacija, apsauga nuo virsjtampiy, cos ¢>0,97;

Sviesos $altinio spalvy atkdrimo indeksas: ne maziau kaip 70 (CRI>70);

Korpusas turi bati pagamintas i$ aliuminio lydinio;

Korpusas turi bati apsaugotas papildoma apsaugine danga;

Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasé: IP = 65 arba lygiavercio standarto reikalavimus;
Apsaugos nuo smugiy klasé: = IK08 arba lygiavercio standarto reikalavimus;

Korpuso varztai turi bati pagaminti i§ korozijai atsparios medZiagos;

Korpuso konstrukcija turi leisti montuoti LED neiSardant Sviestuvo

Elektros tiekimas i$ AB ,,ESO“ elektros skirstomuyjy tinkly

4.3.5.1.

43.5.2.

4.3.5.3.
4.3.5.4.

4.3.5.5.

4.3.5.6.

43.5.7.

4.3.5.8.

4.3.5.9.

4.3.5.10.

Pradedant projektavimo darbus, Projektuotojas turi gauti prisijungimo sglygas i8 visy vietiniy
valdzios institucijy ir treCiyjy Saliy (pvz. elektros skirstomyjy tinkly [AB ,ESO"] naujiems elektros
jvadams). Paraiskos turi bati suderintos su Uzsakovu;

Suprojektuoti ir jrengti elektros jvadus i§ AB "ESQO" taip, kad elektros tinkly balansiné ir
atsakomybés riba tarp AB ,ESO" ir UZsakovo baty kuo arliau geleZinkelio infrastruktiros objekty;
Suprojektuoti elektros jvadus, kur reikalaujama galia nustatoma projekto rengimo metu:

Visuose elektros tiekimo taskuose suprojektuoti ir jrengti numatytos galios rezervinius elektros
tiekimo jrenginius 0.4 kV dalyse. Siy rezerviniy elektros tiekimo jrenginiy galia turi bti ne mazesné
nei 20 % pilnosios faktinés elektros tiekimo tadko apkrovos arba, atsizvelgiant j tai kuri yra didesné,
vieng papildomg apkrovos ekvivalentg lygy jau prijungtos didZiausios apkrovos galiai;
Projektuojant uztikrinti, kad baty galima saugiai atskirti bet kurig signalizacijos, perjungimo
(komutavimo), paskirstymo ir elektros tiekimo jrangos dalj techniniam aptarnavimui atlikti;
Projektuojant, vadovautis ,Elektros vartotojy (imtuvy) apripinimo elektros energija reikalavimai
AE/13”. Numatyti atitinkamas priemones, reikalingas atskirti skirtingy kategorijy elektros tiekimo
linijas bei, vadovaujantis minétais reikalavimais, uztikrinti elektros tiekima bei reikiamg kategorija
elektros vartotojams;

Projektuojami elektros tiekimo jrenginiai paciu ekonomiskiausiu, aptarnavimo pozidriu, turi uztikrinti
elektros energijos tiekimo patikimumg ir saugg pagal galiojancius LR ir LTG NTD;
Projektuojamiems elektros tiekimo jrenginiams turi numatyti avarines (profilaktines) elektros
tiekimo jrenginiy veikimo aplinkybes, kad visiems elektros energijos vartotojams elektros
maitinimas bty tiekiamas pagal elektros energijos vartotojy grupes numatytas galiojan€iose LR ir
LTG NTD;

Elektros tiekimo patikimumo kategorijas vartotojams reglamentuoja LTGI ,Elektros vartotojy
(imtuvy) aprapinimo elektros energija reikalavimai AE/13“ bei Elektros jrenginiy jrengimo
bendrosios taisyklés patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d.
jsakymu Nr. 1-22 ,Dél Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo® Suvestine
redakcija nuo 2025-05-29;

Pirmos (I) grupés elektros imtuvams elektra apripinti jrengiami jrenginiai turi bati maitinami i$ ne
maziau kaip trijy elektros energijos Saltiniy: dviem nepriklausomais elektros energijos tiekimo
jvadais ir nepertraukiamo maitinimo Saltiniais (UPS)/baterija;
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4.3.6.

4.3.7.

4.3.5.11.
4.3.5.12.
4.3.5.13.
4.3.5.14.
4.3.5.15.

4.3.5.16.

jrengti tokj automatinj perjungimg tarp minéty maitinimo Saltiniy, kad bet kokie trikdZiai elektros
tiekimo jrenginiuose nesukelty jokios jtakos | grupés vartotojy darbui;

draudziamas lygiagretus jvady sujungimas perjungimo metu. Turi bati suprojektuota mechaniné
elektros jvady blokuoté, uztikrinanti, kad perjungimo proceso metu baty iSvengta lygiagrec€iy jvady
sujungimo, taip garantuojant saugy ir patikimg elektros energijos tiekima;

Suprojektuoti ir jrengti naujas jvadines elektros maitinimo spintas (JEMS);

Tiekiantys elektrag signalizacijos ir rySiy elektros jrenginiams jvadai turi bati tarpusavyje fazuojami;
Signalizacijos ir rySiy bei | grupés vartotojy maitinimas turi bati kontroliuojamas jtampos kokybés
analizatoriais.

PPS jrangos elektros maitinimas turi bdti suprojektuotas ir jrengtas per izoliuojancius
transformatorius, (t.y. jie neturi bati jZeminti)

Reikalavimai vaizdo stebéjimo sistemai

4.3.6.1.

4.3.6.2.

4.3.6.3.

4.3.6.4.

4.3.6.5.

4.3.6.6.

4.3.6.7.
4.3.6.8.

4.3.6.9.

4.3.6.10.

4.3.6.11.

4.3.6.12.

4.3.6.13.

4.3.6.14.

4.3.6.15.

Suprojektuoti vaizdo stebéjimo sistema stebin€ig gelezinkelio pervazos ir pés€iujy peréjos zonas,

pervazos Sviesoforus ir kitus su APS susijusius objektus / jrenginius (pervazos konteineriai, lauko

komutacinés spintos.)

Turi bati galimybé monitoriaus ekrane stebéti pervazos ir peréjos vaizda i$ kiekvienos vaizdo

kameros atskirai, ar vienu metu i$ visy vaizdo kamery. Jei darbo vietoje stebima daugiau nei viena

pervaza, turi bati galimybé vieng (pasirinktg) pervazg stebéti atskirame monitoriuje;

Vaizdo stebéjimo kameros turi bati suprojektuotos abejuose pervaZzos ir peréjos pusése, o jy

fiksuojamo vaizdo kokybé turi leisti aiSkiai nustatyti objektg pervazoje ir peréjoje (vaizdo kamery

stebéjimo zonoje), to objekto priklausomybe pagal rdsSinius pozymius (Zmogus, gyvdnas,

transporto priemoné), bei transporto priemoniy valstybinius numerius tiek Sviesiuoju, tiek tamsiuoju

paros laiku.

Vaizdo jraS8ymas turi veikti tokiuose reZimuose:

4.3.6.4.1. vaizdas nejraSinéjamas, kai pervazos ruoze néra klidties ir néra aptinkama judesio;

4.3.6.4.2. vaizdas jraSinéjamas 4-5 k/s, kai pervazos ruoze aptikta nejudanti klidtis;

4.3.6.4.3. vaizdas jraSinéjamas 25 k/s, kai pervazos ruoze aptikta béginé transporto priemoné ar

yra aptinkamas judesys, maksimali vaizdo kokybé, maksimali vaizdo rezoliucija;

sutrikus vaizdo stebéjimo VMS veikimui, kamery vaizdo jraSymas turi bati vykdomas kamery

vidinéje atmintyje iki 12 h;

nuotoliniu budu prisijungus autorizuotam vartotojui, turi bati galima keisti vaizdo kamery

parametrus;

Projektuojamos kameros turi bati IP technologijos su vidine, esanfia kamerose, vaizdo analitika.

Vaizdo stebéjimo kamery analitika turi:

4.3.6.8.1.Pagal raSinius pozymius identifikuoti Zmogy, automobilj, sunkvezimj;

4.3.6.8.2. Aptikti ir aliarmuoti j virtualiai apibréztg zong (pervazg ir peréje) patekusius ir vartotojo
nustatytg laikg zonoje nejudancius automobilius, sunkvezimius ir objektus didesnius
1xIx1 m.

4.3.6.8.3.Aptikti ir aliarmuoti objektus kertanCius virtualiai apibréztg zong esant draudziam
pervaZos Sviesoforo signalu.

Kamery objektyvai turi bati motorizuoti;

Kamery vaizdo jraS8ymas turi bati vykdomas j UZsakovo turimg, nutolusj vaizdo jraSymo jrenginj jj

prapleciant reikalingomis licencijomis.

Vaizdo stebéjimo sistema turi bdti suprojektuota su papildomais, valdomais infraraudonuyjy

spinduliy prozektoriais.

Pervazos stebéjimui turi bati suprojektuotos ne maziau kaip keturios kameros, o peréjos stebéjimui

dvi vaizdo stebéjimo kameros.

Vaizdo stebéjimo sistemos ir duomeny perdavimo jrangai suprojektuoti nepertraukiamo maitinimo

Saltinj, kuris nutriikus pagrindiniam maitinimui elektros tiekima uztikrinty ne maziau kaip 4 val.

Kamery montavimui turi bati suprojektuotos atramos. Atramy tipas ir paciy vaizdo kamery savybés

turi garantuoti, kad perduodamas vaizdas monitoriuje baty stabilus, nevibruoti ar judéti.

VSS stebéjimas turi bati integruotas j esamag pervazy stebéjimo centrg.

Reikalavimai apsauginiai gaisriniai signalizacijai

4.3.7.1.
4.3.7.2.

Turi bati suprojektuota M tipo apsauginé gaisriné signalizacijos sistema.
Konteinerio durys turi bati apsaugotos magnetiniais kontaktais, o patalpy erdvé infraraudonuyjy
spinduliy judesio jutikliais kiekvienai patalpai atskirai.
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4.3.8.

4.3.7.3.

4.3.7.4.

4.3.7.5.
4.3.7.6.

4.3.7.7.

Sistema turi turéti nemaziau kaip 2 pilnai programuojamus i8éjimus (PGM) su galimybe
automatiskai atsistatyti po jvykio suveikimo. Impulsine gaisro pavojaus signaly iSéjimy funkcija.
Numatyti nemaziau kaip vieng rezervinj pilnai programuojamg i$éjimg;

Sistema turi kontroliuoti bdkle: sireny, maitinimo grandinés jskaitant akumuliatorines baterijas,
jutiklius ir kt.;

Gaisro aptikimui suprojektuoti optinius dimy aptikimo jutiklius;

Sistemos pavojaus (atskirai gaisro ir jsilauzimo), gedimo (atskirai gaisro ir jsilauzimo) ir apsaugos
jjungimol/isjungimo pranesimai GSM ar duomeny perdavimo tinklu turi bati perduodami j Uzsakovo
nurodyta stebéjimo pulta (toliau - CSP). UZzsakovo naudojama CSP programiné jranga Kronos NET
2.2 versija.

Sistema turi turéti nuotolinio prisijungimo galimybe. Prisijungus turi bati galima juos pilnai
konfiguruoti, nuskaityti visus saugomy sistemos jvykius, stebéti tiesiogines zony (jutikliy) basenas

Reikalavimai duomeny perdavimui

4.3.8.1.

4.3.8.2.
4.3.8.3.

4.3.8.4.

4.3.8.5.

4.3.8.5.1.

4.3.8.5.2.

4.3.8.5.3.

4.3.8.54.

4.3.8.5.5.

4.3.8.5.6.

4.3.8.5.7.

4.3.8.5.8.

4.3.8.5.9.

4.3.8.5.10.

Nuo pervazos konteinerio iki Kretingos stoties duomeny perdavimui suprojektuoti atSakg nuo
esamo magistralinio kabelio Kretinga-Plungé/naujg kabelj.

Pervazos konteinerio komutacinéje spintoje suprojektuoti optinio kabelio komutacine panele.
Vaido stebéjimo sistemos duomenis perduoti naudojant vieng esamo magistralinio Sviesolaidino
kabelio skaidulg, peréjos signalizacijos sistemos duomeny perdavimui naudoti ne daugiau nei 2;
Duomeny perdavimui suprojektuoti optinio kabelio atsiSakojimg nuo esamos magistralinio
Sviesolaidinio kabelio movos, esancios Salia pervaZos (apie 20 m).

Pagal poreikj turi bati projektuojami ir diegiami stoties vidiniai ir/ar tarpstoc€io tinklai remiantis Siais
tipiniais reikalavimais:

Nuotoliniam valdymui ir duomeny perdavimui, kur tai jmanoma, turi buti naudojami esami
UZsakovo 8viesolaidinio tinklo duomeny perdavimo tinklai.

Jrengiamas duomeny perdavimo tinklas veikiantis Ethernet, TCP/IP protokoly pagrindu:
Jungiamas j esamag uzsakovo kritinj tinklg. UZzsakovo tinklas atitinka EN 50159 antros kategorijos
tinklams keliamus kriterijus.

Tinklas projektuojamas bendrai visy projektuojamy ir jrengiamy sistemy poreikiams. Remiantis EN
50701 nuostatomis UZsakovo tinkluose naudojama tinklo architekttira panaudojant VLAN skirtingy
kategoriju/ saugumo lygiy tinkly atskyrimui. Gali bati taikomos iSimtys:

Komunikacijai tarp sistemy komponenty, kuriems keliami padidinti patikimumo reikalavimai (pvz.
EN 50159 pirma kategorijos tinklais, SIL4) esant tikslingumui gali bati jrengiami dedikuoti vidiniai
ar tarpstocio tinklai;

MPC sprendiniams, kurie integruojami j esamg MPC sprendimg, kuris naudoja ne IP protokolu
veikiantj duomeny perdavimo tinklg, kaip PDH, serijinés tinklo sgsajos, integruoti, nekeiiant
esamy sistemy, gali bati naudojamos tokios pacios kaip esamos duomeny perdavimo tinklo
technologijos.

Vadovaujantis standarto EN 50701:2023 arba lygiavercio standarto nuostatomis turi bati jvertintos
ir projektuojamame tinkle jgyvendintos tinklo saugumo priemonés. Turi bati atliktas zonavimas,
tinkly klasifikavimas ir segmentavimas, kuriant atskirus tinklo segmentus atskiroms sistemoms ar
jy dalims, kaip MPC, MPC diagnostika, SCADA, infrastrukttros valdymas, tinklo valdymas, vaizdo
stebéjimas, apsaugos sistemos, AERAS skaitikliy valdikliai ai ir pan. Segmentavimas Uzsakovo
tinkle realizuojamas VLAN, MPLS VPN technologijomis. Komunikacijy tarp segmenty ir su kitais
tinklais kontrolé realizuojama Uzsakovo centralizuotose ugniasienése esanciose duomeny
centruose.

Turi bati realizuotas nuotolinis visy tinklo jrenginiy ir tinklo galiniy jrenginiy nuotolinis stebéjimas ir
valdymas, panaudojant centralizuotg UZsakovo stebéjimo sistemg Zabbix ir nuotolinio stebéjimo
protokolus snmp v2, Syslog.

Turi bati realizuotas nuotolinis prisijungimas prie visy tinklo jrenginiy, panaudojant ssh v2 protokolg
su autentifikacija per uZsakovo centralizuotg tacacs/radius sprendima;

Vadovaujantis standarto EN 50701:2023 arba lygiaverCio standarto nuostatomis turi bati
suprojektuotas ir realizuotas tinklo duomeny kopijos siuntimas j Uzsakovo turimg ICS/OT saugumo
sprendimg i$ projektuojamy tinklo jrenginiy, kurie tiesiogiai jungiasi j Uzsakovo MPLS tinklo
jrenginius panaudojant ERSPAN arba lygiavertj enkapsuliuoto duomeny srauto kopijos perdavimo
per marsrutizuojama tinklg protokola.
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4.3.8.5.11.

4.3.8.5.12.
4.3.8.5.13.
4.3.8.5.14.
4.3.8.5.15.

4.3.8.5.16.
4.3.8.5.17.

4.3.8.5.18.
4.3.8.5.19.

4.3.8.5.20.

4.3.8.5.21

4.3.8.5.22
4.3.8.5.23.
4.3.8.5.24.
4.3.8.5.25.

4.3.8.5.26.

4.3.8.5.27

4.3.8.6.

Komutatoriy jjungimo | UZsakovo tinklg budas ir nustatymai turi atitikti UZsakovo tinklo
architektlros nuostatas, tipinius sprendimus bei suderinti su Uzsakovu. Projektavimo stadijoje
turés biti sprendziami tokie klausimai kaip:

tipinis pajungimas j UZsakovo esamg tinklg, atsiZvelgiant projektavimo metu ar diegimo metu
UzZsakovo modernizuojamo tinklo blsena;

tre€iy Saliy prisijungimas galimas tik per UZzsakovo centralizuotg PAM sprendima;

j uzsakovo tinklg gali bati jungiami tik Uzsakovo valdomi jrenginiai;

galiniy jrenginiy ,security hardening®;

jei tikslinga QoS mechanizmy parinkimas ir jgyvendinimas, kaip video pakety cos/dscp Zyméjimas.
jei tikslinga tinklo saugumo mechanizmy parinkimas ir jgyvendinimas, vertinant portsecurity, dhcp
snooping, dot1.x protokolo, uZsakovo turimo NAC sprendimo panaudojimg galiniy jrenginiy tinklo
autentifikavimui;

Reikalavimai lokalaus duomeny perdavimo tinklo komutatoriui:

Ethernet 100/1000Base-T, 100/1000Base- T PoE+ ar greitesniy, Base-X SFP ar SFP+ prievady
skaiCius - reikalingas projektuojamos ir esamos jrangos pajungimui konteineryje jvertinant 30%
rezervg, bet ne maziau 8 prievady.

1000 Base-X ar greitesniy prievaduy, skirty pajungti prie j UZsakovo tinklo, kuriy pralaida turi bati
pakankama projektuojamoms maksimalioms apkrovoms jvertinant 30% rezervg, bei uztikrinti Sio
sujungimo rezervavimg dvejomis optinémis skaidulomis. Prievadai turi bati komplektuojami su
reikiamo tipo SFP ar SFP+ moduliais skirtais darbui per vieng optine skaidulg (BiDi). Turi bati
jvertintas ir atitinkamas optiniy moduliy poreikis UZsakovo tinklo jragoje Sio sujungimo realizavimui.

. Komutatoriai turi bati komplektuojami su dviem maitinimo $altiniais, kurie atitinkamai pajungti turi

uztikrinti nepertraukiamg duomeny tinklo veikima, jskaitant nuotolinj pagrindiniy ir rezerviniy
maitinimo jrenginiy valdyma ir stebéjima, jy aptarnavimo ar gedimo atvejais. Jrenginio maitinimo
Saltiniai turi bati skirti darbui nuo projektuojamos ar esamos maitinimo sistemos jtampy. Maitinimo
Saltiniy galingumas turi uztikrinti projektuojamy jrenginiy PoE maitinimg numatant rezervg ne
mazesnj nei skirta 30% didesniam PoE prievady skaiciui nei projekte suplanuota panaudoti
vertinant maksimaly 8iy prievady apkrovima.

. jrenginys turi bati tinkamas naudojimui projektuojamy/esamy patalpy aplinkos sglygomis arba ne

zemesniy reikalavimy nei keliami tinklo galiniams jrenginiams kurie jungiami j §j jrengin;.

Jrenginio iSmatavimai bei tvirtinimo budas turi atitikti projektuojamas/esamas jrangos tvirtinimo
sistemas.

Reikalavimai tinklo komutatoriy funkcionalumui: konfigiruojamy VLAN ne maziau 250, LACP,
STP/RSTP/MSTP, ACL, IGMP, dot1x, Port security, QoS.

Reikalavimai tinklo komutatorius valdymui: vienas i§ Netflow/Ipfix/Sflow, SNMPv2, SSH v2,
Radius, syslog, LLDP.

Komutatoriaus naSumo parametrai turi bati pakankami projektuojamg sistemy maksimaliems
duomeny srautams perduoti ir ne mazesni nei panaudojamy porty su 30% rezervu
nesiblokuojan€iam komutavimui uztikrinti.

. Tinklo jrenginiai tiesiogiai jungiami j Uzsakovo tinklg ir skirti eismo valdymo sistemoms turi palaikyti

ERSPAN arba lygiavertj enkapsuliuoto duomeny srauto kopijos perdavimo per marsrutizuojama
tinklg funkcionaluma arba $is funkcionalumas realizuojamas panaudojant papildoma jrenginj.
Projektuojant batina vadovautis LR ir Priede 1 norminiais dokumentais;

4.3.9. Reikalavimai diagnostikai

4.3.9.1.

Tipiniai reikalavimai diagnostikos sprendimui pateikti Priede Nr. 2.

4.4. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISES AKTY, STANDARTY IR UZSAKOVO VIDAUS TEISES AKTUOSE
KELIAMI REIKALAVIMAI
441. AB LTG Infra“ taikomy pagrindiniy normatyviniy dokumenty ir teisés akty sgrasas
4.4.2. Vadovautis TS priede Nr. 1 nurodytais AB ,LTG INFRA* dokumentais
4.5. Tiekéjas neturi teisés Sutarties vykdymo metu teikti paslauguy, kurios neatitinka Pirkimo dokumenty reikalavimy ir

(ar) kuriy teikimas yra apribotas dél tarptautiniy sankcijy (kaip jos suprantamos LR tarptautiniy sankcijy jstatyme)
ir (ar) dél jy grésmés nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrézta Pirkimo dokumentuose ir LR vieSyjy pirkimy
jstatyme / LR pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanc€iujy
subjekty, jstatyme.
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5. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
5.1. Zr. pirkimo dokumentus.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
6.1. PVM saskaita faktara.

7. ATLIKES PROJKETAVIMO DARBO PASLAUGOS TEIKEJAS PRIVALO:

7.1. Paslaugos teikéjas privalo pateikti visas projekto bylas skaitmeniu formatu (*.pdf,*.docx, *.xlIsx, *.dwg ir kiti) .

7.2. Uzbaigus projektavimo darbus, Tiekéjas (Projektuotojas) privalo Uzsakovui pateikti statybg leidzian¢io dokumento
(SLD) skaitmeninj variantg su patvirtinusio asmens metaduomenimis. SLD turi bati parengtas ir pateiktas
vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas” reikalavimais, uztikrinant, kad visi dokumentai bty tinkamai pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu,
nurodant dokumento laidg, iSleidimo data, patvirtinusio asmens vardg, pavarde, pareigas ir kitus bdtinus
metaduomenis. Dokumentai turi bati pateikti elektronine forma, uztikrinant jy autentiSkumg ir atsekamuma;

7.3. Statinio projekto sprendiniy dokumenty naujos laidos rengimo atveju Tiekéjas (Projektuotojas) privalo:

e Apra8yti esminius ir neesminius projekto pakeitimus, lyginant su ankstesne projekto sprendiniy dokumenty
laida, nurodant dokumentus, kuriy pagrindu kei¢iamas projektas;

e Pakeitimus iSsamiai pagrjsti aiSkinamajame raste, su nuorodomis, kur ir kodél buvo atlikti pakeitimai;

e  UZtikrinti, kad visi projekto dokumentai baty apiforminti vadovaujantis standartu LST 1516, nurodant
dokumento laida, iSleidimo datg, keitimo prieZastj;

¢ Vadovautis STR 1.05.01:2017 reikalavimais, uztikrinant, kad projekto dokumenty pakeitimai baty tinkamai
jforminti, o visi pakeitimai baty suderinti su UZsakovu ir, jei taikoma, su kitomis suinteresuotomis institucijomis;

e Pateikti naujos laidos dokumentus elektronine forma, uZtikrinant jy autentiSkumag, atsekamuma ir atitikimag
galiojantiems teisés aktams.

8. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

8.1. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:
8.1.1. Darby priémimo — perdavimo aktas;
8.1.2. Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés akty bei
normatyviniy dokumenty reikalavimuose.

PRIEVOLIY VYKDYMAS

9. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)
Pervazos Vilnius — Klaipéda 351+780 km (Kretinga).

2. KITOS SALYGOS

Apibitdinant pirkimo objektg, techninéje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Projekte) galimai nurodytas
konkretus modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikikmoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, sertifikatai, standartai turi bati
suprantami su zodziais ,arba lygiavertis®.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — AB ,LTG Infra“ taikomy pagrindiniy normatyviniy dokumenty ir teisés akty sgrasas.
Priedas Nr. 2 — Tipiniai reikalavimai diagnostikos sprendimui.
Priedas Nr. 3 — Aplinkos apsaugos (zalieji) kriterijai.

Versija 20250709



VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

) "REGISTRY
M. CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemes sklypo naudojimo bidas:

Zemeés sklypo plotas:

Misko Zzemés plotas:

Keliy plotas:

UzZstatyta teritorija:

. Kitos Zemés plotas:

Zemes Ukio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

2025-07-08 16:40:42

44/371563

Zemeés sklypas su statiniais
2005-03-17

Kretinga

Zemés sklypas
Kretinga
4400-0547-1625

5634/8001:1 Kretingos m. k.v.

Kita

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
41.9994 ha

0.0001 ha

0.1750 ha

37.2424 ha

4.5819 ha

36.4

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
1078000 Eur

2023-12-14

Masinis vertinimas

2023-01-13

Kiti transporto statiniai - TriukSma slopinanti sienelé
Kretinga

4400-5798-3792

Kiti inzineriniai statiniai

Kity transporto statiniy

1k

2020

2022
Neypatingasis

Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1052.23 m
Kiekis: 1 vnt.
Medziaga: Gelzbetonis
Koordinaté X: 6197679.14
Koordinaté Y: 326582.41
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1119000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 1119000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2022-10-25
Vidutiné rinkos verté: 1119000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-10-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-10-25

2.3. Kiti transporto statiniai - Triuk§ma slopinanti sienelé
Kretinga
Unikalus daikto numeris: 4400-5798-3805
InZinerinio statinio grupé: Kiti inzineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kity transporto statiniy
Zyméjimas plane: 2k
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 4.33 m
ligis: 598.54 m
Kiekis: 1 vnt.
Medziaga: Gelzbetonis
Koordinaté X: 6198542.27
Koordinaté Y: 326760.15
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 577000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 577000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2022-10-25
Vidutiné rinkos verté: 577000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-10-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-10-25

2.4. Kiti transporto statiniai - Triuk§ma slopinanti sienelé
Kretinga
Unikalus daikto numeris: 4400-5800-7191
InZinerinio statinio grupé: Kiti inZineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kity transporto statiniy
Zyméjimas plane: 3k
Statybos pradzios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2022



Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Aukstis:

ligis:

Kiekis:

Medziaga:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.
Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Aukstis:

ligis:

Kiekis:

Medziaga:

Koordinaté X:

Koordinateé Y:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Aukstis:

ligis:

Kiekis:

Medziaga:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.7.
Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Neypatingasis
100 %

433 m
10.50 m

1 vnt.
Gelzbetonis
6198406.07
326734.36
12200 Eur
0%

12200 Eur

2022-10-25
12200 Eur
Atkuriamoji verté
2022-10-25
2022-10-25

Kiti transporto statiniai - Triuk§ma slopinanti sienelé
Kretinga

Triuk8ma slopinanti sienelé kerta du Zemés sklypus, kuriy kadastriniai numeriai yra
:5634/0003:454 ir 5634/8001:1
4400-5798-3816

Kiti inzineriniai statiniai

Kity transporto statiniy

4k

2020

2022

Neypatingasis

100 %

433 m

63.49m

1 vnt.

Gelzbetonis

6198441.36

326713.21

65000 Eur

0%

65000 Eur

2022-10-25
65000 Eur
Atkuriamoji verté
2022-10-25
2022-10-25

Kiti transporto statiniai - Triuk§ma slopinanti sienelé
Kretinga
4400-5800-7180

Kiti inzineriniai statiniai
Kity transporto statiniy
5k

2020

2022

Neypatingasis

100 %

433 m

283.87 m

1 vnt.

Gelzbetonis

6198316.2

326680.47

303000 Eur

0%

303000 Eur

2022-10-25
303000 Eur
Atkuriamoji verté
2022-10-25
2022-10-25

Rysiy (telekomunikacijy) tinklai - GSM-R rysSio bokstas gelezinkelio ruoze
Kretinga

Bokstas (b) Aukstis= 30,00m RysSiy konteineris (k) Taris= 21,35m3 Tvora (t) ligis=
29,45m (Kretingos gelezinkelio stotis)

4400-2089-4040

InZineriniai tinklai

Rysiy (telekomunikacijy) tinkly

2009

2010

100 %

6198027

326668

24100 Eur

19400 Eur

2019-11-07
19400 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.

2019-11-07

2010-09-21

Kiti inZineriniai statiniai
Kretinga

Unikalus daikto numeris: 4400-6083-1043

InZinerinio statinio grupé:

Kiti inzineriniai statiniai



InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Statusas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.9.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmeé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:
4.2.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:
4.3.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:
|ra8as galioja:
6.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:

|ra8as galioja:
6.3.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

6.4.
Servituto turétojas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Kitos paskirties
Formuojamas
2023-03-07

Nuoteky Salinimo tinklai - Drenazo tinklai
Kretinga
4400-6135-5206
InZineriniai tinklai
Nuoteky salinimo tinkly
1D

2020

2023

| grupés nesudétingasis
100 %

71.69 m

ISvadiné

Renkamoji

8520 Eur

0%

8520 Eur

2023-06-08

8520 Eur
Atkuriamoji verté
2023-06-08
2023-06-08

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5798-3792, aprasyti p. 2.2.

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5798-3805, aprasyti p. 2.3.

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5798-3816, aprasyti p. 2.5.

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5800-7180, aprasyti p. 2.6.

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5800-7191, aprasyti p. 2.4.

nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-6135-5206, aprasyti p. 2.9.

2023-10-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-231010-10624
Nuo 2024-04-08

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

rysiy (telekomunik.) tinklai Nr. 4400-2089-4040, aprasyti p. 2.7.
2007-12-12 Sutartis Nr. 5-40/SK-354

2010-09-10 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 5-109/SK-142
2010-11-03 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SPTN-117-(5.11)
2011-04-13 Jsakymas Nr. 3-219

Nuo 2011-05-11

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.
2006-06-09 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-2852
Nuo 2006-06-23

Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé

AB "LTG Infra", a.k. 305202934

Zemes sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasSytas p. 2.1.
2006-06-09 Turto patikéjimo sutartis Nr. AZ-5
2019-12-09 Rastas Nr. SD(LGI)-51

Nuo 2019-12-16

Statiniy servitutas (tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2006-06-09 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-2852

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

2545.00 kv. m

Plane pazymétas indeksu "S5"

Nuo 2022-11-29

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2006-06-09 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-2852

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

7395.00 kv. m

Tame skaiciuje: servitutas, plane pazymétas indeksu S1, 813 kv. m ploto;
servitutas,plane pazymétas indeksu S2, 389 kv. m ploto; servitutas, plane pazymétas
indeksu S3, 149 kv. m ploto, servitutas, plane pazymétas indeksu S4, 5505 kv. m ploto,
servitutas, plane pazymétas indeksu S6 , 539 kv. m ploto

Nuo 2022-11-29

Turto patikéjimo teisé

AB "LTG Infra", a.k. 305202934

rysiy (telekomunik.) tinklai Nr. 4400-2089-4040, aprasyti p. 2.7.

2019-11-22 Perdavimo - priémimo aktas Nr. LS(ADM)-13308/6-3938/A-IT(LGI)-2
2019-11-22 Turto patikéjimo sutartis Nr. 1F-109/SUTS(LGI)-1

Nuo 2019-12-10

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)
Uzdaroji akciné bendrové "Griady centras”, a.k. 301280533

zemés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2016-03-14 Servituto sutartis Nr. 1890



6.5.

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Plotas:
Aprasymas:

|rasas galioja:

Servituto turétojas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Aprasymas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

0.2429 ha

Pazymeétas indeksu "S-203". Pridedamame zemés sklypo plane M 1:2000 apibrézta
taskais, linijomis ir skaiéiais: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-7-35-36.

Nuo 2016-03-18

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)

Uzdaroji akciné bendrové "DITKENA", a.k. 225195880

zemeés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2016-03-14 Servituto sutartis Nr. 1890

0.0279 ha

Pazymeétas indeksu "S-203". Pridedamame zemés sklypo plane M 1:2000 apibrézta
taskais, linijomis ir skaiciais: 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-45.

Nuo 2016-03-18

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (lll
skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

56206.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

1958.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: gruntiniy
geodeziniy zenkly apsaugos zonos (VII skyrius, Sestasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

12.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonos (lll skyrius,
treciasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

291707.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

1016.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

65634.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

51688.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.

2022-06-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 14SK-559-(14.14.110 E.)

1958.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.

10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-6135-5206, aprasyti p. 2.9.
2019-10-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2749
2023-06-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-04-05

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-6135-5206, aprasyti p. 2.9.



Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

10.3.
Daiktas
2.2,

Iregistravimo pagrindas

|ra8as galioja

10.4.
Daiktas

Iregistravimo pagrindas

|ra8as galioja
10.5.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

|ra8as galioja

10.6.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

10.7.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Aprasymas
Jra8as galioja

10.8.
Duomenis nustaté
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

10.9.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jra8as galioja
10.10.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

:2023-06-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-10-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-231010-10624

:Nuo 2024-04-05

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
: kiti transporto statiniai Nr. 4400-5798-3792, aprasyti p.

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5798-3805, aprasyti p. 2.3.

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5798-3816, aprasyti p. 2.5.

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5800-7180, aprasyti p. 2.6.

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5800-7191, aprasyti p. 2.4.
:2010-06-30 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1182

2022-10-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2024-04-05

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

. kiti transporto statiniai Nr. 4400-5798-3792, aprasyti p. 2.2.
kiti transporto statiniai Nr. 4400-5798-3805, aprasyti p. 2.3.
kiti transporto statiniai Nr. 4400-5798-3816, aprasyti p. 2.5.
kiti transporto statiniai Nr. 4400-5800-7180, aprasyti p. 2.6.
kiti transporto statiniai Nr. 4400-5800-7191, aprasyti p. 2.4.

:2022-10-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-10-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-231010-10624

:Nuo 2024-04-05
Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

:zemés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.
:2019-10-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2749

2023-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2023-12-14

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
:zemés sklypas Nr. 4400-0547-1625, aprasytas p. 2.1.
:2023-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2023-12-14

Parengta deklaracija apie statybos uzbaigimg (kadastro zyma)

- kiti statiniai Nr. 4400-6083-1043, aprasyti p. 2.8.

:2023-03-23 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas

Nr. ARCCR-30-230323-02772
: Nauja statyba
:Nuo 2023-03-23

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j Kadastro informacine sistema

(kadastro zyma)
kiti statiniai Nr. 4400-6083-1043, aprasyti p. 2.8.
:2017-10-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2579
2023-03-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2023-03-14

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

:rySiy (telekomunik.) tinklai Nr. 4400-2089-4040, aprasyti p. 2.7.

:2010-09-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2010-11-03 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SPTN-117-(5.11)

:Nuo 2011-05-02

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "Geosfera", a.k. 134878116

:rySiy (telekomunik.) tinklai Nr. 4400-2089-4040, aprasyti p. 2.7.

:2010-09-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-689
Licencija Nr. G-925-(443)

:Nuo 2011-05-02

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Jregistravimo pagrindas

Teritorijos nustatymo dokumentas

. |registravimo data
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

Teritorijos pavadinimas

Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas
Teritorijos nustatymo dokumentas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

11.3. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

Iregistravimo pagrindas

. Jregistravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

:vienuoliktasis skirsnis)
1100703795
:2024-10-30 Prasymas

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-28 |sakymas dél elektroniniy
ry$iy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos ‘UAB 'Skaidula’ tinklo
planas Kédainiy, Raseiniy, Kelmés, Tauragés, Pagégiy, Silalés, Rietavo, Klaipédos m. ir

r. ,Palangos, Kretingos sav.’ patv 3-386
:2024-11-07
110971 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

:vienuoliktasis skirsnis)
2100703613
:2024-10-30 Prasymas

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-28 Jsakymas dél elektroniniy
ry$iy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos '‘UAB 'Skaidula’ tinklo
planas Kédainiy, Raseiniy, Kelmés, Tauragés, Pagégiy, Silalés, Rietavo, Klaipédos m. ir

r. ,Palangos, Kretingos sav.’ patv 3-386
:2024-11-06
164 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

: vienuoliktasis skirsnis)
1100354602

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos V3| "Placiajuostis internetas” tinklo plano Kretingos

rajono savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-316
:2022-07-05
117 kv. m, nuo 2025-06-21



11.4.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Teritorijos nustatymo dokumentas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Teritorijos nustatymo dokumentas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100354243

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-319

2022-07-01

198 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100353643

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-319

2022-06-29

310 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100353664

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-319

2022-06-29

401 kv. m, nuo 2025-06-21

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100393860

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-161
2023-04-19

7135 kv. m, nuo 2025-06-21

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100393761

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-161
2023-04-19

15182 kv. m, nuo 2025-06-21

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100393627

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-161
2023-04-18

87 kv. m, nuo 2025-06-21

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100393180

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinés reikS§més keliy
apsaugos zony nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-161
2023-04-17

574 kv. m, nuo 2025-06-21

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100393265

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-161
2023-04-17

884 kv. m, nuo 2025-06-21

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100393061

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-161
2023-04-14

6115 kv. m, nuo 2025-06-21

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100392865

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinés reikS§més keliy
apsaugos zony nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybéje Nr. 3-161
2023-04-13

5183 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100738151

2025-06-27 PraSymas

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-04-10 Kitas juridinis dokumentas
E1N3488699

2025-07-02

14002 kv. m, nuo 2025-07-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100726172

2025-04-07 PraSymas

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2025-04-07 Kilnojamujy elektros energetikos
objekty ir jrenginiy projektas. Garazas su plovyklos patalpomis Sventosios g. 63,
Kretinga, Kretingos r. sav. EIN3488699

2025-04-09

190 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100707268
2024-11-22 Prasymas



11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

11.24.

11.25.

11.26.

11.27.

11.28.

Teritorijos nustatymo dokumentas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Teritorijos nustatymo dokumentas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Teritorijos nustatymo dokumentas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Teritorijos nustatymo dokumentas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:
Teritorijos nustatymo dokumentas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2024-11-22 Oro linijos keitimas j pozemine
kabeling linija, Kretingos r. sav. E2N3498697

2024-11-28

68 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100707190

2024-11-22 Prasymas

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2024-11-22 Oro linijos keitimas j pozemine
kabeling linija, Kretingos r. sav. E2N3498697

2024-11-27

92 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100707141

2024-11-25 Prasymas

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2024-11-22 Oro linijos keitimas j pozemine
kabeling linija, Kretingos r. sav. E2N3498697

2024-11-27

157 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100706742

2024-11-22 Prasymas

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2024-11-22 Oro linijos keitimas j pozemine
kabeling linija, Kretingos r. sav. E2N3498697

2024-11-25

102 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100651137

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-01-22 Prekybos paskirties pastato su
gydymo paskirties patalpomis elektros jrenginiy prijungimo prie skirstomujy elektros
tinkly projektas Nr. E2N3980693

2024-05-17

198 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100397207

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-05-05 Elektros tinkly planas Nr.
E1N3248472

2023-05-12

3343 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100377794

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 |sakymas dél AB "LTG Infra"
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-15

2025-06-27 PraSymas

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-04-10 Kitas juridinis dokumentas
E1N3488699

2025-07-03

6208 kv. m, nuo 2025-07-03

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100377714

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 |sakymas dél AB "LTG Infra"
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-15

2068 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100377117

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél AB "LTG Infra
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-14

1690 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100377383

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél AB "LTG Infra"
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-14

231 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100376238

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél AB "LTG Infra
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-13

43 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100376023

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél AB "LTG Infra"
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-12

2039 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100375937

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél AB "LTG Infra"
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-12



11.29.

11.30.

11.31.

11.32.

11.33.

11.34.

11.35.

11.36.

11.37.

11.38.

11.39.

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

2230 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100374736

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél AB "LTG Infra"
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-09

4927 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100374232

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 |sakymas dél AB "LTG Infra"
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-08

153 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100373710

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél AB "LTG Infra"
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-07

12 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100373307

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél AB "LTG Infra
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-444

2022-12-07

92 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100145188

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-12-15

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-09

105 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100145370

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-12-15

1079 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100145126

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-12-15

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-13

90 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100145296

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-12-15

1032 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100145134

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-12-15

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-09

716 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100143188

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-12-14

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-13

145 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100126562

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-12-03

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy



11.40.

11.41.

11.42.

11.43.

11.44.

11.45.

11.46.

11.47.

11.48.

11.49.

y Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

B Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

|registravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

B Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97
2024-05-10
105 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100126779

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-12-03

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-10

101 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100120773

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-11-23

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-08

15 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100121240

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-11-23

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-08

72 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100114674

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-11-18

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-10

451 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100110124

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-11-16

169 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100107808

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-11-15

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-09

91 kv. m, nuo 2025-06-21

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100109198

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Kretingos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-274

2021-11-15

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-274 'Dél Kretingos elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97

2024-05-10

72 kv. m, nuo 2025-06-21

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

100638756

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-277 'Dél Klaipédos skirstomuyjy dujotiekiy
teritorijy plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439

2024-02-07

97 kv. m, nuo 2025-06-21

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

100638340

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-277 'Dél Klaipédos skirstomuyjy dujotiekiy
teritorijy plano patvirtinimo’ pakeitimo Nr. 1-439

2024-02-02

104 kv. m, nuo 2025-06-21

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
100638284



11.50.

11.51.

11.52.

11.53.

11.54.

11.55.

11.56.

11.57.

Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 |]sakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-277 'Dél Klaipédos skirstomujy dujotiekiy
teritorijy plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439

2024-02-02

648 kv. m, nuo 2025-06-21

Skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

100638247

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 |]sakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-277 'Dél Klaipédos skirstomujy dujotiekiy
teritorijy plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439

2024-02-01

60 kv. m, nuo 2025-06-21

Skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

100122802

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 |]sakymas dél energetikos
ministro 2021 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. 1-277 ?Dél Klaipédos skirstomujy dujotiekiy
teritorijy plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439

2021-11-23

407 kv. m, nuo 2025-06-21

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

100675637

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultliros ministerijos; 2021-12-07 Kultiiros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2945

2024-07-23

619 kv. m, nuo 2025-06-21

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

100675636

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2021-12-07 Kultiiros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2945

2024-07-23

694 kv. m, nuo 2025-06-21

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

100675635

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2021-11-09 Kultaros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2942

2024-07-23

1910 kv. m, nuo 2025-06-21

Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

100675634

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2021-11-09 Kultaros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2942

2024-07-23

1518 kv. m, nuo 2025-06-21

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, ju apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

100675638

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2021-12-07 Kultiiros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2945

2024-07-23

1345 kv. m, nuo 2025-06-21

Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

100675633

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultliros ministerijos; 2021-11-09 Kulturos
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2942

2024-07-23

948 kv. m, nuo 2025-06-21

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino



VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-12-04 18:49:14

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/173397
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2003-03-10
Kretinga
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Gelezinkelis - Pagrindinis gelezinkelio kelias Vilnius-Klaipéda Nr. |
Kretinga
Aprasymas / pastabos: Pagrindinis gelezinkelio kelias Vilnius-Klaipéda Nr.l (351+724 iki 357+187), ligis 5454,00
m; virSutinis kelio irenginys ( 5244,00 m); zemés sankasa ( 5390,53 m); balasto prizmé
(5454,00 m); ieSmas Nr. 5 (1 vnt.); ieSmas Nr. 13 (1 vnt.); ieSmas Nr. 19 (1vnt.); ieSmas
Nr. 21 (1vnt.); ieSmas Nr. 8 (1 vnt.); ieSmas Nr. 2 (1 vnt.); pervazos (m1, m2) - 2 vnt.; tiltai
(t1, t2) - 2 vnt.; pralaidos (p1, p2, p3) - 3 vnt.
Unikalus daikto numeris: 5693-2003-0017
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gelezinkeliy
Statybos pradzios metai: 1875
Statybos pabaigos metai: 1932
Papr. remonto pradzios metai: 2022
Papr. remonto pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 5.454 km
Gelezinkelio reikSmé: Privaziuojamasis
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 3684000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 949000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2022-05-17
Vidutiné rinkos verté: 949000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-05-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-05-17

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: gelezinkelis Nr. 5693-2003-0017, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. 5-40/SK-354
2009-11-03 Steigéjo jsakymas Nr. 3-552
2022-08-17 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-100-220817-14778

Jrasas galioja: Nuo 2022-09-21

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934
Daiktas: gelezinkelis Nr. 5693-2003-0017, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-11-22 Turto patikéjimo sutartis Nr. 1F-109/SUTS(LGI)-1

2019-11-22 Perdavimo - priémimo aktas Nr. LS(ADM)-13308/6-3938/A-IT(LGI)-2
2022-08-17 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima

Nr. ARCCR-100-220817-14778

Jrasas galioja: Nuo 2022-09-21

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j Kadastro informacine sistema
10.1. (kadastro Zyma)
Duomenis nustaté: EVELINA TROMBACIK
Daiktas: gelezinkelis Nr. 5693-2003-0017, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2015-06-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2291
2025-03-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2025-03-31

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Daiktas: gelezinkelis Nr. 5693-2003-0017, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-11-22 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2772
2022-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2022-09-19

10.3. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: gelezinkelis Nr. 5693-2003-0017, aprasytas p. 2.1.



Iregistravimo pagrindas: 2022-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-08-17 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-100-220817-14778
|rasas galioja: Nuo 2022-09-19

10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: gelezinkelis Nr. 5693-2003-0017, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2009-05-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2009-11-03 Steigéjo jsakymas Nr. 3-552
Jrasas galioja: Nuo 2009-11-23

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino
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LTG g INFRA

PAKEITIMY VERTINIMO DARBO GRUPES
POSEDZIO PROTOKOLAS

2026 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Posédis jvyko 2026 m. vasario 11 d.

Posédzio pirmininké — AB ,LTG Infra“ Strategijos ir valdymo Techninés integracijos
Infrastruktdros techninio sgveikumo vadové

Posédzio sekretorius — AB ,LTG Infra“ Strategijos ir valdymo Techninés integracijos
Infrastruktdros techninio sgveikumo vyresnysis inzinierius .

Dalyviai: AB ,LTG Infra“® Techninés prieziGros Elektrotechninio vertinimo ir planavimo
komandos vadovas ir vyriausiasis ekspertas , Projekty valdymo Automatikos projekty projekto
vadovas

DARBOTVARKE. Dél 2013 m. balandZio 30 d. Komisijos jgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos bidas, susijes su pavojaus lygio nustatymu ir
pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009, taikymo vykdant pagrindinio
gelezinkelio kelio Vilnius — Klaipéda pervazos ruoze 351+780 km Kretingos m. paprastajj remontg
jrengiant peréja.

SVARSTYTA. 2013 m. balandzio 30 d. Komisijos jgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 402/2013,
kuriuo nustatomas bendrasis saugos bldas, susijes su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus
vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009, taikymas vykdant pagrindinio
gelezZinkelio kelio Vilnius — Klaipéda pervazos ruoze 351+780 km Kretingos m. paprastajj remontg
jrengiant pereéja.

Projekto vadovas informavo posédZio dalyvius, kad vykdomas projektas ,Pagrindinio
gelezinkelio kelio Vilnius — Klaipéda Nr. | (Unik. Nr. 5693-2003-0017) pervazos ruoze 351+780 km
Kretingos m., Kretinga r. sav. paprastasis remontas jrengiant peréjg“. Kretingos mieste esanti
gelezinkelio ir automobiliy Sventosios g. sankirtoje yra pervaza, kurioje néra péséiujy peréjos, todél
péstieji ir dviratininkai priversti eiti ir vaZiuoti vaZziuojamaja dalimi. Projekto metu Salia pervazos bus
jrengiama nauja pésciyjy peréja péstiesiems per gelezinkelj i§ naujy gumos kompozito ploks€iy, su
Sviesofory signalizacija (be uztvary), vaizdo stebéjimo sistema, apSvietimu, bei péscCiyjy tako
atitvarais. Remiantis ,Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklémis®, ,Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®, ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis“ bus jrengtas
peréjos Zenklinimas. Jrengtos priemonés padidins eismo dalyviy — pésciyjy saugumag kertant
gelezinkelj bei sumazins nelaimingy atsitikimy rizikg. Atlikus remonta, gelezinkelio keliy parametrai
nebus pakeisti, taip pat nesikeis techniné priezidra, eismo sglygos ar eismo organizavimas pervazos
ruoze (toliau visa tai jvardijama pakeitimu).

PosédzZio pirmininké informavo, kad turi bati jvertinta, ar pakeitimas patenka j 2013 m.
balandzZio 30 d. Komisijos jgyvendinimo reglamento (ES) Nr.402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis
saugos bldas, susijes su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (toliau — Reglamentas) taikymo sritj pagal 2 straipsnio 1 dalj. Tam
turi bati nustatytas atliekamy konkreCiy pakeitimy pobudis. PosédzZio dalyviai jvertine konkreciy
pakeitimy sarasa, nustaté, kad tai yra techninio pobudzio pakeitimas, todél patenka j Reglamento
taikymo sritj. Atsizvelgiant j tai, kad pakeitimas patenka j Reglamento taikymo sritj, jam turi bati
taikomas Reglamento 4 straipsnis — turi bati apsvarstytas galimas poveikis gelezinkeliy sistemos
saugai ir, jei pakeitimas turi poveikj saugai, turi bati priimtas sprendimas dél jo svarbos.
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Posédzio dalyviai, apsvarste konkreciy pakeitimy sarasg (zr. priedg) ir pakeitimo poveikj
gelezinkeliy sistemos saugai, nustaté, kad pakeitimas neturés poveikio gelezinkeliy sistemos saugai, nes
jgyvendinus §j pakeitimg papildomos rizikos eismo saugumo atzvilgiu lyginant su situacija iki
pakeitimo jgyvendinimo neatsiras. Atsizvelgiant j tai, kad pakeitimas neturés poveikio gelezinkeliy
sistemos eismo saugai, Reglamento 5 straipsnyje apraSyto pavojaus valdymo proceso taikyti
nereikia.

Posédzio pirmininké, atsizvelgdama | pakeitimo vertinimo rezultatus, pasitlé posédzio
dalyviams balsuoti dél posedzio metu priimty sprendimu:

1. Pagal Reglamento 2 straipsnio 1 dalj pakeitimas yra techninio pobudzio, todél patenka j
Reglamento taikymo sritj ir jam turi bati taikomos Reglamento 4 straipsnyje nustatytos procediros.

2. Pakeitimas neturi poveikio gelezinkeliy sistemos saugai.

3. Atsizvelgiant | tai, kad pakeitimas neturi poveikio geleZinkeliy sistemos saugai, Reglamento
5 straipsnyje apraSyto pavojaus valdymo proceso taikyti nereikia.

Visi posédzio dalyviai balsavo uz.

NUTARTA:

1. Pagal Reglamento 2 straipsnio 1 dalj pakeitimas yra techninio pobudzio, todél patenka j
Reglamento taikymo sritj ir jam turi bati taikomos Reglamento 4 straipsnyje nustatytos procediros.

2. Pakeitimas neturi poveikio gelezinkeliy sistemos saugai.

3. Atsizvelgiant  tai, kad pakeitimas neturi poveikio geleZinkeliy sistemos saugai, Reglamento
5 straipsnyje aprasyto pavojaus valdymo proceso taikyti nereikia.

PRIDEDAMA:
1. Konkrec€iy pakeitimy sgrasas, 1 lapas.

Posédzio pirmininké

Posédzio sekretorius
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KONKRECIY PAKEITIMY SARASAS

[parengé AB ,LTG Infra“ Projekty valdymo Automatikos projektai]

Konkretus pakeitimas'

Ar pakeitimas
turés poveikj

vaziuoti vaziuojamaja dalimi.

Eil. e s s elezinkeli
Paaiskinimai ir pagrindimai#* ge’ Y
Nr. sistemos
Situacija pries pakeitima? Situacija po pakeitimo?® saugai’®
(taip/ne)
Abiejose geleZinkelio kelio pusése vyksta intensyvus gyventojy
. . .. . . judéjimas, todél atsizvelgiant j 2021-2027 mety ES
Kretingos mieste geleZinkelio ir . . . .
automobiliy Sventosios g. sankirtoje | Salia pervaZos jrengiama nauja pésciyjy peréja fondy investicijy programole numatyta priemone
‘ L .. Ly . . Nr. 10-001-05-03-06 ,Gerinti eismo saugg", nustatytas
yra pervaza, kur vyksta intensyvus | per gelezinkelj i$ naujy gumos kompozito e . . e
. s . vx: o - . poreikis Sioje prioritetinéje pervaZoje atlikti remonto darbus
autotransporto ir péséiyjy eismas. | plokséiy, su Sviesofory (be peréjos uztvary) e . . e
. . . L s . padidinsiancius eismo dalyviy — pés€iyjy sauguma kertant
1 Pervaia yra nesergima, kerta 1-3 | signalizacija péstiesiems, vaizdo stebéjimo gelezinkelj Ne
) pagrindinj geleZinkelio kelig. Esamoje | sistema, apSvietimu, bei pésCiyjy tako y . e sy .
. . . . .. . . : . . Jrengus peréja - ypac su signalizacija ir jspéjamaisiais Zenklais
pervaZoje néra pésciyjy peréjos, todél | atitvarais. |rengiamas drenazas vandens .. . s il
R o o e — bus sumazinama nelaimingy atsitikimy rizika.
péstieji ir dviratininkai priversti eiti ir | nuvedimui nuo pésciyjy tako.

Péstieji bus nukreipti aiskiu, saugiu marsrutu, todél jie reciau
kirs geleZinkelio bégius pavojingose vietose.

Atlikus pakeitima, papildoma rizika eismo saugumo aspektu
neatsiras.

" Vertinami techninio, eksploatacinio arba organizacinio pobudzio pakeitimai.
Techninio: badai/technologijos, naujy linijy statyba arba esamy linijy pakeitimai, naujy ir (arba) pakeisty techniniy sistemy jdiegimas.

Eksploatacinio: darbo procediry/taisykliy/standarty pakeitimai, darbiniai pakeitimai (tokie kaip naujos ar pakeistos eksploatavimo taisyklés ir techninés prieZidros darbo tvarka);
Organizacinio: organizacinés struktiros pakeitimai, pakeitimai geleZinkelio jmoniy ar infrastruktiros valdytojy organizacijose.

Detalesnis vertintiny pakeitimy sgrasas pateiktas AB ,LTG Infra” atliekamy geleZinkeliy sistemos pakeitimy pavojaus analizés, vertinimo ir valdymo proceso standarto 1 dalies grafoje Proceso taikymo

sritis.

2 Situacija prie$ pakeitimg — esamos situacijos aprasymas.

3 Situacija po pakeitimo — situacijos apraSymas po pakeitimo.
4 Paaiskinimai ir pagrindimai — turi bati detalizuota ir argumentuotai paaiskinta dél ko daromi pakeitimai, aprasyta koks bus tokio pakeitimo rezultatas ar poky¢io poveikis eismo saugumo aspektu.
5 Preliminarus jvertinimas ar jgyvendinus pakeitimg atsiras papildoma ir (ar) kitokio pobddzio rizika eismo saugumo aspektu lyginant su situacija iki pakeitimo jgyvendinimo.
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES thI A
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002236-6

Draudimo rGsis: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

VIENNA INSURANCE GROUP

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo iSdavimo data: 2025.07.08
Nuo: 2025.07.03 00:00 Iki: 2026.07.02 23:59

Draudéjas

Imoné, Imonés kodas: SVA PROJEKTAI, UAB, 300646230

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Bajory Kelio 1-0ji g. 32, Vilnius, Lietuva, +37068574188

Draudimo jmoka

Draudimo jmoka: 447,00 EUR (Keturi Simtai keturiasdesimt septyni eurai, 00 ct)

Imokos mokéjimo grafikas

1. 2025.07.08 447,00 EUR

Informacija apie projektuojama statinj

Apdrausti visi objektai ar jy dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
Draudimo salygos

Pratestas Zalos atsiradimo ir reikalavimo Iki 2031-07-02 dienos.
pateikimo laikotarpis:

Bendra draudimo suma: 300 000,00 EUR

Draudimo suma vienam draudZiamajam 300 000,00 EUR

jvykiui:

Besalyginé isskaita kiekvienam jvykiui: 2900,00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudéjo civiliné atsakomybé uZ Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties

galiojimo metu ir Saliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali biiti trumpesnis uz Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta garantinj terming, dél draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta pagal atskirg statinio projekta, arba dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys buvo pasirasytos po
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo jmonés projektavimo darby mastg per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vélesniais pakeitimais.
Pretenzijy/ zaly istorija: Néra pretenzijy/Zaly per 3 metus.

Papildomos salygos

1. Draudéjas ir Draudikas susitaria, kad Siam draudimo liudijimui (polisui) néra taikomas Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy,
patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su velesniais pakeitimais, punktas 15.1., t.y. kartu draudziama ir neturtiné Zala, kuri atsirado
kaip pasekmé Zalos sveikatai.

2. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudéjo praSymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudéjui likusi jmokos
dalis néra grazinama, o tuo atveju, jei draudimo jmoka néra sumokéta, Draudéjas privalo sumokéti visg sutartg draudimo jmoka.

3. Kartu draudziama ir projekto vykdymo prieZidra.

4. Sio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.

5. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra, isskyrus objektus iSvardintus 1-ame priede prie Sio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
.Creditinfo Lietuva" tvarkanciai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétg
interesg turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokuma ir valdyti
jsiskolinima.

BTA neturi teisés teikti draudimo paslaugy bei neprivalo mokeéti draudimo iSmokos ar suteikti kitokio pobiidZio naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo iSmokos iSmokéjimu: a. BTA paZeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrové, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, pazeisty taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybés, kurioje
registruota perdraudimo bendrove, teisés aktais.

Agentas vykdo draudimo produkty platinimo veikla bendradarbiaudamas su vienu draudiku — BTA. Agentas jregistruotas BTA agenty registre, kuris skelbiamas interneto
svetaingje: https://www.bta.lt/It/agentai-ir-tarpininkai. BTA arba jo patronuojancioji jmoné neturi tiesiogiai ar netiesiogiai Agento akcijy ar kitokiy kapitalo daliy,
suteikianciy 10 ir daugiau procenty balsavimo teisiy ar sudaranciy 10 ir daugiau procenty kapitalo. Agentas neturi BTA akcijy sudaranciy daugiau kaip 10 procenty kapitalo.
Draudimo tarpininkas veikia draudiko pavedimu. Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia. Agentas gauna komisinj atlyginima, kuris yra
sudedamoji draudimo jmokos dalis.

Asmens duomeny apsauga

Sios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko $ios sutarties salygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudéjo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
El. pastas: , SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/2
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(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti batina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj. Nepateikus asmens duomeny,
sutartis gali biiti nesudaryta.

Draudéjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali buti teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudéjo
duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly administravimo partneriai, informaciniy technologijy bendrovés, perdraudimo bendrovés, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uzklausas teikiami valstybés institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovéms, skoly administravimo
bendrovéms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisétg interesa.

Draudéjas (Apdraustasis) turi teise prasyti susipazinti su tvarkomais asmens duomenimis, iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (iSskyrus saugojimg) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisétai ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise j duomeny perkeliamuma. Igyvendinant teise j duomeny perkeliamuma,
tvarkomi asmens duomenys gali buti el. bidu perduoti Draudéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudéjo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

Draudéjas informuojamas, kad draudimo bendrové teiséto intereso pagrindu dél paslaugy teikimo gali susisiekti su Draudéju el. pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el. pasto pranesimy, gauto pranesimo apacioje paspausdamas nuoroda ,atsisakyti* arba kreipdamasis |
draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turédamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis j Valstybine duomeny apsaugos inspekcijg. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareiglino kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.It.

VIENNA INSURANCE GROUP

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose paZeidé jo teises ar teisétus interesus, turi rastu kreiptis j
draudikg su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis j draudikg ne véliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suzinojo
arba turéjo suZinoti apie savo teisiy pazeidimg (detalesné informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymg ne véliau
kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudéjo/naudos gavéjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakyma, turi teisg kreiptis j Lietuvos
banka (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.Ib.It) rastu arba elektroniniu bidu per vienerius metus po kreipimosi j draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja
gincus su vartotojais dél draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudéjas turi teise nutraukti draudimo sutartj, apie tai rastu jspéjes draudimo bendrove ne maZziau kaip pries 15 dieny iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.

Zalos registravimas Draudimo taisyklés
Atsitikus draudziamajam jvykiui praSome registruoti Zalg internetu Su draudimo taisyklémis galite susipazinti internetiniame puslapyje: https://e-
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600. seimas.Irs.lt/portal/legalAct/It/ TAD/TAIS.436542/mpILBEHEXG
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DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS
SVA PROJEKTAI, UAB AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUS
(parasas)
AV. JUS APTARNAVO:

(parasas)

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
El. pastas: , SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2



http://www.bta.lt/

Profesinés atsakomybés btagk
draudimas

VIENNA INSURANCE GROUP

Draudimo produkto informacinis dokumentas

Bendrove: AAS “BTA Baltic Insurance Produktas: Statinio projektuotojo civilinés
Company”, atstovaujama filialo Lietuvoje atsakomybés privalomasis draudimas

ISsami ikisutartiné ir su sutartimi susijusi informacija apie produktg pateikiama Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo Taisyklése, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Lietuvos banko
valdybos nutarimas dél pakeitimo 2016-12-22 diena, Nr. 03-204) ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo jstatyme, LR CKir
kituose draudimo sutartis reglamentuojanciuose teisés aktuose.

Kokia Sio draudimo rasis?

Draudimo apsauga taikoma draudéjo turtiniams interesams, susijusiems su draudéjo civiline atsakomybe uz Zalg, padarytg tre-
tiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir Saliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali bati trumpesnis uz
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytg garantinj terming, dél draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai
suprojektuoto statinio, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirg statinio projektg, arba dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos
sutartys buvo pasiraSytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai
draudimo sutartis sudaryta atsizvelgus j projektavimo jmonés atlikty projektavimo darby mastg per metus., su salyga, kad jvykis yra
draudZiamasis. Salys gali susitarti del papildomy riziky ar dalies riziky atsisakymo, nurodant tai polise.

P/ Kam taikoma draudimo apsauga? g Kam netaikoma draudimo
apsauga?
J psaug

 DraudZiamasis jvykis yra draudimo sutarties galio-
jimo metu ir per tok| terming, kurio nustatymo Krite-
rijai nurodyti Statinio projektuotojo civilinés atsako-
mybeés privalomojo draudimo Taisykliy, patvirtinty
Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nu-
tarimu Nr. 03-225 (Lietuvos banko valdybos nutari-
mas dél pakeitimo 2016-12-22 diena, Nr. 03-204)
11 punkte, reikalavimo draudeéjui arba draudikui uz
treciajam asmeniui padaryta Zalg dél draudéjo ne-
tinkamai suprojektuoto statinio pateikimas.
Vienu draudZiamuoju jvykiu laikomas jvykis, jvy-
kes deél tos pacios priezasties, nepaisant to, kad
deél Sio jvykio gali bati pareiksti keliy treciujy as-
meny reikalavimai.
Jeigu Zalos padarymo momento nejmanoma nu-
statyti, laikoma, kad Zala padaryta tuo momentu,
kai draudéjui buvo pareikstas pirmasis reikalavi-
mas atlyginti nuostolius.

" Reikalavimo pateikimas pripaZjstamas draudzia-
muoju jvykiu, jeigu atitinka visas Sias sglygas:

X Nedraudziamasis jvykis yra reikalavimo atlyginti
Sig Zalg (nuostolius) pateikimas:

X neturtine, jei draudimo sutartyje nenustatyta ki-
taip;

x dél draudéjo ar kity asmeny prievoliy jvykdymo
uztikrinimo pagal sutart] ar jstatyma;

X deél kitos draudéjo veiklos, nesusijusios su Lie-
tuvos Respublikos teises aktuose nustatyta
statinio projekto rengéjo ir (ar) statinio projekto
dalies rengéjo veikla;

X atsiradusig i$ veiklos, kai draudéjas veikia kaip
statybos rangovas, subrangovas, statinio staty-
bos techninis priZilrétojas, gamintojas ar tieke-
jas, nesvarbu, ar ta veikla veréiamasi tolygiai su
jo projektavimo veikla, kaip numatyta Taisykle-
se, ar ne;

)( del praleisto projektavimo sutarties jvykdymo
termino ir virdytos islaidy samatos;

X del projektavimo trikumy taisymo:

¥ pateiktas kaip rasytine pretenzija arba ieskinys; X kai reikalavimus del Zalos turtui reiskia su drau-
v pareikstas draudimo sutarties galiojimo metu arba déju susije asmenys, jeigu draudimo sutartyje
per terming, kurio nustatymo kriterijai nurodyti Sta- nenustatyta kitaip. Su draudéju susije asmenys —
tinio. projektuotojo civilines atsakomybes privalo- juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar ne-
mojo draudimo Taisykliy, patvirtinty Lietuvos banko tiesiogiai kontroliuoja ar yra kontroliuojami drau-
valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 déjo arba kartu su draudeju yra kontroliucjami
(Lietuvos ban}(e valdybos nutarimas dél pakeitimo treciosios Salies, kaip nustatyta Taisykliy 8 punk-
2016-12-22 diena, Nr. 03-204) 11 punkte; te, taip pat draudéjo giminaiciai, eimos nariai ar
/ pareikstas del zalos, kuri padaryta draudimo sutar- asmenys, turintys su juo bendrg Okj.
ties galiojimo metu arba per terming, kurio nustaty- X kiti nedraudziamieji jvykiai yra pateikiami Statinio
mo kriterijai nurodyti Taisykliy 11 punkte, netinka- projektuotojo civilines atsakomybeés privalomo-
mai suprojektavus statinj; ‘ jo draudimo Taisyklése, patvirtintose Lietuvos
J patEIKtaS del netinkamai Supl‘ojekluoto statinio banko Va'dybos 2012 m. spa“o 23 d. nutarimu
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kai draudi- Nr. 03-225.

mo sutartis sudaryta pagal atskirg statinio projekta,
arba reikalavimas, pateiktas dél netinkamai supro-
jektuoto statinio, kurio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos su-
tartys buvo pasirasytos po statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo su-
tarties isigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis
sudaryta atsizvelgus j projektavimo jmones atlikty
projektavimo darby mastg per metus;

 pateiktas dél Lietuvos Respublikos teritorijoje
esancio statinio ir (ar) jo dalies projektavimo.



kurig BTA iSmokés. Minimali draudimo suma, ap- apsaugos apribojimq?
draudZiant draudéjo civiline atsakomybe uZ vieno Y
statinio projekta, turi bati ne mazesné kaip 43.400,- -
EUR vienam draudZiamajam ivykiui. Minimali drau-
dimo suma, draudziant atsiZvelgus j projektavimo
imonés projektavimo darby mastg per metus, turi
bati ne mazesné kaip 289.600,- EUR.

+ Draudimo suma yra maksimali draudimo i$moka, E Ar yra kokiy nors draudimo

Draudimo iSmokai taikome iSskaita, nurodyta
polise. ISmoka nebus iSmokéta, jeigu jvykis yra
nedraudziamasis. Besglygine iSskaita negali
biti didesné negu 2.900,- EUR.

Draudimo apsauga netaikoma teroristiniams
veiksmams, karo, invazijos, priesiskiems uz-
sienio valstybés veiksmams, karinems ar joms
prilyginamoms operacijoms, branduolines ener-
gijos ar radioaktyviy preparaty poveikiui bei uz-
terStumui, aplinkybéms, kurios pagal LR teisés
aktus laikomos force majeure, tyéiniy Draudéjo,
Apdraustojo ar Naudos gavéjo veiksmy.

LR

@ Kur man taikoma draudimo apsauga?
( Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje.

- Kokios mano pareigos?

. - Jis privalote laiku moketi draudimo jmokas

- pranesti BTA apie rizikos padidéjima, ypa¢ jeigu tai susije su draudimo objektu ar jo naudojimo bido, pasikeitimu

- |vykus jvykiui, JUs privalote per 3 dienas apie tai pranesti BTA, nedelsiant informuoti kompetentingas tarnybas, su-
daryti BTA salygas apzZiareti jvykio vieta, vykdyti BTA nuredymus bei pateikti praSomus dokumentus.

Kada ir kaip moku?

Imoka uz draudimo sutartj mokate iki jame nurodytos dienos vienu i$ Siy bidy:

* mokejimo pavedimu j BTA banko saskaita;

e visose parduotuviy Maxima kasose, visuose Perlas” terminaluose ir ,Virtualiy paslauguy operatorius® skyriuose,
pateikiant mokejimo sgskaita.

e bet kurioje BTA atstovybéje atsiskaitant kortele, kuriose yra jrengtas EKS korteliu skaitytuvas, arba grynais.

E Kada jsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Draudimo sutartis jsigalioja nuo polise nurodytos dienos ir galioja iki paskutinés draudimo laikotarpio dienos.

v Kaip galiu nutraukti sutartj?
Draudimo sutart] galite nutraukti informave mus rastu ar elektroniniu pastu ne véliau kaip prie$ 15 dieny iki pageidaujamos

sutarties nutraukimo dienos.
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STATYEQS FRODUKELIOS
SERTIFKAVIMG CERTRAS

Valstybes imong Statybos produkeijos sertifikavimo gentras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius |

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

Direktorius

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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E‘i Isduotas 2015 m. gruodzio 14 d. |
5;;5 Pirma kartj i8duotas 2010 m. gruodZio 10 d. |
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jinon@ Statybos produkeijos sertifikavimyo centras, imenes kodas 110068928, Linkmeny 2. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius

[8duotas 2015 m. gruodzio 14 d.
Pirma kartg i8duotas 2005 m. lapkriéio 28 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2014 BAB GRAFLIAT01329 3



Elektroninio dokumento nuorasas

LG g INFRA

PER]JGALIOJIMAS
Vilnius

AB ,LTG Infra“ (toliau — Bendrové), jregistruotos Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas GeleZinkelio g. 2,
02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, Projekty valdymo vadovas , veikiantis pagal Bendrovés
generalinio direktoriaus 2025 m. birzelio 30 d. iSduotg jgaliojimg Nr. JG(INFRA)-200/2025 su
perjgaliojimo teise,

perjgalioja UAB ,SVA projektai“, juridinio asmens kodas 300646230, registruotos buveinés
adresas Bajory kelio 1-0ji g. 32, Vilnius, Lietuvos Respublika, projekto vadova , gim. data (toliau —
Perjgaliotas asmuo), vykdant 2025-12-01 Techninio darbo projekto parengimo ir projekto
vykdymo prieziros paslaugy sutartj Nr. SI-390/2025 ,Techninio darbo projekto parengimo
paslaugos” (toliau — Sutartis), Bendrovés vardu:

atstovauti Bendrovés interesams visose jmonése, organizacijose ir institucijose, jskaitant
valstybés ir savivaldybiy bei jy jsteigtas ir valdomas, vykdant Sutartj, pasira8yti ir prateikti praSymus,
atsiimti iSduotas technines sglygas, atsakymus, praneSimus, gauti kitg informacijg, reikalingg
rengiant techninio darbo projektus, kreiptis j atitinkamas valstybés ir vietos savivaldos institucijas,
susisiekimo komunikacijas ir inzinerinius tinklus eksploatuojancias jmones ar jstaigas dél projekty
suderinimo (toliau — pavedimai) (jskaitant pranesimy, prasymy ir dokumenty pateikimg Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezidros informacinéje sistemoje ,Infostatyba®,
ju pasira8ymg elektroniniu paradu) bei atlikti kitus minétiems pavedimams jvykdyti reikalingus
veiksmus.

Siame perjgaliojime nurodyty jgaliojimy apimtyje Perjgaliotam asmeniui néra suteikiama teisé
perjgalioti.

Perjgaliojimas galioja iki 2026 m. gruodzio 31 d., bet ne ilgiau, kol galioja jgaliojimas, kurio
pagrindu iSduotas perjgaliojimas arba kol Perjgaliotas asmuo eina perjgaliojime nurodytas pareigas,
arba trunka Perjgalioto asmens darbo santykiai su UAB ,SVA projektai“.

Panaikinus perjgaliojimg pries terming, pasikeitus Perjgalioto asmens pareigoms ar pasibaigus
Perjgalioto asmens darbo santykiams su UAB ,SVA projektai, Perjgaliotas asmuo privalo grgzinti
perjgaliojimg jj iSdavusiam asmeniui.

AB LTG Infra“ Tel. +370 5 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. inffo@Itginfra.lt Juridiniy asmeny registre
Kodas 305202934
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé VYTAUTAS,UMBRASAS

Data: 2026-01-12

U52715

AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas:

2025-12-05, 08:00

Geodeziniy matavimy vykdytojas:

UAB SVA projektai 300646230,+ 370 611 42111

Vykdytojo vardas ir pavardé:

Matavimuose dalyvave asmenys:

darby vadovas

Geodezinio pagrindo punktai:

LG2351481, X=6200013,674, Y=327938,611, 7Z=24,932

Irengtas topografinio plano geodezinis
pagrindas:

Geodeziniy matavimy tikslumas:

Reglamento VI skyrius

Uzsakovo nustatytas topografinio plano
tikslumas:

(mdb) i i i

Gautas topografinio plano tikslumas:

0,020 0,020

0,020

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija:

Uzsakovas: AB "LTG Infra", tikrasis Uzsakovas: UAB "SVA projektai

Topografinj plang derinanti
savivaldybés administracija:

Kretingos r. sav. administracija

Vykdytojas
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2026-07-16 08:58

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija T11S1-20260112-001572

Numeris: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20260112-001572
Paslaugos nuoroda: Sventosios g., Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav.
Pavadinimas: Sventosios g., Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. 0.67
Adresas: ha

Prasymo teritorija: Topografinis planas - pilnas turinys

Pateikto plano tipas: Ne

Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras: Sventosios-g-Kretinga.pdf, 1_AR-s0112.pdf
Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Paslaugos busena:

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kretingos rajono savivaldybés administracija (288)
EDT grupé: Kretingos r. sav. Architektdros ir teritorijy planavimo skyrius (290)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: Sventosios_g_Kretinga.dwg
Pridéti dokumentai: Sventosios-g-Kretinga.pdf, 1_AR-s0112.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotine
2026-01-12 10:47:20 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2026-01-16 08:48:14 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
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ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
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Organizacijos grupé:
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ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
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Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:
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Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Sventosios_g_Kretinga.dwg

AB ,LTG Infra“ (400)
AB ,LTG Infra“. Klaipédos regionas. Automatikos grupé. (415)
Sventosios_g_Kretinga.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)

Sventosios_g_Kretinga.dwg

AB ,LTG Infra“ (400)
AB ,LTG Infra“. Klaipédos regionas. Elektrotechnikos grupé. (413)
Sventosios_g_Kretinga.dwg

Kretingos rajono savivaldybés administracija (288)
Kretingos r. sav. Zemés Gkio skyrius (291)
Sventosios_g_Kretinga.dwg

UAB ,Skaidula” (131)
Sventosios_g_Kretinga.dwg

AB ,LTG Infra“ (400)
AB ,LTG Infra“. Klaipédos regionas. Pastaty priezitros grupé. (416)

Sventosios_g_Kretinga.dwg

Akciné bendrové "Via Lietuva" (365)
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ED pateikti susipazinti

Organizacija:
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Gautas EDR:
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Sventosios_g_Kretinga.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
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Vs§] ,Placiajuostis internetas” (303)
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé VYTAUTAS,UMBRASAS

Data: 2026-01-12

U52715

AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas:

2025-12-05, 08:00

Geodeziniy matavimy vykdytojas:

UAB SVA projektai 300646230,+ 370 611 42111

Vykdytojo vardas ir pavardé:

Matavimuose dalyvave asmenys:

darby vadovas

Geodezinio pagrindo punktai:

LG2351481, X=6200013,674, Y=327938,611, 7Z=24,932

Irengtas topografinio plano geodezinis
pagrindas:

Geodeziniy matavimy tikslumas:

Reglamento VI skyrius

Uzsakovo nustatytas topografinio plano
tikslumas:

(mdb) i i i

Gautas topografinio plano tikslumas:

0,020 0,020

0,020

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija:

Uzsakovas: AB "LTG Infra", tikrasis Uzsakovas: UAB "SVA projektai

Topografinj plang derinanti
savivaldybés administracija:

Kretingos r. sav. administracija

Vykdytojas
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2026-03-26 13:51

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija T11151-20260319-012490

Numeris: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20260319-012490
Paslaugos nuoroda: Padvariai, Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Pavadinimas: Padvariai, Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Adresas: 6.53 ha

Prasymo teritorija: Topografinis planas - pilnas turinys

Pateikto plano tipas: Ne

Rezervuoti Suliniy numeriai:

Paslaugos gavéjo komentaras: Kretinga-Kulupenai-s0319.pdf, 1_AR-s0112.pdf
Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Paslaugos busena:

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kretingos rajono savivaldybés administracija (288)
EDT grupé: Kretingos r. sav. Architektdros ir teritorijy planavimo skyrius (290)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: Kretinga-Kulupenai.dwg
Pridéti dokumentai: Kretinga-Kulupenai-s0319.pdf, 1_AR-s0112.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotine
2026-03-19 19:17:49 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2026-03-26 13:40:59 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
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ED pateikti susipazinti
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AB ,LTG Infra“ (400)
AB ,LTG Infra“. Siauliy regionas. Pastaty prieziiros grupé. (412)
Kretinga-Kulupenai.dwg

UAB ,Kretingos vandenys” (117)
Kretinga-Kulupenai.dwg

AB ,LTG Infra“ (400)
AB ,LTG Infra“. Klaipédos regionas. Automatikos grupé. (415)
Kretinga-Kulupenai.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Kretinga-Kulupenai.dwg

Kretingos rajono savivaldybés administracija (288)
Kretingos r. sav. Zemés Gkio skyrius (291)
Kretinga-Kulupenai.dwg

AB ,LTG Infra“ (400)
AB ,LTG Infra“. Klaipédos regionas. Elektrotechnikos grupé. (413)
Kretinga-Kulupenai.dwg

UAB ,Skaidula” (131)

Kretinga-Kulupenai.dwg



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Kretinga-Kulupenai.dwg

Vs§] ,Placiajuostis internetas” (303)
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé VYTAUTAS,UMBRASAS

Data: 2026-01-12

U52715

AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas:

2025-12-05, 08:00

Geodeziniy matavimy vykdytojas:

UAB SVA projektai 300646230,+ 370 611 42111

Vykdytojo vardas ir pavardé:

Matavimuose dalyvave asmenys:

darby vadovas

Geodezinio pagrindo punktai:

LG2351481, X=6200013,674, Y=327938,611, 7Z=24,932

Irengtas topografinio plano geodezinis
pagrindas:

Geodeziniy matavimy tikslumas:

Reglamento VI skyrius

Uzsakovo nustatytas topografinio plano
tikslumas:

(mdb) i i i

Gautas topografinio plano tikslumas:

0,020 0,020

0,020

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija:

Uzsakovas: AB "LTG Infra", tikrasis Uzsakovas: UAB "SVA projektai

Topografinj plang derinanti
savivaldybés administracija:

Kretingos r. sav. administracija

Vykdytojas
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pasirasé VYTAUTAS,UMBRASAS
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2026-04-07 11:13

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20260324-013599

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20260324-013599
Pavadinimas: Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav.

Adresas: Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav.

Prasymo teritorija: 9.92 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: 1_AR-s0112.pdf, Kretingos_GS-2-s0324.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kretingos rajono savivaldybés administracija (288)
EDT grupé: Kretingos r. sav. Architektdros ir teritorijy planavimo skyrius (290)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: Kretingos-GS.dwg
Pridéti dokumentai: 1_AR-s0112.pdf, Kretingos_GS-2-s0324.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotine
2026-03-24 15:23:15 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2026-04-07 11:02:48 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Kretingos-GS.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio

Kretingos-GS.dwg

AB ,LTG Infra“ (400)
AB ,LTG Infra“. Klaipédos regionas. Elektrotechnikos grupé. (413)
Kretingos-GS.dwg

AB ,LTG Infra“ (400)
AB ,LTG Infra“. Klaipédos regionas. Automatikos grupé. (415)
Kretingos-GS.dwg

AB ,LTG Infra“ (400)
AB,LTG Infra“. Siauliy regionas. Pastaty prieziiros grupé. (412)
Kretingos-GS.dwg

Akciné bendrové "Via Lietuva" (365)
Kretingos-GS.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Kretingos-GS.dwg

UAB ,Skaidula“ (131)
Kretingos-GS.dwg



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Kretingos rajono savivaldybés administracija (288)
Kretingos r. sav. Zemés Gkio skyrius (291)
Kretingos-GS.dwg

UAB ,Kretingos vandenys” (117)
Kretingos-GS.dwg



PASTABOS:

1. Planas parengtas pagal galiojandig topografine nuotraukg. Tyrinéjimo darbus 2025-12 atliko UAB "SVA Projektai"

¢ 2. Aukséiy sistema - LAS07

3. Koordinadiy sistema - LKS-94

4. Piketazas priimtas nuo tarpstogio Vilnius - Siauliai - Klaipéda Sventosios g. geleZinkelio pervaZos asies - 351+780.00 KM ir
suzymétas pagal geleZinkelio kelig.

5. Darbai kabeliy ir inZineriniy komunikacijy apsaugos zonos ribose vykdomi rankiniu bidu, suderinant darby vykdyma su tinkly
savininku arba juos eksploatuojanéiomis institucijomis;

6. Priklausomai nuo pasirinkto Tiekéjo, Rangovas turi jvertinti ir numatyti arba guminiy plok$¢iy apipjaustyma, arba pabégiy epitiros
reguliavima. Konkretus techninis sprendimas parenkamas pagal Tiekéjo reikalavimus ir taikoma sistema.Guminiy ploksciy
apipjaustymas ir epidros reguliavimas parenkamas pagal konkrety Tiekéjg
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0 2025-12 | Paprastojo remonto apraSas. Konkursui ir statybai.
> ‘ Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis
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PASTABOS:

1. Utitruotas iSilginis profilis parengtas pagal galiojancig topografine nuotraukg. Tyrinéjimo darbus 2025-10 atliko UAB "SVA Projektai";
2. Auks¢iy sistema - LASO07,;

3. Koordinagiy sistema - LKS-94;
4. Piketazas priimtas nuo tarpstocio Vilnius - Siauliai - Klaipéda Sventosios g. geleZinkelio pervazos asies - 351+780.00 KM ir
suzymétas pagal geleZinkelio kelig.
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20 cm skaldos pagrindo sluoksnis

>55 cm apsauginis $aléiui atsparus

sluoksnis
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Priklausomai nuo pasirinkto Tiekéjo, Rangovas turi jvertinti ir numatyti arba guminiy
ploks¢iy apipjaustyma, arba pabégiy epitiros reguliavima. Konkretus techninis
sprendimas parenkamas pagal Tiek¢jo reikalavimus ir taikomg sistema.Guminiy
ploks¢iy apipjaustymas ir epitiros reguliavimas parenkamas pagal konkrety Tiekéja
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PASTABOS:

2. Auksciy sistema - LAS07;
3. Koordinadiy sistema - LKS-94;
4. Piketazas priimtas nuo tarpstogio Vilnius - Siauliai - Klaipéda Sventosios g. geleZinkelio pervazos asies - 351+780.00 KM ir

suzymetas pagal geleZinkelio kelig.

1. Utitruotas iSilginis profilis parengtas pagal galiojancig topografine nuotraukg. Tyrinéjimo darbus 2025-10 atliko UAB "SVA Projektai”;
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SVA projektai REMONTAS JRENGIANT PESCIUJY PEREJA
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PASTABOS:
1. Utitruotas iSilginis profilis parengtas pagal galiojancig topografine nuotraukg. Tyrinéjimo darbus 2025-10 atliko UAB "SVA Projektai";
2. Auksciy sistema - LAS07;
3. Koordinagiy sistema - LKS-94;
4. Piketazas priimtas nuo tarpstoio Vilnius - Siauliai - Klaipéda Sventosios g. geleZinkelio pervazos asies - 351+780.00 KM ir
suzymetas pagal geleZinkelio kelig.
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I tipo lataky su filtraciniu Suliniu sujungimas

Sulinio ketinis dangtis

Latako galiné sienuté

Guminé tarpiné

Plastikinis gofruotas (iSoréje)

Sulinio stovas, ziedinis stipris
SN8

d160/145

Guminé tarpiné

| tipo h-0,35 m latakai su danggiu.
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L
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