
 

 

 
 

UAB 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS 

Įm. kodas 124563175 

Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius 

tel.: (8 5) 262 48 82, el. p. ofisas@pri.lt 

 
 

 1950 m. Specialioji mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė (SMRGD)  

1969 m. Paminklų konservavimo institutas (PKI)  

1987 m. Paminklų restauravimo projektavimo institutas (PRPI) 

1993 m. UAB “Paminklų restauravimo institutas“ 

1995 m. AB “Paminklų restauravimo institutas“ 

2002 m. UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas“  
 

 
 

Statytojas (užsakovas): Druskininkų savivaldybės administracija 
Vilniaus al. 18, Druskininkai, kodas 188776264, tel.: +370 313 51517  

el.p. info@druskininkai.lt 

  

Objektas: M. K. Čiurlionio paminklas ir skveras (20036) 
Druskininkų m., Druskininkų sav. 

 

Druskininkų miesto istorinė dalis (30185) 
Druskininkų m., Druskininkų sav. 

 

Statinio projekto 

numeris: 

PRI. 23-22-TP 

Statinio projekto 

pavadinimas: 

Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, 

Druskininkuose, rekonstravimo projektas 

 
Žemės sklypas, kadastr. Nr. 1501/0001:123 Druskininkų m. k. v., unik. Nr. 4400-4387-

7352 

 

Statybos darbų rūšis: Rekonstravimas 

 

Statinio projekto 

dalis:  

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

Bylos žymuo: PRI. 23-22-TP-SP 

 

Etapas: Techninis projektas 

Laida: 0 

 

 Statinio projekto 

vadovas 

 Marija Nemunienė 
LAR kvalif. atest. Nr. A976 

NKPAS atest. Nr. 0267 
   

 Statinio projekto dalies 

vadovas (SP) 

 Marija Nemunienė 
LAR kvalif. atest. Nr. A976 

NKPAS atest. Nr. 0267 
    

 Inžinierius  Robertas Jautakis 
SPSC kvalif. atest. 37326, 36982 

 

 Architektė  Dovilė Valivonytė Baronienė 
BK000721 

 

Vilnius, 2024 
 

mailto:info@druskininkai.lt


 

 
 

0  2024 Leidimui, konkursui ir statybai 
 

LAIDA  IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
 

KVAL.  

PATV. 
DOK. Nr. 

 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 

INSTITUTAS 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) 

Druskininkuose rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

A976, 0267 SPV Marija Nemunienė  
TECHNINIS PROJEKTAS 

 

 

A976, 0267 SPDV Marija Nemunienė  

    STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

 

 

    
 

0 

 

LT 

 STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS:  

Druskininkų savivaldybė 

Vilniaus al. 18, Druskininkai 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
 

PRI. 23-22-TP-SP-BDSŽ 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas 

Dokumentai 

 1 0 Antraštinis lapas 

PRI. 23-22-TP-SP-BDSŽ 2 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 

PRI. 23-22-TP-BP-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

PRI. 23-22-TP-BP-PSDVSŽ 1 0 Projekto dalių vadovų tarpusavio suderinimo aktas 

   
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-240305-

00083, 2024-03-05 

   
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-12-240306-

00010, 2024-03-06 

   Specialieji reikalavimai SRD-12-240306-00010, 2024-03-06 

 9 0 Techninė užduotis 

Projektiniai sprendiniai 

PRI. 23-22-TP-SP-AR 21 0 Aiškinamasis raštas 

PRI. 23-22-TP-SP-TS 29 0 Techninės specifikacijos 

PRI. 23-22-TP-SP-SŽ 11 0 Sąnaudų žiniaraščiai 

 1 0 
Ištrauka iš projektinių pasiūlymų – kadastrinių duomenų 

suvestinė schema 

PRI. 23-22-TP-SP-01 2 0 Sklypo planas 

PRI. 23-22-TP-IT-01 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas 

PRI. 23-22-TP-SP-03 5 0 Gėlynų detalizacija 

PRI. 23-22-TP-SP-04 1 0 Aukščių planas 

 7 0 Vizualizacijos 

 



 

0  2024 Leidimui, konkursui ir statybai 
 

LAIDA  IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
 

KVAL.  

PATV. 
DOK. Nr. 

 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 

INSTITUTAS 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) 

Druskininkuose rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

A976, 0267 SPV Marija Nemunienė  
BENDROJI DALIS 

 

 

A976, 0267 SPDV Marija Nemunienė  

    STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

 

 

    
 

0 

 

LT 

 STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS:  

Druskininkų savivaldybė 

Vilniaus al. 18, Druskininkai 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
 

PRI.23-22-TP-BD-PSŽ 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

a b c d e 

Eil. 

Nr. 
Bylos (segtuvo) žymuo Laida Tomo (bylos) pavadinimas Pastabos 

1.  PRI. 23-22-TP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  PRI. 23-22-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

3.   

0 M. K. Čiurlionio skvere Druskininkuose augančių 

medžių būklės arboristinis įvertinimas ir 

rekomendacijos 

 

4.  PRI. 23-22-TP-VN 
0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (laistymo 

vandentiekis) 

 

5.  PRI. 23-22-TP-E 
0 

Elektrotechninė dalis  
Skvero 

apšvietimas 

6.  PRI. 23-22-TP-SO 
0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 

 

7.  PRI. 23-22-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

 



 

0  2024 Leidimui, konkursui ir statybai 
 

LAIDA  IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
 

KVAL.  

PATV. 
DOK. Nr. 

 

 
PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 

INSTITUTAS 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) 

Druskininkuose rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

A976, 0267 SPV Marija Nemunienė  
BENDROJI DALIS 

 

 

A976, 0267 SPDV Marija Nemunienė  

    STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto dalių vadovų tarpusavio suderinamumo žiniaraštis 

LAIDA 

 

 

    
 

0 

 

LT 

 STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS:  

Druskininkų savivaldybė 

Vilniaus al. 18, Druskininkai 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
 

PRI.23-22-TP-BD-PSŽ 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

Eil. 

Nr. 
Bylos (segtuvo) žymuo Tomo (bylos) pavadinimas Vadovas  Parašas 

1.  PRI. 23-22-TP-BD Bendroji dalis M. Nemunienė  
 

2.  PRI. 23-22-TP-SP 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) 

dalis 
M. Nemunienė  

 

3.  PRI. 23-22-TP-VN 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

dalis (laistymo vandentiekis) 
E. Jackūnienė 

 

4.  PRI. 23-22-TP-E Elektrotechninė dalis  T. Bieliauskas 
 

5.  PRI. 23-22-TP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis 
E. Nartkus 

 

 



 

 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus - Marijampolės teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Kultūros paveldo objekto (20036) M.K.Čirulionio paminklo skvero Druskininkuose, rekonstravimo projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Druskininkų saivaldybė, 188776264, Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 18, +37031315157
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-4080
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 
1. Projekto pavadinimas
Kultūros paveldo objekto (20036) M.K.Čirulionio paminklo skvero Druskininkuose, rekonstravimo projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Druskininkų saivaldybė, 188776264, Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 18, +37031315157
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-0453
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 
1. Projekto pavadinimas
Kultūros paveldo objekto (20036) M.K.Čirulionio paminklo skvero Druskininkuose, rekonstravimo projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
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Druskininkų saivaldybė, 188776264, Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 18, +37031315157
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-4104
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 
1. Projekto pavadinimas
Kultūros paveldo objekto (20036) M.K.Čirulionio paminklo skvero Druskininkuose, rekonstravimo projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Druskininkų saivaldybė, 188776264, Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 18, +37031315157
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-4078
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 
1. Projekto pavadinimas
Kultūros paveldo objekto (20036) M.K.Čirulionio paminklo skvero Druskininkuose, rekonstravimo projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Druskininkų saivaldybė, 188776264, Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 18, +37031315157
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-4180
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 
 
 
 
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-4180

Darbai planuojami kultūros paveldo vietovės Druskininkų miesto istorinės dalies (30185) ir Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio paminklo ir skvero (20036) teritorijose. Rengiant projektą vadovautis: Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 19 str., 23ˡ str. 11 d. (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-5571 su vėlesniais pakeitimais); Kultūros
vertybių registro duomenimis https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/CC03F3BC-7F24-4218-83D6-01F33819604F
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Reikalavimai: 1. Projektą rengti pagal informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateiktą projektinį pasiūlymą.
Rekomenduojame takams naudoti raudono ir pilkšvo atspalvio bučarduoto granito plokštes vietoje projektiniuose
pasiūlymuose numatytų dviejų spalvų klinkerio plytelių. 2. Projekto sprendiniai negali naikinti ar žaloti Druskininkų
miesto istorinės dalies ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo ir skvero vertingųjų savybių https://kvr.kpd.lt/
#/static-heritage-search . 3. M. K. Čiurlionio paminklas gali būti tvarkomas tik pagal patvirtintą restauravimo darbų
programą.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-4078

Darbai planuojami kultūros paveldo vietovės Druskininkų miesto istorinės dalies (30185) ir Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio paminklo ir skvero (20036) teritorijose. Rengiant projektą vadovautis: Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 19 str., 23ˡ str. 11 d. (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-5571 su vėlesniais pakeitimais); Kultūros
vertybių registro duomenimis https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/CC03F3BC-7F24-4218-83D6-01F33819604F
Reikalavimai: 1. Projektą rengti pagal informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateiktą projektinį pasiūlymą.
Rekomenduojame takams naudoti raudono ir pilkšvo atspalvio bučarduoto granito plokštes vietoje projektiniuose
pasiūlymuose numatytų dviejų spalvų klinkerio plytelių. 2. Projekto sprendiniai negali naikinti ar žaloti Druskininkų
miesto istorinės dalies ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo ir skvero vertingųjų savybių https://kvr.kpd.lt/
#/static-heritage-search . 3. M. K. Čiurlionio paminklas gali būti tvarkomas tik pagal patvirtintą restauravimo darbų
programą.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-4104

Darbai planuojami kultūros paveldo vietovės Druskininkų miesto istorinės dalies (30185) ir Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio paminklo ir skvero (20036) teritorijose. Rengiant projektą vadovautis: Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 19 str., 23ˡ str. 11 d. (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-5571 su vėlesniais pakeitimais); Kultūros
vertybių registro duomenimis https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/CC03F3BC-7F24-4218-83D6-01F33819604F
Reikalavimai: 1. Projektą rengti pagal informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateiktą projektinį pasiūlymą.
Rekomenduojame takams naudoti raudono ir pilkšvo atspalvio bučarduoto granito plokštes vietoje projektiniuose
pasiūlymuose numatytų dviejų spalvų klinkerio plytelių. 2. Projekto sprendiniai negali naikinti ar žaloti Druskininkų
miesto istorinės dalies ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo ir skvero vertingųjų savybių https://kvr.kpd.lt/
#/static-heritage-search . 3. M. K. Čiurlionio paminklas gali būti tvarkomas tik pagal patvirtintą restauravimo darbų
programą.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-0453

Darbai planuojami kultūros paveldo vietovės Druskininkų miesto istorinės dalies (30185) ir Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio paminklo ir skvero (20036) teritorijose. Rengiant projektą vadovautis: Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 19 str., 23ˡ str. 11 d. (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-5571 su vėlesniais pakeitimais); Kultūros
vertybių registro duomenimis https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/CC03F3BC-7F24-4218-83D6-01F33819604F
Reikalavimai: 1. Projektą rengti pagal informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateiktą projektinį pasiūlymą.
Rekomenduojame takams naudoti raudono ir pilkšvo atspalvio bučarduoto granito plokštes vietoje projektiniuose
pasiūlymuose numatytų dviejų spalvų klinkerio plytelių. 2. Projekto sprendiniai negali naikinti ar žaloti Druskininkų
miesto istorinės dalies ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo ir skvero vertingųjų savybių https://kvr.kpd.lt/
#/static-heritage-search . 3. M. K. Čiurlionio paminklas gali būti tvarkomas tik pagal patvirtintą restauravimo darbų
programą.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Druskininkai, 1501/0001:123, 4400-6140-4080

Darbai planuojami kultūros paveldo vietovės Druskininkų miesto istorinės dalies (30185) ir Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio paminklo ir skvero (20036) teritorijose. Rengiant projektą vadovautis: Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 19 str., 23ˡ str. 11 d. (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-5571 su vėlesniais pakeitimais); Kultūros
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vertybių registro duomenimis https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/CC03F3BC-7F24-4218-83D6-01F33819604F
Reikalavimai: 1. Projektą rengti pagal informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateiktą projektinį pasiūlymą.
Rekomenduojame takams naudoti raudono ir pilkšvo atspalvio bučarduoto granito plokštes vietoje projektiniuose
pasiūlymuose numatytų dviejų spalvų klinkerio plytelių. 2. Projekto sprendiniai negali naikinti ar žaloti Druskininkų
miesto istorinės dalies ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo ir skvero vertingųjų savybių https://kvr.kpd.lt/
#/static-heritage-search . 3. M. K. Čiurlionio paminklas gali būti tvarkomas tik pagal patvirtintą restauravimo darbų
programą.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________

 



 

 

Druskininkų savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Druskininkų sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Druskininkų saivaldybė, 188776264, Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 18
Kontaktinė informacija
El. p. info@druskininkai.lt, tel. +37031315157
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kultūros paveldo objekto (20036) M.K.Čirulionio paminklo skvero Druskininkuose, rekonstravimo
projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1501/0001:123
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Bendrojo naudojimo (miestų,
miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos
Unikalus Nr. 4400-6140-4080
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Druskininkai
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklas ir skveras (20036), Druskininkų
miesto istorinė dalis (30185)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypo sutvarkymo sprendinius rengti pagal patvirtintus Kultūros paveldo objekto
(20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo
projektinius pasiūlymus.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo
skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus (lieka esamas).
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5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis Specialiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-240305-00083.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1501/0001:123
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Bendrojo naudojimo (miestų,
miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos
Unikalus Nr. 4400-6140-0453
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Druskininkai
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Druskininkų miesto istorinė dalis (30185), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
paminklas ir skveras (20036)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypo sutvarkymo sprendinius rengti pagal patvirtintus Kultūros paveldo objekto
(20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo
projektinius pasiūlymus.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo
skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus (lieka esamas).
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
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6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis Specialiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-240305-00083.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1501/0001:123
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Bendrojo naudojimo (miestų,
miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos
Unikalus Nr. 4400-6140-4104
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Druskininkai
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Druskininkų miesto istorinė dalis (30185), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
paminklas ir skveras (20036)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypo sutvarkymo sprendinius rengti pagal patvirtintus Kultūros paveldo objekto
(20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo
projektinius pasiūlymus.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo
skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus (lieka esamas).
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
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7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis Specialiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-240305-00083.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1501/0001:123
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Bendrojo naudojimo (miestų,
miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos
Unikalus Nr. 4400-6140-4078
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Druskininkai
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Druskininkų miesto istorinė dalis (30185), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
paminklas ir skveras (20036)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypo sutvarkymo sprendinius rengti pagal patvirtintus Kultūros paveldo objekto
(20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo
projektinius pasiūlymus.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo
skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus (lieka esamas).
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis Specialiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-240305-00083.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1501/0001:123
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Bendrojo naudojimo (miestų,
miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos
Unikalus Nr. 4400-6140-4180
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Druskininkai
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Druskininkų miesto istorinė dalis (30185), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
paminklas ir skveras (20036)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypo sutvarkymo sprendinius rengti pagal patvirtintus Kultūros paveldo objekto
(20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo
projektinius pasiūlymus.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo
skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus (lieka esamas).
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.
Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektinius pasiūlymus
 



6
 

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis Specialiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-240305-00083.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr.V35-854

(Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m. balandžio     d. įsakymo Nr. V35-      redakcija)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO (20036) M. K. ČIURLIONIO PAMINKLO

SKVERO REKONSTRAVIMO TECHNINIAM PROJEKTUI PARENGTI

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Druskininkų savivaldybė.

2. Pirkimo objektas Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio

paminklo skvero rekonstravimo projekto parengimo

paslaugos:

2.1. Projektinių pasiūlymų parengimas;

2.2. Techninio projekto parengimas;

2.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

3. Projekto pavadinimas Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio

paminklo skvero rekonstravimo projektas.

4. Statinio adresas V. Kudirkos g., Druskininkai.

5. Statinių grupės sudėtis Skveras susideda iš:

5.1. pėsčiųjų ir dviračių takų,

5.2. M. K. Čiurlionio paminklo (esamo paminklo vieta

nekeičiama, statybos darbai neatliekami).

6. Statinio (-ių) ar statinių

grupės paskirtis ir bendrieji

(techniniai ir paskirties)

rodikliai

M. K. Čiurlionio paminklo skvero žemės sklypo plotas

yra 0,8441 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas –

bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar

savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

7. Statinio statybos rūšis Statinio rekonstravimas.

8. Statinio kategorija Ypatingasis statinys – M. K. Čiurlionio paminklas (esamo

paminklo vieta nekeičiama, statybos darbai neatliekami);

Ypatingasis statinys – pėsčiųjų takai (kultūros paveldo

objekto teritorijoje);

I grupės nesudėtingieji statiniai – lietaus nuotekų tinklai.

Projekto rengimo metu tikslinamos statinio kategorijos.

9. Esamos statinio

konstrukcijos, jų funkcinė

paskirtis

Druskininkų miesto istorinėje dalyje (30185) yra M. K.

Čiurlionio paminklas, pastatytas dar 1975 m. minint

žinomiausio lietuvių kompozitoriaus ir dailininko 100 –

tąsias gimimo metines. Aplink paminklą suformuotas

skvero žemės sklypas, kuris šiaurinėje dalyje ribojasi su

Gydyklų parku, vakarinėje dalyje su Vilniaus alėja, o

pietvakarinėje dalyje su V. Kudirkos gatve. M. K.

Čiurlionio paminklo skvero žemės sklypo plotas 0,8441

ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendro naudojimo.

Šalia paminklo į visas puses driekiasi dekoratyviniai



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

takai, kurie yra plastiškos formos ir sudaryti iš dviejų

skirtingos spalvos ir medžiagos dangų: tamsi spalva –

poliruoto tamsiai rausvo granito plokščių danga ir šviesi

spalva – balto cemento danga su balto marmuro užpildu.

Praėjus daugiau kaip keturiasdešimt metų nuo šių takų

įrengimo dėl atmosferinio poveikio ir esant

nepakankamiems dangų pagrindams didžioji dalis

dekoratyvinių dangų suskilinėjo ir išsikraipė. Visoje

skvero teritorijoje nėra įrengta jokio nei bendro, nei

dekoratyvinio apšvietimo. Tik laikinai yra sumontuoti

prožektoriai paties paminklo apšvietimui.

10. Duomenys apie statytojo

turimus ar numatomus

įsigyti įrenginius ir

statybos produktus

Nenumatoma.

11. Lėšų dydis projekto

realizavimui

Nenurodoma.

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

12. Perkamų paslaugų apimtis: Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas

privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų

norminių teisės aktų reikalavimus.

12.1. projektavimo paslaugos 12.1.1. Parengti projektinius pasiūlymus, kurie turi būti

suderinti kaip nurodyta šioje užduotyje. Atlikti visas STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ VIII skyriuje „Visuomenės informavimas

apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir

visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių)

projektinius pasiūlymus“ nustatytas visuomenės

informavimo apie statinių projektavimą procedūras.

12.1.2. Gauti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus

kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai.

12.1.3. Techninis projektas pagal šioje užduotyje

keliamus reikalavimus, kurio pagrindu gaunamas statybą

leidžiantis dokumentas. Techninio projekto apimtis,

sudėtis, sprendinių detalumas turi atitikti statybos

techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 "Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė" (8 priedas) ir kitus

Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir norminiuose

dokumentuose keliamus reikalavimus tokio tipo

statiniams bei šią techninę užduotį. Techninio projekto

sudėtinės dalys:

12.1.3.1. Bendroji;

12.1.3.2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano);

12.1.3.3. Apželdinimo;

12.1.3.4. Architektūros;

12.1.3.5. Paveldo tvarkybos;



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

12.1.3.6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lietaus 

nuotekų);

12.1.3.7. Elektrotechnikos;

12.1.3.8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo;

12.1.3.9. Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo;

12.1.3.10. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

Parengti projekto sprendiniai tarpusavyje būtų susieti

atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų

projekto dalių ir neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač

atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto

sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį

projekto sprendiniams.

12.2. kitos paslaugos, susijusios

su projektavimo

paslaugomis

Užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas, geologinių

tyrinėjimų dokumentus, statybą leidžiantį dokumentą.

12.3. projekto vykdymo

priežiūra

Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis

nustatyta tvarka, pagal Statybos įstatymo, STR

1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ VI skirsnio reikalavimus.

Statybvietėje turi lankytis ne rečiau kaip 1 kartą per

savaitę visą statybos darbų laikotarpį. Dalyvauti rangovo

ir statytojo organizuojamuose pasitarimuose.

13. Paslaugų teikimo pradžia ir

trukmė

Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė nurodoma pirkimo

dokumentuose ir Sutartyje.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo

dokumentams taikomi

teisės aktai, normatyviniai

statybos techniniai

dokumentai bei

normatyviniai statinio

saugos ir paskirties

dokumentai, teritorijų

planavimo dokumentai. 

Projektavimo dokumentai neturi prieštarauti

galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir

atitikti Kultūros paveldo reikalavimams nurodytiems

šiems kultūros paveldo objektams:

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklas ir skveras

(20036);

Druskininkų miesto istorinė dalis (30185).

15. Funkciniai (paskirties) ir

naudojimo

(eksploataciniai)

reikalavimai statiniui

(statinių grupei)

M. K. Čiurlionio paminklo skveras yra vienas pagrindinių

reprezentacinių Druskininkų kurorto vietų. Jame stovintis

paminklas Lietuvos genijui M. K. Čiurlioniui kartu su

įrengtu dekoratyviniu tinklu – vienas iš sėkmingiausių

monumentaliosios skulptūros pavyzdžių iškilusių

Lietuvoje sovietmečio laikotarpyje.

Rengiant Kultūros paveldo objekto (20036) M. K.

Čiurlionio paminklo skvero rekonstravimo techninį

projektą būtina pratęsti ir išlaikyti dekoratyvinių takų

formas, pakeičiant dangų medžiagas į labiau

ilgaamžiškesnes, atsparias klimatinėms sąlygoms ir



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

saugesnes (poliruotos granito plokštės padengtos sniego,

ledo ar vandens sluoksniu yra labai slidžios).

Integruoti į bendrą visumą teritorijos gerbūvio elementus,

kompleksiškai spręsti mažosios architektūros (suolų,

šiukšliadėžių), dangų, apšvietimo, apželdinimo

klausimus;

Skveras su prieigomis skirtas visuomeniniam

naudojimui, todėl visi statybos projekte numatomi

sprendiniai (parinktų dangų, mažosios architektūros,

apšvietimo bei želdynų įrengimo sprendiniai ir kt.)

privalo atitikti galiojančius projektavimą bei statybą

reglamentuojančius techninius reglamentus ir

šiuolaikinius architektūros bei miestų projektavimo

reikalavimus.

16. Aplinkosaugos, sveikatos,

saugomos teritorijos ir

nekilnojamosios kultūros

paveldo vertybės apsaugos

reikalavimai

Nekilnojamųjų kultūros vertybių – Mikalojaus

Konstantino Čiurlionio paminklo ir skvero bei

Druskininkų miesto istorinės dalies apsaugos

reikalavimai nurodyti kultūros vertybių registre, objektų

kodai 20036 ir 30185.

17. Universaliojo dizaino

principų taikymo

reikalavimai

Esant galimybei, skvero teritorijoje taikyti universaliojo

dizaino principus, užtikrinant universalų sprendimą

pėsčiųjų, dviračių, vaikiškų vežimėlių ir žmonių su

negalia judėjimui.

18. Techniniai, kokybiniai

(estetiniai, komforto,

energinio naudingumo,

triukšmo lygio ir t.t.)

reikalavimai pagal statinio

projekto sprendinių dalis

Tikslai – senąją takų dangą pakeisti nauja, sukuriant

architektūrinius, kraštovaizdžio projektavimo

sprendinius, pabrėžiančius vietos charakterį, savitumą ir

išskirtinumą, atspindinčius kurorto istorinę raidą ir kartu

išlaikant aikštės vertingąsias savybes:

18.1. integruoti į bendrą visumą teritorijos gerbūvio

elementus, kompleksiškai spręsti mažosios architektūros,

dangų, apšvietimo, apželdinimo klausimus;

18.2. integruoti savitus teritorijai dizaino elementus

(atskirų suoliukų apšvietimas, interaktyvus, judesio

davikliais reguliuojamas paminklo vietos apšvietimas ir

kt.);

18.3. turi būti pasiūlyti sprendiniai, atsižvelgiant į

urbanistinę darną tarp projektuojamų takų ir jų aplinkos,

patogaus neįgaliųjų, dviračių ir pėsčiųjų judėjimo

sprendinių;

Sprendiniai privalo atitikti visus reikalavimus, keliamus

tokios paskirties bendrojo naudojimo teritorijai, priskirtai

svarbiam kultūros paveldo objektui, koks yra paminklas

M. K. Čiurlioniui.

Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Užsakovu ir

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Alytaus skyriumi.

18.1. sklypo sutvarkymo (sklypo

plano)

M. K. Čiurlionio paminklo skvero ir jo prieigų

rekonstrukcijos techniniame projekte būtina:



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

18.1.1. rekonstruoti skvero takus:

18.1.1.1. numatyti dekoratyvinių takų piešinį,

pratęsiant takų spindulius iki rekonstruojamoje

teritorijoje kertančio pravažiavimo sklypo

rytinėje pusėje ir priešingoje pusėje iki

rekonstruojamo sklypo ribos, taip vizualiai

atskiriant paminklo teritoriją;

18.1.1.2. numatyti dekoratyvinių takų dangos

medžiagas, kiek galima artimas esamoms

dangoms, pagal spalvinį ir tekstūrinį kontrastą,

parenkant jas labiau ilgaamžiškesnes, atsparias

klimatinėms sąlygoms ir saugesnes (neslidžias);

18.1.1.3. numatyti likusių (nedekoratyvinių)

skvero teritorijoje esančių takų vietas, formą bei

šių dangų medžiagiškumą, atsižvelgiant į Vilniaus

alėjos rekonstravimo projektiniuose

pasiūlymuose numatytas dangas. Panaudojant

analogiškas numatomas Vilniaus alėjoje spalvines

klinkerio variacijas;

18.1.1.4. naujoji danga turi atitikti tą patį aukštį,

kaip ir gretimai esantys šaligatviai tam, kad

netrikdyti pėsčiųjų, dviračių ir neįgaliųjų eismui;

18.1.2. numatyti visų skvero želdinių (vejos, gėlynų,

krūmų bei medžių) sutvarkymą, numatant pagal poreikį

jų genėjimą ar naujų pasodinimą bei daugiamečių ir

vienmečių gėlynų įrengimą; 

18.1.3. numatyti skvero apšvietimo įrengimą, kad

užtikrintų pakankamą aprūpinimą elektros galingumu

įprastai ir papildomai švenčių metu:

18.1.3.1. M. K. Čiurlionio paminklo apšvietimas,

akcentuojant pagrindinį paminklo fasadą,

išryškinant paminklo plokštumų reljefiškumą;

18.1.3.2. interaktyvus, kokybiškais judesio

davikliais reguliuojamas papildomas paminklo

vietos apšvietimas;

18.1.3.3. visų dekoratyvinių takų parterinis

apšvietimas, ypač išryškinant šviesias takų

dangas;

18.1.3.4. išskirtinių muzikinių suoliukų taškinis

apšvietimas;

18.1.3.5. skvero želdinių (gėlynų, krūmų ir

medžių) dekoratyvinis apšvietimas;

18.1.3.6. skvero teritorijos bendrą apšvietimą tų

vietų, kurios įrengus dekoratyvinį apšvietimą bus

nepakankamai apšviestos tamsiu paros metu;

18.1.4. numatyti mažosios architektūros (suoliukai,

šiukšliadėžės) vietą, dizainą ir kiekį;

18.1.5. numatyti muzikinius paminklo teritorijoje



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

suoliukus, kurie išsiskirtų ir būtų interaktyvūs,

panaudojant taškinės šviesos elementą, nukreiptą į QR

kodą, šį nuskenavus galima asmeniškai ir patogiai

atsisėdus klausytis vis kito M. K. Čiurlionio sukurto

muzikinio kūrinio, netrikdant kitų skvero lankytojų.

Suoliukų parinktas vietas ir interaktyvius veikimo

principus bei specifikacijas suderinti su Užsakovu;

18.1.6. visoje skvero teritorijoje išspręsti vertikalinį

planiravimą ir numatyti būtinus sprendinius lietaus

vandens surinkimui;

18.1.7. numatyti dekoratyvinio barjero (-ų) įrengimą

centrinėje M. K. Čiurlionio skvero dalyje priešais

paminklą, atskiriant skvero teritoriją nuo V. Kudirkos

važiuojamosios dalies;

18.1.8. turi būti pasiūlyti sprendiniai, užtikrinantys

patogų neįgaliųjų, dviračių ir pėsčiųjų judėjimą;

Numatomi sprendiniai turi būti funkcionalūs ir

neprieštarauti numatytoms naudojimo pagrindinėms

funkcijoms, kurios nurodytos šios projektavimo

užduoties 15 punkte.

18.2. architektūros daliai Architektūros dalį rengiant būtina numatyti viską, kas

nurodyta šios projektavimo užduoties 18.1 punkte.

Visi numatomi sprendiniai (parinktų dangų, mažosios

architektūros, apšvietimo bei želdynų įrengimo

sprendiniai ir kt.) privalo atitikti galiojančius

projektavimą bei statybą reglamentuojančius techninius

reglamentus ir šiuolaikinius architektūros bei miestų

projektavimo reikalavimus.

Aikštė po statybos darbų turi būti vientisa ir jungtis su

gretimų šaligatvių linijomis į vieną bendro naudojimo

teritoriją bei išsaugoti jų vienodą aukštį.

Numatomi sprendiniai turi būti funkcionalūs ir

neprieštarauti numatytoms naudojimo pagrindinėms

funkcijoms, kurios nurodytos šios projektavimo

užduoties 15 punkte.

Visi sprendiniai turi atitikti šiuolaikinės architektūros

keliamas tendencijas ir reikalavimus, kurie įvykdžius šį

projektą, skverą padarytų vienu iš akcentuojamu miesto

objektu.

18.3. konstrukcijų daliai Nenumatoma.

18.4. technologijos daliai Nenumatoma.

18.5. susisiekimo daliai Nenumatoma.

18.6. vandentiekio ir nuotekų

šalinimo daliai (lietaus

nuotekų)

Lietaus nuotekų sprendinius spręsti visoje žemės sklypo

teritorijoje.

Numatyti kapiliarinę gėlynų laistymo sistemą, jo

priežiūrą.

18.7. šildymo, vėdinimo ir oro

kondicionavimo daliai

Nenumatoma.



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

18.8. dujotiekio daliai Nenumatoma.

18.9. elektrotechnikos daliai Numatyti visus skvero apšvietimo sprendinius nurodytus

šios užduoties 18.1. punkte.

18.10. kita Nenumatoma.

Reikalavimai susiję su

„Žaliųjų pirkimų“ nuostatų

įgyvendinimu bei statinio

tvarumo kriterijai

Parenkamos tokios takų dangos, kurios įprastomis

klimatinėmis sąlygomis išlaikytų savo eksploatacines

savybes ne trumpiau nei 10 metų. Atitinkamai pagal

parinktą medžiagiškumą, jų ilgaamžiškumą ir takų formą,

numatomos kuo mažesnės takų valymo ir priežiūros

išlaidos įvairiu metų laiku.

Numatyti kapiliarinę gėlynų laistymo sistemą, kuri būtų

taupi, tačiau efektyvi ir ilgaamžė, esant poreikiui, lengvai

remontuojama ir prižiūrima.

Elektrotechnikos įrenginiai ir produktai turi būti

pasirenkami kokybiški, tinkami lauko sąlygomis,

atsižvelgiant į elektros sąnaudų taupumą, efektyvumą ir

jeigu įmanoma, iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

19. Nurodymai sprendinių

derinimui, jų pritarimui ir

pan.

Techninio projekto derinimas ir ekspertizė:

19.1. Ne rečiau kaip kartą per 2 savaites pristatyti

užsakovui rengiamus projektinius pasiūlymus, pataisyti

pagal užsakovo pastabas, jei tokių bus gauta, ir parengtus

(pataisytus) projektinius pasiūlymus per 3 mėn. nuo

sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Statytojui tvirtinti.

Atlikti visas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“ VIII skyriuje „Visuomenės

informavimas apie numatomą statinių (jų dalių)

projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant

statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nustatytas

visuomenės informavimo apie statinių projektavimą

procedūras.

19.2. Ne rečiau kaip kartą per 2 savaites pristatyti

užsakovui rengiamą techninį projektą, suderinti nustatyta

tvarka visose prisijungimo sąlygas ir specialiuosius

reikalavimus išdavusiose institucijose, parengtą techninį

projektą per 4 mėnesius nuo projektinių pasiūlymų

patvirtinimo dienos pateikti užsakovo nurodytam

ekspertizės rangovui. Pataisyti projektą pagal ekspertizės

ir derinančių institucijų pastabas, jei tokių bus, per 5 d.

d. nuo pastabų gavimo. Statinio techninio projekto

ekspertizę organizuoja ir apmoka Statytojas;

19.3. Parengtą ir užsakovo patvirtintą techninį projektą

įkelti į IS ,,KPEPIS“ kultūros paveldo objekto tvarkybos

leidimui gauti. Pataisyti projektą pagal projektą

tikrinančių institucijų pastabas, jei tokių bus gauta.

19.4. Parengtą ir užsakovo patvirtintą techninį projektą

įkelti į IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui

gauti. Pataisyti projektą pagal projektą tikrinančių

institucijų pastabas, jei tokių bus gauta. 



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

19.5. Vykdyti projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis

pagal Statybos įstatymo, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos

darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skirsnio

reikalavimus.

20. Reikalaujami ekonominiai

rodikliai

Nenumatoma.

21. Statinio ar statinių grupės

projektavimo ir statybos

eiliškumas

Statybos darbai numatomi atlikti vienu etapu.

22. Projektavimo procesų

valdymas ir automatizacija

Nenumatoma.

23. Reikalavimai projekto

rengimo dokumentų kalbai

(-oms)

Techninis projektas rengiamas Lietuvių kalba.

24. Nurodymai statinio

projekto dokumentų

komplektavimui,

įforminimui ir pateikimui

Techninis projektas pateikiamas Užsakovui  4 egz. ir CD.

25. Ekspertizės atlikimas Techninio projekto specialioji kultūros paveldo

ekspertizė privaloma, taip pat privaloma ir bendroji

ekspertizė. Šias ekspertizes organizuos statytojas, o

Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės

akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų

sk.

P
ro

je
k
ti

n
ia

i 

p
as

iū
ly

m
ai

Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre

dokumentai

4 lapų

Sklype esančių inžinerinių statinių teisinės registracijos Nekilnojamojo

turto registre dokumentai

4 lapų

Žemės sklypo ir inžinierinių statinių topografinė nuotrauka prieinama TIS

informacinėje sistemoje numeriu: TIIIS1-20221222-095657

-

T
ec

h
n

in
is

 

p
ro

je
k
ta

s Žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai 4 lapai

Esamų statinių kadastrinių matavimų bylos 2 vnt.

Specialieji architektūros reikalavimai 2 lapai

___________________________________________________________________________
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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO M. K. ČIURLIONIO PAMINKLO SKVERO (20036) 

DRUSKININKUOSE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Statytojas (užsakovas): Druskininkų savivaldybė, Vilniaus al. 18, Druskininkai, kodas 188776264, tel.: +370 313 

51517, el.p. info@druskininkai.lt 

 

Statinio projekto pavadinimas: Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, 

Druskininkuose, rekonstravimo projektas 

 

Projekto numeris: PRI. 23-22-TP 
 

Etapas: techninis projektas 

 

Nekilnojamojo turto registro duomenys:  

- Žemės sklypas, kadastr. Nr. 1501/0001:123 Druskininkų m. k. v., unik. Nr. 4400-4387-7352; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklas, unik. Nr.  4400-6140-4091, 

žymėjimas plane P, statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio skvero takai, unik. Nr.  4400-6140-4080, 

žymėjimas plane T1, statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio skvero takai, unik. Nr.  4400-6140-4104, 

žymėjimas plane T2, statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio skvero takai, unik. Nr.  4400-6140-4078, 

žymėjimas plane T3, statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; 

- Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo aikštelė, unik. Nr.  4400-6140-

4180, žymėjimas plane Tr, statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis. 

- Kelias (gatvė) – Gatvė – privažiavimas nuo V. Kudirkos gatvės iki Vilniaus al. 7, unik. Nr.  4400-6162-

0453, žymėjimas plane 1-8, statinio kategorija – neypatingasis. 

 

2. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS 

 

Objektas: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklas ir skveras 

Unikalus objekto kodas: 20036 

Adresas: Druskininkų sav., Druskininkų m., 

Įregistravimo registre data: 1993-04-08 

Statusas: registrinis 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis 

Rūšis: nekilnojamas 

Teritorijos:  KVR objektas:  8441.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą: pavienis objektas 

Seni kodai:  Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  DR1247 

mailto:info@druskininkai.lt
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Amžius: 1975 m., skulpt. Vladas Vildžiūnas (1932-2013), archit. Rimantas Dičius (g. 1934 m.) 

Vertingųjų savybių pobūdis: dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Vertingosios savybės:  

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - ant betoninio 

pamato keturkampio plano granitinis šlifuotas postamentas ir vertikali, apibendrintų formų, bronzinė 

skulptūra, postamento fasade - įgilintas kaligrafiškas įrašas: „M K Č“ (-; būklė gera; TRP 1; FF Nr. 1-6; 2009 

m.). 

7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys - pėsčiųjų pasivaikščiojimo takai skvero centre aplink paminklą bei ŠV ir PR 

skvero dalyse (-; -; FF Nr. 2, 11, 12; 2018 m.); 

7.4. artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 

vertingosios savybės - patenka į Druskininkų miesto istorinės dalies 30185, U52 teritoriją (skvero želdiniai yra 

Druskininkų miesto istorinės dalies vertingoji savybė, žr. NKPVT aktas Nr. KPD-AV-481/1; -; -; 2018 m.). 

 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo ir skvero (u. o. k. 20036) vertingosios savybės nustatytos 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu dėl duomenų patikslinimo Nr.: KPD-RM-1484;  2010-09-

29; patikslintas NKPVT aktu dėl duomenų patikslinimo Nr.: KPD-RM-1484/1;  2018-04-03. 

 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklas ir skveras (u. o. k. 20036) yra Druskininkų miesto istorinėje dalyje 

(u. o. k. 30185). 

 

Druskininkų miesto istorinė dalis (u. o. k. 30185, buvęs kodas U52). 

Įregistravimo registre data: 2005-03-21 

Statusas: valstybės saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis 

Rūšis: nekilnojamas 

Teritorijos:   

KVR objektas:  932905.00 kv. m 

Vizualinės apsaugos pozonis: 554979.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą: vietovė 

Vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); istorinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus); kraštovaizdžio; urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); želdynų (lemiantis reikšmingumą 

svarbus). 

Druskininkų miesto istorinės dalies (u. o. k. 30185) vertingosios savybės nustatytos Nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertinimo tarybos aktu dėl duomenų patikslinimo Nr.: KPD-AV-481;  2013-05-06; su vėlesniais 

patikslinimais. 

 

3. PROJEKTO RENGIMO, TYRIMŲ, PROJEKTINIAI DOKUMENTAI 

 

- Sutartis Nr. 26-635 / PRI.23-22; 

- Specialieji reikalavimai SRD-12-240306-00010, 2024-03-06; 

- Specialieji architektūros reikalavimai SARD-12-240306-00010, 2024-03-06; 

- Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-240305-00083, 2024-03-05; 

- Projektavimo užduotis (techninė specifikacija); 

- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 2024-02-05; 

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; 

- Kultūros vertybių registro duomenys (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search); 

- Esamos situacijos analizė ir fotofiksacija; 2023-11, UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“; 

- Topografinių tyrinėjimų ataskaita TIIIS1-20231117-080598; 

- Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. T00084670, 2020-04-07); 

- Druskininkų miesto istorinė dalis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30185, buvęs kodas U52) 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas - teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas   
(Kultūros ministro 2011-11-11 įsakymas Nr. ĮV-685; (Žin., 2011, Nr. 140-6591) registruota 2011-11-30 

Nr. T00053698). 

- M. K. Čiurlionio skvero kapitalinio remonto projektas (2010 m., aut. R. Dičius); 
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- Susisiekimo paskirties statinio Vilniaus alėjos ir kitos paskirties inžinerinio statinio renginių aikštės, 

Druskininkuose, rekonstravimo projektas (UAB „Ademo grupė“, 2023 m.); 

- M. K. Čiurlionio skvere Druskininkuose augančių medžių būklės arboristinis įvertinimas (UAB „Arbovita 

ir Ko“, ekspertas arboristas Renaldas Žilinskas, 2024 m.); 

- Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo 

projektiniai pasiūlymai (aptarti su visuomene2024-02-29; Druskininkų savivaldybės administracija pritarė 

2027-03-01; ataskaita pateikiama); 

- Specialieji reikalavimai SRD-12-240306-00010, 2024-03-06; 

- Specialieji architektūros reikalavimai SARD-12-240306-00010, 2024-03-06; 

- Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-240305-00083, 2024-03-05. 

 

 

4. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS TECHNINIŲ 

REGLAMENTŲ, PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ, Į KURIUOS ATSIŽVELGTA RENGIANT 

PROJEKTĄ, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas  

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  

LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas  

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.01:2005  Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai  

STR 1.01.02:2016  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.04:2015 

 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 

ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas  

STR 1.02.09:2011 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas  

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija  

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas  

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas  

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga  

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

ISO/FDIS 21542 Building construction – Accessibility and usability of the built environment 
ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/OGWGlVFgMQ
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/caRbGSOQbK
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.851ACB305E06/taaSfsLeJy
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/gdKiiSAEmP
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B


 

 

 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 

INSTITUTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

 

PRI.23-22-TP-SP-AR 

 

4 20 0 

 

 

 

 

 

Paveldo tvarkybos reglamentai 

PTR 3.03.01:2005  Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės 

atlikimo taisyklės  

PTR 2. 13.01:2006 Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai 

PTR 2.13.01:2022 Archeologinio paveldo tvarkyba 

PTR 4.01.26:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų 

nustatymo rekomendacijos 

 

Pastaba: 

1. Kiekvieno šių dokumentų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję Specialiųjų 

reikalavimų išdavimo dieną 

 

5. TRUMPA ISTORINĖ ARCHITEKTŪRINĖ APŽVALGA 

 

− 1636 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Druskininkų kaimas, tuomet priklausęs Parvalko 

dvarui. 

− 1794 m. Druskininkai, po LDK didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Stanislovo Augusto 

Poniatovskio vizito, paskelbti „gydomąja vietove“ ir pradėtas platesnis mineralinių šaltinių panaudojimas. 

− 1837 m. gautas leidimas steigti ir vystyti „Druskininkų mineralinių vandenų įstaigą“. 

− 1841 m. prie Nemuno suprojektuojami gydyklų komplekso pastatai, juos jungia kelias su gyvenviete prie 

Druskonio ežero. 

− 1893 m. Druskininkai paskelbiami miesto gyvenviete. 

− 1910-1914 m. miestelis suklestėjo, suintensyvėjo statyba. 

− 1928 m. Druskininkams suteiktos miesto teisės, įsteigtas magistratas. 

− Antrojo Pasaulinio karo metu Druskininkų kurortas didelės žalos nepatyrė. 

− 1950-1955 m. Druskininkai – rajono centras. 

− 1956-1957 m. parengtas Druskininkų miesto generalinis planas. Juo vadovaujantis pavyko išsaugoti 

prieškariu susiformavusio 2-3 aukštų pastatų mastelį, žaliojo mieto vaizdą. Prasidėjo kompleksinis kurorto 

aplinkos tvarkymas, asfaltuojamos gatvės, klojami nauji šaligatviai, įrengiamas aikštes ir parkus papuošė 

dailės kūriniai. 

− 1975 m. Druskininkų miesto istorinėje dalyje pastatytas paminklas Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, 

aplink paminklą suformuojant skverą (skulptorius Vladas Vildžiūnas, architektas Rimantas Dičius). Šalia 

paminklo į visas puses suprojektuoti dekoratyviniai plastiškos formos dviejų dangos medžiagų takai, skvere 

nemažai želdinių – medžių, krūmų, vejos, gėlynų.  

 

6. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

Geografinė vieta 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklas ir skveras yra Druskininkų centrinėje dalyje, ribojamas Vilniaus 

alėjos ir V. Kudirkos gatvės: 
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Žiūr. https://maps.lt/map/ 

 

Ryšys su gretimu užstatymu     

Rekonstruojamo skvero ryšys su gretimu užstatymu nesikeičia.   

 

Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156-94 duomenis: 

− Vidutinė metinė temperatūra +6,2⁰ C; 

− Absoliutus metinis oro temperatūros maksimumas +36,0⁰  C; 

− Absoliutus metinis oro temperatūros minimumas -39,0⁰ C; 

− Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra -0,3⁰ C; 

− Santykinis metinis oro drėgnumas 80%; 

− Vidutinis kritulių kiekis per metus 617 mm; 

− Maksimalus paros kritulių kiekis 99,2 mm; 

− Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) – 108 cm; 

− Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 50 metų) – 138 cm. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Druskininkai priskiriami: 

− I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

− II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m². 

 

Reljefas     

Reljefo absoliutinis aukštis projektuojamoje teritorijoje siekia nuo 94,80 iki 93,01 m. Reljefas kiek žemėja šiaurės 

kryptimi. 

 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos sklype: 

Eil. 

Nr. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos Plotas, m² 

1.  Elektros tinklų apsaugos zonos (III sk., 4 skrs.) 209,00 

2.  Elektros tinklų apsaugos zonos (III sk., 4 skrs.) 102,00 

3.  Elektros tinklų apsaugos zonos (III sk., 4 skrs.) 181,00 

4.  Elektros tinklų apsaugos zonos (III sk., 4 skrs.) 181,00 

5.  Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III sk., 12 skrs.) 123,00 

6.  Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III sk., 12 skrs.) 275,00 

7.  Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III sk., 12 skrs.) 1831,00 

8.  
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III sk., 11 

skrs.) 
164,00 

9.  Nekilnojamųjų kultūros vertybių (jų apsaugos zona) 8441,00 

Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio paminklas ir 

skveras
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Želdinių būklė 

 

Augalai gėlynuose suformuoti gana padrikai, reikalauja sutvarkymo arba pakeitimo naujais. 

„M. K. Čiurlionio skvere Druskininkuose augančių medžių būklės arboristinis įvertinimas“ pateikiamas atskira 

dalimi, todėl nekartojamas. 

 

Kultūros paveldo objekto būklė ir fotofiksacija 

 

Skvero dviejų medžiagų – poliruoto granito plokščių ir balto cemento – takai paminklo zonoje yra blogos būklės, 

danga suskilinėjusi, išsiklaipiusi, poliruoto granito paviršiai, palijus ar esant sniegui bei ledui, tampa nesaugūs, labai 

slidūs. Takai ir gėlynai daugelyje vietų yra praradę savo pirminę formą, įrengtos betoninių plytelių dangos elementai 

suskilę, išsikraipę, nelygus paviršius. 

Paminklo Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui bronzinė skulptūra ant granitinio postamento padengta nešvarumais, 

bet bendra būklė gera. 
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7. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) SPRENDINIAI 

 

Sklypo sutvarkymo projektiniuose pasiūlymuose pateiktas dangų piešinys ir medžiagiškumas, mažosios 

architektūros elementų parinktys, skvero apšvietimas, želdinių tvarkymas. Sprendiniai derinami su „Susisiekimo 

paskirties statinio - Vilniaus alėjos, ir kitos paskirties statinio - Renginių aikštės Druskininkuose, rekonstravimo 

projekto“ sprendiniais.  

 

7.1. Takai, aikštė, kelias 

 

Centrinėje skvero dalyje ties M. K. Čiurlionio paminklu demontuojama suirusi nesaugią dangą. Aikštės aplink M. 

K. Čiurlionio paminklą piešinys tvarkomas vadovaujantis projekto autoriaus Rimanto Dičiaus 2010 m. parengtu M. 

K. Čiurlionio skvero kapitalinio remonto projektu (suderintas KPD Alytaus teritoriniame padalinyje).  

 

Aikštė perklojama išlaikant piešinį ir naudojant dviejų spalvų raudonai rusvą ir šviesų (baltą) klinkerį. Klinkerio 

dangos įrengimas numatytas statytojo techninėje specifikacijoje, pritarta PP stadijoje. Danga ar jos tipas 

nėra objekto vertingoji savybė, todėl medžiagiškumo keitimas neįtakoja objekto vertingųjų savybių. 



 

 

 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 

INSTITUTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

 

PRI.23-22-TP-SP-AR 

 

9 20 0 

 

 

 

 

 

Projektuojamų dangų planiniai sprendiniai ir plytelių klojimo raštas pateikimai dangų plano ir skersinių brėžiniuose. 

Projekte numatoma įrengti dviejų spalvų trinkeles, atkartojant esamą aikštės ir prieigų dangų piešinį: 

 

 

200x65x80 mm klinkerio trinkelių dangą (raudonai 

rudos spalvos), analogas Wienerberger Paviona 

DF80. 

 

200x65x80 mm klinkerio trinkelių dangą (baltos 

spalvos), analogas Wienerberger Argenti DF80. 

 

Klinkerio trinkelių spalvos 

 

Kiti takai perklojami baltos spalvos klinkerio plytelėmis, derinant prie Vilniaus alėjos rekonstravimo projekto 

sprendinių. Takai įrengiami be bortų, stabilumui užtikrinti įbetonuojama kraštinė trinkelė. 

Dangų įrengimas detalizuotas techninėse specifikacijose, kiekiai – sąnaudų žiniaraščiuose. 

 

Gatvė link viešbučio „Europa Royal“ geros būklės, paliekama esama, todėl nebus Druskininkų kurorto svečiams ir 

viešbučio operatoriams problemų, tiekimo trikdžių, skvero rekonstrukcijos darbų metu. 

 
7.2.  Dangų įrengimas  

 

Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: statybos aikštelės 

įrengimas, kelio ženklų demontavimas, dangų ardymas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių išvežimas. 

Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus 

sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 

vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 

Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

 

Žemės darbai 

Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas 

gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.  

 

Dangos 

Nagrinėjamoje teritorijoje numatoma įrengti takus ir skvero dangą iš klinkerio trinkelių (200x65x80 mm). Dangų 

kraštai įrengiami kraštines trinkelės įbetonuojant į C20/25 klasės betoną. 

 

Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 

Dangų konstrukcija apskaičiuota ir parinkta, remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19. Atsižvelgiant į KPT SDK 19 p. 133 numatoma dangos konstrukcija – 45 

cm storio. Kadangi nagrinėjama teritorija yra sąlyginai lygi ir nėra numatomi vandens nuvedimo įrenginiai, tad 

numatomas dangos konstrukcijos storio didinimas 10 cm, pagal KPT SDK 19 p. 134. Bendras konstrukcijos storis 

numatytas 56 cm storio, kurį sudaro: 

 

Dangos konstrukcija: 

− 8 cm storio klinkerio trinkelių danga; 

− 3 cm storio atsijų sluoksnis; 

− 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 

− 25 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
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− Žemės sankasa. 

 

Skersiniai ir išilginiai profiliai 

Dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai projektuojami prisilaikant leistinų ir maksimaliai prisitaikant prie esamo 

žemės paviršiaus nuolydžio. Vyrauja išilginiai nuolydžiai – 0,3-5,0 %, skersiniai nuolydžiai – 1,5-2,0 %. 

 

Eismo organizavimas 

Nauji kelio ženklai ir jų dydis parinkti, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis“.  

Kelio ženklai projektuojami 0 dydžio. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios 

dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 – 2,0 m, rekomenduojamas aukštis – 2,20 m. 

Esami kelio ženklai numatomi demontuoti ir perduoti Statytojui. 

Siekiant išlaikyti skverą kaip ramaus poilsio zoną, ties V. Kudirkos gatve statomi atitvarai – betoniniai  stulpeliai, 

užtikrinantys, kad asmenys, vairuojantys keturračius ar kitas priemones, neįvažiuotų į aikštę prie paminklo. 

Stulpeliai derinami prie suolų betoninių atramų medžiagiškumo ir spalvos. Analogas: 

 
Analogas 

 

Automobilių parkavimas esamas – abipus V. Kudirkos gatvėje. Dviračių takai ir stovai neprojektuojami, nes M. K. 

Čiurlionio skveras – ramaus poilsio zona. Dviračių eismas vyksta aplinkinėse V. Kudirkos gatvėje ir Vilniaus al. 

 

Aplinkos sprendinių pritaikymas žmonėms susiduriantiems su negalia ir universalusis dizainas 

Projekto sprendiniai parinkti pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. 

Dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai projektuojami prisilaikant leistinų ir maksimaliai prisitaikant prie esamo 

žemės paviršiaus nuolydžio. Takų, skvero dangų ir kitų dangų susikirtimai projektuojami viename lygyje, be 

peraukštėjimų.  

Projektuojamų takų plotis yra 1,8-2,7 m, skersinis nuolydis – 1,5-2,0 %.  

Į takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėms su negalia. Ant takų ir šaligatvių neturi būti dangčių, 

grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Dangos 

formuojamos be bordiūrų, tačiau prie vejos, kuri yra kontrastingos tekstūros ir spalvos nei projektuojamos dangos. 

Suolai ir šiukšliadėžės statomi už tako ribų. Prie sankirtos su V. Kudirkos gatve, kurioje vyksta automobilių eismas, 

įrengiami įspėjamieji paviršiai – parinkti nerūdijančio plieno taktiliniai indikatoriai. Išdėstymas detalizuojamas 

darbo projekte. 

 

7.3. Želdiniai 

 

7.3.1. Medžiai 

 

Medžių ir krūmų tvarkymo (šalinimo, genėjimo, papildymo) sprendiniai parengti „M. K. Čiurlionio skvere 

Druskininkuose augančių medžių būklės arboristinio įvertinimo“  rekomendacijomis ir išvadomis.  Vertinimas ir 

tvarkymo sprendiniai pridedami, nekartojami. 

 

Šalinami 4 medžiai dėl prasto būklės, nes medžiais ypatingai gausiai apnikti amalo, didžioji lajos dalis apmirusi. 

Visai eilei medžių, ypač prie V. Kudirkos gatvės, nustatyta trumpalaikė perspektyva – tai reiškia, kad laikotarpyje 
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iki 10-ties metų šie medžiai, pritaikius numatytas priežiūros priemones, problemų nekels. Visiems be išimties 

medžiams reikalingos priežiūros priemonės: lajos priežiūros ir redukciniai (stabilizuojantys) genėjimai, daugumai 

- amalo krūmų pašalinimas iš lajos. Įgyvendinus šias priemones, medžiai taps saugesni aplinkos atžvilgiu, pailgės 

jų gyvavimo amžius. 

 

Pašalinus neperspektyvius ar trumpalaikės perspektyvos medžius, atsodinimui numatyti cukriniai klevai (Acer 

saccharum), atsparūs amalui, naikinančiam M.K.Čiurlionio skvero medžius. Šių rūšių medžių lajose paprastasis 

amalas plinta retai arba išvis neplinta, tai kol kas vienas iš pagrindinių kriterijų parenkant medžių rūšį: 

 

 
 

Medžių šaknų apsaugai numatytos grotelės: 

 
Analogas 

  
 

 

Medžių kamienų ir šaknų apsaugos statybos darbų metu aprašas 

 

Siekiant išsaugoti medžius statybų metu, vykdant takų rekonstravimo, apšvietimo ir laistymo vandentiekio įrengimo 

darbus, būtina vadovautis šiuo aprašymu. 

Aprašą parengė Linas Ūsas, Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas (2023-12-06 Nr. (26)-NŽE-21). 

Vykdant statybos darbus būtina vadovautis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193. Šiose taisyklėse nustatyta tokia 

tvarka ir reikalavimai: 

 

Prieš statybas: 

7.1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad 

pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 
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7.2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo 

ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

7.2.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 

kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

7.2.2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo 

medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

7.3. aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

7.4. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu 

reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

7.5. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 

7.6. saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį 

nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams; 

7.7. laistyti želdinius Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių, patvirtintų 

aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių 

želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 

 

Statybų metu: 

7.8. nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir 

įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo 

krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

7.9. nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 

m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir 

arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;  

7.10. tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie 

medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 

7.11. užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 

7.12. medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne 

mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;  

7.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 

2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

8. Kai, vykdant statybos darbus (įskaitant valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros 

kelių ir jų įrenginių statybos ir remonto darbus), pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, būtina 

jas pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, medį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio 

šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros 

taisyklėmis. 

Vykdant statybos sklype žemės darbus taip pat būtina laikytis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ V skyriaus „Žemės darbai“ atitinkamuose punktuose nustatytų reikalavimų dėl želdinių apsaugos:  

40.3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo 

objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 

statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos. 

48. vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius 

bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos 

zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka. 

 

Žemiau pateikiamos priemonės apsaugoti želdinius nuo galimos žalos žemės darbų vykdymo vietoje. 

1. Visiems darbų vykdymo zonoje inventorizuotiems medžiams priskirtos medžių šaknų apsaugos zonos. Tai 

apskritimo formos zona aplink medžio kamieno ašį, nustatoma medžio kamieno diametrą padauginus iš 12. 

Pvz., jei medžio kamieno diametras 20 cm, tuomet šaknų apsaugos zonos radiusas 20 x 12 = 240 cm.  

2. Medžiai, kurių šaknų zona patenka į projekto darbų vykdymo zoną, statybų metu bet kokiu atveju patirs 

pokyčius ir su tuo susijusį didesnį stresą. Rekomenduojama projektu numatytiems išsaugoti medžiams atlikti 

lajų arboristinio tvarkymo (redukcinio genėjimo ar lajos priežiūros genėjimo) bei kitas arboristinės priemones. 

Rekomenduojama, kad darbus atliktų profesionalaus arboristas, turintis Europos medžių darbuotojo 
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(European Tree Worker) ar aukštesnę kvalifikaciją. Atliekant darbus vadovautis Europos medžių genėjimo 

standartu. Lajos priežiūros genėjimo metu pašalinamos sausos, džiūstančios, sergančios, besikryžiuojančios, 

besiliečiančios šakos. Taip pat pašalinami įaugę vijokliai ir prie medžio pritvirtinti kiti objektai, kenkiantys 

medžiui. Redukcinis genėjimas naudojamas siekiant sumažinti lajos dydį. Išsaugoma natūrali medžio lajos 

forma, viršūnės nupjauti negalima. Šakos trumpinamos iki šoninių šakų, o liekančios šakos skersmuo turi būti 

ne mažesnis kaip 1/3 šalinamos šakos skersmens. Pašalinti galima ne daugiau kaip 20% medžio lajos. 

 

 

  
Redukcinio genėjimo pavyzdys 

 

3. Vykdant šaligatvio dangos konstrukcijos statybos darbus arba inžinerinių komunikacijų statybos ar 

rekonstrukcijos darbus, būtina išsaugoti svarbiausias medžio šaknis. Jei darbai vykdomi medžio šaknų 

apsaugos zonoje, grunto kasimo darbai turi būti vykdomi atidžiai, o atkasus didesnes nei 5 cm skersmens 

šaknis, tolesni kasinėjimai su sunkiąja technika turi būti stabdomi ir tęsiami rankiniu būdu, nepažeidžiant 

šaknų, arba naudojant šaknis nepažeidžiančią techniką, pvz., oro kastuvą. 

  
Tranšėja, iškasta išsaugant skeletines šaknis; oro kastuvas 

 
4. Statybų metu atviras (atkastas) šaknis būtina apvynioti drėgnais medžiaginiais tvarsčiais (bintais) ir juos 

reguliariai drėkinti, kad neišdžiūtų. Taip bus užtikrintas saugomų šaknų drėkinimas ir gyvybingumas. 

5. Statybvietėje esantys medžiai turi būti laistomi, ypatingai vyraujant kaitrai ar sausrai. Nuolat stebėti grunto 

drėgmę. Jei drėgmė yra mažesnė nei 30%, būtina gausiai laistyti. 
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6. Jei būtina pašalinti šaknis (po įrengiama danga), reikalinga teisingai atlikti šaknų redukciją. Šaknys negali 

būti nutraukytos naudojant kasimo techniką. Šaknis būtina teisingai nupjauti naudojant švarius, dezinfekuotus 

pjūklus. Atvira šaknies dalis aptvarstoma. Neteisingai nupjovus šaknis ar jas nutraukus, į jas vėliau lengvai 

įsimeta grybai, sukeldami puvinius. Negalima atlikti šaknų redukcijos trumpesniu atstumu nuo kamieno nei 4 

medžio kamieno diametrai.  Pvz., jei medžio kamieno diametras 20 cm, šaknų redukciją galima atlikti ne 

arčiau nei 20*4 = 80 cm nuo kamieno. 

7. Užkasant tranšėjas, atstatant ar įrengiant naują šaligatvio dangos konstrukciją, jos sluoksniai turi būti 

įrengiami ir sutankinami atsargiai ir nepažeidžiant šaknų išorinės dalies. Rekomenduojama šaknų lygyje po 

danga įrengti drenažinius vamzdžius (Ø 10 cm), atliksiančius šaknyno aeravimo funkciją. Šių vamzdžių galai 

turi būti išvesti į želdyno plotą ir užpildyti stambia skalda arba uždengti dangteliais su skylutėmis, kad į 

vamzdžius nepatektų graužikai. Dangos konstrukcijos sutankinimo metu įsitikinti, kad šie vamzdžiai nebūtų 

suspausti ar pažeisti. Pakankama šaknų aeracija ne tik užtikrins geresnes medžio gyvavimo sąlygas, bet ir 

sumažins šaknų dangos pakėlimo tikimybę. 

8. Pažeidus medžio kamieną, būtina neatidėliojant (tą pačią dieną) uždengti dar šviežią žaizdos paviršių lengva 

ir vandeniui nelaidžia plėvele GEFA Arbotape arba analogiška. 

 
11 pav. Medžio kamieno pažaidos apsaugos plėvelė 

 
9. Po dangų įrengimo medžių polajis medžių šaknų apsaugos zonoje turi būti supurentas, įterpiami 

mikrobiologiniai preparatai ir biostimuliatoriai, skatinantys šaknijimąsi, taip pat šie plotai turi būti padengti 

lapuočių medienos mulčiu, ne plonesniu kaip 10 cm sluoksniu. Šie plotai gali būti apželdinti pagal 

apželdinimo projektą. 

 

Baigiamieji darbai  

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, 

viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą, statybinių šiukšlių išvežimą. 

 

7.3.2. Krūmai ir gėlės (varpiniai augalai) 

 

Suprojektuoti 4 gėlynai  ir zona su krūmais. Gėlynai aprėminami betoniais bortais. Bortai kintamo aukščio. Prie 

takų ir judintose vietose sėjama veja. Įrengimas detalizuotas techninėse specifikacijose, kiekiai – sąnaudų 

žiniaraščiuose. 
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Gėlynų bortų analogai 

 
Gėlynų bortų analogai 

 

Gėlynuose įrengiama laistymo sistema, žiūr. VN dalį. Vejos ir medžių laistymo sistema neprojektuojama. 

Gėlynuose numatytos dekoratyvinių šviestuvų – „smilgų“ grupės. 

 

 
Analogas 

 

Projekte numatyta sodinti šiuos krūmus: 

 
Tunbergo raugerškis „Concerde“ 

(Berberis thubergii ‘Concorde‘) 

 
Tunbergo raugerškis „Golden rocket“  (Berberis 

thunbergii ‘Golden rocket‘) 
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Projekte numatyta sodinti šias gėles: 

 
Astilbė japoninė „Deutschland“ 

(Astilbe japonica Deutschland) 

 

Alūnė „Forever purple“ (Heuchera Forever purple) 

 
Rausvažiedė ežiuolė (Echinacea 

purpurea (L.)) 

 
Kininis miskantas 

‚Undine‘ (Miscanthus 

sinensis ‚Undine‘) 
 

Gojinis šalavijas (Salvia memorosa) 

 

7.4. Mažoji architektūra 

 

Parenkamos stilistiškai vieningi mažosios architektūros (suolai, šiukšliadėžės) komplektai. Parinkta tamsiai pilkos 

spalvos betonas su tropine ar pan. mediena. Suolai ir jų grupės statomi greta takų, išplatinant taką. Detalūs mažosios 

architektūros sprendiniai pateikti brėžinyje. 

 

 
Analogas 

 
 

Analogas 

 

Numatyti suolai su QR kodais. Nuskaičius QR kodą galima išgirsti M. K. Čiurlionio muziką. QR sistema parinkta, 

nes netoliese įrengtas grojantis fontanas, todėl siekiama išvengti garsinės kakofonijos: 

https://juragiumedelynas.lt/astilbes/astilbe-japonine-deutschland
https://juragiumedelynas.lt/alunes-heuchera/alune-forever-purple
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Analogas  

 

 
OR kodas muzikinio kūrinio ar informacijos 

išklausymui 

 

7.4. Apšvietimas 

 

Skvero apšvietimo sistema derinama su „Susisiekimo paskirties statinio - Vilniaus alėjos, ir kitos paskirties statinio 

- Renginių aikštės Druskininkuose, rekonstravimo projekto“ sprendiniais. Važiuojamosios dalies apšvietimas 

nekeičiamas, paliekamas esamas. Pėsčiųjų takai apšviečiami 0,95 m aukščio parteriniais šviestuvais, kuriančiais 

jaukumo jausmą, neakinančiais. M. K. Čiurlionio  paminklas išryškinamas kraipomais prožektoriais nuo 5-6 m 

aukščio atramų. Naudojamas skirtingos optikos bei šviesų sluoksnių principai. Numatomas kasdieninis ir šventinis 

apšvietimas, skirtas renginiams.  

Prieš parenkant apšvietimo sprendinius, buvo atlikti bandymai natūroje, naudojant įvairaus kampo ir tipo 

šviestuvus. Apšvietimo bandymuose dalyvavo statytojo atstovai. 

 

 
Žemi šviestuvai takams 



 

 

 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 

INSTITUTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

 

PRI.23-22-TP-SP-AR 

 

18 20 0 

 

 

 

 

 

 
Aikštės ir paminklo apšvietimo principai 

 

 
Lanksti LED juosta paslėptam želdinių apšvietimui 

 

 

8.  OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMAS 

 

Rekonstravimo projekte nėra numatyti darbai, galintys sužaloti, sumenkinti, sunaikinti ar kitaip pakenkti 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo ir skvero vertingosioms savybėms, aprašytoms Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktuose Dėl duomenų 

patikslinimo: Nr. KPD-RM-1484 2010-09-29; Nr. KPD-RM-1484/1 2018-04-03. 

- Vertingoji savybė – įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos 

- M. K. Čiurlionio paminklas – darbai neprojektuojami. Monumentaliosios dailės kūriniai tvarkomi pagal 

patvirtintas restauravimo darbų programas, o vertingųjų savybių nekeičiantys priežiūros darbai turi būti 

vykdomi nuolat, jiems nereikalingas už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos pritarimas. 

- Pėsčiųjų pasivaikščiojimo takai skvero centre aplink paminklą bei ŠV ir PR skvero dalyse – išlaikomos 

takų kryptys, išryškinama pirminė geometrija, dangos (dangų medžiagiškumas nėra vertingoji savybė) 

keičiamos saugesnėmis, lengviau eksploatuojamomis, išlaikant piešinį bei spalvinį charakterį. 
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- Aikštės aplink M. K. Čiurlionio paminklą piešinys tvarkomas vadovaujantis projekto autoriaus Rimanto 

Dičiaus 2010 m. parengtu M. K. Čiurlionio skvero kapitalinio remonto projektu (suderintas KPD Alytaus 

teritoriniame padalinyje). 

 

 
Ištrauka iš M. K. Čiurlionio skvero kapitalinio remonto projekto, 2010 m. 

 

Projekte neplanuojami darbai, galintys pakenkti Druskininkų miesto istorinės dalies (30185) vertingosioms 

savybėms. 

 

Druskininkų miesto istorinės dalies vertingosios savybės: 

- gamtiniai elementai – apželdinimas medžių grupėmis, pavieniais medžiais, jų pobūdis – išsaugomas, 

tvarkomas pagal arboristų rekomendacijas (M. K. Čiurlionio skvere Druskininkuose augančių medžių 

būklės arboristinis įvertinimas (UAB „Arbovita ir Ko“, ekspertas arboristas Renaldas Žilinskas, 2024 

m.)); 

- atviros erdvės – M. K. Čiurlionio skveras – išsaugomas, nekeičiamas. 

 

 

  



STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Esamas Projektuojamas 

I SKYRIUS. SKLYPAS  

 

Žemės sklypas, unik. Nr. 4400-4387-7352, kadastro Nr. 1501/0001:123 Druskininkų m. k. v.  

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių) bendrojo 

naudojimo teritorijos.  
 

1.1. sklypo plotas ha 0,8441  

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0  

1.3. sklypo užstatymo tankis           %   

III SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)  

3. inžinerinių tinklų ilgis*     

3.1. 0,4 kV elektros kabeliai m - 4235,00 

3.4. Vandentiekis d32 PE  m - 11,0 

IV SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

skvero takai 

unik. Nr.  4400-6140-4080, žymėjimas plane T1, statinio 

kategorija – II grupės nesudėtingasis 

 

m2 416,94 365,43 

Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

skvero takai 

unik. Nr.  4400-6140-4104, žymėjimas plane T2, statinio 

kategorija – I grupės nesudėtingasis 

 

(prijungiamas prie Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio paminklo aikštelė, 

unik. Nr.  4400-6140-4180) 
 

m2 81,37 0,00 

Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

skvero takai  

unik. Nr.  4400-6140-4078, žymėjimas plane T3, statinio 

kategorija – II grupės nesudėtingasis 

 

m2 587,79 542,03 

Kiti inžineriniai statiniai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

paminklo aikštelė 

unik. Nr.  4400-6140-4180, žymėjimas plane Tr, statinio 

kategorija – II grupės nesudėtingasis 
 

m2 922,03 1078,65 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 

rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

Statinio projekto vadovas   Marija Nemunienė (A976, 0276), 2024-06-28 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. 
Dokumento 

žymuo 
Pavadinimas 

1   Bendrieji duomenys 

2  TS-1 Paruošiamieji ir ardymo darbai 

3  TS-2 Žemės sankasos įrengimo darbai 

4  TS-3 Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 

5  TS-4 Dangų įrengimas; bortai 

6  TS-5 Eismo organizavimo darbai 

7  TS-6 Želdinių įrengimo darbai 

8  TS-7 Mažosios architektūros įrengimo darbai 

 

BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Techninio darbo projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, 

skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, 

derinimams ir ekspertizei atlikti, statybos darbų leidžiančiam dokumentui gauti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius 

dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 

Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

 

Naudojami normatyviniai dokumentai: 

 

PTR 3.03.01:2005 

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės 

atlikimo taisyklės 

PTR 2.13.01:2006 Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 
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ĮT APM 10 
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai 

ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai 

ST 1073435.04:2000 PE vamzdžių projektavimo ir montavimo taisyklės 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

LST ISO 3534-1:2007 
Statistika. Aiškinamasis žodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrieji statistikos terminai ir 

tikimybių terminai 

LST EN 197-1:2011 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 

kriterijai. 

LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. 

LST EN 197-4 
Cementas. 4 dalis. Mažo ankstyvojo stiprumo šlakinių elementų sudėtis, techniniai 

reikalavimai ir atitikties kriterijai 

LST EN 

206:2013+A2:2021 
Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 459-1 Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

LST EN 

12620:2003+A1:2008 
Betono užpildai 

LST EN 13139:2013 Skiedinio užpildai 

LST EN 1008:2005 

Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo 

reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai 

naudojamą betono mišiniui ruošti 

LST EN 13670:2010 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas 

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1342:2012 Gamtinio akmens grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 

12059:2008+A1:2012 
Gamtinio akmens gaminiai. Tašytas akmuo. Reikalavimai 

LST EN 12407:2019 Gamtinio akmens bandymo metodai. Petrografinis tyrimas 

LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

LST 1361.10:1995 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo 

smūgiams nustatymas 

LST 1361.12:1996 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų 

nustatymas 
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LST 1361.7:1995 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, 

tankio koeficiento ir poringumo nustatymas 

LST 1971:2013  Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos 

LST EN 14188-1:2004 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai 

LST EN 14188-2:2005 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-3:2006 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-4:2009 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių sandarikliais, 

techniniai reikalavimai 

LST EN 124-1:2015 

Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 1 dalis. 

Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploatacinių charakteristikų ir bandymų 

reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties įvertinimas 

LST EN 124-2:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. 

Ketiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-3:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 3 dalis. 

Lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-4:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 3 dalis. 

Lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-5:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 5 dalis. 

Kompozitiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-6:2015 

Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 6 dalis. 

Lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš polipropileno (PP), polietileno 

(PE) arba neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) 

LST EN 

1917:2003/AC:2008 
Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai 

LST EN 1436:2018 
Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelių horizontaliojo ženklinimo 

ženklų charakteristikos ir bandymo metodai 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai 

LST EN 12899-5:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai 

 

Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 

▪ drenažo įrengimas; 

▪ pagrindo po gatvių pylimais paruošimas; 

▪ žemės sankasos paruošimas gatvės dangai įrengti; 

▪ gruntų sutankinimas po gatve, takais ir aikštelėmis; 

▪ gatvių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 

 

TS-1. PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

 

Darbų vykdymas 

Įvadas 

Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 

▪ priimti iš statytojo statybvietę, užpildyti statybos darbų žurnalą; 

▪ gauti visus reikiamus kasinėjimo ir kitus leidimus; 

▪ įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal T DVAER 12 reikalavimus; 

▪ įrengti laikinas sandėliavimo ir statybos aikšteles; 

▪ garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

▪ apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

▪ nužymėti trasą, požeminių komunikacijų trasas, koridorius; 

▪ iškirsti statybos darbams trukdančius želdinius, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=644903
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▪ pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

▪ vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

▪ atlikti kelio ženklų skydų, atramų ir kitų eismo organizavimo elementų demontavimo darbus; 

▪ atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų 

sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

▪ teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

▪ išvežti statybines atliekas į joms skirtas saugojimo aikšteles; 

▪ pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti 

charakteringi ir svarbūs objekto statybos taškai. 

Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus 

kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų 

išvengta žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta, dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. 

Šalintina augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. Dirvožemio, augmenijos ir 

atliekų pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvožemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus.  Labiausiai 

galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui: 

▪ kasimas, stūmimas, spaudimas; 

▪ nukastą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol bus panaudotas 

želdinimo reikmėms, apsaugant jį nuo užterštumo, išplovimo, vėjo išpustymo. Saugojimo laikotarpiu 

ant sustumtų dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės; 

▪ atliekamas dirvožemis turi būti išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

▪ parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 

▪ statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo 

mažiau nestabilizuotų plotų; 

▪ atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą 

dirvožemio sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai, plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir 

užsėjami žole; 

▪ pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 

Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 

Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir išvežamas į laikiną 

sandėliavimo vietą. Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas pažeistų plotų rekultivacijai. 

Laikino statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus statybos 

darbus jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

Medžių apsaugojimas darbų metu 

Darbų metu visi nekertami medžiai, patenkantys į darbų zoną, turi būti apsaugoti. Medžių kamienų apsaugojimui 

turi būti naudojamos medinės lentos, kuriomis apjuosiamas medžio kamienas. Medinės lentos negali tiesiogiai 

liestis su medžio kamienu, kad jo nesužeistų. Tarp medžio kamieno ir lentų reikia įterpti gumą, virvę ar kitą minkštą 

medžiagą, kuri neleistų tiesiogiai prisiglausti lentoms prie kamieno. 
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Medžių apsauga darbų metu 

Medžių pašalinimas  

Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar 

mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje 

esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu 

atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su 

šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Išraunami kelmai 

susmulkinami ir išvežami į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. Siekiant išvengti vandens 

prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus 

lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.  

Esamų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas  

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. 

Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos 

darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Išardomi esamų kelio ženklų atramų betoniniai pamatai, betoninė danga ir kitą susidariusį statybinį betono / 

gelžbetonio laužą  numatoma išvežti į Rangovo pasirinktą specializuotą statybinio laužo utilizavimo aikštelę. 

Kiti demontuojami objektai 

Demontuojami kelio ženklų skydai, atramos, pamatai išvežami kartu su statybiniu laužu. 
 

Darbų kontrolė ir priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 

nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar sutankintas gruntas. Visi šie darbai turi būti atlikti 

prieš statybos darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų 

tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomas tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti 

nustatytas tikrasis jų gylis.  

Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios institucijos pasirašytus 

dokumentus. 

 

TS-2.  ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

 

Žemės darbai 

Žemės sankasos rengimas  

Nuimtas augalinis gruntas pervežamas į sandėliavimo aikštelę. Pašalinus augalinį gruntą, esamus pagrindus ir 

smėlingą gruntą formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos viršus, šlaitai ir rekultivuojami plotai planiruojami 
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mechanizuotai arba rankiniu būdu priklausomai nuo darbų specifikos, geometrijos sudėtingumo, reljefiškumo ir 

pan. Šlaitus ir rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h = 10 cm užsėjant žole. 

Medžiagos 

Žemės sankasai įrengti gali būti naudojami: gruntai ir uolienos, statybinės medžiagos, kartotinio panaudojimo 

statybinės medžiagos, pramoninės gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, 

pemza, putplastis), rišikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos 

medžiagos, reikalingos kai kuriems darbams. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015 (arba 

lygiavertis).  

Rangovas atlikdamas vidinės kontrolės bandymus tikrina gautas medžiagas organoleptiniu būdu. Turi būti 

registruojami duomenys iš važtaraščio kartu nurodant atitinkamos partijos įrengimo vietą. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateiktų gruntų ir statybinių medžiagų gamintojo vidinės ir išorinės 

kontrolės bandymo rezultatus. 

Darbų atlikimas 

Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant rengti žemės sankasą, rangovai privalo nužymėti gairelėmis pylimų iki 1,0 m aukščio padus ir iškasų 

iki 1,0 m gylio šlaitų briaunas, pagrindinius vietovės lūžio taškus, o prie aukštesnių už 1,0 m pylimų padų, gilesnių 

už 1,0 m iškasų šlaitų briaunose sustatyti šlaitinukus. Šlaitinukus rangovai privalo prižiūrėti ir, esant reikalui, juos 

perkelti. Atstumai tarp šlaitinukų turi užtikrinti pylimo pado atitiktį projektinei (leistinų nuokrypių ribose). Taip pat 

šie atstumai neturi būti didesni kaip 50 m lygioje vietovėje, o kalvotoje – kaip 20 m.  

Transportavimas 

Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo 

kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi 

prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams. 

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. Iškastas gruntas neperduodamas rangovų 

nuosavybėn (priklauso Užsakovui). 

Iškasos 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas 

privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos 

darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens 

susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 

išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu 

dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.  

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant 

į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų 

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto 

turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir 

statybos organizavimo dalyje. 

Pylimų supylimas 

Į pylimus gruntas turi būti pilamas tik tada, kai tinkamai paruoštas pylimo pagrindas. Gruntą tiesiogiai išversti arba 

iškrauti, neparuošus jam pagrindo, galima tik sąvartose. 

Apie netinkamas gruntų rūšis (pvz.: dulkį, durpes) ir kliūtis (pvz.: kelmai, medžiai, šaknis, statinių liekanos) turi 

būti pranešama Užsakovui ir projekto rengėjui. 

Žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 1 lentelėje nurodyti 

sutankinimo rodiklio reikalavimai. 
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Lentelė 1. Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % didžiausio 

kvantilio2) reikalavimai 

Žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio 

iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m 

gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, 

SMo, 

D*), M*), OK3) 

97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2015 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, 

sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-

1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris 

surandamas specialioje literatūroje. 

2) Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų 

kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 

reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 

literatūroje. 

3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 

4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 

įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 

8 % reikalavimą. 

  

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagrūdžiams gruntams, taip pat taikomi ir mineralinių medžiagų mišiniams, 

kurie yra atitinkamos granuliometrinės sudėties. 

Jeigu tam tikrame žemės sankasos ruože gruntų grupės, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra 

taip susimaišiusios (jų negalima atskirai paskleisti), tai tokiame žemės sankasos ruože taikoma tų gruntų mažesnioji 

1 lentelėje nurodyta sutankinimo rodiklio DPr vertė. Taip pat šiuo atveju sutankinimo rodiklio DPr minimalią vertę, 

tačiau ne mažesnę kaip 95,0 %, gali nustatyti Užsakovas. 

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai natūralųjį arba supiltinį gruntą reikia 

pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeičiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi 

suderinti su užsakovu 

Gali būti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir išvengiama 

žalingo poveikio aplinkai. 

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruože įrodo, kad naudojant pasirinktą darbo metodą 

pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu šie reikalavimai nėra įvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo 

metodą. 

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas užpylimo aukštis, važiavimų skaičius, 

darbinis greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinės medžiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo 

metodas turi būti priderintas prie statybinių medžiagų transportavimo ir skleidimo (klojimo) našumo. 

Didžiausios naudojamos medžiagos dalelės (riedulio) dydis D negali būti didesnis negu 2/3 skleidžiamo (klojamo) 

sluoksnio. 

Gruntai sluoksniais yra skleidžiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami. 

Įrengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro sąlygų ir laikinai nutraukiami, kai statybinės techninės priemonės 

nėra pakankamos, kad būtų įvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai. 

Rengiant žemės sankasą iš krituliams jautrių gruntų, jos skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 6,0 %. 

Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi būti sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis kritulių, 

supiltas gruntas turi būti išlygintas ir sutankintas 
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Jeigu pylimai iš stambiagrūdžių arba įvairiagrūdžių su mažu smulkių dalelių kiekiu gruntų nebuvo pilami 

sluoksniais ir sutankinami arba buvo išpurenti, jie gali būti sutankinami, naudojant gelminį vibravimo metodą arba 

dinaminį intensyvųjį sutankinimą sunkiomis krintančiomis plokštėmis. 

Prieš taikant šiuos metodus, reikia patikrinti, ar šių metodų tinkamumui pagrįsti buvo specialiai ištirta 

granuliometrinė sudėtis ir grunto stabilumas. 

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo viršaus turi būti paskleidžiami sluoksniais ir 

sutankinami. 

Žemės sankasos viršus 

Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas pagal skyriaus “Pylimų supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir 

laikomosios gebos remiantis reikalavimais. 

Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 3,0 cm arba pagrįstais 

atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – didesni kaip ± 3,0 cm. 

Žemės sankasos viršumi galima važiuoti tik tada, kai dėl to neatsiranda jokių žalingų įspaudų ar vandens kliūčių 

vandens nuleidimui. 

Jei silpnųjų gruntų pagerinimo ir sutvirtinimo priemonių poreikis atsirado žemės sankasos rengimo metu, tai jos 

turi būti atskirai suderinamos. 

Užpilant kitus sluoksnius ant silpnųjų gruntų, reikia stebėti, kad juos tankinant nebūtų susilpninta apačioje esančių 

gruntų laikomoji galia ir neatsirastų žemės sankasos deformacijos. 

Darbai žiemą 

Šalčio ir atšilimo (polaidžio) laikotarpiais kasimo ir užpylimo darbai atliekami tik laikantis būtinų atsargos 

priemonių. 

Apie dėl šalčio nutrauktus žemės darbus ir vėlesnį jų atnaujinimą turi būti pranešama užsakovui ir/ar techniniam 

prižiūrėtojui. 

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo paviršiaus sušalęs gruntas negali būti užpilamas. 

Jeigu sušalęs gruntas numatytas užpilti žemiau negu 2,0 m nuo paviršiaus, turi būti tiriamos sąlygos ir priemonės, 

kad būtų galima tęsti žemės darbus. 

Žemės sankasos rengimo žiemą darbams turi būti pasiruošta, t. y., apsaugotos kasybvietės nuo užšalimo, sutvarkytas 

vandens nuleidimas, pašalintas augalinis sluoksnis, paruoštos priemonės, neleidžiančios gruntui užšalti. 

Gruntas nuo užšalimo gali būti apsaugomas: išpurenant grunto paviršių, suariant, vartojant chemines medžiagas, 

pavyzdžiui, natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant 

nukirstus krūmus ir šakas, o nedideliuose plotuose – naudojant pjuvenas, durpes, šiaudus ir pan. 

Pylimų pagrindai turi būti paruošiami vasarą, o prieš pradedant dirbti, nuo pylimų pagrindų turi būti kruopščiai 

nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokių pagrindų, kurių gruntai jautrūs šalčiui, užpilti apatinę 

pylimo dalį iki 1,2–1,5 m aukščio iš nejautrių šalčiui gruntų dar iki žiemos pradžios. 

Kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi viršyti: 

▪ 2–3 h, kai oro temperatūra iki –10°C; 

▪ 1–2 h, kai oro temperatūra iki –20°C; 

▪ 1 h, kai oro temperatūra žemesnė kaip –20°C. 

Gruntai turi būti sutankinami, kol nesušąla. 

Jeigu labai šąla (temperatūra žemesnė kaip –20°C), sninga bei pusto, žemės darbai turi būti nutraukiami. Prieš vėl 

pradedant darbus, nuo darbo vietų turi būti pašalinamas sniegas ir ledas. Prieš pavasario polaidį sniegas nuo pylimų 

turi būti nuvalomas. 

Jeigu ant sušalusio grunto (esančio giliau kaip 2 m nuo žemės sankasos viršaus) žemės sankasa, turi būti toliau 

rengiama, tai darbų tęsimo sąlygos ir metodai turi būti išnagrinėjami atskirai, nustatant sušalusio grunto poveikį 

(atšilus orams) žemės sankasos stabilumui. 

Pylimo zonose, į kurias leidžiama žiemą pilti gruntą, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 2/3 pilamo 

sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masės, tankinant plūkimu, o tankinant 

volavimo būdu – daugiau kaip 20 %. 

Tankinant plūkimu arba groteliniais volais, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 30 cm, o tankinant 

pneumatiniais volais – ne didesni kaip 15 cm. Jie turi būti tolygiai paskirstomi; sušalusio grunto grumstų sankaupos 

– neleistinos. 
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Pylimo aukštis, rengiant jį žiemos metu, gali būti 3 % padidintas, įvertinus pylimo aukščio padidėjimą dėl jame 

esančių sušalusių grumstų. 

Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 

Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus trečiame skirsnyje. 

Ėminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360-1:2022, LST EN 13286-2:2010, LST 1360-

3:2020, LST 1360-5:2019, LST 1360-6:2020, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-3:2016, LST EN 

13286-47:2012. 

Skirstant gruntus į grupes pagal standartą LST 1331:2022, gruntai turi būti papildomai apžiūrimi ir patikrinami 

rankomis. Šiuo būdu nustatoma dalelių forma, dydis, šiurkštumas, gruntų spalva; tiriamas išdžiūvusio grunto 

atsparumas trupinti ir smulkinti į miltelius, drėgmės išskyrimo greitis kratant, plastiškumas minkant, pjaustant, 

kalkėtumas, organinė arba neorganinė kilmė (pagal kvapą), šlapių durpių irimas (spaudžiant tarp delnų), 

konsistencija. Jeigu šis būdas neleidžia daryti aiškių išvadų, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje. 

Sutankinimo rodiklis Dpr 

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaičiuojamas, padalijus faktinį grunto sausąjį tankį d iš Proktoro 

tankio Pr, ir nurodomas procentais (žr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natūraliojo grunto 

bandiniams, kurie buvo paimti tankiui nustatyti, turi būti nustatomas ir Proktoro tankis. 

Tiriant homogeniškos sudėties gruntų ir tiesimo medžiagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant 

tinkamumo bandymus ar bandomąjį sutankinimą. 

Sauso grunto tankis ρd ir poringumas n 

Jeigu Proktoro tankis Pr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atžvilgiu bus nepatikimas (pavyzdžiui, 

kintamo stiprio uolienų, akmeningų gruntų, kai kurių pramoniniu būdu pagamintų ir perdirbtų mineralinių medžiagų 

atveju) arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mažos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio 

Pr galima nustatyti tik sausąjį tankį d arba poringumą n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei įvertinti. 

Sausasis tankis d turi būti nustatomas pagal LST 1360.6:2020. 

Pagal šią bandymų metodiką gruntų sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba iš 

ankstesniųjų bandomųjų sutankinimų rezultatų. 

Oro pripildytų porų rodiklis na 

Oro pripildytų porų rodiklis na nustatomas skaičiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartą 

LST 1360.6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartą LST 1360.3:2020. 

Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti 

Kaip alternatyva, kai gruntų tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdžiui, remiantis medžiagų 

savybėmis), bus sunkiai įvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems žemės sankasos įrengimo darbams 

nebus atlikti reikiama apimtimi, gali būti taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo būklę bandymo 

metodai: 

▪ statinis grunto sutankinimo bandymas štampu pagal standartą LST 1360.5:2019; 

▪ grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentą „Automobilių kelių sankasos ir 

pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (šis prietaisas gali būti taikomas, 

bandant stambiagrūdžius ir įvairiagrūdžius gruntus, kurių grūdeliai ne didesni kaip 63 mm); 

▪ grunto sutankinimo bandymas zondavimo būdu: įkalant arba įspaudžiant zondus, arba juos įvibruojant 

(vandens pralaidų tranšėjose); 

▪ radioizotopinis metodas. 

 

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymų pradžioje turi būti nustatyta pasirinktais metodais gautų 

rezultatų reikalaujamų reikšmių koreliacija. Jeigu šios koreliacijos nustatyti nėra galimybės, tai, užsakovui 
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suderinus su rangovu, galima pasinaudoti žinomų, anksčiau atliktų tyrimų rezultatais bei patirtimi pagrįstais 

orientaciniais rezultatais. 

Taikant statinį grunto sutankinimo bandymą štampu pagal LST 1360.5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lentelių 

duomenimis. 

Lentelė 2. Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklių DPr ir deformacijos modulių EV2 orientacinės tarpusavio 

priklausomybės vertės 

Gruntų grupės Statinis deformacijos modulis EV2, MPa (MN/m²) Sutankinimo rodiklis DPr, % 

 

ŽG, ŽP 
100 

  80 

  70 

 100 

  98 

  97 

 

ŽB, SB, SG, SP 
 80 

 70 

 60 

 100 

  98 

  97 

 

Gruntų sutankinimui įvertinti nustatomi papildomi reikalavimai EV2 / EV1 santykiui. Apytikriai turi būti laikomasi 

šių 4 lentelėje pateiktų dydžių. Jei EV1 vertė siekia 60 % 3 lentelėje pateiktos EV2 vertės, galimos ir didesnės EV2 / 

EV1 santykio vertės. 

Lentelė 3. Santykio EV2 / EV1 priklausomybės nuo sutankinimo rodiklio orientacinės vertės 

Sutankinimo rodiklis DPr, % EV2 / EV1 

 100 

   98 

   97 

 2,3 

 2,5 

 2,6 

Lentelė 4. Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklių DPr ir dinaminių deformacijos modulių Evd orientacinės 

tarpusavio priklausomybės vertės 

Grunto grupės Dinaminis deformacijos modulis Evd MPa (MN/m²) Sutankinimo rodiklis DPr, % 

ŽG, ŽP, ŽB, SG 

SP, SB 

≥ 50 

≥ 40 

≥ 100 

≥  98 

 

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Užsakovo ir rangovo pritarimas. 

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 

Užbaigus žemės sankasą, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, tačiau prieš tai turi būti 

patikrinama, ar žemės sankasos viršuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikšmės atitinka 

reikalaujamas. 

Ant šalčiui jautrios žemės sankasos viršaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 45 MN/m2. 

Leistini nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos 5 lentelėje.  

Lentelė 5. Leistini nuokrypiai 

Parametrai Reikšmė 

Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 

briaunos) 
 10 cm 

Skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

Šlaitų nuolydžiai  10 % 

Pylimo pado plotis  20 cm 

Bermos plotis  20 cm 

Dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 
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Parametrai Reikšmė 

Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h  0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis  45 MPa  

Darbų priėmimas 

Užbaigtus darbus Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. 

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal 

sutartyje numatytus tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas taip pat jei nepadaryta kontrolinė geodezinė nuotrauka, jeigu tai buvo 

numatyta žemės sankasos įrengimo sutartyje. 

Jeigu Užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų bandymų rezultatų, 

tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 

Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 

Defektų valdymas 

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo 

visus per garantinį terminą atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. 

Rangovas neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu jis laiku, t. y. prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie 

užsakovo tiektų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius 

darbus. 

Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, pakartotinai atliekant tuos pačius arba atliekant kitus užsakovo 

nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su užsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumažinta kaina). 

Jei dėl ribinių verčių ar leistinų nuokrypių nesilaikymo defektų atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi 

juos pašalinti. 

 

Dirvožemio darbai 

 

Dirvožemio darbai atliekami iš karto po visiško gruntų profiliavimo atsižvelgiant į vegetacijos laikotarpius. 

Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos 

produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Esant įtarimams dėl galimai užteršto 

dirvožemio, jis papildomai turi būti prasijotas. 

Vejos žolės mišinys tikslinamas statybos rangovo prieš užsėjimo pradžią pagal žemės rūšį arba aplinką, jis turi būti 

lėtai augantis ir reikalaujantis minimalios priežiūros. Suaugusi vejos žolė turi būti lengvai pjaunama ir atspari 

atmosferiniams poveikiams, automobilių išmetamai oro taršai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistinių 

medžiagų trūkumus. 

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus, augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos 

vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant 

žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Pasėjus sėklas paviršius suvoluojamas rankiniu volu. 

 

TS-3. DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI 

 

Pagrindo konstrukcijos 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  

Projekte apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) numatoma įrengti dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksnių 

storius, nuolydžius ir vietas žiūrėti skersinių profilių brėžiniuose.  

Lentelė 6. AŠAS storiai dangos konstrukcijose 
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Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm 
Deformacijos modulis 

Ev2, MPa 

Skveras ir takai 25 ≥80 

 

AŠAS yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui atsparios birios mineralinės 

medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui. Pralaidumo vandeniui 

koeficientas – k10≥1,0x10-5 m/s. 

Lentelė 7. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

AŠAS viršutinė 20 cm storio dalis 
0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių 

grupė ŽG ir ŽP 

AŠAS apatinė dalis 
nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir 

gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB 

 

AŠAS viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, granuliometrinė sudėtis turi atitikti GV kategoriją pagal standartą LST 

EN 13285. Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų AŠAS apatinei daliai, granuliometrinei sudėčiai reikalavimai 

nėra keliami. 

Įrengimas 

AŠAS draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. 

AŠAS turi būti taip tolygiai paskleidžiamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija) bei 

sutankintas. AŠAS naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai 

paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti 

lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų.  

AŠAS taikomi tinkamumo, vidinės kontrolės ir kontrolinai bandymai. 

Bandymai  

 

Tinkamumo bandymai  

AŠAS taikomi tinkamumo, vidinės kontrolės ir kontrolinai bandymai. 

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumas 

numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, 

turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų naudoti užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. 

Nesurištųjų mišinių tinkamumui įrodyti turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, 

bandymų protokolai. Keičiantis nesurištųjų mišinių rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas 

pakartotinai. 

Nesurištojo mišinio tinkamumo bandymų duomenis, įskaitant eksploatacinių savybių deklaraciją, turi sudaryti: 

▪ rūšis ir kilmė (gamybos vieta); 

▪ granuliometrinė sudėtis; 

▪ Proktoro tankis; 

▪ vandens kiekis (WPr); 

▪ pralaidumas vandeniui (tik AŠAS apatinė dalis). 

 

Vidinės kontrolės bandymai  

Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų 

užtikrinama nesurištųjų mišinių bei atliktų darbų atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti 

vidinės kontrolės bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto 

reikalavimų, priežastys, lemiančios nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. Užsakovui ar techniniam 

prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. 

Užbaigus įrengti AŠAS turi būti atlikti šie bandymai: 

▪ profilio atitiktis projekte nurodytam: 
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–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną 

ėminį kiekvieniems 2000 m2; 

▪ pralaidumo vandeniui koeficientas k10 (tik AŠAS apatinė dalis) tikrinamas, bandymams imant ne 

mažiau kaip vieną ėminį kiekvieniems 2000 m2; 

▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant 

ne mažiau kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 m2; 

▪ deformacijos modulis EV2  (išskyrus ŠNS) tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą 

kiekvieniems 1500 m2; 

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 pasiekimo įrodymui 

– atliekant matavimus lengvo krentančio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) 

arba krentančio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Šiuo atveju taikomas M2 

(greitųjų matavimų) metodas pagal įrengimo taisykles ĮT ŽS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir 

(arba) FWD visi matavimų duomenys turi būti konvertuoti į deformacijos modulį EV2, arba sutankinimo laipsnį, 

išreikštą procentais (%). 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis 

plotas ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

 

Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų savybės 

ir užbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 

Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis 

prižiūrėtojas arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti 

sąlygas ėminių paėmimui ir bandymų atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka užsakovo paskirta nepriklausoma 

akredituota bandymų laboratorija. 

Užbaigus įrengti AŠAS, turi būti atlikti šios rūšies ir apimties kontroliniai bandymai: 

▪ profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam: 

–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną 

ėminį kiekvieniems 6000 m2; 

▪ pralaidumo vandeniui koeficientas k10 (tik AŠAS apatinė dalis) tikrinamas, bandymams imant ne 

mažiau kaip vieną ėminį kiekvieniems 6000 m2; 

▪ laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip 

vieną ėminį kiekvieniems 12000 m2; 

▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant 

ne mažiau kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2; 

▪ deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2. 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis 

plotas ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

Jeigu manoma, kad kontrolinių bandymų rezultatai nebūdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi 

teisę prašyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomų kontrolinių 

bandymų atlikimo vietų schemą bei bandymo metodų sąrašą. Užsakovui sutikus dėl papildomų kontrolinių 

bandymų atlikimo, ėminių ėmimo (bandymų) vietą ir priskiriamą ploto dalį nustato užsakovas. 

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomų kontrolinių bandymų 

rezultatai nepakeičia jau atliktų kontrolinių bandymų rezultatų, tačiau juos papildo. Darbų priėmimą lemia pradinių 

ir papildomų kontrolinių bandymų nuo šiol jiems priskirtose plotų dalyse rezultatai. 
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Jeigu papildomų kontrolinių bandymų reikalauja rangovas, tai šių bandymų išlaidas apmoka jis pats. 

 

Leistinieji nuokrypiai 

AŠAS aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip +/- 0,5 

%; sluoksnio plotis – daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio storis – nė viena atskiroji storio vertė neturi būti daugiau 

kaip 3,0 cm mažesnė už projektinį storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį. 

 

Darbų priėmimas 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams 

įvertinti reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų 

darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 

kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

AŠAS yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnį galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) 

Projekte skaldo pagrindo sluoksnį (SPS) numatoma įrengti dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksnių storius, 

nuolydžius ir vietas žiūrėti skersinių profilių brėžiniuose. 

Lentelė 8. SPS  storiai dangos konstrukcijose 

Dangos konstrukcija 
Sluoksnio storis, 

cm 
Frakcija 

Deformacijos 

modulis Ev2, MPa 

Skveras ir takai 20 0/45 ≥120 

 

SPS yra viršutinis pagrindo sluoksnis be rišiklių, kuriam įrengti naudojami reikalaujamos granuliometrinės 

sudėties nesurištieji skaldytų medžiagų mišiniai. 

 

Lentelė 9. Reikalavimai SPS granuliometrinei sudėčiai  

Nesurištasis mišinys 
Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, masės % 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,5 31,5 

0/45 

Bendrieji 

reikalavimai 
5–35 9–40 16–47 NR 22–60 NR 35–68 NR 55–85 NR 

Reikalavimai 

gamintojui 
10–30 14–35 23–40 NR 30–52 NR 43–60 NR 63–77 NR 

 

Reikalavimai užpildams, naudojamiems SPS: 

▪ Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis stambiajame užpilde ir užpildų mišinyje C90/3 (pagal 

pagal standartą LST EN 933-5); 

– Visiškai ir iš dalies trupintųjų ar skaldytųjų dalelių kiekis, masės – 90-100 %; 

– Visiškai apvaliųjų dalelių kiekis, masės – 0-3 %; 

▪ Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio atsparumas trupinimui LA30 arba SZ26 (pagal standartą LST EN 

1097-2); 

▪ Vandens įmirkio vertė –  Wcm0,5 arba WA241 (pagal standartą LST EN 1097-6) 

▪ Atsparumas šaldymui ir atšildymui – F4 (pagal standartą LST EN 1367-1). 

Įrengimas 

Skaldos pagrindo sluoksnio viršus rengiamas abejuose kraštuose ne mažiau kaip 35 cm platesnis už dangos sluoksnį, 

kaip nurodyta skersinių profilių brėžiniuose. Ant skaldos pagrindo sluoksnio įrengiamas betono sluoksnis ant kurio 

tvirtinamos kraštinės trinkelės. 

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų.  

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus. 
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SPS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. Be 

to, nesurištieji mišiniai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų 

segregacija). Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje nerekomenduojamas. Nesurištasis mišinys 

turi būti optimalaus drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas 

reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. 

SPS draudžiama palikti žiemai neapsaugotus. 

SPS gali būti leidžiamas eismas, tačiau turi būti numatomos atitinkamos priemonės eismo organizavimui bei SPS 

atstatymui iki projektinių eksploatacinių savybių prieš įrengiant surištąjį pagrindo, pagrindo-dangos ar kitą sluoksnį. 

Prieš įrengiant naują dangos konstrukcijos sluoksnį ant SPS vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais turi būti 

patikrinama SPS atitiktis ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamų 

reikalavimų prieš naujai įrengiant kitą sluoksnį, SPS gali būti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant 

projektinės šį sluoksnį sudarančios medžiagos ir išpurenant esamą SPS paviršių ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. 

 SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį 

EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. 

 

Bandymai  

SPS taikomi tinkamumo, vidinės kontrolės ir kontroliniai bandymai. 

 

Tinkamumo bandymai  

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumas 

numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, 

turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų naudoti užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. 

Nesurištųjų mišinių tinkamumui įrodyti turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, 

bandymų protokolai. Keičiantis nesurištųjų mišinių rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas 

pakartotinai. 

Nesurištojo mišinio tinkamumo bandymų duomenis, įskaitant eksploatacinių savybių deklaraciją, turi sudaryti: 

▪ rūšis ir kilmė (gamybos vieta); 

▪ granuliometrinė sudėtis; 

▪ Proktoro tankis; 

▪ vandens kiekis (WPr); 

▪ trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis; 

▪ atsparumas trupinimui;   

▪ atsparumas smūgiams. 

 

Vidinės kontrolės bandymai  

Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų 

užtikrinama nesurištųjų mišinių bei atliktų darbų atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti 

vidinės kontrolės bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto 

reikalavimų, priežastys, lemiančios nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. Užsakovui ar techniniam 

prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. 

Užbaigus įrengti SPS, turi būti atlikti šie bandymai: 

▪ profilio atitiktis projekte nurodytam: 

–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną 

ėminį kiekvieniems 2000 m2; 

▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant 

ne mažiau kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 m2; 

▪ deformacijos modulis EV2  tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 

m2. 
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Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 pasiekimo įrodymui 

– atliekant matavimus lengvo krentančio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) 

arba krentančio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Šiuo atveju taikomas M2 

(greitųjų matavimų) metodas pagal įrengimo taisykles ĮT ŽS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir 

(arba) FWD visi matavimų duomenys turi būti konvertuoti į deformacijos modulį EV2, arba sutankinimo laipsnį, 

išreikštą procentais (%). 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis 

plotas ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

 

Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų savybės 

ir užbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 

Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis 

prižiūrėtojas arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti 

sąlygas ėminių paėmimui ir bandymų atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka užsakovo paskirta nepriklausoma 

akredituota bandymų laboratorija. 

Užbaigus įrengti SPSS, turi būti atlikti šios rūšies ir apimties kontroliniai bandymai: 

▪ profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam: 

–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną 

ėminį kiekvieniems 6000 m2; 

▪ trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis tikrinamas bandymams imant ne mažiau kaip vieną 

ėminį kiekvieniems 6000 m2; 

▪ atsparumas trupinimui tikrinamas bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį kiekvieniems 6000 

m2; 

▪ atsparumas smūgiams tikrinamas bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį kiekvieniems 6000 

m2; 

▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant 

ne mažiau kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2; 

▪ deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2. 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis 

plotas ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

Jeigu manoma, kad kontrolinių bandymų rezultatai nebūdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi 

teisę prašyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomų kontrolinių 

bandymų atlikimo vietų schemą bei bandymo metodų sąrašą. Užsakovui sutikus dėl papildomų kontrolinių 

bandymų atlikimo, ėminių ėmimo (bandymų) vietą ir priskiriamą ploto dalį nustato užsakovas. 

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomų kontrolinių bandymų 

rezultatai nepakeičia jau atliktų kontrolinių bandymų rezultatų, tačiau juos papildo. Darbų priėmimą lemia pradinių 

ir papildomų kontrolinių bandymų nuo šiol jiems priskirtose plotų dalyse rezultatai. 

Jeigu papildomų kontrolinių bandymų reikalauja rangovas, tai šių bandymų išlaidas apmoka jis pats. 

Leistinieji nuokrypiai 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip  2 cm, skersiniai nuolydžiai – 

daugiau kaip  0,5 %, %; sluoksnio plotis – daugiau kaip 10 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė 

kaip 20 mm.  

Atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį; nė viena atskiroji 

sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė 

už mažiausią leistinąjį storį. 
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Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimus. 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams 

įvertinti reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų 

darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 

kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

SPS yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnį 

galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 

 

TS-4. DANGOS 

Klinkerio trinkelių danga 

Projektuojamų dangų planiniai sprendiniai pateikimai dangų plano ir skersinių brėžiniuose. Projekte numatoma 

įrengti dviejų spalvų trinkeles, atkartojant esamą aikštės ir prieigų dangų piešinį: 

 

 

200x65x80 mm klinkerio trinkelių dangą (raudonai 

rudos spalvos), analogas Wienerberger Paviona 

DF80. 

 

200x65x80 mm klinkerio trinkelių dangą (baltos 

spalvos), analogas Wienerberger Argenti DF80. 

 

Klinkerio trinkelių spalvos  

 

Trinkelės turi atitikti: 
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Pasluoksnis 

Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. 

Pasluoksnio nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 10 mm. 

Jei darbai atliekami jau ant esamo pasluoksnio, prireikus, jo lygumas turi būti pagerintas. 

 

Nesurištosios dangos 

Nesurištasis pasluoksnis (išlyginamasis atsijų pasluoksnis) yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis 

rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po trinkelių dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT 

TRINKELĖS 14 reikalavimų. Nesurištieji medžiagų mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA 

TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm.  

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8. 

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris 

užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 

Lentelė 10. Reikalavimai nesurištojo mišinio pasluoksniui 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė Kategorija 

Didžiausias mineralinių 

dulkių kiekis 

LST EN 

13285 

Išbiros per 0,063 mm akučių 

sietą masės procentais 
≤ 5 UF5 

Mažiausias mineralinių 

dulkių kiekis 

LST EN 

13285 

Išbiros per 0,063 mm akučių 

sietą masės procentais 
nereglamentuojama LFN 

Stambiausiosios frakcijos 

kiekis 

LST EN 

13285 
Išbiros masės procentais 

1,4 D – 100 

D – 90-99 
OC90 

Išdėstymas ir klojimas 

Įrengiant trinkelių dangas dažniausiai trinkelės ir plokštės išdėstomos rankiniu būdu. Trinkelių klojimo schemas 

žiūr. grafinėje dalyje. Prieš išdėstant nuo trinkelių ir plokščių turi būti nuvalomos dulkės ir nešvarumai, taip pat 

pagal aplinkybes pjovimo šlamas. 

Skersinių ir ištisinių išilginių siūlių pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsižvelgiant į architektūrinius ar 

dekoratyvinius sprendinius, jas įrengti galima tik eismo zonose, kur uždraustas transporto priemonių eismas ar 

leidžiamas tik ypatingais atvejais.  

 

Nesurištosios dangos 

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto 

nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes. 

Trinkelės ir plytelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų 

kampų ir šonų.  

Trinkelių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir artėjant vidurio 

link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių siūlės dar neužpiltos, neturi būti 

vibruojami.  

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. 

Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. 

Klojant kreivėse turi būti išlaikytas tinkamas siūlių plotis. Todėl reikia vengti trinkelių arba plokščių išretinimo. 

Tokiose vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleišto formos elementus arba keisti jungimo tipą. Iškilę paviršiai 

įrengiami iš tokio pat storio trinkelių ar plokščių kaip ir gretimi paviršiai. 

Siūlių užpylimas 

 

Nesurištosios dangos 

Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam posluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 

14 reikalavimus.  

Lentelė 11. Reikalavimai užpilui 
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Reikalavimas Standartas Matas Vertė Kategorija 

Didžiausias mineralinių 

dulkių kiekis 

LST EN 

13285 

Išbiros per 0,063 mm akučių 

sietą masės procentais 
≤ 9 UF9 

Mažiausias mineralinių 

dulkių kiekis 

LST EN 

13285 

Išbiros per 0,063 mm akučių 

sietą masės procentais 
≥ 2 LF2 

Stambiausiosios frakcijos 

kiekis 

LST EN 

13285 
Išbiros masės procentais 

1,4 D – 100 

D – 90-99 
OC90 

 

Tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga – atsijomis. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni 

kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį medžiagomis. 

Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Siūlėms užpildyti užpilo 

medžiaga turi būti pilama ant paklotos švariai nušluotos dangos, įšluojama į siūles, o, jei reikia, įterpiama atskiedus 

nedideliu vandens kiekiu. Visą siūlių užpilo medžiagos perteklių reikia pašalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai 

išdžiūvo, turi būti sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, kol tampa stabilus. Jei reikia, siūlės turi būti 

užpiltos pakartotinai. 

Prijungtys 

Įrengiant prijungtis, trinkelės, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei jų likęs 

trumpesnės briaunos (kraštinės) ilgis yra mažesnis negu pusė neišpjautos trinkelės arba plokštės didžiausios 

briaunos ilgio. Reikiamos formos turi būti išpjaunamos naudojant šlapiąjį pjovimą.  

Leistinieji nuokrypiai 

Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos 

viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Darbų atlikimo sąlygotas 

nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 0,5 %. 

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-

7, o kitais atvejais neturi viršyti 10 mm. 

Trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus statybos 

produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 

5 mm. 

 

BORTAI 

 

Bendroji dalis 

 

Betoniniai bortai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV 

skyriaus reikalavimus. Jei bortai liejami vietoje, betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir techninių 

reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Bortai, apvadai ir kiti panašios paskirties 

elementai taip pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių 

nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. 

Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo 

atveju užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią. Lygaus paviršiaus bortų, apvadų ir kitų elementų 

tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus 

paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 

 

Bortų įrengimas: 

• Gatvės bortai (apvadai) klojami ant 10 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė – C 

20/25 ir stipresnis. O kai dangos pagrindams įrengti naudojamas betonas, tai bortai šalia dangos gali būti įrengiami 

ant to paties betono išlaikant tokias sąlygas: 1) betono markė neturi būti žemesnė kaip C 20/25; betono pagrindo 

storis neturi būti mažesnis kaip 10,0 cm.; 
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• Pamatas įrengiamas dviem sluoksniais klojant šviežią betoną ant šviežio betono. Sluoksniai 

tankinami atskirai plūkiant arba vibruojant. Pirmasis sluoksnis turi sudaryti apie 2/3 pamato storio. Antrasis 

sluoksnis įrengiamas tokio storio (aukščio), kad jį sutankinus būtų pasiektas projektinis pamato aukštis. 

• Bortai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. 

Bortų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas. 

• Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bortai 

(apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bortai (apvadai). 

Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bortai (apvadai). 

 

BETONINIAI VEJOS BORTAI 

 

Vejos bortams keliami tokie pat reikalavimai kaip ir gatvės bortams. Vejos bortų išmatavimai 100x20x8 cm. 

Vejos bortai klojami ant betono C20/25 pagrindo, h=10,0 cm. 

 
Pastaba. Kraštinė takų klinkerio trinkelė įbetonuojama ant analogiško betono C20/25 pagrindo, h=10,0 cm. 

 

TS-5. EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI 

 

Kelio ženklai 

 

Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse išdėstytus 

reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus. 

Kelio ženklų dydžiai parenkami pagal Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nuostatas.  

Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio 

ženklams turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, atitinkantys standartų reikalavimus. Ženklų 

korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti tamsiai pilkos spalvos. 

 

Lentelė 12. Kelio ženklų reikalavimai 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Medžiaga 
LST EN 12899-

1:2008 
- Cinkuota skarda; aliuminio lydiniai 

Montavimo 

aukštis 
- - 2,2 m nuo žemės paviršiaus iki skydo apatinės briaunos 

Atspindžio klasė 
LST EN 12899-

1:2008 
- 

RA3 – visi ženklai, išskyrus žemiau išvardintus: 

RA1 – ženklai stovėjimo vietose, stovėjimą ir sustojimą 

draudžiantys ženklai 

Tempiamasis 

stipris 

LST EN 12899-

1:2008 
N/mm2 

Cinkuota skarda: 

– Briaunos, kontūrai ≥ 260 

– Plokštumos ≥ 380 

Aliuminio lydiniai: 

– Briaunos, kontūrai ≥ 155 

– Plokštumos ≥ 200 

Lakšto storis  
LST EN 12899-

1:2008 
mm 

Plokščias lakštas ≥ 2,0 

Briauna ≥ 1,75 

 

Kelio ženklų skydai (0 grupės) tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos (60,3 mm) pastatytos ant 

betono C25/30 pagrindo. Atramų spalva - tamsiai pilka. 

Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė. Kitoje ženklo pusėje arba prie 

ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 

▪ Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 

▪ Pagaminimo data; 

▪ Minėto standarto žymuo. 
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Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas 

pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

Prie sankirtos su V. Kudirkos gatve, kurioje vyksta automobilių eismas, įrengiami įspėjamieji paviršiai – parinkti 

nerūdijančio plieno taktiliniai indikatoriai. Išdėstymas ir kiekis detalizuojamas darbo projekte. 

 
 

TS-6 ŽELDINIŲ ĮRENGIMO DARBAI 

 

Įvadas 

 

Sodinimo darbus privalo atlikti įmonė, kurios pagrindinė veikla – želdinimas ir augalų priežiūra ir kuri turi 

bent penkerių metų želdinimo darbų patirtį ir bent vieną šios srities atestuotą specialistą. Ji turi įsipareigoti 

rūpintis želdiniais trejus metus po jų įrengimo. 

 

Želdinių sodinimo vietas tikslinti darbų metu su Statytoju ir projektuotoju. 

Prieš sodinant būtina įvertinti užvežamo juodžemio poreikį želdiniams. Planuojamose želdinių zonose užvežti apie 

30 cm juodžemio / kompostinės žemės, kuri brandžių medžių pomedžiuose kuo ilgesnį laiką galėtų aprūpinti 

augalus maistinėmis medžiagomis ir padėtų išlaikyti saikingą drėgmę. Prieš užpilant juodžemį želdinių zonose, 

reikėtų patikrinti esamą gruntą, kad jis būtų pralaidus, ne akmeningas.         

Cukriniui klevui duobes ruošti dvigubai didesnes nei šaknų gumulo ar vazono dydis, pripilant į jas derlingos 

kompostinės žemės. Tuomet į duobes reikia gausiai prilieti vandens ir palaukti, kol jis susigers. Jei gruntas labai 

pralaidus ir lengvas, į duobes papildomai įterpti priemolio ir jį permaišyti su kompostine žeme. Pasodintus medžius 

tvirtinti 3 kuolais / 1 klevui - 2,5 m ilgio ir 6 cm skersmens. 

Pasodinus medžius, želdiniuose išdėliojami krūmai. Jiems taip pat ruošiamos dvigubai didesnės duobės nei vazono 

dydis. Į duobes reikėtų įberti apie 80 proc. kompostinės, puveningos žemės ir  20 proc. durpės. Į duobę įdėtas 

krūmas gausiai palaistomas, po to apiberiamas žeme, ją kruopščiai prispaudžiant aplink. 

Toliau išdėliojami visi žoliniai augalai. Plane nurodyti preliminarus brandžių daugiamečių gėlių ir viksvų skersmuo, 

todėl dėliojant augalus būtina įvertinti atstumus tarp augalų. Visas viksvas, kurios čia sodinamos kaip užpildas, 

sodinti paliekant didesnius tarpus iki medžių, krūmų ir daugiamečių gėlių. Sodinant atsižvelgti į tai, kokį plotą 

užims  paaugęs augalai. Viksvas sodinti kas 35 cm, svarbu dailiai apsodinti želdynų pakraščius ir kitas krūmais ir 

gėlėmis neapsodintas vietas. 

Dėliojant dviejų rūšių viksvas (šviesesnes ir tamsesnes), galima prieš tai pasižymėti banguotą liniją. Atkreipti 

dėmesį, kad į šviesias viksvas žalios viksvos įsiterpia pamažu. Linija tarp dviejų rūšių turėtų būti išsklaidyta, 

natūrali. 

Svarbu sodinant medžius ir krūmus, kad augalai nebūtų pasodinti per giliai ar per aukštai. Jų šaknų paviršius turi 

būti lygus planuojamo grunto paviršiui. Per giliai  pasodintas medis, (jei aplink kamieną ties šaknimis užberiama 

daugiau nei du centimetrai žemių)  gali nustoti augti ir žūti. 

Medžių ir krūmų šaknis, jei jie persodinami iš vazono ir šaknys susivijusios, reikėtų iš apačios su sekatoriumi 

apkarpyti, sujudinti, kad šios, patekusios į gruntą, greičiau vystytųsi. 

Žemę aplink visus pasodintus augalus būtina kruopščiai apspausti. 

Visus pasodintus augalus reikia dar kartą gausiai palaistyti. Žemę aplink augalus mulčiuoti vidutinės 2-3 cm 

frakcijos natūralios spalvos pušų žievės mulčiumi, kuris sulaikytų drėgmę aplink augalų šaknis. 

Vykdant gatvių priežiūros darbus žiemos metu, vengti sandėliuoti sniegą želdiniuose. Nors visi žoliniai augalai 

ištvermingi, atsparūs mindymui ir nepalankesnėms sąlygoms, didelis svoris gali aplaužyti krūmus. 
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Medžiai 

 

Medžiai turi būti sodinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu 

Nr. D1-717 patvirtintose taisyklėse nustatytais reikalavimais konteineriuose užaugintų ir su įpakuotomis ryšuliuose 

šaknimis medžių sodinimui. 

Projekte numatyta sodinti šiuos cukrinius klevus, atsparius amalui, naikinančiam M.K.Čiurlionio skvero 

medžius. Šių rūšių medžių lajose paprastasis amalas plinta retai arba išvis neplinta, tai kol kas vienas iš 

pagrindinių kriterijų parenkant medžių rūšį: 

 

 

Cukrinis klevas (Acer saccharum) 

Sodinuko duomenys: 

Aukštis: 3,5-4,0 m.  

Apimtis: 10-12 cm.  

Vazono dydis: C50 

Turi būti pilnai įsišaknijęs, augęs vazone bent vieną 

sezoną, šaknų sistema turi būti užpildžiusi vazono tūrį. 

 

Mėgsta derlingą, vidutiniškai drėgną dirvą.  Dirvožemio 

rūštingumas neutralus (pH 6,1-7).  

Medis tvirtinamas 3 (trimis) kuolais 2,5 m ilgio x 6 cm 

skersmens. 

Duobes ruošti dvigubai didesnes nei šaknų gumulo ar 

vazono dydis, pripilant į jas derlingos kompostinės 

žemės. Tuomet į duobes reikia gausiai prilieti vandens ir 

palaukti, kol jis susigers. Jei gruntas labai pralaidus ir 

lengvas, į duobes papildomai terpti priemolio ir jį 

permaišyti su kompostine žeme. 

Mėgsta derlingą, gerai drenuotą priemolio dirvą. Medis 

tvirtinamas 3 (trimis) kuolais 2,5 m ilgio x 6 cm 

skersmens. 

 

Medžių sodinimui iškasamos duobės, apie 120 cm pločio ir apie 40 cm  gylio. Viršutinis  žemės sluoksnis 

atskiriamas nuo apatinio podirvio sluoksnio. Duobių dugnas 80 cm gyliu supurenamas ir patręšiamas organinėmis 

trąšomis. Sodinimui naudojamas naujas derlingas dirvožemis - juodžemis. 

Užpylus šaknis dirvožemiu, palaistyti vandeniu (20-50 l medžiui). Prieš laistant 1,5 m atstumu nuo medžio kamieno 

iš dirvožemio suformuojamas 7-8 cm aukščio žemės kauburėlis siekiant sukaupti vandenį. Pakartotinai laistoma 5 

kartus per 3 savaites. 

Į sodinimo vietas medžiai vežami tą pačią dieną specialiu transportu, pritaikytu medžiams iškrauti. 

Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priežiūra turi būti vykdoma laikantis ir augalui keliamų 

reikalavimų). Neprigiję ar statybos metu sužaloti augalai po metų turi būti atsodinami Rangovo sąskaita. 
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Medžio sodinimo pavyzdys 

 

Krūmai 

 

Sodinti krūmus galima rudenį ir pavasarį. Sodinimui iškasamos duobės arba tranšėjos. Jų dydis priklauso nuo sodi-

namų augalų amžiaus ir šaknų sistemos dydžio. Krūmams kasamos apie 30 cm  gylio  duobės. 

Krūmams ruošiamos dvigubai didesnės duobės nei vazono dydis. Į duobes reikėtų įberti apie 80 proc. kompostinės, 

puveningos žemės ir 20 proc. durpės. 

Viršutinis  žemės sluoksnis atskiriamas nuo apatinio podirvio sluoksnio. Duobių dugnas 30 cm gyliu supurenamas 

ir patręšiamas organinėmis trąšomis. Sodinimui naudojamas naujas derlingas dirvožemis - juodžemis. Iš supiltos į 

duobę žemės padaromas kūgio pavidalo kauburys, ant kurio paskleidžiamos sodinamo augalo šaknys. Sodinimo 

metu augalas sukrečiamas, kad tarpai tarp šaknų gerai užsipildytų žemėmis. Po to žemės gerai suminamos ir 

padaromi lėkštės pavidalo įdubimai. Pasodinti augalai palaistomi. 

Aplink pasodintus augalus žemė purenama 5-8 cm gilumu, išraunamos ar nukertamos piktžolės. Kasmet anksti 

pavasarį šalinamos nereikalingos atžalos ir šakos. Krūmų peržydėję žiedynai, jiems išdžiūvus, nupjaunami. Taip 

pat kovojama prieš dekoratyvinių augalų ligas bei kenkėjus. Reikia laiku pasirūpinti išdžiūvusių arba sunaikintų 

augalų atsodinimu. 

Po krūmų masyvais įrengiamas vientisas 2-3 cm storio pušų žievės mulčius. Pušų žievės mulčius paskirstomas ant 

lygaus sutankinto ir suplaniruoto paviršiaus. 

 

Projekte numatyta sodinti šiuos krūmus: 

 

Tunbergo raugerškis „Concerde“  (Berberis thunbergii 

‘Concorde‘) 

 

Sodinuko duomenys: 

Aukštis: 0,5-0,6 m.  

Vazono dydis: C2 

Sodinukas turi būti pilnai įsišaknijęs, augęs vazone bent vieną 

sezoną, šaknų sistema turi būti užpildžiusi vazono tūrį). 

Geriausiai auga lengvame, vidutinio derlingumo 

dirvožemyje. 
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Iki 0,6 m aukščio ir pločio užaugantis nedidelis 

apvalus krūmas. Augalo lapeliai purpurinės - kaštoninės, 

spalva vasarą intensyvėja. Žiedai smulkūs, gelsvi. 

 

 

 
 

Tunbergo raugerškis „Golden rocket“  (Berberis 

thunbergii ‘Golden rocket‘) 

 

Sodinuko duomenys: 

Aukštis: 0,5-0,6 m.  

Vazono dydis: C2 

Sodinukas turi būti pilnai įsišaknijęs, augęs vazone bent vieną 

sezoną, šaknų sistema turi būti užpildžiusi vazono tūrį). 

Geriausiai auga lengvame, vidutinio derlingumo 

dirvožemyje. 

Nereiklus krūmas, turi mažus, ryškiai geltonus lapus, kurie 

rudenį tampa oranžiniai. Per žiemą išlieka raudoni vaisiai. 

 

 

Gėlės (varpiniai augalai) 

 

Dauguma daugiamečių gėlių į gėlynus sodinama pavasarį – balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje arba rudenį 

iki spalio vidurio. Gėlėms (varpiniams augalams) sodinti kasamos apie ~30 cm gylio duobės. Sodinimui naudojama 

lengvas ir drėgmei laidus dirvožemis, todėl prieš sodinant į molingą žemę rekomenduojama įmaišyti priesmėlio, 

smėlio ar durpių. 

Parinktos daugiametės, nedaug priežiūros reikalaujančios gėlės. Gėlių rūšys tinkamos augti pavėsyje. 

 

Projekte numatyta sodinti šias gėles: 

 

 
 

Astilbė japoninė „Deutschland“ (Astilbe japonica Deutschland) 

Sodinuko duomenys: 

Augalas turi būti pilnai įsišaknijęs, šaknų sistema turi būti 

užpildžiusi vazono tūrį. 

Baltos spalvos žiedynai. Keras 50 cm aukščio ir 40 cm 

pločio. Astilbė - viena iš nedaugelio gėlių, kuri puošniai žydi 

pavėsyje ir gali džiuginti savo žiedais nuo liepos iki rugsėjo. 

Žinoma, tik tas pavėsis neturėtų būti labai tamsus, geriausia, 

jei dalį dienos šviestų saulė.  

 

 

Alūnė „Forever purple“ (Heuchera Forever purple) 

 

Sodinuko duomenys: 

Augalas turi būti pilnai įsišaknijęs, šaknų sistema turi būti 

užpildžiusi vazono tūrį. 

Auga 30 cm aukščio (su žiedais 40 cm) ir 55 cm pločio. 

Žydi rausvos spalvos žiedeliais gegužės - rugsėjo mėn. 

Lapai blizgūs purpuriniai. Dirva vidutinio derlingumo ir 

drėgnumo. Vieta saulėta ar dalinis pavėsis. Tinka įvairioms 

kompozicijoms kaip spalvinis akcentas. 

https://juragiumedelynas.lt/astilbes/astilbe-japonine-deutschland
https://juragiumedelynas.lt/alunes-heuchera/alune-forever-purple
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Kininis miskantas ‚Undine‘ (Miscanthus sinensis ‚Undine‘) 

 
Sodinuko duomenys: 

Augalas turi būti pilnai įsišaknijęs, šaknų sistema turi būti 

užpildžiusi vazono tūrį. 

Plotis 1,0 m, aukštis apie 1,4 m, su žiedynais 1,5 m. Išsiskiria 

sidabriškomis šluotelėmis. Žydėjimo laikas: rugsėjis-

lapkritis, lapai žali. Dekoratyvus žiemą. 

 

 
 

Gojinis šalavijas (Salvia memorosa) 

 
Sodinuko duomenys: 

Augalas turi būti pilnai įsišaknijęs, šaknų sistema turi būti 

užpildžiusi vazono tūrį. 

Plotis 0,3-0,6 m, aukštis 0,3-0,6 m. Išsiskiria sidabriškomis 

šluotelėmis. Žydėjimo laikas: birželis-rugpjūtis, žiedai 

violetiniai, lapai pilkai žali.  

 

 
 

Rausvažiedė ežiuolė (Echinacea purpurea (L.)) 

 

Aukštis 0,6-1,10 m. Išsiskiria sidabriškomis šluotelėmis. 

Žydėjimo laikas: birželis-rugsėjis. Žiedai raudonai 

purpuriniai, lapai žali. 
 

Siauralapė ežiuolė (Echinacea angustifolia (L.)) 

 

Aukštis 0,4-0,6 m. Išsiskiria sidabriškomis šluotelėmis. 

Žydėjimo laikas: liepą - rugpjūtį. Žiedai šviesiai purpuriniai, 

lapai žali. 

 
Sodinuko duomenys: 

Augalas turi būti pilnai įsišaknijęs, šaknų sistema turi būti 

užpildžiusi vazono tūrį. 

 

 

Vejos įrengimas 

 

Veja įrengiama, užbaigus statybinius darbus. Derlingas gruntas, nuimtas statybos darbų pradžioje ir saugotas 

statybos laikotarpiu teritorijoje, tolygiai paskleidžiamas visame plote 15 cm storio sluoksniu, patręšiamas 

mineralinėmis trąšomis ir tolygiai pasėjamas reikiamu sėklų mišiniu.  

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Paruoštas sluoksnis turi būti sutankinamas. Po lietaus 

nelygios vietos užpilamos žeme. Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3-4 kg kompleksinių trąšų ir įterpti į 

dirvą akėčiomis ar grėbliu. 

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. 

Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją 

išlyginus. 
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Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros 

pusėje. Žolių sėklos sudygsta per 2-3 savaites. 

 

TS-7. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

 

Įvadas 

Statytojui ir Užsakovui pageidaujant projektuojami mažosios architektūros elementai gali būti keičiami kitais. 

Įrengimo vietą ir jų konkretų tipą būtina derinti su Statytoju ir projektuotoju projekto vykdymo metu. 

 

Suolai 

 

Konstrukcija, paruošimas montavimui: 

− Gaminiai komplektuojami su tvirtinimo elementais ir kur reikia pamatu; 

Reikalavimai montavimo darbams: 

− Gaminiai montuojamai pagal konkretaus gaminio gamintojo technines specifikacijas; 

− Montavimas ankeruojant; 

− Suoliuko tvirtinimas į pamatą (pabetonavimą) žemiau grindinio paviršiaus, įrengus grindinį, 

tvirtinimas nematomas; 

− Gaminiai montuojami su apsauginėmis plėvelėmis; 

− Apsauginė plėvelė nenuimama tol, kol vykdomi statybos darbai; 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui: 

− Sumontuotas gaminys turi būti švarus, be dėmių; 

− Gaminys privalo būti be mechaninių pažeidimų; 

Reikalavimai gaminiui: 

− Lauko suoliukas su atkalte ir be atkaltės prie aikštės; 

− Suolas betono pagrindo su medinėmis lentomis. Betono  spalva Graphite, betono klasė C 40/50, 

mediena alksnio arba tropinė, dažyta tamsiai. 

− Gaminio matmenys: 1800x550 mm, aukštis nuo žemės iki sėdimosios dalies / atlošo:  450 / 800 mm. 

 

 
       Analogas 

Lauko šiukšliadėžė 

 

Reikalavimai montavimui: 

• Gaminiai komplektuojami su tvirtinimo elementais ir kur reikia pamatu; 

Reikalavimai montavimo darbams: 

• Gaminiai montuojamai pagal konkretaus gaminio gamintojo technines specifikacijas; 

• Gaminiai montuojami su apsauginėmis plėvelėmis; 

• Apsauginė plėvelė nenuimama tol, kol vykdomi statybos darbai; 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui: 

• Sumontuotas gaminys turi būti švarus, be dėmių; 

• Gaminys privalo būti be mechaninių pažeidimų; 
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Reikalavimai gaminiui: 

• Šiukšliadėžės betoninės, su medžio apdaila, spalva-tamsiai pilka, deranti prie suolų. 

• Gaminio matmenys -  aukštis: 1050 mm, ilgis / plotis (gylis): 500 x 450 mm. Talpa 70 litrų. 

Viršuje nerūdijančio plieno peleninė. 

• Betono apdaila: 

Šiukšliadėžė iš betono C 40/50 klasės. Spalva - tamsiai pilka. 

Mediena: 

• Egzotinė mediena: IROKO. Lakuota 3-is kartus. Spalva tamsiai pilka. 

• Metalas: cinkuotas plienas. Dažytas RAL 7021. 

        
Analogas Matmenys 

 

Medžių apsauginės grotelės 

 

Reikalavimai montavimui: 

• Gaminiai komplektuojami su tvirtinimo elementais ir kur reikia pamatu; 

Reikalavimai montavimo darbams: 

• Gaminiai montuojamai pagal konkretaus gaminio gamintojo technines specifikacijas; 

• Gaminiai montuojami su apsauginėmis plėvelėmis; 

• Apsauginė plėvelė nenuimama tol, kol vykdomi statybos darbai; 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui: 

• Sumontuotas gaminys turi būti švarus, be dėmių; 

• Gaminys privalo būti be mechaninių pažeidimų; 

Reikalavimai gaminiui: 

Grotelės iš cinkuoto dažyto plieno. Spalva – tamsiai pilka. 

1. vidinis skersmuo 500 mm 

2. vidinis skersmuo 800 mm 

 

 
Analogas 
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Gėlynų bortelis 

 

 

 

Bortelis liejamas kaip vientisas gaminys su kintamu paviršiumi virš žemės. Betono klasė >C30/37. Antžeminės 

dalies paviršius užgeležinamas, briaunos nuskembtos. Borteliai įrengiami vadovaujantis LST 19744:2012 

reikalavimais. 

 

Gatvės atitvaras 

 

Reikalavimai montavimui: 

• Gaminiai komplektuojami su tvirtinimo elementais ir kur reikia pamatu. Įrengimo ir tvirtinimo 

technologiją pateikia tiekėjas; 

Reikalavimai montavimo darbams: 

• Gaminiai montuojamai pagal konkretaus gaminio gamintojo technines specifikacijas; 

• Gaminiai montuojami su apsauginėmis plėvelėmis; 

• Apsauginė plėvelė nenuimama tol, kol vykdomi statybos darbai; 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui: 

• Sumontuotas gaminys turi būti švarus, be dėmių; 

• Gaminys privalo būti be mechaninių pažeidimų; 

Reikalavimai gaminiui: 

Betoninis gatvės atitvaras. Stulpeliai iš betono C 40/50 klasės, kuri atitinka stiprumo reikalavimus pagal Europos 

standartą EN 206-1.  



 

 

 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 

INSTITUTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

 

PRI.23-22-TP-SP-TS 

 

29 30 0 

 

 

 

 

 

Tonuoti juoda / tamsiai pilka spalva. 

Aukštis: 70 cm 

Skersmuo: 20x20 cm 

Svoris: 65 kg 

 
Analogas 

 

 

Maišelių šuns ekskrementams laikiklis 

 

Reikalavimai montavimui: 

• Gaminiai komplektuojami su tvirtinimo elementais; 

Reikalavimai montavimo darbams: 

• Gaminiai montuojamai pagal konkretaus gaminio gamintojo technines specifikacijas; 

• Gaminiai montuojami su apsauginėmis plėvelėmis; 

• Apsauginė plėvelė nenuimama tol, kol vykdomi statybos darbai; 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui: 

• Sumontuotas gaminys turi būti švarus, be dėmių; 

• Gaminys privalo būti be mechaninių pažeidimų; 

Reikalavimai gaminiui: 

Matmenys: 0,18 x 0,11 x 0,25 m. 

Laikiklis iš dažyto cinkuoto plieno. Spalva - pilka. 

Tvirtinamas prie šiukšliadėžės 

 

  
Analogas 

 

Nerūdijančio plieno plokštelės su QR kodais M.K.Čiurlionio muzikai nuskaityti.  

 

Reikalavimai montavimui: 

• Gaminiai komplektuojami su tvirtinimo elementais; 

Reikalavimai montavimo darbams: 
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• Gaminiai montuojamai pagal konkretaus gaminio gamintojo technines specifikacijas; 

• Gaminiai montuojami su apsauginėmis plėvelėmis; 

• Apsauginė plėvelė nenuimama tol, kol vykdomi statybos darbai; 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui: 

• Sumontuotas gaminys turi būti švarus, be dėmių; 

• Gaminys privalo būti be mechaninių pažeidimų; 

Reikalavimai gaminiui: 

• Tvirtinamos prie suolų. Tvirtinimas: našūs 3M pagrindo klijai ir tvirtinimo angos, smeigės; 

• Medžiaga: nerūdijantis plienas; 

• Matmenys: ~5÷8 x 10÷16 cm, storis: 0,8-1 mm; 

• Apdaila: šlifuotas, šviesus; 

• Procesas: graviruotas lazeriu. 

 

 
Analogas  
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STAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-1 

ARDYMO DARBAI 

 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Kiekio 

matas 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  Betoninių suolų demontavimas vnt. 
m3 

2 

3,0 
TS-1. 

 
Statybinės  atliekos išvežamos 

utilizavimui į aikštelę Gardino 

g. 100-102, Druskininkai. 

Atstumas iki 10 km 

 

2.  Betono, betoninių šaligatvio plytelių, trinkelių ir 

granitinių plokščių dangos demontavimas  
m2 2500,0 

3.  Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo demontavimas m‘ 175,0 

4.  Betoninių gatvės bortų demontavimas m‘ 127,0 

5.  Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių 

atramų rankiniu būdu 

vnt. 

 

8 

6.  Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu 

demontavimas mechanizuotu / rankiniu būdu 

vnt. 

 

5 

7.  Šiukliadėžių demontavimas vnt. 3 

8.  Suoliukų demontavimas vnt. 4 

9.  Atitvėrimo stulpelių demontavimas vnt. 7 

10.  Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir 

išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui 

t 405,0 

11.  Gėlynų iškasimas m2 97,88 
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SKLYPO PLANO DARBAI 

 

Poz. 

Nr.  

Techn. 

Spec. 

(TS) 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Kiekio 

matas 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 

1.   Takų ašies linijos nužymėjimas trasoje m‘ 730,0  

2.   Takų įrengimo darbai.     

 

 

 

TS-1 

TS-2 

TS-3 

TS-4 

 

 

2.1.  Žemės darbai   Dangos įrengimo 

skersinis pjūvis 

pateiktas brėžinyje  

SP-02 

 

 
Klinkerio trinkelių 

analogas 

2.1.1. Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į 

išlykį 

m³ 1150,0 

2.1.2. Sankasos planiravimas m2 2690,0 

2.1.3. Grunto sutankinimas m³ 807,0 

2.2. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai   

2.2.1. 25 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

m³ 546,50 

2.2.2. 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45) 

m2 

 

2186,0 

2.2.3.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas m2 2186,0 

2.2.4. 8 cm storio baltos spalvos klinkerio trinkelių 200x65 

mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis. D-1 

m2 1860,0  

2.2.5. 8 cm storio raudonos spalvos klinkerio trinkelių 200x65 

mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis. D-2 

m2 326,0 

2.2.6. Betonas C20/25 (dangos kraštuose, po trinkelėmis) m³ 45,0 

3.   Gazoninės vejos sodinimas     

 TS-1 

TS-6 

- 100 mm storio augalinio grunto sluoksnio paskleidimas 

- Vejos mišinio sėjimas 

m³ 

m2 

333,6 

3336,0 

 

4.   Betoninių gatvės bortų įrengimas    

 TS-4 

 

Betoniniai gatvės bortai m‘ 127,0  

Betoninis pagrindas m³ 7,00 

5.   Betoninių gėlynų aprėminimų įrengimas    

 TS-1 

TS-2 

TS-3 

TS-4 

 

5.1. Gėlynas G-1   Bortų įrengimo 

detalė pateikta 

brėžinyje SP-03 2 

lape 

5.1.1. 5-30 cm aukščio bortelis. Betonas C30/ 37 m³ 

m2 

0,80 

4,80 

5.1.2. 15 cm pamatas. Betonas C30/ 37 m³ 0,72 

5.1.3. 15 cm storio smėlis su hidrauliniu rišikliu m³ 0,72 

5.1.4. 25 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

m³ 1,20 

5.2. Gėlynas G-2   



 

PRI.23-22-TP-SP-SŽ-02 
Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

5.2.1. 5-30 cm aukščio bortelis. Betonas C30/ 37 m³ 

m2 

0,50 

2,75 

5.2.2. 15 cm pamatas. Betonas C30/ 37 m³ 0,41 

5.2.3. 15 cm storio smėlis su hidrauliniu rišikliu m³ 0,41 

5.2.4. 25 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

m³ 0,70 

5.3. Gėlynas G-3   

  5.3.1. 5-30 cm aukščio bortelis. Betonas C30/ 37 m³ 

m2 

0,95 

5,35 

 

5.3.2. 15 cm pamatas. Betonas C30/ 37 m³ 0,80 

5.3.3. 15 cm storio smėlis su hidrauliniu rišikliu 

5.3.4. 25 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

m³ 0,80 

m³ 1,35 

5.4. Gėlynas G-4   

5.4.1. 5-30 cm aukščio bortelis. Betonas C30/ 37 m³ 

m2 

0,95 

5,60 

5.4.2. 15 cm pamatas. Betonas C30/ 37 m³ 0,84 

5.4.3. 15 cm storio smėlis su hidrauliniu rišikliu m³ 0,84 

5.4.4. 25 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

m³ 1,40 

5.5. Gėlynas G-5   

5.5.1. 5-30 cm aukščio bortelis. Betonas C30/ 37 m³ 

m2 

0,75 

3,35 

5.5.2. 15 cm pamatas. Betonas C30/ 37 m³ 0,50 

5.5.3. 15 cm storio smėlis su hidrauliniu rišikliu m³ 0,50 

5.5.4. 25 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

m³ 0,85 
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SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-3 

ŽELDINIŲ IR ŽELDYNŲ TVARKYMO DARBAI 

 

Poz. 

Nr.  

Techn. 

Spec. 

(TS) 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Kiekio 

matas 
Kiekis Papildomi duomenys 

1 2 3 4 5 6 

1.   Medžių šalinimas vnt. 4  

2.   Esamo gėlyno EG-1 tvarkymas. 

 

 

 

 

Persodinimo vietą 

parinkti darbų 

vykdymo metu, 

tariantis su projekto 

autoriais. 

 

Vejos atsodinimo 

kiekiai pateikti SŽ-2 

 

Tiesiant naują taką, trunkdančius augalus saugiai iškasti ir 

persodinti šalia. Žemės paviršių tarp augalų padengti 

mulčiumi. Mulčiaus sluoksnis ne mažiau 5 cm  

m2 

m3 

 

26,20 

1,30 

3.   Esamo gėlyno EG-2 tvarkymas. 

 

 

 

Tiesiant naują taką, trunkdančius krūmus saugiai iškasti ir 

esant galimybei persodinti šalia. Iškasus augalus 

sutvarkyti žemės paviršių (nepaliekant duobių), užsėti 

žole. 

m2 

vnt. 

m³ 

30,75 

4 krūmai 

3,50 
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4.   Medžių sodinimas    

  Cukrinis klevas vnt. 5  

5.   Gėlyno G-1 įrengimas    

  
5.1. Gėlyno užpildymas juodžemiu  ~0,5 m 

m2 

m³ 

16,20 

8,10 

Detalizacija pateikta 

brėžinyje SP-03 1 

lape. 

Kiekiai tikslinami 

gėlyno įrengimo 

metu, priklausomai 

nuo sodinukų dydžio 

 5.2. Miskantų sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 
6,60 

~20 

 

 

 5.3. Astilbių sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 
5,00 

~10 

 

 

 

 5.4. Alūnių sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 

4,60 

~9 

 

 

6.   Gėlyno G-2 įrengimas    

  
6.1. Gėlyno užpildymas juodžemiu  ~0,5 m 

m2 

m³ 

5,80 

2,90 

Detalizacija pateikta 

brėžinyje SP-03 2 

lape  6.2. Miskantų sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 
3,00 

~9 

 

 

 6.3. Gojinių šalavijų sodinimas m2 

vnt. 
0,70 

3 
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 6.4. Ežiuolių sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 
0,70 

~4 

 

 5.4. Alūnių sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 

1,40 

~3 

 

 

7.   Gėlyno G-3 įrengimas    

  
7.1. Gėlyno užpildymas juodžemiu  ~0,5 m 

m2 

m³ 

28,0 

14,00 

Detalizacija pateikta 

brėžinyje SP-03 3 

lape  7.2. Miskantų sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 
10,0 

~30 

 

 7.3. Gojinių šalavijų sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 
5,25 

~21 

 

 

  
7.4. Ežiuolių sodinimas 

 

m2 

vnt. 
5,25 

~16 
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 7.4. Alūnių sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 

7,50 

~15 

 

 

 

8.   Gėlyno G-4 įrengimas    

  
8.1. Gėlyno užpildymas juodžemiu  ~0,5 m 

m2 

m³ 

22,00 

11,00 

Detalizacija pateikta 

brėžinyje SP-03 4 

lape  8.2. Miskantų sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 
8,40 

~25 

 

 

 8.3. Astilbių sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 
9,00 

~18 

 

 

 

 8.4. Alūnių sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 

4,60 

~9 

 

 

9.   Gėlyno G-5 įrengimas    

  9.1. Gėlyno užpildymas mulčiumi. Mulčiaus sluoksnis ne 

mažiau 5 cm  

m2 

m³ 

42,00 

2,10 

Detalizacija pateikta 

brėžinyje SP-03 5 

lape 

 
 9.2. Raugerškių tunbergo concorde sodinimas 

 
m2 

vnt. 
21,00 

21 
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 9.3. Raugerškių tunbergo golden rocket sodinimas 

 

 
 

m2 

vnt. 
9,30 

10 
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A031, 0508 Arch. Rūta Irena Klimavičienė 
 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis SŽ-04 

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 
 

LAIDA 

BK000721 Arch. Dovilė Valivonytė Baronienė 
 

0 
 

 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

Druskininkų savivaldybės administracija PRI.23-22-TP-SP-SŽ-04 

 

1 3 

 

 

 

 

 

SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-4 

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

 

Poz. 

Nr.  

Techn. 

Spec. 

(TS) 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Kiekio 

matas 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 

1.  TS-7 Suolai. Sl-1  

vnt. 

vnt. 

 

 

13 

4 

Prie aikštės statomi 

to paties modelio 

suolai be atlošų – 4 

vnt. 

Suolai betono pagrindo su medinėmis lentomis. 

- Gaminio aukštis: 450 / 800 mm 

- Gaminio ilgis / plotis (gylis): 1800 x 550 mm 

Betono apdaila: 

Spalva - Graphite 

Betonas C 40/50 klasės. 

Mediena: 

Alksnio, dažyta tamsiai 

 
Analogas 

 

2.  TS-7 Šiukšliadėžės. Š-1. vnt. 11  

 

 

 

 

 

 

 

Šiukšliadėžės betoninės, su medžio apdaila, spalva-

tamsiai pilka, deranti prie suolų. 

 

-Gaminio aukštis: 1050 mm 

-Gaminio ilgis / plotis (gylis): 500 x 450 mm 

-Talpa 70L 

-Viršuje nerūdijančio plieno peleninė. 

Betono apdaila: 

Šiukšliadėžė iš betono C 40/50 klasės. Spalva- tamsiai 

pilka. 

Mediena: 



 

PRI.23-22-TP-SP-SŽ-04 
Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

Egzotinė mediena: IROKO 

Lakuota 3-is kartus. Spalva tamsiai pilka. 

Metalas: 

Cinkuotas plienas. Dažytas RAL 7021. 

        
Analogas 

 

 

 

 

 

 

 

3.  TS-7 Medžių apsauginės grotelės. Mg-1  

 

vnt. 

 

 

1 

3 

 

Grotelės iš cinkuoto dažyto plieno. Spalva – tamsiai pilka. 

1. vidinis skersmuo 500 mm 

2. vidinis skersmuo 800 mm 

 

 
Analogas 

       

4.  TS-7 Gatvės atitvaras. Ba-1. vnt. 20  

Betoninis gatvės atitvaras. Stulpeliai iš betono C 40/50 

klasės, tonuoti juoda spalva. 

Aukštis: 70 cm 

Skersmuo: 20x20 cm 



 

PRI.23-22-TP-SP-SŽ-04 
Lapas Lapų Laida 

3 3 0 

 

 
Analogas 

 

5.  TS-7 Maišelių šuns ekskrementams laikiklis vnt. 2  

Matmenys: 0,18 x 0,11 x 0,25 m. 

Laikiklis iš dažyto cinkuoto plieno. Spalva - pilka. 

Tvirtinamas prie šiukšliadėžės 

 

  
Analogas 

 

6.  TS-5 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 60,3 mm) 

ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas 

vnt. 3  

7.  TS-5 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų 

rankiniu būdu (0 dydžio) 

vnt. 6  

8.  TS-7 Nerūdijančio plieno plokštelės su QR kodais 

M.K.Čiurlionio muzikai nuskaityti. Tvirtinamos prie suolų 

 

 
Analogas 

vnt. 4 Storis 1 mm. 

Plokštelių gabaritai 

tikslinami DP metu 

9.   Nerūdijančio plieno taktiliniai indikatoriai. Juostos plotis 

– 60 cm, atstumas nuo susikirtimo – 60 cm 

 
Analogas 

 

m² 12,00 Kiekis vnt. 

tikslinamas DP 

metu 

 




































