



**KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. +370 648 09 009, el. p. priimamasis@kalvarija.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

2026-04- Nr.

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) pirkimo būdu vykdo „Sporto aikštyno, Dariaus ir Girėno g. 1B, Kalvarijoje, įrengimas ir melioracijos pertvarkymas“ pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. balandžio 14 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do>, Pirkimo ID 7341172.

Vadovaujantis 2026 m. balandžio 14 d. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. VPK-93 (6.37 Mr) patvirtintų Sporto aikštyno, Dariaus ir Girėno g. 1B, Kalvarijoje, įrengimo ir melioracijos pertvarkymo darbų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2.punktu, teikiame atsakymus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į pateiktą tiekėjo pranešimą dėl Pirkimo sąlygų. Pranešimo tekstas neredaguotas.

Pranešimas. „susipažinus su pirkimo dokumentuose nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais (3.5.1 ir 3.5.2 p.), kuriais reikalaujama, kad tiekėjas turėtų teisę verstis melioracijos statinių statybos veikla bei pateiktų šios srities kvalifikacijos atestatą, o taip pat pasiūlytų specialistą, turintį teisę eiti melioracijos statinių statybos darbų vadovo pareigas, prašome patikslinti šių reikalavimų pagrįstumą ir proporcingumą pirkimo objektui.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal pateiktą techninį darbo projektą ir jo sudėtį nėra identifikuota atskira melioracijos projekto dalis, nepateikti konkretūs melioracijos statinių rekonstravimo ar pertvarkymo sprendiniai, brėžiniai bei kiekių žiniaraščiai. Projekto sudėtyje numatytos tik bendroji, sklypo plano, elektrotechnikos ir sąmatinė dalys, o pats objektas apibrėžiamas kaip nesudėtingasis inžinerinis statinys – sporto aikštynas su jam priklausančia infrastruktūra. Projektiniuose sprendiniuose nurodoma, kad sklypas yra neužstatytas, o projektuojami tik aikštynai, takai, aptvėrimai ir kiti paprasti elementai.

Nors pirkimo dokumentuose formaliai minima melioracijos pertvarkymo sąvoka, tačiau techninėje specifikacijoje ir projekte nėra detalizuota, kokie konkretūs melioracijos statiniai yra pertvarkomi, kokia jų apimtis ir kokie techniniai sprendiniai taikomi. Esant tokiai situacijai, inžineriniu požiūriu galima daryti išvadą, kad galimi darbai, susiję su vandens nuvedimu, apsiribotų tik lokaliais drenažo

ar paviršinių nuotekų sprendiniais, kurie nėra prilyginami pilnavertei melioracijos statinių statybai ar rekonstravimui.

Atsižvelgiant į tai, tiek reikalavimas turėti melioracijos statinių statybos veiklos atestatą, tiek reikalavimas turėti melioracijos statinių statybos darbų vadovą suponuoja, kad pirkimo objektas apima specializuotus melioracijos darbus, tačiau tokia darbų apimtis nėra aiškiai pagrįsta projektiniais sprendiniais. Tokiu būdu tiekėjams nustatomi kvalifikaciniai reikalavimai veiklai, kuri nėra aiškiai apibrėžta, o tai riboja galimybę objektyviai įvertinti pasiūlymo kainą ir būtinas kompetencijas.

Vadovaujantis viešųjų pirkimų principais, kvalifikaciniai reikalavimai turi būti tiesiogiai susiję su pirkimo objektu ir proporcingi jo sudėtingumui bei apimčiai. Šiuo atveju reikalavimai dėl melioracijos veiklos ir specializuoto darbų vadovo, nesant aiškiai suprojektuotų melioracijos darbų, gali būti laikomi pertekliniais ir nepagrįstai ribojančiais konkurenciją.

Atsižvelgdami į tai, prašome patikslinti, ar pirkimo objektas iš tiesų apima melioracijos statinių statybos ar rekonstravimo darbus Melioracijos įstatymo prasme, ir jei taip – pateikti šiuos darbus pagrindžiančius projektinius sprendinius bei jų apimtį. Jei melioracijos darbai nėra savarankiška ir esminė projekto dalis, prašome peržiūrėti kvalifikacinius reikalavimus dėl melioracijos statinių statybos veiklos atestato ir melioracijos darbų vadovo bei juos atitinkamai patikslinti arba atsisakyti kaip neproporcingų pirkimo objektui.“

Atsakymas. Įkeliamė papildomai melioracijos projekto dalį.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 4 d. pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. gegužės 4 d. 9.00 val.

Komisijos pirmininkė

Ugnė Daminaitienė

U. Daminaitienė, + 370 638 69 004, el. p. ugne.daminaitiene@kalvarija.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TIEKĖJAMS dėl paklausimų aikštynas 2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Daminaitienė Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-23 15:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-18 14:15 - 2030-09-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260413.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-23 nuorašą suformavo Ugnė Daminaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-23 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“