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PATVIRTINTA:
UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

tiikst. €

Pareigos, vardas, pavardée
2025 m. d.

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly Naujojoje g., Lauko g., Betygalos g., Kauno g., Kédainiy g., Krakiy mstl., Kédainiy r. sav.,
statybos projektas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Kaina, tiukst, €
Islaidy apraSymas Statybf)s o o 1§ viso (su
montavimo Irenginiai Kitos i$laidos
. PVM)
darbai
L. Statybos sklypas (statybos
sklypo jsigijimo i§laidos)
I1. Statybos sklypo paruosimas (statiniy
ir konstrukcijy perkélimo, griovimo, i§saugojimo islaidos;
kompensacijos uz esamus statinius, inzinerinius tinklus,
zeldynus ir kt.)
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
ISvisoI-1I 0,000 0,000 0,000 0,000
I11. Statinio statyba ir jrengimas (statinio
statybos ir jrengimo islaidos)
LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU TINKLAI 985,892 175,692 0,00 1161,584
I8 viso 111 985,892 175,692 0,00 1161,584
ISVISOI-1II 985,892 175,692 0,00 1161,584
IV. Projektavimo ir inZinerinés paslaugos
(projektavimo, ekspertizés, projekto vykdymo, statybos
technings priezitiros ir kt. i§laidos)
Projektavimo darbai -  7,00% 81,311 81,311
I8 viso IV 81,311 81,311
IS VISOI-1IV 985,892 175,692 81,311 1242.,895
V. Kitos statinio islaidos (statybos finansavimo,
draudimo, garantijy, bandomosios produkcijos gamybos,
techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos
numatomos islaidos)
0,00% 0,000 0,000
I§ viso V 0,000 0,000
ISVISOI-V 985,892 175,692 81,311 1242,895
VI. Rezervas (statytojo (uzsakovo) i$ anksto nenumatyty
i8laidy suma)
Uzsakovo rezervai - 5,00% 62,145 62,145
I8 viso VI 62,145 62,145
IS VISOI- VI 985,892 175,692 143,456 1305,040
IS viso pagal I - VI skyrius: 985,892 175,692 143.456 1305,040




Statiniy grupé 2025-11-29 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly Naujojoje g., Lauko g., Betygalos g., Kauno g., Kédainiy g., Krakiy mstl., Kédainiy r. sav., statybos projektas

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinys 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
2025-12-18
Lokalinés Skaic¢iuojamoji kaina su PVM (EUR)
samatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Sath Darb Tiosioaing
Nr. tgty s [renginiai Viso su PVM Viso be PVM < arvo Medziagos Mechanizmai |_eiS|c?g|nes
montavimo darbai uzmokestis iSlaidos
1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai 985892,27 175692,0 1161584,27 934787,0 143848,0 265228,0 272683,0 745924,0
1S viso: 985892,27 175692,0 1161584,27 934787,0 143848,0 265228,0 272683,0 745924,0




LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statiniy grupé 2025-11-29 Vandentiekio ir nuoteky salinimo tinkly Naujojoje g., Lauko g., Betygalos g., Kauno g.,

Kédainiy g., Krakiy mstl., Kédainiy r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
Ziniarastis 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
2025.12.18 Suma ziniaras¢iui 985892.27 EUR
Sam. Darbo, resursy Mato Kaina IS viso
Norma Kiekis
eil. pavadinimas vienetas EUR EUR
1 Buitiniy nuoteky tinklai
1 N22-481 m 2078,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip 50m ilgio
jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant 125-200mm
skersm.vamzdj(trasos ilgis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 0,9 1870,2 15,56 29100,31
240106 Bentonitas kg 3,2 6649,6 2,81 18685,38
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 0,3 623,4 175,89 109649,83
N22-481 Darbo uzm. 29100.31 Medziagos 18685.38 Mechanizmai 109649.83 IS viso 157435.52
2 1022-329 Evopipes DN/OD 200x11,9mi m 1,0 2078,0 22,21 46152,38
3 N22-481 m 432,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip 50m ilgio
jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant 125-200mm
skersm.vamzdj(trasos ilgis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 0,9 388,8 15,56 6049,73
240106 Bentonitas kg 3,2 1382,4 2,81 3884,54
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 0,3 129,6 175,89 22795,34
N22-481 Darbo uzm. 6049.73 Medziagos 3884.54 Mechanizmai 22795.34 IS viso 32729.61
4 1022-328 Evopipes DN/OD 160x9,5mm m 1,0 432,0 14,28 6168,96
5 N23-151 100m 1,22
160 mm skersmens plastmasiniy
jmoviniy vamzdziy montavimas, kai 100
m vamzdyne -17 sanddry k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 11,2 13,664 13,89 189,79
N23-151 Darbo uzm. 189.79 MedzZiagos Mechanizmai IS viso 189.79
6 1030-63 PVC vamzdziai klasé N 160x4. vnt 1,0 122,0 30,04 3664,88
7 N23-195 vnt 49,0
Plastmasinio valymo ir inspektavimo
kanalizacijos Sulinio 315 mm
skersmens montavimas (h=1,40-2,50m)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 3,8 186,2 14,83 2761,35
N23-195 Darbo uzm. 2761.35 Medziagos Mechanizmai IS viso 2761.35
8 1033-172 PP d400/315 Sulinélis 2m su jvnt 1,0 49,0 70,66 3462,34
9 2050 Ketaus liukai vnt 1,0 49,0 186,46 9136,54
10 N23P-0306 vnt. 16,0




Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm (H=1,00-
2,00m) k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4.7 75,2 14,83 1115,22
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,1 17,6 45,27 796,75
keliam.galios iki 10 t
N23P-0306 Darbo uzm. 1115.22 Medziagos Mechanizmai 796.75 1S viso 1911.97
1 1033-172 PP d400/315 Sulinélis 2m su jvnt 0,75 12,0 70,66 847,92
12 2050 Ketaus liukai vnt 1,0 16,0 186,46 2983,36
13 N23P-0306 vnt. 41,0
Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm (H=2,00-
3,00m) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 4,7 192,7 14,83 2857,74
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,1 45,1 45,27 2041,68
keliam.galios iki 10 t
N23P-0306 Darbo uzm. 2857.74 Medziagos Mechanizmai 2041.68 IS viso 4899.42
14 1033-172 PP d400/315 Sulinélis 2m su jvnt 1,25 51,25 70,66 3621,33
15 2050 Ketaus liukai vnt 1,0 41,0 186,46 7644,86
16 N23P-0306 vnt. 12,0
Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm (H=3,00-
4,19m) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4.7 56,4 14,83 836,41
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,1 13,2 45,27 597,56
keliam.galios iki 10 t
N23P-0306 Darbo uzm. 836.41 Medziagos Mechanizmai 597.56 IS viso 1433.97
17 1033-172 PP d400/315 Sulinélis 2m su jvnt 1,75 21,0 70,66 1483,86
18 2050 Ketaus liukai vnt 1,0 12,0 186,46 2237,52
19 N23-90 m3 3,7
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m
kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (H=1,01-2,00m)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 18,2 67,34 13,72 923,9
20005 Benzinas | 0,837 3,0969 1,5 4,65
20045 Naftos bitumas t 0,007 0,0259 700,14 18,13
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,016 0,0592 1156,62 68,47
120030 Statybinés vinys kg 0,31 1,147 1,9 2,18
260014 Betonas m3 0,407609 1,50815 113,15 170,65
520050 Plieninés apkabos t 0,0096 0,03552 3142,09 111,61
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,062 0,2294 277,01 63,55
573004 Skalda m3 0,25 0,925 37,93 35,09
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,11 0,407 81,69 33,25
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,045 0,1665 111,28 18,53
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,1 7,77 45,27 351,75
keliam.galios iki 10 t
N23-90 Darbo uzm. 923.90 Medziagos 526.11 Mechanizmai 351.75 IS viso 1801.76
20 260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 3.7 634,42 2347,35
21 2050 Ketaus liukai vnt 1,0 5,0 186,46 932,3
22 N23-90 m3 11,2
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m
kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (H=2,01-3,00m)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 18,2 203,84 13,72 2796,68



20005 Benzinas | 0,837 9,3744 1,5 14,06
20045 Naftos bitumas t 0,007 0,0784 700,14 54,89
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,016 0,1792 1156,62 207,27
120030 Statybinés vinys kg 0,31 3,472 1,9 6,6
260014 Betonas m3 0,3 3,36 113,15 380,18
520050 Plieninés apkabos t 0,0096 0,10752 3142,09 337,84
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,062 0,6944 277,01 192,36
573004 Skalda m3 0,25 2,8 37,93 106,2
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,11 1,232 81,69 100,64
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,045 0,504 111,28 56,09
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,1 23,52 45,27 1064,75
keliam.galios iki 10 t
N23-90 Darbo uzm. 2796.68 Medziagos 1456.13  Mechanizmai 1064.75 1S viso 5317.56
23 260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 11,2 634,42 7105,5
24 2050 Ketaus liukai vnt 1,0 11,0 186,46 2051,06
25 N23-92 m3 6,5
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (H=3.48-4.05m)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 15,8 102,7 13,72 1409,04
20005 Benzinas I 0,6075 3,94875 1,5 5,92
20045 Naftos bitumas t 0,005 0,0325 700,14 22,75
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,011 0,0715 1156,62 82,7
120030 Statybinés vinys kg 0,49 3,185 1,9 6,05
260014 Betonas m3 0,384615 2,5 113,15 282,87
520050 Plieninés apkabos t 0,008 0,052 3142,09 163,39
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,098 0,637 277,01 176,46
573004 Skalda m3 0,099 0,6435 37,93 24,41
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,064 0,416 81,69 33,98
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,035 0,2275 111,28 25,32
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,6 10,4 45,27 470,81
keliam.galios iki 10 t
N23-92 Darbo uzm. 1409.04 Medziagos 823.85 Mechanizmai 470.81 IS viso 2703.70
26 260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 6,5 634,42 4123,73
27 2050 Ketaus liukai vnt 1,0 3,0 186,46 559,38
28 N23-92 m3 29
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (H=5,01-6,00)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 15,8 45,82 13,72 628,65
20005 Benzinas | 0,6075 1,76175 1,5 2,64
20045 Naftos bitumas t 0,005 0,0145 700,14 10,15
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,011 0,0319 1156,62 36,9
120030 Statybinés vinys kg 0,49 1,421 1,9 2,7
260014 Betonas m3 0,243902 0,707317 113,15 80,03
520050 Plieninés apkabos t 0,008 0,0232 3142,09 72,9
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,098 0,2842 277,01 78,73
573004 Skalda m3 0,099 0,2871 37,93 10,89
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,064 0,1856 81,69 15,16
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,035 0,1015 111,28 11,29
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,6 4,64 45,27 210,05

N23-92

keliam.galios iki 10 t
Darbo uzm. 628.65

Medziagos 321.39

Mechanizmai 210.05

1S viso 1160.09




29 260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 2,9 634,42 1839,82
30 260244 Ketiniai liukai vnt 1,0 1,0 186,46 186,46
31 N22-484 vnt 138,0
Komunikacijy zyméjimo zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 0,8 110,4 13,27 1465,01
120049 Varztai su verzlémis (jvairds) kg 0,022 3,036 2,7 8,2
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 0,02 2,76 2,75 7,59
600043 Betono misiniai m3 0,073 10,074 113,15 1139,87
N22-484 Darbo uzm. 1465.01 Medziagos 1155.66 Mechanizmai 1S viso 2620.67
32 261117 Metalinis stulpelis vnt. 1,0 138,0 24,2 3339,6
33 261118 Zyméjimo Zenklas vnt. 1,0 138,0 4,63 638,94
34 R19-247 100m 26,32
Vamzdyno vidaus apzidra, darant
vaizdo jraSg k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 6,0 157,92 15,56 2457,24
489273 Televizinés diagnostikos jranga mas.val 3,0 78,96 50,29 3970,9
R19-247 Darbo uzm. 2457.24 Medziagos Mechanizmai 3970.90 IS viso 6428.14
35 N23-175 vnt 42,0
160 mm skersmens plastmasiniy
jmoviniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 0,54 22,68 13,89 315,03
N23-175 Darbo uzm. 315.03 MedzZiagos Mechanizmai 15 viso 315.03
36 1032-42" PVC aklés d 160mm (vid. nuo vnt 1,0 42,0 4,54 190,68
IS viso skyriuje 1 Darbo uzm. 52906 Medziagos 137572 Mechanizmai 141949 IS viso 332427
2 Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai
2 N23-255 vnt 3,0
Siurblinés nuoteky persiurbimui, kurios
talpos tdris daugiau 3,0 m3,
montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 8,4 25,2 14,83 373,72
488034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,43 4,29 45,27 194,21
keliamosios galios iki 10 t
N23-255 Darbo uzm. 373.72 Medziagos Mechanizmai 194.21 1S viso 567.93
3 G-9060 Ziedai-$uliniam KC-20-9 vnt 1,0 3,0 374,31 1122,93
4 320-6 Betono miSiniai C20/25 m3 1,0 3,0 113,15 339,45
5 N22-479 m 105,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip 50m ilgio
jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant 75-110mm skersm.
vamzdj(trasos ilgis) k9=1.15
Darbo sgn. kateg. 4.8 zm.val. 0,78 81,9 15,56 1274,36
240106 Bentonitas kg 3,2 336,0 2,81 944,16
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 0,26 27,3 175,89 4801,8
N22-479 Darbo uzm. 1274.36 Medziagos 944.16 Mechanizmai 4801.80 1S viso 7020.32
6 1022-327 Evopipes DN/OD 90x5,4mm (m 1,0 105,0 4,65 488,25
7 N22-117 m 14,0
Vamzdynai i§ polietileniniy D iki 100mm
vamzdziy (D90) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.67 Zm.val. 0,3 4,2 14,22 59,72
570885 Vanduo m3 0,019 0,266 3,5 0,93
488161 Vandens siurblys su vid.degimo mas.val 0,03 0,42 22,81 9,58
varikliu,kilnojamas
N22-117 Darbo uzm. 59.72 Medziagos 0.93 Mechanizmai 9.58 1S viso 70.23
8 1022-190 Evopipes DN/OD 90x5,4mm [m 1,0 14,0 4,65 65,1



9 N23-90 m3 1,5
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m
kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (H=1,5-1,7m)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 18,2 27,3 13,72 374,56
20005 Benzinas | 0,837 1,2555 1,5 1,88
20045 Naftos bitumas t 0,007 0,0105 700,14 7,35
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,016 0,024 1156,62 27,76
120030 Statybinés vinys kg 0,31 0,465 1,9 0,88
260014 Betonas m3 0,4 0,6 113,15 67,89
520050 Plieninés apkabos t 0,0096 0,0144 3142,09 45,25
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,062 0,093 277,01 25,76
573004 Skalda m3 0,25 0,375 37,93 14,22
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,11 0,165 81,69 13,48
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,045 0,0675 111,28 7,51
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,1 3,15 45,27 142,6
keliam.galios iki 10 t
N23-90 Darbo uzm. 374.56 Medziagos 211.98 Mechanizmai 142.60 IS viso 729.14
10 260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 1,5 634,42 951,63
1 2050 Ketaus liukai vnt 1,0 2,0 186,46 372,92
12 N22-484 vnt 2,0
Komunikacijy zyméjimo zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 0,8 1,6 13,27 21,23
120049 Varztai su verzlémis (jvairds) kg 0,022 0,044 2,7 0,12
230108 Aligjiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 0,02 0,04 2,75 0,11
600043 Betono misiniai m3 0,073 0,146 113,15 16,52
N22-484 Darbo uzm. 21.23 Medziagos 16.75 Mechanizmai IS viso 37.98
13 261117 Metalinis stulpelis vnt. 1,0 2,0 24,2 48,4
14 261118 Zyméjimo Zenklas vnt. 1,0 2,0 4,63 9,26
15 N22P-0701 100m 1,19
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 11,3 13,447 14,83 199,42
570885 Vanduo m3 1,9 2,261 3,5 7,91
342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu  mas.val 2,8 3,332 3,98 13,26
489161 VVandens siurblys (motopompa) mas.val 2,8 3,332 9,94 33,12
N22P-0701 Darbo uzm. 199.42 Medziagos 7.91 Mechanizmai 46.38 18 viso 253.71
IS viso skyriuje 2 Darbo uzm. 2303 Medziagos 4580 Mechanizmai 5195 1S viso 12078
3 Vandentiekio tinklai
1 N22-479 m 888,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip 50m ilgio
jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant 75-110mm skersm.
vamzdj(trasos ilgis) k9=1.15
Darbo sgn. kateg. 4.8 zm.val. 0,78 692,64 15,56 10777,48
240106 Bentonitas kg 3,2 2841,6 2,81 7984,9
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 0,26 230,88 175,89 40609,48
N22-479 Darbo uzm. 10777.48  Medziagos 7984.90 Mechanizmai 40609.48 IS viso 59371.86
2 1022-293 PE 100 RC PN10 SDR17 slé¢m 1,0 888,0 10,52 9341,76
3 N22-477 m 1498,0



UzZdaro peréjimo daugiau kaip 50m ilgio
jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant iki 63mm skersm.
vamzdi(trasos ilgis) k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 0,66 988,68 15,56 15383,86
240106 Bentonitas kg 3,2 4793,6 2,81 13470,02
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 0,22 329,56 175,89 57966,31
N22-477 Darbo uzm. 15383.86 = Medziagos 13470.02 Mechanizmai 57966.31 1S viso 86820.19
4 1022-290 PE 100 RC PN10 SDR17 slé¢m 1,0 1004,0 3,67 3684,68
5 1022-184 Evopipes DN/OD 32x3,0mm [m 1,0 494,0 0,89 439,66
6 N22-117 m 176,0
Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm
vamzdziy (D32) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.67 Zzm.val. 0,3 52,8 14,22 750,82
570885 Vanduo m3 0,019 3,344 3,5 11,7
488161 Vandens siurblys su vid.degimo mas.val 0,03 5,28 22,81 120,44
varikliu,kilnojamas
N22-117 Darbo uzm. 750.82 Medziagos 11.70 Mechanizmai 120.44 IS viso 882.96
7 1020-161 PE 100 slégio vandens vamz(m 1,0 176,0 0,67 117,92
8 N22P-0907 m3 0,3
Vamzdziy jung€iy betoniniy atramy
jrengimas , kai atramos taris iki 0,25 m3
k8=1.09, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 16,0 4.8 13,27 63,7
120030 Statybinés vinys kg 0,68 0,204 1,9 0,39
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 ras.) m3 0,069 0,0207 277,01 5,73
600043 Betono misiniai m3 1,015 0,3045 113,15 34,45
N22P-0907 Darbo uzm. 63.70 Medziagos 40.57 Mechanizmai 1S viso 104.27
9 N22-340 m3 15,3
Apvalis surenkami gelzbetonio
vandentiekio Suliniai Slapiuose
gruntuose k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 18,2 278,46 13,6 3787,06
20045 Naftos bitumas t 0,036 0,5508 700,14 385,64
120030 Statybinés vinys kg 0,26 3,978 1,9 7,56
140417 Plieniniai futliarai t 0,037 0,5661 3142,09 1778,74
260017 Armatara t 0,03268 0,5 1156,62 578,31
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 ris.) m3 0,026 0,3978 277,01 110,19
600004 Cementinis skiedinys m3 0,076 1,1628 80,87 94,04
600043 Betono misiniai m3 0,258 3,9474 113,15 446,65
600045 Betono misiniai C8/10 m3 0,117 1,7901 98,94 177,11
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,103 1,5759 111,28 175,37
810020 Kanapiné virvé (dervuota) kg 5,06 77,418
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,7 41,31 45,27 1870,1
keliam.galios iki 10 t
N22-340 Darbo uzm. 3787.06 Medziagos 3753.61 Mechanizmai 1870.10 IS viso 9410.77
10 260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinkl m3 1,0 15,3 630,08 9640,22
1 260244 Ketiniai liukai vnt 1,0 11,0 186,46 2051,06
12 N22-547 vnt. 13,0
Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanSiniy triSakiy montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 0,78 10,14 14,06 142,57
N22-547 Darbo uzm. 142.57 MedzZiagos Mechanizmai IS viso 142.57
13 1005-67 Kaliojo ketaus flanSiniai triSakie vnt 1,0 13,0 130,01 1690,13
14 N22-270 vnt 39,0



Vandentiekio ketiniy sklendziy arba
atbuliniy voztuvy D 100mm pastatymas

k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 Zm.val. 1,74 67,86 14,57 988,72
120049 Varztai su verzlémis (jvairds) kg 35 136,5 2,7 368,55
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 0,198 7,722 2,36 18,22
240003 Acetilenas m3 0,024 0,936 17,45 16,33
N22-270 Darbo uzm. 988.72 Medziagos 403.10 Mechanizmai 1S viso 1391.82
15 2014-4 Kaliojo ketaus flanSinés sklendé vnt 1,0 39,0 277,38 10817,82
16 N22-539 vnt. 39,0
Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanSiniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 0,68 26,52 14,06 372,87
N22-539 Darbo uzm. 372.87 MedzZiagos Mechanizmai 1S viso 372.87
17 1005-154 Kaliojo ketaus flanSiniai adapi vnt 1,0 39,0 134,1 5229,9
18 N22P-0407 vnt. 80,0
|sipjovimas | plastikinj vamzdyng
balneliu su kaitinamaja spirale, kai
prijungiamo vamzdzio skersmuo iki 63
mm ir vamzdziy skersmuo 75-110 mm
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 1,66 132,8 15,19 2017,23
240095 Techninis spiritas kg 0,013 1,04 2,12 2,2
260817 Elektra privirinama ir pragreZziama vnt 1,0 80,0
armatira (balnelis)
261376 Polietileninés elektrinio suvirinimo vnt 1,0 80,0
jungtys
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 0,002 0,16 3,82 0,61
489216 Plastmasiniy vamzdziy suvirinimo mas.val 0,68 54,4 19,79 1076,58
jrenginys d iki 225 mm
N22P-0407 Darbo uzm. 2017.23 MedzZiagos 2.81 Mechanizmai 1076.58 1S viso 3096.62
19 2046-221 Balnai 110/32mm vnt 1,0 80,0 67,19 5375,2
20 N22-268 vnt 80,0
Vandentiekio ketiniy sklendziy arba
atbuliniy voztuvy D 50mm pastatymas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 zm.val. 1,04 83,2 14,57 1212,22
120049 Varztai su verzlémis (jvairQs) kg 1,62 129,6 2,7 349,92
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 0,072 5,76 2,36 13,59
210018 Skystas stiklas kg 0,002 0,16 1,5 0,24
240003 Acetilenas m3 0,01 0,8 17,45 13,96
250061 Guma kg 0,104 8,32
573077 Asbestas (medziagos su asbestu t 0,0001 0,008
nenaudotinos)
573081 Cementas t 0,0002 0,016 204,53 3,27
810019 Kanapiné virvé kg 0,06 4.8
810020 Kanapiné virvé (dervuota) kg 0,12 9,6
810023 Lininé virvé kg 0,03 24
N22-268 Darbo uzm. 1212.22 Medziagos 380.98 Mechanizmai 1 viso 1593.20
21 1024-180 Pozeminé sklendé d32 vnt 1,0 80,0 54,11 4328,8
22 N22P-0905 vnt. 80,0
Kapy (apsauginiy gaubty) su
apsauginiais Ziedais jrengimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0,9 72,0 13,89 1000,08
573004 Skalda m3 0,15 12,0 37,93 455,16
N22P-0905 Darbo uzm. 1000.08 Medziagos 455.16 Mechanizmai IS viso 1455.24
23 570491 Ketinés kapos vnt 1,0 80,0 66,05 5284,0



24 N22P-0309 vnt. 80,0
Sklendziy prailginimo veleny
montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,5m iki 2,0m k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0,4 32,0 13,89 444 48
N22P-0309 Darbo uzm. 444.48 Medziagos Mechanizmai IS viso 444.48
25 371732 Sklendziy vairo prailginimo vele vnt 1,0 80,0 48,79 3903,2
26 N22-484 vnt 92,0
Komunikacijy zyméjimo zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0,8 73,6 13,27 976,67
120049 Varztai su verzlémis (jvairds) kg 0,022 2,024 2,7 5,46
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 0,02 1,84 2,75 5,06
600043 Betono misiniai m3 0,073 6,716 113,15 759,92
N22-484 Darbo uzm. 976.67 Medziagos 770.44 Mechanizmai 18 viso 1747.11
27 261117 Metalinis stulpelis vnt. 1,0 92,0 24,2 2226,4
28 261118 Zyméjimo Zenklas vnt. 1,0 92,0 4,63 425,96
29 N22-212 km 1,674
Vamzdyny D 50-65mm praplovimas su
dezinfekcija k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 52,0 87,048 13,6 1183,85
570885 Vanduo m3 31,1 52,0614 3,5 182,21
930007 Chlorkalkés kg 0,2 0,3348 0,26 0,09
N22-212 Darbo uzm. 1183.85 Medziagos 182.30  Mechanizmai IS viso 1366.15
30 N22P-0701 100m 16,74
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 9,3 155,682 14,83 2308,76
570885 Vanduo m3 0,5 8,37 3,5 29,3
342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu ~ mas.val 2,3 38,502 3,98 153,24
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2,3 38,502 9,94 382,71
N22P-0701 Darbo uzm. 2308.76 Medziagos 29.30  Mechanizmai 535.95 IS viso 2874.01
31 N22-214 km 0,888
Vamzdyny D 100mm praplovimas su
dezinfekcija k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 52,0 46,176 13,6 627,99
570885 Vanduo m3 94,0 83,472 3,5 292,15
930007 Chlorkalkés kg 0,8 0,7104 0,26 0,18
N22-214 Darbo uzm. 627.99 Medziagos 292.33 Mechanizmai 1S viso 920.32
32 N22P-0701 100m 8,88
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 11,3 100,344 14,83 1488,1
570885 Vanduo m3 1,9 16,872 3,5 59,05
342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu ~ mas.val 2,8 24,864 3,98 98,96
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2,8 24,864 9,94 247,15
N22P-0701 Darbo uzm. 1488.10 Medziagos 59.05  Mechanizmai 346.11 IS viso 1893.26
IS viso skyriuje 3 Darbo uzm. 43526 Medziagos 92393 Mechanizmai 102525 IS viso 238444

4 Kiti darbai
1 N27P-22-2 100m2

0,36



Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant
sidles ( cemento skiediniu) k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.5 Zm.val. 78,0 28,08 15,19 426,54
260371 Betono trinkelés m3 8,0 2,88 231,27 666,06
570751 Smélis statybos darbams m3 0,92 0,3312 19,14 6,34
600004 Cementinis skiedinys m3 1,88 0,6768 80,87 54,73
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 2,1 0,756 53,5 40,45
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1,4 0,504 53,1 26,76
N27P-22-2 Darbo uzm. 426.54 Medziagos 727.13  Mechanizmai 67.21 IS viso 1220.88
2 F27-4-3 100m2 0,205
Kvartaliniy gatviy 10 cm dvisluoksné
asfaltbetonio danga, 15 cm dolom.
skaldos pagrindas ir 20 cm smélio
sluoksnis k8=1.06, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.9 zm.val. 11,0 2,255 13,02 29,36
330-37 Asfalt. apatinio sluoksnio misiniai AC 11 t 12,18 2,4969 106,2 265,17
AN
330-41 Asfalt. virSutinio sluoksnio misiniai AC 8 t 12,94 2,6527 105,19 279,04
VN, AC 11 VN
440 Pjautiné misko medziaga (spygl.) m3 0,0034 0,000697 277,01 0,19
880 Dolomito skalda m3 20,4 4,182 37,93 158,62
910 Statybinis smélis m3 22,0 4,51 19,14 86,32
48080 Statybinés masinos traktoriy iki 132 kW mas.val 0,24 0,0492 71,54 3,52
(180 AG) galingumo b
48160 Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) mas.val 0,66 0,1353 63,08 8,53
48278 Pneumovolai 16 t mas.val 0,97 0,19885 71,8 14,28
48280 Plentvoliai 5t mas.val 1,58 0,3239 53,1 17,2
48281 Plentvoliai 10 t mas.val 3,2 0,656 66,74 43,78
48283 Plentvoliai 16 t ir sunkesni mas.val 0,5 0,1025 75,93 7,78
48320 Statybos masinos automobilio bazéje = mas.val 0,05 0,01025 41,54 0,43
48362 Laistymo masinos mas.val 0,62 0,1271 55,09 7,0
48368 Asfalto klotuvai iki 500 t/h mas.val 0,32 0,0656 198,38 13,01
F27-4-3 Darbo uzm. 29.36 Medziagos 789.34 Mechanizmai 115.53 1S viso 934.23
3 N27P-91 100m2 0,125
Smélio-zvyro miSinio pagrindo ar
dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 5,7 0,7125 12,55 8,94
570885 Vanduo m3 1,9 0,2375 3,5 0,83
571584 Gamtinis smélio-zvyro misinys m3 24,8 3,1 15,13 46,9
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0,87 0,10875 66,74 7,26
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val 0,47 0,05875 66,31 3,9
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1,03 0,12875 53,1 6,84
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 0,04 0,005 75,93 0,38
489126 Laistymo masina mas.val 0,28 0,035 55,09 1,93
N27P-9-1 Darbo uzm. 8.94 Medziagos 47.73 Mechanizmai 20.31 IS viso 76.98
4 N7P-0807 vnt. 6,0
Varty jrengimas , pastatant metalinius
stulpus k8=1.02
Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 14,4 86,4 14,06 1214,78
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0,2 1,2 3,18 3,82
120052 Tvirtinimo varztai (statybiniai) kg 1,6 9,6 2,7 25,92
262003 Metalinés vardios m2 1,0 6,0 285,0 1710,0
520348 Metaliniai stulpai vnt. 2,0 12,0 7,59 91,08
600043 Betono misiniai m3 0,297 1,782 113,15 201,63



380004 Suvirinimo transformatorius mas.val 1,03 6,18 3,98 24,6
N7P-0807 Darbo uzm. 1214.78 Medziagos 2032.45 Mechanizmai 24.60 IS viso 3271.83
5 N57P-5123 100vnt 0,315
Tinklo segmenty kelio aptvérimui
montavimas ant jrengty metaliniy
stulpeliy , kai tinklo segmento aukstis iki
1,0m
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 39,6 12,474 13,89 173,26
520393 Cinkuotos tvirtinimo detalés kg 38,0 11,97 3,63 43,45
572568 Tinklo segmentas vnt 100,0 31,5 13,02 410,13
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia  mas.val 0,5 0,1575 39,97 6,3
45t
N57P-5123 Darbo uzm. 173.26 Medziagos 453.58 Mechanizmai 6.30 IS viso 633.14
6 N27P-24-1 100m 0,52
Betono bordidry jrengimas ant betono
pagrindo k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 61,0 31,72 13,27 420,92
260369 Betono bordidrai vnt 100,0 52,0 8,5 4420
572270 Zvyro skaldelé m3 0,2 0,104 41,21 4,29
600004 Cementinis skiedinys m3 0,02 0,0104 80,87 0,84
600043 Betono miSiniai m3 2,6 1,352 113,15 152,98
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 0,2 0,104 53,5 5,56
N27P-24-1 Darbo uzm. 420.92 Medziagos 600.11 Mechanizmai 5.56 1S viso 1026.59
7 N112 t. m3 3,175
Il grupés grunto kasimas 0.65m3 kauso
talpos ekskavatoriais, suverciant |
sankasg k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 Zm.val. 6,9 21,9075 13,6 297,94
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 21,0 66,675 60,23 4015,84
kaus$o talp.
N1-12 Darbo uzm. 297.94 Medziagos Mechanizmai 4015.84 IS viso 4313.78
8 N1-300 100m3 1,14
Il gr.grunto kasimas rank.badu iki 2m
plo€io ir iki 2m gylio nesutvirtintose
tran8éjose ir iki 1.5m gylio duobiy
kasimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 Zm.val. 196,0 223,44 11,47 2562,86
N1-300 Darbo uzm. 2562.86 MedzZiagos Mechanizmai 1S viso 2562.86
9 N23-235 m3 190,0
Vamzdyny pirminis (apsauginis)
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 0,5 95,0 12,17 1156,15
573022 Gamtinis smélis m3 1,05 199,5 13,92 2777,04
489067 Vienakausis ekskavatorius mas.val 0,07 13,3 42,67 567,51
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
489197 Vibropliktuvas, vibroploksté mas.val 0,29 55,1 9,94 547,69
N23-235 Darbo uzm. 1156.15 Medziagos 2777.04 Mechanizmai 1115.20 IS viso 5048.39
10 T1-6 100m3 1,9
Il grupés grunto transportavimas 10t
alsavivarciais 1km atstumu, pakraunant
0.65m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia  mas.val 5,6 10,64 49,86 530,51
10t
T1-6 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 530.51 15 viso 530.51
11 F27-4-3 100m2 2,55



Kvartaliniy gatviy 10 cm dvisluoksné
asfaltbetonio danga, 15 cm dolom.
skaldos pagrindas ir 20 cm smélio

sluoksnis k8=1.06, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.9 Zm.val. 11,0 28,05 13,02 365,21
330-37 Asfalt. apatinio sluoksnio misiniai AC 11 t 12,18 31,059 106,2 3298,47
AN
330-41 Asfalt. virSutinio sluoksnio misiniai AC 8 t 12,94 32,997 105,19 3470,95
VN, AC 11 VN
440 Pjautiné miSko medziaga (spygl.) m3 0,0034 0,00867 277,01 2,4
880 Dolomito skalda m3 20,4 52,02 37,93 1973,12
910 Statybinis smélis m3 22,0 56,1 19,14 1073,75
48080 Statybinés masinos traktoriy iki 132 kW mas.val 0,24 0,612 71,54 43,78
(180 AG) galingumo b
48160 Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) mas.val 0,66 1,683 63,08 106,16
48278 Pneumovolai 16 t mas.val 0,97 2,4735 71,8 177,6
48280 Plentvoliai 5 t mas.val 1,58 4,029 53,1 213,94
48281 Plentvoliai 10 t mas.val 3,2 8,16 66,74 5446
48283 Plentvoliai 16 t ir sunkesni mas.val 0,5 1,275 75,93 96,81
48320 Statybos masinos automobilio bazéje = mas.val 0,05 0,1275 41,54 53
48362 Laistymo masinos mas.val 0,62 1,581 55,09 87,1
48368 Asfalto klotuvai iki 500 t/h mas$.val 0,32 0,816 198,38 161,88
F27-4-3 Darbo uzm. 365.21 Medziagos 9818.69 Mechanizmai 1437.17 1S viso 11621.07
12 N57P-3704 100m2 1,54
Pésciujy tako viensluoksnés dangos
jrengimas i$ lieto asfalto ( sluoksnio
storis 3.50 cm)
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 16,7 25,718 13,27 341,28
20048 Naftos bitumas (keliy) t 0,06 0,0924 700,14 64,69
570751 Smélis statybos darbams m3 0,5 0,77 19,14 14,74
572283 Ljetasis asfaltbetonis t 8,35 12,859 103,0 1324,48
N57P-3704 Darbo uzm. 341.28 Medziagos 1403.91 Mechanizmai IS viso 1745.19
13 N27P-22-2 100m2 0,2
Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant
sidles ( cemento skiediniu) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 78,0 15,6 15,19 236,96
260371 Betono trinkelés m3 8,0 1,6 231,27 370,03
570751 Smélis statybos darbams m3 0,92 0,184 19,14 3,62
600004 Cementinis skiedinys m3 1,88 0,376 80,87 30,41
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 21 0,42 53,5 22,47
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1,4 0,28 53,1 14,87
N27P-22-2 Darbo uzm. 236.96 Medziagos 403.96  Mechanizmai 37.34 IS viso 678.26
14 N27P-9-1 100m2 1,05
Smélio-zvyro misinio pagrindo ar
dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 Zm.val. 57 5,985 12,55 75,11
570885 Vanduo m3 1,9 1,995 3,5 6,98
571584 Gamtinis smélio-zvyro misinys m3 24,8 26,04 15,13 393,99
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0,87 0,9135 66,74 60,97
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val 0,47 0,4935 66,31 32,72
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1,03 1,0815 53,1 57,43
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 0,04 0,042 75,93 3,19
489126 Laistymo masina mas.val 0,28 0,294 55,09 16,2
N27P-9-1 Darbo uzm. 75.11 Medziagos 400.97 Mechanizmai 170.51 1S viso 646.59
15 R16-115 100m2 171



Vejos mazy ploty atnaujinimas,
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu k9=1.15

Darbo san. kateg. 1.6 Zm.val. 35,2 601,92 10,85 6530,83
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 2,0 34,2 5,55 189,81
R16-115 Darbo uzm. 6530.83 Medziagos 189.81 Mechanizmai IS viso 6720.64
16 F1-2-2 m3 1000,0
Vandens paSalinimas (kasant gruntg),
kai vandens pritekéjimas iki 60 m3/val.
(m3 iSkasto grunto) k9=1.15
48380 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 1,6 1600,0 3,98 6368,0
elektros varikliais
F1-2-2 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 6368.00 IS viso 6368.00
17 MN3-188-110 100m 0,38
Drenazo rinktuvy i§ PVC 110mm
skersm. vamzdziy jrengimas
smeélio,priesm.gruntuose.,kasant
tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.08 Zm.val. 67,24 25,5512 13,27 339,06
2900072 Ruloniné filtraciné medziaga m2 18,0 6,84 0,76 5,2
2320034 Vienakausiai ekskavatoriai su 0.4 m3  mas.val 12,46 4,7348 27,33 1294
talpos kausais
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo  mas.val 6,25 2,375 26,56 63,08
MN3-188-110 Darbo uzm. 339.06 Medziagos 5.20 Mechanizmai 192.48 1S viso 536.74
18 1030-67 PVC vamzdziai klasé S 110x3. vnt 1,0 38,0 18,05 685,9
19 MN3-188-250 100m 0,16
Drenazo rinktuvy i§ PVC 250mm
vamzdziy jrengimas
smélio,priesm.grunte.,kasant
tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.87 zm.val. 92,43 14,7888 13,02 192,55
2900072 Ruloniné filtraciné medziaga m2 18,0 2,88 0,76 2,19
2320034 Vienakausiai ekskavatoriai su 0.4 m3  mas.val 12,46 1,9936 27,33 54,49
talpos kausais
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo  mas.val 6,25 1,0 26,56 26,56
MN3-188-250 Darbo uzm. 192.55 Medziagos 2.19 Mechanizmai 81.05 IS viso 275.79
20 1031-40 PVC vamzdziai klasé S 250x7. vnt 1,0 16,0 73,44 1175,04
21 MN3P-0524 vnt. 8,0
Plastikiniy pozeminiy drenazo Suliniy
montavimas ( $ulinys PE SP-40)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 20,1 160,8 13,27 2133,82
100128 Zvyras m3 0,06 0,48 15,13 7,26
250349 Montavimo putos | 0,75 6,0 6,59 39,54
260930 Jungtis (komplekte) vnt 3,0 24,0
900072 Filtraciné medziaga m2 0,7 5,6 0,76 4,26
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 0,3 2,4 51,89 124,54
MN3P-0524 Darbo uzm. 2133.82 Medziagos 51.06 Mechanizmai 124.54 1S viso 2309.42
22 900014 Plastikinis poZeminis drenazo § vnt. 1,0 8,0 117,34 938,72
23 MN3P-0711 vnt. 11,0
Keraminiy vamzdziy rinktuvy
prijungimas prie plastikiniy ir
gelzbetoniniy vamzdyny ar Suliniy , kai
keraminiy vamzdziy skersmuo 175-200
mm k9=1.15
Darbo sgn. kateg. 2.5 zm.val. 59 64,9 12,17 789,83
100128 Zvyras m3 0,07 0,77 15,13 11,65
260924 Plastikiniai jmoviniai vamzdziai m 2,0 22,0 18,05 3971



600200 Smeélbetonio misiniai m3 0,02 0,22 117,0 25,74
900072 Filtraciné medziaga m2 0,8 8,8 0,76 6,69
489060 Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 mas.val 1,19 13,09 49,87 652,8
kaus$o talp.
MN3P-0711 Darbo uzm. 789.83 Medziagos 441.18 Mechanizmai 652.80 IS viso 1883.81
24 MN7-35 100m3 0,5
Drenazo linijy ieSkojimas vienakausSiais
ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.88 Zm.val. 22,72 11,36 14,57 165,52
2900002 Keraminiai drenazo vamzdziai 75 mm vnt 10,0 5,0 2,75 13,75
skersmens
2900072 Ruloniné filtraciné medziaga m2 1,52 0,76 0,76 0,58
2320034 Vienakausiai ekskavatoriai su 0.4 m3  mas.val 7,83 3,915 27,33 107,0
talpos kausais
MN7-35 Darbo uzm. 165.52 Medziagos 14.33 Mechanizmai 107.00 1S viso 286.85
IS viso skyriuje 4 Darbo uzm. 17461 MedzZiagos 22958 Mechanizmai 15072 1S viso 55491
Viso Ziniarastyje 1 Darbo uzm. 116196 Medziagos 25750: Mechanizmai 264741 IS viso 638440
Papildomy medziagy verté 3.00% 7725
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 7942
Sezoniniai darbai 15.00% (111631) 16745
Specifiniai darbai 17.00% 252
Papildomas darbo uzmokestis 10655
8.00%(116196+16745+252)
Soc.draudimo i$laidos 2575
1.79%(116196+16745+252+10655)
Statybvietés iSlaidos 9.00% 61590
IS viso tiesioginés iSlaidos 745924
Pridétinés islaidos 30064
20.90%(116196+16745+252+10655)
Pelnas 5.00%(745924+30064) 38799
IS viso netiesioginés iSlaidos 68863
IS viso netiesioginés iSlaidos 68863
Bendra verté be PVM | 814787
Bendra verté be PVM 814787
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 171105,27
Bendra verté suPVM 55-5-555,-27
Bendra verté suPVM 533-5-8-55-27



JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statiniy grupé 2025-11-29 Vandentiekio ir nuoteky salinimo tinkly Naujojoje g., Lauko g., Betygalos g., Kauno g., Kédainiy g.,
Krakiy mstl., Kédainiy r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
Ziniarastis 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
2025.12.18 Suma ziniarasc¢iui 175692 EUR

Eil. renginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté

Kodas Irenginiy pavz Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR EUR
2 Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai
Buitiniy nuoteky siurbliné su panardinamais siurbliais,

1  Siurbliné automatine dalimi vnt 3,0 40000,0 120000,0
Skyriuje 2 120000,0
ZiniaraStyje 1 120000,0

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 25200,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 30492,0

IS viso Ziniarastyje 1 175692,0



