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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 ĮVADAS 
Statinio projektas „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ 

TINKLŲ GRUPĖS) AKMENIŲ, BALDINKOS, NARTAUTŲ, RYMUOLIŲ, SAULĖTEKIO, 
ŠILAINIŲ G. BEINAIČIŲ K., KĖDAINIŲ R., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS“, 
parengtas vadovaujantis: 

- Projektavimo paslaugų sutarties tarp UAB „Kėdainių vandenys“ ir UAB „Statybų inžinerinės 
paslaugos“ reikalavimais; 

- Projektavimo užduotis; 
- MB „Geoproranga“ atlikta topografine nuotrauka M 1:500, parengta 2025-03-20, suteiktas 

unikalus Nr. TIIIS1-20250321-018900; 
- UAB „Tyrens Lietuva“ 2025 05 atliktais projektiniais inžineriniais geologiniais-geotechniniais 

tyrimais; 
 

Statinio projekto pavadinimas -  VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ 

(INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AKMENIŲ, BALDINKOS, NARTAUTŲ, RYMUOLIŲ, 

SAULĖTEKIO, ŠILAINIŲ G. BEINAIČIŲ K., KĖDAINIŲ R., SUPAPRASTINTAS STATYBOS 

PROJEKTAS 

Statybos rūšis -  nauja statinio statyba. 

Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai. 

Statinio kategorija – nesudėtingasis 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Statinio 
kategorija 

Statinio 
paskirtis 

Statinio rūšys 
Pagrindinės 
charakteristikos 

1. Inžineriniai tinklai 

1.1 
 Nuotekų šalinimo 
tinklai 

Nesudėtingasis 
statinys (I gr.) 

Nuotekų 
šalinimo 
tinklai (2.5) 

Nauja statyba 
DN 90, 160, 200 
mm 

1.2 Vandentiekio tinklai 
Nesudėtingasis 
statinys (I gr.) 

Vandentiekio 
tinklai (2.3) 

Nauja statyba DN 32, 63, 110mm 

2. Kiti inžineriniai statiniai 

2.1 
Buitinių nuotekų 
siurblinė 

Nesudėtingasis 
statinys (I gr.) 

Kitos 
paskirties 
(4.5) 

Nauja statyba 
D1500; H-6,1m, 
3,5l/s 

 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
Projektas yra parengtas vadovaujantis šiai dienai galiojančiais teisiniais aktais ir normatyviniais 

dokumentais.  
Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas. 
Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai: 
1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
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2) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
3) Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
4) STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
5) STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

6) STR 1.06.01:2016 Statybos dabai. Statinio statybos priežiūra; 
7) STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 
8) 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 
 
Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai: 

1) STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
2) STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai 
3) Įsakymas Nr. 168 2011 04 24 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo 
taisyklės 
4) STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
5) STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
6) STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
7) STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
8) STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
9) STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
10) STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
11) STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
12) GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 
13) RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 
14) RSN 156-94 Statybinė klimatologija  
15) HN 24-2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
16) 2017 01 01 Nr. I-1120 LR teritorijų planavimo įstatymas 
17) Įsakymas Nr. D1-193, 2015 10 17 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
18) LR Aplinkos ministro 2007 m. spalio mėn. 8 d. įsakyme Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“ 
19) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio mėn. 21 d. įsakyme Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens 
telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
20) LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakyme Nr. D1-178 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
21) LR Aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11d. įsakyme Nr. D1-412 „Dėl nuotekų valymo įrenginių 
taikymo reglamento pavirtinimo“ 

 
Įforminimo normatyviniai dokumentai 

1) LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
2) SR 13-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje 
3) LST ISO 11091:1999 Statybiniai brėžiniai. Sklypo aplinkotvarkiniai brėžiniai 
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Licencijuotos programinės įrangos sąrašas 
1) AutoCAD Civil 3D; 
2) Microsoft Office: 

· Word; 

· Excel. 
 
Projekto vadovas, projekto dalies vadovai, atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo interesų, užtikrina, kad šio projekto sprendiniai nepažeidžia įstatymų, kitų teisės aktų ir 
normatyvinių dokumentų reikalavimų, nepažeidžia valstybės, trečiųjų asmenų interesų. 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro 
gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi 
puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir 
nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos 
zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo 
vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo bokštų, vandens 
ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių 
ar įrenginių išorines ribas 

Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie bus pažeisti darbų 
vykdymo metu turi būti pilnai atstatomi, prieš tai reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. Kelio darbai 
turi būti atliekami pagal kelių atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo nurodymus. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus.  

Atstatomų dangų klasės bei privalomieji pasluoksniai turi būti nustatyti atlikus esamų konstrukcijų 
tyrimus, parengiant detalius atstatymo brėžinius konkrečiose vietose. 

 

3 STATYBOS SKLYPO INŽINERINĖS – GEOLOGINĖS SĄLYGOS 
 
Projektuojamo statinio statybos vieta: 

Beinaičių k., Kėdainių r. 

 
Klimato sąlygos ir reljefas: 

Klimato sąlygos, kurios vyrauja ar gali vyrauti projekto rajone.  

Parametrai  Vienetai  Reikšmės  

Oro temperatūra Vidutinė metinė °C 6,2 

Maksimali  °C 34 

Minimali  °C -36,9 

Šildymo sezono šalčiausių parų 
oro temperatūra 

°C -18,3 

Santykinis oro drėgnumas Metinis % 81 

Vėjo greitis Vidutinis metinis m/s 3,3 
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Parametrai  Vienetai  Reikšmės  

Maksimalus  m/s 28 

Kritulių kiekis Vidutinis metinis mm 590 

Maksimalus paros mm 105 

Sniego dangos storis per žiemą Vidutinis  cm 21 

Maksimalus  cm 48 

Apledėjimas. Lijundros – šerkšno 
apšalo tankis 

Lijundra  g/cm³ 0,55 

Grūdinis šerkšnas g/cm³ 0,20 

Kristalinis šerkšnas g/cm³ 0,05 

Šlapias sniegas g/cm³ 0,20 

Maksimalus dirvožemio įšalimo 
gylis 

Vieną kartą per 10 metų cm 90 

Vieną kartą per 50 metų cm 125 

 
Geologinės sąlygos: 
 

· Geomorfologinės sąlygos tyrimų vietos paprastos. Sudėtingų reljefo formų, dėl kurių reikėtų 
imtis netradicinių statinio statybos priemonių, nėra. 

· Inžinerinių geologinių tyrimų metu išskirti 3 stratigrafiniai-genetiniai sluoksniai ir 13 inžinerinių 
geologinių sluoksnių: technogeniniai dariniai – t IV (IGS Nr.1a-2a), fliuvioglacialinės nuogulos 
– ft III nm3 (IGS Nr.3a-3c), limnoglacialinės nuogulos – lg III nm3 (IGS Nr.4a, 4b), glacialinės 
nuogulos – g III nm3 (IGS Nr.5a-5b), fliuvioglacialinės nuogulos – f III nm3 (IGS Nr.6a, 6b). 

· Hidrogeologinės sąlygos: požeminis vanduo stebėtas nuo 1,3-4,0 m gylių. Vietomis vyks 
požeminio vandens pritekėjimas į laikinas tranšėjas. 

· Vietose kur paplitę molingi gruntai lietingais metų laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu į 
iškastas tranšėjas vyks paviršinio ir podirvio vandens pritekėjimas. 

· Vietose kur paplitę rūpūs gruntai (IGS Nr.1a,1b,1c,3a-3c,6a,6b) iškastas laikinas tranšėjas reikia 
sutvirtinti nuo grunto užbyrėjimo. 

· Atsižvelgiant į nustatytą gruntų sudėties nevienalytiškumą, skirtingo tipo vandeningus 
sluoksnius bei stebėtą podirvio vandens paplitimą, rekomenduojama atlikti papildomus 
detalizuotus geologinius tyrimus, siekiant tiksliau įvertinti inžinerines geologines sąlygas, gruntų 
savybes ir požeminio vandens režimą planuojamų statybos ar infrastruktūros darbų zonoje. 

4 ESAMA PADĖTIS 
Beinaičių k. centralizuotos vandens tiekimo paslaugos išvystytos tik dalinai, o centralizuotų 

nuotekų tvarkymo paslaugų nėra. Gyventojai vandeniu apsirūpina ir nuotekas tvarko individualiai. 
UAB „Kėdainių vandenys“ numato Beinaičių k. pakloti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, 
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kad centralizuotas paslaugas galėtų gauti visi pageidaujantys vartotojai. 

  
1.pav. Situacijos schema. www.geoportal.lt 

 

4.1 Kultūros paveldo teritorija 

Planuojami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir 
vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas. 

4.2 Saugomos teritorijos 

Planuojami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai nepatenka į saugomas teritorijas. 

4.3 Privačios teritorijos ir valstybinė žemė 

Statybos darbai numatomi atlikti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.  

4.4 Teritorijų planavimo ir statybos dokumentai 

Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 
keitime nenumatyta centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Beinaičių k. 
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5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai planuojami valstybinėje žemėje, suformuotuose ir 

nesuformuotuose sklypuose, gatvių ribose. Atšakos vartotojams planuojamos iki sklypų ribų.  
Iš viso numatoma pakloti apie 2,5 km vandentiekio ir apie 2,9 km buitinių nuotekų tinklų. 
 

5.1 Vandentiekio tinklai 

Projektuojamo tinklo skersmuo dn32, 63, 110. Projektuojamų vamzdynų medžiaga vykdant 
darbus tranšėjinių būdu – PE100 PN10, uždaru – PE100 RC PN10. 
 Prie sklypo ribos įrengiamos vandentiekio atšakos,  gyventojams, su požemine įvadine sklende 
ir prailginimo velenu. Įvadai prie projektuojamo tinklo prijungiami panaudojant elektra virinamą 
balną. Esami daugiabučiai ir kiti esami vartotojai perjungiami atitinkamo skersmens vamzdžiais prieš 
žemės sklypo ribą. 

Aukščiausiose vandentiekio tinklo vietose numatomi oro išleidimo įrenginiai, žemiausiose – 
sistemos ištuštinimo. Paskutiniame tinklo šulinyje, numatoma palikti atšaką perspektyviniam tinklo 
prisijungimui. 

Šulinių ir kapų dangčiai, esantys važiuojamoje kelio dalyje, turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų 
apkrovą, pėsčiųjų takuose, kur galima atsitiktinė apkrova – 25 tonos, o žaliose vejose - 12,5 tonų 
apkrovą, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. 

Šulinių dangčiai po važiuojamąja žvyro danga įrengiami 20 cm žemiau kelio paviršiaus. 
Projektuojami šuliniai iš surenkamų g/b elementų. 
Baldinkos g. vanduo tiekiamas šakotiniu vandens tinklu iš esamos vandenvietės, esamų 

gaisrinių hidrantų nėra. Tinklas, prie kurio prisijungiama yra d100 mm. 
Pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių p.18 

ir 1 lent. – Beinaičių k. vienu metu kylančių gaisrų skaičius - 1, vandens kiekis vienam gaisrui gesinti 
– 10 l/s. 

Esami statiniai saugomi esamų gaisrinių hidrantų bei natūralių ir dirbtinių vandens telkinių. 
Gaisrų gesinimas numatytas iš natūralių vandens telkinių, esančių iki 1000 m atstumu.  

 
Vandens ėmimo vietoje yra privažiavimo keliais, apsisukimo aikštelėmis. Šios infrastruktūros 

priežiūra yra savivaldybės atsakomybėje. 
 

5.2 Nuotekų šalinimo tinklai 

Projektuojami nauji buitinių nuotekų šalinimo tinklai, visos pakeliui surenkamos nuotekos 
nuvedamos iki Baldinkos g. 4 sklypo, kuriame atskiru projektu rengiamas naujų Beinaičių k. nuotekų 
valymo įrenginių statybos projektas. 

Projektuojamo savitakinio tinklo skersmuo dn200, 160, Projektuojamų vamzdynų medžiaga 
vykdant darbus tranšėjinių būdu – PVC/PP SN4/8, uždaru – PE100 RC PN10. 

Slėginio nuotekų tinklo skersmuo dn90. Projektuojamų vamzdynų medžiaga vykdant darbus 
tranšėjinių būdu – PE100 PN10, uždaru – PE100 RC PN10. 
 Prie sklypo ribos išvadai užbaigiami nuotekų šuliniais dn315, jei išvadas trumpesnis nei 2 m – 
užbaigiama akle.  Esamų vartotojų išvadai perjungiami artimiausiame pastatui nuotekų šulinyje. 

Projektuojami šuliniai plastikiniai dn425, sankryžose iš surenkamų g/b elementų. 
Šulinių ir kapų dangčiai, esantys važiuojamoje kelio dalyje, turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų 
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apkrovą, pėsčiųjų takuose, kur galima atsitiktinė apkrova – 25 tonos, o žaliose vejose ir panašiai - 
12,5 tonų apkrovą, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. 

Dėl nepalankaus savitaka nuvesti nuotekas iki pasijungimo taško reljefo, numatoma buitinių 
nuotekų siurblinė. 

5.3 Buitinių nuotekų siurblinė 

Projektuojamos siurblinės duomenys: 

Pavadinimas Parametras 

Greitis slėginiuose tinkluose 0,82 m/s 

Projektuojamas siurblinės našumas 3,5 l/s 

Slėgio nuostoliai 7 m 
Reikiamas slėgio aukštis 14,4 m 

Siurblinės skersmuo 1500 mm 

Slėginio vamzdžio skersmuo 90 mm 

Siurblinės rezervuaro tūris, m3, 
užtikrinant mažiausiai 5 min. Vieno siurblio darbą. Parenkamas taip, kad 
siurblys įsijungtų 10 kartų /val. 

1,05 m3 

Siurblinės aukštis, m 6,10 m 

Nuotekų siurblinės kategorija III 
Elektros tiekimo kategorija. Galimybe 
prijungti kilnojamą generatorių. 

III 

Siurblys 2 vnt. 

 
Projektuojama komplektinė automatizuota, požeminė buitinių nuotekų siurblinė su dviem 

panardinamais nuotekų siurbliais ir nešmenų krepšiu. Siurblinė sukomplektuota su visa reikalinga 
siurblinių aptarnavimo bei valdymo įranga.  

Ant įtekėjimo vamzdžio montuojama uždaromoji armatūra – peilinė sklendė su prailginimo 
velenu. Slėginiame vamzdyne įrengiami atbuliniai vožtuvai ir uždarymo armatūra. 

Siurblinės korpusas HDPE. Siurblinė tvirtinama prie g/b pado, kurio dydis priklauso nuo 
siurblinės dydžio ir gruntinio vandens lygio. 

Vėdinimo sistemoje (stovuose) numatomi angliniai filtrai kvapų mažinimui. vėdinimo stovai 
iškeliami virš statinio ir izoliuojami nuo išorinio poveikio. Vėdinimo stovo skersmuo nemažesnis kaip 
100mm, vėdinimo dalis nuvedama už važiuojamosios zonos ribų, projektuojamas vėdinimo vamzdynas 
iš DN110 vamzdžių. 

Viršutinė nuotekų siurblinės dalis, įskaitant dangtį, turi būti apšiltinta ne mažiau kaip 1,5 m 
atstumu nuo žemės paviršiaus. Apšiltinimui gali būti naudojamas 50mm storio putų poliuretano šiltinimo 
plokštės, kurios išsikiša už talpos kraštų 1,0m, jei nėra numatytas gamyklinis apšiltinimas. 

Siurbliui iškelti naudojami kreipikliai, sujungti su tvirtinamuoju mechanizmu, alkūne ir slėginiu 
vamzdžiui. Siurbliu iškelti naudojama grandinė. Siurblinės vidaus vamzdynas projektuojamas iš 
nerūdijančio plieno. 

Prie siurblinės projektuojama aptarnavimo aikštutė iš trinkelių dangos, įrėminta bortais, kurios 
plotis ne mažiau kaip 3,5m. Privažiavimas numatomas nuo esamo lauko kelio, suformuojant žvyro 
dangos nuovažą.  

Įrengiant naujas, remontuojant ar atstatant esamų kelių ar aikštelių dangas, reikia vadovautis 
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statybos techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Aikštelės dangos ir remontuojamo privažiavimo 
konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 reikalavimus.  

Dangos konstrukcijos detalės:  

· žvyro dangos sluoksnis – 10 cm (naudojamos fr. 0/22mm), žvyro pagrindo 
sluoksnis 15 cm (naudojama fr.0/32mm), šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 
35 cm. 

· Trinkelių danga iš 8cm trinkelių, skaldos atsijų sluoksnis (naudojama fr. 0/5mm) 
– 3cm, , žvyro pagrindo sluoksnis 25 cm (naudojama fr.0/32mm), šalčiui nejautrių 
medžiagų sluoksnis – 25 cm. 

5.4 Esamų melioracijos statinių pertvarkymo sprendiniai 

 
Melioracijos sistemos pertvarkymo sprendiniai rengiami, rengiant inžinerinių tinklų – 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektą, kad nebūtų pažeistas vandens režimas 
gretimose žemėse sklypuose. Projekte numatomas esamų melioracijos tinklų pertvarkymas. 

 
Statybų metu, matomai bus pažeistos drenažo linijos, todėl drenažo linijas privalu išsaugoti, 

siekiant nebloginti sąlygų aplinkiniams žemės sklypų savininkams. 
Projekte numatoma rekonstruoti drenažo rinktuvus ir sausintuvus iš PVC SN8 110x3, mm 

skersmens vamzdžių. 
Vykdant darbus, būtina laikytis projekte pateikiamų techninių specifikacijų nuostatų. 
Melioracijos sistemų pertvarkymo projekto įgyvendinimo metu būtina atsikasti ir tiksliai 

nustatyti esamo drenažo tinklo vietą ir gylį. Ypatingą dėmesį atkreipti į D1200 sistemą. Valstybinės 
reikšmės kelio juostos ribose D1200 drenažo sistemos gylis nustatomas atkasant trys darbo duobes, o 
kitose ruožo vietose nustatomas interpoliuojant. 

Seni keraminiai vamzdeliai naujo drenažo rinktuvo klojimo metu bus suardyti ir sutrupinti, jie 
liks 

tranšėjoje kaip papildoma filtracinė medžiaga. 
Projektuojamo drenažo tinklų diametrai parinkti pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos 

statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“. Požeminiai drenažo šuliniai projektuojami sudėtinguose drenažo 
mazguose ir montuojami pagal pateiktą tipinę montavimo schemą. Sausintuvai vykdomi pagal 
melioracijos normatyvinius dokumentus MND-29 ,,Vieningas drenažo statinių (įrenginių) konstrukcijų 
katalogą”. 

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visa 
išvardinta įranga turi būti nauja ir geros kokybės. Vamzdžių fasoninės dalys turi būti atsparios korozijai. 
Darbai, susiję su šio objekto įgyvendinimu, turi būti aukščiausios kokybės ir juos užbaigus objektas t.y. 
naujai pakloti drenažo tinklai turi dirbti patikimai ir be sutrikimų. 

Paklojus drenažinį vamzdyną likę nepanaudoti gruntai, bus panaudoti planiruojant žemės 
paviršių. 

Vykdant darbus, būtina laikytis projekte pateikiamų techninių specifikacijų nuostatų. 
Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai. 

 
PASTABOS: 
1. Melioracijos sistemų rekonstravimo ir techninės priežiūros darbus privalo atlikti Žemės ūkio 



 

 

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 10 0 

 

ministerijos atestuotos įmonės tokiems darbams. 
2. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus rekomenduojama vykdyti kartu su inžinerinių tinklų ir 
susisiekimo komunikacijų (kelių tiesimo ir t.t.) statybos darbais. 
3. Įvykdžius inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (kelių tiesimo ir t.t.) statybos darbus, - 
išvalyti gretimai kelio esančius paviršinio vandens nuleistuvus nuo sąnašų. 
4. Įvykdžius melioracijos darbus pateikti Kėdainių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui 
paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus ir įvykdytų darbų išpildomąją nuotrauką. 
5. Prieš priduodant objektą eksploatacijon, gauti iš Kėdainių savivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus pažymą apie atliktus melioracijos darbus. 
 
Darbų įrenginių, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, sąrašas: 

Eil. 
nr. 

Darbų ir 
įrenginių 
pavadinimas 

Markė, tipas Kiekis Darbų ir elementų, kuriems 
surašomi paslėptų darbų ir kitokie 
aktai bei atliekami laboratoriniai 
tyrimai pavadinimas 

Įrašai apie 
aktų 
surašymą 

1 2 3 4 5 6 
1. PVC SN8 

vamzdžių 
paklojimui 

110x3,4 mm 325 m 1. Nuolydžio išpildymui; 
2. Sujungimų užsandarinimui; 
3. Pasluoksnio įrengimui; 
4. Grunto virš vamzdžių sutankinimui. 
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1. Bendroji dalis 
 
Šios techninės specifikacijos apima požeminių vamzdynų paruošimą, gamybą, tiekimą bei įrengimą apimant, 

visus kasybos, užpildymo, paruošimo ir sumontavimo, visų medžiagų išbandymo ir pagalbinius bei susijusius 
darbus, kaip parodyta brėžiniuose ar aprašyta techninėse specifikacijose. 

Visi toliau minimi vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai bus priskiriami prie buitinių nuotekų nuotakyno bei 
vandentiekio darbų. Visoms kitoms terpėms aprašytos sąlygos gali būti atitinkamai pritaikytos. 

Darbų apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas, surinkimas, 
prijungimas, pirmas užpildymas, patikrinant sumontuotų vamzdynų bei armatūros veikimą bei išbandymas. 

Statybos darbų rangovas turi griežtai laikytis visų specifikacijų ir darbus atlikti kvalifikuotai ir racionaliai 
naudojant modernius statybos ir rekonstravimo  metodus. Rangovas turi griežtai vadovautis įrenginių gamintojų ir 
tiekėjų įrangos montavimo instrukcijomis. 

2. Darbų kokybė 
Projektas, įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų 

reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios tvarkos standartus. 
Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar 
normai. 

Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta tvarka. 
Visi vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai 

priimtų standartų. 

3. Triukšmo ir vibracijos slopinimas 
Leistini triukšmo lygiai turi atitikti ISO standartų ir LR Darbų Saugos reikalavimus. Šie reikalavimai 

apibrėžia leistiną dB kiekį dirbant įvairiems triukšmo šaltiniams. Standartinei įrangai leistinas triukšmo lygis NR 
80 dB. 

4. Darbų sauga 
- Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis; 
- Rangovas pasirūpina apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui; 

- Rangovas organizuoja saugų darbą statybvietėje; 
- Rangovas pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu; 
- Rangovas pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles. 
-Visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais ir t.t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų 

atsitikimų objekte. 
Rangovas turi užtikrinti, kad įranga yra tvarkinga, statybos aikštelė aptverta nuo praeivių ir vaikų. 
Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai 

užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. 
Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo naudojamos statybos 

aikštelės dalies atskyrimą nuo bendros teritorijos. 
Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su 

Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti 
kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. 

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai 
užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. 

5. Medžiagos  
Visi vamzdžiai, sklendės, kita armatūra ir technologinė įranga bei sujungiamosios vamzdyno dalys turi 

atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei būtina, perduos Inžinieriui 
sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir atitinkamo standarto 
reikalavimus. 

Kad sumažinti sujungimų skaičių, vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių galimų ilgių. Rangovas atsako už 
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visų medžiagų tiekimą pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prieš pateikdamas bet kokį užsakymą, ypač 
importuojamiems gaminiams, pasitikrina būtinus jų kiekius. 

Importuojamos medžiagos ir komponentai turi atitikti tarptautinius ISO, EN, DIN ar kitus standartus, su 
sąlyga, kad jie adekvatūs reikalaujamiems standartams. 

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodytų standartų ir normų kopiją kartu su šia specifikacija arba kartu su 
tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos darbų metu. Jų kopijos turi būti pastoviai laikomos statybos aikštelėje, kad 
Inžinierius bet kuriuo metu galėtų pasinaudoti. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Inžinieriui, kad būtų 
išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs. 

Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 

5.1.  PE vamzdžiai 
PE vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201, LST ISO 4427 standartų  

reikalavimus (vanduo). Jei kitaip nenurodyta, vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi tikti mažiausiai 
PN10 darbiniam slėgiui. 

Paprastai klojami žemėje vamzdžiai sujungiami sulydant. Galimi šie sulydymo būdai: sandūros sulydymas 
arba elektromovų sulydymas, flanšiniu būdu arba susirakinančiomis mechaninėmis movomis, priklausomai nuo 
turimų vamzdžių, jungiamųjų detalių ir vietos. Kai vamzdžiai jungiami suspaudžiant įkaitintus jų galus arba lydant 
jų galus šiluma arba sulydant elektra, turi būti griežtai laikomasi gamintojo nurodymų. Suvirinimo siūlė vamzdžio 
vidinėje dalyje turi būti nupjauta lygiai su vamzdžio vidine sienele. PE ir PP vamzdžiai turi būti jungiami naudojant 
sandūros suvirinimą, mažesnio skersmens vamzdžiai gali būti jungiami naudojant elektromovų sulydymą. 
Vamzdžių suvirinimas kaitinimo elektrodu, naudojant korozijai neatsparias medžiagas, neleidžiamas. 

5.2.  Daugiasluoksniai PE vamzdžiai klojimui uždaru būdu 

Rangovui pasirinkus uždarą vandentiekio tinklų klojimo būdą, numatomi naudoti daugiasluoksniai PE100 
RC vamzdžiai. Žemiau pateikiama šių vamzdžių specifikacija. 

Specializuoti dvisluoksniai PE100-RC slėgio vamzdžiai netranšėjiniam arba be smėlio pakloto klojimui 
Specialus dvisluoksnis PE100-RC vamzdis, skirtas naujai įrengti vandentiekio tinklus horizontalaus 

kryptinio gręžimo arba be smėlio pakloto būdu. 
PE100-RC dvisluoksnį vamzdį sudaro du sluoksniai, pagaminti iš naujos kartos plastiko klasės PE100-RC 

(atsparus išorinio paviršiaus pažeidimams, taškinėms apkrovoms ir atsparumas vidiniams plyšimams), sluoksniai 
tarpusavyje sujungti molekuliniu būdu ir yra mechaniškai neatskiriami. Išorinis vamzdžio sluoksnis, sudaro 10% 
vamzdžio sienelės storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir yra mėlynos spalvos vandentiekiui arba rudos 
spalvos slėginei kanalizacijai. Vidinis vamzdžio sluoksnis yra juodos spalvos. Vizualus dviejų sluoksnių vamzdis 
pasižymi papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomų pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybė patikrinti ar 
kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės. 

Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR yra tokie patys, kaip ir standartinio 
PE100 polietileno vamzdžio. Vamzdis gali būti jungiamas PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo įrengimais, 
o taip pat elektromovomis. Naudojant šiuos vamzdžius vandentiekio linijų statybai, sumontavus vamzdyną turi būti 
išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius turi būti švarus). 

Dvisluoksnis PE100-RC slėginis vamzdis atitinka LST EN 12201-2, PAS 1075 tipas 2 standartų 
reikalavimus. Vamzdžių gamintojas turi būti sertifikuotas PE100-RC vamzdžio gamybai pagal PAS 1075 standartą 
ir turėti DIN Certco arba TUV sertifikatą. 

Vamzdžio medžiaga:  PE100-RC – atspari įtrūkiams (Resistance to Crack) 
Vamzdžio savybės:  Tankis kg/m3 PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183 
Elastingumo modulis  PE100-RC 1000Mpa pagal ISO 527-2 
Atsparumas tempimui  PE100-RC 23-25Mpa pagal ISO 527-2 
Kitos savybės:   Montavimas betranšėjiniu metodu, arba tranšėjoje be pakloto. 
Būtini produkto bandymai: 
Įpjovos testas (Notch Test) ≥ 8760 h 
Pilnas įpjovos valkšnumo testas (FNCT) ≥ 8760h 
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Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) ≥ 8760h 
Patvirtinta atitikties sertifikatu PAS 1075 
Gyvavimo laikas:   ≥100m (prie 10 bar, +20 C°) 
 

Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio naudojimas 
Dvisluoksnis PE100-RC vamzdis yra tinkamas tiesti gulsčiojo kryptinio gręžimo būdu arba tradiciniu atviros 

tranšėjos metodu nenaudojant smėlio pagalvės (išlyginamojo smėlio sluoksnio) ir užpilant jį iškastu gruntu. 

5.3.  PVC savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams 
Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ( klasė ,,N” arba „S“ ) naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. 

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo storis 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam 
tranšėjų užpylimui turi būti naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. 
dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir 
žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo 
sluoksnio aukščiui 0,8-6,0 m turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Jei 
užpylimo sluoksnio aukštis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 8 kN/m stiprumo 
klasės vamzdžiai. PVC slėgio vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip PN 6. 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaverčių) 
standartų reikalavimus. Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9001 arba lygiavertį. 

5.4.  PP savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams  
Vamzdžiai yra gaminami iš polipropileno (PP) su apkabomis arba movomis. Sujungimu sandarumas gali buti 

užtikrinamas gumos (EPDM) sandarinimo žiedu arba geosintetine tarpine (naudojamos lietaus nuotekų ir pralaidu 
vamzdžius jungiant apkabomis). Taip pat įvairios vamzdžių fasoninės dalys (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir t.t.). 
Vamzdžiai gali būti naudojami nuo - 30°C iki + 60°C temperatūros aplinkoje. 
 

Polipropileniniu (PP) vamzdžiu minimalūs techniniai duomenys: 
Tankis  - 0,9 g/cm³ 
Žiedo standumas – 8 kPa 
Minkštėjimo temperatura pagal Vicat‘a - 146 C° 
E-modulis, pagal Younga  - 1600 N/mm² 
Tempiamasis stiprumas -  20N/mm²  
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas -  0,12mm/mK  
Šilumos laidumas - 0,30W/mK  

5.5.  Kalaus ketaus fasoninės dalys 
Kaliojo ketaus fasoninės dalys turi būti naudojamos flanšinės arba movinės ir turi turėti tas pačias 

charakteristikas, kaip ir vamzdžiai. Flanšai, jei nenurodyta kitaip, turi būti tinkami mažiausiai PN10 darbiniam 
slėgiui. 

Medžiagos, naudojamos kaliojo ketaus fasoninių dalių gamybai, turi atitikti LST EN 545 (vandentiekiui) 
standartus. Kaliojo ketaus fasoninių dalių bandymai atliekami pagal LST EN 545 arba LST EN 598 standartų 
reikalavimus. 

Visos kaliojo ketaus fasoninės detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia danga, kurios storis 
ne mažesnis kaip 250 mikronų. Medžiagų (produktų) antikorozinė danga turi atitikti GSK standartą ir turėti RAL-
GZ 662 sertifikatą. 

Kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, išduotą Lietuvoje ir 
leidžiantį jas naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai. 
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5.6.  PE vamzdžių fasoninės dalys (trišakiai, alkūnės, kreivės, perėjimai ir kt. 
montuojamos grunte). 

 
Darbo aplinka (transportuojamas skystis)   Geriamas vanduo 
Transportuojamo skysčio temperatūra  °C 8-12 
Transportuojamo skysčio pH  pH 5,5-7 
Išorinis skersmuo Dy  mm 32,50,110,160, 
Slėgio klasė PN  bar 16 
Sienelės storis  mm 3,0; 5,0; 6,6; 9,5; 11,9 
Saugumo koeficientas   ne mažiau 1,25 
Jungtis  sujungiami terminio sudūrimo ar 

elektromoviniu būdu 
Gamybos ir bandymo standartai  LST EN 12201 

5.7.  Varžtai, veržlės ir poveržlės 
Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST, DIN reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai 

kaliojo ketaus vamzdžiams ir fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal 500/7 markę. 
Nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės turi būti pagaminti iš 316S31 markės plieno. 

5.8.  Flanšinės pleištinės sklendės vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklams  
Sklendės turi atitikti EN 1074 ir EN 1171 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi 

būti pagamintas iš kaliojo ketaus (GGG-40 / GGG-50) pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, 
korpuso dugnas lygus. Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos antikorozine emalės danga pagal 
DIN 51178 standarto reikalavimus. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir 
slėgio klasę. Rekomenduojamas sklendžių diametras iki DN300. 

Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga) NBR, tinkamu nuotekoms, skląstis turi būti 
su kreipiančiosimis, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės stiebas turi būti 
pagamintas iš nerūdijančio plieno, tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas. 

Sklendžių sandarumo klasė A pagal LST EN 12266-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, sklendžių 
atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 lygiaverčio standarto reikalavimus, pajungimas - flanšinis. 

Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais, guminėmis armuotomis tarpinėmis, prailginimo 
velenais (jei montuojamos po žeme). 

Sklendės turi būti skirtos nuotekoms, slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10. Sklendžių gamintojas privalo 
būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą  ISO 9001 arba lygiavertį ir aplinkosaugine sistemą ISO 14001 
arba lygiavertį. 

5.9.  Nuorinimo vožtuvai  
Vienos kameros nuorinimo vožtuvas, (flanšinis) DN50 - DN200mm  PN10, skirtas slėginiam nuotekų 

tinklui. Vožtuvo korpusas – kalus ketus arba polietilenas. Visos vožtuvo dalys turi būti iš nerūdijančių medžiagų.
Kiekviena oro sklendė turi atitikti išbandymą hidrauliškai. Gaminio jungtys turi atitikti EN 1092-2 standarto 
reikalavimus.  

Varžtai nerūdijančio plieno nežemesnės klasės kaip (AISI 316), vidinės dalys iš nerūdijančio plieno 
nežemesnės klasės kaip 1.4571, plūdė nerūdijančio plieno nežemesnės klasės kaip 1.4571 arba plastico 
(POM/PVC)  tarpinės iš NBR elostomero. Jei korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus, tai jis turi būti padengtas 
epoksidine danga pagal RAL GZ 662 standarto reikalavimus. 

Geriamajam vandeniui skirti viengubos nuorinimo funkcijos vožtuvų korpusai turi būti pagaminti iš EN-
GGG 50 kaliojo ketaus pagal EN1563 ir padengti ne mažesne nei 250μ epoksidine danga pagal DIN30677. 
Paviršiaus padengimas turi atitikti RAL GZ662 arba lygiavertį standartą. Plūdės turi būti pagamintos iš plieno, 
padengto EPDM elastomero danga. Viršutinis oro išleidimo kanalas turi būti pagamintas iš žalvario CuZn39Pb3. 
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Varžtai, veržlės ir poveržlės iš nerūdijančio plieno A2. Sandarinimo paviršiai turi būti iš EPDM gumos. Nuorinimo 
vožtuvai korpuse turi turėti žalvarinį rutulinį ventilį vožtuvo uždarymui. Nominalus darbinis slėgis PN10/16, 
nominali darbinė temperatūra iki + 70°C. 

Kiekvienas vožtuvas turi būti išbandytas pagal ISO 5208 standartą. Sklendžių gamintojas privalo būti 
sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą  ISO 9001 arba lygiavertį ir aplinkosaugine sistemą ISO 14001 arba 
lygiavertį. 

5.10. Flanšinės fasoninės dalys 
Flanšinės fasoninės dalys turi laikyti 10 bar darbinį slėgį. Flanšai turi būti pagaminti iš kalaus ketaus pagal 

LST EN 1563, atitikti EN 1092-2. Korpuso medžiaga – kalusis ketus GGG50 / GGG40. Iš vidaus ir iš išorės 
flanšinės dalys padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti RAL-GZ662 reikalavimus), 
kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Kiekviena flanšinė fasoninė dalis turi būti paženklinta gamintojo 
logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio modelis, medžiaga (iš kurios ji pagaminta); gamintojas 
privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą ISO 9001 (pateikti galiojančio sertifikato kopiją su 
vertimų į lietuvių kalbą) arba lygiavertį; Flanšinės fasoninės dalys turi būti tinkamos geriamam vandeniui 
(Higieninis pažymėjimas, DVGW ar OVGW); 

Pastaba: būtina pateikti techninę informaciją (dokumentaciją), pagrindžiančią aukščiau pateiktus duomenis. 

5.11.   Tempimui atsparūs adapteriai 
Adapteriai skirti jungti geriamojo vandens ir nuotekų vamzdžius su įvairiais išorės skersmenimis ir iš įvairių 

medžiagų (pvz., PVC, PE, kaliojo ketaus, plieno ir stiklo pluošto vamzdžius) ir visus jungės komponentus. Jungtis 
turi būti su griebtuvais iš grūdinto plieno, kurie neleidžiančiais vamzdžiams išslysti. Jungtyje turi būti vienas 
tarpiklis  su sandarinimo žiedais, užtikrinantis efektyvų sandarumą. PE ir PVC vamzdžių jungtims visada reikia 
naudoti  nerūdijančio plieno įdėklus. Leidžiamas maksimalus polinkio kampas 4°. 
  
Adapterių techninės charakteristikos:  
Komponentas Medžiaga Standartas 

Fiksavimo žiedas kalusis ketus GGG40/GGG50 DIN EN 1563 

Korpusas kalusis ketus GGG40/GGG50 DIN EN 1563 

Sandariklis elastomeras EPDM (geriamasis vanduo) arba 
NBR (dujos) su CE ženklu 

BS EN 681-1 ISO 6447 

Griebtuvai POM (metileno polioksidas) - 

Kniedės su frezavimu grūdintas plienas cq 15 DIN 1654 

Varžtai ir poveržlės nerūdijantis plienas A2 
 (X5 CrNi 18-10) 

EN 10088-1 

Veržlės nerūdijantis plienas A4 
 (X5 CrNiMo 17-12-2) 

EN 10088-1 

Danga iš vidaus ir išorės epoksidiniai dažai  dažyta ≥ 250 mikronų 
storiu padengimas turi atitikti RAL GZ 662 
standarto reikalavimus 

DIN 30677 

 
Kiekvienas adapteris turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio 

modelis, medžiaga (iš kurios jis pagamintas). Gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą 
ISO 9001 ir aplinkosauginį standartą ISO 14001.    

5.12. Atbuliniai vožtuvai  
Ant buitinių nuotekų slėginių linijų turi būti naudojami rutuliniai atbuliniai vožtuvai, skirti nuotekoms. 
Vožtuvai turi būti skirti nemažesniam kaip PN10 darbiniam slėgiui. Korpusas - kalusis ketus GGG40, rutulys 

aliumininis dengtas NBR guma, sandarinimas - NBR žiedine tarpine. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai 
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dažai ne mažiau 250 mm pagal RAL GZ 662 standarto reikalavimus.  
Jungiamas flanšais. Flanšai pagal EN 1092 standartus, slėgio klasė turi būti ne mažesnė už darbinę slėgio 

klasę. Atbulinių vožtuvų ilgis pagal EN 558-1. 
Atbulinis vožtuvas atidarytoje padėtyje turi užtikrinti tiesia srovį vandentakį be kliūčių. Rutulys turi neįstrigti 

ir vožtuvas neužsikimšti. Neleidžiami jokie rutulio svyravimai. 
Ant vandentiekio linijų turi būti naudojami diskiniai arba “Swing” tipo atbuliniai vožtuvai, skirti geriamam 

vandeniui. 
Vožtuvai turi būti skirti nemažesniam kaip PN10 darbiniam slėgiui. Korpusas - kalusis ketus GGG40, diskas 

kalusis ketus padengtas EPDM guma. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai ne mažiau 250 mm pagal 
RAL GZ 662 standarto reikalavimus.  

Jungiamas flanšais. Flanšai pagal EN 1092 standartus, slėgio klasė turi būti ne mažesnė už darbinę slėgio 
klasę. Atbulinių vožtuvų ilgis pagal EN 558-1. 

Atbulinis vožtuvas atidarytoje padėtyje turi užtikrinti tiesia srovį vandentakį be kliūčių. Atbulinių vožtuvų 
gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą  ISO 9001 ir aplinkosaugine sistemą ISO 
14001 arba lygiavertį. 

5.13. Balnai  
Balnas turi būti skirtas PE vamzdžiams su sriegiu ir kieta apkaba. Korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo 

ketaus, padengtas epoksidine milteline danga pagal RAL GZ 662 standarto reikalavimus. Minimali slėgio klasė 
PN10. Varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno A2. 

 

5.14. Prailginimo velenai 
Uždaromoji sklendė valdoma su prailginimo 1,75 ÷ 2,0 m teleskopiniu velenu nuotekų tinklams ir 1,3 ÷ 1,8 

m teleskopiniu velenu vandens tiekimo tinklams. 
Prailginimo veleno strypas iš galvanizuoto plieno St0033 įmontuotas apsauginiame vamzdyje iš PE. Veleno 

galvutė ir mova iš kalaus ketaus GGG 40 EN –JS 1030. Lauko dangtis statomas ant atraminės plokštės iš 
galvanizuoto plieno. Kapa tinkama sunkiam transportui pagaminta iš pilkojo ketaus GGG 25 padengta bitumu. 

5.15. PE vamzdžių fasoninės dalys (trišakiai, alkūnės, kreivės, perėjimai ir kt. 
montuojamos grunte) 

Darbo aplinka (transportuojamas skystis)  Geriamas vanduo 
Transportuojamo skysčio temperatūra °C 8-12 
Transportuojamo skysčio pH pH 5,5-7 
Išorinis skersmuo Dy mm 32,50,110,160, 
Slėgio klasė PN bar 16 
Sienelės storis mm 3,0; 5,0; 6,6; 9,5; 11,9 
Saugumo koeficientas  ne mažiau 1,25 
Jungtis sujungiami terminio sudūrimo ar elektromoviniu 

būdu 
Gamybos ir bandymo standartai LST EN 12201 

5.16. Apsauginiai dėklai projektuojamiems vamzdžiams 
Apsauginiai dėklai įrengiami vykdant statybą uždaru arba atviru būdais. 
Apsauginiai dėklai gali būti įrengiami iš plastikinio vamzdžio (PE100 PN10 vamzdžių, PP gofruotų 

vamzdžių, stiprumo klasė T SN (8)) arba plieninio vamzdžio. 
Anglinio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti iš anglinio plieno lakštų, ST 360 rūšies, ISO 559 standarto ar 

ekv., takumo įtempis ne mažiau 225 N/mm2. 
Minimalus plieno lakšto storis pagal įvairius vamzdžio skersmens nominalus, turi būti kaip nurodyta ISO 

559, 6 lentelė, C serija ar ekvivalentiškas. 
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Anglinio plieno vamzdžiai naudojami kaip dėklai. Jie iš vidaus ir išorės turi būti padengti sustiprinta 
antikorozine danga: epoksidinis gruntas su cinku, atspari epoksidinė akmens anglies derva. 

Vamzdžiai jungiami suvirinimo būdu, prieš tai, suvirinimo vietą nuvalant nuo nešvarumų ir rūdžių. 
Vamzdžiai turi turėti jų kokybę liudijančius dokumentus, sertifikatus. 

5.17. Universalūs sujungimai (adapteriai) 
Skirtingų medžiagų vamzdžiai lauke jungiami naudojant universalias jungtis (adapterius), turinčias reikiamą 

toleranciją. Renkant jungtis turi būti atsižvelgiama į vamzdžių medžiagas, išorinį skersmenį, slėgį. Slėginių 
vamzdynų sujungimui turi būti naudojamos universalios jungtys, kurios yra atsparios tempimui ir kurių slėgio klasė 
yra nežemesnė kaip PN10. Universalios jungtys (adapteriai) turi būti iš kalaus ketaus, su antikorozine danga, 
turinčia RAL-GZ 662 sertifikatą. 

5.18. Plastikiniai šuliniai  
Savitakinių nuotekų tinklų plastikiniai šuliniai turi būti ne mažesnio skersmens, kaip 425 mm. Gyventojų 

pajungimui (ties sklypo riba) gali būti naudojami 315 mm  plastikiniai šulinėliai. Turi būti nelaidūs vandeniui 
(pagal LST EN 13598-2) ir turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 

Plastikinio šulinio žiedai turi turėti integruotus laiptus atsparius korozijai. Visos šulinio sudedamosios dalys 
sustiprintos standumo briaunomis, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. Standartinio šulinio komplektą sudaro trys 
pagrindines dalys: šulinio pagrindas su sandarinimo tarpine (kinetė), tarpiniais žiedais su laiptais ir sandarinimo 
tarpinėmis bei šulinio kūgio. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su 
gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Šulinius montuoti pagal montavimo taisykles ST 
121895674.09:2012 “Bendrieji ir specialieji 

statybos darbai”. 
Dangčius naudoti hermetiško tipo (su ištisine gumine tarpine). Po asfaltuota važiuojama dalimi - sunkaus 

„plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiojama danga – D250 dangčiais (LST 124:1998). Dangčio užrakinimui turi 
būti mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir 
nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis 
su rėmu sujungtas šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą. 

Dangtis turi būti įrengtas: 
• vienam lygyje su gatvės važiuojama dalimi; 
• 50 mm virš žaliosios vejos sutvarkytose gerbūvio vietose; 
• 200 mm virš pievos paviršiaus, kur gerbūvis neįrengtas. 
Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 
Ø 425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad 

būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su movomis. Žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 
Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
išformuotais latakais. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 
apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į 
gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant 
temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 
5 m nuo šulinio dugno. Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus.  

Visos DN315 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra 
tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. Vidinis šulinio diametras D315 mm; išorinis D 
353mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti 
ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

Plastikinio šulinio DN315 konstrukcija susideda iš pagrindinių elementų: 
• šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 
• ID315/OD353 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 
• šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 
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Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 
statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi 
važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio 
vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys 
turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai 
yra skirti montuoti iki 3 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. Sumontuotas 
šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN315 šulinio sudedamosios 
dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir 
giliai po žeme. 

Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra 
tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. Vidinis šulinio diametras D 425mm; išorinis D 
475mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti 
ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš pagrindinių elementų: 
• šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 
• ID425/OD475 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 
• šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 

statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi 
važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio 
vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys 
turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai 
yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. Sumontuotas 
šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN425 šulinio sudedamosios 
dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir 
giliai po žeme. 

Ø600 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad 
būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis movomis. Vidinis šulinio 
diametras 600mm; išorinis D 683mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. Šulinio pagrindas turi būti su movomis 
plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

Ø1000 mm skersmens šulinių dugnai gaminami iš PP (polipropileno) arba HDPE (didelio tankio polietileno). 
Šulinys turi pakabinamas kopėčias pagamintas iš nerūdijančių medžiagų. Ø1000 mm skersmens šulinių stovai turi 
būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. 
Šulinių dugnai yra su integruotomis movomis. Vidinis šulinio diametras 1000mm; išorinis D 1096mm, žiedinis 
stipris SN2 – 2kN/m2. Šulinio kūgis yra iš PP (polipropileno), jis sumažina šulinio skersmenį nuo 1,0 m iki 0,6 m, 
kad galima būtų naudoti standartinių matmenų dangčius. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams 
vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

Plastikinio šulinio DN1000 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: 

· šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 

· ID1000/OD1096 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 

· kūgio, kuris sumažina šulinio skersmenį nuo 1,0 m iki 0,6 m, kad galima būtų naudoti 
standartinių matmenų dangčius, 

· įlipimo kopėčios, 

· šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 

statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie 
statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. Visos šulinio elementų jungimo vietos 
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sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir 
nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi 
prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, 
sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo 
šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN1000 
šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus 
transporto zonose ir giliai po žeme. 

5.19. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai 
Visos sklendžių kameros, šuliniai esantys sankryžose ir trasose kas ± 200 m turi būti iš surenkamų 

gelžbetoninių elementų ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai 
montuojami pagal UAB „Ekoprojektas“ katalogo albumą LK 1 „Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos“. 

Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 
reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus 
dangčiu ir ketiniu jo rėmu arba kaip nurodyta brėžiniuose. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm 
skersmens. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir 
mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. 
Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su 
važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: 

· Gatvėse ir šaligatviuose – 0,0 m; 

· užstatytose teritorijose – 0,05 m; 

· neužstatytose teritorijose – 0,20 m. 
Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m. 
Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003.  
Visas betonas turi būti C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm.  
Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų dydis 

ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm 
vertikalioje padėtyje. 

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės 
dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens 
patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito 
įrenginio pusės. 

Įrengiant šulinius ant judinto grunto turi būti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis. Negalima daužyti 
angų šulinių žieduose vamzdžių pajungimui, jos turi būti išgręžiamos arba išpjaunamos. 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir 
sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio.  

Šulinių liukų dangčiai (visų sistemų kameroms, bei šuliniams) – ketiniai, plaukiojančio tipo. Dangčiai turi 
atlaikyti apkrovas kaip paminėta aukščiau. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintoji identifikacija, 
sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Gaminys yra sertifikuotas ir patvirtintas 
trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių kalbą). 

Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje 
padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyti galimybė išimti dangtį iš rėmo. Rėmas su 
sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. 

Intensyvaus eismo gatvėse su asfalto danga ketiniai dangčiai turi būti su papildomu užraktu ir specialia 
tarpine, užtikrinančia dangčio stabilumą ir tylumą. Tarpinės konstrukcija turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio 
metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų nei horizontaliai, nei vertikaliai ir nekeltų triukšmo. Tarpinės 
medžiaga turi būti ilgaamžė pagaminta iš PVC ir gumos mišinio, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms 
apkrovoms. Tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų dangčių naudojimo metu liukų dangtis būtų viename lygyje su 
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rėmu. Tarpinė turi būti keičiama ir sumontuota ant dangčio. Turi būti galimybė papildomai įsigyti tarpines po liukų 
dangčių garantinio laikotarpio pabaigos. 

Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo 
atžvilgiu. Konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų trinties 
jėga nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą. 

Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, liuko dangčio konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos ir 
universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant specialios 
konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam šulinių dangčių tipui). 

Šulinio dangtis turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be 
papildomų mechaninių fiksacijų. 

Dangčio uždarymui nereikalinga papildomą jėga dangčio prispaudimui. Dangčio rakinimui turi būti 
numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. 

5.20. Šulinių žymėjimo ženklai  
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, nuotekų šuliniams, požeminėms 

sklendėms ir įrenginiams pažymėti vietoje. 

Šulinių žymėjimo lentelės 
Pagal EN4067. Lentelės yra sekančių spalvų: vanduo – mėlynas pagrindas, nuotekos – žalia skaičiai ir raidės 

baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iš plastiko atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, 
smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). Lentelės turi būti iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka 
užrašai lengvai įžiūrimi ir išskaitomi iš toli. 

Lentelės tvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. Ženklams pritvirtinti naudojamos 
pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2m 
aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba cinkuotų metalinių 
stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 aukštyje. 

Lentelių tipai 
Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm. Viršuje dešinėje numatyta vieta diametrų ir papildomos 

informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos papildomos 
informacijos žymėjimui. 

Komunikacijų ženklų stovai 
▪ Pagamintas iš vandens – dujų apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras d=32mm; 
▪ Minimalus sienelių storis 2.9 mm; 
▪ Tvirtinimo plokštelė iš plieno, minimalus storis 1.5mm. Tvirtinimo plokštės apačioje ir viršuje 
užlenktos briaunos, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos 
briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelė yra pritvirtinta prie stovų; 
▪ Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) pritvirtinta armatūra min 10mm diametro; 
▪ Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms pritvirtinti; 
▪ Po to visas komunikacijų ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant antikorozines savybes; 

Ženklų matmenis ir formą papildomai derinti su UAB „Kėdainių vandenys“. 

5.21. Ketiniai šulinių dangčiai  
Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys važiuojamojoje 

dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrovą (klasė B 125) nevažiuojamoje dalyje. 
Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams - 700 mm.  Ketiniai šulinių dangčiai ,,plaukiojančio'' tipo. 

Šulinių liuko dangčio ir rėmo paviršius turi turėti vienodą ir nelygią struktūrą, kuri užtikrina šulinio liuko 
dangčio ir rėmo apsaugą nuo slydimo. Šulinių liukai įrengiami važiuojamoje dalyje su ilgaamže PVC ir gumos 
mišinio keičiama tarpine (sumontuota ant dangčio), užtikrinančia triukšmo slopinimą. Tarpinės storis nemažiau 
kaip 10 mm. Dangtyje turi būti papildomo užrakto įrengimo vieta. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti 
paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui. 
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Liuko dangtis su rėmu sujungtas šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi užtikrinti patikimą atidaryto dangčio 
fiksavimą ir apsaugą nuo atsitiktinio užsidarymo.  

Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio 
standarto žymuo.  

6. Vamzdžių transportavimas 
Visos transporto priemonės, kuriomis transportuojami vamzdžiai, privalo turėti tokio ilgio kėbulą, kad 

vamzdžiai nekabotų. Vamzdžiai turi būti tvarkomi pagal gamintojo rekomendacijas. Turi būti naudojami tik 
patvirtinti diržai, o visi kabliai, sąvaržos ir kitos metalinės dalys naudojamos atitinkamai iš vidaus padengtos. 
Vamzdžio gale ant vidinės sienelės paviršiaus užkabinti kabliai nenaudojami. Vamzdžių tvarkymo įranga turi būti 
geros būklės ir bet kuris įrengimas, kuris Inžinieriaus nuomone gali pažeisti vamzdžius, yra nenaudojamas kaip 
netinkamas. 

Jokiomis aplinkybėmis neleidžiama numesti vamzdžių, mesti ant kitų vamzdžių, laisvai juos ridenti arba 
tempti žeme. 

7. Vamzdžių sandėliavimas 
Visi vamzdžiai turi būti sandėliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jų kokybę ir 

būklę, kad atitiktų šioje specifikacijoje nurodytus standartus.  
Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sandėliuojami pakėlus nuo žemės ir rūpestingai paramsčius 

minkštais tarpikliais ir pleištais. Vamzdžiai negali gulėti tiesiogiai vienas ant kito, ir negali būti kraunami daugiau 
nei po keturis vamzdžius į aukštį, o didesnių nei DN 500 daugiau nei po du vamzdžius į aukštį. Movos ir jungtys (ir 
visi kiti komponentai) ir panašios dalys sandėliuojami sausose sąlygose, pakelti nuo žemės, pridengtose arba 
uždengtose vietose. 

Jeigu vamzdžiai sandėliuojami statybvietėje, jiems skirtas plotas turi būti lygus, be iškylų. 
Naudojant medines atramas, atramos turi būti 80 mm. pločio ir išdėstytos ne rečiau kaip kas 1 metrą, 

vamzdžiams kurių skersmuo nesiekia 150 mm ir kas 1,5 m vamzdžiams, kurių nominalus skersmuo viršija 150 
mm. Jeigu atramos nenaudojamos, apatinės eilės atvamzdžiams turi būti padaryti pagilinimai grunte. Jeigu 
kraunama piramidė, apatinė vamzdžių eilė turi būti saugiai įtvirtinta, kad rietuvė nesugriūtų užkraunant aukštesnes 
eiles. Bet kokia vamzdžių rietuvė neturi viršyti 2 m aukščio arba 2 vamzdžių aukščio, pasirenkant didesniąją 
reikšmę. 

Sandėliavimo vietos turi būti kruopščiai paruoštos taip, kad būtų patogu iškrauti, pakrauti ir patikrinti 
medžiagas iš skirtingų partijų, kurios sukraunamos arba sandėliuojamos atskirai su gerai matomomis 
identifikavimo atžymomis. 

8. Techniniai reikalavimai nuotekų siurblinėms 
Komunalinių nuotekų siurblinės turi būti sertifikuotos pagal Europos Sąjungos standartą EN 12050-1 ir 

pažymėtos CE ženklu. 

Korpusas 
Siurblinės korpusas turi būti pagamintas iš aukšto tankio polietileno (PEHD), iš spiralinio vamzdžio pagal 

EN 13476 standartą. Jis turi būti pažymėtas „Nordic Poly Mark“ ženklu, atitikti žiedinio standumo klasę SN4 
kN/m² (montavimo gylis iki 7 m), turėti šviesų vidinį paviršių ir būti paženklintas pagal EN 13476-1 reikalavimus. 
Vidinis korpuso skersmuo – ID1500. 

Dangtis 
Dangtis turi turėti apsaugines groteles, pagamintas iš PE100 arba GRP. Jis privalo būti apšiltintas vientisa 

šilumos izoliacija, kurios šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,035 W/mK. Izoliacija turi būti sandariai uždengta 
tokia pačia medžiaga kaip siurblinės korpusas ir dangtis. Dangtis turi būti varstomas kartu su visa šilumine 
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izoliacija kaip vienas gaminys, lengvai atidaromas vieno darbuotojo bei turėti atidarymą palengvinančią sistemą. 
Atidarytas dangtis neturi trukdyti naudotis kopėčiomis ir siurblio kreipiamaisiais bėgeliais, turi atsiverti daugiau 
nei 90° kampu ir turėti fiksatorius. Vyriai negali būti montuojami toje pačioje pusėje kaip kopėčios ir siurblio 
kreipiančiosios. Dangtis turi turėti paslėptus lankstus ir išgaubtą paviršių, kad nesikauptų lietus ar sniegas. 

Aptarnavimo landa 
Aptarnavimo landa turi būti pagaminta iš polietileno (PE). Joje turi būti pažymėta „Siurblys 1“ ir „Siurblys 

2“, įrengti kabliukai siurblių, aptarnavimo aikštelės ir nešmenų krepšio grandinėms. Angos dydis turi būti 
pakankamas saugiai ir patogiai siurblinės priežiūrai. 

Ventiliacijos vamzdžiai 
Ventiliacijos vamzdžiai turi būti pagaminti iš polietileno (PE). Pageidautina, kad būtų du tarpusavyje 

sujungti vėdinimo vamzdžiai, prijungti prie aptarnavimo landos. Siurblinėje turi būti du d110 mm skersmens 
vėdinimo vamzdžiai. Oro įsiurbimo angų skerspjūvis turi būti lygus vėdinimo vamzdžių vidinio skersmens 
skerspjūviui. Oro paėmimo vamzdžiai turi būti su grotelėmis, apsaugančiomis nuo pašalinių daiktų ar smulkių 
gyvūnų patekimo, o apatinė dalis – vientisa, be nuimamų detalių, siekiant apsaugos nuo vandalizmo. Pirmasis 
vamzdis siurblinės viduje turi siekti 100 mm virš aptarnavimo platformos, antrasis – būti po aptarnavimo landa. 
Mažiausias vamzdžių galų aukštis nuo žemės – 700 mm. 

Kopėčios 
Kopėčios turi būti sertifikuotos pagal EN 14396 ir pažymėtos CE ženklu. Jos turi būti pagamintos iš rūgščiai 

atsparaus nerūdijančio plieno (AISI 316), su neslidžiomis, štampuotomis pakopomis. Kopėčių plotis – 345 mm, 
atstumas tarp pakopų – 300 mm. Pirmasis laiptelis turi būti ne žemiau kaip 300 mm nuo viršutinio aptarnavimo 
landos krašto, o jo pėdos plotis – ne mažesnis kaip 150 mm. Kopėčios turi būti su plastikiniais galiniais dangteliais, 
apsaugančiais nuo pažeidimų. 

Kopėčių turėklas taip pat turi būti sertifikuotas pagal EN 14396 ir pažymėtas CE ženklu. Jis gaminamas iš 
rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno (AISI 316), turi būti ištraukiamas, dvigubas (220 mm pločio), siekti ne 
mažiau kaip 1000 mm virš siurblinės dangčio, turėti apsauginę grandinę (AISI 316) bei plastikinius galinius 
dangtelius. 

Aptarnavimo aikštelė 
Aptarnavimo aikštelė turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno (AISI 304), o ją laikančios sijos – taip pat iš 

AISI 304 plieno. Matmenys turi užtikrinti laisvą siurblių judėjimą. Paviršius turi būti perforuotas, kad nesikauptų 
nuosėdos ir būtų užtikrintas neslidumas. Turi būti įrengtos AISI 316 grandinės atidarymui ir uždarymui. 

Siurblių kreipiančiosios 
Siurblių kreipiančiosios turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (AISI 316), su plastikiniais galiniais 

dangteliais. Jos turi būti pritvirtintos prie siurblio atramų-alkūnių AISI 316 kniedėmis, kad iškeliant siurblius 
nenuslinktų. Viršutiniai tvirtinimo elementai turi leisti kreipiančiosioms laisvai judėti dėl siurblinės linijinio 
plėtimosi, apsaugant nuo tvirtinimo detalių lūžimo. 

Sklendės ir atbuliniai vožtuvai 
Sklendės ir rutuliniai atbuliniai vožtuvai turi būti sertifikuoti pagal EN 558-2 S.14/DIN F4. Jie gaminami iš 

kaliojo ketaus, padengto epoksidine danga pagal DIN 30677. Sklendės pleištas turi būti dengtas EPDM arba NBR 
guma, o ašis – iš nerūdijančio plieno. Įtekėjimo peilinė sklendė turi būti įrengta siurblinės viduje ir valdoma 
velenu. 
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Slėginiai vamzdžiai, jungtys, varžtai, veržlės, poveržlės, tarpinės 
Slėginiai vamzdžiai ir jungtys turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (AISI 304). Laisvi flanšai – iš 

polipropileno (PP), 30 % sustiprinto stiklo pluoštu, su plieniniu žiedu. Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti iš 
rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno (AISI 316). Tarpinės turi būti sertifikuotos pagal EN 1514-1 ir pagamintos 
iš EPDM gumos su plieno armavimu. 

Ištekėjimo trišakis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno (AISI 316), o jo jungtys suformuotos 120° 
kampu, siekiant užtikrinti gerą vandens tekėjimą. 

Dugnas 
Siurblinės dugnas turi būti gamykloje sujungtas su reikiamų matmenų gelžbetonine inkaravimo plokšte, 

skirta siurblinei įtvirtinti grunte. Tai užtikrina paprastesnį, greitesnį ir patikimesnį montavimą objekte. Vidinis 
dugnas turi būti tokios formos, kad skatintų savaiminį išsivalymą, su 45° pasvirusia siena. 

Nešmenų krepšys 
Nešmenų krepšys turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno (AISI 304), su AISI 316 grandine iškėlimui. 

Tinklelio akutės dydis – 27 × 27 mm. 
Apsauginės grotos po dangčiu turi būti pagamintos iš PE100. 
Siurblių, nešmenų krepšio ir aptarnavimo aikštelės kėlimo grandinės turi būti iš rūgščiai atsparaus 

nerūdijančio plieno (AISI 316), sertifikuotos pagal EN 10204-3.1, pažymėtos CE ženklu, šlifuoto paviršiaus ir 
išbandytos. 

Sandūrinio suvirinimo ir elektrolydžio HDPE (PE100) jungiamosios detalės turi būti PE100-RC, SDR17, 
PN16. 

9. Žemės darbai 

9.1. Žemės darbų atlikimas atsižvelgiant į lygius  

Visi žemės darbai, susiję su statiniais, atliekami pagal dydžius ir aukščius, nurodytus Inžinieriaus 
patvirtintuose ar pateiktuose projektiniuose brėžiniuose ir specifikacijose. “Altitudė” šiame kontekste reiškia žemės 
paviršiaus lygį prieš pradedant darbą bet kurioje vietoje po (augmenijos) iškirtimo. 

9.2. Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai  

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, 
šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos 
požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, Rangovas turi imtis visų atsargumo 
priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, 
kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai 
veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Inžinierių dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir 
Inžinieriaus nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 
leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 
yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, 
bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat 
duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 
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Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų 
duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo paruoštuose 
darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. 

9.3. Viršutinio dirvos sluoksnio nuėmimas  

Dirvožemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esąs paveiktas žemės ūkio veiklos ir (ar) 
kuriame gali augti augalai. Jei Inžinierius nenurodo kitaip, šiuo atveju darbus sudaro dirvos viršutinio sluoksnio 
nuėmimas nuo pirminio paviršiaus. 

Dirvožemis nuimamas 250 mm sluoksniu ar iki kito su Inžinieriumi suderinto gylio ir pilamas patvirtintose 
sąvartų vietose, neviršijant 3 m aukščio. 

9.4. Vamzdžių jungimas - bendrieji reikalavimai 
Kiekvienas vamzdis prieš montuojant jį į vamzdyno sistemą turi būti nuvalomas ir atidžiai patikrinamas jo 

stiprumas. Pažeisti vamzdžiai, kurie Inžinieriaus nuomone negali būti tinkamai pataisyti, yra atmetami ir 
pašalinami iš statybos aikštelės. 

Jei Inžinierius mano, kad nepriimtina vamzdžių proporcija nepraėjo slėgio išbandymo, Rangovas, prieš 
tiesiant vamzdžius, gali būti paprašytas atlikti kiekvieno vamzdžio ir jungties hidraulinį išbandymą pagal vietos 
išbandymo slėgį. Šiuo atveju bandymo rezultatai turi būti pateikti Inžinieriui ir pastarasis turi juos patvirtinti prieš 
tai, kaip bus paklotas bet kuris vamzdis. Individualus vamzdžio išbandymas atliekamas Rangovo sąskaita. 
Vamzdžių sujungimai turi būti atliekami griežtai prisilaikant gamintojo montavimo instrukcijų. Jeigu gamintojas 
rekomenduoja naudotis specialia jungimo įranga, Rangovas privalo pasinaudoti ja atlikdamas visus vamzdžių 
sujungimus. Prieš atliekant be kokį sujungimą, visi jungiamieji paviršiai turi būti kruopščiai nuvalomi bei 
palaikomi švarūs, naudojant gamintojo rekomenduotas sujungimų tepimo priemones. 

Inžinierius turi patikrinti visas jungtis, ir jokia tranšėjos dalis, nepriklausomai nuo jungčių tipo, negali būti 
užpilta tol, kol tai atlikti tiesiogiai nenurodys Inžinierius. 

Inžinierius gali nurodyti, kad klojimas ir užkasimas gali vykti netikrinant jungčių, tačiau tai neatleidžia 
Rangovo nuo atsakomybės, jei tai būtina, vamzdyno išbandymo metu atkasti ir atlikti jungčių išbandymą. 

9.5. Vamzdžių tiesimo darbai klojimas 

Bendrosios nuostatos 
Vamzdyno klojimo darbai apima tranšėjų iškasimą, vamzdžių bei sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimo, 

klojimo ir sujungimo darbus, pagrindų, šulinių ir kitų elementų vamzdyne įrengimą, bandymus, tranšėjų užkasimo 
darbus ir atidavimą eksploatuoti. 

Vamzdžiai turi būti klojami remiantis: 
• slėginiai vamzdžiai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 
Visa įranga, veiksmai ir pargabenimas iš tiekimo šaltinio ar sandėlio, reikalingi pristatyti vamzdžius, 

sklendes ir t.t. į jų klojimo ar tvirtinimo vietą, įskaitant visus iškrovimus laikinose sandėliavimo vietose ir bet 
kokius vėliau vykdomus perkrovimus nugabenimui į klojimo vietą, turi būti įtraukta į vamzdžių ir sujungiamųjų 
vamzdyno dalių tiekimą. 

Instaliavimo metu vamzdžiai turi būti tinkamai įtvirtinti, kad išvengti jų išplaukimo prieš užkasimą. 
Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti jo siūlomą vamzdžių paklojimo, išlaikant teisingus aukščius ir 

horizontalias projekcijas (trasas), kontrolės metodą. 
Visi vamzdžiai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai tranšėjoje turi būti 

klojami ant specialiai paruošto pagrindo ir jungčių. Instaliavimo metu atidžiai atliekami patikrinimai ir priežiūra 
turi užtikrinti, kad vamzdžiai būtų pakloti teisingomis linijomis ir nuolydžiais, bei tinkamai užsandarinti 
kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atšakoje ir šulinyje. Nuolydžio ir vamzdžio lygis 
patikrinami lazeriu. 
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Kasimo darbai vamzdžiams tranšėjose 
Nepriklausomai nuo to, ar tranšėjos vamzdžiams kloti formuojamos su vertikaliais, nuožulniais arba 

laiptuotais kraštais, ta tranšėjos dalis, kuri yra nuo struktūros lygio ne mažiau nei 300 mm virš teisingoje padėtyje 
pakloto vamzdžio viršutinio taško, ši tranšėjos dalis, jei nėra nurodyta kitaip specifikacijoje arba nurodyta 
Inžinieriaus, formuojama su vertikaliais kraštais išlaikant mažiausią praktiškai galimą atstumą. 

Minimalus tranšėjos plotis turi būti pagal standarto LST EN 1610 1 lentelėje nurodytus reikalavimus. Jei 
tranšėjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos tranšėjos sistema. 

Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. 
Keliuose, pėsčiųjų takuose ar 5 m nuo esamų arba planuojamų statinių ar kitų įrenginių neturi būti vykdomi 

jokie kasimo darbai su šlaitiniais kraštais. 
Iš tranšėjų iškastos medžiagos rūpestingai tvarkomos, atskirai supilant žemes su asfalto, akmenų blokais, 

nuolaužomis ir akmenimis, likusiais nuo kelių statymo ar ardymo bei medžiagas iš natūralaus grunto. 

Pagrindai ir pamatai 
Jei nenurodyta kitaip, vamzdynai turi būti klojami žemėje iškastose tranšėjose pagal aukščiau išdėstytą 

skyrių „Kasimo darbai“. Tranšėjos kasamos 100 mm žemiau vamzdyno korpuso (nebent netikėtai būtų susidurta su 
netinkamu gruntu) ir paruošiamos pagal žemiau išdėstytus nurodymus. 

Tranšėjos dugne paklojamas 100 mm sutankinto smėlinio grunto storio pagrindas. Pagrindui naudojamas 
smėlis turi atitikti LST EN 1610 reikalavimus, smėlis be riedulių ir kitų priemaišų. Betoniniams vamzdžiams 
skirtame pagrinde turi būti ne daugiau nei 0,3% sulfato. Pagrindas turi būti sutankintas iki 95% standartinio 
maksimalaus sauso tankio. Pagrindo lygio tolerancija - 10 mm. 

Didesniems nei Ø400 mm skersmens vamzdžiams skirti pagrindai turi būti 5% skersmens dydžio storesni nei 
150 mm. Užpildomasis sluoksnis suformuojamas koncentruotai apie vamzdį išilgai palei pagrindo kampą. Tose 
vietose, kur vamzdžiai sujungiami, pagrinde suformuojamos pakankamo dydžio varpo formos ertmės, siekiant 
užtikrinti tolygų kiekvieno vamzdžio atrėmimą per visą jo ilgį ir padaryti galimybę atlikti sujungimą. Ant tam 
skirtų rėminių blokų vamzdžiai klojami tik ten, kur naudojamas betono pagrindas arba atrama. Vamzdžio pagrindas 
turi būti įrengtas taip, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Vamzdžio pagrindą į statybos aikštelę reikės atvežti. 
Granuliuotos medžiagos turi būti paskleidžiamos visu struktūros pločiu ir lengvai rankomis sutankinamos iki 

tokio laipsnio, kuris yra šiek tiek didesnis nei vamzdžio korpuso apačioje esantis, taip sudarant sąlygas vamzdžiui 
nusėsti teisingame lygyje. 

Toliau granuliuota medžiaga pilama į tranšėją, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad būtų užpilta po apatine 
vamzdžio dalimi, taip užtikrinant pilną sąlytį su vamzdžio korpusu, bet paliekant atvirą jungtį maždaug 200 mm į 
kiekvieną pusę nuo protarpinio, riebokšlio, movos. Tuomet granuliuota medžiaga turi būti tolygiai sutankinta iš 
abiejų vamzdžio pusių. 

Smėlio pagrindo ir užpylimo smėliu galima neįrengti naudojant dvisluoksnius/daugiasluoksnius PE 
vamzdžius. Įrengiant vamzdžius uždaru būdu turi būti naudojami dvisluoksniai/daugiasluoksniai PE vamzdžiai. 

Molio ar kiti sandarūs patvirtinti barjerai turi būti įrengiami siekiant apriboti ištisinį granuliuoto pagrindo ir 
užkasimo ilgį daugiausia iki 500 m. Šių darbų kainą būtina įtraukti į specifikaciją. 

Sujungimas ir pjovimas 
Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal gamintojo 

rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 
Flanšinės jungtys, prieš užveržiant varžtus, turi būti tinkamai ištiesinamos. Flanšinių jungčių tarpinės turi 

būti vidinio varžto apskritimo tipo. Darant flanšines jungtis, negali būti naudojami sudėtiniai sujungimai, išskyrus 
tuos, kurie palengvina vertikalių jungčių atlikimą, tarpinės gali būti laikinai pritvirtintos prie vienos flanšo pusės, 
naudojant minimalų gryno gumos tirpalo kiekį. Varžto sriegiai turi būti apdirbami grafito pasta, o veržlės tolygiai 
užveržiamos diametraliai priešingomis poromis. Veržlės turi būti sutvirtintos, kad dėl vibracijos neatsipalaiduotų. 
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Vandens vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo. Jungčių tepalai, 
naudojami vandentiekio vamzdžių sujungimuose, turi būti atsparūs bakterijų augimui, neturi suteikti vandeniui 
skonį, spalvą ar kitaip paveikti jo kokybę, dėl ko butų padaryta žala sveikatai. 

Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minkšto plieno komponentai, turi būti nuvalomos ir nuo jų 
pašalinamos visos nesurištos rūdys. Angų, kurios buvo paliktos jungčiai atlikti, vidinio paviršiaus aptaisymas 
užbaigiamas pagal patvirtintas tiekėjo rekomendacijas, nebent būtų nurodyta kitaip. Išorinę apsaugą sudarys ne 
mažesniu nei vieno milimetro storiu ant išorinio jungties paviršiaus užteptas bitumo sluoksnis, po kurio, ten kur 
tinkama, užvyniojamas spiralinis apvalkalas. 

Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti 
nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio 
sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti vamzdžių galai 
užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 

Nukreipėjai ir alkūnės 
Ten, kur įmanoma, vamzdžiai klojami tiesiomis linijomis. Didelio spindulio nukreipimas gali būti gaunamas 

kreipiant jungčių vietose. Tačiau tam tikslui daromas kreipimas jungčių vietose turi būti nedidesnis nei 50% 
maksimalaus nuokrypio, kurį atitinkamam jungties tipui nurodo vamzdžio gamintojas. Ten, kur reikalingo krypties 
pakeitimo kreipiant per jungtį pasiekti neįmanoma, turi būti naudojamos surenkamos alkūnės. 

Betoninės atramos turi būti įrengiamos tose slėginio vamzdyno vietose, kur įrengti perėjimai, trišakiai, t.t ir 
nukreipėjai ar alkūnės su nukreipimo kampu 11,25o arba didesniu išskyrus tas vietas, kur naudojami suvirinto 
plieno vamzdžiai arba inkaruotos jungtys. Atramų tipas ir dydis turi atitikti brėžinius arba būti toks, kaip patvirtino 
projekto vadovas.  

Betonas, naudojamas atramoms turi atitikti visus skyriuje „Betonavimo darbai“ išdėstytus reikalavimus. 
Betoninės atramos turi būti atsargiai įrengiamos ant tinkamos nejudintos žemės ar patikimos atramos ir visais 
atvejais turi būti storio ne mažiau kaip 150 mm iki vamzdžio. Betono klasės C8/10. Liejant atramas, negalima 
uždengti jokių movų ar jungčių ir, jei būtina, vamzdis su sujungiamosiomis vamzdyno dalimis turi būti tvirtai 
užfiksuotas prie atramos tam panaudojant tinkamą prie atramos tvirtinamą nerūdijančio plieno juostą. Ten, kur 
buvo naudojami medienos klojiniai, tokia mediena prieš užkasimą turi būti išimta. Iki to, kol vamzdynas bus 
pradėtas veikti kokiu nors slėgiu, betonui turi būti leista įgauti reikalingą stiprumą. 

Apsauga ir užkasimas 
Iškasus tranšėją, padėjus ir sutankinus pagrindą, paklojus vamzdį ir išbetonavus atramas, vamzdis turi būti 

apipilamas užpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvė tarp tranšėjos kraštų ir vamzdžio turi būti užpilta tokia 
pat medžiaga, kaip buvo panaudota pagrindui. Ši medžiaga turi būti paklota ir sutankinta laikantis skyriuje 
„Užkasimas ir užpylimas“ nurodytų reikalavimų. Ypatingai atsargiai reikia iš abiejų vamzdžio pusių jį tolygiai 
užkasti, kad vamzdis būtų tinkamai paremtas ir nesideformuotų. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžio apipylimas 
daromas iki 200 mm lygio virš vamzdžio viršutinės dalies. Sluoksniai turi būti sutankinami kiekvienoje vamzdžio 
pusėje sluoksniais, neviršijančiais 100 mm storio po sutankinimo, naudojant mažą rankomis valdomą sutankinimo 
įrangą. Pagrindinio užkasimo mechaninis sutankinimas tiesiai virš vamzdžio nepradedamas tol, kol bendras 
apsauginio sluoksnio storis nesiekia mažiausiai 300 mm virš vamzdžio viršaus. Vietoje turi būti atliekamas 
bandymas, patvirtinantis sutankinimo metodo efektyvumą tokiais intervalais, kuriuos nurodė Inžinierius. 

Tranšėja virš užbaigto vamzdžio apipylimo turi būti užpilama užpilu, kuris atitinka skyriuje „Žemės darbai“ 
išdėstytus reikalavimus, ir sutankinama iki žemės lygio pagal skyriuje „Užkasimas ir užpylimas“ išdėstytus 
reikalavimus. Tranšėjos atramos turi būti palaipsniui ištraukiamos atsižvelgiant į tai, kaip vyksta užpylimas ir su 
sąlyga, kad jų ištraukimas nepadarys žalos visiems darbams. 
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9.6.  Betranšėjinis (uždaras) vamzdžių klojimas 

Vamzdžių dėklų (futliarų kalimas) 
Naudojamas įrengiant vamzdynų ir kabelių dėklus, vandentiekio vamzdynus po keliais ar geležinkeliais, 

tvenkiniais. Atstumas: iki 60 m. Prakalamo vamzdžio medžiaga – plienas. 
Technologijos aprašymas: iš įrengtos prieduobės, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo dėklo gylis, 

plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo įrenginio pagalba link kitoje gatvės pusėje paruoštos 
prieduobės. Vamzdis kalamas 1–3 m ilgio atkarpomis, prie įkalto vamzdžio privirinant naujas atkarpas. Pasiekus 
numatytą pasijungimo vietą, iš vamzdžio išvalomas susikaupęs gruntas ir įkaltas vamzdis naudojamas kaip dėklas 
klojamoms komunikacijoms. 

Horizontalus valdomas gręžimas 
Naudojamas įrengiant slėginius ar savitakinius vamzdynus arba dėklus vamzdynams ir kabeliams po upėmis, 

tvenkiniais, keliais, gatvėmis ar geležinkeliais. 
Valdomam gręžimui turi būti naudojama atitinkamos mašinos ir įrengimai, užtkrinantys vamzdžio paklojimo 

tikslumą pagal projekte nurodytus parametrus. Nustačius, kad vamzdis neleistinai nukrypo nuo projekte nurodytos 
krypties ir nuolydžio dėl ko vamzdynas negalės tinkamai funkcionuoti, ar pažeidė kitas inžinerines komunikacijas, 
Rangovas privalės savo sąskaita ištaisyti padarytą broką ir atstatyti sugadintas inžinerines komunikacijas bei 
susimokėti skirtas baudas ir padengti sugadintų inžinerinių komunikacijų savininkų nuostolius (jeigu tokių būtų). 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio nuolydžio ir nėra 
esminių montavimo defektų. 

Prieš tiesiant vandentiekio tinklus horizontalaus valdomo gręžimo būdu parinktas gręžimo gylis.  
Horizontalaus gręžimo įrenginys susideda iš gręžimo įrangos, gręžimo mišinio, maišyklės, aukšto paudimo 

siurblio, gręžimo padėties nustatymo įrenginio. 
Tiesiant naujus vamzdynus horizontalaus valdomo gręžimo būdu naudojamas gręžimo mišinys, kuris 

stabilizuoja gręžinio sieneles. Padidina jų stiprumą, palengvina vamzdyno įtraukimą į gręžinį., sumažindamas trintį. 
Pagrindinis gręžimo mišinio komponentas yra vanduo su aukštu pH (8,5 – 9). Pagal grunto charakteristikas šiam 
vandeniui parenkami priedai ar jų mišiniai. Populiariausias iš naudojamų priedų yra betonitas, tačiau gali būti 
naudojami ir įvairūs kiti ekologiški švarūs polimeriniai priedai. 

Darbo duobių plotis  
Darbo duobių  plotis visais atvejais turi būti minimalus – tik tiek, kiek reikia statybos darbams ir turi atitikti 

darbų saugos reikalavimus. Darbo duobių ilgis apribojamas Inžinieriaus raštu nurodytu ilgiu. Rangovas, prieš 
pradėdamas dirbti kitoje atkarpoje, turi patenkinamai užbaigti darbą patvirtintojo ilgio kanale/tranšėjoje. 

Leistinasis nukrypimas 
Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasas ir aukščius. Maksimaliai vamzdynams 

leistinas nukrypimas nuo nurodyto aukščio atskiriems skersmenims yra +-10 mm. 

 Masyvieji ramsčiai 
Išskyrus atvejus, kai naudojami suvirinti plieniniai vamzdžiai arba savaime prisitvirtinantys sujungimai, 

slėginių linijų alkūnių ir atvamzdžių sukeliamoms ašinėms apkrovoms atlaikyti turi būti numatytos betoninės 
atramos, besiremiančios į nesujudintą gruntą. 

Visas papildomas kasimas, reikalingas atramoms, atliekamas sumontavus alkūnę ar atšaką. Prieš pat 
betonavimą atraminis paviršius suploninamas nuimant visą atsilaisvinusią ar atmosferos paveiktą medžiagą. 

Prieš sukuriant vamzdyne vidinį slėgį atramoms turi būti leista įgyti reikiamą stiprumą. 
Plastikiniams vamzdžiams skirtų atramų betonui neturi būti naudojamas greitai kietėjantis cementas. 
Plastikiniai vamzdžiai apvyniojami plastikinio apvalkalo sluoksniu, tik tada aplink dedamas betonas. 
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Vandens pašalinimas  
Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas turi atlikti visus 

vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali 
būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. Rangovas privalo pašalinti visą 
vandenį, kuris patenka į iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu 
būdu. 

Rangovas pateikia visą darbo jėgą, medžiagas ir įrangą, atlieka visus darbus, būtinus gruntinio vandens lygio 
ir hidrostatinio slėgio sumažinimui, kad visus kasimo statybos darbus būtų galima atlikti sausomis sąlygomis.  

Darbai turi apimti vandens pašalinimo sistemos išbandymus, paleidimą, eksploatavimą, priežiūrą, galutinį 
įrangos išmontavimą bei išvežimą iš statybvietės.  

Rangovas apmoka vandens pašalinimo išlaidas. Jis taip pat apmoka visas išlaidas, susijusias su požeminio 
drenažo, pastatų, statinių ir komunikacijų, pažeistų vandens pašalinimo procese, atstatymu. Rangovas atsako už 
žalą, susijusią su vandens šalinimo sistemos gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. Rangovas atsako už tai, kad jo 
darbas atitiktų visus taikomus vietinius reikalavimus.  

Į vandens pašalinimą įeina paviršinių vandenų, esančių darbo vietoje, surinkimas ir pašalinimas; gruntinio 
vandens pašalinimas iš naujų tranšėjų, kad būtų sausa dirbti. 

Vandens pašalinimas iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 
• Vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 
• Siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės; 
• Siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių; 
• Siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

Rangovas turi parūpinti visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam tikslui, ir 
yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo nurodytus įkainius. Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį 
į darbus, atliekamus greta paviršiaus vandens telkinių, kur gali būti reikalingos specialios vandens šalinimo 
procedūros. Inžinieriui patvirtinus statybos metodą, tokius darbus Rangovas atlieka savo sąskaita, stengdamasis 
nepažeisti esamų statinių ir vandens telkinių. 

Per gilus iškasimas 
Jei Rangovas dėl savo klaidų iškasa už brėžiniuose pateiktų ar Inžinieriaus nurodytų linijų ir lygių, jis privalo 

ištaisyti klaidas naudodamas 15 markės betoną ar Inžinieriaus patvirtintą reikiamai sutankintą medžiagą. Šio darbo 
išlaidas turi padengti Rangovas. 

Darbinis plotis 
Darbinis plotis keliuose sumažinamas iki minimumo suderinus su Inžinieriumi ir (ar) susijusia valdžios 

institucija/savininku. Rangovas savo kainoje turi numatyti visas sąnaudas, susijusias su darbu apribotose 
teritorijose. 

Atvirose teritorijose darbinis plotis paprastai yra 10 m, tačiau apribotose vietose turi būti sumažintas. 
Jei Rangovui reikia daugiau ploto, jis susitaria dėl to su valdžios institucijomis ar žemės savininkais. Visas 

mokėtinas kompensacijas turi padengti Rangovas. 

Iškasos plotis 
Iškasos plotis visais atvejais turi būti minimalus – tik tiek, kiek reikia statybos darbams ir turi atitikti darbų 

saugos reikalavimus. Statomų atvirų kanalų ir tranšėjų ilgis apribojamas Inžinieriaus raštu nurodytu ilgiu. 
Rangovas, prieš pradėdamas dirbti kitoje atkarpoje, turi patenkinamai užbaigti darbą patvirtintojo ilgio 
kanale/tranšėjoje. 
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Netinkamų medžiagų iškasimas 
Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamos medžiagos, tokios, kaip medžių šaknys, organinės medžiagos, 

purvas, gipsas, smėlis, atliekos ir pan., jis jas išveža ir šalina Inžinieriui leidus. Jei Inžinierius nenurodo kitaip, dėl 
to susidariusias ertmes Rangovas užpildo: 

• C10 klasės betonu (kai yra statinių pamatai); arba 
• sutankintu granuliuotu užpildu (kai statinių nėra). 

Rangovas, kasdamas radęs tokių netinkamų medžiagų, nedelsdamas nutraukia darbą ir informuoja Inžinierių. 
Inžinierius raštu nurodo Rangovui, kaip elgtis. 

Griūtys ir nuošliaužos 
Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių griūtims ir nuošliaužoms prie iškasų išvengti. Atsiradus 

nuošliaužai Rangovas turi nutraukti darbus ir nedirbti tol, kol Inžinierius priima sprendimą. Jei nuošliaužos atsirado 
dėl Rangovo aplaidumo, žemės darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

Užpylimas ir sutankinimas 
Užpylimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles. 

Bendroji dalis 
Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Būtina 

užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar kiti 
kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos duobės. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais 
pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo 
smulkumo, max. dalelių dydis 16 mm. 8-16 mm dalelių bei mažesnių nei 0.02 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%. 
Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo 
pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų vamzdžio pusių, 
apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir 
vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki 
tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95% maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur 
egzistuoja keliai, ir ten, kur bus tiesiami nauji keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis 
užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. 
Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo ˂ 200 mm, ir 500 

mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. 
Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių 

ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems 
pamatams, vamzdynams ir pan. 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų 
teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali 
būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo neturi viršyti 20 mm. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 
rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su Inžinieriumi suderintais prietaisais. 
Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. Dangų paviršius nuėmus vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį ar 

Inžinieriaus nurodytą lygį. 
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Vamzdžių užpylimas 
Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Tranšėjos 

užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, kol nebus apžiūrėti ir patikrinti vamzdžiai. Negalima naudoti gruntų, jei 
juose yra organinių ar kitų priemaišų. 

Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui – 200-300 mm virš vamzdžio turi būti smėlis. Gruntas 
sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo 
mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto 
sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas 
iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor testu ten, kur bus 
tiesiami keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. 

Mechaniškai tankinti gruntą virš vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis 
sluoksnis, kurio minimalus rekomenduojamas storis yra nurodytas lentelėje 

 

 
Užpildymui naudojamos iškastos medžiagos, kurių dalelės dydis neviršija 75mm. Prieš užpylimo darbus 

medžiagos parenkamos be riedulių, akmenų, uolienos fragmentų ir panašių ne didesnių nei 50 mm nominalaus 
dydžio dalykų. Atvežtinės užpilo medžiagos sudėtis turi būti: žvyro 7 – 15 mm; smėlio 0 – 7 mm; upės riedulių 8 – 
15 mm.  

Jei kitaip nenurodyta, toliau joks sutankinto užpilo paviršiaus taškas negali būti aukščiau nei 0,005 m virš 
projektinio (ar esamo) paviršiaus lygio ir daugiau nei 0,05 m žemiau projektinio paviršiaus lygio. 

Statybinis gruntas užpylimui 
Projekte turi būti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti 

nuo 0,90-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, 
tai sutankinimas atliekamas iki K>0,90. 

Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu prisotintus 
dulkinius smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį, 
W<Wp. Netanklūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo drėgnį, W>Wp. 

Pamatų užpylimą atlikti: 
• smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 
• vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto 
projekte koeficiento. 

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000m3, jei projekte 
nenurodyta kitaip. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 150-300mm priklausomai nuo naudojamo grunto, 
tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta kitaip, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau 
kaip 500 m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 5 bandinius. Užpylimo ir tankinimo metu Rangovas, 
Inžinieriaus prižiūrimas, turi atlikti reikiamus bandymus, kad būtų užtikrinti reikiami sutankinimo parametrai. 
Išbandymo reikalavimus nustato Inžinierius, atsižvelgdamas į užpylimo medžiagos charakteristiką. Jei mėginys 
neatitinka minimalių sutankinimo reikalavimų, nuolatiniams darbams panaudota medžiaga tankinama toliau arba 
visiškai pašalinama ir pakeičiama nauja. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
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Užpylimo kontrolė 
Rangovas turi kontroliuoti užpylimą ir užtikrinti, kad per visą priežiūros laikotarpį visi užbaigti lygiai atitiktų 

Projekte numatytus lygius. 

Atvežta užpylimo medžiaga 
Jei to reikalauja “Specifikacijos” arba Inžinierius, darbams reikalinga užpylimo medžiaga gaunama iš legalių 

šaltinių. Rangovo pareiga yra surasti tokius šaltinius. Rangovas raštu informuoja Inžinierių apie pasirinktą vietą ir 
pateikia siūlomų naudoti medžiagų mėginius. 

Perteklinės medžiagos šalinimas 
Rangovas turi pašalinti iš statybvietės visą perteklinę medžiagą, išveždamas į susijusių institucijų patvirtintas 

vietas. Tai neturi turėti jokios neigiamos įtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai. 

Laikinųjų atramų palikimas 
Rangovas turi parūpinti visas laikinąsias atramas, kurios būtinos Darbų ir iškasų teritorijoje dirbančių 

žmonių saugumui užtikrinti. Jei, Inžinieriaus nuomone, laikinųjų atramų neįmanoma pašalinti nestatant į pavojų 
Darbų vientisumo ar žmonių bei Rangovo įrangos saugumo, tuomet Inžinierius raštu nurodo Rangovui palikti visas 
laikinąsias atramas vietoje ir užpilti iškasas. 

9.7. Baigiamieji bandymai 
Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa 

bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas 
gabenimo ar siurbimo išlaidas. 

Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus ir kt., 
reikalingus išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu ir jų registravimas atliekamas 
pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles. 

Dėl mechaninių ir elektros įrengimų galutinio išbandymo ir priėmimo tvarkos nesitariama tol, kol visi 
vamzdžiai neišbandomi slėgiu Inžinierių tenkinančiu būdu. 

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui eksploatuojančiai 
įmonei. 

„Medžiagų ir kiekių žiniaraštyje“ numatomos išbandymo kainos turi mažiausiai apimti šiuos darbus: 
1. Patekimas į išbandymo vietą 
2. Išbandymui skirtos įrangos sumontavimas 
3. Aprūpinimas vandeniu 
4. Aprūpinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt. 
5. Išbandymo atlikimas 
6. Inžinieriaus patvirtintas bandymų pažymėjimas. 

9.8. Paviršių atstatymas 
Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų metu, 

Rangovas pilnai atstato, prieš tai reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. Kelio darbai turi būti atliekami pagal kelių 
atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo nurodymus. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. 
Jei Rangovas nekokybiškai arba nepilnai pagal pirminę padėtį atstatė dangas, tai Inžinieriaus arba valdžios 

institucijos savininko reikalavimu Rangovas turi ištaisyti trūkumus savo sąskaita. Jei Rangovas negali ar nenori 
ištaisyti trūkumų Inžinieriaus nurodymu, Inžinierius gali šiems darbams pasamdyti kitą rangovą. Pirmasis 
Rangovas turi padengti su tuo susijusias išlaidas arba jų suma išskaitoma iš Rangovui mokėtino atlyginimo. 
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10. Reikalavimai bandymams  

10.1. Bendroji dalis 
 
Neslėginių vamzdžių, paklotų atviroje tranšėjoje, padėtis kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje turi būti 

užfiksuojama po jų sujungimo prieš užpilant. Vykdant geodezinę paklotų vamzdžių fiksaciją patikrinama, ar pakloti 
vamzdžiai atitinka projekto sprendiniams.  

Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu. 

10.2. Neslėginių vamzdžių televizinė inspekcija (apžiūra). 
 
Naujai pakloti neslėginiai vamzdynai turi būti patikrinti iš vidaus juos apžiūrint TV kamera. Apžiūros video 

arba skaitmeninis vaizdo įrašas pateikiamas techninės priežiūros inžinieriui kartu su TV apžiūros (inspekcijos) 
ataskaita. Nustačius defektus Rangovas savo lėšomis turi juos pašalinti arba, jeigu kitais būdais defekto ištaisyti 
neįmanoma, turi iš naujo perkloti defektuotą vamzdyno ruožą. Ištaisęs nustatytus defektus rangovas savo lėšomis turi 
atlikti pakartotinę vamzdyno apžiūrą, ir pakartotinės apžiūros video arba skaitmeninį vaizdo įrašą pateikti techninės 
priežiūros inžinieriui kartu su pakartotinės TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita. 

10.3. Slėginių tinklų išbandymas 
Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 
Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir 

visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos atkarpos žemiausio 
taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo 
tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Užsakovo atstovui. 

Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę. 
Vandentiekio linijų bandomasis slėgis turi būti apskaičiuotas pagal didžiausią projektinį slėgį: 
STP (bandomasis slėgis) = MDPa (didžiausias ar maksimalus projektinis slėgis) x 1.5, 
arba STP = MDPa +500 kPa. 

Bendroji dalis 
Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reikėtų 

darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Užsakovo atstovo nurodymą. 
Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir 

visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos atkarpos žemiausio 
taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo 
tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Užsakovo atstovui. 

Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę. 
Įleidžiamo vandens kiekis Itr./m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formulę: 

Q=(LxDxVP)/71,526 
kur: 
Q= leidžiamas ištėkis Itr./h 
L= bandomo vamzdžio ilgis m 
D= vamzdžio vidinis skersmuo mm 
P= vidutinis slėgis bandymo metu, barais 

Pavyzdžiui, leidžiamas ištėkis 100 metrų vamzdyno, esant 8 barų bandomajam slėgiui yra pateiktas lentelėje: 
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Leidžiamų ištėkių pavyzdys 

DN (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600 

 0.39 0.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38 

 
Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada Rangovas 

kartoja bandymą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. 
Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Inžinieriaus ir Užsakovo 

atstovais ir pašalinami visi rasti defektai. 

Plastikiniai vamzdžiai 
Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu nominalų darbinį slėgį (10 barų). Toks slėgis 

išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 
Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis papildant vandens 

kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 
Po 4 val. slėgis sumažinamas iki nominalaus darbinio spaudimo ir uždaroma bandymų siurblio sklendė. Dar 

po 1 vai. išmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į nominalų darbinį slėgį. 

Geriamojo vandens vamzdynų dezinfekavimas 
Naujai paklotų ir rekonstruotų geriamo vandens paskirstymo sistemų dezinfekcija turi būti atliekama pagal 

LST EN 805 reikalavimus. 
Rangovas atsako už visų vamzdynų ir įvadų, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, dalių, 

kontaktuojančių su vandeniu, rūpestingą išvalymą ir dezinfekavimą pagal šalies įstatymus ir vandens tiekimo 
įmonės nustatytas taisykles. 

Rangovas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, į kurį įdėta dezinfekuojančios medžiagos 
(pvz.: natrio hipochlorido, chloro). Dezinfekavimo priemones reikia parinkti atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip 
laikymo terminas ir vartojimo paprastumas (kenksmingumo darbuotojams ir aplinkai požiūriu). Be to, atsižvelgti į 
dezinfekuojančios medžiagos rūšį, tirpalo koncentraciją, kiekį, mažiausią sąlyčio trukmę, tekėjimo greitį, bei 
pasiūlo Rangovas Inžinieriui patvirtinti, atsižvelgiant į vandens savybes. Minėtos priemonės neturi sukelti 
vamzdžių ir įrangos vidaus korozijos. 

Baigus dezinfekavimą procesą sistema praplaunama ir vėl pripildoma vandeniu iš vietinių vandentiekio 
tinklų. Paimami mėginiai bakteriologiniai analizei. Jei analizės rezultatai parodo, kad sterilizavimas nebuvo 
veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol gaunami patenkinami rezultatai. Tik tada vandentiekį galima pradėti 
eksploatuoti. Visas su tokiu kartojimu susijusias sąnaudas padengia Rangovas. 

Priėmimas 
Priimant vandens tiekimo sistemas, turi būti patikrinta, vamzdynų veikimo tinkamumas. 
Priimant sistemą turi būti pateikiama ši dokumentacija: 

q projekto brėžinių (darbo brėžinių), projekto Techninių specifikacijų komplektas su statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žyma „Pritariu, statyti“; 

q darbo brėžinių komplektas, su specialiųjų statybos darbų vadovo ir statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo / Inžinieriaus žymomis „Taip pastatyta“; 

q išpildomoji dokumentacija; 
q paslėptų darbų aktai; 
q sistemų hidraulinio bandymo aktai.  
q Vamzdynų praplovimo ir dezinfekcijos atlikimo aktai; 
q Laboratorinių tyrimų pažymos apie vamzdynais transportuojamo geriamo vandens kokybės 

atitikimą higienos normų reikalavimams. 
Priėmimo metu turi būti nustatyta: 
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q sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 
q nuolydžių teisingumas, vamzdynų patikimumas, tinklo darbo tvarkingumas, pratekėjimų per 

sujungimus nebuvimas. 
Priėmimo akte turi būti nurodyti: 

q bandymo rezultatai; 
q duomenys apie atliktų darbų kokybę. 

 
Pastaba: techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir bandymo 

reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus reikia vadovautis statybos 
taisyklėmis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais.  

11. Sklypo sutvarkymo dalis 

11.1. Bendroji dalis 
Gatvių atstatymo statybos darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos priežiūrą 

vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 
Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams bei darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti pakeisti. 
Statybos darbų vykdymo ir statybos užbaigimo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
- „Automobilių keliai“ KTR 1.01:2008; 
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“; 
- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17, Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. V-
111; 
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 
- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-
82; 
- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 
įsakymas Nr. 3-83; 
- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašą TRA SBR 19; 
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19; 
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08; 
- Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinius nurodymus MN GPSR 12; 
- Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14; 
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisykles ĮT TRINKELĖS 14; 
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinius nurodymus 
MN TRINKELĖS 14; 
- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17 
- LST 1331 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ 

Baigus darbus atstatyti darbų vykdymo zonoje išardytas dangas ir pateikti nustatytos formos pažymą iš 
Kėdainių savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus. 

Visos statybos eigoje išardytos arba apgadintos esamos dangos (valstybiniai ar privatūs keliai, gatvės, 
šaligatviai, privačių gyvenamųjų valdų takai, vejos, žolynai, trinkelių danga, betoninė danga ir kt. paviršiai) turi 
būti visiškai atstatytos į pirminę padėtį.  

Jei dėl statybos darbų vykdymo technologijos kelių ir gatvių dangos iš pradžių atstatomos laikinai (ne iki 
projektinio lygio), tai asfaltuotose gatvėse turi būti įrengta laikina skaldos danga, o žvyruotose gatvėse laikina 
atvežtinio žvyro danga. Laikinai atstatytos gatvių dangos Rangovo privalo būti nuolat prižiūrimos ir tinkamos 
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transporto eismui (operatyviai užpilamos atsiradusios duobės, gatvės mechanizuotai lyginamos, žiemos metu 
nuvalomas sniegas ir pan.). 

11.2. Žemės darbai 
Prieš pradedant įrenginėti dangas turi būti įrengtos visos inžinerinės komunikacijos, lovio paviršius - 

išlygintas. Pilant sankasą, gruntai turi būti paskleidžiami sluoksniu per pylimo plotį ir tolygiai sutankinami. Po 
važiuojamosios dalies danga sankasos viršutinę dalį reikia įrengti iš šalčiui nejautrių gruntų. Natūralūs ir supilti 
gruntai turi būti sutankinti prisilaikant Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklėmis ĮT ŽS 17. 

Žemės sankasos ir iškasos paviršiai turi būti lygūs, atitikti projektinius aukščius, išilginius ir skersinius 
nuolydžius. Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip +/- 5.0cm. 

Statybinė organizacija privalo užtikrinti įrengiamų pagrindų stabilumą. Netinkami statybai gruntai turi būti 
pakeisti tinkamais, atitinkančiais techninius reikalavimus. 

11.3. Kelkraščiai, grioviai ir pakraščiai 
Nuimtieji bet kurio ilgio elementai turi būti rūpestingai nuvalyti ir apdailinti pagal eksploatuojančių tarnybų 

reikalavimus bei pakloti ir sujungti, naudojant cemento skiedinį. 
Rangovas gali organizuoti naujų kelkraščių, griovių ir pakraščių bortų ir elementų tiekimą, kad pakeisti 

pažeistas atkarpas, kurios turi atitikti eksploatuojančių organizacijų reikalavimus. 
Klojinys ir užpildas turi būti iš betono (markė C15/20). Važiuojamosios dalies kelkraščiai turi būti 150 mm 

klojinyje ir užpildyti iki 75 mm nuo viršaus. Pakraščių, takų bei takelių kraštai turi būti 50 mm storio klojinyje ir 
turi būti užpilti iki 25 mm nuo viršaus. 

Jeigu reikalinga kelkraščiai gali būti vietoje remontuojami naudojant betoną (markė C15/20) ir taip kad jie 
būtų vienodų linijų ir aukščio su esamomis šalia kelkraščio dalimis. 

Jeigu nėra kelkraščių ar panašių kraštų Rangovas turi tvarkingai išlyginti atstatyto kelio pakraštį, kad atitiktų 
jau esančio kelio liniją. 

11.4. Dangų įrengimas 

Asfaltbetonio danga ( DK1-DK0,3 klasės dangos konstrukcija) 
Dangos konstrukcija turi būti pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisykles ĮT ASFALTAS 08, LST EN 1340, ĮT SBR 19, TRA UŽPILDAI 19. 
DK 1 konstrukcija: 
Asfaltbetonio viršutinės dangos sluoksnis markės AC11 VN   0,04; 
Asfaltbetonio pagrindo - dangos sluoksnis markės AC22 PN   0,10; 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 (EV2 ≥150 MPa)   0,20; 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥100 MPa)    0,41; 
Kvalifikuotas gruntų pagerinimas (pagal metodinius nurodymus MN |GPSR 12) – 25 cm. 
(tikslinti statybos metu) 
Sankasa iš sutankinto grunto (EV2 ≥45 MPa). 
 
DK 0,3 konstrukcija: 
Asfaltbetonio viršutinės dangos sluoksnis markės AC11 VN   0,04; 
Asfaltbetonio pagrindo dangos sluoksnis markės AC22 PN   0,10; 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 (EV2 ≥120 MPa)   0,20; 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥80 MPa)    0,32; 
Kvalifikuotas gruntų pagerinimas (pagal metodinius nurodymus MN |GPSR 12) – 25 cm. 
(tikslinti statybos metu) 
Sankasa iš sutankinto grunto (EV2 ≥45 MPa). 
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Apatinis dangos sluoksnis klojamas esant oro temperatūrai ne žemesnei kaip 0°C, o viršutinis sluoksnis 
klojamas esant oro temperatūrai ne žemesnei kaip +3°C.  

Naujas asfaltbetonio sluoksnis klojamas tik ant sausos ir švarios esamos dangos. Prieš klojant naują 
asfaltbetonio sluoksnį, esama danga frezuojama, išlyginant dangos nelygumus. Minimalus naujai klojamo 
asfaltbetonio sluoksnio storis – 4 cm.  

Pėsčiųjų takų asfalto danga 
Asfaltbetonio pagrindo - dangos sluoksnis markės AC22 PD   0,8; 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 (EV2 ≥100 MPa)   0,20; 
Šalčiui atsparus sluoksnis         0,17; 
Kvalifikuotas gruntų pagerinimas (pagal metodinius nurodymus MN |GPSR 12) – 25 cm. 
(tikslinti statybos metu) 
Sankasa iš sutankinto grunto (EV2 ≥30 MPa). 

Valstybinės reikšmės kelių kelkraščiai 
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45       0,20; 
Mineralinių medžiagų mišinio sluoksnis (d22/d32)     0,10; 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis     *pagal atitinkamo kelio detalę; 

Asfaltbetonio dangų sujungimas 
Senos asfaltbetonio dangos sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti Corabit FB sujungimo juostą. 

Siūlės šonai turi būti sausi, švarūs, be dulkių ir turi būti padengti atitinkamu gruntu. Reikia patiesti sujungimo 
juostą ir nukirpti reikiamą jos ilgį. Pakilusių vietų kampuose juosta suduriama priglustinai. Propano dujų degikliu 
pakankamai išlydyti vieną siūles sandarinančios juostos pusę ir tinkamu įrankių (pvz., glaistykle, plokščia mente) 
prispausti ją prie siūlės šono. Išlydyti dujų liepsna yra būtina. Priešingu atveju juosta tinkamai neprikibs ir nebus 
norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinančio poveikio.  

Vejos įrengimas 
Esamas nukastas dirvožemis išsaugomas ir vėliau panaudojamas vejų atstatymui. 
Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš pilant 

dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek tiek 
sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis. Visi grumstai ir luitai kruopščiai 
susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami nuo paviršiaus. 

Augalinio grunto sluoksnio storis ne mažiau 10 cm. Sėjama reikiamu metų laiku ne mažesniu kaip 30 g/m2 
tankumu. Sėjamas žolių mišinys: 

• raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 65%; 
• pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%, 
• paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. 

 



1 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN200 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 177

2 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN160 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 22

3 PP kontrolinis DN425 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 
ženklais, įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 3

4 G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine 
lipyne d1,5 m, komplekte su hidroizoliacija ir jo 
įrengimas,  latakus ir jų įrengimą (įskaitant žemės 
darbus ir pagrindą po šuliniu, įskaitant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus) ketiniu 
dangčiu (rakinamu) D400 klasės– 1 vnt., 
komunikacijų nužymėjimo ženklu – 1 vnt., 
standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais 
tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, visas fasonines ir 
sujungimo dalis, kritimo stovus.

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl./m3 3/4,189

5 PP kontrolinis DN315 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 
ženklais, įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus). [Išvado įrengimui]

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 3

6 Aklė DN160 mm, nuotekų išvadų užbaigimui ir jos 
įrengimas (įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4,1.5
kompl. 2

7 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
8 Žemės darbai TS 2.16 kompl. 1
9 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~140*** m2; žalioji veja ~110*** m2;
TS3

kompl. 1

1 Vandentiekio vamzdžiai** DN110 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: gerbūvio ir dangų 
ardymą ir atstatymą, smėlio pagrindo įrengimą po 
vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 
sutankinimą, fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžių 
praplovimą, hidraulinį išbandymį ir dezinfekciją)

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 176

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Akmenių g.  (SŽ-1)
Savitakiniai nuotekų tinklai

Vandentiekio tinklai

Darbų kiekių žiniaraštis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AKMENIŲ, 
BALDINKOS, NARTAUTŲ, RYMUOLIŲ, SAULĖTEKIO, ŠILAINIŲ G. BEINAIČIŲ K., KĖDAINIŲ R., 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato TP Kiekis

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_1
Lapas 1 Lapų 2 



2 Vandentiekio vamzdžiai** DN32 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: smėlio pagrindo 
įrengimą po vamzdžiais bei pirminį vamzdyno 
užpylimą smėliu bei sutankinimą, fasonines ir 
sujungimo dalis, vamzdžių praplovimą, hidraulinį 
išbandymį ir dezinfekciją) [atšakų iki gyventojų sklypų 
įrengimui]

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 23

3 Atšakų iki gyventojų sklypų pajungimui d32 reikalinga 
armatūra ir fasoninės dalys ir jų įrengimas (įvadinė 
sklendė, trišakis/balnas, prailginimo velenas, kapa, 
atraminė plokštė, aklė)

TS 1.1.4, 1.4,  
1.5, 1.6, 1.7, 
1,17, 1.18

kompl. 5

4 Surenkamas g/b šulinys 1500 mm skersmens ir jo 
įrengimas, su visa reikiama izoliacija, protarpiniais, 
ketinėmis fasoninėmis dalimis, armatūra, nuorinimo 
vožtuvu/išleidėju, visomis reikalingomis jungtimis,  
ketiniu dangčiu (rakinamu) D400 klasės, nužymėjimo 
ženklu, prieduobėmis, betonu (įvertinant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus).

TS 1.1.4,1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.15, 
1,17, 1.18

vnt/m3 1/1,014

5 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
6 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d110) įrengimas TS 2.16 m3 10,55
7 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d32) įrengimas TS 2.16 m3 1,38
8 Vamzdynų (d110) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 21,10
9 Vamzdynų (d32) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 2,77
10 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~160*** m2; žalioji veja ~90*** m2; TS3 kompl. 1

* *-  vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus 
betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - 
klojami PE100 PN10 vamzdžiai.

***- kiekius tikslinti statybos metu

* - vamzdžių medžiaga tikslinama pagal Rangovo vykdomų darbų būdą. Vykdant darbus betranšėjiniais 
statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - savitakiniai nuotekų 
vamzdžiai klojami PVC/PP SN4 (kai vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylio) arba SN8 (kai vamzdžiai 
klojami iki 0,8 ir giliau kaip 6,0 m) klasės.

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_1
Lapas 2 Lapų 2 



1 Slėginiai nuotekų vamzdžiai** DN90 mm ir jų 
paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: visas 
fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, apžiūras, 
gerbūvio ir dangų ardymą ir atstatymą, smėlio 
pagrindo įrengimą po vamzdžiais bei pirminį 

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 355

2 Surenkamas g/b šulinys 1500 mm skersmens ir jo 
įrengimas, su visa reikiama izoliacija, protarpiniais, 
ketinėmis fasoninėmis dalimis, armatūra, nuorinimo 
vožtuvu/išleidėju, visomis reikalingomis jungtimis,  
ketiniu dangčiu (rakinamu) D400 klasės, nužymėjimo 
ženklu, prieduobėmis, betonu (įvertinant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus).

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl./m3 2/1,952

3 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1

4 Žemės darbai TS 2.16 kompl. 1
5 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

žalioji veja ~275*** m2; TS3
kompl. 1

1 Vandentiekio vamzdžiai** DN110 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: gerbūvio ir dangų 
ardymą ir atstatymą, smėlio pagrindo įrengimą po 
vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 
sutankinimą, fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžių 
praplovimą, hidraulinį išbandymį ir dezinfekciją)

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 137

2 Surenkamas g/b šulinys 1500 mm skersmens ir jo 
įrengimas, su visa reikiama izoliacija, protarpiniais, 
ketinėmis fasoninėmis dalimis, armatūra, nuorinimo 
vožtuvu/išleidėju, visomis reikalingomis jungtimis,  
ketiniu dangčiu (rakinamu) D400 klasės, nužymėjimo 
ženklu, prieduobėmis, betonu (įvertinant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus).

TS 1.1.4,1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.15, 
1,17, 1.18

vnt/m3 2/1,954

3 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
4 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d110) įrengimas TS 2.16 m3 8,20
5 Vamzdynų (d110) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 16,40
6 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~15*** m2; žalioji veja ~6*** m2;
TS3 kompl. 1

TP Kiekis

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Baldinkos g.  (SŽ-2)
Slėginiai nuotekų tinklai

Vandentiekio tinklai

***- kiekius tikslinti statybos metu

* - vamzdžių medžiaga tikslinama pagal Rangovo vykdomų darbų būdą. Vykdant darbus betranšėjiniais 
statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - savitakiniai nuotekų 
vamzdžiai klojami PVC/PP SN4 (kai vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylio) arba SN8 (kai vamzdžiai 
klojami iki 0,8 ir giliau kaip 6,0 m) klasės.

* *-  vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus 
betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - 
klojami PE100 PN10 vamzdžiai.

Darbų kiekių žiniaraštis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AKMENIŲ, 
BALDINKOS, NARTAUTŲ, RYMUOLIŲ, SAULĖTEKIO, ŠILAINIŲ G. BEINAIČIŲ K., KĖDAINIŲ R., 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_2
Lapas 1 Lapų 1 



1 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN200 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 163

2 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN160 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 70

3 PP kontrolinis DN425 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 
ženklais, įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 5

4 G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine 
lipyne d1,0 m, komplekte su hidroizoliacija ir jo 
įrengimas,  latakus ir jų įrengimą (įskaitant žemės 
darbus ir pagrindą po šuliniu, įskaitant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus) ketiniu 
dangčiu (rakinamu) D400 klasės– 1 vnt., 
komunikacijų nužymėjimo ženklu – 1 vnt., 
standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais 
tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, visas fasonines ir 
sujungimo dalis, kritimo stovus.

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl./m3 3/1,758

5 PP kontrolinis DN315 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 
ženklais, įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus). [Išvado įrengimui]

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 6

6 Aklė DN160 mm, nuotekų išvadų užbaigimui ir jos 
įrengimas (įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4,1.5
kompl. 5

7 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
8 Žemės darbai TS 2.16 kompl. 1
9 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~40*** m2; žvyras ~6*** m2; žalioji veja 
~160*** m2;

TS3
kompl. 1

1 Slėginiai nuotekų vamzdžiai** DN90 mm ir jų 
paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: visas 
fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, apžiūras, 
gerbūvio ir dangų ardymą ir atstatymą, smėlio 
pagrindo įrengimą po vamzdžiais bei pirminį 
vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 279

2 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
3 Žemės darbai TS 2.16 kompl. 1

Darbų kiekių žiniaraštis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AKMENIŲ, 
BALDINKOS, NARTAUTŲ, RYMUOLIŲ, SAULĖTEKIO, ŠILAINIŲ G. BEINAIČIŲ K., KĖDAINIŲ R., 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato TP Kiekis

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Nartautų g.  (SŽ-3)
Savitakiniai nuotekų tinklai

Slėginiai nuotekų tinklai

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_3
Lapas 1 Lapų 2 



4 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 
asfalto danga ~270*** m2; žalioji veja ~50*** m2; TS3

kompl. 1

1 Vandentiekio vamzdžiai** DN110 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: gerbūvio ir dangų 
ardymą ir atstatymą, smėlio pagrindo įrengimą po 
vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 
sutankinimą, fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžių 
praplovimą, hidraulinį išbandymį ir dezinfekciją)

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 322

2 Vandentiekio vamzdžiai** DN32 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: smėlio pagrindo 
įrengimą po vamzdžiais bei pirminį vamzdyno 
užpylimą smėliu bei sutankinimą, fasonines ir 
sujungimo dalis, vamzdžių praplovimą, hidraulinį 
išbandymį ir dezinfekciją) [atšakų iki gyventojų sklypų 
įrengimui]

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 68

3 Atšakų iki gyventojų sklypų pajungimui d32 reikalinga 
armatūra ir fasoninės dalys ir jų įrengimas (įvadinė 
sklendė, trišakis/balnas, prailginimo velenas, kapa, 
atraminė plokštė, aklė)

TS 1.1.4, 1.4,  
1.5, 1.6, 1.7, 
1,17, 1.18

kompl. 5

4 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
5 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d110) įrengimas TS 2.16 m3 19,33
6 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d32) įrengimas TS 2.16 m3 4,07
7 Vamzdynų (d110) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 38,66
8 Vamzdynų (d32) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 8,15
9 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~200*** m2; žvyras ~12*** m2; žalioji 
veja ~175*** m2;

TS3 kompl. 1

***- kiekius tikslinti statybos metu

Vandentiekio tinklai

* - vamzdžių medžiaga tikslinama pagal Rangovo vykdomų darbų būdą. Vykdant darbus betranšėjiniais 
statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - savitakiniai nuotekų 
vamzdžiai klojami PVC/PP SN4 (kai vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylio) arba SN8 (kai vamzdžiai 
klojami iki 0,8 ir giliau kaip 6,0 m) klasės.

* *-  vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus 
betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - 
klojami PE100 PN10 vamzdžiai.

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_3
Lapas 2 Lapų 2 



1 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN200 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 246

2 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN160 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 52

3 PP kontrolinis DN425 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 
ženklais, įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 5

4 G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine 
lipyne d1,0 m, komplekte su hidroizoliacija ir jo 
įrengimas,  latakus ir jų įrengimą (įskaitant žemės 
darbus ir pagrindą po šuliniu, įskaitant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus) ketiniu 
dangčiu (rakinamu) D400 klasės– 1 vnt., 
komunikacijų nužymėjimo ženklu – 1 vnt., 
standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais 
tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, visas fasonines ir 
sujungimo dalis, kritimo stovus.

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl./m3 3/1,827

5 PP kontrolinis DN315 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 
ženklais, įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus). [Išvado įrengimui]

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 7

6 Aklė DN160 mm, nuotekų išvadų užbaigimui ir jos 
įrengimas (įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4,1.5
kompl. 2

7 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
8 Žemės darbai TS 2.16 kompl. 1
9 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~90*** m2; žvyras ~6*** m2; žalioji veja 
~95*** m2;

TS3
kompl. 1

1 Vandentiekio vamzdžiai** DN110 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: gerbūvio ir dangų 
ardymą ir atstatymą, smėlio pagrindo įrengimą po 
vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 
sutankinimą, fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžių 
praplovimą, hidraulinį išbandymį ir dezinfekciją)

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 182

TP Kiekis

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Rymuolių g.  (SŽ-4)
Savitakiniai nuotekų tinklai

Vandentiekio tinklai

Darbų kiekių žiniaraštis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AKMENIŲ, 
BALDINKOS, NARTAUTŲ, RYMUOLIŲ, SAULĖTEKIO, ŠILAINIŲ G. BEINAIČIŲ K., KĖDAINIŲ R., 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_4
Lapas 1 Lapų 2 



2 Vandentiekio vamzdžiai** DN32 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: smėlio pagrindo 
įrengimą po vamzdžiais bei pirminį vamzdyno 
užpylimą smėliu bei sutankinimą, fasonines ir 
sujungimo dalis, vamzdžių praplovimą, hidraulinį 
išbandymį ir dezinfekciją) [atšakų iki gyventojų sklypų 
įrengimui]

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 48

3 Atšakų iki gyventojų sklypų pajungimui d32 reikalinga 
armatūra ir fasoninės dalys ir jų įrengimas (įvadinė 
sklendė, trišakis/balnas, prailginimo velenas, kapa, 
atraminė plokštė, aklė)

TS 1.1.4, 1.4,  
1.5, 1.6, 1.7, 
1,17, 1.18

kompl. 9

4 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl./val. 1
5 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d110) įrengimas TS 2.16 m3 10,91
6 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d32) įrengimas TS 2.16 m3 2,88
7 Vamzdynų (d110) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 21,82
8 Vamzdynų (d32) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 5,75
9 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~160*** m2; žalioji veja ~35*** m2; TS3 kompl. 1

***- kiekius tikslinti statybos metu

* - vamzdžių medžiaga tikslinama pagal Rangovo vykdomų darbų būdą. Vykdant darbus betranšėjiniais 
statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - savitakiniai nuotekų 
vamzdžiai klojami PVC/PP SN4 (kai vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylio) arba SN8 (kai vamzdžiai 
klojami iki 0,8 ir giliau kaip 6,0 m) klasės.

* *-  vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus 
betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - 
klojami PE100 PN10 vamzdžiai.

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_4
Lapas 2 Lapų 2 



1 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN200 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 182

2 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN160 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 25

3 PP kontrolinis DN425 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 
ženklais, įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 4

4 G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine 
lipyne d1,0 m, komplekte su hidroizoliacija ir jo 
įrengimas,  latakus ir jų įrengimą (įskaitant žemės 
darbus ir pagrindą po šuliniu, įskaitant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus) ketiniu 
dangčiu (rakinamu) D400 klasės– 1 vnt., 
komunikacijų nužymėjimo ženklu – 1 vnt., 
standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais 
tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, visas fasonines ir 
sujungimo dalis, kritimo stovus.

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl./m3 2/1,140

5 PP kontrolinis DN315 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 
ženklais, įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus). [Išvado įrengimui]

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 4

6 Aklė DN160 mm, nuotekų išvadų užbaigimui ir jos 
įrengimas (įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4,1.5
kompl. 3

7 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
8 Žemės darbai TS 2.16 kompl. 1
9 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~210*** m2; žvyras ~3*** m2; žalioji 
veja ~25*** m2;

TS3
kompl. 1

1 Vandentiekio vamzdžiai** DN110 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: gerbūvio ir dangų 
ardymą ir atstatymą, smėlio pagrindo įrengimą po 
vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 
sutankinimą, fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžių 
praplovimą, hidraulinį išbandymį ir dezinfekciją)

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 281

TP Kiekis

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Saulėtekio g.  (SŽ-5)
Savitakiniai nuotekų tinklai

Vandentiekio tinklai

Darbų kiekių žiniaraštis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AKMENIŲ, 
BALDINKOS, NARTAUTŲ, RYMUOLIŲ, SAULĖTEKIO, ŠILAINIŲ G. BEINAIČIŲ K., KĖDAINIŲ R., 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_5
Lapas 1 Lapų 2 



2 Vandentiekio vamzdžiai** DN32 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: smėlio pagrindo 
įrengimą po vamzdžiais bei pirminį vamzdyno 
užpylimą smėliu bei sutankinimą, fasonines ir 
sujungimo dalis, vamzdžių praplovimą, hidraulinį 
išbandymį ir dezinfekciją) [atšakų iki gyventojų sklypų 
įrengimui]

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 25

3 Atšakų iki gyventojų sklypų pajungimui d32 reikalinga 
armatūra ir fasoninės dalys ir jų įrengimas (įvadinė 
sklendė, trišakis/balnas, prailginimo velenas, kapa, 
atraminė plokštė, aklė)

TS 1.1.4, 1.4,  
1.5, 1.6, 1.7, 
1,17, 1.18

kompl. 7

4 Surenkamas g/b šulinys 1500 mm skersmens ir jo 
įrengimas, su visa reikiama izoliacija, protarpiniais, 
ketinėmis fasoninėmis dalimis, armatūra, nuorinimo 
vožtuvu/išleidėju, visomis reikalingomis jungtimis,  
ketiniu dangčiu (rakinamu) D400 klasės, nužymėjimo 
ženklu, prieduobėmis, betonu (įvertinant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus).

TS 1.1.4,1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.15, 
1,17, 1.18

vnt/m3 1/0,970

5 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
6 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d110) įrengimas TS 2.16 m3 16,88
7 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d32) įrengimas TS 2.16 m3 1,51
8 Vamzdynų (d110) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 33,76
9 Vamzdynų (d32) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 3,01
10 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~230*** m2; žalioji veja ~35*** m2;
TS3 kompl. 1

***- kiekius tikslinti statybos metu

* - vamzdžių medžiaga tikslinama pagal Rangovo vykdomų darbų būdą. Vykdant darbus betranšėjiniais 
statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - savitakiniai nuotekų 
vamzdžiai klojami PVC/PP SN4 (kai vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylio) arba SN8 (kai vamzdžiai 
klojami iki 0,8 ir giliau kaip 6,0 m) klasės.

* *-  vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus 
betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - 
klojami PE100 PN10 vamzdžiai.

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_5
Lapas 2 Lapų 2 



1 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN200 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 878

2 Savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai* DN160 mm ir 
jų paklojimas su sujungimo detalėmis (įvertinant: 
visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, 
apžiūras, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais ir 
pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą)

TS 1.1.4, 1.2, 
1,5, 1.9, 

1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 
1.14, 1.15

m' 401

3 PP kontrolinis DN425 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 
ženklais, įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 26

4 G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine 
lipyne d1,0 m, komplekte su hidroizoliacija ir jo 
įrengimas,  latakus ir jų įrengimą (įskaitant žemės 
darbus ir pagrindą po šuliniu, įskaitant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus) ketiniu 
dangčiu (rakinamu) D400 klasės– 1 vnt., 
komunikacijų nužymėjimo ženklu – 1 vnt., 
standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais 
tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, visas fasonines ir 
sujungimo dalis, kritimo stovus.

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl./m3 10/5,935

5 G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine 
lipyne d1,5 m, komplekte su hidroizoliacija ir jo 
įrengimas,  latakus ir jų įrengimą (įskaitant žemės 
darbus ir pagrindą po šuliniu, įskaitant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus) ketiniu 
dangčiu (rakinamu) D400 klasės– 1 vnt., 
komunikacijų nužymėjimo ženklu – 1 vnt., 
standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais 
tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, visas fasonines ir 
sujungimo dalis, kritimo stovus.

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl./m3 3/3,547

6 PP kontrolinis DN315 mm  kanalizacijos šulinys ir jo 
įrengimas (su ketiniais 40T apkrovos dangčiais, 
fitingais, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis 
jungtimis, tarpinėmis, kritimo stovais, šulinių žymėjimo 

TS 1.1.4, 1.5, 
1,17, 1.18

kompl. 14

7 Aklė DN160 mm, nuotekų išvadų užbaigimui ir jos 
įrengimas (įskaitant: gerbūvio ir dangų ardymą ir 
atstatymą, žemės darbus)

TS 1.1.4,1.5
kompl. 20

8 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
9 Žemės darbai TS 2.16 kompl. 1

10 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 
asfalto danga ~65*** m2; žvyras ~60*** m2; žalioji 
veja ~290*** m2; 

TS3
kompl. 1

TP Kiekis

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Šilainių g.  (SŽ-6)
Savitakiniai nuotekų tinklai

Vandentiekio tinklai

Darbų kiekių žiniaraštis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AKMENIŲ, 
BALDINKOS, NARTAUTŲ, RYMUOLIŲ, SAULĖTEKIO, ŠILAINIŲ G. BEINAIČIŲ K., KĖDAINIŲ R., 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_6
Lapas 1 Lapų 2 



1 Vandentiekio vamzdžiai** DN110 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: gerbūvio ir dangų 
ardymą ir atstatymą, smėlio pagrindo įrengimą po 
vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 
sutankinimą, fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžių 
praplovimą, hidraulinį išbandymį ir dezinfekciją)

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 607

2 Vandentiekio vamzdžiai** DN63 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: gerbūvio ir dangų 
ardymą ir atstatymą, smėlio pagrindo įrengimą po 
vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 
sutankinimą, fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžių 
praplovimą, hidraulinį išbandymį ir dezinfekciją)

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 258

3 Vandentiekio vamzdžiai** DN32 mm ir jų paklojimas 
su sujungimo detalėmis (įvertinant: smėlio pagrindo 
įrengimą po vamzdžiais bei pirminį vamzdyno 
užpylimą smėliu bei sutankinimą, fasonines ir 
sujungimo dalis, vamzdžių praplovimą, hidraulinį 
išbandymį ir dezinfekciją) [atšakų iki gyventojų sklypų 
įrengimui]

TS 1.1.4, 1.3, 
1.4, 1.5,1.7,  
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 

1.13, 
1.14,1.15 

m' 416

4 Atšakų iki gyventojų sklypų pajungimui d32 reikalinga 
armatūra ir fasoninės dalys ir jų įrengimas (įvadinė 
sklendė, trišakis/balnas, prailginimo velenas, kapa, 
atraminė plokštė, aklė)

TS 1.1.4, 1.4,  
1.5, 1.6, 1.7, 
1,17, 1.18

kompl. 39

5 Surenkamas g/b šulinys 1000 mm skersmens ir jo 
įrengimas, su visa reikiama izoliacija, protarpiniais, 
ketinėmis fasoninėmis dalimis, armatūra, nuorinimo 
vožtuvu/išleidėju, visomis reikalingomis jungtimis,  
ketiniu dangčiu (rakinamu) D400 klasės, nužymėjimo 
ženklu, prieduobėmis, betonu (įvertinant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus).

TS 1.1.4,1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.15, 
1,17, 1.18

vnt/m3 1/0,569

6 Surenkamas g/b šulinys 1500 mm skersmens ir jo 
įrengimas, su visa reikiama izoliacija, protarpiniais, 
ketinėmis fasoninėmis dalimis, armatūra, nuorinimo 
vožtuvu/išleidėju, visomis reikalingomis jungtimis,  
ketiniu dangčiu (rakinamu) D400 klasės, nužymėjimo 
ženklu, prieduobėmis, betonu (įvertinant: gerbūvio ir 
dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus).

TS 1.1.4,1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.15, 
1,17, 1.18

vnt/m3 4/3,993

7 Gruntinio vandens pašalinimas TS 2.16 kompl. 1
8 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d110) įrengimas TS 2.16 m3 36,41
9 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d63) įrengimas TS 2.16 m3 15,50
10 Smėlio pagrindo po vamzdynais (d32) įrengimas TS 2.16 m3 24,93
11 Vamzdynų (d110) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 72,83
12 Vamzdynų (d63) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 30,99
13 Vamzdynų (d32) pirminis užpylimas TS 2.16 m3 49,87
14 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

asfalto danga ~50*** m2; žvyras ~40*** m2; žalioji 
veja ~195*** m2; 

TS3 kompl. 1

***- kiekius tikslinti statybos metu

* - vamzdžių medžiaga tikslinama pagal Rangovo vykdomų darbų būdą. Vykdant darbus betranšėjiniais 
statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - savitakiniai nuotekų 
vamzdžiai klojami PVC/PP SN4 (kai vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylio) arba SN8 (kai vamzdžiai 
klojami iki 0,8 ir giliau kaip 6,0 m) klasės.
* *-  vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus 
betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru būdu - 
klojami PE100 PN10 vamzdžiai.

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_6
Lapas 2 Lapų 2 



1 Požeminė buitinių nuotekų siurblinė HDPE, korpuso 
parametrai: H=6100 mm, DN1500 mm; Panardinamo 
siurblio su savaime išsivalančiu darbo ratu 
parametrai: Q=3,5 l/s, H=14,4 m.v.st. (2 vnt.); 
(įskaitant visas fasonines dalis ir sujungimo dalis, 
visus vamzdžius, uždaromąją ir reguliuojamąją 
armatūrą, atbulinius vožtuvus, siurblio padus, 
kreipiančiąsias, siurbio nuleidimo grandinę, sklendžių 
aptarnavimo aikštelę, vėdinimo vamzdžius su filtrais 
kvapų mažinimui, aptarnavimo kopėčias, siurblinės 
ketinį 40T apkrovos dangtį, nešmenų krepšį su 
laikikliais ir tvirtinimo detalėmis bei iškėlimo įranga, 
ketinę peilinę sklende su valdymo  velenu ir raktu)

kompl. 1

2 Siurblinės inkaravimo konstrukcijos ir jų įrengimas kompl. 1
3 Žemės darbai kompl. 1
4 Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas: 

žvyras ~20* m2;  trinkelės ~16* m2;
kompl. 1

5 Siurblinės sklypo sutvarkymas (įskaitant siurblinės 
sklypo ir privažiavimo prie siurblinės įrengimą,  
trinkelių dangos įrengimą, teritorijos aprėminimą 
bortais, apipylimavimą, segnetinę tvorą su dvivieriais 
rakinamais vartais ir jų įrengimą)

kompl. 1

6 Gruntinio vandens pašalinimas kompl. 1

NS1 (SŽ-7)

Darbų kiekių žiniaraštis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AKMENIŲ, 
BALDINKOS, NARTAUTŲ, RYMUOLIŲ, SAULĖTEKIO, ŠILAINIŲ G. BEINAIČIŲ K., KĖDAINIŲ R., 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo Mato TP Kiekis

A-TP-2502-09-BEI-SSP-VN-SŽ_7
Lapas 1 Lapų 1 
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Melioracijos sistemų pertvarkymo dalies pastabos:
1. Inžinerinių ar susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti
kartu su drenažo sistemos pertvarkymo darbais.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos darbus
ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių pertvarkymo darbus, pristatyti
paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir
išpildomąsias nuotraukas į Kėdainių rajono sav. Žemės ūkio skyrių ir
gauti pažymą atliktiems darbams.
4. Bet kokius projekto pakeitimus, vykdant projektą, derinti su
Kėdainių raj. sav. Žemės ūkio skyriumi.
6. Prieš darbų pradžią papildomai informuoti sklypų savininkus.
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NŠ-3
X=6122316.13
Y=506751.07

NŠ-4
X=6122282.57

Y=506733.91

NŠ-1
X=6122336.42
Y=506727.41

NŠ-2
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DN200mm, L=20.7m

Atskiru projektu numatomi
rengti nuotekų valymo įrenginiai
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.5m

ph-27
X=6122234.31
Y=506889.88

ph-28
X=6122216.99
Y=506940.13

ph-29
X=6122205.01
Y=506964.70

X=6122174.97
Y=507001.44

PE dn110 L=72.9m

PE dn110 L=53.1m

PE dn110 L=27.3m

NŠ-26a
X=6122182.81
Y=506991.08

DN200mm, L=12.3m

PVC SN8 110x3.4 L=15m

PVC SN8 110x3.4 L=15m

PVC SN8 110x3.4 L=15m

PVC SN8 110x3.4 L=12m

PVC SN8 110x3.4 L

PVC SN8 110x3.4 L

PVC SN8 110x3.4 L=8m

PVC SN8 110x3.4 L=4m

PVC SN8 110x3.4 L=4m

Nr.2012

N
r.2012

N
r.

20
24

N
r.

20
24

N
r.

20
24

NŠ-51
X=6122115.53
Y=506865.65

NŠ-50
X=6122123.81
Y=506859.79

DN160mm, L=2.1m

ph-56
X=6122115.99

Y=506864.63

ph-55
X=6122123.98

Y=506858.97

š7
X=6122125.46
Y=506861.18

PE dn32 L=22.1m

PE dn32 L=9.8m

PE dn32 L=2.7m

Š7
X=6122124.94
Y=506861.51

Kelio juostos riba

Valstybinės reikšmės rajono kelias

Nr.2012 Šėta–Beinaičiai–Nociūnai
Kelio juostos ribose darbus vykdyti uždaru būdu

Kelio juostos riba

Valstybinės reikšmės privažiuojamasis kelias

Nr.2024 
Kelio juostos ribose darbus vykdyti uždaru būdu

Kelio juostos riba

Valstybinės reikšmės privažiuojamasis kelias

Nr.2024 
Kelio juostos ribose darbus vykdyti uždaru būdu

8.4

8.7

11.1

11.1

PE dn110 L=5.8m

ph-42
X=6122320.82
Y=506845.22

ph-43
X=6122315.68

Y=506842.50

PE dn110 L=60.8m

FSŠ1
X=6122424.91
Y=506859.41

PE
 d

n9
0 

L=
71

.5
m

PE dn90 L=16.8m
PE dėklas d200, L=14.5m

Ph-12
X=6122395.64
Y=506869.55

PE dn90 L=10.5m
Ph-11

X=6122385.85
Y=506865.64

PE
 d

n9
0 

L=
53

.8
m

Ph-10
X=6122334.70

Y=506848.91
PE dn90 L=15.7m

Ph-9
X=6122320.10
Y=506843.15

ph-6
X=6122201.12
Y=506775.12

dn
20

0 L
=25

.9m

NŠ-7.1
X=6122218.60
Y=506793.23

Š6
X=6122263.49
Y=506715.09

dn
16

0 L
=2

6.8
m

Š8
X=6122228.89

Y=506747.21

dn160 L=26.3m

š8
X=6122229.26
Y=506746.50

PE dn32 L=27.6m

Darbų kelio juostoje  
riba PK12.155

dn160 L=23.5m

dn160 L=10.1m

š6
X=6122262.52
Y=506715.60

PE dn110 L=23.9m

HDPE di32

H
D

P
E

 d
i3

2

H
D

P
E

 d
i6

3

H
D

P
E

 d
i6

3

H
D

P
E

 d
i6

3

HDPE di63

HDPE di63

RAIN (Plačiajuostis internetas)

R
A

IN
 (

P
la

či
aj

uo
st

is
 in

te
rn

et
as

)

R
A

IN
 (

P
la

či
aj

uo
st

is
 in

te
rn

et
as

)
Atsargiai / dėmesio! RAIN 

Darbus vykdyti rankiniu būdu
šviesolaidinė kabelinė linija.

Atsargiai / dėmesio! RAIN 

Darbus vykdyti rankiniu būdu
šviesolaidinė kabelinė linija.

RAIN (Plačiajuostis internetas)

HDPE di32

RAIN (Plačiajuostis internetas)

PE dn
32

 L=
28

.0m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Sklypo riba

Esamas vandentiekio tinklas

Projektuojami vandentiekio šuliniaiVŠ-1

Horizontalaus tinklo posūkio taškasph

Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

FŠ-1/FSŠ-1 Buitinių (savitakinių/slėginių) nuotekų šuliniai

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažas/melioracija

Esamas ryšio kabelis

Esamas ryšio tinklas (RKKS)

Esamas RAIN tinklas

Esamas 0,4kV elektros kabelis

Esamas 10kV elektros kabelis

Proj. buitinių nuotekų išvado tinklas, DN315 šulnėlis / aklė

Proj. įvadinis vand. tinklas, sklendė su prailg. velenu ir kapa / aklė

Kelio juosta

Projektuojamas vandentiekio tinklas

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamas drenažo rinktuvų pertvarkymas

Projektuojamas drenažo sausintuvų pertvarkymas

Projektuojamų tinklų apsaugos zona

PASTABOS:
1. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trasai: nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti iškviesti požemines

komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovus.
2. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios vejos) turi būti atstatytos į

pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę vietą, užsėjama žole;
3. Sandėliuoti medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Pavojingos zonos turi būti

pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos gerai apšviestos;
4. Kasant gruntą laikomasi statybos normose ir taisyklėse numatytų minimalių atstumų;
5.  * - Vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus

betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami  PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru
būdu -  vandentiekio - PE 100 PN 10, nuotekos - PVC arba PP SN4/8.

6. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 Statybos dabai.  Statinio
statybos priežiūra,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių
priežiūros  tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais
susijusiais teisės aktais. Atstatomos dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių  kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19.

7. Darbų vykdymo metu nepažeisti esamų komunikacijų.
8. Susikirtimus su esamomis požeminėmis komunikacijomis tikslinti statybos darbų vykdymo metu.
9. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
10. Pasijungimų gylius prie esamo vandentiekio ir nuotekų tikslinti statybos darbų vykdymo metu.
11. Tinklų gylis Valstybinės reikšmės kelio apsaugos juostos ribose turi būti ne mažesnis nei 1,50 m.
12. Statybos darbus Valstybinės reikšmės kelio juostoje vykdyti betranšėjais statybos metodais (uždaru

būdu).
13. Užbaigus statybos darbus būtina patikslinti sutarties priedus prie sutarties su AB "Via Lietuva" pagal

išpildomąją dokumentaciją.
14. Ne valstybinės reikšmės kelių apsaugos juostos ribose išardytų dangų apimtys ir kiekiai nustatomi

statybos metu, pasirinkus tinklų klojimo būdus. Paklojus vamzdynus suardyta esama danga turi būti
atstatyta.

UAB "Kėdainių vandenys"

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

3

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-BD_B-01LT

A1

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674

SITUACIJOS  SCHEMA

Lapų išdėstymo schema

1

2

3

OBJEKTO VIETA

PDV Agnius BaltmiškisS-442-PmAMT



PASTABOS:
1. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trasai: nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti iškviesti požemines

komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovus.
2. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios vejos) turi būti atstatytos į

pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę vietą, užsėjama žole;
3. Sandėliuoti medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Pavojingos zonos turi būti

pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos gerai apšviestos;
4. Kasant gruntą laikomasi statybos normose ir taisyklėse numatytų minimalių atstumų;
5.  * - Vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus

betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami  PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru
būdu -  vandentiekio - PE 100 PN 10, nuotekos - PVC arba PP SN4/8.

6. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 Statybos dabai.  Statinio
statybos priežiūra,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių
priežiūros  tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais
susijusiais teisės aktais. Atstatomos dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių  kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19.

7. Darbų vykdymo metu nepažeisti esamų komunikacijų.
8. Susikirtimus su esamomis požeminėmis komunikacijomis tikslinti statybos darbų vykdymo metu.
9. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
10. Pasijungimų gylius prie esamo vandentiekio ir nuotekų tikslinti statybos darbų vykdymo metu.
11. Tinklų gylis Valstybinės reikšmės kelio apsaugos juostos ribose turi būti ne mažesnis nei 1,50 m.
12. Statybos darbus Valstybinės reikšmės kelio juostoje vykdyti betranšėjais statybos metodais (uždaru

būdu).
13. Užbaigus statybos darbus būtina patikslinti sutarties priedus prie sutarties su AB "Via Lietuva" pagal

išpildomąją dokumentaciją.
14. Ne valstybinės reikšmės kelių apsaugos juostos ribose išardytų dangų apimtys ir kiekiai nustatomi

statybos metu, pasirinkus tinklų klojimo būdus. Paklojus vamzdynus suardyta esama danga turi būti
atstatyta.
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3

5

7

9

4

2

6

8

4
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1NŠ-19
X=6121962.33

Y=506975.71

NŠ-18
X=6121948.03

Y=506956.21

NŠ-21
X=6122023.96
Y=507034.76

NŠ-17
X=6121982.09
Y=506933.41

NŠ-20
X=6121987.40
Y=507001.43

NŠ-15
X=6122018.27
Y=506908.65

NŠ-22
X=6122051.01
Y=507057.32

NŠ-11
X=6122101.53
Y=506846.73

NŠ-14
X=6122042.59
Y=506891.66

NŠ-13
X=6122059.08
Y=506880.09

NŠ-16
X=6121996.14

Y=506924.32

NŠ-10
X=6122127.27
Y=506829.33

NŠ-9
X=6122162.45

Y=506799.43

NS-1
X=6122093.73
Y=507094.71

NŠ-23
X=6122082.36
Y=507085.35

NŠ-24
X=6122090.60
Y=507092.10

DN200mm, L=46.2m

DN200mm, L=31.1m

DN200mm, L=36.0m

DN200mm, L=20.1m

DN200mm, L=29.7m

DN200mm, L=27.1m

DN200mm, L=16.7m

DN200mm, L=41.0m

DN200mm, L=24.2m

DN20
0m

m, L
=35

.9m

DN20
0m

m, L
=4

9.5
m

DN20
0m

m, L
=3

5.2
m

DN20
0m

m, L
=4

2.0
m

DN200mm, L=10.7m

DN200mm, L=4.1m

NŠ-25
X=6122199.01
Y=506970.96

NŠ-26
X=6122188.74
Y=506984.57

NŠ-28
X=6122161.23
Y=507016.10

NŠ-27
X=6122174.69
Y=507000.37

NŠ-29
X=6122145.94
Y=507032.88

NŠ-30
X=6122124.63
Y=507055.70

NŠ-31
X=6122108.01
Y=507073.44

DN200mm, L=17.0m

DN200mm, L=8.8m

DN200mm, L=20.7m

DN200mm, L=22.7m

DN200mm, L=31.2m

DN200mm, L=24.3m

DN200mm, L=25.5m

NŠ-45
X=6121917.36
Y=506981.05

DN200mm, L=39.5m

NŠ-66
X=6121965.98
Y=507175.92

NŠ-67
X=6122005.81
Y=507147.02

NŠ-68
X=6122022.66
Y=507133.44

DN200mm, L=49.2m

DN200mm, L=21.6m

DN200mm, L=39.2m

DN200mm, L=37.4m

NŠ-69
X=6122053.19
Y=507108.83

Y=506986.59

Ph-4
X=6122148.40
Y=507033.16

Ph-2
X=6122093.39
Y=507091.74

Ph-3
X=6122125.54
Y=507057.37

Ph-1
X=6122095.04
Y=507093.21
PE dn90 L=2.0m

PE dn90 L=33.3m

PE dn90 L=61.9m

PE dn90 L=47.1m

PE dn90 L=2.2m
VŠ-2

X=6122103.23
Y=506846.60

ph-15
X=6121982.34
Y=506933.99

ph-11
X=6122060.09
Y=506880.19

ph-12
X=6122042.25

Y=506892.62

ph-14
X=6121996.08
Y=506925.15

ph-9
X=6122128.44
Y=506829.38

ph-8
X=6122162.59
Y=506800.32

ph-13
X=6122018.15
Y=506909.91

ph10
X=6122075.11
Y=506869.52

PE dn110 L=44.8m

PE dn110 L=30.5m

PE dn110 L=36.3m

PE dn110 L=18.4m

PE dn110 L=21.8m

PE dn110 L=29.7m

PE dn110 L=26.8m

PE dn110 L=16.3m

PE dn110 L=42.1m

ph-40
X=6121961.32
Y=506976.31

ph-29
X=6122205.01
Y=506964.70

ph-38
X=6122022.81
Y=507034.57

ph-39
X=6121987.57
Y=507002.62

ph-37
X=6122049.55
Y=507057.50

ph-31
X=6122174.97
Y=507001.44

ph-32
X=6122162.36
Y=507016.07

ph-33
X=6122147.32
Y=507032.84

VŠ-5
X=6122080.42
Y=507085.14

ph-34
X=6122124.56
Y=507057.10

ph-35
X=6122093.00
Y=507090.84

ph-36
X=6122087.15
Y=507090.46

PE dn110 L=19.3m

PE dn110 L=22.5m

PE dn110 L=33.3m

PE dn110 L=46.2m

PE dn110 L=5.9m

PE dn110 L=8.6m

PE dn
11

0 L
=4

1.4
m

PE dn
11

0 L
=3

5.2
m

PE dn
11

0 L
=4

7.6
m

PE dn
11

0 L
=3

7.2
m

PE dn110 L=22.9m

ph-16
X=6121917.20

PE dn110 L=39.0m

PE dn110 L=47.1m

ph-47
X=6121925.67

Y=507207.22

ph-46
X=6121937.61
Y=507198.08

ph-45
X=6121965.49
Y=507175.29

ph-44
X=6122006.20
Y=507145.66

ph-43
X=6122052.78

Y=507108.36

PE dn110 L=36.0m

PE dn110 L=50.4m

PE dn110 L=59.7m

PE dn110 L=36.1m

VŠ-3
X=6121947.69
Y=506957.94

NŠ-26a
X=6122182.81
Y=506991.08

DN200mm, L=12.3m

PVC SN8 110x3.4 L=20m

PVC SN8 110x3.4 L=16m

PVC SN8 110x3.4 L=18m

PVC SN8 110x3.4 L=18m

PVC SN8 110x3.4 L=12m

PVC SN8 110x3.4 L=10m

PVC SN8 110x3.4 L=12m

PVC SN8 110x3.4 L=12m

PVC SN8 110x3.4 L=9m

PVC SN8 110x3.4 L=23m

PVC SN8 110x3.4 L=8m

PVC SN8 110x3.4 L=4m

PVC SN8 110x3.4 L=4m

N
r.2012

N
r.2012

NŠ-51
X=6122115.53
Y=506865.65

NŠ-50
X=6122123.81
Y=506859.79

DN160mm, L=2.1m

ph-56
X=6122115.99
Y=506864.63

ph-55
X=6122123.98
Y=506858.97

š7
X=6122125.46
Y=506861.18

PE dn32 L=22.1m

PE dn32 L=9.8m

PE dn32 L=2.7m

Š7
X=6122124.94
Y=506861.51

Kelio juostos riba

Valstybinės reikšmės rajono kelias

Nr.2012 Šėta–Beinaičiai–Nociūnai
Kelio juostos ribose darbus vykdyti uždaru būdu

Kelio juostos riba

Valstybinės reikšmės rajono kelias

Nr.2012 Šėta–Beinaičiai–Nociūnai
Kelio juostos ribose darbus vykdyti uždaru būdu

11.1

11.1

10.5

11.4

NŠ-52
X=6122055.54
Y=506910.13

DN160mm, L=22.6m

Š22
X=6122040.30
Y=506889.98

Š11/13
X=6122054.72
Y=506910.02

PE dn32 L=3.3m

PE dn32 L=21.4m

DN160mm, L=2.5m
NŠ-53

X=6122041.22
Y=506889.61

NŠ-54
X=6122008.47
Y=506940.72

DN160mm, L=20.5m

Š15
X=6122008.10
Y=506941.27

PE dn32 L=20.1m

NŠ-55
X=6121929.53
Y=506997.64

Š32
X=6121915.97

Y=506979.20

DN160mm, L=20.6m

DN160mm, L=2.3m

Š32
X=6121915.38

Y=506979.80

Š21
X=6121929.08
Y=506998.58

PE dn32 L=20.1m

PE dn32 L=3.1m

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

PVC SN8 110x3.4 L=3m

PVC SN8 110x3.4 L=3m

PVC SN8 110x3.4 L=3m

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

NŠ-12
X=6122073.81
Y=506869.63

dn160 L=23.5m

dn160 L=10.1m

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

dn200 L=18.1m

Darbo duobė kartu apima ir esamo
drenažo tinklo padėties ir gylio nustatymą

Darbo duobė esamo drenažo tinklo
padėties ir gylio nustatymui

Darbo duobė esamo drenažo tinklo
padėties ir gylio nustatymui

Darbo duobė esamo drenažo tinklo
padėties ir gylio nustatymui

Darbo duobė esamo drenažo tinklo
padėties ir gylio nustatymui
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Atsargiai, elektros kabelis!!!
Kasti rankiniu budu

Melioracijos sistemų pertvarkymo dalies pastabos:
1. Inžinerinių ar susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti
kartu su drenažo sistemos pertvarkymo darbais.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos darbus
ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių pertvarkymo darbus, pristatyti
paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir
išpildomąsias nuotraukas į Kėdainių rajono sav. Žemės ūkio skyrių ir
gauti pažymą atliktiems darbams.
4. Bet kokius projekto pakeitimus, vykdant projektą, derinti su
Kėdainių raj. sav. Žemės ūkio skyriumi.
6. Prieš darbų pradžią papildomai informuoti sklypų savininkus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Sklypo riba

Esamas vandentiekio tinklas

Projektuojami vandentiekio šuliniaiVŠ-1

Horizontalaus tinklo posūkio taškasph

Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

FŠ-1/FSŠ-1 Buitinių (savitakinių/slėginių) nuotekų šuliniai

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažas/melioracija

Esamas ryšio kabelis

Esamas ryšio tinklas (RKKS)

Esamas RAIN tinklas

Esamas 0,4kV elektros kabelis

Esamas 10kV elektros kabelis

Proj. buitinių nuotekų išvado tinklas, DN315 šulnėlis / aklė

Proj. įvadinis vand. tinklas, sklendė su prailg. velenu ir kapa / aklė

Kelio juosta

Projektuojamas vandentiekio tinklas

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamas drenažo rinktuvų pertvarkymas

Projektuojamas drenažo sausintuvų pertvarkymas

Projektuojamų tinklų apsaugos zona

LAIDA

LAPŲ

2

LAPAS

3

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

LT

A1

UAB "Kėdainių vandenys"

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

A-TP-2502-09-SSP-BD_B-01

SITUACIJOS  SCHEMA

Lapų išdėstymo schema

1

2

3

OBJEKTO VIETA

PDV Agnius BaltmiškisS-442-PmAMT



PASTABOS:
1. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trasai: nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti iškviesti požemines

komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovus.
2. Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios vejos) turi būti atstatytos į

pradinę padėtį. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę vietą, užsėjama žole;
3. Sandėliuoti medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Pavojingos zonos turi būti

pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos gerai apšviestos;
4. Kasant gruntą laikomasi statybos normose ir taisyklėse numatytų minimalių atstumų;
5.  * - Vamzdžių medžiaga parenkama pagal Rangovo vykdomų statybos darbų būdą. Vykdant darbus

betranšėjiniais statybos metodais, turi būti klojami  PE 100 RC vamzdžiai. Vykdant darbus atviru
būdu -  vandentiekio - PE 100 PN 10, nuotekos - PVC arba PP SN4/8.

6. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 Statybos dabai.  Statinio
statybos priežiūra,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių
priežiūros  tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais
susijusiais teisės aktais. Atstatomos dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių  kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19.

7. Darbų vykdymo metu nepažeisti esamų komunikacijų.
8. Susikirtimus su esamomis požeminėmis komunikacijomis tikslinti statybos darbų vykdymo metu.
9. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
10. Pasijungimų gylius prie esamo vandentiekio ir nuotekų tikslinti statybos darbų vykdymo metu.
11. Tinklų gylis Valstybinės reikšmės kelio apsaugos juostos ribose turi būti ne mažesnis nei 1,50 m.
12. Statybos darbus Valstybinės reikšmės kelio juostoje vykdyti betranšėjais statybos metodais (uždaru

būdu).
13. Užbaigus statybos darbus būtina patikslinti sutarties priedus prie sutarties su AB "Via Lietuva" pagal

išpildomąją dokumentaciją.
14. Ne valstybinės reikšmės kelių apsaugos juostos ribose išardytų dangų apimtys ir kiekiai nustatomi

statybos metu, pasirinkus tinklų klojimo būdus. Paklojus vamzdynus suardyta esama danga turi būti
atstatyta.

T79

T81

T83

T80

T82

d1
20

0

d1
20

0

d1200

d1200

d1200

d1200

d1200
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1

NŠ-21
X=6122023.96
Y=507034.76

NŠ-20
X=6121987.40
Y=507001.43

20
0m

m, L
=35

.9m

DN20
0m

m, L
=4

9.5
m

NŠ-32
X=6121853.93
Y=507245.85

NŠ-33
X=6121837.54

Y=507219.81
NŠ-32a
X=6121850.66
Y=507248.11

NŠ-34
X=6121828.87
Y=507208.75

NŠ-35
X=6121817.70

Y=507192.90

NŠ-36
X=6121808.41
Y=507179.82

NŠ-37
X=6121777.33

Y=507136.51

NŠ-41
X=6121823.23
Y=507046.33

NŠ-42
X=6121836.42
Y=507037.09

NŠ-44
X=6121878.60
Y=507007.77

NŠ-38
X=6121748.55

Y=507098.17

NŠ-40
X=6121789.76
Y=507069.27

NŠ-39
X=6121779.99
Y=507074.63

NŠ-43
X=6121864.29

Y=507017.44 DN160mm, L=4.0m

DN200mm, L=30.8m

DN200mm, L=14.0m

DN200mm, L=19.4m

DN200mm, L=16.0m

DN200mm, L=53.3m

DN200mm, L=47.9m

DN200mm, L=39.3m

DN200mm, L=11.1m

DN200mm, L=40.6m

DN200mm, L=16.1m

DN200mm, L=34.1m

DN200mm, L=7.2m

NŠ-62
X=6121888.15
Y=507235.52

NŠ-62a
X=6121889.20
Y=507237.17

NŠ-63
X=6121909.52
Y=507220.05

NŠ-64
X=6121926.78
Y=507207.40

NŠ-65
X=6121938.61
Y=507198.42

NŠ-66
X=6121965.98
Y=507175.92

NŠ-67
X=6122005.81
Y=507147.02

NŠ-68
X=6122022.66
Y=507133.44

DN160mm, L=2.0m

DN200mm, L=26.4m

DN200mm, L=21.4m

DN200mm, L=14.9m

DN200mm, L=35.4m

DN200mm, L=49.2m

DN200mm, L=21.6m

NŠ-47
X=6121697.39
Y=507134.57

NŠ-46
X=6121723.70
Y=507116.08

NŠ-49
X=6121639.12
Y=507172.88

NŠ-49a
X=6121637.57
Y=507170.65

NŠ-48
X=6121664.01
Y=507155.79

DN160mm, L=2.7m

DN200mm, L=30.2m

DN200mm, L=39.5m

DN200mm, L=32.2m

DN200mm, L=30.6m

ph-40
X=6121961.32
Y=506976.31

ph-38
X=6122022.81
Y=507034.57

ph-39
X=6121987.57
Y=507002.62

PE dn
11

0 L
=3

5.2
m

PE dn
11

0 L
=4

7.6
m

PE dn
11

0 L
=3

7.2
m

ph-26
X=6121638.43

Y=507174.01

ph-24
X=6121697.18
Y=507135.63

ph-23
X=6121723.58
Y=507116.98

ph-20
X=6121824.27
Y=507046.45

ph-25
X=6121663.71
Y=507156.80

ph-19
X=6121836.38
Y=507038.29

ph-17
X=6121878.38

Y=507008.91

VŠ-4
X=6121748.22
Y=507099.60

ph-21
X=6121790.93
Y=507069.50

ph-18
X=6121864.24

Y=507018.52

ph-22
X=6121779.76
Y=507075.58

PE dn110 L=47.1m

PE dn110 L=17.1m

PE dn110 L=34.2m

PE dn110 L=14.6m

PE dn110 L=40.5m

PE dn110 L=12.7m

PE dn110 L=39.6m

PE dn63 L=30.1m

PE dn63 L=32.3m

PE dn63 L=2.4m

PE dn63 L=30.6m

VŠ-8
X=6121853.95
Y=507247.40

ph-50
X=6121865.70
Y=507247.31

ph-49
X=6121877.69
Y=507242.08

ph-52
X=6121828.00
Y=507208.54

ph-51
X=6121837.31
Y=507220.53

ph-53
X=6121808.29
Y=507180.72

ph-48
X=6121908.50
Y=507219.99

ph-47
X=6121925.67

Y=507207.22

ph-46
X=6121937.61
Y=507198.08

ph-54
X=6121776.21
Y=507136.27

ph-45
X=6121965.49
Y=507175.29

vš-4
X=6121748.22
Y=507099.60

ph-44
X=6122006.20
Y=507145.66

PE dn110 L=46.1m

PE dn110 L=54.8m

PE dn110 L=34.1m

PE dn110 L=15.2m

PE dn110 L=31.6m

PE dn110 L=11.8m

PE dn110 L=13.1m

PE dn110 L=37.9m

PE dn110 L=21.4m

PE dn110 L=15.0m

PE dn110 L=36.0m

PE dn110 L=50.4m

PE dn110 L=59.7m

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Darbus vykdyti rankiniu būdu.
Pažeidus atstatyti.

PVC SN8 110x3.4 L=23m

PVC SN8 110x3.4 L=14m

PVC SN8 110x3.4 L=8m

PVC SN8 110x3.4 L=33m

PVC SN8 110x3.4 L=8m

Kelio juostos riba

N
r.2012

N
r.2012

Valstybinės reikšmės rajono kelias

Nr.2012 Šėta–Beinaičiai–Nociūnai
Kelio juostos ribose darbus vykdyti uždaru būdu

Kelio juostos riba

Valstybinės reikšmės rajono kelias

Nr.2012 Šėta–Beinaičiai–Nociūnai
Kelio juostos ribose darbus vykdyti uždaru būdu

Kelio juostos ribose darbus vykdyti uždaru būdu

NŠ-55
X=6121929.53
Y=506997.64

160mm, L=20.6m

Š21
X=6121929.08
Y=506998.58

PE dn32 L=20.1m

NŠ-56
X=6121889.60
Y=507023.33

Š25
X=6121890.18
Y=507024.14

DN160mm, L=19.1m

š25
X=6121889.46
Y=507024.49

PE dn32 L=19.1m

Š38
X=6121835.27
Y=507035.46

NŠ-57
X=6121847.37
Y=507052.67

DN160mm, L=19.0m

DN160mm, L=2.0m

š38
X=6121834.68

Y=507035.87

š27
X=6121846.90
Y=507053.27

PE dn32 L=3.0m

PE dn32 L=18.3m

NŠ-58
X=6121800.99
Y=507085.26

DN160mm, L=19.5m

š29
X=6121801.78
Y=507085.00

PE dn32 L=18.9m

NŠ-59
X=6121708.14
Y=507150.29

DN160mm, L=19.0m

š35
X=6121708.93
Y=507150.03

PE dn32 L=18.5m

NŠ-61
X=6121674.71
Y=507172.05

NŠ-62
X=6121662.38
Y=507153.45

DN160mm, L=19.5m

DN160mm, L=2.9m

š37
X=6121674.03
Y=507172.77

š50
X=6121661.59

Y=507153.70
PE dn32 L=3.8m

PE dn32 L=19.0m

PVC SN8 110x3.4 L=4m

PVC SN8 110x3.4 L=4m

PVC SN8 110x3.4 L=4m

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

Atsargiai drenažo tinklai!!!!
Pažeidus atstatyti.

PVC SN8 110x3.4 L=4m

PVC SN8 110x3.4 L=4m Darbų kelio juostoje  
riba PK11.362

NŠ-43a
X=6121870.17

Y=507013.31

NŠ-47a
X=6121696.09

Y=507132.70

ph24
X=6121698.42
Y=507134.76

dn200 L=10.1m

Darbo duobė kartu apima ir esamo
drenažo tinklo padėties ir gylio nustatymą

Darbo duobė esamo drenažo tinklo
padėties ir gylio nustatymui

Darbo duobė esamo drenažo tinklo
padėties ir gylio nustatymui

Darbo duobė esamo drenažo tinklo
padėties ir gylio nustatymui
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Darbo duobė kartu apima ir esamo
drenažo tinklo padėties ir gylio nustatymą

Darbo duobė kartu apima ir esamo
drenažo tinklo padėties ir gylio nustatymą

VŠ-9
X=6121695.77
Y=507133.70

Atsargiai, elektros kabelis!!!
Kasti rankiniu budu

Melioracijos sistemų pertvarkymo dalies pastabos:
1. Inžinerinių ar susisiekimo komunikacijų statybos darbus vykdyti
kartu su drenažo sistemos pertvarkymo darbais.
2. Melioracijos statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos darbus
ir tech. priežiūrą gali atlikti tik ŽŪM atestuoti specialistai.
3. Įrengus drenažą ir atlikus mel. statinių pertvarkymo darbus, pristatyti
paslėptų darbų aktus, medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir
išpildomąsias nuotraukas į Kėdainių rajono sav. Žemės ūkio skyrių ir
gauti pažymą atliktiems darbams.
4. Bet kokius projekto pakeitimus, vykdant projektą, derinti su
Kėdainių raj. sav. Žemės ūkio skyriumi.
6. Prieš darbų pradžią papildomai informuoti sklypų savininkus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Sklypo riba

Esamas vandentiekio tinklas

Projektuojami vandentiekio šuliniaiVŠ-1

Horizontalaus tinklo posūkio taškasph

Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

FŠ-1/FSŠ-1 Buitinių (savitakinių/slėginių) nuotekų šuliniai

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažas/melioracija

Esamas ryšio kabelis

Esamas ryšio tinklas (RKKS)

Esamas RAIN tinklas

Esamas 0,4kV elektros kabelis

Esamas 10kV elektros kabelis

Proj. buitinių nuotekų išvado tinklas, DN315 šulnėlis / aklė

Proj. įvadinis vand. tinklas, sklendė su prailg. velenu ir kapa / aklė

Kelio juosta

Projektuojamas vandentiekio tinklas

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamas drenažo rinktuvų pertvarkymas

Projektuojamas drenažo sausintuvų pertvarkymas

Projektuojamų tinklų apsaugos zona

LAIDA

LAPŲ

3

LAPAS

3

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

LT

A1

UAB "Kėdainių vandenys"

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

A-TP-2502-09-SSP-BD_B-01

SITUACIJOS  SCHEMA

Lapų išdėstymo schema

1

2

3

OBJEKTO VIETA

PDV Agnius BaltmiškisS-442-PmAMT



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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d32 d63 d63 d63 d63 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110d110

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

1.85%
27.80

0.82%
35.76

1.04%
24.00

2.56%
22.79

1.92%
40.74

2.49%
26.36

0.10%
22.11

0.25%
44.84

0.58%
30.53

-0.04%
36.28

-0.05%
18.42

-0.05%
21.75

-0.02%
29.65

-0.58%
26.82

-1.30%

16.35
-0.84%
42.12

0.20%
23.94

27.80 35.76 24.00 22.78 40.73 26.36 22.11 44.84 30.53 36.28 18.42 21.75 29.65 26.82 16.34 42.1223.94

ph-1 ph-2 ph-3 ph-4 ph-5 VŠ-3VŠ-2VŠ-1 ph-15ph-11 ph-12 ph-14ph-7 ph-9ph-8 ph-13ph10ph-6

Atsargiai / dėmesio! RAIN 

Darbus vykdyti rankiniu būdu
šviesolaidinė kabelinė linija.

Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose

Lapų išdėstymo schema

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos
gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis institucijomis
(Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei
reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra nurodyta pasirinkto vamzdžių
tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

Vandentiekio tinklų išilginis profilis

Mv 1:200 Mh 1:500

Lapas Nr.1

Lapas Nr.2

Lapas Nr.3

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

UAB "Kėdainių vandenys"

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

6

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-02LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d63 d63 d63 d63d63d110

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

0.07%
39.03

-0.08%
17.10

-0.08%
34.16

-0.08%
14.60

-0.08%
40.53

-0.08%
12.72

-0.08%
39.65

-0.58%

30.15
-0.09%
32.33

-0.11%

2.39
-0.33%
30.58

-0.06%
39.52

-0.08%
47.06

39.03 17.10 34.16 14.60 40.53 12.72 39.65 30.15 32.33 2.39 30.5839.5247.06

vš3 ph-16 ph-17 ph-18 ph-19 ph-20 ph-21 ph-22 VŠ-4 ph-23 ph-24
VŠ-9

ph-25 ph-26

Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose

Atsargiai, elektros kabelis!!!

Kasti rankiniu budu

Lapų išdėstymo schema

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos
gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis institucijomis
(Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei
reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra nurodyta pasirinkto vamzdžių
tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

Lapas Nr.1

Lapas Nr.2

Lapas Nr.3

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-02

LAPŲ

2

LAPAS

6

Žymuo:



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

0.81%
72.91

0.71%
53.15

0.35%
27.33

0.98%
26.48

1.01%
21.00

0.23%
19.32

0.35%
22.53

0.40%
33.27

0.32%
46.20

0.28%
5.86

0.30%
8.58

-1.36%

41.45
-0.53%
35.22

-0.11%
47.56

-0.68%
37.17

-0.20%
22.88

72.91 53.15 27.33 26.48 21.00 19.32 22.53 33.27 46.20 5.86 8.58 41.44 35.22 47.56 37.16 22.88

vš-6 ph-27 ph-28 vš-3ph-40ph-29 ph-38 ph-39ph-30 ph-37ph-31 ph-32 ph-33 VŠ-5ph-34 ph-35 ph-36

Darbai kelio Nr.2024 juostos ribose

Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose

Atsargiai, elektros kabelis!!!

Kasti rankiniu budu

Lapų išdėstymo schema

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos
gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis institucijomis
(Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei
reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra nurodyta pasirinkto vamzdžių
tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

Lapas Nr.1

Lapas Nr.2

Lapas Nr.3

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-02

LAPŲ

3

LAPAS

5

Žymuo:



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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d110 d110 d110 d110d110d110

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

1.42%
7.44

3.39%13.22

1.68%
26.75

1.07%
22.53

1.90%
60.86

1.11%
5.81

7.44 13.22 26.75 22.5360.855.81

VŠ-7 ph-41 VŠ-6 ph-44 vš-1ph-43ph-42

Atsargiai / dėmesio! RAIN 

Darbus vykdyti rankiniu būdu
šviesolaidinė kabelinė linija.

Darbai kelio Nr.2024 juostos ribose

Lapų išdėstymo schema

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos
gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis institucijomis
(Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei
reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra nurodyta pasirinkto vamzdžių
tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

Lapas Nr.1

Lapas Nr.2

Lapas Nr.3

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-02

LAPŲ

4

LAPAS

5

Žymuo:



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

5
6
.2

1

5
6
.4

9
5
6
.4

9

5
7
.3

7
5
7
.3

7

5
8
.0

2
5
8
.0

2

5
8
.1

6
5
8
.1

6

5
8
.5

5
5
8
.5

5

5
8
.3

7
5
8
.3

7

5
8
.2

6
5
8
.2

6

5
7
.3

3
5
7
.3

3

5
6
.8

6
5
6
.8

6

5
6
.4

5
5
6
.4

5

5
6
.1

9
5
6
.1

9

5
5
.9

5
5
5
.9

5

5
5
.4

5
5
5
.4

5

5
5
.4

1

6
0
.4

8

6
0
.3

3

6
0
.2

1

6
0
.2

0

6
0
.0

5

5
9
.3

2

5
9
.2

8

5
8
.8

1

5
8
.7

9

5
8
.3

1

5
8
.4

6

5
8
.0

7

5
7
.9

6

5
7
.3

1

5
7
.2

1

6
0
.4

8

6
0
.3

3

6
0
.2

1

6
0
.2

0

6
0
.0

5

5
9
.3

2

5
9
.2

8

5
8
.8

1

5
8
.7

9

5
8
.3

1

5
8
.4

6

5
8
.0

7

5
7
.9

6

5
7
.3

1

5
7
.2

1

d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110 d110

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

-0.59%
46.14

-1.60%
54.82

-1.92%
34.09

-0.92%

15.19
-1.23%
31.60

1.51%
11.76

0.87%
13.08

2.46%
37.92

2.17%
21.41

2.76%
15.04

0.72%
36.01

0.48%
50.35

0.82%
59.68

0.13%
36.10

46.14 54.82 34.09 15.19 31.60 11.76 13.08 37.91 21.40 15.04 36.01 50.35 59.67 36.10
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Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose

Lapų išdėstymo schema

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos
gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis institucijomis
(Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei
reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra nurodyta pasirinkto vamzdžių
tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

Lapas Nr.1

Lapas Nr.2

Lapas Nr.3

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-02

LAPŲ

5

LAPAS

5
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Atsargiai / dėmesio! RAIN 

Darbus vykdyti rankiniu būdu
šviesolaidinė kabelinė linija.

Atsargiai / dėmesio! RAIN 

Darbus vykdyti rankiniu būdu
šviesolaidinė kabelinė linija.

Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose

VŠ-2
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PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti
darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės,
šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos gyv. kvartaluose ir 200
mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų
metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius
derinant su suinteresuotomis institucijomis (Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos
struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei reikia, profiliuojant
pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra
nurodyta pasirinkto vamzdžių tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos
metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių
albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-02
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Atsargiai / dėmesio! RAIN 

Darbus vykdyti rankiniu būdu
šviesolaidinė kabelinė linija.

Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose

Lapų išdėstymo schema

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos
gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis institucijomis
(Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei
reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra nurodyta pasirinkto vamzdžių
tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

Savitakinių nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis

Mv 1:200 Mh 1:500

Lapas Nr.1
Lapas Nr.2

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

Lapas Nr.3

UAB "Kėdainių vandenys"

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

6

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-03LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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10.33 17.04 8.81 20.70 22.70 31.22 24.31 25.5212.33

NŠ-25a NŠ-25 NŠ-26 NŠ-28NŠ-27 NŠ-29 NŠ-30 NŠ-31NŠ-26a
NŠ-24

Atsargiai, elektros kabelis!!!

Kasti rankiniu budu

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš
žalios vejos gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis
institucijomis (Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį
išlyginant, jei reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra
nurodyta pasirinkto vamzdžių tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

LAPŲ

2

LAPAS

6

Žymuo:

Lapų išdėstymo schema

Lapas Nr.1
Lapas Nr.2

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

Lapas Nr.3

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-03



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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1.95 26.38 21.40 14.85 35.43 49.22 21.63 39.22 37.45

NŠ-62a
NŠ-62

NŠ-63 NŠ-64 NŠ-65 NŠ-66 NŠ-67 NŠ-68 NŠ-69 NŠ-23

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš
žalios vejos gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis
institucijomis (Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį
išlyginant, jei reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra
nurodyta pasirinkto vamzdžių tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

LAPŲ

3

LAPAS

6

Žymuo:

Lapų išdėstymo schema

Lapas Nr.1
Lapas Nr.2

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

Lapas Nr.3

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-03



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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3.97 30.77 14.05 19.40 16.04 53.31 47.94 39.28 11.14 40.57 16.11 34.10 7.20 47.08 39.4610.08

NŠ-32a
NŠ-32

NŠ-33 NŠ-34 NŠ-35 NŠ-36 NŠ-37 NŠ-38 NŠ-39 NŠ-40 NŠ-41 NŠ-42 NŠ-43 NŠ-43a NŠ-44 NŠ-45
NŠ-18

Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš
žalios vejos gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis
institucijomis (Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį
išlyginant, jei reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra
nurodyta pasirinkto vamzdžių tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

LAPŲ

4

LAPAS

6

Žymuo:

Lapų išdėstymo schema

Lapas Nr.1
Lapas Nr.2

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

Lapas Nr.3

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-03



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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Uždaru būdu

-
Uždaru būdu

0.70%
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0.70%
30.20

0.70%
39.53

0.70%
32.16

0.70%
30.63

0.70%

2.28

2.71 30.19 39.53 32.16 30.632.28

NŠ-47 NŠ-46NŠ-49NŠ-49a NŠ-48 NŠ-47a
NŠ-38

Darbai kelio Nr.2012 juostos ribose

Atsargiai, elektros kabelis!!!

Kasti rankiniu budu

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis institucijomis (Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra
nurodyta pasirinkto vamzdžių tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

LAPŲ

5

LAPAS

6

Žymuo:

Lapų išdėstymo schema

Lapas Nr.1
Lapas Nr.2

Lapas Nr.4

Lapas Nr.5

Lapas Nr.3

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-03



NŠ-61 NŠ-62

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
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Atsargiai / dėmesio! RAIN 
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PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos
gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis institucijomis
(Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei
reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra nurodyta pasirinkto vamzdžių
tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

LAPŲ
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Žymuo:

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-03



VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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Darbai kelio Nr.2024 juostos ribose

Atsargiai, elektros kabelis!!!

Kasti rankiniu budu

Lapų išdėstymo schema

PASTABOS

1. Atstumai ir altitudės pateiktos metrais.
2. Kertamų komunikacijų altitudes ir vietą būtina papildomai tikslinti darbų vykdymo metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfaltuotos gatvės, šaligatvio danga,  50-70 mm virš žalios vejos
gyv. kvartaluose ir 200 mm virš  žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Perisijungimo prie esamų tinklų altitudes ir vietą tikslinti darbų metu.
5. Statybos metu tikslinti tinklų klojimo būdą, atitinkamai sprendinius derinant su suinteresuotomis institucijomis
(Via Lietuva).
6. *-Klojant atviru būdu vamzdžiai klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant, jei
reikia, profiliuojant pagrindą. Smėlio pagrindas po vamzdžiais įrengiamas, jei tai yra nurodyta pasirinkto vamzdžių
tiekėjo montavimo taisyklėse.
6. Gyv. namų pasijungimo vietas prie proj. tinklų tikslinti statybos metu.
7. Statybos metu išardytos dangos turi būti atstatytos į pirminę padėtį.
8. Gelžbetoninius šulinius įrengti pagal UAB "Ekoprojektas: šulinių albumus LK1.0; LK 1.1; LK 1.2.

Slėginių nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis

Mv 1:200 Mh 1:500

Lapas Nr.1

UAB "Kėdainių vandenys"

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-04LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674



Dangtis, apšiltintas PE

Vidinis slėginis vamzdynas DN = 80mm

Ištekėjimo vamzdžio gylis nuo žmės paviršiaus H1 =1850mm

Įtekėjimo vamzdžio gylis nuo žemės paviršiaus H2 =4210mm

Įtekėjimo vamzdžio diametras D2 =200mm

Įtekėjimo vamzdžio gylis iki dugno H3 =1540mm

Įtekėjimo vamzdžio pozicija (matuojama pagal
laikrodžio rodyklę nuo ištekėjimo vamzdžio)

α  =270

Valdymo skydo pozicija (matuojama pagal
laikrodžio rodyklę nuo ištekėjimo vamzdžio)

β  =260

Siurblio gamintojas / modelis / kodas NP 3069 SH 3~ ADAPTIVE 272
(Arba lygiavertis)

Poz. Pavadinimas Med aga, Tipas Dydis

1 Dangtis apšiltintas, monolitinis PE 640x1100

2 Įlipimo turėklas, teleskopinis AISI316 270x1620

3 Ventiliacija - antivandalinė, monolitinė PE D110

4 Aptarnavimo landa, ap ltinta, monolitin PE 640x1100

5 Kopėčios - neprasl.laipteliai AISI316 300x345

6 Aptarn.aik . grandin AISI316 3 mm

7 Siurblinės talpa - dviguba sienelė PE100 ID1500, SN4

8 Vamzdis hidrostatiniam lygio davikliui PE100 D110 SDR33

9 I ekejimo vamzdis D1 PE100 D90 SDR17

10 Tri kis.120 ° + alkūn. 1/2" AISI304 AISI316

DN50 ... DN8011 Sklendė Ketus, epoks.padeng

12 Atbulinis vo uvas Ketus, epoks.padeng

13 Slėginis vamzdis AISI316 DN50 ... DN80

14 Plūdinis lygio daviklis - 2xMS1

15 Aptarnavimo aik el AISI316 30 mm

16 Peilinė sklendė su prailgintu velenu Ketus, epoks.padeng -

17 Ne en krep s AISI316 -

18 Ne en krep o kreipian iosios AISI316 D33,7

19 Siurblių kreipiančiosios AISI316 D33,7.....60,3

20 Nuotekų siurblys - Q=12,6m³/h, H=14,4m

21 Siurblio atrama-alkūnė Ketus, epoks.padeng DN50 ... DN80

22 Dugnas PE100/Betonas 155 mm

23 Tvirtinimo detalės AISI316 M16

UAB "Kėdainių vandenys"

Nuotekų siurblinės detalizacija
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-06



UAB "Kėdainių vandenys"

Individualaus įvado įrengimo schema

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

2

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-07LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-05 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras



UAB "Kėdainių vandenys"

Individualaus įvado įrengimo schema

LAIDA

LAPŲ

2

LAPAS

2

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-07LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-05 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras



UAB "Kėdainių vandenys"

Individualaus išvado įrengimo schema

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

2

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-08LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-05 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras



UAB "Kėdainių vandenys"

Individualaus išvado įrengimo schema

LAIDA

LAPŲ

2

LAPAS

2

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-08LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-05 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras



PJŪVIS 1-1

Ø160/200
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Ø160/200

Ø160/200Ø160/200

≥3
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0
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PJŪVIS 1-1

Ø200

Ø200Ø200
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Ø200

≥
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≥3
0

0
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UAB "Kėdainių vandenys"

Šulinio su kritimo stovu detalizacija

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-VN_B-09LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-05 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras



Esama danga

KELIŲ IŠARDYTOS ASFALTO DANGOS ATSATYMO
DETALĖ  DK 1

Valstybinės reikšmės rajoniniam keliui Nr.2012
(taikoma ir nuovažoms)

150 MPa

45 MPa

Asfalto pagrindo sl.  AC22PN                -10 cm

AŠAS                        -41 cm

Klojamas vamzdynas

min 300

3
0
0

esamo tinkamo iškasto grunto sluoksniai.
Sutankinti iki 95% grunto natūralaus tankio

min 300
100

Taikoma ties klojamų tinklų darbo duobėm

10 cm smėlio pagrindas,

30 cm vamzdžio užpylimas
smėliu. Sutankinti iki 95%
grunto natūralaus tankio

Viršutinis asfalto dangos sl.   AC11VN  -4 cm

>20cm >20cm

Darbo duobė su klojinių

išramstymu

100 MPa

Corabit FB sujungimo juosta

Dolomitinės skaldos pagrindo sl. 0/45   -20 cm

Pastabos:

1. Storiai nurodyti cm;
2. Deformacijos modulis EV2 - MPa;
3. Kasimo vietose dangos ir jų pagrindai turi būti tikslinami ir atstatomi
pagal esamą dangų konstrukciją.
4. Atstatomų dangų sluoksnių nuolydžiai formuojami pagal esamą kelio
profilį, min. 2,5% link išorės, užtikrinant konstrukcijoje esančio vandens
pasišalinimą

Dangų atstatymo detalės ir pjūviai
Valstybinės reikšmės keliuose

UAB "Kėdainių vandenys"

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

4

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-BD_B-10LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674



Esama danga

KELIŲ IŠARDYTOS ASFALTO DANGOS ATSATYMO
DETALĖ  DK 0,3

Valstybinės reikšmės privažiuojamajam keliui Nr.2024
(taikoma ir nuovažoms)

120 MPa

45 MPa

Asfalto pagrindo sl.  AC22PN                -8 cm

Dolomitinės skaldos pagrindo sl. 0/45   -20 cm

AŠAS                        -32 cm

Klojamas vamzdynas

min 300

3
0
0

esamo tinkamo iškasto grunto sluoksniai.
Sutankinti iki 95% grunto natūralaus tankio

min 300
100

Taikoma ties klojamų tinklų darbo duobėm

10 cm smėlio pagrindas,

30 cm vamzdžio užpylimas
smėliu. Sutankinti iki 95%
grunto natūralaus tankio

Viršutinis asfalto dangos sl.   AC11VN  -4 cm

>20cm >20cm

Darbo duobė su klojinių

išramstymu

80 MPa

Corabit FB sujungimo juosta

Dangų atstatymo detalės ir pjūviai
Valstybinės reikšmės keliuose

UAB "Kėdainių vandenys"

LAIDA

LAPŲ

2

LAPAS

4

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-BD_B-10LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674

Pastabos:

1. Storiai nurodyti cm;
2. Deformacijos modulis EV2 - MPa;
3. Kasimo vietose dangos ir jų pagrindai turi būti tikslinami ir atstatomi
pagal esamą dangų konstrukciją.
4. Atstatomų dangų sluoksnių nuolydžiai formuojami pagal esamą kelio
profilį, min. 2,5% link išorės, užtikrinant konstrukcijoje esančio vandens
pasišalinimą



Esama danga

PĖSČIŲJŲ TAKŲ ASFALTO DANGOS ATSATYMO DETALĖ

100 MPa

30 MPa

Asfalto pagrindo-dangos sl. AC22PD    -8,0 cm

Dolomito skaldos pagrindo sl. 0/45        -20 cm

ŠNS                         -17 cm

Klojamas vamzdynas

min 300

3
0
0

esamo tinkamo iškasto grunto sluoksniai.
Sutankinti iki 95% grunto natūralaus tankio

min 300
100

Taikoma ties klojamų tinklų darbo duobėm

10 cm smėlio pagrindas,

30 cm vamzdžio užpylimas
smėliu. Sutankinti iki 95%
grunto natūralaus tankio

>20cm >20cm

Darbo duobė su klojinių

išramstymu

Corabit FB sujungimo juosta

Pastabos:

1. Storiai nurodyti cm;
2. Deformacijos modulis EV2 - MPa;
3. Kasimo vietose dangos ir jų pagrindai turi būti tikslinami ir atstatomi
pagal esamą dangų konstrukciją.
4. Išardytos trinkelių ir kitos dangos turi būti atstatytos iki ne prastesnio
negu esamo lygio.

Dangų atstatymo detalės ir pjūviai
Valstybinės reikšmės keliuose

UAB "Kėdainių vandenys"

LAIDA

LAPŲ

3

LAPAS

4

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-BD_B-10LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674



Mineralinių medžiagų mišinys
d22/d32; h=10cm

2,5%→ 6%→

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KELKRAŠČIO
ATSTATYMO DETALĖ

Skaldos pagrindo sl. h=0-20cm

AŠAS h=pagal atitinkamo
kelio detalę

Esama kelio konstrukcija

1:1.5; 1:2

TIPINĖ VEJOS DANGOS ATSTATYMO DETALĖ

TIPINIS KELIO JUOSTOS ATSTATYMO PJŪVIS

Pastabos:

1. Storiai nurodyti cm, m;
2. Kasimo vietose dangos ir jų pagrindai turi būti tikslinami ir atstatomi pagal esamą dangų konstrukciją.
3. Atstatomų dangų sluoksnių nuolydžiai formuojami pagal esamą kelio profilį, min. 2,5% link išorės, užtikrinant
konstrukcijoje esančio vandens pasišalinimą.
4. Kadangi tinklų klojimas valstybinės reikšmės keliuose numatytas uždaru būdu (kasimai tik numatytų darbo duobių
vietose) - Tipinis kelio juostos atstatymo pjūvis pateikiamas kaip principinis sprendinys ir turi būti tikslinamas pagal
faktines aplinkybes ir esamas altitudes vietoje. Turi būti nepažeistas arba pažeidus tinkamai atstatytas vandens
pašalinimas iš kelio konstrukcijos ir esamų vandens nuleidimo sistemų.

Dangų atstatymo detalės ir pjūviai
Valstybinės reikšmės keliuose

UAB "Kėdainių vandenys"

LAIDA

LAPŲ

4

LAPAS

4

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų
grupės) Akmenių, Baldinkos, Nartautų, Rymuolių, Saulėtekio,
Šilainių g. Beinaičių k., Kėdainių r., supaprastintas statybos

projektas

0

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius

A-TP-2502-09-SSP-BD_B-10LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-03 Statybos leidimui; Konkursui; Statybai

33568 PV Tadas Sidabras

PDV Tadas Sidabras29674



Gyventoj  skai ius: Viso

80

2,2

176

q s l.vid. 230 s lygin  buitinio vandens vartojimo norma pagal RSN 26-90 (l/d)

u 176 gyventoj  skai ius

K d max 1,3 Buitini  nuotek  netolygumo paros koeficientas 1,2-1,4 (RSN 26-90)

k inf 1,12 infiltracijos  nuotek  tinklus koeficientas

k h max 3,6 valandos vandens vartojimo netolygumo koef. pagal RSN 26-90

59 m³/d

2,5 m³/h

0,7 l/s

45 m³/d

K b.max 4,3 Nuotek  didžiausio netolygumo met  valandos koeficientas (pagal Qgyv.vid)

K t 1,1 Lietaus ir polaidžio vandens tek jimo koeficientas

0,5 l/s

1,9 m³/h

8,9 m³/h

2,5 l/s

2,482 l/s

8,9 m³/h

Nuotek  vidutinis sekund s debitas Q gyv.vid

Valandos nuotek  kiekis Q h.max

Skai iuojamasis sekund s debitas Q d.max

Nuotek  kiekio skai iavimas - Beinai iai

Nam  skai ius:

Vid. Gyventoj  sk. name:

Gyventoj  skai ius u

Didžiausias paros nuotek  kiekis Q d.max

Vidutinis paros nuotek  kiekis Q d.vid



Gesinimo šulinio altitud  59,00 [m.v.j.l]
Žem s lygis ties siurbline 56,81 [m]
Min. skys io lygis siurblin je 51,61 [m.v.j.l] Trinties nuostoliai

Skai iuotinas debitas Q 12,6 [m3/h] Vamzdži  šiurkštumas kb 0,04 [mm]
3,5 [l/s]

Kinematin  klampa ν 1,3E-6 [m2/s]
Vamzdžio vidinis skersmuo d 0,0736 [m]   
 Reinolso skai ius 46 575 [-]
T km s skerspj vio plotas A 0,0043 [m2]   
T km s greitis v 0,82 [m/s] Trinties koeficientas λ 0,0233872 [-]
Vamzdyno ilgis L 630,00 [m] Hidraulinis nuolydis Iv 10,9609 [‰]

Sl gio nuostoliai 6,9054 [m]

Vietiniai sl gio nuostoliai

Kiekis koeficientas suma
tek jimas 1 0,50 0,50
pos kis 90° 5 0,15 0,75
pos kis 45° 3 0,10 0,30
vožtuvas 1 1,00 1,00
Sklend 1 0,30 0,30
ištek jimas 1 1,00 1,00
Suma ζ 3,85

Vietiniai sl gio nuostoliai ζ tot* v
2/2g 0,1328 [m]

Trinties (kelio) nuostoliai λ * L/d * v2/2g 6,9 [m]
Viso sl gio nuostoliai 7,0 [m]
Geometrinis aukš i  skirtumas 7,39 [m]
Reljefo netolygumo koeficientas 0,00 [m]
Sl gio nuostoliai 7,04 [m]
Sl gio aukštis 14,4 [m]

Siurblio naudingumo koeficientas (rekomend.) η    =    0,7
Energijos poreikis P   =      ρ * g * Hman * Q  / η 2,5 [kW]

Siurblin s rezervuaras t ris ``

Vidutinis siurblio debitas 3,5 [l/s]
Aukstis sukaupti nuotekas 0,59 m
Reikalingas rezervuaro t ris 1,05 [m³] 5 minut s

Siurlin s rezervuaro gylis

tek jimo vamzdžio dugnas 52,60 [m.v.j gylinimas 4,21 m
Maksimalus vandens lygis 52,20 [m.v.jgrotoms 0,4 m
Rezervuaro plotas 1,77 [m²] Siurblin s d 1,5 m
Nepanaudojama siurblin s dalis 0,5 [m]
Siurblines dugnas 51,11 [m.v.j.l]
Siurblines gylis 5,90 m Virš žem s 0,2 m

Nuotek  siurblin  NS-1; sl ginis vamzdis PE100 PN10 DN90mm
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Paskutinis atnaujinimas:
-

NP 3069 SH 3~ Adaptive 272 | Konfigūracijos suvestinė

„Flygt“ savaime išsivalantys necloginiai N siurbliai pasižymi 

novatorišku dizainu ir funkcijomis, užtikrinančiomis didelį ilgalaikį 

efektyvumą ir patikimiausią veikimą. Dėl to jie yra patikimiausias 

pasirinkimas įvairiems nuotekų taikymams sunkioms reikmėms, pvz., 

Neekraninėms nuotekoms, nuotekoms ir dumblui iki 8 proc. kietųjų 

dalelių koncentracijos. Sparnuotės medžiaga, esanti kietajame ketaus, 

kietojo geležies ir nerūdijančiojo plieno kietajame sluoksnyje, tinka bet 

kokiam nuotekų naudojimui.

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be 

expected due to standard manufacturing tolerances. Please consult your local Flygt 

representative for performance guarantees.

BENDRASIS

Sprogimo įrodymas

Ne

Maks. Siurbiamosios terpės 

temperatūra.

40 °C

Sparnuotės skersmuo

126 mm

MEDŽIAGA IR SPALVA

Sparnuotės medžiaga

Pilka Ketaus geležis

Volutinė medžiaga

Pilka Ketaus geležis

VARIKLIS

Vardinė įtampa

400 V

Sukabinamasis įtaisas

Y

Variklio efektyvumo klasė

Standartas

Vardinė galia

2,4 kW

ĮRENGIMAS

Montavimo tipas

P - Semi-Permanent, Wet
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NP 3069 SH 3~ Adaptive 272 | Gaminio informacija

Aprašymas

N 3069

Nuotekų N technologijos siurblys su adaptyviuoju N® sparnuotės „

Flygt N“ siurbliais priima sudėtingiausias programas ir atlieka darbą. Kiekvienas komponentas suprojektuotas ir pagamintas taip, kad užtikrintų ilgalaikį didelį efektyvumą. Dėl patentuotos N 
technologijos su naujoviška savaime išsivalančia sparnuote „Flygt N“ siurbliai užtikrina didžiausią bendrą efektyvumą. Jie sumažina jūsų energijos sąskaitą ir sumažina neplanuotas priežiūros išlaidas. 
Tai padidina visišką ramybę ir dideles santaupas ilguoju laikotarpiu. Dauguma į siurblį patenkančių kietų objektų praeis per sparnuotę tarp sparnuotės furgonų. Jei objektas pagaunamas ant vieno iš 
furgonų priekinio krašto, jis paslys išilgai galinės formos link įleidimo angos perimetro.

Lankstus ir modulinis dizainas

o Šis savaiminio valymo siurblys pasižymi novatoriškomis funkcijomis, todėl jis yra geriausias pasirinkimas įvairioms reikmėms. Modulinė hidraulinė konstrukcija leidžia pritaikyti hidraulinę sistemą 
taip, kad ji atitiktų praktiškai bet kokio naudojimo reikalavimus. Keičiamas dviejų medžiagų – pilko geležies arba kieto geležies – dėvėjimosi žiedas, skirtas skirtingoms eksploatavimo sąlygoms

o Kieto pilko geležies sparnuotė, skirta naudoti su nuotekomis
o , skirta abrazyvinei ir korozinei
o nerūdijančiojo plieno sparnuotei, skirtai naudoti specialiais atvejais, kai reikia dvipusio nerūdijančiojo plieno
o trumpojo veleno iškyšos, sumažina veleno nuosvyrą ir padidina sandarinimo ir guolio eksploatavimo laiką
o Variklis, skirtas panardinimui. Šiluma sutelkta į statoriaus šerdį, kad būtų pagerintas aušinimo savybes
o . Dvigubo mechaninio sandariklio sistemą sudaro du mechaninio veleno sandariklių komplektai, kurie veikia nepriklausomai, kad būtų užtikrintas dvigubas saugumas. 
o „Griploc“ mechaninio paviršiaus sandarinimo sistema užtikrina veleno fiksavimą, guminę trintį, nėra grub varžtų ir veleno pažeidimo
o , variklio kabelis SUBCAB ® specialiai sukurtas panardinimui.

Produkto savybės

o Sutvardytas didelio efektyvumo
o kietas ketaus, pasirenkamas dvigubas nerūdijančiojo plieno ir kietojo geležies sparnuotės
o state-of-the-art nuotekų siurblys su patobulintu „Adaptive N®“ hidrauliniu
o stabiliu veiksmingumu, sutaupant iki 25 %
o lanksčią ir modulinę konstrukciją
o Tvirtas ir patikimas

Statybinės medžiagos

Sparnuotės medžiaga

Pilka Ketaus geležis

Volutinė medžiaga

Pilka Ketaus geležis

Statoriaus dangčio medžiaga

-

Variklis

Vardinė galia

2,4 kW

Variklio nominalas

13-10-2BB

Variklio efektyvumo klasė

Standartas

Versijos kodas

160

Dažnis

50 Hz

Maks. P2 (1x)

1,46 kW

Lenkų skaičius

2

Fazių skaičius

3

Vardinė variklio sparta

2 850 RPM

Vardinė įtampa

400 V

Vardinė srovė

5 A

Pradėti srovę

27 A

Užvedimo srovė, tiesioginis užvedimas

27 A

Užvedimo srovė, „Star Delta“

9 A

Pradėti dabartinį santykį

5,34

Izoliacijos klasė

F

Patvirtinimas

Standartas

Bendras inercijos momentas

0,0038 kgm²

Galingumo tipas

S1

Statoriaus variantas

1

Variklio modulis

131

Variklio problema

11

Užrakintas sukimo kodas

G

Maksimalus paleidimas per valandą

15

Maitinimo faktorius 100 %

0,86

Maitinimo faktorius 75 %

0,8

Maitinimo faktorius 50 %

0,68

Efektyvumas 100 %

79,7 %

Efektyvumas 75 %

82,6 %

Efektyvumas 50 %

83,6 %
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Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances. Please consult your local Flygt representative for 
performance guarantees.
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Parinktis Skystis

Serija
N 3000

Pavadinimas
NP 3069 SH 3~ Adaptive 272

Dažnis
50 Hz

Bendras srautas
3,50 l/s

Bendra galvutė
14,40 m

Siurblio srautas
3,50 l/s

Siurblio galvutė
14,40 m

Sistemos tipas
Vienas siurblys

Darbiniai siurbliai
1

Budėjimo siurbliai
Nėra budėjimo siurblio

Curve Code
272

Sparnuotės skersmuo
126 mm

Įleidimo skersmuo
100 mm

Išleidimo skersmuo
50 mm

Vanų skaičius
2

Skysčio tipas
Vanduo

Skysčio temperatūra

4 °C

Specifinė gravitacija
1

Tankis
1 000 kg/m³

Dinaminis klampus
0,001567 Pa·s

Skysčio garų slėgis
8,135 mbar

Dizaino taškas Dizaino kreivė

Srautas
3,53 l/s

Galvutė

14,68 m

Bendras efektyvumas
27,20 %

Siurblio efektyvumas (ηp)
35,16 %

Įvesties galia (P1)
1,87 kW

Veleno galia (P2)
1,45 kW

NPSHR
2,63 m

Srauto į BEP santykis
39,7 %

Vardinė sparta
50 Hz

Maks. srautas
13,86 l/s

H@QMin
17,84 m

H@QMax
3,7 m

BEP
55,8 %

BEP srautas
8,91 l/s

BEP galvutė
9,27 m

Maks. P2
1,46 kW

Konkreti energija
0,147 kWh/m³
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Įmonės 
pavadinimas

UAB Prespa

Kontaktai Gintaras Žaliauskas

Telefono Nr. +37063669741

El. pašto adresas info@prespa.lt


