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Pagal STR1.04.04:2017 6 priedas 2 lentelé

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statiniy grupé: SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLU (INZINERINIU
TINKLU GRUPES) AKMENU, BALDINKOS, NARTAUTU, RYMUOLIU,

SAULETEKIO, SILAINIU G. BEINAICIU K., KEDAINIU R., SUPAPRASTINTAS STATYBOS
PROJEKTAS

Kaina, tukst. Eur

I8laidy apragymas Statybos ir
montavimo darbai [ Jrenginiai Kito i§laidos | I3 viso (su PVM)

I. Statybos sklypas
(statybos sklypo jsigijimo islaidos)

I1. Statybos sklypo paruosimas
(statiniy ir konstrukcijy perkélimo,
griovimo, i$saugojimo i$laidos;
kompensacijos uz esamus statinius,
inzinerinius tinklus, zeldynus ir kt.)

II1. Statinio statyba ir jrengimas

(statinio statybos ir jrengimo islaidos)
€ 838,766 € 15,004 - € 853,770

IV. Projektavimo ir inZinerinés
paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto
vykdymo prieziiiros, statybos techninés
priezitiros ir kt. i8laidos) (7% nuo I1I
skyriaus)

- - € 58,714 € 58,714

V. Kitos statinio iSlaidos

(statybos finansavimo, draudimo,

garantijy, bandomosios produkcijos - - - -
gamybos, techninio personalo apmokymo

eksploatuoti ir kitos numatomos islaidos)

VI. Rezervas
(statytojo 1§ anksto nenumatyty iSlaidy - - - -
suma) / netaikomas

IS viso pagal I-VI skyrius € 838,766 € 15,004 € 58,714 € 912,483

PDV: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba paZymos Nr.-data)




SAMATA

OBJEKTINE

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

SAMATA

Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (INZINERINIY TINKLY GRUPES) AKMENUY,
grupé BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY K., KEDAINIY
R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
2026.03.25 Lapas: 1
Lokalines Skaiciuojamoji kaina (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos o Viso Viso
Nr. montavimo | lrenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Melioracijos dalis 20881.10 20881.10 17257.11
2 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai Akmeniy g. 83429.16 83429.16 68949.72
(Sz-1)
3 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai Baldinkos g. 59861.01 59861.01 49471.91
(SZ-2)
4 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai Nartauty g. 137706.99 137706.99 113807.43
(SZ-3)
5 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai Rymuoliy g. 92894.86 92894.86 76772.61
(SZ-4)
6 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai Saulétekio g. 99210.30 99210.30 81991.98
(SZ-5)
7 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai Silainiy g. 322082.63 322082.63 266183.99
(SZ-6)
8 NS1(Sz-7) 12164.24  15004.00 27168.24 22453.09
9 ELEKTROTECHNIKOS, PROCESY VALDYMO IR 10535.24 10535.24 8706.81
AUTOMATIZACIJOS, APSAUGINES
SIGNALIZACIJOS DALIS
IS viso:  838765.53 15004.00 853769.53 705594.65

Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt



SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M.  MEN. D. 2026 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (IN2IN_ERINIU TINKLY GRUPES) ;
grupé AKMENUY, BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY
K., KEDAINIY R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
Ziniarastis 1 Melioracijos dalis
2026.03.25 Suma ziniaras¢iui20881.10 EUR Lapas 1
Sam| Darbo I A Mato . Kaina  EUR
;I_ kodas parby Irisiaidy aprasyma vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Melioracijos dalis
1 MN7-34 Drenazo linijy ieSkojimas 100m3 1.94 1016.85 2.24 384.31 1403.4
daugiakausiais ekskavatoriais ETC-202
k9=1.15
2 MN3-194 Laikino filtro jrengimas ir iSardymas vnt. 1.0 112.11 3.53 49.19 164.83
vandens iSleidimui i$ lomy drenazo
remonto metu  k9=1.15
3 MN1-115 [l gr. grunto kasimas rank. bddu iki 2 m 10m3 4.0 899.25 899.25
plocio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose
tran$éjose ir iki 1.5 m gylio duobiy
k9=1.15
4 MN3-191-110 DrenaZo sausintuvy i§ 110x4mm 100m 2.74 2681.67  3326.85  1158.33 7166.85
skers.poliet.vamzdziy jrengimas
molio,priem.,durp.grunte., kasant
tr.vienak.eksk.iki 2m gylio  k9=1.15
5 MN3-191-110 Drenazo rinktuvy i§ 110x4mm 100m 0.51 499.14 619.24 215.6 1333.98
skers.poliet.vamzdziy jrengimas
molio,priem.,durp.grunte.,.kasant
tr.vienak.eksk.iki 2m gylio  k9=1.15
6 MN3-168 Esamy keram. d 50mm drenazo vnt. 24.0 506.16 322.56 828.72
sausintuvy ir rinktuvy prijungimas prie
naujo rinktuvo,kuris yra Zemiau
sausintuvo.>10cm  k9=1.15
7 MN3-168 Esamy keram. d 50mm drenazo vnt. 5.0 105.45 67.2 172.65
sausintuvy ir rinktuvy prijungimas prie
naujo rinktuvo,kuris yra Zemiau
sausintuvo.>10cm  k9=1.15
Skyriuje 1 5820.63 4341.62  1807.43 11969.68
Viso ziniarastyje 1 5820.63 4341.62  1807.43 11969.68
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 130.25
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 54.22
Sezoniniai darbai 15.00% (5820.63) 873.09
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(5820.63+873.09) 535.50
Viso: 7229.22 447187 1861.65  13562.74
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(5820.63+873.09+535.50) 129.40
Statinio statybos iSlaidos Viso: 7358.62 4471.87 1861.65 13692.14
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1232.29
IS viso tiesioginés iSlaidos 14924.43
Pridétinés iSlaidos 20.90%(5820.63+873.09+535.50) 1510.91
Pelnas 5.00%(14924.43+1510.91) 821.77




2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sgm| Darbo e x . Mato Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso

IS viso netiesioginés iSlaidos 2332.68

Bendra verté be PVM 17257.11

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3623.99

20881.10

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

(Pavardé)

Bendra verté su PVM



SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M.  MEN. D. 2026 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (IN2IN_ERINIU TINKLY GRUPES) ;
grupé AKMENUY, BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY
K., KEDAINIY R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
Ziniarastis 2 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai Akmeniy g. (SZ-1)
2026.03.25 Suma ziniarasé¢iui 83429.16 EUR Lapas 1
o . . Kaina  EUR
S;T [l)(%r(?;s parby Irisiaidy aprasyma Vigﬂnaggs Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Savitakiniai nuoteky tinklai
1 N1-437 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0.199 1070.45 5211.03 6281.48
d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~m 22.0 51.95 9.96 61.91
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdZziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
3 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~ m 177.0 467.12 80.13 547.25
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdZiy skersmuo 200
mm  k9=1.15
4 1030-66 PVC vamzdZiai klasé N 160x4.0x6000 vnt 3.8 495.37 495.37
(i8or. nuotek.)
5 1031-19 PVC vamzdZiai klasé N 200x4.9x6000 vnt 30.0 5790.3 5790.3
(i8or. nuotek.)
6 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 11.94 342.01 174.52 516.53
jrengimas  k9=1.15
7 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 35.82 217.96 523.55 210.24 951.75
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
8 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 0.22 39.15 1.06 6.56 46.77
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15
9 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 1.77 325.49 13.28 54.54 393.31

10 N23P-0301

11 N23P-0306

12 N22P-0908

13 N23P-0204

mm skersmens hidraulinis bandymas (

vamzdziy skersmuo 200 mm)

k9=1.15

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 4.189 1200.7 3577.54 512.02 5290.26
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose

gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m

(surenkamos g/b konstrukcijos)

k8=1.02, k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy vnt. 3.0 191.31 769.38 960.69
montavimas , kai Suliniy skersmuo

daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15

Komunikacijy zyméjimo Zenkly ant vnt. 6.0 63.7 187.57 251.27
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai

metaliniai

Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt. 20 15.0 15.0

jmoviniy alkdiniy, peréjimy, movuy,




2026.

03.25

Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1

Ziniarastis 2

Lapas 2

Sam
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir islaidy aprasymai vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

IS viso

14
15

16

17

18

88002001
F1-11-1

N46-165

F27-5-1

R61P-0106

intarpy iki 630 mm skersmens

montavimas ( skersmuo 160 mm)

k9=1.15

Akle DN160 mm vnt
Vandens pazeminimo jrenginio vnt.
sumontavimas ir demontavimas, kai
jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir I-II

gr. gruntas

Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2
dangy iSardymas  k8=1.17

Asfalto dangos atstatymas  k8=1.06, 100m2
k9=1.15

Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25

m2 k9=1.15

2.0
1.0

1.4

1.4

1.1

3768.08

520.18

198.69

138.58

44.0
878.03

4984.91

190.8

1356.49

670.89

44.0
6002.6

520.18

5854.49

329.38

Skyriuje 1

8610.37

17630.31

8111.86

34352.54

10

11

12

13

14

N1-436

N22-117

1022-164

1022-130

N22P-0701

N22P-0701

N22P-0707

N22P-0707

N23-1

N23-235

N22-268

N22P-0309

N25P-0906

N23P-0301

2 Vandentiekio tinklai
Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
tran$éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m
vamzdziy k9=1.15
DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio m
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m
DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. m
vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5
100m
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm
k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdZziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Smélio pagrindo po vamzdynais m3
jrengimas  k9=1.15
Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt
atbuliniy voZtuvy D 32mm pastatymas
k9=1.15
Sklendziy prailginimo veleny vnt.
montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,0miki 1,5m k9=1.15
Kapy (apsauginiy gaubty) su vnt.
apsauginiais Ziedais jrengimas
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose

0.199

199.0

176.0

23.0

1.76

0.23

1.76

0.23

11.93

23.87

5.0

5.0

5.0

1.014

983.26

848.93

294.94

31.72

132.17

14.8

341.72

145.25

75.76

20.84

62.51

290.64

3.78

1276.0

19.09

3.34

0.12

16.58

0.71

174.37

348.88

398.81

120.0

480.72

917.04

3837.07

136.18

68.59

7.37

140.11

123.94

4820.33

988.89

1276.0

19.09

366.87

39.21

148.75

15.51

516.09

634.24

474.57

140.84

543.23

1331.62




2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 3
Sam L « . Kaina  EUR
gl' [I):)r(?;s parbu Iristaidy aprasymai vizﬂna:&s Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.02, k9=1.15
15 N22P-0908 Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant vnt. 1.0 10.62 31.27 41.89
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai
16 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2 1.6 594.5 594.5
dangy iSardymas  k8=1.17
17 F27-5-1 Asfalto dangos atstatymas  k8=1.06, 100m2 1.6 227.07 5697.04 766.72 6690.83
k9=1.15
18 R61P-0106 Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 0.9 113.39 156.11 269.5
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
Skyriuje 2 4188.12 9643.86  5079.98 18911.96
Viso Ziniarastyje 2 12798.49 2727417 13191.84  53264.50
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 818.23
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 395.76
Sezoniniai darbai 15.00% (7778.90) 1166.84
Specifiniai darbai 17.00% 244.86
Papildomas darbo uzmokestis 1136.82
8.00%(12798.49+1166.84+244.86)
Viso: 15347.01 28092.40 13587.60 57027.01
Soc.draudimo i$laidos 274.71
1.79%(12798.49+1166.84+244.86+1136.8
Statinio statybos iSlaidos Viso: 15621.72 2809240 13587.60  57301.72
Statybvietés iSlaidos 9.00% 5157.15
IS viso tiesioginés iSlaidos 62458.87
Pridétinés islaidos 3207.53
20.90%(12798.49+1166.84+244.86+1136.82)
Pelnas 5.00%(62458.87+3207.53) 3283.32
IS viso netiesioginés iSlaidos 6490.85
Bendra verté be PVM 68949.72
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 14479.44
Bendra verté su PVM 83429.16

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

(Pavardé)




SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M.  MEN. D. 2026 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (IN2IN_ERINIU TINKLY GRUPES) ;
grupé AKMENUY, BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY
K., KEDAINIY R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
Ziniarastis 3 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai Baldinkos g. (SZ-2)
2026.03.25 Suma ziniarasé¢iui 59861.01 EUR Lapas 1
Sam| Darbo I A Mato . Kaina  EUR
;I_ kodas parby Irisiaidy aprasyma vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Sléginiai nuoteky tinklai
1 N1-437 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0.355 1909.59 9296.06 11205.65
d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N22-117 Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m 355.0 1514.43 6.75 242.93 1764.11
vamzdziy k9=1.15
3 1022-190 Evopipes DN/OD 90x5,4mm m 355.0 1650.75 1650.75
Ultrastress Visio vand. vamzdis
PE100-RC SDR17 PN10 100m
4 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 21.3 610.12 311.32 921.44
jrengimas  k9=1.15
5 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 63.9 388.83 933.96 375.06 1697.85
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
6 N23P-0301 Apvaliy surenkamy gelZbetoniniy m3 1.952 559.51 1779.34 238.59 2577.44
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.02, k9=1.15
7 N22P-0908 Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant vnt. 2.0 21.23 62.52 83.75
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai
8 F1-11-1 Vandens pazeminimo jrenginio vnt. 1.0 3768.08 878.03 1356.49 6002.6
sumontavimas ir demontavimas, kai
jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir I-II
gr. gruntas
9 R61P-0106  Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 2.75 346.46 476.99 823.45

10 N22P-0701

iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai

iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25

m2 k9=1.15

Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 3.55 594.91 6.75 138.36 740.02
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy

skersmuo 100 mm  k9=1.15

Skyriuje 1 9713.16  6106.41 11647.49  27467.06
2 Vandentiekio tinklai
1 N1-436 Zemeés darbai nuoteky vamzdynams ~ km 0.137 676.92 2641.59  3318.51
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N22-117 Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m 137.0 584.44 2.6 93.75 680.79




2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 2
Sgm| Darbo e x . Mato Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
vamzdziy k9=1.15
3 1022-164 DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio m 137.0 993.25 993.25
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m
4 N22P-0701 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 1.37 229.58 2.6 53.4 285.58
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm  k9=1.15
5 N22P-0707  Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 1.37 102.88 12.91 115.79
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm
k9=1.15
6 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 8.2 234.88 119.85 354.73
jrengimas  k9=1.15
7 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 16.4 99.79 239.7 96.26 435.75
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
8 N23P-0301 Apvaliy surenkamy gelZbetoniniy m3 1.954 560.08 1780.77 238.84 2579.69
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.02, k9=1.15
9 N22P-0908 Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant vnt. 2.0 21.23 62.52 83.75
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai
10 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2 0.15 55.73 55.73
dangy iSardymas k8=1.17
11 F27-541 Asfalto dangos atstatymas k8=1.06, 100m2 0.15 21.29 534.1 71.87 627.26
k9=1.15
12 R61P-0106  SumindZioty vejy atskiry viety 100m2 0.06 7.56 10.41 17.97
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
Skyriuje 2 2594.38 3758.71  3195.71 9548.80
Viso ziniarastyje 3 12307.54  9865.12 14843.20  37015.86
Papildomy medziagy verté 3.00% 295.95
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 445.30
Sezoniniai darbai 15.00% (8441.27) 1266.19
Specifiniai darbai 17.00% 33.14
Papildomas darbo uzmokestis 1088.55
8.00%(12307.54+1266.19+33.14)
Viso: 14695.42  10161.07 15288.50  40144.99
Soc.draudimo islaidos 263.05
1.79%(12307.54+1266.19+33.14+1088.55
Statinio statybos i$laidos Viso: 14958.47  10161.07 15288.50  40408.04
Statybvietés iSlaidos 9.00% 3636.72
IS viso tiesioginés iSlaidos 44044.76
Pridétinés iSlaidos 3071.34
20.90%(12307.54+1266.19+33.14+1088.55)
Pelnas 5.00%(44044.76+3071.34) 2355.81
IS viso netiesioginés iSlaidos 5427.15
Bendra verté be PVM 49471.91
Pridetinés vertés mokestis 21.00% 10389.10
Bendra verté su PVM 59861.01

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

(Pavarde)




2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 3
o . , Kaina
Sa{n El)(ar(g)o Darby ir iSlaidy aprasymai .Matf Kiekis EUR
eil. odas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso




SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M.  MEN. D. 2026 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (IN2IN_ERINIU TINKLY GRUPES) ;
grupé AKMENUY, BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY
K., KEDAINIU R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
Ziniarastis 4 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai Nartauty g. (SZ-3)
2026.03.25 Suma ziniara$¢iui 137706.99 EUR Lapas 1
o . . Kaina  EUR
S;T [l)(%r(?;s parby Irisiaidy aprasyma Vigﬂnaggs Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Savitakiniai nuoteky tinklai
1 N1-437 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0.233 1253.34 6101.36 7354.7
d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 70.0 165.29 31.69 196.98
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
3 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~ m 163.0 430.17 73.79 503.96
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdZiy skersmuo 200
mm  k9=1.15
4 1030-66 PVC vamzdZiai klasé N 160x4.0x6000 vnt 12.0 1564.32 1564.32
(i8or. nuotek.)
5 1031-19 PVC vamzdZiai klasé N 200x4.9x6000 vnt 27.5 5307.78 5307.78
(i8or. nuotek.)
6 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 14.0 401.02 204.62 605.64
jrengimas  k9=1.15
7 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 41.94 255.2 613.0 246.17 1114.37
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
8 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 0.7 124.57 3.36 20.87 148.8
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15
9 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 1.63 299.74 12.23 50.23 362.2

10 N23P-0301

11 N23P-0306

12 N22P-0908

13 N23P-0204

mm skersmens hidraulinis bandymas (

vamzdziy skersmuo 200 mm)

k9=1.15

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 1.758 541.22 1834.67 238.75 2614.64
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose

gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m

(surenkamos g/b konstrukcijos)

k8=1.02, k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy vnt. 11.0 70146 2821.06 3522.52
montavimas , kai Suliniy skersmuo

daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15

Komunikacijy zyméjimo Zenkly ant vnt. 14.0 148.62 437.66 586.28
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai

metaliniai

Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt. 5.0 37.5 37.5

jmoviniy alkdiniy, peréjimy, movuy,




2026.03.25

Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1

Ziniarastis 4

Lapas 2

Sam
eil.

Darbo
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Kaina

EUR

D.uzm.
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14
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17

18

19

88002001
F1-11-1

N46-165

F27-5-1

R61P-0106

N57P-3201

intarpy iki 630 mm skersmens

montavimas ( skersmuo 160 mm)

k9=1.15

Aklée DN160 mm vnt
Vandens pazeminimo jrenginio vnt.
sumontavimas ir demontavimas, kai
jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir I-II

gr. gruntas

Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2
dangy iSardymas  k8=1.17

Asfalto dangos atstatymas  k8=1.06, 100m2
k9=1.15

Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25

m2 k9=1.15

Kelio dangos jrengimas i$§ Zvyro misinio 100m2
(storis 10 cm , viensluoksné)

k9=1.15

5.0
1.0

0.4

0.4

1.6

0.06

3768.08

148.62

56.77

201.58

3.24

110.0
878.03

1424.26

277.52

13.53

1356.49

191.68

7.32

110.0
6002.6

148.62

1672.71

479.1

24.09

Skyriuje 1

8536.42

15502.04

8318.35

32356.81

1

10

11

12

13

N1-436

N22-117

1022-164

1022-130

N22P-0701

N22P-0701

N22P-0707

N22P-0707

N23-1

N23-235

N22-268

N22P-0309

N25P-0906

2 Vandentiekio tinklai
Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
tran$éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m
vamzdziy k9=1.15
DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio m
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m
DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. m
vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5
100m
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm
k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdZziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Smélio pagrindo po vamzdynais m3
jrengimas  k9=1.15
Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt
atbuliniy voztuvy D 32mm pastatymas
k9=1.15
Sklendziy prailginimo veleny vnt.
montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,0miki1,5m k9=1.15
Kapy (apsauginiy gaubty) su vnt.

0.39

390.0

322.0

68.0

3.22

0.68

3.22

0.68

23.4

46.81

5.0

5.0

5.0

1927.0

1663.74

539.6

93.78

241.81

43.77

670.27

284.84

75.76

20.84

62.51

7.41

23345

56.44

6.12

0.34

30.34

342.01

684.17

398.81

120.0

480.72

7519.87

266.88

125.5

21.77

274.75

9446.87

1938.03

2334.5

56.44

671.22

115.89

272.15

45.88

1012.28

1243.76

474.57

140.84

543.23




2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 3
Sam Da o . ) Kaina  EUR
gl' ko:'?:s parbu irislaidy aprasymai Vizﬂna(:&s Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
apsauginiais Ziedais jrengimas
14 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2 20 743.12 743.12
dangy iSardymas  k8=1.17
15 F27-5-1 Asfalto dangos atstatymas  k8=1.06, 100m2 2.0 283.84 7121.28 958.41 8363.53
k9=1.15
16 R61P-0106 Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 1.75 220.47 303.54 524.01
iStaisymas, uzséjant zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
17 N57P-3201 Kelio dangos jrengimas i$ Zvyro misinio 100m2 0.12 6.48 27.05 14.65 48.18
(storis 10 cm , viensluoksné)
k9=1.15
Skyriuje 2 6877.83  11914.84 9181.83  27974.50
3 Sléginiai nuoteky tinklai
1 N1-435 Zemés darbai nuotekq Vamzdynams km 0.279 1276.68 3771.81 5048.49
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
trans$éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N22-117 Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m 279.0 1190.21 5.3 190.92 1386.43
vamzdziy k9=1.15
3 1022-190 Evopipes DN/OD 90x5,4mm m 279.0 1297.35 1297.35
Ultrastress Visio vand. vamzdis
PE100-RC SDR17 PN10 100m
4 F1-1141 Vandens pazeminimo jrenginio vnt. 1.0 3768.08 878.03 1356.49 6002.6
sumontavimas ir demontavimas, kai
jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir I-lI
gr. gruntas
5 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2 27 1003.21 1003.21
dangy iSardymas  k8=1.17
6 F27-5-1 Asfalto dangos atstatymas k8=1.06, 100m2 2.7 383.18 9613.74 1293.87 11290.79
k9=1.15
7 R61P-0106 Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 0.5 62.99 86.73 149.72
iStaisymas, uzséjant zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
8 N22P-0701 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 2.79 467.55 5.3 108.74 581.59
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm  k9=1.15
Skyriuje 3 8151.90 11886.45 6721.83 26760.18
Viso ziniarastyje 4 23566.15  39303.33 24222.01  87091.49
Papildomy medziagy verté 3.00% 1179.10
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 726.66
Sezoniniai darbai 15.00% (13923.91) 2088.59
Specifiniai darbai 17.00% 376.40
Papildomas darbo uzmokestis 2082.49
8.00%(23566.15+2088.59+376.40)
Viso: 28113.63  40482.43 24948.67  93544.73
Soc.draudimo iSlaidos 503.23
1.79%(23566.15+2088.59+376.40+2082.4
Statinio statybos i$laidos Viso: 28616.86  40482.43 24948.67  94047.96
Statybvietés iSlaidos 9.00% 8464.32
IS viso tiesioginés iSlaidos 102512.28
Pridétinés islaidos 5875.75
20.90%(23566.15+2088.59+376.40+2082.49)
Pelnas 5.00%(102512.28+5875.75) 5419.40
IS viso netiesioginés islaidos 11295.15




Lapas 4

2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 4
o . , Kaina  EUR
Sa{n El)(ar(g)o Darby ir iSlaidy aprasymai .Mat? Kiekis
eil. odas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
Bendra verté be PVM 113807.43
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 23899.56
137706.99

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

(Pavardé)

Bendra verté su PVM



SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M.  MEN. D. 2026 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (IN2IN_ERINIU TINKLY GRUPES) ;
grupé AKMENUY, BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY
K., KEDAINIY R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
Ziniarastis 5 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai Rymuoliy g. (SZ-4)
2026.03.25 Suma ziniarasé¢iui 92894.86 EUR Lapas 1
o . . Kaina  EUR
S;T [l)(%r(?;s parby Irisiaidy aprasyma Vigﬂnaggs Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Savitakiniai nuoteky tinklai
1 N1-437 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0.298 1602.98 7803.45 9406.43
d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~ m 52.0 122.79 23.54 146.33
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdZziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
3 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~ m 246.0 649.22 111.36 760.58
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdZiy skersmuo 200
mm  k9=1.15
4 1030-66 PVC vamzdZiai klasé N 160x4.0x6000 vnt 9.0 1173.24 1173.24
(i8or. nuotek.)
5 1031-19 PVC vamzdZiai klasé N 200x4.9x6000 vnt 41.0 7913.41 7913.41
(i8or. nuotek.)
6 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 17.88 512.15 261.33 773.48
jrengimas  k9=1.15
7 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 53.64 326.4 784.0 314.84 1425.24
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
8 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 0.52 92.54 25 15.51 110.55
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15
9 N23P-0402  Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 2.46 452.37 18.45 75.8 546.62

10 N23P-0301

11 N23P-0306

12 N22P-0908

13 N23P-0204

mm skersmens hidraulinis bandymas (

vamzdziy skersmuo 200 mm)

k9=1.15

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 1.827 562.47 1884.73 248.12 2695.32
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose

gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m

(surenkamos g/b konstrukcijos)

k8=1.02, k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy vnt. 12.0 76523  3077.52 3842.75
montavimas , kai Suliniy skersmuo

daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15

Komunikacijy zyméjimo Zenkly ant vnt. 15.0 159.24 468.93 628.17
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai

metaliniai

Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt. 20 15.0 15.0

jmoviniy alkdiniy, peréjimy, movuy,




2026.

03.25

Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1

Ziniarastis 5

Lapas 2

Sam
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Kiekis

Kaina
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Medziagos| Mechanizm
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19

88002001
F1-11-1

N46-165

F27-5-1

R61P-0106

N57P-3201

intarpy iki 630 mm skersmens

montavimas ( skersmuo 160 mm)

k9=1.15

Akle DN160 mm vnt
Vandens pazeminimo jrenginio vnt.
sumontavimas ir demontavimas, kai
jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir I-II

gr. gruntas

Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2
dangy iSardymas  k8=1.17

Asfalto dangos atstatymas  k8=1.06, 100m2
k9=1.15

Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25

m2 k9=1.15

Kelio dangos jrengimas i$§ Zvyro misinio 100m2
(storis 10 cm , viensluoksné)

k9=1.15

2.0
1.0

0.9

0.9

0.95

0.06

3768.08

334.4

127.73

119.69

3.24

44.0
878.03

3204.58

164.78

13.53

1356.49

431.29

7.32

44.0
6002.6

334.4

3763.6

284.47

24.09

Skyriuje 1

9613.53

19889.03

10387.72

39890.28

10

11

12

13

N1-436

N22-117

1022-164

1022-130

N22P-0701

N22P-0701

N22P-0707

N22P-0707

N23-1

N23-235

N22-268

N22P-0309

N25P-0906

2 Vandentiekio tinklai
Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
tran$éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m
vamzdziy k9=1.15
DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio m
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m
DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. m
vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5
100m
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm
k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdZziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Smélio pagrindo po vamzdynais m3
jrengimas  k9=1.15
Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt
atbuliniy voztuvy D 32mm pastatymas
k9=1.15
Sklendziy prailginimo veleny vnt.
montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,0miki1,5m k9=1.15
Kapy (apsauginiy gaubty) su vnt.

0.23

230.0

182.0

48.0

1.82

0.48

1.82

0.48

13.79

27.57

9.0

9.0

9.0

1136.43

981.18

304.99

66.2

136.67

30.9

395.0

167.76

136.38

37.5

112.51

4.37

1319.5

39.84

3.46

0.24

17.15

1.49

201.55

402.96

717.87

216.0

865.3

4434.79

157.39

70.93

15.36

161.82

55671.22

1142.94

1319.5

39.84

379.38

81.8

153.82

32.39

596.55

732.54

854.25

253.5

977.81




2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 3
Sam L « . Kaina EUR
gl' [I):)r(?;s parbu Iristaidy aprasymai vizﬂna:&s Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
apsauginiais Ziedais jrengimas
14 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2 1.6 594.5 594.5
dangy iSardymas  k8=1.17
15 F27-5-1 Asfalto dangos atstatymas  k8=1.06, 100m2 1.6 227.07 5697.04 766.72 6690.83
k9=1.15
16 R61P-0106  SumindZioty vejy atskiry viety 100m2 0.35 44.09 60.71 104.8
iStaisymas, uzséjant zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
Skyriuje 2 4371.18 9547.48  5607.01 19525.67
Viso ziniarasStyje 5 13984.71 29436.51 15994.73 59415.95
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 883.10
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 479.84
Sezoniniai darbai 15.00% (9015.98) 1352.40
Specifiniai darbai 17.00% 190.45
Papildomas darbo uzmokestis 1242.20
8.00%(13984.71+1352.40+190.45)
Viso: 16769.76 30319.61 16474.57 63563.94
Soc.draudimo iSlaidos 300.18
1.79%(13984.71+1352.40+190.45+1242.2
Statinio statybos iSlaidos Viso: 17069.94 30319.61 16474.57 63864.12
Statybvietés iSlaidos 9.00% 5747.77
IS viso tiesioginés iSlaidos 69611.89
Pridétinés islaidos 3504.88
20.90%(13984.71+1352.40+190.45+1242.20)
Pelnas 5.00%(69611.89+3504.88) 3655.84
IS viso netiesioginés islaidos 7160.72
Bendra verté be PVM 76772.61
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 16122.25
Bendra verté su PVM 92894.86

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
(Pavardé)




SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M.  MEN. D. 2026 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (IN2IN_ERINIU TINKLY GRUPES) ;
grupé AKMENUY, BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY
K., KEDAINIY R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
Ziniarastis 6 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai Saulétekio g. (SZ-5)
2026.03.25 Suma ziniara$¢iui 99210.30 EUR Lapas 1
o . . Kaina  EUR
S;T [l)(%r(?;s parby Irisiaidy aprasyma Vigﬂnaggs Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Savitakiniai nuoteky tinklai
1 N1-437 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0.207 1113.48 5420.52 6534.0
d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~m 25.0 59.03 11.32 70.35
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdZziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
3 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~ m 182.0 480.32 82.39 562.71
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdZiy skersmuo 200
mm  k9=1.15
4 1030-66 PVC vamzdZiai klasé N 160x4.0x6000 vnt 4.2 547.51 547.51
(i8or. nuotek.)
5 1031-19 PVC vamzdZiai klasé N 200x4.9x6000 vnt 30.5 5886.81 5886.81
(i8or. nuotek.)
6 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 12.42 355.76 181.53 537.29
jrengimas  k9=1.15
7 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 37.26 226.73 544.59 218.7 990.02
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
8 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 0.25 44.49 1.2 7.46 53.15
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15
9 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 1.82 334.68 13.65 56.08 404.41

10 N23P-0301

11 N23P-0306

12 N22P-0908

13 N23P-0204

mm skersmens hidraulinis bandymas (

vamzdziy skersmuo 200 mm)

k9=1.15

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 1.14 350.96 1199.9 154.82 1705.68
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose

gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m

(surenkamos g/b konstrukcijos)

k8=1.02, k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy vnt. 8.0 510.15  2051.68 2561.83
montavimas , kai Suliniy skersmuo

daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15

Komunikacijy zyméjimo Zenkly ant vnt. 10.0 106.16 312.61 418.77
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai

metaliniai

Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt. 3.0 22.5 22,5

jmoviniy alkdiniy, peréjimy, movuy,




2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 2

Sam| Darbo e oo Mato _ Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
intarpy iki 630 mm skersmens
montavimas ( skersmuo 160 mm)
k9=1.15
14 88002001 Aklé DN160 mm vnt 3.0 66.0 66.0
15 F1-1141 Vandens pazeminimo jrenginio vnt. 1.0 3768.08 878.03 1356.49 6002.6
sumontavimas ir demontavimas, kai
jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir I-II
gr. gruntas
16 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2 2.1 780.28 780.28
dangy iSardymas  k8=1.17
17 F27-5-1 Asfalto dangos atstatymas  k8=1.06, 100m2 2.1 298.03  7477.36  1006.35  8781.74
k9=1.15
18 R61P-0106  Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 0.25 31.5 43.37 74.87
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
19 N57P-3201 Kelio dangos jrengimas i$§ Zvyro misinio 100m2 0.03 1.62 6.76 3.65 12.03
(storis 10 cm , viensluoksné)
k9=1.15
Skyriuje 1 8483.77  19211.00 8317.78  36012.55

2 Vandentiekio tinklai

1 N1-436 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0.306 1511.95 5900.21 7412.16
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
tran$éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15

2 N22-117 Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m 281.0 1198.75 5.34 192.29 1396.38
vamzdziy k9=1.15

3 1022-164 DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio m 281.0 2037.25 2037.25
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m

4 1022-130 DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. m 25.0 20.75 20.75
vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5
100m

5 N22P-0701 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 2.81 470.9 5.34 109.52 585.76
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm  k9=1.15

6 N22P-0701 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 0.25 34.48 0.13 8.01 42.62
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm  k9=1.15

7 N22P-0707  Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 2.81 211.02 26.47 237.49
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm
k9=1.15

8 N22P-0707  Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 0.25 16.09 0.78 16.87
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdZziy skersmuo iki 65 mm

k9=1.15

9 N2341 Smélio pagrindo po Vamzdynais m3 18.36 525.9 268.35 794.25
jrengimas  k9=1.15

10 N23-235 Vamzdynq pirminis (apsauginis) m3 55.08 335.16 805.05 323.29 1463.5

uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15

11 N22-268 Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt 7.0 106.07 558.34 664.41
atbuliniy voztuvy D 32mm pastatymas
k9=1.15

12 N22P-0309 Sklendziy prailginimo veleny vnt. 7.0 29.17 168.0 197.17

montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,0miki1,5m k9=1.15
13 N25P-0906  Kapy (apsauginiy gaubty) su nt. 7.0 87.51 673.01 760.52



2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 3
Sam| Dar I « . Kaina EUR
gl' koc?:s parbu Iristaidy aprasymai vizﬂna:&s Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
apsauginiais Ziedais jrengimas
14 N23P-0301 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 0.97 278.03 885.35 118.56 1281.94
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.02, k9=1.15
15 N22P-0908 Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant vnt. 1.0 10.62 31.27 41.89
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai
16 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2 23 854.59 854.59
dangy iSardymas  k8=1.17
17 F27-5-1 Asfalto dangos atstatymas ~ k8=1.06, 100m2 2.3 326.41 8189.49  1102.2 9618.1
k9=1.15
18 R61P-0106  Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 0.35 44.09 60.71 104.8
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
Skyriuje 2 6040.74 13735.63 7754.08 27530.45
Viso ziniarastyje 6 14524.51  32946.63 16071.86  63543.00
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 988.40
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 482.16
Sezoniniai darbai 15.00% (8917.27) 1337.59
Specifiniai darbai 17.00% 327.97
Papildomas darbo uzmokestis 1295.21
8.00%(14524.51+1337.59+327.97)
Viso: 17485.28  33935.03 16554.02 67974.33
Soc.draudimo i$laidos 312.99
1.79%(14524.51+1337.59+327.97+1295.2
Statinio statybos iSlaidos Viso: 17798.27  33935.03 16554.02  68287.32
Statybvietés iSlaidos 9.00% 6145.86
IS viso tiesioginés iSlaidos 74433.18
Pridétinés islaidos 3654.42
20.90%(14524.51+1337.59+327.97+1295.21)
Pelnas 5.00%(74433.18+3654.42) 3904.38
IS viso netiesioginés iSlaidos 7558.80
Bendra verté be PVM 81991.98
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 17218.32
Bendra verté su PVM 99210.30

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
(Pavardé)




SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (INZIN_ERINIU TINKLY GRUPES) ;
grupé AKMENUY, BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY
K., KEDAINIY R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
Ziniarastis 7 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai Silainiy g. (SZ-6)
2026.03.25 Suma ziniarasé¢iui 322082.63 EUR Lapas 1
Sam| Darbo I A Mato . Kaina  EUR
;I_ kodas parby Irisiaidy aprasyma vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Savitakiniai nuoteky tinklai
1 N1-437 Zemeés darbai nuoteky vamzdynams ~ km 1.279 6879.92 33492.0  40371.92
d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~ m 401.0 946.88 181.53 1128.41
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdZziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
3 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~ m 878.0 2317.13 397.47 2714.6
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdZiy skersmuo 200
mm  k9=1.15
4 1030-66 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x6000 vnt 67.0 8734.12 8734.12
(i8or. nuotek.)
5 1031-19 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x6000 vnt 146.5 28275.97 28275.97
(i8or. nuotek.)
6 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 76.74 2198.14 1121.63 3319.77
jrengimas  k9=1.15
7 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 230.22 1400.89  3364.9 1351.27  6117.06
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
8 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 4.01 713.62 19.25 119.58 852.45
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15
9 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 8.78 1614.57 65.85 270.55 1950.97
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 200 mm)
k9=1.15
10 N23P-0301 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 3.547 1016.68 3114.97 433.55 4565.2
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.02, k9=1.15
11 N23P-0301 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 5.935 1827.17 6169.98 806.03 8803.18
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.02, k9=1.15
12 N23P-0306 Plastikiniy lauko nuotakyno $uliniy vnt. 40.0 2550.76  10258.4 12809.16

montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 315 mm iki 400 mm

k9=1.15




2026.03.25

Statiniy grupé SG-5848

Statinys 1

Ziniarastis 7

Lapas 2

Sam Darbo
eil. kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

IS viso

13 N22P-0908

14 N23P-0204

15 88002001
16 F1-1141

17 N46-165

18 F27-5-1

19 R61P-0106

20 N57P-3201

Komunikacijy zymeéjimo Zenkly ant vnt.
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai

metaliniai

Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt.
jmoviniy alkdiniy, peréjimy, movy,

intarpy iki 630 mm skersmens
montavimas ( skersmuo 160 mm)

k9=1.15

Aklé DN160 mm vnt
Vandens pazeminimo jrenginio vnt.
sumontavimas ir demontavimas, kai
jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir I-II
gr. gruntas

Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy
dangy iSardymas  k8=1.17
Asfalto dangos atstatymas
k9=1.15

Sumindzioty vejy atskiry viety
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25

m2 k9=1.15

Kelio dangos jrengimas i$ Zvyro misinio 100m2
(storis 10 cm , viensluoksné)

k9=1.15

100m2
k8=1.06, 100m2

100m2

53.0

20.0

20.0
1.0

0.65

0.65

2.9

0.6

562.65

1656.86

150.01

440.0
878.03

3768.08
241.51
92.25 2314.41

365.36 503.01

32.38 135.24

1356.49

311.48

73.22

2219.51

150.01

440.0
6002.6

241.51

2718.14

868.37

240.84

Skyriuje 1

26678.00 67052.62

38793.17

132523.79

1 N1-436

2 N22-117

3 1022-164

4 1022-148

5 1022-130

6 N22P-0701

7 N22P-0701

8 N22P-0707

9 N22P-0707

10 N23-1

11 N23-235

2 Vandentiekio tinklai
Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
tran$éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m
vamzdziy k9=1.15
DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio m
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m
DN/OD 63x3,8mm EvoAqua Visio m
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m
DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. m
vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5
100m
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdZiy
skersmuo 100 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdZziy skersmuo 100 mm
k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdZziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Smélio pagrindo po vamzdynais m3
jrengimas  k9=1.15
Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,

100m

100m

100m

100m

1.281

1281.0

607.0

258.0

416.0

6.07

6.74

6.07

6.74

76.84

163.69

6329.45

5464.75 24.34

4400.75

655.32

345.28

1017.2

11.53

929.57

3.37

455.83 57.19

433.84 20.93

2201.0

1123.09

996.05 2392.49

24699.88

876.59

236.58

215.79

960.78

31029.33

6365.68

4400.75

655.32

345.28

1265.31
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2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 7 Lapas 3
Sam| Darbo I « . Kaina EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymai Vizﬂna(:&s Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
sutankinant  k9=1.15
12 N22-268 Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt 39.0 590.96 3110.75 3701.71
atbuliniy voztuvy D 32mm pastatymas
k9=1.15
13 N22P-0309 Sklendziy prailginimo veleny vnt. 39.0 162.51 936.0 1098.51
montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,0m iki 1,5m  k9=1.15
14 N25P-0906 Kapy (apsauginiy gaubty) su vnt. 39.0 487.54 3749.61 4237.15
apsauginiais zZiedais jrengimas
15 N23P-0301 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 3.993 1144.52 3622.78 488.06 5255.36
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.02, k9=1.15
16 N23P-0301 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 0.569 175.17 599.23 77.28 851.68
nuotakyno Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)
k8=1.02, k9=1.15
17 N22P-0908 Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant vnt. 5.0 53.08 156.32 209.4
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai
18 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2 0.5 185.78 185.78
dangy iSardymas  k8=1.17
19 F27-5-1 Asfalto dangos atstatymas  k8=1.06, 100m2 0.5 70.96 1780.33 239.61 2090.9
k9=1.15
20 R61P-0106 Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 1.95 245.67 338.23 583.9
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2  k9=1.15
21 N57P-3201 Kelio dangos jrengimas i$ Zvyro misinio 100m2 0.4 21.59 90.16 48.81 160.56
(storis 10 cm , viensluoksné)
k9=1.15
Skyriuje 2 20965.47  23417.70 27843.38  72226.55
Viso ziniarastyje 7 47643.47  90470.32 66636.55 204750.34
Papildomy medziagy verté 3.00% 271411
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1999.10
Sezoniniai darbai 15.00% (42344.83) 6351.72
Specifiniai darbai 17.00% 165.70
Papildomas darbo uzmokestis 4332.87
8.00%(47643.47+6351.72+165.70)
Viso: 58493.76  93184.43 68635.65 220313.84
Soc.draudimo islaidos 1047.04
1.79%(47643.47+6351.72+165.70+4332.8
Statinio statybos iSlaidos Viso: 59540.80 93184.43 68635.65 221360.88
Statybvietés iSlaidos 9.00% 19922.48
IS viso tiesioginés iSlaidos 241283.36
Pridétinés islaidos 12225.20
20.90%(47643.47+6351.72+165.70+4332.87)
Pelnas 5.00%(241283.36+12225.20) 12675.43
IS viso netiesioginés iSlaidos 24900.63
Bendra verté be PVM 266183.99
Pridéetinés vertés mokestis 21.00% 55898.64
Bendra verté su PVM 322082.63

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt




2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 7 Lapas 4
o . , Kaina  EUR
Sa{n El)(ar(g)o Darby ir iSlaidy aprasymai .Mat? Kiekis
eil. odas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso

(Pavarde)




SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M.  MEN. D. 2026 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (IN2IN_ERINIU TINKLY GRUPES) ;
grupé AKMENUY, BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY
K., KEDAINIY R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
Ziniarastis 8 NS1(SZ-7)
2026.03.25 Suma ziniarasé¢iui 12164.24 EUR Lapas 1
Sam Darbo o = . Mato o Kaina EUR
;I_ kodas parby Irisiaidy aprasyma vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| IS viso
1 NS1 (SZ-7)
1 N23P-0606 Nuoteky bei dumblo persiurbimo vnt. 1.0 124.57 64.74 189.31
siurbliniy montavimas , kai talpos taris
daugiau 3 m3 k9=1.15
3 N1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kau$o talpos  100m3 0.4 3.12 81.79 84.91
ekskavatoriumi, suverciant gruntg j
sankasg , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
4 N1P-0701 Transéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas  100m3 0.2 30.92 30.92
gruntu i$ sankasos ekskavatoriumi , kai
kau$o talpa 0,40m3  k9=1.15
5 F1-11-1 Vandens pazeminimo jrenginio vnt. 1.0 3768.08 878.03 1356.49 6002.6
sumontavimas ir demontavimas, kai
jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir I-II
gr. gruntas
6 N57P-3201 Kelio dangos jrengimas i$ Zvyro misinio 100m2 0.2 10.79 44.86 24.41 80.06
(storis 10 cm , viensluoksné)
k9=1.15
7 R16-98 Tasyty akmeny, betoniniy trinkeliy 100m2 0.16 96.25 96.25
grindinio ardymas rankiniu badu
k8=1.17, k9=1.15
8 N57P-3241 Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy  100m2 0.16 160.41 18.64 29.87 208.92
rankiniu bddu / atstatymas  k9=1.15
9 F27-341 Betoniniy trinkeliy grindinio jrengimas / 100m2 0.16 284.74 156.95 49.57 491.26
atstatymas  k9=1.15
Skyriuje 1 4447.96 1098.48  1637.79 7184.23
Viso ziniarastyje 8 4447.96 1098.48  1637.79 7184.23
Papildomy medziagy verté 3.00% 32.95
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 49.13
Sezoniniai darbai 15.00% (679.88) 101.98
Specifiniai darbai 17.00% 16.36
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4447.96+101.98+16.36) 365.30
Viso: 4931.60 1131.43  1686.92 7749.95
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(4447.96+101.98+16.36+365.30) 88.28
Statinio statybos iSlaidos Viso: 5019.88 113143  1686.92 7838.23
Statybvietés iSlaidos 9.00% 705.44
IS viso tiesioginés iSlaidos 8543.67
Pridétinés iSlaidos 20.90%(4447.96+101.98+16.36+365.30) 1030.70
Pelnas 5.00%(8543.67+1030.70) 478.72

IS viso netiesioginés iSlaidos 1509.42




Lapas 2

2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 8
o . , Kaina  EUR
Sa{n El)(ar(g)o Darby ir iSlaidy aprasymai .Mat? Kiekis
ell. odas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
Bendra verté be PVM 10053.09
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2111.15
12164.24

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

(Pavardé)

Bendra verté su PVM



JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (INZINERINIY TINKLY GRUPES) AKMENU,
grupe BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY K., KEDAINIU R.,
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKY SIURBLINE
Ziniarastis 8 NS1 (SZ-7)
2026.03.25 Suma ziniaraséiui 15004 EUR Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 NS1 (SZ-7)
2 1 PoZeminé buitiniy nuoteky siurbliné HDPE, korpuso vnt 1.000 12400.0 12400.0
parametrai: H=6100 mm, DN1500 mm
Skyriuje 1 12400
Ziniarastyje 8 12400
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 2604
15004

IS viso ziniarastyje 8

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele. |t

(Pavarde)




SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M.  MEN. D. 2026 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy SG-5848 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY (IN2IN_ERINIU TINKLY GRUPES) ;
grupé AKMENUY, BALDINKOS, NARTAUTY, RYMUOLIY, SAULETEKIO, SILAINIY G. BEINAICIY
K., KEDAINIY R., SUPAPRASTINTAS...
Statinys 1 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI, NUOTEKU SIURBLINE
Ziniarastis 9 ELEKTROTECHNIKOS, PROCESY VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS, APSAUGINES
SIGNALIZACIJOS DALIS
2026.03.25 Suma ziniaras¢iui 10535.24 EUR Lapas 1
o . . Kaina  EUR
SeaiT [l)(ir(?;s parby Irisiaidy aprasyma Vigﬂnaggs Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| IS viso
1 AUTOMATIZAVIMO PRIEMONES
1 N21-457 Valdymo ir reguliavimo spintos vnt 1.0 326.26 1402.97 33.05 1762.28
montavimas
2 N18-131 Temperataros davikliy, vnt 5.0 48.94 0.45 49.39
signalizat.,termoreliy,
termokeitik.,elektrokontakt.termometry
montavimas,privirinant prievamzdj
k8=1.05
3 88009001 Hidrostatinis |ygio jUtikliS vnt 1.0 120.0 120.0
4 88009002 Lygio pltidé-jungiklis vnt 2.0 128.0 128.0
5 88009003 Padéties jungiklis IP67 nt 1.0 26.0 26.0
6 88009004 SCADA plétimas (1 langui) nt 1.0 340.0 340.0
Skyriuje 1 375.20 2017.42  33.05 2425.67
2 KABELIAI
1 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus 100m 0.25 60.42 6.78 6.0 73.2
vamzdZius tran8éjose , kai 1 m kabelio
mase daugiau 1 kg iki 3 kg
2 3498-274 1kV galios variniai kabeliai NYY-O m 15.0 8.85 8.85
2x1.5RE
3 3498-288 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 10.0 254 254
5x4RE
Skyriuje 2 60.42 41.03 6.00 107.45
3 MONTAZINES MEDZIAGOS
1 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 0.15 35.42 21.88 57.3
vamzdZiy klojimas tran$éjose , kai
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
2 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas km 0.01 0.4 2.06 2.46
transéjoje virs pakloto kabelio
k9=1.15
3 N33-66 Jzeminimo kontdro jrengimas i$ vieno  kompl. 40.0 1029.75 228.09 197.9 1455.74
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
jzeminimo Syna iki 1m ilgio
4 N21-264 Jzeminimo apvalaus plieno laidininky ~ 100m 0.2 82.96 40.03 122.99
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
N21-569 |Zeminimo revizijos dézés jrengimas  vnt 4.0 27.78 3.06 30.84
6 N1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.01 56.2 56.2

kabeliams I-Il grupés grunte iki 1Tm




2026.03.25 Statiniy grupé SG-5848 Statinys 1 Ziniarastis 9 Lapas 2
Sam o . . Kaina  EUR
gl' [I):)r(?;s parbu ir Slaidy aprasymal vizﬂna:&s Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
gylio k9=1.15
7 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu bldu 1-2  km 0.01 227 227
kabeliams I-ll grupés grunte  k9=1.15
8 R33-98 Jzeminimo kontdro varzos matavimas  vnt 1.0 25.21 25.21
9 D1-362 ki 4 regu|iuojamq parametry vnt 1.0 2050.41 2050.41
automatinio reguliavimo kontaras, kai
iki 5-iy derinimo jtaisy
Skyriuje 3 3330.83 295.12 197.90 3823.85
Viso ziniarastyje 9 3766.45 2353.57 236.95 6356.97
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 70.61
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 7.11
Sezoniniai darbai 15.00% (79.30) 11.90
Specifiniai darbai 17.00% 2.45
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3766.45+11.90+2.45) 302.46
Viso: 4083.26 242418 244.06 6751.50
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(3766.45+11.90+2.45+302.46) 73.09
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4156.35 242418 244.06 6824.59
Statybvietés iSlaidos 9.00% 614.21
IS viso tiesioginés iSlaidos 7438.80
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3766.45+11.90+2.45+302.46) 853.40
Pelnas 5.00%(7438.80+853.40) 414.61
IS viso netiesioginés iSlaidos 1268.01
Bendra verté be PVM 8706.81
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1828.43
Bendra verté su PVM 10535.24

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

(Pavarde)




