
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

TVIRTINU

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktorius

Tadas Metelionis

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

_____________________Nr. _______________
(data)

______________________
(sudarymo vieta)

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

Pirkimo objektas nurodomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – SĮ) 24 straipsnyje
nurodytą statinio kategoriją ir statybos darbų rūšį

1. Statytojas (užsakovas) Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas,
kodas: 111106319

2. Statybos adresas Kauno miestas. Tai teritorija šalia H. ir O. Minkovskių g. 51
(Nemuno upės kairysis krantas), Karaliaus Mindaugo pr. 50A
(Nemuno upės dešinysis krantas).

3. Žemės sklypo duomenys Žemės sklypo kadastrinis Nr. 1901/0184:63

4. Teritorijų planavimo 
dokumento duomenys

Galioja Nemuno salos teritorijos detalusis planas, patv. 2004-
09-30 administracijos direktoriaus sprendimu Nr. T-535

5. Statinio statybos rūšis
(projekto rengimo metu galima 
papildyti ar keisti pagal poreikį)

Naujo statinio statyba

6. Statinio kategorija
(projekto rengimo metu galima 
papildyti ar keisti pagal poreikį)

Ypatingasis statinys

7. Projekto pavadinimas
(projekto rengimo metu galima 
papildyti ar keisti pagal poreikį)

Kitų transporto statinių (kitų inžinerinių statinių grupė), pėsčiųjų
tilto per Nemuną, nuo mažosios Fredos, iki Nemuno salos,
adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos projektas

Pastaba. Pavadinimas gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į
projektuotojo pasiūlytus ir suderinus su Užsakovu sprendinius.

8. Bendrieji statinio (-ių) rodikliai 
(techniniai ir paskirties 
rodikliai)
(projekto rengimo metu galima 
papildyti ar keisti pagal poreikį)

Konkretaus statinio tvirtinamų 
rodiklių skaičius priklauso nuo 
projektuojamo statinio 
specifikos ir užsakovo poreikių. 

Sklypas (-ai) (kai suformuota)
Sklypo plotas – 328732 m2

Statinys (-iai)
Statinio (-ių) paskirtis – Kitų transporto statinių;
Statinio (-ių) paskirties grupė – Kiti inžineriniai statiniai;
Priskyrimas kultūros paveldo statiniams – Ne
Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai, vietovei –
Taip (Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, Unikalus
objekto kodas 22149)

Elektroninio dokumento nuorašas
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Bendruoju atveju šių rodiklių 
sąrašai pateikiami statybos 
techninio reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 5, 6 ir 7 prieduose

Tilto ilgis – apie 270 m
Tilto plotis – apie 6 m

9. Esamos statinio konstrukcijos Netaikoma

10. Duomenys apie statytojo 
turimus ar numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus

Netaikoma

11. Numatomų lėšų dydis projektui

realizuoti

Netaikoma

II SKYRIUS
PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS

12. Prisijungimo sąlygos
(projekto rengimo metu galima 
papildyti ar keisti pagal poreikį)

Projektuotojas, gavęs Užsakovo įgaliojimą, iš atsakingų
institucijų projektuojamiems sprendiniams gauna prisijungimo
sąlygas.

Pastaba. Projektuotojas pagal poreikį tikslina (keičia) sąlygas
bendru susitarimu su statytoju.

13. Planuojamos ūkinės veiklos 
atranka dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ir planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas

Projektuotojas (pagal privalomumą) atlieka planuojamos ūkinės
veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir, jei nustatoma,
kad reikia, atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimą.

14. Specialieji reikalavimai

(projekto rengimo metu galima
papildyti ar keisti pagal poreikį)

Jei reikalinga tikslinti specialiuosius reikalavimus,
Projektuotojas gavęs Užsakovo įgaliojimą užsisako naujus.

Pastaba. Projektuotojas išduotus reikalavimus pagal poreikį
tikslina (keičia) bendru susitarimu su statytoju.

15. Dviem etapais rengiamas
projektas 

Kai rengiamas statybos, 
rekonstravimo, kapitalinio 
remonto, pastato atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas 
(SĮ 24 str. 1 dalies 1–5 p.) ir 
SĮ nustatyta tvarka privaloma 
gauti statybą leidžiantį 
dokumentą, statinio projektas 
rengiamas dviem etapais: 
pirmiau rengiami projektiniai 
pasiūlymai, pagal kuriuos 
išduodamas statybą leidžiantis 
dokumentas, vėliau – techninis 
darbo projektas 

Projektiniai pasiūlymai  – I etapas

Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:
Statybos projektas
Viešinimo procedūros atlikimas
Statybą leidžiančio dokumento gavimas

Projektiniai pasiūlymai  – statinio projekto rengimo pirmuoju
etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudėties
dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio
architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro
nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą
leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti
apie numatomą statinių projektavimą.

Projektinių pasiūlymų sudėtis apibrėžta statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ 8 priede.
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Projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys taikomos
projektuojant pastatus, jų reikmėms skirtus inžinerinius tinklus
ir susisiekimo komunikacijas.

Techninis darbo projektas – II etapas

Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:
statybos projektas

Techninio darbo projekto sudėtis apibrėžta statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ 9 priede. Nurodoma, kurių projekto sudedamųjų
dalių rengimo paslaugos yra perkamos: 

 bendroji dalis (BD)

 sklypo plano dalis (SP)

 architektūrinė dalis (SA)

 konstrukcijų dalis (SK)

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN (bendras): VT, GV,
NŠ)

 dujotiekio dalis (D) (jei reikia)

 elektrotechnikos dalis (E)

 elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis (ER) (jei reikia)

 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis

(SO)

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
(KS)Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais nurodytai
institucijai ir yra komercinė paslaptis) 
Pastaba. Techninio darbo projekto dalys gali keistis / pasipildyti

pagal poreikį, prieš tai suderinus pakeitimus tarp Užsakovo ir

Projektuotojo.

Projektuotojas projektą taiso pagal derinančių (tikrinančių)
institucijų pastabas be papildomų susitarimų.

Tas pats projektuotojas turi būti atsakingas ir už projektavimo
(projekto rengimo), ir už darbų įgyvendinimo (projekto vykdymo
priežiūros) stadijas.

Pastaba. Projektuotojas turi teisę atlikti ir kitų statybos dalyvių
funkcijas, išskyrus savo paties parengto projekto ir pagal jį
pastatyto ar statomo statinio ekspertizę. Draudžiama projekto
ekspertizę pavesti organizuoti statinio projektuotojui.

16. Vienu etapu rengiamas 
projektas

Netaikoma

17. Tvarkybos darbų projektas Netaikoma

18. Statinio interjeras Netaikoma

19. Projektavimo paslaugos Projektiniai pasiūlymai
Techninio darbo projekto parengimas
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Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pastaba. Perkamos projektavimo paslaugos, kurias
projektuotojas privalo atlikti pagal SĮ, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

Statinio projektavimas – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios
tikslas – parengti statinio projektą.

Vykdant darbų viešuosius pirkimus projektas yra perkamų darbų
techninė specifikacija, kurioje nustatyti perkami darbai. Jis taip
pat yra naudojamas ir vykdant pačius darbus. Parengtas ir
viešuosiuose pirkimuose naudojamas projektas turi atitikti tiek
SĮ, tiek VPĮ nustatytus reikalavimus.

Projektas, vadovaujantis SĮ, yra normatyvinių statybos techninių
dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose
pateikiami statytojo (užsakovo) sumanyto statinio sprendiniai
(projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai) ir kurie skirti statybą
leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.

Techninė specifikacija perkant darbus, vadovaujantis VPĮ, yra
techninių reikalavimų visuma, apimanti medžiagų, produktų bei
tiekimo duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie atitinka
perkančiosios organizacijos (užsakovo) reikmes. 

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti
susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei atskirose projekto
dalyse neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį
į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių –
kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.

Svarbu, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos
nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių
reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas
leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas.
Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos
darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose
standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose
su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių
reikalavimus. 

Projektų sprendinių apimtis ir detalumas turi būti pakankamas,
kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Techniniame
darbo projekte jau turi būti parinkti statybos produktai,
įrenginiai, numatyti gaminami statybinių konstrukcijų ir
inžinerinių sistemų elementai. 
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Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių
standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų,
praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto
sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti
įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų
atitinkamų technologijų. 

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal
užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas
pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų
padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų rangos
konkurso ir (ar) statybos metu, taisymai. Šie pataisymai
neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi
užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.

Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir
nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų,
rangovų). 

Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis
ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo
tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės
ženklas, patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmė
ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų
atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis
projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių
brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

Pagal VPĮ, perkant statybos darbus, konkretus modelis ar
šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas,
standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra
leistini nurodyti tik išimties tvarka, kai statybos darbų objekto
yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nei nurodant
standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines
specifikacijas, nei apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant
pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. 

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, statiniuose naudojamas
medžiagas ir produktus ar jų sudėtines dalis, į statybos
produktams keliamus su esminėmis charakteristikomis susijusių
eksploatacinių savybių reikalavimus bei į reikalavimą statiniams
ir atskiroms jų dalims atitikti jų naudojimo paskirtį ir esminius
statinių reikalavimus, statybos darbus ar produktus praktiškai
įmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti.

Jeigu projektuotojas pagal savo profesinę kompetenciją
nusprendė, kad negali projekte kitaip apibūdinti statybos darbų
objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą,
standartą, sertifikatą, jis turi tokį savo sprendimą pagrįsti
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užsakovui prieš jam priimant ir patvirtinant projektą. Šiuo
atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba
lygiavertis“. Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek prie paties
nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose projekto techninėse
specifikacijose, tiek pirkimo dokumentuose.

20. Kitos (papildomos, jeigu 
užsakomos) paslaugos, 
susijusios su  projektavimo 
paslaugomis

Parengti topografinių, geologinių ir geotechninių tyrinėjimų
dokumentus, atlikti normatyvinių statybos techninių
dokumentų nustatytus statybinius tyrinėjimus; suformuoti
servitutus; atlikti APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimą (jei
reikalinga); atlikti kitus tyrimus foninio aplinkos triukšmo
matavimus (jei reikalinga). Atlikti kitus tyrimus ir (ar) bandymus,
būtinus techniniu, ekonominiu ir saugos požiūriais optimaliems
statinio projektiniams sprendiniams parengti
Inžineriniams tinklams, patenkantiems į statybos sklypą, turi
būti rengiami atskiri projektai pagal gautas prisijungimo sąlygas
(jei reikia).

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais
statinio projekto rengimo dokumentais (atrankos išvada dėl
poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita, sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos (kai pagal
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procedūros); teritorijų planavimo dokumentais, žemėtvarkos
planavimo dokumentais, nuosavybės teisę ar kitokias teises į
žemę (statybos sklypą) patvirtinančiais dokumentais arba,
įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, kuriais patvirtinti
ypatingos valstybinės svarbos projekto specialieji planai ir
pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros;
technine užduotimi; žemės sklypo (teritorijos) ir statinio
statybinių tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma arba jie atlikti)
dokumentais; kultūros paveldo tyrimų (jeigu juos atlikti
privaloma) medžiaga; specialiaisiais reikalavimais (jeigu jie
gauti); prisijungimo sąlygomis; galiojančiais teisės aktais.

Projektuotojas teikia konsultacijas (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl

Projekto sprendinių Užsakovui vykdant Statinio statybos

rangovo parinkimo procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios

konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą

atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus tiekėjų

paklausimus, susijusius su projekto sprendiniais). 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek kiekvienoje

projekto dalyje, tiek atskirai sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje.

Žiniaraščiuose suskaičiuojami visi darbai, kuriuos statybos

rangovas privalės atlikti pagal Projektą. Kiekvienas darbas turi

būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu

būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. Techninio
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darbo projekto sprendinių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi

būtipateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena žiniaraščio

pozicija turi būti įrašomą tik į vieną darbaknygės langelį (celę),

nurodant tik vienos rūšies mato vienetus. Žiniaraščiuose ties

kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją,

kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai

medžiagoms, įrangai ir darbams;

Paslaugos teikėjas privalės pataisyti Techninio darbo projekto
sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų
pirkimo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto
dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai;

21. Projekto vykdymo priežiūra 1. Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos

pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų

nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio (visų

statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių) projekto

vykdymo priežiūros atlikimą  vadovaujantis STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi

“Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”,

technine užduotimi ir kitais teisės aktais. Už visas išlaidas,

susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas

Projektą parengęs Projektuotojas.

- Projektuotojas visu SPVP laikotarpiu privalo lankytis

statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris

užtikrintų tinkamą SPVP atlikimą, tačiau visais atvejais SPVP

skirti ne mažiau kaip po 3 val. (kiekvienam vadovui ir statinio

projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę (nebent

šalys susitartų kitaip), o, esant pagrįstam Užsakovo nurodymui,

ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo

priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale.

3. Projektuotojas privalo vykdyti tik Užsakovo pateiktus

nurodymus, jei jie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos

Respublikos teisės aktams.

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti

pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą.

5. SPVP metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai

atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ nustatyta tvarka. Jie turi būti įregistruojami

Statybos darbų žurnale. Užsakovui nurodžius Projektuotojas

privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą.

6. SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovai, atliekantys statinio

Projekto vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais

atlikti statinio Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių

reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais
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atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštu.

7. Projektuotojas privalo užtikrinti SPVP vadovų (SPVP vadovo ir

projekto dalių vadovų pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti

paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio

inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų

išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos

vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio

projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių,

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų

reikalavimus.

8. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas privalo:

 teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet

kokius paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams);

 teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant

statinio statybos atitiktį projektui;

 teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai rangovas

(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir / ar

nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo

ar Užsakovo teises;

 esant pagrįstam Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo

dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose

ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su

Projekto įgyvendinimu susiję klausimai;

 atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės

aktuose, reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo

priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam užtikrinimui;

 dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, statinio

pripažinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe, kartu su rangovu

parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama Komisijos

darbui ir LR IS TPS vartai (Infostatyba) statybos užbaigimo

procedūroms atlikti.

9. Projektuotojas įsipareigoja teikti Užsakovui SPVP ataskaitas:

 tarpinės ataskaitos rengiamos prieš kiekvieną paslaugų

atsiskaitymą. Jose glaustai aprašoma SPVP eiga, rekomendacijos

ir išvados dėl vykdomų darbų atitikimo projekto sprendiniams,

pateikiamos pastabos įrašytos statybos žurnale ir / ar pateiktos

oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama statinio

Projekto projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Užsakovui

patikrinus ir patvirtinus ataskaitą Projektuotojas teikia sąskaitą

už tinkamai atliktas paslaugas;

 baigiamoji ataskaita rengiama prieš galutinį mokėjimą už

projekto vykdymo priežiūrą. Ataskaitoje glaustai aprašoma

SPVP eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų

atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos įrašytos

statybos žurnale ir / ar pateiktos oficialiais pranešimais,
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užpildoma ir pateikiama statinio Projekto projektinių sprendinių

pakeitimų lentelė.
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo

užtikrinti, kad visais atvejais atlikti projekto sprendinių

pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių ir

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų

reikalavimus.

22. Paslaugų teikimo pradžia ir 
trukmė

• Projektinių pasiūlymų parengimas:
pradžia įsigaliojus sutarčiai, trukmė 7 mėn. įskaitant viešinimo
procedūrų atlikimą, leidimo statybos darbams gavimą. 
Projektinių pasiūlymų parengimo terminas gali būti pratęsiamas
2 mėnesiams, jei bus atliekamas poveikio aplinkai vertinimas,
kuriam skiriamas 4 mėn. terminas, iš jų 2 mėn. turi persidengti
su projektinių pasiūlymų parengimu.
• Techninio darbo projekto parengimas:
15 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo, jei PAV neatliekamas arba 17
mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo jei PAV atliekamas (į šį terminą
įskaičiuojamas ir teigiamos ekspertizės gavimas)
• Projekto vykdymo priežiūra – nuo statybos pradžios iki statinio
statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka
(pagal rangos sutarties terminą preliminariai 36 mėn.).
*Techninio darbo projektas gali būti pradėtas rengti lygiagrečiai
rengiant projektinius pasiūlymus, tiek kiek reikalinga turėti
sprendinius projektiniams pasiūlymams.
Kartu su pasiūlymu projektuotojas turi pateikti kalendorinį
paslaugų teikimo grafiką.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

23. Statinio projekto 
dokumentams taikomi teisės 
aktai, normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai bei 
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai

Techninis darbo projektas turi atitikti privalomųjų statinio
projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų
reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su
teritorijos infrastruktūros plėtra. 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi 
visiems statybos dalyviams: Statybos įstatymas, statybos 
techniniai reglamentai ir kiti LR galiojantys projektavimą ir 
statybą reglamentuojantys teisės aktai ir normatyviniai 
dokumentai, specialieji architektūros reikalavimai, prisijungimo
sąlygos, specialieji paveldosaugos reikalavimai, Valstybės 
įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos sąlygos.
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, tokie kaip
statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros
taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai
perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai
įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos, yra taikomi
savanoriškai, išskyrus patvirtintas ir galiojančias rangovo
įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis
pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir atvejus,
kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės
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aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus,
įvertinimustaikyti privaloma.
Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines
specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos
pirmiausia nurodant: 
Europos standartą perimantį Lietuvos standartą;
Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą;
tarptautinį standartą;
kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių
normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius
standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba
nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų
projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių
naudojimu. 
Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba 
lygiavertis“.

24. Statinio informacinio 
modeliavimo (angl. Building 
Information Modelling) 
(toliau – BIM) reikalavimai, 
taikomi rengiant projektą

Projektą privaloma rengti taikant statinio informacinio
modeliavimo metodus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1061 „Dėl
statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų
nustatymo”.
Projekto dalių suvestiniai sprendiniai pateikiami atskiromis
bylomis atviru skaitmeniniu BIM duomenų formatu per IS
„Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) aplinkos ministro
nustatyta tvarka. Informacijos reikalavimus projekto dalims,
pateikiamoms atvirais skaitmeniniais BIM duomenų formatais,
numato statytojas (užsakovas) aplinkos ministro nustatyta
tvarka. 
1. Rengiamas Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir
pateikiamas Užsakovui 3D aplinkoje su visa lydinčia informacija.
Turi būti sukurtas vieningas informacinis skaitmeninis statinio
modelis, kuriame išpildyti Užsakovo keliami reikalavimai,
vieningos koordinatės, matavimo vienetai, tikslumas. 
2. Visi statinio modeliai (architektūra, konstrukcijos bei lauko
inžinerinės sistemos ir kt.) turi būti toje pačioje Lietuvos
koordinačių sistemoje LKS -94. ir Lietuvos aukščių sistemoje
(LASO7). 
3. Statinio modeliai negali turėti nesutapimų tarpusavyje.
4. Statinio modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal statinius.
5. Turi būti išlaikomas darbo principas, kai modeliuojama
viename, centriniame" modelyje, t. y., kiekviena disciplina dirba
su savo modeliu, tačiau „mato" kitų disciplinų modelius. Tokiu
atveju esant pakeitimams visi Techninio darbo projekto dalyviai
gali į juos reaguoti realiu laiku.
6. Turi būti galimybė Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą statinio
modelį bet kuriuo metu, realiu laiku Užsakovui nenaudojant
mokamos programinės įrangos. Paslaugų teikėjas turi pateikti
Užsakovui programinę įrangą (arba nuorodą parsisiuntimui)
modelio nemokamai peržiūrai, kurios parodytų visus be išimties
sumodeliuotus statinio elementus ir charakteristikas. 
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7. Statinio informacinis modelis numatomas naudoti
projektavimo (projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto
rengimo), statybų planavimo, valdymo bei eksploatacijos
etapuose, todėl skaitmeninio modelio detalumas turi atitikti
Techninio darbo projekto reglamentuotą detalumą, bet ne
mažesnį kaip LOD 300-400 (derinti su Užsakovu konkrečiais
atvejais). Taip pat statinio modelyje turi būti detali informacija
apie modelio objektus, įskaitant: objekto vietą modelyje,
pavadinimą, numeraciją, medžiagiškumą, gaisrinius
reikalavimus, specifinius reikalavimus, kita būtina projektinė
informacija turima pateikti Techninio darbo projekto rengimo
metu. Modelio detalumo reikalavimai kiekvienai Techninio
darbo projekto stadijai ir atskirai daliai, prieš pradedant
projektavimo darbus, Projektuotojo turi būti parengti ir
suderinti su Užsakovu. 
8. Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija
reikalinga Techniniam projektui privalo būti generuojama iš
skaitmeninio statinio informacinio modelio bei neatsiejamumo
jo, tai yra, atlikus modelyje pakeitimus, jie turi atsirasti
brėžiniuose ir visoje kitoje dokumentacijoje. 
9. Turi būti paskirtas statinio informacinio modelio projekto
koordinatorius, kuris bus atsakingas už statinio informacinio
modelio plano suformulavimą, suderinimą ir įvykdymą, įvairių
statinio informacinio modelio užduočių, susijusių su
skirtingomis disciplinomis, atlikimą. 
10. Projektuotojas, modeliuodamas, turi remtis pagrindinėmis
skaitmeninio statinio informacinio modelio taisyklėmis. k)
Parengtas skaitmeninis statinio informacinis modelis turi būti
perduotas Užsakovui IFC formatu. 
11. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą
jungtinį modelį IFC formatu ir tam gali būti naudojama viso
statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų aplinka
CDE (angl. Common Data Environment); 
12. Komunikacija turi vykti per CDE;
13. Turi būti naudojama tik legali programinė įranga.
Projekto dalių suvestiniai sprendiniai pateikiami atskiromis
bylomis atviru skaitmeniniu BIM duomenų formatu per IS
„Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) aplinkos ministro
nustatyta tvarka. Informacijos reikalavimus projekto dalims,
pateikiamoms atvirais skaitmeniniais BIM duomenų formatais,
numato statytojas (užsakovas) aplinkos ministro nustatyta
tvarka.
Užsakovo informacijos reikalavimai pridedami.

25. Funkciniai (paskirties) ir 
naudojimo (eksploataciniai) 
reikalavimai statiniui (statinių 
grupei)

Tiltas atlieka jungties pėstiesiems ir dviratininkams funkciją.
Viršutinė tilto perdangos dalis – takas su apsauginiu turėklu
~1.2m aukščio su patogiu porankiu įsikibti ~0.9m aukštyje.
Švarus tilto tako plotis apie 6m. Atskirti horizontaliuoju
ženklinimu, bortu ar gerai juntama tekstūros juosta ir
skirtingomis dangų spalvomis pėsčiųjų ir dviračių eismą;.
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26. Energinio naudingumo, 
tvarumo, aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos teritorijos
ir nekilnojamosios kultūros 
paveldo vertybės apsaugos 
reikalavimai

Atliekamas žaliasis pirkimas, nes vadovaujantis Aplinkos
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos
aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius
pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 papunkčiu,
perkančioji organizacija prekėms savarankiškai nustatė aplinkos
apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y.
perkamos prekės turi būtitvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų
sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų (t. y.
techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, kad pėsčiųjų
tilto perdangos konstrukciją būtų plieninė. Atitiktis šiam
reikalavimui tikrinama sutarties vykdymo metu). Tiekėjas turi
pateikti informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą Techninio
darbo projekto aiškinamajame rašte.
Perkamos projektavimo paslaugos yra produktų, kurių
viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos
apsaugos kriterijai, sąraše nurodytame Aplinkos apsaugos
kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 1
priede ir turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos
ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus nurodytus šios tvarkos 2 priede (Aplinkos apsaugos
kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas
4.1 papunktis), todėl nustatomas reikalavimas Tiekėjui - teikiant
projektavimo paslaugas užtikrinti minimalių aplinkos apsaugos
kriterijų taikymą, kaip reikalaujama Aplinkos apsaugos kriterijų
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo
XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai,
kelio elementai“, ir pateikti išsamią informaciją apie šio
įsipareigojimo įvykdymą Techninio darbo projekto
aiškinamajame rašte. Tiekėjas turi numatyti, minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus kelio elementams, išvardytiems
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius
pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 27 - 29 punktuose („Kelio
ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo
įranga“, „Kelių eismo signalai“), jei tokių bus. Projektavimo
etape tiekėjas turi numatyti, kad statyboje naudojami kelio
elementai (jei taikoma), turi atitikti minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo
27, 28, 29 punktuose.

Perkamos statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos yra

nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos, kaip

numatyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunktyje, kurių

teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis

aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos

atliekos. Be to, šioms paslaugoms perkančioji organizacija gali

savarankiškai nenustatyti aplinkos apsaugos kriterijų

reikalavimų  pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant



13

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 7 p., nes šių paslaugų vertė

nesudaro daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės.

27. Universaliojo dizaino principų 
taikymo reikalavimai

Universaliojo dizaino principai ir priemonės juos įgyvendinti
projekte:

 Visų lygybė (ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir

ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie

neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami

taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai); 

 Lankstumas (galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti

pagal individualius poreikius, pvz., reguliuoti aukštį);

 Paprastas ir intuityvus naudojimas (lengvai suprantama, kaip

naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje);

 Tinkama informacija (pakankamai informacijos ir ši

informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis;

 Tolerancija klaidoms (nėra tikimybės patirti žalą ar orumo

pažeminimą);

 Mažiausios jėgos sąnaudos (aplinka ir produktais gali

pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys);

 Optimalus dydis ir erdvė (tinkamas erdvių, statinių ir produktų

plotis, aukštis, dydis);

 Kompleksiškumas (aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir

įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį

padaryti prieinamą įvairių funkcinių galimybių žmonėms;

 Vientisumas (trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas

visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos

vietos į kitą); 

 Vartotojų įtraukimas (universalus dizainas kuriamas glaudžiai

bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais);

Statiniai turi būti patogūs, sveiki ir saugūs jais
besinaudojantiems žmonėms. Statiniai, erdvės turi būti
pritaikytos žmonėms su specialiaisiais poreikiais.

28. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, energinio
naudingumo, triukšmo lygio ir 
t. t.) reikalavimai pagal statinio
projekto sprendinių dalis

Bendrieji reikalavimai ir charakteristikos ir tokie, kurie aktualūs
kiekvienai projekto daliai pagal individualius užsakovo
poreikius: 

architektūros (estetinius);
Šie poreikiai turi atitikti finansines užsakovo galimybes
(žr. 11 punktą).
Projekto duomenys (bet kuriuo darbų gyvavimo ciklo etapu)
apima:

eksploatacines ypatybes;
kokybės užtikrinimo tvarką;
terminologiją, simbolius;
bandymus ir bandymų metodus;
pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą;
vartojimo (naudojimo) instrukcijas;
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gamybos procesus bei metodus.
Projekto duomenys taip pat apima:

nurodymus dėl projektavimo ir savikainos apskaičiavimo,
patikrinimo, kontrolės ir darbų bei statybos metodų ar
technologijos priėmimo sąlygas;

visas kitas technines sąlygas pagal reglamentus, susijusius
su baigtais darbais ir medžiagomis ar jų sudedamosiomis
dalimis. 

28.1. sklypo sutvarkymo (sklypo 
plano) Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo
antrojo skirsnio „Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis“
apibrėžtos sudėties ir apimties.
Pėsčiųjų tilto infrastruktūrą pritaikyti žmonių su negalia
reikmėms.

28.2. architektūros Projektuojant tiltą teikti prioritetą racionaliems, bei komerciškai
pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų statinio
eksploatavimą. Pėsčiųjų tilto architektūra turi būti  funkcionali,
atspindinti savo paskirtį, įsilieti į aplinkinį kraštovaizdį, bei turėti
vizualinę sąsają su statomu pėsčiųjų tiltu iš Aleksoto į Nemuno
salą.
Tilto konstrukcijos santvara turi būti arkinio silueto, ažūriška,
silueto charakteriu kompoziciškai panaši į pėsčiųjų tilto iš
Aleksoto į Nemuno salą arkinį siluetą.

28.3. konstrukcijų Atsižvelgti į architektūrinių sprendinių įgyvendinimą, stabilumą,
tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Projektuojant vadovautis grunto
geologinių tyrimų išvada. Pateikti apdailos medžiagų
specifikacijas, spalvinius sprendimus. Parenkamos medžiagos
turi būti saugios aplinkai, kokybiškos, lengvai prižiūrimos ir
ilgaamžės.
Perdangos konstrukcija - plieninė

28.4. technologijos Netaikoma

28.5. susisiekimo Netaikoma

28.6. vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo 

Projektuojami pagal atitinkamų institucijų išduotas prisijungimo
sąlygas. 

28.7. šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo 

Netaikoma

28.8. dujotiekio Pagal poreikį

28.9. elektrotechnikos Projektuojami pagal atitinkamų institucijų išduotas prisijungimo
sąlygas. Apšvietimo tinklai.

28.10. elektroninių ryšių ir 
telekomunikacijų

Pagal poreikį

28.11. apsauginės signalizacijos Netaikoma

28.12. gaisro aptikimo ir signalizavimo Netaikoma

28.13. procesų valdymo ir 
automatizavimo

Netaikoma

28.14. šilumos gamybos ir tiekimo Netaikoma

28.15. gaisrinės saugos Netaikoma

28.16. statybos skaičiuojamosios Projektuotojas parengia detalius sąmatų skaičiavimus ir



15

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

kainos nustatymo sąnaudų kiekių žiniaraščius, suvestinį skaičiuojamosios kainos
žiniaraštį.

28.17. kita Įvertinti esamus lauko inžinerinius tinklus, gauti reikalingas
sąlygas tinklų rekonstravimui ar iškėlimui, parengti atitinkamas
projektines dalis.

29. Nurodymai dėl sprendinių 
derinimo, pritarimo jiems ir 
pan.

Projektuotojas, prieš teikiant projektą tvirtinti Užsakovui,
privalo susitikimo metu pristatyti parengtą projektą,
pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei
nurodyti projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.
Užsakovo pritarimas parengtam projektui neatleidžia
projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto
kokybę.

30. Pageidaujami ekonominiai 
rodikliai

Netaikoma

31. Statinio ar statinių grupės 
projektavimo ir statybos 
eiliškumas (jei reikia)

Netaikoma

32. Projektavimo procesų 
valdymas ir automatizacija (jei 
reikia) 

Netaikoma

33. Reikalavimai projekto rengimo 
dokumentų kalbai (-oms)

Statybos projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine
kalba. 

34. Nurodymai dėl  statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimo, įforminimo ir 
pateikimo

Projektuotojas Užsakovui turi pateikti:

- projektinius pasiūlymus patvirtintus el. parašu, 1 (vieną)

kompiuterinę laikmeną su įrašytu projektu *.pdf ir gimtaisiais

failų formatais (*gif, *dwg, *rvt, *tif, *png, *rtf ir kt).

- 1 (vieną) Techninio darbo projekto egzempliorių (popieriuje),
1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašytu projektu *.pdf ir
gimtaisiais failų formatais (*gif, *dwg, *rvt, *tif, *png, *rtf ir kt).
Jei rangovo parinkimo konkurso metu bus tikslinami
žiniaraščiai, techninės specifikacijos ar projekto sprendiniai,
patikslinta medžiaga turi būti pateikta Užsakovui nedelsiant.

- nedelsiant po rangovo parinkimo procedūrų -  pateikti 2 (du)

Techninio darbo projekto patvirtintus el. parašu  egzempliorius

(popierinius) ir 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašytu

projektu *pdf ir gimtaisiais failų formatais (*gif, *dwg, *rvt, *tif,

*png, *rtf ir kt).

Pastaba. Projektuotojas projekto originalą (kai jis lieka pas
projektuotoją) saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta
tvarka. Užsakovas projekto originalą (kai jis buvo jam parengtas)
saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.

35. Ekspertizės atlikimas Pateikti parengtą Techninį darbo projektą Užsakovo parinktam
Techninio darbo projekto ekspertizės rangovui (-ams).
Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir/ar
patikslinti Techninį darbo projektą pagal atliktos Techninio
darbo projekto bendrosios ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus
klausimus pagal kompetenciją. Projekto ekspertizę apmoka
Statytojas (Užsakovas).

IV SKYRIUS
UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų sk.

Tilto schema 1 lapas

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 25 lapai

Žemės sklypo planas 2 lapai

Užsakovo informacijos reikalavimai. 80 lapų

Tilto schema 1 lapas

Specialieji architektūriniai reikalavimai 4 lapai

Specialieji paveldosauginiai reikalavimai 3 lapai

Užduotį suderino:

Administracijos direktoriaus pavaduotojas (vyriausiasis architektas)         Gedeminas Barčauskas

Statybos valdymo skyriaus vedėjas            Paulius Pachomovas

Užduotį parengė:
Statybos valdymo skyriaus patarėja                Vaiva Bulovienė

______________________



Užsakovo informacijos reikalavimų

1 priedas

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ

REIKALAVIMAI PASLAUGOMS REIKALAVIMAI VALDYMUI REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

Projekto

tikslai ir

laukiami

rezultatai

Statinio

informacini

o

modeliavim

o taikymo

atvejai ir

pateiktys

Kompetencij

a

Modeliavima

s
Procesai

Taisyklės ir

standartai
Modelis

Bendradarbiavim

as

Infrastruktū

ra

A B C D E F G H I

Projekto

informacijo

s modelis

1

Statinio 

informacini

o 

modeliavim

o projekto 

etapai, 

stadijos, 

tikslai

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos 

BIM-2 1 

punktą.

Statinio 

informacini

o 

modeliavim

o taikymo 

atvejai 

pagal 

statinio 

informacini

o 

modeliavim

o projekto 

etapus, 

stadijas *

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos 

BIM-2 3 

punktą.

Reikalavimai 

tiekėjų 

gebėjimui ir 

pajėgumams

Kvalifikacini

us 

reikalavimus 

užsakovas 

pateikia 

atskirai.

Projekto 

informacijos

modelio 

struktūra ir 

duomenų 

atskyrimo / 

susiejimo 

principai *

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 5 ir 6  

punktus.

Pareigos ir 

atsakomybė 

valdant 

projekto 

informacijos 

modelį *

Žr. 4 priede 

pateiktos formos 

BIM-3 2 punktą.

Duomenų 

vardijimo 

taisyklės 

(standartai) 

*

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 10 punktą.

Projekto 

informacijos

modelių 

tipai

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos 

BIM-2 13 

punkto 1–3 

skiltis.

Duomenų 

pateikimo 

(sukūrimo) 

formatai)

Žr. 3 priede 

pateiktos formos 

BIM-2 13 punkto 4

skiltį.

Programinė 

įranga 

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 16 punktą.

2
Statinio 

informacini

Statinio 

informacini

Tiekėjai Klasifikavim

o sistema *

Projekto 

informacijos 

Informacijos

poreikio 

Projekto 

informacijo

Duomenų mainų 

formatai

Informacinių 

technologi



o 

modeliavim

o projekto 

įgyvendini

mo 

programa 

(kalendorini

s grafikas)

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos 

BIM-2 2 

punkto 2–6 

skiltis.

o 

modeliavim

o taikymo 

atvejai, 

suderinti su

statinio 

informacini

o 

modeliavim

o projekto 

programa *

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos 

BIM-2 2 

punkto 8 

skiltį.

Žr. 4 priede 

pateiktos 

formos BIM-

3 1 punktą.

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 7 punktą.

modelio 

vystymo ir 

informacijos 

pateikimo 

planas *

Žr. 4 priede 

pateiktos formos 

BIM-3 3 punktą.

lygis ir 

informacijos 

parengties 

lygis

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 11 punktą.

s modelio 

geoerdvinė 

padėtis *

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos 

BIM-2 14 

punktą ir 4 

priede 

pateiktos 

formos 

BIM-3 4 

punktą.

Žr. 3 priede 

pateiktos formos 

BIM-2 13 punkto 5

skiltį.

jų sistemų 

našumas

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 17 punktą.

3

Statinio 

informacini

o 

modeliavim

o projekto 

rezultatai, 

suderinti su 

statinio 

informacini

o 

modeliavim

o projekto 

programa 

(kalendorini

u grafiku)

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos 

Statinių 

informacini

ų modelių 

rezultatai 

(pateiktys) 

*

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos 

BIM-2 2 

punkto 9 

skiltį.

Mokymų 

poreikis

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 4 punktą.

Projekto 

informacijo

s modelio  

vientisumo 

ir kokybės 

užtikrinima

s *

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 8 punktą.

Bendradarbiavim

o procesai ir 

procedūros

Žr. 3 priede 

pateiktos formos 

BIM-2 9 punktą.

Dvimačio 

vaizdo 

kompiuterini

o 

projektavim

o 

atvaizdavim

o standartai

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 12 punktą.

Projekto 

informacijo

s modelio  

nustatymai 

*

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos 

BIM-2 15 

punktą.

Duomenų 

saugojimo formatai

Žr. 3 priede 

pateiktos formos 

BIM-2 13 punkto 6

skiltį.

Duomenų 

saugumas 

Žr. 3 priede 

pateiktos 

formos BIM-

2 18 punktą.



BIM-2 2 

punkto 7 

skiltį.

J K L

Bendroji

duomenų

aplinka

4

Užsakovo ir tiekėjo bendrųjų duomenų

aplinkų reikalavimai

Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 19

punkto 2 ir 3 skiltis.

Užsakovo ir tiekėjo bendrųjų duomenų aplinkų

reikalavimai

Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 19 punkto

2 ir 3 skiltis.

Užsakovo ir tiekėjo bendrųjų duomenų aplinkų

reikalavimai

Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 19 punkto 2

ir 3 skiltis.

Turto

informacijo

s modelis

5

Turto informacijos modelio poreikis *

Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 20

punkto 2 skiltį.

Projekto informacijos modelio ir turto

informacijos modelio informacijos

suderinamumo strategija *

Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 20 punkto

3 skiltį.

Projekto informacijos modelio duomenų

perdavimas į turto informacijos modelį *

Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 20 punkto 4

skiltį.

Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
2 priedas



(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-1)

Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.                                                                                                           
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

(Data)

1 lentelė. Statinio projekto informacija

1. Užsakovas
Kauno miesto savivaldybė

Laisvės al. 96,  Kauno m.,  Kauno m. sav.

Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas

paulius.pachomovas@kaunas.lt

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas
Kitų transporto statinių (Kitų inžinerinių statinių grupė), pėsčiųjų tilto per Nemuną, nuo mažosios Fredos, iki Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo
pr. 50, Kaune, statybos projektas

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta
Nuo mažosios Fredos, iki Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune

4. Projekto tikslai

Užtikrinti tikslų ir suderintą projektinių sprendinių rengimą, grįstą patikimais skaitmeniniais modeliais. Optimizuoti projektavimo ir
statybos procesus naudojant modelių geometrinę ir parametrinę informaciją kiekiams, pirkimams ir darbų planavimui. Sudaryti sąlygas
sklandžiam skirtingų sričių bendradarbiavimui, operatyviai keičiantis informacija ir anksti identifikuojant projektinius neatitikimus BIM
procesų pagrindu.

5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) 
turinio pildymo atsakomybės

Reikalavimas Tiekėjas Pastabos

mailto:paulius.pachomovas@kaunas.lt


Eil.
Nr.

EIR ir (ar) PIP (2
priedo 2 lentelės

ir 3 priedo 2
lentelės)

Pildo
Užsakovas

Privalo
užpildyti

Gali papildyti

1 2 3 4 5 6 7

1 Statinio informacinio modeliavimo 
projekto etapai, stadijos ir rezultatai

2 priedo 2 lentelės 1
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 1 punktas
X - - -

2 Statinio informacinio modeliavimo 
taikymo atvejai, susieti su statinio 
gyvavimo ciklo etapais ir etapų 
stadijomis 

2 priedo 2 lentelės 2
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 2 punktas X - X -

3 Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo 
objektu

2 priedo 2 lentelės 3
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 3 punktas
- - - -

4 Projekto informacijos modelio 
struktūra

2 priedo 2 lentelės 4
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 4 punktas
X X - -

5 Projekto informacijos modelio 
duomenų atskyrimo ir susiejimo 
principai

2 priedo 2 lentelės 5
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 5 punktas X - X -

6 Klasifikavimo sistema 2 priedo 2 lentelės 6
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 6 punktas
X - - -

7 PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas 2 priedo 2 lentelės 7
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 7 punktas
X - X -

8 Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - 
Atsakomybių matrica

2 priedo 2 lentelės 8
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 8 punktas

- X - -

9



PIM rengimo ir informacijos pateikimo 
planas

2 priedo 2 lentelės 9
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 9 punktas

X -

10 Bendradarbiavimo procesai ir 
procedūros – Susitikimų planas

2 priedo 2 lentelės 10
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 10 punktas

X - X -

11 Duomenų pateikimo reikalavimai, 
standartai

2 priedo 2 lentelės 11
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 11 punktas

X - X -

12 Informacijos atvaizdavimo standartai 2 priedo 2 lentelės 12
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 12 punktas

X X -

13 Projekto informacijos modelio tipai ir 
duomenų formatai

2 priedo 2 lentelės 13
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 13 punktas

X - X -

14 Projekto informacijos modelio padėtis 
erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

2 priedo 2 lentelės 14
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 14 punktas

X - - -

15 Projekto informacijos modelio 
nustatymai

2 priedo 2 lentelės 15
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 15 punktas

X - X -

16 Programinė įranga 2 priedo 2 lentelės 16
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 16 punktas

X - X -

17 Informacinių technologijų sistemų 
našumas

2 priedo 2 lentelės 17
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 17 punktas

- - X -

18 Turto informacinio modelio (AIM)  
poreikis

2 priedo 2 lentelės 18
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 18 punktas

- - - -

19 Bendroji duomenų aplinka 2 priedo 2 lentelės 19
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 19 punktas

X - X -

20 Turto informacinio modelio (AIM) 
poreikis

2 priedo 2 lentelės 20
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 20 punktas

- - - -



21 PIM ir turto informacinio modelio (AIM)
informacijos suderinamumo strategija

2 priedo 2 lentelės 21
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 21 punktas

- - - -

22 PIM duomenų migracija į turto 
informacinį modelį (AIM)

2 priedo 2 lentelės 22
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 22 punktas

- - - -

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

Eil. Nr.
Statinio

gyvavimo ciklo
etapas

Statinio
gyvavimo

ciklo stadija
ir žymuo
(S1–S6)

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

1 2 3 4
1 Projektiniai 

pasiūlymai (PP)
S2 Gaunami PP lygmens LOD100-200 BIM modeliai, pradedamas modeliuojamų dalių elementų informacijos

struktūros klasifikavimas, atliekami skaičiavimai ir analizė pagal BIM taikymo atvejus (būdus). Naudojant
modelį, pateikiami pradiniai sprendinių palyginimo variantai.
Komunikacija turi vykti per CDE
Modelyje derinami ir pagal poreikį Modelyje tikslinami sprendinių variantai. Pagal poreikį parengiami
minimalios apimties brėžiniai, fasadai, pjūviai, skaičiavimų ir analizės rezultatai. 
Parengiama ir patvirtinama užduotis tolesniems etapams (Modelis ir minimali dokumentacija)

2 Techninis darbo 
projektas (TDP)

S3 S3 stadija (Techninis darbo projektas (TDP)) 1 etapas:
Rengiami pradiniai S3 stadijos mažo detalumo LOD100-200 BIM modeliai, Klasifikuojama.
Komunikacija turi vykti per CDE
Geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), atlikti pradiniai 
koordinavimo ir kolizijų patikros veiksmai. Su Užsakovu derinami pradiniai sprendiniai

S3 stadija (Techninis darbo projektas (TDP)) 2 etapas:
Šiame žingsnyje modelis turi būti patikslintas, papildytas pradine skaičiavimams ir vertimams 
reikiama geometrinis parametrine (atributine) informacija (pagal LOD ir Informacijos 
parametrų įvedimui keliamus reikalavimus). 
Komunikacija turi vykti per CDE



Pradedami pradiniai skaičiavimai ir analizės pagal BIM taikymo atvejus (būdus). Pateikiami 
Skaičiuojamoji kaina ir sprendiniai. Atliekami kitos analizės bei nesuderinamumų patikros 
Pristatomi ir suderinami su Užsakovu sprendiniai.
S3 stadija (Techninis darbo projektas (TDP)) 3 etapas:
Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus. Tikslinami modeliai iki LOD100-350. 
Tikslinama klasifikavimo struktūra, papildomi duomenų parametrai. 
Komunikacija turi vykti per CDE
Rengiama TDP dokumentacija (brėžiniai, sugeneruoti visi reikiami mazgai, aprašymai, 
specifikacijos, skaičiuojamoji kaina), Rengiami patikslinti kiekių žiniaraščiai ir patikslintos 
sąmatos.
TDP sprendinių ir dokumentacijos galutinis derinimas su Užsakovu ir tvirtinimas
TDP perdavimas ekspertizei. Pagal poreikį modelio ir dokumentacijos tikslinimas.
Specifikacijos sekantiems etapams Rangovo pirkimui rengimas. Rangovo pirkimas

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis, užpildant Aprašo 2 priedo 3
lentelę (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis 
rangovas, T – turto valdytojas).

Eil. Nr.
Statinio informacinio modeliavimo taikymo

atvejai
Planavimas Projektavimas Statyba

Naudoji
mas

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) - - P - - - -

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) - - - P - - -

3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

4 Sklypo analizė (rekomenduojamas) - - P - - - -

5
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
(privalomas)

- - P - - - -

6
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)

- - - - - - -

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) - - P P - - -

8
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

9 Energinė analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -



10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

11
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

13
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas) - - - - - - -

15
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimas projekto ekspertizė 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

16
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

- - P P - - -

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

18
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

19
Konstrukcinė-technologinė analizė 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

20
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir
montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)

- - - - - - -

21 Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

22
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas) - - - - - - -

24
Statybos darbų techninė priežiūra 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

27 Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

28
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir 
komunikacinė analizė (rekomenduojamas)

- - - - - - -

29 Energijos sąnaudų analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

30 Turto valdymas (rekomenduojamas) - - - - - - -



31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas) - - - - - - -

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas) - - - - - - -

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

Eil. Nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų trukmė Pastabos

1 2 3 4
(-) (-) (-) (-)

4. Projekto informacijos modelio struktūra

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis

1 2 3
1 Bendroji projekto informacija saugoma kartu su statinio

informacinio modelio informacija bendroje duomenų

aplinkoje CDE (angl. Common Data Environment) pagal

ISO 19650 standartą.

Užtikrinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros statinio informacinio modelio 
informacijos laikymą bendroje duomenų aplinkoje.

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

1 2

1 Modeliai skaidomi pagal projekto dalis. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu ir 
tam gali būti naudojama viso statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl. Common Data Environment).

2 Bendradarbiavimas ir projekto informacijos administravimas vykdomas CDE aplinkoje.

6. Klasifikavimo sistema

Eil. Nr. Klasifikavimo sistema

1 2
1 Nacionalinis Statybos Informacijos Klasifikatorius

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas Atsakingo asmens rolė
Programinė įranga ir

(ar) duomenų formatai
Periodiškumas

1 2 3 4 5 6



1 Vizualinė patikra Peržiūrima, ar BIM 
modeliuose nėra 
netinkamų elementų, ar 
visi elementai 
modeliuojami naudojant 
tinkamus programinės 
įrangos įrankius 

Projekto BIM 
koordinatorius, Visų 
kuriamų BIM modelių 
atstovai 

Tiekėjo programinė įranga 
ir bendroji duomenų 
aplinka (.ifc formatu) 

Rekomenduojama 1 kartą 
per savaitę, įkeliant modelius
(Dažnumą suderinti BEP)

2 Susikirtimų patikra Atliekama susikirtimų 
tarp skirtingų disciplinų 
BIM modelių patikra. 
Parengiama rastų 
susikirtimų ataskaita, kuri
pateikiama Projekto 
valdytojui ir 
suinteresuotiems 
dalyviams. Valdomas 
susikirtimų taisymo 
procesas 

Projekto BIM 
koordinatorius 

Tiekėjo programinė įranga 
ir bendroji duomenų 
aplinka (.ifc formatu) 

Rekomenduojama 1 kartą 
per savaitę, įkeliant modelius
(Dažnumą suderinti BEP)

3 Modelių vientisumo patikra Patikrinama, ar 
koordinaciniame 
modelyje tarp skirtingų 
disciplinų BIM modelių 
nėra besidubliuojančių ar
trūkstamų elementų 

Projekto BIM 
koordinatorius, Visų 
kuriamų BIM modelių 
atstovai 

Tiekėjo programinė įranga 
ir bendroji duomenų 
aplinka (.ifc formatu) 

1 kartą per per dvi 
savaites 

4 Modelių atitikimas 
keliamiems reikalavimams 

Peržiūrima, ar kuriami 
BIM modeliai atitinka 
BIM vykdymo plane 
aprašytus reikalavimus 

Projekto BIM 
koordinatorius, Visų 
kuriamų BIM modelių 
atstovai 

Tiekėjo programinė įranga 
ir bendroji duomenų 
aplinka (.ifc formatu) 

Ataskaita pateikiama ne 
rečiau, negu 1 kartą per 
mėnesį

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį



Eil. Nr. Projekto informacijos modelio užduotys
Užsakovo paskirtas

statinio informacinio
modeliavimo vadovas

Tiekėjo paskirtas statinio informacinio
modeliavimo koordinatorius ir (ar) statinio

informacinio modeliavimo vadovas

1 2 3 4

9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 4 ir 5 lentelės)

Eil. Nr.
Projekto informacijos 

modelio sudėtis

Stadija S2 (statinio gyvavimo
ciklo stadija)

Stadija S3 (statinio gyvavimo ciklo stadija)

LOD Pastabos LOD Pastabos

1 2 3 4 5 6
1 100-200 300-350 Galioja visoms projekto dalims

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

Eil. Nr. Susitikimo tikslas

Statinio
informacinio
modeliavimo

projekto
stadija

Dažnumas Dalyviai Vieta

1 2 3 4 5 6
1. Įvadinis susitikimas, kuriame Tiekėjo 

paskirtas BIM koordinatorius ir 
Projektų vadovas pristato projekto
principus.

S2 Vienkartinis įvadinis 
susitikimas, vykstantis prieš
visus kitus projekto 
susitikimus.

Visi suinteresuoti 
asmenys.

Pageidaujama nuotoliniu 
būdu

2. Projekto komandos susitikimus 
organizuoja Tiekėjo paskirtas projekto 
vadovas. Kiekvieno susitikimo metu 
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius 
turi pateikti BIM modelių pastabas, 
kūrimo progreso rezultatus ir kartu su 
Projektų vadovu priskirti 
atsakomybes.

S2, S3 Ne rečiau kaip kas 2 
savaites nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos

1. Tiekėjo BIM 
koordinatorius 
2. Projektuotojai
3. Tiekėjo paskirtas 
Projekto vadovas. 
4. Užsakovo atstovai 
(pagal poreikį). 

Pageidaujama nuotoliniu 
būdu



5. Užsakovo paskirtas 
BIM vadovas (pagal 
poreikį).

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai (pildoma 2 priedo 6 lentelė)

Eil. Nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

1 2
1. Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.

2. Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o 
dokumento versijos kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento 
kampinio rėmelio įrašą (LST 1516:2015). 

3. Tiek skaitmeniniai projekto modeliai, tiek projekto dokumentacija CDE saugoma tiek atviraisiais formatais (IFC, PDF, ADOC), tiek 
darbiniais formatais (.PLA, .DWG, .RVT, .DOCX, .XLS ir kt.).

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai

1 2
1
2
3
4
5
6

LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
LST EN ISO 128-1:2020 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 1 dalis. Įvadas ir pagrindiniai reikalavimai“
LST EN ISO 128-2:2023 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 2 dalis. Linijoms taikomos pagrindinės nuostatos“
LST EN ISO 128-3:2022 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 3 dalis. Vaizdai, kirtiniai ir pjūviai“
LST EN ISO 5455:2003 „Techniniai brėžiniai. Masteliai“
LST EN ISO 5457:2000 „Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir jų padėtys“

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil. nr.
Projekto

informacijos
modelio tipas

Projekto
informacijos

modelio
trumpas

aprašymas

Duomenų pateikimo ir
(ar) sukūrimo formatai

Duomenų
mainų

formatai
Duomenų saugojimo formatai

1 2 3 4 5 6
1 Skaitmeniniai 

modeliai
Projekto dalių 
skaitmeniniai 
modeliai.

1. IFC
2. Gimtieji (.rvt, .dxf, .pla ir 
kt.)

1. IFC
2. Gali būti 
gimtieji (pvz. 

1. IFC
2. Gimtieji (.rvt, .dxf, .pla ir kt.)



.landXML arba 

.rvt)

2 Projekto brėžiniai Iš modelio 
sugeneruojami
projekto 
brėžiniai. 
Atskirais 
atvejais 
(suderinus su 
Užsakovu) 
parengiami 
brėžiniai, kai jų
sugeneruoti iš 
modelio nėra 
įmanoma.

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg
ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)

3. Tekstinė projekto 
dalis

Aiškinamoji 
projekto dalis, 
tekstas.

1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji 
(.docx ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)

4. Grafikai, lentelės Įvairios 
projekto 
skaičiuoklės, 
projekto 
įgyvendinimo 
grafikas.

1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.xls 
ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)

5. Kolizijų ataskaita Skaitmeninių 
modelių 
kokybės 
analizė, 
aprašanti ir 
identifikuojant
i problemines 
vietas, 
atsakingą 
asmenį ir 

BCF, PDF, XLS, DOCX 
(Tiekėjo patikslinama PIP)

BCF, PDF, XLS, 
DOCX (Tiekėjo 
patikslinama 
PIP)

BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo patikslinama PIP)



įvykdymo 
terminą.

6. Projekto 
dokumentacija 
statybos darbų 
leidimui gauti bei 
statybos darbų 
užbaigimo aktui 
gauti.

ADOC ADOC ADOC

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

1 2

1 Visi kuriami BIM modeliai Užsakovui turi būti pateikti toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94) ir Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07),
pagal aktualią topografinę nuotrauką

15. Projekto informacijos modelio nustatymai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai

1 2
1. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas 

milimetras.

2. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, Projekto parametrai grupuojami atskirame parametrų 
rinkinyje, kuris pavadinamas nurodant projekto numerį ir projekto stadiją.

16. Programinė įranga pažiūrėti

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos

1 2 3
1. Galimybė peržiūrėti jungtinį projekto

modelį.
CDE funkcionalumas.

2. Sankirtų patikros analizės. Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui.

3. Vizuali patikra. CDE funkcionalumas.

4. Komunikacija. CDE funkcionalumas. Skaitmeninių modelių patikros klausimais komunikacija galima atskirais BCF failais 
arba naudojant kitus BCF debesijos įrankius, prie kurių prijungiamas ir Užsakovo paskirtas BIM vadovas.

5. Kiekių generavimas modelio 
pagrindu (pageidautina).

Pageidautina, esant galimybei, turėti CDE funkcionalumą su galimybę generuoti kiekius modelių 
pagrindu.



17. Informacinių technologijų sistemų našumas

Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas

1 2
1. Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo prašoma atsižvelgti į komandos darbo našumo rizikas, 

jei skaitmeniniai modeliai taptų sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio. 

18. Duomenų saugumas

Eil. nr. Duomenų saugumo reikalavimai

1 2
1. Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų

teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal 
poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. 
nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

2. Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.

19. Bendroji duomenų aplinka

Eil. nr. Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos

1 2 3
1. Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną duomenis tvarkantį ir naudotojo teisėmis prie 

bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį asmenį.

2. CDE valdymo teisės, suderintos su projekto komandos atsakomybių matrica, detalizuojamos po 
sutarties pasirašymo.

Tiekėjas privalo valdyti projekte 
dalyvaujančių asmenų sąrašą ir pasikeitus
komandos nariams nedelsiant atnaujinti 
prisijungimus prie CDE (suteikti, 
panaikinti ar apriboti).

3. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams priėjimą prie projektinės 
dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius modelius) per suderintą CDE visuose projekto etapuose.
Tiekėjas turi teisę šalinti vartotoją, jei jis nėra aktyvus 3 mėn. 

Pasibaigus projektui Tiekėjas turi 
suarchyvuoti visą CDE struktūrą su joje 
esančia dokumentacija ir pateikti 
Užsakovui arba turi informuoti Užsakovą 
dvi savaites prieš šalinamą užbaigto 
projekto CDE.



4. Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo mokymus visiems projekto dalyviams 
pasirašius sutartį.

5. Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE privalo būti EIR ir BEP sutartais failų formatais ir 
matavimo vienetais.

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

Eil. nr.
Statinio informacinio
modeliavimo taikymo

atvejai naudojimo etape

Laukiamas rezultatas

1 2 3

21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija

Eil. nr.
Turto informacinio modelio

sudėtis
LOD Pastabos

1 2 3 4

22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį

Eil. nr.
Turto informacijos modelio

tipas
Turto informacijos modelio trumpas aprašymas Duomenų perdavimo formatai

1 2 3 4

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai

3.1. Esamų sąlygų modeliavimas

Esamų sąlygų modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S0; S1; S2; S3; S4; S5



1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas

1.2 S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5 
Statybos užbaigimas

1.3 Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba 
planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 
2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų 
matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys

Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, 
kaip tai reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo 

komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, 
kitus inžinerinius statinius);

3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas;
4) geologiją;
5) apsaugos zonas.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

– Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas

3.2. Kiekių skaičiavimai

Kiekių skaičiavimai

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3; S4; S5

1.1 Pavadinimas. Kiekių skaičiavimai

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio 
gyvavimo ciklo etapą.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis



Įvestis Išvestis

Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų 
ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai 
(struktūruotas elementų sąrašas)

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas S4 Statybos procesų modeliavimas ir valdymas

3.3. Projekto etapų planavimas

Projekto etapų planavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija:S1; S2; S3; S4; S5

1.1 Pavadinimas. Projekto etapų planavimas

1.2 S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6 
Statinio priežiūra ir naudojimas

1.3 Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Projekto koncepcija. S1;
S2

Preliminari projekto trukmė.

Statinio informacinis modelis su numatoma darbų apimtimi. S3 Projekto vykdymo planas.

Statinio informacinis modelis su tikslia darbų apimtimi. S3 Statybos / gamybos darbų kalendorinis grafikas.

Statinio informacinis modelis, statybos darbų kalendorinis 
grafikas.

S4;
S5

Statybos proceso 4D modeliai.

Statinio informacinis modelis. S6 Naudojimo 4D modelis, modernizacijos, rekonstrukcijos ir 
likvidavimo projekto 4D modelis.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas. Statybos logistikos planavimas.



Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
Statinio priežiūros planavimas.

3.4. Sklypo analizė

Sklypo analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija:S0; S1; S2; S3

1.1 Pavadinimas. Sklypo analizė

1.2 S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, 
privažiavimo kelius, augaliją, teritorijų planavimo 
dokumentų informacija, saugomų teritorijų informacija, 
informacija apie specialiąsias žemės ir miško naudojimo 
sąlygas.

S0 Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo planas.
Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą,
apsaugos zonas.

Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, 
projektuojamo statinio reikalavimų modelis ir informacija 
apie esamus inžinerinius tinklus.

S1 Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
planas, sklypo paviršiaus modelis.
Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą,
apsaugos zonas

Informacija apie sklypą, bendrasis planas, projektuojamo 
statinio reikalavimų modelis.

S2 BIM ir GIS priemonėmis parengtas preliminarus sklypo, jo 
priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų, projektuojamo 
statinio tūrių informacinis modelis, skirtas konkrečiam tikslui (pvz., 
sklypo užstatymo, urbanistinių reikalavimų atitikčiai įvertinti, grunto
geologinių savybių analizei atlikti ir kt.).
Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą,
apsaugos zonas.

Preliminarus sklypo ir susijusių elementų modelis, 
papildoma informacija apie sklypą (geotechninių
tyrimų ataskaitos ir kt.).

S3 Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir 
suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis.



S3 Detalus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių 
ir suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis, projektuojama 
statybvietė.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo taikymo atvejo rezultatas derinamas su užsakovu ir visomis privalomomis šalimis pagal galiojančius LR 
įstatymus.

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4, S5

1.1 Pavadinimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio 
suderinamumui įvertinti. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų 
rengimo užduotis.
Esamų sąlygų modelis.
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.

Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi 
variantai.
Susieto informacinio modelio vizualizacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.6. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros



Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3

1.1 Pavadinimas. Sklypo analizė

1.2 S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis.

S1;
S2

Susieto BIM modelio vizualizacijos.

Esamų sąlygų modelis.
Projekto informacijos modelis.

S3 Susieto BIM modelio vizualizacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

-

3.7. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3

1.1 Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

1.2 S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TP)

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams bei 
kitiems taikymo atvejams įgyvendinti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
Užsakovo techninė užduotis.

S1;
S2;
S3

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.



Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei buvo 
parengtas ankstesnėse stadijose).
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.
Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas 
modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus nustatytus užsakovo 
informacijos reikalavimuose.

Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) 
susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo 
informacijos reikalavimuose.

S3 Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.

S3 Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
Statybvietės planavimas.

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas .

S3 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis 
modelis).

S4 Statybvietės planavimas.



Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis 
modelis).

S5 Išpildomasis modeliavimas.

3.8. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3

1.1 Pavadinimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė

1.2 S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai 
analizei atlikti.

Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Kiti analizės atvejai.
Tvarumo vertinimas.
Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio 
informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Konstrukcinė-technologinė analizė.

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 

Energijos sąnaudų analizė.

Tvarumo stebėsena ir analizė.

3.9. Energinė analizė



Energinė analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3; S4; S5; S6

1.1 Pavadinimas. Energinė analizė

1.2 S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6. 
Statinio priežiūra ir naudojimas 

1.3 Tikslas: Statinio energinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. S1 Nustatomi patalpų komforto sąlygų ir energijos suvartojimo 
(energinio efektyvumo) reikalavimai.

Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, inžinerinių 
sistemų reikalavimų modelis, duomenys apie angų apimtį 
išorės pertvarose (procentine išraiška).

S2 Preliminari energijos sąnaudų ir sąlygų simuliacija; lyginami 
skirtingi fasadų, apsaugos nuo saulės ir inžinerinių sistemų 
sprendiniai. Vertinamos vidaus sąlygos skirtingoms statinio 
zonoms. Tikslinami energijos sąnaudų reikalavimai.

Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies 
sprendiniai (sienų konstrukcijos, durų ir langų tipai), 
inžinerinių sistemų sprendiniai, energijos suvartojimo 
poreikis, komforto lygis, užduotis statinio energinio 
efektyvumo klasei.

S3 Vykdomos oro srautų, šilumos nuostolių, vidaus temperatūros, 
pastato energijos sąnaudų simuliacijos, atliekami bendro energijos
suvartojimo skaičiavimai. Nustatomi vėsinimo sistemos 
reikalavimai. Įvertinamos energijos sąnaudos.

Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies 
sprendiniai, inžinerinių sistemų sprendiniai.

S3 Vertinamas darbo projekto sprendinių ir parinktos įrangos 
sprendinių poveikis analizės rezultatams, įvertinamas 
komforto reikalavimų įgyvendinimas, atnaujinama energijos 
sąnaudų analizė.

Statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai,
parinktų inžinerinių sistemų sprendiniai.

S4 Nustatomi energijos suvartojimo tikslai, įvertinamas pakeitimų, 
atsiradusių statybos metu, poveikis atsižvelgiant į rangovo 
parinktos inžinerinės įrangos specifikacijas. Atliekamas statinio 
energinio efektyvumo sertifikavimas. Nustatomi energiniai
reikalavimai garantiniam laikotarpiui.

Išpildomasis statinio modelis, duomenų modelis. S5;
S6

Atliekama komforto stebėsena ir energijos sąnaudų stebėsena, 
rezultatai lyginami su reikalavimais, atnaujinami energijos sąnaudų 
tikslai.



1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

Energijos sąnaudų analizė.

3.10. Tvarumo vertinimas

Tvarumo vertinimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3; S4; S5; S6

1.1 Pavadinimas. Tvarumo vertinimas

1.2 S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6. 
Statinio priežiūra ir naudojimas 

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas tvarumo kriterijams įvertinti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. S1;
S2

Projektuojami variantai, parengiami projektiniai pasiūlymai 
atsižvelgiant į tvarumo kriterijus.

Patvirtinti projektiniai pasiūlymai su tvarumo kriterijų 
rinkiniu.

S3 Parengiamas techninis projektas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus. 
Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti.

Parengtas techninis projektas, atsižvelgiant į tvarumo 
kriterijus.

S3 Parengiamas techninis projektas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus. 
Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti.

Darbo projektas, tvarumo kriterijų rinkinys statybos 
procesui.

S4 Vykdomas statybų procesas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus, 
parengiamos statybos proceso tvarumo analizės ataskaitos. 
Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) tvarumo 
ataskaita, suteikiamas tvarumo sertifikatas.

Pastatyto statinio tvarumo ataskaita, tvarumo kriterijų 
reikalavimai statinio naudojimo procesams.

S5;
S6

Vykdomas statybų procesas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus, 
parengiamos statybos proceso tvarumo analizės ataskaitos. 
Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) tvarumo 
ataskaita, suteikiamas tvarumo sertifikatas.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais



Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.
Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio 
informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo 
eigos simuliavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 
Skaitmeninė gamyba.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. 
Energijos sąnaudų analizė.
Tvarumo stebėsena ir analizė.

3.11. Konstrukcijų analizė ir projektavimas

Konstrukcijų analizė ir projektavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4; S5

1.1 Pavadinimas. Konstrukcijų analizė ir projektavimas

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas

1.3 Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio 
konstrukcinė sistema, informacija apie apkrovas.

S3 Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami 
konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio
projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, 
detalės, kiekių žiniaraščiai.

Suprojektuota konstrukcinė sistema. S3 Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir 
mazgai, parengiami darbo projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: 
konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai.

S4;
S5

Parenkamas optimalus konstrukcinis-technologinis variantas, 
rengiami brėžiniai konstrukcijų elementams gaminti, pateikiami 
brėžiniai pastoliams įrengti. Atlikus konstrukcijų įrengimo darbus, 
parengiamas konstrukcijų išpildomasis ir duomenų modelis.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:



1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 
projekto ekspertizė.
Konstrukcinė-technologinė analizė.
Skaitmeninė gamyba.
Išpildomasis modeliavimas.

3.12. Apšvietimo analizė

Apšvietimo analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. Apšvietimo analizė

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Optimalaus apšvietimo sprendinio parinkimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, šviestuvų 
specifikacijos, šviestuvų išdėstymo planai, sklypo analizė.

S3 Apšviestumo ataskaitos skirtingose statinio zonose, vizualizacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 
projekto ekspertizė.
Energijos sąnaudų analizė.

3.13. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė



1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Inžinerinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Principiniai statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir
komunikacijų sprendiniai, sklypo analizė, planiniai ir 
konstrukciniai sprendiniai. 

S3 Parenkami inžinerinės sistemos, tinklų ir komunikacijų elementai, 
parenkamos vietos inžinerinei įrangai.

Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir 
konstrukciniai sprendiniai.

S3 Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo 
projekto ekspertizė.
Tvarumo vertinimas.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

3.14. Kiti analizės atvejai

Kiti analizės atvejai

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. Kiti analizės atvejai

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Analizės optimalaus sprendinio parinkimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. S3 Analizės atlikimas.
Patvirtintas optimalus sprendinys.

Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir 
konstrukciniai sprendiniai.

S3 Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:



1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energinė analizė.

Apšvietimo analizė.

Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

Atitikties vertinimas.
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizė.
Tvarumo, darnos vertinimas.
Avarijų prevencija.

3.15. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

1.1 Pavadinimas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba

1.3 Tikslas: Modelio naudojimas projekto atitikties reikalavimams vertinti ir projekto ekspertizei atlikti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Projekto sprendiniai, projektavimo normų ir reikalavimų 
rinkinys, statybų organizavimo dalies projektas

S3 Parengiamas techninis projektas pagal projektavimo normas ir
reikalavimus. Gaunamas techninio projekto atitikties 
vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto 
ekspertizės aktas ir statybos leidimas.

Projekto sprendinių tikslinimas, korektūros, konkreti 
įranga ir medžiagos, techninis projektas.

S3 Parengiamas darbo projektas pagal projektavimo normas ir 
reikalavimus. Gaunamas darbo projekto arba atskirų jo dalių 
ekspertizės aktas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizės aktas.

Darbo projekto sprendiniai S4 Statybos vykdomos atsižvelgiant į ekspertize patvirtintus darbo 
projekto sprendinius, parenkama statybos darbų technologija 
atsižvelgiant į reikalavimus. Galiojančius reikalavimus ir normas 
atitinkantis statinys atiduodamas vertinti valstybinei komisijai, 
statinys perduodamas naudoti. Atliekamos statinio techninės 



priežiūros, tikrinama statinio atitiktis techniniams reikalavimams.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Skaičiavimai ir analizė.
Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Kiti analizės atvejai.
Tvarumo vertinimas.
Sklypo analizė.

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo 
eigos simuliavimas.

Skaitmeninė gamyba.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).
Statybvietės planavimas.

3.16. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

1.1 Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba

1.3 Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai 
modeliai

Susikirtimų ataskaita

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija



Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

–

3.17. Statybvietės planavimas

Statybvietės planavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

1.1 Pavadinimas. Statybvietės planavimas

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba

1.3 Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis.
Statinio informacinis modelis (atskiri visų parengtų disciplinų 
modeliai).

S3 Statybvietės modelio parengimas.

Esamų sąlygų modelis.
S3 stadijos statinio informacinis modelis.
S3 stadijos statybvietės modelis.

S4 Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės 
modelis.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

S3 Statybvietės planavimas S4 stadijoje.

Esamų sąlygų modelis.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Statybvietės planavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.

S4 –

3.18. Sveikatos ir saugos priemonių planavimas

Sveikatos ir saugos priemonių planavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

1.1 Pavadinimas. Sveikatos ir saugos plano parengimas.



1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba

1.3 Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio modelis, statybvietės modelis. S3 Statinio projektas (modelis) parengtas pagal darbo zonų 
sveikatos ir saugos reikalavimus.
Statybos darbų saugos planas.

Informacija apie besikeičiančią situaciją vykdant statybos 
darbus.

S4 Papildomų saugumo priemonių modeliavimas atsižvelgiant į 
darbų vykdymo planą.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Skaitmeninė gamyba.

Statybos logistikos planavimas.

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 
montavimo eigos simuliavimas.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).

3.19. Konstrukcinė-technologinė analizė

Konstrukcinė-technologinė analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

1.1 Pavadinimas. Konstrukcinė-technologinė analizė.

1.2 S3. Techninis projektas (TP); S4. Statyba

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas optimaliam konstrukciniam-technologiniam variantui parinkti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio modelis, nustatytų kriterijų rinkinys. S3;
S4

Atliekama analizė pagal daugelį kriterijų ir parenkamas 
optimalus sprendinys.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija



Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybvietės planavimas (statybvietės planas).

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 
montavimo eigos simuliavimas.
Skaitmeninė gamyba.

3.20. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4

1.1 Pavadinimas. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas.

1.2 S4. Statyba

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas technologinei schemai parengti ir montavimo eigai simuliuoti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio ir statybvietės informacinis modelis. S4 Statybos technologinės schemos parengimas, montavimo 
eigos simuliacija iki statybos pradžios.

Statinio ir statybvietės informacinis modelis. S4 Tikslinamos technologinės schemos atsiradus pakeitimams 
vykdant statybas.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. 

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybvietės planavimas (statybvietės planas).

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 

Skaitmeninė gamyba.

Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).

3.21. Statybos logistikos planavimas

Statybos logistikos planavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4

1.1 Pavadinimas. Statybos logistikos planavimas.

1.2 S4. Statyba



1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas statybos logistikai planuoti ir susikirtimų prevencijai atlikti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio modelis, statybvietės modelis. S4 Planuojami mechanizmų ir medžiagų judėjimo srautai, 
medžiagų sandėliavimo zonos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir 
montavimo eigos simuliavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).

3.22. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas

Statybos procesų modeliavimas ir valdymas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4

1.1 Pavadinimas. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas

1.2 S4. Statyba

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas, siekiant grafiškai atvaizduoti statybos progresą ir (ar) statybos darbų atlikimo 
statusą viso statybos proceso metu.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės 
modelis (S3 stadijos statinio informacinis modelis ir 
statybvietės modelis), statybos darbų kalendorinis grafikas.

Statinio informacinis modelis susietas su kalendoriniu 
statybos grafiku.
Statybos proceso vizualizacija.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Statybvietės planavimas. –

3.23. Skaitmeninė gamyba



Skaitmeninė gamyba

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4

1.1 Pavadinimas. Skaitmeninė gamyba.

1.2 S4. Statyba

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Informacija apie statinio elementą, tikslūs geometriniai ir 
techniniai elemento parametrai.

S4 Pagal skaitmeninę informaciją pagamintas elementas.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.24. Statybos darbų techninė priežiūra

Statybos darbų techninė priežiūra

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4

1.1 Pavadinimas. Statybos darbų techninė priežiūra.

1.2 S4. Statyba

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio ir statybvietės informacinis modelis. S4 Brėžiniuose ar modelyje fiksuojami defektai (su defekto 
nuotrauka ir aprašymu), iš modelio gaunami atliktų darbų 
kiekiai, kurie patvirtinami atliktų darbų aktuose.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Ekonominiai ir (ar) kiekių ir kainos skaičiavimai (sąmatų 
sudarymas).

Išpildomasis modeliavimas.



Projekto etapų planavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio 
informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Statybvietės planavimas.
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo 
eigos simuliavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.

3.25. Išpildomasis modeliavimas

Išpildomasis modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4; S5

1.1 Pavadinimas. Išpildomasis modeliavimas

1.2 S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas užbaigus statinį.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio informacinis modelis (S3 stadijos), statybos proceso metu
atliktų matavimų duomenys.

Statinio informacinis modelis užbaigus statinį.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai:

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas

–

3.26. Duomenų modeliavimas

Duomenų modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S5; S6

1.1 Pavadinimas. Duomenų modeliavimas.

1.2 S5. Statybos užbaigimas; S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.



1.3 Tikslas: Statybos darbų techninės priežiūros vykdymas (koordinavimas) naudojant informacinį modelį.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio projektinis modelis, statinio išpildomasis modelis,
techninės specifikacijos, techniniai pasai, garantijos,
informacija apie rangovus, kita su statinio ir jo elementų,
inžinerinių sistemų, tinklų, komunikacijų, įrangos naudojimu
susijusi informacija.

S5 Duomenų modelis perduodamas užbaigus statybą.

Duomenų modelis, perduodamas užbaigus statybą, priežiūros
istorijos dokumentai, informacija apie renovacijos ar
rekonstrukcijos metu atliktus pakeitimus.

S6 Duomenų modelis nuolat naujinamas statinio naudojimo 
stadijoje.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei  yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Išpildomasis modeliavimas.

Statinio techninė priežiūra.
Statinio priežiūros planavimas.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Energijos sąnaudų analizė.
Turto valdymas.
Erdvės valdymas ir stebėsena.
Tvarumo stebėsena ir analizė.
Avarijų prevencija.

3.27. Statinio priežiūros planavimas

Statinio priežiūros planavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

1.1 Pavadinimas. Statinio priežiūros planavimas.

1.2 S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: BIM modelio naudojimas statinio priežiūrai.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis



Duomenų modelis, informacija apie architektūrinius, 
konstrukcinius, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 
elementus (specifikacijos, sertifikatai, naudojimo instrukcijos, 
informacija apie garantiją ir kt.).

S5 Parengiamas statinio priežiūros planas ir programa.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Išpildomasis modeliavimas.
Duomenų modeliavimas.

Turto valdymas.
Erdvės valdymas ir stebėsena.
Avarijų prevencija.

3.28. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

1.1 Pavadinimas. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

1.2 S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: Informacinio modelio sukūrimas statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizei atlikti, įvertinant veikimą ir kt.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio projektas ir modelis, inžinerinių sistemų, tinklų ir 
komunikacijų priežiūros ir veikimo ataskaitos.

S5 Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų veikimo analizė.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energinė analizė.

Apšvietimo analizė.

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

Tvarumo vertinimas.

-



Duomenų modeliavimas.

3.29. Energijos sąnaudų analizė

Energijos sąnaudų analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

1.1 Pavadinimas. Energijos sąnaudų analizė.

1.2 S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: Analizė energijos sąnaudoms įvertinti ir optimizuoti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Statinio projektas ir modelis, energijos suvartojimo skaitiklių 
duomenys.

S5 Energijos sąnaudų analizė.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar ) modeliavimas.

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. 
Energinė analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Tvarumo vertinimas.
Duomenų modeliavimas.

-

3.30. Turto valdymas

Turto valdymas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

1.1 Pavadinimas. Turto valdymas.

1.2 S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: Duomenų modelio naudojimas statinio turtui valdyti ir stebėti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis



Duomenų modelis, informacija apie turto priežiūrą, veiklą, 
pakeitimus ir kt.

S5 Parengiamos turto ataskaitos, nuolat atnaujinamas statinio 
duomenų modelis.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Duomenų modeliavimas. -

3.31. Erdvės valdymas ir stebėsena

Erdvės valdymas ir stebėsena

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

1.1 Pavadinimas. Erdvės valdymas ir stebėsena.

1.2 S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: BIM modelio naudojimas erdvinių ištekliams valdyti ir planuoti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Duomenų modelis, erdvės reikalavimai. S5 Rengiamos erdvės naudojimo ataskaitos, atnaujinamas 
duomenų modelis pagal erdvės reikalavimus.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Duomenų modeliavimas. -

3.32. Tvarumo stebėsena ir analizė

Tvarumo stebėsena ir analizė

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

1.1 Pavadinimas. Tvarumo stebėsena ir analizė.

1.2 S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: BIM modelio naudojimas tvarumo reikalavimams įgyvendinti statinio naudojimo etape.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis



Įvestis Išvestis

Duomenų modelis, statinio tvarumo reikalavimai. S5 Vykdoma tvarumo kriterijų įgyvendinimo patikra, parenkami 
optimalūs statinio veiklos variantai atsižvelgiant į tvarumo 
reikalavimus.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Tvarumo vertinimas.
Duomenų modeliavimas.

-

3.33. Avarijų prevencija

Avarijų prevencija

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

1.1 Pavadinimas. Avarijų prevencija.

1.2 S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.

1.3 Tikslas: BIM modelio naudojimas veiksmingam avarijų pašalinimo procesui organizuoti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Duomenų modelis, duomenys iš pastato valdymo sistemos. S5 Modelis naudojamas informacijai apie įvykusią avariją gauti.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Duomenų modeliavimas. -

3.34. Bendruoju atveju BIM taikymo atvejo aprašo struktūra, naudojama specifinio BIM taikymo atvejo aprašui

Pavadinimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija:

1.1 Pavadinimas. ...



1.2 S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. 
Statybos užbaigimas; S6. Statinio naudojimas ir priežiūra

1.3 Tikslas: ...

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

... ...

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): ...

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių 
gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

... ...

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai pakeisti - nukopinti

Nr
.

Atributai Galimo
s ir (ar)
ribinės

reikšmė
s

Klasifikatorius Projekto dalis

Atributo ar jo
rinkinio vardas

Duomen
ų tipas

Matavim
o

vienetai
Aprašymas

Formata
s

Komentaras
Klasifikatori

us

Termina
s,

apibūdi-
nimas

Taikymo
apimtys,

apribojimai

Visos projekto
dalys

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kodinis žymėjimas
pagal klasifikatorių

Klasifikatoriaus kodinis
žymėjimas

Sinonimai,
taikymo apimtys,

apribojimai

LOG 1
(100)

LOG 2
(200)

LOG 3
(300)

LOG 4
(350)

LOG 5
(400)

LOG 6
(500)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(pildo užsakovas)

(pildo užsakovas) (pildo užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
X X

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)



Klasifikatorius

1. NSIKVers Tekstas - NSIK versija Tekstas - V2.0 - -

Taikomi
visoms NSIK
funkcinėms,
techninėms
sistemoms ir
komponenta

ms

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai

2. NSIKtermLF Tekstas -

NSIK funkcinės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros
sistema

Tekstas

Vadovautis
NSIK

funkcinių,
techninių
sistemų

ontologijomi
s

Paviršin
ė

sistema

<L>F
Funkcinė

s
sistemos

3. NSIKcodeLF Tekstas -

NSIK funkcinės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. K

Tekstas A

4. NSIKtermLT Tekstas -

NSIK techninės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros

energijos
tiekimo
sistema

Dengtos
eismo
erdvės
sudėtin

ė
sistema <L>T

Techninė
s

sistemos

5. NSIKcodeLT Tekstas -

NSIK techninės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. HG

Tekstas AA

6. NSIKtermLK Tekstas -

NSIK
komponento

terminas. Pvz.
Fotovoltinis

saulės
elementas

Tekstas

Taikomi tik
tais atvejais,
kai objektas

nėra
stambinama
s sistemos
lygyje, bet

reprezentuo
ja konkretų

Ženklas

<L>K
Element

ai

7. NSIKcodeLK Tekstas -
NSIK

komponento
kodinis

Tekstas
PHE



žymėjimas.
Pvz. GCB

komponentą
. Vadovautis

NSIK
komponent
ų ontologija.

Objekto savybės

1.
Elemento

pavadinimas
Tekstas -

Identifikuojam

as elementas
Tekstas

Skirstomasis

skydas
-

- - -

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai,

atsižvelgiant į
projekto

dokumentacijo
je teikiamą
informaciją

2. Elemento tipas Tekstas -

Identifikuojam

o elemento

patikslinimas

Tekstas
IP66

- - - -

3.
Sistemos

pavadinimas
Tekstas -

Identifikuojam

a sistema
Tekstas

Lauko

elektros

tinklai

- - - -

4. Markė Tekstas -

Identifikuojam

a gaminio

markė

(taikoma

konstrukcinei

daliai)

Tekstas S90-30,3

- - - -

5.
Numeris/

žymėjimas
Tekstas -

Identifikuojam

a pagal

projekto

dokumentaciją

Tekstas PS-1

- - - -

6.
Medžiagiškum

as
Tekstas -

Taikoma tik

tais atvejais,

kai

medžiagiškum

as būtinas

(dangos,

gaminiai) bei

kai

medžiagiškum

as daro įtaką

kainai ar

Tekstas Plienas

- - - -



inžinerinių

sistemų

sprendiniams

7. Spalva Tekstas -

Taikoma

dangoms ir

mažosios

architektūros

elementams

Tekstas RAL9600

- - - -

8.

Techninės

specifikacijos

numeris

Tekstas -
Nurodomas TS

numeris
Tekstas

VT25-152-

TDP-EA-

TS-5

- - - -

9. Ilgis
Skaitinė

reikšmė
mm

Nurodomas

elemento ilgis

Skaitinė

reikšmė
2000

- - - -

10

.
Plotis

Skaitinė

reikšmė
mm

Nurodomas

elemento plotis

Skaitinė

reikšmė
2000

- - - -

11

.
Storis

Skaitinė

reikšmė
mm

Nurodomas

elemento storis

(aktualu

dangoms)

Skaitinė

reikšmė
200

- - - -

12

.
Aukštis

Skaitinė

reikšmė
mm

Nurodomas

elemento

aukštis

Skaitinė

reikšmė
200

- - - -

13

.
Plotas

Skaitinė

reikšmė
M2

Nurodomas

elemento

plotas (aktualu

dangoms)

Skaitinė

reikšmė
20

- - - -

14

.
Tūris

Skaitinė

reikšmė
M3

Nurodomas

elemento tūris

(aktualu

dangoms)

Skaitinė

reikšmė
20

- - - -

15

.
Galingumas Tekstas kW

Nurodomas

galingumas

(aktualu lauko

elektrotechnik

os daliai)

Tekstas 15 kW

- - - -



16

.
Diametras

Skaitinė

reikšmė
mm

Nurodomas

elemento

diametras

(aktualu

vamzdynams,

šuliniams)

Skaitinė

reikšmė
200

- - - -

17

.
Viršaus alt. Tekstas -

Nurodoma

elemento

viršaus altitudė

(aktualu

vamzdynams,

šuliniams)

Tekstas +1500

- - - -

18

.
Apačios alt.

Skaitinė

reikšmė
-

Nurodoma

elemento

apačios

altitudė

(aktualu

vamzdynams,

šuliniams)

Tekstas -1500

- - - -

19

.

Atsparumas

ugniai
Tekstas -

Aktualu tik

specifiniams

elementams ir

dangoms,

kuriems

taikomas toks

reikalavimas

Tekstas REI120

- - - -

20

.
Degumo klasė Tekstas -

Aktualu tik

specifiniams

elementams ir

dangoms,

kuriems

taikomas toks

reikalavimas

Tekstas A1

- - - -

21

.

Aplinkos

poveikio klasė
Tekstas -

Aktualu tik

specifiniams

elementams ir

dangoms,

Tekstas XC1

- - - -



kuriems

taikomas toks

reikalavimas

22

.
Gamintojas Tekstas -

Nurodomas

konkrečių

gaminių

gamintojas

Tekstas
Kauno

gelžbetonis

- - - -

23

.

Nuoroda į

dokumentaciją

Tekstas

(nuoroda

)

-

Įdedama

nuoroda į

konkrečių

gaminių

dokumentaciją

CDE

struktūroje

Tekstas

(nuorod

a)

https://...

- - - -

Kita EIR nepaminėta informacija rengiamo projekto atveju pagal teikiamą informaciją kiekių žiniaraščiuose

Nurodoma

Tiekėjo

rengiamame

BEP

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai patikrinti

Reikšmė Lygmuo Kamienis, 0
lygmens aplankas

1 lygmens
poaplankis

2 lygmens
poaplankis

3 lygmens
poaplankis

žemesnio lygmens poaplankiai
(išlaikomos tik kodavimo taisyklės)

Failai

Projekto 

numeris

0 {KMSA} - - - - -

Projekto 

etapas

1 - S0, S1, S2 -

PP, S3 - TDP,

S4 - Statyba,

S5 – Statybos

užbaigimas

- - - -

Statusas 2 - - pvz.: Projekto

grafikas,

užduotys,

protokolai,

- - -



darbiniai

failai,

derinimui,

perdavimui

Projekto 

dalys

3 - - - Pvz.: AB-

Bendroji dalis,

AS – 

Susisiekimo

dalis ir pan.

Pagal projekto

sudėtį

- -

Formatai 4 - - - - Pvz.: Gimtieji, PDF, DOCX, XLS,

ADOC ir kt.

-

Dokumen

tacija

- - - - - - .rvt, .dxf, PDF,

DOCX, XLS ir kt.

Tiekėjas gali siūlyti savo CDE aplankų struktūrą ar tikslinti Užsakovo nurodytą.

(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)
_______________



Užsakovo informacijos reikalavimų
tvarkos aprašo
3 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2)

(Užsakovo juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.                                                                                                                                   
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

(Data)

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas
Kitų transporto statinių (Kitų inžinerinių statinių grupė), pėsčiųjų tilto per Nemuną, nuo mažosios Fredos, iki Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50,
Kaune, statybos projektas

2. Tiekėjo pavadinimas
(pildo tiekėjas)



2

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

Eil. nr.
Statinio

gyvavimo ciklo
etapas

Statinio gyvavimo ciklo stadija ir
žymuo (S1-S6)

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

1 2 3 4
1 Projektiniai 

pasiūlymai (PP)
S2 Gaunami PP lygmens LOD100-200 BIM modeliai, pradedamas modeliuojamų dalių

elementų informacijos struktūros klasifikavimas, atliekami skaičiavimai ir analizė
pagal BIM taikymo atvejus (būdus). Naudojant modelį, pateikiami pradiniai
sprendinių palyginimo variantai.
Komunikacija turi vykti per CDE
Modelyje derinami ir pagal poreikį Modelyje tikslinami sprendinių variantai. Pagal
poreikį parengiami minimalios apimties brėžiniai, fasadai, pjūviai, skaičiavimų ir
analizės rezultatai. 
Parengiama ir patvirtinama užduotis tolesniems etapams (Modelis ir minimali 
dokumentacija)

2 Techninis darbo 
projektas (TDP)

S3 S3 stadija (Techninis darbo projektas (TDP)) 1 etapas:
Rengiami pradiniai S3 stadijos mažo detalumo LOD100-200 BIM modeliai, 
Klasifikuojama.
Komunikacija turi vykti per CDE
Geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), atlikti 
pradiniai koordinavimo ir kolizijų patikros veiksmai. Su Užsakovu derinami 
pradiniai sprendiniai

S3 stadija (Techninis darbo projektas (TDP)) 2 etapas:
Šiame žingsnyje modelis turi būti patikslintas, papildytas pradine 
skaičiavimams ir vertimams reikiama geometrinis parametrine (atributine) 



3

informacija (pagal LOD ir Informacijos parametrų įvedimui keliamus 
reikalavimus). 
Komunikacija turi vykti per CDE
Pradedami pradiniai skaičiavimai ir analizės pagal BIM taikymo atvejus 
(būdus). Pateikiami Skaičiuojamoji kaina ir sprendiniai. Atliekami kitos 
analizės bei nesuderinamumų patikros 
Pristatomi ir suderinami su Užsakovu sprendiniai.
S3 stadija (Techninis darbo projektas (TDP)) 3 etapas:
Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus. Tikslinami modeliai 
iki LOD100-350. Tikslinama klasifikavimo struktūra, papildomi duomenų 
parametrai. 
Komunikacija turi vykti per CDE
Rengiama TDP dokumentacija (brėžiniai, sugeneruoti visi reikiami mazgai, 
aprašymai, specifikacijos, skaičiuojamoji kaina), Rengiami patikslinti kiekių 
žiniaraščiai ir patikslintos sąmatos.
TDP sprendinių ir dokumentacijos galutinis derinimas su Užsakovu ir 
tvirtinimas
TDP perdavimas ekspertizei. Pagal poreikį modelio ir dokumentacijos 
tikslinimas.
Specifikacijos sekantiems etapams Rangovo pirkimui rengimas. Rangovo 
pirkimas

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa 
(kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie 
atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas)

Eil. nr.
Statinio informacinio modeliavimo taikymo

atvejai
Planavimas Projektavimas Statyba

Naudoji
mas

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) - - P - - - -

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) - - - P - - -

3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

4 Sklypo analizė (rekomenduojamas) - - P - - - -
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5
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
(privalomas)

- - P - - - -

6
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)

- - - - - - -

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) - - P P - - -

8
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

9 Energinė analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

11
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

13
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 
analizė (rekomenduojamas)

- - - - - - -

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas) - - - - - - -

15
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizė 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

16
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

- - P P - - -

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

18
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

19
Konstrukcinė-technologinė analizė 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

20
Statybos technologijos (technologinės schemos) 
ir montavimo eigos simuliavimas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

21
Statybos logistikos planavimas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -
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22
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas) - - - - - - -

24
Statybos darbų techninė priežiūra 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas) - - - - - - -

27
Statinio priežiūros planavimas 
(rekomenduojamas)

- - - - - - -

28
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir 
komunikacijų analizė (rekomenduojamas)

- - - - - - -

29 Energijos sąnaudų analizė - - - - - - -

30 Turto valdymas (rekomenduojamas) - - - - - - -

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas) - - - - - - -

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas) - - - - - - -

33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas) - - - - - - -

2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas

Eil. nr.
Statinio informacinio modeliavimo taikymo

atvejai
Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas

1 2 3

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)
(pildo tiekėjas)

3 Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

4 Sklypo analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

5
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
(privalomas)

(pildo tiekėjas)

6
Statinio informacinio modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas)
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8
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

9 Energinė analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

11
Konstrukcijų analizė ir projektavimas 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

12 Apšvietimo analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

13
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų 
analizė (rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

14 Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

15
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio 
modeliavimo projekto ekspertizė 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

16
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

(pildo tiekėjas)

17 Statybvietės planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

18
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

19
Konstrukcinė-technologinė analizė 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

20
Statybos technologijos (technologinės schemos) 
ir montavimo eigos simuliavimas 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

21
Statybos logistikos planavimas 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

22
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

23 Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

24
Statybos darbų techninė priežiūra 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

25 Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)
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26 Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

27
Statinio priežiūros planavimas 
(rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

28
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir 
komunikacijų analizė (rekomenduojamas)

(pildo tiekėjas)

29 Energijos sąnaudų analizė (pildo tiekėjas)

30 Turto valdymas (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

31 Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

32 Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

33 Avarijų prevencija (rekomenduojamas) (pildo tiekėjas)

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

Eil. nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų
trukmė

Pastabos Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai
- - - - (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

4. Projekto informacijos modelio struktūra

Eil. nr.
Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis

Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai
1 Bendroji projekto informacija saugoma kartu su 

statinio informacinio modelio informacija bendroje 

duomenų aplinkoje CDE (angl. Common Data 

Environment) pagal ISO 19650 standartą.

Užtikrinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros statinio 
informacinio modelio informacijos laikymą bendroje 
duomenų aplinkoje.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
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(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 Modeliai skaidomi pagal projekto dalis. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį 
modelį IFC formatu ir tam gali būti naudojama viso statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų 
aplinka CDE (angl. Common Data Environment).

(pildo tiekėjas)

2 Bendradarbiavimas ir projekto informacijos administravimas vykdomas CDE aplinkoje.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

6. Klasifikavimo sistema

Eil. nr. Klasifikavimo sistema Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 Nacionalinis Statybos Informacijos Klasifikatorius (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas
Atsakingo

asmens rolė

Programinė
įranga ir (ar)

duomenų
formatai

Periodiškumas
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai

1 Vizualinė patikra Peržiūrima, ar BIM 
modeliuose nėra 
netinkamų elementų, ar
visi elementai 
modeliuojami 
naudojant tinkamus 
programinės įrangos 
įrankius 

Projekto BIM 
koordinatorius, 
Visų kuriamų BIM 
modelių atstovai 

Tiekėjo programinė
įranga ir bendroji 
duomenų aplinka 
(.ifc formatu) 

Rekomenduojama 1 kartą per 
savaitę, įkeliant modelius 
(Dažnumą suderinti BEP)

(pildo tiekėjas)

2 Susikirtimų 
patikra 

Atliekama susikirtimų 
tarp skirtingų disciplinų 
BIM modelių patikra. 
Parengiama rastų 
susikirtimų ataskaita, 
kuri pateikiama 
Projekto valdytojui ir 
suinteresuotiems 
dalyviams. Valdomas 
susikirtimų taisymo 
procesas 

Projekto BIM 
koordinatorius 

Tiekėjo programinė
įranga ir bendroji 
duomenų aplinka 
(.ifc formatu) 

Rekomenduojama 1 kartą per 
savaitę, įkeliant modelius 
(Dažnumą suderinti BEP)

3 Modelių 
vientisumo 
patikra 

Patikrinama, ar 
koordinaciniame 
modelyje tarp skirtingų 
disciplinų BIM modelių 

Projekto BIM 
koordinatorius, 
Visų kuriamų BIM 
modelių atstovai 

Tiekėjo programinė
įranga ir bendroji 
duomenų aplinka 
(.ifc formatu) 

1 kartą per per dvi savaites
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nėra besidubliuojančių 
ar trūkstamų elementų 

4 Modelių 
atitikimas 
keliamiems 
reikalavimams 

Peržiūrima, ar kuriami 
BIM modeliai atitinka 
BIM vykdymo plane 
aprašytus reikalavimus 

Projekto BIM 
koordinatorius, 
Visų kuriamų BIM 
modelių atstovai 

Tiekėjo programinė
įranga ir bendroji 
duomenų aplinka 
(.ifc formatu) 

Ataskaita pateikiama ne 
rečiau, negu 1 kartą per 
mėnesį

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį - Atsakomybių matrica

Eil. Nr. Projekto informacinio modelio užduotys
Užsakovo paskirtas

BIM Vadovas
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir

(ar) BIM Vadovas
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas –
atkartojam
a 
informacija 
iš Užsakovo
informacijo
s 
reikalavimų
2 priedo 2 
lentelės 8 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2
lentelės 8 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo informacijos
reikalavimų 2 priedo 2
lentelės 8 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 8 punkto)

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
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(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas

Eil. nr.
Projekto informacinio modelio

modelio sudėtis

Stadija S2 (statinio gyvavimo ciklo
stadija)

Stadija S3 (statinio gyvavimo ciklo stadija)

LOD Pastabos LOD Pastabos

1 2 3 4 5 6

Užsakovo reikalavimai

1 LOG 2
(100-200)

LOG 3
(300-350)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

Eil. Nr. Susitikimo tikslas
Statinio informacinio

modeliavimo projekto
stadija

Dažnumas Dalyviai Vieta
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai

1. Įvadinis susitikimas, 
kuriame Tiekėjo paskirtas
BIM koordinatorius ir 
Projektų vadovas pristato
projekto principus.

S2 Vienkartinis 
įvadinis 
susitikimas, 
vykstantis prieš 
visus kitus 
projekto 
susitikimus.

Visi suinteresuoti 
asmenys.

Pageidaujama 
nuotoliniu būdu

(pildo tiekėjas)

2. Projekto komandos 
susitikimus organizuoja 

S2, S3 Ne rečiau kaip 
kas 2 savaites 

1. Tiekėjo BIM 
koordinatorius 

Pageidaujama 
nuotoliniu būdu
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Tiekėjo paskirtas projekto
vadovas. Kiekvieno 
susitikimo metu Tiekėjo 
paskirtas BIM 
koordinatorius turi 
pateikti BIM modelių 
pastabas, kūrimo 
progreso rezultatus ir 
kartu su Projektų vadovu 
priskirti atsakomybes.

nuo sutarties 
įsigaliojimo 
dienos

2. Projektuotojai
3. Tiekėjo 
paskirtas Projekto
vadovas. 
4. Užsakovo 
atstovai (pagal 
poreikį). 
5. Užsakovo 
paskirtas BIM 
vadovas (pagal 
poreikį).

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Eil. nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1. Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima vadovautis 2 lentelės 6 punkto 
rekomendacija.

(pildo tiekėjas)

2. Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto dokumentacija privalo turėti vieną 
nekeičiamą pavadinimą, o dokumento versijos kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti 
sklandžias projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama atskirais failais, kurie pavadinami 
atsižvelgiant į dokumento kampinio rėmelio įrašą (LST 1516:2015). 

3. Tiek skaitmeniniai projekto modeliai, tiek projekto dokumentacija CDE saugoma tiek atviraisiais formatais 
(IFC, PDF, ADOC), tiek darbiniais formatais (.PLA, .DWG, .RVT, .DOCX, .XLS ir kt.).

4. Skaitmeniniai modeliai pateikiami ne žemesne nei IFC4 (IFC2x3) versija.
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Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai
1 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“

LST EN ISO 128-1:2020 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 1 dalis. Įvadas ir pagrindiniai 
reikalavimai“
LST EN ISO 128-2:2023 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 2 dalis. Linijoms taikomos 
pagrindinės nuostatos“
LST EN ISO 128-3:2022 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 3 dalis. Vaizdai, kirtiniai ir 
pjūviai“
LST EN ISO 5455:2003 „Techniniai brėžiniai. Masteliai“
LST EN ISO 5457:2000 „Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir jų padėtys“

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil. nr.
Projekto

informacijos
modelio tipas

Projekto informacijos
modelio trumpas

aprašymas

Duomenų pateikimo
ir (ar) sukūrimo

formatai

Duomenų
mainų formatai

Duomenų
saugojimo formatai

Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai Tiekėjas privalomai
užpildo

Užsakovo reikalavimai Prireikus tiekėjas 
detalizuoja
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1 (pildo tiekėjas)

2 Skaitmeniniai 
modeliai

Projekto dalių 
skaitmeniniai modeliai.

1. IFC

2. Gimtieji (.rvt, .dxf,
.pla ir kt.)

1. IFC
2. Gali būti 
gimtieji (pvz. 
.landXML arba 
.rvt)

1. IFC
2. Gimtieji (.rvt, .dxf, 
.pla ir kt.)

3. Projekto brėžiniai Iš modelio 
sugeneruojami projekto
brėžiniai. Atskirais 
atvejais (suderinus su 
Užsakovu) parengiami 
brėžiniai, kai jų 
sugeneruoti iš modelio 
nėra įmanoma.

1. PDF

2. Gimtieji (.dwg ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg 
ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir 
kt.)

4. Tekstinė projekto 
dalis

Aiškinamoji projekto 
dalis, tekstas.

1. PDF

2. Gimtieji (.docx ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.docx 
ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir 
kt.)

5. Grafikai, lentelės Įvairios projekto 
skaičiuoklės, projekto 
įgyvendinimo grafikas.

1. PDF

2. Gimtieji (.xls ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir 
kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)

6. Kolizijų ataskaita Skaitmeninių modelių 
kokybės analizė, 
aprašanti ir 
identifikuojanti 
problemines vietas, 
atsakingą asmenį ir 
įvykdymo terminą.

BCF, PDF, XLS, DOCX 
(Tiekėjo patikslinama 
PIP)

BCF, PDF, XLS, 
DOCX (Tiekėjo 
patikslinama PIP)

BCF, PDF, XLS, DOCX 
(Tiekėjo patikslinama 
PIP)

7. Projekto 
dokumentacija 
statybos darbų 
leidimui gauti bei 
statybos darbų 
užbaigimo aktui 
gauti.

ADOC ADOC ADOC
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Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 Visi kuriami BIM modeliai Užsakovui turi būti pateikti toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94) ir 
Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

15. Projekto informacijos modelio nustatymai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, numatytasis matavimo vienetas turi 
būti nustatytas milimetras.

(pildo tiekėjas)

2. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, Projekto parametrai grupuojami 
atskirame parametrų rinkinyje, kuris pavadinamas nurodant projekto numerį ir projekto stadiją.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)



16

16. Programinė įranga

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

1. Galimybė peržiūrėti jungtinį projekto modelį. CDE funkcionalumas. (pildo tiekėjas)

2. Sankirtų patikros analizės. Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui.

3. Vizuali patikra. CDE funkcionalumas.

4. Komunikacija. CDE funkcionalumas. Skaitmeninių modelių patikros 
klausimais komunikacija galima atskirais BCF failais arba
naudojant kitus BCF debesijos įrankius, prie kurių 
prijungiamas ir Užsakovo paskirtas BIM vadovas.

5. Kiekių generavimas modelio pagrindu 
(pageidautina).

Pageidautina, esant galimybei, turėti CDE 
funkcionalumą su galimybę generuoti kiekius modelių 
pagrindu.

Žemiau tiekėjo pildomi punktai

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

17. Informacinių technologijų sistemų našumas

Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1. Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo prašoma atsižvelgti į komandos 
darbo našumo rizikas, jei skaitmeniniai modeliai taptų sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio. 

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
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(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

18. Duomenų saugumas

Eil. nr.
Duomenų saugumo reikalavimai Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1. Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių 
įstatymas, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus 
lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, 
reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti pirmiau 
nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 
818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

(pildo tiekėjas)

2. Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

19. Bendroji duomenų aplinka

Eil. nr.
Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

1. Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną duomenis tvarkantį ir 
naudotojo teisėmis prie bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį 
asmenį.

(pildo tiekėjas)

2. CDE valdymo teisės, suderintos su projekto komandos atsakomybių 
matrica, detalizuojamos po sutarties pasirašymo.

Tiekėjas privalo valdyti projekte 
dalyvaujančių asmenų sąrašą ir pasikeitus 
komandos nariams nedelsiant atnaujinti 
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prisijungimus prie CDE (suteikti, panaikinti ar 
apriboti).

3. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams 
priėjimą prie projektinės dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius 
modelius) per suderintą CDE visuose projekto etapuose. Tiekėjas turi 
teisę šalinti vartotoją, jei jis nėra aktyvus 3 mėn. 

Pasibaigus projektui Tiekėjas turi 
suarchyvuoti visą CDE struktūrą su joje 
esančia dokumentacija ir pateikti Užsakovui 
arba turi informuoti Užsakovą dvi savaites 
prieš šalinamą užbaigto projekto CDE.

4. Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo mokymus visiems 
projekto dalyviams pasirašius sutartį.

5. Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE privalo būti EIR ir BEP 
sutartais failų formatais ir matavimo vienetais.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

20. Turto informacinio modelio (AIM)  poreikis

Eil. nr.
BIM taikymo atvejai

Naudojimo etape
Laukiamas rezultatas Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakovas
– 
atkartoja
ma 
informacij
a iš 
Užsakovo 
informacij
os 

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 20 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 
priedo 2 lentelės 20 punkto)

(pildo tiekėjas)
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reikalavim
ų 2 priedo
2 lentelės 
20 
punkto)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija

Eil. Nr. AIM modelio sudėtis LOD Pastabos
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakov
as – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsakov
o 
informa
cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2
lentelės 
21 
punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 
lentelės 21 punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo
2 lentelės 21 
punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo 
informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)

(pildo tiekėjas)
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Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)

Eil. Nr.
Turto informacijos

modelio tipas
Turto informacijos modelio trumpas aprašymas Duomenų perdavimo formatai

Tiekėjo papildyta
informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

(pildo 
užsakov
as – 
atkartoj
ama 
informa
cija iš 
Užsakov
o 
informa
cijos 
reikalavi
mų 2 
priedo 2
lentelės 
22 
punkto)

(pildo užsakovas – 
atkartojama 
informacija iš 
Užsakovo 
informacijos 
reikalavimų 2 priedo 
2 lentelės 22 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš 
Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės
22 punkto)

(pildo užsakovas – atkartojama 
informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 
punkto)

(pildo tiekėjas )

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas

Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas Tiekėjo papildyta informacija

1 2

1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas

1.2 Statinio gyvavimo ciklo stadija: S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai 
pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5 Statybos užbaigimas

1.3 Tikslas:  statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis
1 Duomenys apie esamą situaciją (pvz., 

turimą sklypą arba planuojamą užstatyti 
teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 2D 
brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, 
skenavimo ir kitų matavimų rezultatai, 
sklypo matavimai, GIS duomenys.

Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, 
kaip tai reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo 

komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, 
kitus inžinerinius statinius);

3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas;
4) geologiją;
5) apsaugos zonas.

(pildo tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

2 Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas 
ankstesnėse stadijose).
Užsakovo techninė užduotis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis 
(jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.
Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis 
ir (ar) susietas modelis (jei buvo parengtas 
ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir 
(ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, 

(S3 ir S5) Statinio informaciniai modeliai ir (ar)jo dalys ir 
(ar)susieti modeliai.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai, susikirtimų ataskaita.

(pildo tiekėjas)
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atitinkanti projektui (projekto daliai) 
keliamus reikalavimus nustatytus užsakovo 
informacijos reikalavimuose.

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos 
reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)

(pildo tiekėjas)

(Pildo tiekėjas)

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

1 Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis
žymėjimas

pagal
klasifikatorių

Klasifikatoriaus
terminas,

apibūdinimas

Sinonimai,
taikymo
apimtys,

apribojimai

LOG 1
(100)

LOG 2
(200)

LOG 3
(300)

LOG 4
(350)

LOG 5
(400)

LOG 6
(500)

Tiekėjo 
papildyta

informacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sklypo plano dalis

(pildo užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
X

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

Statinio 
architektūros 

dalis
(pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)

Statinio
konstrukcijų dalis (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)

Lauko
vandentiekio ir

nuotekų šalinimo
dalis

(pildo užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
X

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)
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Vandentiekio ir
nuotekų šalinimo

dalis
(pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X (pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

Šildymo, 
vėdinimo ir oro 
kondicionavimo 

dalis

(pildo užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)

X
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)
(pildo

užsakovas)

Elektrotechnikos 
dalis (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X (pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

Lauko
elektroninių ryšių

dalis
(pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X (pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

Elektroninių ryšių
dalis (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X (pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

Apsauginės
signalizacijos

dalis
(pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X (pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

Gaisro aptikimo ir
signalizavimo

dalis
(pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X (pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

Procesų valdymo
ir automatizacijos

dalis
(pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X (pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

Gaisrinės saugos
dalis (pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X (pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

Stacionarioji
gaisrų gesinimo

sistema
(pildo užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

X (pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo
užsakovas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo tiekėjas)
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5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

Nr.

Atributai
Galim
os ir
(ar)

ribinės
reikšm

ės

Klasifikatorius
Projekto

dalis
Tiekėjo 
papildyt
a 
informa
cija

Atributo ar
jo rinkinio

vardas

Duom
e-nų
tipas

Mata-
vimo

vienet
ai

Apra-šymas
Format

as
Komenta

ras

Pasirinktas
klasifikato

rius

Terminas,
apibūdini

mas

Taikymo
apimtys,

apribojima
i

Visos
projekto

dalys

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Klasifikatorius

1.
NSIKVers

Tekstas - NSIK versija Tekstas - V2.0 - -

Taikomi
visoms NSIK
funkcinėms,
techninėms
sistemoms

ir
komponent

ams

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami
skaitmeni

niai
modeliai

(pildo
tiekėjas)

2. NSIKtermLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos
terminas.

Pvz. Elektros
sistema

Tekstas

Vadovauti
s NSIK

funkcinių,
techninių
sistemų

ontologijo
mis

Pavirši
nė

sistema

<L>F
Funkcinės
sistemos

3. NSIKcodeLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. K

Tekstas A

4. NSIKtermLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos
terminas.

Pvz. Elektros

Dengto
s eismo
erdvės
sudėtin

<L>T
Techninės
sistemos
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energijos
tiekimo
sistema

ė
sistema

5. NSIKcodeLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. HG

Tekstas AA

6. NSIKtermLK Tekstas -

NSIK
komponento

terminas.
Pvz.

Fotovoltinis
saulės

elementas

Tekstas

Taikomi tik
tais

atvejais,
kai

objektas
nėra

stambina
mas

sistemos
lygyje, bet
reprezentu

oja
konkretų

komponen
tą.

Vadovauti
s NSIK

komponen
tų

ontologija.

Ženklas

<L>K
Elementai

7. NSIKcodeLK Tekstas -

NSIK
komponento

kodinis
žymėjimas.

Pvz. GCB

Tekstas

PHE
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(pildo
tiekėj

as)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėja

s)

(pildo
tiekėja

s)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas

)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas

)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

Objekto savybės

1.
Elemento

pavadinimas
Tekstas -

Identifikuoja

mas

elementas

Tekstas
Skirstomas

is skydas
-

- - -
(pildo

tiekėjas)

2.
Elemento

tipas
Tekstas -

Identifikuoja

mo elemento

patikslinima

s

Tekstas IP66

- - - -

3.
Sistemos

pavadinimas
Tekstas -

Identifikuoja

ma sistema
Tekstas

Lauko

elektros

tinklai

- - - -

4. Markė Tekstas -

Identifikuoja

ma gaminio

markė

(taikoma

konstrukcine

i daliai)

Tekstas S90-30,3

- - - -

5.
Numeris/

žymėjimas
Tekstas -

Identifikuoja

ma pagal

projekto

dokumentaci

ją

Tekstas PS-1

- - - -

6.
Medžiagišku

mas
Tekstas -

Taikoma tik

tais atvejais,

kai

medžiagišku

mas būtinas

(dangos,

gaminiai) bei

kai

medžiagišku

mas daro

įtaką kainai

Tekstas Plienas

- - - -
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ar

inžinerinių

sistemų

sprendiniam

s

7. Spalva Tekstas -

Taikoma

dangoms ir

mažosios

architektūros

elementams

Tekstas RAL9600

- - - -

8.

Techninės

specifikacijo

s numeris

Tekstas -
Nurodomas

TS numeris
Tekstas

VT25-152-

TDP-EA-

TS-5

- - - -

9. Ilgis

Skaitin

ė

reikšm

ė

mm

Nurodomas

elemento

ilgis

Skaitinė

reikšmė
2000

- - - -

10. Plotis

Skaitin

ė

reikšm

ė

mm

Nurodomas

elemento

plotis

Skaitinė

reikšmė
2000

- - - -

11. Storis

Skaitin

ė

reikšm

ė

mm

Nurodomas

elemento

storis

(aktualu

dangoms)

Skaitinė

reikšmė
200

- - - -

12. Aukštis

Skaitin

ė

reikšm

ė

mm

Nurodomas

elemento

aukštis

Skaitinė

reikšmė
200

- - - -

13. Plotas

Skaitin

ė

reikšm

ė

M2

Nurodomas

elemento

plotas

(aktualu

dangoms)

Skaitinė

reikšmė
20

- - - -
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14. Tūris

Skaitin

ė

reikšm

ė

M3

Nurodomas

elemento

tūris (aktualu

dangoms)

Skaitinė

reikšmė
20

- - - -

15. Galingumas Tekstas kW

Nurodomas

galingumas

(aktualu

lauko

elektrotechni

kos daliai)

Tekstas 15 kW

- - - -

16. Diametras

Skaitin

ė

reikšm

ė

mm

Nurodomas

elemento

diametras

(aktualu

vamzdynams

, šuliniams)

Skaitinė

reikšmė
200

- - - -

17. Viršaus alt. Tekstas -

Nurodoma

elemento

viršaus

altitudė

(aktualu

vamzdynams

, šuliniams)

Tekstas +1500

- - - -

18. Apačios alt.

Skaitin

ė

reikšm

ė

-

Nurodoma

elemento

apačios

altitudė

(aktualu

vamzdynams

, šuliniams)

Tekstas -1500

- - - -

19.
Atsparumas

ugniai
Tekstas -

Aktualu tik

specifiniams

elementams

ir dangoms,

kuriems

taikomas

Tekstas REI120

- - - -
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toks

reikalavimas

20.
Degumo

klasė
Tekstas -

Aktualu tik

specifiniams

elementams

ir dangoms,

kuriems

taikomas

toks

reikalavimas

Tekstas A1

- - - -

21.

Aplinkos

poveikio

klasė

Tekstas -

Aktualu tik

specifiniams

elementams

ir dangoms,

kuriems

taikomas

toks

reikalavimas

Tekstas XC1

- - - -

22. Gamintojas Tekstas -

Nurodomas

konkrečių

gaminių

gamintojas

Tekstas

Kauno

gelžbetoni

s

- - - -

23.

Nuoroda į

dokumentaci

ją

Tekstas

(nuoro

da)

-

Įdedama

nuoroda į

konkrečių

gaminių

dokumentaci

ją CDE

struktūroje

Tekstas

(nuorod

a)

https://...

- - - -

Kita EIR nepaminėta informacija rengiamo projekto atveju pagal teikiamą informaciją kiekių žiniaraščiuose Nurodom

a Tiekėjo

rengiama

me BEP
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(pildo
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Reikšmė Lygmuo
Kamienis, 0

lygmens aplankas
1 lygmens
poaplankis

2 lygmens
poaplankis

3 lygmens
poaplankis

žemesnio lygmens
poaplankiai

(išlaikomos tik
kodavimo
taisyklės)

Failai
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Projekto

numeris

0 {KMSA} - - - - -
(pildo tiekėjas)

Projekto

etapas

1 - S0, S1, S2 -

PP, S3 - TDP,

S4 - Statyba,

S5 – Statybos

užbaigimas

- - - -

Statusas 2 - - pvz.: Projekto

grafikas,

užduotys,

protokolai,

darbiniai

failai,

derinimui,

perdavimui

- - -

Projekto

dalys

3 - - - Pvz.: AB-

Bendroji dalis,

AS – 

Susisiekimo

dalis ir pan.

- -
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Pagal projekto

sudėtį

Formatai 4 - - - - Pvz.: Gimtieji, PDF,

DOCX, XLS, ADOC

ir kt.

-

Dokumen

tacija

- - - - - - .rvt, .dxf, PDF,

DOCX, XLS ir

kt.

Tiekėjas gali siūlyti savo CDE aplankų struktūrą ar tikslinti Užsakovo nurodytą.

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)
_______________
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1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2261864

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2018-07-10

Adresas: Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 50
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5040-5424

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 1901/0184:63 Kauno m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istorinė kilmė: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-0468-2626

Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-0468-2615
Žemės sklypo plotas: 32.8732 ha

Užstatyta teritorija: 25.6442 ha
Vandens telkinių plotas: 6.0200 ha

Kitos žemės plotas: 1.2090 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 14845000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2026-01-29
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-25
2.2. Pastatas - Mokslo ir inovacijų sklaidos centras

Unikalus daikto numeris: 4400-5371-8362
Paskirties grupė: Visuomeninių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros
Žymėjimas plane: 4C1/b

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Monolitinis gelžbetonis
Stogo danga: Betonas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 11517.90 kv. m

Pagrindinis plotas: 9364.81 kv. m
Tūris: 84425 kub. m

Užstatytas plotas: 9470.00 kv. m
Koordinatė X: 6084050
Koordinatė Y: 494038

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 15987000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 15987000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 5915000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: A++

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 16.23 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Tualetas
Unikalus daikto numeris: 4400-6149-4191

Paskirties grupė: Komercinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų

Žymėjimas plane: 5L1/t
Statybos pradžios metai: 2020

Statybos pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinė šildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Monolitinis betonas

Stogo danga: Betonas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 5.25 kv. m

Pagrindinis plotas: 5.25 kv. m
Tūris: 16 kub. m

Užstatytas plotas: 7.00 kv. m
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Koordinatė X: 6083945
Koordinatė Y: 494220

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4730 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 4730 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 11200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.4. Hidrotechniniai statiniai - Pontoninė prieplauka

Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr.
Aprašymas / pastabos: Dalis H21 pontoninės prieplaukos 9.58 kv.m. yra ne viename lygyje su krantine K3

Unikalus daikto numeris: 4400-6149-4148
Inžinerinio statinio grupė: Hidrotechniniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Hidrotechninių
Žymėjimas plane: H21

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 125.43 kv. m
Medžiaga: Medinės lentos

Hidrotechninio statinio rūšis: Vandens transporto
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 256000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 256000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 256000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.5. Sporto inžineriniai statiniai - Lauko teniso kortai
Unikalus daikto numeris: 4400-6149-4115
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Sporto
Žymėjimas plane: B22

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 2006.00 kv. m
Danga: Guma

Sporto aikštės rūšis: Lauko teniso
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 260000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 260000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 260000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.6. Sporto inžineriniai statiniai - Paplūdimio tinklinio aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-6149-4137
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Sporto
Žymėjimas plane: B23

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 1176.00 kv. m
Danga: Smėlio ir skaldos mišinys

Sporto aikštės rūšis: Tinklinio
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 52900 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 52900 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 52900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.7. Sporto inžineriniai statiniai - Krepšinio aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-6149-4126
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Sporto
Žymėjimas plane: B24

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Plotas: 1372.00 kv. m
Danga: Guma

Sporto aikštės rūšis: Krepšinio
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 144000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 144000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 144000 Eur
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.8. Kiti inžineriniai statiniai - Vaikų žaidimų aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-6149-4170
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: B26

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 172.33 kv. m
Medžiaga: Betonas

Danga: Guma
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 20800 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 20800 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 20800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.9. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-6149-4159
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: T27

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 3.00 m
Ilgis: 182.99 m

Medžiaga: Cinkuotas plienas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 28000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 28000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 28000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.10. Kiti inžineriniai statiniai - Amfiteatras
Unikalus daikto numeris: 4400-6149-4166
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: Tr25

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 143.13 kv. m
Medžiaga: Betonas

Danga: Betonas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14400 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 14400 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 14400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.11. Kiti inžineriniai statiniai - Vaikų žaidimų aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-6230-6652
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: B26.1

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 50.19 kv. m
Medžiaga: Betonas

Danga: Guma
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6050 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 6050 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 6050 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.12. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-6165-6348
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: T27.1

2/26/26, 11:11 AM NT Registras 44/2261864

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1772097030&tnr=44&rnr=2261864&ntr=&doktipas=0 3/25



Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 5.00 m
Ilgis: 49.16 m

Medžiaga: Cinkuotas plienas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10600 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 10600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 10600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.13. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-6149-4180
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: T27.2

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 5.00 m
Ilgis: 49.28 m

Medžiaga: Cinkuotas plienas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10600 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 10600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 10600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.14. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-6165-6359
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: T27.3

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 5.00 m
Ilgis: 49.15 m

Medžiaga: Cinkuotas plienas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10600 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 10600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 10600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.15. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-6165-6366
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: T27.4

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 5.00 m
Ilgis: 49.16 m

Medžiaga: Cinkuotas plienas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10600 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 10600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 10600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.16. Kiti inžineriniai statiniai - Amfiteatro scena
Unikalus daikto numeris: 4400-6156-6549
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: Tr25.1

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 142.13 kv. m
Medžiaga: Betonas

Danga: Betonas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14300 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
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Atkuriamoji vertė: 14300 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 14300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.17. Kelias (gatvė) - Aikštė prie Mokslo ir Inovacijų centro

Unikalus daikto numeris: 4400-6157-2501
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: A1

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 1610.00 kv. m
Danga: Betonas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 129000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 129000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 129000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.18. Kelias (gatvė) - Dviračių trekas

Unikalus daikto numeris: 4400-6157-2512
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: Dv

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 1429.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Gatvės kategorija: E
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 93700 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 93700 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 93700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.19. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takas
Unikalus daikto numeris: 4400-6251-7459
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: B58

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 233.00 m
Plotas: 133.00 kv. m

Gatvės kategorija: F
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 15700 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 15700 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 15700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.20. Kelias (gatvė) - Privažiavimo kelias Nr. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-6245-2530
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 1-7

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.092 km
Eismo juostų skaičius: Viena

Gatvės kategorija: D
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 44000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 44000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.21. Kelias (gatvė) - Privažiavimas
Unikalus daikto numeris: 4400-6245-2540
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Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių

Žymėjimas plane: 1-16
Statybos pradžios metai: 2020

Statybos pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: Neypatingasis

Ilgis: 0.405 km
Eismo juostų skaičius: Viena

Gatvės kategorija: D
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 194000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 194000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 194000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.22. Kelias (gatvė) - Privažiavimas
Unikalus daikto numeris: 4400-6157-2412
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: 1-56

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.881 km
Plotas: 626.00 kv. m
Danga: Betonas

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: D

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 485000 Eur
Atkuriamoji vertė: 485000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 485000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.23. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takas
Unikalus daikto numeris: 4400-6157-2456
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: B28-B35

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 1756.00 m
Plotas: 2432.00 kv. m
Danga: Betonas

Gatvės kategorija: F
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 218000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 218000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 218000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.24. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takas
Unikalus daikto numeris: 4400-6157-2494
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: B36-B38

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 668.00 m
Plotas: 983.00 kv. m
Danga: Betonas

Gatvės kategorija: F
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 93800 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 93800 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 93800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.25. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai
Unikalus daikto numeris: 4400-6162-9561
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: B39-B53

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
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Ilgis: 2522.00 m
Plotas: 3070.00 kv. m

Gatvės kategorija: F
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 280000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 280000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 280000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.26. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takas
Unikalus daikto numeris: 4400-6251-7448
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: B54-B57

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 867.00 m
Plotas: 1076.00 kv. m

Gatvės kategorija: F
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 94300 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 94300 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 94300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.27. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takas
Unikalus daikto numeris: 4400-6162-9572
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatvių
Žymėjimas plane: B59-B60

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 349.00 m
Plotas: 464.00 kv. m
Danga: Betonas

Gatvės kategorija: F
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 42200 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 42200 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 42200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.28. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6154-7320
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 90.16 m
Gylis: 1.74 m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8780 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 8780 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 8780 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.29. Vandentiekio tinklai - Vandentiekis

Unikalus daikto numeris: 4400-6165-5307
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 64.09 m
Gylis: 2.13 m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9450 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 9450 Eur
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Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 9450 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.30. Vandentiekio tinklai - Vandentiekis
Unikalus daikto numeris: 4400-6165-5318
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 63.53 m
Gylis: 5.2 m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10500 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 10500 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 10500 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.31. Vandentiekio tinklai - Vandentiekis

Unikalus daikto numeris: 4400-6165-5329
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 65.62 m
Gylis: 5.2 m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 10900 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 10900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.32. Vandentiekio tinklai - Vandentiekis

Unikalus daikto numeris: 4400-6165-6370
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 179.02 m
Gylis: 2.13 m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 46800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 46800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 46800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.33. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4318
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V1-V2

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 297.67 m
Gylis: 3 m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 93900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 8 %

Atkuriamoji vertė: 86400 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-06-13
Vidutinė rinkos vertė: 86400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-06-13
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Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14
2.34. Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6274-2563
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-12-14
2.35. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitiniai nuotekų tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-5371-8380
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 12.90 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 876 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 876 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 876 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.36. Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6154-7342
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 14.18 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1520 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 1520 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 1520 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.37. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6165-6337
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 12.73 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1370 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 1370 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 1370 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.38. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6165-6304
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 560.56 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 134000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 134000 Eur
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Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 134000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.39. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6253-1524
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 100.82 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 13300 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 13300 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 13300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.40. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6253-1535
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 20.98 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2760 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 2760 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 2760 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.41. Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas

Unikalus daikto numeris: 4400-6283-0402
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 2023
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Ilgis: 44.87 m

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5590 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 5590 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-01-09
Vidutinė rinkos vertė: 5590 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-09
2.42. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6283-0424
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 2023
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 47.30 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 13400 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 13400 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-09

Vidutinė rinkos vertė: 13400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-09
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2.43. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6283-0435
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 2023
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 120.40 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 34600 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 34600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-09

Vidutinė rinkos vertė: 34600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-09

2.44. Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas
Unikalus daikto numeris: 4400-6283-0468
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 2023
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 350.24 m
Nuotekų linijos reikšmė: Įvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 44400 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-01-09
Vidutinė rinkos vertė: 44400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-09
2.45. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6283-0479
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 2023
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 85.81 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 25100 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 25100 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-09

Vidutinė rinkos vertė: 25100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-09

2.46. Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6283-0535
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 2023
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 535.31 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 109000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 109000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-09

Vidutinė rinkos vertė: 109000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-09

2.47. Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai
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Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4218
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: D1

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 470.81 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10800 Eur

Atkuriamoji vertė: 10800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-02-14
Vidutinė rinkos vertė: 10800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14
2.48. Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4294
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: FS

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 14.30 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Slėginė

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1860 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 1860 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-02-14

Vidutinė rinkos vertė: 1860 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14

2.49. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4236
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F1

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 19.49 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3340 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 3340 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-02-14

Vidutinė rinkos vertė: 3340 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14

2.50. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4229
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F2

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 9.69 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1830 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 1830 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-02-14

Vidutinė rinkos vertė: 1830 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14

2.51. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4283
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai
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Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F3

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 12.75 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1660 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 1660 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-02-14

Vidutinė rinkos vertė: 1660 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14

2.52. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4272
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F4

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 8.15 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1400 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 1400 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-02-14

Vidutinė rinkos vertė: 1400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14

2.53. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4250
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F5

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 8.02 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1520 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 1520 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-02-14

Vidutinė rinkos vertė: 1520 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14

2.54. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4240
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F6

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 7.43 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 970 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 970 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-02-14

Vidutinė rinkos vertė: 970 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14

2.55. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4261
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
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Žymėjimas plane: F7
Statybos pradžios metai: 2019

Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 7.43 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1090 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 1090 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-02-14
Vidutinė rinkos vertė: 1090 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14
2.56. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6283-0546
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L28

Statybos pradžios metai: 2023
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 25.91 m
Medžiaga: Betonas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2930 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 2930 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-01-09
Vidutinė rinkos vertė: 2930 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-09
2.57. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-5822-4307
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L1-L5

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 410.60 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 113000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 11 %
Atkuriamoji vertė: 99700 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-06-13

Vidutinė rinkos vertė: 99700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-06-13
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-14

2.58. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6206-0642
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L8-L9

Statybos pradžios metai: 2020
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 42.96 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7290 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 7290 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-10

Vidutinė rinkos vertė: 7290 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-09

2.59. Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas
Unikalus daikto numeris: 4400-6283-0413
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L47-13

Statybos pradžios metai: 2023
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Statybos pabaigos metai: 2024
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 19.10 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2160 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 2160 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-09

Vidutinė rinkos vertė: 2160 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-09

2.60. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6165-6326
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L23-L24

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 9.90 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2140 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 2140 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 2140 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.61. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6206-0628
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L13 - L14

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 3.04 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 339 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 339 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 339 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.62. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6206-0639
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L15 - L16

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 5.76 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1250 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 1250 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-08-28

Vidutinė rinkos vertė: 1250 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28

2.63. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-6206-0671
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L17 - L18

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
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Ilgis: 16.79 m
Medžiaga: Polipropilenas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3630 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 3630 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 3630 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.64. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6206-0656
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L19 - L20

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 5.59 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1210 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 1210 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 1210 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.65. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6206-0660
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L21 - L22

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 2.61 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 565 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 565 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-08-28
Vidutinė rinkos vertė: 565 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-28
2.66. Nuotekų šalinimo tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-6165-6315
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 2

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-07-27

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0642, aprašyti p. 2.58.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0402, aprašyti p. 2.41.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0413, aprašyti p. 2.59.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0424, aprašyti p. 2.42.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0435, aprašyti p. 2.43.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0468, aprašyti p. 2.44.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0479, aprašyti p. 2.45.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0535, aprašyti p. 2.46.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0546, aprašyti p. 2.56.

Įregistravimo pagrindas: 2024-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240731-07517
Įrašas galioja: Nuo 2024-08-22

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys", a.k. 132751369

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5822-4318, aprašyti p. 2.33.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4307, aprašyti p. 2.57.

Įregistravimo pagrindas: 2024-06-19 Akcijų pasirašymo sutartis Nr. 5082
Įrašas galioja: Nuo 2024-06-26

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5371-8362, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2024-05-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-240530-00132

Įrašas galioja: Nuo 2024-06-11
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4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319

Daiktas: pastatas Nr. 4400-6149-4191, aprašytas p. 2.3.
hidrotechniniai statiniai Nr. 4400-6149-4148, aprašyti p. 2.4.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4115, aprašyti p. 2.5.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4126, aprašyti p. 2.7.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4137, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-6149-4180, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-6165-6348, aprašyti p. 2.12.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6251-7448, aprašytas p. 2.26.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6251-7459, aprašytas p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6253-1535, aprašyti p. 2.40.

Įregistravimo pagrindas: 2023-12-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231219-13493
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-10

4.5. Nuosavybės teisė
Savininkas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-5307, aprašyti p. 2.29.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-5318, aprašyti p. 2.30.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-5329, aprašyti p. 2.31.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-6370, aprašyti p. 2.32.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5371-8380, aprašyti p. 2.35.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6304, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6326, aprašyti p. 2.60.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6337, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0628, aprašyti p. 2.61.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0639, aprašyti p. 2.62.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0656, aprašyti p. 2.64.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0660, aprašyti p. 2.65.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0671, aprašyti p. 2.63.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240122-00758
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-08

4.6. Nuosavybės teisė
Savininkas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6149-4166, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-6149-4170, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6549, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-6165-6359, aprašyti p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 4400-6230-6652, aprašyti p. 2.11.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2494, aprašytas p. 2.24.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6162-9572, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6245-2530, aprašytas p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6154-7342, aprašyti p. 2.36.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6253-1524, aprašyti p. 2.39.

Įregistravimo pagrindas: 2023-12-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231219-13493
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-08

4.7. Nuosavybės teisė
Savininkas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6149-4159, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6165-6366, aprašyti p. 2.15.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2412, aprašytas p. 2.22.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2456, aprašytas p. 2.23.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2501, aprašytas p. 2.17.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2512, aprašytas p. 2.18.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6162-9561, aprašytas p. 2.25.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6245-2540, aprašytas p. 2.21.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6154-7320, aprašyti p. 2.28.

Įregistravimo pagrindas: 2023-12-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231219-13493
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-07

4.8. Nuosavybės teisė
Savininkas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4218, aprašyti p. 2.47.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4229, aprašyti p. 2.50.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4236, aprašyti p. 2.49.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4240, aprašyti p. 2.54.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4250, aprašyti p. 2.53.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4261, aprašyti p. 2.55.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4272, aprašyti p. 2.52.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4283, aprašyti p. 2.51.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4294, aprašyti p. 2.48.

Įregistravimo pagrindas: 2022-08-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-220824-01905

Įrašas galioja: Nuo 2022-09-06
4.9. Nuosavybės teisė

Savininkas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-03-07 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 249
2005-03-23 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 11
2005-03-23 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10
2018-07-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 8SK-548-(14.8.100.)

Įrašas galioja: Nuo 2018-07-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Servituto unikalus Nr. 100-049-293
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2026-02-09 Servituto sutartis Nr. 865
Plotas: 502.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2026-02-13
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6.2.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-22 Servituto sutartis Nr. 7086

2020-11-20 Pažyma dėl klaidos Nr. 7974
Plotas: 0.1096 ha

Aprašymas: Žemės sklypo daliai, skirtai 10 kV kabelių linijai įrengti, jų apsaugos zonų ribose.
Įrašas galioja: Nuo 2020-11-23

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Mokslo ir inovacijų sklaidos centras, a.k. 304935481
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2025-05-05 Nuomos sutartis Nr. SRK-1348
Įrašas galioja: Nuo 2025-08-19

Terminas: Iki 2034-07-21
7.2. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "KAUNO ARENA", a.k. 302505310
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2025-04-28 Nuomos sutartis Nr. SRK-1302
2025-05-05 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-9-40

Įrašas galioja: Nuo 2025-05-09
Terminas: Iki 2035-03-04

7.3. Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: UAB "MATIPAULA", a.k. 135739087

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5371-8362, aprašytas p. 2.2., 7.5.
Įregistravimo pagrindas: 2024-11-12 Subnuomos sutartis Nr. S4T-50

2024-11-22 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2025-01-29

Terminas: Nuo 2024-11-08 iki 2027-11-08
7.4. Sudaryta subnuomos sutartis

Subnuomininkas: MB Verastaplius, a.k. 306377833
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5371-8362, aprašytas p. 2.2., 7.5.

Įregistravimo pagrindas: 2024-10-31 Subnuomos sutartis Nr. SUT-45
2024-11-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. SUT-45(1)

Įrašas galioja: Nuo 2024-11-28
Terminas: Nuo 2024-10-29 iki 2027-10-29

7.5. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Mokslo ir inovacijų sklaidos centras, a.k. 304935481

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5371-8362, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2412, aprašytas p. 2.22.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2501, aprašytas p. 2.17.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6162-9572, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6245-2540, aprašytas p. 2.21.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6251-7448, aprašytas p. 2.26.

Įregistravimo pagrindas: 2024-07-19 Nuomos sutartis
Įrašas galioja: Nuo 2024-08-21

Terminas: Nuo 2024-07-22 iki 2034-07-21

7.6.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-06-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-58

2012-02-28 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos aktas Nr. KPD-RM-1750

Aprašymas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011-10-11 pranešimas Nr.
10-06. Nekilnojamojo daikto kodas 20171. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos 2012.11.29 pranešimas Nr. 11-126. Nekilnojamojo daikto kodas 22149.

Įrašas galioja: Nuo 2018-07-10
7.7. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Viešoji įstaiga Kauno "Žalgirio" rėmėjas, a.k. 134842629
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-08-18 Nuomos sutartis Nr. 201-9-451
2011-08-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 65-5-1
2012-12-21 Susitarimas pakeisti sutartį
2014-10-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 201-9-451(2)

Plotas: 1.6305 ha
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-10

Terminas: Nuo 2011-08-18 iki 2035-03-04

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2022-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 4292.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2022-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 2799.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
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8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2022-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 4400.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2022-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 19373.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2022-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 328732.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0642, aprašyti p. 2.58.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0402, aprašyti p. 2.41.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0413, aprašyti p. 2.59.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0424, aprašyti p. 2.42.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0435, aprašyti p. 2.43.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0468, aprašyti p. 2.44.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0479, aprašyti p. 2.45.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0535, aprašyti p. 2.46.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0546, aprašyti p. 2.56.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2024-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-08-19
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0642, aprašyti p. 2.58.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0402, aprašyti p. 2.41.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0413, aprašyti p. 2.59.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0424, aprašyti p. 2.42.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0435, aprašyti p. 2.43.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0468, aprašyti p. 2.44.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0479, aprašyti p. 2.45.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0535, aprašyti p. 2.46.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6283-0546, aprašyti p. 2.56.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240731-07517

Įrašas galioja: Nuo 2024-08-19
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5371-8362, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-06-11
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5371-8362, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-05-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-240530-00132
Įrašas galioja: Nuo 2024-06-11

10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: hidrotechniniai statiniai Nr. 4400-6149-4148, aprašyti p. 2.4.

sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4115, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-6149-4180, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-6165-6348, aprašyti p. 2.12.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6253-1535, aprašyti p. 2.40.

Įregistravimo pagrindas: 2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-12-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231219-13493

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-08
10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: hidrotechniniai statiniai Nr. 4400-6149-4148, aprašyti p. 2.4.

sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4115, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-6149-4180, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-6165-6348, aprašyti p. 2.12.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6253-1535, aprašyti p. 2.40.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-08

2/26/26, 11:11 AM NT Registras 44/2261864

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1772097030&tnr=44&rnr=2261864&ntr=&doktipas=0 19/25



10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6149-4166, aprašyti p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4400-6149-4170, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6549, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-6165-6359, aprašyti p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 4400-6230-6652, aprašyti p. 2.11.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2494, aprašytas p. 2.24.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6162-9572, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6245-2530, aprašytas p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6154-7342, aprašyti p. 2.36.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6253-1524, aprašyti p. 2.39.

Įregistravimo pagrindas: 2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-12-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231219-13493

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-07
10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6149-4166, aprašyti p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4400-6149-4170, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6549, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-6165-6359, aprašyti p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 4400-6230-6652, aprašyti p. 2.11.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2494, aprašytas p. 2.24.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6162-9572, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6245-2530, aprašytas p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6154-7342, aprašyti p. 2.36.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6253-1524, aprašyti p. 2.39.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-07
10.9. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6337, aprašyti p. 2.37.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0660, aprašyti p. 2.65.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361

2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-07

10.10. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6337, aprašyti p. 2.37.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0660, aprašyti p. 2.65.
Įregistravimo pagrindas: 2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-01-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240122-00758
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-07

10.11. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VILMANTA PETRAITIENĖ

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-5307, aprašyti p. 2.29.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-5318, aprašyti p. 2.30.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-5329, aprašyti p. 2.31.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-6370, aprašyti p. 2.32.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5371-8380, aprašyti p. 2.35.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6304, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6326, aprašyti p. 2.60.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0628, aprašyti p. 2.61.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0639, aprašyti p. 2.62.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0656, aprašyti p. 2.64.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0671, aprašyti p. 2.63.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-07
10.12. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-5307, aprašyti p. 2.29.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-5318, aprašyti p. 2.30.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-5329, aprašyti p. 2.31.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6165-6370, aprašyti p. 2.32.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5371-8380, aprašyti p. 2.35.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6304, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6326, aprašyti p. 2.60.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0628, aprašyti p. 2.61.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0639, aprašyti p. 2.62.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0656, aprašyti p. 2.64.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6206-0671, aprašyti p. 2.63.

Įregistravimo pagrindas: 2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-01-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-240122-00758

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-07
10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: pastatas Nr. 4400-6149-4191, aprašytas p. 2.3.

sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4126, aprašyti p. 2.7.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4137, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-6149-4159, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6165-6366, aprašyti p. 2.15.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2412, aprašytas p. 2.22.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2456, aprašytas p. 2.23.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2501, aprašytas p. 2.17.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2512, aprašytas p. 2.18.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6162-9561, aprašytas p. 2.25.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6245-2540, aprašytas p. 2.21.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6251-7448, aprašytas p. 2.26.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6251-7459, aprašytas p. 2.19.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6154-7320, aprašyti p. 2.28.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-07
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10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-6149-4191, aprašytas p. 2.3.

sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4126, aprašyti p. 2.7.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4137, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-6149-4159, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6165-6366, aprašyti p. 2.15.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2412, aprašytas p. 2.22.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2456, aprašytas p. 2.23.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2501, aprašytas p. 2.17.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6157-2512, aprašytas p. 2.18.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6162-9561, aprašytas p. 2.25.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6245-2540, aprašytas p. 2.21.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6251-7448, aprašytas p. 2.26.
kelias (gatvė) Nr. 4400-6251-7459, aprašytas p. 2.19.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6154-7320, aprašyti p. 2.28.

Įregistravimo pagrindas: 2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-12-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231219-13493

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-07
10.15. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

LAURA DAINAUSKAITĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-28 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2854
2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-16
10.16. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-16
10.17. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5371-8362, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą

Nr. KT-0151-01239/0
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-08

Terminas: Nuo 2024-01-05 iki 2034-01-05

10.18.
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6274-2563, aprašyti p. 2.34.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-12-20

10.19.
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6165-6315, aprašyti p. 2.66.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-12-14

10.20.
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6149-4159, aprašyti p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-11-27

10.21.
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: VILMANTA PETRAITIENĖ
Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6149-4137, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1361
2023-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
10.22. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4218, aprašyti p. 2.47.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4229, aprašyti p. 2.50.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4236, aprašyti p. 2.49.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4240, aprašyti p. 2.54.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4250, aprašyti p. 2.53.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4261, aprašyti p. 2.55.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4272, aprašyti p. 2.52.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4283, aprašyti p. 2.51.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4294, aprašyti p. 2.48.

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-08-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR2-00-220824-01905

Įrašas galioja: Nuo 2022-09-05
10.23. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

RENATA KVIATKOVSKAJA
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4218, aprašyti p. 2.47.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4229, aprašyti p. 2.50.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4236, aprašyti p. 2.49.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4240, aprašyti p. 2.54.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4250, aprašyti p. 2.53.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4261, aprašyti p. 2.55.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4272, aprašyti p. 2.52.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4283, aprašyti p. 2.51.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4294, aprašyti p. 2.48.

Įregistravimo pagrindas: 2014-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1991
2022-02-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
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Įrašas galioja: Nuo 2022-09-05
10.24. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5822-4318, aprašyti p. 2.33.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4307, aprašyti p. 2.57.

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-04-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-00-220415-00227

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-11
10.25. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

RENATA KVIATKOVSKAJA
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5822-4318, aprašyti p. 2.33.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5822-4307, aprašyti p. 2.57.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1991

2022-02-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-11

10.26. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-07-04 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti

(modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-21-110704-00499
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-10

10.27. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-06-07 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius),

atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-21-130607-00462
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-10

10.28. Suformuotas sujungimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5040-5424, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-05-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-07-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 8SK-548-(14.8.100.)

Įrašas galioja: Nuo 2018-07-10

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100368679
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos

skirstymo operatorius? elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508

Įregistravimo data: 2022-11-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 663 kv. m, nuo 2024-04-18

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100368498
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos

skirstymo operatorius? elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508

Įregistravimo data: 2022-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 499 kv. m, nuo 2024-04-18

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100360801
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-419
Įregistravimo data: 2022-09-07

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1298 kv. m, nuo 2024-04-18

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100388680

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS
ĮTAMPOS 110 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KAUNO MIESTO
SAVIVALDYBĖJE Nr. 1-403

Įregistravimo data: 2023-02-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8830 kv. m, nuo 2024-04-18

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100339800

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 22549 kv. m, nuo 2024-04-18

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100337308

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2024-04-18

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100333977

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 21759 kv. m, nuo 2024-04-18

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100334202
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 420 kv. m, nuo 2024-04-18

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100257596

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 21753 kv. m, nuo 2024-04-18

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100260813

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7 kv. m, nuo 2024-04-18

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100258448

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 419 kv. m, nuo 2024-04-18

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100258237

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 435 kv. m, nuo 2024-04-18

11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100232510

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2024-04-18

11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100227387

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 22561 kv. m, nuo 2024-04-18

11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100229153

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 538 kv. m, nuo 2024-04-18

11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100224025

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 538 kv. m, nuo 2024-04-18

11.17. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100681329
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2024-01-29 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1691

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 10 kv. m, nuo 2024-07-23

11.18. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100676937
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2023-11-20 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-SK-229/8

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 328703 kv. m, nuo 2024-07-23

11.19. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100676936
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2023-11-20 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-SK-229/8

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5 kv. m, nuo 2024-07-23

11.20. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100681328
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2024-01-29 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1691

Įregistravimo data: 2024-07-23
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Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2024-07-23

11.21. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100413913

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 Įsakymas DĖL KAUNO
MIESTO CENTRO MIKRORAJONE ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ
APSAUGOS ZONŲ PLANO (5K) PATVIRTINIMO Nr. 1-309

Įregistravimo data: 2023-10-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12816 kv. m, nuo 2024-04-18

11.22. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100758015
Įregistravimo pagrindas: 2025-11-24 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2025-10-28 Ministro įsakymas V-110
Įregistravimo data: 2025-12-01

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 158 kv. m, nuo 2025-12-01

11.23. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100753662
Įregistravimo pagrindas: 2025-11-18 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2025-10-28 Ministro įsakymas V-110
Įregistravimo data: 2025-11-25

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 76 kv. m, nuo 2025-11-25

11.24. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100752483
Įregistravimo pagrindas: 2025-11-16 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2025-10-28 Ministro įsakymas V-110
Įregistravimo data: 2025-11-21

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 22928 kv. m, nuo 2025-11-21

11.25. Teritorijos pavadinimas: Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100838674

Įregistravimo pagrindas: 2026-01-07 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251

Įregistravimo data: 2026-01-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 19448 kv. m, nuo 2026-01-08

11.26. Teritorijos pavadinimas: Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100831419

Įregistravimo pagrindas: 2026-01-07 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251

Įregistravimo data: 2026-01-07
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 154 kv. m, nuo 2026-01-07

11.27. Teritorijos pavadinimas:
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100786645
Įregistravimo pagrindas: 2026-01-05 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251
Įregistravimo data: 2026-01-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 154 kv. m, nuo 2026-01-06

11.28. Teritorijos pavadinimas:
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100780277
Įregistravimo pagrindas: 2026-01-05 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251
Įregistravimo data: 2026-01-05

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 19448 kv. m, nuo 2026-01-05

11.29. Teritorijos pavadinimas: Potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100768459

Įregistravimo pagrindas: 2025-12-12 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-05-25 Ministro įsakymas D1-147

Įregistravimo data: 2025-12-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 106306 kv. m, nuo 2025-12-12

11.30. Teritorijos pavadinimas: Potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100766455

Įregistravimo pagrindas: 2025-12-11 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-05-25 Ministro įsakymas D1-147

Įregistravimo data: 2025-12-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 202687 kv. m, nuo 2025-12-12

11.31. Teritorijos pavadinimas: Potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100762222

Įregistravimo pagrindas: 2025-12-10 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-05-25 Ministro įsakymas D1-147

Įregistravimo data: 2025-12-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 249389 kv. m, nuo 2025-12-11

11.32. Teritorijos pavadinimas: Potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100760954

Įregistravimo pagrindas: 2025-12-10 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-05-25 Ministro įsakymas D1-147

Įregistravimo data: 2025-12-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2025-12-10

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statinių registro Nr.44/316020

2/26/26, 11:11 AM NT Registras 44/2261864

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1772097030&tnr=44&rnr=2261864&ntr=&doktipas=0 24/25



13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
14.1. Duomenys patikslinti 2026-01-29, užsakymo Nr. 47298652

Patikslinimas galioja iki: 2026-02-27
Patikslinimas atliktas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319

Dokumentą atspausdino EDITA NAUMENKIENĖ

2/26/26, 11:11 AM NT Registras 44/2261864

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1772097030&tnr=44&rnr=2261864&ntr=&doktipas=0 25/25





Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6084209.42 493589.98
2 R 6084209.98 493617.98
3 R 6084211.34 493645.99
4 R 6084214.35 493671.97
5 R 6084218.44 493697.67
6 R 6084223.80 493723.16
7 R 6084230.62 493750.40
8 R 6084238.74 493780.98
9 R 6084244.47 493802.79
10 R 6084250.23 493826.07
11 R 6084253.32 493845.82
12 R 6084255.37 493869.69
13 R 6084256.32 493893.54
14 R 6084256.44 493917.62
15 R 6084256.47 493941.65
16 R 6084256.02 493965.63
17 R 6084255.51 493989.68
18 R 6084254.10 494059.35
19 R 6084253.51 494079.80
20 R 6084252.11 494101.59
21 R 6084250.10 494119.61
22 R 6084247.32 494137.36
23 R 6084243.07 494160.97
24 R 6084238.81 494184.57
25 R 6084234.19 494210.23
26 R 6084229.73 494234.99
27 R 6084224.55 494260.41
28 R 6084217.41 494281.19
29 R 6084208.09 494305.50
30 R 6084202.36 494320.52
31 R 6084193.76 494342.93
32 R 6084182.29 494372.80
33 R 6084174.36 494393.38
34 R 6084166.50 494413.86
35 R 6084157.04 494438.36
36 R 6084147.32 494462.19
37 R 6084137.12 494481.73
38 R 6084123.81 494501.38
39 R 6084110.04 494518.77
40 R 6084094.40 494536.68
41 R 6084077.23 494553.46
42 R 6084060.68 494568.10
43 R 6084043.46 494581.61
44 R 6084023.95 494595.63
45 R 6084005.43 494607.39
46 R 6083982.74 494620.36
47 R 6083963.44 494630.49
48 R 6083941.71 494640.67
49 R 6083917.84 494650.82
50 R 6083893.86 494660.91
51 R 6083871.68 494670.31
52 R 6083844.05 494682.04
53 R 6083820.11 494692.09
54 R 6083797.98 494701.41
55 R 6083773.96 494711.60
56 R 6083753.72 494720.18
57 R 6083731.64 494729.52
58 R 6083709.52 494738.93
59 R 6083692.84 494745.96
60 R 6083672.57 494754.53
61 R 6083648.66 494764.72
62 R 6083630.92 494772.19
63 R 6083612.28 494709.97
64 R 6083613.94 494701.79
65 R 6083658.85 494678.19
66 R 6083667.81 494650.99
67 R 6083704.84 494580.10
68 R 6083764.67 494444.35
69 R 6083790.10 494388.21

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000
Žemės sklypo plotas 328732 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

1 9 0 1 0 1 8 4 0 0 6 3

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Koordinačių sistema: LKS-94

Žemės sklypo centro koordinatės Darbo LitPOS laikas
Koordinačių sistema Koordinatės X/Y Data 2018-05-14

Valstybinė
LKS-1994

X=6084011.55
Y=494235.39

Prisijungta 09:00
Atsijungta 17:00

Žiniaraštį sudarė: JŪRATĖ PILIČIAUSKIENĖ 2M-M-156 2022-05-05
v. pavardė kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas
 užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Taško Nr. Kodas X Y
70 R 6083821.74 494318.28
71 R 6083827.00 494306.68
72 R 6083835.82 494287.20
73 R 6083836.18 494270.10
74 R 6083841.34 494258.31
75 R 6083841.71 494253.26
76 R 6083836.04 494226.62
77 R 6083838.85 494205.73
78 R 6083844.27 494188.29
79 R 6083852.80 494171.35
80 R 6083858.95 494158.55
81 R 6083865.61 494141.42
82 R 6083874.97 494116.94
83 R 6083884.86 494103.49
84 R 6083892.51 494086.70
85 R 6083912.51 494047.59
86 R 6083923.98 494033.57
87 R 6083935.91 494011.47
88 R 6083932.00 494003.47
89 R 6083933.62 494000.92
90 R 6083942.13 493998.93
91 R 6083952.41 493986.65
92 R 6083987.54 493946.76
93 R 6084016.22 493916.19
94 R 6084037.42 493882.19
95 R 6084044.94 493865.20
96 R 6084063.10 493835.05
97 R 6084084.87 493798.54
98 R 6084094.83 493783.28
99 R 6084077.08 493763.97
100 R 6084068.20 493752.15
101 R 6084072.09 493719.69
102 R 6084075.17 493711.23
103 R 6084099.30 493664.99
104 R 6084109.29 493639.55
105 R 6084168.72 493598.86
106 R 6084178.26 493593.89
107 NK 6083766.18 494577.09
108 NK 6083740.60 494540.30
109 NK 6083750.34 494492.32
110 NK 6083927.40 494374.46
111 NK 6083959.74 494292.84
112 NK 6083915.33 494291.06
113 NK 6083870.75 494354.90
114 NK 6083842.26 494417.86
115 NK 6083908.14 494519.25
116 NK 6083876.04 494607.01
117 NK 6083665.33 494667.13
118 NK 6083888.98 494556.86
119 NK 6083877.37 494561.20
120 S 6083885.51 494547.04
121 S 6083911.81 494540.46
122 S 6083912.27 494535.92
123 S 6083951.67 494427.41
124 S 6083931.39 494419.18
125 S 6083980.48 494317.52
126 S 6083977.56 494312.24
127 S 6083988.86 494282.69
128 S 6083996.24 494240.95
129 S 6083999.48 494232.64
130 S 6084000.12 494226.41
131 S 6084025.73 494070.73
132 S 6084027.38 494060.53
133 S 6084028.48 494058.86
134 S 6084029.58 494059.51
135 S 6084002.13 494226.68
136 S 6084001.44 494233.16
137 S 6083998.18 494241.49
138 S 6083990.80 494283.23

Taško Nr. Kodas X Y
139 S 6083979.76 494312.09
140 S 6083982.73 494317.46
141 S 6083934.12 494418.13
142 S 6083954.22 494426.29
143 S 6083914.23 494536.34
144 S 6083913.66 494542.06
145 S 6083886.05 494548.97

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Eilės
Nr.

Teritorijos,
kurioje taikomos

specialiosios
žemės naudojimo

sąlygos, kodas

Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
pavadinimas

Teritorijos, kurioje
taikomos

specialiosios žemės
naudojimo sąlygos,

plotas, m²

1 101 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos
(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 4400

2 106 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 4292

3 119 Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V
skyrius, pirmasis skirsnis) 328732

4 148 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 2799

5 149 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 19373

6 165 Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) 328732

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto
 pavadinimas ir rūšis

Servituto
plotas, m²

1 222
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas

(tarnaujantis) Žemės sklypo daliai, skirtai 10 kV kabelių linijai įrengti, jų apsaugos zonų
ribose.
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TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Kitų transporto statinių (Kitų inžinerinių statinių grupė), pėsčiųjų tilto per Nemuną, nuo mažosios Fredos, iki
Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Kauno miesto savivaldybė, 111106319, Nėra, +3702881941
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 50; Kauno miesto sav., Kauno m. sav. teritorija, 1901/0184:63, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 50; Kauno miesto sav., Kauno m. sav. teritorija, 1901/0184:63, Nėra

1. Kitas transporto statinys (Kitų inžinerinių statinių grupė), pėsčiųjų tiltas per Nemuną, nuo mažosios Fredos, iki
Nemuno salos, planuojamas valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Kauno miesto istorinės dalies, vad.
Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 22149) vizualinės apsaugos pozonyje. Kultūros
vertybių registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
(toliau-Įstatymo) 8 straipsnio 12 dalimi, yra vieši ir skelbiami tinklapyje: https://kvr.kpd.lt/#/
2. Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, vizualinės apsaugos pozonyje draudžiami darbai, kurie gali
pakenkti nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai.
3. Rengiant projektą nenumatyti darbų galinčių pakenkti šalia esančios kultūros paveldo vietovės autentiškumui,
menkinti jos vertingąsias savybes bei neigiamai įtakoti kraštovaizdį ar apžvalgos galimybes. Projektuojant naują
užstatymą būtinas poveikio Kauno Naujamiesčio panoramoms ir perspektyvoms vertinimas. Projekte būtina įvertinti

Elektroninio dokumento nuorašas



2
 

svarbias aplinkybes, susijusias su galimu poveikiu Kauno Naujamiesčio panoramoms ir Prisikėlimo bažnyčios
matomumui. Įvertinti planuojamo naujo užstatymo vizualinę įtaką Kauno naujamiesčio dominantėms, nurodytoms
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2023-11-20 akte Nr. KPD-SK-229/8 (toliau – VT aktas). Analizės
medžiagą pateikti tekstine ir, jei reikalinga, – grafine forma rengiamo projekto sudėtyje. Projekto sprendiniai negali
pakenkti Kauno naujamiesčio vertingosioms savybėms: panoramoms, perpektyvoms, dominantėms ir kitoms,
nurodytoms VT akte.
4. Prašome pateikti vizualizacijas su planuojamu nauju užstatymu iš Kauno miesto bendrajame plane nurodytų esamų
ir planuojamų apžvalgos taškų: iš esamų apžvalgos taškų Nr. 1, 2, 3; iš planuojamų apžvalgos taškų Nr. 10, 6. Projekto
sprendiniai negali pakenkti Kauno naujamiesčio apžvalgos galimybėms iš šių taškų.
5. Vadovaujantis Įstatymo 9 str. 3 d. jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23-1 str. 10 p. „Vadovauti
ypatingojo ar neypatingojo statinio (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančio kultūros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, projektavimui, tokio statinio projekto
vykdymo priežiūrai turi teisę Statybos įstatyme nustatyta tvarka atestuoti ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys
architektai ir statybos inžinieriai“.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________
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Kauno miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Kauno miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Kauno miesto savivaldybė, 111106319, Nėra
Ryšio duomenys
El. p. darius.cesna@kaunas.lt, tel. +3702881941
 
ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS
 
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitų transporto statinių (Kitų inžinerinių statinių grupė), pėsčiųjų tilto
per Nemuną, nuo mažosios Fredos, iki Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos projektas
 
Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas Pėsčiųjų tiltas, Būsimas pavadinimas Nėra
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitų transporto statinių
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 1901/0184:63, 4400-5040-5424
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 50; Kauno miesto sav., Kauno m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22149)
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Nemunas (Unikalus Nr. 100831419),
Nemunas (Unikalus Nr. 100786645), Nemunas (Unikalus Nr. 100780277), Unikalus (Nr. 100768459), Unikalus
(Nr. 100260813), Unikalus (Nr. 100257596), Unikalus (Nr. 100227387), Unikalus Nr. 100258237, Unikalus Nr.
100368679, Unikalus Nr. 100368498, Unikalus Nr. 100388680, Unikalus Nr. 100232510, Unikalus Nr. 100229153,
Unikalus Nr. 100766455, Unikalus Nr. 100762222, Unikalus Nr. 100760954, Unikalus Nr. 100752483, Unikalus Nr.
100753662, Unikalus Nr. 100758015, Unikalus Nr. 100360801, Unikalus Nr. 100334202, Unikalus Nr. 100339800,
Unikalus Nr. 100258448, Unikalus Nr. 100333977, Unikalus Nr. 100337308, Unikalus Nr. 100413913, Unikalus Nr.
100224025, Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (Unikalus Nr. 100676937), Kauno miesto istorinė dalis,
vad. Naujamiesčiu (Unikalus Nr. 100676936), Kauno senamiestis (Unikalus Nr. 100681328), Kauno senamiestis
(Unikalus Nr. 100681329), Nemunas (Unikalus Nr. 100838674)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Įvertinant teritorijos užliejimo riziką numatyti inžinerines
priemones kurios užtikrintų teisės aktuose nustatytus reikalavimus dėl statinių apsaugos nuo potvynių (LR specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įst., 104 str. 2 p., 2 d.). Pagal AAA potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio duomenis
(rekomenduojame naudotis https://experience.arcgis.com/experience/7f2d4ca0c74c4857a0620967e530fa4d) aiškiai

Elektroninio dokumento nuorašas
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nurodyti užliejamos teritorijos tikimybių ribas, altitudes ir Nemuno pakrantės apsaugos juostos zoną (vandens apsaugos
juostos ribą). Projektuojant aukščius privalu įvertinti užliejamos altitudės aukštį. Tilto sprendiniai turi būti rengiami
įvertinant teritorijoje ir šalia jos esančius urbanistinius traukos taškus, aktyvinant jungtis tarp jų, atsižvelgiant į ekologiją
ir šiuolaikines tendencines inovacijas, universalaus dizaino (aplinkos visiems) principus. Projekto sudėtyje pateikti
vertikalinio planiravimo brėžinį, įvertinant tilto prieigas, sankasas ir šlaitų stabilumą, užtikrinant saugius pėsčiųjų
judėjimo srautus. Būtina atsižvelgti į Žemosios Fredos DP (1997-04-08, sprendimo Nr. 350) ir Karaliaus Mindaugo pr.
50 žemės skl. sprendinių koregavimo DP ( 2019-05-14, sprendimo Nr. A-1688). LR Želdynų Įst., užtikrinti tinkamą
mikroklimatą ir estetinę aplinką, su automatizuota laistymo sistema ir želdiniais, pritaikytais vietinėms sąlygoms.
Suplanuoti reikalingą infrastruktūrą pilnavertiškam tilto eksploatavimui, atsižvelgti į susidariusius ryšius esamoje
aplinkoje, įvertinti pėsčiųjų srautus, aiškiai pažymėti projektuojamas dangas ir kt. inžinerinius statinius, pritaikant
viešai erdvei, mažosios arch. elementai t.b. kaip sklypo arch. komplekso dalis, deranti su kitais skl. statiniais formomis,
proporcijomis, spalvomis, ir medžiagomis. Reljefo formavimas vykdomas pagal aplinkosauginius reikalavimus su
drenažo sistemomis ir priemonėmis nuo grunto erozijos, tvariai naudoti lietaus vandenį.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Statinio statybos linija vadovaujantis
Žemosios Fredos DP (1997-04-08, sprendimo Nr. 350), Karaliaus Mindaugo pr. 50 žemės skl. sprendinių koregavimo
DP ( 2019-05-14, sprendimo Nr. A-1688), Kauno miesto savivaldybės teritorijos galiojančiu Bandruoju planu.
Atsižvelgti į Pėsčiųjų tiltai per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr., Kaune
urbanistinę koncepciją. Objekto tipologija turi atitikti teritorijai būdingus požymius, būtina pateikti urbanistinio
konteksto analizę ir pagrįsti sprendinių dermę su esama urbanistine struktūra. Numatyti spec. Transporto užvažiavimą
tiltu ir kitų transporto priemonių patekimo ribojimą. Numatyti papildomas priemones mažinant paspirtukų ir dviračių
greičiui. Numatyti dviračio trasos markiravimą, įspėjamuosius ir nukreipiamuosius ženklus. Sprendinius projektuoti
taip, kad būtų patogus ir saugus eismas, taip pat ir ŽN, nekiltų problemų judėjimo srautams, prietilčio sprendiniais
nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Tilto sprendiniai ir su juo susijusi infrastruktūra neturėtų pažeisti teritorijos
autentiškumo, nesudarytų neigiamos įtakos kraštovaizdžiui. Projektuojant įvertinti esamų sklypų ribas ir juose
įregistruotus servitutus, jų nuosavybę ir naudojimo būdus. Sprendiniais būtina išspręsti pėsčiųjų tilto tarpusavio sąveiką
su mažosios Fredos teritorija, Aleksotu, Naujamiesčiu ir senamiesčiu, kuri funkcionuos kaip vientisas darinys, sukurti
patrauklų statinį ir erdves, kurios formuotų ir skatintų gretimos aplinkos kokybinę plėtrą bei gerintų miesto įvaizdį.
Visi sprendiniai privalo atitikti galiojančius statybos techninius reglamentus, higienos normas bei priešgaisrinės saugos
reikalavimus.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio
(statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Projektuojamas tilto aukštis nustatomas projektiniuose pasiūlymuose.
Aukščio absoliutinė altitudė nustatoma pagal esamą sklypo reljefą, tilto aukštį rekomenduojame parinkti ne mažesnį
kaip statomo tilto nuo Aleksoto iki salos aukštį.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Projektuojant įvertinti esamų sklypų ribas ir
juose įregistruotus servitutus, jų nuosavybę ir naudojimo būdus. Atsižvelgti į Nemuno pakrantės apsaugos juostos
zoną (vandens apsaugos juostos ribą), įvertinti užliejamos altitudės aukštį. Užtikrinti darnią urbanistinę plėtrą ir
išlaikyti teritorijos vystymo pusiausvyrą nepažeidžiant artimiausioje urbanistinėje aplinkoje esamų žemės sklypo
savininkų teisėtų interesų. Projektuojamos dangos turėtų natūraliai derėti su gretima unikalia gamtine aplinka - Nemuno
upės vandens veidrodžiu, jos šlaitais, žaliaisiais plotais įvertinant Senamiesčio ekspoziciją. Išnagrinėti sprendinių
poveikį miestovaizdžiui pateikiant vizualizacijas nuo aktualių vizualinių taškų. Įvertinti prisijungimo sąlygas prie
inžinerinių tinklų kreiptis į savivaldybės MT skyrių prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygoms gauti https://
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epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/prisijungimopriesusisiekimokomunikacijusalygu-isdavimas/. Projektuoti vertingą,
kokybišką architektūrą; papildyti vietos identitetą, sukuriant aplinkai pridėtinę vertę ir naują kokybę. Architektūrinė
raiška, atliepti viešų erdvių struktūros ypatybes.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsniu privalomas visuomenės informavimas apie
numatomą pastatų projektavimą. Projektiniai pasiūlymai turi būti viešinami STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė" nustatyta tvarka.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Statinio architektūra turi atitikti esminius statinio arch. reikalavimus, vadovautis LR Statybos
įstatymo 5 str. bei LR Architektūros įstatymo 11 str. architektūros kokybės kriterijais. Teikti prioritetą racionaloiems, bei
komerciškai pagrįstiems sprendimams, kurie užtikrintų efektyvų statinio rksploatavimą ir energijos išteklių naudojimą.
Architektūra t. b. originali ir funkcionali, atspindėti savo paskirtį, įsilieti į aplinkinį kraštovaizdį. korektiška aplinkai,
nepažeisti ir nesumenkinti nustatytų teritorijos vertingųjų savybių. Apdaila ir jos spalvinis sprendimas turi atitikti
esminius statinio reikalavimus, būti korektiški gretimybių atžvilgiu, ir kompoziciškai susiję su supančia aplinka.
Mažosios architektūros elementai ir kt. įrenginiai (užtvaros, apšvietimo el. ir kt.) turėtų būti projektuojami kaip
komplekso dalis, nekontrastuojančios su aplinka, privalo sudaryti harmoningą visumą su aplinkiniu užstatymu. Naudoti
tarpusavyje derančias, architektūrinę idėją pabrėžiančias spalvas, faktūras, medžiagas. Medžiagiškumo aspektu galimi
įvairūs šiuolaikiniai profesionalūs sprendimai maksimaliai naudojant vietoje gaminamas medžiagas. Tilto statybos
projekto rengimui būtina gauti AB Vidaus vandens kelių direkcijos projektavimo sąlygas, gauti išvadą dėl planuojamos
ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 200“ teritorijoms, atlikti poveikio
aplinkai vertinimą pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.
 
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24
straipsnyje.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
_________________________________________________________________________________________________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas)                                      (vardas, pavardė, data)                               
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Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-12-01 16:34 - 2028-11-29 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Paulius Pachomovas vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-24 11:40

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-04-24 11:41

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-17 16:49 - 2029-07-16 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gedeminas Barčauskas Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-24 16:16

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-04-24 16:17

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tadas Metelionis Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-24 16:32

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-04-24 16:32

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Paulius Pachomovas vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-24 16:44

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-04-24 16:45

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-17 16:49 - 2029-07-16 23:59



Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 7

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 4. EIR pėsčiųjų tilto per Nemuną, nuo mažosios Fredos, iki
Nemuno salos.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2. NT Registras 44_2261864.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 3. Žemės sklypo planas_2022-05-05.PDF

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 1. tilto schena.tif

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 7. specialieji paveldosaugos.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 6. specialieji architektūros reikalavimai.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 5. Planas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260413.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-24)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2026-04-24 nuorašą suformavo Jolanta Vasiliauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-04-24 Dokumentų valdymo sistema
„Kontora“
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