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ĮVADAS 

Administracinių pastatų, esančių Herkaus Manto g. 26, 26A, Klaipėdoje, vidaus patalpų paprastojo remonto aprašas 
yra teikiamas derinimui, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, konkursui ir statybai. 
 
Pagal techninę užduotį (Sutarties 1 priedą 2022-11-17, Nr. 41P-212-(4.11)) paslaugų apimtis: 
 

Remonto darbų apimtys ir reikalavimai: 
2. Reikalingų atlikti darbai:  
2.1. Senos ir susidėvėjusios teismo elektros instaliacijos (bendrosios, apšvietimo) pakeitimas, 

kompiuterinio tinklo elektros instaliacijos pakeitimas ar praplėtimas, kabinetų ir koridorių apšvietimo sutvarkymas, 
naujo kompiuterinio ryšio tinklo kabelių išvedžiojimas (ar esamo kompiuterinio ryšio tinklo praplėtimas); 

2.2. Visų teismo kabinetų ir koridorių (kur nepakeista) lubų pakeitimas pakeičiant seną dangą ir 
liuminescencinius šviestuvus į „Armstrong“ tipo lubas ir LED paneles; 

2.3. Koridorių sienų tvarkymas (lyginimas, įtrukimų glaistymas) ir dažymas;  
2.4. 4 san. mazgų remontas: 2. san. mazgų remontas 4 a (esantys naujajame / BBS korpuse); 1 san. 

mazgo remontas 2 a. (esantis senajame / CBS korpuse), 1 san. mazgo remontas 2 a. (esantis naujajame — BBS 
korpuse) jį pritaikant neįgaliesiems;  

2.5. Teismo įėjimo pritaikymas neįgaliesiems;  
2.6. Lifto (vertikalaus keltuvo), atitinkančio reikalavimus naudotis neįgaliems asmenims, iki 3 aukšto 

įrengimas;  
2.7. Visų teismo posėdžių salių ir viršutinių aukštų / į pietų pusę nukreiptus langus turinčių darbuotojų 

kabinetų kondicionavimas (konkrečius kabinetus atskirai derinti su Teismu); 
2.8. Teismo posėdžių salių durų akustinis izoliavimas;  
2.9. Teismo 1 a. vitrinos langų keitimas (dėl šilumos nuostolių);  
2.10. Kampinio kabineto (esančiame naujajame / BBS korpuse 4 aukšte), šiltinimas ir remontas;  
2.11. Teismo viešosios zonos patalpų sienų (pašalinant šlifuotų pilkų akmenų dangą, kur reikia), grindų ir 

laiptų (išklijuojant plyteles, kur reikia) atnaujinimas siekiant išgauti reprezentatyvią teismo išvaizdą, pirmajame 
aukšte numatant skaitmeninę informacinę lentą lankytojams, 3 aukšte esančios pertvaros, skiriančios administracinę 
ir viešąją zoną, pakeitimas (įrengus keltuvą). 

3. Projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.  
4. Projektavimo metu Tiekėjas turi derinti tarpinius ir galutinius sprendinius su Užsakovu ir koreguoti juos, 

neviršijant esminių šios projektavimo užduoties reikalavimų. 
5. Projektavimo paslaugas Tiekėjas privalo teikti pagal Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, taip pat vadovaudamasis kitais Lietuvos Respublikos 
teritorijoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat Tiekėjas privalo vadovautis ir Pavyzdiniu pagrindinių teismų pastatų ir 
patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos 2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 
13P-16-(7.1.2), kiek pagal esamą situaciją tai yra ekonomiškai prasminga ir efektyvu. Parengtas projektas turi būti 
tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą. 
 
Pagal techninę užduotį (Sutarties 1 priedą 2023-06-28, Nr. 41P-158-(4.11)) paslaugų apimtis: 
 
             Trumpas darbų aprašymas:  
             1. Parengti Administracinės paskirties pastatų, esančių Herkaus Manto g. 26 ir 26A, Klaipėdoje, vidaus 
patalpų remonto projekto (toliau – Projektas) korekciją. Būtinos koreguoti projekto dalys – visos pagal Statybos 
įstatymą, statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ privalomos 
projekto dalys, reikalingos šiai projektavimo užduočiai įgyvendinti:  
  
              bendroji; 
              architektūros; 
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              konstrukcijų; 
              elektrotechnikos; 
              elektroninių ryšių (telekomunikacijų, kompiuterių ir vaizdo stebėjimo); 
              apsauginės signalizacijos; 
              gaisro aptikimo ir signalizavimo; 
              statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis; 
              kitas Projekto dalis Tiekėjas savo sąskaita privalo parengti tokiu atveju, jei tai bus būtina norint visiškai 
įgyvendinti šią projektavimo užduotį ir pasiekti remonto tikslus. 

Remonto darbų apimtys ir reikalavimai: 
2. Parengti Projekto sprendinių korekciją, suprojektuotus darbus numatant vykdyti šiais etapais:  
I etapas – nauja skydinė, serverinės didinimas, serverinėje numatant naujas komutacines spintas, 

stovai/šachtos tarp aukštų, kanalų įrengimas nuo skydinės iki stovų, senosios dalies 2-3 aukšto remontas, pravedant 
visas komunikacijas, atliekant kitus šioms patalpoms suremontuoti reikalingus darbus; 

II etapas – naujo korpuso IV – II aukštų remontas, pravedant visas komunikacijas, atliekant kitus šioms 
patalpoms reikalingus remonto darbus (kabineto, esančio naujajame / BBS korpuse 4 aukšte,  remontas, sanitarinio 
mazgo pritaikant jį neįgaliems remontas, salių durų keitimas ir kiti darbai.); 

III etapas – pirmo aukšto (senoji-naujoji dalis) remontas, pravedant visas komunikacijas,  laiptinės remontas 
(numatant vietą liftui), holų remontas, dokumentų priėmimo vietos suformavimas; 

IV etapas - liftas, kondicionierių galiniai įrenginiai, įeigos kontrolės įrenginiai, ups ir kiti likę darbai (senos 
skydinės išardymas, lauko apšvietimas, vitrinos langų keitimas ir kiti darbai). 

3. Projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projektuojamų darbų etapai turi būti 
pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį: viešųjų pirkimų konkurso būdu parinkti statybos rangovą 
kiekvienai atskiram projekto etapui, pagal technines specifikacijas parinkti medžiagas ir įrangą remonto darbams 
atlikti. Nustatoma skaičiuojamoji kaina kiekvienai projektuojamų darbų etapui atskirai. 

4. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 15.1 papunkčiu, Projekte turi būti numatyta, 
kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, (XIII skyrius 
„Statybinės medžiagos“). 

5. Projektavimo metu Tiekėjas turi derinti tarpinius ir galutinius sprendinius su Užsakovu ir koreguoti juos, 
neviršijant esminių šios projektavimo užduoties reikalavimų. 

6. Projektavimo paslaugas Tiekėjas privalo teikti pagal Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, taip pat vadovaudamasis kitais Lietuvos Respublikos 
teritorijoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat Tiekėjas privalo vadovautis ir Pavyzdiniu pagrindinių teismų pastatų ir 
patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos 2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 
13P-16-(7.1.2), kiek pagal esamą situaciją tai yra ekonomiškai prasminga ir efektyvu. Parengtas projektas turi būti 
tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą. 

7. Tiekėjas Užsakovui pateikia 3 (tris) suderinto ir patvirtinto projekto popierinius egzempliorius bei 1 (vieną) 
egzempliorių skaitmeninėje USB laikmenoje, kurioje skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis turi būti pateikta ir .xls 
(Excel) formatu (ar kitu redaguojamu formatu, tačiau kurį Užsakovas galėtų peržiūrėti ir redaguoti nenaudodamas 
mokamos programinės įrangos). 

8. Tiekėjui, prieš pateikiant savo pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti planuojamas remontuoti teismo 
patalpas. Dėl teismo patalpų apžiūros Tiekėjas turi susitarti su Klaipėdos apygardos teismo Ūkio skyriaus vedėju. 

9. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas Tiekėjas turės teikti Užsakovui vadovaudamasis šios 
projektavimo užduoties reikalavimais, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiais 
teisės aktais, kurios bus perkamos atskiru pirkimu, Užsakovui apsisprendus apie planuojamų darbų apimtį. 

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui: 
10. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; kompiuterinės 
programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 
Projektas parengtas vadovaujantis šiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 
       Lietuvos Respublikos įstatymai: 
       LR teritorijų planavimo įstatymas; 
       LR statybos įstatymas 
       LR civilinis kodeksas 
 
       Teisės aktai: 
       Statybos techniniai reglamentai: 
          STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
          STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
          STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
          STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.  
                                         Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą  
                                         leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;   
          STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
          STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
          STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
          STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
          STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
          STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
          STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
          STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 
          STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 
          STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
           
          LST EN 81-70:2018 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės“; 
          LST 1516:1998 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
          R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“. 
  
          Tarptautiniai standartai: 
          ISO 21542:2011.  
 
          Lietuvos Respublikos ministrų ir direktorių įsakymai: 
          Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  
          2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinimo“, 
 
          Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  
          2011-01-17 įsakymas Nr. 1-14 „Dėl visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“, 
 
          Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
          pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 
          d. įsakymu Nr. V-604. 
 
          Kitais dokumentais: 
          Pavyzdiniu pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašu, patvirtintu 
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          Teisėjų tarybos 2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 13P-16-(7.1.2).  
 
          Projektas parengtas vadovaujantis šiomis kompiuterinėmis programomis: 
          Bentley Openbuildings  Designer; Bentley Power Draft; Microsoft Windows 10; Microsoft Office 2019. 
 
 
2. Bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, kultūros 
paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas 
Statinio adresas: 
Herkaus Manto g. 26, LT-92131 Klaipėda.  
Remontuojamų pastatų unikalūs Nr.: 
2190-0007-4014, žymėjimas plane – 1B2p; 
2197-9001-6016, žymėjimas plane – 1B4p. 
Statinio funkcinė paskirtis:  
Administracinės paskirties pastatai. 
Ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe: 
Pastatai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje): 
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus objekto kodas 27077); 
Klaipėdos miesto istorinė dalis, vadinama Naujamiesčiu ((unikalus objekto kodas 22012); 
Pastatas, kurio unikalus Nr. 2190-0007-4014 yra įrašytas į kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas 42531). 
Pastatas statytas XIX a. pabaigoje, rekonstruotas 1985 metais.  
Paprastojo remonto apimtimi, saugomo pastato, vertingosios savybės nepažeidžiamos. 
 
Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapio: 
 

  
Topografinis (žemėlapis) Ortofoto (žemėlapis) 

 
 
 
2.1. Pastato Kultūros vertybių registro duomenys 
       https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/BF8E84A8-BC44-4C11-A53A-20B5CDF7C06B/true 
 
 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/BF8E84A8-BC44-4C11-A53A-20B5CDF7C06B/true
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PASTATAS 
Unikalus objekto kodas   42531 
Pilnas pavadinimas   Pastatas 
Adresas   Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., H. Manto g. 26 
Įregistravimo registre data   2018-02-12 
Statusas   Savivaldybės saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra   Vietinis 

Rūšis   Nekilnojamas 

Teritorijos   KVR objektas: 1396.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą   Pavienis objektas 

Amžius   pastato, statyto XIX a. pabaigoje, rekonstruoto 1985 metais  

Vertingųjų savybių pobūdis   Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
 

Vertingosios savybės 

7.1.1.1. aukštingumas - 2 aukštai su mansarda (-; -; P-1, P-2, FF 4, 13; 2017 m.); 

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano pagrindinis korpusas prie H.Manto gatvės, 
kiemo priestatas galu išeinantis į Ligoninės gatvę (-; rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį administracinei 
paskirčiai- apygardos teismo pastatų kompleksui- buvo nugriautas šiaurinis priestatas, jo vietoje pastatytas 
naujas korpusas, o nugriovus pokaryje statytą garažą kieme, pastatytas daugiaaukštis garažas prie 
Ligoninės gatvės, suformavęs uždarą kiemą; TRP, P-1, P-2, FF 1, 3; 2017 m.); stogo forma - šlaitinis 
stogas (pagrindinio pastato prie H.Manto gatvės- dvišlaitis, kiemo priestato- vienšlaitis; -; FF 4, 11, 13; 2017 
m.); stogo dangos medžiagos tipas - molio čerpių dangos tipas (-; -; P-1, FF 4; 2017 m.); 

7.1.1.3. kapitalinės sienos - autentiškos išorinės sienos, laiptuotas priestato (R) galinio fasado 
parapetas (-; vidaus planinė struktūra rekonstruojant pastatą buvo pakeista; TRP, P-2; FF 13; 2017 
m.); sienų angos - autentiškos H.Manto gatvės fasado (V), kiemo fasado (Š ir R) langų ir durų angos (-
; -; P-2, FF 4, 13; 2017 m.); 

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija -pagrindinio fasado (V) istorizmo stiliaus 
bruožų turinti architektūrinė išraiška, langų ritmas, simetrinė pastato fasado kompozicija, kurią 
paįvairina erkeris, įrengtas šiaurinėje pastato dalyje (-; -; TRP, P-1, P-2, FF 4; 2017 m.); fasadų 
architektūros tūrinės detalės - gatvės (V) fasade įrengtas erkeris (-; erkeris greičiausiai įrengtas XX a. 
pradžioje, siekiant suteikti pastatui daugiau respektabilumo; P-2, FF 2, 3, 4, 5; 2017 m.); fasadų apdaila ir 
puošyba - pastato gatvės (V) fasado lygaus tinko tipas, skaldytų akmenų cokolis, rustų imitacija iš 
tinko, profiliuoti langų ir durų apvadai, tiesiūs sandrikai su modiljonais virš antro aukšto langų, 
profiliuotas ir dekoruotas frizu su lizenomis dalijamasis karnizas, profiliuotas ir dekoruotas 
modiljonais vainikuojamasis karnizas, frizo juosta su vėdinimo angomis po vainikuojamuoju 
karnizu (-; būklė patenkinama; FF 4, 6, 7, 8; 2017 m.); priestato lygaus tinko tipas, galinio fasado (R) 
atidengtos langų angų mūrinės segmentinės sąramos (-; -; P-2, FF 13; 2017 m.); 

7.1.1.5. stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pastato gatvės (V) fasado medinių langų tipas, skaidymo ir 
varstymo būdas (-; -; FF 4, 7, 8; 2017 m.); medinės dvivėrės įsprūdinės durys, gausiai dekoruotos 
tekintais ir drožinėtais elementais, su įstiklinimu ir kalvio darbo grotelėmis (-; -; FF 4, 10; 2017 
m.); erkerio medinės langų konstrukcijos tipas (-; -; FF 2, 4, 5, 11; 2017 m.); 

 
2.2. Istoriniai duomenys 
Kvartalas suplanuotas XVIII a. II p. Sklypas XIX a. I p. buvo didelis, vėliau suplanuoti 3 sklypai, iš jų vienas – dab. 
pastato H. Manto g. 26 sklypas. Prie Liepojos gatvės (dab. H. Manto g.) XIX a. pabaigoje pastatytas naujas 
gyvenamasis mūrinis pastatas (dab. H. Manto g. 26). Kieme pusėje sklypo perimetru – ūkiniai priestatai, suformavę 
vidinį kiemą. Pirminė pastato paskirtis – gyvenamas namas. XIX a. I p. pastato I aukšto patalpos naudotos privataus 
gydytojo praktikai, antrame aukšte ir mansardoje, kiemo priestatuose buvo gyvenamos patalpos. 1985 metais 
pastatui atliktas kapitalinis remontas – nugriautas šiaurinis kiemo pastatas, pakeista medinė perdanga į g/b, planinė 
struktūra pritaikyta naujai paskirčiai, apjungiant istorinį pastatą su naujuoju Klaipėdos apygardos teismo korpusu. 
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Sklype prie Ligoninės gatvės nugriovus pokaryje stovėjusį garažą, įrengta dengta automobilių stovėjimo aikštelė. 
Sujungus pastatus, buvo suformuotas uždaras kiemas, į kurį įvažiavimas iš Ligoninės gatvės. 
 
 
3. Projekto sprendiniai: 
 
3.1. Paprastojo remonto darbų apimtis ir santykis su pastato vertingąja savybe 
 

Eil. 
Nr. 

Pastato vertingosios savybės Remonto darbų apimtis ir santykis su 
vertingąja savybe 

1. Aukštingumas – 2 aukštai su mansarda Aukštingumas nekeičiamas 

2. Tūrinė erdvinė kompozicija – stačiakampio plano pagrindinis 
korpusas prie korpusas prie H. Manto gatvės, kiemo priestatas 
galu  išeinantis į Ligoninės gatvę; 
Stogo forma – šlaitinis stogas; 
Stogo dangos medžiagos tipas – molio čerpių dangos tipas 

Tūrinė erdvinė kompozicija 
nekeičiama; 
 
Stogo forma nekeičiama; 
Stogo danga nekeičiama  

3 Kapitalinės sienos – autentiškos išorinės sienos, laiptuotas 
priestato (R) galinio fasado parapetas; 
 
Sienų angos – autentiškos H. Manto gatvės fasado (V), kiemo 
fasado (Š ir R) langų ir durų angos 

Kapitalinės autentiškos išorinės 
sienos neremontuojamos, 
nekeičiamos; 
Sienų angos neremontuojamos, 
nekeičiamos; 

4. Fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija – pagrindinio 
fasado (V) istorizmo stiliaus bruožų turinti architektūrinė išraiška, 
langų ritmas, simetrinė pastato fasado kompozicija, architektūros 
tūrinės detalės – gatvės (V) fasade įrengtas erkeris; 
Fasadų apdaila ir puošyba – pastato gatvės (V) fasado lygaus tinko 
tipas, skaldytų akmenų cokolis, rustų imitacija iš tinko, profiliuoti 
langų ir durų apvadai, tiesiūs sandrikai su modiljonais virš antro 
aukšto langų, profiliuotas ir dekoruotas frizu su lizenomis 
dalijamasis karnizas, profiliuotas ir dekoruotas modiljonais 
vainikuojamasis karnizas, frizo juosta su vėdinimo angomis po 
vainikuojamuoju karnizu; 
Priestato lygaus tinko tipas, galinio fasado (R) atidengtos langų 
angų mūrinės segmentinės sąramos 

Fasadų architektūrinis sprendimas, 
fasadų kompozicija – 
neremontuojama nekeičiama; 
 
Fasadų apdaila ir puošyba – 
neremontuojama ir nekeičiama; 

5. Stalių ir kitų medžiagų gaminiai – pastato gatvės (V) fasado medinių 
langų tipas, skaidymo ir varstymo būdas; 
Medinės dvivėrės įsprūdinės durys, gausiai dekoruotos tekintais 
ir drožinėtais elementais, su įstiklinimu ir kalvio darbo 
grotelėmis; 
Erkerio medinės langų konstrukcijos tipas 

Gatvės fasado mediniai langai 
neremontuojami, nekeičiami; 
Medinės dvivėrės įsprūdinės durys 
neremontuojamos ir nekeičiamos; 
 
Erkerio mediniai langai 
neremontuojami ir nekeičiami 

 
 
3.2. Rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, 
paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį 
Projektavimo ir vykdymo darbai turi būti atliekami pagal technines užduotis: (Sutarties 1 priedą 2022-11-17, Nr. 41P-
212-(4.11)) ir (Sutarties 1 priedą 2023-06-28, Nr. 41P-158-(4.11)). 
 
3.3. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 
Lieka tokie patys. 
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3.4. Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai  
Paprastojo remonto darbų apimtimi nesprendžiami. Lieka tokie patys.. 
 
3.5. Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai 
Paprastojo remonto darbų apimtimi sprendžiami neįgaliųjų poreikiai: 
1. Prieš pagrindinį įėjimą į pastatą numatoma įrengti nedidelę nuožulną, kuri sumažins aukštį, tarp lauko žemės 
paviršiaus ir vidaus grindų lygio. Natūroje aukščio perkritimas yra apie 60 mm, paaukštinus lauko grindinio dangą 
prieš įėjimo duris, liks 20 mm. Tai yra tiek kiek yra leidžiama pagal statybos reglamentus.   
2. Vestibiulyje (hole) projektuojamas keltuvas (liftas), kuriuo naudosis neįgalieji. 
 
3.6. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai  
Paprastojo remonto darbų apimtimi nekeičiami pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, sprendiniai, tik 
vestibiulyje (hole) projektuojamas keltuvas (liftas) žmonės su negalia. Užduotyje keltuvas (liftas) buvo numatytas iki 
3 aukšto, bet kadangi pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus neįgaliųjų prieinamumas turi 
būti į visus statinio aukštus, todėl keltuvas (liftas) projektuojamas iki 4 aukšto. 
Pastaba dėl lifto (keltuvo) valdymo: 
Liftas (keltuvas) kelia iki 4 aukšto, bet interesantai galės pakilti tik iki 3 aukšto, o darbuotojai su įeigos kontrolės 
kortelėmis galės pakilti iki 4 aukšto. 
 
3.7. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų šachtų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo 
motyvai 
 
Langai ir lauko (įėjimo) durys 
1. Vitrina ir langai 
Pirmame aukšte keičiama vitrina ir langas į konvojaus patalpą (dėl šilumos nuostolių). Vitrinos ir lango rėmų 
medžiaga ir spalva turi būti tokia pati kaip jau anksčiau pakeistų viršutinių langų, tai yra plastiko rėmai rudos spalvos. 
2. Lauko (įėjimo) durys 
Keičiamos lauko (įėjimo) durys, pritaikant įėjimą neįgaliesiems. Lauko durų rėmų medžiaga ir spalva turi būti tokia 
pati kaip jau anksčiau pakeistų viršutinių langų, tai yra plastiko rėmai rudos spalvos. 
 
Pertvaros 
1. Elektros skydinė 
Garaže / įvažiavime įrengiama nauja elektros skydinė. Elektros skydinės pertvaros yra silikatinių pilnavidurių plytų 
mūras 120 mm storio. Priešgaisrinės pertvaros ugniai atsparumas EI 45. Mūras dažytas.  
2. Serverinė 
Esama pertvara serverinėje (1 aukšte) išardoma ir kitoje vietoje įrengiama nauja gipso kartono plokščių pertvara 120 
mm storio. Esama niša serverinėje (buvusių durų anga) užtaisoma gipso kartono plokštėmis. Naujai įrengta pertvara 
ir užtaisyta niša glaistoma ir dažoma. 
3. Sandėliukas (tarp serverinės ir konvojaus) 
Esama pertvara tarp sandėliuko ir konvojaus (1 aukšte) išardoma ir kitoje vietoje įrengiama nauja gipso kartono 
plokščių pertvara 120 mm storio. Esama durų angą į tualetą užtaisoma gipso kartono plokštėmis iš abiejų pusių. 
Naujai įrengta pertvara ir užtaisyta durų anga glaistoma ir dažoma. 
4. Komunikacijų šachtos. 
Elektros ir ryšių laidų išvedžiojimui į visus aukštus (sename ir naujame korpusuose), įrengiamos komunikacijų 
šachtos iš gipso kartono plokščių. Komunikacijų šachtos sienučių storis 125 mm storio. Komunikacijų šachtų  
paviršių apdailai naudoti ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktus. Komunikacijų šachtų 
paviršiai glaistomi ir dažomi. 
5. Kabinetas. 
Naujo korpuso 4 aukšto kampinio kabineto Nr. 408 esama lauko siena be langų apdengiama gipso kartono 
plokštėmis ant metalinio karkaso. Lauko atitvara apšiltinama iš vidaus po 50 mm šilumine izoliacine medžiaga. 
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Sienų apdarų ir pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai – glaistomi ir dažomi. 
 
Stiklo pertvaros su durimis 
1. Vestibiulis 
Vestibiulyje (1 aukšto hole) išardoma esama registratūros (Nr. 101) pertvara ir įrengiama nauja iš plastiko rėmų su 
stiklais, plastiko užpildais su dviem dokumentų priėmimo langeliais ir palangėmis iš abiejų pusių. 
2. Holai, koridoriai 
Vidaus stiklinės pertvaros su dviverėmis priešdūminėmis (C3 S200) durimis, įrengiamos naujame korpuse (BBS) 
tarp koridoriaus ir holo 2 a., 3 a. 
Vidaus stiklinė pertvara su dviverėmis priešdūminėmis (C3 S200) durimis, įrengiamos naujame korpuse (BBS) hole, 
atitveriant laiptinę nuo holo 4 a. 
Vidaus stiklinės pertvaros su dviverėmis priešdūminėmis (C3 S200) durimis, įrengiamos sename korpuse (CBS) tarp 
koridoriaus ir holo 1 a. 
Vidaus stiklinės pertvaros su vienverėmis priešdūminėmis (C3 S200) durimis, įrengiamos sename korpuse (CBS) 
tarp koridoriaus ir holo 2 a. 
 
Grindų danga 
1. Holai. 
Naujo korpuso (keturių aukštų pastato) esamos visų vestibiulių (holų) grindys išardomos.  
Projektuojama viršutinė grindų konstrukcijos danga – akmens masės plytelės. Grindų paviršių apdailai naudoti ne 
žemesnės kaip BFl-s1 d0 degumo klasės statybos produktus. 
2. Tualetai. 
Tik remontuojamų tualetų esamos grindų plytelės keičiamos naujomis – akmens masės plytelėmis. 
 
Vidaus sienų apdaila 
1. Koridoriai. 
Esamos koridorių sienos tvarkomos. Sienose užtaisomi ne tik įtrūkimai, bet ir buvusio el. instaliacijos skydelių vietos, 
taip pat po el. instaliacijos vedžiojimo likę frezuoti latakai sienose. Koridorių sienų paviršių apdailai naudoti ne 
žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktus. Sienos lyginamos, glaistomos ir dažomos. 
2. Holai.  
Naujojo keturių aukštų pastato visų vestibiulių (holų) išardoma esama dolomito danga. Projektuoja nauja tinko 
(rotbanto) danga. Holų sienų paviršių apdailai naudoti ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos 
produktus. Sienos glaistomos ir dažomos.    
3. Tualetai. 
Tik remontuojamų tualetų sienų esamos apdailos plytelės keičiamos naujomis. Sienų apdailos plytelės 
projektuojamos iki 2,1 m aukščio. Sienų dalys virš plytelių tinkuojamos, glaistomos ir dažomos. 
4. Teismo posėdžių salės (TPS), kabinetai ir tualetai. 
Teismo posėdžių salių, kai kurių kabinetų ir anksčiau sutvarkytų tualetų angokraščių remontas iš vidinės patalpos 
pusės dėl keičiamų durų. Vidinėje sienos pusėje aplink durų angą 20 cm pločio juosta tinkuojama, glaistoma ir 
dažoma. Dažų spalva parenkama pagal tos patalpos esamą spalvą. 
 
Lubos 
1. Koridoriai. 
Koridoriuose esamos kabamosios lubos (iš atskirų elementų) išmontuojamos. 
Projektuojamos kabamosios akustinės (triukšmą ir aidą slopinančios) lubos (tipo “Armstrong“). 
2. Holai.  
Pirmo aukšto hole (vestibiulyje) ir registratūroje (101 pat.) esamos kabamosios lubos išmontuojamos ir 
projektuojamos kabamosios akustinės (triukšmą ir aidą slopinančios) lubos (tipo “Armstrong“). 
4. Kabinetai. 
Kabinetuose, kuriuose nepakeistos kabamosios lubos, esamos kabamosios lubos išmontuojamos ir projektuojamos 
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kabamosios akustinės (triukšmą ir aidą slopinančios) lubos (tipo “Armstrong“). 
5. Serverinė. 
Serverinėje esamos kabamosios lubos išmontuojamos. 
Projektuojamos kabamosios akustinės (triukšmą ir aidą slopinančios) lubos (tipo “Armstrong“). 
6. Tualetai. 
Tik remontuojamuose tualetuose (kurie dar nesutvarkyti) projektuojamos gipso kartono lubos, kurios glaistomos ir 
dažomos.  
 
Durys 
1. Teismo posėdžių salių (ir serverinės). 
Teismo posėdžių salių durys turi turėti akustinį sandarumą, todėl jos yra keičiamos. 
Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF. Posėdžių salės durys turi atitikti B garso klasės reikalavimus. Teismo 
posėdžių salių durų garso izoliavimo rodiklis turi būti R‘w=40 dB. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: 
su apvadais, furnitūra, atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais). Durys turi turėti užraktą. Vidinės 
durys viešosiose patalpose turi būti su įleidžiamomis ne mažesnio nei 3 saugumo klasės cilindrinėmis spynomis. 
Duryse turi būti įdiegta Master key sistema (priderinta prie teismo turimo rakto). Posėdžų salių durys su praėjimo 
kontrolės sistema. Durų spalva: rudas medžio imitacijos lukštas.  
2. Koridorių 
Seno korpuso 1 aukšto durys prie 113 TPS keičiamos dėl durų prastos buklės.  
3. Kabinetų 
104 kab., 201 kab., 218 kab. durys keičiamos dėl nepatogios atidarymo krypties. 
Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: su apvadais, 
furnitūra, atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais). Durys turi turėti užraktą. Vidinės durys 
viešosiose patalpose turi būti su įleidžiamomis ne mažesnio nei 3 saugumo klasės cilindrinėmis spynomis. Duryse 
turi būti įdiegta Master key sistema (priderinta prie teismo turimo rakto). Durų spalva: rudas medžio imitacijos 
lukštas.  
4. Tualetų. 
Keičiamos tik remontuojamų tualetų durys. 
Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: su apvadais, 
furnitūra, atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais). Durys turi turėti užraktą. Durų spalva: rudas 
medžio imitacijos lukštas.  
5. Elektros skydinės 
Garaže / įvažiavime projektuojamoje naujoje elektros skydinėje durys turi būti EW 30-C1 ugniai atsparumo. Tai 
vidaus durys lengvo tipo, užpildytos termoizoliacija. Durys komplektuojamos su pritraukėjais, rankena ir užraktu. 
Durys dažytos milteliniu būdu, spalva - šv. pilka (RAL 7040).  
 
Keltuvas (liftas) 
Vertikalus keltuvas įrengiamas 4-rių aukštų naujo korpuso pastato viduje hole. Keltuvo keliamoji galia 400 kg. 
Vertikalus keltuvas su šachta susideda iš: šachtos, kuri sukonstruota iš galvanizuoto plieno konstrukcijų padengtų 
milteliais, durų, kurios yra panoraminės, o šachtos sienos yra montuojamos su apsauginiu, permatomu VISARM 
stiklu. Šachtos matmenys: 1500x1460 mm. Kabina ir durys dažytos RAL 9006 spalva. 
 
3.8. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai  
Paprastojo remonto darbų apimtimi natūralaus apšvietimo lygiai neskaičiuojami. Esami. 
 
3.9. Numatoma pastato (jo dalies) vidaus aplinkos garso klasė (klasės) 
Teismo posėdžių salių vidaus aplinkos garso klasė turi būti B.  
Teismo posėdžių salių durų garso izoliavimo rodiklis turi būti R‘w=40 dB. Esamos durys nėra sandarios ir neatitinka 
garso klasės, todėl jos yra keičiamos.  
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4. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai 
Statinio techniniai ir paskirties rodikliai esminiai nesikeičia tik šiek tiek sumažėja bendras plotas dėl atitvarų 
apšiltinimo iš vidaus ir naujų pertvarų storio. 

 

 
Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas  

 
Mato 
vienetas 

 
Kiekis iki 
remonto 

 
Kiekis po 
remonto 

 
Pastabos 
 

 II. PASTATAI     

1. Pastatas (unik. Nr. 2190-0007-4014)  ypatingasis 
statinys 

ypatingasis 
statinys 

nesikeičia 

1.1. Pastato paskirtis – negyvenamoji 
(administracinė) [7.2] 

   nesikeičia 

1.2. Pastato bendras plotas* m2 869,19 869,19 nesikeičia 

1.3. Pastato pagrindinis plotas* m2 548,16 548,16 nesikeičia 

1.4. Pastato tūris* m3 3953 3953 nesikeičia 

1.5. Aukštų skaičius* vnt. 2 2 nesikeičia 

1.6. Pastato aukštis*  vnt. esamas esamas nesikeičia 

1.7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. - - - 

1.7.1. 1 kambario vnt. - - - 

1.7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. - - - 

1.8. Energinio naudingumo klasė  nenustatyta nenustatyta  nesikeičia 

1.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė 

 nenustatyta Teismo 
posėdžių 

salių vidaus 
aplinkos 

garso klasė B 

keičiasi 

1.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I I nesikeičia 

1.11. Kiti specifiniai pastato rodikliai  - - - 

      

2. Pastatas (unik. Nr. 2197-9001-6016)  ypatingasis 
statinys 

ypatingasis 
statinys 

nesikeičia 

2.1. Pastato paskirtis – negyvenamoji 
(administracinė) [7.2] 

   nesikeičia 

2.2. Pastato bendras plotas* m2 1373,54 1373,54 nesikeičia 

2.3 Pastato pagrindinis plotas* m2 705,32 705,32 nesikeičia 

2.4. Pastato tūris* m3 9190 9190 nesikeičia 

2.5. Aukštų skaičius* vnt. 4 4 nesikeičia 

2.6. Pastato aukštis* vnt. esamas esamas nesikeičia 

2.7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. - - - 

2.7.1. 1 kambario vnt. - - - 

2.7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. - - - 

2.8. Energinio naudingumo klasė  nenustatyta nenustatyta nesikeičia 

2.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė 

 nenustatyta Teismo 
posėdžių 

salių vidaus 
aplinkos 

garso klasė B 

keičiasi 

2.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I I nesikeičia 

2.11. Kiti specifiniai pastato rodikliai  - - - 
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* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 

ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 
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1. ĮVADAS  
Šioje projekto dalyje aprašoma Administracinės paskirties pastatų, esančių H. Manto g. 26, 26A, Klaipėdoje, vidaus 
patalpų paprastojo remonto aprašo architektūros dalies techninės specifikacijos. 

 

 
TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 
 
01.1. Bendri nurodymai darbų vykdymui 
 
            Rangovas (statybinė organizacija), vykdanti statybos (remonto) darbus, prieš pradedant remonto darbus turi 
suderinti darbų grafiką su Užsakovu ir kitais interesantais, kadangi statybos (remonto) darbai bus vykdomi šiuo metu 
eksploatuojamame (veikiančiame) pastate.  
Parengtas remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti remonto organizavimo klausimai turi būti 

suderinti su Tesimo kancleriu Simonu Kuoru, tel (8 46) 390989, el. p. simonas.kuoras@teismas.lt, Teismo Ūkio 

skyriaus vedėja Ingrida Ulskiene, tel. (8 46) 390991, el. p. ingrida.ulskiene@teismas.lt, kad būtų kuo mažiau 

trukdoma teismo darbuotojams ir interesantams. 

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 
atestatus. 
Darbai vykdomi, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių 
technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama 
keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus 
gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto sutikimas. 

Atnaujinimo (modernanizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir 
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, 
gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus. 
Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir 
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei 
įrengimais. 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi būti 
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos 
elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 
reikalavimų. 
Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu. 
Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto brėžiniai, statybos darbų 
technologijos projektas. 

Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į pastatą ir 
nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. 
 
 
 

mailto:ingrida.ulskiene@teismas.lt
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01.2. Bendri nurodymai medžiagoms 
 
            Rangovas (statybinė organizacija) statyboje turi naudoti statybines medžiagas, kurios atitinka minimalius 
aplinkos apsaugos kriterijus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-
401 redakciją (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“). 

XIII SKYRIUS 
STATYBINĖS MEDŽIAGOS  

 
16. Mediena ir jos produktai: 
16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš 

miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 
16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės 

plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, 
naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį 
standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 
„Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros 
metodu“ (arba lygiavertį standartą). 

 
17. Dažai: 
17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių 

pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne 
daugiau kaip: 

Eil. 
Nr. 

Produkto aprašymas LOJ ribinė vertė, g/l 
(įskaitant vandenį) 

1. Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, 
mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos 

15 

2. Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, 
mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos 

60 

3. Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos 30 

4. Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui 90 

5. Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius 
medienos beicus 

75 

6. Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius 
medienos beicus 

90 

7. Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai  75 

8. Gruntai ir rišamieji gruntai  15 

9. Rišamieji gruntai 15 

10. Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos 100 

11. Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam 
naudojimui (pvz., grindims)  

100 

12. Dekoratyvinės dangos 90 

13. Antikoroziniai dažai  80 

 
17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų 

cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis 

(EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai 

kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę 

reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, 
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H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, 

H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį 

kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).  

 
18. Termoizoliacinės medžiagos: 
18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų: 
18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;  
18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, 
H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, 
H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), 
sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams 
(H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411); 

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama 
mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba 
lygiavertes sertifikavimo sistemas. 

 
19. Gipso plokštės: 
19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų; 
19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus 

plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC 
miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų. 

 
20. Plytelės:  
20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant 

bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), 
toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios 
paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), 
galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos 
ozono sluoksniui (EUH059); 

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau 
kaip: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Ribinė vertė, 
proc. nuo glazūrų svorio 

1. Švinas (Pb) 0,5 

2. Kadmis (Cd) 0,1 

3. Stibis (Sb) 0,25 

 
21. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys: 
21.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų 

naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 
21.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;  
21.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar 

lygiavertį standartą; 
21.4. produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio 

šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį); 
21.5. produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių 

medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, 
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H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali 
sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius 
defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti 
organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413). 
 
 
TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
 
Darbų vykdymas ir kontrolė 
 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir techninės priežiūros 
inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

 Laikomasi saugos darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu dokumentu DT 
5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose 
arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš ne didesnio kaip 3 m. Vieta į 
kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 
Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 
informuoti techninės priežiūros inžinierių. Kitu atveju Rangovas ir priežiūros inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos 
statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas 
Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 
Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 
naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, 
keliančius kuo mažiau dulkių. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaibius – drėkinti. 
 
Paliekamų pastatų būklė 
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai 
turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti švarūs. 
 

TS-03 MŪRO DARBAI 
 
Sienų leistini nuokrypiai. 
Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 
 vieno aukšto - 3 mm, 
 viso pastato (3 aukštų) - 10 mm. 
Leistini angų pločio nuokrypiai - 2 mm. 
Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože: 
 tinkuojamo paviršiaus - 10 mm. 
Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm.  
Tarpuangių pločio nuokrypiai - 15 mm. 
Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm. 

Sienos storio nuokrypis nuo projektinio - 2 mm. 
Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės - 2 mm. 

Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai - 2 mm. 
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TS-04 STATYBINĖ IZOLIACIJA 
 

 1. Bendroji dalis. 
1.1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių 
savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos 
izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos 
izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. 
 
2. Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją konstrukcijose iš mineralinės vatos. 
Bendrieji reikalavimai. 
1.2.1. Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos 
metu. 
1.2.2. Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų 
konstrukcijų. 
1.2.3. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir kitų konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. 
Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi, o izoliacijos 
sluoksnis būtų vientisas. 
1.2.4. Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų atliekant kitų sluoksnių įrengimo darbus, ir kad į izoliaciją ar tarp 
izoliacijos siūlių nepatektų šilumai laidūs intarpai. 
1.2.5. Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu, arba esant vienam sluoksniui 
vienas elementas turi turėti liežuvėlį, o kitas – griovelį. 
1.2.6. Šilumos izoliacijos sluoksnio vėdinimui turi būti numatytas oro tarpas ne mažesnis kaip nurodyta šio projekto 
atitvarų tipų brėžiniuose. 
1.2.7. Apsauginiai sluoksniai vamzdžių bei ventiliacijos angų sandūros stogo ir sienų konstrukcijose turi būti 
įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o 
drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama. 
1.2.8. Angų užtaisymas. Rangovas turi užtaisyti visas neužtaisytas angas dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius 
sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių 
konstrukcijų. Lakštinėse konstrukcijose mažas angas taip pat galima užtaisyti lanksčia tarpine. 
1.2.9. Angos turi būti užtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpinė užtikrintų gerą sandarumą. Ypač 
kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanalų stogo 
kirtimo, bei kanalų sieną kirtimo sandūros. 
1.2.10. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus. 
 
3. Sandėliavimas 
1.3.1. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, mineralinės vatos gaminiai turi  
būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 
1.3.2. Mineralinės vatos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu gali būti 
sandėliuojami lauke. 
1.3.3. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Demblių rietuvių aukštis 
neturi viršyti 2m. 
1.3.4. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų 
sandėliavimo aikštelėje. 
1.3.5. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas. 
1.3.6. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių– 
įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 

 

TS-05 LANGAI IR LAUKO DURYS 
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5.1. Reikalavimai medžiagoms  
 
5.1. Langai 
5.1.1. Profilis 
Gaminių sudėtyje negali būti kenksmingo žmogaus sveikatai cheminio junginio (pvz. su sunkiaisiais metalais: švinu, 
kadmiu ir kt.).  
Profilio šilumos perdavimo koeficientas ≥1,6W/m2K.  
Atidaromi langai sandarinami naudojant ištisinę, centrinę lango staktos tarpinę, atsparią temperatūros pokyčiams.  
Pakabinimo mechanizmui garantija ≥10 metų.  
Langų vyriai, užraktai, rankenos, saugikliai – metaliniai nikeliuoti.  
Užraktai rakinami 4 vietose.  
Langų rėmų vidinė spalva – balta, išorinė spalva – pagal esamų langų rėmų spalvą .  
Langų apatinis rėmas iš lauko pusės apsaugomas horizontalia aliuminio lamele.  
Langų blokai turi atitikti pagrindines charakteristikas:  
- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atverto 900 kampu lango rėmo varčia plokštumoje, neturi būti mažesnis 
kaip:  
lango rėmų- 500 N  
- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai rėmo ir varčios plokštumai, neturi būti mažesnis, kaip:  
langų rėmų - 200 N,  
- uždaryto prietaiso atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N;  
- langai ir vitrina turi būti nepralaidūs atmosferiniams krituliams;  
- šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,52.  
Langai, pagaminti iš plastiko, 3 stiklų su selektyvine danga. 
 
5.1.2. Stiklinimas. 

Naudojamas stiklas: langams - paprastas ir selektyvinis stiklas.  
Stiklas turi būti be oro pūslelių ir kitų defektų, paviršius turi būti visiškai lygus. 
Paprastas stiklas turi būti skaidrus, be jokių atspalvių. 
Stiklas gaminamas iš poliruoto stiklo. 
Paprastą stiklą langams naudoti 4 mm storio. Jo charakteristikos turi būti: 

 -  
 - 2, 
 -  

Naudoti 4 mm storio stiklą.  

rėmeliai, užsandarinti elastinga mastika. Rėmeliai užpildomi absorbentu. 
Turi būti užtikrintas hermetiškas stiklo paketo suklijavimas. 
Stiklo paketų sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių 

ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 metai. 
Alternatyviai langų sandarinimui gali būti naudojama patentuota mastika. 

 
5.2. Lauko durys  
5.2.1. Lauko durų blokas  
Lauko durys komplekte su vyriais (po 3 vnt. kiekvienoms varčioms), varčių fiksavimo mechanizmu, rankenomis ir 
spynomis, durų pritraukėju. Durų stakta ir varčios iš klijuotos medienos. Durų blokas dažomas UV atspariais dažais.  
Durų šilumos laidumo koef. ≥1,6 W/m²K.  
Durų blokai turi atitikti pagrindines charakteristikas:  
- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atverto 900 kampu durų varčia plokštumoje, neturi būti mažesnis kaip:  
durų varčių - 1000 N,  
- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai rėmo ir varčios plokštumai, neturi būti mažesnis, kaip: 
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durų varčių - 500 N  
- uždaryto prietaiso atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N. 
 
5.2.2. Medžiagos, apipavidalinimas ir gaminimo būdas 

Durys susideda iš durų lapo, staktos, slenksčio ir uždarymo mechanizmų.  
Privalomai durys aprūpinamos uždarymo mechanizmu, kuris pilnai uždaro pravertas duris.  
Uždarymo mechanizmas nenaudojamas prie butų lauko durų, taip pat prie durų, kurios yra sienose tarp 

priešgaisrinės sekcijos dalių, pvz., gyvenamųjų patalpų, ir laikomos užrakintomis. 
  Durys atsparios įprastoje aplinkoje esantiems mechaniniams, fiziniams ir cheminiams poveikiams - 
smūgiams, vibracijai, drėgmės ir temperatūros pokyčiams bei korozijai. 

Durys lengvai atidaromos ir uždaromos jas įprastai naudojant.  
Šilumos ir garso izoliacijai naudojamos medžiagos, kurios gaisro atveju neišskiria nuodingų dujų ar daug 

dūmų. 
Tarp staktos ir durų lapo statoma 10 mm pločio ir 4 mm storio išsiplečianti priešgaisrinė tarpinė. Ji įleidžiama į 

staktą, apatinėje durų dalyje ji pritvirtinta prie durų lapo. Priešgaisrinė tarpinė nedažoma. Be jos dar naudojamos dvi 
silikoninės tarpinės. 

Durų uždarymo mechanizmai gaisro metu laiko durų lapą uždaru ir sandariu.  
Durų vyrių nuotolis nuo durų lapo kampų yra maždaug 250 mm. Durų varstymo tarpelis yra 2-3 mm.. 

 

5.3. Reikalavimai darbams 
 
5.3.1. Langų montavimas  
Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui  
Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) išmušimų, 
tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui atspariais mišiniais. 
Sienos angos tuštumos (pavyzdžiui, ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, perdangų ir 
mūro sandūros vietose, taip pat tuštumos, susidariusios išimant staktą, kada keičiami langai) turi būti užpildytos 
intarpais iš kietos šiltinamos medžiagos arba antiseptinės medienos.  
Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos (apdorotos 
rišikliais ar specialiomis plėvelėmis).  
Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų paviršių turi būti 
nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti.  
Ribiniai nukrypimai  
 
Lentelė 

Angos Ribiniai nukrypimai, mm  
nominaliems matmenims, m 

 Iki 3 Virš 3 iki 6 

Angos langams, durims, įstatomiems elementams ± 12  ± 16 

Tos pačios angos, bet su paruoštais angos paviršiais ± 10 ± 12 

 
Gaminių tvirtinimas angoje  
1 pav. Lango montavimo schema 
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2 pav. Durų montavimo schema 

 
 
 
Langų ir durų montavimo schemos analogiškai taikomos tiek plastiko, tiek aliuminio, bei medžio konstrukcijų 
montavime.  
Rėmo diubeliai tinka montuojant į: betoną, pilnavidures plytas, klintines plytas, akytas plytas, akytas klintines plytas, 
tuščiavidurius blokus, pemzą, dujinį betoną, gamtinį akmenį ir t.t.  
Minimalus tvirtinimo gylis – 30 mm.  
Rėmo tvirtinimo varžtai  
Rėmo tvirtinimo varžtais tiesiogiai, be diubelių, tvirtinamas rėmas prie mūro.  
Naudojami kaip paprasti diubeliai, tik nereikia gręžti tokių didelių skylių. Rėmo tvirtinimo varžtus veikia tokios pat 
apkrovos, kaip ir diubelius. Parenkami ir naudojami pagal gamintojo nurodymus.  
Naudojant juos apatiniame horizontaliame rėme, varžtai turi būti labai gerai užsandarinti. Kitaip įsiskverbiantis 
vanduo gali padaryti daug žalos.  
Rėmo tvirtinimo varžtai tinka montuojant į: betoną, pilnavidures plytas, klintines plytas, akytas plytas (min 2 
sienelės), pemzą, lengvąjį betoną, medį ir t.t.  
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Minimalus tvirtinimo gylis – 30 mm.  
Mūro inkarai yra palyginti lankstūs, todėl jie gerai kompensuoja rėmo ilgio pasikeitimus. Mūro inkarai gali 
kompensuoti tik vertikaliai lango plokštumai veikiančias jėgas. 
Juos naudoti ten, kur yra rėmo diubeliams per mažas atstumas nuo krašto arba diubelių negalima užsandarinti.  
Mūro inkarai tvirtinami prie pastato konstrukcijos specialiais varžtais ir diubeliais.  
Sujungimų konstravimas ir izoliavimas  
Tinkamam siūlių tarp lango rėmo ir atitvaros konstrukcijų įrengimui galima naudoti įvairias medžiagas ir jų 
kompozicijas, todėl žemiau pateikiamos nuostatos yra daugiau paremtos bendrais medžiagų aprašymais siekiant 
nusakyti ne medžiagų fizikines ir chemines savybes, bet apibrėžti medžiagų atliekamą funkciją ir jų tinkamumą šiai 
funkcijai atlikti dėl vienokių ar kitokių parametrų.  
Siūlė tarp lango/durų rėmo ir atitvaros konstrukcijų turi būti šilta ir garsą izoliuojanti, taip kad šie parametrai nebūtų 
blogesni už atitinkamus lango profilio parametrus. Siūlė taip pat turi būti hermetiška, kad į patalpą ir atitvaros 
konstrukcijas nesiskverbtų vanduo ir dujos. Taip pat siūlei suteikiama kokybės garantija turi būti ne trumpesnė nei 
sumontuotam langui suteikiama kokybės garantija ir ne mažiau nei 10 metų. Eksploatacinis ilgaamžiškumas turi būti 
ne mažesnis nei lango eksploatacinis ilgaamžiškumas arba ne mažiau kaip 25 metai.  
Kad būtų galima parinkti optimalią lango montavimo vietą atitvaros planinio pjūvio atžvilgiu, išstudijuokite fizikinį 
skyrių kuriame aprašyta izotermos eiga priklausomai nuo lango montavimo vietos sienoje. Platesnius aprašymus ir 
apskaičiavimo būdus rasite atitvarų fizikos vadovėliuose.  
Lango funkcija yra atskirti vidaus ir išorės ertmes. Taip skiriamos 2 atskyrimo plokštumos su savitomis funkcijomis ir 
reikalavimais.  
Kad užtikrinti patikimą siūlės funkcionalumą pagal montuojamų langų/durų konstrukcijas, pagal atitvaras ir fizikinius 
reikalaujamus parametrus parenkama sandarinimo sistema. Sandarinimas ar medžiagų kompozicija sandarinimui 
atliekama dviejų, trijų ar keturių pakopų.  
Siekiant kuo geresnio sandarumo ir siūlės patikimumo sandarinimas atliekamas parenkant optimalią medžiagų 
kompoziciją atitinkamai pagal siūlės įrengimo pakopą siekiant užtikrinti pageidaujamą pasiekti parametrą. Atskiri 
sluoksniai gali įtakoti ne vieną parametrą, kaip kad pvz. vėjo barjeras gali įtakoti šilumos izoliacinias savybes.  
Visos sandarinimui ir šiltinimui naudojamos medžiagos turi būti tiek tvirtos ir elastingos, kad nesuirtų dėl nuolat 
įvairiomis kryptimis veikiančių apkrovų atsirandančių dėl lango/durų konstrukcijos ir atitvarų judėjimo. Tuo pačiu jos 
turi būti tiek minkštos, kad į konstrukcijas neperduotų kritinių apkrovų.  
Reikalavimai siūlei 
Hermetiškumas. Siūlė turi būti tiek hermetiška, kad į ją nepatektų vanduo, garai, drėgmė. Siūlė taip pat turi užtikrinti, 
kad kritulių drėgmė nepateks į patalpą ar į konstrukcijas.  
Šilumos izoliacija. Siūlės šilumos izoliacinės savybės turi būti kuo artimesnės sienos šilumos izoliacinėms 
savybėms, bei neturi būti prastesnės nei lango rėmo šilumos izoliacinėms savybėms. Būtina įvertinti rasos taško 
susidarymą ir izoliaciją parinkti/įrengti taip, kad galimai susidariusi drėgmė kaip galima mažiau įtakotų izoliacines 
savybes, paviršių rasojimą.  
Garso izoliacija. Siūlės garso izoliacija turi būti ne blogesnių parametrų nei lango rėmo garso izoliacija.  
Išorinę siūlę veikia atmosferiniai poveikiai. Išorinė siūlės medžiaga turi būti atspari vandens, vėjo, rūgštaus lietaus, 
ultravioletinių spindulių, CO2 ir kitiems toje aplinkoje veikiantiems poveikiams.  
Vidinę siūlę veikia poveikiai priklausomai nuo patalpos pobūdžio ir joje vykdomos veiklos. Siūlės medžiaga turi būti 
atspari vandens garų, drėgmės, naudojamų cheminių valiklių poveikiui, galimai patalpoje išsiskiriančių chemikalų bei 
esančių temperatūrų poveikiui.  
Sandarinimas  
Patikrinti ar sukibimo paviršiai tvirti iš švarūs. Mažiausias leidžiamas atsparumas gniuždymui bet kurios 
konstrukcijos siūlėje yra 15 MPa, atsparumas tempimui 0,26 MPa.  
Įsitikinti ar sandarinimui ir apšiltinimui naudojamos medžiagos yra suderinamos su kitomis medžiagomis siūlėje. 
Suderinamumas suprantamas kaip fizinių, cheminių savybių nepakitimas dėl kontakto su kitomis medžiagomis. Taip 
pat spalvos pastovumas.  
Siūlės sandara  
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Patikrinti ar netrukdo kaladėlės, tvirtinimo elementai, izoliacinės ar kitos medžiagos. Įsitikinti, ar nėra kritinių 
sandarinimo momentų (hermetikas geriasi į porėtą akmenį, granitą, siūlėje yra skirtingai besiplečiančių medžiagų - 
mūras, metalas, medis bei panašių), kuriems gali būti keliami specifiniai reikalavimai.  
Vidinė siūlė tarp lango rėmo ir sienos įrengiama iš tokios medžiagos, kuri puikiai ir patikimai sandarina siūlę, 
neleisdama į ją patekti vandeniui ir vandens garams. siūlė turi būti elastinga tiek, kad atlaikytų vidinės siūlės 
poslinkius ir neperduotų į konstrukcijas aplink ją kritinių apkrovų. Taip pat būtina įvertinti priežiūrą, kad sandarinimo 
medžiaga būtų atspari cheminiam poveikiui dėl naudojamų valiklių.  
Siūlės užpildas - šilumos izoliacija įrengiama idant siūlė neperšaltų. Siūlės apšiltinimo medžiaga parenkama taip, 
kad siūlės šilumos izoliacinės savybės būtų geresnės nei lango rėmo šilumos izoliacinės savybės, atsižvelgiant į 
daugiametę vidutinę temperatūrą neatsirastų sąlygos ant vidinių paviršių susidaryti kondensatui, būtų suformuota 
siūlė sandarinimo sluoksnio įrengimui. Apšiltinimo medžiaga turi būti arba neįgerianti vandens arba efektyviai 
vėdintis, kad visą laiką išliktų sausa. Vėdinimasis galimas tik laisvą vandenį ar garus išleidžiant į lauką. Siūlės 
apšiltinimo medžiaga turi būti elastinga ir pakankamai tvirta, kad atlaikytų konstrukcijų poslinkius siūlėje.  
Išorinė siūlė tarp lango rėmo ir sienos įrengiama iš tokios medžiagos, kuri būtų atspari atmosferiniam poveikiui, UV 
spinduliams, nepraleistų vandens į siūlę - sudarytų efektyvų vandens barjerą. Prieš naudojant medžiagą išorinei 
siūlei būtina įsitikinti ar ši medžiaga yra suderinama su aplinkinėmis konstrukcijomis ir medžiagomis, efektyviai 
perima konstrukcijų poslinkius siūlėje - yra elastinga, neperduoda kritinių įtempimų į siūlės konstrukcijas, yra atspari 
atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliams, yra ilgaamžė.  
Minimalūs reikalavimai siūlės įrengimo medžiagoms pagal paskirtį  
Parametrai Pagal STR 2.05,01:2005 8 priedą  
Garo izoliacijai  
Vandens garų varžos faktorius μ > 10000  
Temperatūroms  
Išorinei siūlei - 35oC - + 90oC  
Šilumos izoliacijai  
Šilumos izoliacija ne mažesnė nei montuojamo lango profilio šilumos izoliacija, ir ne mažesnė nei λds < 0,05 
W/(m*K)  
Vandens įgeriamumas mažiau nei 10%  
Pralaidumas vandens garams 7,80*10-6 kg/(m2s)  
Mastikoms elastingumas  
Vidinei siūlei naudojamos ne mažiau -20% - +25%  
Išorinei siūlei naudojamos ne mažiau -50% - +100%  
Atsparumas vandens pralaidumui ≥600 Mpa  
Priekibos jėga  
Izoliacinėms juostoms ne mažiau nei 0,26 MPa  
Mastikoms ne mažiau nei 0,40 Mpa  
Siūlei  
Garso izoliacija Rw > 35 dB  
Hermetizuojančių juostų įrengimas  
Hermetizuojančios juostos gali būti klijuojamos tik prie tvirtų ir švarių paviršių.  
Sujungimus kampuose ir panašiose vietose reikia įrengti kruopščiai, kad neliktų nesandarių tarpų. Juostas 
tarpusavyje sujunkite kaip nurodyta gamintojo aprašymuose.  
Besiplečiančių juostų įrengimas  
Hermetizuojančios juostos gali būti klijuojamos tik prie tvirtų ir švarių paviršių.  
Jeigu ant paviršių yra alyvų, dervų ir kitokių medžiagų, jas nuvalykite. Valykite 2 skudurėliais – iš pradžių drėgnu 
suvilgytu tirpikliuose/valikliuose, o po to iš karto sausu, kad valoma medžiaga nepasiliktų ant paviršiaus.  
Juostų sujungimuose, kampuose juostos turi būti nupjaunamos stačiu kampu ir tvarkingai sujungiamos.  
Šilumos izoliacijos įrengimas  
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Naudojant vienkomponentes montažines putas jas švirkšti ant sudrėkintų paviršių. Pasirūpinkite zonų ant kurių gali 
nepageidaujamai patekti purškiamų putų – tokias zonas geriausia uždengti, nes patekus ant jų putų nuvalyti 
paviršius bus gana sudėtinga.  
Mineralinė vata 
Parenkant vatą šilumos izoliacijos įrengimui būtina atsižvelgti į šilumos keliamus reikalavimus dėl vandens 
absorbcijos bei garų. Siūlė vata turi būti užpildoma pilnai, atsižvelgiant į vatos gamintojo rekomendacijas dėl vatos 
suspaudimo laipsnio. Jeigu vata bus per daug suspausta arba per laisva, nuo to šiluminės varžos savybės žymiai 
pablogės  
Vata siūlėje turi būti fiksuojama, kad nesusmuktų.  
Siūlę užpildant vata reikia atsižvelgti, kad siūlė nuolat deformuosis ir vata turi deformuotis taip, kad siūlė nuolat būtų 
užpildyta ir joje neatsiraštų turšių ertmių.  
Darbų priėmimas  
Priimant sandarinimo darbus tikrinamas hermetiko prikibimas prie siūlės konstrukcijų. Tikrinama atplėšiant. Tam 
išpjaunamas hermetiko galas apie 10 cm ilgio, atpjaunant hermetiką nuo siūlės paviršių. Hermetikas tempiamas 
vertikaliai siūlei. Jeigu hermeetiko sukibimas su paviršiais tinkamas hermetikas plyšta pats. jeigu hermetikas 
atplėšiamas nuo siūlės paviršių hermetinimas netinkamas. Po sėkmingų bandymų hermetiko sluoksnis 
atnaujinamas.  
Lipnių juostų, izoliacinių juostų sukibimas. Tikrinamas kaip aprašyta aukščiau. Tinkamas sukibimas kai juosta 
atplėšiama dėl klijų sluoksnio plyšimo. Tokiu atveju klijų sluoksnis pasilieka ant konstrukcijų paviršių siūlėje. Jeigu 
izoliacinė juosta atplėšiama su klijų sluoksniu sandarinimas netinkamas. Po sėkmingų bandymų izoliacinė juosta 
atnaujinama užklijuojant naują juostos sluoksnį bandymo vietoje.  
Gaminių specifiniai sujungimai (palangės, slenksčiai)  
Palangėms ir sleknsčiams įrengiamų siūlių reikalavimai yra tokie patys kaip ir įprastinių siūlių reikalavimai – siūlė turi 
būti hermetiška, sausa, šilumą ir garsą izoliuojanti, ilgaamžė.  
Pagal šiuos parametrus parenkama siūlės įrengimo technologija, medžiagų kompozicija.  
Tvirtinimas  
Tiek vidinė tiek ir išorinė palangės turi būti tvirtinamos tik ant tvirto pagrindo. Jeigu pagal sienos ar slenksčio 
konstrukciją nenumatyta tvirtos atramos palangėms, ją būtina įrengti iš gniuždymui atsparių medžiagų, kurios 
koncentruotas apkrovas tolygiai paskirstytų į laikančiąją konstrukciją.  
Slenkstis turi remtis į tvirtą pagrindą taip, kad atlaikytų visa projektines apkrovas pagal patalpos panaudojimą.  
Išorinė palangė tvirtinama taip, kad būtų sudarytas kuo didesnis lietaus barjeras, atsižvelgiant į vėjo turbulencijų 
sukeliamas sroves ir galimas vandens patekimo kryptis.  
Siūlė tarp lango/durų rėmo po palangėmis turi atitikti reikalavimus keliamus siūlėms esančioms aplink langą.  
Palangė mechaniškai tvirtinama prie lango rėmo ir atitvaros taip, kad tvirtinimas užtikrintų, kad palangė nebus 
pažeista ar atplėšta dėl stipraus vėjo.  
Pargindinis reikalavimas montuojant vidinę palangę yra garo izoliacijos įrengimas. Garo izoliaciją būtina įrengti taip, 
kad patalpos garai negalėtų prasiskverbti į siūlę ir kondensuotis joje. Garo izoliaciją įrenkite vadovaudamiesi 
nurodymais pateiktais siūlių įrengimo aprašymuose aukščiau, o taip pat vadovaudamiesi medžiagų tiekėjo 
nurodymais.  
Garo izoliacijai naudoti medžiagas kaip ir įrengiant siūlę visu perimetru. 
Išorinę palangę (Siūlę) konstruokite taip, kad pavojingi veiksniai būtų atskirti nuo šilumos izoliacijos bent 1 
papildomu sluoksniu kompensacinės medžiagos, padidinto oro tarp ar pan.  
Išorinė siūlė turi būti tinkamai hermetizuota, kad į ją nepatektų lietaus ar tirpstančio sniego vanduo.  
Dėl labai skirtingų temperatūrinio plėtimosi koeficientų hermetinimui naudoti elastingas medžiagas, ypač kai lango ir 
palangės matenys viršija 1,5 metro.  
Hermetizavimui naudojant hermetiką jis tepamas visu perimetru aplink palangą, kad ant palangės patekęs vanduo 
nepatektų į siūlę.  
Naudoti hermetiką, kurio elastingumas ne mažiau -50% - +100%. Dėl intensyvaus atmosferinio poveikio hermetikas 
turi būti labai atsparus UV spinduliams, temperatūroms nuo -35oC iki + 90oC, rūgščiam lietui.  
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Hermetizuojančią juostą įrengti visu perimetru. Kampuose ir kituose sujungimuose juostos nelenkti – nupjauti stačiu 
kampu ir sudurti, kad vandens izoliacija būtų patikima. Kur negalima užtikrinti patikimos izoliacijos dėl juostos 
matmenų, sujungimų, siūlės konfigūracijos naudoti papildomai kitas sandarinimo medžiagas, kad sandarinimas būtų 
patikimas. 
 
Durų įstatymas ir montavimas 
Prieš keliant staktą į angą reikia jos viršutinę horizontalią dalį pritvirtinti prie vertikalių dalių (tuo atveju jei durys 
transportuojamos nesurinktos). Tam reikia į vertikalių dalių viršutinius galus įgręžti skylutes medsraigčiams.  
Slenkstį galima tvirtinti iš galų prie vertikalių staktos dalių. Sujunkite staktą ir slenkstį varžtais dar iki staktos kėlimo į 
angą ir stebėkite, kad slenksčio apatinis kraštas butų vienoje plokštumoje su vertikaliomis staktos dalimis. 
Staktos vertikalią dalį su vyriais statyti stačiu kampu visomis kryptimis ir tvirtinti prie sienos. 
Durys turi užsidaryti automatiškai, ir tam turi būti naudojamas savaime užsidarantis mechanizmas, numatytas durų 
lapams, kuriu svoris 60 kg ar daugiau. 
 

 
 
Langų montavimo kokybės kontrolė ir perdavimas naudojimui  
Montavimo vietoje reikia patikrini šias vietas:  
-Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovėdinimo padėtys jeigu 
tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių.  
Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti pralaidūs 
vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo 
-Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinimenaudojama gulsčiukas ir ruletė.  
- Negali būti sulenkta ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios.  
- Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžių į kambarį ~ 2°. Sujungimas su langu turi būti užsandarintas akrilo 
pagrindu hermetiku. 

 
TS-06 BENDRIEJI IR APDAILOS DARBAI 

 
Bendroji dalis 
Apdailos darbus sudaro pastato atitvarų paviršių tinkavimo, gipso kartono pertvarų įrengimo, dengimo plytelėmis, 
dažymo, grindų ir pakabinamų lubų įrengimo darbai. Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai aplinkos 
temperatūrai, kai oro drėgnumas nedidesnis kaip  60 %. 
Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių-techninių sistemų prietaisai apdaila turi būti įvykdyta iki jų 
montažo. 
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Paviršiaus medžiagos turi dengti aptariamą paviršių pilnai iki gretimai esančių, pvz., lubų ir pertvarų, nebent 
brėžiniuose būtų nurodyta kitaip. Sienų paviršiai už tvirtinimų turi būti apdailinti tokiu pačiu būdu, kaip ir likusioji 
sienos dalis, o tik vėliau montuoti įvairius tvirtinimus 
Paviršiaus konstrukcijos ir pagrindinės dangos yra nurodytos brėžiniuose apdailos lentelėse. 
Kolonos ir stulpai turi būti tvarkomi kaip ir sienos, o sijos kaip lubos, nebent būtų kitaip nurodyta. 

 

TS-07 GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS PERTVAROMS IR KABAMOMS LUBOMAS 
 
Bendrieji duomenys 
Gipso kartono plokštės tinka visiems lubų ir sienų tipams, kur reikalingi lygūs paviršiai, o taip pat pertvaroms, 
palėpėms. Turi nuolaidų kraštą 
- storis 12,5 mm; 
- plotis 1200 mm; 
- ilgis 2500, 2600, 2700, 2800, 3000, 3200 mm. 
 
Drėgmei atspari plokštė. Tinka naudoti drėgnose patalpose (dušuose, rūsiuose). 
- storis 13 mm; 
- plotis 1200 mm; 
- ilgis 2600 mm. 
 
Ugniai atspari plokštė. 
- storis 13 mm; 
- plotis 1200 mm; 
- ilgis 2700 mm. 
 
Gipso kartono plokščių techniniai duomenys       
                                                                                                                                                                         lentelė 27                                          

 Normal (normalus) Contour (kontūras) Robust (tvirtas) 

Svoris kg/m2 9,1 5,5 12,0 

Elastingumo modulis Mpa    

išilgai 
skersai 

2900 
2300 

1500 
800 

4800 
4100 

Degumas 1 klasės 1 klasės 1 klasės 

Užsiliepsnojimas 1 klasės 1 klasės 1 klasės 

Maksimalus t0 poveikis C0    

trumpas 
ilgas 

120 
50 

120 
50 

120 
50 

Atsparumas lenkimui MPa    

išilgai 
skersai 

6,0 
2,5 

4,6 
1,3 

14,3 
6,3 

Šiluminė varža m2 C0/W 0,07 0,03 0,05 

 
Garso izoliacija priklauso nuo panaudotos konstrukcijos, izoliacinės medžiagos, gipso kartono plokščių sluoksnių 
skaičiaus. Pertvaros iš dviejų 13 mm gipso kartono plokščių su 50 mm oro tarpu tarp jų garso izoliacija yra 38 dB. 
Gipso kartono plokštės yra supakuotos po 60 vnt. ant vienkartinio medinio padėklo ir apvilktos storu polietilenu. 
Plokštės turi būti laikomos pastato viduje, apsaugotos nuo drėgmės bei mechaninių pažeidimų. Plokštės laikomos 
ant lygaus, sauso pagrindo. Atstumai tarp skerininių atramos lystelių turi būti ne didesni kaip 60 cm. Plokštės 
nešamos šonu ir nestatomos ant kampų. Plokštes lengva pjaustyti. Pjauti per viršutinį kartoną su Stanley peiliu. 



 
 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

2229-01/02-A-SA.TS 15 29 0 

 

Naudoti kulmaną. Plokštę laužkite pasidėję ant stalo krašto. Perpjauti kartoną iš blogosios pusės. Jeigu įpjautasis 
paviršius lūžta nelygiai, jis švelniai nušlifuojamas dilde arba švitriniu popieriumi. Išpjovoms naudoti lygiadantį pjūklelį 
trumpesniam galui, o kulmaną ir peilį – ilgesniam galui perpjauti. Skylės išpjaunamos apskritiminiu pjautuvu arba 
plonu pjūkleliu. 
 
Gipso kartono plokščių montavimui reikalingi šie priedai: 
1. Jungiamasis glaistas. 
2. Jungiamoji juosta. 
3. Varža. 
 
Prieš pradedant montavimo darbus, išmatuojama kiekviena patalpa, patikrinamas sienų vertikalumas, kampų 
statumas. 
Karkaso, prie kurio tvirtinamos gipso kartono plokštės, gamybai naudojami specialiai tam tikslui pagaminti metaliniai 
profiliai arba tikslių išmatavimų sausos medinės lystelės (drėgna mediena džiūdama gali iškreipti sienos paviršių). 
Prieš pradedant montuoti karkasą bei gipso kartono plokštes, turi būti išvedžioti elektros laidai, pravesti vandentiekio 
bei apildymo vamzdžiai. 
Karkasas sienoms ir pertvaroms gali būti surenkamas iš medinių lystelių arba metalinių profilių. Medinės lystelės 
storis turi būti ne mažesnis kaip 45 mm. 
 
Pertvara su dviem plokščių sluoksniais 
1. horizontalus profilis, tvirtinamas prie lubų ir grindų; 
2. vertikalus profilis prisukamas kas 600 mm; 
3. padaromos angos abiejuose vertikalaus profilio galuose elektros instaliacijai; 
4. pirmas plokčių sluoksnis, priveržiamas kas 500-800 mm; 
5. antrasis plokščių sluoksnis sudedamas taip, kad antro plokštės vidurys būtų ant pirmo sluoksnio siūlės. 
Pritvirtinamas kas 200 mm, plokštės šonuose ir kas 300 mm per plokštės vidurį; 
6. mineraline vata užpildoma ertmė tarp plokščių; 
7. užklijuojama juosta ant sudūrimų; 
8. nudažomas užbaigtas paviršius. 
 
Tarpas tarp vertikalių atramų turi būti ne didesnis kaip 600 mm. Horizontalios atramos tvirtinamos prie lubų ir grindų 
varžtų pagalba. Ties langų ir durų angomis atramos tvirtinamos per visą angos perimetrą. Virš angos vertikalios 
atramos plokštės tvirtinamos kas 600 mm. Esant reikalui, vertikalias metalines atramas galite sujungti, sumaudami 
vieną į kitą. Sudūrimo ilgis turėtų būti 400 mm. Karkase sujungimai turėtų būti skirtingame aukšyje. Horizontalūs ir 
vertikalūs metaliniai profiliai tarp savęs sujungiami S-14 markės savisriegiais varžtais. 
Sienos ir lubos be sudūrimų 
Sudūrimai tarp gipso katono plokščių gali būti nepastebimi. Tai pasiekiama glaistimu. Jungiamoji juosta padeda 
tvirčiau sujungti plokštes vieną su kita ir neleidžia atsirasti plyšiams. Norint kokybiškai atlikti glaistymo darbus, reikia 
naudoti tam tikslui pagamintus glaistus. Prieš pradedant glaistyti įsitikinama ar plokštės teisingai sumontuotos. Nei 
vinys, nei varžtai neturi būti išsikišę. Nepradedama glaistimo darbų, kol sienos ar lubos nėra visiškai baigtos. 
Siūlės glaistomos trimis etapais. 
Pirmajame etape klijuojama juostelė ir užglaistomi vinys bei varžtai. Siūlės tarp plokščių užtepamos reikiamu kiekiu 
glaisto. Naudojama minkšta ir plona 100-150 mm pločio mentelė. Jungianti juosta dedama į šlapią masę, mentele 
nubraukiant ištryškusį glaistą. Braukiama nuo vidurio juostos galų kryptimi. Po juostele neturi likti oro pūslių, glaistas 
neturėtų būti dedamas ant juostos šiame etape. Įdubimas tarp plokščių neturėtų būti visiškai užpildomas, bet 
sunaudojama glaisto tiek, kad po juosta neliktų oro. Klijuojant juostą tuo pačiu užgalistomos ir varžtų duobutės.  
Antrajame etape užglaistoma juosta ir įdubimams tarp plokščių iki viršaus užtepamas glaistu. Naudojama 150 mm 
pločio mentelė. Lengviausia glaistyti atliekant dvi operacijas – glaistoma iš abiejų siūlės pusių braukiant siūlės 
kryptimi. Gali susidatyti mažytis pakilimas juostų susitikimo vietoje, tačiau glaistui išdžiūvus jis lengvai nusišlifuoja 
švitriniu popieriumi. 
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Trečiajame etape užgalistomi nelygumai plonu, bet plačiu sluoksniu. Naudojamas tas pats metodas, kuris aprašytas 
antrame etape – braukite iš abiejų pusių. Glaistas tepamas lygiu, minkštai slystančiu judesiu.   
Kiekvienas sekantis etapas pradedamas tik įsitinus, jog prieš tai dėtas glaistas yra visiškai išdžiūvęs. Plokščių galai 
neturi tokių pat įdubimų kaip šonai, dėl to tenka padaryti mažyti nuožulnumą juos montuojant. Tai galima atlikti aštriu 
peiliu nupjaunant kampelius. Tokie sudūrimai turi būti glaistomi mažiausiai tris kartus. 
Išoriniai kampai apsaugomi geležiniu kampainiu, kuris yra pritvirtinamas varžtais. Kampainis turi būti gerai prigludęs 
prie abiejų kampų kraštų. Kai kampainis jau gerai pritvirtintas, jį galima užglaistyti. Paprastai glaistoma du-tris kartus. 
Po kiekvieno karto glaistas turi gerai išdžiūti. 
Klijuojant ant sienų plyteles, sienos apdailai užteks dviejų etapų. Dažant sienas bei lubas, apdailai reikės visų trijų 
etapų. 
Pirmuoju apdailos etapu jungiamos juostos klijavimui naudojamas specialus glaistas. Jis sukietėja per 1/2 – 1 val. 
Masė nusėda nedaug. Likusiems etapams naudojamas universalus glaistas. Jis sukietėja per 24 val. Plyšiai, kurių 
plotis viršija 5 mm, turi būti užtaisomas specialiu glaistu.  
Nepatartina per daug glaisto naudoti kiekvienu kartu. Geriau kartą suvartoti mažiau, bet daugiau kartų glaistyti. Ši 
taisyklė ypač svarbi dirbant su lubomis. Trečiasis viršutinis glaistymas turi būti labai plonas, bet pakankamo platumo. 
Glaisto, jungiančios juostos ir varžtų išeiga pateikta lentelėje. 
 
Medžiagų išeiga 1 m2         

                                                                                                                                                                                                                                                            Lentelė 28                            

Specialus glaistas Jungiamoji juosta Varžtai T 32, S 25 

400 gr. 1 m 20 vnt. 

 
 
Po paskutinio etapo, praėjus 24 valandoms, galima glaistą šlifuoti. Tai turi būti atliekama su smulkiu švitriniu 
popieriumi, atsargiai, kad nepratrinti plokštės kartono. Prieš dažant, reikia nuvalyti dulkes. Šlifuojant naudokite 
sandarius akinius ir respiratorių. 
Prieš dažant visas paviršius turi būti gruntuojamas. To nepadarius, rizikuojama, kad iš po dažų išlįs glaisto žymės. 
Gruntavimui naudojami alkidiniai gruntai arba praskiesti dažai. 
 
TS-08 TINKAVIMO DARBAI 
 
Paviršių paruošimas 
Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir gerai 
sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 
20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu.  
Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. 
Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi būti 
neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 
 
Medžiagos 
Portlandcementas aprašytas betono darbų skyriuje. 
Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių 
turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip  0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 
Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams: 

- grūdelių didumas  2,0 mm; 

- molingų dalelių kiekis  15 %; 

- tirpių sieros junginių kiekis  2 %. 
Dengiamajam tinko sluoksniui: 

- grūdelių didumas  0,5 mm; 

- molingų dalelių kiekis  5 %; 
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- tirpių sieros junginių kiekis  2 %. 
Kalkės: 

- turi būti gerai išdegtos - CO2  6 %; 

- negesių grūdelių kiekis  11 %; 
- gesinimo laikas 8-25 minutės. 
Kalkių tešlos naudojamos skiediniams:  tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %. 
Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm), galvanizuotas ir 
tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
 
Tinko skiediniai 
Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkės:smėlis 

Vidiniams paviršiams:  

- sienoms ir pertvaroms iš plytų kai santykinis oro drėgnumas  60 %  1:4:12 

- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas  60 % 1:1:6 

 
Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkės:smėlis 

Mūrinėms sienoms ir pertvaroms 1:1:2-4 
Juostoms, luboms 1:1:2 

 
Skiediniai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: 

 
Techniniai reikalavimai skiediniams 

 
Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 

 
Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo 
akutėmis mm: 

 Periodinis matavimas 

- skirti gruntui - 2,5 -  
- dengiamajam sluoksniui - 2,0 -  

Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys 
paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm 
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 
cm; rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm 

 Bandant standartiniu konusu 

Išsisluoksniavimas  15 % - Laboratorijoje 

Vandens išlaikymas  90 %   

Sukibimo stiprumas, MPa:  3 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

- vidaus darbams  0,1 10 %  

- išorės  0,4 10 %  

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:  Periodinis matavimas 
- marmuro, granito, stambaus smėlio  
  grūdeliai - 2 

+3 mm  

- kvarcinio smėlio - 0,5 +1,5 mm  
- marmuro miltų - 0,25 +0,25 mm  

Terazitinių skiedinių užpildo stambumas mm:   
- smulkaus - 1 +1 mm  
- vidutinio - 2-2,5 +1,5 mm  
- stambaus - 4 +1,5 mm  

Glaisto:   
- sukibimo stiprumas, MPa:  Periodinis matavimas 
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   po 24 h  0,1   

   po 72 h  0,2   

 
Reikalavimai tinkavimo darbams 

 
Techniniai reikalavimai sluoksniams 
 

 
Kontrolė 

Leistinas tinko storis, mm: 
- iki 20 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba vienoje 
patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos 

  
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis 
daugiasluoksniamtinkui, mm: 

 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio 
skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5; 

 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7;  
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7.  
-dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui- iki 2  
  

 
Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku 
Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis 
sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.. 
Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį 
sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl 
reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. 
Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis 
sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. 
 
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 

 
Nukrypimo pavadinimas 

 
Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 
 

 
Kontrolė 
 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: 
 - 1-am metrui 
-  visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 
1 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo 
projektinio (tikrinama lekalu),  

5 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, 
įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
-  1-am metrui 
-  vienam elementui 

 
 
1 
3 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų  ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams -5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio, 

 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 



 
 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

2229-01/02-A-SA.TS 19 29 0 

 

mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų 
ar užkarpų 

 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 
drėgnumas 

 8 % Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

 
Fasadai turi būti apšiltinami ir tinkuojami pagal “HECK“ technologiją arba analogišką storasluoksniu tinku įrengiant 
dekoratyvines rieves. Spalvą derinti su architektūrinės dalies vadovu. 
 
Tinkavimas žiemos metu 
Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8oC. 
Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5oC tinkavimo darbai negali būti vykdomi. 
Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi 
būti palaikoma tolygi 8oC temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %. 
 

TS-09  GLAISTYMO DARBAI 
 
Visos medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistas būna: 
9.1. Aliejinis glaistas (A) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu, kurio yra ne mažiau kaip 8% glaisto 

masės. Šis glaistas  skirtas mediniams paviršiams bei grindims glaistyti prieš dažant aliejiniais ir sintetiniais 
dažais. Aliejinis glaistas gali būti naudojamas  ir betono bei tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant 
aliejiniais ar alkidiniais dažais. 

9.2. Aliejinis- klijinis (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu kurio yra ne mažiau 4% 
glaisto masės. Šis glaistas skirtas pokostu gruntuotiems mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiems 
paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais ir vandens dispersiniais dažais. 

9.3. Klijinis (K) glaistas  su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir  pokostu, kurio yra iki2%. Jis skirtas betono ir 
tinkuotiems  paviršiams  glaistyti prieš dažant vandens dispersiniais, aliejiniais, sintetiniais, klijiniais dažais ir 
prieš tapetuojant. 

9.4. Lateksinis (L) glaistas su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze skirtas gruntuotiems mediniams ir 
tinkuotiems paviršiams  glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais, vandens dispersinais, klijiniais dažais ir prieš 
tapetuojant. 

9.5. Akrilinis (AD) glaistas pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Jis naudojamas betono 
ir  tinkuotiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuojant. 

9.6. Polimerinis (PM) glaistas su polivinilo spiritu ir 2-5% pokosto. Jis skirtas gruntuotiems mediniams, išskyrus 
grindis,  betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais ir sintetiniais dažais. 

9.7. Pagal naudojimą glaistas skirstomas į vidinės apdailos (V) ir išorinės apdailos (F) glaistą. Išorinei apdailai 
naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiems mediniams paviršiams glaistyti) glaistas. 

9.8. Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologinį reglamentą ir turi atitikti šio 
standarto reikalavimus. 

9.9. Glaistui  gaminti naudojamos šios medžiagos: 
 -kreida, turinti ne daugiau kaip 2% netirpių druskos rūgštyje medžiagų; 
 -kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0N/mm2; 
 - sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42% sausųjų medžiagų ir kurio pH  ne mažesnis kaip 9,0; 
 -akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40% sausųjų medžiagų; 
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 -karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90% pagrindinės medžiagos absoliučiai sausame 
produkte; 

 -polivinilo spiritas, turintis ne mažiau 90% pagrindinės medžiagos; 
 -oksolis,  turintis ne mažiau kaip 54% sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo  iki 3 laipsnio laikas neviršija 24h; 
 -pokostas, kurio tankis (0,930-0,950) g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio neviršija 24h. 
 skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus; 
 -vanduo , turintis ne daugiau kaip 200mg/l suspenduotų dalelių. 
 Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų.  Glaistas turi būti 

smulkus. Likutis ant sieto Nr. 0,20 turi būti  ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir 
tinkuotų  paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 0,20 netuti viršyti 30%, o ant sieto Nr. 0,315 ne daugiau kaip 
5%. 

 Glaistas neturi susitraukti. Džiūstant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. 
 Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviržiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs 

paviršius patrynus neturi teptis. 
 Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas.  Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie 

švitrinio popieriaus. 
 

TS-10 DAŽYMO DARBAI 
 

 Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Privalomiems 
sertifikuoti gaminiams ir medžiagoms turi būti pateikti sertifikatai. 

 Vykdomi paruošiamieji darbai-  dažomų paviršių nuvalymas nuo nešvarumų, glaistymas. 

 Paviršius padengiamas  atitinkamai vidaus ar išorės darbams skirtais dažais, pagal dažų gamintojo pateiktą  
naudojimo instrukciją. Dengiamas paviršius turi būti be pažeidimų, švarus, neapdulkėjęs, be tepalų, 
cemento pieno plėvelės, nutekėjimų ir kitų užterštumų ,kad užtikrinti gerą dažų sukibimą. Darbų vykdymo 
metu temperatūra +10-+30C. Dažytam paviršiui suteikiamas ne mažiau 5 metų garantinis laikotarpis. 

 Vykdant dažymo darbus naudojami gruntai, glaistas ir dažai. Dažai gali būti vandeniniai, aliejiniai, emaliniai, 
sintetiniai ir kt. Gruntų, gruntų impregnantų ir dažų pagrindiniai duomenys pateikiami Statybinės produkcijos 
sertifikavimo centre. 
 

1 lentelė. 
 

Techniniai reikalavimai Ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas 
storis: 

1. g
laisto - 0,5 mm 

2. d
ažų sluoksnio ^25 km 

1,5 5 matavimai 50 - 70 m2 
paviršiaus arba mažesnis paviršius su 
matomais defektais 

 
   Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai 
sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus.  
 

2 lentelė. Reikalavimai baigtam paviršiui 
 

Techniniai reikalavimai Leistini 
nuokrypiai, mm 

Kontrolės būdai 
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Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno 
tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi 
būti matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno 
tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir 
juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 
kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 
uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

 
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. 
Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose 

konteineriuose su tokia informacija: 

 gamintojo rekvizitai, medžiagos pavadinimas ir savybės, pritaikymo sritys, 

 reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui, 

 spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data. 
Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus. 
 

Darbų vykdymas 
Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. 
Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos 

temperatūra > 8 0C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. 
Medieną dažyti galima, kai medienos drėgmė neviršija 8 %. Reikia žiūrėti, kad medienoje būtų kuo mažiau 

šakų, nebūtų pažeidimų nuo frezavimo, spygliuočių medienoje - mėlynavimo dėmių, kad filingai būtų lygūs, vienodi, 
juose nebūtų šakų. 

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
 

3 lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais. 
 

Technologinė operacija Dažymo rūšys 

 Vandeninis Silikatinis 

 Pagerintas Aukštos 
kokybės 

 

Valymas + + + 

Šlapinimas vandeniu - - - 

Išlyginimas + + + 

Plyšių rievėjimas + + + 

Pirminis gruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas + + - 

Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 

Pirminis ištisinis glaistymas - + - 
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Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas + + - 

Trečiasis gruntavimas (su dažų 
pasluoksniu) 

- + - 

Dažymas + + + 

Tapnojimas - + - 

 
4 lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais 
dažais 
 

Technologinė operacija Paviršių rūšys 

 Medžio Tinko ir betono Metalo 

Valymas + + + 

Išlyginimas - - - 

Šakų ir smaigalių tarpelių išpjovimas su 
plyšių rievėjimu 

+ + - 

Plyšių raižymas - + - 

Nugruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų 
gruntavimu 

+ + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 

Ištisinis glaistymas + + - 

Svidinimas + + - 

Gruntavimas + + - 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Pirmasis dažymas +  + 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Antrasis dažymas + + + 

Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

 
Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 

paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, 
kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. 

Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.  
 
Darbų priežiūra 

Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais dažyti 
paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar aptvirtintus etalonus. 
 

5 lentelė. Reikalavimai dangos sluoksniams 
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Techniniai reikalavimai Ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas 
storis: 

glaisto - 0,5 mm 
dažų sluoksnio 25 km 

1,5 5 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 
arba mažesnis paviršius su matomais 

defektais 

 
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su 

dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 
 

6 lentelė. Reikalavimai baigtam paviršiui 
 

 nuokrypiai, mm  

Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti 
vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų 
vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 
neturi būti matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 
vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, 
dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, 
neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus 
tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) 
linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 
uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

 
TS-11 SIENŲ KLIJAVIMAS PLYTELĖMIS 

 
Keraminės glazūruotos plytelės 
Keraminės glazūruotos plytelės turi būti iki 6 mm storio. 
Akemens masės plytelės – iki 10 mm. 
Vandens sugeriamumas <16, stiprumas lenkimui (kgf/cm2) >12 (120), išlinkimas <0.8 mm, ant paviršiaus 

neturi atsirasti mikro trūkimų, jas įkaitinus ir atšaldžius. 
Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas. 
Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Plytelės kloti su 2 - 2.5 mm storio siūlėmis. Sienų klijavimas 

keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. Siūles užpildyti leidžiama tik užbaigus visus pagrindinius 
statybos darbus. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. 

Paviršiai prieš plytelių klojimą turi būti paruošiami kaip tinkavimui. 
Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Piešinys - stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. Siūlės 

užpildomos cemento skiediniu S30 baltos spalvos arba specialiai paruoštu sąstatu pagal gamintojo rekomendacijas 
po 1-2 dienų. Patalpose plytelės klijuojamos ant tinkuotų paviršių, naudojant patentuotą mastiką (klijus). Klijavimas ir 
siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo piešinys - toks pats stačiakampis 
tinklas iš horizontalių ir vertikalių 2 - 25. mm siūlių. 
 

7 lentelė. Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui. 
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI LEISTINI RIBINIAI NUOKRYPIAI 
mm 

KONTROLĖ 

Rišamosios medžiagos storis, mm 
iš skiedinio -7 iš mastikos -1 

+8 +1 Matuojama 5 kartus 70-100m2 

paviršiaus arba mažesnis plotas su 
matomais defektais 

Padengtam paviršiui: nukrypimai 
nuo vertikalės 1-am 

 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

metrui ilgio 1.5  

aukštui 4  
siūlių nukrypimai nuo vertika   

lės ir 1.5 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

horizontalės 1-am metrui ilgio 0.5  

Siūlių nesutapimas 2  

Paviršiaus nelygumai matuojant □ 0.5 5 matavimai 70-100 m2 paviršiaus 

2 metrų kontroline liniuote   

 

 

TS-12 GRINDYS 
 

Grindų konstrukcijos įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo, 
hidroizoliacijos įrengimo, armatūros suklojimo, grindų betonavimo ir dangos įrengimo. 

 
Grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas 

Grindų iš betono įrengimas apima gruntinio pagrindo paruošimą ir betoninio ar cementinio skiedinio sluoksnių 
įrengimą. 

Grindų pagrindų, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5oC 
aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo. 

Grindis įrengti galima esant ne žemesnei temperatūrai negu: 
150C - iš polimerinių medžiagų, palaikant dar 24 val. šią temperatūrą po įrengimo; 
150 C - iš keraminių plytelių, naudojant lateksinius sąstatus; 

50C - naudojant bitumines mastikas ir jų mišinius, į kurių sudėtį įeina cementas. 
Betonuojant žiemos metu, kai paros vidutinė temperatūra žemesnė už 5°C ir minimali paros temperatūra 

žemesnė už 0°C, būtinos priemonės, užtikrinančios skiedinio sukietėjimą. 
Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš B 7.5 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai - iš 

cemento skiedinio M150 arba betono B10, o kai sluoksnis skirtas nuolydžiui įrengti - iš betono B 7.5 arba cementinio 
skiedinio M 100. 

Betoniniai pagrindai gali būti įrengiami vakuumavimo metodu. Įrengiant pagrindą šiuo metodu, smėlio kiekis 
1m3 betono mišinio turi būti 150 - 200 kg didesnis nei paprastame betono mišinyje. Betono mišinio slankumas 8-12 
cm . Vakuuminio siurblio iškrova turi būti 0.07 - 0.08 MPa, o vakuumavimo trukmė 1 - 1.5 min. 1 cm sluoksniui. 

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos 
juostomis. 

Išlyginamieji sluoksniai turi būti įrengiami tik sudrėkinus betoninius pagrindus. Skiedinio sluoksnis lyginamas ir 
tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai laistomi, apiberiant drėgmę sulaikančiomis 
medžiagomis (pavyzdžiui, medžio pjuvenomis) arba uždengiant neaustiniais dembliais. Išlyginamieji sluoksniai ant 
kurių klijuojama hidroizoliacija arba keraminės plytelės, gruntuojami bitumo ir benzino mišiniu (1:3 masės dalimis). 
Kai skiedinio stiprumas pasiekia 2.5-3 MPa (antrąją arba trečiąją dieną), paviršiai užtrinami. 
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Įrengiant deformacines siūles, betonuojant paruošiamąjį sluoksnį įdėti 20 mm storio polistirolo. Įrengiant 
deformacinę siūlę kanalo dugne, įdėti dervuotą lentą, apsuktą izodu, virš jos dėti kompensatorių, išlankstytą iš 0.9 
mm storio cinkuotos arba plastikuotos skardos. Tarpas virš kompensatoriaus turi būti užtaisytas dervuota virve (LST 
884-83) arba dervuotomis pakulomis. 50 mm gylio nuo viršaus tarpą užtaisyti polimercementiniu skiediniu 1:2. 
Analogiškai užtaisyti deformacinę siūlę kanalo sienelėse, perdangoje, grindyse. 

Klojant grindų dangą be hidroizoliacinės medžiagos, RH betone negali viršyti 85% esant 18°C. Naudojant 
hidroizoliacinę medžiagą, grindų dangą galima kloti esant 97 % RH betone. Jei RH didesnis nei 97 % , kloti dangos iš 
viso negalima. 

Nekloti grindų dangos tiesiai ant betoninių grindų, kur kyla drėgmė. Tokios grindys turi būti vėdinamos arba 
įrengiama garams nepralaidi izoliacija. 

Danga klojamos vietos turi būti švarios, aptvertos, neprieinamos orui, palaikoma pastovi temperatūra 
mažiausiai 48 valandas prieš klojimą, klojant ir po klojimo. RH patalpoje neturi viršyti 60 %. o temperatūra turi būti 
mažiausiai 18°C. Tokiomis pat sąlygomis reikia laikyti grindų dangos medžiagą. Ritinius laikyti vertikaliai, kad 
matytųsi etiketės ir būtų lengva perskaityti spalvą, ritinio bei rūšies numerius. 

Jei klojama vienos spalvos danga daugiau kaip iš vieno ritinio, medžiaga turi būti tos pačios rūšies, o ritiniai 
imami nuosekliai pagal numerius. Jei naudojama daugiau negu vienos rūšies medžiaga, reikia taip suplanuoti darbą, 
kad skirtingos rūšies danga nebūtų klojama šalia. Dangą visuomet reikia kloti priešingomis kryptimis, kad per siūles 
nepasimatytų mažiausių spalvos skirtumų. 

Aukštų skirtumai tarp gretimų patalpų grindų su skirtingomis dangomis iš keraminių plytelių, akmens masės 
plytelių, mozaikinių - betono plytelių ir plokščių neturi viršyti 1 mm; 

Slenksteliai tarp skirtingų grindų dangų neturi būti aukštesni kaip 2 mm. 
Grindų konstrukcijoje numatyti pakloti vamzdžiai inžinerinėms komunikacijoms turi būti betoniniuose arba 

paruošiamuosiuose grindų sluoksniuose, kurių storis šiais atvejais turi būti 10 - 15 cm didesnis už vamzdžių 
diametrą. 
 

8 lentelė. Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai 
 

 
Pagrindo paskirtis 

Leistini nuokrypiai, mm 
matuojant 2 m ilgio liniuote 

Gruntinis pagrindas 20 

Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas 
karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai. 

10 

Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms, 
klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami 
betoniniai sluoksniai. 

5 

Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, 
parketo ir mastikinėms dangoms 

2 

Pagrindų nukrypimai nuo horizontalios plokštumos patalpoje 0,2% patalpos matmens 

 
Keraminių ir akmens masės  plytelių dangos įrengimas 

 Grindų įrengimas ir tam naudojami Statybos produktai pagal paskirtį turi atitikti esminius statinio reikalavimus 
pagal STR 2.01.01(4):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga””, STR 2.05.13:2004 “Statinių 
konstrukcijos. Grindys”, Lietuvo standarto LST EN14411 “Keraminės plytelės. Apibrėžtys, klasifikavimas, 
charakteristikos ir ženklinimas” reikalavimus. 

 
Reikalavimai plytelių kokybei (geometrijai, tikslumui, defektams): 
Grindų dangos plytelės turi būti stačiakampės iki 12 mm storio. 
Gamybos procese gaminant plyteles galimi tam tikri nukrypimai leidžiami I-ai rūšiai (geometrijos netikslumai, 
atspalvio paklaida, plokštumos išlinkimas). Svarbu žinoti, kad yra leistini ir to paties kalibro plytelių ±0,5% dydžio 
svyravimai (pagal Europos standarto EN 14411 reikalavimus reikalavimai vardiniam dydžiui N, kai N≥15 cm - 
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±0,5%). Pirmos rūšies plytelių matmenys yra tikrinami ir kalibruojami, t.y. į vieną dėžutę dedamos vieno matmens 
plytelės, o į kita – kito matmens. Ant kiekvienos dėžutės užrašomas kalibras. Ant plytelių dėžutės jų rūšis paprastai 
būna nurodyta atitinkamais skaičiais 1, 2. Plytelės turi būti atsparios temperatūros pokyčiams ir šviesai. 
 
Grindinių akmens masės plytelių techniniai reikalavimai (charakteristikos): 
Atsparumas vandens įmirkiui (įgeriamumui) ir atsparumas šalčiui: 
Standarto priedas G, grupė Ia – sausai presuotos keraminės plytelės su labai maža vandens absorbcija E < 0,5 %.  
Akmens masės plytelės nesugeria drėgmės, todėl nesueižėja (netrupa) prie minusinių temperatūrų.  
Atsparumas lenkimui: 
Parodo prie kokių apkrovų plytelės lūžta. Šią charakteristiką įtakoja plytelės storis. Gyvenamuose ir visuomeniniuose 
pastatuose pakanka plytelių, kurių storis yra 8 – 10 mm ir atlaiko ne mažesnę kaip 35 N/mm2 apkrovą. Techninėse 
patalpose naudojamos keraminės plytelės iki 18 – 20 mm, kad atlaikytų didesnes apkrovas. 
Atsparumas dilumui (atsparumas purvui ir trinčiai): 
Atsparumo dilumui charakteristika naudojama glazūruotų akmens masės ir paprastų glazūruotų keraminių grindų 
plytelių glazūros tvirtumui nusakyti. Paprastai naudojama PEI skalė atsparumo dilumui apbūdinti. Ji yra nuo 1 iki 5. 
Kuo didesnis skaičius, tuo plytelės glazūra atsparesnė dilumui (nenusitrina spalva). Kur yra didelis žmonių srautas 
reikia naudoti plyteles, kurios turi PEI-4 ir PEI-5. Neglazūruotų plytelių paviršiaus dilumui apibūdinti yra nustatoma 
kiek mm3 paviršiaus prie tam tikrų apkrovos apsukų nusitrina. 
Atsparumas mechaniniam poveikui (įbrėžimui): 
Atsparumas įbrėžimui apibūdina plytelės paviršiaus atsparumą mechaniniam poveikui (braižymui). Šiai 
charakteristikai apibūdinti naudojama MOHS skalė nuo 1 iki 10. Kuo didesnis skaičius, tuo plytelės glazūra 
atsparesnė įbrėžimui. Į visuomenines patalpas rekomenduojamos plytelės, kurių paviršiaus kietumas – nuo 6 iki 8 
pagal MOHS skalę. Tose visuomeninėse patalpose, kur darbo procese naudojami įvairūs riedmenys ar krovinių 
perstumdymai plytelių paviršiumi, plytelių kietumo klasė turėtų būti aukštenė. 
Atsparumas slidumui: 
Pagal Europos normas plytelės pagal (ne)slidumą avint avalynę skirstomos į klasifikaciją „R“ nuo 9 iki 13. 
Kuo aukštesnė kategorija, tuo paviršius mažiau slidus. R13 klasė yra neslidžiausia. 
Nuo R11 iki R13 slidumo klasės plytelės, tai yra laukui skirto paviršiaus akmens masės plytelės grindims, kurias 
valyti grindų šluoste itin sudėtinga. 
 
Akmens masės plytelių paviršius gali būti: 
Matinis – natūralus paviršius;  
Poliruotas – visiškai blizgus paviršius; 
Pusiau poliruotas – paviršius nupoliruotas nevisiškai; 
Grublėtas, struktūrinis – šiurkštus paviršius (neslidus). R10 šiurkštumo paviršius rekomenduojamas 
visuomeniniuose objektuose. 
 
Reikalavimai plytelių parinkimui: 
Plytelių parinkimo išmatavimai ir spalva turi būti derinami su Statytoju (Užsakovu). 
 

Klojant  plytelių dangą ant supilto grunto, jis prieš paklojant termoizoliaciją ir paruošiant išlyginamąjį sluoksnį 
turi būti sutankinamas ne mažiau kaip iki 95 %. Plytelės klojamos ant cementinio skiedinio S10 storio15 mm.  Prieš 
klojant dangą išdėstomi žymekliai, po to klojamas skiedinys, jis lyginamas ir užtrinamas kol pasirodo  cemento 
pienas. Ant paruošto pagrindo klojamos prieš tai 15-20 min. sudrėkintos plytelės. Klojama 6-7 val. Bėgyje nuo 
skiedinio paruošimo momento. Siūlės užpildomos tik per pusę plytelės aukščio ir tik po 24-48 val. Pilnai užtaisomos 
cementiniu skiediniu S10. 

 
Sienų ir lubų paviršių baigtinė apdaila taip pat grindys priimami užsakovo nuožiūra. 

 

TS-13 LUBŲ APDAILA 
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Modulinės kabinamos lubos 
Pakabinamos lubos turi būti montuojamos po to, kai bus sumontuotas jų pakabinimo karkasas (pagal 

projektinius sprendimus), patikrint karkaso horizontalumas ir atitikimas projektinėms altitudėms. 
Pakabinamų lubų karkaso elementų ir tvirtinimo detalių antikorozinė apsauga turi tenkinti RSN 133-91 

reikalavimus. 
Pagal RSN 133-91 reikalavimus pakabinamų lubų karkasą būtina įrengti iš nedegių sunkiai degių medžiagų, o 

užpildui leidžiama naudoti ir degias medžiagas, išskyrus bendro naudojimo koridorius, laiptines, vestibiulius, holus ir 
fojė. Juose draudžiama įrengti lubas iš degių skydų, plokščių, polimerinių plėvelių gaminių. 

Prieš įrengiant pakabinamas lubas, viso pertvarų ir sienų dalys, esančios virš pakabinamų lubų, turi būti 
užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukciją. Esant dideliam pakabinamų lubų plotui patalpoje, 
ertmės turi būti padalintos nedegiomis diafragmomis į zonas, ne didesnes kaip 54 m2. 

Pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti tiekiami su higieniniais ir degumo bandymų sertifikatais 
(pažymėjimais), išduodamais Valstybinio visuomenės sveikatos centro ir gaisrinio tyrimo centro. 

Modulinės mineralinės kabinamos lubos montuojamos iš standartinių plokščių (600 x 600mm dydžio), 
naudojant aliuminio kabinimo tinklelį. 

Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.) 
atitinkamai numatyti papildomą tinklelio tvirtinimą. 

Pakabinamos lubos turi būti plaunamos dezinfekciniais tirpalais ir plovimo priemonėmis. 
Lubos montuojamos tik sausoje ir valytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, paklota grindų 

danga, sumontuota inžinerinė įranga. Turi veikti šildymo sistema, nes patalpos temperatūra turi būti ne žemesne 
15oC. Patalpos santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%. 

Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerine įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių 
konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų 

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžeminamos. 
Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo 

kontūrą. 
Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 
Gaminiai turi būti pateikti su: 
-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
-specifikacija; 
-interjero naudojimu, 
-spalvos nuoroda;  
-įrengimo instrukcija;  
-pagaminimo data. 
Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 
 

Kabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus  
Ribiniai nukrypimai montuojant pakabinamas lubas neturi viršyti nurodytų dydžių: 
- baigtų paviršių tarp plokščių, lentelių arba aliuminio juostelių + 2 mm 
- esant perkyčiams, vertikalių elementų (kiekvienam metrui aukščio) + 1 mm 
- plokštumos netikslumai pagal įstrižaines, horizontalią ir vertikalią plokštumas, kiekvienam metrui <1.5 mm 

(max 7 mm visam atstumui) 
 
Lubų paruošimas 

Visi lubų paviršiai prieš dažant turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs; 
Plokščių paviršių plyšiai užrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, šlifuojami, po to glaistomi; 
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti glaistomi pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje; 
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti prieš dedant kitą, dengiamasis sluoksnis nedaromas kol 

Užsakovo atstovas nepriima anksčiau atliktų darbų. 
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TS-14 VIDAUS DURYS 

 
Durų montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 
2491109.01:2008 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 
Vidaus durys faneruotos karkasinės iš MDF plokštės dengta medžio imitacijos lukštu rudos spalvos. 
Posėdžių salės durys turi atitikti B garso klasės reikalavimus. Teismo posėdžių salių durų garso izoliavimo rodiklis 
turi būti R‘w=40 dB. 
Durys iš gamintojo turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta, apvadais, atmušikliais ir durų uždarymo 
mechanizmais (pritraukėjais). Stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su 
visiškai pabaigta paviršiaus apdaila. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. 
Durys turi turėti užraktą. Vidinės durys viešosiose patalpose turi būti su įleidžiamomis ne mažesnio nei 3 saugumo 
klasės cilindrinėmis spynomis. Duryse turi būti įdiegta Master key sistema (priderinta prie teismo turimo rakto). 
Posėdžų salių durys su praėjimo kontrolės sistema.  
Durys aklinos (be stiklo). Spalva derinami iš anksto su užsakovu pagal gamintojo katalogus. 
Durys montuojant į bloką turi būti pastatomos į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai 
sutaptų su vertikale ir horizontale.Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet 
kurioje padėtyje. Durys turi būti patikimai įtvirtintos. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti 
makroflekso tipo polimerine medžiaga. 

 

TS-15 SANITARINIŲ PATALPŲ ĮRANGA NEĮGALIESIEMS 
 
Sanitarinėse patalpose neįgaliesiems unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno šono liktu ne siauresnis ka ip 900 
mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. 
Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1000-1200 mm 
nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus 
unitazo 800 mm – 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su 
alkūnramsčiais.  
Praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750-850 mm 
aukštyje nuo grindų paviršiaus. Praustuvo čiaupai turi būti svirtiniai. Šalia praustuvo 750 mm aukštyje nuo grindų turi 

būti įrengti nejudantys turėklai iš 30 mm plieninio plastiku  dengto vamzdinio profilio l = 600 mm. 
Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna 
būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius 
ir kitus elementus būtina kabinti 850-1200 mm aukštyje nuo grindų. 
Pakabos (kabliukai) turi būti pagamintos iš chromuoto metalo ir įrengiamos šalia praustuvo ir unitazo ant kabinos 
sienos 1000-1200 mm aukštyje nuo grindų. Pakaba turi turėti nemažiau kaip 3 kabliukus. 
Visi gaminiai turi būti vienodos kontrastingos palyginti su aplinkiniais paviršiais spalvos, vienodo dizaino, gamyklinio 
išpildymo. Gaminiuose neturi būti aštrių kampų ir briaunų.  
 
 
TS-16 TURĖKLAI 
 
Vidaus turėklai. 
Laiptų turėklų aukštis turi būti pagal statybos reglamentų reikalavimus. 
Medžiagos: porankis – medinis 40x60 mm, porankio tvirtinimo juosta nerūdijančio plieno 5x50 mm. Turėklų 
vertikalūs strypai d15 mm nerūdijančio plieno, kas 150 mm. Turėklų strypų jungtis su laiptų pakopomis uždengiama 
gaubteliais d30 mm nerūdijančio plieno. Turėklų elementai sujungiami varžtais. Turi būti užtikrinamas stabilumas. 
Turėklai turi atlaikyti žmogaus svorį, negali vibruoti ar klibėti. 
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TS-17 GROTELĖS KOJŲ VALYMUI 
 
Grotelės kojų valymui 
Grotelės kojų valymui turi būti pagamintos iš nerūdijančio arba karštai galvanizuoto plieno šių išmatavimų: 
1000×500mm. Suvirinimo vietos turi būti gerai nuvalytos, o grotelės padengtos atsparia galvanine danga. Visos 
grotelės turi turėti polimerbetoninę vonelę; arba analogišką(bet ne prastesnių eksploatacinių savybių). Vonelės po 
grotelėmis turi būti prijungtos prie lietaus nuotėkybės sistemos arba turėti infiltravimo į gruntą šulinį.  
Reikalavimai gaminių kokybei analogiški kaip ir žaliuzi grotelėms. Patiekiamos kaip gatavas gaminys, kurio kokybė 
neprastesnė kaip firmos ACO. 
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ARCHITEKTŪROS DALIES DARBAI

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS (I ETAPAS)

vieneto
viso 

kiekio

01-ADMINISTRACINIS PASTATAS (un. Nr. 2190-0007-

4014) (senas CBS korpusas) H. Manto g. 26 (2 ir 3 

aukštų remonto darbai)

1. ARDYMO DARBAI

1.1. Durų ir durų angokščių ardymas (dėl durų keitimo)

1.1.5.
Durų (900x2100(h) mm) į kab. Nr. 201 išmontavimas (dėl 

durų atidarymo krypties keitimo), 1 vnt.
m² 1,89

1.1.6.
Durų (700x2100(h) mm) į tualetą 2 a. išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 1 vnt.
m² 1,47

1.1.8.

Durų su medine pertvara (1620x3500(h) mm) 2 a. tarp 

seno korpuso koridoriaus ir naujo korpuso holo 

išmontavimas (dėl durų keitimo į priešdūmines duris)

m² 5,67

1.2. Pertvarų ardymas

1.2.2.
Mūrinės pertvaros (1620x3500(h) mm) 300 mm storio, 2 

aukšto koridoriuje prie 201 kab., ardymas
m³ 1,13

1.3. Angų per perdangas įrengimas 

1.3.1.
Angų (700x150x320(h) mm) per perdangas įrengimas 

(dėl proj. komunikacijų šachtų įrengimo) 3 vnt.
m³ 0,10

1.4.
Tualeto 2 aukšte grindinių ir sieninių plytelių 

ardymas

1.4.1. Tualeto grindinių plytelių ardymas m² 5,10

1.4.2. Tualeto sieninių plytelių ardymas m² 28,77

1.5. Kabamųjų lubų ardymas

1.5.1. Koridorių 2 a., 3a. kabamųjų lubų ardymas m² 102,14

1.5.2.
Kabinetų ir archyvo pat. 2 a., 3 a. kabamųjų lubų 

ardymas
m² 294,82

1.5.3. Tualetų 2 a. kabamųjų lubų ardymas m² 5,10

1.6. Šiukšlių išvežimas

2. PERTVARŲ ĮRENGIMAS

2.1.

Gipso kartono plokščių GKF (priešgaisrinio (raudonos 

spalv.)) 125 mm storio pertvarų, komunikacijų šachtų 

įrengimui. Viengubas metalinis karkasas su dviguba 

plokščių danga iš dviejų pusių, plotas 6,91 m², 3 vnt.  

m² 20,73

2.2. Izoliacijos sluoksnis - mineralinė vata 75 mm m³ 1,55

3.
VIDAUS STIKLINIŲ PERTVARŲ SU DURIMIS 

ĮRENGIMAS

Poz., eil. Nr.

Kaina (Eur)

Kiekis
Mato  

vnt.
ŽymuoPavadinimas ir techninės charakteristikos

Administracinių pastatų H. Manto g. 26, 26A, Klaipėdoje,  

vidaus patalpų paprastojo remonto aprašas  

  2229-01/02-A-SA.SŽ-01

Lapas 1 Lapų 5 Laida A  
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vieneto
viso 

kiekio

Poz., eil. Nr.

Kaina (Eur)

Kiekis
Mato  

vnt.
ŽymuoPavadinimas ir techninės charakteristikos

3.2.

Vidaus stiklinė pertvara 2 a. (plastiko rėmuose) 

(1620x3500(h) mm) su vienverėmis priešdūminėmis (C3 

S200) įstiklintomis durimis (1620x2100(h) mm) plastiko 

rėmuose, stiklas laminuotas arba grūdintas, 1 vnt.

m² 5,67

4. VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS

4.4.
Vienverės durys D-90 (900x2100(h) mm) į kab. Nr. 201, 

faneruotos su MDF (dėl durų atidarymo krypties keitimo)
m² 1,89

4.5.
Vienverės durys D-70 (700x2100(h) mm) į tuletą 2 a., 

faneruotos su MDF
m² 1,47

5. VIDAUS APDAILOS DARBAI

5.1.
Sienų tvarkymas (įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, 

glaistymas, dažymas)

5.1.1.
Koridorių, 2 a., 3 a., sienų tvarkymas (įtrūkimų 

užtaisymas, lyginimas, glaistymas, dažymas)
m² 342,86

5.1.2.
Koridorių, 2 a., 3 a., durų angokraščių tvarkymas 

(įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, glaistymas, dažymas)
m² 22,68

5.1.3.

Keičiamų durų angokraščių tvarkymas į kabinėtą, (201 

kab.) vidinę pusę aplink durų angą 20 cm pločio juosta 

(įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, glaistymas, dažymas)

m² 1,83

5.1.4.
Tualete, 2 aukšte, sienų, virš apdailos plytelių, lyginimas, 

glaistymas, dažymas
m² 18,31

5.2. Sienų klijavimas sieninėmis apdailos plytelėmis

5.2.1.
Tualete, 2 aukšte sieninių apdailos plytelių klijavimas iki 

h=2,10 m aukščio
m² 28,77

5.3. Grindų klijavimas akmens masės plytelėmis

5.3.1.
Tualete, 2 aukšte, grindų klijavimas akmens masės 

plytelėmis
m² 5,10

5.4. Kabamųjų lubų įrengimas

5.4.1.
Kabamųjų akustinių (triukšmą ir aidą slopinančių) lubų 

(tipo "Armstrong") įrengimas kabinetuose
m² 294,82

5.4.2.
Kabamųjų akustinių (triukšmą ir aidą slopinančių) lubų 

(tipo "Armstrong") įrengimas koridoriuose
m² 102,14

5.4.3.
Kabamųjų lubų (gipso kartono plokščių) įrengimas 

tualetuose
m² 5,10

5.4.4.
Gipso kartono lubų glaistymas ir dažymas emulsiniais 

dažais (2 k.)
m² 5,10

02-ADMINISTRACINIS PASTATAS (un. Nr. 2198-9001-

6016) (naujas BBS korpusas) H. Manto g. 26A (1 

aukšto dalies remonto darbai)

1. ARDYMO DARBAI

1.1. Durų ir durų angokščių ardymas (dėl durų keitimo)

Administracinių pastatų H. Manto g. 26, 26A, Klaipėdoje,  

vidaus patalpų paprastojo remonto aprašas  

  2229-01/02-A-SA.SŽ-01

Lapas 2 Lapų 5 Laida A  
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vieneto
viso 

kiekio

Poz., eil. Nr.

Kaina (Eur)

Kiekis
Mato  

vnt.
ŽymuoPavadinimas ir techninės charakteristikos

1.1.1.
Durų (900x2100(h) mm) iš konvojaus į sandėliuką 

išmontavimas, 1 vnt.
m² 1,89

1.1.2.
Durų (700x2100(h) mm) iš konvojaus į tualetą 

išmontavimas, 1 vnt.
m² 1,47

1.2. Mūrinių pertvarų ardymas

1.2.1.
Mūrinės pertvaros (2,71x0,12x3,00(h) m), 

projektuojamoje serverinėje, ardymas
m³ 0,98

1.2.2.
Mūrinės pertvaros (2,71x0,12x3,00(h) m) tarp sandėliuko 

ir konvojaus ardymas
m³ 0,75

1.2.3.
Angos (0,90x2,10(h) m) durims, mūrinėje pertvaroje tarp 

koridoriuko ir tualeto, ardymas
m³ 0,23

1.3. Angų per perdangas įrengimas 

1.3.1.
Angų (700x150x320(h) mm) per perdangas įrengimas 

(dėl proj. komunikacijų šachtų įrengimo) 3 vnt.
m³ 0,10

1.4. Kabamųjų lubų ardymas

1.4.1. Serverinėje 1 a. kabamųjų lubų ardymas m² 7,55

1.4.2.
Kabineto 1 a. (kab. 117 su GS centrale) kabamųjų lubų 

ardymas
m² 9,62

1.4.3.

1a. hole ir 101 patalpoje kabamųjų lubų (tipo 

"Armstrong") dalies ardymas dėl E, ER, AS, GSS tinklų 

pravedimo

m² 20,00

1.6. Šiukšlių išvežimas

2. PERTVARŲ ĮRENGIMAS

2.1. Proj. elektros skydinės pertvaros

2.1.1.

1 a. garaže/įvažiavime, dėl naujai projektuojamos 

elektros skydinės, mūrinės pertvaros 120 mm storio (EI 

45) iš pilnavidurų silikatinių plytų įrengimas

m³ 1,07

2.1.2. Proj. elektros skydinės sienų dažymas m² 30,68

2.2. Serverinės pertvaros

2.2.1.

1 a. serverinėje, tarp serverinės ir konvojaus gipso 

kartono pertvaros 150 mm storio įrengimas. Viengubas 

metalinis karkasas su dviguba plokščių danga iš abiejų 

pusių (2,71x3,00(h) m)

m² 8,13

2.2.2.

1 a. serverinėje, durų angos uždengimas gipso kartono 

pertvaros 150 mm storio įrengimas. Viengubas metalinis 

karkasas su dviguba plokščių danga iš abiejų pusių 

(0,90x2,10(h) m)

m² 1,89

2.2.3.
Garso izoliacija d=100 mm storio gipso kartono 

pertvarose 150 mm.
m³ 1,00

2.2.4. Mūrinių ir gipso kartono pertvarų glaistymas ir dažymas m² 42,10

2.3. Sandėliuko pertvaros

2.3.1.

1 a. sandėliuke, tarp sandėliuko ir konvojaus gipso 

kartono pertvaros 120 mm storio įrengimas. Viengubas 

metalinis karkasas su dviguba plokščių danga iš abiejų 

pusių (2,71x3,00(h) m)

m² 8,13
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2.3.2.

1 a. sandėliuke, durų angos uždengimas iš abiejų pusų 

gipso kartono pertvaros 120 mm storio įrengimas. 

Viengubas metalinis karkasas su dviguba plokščių danga 

iš abiejų pusių (0,70x2,10(h) m)

m² 2,94

2.3.3.
Garso izoliacija d=75 mm storio gipso kartono pertvarose 

120 mm.
m³ 0,69

2.3.4. Mūrinių ir gipso kartono pertvarų glaistymas ir dažymas m² 54,18

2.4. Komunikacijų šachtos pertvaros

2.4.1.

Gipso kartono plokščių GKF (priešgaisrinio (raudonos 

spalv.)) 125 mm storio pertvarų, komunikacijų šachtų 

įrengimui. Viengubas metalinis karkasas su dviguba 

plokščių danga iš dviejų pusių, plotas 6,91 m², 4 vnt.  

m² 27,64

2.4.2. Izoliacijos sluoksnis - mineralinė vata 75 mm m³ 2,07

2.4.3.

1 a. gipso kartono pertvaros (komunikacijų šachtos) 

glaistymas ir dažymas, 1 vnt. (kitų aukštų šachtų kiekiai 

įtraukti į koridorių tvarkymo kiekius)

m² 6,91

3. VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS

3.1.
Vienverės durys D-90 (900x2100(h) mm) į sandėliuką 1 

a., faneruotos su MDF, 1 vnt.

m²
1,89

3.2.
Vienverės durys D-90 (900x2100(h) mm) į tualetą 1 a., 

faneruotos su MDF, 1 vnt.

m²
1,89

3.3.
Vienverės durys DP-9 (900x2100(h) mm) priešgaisrinės 

(EW 30-C1) į elektros skydinę 1 a., plieninės, 1 vnt.

m²

1,89

4. VIDAUS APDAILOS DARBAI

4.1. Kabamųjų lubų įrengimas

4.1.1.
Kabamųjų akustinių (triukšmą ir aidą slopinančių) lubų 

(tipo "Armstrong") įrengimas 1 a. serverinėje
m² 16,33

4.1.2.

Kabamųjų akustinių (triukšmą ir aidą slopinančių) lubų 

(tipo "Armstrong") įrengimas 1 a. 117 kab. (su GS 

centrale)

m² 9,62

4.1.3.

Senų kabamųjų lubų (tipo "Armstrong") sumontavimas 

atgal 1 a. holo dalyje ir patalpos Nr. 101 dalyje 

sumontavus E, ER, AS, GSS laidus

m² 20,00

Pastabos:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats pasitikrinti kiekius

2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

3. 
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01/02 Administraciniai pastatai Bendrieji statybos darbai 

ARCHITEKTŪROS DALIES DARBAI

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS (II ETAPAS)

vieneto
viso 

kiekio

02-ADMINISTRACINIS PASTATAS (un. Nr. 2198-9001-

6016) (naujas BBS korpusas) H. Manto g. 26A (2, 3, 4 

aukštų remontas)

1. ARDYMO DARBAI

1.1. Durų ir durų angokščių ardymas (dėl durų keitimo)

1.1.1.
Durų (900x2100(h) mm) į 219 TPS išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 2 vnt.
m² 3,78

1.1.2.
Durų (900x2100(h) mm) į 223 TPS išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 2 vnt.
m² 3,78

1.1.3.
Durų (850x2100(h) mm) į tualetus 2 a. išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 2 vnt.
m² 3,57

1.1.4.
Durų (900x2100(h) mm) į 305 TPS išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 1 vnt.
m² 1,89

1.1.5.
Durų (900x2100(h) mm) į 307 TPS išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 1 vnt.
m² 1,89

1.1.6.
Durų (900x2100(h) mm) į 310 TPS išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 1 vnt.
m² 1,89

1.1.7.
Durų (850x2100(h) mm) į tualetus 4 a. išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 2 vnt.
m² 3,57

1.2. Kabamųjų lubų ardymas

1.2.1. Koridorių 2 a., 3 a., 4a. kabamųjų lubų ardymas m² 131,76

1.2.2.
Kabinetų ir teismo posėdžių salių 2 a., 3 a., 4 a. 

kabamųjų lubų ardymas
m² 470,70

1.2.3. Tualetų 2 a. ir 4 a. kabamųjų lubų ardymas m² 29,54

1.3. Šiukšlių išvežimas

2. PERTVARŲ ĮRENGIMAS

2.1. 408 kab. lauko sienos apšiltinimas iš vidaus

2.1.1.

4 a., 408 kab. gipso kartono sienų apdaras prie lauko 

sienos be langų. Viengubas metalinis karkasas su 

dviguba plokščių danga iš vienos pusės (5,58x3,00(h) m)

m² 16,74

2.1.2.
Šilumos izoliacija d=50 mm gipso kartono sienų 

apdaruose prie lauko sienos be langų.
m³ 0,84

2.1.3. Gipso kartono sienų apdarų  glaistymas ir dažymas m² 16,74

3. VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS

3.1.
Vienverės durys D-90k (900x2100(h) mm) į 219 TPS, 

faneruotos su MDF (garso izoliacija Rw≥40 dB), 2 vnt.
m² 3,78

3.2.

Vienverės durys D-90k, D-90 (900x2100(h) mm) į 223 

TPS, faneruotos su MDF (garso izoliacija Rw≥40 dB), 2 

vnt.

m² 3,78

Poz., eil. Nr.

Kaina (Eur)

Kiekis
Mato  

vnt.
ŽymuoPavadinimas ir techninės charakteristikos
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3.3.
Vienverės durys D-100 (1000x2100(h) mm) į tuletą 2 a., 

faneruotos su MDF, 1 vnt.
m² 2,10

3.4.
Vienverės durys D-85k (850x2100(h) mm) į tuletą 2 a., 

faneruotos su MDF, 1 vnt.
m² 1,79

3.5.
Vienverės durys D-90 (900x2100(h) mm) į kab. Nr. 305, 

faneruotos su MDF, 1 vnt.
m² 1,89

3.6.
Vienverės durys D-90 (900x2100(h) mm) į kab. Nr. 307, 

faneruotos su MDF, 1 vnt. 
m² 1,89

3.7.
Vienverės durys D-90k (900x2100(h) mm) į kab. Nr. 310, 

faneruotos su MDF, 1 vnt.

m²
1,89

3.8.
Vienverės durys D-85k, D-85 (850x2100(h) mm) į tuletus 

4 a., faneruotos su MDF, 2 vnt. 

m²
3,57

4. VIDAUS APDAILOS DARBAI

4.1.
Sienų tvarkymas (įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, 

glaistymas, dažymas)

4.1.1.
Koridorių, 2 a., 3 a., 4 a., sienų tvarkymas (įtrūkimų 

užtaisymas, lyginimas, glaistymas, dažymas)

m²
260,31

4.1.2.
Koridorių, 2 a., 3 a., 4 a., durų angokraščių tvarkymas 

(įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, glaistymas, dažymas)
m² 22,68

4.1.3.

Keičiamų durų angokraščių tvarkymas į kabinėtų, salių 

vidinę pusę aplink durų angą 20 cm pločio juosta 

(įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, glaistymas, dažymas)

m² 12,81

4.1.4.
Tualete, 2 a. ir 4 a., sienų, virš apdailos plytelių, 

lyginimas, glaistymas, dažymas

m²
43,92

4.2. Sienų klijavimas sieninėmis apdailos plytelėmis

4.2.1.
Tualete, 2 a. ir 4a a. sieninių apdailos plytelių klijavimas 

iki h=2,10 m aukščio

m²
113,69

4.3. Grindų klijavimas akmens masės plytelėmis

4.3.1.
Tualete, 2 a. ir 4 a., grindų klijavimas akmens masės 

plytelėmis
m² 30,26

4.4. Kabamųjų lubų įrengimas

4.4.1.
Kabamųjų akustinių (triukšmą ir aidą slopinančių) lubų 

(tipo "Armstrong") įrengimas kabinetuose
m² 501,78

4.4.2.
Kabamųjų akustinių (triukšmą ir aidą slopinančių) lubų 

(tipo "Armstrong") įrengimas koridoriuose
m² 131,76

4.4.4.
Kabamųjų lubų (gipso kartono plokščių) įrengimas 

tualetuose 2 a. ir 4 a.
m² 30,26

4.4.5.
Gipso kartono lubų glaistymas ir dažymas emulsiniais 

dažais (2 k.)
m² 30,26

Pastabos:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats pasitikrinti kiekius
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2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

3. 
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MB "AD 17 architektai"

01/02 Administraciniai pastatai Bendrieji statybos darbai 

ARCHITEKTŪROS DALIES DARBAI

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS (III ETAPAS)

vieneto
viso 

kiekio

01-ADMINISTRACINIS PASTATAS (un. Nr. 2190-0007-

4014) (senas CBS korpusas) H. Manto g. 26 (1 aukšto 

remontas)

1. ARDYMO DARBAI

1.1. Durų ir durų angokščių ardymas (dėl durų keitimo)

1.1.1.
Durų (1000x2100(h) mm) į 113 TPS išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 1 vnt.
m² 2,10

1.1.2.

Durų (1000x2100(h) mm) 1 aukšto koridoriuje tarp 106 

kab. ir 114 kab. išmontavimas (dėl durų likvidavimo), 1 

vnt.

m² 2,10

1.1.3.
Durų (1000x2100(h) mm) 1 aukšto koridoriuje prie 113 

TPS išmontavimas (dėl durų keitimo), 1 vnt.
m² 2,10

1.1.4.
Durų (900x2100(h) mm) į kab. Nr. 104 išmontavimas (dėl 

durų atidarymo krypties keitimo), 1 vnt.
m² 1,89

1.1.5.

Durų su medine pertvara (2020x3300(h) mm) 1 a. tarp 

seno korpuso koridoriaus ir naujo korpuso holo 

išmontavimas (dėl durų keitimo į priešdūmines duris)

m² 6,67

1.2. Pertvarų ardymas

1.2.1.
Mūrinės pertvaros (1870x3300(h) mm) 120 mm storio, 1 

aukšto koridoriuje tarp 106 kab. ir 114 kab., ardymas
m³ 0,49

1.3. Kabamųjų lubų ardymas

1.3.1. Koridorių 1 a. kabamųjų lubų ardymas m² 78,57

1.3.2. Kabinetų ir archyvo pat. 1 a., kabamųjų lubų ardymas m² 163,94

1.3.3. Tualeto 1 a. kabamųjų lubų ardymas m² 5,10

1.4. Šiukšlių išvežimas

2.
VIDAUS STIKLINIŲ PERTVARŲ SU DURIMIS 

ĮRENGIMAS

2.1.

Vidaus stiklinė pertvara 1 a. (plastiko rėmuose) 

(2020x3300(h)) mm su dviverėmis priešdūminėmis (C3 

S200) įstiklintomis durimis (2000x2100(h) mm) plastiko 

rėmuose, stiklas laminuotas arba grūdintas, 1 vnt.

m² 6,67

3. VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS

3.1.
Vienverės durys D-100k (1000x2100(h) mm) į 113 TPS, 

faneruotos su MDF (garso izoliacija Rw≥40 dB)
m² 2,10

Poz., eil. Nr.

Kaina (Eur)

Kiekis
Mato  

vnt.
ŽymuoPavadinimas ir techninės charakteristikos
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3.2.

Vienverės durys D-100k (1000x2100(h) mm) 1 aukšto 

koridoriuje prie 113 TPS, faneruotos su MDF (dėl durų 

keitimo)

m² 2,10

3.3.
Vienverės durys D-90 (900x2100(h) mm) į kab. Nr. 104, 

faneruotos su MDF (dėl durų atidarymo krypties keitimo)
m² 1,89

4. VIDAUS APDAILOS DARBAI

4.1.
Sienų tvarkymas (įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, 

glaistymas, dažymas)

4.1.1.
Koridorių, 1 a. sienų tvarkymas (įtrūkimų užtaisymas, 

lyginimas, glaistymas, dažymas)
m² 243,18

4.1.2.
Koridorių, 1 a. durų angokraščių tvarkymas (įtrūkimų 

užtaisymas, lyginimas, glaistymas, dažymas)
m² 21,00

4.1.3.

Keičiamų durų angokraščių tvarkymas į kabinėtų, salių 

(113 TPS, 104 kab.) vidinę pusę aplink durų angą 20 cm 

pločio juosta (įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, glaistymas, 

dažymas)

m² 3,70

4.2. Kabamųjų lubų įrengimas

4.2.1.
Kabamųjų akustinių (triukšmą ir aidą slopinančių) lubų 

(tipo "Armstrong") įrengimas 1a. kabinetuose
m² 163,94

4.2.2.
Kabamųjų akustinių (triukšmą ir aidą slopinančių) lubų 

(tipo "Armstrong") įrengimas 1a. koridoriuose
m² 78,57

4.2.3.
Kabamųjų lubų (gipso kartono plokščių) įrengimas 1 a. 

tualete
m² 5,10

4.2.4.
Gipso kartono lubų glaistymas ir dažymas emulsiniais 

dažais (2 k.) 1 a.
m² 5,10

02-ADMINISTRACINIS PASTATAS (un. Nr. 2198-9001-

6016) (naujas BBS korpusas) H. Manto g. 26A (1 

aukšto ir holų 1-4a.aukštų remonto darbai)

1. ARDYMO DARBAI

1.1. Mūrinių ir įstiklintų pertvarų ardymas

1.1.1.
1 a. hole, patalpoje Nr. 101, mūrinės pertvaros su 

durimis ir langais ardymas, išmontavimas

1.1.1.1.
1 a. hole, patalpoje Nr. 101, durų išmontavimas 

(0,7x2,10(h) m)
m² 1,47

1.1.1.2.
1 a. hole, patalpoje Nr. 101, vidaus langų pertvaroje 

išmontavimas 
m² 9,05

1.1.1.3.
1 a. hole, patalpoje Nr. 101, mūrinės pertvaros (325 mm 

storio) ardymas 
m³ 8,58

1.1.2.

2 a., 3 a., 4 a. holuose įstiklintos pertvaros su durimis 

išmontavimas (dėl durų keitimo į priešdūmines duris) 

(2,74x3,00(h) m), 3 vnt.

m² 24,66

1.1.3.
3 a. hole įstiklintos pertvaros su durimis išmontavimas 

(dėl lifto įrengimo) (5,97x3,00(h) m)
m² 17,91

1.2. Holo sienų apdailos plokščių ardymas 

1.2.1.
1a., 2a., 3a., 4a. holuose dolomito plokščių (30 mm 

storio) nuo sienų ardymas, plotas 287,00 m² 
m³ 8,61

Administracinių pastatų H. Manto g. 26, 26A, Klaipėdoje,  
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1.3. Holo grindų apdailos plokščių ardymas 

1.3.1.

2a., 3a., 4a. holuose teraco ir marmuro plokščių (30 mm 

storio) grindų ardymas (1 a. grindų ardymas įvertintas SK 

dalyje), plotas 138,70 m² 

m³ 4,16

1.3.2.

2a., 3a. koridorių dalyse prie holo, linoleumo grindų 

fragmentų ardymas dėl dangos keitimo į akmens masės 

plytelės, 2,74x1,10=3,01 m², 3 vnt. 

m² 9,03

1.4.
Holo kabamųjų lubų (tipo "Armstrong"), jų 

fragmentų ardymas

1.4.1.
1a. hole ir 101 patalpoje kabamųjų lubų (tipo 

"Armstrong") ardymas
m² 39,49

1.4.2.

2a., 3a., 4a. holuose kabamųjų lubų (tipo "Armstrong) 

fragmentų išmontavimas 6,70 m² dėl keltuvo (lifto) 

įrengimo, 3 vnt. 

m² 20,10

1.5. Holo laiptų turėklų ardymas

1.5.1. Holo laiptų turėklų nuo 1a. iki 4a. ardymas m 42,80

1.6. Durų ir durų angokraščių ardymas (dėl durų keitimo)

1.6.1.
Durų (1720x1930(h) mm) į 102 TPS išmontavimas (dėl 

durų keitimo), 1 vnt.
m² 3,32

1.6.2.
Durų (1000x2100(h) mm) į proj. serverinę išmontavimas 

(dėl durų keitimo), 1 vnt.
m² 2,10

1.6.3.
Durų (900x2100(h) mm) į 218 išmontavimas (dėl durų 

atidarymo krypties keitimo), 1 vnt.
m² 1,89

1.7. Šiukšlių išvežimas

2. PERTVARŲ ĮRENGIMAS

2.1. 102 TPS pertvaros

2.1.1.

1 a. 102 TPS pertvarų 150 mm storio fragmentų prie 

formuojamos 1020 mm pločio durų angos įrengimas. 

Viengubas metalinis karkasas su dviguba plokščių danga 

iš abiejų pusių (0,39x2,10(h) m), 2 vnt.

m² 1,64

2.1.2.
Garso izoliacija d=100 mm storio gipso kartono 

pertvarose 150 mm.
m³ 0,16

2.1.3. Gipso kartono pertvarų glaistymas ir dažymas m² 1,64

3.
VIDAUS STIKLINIŲ PERTVARŲ SU DURIMIS 

ĮRENGIMAS

3.1.

Vidaus pertvara su langais VL-1, VL-2, VL-3 hole 1 a. 

pat. Nr. 101 (plastiko rėmuose) (8170x3000(h)) mm su 

aklinomis vienverėmis durimis (1000x2100(h) mm) 

plastiko rėmuose, stiklas laminuotas arba grūdintas 1 vnt.

m² 24,51

3.2.

Patalopje Nr. 101 palangės prie langelio įrengimas iš 

abiejų pusių, MDP plokštė, padengimas laminatas HPL 

(3750x350x25(h) mm), 2 vnt.

m² 1,31

3.3.

Vidaus stiklinė pertvara VD-3 tarp koridoriaus ir holo 2 a., 

3 a. (plastiko rėmuose) (2740x3000(h)) mm su 

dviverėmis priešdūminėmis (C3 S200) įstiklintomis 

durimis (2000x2100(h) mm) plastiko rėmuose, siklas 

laminuotas arba grūdintas, 2 vnt.

m² 16,44
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3.4.

Vidaus stiklinė pertvara VD-4 hole 3 a. (plastiko 

rėmuose) (4630x3000(h)) mm su įstiklintomis 

vienverėmis durimis (1000x2100(h) mm) plastiko 

rėmuose, stiklas laminuotas arba grūdintas 1 vnt.

m² 13,89

3.5.

Vidaus stiklinė pertvara VD-5 atitverianti laiptinę nuo holo 

4 a. (plastiko rėmuose) (3935x3000(h)) mm su 

dviverėmis priešdūminėmis (C3 S200) įstiklintomis 

durimis (1745x2100(h) mm) plastiko rėmuose, siklas 

laminuotas arba grūdintas, 1 vnt.

m² 11,81

3.6.

Vidaus stiklinė pertvara VD-6 atitverianti laiptinę nuo holo 

4 a. (plastiko rėmuose) (3935x3000(h)) mm, siklas 

laminuotas arba grūdintas, 1 vnt.

m² 10,71

4. VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS

4.1.
Vienverės durys D-100 (1000x2100(h) mm) į 102 TPS, 

faneruotos su MDF (garso izoliacija Rw≥40 dB), 1 vnt.
m² 2,10

4.2.
Vienverės durys D-100 (1000x2100(h) mm) į serverinę, 

faneruotos su MDF (garso izoliacija Rw≥40 dB), 1 vnt.
m² 2,10

4.3.
Vienverės durys D-90 (900x2100(h) mm) į kab. Nr. 218, 

faneruotos su MDF, 1 vnt.
m² 1,89

5. VIDAUS APDAILOS DARBAI

5.1.
Sienų tvarkymas (įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, 

glaistymas, dažymas)

5.1.1.
Lifto dviejų mūrinių kolonų (380x380 mm) tinkavimas, 

glaistymas, dažymas
m² 25,60

5.1.2.
Sijų, perdangos plokščių apačios, kur nėra kabamųjų 

lubų, paviršių lyginimas, glaistymas, dažymas
m² 44,90

5.1.3.
Holų 1 a., 2 a., 3 a., 4 a., sienų tvarkymas (tinkavimas 

rotbantu, lyginimas, glaistymas, dažymas)
m² 293,00

5.1.4.
Holų, 2 a., 3 a., 4 a., lango angokraščių tvarkymas 

(įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, glaistymas, dažymas)
m² 6,12

5.1.5.
Holų, 1 a., 2 a., 3 a., durų angokraščių tvarkymas 

(įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, glaistymas, dažymas)
m² 10,92

5.1.6.

Keičiamų durų angokraščių tvarkymas į kabinėtų, salių 

(102 TPS, serverinė, 218 kab.) vidinę pusę aplink durų 

angą 20 cm pločio juosta (įtrūkimų užtaisymas, 

lyginimas, glaistymas, dažymas)

m² 5,57

5.2. Grindų klijavimas akmens masės plytelėmis

5.2.1.
Holuose, 1 a., 2 a., 3 a., 4 a., grindų klijavimas akmens 

masės plytelėmis
m² 204,10

5.2.2.
Holuose, 1 a., 2 a., 3 a., 4 a., grindjuosė iš akmens 

masės plytelės
m' 110,50

5.3. Laiptų remontas
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5.3.1.

Laiptų pakopų ir tarpinės aiktelės apklijavimas akmens 

masės plytelėmis iš dviejų pusių (iš viršaus ir priekio) (t.t. 

ir 2 a. keturios pakopos į seną korpusą CBS)

m² 51,30

5.3.2.
Laiptų pakopų ir tarpinės aiktelės apačios glaistymas, 

dažymas
m² 32,70

5.3.3.
Laiptų pakopų ir tarpinės aiktelės šonų glaistymas, 

dažymas
m² 8,40

5.3.4.
Laiptasijų tvarkymas (įtrūkimų užtaisymas, lyginimas, 

glaistymas, dažymas)
m² 29,80

5.3.5. Laiptų turėklų monatvimas

5.3.5.1.
Porankis (medinis) (70x35(h) mm) iš abiejų laiptų pusių, 

L=61,64 m'
m³ 0,15

5.3.5.2.
Porankio tvirtinimo juosta (nerūdijantis plienas) (5x50 

mm), L=61,64 m'
kg 123,30

5.3.5.3. Strypai d15 mm (nerūdijantis plienas), L=325,00 m' kg 513,50

5.3.5.4. Gaubteliai d30 mm (nerūdijantis plienas), 266 vnt. kg 21,28

5.3.6.
Įspėjamoji juosta 50 mm pločio ant laiptų pakopų krašto 

skirta užtikrinti ŽN saugumą, ilgis 1500 mm
vnt. 70,00

5.3.7.
Įspėjamieji paviršiais prieš pakopas 1500x600 mm su 5 

mm aukščio indikatoriais skirti užtikrinti ŽN saugumą
vnt. 13,00

5.4. Kabamųjų lubų įrengimas

5.4.1.
Kabamųjų lubų (tipo "Armstrong") įrengimas 1 a. hole ir 

patalpoje Nr. 101
m² 40,85

5.4.2.
Kabamųjų lubų (tipo "Armstrong") fragmentų įrengimas 2 

a., 3 a., 4 a. holuose dėl lifto įrengimo
m² 20,10

Pastabos:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats pasitikrinti kiekius

2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

3. 

PV

NKP ap. spec.

PDV
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MB "AD 17 architektai"

01/02 Administraciniai pastatai Bendrieji statybos darbai 

ARCHITEKTŪROS DALIES DARBAI

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS (IV ETAPAS)

vieneto
viso 

kiekio

02-ADMINISTRACINIS PASTATAS (un. Nr. 2198-9001-

6016) (naujas BBS korpusas) H. Manto g. 26A (kiti 1 

aukšto ir lauko remonto darbai)

1. ARDYMO DARBAI

1.1. Lauko durų, vitrinų, langų ardymas

1.1.1. Lauko durų su langais (1,97x2,53(h) m) išmontavimas m² 4,98

1.1.2.
1 a. išorinių vitrininių langų (20,83x2,58(h) m) 

išmontavimas
m² 53,74

1.1.3. 1 a. išorinių langų (2,73x1,47(h) m) išmontavimas m² 4,01

1.2. Lauko g/b trinkelių ties pagrindinių įėjimu ardymas

1.2.1.
Lauko g/b trinkelių, granito plokščių ardymas dėl 

slenksčio sumažinimo ties pagrindiniu įėjimu
m² 20,00

1.3. Šiukšlių išvežimas

2.
LAUKO (ĮĖJIMO DURŲ), VITRININIŲ LANGŲ 

ĮRENGIMAS

2.1.
Lauko (įėjimo) durų LD-1 (B klasė) (1,97x2,53(h) m) 

įrengimas
m² 4,98

2.2.

1 a. išoriniai vitrininiai langai L-1 (19,74x2,58(h) m), L-2 

(1,09x2,58(h) m), plastiko rėmuose dviejų stiklų stiklo 

paketas (B klasė), laminuotas arba grūdintas stiklas, 1 

vnt.

m² 53,74

2.3.

1 a. išorinis langas L-3 (2,73x1,47(h) m), plastiko 

rėmuose dviejų stiklų stiklo paketas (B klasė), laminuotas 

arba grūdintas stiklas, 1 vnt.

m² 4,01

2.4.

1 a. vitrinų, langų, lauko durų angokraščiai iš vidaus 

(aplink lango angą 20 cm pločio juosta) remontuojami 

(tinkuojama, glaistoma, dažoma)

m² 10,00

2.5.

Konvojaus patalpoje keičiamo lango palangės įrengimas, 

MDP plokštė, padengimas laminatas HPL, spalva balta 

(2720x350x25(h) mm), 1 vnt. 

m² 0,95

2.6.
1 a. lauko palangių tinkavimas drėgmei atspariu fasadiniu 

tinku (faktūrą ir spalvą parenkant pagal esamą tinką)
m² 6,13

3.
LAUKO G/B TRINKELIŲ TIES PAGRINDINIU ĮĖJIMU 

REMONTAS

3.1.
Lauko g/b trinkelių, granito plokščių perklojimas dėl 

slenksčio sumažinimo ties pagrindiniu įėjimu
m² 20,00

3.2. Batų valymo įranga (grotelės) 1000x500 mm vnt. 2,00

4. KELTUVO ĮRENGIMAS

Poz., eil. Nr.

Kaina (Eur)

Kiekis
Mato  

vnt.
ŽymuoPavadinimas ir techninės charakteristikos
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4.1.

Vertikalus neįgaliųjų keltuvas su šachta. Keliamoji galia: 

400 kg. Šachtos matmenys: 1500x1460 mm. Sustojimų 

skaičius: 4. Kėlimo aukštis: 9900 mm. (pagal apklausą 31 

175,00 Eur (su PMV (5%)) 

vnt. 1,00

Pastabos:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats pasitikrinti kiekius

2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

3. 

PV

NKP ap. spec.

PDV
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A 2023-07-03

0 2022-11-17
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P. Kijauskas
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Kval. Dok. Nr.
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

RŪSYS 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

sumontavimas
Lifto 

Esamos autentiškos  išorinės sienos (pastato un. k. 42531) 

  
              c) erkerio medinės langų konstrukcijos tipas.
              b) medinės dvivėrės įsprūdinės durys, gausiai dekoruotos tekintais ir drožinėtais elementais, su įstiklinimu ir kalvio darbo grotelėmis;
7.1.1.5.: a) stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pastato gatvės (V) fasado medinių langų tipas, skaidymo ir varstymo būdas;
              d) priestato lygaus tinko tipas, galinio fasado (R) atidengtos langų angų mūrinės segmentinės sąramos.    
                  ir dekoruotas modiljonais vainikuojamasis karnizas, frizo juosta su vėdinimo angomis po vainikuojamuoju karnizu;
                  durų apvadai, tiesiūs sandrikai su modiljonais virš antro aukšto langų, profiliuotas ir dekoruotas frizu su lizenomis dalijamas karnizas, profiliuotas 
              c) fasadų apdaila ir puošyba - pastato gatvės (V) fasado lygaus tinko tipas, skaldytų akmenų cokolis, rustų imitacija iš tinko, profiliuoti langų ir 
              b) fasadų architektūros tūrinės detalės - gatvės (V) fasade įrengtas erkeris;
                  langų ritmas, simetrinė pastato fasado kompozicija, kurią paįvairina erkeris, įrengtas šiaurinėje pastato dalyje;
7.1.1.4.: a) fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - pagrindinio fasado (V) istorizmo stiliaus bruožų turinti architektūrinė išraiška, 
              b) sienų angos - autentiškos H. Manto gatvės fasado (V), kiemo fasado (Š ir R) langų ir durų angos;
7.1.1.3.: a) kapitalinės sienos - autentiškos išorinės sienos, laiptuotas priestato (R) galinio fasado parapetas;
              c) stogo dangos medžiagos tipas - molio čerpių dangos tipas;
              b) stogo forma - šlaitinis stogas (pagrindinio pastato prie H. Manto gatvės - dvišlaitis, kiemo priestato - vienšlaitis;
7.1.1.2.: a) tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano pagrindinis korpusas prie H. Manto gatvės, kiemo priestatas galu išeinantis į Ligoninės gatvę;
7.1.1.1.: a) aukštingumas - 2 aukštai su mansarda;

Vertingosios savybės (rūsys):

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)
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Kval.

LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

El. paštas: rimvydas@jad.lt
Mob. 8 685 30091
Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978
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PavadinimasNr.
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Plotas
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Pirmo aukšto patalpų eksplikacija
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  12,92

    8,31

Viso:

X1

X1

X3

X3

Y4 Y4

Y5 Y5

X5

X5

X6

X6

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai

1

Priešgaisrinės signalizacijos centralė

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Įeigos kontrolės centralė

Kondicionierius

Apsaugos signalizacijos centralė

Komutacinė spinta

Trifazio tinklo rozetė

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

Ap

PS

ĮK

AC

A

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Oro srauto užuolaidosužuolaidos
Oro srauto

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas
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Kabinetas
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Kabinetas

110

Kabinetas
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Kabinetas
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Kabinetas
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  31,72
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PavadinimasNr.
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Plotas
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Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52
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Viso:
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  18,90 

1 A. PLANAS 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85
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  46,70

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

H. Manto g. 26 
(senas CBS korpusas)
(UN. Nr. 2190-0007-4014) 
01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

H. Manto g. 26A 
(naujas BBS korpusas)
(UN. Nr. 2197-9001-6016) 
02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
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1 2
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1

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 
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115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 
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Konvojus

Vitrina

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

WC WC

laikymo patalpa
Daiktinių įrodymų

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

3 3

2

2

1 1

 
įvadinis skydas 
Naujai projektuojamas 

UPS

išmontuojamas 
skydas 
Esamas įvadinis 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

Proj. pertvara  EI 45

EW 30-C1 Priešgaisrinės durys

DP-9

EI 45

1
0
-C

3
E

W
 

E
I 
4
5

skydinė
Elektros 

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

ŽN saugumą
Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti 

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

3
7
0

980

sistemos išorinis blokas
Proj. oro kondicionavimo 

sistemos išorinis blokas
Esamas oro kondicionavimo 

šachta (vid. 1500x150 mm)
Proj. komunikacjų

Teismo posėdžių salė

D-100

D-100k

L-1

L-2

Proj. pertvara mūrinė (120 mm storio)

3+2

1

2

h
 =
 1
,6
0
 m

AC

3

TV

TV

11,49 m2 16,33 m2

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

KS KS KS

VD-1

1
7
2
0

viršų pakelti iki 2,1 m
Durų angos sienoje

D-100

ĮK KS KS

D-100

1
0
2
0

3
9
0

3
9
0

150

150

D
-9

0

sienų paviršiai tinkuojami rotbantu
Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir 

Proj. grindų danga - akmens masės plytelės (hole) 

Proj. grindų danga - akmens masės plytelės (tualetuose)

~2240 120
9
0
0 1

6
0
0

1
2
0

VL-1

VL-3

VL-2

šachta (vid. 1500x150 mm)
Proj. komunikacjų

D-90

D-90

Sandėlis

D-100k

LD-1

6025

150

120 4240

5
0

9
0
0

18,90 m2

2
7
1
0

Pagalbinė patalpa (sandėlis)   11,49

5
0

9
0
0

2x(1000x500 mm)
Batų valymo įranga

durys EI2 60-C3

(C3 S200)

 

įspėjamosios juostos. 
Ant pakopų kraštų turi būti užklijuotos 50 mm pločio geltonos arba juodos spalvos 
pandusus).

centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba 
apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumas tarp
artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. Įspėjamieji paviršiai įrengiami
Įspėjamasis paviršius turi būti laiptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo 
1. Laiptinėse kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. 

PASTABOS:

EI2 90 Priešgaisrinė vitrina

(C3 S200)
EI2 60-C3 Priešgaisrinės (priešdūminės durys)

Keičiami langai (vitrinos), įėjimo (lauko) durys

L-3

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

A 2023.07.03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

2229-01/02-A-SA.B-3

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

sumontavimas
Lifto 

  
              c) erkerio medinės langų konstrukcijos tipas.
              b) medinės dvivėrės įsprūdinės durys, gausiai dekoruotos tekintais ir drožinėtais elementais, su įstiklinimu ir kalvio darbo grotelėmis;
7.1.1.5.: a) stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pastato gatvės (V) fasado medinių langų tipas, skaidymo ir varstymo būdas;
              d) priestato lygaus tinko tipas, galinio fasado (R) atidengtos langų angų mūrinės segmentinės sąramos.    
                  ir dekoruotas modiljonais vainikuojamasis karnizas, frizo juosta su vėdinimo angomis po vainikuojamuoju karnizu;
                  durų apvadai, tiesiūs sandrikai su modiljonais virš antro aukšto langų, profiliuotas ir dekoruotas frizu su lizenomis dalijamas karnizas, profiliuotas 
              c) fasadų apdaila ir puošyba - pastato gatvės (V) fasado lygaus tinko tipas, skaldytų akmenų cokolis, rustų imitacija iš tinko, profiliuoti langų ir 
              b) fasadų architektūros tūrinės detalės - gatvės (V) fasade įrengtas erkeris;
                  langų ritmas, simetrinė pastato fasado kompozicija, kurią paįvairina erkeris, įrengtas šiaurinėje pastato dalyje;
7.1.1.4.: a) fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - pagrindinio fasado (V) istorizmo stiliaus bruožų turinti architektūrinė išraiška, 
              b) sienų angos - autentiškos H. Manto gatvės fasado (V), kiemo fasado (Š ir R) langų ir durų angos;
7.1.1.3.: a) kapitalinės sienos - autentiškos išorinės sienos, laiptuotas priestato (R) galinio fasado parapetas;
              c) stogo dangos medžiagos tipas - molio čerpių dangos tipas;
              b) stogo forma - šlaitinis stogas (pagrindinio pastato prie H. Manto gatvės - dvišlaitis, kiemo priestato - vienšlaitis;
7.1.1.2.: a) tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano pagrindinis korpusas prie H. Manto gatvės, kiemo priestatas galu išeinantis į Ligoninės gatvę;
7.1.1.1.: a) aukštingumas - 2 aukštai su mansarda;

Vertingosios savybės (1 aukštas):

Esamos autentiškos  išorinės sienos (pastato un. k. 42531) 

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)
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Y2
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Y3Y3

Y7Y7

Y6 Y6

X2

X2

X4

X4

X7

X7

PavadinimasNr.
m2
Plotas

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

X1

X1

X3

X3

Y4 Y4

Y5 Y5

X5

X5

X6

X6
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221

221a

222

1
2

3

3+2

2

1

1

2
KS

TV

KS

TV

AC

TV

AC

220

TPS
219

1 2

1

2

KS

TV Kamera KameraTV

TPS
223

WC

AC

218

217218a

216

215

ACAC

3+2 3+23+2

21

3

1 2

201

214

202

203

204

213

212

211

210

208

209

205

206

207

WC

Archyvas

AC

3+2

3+2

2

1

1

3+2

3+2

1

2

AC

AC

AC

1

2

3+2 AC

1

3+2

2

1

3+2

1

2

3+2

1
3+2

12

3+2
1

2

AC

AC

1
2

3

4 5

3+2KS PS

1

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai

1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

PS

AC

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr.
m2
Plotas

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

Proj. pertvara gipsokartono

ŽN saugumą
Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti 

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

H. Manto g. 26 
(senas CBS korpusas)
(UN. Nr. 2190-0007-4014) 
01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

H. Manto g. 26A 
(naujas BBS korpusas)
(UN. Nr. 2197-9001-6016) 
02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
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Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

WC/ŽN

"A" tipas

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

3 3

2

2

1 1

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

šachta (vid. 1500x150 mm)
Proj. komunikacjų

šachta (vid. 1500x150 mm)
Proj. komunikacjų

D-90k D-90k

D-90kD-90

D-90

D-100

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

VD-3

VD-2

1000 viršų pakelti iki 2,1 m
Durų angos sienoje

viršų pakelti iki 2,1 m
Durų angos sienoje

D-85k

D-70

D-90

sienų paviršiai tinkuojami rotbantu
Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir 

Proj. grindų danga - akmens masės plytelės (hole) 

Proj. grindų danga - akmens masės plytelės (tualetuose)

kontrole 
Durys su praėjimo 
Pastaba:

vitrina EI2 90

durys EI2 60-C3

(C3 S200)

vitrina EI2 90

durys EI2 60-C3

(C3 S200)

v
it
ri
n
a
 E
I2
 9
0

v
it
ri
n
a
 E
I2
 9
0

 

įspėjamosios juostos. 
Ant pakopų kraštų turi būti užklijuotos 50 mm pločio geltonos arba juodos spalvos 
pandusus).

centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba 
apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumas tarp
artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. Įspėjamieji paviršiai įrengiami
Įspėjamasis paviršius turi būti laiptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo 
1. Laiptinėse kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. 

PASTABOS:

EI2 90 Priešgaisrinė vitrina

(C3 S200)
EI2 60-C3 Priešgaisrinės (priešdūminės durys)

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

sumontavimas
Lifto 

Esamos autentiškos  išorinės sienos (pastato un. k. 42531) 

  
              c) erkerio medinės langų konstrukcijos tipas.
              b) medinės dvivėrės įsprūdinės durys, gausiai dekoruotos tekintais ir drožinėtais elementais, su įstiklinimu ir kalvio darbo grotelėmis;
7.1.1.5.: a) stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pastato gatvės (V) fasado medinių langų tipas, skaidymo ir varstymo būdas;
              d) priestato lygaus tinko tipas, galinio fasado (R) atidengtos langų angų mūrinės segmentinės sąramos.    
                  ir dekoruotas modiljonais vainikuojamasis karnizas, frizo juosta su vėdinimo angomis po vainikuojamuoju karnizu;
                  durų apvadai, tiesiūs sandrikai su modiljonais virš antro aukšto langų, profiliuotas ir dekoruotas frizu su lizenomis dalijamas karnizas, profiliuotas 
              c) fasadų apdaila ir puošyba - pastato gatvės (V) fasado lygaus tinko tipas, skaldytų akmenų cokolis, rustų imitacija iš tinko, profiliuoti langų ir 
              b) fasadų architektūros tūrinės detalės - gatvės (V) fasade įrengtas erkeris;
                  langų ritmas, simetrinė pastato fasado kompozicija, kurią paįvairina erkeris, įrengtas šiaurinėje pastato dalyje;
7.1.1.4.: a) fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - pagrindinio fasado (V) istorizmo stiliaus bruožų turinti architektūrinė išraiška, 
              b) sienų angos - autentiškos H. Manto gatvės fasado (V), kiemo fasado (Š ir R) langų ir durų angos;
7.1.1.3.: a) kapitalinės sienos - autentiškos išorinės sienos, laiptuotas priestato (R) galinio fasado parapetas;
              c) stogo dangos medžiagos tipas - molio čerpių dangos tipas;
              b) stogo forma - šlaitinis stogas (pagrindinio pastato prie H. Manto gatvės - dvišlaitis, kiemo priestato - vienšlaitis;
7.1.1.2.: a) tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano pagrindinis korpusas prie H. Manto gatvės, kiemo priestatas galu išeinantis į Ligoninės gatvę;
7.1.1.1.: a) aukštingumas - 2 aukštai su mansarda;

Vertingosios savybės (2 aukštas):

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)
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311312

313

PavadinimasNr.
m2
Plotas

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr.
m2
Plotas

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

H. Manto g. 26 
(senas CBS korpusas)
(UN. Nr. 2190-0007-4014) 
01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

H. Manto g. 26A 
(naujas BBS korpusas)
(UN. Nr. 2197-9001-6016) 
02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

Trečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

301

302

TPS
307

306
303304

TPS
305

TPS
310

308 309

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius

3+2 3+2

1 3 5 7

2 4 6 8

AC

KS

1

AC

3+2

45

2

3

1

1

2

Kamera

TV

KS

1

2

KS

1

2

KS

2

1

1

1

2

1

2 3

3

2

1

1

2

3

1

2

3+2

3+2

3+2

3+2

TV

Kamera KameraKS TV Kamera TV

TV Kamera

AC

AC

AC

AC ACACACAC

WCWC

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai

1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

3 3

2

2

1 1

Palėpė

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

ŽN saugumą
Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti 

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

sistemos išoriniai blokai
Esami oro kondicionavimo 

sistemos išorinis blokas
Proj. oro kondicionavimo 

980

3
7
0

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

šachta (vid. 1500x150 mm)
Proj. komunikacjų

šachta (vid. 1500x150 mm)
Proj. komunikacjų

D-90k

D-90 D-90

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

VD-4

viršų pakelti iki 2,1 m
Durų angos sienoje

kortelėmis galės pakilti iki 4 aukšto.
pakilti tik iki 3 aukšto, o darbuotojai su įeigos kontrolės 
Liftas (keltuvas) kelia iki 4 aukšto, bet interesantai galės 
Pastaba dėl lifto (keltuvo) valdymo:

VD-3

sienų paviršiai tinkuojami rotbantu
Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir 

Proj. grindų danga - akmens masės plytelės (hole) 

Proj. grindų danga - akmens masės plytelės (tualetuose)

durys EI2 60-C3

vitrina EI2 90

(C3 S200)

vitrina EI2 90

 

įspėjamosios juostos. 
Ant pakopų kraštų turi būti užklijuotos 50 mm pločio geltonos arba juodos spalvos 
pandusus).

centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba 
apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumas tarp
artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. Įspėjamieji paviršiai įrengiami
Įspėjamasis paviršius turi būti laiptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo 
1. Laiptinėse kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. 

PASTABOS:

EI2 90 Priešgaisrinė vitrina

(C3 S200)
EI2 60-C3 Priešgaisrinės (priešdūminės durys)
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01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

I ETAPAS II ETAPAS
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2229-01/02-A-SA.B-5

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

sumontavimas
Lifto 

Esamos autentiškos  išorinės sienos (pastato un. k. 42531) 

  
              c) erkerio medinės langų konstrukcijos tipas.
              b) medinės dvivėrės įsprūdinės durys, gausiai dekoruotos tekintais ir drožinėtais elementais, su įstiklinimu ir kalvio darbo grotelėmis;
7.1.1.5.: a) stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pastato gatvės (V) fasado medinių langų tipas, skaidymo ir varstymo būdas;
              d) priestato lygaus tinko tipas, galinio fasado (R) atidengtos langų angų mūrinės segmentinės sąramos.    
                  ir dekoruotas modiljonais vainikuojamasis karnizas, frizo juosta su vėdinimo angomis po vainikuojamuoju karnizu;
                  durų apvadai, tiesiūs sandrikai su modiljonais virš antro aukšto langų, profiliuotas ir dekoruotas frizu su lizenomis dalijamas karnizas, profiliuotas 
              c) fasadų apdaila ir puošyba - pastato gatvės (V) fasado lygaus tinko tipas, skaldytų akmenų cokolis, rustų imitacija iš tinko, profiliuoti langų ir 
              b) fasadų architektūros tūrinės detalės - gatvės (V) fasade įrengtas erkeris;
                  langų ritmas, simetrinė pastato fasado kompozicija, kurią paįvairina erkeris, įrengtas šiaurinėje pastato dalyje;
7.1.1.4.: a) fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - pagrindinio fasado (V) istorizmo stiliaus bruožų turinti architektūrinė išraiška, 
              b) sienų angos - autentiškos H. Manto gatvės fasado (V), kiemo fasado (Š ir R) langų ir durų angos;
7.1.1.3.: a) kapitalinės sienos - autentiškos išorinės sienos, laiptuotas priestato (R) galinio fasado parapetas;
              c) stogo dangos medžiagos tipas - molio čerpių dangos tipas;
              b) stogo forma - šlaitinis stogas (pagrindinio pastato prie H. Manto gatvės - dvišlaitis, kiemo priestato - vienšlaitis;
7.1.1.2.: a) tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano pagrindinis korpusas prie H. Manto gatvės, kiemo priestatas galu išeinantis į Ligoninės gatvę;
7.1.1.1.: a) aukštingumas - 2 aukštai su mansarda;

Vertingosios savybės (3 aukštas):

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



3+2

PavadinimasNr.
m2
Plotas

402

404

  11,34 

338,31 

  20,76 

  24,69

  22,53

Viso:

401

403

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

406

407

Kabinetas

  20,33

  21,73

  22,90

408

410

  24,47 

  14,94

  11,07

Kabinetas

405   31,08

Koridorius

  47,09

  47,30

H. Manto g. 26A 
(naujas BBS korpusas)
(UN. Nr. 2197-9001-6016) 
02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

409 Kabinetas

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    2,09

    1,54

    3,08

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija
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411

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius     3,80

1

3+2

3+2

12

34

1 2

5

3+23+2

1

2

KS

3+21 2

3

5 6

4

1

2

12
1

2

3+2

3+2

1

3+2

3+2

1

3+2

2

1

AC

ACAC AC

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC

3+2

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

ŽN saugumą
Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti 

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Esamos sienos apšiltinimas + gipso kartonas ant karkaso

Palėpė

3 3

2

2

1 1

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

šachta (vid. 1500x150 mm)
Proj. komunikacjų

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

D-85kD-85

VD-5

sienų paviršiai tinkuojami rotbantu
Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir 

Proj. grindų danga - akmens masės plytelės (hole) 

Proj. grindų danga - akmens masės plytelės (tualetuose)

durys EI2 60-C3 vitrina EI2 90

vitrina EI2 90

(C3 S200)

VD-6

 

įspėjamosios juostos. 
Ant pakopų kraštų turi būti užklijuotos 50 mm pločio geltonos arba juodos spalvos 
pandusus).

centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba 
apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumas tarp
artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. Įspėjamieji paviršiai įrengiami
Įspėjamasis paviršius turi būti laiptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo 
1. Laiptinėse kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. 

PASTABOS:

EI2 90 Priešgaisrinė vitrina

(C3 S200)
EI2 60-C3 Priešgaisrinės (priešdūminės durys)
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0592
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P. Kijauskas

P. Kijauskas

I ETAPAS II ETAPAS
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

sumontavimas
Lifto 

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



1. 

PASTABOS:

Y2

Y1

Y2

Y1

Y3Y3

Y7Y7

Y6 Y6

X2

X2

X4

X4

X7

X7

X1

X1

X3

X3

Y4 Y4

Y5 Y5

X5

X5

X6

X6
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Reikšmė

Sutartiniai žymėjimai:

Ženklas

Esami įrenginiai ant stogo 

Latakas 

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Esami mūriniai vėdinimo kaminai

P
a
n
a
s
o
n
ic

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

7
7
0

7
7
0

5
0
0

930

sistemos išoriniai blokai
Proj. oro kondicionavimo
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

STOGO PLANAS 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

sumontavimas
Lifto 

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



+  4.06

+  2.83

+  0.00+  0.00

+  7.36

+  9.33

+13.98+13.98

+  2.83

+  6.03

+  9.33

+10.66

+12.63

+  4.06

+12.63

+10.66

+  7.36

+  6.03

-  0.08-  0.08

1. 

PASTABOS:

X2 X4 X7X1 X3 X5 X6

Reikšmė

Sutartiniai žymėjimai:

Ženklas

Statinio dalis Medžiaga Spalvos kodas

rėmai
Langų, durų

Sienos dalis

Sienos dalis

Esama Esamas

Sienos dalis Esamas

plytų mūras
Esama - raudonų

Esamas

plokštės
Esama - dolomito
"Klaipėdietiškas" tink.
Dekoratyvinis

Pilka

pakeistų langų)
Plastikas (kaip anksč.

pakeistų langų)
Ruda (kaip anksč.

rėmai
Keičiami langų, durų
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

FASADAS TARP AŠIŲ: X2-X7 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI



Reikšmė

Sutartiniai žymėjimai:

Ženklas

Statinio dalis Medžiaga Spalvos kodas

rėmai
Langų, durų

Sienos dalis

Sienos dalis

Esama Esamas

Sienos dalis Esamas

plytų mūras
Esama - raudonų

Esamas

plokštės
Esama - dolomito
"Klaipėdietiškas" tink.
Dekoratyvinis

+  3.30+  3.30

+  0.00+  0.00

+13.98 +13.98

+  6.60

+  9.90

+  6.60

+  9.90

-  0.08 -  0.08

+  5.50

+  8.80

+12.10+12.10

+  8.80

+  5.50

+  2.51

+  1.04

+  2.51

+  1.04

+  2.83

1. 

PASTABOS:

Y5 Y4 Y3 Y2 Y1

500 770770

1
5
7
4

Panasonic Panasonic

sistemos išoriniai blokai
Proj. oro kondicionavimo

Pilka

rėmai
Keičiami langų

pakeistų langų)
Plastikas (kaip anksč.

pakeistų langų)
Ruda (kaip anksč.

Reikšmė

Sutartiniai žymėjimai:

Ženklas

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

FASADAS TARP AŠIŲ: Y5-Y1 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI



~ 2.5 %

Ligoninės g.
Vidinis kiemas

X1X3X7 X4

1 - 1

1. 

PASTABOS:

sistemos išorinis blokas
Esamas oro kondicionavimo

sistemos išorinis blokas
Proj. oro kondicionavimo

980

7
7
0

930

1
7
6
0

4
5
0

1
5
7
4

sistemos išoriniai blokai
Proj. oro kondicionavimo
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

PJŪVIS 1-1 / FASADAS TARP AŠIŲ: X7-X1 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

  
              c) erkerio medinės langų konstrukcijos tipas.
                  kalvio darbo grotelėmis;
              b) medinės dvivėrės įsprūdinės durys, gausiai dekoruotos tekintais ir drožinėtais elementais, su įstiklinimu ir 
7.1.1.5.: a) stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pastato gatvės (V) fasado medinių langų tipas, skaidymo ir varstymo būdas;
              d) priestato lygaus tinko tipas, galinio fasado (R) atidengtos langų angų mūrinės segmentinės sąramos.    
                  vainikuojamasis karnizas, frizo juosta su vėdinimo angomis po vainikuojamuoju karnizu;
                  profiliuotas ir dekoruotas frizu su lizenomis dalijamas karnizas, profiliuotas ir dekoruotas modiljonais 
                  imitacija iš tinko, profiliuoti langų ir durų apvadai, tiesiūs sandrikai su modiljonais virš antro aukšto langų, 
              c) fasadų apdaila ir puošyba - pastato gatvės (V) fasado lygaus tinko tipas, skaldytų akmenų cokolis, rustų 
              b) fasadų architektūros tūrinės detalės - gatvės (V) fasade įrengtas erkeris;
                  įrengtas šiaurinėje pastato dalyje;
                  turinti architektūrinė išraiška, langų ritmas, simetrinė pastato fasado kompozicija, kurią paįvairina erkeris, 
7.1.1.4.: a) fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - pagrindinio fasado (V) istorizmo stiliaus bruožų 
              b) sienų angos - autentiškos H. Manto gatvės fasado (V), kiemo fasado (Š ir R) langų ir durų angos;
7.1.1.3.: a) kapitalinės sienos - autentiškos išorinės sienos, laiptuotas priestato (R) galinio fasado parapetas;
              c) stogo dangos medžiagos tipas - molio čerpių dangos tipas;
              b) stogo forma - šlaitinis stogas (pagrindinio pastato prie H. Manto gatvės - dvišlaitis, kiemo priestato - vienšlaitis;
                  galu išeinantis į Ligoninės gatvę;
7.1.1.2.: a) tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano pagrindinis korpusas prie H. Manto gatvės, kiemo priestatas 
7.1.1.1.: a) aukštingumas - 2 aukštai su mansarda;

Vertingosios savybės (pjūvis 1-1 / fasadas tarp ašių: X7-X1):

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Esamos autentiškos  išorinės sienos (pastato un. k. 42531) 

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 



Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7

Vidinis kiemas

1. 

PASTABOS:

2 - 2

+  0.00

+  3.30

+  6.60

+  9.90

+  2.53

Panasonic Panasonic

500 770770

1
7
6
0

4
0
0

1
5
7
4
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

PJŪVIS 2-2 / FASADAS TARP AŠIŲ: Y6-Y4 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

  
              c) erkerio medinės langų konstrukcijos tipas.
                  kalvio darbo grotelėmis;
              b) medinės dvivėrės įsprūdinės durys, gausiai dekoruotos tekintais ir drožinėtais elementais, su įstiklinimu ir 
7.1.1.5.: a) stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pastato gatvės (V) fasado medinių langų tipas, skaidymo ir varstymo būdas;
              d) priestato lygaus tinko tipas, galinio fasado (R) atidengtos langų angų mūrinės segmentinės sąramos.    
                  vainikuojamasis karnizas, frizo juosta su vėdinimo angomis po vainikuojamuoju karnizu;
                  profiliuotas ir dekoruotas frizu su lizenomis dalijamas karnizas, profiliuotas ir dekoruotas modiljonais 
                  imitacija iš tinko, profiliuoti langų ir durų apvadai, tiesiūs sandrikai su modiljonais virš antro aukšto langų, 
              c) fasadų apdaila ir puošyba - pastato gatvės (V) fasado lygaus tinko tipas, skaldytų akmenų cokolis, rustų 
              b) fasadų architektūros tūrinės detalės - gatvės (V) fasade įrengtas erkeris;
                  įrengtas šiaurinėje pastato dalyje;
                  turinti architektūrinė išraiška, langų ritmas, simetrinė pastato fasado kompozicija, kurią paįvairina erkeris, 
7.1.1.4.: a) fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - pagrindinio fasado (V) istorizmo stiliaus bruožų 
              b) sienų angos - autentiškos H. Manto gatvės fasado (V), kiemo fasado (Š ir R) langų ir durų angos;
7.1.1.3.: a) kapitalinės sienos - autentiškos išorinės sienos, laiptuotas priestato (R) galinio fasado parapetas;
              c) stogo dangos medžiagos tipas - molio čerpių dangos tipas;
              b) stogo forma - šlaitinis stogas (pagrindinio pastato prie H. Manto gatvės - dvišlaitis, kiemo priestato - vienšlaitis;
                  galu išeinantis į Ligoninės gatvę;
7.1.1.2.: a) tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano pagrindinis korpusas prie H. Manto gatvės, kiemo priestatas 
7.1.1.1.: a) aukštingumas - 2 aukštai su mansarda;

Vertingosios savybės (pjūvis 2-2 / fasadas tarp ašių: Y6-Y4):

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Esamos autentiškos  išorinės sienos (pastato un. k. 42531) 

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 



~ 2.5 %

Vidinis kiemas
Ligoninės g.

3 - 3

X1 X3 X4 X7

1. 

PASTABOS:

980

1
5
0
0

sistemos išorinis blokas
Proj. oro kondicionavimo

sistemos išoriniai blokai
Esami oro kondicionavimo
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El. paštas: rimvydas@jad.lt
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PV A 824

Arch. 
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A 038
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

PJŪVIS 3-3 / FASADAS TARP AŠIŲ: X1-X4 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

  
              c) erkerio medinės langų konstrukcijos tipas.
                  kalvio darbo grotelėmis;
              b) medinės dvivėrės įsprūdinės durys, gausiai dekoruotos tekintais ir drožinėtais elementais, su įstiklinimu ir 
7.1.1.5.: a) stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pastato gatvės (V) fasado medinių langų tipas, skaidymo ir varstymo būdas;
              d) priestato lygaus tinko tipas, galinio fasado (R) atidengtos langų angų mūrinės segmentinės sąramos.    
                  vainikuojamasis karnizas, frizo juosta su vėdinimo angomis po vainikuojamuoju karnizu;
                  profiliuotas ir dekoruotas frizu su lizenomis dalijamas karnizas, profiliuotas ir dekoruotas modiljonais 
                  imitacija iš tinko, profiliuoti langų ir durų apvadai, tiesiūs sandrikai su modiljonais virš antro aukšto langų, 
              c) fasadų apdaila ir puošyba - pastato gatvės (V) fasado lygaus tinko tipas, skaldytų akmenų cokolis, rustų 
              b) fasadų architektūros tūrinės detalės - gatvės (V) fasade įrengtas erkeris;
                  įrengtas šiaurinėje pastato dalyje;
                  turinti architektūrinė išraiška, langų ritmas, simetrinė pastato fasado kompozicija, kurią paįvairina erkeris, 
7.1.1.4.: a) fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - pagrindinio fasado (V) istorizmo stiliaus bruožų 
              b) sienų angos - autentiškos H. Manto gatvės fasado (V), kiemo fasado (Š ir R) langų ir durų angos;
7.1.1.3.: a) kapitalinės sienos - autentiškos išorinės sienos, laiptuotas priestato (R) galinio fasado parapetas;
              c) stogo dangos medžiagos tipas - molio čerpių dangos tipas;
              b) stogo forma - šlaitinis stogas (pagrindinio pastato prie H. Manto gatvės - dvišlaitis, kiemo priestato - vienšlaitis;
                  galu išeinantis į Ligoninės gatvę;
7.1.1.2.: a) tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano pagrindinis korpusas prie H. Manto gatvės, kiemo priestatas 
7.1.1.1.: a) aukštingumas - 2 aukštai su mansarda;

Vertingosios savybės (pjūvis 3-3 / fasadas tarp ašių: X1-X4):

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Esamos autentiškos  išorinės sienos (pastato un. k. 42531) 

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 



 
įvadinis skydas 
Naujai projektuojamas 

DP-9

EI 45

1
0
-C

3
E

W
 

E
I 
4
5

Y6

X2X1

Įvažiavimas
Garažas / 

1
6
0
0

1
2
0

9
0
0

X1
2
1
0
0

2
7
4
3

120~2240

2
9
3
5

120 mm storio tūris - 1,07 m3 
Mūras iš silikatinių pilnavidurių plytų 

šachta (vid. 1500x150 mm)
Proj. komunikacjų

h
=
3
0
0
0

17501
2
5

h
=
1
8
0
0

1500

1
5
0

275

2
7
5

275

5,25 m2 0,83 m2 0,83 m2 

125 mm storio plotas - 6,91 m2 
1-nos šachtos iš gipso kartono 

125 mm storio plotas - 48,37 m2 
7-nių šachtų iš gipso kartono 

102 TPS

Serverinė

7,53 m2 12,97 m2

Y2 Y2

h
=
3
0
0
0

h
=
2
1
0
0

150

150

2
7
1
0

900

1,89 m2 

(2,71 x 3,00(h) m)
Pertvaros plotas - 8,13 m2 

1
5
0

plotas - 8,13 m2 
Pertvaros iš gipso kartono 150 mm storio

150 mm storio plotas - 1,89 m2 
Durų angos uždengimas iš gipso kartono 

60252250

Y2

Y1

408

X2

Y1

(5,58 x 3,00(h) m)
Pertvaros plotas - 16,74 m2 

5
5
8
0

h
=
3
0
0
0

 
APŠLTINIMO IŠ VIDAUS SPECIFIKACIJA
4 AUKŠTO 408 KAB. LAUKO SIENOS AŠYJE X2

50 25

16,74 m2 

 
SKYDINĖS PERTVARŲ SPECIFIKACIJA
1 AUKŠTE PROJEKTUOJAMOS ELEKTROS 

700

120

1,47 m2 

120

WC

(2,71 x 3,00(h) m)
Pertvaros plotas - 8,13 m2 

Sandėlis

 
KARTONO PERTVARŲ SPECIFIKACIJA
1 AUKŠTO SERVERINĖS IR SANDĖLIO GIPSO 

plotas - 8,13 m2 
Pertvaros iš gipso kartono 120 mm storio

120 mm storio plotas - 1,47 m2X2=2,94 m2 
Durų angos uždengimas iš gipso kartono 

 

SPECIFIKACIJA
GIPSO KARTONO 
KOMUNIKACIJŲ ŠACHTŲ IŠ 
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

PERTVARŲ SPECIFIKACIJA 
GIPSO KARTONINIŲ PERTVARŲ IR  MŪRO 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI



Reikalavimai Eskizai

Žymėjimas

Angos plotas, m2

Kiekis, vnt.

L-2

2,81

1

2
5
8
0

Vitrina

19740

100

1090

100990

L-1

1

2
5
8
0

50,93

Eskizai

Žymėjimas

Angos plotas, m2

Kiekis, vnt.

VD-1

6,67

1

Reikalavimai

3
3
0
0

2
7
2
0

2020

     
    balta (RAL     )
9. Rėmų spalva išor./vid.: 
8. Durys priešdūminės durys C3 S200.
    (Pagal STR 2.05.20:2006).
    laminuotąjį arba grūdintą stiklą.
7. Vitrininių langų, durų įstiklinimui naudoti 
    - 1 stiklas; 
6. Įstiklinimas (komplektacija):
5. Langų, durų rėmai plastiko. 
4. Vaizdas iš fasadinės pusės.
3. Angų matmenys tikslinami natūroje.
2. Angų matmenys duoti milimetrais.
1. Gaminio eskizas M 1:100

ESKIZAI:
STIKLINIŲ PERTVARŲ SU DURIMIS 

koridoriaus (sename korpuse)
1 aukšto holo atitvėrimo nuo 
Vieta:

Pak. lubos 

1000

1620

2
8
4
0 3
5
0
0

VD-2

5,67

1

koridoriaus (sename korpuse)
2 aukšto holo atitvėrimo nuo 
Vieta:

Pak. lubos 

2740
2
4
9
0 3
0
0
0

2000

VD-3

8,22

2

Pak. lubos 

3
0
0
0

2
4
9
0

4125

~
5
0
0

4125

Liftas

Liftas

0,31 m2 

1,51 m2 

1,93 m2 

10,27 m2 

1000

Pak. lubos 

1000

(naujame korpuse)
3 aukšto holo atitvėrimo 
Vieta:

VD-4

1

13,89

1

VL-2

1

VL-3

1

5,31 7,28

Eskizai Eskizai

4
9
0

D-
10
0

470

1770

3975

24
25

10
00

47
0

3975

2425

470 1000

3
0
0
0

5
1
0

1
4
5
0

1
0
4
0

470

1770

Pak. lubos Pak. lubos Pak. lubos 

2
1
0
0

11,93

Vieta: 1 aukštas 101 pat. (registratūra) (naujame korpuse)

stiklas

plastiko užpildas

LD-1

4,98

1

2
5
3
0

1970

1000

     
      ruda (RAL     )
10. Rėmų spalva išor./vid.: 
    izoliaciją).
    "C" (užtikrinanti 30-33 dB triukšmo 
9. Langų garso izoliacijos klasė: 
    šiluminė varža R=0,714 m2xK/W;
    vertė U=1,4 W/(m2xK),  (B klasė)
8. Langų šilumos perdavimo koeficiento
    (Pagal STR 2.05.20:2006).
    laminuotąjį arba grūdintą stiklą.
7. Vitrininių langų įstiklinimui naudoti 
      visu perimetru. 
    - stiklo paketo sandarinimas tarpine 
    - su 1-u selektyviniu stiklu;
    - 2-jų stiklų vienos kameros paketas ?; 
6. Įstiklinimas (komplektacija):
5. Langų, lauko durų  rėmai plastiko. 
4. Vaizdas iš fasadinės pusės.
3. Angų matmenys tikslinami natūroje.
2. Angų matmenys duoti milimetrais.
1. Gaminio eskizas M 1:100

LANGŲ, LAUKO DURŲ ESKIZAI:

VL-1

Durys su praėjimo kontrole 
Pastaba:

500 1424 500

5
0
0

koridoriaus (naujame korpuse)
2, 3 aukštų holo atitvėrimo nuo 
Vieta:

durys EI2 60-C3 (C3 S200)
(vitrina EI2 90, 

durys EI2 60-C3 (C3 S200)
(vitrina EI2 90, 

durys EI2 60-C3 (C3 S200)
(vitrina EI2 90, 

Pak. lubos Pak. lubos 

2
4
9
0 3
0
0
0

3935

1000 680745

Pak. lubos 

2
4
9
0 3
0
0
0

2885

1635

VD-5

1

durys EI2 60-C3 (C3 S200)
(vitrina EI2 90, 

VD-6

1

(vitrina EI2 90) 

11,81 10,71

statytoju (užsakovu). 
    juos su projekto vadovu ir 
/ durų darbo brėžinius ir suderinti 
3. Gamintojas turi parengti langų 
turi tikslinti natūroje.
2. Langų / durų gamintojai angas 
langų / durų angų matmenis sienoje.    
1. Eskizuose duoti matmenys žymi 

PASTABOS:

Žymėjimas

Angos plotas, m2

Kiekis, vnt.

     
    balta (RAL     )
9. Rėmų spalva išor./vid.: 
8. Durys priešdūminės durys C3 S200.
    (Pagal STR 2.05.20:2006).
    laminuotąjį arba grūdintą stiklą.
7. Vitrininių langų, durų įstiklinimui naudoti 
    - 1 stiklas; 
6. Įstiklinimas (komplektacija):
5. Langų, durų rėmai plastiko. 
4. Vaizdas iš fasadinės pusės.
3. Angų matmenys tikslinami natūroje.
2. Angų matmenys duoti milimetrais.
1. Gaminio eskizas M 1:100

ESKIZAI:
STIKLINIŲ PERTVARŲ SU DURIMIS 
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

PERTVARŲ SU DURIMIS SPECIFIKACIJA 
LANGŲ, LAUKO DURŲ IR VIDAUS STIKLINIŲ 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

1
4
7
0

2730

L-3

4,01

1



Gaminio eskizas (schema)
eil. Nr.
cija, 
Pozi-

Žymėjimas
Statybinė anga (mm)

Plotis Aukštis vnt.
Kiekis

atsparumas
Ugnia-

Pastabos

01
900 2100 1.89 -3

Vidaus durų specifikacija 

D-90 -

900 2100 4 1.89 - -7.56

5.97

D-90k

m2
plotas,
Vieneto 

m2
plotas,
Bendras 

40

D

90

k

ženklas
Žymėjimas, Reikšmė

Sutartiniai žymėjimai:

Vidaus durų raidinis žymėjimas

Durų atidarymo kryptis (kairinės)

Durų skaitmeninis numeris

dB
izoliacija Rw,
Garso

Un, W/(m2.k) 
koeficientas
perdavimo
Šilumos

402
1
0
0

900

D-90k

5. Gamintojas turi parengti durų darbo brėžinius ir suderinti juos su projekto vadovu ir statytoju (užsakovu). 
4. Durų gamintojai angas turi tikslinti natūroje.
3. Išardžius duris, tikslinti durų angų matmenis.   
2. Eskizuose duoti matmenys žymi durų angų matmenis gipsokartono pertvaroje ir esamoje sienoje. 
1. Šį lapą žiūrėti kartu su aukšto plano brėžiniu.

PASTABOS:

Nr. 219   
į TPS 
Durys   

(900)

(2
0
2
0
)

2
1
0
0

900

D-90k

Nr. 219   
į TPS 
Durys   

(900)
(2

0
2
0
)

2
1
0
0

900

D-90k

Nr. 223   
į TPS 
Durys   

(900)

(1
9
7
0
)

2
1
0
0

900

D-90

(960)

(1
9
4
0
)

Nr. 223   
į TPS 
Durys   

2
1
0
0

900 (900)

(2
0
0
0
)

Nr. 305   
į TPS 
Durys   

2
1
0
0

900 (900)

(1
9
8
0
)

Nr. 307   
į TPS 
Durys   

D-90 D-90

2
1
0
0

900

D-90k

Nr. 310   
į TPS 
Durys   

(900)

(2
0
1
0
)

1000

D-100k

(960)

02

Nr. 113   
į TPS 
Durys   

2
1
0
0
(2

0
1
0
)

1000 1 - -D-100k 2100 2.10 2.10 40

03
1000 2100 1 2.10 2.10 - -D-100

1000

D-100

2
1
0
0

(1 aukštas)   
į serverinę 
Durys   

(?)

(?
)

04

2
1
0
0

900

2
1
0
0

900

D-90

(?)

(?
)

Nr. 201   
į kabinetą 
Durys (atidarymo krypties keitimas)   

900 2100 3 1.89 5.67 - --

(1930)2100 Standartinis durų angos matmuo (~ esamas matmuo)

1000 2 - -D-100 2100 2.10 4.20 40

    
3. Spalva: rudas medžio imitacijos lukštas. 
    Duryse turi būti įdiegta Master key sistema (priderinta prie teismo turimo rakto).
    ne mažesnio nei 3 saugumo klasės cilindrinėmis spynomis.
    Durys turi turėti užraktą. Vidinės durys viešosiose patalpose turi būti su įleidžiamomis 
    atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais).
2. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: su apvadais, furnitūra, 
1. Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF.

    
4. Spalva: rudas medžio imitacijos lukštas. 
    Posėdžių salių durys su praėjimo kontrolės sistema.
    Duryse turi būti įdiegta Master key sistema (priderinta prie teismo turimo rakto).
    ne mažesnio nei 3 saugumo klasės cilindrinėmis spynomis.
    Durys turi turėti užraktą. Vidinės durys viešosiose patalpose turi būti su įleidžiamomis 
    atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais).
3. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: su apvadais, furnitūra, 
2. Teismo posėdžių salių durys turi atitikti B garso klasės reikalavimus.
1. Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF.

    
4. Spalva: rudas medžio imitacijos lukštas. 
    Posėdžių salių durys su praėjimo kontrolės sistema.
    Duryse turi būti įdiegta Master key sistema (priderinta prie teismo turimo rakto).
    ne mažesnio nei 3 saugumo klasės cilindrinėmis spynomis.
    Durys turi turėti užraktą. Vidinės durys viešosiose patalpose turi būti su įleidžiamomis 
    atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais).
3. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: su apvadais, furnitūra, 
2. Teismo posėdžių salių durys turi atitikti B garso klasės reikalavimus.
1. Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF.

1000

D-100

Nr. 102   
į TPS 
Durys   

2
1
0
0
(1

9
3
0
)

-

1000

D-100k

2
1
0
0

    
3. Spalva: rudas medžio imitacijos lukštas. 
    Duryse turi būti įdiegta Master key sistema (priderinta prie teismo turimo rakto).
    ne mažesnio nei 3 saugumo klasės cilindrinėmis spynomis.
    Durys turi turėti užraktą. Vidinės durys viešosiose patalpose turi būti su įleidžiamomis 
    atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais).
2. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: su apvadais, furnitūra, 
1. Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF.

Nr. 104   
į kabinetą 
Durys (atidarymo krypties keitimas)   

2
1
0
0

900

D-90

(?)

(?
)

Nr. 218   
į kabinetą 
Durys (atidarymo krypties keitimas)   

(?
)

(?)

D-90

D-90

prie 113 TPS)   
1 a. koridoriuje
Durys (seno korpuso 
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

VIDAUS DURŲ SPECIFIKACIJA 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI



Gaminio eskizas (schema)
eil. Nr.
cija, 
Pozi-

Žymėjimas
Statybinė anga (mm)

Plotis Aukštis vnt.
Kiekis

atsparumas
Ugnia-

Pastabos

05

Vidaus durų specifikacija 

m2
plotas,
Vieneto 

m2
plotas,
Bendras 

D

90

k

ženklas
Žymėjimas, Reikšmė

Sutartiniai žymėjimai:

Vidaus durų raidinis žymėjimas

Durų atidarymo kryptis (kairinės)

Durų skaitmeninis numeris

dB
izoliacija Rw,
Garso

Un, W/(m2.k) 
koeficientas
perdavimo
Šilumos

Priešgaisrinės durysDP-9

5. Gamintojas turi parengti durų darbo brėžinius ir suderinti juos su projekto vadovu ir statytoju (užsakovu). 
4. Durų gamintojai angas turi tikslinti natūroje.
3. Išardžius duris, tikslinti durų angų matmenis.   
2. Eskizuose duoti matmenys žymi durų angų matmenis gipsokartono pertvaroje ir esamoje sienoje. 
1. Šį lapą žiūrėti kartu su aukšto plano brėžiniu.

PASTABOS:

06

07

1000

D-100

2
1
0
0
(?
)

08

(1930)2100 Standartinis durų angos matmuo (~ esamas matmuo)

(2 aukštas)   
tualetą (ŽN) 
Durys į   

1000 1 - -D-100 2100 2.10 2.10 -

2
1
0
0

900

DP-9 (priešgaisrinės)

(1 aukštas)   
el. skydinę 
Durys į   

900 2100 1 1.89 1.89 - -D-90 EW 30-C1

    
5. Spalva: šv. pilka - RAL 7040
4. Dažytos - milteliniu būdu.
3. Durys komplektuojamos su pritraukėjais rankena ir užraktu.
2. Durys užpildytos termoizoliacija.
1. Vidaus durys plieninės lengvo tipo.

2
1
0
0

850

D-85k

(840)

(2
0
0
0
)

(2 aukštas)   
tualetą 
Durys į  

850 2100 2 1.79 -3.58D-85k --

2
1
0
0

850

D-85k

(850)

(2
0
0
0
)

(4 aukštas)   
tualetą 
Durys į  

2
1
0
0

850 (860)

(2
0
3
0
)

(4 aukštas)   
tualetą 
Durys į  

D-85

850 2100 1 1.79 -1.79 - -D-85

2
1
0
0

700 (650)

(2
0
2
0
)

(2 aukštas)   
tualetą 
Durys į  

D-70

700 2100 1 1.47 -1.47 --D-70

    
3. Spalva: rudas medžio imitacijos lukštas. 
    Durys turi turėti užraktą. 
    atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais).
2. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: su apvadais, furnitūra, 
1. Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF.

    
3. Spalva: rudas medžio imitacijos lukštas. 
    Durys turi turėti užraktą. 
    atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais).
2. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: su apvadais, furnitūra, 
1. Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF.

    
3. Spalva: rudas medžio imitacijos lukštas. 
    Durys turi turėti užraktą. 
    atmušikliais ir durų uždarymo mechanizmais (pritraukėjais).
2. Visos vidinės durys turi būti pilnos komplektacijos: su apvadais, furnitūra, 
1. Vidaus durys faneruotos karkasinės su MDF.

2
1
0
0

900

D-90

(1 aukštas)   
tualetą 
Durys į  

2
1
0
0

900

D-90

(1 aukštas)   
sandėliuką 
Durys į  

D-90 900 2100 2 1.89 5.67 - --
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4a.
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3a.

2a.

1a.

pakabinamos lubos

laiptasijos pav. remontas

apačios paviršių  remontas
sijų ir perdangos

klojimas
grindų plytelių

apklijavimas plytelėmis
laiptų pakopų 

apačios remontas
laiptų pakopų 

remontas
sienų apdailos

recepcijos pertvaros
naujai montuojamos

lifto įrengimas

montuojami turėklai
naujai

Detalizuoti kiekiai nurodyti arch. dalies sąnaudų žiniaraštyje.

PAGRINDINAI HOLO STATYBINIAI DARBAI.

sienų apdailos remontas

ir apdaila
51x51 mm montavimas 
atraminių kolonų 

X5 X4Y2 Y3

NAUJO KORPUSO (02) HOLO IŠKLOTINĖS
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

HOLO IŠKLOTINĖ Y2-Y3 HOLO IŠKLOTINĖ X5-X4

AD17
a r c h i t e k t a i

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu A 2023.07.03
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ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas
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01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

2229-01/02-A-SA.B-18

100 100 100

325

325

100 100

55

63 100 100 63

9
0
0

70

15

30

50

35 5

93

1
5

0

35

5

70

50

325

100100100100100100100107100 100 100 93

55

63 100 100 63

1
5

0

9
0
0

TURĖKLŲ IŠKLOTINĖS

A

Medinis porankis 70x35 mm

Met. strypai D-15 mm

Antgaliai  D-30 mm

1.Turėklų elementų kiekiai nurodyti arch. dalies sąnaudų  žiniaraštyje .

Pastabos:

2.Turėklus sudarančių gaminių parametrai tikslinami , parinkus gamintoją.

B

BA

50x5 mm
Met. porankio tvirtinimo juosta

M 1:10 M 1:10

AD17
a r c h i t e k t a i

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 2023.07.03A 



X3X2 X2X3

X3X2 X2X3

X3X2 X2X3

Y3Y2 Y4 Y5 Y2Y3Y4Y5

4a.

3a.

2a.

4a.

3a.

2a.

2a.2a.

  0,16 m2

0,68 m2
0,34x2=

Viso: 0,84 m2

viso: 40,00 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x6=5,04 m2
sienų plotas: 34,96 m2

viso: 44,31 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x4=3,36 m2
sienų plotas: 40,95 m2

viso: 40,00 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x6=5,04 m2
sienų plotas: 34,96 m2

viso: 43,94 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x3=2,52 m2
sienų plotas: 40,95 m2

viso: 39,58 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x5=4,20 m2
sienų plotas: 35,38 m2

viso: 44,99 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x2=1,68 m2
sienų plotas: 43,31 m2

viso: 15,31 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x1=0,84 m2
sienų plotas: 14,47 m2

viso: 15,33 m2
durų angokraščių plotas: -
sienų plotas: 15,33 m2

angokraščio schema
Durų (100 cm pločio) 

viršų pakelti iki 2,1 m
Durų angos sienoje

viršų pakelti iki 2,1 m
Durų angos sienoje

viršų pakelti iki 2,1 m
Durų angos sienoje

viso: 282,99 m2 
durų angokraščių plotas: 22,68 m2;
sienų plotas - 260,31 m2;
užtaisymas, lyginimas, glaistymas) ir dažymas
koridorių sienų tvarkymas ( įtrūkimų 
Naujo korpuso BBS

Pak. lubos 
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

SIENŲ PLOTŲ SKAIČIAVIMO SCHEMA 
NAUJO KORPUSO (02) TVARKOMŲ KORIDORIŲ 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI



Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

Y7 Y6 Y5 Y4 Y3

1a.

2a.

2a.

1a.

2
7
5
0

2
8
4
0

2
7
5
0

2
8
4
0

viso: 64,36 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x8=6,72 m2
sienų plotas: 57,64 m2

viso: 70,27 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x5=4,20 m2
sienų plotas: 66,07 m2

viso: 70,35 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x9=7,56 m2
sienų plotas: 64,47 m2

  0,16 m2

0,68 m2
0,34x2=

Viso: 0,84 m2

angokraščio schema
Durų (100 cm pločio) 

viso: 278,16 m2 
durų angokraščių plotas: 24,36 m2;
sienų plotas: 253,80 m2; 
užtaisymas, lyginimas, glaistymas ) ir dažymas
koridorių sienų tvarkymas ( įtrūkimų
Seno korpuso CBS
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VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
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SIENŲ PLOTŲ SKAIČIAVIMO SCHEMA 
SENO KORPUSO (01) TVARKOMŲ KORIDORIŲ 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

viso: 73,18 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x7=5,88 m2
sienų plotas: 65,62 m2



X3X4X5

1a.

3a.

2a.

2
7
5
0

2
8
4
0

2
7
5
0

2
8
4
0

2
7
5
0

viso: 58,96 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x7=5,88 m2
sienų plotas: 53,08 m2

viso: 60,51 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x5=4,20 m2
sienų plotas: 56,31 m2

viso: 35,27 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x5=4,20 m2
sienų plotas: 31,07 m2

Y7 Y6

2a.

1a.

3a.

  0,16 m2

0,68 m2
0,34x2=

Viso: 0,84 m2

angokraščio schema
Durų (100 cm pločio) 

viso: 154,74 m2 
durų angokraščių plotas: 14,28 m2;
sienų plotas: 140,46 m2; 
užtaisymas, lyginimas, glaistymas ) ir dažymas
koridorių sienų tvarkymas ( įtrūkimų
Seno korpuso CBS
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X3 X4 X5

1a.

2a.

3a.

2
7
5
0

2
8
4
0

2
7
5
0

2
8
4
0

2
7
5
0

Y6 Y7

3a.

2a.

1a.

3a. 3a. 3a.

viso: 53,24 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x4=3,36 m2
sienų plotas: 49,88 m2

viso: 74,75 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x1=0,84 m2
sienų plotas: 73,91 m2

viso: 68,83 m2
durų angokraščių plotas: 0,84x1=0,84 m2
sienų plotas: 67,99 m2

  0,16 m2

0,68 m2
0,34x2=

Viso: 0,84 m2

3a.

angokraščio schema
Durų (100 cm pločio) 

viso: 196,82 m2 
durų angokraščių plotas: 5,04 m2;
sienų plotas: 191,78 m2; 
užtaisymas, lyginimas, glaistymas ) ir dažymas
koridorių sienų tvarkymas ( įtrūkimų
Seno korpuso CBS

Dokumento žymuo Lapas Lapų
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Statinio projekto pavadinimas

Laida

A

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

M 1:100

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA

LT
Statytojas / užsakovas

dok. Nr.
patv.
Kval.

LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

El. paštas: rimvydas@jad.lt
Mob. 8 685 30091
Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

A 2023.07.03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

2229-01/02-A-SA.B-22

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

SIENŲ PLOTŲ SKAIČIAVIMO SCHEMA 
SENO KORPUSO (01) TVARKOMŲ KORIDORIŲ 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI
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Tualetas su išklotinių žymėjimu (plano fragmentas):

1.

Medžiagų sąnaudų žiniaraštis

Eil. Nr.
Poz,

vnt.
Mato

Kiekis
papildomi duomenys
Pastabos,

m2

žymuo)
techn. spec. 
markė arba 
Žymuo (tipas, Pavadinimas ir techninės charakteristikos

2. m2

3. m2

12,06

32,68

4. m2

TUALETO PATALPŲ APDAILOS SPECIFIKACIJA (ŽINIARAŠTIS)

Akmens masės plytelės grindims

Sienų glaistymas ir dažymas virš h=2,1 m

Apdailos plytelės sienoms iki h=2,1 m

Pakabinamos gipso kartono lubos 12,06

11,18

WC/ŽN

"A" tipas

D-100

a.1

a.1

c.1

c.1

b.1 b.1

d.1d.1

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

a.1 - a.1 b.1 - b.1 c.1 - c.1 d.1 - d.1

Pakab. lubos Pakab. lubos Pakab. lubos

  2,16 m2   3,16 m2   1,05 m2  1,47 m2  1,74 m2   2,31 m2   3,71 m2   3,96 m2

  3,79 m2   0,70 m2  0,52 m2   0,56 m2  0,75 m2  1,20 m2   1,28 m2   1,50 m2  0,15 m2  0,09 m2

11,72 m2   0,27 m2

  0,45 m2

Pakab. lubos +0.32x0,80=0,64 m2
(0,32x0,60)x2+

  0,34 m2   0,34 m2

Dokumento žymuo Lapas Lapų
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Statinio projekto pavadinimas

Laida

A

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

M 1:100

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA

LT
Statytojas / užsakovas

dok. Nr.
patv.
Kval.

LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

El. paštas: rimvydas@jad.lt
Mob. 8 685 30091
Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

A 2023.07.03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

2229-01/02-A-SA.B-23

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

APDAILOS SPECIFIKACIJA (ŽINIARAŠTIS) 
NAUJO KORPUSO (02) TVARKOMO TUALETO 2 a. 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI
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Tualetas su išklotinių žymėjimu (plano fragmentas):

1.

Medžiagų sąnaudų žiniaraštis

Eil. Nr.
Poz,

vnt.
Mato

Kiekis
papildomi duomenys
Pastabos,

m2

žymuo)
techn. spec. 
markė arba 
Žymuo (tipas, Pavadinimas ir techninės charakteristikos

2. m2

3. m2

18,20

81,01

4. m2

TUALETO PATALPŲ APDAILOS SPECIFIKACIJA (ŽINIARAŠTIS)

Akmens masės plytelės grindims

Sienų glaistymas ir dažymas virš h=2,1 m

Apdailos plytelės sienoms iki h=2,1 m

Pakabinamos gipso kartono lubos 18,20

32,74

WCWC

a.1

a.1

b.1 b.1

d.1d.1

c.1

c.1

c.3

c.3

a.2

a.2

c.2

c.2

a.3

a.3

d.2d.2

b.3b.3

d.3d.3

b.2b.2

3
0
0
0

a.1 - a.1 b.1 - b.1 c.1 - c.1 d.1 - d.1

a.2 - a.2 b.2 - b.2 c.2 - c.2 d.2 - d.2

a.3 - a.3 b.3 - b.3 c.3 - c.3 d.3 - d.3

  7,76 m2  3,72 m2

  1,20 m2   2,51 m2

  0,31 m2

  0,23 m2

  3,11 m2  2,94 m2  2,16 m2

  0,47 m2   0,53 m2  0,22 m2

  0,34 m2  3,72 m2  2,31 m2   3,47 m2

  0,26 m2

  0,75 m2   1,12 m2   1,20 m2  0,19 m2

  1,05 m2  2,10 m2  1,95 m2  0,27 m2

  1,20 m2   1,50 m2

  0,34 m2

  2,31 m2  3,47 m2

  1,12 m2   0,75 m2   0,19 m2

3
0
0
0

  0,26 m2

  1,22 m2  1,20 m2

  0,86 m2   0,87 m2   0,19 m2  0,75 m2   1,12 m2   1,20 m2

  2,31 m2   3,47 m2   3,72 m2

  0,87 m2   0,86 m2   0,70 m2

  0,69 m2  1,20 m2  1,22 m2

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

  0,75 m2   0,19 m2  1,12 m2   1,20 m2

  3,72 m2  2,31 m2

  0,34 m2

 3,47 m2

3
0
0
0

3
0
0
0

  0,75 m2   2,23 m2

  0,24 m2

  0,69 m2

  1,50 m2   1,20 m2

3
0
0
0

  2,51 m2   1,00 m2   0,95 m2   0,70 m2

  7,76 m2   1,47 m2  1,64 m2  0,34 m2

  0,19 m2

Pakab. lubos Pakab. lubos Pakab. lubos Pakab. lubos

Pakab. lubosPakab. lubosPakab. lubos

Pakab. lubosPakab. lubosPakab. lubosPakab. lubos

Pakab. lubos
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Statinio projekto pavadinimas

Laida

A

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

M 1:100

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA

LT
Statytojas / užsakovas

dok. Nr.
patv.
Kval.

LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

El. paštas: rimvydas@jad.lt
Mob. 8 685 30091
Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

A 2023.07.03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

2229-01/02-A-SA.B-24

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

APDAILOS SPECIFIKACIJA (ŽINIARAŠTIS) 
NAUJO KORPUSO (02) TVARKOMŲ TUALETŲ 4 a. 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI
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3
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WC

a.1

a.1

a.2

a.2

c.1

c.1

c.2

c.2

b.1 b.1

d.3d.3

b.2b.2

d.2d.2

b.3b.3

d.1d.1

Pakab. lubos

  3,05 m2  1,58 m2   1,68 m2

  0,33 m2

  0,45 m2   0,48 m2  0,87 m2  0,15 m2

a.1 - a.1

Pakab. lubos

  1,95 m2   0,21 m2

  1,04 m2

b.1 - b.1

Pakab. lubos

  4,94 m2

  0,33 m2

  1,68 m2

  0,48 m2  1,41 m2   0,15 m2

c.1 - c.1

Pakab. lubos

  2,07 m2

  0,38 m2

d.1 - d.1

Pakab. lubos

  1,58 m2  0,32 m2

  0,96 m2

a.2 - a.2

Pakab. lubos

  1,58 m2

  0,45 m2

b.2 - b.2

Pakab. lubos

  1,58 m2

  0,87 m2

c.2 - c.2

Pakab. lubos

  0,45 m2

  1,58 m2

d.2 - d.2

Pakab. lubos

  1,89 m2

  0,54 m2

b.3 - b.3

Pakab. lubos

  1,04 m2

  0,21 m2   1,95 m2

d.3 - d.3

1.

Medžiagų sąnaudų žiniaraštis

Eil. Nr.
Poz,

vnt.
Mato

Kiekis
papildomi duomenys
Pastabos,

m2

žymuo)
techn. spec. 
markė arba 
Žymuo (tipas, Pavadinimas ir techninės charakteristikos

2. m2

3. m2

  5,10

28,77

4. m2

TUALETO PATALPŲ APDAILOS SPECIFIKACIJA (ŽINIARAŠTIS)

Akmens masės plytelės grindims

Sienų glaistymas ir dažymas virš h=2,1 m

Apdailos plytelės sienoms iki h=2,1 m

Pakabinamos gipso kartono lubos   5,10

  1,58 m2

10,04

Tualetas su išklotinių žymėjimu (plano fragmentas):

  0,13 m2

  0,13 m2

  0,15 m2

  0,33 m2
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Statinio projekto pavadinimas

Laida

A

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

M 1:100

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA

LT
Statytojas / užsakovas

dok. Nr.
patv.
Kval.

LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

El. paštas: rimvydas@jad.lt
Mob. 8 685 30091
Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

A 2023.07.03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

2229-01/02-A-SA.B-25

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

APDAILOS SPECIFIKACIJA (ŽINIARAŠTIS) 
SENO KORPUSO (01) TVARKOMO TUALETO 2 a. 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI
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Y1

Y2

Y1

Y3Y3

Y7Y7

Y6 Y6

X2

X2

X4

X4

X7

X7

PavadinimasNr.
m2
Plotas

104

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

328,04 

  10,44 

  12,92

    8,31

Viso:

X1

X1

X3

X3

Y4 Y4

Y5 Y5

X5

X5

X6

X6

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas

107

108

Kabinetas

109

Kabinetas

110

Kabinetas

111

112

Kabinetas

113

Kabinetas

114

Kabinetas

  13,65

  14,41

  15,60

  26,09

  13,22

  10,30

  31,72

    7,53

  22,89

  16,67

PavadinimasNr.
m2
Plotas

102

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52

  22,44

Viso:

101

  16,33

  18,90 

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85

  53,80

  46,70

1. 

PASTABOS:

H. Manto g. 26 
(senas CBS korpusas)
(UN. Nr. 2190-0007-4014) 
01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

H. Manto g. 26A 
(naujas BBS korpusas)
(UN. Nr. 2197-9001-6016) 
02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

116

103

117

115

114

112

111

104

105

106

107

108

110

109

101

102 TPS

113 TPS

115b

Garažas / Įvažiavimas

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 

115

115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 

Vidinis kiemas

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Garažas / Įvažiavimas
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A
S

Konvojus

Vitrina

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

WC WC

laikymo patalpa
Daiktinių įrodymų

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

3 3

2

2

1 1

Proj. pertvara  EI 45

EW 30-C1 Priešgaisrinės durys

DP-9

EI 45

1
0
-C

3
E

W
 

E
I 
4
5

skydinė
Elektros 

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Teismo posėdžių salė

H (lubų) = 2,75 m

Plotas: 30,21 m2

H (lubų) = 2,75 m

Plotas: 44,20 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 4,15 m2

h
 =
 1
,6
0
 m

  11,49

H (lubų) = 2,75 m

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

ŽN saugumą
Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti 

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. pertvara mūrinė (120 mm storio)

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

H (lubų) = 2,53 m

Plotas: 25,45 m2

H (lubų) = 2,53 m

Plotas: 15,40 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 5,10 m2

lubos (tipo "Armstrong")
Proj. kabamosios akustinės (triukšmą ir aidą slopinančios) 

Proj. gipsokartono lubos (tualetuose)

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 9,62 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 15,82 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 10,44 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 7,29 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 16,67 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 12,92 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 7,53 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 13,65 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 14,41 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 10,30 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 13,22 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 26,09 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 15,60 m2

sienų paviršiai tinkuojami rotbantu
Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir 

Pagalbinė patalpa (sandėlis)

ServerinėSandėlisKonvojus H (lubų) = 2,53 m

Plotas: 16,33 m2

Keičiami langai (vitrinos), įėjimo (lauko) durys

Dokumento žymuo Lapas Lapų
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Statinio projekto pavadinimas

Laida

A

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

M 1:100

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA

LT
Statytojas / užsakovas

dok. Nr.
patv.
Kval.

LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

El. paštas: rimvydas@jad.lt
Mob. 8 685 30091
Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

A 2023.07.03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

2229-01/02-A-SA.B-26

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

1 A. PLANAS. KABAMŲJŲ LUBŲ PLANAS 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

sumontavimas
Lifto 

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



Y2

Y1

Y2

Y1

Y3Y3

Y7Y7

Y6 Y6

X2

X2

X4

X4

X7

X7

PavadinimasNr.
m2
Plotas

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

X1

X1

X3

X3

Y4 Y4

Y5 Y5

X5

X5

X6

X6

221

221a

222

220

TPS
219

TPS
223

WC

218

217218a

216

215

201

214

202

203

204

213

212

211

210

208

209

205

206

207

WC

Archyvas

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr.
m2
Plotas

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

H. Manto g. 26 
(senas CBS korpusas)
(UN. Nr. 2190-0007-4014) 
01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

H. Manto g. 26A 
(naujas BBS korpusas)
(UN. Nr. 2197-9001-6016) 
02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
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Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

WC/ŽN

"A" tipas

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

3 3

2

2

1 1

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 34,16 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 20,62 m2

H (lubų) = 2,50 m

Plotas: 37,10 m2

H (lubų) = 2,84 m

Plotas: 71,09 m2

H (lubų) = 2,84 m

Plotas: 5,08 m2

H (lubų) = 2,84 m

Plotas: 4,98 m2

H (lubų) = 2,73 m

Plotas: 12,06 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 5,10 m2

lubos (tipo "Armstrong")
Proj. kabamosios akustinės (triukšmą ir aidą slopinančios) 

Proj. gipsokartono lubos (tualetuose)

H (lubų) = 2,84 m H (lubų) = 2,84 m

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

ŽN saugumą
Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti 

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

VD-3C3 S200

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 21,37 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 11,02 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 20,83 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 10,56 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 23,33 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 15,80 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 13,61 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 13,72 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 13,72 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 15,76 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 18,10 m2

H (lubų) = 3,00 m

Plotas: 13,26 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 15,42 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 35,23 m2

sienų paviršiai tinkuojami rotbantu
Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir 

teismo buhalterija

1. 

PASTABOS:

Dokumento žymuo Lapas Lapų

2927

Statinio projekto pavadinimas

Laida

A

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

M 1:100

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA

LT
Statytojas / užsakovas

dok. Nr.
patv.
Kval.

LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

El. paštas: rimvydas@jad.lt
Mob. 8 685 30091
Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

A 2023.07.03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

2229-01/02-A-SA.B-27

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

2 A. PLANAS. KABAMŲJŲ LUBŲ PLANAS 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

sumontavimas
Lifto 

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



Y2

Y1

Y2

Y1

Y3Y3

Y7Y7

Y6 Y6

X2

X2

X4

X4

X7

X7

X1

X1

X3

X3

Y4 Y4

Y5 Y5

X5

X5

X6

X6
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314

311312

313

PavadinimasNr.
m2
Plotas

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr.
m2
Plotas

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

H. Manto g. 26 
(senas CBS korpusas)
(UN. Nr. 2190-0007-4014) 
01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

H. Manto g. 26A 
(naujas BBS korpusas)
(UN. Nr. 2197-9001-6016) 
02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

Trečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

301

302

TPS
307 306

303304

TPS
305

TPS
310

308 309

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius

WCWC

3 3

2

2

1 1

Palėpė

lubos (tipo "Armstrong")
Proj. kabamosios akustinės (triukšmą ir aidą slopinančios) 

H (lubų) = 2,50 m

Plotas: 47,33 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 21,26 m2

H (lubų) = 2,75 m

Plotas: 14,74 m2

H (lubų) = 2,75 m

Plotas: 6,25 m2

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

ŽN saugumą
Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti 

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

o darbuotojai su įeigos kontrolės kortelėmis galės pakilti iki 4 aukšto.
Liftas (keltuvas) kelia iki 4 aukšto, bet interesantai galės pakilti tik iki 3 aukšto, 
Pastaba dėl lifto (keltuvo) valdymo:

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 22,90 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 24,61 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 11,44 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 20,92 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 11,02 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 15,09 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 16,28 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 6,43 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 43,71 m2

H (lubų) = 2,65 m

Plotas: 39,89 m2

sienų paviršiai tinkuojami rotbantu
Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir 

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 31,08 m2

1. 

PASTABOS:

Dokumento žymuo Lapas Lapų

2928

Statinio projekto pavadinimas

Laida

A

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

M 1:100

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA

LT
Statytojas / užsakovas

dok. Nr.
patv.
Kval.

LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

El. paštas: rimvydas@jad.lt
Mob. 8 685 30091
Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

A 2023.07.03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

2229-01/02-A-SA.B-28

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

3 A. PLANAS. KABAMŲJŲ LUBŲ PLANAS 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

sumontavimas
Lifto 

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



PavadinimasNr.
m2
Plotas

402

404

  11,34 

338,31 

  20,76 

  24,69

  22,53

Viso:

401

403

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

406

407

Kabinetas

  20,33

  21,73

  22,90

408

410

  24,47 

  14,94

  11,07

Kabinetas

405   31,08

Koridorius

  47,09

  47,30

H. Manto g. 26A 
(naujas BBS korpusas)
(UN. Nr. 2197-9001-6016) 
02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS

409 Kabinetas

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    2,09

    1,54

    3,08

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija
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401

402

403404
405406407408
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Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius     3,80

Palėpė

3 3

2

2

1 1

H (lubų) = 2,50 m

Plotas: 47,33 m2

lubos (tipo "Armstrong")
Proj. kabamosios akustinės (triukšmą ir aidą slopinančios) 

Proj. gipsokartono lubos (tualetuose)

H (lubų) = 2,73 m

Plotas: 18,20 m2

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

ŽN saugumą
Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti 

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Esamos sienos apšiltinimas + gipso kartonas ant karkaso

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 14,94 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 11,07 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 20,76 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 11,34 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 24,69 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 22,53 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 20,33 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 31,08 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 21,73 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 24,47 m2

H (lubų) = 2,70 m

Plotas: 22,90 m2

sienų paviršiai tinkuojami rotbantu
Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir 

1. 

PASTABOS:

Dokumento žymuo Lapas Lapų

2929

Statinio projekto pavadinimas

Laida

A

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

M 1:100

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA

LT
Statytojas / užsakovas

dok. Nr.
patv.
Kval.

LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

El. paštas: rimvydas@jad.lt
Mob. 8 685 30091
Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

A 033 R. Noreikis

PV A 824

Arch. 

0592

SA PDV R. Jarašūnas

NKP ap. spec. 

A 038

P. Kijauskas

P. Kijauskas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

A 2023.07.03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

2229-01/02-A-SA.B-29

 

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 

Anksčiau rekonstruotos patalpos 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

 
po laiptais 
įvadinis skydas 
esamas 
Išmontuojamas 

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

117 kab.
GS centralė 

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

TPS
1 aukštas

laiptinė, lifto vieta
1-4 aukštų holai,

Rūsys

garažai
1 aukšas

lauko apšvietimas
1 aukšas

konvojaus patalpos
1 aukšas

keitimas
Langų

išardymas
skydinės 
Esamos el.

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

1-4 aukštus
kanalai į 
Stovai, 

Durų keitimas

įrenginiai
Kondicionierių galiniai

4 A. PLANAS. KABAMŲJŲ LUBŲ PLANAS 
01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI

sumontavimas
Lifto 

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)


