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Projekto pavadinimas ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, 
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS  
 

Projekto Nr.   2229 
  
Statybos (statinio)  
vieta (adresas) 

KLAIPĖDOS M. SAV., KLAIPĖDOS M., HERKAUS MANTO G. 26, 26A 

  
Statinių paskirtis ADMINISTRACINĖ 
  
Statinio kategorija YPATINGAS STATINYS 
  
Statybos rūšis STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS 
  
Projektavimo stadija A (APRAŠAS) 
  
Tomas (byla) 5 
  
Projekto dalis E (ELEKTROTECHNIKA) 
  
Dokumento žymuo 2229-01/02-A-E 
  
Laida B 
  

 

   
 
 

  Pareigos Vardas, pavardė,                          Atestato Nr. 
 

Parašas 

 

Projektuotojas MB AD17 ARCHITEKTAI Į.k.305664271  
    

Direktorius ROMAS  NOREIKIS A 033  
    

PV 
NKP AP. SPEC. 
 
E PDV 

PAULIUS KIJAUSKAS 
PAULIUS KIJAUSKAS 
 
MARIUS VALATKA 

A 824 
0592 
 
12495 
 

 
 
 

    
 

Vilnius, 2025 m. 
 



             

 

 
A 2023-07-03 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

0 2022-11-17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

  
 

Lukiškių g. 3-209, Vilnius 
Mob. 8 685 30091 
El. paštas: rimvydas@jad.lt 

Statinio projekto pavadinimas  
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,  
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS   

A 824 PV P. Kijauskas  Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas  
XX – VISI STATINIAI 
STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 

0592 NKP ap. spec. P. Kijauskas  
A 

A 038 SA PDV R. Jarašūnas  

LT 
Statytojas / užsakovas 
                                 Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978 

Dokumento žymuo 
2229-XX-A-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

  

  XX Visi statiniai        BENDROJI DALIS 

 
                                                     
 

 

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. Nr. 

 
Bylos (segtuvo) žymuo 

 
Laida 

 
Pavadinimas 

 
Pastabos 
 

     

1 BD A Bendroji  

2 SA A Architektūrinė  

3 SK A Konstrukcijų  

4 OK A Oro kondicionavimo  

5 E A Elektrotechnikos (Vidaus)  

6 ER A Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (vidaus)  

7 AS A Apsauginės signalizacijos   

8 GSS A Gaisro aptikimo ir signalizavimo  

9 KS (SĄM) A Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  

10 KD A Kiti dokumentai  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS
NR. 22-RA28943

2022-11-18

1. Objekto informacija:
Vartotojo kodas:  
Objekto Nr.: 81089298
Objekto pavadinimas: ADMINISTRACINĖS PATALPOS
Objekto adresas: H. Manto g. 26, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.
Elektros energijos apskaitų kiekis objekte 2, vnt.

2. Objekto charakteristikos:

Leistinoji
generuoti galia,

(kW)

Generatorių
instaliuota galia,

(kW)

Leistinoji naudoti
galia, (kW)

Fazių sk.
(vnt.)

Ribojančio leistinąją
naudoti galią įrenginio
vardinė srovė (2), (A)

El. tinklų
nuosavybės riba

nustatyta įtampoje,
(kV)

Instaliuotoji galia
(1), (kW)

86 3 250 0,4 0

Vartotojo: Gamintojo:

(1) - Objekto instaliuotoji galia kW įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 – 10 – 35 kV).
(2) - Ribojančio įrenginio vardinė srovė įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta žemoje įtampoje (0,4 kV).

PASTABA: 

Aprūpinimo
elektra

patikimumo
kategorija

Teisės aktais numatytas elektros
energijos tiekimo atnaujinimo laikas
po avarinio tiekimo nutraukimo (3),

(4), (val.)

3 24

Elektros įrenginių
planinių remontų
trukmė (3), (4),

(val./metus)

Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta

168 Elektros skydinėje

3. Elektros energijos tiekimo sąlygos:

(3) - Atskirais teisės aktais nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta.
(4) - Pasikeitus teisės aktams ir jais nustačius kitokius elektros energijos tiekimo atnaujinimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos.

PASTABA: 

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2013 m. gruodžio 4 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros 
įrenginius ir vidaus tinklą pagal suteiktą patikimumo kategoriją, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), 
numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST 
EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių.  

4.1.

Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant paklotų (nutiestų) iš kabelių spintos 
(KS16-117) atvadų prijungimo gnybtų.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:

4.2.

Skirstomojo tinklo operatoriaus nuosavybė: kabelių spinta (KS-16-117) ir elektros 
energijos apskaitos prietaisai.

Objekto savininko nuosavybė: kabeliai (atvadai) pakloti (nutiesti) nuo kabelių spintos 
(KS-16-117) į kabelių spintą (KS-16-202), kabelių spinta (KS-16-202), komercinė 
apskaitos spinta (KAS), automatiniai jungikliai/saugikliai, kabeliai (atvadai) pakloti 
(nutiesti) iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto elektros tinklą, 
savininko objekto elektros tinklas.

4.3.



5. Elektros  įrenginių schema, nurodant tarpusavyje sujungtas oro ir kabelių elektros linijas;
transformatorių pastotes; skirstomuosius punktus; transformatorines; įrenginius, skirtus elektros
energijai perduoti ir skirstyti; taip pat  elektros energijos apskaitos įrengimo vietą bei elektros tinklų
nuosavybės ribą:

35-110 kV TP
6-10 kV SP

TP/SP linija
(prijunginys)

Transforma-
torinė (TR)

TR linija
(prijunginys)

0,4 kV KS (PP,
SP)

0,4 kV KS linija
(prijunginys)

Atramos
Nr.

KAS Nr.

6. Objekto prijungimo elektrinis adresas:

SP-2 (Klaipėda) L-SP17 TR-209 KS16-117,
H.Manto g. 26

TR-209_KS-16
-202

SP-2 (Klaipėda), L-SP17, TR-209, KS16-117, H.Manto g. 26, TR-209_KS-16-202, 

7. Elektros įrenginių ir linijų charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos įrengimo vieta
nesutampa su elektros tinklų nuosavybės riba:

Aktyvioji
varža,
om/km

Ilgis, km
Įtampa,

kV

Vardinė
galia,
kVA

50
50

0,59
0,59

0,02
0,02

0,4
0,4

Markė/skerspjūvis, mm2 dPte, kW dPtj, kW
Įtampa,

kV
val./mėn

Duomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius) Duomenys apie transformatorius
Darbo
laikas

- - - - -
APVB-1-3x
APVB-1-3x

Aktą patvirtino: Vyresnysis inžinierius FADEJEVIENĖ KRISTINA

8. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2011.03.18 Nr. 43030-11-0680 laikomas
negaliojančiu.

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:

(vardas, pavardė, parašas)
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Sutarties Nr. 41P-                  -(4.11) 

1 priedas 
 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO PASTATO VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO 

REMONTO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
 

Pirkimo objektas: Klaipėdos apygardos teismo pastatų, esančių Herkaus Manto g. 26 ir 26A, 

LT-92131 Klaipėdoje,  vidaus patalpų paprastojo remonto projekto, Nr. 22229, koregavimo paslaugos.  

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. 

Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje. 

Naudos gavėjas: Klaipėdos apygardos teismas (juridinio asmens kodas 191844978), esantis 

Herkaus Manto g. 26, LT-92131 Klaipėdoje (toliau – Teismas). 

Paslaugos atlikimo ir rezultato perdavimo terminas: per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties 

įsigaliojimo dienos. 

Trumpas darbų aprašymas: 

             1. Parengti Administracinės paskirties pastatų, esančių Herkaus Manto g. 26 ir 26A, Klaipėdoje, 

vidaus patalpų remonto projekto (toliau – Projektas) korekciją. Būtinos koreguoti projekto dalys – visos 

pagal Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ privalomos projekto dalys, reikalingos šiai projektavimo užduočiai įgyvendinti:  

 

bendroji;  

 architektūros; 

             konstrukcijų; 

             elektrotechnikos; 

             elektroninių ryšių (telekomunikacijų, 

kompiuterių ir vaizdo stebėjimo); 

             apsauginės signalizacijos; 

             gaisro aptikimo ir signalizavimo; 

             statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis.  

  kitas Projekto dalis Tiekėjas savo 

sąskaita privalo parengti tokiu atveju, jei tai bus 

būtina norint visiškai įgyvendinti šią 

projektavimo užduotį ir pasiekti remonto tikslus. 

Remonto darbų apimtys ir reikalavimai: 

2. Parengti Projekto sprendinių korekciją, suprojektuotus darbus numatant vykdyti šiais etapais:  

I etapas – nauja skydinė, serverinės didinimas, serverinėje numatant naujas komutacines spintas, 

stovai/šachtos tarp aukštų, kanalų įrengimas nuo skydinės iki stovų, senosios dalies 2-3 aukšto remontas, 

pravedant visas komunikacijas, atliekant kitus šioms patalpoms suremontuoti reikalingus darbus; 

II etapas – naujo korpuso IV – II aukštų remontas, pravedant visas komunikacijas, atliekant kitus 

šioms patalpoms reikalingus remonto darbus (kabineto, esančio naujajame / BBS korpuse 4 aukšte,  

remontas, sanitarinio mazgo pritaikant jį neįgaliems remontas, salių durų keitimas ir kiti darbai.); 

III etapas – pirmo aukšto (senoji-naujoji dalis) remontas, pravedant visas 

komunikacijas,  laiptinės remontas (numatant vietą liftui), holų remontas, dokumentų priėmimo vietos 

suformavimas; 

IV etapas - liftas, kondicionierių galiniai įrenginiai, įeigos kontrolės įrenginiai, ups ir kiti likę 

darbai (senos skydinės išardymas, lauko apšvietimas, vitrinos langų keitimas ir kiti darbai). 

3. Projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projektuojamų darbų etapai 

turi būti pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį: viešųjų pirkimų konkurso būdu 

parinkti statybos rangovą kiekvienai atskiram projekto etapui, pagal technines specifikacijas parinkti 
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medžiagas ir įrangą remonto darbams atlikti. Nustatoma skaičiuojamoji kaina kiekvienai projektuojamų 

darbų etapui atskirai. 

4. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 15.1 

papunkčiu, Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų 

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“). 

5. Projektavimo metu Tiekėjas turi derinti tarpinius ir galutinius sprendinius su Užsakovu ir 

koreguoti juos, neviršijant esminių šios projektavimo užduoties reikalavimų. 

6. Projektavimo paslaugas Tiekėjas privalo teikti pagal Statybos įstatymą, statybos techninį 

reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, taip pat vadovaudamasis 

kitais Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat Tiekėjas privalo vadovautis 

ir Pavyzdiniu pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašu, 

patvirtintu Teisėjų tarybos 2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 13P-16-(7.1.2), kiek pagal esamą situaciją 

tai yra ekonomiškai prasminga ir efektyvu. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad 

pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą. 

7. Tiekėjas Užsakovui pateikia 3 (tris) suderinto ir patvirtinto projekto popierinius egzempliorius 

bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje USB laikmenoje, kurioje skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalis turi būti pateikta ir .xls (Excel) formatu (ar kitu redaguojamu formatu, tačiau kurį Užsakovas galėtų 

peržiūrėti ir redaguoti nenaudodamas mokamos programinės įrangos). 

8. Tiekėjui, prieš pateikiant savo pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti planuojamas remontuoti 

teismo patalpas. Dėl teismo patalpų apžiūros Tiekėjas turi susitarti su Klaipėdos apygardos teismo Ūkio 

skyriaus vedėju. 

9. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas Tiekėjas turės teikti Užsakovui vadovaudamasis šios 

projektavimo užduoties reikalavimais, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos 

Respublikos teritorijoje galiojančiais teisės aktais, kurios bus perkamos atskiru pirkimu, Užsakovui 

apsisprendus apie planuojamų darbų apimtį. 

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui: 

10. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu. 
 

ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

PASLAUGŲ GAVĖJAS    PASLAUGŲ TEIKĖJAS 
 

Nacionalinė teismų administracija   MB AD17 architektai 

Juridinio asmens kodas 188724424   Juridinio asmens kodas 305664271 

L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius   Mykolo Marcinkevičiaus g. 40, Vilnius 

Tel. +370 5 268 5186     tel. +370 699 27933 

El. p. info@teismai.lt     el. p. romas@jad.lt 

A. S. LT86 7300 0101 2405 9374   A. S. LT13 7300 0101 6578 1067 

 

Direktorė       Direktorius 

 

Natalija Kaminskienė     Romas Noreikis  

mailto:info@teismai.lt


Administracinių pastatų H. Manto g. 26, 26a, Klaipėdoje, vidaus patalpų paprastojo remonto aprašas (projektas) 

Kval. patv. 
dokum. Nr. MB "AD17 architektai" 

Mykolo Marcinkevičiaus g. 40, LT-08412 Vilnius 
tel.: 868530091 rimvydas@jad.lt 

Administracinių pastatų H. Manto g. 26, 26a, Klaipėdoje, 
vidaus patalpų paprastojo remonto aprašas (projektas) 

 
A824 PV P.Kijauskas  2025 

Kval. patv. 
dokum. Nr. 

MB „Elektros audra“ 
Tel. 8698 70709  

e.p marius.valatka@gmail.com 
BRĖŽINIŲ, TEKSTINIŲ IR PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ 

ŽINIARAŠTIS   

Laida 

B 12495 PDV M.Valatka    2025 

     

Kalbos 
trumpinys 

LT 
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978 2229-01/02-A-E-0 

Lapas Lapų 

1 2 

 

 

 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS  

Brėž. 
Nr. 

Lapo 
Nr. 

Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 
   Bendrai visi planai su elektros tinklais  

E-1 1 A Sutartiniai pažymėjimai   

E-2 2 A Rūsio planas su apšvietimu   

E-3 3 A 1 a. planas su apšvietimu   

E-4 4 A 2 a. planas su apšvietimu   

E-5 5 A 3 a. planas su apšvietimu   

E-6 6 A 4 a. planas su apšvietimu   

E-7 7 A Rūsio planas su elektros jėgos tinklais  

E-8 8 A 1 a. planas su elektros jėgos tinklais  

E-9 9 A 2 a. planas su elektros jėgos tinklais   

E-10 10 A 3 a. planas su elektros jėgos tinklais   

E-11 11 A 4 a. planas su elektros jėgos tinklais   

E-12 12 A Stogo planas su ŠVOK elektros jėgos tinklais   

I etapas 

E-1 13 A Sutartiniai pažymėjimai  

E-2 14 A 1 a. planas su apšvietimu  

E-3 15 A 2 a. planas su apšvietimu   

E-4 16 A 3 a. planas su apšvietimu   

E-5 17 A 1 a. planas su elektros jėgos tinklais  

E-6 18 A 2 a. planas su elektros jėgos tinklais   

E-7 19 A 3 a. planas su elektros jėgos tinklais   

II etapas 

E-1 20 A 2 a. planas su apšvietimu   

E-2 21 A 3 a. planas su apšvietimu   

E-3 22 A 4 a. planas su apšvietimu  

E-4 23 A 2 a. planas su elektros jėgos tinklais   

E-5 24 A 3 a. planas su elektros jėgos tinklais   

E-6 25 A 4 a. planas su elektros jėgos tinklais   

III etapas 

E-1 26 A 1 a. planas su apšvietimu  

E-2 27 A 2 a. planas su apšvietimu   

E-3 28 A 3 a. planas su apšvietimu   

E-4 29 A 4 a. planas su apšvietimu  

E-5 30 A 1 a. planas su elektros jėgos tinklais  

E-6 31 A 2 a. planas su elektros jėgos tinklais   

E-7 32 A 3 a. planas su elektros jėgos tinklais   

E-8 33 A 4 a. planas su elektros jėgos tinklais  

IV etapas 

E-1 34 A Rūsio planas su apšvietimu   



Administracinių pastatų H. Manto g. 26, 26a, Klaipėdoje, vidaus patalpų paprastojo remonto aprašas (projektas) 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

2229-01/02-A-E-0 

Lapas Lapų 

2 2 

 

E-2 35 A 1 a. planas su apšvietimu   

E-3 36 A Rūsio planas su elektros jėgos tinklais  

E-4 37 A 1 a. planas su elektros jėgos tinklais  

E-5 38 A Stogo planas su ŠVOK elektros jėgos tinklais   

Skydų skaičiaavimo schemos  

E-13 13 A Magistralinių elektros tinklų skaičiavimo schema   

E-14 14-44 A Skirstomųjų skydų skaičiavimo schemos   

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 
1 2229-01/02-A-E -AR Aiškinamasis raštas 2 lapai  

2 2229-01/02-A-E -TS Techninės specifikacijos  37 lapai 

3 2229-01/02-A-E -SŽ Sąnaudų žiniaraštis 13 lapų 

    

PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas Dydis 

  
Elektros energijos tiekimo kategorija  III 

Priimta įtampa, V 400/230 

Remontuojamų patalpų  leistinas galingumas, kW  142 

Remontuojamų patalpų  leistina srovė 250 

Bendras  elektros inžinerinių tinklų ilgis  (km)  0,1 

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 4x120/41, 4x50/25, 5x25, 5x10, 5x6, 5x4, 3x4, 5x2,5,  3x2,5, 
4x1,5, 3x1,5 

 

Metinis elektros energijos suvartojimas MWh 414 

 



Administracinių pastatų H. Manto g. 26, 26a, Klaipėdoje, vidaus patalpų paprastojo remonto aprašas (projektas) 

Kval. patv. 
dokum. Nr. MB "AD17 architektai" 

Mykolo Marcinkevičiaus g. 40, LT-08412 Vilnius 
tel.: 868530091 rimvydas@jad.lt 

Administracinių pastatų H. Manto g. 26, 26a, Klaipėdoje, 
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Normatyvinių dokumentų sąrašas 

1.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Suvestinė redakcija 2019-10-01 
2. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2013-03-05 
3. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. LST 1516. 2015-06 
4. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012-01-02 
5. HN 98:2014 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai". 
Suvestinė redakcija 2014-11-01 
6. EN 12464-1 Europos standartas „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas“. 2003-04-03 
7. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Suvestinė redakcija 2019-01-01 
8.   „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Suvestinė redakcija 2016-03-03 
9. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. Suvestinė redakcija 2018-11-09 
    

Projekto parengimui naudota programinė įranga: Windows 10pro, AutoCAD LT 2017, Microsoft Office Home & 
Business 2016. Šiuo projektu numatoma rekosntruoti nesuremontuotų patalpų elektros tinklus, pajungti papildomai 
kondicionierius. Esamas objekto galingumas pagal ribų aktą (pridedama) 86 kW, elektros energijos tiekimo kategorija III. 
Įvertinant naujai projektuojamą įrangą būtina padidinti leistiną objekto galingumą iki 142 kW. Galios didinimas, elektros 
energijos apskaitos iškėlimas iš skydinės sprendžiamas atskiru projektu į šio projekto apimtis neįeina. Pagrindiniai elektros 
energijos vartotojai: vėdinimo/šaldymo įranga, kištukinių lizdų tinklas, apšvietimas Elektros energijos apskaita iškeliama į 
SKS16-117. Įvadinis kabelis nuo apskaitos iki skydinės numatyta kabeliniame lovelyje su dangčiu. Esami elektros tinklai 
keičiami pilnai išskyrus dalį 2 a. anksčiau rekonstruotų patalpų ir teismo posėdžių salių apšvietimą.  Kadangi elektros tinklai 
turi būti rekonstruojami nenutraukiant darbo patalpų elektros instaliacijos keitimas bus vykdoma dalimis, etapais. Numatyta 
išskirti 4 etapus: 

I etapas – nauja skydinė, serverinės didinimas, serverinėje numatant naujas komutacines spintas, stovai/šachtos tarp 
aukštų, kanalų įrengimas nuo skydinės iki stovų, senosios dalies 2-3 aukšto remontas, pravedant visas komunikacijas, 
atliekant kitus šioms patalpoms suremontuoti reikalingus darbus. Kadangi rekonstruojama dalis pirmo aukšto patalpų 
sumontuoti skydelius AS-1.1, AAS-1.1, JS-1.1, KS-1.1, PS-UPS. Esamo įvadinio apskaitos skydo laikinas perjungimas nuo 
naujo įvadinio skydo; 

II etapas – naujo korpuso IV – II aukštų remontas, pravedant visas komunikacijas, atliekant kitus šioms patalpoms 
reikalingus remonto darbus (kabineto, esančio naujajame / BBS korpuse 4 aukšte,  remontas, sanitarinio mazgo pritaikant jį 
neįgaliems remontas, salių durų keitimas ir kiti darbai.); perjungiami esami 2 aukšto rekonstruotų patalpų skydai AJS-1.1, VJS-
1.1 sumontuojant jungiamąsias movas. 

III etapas – pirmo aukšto (senoji-naujoji dalis) remontas, pravedant visas komunikacijas,  laiptinės remontas 
(numatant vietą liftui), holų remontas, dokumentų priėmimo vietos suformavimas; 

IV etapas - liftas, kondicionierių galiniai įrenginiai, įeigos kontrolės įrenginiai, ups ir kiti likę darbai (senos skydinės 
išardymas, lauko apšvietimas, vitrinos langų keitimas ir kiti darbai). Perjungimas įvadinio skydo nuo AB „ESO“ iškeltos elektros 
energijos apskaitos. 

Dėl vieningo dizaino ir suderinamumo tarpusavyje visuose etapuose visi elektrotechnikos gaminiai turi būti 
to pačio gamintojo tie patys modeliai (skydeliai, automatai, šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai ir t.t). Skydai turi būti 
pilnai sukomplektuoti pagal pridedamus brėžinius įtraukiant ir įrangą skirtą kitiems etapams (automatinius išjungiklius, srovės 
nuotėkio reles ir t.t). Montuojant magistralinius kabelius palikti ne mažiau kaip 2 m rezervą sekančių etapų skirstomųjų skydų 
pajungimui šleifu. 

 Naujai projektuojamas įvadinis elektros skydas numatytas atskiroje patalpoje numatant laikiną perjungimą nuo 
esamo įvadinio skydo. Ekstremalių situacijų atveju, užtikrinti dalies teismo patalpų funkcionalumą naudojamas esamas 
kilnojamas vienfazis dyzelinis generatorius. Šio generatoriaus pajungimui garaže numatyta skirstomasis skydas SS-
generatorius. Nuo šio skydo pajungiama PS-1 kat. skydas iš kurio elektros energijos tiekimas numatoma: 

-407 teisėjo/s kabinetas, 3 vnt. kištukinių lizdų, 2 vnt. šviestuvų 
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-307 teismo posėdžių salė,  3 vnt. kištukinių lizdų, 3 vnt. šviestuvų 
-219 teismo posėdžių salė,  3 vnt. kištukinių lizdų, 3 vnt. šviestuvų 
-serverinė 1 a.,  2 vnt. kištukinių lizdų. 
Nuo pirmo kategorijos skydo jungiami kištukiniai lizdai ir apšvietimo valdymo jungiklikliai juodos spalvos. 

Perspektyvoje planuojama įsigyti stacionarų konteinerinį generatorių. Generatoriaus pajungimui ĮSS numatyta atskira sekcija 
su ARĮ. Ypatingos svarbos vartotojams numatyta nepertraukiamo maitinimo šaltinis, UPS. Pabaigus rekonstruoti patalpas 
esamas įvadinis apskaitos skydas 1 a. išmontuojamas. 1 a. serverinės patalpose  projektuojama nepertraukiamo maitinimo 
šaltinis UPS.  UPS patalpoje turi būti užtikrintas temperatūrinis rėžimas +18÷22ºC.  Nuo UPS pajungiama serverinės ir 
kompiuterių kištukiniai lizdai. Kištukiniai lizdai maitinami nuo UPS raudonos spalvos, į juos jungiama tiktai jautri įtampos 
svyravimams elektronikos įranga (kompiuteriai, monitoriai).  

Magistraliniai elektros tinklai numatoma perforuotuose kabeliniuose loveliuose palubėje ir ant vertikalių kabelinių 
kopėčių naujai projektuojamose šachtose. Kabelių pratraukimui perspektyvoje šachtose numatyta revizinės rakinamos 
durelės. Paskirstymo skydai bendro naudojimo patalpose turi būti užrakinami. Grupiniai elektros tinklai montuojma virš 
pakabinamų lubų kabeliniuose loveliuose remontuojamuose koridoriuose. Kabinetuose sienų remontas nėra numatomas. 
Elektros jėgos tinklai projektuojami plastikiniouse elektroinstaliaciniuose kanaluose 110x60 su pertvara elektrai ir silpnoms 
srovėms. Loveliuose, kanaluose vamzdžiuose paliekama ~30% laisvos vietos ir galimybę tiesti naujus kabelius. Elektros tinklų 
patekimas į kabinetus iš koridoriaus pusės vagose sienose gręžiant jungiklio ar kabelinio lovelio aukštyje. Patekimas į kabinetus 

galimas ir virš pakabinamų lubų, po to jį nuleidžiant įki horizontalių lovelių vertikaliais loveliais kabinetų kampuose. Oro tiekimo įrenginių 
atjungimas numatytas įvadiniame skyde per nepriklausomus atkabiklius pagal gaisrinės signalizacijos centralės signalą.    
Elektros instaliacija perėjimuose tarp aukštų perdangų ir per sienas įrengiama vamzdžiuose, perėjimų vietas užsandarinant 
nedegiomis, lengvai pašalinamomis medžiagomis, priklausomai nuo kertamos konstrukcijos ugnies atsparumo normos. 

Kabeliai dar   300mm nuo statybinių konstrukcijų  turi būti apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis medžiagomis arba 
dažomi ugniai atspariais dažais. Jėgos ir apšvietimo paskirstomoji elektros instaliacija numatyta;   3–fazėj sistemoj 5-iagysliais  
1-fazėj  3-gysliais  kabeliais. Elektrinėje dalyje numatyta kabeliniai loveliai ir kopėtėlės silnoms srovės, tirtinama ant tų pačių 
laikiklių.   

Apšvieta turi būti nemažiau kaip nurodyta Lietuvos higienos normos, HN 98:2014 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų 
apšvietimas. Naujai sumontuotų šviestuvų apšvieta turi būti 1,2 karto didesnė negu suprojektuota taip įvertinant šviestuvų 
senėjimą ir apdulkėjimą. Šviestuvų dizainą ir spalvas derinti su Užsakovu ir architektais prieš užsakant. Galutinis šviestuvų 
kiekis nustatomas darbo projekto rengimo metu pagal parinkto šviestuvų Tiekėjo konkrečius šviestuvus ir atlikus 
šviesotechninius perskaičiavimus bei skaičiavimus patvirtinus Užsakovui. Vidaus apšvietimas. Šviestuvų spalvinė tempertūra 
4000 K. Vidutinis šviestuvų efektyvumas pastato viduje ≥100 lm/W. Maitinimo šaltinio harmonikų iškraipymai THD (prie 230 V, 
50 Hz, pilna apkrova) ≤10% Visų led šviestuvų tarnavimo laikas nemažiau ≥50.000 val. prie +25ºC. Pastato viduje spalvų 
perteikimo indeksas Ra≥80. Kompiuterinių darbo vietų akinimo indeksas UGR <19  Numatytas bendras darbinis ir  avarinis 
elektrinis apšvietimas.. Apšvietos lygis numatomas ne mažesnis kaip:  

Koridorius; grindų lygyje    100 Lx, <UGR 28 
Laiptinės; grindų lygyje    150 Lx, <UGR 25 
Holas, įvadų patalpos, archyvas   200 Lx, <UGR 22 
Kabinetai, darbo vietos; h=0,85 m  500 Lx, <UGR 19 
Apšviestumo skaičiavimai atlikti Dailux programa, rezultatai pateikti apšvietimo brėžiniuose. Pastų viduje bendro 

naudojimo patalpų (koridorių, vestibiulio, laiptinių, apšvietimo valdymas būvio jutikliais.  
Evakuaciniai šviestuvai visame pastate sumontuota naujai, jie perjungiami iš projektuojamų avarinio apsšvietimo skydų 

Saugos ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai savo korpusuose turi turėti baterijų įdėklus, veikiančius ne mažiau kaip 1 h, save 
testuojantis.  Evakuaciniai šviestuvai numatyta pastoviai veikiantys. Evakuacinių šviestuvų piktogramų išmatavimai, jų 
kolorimetrinės ir fotometrinės charakteristikos privalo atitikti standarto LST ISO 3864:2001 reikalavimus ir užtinkrinti gerą jų 
matomumą.  Evakuacijos keliuose avarinis apšvietimas projektuojamas pagal pagal LST EN 1838:2003 „Apšvietimo 
pritaikymas. Avarinis apšvietimas“ standarto reikalavimus. Iki 2 m pločio evakuacijos kelių centrinės linijos apšvietimas turi būti 
ne mažiau 1 lx, o kraštuose šios zonos 0,5 lx. Apšviestumas atitinka higieninių normų, statybos normų ir taisyklių reikalavimus. 
Avariniai šviestuvai įsijungia: 

1. Dingus maitinimo įtampai  
2. Automatiškai pagal gaisrinės signalizacijos centralės signalą 
3. Rankiniu būdu iš AAS-1.1 ir AAS-1.2 skydų su perjungikliu be 0 padėties 

  Įrenginių apsaugai nuo jungimo bei indikuotų ir redukuotų atmosferinių viršįtampių Įvadiniame skyde, serverinių,  ir  
kompiuterių jėgos skyduose numatomi viršįtampių saugikliai „C”.   

Elektros montažą ir įžeminimą vykdyti vadovaujantis galiojančiais  EĮĮT reikalavimais ir normomis. Visos metalinės 
dalys nesančios po įtampa, bet galinčios po ja patekti, įžeminamos.  Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti 
nuosekliai.  Visi bendrosios technologijos el. vartotojai turi būti įžeminti trečiu arba 5-tu laidu. Technologinių įrenginių 
pajungimus tikslinti pagal tiekiamos įrangos techninius pasus. Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, 
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atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC standartus ir sertifikuoti Lietuvoje. Rangovai privalo numatyti įvertinti visus medžiagų ir 
darbų sąnaudas būtinas pilnaverčiam objekto funkcionavimui net jai tai nėra parodyta brėžiniuose ar įtraukta sąnaudų 
žiniaraščiuose. Montavimo darbus atlikti prisilaikant EĮĮT ir įrenginių montavimo instrukcijų. 
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Pozicija  
Eil.Nr. 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas ir 

techninės charakteristikos 

Žymuo 
 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

      

 Abonentiniai elektros tinklai     

      

1.  Įvadinis skirstomasis skydas ĮSS, metaliniu 
korpusu, IP55, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

TS p. 2.1.1 
2.1.3 
2.1.4 

kompl. 1  

2.  Apšvietimo skydas AS-2.2 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

TS p. 2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

kompl. 1  

3.  Apšvietimo skydas AS-3.2 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

4.  Avarinio apšvietimo skydas AAS-2.2 
įleidžiamas, užrakinamas, IP41, 
komplektuojamas pagal pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

5.  Kompiuterių skydas KS-2.2 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

6.  Kompiuterių skydas KS-3.2 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

7.  Jėgos skydas JS-2.2 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

8.  Jėgos skydas JS-3.2 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

9.  Apšvietimo skydas AS-1.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

10.  Avarinio apšvietimo skydas AAS-1.1 
įleidžiamas, užrakinamas, IP41, 
komplektuojamas pagal pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

11.  Kompiuterių skydas KS-1.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 

-„“- kompl. 1  
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pridedamą brėžinį 

12.  Jėgos skydas JS-1.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

13.  Kompiuterių skydas KS-serverinė 1 a.  
paviršinis, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

14.  Kompiuterių skydas KS-serverinė 2 a.  
paviršinis, užrakinamas, IP40, 
komplektuojamas pagal pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

15.  Paskirstymo skydas PS-UPS, metaliniu 
korpusu, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

 Apšvietimas     

1.  Įleidžiamas LED šviestuvas, 28 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val., UGR<19 

TS p. 2.2.1 vnt. 101 Ofisinės patalpos  

2.  Įleidžiamas LED šviestuvas, 23 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 29 Koridoriai  

3.  Paviršinis LED šviestuvas, 35 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 6 Laiptinės  

4.  Downlight LED šviestuvas, 16 W, IP44, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 2 Wc 

5.  Pramoninis LED šviestuvas 33 W, IP65, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 1  

6.  Šviestuvas LED, 3 W, IP65, su rezerviniu 1 
val maitinimu, save testuojantis 

-„“- vnt. 11 Avarinis  

 Instaliaciniai gaminiai     

7.  Jungiklis 1-no klavišo, IP20 TS p. 2.2.2 vnt. 3  

8.  Jungiklis 2-jų klavišų, IP20 - “ -  vnt. 16  

9.  Žaliuzi jungiklis  - “ -  vnt. 1  

10.  Lubinis būvio jutiklis 360º, 230 V, 16 A, 12 m TS p. 2.2.4 vnt. 14  

11.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20, su 
montažine dėžute 

TS p.2.1.5 vnt. 36  

12.  Kištukinis lizdas 2-jų vietų, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 1  

13.  Kištukinis lizdas 4-ių vietų, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 1  

14.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP44 - “ -  vnt. 1  

15.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 49 Montuojama plastikiniame 
instaliaciniame kanale  

16.  Darbo vietos kištukiniai lizdai, bendrame 5 
vnt. rėmelyje: 

- Kompiuterinis raudonos spalvos 230 
V, IP20, 16 A-4 vnt.  

- Buitinis 230 V, IP20, 16 A-1 vnt. 

- “ -  vnt. 39 - “ -  

17.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20, raudonos 
spalvos  

- “ -  vnt. 1 Pajungiama nuo komp. Skydo  

18.  Grindinė dėžė 12 vietų su dangčiu, tinkama 
šlapiam valymui, metaliniu korpusu, 
komplekte su: 
Kištukiniai lizdai 230 V, raudonos spalvos – 8 
vnt. 
Kištukiniai lizdai RJ45, 2-jų vietų – 4 vnt. 

- “ -  vnt. 4  
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19.  Montažinė dėžutė  - “ -  vnt. 90  

20.  Montažinė dėžutė pagilinta   vnt. 10  

21.  Kabelinis lovelis perforuotas 300x60 sienelės 
storis ne mažiau 1 mm, C3-C4 (garažai, 
rūsys) 

TS p. 2.1.7 m 60 Su kompletuojančiomis 
dalimios  

22.  Kabelinis lovelis perforuotas 100x60 sienelės 
storis ne mažiau 1 mm, C3-C4 

- “ -  m 30 - “ -  

23.  Kabelinis lovelis perforuotas 300x60 sienelės 
storis ne mažiau 1 mm, C1-C2 

- “ -  m 150 - “ -  

24.  Kabelinis lovelis perforuotas 100x60 sienelės 
storis ne mažiau 1 mm, C1-C2 

- “ -  m 250 - “ -  

25.  Vertikalios kabelinės kopėčios 300x60 
sienelės storis ne mažiau 1 mm, C1-C2 

- “ -  m 70 - “ -  

26.  Kabelinio kanalo 300x60, lankas 900  vnt. 8  

27.  Kabelinio kanalo 300x60, T jungtis   vnt. 6  

28.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 40 TS p.2.2.3 m 20  

29.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 32 - “ -  m 50  

30.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 25 - “ -  m 100  

31.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 20 - “ -  m 50  

32.  Elektroinstaliacinis gofruotas vamzdis Ø 25  - “ -  m 50  

33.  Elektroinstaliacinis gofruotas vamzdis Ø 20  - “ -  m 50  

34.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
100x50 su pertvara  

 m 155 Komplekte 
kampai, galo 

uždengimai ir t.t 

35.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
40x40 

 m 100 - “ -  

36.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
20x20 

 m 25 - “ -  

37.  Paskirstymo dėžutės IP20 - “ -  vnt. 5  

38.  Perfo juosta - “ -  m 15  

39.  Termosusitraukiantis vamzdelis įvairių 
diametrų  

- “ -  m 10  

40.  Įvairios metalo konstrukcijos, cinkuotos   vnt. 25  

41.  Skylių gręžimas perdangose/sienose  kompl. 1  

42.  Priešgaisrinis sandarinimas  kompl. 1  

43.  Angų užtaisymas   kompl. 1  

 Kabelinė produkcija     

1.  Kabelis AL 4x50/Cu16 mm2 TS p.2.1.6 m 25  

2.  Kabelis Cu 5x25 mm2 - “ -  m 90  

3.  Kabelis Cu 5x16 mm2 - “ -  m 100  

4.  Kabelis Cu 5x10 mm2 - “ -  m 200  

5.  Kabelis Cu 5x6 mm2 - “ -  m 300  

6.  Kabelis Cu 5x4 mm2 - “ -  m 300  

7.  Kabelis Cu 3x2,5 mm2 - “ -  m 2500  

8.  Kabelis Cu 3x1,5 mm2 - “ -  m 1500  

9.  Kabelis Cu 4x1,5 mm2 - “ -  m 300  

10.  Kabelis Cu 2x1,5 mm2 - “ -  m 100  

11.  Kabelis Cu 3x1,5 mm2, ugniai atsparus E60 - “ -  m 50  

12.  Daugiavielis izoliuotas laidas PE izoliacija Cu - “ -  m 20  
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1x4mm2 RM 

13.  Galiniai išdirbiai kabeliui AL 4x50/Cu16 mm2  kompl. 2  

14.  Galiniai išdirbiai kabeliui Cu 5x25 mm2  kompl. 2  

15.  Jungiamoji 0,4 kV mova  kompl. -  

16.  Įrangos markiravimas   kompl. 1  

17.  Kabelio izoliacijos varžų matavimai   kompl. 1  

18.  Vagos sienose, ardymas/atstatymas   m 700  

 Išmontavimas      

1.  Esami skirstomieji skydai   kompl. 4  

2.  Šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai   vnt. 150  

3.  Laidai, kabeliai įvairių skerspjūvių  m 1000  
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Pozicija  
Eil.Nr. 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas ir 

techninės charakteristikos 

Žymuo 
 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

      

 Abonentiniai elektros tinklai     

1.1 Apšvietimo skydas AS-1.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

TS p. 2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

kompl. -  

1.  Apšvietimo skydas AS-2.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

2.  Apšvietimo skydas AS-3.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

3.  Apšvietimo skydas AS-4.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

4.  Avarinio apšvietimo skydas AAS-3.1 
įleidžiamas, užrakinamas, IP41, 
komplektuojamas pagal pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

5.  Kompiuterių skydas KS-2.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

6.  Kompiuterių skydas KS-3.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

7.  Kompiuterių skydas KS-4.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

8.  Jėgos skydas JS-2.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

9.  Jėgos skydas JS-3.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

10.  Jėgos skydas JS-4.1 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  
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11.  Skirstomasis skydas SS-generatorius, 
metaliniu korpusu, paviršinis, IP44, 
užrakinamas, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

12.  Paskirstymo skydas PS-1 kat. įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

 Apšvietimas     

1.  Įleidžiamas LED šviestuvas, 35 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val., UGR<19 

TS p. 2.2.1 vnt. 115 Ofisinės patalpos  

2.  Įleidžiamas LED šviestuvas, 23 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 42 Koridoriai  

3.  Paviršinis LED šviestuvas, 48 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 8 Laiptinės  

4.  Downlight LED šviestuvas, 16 W, IP44, 4000 
K, ≥50000 val.  

-„“- vnt. 23 Wc 

5.  Sieninis LED šviestuvas, 10 W, IP44, 4000 K, 
≥50000 val.  

-„“- vnt. 1 -“”- 

6.  Pramoninis LED šviestuvas 33 W, IP65, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 10  

7.  Šviestuvas LED, 3 W, IP65, su rezerviniu 1 
val maitinimu, save testuojantis 

-„“- vnt. 14 Avarinis  

 Instaliaciniai gaminiai     

13.  Jungiklis 1-no klavišo, IP20 TS p. 2.2.2 vnt. 9  

14.  Jungiklis 1-no klavišo, IP20, juodos spalvos  - “ -  vnt. 3  

15.  Jungiklis 1-no klavišo, IP44 - “ -  vnt. 1  

16.  Jungiklis 2-jų klavišų, IP20 - “ -  vnt. 15  

17.  Perjungiklis 2-jų klavišų, IP20 - “ -  vnt. 2  

18.  Lubinis būvio jutiklis 360º, 230 V, 16 A - “ -  vnt. 42  

19.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20, su 
montažine dėžute 

TS p.2.1.5 vnt. 98  

20.  Kištukinis lizdas 2-jų vietų, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 4  

21.  Kištukinis lizdas 4-ių vietų, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 3  

22.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP44 - “ -  vnt. 6  

23.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 57 Montuojama plastikiniame 
instaliaciniame kanale  

24.  Darbo vietos kištukiniai lizdai, bendrame 5 
vnt. rėmelyje: 

- Kompiuterinis raudonos spalvos 230 
V, IP20, 16 A-4 vnt.  

- Buitinis 230 V, IP20, 16 A-1 vnt. 

- “ -  vnt. 71 - “ -  

25.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20, raudonos 
spalvos  

- “ -  vnt. 2 Pajungiama nuo komp. Skydo  

26.  Kištukinis lizdas 2-jų vietų, 230 V, 16 A, IP20, 
raudonos spalvos  

- “ -  vnt. 7 - “ -  

27.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20, juodos 
spalvos  

- “ -  vnt. 9  

28.  Montažinė dėžutė  - “ -  vnt. 200  

29.  Montažinė dėžutė pagilinta   vnt. 10  

30.  Kabelinis lovelis perforuotas 300x60 sienelės 
storis ne mažiau 1 mm, C1-C2 

TS p. 2.1.7 m 20 Su kompletuojančiomis 
dalimios  
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31.  Kabelinis lovelis perforuotas 100x60 sienelės 
storis ne mažiau 1 mm, C1-C2 

- “ -  m 300 - “ -  

32.  U profilis 50x50 sienelės storis ne mažiau 1 
mm, C3-C4 

- “ -  m 77 - “ -  

33.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 40 TS p.2.2.3 m 20  

34.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 32 - “ -  m 20  

35.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 25 - “ -  m 100  

36.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 20 - “ -  m 300  

37.  Elektroinstaliacinis gofruotas vamzdis Ø 25  - “ -  m 100  

38.  Elektroinstaliacinis gofruotas vamzdis Ø 20  - “ -  m 100  

39.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
110x60 su pertvara  

 m 400 Komplekte 
kampai, galo 

uždengimai ir t.t 

40.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
40x40 

 m 100 - “ -  

41.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
20x20 

 m 40 - “ -  

42.  Paskirstymo dėžutės IP20 - “ -  vnt. 15  

43.  Perfo juosta - “ -  m 30  

44.  Termosusitraukiantis vamzdelis įvairių 
diametrų  

- “ -  m 10  

45.  Įvairios metalo konstrukcijos, cinkuotos   vnt. 25  

46.  Skylių gręžimas perdangose/sienose  kompl. 1  

47.  Priešgaisrinis sandarinimas  kompl. 1  

48.  Angų užtaisymas   kompl. 1  

 Kabelinė produkcija     

1.  Kabelis Cu 5x10 mm2 TS p.2.1.6 m 200  

2.  Kabelis Cu 5x6 mm2 - “ -  m 400  

3.  Kabelis Cu 5x4 mm2 - “ -  m 300  

4.  Kabelis Cu 3x4 mm2 - “ -  m 200  

5.  Kabelis Cu 5x2,5 mm2 - “ -  m 100  

6.  Kabelis Cu 3x2,5 mm2 - “ -  m 6000  

7.  Kabelis Cu 3x1,5 mm2 - “ -  m 4000  

8.  Kabelis Cu 4x1,5 mm2 - “ -  m 400  

9.  Kabelis Cu 3x1,5 mm2, ugniai atsparus E60 - “ -  m 50  

10.  Jungiamoji 0,4 kV mova  kompl. 3  

11.  Daugiavielis izoliuotas laidas PE izoliacija Cu 
1x4mm2 RM 

- “ -  m 50  

12.  Įrangos markiravimas   kompl. 1  

13.  Kabelio izoliacijos varžų matavimai   kompl. 1  

14.  Vagos sienose, ardymas/atstatymas   m 700  

 Išmontavimas      

1.  Esami skirstomieji skydai   kompl. 5  

2.  Šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai   vnt. 230  

3.  Laidai, kabeliai įvairių skerspjūvių  m 2000   
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Pozicija  
Eil.Nr. 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas ir 

techninės charakteristikos 

Žymuo 
 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

      

 Abonentiniai elektros tinklai     

      

1.  Apšvietimo skydas AS-1.2 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

TS p. 2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

kompl. 1  

2.  Avarinio apšvietimo skydas AAS-1.2 
įleidžiamas, užrakinamas, IP41, 
komplektuojamas pagal pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

3.  Kompiuterių skydas KS-1.2 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

4.  Jėgos skydas JS-1.2 įleidžiamas, 
užrakinamas, IP40, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

 Apšvietimas     

1.  Įleidžiamas LED šviestuvas, 35 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val., UGR<19 

TS p. 2.2.1 vnt. 56 Ofisinės patalpos  

2.  Įleidžiamas LED šviestuvas, 23 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 53 Koridoriai  

3.  Downlight LED šviestuvas, 16 W, IP44, 4000 
K, ≥50000 val.  

-„“- vnt. 2 Wc 

4.  Pramoninis LED šviestuvas 33 W, IP65, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 1  

5.  Šviestuvas LED, 3 W, IP65, su rezerviniu 1 
val maitinimu, save testuojantis 

-„“- vnt. 16 Avarinis  

 Instaliaciniai gaminiai     

6.  Jungiklis 1-no klavišo, IP20 TS p. 2.2.2 vnt. 5  

7.  Jungiklis 2-jų klavišų, IP20 - “ -  vnt. 7  

8.  Perjungiklis 1-no klavišo, IP20 - “ -  vnt. 2  

9.  Perjungiklis 2-jų klavišų, IP20 - “ -  vnt. 2  

10.  Lubinis būvio jutiklis 360º, 230 V, 16 A TS p. 2.2.4 vnt. 27  

11.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20, su 
montažine dėžute 

TS p.2.1.5 vnt. 56  
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12.  Kištukinis lizdas 2-jų vietų, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 1  

13.  Kištukinis lizdas 4-ių vietų, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 1  

14.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP44 - “ -  vnt. 1  

15.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 37 Montuojama plastikiniame 
instaliaciniame kanale  

16.  Darbo vietos kištukiniai lizdai, bendrame 5 
vnt. rėmelyje: 

- Kompiuterinis raudonos spalvos 230 
V, IP20, 16 A-4 vnt.  

- Buitinis 230 V, IP20, 16 A-1 vnt. 

- “ -  vnt. 44 - “ -  

17.  Montažinė dėžutė  - “ -  vnt. 81  

18.  Montažinė dėžutė pagilinta   vnt. 10  

19.  Kabelinis lovelis perforuotas 100x60 sienelės 
storis ne mažiau 1 mm, C1-C2  

TS p. 2.1.7 m 120 Su kompletuojančiomis 
dalimios  

20.  Kabelinis lovelis perforuotas 100x60 sienelės 
storis ne mažiau 1 mm, C3-C4 

- “ -  m 100 - “ -  

21.  Kabelinio kanalo 300x60, lankas 900  vnt. 4  

22.  Kabelinio kanalo 300x60, T jungtis   vnt. 2  

23.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 40 TS p.2.2.3 m 20  

24.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 32 - “ -  m 50  

25.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 25 - “ -  m 150  

26.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 20 - “ -  m 300  

 Elektroinstaliacinis gofruotas vamzdis Ø 25  - “ -  m 50  

27.  Elektroinstaliacinis gofruotas vamzdis Ø 20  - “ -  m 50  

28.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
110x60 su pertvara  

 m 260 Komplekte 
kampai, galo 

uždengimai ir t.t 

29.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
40x40 

 m 50 - “ -  

30.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
20x20 

 m 20 - “ -  

31.  Paskirstymo dėžutės IP20 - “ -  vnt. 5  

32.  Perfo juosta - “ -  m 20  

33.  Termosusitraukiantis vamzdelis įvairių 
diametrų  

- “ -  m 10  

34.  Įvairios metalo konstrukcijos, cinkuotos   vnt. 50  

35.  Skylių gręžimas perdangose/sienose  kompl. 1  

36.  Priešgaisrinis sandarinimas  kompl. 1  

37.  Angų užtaisymas   kompl. 1  

 Kabelinė produkcija     

1.  Kabelis Cu 3x4 mm2 TS p.2.1.6 m 90  

2.  Kabelis Cu 3x2,5 mm2 - “ -  m 1800  

3.  Kabelis Cu 3x1,5 mm2 - “ -  m 1050  

4.  Kabelis Cu 4x1,5 mm2 - “ -  m 200  

5.  Kabelis Cu 3x1,5 mm2, ugniai atsparus E60 - “ -  m 50  

6.  Daugiavielis izoliuotas laidas PE izoliacija Cu 
1x4mm2 RM 

- “ -  m 50  

7.  Įrangos markiravimas   kompl. 1  

8.  Kabelio izoliacijos varžų matavimai   kompl. 1  

9.  Vagos sienose, ardymas/atstatymas   m 700  
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 Išmontavimas      

1.  Esami skirstomieji skydai   kompl. 7  

2.  Šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai   vnt. 100  

3.  Laidai, kabeliai įvairių skerspjūvių  m 1500  
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Pozicija  
Eil.Nr. 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas ir 

techninės charakteristikos 

Žymuo 
 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

      

 Abonentiniai elektros tinklai     

      

1.  Skirstomasis skydas SS-garažas 1, metaliniu 
korpusu, paviršinis, IP44, užrakinamas, 
komplektuojamas pagal pridedamą brėžinį 

TS p. 2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

kompl. 1  

2.  Skirstomasis skydas SS-garažas 2, metaliniu 
korpusu, paviršinis, IP44, užrakinamas, 
komplektuojamas pagal pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

3.  Skirstomasis skydas SS-garažas 3, metaliniu 
korpusu, paviršinis, IP44, užrakinamas, 
komplektuojamas pagal pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

4.  Skirstomasis skydas SS-generatorius, 
metaliniu korpusu, paviršinis, IP44, 
užrakinamas, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

5.  SS-šilumos mazgas, paviršinis metaliniu 
korpusu, IP65, komplektuojamas pagal 
pridedamą brėžinį 

-„“- kompl. 1  

6.  Nepertraukimo maitinimo šaltinis UPS, 50 
kVA, 45 kW, rezervuojamas laikas ≥5 min. 

TS p. 2.1.8 vnt. 1  

7.  UPS paleidimo derinimo darbai   kompl. 1  

 Apšvietimas     

1.  Įleidžiamas LED šviestuvas, 23 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val. 

TS p. 2.2.1 vnt. 2 Koridoriai  

2.  Paviršinis LED šviestuvas, 48 W, IP40, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 2 Laiptinės  

3.  Pramoninis LED šviestuvas 33 W, IP65, 4000 
K, ≥50000 val. 

-„“- vnt. 43  

4.  Asimetrinis prožektorius, LED, 27 W, 4000 K, 
≥100000 val 

-„“- vnt. 3  

5.  Šviestuvas plafonas, LED, 12 W, IP65, 4000 
K, ≥50000 val. su integruotu būvio jutikliu  

-„“- vnt. 5  

6.  Paviršinis lauko šviestuvas LED, 16 W, IP65, 
4000 K, ≥50000 val.  

-„“- vnt. 13  
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7.  Šviestuvas LED, 3 W, IP65, su rezerviniu 1 
val maitinimu, save testuojantis 

-„“- vnt. 9 Avarinis  

8.  LED juosta limpančiu pagrindu, hermetiška 
IP65, karpoma kas 5cm, 60xSMD5050, 
14.4W/m, 12Vdc, ritėje 5m, 900lm/m(+-10%), 
3000K, šviesos kampas 120° Plotis: 10mm 
rekomenduojama naudoti su aliuminiu profiliu 

 m 45  

9.  Maitinimo šaltinis hermetinis IP65, LED 
juostai, 100 W, 12 V, garantija 3 metai   

 vnt. 7  

10.  Aliuminio profilis su uždengimu, LED juostai   m 45  

 Instaliaciniai gaminiai     

8.  Jungiklis 1-no klavišo, IP44 TS p. 2.2.2 vnt. 5  

9.  Lubinis būvio jutiklis 360º, 230 V, 16 A TS p. 2.2.4 vnt. 18  

10.  Sieninis būvio jutiklis 180º, 230 V, 16 A, 
hermetinis 

- “ -  vnt. 2  

11.  Kištukinis lizdas 400 V, 16 A, IP55 TS p.2.1.5 vnt. 1  

12.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP44 - “ -  vnt. 23  

13.  Kištukinis lizdas, 230 V, 16 A, IP20 - “ -  vnt. 1 Montuojama plastikiniame 
instaliaciniame kanale  

14.  Darbo vietos kištukiniai lizdai, bendrame 5 
vnt. rėmelyje: 

- Kompiuterinis raudonos spalvos 230 
V, IP20, 16 A-4 vnt.  

- Buitinis 230 V, IP20, 16 A-1 vnt. 

- “ -  vnt. 2 - “ -  

15.  Montažinė dėžutė  - “ -  vnt. 2  

16.  Montažinė dėžutė pagilinta   vnt. 10  

17.  Kabelinis lovelis perforuotas 100x60 sienelės 
storis ne mažiau 1 mm, C3-C4 (garažai, 
rūsys) 

TS p. 2.1.7 m 30 Su kompletuojančiomis 
dalimios  

18.  U profilis 50x50 sienelės storis ne mažiau 1 
mm, C3-C4 

- “ -  m 10 - “ -  

19.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 40 TS p.2.2.3 m 20  

20.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 32 - “ -  m 40  

21.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 25 - “ -  m 30  

22.  Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø 20 - “ -  m 50  

23.  Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 25, UV 
atsparus  

- “ -  m 100  

24.  Elektroinstaliacinis gofruotas vamzdis Ø 25  - “ -  m 50  

25.  Elektroinstaliacinis gofruotas vamzdis Ø 20  - “ -  m 50  

26.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
110x60 su pertvara  

 m 20 Komplekte 
kampai, galo 

uždengimai ir t.t 

27.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
40x40 

 m 18 - “ -  

28.  Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu 
20x20 

 m 25 - “ -  

29.  Paskirstymo dėžutės IP20 - “ -  vnt. 5  

30.  Perfo juosta - “ -  m 20  

31.  Termosusitraukiantis vamzdelis įvairių 
diametrų  

- “ -  m 10  

32.  Įvairios metalo konstrukcijos, cinkuotos   vnt. 15  
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33.  Skylių gręžimas perdangose/sienose  kompl. 1  

34.  Priešgaisrinis sandarinimas  kompl. 1  

35.  Angų užtaisymas   kompl. 1  

 Kabelinė produkcija     

1.  Kabelis AL 4x120/Cu41 mm2 TS p.2.1.6 m 20 Naujo AB „ESO“ 
įvado perjungimas 

2.  Kabelis AL 4x25/Cu16 mm2 - “ -  m 250  

3.  Kabelis Cu 5x25 mm2 - “ -  m 10  

4.  Kabelis Cu 5x4 mm2 - “ -  m 100  

5.  Kabelis Cu 3x4 mm2 - “ -  m 200  

6.  Kabelis Cu 5x2,5 mm2 - “ -  m 200  

7.  Kabelis Cu 3x2,5 mm2 - “ -  m 1350  

8.  Kabelis Cu 3x1,5 mm2 - “ -  m 1050  

9.  Kabelis Cu 4x1,5 mm2 - “ -  m 200  

10.  Kabelis Cu 2x1,5 mm2 - “ -  m 50  

11.  Daugiavielis izoliuotas laidas PE izoliacija Cu 
1x4mm2 RM 

- “ -  m 15  

12.  Galiniai išdirbiai kabeliui AL 4x120/Cu41 mm2  kompl. 2  

13.  Galiniai išdirbiai kabeliui AL 4x25/Cu16 mm2  kompl. 4  

14.  Galiniai išdirbiai kabeliui Cu 5x25 mm2  kompl. 2  

15.  Įrangos markiravimas   kompl. 1  

16.  Kabelio izoliacijos varžų matavimai   kompl. 1  

17.  Vagos sienose, ardymas/atstatymas   m 700  

18.  Esamų pakabinamų lubų, ardymas/atstatymas   m 70  

 Išmontavimas      

1.  Esami skirstomieji skydai   kompl. 3  

2.  Šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai   vnt. 51  

3.  Laidai, kabeliai įvairių skerspjūvių  m 300  
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
TURINYS 
 Techninės specifikacijos 
 1. Bendroji dalis 
 2. Techniniai reikalavimai įrenginiams                                                              
             2.1.Elektros jėgos tinklai 
                    2.1.1 Įvadinis skirstomasis skydas 
                        2.1.2 Skirstomieji skydai 
                        2.1.3 Automatiniai jungikliai 
                        2.1.4. Srovės nuotėkio relės   
                        2.1.5. Kištukiniai lizdai 
                        2.1.6. Kabeliai 

                       2.1.7 Kabelių kanalai  
                       2.1.8 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, UPS 

 

             2.2. Apšvietimas 
 2.2.1. Šviestuvai 
 2.2.2. Jungikliai 
 2.2.3. El. instaliaciniai vamzdžiai 
 2.2.4 Būvio jutikliai  
  
 3.Elektros instaliacija patalpose 
 4. Izoliacijos varžų matavimai                 
 5. Įžeminimas 
               6. Darbų ir priešgaisrinė sauga 
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Techninės specifikacijos 
1. Bendroji dalis 

 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-
401 redakcija) 15.1 papunkčiu, Projekte numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos 
apsaugos kriterijus, (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“). Visos  medžiagos ir prietaisai, tiekiami pagal šį projektą, turi atitikti projekto 
specifikacijas ir būti sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį. Prietaisai turi būti naujausių 
modelių – nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui.  

 Specifikuoti šiame projekte įrenginiai ar medžiagos turi būti gamintojo viena iš pagrindinių produkcijų, jos gamyba turi tęstis dar 
bent tris metus. 
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi būti tinkami eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios 
charakteristikos yra tokios: 
- žema įtampa 400/230 V 
- 3 fazės, TN-S sistema  
- dažnis 50 Hz 

Laidininkai  parinkti taip, kad įtampos kritimas neviršytu 3 % vardinės sistemos įtampos lauko įvadiniuose elektros tinkluose ir 4  % 
magistraliniuose vidaus elektros tinkluose . 
Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas. Jei reikia, turi būti gamintojo apmokyti specialistai, kurie galėtu suteikti 
pagalbą keturių valandų bėgyje, po problemos pranešimo. Užsakovui turi būti pateikti aptarnaujančių organizacijų adresai. 
Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo. 
Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs įrenginius turi atsakyti už galutinį rezultatą 
ir komponentų suderinamumą. 
Visi prietaisai turi turėti apsaugą nuo drėgmės ir dulkių (IP klasė), atitinkančia aplinką, kurioje dirbs prietaisas. 
Rangovas visoms siūlomoms medžiagoms ir produktams privalo pateikti tokia informaciją: 
     -gamintojo pavadinimą ir adresą, 
     -prekės pavadinimą, modelį ir katalogo numerį,  
     -paskirtį, aprašymą ir testavimų duomenis, 
     -gamintojo instaliavimo arba naudojimo instrukcijas. 

Transportavimas 
Didelės jėgos spintos turėtų būti išardomos į tokias dalis, kurias būtų galima transportuoti, išvežant jas pro normalaus dydžio (900x1900 mm) 
lauko duris. 

Įrengimų apsauga 
Transportuojant, saugant ir instaliuojant, įrenginiai ir medžiagos turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, purvo, drėgmės, šalčio ir 
karščio. 

Dažyti paviršiai turi būti apsaugoti gamyklinė nuimama apsauga (pvz. lipniu popieriumi). Sugadinti dažyti paviršiai turi būti sutaisyti 
nepabloginant apsauginių paviršiaus savybių. Perdažyta vieta neturi matytis. 

Medžiagų patvirtinimas 

Visi įrengimai ir medžiagos prieš juos pristatant į statybos aikštelę turi būti patvirtinti Užsakovo. Sistemos ar įrenginiai susidedantys iš atskirų 
komponentų, turi būti pateikti vientisai. Atskiri sistemos komponentų derinimai nepriimtini. 

Patvirtinimui turi būti paruošta visa medžiaga (katalogai, aprašomoji literatūra, techniniai duomenys), kuri leista Užsakovui įsitikinti siūlomos 
įrangos atitikimą specifikacijai. 
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2.1.Elektros jėgos tinklai 
 

2.1.1  Skirstomieji skydai 
2.1.1 Įvadinis skirstomasis skydas  

0,4 kV ĮVADINIŲ IR PASKIRSTYMO SKYDŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
Atitikimas 

1 2 3 4 

1. Standartas: LST EN61439-1:2012,  
LST EN61439-2:2012 
žemosios įtampos perjungimo ir 
valdymo įrenginių sąrankos standartas. 

 

2. Skydų sistemai turi būti atlikti tipiniai bandymai 
akredituotoje ES laboratorijoje vadovaujantis LST 
EN61439-1:2012, LST EN61439-2:2012: 
 
2.1 Medžiagų ir dalių atsparumas: korozija, izoliacinės 
medžiagos, kėlimas; 
2.2 Surinktų skydų apsaugos klasė; 
2.3 Atstumai tarp srovinių dalių; 
2.4 Apsauga nuo elektros smūgio ir apsaugos 
grandinių suderinamumas; 
2.5 Komutacinių įrenginių ir komponentų prijungimas; 
2.6 Vidinės elektros grandinės ir sujungimai; 
2.7 Išorinių laidininkų gnybtai; 
2.8 Dielektrinės savybės; 
2.9 Įšilimo bandymų patvirtinimas; 
 2.10 Trumpo jungimo srovės atsparumas; 2.11 
Elektromagnetinis suderinamumas; 
2.12 Mechaniniai perjungimai ir operacijos. 

Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas 
skydų sistemos gamintojo pasirašytas 
atliktų tipinių bandymų sąvadas arba 

tipinių bandymų kopijos. 

 

3. Surinkti skydai turi būti išbandomi gamykliniais 
bandymais vadovaujantis LST EN61439-1:2012. 
3.1  Įrenginio vizualinis patikrinimas (inspekcija); 
3.2  Korpuso apsaugos laipsnis; 
Atstumai tarp srovinių dalių; 
3.3  Apsauga nuo elektros smūgio ir apsaugos 

grandinių suderinamumas; 
3.4  Komutacinių įrenginių ir komponentų prijungimas; 
3.5  Vidinės elektros grandinės ir sujungimai; 
3.6  Išorinių laidininkų gnybtai; 
3.7  Mechaniniai perjungimai ir operacijos; 
3.8  Dielektrinės savybės; 
3.9 Sujungimai, funkcionalumas ir 

parengimas eksploatacijai. 

Kartu su surinktu skydu turi būti 
pateiktas gamyklinių bandymų 
protokolas su šiais bandymais: 

 

 

4. Skydas renkamas originalaus gamintojo autorizuoto 
partnerio (Design Verified), pagal LST EN61439-
1:2012,  
LST EN61439-2:2012. 

Kartu su pasiūlymu pateikiamas 
dokumentas, kad skydų gamintojas yra 
siūlomos originalios techninės įrangos 
įgaliotas atstovas, galintis rinkti skydus 

ir parengti juos naudojimui. 

 

5. Santykinis drėgnumas su galimybe kondensuotis: 0 – 95% 
 

6. Tinklo įtampa: 0,4 kV 
 

7. Tinklo neutralė Įžeminta 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
Atitikimas 

8. Šynų sistema: TN-S 
(L1, L2, L3, N, PE) 

 

9. Vardinis dažnis: 50Hz 
 

10. Vardinė izoliacijos įtampa: ≥1 kV AC 
 

11. Vardinė ribinė impulsinė įtampa Uimp: 12 kV 
 

12. Vardinė ilgalaikė darbinė įtampa: ≥690 V 
 

13. Skydo vardinė srovė A:  250 A 
 

14. Trumpo jungimo srovė Icw:  • 10 kA  

15. Skydo maksimali smūginė trumpo jungimo srovė Ipk 

,pagal standartą LST EN IEC 62208: 
Ipk=220 kA  

16. Skydo maksimali trumpo jungimo srovė Icw, pagal 
standartą LST EN IEC 62208: 

Icw=100kA/1s   

17. Skydų apsaugos laipsnis: • IP55 
 

18. Skydo atsparumas mechaniniams smūgiams:  • IK10  

19. Skydai turi būti pagaminti iš lakštinio plieno apsaugoti 
nuo korozijos; 

Visos cinkuoto plieno konstrukcijos 
apdirbtos elektroforeze ir padengti 
karštai kietėjančiais epoksidiniais 
poliesteriniais milteliniais dažais. 

 

20. Spalva:  RAL 9001  

21. Skydo sekcionavimo forma: 
 

- - 

22. Skydų konstrukcija išardoma, turi būti galimybė skydą 
praplėsti ir įvertintas išplėtimo rezervas 30%. 

  

23. Skydai ir juose sumontuoti visi komutaciniai aparatai 
(automatiniai jungikliai, kirtikliai, kontaktoriai ir t.t.) turi 
būti to paties gamintojo. 

  

24. Nueinančios kabelinės linijos  Atskiroje sekcijoje su durelėmis  
 

 

25. Priekiniai skydų uždengimai turi būti metaliniai, nusiimti 
kiekvienas atskirai (priveržti arba ant vyrių) ir per visą 
skydo aukštį atsidaryti vienose duryse. 

  

26. Visi plastikiniai skydo elementai (šynų laikikliai ir kt.) 
turi atitikti standartą LST EN 60695-2-11:2002;, t.y. turi 
būti atsparūs 9600C temperatūrai 30s. 

  

27. Vertikalios ir horizontalios paskirstymo šynos 
pagamintos iš aliuminio.  Kontaktų vietos difuziniu būdu 
padengtos variu, todėl prijungiant varinius laidininkus 
nereikia naudoti jokio bimetalio. Šynos su standumo 
briauna, dėl specialios formos turi didesnį sąlytį su oru 
(didesnis paviršiaus plotas), tokiu būdu užtikrinamas 
šynų aušinimas. 

  

28. Šynos aptarnaujamos tik iš priekio.   

29. Šynos turi būti patalpintos atskirame  kanale. Ne skydo apačioje  

30. Įvadiniai ir linijiniai komutaciniai įrenginiai prie šynų 
jungiami specialiais varžtais, bet kurioje vietoje 
mechaniškai jų nepažeidžiant (gręžiant). 

Lieto korpuso (MCCB) 
automatiniai išjungikliai fiksuoto tipo 

 

31. Komutacinių aparatų prijungimo gnybtai turi turėti 
apsauginius gaubtus. 

 
 

32. Skydai turi būti pristatomi su įžeminimo šynomis ir 
jungtimis tarp jų. 

 
 

33. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=591185
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
Atitikimas 

34. Porintų kabelių pajungimas prie automatinių 
išjungiklių/kirtiklių saugiklių 

Gamykliniais adapteriais   

32. Skyde esantys komponentai privalo sudaryti vieno 
gamintojo bendrą suderintą sistemą, kuri per 
komunikacija Ethernet TCP/IP arba per Wifi ir per 
GPRS privalo turėti šias funkcijas: 

  

 34.1 indikuoti įvadinių automatinių jungiklių,  padėtį, bei 
jungimų/atjungimų skaičių (įjungtas, išjungtas, suveikė 
apsauga) 

  

 34.2 siųsti elektroninį laišką apie automatinių jungiklių 
atkabiklio suveikimą su laiko štampu bei atitikti IEC/EN 
60947-5-4 standartą 

  

 34.3 surinkti ir atvaizduoti informaciją iš impulsinių ir 
analoginių šaltinių, surenkant juos i bendrą Ethernet 
TCP/IP magistralę bei atitiktų IEC/EN-61131-2 
standartą 

  

 34.4 Energijos matavimo įrenginių informaciją bei 
atitiktų IEC/EN – 62053-21 ir 31 standartą 

  

 34.5 aukščiau minėta informacija bei valdymas 
Ethernet TCP/IP arba lokaliai per lietimuisi jautriu 
spalvotą ekraną ant skydo durelių 

  

35. Matavimai:   

 Vartotojų apskaitai iki 100A naudojami energijos 
skaitliukai tiesioginio jungimo, be jokių išorinių srovės 
transformatorių ir montuojami ant DIN bėgio ir 
informaciją siunčia per Ethernet TCP/IP 

  

 a) Apskaita vykdoma 1P+N, 3P, 3P+N 
žemos įtampos tinkle 

  

 b) Aktyvinė energija (kWh) bendras 
skaitliuko 

  

 c) Aktyvinė energija (kWh) per laiko tarpą su 
skaitliuko nunulinimu 

  

 d) Aktyvinė energija (kWh) per pasirinktą 
laiko tarpą 

  

34. Garantinis laikas  24 mėnesiai 
 

 
 
 

Bendrieji reikalavimai: 

0,4kV skydai turi būti patiekti pilnai sukomplektuoti ir išbandyti sertifikuoto skydų montuotojo gamybinėje bazėje (su visais 
įrengimais ir pajungimais). Skydas ir jame esantys komutaciniai aparatai turi būti vieno gamintojo, kad būtų išlaikytas vient isumas, 
tarpusavio suderinamumas ir atitiktų LST EN61439-1:2012, LST EN61439-2:2012 žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių 
sąrankos standarto reikalavimus. 

Skydai gaminami iš lakštinio plieno, kuris apdirbamas elektroforeze ir padengiamas karštai kietėjančiais epoksidiniais 
poliesteriniais milteliniais dažais. Skydas projektuojamas, gaminamas ir komplektuojamas naudojant įrangos gamintojo sukurtą programinę 
įrangą. Ši programinė turi turėti standartinę skydo komutacinių aparatų, srovėlaidžių (šynolaidžių) bei konstrukcinių dalių biblioteką. Jos 
pagalba parenkamos ir specifikuojamos įrangos sudedamosios dalys, kurios dera tarpusavyje. 

Skydas turi turėti ne mažesnį kaip 30% vietos rezervą išplėtimui ateityje. 
Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Visi valdymo ir apsaugos aparatai 

privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. 
Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą.  
Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su nueinančių pavadinimu bei linijos paskirtimi. 

 
Programuojamas loginis valdiklis (PLC) 
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Nr. Reikalavimas Reikšmė Atitikimas 

  Valdiklis turi būti modulinės konstrukcijos, 
susidėti iš procesoriaus ir įėjimų/ išėjimų signalų 
išplėtimo modulių 

    

  Programos atminties dydis: 
Programos(inst) 
Duomenų(kb) 

 
70000 instrukcijų 
256 kb 

  

  Atminties įrenginys Įdiegta  8MB SD atminties kortelė   

  Maksimalus galimas įėjimų/išėjimų skaičius 1024 diskretiniai, 256 analoginiai   

  Maksimalus I/O modulių talpumas 64 diskretiniai, 
4 analoginiai įėjimai 
2 analoginiai išėjimai   

  

  Integruotos komunikacijos 1 x USB portas 
1 x Modbus 
1 x Ethernet 

  

  Papildomi komunikaciniai moduliai Modbus, Asi   

  Programos ciklo greitis (65% Boolean 35% 
integer) 

7200 instrukcijų/ms   

  1 instrukcijos įvykdymo greitis 0.12µs (boolean) 
0.17µs (integer) 
0.16µs (slankaus kablelio) 

  

  FTP Serveris Yra   

  Greitieji skaitliukai 2 kanalai 60 kHz(iki 240 kHz) 
8 kanalai 10 kHz,                            

  

  Programinė įranga palaikomos visos 5 IEC 61131-3 
programavimo kalbos 

  

  Realaus laiko laikrodis integruotas   

  Darbo temperatūra  0…+ 60 °C    

  Saugojimo temperatūra  - 25…+ 70 °C   

  Aplinkos drėgnumas  30 iki 95 %, be kondensato   

  Apsaugos laipsnis  IP 20   

 
Iškrovikliai tipas 2 (B) 3P+N, 50kA, 40kA, 20kA, 8kA 

Nr. Reikalavimas Reikšmė Atitikimas 

 1 Iškroviklis keičiamais kartridžais 3P  

 2 Tinklo sistema TN-S  

 3 Iškroviklio klasė Tipas 2, (B)  

 4 Iškroviklio technologija MOV + GDT  

 5 Signalinis kontaktas 1 SD (1 CO)/ 1 SD (1 CO)/be/be  

 6 Ue, tinklo įtampa: 400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 
230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 

 

 7 In, nominali iškroviklio srovė 15 kA L/N 
15 kA N/PE 
15 kA L/PE 

 

 8 Imax, maksimali iškroviklio srovė 65 kA L/N 
65 kA N/PE 
65 kA L/PE 

 

 9 Uc, maksimali ilgalaikė įtampa 350 V L/N 
350 V L/PE 
260 V N/PE 

 

 10 Up, įtampos apsaugos lygis 1 kV, tipas 2, L/N 
1 kV, tipas 2, N/PE 

 

 11 Ut, trumpalaikis viršįtampis atsparumas : 442 V L/PE, 5 s 
saugus gedimo rėžimas : 1200 V N/PE, 200 ms 
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atsparumas : 337 V L/N, 5 s 

 12 Įkroviklis privalo būti apsaugotas 
automatiniu jungikliu: 

NG125L, 63 A Icu 50 kA, kreivė C 
NG125H, 63 A Icu 36 kA, kreivė C 
NG125N, 25 kA, kreivė C 
iC60H, 50 A Icu 15 kA, kreivė C 
iC60N, 50 A Icu 10 kA, kreivė C 

 

 13 [Isccr] trumpojo jungimo geba iki 50kA  

 14 Indikacija Spalvota vėliavėlė: balta/raudona  

 
 15 

Signalinė įtampinė grandinė: AC : 250 V 50/60 Hz  

 16 Signalinė srovinė grandinė: 0.25 A  

 17 Montavimo būdas ant DIN bėgelio  

18 Modulių skaičius (9mm) 6  

19 Suveikimo laikas <= 25 ns  

20 [Ipe] suvartojama srovė 0.6 mA 
0.003 mA 

 

21 Prijungimo gnybtai Tunelinio tipo 2.5...35 mm²  

22 Atitinka standartus: IEC 61643-11 : 2011 
EN 61643-11 : 2012 

 

23 Apsaugos laipsnis IP20 
Iš priekinės dalies : IP40 

 

24 Atsparumas smūgiams IK03  

25 Aplinkos drėgnumas 5...95 %  

26 Darbo altitudė 2000m  

27 Aplinkos darbo temperatūra -25...60 °C  

28 Saugojimo temperatūra -40...85 °C  

29 Garantinis laikas 18 mėn. nuo sąskaitos išrašymo ir 24 mėn. nuo 
pagaminimo datos 

 

  
Automatinio rezervo įjungimo schemos techniniai reikalavimai 

 
 
Įvadiniame skyde automatiniam rezervo įjungimui (ARĮ) yra panaudota schema, kuri yra sudaryta iš šių modulinių įrenginių: 

1. programuojamų relių; 
2. fazių sekos relių; 
3. indikacinių lempučių;  
4. automatinių jungiklių; 
5. kontaktoriaus 240 VAC su NO ir NC. 

 
Kad padidintų ARĮ patikimumą, visi schemose esantys komponentai (įskaitant ir programuojamos relės valdomus automatinius jungiklius) 
turi būti to paties gamintojo. 
 

Programuojama relė 
 
 Programuojama relė turi atitikti šiuos techninius reikalavimus ir turi būti ne prastesnės kokybės kaip SR3B261FU  (Schneider electric) 
 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 

1.  Standartai EN(IEC) 61131-2(Zona B): EN(IEC) 61000-6-2: EN(IEC) 61000-
6-3: EN(IEC) 61000-6-4 

2.  Apsaugos klasė IP20 (iš gnybtų  pusės) IP40 (priekinės pusės) 

3.  Viršįtampių kategorija pagal standartą IEC/EN 60664-1  3 

4.  Užterštumo laipsnis pagal standartą IEC/EN 61131-2 2 

5.  Aplinkos temperatūra prie 
prietaiso 
 

Darbo režimas -20.....+55oC (+ 40 oC uždarytas be ventiliacijos) 

Saugojimo režimas 
-40.....+70 oC 

6.  Santykinė oro drėgmė 95% 
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7.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio 2000 m 

8.  Mechaninis atsparumas Vibracijai 
Pagal standartą IEC/EN 60068-2-6 testas Fc 

Smūgiui Pagal standartą IEC/EN 60068-2-27 testas Ea 

9.  Vardinė darbinė įtampa ~240 V  

10.  Skystųjų kristalų displėjus, laikrodis yra 

11.  Programavimo kalbos FDB ir LADDER 

12.  Maitinimo įtampos ribos  ~85V ~264V 

13.  Vardinis dažnis 50/60 Hz 

14.  RMS  izoliacijos įtampa ~1780 V 

15.  Sunaudojamas galingumas 12VA 

16.  Laidininko prijungimas − varžtinis  

17.  Įėjimo/ išėjmo (relinis) skaičius  16/10 

18.  Nominalus įėjimas  Įtampa V ~240 V 

Srovė mA 0,6A 

Dažnis Hz 47…..53 ir 57…..63 

19.  Kontaktų darbinė įtampa  ~24....250V 

20.  Kontaktų tipas  N/O 

21.  Kontaktų šiluminė srovė 4 išėjimai 8A; 2 išėjimai 5A 

 

 0,4 kV Fazių kontrolės relė 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
Atitinka 

1 2 3 4 

1. Relės tipas: Multifunkcinė kontrolės relė  

2. Skirta tinklas: 3 fazių  

3. Tinklo monitoringo parametrai: 
Fazės dingimo; 
Fazių eiliškumo; 
Įtampos kritimo; 

 

4. Laiko užlaikymas: Reguliuojamas nuo 0,1 iki 10s, paklaida 10%  

5. Perjungimo pajėgumas, VA: 1250 VA  

6. Matavimo ribos: 183..528V AC  

7. Nunulinimas pagal laiką: 1500 ms  

8. Maksimali komutuojama įtampa: 250V DC/AC  

9. Minimali komutuojama srovė: 10mA prie 5V DC  

10. Maksimali komutuojama srovė: 5A, DC/AC  

11. Us, maitinimo įtampa: 208...480 V AC 3  

12. Maitinimo įtampos ribos: 183..528V AC  

13. Signalinių grandinių įtampos ribos: - 12 %, + 10 % Un  

14. Galios suvartojimas, VA: <= 22 VA 400 V AC 50 Hz  

15. Darbinis dažnis: 50...60 Hz +/- 10 %  

16. Išėjimo kontaktai: 1 C/O  

17. Nominali išėjimo srovė: 5A  

18. Histerezė: 2%  

19. Uždelsimas įjungiant į tinklą: <= 650 ms  

20. Matavimų ciklas: <= 150 ms  

21. Slensktinės įtampos reguliavimo ribos: 

+2...+17 %, kai 480 V AC 
-2...-12 %, kai 208 V AC 
-2...-17 %, kai 220 V AC 

2...20 % nuo Un 

 

22. Įtampos ribos tarp fazių: 

480 V, 
440 V, 
415 V, 
400 V, 
380 V, 
220 V, 
208 V. 

 

23. Įtampos asimetrijos slenksčiai: 5...15 % nuo Un  
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24. Matavimo tikslumas: +/- 10 %, visoje skalėje  

25. Įtampos kritimo slenkstis: 0,7 Un  

26. Reagavimo laikas į tinklo klaidą: < 200 ms  

27. Viršįtampių kategorija: III, pagal LST IEC 60664-1  

28. Įzoliacijos įtampa, Ui: 400V, pagal LST IEC 60664-1  

29. Indikacija ant prietaiso: 
1 LED geltonas, rele įjungta, 

1 LED žalias, tinklas yra. 
 

30. Montavimas: Visomis kryptimis ant DIN bėgelio  

31. Elektrinis atsparumas: 100 000 ciklų  

32. Mechaninis atsparumas 30 000 000 ciklų  

33. Atitinka standartą: LST EN/IEC 60255-1  

34. Aplinkos saugojimo temparatūra: -40...70 °C  

35. Aplinkos darbo temparatūra: -20...50 °C  

36. Aplinkos drėgnumas: 95 % at 55 °C pagal LST IEC 60068-2-30  

37. IP apsaugos laipsnis: 
IP30 (korpuso) pagal LST IEC 60529 IP20 (gnybtų) 

pagal LST IEC 60529 
 

38. Aplinkos dulkėtumo laipsnis: 3, pagal LST IEC 60664-1  

39. Dielektrinis testas: 
2 kV 1 min AC 50 Hz pagal LST IEC 60664-1  
2 kV 1 min AC 50 Hz pagal LST IEC 60255-5 

 

40. Garantinis laikas 
18 mėn. nuo sąskaitos išrašymo ir  

24 mėn. nuo pagaminimo datos 
 

 

 
Indikacinių lempučių techniniai reikalavimai: 

  
• Atitinka standarto IEC 60947-5-1 reikalavimus; 
• Indikacija – LED (šviesos diodai); 
• Elektros energijos suvartojimas: 0,3W ; 
• Eksploatacinis laikotarpis – 100 000 valandų nekintančio švytėjimo efektyvumo; 
• Šviesiniai indikatoriai nereikalauja aptarnavimo; 
• Darbinė temperatūra: -20°C…+50°C; 
• Prijungimo gnybtai 2 x 2,5mm2. 

 
 

2.1.2 Moduliniai skirstomieji skydai  
 

Elektros skydinėje ir įvadų patalpose, skydai metaliniu korpusu. Įleidžiami skydai bendro naudojimo patalpose metalinėmis 
durelėmis. Bendro naudojimo patalpose skydai turi būti užrakinami.  
Dėl suderinamumo tarpusavyje visa įranga skyduose turi būti vieno gamintojo. Skydų metalinių konstrukcijų neplonesnių kaip 1,5 mm 
apsauga nuo korozijos: 
-1 sluoksnis cinkas, karšto galvanizavimo pagal LST EN 10346:2009 
-2 sluoksnis – dažai atsparūs atmosferiniams poveikiams  

 
 Skirstymo skydas nuo 0-125A IP65/44 
 
Instaliacinis paskirstymo skydelis montuojamas ant tinko. Skydelio durelės permatomos arba nepermatomos, pagamintos iš 

plastiko su spyna. Korpusas plastikinis. Skydas skirtas įtaisams iki 125 A. Skydas privalo turėti 2 izoliacijos apsaugos klasę pagal LST EN 
60439-3+A1+A2+AC:2002 standarto reikalavimus, IP65 apsaugos tipas pagal LST EN 60529:1999 standarto reikalavimus, atsparumas 
mechaniniam poveikiui IK09 pagal LST EN 62262:2004 standartą ir būtų atsparus cheminiam, atmosferiniam ir ultravioletinių spindulių 
poveikiui. SS-garažas X skydeliai metaliniu korpusu. 

Skydas nuo 0-63A, IP40 
    

Instaliacinis paskirstymo skydelis montuojamas ant tinko ar paslėptai. Skyde sumontuoti PE/N modulinių gnybtų blokai, kurių vardinė 
izoliacijos įtampa Ui=800 V, impulsinė įtampa 8kV ir atitinka LST EN 60947-7-1:2003 standartą. Maksimalus prijungiamo laidininko 
skerspjūvis (vienoje fazėje) 25 mm2. Matinės durelės pagamintos iš technoplasto titano baltumo spalvos, bet gali būti ir permatomos, su 
spyna. Korpusas  pagamintas iš technoplasto. Skydas skirtas įtaisams iki 63 A, kai modulių skaičius iki 26 vnt. ir 90 A, kai modulių skaičius 
iki 52 vnt. Skydas privalo turėti 1 apsaugos klasę pagal LST EN 60439-3+A1+A2+AC:2002 standarto reikalavimus, vienoje eilėje turi būti 13 
modulių, ir skydo apsaugos laipsnis turi būti IP40 pagal LST EN 60529:1999 standarto reikalavimus. Atsparumas mechaniniam poveikiui, 
kurio klasė turi būti ne mažesnė kaip  IK09 pagal LST EN 62262:2004 standartą. Darbinė temperatūra -250C iki +600C . Skydai tiekiami su 
PE/N gnybtais.  
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2.1.3 Automatiniai  jungikliai (bendri reikalavimai) 

0,4 kV 100-630 A lieto korpuso (MCCB) automatiniai jungikliai  

Įvadiniame skyde dėl suderinamumo tarpusavyje visi automatiniai išjungikliai vieno gamintojo. ABB, HAGER, SCHNEIDER lygmens 
gamintojų. 
 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Vardinė srovė 100 160 250 400 630 

2. Didžiausia atjungimo geba 
kA rms 230/415V 

15 kA 
 

15 kA 
 

15 kA 
 

15 kA 
 

25 kA 
 

3.   Vardine darbine atjungimo 
geba (kA rms) Ics % 

100 100 100 100 100 

4.   Atsparumas susidėvėjimui  
pagal standartą IEC 60947-
2/3 (darbo ciklų skaičius):           

 - elektriniai atidarymo ciklai;  
In/2  50000 40000 20000 12000 8000 

            In 30000 20000 10000 6000 4000 

 - mechaninis  50000 40000 20000 15000 15000 

5   Panaudojimo kategorija A A A A A 

6   Apsaugos laipsnis IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X 

 Didžiausia šilumine smūginė 
srovė I²t 

106 A2s 106 A2s 106 A2s 5x106 A2s 5x106 A2s 

7   Atitinka standartus EN /IEC 60947-1 &  2 
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IEC 60664-1 
IEC 61000-4-1 
IEC 61557-12 
IEC 60068-2 

IEC 755 

8   Atsparumas ekstremaliom 
klimatinėm sąlygom: 

 
 
 

IEC 60068-2-1  Sausas šaltis -550C 

IEC 60068-2-2 Sausas karštis +850C 

IEC 60068-2-30 Drėgnas karštis 95 % prie  +55 C 

IEC 60068-2-52 Sūrus rūkas  

9   Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

10   Aplinkos temperatūra  -25oC … +70 oC 

12   Pastatymo aukštis virš jūros 
lygio 

1000 m 

13   Vardinė įtampa 690 V AC 

14   Maksimalioji įtampa  690 V 

15   Vardinis dažnis 50 Hz 

16   Vardinė izoliacijos įtampa 800 V 

17 Grandinės nutraukimo 
laikas, kai srove viršija 25xIn  

10ms 

18   Vardinė impulsinė įtampa 8kV 

19   Laidininko prijungimas - varžtiniais gnybtais; 

20   Atkabiklio poveikis -          šiluminės-magnetinės apsaugos; 

21   Atkabiklio poveikio 
reguliatorius 

-         su reguliuojamu termomagnetiniu TMD (linijiniai) 
- Įvadiniai elektroninis (neblogesnių charakteristikų kaip Micrologic 2.x ) 

Visų automatinių išjungiklių apsaugos modulio nustatymai turi būti laisvai prienami atidarius 
skydo duris.  

22  Polių skaičius 1/3 

23 Ant automatinio jungiklio turi 
būti nurodoma 

-         Vardinė srovė; 

-         Kategorija; 

-         Mnemoschema; 

-         Įjungimo ir išjungimo padėtys. 

24 Visų elektroninių 
sudedamųjų dalių maksimali 
temperatūra  

105°C. 

25 Įrengimo būdas -ištraukiami (įvadiniai, sekcijinis) 
-fiksuotas (linijiniams) 

26 Tarnavimo laikas  ≥25 metai 

27 Garantinis laikas ≥2 metai 

 
Papildomi reikalavimai automatiniams jungikliams: 

•  Automatinio jungiklio visi poliai turi veikti vienu metu, kai juos įjungiam, išjungiam arba kai automatinis jungiklis suveikia.  

• Automatinis jungiklis turi suveikti, kai per grandinę teka 25In dydžio srove. Šis suveikimas turi būti nepriklausomas nuo šilumines 
magnetines ar elektroninės apsaugos. Suveikimo laikas yra 10ms 

• MCCB įjungiamas svirties arba rankenos pagalba ir turi aiškiai matytis jo trys padėtys: įjungiam (ON), išjungiam (OFF) arba kai 
automatinis jungiklis suveikia.  

• Kad atitiktų IEC 60947-2 § 7-27 standarto grandinės izoliacijos reikalavimus,  
o Suveikimo mechanizmas turi būti suprojektuotas taip, kad svirtele arba rankenėle bus pozicijoje "išjungta" (O), jei 

elektros kontaktai yra realiai atskirti, svirtelės arba rankenos (O) pozicija turi realiai nurodyti, kad automatinis jungiklis 
išjungtas.  

o Automatinis jungiklis išjungiamas dvigubai atskyrus pagrindinę grandinę.  
o MCCBs privalo turėti galimybę prietaiso įjungimą blokuoti iki 3 kabančių spynų, kurių  didžiausias diametras Ø8.  
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o MCCBs turi būti pagamintas taip, kad užkirstų galimybę prisiliesti prie jėgos dalies, jei dangtelis yra pašalintas  
o MCCBs turi būti aprūpintas "suveikimo mygtuku", kuris skirtas testuoti automatinio jungiklio suveikimą ir polių atidarymą.  

• Nuo 100A automatiniai MCCB jungikliai su elektroniniu apsaugos moduliu turi užtikrinti pilną iki 40A modulinių automatinių jungiklių 
selektyvumą.  

• Elektrinis ilgaamžiškumas MCCBs, apibrėžtas standartų IEC 60947-2, turi būti minimaliai 3 kartus didesnis negu reikalaujama 
standarte.  

• Elektroninės arba termomagnetinės apsaugos modulis turi būti reguliuojamas ir privalo turėti galimybę plombuojant užkirsti kelią 
neteisėtai prieigai prie nustatymų 

• Apsaugos parametrai taikomi visiems automatinio jungiklio poliams  

• Automatiniai jungikliai turi turėti galimybę įrengti pagalbinius kontaktus, kurie signalizuotų apie elektros gedimus valdomiems 
apsaugos moduliams  

 
 

0,4 kV 4-63 A moduliniai (MCB) automatiniai jungikliai  

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 

1.  Standartas LST EN 60947-1; 
LST EN 60947-2. 
IEC 60068-2-78, 
IEC 60068.2.52 
IEC 60068-2-6 
IEC 60068-2-27 
IEC 62262 
IEC 60068-2-32 
IEC 60721-3-3 
IEC 60721-3-3 
IEC 60364 
Vadovautis galiojančiais standartais. 

2.  Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu CE 

3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4.  Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi Pateikti bandymų protokolus 
kartu su automatiniais jungikliais 

5.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

6.  Aplinkos temperatūra -35 C … +70 C 

7.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 

8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 

9.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 

10.  Maksimalioji įtampa  440 V 

11.  Vardinis dažnis 50 Hz 

12.  Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 500 V 

13.  Vardinė impulsinė įtampa ≥ 6 kV 

14.  Vardinė srovė − ≥ 4 A; 

− ≥ 6 A; 

− ≥ 10 A; 

− ≥ 16 A; 

− ≥ 20 A; 

− ≥ 25 A; 

− ≥ 32 A; 

− ≥ 40 A; 

− ≥ 50 A; 

− ≥ 63 A. 

15.  Atjungimo pajėgumas, pagal IEC/EN 60898-1 − ≥ 10 kA; 

16.  Atjungimo pajėgumas, pagal IEC/EN 60898-2 − ≥ 10 kA; (6-63A), 50kA (0.5-4A) 

17.  Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): 

− elektrinis; 

 

− ≥ 10000; 
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− mechaninis − ≥ 20000. 

18.  Atjungimo charakteristika − B; 

− C; 

− D; 

19.  Apsaugos laipsnis IP2X 

20.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) 
Monolitinis laidininkas 
Lankstus laidininkas 
Aliuminis gnybtai 

 

− (0.5-25A) 1-25 mm2 (32-63A) 1-35 mm2 

− (0.5-25A) 1-16 mm2 (32-63A) 1-25 mm2 
− (32-63A) 50 mm2 

21.  Laidininko prijungimas − varžtiniais apkabiniais gnybtais. 

22.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 

23.  Atkabiklio poveikis 
nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 

24.  Atkabiklio poveikio reguliatorius 
− be reguliatoriaus; 

25.  Polių skaičius − 1; 

− 3; 

26.  Tvirtinimo būdas 
− kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN bėgelio (šynos) 

27.  Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal 
 LST EN 60695-11-10 (arba V0 pagal UL94) 

28.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma − Vardinė srovė; 

− Kategorija; 

− Mnemoschema; 

− Įjungimo ir išjungimo padėtys; 

− Atkabiklio suveikimo indikatorius.(nepriklausomas nuo 
įjungimo ar išjungimo padėties indikatoriaus) 

29.  Techniniai dokumentai: − Automatinio jungiklio pasas (bandymo protokolai); 

− Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

− Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 

− Gabaritinis brėžinys. 

30.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

31.  Garantinis laikas ≥ 2 metai 

 
Modulinių automatinių jungiklių šynelės 
 

Nr. Reikalavimas Reikšmė Atitikimas 

1 Modulinių automatinių jungiklių šynelės, 
polių skaičius: 

1, 2, 3, 4  

2 Atstumas tarp laidininkų: 18mm  

3 Modulių skaičius: 12, 24, 57, 57+kontak.  

4 Šynelės privalo būti karpomos: Taip  

5 In, vardinė srovė: 100A  

6 Ue, vardinė įtampa: 415V AC  

7 Ui, izoliacinė, įtampa: 500V AC  

8 Montavimo būdas: Horizontalus  

9 Šynelė turi būti to paties gamintojo ir tikti: Moduliniams automatiniams jungikliams,  
nuotėkio relėms, moduliniams kirtikliams 

 

10 Atitinka standartus: IEC 60947-7-1 
IEC 61439-2 

 

11 Atsparumas ugniai: 960 °C ( 30 s ) pagal IEC 60695-2-1  

12 Garantinis laikas ≥ 2 metai  
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2.1.4 0,4 kV ĮTAMPOS, SROVĖS NUOTEKIO RELĖS. 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 

1. Standartas LST EC/EN61008, 
IEC 60068-2-78, 
IEC 60068.2.52, 
IEC 60721-3-3 
IEC 60721-3-3 
IEC 60068-2-6 
IEC 60068-2-27 
IEC 60068-2-27 
IEC 62262 
IEC 60068-2-32 

2. Nuotėkių srovės jungiklis pažymėtas ženklu CE 

3. Tipas Nurodomas užsakant: AC 

4. Aplinkos temperatūra pagal tipą: 
AC 
A  
Asi 

 
-50C......+60oC 
-25°C…+65°C 
-25°C…+65°C 

5. Santykinė oro drėgmė 550C 95% 

6. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m 

7.. Vardinė įtampa 230V/440VAC 

8.. Maksimalioji įtampa 440V 

9. Vardinis dažnis 50Hz 

10. Vardinė izoliacijos įtampa 440V 

11. Vardinė impulsinė įtampa 6kV 

12. Vardinė srovė mA 30 

13. 8/20μ trukmės impulsų atlaikymo lygis pagal tipą: 
AC/A momentinio veikimo 
AC/A selektyvinio jungimo 
A„Si“ tipas  

 
250A 
3000A 
3000A 

14. Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A); 
Mechaninis - 20000. 

15. Apsaugos laipsnis 
Tiktai prietaisas 
Prietaisas moduliniame skydelyje 

 
IP20 
IP40  

16. Izoliacijos klasė 2 

17. Užterštumo laipsnis 3 

18. Suveikimo indikatorius YRA 

19. Užuolaidelės ant gnybtų YRA 

20. Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) 
Monolitinis laidininkas 
Lankstus laidininkas 

 
1-35 mm2) 
1-25 mm2 

21. Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 

22. Tvirtinimo būdas montažinio DIN bėgelio; 

23. Fiksatoriai ant DIN  
Dvigubi fiksatoriai iš abiejų pusių 

24. Ant nuotėkių srovės jungiklio turi būti nurodoma Vardinė srovė, įtampa; kategorija; 
vardinė izoliacijos įtampa;; aiškiai nurodomos įjungimo "I - ON" 
ir išjungimo "O - OFF"  padėtys 

27. 
 
 

Papildomi priedai 
Plombuojamos gnybtų kaladeles iš viršaus ir apačios 
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Tarpoliusinis barjeras 

  
Užrakinimo prietaisas 

  Automatinio jungiklio ištraukimo bazė 

28. Polių skaičius 
2p 
4p 

29. Tvirtinimo būdas ant montažinio DIN bėgelio (šynos) 

30. Tarnavimo laikas  24 mėnesiai 

31. Garantinis laikas ≥ 2 metai 

 
2.1.5. Kištukiniai lizdai  

 

Eil.nr. Funkcijos ir specifikacijos Reikšmė Atitikimas 

1 Gnybtai 2P + E 
 

2 Užima vietų rėmelyje 1 vnt 
 

3 Rėmelių vietų skaičius 1, 2, 3, 4, 5 
 

4 Montavimo būdas Paviršinis 
 

5 Tvirtinimo būdas Varžtinis ir su įtempimo liežuvėliais 
 

6 Srovė In 10-16A 
 

7 Įtampa, Ue 250V 
 

8 Spalva Derinti su architktais DP 
 

9 Spalvos kodas Derinti su architktais DP 
 

10 Prijungimo gnybtai apkaba 
 

11 Paviršiaus medžiaga Termoplastikas 
 

12 Apsaugos laipsnis IP20, IP44 
 

13 Aplinkosauga - 
 

14 Gnybtų apsauga (pasirinktinai) Su apsauga nuo vaikų 
 

15 Garantinis laikas ≥ 2 metai 
 

 
 
 
Grindinių rozečių dėžės. Nerūdijančio plieno rėmas su grindų dangos apdaila  
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Grindinė dėžė pritaikyta naudoti šlapio valymo grindyse. 
Atsparumas smūgiams instaliavimo ir naudojimo metu: 5 J 
Eksploatavimo temperatūra: +60ºC 
Elektros instaliacinių kanalų sistema skirta šlapiam grindų valymui: taip 
Atsparumas vertikaliai apkrovai, veikiančiai mažame plote: 3000 N 
Atsparumas vertikaliai apkrovai, veikiančiai dideliame plote: 5000 N 
Grindinių liukų apsaugos klasės: IP65 kai uždaryta, IP20 naudojama su tubuso žiedais pagal LST EN 50085-2-2 reikalavimus  
Mechaninis atsparumas IK: 10  
Konkretų grindinės dėžės modelį pristatyti apžiūrai Užsakovui ir tik gavus patvirtinimą tinkamumui užsakinėti.  

 
2.1.6. Kabeliai 

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus 
 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

 II  

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė 
kaip: pagal degumą, pagal dūmų 

susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir 
(arba) dalelių susidarymą, pagal 

rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Cca s1,d1,a1  

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės 
virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2  

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca  

 

PASTABA. Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas 
pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabelių atsako į ugnį bandymų duomenis“, skirstomi į šias klases:  
pagal degumą – Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca;  
pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3, papildomai – s1a, s1b;  
pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2;  
pagal rūgštingumą – a1, a2, a3.  

Ugniai atsparus (nedegus) kabelis – Aca degumo klasės kabelis, nedegantis normaliomis sąlygomis uždegimo šaltiniui veikiant jį 
neribotą laiką.  

Savaime gęstantis (nepalaikantis degimo) kabelis – B1ca, B2ca ir Cca degumo klasių kabelis, gebantis degti normaliomis sąlygomis, 
paveiktas uždegimo šaltinio, ir negebantis degti jį atitraukus. 

Degus kabelis – Dca, Eca ir (ar) Fca degumo klasės kabelis, galintis degti, išskiriantis arba neišskiriantis halogenus, taip pat dūmus ir 
koroziją sukeliančias dujas. 

 

IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE , 
PATALPOSE IR ATVIRAME ORE.  

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Kabelio konstrukcijos standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   
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2.  Vardinė įtampa U0/U 0,6/1 kV 

3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4.  Kabelių degumo klasė (tik kai kabeliai instaliuojami 
pastato viduje)* 

Dca s2d2a2; 
Cca s1d1a1; 
pagal LST EN 50575 standartą 

5.  Laidininkų skaičius • 4; 5 

6.  Laidininkų skerspjūvio plotas 25...150 mm2 

7.  Laidininkas* • Aliuminio, vario 

8.  Laidininko tipas • 2 klasė (daugiavielis) 

• 1 klasė (monolitinis) 
pagal LST EN 60228 standartą. 

9.  Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 

10.  Papildomi reikalavimai* Įvadinis kabelis nuo apskaitos, magistraliniai ir 
avarinio apšvietimo grupiniai  

11.  Maksimali eksploatavimo temperatūra   +90⁰C 

 

 
IKI 750 V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI KABELIAI. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Kabelio konstrukcijos standartas LST 2010   

2.  Vardinė įtampa U0/U* • 450/750 V 

3.  Kabelių degumo klasė (tik kai kabeliai instaliuojami 
pastato viduje)* 

Dca s2d2a2; 
Cca s1d1a1; 
pagal LST EN 50575 standartą 

4.  Kabelio gyslų išdėstymas (geometrinė forma)* • Apvalus 

5.  Laidininkų skaičius • 3; 

• 4; 

• 5 

6.  Laidininkų skerspjūvio plotas 1,5...10 mm2 apvaliesiems kabeliams 

7.  Laidininkas* Vario 

8.  Laidininko tipas • 1 klasė (monolitinis) 

• 2 klasė (daugiavielis tik apvaliesiems 
kabeliams) 

pagal LST EN 60228 standartą. 

9.  Žemiausia klojimo temperatūra -5 °C  

10.  Papildomi reikalavimai* Grupiniams elektros tinklams pastato viduje  

11.  Maksimali eksploatavimo temperatūra   +70⁰C 
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2.1.7 Kabelių kanalai  

Standartai  
LST EN 61537:2007. Tarptautinis standartas aprašantis kabelių tvarkybą, kabelinių lovelių ir kopėčių sistemas.  
IEC 60364-4-44 Leidimas 2.0 2007-08: Pastatų elektros instaliacija. Saugos priemonės. Apsauga nuo įtampos trikdžių ir 
elektromagnetinių trikdžių.  

 

 
Kabelių Kopėčios C1-C2 
Kabelių kopėčių skersiniai turi būti virinti prie išilginių L formos skersinių. Kabelinės kopėčios, cinkuotos pagal standartą LST EN 10346:2009 
( buvęs LST EN 10327) , cinko sluoksnio storis apie 20 mikronų, gali būti naudojamos C1-C2 aplinkose, pagal standartą SFS-EN ISO 
12944-2.  Kabelių kopėčių sienelės aukštis minimaliai 60mm, kabelių kopėčių sienelės skardos storis min 1,5 mm, Ilgis 3000 mm arba 6000 
mm,  kopėčių plotis: B200; B300; B400; B500; B600.  Turi būti toks varžtinis sujungimas kad būtų geras įžeminimo kontaktas, papildomai 
nereikėtų įžeminti. Maksimali apkrova tvirtinant kas 2 metrus maksimali leistina apkrova 200 kg/m, tvirtinant kas 3 metrus maksimali leistina 
apkrova 100 kg/m. 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=612472
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Perforuotas kabelių lovelis C1-C2 
 
Perforuotas kabelinis lovelis, ilgis min 3050 mm, skardos storis min 1 mm, cinkuotas pagal standartą LST EN 10346:2009 (buvęs LST EN 
10327) , cinko sluoksnio storis apie 20 mikronų, gali būti naudojamos C1-C2 aplinkose, pagal standartą SFS-EN ISO 12944-2. 
sienelės aukštis min h-60mm, plotis  50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 sujungimas greitas be varžtis su geru įžeminimo kontaktu, papildomai 
nereikia įžeminti lovelių sujungimo vietose, maksimali apkrova tvirtinant kas 2 metrus 55 kg/m 

 
Perforuotas kabelių lovelis C3-C4 
 
 
Perforuotas kabelinis lovelis, ilgis min 3050 mm, skardos storis min 1 mm, cinkuotas karštai panardinant pagal standartą LST EN ISO 1461, 
cinko sluoksnio storis 40-60 mikronų, gali būti naudojamas C3-C4 aplinkose, pagal standartą SFS-EN ISO 12944-2. Sienelės aukštis 
min h-60mm, plotis  100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 sujungimas greitas be varžtis su geru įžeminimo kontaktu, papildomai nereikia 
įžeminti lovelių sujungimo vietose, maksimali apkrova tvirtinant kas 2 metrus 110-100 kg/m 

 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=612472
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=612472
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2.1.11 0,4 kV ĮTAMPOS iki 60 kVA NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS (NMŠ). 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

 

▪ Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (NMŠ) turi būti parengtas darbui su elektros paskirstymo sistema, 
siekiant užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą energijos tiekimą vartotojų grupėms. 

▪ Nepertraukiamo maitinimo sistemos architektūra turi būti modulinė ir sudaryta iš NMŠ, baterijų ir priedų, 
išvardintų šioje specifikacijoje. 

▪ NMŠ sistema turi būti nauja su dvigubos konversijos technologija, pagal LST EN 62040-3. 
▪ NMŠ paleidimo darbus atlieka gamintojo sertifikuotas personalas  
▪ NMŠ gamintojas turi pasiūlyti standartines eksploatavimo ir priežiūros sutartis. 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitikimas 

1 2 3 4 

32.  NMŠ sistema ir jos dalys: ▪ NMŠ įrenginys, pastatomas; 
▪ Švino-rūgštiniai, VRLA, 9 VAh akumuliatorių 

moduliai, montuojami NMŠ viduje arba 
atskiroje spintoje; 

▪ Tinklo plokštė; 

 

33.  Topologija ▪ Dviguba konversija su ekonominiu ECO 
mode režimu  

 

34.  Vardinė galia, kVA ▪ 50 kVA   

35.  Reikalaujamas autonomijos laikas ▪ 5 min. prie 100% apkrovos   

36.  Įėjimas/Išėjimas  ▪ 3P:3P, 400V, L1, L2, L3, N, PE  

37.  NMŠ efektyvumas prie 100% apkrovimo ▪ 96% - dvigubos konversijos režime; 
▪ 99% - ekonominiame režime. 

 

38.  NMŠ atitikimas standartams ir sertifikatams: 
 

▪ LST EN 62040-1, LST EN 62040-2 C3 
▪ LST EN 62040-3, VFI-SS–111 
▪ LST EN 62040-4, aplinkosauginiai Green 

Premium / REACH / RoHS / ECO design 
reikalavimai 

▪ LST EN 60721 
▪ ISO 9001; ISO 14001 

 

39.  NMŠ ar jų pakuotė pažymėti ženklu ▪ CE, TUV, QR žymė  

40.  Įėjimo įtampos ir dažnio ribos ▪ 304 V...477 V, 45...65 Hz  

41.  Įėjimo srovė ▪ 104 A maksimali srovė prie 400V  

42.  Trumpojo jungimo srovė, Icc ▪ 10 kA  

43.  Nurodyti išėjimo krodikliai  ▪ <3% THDU iesant 100% linijinei apkrovai; 
▪ <5% THDU iesant 100% netiesinei 

apkrovai; 
▪ Įtampos tolerancija (+/-1 %); 
▪ PF=1; 50 Hz (+/-0.1%)  

 

44.  Perkrovos galimybės ▪ 110% 60 min. 
▪ 125% 10 min. 
▪ 150% 1 min. 

 

45.  IP lygis ▪ IP20  

46.  Aplinkos temperatūra eksploatacijos metu ▪ 0...40 0C  

47.  Akustinis lygis ▪ iki 65 dB esant 100% apkrovai  

48.  NMŠ skydo spalva ▪ RAL 9003  

49.  NMŠ A x P x G, cm ▪ 197 cm 
▪   60 cm 
▪ 100 cm 

 

50.  Valdymo ekranas ▪ Priekinis spalvotas daugiafunkcinis lietimui 
jautrus LCD ekranas su valdymo ir 
nustatymo funkcijomis 

 

51.  Komunikaciniai portai ▪ RS232, RS485, USB, sausieji kontaktai  

52.  Komunikacija  ▪ Modbus TCP/IP Integruota tinklo valdymo 
plokštė WEB/ SNMP. 

 

53.  Apsaugos ▪ Baterijų apsauga 
▪ Avarinis išjungimas; 
▪ Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai; 
▪ Dulkių filtras 

 

54.  Paslaugos  ▪ Gamintojo personalo NMŠ paleidimo darbai  

55.  Garantinis laikas ▪ 2 metai  
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Pozicija, 
 eil. Nr. Pavadinimas  ir  techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

Įrenginių, statybos produktų žiniaraštis 

Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema: 

1.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis: 
- Pastatomas NMŠ įrenginys su 4.3 colių LCD spalvotu 

valdymo ir stebėjimo ekranu; 
- Autonomija 16 min. prie 100% apkrovos 
- 9Ah švino rūgštiniai (VRLA) akumuliatoriniai moduliai; 
- Integruotas nuotolinio valdymo modulis su Web, SNMP; 
- Apėjimo skydas, sieninis; 
- Sertifikuoto personalo NMŠ paleidimo darbai. 

 kompl. 1  

 
 

2.2.1. Šviestuvai 
Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa 230 V, dažnumu 50 Hz. 

 Šviestuvai paskirsto šviesos srautą dideliame erdviniame kampe. Jie turi užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, 
fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninio pažeidimo, normaliomis darbo 
sąlygomis turi būti patvarūs ir ilgaamžiški, turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir 
aplinkos sąlygoms. Patalpose su pakabinamomis lubomis naudojami šviestuvai, skirti montavimui į pakabinamas lubas. 
Bendri reikalavimai vidaus šviestuvams: 
Spalvinė temperatūra: 4000 K  
Tarnavimo laikas: ≥50000 val.  
Spalvų perteikimo indeksas Ra: ≥80 
Garantija: ≥5 metai  
 
Bendri reikalavimai lauko šviestuvams: 
Spalvinė temperatūra: 4000 K 
Tarnavimo laikas: ≥100000 val.  
Spalvų perteikimo indeksas Ra: ≥70 
Garantija: ≥5 metai 
 
Gaisrui pavojingose patalpose, sandėliuose turi būti naudojami šviestuvai neturi turėti reflektorių ir sklaidytuvų iš degių medžiagų. Maitinimo 
šaltinio harmonikų iškraipymai THD (prie 230 V, 50 Hz, pilna apkrova) ≤10% . Galios faktorius ≥0,95.  Lauko šviestuvų aplinkos 
temperatūra -25 +35oC. Nešildomų patalpų šviestuvų aplinkos temperatūra -15 +35oC.  Šviestuvų dizainą ir spalvas derinti su Užsakovu ir 
architektais prieš užsakant. 
 
Šviestuvas įleidžiamas į pakabinamas lubas, LED, 4000 K. 

 
Bendras instaliuotas galingumas: 35/28/23 W  
Korpusas: plieninis, dažytas gamykliškai (RAL artima 9016) 
Elektrosaugos klasė: II 
Apsaugos klasė: IP40 
Šviestuvo efektyvumas: ≥127 lm/W 
Korpusas: plieninis  
Optika:mikroprizmatinė 
Akinimas UGR: <19 
Atsparumas smūgiams: IK03 
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Laiptinės šviestuvas, paviršinis, LED, 4000 K 

 
Bendras instaliuotas galingumas: 35 W  
Korpusas: plieninis, dažytas gamykliškai (RAL artima 9016) 
Elektrosaugos klasė: II 
Apsaugos klasė: IP44 
Šviestuvo efektyvumas: ≥121 lm/W 
Šviesos srautas: ≥4250 lm 
Korpusas: plieninis  
Optika:opalinė (OP) 
Akinimas UGR:<22 
Atsparumas smūgiams:IK03 
 
 
 
Šviestuvas įleidžiamas, LED, 4000 K. Wc 

 
Bendras instaliuotas galingumas: 16 W  
Apsaugos klasė: IP44 
Šviestuvo efektyvumas: ≥126 lm/W 
Korpusas ir reflektorius: aliuminio 
Atsparumas smūgiams:IK09 
 
 
 
Šviestuvas plafonas, LED, 4000 K, virš lauko durų  

 
Bendras instaliuotas galingumas: 12 W  
Apsaugos klasė: IP65 
Šviestuvo efektyvumas: ≥120 lm/W 
Korpusas: polikarbonato  
Atsparumas smūgiams:IK10 
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Su integruotui būvio jutikliu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veiko režimai – nepastovaus veikimo 
 

Avarinio apšvietimo šviestuvas  

 
Vidutinės galios, didelio efektyvumo, įleidžiamas šviestuvas, skirtas avariniam apšvietimui. Skirtas apšviesti evukuacijos kelius, 
atviras erdves bei gaisro gesinimo taškus. Šviestuvo baterijos ir šviesos šaltinio testavimas atliekamas iš centrinės valdymo 
sistemos (CT). Apsauga nuo pilno akumuliatoriaus išsikrovimo. 
Korpusas iš plastiko, PC ir ABS kompozito, baltas. 
Lėšinė optika: AP, atviroms erdvėms/RP evokuacijos keliams 
Instaliuota galia – 3W 
Šviesos srautas – AP optika, atitinkamai galingumą 142/233/340lm, RP optika, atitinkamai galingumą 145/238/347lm 
Spalvinė temperatūra – 5700K 

Avarinio apšvietimo šviestuvas  

 
Vidutinės galios, didelio efektyvumo, paviršinis šviestuvas, skirtas avariniam apšvietimui. Skirtas apšviesti evukuacijos kelius, 
atviras erdves bei gaisro gesinimo taškus. Šviestuvo baterijos ir šviesos šaltinio testavimas atliekamas iš centrinės valdymo 
sistemos (CT). Apsauga nuo pilno akumuliatoriaus išsikrovimo. 
Korpusas iš plastiko, PC ir ABS kompozito, baltas. 
Lėšinė optika: AP, atviroms erdvėms/RP evokuacijos keliams 
Instaliuota galia – 3W 
Šviesos srautas – AP optika, atitinkamai galingumą 139/299/340lm, RP optika, atitinkamai galingumą 142/234/347lm 
Spalvinė temperatūra – 5700K 
Spalvų atgavos indeksas CRI - 70 
Tarnavimo charakteristika – L70 50000h  
Elektrosaugos klasė – I 
Hermetiškumo klasė – IP65 
Atsparumo smūgiams klasė – IK07 
Baterijos tipas/įtampa – LiFePO4/6,4V 
Avarinio veikimo trukmė  –  1h 
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Spalvų atgavos indeksas CRI - 70 
Tarnavimo charakteristika – L70 50000h  
Elektrosaugos klasė – I 
Hermetiškumo klasė – IP65/IP20 
Baterijos tipas/įtampa – Ni-Cd; Ni-MH/4,8V 
Avarinio veikimo trukmė  –  1h 

 
 
 
 
 
 
 

Pramoninis šviestuvas  

  
Bendras instaliuotas galingumas: 33 W  
Apsaugos klasė: IP66 
Šviestuvo efektyvumas:≥139 lm/W 
Šviesos srautas:≥4520 lm 
Korpusas: pilko plolikarbonato  
Atsparumas smūgiams:IK08 
Aplinkos temperatūra:-20 +45 oC 
Akinimas UGR:<25 
 

 
 
 
 
 

Lauko prožektorius, LED, 4000 K 

 
Bendras instaliuotas galingumas: 27 W  
Apsaugos klasė: IP66 
Šviestuvo efektyvumas: ≥153 lm/W 
Šviesos srautas:≥4276 lm 
Korpusas: aliuminio  
Atsparumas smūgiams:IK08 
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2.2.2. Jungikliai 
Jungikliai vieno ir dviejų polių. 
Jungikliai turi atitikti standarto IEC 669 reikalavimus. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3 mm. Visi 
apšvietimo prietaisai neturi generuoti radijo trukdžių (turi atitikti Europos bendrijos tarybos nurodymų 76/9-890 EWG ir 82/500 EWG 
reikalavimus).  
 

Eil.nr. Funkcijos ir specifikacijos Reikšmė Atitikimas 

1 Jubgiklio funkcija 1 arba 2 grandinės 
 

2 Montavimo būdas Paviršinis 
 

3 Tvirtinimo būdas Varžtinis 
 

4 Įtampa, Ue 250V 
 

5 Komutuojma srovė, In 16 A 
 

6 Užima vietų rėmelyje 1 
 

7 Rėmelių vietų skaičius 1, 2, 3, 4, 5 
 

8 Spalva Derinti su architektais DP 
 

9 Spalvos kodas Derinti su architektais DP 
 

10 
Jungimu skaičius, esant aktyviniai apkrovai, 
ne mažiau kaip: 

120 000 

 

11 Paviršiaus medžiaga Termoplastikas 
 

12 Apsaugos laipsnis IP44/20 
 

13 Aplinkosauga - 
 

14 Garantinis laikas ≥ 2 metai 
 

 
 

2.2.3. Elektroinstaliaciniai vamzdžiai 

 
 
 
Pastato elektros tinklai  
Elektroinstaliaciniai vamzdžiai.  
Kietas, savaime užgęstantis vamzdis. Montavimui paviršiuje pastato viduje. Aplinkos temperatūra -25...+60o C. Pagrindo medžiagos 
reakcijos į gaisrą klasė A1-F . Savaime gęstantys 30 sek. Mechaninis atsparumas / apkrovos riba 320 N/5 cm. Mechaninė apsauga IK06. 
Žemas mechaninis atsparumas. Vamzdžių montavimo temperatūra >0oC. Komplekte su priklausiniais (alkūnės, jungtys, laikikliai)  

 
Lankstus behalogeninis, savaime užgęstantis vamzdis. Montavimui paviršiuje, tinke ir po tinku ar į betoną. Aplinkos temperatūra 
 -25...+105o C. Pagrindo medžiagos reakcijos į gaisrą klasė A1-F . Savaime gęstantys 30 sek.. Mechaninis atsparumas / apkrovos riba 750 
N/5 cm. Vidutinis mechaninis atsparumas. 
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Lankstus behalogeninis, lauko instaliacijai UV atsparus žemo mechaninio atsparumo gofruoti/lankstūs elektroinstaliaciniai vamzdžiai. 
Aplinkos temperatūra -25...+120o C. Pagrindo medžiagos reakcijos į gaisrą klasė A1. Mechaninis atsparumas / apkrovos riba 320 N/5 cm. 
Skirti instaliacijai lauke. 

 
 
 

Tvirtinimo elementai lankstiems vamzdžiams. Presuojami taip, kad jų forma įgalintų juos forma įgalintų juos sumauti vienas ant kito ir 
sudaryti vientisas eiles, bei su takeliais įgalinančiais montažą 5820/.. eilės juostose _ Montažas atliekamas vamzdelį įspaudus tarp tvirtinimo 
elemento gnybtų. Medžiaga behalogeniniai. Aplinkos temperatūra -45...+90o C. Pagrindo medžiagos reakcijos į gaisrą klasė A1-F . Savaime 
gęstantys 30 sek. IK09. UV  stabilūs 

 
 
 

 

 
2.2.4 Būsenos jutikliai  

Sieniniai  būvio jutikliai apimties kampas 180o. Montuojamas ant sienos, vidinio arba išorinio kampo. Maitinimo įtampa 230 V. Jungiamas 
galingumas iki 2300 W, LED, kompkatinėms liuminiscentinėms ir liuminiscentinėms lempoms. Jautrumo zona iki 12 m. Apsaugos klasė IP55. 
5-1000 Lx, 1 s - 20 min. Aplinkos temperatūra -25 oC ... +45 oC.  
Lubiniai būvio jutikliai apimties kampas 360o. Montuojamas ant lubų,  sienos, vidinio arba išorinio kampo. Maitinimo įtampa 230 V. 
Jungiamas galingumas iki 2300 W, LED, kompkatinėms liuminiscentinėms ir liuminiscentinėms lempoms. Jautrumo zona 12 m. Apsaugos 
klasė IP55. 5-1000 Lx, 1 s - 20 min. Aplinkos temperatūra -25 oC ... +45 oC.  

 
 
 
 
 
 

 
3.Elektros instaliacija patalpose 

Bendroji dalis 
Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus neatitikimams tarp gamintojo rekomendacijų ir 
šių specifikacijų, įskaitant ir čia minimas normas ir standartus, Rangovas turi tai suderinti su Užsakovu, prieš pradedant montuoti. 

Atlikti montažo darbus užtikrinant nepertraukiamą elektros tiekimą greta esantiems pastatams. 
Instaliacijos atlikimas 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. Galutinę vietą derinti su Užsakovu.  
Įrenginių aptarnavimo erdvė turi būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų 

rekomendacijose. 



Administracinių pastatų H. Manto g. 26, 26a, Klaipėdoje, vidaus patalpų paprastojo remonto aprašas (projektas) 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

2229-01/02-A-E-TS 

Lapas Lapų 

27 33 

 

Įrengimai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi būti permontuoti Rangovo sąskaita. Neprieinamos vietos laikomos taip pat 
vietos, kurios gali būti pasiektos tik lendant ar lipant per kliūtis, tokias kaip varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdžiai ir panašiai. 
Elektros instaliacija turi būti atlikta vadovaujantis EĮĮbT 2-o skyriaus reikalavimais. Šiame pastate bus naudojama paslėptoji elektros 
instaliacija. Elektros laidai, kabeliai ir instaliacinės dėžutės turi būti klojami ir tvirtinami laikantis EĮĮbT „II. INSTALIACIJA; I. BENDRIEJI 
REIKALAVIMAI“. Kabeliai gali būti klojami kabelių instaliacijai skirtose nišose, vamzdžiuose arba po tinku. Svarbu, kad instaliacija būtų 
atlikta pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

Kabeliai pastate montuojami sekančiai: 
- tarp aukštų – PVC vamzdžiuose 
- aukštuose – vamzdžiuose virš išardomų pakabinamų lubų 
- techninėse patalpose ir požeminiuose – ant kabelinių kopėčių arba atvirai statybinėmis konstrukcijose 

Viena kitą rezervuojančios linijos, avarinio apšvietimo linijos turi būti montuojamos atskiromis trasomis arba atskirtos 0,25 val. ugniai atsparia 
sienute. 
Parinkus konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių jungiklių nominalios srovės, jos turi atitikti 
įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą 

 Kabelių ir laidų paklojimas 
Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius ypatumus. 
Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius ir 
priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 
Laidus ir kabelius, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. 
Instaliacijai naudojamų laidų ir kabelių izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. 
Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba 
instaliuojami paslėptai. 
Klojant laidus ir kabelius vamzdžiuose, uždaruose loviuose, lanksčiose metalinėse rankovėse ir uždaruose kanaluose, turi būti numatyta 
laidų ir kabelių pakeitimo galimybė. 
Žemos įtampos ir valdymo kabeliai turi būti prakloti atskiruose kabelių loviuose, bet gali būti pakloti ir viename lovyje, tuomet skirtingų tipų 
kabeliai turi būti aiškiai atskirti vienas nuo kito. 
 Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad juos būtų galima lengvai 
pakeisti. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. 
Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, turi būti apsaugoti iki 2 m aukštyje nuo grindų arba nuo žemės. 

Paslėtosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų instaliacijų plotis yra 30 cm, o 
vertikaliųjų- 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios
instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm nuo patalpų kampų. Atstumas iki rozečių nuo 
įžemintų konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. 
Jungtukai, rozetės ir atšakojimo dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose. Jungtukus rekomenduojama įrengti 105 arba 115 cm nuo 
grindų, o rozetes -  30 cm ir 115 cm atstumu nuo grindų. 
Elektros įrengimai ir prietaisai, kurių vienetinė galia 2 kW ir didesnė, turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros grandine. 
Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų 
bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams 
elementams. 
Kur kabeliai ir įvorė eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skylės. Kabeliai visada turi būti įkišti į įvores, o įvorės įtvirtintos 
reikalingose savo vietose. 
Kabeliams ir vamzdžiams kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą 
statybinės konstrukcijos storį. 
Kabeliai paskirstymo skyduose turi būti tvarkingai išvedžioti ir stabiliai juose pritvirtinti. 
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visus mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio, bet 
nerečiau nei kas 200 mm. 
Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai neturi būti 
sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungiami reikalingi, juos suderinti su Užsakovu. 
Kabeliai  turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta 
perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršaus. 
Apsauga turi būti atliekama, naudojant lanksčius mažiausiai 20 mm plieninius cinkuotas vamzdžius ir bent 20% didesnio, negu į juos 
instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu trys ar daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti tvirto 
plieno kanalai. Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip ir konstrukcijos už jų.   

Kabelių prijungimas 
Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu, užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks 
mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. 
Gyslos negali susipinti. Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 
Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais 
užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 
Laidininkai < 10 mm2 gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o laidininkai >10 mm2  turi būti sujungiami arba surišami, 
naudojant užspaudžiamas jungtis. 
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Vamzdžių paklojimas 
Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius. 
Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų įtraukikliai. 
Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl struktūrinių arba mechaninių sąlygų. 
Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. Kad atrodytų tvarkingai, šie lenkimai ir 
atsišakojimai turi turėti bendrą skirtingo spindulio lenkimo centrą. 
Kai vamzdžių diametrai didesni nei 50 mm, PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos turi būti atliekami iš gamyklinių detalių.  
Norint panaikinti visas atplaišas, pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvu. Kieto plieno vamzdžiai su išoriniu sriegiu, prieš 
prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų, turi būti nudažyti cinko chromatu. 
Lankstūs įvadai turi būti naudojami prijungiant vamzdžius prie variklių, ir panašiai, siekiant išvengti kabelio pažeidimo. Lanksčių įvadų, 
naudojamų tokiems sujungimams, ilgis turi būti kuo mažesnis. 
Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi būti tvirtinamos ne didesniais kai 1 m 
intervalais. Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti srieginės. PVC įvorių sujungimai turi būti besrieginiai. PVC tvirtinimo detalės, 
sujungimai ir įvorės turi būti  to paties gamintojo.   

 
 

4. Izoliacijos varžų matavimai                 

4.1. Elektros įrenginiai turi būti bandomi remiantis saugaus darbo taisyklėmis. 

Veikiančiame elektros įrenginyje, esant darbo įtampai, izoliacijos charakteristikos gali būti matuojamos tik naudojantis saugia įranga bei 
įrenginiais, apsaugančiais kontroliuojamojo įrenginio dalis nuo galimo pavojingo potencialo. 

4.2. Elektros  įrenginių  izoliacija  bandoma ir izoliacinės  alyvos  bandomieji  pavyzdžiai 

paimami, kai izoliacijos temperatūra yra ne žemesnė kaip +5 oC, išskyrus normose numatytus įrenginius, kurie turi būti matuojami, kai 
temperatūra aukštesnė. Kai kada (priėmimo naudoti bandymai) elektros įrenginius eksploatuojančios įmonės techninio vadovo sprendimu iki 
35 kV įtampos elektros įrenginių dielektrinių nuostolių kampo tangentas, izoliacijos varža ir kt. parametrai gali būti išmatuoti ir kai 
temperatūra žemesnė. Izoliacijos elektrinių parametrų matavimai atlikti, esant neigiamai temperatūrai turi būti kuo greičiau pakartoti, kai 

temperatūra aukštesnė negu +5 oC. 

           4.3. Izoliacijos charakteristikos turi būti sulyginamos, kai ta pati arba artima temperatūra (temperatūros gali skirtis ne daugiau kaip +5 
oC). Jeigu temperatūrų skirtumas didesnis, parametrai turi būti perskaičiuoti, kai vienoda temperatūra, laikantis konkrečių elektros 
įrenginiams instrukcijų. 

            Izoliacijos varža matuojama megommetru, kurio rodmenys registruojami po 60 s nuo matavimo pradžios. Jeigu normose numatyta 
nustatyti absorbcijos koeficientą (R60”/R15”), megommetro rodmenys fiksuojami du kartus: po 15 s ir 60 s. 

           4.4. Prieš pradedant bandyti izoliaciją aukštąja įtampa, jos būklė turi būti įvertinta kitais metodais (nustatant ištirpusių dujų kiekį, tg, 
drėgmės kiekį ir ir pan.). bei atidžiai apžiūrėta. 

            Ruošiant elektros įrenginį bandymams (išskyrus eksploatavime esančias besisukančias mašinas) išorinis izoliacijos paviršius turi būti 
nuvalytas. Kai elektros įrenginys bandomas neatjungus darbo įtampos izoliacijos paviršiaus galima nevalyti. 

            4.5. Transformatorių, reaktorių ir besisukančių mašinų apvijų izoliacija bandoma 50 Hz dažnio įtampa, prijungiant ją prie kiekvienos 
elektriškai nepriklausomos grandinės arba lygiagrečių vijų (jeigu tarp jų yra pakankama izoliacija). Bandymo įtampa yra prijungiama prie 
bandomos apvijos įvado, o kitų - įvadai sujungiami su įžemintu korpusu. 

            Apvijų, kurių vieni galai yra sujungti (transformatorius izoliuota neutrale ir pan.) ir nėra galimybės sujungimo vietos išardyti, izoliacija 
yra bandoma tik korpuso atžvilgiu. 

            4.6. Elektros įrenginius bandant 50 Hz dažnio įtampa, matuojant srovę ir tuščiosios veikos nuostolius matavimo bei galios 
transformatoriuose, naudoti linijinę tinklo įtampą (nesant techninės galimybės leidžiama naudoti fazinę įtampą). 

            4.7. Bandymo įtampa turi būti didinama tolygiai, kad būtų galima sekti prietaisų rodmenis, o padidinus iki nustatytos vertės, turi būti 
išlaikoma pastovi visą numatytą bandymo laiką. Bandymo įtampa, išlaikyta normose nurodytą bandymo trukmės laiką, turi būti tolygiai 
mažinama iki trečdalio bandymo įtampos ir atjungiama. 

            4.8. Prieš bandymą ir išbandžius izoliaciją 50 Hz dažnio ar išlygintąja įtampa turi būti išmatuota izoliacijos varža. Izoliacija turi būti 
išbandyta išlygintąja įtampa, jeigu tai nurodyta normose, prieš ją bandant 50 Hz dažnio įtampa. 
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            4.9. Elektros įrenginių izoliacijos varža gali būti matuojama (1 min.) 2000-2500 V megommetru vietoj bandymo 1000 V 50 Hz dažnio 
įtampa. 6,3 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių izoliacijos varžą galima matuoti 5000 V megommetru. 

 Leidžiamųjų izoliacijos varžų vertės 
  

Eil. 
Nr. 

Bandomasis elementas 
Megommetro 

įtampa, V 
Mažiausios leidžiamosios izoliacijos 

varžų vertės, MΩ 

1. Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose 
įrenginiuose (esant atjungtoms grandims) 

1000–2500 10 

2. Kiekvieno prijunginio antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių1 
pavarų maitinimo grandinės 

1000–2500 1 

3. Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat 
prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės elektros mašinų 
žadinimo grandinės 

500–1000 1 

4. Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo 
šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė darbo 
įtampa 60 V ir žemesnė2 

500 0,5 

5. Elektros instaliacija, galios ir apšvietimo tinklai3 1000 0,5 

6. Skirstymo įrenginiai4, skydai ir srovėlaidžiai 1000–2500 0,5 

7. Stacionariosios elektrinės viryklės 5 1000 1 

8. Kranai, elektriniai kėlimo mechanizmai, liftai, skalbyklos ir pirtys 1000 0,5 

9. Rankinės elektros mašinos ir kilnojamieji šviestuvai su pagalbiniais 
įrenginiais (transformatoriais, dažnio keitikliais ir kt.) 

500 Suremontuoti: 
2 – pagrindinės, 
5 – papildomos, 
7 – sustiprintos; 

0,5 – eksploatuojant 

 Pastabos: 
1. 1 Matuojama kartu su visais prijungtais įrenginiais (pavarų ritėmis, kontaktoriais, paleidikliais, automatiniais jungikliais, relėmis, 

prietaisais, antrinės srovės ir įtampos transformatorių apvijomis ir pan.). 
2. 2 Turi būti apsaugoti mikroelektroniniai ir puslaidininkiniai elementai. 
3. 3 Izoliacijos varža matuojama tarp kiekvieno laido ir žemės bei tarp atskirų laidų. 
4. 4 Matuojama kiekvieno skirstomojo įrenginio sekcijos izoliacijos varža. 
5. 5 Matuojama įkaitusi. 

 
5. Įžeminimas 

Aptarnaujančio personalo apsaugai nuo elektros srovės , pažeidus izoliaciją, visos elektrinių įrengimų metalinės dalys normaliai 
nesančios po įtampa, bet pažeidus izoliaciją, galinčios patekti, turi būti įžeminamos. El. įrenginių įžeminimą atlikti sutinkamai su EĮĮT  1.7 
skirsnio reikalavimais. 

Kiekvienas rangovas vykdantis montavimo darbus turi turėti atitinkamą kvalifikaciją ir šią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.  
 

6. Darbų ir priešgaisrinė sauga 
Elektros įrenginių apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo per apdangalą į įrenginio vidų bei žmogaus prisilietimo prie srovinių dalių, 

taip pat vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnis turi būti parinktas atitinkantis įrengimo ir eksploatavimo sąlygas: 
 - elektros skydinėje - IP20 (apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 12 mm ir nuo prisilietimo pirštais, o nuo vandens patekimo 
į elektros įrenginio vidų nėra jokios ypatingos apsaugos), 
 - kitose patalpose - IP52 (apsauga nuo kenksmingų dulkių apnašų ir nuo bet kokio prisilietimo bei apsauga nuo vertikaliai 
krintančio vandens (vandens lašų), kai įrenginys pasviręs 15 laipsnių kampu). 
 Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti klojami: 
 - ne žemiau kaip 2 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu nepavojingose patalpose, 
 Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Kai laidai ir kabeliai pakloti 
lygiagrečiai su vamzdynu, atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. 
 Laidai ir kabeliai perėjose per sienas ir perdangas turi būti papildomai izoliuoti (įkišti į izoliacinį vamzdį). 
 Atviroji elektros instaliacija turi būti įrengta nedegiais kabeliais arba nedegiais laidais vamzd˛iuose, arba degiais kabelia is ir laidais 
nedegiuose vamzdžiuose. 
 Elektros instaliaciją įrengti ventiliacijos kanaluose arba šachtose draudžiama. Ventiliacinius kanalus ir šachtas gali kirsti pavieniai 
laidai ir kabeliai, pakloti plieniniuose vamzdžiuose. 
  Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos sąlygas. Kabelinių linijų 
jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį neprasiskverbtų drėgmė ir kitos kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės 
išlaikytų kabelinių linijų bandymo įtampą ir tarnautų tiek pat laiko kaip ir pats kabelis. 
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Gaisrinių skyrių išaugojimas. Sandarinimo sistemos sudaro priešgaisrinę užtvarą ir apriboja ugnies ir dūmų plitimą. Elektros 
kabeliai ir vamzdžiai gali kirsti patalpų sienas ir lubas tik tokiu atveju, jeigu užtikrinama, kad per jų perėjimo vietas neprasikverbs ugnis ir 
dūmai. Kabelių perėjoms per sienas su kabelių izoliacija taikomi šie reikalavimai: 

• Būtina apsauga nuo liepsnos ir dūmų plitimo  

• Būtina užtikrinti patalpų sandarumą  

• Kabelių laidų, vamzdžių ir kabelių sistemų, taip pat izoliacijos paviršiai priešingoje nuo gaisro pusėje negali įkaisti iki 
neleistinos vertės  

Taisyklės dėl atstumų  

Jeigu per ugniai atsparius komponentus klojami tik pavieniai kabeliai arba nedideli kabelių ryšuliai, juos galima tiesti per pavienes angas, 
išlaikant atitinkamą atstumą vienas iki kito. Pavienės angos turi būti užsandarintos putomis arba mineralinėmis statybinėmis 
medžiagomis. Atstumas iki mažesnio kabelio nustatomas pagal didesnį irorinį skersmenį. Rizika gaisrui plisti tokiu atveju nepadidėja. 
Pavieniai kabeliai be skersmens apribojimų gali būti naudojami be sandarinimo sistemų – pakanka žiedinio sandariklio.  

Nedegių sienų atveju taikomos išimtys.  

Gaisru iatspariose sienose (30 minučių atsparumas ugniai) galima angas, pro kurias vedami kabeliai užkimšti mineraline vata (lydymosi 
taškas > 1000oC). Užpildžius mineralinėmis statybinėmis medžiagomis ir priešgaisrinę dangą sudarančiomis medžiagomis apsisaugoma 
nuo dūmų.  

Bandymai  

Sandarinimo sistemų bandymai atliekami psecialiose bandymų vietose, kuriose bandomos pavyzdinės instalaicijos paženklintos pagal 
vieneto temperatūros ir laiko charakteristikų kreivę. Ši kreivė yra standartizuota pagal standarto ISO 834-1 nuostatas.  

Ženklinimo įsipareigojimas  

Kiekvienas izoliacijos elementas turi būti nuolat paženklintas atitinkamu ženklu. Šaime ženkle turi būti nurodyti tokia informacija: 

• Izoliacijos montavimą atlikusio inžinieriaus vardas ir pavardė 

• Statybos inžinieriaus įmonės pagrindinė buveinė 

• Izoliacijos pažymėjiamas  

• Leidimo, kurį išdavė akredituota bandymų  institucija, numeris  

• Atsparumo ugniai klasė 

• Pagaminimo metai  

 

Kabelių ir mišrios izoliacijos tipai  

Skirtingiems statybos komponentams reikalingos tam tinkančios sandarinimo priemonės. Būdingos sandarinimo sistemos sudarytos iš: 
skiediklio, mineralinio pluošto plokščių su danga, priešgaisrinės saugos putų, 1 komponento junginių, putų tvirtinimo elelemtų, dėžių, 
silikonų ir specialų panašių į gumą modulių. Visose sistemose naudojami specialūs priešgaisrinės apsaugos komponentai ir priedai, 
kurie gaisro atveju užtikrina saugų funkcionavimą pagal bandymų standartų nuostatas.  

Kabelių angų priešgaisrinis sandarinimas skiediniu. 
 
Izoliacijos sistema naudojant priešgaisrninį skiedinį yra skirta priešgaisrinei izoliacijai sienų ir lubų angose ir turi atitikti šias savybes: 

– Izoliacija gaminama iš specialaus skiedinio, kurio sudėtyje nėra mineralinių pluoštų 
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– Skiedinys atitinka atsparumo ugniai A1 klasę pagal EN 13501-1 

– Įrengiama kombinuotoji arba kabelių izoliacija tvirtose ištisinėse sienose ir lubose 

– Priešgaisrinė elektros kabelių, kabelių ryšulių, kabelių atramos sistemų ir degių bei nedegių vamzdžių izoliacija 

– Neleidžia plisti gaisrui ir dūmams nuo 30 iki 120 minučių (atsparumo ugniai klasė EI 30–120), įrengus kombinuotąją arba kabelių 

izoliaciją, atsižvelgiant į tai, kaip ji įrengta 

– Neleidžia plisti gaisrui ir dūmams 240 minučių (atsparumo ugniai klasė EI 240), įrengus kabelių izoliaciją, atsižvelgiant į tai, kaip ji 

įrengta 

– Naudojama vidaus patalpose, kurias veikia arba kurių neveikia drėgmė. Atitinka naudojimo kategoriją Z2 pagal EOTA TR024 

– Skiedžiama vandeniu 

– Angos užpildomos rankiniu būdu arba naudojant siurblius ir presus 

– Nedideliems izoliacijos plotams nebūtina įrengti klojinių 

– Įrengus, galimas modifikavimas 

– Galima įrengti kaip rezervinę izoliaciją be sumontuotų elementų 

Izoliacijos sistema skiediniu turi būti įrenga vadovaujantis gamintojo pateikta montavimo instrukcija.  

 
 

Mineralinio pluošto sistema E 30, 60, 90, 120, 180, 240  

Tai mineralinio pluošto arba izoliacija iš minkštos medžiagos. Šios sistemos pagrindas yra drėgmei atspari abliacine danga padengta 
mineralinio pluošto plokštė. Ugniai atsparūs dažai kilus gaisrui sudaro izoliujančią anglies putą ir užkerta kelią plisti ugniai ir dūmams. 
Pagal bendrąjį techninį leidimą be kabelių tuo pačiu metu pro izoliacinę medžiagą papildomai gali būti pravedami vamzdžiai iš plieno, 
vario ir įvairaus plastiko. Vamzdynams reikiataikyti papildomas papildomas priešgaisrines saugos priemones (atkarpų izoliaciją ir 
vamzdžių veržiklius). 

 

Priešgaisrinės putos  E 30, 60, 90, 120 

Patogi montažui ir apdorojimui. 2 komponentų sudaryta medžiaga užtikrina itin vienalytį atitinkamaos vietos sandarinimą putom is. Geras 
sukibimas su pagrindu neleidžia putoms nutekėtiiš angos. Sistemą instaliuoti galima be dulkių ir be pluoštų, paviršiaus dengti nebūtina. 
Pagal bendrąjį techninį leidimą be kabelių tuo pačiu metu pro izoliacinę medžiagą papildomai gali būti pravedami vamzdžiai iš plieno, 
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vario ir įvairaus plastiko. Vamzdynams reikiataikyti papildomas papildomas priešgaisrines saugos priemones (atkarpų izoliaciją ir 
vamzdžių veržiklius). 

 

Putų blokai E 30, 60, 90, 120  

Mišri izoliacija gaminama iš priešgaisrinių putų blokų. Putplačio blokai gaisro atveju išsiplečia nesudarydami vardinio slėgio ir susidaro 
izoliacinės plastiko putos. Pataroji patikimai pasaugo nuo liepsnos ir dūmų plitimo per kabelio zioliaciją. Pagal statybos priežiūros leidimą 
vienu metu per izoliaciją kartu su kabeliais galima vesti ir degius vamzdžius be vamzdžio veržiklio bei vamzdžius iš plieno ir vario su 
sekcijų izoliacija ar be jų. Visas priemones angai uždaryti galima pritaikyti tik vienos pusės.  

 

 

Vamzdžio sąvarža E 30, 60, 90, 120 

Kabelių uždarymo sistemos su vamzdžio veržikliais. Plastikinį elektros instaliacijos kietų arba lanksčių vamzdžių mazgą galima izoliuoti. 
Po veržikliais įkišta priešgaisrinė medžiaga dėl susidariusio didelio spaudimo gaisro metu per kelias minutes ima putoti, aukštu slėgiu 
spausdama minkštėjantį ryšulį. Tokiu būdu gaisro atveju yra saugiai užkertamas kelias ugniai bei dūmams plėstis.  

 

Priešgaisrinis audinys E 30, 60, 90  
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Pastatų viduje naudojama kaip kaip pavienių kabelių, kabelių ir elektros instaliacijos vamzdžių ryšulių (EIR) izoliavimo medžiaga. 
Lankstus audinys tiesiog dedamas ant isntaliacijų ir ptirtinamas viela. Kabelių ryšuliai ir standieji EIR turi būti apvynioti bent 2 sluoksniais, 
o lankstieji EIR – bent 3 sluoksniais. Gaisro atveju medžiaga suputoja ir uždaro angos atkarpą. Priešgaisrinis audinys tinkamas kabelių ir 
ir elektros instaliacijos ryšuliams iki 100 mm skersmens.  

 

 



Sutartiniai pažymėjimai

Elektros stovo kilimo vieta

Vertikalios kabelinės kopėčios 300x60

Perforuotas kabelinis lovelis 300x60, elektrai 

Perforuotas kabelinis lovelis 300x60, silpnoms srovėms 

Perforuotas kabelinis lovelis 100x60, elektrai srovėms 

Perforuotas kabelinis lovelis 100x60, silpnoms srovėms 

Jėgos skydas (JS)

Apšvietimo skydas (AS)

Avarinio apšvietimo skydas (AAS)

Kompiuterių skydas (KS)

Plastikinis instaliacinis kanalas su pertvara, elektrai ir silpnoms srovėms 

Kištukinių lizdų blokas darbo vietai 

1 vnt. 250 V iš jėgos skydo 

Kištukinis lizdas 250 V, IP20

Kištukinis lizdas 250 V, IP44

Kištukinis lizdas 400 V, IP44

3-gubas kištukinis lizdas, 250 V, IP20

4 vnt. 250 V iš kompiuterių skydo, raudonos spalvos 

Kištukinis lizdas 250 V, juodos spalvos 

nuo kilnojamo dyzelinio generatoriaus 
pajungiama iš PS-1 kat. skydo kuriam maitinimas

4K+1

3

Grindinė dėžė 12 vietų 

ir 4 vnt. RJ45 2 vietų kištukinių lizdų
su 8 vnt. 230 V kištukinių lizdų 8 4

U profilis 50x50, apšvietimui 

M

M

23

A

360° 

Levanto LED 28 W, 4180 lm, IP40

Bendrų erdvių LED šviestuvas, 23 W, IP40

Laiptinės LED šviestuvas, 35 W, IP40

Sieninis WC šviestuvas virš veidrodžio, LED, 10 W, IP44

Downlight Wc šviestuvas LED, 16 W, IP44, DALI

Avarinis LED šviestuvas 3 W, IP65

Lubinis būvio jutiklis, 230 V, r-12 m

Apšvietimo jungiklis 1-no klavišo, IP20, juodos spalvos 

Apšvietimo jungiklis 1-no klavišo, IP20

Apšvietimo jungiklis 2-jų klavišų, IP20

Pramoninis LED šviestuvas, 33 W, IP65
su rezerviniu 1 val. maitinimu 

nuo kilnojamo dyzelinio generatoriaus 
pajungiama iš PS-1 kat. skydo kuriam maitinimas

S

35

Levanto LED 28 W, 4180 lm, IP40

Sen

Asimetrinis prožektorius LED, 27 W, IP65

Šviestuvas plafonas LED, 12 W, IP65
su integruotu būvio jutikliu 

Sieninis būvio jutiklis 
h=0,9 m (virš stalų)
Plastikinis instaliacinis kanalas su pertvara, elektrai ir silpnoms srovėms 
nusileidimas nuo pakabinamų lubų 

Žaliuzi jungiklis 

2K

1K Kištukinis lizdas 250 V, pajungiamas iš kompiuterinio skydo
raudonos spalvos 

Kištukinis lizdas 250 V, 2-jų vietų, pajungiamas iš kompiuterinio skydo
raudonos spalvos 

1F, 0,035 kW
Vidinė kondicionavimo sekcija 

Lauko šviestuvas paviršinis LED, 16 W, IP65

Sutartiniai pažymėjimai
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LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA
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DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

I etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
A

22-11-17

Patikslinta medžiagos, įranga
B

23-07-03
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Vitrina

WC WC

Daiktinių įrodymų
laikymo patalpa

3 3

1 1

Naujai projektuojamasįvadinis skydas

UPS

Esamas įvadinis
skydas
išmontuojamas

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Elektros
skydinė

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Esamas oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

3+2

1
2

AC

3

TV

TV

11,49 m2 16,33 m2

KS KS KS ĮK KS KS

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Sandėlis

18,90 m2

Batų valymo įranga
2x(1000x500 mm)

AAS-1.1
AS-1.1
JS-1.1
KS-1.1

Išk
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200 Lx

3-LED-28 W, IP40
1-LED-3 W, IP65, A

200 Lx

2-LED-28 W, IP40

Serverinės skydas
KS-serverinė 1

360° 
M

23

A

Naujai projektuojamas įvadinis skydas
360° A

PS-UPS

360° 
.

360° 

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

104

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

328,04 

  10,44 

  12,92

    8,31

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Priešgaisrinės signalizacijos centralė

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Įeigos kontrolės centralė

Kondicionierius

Apsaugos signalizacijos centralė

Komutacinė spinta

Trifazio tinklo rozetė

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

Ap

PS

ĮK

AC

A

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Oro srauto užuolaidosOro srauto
užuolaidos

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas

107

108

Kabinetas

109

Kabinetas

110

Kabinetas

111

112

Kabinetas

113

Kabinetas

114

Kabinetas

  13,65

  14,41

  15,60

  26,09

  13,22

  10,30

  31,72

    7,53

  22,89

  16,67

PavadinimasNr. Plotas
m2

102

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52

  22,44

Viso:

101

  16,33

  18,90 

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85

  53,80

  46,70

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

El. vartai Pakeliami vartai
El.
įvadas Elektros įvadas

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 

115

115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Garažas / Įvažiavimas

Konvojus

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Teismo posėdžių salė

Proj. pertvara mūrinė (120 mm storio)

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

Pagalbinė patalpa (sandėlis)   11,49

Keičiami langai (vitrinos), įėjimo (lauko) durys

1 a. planas su apšvietimu

25-01-19
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Lapų

Laida

Lapas

1 1

B
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LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

I etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
A

22-11-17

Patikslinta medžiagos, įranga
B

23-07-03

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų
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AC
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2

AC

AC

1 2
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3+2KS PS

1

WC/ŽN

"A" tipas

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Anksčiau rekonstruotos patalposAnksčiau rekonstruotos patalpos:
apšvietimas
elektros jėgos tinklai

AAS-2.2
AS-2.2
JS-2.2
KS-2.2

500 Lx

8-LED-28 W, IP40

500 Lx

4-LED-28 W, IP40

500 Lx

4-LED-28 W, IP40

500 Lx

4-LED-28 W, IP40

500 Lx

2-LED-28 W, IP40

500 Lx

4-LED-28 W, IP40

500 Lx

6-LED-28 W, IP40

500 Lx

3-LED-28 W, IP40

500 Lx

4-LED-28 W, IP40

500 Lx

500 Lx

4-LED-28 W, IP40

4-LED-28 W, IP40

500 Lx

4-LED-28 W, IP40

500 Lx

6-LED-28 W, IP40

500 Lx

6-LED-28 W, IP40

360° 
.

360° 
.

360° 
.

360° 
.

360° 
.

360° 
.

M

2-LED-35 W, IP40
1-LED-3 W, IP65

M

100 Lx

100 Lx

A

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

360° 
.

360° 
.

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

360° 
.

A A

A

A

M

23

Serverinės skydas
KS-serverinė 2

M

23

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

PS

AC

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr. Plotas
m2

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

2 a. planas su apšvietimu

25-01-19

3

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

I etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
A

22-11-17

Patikslinta medžiagos, įranga
B

23-07-03

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų



Y2 Y2

Y3Y3

Y7Y7

Y6 Y6

X2 X4 X7X1 X3

Y4 Y4

Y5 Y5

X5 X6

314

311312

313

301

302

307
TPS

306 303304

305
TPS

310
TPS

308 309

3+2 3+2

1 3 5 7

2 4 6 8

AC

KS

1

AC

3+2

45

2

3

1

1

2
Kamera

TV

KS

2
KS

2

1

1

1

3

1

2

3

1

2

3+2

3+2

3+2

TVTV Kamera

AC

AC

AC

AC ACACACAC

WCWC

3 3

2

1 1

Palėpė

Esami oro kondicionavimo
sistemos išoriniai blokai

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Durų angos sienoje
viršų pakelti iki 2,1 m

8-LED-28 W, IP40

500 Lx
500 Lx

500 Lx

4-LED-28 W, IP40 2-LED-28 W, IP40

500 Lx

9-LED-28 W, IP40

360° 
.

360° 
.

100 Lx

360° 
.

2-LED-35 W, IP40
1-LED-3 W, IP65, A

5-LED-23 W, IP40
1-LED-3 W, IP65, A

MM

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

A

A

AS-3.2
JS-3.2
KS-3.2

1K

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr. Plotas
m2

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26ATrečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

3 a. planas su apšvietimu

25-01-19

4

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

I etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
A

22-11-17

Patikslinta medžiagos, įranga
B

23-07-03

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų



1

Y2

Y3

Y7

Y6

Y4

Y5

1

2

KameraTV Kamera

AC

116
103

117

115

114

112

111

104

105

106

107

108

110

109

101

102 TPS

113 TPS

115b

El. vartai

Oro srauto
užuolaidos

AC

AC

AC

PS

A

ServerinėKonvojus

KS

1

Ap

1

3+2
3+2

3+2

3+2

3+2

3+2
3+2

PS
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1 2

1

1

2

1

1

2

1

KS

1

2
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Kamera

Kamera

21

2 1

1

2

3

Garažas / Įvažiavimas

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

1 2

21

1

2

2

3

1

2

2

1

Vidinis kiemas

WC

Vitrina

WC WC

Daiktinių įrodymų
laikymo patalpa

3 3

2

1 1

Naujai projektuojamasįvadinis skydas

UPS

Esamas įvadinis
skydas
išmontuojamas

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Elektros
skydinė

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Esamas oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

3+2

1
2

AC

3

TV

TV

11,49 m2 16,33 m2

KS KS KS ĮK KS KS

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Sandėlis

18,90 m2

Batų valymo įranga
2x(1000x500 mm)

SSE

AAS-1.1
AS-1.1
JS-1.1
KS-1.1

SSE Vertikalios kabelinės kopėčios
elektrai 300x60
silpnoms srovėms 300x60Stovas elektrai ir silpnoms srovėms

įrengti rakinamas revizines dureles 600x600 mm

Vertikalios kabelinės kopėčios
elektrai 300x60

silpnoms srovėms 300x60
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Serverinės skydas
KS-serverinė 1

SS M-102, 103, 104, 111, 113, 203, 206, 208
PS-UPS gr. 3, 5

SS M-102, 103, 104, 111, 113, 203
PS-UPS gr. 2

ĮSS M-105, 110, 112
PS-UPS gr. 3, 5

ĮSS M-105, 110, 112
PS-UPS gr. 3, 5

4K+1

Teisėjo darbo vietoje rozetės lovelyje
arba paviršinės prie baldų
(derinti įrengimo metu)

Priešgaisrinė, apsauginė signalizacijos centralė

Naujai projektuojamas įvadinis skydas

Oro kondicionavimo sistemos OK-4 serverinei

išorinis blokas  Qšald=5kW, 1f, Nel=1,3kW

PS-UPS

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
į vadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
į vadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

104

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

328,04 

  10,44 

  12,92

    8,31

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Priešgaisrinės signalizacijos centralė

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Įeigos kontrolės centralė

Kondicionierius

Apsaugos signalizacijos centralė

Komutacinė spinta

Trifazio tinklo rozetė

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

Ap

PS

ĮK

AC

A

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Oro srauto užuolaidosOro srauto
užuolaidos

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas

107

108

Kabinetas

109

Kabinetas

110

Kabinetas

111

112

Kabinetas

113

Kabinetas

114

Kabinetas

  13,65

  14,41

  15,60

  26,09

  13,22

  10,30

  31,72

    7,53

  22,89

  16,67

PavadinimasNr. Plotas
m2

102

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52

  22,44

Viso:

101

  16,33

  18,90 

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85

  53,80

  46,70

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 

115

115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Garažas / Įvažiavimas

Konvojus

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Teismo posėdžių salė

Proj. pertvara mūrinė (120 mm storio)

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

Pagalbinė patalpa (sandėlis)   11,49

Keičiami langai (vitrinos), įėjimo (lauko) durys

1 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19

5

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

I etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
A

22-11-17

Patikslinta medžiagos, įranga
B

23-07-03
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1

WC/ŽN

"A" tipas

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Anksčiau rekonstruotos patalposAnksčiau rekonstruotos patalpos:
apšvietimas
elektros jėgos tinklai

AAS-2.2
AS-2.2
JS-2.2
KS-2.2

SSE Vertikalios kabelinės kopėčios
elektrai 300x60
silpnoms srovėms 300x60

Stovas elektrai ir silpnoms srovėms
įrengti rakinamas revizines dureles 600x600 mm

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K
+1

4K+1

4K+1

4K+1
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4K+1 4K+1
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4K+1 4K+1 4K+1

4K
+1

4K+1
4K+1

4K+1

4K+1
4K+1

4K+1
4K+1

ĮSS M-105, 110, 112
PS-UPS gr. 3, 5

4K+1
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Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

1K

Serverinės skydas
KS-serverinė 2

4

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

PS

AC

3+2

TV Televizorius

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr. Plotas
m2

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

Proj. pertvara gipsokartono

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

2 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19

6

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

I etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
A

22-11-17

Patikslinta medžiagos, įranga
B

23-07-03



Y2 Y2

Y3Y3

Y7Y7

Y6 Y6

X2 X4 X7X1 X3

Y4 Y4

Y5 Y5

X5 X6

314

311312

313

301

302

307
TPS

306 303304

305
TPS

310
TPS

308 309

3+2 3+2

1 3 5 7

2 4 6 8

AC

KS

1

AC

3+2

45

2

3

1

1

2
Kamera

TV

KS

2
KS

2

1

1

1

3

1

2

3

1

2

3+2

3+2

3+2

TVTV Kamera

AC

AC

AC

WCWC

3 3

2

1 1

Palėpė

Esami oro kondicionavimo
sistemos išoriniai blokai

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Durų angos sienoje
viršų pakelti iki 2,1 m

SSE

Vertikalios kabelinės kopėčios
elektrai 300x60

silpnoms srovėms 300x60

Stovas elektrai ir silpnoms srovėms
įrengti rakinamas revizines dureles 600x600 mm

8

4

PE vamzdžiuose
grindyse

4K+1 4K+1

4K+1

4K
+1

4K
+1

4K+14K+1

8

4

8

4

8

4

4K+1

4K+1

Ž1

Žaliuzi Ž1

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

AS-3.2
JS-3.2
KS-3.2

4K+1

Oro kondicionavimo sistemos OK-3 išorinis

blokas  Qšald=12,1kW, Qšild=12,5kW, 3f,

Nel=3,66kW, m=114kg.

1K

Rozetė tiesiai iš elektros skydelio su atskiru automatu,
speciali paskirtis ir reikalavimai

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr. Plotas
m2

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26ATrečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

jamoji juosta ir jamieji pavir iai skirti u

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

3 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19

7

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

I etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
A

22-11-17

Patikslinta medžiagos, įranga
B

23-07-03



Y2

Y1

Y2

Y1

Y3Y3

Y6 Y6

X2 X4 X7X1 X3

Y4 Y4

Y5 Y5

X5 X6

El
. s

k.

221

221a

222

1
2

3

3+2

2

1

1

2 KS
TV

KS

TV

AC

TV

AC
220

219
TPS

1 2

1

2
KS

TV Kamera KameraTV

223
TPS

WC

AC

218

217218a

216

215

ACAC

3+2 3+23+2

21

3

1 2

201

214

202

203

204

213

212

211

210

209
3+2

3+2
1

1

3+2

3+2
1

2

AC

AC

AC

1

2

3+2 AC

1
3+2

2

1 3+2

1
3+2

12

3+2
1

2

AC

AC

1 2

3

4 5
3+2KS PS

1

WC/ŽN

"A" tipas

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Anksčiau rekonstruotos patalposAnksčiau rekonstruotos patalpos:
apšvietimas
elektros jėgos tinklai

Esami rekonstruotų patalpų elektros skydai
AJS-1.1
KJS-1.1
VJS-1.1

Pakeistas patalpos apšvietimas
perjungiama nuo naujai projektuojamų apšvietimo
skydų, elektros jėgos tinklai projektuojama naujai

PS-1 kat.
AS-2.1
JS-2.1
KS-2.1

500 Lx

4-LED-35 W, IP40

500 Lx

500 Lx
500 Lx

2-LED-35 W, IP40

9-LED-35 W, IP40

6-LED-35 W, IP406-LED-35 W, IP40

3-LED-35 W, IP40

200 Lx

360° 
.

360° 
.

360° 
.

360° 
.

200 Lx

3-LED-16 W, IP44

3-LED-16 W, IP44
1-LED-10 W, IP44

360° 
.

360° 
.

2-LED-48 W, IP40
1-LED-3 W, IP65

M
M

100 Lx

5-LED-23 W, IP40
1-LED-3 W, IP65 A

360° 
.

M

23

M

23

M

23

M

23

A

A
M

23

M

23

Pakeistas patalpos apšvietimas
perjungiama nuo naujai projektuojamų apšvietimo
skydų, elektros jėgos tinklai projektuojama naujai

+ ekstramalių situacijų atvejui nuo 1 kat. skydo į
kurį pajungima kilnojamas dyzelinis
perjungiama nuo juodos spalvos jugiklio
šviestuvai (3 vnt.) ir kištukiniai lizdai (3 vnt.)

360° 
.

A

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

360° 
.

500 Lx

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

S

35

360° 
.

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

PS

AC

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr. Plotas
m2

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

2 a. planas su apšvietimu

25-01-19

1

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

II etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų
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Palėpė

Esami oro kondicionavimo
sistemos išoriniai blokai

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)Durų angos sienoje

viršų pakelti iki 2,1 m

Pakeistas patalpos apšvietimas
perjungiama nuo naujai projektuojamų apšvietimo
skydų, elektros jėgos tinklai projektuojama naujai

+ ekstramalių situacijų atvejui nuo 1 kat. skydo į
kurį pajungima kilnojamas dyzelinis
perjungiama nuo juodos spalvos jugiklio
šviestuvai (3 vnt.) ir kištukiniai lizdai (3 vnt.)

AAS-3.1
AS-3.1
JS-3.1
KS-3.1

Pakeistas patalpos apšvietimas
perjungiama nuo naujai projektuojamų
apšvietimo skydų, elektros jėgos tinklai
projektuojama naujai

Pakeistas patalpos apšvietimas
perjungiama nuo naujai projektuojamų
apšvietimo skydų, elektros jėgos tinklai
projektuojama naujai

2-LED-48 W, IP40
1-LED-3 W, IP65, A

500 Lx

3-LED-35 W, IP40

360° 
.

M
M

500 Lx

2-LED-35 W, IP40

500 Lx

4-LED-35 W, IP40

500 Lx
2-LED-35 W, IP40

6-LED-35 W, IP406-LED-35 W, IP406-LED-35 W, IP40

100 Lx

500 Lx500 Lx500 Lx

A

5-LED-23 W, IP40
1-LED-3 W, IP65 A

360° 
.

360° 
.

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

360° 
.

360° 
.

360° 
.

360° 
. 360° 

.
360° 
.

200 Lx 200 Lx

6-LED-16 W, IP44
2-LED-16 W, IP44

360° 
.

A

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr. Plotas
m2

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26ATrečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

3 a. planas su apšvietimu

25-01-19

2

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

II etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų



3+2

Y2

Y1

Y3

Y6

Y4

Y5

401

402

403404405406407408

411410409 WCWC

1

3+2

3+2

12

34

1 2

5

3+23+2

1

2

KS

3+21 2

3

5 6

4

1

2

121

2

3+2

3+2

1

3+2

3+2

1

3+2

2
1

AC

ACAC AC

Palėpė

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

AS-4.1
JS-4.1
KS-4.1

500 Lx 500 Lx 500 Lx

6-LED-35 W, IP40

500 Lx 500 Lx

6-LED-35 W, IP40 6-LED-35 W, IP40

500 Lx

2-LED-35 W, IP40

500 Lx

4-LED-35 W, IP40

500 Lx

3-LED-35 W, IP40

500 Lx

3-LED-35 W, IP40

500 Lx

6-LED-35 W, IP40

360° 
.

360° 
.

360° 
.

360° 
.

360° 
. 360° 

.
360° 
.

200 Lx 200 Lx

6-LED-16 W, IP44
2-LED-16 W, IP44

6-LED-35 W, IP406-LED-35 W, IP406-LED-35 W, IP40

100 Lx
5-LED-23 W, IP40

1-LED-3 W, IP65 A

360° 
.

360° 
.

2-LED-48 W, IP40
1-LED-3 W, IP65, A

8-LED-23 W, IP40
1-LED-3 W, IP65

M
M

360° 
.

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

A

360° 

360° 

10-LED-33 W, IP65

1 22 2

2 2

1 1

A

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

402

404

  11,34 

338,31 

  20,76 

  24,69

  22,53

Viso:

401

403

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

406

407

Kabinetas

  20,33

  21,73

  22,90

408

410

  24,47 

  14,94

  11,07

Kabinetas

405   31,08

Koridorius

  47,09

  47,30

(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

409 Kabinetas

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    2,09

    1,54

    3,08

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

411

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius     3,80

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Esamos sienos apšiltinimas + gipso kartonas ant karkaso

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

4 a. planas su apšvietimu

25-01-19

3

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

II etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų
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AC
220

219
TPS

1 2

1

2
KS
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223
TPS

WC

AC

218

217218a
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215

ACAC
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3
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201
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213
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1
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1
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1 3+2

1
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1

2

AC

AC

1 2

3

4 5
3+2KS PS

1

WC/ŽN

"A" tipas

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Anksčiau rekonstruotos patalposAnksčiau rekonstruotos patalpos:
apšvietimas
elektros jėgos tinklai

Esami rekonstruotų patalpų elektros skydai
AJS-1.1
KJS-1.1
VJS-1.1

PS-1 kat.
AS-2.1
JS-2.1
KS-2.1

SSE

Vertikalios kabelinės kopėčios
elektrai 300x60
silpnoms srovėms 300x60Stovas elektrai ir silpnoms srovėms

įrengti rakinamas revizines dureles 600x600 mm

4K+1 4K
+1

4K+1

4K
+1

4K
+1

4K
+1

4K
+1

4K+14K+1

4K
+1

4K+14K+1

4K+1

SS M-102, 103, 104, 111, 203
PS-UPS gr. 2

SS M-102, 103, 104, 111, 113, 203
PS-UPS gr. 2

4K
+1

4K+1

TV ir kamerų rozetės
0,5 m nuo lubųBalduose

Ant tribūnos

Teisėjo darbo vietoje rozetės lovelyje
arba paviršinės prie baldų

(derinti įrengimo metu)

TV rozetė
0,5 m nuo lubųTV rozetė

0,5 m nuo lubų

Kameros rozetė
0,5 m nuo lubų

TV rozetė
0,5 m nuo lubų

TV ir kamerų rozetės
0,5 m nuo lubų

Balduose
Ant tribūnos

Teisėjo darbo vietoje rozetės lovelyje
arba paviršinės prie baldų
(derinti įrengimo metu)

Šv
en

tin
is 

ap
šv

iet
im

as
vir

š p
ak

. lu
bų

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

2K

2K

2K

4K+1

4K
+1Sekretorės

darb. vt.

4K+1 Sekretorės
darb. vt.

2

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

PS

AC

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr. Plotas
m2

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

2 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19

4

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

II etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
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TV

Kamera KameraKS TV Kamera TV

TV Kamera

AC

AC

AC

AC ACACACAC

WCWC

3 3

2

1 1

Palėpė

Esami oro kondicionavimo
sistemos išoriniai blokai

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)Durų angos sienoje

viršų pakelti iki 2,1 m

AAS-3.1
AS-3.1
JS-3.1
KS-3.1

SSE

Vertikalios kabelinės kopėčios
elektrai 300x60
silpnoms srovėms 300x60

Stovas elektrai ir silpnoms srovėms
įrengti rakinamas revizines dureles 600x600 mm

ĮSS M-102, 103, 104, 203
PS-UPS gr. 2

ĮSS M-102, 103, 104, 111, 203
PS-UPS gr. 2

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K
+1

4K
+1

4K
+1

4K
+1

4K
+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1
4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

TV ir kameros rozetės
0,5 m nuo lubų

Balduose

Ant tribūnos

Teisėjo darbo vietoje rozetės lovelyje
arba paviršinės prie baldų
(derinti įrengimo metu)

Kameros rozetė
0,5 m nuo lubų

4K+1

TV ir kameros rozetės
0,5 m nuo lubų Tv rozetė

0,5 m nuo lubų

Tv rozetė
0,5 m nuo lubų

Kameros rozetė
0,5 m nuo lubų

Balduose

An
t tr

ibū
no

s

Teisėjo darbo vietoje rozetės lovelyje
arba paviršinės prie baldų
(derinti įrengimo metu)

4K
+1 TV ir kameros rozetės

0,5 m nuo lubų

Teisėjo darbo vietoje rozetės lovelyje
arba paviršinės prie baldų
(derinti įrengimo metu)

TV ir kameros rozetės
0,5 m nuo lubų

Balduose

Ant tribūnos

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

2K

2K

2K

Tv rozetė
0,5 m nuo lubų

2K

4K+1 Sekretorės
darb. vt.

4K+1

Sekretorės
darb. vt.

4K+1

Sekretorės
darb. vt.

Oro kondicionavimo sistemos OK-3 išorinis

blokas  Qšald=12,1kW, Qšild=12,5kW, 3f,

Nel=3,66kW, m=114kg.

2

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr. Plotas
m2

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26ATrečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

3 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19

5

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

II etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17
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1
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121
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3+2

3+2

1

3+2

3+2

1

3+2

2
1

AC

ACAC AC

Palėpė

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

AS-4.1
JS-4.1
KS-4.1

SSE Vertikalios kabelinės kopėčios
elektrai 300x60
silpnoms srovėms 300x60Stovas elektrai ir silpnoms srovėms

įrengti rakinamas revizines dureles 600x600 mm

4K+1

4K
+1

4K+1

4K+1
4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+14K+1

4K
+1

4K
+1

4K
+14K+1

4K+1
4K+1 4K

+1
4K

+1

4K+1 4K
+1

4K+1

ĮSS M-102, 103, 104, 203
PS-UPS gr. 2

4K
+1

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

4

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

402

404

  11,34 

338,31 

  20,76 

  24,69

  22,53

Viso:

401

403

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

406

407

Kabinetas

  20,33

  21,73

  22,90

408

410

  24,47 

  14,94

  11,07

Kabinetas

405   31,08

Koridorius

  47,09

  47,30

(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

409 Kabinetas

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    2,09

    1,54

    3,08

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

411

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius     3,80

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Esamos sienos apšiltinimas + gipso kartonas ant karkaso

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

4 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19

6

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

II etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17
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115b
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Oro srauto
užuolaidos

AC

AC

AC

PS

A

ServerinėKonvojus
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1

Ap

1

3+2
3+2

3+2

3+2

3+2

3+2
3+2

PS

3 4

1 2

1

1

2

1

1

2

1

KS

1

2

TV

Kamera

Kamera

21

2 1

1

2

3

Garažas / Įvažiavimas

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

1 2

21

1

2

2

3

1

2

2

1
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Vitrina

WC WC

Daiktinių įrodymų
laikymo patalpa

3 3

1 1

Naujai projektuojamasįvadinis skydas

UPS

Esamas įvadinis
skydas
išmontuojamas

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Elektros
skydinė

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Esamas oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

3+2

1
2

AC

3

TV

TV

11,49 m2 16,33 m2

KS KS KS ĮK KS KS

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Sandėlis

18,90 m2

Batų valymo įranga
2x(1000x500 mm)

Pakeistas patalpos apšvietimas
perjungiama nuo naujai projektuojamų apšvietimo
skydų, elektros jėgos tinklai projektuojama naujai

Anksčiau rekonstruota Wc:
apšvietimas
elektros jėgos tinklai
Perjungima iš naujai projektuojamų elektros skydų

AAS-1.2
AS-1.2
JS-1.2
KS-1.2

Pakeistas patalpos apšvietimas
perjungiama nuo naujai projektuojamų apšvietimo
skydų, elektros jėgos tinklai projektuojama naujai

Išk
eli

am
a A

B 
"E

SO
" a

ps
ka

ita
 K

S-
16

-1
17

sp
re

nd
žia

ma
 at

sk
iru

 pr
oje

ktu
 (A

B 
"E

SO
" u

ž p
riju

ng
im

o m
ok

es
tį)

500 Lx

6-LED-35 W, IP40

500 Lx

4-LED-35 W, IP40

360° 
.

200 Lx

2-LED-16 W, IP44

360° 
.

3-LED-48 W, IP40
2-LED-3 W, IP65

M

M
360° 
.

500 Lx

4-LED-35 W, IP40

500 Lx

4-LED-35 W, IP40

500 Lx

2-LED-35 W, IP40

500 Lx

2-LED-35 W, IP40

500 Lx

4-LED-35 W, IP40

500 Lx

500 Lx

4-LED-35 W, IP40

4-LED-35 W, IP40

500 Lx

2-LED-35 W, IP40

500 Lx

4-LED-35 W, IP40

500 Lx

500 Lx

2-LED-35 W, IP40

4-LED-35 W, IP40

500 Lx

2-LED-35 W, IP40

500 Lx

2-LED-35 W, IP40

360° 
.

100 Lx

3-LED-35 W, IP40

360° 
.

2-LED-48 W, IP40

M

M

500 Lx

3-LED-35 W, IP40

Paliekama esami šviestuvai  ir valdymas jiems,
pakeičiami kabeliai

8-LED-23 W, IP40
1-LED-3 W, IP65, A

360° 
.

5-LED-35 W, IP40

100 Lx

100 Lx

360° 
.

1-LED-23 W, IP40
1-LED-3 W, IP65, A

360° 
.

11-LED-35 W, IP40
1-LED-3 W, IP65, A

100 Lx

360° 
.

100 Lx

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

A

A

M

23

A

360° 

360° 
. M

A

A

M

23

M

23

M

23

360° 
.

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23360° 
.

360° 
.

M

23

M

23

M

23

A
M

23

M

23

M

23

M

23

360° 
.

360° 
.

S

35

S

35

S

35

M

23

M

23

A

360° 
.

A

Išmontuojama esamas
skydas po laiptais

S

35

A

A

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

104

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

328,04 

  10,44 

  12,92

    8,31

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Priešgaisrinės signalizacijos centralė

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Įeigos kontrolės centralė

Kondicionierius

Apsaugos signalizacijos centralė

Komutacinė spinta

Trifazio tinklo rozetė

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

Ap

PS

ĮK

AC

A

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Oro srauto užuolaidosOro srauto
užuolaidos

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas

107

108

Kabinetas

109

Kabinetas

110

Kabinetas

111

112

Kabinetas

113

Kabinetas

114

Kabinetas

  13,65

  14,41

  15,60

  26,09

  13,22

  10,30

  31,72

    7,53

  22,89

  16,67

PavadinimasNr. Plotas
m2

102

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52

  22,44

Viso:

101

  16,33

  18,90 

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85

  53,80

  46,70

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

El. vartai Pakeliami vartai
El.
įvadas Elektros įvadas

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 

115

115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Garažas / Įvažiavimas

Konvojus

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Teismo posėdžių salė

Proj. pertvara mūrinė (120 mm storio)

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

Pagalbinė patalpa (sandėlis)   11,49

Keičiami langai (vitrinos), įėjimo (lauko) durys

1 a. planas su apšvietimu

25-01-19

1

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

III etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų



Y2

Y1

Y3

Y7

Y6

Y4

Y5

El
. s

k.

221

221a

222

1
2

3

3+2

2

1

1

2 KS
TV

KS

TV

AC

TV

AC
220

219
TPS

1 2

1

2
KS

TV Kamera KameraTV

223
TPS

WC

AC

218

217218a

216

215

ACAC

3+2 3+23+2

21

3

1 2

201

214

202

203

204

213

212

211

210

208

209

205
206

207

WC

Archyvas

AC

3+2

3+2

2

1

1

3+2

3+2
1

2

AC

AC

AC

1

2

3+2 AC

1
3+2

2

1

3+2

1

2

3+2

1
3+2

12

3+2
1

2

AC

AC

1 2

3

4 5
3+2KS PS

1

WC/ŽN

"A" tipas

3 3

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Anksčiau rekonstruotos patalpos

360° 
.

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

A

M

23

M

23

M

23

360° 
.

360° 
.A

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

PS

AC

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr. Plotas
m2

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

2 a. planas su apšvietimu

25-01-19

2

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

III etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų



Y2

Y1

Y2

Y1

Y3Y3

Y7Y7

Y6 Y6

Y4 Y4

Y5 Y5

314

311312

313

301

302

307
TPS

306 303304

305
TPS

310
TPS

308 309

3+2 3+2

1 3 5 7

2 4 6 8

AC

KS

1

AC

3+2

45

2

3

1

1

2
Kamera

TV

KS

1

2
KS

1

2
KS

2

1

1

1

2

1

2 3

3

2

1

1

2

3

1

2

3+2

3+2

3+2

3+2

TV

Kamera KameraKS TV Kamera TV

TV Kamera

AC

AC

AC

AC ACACACAC

WCWC

3 3

1 1

Palėpė

Esami oro kondicionavimo
sistemos išoriniai blokai

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Durų angos sienoje
viršų pakelti iki 2,1 m

8-LED-23 W, IP40
1-LED-3 W, IP65 A

360° 
.

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

A

M

23

M

23

360° 
.

M

23

360° 
.

360° 
.A

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr. Plotas
m2

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26ATrečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

3 a. planas su apšvietimu

25-01-19

3

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

III etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų



3+2

Y2

Y1

Y3

Y6

Y4

Y5

401

402

403404405406407408

411410409 WCWC

1

3+2

3+2

12

34

1 2

5

3+23+2

1

2

KS

3+21 2

3

5 6

4

1

2

121

2

3+2

3+2

1

3+2

3+2

1

3+2

2
1

AC

ACAC AC

Palėpė

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

360° 
.

200 Lx
M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

M

23

360° 
.

A

A

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

402

404

  11,34 

338,31 

  20,76 

  24,69

  22,53

Viso:

401

403

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

406

407

Kabinetas

  20,33

  21,73

  22,90

408

410

  24,47 

  14,94

  11,07

Kabinetas

405   31,08

Koridorius

  47,09

  47,30

(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

409 Kabinetas

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    2,09

    1,54

    3,08

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

411

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius     3,80

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Esamos sienos apšiltinimas + gipso kartonas ant karkaso

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

4 a. planas su apšvietimu

25-01-19

4

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

III etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17

Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų



1

Y2

Y3

Y7

Y6

Y4

Y5

1

2

KameraTV Kamera

AC

116
103

117

115

114

112

111

104

105

106

107

108

110

109

101

102 TPS

113 TPS

115b

El. vartai

Oro srauto
užuolaidos

AC

AC

AC

PS

A

ServerinėKonvojus

KS

1

Ap

1

3+2
3+2

3+2

3+2

3+2

3+2
3+2

PS

3 4

1 2

1

1

2

1

1

2

1

KS

1

2

TV

Kamera

Kamera

21

2 1

1

2

3

Garažas / Įvažiavimas

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

1 2

21

1

2

2

3

1

2

2

1

Vidinis kiemas

WC

Vitrina

WC WC

Daiktinių įrodymų
laikymo patalpa

3 3

2

1 1

Naujai projektuojamasįvadinis skydas

UPS

Esamas įvadinis
skydas
išmontuojamas

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Elektros
skydinė

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Esamas oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

3+2

1
2

AC

3

TV

TV

11,49 m2 16,33 m2

KS KS KS ĮK KS KS

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Sandėlis

18,90 m2

Batų valymo įranga
2x(1000x500 mm)

Anksčiau rekonstruota Wc:
apšvietimas
elektros jėgos tinklai
Perjungima iš naujai projektuojamų elektros skydų

SSE

AAS-1.2
AS-1.2
JS-1.2
KS-1.2

Vertikalios kabelinės kopėčios
elektrai 300x60

silpnoms srovėms 300x60

Stovas elektrai ir silpnoms srovėms
įrengti rakinamas revizines dureles 600x600 mm
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4K+1

4K+14K+14K+1

4K+14K+1

4K+1

4K+1

4K+1
4K+1

4K+1

4K+1

4K+1
4K+1

4K+1 4K+1

4K+1
4K+1

4K
+1

4K
+1

4K+1

4K+1

4K
+1

4K
+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+1

4K+14K+1

4K+1

4K+1

Keltuvas ĮSS M-204
palikti kabelio rezervą ~ 5 m po laiptais

4K+1

ĮSS M-105, 110, 112
PS-UPS gr. 3, 5

ĮSS M-105, 110, 112
PS-UPS gr. 3, 5

Išmontuojama esamas
skydas po laiptais

Balduose

Ant tribūnos

4K+1

Balduose

Ant tribūnos

Teisėjo darbo vietoje rozetės lovelyje
arba paviršinės prie baldų
(derinti įrengimo metu)

Teisėjo darbo vietoje rozetės lovelyje
arba paviršinės prie baldų
(derinti įrengimo metu)

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

Šv
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tin
is 
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šv
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Priešgaisrinė, apsauginė signalizacijos centralė

2K

2K

TV ir kameros rozetės
0,5 m nuo lubų

Ka
me

ro
s r

oz
etė

0,5
 m

 nu
o l

ub
ų

Kameros rozetė
0,5 m nuo lubų

Kameros rozetė
0,5 m nuo lubų

Tv
 ir 

ka
me

ro
s r

oz
etė

s
0,5

 m
 nu

o l
ub

ų

Tv rozetė
0,5 m nuo lubų

Oro užuolaida
3F, 9 kW

4K+1

4K
+1

Sekretorės
darb. vt.

4K+1

Sekretorės
darb. vt.

4K+1

Oro kondicionavimo sistemos OK-4 serverinei

išorinis blokas  Qšald=5kW, 1f, Nel=1,3kW

4K+1

4

2

2

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
į vadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
į vadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

104

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

328,04 

  10,44 

  12,92

    8,31

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Priešgaisrinės signalizacijos centralė

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Įeigos kontrolės centralė

Kondicionierius

Apsaugos signalizacijos centralė

Komutacinė spinta

Trifazio tinklo rozetė

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

Ap

PS

ĮK

AC

A

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Oro srauto užuolaidosOro srauto
užuolaidos

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas

107

108

Kabinetas

109

Kabinetas

110

Kabinetas

111

112

Kabinetas

113

Kabinetas

114

Kabinetas

  13,65

  14,41

  15,60

  26,09

  13,22

  10,30

  31,72

    7,53

  22,89

  16,67

PavadinimasNr. Plotas
m2

102

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52

  22,44

Viso:

101

  16,33

  18,90 

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85

  53,80

  46,70

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

El. vartai Pakeliami vartai

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 

115

115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Garažas / Įvažiavimas

Konvojus

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Teismo posėdžių salė

Proj. pertvara mūrinė (120 mm storio)

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

Pagalbinė patalpa (sandėlis)   11,49

Keičiami langai (vitrinos), įėjimo (lauko) durys

1 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19
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Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

III etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17



Y2

Y1

Y3

Y7

Y6

Y4

Y5

El
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221

221a

222

1
2

3

3+2

2

1

1

2 KS
TV

KS

TV

AC

TV

AC
220

219
TPS

1 2

1

2
KS

TV Kamera KameraTV

223
TPS

WC

AC

218

217218a

216

215

ACAC

3+2 3+23+2

21

3

1 2

201

214

202

203

204

213

212

211

210

208

209

205
206

207

WC

Archyvas

AC

3+2

3+2

2

1

1

3+2

3+2
1

2

AC

AC

AC

1

2

3+2 AC

1
3+2

2

1

3+2

1

2

3+2

1
3+2

12

3+2
1

2

AC

AC

1 2

3

4 5
3+2KS PS

1

WC/ŽN

"A" tipas

3 3

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

PS

AC

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr. Plotas
m2

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

2 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19

6

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B
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LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

III etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17



Y2

Y1

Y2

Y1

Y3Y3

Y7Y7

Y6 Y6

Y4 Y4

Y5 Y5

314

311312

313

301

302

307
TPS

306 303304

305
TPS

310
TPS

308 309

3+2 3+2

1 3 5 7

2 4 6 8

AC

KS

1

AC

3+2

45

2

3

1

1

2
Kamera

TV

KS

1

2
KS

1

2
KS

2

1

1

1

2

1

2 3

3

2

1

1

2

3

1

2

3+2

3+2

3+2

3+2

TV

Kamera KameraKS TV Kamera TV

TV Kamera

AC

AC

AC

AC ACACACAC

WCWC

3 3

1 1

Palėpė

Esami oro kondicionavimo
sistemos išoriniai blokai

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Durų angos sienoje
viršų pakelti iki 2,1 m

Oro kondicionavimo sistemos OK-3 išorinis

blokas  Qšald=12,1kW, Qšild=12,5kW, 3f,

Nel=3,66kW, m=114kg.

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

Šventinis apšvietimas
palubėje

4K+1

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

Išmontuojamasesamas
įvadinis skydaspo laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr. Plotas
m2

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26ATrečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

3 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19

7

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

III etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17



3+2

Y2

Y1

Y2

Y1

Y3Y3

Y6 Y6

Y4 Y4

Y5 Y5

401

402

403404405406407408

411410409 WCWC

1

3+2

3+2

12

34

1 2

5

3+23+2

1

2

KS

3+21 2

3

5 6

4

1

2

121

2

3+2

3+2

1

3+2

3+2

1

3+2

2
1

AC

ACAC AC

Palėpė

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

Šventinis apšvietimas
virš pak. lubų

4K+1

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

402

404

  11,34 

338,31 

  20,76 

  24,69

  22,53

Viso:

401

403

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

406

407

Kabinetas

  20,33

  21,73

  22,90

408

410

  24,47 

  14,94

  11,07

Kabinetas

405   31,08

Koridorius

  47,09

  47,30

(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

409 Kabinetas

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    2,09

    1,54

    3,08

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

411

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius     3,80

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kondicionierius

Komutacinė spinta

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

AC
3+2

Užduoties sutartiniai žymėjimai:Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Esamos sienos apšiltinimas + gipso kartonas ant karkaso

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

4 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19

8

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

III etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17



Y7

Y6

X2 X4X1 X3

002

001
003

007008009

010

006 005 004
SK

SK

h =
 1,

60
 m

3

2

AJS-0

200 Lx

2-LED-33 W, IP65

200 Lx 200 Lx 200 Lx

1-LED-33 W, IP65 1-LED-33 W, IP65 1-LED-33 W, IP65

200 Lx

300 Lx

3-LED-33 W, IP65

2-LED-33 W, IP65

300 Lx

4-LED-33 W, IP65

200 Lx

100 Lx

100 Lx

1-LED-33 W, IP65
1-LED-3 W, IP65 A

1-LED-33 W, IP65150 Lx

3-LED-33 W, IP65

2-LED-33 W, IP65

360° 360° A

360° 

A

360° 

A

360° Se
n

360° 360° 

360° 

360° 

A
200 Lx

A

SS-šilumos mazgas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

002

  82,66 

    6,60

  20,38

Viso:

001

003

004

005

006

007

008

009

010

  13,34

  10,09

    2,10

    2,10

    4,10

    6,34

Patalpa

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

    9,08 

Koridorius

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Rūsio patalpų eksplikacija

  Patalpa (po laiptais)     2,00 

    6,53

01

02

Š

01 Administracinis past. (2190-0007-4014)
02 Adminsitracinis past. (2197-9001-6016)

Situacijos schema:

Rūsio planas su apšvietimu

25-01-19

1

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E PDV Marius Valatka

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

IŠLEIDIMO DATA

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

12495

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

IV etapas

Statybos leidimui, konkursui
0

MB "Elektros audra"
 tel.: 869870709 marius.valatka@gmail.com

2229-01/02-A-E-

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV

P.Kijauskas
A824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
B

22-11-17



1

Y2

Y3

Y7

Y6

Y4

Y5

1

2

KameraTV Kamera

AC

116
103

117

115

114

112

111

104

105

106

107

108

110

109

101

102 TPS

113 TPS

115b

El. vartai

Oro srauto
užuolaidos

AC

AC

AC

PS

A

ServerinėKonvojus

KS

1

Ap

1

3+2
3+2

3+2

3+2

3+2

3+2
3+2

PS

3 4

1 2

1

1

2

1

1

2

1

KS

1

2

TV

Kamera

Kamera

21

2 1

1

2

3

Garažas / Įvažiavimas

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

1 2

21

1

2

2

3

1

2

2

1

Vidinis kiemas

WC

(se
na

s C
BS

 ko
rp

us
as

)
H.

 M
an

to 
g. 

26
(n

au
jas

 B
BS

 ko
rp

us
as

)
H.

 M
an

to 
g. 

26
A

Vitrina

WC WC

Daiktinių įrodymų
laikymo patalpa

3 3

1 1

Naujai projektuojamasįvadinis skydas

UPS

Esamas įvadinis
skydas
išmontuojamas

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Elektros
skydinė

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Esamas oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

3+2

1
2

AC

3

TV

TV

11,49 m2 16,33 m2

KS KS KS ĮK KS KS

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Sandėlis

18,90 m2

Batų valymo įranga
2x(1000x500 mm)

Išk
eli

am
a A

B 
"E

SO
" a

ps
ka

ita
 K

S-
16

-1
17

sp
re

nd
žia

ma
 at

sk
iru

 pr
oje

ktu
 (A

B 
"E

SO
" u

ž p
riju

ng
im

o m
ok

es
tį)

SS-garažas 1
SS-generatorius

SS-garažas 2

SS-garažas 3

360° 
.

100 Lx

3-LED-35 W, IP40

360° 
.

2-LED-48 W, IP40

M

M

8-LED-33 W, IP65

200 Lx

Paliekama esami šviestuvai  ir valdymas jiems,
pakeičiami kabeliai

200 Lx

2-LED-33 W, IP65

2-LED-33 W, IP65
1-LED-3 W, IP65, A

200 Lx5-LED-33 W, IP65

200 Lx

7-LED-33 W, IP65

100 Lx

360° 

360° 

360° 

M

23

M

23

A

360° 
.

A

Išmontuojama esamas
skydas po laiptais

360° 
A 360° 

Sen

Asimetrinis prožektorius
1-LED-27 W, IP66

Asimetrinis prožektorius
1-LED-27 W, IP66

Asimetrinis prožektorius
1-LED-27 W, IP66

Sieninis būvio jutiklis 180°
prožektorių valdymui

Sieninis būvio jutiklis 180°
prožektorių valdymui

1-LED-12 W, IP65
sens.

Se
n

1-LED-12 W, IP65
sens.

Sen

1-LED-12 W, IP65
sens.

Naujai projektuojamas įvadinis skydas

Hermetinė LED juosta
14,5 W/m, L=45 m

13-LED-16 W, IP65
esamų šviestuvų vietose (tikslinama pagal faktą)

Se
n

1-LED-12 W, IP65
sens.

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

104

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

328,04 

  10,44 

  12,92

    8,31

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Priešgaisrinės signalizacijos centralė

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Įeigos kontrolės centralė

Kondicionierius

Apsaugos signalizacijos centralė

Komutacinė spinta

Trifazio tinklo rozetė

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

Ap

PS

ĮK

AC

A

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Oro srauto užuolaidosOro srauto
užuolaidos

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas

107

108

Kabinetas

109

Kabinetas

110

Kabinetas

111

112

Kabinetas

113

Kabinetas

114

Kabinetas

  13,65

  14,41

  15,60

  26,09

  13,22

  10,30

  31,72

    7,53

  22,89

  16,67

PavadinimasNr. Plotas
m2

102

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52

  22,44

Viso:

101

  16,33

  18,90 

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85

  53,80

  46,70

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

El. vartai Pakeliami vartai
El.
įvadas Elektros įvadas

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 

115

115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Garažas / Įvažiavimas

Konvojus

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Teismo posėdžių salė

Proj. pertvara mūrinė (120 mm storio)

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

Pagalbinė patalpa (sandėlis)   11,49

Keičiami langai (vitrinos), įėjimo (lauko) durys

1 a. planas su apšvietimu

25-01-19

2

Lapų

Laida

Lapas

1 1

B

LT

LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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Pastaba: pastate sumontuoti evakuaciniai šviestuvai lieka esami, jie perjungiami iš 
naujai projektuojamų avarinio apšvietimo skydų
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SS-šilumos mazgas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

002

  82,66 

    6,60

  20,38

Viso:

001

003

004

005

006

007

008

009

010

  13,34

  10,09

    2,10

    2,10

    4,10

    6,34

Patalpa

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

    9,08 

Koridorius

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Patalpa

Rūsio patalpų eksplikacija

  Patalpa (po laiptais)     2,00 

    6,53

01

02

Š

01 Administracinis past. (2190-0007-4014)
02 Adminsitracinis past. (2197-9001-6016)

Situacijos schema:

Rūsio planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19
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101

102 TPS

113 TPS

115b
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Oro srauto
užuolaidos

AC

AC

AC

PS

A

ServerinėKonvojus

KS

1

Ap

1

3+2
3+2

3+2

3+2

3+2

3+2
3+2

PS

3 4

1 2

1

1

2

1

1

2

1

KS

1

2

TV

Kamera

Kamera

21

2 1

1

2

3

Garažas / Įvažiavimas

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

1 2

21

1

2

2

3

1

2

2

1

Vidinis kiemas

WC

Vitrina

WC WC

Daiktinių įrodymų
laikymo patalpa

3 3

2

1 1

Naujai projektuojamasįvadinis skydas

UPS

Esamas įvadinis
skydas
išmontuojamas

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

Elektros
skydinė

Proj. oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Esamas oro kondicionavimo
sistemos išorinis blokas

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

3+2

1
2

AC

3

TV

TV

11,49 m2 16,33 m2

KS KS KS ĮK KS KS

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Sandėlis

18,90 m2

Batų valymo įranga
2x(1000x500 mm)
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SS-garažas 1
SS-generatorius

SS-garažas 2

SS-garažas 3

Garažo vartams

Garažo vartams

Garažo vartams

Garažo vartams

Garažo vartams

Keltuvas ĮSS M-204
palikti kabelio rezervą ~ 5 m po laiptais

Išmontuojama esamas
skydas po laiptais

4K+1

Naujai projektuojamas įvadinis skydas

Oro kondicionavimo sistemos OK-4 serverinei

išorinis blokas  Qšald=5kW, 1f, Nel=1,3kW

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Išmontuojamas
esamas
į vadinis skydas
po laiptais

Anksčiau rekonstruotos patalpos

Išmontuojamas
esamas
į vadinis skydas
po laiptais

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)

PavadinimasNr. Plotas
m2

104

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

328,04 

  10,44 

  12,92

    8,31

Viso:

ReikšmėŽenklas

1 Darbo vieta

Darbo stalas

Teismo posėdžių darbo vieta

Teismo posėdžių stalai
1

Priešgaisrinės signalizacijos centralė

Kompiuterinio el. tinklo rozetes ir lan rozetės

Kompiuterinio el. tinklo paskirstymo skydelis

Įeigos kontrolės centralė

Kondicionierius

Apsaugos signalizacijos centralė

Komutacinė spinta

Trifazio tinklo rozetė

Bendro el. tinklo rozetė

Spausdintuvas/Kop. aparatas/Naikiklis

KS

Ap

PS

ĮK

AC

A

3+2

Kamera

TV Televizorius

Kamera

Oro srauto užuolaidosOro srauto
užuolaidos

Užduoties sutartiniai žymėjimai:

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas

107

108

Kabinetas

109

Kabinetas

110

Kabinetas

111

112

Kabinetas

113

Kabinetas

114

Kabinetas

  13,65

  14,41

  15,60

  26,09

  13,22

  10,30

  31,72

    7,53

  22,89

  16,67

PavadinimasNr. Plotas
m2

102

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52

  22,44

Viso:

101

  16,33

  18,90 

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85

  53,80

  46,70

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

El. vartai Pakeliami vartai

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 

115

115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Garažas / Įvažiavimas

Konvojus

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Sutartiniai žymėjimai:

ReikšmėŽenklas

Esamos sienos, pertvaros 

Proj. pertvara gipsokartono

Įspėjamoji juosta ir įspėjamieji paviršiai skirti užtikrinti
ŽN saugumą

Esamos durys

Korpusų skiriamoji riba 

Ardomos pertvaros, sienų dalys

Projektuojamas liftas (vertikalus keltuvas) pritaikytas ŽN

Keičiamos durys (paprastos į akustines duris)

Komunikac. šachta (iš gipso kartono), el. ir ss skydelių vieta

Esamas oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Proj. oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas 

Teismo posėdžių salė

Proj. pertvara mūrinė (120 mm storio)

Proj. mūrinė kolona (380 x 380 mm)

Hole ardoma sienų dolomito plokščių danga ir
sienų paviršiai tinkuojami rotbantu

Pagalbinė patalpa (sandėlis)   11,49

Keičiami langai (vitrinos), įėjimo (lauko) durys

1 a. planas su elektros jėgos tinklais

25-01-19
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E PDV Marius Valatka
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Proj. oro kondicionavimo
sistemos išoriniai blokai

Oro kondicionavimo sistemos OK-2 išorinis blokas

Qšald=28kW, Qšild=31,5kW, 3f, Nel=10,5kW, m=234kg

Oro kondicionavimo sistemos OK-1 išorinis blokas

Qšald=33,5kW, Qšild=37,5kW, 3f, Nel=13kW, m=281kg

Stogo planas su ŠVOK elektros jėgos tinklais

25-01-19
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Elektros skydinė

Rūsys

1 a.

2 a.

3 a.

113

 00

160

ĮSS-1

II sekcija

Pi=58 kW

Psk=40 kW

Isk=77 A

112

Sutartiniai pažymėjimai

A;U;P;Q

kWh;

kVAh

Nepriklausomas atkabiklis 230 V

Inom=automatinio išjungiklio nominalas

Iš=automatinio išjungiklio šiluminio atkabiklio nominalas

Inust.=automatinio išjungiklio nustatymas

ARĮ veikimo algoritmas.

1. Normaliomis eksploatacijos sąlygomis atjungta (201)

automatinis išjungiklis. Įvadinis automatinias išjungiklis

(200) yra įjungta.

2. Dingus įtampai atjungiama įvado be įtampos

automatinis išjungiklis ir įjungiama Nr. 201 automatinis

išjungiklis.

3. Atsiradus įtampai iš AB "ESO" tinklo schema atstatoma

4. MCCB automatinių išjungiklių nustatymai turi būti laisvai

prienami atidarius skydo duris

Skyde paliekama 30 % laisvos vietos rezervas
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Tinklo analizatorius

išnešamu ekranu ant skydo durų

Elektros energijos skaitiklis

2 tarifų

M-bus
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Keltuvas

P=2,2 kW

I=16 A, palikti

kabelio rezervą

~5 m
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Pastaba: horizontalių šynų nemontuoti skydo apačioje

kabelių įvadai/išvadai per skydo viršų
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rezervas laisva vieta

³24 moduliai

SS-šilumos
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

Gr. 1

JS-0, IP44

užrakinamas,

metaliniu korpusu

Pi=15 kW

Psk=8 kW

Isk=16 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

4 m
m²

 ka
be

lin
iam

e l
ov

ely
je 

30
0x

60
L=

15
 m

, Δ
U=

0,1
 %

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

3
F

;
 
C

2
5

3F; C16

Cu 5x2,53 6 400 V hermetinis kištukinis lizdas rūsyje 

3F; C16

Kištukinis lizdas 400 V, 16 A IP55

ant skydo

Kištukiniai lizdai 230 V, 16 A IP55

ant skydo

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

Cu 3x2,52,5 11 230 V hermetiniai kištukiniai lizdai rūsyje 

1F; C16

1F; C16

pat. Nr. 003, 004

Cu 3x2,52,5 11 230 V hermetiniai kištukiniai lizdai rūsyje 

pat. Nr. 005

Cu 3x2,52,5 11 230 V hermetiniai kištukiniai lizdai rūsyje 

pat. Nr. 005

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

Rezervas

1F; C16

1F; C16

Rezervas

Gr. 1

SS-šilumos mazgas,

IP65

metaliniu korpusu

Pi=15 kW

Psk=4 kW

Isk=8 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 
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I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

4 m
m²

 ka
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e l
ov
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L=
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 m

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

3
F

;
 
C

2
5

Apšvietimas šilumos mazgoCu 3x1,50,1 1

1F; C10

1F; C10

36 V kištukinis lizdas ant skydo 

šilumos mazgas 

Gr. 3

3F; C16

3F; C16

Kištukinis lizdas 400 V, 16 A IP55

ant skydo

Kištukiniai lizdai 230 V, 16 A IP55

ant skydo

230/36 V, 150 VA

Rezervas

Skirstomųjų skydų skaičiavimo schemos
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Viršįtampių ribotuvai montuojama

atskiroje eilėje, kad išvengti šilumos

poveikio

Gr. 1
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Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

16
 m

m²
 ka

be
lin

iam
e l

ov
ely

je 
30

0x
60

L=
70

 m
, Δ

U=
0,7

 %
Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

pat. Nr. 101

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 1

JS-1.1, IP40

užrakinamas

Pi=25 kW

Psk=8 kW

Isk=15 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ka

be
lin

iam
e l

ov
ely

je 
30

0x
60

L=
70

 m
, Δ

U=
1 %

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai teismo posėdžių salė

pat. Nr. 102

Cu 3x2,52,5 11

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

pat. Nr. 101

Cu 3x2,52,5 11

Cu 3x2,5

Cu 3x2,5

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Rezervas

Buitiniai kištukiniai lizdai registratūra

Buitiniai kištukiniai lizdai konvojus  

Rezervas

2,5 11

2,5 11

Cu
 5x

16
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %
K

S
-
2

.
1

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

Cu 3x2,50,9 3,91

pat. Nr. 117

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

J
S

-
2

.
1

pat. Nr. 117, holas

Buitiniai kištukiniai lizdai

ant pastato fasado 

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Gr. 13

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Vidinės kondicionavimo sekcijos 

Cu 3x2,5 Teismo posėdžių salė pat. Nr. 102

ryšių komutacinė spinta

Gr. 10

Rezervas

1 5

1,2 5,22

3
F

;
 
C

6
3

3
F

;
 
C

4
0

Gr. 14 Cu 5x2,59 16 Oro užuolaida

Cu 3x2,50,9 3,91

konvojus

Kompiuterių kištukiniai lizdai 

Kompiuterių kištukiniai lizdai 

Kompiuterių kištukiniai lizdai 

3F; 63 A

3F; C20

Cu 3x2,5 Teismo posėdžių salės kompiuterių kištukiniai lizdai  

pat. Nr. 102 ant tribūnos

1 5

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Rezervas

Rezervas

Rezervas

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 15

Gr. 15

1F; C16

Cu 3x2,51 7 Perjungiamas esamas serverinės kondiciomnierius 

2
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Dali įranga montuojama

apatinėje skydo dalyje, kad išvengti

šilumos poveikio

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas 

teismo posėdžių salė

Cu 3x1,50,525 2,28

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 13

1F; C10

Apšvietimas 

konvojus, Wc

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

Apšvietimas 

laiptinė

Cu 3x1,50,4 1,74

1F; C10

Apšvietimas 

registratūra, holas, kabinetas

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

1F; B10

Gr. 1

AS-1.1, IP40

užrakinamas

Pi=2,1 kW

Psk=2 kW

Isk=4 A

Cu
 5x

6 m
m²

 ka
be

lin
iam

e l
ov

ely
je 

30
0x

60
L=

70
 m

, Δ
U=

0,7
 %

3F; 40 A

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

A
S

-
2

.
1

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

3
F

;
 
C

3
2

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas 

garažo + prožektorius virš durų su integruotu būvio jutikliu 

Cu 3x1,5

Gr. 5

Gr. 6

1F; C10

0,3 1,31

Gr. 1

SS-garažas 1,

IP44

užrakinamas

Pi=5 kW

Psk=5 kW

Isk=10 A

Cu
 5x

4 m
m²

 ka
be

lin
iam

e l
ov

ely
je 

30
0x

60
L=

10
 m

, Δ
U=

0,4
 %

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

3F; C16

Kištukinis lizdas 400 V, 16 A IP55

ant skydo

1F; C16

Kištukiniai lizdai 230 V, 16 A IP55

ant skydo

1F; C16

Garažo vartai Cu 3x2,51 5

1F; C16

Garažo kištukiniai lizdaiCu 3x2,51 5

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas 

garažo + prožektorius virš durų su integruotu būvio jutikliu 

Cu 3x1,5Gr. 5

Gr. 6

1F; C10

0,3 1,31

Gr. 1

SS-garažas 2,

IP44

užrakinamas

Pi=5 kW

Psk=5 kW

Isk=10 A

Cu
 5x

4 m
m²

 ka
be

lin
iam

e l
ov

ely
je 

30
0x

60
L=

10
 m

, Δ
U=

0,5
5 %

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

3F; C16

Kištukinis lizdas 400 V, 16 A IP55

ant skydo

1F; C16

1F; C16

Garažo vartai Cu 3x2,51 5

1F; C16

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4 Apšvietimas 

garažo + prožektorius virš durų su integruotu būvio jutikliu 

Cu 3x1,5

Gr. 5

Gr. 6

1F; C10

0,3 1,31

Gr. 1

SS-garažas 3,

IP44

užrakinamas

Pi=5 kW

Psk=5 kW

Isk=10 A

Cu
 5x

4 m
m²

 ka
be

lin
iam

e l
ov

ely
je 

30
0x

60
L=

40
 m

, Δ
U=

0,6
1 %

3
F

;
 
C

2
5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

3F; C16

Kištukinis lizdas 400 V, 16 A IP55

ant skydo

1F; C16

Cu 3x2,51 5

1F; C16

1F; C16

Garažo vartai Cu 3x2,51 5

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

ats
iša

ko
jim

o g
ny

bta
i

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

ats
iša

ko
jim

o g
ny

bta
i

Kištukiniai lizdai 230 V, 16 A IP55

ant skydo

Kištukiniai lizdai 230 V, 16 A IP55

ant skydo

Gr. 7

1F; C10

Gr. 8

1F; C10

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

Garažo kištukiniai lizdai

Cu 3x2,51 5 Garažo kištukiniai lizdai

Lauko šviestuvai virš durų 

su integruotais būvio jutikliais 

Cu 3x1,50,1 1

Prožektoriai virš garažų vartų 

valdoma sieniniais būvio jutikliais 

Cu 3x1,50,1 1

Gr. 9

1F; C10

Gr. 10

1F; C10

Fotorelė 2-200 Lx

Programinė laiko relė

1 a. vitrinos apšvietimas 

hermetinė LED juosta 14,5 W/m 

Cu 3x1,50,675 3

Gr. 12

1F; B10

Gr. 11

KM1

2P; 25 A

1 a. lauko šviestuvai prie centrinio 

įėjimo, montuojama esamų šviestuvų vietose

Cu 3x1,50,208 1

1F; C10

KM1

Apšvietimas serverinėCu 3x1,50,208 1

Apšvietimas 117 kab. Cu 3x1,50,208 1

3
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Viršįtampių ribotuvai montuojama

atskiroje eilėje, kad išvengti šilumos

poveikio

Gr. 1

KS-1.2, IP40

užrakinamas

Pi=9,5 kW

Psk=8 kW

Isk=16 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

me
 el

ek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
35

 m
, Δ

U=
0,3

 %

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 1

JS-1.2, IP40

užrakinamas

Pi=23,5 kW

Psk=10 kW

Isk=20 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

me
 el

ek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
35

 m
, Δ

U=
0,6

 %

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 109, 110

Cu 3x2,52,5 11

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

pat. Nr. 113

Cu 3x2,52,5 11

Cu 3x2,5

pat. Nr. 103, 104

Cu 3x2,5

Cu 3x2,5

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

J
S

-
2
.
2

Buitiniai kištukiniai lizdai, teismo posėdžių salė 

Buitiniai kištukiniai lizdai 2,5 11

2,5 11

2,5 11

Cu 3x2,5

pat. Nr. 103, 104 koridorius

Buitiniai kištukiniai lizdai

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Gr. 18

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Vidinės kondicionavimo sekcijos 

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 107, 108

Gr. 18

Cu 3x2,5

pat. Nr. 105, 106

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 109

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 0,6 2,5

1,2 5,22

0,6 2,6

0,9 3,91

Cu 3x2,5

pat. Nr. 111, 112

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

Gr. 13

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 114, 115

Cu 3x2,5

pat. Nr. 113 ant tribūnos

Teismo posėdžių salė kompiuterių kištukiniai lizdai 

Cu 3x2,5

pat. Nr. 115b, 116

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

1 5,22

Gr. 14

Gr. 15

Gr. 16

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Rezervas

Rezervas

K
S

-
2

.
2

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

3
F

;
 
C

5
0

Cu 3x2,5

pat. Nr. 110

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 1,2 5,22

0,9 3,91

0,9 3,91

1,2 5,22

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

3
F

;
 
C

4
0

pat. Nr. 105, 106

Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 107, 108

Gr. 13

1F; C16

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 111, 112

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 114, 115

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 115b, 116

Gr. 14

Gr. 15

Gr. 16

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Rezervas

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

Gr. 17

1F; C16

Cu 3x2,5

pat. Nr. 113 

Teismo posėdžių salė ryšių komutacinė spinta1 5,22

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 19

Gr. 17

1F; C16

Cu 3x2,5 Boileris Wc1 5

Cu 3x2,5 Boileris Wc1 5

4
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Dali įranga montuojama

apatinėje skydo dalyje, kad išvengti

šilumos poveikio

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas 

koridorius

Cu 3x1,50,525 2,28

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 13

1F; C10

Apšvietimas 

laiptinė

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

Apšvietimas, skydinė, Wc 

pat. Nr. 109, 110

Cu 3x1,50,45 2

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 106, 107, 108

Cu 3x1,50,38 1,7

1F; C10

1F; C10

Gr. 1

AS-1.2, IP40

užrakinamas

Pi=3,5 kW

Psk=3 kW

Isk=6 A

Cu
 5x

6 m
m²

  k
ab

eli
nia

me
 lo

ve
lyj

e 3
00

x6
0

L=
35

 m
, Δ

U=
0,2

5 %

3F; 40 A

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

A
S

-
2
.
2

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

3
F

;
 
C

3
2

Gr. 9

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 103, 104, 105

Cu 3x1,5

Apšvietimas 

pat. Nr. 115, 115b, 116

Cu 3x1,50,6 2,6

Apšvietimas 

pat. Nr. 114, 113

Cu 3x1,50,5 2,2

Apšvietimas 

koridorius 111, 112

Cu 3x1,50,3 1,31

Gr. 7

1F; C10

Gr. 8

1F; C10

0,38 1,7

Gr. 10

1F; C10

Gr. 11

1F; C10

Gr. 12

1F; C10

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

Lauko šviestuvai virš durų 

su integruotais būvio jutikliais 

Cu 3x1,50,1 1

Apšvietimas rūsio 

pat. Nr. 001, 002, 003, 004

Cu 3x1,50,41 1,78

Cu 3x1,50,3 1,31 Apšvietimas rūsio 

pat. Nr. 005, 006, 007, 008, 009, 010

1F; C10

Rezervas

5
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. kontaktorius montuojama su 1

modulio uždengtu tarpu, kad išvengti

šilumos poveikio

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Sutartiniai pažymėjimai

SA dviejų padėčių perjungiklis be 0 padėties

HL1 modulinė signalinė lemputė (raudona)

HL2 modulinė signalinė lemputė (žalia)

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 4

Gr. 5

1F; B10

Cu 3x2,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

1 a. 

3F; 40 A

Gr. 1

AAS-1.1, IP41

Pi=0,59 kW

Psk=0,59 kW

Isk=2 A

3
F

;
 
C

2
5

Gr. 13

1F; B10

1F; B10

R

A

Tarpinė relė,

10 A n.a

SA

1F; B4

N

HL1

Gr. 11

Gr. 10

Gr. 9

Cu 2x1,5 mm², E60
iš gaisrinės signalizacijos centralės

AAS-1.1 KM-1
AAS-3.1 KM-1
Cu 3x1,5 mm², E60

1F; B4

N

HL2

Gr. 12

Gr. 8

Cu 4x2,5

Avariniai šviestuvai 1 a. 

0,13 1,1

1F; C10

KM1

3P; 25 A

Gr. 6

1F; B10

Gr. 7

Cu 4x2,5

Cu 4x2,5

Rezervas

1F; C10

1F; C10

Rezervas

Avariniai šviestuvai laiptinės

Avariniai šviestuvai 2 a. 

Gr. 3

1F; B10

Cu 3x2,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

2 a. 

Gr. 2

Gr. 4

Gr. 5

1F; B10

Cu 3x2,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

3 a. 

3F; 40 A

Gr. 1

AAS-3.1, IP41

Pi=0,46 kW

Psk=0,46 kW

Isk=2 A

Cu 4x2,5 Avariniai šviestuvai 3 a. 0,13 0,59

0,13 2,86

1F; C10

KM1

2P; 25 A

Gr. 6

Cu 4x2,5

1F; C10

1F; C10

Avariniai šviestuvai 4 a. 

Gr. 3

1F; B10

Cu 3x2,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

4 a. 

Rezervas

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
15

 m
, Δ

U=
0,1

5 %
Izo

liu
oti

 ka
be

lių
 at

siš
ak

oji
mo

 gn
yb

tai

0,13 1,1

0,13 1,1

AAS-1.1 gr. 10
Cu 3x1,5 mm², E60

Gr. 2

Gr. 4

Gr. 5

1F; B10

Cu 3x2,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

rūsio

3F; 40 A

Gr. 1

AAS-1.2, IP41

Pi=0,59 kW

Psk=0,59 kW

Isk=2 A

3
F

;
 
C

2
5

Gr. 13

1F; B6

1F; B6

R

A

Tarpinė relė,

10 A n.a

SA

1F; B4

N

HL1

Gr. 11

Gr. 10

Gr. 9

Cu 2x1,5 mm², E60
iš gaisrinės signalizacijos centralės

AAS-1.2 KM-1
AAS-2.2 KM-1
Cu 3x1,5 mm², E60

1F; B4

N

HL2

Gr. 12

Gr. 8

Cu 4x2,5

Avariniai šviestuvai rūsio

0,13 1,1

1F; C10

KM1

3P; 25 A

Gr. 6

1F; B10

Gr. 7

Cu 4x2,5

Cu 4x2,5

Rezervas

1F; C10

1F; C10

Rezervas

Avariniai šviestuvai laiptinės

Avariniai šviestuvai 1 a. 

Gr. 3

1F; B10

Cu 3x2,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

1 a. 

Gr. 2

Gr. 4

Gr. 5

1F; B10

Cu 3x2,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

2 a. 

3F; 40 A

Gr. 1

AAS-2.2, IP41

Pi=0,46 kW

Psk=0,46 kW

Isk=2 A

Cu 4x2,5 Avariniai šviestuvai 2 a. 0,13 0,59

0,13 2,86

1F; C10

KM1

2P; 25 A

Gr. 6

Cu 4x2,5

1F; C10

1F; C10

Avariniai šviestuvai 3 a. 

Gr. 3

1F; B10

Cu 3x2,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

3 a. 

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

0,13 1,1

0,13 1,1

AAS-1.2 gr. 10
Cu 3x1,5 mm², E60

Cu
 5x

4 m
m²

  k
ab

eli
nia

me
 lo

ve
lyj

e 3
00

x6
0

L=
35

 m
, Δ

U=
0,2

5 %

Cu
 5x

4 m
m²

  k
ab

eli
nia

me
 lo

ve
lyj

e 3
00

x6
0

L=
70

 m
, Δ

U=
0,3

5 %

Rezervas

6
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Viršįtampių ribotuvai montuojama

atskiroje eilėje, kad išvengti šilumos

poveikio

Gr. 1

KS-2.1, IP40

užrakinamas

Pi=6,7 kW

Psk=5 kW

Isk=7,62 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

16
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,51 5

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Teismo posėdžių salės ryšių komutacinė spinta  

pat. Nr. 219 

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

K
S

-
1
.
1

Gr. 1

JS-2.1, IP40

užrakinamas

Pi=16 kW

Psk=8 kW

Isk=15 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,52,5 11

pat. Nr. 223

Cu 3x2,52,5 11

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

pat. Nr. 219

Cu 3x2,52,5 11

Cu 3x2,5

pat. Nr. 215, 216

Cu 3x2,5

Cu 3x2,5

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

J
S

-
1
.
1

Buitiniai kištukiniai lizdai, teismo posėdžių salė 

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Boileris Wc

2,5 11

2,5 11

1 5

Cu
 5x

16
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %
K

S
-
3
.
1

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

Cu 3x2,50,9 3,91

pat. Nr. 218, 218a, 217 pat. Nr. 217, 218, 218a

Buitiniai kištukiniai lizdai

Koridorius, pat. Nr. 220 

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Gr. 13

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Vidinės kondicionavimo sekcijos 

Cu 3x2,51 5 Teismo posėdžių salės ryšių komutacinė spinta  

pat. Nr. 223 

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 215, 216

1,2 5,22

Rezervas

Gr. 13

Cu 3x2,50,6 2,6

pat. Nr. 220

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

Rezervas

3F; 63 A

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Teismo posėdžių salės kompiuterių kištukiniai lizdai  

Cu 3x2,51 5 Teismo posėdžių salės kompiuterių kištukiniai lizdai  

pat. Nr. 223 ant tribūnos

pat. Nr. 219 ant tribūnos

Buitiniai kištukiniai lizdai, teismo posėdžių salė 

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 14

Cu 3x2,5 Boileris Wc1 5
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Dali įranga montuojama apatinėje

skydo dalyje, kad išvengti šilumos

poveikio

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas 

koridorius, WC

Cu 3x1,50,525 2,28

Gr. 5

Gr. 6

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 218a, 220

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 217, 218

Cu 3x1,50,735 3,19

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 215, 216

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

1F; C10

Gr. 1

AS-2.1, IP40

užrakinamas

Pi=1,6 kW

Psk=1,5 kW

Isk=3 A

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

3F; 40 A

A
S

-
1
.
1

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

A
S

-
3
.
1

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

Gr. 7

1F; C10

Gr. 8

1F; C10

Rezervas

Apšvietimas teismo posėdžių salės  

pat. Nr. 219

Cu 3x1,50,5 2,5

Apšvietimas teismo posėdžių salės  

pat. Nr. 223

Cu 3x1,50,3 1,31

8
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Viršįtampių ribotuvai montuojama

atskiroje eilėje, kad išvengti šilumos

poveikio

Gr. 1

KS-2.2, IP40

užrakinamas

Pi=6,3 kW

Psk=5 kW

Isk=10 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

K
S

-
1
.
2

Gr. 1

JS-2.2, IP40

užrakinamas

Pi=23 kW

Psk=10 kW

Isk=20 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 201, 202

Cu 3x2,52,5 11

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

pat. Nr. 203, 204, 205

Cu 3x2,52,5 11

Cu 3x2,5

pat. Nr. 208, 209, 210

Cu 3x2,5

Buitiniai kištukiniai lizdai 2,5 11

2,5 11

2,5 11

Cu 3x2,5

pat. Nr. 206 pat. Nr. 206, koridorius

Gr. 15

1F; C16

Cu 3x2,50,5 2,5 Vidinės kondicionavimo sekcijos 

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 209, 210

Gr. 14

Cu 3x2,5

pat. Nr. 205, 208

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 201, 202

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai Cu 3x2,50,9 3,91

pat. Nr. 203, 204

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 0,9 3,91

0,6 2,6

0,9 3,91

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,5

pat. Nr. 213

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 1,2 5,22

2 a. (202, 203, 204 kab.)

Gr. 14

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Vidinės kondicionavimo sekcijos 

2 a. (214 kab.)

Cu 3x2,5

pat. Nr. 214

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

0,6 2,6

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 211, 212

0,6 2,6

0,6 2,6

Gr. 13

1F; C16

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

Gr. 13

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Boileris Wc

pat. Nr. 211, 212

Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 213, 214

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Rezervas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %
K

S
-
3
.
2

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 14

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %
J
S

-
3
.
2

Cu 3x2,51 5 Koridorius

Cu 3x2,5 K3 ir spausdintuvas 0,6 2,6

Cu
 5x

10
 m

m²
  k

ab
eli

nė
s k

op
ėč

ios
 30

0x
60

L=
90

 m
, Δ

U=
2,4

 %

PS-UPS gr. 3

ĮSS-1

206
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Dali įranga montuojama

apatinėje skydo dalyje, kad išvengti

šilumos poveikio

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas 

Wc ir laiptinė

Cu 3x1,50,525 2,28

Gr. 5

Gr. 6

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 206, 207

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 203, 204, 205

Cu 3x1,50,4 1,74

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 201, 202

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

1F; C10

Gr. 1

AS-2.2, IP40

užrakinamas

Pi=3,7 kW

Psk=3 kW

Isk=6 A

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

3F; 40 A

A
S

-
1
.
2

Gr. 7

1F; C10

Gr. 8

1F; C10

Gr. 9

Apšvietimas 

pat. Nr. 213, 214

Cu 3x1,50,6 2,6

Apšvietimas 

pat. Nr. 208, 209, 210, 211, 212

Cu 3x1,50,5 2,2

1F; C10

Rezervas

Apšvietimas 

Koridorius 2 a.

Cu 3x1,50,5 2,2

10
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas (šviestuvai 3 vnt.) 

Nr. 219 (apšvietimo jungiklis juodos spalvos) 

Cu 3x1,50,1 1

Gr. 5

Gr. 9

1F; C10

1F; C10

1F; C10

Kištukiniai lizdai (juodos spalvos)

pat. Nr. 219

Cu 3x2,51 5

Gr. 1

PS-1 KAT., IP40

užrakinamas

Pi=4,3 kW

Psk=3 kW

Isk=16 A

Cu
 3x

4 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
me

 el
ek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

50
 m

, Δ
U=

0,5
 %

1F; 25 A

Nr. 307 (apšvietimo jungiklis juodos spalvos)

Cu 3x1,50,1 1

Nr. 407 (apšvietimo jungiklis juodos spalvos)

Cu 3x1,50,1 1

Apšvietimas (šviestuvai 3 vnt.) 

Apšvietimas (šviestuvas 1 vnt.) 

1F; C16

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

Gr. 6 Kištukiniai lizdai (juodos spalvos)

pat. Nr. 307

Cu 3x2,51 5

1F; C16

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

Gr. 7 Kištukiniai lizdai (juodos spalvos)

pat. Nr. 407

Cu 3x2,51 5

1F; C16

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

Rezervas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

L
a

n
k
s
t
u

s
 
d

a
u

g
i
a

g
y
s
l
i
s
 
v
a

r
i
n

i
s
 
k
a

b
e

l
i
s
 

s
u

 
3

2
 
A

,
 
2

5
0

 
V

 
k
i
š
t
u

k
u

 

Gr. 5

Kištukinis lizdas 230 V, 16 A

Gr. 1

SS-generatorius

metaliniu korpusu,

IP44

užrakinamas

Pi=6 kW

Psk=3 kW

Isk=16 A

1F; C16

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

Gr. 6

1F; C16

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C25

1F; 40

L
=

5
 
m

,
 
k
o

m
p

l
e

k
t
e

 
s
u

 
s
k
y
d

u

ant skydo

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C25

Gr. 0

1F; 40

Cu 3x4 mm² kabeliniame lovelyje 300x60
L=50 m, ΔU=0,45 %

1F; C32

Kištukinis lizdas 230 V, 16 A

ant skydo

Kištukinis lizdas 230 V, 16 A

ant skydo

Kištukinis lizdas 230 V, 32 A

ant skydo

Kilnojamo dyzelinio generatoriaus pajungimui

Įvadiniai kirtikliai su mechanine blokiruote 

tuo pačiu metu gali būti įjungtas tiktai vienas kirtiklis 

Gr. 8 Kištukiniai lizdai (juodos spalvos)

serverinė 1 a.

Cu 3x2,51 5

1F; C16

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Viršįtampių ribotuvai montuojama

atskiroje eilėje, kad išvengti šilumos

poveikio

Gr. 1

KS-3.1, IP40

užrakinamas

Pi=11,3 kW

Psk=10 kW

Isk=20 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

16
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 308, 309

Cu 3x2,51 5

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

Gr. 13

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Teismo posėdžių salės ryšių komutacinė spinta   

pat. Nr. 310 

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 306

Cu 3x2,50,9 3,91

Gr. 14

Gr. 15

Gr. 16

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Cu
 5x

16
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %
K

S
-
2
.
1

Gr. 1

JS-3.1, IP40

užrakinamas

Pi=22 kW

Psk=11 kW

Isk=20 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 308, 309

Cu 3x2,52,5 11

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

pat. Nr. 310

Cu 3x2,52,5 11

Cu 3x2,5

pat. Nr. 305, 306

Cu 3x2,5

pat. Nr. 301, 302

Cu 3x2,5

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Buitiniai kištukiniai lizdai, teismo posėdžių salė 

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Buitiniai kištukiniai lizdai 

2,5 11

2,5 11

2,5 11

Cu
 5x

16
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %
K

S
-
4

.
1

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

1,2 5,22

Cu 3x2,51 5 Teismo posėdžių salės ryšių komutacinė spinta   

pat. Nr. 307 

Cu 3x2,50,9 3,91 Teismo posėdžių salės kompiuterių kištukiniai lizdai  

pat. Nr. 305

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 304

1,2 5,22

Gr. 17

1F; C16

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 301

Cu 3x2,50,9 3,91

Cu 3x2,50,6 2,61 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 302, 303

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

J
S

-
4

.
1

pat. Nr. 307

Buitiniai kištukiniai lizdai, teismo posėdžių salė 

pat. Nr. 303, 304

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Gr. 13

1F; C16

koridorius

Cu 3x2,5 Buitiniai kištukiniai lizdai 2,5 11

Cu 3x2,5 Boileris Wc1 5

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Vidinės kondicionavimo sekcijos Gr. 17

K
S

-
1
.
1

Gr. 18

Cu 3x2,5

1

Spausdintuvai koridorius 

Cu
 5x

10
 m

m²
 ka

be
lin

iam
e l

ov
ely

je 
30

0x
60

L=
70

 m
, Δ

U=
1 %

3
F

;
 
C

4
0

3F; 63 A

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Teismo posėdžių salės kompiuterių kištukiniai lizdai  

pat. Nr. 310 ant tribūnos 

Cu 3x2,51 5 Teismo posėdžių salės kompiuterių kištukiniai lizdai  

pat. Nr. 307 ant tribūnos

Cu 3x2,51 5 Teismo posėdžių salės ryšių komutacinė spinta   

pat. Nr. 305 

0,6 2,61

Cu 3x2,52,5 11

pat. Nr. 305

Buitiniai kištukiniai lizdai, teismo posėdžių salė 

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 18

Gr. 14

Gr. 15

Gr. 16

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,5 Boileris Wc1 5

Rezervas
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. kontaktorius montuojama su 1

modulio uždengtu tarpu, kad išvengti

šilumos poveikio

3. Dali įranga montuojama apatinėje

skydo dalyje, kad išvengti šilumos

poveikio

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas 

koridorius, Wc

Cu 3x1,50,525 2,28

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 9

1F; C10

Apšvietimas 

teismo posėdžių salė 310

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

Apšvietimas Cu 3x1,50,4 1,74

1F; C10

Apšvietimas 

teismo posėdžių salė 307

Cu 3x1,50,5 2,28

1F; C10

1F; C10

1F; B10

Gr. 1

AS-3.1, IP40

užrakinamas

Pi=2,74 kW

Psk=2,5 kW

Isk=5 A

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

3F; 40 A

A
S

-
2
.
1

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

A
S

-
4
.
1

Izo
liu

oti
 ka

be
lių

 at
siš

ak
oji

mo
 gn

yb
tai

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

1F; B10

Cu 3x1,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

4 A.

3F; 40 A

Gr. 1

AAS-3.1, IP41

Pi=1 kW

Psk=1 kW

Isk=2 A

1F; C10

KM1

2P; 25 A

Gr. 5

Gr. 7

1F; B10

Cu 4x1,5

Cu 4x1,5

1F; C10

Rezervas

Cu
 5x

4 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
15

 m
, Δ

U=
0,1

 %
A

A
S

-
1

.
1

1F; B10

Cu 3x1,5 Evakuaciniai šviestuvai 0,1 1

3 A.

0,1 1

0,1 1

Avariniai šviestuvai 

4 A.

3 A.

Avariniai šviestuvai 

Cu 3x1,5

E60 iš AAS-1.1

Rezervas

teismo posėdžių salė 305

Apšvietimas 

kabinetai 301-304

Cu 3x1,50,63 2,74

Gr. 7

1F; C10

Apšvietimas 

kabinetai 306, 308, 309

Cu 3x1,50,385 1,67

Gr. 8

1F; B10

Rezervas

13

25-01-22

20

LapųLapas
DOKUMENTO ŽYMUO

2229-01/02-A-E-14
A

Laida



PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Viršįtampių ribotuvai montuojama

atskiroje eilėje, kad išvengti šilumos

poveikio

Gr. 1

KS-4.1, IP40

užrakinamas

Pi=7,9 kW

Psk=6 kW

Isk=12 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,51,2 5,22 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 408, 409

Cu 3x2,50,9 3,91

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 410, 411

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 406, 407

Cu 3x2,51,2 5,22

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 405

Cu 3x2,5

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 404

Cu 3x2,5

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 403

Cu 3x2,5

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Rezervas

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %
K

S
-
3
.
1

Gr. 1

JS-4.1, IP40

užrakinamas

Pi=16 kW

Psk=8 kW

Isk=16 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %

3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 409, 410, 411

Cu 3x2,52,5 11

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

pat. Nr. 406, 407, 408

pat. Nr. 405

Cu 3x2,52,5 11

pat. Nr. 403, 404

Cu 3x2,5

pat. Nr. 401, 402

Cu 3x2,5

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

Rezervas

Cu
 5x

10
 m

m²
 ap

tar
na

uja
ma

e e
lek

tro
s s

tov
e a

nt
ka

be
lin

ių 
ko

pė
čių

 30
0x

60
L=

8 m
, Δ

U=
0,1

 %
J
S

-
3
.
1

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Buitiniai kištukiniai lizdai 

2,5 11

2,5 11

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Vidinės kondicionavimo sekcijos Gr. 14

Gr. 13

Gr. 13

1F; C16

1,2 5,22

0,6 2,6

1,2 5,22

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 401, 402

Cu 3x2,50,6 2,6

koridorius

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai 

3F; 63 A

Rezervas

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 15

Gr. 13

1F; C16

Cu 3x2,5 Boileris Wc1 5

Cu 3x2,5 Boileris Wc1 5
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

dali įranga montuojama skydo apačioje,

kad išvengti šilumos poveikio

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas 

koridorius, WC

Cu 3x1,50,525 2,28

Gr. 5

Gr. 6

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 409, 410, 411

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 405, 406, 407, 408 

Cu 3x1,50,4 1,74

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 401, 402, 403, 404

Cu 3x1,50,3 1,31

1F; C10

1F; C10

Gr. 1

AS-4.1, IP40

užrakinamas

Pi=1,7 kW

Psk=1,6 kW

Isk=3,5 A

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

3F; 40 A

Cu
 5x

6 m
m²

 ap
tar

na
uja

ma
e e

lek
tro

s s
tov

e a
nt

ka
be

lin
ių 

ko
pė

čių
 30

0x
60

L=
8 m

, Δ
U=

0,1
 %

A
S

-
3
.
1

Gr. 7

1F; C10

Rezervas

Gr. 8

1F; C10

Rezervas

Apšvietimas 

palėpė

Cu 3x1,50,33 1,31
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Viršįtampių ribotuvai montuojama

atskiroje eilėje, kad išvengti šilumos

poveikio

Gr. 1

KS-3.2, IP40

užrakinamas

Pi=5,8 kW

Psk=5 kW

Isk=10 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 
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3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 314

Cu 3x2,5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 9

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 1

JS-3.2, IP40

užrakinamas

Pi=10 kW

Psk=5 kW

Isk=10 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas
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 5x
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3F; 40 A

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

s.n.r, 4P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

1F; C16

Cu 3x2,52,5 11 Buitiniai kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 314

Cu 3x2,52,5 11

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16

1F; C16

pat. Nr. 311, 312

Cu 3x2,52,5 11

Cu 3x2,5

pat. Nr. 313

Buitiniai kištukiniai lizdai 2,5 11

1,2 5,22

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 313

1,2 5,22

koridorius 

Buitiniai kištukiniai lizdai, teismo posėdžių salė 

1F; C16

Cu 3x2,51 5 Vidinės kondicionavimo sekcijos Gr. 10

Gr. 10

Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 311, 312

1,2 5,22

Cu 3x2,5 Darbo vietų kompiuterių kištukiniai lizdai 

pat. Nr. 313

1,2 5,22

Buitiniai kištukiniai lizdai 

Cu 3x1,50,2 1 Žaliuzi pat. Nr. 311Gr. 9

1F; C10

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 11

Cu 3x2,5 Viena elektros rozetė tiesiai iš elektros skydelio su atskiru automatu,

 speciali paskirtis ir reikalavimai pat. Nr. 311

1 5

Gr. 10

Gr. 11

s.n.r, 2P, 25 A

DI=0,03 A

1F; C16
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. kontaktorius montuojama su 1

modulio uždengtu tarpu, kad išvengti

šilumos poveikio

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Apšvietimas 

koridorius 

Cu 3x1,50,115 0,5

Gr. 5

Gr. 6

1F; C10

Apšvietimas 

pat. Nr. 311, 312, 313

Cu 3x1,50,49 2,13

1F; C10

Apšvietimas Cu 3x1,50,35 1,52

1F; C10

1F; C10

1F; C10

Gr. 1

AS-3.2, IP40

užrakinamas

Pi=1 kW

Psk=1 kW

Isk=2,5 A

3F; 40 A

Rezervas

Gr. 7
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PASTABOS:

1. Skyduose paliekamas 30 %  vietos

rezervas išplėtimui perspektyvoje

(nemažiau 12 modulių)

2. Viršįtampių ribotuvai montuojama

atskiroje eilėje, kad išvengti šilumos

poveikio

Gr. 1

KS-serverinė1,

IP40

paviršinis

Pi=10,8 kW

Psk=10 kW

Isk=17 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

6 m
m²

3F; 40 A

Gr. 2

1F; C16

Cu 3x2,5 Ryšių komutacinė spinta 1 (VKS-1)

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

1,2 5,22

Gr. 12

Gr. 3

1F; C16

Cu 3x2,51,2 5,22

Gr. 4

1F; C16

Cu 3x2,51,2 5,22

Gr. 5

1F; C16

Cu 3x2,51,2 5,22

Gr. 6

1F; C16

Cu 3x2,51,2 5,22Gr. 7

1F; C16

Cu 3x2,51,2 5,22Gr. 8

1F; C16

Cu 3x2,5 Serverinės technologinė įranga1,2 5,22Gr. 9

1F; C16

Gr. 10

1F; C16

Gr. 11

1F; C16

Ryšių komutacinė spinta 2 (KS-1 sena)

Ryšių komutacinė spinta 3 (KS-4)

Ryšių komutacinė spinta 4 (KS-2)

Įeigos kontrolė (ĮKKĮ-1)

Įeigos kontrolė (likusios ĮKKĮ)

Gr. 1

KS-serverinė2,

IP40

paviršinis

Pi=5 kW

Psk=4 kW

Isk=8 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

6 m
m²

3F; 40 A

Gr. 2

1F; C16

Cu 3x2,5

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

1 5

Gr. 9

Gr. 3

1F; C16

Cu 3x2,5

Gr. 4

1F; C16

Cu 3x2,5

Gr. 5

1F; C16

Cu 3x2,5

Gr. 6

1F; C16

Gr. 7

1F; C16

Gr. 8

1F; C16

Rezervas

Rezervas

Serverinės technologinė įranga

Serverinės technologinė įranga

Serverinės technologinė įranga

Serverinės technologinė įranga

1 5

1 5

1 5

Cu 3x2,5 Serverinės technologinė įranga1 5Cu 3x2,51,2 5,22 Ryšių komutacinė spinta 5 (KS-1)

Cu 3x2,5 Serverinės technologinė įranga1,2 5,22

stelažas roz. 4 vnt. 

stelažas roz. 4 vnt. 

Cu 3x2,5 ACP5 kondicionieriaus valdymas1,2 5,22
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Gr. 1

PS-UPS, IP40

metaliniu

korpusu

Pi=69 kW

Psk=35 kW

Isk=60 A

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Automatinis Gr.

Nr. išjungiklis 

Kabelio 

skerspjūvis mm² 

I

A

Elektros energijos P

kW vartotojas

Cu
 5x

25
 m

m²
L=

7 m
, Δ

U=
0,1

 %
Gr. 2

Viršįtampių apsauga 4P "C" 12,5 kA

Gr. 8

3F; 125 A

SPi=30,9 kW, SPsk=22 kW, SIsk=40 A

Cu 5x16 mm², kab. kopėčios,

L=70 m, DU=0,7 %

Cu 5x6 mm², kab. lovelis,

L=8 m, DU=0,1 %

KS-1.1

Pi=5 kW

Psk=4 kW

Isk=6 A

KS-2.1

Pi=6,7 kW

Psk=5 kW

Isk=7,62 A

Cu 5x16 mm², kab. kop.

L=8 m, DU=0,1 %

KS-3.1

Pi=11,3 kW

Psk=10 kW

Isk=20 A

KS-4.1

Pi=7,9 kW

Psk=6 kW

Isk=10 A

Cu 5x16 mm², kab. kop.

L=8 m, DU=0,1 %
Cu 5x16 mm², kab. kop.

L=8 m, DU=0,1 %

KS-1.2

Pi=9,5 kW

Psk=8 kW

Isk=16 A

KS-2.2

Pi=6,3 kW

Psk=5 kW

Isk=10 A

Cu 5x10 mm², kab. kop.

L=8 m, DU=0,1 %
SPi=21 kW, SPsk=15 kW, SIsk=30 A

Cu 5x10 mm², kab. kopėčios,

L=90 m, DU=2,4 %

KS-serverinė 1 a.

Pi=7,5 kW

Psk=5 kW

Isk=10 A

KS-3.2

Pi=5,8 kW

Psk=5 kW

Isk=10 A

Cu 5x10 mm², kab. kop.

L=8 m, DU=0,1 %

Cu 5x4 mm², kab. kopėčios,

L=80 m, DU=0,7 %
Perjungiamas

esamas

rekonstruotų

patalpų KJS-1

Pi=4,9 kW

Psk=4 kW

Isk=8 A

KS-serverinė 2 a.

Pi=5 kW

Psk=4 kW

Isk=8 A

UPS

45 kW

Cu
 5x

25
 m

m²
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70
 m
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1,6
 %

3
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ĮSS
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3F; C63

Gr. 3

3F; C40

Gr. 4

3F; C32

Gr. 5

3F; C25

Cu 5x4 mm², kab. lovelis,

L=120 m, DU=2,1 %

Gr. 6

3F; C25

Gr. 7

3F; C25

Rezervas
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ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS

II. INSTALIACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Plieniniuose ir kituose mechaniškai atspariuose vamzdžiuose, rankovėse, loviuose,
lentynose ir pastatų statybinių konstrukcijų kanaluose skirtingų grandinių laidininkai (išskyrus vienas
kitą rezervuojančius) tiesiami kartu šiais atvejais:

6.1. vieno agregato laidai ir kabeliai;
6.2. technologiniu procesu susijusieji keleto mašinų, skydų, pultų ir pan. galios ir kontrolės

laidai ir kabeliai;
6.3. sudėtingo šviestuvo maitinimo laidai ir kabeliai;
6.4. keleto grupių vienos rūšies (darbinio arba avarinio) apšvietimo laidai ir kabeliai;
6.5. iki 50 V apšvietimo ir aukštesnės kaip 50 V įtampos galios grandinių laidai ir kabeliai.

Šiuo atveju iki 50 V įtampos laidai turi būti atskirame izoliaciniame vamzdyje.
7. Bendrame vamzdyje, rankovėje, lovyje, pluošte, statybinių konstrukcijų

uždarame kanale arba toje pačioje lentynoje neturi būti tiesiamos viena kitą rezervuojančios
grandinės, darbinio ir avarinio apšvietimo grandinės, taip pat iki 50 V ir aukštesnės kaip 50 V
įtampos grandinės (išimtys: darbinio ir avarinio apšvietimo magistralinės linijos, jeigu jų izoliacija
skirta ne žemesnei kaip 660 V įtampai, taip pat iki 50 V įtampos grandinių laidai atskirame
izoliaciniame vamzdyje). Šios grandinės turi būti tiesiamos tik atskiruose lovių ir lentynų skyriuose,
turinčiuose ištisines
A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 15.

8. Darbinio ir avarinio (evakuacinio) apšvietimo grandinės tiesiamos skirtingose lovio,
kampuočio ir kitokio profilio konstrukcijos išorinėse pusėse.

21. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos,
statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir
šilumos valdymo sistemos), ugniagesių liftų ir kt. kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir
mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne
mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami
specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min.
gaisro metu.

22. Metaliniai instaliacijos elementai (konstrukcijos, loviai, lentynos vamzdžiai, rankovės,
dėžutės, apkabos ir pan.) atsižvelgiant į aplinkos sąlygas turi būti apsaugoti nuo korozijos.
Instaliacinių lovių, srovėlaidžių ir kitų elektros įrenginių apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo per
apdangalą į įrenginio vidų ir žmogaus prisilietimo prie srovinių dalių, taip pat vandens patekimo į
įrenginio vidų laipsnis turi atitikti įrengimo ir eksploatavimo sąlygas. Apsaugos apdangalais laipsniai
ir pagrindinės charakteristikos pateiktos Taisyklių 1 priedo 2 ir 3 lentelėse.

23. Kertant temperatūros ir nusėdimo siūlių vietas, instaliacija turi būti įrengta atsižvelgiant
į konstrukcijų pasislinkimo galimybę.

III. ATVIROJI INSTALIACIJA PATALPOSE
42. Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip

50 mm, o iki degių arba lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir dujų vamzdynų - ne mažesnis kaip
100 mm. Jei atstumas nuo laidų ir kabelių iki vamzdynų mažesnis kaip 250 mm, tai laidai ir kabeliai
turi būti papildomai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Laidų ir kabelių apsauga turi būti didesnė
už vamzdyno plotį ne mažiau kaip 250 mm į kiekvieno vamzdyno pusę.

43. Kai laidai ir kabeliai nutiesti lygiagrečiai su vamzdynu, tai atstumas nuo laido arba
kabelio iki vamzdyno (išskyrus gamybos paskirties patalpas) turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, o
iki degių arba lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir dujų vamzdynų - ne mažesnis kaip 400 mm.

44. Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukštines
perdangas reikia įrengti taip, kad jos būtų lengvai pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos
vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per
priešgaisrines užtvaras (sienas, pertvaras, perdangas) reikia užsandarinti priešgaisrinėmis
sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas.
Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti laidus ir kabelius ir papildomai nutiesti naujus.

45. Laidai perėjose per sienas, pertvaras ir perdangas turi būti papildomai izoliuoti
(pavyzdžiui, izoliaciniame vamzdyje). Jei laidai pereina iš vienos sausos arba drėgnos patalpos į kitą
(sausą arba drėgną patalpą), visi vienos linijos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba
atskirai. Jei laidai pereina iš sausos arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą, iš vienos šlapios į kitą
šlapią patalpą arba išeina iš patalpos į lauką, kiekvienas laidas turi būti tiesiamas atskirame
izoliaciniame vamzdyje. Pereinantys iš sausos arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą arba į lauką
laidai turi būti sujungiami sausoje arba drėgnoje patalpoje.

X. KL GAMYBOS PASKIRTIES PATALPOSE

45.1. atstumas nuo nutiestų kabelių iki lygiagrečių jiems bet kokių vamzdynų turi būti ne
mažesnis kaip 0,5 m, o iki dujotiekių ir degių vamzdynų - ne mažesnis kaip 1 m. Suartėjimuose ir
sankirtose sumažėjus atstumams tarp kabelių ir vamzdynų, kabeliai turi būti apsaugoti nuo
mechaninių pažeidimų (metaliniais vamzdžiais, gaubtais ir pan.) visame suartėjimo ruože ir dar po
0,5 m į abi puses nuo jo. Prireikus kabelius reikia apsaugoti ir nuo perkaitimo;

45.2. kabeliai patalpų perėjas gali kirsti ne mažesniame kaip 1,8 m aukštyje nuo grindų;
45.3. kabeliai neturi būti tiesiami lygiagrečiai su degių skysčių vamzdynais ir po

alyvotiekiais ir virš jų.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės

X GASS SPINDULIAI, GASS ĮRENGINIŲ SUJUNGIMO
IR MAITINIMO LINIJOS

4. Jei GASS spindulių ir sujungimo linijų laidai ir kabeliai atvirai nutiesti lygiagrečiai su
jėgos linijomis arba apšvietimo laidais, tai atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.
Prireikus laidus ir kabelius leidžiama tiesti mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jėgos linijų ir
apšvietimo laidų, tačiau būtina GASS linijas apsaugoti nuo indukcijos. Leidžiama iki 0,25 m
sumažinti atstumą tarp nuo indukcijos neapsaugotų GASS laidų ir kabelių spindulių ir pavienių
apšvietimo laidų bei kontrolinių kabelių.

1. Perėjimas per perdangą. Sandarinama ugniai atspariomis, išsipučiančiančiomis
sandarinimo sistemomis. Ugniai atsparumas nemažiau kaip kertamos konstrukcijos.Kertantys
perdangą kabeliai (išskyrus ugniai atsparius) dažoma ugniai atspariais dažais nemažiau kaip 30
cm atsumu iš abiejų perdangos pusių.

2. Perėjimas per gaisrinių skyrių pertvarą. Sandarinama ugniai atspariomis,
išsipučiančiančiomis sandarinimo sistemomis. Ugniai atsparumas nemažiau kaip kertamos
konstrukcijos. Kertantys sieną kabeliai (išskyrus ugniai atsparius) dažoma ugniai atspariais dažais
nemažiau kaip 30 cm atsumu iš abiejų sienos pusių.

3. Perėjimas per pertvarą. Sandarinama ugniai atspariomis, išsipučiančiančiomis
sandarinimo sistemomis, ugniai atspariomis plokštėmis. Ugniai atsparumas nemažiau kaip
kertamos konstrukcijos.
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