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Sutarties Nr. 41P- -(4.11)
1 priedas

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO PASTATO VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Pirkimo objektas: Klaipėdos apygardos teismo pastatų, esančių Herkaus Manto g. 26 ir 26A, LT-92131
Klaipėdoje, vidaus patalpų paprastojo remonto projekto, Nr. 22229, koregavimo paslaugos.

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos
g. 15, LT-10312 Vilniuje.

Naudos gavėjas: Klaipėdos apygardos teismas (juridinio asmens kodas 191844978), esantis Herkaus
Manto g. 26, LT-92131 Klaipėdoje (toliau – Teismas).

Paslaugos atlikimo ir rezultato perdavimo terminas: per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties
įsigaliojimo dienos.

Trumpas darbų aprašymas:
1. Parengti Administracinės paskirties pastatų, esančių Herkaus Manto g. 26 ir 26A, Klaipėdoje, vidaus

patalpų remonto projekto (toliau – Projektas) korekciją. Būtinos koreguoti projekto dalys – visos pagal Statybos
įstatymą, statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ privalomos projekto dalys, reikalingos šiai projektavimo užduočiai įgyvendinti:

bendroji;
architektūros;
konstrukcijų;
elektrotechnikos;
elektroninių ryšių (telekomunikacijų,

kompiuterių ir vaizdo stebėjimo);
apsauginės signalizacijos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo;
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo

dalis.
kitas Projekto dalis Tiekėjas savo sąskaita

privalo parengti tokiu atveju, jei tai bus būtina
norint visiškai įgyvendinti šią projektavimo užduotį
ir pasiekti remonto tikslus.

Remonto darbų apimtys ir reikalavimai:
2. Parengti Projekto sprendinių korekciją, suprojektuotus darbus numatant vykdyti šiais etapais:
I etapas – nauja skydinė, serverinės didinimas, serverinėje numatant naujas komutacines spintas,

stovai/šachtos tarp aukštų, kanalų įrengimas nuo skydinės iki stovų, senosios dalies 2-3 aukšto remontas,
pravedant visas komunikacijas, atliekant kitus šioms patalpoms suremontuoti reikalingus darbus;

II etapas – naujo korpuso IV – II aukštų remontas, pravedant visas komunikacijas, atliekant kitus šioms
patalpoms reikalingus remonto darbus (kabineto, esančio naujajame / BBS korpuse 4 aukšte, remontas,
sanitarinio mazgo pritaikant jį neįgaliems remontas, salių durų keitimas ir kiti darbai.);

III etapas – pirmo aukšto (senoji-naujoji dalis) remontas, pravedant visas komunikacijas, laiptinės
remontas (numatant vietą liftui), holų remontas, dokumentų priėmimo vietos suformavimas;

IV etapas - liftas, kondicionierių galiniai įrenginiai, įeigos kontrolės įrenginiai, ups ir kiti likę darbai
(senos skydinės išardymas, lauko apšvietimas, vitrinos langų keitimas ir kiti darbai).

3. Projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projektuojamų darbų etapai turi būti
pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį: viešųjų pirkimų konkurso būdu parinkti statybos
rangovą kiekvienai atskiram projekto etapui, pagal technines specifikacijas parinkti medžiagas ir įrangą remonto
darbams atlikti. Nustatoma skaičiuojamoji kaina kiekvienai projektuojamų darbų etapui atskirai.

4. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 15.1 papunkčiu, Projekte
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turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“).

5. Projektavimo metu Tiekėjas turi derinti tarpinius ir galutinius sprendinius su Užsakovu ir koreguoti
juos, neviršijant esminių šios projektavimo užduoties reikalavimų.

6. Projektavimo paslaugas Tiekėjas privalo teikti pagal Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, taip pat vadovaudamasis kitais Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat Tiekėjas privalo vadovautis ir Pavyzdiniu
pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos
2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 13P-16-(7.1.2), kiek pagal esamą situaciją tai yra ekonomiškai prasminga ir
efektyvu. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti
statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą.

7. Tiekėjas Užsakovui pateikia 3 (tris) suderinto ir patvirtinto projekto popierinius egzempliorius bei 1
(vieną) egzempliorių skaitmeninėje USB laikmenoje, kurioje skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis turi būti
pateikta ir .xls (Excel) formatu (ar kitu redaguojamu formatu, tačiau kurį Užsakovas galėtų peržiūrėti ir
redaguoti nenaudodamas mokamos programinės įrangos).

8. Tiekėjui, prieš pateikiant savo pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti planuojamas remontuoti teismo
patalpas. Dėl teismo patalpų apžiūros Tiekėjas turi susitarti su Klaipėdos apygardos teismo Ūkio skyriaus vedėju.

9. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas Tiekėjas turės teikti Užsakovui vadovaudamasis šios
projektavimo užduoties reikalavimais, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojančiais teisės aktais, kurios bus perkamos atskiru pirkimu, Užsakovui apsisprendus apie planuojamų darbų
apimtį.

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui:
10. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Nacionalinė teismų administracija MB AD17 architektai
Juridinio asmens kodas 188724424 Juridinio asmens kodas 305664271
L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius Mykolo Marcinkevičiaus g. 40, Vilnius
Tel. +370 5 268 5186 tel. +370 699 27933
El. p. info@teismai.lt el. p. romas@jad.lt
A. S. LT86 7300 0101 2405 9374 A. S. LT13 7300 0101 6578 1067

Direktorė Direktorius

Natalija Kaminskienė Romas Noreikis
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01 Administracinės paskirties pastatas APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Informacija apie objektą. Administracinės paskirties pastato, esančio ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H.
MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
(PROJEKTAS). Parengtas techninis projektas atitinka Privalomųjų dokumentų reikalavimus:

1) LR statybos įstatymas;
2) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
3) „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1-127 4)
4) STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR aplinkos ministro

1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Keitimas 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 497);
5) STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtinta LR aplinkos ministro 2004 m. vasario

mėn. 27 d. įsakymu Nr. D1-91;
6) „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2011 m.

sausio mėn. 17d. įsakymu Nr. 1-14;
7) „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM

direktoriaus 2012 m. vasario mėn. 6d. įsakymu Nr. 1-45;
8) „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“, patvirtinta PAGD prie

VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM direktoriaus 2012 m. birželio
mėn. 29d. įsakymo Nr. 1-186 redakcija);

10) „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“ (Patvirtinta
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio mėn. 14d. įsakymu Nr. 1V-978,
Vilnius);

11) „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, patvirtinta LR energetikos ministro 2012 m.
vasario mėn. 3d. įsakymu Nr. 1-22;

12) „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, patvirtinta LR energetikos ministro 2011 m.
gruodžio

13) STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais remiantis parengti projektiniai sprendiniai, programinė

įranga
1) Privalomieji dokumentai;
2) LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
3) Lietuvos standartą LST EN 54;
4) Projektui rengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos: AutoCAD2005LT, WWriter

Šis projektas yra parengtas pagal šiuo metu galiojančius privalomuosius ir normatyvinius dokumentus.
Sistemos aprašymas
Apsaugos signalizacijos projekto dalies projektas parengtas pagal,Teisėjų taryba 2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr.
13P-16-(7.1.2) patvirtino „Pavyzdinį pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo reikalavimų
aprašą“ laikantis reglamento nustatytų reikalavimų ir EĮĮBT.
Administracinės paskirties pastato, esančio HERKAUS MANTO G. 26A, KLAIPĖDOJE.
Esama padėtis: prie centralės duomenų rinkimo modulių pagalba, galima prijungti iki 250 apsaugos spindulių, su
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galimybe juos suskirstyti į 16 sričių. Centralė taip pat gali kontroliuoti iki 32 durų. Rekonstruojant /atnaujinat
sistemą dabartinė apsaugos sistemos centralė - DSC PC5020 negali išpildyti keliamų reikalavimų - “Teisėjų taryba
2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 13P-16-(7.1.2) patvirtino „Pavyzdinį pagrindinių teismų pastatų ir patalpų
projektavimo ir įrengimo reikalavimų aprašą“, esama apsaugos centralė techniškai negali išpildyti viso pastato
apsaugos, todėl buvo pasirinkta pilnai atnaujinti esamą sistemą.
Apsaugai suprojektuota integruota apsaugos signalizacijos – įeigos kontrolės centralė. Apsaugos centralė
montuojama pirmame aukšte serverinėje. Prie centralės duomenų rinkimo modulių pagalba, galima prijungti iki
512 apsaugos spindulių, su galimybe juos suskirstyti į 64 sričių. Centralė taip pat gali kontroliuoti iki 48 durų.
Prie apsaugos centralės jungiami spindulių išplėtimo moduliai, valdymo pulteliai. Vienos centralės saugomų
patalpų kiekis apribojamas loginiu šių patalpų suskirstymu į nepriklausomai valdomas sritis. Apsauginės
signalizacijos valdymui numatyti pulteliai prie pagrindinių įėjimų.
Patalpų apsaugai numatytos šios technines priemonės:
Pirmajame apsaugos ruože (1-2 aukštai) projektuojami stiklo dūžio, judesio davikliai, varstomuosiuose languose
įmontuojami magnetiniai kontaktiniai (varstomų langų kiekį tikslinti montavimo metu).
Antrajame apsaugos ruože (3-4 aukštai) judesio jutikliais blokuojama patalpų erdvė, koridorių, praėjimų erdvės.
Atskirų patalpų jutikliai turi būti jungiami į atskirus apsauginės signalizacijos spindulius. Apsauginės
signalizacijos jutiklių skaičius neturi viršyti trijų jutiklių viename spindulyje.
Teismo posedžių salėse yra esami bevieliai pavojaus mygtukai kurie išlieka (jie nekeičiami).
Visi įėjimai į teismo posedžių sales kontroliuojami įeigos kontrolės (pajungimas į esamą centralę LENEL) .
Atskiroms darbuotojų grupėms numatomi įėjimo apribojimai, įeigos kontrolės pagalba (koridoriai, laiptinės
kabinetai), lifto/keltuvo valdymas - lifte su praėjimo kortele leidžiama kilti iki 4 aukšto, – laisvas patekimas tik iki
3 aukšto.
Visi įėjimai į teismo pastatą kontroliuojami įeigos kontrolės - įėjimai iš viešųjų patalpų į tarnybines, įeigos
kontrolės srautus papildomai derinti su užsakovu montavimo/darbų metu.
Apsauginės signalizacijos paskirtis skelbti aliarmo signalą, kai į patalpas įeinama neišjungus apsaugos sistemos
arba kai patenkama į patalpą laužiant duris ar daužant langus. Apsauginis pultas gali perduoti įsilaužimo aliarmo,
gaisro pavojaus ir sistemos techninius signalus į reaguojančios tarnybos centralizuotą monitoringo stotį. Sistemos
elementai nuo nesankcionuoto atidarymo /nuėmimo turi būti apsaugoti 24 val., antisabotažine grandine.
Apsauginės signalizacijos centralės turi būti apsaugotos taip, kad būtų nepasiekiamos nesukėlus aliarmo signalo,
esant įjungtai apsauginei signalizacijos sistemai į saugojimo režimą.
Aliarmo pranešimams numatoma lauko sirena. Sistema instaliuojama daugiagysliais ekranuotais kabeliais ir
maitinama iš 230V elektros įtampos.
Sistemos sujungimams tarp įrangos (centralės, išplėtimo modulių) naudojami FTP kabeliai. Spindulių kabelių
gyslų skaičius (4 arba 6 gyslos) turi būti parenkamas atsižvelgiant į jutiklio tipą.
Apsauginės signalizacijos tinklui numatyti signaliniai kabeliai projektuojami patalpų viduje ir negali būti klojami
išorėje. Numatomi ekranuoti kabeliai su PVC izoliacija. Visi jutikliai jungiami į spindulius ir suvedami apsauginės
signalizacijos tinklu į apsaugos centralę. Pultai ir išplėtimo plokštės prijungiami prie kintamos 50Hz 230V įtampos
tinklo. Maitinimas paimamas iš elektros skydelio. Dingus 230V įtampai apsaugos pultai ir išplėtimo moduliai
automatiškai persijungia prie akumuliatoriaus baterijos. Prie išplėtimo modulių dėžių numatomi maitinimo blokai,
kurių maitinimas nurodomas elektrotechninėje dalyje.
Įeigos kontrolės sistema- centralė esama LENEL.
Aukštų remontuojamose pastato patalpose įrengiama vienpusė įeigos kontrolės sistema. Įeigos kontrolės sistemai
montuojamas kortelių skaitytuvas tik iš vienos pusės - prie visų įėjimo durų, išėjimas – laisvas, paspaudus durų
mygtuką. Praėjimo kontrolės sistema leidžia kompiuterizuotu būdu apriboti ir nustatyti kiekvieno vartotojo
praėjimo korteles funkcijas. Patekimas į nurodytas patalpas galimas panaudojant specialias distancinio veikimo
korteles. Nesankcionuoto patekimo atveju sistema sukelia įsilaužimo aliarmą. Visus durų kontrolerius pagal
galimybes montuoti serverinėje - 1 aukštas.
Avariniu atveju, dingus 230V įtampai sistemos darbas nesutrinka ir veikimas palaikomas iš rezervinių maitinimo
šaltinių - akumuliatorinių baterijų.
Kabelių montavimas paviršinis/paslėptai, kabelius tiesiant kabeliniame kanale (įtraukta į EL projekto dalį).
Kabelių tarp aukštinis pravėrimas išnaudojant esamas angas, esant reikalui gręžtis naujas. Būtina įvertinti esamą
padėtį pagal poreikį montavimo darbų atlikimo metu.
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01 Administracinės paskirties pastatas APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS - ĮEIGOS KONTROLĖS

TINKLŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Bendrieji techniniai reikalavimai
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 15.1 papunkčiu, Projekte turi būti
numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, (XIII
skyrius „Statybinės medžiagos“).Visos medžiagos ir prietaisai, tiekiami pagal šį projektą, turi atitikti projekto
specifikacijas ir b ū ti sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį.
Prietaisai turi būti naujausių modelių– nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui.

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis — pristatyti į
vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje
būklėje. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti
šiame dokumente ar ne. Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas,
išbandymas, derinimas ir eksploatacija, turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamus
normatyvinius ir teisinius dokumentus. Jie turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje ir montuojami, išbandomi ir
suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu
naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų
nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš
minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės
specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių
specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE" ženklu. Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai
prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui
turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Visos medžiagos, gaminiai,
sistemų įranga ir techninė įranga, reikalinga projektui įgyvendinti, gali būti tiekiama tokia, kokia nurodyta šiame
projekte (aiškinamajame rašte, sąnaudų žiniaraštyje), arba naudojama kitų firmų gamintojų įranga, savo
kokybinėmis ir funkcinėmis savybėmis nenusileidžianti suprojektuotai.
1.1. Apsauginės signalizacijos pultas esamas DSC PC5020 - išmontuojamas
Projektuojamas- Integruotas apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės pultas (ATS4500A-IP-MM/LM
arba analogas, Integracija su Lenel Onguard)
Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) su integruotu įeigos kontrolės sistemų valdikliu, metalo
korpuse su maitinimo šaltiniu, sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1 reikalavimus ir užtikrinantis 3 apsaugos
klasės sistemos veikimo sąlygas.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- įtaisyti 8 kontroliuojamų būsenų įėjimai (zonos);
- plečiamas iki 512 zonų (laidinių arba belaidžių);
- 64 suskaidytos sistemos (sritys);
- iki 48 kontroliuojamų durų;
- 128 naudotojų grupės;
- 7000 įvykių atmintis;
- modulinė struktūra, dvi vidinės magistralės, prie kurių jungiami valdymo pulteliai ir duomenų rinkimo moduliai;
- viso prie centralės gali būti prijungta iki 32 apsaugos valdymo pultelių / skaitytuvų ir iki 30 duomenų rinkimo
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modulių;
- nuolat kontroliuojamas ryšys su visais periferiniais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės;
- duomenų magistralės ilgis 1,5 km, naudojant izoliatorius-kartotuvus galima išplėsti iki 6 km;
- kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo;
- metalinis korpusas (M versija 315x445x85 mm, L versija 475x460x160 mm (PxAxG)), su transformatoriumi;
- su 13.8 VDC / 2.3A maitinimo šaltiniu, maksimali išėjimo srovė kitiems prietaisams 1.3A;
- integruotas USB prievadas pulto lokaliam nustatymui;
- integruotas 10/100Mb Ethernet prievadas (RJ45) pulto nuotoliniam nustatymui ir diagnostikai bei pranešimų
perdavimui į CSP;
- su galimybe, prijungus papildomus modulius, perduoti pranešimus PSTN, ISDN ar GSM tinklais standartiniais
pranešimų formatais (SIA, CID), arba balsinius pranešimus;
- Galimybė siųsti SMS (prijungus papildomus modulius);
- sistemos programavimas, kontrolė ir priežiūra atliekamas tiek apsaugos pulto buvimo vietoje, naudojantis
valdymo pulteliu ar PC su atitinkama programine įranga, tiek ir nutolus nuo pulto PC pagalba;
- darbo temperatūra nuo -10°C iki +55°C;
- akumuliatoriaus iki 36 Ah talpos prijungimas ir pakrovimas;
- turintis programinės įrangos paketą su valdymo ir vizualizacijos programine įranga, skirta grafiniam sistemos
būsenos atvaizdavimui su žemėlapių ir prietaisų piktogramų įkėlimu bei interaktyviu valdymu; (Integracija su
esama Lenel onguard programine įranga)
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
Centralė prijungiama prie kintamos 50Hz ~220V ± 10% įtampos tinklo ir 12 V įtampos rezervinio maitinimo.
Dingus pagrindiniam maitinimui sistema automatiškai persijungia į rezervinio maitinimo būseną.
1.2. Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis su integruotu kortelių skaitytuvu (ATS1136 arba analogas)
Valdymo pulteliai skirti ATS Advanced centralių funkcijoms valdyti ir atstuminių kortelių nuskaitymui, jungiami į
centralių duomenų magistralę.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- skystųjų kristalų (LCD) 2x16 ženklų ekranas;
- 4-i būsenų LED indikatoriai;
- 3 programuojami funkciniai mygtukai;
- visų centralės sričių valdymas ir 8-ių sričių būsenų indikacija LCD ekrane;
- su integruotu 13,56 kHz bekontakčių Mifare technologijos kortelių skaitytuvu;
- nuskaito Mifare DESFire EV1/EV2 kortelių vidinių sektorių informaciją (saugus režimas);
- nuskaito Mifare Classic ir Mifare DesFire EV1 kortelių serijinius numerius CSN (nesaugus režimas);
- 1-as atviro kolektoriaus išėjimas (50 mA);
- 1-as įėjimas, skirtas prijungti išėjimo mygtuką;
- vidinio skambučio garso reguliavimas;
- skystakristalio ekrano kontrasto reguliavimas;
- maksimalus atstumas iki apsaugos pulto 1,5 km;
- nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės;
- darbo temperatūra nuo -10°C iki +55°C;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
1.3. Papildomų įėjimų išplėtimo plokštė ( ATS1202 arba analogas)
Skirta praplėsti centralės arba duomenų rinkimo modulių spindulių kiekį.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- išplėtimas 8 įėjimais (spinduliais);
- jungiama tiesiogiai į centralę arba duomenų rinkimo modulį.
1.4 Spindulių išplėtimo modulis (ATS1201E arba analogas)
Tai duomenų rinkimo modulis skirtas išplėsti centralės kontroliuojamų spindulių kiekį.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- 8 spindulių, plečiamas iki 32 (prijungiant papildomų įėjimų plokštes);
- su 13.8 VDC / 2A maitinimo šaltiniu;
- metalinis korpusas 315x388x85 mm (PxAxG), su transformatoriumi;
- 8 atviro kolektoriaus išėjimai, plečiama iki 16 išėjimų;
- 1-as išėjimas sirenos prijungimui;
- maksimalus atstumas iki apsaugos pulto 1,5 km;
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- nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės;
- darbo temperatūra nuo 0°C iki +50°C;
- akumuliatoraus iki 18 Ah talpos prijungimas ir pakrovimas.
1.5. Judesio jutiklis (EV1012AM arba analogas)
Tai pasyvus IR spindulių (PIR) judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- tūrinė kontrolės zona 9x12m;
- tolygiai kintančio židinio nuotolio veidrodinė 3 pakopų optika;
- pavojaus atmintis;
- automatinė atstumo kontrolė;
- 5D signalo apdorojimas;
- atskiri pavojaus, kenkimo ir uždengimo aptikimo išėjimai, NC kontaktai;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
1.6. Stiklo dūžio detektorius (GS960AM arba analogas)
Tai akustinis stiklo dūžio detektorius su mikrofono uždengimo aptikimo funkcija, sertifikuotas pagal EN50131
reikalavimus.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- tipas – akustinis, su garso spektro analizatoriumi;
- trys kontrolės zonos, maksimalus detekcijos nuotolis 9m @ 165° kampu;
- minimalūs kontroliuojamo lango išmatavimai 0.4x0.4m;
- aptinkamas mikrofono angos uždengimas, aktyvuojamas atskiras relinis išėjimas;
- skirtas paprastam, grūdintam, laminuotam ir armuotam stiklui;
- gali būti montuojamas ant sienos arba ant lubų;
- maitinimo įtampa 7 – 30 VDC, naudojama srovė iki 12 mA;
- darbo temperatūrų diapazonas nuo +5° iki + 40°C;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
1.7. Magnetinis kontaktas įleidžiamas(DC128 arba analogas)
Magnetinis kontaktas įleidžiamo tvirtinimo.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- apsaugotas nuo pašalinio magnetinio lauko poveikio (poliarizuotas);
- plyšys 15 ± 4 mm;
- su jungiamuoju laidu, 4 gyslų, 2m ilgio;
- NC kontaktas;
- su kenkimo grandine;
- išmatavimai magneto: Ø8 x 25 mm, kontakto Ø8 x 32 mm;
- apsaugos klasė IP67;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
1.8 Magnetinis kontaktas paviršinis (DC148 arba analogas)
Magnetinis kontaktas paviršinio tvirtinimo, komplektuojamas su priedais, leidžiančiais montuoti ir ant plieninių
durų.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- apsaugotas nuo pašalinio magnetinio lauko poveikio (poliarizuotas);
- tinkamas ir plieninėms durims;
- plyšys plieninėms durims 12 ± 3 mm, kitoms durims durims 17 ± 3 mm;
- su jungiamuoju laidu, 4 gyslų, 2m ilgio;
- su kenkimo grandine;
- NC kontaktas;
- išmatavimai 54 x 13 x 12,5 mm;
- apsaugos klasė IP67;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
1.9 Magnetinis kontaktas vartams (DC408 arba analogas)
Magnetinis kontaktas vartams.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- apsaugotas nuo pašalinio magnetinio lauko poveikio (poliarizuotas);
- plyšys 34 mm;
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- su šarvuotu jungiamuoju laidu, 4 gyslų, 2m ilgio;
- su kenkimo grandine;
- NC kontaktas;
- išmatavimai 144 x 50 x 16,5 mm;
- industrinio išpildymo, tinkamas montuoti ant grindų;
- darbo temperatūra nuo -25°C iki +70°C;
- apsaugos klasė IP67;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).

1.10. Akumuliatorius
Neaptarnaujams švino-rūgštinis akumuliatorius rezerviniam įrenginių maitinimui.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- įtampa 12V;
- talpa 7.2Ah;
- maksimali iškrovimo srovė 35A;
- sertifikuotas pagal VdS.
1.11 Vidinė sirena (AS210N arba analogas)
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- veikimo įtampa 10 – 14 VDC;
- garsumas 108 dB (1 m atstumu);
- su sabotažo kontaktu;
- skirta naudoti vidinėse patalpose;
- sertifikuota pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
1.12 PSTN komunikatorius (ATS7700 arba analogas)
Vidinė centralės plokštė, jungiama tiesiogiai prie centralės vidinės magistralės, skirta pranešimų perdavimui PSTN
tinklais.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- telefono numerio rinkiklis, skirtas skambinti laidiniais PSTN telefonų tinklais skaitmeninių arba balsinių
pranešimų perdavimui; (Integracija su Lenel Onguard)
- jungiama tiesiogiai į centralę.
1.13. GSM komunikatorius (ATS7340 arba analogas)
Vidinė centralės plokštė, jungiama tiesiogiai prie centralės vidinės magistralės, skirta pranešimų perdavimui GSM
tinklais.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- komunikacinis modulis, skirtas duomenų perdavimui belaidžiais GSM tinklais skaitmeninių arba balsinių
pranešimų perdavimui; (Integracija su Lenel Onguard)
- įvykių perdavimas standartiniais Contact ID, SIA protokolais;
- SMS perdavimas (jungiant prie ATS Advanced pultų);
- maitinimas 10 – 15 Vdc @ 0.3 A;
- jungiamas tiesiogiai į centralės vidinę magistralę;
- komplektuojamas su išorine antena.
2. ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS ĮRANGA
2.1. Dviejų durų valdiklis LENEL LNL-2220 montuojamas esamoje serverinėje
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- 2-ių durų valdymas,
- autonominis veikimas nutrūkus ryšiui su centrale;
- vidinė įvykių atmintis;
- su 13.8 VDC / 4A maitinimo šaltiniu;
- kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo;
- maksimalus atstumas iki apsaugos pulto 1,5 km;
- nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės.
- darbo temperatūra nuo 0°C iki +70°C;
- dviejų akumuliatorių iki 18 Ah prijungimas ir pakrovimas.
2.2. Atstuminių kortelių skaitytuvas iCLASS SE R10
Atstuminių kortelių skaitytuvas, suderinamas su apsaugos valdymo pultais (centralėmis) ir durų valdikliais.
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Pagrindiniai techniniai duomenys:
- jungiamas tiesiogiai prie įeigos sistemos durų valdiklio arba į centralės magistralę;
- kortelės nuskaitymo atstumas 6-8 cm;
- vidinis skambutis garsiniam informavimui apie kritines būsenas;
- įėjimo kontaktas prijungti išėjimo mygtuką;
- kenkimo kontaktas nuo nuėmimo;
- maitinimo įtampa 10.5 – 13.8 VDC;
- atviro kolektoriaus išėjimas (50 mA max);
- didžiausias atstumas iki apsaugos pulto 1,5 km;
- apsaugos klasė IP54;
- darbo temperatūra nuo 0ºC iki +50ºC.
2.4. Akumuliatorius
Neaptarnaujams švino-rūgštinis akumuliatorius rezerviniam įrenginių maitinimui.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
- įtampa 12V;
- talpa 18Ah;
- maksimali iškrovimo srovė 90A;
- sertifikuotas pagal VdS reikalavimus.
Kabeliai
1. Magistralei, sujungimams tarp apsauginės signalizacijos centralės, durų valdiklių ir duomenų rinkimo modulių
naudojami vytos poros 6 kategorijos FTP 4x2x0.5 kabeliai. Kabelių konstrukcija: gysla - atkaitinta viela 0,5mm
skersmens; izoliacija - polietilenas; grupė - sukta pora; struktūra - keturios suktos poros; po juosta įžeminantis
laidininkas; įžeminimas - alavuota varinė viela Ø0,4mm, apvalkalas - pilka LINYL - PVC. Darbo temperatūra nuo
-10°C iki +40°C.
2. Spindulių (nuo centralės, durų valdiklių ir duomenų rinkimo modulių iki jutiklių) varinių kabelių gyslų skaičius
turi būti parenkamas atsižvelgiant į jutiklį: judesio jutikliams ir stiklo dūžio jutikliams būtinas 6 gyslų kabelis;
magnetiniams kontaktams būtinas 4 gyslų kabelis.
Pagrindiniai 6 ir 4 gyslų kabelių parametrai: varinės gyslos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 0,5 mm; ekranas -
aliuminio juosta su plastmasiniu padengimu; išorinis apvalkalas iš PVC plastmasės.
3. Centralės pagrindiniam maitinimui naudojamas 3x1,5 mm² maitinimo kabelis EI60.

Bendri reikalavimai sistemos montavimo darbams
Instaliacijai naudoti ekranuotus daugiagyslius kabelius, ekraną prijungiant pagal naudojamos aparatūros gamintojo
reikalavimus. Draudžiama kabelius pailginti sujungiant juos papildomai. Visi kabeliniai sujungimai turi būti
komutaciniuose mazguose. Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti. Žymėjimas turi atitikti techninę
dokumentaciją.

Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose.
Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis
žymėmis.
Montavimo darbai

1. Centralė numatoma montuoti ne žemiau kaip 0,5m ir ne aukščiau kaip 2m aukštyje nuo grindų lygio, o
taip pat ne arčiau kaip 20cm nuo lubų lygio. Centralės dėžės padėtis turi būti parenkama taip, kad galima būtų
nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus. Centralės dėžė turi būti aprūpinta
antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nuėmimo, nepriklausomai nuo to, ar sistema įjungta saugojimo
režimui ar neįjungta, turi būti skelbiamas pavojus. Visi signaliniai kabeliai įvedami į centralės dėžę per dėžėje
numatytas technologines ertmes, o kabelių gyslų paskirstymas atliekamas vidinėje centralės dėžės dalyje. Centralė
ir išplėtimo moduliai montuojami ant sienos, prisukami varžtais.

2.Apsauginės signalizacijos valdymo pulteliai montuojami projektinėje dokumentacijoje nurodytose
patalpose, patikslinant vietoje pagal konkrečios patalpos išplanavimą, baldų ir dekoratyvinių elementų išdėstymą.
Pultelio aukštis nuo grindų lygio parenkamas nuo 1,20m iki 1,50m aukštyje nuo grindų lygio taip, kad būtų
patogus naudotis ir nesunkiai būtų matomi pultelio ekrano parodymai. Pultelio tvirtinimo vieta turi būti tikslinama
montavimo darbų eigoje priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių
sistemų įrangos išdėstymo. Signalinių kabelių gyslų paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje.
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3.Lauko sirena montojama ant išorinės pastato sienos ne žemiau kaip 2,75m aukštyje, gerai matomoje
vietoje nuo privažiavimo pusės. Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į
montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar kitomis
statybinėmis užsandarinimo medžiagomis. Jeigu nėra galimybės įvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, tada
leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu
arba kanalu. Lauko sirena turi turėti vidinį maitinimo šaltinį - elementą, kad pažeidus valdymo ir maitinimo kabelį,
sirena galėtų skelbti autonominį paviojaus signalą. Tvirtinimo vieta turi būti tikslinama montavimo darbų eigoje
priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos
išdėstymo. Bet kokiu atveju apsauginės signalizacijos sirenos
privalo būti montuojamos laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų.

4.Vidiniai signalizatoriai - sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektinėje
dokumentacijoje nurodytose vietose taip, kad skelbiami signalai būtų geriai girdimi ir matomi reikalingiems
asmenims ir apsaugos darbuotojams. Tvirtinimo vieta turi būti tikslinama montavimo darbų eigoje priklausomai
nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo. Bet kokiu atveju
apsauginės signalizacijos įrenginiai privalo būti montuojami laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų
reikalavimų.

5.Judesio davikliai ir kombinuotieji jutikliai (judesio ir stiklo dūžio jutiklis) montuojami pagal projektą
numatytose patalpose. Parenkant erdvės jutiklius būtina įvertinti patalpos dydį, jos paskirtį, šildymo sistemą,
ventiliacijos sistemą, baldų išdėstymą, langų orientaciją pagal pasaulio šalis. Montavimo metu patikslinama
projektinė vieta taip, kad jo saugomo ploto neuždengtų baldai, stiklinės pertvaros, atsidarančios durų plokštumos,
montavimo aukštis 2,5m nuo grindų. Draudžiama montuoti detektorius taip, kad į juos galėtų patekti tiesioginiai
saulės spinduliai per langus, stoglangius, o taip pat reikia vengti detektorius išdėstyti tiesiogiai priešais šildymo
elementus, tokius kaip židiniai, šildymo krosnelės ir pan., o taip pat arčiau kaip 2m šalia jų. PIR judesio detektorių
“matymo kampą” reikia montuoti taip, kad tikėtiniausia judėjimo kryptis patalpoje kirstų jutiklių analizuojamas
“spindulių” plokštumas skersai, o ne išilgai “spindulio” plokštumos. Jutiklis montuojamas prie sienų ar lubų,
atsižvelgiant į konkretaus, projektinėje dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniname pase nurodytus
reikalavimus. Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje arba jungiamojoje
dėžutėje. Pagal patalpos dydį sureguliuojamas jutiklio jautrumas, atsižvelgiant į gamintojo techninėje
dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas. Tvirtinimo vieta turi būti tikslinama montavimo darbų eigoje
priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo. Bet
kokiu atveju apsauginės signalizacijos davikliai privalo būti montuojami laikantis LR galiojančių normatyvinių
dokumentų reikalavimų.

6.Magneto kontaktiniai jutikliai montuojami paslėptu ir atviruoju būdu. Paslėptai montuojami įleidžiami
magnetokontaktiniai jutikliai į atsidarančias duris. Viena kontakto dalis įleidžiama į atsidarančią dalį, o kita į rėmą
taip, kad uždarytoje būsenoje herkoninės dalies kontaktai elektiškai būtų uždari. Herkoninės dalies laidai išvedami
į prie rėmo tvirtinamą jungiamąją dėžutę, į kurią atvestas signalinis kabelis. Šioje dėžutėje atliekama signalinių
laidų jungimas. Jungiamoji dėžutė turi turėti kontaktus nuo atidarymo. Atviru būdu montuojant naudojami
išviršiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarančios dalies ir rėmo taip, kad herkoniniai kontaktai “atsidarytų”
atsidarius langą ar duris bet kuria leistina kryptimi. Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip,
kad korpusas nekliūtų ir netrukdytų atsidarančių dalių naturaliam naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo
neatsargaus mechaninio pažeidimo. Tvirtinimo vieta turi būti tikslinama montavimo darbų eigoje priklausomai nuo
esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo. Bet kokiu atveju
apsauginės signalizacijos davikliai privalo būti montuojami laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų
reikalavimų.

7. Perėjimuose per sienas signaliniai kabeliai numatomi kloti PVC apsauginiuose vamzdžiuose.
Signalinio spindulio kabeliai klojami iki apsauginės signalizacijos įrenginio montavimo vietos taip, kad nebūtų
pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Pagrindinis
reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 40 cm.
Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio
kabelio ilgis neturi viršyti 1,5m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3m), bet tada kabeliai turi būti ekranuoti.
Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. Lauko
perimetro kabeliai klojami apsauginiusevamzdžiuose po žeme. Kabelių sujungimams naudojamos lauko dėžutės.

Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detalėms
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Tvirtinimo vieta turi būti tikslinama montavimo darbų eigoje priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo
projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo. Bet kokiu atveju apsauginės signalizacijos
įrenginiai privalo būti montuojami laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. Signalizavimo
sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima būtų patogiai atlikti patikrinimo ir
išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam žmonių judėjimui patalpose. Detalės ir prietaisai turi būti
patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalės ar prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos
tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą.
Visos montuojamos signalizacijos sistemų detalės ir prietaisai turi būti geros kokybės, nepažeistu korpusu, turi
atitikti tiekimo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas. Tvirtinimo detalės ir montavimas
turi būti atlikti taip, kad aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis detales, nepadarytų įtakos jų normaliam darbui.
Visos tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu sluoksniu.
Montuojant kabelinius kanalus, klojant kabelius būtina vadovautis „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo
taisyklės“-2012m. reikalavimais. Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras reikia įrengti taip,
kad jos būtų lengvai pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp laidų,
kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per priešgaisrines užtvaras (sienas, pertvaras, perdangas) reikia
užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų
nuostatas. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti laidus ir kabelius ir papildomai nutiesti naujus.
Laidai perėjose per sienas, pertvaras ir perdangas turi būti papildomai izoliuoti (pavyzdžiui, izoliaciniame
vamzdyje). Jei laidai pereina iš vienos sausos arba drėgnos patalpos į kitą (sausą arba drėgną patalpą), visi vienos
linijos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina iš sausos arba drėgnos
patalpos į šlapią patalpą, iš vienos šlapios į kitą šlapią patalpą arba išeina iš patalpos į lauką, kiekvienas laidas turi
būti tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje. Pereinantys iš sausos arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą arba į
lauką laidai turi būti sujungiami sausoje arba drėgnoje patalpoje. Laidai ir kabeliai loviuose tiesiami keliais
sluoksniais, atsižvelgiant į gamintojų nustatytus jų apkrovos ir klojimo būdų reikalavimus. Jei šie reikalavimai
nežinomi, tai laidų ir kabelių skerspjūvių suma lovyje, skaičiuojant pagal jų išorinį skersmenį, įskaitant izoliaciją ir
išorinius apvalkalus, neturi būti didesnė kaip 35 proc. ištisai uždaro lovio skerspjūvio ir 40 proc. dangčiu
uždengiamo lovio skerspjūvio. Pluoštais (grupėmis) arba keliais sluoksniais nutiestų laidų ir kabelių ilgalaikės
leistinosios srovės turi būti nustatomos atsižvelgiant į pablogėjusias aušinimo sąlygas.
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01 Administracinės paskirties pastatas APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮEIGOS KONTROLĖS
TINKLŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija,

eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

a b c d e f

1
Integruotas apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės
pultas (ATS4500A-IP-MM/LM arba analogas)

vnt
1

1.1.

2 Akumuliatorius 12V/7Ah vnt. 12 1.10

3 PSTN komunikatorius vnt 1 1.12

4 GSM komunikatorius vnt 1 1,13

5
Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis su integruotu
kortelių skaitytuvu

vnt.
1

1.2

6 Spindulių išplėtimo modulis su transformatoriumi vnt. 9 1.4
7 8 papildomų zonų modulis be maitinimo šaltinio vnt. 27 1.3.
8 Judesio jutiklis vnt. 31 1.5.
9 Magnetinis kontaktas(durims) vnt 8 1.7.
10 Magnetinis kontaktas paviršinis langams vnt. 23 1.8
11 Stiklo dūžio jutikliai vnt 16 1.6.
12 Vidinė sirena vnt 1 1.11
13 Lauko sirena vnt 1
14 Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė

įranga
kompl 1 tikslinti

15 Instaliacinis kabelis 4x0,5 m 3000
16 Instaliacinis kabelis 6x0,5 m 1250
17 Instaliacinis kabelis 8x0,5 m 200
18 Instaliacinis kabelis 12x0,5 m 200
19 FTP 4x2x0.5 kabelis m 1100
20 El. maitinimo kabelis 3x1,5 mm2 m 100
21 PVC vamzdis Ø 16 mm m 1000
22 Montažinės medžiagos kompl. 1
23 Esamos sitemos išmontavimo darbai kompl 1

Įeigos kontrolės sistema centralė esama
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1 Dviejų durų valdiklis LENEL LNL-2220 arba LNL-
1320 valdikliai, galimybes ir kiekį tikslinti darbo
projekto metu

vnt.

18

2.1.

2 Maitinimo šaltinis 12VDC-2A vnt 18
3 Akumuliatorius maitinimo šaltiniui 12V vnt 18
4 Atstuminių kortelių skaitytuvas iCLASS SE R10 vnt. 3 2.2.

5 Atvirkščio veikimo elektromagnetinė sklendė vnt 5
6 Išėjimo mygtukas vnt 5
7 Magnetinis kontaktas(durims) Vnt 5
8 Kabelis keturios gyslos, ekranuotas W4 m 1000
9 Kabelis šešios gyslos, ekranuotas W6 m 1500
10 5 kat. UTP 4x2x0.5 kabelis m 950
11 El. maitinimo kabelis 3x1,5 mm2, E60 m 100
12 Lauko sirena su blykste vnt. esama
13 Vidinė sirena , tvirtinimui prie sienos vnt. 1
14 PVC vamzdis Ø 16 mm m 850
15 Papildomos instaliacinės medžiagos komp 2
16 Sistemos įrengimo, programavimo ir derinimo darbai komp 2
17 Programinės įrangos atnaujinimas (programinė įranga) komp 1

Pastabos:
1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu arba kitoje projekto stadijoje.
2. Priimamų instaliacijai medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente.
3. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šios sistemos įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius
bei jų specifikacijas pagal pasirinkto sistemos gamintojo techninius aprašymus, įvertinti darbų kiekius, bei suderinti su statytoju.
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1 a. planas Apsauginė signalizacija
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GS centralė
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1 aukšas
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konvojaus patalpos

Langų
keitimas
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skydinės
išardymas
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Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai
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01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)
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1 2

3

4 5
3+2KS PS

1

WC/ŽN

"A" tipas

3 3

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

D-90k D-90k

D-90kD-90

D-90

D-100

PavadinimasNr. Plotas
m2

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr. Plotas
m2

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

2 a. planas Apsauginė signalizacija

Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

I-etapas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

A nksči au rekonst ruotos patalposEl. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



314

311312

313

301

302

307
TPS

306 303304

305
TPS

310
TPS

308 309

3+2 3+2

1 3 5 7

2 4 6 8

AC

KS

1

AC

3+2

45

2

3

1

1

2
Kamera

TV

KS

1

2
KS

1

2
KS

2

1

1

1

2

1

2 3

3

2

1

1

2

3

1

2

3+2

3+2

3+2

3+2

TV

Kamera KameraKS TV Kamera TV

TV Kamera

AC

AC

AC

AC ACACACAC

WCWC

3 3

1 1

Palėpė

980

37
0

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

D-90k

D-90 D-90

Pastaba dėl lifto (keltuvo) valdymo:
Liftas (keltuvas) kelia iki 4 aukšto, bet interesantai galės pakilti tik iki 3 aukšto,
o darbuotojai su įeigos kontrolės kortelėmis galės pakilti iki 4 aukšto.

PavadinimasNr. Plotas
m2

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr. Plotas
m2

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26ATrečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius



3 a. planas Apsauginė signalizacija

Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

I-etapas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Ank sč ia u re ko ns tr uo to s patalposEl. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



A 2023-07-17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai,su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
0 2022-11-17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kval.
patv.
dok. Nr.

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statinio projekto pavadinimas
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS (PROJEKTAS)

A 824 PV P. Kijauskas Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
01/02 – ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTAI
STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Apsauginė signalizacija
Sąnaudų kiekių žiniaraštis
II-etapas

Laida
N.Karpavičienės projektavimo įmonė
e - paštas.:nkarpavicienes@gmail.com

014926 ER PDV Nijolė Karpavičienė

LT
Statytojas / užsakovas

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978
Dokumento žymuo
2229-01/02-SPP-AS-.SKŽ

Lapas Lapų
1 2

01 Administracinės paskirties pastatas APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮEIGOS KONTROLĖS
TINKLŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija,

eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

a b c d e f

1 Judesio jutiklis vnt. 41 1.5.
2 Magnetinis kontaktas(durims) vnt 11 1.7.
3 Magnetinis kontaktas paviršinis langams vnt. 15 1.8
4 Stiklo dūžio jutikliai vnt 8 1.6.
5 Vidinė sirena vnt 1 1.11
6 Instaliacinis kabelis 4x0,5 m 2000
7 Instaliacinis kabelis 6x0,5 m 1250
8 Instaliacinis kabelis 8x0,5 m 200
9 Instaliacinis kabelis 12x0,5 m 200
10 FTP 4x2x0.5 kabelis m 500
11 PVC vamzdis Ø 16 mm m 500
12 Montažinės medžiagos kompl. 1
13 Esamos sitemos išmontavimo darbai kompl 1

Įeigos kontrolės sistema centralė esama

1 Atstuminių kortelių skaitytuvas iCLASS SE R10 vnt. 9 2.2.

2 Atvirkščio veikimo elektromagnetinė sklendė vnt 10
3 Išėjimo mygtukas vnt 10
4 Magnetinis kontaktas(durims) Vnt 10
5 Kabelis keturios gyslos, ekranuotas W4 m 400
6 Kabelis šešios gyslos, ekranuotas W6 m 600
7 5 kat. UTP 4x2x0.5 kabelis m 300
8 Lauko sirena su blykste vnt. esama
9 Vidinė sirena , tvirtinimui prie sienos vnt. 1
10 PVC vamzdis Ø 16 mm m 200
11 Papildomos instaliacinės medžiagos komp 2
12 Sistemos įrengimo, programavimo ir derinimo darbai komp 2
Pastabos:
1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu arba kitoje projekto stadijoje.
2. Priimamų instaliacijai medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente.
3. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šios sistemos įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius
bei jų specifikacijas pagal pasirinkto sistemos gamintojo techninius aprašymus, įvertinti darbų kiekius, bei suderinti su statytoju.



Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida

2229-01/02-SPP-AS-.SKŽ 2 2 0



El
. s

k.

221

221a

222

1
2

3

3+2

2

1

1

2 KS
TV

KS

TV

AC

TV

AC
220

219
TPS

1 2

1

2
KS

TV Kamera KameraTV

223
TPS

WC

AC

218

217218a

216

215

ACAC

3+2 3+23+2

21

3

1 2

201

214

202

203

204

213

212

211

210

208

209

205
206

207

WC

Archyvas

AC

3+2

3+2

2

1

1

3+2

3+2
1

2

AC

AC

AC

1

2

3+2 AC

1
3+2

2

1

3+2

1

2

3+2

1
3+2

12

3+2
1

2

AC

AC

1 2

3

4 5
3+2KS PS

1

WC/ŽN

"A" tipas

3 3

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

D-90k D-90k

D-90kD-90

D-90

D-100

PavadinimasNr. Plotas
m2

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr. Plotas
m2

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

2 a. planas Apsauginė signalizacija

Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

II-etapas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

A nksči au rekonst ruotos patalposEl. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)
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311312
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306 303304
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Kamera KameraKS TV Kamera TV

TV Kamera
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AC ACACACAC

WCWC

3 3

1 1

Palėpė
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37
0

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

D-90k

D-90 D-90

Pastaba dėl lifto (keltuvo) valdymo:
Liftas (keltuvas) kelia iki 4 aukšto, bet interesantai galės pakilti tik iki 3 aukšto,
o darbuotojai su įeigos kontrolės kortelėmis galės pakilti iki 4 aukšto.

PavadinimasNr. Plotas
m2

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr. Plotas
m2

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26ATrečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius



3 a. planas Apsauginė signalizacija

Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

II-etapas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Ank sč ia u re ko ns tr uo to s patalposEl. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)
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3
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3+2
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1

3+2

3+2

1

3+2

2
1

AC

ACAC AC

Palėpė

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

PavadinimasNr. Plotas
m2

402

404

  11,34 

338,31 

  20,76 

  24,69

  22,53

Viso:

401

403

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

406

407

Kabinetas

  20,33

  21,73

  22,90

408

410

  24,47 

  14,94

  11,07

Kabinetas

405   31,08

Koridorius

  47,09

  47,30

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

409 Kabinetas

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    2,09

    1,54

    3,08

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

411

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius     3,80

4 a. planas Apsauginė signalizacija

Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

II-etapas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Ank sč ia u re ko ns tr uo to s patalposEl. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



A 2023-07-17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai,su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
0 2022-11-17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kval.
patv.
dok. Nr.

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statinio projekto pavadinimas
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS (PROJEKTAS)

A 824 PV P. Kijauskas Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
01/02 – ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTAI
STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Apsauginė signalizacija
Sąnaudų kiekių žiniaraštis
III-etapas

Laida
N.Karpavičienės projektavimo įmonė
e - paštas.:nkarpavicienes@gmail.com

014926 ER PDV Nijolė Karpavičienė

LT
Statytojas / užsakovas

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978
Dokumento žymuo
2229-01/02-SPP-AS-.SKŽ

Lapas Lapų
1 2

01 Administracinės paskirties pastatas APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮEIGOS KONTROLĖS
TINKLŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija,

eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

a b c d e f

1
Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis su integruotu
kortelių skaitytuvu

vnt.
1

1.2

2 Judesio jutiklis vnt. 28 1.5.
3 Magnetinis kontaktas(durims) vnt 16 1.7.
4 Magnetinis kontaktas paviršinis langams vnt. 24 1.8
5 Stiklo dūžio jutikliai vnt 19 1.6.
6 Vidinė sirena vnt 1 1.11
7 Instaliacinis kabelis 4x0,5 m 900
8 Instaliacinis kabelis 6x0,5 m 1000
9 Instaliacinis kabelis 8x0,5 m 50
10 Instaliacinis kabelis 12x0,5 m 50
11 FTP 4x2x0.5 kabelis m 300
12 El. maitinimo kabelis 3x1,5 mm2 m 100
13 PVC vamzdis Ø 16 mm m 600
14 Montažinės medžiagos kompl. 1
15 Esamos sitemos išmontavimo darbai kompl 1

Įeigos kontrolės sistema centralė esama
1 Lifto valdiklis su skaitytuvu vnt 2
2 Atstuminių kortelių skaitytuvas iCLASS SE R10 vnt. 7 2.2.

3 Atvirkščio veikimo elektromagnetinė sklendė vnt 10
4 Išėjimo mygtukas vnt 10
5 Magnetinis kontaktas(durims) Vnt 13
6 Kabelis keturios gyslos, ekranuotas W4 m 500
7 Kabelis šešios gyslos, ekranuotas W6 m 600
8 5 kat. UTP 4x2x0.5 kabelis m 300
9 Vidinė sirena , tvirtinimui prie sienos vnt. 1
10 PVC vamzdis Ø 16 mm m 400
11 Papildomos instaliacinės medžiagos komp 2



1

2

KameraTV Kamera

AC

116
103

117

115

114

112

111

104

105

106

107

108

110

109

101

102 TPS

113 TPS

115b

El. vartai

Oro srauto
užuolaidos

AC

AC

AC

ĮK KS PSKS

A

Serverinė

KS

Ap

1

3+2
3+2

3+2

3+2

3+2

3+2
3+2

PS

3 4

1 2

1

1

2

1

1

2

1

KS

1

2

TV

Kamera

Kamera

21

2 1

1

2

3

Garažas / Įvažiavimas

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

1 2

21

1

2

2

3

1

2

2

1

Vidinis kiemas

WC

WC WC

Daiktinių įrodymų
laikymo patalpa

3 3

2

1 1

Naujai projektuojamasįvadinis skydas

Esamas įvadinis
skydas
išmontuojamas

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

DP-9
EI 45 EW

 30
-C

1

EI
 45Elektros

skydinė

37
0

980

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

D-180

D-100k

L-2

3+2

1

2

D-90

h 
= 

1,6
0 m

AC

3

TV

TV

Vitrina

AC

PS

A

UPS

KS KS KS ĮK KS KS
1

Konvojus
1

11,49 m2 16,33 m2

Sandėlis
18,90 m2

PavadinimasNr. Plotas
m2

104

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

328,04 

  10,44 

  12,92

    8,31

Viso:

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas

107

108

Kabinetas

109

Kabinetas

110

Kabinetas

111

112

Kabinetas

113

Kabinetas

114

Kabinetas

  13,65

  14,41

  15,60

  26,09

  13,22

  10,30

  31,72

    7,53

  22,89

  16,67

PavadinimasNr. Plotas
m2

102

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52

  22,44

Viso:

101

  12,97

  26,22 

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85

  53,80

  46,70

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 

115

115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

Pagalbinė patalpa

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Garažas / Įvažiavimas

Konvojus

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Teismo posėdžių salė

    7,53



Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

III-etapas

1 a. planas Apsauginė signalizacija

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



El
. s

k.

221

221a

222

1
2

3

3+2

2

1

1

2 KS
TV

KS

TV

AC

TV

AC
220

219
TPS

1 2

1

2
KS

TV Kamera KameraTV

223
TPS

WC

AC

218

217218a

216

215

ACAC

3+2 3+23+2

21

3

1 2

201

214

202

203

204

213

212

211

210

208

209

205
206

207

WC

Archyvas

AC

3+2

3+2

2

1

1

3+2

3+2
1

2

AC

AC

AC

1

2

3+2 AC

1
3+2

2

1

3+2

1

2

3+2

1
3+2

12

3+2
1

2

AC

AC

1 2

3

4 5
3+2KS PS

1

WC/ŽN

"A" tipas

3 3

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

D-90k D-90k

D-90kD-90

D-90

D-100

PavadinimasNr. Plotas
m2

202

204

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  13,30 

323,44 

  10,56 

    9,02

  13,61

Viso:

201

203

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

205 Kabinetas

206 Kabinetas

207

208 Kabinetas

209 Kabinetas

210 Kabinetas

211 Kabinetas

212 Kabinetas

213 Kabinetas

214 Kabinetas

  15,76

  15,42

  35,23

  13,26

  18,10

  13,72

  13,72

  15,80

  23,33

  33,50

PavadinimasNr. Plotas
m2

216

218

Antro aukšto patalpų eksplikacija

  11,02 

487,94 

  20,83 

  34,68

  21,37

Viso:

215

217

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

219

220 Kabinetas

223

  67,13

  11,04

  34,16

221 Salė (teismo posėdžių)

Salė (mediacija / savanoriai)222.1

Salė (susirinkimams / mokymams)222

  29,00 

  19,34

  79,15

Teismo posėdžų salė

Teismo posėdžių salė

Kabinetas218a   20,62

Archyvas

Koridorius   41,14

Koridorius   33,93

    1,54

    0,75

    1,75

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

  43,88

  37,10

  15,36

  24,43

Tualetas (prausykla)

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,03

    2,11

    1,63

Valymo priemonių patalpa

Tualetas 

Tualetas ((ŽN ir moterų) prausykla ir tualetas)   12,06

2 a. planas Apsauginė signalizacija

Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

III-etapas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

A nksči au rekonst ruotos patalposEl. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



314

311312

313

301

302

307
TPS

306 303304

305
TPS

310
TPS

308 309

3+2 3+2

1 3 5 7

2 4 6 8

AC

KS

1

AC

3+2

45

2

3

1

1

2
Kamera

TV

KS

1

2
KS

1

2
KS

2

1

1

1

2

1

2 3

3

2

1

1

2

3

1

2

3+2

3+2

3+2

3+2

TV

Kamera KameraKS TV Kamera TV

TV Kamera

AC

AC

AC

AC ACACACAC

WCWC

3 3

1 1

Palėpė

980

37
0

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

D-90k

D-90 D-90

Pastaba dėl lifto (keltuvo) valdymo:
Liftas (keltuvas) kelia iki 4 aukšto, bet interesantai galės pakilti tik iki 3 aukšto,
o darbuotojai su įeigos kontrolės kortelėmis galės pakilti iki 4 aukšto.

PavadinimasNr. Plotas
m2

312

314

  16,28 

128,02 

  43,71

  39,89

Viso:

311

313

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius   21,71

PavadinimasNr. Plotas
m2

302

304

  11,44 

335,08 

  20,92 

  24,61

  22,90

Viso:

301

303

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

306

307

Kabinetas

  21,26

  45,14

  13,58

308

310

  15,09 

  11,02

  22,90

Teismo posėdžių salė

Kabinetas

305   31,08

Koridorius

  29,25

  47,81

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26ATrečio aukšto patalpų eksplikacija Trečio aukšto patalpų eksplikacija

    6,43 

309 Kabinetas

Teismo posėdžių salė

Teismo posėdžių salė

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Koridorius

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    3,82

    2,09

    1,54

    3,06

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Holas / Koridorius



3 a. planas Apsauginė signalizacija

Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

III-etapas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Ank sč ia u re ko ns tr uo to s patalposEl. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



3+2

401

402

403404405406407408

411410409 WCWC

1

3+2

3+2

12

34

1 2

5

3+23+2

1

2

KS

3+21 2

3

5 6

4

1

2

121

2

3+2

3+2

1

3+2

3+2

1

3+2

2
1

AC

ACAC AC

Palėpė

3 3

2

1 1

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

PavadinimasNr. Plotas
m2

402

404

  11,34 

338,31 

  20,76 

  24,69

  22,53

Viso:

401

403

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

406

407

Kabinetas

  20,33

  21,73

  22,90

408

410

  24,47 

  14,94

  11,07

Kabinetas

405   31,08

Koridorius

  47,09

  47,30

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

409 Kabinetas

Sandėlis (valymo priemonių)

Tualetas (prausykla) (moterų)

Tualetas (moterų)

Tualetas (prausykla) (vyrų)

Tualetas (vyrų)

Tualetas (vyrų)

    3,83

    2,09

    1,54

    3,08

    2,11

    1,63

Holas / Koridorius

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

411

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius     3,80

4 a. planas Apsauginė signalizacija

Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

III-etapas

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

Ank sč ia u re ko ns tr uo to s patalposEl. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)



A 2023-07-17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai,su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu
0 2022-11-17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kval.
patv.
dok. Nr.

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

Statinio projekto pavadinimas
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS (PROJEKTAS)

A 824 PV P. Kijauskas Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
01/02 – ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTAI
STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
Apsauginė signalizacija
Sąnaudų kiekių žiniaraštis
IV-etapas

Laida
N.Karpavičienės projektavimo įmonė
e - paštas.:nkarpavicienes@gmail.com

014926 ER PDV Nijolė Karpavičienė

LT
Statytojas / užsakovas

Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978
Dokumento žymuo
2229-01/02-SPP-AS-.SKŽ

Lapas Lapų
1 2

01 Administracinės paskirties pastatas APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮEIGOS KONTROLĖS
TINKLŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija,

eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis Pastabos

a b c d e f

1
Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis su integruotu
kortelių skaitytuvu

vnt.
2

1.2

2 Judesio jutiklis vnt. 3 1.5.
3 Magnetinis kontaktas(durims) vnt 4 1.7.
4 Magnetinis kontaktas paviršinis langams vnt. 1 1.8
5 Magnetinis kontaktas vartams vnt 5 1.9
6 Stiklo dūžio jutikliai vnt 3 1.6.
7 Instaliacinis kabelis 4x0,5 m 150
8 Instaliacinis kabelis 6x0,5 m 100
9 Instaliacinis kabelis 8x0,5 m 50
10 Instaliacinis kabelis 12x0,5 m 50
11 FTP 4x2x0.5 kabelis m 100
12 PVC vamzdis Ø 16 mm m 200
13 Montažinės medžiagos kompl. 1
14 Esamos sitemos išmontavimo darbai kompl 1

Įeigos kontrolės sistema centralė esama

1 Atstuminių kortelių skaitytuvas iCLASS SE R10 vnt. 3 2.2.

2 Atvirkščio veikimo elektromagnetinė sklendė vnt 4
3 Išėjimo mygtukas vnt 4
4 Magnetinis kontaktas(durims) Vnt 4
5 Kabelis keturios gyslos, ekranuotas W4 m 100
6 Kabelis šešios gyslos, ekranuotas W6 m 150
7 5 kat. UTP 4x2x0.5 kabelis m 90
8 PVC vamzdis Ø 16 mm m 200
9 Papildomos instaliacinės medžiagos komp 2
10 Sistemos įrengimo, programavimo ir derinimo darbai komp 2
11 Programinės įrangos atnaujinimas (programinė įranga) komp 1



1

2

KameraTV Kamera

AC

116
103

117

115

114

112

111

104

105

106

107

108

110

109

101

102 TPS

113 TPS

115b

El. vartai

Oro srauto
užuolaidos

AC

AC

AC

ĮK KS PSKS

A

Serverinė

KS

Ap

1

3+2
3+2

3+2

3+2

3+2

3+2
3+2

PS

3 4

1 2

1

1

2

1

1

2

1

KS

1

2

TV

Kamera

Kamera

21

2 1

1

2

3

Garažas / Įvažiavimas

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

1 2

21

1

2

2

3

1

2

2

1

Vidinis kiemas

WC

WC WC

Daiktinių įrodymų
laikymo patalpa

3 3

2

1 1

Naujai projektuojamasįvadinis skydas

Esamas įvadinis
skydas
išmontuojamas

Išmontuojamas
esamas
įvadinis skydas
po laiptais

DP-9
EI 45 EW

 30
-C

1

EI
 45Elektros

skydinė

37
0

980

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

Proj. komunikacjų
šachta (vid. 1500x150 mm)

D-180

D-100k

L-2

3+2

1

2

D-90

h 
= 

1,6
0 m

AC

3

TV

TV

Vitrina

AC

PS

A

UPS

KS KS KS ĮK KS KS
1

Konvojus
1

11,49 m2 16,33 m2

Sandėlis
18,90 m2

PavadinimasNr. Plotas
m2

104

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

328,04 

  10,44 

  12,92

    8,31

Viso:

103 Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

105

Kabinetas

106

Kabinetas

107

108

Kabinetas

109

Kabinetas

110

Kabinetas

111

112

Kabinetas

113

Kabinetas

114

Kabinetas

  13,65

  14,41

  15,60

  26,09

  13,22

  10,30

  31,72

    7,53

  22,89

  16,67

PavadinimasNr. Plotas
m2

102

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

  34,66 

353,88 

  15,40 

  39,52

  22,44

Viso:

101

  12,97

  26,22 

Archyvas

Koridorius

  15,82

Koridorius

  30,21

    3,27

    0,75

Koridorius

Koridorius

    7,76

    3,78

    4,78

    4,78

    4,78

    6,98

    8,33

  32,85

  53,80

  46,70

01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2190-0007-4014)
(senas CBS korpusas)
H. Manto g. 26

02 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
(UN. Nr. 2197-9001-6016)
(naujas BBS korpusas)
H. Manto g. 26A

Registratūra

Teismo posėdžių salė    7,29 

115

115b

116 Kabinetas

Koridorius

  21,81

  32,33

Koridorius     4,15

    2,74

    5,92

Elektros įvado patalpa

Vestibiulis / holas

Vitrina

Kabinetas     9,62117

Serverinė

Pagalbinė patalpa

    6,78

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis (valymo priemonių)

Sandėlis 

Garažas / Įvažiavimas

Garažas

Garažas / Įvažiavimas

Konvojus

Valymo priemonių patalpa

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas (prausykla+tualetas)

Tualetas ((konvojaus) prausykla+tualetas) 

Daiktinių įrodymų laikymo patalpa

    3,72Projektuojama elektros skydinė

Teismo posėdžių salė

    7,53



Lapų

Laida

Lapas

1 1

0

LT

 PDV Nijolė Karpavičienė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

14926

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

(PROJEKTAS)

Administraciniai pastatai

N.Karpavičienės projektavimo įmonė
Kalvarių gat.3-410 Vilnius

tel.: 869915591 nkarpavicienes@gmail.com

2229-01/02-TP-ER-
Klaipėdos apygardos teismas į.k. 191844978

PV P.KijauskasA824

Lukiškių g. 3-209, Vilnius
Mob. 8 685 30091
El. paštas: rimvydas@jad.lt

IŠLEIDIMO DATA 

2022.11.17O 

LAIDA LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

A 2023.07.17 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu 

IV-etapas

1 a. planas Apsauginė signalizacija

I ETAPAS II ETAPAS

III ETAPAS IV ETAPAS

El. skydinė 2-3 aukštai

ServerinėSandėlis

GS centralė
117 kab.

2, 3, 4 aukštai

1 aukštas

1 aukštas
TPS

1-4 aukštų holai,
laiptinė, lifto vieta

Rūsys

1 aukšas
garažai

1 aukšas
lauko apšvietimas

1 aukšas
konvojaus patalpos

Langų
keitimas

Esamos el.
skydinės
išardymas

Stovai, kanalai į 1-3 aukštus

Stovai,
kanalai į
1-4 aukštus

Durų keitimas

Kondicionierių galiniai
įrenginiai

01 (CBS)01 (CBS)

01 (CBS)01 (CBS)

02 (BBS) 02 (BBS)

02 (BBS)02 (BBS)


