OBJEKTAS: LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS PASTATO - SIGNATARŲ NAMŲ (KVR u.o.k. 1046) PILIES G. 26, VILNIUJE, KELEIVINIO LIFTO REKONSTRAVIMAS


LIFTO ŠACHTOS ĮRENGIMO STATYBINIŲ DARBŲ  
TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS
1. Statytojas (užsakovas).  Lietuvos nacionalinis muziejus. Įmonės kodas 190756849, Arsenalo g. 1, Vilnius. Tel. 2627774, faks. 2611023, el.p. muziejus@lnm.lt.
1. Montavimo darbų vieta. Pilies g. 26, Vilniuje. 
       Statybos darbai – Rekonstravimas.
1. Nekilnojamojo turto registro duomenys:
· Žemės sklypas, unikalus Nr. 0101-0041-0123;
· Pastatas – Signatarų namai, unik. Nr. 1094-0284-0011
1. Kultūros vertybės registro unikalūs kodai:
· Namas, vad. Signatarų namais – 1046
5.  Keleivinio lifto rekonstravimo pagrindas yra 2017 m. UAB „Senojo miesto architektai“ parengtas „Signatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius. Rekonstravimo projektas“ su projekto dalimi „Signatarų namų tvarkybos darbų – remonto, konservavimo, restauravimo – projektas“ ir gauti leidimai: 
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2017-10-13 Nr. LPV-160;
- LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ 2017-12-20 Nr. LRS-01-171220-00227. 

II.	REIKALAVIMAI LIFTO ŠACHTOS ĮRENGIMO STATYBINIAMS DARBAMS ATLIKTI 

1. Vietoje esamo keleivinio lifto įrengiamas naujas, 6 sustojimų, pereinamas liftas.
2. Įrengiamas naujas liftas pagal 2017 m. projektą ir parengtus Techninio darbo projekto brėžinius VI.SMA-16/42_DP.II-SK.
3. Prieš lifto demontavimo darbų pradžią atitveriama darbo zona kieme ir laikinai užtaisomos pastato išorinėje sienoje esamos durų angos. 
4. Atliekami statybiniai darbai pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, derinant darbų atlikimą su kitais statybvietėje dirbančiais rangovais.

III.	PASLAUGŲ TEIKĖJUI PATEIKIAMI BRĖŽINIAI, REIKALINGI  LIFTO ŠACHTOS STATYBINIAMS DARBAMS ATLIKTI

1. Užsakovas pateikia:
	- UAB „Senojo miesto architektai“ parengto „Signatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius. Rekonstravimo projektas“ su projekto dalimi „Signatarų namų tvarkybos darbų – remonto, konservavimo, restauravimo – projektas“ kopiją.
	-  Lifto šachtos įrengimo Techninio darbo projekto brėžinius VI.SMA-16/42_DP.II-SK.
	-  Darbų kiekių žiniaraštį.
	-  Lifto įrangos brėžinius.  

[bookmark: _Hlk227327697]IV. TERMINAI

1. Darbai turi būti pradėti nedelsiant po pirkimo sutarties pasirašymo ir užbaigti ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo 30 d. Jei pirkimo sutartis sudaroma vėliau nei 2026 m. gegužės 29 d., atitinkamu dienų skaičiumi kiek vėliau sudaryta sutartis, prasitęsiamas darbų atlikimo terminas.




