

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(63011) Smeltalės upės nuo Minijos g. iki Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos ribos periodinio valymo darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 63011 "Smeltalės upės nuo Minijos g. iki Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos ribos periodinio valymo darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2026-04-27
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2026-PROT-KMSA-129
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Agnė Klimavičiūtė, Vyr. specialistė, 2026-04-20 14:51:55 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-04-21 08:08:31 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-04-21 13:25:13 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-04-20 15:11:59 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-04-21 11:03:07 Deividas Petrolevičius, 2026-04-22 14:30:16
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-04-23 09:26:55 Renata Chockevičienė, vedėja, 2026-04-23 18:21:31 Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-04-26 22:39:08
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-04-27 10:29:38
<b>Dokumentai</b>	Salygos_Smeltales upes valymo darbu projektas ir jo vykdymo prieziura (SA).docx, 73,35KB, įkėlimo data: 2026-

	<p>04-20 14:45:51, paskutinio redagavimo data: 2026-04-27 01:37:35</p> <p>1priedas_Pasiulymas.docx, 24,21KB, įkėlimo data: 2026-04-20 14:45:52, paskutinio redagavimo data: 2026-04-27 01:37:46</p> <p>2priedas_EBVPD (teikiama KARTU SU PASIULYMU).zip, 86,26KB, įkėlimo data: 2026-04-20 14:45:52, paskutinio redagavimo data: 2026-04-20 14:45:52</p> <p>3priedas_Paslaugu sutartis (BS ir SS daliu projektas).docx, 134,11KB, įkėlimo data: 2026-04-20 14:45:52, paskutinio redagavimo data: 2026-04-20 14:45:53</p> <p>4priedas_Specialistu sarasas (teikiamas dėl 18.2 p. nustatyto kvalifikacinio reikalavimo).docx, 15,42KB, įkėlimo data: 2026-04-20 14:45:53, paskutinio redagavimo data: 2026-04-20 14:45:53</p> <p>5priedas_Suteiktu paslaugu sarasas (teikiamas dėl 18.1 p. nustatyto kvalifikacinio reikalavimo).docx, 13,96KB, įkėlimo data: 2026-04-20 14:45:53, paskutinio redagavimo data: 2026-04-20 14:45:53</p> <p>6priedas_Projektavimo uzduotis (technine uzduotis).adoc, 65,51KB, įkėlimo data: 2026-04-20 14:45:53, paskutinio redagavimo data: 2026-04-20 14:45:53</p>
<p><b>Komentarai/Pastabos</b></p>	<p>Kadangi sutartis bus ilgesnė negu 3 metai, buvo gautas pirkimo iniciatoriaus pagrindimas dėl tokios sutarties termino. , Agnė Klimavičiūtė, parašymo data ir laikas: 2026-04-20 14:51:24</p> <p>Pagrindimas pridėtas vidiniuose dokumentuose, Agnė Klimavičiūtė, parašymo data ir laikas: 2026-04-20 14:51:47</p>