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Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5)203 12 80

Statytojas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE
(uzsakovas)  |(ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA)
AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS, (ZEMES
Statinio projekto |SKLYPE, UNIK. NR. 4400-6050-9268) PRIE NAUJOSIOS G. 74
pavadinimas  [JRENGIANT LIETAUS NUOTEKU TINKLUS, TECHNINIS DARBO

PROJEKTAS

Statinio kategorija

NESUDETINGASIS STATINYS

Statinio grupé

KITI INZINERINIAI STATINIAL INZINERINIAI TINKLAI

Naudojimo paskirtis

KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAL NUOTEKU SALINIMO
TINKLAI

Statybos riisis

NAUJA STATYBA

Sta“neltoag;?ekto SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
Statinio projekto
dalis BENDROJI/SUSISIEKIMO DALIS
Statinio proj ekto AT-255-2313
numeris
Bylo§ (segtuvo) BD/SD-01
Zymuo
Bylos (segtuvo)
laidos zymuo
Vilnius, 2026 m.
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS
» PROJEKTO VADOVAS Atestato Nr. 38708 M {'

MARIUS KAZAKEVICIUS | A
PROJEKTO DALIES VADOVAS | (20 X o) P
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos

Nr. Zymuo
a b C d e

1. | BD/SD-01 0 Bendroji/Susisiekimo dalis

2. | NS-02 0 Nuoteky $alinimo dalis

3. EA-03 0 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimas) dalis

4. ER-04 0 Elektroniniy rysiy dalis

5. | KS-05 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

6 AB ,,ESO* projektas rengiamas atskiru projektu (pagal iSduotas elektros tinkly ir Statytojas
" | jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas NR. ISK25-46328) AB ,,ESO*

7 AB ,,ESO* projektas rengiamas atskiru projektu (pagal iSduotas prijungimo Statytojas
" | salygas terminuotam elektros jrenginiy prijungimui NR. TER25-A4473) AB ,,ESO*

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) Zymuo pagal statinio projekto dalis;

¢ _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavimg ir kt. Kai byla

(segtuva) rengia kita projektavimo jmon¢, nurodomas jos pavadinimas.
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapuy Lapo
Dokumento Zymuo N Laida Dokumento pavadinimas Pastabos N
sk. r.
1 2 3 4 5 6

Tekstai
AT-255-2313-00-TDP-BD/SD.BSZ 1 o  Bylos(segtuvo) dokumenty

sudéties ziniarastis
AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.AR 23 0 Aiskinamasis rastas
AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.TS 36 0 Techninés specifikacijos
AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.SKZ 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai
AT-258-2313-00-TDP-BD/SD.APSS = 1 o  Atliktupritarimy ir suderinimy

sgrasas
AT-25S-2313-00-TDP- 1 0 Atskiry projekto daliy
BD/SD.APDTSA tarpusavio susiderinimo aktas
AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.KMZ 1 0 Kertamy medziy ziniarastis
Priedai
Priedas Nr. 1 0 Projektavimo dokumenty

kopijos
Bréziniai

Suvestinis inzineriniy tinkly,
AT-255-2313-00-BD/SD-B.01 1 0 | dangy, eismo organizavimo,

nuzymejimo ir vertikalinis

planas, M 1:500
AT-258-2313-00-BD/SD-B.02 1 0 ISilginis profilis,

Mv 1:500, Mh 1:100
AT-25S-2313-00-BD/SD-B.03 1 0 Skersiniai profiliai,

M 1:50
AT-25S-2313-00-BD/SD-B.04 1 0 Ardymo planas,

M 1:500
AT-25S-2313-00-BD/SD-B.05 1 0 Vizualizacija

0 2026 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 5

priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
IV.1. Gatvé (Saligatvis)
(Nauja statyba, I gr. nesudétingasis)
IV.1.1. Kategorija
IV.1.2. Tigis* km 0,040
IV.1.3. Vaziuojamosios dalies plotis m
IV.1.4. Eismo juosty skai¢ius vnt.
IV.1.5. Eismo juostos plotis m 1,5-6,20
IV.2. Gatvé (Saligatvis)
(Nauja statyba, I gr. nesudétingasis)
IV.2.1. Kategorija
IV.2.2. Tigis* km 0,040
IV.2.3. Vaziuojamosios dalies plotis m
IV.2.4. Eismo juosty skai¢ius vnt.
IV.2.5. Eismo juostos plotis m 1,5-6,35
V. INZINERINIAI TINKLAI
V.1. PavirSiniy (lietaus) nuoteky $alinimo tinklai
(Nauja statyba, I gr. nesudétingasis)
(sklypo unik. Nr. 4400-6050-9268)
V.1.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 38,9
V.1.2. Vamzdzio skersmuo mm 200
V.2. PavirSiniy (lietaus) nuoteky $alinimo tinklai
(Nauja statyba, I gr. nesudétingasis)
(sklypo unik. Nr. 4400-3903-1239)

0 2026 Statybos leidimui, konkursui, statybai
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Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
V.2.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 77,2
V.2.2. Vamzdzio skersmuo mm 200
V.3. PavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai
(Nauja statyba, I gr. nesudétingasis)
(sklypo unik. Nr. 4400-4857-9566)
V.3.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 8,9
V.3.2. Vamzdzio skersmuo mm 200
V.4. Lauko apS$vietimo ir elektros maitinimo
tinklai
V.4.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 112
V.4.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir ax16
skerspjivis vnt.; mm2 3x4
3x1,5
VI. KITI STATINIAI
VL.1. Kiti inZineriniai statiniai — Automobiliy
stovéjimo aikstelé
Nauja statyba, II gr. nesudétingasis
VI.1.1. Bendrasis plotas* m? 539

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius

matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Marius Kazakevicius

W
s

i
(vardas, pavarde¢, parasas, kvaliﬁkaci‘joggtes'tato arba pazymos Nr., data)
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AISKINAMASIS RASTAS
Turinys
1. BENATIC]l QUOIMICIIYS ....euveiieiieiieiieie et eteeetesttestte st esseesseeseessseessessaenseesseessesssesseesseesssanseenseassesssenssenseenseenseansesssesssesaeenseensennes 3
2. Projekto rengimoO PAGTINAAS ........eiieiierieitieteeteeteetieste et eteetestesteeseeesseesseesseesseessesssessaensaesseansesssesssesseessseseenssansenssenssenseans 3
2.1.  Privalomieji projekto rengimo dOKUMENTAL .........ccvveriieiieiieiieitesieerie ettt ete et e st e e e e esesaesaaeseaesseeseenseensesssesssenseens 3
2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: .................... 4
2.3. Pazintiniai duomenys (€5ama DUKIE) .........ooiiiiiiiiiii ettt ettt 6
2.4. Vietovés geologings ir hidrogeologings SglYZ0S ... .coui ettt et s 6
2.5. Aktuals teritorijy planavimo dOKUMENTAT .........cciiiiieiiiiiieieee ettt ettt et ee e 7
3. ProjeKtinial SPIENAIMAL ... ...cc.eeruiertietieieeiesteseerieesteeteettesteesteesseesseessesssesseesseesseesseessesssesssenseesseessesssesssessseseesseensenssenssensenns 11
3.1, ParuoSiami€)i AArDAL ......c..ccuieiieiiesiieiieieeteeteste st e st eteeteeteeettesteeste e be e be e b e esbessaeeaeeeae e seenbeenbeenbeesbenta e raenseenseenseeneas 11
3.2, Planiniai SPIEIAINIAL .....cveevieieeriertieiieteeteetestesteesteesseeseesteessesssesssesseesseessesssesssesseesseesseenseesseessesssenssessennseesesssessees 11
3.3, Dangy Konstrukcijos KIaSES NMUSTALYINEAS .......c.evverieriieriieiieiieieetiesteesteesseeseetessaesseesseesseesseessesssesssessesssessseessessessnes 12
3.4, EiSIMO OTANIZAVIINIAS .....ueiiuiieuiitietieteeteeeteettesteestee et ete e et eaeeeseeesees e et e emteemseemeeeseesaeeasee st enseenseeneeeseeeseanseenseenseensesnees 13
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TR N 01314 1<1 311 TSRS 14
3.8, VAIZAO SEEDEJIMAS ....ecuiiieiiieiiciiectieieeie ettt sttt ettt e et e et eett e et e e be e b e esseesseessessaesaeesseesseenseesseessesseeseensaenseenseessenneas 14
3.9, APZEIAINIMAS ..coviiiiiii ettt ettt et et e st e ste e beesbeesbeesaeeseesssesseesseesseesseessesseesseesseesseenseesseesseessenssenseenseenseersenneas 14
3.10. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultiiros paveldo objektai..........ccccceveieriinieniieniieiieiecieeeeseeie e 15
3,11, Kith iNZIN@IINIAT tIKIAL.c..eeeiiiiieitit ettt et ettt b e s bt e b e st e st et et e e b sbeebeesee st et e ntenbe e 15
3.12. Sprendimai Zmoniy su Negalia TEIKMEGIMS .........eeiiiiiieiiet ettt ettt ettt enee e st e sse e seeseeneeeneeenees 16
T B TN ¥ 1 01 TSI 11 1<) (o SRR 16
3.14. Statybos darby stadijos, statiniy planinis SPreNdimas ............cecueeierieriereeseee ettt e eee et e e eseeeeeeeenees 17
3.15. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai it viSUOMENES SVEIKATAL .....ccueeueeierieriieiiierieerie et 17
3.16. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritorijy planavimo doKumentams ..............ccecvevueeieeeeeieneeseeseenseenenenns 17
3,17, TriUKSMAS 11 VIDIACIIA.....uieuiievieeriestietieteeteetestesteesteeseesteesseeseessseseesseesseassesssesseessessseesseenseesseassesssenssesensseessesssesses 18
3.18.  APINKOS OTO UZLETSTUIMIAS ....eeeueieeiieiiieetieerieeeieeesteeeteeesteeeteeeteeesteeesseesnseeesssesnseessseesnseeesseesnsseanseesnsesenseesnsssenseennsns 18
3.19. Statybos darby organizavimas ir METOAAI .......c..eeueririririeieiirereeere ettt ettt ettt et sbe et ebe s e s enae b e 19
4. KITA INFORMAC ITA ...ttt ettt ettt et et et abeete e st eteastessassesseeseeseessestassassassasseeseeseessestassessessanseeseassessassassessesensens 22
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos, (Zemés sklype, unik.

Nr. 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus, techninis darbo

projektas®;

STATYTOJAS — Alytaus miesto savivaldybe;

STATINIU GRUPES - kitos paskirties inzineriniai statiniai, nuoteky alinimo tinklai;

STATYBOS RUSIS — nauja statyba;

STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis statinys;
STATYBOS VIETA — Alytaus m., prie Naujosios g. 74;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —-2026 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

— Irengti stovejimo aikstele sklype, unikalus Nr. 4400-6050-9268, prie Alytaus Naujosios g. 74;

— Irengti lietaus nuotekas aiksteléje;
— Irengti apSvietimo tinklus ir vaizdo stebéjimo kamerg.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomeneés ir tre€iyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

Kiti dokumentai.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.AR

LAPAS

LAPU

LAIDA
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR statybos jstatymas Nr. [-1240 (aktuali suvestiné redakcija TAR);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys®, patvirtintas LR
sdkaplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidzianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T ASFALTAS 25,
patvirtintos AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14
d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA ASFALTAS 25,
patvirtintas AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14
d. isakymu Nr. VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

birzelio 17 d. Nr. V-110;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés IT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
isakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. ;sakymu Nr. 3-82;

Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas 2019 m. birZelio 6 d. Nr. XIII-2166;
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 3-127;
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija);

Pastaba: Nustojus galioti kaZkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
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2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Planuojamos aikstelés statybos darbai bus vykdomi Alytaus miesto ribose, Siaurés vakarinéje miesto
dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka } kultiiros paveldo teritorijg ar i kitas

saugomas teritorijas.

1 pav. Situacijos schema

Stovéjimo aikstelé planuojama daugiabuciy kieme tarp 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 namy zaliame
plote. Siuo metu kieme automobiliai yra statomi lygiagre¢iai gatvei ir statmenai ant grunto dangos.
Planuojama teritorija kerta elektros, Silumos, telekomunikacijy, vandentiekio, melioracijos, lietaus ir

buitiniy nuoteky tinklus.
2.4. Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

2025 m. balandzio mén. atlikti projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai automobiliy stovéjimo

aikstelés ruoze Naujojoje g. 82, Alytuje.
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ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

e Tiriamojo sklypo salygos, inZineriniu geologiniu poziliriu yra vidutinés (pagal Statybos
techninio reglamento STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai* 1
priedas).

e Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) gruntai ir natiiraliis vélyvojo Nemuno
ledynmecio, Baltijos stadijos krastiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) ir krastiniai glacialiniai (gt
IIT bl) dariniai.

¢ Piltinis gruntas aptinkamas abiejuose gre¢ziniuose iki 1,0 m gylio. Jis sudarytas 1§ labai stipraus
ir stipraus supilto smélingo mazo plastiSkumo molio ir dulkio [ML] su maza organinés
medziagos priemaisa (3,2%) (IGS-1). Priklauso Salcio klasei F3, netinkama $al¢io atsparaus
sluoksniui.

e Natiiral@is vidutinio stiprumo gruntai aptinkami abiejuose greziniuose po piltiniu gruntu. Jj
sudaro vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas blogai iSriSiuotas smélis SD (IGS-2),
kurio pado gylis grezinyje Nr.2 siekia 3,0 m. Priklauso Sal¢io klasei F1, tinkama Salcio
atsparaus sluoksniui. Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis ML (IGS-3),
kurio pado gylis grezinyje Nr.1 siekia 2,6 m, o ties greZiniu Nr.2 nebuvo pasiektas. Priklauso
Sal¢io klasei F3, netinkama SalCio atsparaus sluoksniui.

e Grezinyje Nr.1 nuo 2,6 m gylio vyrauja stiprils gruntai kurios sudaro stiprus smélingas mazo
plastiSkumo molis ML (IGS-4), kurio padas pasiektas nebuvo. Priklauso $al¢io klasei F3,
netinkama $al€io atsparaus sluoksniui.

e PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir
pavasariniy atlydzio metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

e Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus

apsaugoti nuo gamtinés sarangos suardymo, perSalimo, i8dzitivimo bei iSmirkimo.
2.5. Aktualus teritoriju planavimo dokumentai

Pagal Alytaus miesto bendrojo plano keitimo koregavimo T00094748, patvirtinto 2024-08-29
Alytaus miesto savivaldybeés tarybos sprendimu Nr. T-279, sprendinius planuojama teritorija patenka |
gyvenamaja intensyvaus uZzstatymo funkcing zong GD-3. Sioje funkcinéje zonoje galimi Sie Zemés
naudojimo buidai: gyvenamosios teritorijos G1 ir G2, visuomeninés paskirties teritorijos V, komercinés

paskirties objekty teritorijos K, susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos I1,
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susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos 12, bendro naudojimo teritorijos B, atskiryjy zeldyny

teritorijos E.

| Gyvenamosios intensyvaus uZstatymo zonos

2 pav. Alytaus miesto bendrojo plano keitimo korektiiros T00094748, patvirtintos 2024-08-29

sprendimu Nr. T-279, pagrindinio bréZzinio iStrauka

Planuojama teritorija yra Putiny daugiabuciy gyvenamyjy namy rajone, jo pietrytinéje dalyje, apie
60 metry ] Siaurés rytus nuo B kategorijos Naujosios gatvés. Tai valstybinés zemés sklypas, kurio
kadastrinis Nr. 1101/0002:230. Valstybinés zemés patikéjimo teisé priklauso Alytaus miesto savivaldybei.
Buvo atliktas detaliojo plano koregavimas Siame zemes sklype (Nr. 1101/0002:230).

Putiny kvartalo bei Panemunés kvartalo dalies detaliojo plano koregavimo (numeris TPD registre
T00087612), patvirtinto 2022-04-22 Alytaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr.
DV-442, sprendiniuose nustatyti zemés sklypo Nr. 141-1 (dabar planuojamos teritorijos) naudojimo
reglamentai. Planuojamam Zemés sklypui nustatomi du galimi zemés naudojimo budai: susisiekimo ir
inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos I1; bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir
kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo) teritorijos B. Zemés naudojimo biidy turinys nustatytas Zemés
naudojimo budy turinio aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024-06-17 jsakymu
Nr. D1-199. Pagal aprasa Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos - Zemés

sklypai, skirti transporto paskirties grupés pastatams. Statiniy tipas — kiti transporto statiniai (inzZinerinis
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statinys, skirtas transporto priemoniy ir pés€iyjy eismui, antZeminé automobiliy saugykla- aikstelé).

Planuojamo sklypo Nr. 141-1 plotas 1299 m2.

3 pav. Planuojama teritorija Putiny kvartalo bei Panemunés kvartalo dalies detaliojo plano T00087612
korekturos, patvirtintos 2022-04-22 Alytaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. DV-442
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Planuojamoje teritorijoje vyrauja miestietiSkas krastovaizdis, labai pakeistas zmogaus veiklos. 2022
metais buvo atlikta Alytaus miesto zeldyny ir Zeldiniy inventorizacija (projekto vadovas dr. Julius
Backaitis). Inventorizacijos zemélapyje planuojama teritorija yra kvartale Nr. 42 (plancetas Nr. 15). |
planuojamg teritorijg patenka Zeldiniy sklypai Nr. 65, Nr. 66, dalis Nr. 60, dalis Nr. 68. Pietvakarin¢je
dalyje esancig medziy grupe inventorizacijoje sitiloma Salinti. Planuojamoje teritorijoje iSsaugomi visi

esami medziai, i§skyrus tuos, kuriuos buvo rekomenduota Salinti Zeldyny inventorizacijoje.

16 Zeldiniy kvartaly Nr
Zeldiniy skiypy Nr
Zeldinial (iSskyrus gatvense)
Gatviy Z2eldiniy sklypy Nr

Gatviy apsauginiai Zeldinia

Grupés iBkirtimas

85 83 91,92 - Skubus med2iy Saknimas

I Med#iy alinimas | elléje

4 pav. Istrauka i§ Alytaus miesto zeldyny ir Zeldiniy inventorizacijos, atliktos 2022 metais, zemélapio
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3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).

Darby rusys — nauja statyba
3.1. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:
laikinas esamy medziy apsaugojimas statybos darby metu, kriimy paSalinimas, statybos ir medziagy
sandéliavimo aiksteliy jrengimas. Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy
medZiagy, reikalingy rangos darbams bus sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti.
3.2. Planiniai sprendiniai

Ivaziavimas ] aikStelés projektuojamas 5,50 m plo¢io. Automobiliy stovejimo vietos kieme
numatomos statmenos. Automobilio vietos ilgis numatomas 4,35 m, o plotis — 2,50-3,50 m. Bendras
stovejimo viety skaicius — 27 vnt. AikStelé irengiama i§ asfalto. Aiksteléje automobiliy stovéjimo vietos
bus nuomoja biity gyventojams.

Aikstelése jrengiamos nejgaliyjy vietos. Jy kiekis parenkamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»Statiniy prieinamumas®. AikStelése numatomos dvi B tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos:

- B tipo automobiliy statymo vietos plotis numatomas 2,5 m, o ilgis — 5,20 m.

Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta pésCiyjy judéjimo trasa, tada nejrengiama
atskira iSlipimo aikStelé. Jei néra, Sone jrengiama 1,50 m plocio iSlipimo aikstelé.

Projekte projektuojami $aligatviai, jy plotis kinta nuo 2,10 m. Saligatvio danga planuojama i$
betoniniy plyteliy, kuriy storis 8,0 cm.

Irengto gatvés bordiiiro virSutiné plokStuma ties Saligatviais ar zZaliosiomis zonomis turi biiti
i8kilusi virs§ vaziuojamosios dalies 8,0 cm (borditirai 1000x300x150) ir ties automobiliy stovéjimo vietomis.
Vietose kur péséiyjy srautai kerta vaziuojamaja dalj bordiiirai privaloma nuzeminti iki dangos lygio. Siuo
atveju skirtumas tarp pavirsiy neturi virSyti 5 mm (borditirai 1000x220x150). Visi borditirai jrengiami ant

betono pagrindo. Saligatviai jréminami vejos bordiiirais 1000x200x80.
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Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu budu.
Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebuity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

Projektuojama danga turi buti sklandziai suvedama su esamais auk$ciais ir plodiais.

3.3. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimy* 19
lentel¢, aikstelei parenkama DK 0,1.

Planuojamas objektas patenka j 140 cm jSalo gylio zong. Kelio sankasa remiasi j F3 jautrio Salciui
klasés gruntus, todél konstrukcijos storis DK 0,1=140*0,50=70 cm. Patikslinant dangos kontrakcijg pagal
7 lentele, kuri pateikta ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklese®,
naudojimo salygos atitinka:

e Vietinés klimato sglygos — néra jokiy specifiniy klimato salygy (£0);

e Vandens poveikis dangos konstrukcijai — iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa nepasireiSkia
ilgalaikis arba trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu (£0);

o Kelio padétis — < 2 m aukscio pylime (£0);

e Zona prie dangos — gyvenvietéje su i§ dalies vandeniui nelaidZia zona prie dangos, taip pat su
vandens nuleidimo jrenginiais, uz gyvenvietés riby su jrengtu drenazu arba su vandens
nuleidimo jrenginiais (-10).

Gaunamos dangos konstrukcijos storis: DK 0,1 — 60 cm.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy 13 lentele

Saligatviams numatoma 45 cm storio Sal¢iui nejautri dangos konstrukcija.

DK 0,1 aikstelés dangos konstrukcija su ASAS:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo misinio 0/45 (EV2 =120 MPa) 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa) 0,32;

Esamas gruntas (Ev, >45 MPa)

DK 0,1 aikstelés dangos konstrukeija su SNS:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 1§ misinio AC 16 PD 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo misinio 0/45 (EV2 >120 MPa) 0,25;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10-5 m/s, (EV, >80 MPa) 0,27,

Esamas gruntas (Ev, >45 MPa)
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Projektuojama 3aligatvio dangos konstrukcija su ASAS:

Betoninés plytelés 300x300x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (EV2 >100 MPa) 0,15;
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5 m/s 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojama 3aligatvio dangos konstrukcija su SNS:

Betoningés plytelés 300x300x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$§ nesuristojo misinio 0/45 (EV, >100 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10"° m/s, 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev> >30 MPa).

Detaliau Zr. brézinyje ,,Skersiniai profiliai“.

3.4. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais. Zenklinimas turi biiti atlickamas vadovaujantis ,,Dangy ir
eismo organizavimo planas‘ bréziniu, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis* ir
,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis*“ P]T KZA 08. Kelio Zenklai
jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau jziureéti ir kad
biity kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios kliitys, taip pat jie
neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami
Sviesg atspindincia plévele, zenkly skydai parenkami ,,1“ dydzio skydus. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty

vamzdZiy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimy.
3.5. Gatvés isilginis ir skersinis profilis

Rengiant aikstelés iSilginius profilius nuolydziai buvo derinami prie esamy altitudziy. ISilginiai
aiksteliy nuolydziai svyruoja nuo - 0,40 % iki 1,90%.
Vaziuojamoji dalis projektuojama dvislai¢io 1,0 % nuolydZio. Takai projektuojami su 2,00%

skersiniu nuolydziu.
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Naujai jrengiamos aikStelés danga turi biti suvedama su esamomis dangomis arba naujai pastatytais

statiniais.
3.6. Pavirsinio vandens nuvedimas ir sankasos drenazas

PavirSinis vanduo nuo dangos nukreipiamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziu j projektuojamus
lietaus nuoteky tinklus. Lietaus kolektorius klojamas 200 mm skersmens. PavirSiniy (lietaus) nuoteky
Salinimo tinklai projektuojami i§ PVC N (SN4), S (SN8) klasés nuoteky vamzdziy turinCius atitikties
sertifikatus. Ruozy kontroliniai — apzitiros Suliniai rengiami i§ surenkamy gelzbetoniniy ziedy (Gb.1000)
su dugno ir perdangos plokstémis bei lipynémis.

Zemés sankasos drenavimui, projekte numatoma sankasos drenaZas per visa projektuojama
aikstele. Sankasos drenazas jrengiamas i§ PVC d113 mm gofruoty perforuoty vamzdziy su geotekstilés
filtru. Drenazo jrengimo detale zituréti skersiniuose profiliuose. Drenazo jrengimo vieta — suvestiniame

inzineriniu tinkly brézZinyje.
3.7. ApSvietimas

ApSvietimui numatomos 6 m vir§ zemes pavirSiaus gatviy apSvietimo apvalios, anoduoto
aliuminio, flansinés, juodos spalvos (RAL 9005) Sviestuvy atramos su juodos spalvos (RAL 9005) LED
Sviestuvais atramos be gembiy montuojamos ant pamato. Jei nenurodyta kitaip, atramos montuojamos ne
aréiau kaip 0,75 m atstumu nuo aikstelés krasto. Tarp atramy klojamas AL 3x16mm? kabelis. Zeméje

kabeliai klojami kabeliy apsaugos vamzdZiuose dengiant signaline juosta.
3.8. Vaizdo stebéjimas

Projektuojama vaizdo stebéjimo sistema aikSteléje. Numatoma jrengti kamerg su radijo rySiu ant
atskiro stulpo. Tokia kamera vaizdo ir garso duomenys perduodami belaidZiu rySiu, naudojant radijo

bangas.
3.9. Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis
LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél
kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties Zemeéje priskirtini
saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151)

zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy gatvése laikomi saugotinais, kai medzio skersmuo yra didesnis kaip
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12 cm (matuojant 1,3 m aukstyje) ir priskiriami rusiai: gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos,
bukai, vinkSnos, puSys, eglés, maumedziai, pociigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai,
Sermuksniai, rieSutmedziai, kaStonai, miskinés obelys, miSkinés kriausés

Projekte numatoma 7 kirsti medzius kartu su kelmais. Kertamy medziy ziniara$tis pateikiamas
prieduose. Prie§ vykdant statybos darbus i$siimti leidimg medziy Salinimui.

Igyvendinant projektinius sprendinius numatoma pasalinti trukdancius krimus ir medzius. Kiti esami
medziai ir kriimai iSsaugomi. Projekto topografiné nuotrauka ir bréziniai gali turéti paklaida, statybos metu
paaiskejus, kad esamas medis yra pakankamai nutoles nuo vaziuojamosios dalies ar kity projektuojamy
statiniy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo Saknys gali biiti nepaZeistos:
tokj medj/medzius iSsaugoti.

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei valymo
jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidima medZiy pasalinimui ir sumokéti
savivaldybés nustatytg aplinkosauginj mokest;.

Vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis 5 punktu priimdama
sprendimg dél saugotiny medziy ir krimy iskirtimo, savivaldybé apskaiciuoja jy atkuriamaja verte pagal
Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343 (Zin., 2008, Nr. 74-2907). Zeldiniy atkuriamaja verte atlygina statytojas
(uzsakovas).

SVARBU! Nustacius neatitikima tarp projekto metu parengto medziy kirtimo Ziniarascio ir
rangos metu nustatyto fakto, dél ko medis biity jtraukiamas j saugotinu medZiy grupe ar
iSbraukiamas i§ jos, buitina i§ naujo suderinti su savivaldybe dél kertamy saugotiny medzZiy
atkuriamosios vertés atlyginimo.

Zalieji plotai sutvarkomi darby ribose, nemaziau kaip po 0,5 m nuo borto krasto. Esama dirvozemj

numatoma panaudoti vietoje zalioms zonoms jrengti, o perteklinj dirvozemyj iSveZti.
3.10. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultiiros paveldo objektai

Projektuojama teritorija nepatenka | NATURA 2000, Kultiros paveldo ar kitas saugomas

teritorijas.
3.11. Kiti inZineriniai tinklai

Aikstelés sprendiniai kerta elektros, Silumos, telekomunikacijy, vandentiekio, melioracijos, lietaus ir

buitiniy nuoteky tinklus, kuriuos numatoma iSsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti.
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Vykdant statybas, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, tod¢l kasimo
darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biti atliekami rankiniu budu.

Projekte numatoma apsaugoti esamus ESO tinklus. Rengiamas atskiras projektas pagal iSduotas
elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas NR. ISK25-46328 ir prijungimo salygas
terminuotam elektros jrenginiy prijungimui NR. TER25-A4473. Statytojas — AB ,,ESO*.

Rysiy tinklas, (nesant reikiamam gyliui), jgilinamas nuo projektinio pavirSiaus péscCiyjy dalyje
>=(0,5m., vaziuojamojoje dalyje >=0,7m. Jei neuztekty kabelio ilgo jgilinimui, esant galimybei kabelj

vietomis iStiesinti.
3.12. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Pésc¢iyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi buti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig
turintiems zmonéms ir nebuty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy taky, saligatviy plotis >1,2 m. PéscCiyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 15 cm vir§
gatveés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvées
susikirtimy su pésciyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésciyjy peréjy, kelio borditirus jrengti iSkilusius ne
daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i§ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi. Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji
pavirsiai i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Reljefiniai pavirSiy elementai turi buti 5 mm iskile nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy, pés¢iyjy — dviraciy taky neturi biti dangc€iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy
auksciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

Projekte Sone Zmoniy su negalia automobiliy statymo viety jrengta pésciyjy judéjimo trasa, atitinkanti
i8lipimo aikStelei keliamus reikalavimus, todé¢l atskira iSlipimo aikstelé nejrengiama.

Lauko apSvietimas turi tenkinti HN 98:2000 ir ISO 21542:2011 33 skyriaus reikalavimus.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas" bei kitus

teisés aktus pagal jo nuorodas.
3.13. Statybinés atliekos

Atliekos privalo biiti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637 patvirtintas

,.Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403).
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Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos  atlieky perdirbimo
jmones, Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi bati i§vezamos ]

sgvartyng.
3.14. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- Paruosiamieji darbai;
- Lietaus nuoteky tinkly jrengimas;
- ApSvietimo tinkly jrengimas;
- AikStelés dangos jrengimas;
- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.
3.15. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aikSteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skys¢iais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy Zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uZterStas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti i§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti i§vezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

3.16. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritorijy planavimo dokumentams
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Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.
3.17. TriukSmas ir vibracija

Statybos darby metu pagrindiniai triukSmo ir vibracijos Saltiniai yra statybiné technika
(ekskavatoriai, savivarCiai, betono pjovimo jranga, vibroplokstés, volai). Intensyvesnis triukSmas ir
vibracija susidaro atlickant Zzemés kasimo, pagrindy jrengimo bei dangos tankinimo darbus.

Vykdant darbus Salia gyvenamyjy namy/buty, nevykdyti triuk§ma, vibracijas kelian¢iy darby
vakaro bei nakties metu, savaitgaliais ir Svenciy dienomis, tokiu biidu uZtikrinant gyventojy poilsj. Turi
biti naudojama techniskai tvarkinga ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkanti technika. Vibracijos
poveikis kontroliuojamas prie esamy inzineriniy tinkly ir statiniy.

Visi statybos darbai turi biiti vykdomi laikantis galiojan¢iy Lietuvos higienos normy (HN 33:2011
,»riuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamojoje aplinkoje®), taip pat Statybos techniniy reglamenty nustatyty

reikalavimy.
3.18. Aplinkos oro uZterStumas

Statybos  darby metu turi  buti  laikomasi  Higienos normy HN  33:2011
"Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje" ir
HN 35:2007 "Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos

ore" reikalavimy.

Cheminés tarSos susidarymas

Igyvendinant Sio projektinius sprendinius, galimas laikinas ir lokalus oro tarSos padidéjimas dél
kurg naudojanciy jrenginiy (Zemes darby, transportavimo, statybos ir kt. technikos) naudojimo darby
vietoje. Sis oro tar$os padidéjimas bus trumpalaikis, epizodinis (tik darby vykdymo metu) ir reik§mingo
poveikio aplinkos kokybei neturés.

Darbus vykdant Siltuoju mety laiku butina uZtikrinti, kad nebus vir§ijamas dulkétumas.
Automobiliai transportuojantys birias ir dulkanc¢ias medZziagas turi biiti uzdengti. ISpilant dulkingas
medziagas jos turi biiti drékinamos vandeniu, kad kuo maziau dulkéty.

Esant nepalankioms meteorologinéms sglygoms (dideliam vé&jui, oro temperattra virsija 30 °C)
stabdyti darbus, kurie gali padidinti oro uzterStuma pvz. esant dideliam véjui nekrauti j sunkvezimius ar

kitas transporto priemones dulkan¢iy medziagy.
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Atsizvelgiant | statybos darby apimtis, oro tarSos poveikis statyby zonoje dirbantiems Zzmonéms ir
gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus. Siekiant kuo maziau uZtersti org technika su vidaus degimo
varikliais turi buti techniSkai tvarkinga, kad kuo maziau terSty org. Statybos darbus organizuoti taip, kad
visa technika su vidaus degimo varikliais darby vykdymo metu nebiity susikoncentravusi vienoje vietoje ir

nesusidaryty ribinés tarSos vertes.

TarSos kvapais susidarymas

Statybos darby metu galimas laikinas ir lokalus tarSos kvapais padidéjimas dél asfalto dangy
jrengimo bei kurg naudojanciy jrenginiy (Zemés darby, transportavimo, statybos ir kt. technikos) naudojimo
darby vietoje. Sis tarSos kvapais padidéjimas bus trumpalaikis, epizodinis (tik darby vykdymo metu) ir

reikSmingo poveikio aplinkos kokybei neturés.
3.19. Statybos darby organizavimas ir metodai

Statybos darby metu, rangovas savo nuoziiira sprendzia papildomo zemés sklypo, statybiniams
produktams ir medziagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreikj.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas bitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo
panaudojimo galimybés ir salygu.

Statybos darby eiliSkuma sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius pajégumus.
Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inzineriniai tinklai, véliau
klojami suprojektuoti inzineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatves ir Saligatviy dangy konstrukcijos.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavima galima organizuoti aplinkinémis gatvémis, tokiu
atveju gatviy dangoms neturi buti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
PrivaZiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prizitreéti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali biiti pakartotinai
naudojamos vykdant gatves statybos darbus, laikiniems keliams, aikSteléms ar kitoms reikmeéms. Jei tokio
poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biti sandéliuojamos Statytojo
nurodytoje vietoje arba iSveZzamos | atlieky Salinimu uZsiimancias organizacijas. ISardyti inZineriniy tinkly
sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus eksploatuojanc¢ioms organizacijoms.

Numatomas Zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig

ir tinkamg darbo jéga.
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Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi buti techniskai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apziiiry
atlikimg patvirtinancius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prasyti Techninio prizitirétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokij perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant statybos darbus numatyti tokie statybos darbai:

- ParuoSiamieji darbai;

- Lietaus nuoteky tinkly jrengimas;

- Apsvietimo tinkly jrengimas;

- AikStelés dangos jrengimas;

- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;
- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darby koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos darby metu uZztikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt].

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby ivykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito i§dzitivimo. Visi vamzdynai turi biiti patikrinti ar jie nepaZeisti ir
Svartis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos ir paSalintos i§ statybvietés.
Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Varztai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos savybés turi
biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty

pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.
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D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréziniuose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis | Techninj prizitrétoja leidimo.

Vamzdziai turi buti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skaicius. Vamzdziai
turi buti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidziant
apsaugine dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojama
jungti, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos ] betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlickamos inkary pagalba. Mediniai j betong
inkaruojami pagrindai turi buti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia, biitina
naudoti varztus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirsiai turi
buti uzlyginami ir apdailinami. Pavir§iy savybés ir iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur
jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidziamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuojamas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi
biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti daZomas, turi biiti dazoma visa supanti aplinka.

Dazymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdZziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biiti su
antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biiti iStaisytas pagal Techninio

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi buti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti
pazymeéti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus.

Vamzdziai turi buti lengvai identifikuojami pagal daZzyma arba apklijavima. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos
taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti Statytojo tvirtinimui.

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zymeklius —

informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti. Zenklams pritvirtinti
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naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydzio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZemin¢je komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio zenklas;

- desiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé¢, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki zenklo.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai
matoma etikete, kad buty galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi biiti statiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm 1§ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ir bréZiniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose buty nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi biti pateikti ir kiekvienos etikeCiy rusies

vamzdynai.

4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi laisvojoje valstybinéje zemeje ir Zemeés sklypuose. Projektas

parengtas nepazeidZiant treciyjy asmeny interesy.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis ir auk$¢ius bitina tikslinti vietoje;
- Statybos darby rangovas, prieS pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti

inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
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Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis

tokiu eiliSkumu: technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sagnaudy ziniarasciais.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA
ASFALTAS 25;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jirengimo taisyklés IT SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés;

- Reikalavimy aprasSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.© TRA UZPILDAI
19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi raStu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o Rangovas turi atlikti Salia statybvietés esanciy pastaty fotofiksacija;

. garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
J vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

o pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

. ParuoSiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas reikia jsivertinti

susitariant su sklypy savininkais.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uZsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuzyméti Zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su zemeés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobudi:
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Kreivés spindulys

R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad bty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala

padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atliecky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvoZzemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
i8kasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Kriimai turi biiti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi buti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Senuy dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei §iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

2.2.5. Suliniy liuky keitimas

Gatviy vaziuojamojoje dalyje, kaip ir Saligatvyje ir automobiliy stovéjimo aikstelése, esamy Suliniy
dangCiy aukstis turi atitikti projektuojamos dangos pavirSiaus aukstj. Esamy Suliniy liuky auksciy
sureguliavimas g/b ziedais, jy keitimas naujais plaukiojancio tipo 25t ir 40t ketiniais liukais.

2.2.6. Apsauginiy vamzdziy komunikacijy apsaugojimui jrengimas

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais

vamzdziais. Apsaugotos trans¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uZpilamo gruntas sutankinamas.
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Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant | gruntg i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio diametry
(iSorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smiigiams — N(normal);

Tankis — 940 kg /m?;

Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

LeidZiama vamzdzio deformacija 6 tran$¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.
2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi $ie
darbai turi buti atlikti prie§ kelio tiesimo ar remonto darby pradzia. Po tran$é¢jy uzpylimo turi biiti atlikta
Zemeés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasSytus dokumentus.
2.4. STANDARTAI

1. LSTEN206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

2.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

. Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos

2. ITZS 17
jrengimo taisyklés

3. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
TS 03. ZEMES DARBAI

3.1. IVADAS
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Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jrengimg ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, istatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiriniy rySiy. InZinerin¢ — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybes
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio
pylimuose arba zemés sankasoje kriterijus.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti T ZS 17 V skyriaus reikalavimus.
Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo Zolés,

tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
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kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

I$kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés™ JT ZS 17. Iskasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
technings priezitiros inzinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi 1§ anksto informuoti
priezitiros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi bati rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir liticiy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liticiy, kad biity iSvengta Zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas 1§ statybos darby vietos nevéluojant, kad buty i§vengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauZzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziliros inZinieriaus.

Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medZziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi buti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi biti aptvertos tvora.

3.3.2. Pagrindo paruoSimas
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Kad buty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles® T ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmés ir Salcio turi
biiti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
buti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi biti lygus, tikslus ir vienartSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés prieZziiiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medZiagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zemg, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradZios, praneSti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. Zemes kasimo vietoje pazymeéti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. pries Zzemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig §iai jmonei praneSama ne véliau

kaip pries§ parg.
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Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi buti atliktos statomy pozeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tranéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi bati atliekami pagal IT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy s¢klomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rgims pateikti [T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) + 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m

98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m
1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)

1.8. Sutankinimo rodiklis

3.4.1. Medziagy savybiuy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybeés, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas

pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biti atliekami tokie jo savybiy bandymai:
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1) drégmes kiekis;
2) sauso grunto tankis;
3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy rasis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti T ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atlieckami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje
iSdéstytus reikalavimus.

Grunty sustiprinimo hidrauliniais riSikliais ar statybinémis kalkémis tinkamumo bandymai atlieckami

pagal bandymo nurodymus BN GSR 12
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizvelgiant } bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziliros inZinieriui pagal anksciau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
biiti jraSyti | statybos Zurnalg. Techninés prieziliros inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

. bandymy skaicius ir budas,

. pavirSiaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir Slaity nuolydis).
Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti

rangovo, priimant techninés prieziliros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
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nukrypimus, taitkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis pries Ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés prieZiiros
inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai turi bati priimti

pagal sutarties salygas.
3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360.1:1995
nustatymas.
3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
4. LST 1360.4:1995
nustatymas.
5. LST 1360.5:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
6. LST 1360.6:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
,»Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
7. LSTEN 197-1 o
kriterijai‘

8. LST 1360.7:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai

3. JTZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
A Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
' instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
5. MNSSN 15 )
nurodymai
. Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

3.7. STANDARTAI

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-25S8-2313-00-TDP-BD/SD.TS 11 36 0




atamis

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

. ,,Geosintetikos, naudojamos zZemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas“.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

4.1. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruo§imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir pagal kitus
techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $alcio sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasa nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmes
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimyb¢ panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés* T SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuris$tojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio mases (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19. Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR II — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x10° m/s.
4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Skaldos pagrindas

Projekte numatoma jrengti skaldos pagrindus i§ 0/45 frakcijos nesuri§tojo miSinio. Pagrindo
medZiagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Pagrindo sluoksniai rengiami vadovaujantis T SBR
19 i8déstytais reikalavimais. Biriy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti IT SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksniy auks&iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau
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kaip + 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip = 0,5 %. Sluoksnio plotis — daugiau kaip = 10 cm.
Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote skaldos pagrindy sluoksniams neturi biiti didesné
kaip 20 mm. [rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi buti daugiau
kaip 1,0 cm maZesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virsijanc¢ios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti imama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Né
viena atskiroji sluoksnio storio verté¢ neturi buti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte nurodyta

sluoksnio storj.
4.2.3. Apsauginis Salciui atsparus ir Salciui nejautriy medziagy sluoksnis

Projekte numatoma jrengti ASAS ir SNS sluoksnius. Apsauginiam $al&iui atspariam sluoksniui ir
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksniui jrengti naudojami birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32,
0/45, 0/56 arba 0/63 frakcijos. Naudojami gruntai turi atitikti LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy
statiniams. Klasifikacija - 7B, 7G, ZP, SB, SG ir SP. ASAS ir SNS rengti naudojami nesuriSty mineraliniy
medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. Pagrindo sluoksniai rengiami
vadovaujantis [T SBR 19 iSdéstytais reikalavimais. Biriy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi
atitikti JT SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. ASAS ir SNS pagrindo sluoksniy auks¢iai nuo
projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip + 0,5 %. Sluoksnio
plotis — daugiau kaip + 10 cm. Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote skaldos pagrindy
sluoksniams neturi biiti didesné kaip 20 mm. Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy
vidurkis) neturi buti daugiau kaip 1,0 cm maZesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio storio atskiroji verteé, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 2,0 cm

mazesné uz projekte nurodyta sluoksnio storj.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant JT SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, ja priima techninés priezitiros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti

klojami jokie sluoksniai.
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Pagrindo sluoksnj turi priimti technings priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZzeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likuc¢ius
nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygls pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i§ tos pacios medziagos.

Bitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uZztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziiiros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uZzsitesia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu palickami neuzdengti, tai prieS darby atnaujinimg sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti §varus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad buity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi bati
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanCius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
44. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam

sluoksniui,
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- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieZitiros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodan¢ius dokumentus,
bet ne veliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. pries nustatytg
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaita ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uZpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip +£10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm maZesnis uz projekte
(sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazZesné uZ projekte

(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.TS 15 36 0




atamis

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip 0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. N¢é viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Uzsakovas arba techninis prizitirétojas turi teis¢ patikrinti nustatyta sluoksnio storj bet kuriose kelio

ruozo dalyse.
4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés priezitiros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreZtus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

° storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auk$¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skaifiavimas.

4.4.5. Darby priémimas
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Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kita sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reisSkia, kad techninés prieziiiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi baiti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRA SBR 19 Ut_.ur_ _ ¢ s ¢ Jami

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
3. TRA UZPILDAI 19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 _
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

TS 05. ASFALTAS
51. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST (arba lygiaver¢ius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, JT ASFALTAS 25, R TM 18 ,,MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy
jrengimo rekomendacijos®, MN MAS 15 ,,Automobiliy keliy dangos i§ minkStojo asfalto sluoksniy
irengimo metodiniai nurodymai (toliau — MN MAS 15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j j kelkrascius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera

transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
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projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* JT ASFALTAS 25.

5.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSsuose TRA
ASFALTAS 25 pateikty AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
griideliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

Risamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams 1§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16 PD
Sluoksnio storis cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125 -250
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Tustymiy kiekis, ttrio % <6,5

1) Pésciyjy ir dviraciy taky bei rankiniu biidu jrengiamiems asfalto pagrindo-dangos
sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali buti taikomas >

96 % sutankinimo laipsnio reikalavimas.

5.2.2. Mineralinés medziagos

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Naudojami asfalto miginiai

nurodyti lenteléje.

Sluoksnio tipas MiSinys Risiklis
Pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD Pagal IT ASFALTAS 08 reikalavimus

5.2.3. RiSamosios medZziagos
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Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai,
kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti [T ASFALTAS 25 reikalavimus.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal JT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai irengiami taip, kad jy savybés visame plote bity kuo tolygesnés ir kad bity
ivykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagriné¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be ply$iy. Silés Sonas
turi biiti truputj jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
sitilés Sonas gali arba turi biiti frezuojamas.

I klotuvg iskrauto asfalto misinio temperatiira negali buti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi biiti efektyvi mineraliniy medziagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuc¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aiksStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir riisis.

MedZiagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSumga.
5.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
keébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkveZimio kébulo, 1§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi buti uzdengtas tentu.

5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai
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Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio islaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
5.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavir$iaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali buti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi buiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
5.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal ]T ASFALTAS 25

,ZAutomobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siiilei dengti naudojamas
medziagos kiekis sililés tiesiniam metrui yra maZziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali buiti naudojamos specialios i§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
54. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti i§bandomos sluoksnio
paruo$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:
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- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy misSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
5.4.1. Leistinieji nuokrypiai
Leistinieji nuokrypiai turi atitikti JT ASFALTAS 25 VII skyriaus reikalavimus.
5.4.2. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieZitiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieZiliros inZinieriui turi biti pranesta per 7 d., darby
priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal ][T ASFALTAS 25 ir reikalavimus.
5.5. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai misiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.

Bituminiai mi$iniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LSTEN 12697

Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.
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3.

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

AR

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy

TRA BITUMAS 08/14

reikalavimy aprasas
TRA ASFALTAS 25 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
IT ASFALTAS 25 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

MN SSN 15 o .
metodiniai nurodymai

TS 06. EISMO ORGANIZAVIMAS

6.1. IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo

taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemoneés yra §ios:

barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
kelio zenklai;

signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;
mirksinc¢ios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo

organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo

taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)

ir ,,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés“ PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-

298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.

6.2. MEDZIAGOS
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6.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PJT KZA 08 , Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

Kelio Zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medZiagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi buti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ P]JT KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukStyje, iSskyrus kelio Zenklus 146 — 147, Sie zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai ant vienos
kelio Zenklo atramos jrengiami keli zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy
neturi bti didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Zenklai turi biiti gaminami su $viesg atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti i§ neriidijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkan¢iu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lentel€je turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi biiti suvynioti ] drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti ] specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su 3viesa atspindinéiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal $viesa

atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.
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Statybos darby metu, turi biiti taitkomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.
6.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavima prizitrin¢iomis tarnybomis.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip =+
10 mm. Briik$ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip +20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Dangos Zenklinimo medziaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksalg.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi buti sausas ir §varus.

Dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos Zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis“ JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasu® TRA ZM 12.
6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Kelio Zenklai

Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greZtiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.

Visi Zenklai, i8skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukStyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp Zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai

neturi uzdengti vienas kito.
6.3.2. Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,, Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

6.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS
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6.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos zenklinimui naudojamos medziagos neSildomose
saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti ] medziagy jauta zemoms bei aukStoms
temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
6.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
6.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi biti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos zenklinimas,

kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.
6.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003  Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009 ) o . o
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009 S o o ) o
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LST EN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LSTEN 12767:2008 pensi . 11 _ I PASYYIO) s
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

6.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
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Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12 _ o
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PITKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini

3. TRA TAS-PL 09 _ .1} ! p .p _ 4P {apsanginit
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistem

4 KPT TAS 09 | .1} .11 P p Y apsauginiy Y Y
projektavimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

5. ITZM 12 .

taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TS 07. BETONINES PLYTELES IR BORTAI
7.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA TRINKELES 14), ]T TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plokS¢iy jrengimo taisyklés* (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
7.2.  MEDZIAGIOS

7.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.

7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai
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Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos
elementy stiprumo klasé ne mazesn¢ kaip C25/30, atsparumo Salciui klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

borditiry lenkiamojo stiprio klasé¢ — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
7.3. DARBU VYKDYMAS

7.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi buiti nuo 3 ¢cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali buti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojami nesurisStieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uZtikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
7.3.2. Plyteliy dangos

Siekiant sumaZinti ar iSvengti betoniniy plyteliy pjaustymo, atsizvelgiant ] reikiamg klojimo plotj,
turi buti 1§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp borditiry, pavienémis linijjomis arba eilémis iSdéstant
plyteles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi biti
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Plyteliy dangos daZniausiai turi buti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir
art¢jant vidurio link. Kartu neturi biiti neigiamo poveikio numatytam sitiliy tiesumui. Plotai, kuriy sitilés

dar neuzpiltos, neturi biiti vibruojami.
7.3.3. Betoninés plytelés

Saligatviams ir péséiyjy takui jrengti naudojamos (300x300x80 mm) matmeny betoninés plytelés,
Neregiy pavirsiams — (200x100x80 mm). Betonings trinkelés ir plytelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba
klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sitiliy tarpelius. Sitliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm,

o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, sitliy plotis turi biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Siiiliy
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geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Siiilés uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais jSluojant j
sitiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant jg atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad buty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi biiti
apsupta krastinémis palytélémis, borditirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio plyteliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, kraStinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi | maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy plyteliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galin¢ atrama. Tokiu
bidu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Plyteliy spalva - pilka. VirSutin¢je gaminiy dalyje negali buiti matomy defekty: plysiy ar iStrupéjimy;
nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus plyteles, pésCiyjy takai ir Saligatviai turi buti Svariis, lygls ir atitikti projektuojamus

nuolydzius.

1 pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.

Irengiami reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. Jspéjamieji pavirSiai prie vaziuojamosios
dalies turi biiti 60 cm plocio su kauburéliais nutolusios nuo vaziuojamosios gatvés dalies 20 cm, o vedimo
pavirSius linijinio reljefo turi buti 60 cm plocio. Neregiy vedimo trinkeliy spalva derinti papildomai su

Projektuotoju ir UZsakovu statybos darby metu.
7.3.4. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Prie§ klojant asfalto danga, busimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés bordiliry
matmenys - 1000x300x150, vejos - 1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir

skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1
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mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskilg, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordiiiry
(apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitlés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, i$skyrus
specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medziaga). Betono
pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Visi bortai turi biiti
taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys
yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys
didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm ilgio bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys
yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

Pries klojant Saligatvi i§ betoniniy plyteliy, kraste jrengiami vejos bortai (1000x200x80) ant betono
pagrindo. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygiis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé siiliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi buti sausi ir Svarts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.
7.3.5. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZifiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir plokS¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir
i8ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksc¢iy neturi biti didesni kaip =+ 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus aukst] ir padét] plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidzia Zzymiai sumazinti trinkeliy ir plok$¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi

susitarti prie§ darby pradzia.
7.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:
Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,

ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.
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Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Salcio atsparumo) reikalavimus.

7.4. STANDARTAI

1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

3. LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

4. LSTEN206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

7.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR 19 q”q. ) ! & ! Jamt
risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas..
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo

3. ITSBR19 _ s ! s
taisyklés.

) Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
4. IT TRINKELES 14 s ! P s

taisyklés.
TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
> 14 aprasas.
‘ MN TRINKELES Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

14 metodiniai nurodymai.

TS 08. SANKASOS DRENAZO JRENGIMAS
8.1. IVADAS

Visi vamzdziai, jy fasoninés dalys ir kita technologiné jranga turi biiti sertifikuoti Lietuvoje. Visa
jranga turi bti nauja ir geros kokybés. Vamzdziy fasoninés dalys turi biiti atsparios korozijai. Darbai, susij¢
su $io objekto jgyvendinimu, turi buti auks¢iausios kokybés ir juos uzbaigus objektas t.y. naujai pakloti

drenaZo tinklai turi dirbti patikimai ir be sutrikimy.

8.1.1. Drenazo vamzdyny ir jy fasoniniy daliy montavimas
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Prie§ montavima turi buti imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biiti
patikrinti, ar jie nepaZzeisti ir $variis. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biiti pazymétos ir
pasalintos 1§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po
montavimo bty rasti vamzdziai su defektais, jie turi biiti pasalinti rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami
nauji vamzdziai.

Moviniai vamzdZziai montuojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy gala i kita vamzdZio gala su mova. Movoje turi
buti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti
vamzdziy vidy nuo uZter§imo suklojus juos j tran$éja abu vamzdziy galai turi biiti uzdaryti sandariais
plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje jstatyta sandarinimo sistema, galy uzapvalinti nebiitina. Jei
vamzdzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygyji gala
jstumti } mova galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninj lauztuva ir meding kaladéle. Jei lauztuvo
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervé su lynais) arba domkraty ir
ekskavatoriaus kausg kaip atrama. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauSo vamzdziams jstumti.

Jeigu vamzdZiai klojami uzdaru biidu jie virinami.

Sujungimas su esamais ketiniais ir keraminiais vamzdziais atliekamas kalaus ketaus universalaus

sujungimo detaliy pagalba.
8.1.2. Vamzdyny jrengimas

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.

Vamzdynai klojami trans¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Dugnas, ant kurio
klojamas vamzdis, turi biiti kruopS¢iai sutankintas.

Draudziama vilkti vamzdzius zeme. Mazesnio skersmens vamzdzius galima j tran$¢ja sudéti
rankomis. Didesnio skersmens vamzdziams gali biiti naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

Po sunkiasvorio transporto keliais vamzdziai turi biiti klojami ne mazesniame 1,0 m gylyje. Paprastai
nuolydis daromas 3 promiliy, jei galima — didesnis. Paklota vamzdj reikia uzpilti ne didesnés kaip 0/32
frakcijos Zvyro sluoksniu, filtracijos koeficientas < 3 m/d. Zvyras pilamas kaip filtras ir vamzdZio apsauga
nuo irimo. Tokie sluoksniai turi biiti daromi per visg ilgj. Vir§ zvyro pilamas iSkastas gruntas.

Darant atSakg prie esamo vamzdzio atkasama norima dalis drenazo vamzdzio ir i§pjaunama skylé.
Pasalinamos atliekos ir uzdedama balniné atSaka. [spausta atSaka turi biiti patikrinta ar ji yra tiksliai ties

anga. Prie atSakos laisvojo galo prijungiamas vamzdis, jstatant jji j lizdg. Vamzdziams sujungti tarpusavyje,
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naudojama speciali dvipus¢ mova. Vamzdzio galas be movos jkiSamas kiek jmanoma giliau. Turi biti
patikrinama ar vamzdziai tvirtai susijungé. Antgalis ant vamzdzio galo taip pat montuojamas kaip ir mova.
Drenazo vamzdj prijungti prie Sulinio patogiausia montavimo vietoje. Sulinyje padaroma reikiamo
skersmens skylé i kurig jdedama guminé tarpin€, kuri patepama silikoniniu tepalu ir paruostg tarping

ikiSama jungtis drenazo vamzdziui. Kartg per 10 m vamzdziai turi biiti praplaunami.
8.1.3. Medziagos

Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimallis geometriniai parametrai ir

esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti ] atitikties deklaracija.

Gaminio arba

Eil. Geometriniai ir masés Esminiai techniniai
medzZiagos bendrinis
Nr. parametrai rodikliai
pavadinimas
2 3 4
Neaustiné filtraciné Prale1dg1a grunto da}e!es < 0,09
Y. ) mm, laidumas vandeniui > 90 m/d
medziaga, naudojama . o e e
l. ADVVIiof erforuotus Tempimo stipris > 1 kN/m isilginé
pvyn] be 4 kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine
drenazo vamzdzius .
kryptimi
) PVC gofruoti perforuoti | 126 (113) perforacija > 78 | Ziedinis standumas >4kN/m?2

su geotekstilés filtru cm2/m

8.1.4. Darby kontrolé, bandymai, darby priémimas

Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran¢jos dugno aukséio nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje jrengty Sulin¢liy dangciy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukst;.
Sulinéliams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$&io nuokrypiai £50 mm.

Darby priémimas

Numatomy uZzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemeés pavirSiaus aukscius, turi biiti prie§ uzpylima
priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi buti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréZiniy originalus, bet kuriam technologinio proceso
etapui taikyta dokumentacija, iskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.

Prie§ priémima rangovas, naudojant Baltijos auk$¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir kity

tinkly matavimus, 1§ anksto pranesus Inzinieriui arba jo atstovui.

TS 09. APZELDINIMAS
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9.1. Veja

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 6 cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir
uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemeés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy miSinj, Zemeés pavirSius iSpurenamas.
Rankiniu biidu paséjamas zoliy miSinys: raudonasis eraicinas (festuca Ruba L) — 30 %, smilga baltoji

(Agrostis Alba) — 10 %, miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 60 %. Sékly norma Zolyne:

e raudonasis erai¢inas (festuca Ruba L) — 10 g/m?;
e smilga baltoji (Agrostis Alba) - 3 g/m?;
e miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 6 g/m>.

Vejos zolés miSinys gali buti tikslinamas pagal zemés rusj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. Vejos priezilira,

trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].
TS 010. STATYBVIETES ISBANDYMAS
10.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekviena gauta rezultata buty galima
patikrinti 1§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant

jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.
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Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Pries prasydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.
10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkant] Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biiti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
10.3. BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi buti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 011. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®; STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai*

bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.TS 34 36 0




atamis

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i§duoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidimg. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zemes pavirsiuje
poZzeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemeés darbams privalo vadovauti ir juos prizidiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemés, kol nebus
gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iskasos §laitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbanc¢ius Zzmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruoStas. ApZitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi buti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymeétos jspéjamaisiais zenklais. I€jimo i darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai irengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydZziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui |
transéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
biti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo

prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
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Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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SANAUDU ZINIARASTIS
Eilés - « Nuoroda | Mato A
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vt Kiekis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | AikStelés trasos nuzymejimas TS 02 km 0,043
1.2 | Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas (8 cm) TS 02 m? 0,5
1.3 | Esamos betoninés plytelés dangos ardymas TS 02 m? 4,1
1.4 | Esamy betoniniy gatves borditiry ardymas TS 02 m 64
1.5 | Esamy betoniniy vejos borditiry ardymas TS 02 m 26
1.6 | Metaliniy konstrukcijy ardymas TS 02 vnt./t 2 0,04
1.6 | Statybiniy Siuk$liy pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km TS 02 t 10
112 Medzm.mazvl.au pe.lv24 cm skersmens kirtimas, pakrovimas j TS 02 vnt. 3
autosavivar¢ius ir iSvezimas
111 Meslzu; daugiau nei 24, bet maziau nei 32'chvs'kersmens TS 02 vat. 1
kirtimas, pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas
112 Medzm_dauvglau.ne_:} 3% cm skersmens kirtimas, pakrovimas j TS 02 vnt. 3
autosavivaréius ir iSvezimas
Medziy kelmy rovimas, pakrovimas j autosavivarcius ir
113 | .. .. ¥ TS 02 vnt. 7
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
2. Zemés darbai
21 Augglllnlol grunto 20 cm nuémimas, pervezimas iki 5 km ir TS 03 2/ 791 158
sandéliavimas
2.2 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 858
2.3 | Zemés sankasos virSaus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m? 151
. — T
4 II gr. gI:ul’ltO .kas1mas 'ekslfe.wat.or'lvals 9,65 m kausu, TS 03 . 422
pakrovimas j autosavivar€ius ir i§vezimas iki 10 km
2.5 | II gr. grunto kasimas rankiniu budu ir i§vezimas iki 10 km TS 03 m? 47
2.6 | Zemés sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m3 258
27 Z_emes sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS 03 . 45
budu
2.8 | Pylimy supylimas i§ esamy grunty TS 03 m? 5
3. DrenaZo ir apsauginiy vamzdZiy jrengimas
Sankasos drenazo sistemos i§ gofr. perf. PVC d113/126 mm
3.1 .. o . . . . TS 08 m 43
skersmens vamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas, Zemés
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OtO | I l | S Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos, (Zemés sklype, unik.
ook S o Lo 301 Vrains Tol. (o) 272 83 34 Nr. 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus
) irmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) .| nuoteky tinklus, techninis darbo projektas
38708 | PV Marius Kazakevi&ius 4 |STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
36774 | PDV Marius Kazakevicius @+ - | 00-Kitos paskirties inzineriniai statiniai (aik3tel¢) 0
Inz. Katazyna Bojarovi¢ o ,.' f : "gqnaudq kiekiy Ziniarasciai
KALBOS | STATYTOJAS ' DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. . y
LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.SKZ 1 3
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Eilés . . . Nuoroda | Mato -
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vt Kiekis
darbais ir drenazo vamdZzio uzpylimas apsauginiu $al¢iui
atspariu sluoksniu
3.2 | Neaustiné geotekstilés 170 g/m2 jrengimas TS 08 m? 74
Apsauginiy sudedamyjy rysiu kabeliy vamzdziy d110 mm
3.3 | klojimas, zemés darbais ir vamdzio uzpylimas apsauginiu TS 02 m 64,1
Sal¢iui atspariu sluoksniu
4. Gatvés ir nuovazy dangos konstrukcijos jrengimas
41 Apsauglnl.o-salcml‘ ?tspare.tuvs sh'lol.csnlo-lrenglmas, h=0,32 m TS 04 . 291
(Automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimas)
Skaldos pagrindo i$ nesuristy mineraliniy medziagy misinio
4.2 | 0/45 jrengimas, h=0,20 m (Automobiliy stovéjimo aikstelés TS 04 m? 544
jrengimas)
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD
4.3 | irengimas, h=0,08 m (Automobiliy stovéjimo aikstelés TS 05 m? 544
jrengimas)
44 Apsaugmlo Salciui atsp'flraus sluol.<sn10 irengimas, h=0,32 m TS 04 . 26
(Suvedimas su esamomis dangomis)
Skaldos pagrindo i$§ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio
4.5 | 0/45 jrengimas, h=0,20 m (Suvedimas su esamomis TS 04 m? 65
dangomis)
46 Asfallto pagrl_ndo-dangos slugksms i$ misinio AC 16 P]? TS 05 - 65
irengimas, h=0,08 m (Suvedimas su esamomis dangomis)
4.7 | Sandarinimo juostos prie bordifiry jrengimas TS 05 m 132
Gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono
(C20/25) pagrindo
4.8 PASTABA:  kiekius jtraukti ir Zeméjantys gatvés bordiirai 506 m 17
1000x150x220/300
Nuzeminty gatvés borditiry 1000x150x220 jrengimas ant
4.9 betono (C20/25) pagrindo 506 m 15
5. Saligatviy dangos konstrukcijos jrengimas
51 Sa101u.1 ne.Jautrlq mec?z'lagu[ sl}l.(.)ksmg jrengimas, h =0,19 m TS 04 . 38
(Takai prie automobiliy stovéjimo viety)
Skaldos pagrindas i$§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio )
32 0/45, h=0,15 m (Takai prie automobiliy stovéjimo viety) 504 m 192
53 Isl'yglnamas1s's_luoksn‘l.s.1s skgldos atsijy 0/5, h=0,03 m (Takai TS 04 - 192
prie automobiliy stovéjimo viety)
54 Be.tonmu} plyj[e'les 30(')).<.300x.80 jrengimas, h=0,08 m (Takai TS 06 - 192
prie automobiliy stovéjimo viety)
55 Salc1u1'ne]autr1q medzggq sluoksplo jrengimas, h =0,19 m TS 04 . 4
(Suvedimas su esamomis dangomis)
Skaldos pagrindas i$§ nesuristy mineraliniy medziagy misinio )
36 0/45, h=0,15 m (Suvedimas su esamomis dangomis) 504 m 18
57 Islygmgmasm sluoksms.ls skaldos. atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 - 13
(Suvedimas su esamomis dangomis)
53 Betonlr.1u} plytelés 300x.300x80 irengimas, h=0,08 m TS 06 o 16
(Suvedimas su esamomis dangomis)
59 Betommq reljefiniy tr‘lr}k'ellq clangos skirtos silpnaregiams TS 06 - 2.4
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
510 Ve]qs borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C20/25) TS 07 m 28
pagrindo
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l?\lllre's Darbo pavadinimas, aprasymas NuioTrgda 1\‘/’[2:0 Kiekis
6. Eismo organizavimas

Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.1 (polimerinémis

6.1 medziagomis su stiklo rutuliukais) ’ ® 509 m 116
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.15

6.2 (polimerinémis medziagomis su stiklo’rutuliukais) 509 m 4,5
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.24

6.3 (polimerinémis medziagomis su stiklo’rutuliukais) 509 m 2
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens

64 (sienelés st(?ris 2.9 rnrn,q h=4,00 mq) atramy pastatymas 509 vat. 2

6.5 | Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy TS 09 vnt 3

6.6 | Kelio zenkly skydy plotas TS 09 m? 0,90
Kelio zenkly metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés storis

6.7 2,9 mm, h=2,00 m) V;mzdiio ilgis ( 509 m 8

7. Kiti darbai

71 gsﬁzhlr(l)l’% %r;;lto uzpylimas ir uzsé¢jimas (vidutinis sluoksnio TS 10 - 64
Esamy Suliniy liuky auks$¢iy sureguliavimas g/b ziedais, jy

7.2 | keitimas naujais plaukiojancio tipo 25t ketiniais liukais ir TS 07 vnt. 1
komunikacijas zyminciy stulpeliy jrengimas
I$pildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos
deklaracija, patvirtinancia iSpildomosios geodezinés
nuotraukos ir parengtos kadastrinés bylos atitikimg parengtam

73 projektui). Kadastriniy matavimy bylos parengimas ir (ar) vat. !
jregistruoto kelio ruozo j kurj patenka statinys, kadastrinés
bylos patikslinimas.

Pastabos:

1) Rangovas statybvietés i$laidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (jskaitant
deklaracijos apie statybos uzbaigimag gavimg).

2) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biti tikslinami.

3) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.

4) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto igyvendinimui pagal
brézinius.

5) Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

6) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

7) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzZineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biti pakeistos naujomis.

8) Suliniy liuky ir groteliy keitima tikslinti darbo metu.

9) Rangovas turi jsivertinti vieng dangos konstrukcija i§ pateikty dviejy dangos konstrukcijos varianty. Gruntas

iSvezamas j rangovo pasirinktg vieta.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.SKZ 3 3 0




atamis

ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

gl: Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos

1 2 3 4
1. AB ESO Raimundas Vasiukevicius Suderinta: 2025-04-30. Priedai

(Elektra)
2. UAB ,,Alytaus Silumos tinklai* Linas Tarasevi¢ius Suderinta: 2026-01-14. Priedai
3. Telia Lietuva, AB Gintaras Maselskas Suderinta: 2026-01-15. Priedai
4. UAB ,,Dziikijos vandenys* Audrius Stanaitis Suderinta: 2026-02-17. Priedai
*Suderinti brézZiniai jkelti j priedus.
0 2026 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
L]

KVAL. t STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. O O ' | I I S Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos, (zemés sklype, unik.
BEK. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 Nr. 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus

’ - | nuoteky tinklus, techninis darbo projektas

38708 | PV Marius Kazakevicius ‘:;" 7, |STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA

36774 | PDV Marius Kazakevitius AN '_.:»1‘}“ /| 00-Kitos paskirties inzineriniai statiniai (aikstelé) 0

Inz. Katazyna Bojarovié <7 - Atlikty pritarimy suderinimy sarasas

KALBOS | STATYTOIJAS # DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. ]

LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.APSS 1 1




atamis

ATSKIRU PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUSIDERINIMO AKTAS

Eil. Bylos Projekto dalis Projekto vadovai Parasas
Nr. Zymuo Projekto daliy vadovai
(Atest. Nr.)
. C ) Marius Kazakevici

1. | BD/SD-01 Bendroji/Susisiekimo dalis arlus( 3 621727214)eV1c1us e

2. | NS-02 Nuoteky salinimo dalis aura ( 21287 Oeil)lclene 7 e

3. EA-03 Elektrvot‘ecl‘lmkos (ggtvu; Darius Rimsa

apSvietimas) dalis (32245)
. : . Janina Balseviciené ,
4. | ER-04 Elektroniniy rysiy dalis anlna( 3 23,0;2\;1016116 f
Statybos skai¢iuojamosios kainos | Marius Kazakevicius Y]
5. | KS-05 i o
nustatymo dalis (36774) A

0 2026 Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

=]
PATV. OtO I l l l S Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos, (zemés sklype, unik.
DOK. Nr. 4400-6050-9268) pric Naujosios g. 74 jrengiant lietaus

NR. Zirmi - ilni (8~ . L .
Zirmainy g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 nuoteky tinklus, techninis darbo projektas
38708 PV Marius Kazakevicius ¥ {r; A STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
36774 | PDV Marius Kazakevi¢ius “1° s "00-Kitos paskirties inZineriniai statiniai (aikstelé) 0
Inz. Katazyna Bojarovi¢ A ..+~ | Atskiry projekto daliy tarpusavio susiderinimo aktas
KALBOS | STATYTOJAS 7 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
TRUMP. :
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE
LT AT-25S-2313-00-TDP-BD/SD.APDTSA 1 1




atamis

KERTAMU MEDZIU ZINIARASTIS

vy S Kamieno Medziy | Sitlomos/bitinosios .. Salinamy | » . .. . . . Kompen. Surfla
Nr. M.e leO. rusts Medmg Tusis diametras cm 1.30 | buklés | arboristinés/tvarkymo Medzio medzi Zeldlqlo Miesto Kan.ne.:nq jkainis A
Plane | lietuviSkai lotyniSkai v - . . arky statusas cezly grupe koef. skaiCius ! zeldinj,

m aukstyje (cm) | indeksas priemonés kiekis Eur/1cm Fur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Liepa Tilia 40 1 Medzio Salinimas Saugotinas 1 II 2 1 9 720
2 Liepa Tilia 40 1 Medzio Salinimas Saugotinas 1 II 2 1 9 720
3 Liepa Tilia 23 1 Medzio Salinimas Saugotinas 1 II 2 1 9 414
4 Berzas Betula 22 0,75 Medzio Salinimas Saugotinas 1 II 2 1 9 297
5 Liepa Tilia 16 0,75 Medzio Salinimas Saugotinas 1 II 2 1 9 216
6 Berzas Betula 41 1 Medzio Salinimas Saugotinas 1 II 2 1 9 738
7 Liepa Tilia 27 0,75 Medzio Salinimas Saugotinas 1 I 2 1 14 567

IS viso Salinamy IS viso
Zeldiniy Salinami IS viso,

diametras (cm): 209 Zeldiniai: 7 Eur: 3672

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
° . . o . .
EX{}\E ‘ t AukstaiCiy gatvés (nuo Tauragny g. iki Metalo g.) ir V. Kudirkos
DOK. O O | I I I S gatvés (nuo Aukstaiciy g. iki KraSuonos g.) Utenoje
NR. Zirminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 rekonstravimo jrengiant pésciyjy ir dviraciy takus techninis darbo
projektas
38708 PV Marius Kazakevi¢ius STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
36774 | PDV Marius Kazakevigius 00-Kitos paskirties inZineriniai statiniai (aikstelé) 0
Inz. Katazyna Bojarovi¢ 4-"Kertamy medziy Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. _ 5
LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE AT-25S5-2313-00-TDP-BD/SD.KMZ 1 1




TVIRTINU:

STATYTOJAS: ‘““3': ’{Os_hky/ay
Alytaus miesto savivaldybé I8

rd

wnionfe 'é

M//» (- A

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. UZSAKOVAS Alytaus miesto savivaldybés administracija
(STATYTOIJAS): (Alytaus miesto savivaldybé), Rotusés a. Nr.4, Alytus

2. STATINIAL Kitos paskirties inZineriniai statiniai — aik3telés
Nuoteky $alinimo tinklai

1. PROJEKTO PAVADINIMAS: Automobiliy stovéjimo aikStelés statybos, (Zemés sklype, unik.
Nr. 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus
nuoteky tinklus, statybos projektas

4. PROJEKTO STADIJA: Supaprastintas statybos.projektas

5. PROJEKTUOTOIJAS: UAB Atamis

6. STATYBOS RUSIS: Nauja statyba

7. STATINIO KATEGORIJA Nesudetingi statiniai

8. PASLAUGOS SUTEIKIMO Projekto parengimo terminas — 7 mén.

TERMINAS

Parengti biitinus atlikti tyrimus, 90 k.d.:

- inzineriniai geodeziniai tyrimai;

- inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

Parengti projektinius pasiiilymus; 30 k.d.

1 popierinis egzempliorius; originalg saugo Tiekeéjas,
apmokama 40%;

Gauti statybg leidZiant] dokumenta, veikiant UZsakovo vardu,
vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statini
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumenta padariniy
§alinimas® reikalavimais. UZ statybg leidziané¢io dokumento
iSdavima apmoka UZsakovas (pagal 2023-08-31 Tarybos
sprendima T-227, Alytaus miesto savivaldybé atleidZziama nuo
valstybeés rinkliavos uz statyba leidzian¢io dokumento
isdavimg, kai statytojas yra savivaldybe),

Techninés uzduoties rengimas, bei parai$ky prisijungimo
salygoms gavimas ir specialiujy reikalavimy gavimas.
Techninio darbo projekto rengimas (kai vienu etapu); 90
k.d.; 2 vnt. popieriniy egzemplioriy; originalg saugo Tiekéjas;




Statinio projekto vykdymo priezitira; 1080 k.d.

7.

PROJEKTAVIMO DARBUJ APIMTIS

|. Parengti pilnos apimties technin darbo projekta, kaip
numatyta STR 1.04.04:2017. ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ su statybos skaiCivojamosios kainos. nustatymo
dalimi ir gauti statyba leidZiantj dokumentg (jeigu jj gauti pagal
teisés aktus. yra privaloma).

2. Suprojektuoti automobiliy stovéjimo aikitele.

3. Spresti lietaus nuoteky surinkima pagal i§duotas UAB
LDzikijos vandenys® prisijungimo {pridedamos prisijungimo
salygos), suprojeltuoti teritorijos sutvarkyma.

4, Projektucjamy statiniy vietose jvertinti esamy Zeldiniy
biikle, numatyti ir nurodyti kertamus ir isaugomus Zeldinius,
numatyti planuojamy kirsti Zeldiniy ri8ing sudetj ir jy kiekj
{vnt.), nurodyti planuojamy kirsti medziy skersmeni 1 metro
aukdtyje, numatyti kertamy Zeldiniy kelmy i8rovima.

5. Paskaidiuoti medZiy atstatomaja verte.

6. Suprojektuoti aiktelés ap§vietimg Sviestuvy dizainas ir
spatva: apvalios, anoduoto aliuminio, flandinés, juodos spalvos
(RAL 9005 {arba analogidka)) dviestuvy atramos su juodos
spalvos (RAL 9005 (arba analogiska)) LED {(arba analogigkas)
Sviestuvais. Sviestuvo $viesinis efektyvumas — ne maziau kaip
120 Im/W.

7. Suprojektuoti vaizdo stebéjimo kameras (3viesolaidinj
ir/arba steb&jimo kameras su kortele kai néra galimybes
pajungti stacionaraus WiFi interneto).

8. Apivietimo elektros kabeliy pajungimo vietas suderinti su
Alytaus miesto savivaldybés administracijos Miesto Tkio
skyriumi.

9. Automaobiliy stovéjimo aikitelé privalo biti suprojektuota ir
pritaikyta Zmonéms turintiems specialiyjy poreikiy.

10. Del tikslesniy ir i§samesniy duomeny apie objekta
projektuotojas prie§ pateikdamas pasitlyma dei §iy paslaugy
vie$ojo pirkimo turi nuvykti apZifiveti ir jvertinti objekta
vietoje.

{1, Gauti reikalingas prisijungimo ir inZineriniy tinkly i8kélimo
salygas (papildant ir (ar) keiiant jau i$imtas), valstybinés
Zemes valdytojo sutikimus ir kitus reikalingus projeltui rengti
dokumentus.

12. Reikalavimat kelio Zenkiams: turi biiti maZiausio dydzio,
leistino pagal normatyvus, kelio Zenkly nugariné pusé bei
atramos ir kiti gatvés elementai turl bti juodos spalvos (RAL
9005 (arba analogiska)). Dizaing ir spalva suderinti su Alytaus
miesto savivaldybés administracijos Miesto Gkio skyriumi.

§3. Pristatyti projektg uZsakovui iki sprendiniy detalizavimo ir
gauti protokoling uZsakovo suderinima,

14, Techninj darbo projekty pateikti uZsakovo parinktam
ekspertizés vykdytojui projekto ekspertizei atlikti. Jeigu reikia,




pataisyti techninj darbo projekta pagal pateiktas ekspertizés
pastabas.

15. Statytojui raitu pareikalavus, sutarties, kurios pagrindu bus
atliktos Sioje uzduotyje numatytos paslaugos, galiojimo
laikotarpiu, perskaidiuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing
(statinio projekto jgyvendinimo kaing), pagal einamuyjy mety,
kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, t. y.
atsizvelgiant j rinkos

kainy lygj skaiéinojamuoju — statinio projelto pradZios
igyvendinimo laikotarpiu.

16. Vykdyti projekto vykdymo priezitira.

8

PATEIKIAMU TECHNINIO
PROJEKTO DOKUMENTACIJOS
EGZEMPLIORIU SKAICIUS:

Parengti 2 (du) egzempliorius (originalius) projektinés
dokumentacijos analogine forma, 2 (du) egzempliorius
skaitmenine forma USB laikmenoje — 1 i3 ju pilnai
nuasmeninta. LKS’ 94 koordinaciy sistemoje .dwg formatu
skaitmeningje laikmenoje parengto techninio darbo projekto,
kaip numato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalidkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy
§alinimas®.

Suderinimai:

Statytojo atstovas

Projekto vadovas

Alytaus miesto savivaldybés%wé%isstsr@ﬁi,gaus
specialisté /"

- Dt ik T
vicius A!JSN%' ?orskiené
2036 - 0213,




Alytaus miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neéra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Alytaus miesto savivaldybé, 111102979, Alytus, Rotusés a. 4
Kontaktiné informacija

El p. info@alytus.lt, tel. +37031555111

Duomenys apie statinio projekta 5 5

Pavadinimas AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS, (ZEMES SKLYPE, UNIK. NR.
4400-6050-9268) PRIE NAUJOSIOS G. 74 IRENGIANT LIETAUS NUOTEKU TINKLUS, TECHNINIS
DARBO PROJEKTAS

PRIDEDAMA:
Specialieji architekttros reikalavimai SARD-11-250414-00023, 2025-04-14
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Alytaus miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Alytaus miesto savivaldybé, 111102979, Alytus, Rotusés a. 4
Kontaktiné informacija

El p. info@alytus.It, tel. +37031555111

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS, (ZEMES SKLYPE, UNIK. NR.
4400-6050-9268) PRIE NAUJOSIOS G. 74 IRENGIANT LIETAUS NUOTEKU TINKLUS, TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS

Duomenys apie statinj:

Statybos rtisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr. 1101/0002:230

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Alytaus miesto sav., Alytaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy
ir kitos aikstelés, automobiliy stoveéjimo vietos ir kita) Rengiant projekta vadovautis Alytaus
miesto vieSyjy erdviy standartu https://alytus.It/uploads/documents/files/Strateginiai%?20veiklos

%20planai/11e6169273e911eea62bf56efdcc42b6_SUPP1%20%281%29.pdf Pertvarkant esamus sklypo sprendinius

projekte pateikite sklypo tvarkymo, vertikalinj, sklypo dangy irengimo, automobiliy stovéjimo, ir pan. brézinius.
Vadovautis teritorijoje galiojancio detaliojo plano sprendiniais (patvirtinti Alytaus m. sav. direktoriaus jsakymu

Nr.DV-442. 2022-04-22). jeigu pagal galiojan¢io detaliojo plano sprendinius néra galimybés jgyvendinti statiniy
statybos, butina atlikti detaliojo plano koregavima.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijuy atZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu prasyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i§ pageidaujamy surasomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai tatkomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra



4. Leistinas statiniy (pastaty) auks$tis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inZinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra

7. Priklausomyjuy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Pagal galiojancio detaliojo plano sprendinius
(patvirtinti Alytaus m. sav. direktoriaus jsakymu Nr.DV-442. 2022-04-22), -15 proc.

9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzZvilgiu NepaZeisti treciyjy asmeny interesy

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripazZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
poZzitiriu reik§mingy objekty architektiiriniu konkursuy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas Vadovautis
STR1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 4 priedu

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, Kkriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Néra

Duomenys apie statinj:

Statybos rtiSis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuoteky Salinimo tinkly Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 1101/0002:230, 1101/0002:140, 1101/0002:160
Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Alytaus miesto sav., Alytaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietoveé Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy
ir kitos aikstelés, automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Rengiant projekta vadovautis Alytaus
miesto vieSyjy erdviy standartu https://alytus.lt/uploads/documents/files/Strateginiai%20veiklos

%20planai/11e6169273e911eea62bf56ef4ccd2b6_SUPP1%20%281%29.pdf Pertvarkant esamus sklypo sprendinius

projekte pateikite sklypo tvarkymo, vertikalinj, sklypo dangy irengimo, automobiliy stovéjimo, ir pan. brézinius.
Vadovautis teritorijoje galiojancio detaliojo plano sprendiniais (patvirtinti Alytaus m. sav. direktoriaus jsakymu

Nr.DV-442, 2022-04-22), jeigu pagal galiojanc¢io detaliojo plano sprendinius néra galimybés jgyvendinti statiniy
statybos, butina atlikti detaliojo plano koregavima.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy liniju atZvilgiu Néra



3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i§ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka Zzemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirSiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UzZstatymo tipas Néra

7. Priklausomuyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Pagal galiojancio detaliojo plano sprendinius
(patvirtinti Alytaus m. sav. direktoriaus jsakymu Nr.DV-442, 2022-04-22), -15 proc.

9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu NepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
pozitiriu reik§mingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas Vadovautis
STR1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 4 priedu

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiu, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Néra

14. Jeigu konkretts specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunkéiuose i§vardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai $ie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi §io priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik trikstami ).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidziantj dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)
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el. pristatymo déZutés adresas 188706935

IGALIOJIMAS
DEL AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS, (ZEMES SKLYPE, UNIK.
NR. 4400-6050-9268) PRIE NAUJOSIOS G. 74 |JRENGIANT LIETAUS NUOTEKUY
TINKLUS, TECHNINIO DARBO PROJEKTO DERINIMO

2025-12- Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1
dalimi jgalioju UAB ,Atamis“ j. k 300564438, adresu Zirmany g. 139, Vilnius, derinti
Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos, (zemés sklype, unik. Nr. 4400-6050-9268) prie
Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus, techninio darbo projekta, pateikti techninj
darbo projektg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir valstybinés priezitros informacinéje
sistemoje ,Infostatyba“ bei gauti statybg leidZiantj dokumenta, parengti ir gauti reikalingas
paraiSkas, uzduotis, reikalavimus, sutikimus, sglygas ir kitus dokumentus, reikalingus
projektavimo paslaugoms atlikti, taip pat gauti specialigsias ir prisijungimo sglygas ir uz jas
apmokéti.

Jgaliojimas galioja iki 2026 m. birZelio 30 d.

Administracijos direktorius Gintaras Rakaitis
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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,ATAMIS*

DIREKTORIUS

IGALIOJIMAS
2026 m. sausio 12 d. Nr. [-342

Vilnius

UAB ,,Atamis®, jmonés kodas 300564438, adresas Zirmﬁnq g. 139, Vilnius, atstovaujamas
direktoriaus Mindaugo Undaravi¢iaus, remiantis Alytaus miesto savivaldybés jgaliojimu 2025-12-08,
igalioja Mariy Kazakevi¢iy (a.k. 39004270254) atstovauti jmonés interesus ir atlikti visus
veiksmus, reikalingus rengiant projekta: ,,Automobiliy stovéjimo aikStelés statybos, (Zemés
sklype, unik. Nr. 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus,
techninio darbo projekto parengimo su projekto vykdymo priezitira®.

Igalioju kreiptis ir gauti informacija, kuri gali biiti reikalinga rengiant projekta, pateikti
techninj darbo projekta Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir valstybinés priezitiros
informacinéje sistemoje ,,Infostatyba® bei gauti statybg leidziantj dokumenta, parengti ir gauti
reikalingas paraiSkas, uzduotis, reikalavimus, sutikimus, salygas ir kitus dokumentus, reikalingus
projektavimo paslaugoms atlikti, taip pat gauti specialigsias ir prisijungimo salygas ir uzZ jas
apmoketi.

Igaliojimas galioja iki 2026 m. birzelio 30 d.

Direktorius Mindaugas Undaravicius

UAB ,Atamis“ ]monés kodas: 300564438 a*s M, Ty,
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510

Tel.: +3705 27 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 m DNV 5
El.p.: info@atamis.It, www.atamis.lt  AB SEB bankas, 70440 \ /
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,DZUKIJOS VANDENYS*

Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. +370 700 5 55 10. [monés kodas 149566841 .
El pastas dzukvand@vandenys.lt, hitp//www.vandenvs.lt 2 0S REg,~3
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PAVIRSINIU NUOTEKU SALINIMO TINKk
2025-01-29 Nr. TS-17-25
Alytus
OBJEKTAS: Automobiliy stovéjimo aikstelé Salia Naujoji g. 84, Alytus
UZSAKOVAS: Alytaus miesto savivaldybés administracija.

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize“, STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“, STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas”, ,,.Lauko
gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés“ bei kitais statybg
reglamentuojanciais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklémis.

2. Naudoti medZiagas, atitinkandias Europos Sajungos normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

3. Projektuojant gelZbetoninius Sulinius (i§ surenkamy gelzbetoniniy falciniy Ziedy),
vadovautis UAB ,,Ekoprojektas parengtais albumais ,,LV1¥, ,LK1%, ,LK2*, projektuojant
plastikinius Sulinius, vadovautis statybos taisyklémis.

4. Paruostg projekting dokumentacijg susipaZinimui pateikti UAB ,,Dziikijos vandenys®,

5. Prie§ tris kalendorines dienas iki statybos pradZios, informuoti UAB ,,Dzikijos
vandenys* atstova tel. +370 615 93 760.

6. Projektuojamy vandentiekio ir nuoteky tinkly prijungimg prie veikiangiy
vandentiekio ir nuoteky tinkly vykdo statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB
,»Dzlkijos vandenys* atstovui.

7. Vadovaujantis LR statybos jstatymu klojamiems tinklams numatyti servitutus.

8. Deél tinkly statybos valstybingje Zemeéje sudaryti infrastruktiiros plétros sutartj.

I1. UZSAKOVO PAREIGOS

9. Pavirsiniy (lietaus) nuoteky $alinimui uZsakovas privalo:

9.1. valstybinéje Zeméje projekta rengti UAB ,,Dziikijos vandenys* vardu.

9.2. privadiy sklypy ribose projektg rengti UZsakovo vardu.

9.3. paviriniy (lietaus) nuoteky tinklus prijungti prie esamy pavir$iniy (lietaus) nuoteky
tinkly 3alia Naujoji g. 66 namo (Zr. 1 priedg).

9.4. projekte pateikti sklypo plana, kuriame paZymétos teritorijos plotai ir dangy tipai,
nuo kuriy bus surenkamo pavir§inés nuotekos.

9.5. atlikti projektuojamo paviriniy (lietaus) nuotakyno hidraulinj modeliavimg ir
jvertinti vamzdyny i$tvinimo tikimybe¢ bei daZznumg per metus.

9.6. jvertinti hidraulinio modeliavimo rezultatus ir esant tikimybei vienam tinkly
iStvinimui per metus, numatyti pavir§iniy (lietaus) nuoteky surinkimo infiltracing talpg, skirtg
pavir§iniy nuoteky surinkimui ir laipsni$kam jo i$leidimui j gruntg arba kontroliuojamu budu
iSleisti j pavir$iniy (lietaus) nuoteky tinklus.
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9.7. atlikti pavirSiniy (lietaus) nuoteky debity skai¢iavima. [vertinti tikimybe, kad
pagal reljefa pavirSinés (lietaus) nuotekos pateks ir nuo gretimy teritorijy ant projektuojamos
aikstelés dangos. IsleidZiamy nuoteky debitas negali virsyti 10 I/s.

9.8. i8leidZiamy pavirSiniy (lietaus) nuoteky uZter§tumai neturi virsyti:

9.8.1. skendindiyjy medZiagy vidutiné metiné koncentracija — 150 mg/l, didZiausia
momentiné koncentracija — 300 mg/l;

9.8.2. BDSs vidutiné metiné koncentracija — 50 mg O/1, didZiausia momentiné
koncentracija — 100 mg O2/L.;

9.8.3. naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 10 mg/l, didZiausia momentiné
koncentracija — 30 mg/l;

9.8.4. kity pavojingujy medziagy koncentracija negali vir§yti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. geguZés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 ,,.Dél nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo® patvirtinto Nuoteky tvarkymo reglamento I priede nurodyty
medziagy, II priedo B2 sgraSe nurodyty medZiagy didZiausiy leidZiamy koncentracijy DLK j
nuoteky surinkimo sistema, i§skyrus i$imtis, kai pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamente arba
kituose teisés aktuose nustatyti kitokie reikalavimai i3leidziamoms pavir§inéms nuotekoms.

9.9. lietaus surinkéjus ( trapus) jrengti su 30 cm nusodinimo dalimi.

10. Reikalavimai nuoteky vamzdzZiams:

10.1. vamzdyno medZiaga:

10.1.1. klojant atviru badu — PVC, (LST EN1401);

10.1.2. klojant uzdaru biidu — PE100RC (LST EN 12201-2 ir PAS1075 (2 arba 3-jy
sluoksniy priklausomai nuo pasirinktos betranséjinés technologijos));

11. Reikalavimai $uliniams:

11.1. apzitiros ir kontroliniai Suliniai jrengiami i§ surenkamy Ziedy arba monolitiniai;

11.2. Suliniy medziaga - I§ PP, PE, G/B $uliniy vidinio skersmens iki 1000 mm, kai
montavimo gylis iki 3,0m. ir i§ PP, PE, ir G/B §uliniy vidinio skersmens ne maZesnio kaip 1200
mm, kai montavimo gylis daugiau kaip 3,0 m;

11.3. Suliniy i§ PP, PE sandarinimo Ziedai — guminiai tarpikliai;

11.4. Suliniai i§ G/B - pagaminti i§ surenkamy g/b elementy, pagal atsparumg spaudimui
betono klasé C 35/45, pagal vandens nepralaiduma - W8, pagal atsparumg $aléiui -

F100, Ziedai su uZlankais, jmontuotos lipynés — korozijai atsparaus metalo, vamzdynas
pajungiamas pragr¢Ziant arba per gamintojo jrengtas angas iki d200 mm vamzdyno skersmens.

12. Reikalavimai $uliniy liukams ir dang¢iams:

12.1. Suliniy liuky dangtis ir rémas pagaminti i§ kalaus ketaus;

12.2. liuky apkrovos klas¢ — D 400 vaZiuojamoje
dalyje;

12.3. rémas su liuku sujungtas lankstu;

12.4. lanksto konstrukcijoje turi biiti numatytas danggio
fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant jj nuo atsitiktinio
uzdarymo;

12.5. rémas su amortizuojan¢iu jdéklu, atspariu
transporto apkrovoms, uZtikrinantis stabilumg ir tyluma;

12.6. turi buti numatyta vieta ir galimybé jrengti
mechaninj uZrakta;

12.7. liuko Zenklinimas: gaminio klasé, gamintojo
identifikacija, sertifikavimo jstaigos Zymuo, europinio
standarto Zymuo, medziagos klasé;

12.8. gaminys turi biiti pagamintas pagal EN124
standarto reikalavimus ir turéti patvirtinantj sertifikata, iSduota 1 pav. Dangtio maketas
jgaliotos sertifikavimo jstaigos;

12.9. liukai vaZiuojamojoje kelio dalyje sunks, jstatomi, ,,plaukiojan¢io® tipo.

13. Reikalavimai $uliniy Zyméjimo Zenklams:

- “ =
e ———
EN 124 e, 0400
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13.1. lentelés ir jos elementai turi biiti pagaminti i§ ASA Thermoplast (Lunar S) plastiko
atsparaus ekstremalioms oro salygoms, temperatiirai, smiigiams ir UV (ultravioletiniams
spinduliams);

13.2. vandentiekio lenteliy spalva turi bati mélyna, nuoteky — Zalia, gaisriniy hidranty
—raudona, visi skaiéiai ir raidés lentelése baltos spalvos;

13.3 stovas turi buti pagamintas i§ d32mm plieninio vamzdZio su plokstele lentelés
tvirtinimui, visi elementai turi buti karstai cinkuoti uZtikrinant antikorozines savybes.

III. KITOS SALYGOS

14. NejvykdZzius 8iy techniniy salygy reikalavimy, prisijungimas prie pavirSiniy
nuoteky tinkly laikomas savavaliku, uZ tokj prisijungima taikoma bauda.
15. Prisijungimo salygos galioja vienerius metus.

InZinerinio skyriaus vadovas Audrius Stanaitis

A. Stanaitis tel. +370 700 55 510

2025-01-29 PavirSiniy nuoteky $alinimo tinkly prisijungimo salygos Nr. TS-17-25 3 lapas i§ 4
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Braizé Pavardeé

Data

Alytaus miesto savivaldybés administracija

G. Vasiliauske

2025

.01

74, Alytus

Pavir§iniy nuoteky $alinimo tinklai adresu Naujoji g.

Prijungimo vieta, prisijungimo

salygy Nr. TS-17-25, 1 priedas

Stadija

Lapas

Lapy

4

4

2025-01-29 PavirSiniy nuoteky $alinimo tinkly prisijungimo salygos Nr, TS-17-25

4 lapas i§ 4
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g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2025-04-15 Nr. A-0272/25

UZsakovas: UAB ATAMIS

Statytojas: Alytaus miesto savivaldybé

Objekto pavadinimas ir vieta: Automobiliy stovéjimo aikStelés statybos, (zemés sklype, unik. Nr.
4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus, statybos projektas.
Nauja statyba.

HNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |

darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros

apsaugojimui:

1.1.RysSiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
aukS¢&ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$&iu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokS§témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2.Neapsaugotus (gruntinius) ry8iy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzverciama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktaros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysSiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysSiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rysiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydZiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

6. Elektroniniy rySiy infrastruktiiros jrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu_derinimas_Alytus@telia.lt .

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia raSytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.padtu gintaras.maselskas@telia.It, tel. +370 (686)
54851.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie§ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas.

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo saglygas parengé UAB Lantelis inzinierius Petras Rups$ys,
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@Iantel.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt


mailto:Projektu_derinimas_Alytus@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas

Marius Kazakevicius

Nuo: linas.tarasevicius@alytausst.It
ISsiysta: antradienis 2025 m. balandis 8 15:45
Kam: Marius Kazakevicius

Tema: Dél Naujoji 74 aikstelés salygy

Laba diena,

Gavome jisy prasymga isduoti sglygas automobiliy stovéjimo aikstelei prie namo Naujoji g. 74 Alytuje.

Kadangi projektuojama aikstelé, pagal pateiktg suvestinj plang, nepatenka j Silumos tinkly apsaugine zona, sglygos
nereikalingos.

Silumos tinkly altitudés lietaus nuoteky projektavimui:

VamzdZio virSus sulinyje ties Naujoji 82 namu 104,1

VamzdZio virSus ties Naujoji 66 namu 103,7

Apvalkalo skersmuo 140mm

Pagarbiai

Linas Tarasevicius
InZinierius

UAB Alytaus Silumos tinklai
Pramonés g. 9, Alytus

Mob. tel. +37066996352

El.p. linas.tarasevicius@alytausst.lt

www.alytausst.It




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
. Parengta: 2025-05-14,
ELEKTROS TINKLY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2026-05-14
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK25-46328
Klientas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Rotusés a. 4, Alytus, Alytaus m. sav., +37062588504,
m.kazakevicius@atamis.|t

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga
Objekto adresas: Naujoji g. -, Alytus, Alytaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N6546328
Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato I . . Atvado tipas

vnt. Leistina naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistina naudoti galia kW - Trifazis
Nauja leistina naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistina naudoti galia kW - Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 25-46328 deél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiama kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo saglygy techninius sprendinius.

3.1.1. Bendrové tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir preliminariai prijungimo jmokai po projekto
parengimo apskaiciuoti, pateikia projektavimo darbus atliekanciai jmonei galiojanCiy rangos sutarciy
jkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius Inzineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydinCius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmokag. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.3. Svarbi informacija:

3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jis Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesgjj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medzZiagy ir kity i8laidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.3.2. Pagal Jusy parengta ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausoma
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.It/lt/verslui/elekira 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausan€iy inZineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdanc€iy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo baty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.4.3. Anksciau nei prieS 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
samata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-

liniju-amzius.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: 2026-01-06,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2027-01-06
JRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER25-A4473
Klientas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Rotusés a. 4, Alytus, Alytaus m. sav., +37062588504,
m.kazakevicius@atamis.|t

Objekto pavadinimas: ApSvietimo inZineriniai tinklai
Objekto adresas: Naujoji g. -, Alytus, Alytaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: ET1NG65A4473
Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato I . . Atvado tipas

vnt. Leistina naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistina naudoti galia kW -
Nauja leistina naudoti galia kW 5 Trifazis
Visa leistina naudoti galia kW 5 Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esanc€io Naujoji g. -, Alytus, Alytaus m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (jvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) j savininko
objekto vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1.1. Pasirinkite ir uzsisakykite projektavimo jmone, kuri atliks projektavimo darbus pagal Siy
prijungimo salygy numatytus techninius sprendinius. Bendrove tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir
preliminariai prijungimo jmokai po projekto parengimo apskaiciuoti, pateikia projektavimo darbus
atliekanciai jmonei galiojanc¢iy rangos sutarciy jkainius svetainéje: www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projekta (skaitmenine versijg) ir pasiraSius InZineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos_kaip lydin€ius dokumentus pateikite per www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokeékite jmokg. Mokeéjimg galite atlikti prisijunge prie Bendroveés savitarnos
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.3. Pasirinkite kvalifikuotg jmone arba elektrikg (toliau - Rangovg), kuris pasirGpins naujo elektros
jvado jrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybés ribos su Bendrove. Atlikes darbus, Rangovas
pateiks Elektros energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktg),
patvirtinantj elektros jrenginiy jrengimo kokybe. Rangovo aktg pateikti Bendrovés svetainéje

AB ,Energijos skirstymo operatorius®  Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852* Bendroveés kodas 304151376

Laisvés pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 PVM mokétojo kodas LT100009860612
04215 Vilnius, Lietuva. Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804 Registry tvarkytojas V| Registry Centras
El p. inffo@eso.It *ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryS§io  E. pristatymas 304151376

www.eso.lt operatoriaus plano jkainius

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.4. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

3.5. Svarbi informacija:

3.5.1. Terminuotas elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos sutarties
apmokéjimo dienos.

3.56.2. Kliento terminuoty elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos skirstymo
operatorius” veiksmai jgyvendinant objekto prijungima) prijungimo salygy punktg iki nuosavybeés ir turto
eksploatavimo ribos atliks Bendrove.

3.5.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendrové atlieka terminuoty kliento elektros jrenginiy atjungimo paslauga. Klientui nuosavybés teise,
priklausancius terminuotus elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis lIéSomis.

3.5.4. Pasikeitus poreikiams, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Gavusi naujg paraiSka, Bendrové parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas, panaikindama
ankstesnes.

3.5.5. Norédami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kuriy atlikimui reikés
nuimti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su plomby nuémimu, turite
informuoti Bendrove tel. +370 660 01852. Uzbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus,
turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty.
Daugiau informacijos skaitykite www.eso.It/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-
tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.

3.5.6. KvieCiame susipazinti su Bendrovés elektros tinklo investiciniy projekty zemelapiu, kuriame
rasite informacijg apie planuojamus rekonstruoti valdymo sistemy, pastociy ir elektros linijy
rekonstrukcijos projektus. Norédami perzidréti numatomas investicijas, apsilankykite:
https://www.eso.lt/verslui/elektra/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-liniju-investiciniu-projektu-
zemelapis/3999#c1999.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ tinkle reikalingi atlikti veiksmai jgyvendinant objekto
prijungima:

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, iSorinéje sklypo ribos puséje (sklypy sandiroje)
jrengti komercinés apskaitos spintg su tranzitine dalimi (toliau-KS/KAS) su trifaziu ,,C* charakteristikos
10 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungimui jsipjauti j esamg kabeline linijg ,PS610 - PS611* prijungtg nuo
transformatorinés TR-64. Iki jsipjovimo vietos jrengti ne mazesnio kaip 150 mm? skerspjavio kabeliy
linijas.

4.3. |vertinant esamy Kklienty ir naujo kliento leisting galig Zzemos jtampos elektros grandingje
perskaiciuoti esamus komutavimo ir apsaugos aparatus ir esant batinybei, numatyti jy pakeitima
reikiamais.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB

AB ,Energijos skirstymo operatorius®  Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852* Bendroveés kodas 304151376

Laisvés pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 PVM mokétojo kodas LT100009860612
04215 Vilnius, Lietuva. Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804 Registry tvarkytojas V| Registry Centras
El p. inffo@eso.It *ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryS§io  E. pristatymas 304151376

www.eso.lt operatoriaus plano jkainius

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB , Energijos =
skirstymo operatorius”

eso

»Energijos skirstymo operatorius teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jusy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

AB ,Energijos skirstymo operatorius®  Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852* Bendroveés kodas 304151376

Laisvés pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 PVM mokétojo kodas LT100009860612
04215 Vilnius, Lietuva. Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804 Registry tvarkytojas V| Registry Centras
El p. inffo@eso.It *ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryS§io  E. pristatymas 304151376

www.eso.lt operatoriaus plano jkainius

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



Elektroninio dokumento nuorasas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Rotusés a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 111, el. p. info@alytus.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188706935
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188706935

leAB LJAtamis” Nr.
Zirminy g. 139 ] 2025-06-16 Nr. S-25/478
09120 Vilnius

DEL AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES PRIE NAUJOSIOS G. 74 VAIZDO
KAMEROS PROJEKTAVIMO SALYGUY PAKEITIMO

Jusy pradyma iSnagrinéjo Alytaus miesto savivaldybés administracijos Miesto
dkio skyriaus atsakingi specialistai.
Informuojame, kad dél projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés prie Naujosios g. 74
namo, Alytuje, elektros tinklo prijungimo sglygy iSdavimo turite kreiptis j AB Energijos
skirstymo operatoriy (toliau ESO). Atkreipiame démesj, kad apSvietimo valdymo spinta,
kurioje baty numatytas apsSvietimo tinklo ir vaizdo stebéjimo kameros prijungimas,
turétumeéte suprojektuoti prie ESO jrengtos komercinés apskaitos spintos. Su atsakingu
Miesto Ukio specialistu turite suderinti projektinius sprendinius.
Taip pat atkreipiame démesj, kad Zzemés sklype, skirtame vieSajam naudojimui, gali bati
statomi ir kiti statiniai (tame tarpe ir aikStelés), jeigu jie reikalingi atitinkamai veiklai, kurig
galima vykdyti objektuose: botanikos ir zoologijos sodams, kapinéms ir palaiky laikymo
statiniams, urbanizuoty teritorijy vieSosioms erdvems, taciau tam reikalinga keisti sklypo
paskirtj.

Sis atsakymas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos gali biti skundziamas
Lietuvos administraciniy gin€y komisijos Kauno apygardos skyriui arba Regiony
apygardos administracinio teismo Kauno raimams Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Gintaras Rakaitis

Rimvydas Jablonskas, tel. (0 315) 55 126, el. p. rimvydas.jablonskas@alytus.It
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UAB ,MYPC"

Adresas: Rotuseés a. 16, Alytus LT-62141
Tel.: +370 601 67085

El.Pastas: info@myPC.It m y F' c

Internete: http://www.myPC.It

DEL KAMEROS JRENGIMO SALIA NAUJOJI G. 74 ALYTUJE PROJEKTUOJAMOS AIKSTELES,
REKOMENDUOJAMU SPECIFIKACIJU

2026-01-12
Alytus

Vykdydami Alytaus miesto vaizdo stebéjimo sistemos nepertraukiamo darbo, priezitiros paslaugg pagal
sutartj Nr. SR-1122, bei remdamiesi Alytaus miesto savivaldybés administracijos vieSosios tvarkos skyriaus
uzsakymu, pateikiame kamery jrengimo technines specifikacijas:

Bendri reikalavimai vaizdo stebéjimo sistemai:

Vaizdo sistema turi buti suderinama su esama Alytaus miesto vaizdo stebéjimo sistemos monitoringo
programine jranga. Vaizdo sistema montuojama lauko sglygomis, todé¢l siekiant apsaugoti aktyving jrangg nuo
aplinkos veiksniy komutacinése spintose turi biiti sumontuota $ildymo bei védinimo jranga, atidarius
komutacing spintg turi kaukti sirena. Vaizdo signalas perduodamas mobilaus rySio pagalba. Naujos kameros turi
buti tinkamai prijungtos ir jprogramuotos i stebétojo darbo vietoje esanti kompiuteri. D¢l vaizdo stebéjimo
sistemos suderinamumo, bei prijungimo kontaktuoti su priezitiros paslauga atliekancia jmone. Vaizdo sistemos
jrangai suteikiamas gamintojo numatytas garantinis laikotarpis. Nurodytoje vietoje (Schema Nr. 1), Salia
jrengiamos apskaitos spintos, ant naujai jrengtos atramos K1, montuojama komutaciné spinta, modemas ir viena
stacionari kamera. Kamera sujungiama su mobilaus rySio modemu. Kamera montuojama ne zemiau nei 3m.
aukstyje. Vaizdo stebéjimo sistema uzmaitinama nuo projekte nurodyto nuolatinés elektros pajungimo tasko.
Mobilaus rySio SIM kortel¢ suteiks uzsakovas.

1 vnt. Irenginiy komutaciné dézé

Dézeés dydis toks jog buty lengvai talpinama jranga ir biity patogu aptarnauti, hermetiné, su uzraktu.
Komplekte su sildymo ir védinimo jranga, sabotazo jungikliu, sirena, el. maitinimo kiStukiniais lizdais, PE ir N
gnybtais variniam laidui, automatiniu jungikliu. Atidarius déze¢ turi kaukti sirena. Komplektuojama kartu su
tvirtinimais ant atramos. Spalva su uzsakovu derinama montavimo metu.

1 vnt. Stacionari vaizdo stebéjimo kamera
Stacionarios vaizdo kameros turi biiti ne prastesniy parametry nei:
* Kameros jutiklio tipas — CMOS;
» Jutiklio dydis — ne blogiau kaip 1/2.8”;
» Skiriamoji geba — ne maziau kaip 8Mpx;
* Kadry skaicius ne maziau kaip 25 k/s;
* Integruotas IR apSvietimas, ne mazesnis kaip 50m;
» Turi turéti horizontaly apzvalgos kampa ne mazesnj kaip 90°;
* Minimalus apSvietimas ne prastesni kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui,
* Turi turéti kompresijos algoritmg — H.265;
* Platus dinaminis diapazonas (WDR) ne maziau 120dB;
* Judesio atpazinimo, jsibrovimo nustatymo, linijos kirtimo funkcija;

Reg.Adr: Pusyno g. 6, Alytaus km., Alytaus r., Imonés kodas 300875880, PVM mok. kodas: LT100003258811
A/S Nr. LT837300010101562509, AB bankas “Swedbank”, Banko kodas 73000



UAB ,MYPC"

Adresas: Rotuseés a. 16, Alytus LT-62141

Tel.: +370 601 67085
El.Pastas: info@myPC.It m y F' c

Internete: http://www.myPC.It

* Biitinas suderinamumas su esama vaizdo jraSymo sistema;

* Galimybé¢ jdéti atminties kortelg (komplekte 512GB kortelé skirta vaizdo steb&jimo sistemoms)
» Palaikyti IEEE 802.3af standarta;

* Kameros korpusas tinkantis montuoti lauke. IP klas¢ — ne Zemesné nei IP66;

* Darbinés temperatiiros diapazonas ne mazesnis kaip nuo —29 °C iki +50 °C.

* Komplekte su maitinimo $altiniu (jeigu biitinas veikimui), bei laikikliu montavimui ant stulpo.
* Spalva su uzsakovu derinama montavimo metu.

1 vnt. Mobilaus rySio modemas

Mobilusis rysys: ne blogiau kaip LTE (4G) Cat 4

LAN prievadai: ne maziau negu 1x LAN 10/100 Mbps
Darbiné temperatiira ne blogiau nei: -35~70°C
Pramoninio tipo, komplekte su maitinimo Saltiniu

1vnt. Programinés jrangos licencija kamerai.

Licencijos tinkamos prijungti kamera prie Milestone XProtect Profesional + 2023

R3 programinés jrangos.

SVARBU: Kadangi valdymo serveris yra jautri infrastruktira, todél licencija serveryje gali diegti tik
Milestone sertifikuotas inZinierius.

Reg.Adr: Pusyno g. 6, Alytaus km., Alytaus r., Imonés kodas 300875880, PVM mok. kodas: LT100003258811
A/S Nr. LT837300010101562509, AB bankas “Swedbank”, Banko kodas 73000
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Projektuojama ap3vietimo|-
1| valdymo spinta AVS

W T

[ Apskaitos spinta -
i irengiama pagal
|AB ESO salygas | oo iy
Nr. TER25-A4473 | =~

i

Schema Nr.1

Direktorius Darius Mazeika

Reg.Adr: Pusyno g. 6, Alytaus km., Alytaus r.,, Imonés kodas 300875880, PVM mok. kodas: LT100003258811
A/S Nr. LT837300010101562509, AB bankas “Swedbank”, Banko kodas 73000



UAB ,.,InZinerijos centras*

Elektrénai, Draugystés g. 20
Imonés kodas 303172990
Tel. +370 604 44692
El. pastas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas: Naujoji g. 80, Alytus

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Plano tipas: TOPOGRAFINIS PLANAS — PILNAS TURINYS

Zymuo:

THIS Nr. 20250306-015630




UAB ,,Atamis

Zirmainy g. 139, LT-09120, Vilnius
Tel.: +370 527 28 334
Faks.:+370 5 20 31 280

info@atamis.lt
www.atamis. |t

UAB ,,InZinerijos centro* direktoriui

GEODEZINIU DARBU UZSAKYMAS

2024-02-15
Elektrénai

Bendra informacija

Objekto pavadinimas

Adresas Naujoji g. 80, Alytus

Plano tipas Topografinis planas — pilnas turinys

Reikalavimai topografiniam planui

ISmatuoty topografiniy objekty Horizontalios tvirty konttry — 10 cm;
padéties vidutineé kvadratiné Vertikalios kiety pavirs$iy — 10 cm;
paklaida su 95% tikimybe Vertikalios kity pavirsiy - 20 cm.

Objektai, kurie turi bti
1Smatuoti didesniu tikslumu

Teritorija

Statybos projekto numeris
informacingje sistemoje
"Infostatyba"

Reikalavimai inzinerinio tinklo planui

Vamzdziy medziaga,
1Sorinis/vidinis skersmuo,
1zoliacijos storis

Slegis _

Profiliai Nereikalingi
Kita informacija —

Marius Kazakevitins
Projekto vadovas—*
Kvalif. atestato ]

UAB Atamy

£




Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2025-03-04, 09:00-16:00;

Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: UAB ,,Inzinerijos centras®, Elektrénai, Draugystés g. 20.
Imonés kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. pastas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete:
www.inzinerijoscentras.lt

1. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

1.1. geodezininkas Aurimas Gudelis — geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy objekty
erdviniy duomeny rinkinio parengimas;

Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai,
ju koordinatés ir auksciai): —.

2. Jrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

1.  6030090.536,501235.948,107.78,1k_sul

2. 6030067.149,501279.868,106.59,1k_sul

3. 6030086.747,501309.483,106.10,lk _sul

geodezinio pagrindo tasky Nr. 1-3 padétis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu ,,Altus
Nr-3* 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atlickant maZiausiai 3
matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo tasky padéties koordinatés apskaiciuotos taikant
svorinio

vidurkio formulg;

Geodezinio pagrindo taSko Nr. 1 padétis matuota elektroniniu tacheometru ,,Nikon NPL-522%
naudojant kabantj (iStgsta, uzdarg) geodezinj ¢jima nuo topografinio pagrindo tasky Nr. 2, 3;

4. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esancio tasko

tiklsumas):

4.1. horizontalios padéties 4 cm;

4.2. vertikalios padéties —4cm.

5. Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:
5.1.  horizontalios padéties tvirty kontiiry — 10 cm;

5.2. vertikalios padéties kiety pavirSiy — 10 cm;

5.3. vertikalios padéties kity pavirSiy — 20 cm.

6. Uzsakovas : UAB"Atamis".

7. Topografinis planas rengiamas projektavimo darbams atlikti.

UAB ,,InZinerijos centras* Aigkinamasis rastas

Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé Parasas Data Lapas | Lapy
1GKV-1464 Aurimas Gudelis [t 2025-03-06 Naujoji g. 80, Alytus 1 1
Dokumentg elektroniniu parasu

pasirase GUDELIS,AURIMAS
Data: 2025-03-18 08:34:33




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-03-26 10:15

AURIMAS GUDELIS
1GKV-1464

THIS1-20250306-015630
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250306-015630
Naujoji g. 80, Alytus

Naujoji g. 80, Alytus

1.00 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Pataisiau pastabas

1_Titulinis.pdf, 2_Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf,
Naujoji_80_Alytus.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Alytaus miesto savivaldybés administracija (159)
Erdviniai duomenys priimti

GEMA KAZLAUSKIENE

Naujoji_80_Alytus_ts.dwg
1_Titulinis.pdf, 2_Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf, Naujoji_80_Alytus.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2025-03-06 18:08:18
2025-03-17 10:50:29
2025-03-18 08:53:58
2025-03-26 10:10:08

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)



Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Naujoji_80_Alytus_ts.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Alytaus Silumos tinklai“ (244)
Gautas EDR: Naujoji_80_Alytus_ts.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR: Naujoji_80_Alytus_ts.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: Naujoji_80_Alytus_ts.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Dzikijos vandenys” (137)
Gautas EDR: Naujoji_80_Alytus_ts.dwg
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Naujoji g. 82, Alytaus m.

AISKINAMASIS RASTAS

1. JVADAS

UAB Sons of Drilling pagal uZsakovo UAB “Atamis” pateiktg technine uZduotj (3 priedas) 2025 m.
balandzio mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus automobiliy stovéjimo aikstelés ruozui,
esantiame adresu Naujoji g. 82, Alytaus m. Sklypo centro koordinatés: X- 6030083.91; Y-501263.32. Tyrimy
tikslas buvo pateikti informacijg apie tiriamojo ruozo inZinerines geologines ir hidrogeologines sglygas, bei

pateikti iSvadas ir rekomendacijas.

UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio
zondavimo kalibravimo liudijimas iSduotas 2024-05-23 (2 priedas). Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo

priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo tasky kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su UZsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tiriamas ruoZas yra Naujoje gatvéje, Alytaus mieste (1 pav.). Automobiliy stovéjimo aikstelés tiriamas
ruozas padengtas 0,2 m dirvoZzemio sluoksniu. Reljefo aukscio altitudes kinta nuo 105,8 iki 107,2 m (pagal
greziniy altitudes).

Geomorfologiniu pozilriu teritorija priklauso SGduvos aukstumai, Alytaus aukstumai, Luksnény kalvotai
moreniniam masyvui.

2 4
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3. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SUDETIS IR METODIKA

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy sglygy nustatymui buvo iSgrezti 2 greziniai iki 5,0 m gylio.
Gruntai aprasyti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN I1SO 14688-2:2018 standartus, prisilaikant teisés akte
TAR Nr. 8769 iSdéstytais inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy klasifikacijos principais [7]. Prie greZiniy
grunty mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 4,9
m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE
Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing —

Field testing — Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinéjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Svedija) jranga. GreZiniai greZti sraigtiniu badu
(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 — 1,5 m ir aprasomi suardytos struktliros bandiniai.
Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kagio pagrindo plotas 10 cm?, kiigio
smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?) kaginio stiprio gc bei Soninés trinties stiprio fs
reikSmés buvo fiksuojamos kas 1 cm bei uZzraSomos j nesiojamajj kompiuterj. Zondo techniniai duomenys ir

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Gruntira” laboratorijoje. Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé ir

bandymo protokolai pateikti 6 priede.

InZineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdé geologas J. E. Valatkevicius.
Ataskaitg paruosé inZinieré geologé M.Raubiskiené. RuoSiant ataskaitg iSskirti pagrindo inZineriniai geologiniai
sluoksniai, nustatytos isskirty sluoksniy savybés, sudaryti inZineriniai geologiniai — hidrogeologiniai pjuviai bei

jvertintos hidrogeologinés salygos.

4. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY REZULTATAI

4.1 GEOLOGINE SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu poZilriu sutinkami technogeniniai (t IV) supilti smélingi mazo plastiSkumo
moliai ir dulkiai su maZa organinés medZziagos priemaisa. Po technogeniniu gruntu sligso natdralds krastiniai
glacialiniai (gt lll bl) moreniniai smélingi maZzo plastiSkumo moliai. Ties greziniu Nr.2 sutinkami krastiniai

fliuvioglacialiniai (ft Il bl) mazai dulkingas molingas blogai iSrGsiuotas smélis.
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4.2 HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy

atlydzio metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirsiuje telkSoti balos.

4.3 GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIALI
Atlikus lauko tyrimy medZiagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes isskirti 4

inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS):

IGS-1 Supiltas smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis [ML], l.standus, juosvas, su maza org. medz. priemaisa

(3.2%), labai stiprus ir stiprus. Paplites abiejuose grezZiniuose nuo 0,2 m gylio, o pado gylis siekia 1,0 m.

IGS-2 Mazai dulkingas molingas blogai iSrGSiuotas smélis SD, rudas, drégnas, vidutinio tankumo. Sligso

grezinyje Nr.2 nuo 1,0 iki 3,0 m gylyje.

IGS-3 Smélingas mazo plastiSkumo molis ML, rudas, moreninis, vidutinio stiprumo. Paplites abiejuose
greziniuose nuo 1,0 — 3,0 m gylio, o pado gylis grezinyje Nr.1 siekia 2,6 m, o greziniu Nr.2 pado gylis nebuvo

pasiektas.

1GS-4 Smélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, moreninis, stiprus. Sligso greZinyje Nr.1 nuo 2,6 m gylio, o

pado gylis greziniu nebuvo pasiektas.

4.4 GRUNTY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Vidurkinés vertés kiekvienam inzZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje grunty
skai¢iuojamyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kdgio sprauda (qc) ir Soninés trinties stiprio (fs)

kiekvienoje konkrecioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafiky (8 priedas).

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galin¢iy turéti jtakos blsimam statiniui tyrimy sklype

nepastebeéta.
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5. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

- Tiriamojo sklypo salygos, inZineriniu geologiniu poZiGriu yra vidutinés (pagal Statybos techninio

reglamento STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 1 priedas).

- Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t /V) gruntai ir natdralls vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos

stadijos krastiniai fliuvioglacialiniai (ft /// bl) ir krastiniai glacialiniai (gt 1ll bl) dariniai.

- Piltinis gruntas aptinkamas abiejuose grezZiniuose iki 1,0 m gylio. Jis sudarytas i$ labai stipraus ir stipraus
supilto smeélingo mazo plastiSkumo molio ir dulkio [ML] su maZa organinés medziagos priemaisa (3,2%)

(IGS-1). Priklauso Salcio klasei F3, netinkama Salcio atsparaus sluoksniui.

- NatdralUs vidutinio stiprumo gruntai aptinkami abiejuose greziniuose po piltiniu gruntu. Jj sudaro
vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas blogai isrisiuotas smélis SD (IGS-2), kurio pado gylis greZinyje
Nr.2 siekia 3,0 m. Priklauso Salcio klasei F1, tinkama SalCio atsparaus sluoksniui. Vidutinio stiprumo
smélingas mazo plastiSkumo molis ML (IGS-3), kurio pado gylis greZinyje Nr.1 siekia 2,6 m, o ties greZiniu

Nr.2 nebuvo pasiektas. Priklauso SalCio klasei F3, netinkama salcio atsparaus sluoksniui.

- @Grezinyje Nr.1 nuo 2,6 m gylio vyrauja stipriis gruntai kurios sudaro stiprus smélingas mazo plastisSkumo
molis ML (1GS-4), kurio padas pasiektas nebuvo. Priklauso salcio klasei F3, netinkama salcio atsparaus

sluoksniui.

- PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy

atlydZio metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdzidvimo bei iSmirkimo.
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1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:17:43

PATVIRTINTA
Lictuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
dircktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

‘5

P

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERLJOS
LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793

Vilnius

Sons of Drilling, UAB
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre., kodas 304093834,
adresas Vilnius. Bi¢iuliy g. 16)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju i8kaseny paieska ir Zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir Zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geotermings energijos paieska ir Zvalgyba.,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

inzinerinj geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigu pavadinimas) AV, (para3as) (vardas ir pavardé)
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2. PRIEDAS. KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nordic
I\_I.Ie.trology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016504

Uzsakovas

Kalibruotas obiektas

Objeita biikle

Kalibravime metadas

Kalibravimag atlike

Kalibravime atlikimo
vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravime liudijima
1§davimo data

Inzinierius metrologas

Vyresnysis infinierius
metrologas

Lk 304093834 UAB Sons of Drilling
Biciuliy g. 16, LT-02236 Vilnius

Tenzozendas CPT Nr. GL 0478
Kiigic spaudimo jégos matavima ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm? 100 kN atitinka 100 MPa)

Soningés trinties jégos matavimo ribos: (0., 15) kN {plotas 150 cm?¥; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

WP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo procedira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungting laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giténe g. 38, LT-02189, Vilnius

Ganykly g. 15, Tauragé

Aplinkos temperatura 20,2 + 1 e
2024-05-23

Matavimai buyo atlikti su Siais, kalibrayimo bidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML3EB Nr. 801229358, Z4A/50 kN Nr. 184930037, C18/500 kN Nr.002874TY

2024-05-23

Tautvydas Milifinas

Arilinas Brazinskas

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirase TAUTVYDAS MILIUNAS
Data: 2024-05-24 12:39:06

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasée ARUNAS BRAZINSKAS

12} Data: 2024-05-24 13:41:29
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016504
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzorondas CPT Nr G1. 0478

X — Teniozondo o e
varding verte e Paklaida {AF}, Iépléstiné neapibrétis,
(P, vidurkis, (=
{(Fr)
kN KN W % W | %
Soniné trintis
0,6 0,60 0,00 0,00 £ 001 |+ 0096
1,5 1,50 0,00 0,00 + 0,01 | £ 0,39
3 3,02 6,02 678 | £ 001|= 608
6 6,11 0,11 1,78 + 0,03 | £ 0,49
15 15,26 0,26 1,71 + 003 | = o020
Kugis
0,5 0,50 0,00 0,00 + 0,01 |+ 1,15
5 5.03 0,03 0,60 £ 001 |+ 012
10 10,06 0,06 0,60 + 0,01 | £ 0,08
26 20,13 6,13 665 | + 001 |= o003
30 30,18 0,18 0,60 + 0,01+ 0,02
40 40,21 0,21 0,53 £ 001 |2 om
50 50,21 0,21 0,42 + 001 £ 0,02
70 70,22 0,22 0,31 £ 006 | = 000

Pried kalibravima matavimo priemoné buve apkrauta Max apkrova

I$matuota jéga (F) lygl rodmens ( Fg ) ir paklaidos (AF) skirtumul su ifplestine

neapibréitimi (+ 1)

F—(Fp —AF)Y+ELS

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto buklei kalibravimo metu

I5plesting neapibréztis apskaitiuota suming standarting neapibrézt] padauginus 13 koeficiento k=2,
luris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinume lygmen]. Standartiné neapibréztis
paskaitiuota pagal EA-4/02N.

Kalibravime rezullatai susijg tik su kalibruejamu objektu.

Inzinierius metrologas Tautvydas Militinas

Kalibravimo lindijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravime Tudijime dalis galima dauginti tik gawvus
raitifka kalibravime laberatorijes leidimg.

2(2)
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3. PRIEDAS. TECHNINE UZDUOTIS

TAB ,Atamig®
Dokimento suderytojo pavadinimas
{fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

..... 2025-04-15.... . S0D-25415-11.......
Dokumento data Dokumento registracijos mumeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.
Tyrimy objekio pavadinimas: Automobiliy stovjimo aikitelé
Tyrimy objekto adresas (savivaldybd, senillnija, gyvenvietd, gatva, statinio numeris):

Naujoji g. 82, Alytaus m.

Uisakovo duomenys (pavadinimas (v. ), adresas, telefono ry¥io Nz, el. pasto adresas):

UAB , Atamis®, 300564438, adresas Zirmiing g. 139, LT-09120 Vilnius, Marius Kazakevitius,
mkazakevicius@atamis.kt

Projekinotojo duomenys {pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono ryfia Nr., el. padto adresas)
UAB , Atamis“, 300564438, adresas Zirmiiny g. 139, LT-09120 Vilnius, Marius Kazskevitius,
m.kazakevicius@atamis.kt

Statybos riifis {pabraukti): nauja statyba, rekonstrukeija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): susisickimo komumikacijos

Statinio kateporija (pebravkti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra):

Geotechniné kateporija (projektininose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trelia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukitis, gylis, plotas):

Perduodamos | pagrinds apkrovos ir jy Intensyvumas:

Tyrimy ploto riby keerdinatés:

Numeris X Y
6030079 501246
6030116 501311
6030136 501332
6030128 501342
6030121 501331
6030115 501335
6030068 501250

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. TigreZti gredinius ir atlikti statinio zondavimo bandymus. Zondavimas gali biiti nutrauktas
pasickus ribines zondo reik¥mes (Qc = 50 MPa, Fs = 1000 kPa).
2. Nustatyti gruntinio vandens sligsojimo gyl].
3. Grginiy vietas galima neZymiai keisti dél esamy inZineriniy komunikacijy ar kity klifiSiy.

Sgrafas normatyviniy dokumenty, kurinis vadovanjantis atliekami tyrimai:

STR 01.04.02:2011 ,INZINERINIAI GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAI) TYRIMAI“
Anksfiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra

Ulnakovas ...... UAB , Atamis“.... Marius Kazakevitius... e M 2025-04-15
vardas, pavardé, pm§as duln
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Lk
Hr

Projekto vadovas .... UAB , Atamig®.... Marius Kazakeviting.....cou.co il innnnnnn 2025-04-15
vardas, pavardé, parafas, data —

Tyrimy vadovas (uzduot] gavau) Marius Petrauskas.. Z;.'.}j e 2025-04-15
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2025 m. birZelis

Automobiliy stovéjimo aikstelé Naujoji g. 82, Alytaus m.

4. PRIEDAS. GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS
Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema —LAS 07
Planinio pririS§imo budas — Linijinis
KoordinacCiy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Altitudziy nustatymo metodas - Interpoliuojant toponuotrauka

Tyrimo tasko numeris X koordinaté Y koordinaté Altitudeé
Grezinys Nr. 1/ CPT-1 6030083.91 501263.32 107.2
Grezinys Nr. 2/ CPT-2 6030126.06 501330.92 105.8

Sudaré: geologé M. Raubiskiené
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2025 m. birZelis

Automobiliy stovéjimo aikstelé Naujoji g. 82, Alytaus m.

5. PRIEDAS. GRUNTY SKAICIUOJAMUYJY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

Grunty skaic¢iuojamyjy rodikliy suvestiné lentelé

Objektas: Automobiliy stovéjimo aikStelé Naujoji g. 82, Alytaus m.

»n o 2 [%] Q E § 2 = o
© o = - — > > -
2 an s |8 =3 g 4|59 e S | o |z |2 |2 |2f
0] = O »n 2] 5 o O |5 5|B Ep 8 | = | S c o = N °
o | 2 N o Es|c2|EF|E8|2spsdee|2E|STEEQ® Sslzs|leg
= o~ = © S = = w =B — = S g9 _ o ¥ >
z o Grunto pavadinimas 2R 2 Ga|lve|2S|2e|la SRS Y. B2 B 3§?,§+Uo\° EE| o S| ER
<] IS % s 2 2|¢ 2|3 |8 4g|8cEe qesS|82|aZEg e~ |2|os|8E
= an S ] c £ 5| gl Cgmfﬂ—ﬂ)é;v |8 Z|g & 3 ¢ Ww =] 2| c 0
ke g o © ) s o| £ se|las S JE S 45 E S |= = E =
8 S = 2 |80 g |>s|gd 1¢ |2 |8 <~ |5 g8 |5 |8
G N a >~ © < o o = S
) - ‘ - ) Labai stiprus | 5.89 | 105 5.9 - - - 2.098 | 2.632 | 20.58 | 0.41 | 12.1 | 7.2 |-0.15| 3.2
Supiltas smélingas mazo plastiskumo molis
. . . . (MgSaClIL{
1 tiv ir dulkis, l.standus, juosvas, su maza org. sil)
medz. priemaisa [ML
P (ML Stiprus | 2.66 | 43 | 2.7 | - - - - - - - - - - -
Mazai dulkingas molingas blogai Vidutinio
2 ftiibl |, _,. L. A (SaFP) 6.6 65 29.8 34.1 - 1.48 |1.801|2.662 (17.67 | 0.57 6.1 - - -
iSrasiuotas smélis, rudas, drégnas SD tankumo
Smeélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, Vidutinio
3 |gtlibl moreninis ML (SaClL) stiprumo 217 | 102 | 21.7 - 114 - 2.167 | 2.683 | 21.26 | 0.44 | 16.0 | 12.1 | 0.39 -
Smeélingas mazo plastiskumo molis, rudas, .
4 |gtlibl moreninis ML (SaClL) Stiprus 3.06 99 36.7 - 161 - 2.231|2.682 |21.89 | 0.34 | 11.6 | 11.6 | 0.05 -

qc, fs, E, " — rezultatai pateikti i$ statinio zondavimo duomeny; pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priedq.
1.98 - duomenys pateikti pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus.
Kerpamasis stipris nedrenuojant C, paskai¢iuota pagal ,Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables” Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulémis ir lentelémis 5.14; 5.15. C, =q.
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Naujoji g. 82, Alytaus m.

6. PRIEDAS. LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI
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GRUNTIRA

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira",Ziogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

ISraSymo data

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 25-0261
2025-05-30
nuo 2025-05-21 iki 2025-05-30

Tyrimy atlikimo data:
UZsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

Pastabos:

Sons of Drilling, UAB Biciuliy g. 16, Vilnius
Naujoji gatve, Alytus

Gruntas
2025-05-08 Pridavé: Julius Aukstuolis
4

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
*LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan€iam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 lapai

Doy~

1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$ uzsakovo



LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

GRUNTIRA Nr 25-0261
Objekto pav. Naujoji gatvé, Alytus
PO TP . o - — -
Skaitiklyje-likes grunta-s,vardlk[){je |ss?f)t-as per sietg gruntas % Tarlkli Drégnis | Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akuéiy dydziai, mm Mg*m % % = g
2 8 1
2 ’8_5 g 9 e
2Eo% 8 — |8
= ez 3s K 8 Y
< <2953 s T 2R I "IGGT grunty Klasifikacija"
- ) c5¢o? @ s [ES| paga grunty klasifikacija
s 2 ELEE £ 85 |34 2019
-g ?E,, 5 |2 é o =4 5 < 5 9 | kita informacija ,,Matavimy
5|08 £ 3 [SFSE £ wo | we [ EG 81| rezultataiiratitikties pareiskimas
T | & |Nr.| nuoski | 63 | 315 20 | 63 | 4 2 1 | 06| 04| 02| 0125 | 0.063 a 8§ [&# & plps | b | S | w04 | W, I R= |3 2 yra taikomas tik éminiui
saCIL-SiL smeélingas mazo plastiSkumo molis ir
1 0| 04-06 | 00 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 2.8 3.1 59 | 198 | 141 11.2 30.7 2.098 12.1 22.3 7.2 Fs dulkis |.standus su maza (3.2%
100.0| 100.0 | 100.0| 100.0| 99.7 | 97.9 | 95.1 | 92.0 | 86.1 | 66.3 52.2 41.0 10.3 2.632| 1.871]| 0.41 14.1 15.2 | -0.15 (MD) organikos priemai$a)
SaFp mazai dulkingas molingas blogai
2| 2 |o| 222 | 00| 00| 00| 70| 09| 22 | 7.1 | 123 | 206 |324| 55 5.1 6.2 52 | 1.48E-05 | 1.801 6.1 a F iSriSiuotas smélis
100.0| 100.0| 100.0| 93.0 | 92.1 | 90.0 | 829 | 70.7 | 50.1 | 17.8 12.3 7.2 1.0 1.5 2.662 | 1.698| 0.57 (SD) vidutinio rupumo
3 1 ol 1518 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 1.6 2.1 4.1 | 18.0 13.5 11.2 35.2 2.167 16.0 25.3 12.1 saCIL F smelingas mazo plastiskumo molis
5-1. 3 :
100.0 | 100.0 | 100.0| 100.0| 98.7 | 97.8 | 96.2 | 94.1 | 90.0 | 72.0 58.5 47.3 12.1 2.683 | 1.867| 0.44 17.8 13.1 | 0.39 (ML) tvirtas
4 1 o 3335 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 14 1.9 2.2 3.8 | 18.8| 14.60 12.5 32.6 2.231 116 23.9 11.6 saClL Fs smélingas mazo plastiSkumo molis
100.0| 100.0 | 100.0| 99.3 | 98.7 | 97.3 | 95.4 | 93.2 | 89.4 | 70.6 | 56.0 435 10.9 2.682 | 2.000/ 0.34 | 129 | 12.3 | 0.05 | (ML) standus

Atliko: D. GrigaliGiniené f()&af 2025-05-30




Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-3

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 25-0261

&0

GRUNTIRA

Naujoji gatvé, Alytus

100.0
90.0

80.0
70.0

60.0

50.0

40.0

30.0
20.0

10.0

susumuotos dalies procentai

0.0

0.001 0.01 0.1

1

diametras (mm)

10

100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

saClL-SiL

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dyo dsg dso deo

Cy

1

0 0.4-0.6 0.0020 | 0.0267 | 0.1093 | 0.1621

8l.1

2.2

100.0
90.0

80.0

70.0

60.0

50.0
40.0

30.0

20.0

10.0

susumuotos dalies procentai

0.001

0.01 0.1 1 10
diametras (mm)

0.0
100

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo ds dso deo

2

0 2-2.2 0.0918 [ 0.2579

5.2

15

100.0

pd

90.0
80.0

yd

70.0

/

60.0
50.0

40.0

30.0

20.0
10.0

susumuotos dalies procentai

0.0

0.001

0.01 0.1 1 10
diametras (mm)

100

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018

saCIL

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo dso dso deo

Cy

1

0 15-1.8 0.0019 | 0.0161 | 0.0743 | 0.1317

69.7

1.0




Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN I1SO 17892-4:2017)

Uzsakymo Reg. Nr. Nr 25-0261
@ Naujoji gatvé, Alytus
GRUNTIRA
100.0 _
il 9.0 £
80.0 &
o
// 700 §
60.0 9
e =
ot 500 &
40.0 §
30.0 ]
20.0 g
100 2
. . . . . 00
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL
Grezinio Nr. [ Bandinio Nr. [Paémimo gylis| d,, dso dso dso Cy Cc
1 0 3.3-35 0.0020 | 0.0221 | 0.0900 [ 0.1422 711 1.7




N0

Naujoji gatvé, Alytus

Grunto plastiskumo diagrama

Plastiskumo rodklis Ip vat.d.

Siv

Takumo drégnis wy vnt.d.

GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL-SiL
- i i Smulk
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo mulkaus
drégnis | drégnis mo mo rodiklis grgnto .
Eiles | Grezinio Paémimo o 1) o dregnis | rodiklis L) vnt konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis (w) % (wt) % (wp) % (Ip) % (L) vnt. ja
1 1 0 0.4-0.6 12.1 22.3 15.2 7.2 -0.15 I.standi
4 Grunto plastiskumo diagrama R
=
2
P
=
=4
= . .
= CIH iV
i | |
=
Z ey |
= / SiH
[ siM '
Takumo drégnis wy vat.d.
. ]
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
drégnis | drégnis | MO mo | odiklis |, 9runto
Eilés | Grezinio Paémimo Yy L) O drégnis | rodiklis L) vnt konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis (w) % (wt) 9% (wp) % (Ip) % (IL) vnt ja
3 1 0 1.5-1.8 16.0 25.3 13.1 12.1 0.39 tvirta
. A




&0

Naujoji gatve, Alytus

GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
drégnis | drégnis mo mo rodiklis grqnto .
Eilés | Grezinio Paémimo W) % (W) % drégnis | rodiklis (IL) vnt konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis ? 0 (wp) % (Ip) % ) ja
4 1 0 3.3-3.5 11.6 23.9 12.3 11.6 0.05 standi
4 N

Plastiskumo rodklis Ip vat.d.

Grunto plastiskumo diagrama

Siv

Takumo drégnis wy vat.d.
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Sons Of Drilling, UAB
\‘ DRILLING Bigiuliy g. 16, Vilnius
\ OBJEKTAS: Automobiliy stovejimo aikstele Brézinys: Topografinis planas M 1:500
‘\ ADRESAS: Nauijoji g. 82, Alytaus m.
\ Pareigos V. Pavardé Data UZSAKOVAS: UAB "Atamis” Lapas Lapy
X . ; Atliko: InZienieré geologé | M. Raubiskiené| 2025 06 1 ;
\ \ / Tikrino: InZinierius geologas | J. Aukstuolis 2025 06
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Grezinys: Nr. 1

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudé: 107,2 m

Koordinatés: X - 6030083.91; Y-501263.32;

Data: 2025.04.25

Statinio zondavimo bandymas: CPT-1

Vandens lygis, .
I » 8 @ -g S -g £ an err:]s vass OO.E oo Kaginis stipris Soninés trinties stipris
G058 46 g . Greziniol o | o le= o= Santykis (%) qc (MPa) fs (kPa)
L0 E|S|E m|EL Grunto apradymas stulpelis| 8 g |£ g £ g (Fs / Go) * 100
6 =3 8-8 5% 2% p = 2 éﬁ %ﬁ 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450kH
Sl olm © 3 (2|2 I
© o | 2 |>8|>®| 543210 2 4 6 8 10, 12 14 16, 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 . 38MH
HatLe g&ﬁ%??ﬁenngas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, I.standus, VN ,——-‘g \F" ——
. tIv 10108 J;UM?S]V:E;'S{?:IT—]:%? org. medz. priemaisa (3.2%), labai stiprus / 5.89| 105 y i’y L i} T%
Smeélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, moreninis, - // —'::‘—;
vidutinio stiprumo ML, pvz:.1,5-1,8 v b ;/
2,0 / // % 20 —
2,6 |16 /£ 193] 91| & b 4
gtilibl Smélingas mazo plastiskumo molis, rudas, moreninis, g - =L —
3.0 stiprus ML, pvz:.3,3-3,5 4 2 30—
v " E‘E___
s —* s:’}
40 / // 40 = [~
/ = =
B 50|24 </ 3,06| 99 | [T —T
Grezinys: Nr. 2 Altitudé: 105,8 m Data: 2025.04.25
Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6030126.06; Y-501330.92; Statinio zondavimo bandymas: CPT-2
Vandens lygis, .
£ » 8 2 -g S -g £ an err:]s vais c‘%g o Kdginis stipris Soninés trinties stipris
S5l 5 45 - . Greziniol o | o le= |o= Santykis (%) 9o (MPa) fs (kPa)
210 |2 §|€ ©|E 2 Grunto apradymas tuloelis| 3 S |[SEd|EC (Fs / Go) * 100
RAEEFEEEEE SUPelsl 2 | 2 155|548 S 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450kR
Sl olm © 5 (22|22 I
© o | 2 |>8|>®| 543210 2 4 6 8 10, 12 14 16, 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 . 38MH
UZ [ UZ Dirvgzemis __ _ . . [ %
Supiltas smelingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, —
tiv 10108 juosvas, su org. medz. ir molio priemaisa, stiprus 266! 43 S Q i
o Mazai dulkingas molingas blogai iSrusiuotas smelis, 10 | = B e —_—
rudas, drégnas, rudas, drégnas, vidutinio tankumo SD, | @ 9 l—T"" |
pvz:.2,0-2,2 : § ‘-2\; <"_'_ —
20 ft 11l bl @ 20 I/ _}
& 4 7T -
» 3,0 |20 z 6,61/ 65 = —
" Smelingas mazo plastiSkumo molis, rudas, moreninis, 30 k| |
vidutinio stiprumo ML 2_?» } {
4.0 gtillbl 0 :-b :::
R 50|20 2,41 113 SOEF z
Sons Of Drilling, UAB
IRILLING Biciuliy g. 16, Vilnius
OBJEKTAS: Automobiliy stovéjimo aikstelé Brézinys: Greziniy stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai
ADRESAS: Naujoji g. 82, Alytaus m.
Pareigos V. Pavardé Data UZSAKOVAS: UAB "Atamis" Lapas Lapy
Atliko: Inzienieré geologé | M. Raubiskiene| 2025 06 ) 1 1
Tikrino: InZinierius geologas | J. Aukstuolis 2025 06
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AV AN | L ] L] L ] L] L] L] L] L L]
Inzinerinis geologinis - litologinis pjlvis
. . 108
Sutartiniai zenklai
\\ \\ ******************* 107 A d
s v — 106 9 77
Piltinis gruntas Dirvozemis
/ / /
PG 105 W~
oS S s -4
Mazai dulkingas molingas  Smélingas mazo 104
blogai idrasiuotas smélis plastiskumo molis 7
103 M .7
grezinio Ziotys P ,
L4.9v vz
A Zemes pavirsius 102 ‘ ——5‘0 4 , / v /
07 - stratigrafiné riba
@@ - 1GS numeris / stiprumas 101
(1,5 - litologine riba
H- auksciausias prognozuojamo vandens lygis, m m
[1]- prisotint deni t v:
Y25 B e ygevomson | OrGZNONE | 1 2
115,20 '
- vandeningas gruntas AtStumaSi m 79,67
5,0 -grezinio gylis AIt'tUde, m 107,2 105,8
6,0 -cPTeanymes Tankumas/stiprumas
Sméliams Risliems gruntams
Ip - labai purus s - labai silpnas
p - purus s - silpnas
vt - vidutinio vs - vidutinio
tankumo stiprumo
t - tankus st - stiprus
It - labai tankus Ist - labai stiprus
HORIZONTALAUS MASTELIO SKALE R
" Sons Of Drilling, UAB
R 090 EEma g y
VERTIKALAUS MASTELIO SKALE DRILLING Bigiuliy g. 16, Vilnius
0 1 2 3 4 5 m
OBJEKTAS: Automobiliy stovejimo aikstelé Brézinys: InzZinerinis geologinis-litologinis pjavis
ADRESAS: Naujoji g. 82, Alytaus m.
Pareigos V. Pavardé Data U2$AKOVAS: UAB "Atamis" Lapas Lapy
Atliko: InZienieré geologé | M. Raubiskiené| 2025 06 1 1
Tikrino: InZinierius geologas | J. Aukstuolis 2025 06
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

1. Elektra

Raimundas
Vasiukevicius

2025-04-30

Kitu projektu atlikti kabeliy liniju, patenkanciy
po aikstele ir vaziuojama dalimi, apsaugojima,

2. Dujos

Raimondas Slégus

2025-04-25

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.

3. Rysiai

VAConas Robotas

2025-04-24

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona. Sita
patikrinima atliko robotas, remdamasis jusy
nurodytomis koordinatémis. Jeigu projekte
numatyti Zemeés darbai yra nutole toliau nei 500
metry nuo uzklausoje nurodyty koordinacdiy,
pakartokite ,Rysiy” tikrinimg uzpildydami laukg
,JUsy zinuté mums*.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P140905

2025-04-30 07:29




syt

Pasiatyi kyai
RAIMUNDAS v
Da:

kot slskoni
/ASIUKEVICIUS.
2023

905
i abelg Iy, patervanc

\\\ \ P ,/\\
\\
\\ 1101/2:219

\\

P
3 /‘/ AIKSTELE
- 24 viety:
- - 22 paprasty;

- 2 vietos skirtos nejgaliesiems.

110122188

\ 5 blok
dawgh

\ 76 g
\ 10 )

107:4006.97, -
18 AN

S mir
vienb
72

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba
Gatves asis
Kelio borditiras
Ileistas kelio bordiiiras
Vejos borditiras
Dangos krastas
Projektuojami kelio zenklai
Horizontalusis zenklinimas
Projektuojama asfalto danga
Projektuojama betoniniy plyteliy danga (30x30)

Kertami medziai

’

i

@106

[ “d200]"
“L=141m

N

q . ’
Hh.&;/

/J) A)’U

VA

o
N\
Iplse %10590 e |
\H0594 P N\
/ 7

i N

(&
<=

4

3\

q

;“

0

1101/2:82 /Q“’ N\ 2
| (‘A\;\.‘

<

0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
§X{}\I; ) Oto m I S Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos, (Zemés sklype, unik. Nr.
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 ,, Statybos projektas
38708 | pv Marius Kazakevicius [ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- o 00 - kitos paskirties inzinieriniai statiniai (aikstelé)
36774 | PDV Marius Kazakevicius e Suvestinis, dangy ir eismo organizavimo planas
InZ. Katazyna Bojarovi¢ P i M1:500
STATYTOIJAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [LAPAS| LAPY
LT . . .
Alytaus miesto savivaldybé AT-25S-2313-00-SD-B.01 0 1 1
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0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA 1SLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

*
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\ Tel (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 - Statybos projektas
.\ 38708 |pv Marius Kazakevitius _STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
: 00 - kitos paskirties inZinieriniai statiniai (aik§tel¢)
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SUTARTINIAT ZYMEJIMAI
Pavirkiniy nuateky tinklas
Inzmeriniy finkly ir jrenginiy apsangos zona
Skiypo riba
Esamas buitinig nuoteky tinklas

SITUACIIOS SCHEMA

DARBY ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMY TINKLI! KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BOTT UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BITTT APTVERTOS
PAGAL "AUTOMOBILTY KELIU DARBO VIETL) APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12"
2 PRIES PRADEDANT INZINERINIY TINKLY PAKLONMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMIO SU KLOMMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACUIAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACUJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCI) POZEMINIY KONUNIKACUY, SUSTKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMY KOMUNIKACIR)
AUKSCIO PATIKSLINIMUL
3. ZEMES DARBUS VYKDYT] VADOVAUJANTIS STR §.06.01:2016 (STATVBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMALS.
4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALLAS VEJAS IK! BUVUSIO LYGIO,
5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUGTI FRIE NAMY IR
KITY OBJEKTV.
6. PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKY! SALINIMO TINKLY STATYBOS DARBAI NUMATOM UZDARU (BETRANSEJINIUY BUDU,
STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M | ABI
PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO 1ARBA IKI SKLYPO RIBOS)
7. KRASTO IR RAJONINTY) KELIY JUGSTOSE. DARBAI TURI BOTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BODU.
8 KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCISOS DEFORMACUOMS AR [LINKIAMS, KONSTRUKCIIA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES
9. STATANT AR REKONSTRUQJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROIEKTUCIAMI TINKLAI TURT BUTI NE ARCIAU KAIP 0.5 M NUG RYSI0 KABELT.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS. JIE TURI BOTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTIOJAMI TINKLAI TURT BOTI NE ARCIAU KAIP 0.5 Al NUO ELEKTROS KABELI

/ . 2 — " Esamas sléginis nuoteky tinklas
- et sp T "7 Esamas pavilini (lictaus) nuotoky finklas
\ 1l ’ = Esamas drenao tinklas o 202601 Projekto ekspertizei, statybai
A m C m _ Z I_I\P Esamas vandentickio tinklas LADA | 14100 AT LAIDOS STATUSAS. KEITIMUG PRIEZASTIS {JEI TAIKOMA)
" e Eyamas rytio kahalis — STATINIO PROTEKTO PAVADINIMAS
v i & - Automobiliy stovéjimo aik¥teles statybos (Zemes sklype, unik. Nr
/ b C> B i N O TA _ r_ O m <> Z D m Z J\ m Eswa rydiy kanalizacija e Zirmtmag, (3 44010-1050-9286) pric Naujosios g, 74 jrengiant letaus nmoteky tinklus,
R J0172:231 e Eumas RAN linkles 24334, Faks (-5 2031280 __ | #ichninis darbo projekias
3 mh St T ' 1 s i 1 pried - Esamas 0,4 kV elektros kebelis 38708 | PV Marius K o | sTATINID RIS [R PAVADINIALAS, DOKUMENT( PAVADINIMAS
\ Vandentjefio ir nuoteky tinkly nuzymejimui pries S g Li- ey Ot oyl
. . M a2 10 KV elekiros kabelis 25704 | PDV Laura Julkevitiens Pavirlini u3) ruoteky Salinimo tinkly planas
\ \| tris parag’iki darby pradzios iSkviesti bendroves atstova, . e o it i T e et b T
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AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS (ZEMES SKLYPE UNIK. NR.
4400-6050-9268) PRIE NAUJOSIOS G. 74 JRENGIANT LIETAUS NUOTEKU TINKLUS,
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PRITARIMO SPRENDINIAMS KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2025 m. geguzés 28 d. Nr. KPPn-21
Alytus

Pasitarimas jvyko 2025-05-14, 10.00 val. - 11.00 val.

Pasitarimo pirmininkas — Gintaras Rakaitis, Alytaus miesto savivaldybés
administracijos direktorius.

Pasitarimo sekretoré — Lina Plytnikiené, Alytaus miesto savivaldybés administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialisté.

Dalyvavo: Zaneta Stasioniené, Statybos skyriaus vedéja, UAB , Atamis“ techninio
darbo projekto vadovas Marius Kazakevicius.

DARBOTVARKE. Dél automobiliy stovéjimo aikstelés statybos (zemes sklype, unik.
Nr. 4400-6050-9268) pric Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus, pritarimo techninio
darbo projekto sprendiniams.

SVARSTYTA. Automobiliy stovéjimo aik$telés statybos (zemés sklype, unik. Nr.
4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus, techninio darbo projekto
sprendiniy pristatymas.

Techninio darbo projekto vadovas Marius Kazakevicius pristaté projekto sprendinius.

NUTARTA. Pritarti automobiliy stovéjimo aikstelés statybos (Zemes sklype, unik. Nr.

4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus, techninio darbo projekto
sprendiniams.

. . . . . "“:'_—_—) . g,
Pasitarimo pirmininkas /e\———ab‘—‘ Gintaras Rakaitis
- = L

. . / i / B - . oy .
Pasitarimo sekretoré (&, Lina Plytnikiené

=

.



Alvtaus miesto savivaldybés administracija
Leidimgq isdavusio subjekto pavadinimas

LEIDIMAS

m. d. Nr.

SIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISE:

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inzinerinio statinio grupé Kiti inzineriniai statiniai
Pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstelé
Kategorija Nesudétingasis

Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. 4400-6050-9268
Valstybinés zemes sklypas Ne

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 1101/0002:230
Adresas (-ai) (jei suteiktas) Alytaus miesto sav., Alytaus m. sav. teritorija
Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultiiros paveldo vietoves apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTA
Pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikStelés statybos, (zemés skl

g. 74 irengiant lietaus nuoteky tinklus, techninis darbo projektas
Numeris AT-25S-2313 Parengimo metai 2026

Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau — BIM) priemones Ne

Statytojas (uzsakovas) yra perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibréziami VieSyjy
pirkimy jstatyme ir Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme) Taip

Perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybés ar savivaldybés institucija ar jstaiga Taip
Projektas finansuojamas valstybés biudzeto (jskaitant Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir kitos
tarptautinés finansinés paramos 1éSas) 1€Somis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybés
garantuoty paskoly léSomis, valstybés pinigy fondy 1éSomis, savivaldybiy biudzety 1€¢Somis Taip

e, unik. Nr. 4400-6050-9268

Duomenys apie statytojq (-us) ir jam (jiems) priskirtg (-us) projekte suprojektuota (-us) statinj (-ius)
Juridinio asmens, kitos uzsienio organizacijos ar jy padaliniy pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
iy): paskirtis, pavadinimas, kategorija, Zemés sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)

Alytaus miesto savivaldybé, 111102979, Kitos paskirties (Inzineriné; Kiti inZineriniai statiniai), Automobiliy
stovéjimo aikstelé, Nesudétingasis, 1101/0002:230, Néra , Alytaus miesto sav., Alytaus m. sav. teritorija
Kontaktiné informacija

El p. info@alytus.It, tel. +37031555111

Duomenys apie statinio projektuotoja
Juridinio asmens, kitos uzsienio organizacijos ar jy padaliniy pavadinimas, kodas
UAB ,,Atamis", 300564438




Duomenys apie statinio projekto vadova
Vardas, pavardé Marius Kazakevicius

Dokumento, suteikiancio teise uzsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 38708

Galioja nuo 2024-11-13 Galioja iki Néra

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Néra

Leidima iSdaveé

pareigos A V. parasas vardas, pavardé

Vadovaujantis Statybos jstatymo [8.3] 3 straipsnio 2! dalimi, statytojo teisé vykdyti statybos darbus jgyvendinama
pranesus apie statybos pradziq ir jvykdzius kitus Statybos [8.3] jstatyme nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis Teritorijy planavimo, statybos ir Zemés naudojimo valstybinés prieZiiros jstatymo [8.4] 107
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranesus apie statybos pradzig arba nepateikus visy privalomy
dokumenty, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisés akty reikalavimy, Inspekcijos
pareiginas, nustates pazeidimus, sustabdo statybq, taiko administracine atsakomybe, pateikia privalomgjj
nurodymq sumoketi Statybos jstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydzio jmokq uz nepranesimq apie statybos pradzig,
kuri lygi pusei jmokos uz savavaliskos statybos jteisinimg.

Jisy asmens duomeny valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas — 188602370,
buveinés adresas — A. JakSto g. 4, 01105 Vilnius, duomeny apsaugos pareigiino el. pastas dap@am.lt. Jisy asmens duomeny
tvarkytoja yra Valstybiné teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau — Inspekcija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinés adresas — A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomeny apsaugos pareigiino el. pastas
duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jisy duomenys bus tvarkomi Sio leidimo registravimo ir dokumenty valdymo tikslais, kad biity
ivykdytos teisés aktais numatytos teisinés prievolés (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. ¢ punktas). Jei nepateiksite savo asmens
duomeny, nebus galima Jums suteikti praSomy paslaugy. Jiisy asmens duomenys bus saugomi teisés akty, reglamentuojanciy
duomeny saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali biiti teikiami teisésaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu
to reikés Jusy praSymui iSnagrinéti, ir asmenims, kurie turi teisinj pagrinda Siuos duomenis gauti teisés akty nustatyta tvarka.
Duomeny subjekty teisiu jgyvendinimo Valstybinéje teritoriju planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisykliy
nustatyta tvarka turite teis¢ prasyti, kad Inspekcija leisty susipaZinti su Jisy asmens duomenimis ir juos iStaisyty arba iStrinty,
arba apriboty duomeny tvarkyma, arba nesutikti, kad duomenys biity tvarkomi, turite teis¢ duomenis perkelti ir teise¢ pateikti
skunda Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jiisy duomeny tvarkyma rasite interneto svetainés http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje ,,Asmens duomeny apsauga“.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybés administracija 188706935, Alytaus
m. sav. Alytaus m. Rotusés a. 4

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Leidimas statyti naujg (- us) statinj (- ius)

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-02-20 Nr. LSNS-11-260220-00016

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

GINTARAS RAKAITIS, GINTARAS RAKAITIS, Alytaus
miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

GINTARAS RAKAITIS LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2026-02-20 10:45:53 +02:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-02-20 10:46:03 +02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-04-28 12:44:39 — 2028-04-26 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

MARIUS PALUMICKAS, Vyriausiasis specialistas MARIUS
PALUMICKAS, Alytaus miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

MARIUS PALUMICKAS LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2026-02-20 11:12:51 +02:00

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2026-02-20 11:12:57 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-12-19 14:21:35 — 2028-12-17 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2026-02-20
13:15:03)
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Nuorasa suformavo 2026-02-20 13:15:03 Avilys SDP eDocs




atamis

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES
LATAMIS“
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PAREIGU PASKYRIMO

2025 m. vasario 19 d. Nr. P-981

Vilnius

Vykdant objekto ,,Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos, (Zemés sklype, unik. Nr. 4400-6050-
9268) prie Naujosios g. 74 irengiant lietaus nuoteky tinklus, techninio darbo projekto parengimo

su projekto vykdymo priezitira® projektavimo darbus,

projekto vadovu skiriu Mariy Kazakeviciy, (kvalifikacijos atestato Nr. 38708) ir jpareigoju vykdyti
paskirtas pareigas.

//

Direktorius f i /,,;, o (,,, Mindaugas Undaravicius

il

UAB ,Atamis“  |monés kodas: 300564438 rﬁ M «v*“““*o
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510
Tel.: 4370527 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 \m \DNV/
1s0 9001 \ 15014001 /

EN\/IR%

El.p.: info@atamis.It, www.atamis.lt AB SEB bankas, 70440

\ No‘ﬁo



P Kvalifikuotas elektroninis parasas

LINA SAKALAUSKIENE
2024-11-13
Elektroninis parasas

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viegoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentira | Jmonés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 38708

Marius Kazakevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZiiiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), inzineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuoteky
$alinimo tinklai), kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.

Atestavimo padalinio vadoveé Lina Sakalauskiené

I$duotas 2024 m. lapkricio 13 d.

Pirmga kartg iSduotas 2018 m. lapkric¢io 14 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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PS

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
‘ ATESTATAS

Nr.36774

®

Marius Kazakevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktotis Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma karta i§duotas 2016 m. lapkri¢io 17 d.

GIplc

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA" 01329-A1
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PS

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAYIMO CENTRAS

&)

Valstybés imoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ne2s704 >

Laura Juskeviciene

Ak,

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio

projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,

inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat mineti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos

paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, pasirengimo statybai ir statybos

darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

e e Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. spalio 19 d.
Pirma karta i§duotas 2010 m. kovo 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB  LODVILA® 01328-A1
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Darius Rimsa
Ak.
~ Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo prieZitros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos).

il STATYBO! DUKcr;os i

_ SERTIHKMMO s e Robertas Encius

Direktorius

I3duotas 2013 m. gruodzio 20 d.
Pirma karta iduotas 2013 m. gruodzio 20 d.

08540

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.32094

Janina Balseviciene

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat mineti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2019 m. sausio 21 d.
Pirmga karta i§duotas 2008 m. gruodzio 3 d.

l89zz

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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Ben| (3] ¥ KOMPARSA

Lapas: 1i§ 1

UAB ,,Komparsa“

Reg.V] Registry centras,reg.Nr.077797

Adresas: Ateities g. 33, LT-06325 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. (5)2101620, 2101621, faksas (5)2101622
Imones kodas: 122748773, PVM mokeétojo kodas: L T227487716

Bankas: Danske bank AS

A/s Nr.: LT157400049838223810

Banko kodas: 74000

2017.05.02 Dél UAB ,ATAMIS“ turimos programinés jrangos

UAB ,,ATAMIS*
Adresas: Zirmainy g. 139, Vilnius, Lietuvos Respublika, Faks.2031280
Imonées kodas: 300564438, PVM moketojo kodas: LT100002411510

UAB ,Komparsa® patvirtina, kad UAB ,ATAMIS" yra jsigijusi Sig programine jranga:

1. Programa Microsoft Office Home and Business 2010 LT 6 vnt.
2. Programa MS Office Home and Business 2013 32-bit/x64 12 vnt.
3. Programos licencija Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2011 1 vnt.
4. Programiné jranga Microsoft OFFICE 2016 Home&Business 22 vnt,

Pareigos:  Direktoriaus pavaduotoja
V., pavardé: Tomas Urbonas
Para3as:




/\

S- z E Uzdaroji akciné bendrové SISTELA, Zalgirio 88, 09303 Vilnius
Tel.(;8-5) 2 75 26 45, Faksas (8-5) 275 04 11, info@sistela.lt, www.sistela.lt
Lm— Imonés kodas- 123743633, PVM mok. k.- LT237436314

UAB "ATAMIS"
Respublikos g. 15, LT-35185 Panevezys

PAZYMA
dél Sistela kompiuteriniy programy ir duomeny baziy statybos darby samaty skai¢iavimams
Informacinis-programinis kompleksas SAMATA

2017 m. geguzés 2 d. Nr. 17-33

Informacinio programinio komplekso .,.Samata™ rengéjas, autorius ir programy pardavéjas
UAB Sistela pagal 2017 m. kovo 23 d sutartj Nr. 9693 pardave, o UAB ., Atamis* teisétai jsigijo
kompiuterines ~programas statybos darby samatiniams apskai¢iavimams (Informacinis
programinis kompleksas ..Samata®) ir gali be apribojimy jas naudoti savo tkineje veikloje.

UAB Sistela programos skirtos statybos kainos apskai¢iavimams ir samaty dokumenty
parengimui pagal Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos patvirtintg statybos techninj
reglamenta STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ bei rekomendacijas
statiniy statybos skai¢iuojamuju kainy nustatymui.

Kartu su programine jranga vartotojui yra perduota UAB Sistela parengta duomeny bazé
(darbo medziagy ir mechanizmy sanaudy normatyvai ir kainynai), kurie yra jregistruoti Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty skai¢iuojamuyjy kainy rekomendacijy registre
(www.spsc.lt), toliau Registras, kaip jmonés (UAB Sistela) rekomendacijos. Siame Registre yra
saugomas kontrolinis rekomendacijy egzempliorius. Registro tvarkytojo funkcijas, aplinkos
ministro pavedimu (2006-10-26 jsakymas Nr. D1-492) vykdo VI Statybos produkcijos
sertifikavimo centras.

UAB Sistela generalinis direktorius Albinas Vaitkevicius
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InNfoEra | A AutoDEsk

UAB Atamis 2025-12-19
Zirmiany g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289

DEL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB

.InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinés jrangos platintojas.

Patvirtiname, kad jmoné UAB Atamis yra jsigijusi Sig programine jranga:

1 vnt. AutoCAD LT 2026 Single nuoma galioja iki 2026 01 27,

1 vnt. AutoCAD LT 2026 Single nuoma galioja iki 2026 02 20;

1 vnt. Revit LT Suite 2026 Single nuoma galioja iki 2026 04 07;

1 vnt. Revit LT Suite 2026 Single nuoma galioja iki 2026 05 14;

5 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 06 11,

1 vnt. Revit LT Suite 2026 Single nuoma galioja iki 2026 06 11;

5 vnt. AutoCAD LT 2026 nuoma galioja iki 2026 06 11;

1 vnt. AEC Collection 2026 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2026 06 11;

2 vnt. AEC Collection 2026 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 07 21;

1 vnt. AEC Collection 2026 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2026 07 26;

2 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 07 26;

1 vnt. AEC Collection 2026 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2026 08 29;

4 vnt. AEC Collection 2026 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2026 10 15;

4 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2025 10 18;

1 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 11 12;

1 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 11 24;

1 vnt. AutoCAD LT 2026 nuoma galioja iki 2026 11 28;

1 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 12 07.

| Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj jeina Revit
programa. Ji skirta pastato inzineriniy sistemuy, architektdros ir konstrukcijy projektavimui atlikti
skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje.

| AEC Collection programinés jrangos rinkinj jeina AutoCAD Civil 3D programiné jranga, su
kuria galima projektuoti lauko inzinerinius tinklus.

UA? JInfoEra
S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

%, Tel. +370 5 2788456 @ www.infoera.lt & Imonés kodas 145426176
BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt
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InNfoEra | A AutoDEsk

Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj sudaro:

Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD
Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D,
AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot
Professional, Structural Bridge Design.

metu,

UAB ,Atamis® turi sprendimus, kurie suteikia galimybe uzsakovui, viso projektavimo
perziiréti trimatj projektuojamo pastato modelj narSykléje arba nemokama

skaitmeninio informacinio modelio perzilros programa.

Revit programinés jrangos galimybés:

Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM)
padeda iki minimumo sumazinti klaidy ir susikirtimy atsiradima;

Sia BIM programa yra galimybé dirbti visy discipliny specialistams viename
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresg bei grei¢iau komunikuoti
priimant projektinius sprendimus;

Visa grafiné projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai
Zenkliai palengvina projekto versijy iSsaugojimg ir informacijos pasiekiamuma;
Projektavimas — modeliavimas atliekamas parametrizuoty, informaciniy, erdviniy
elementy pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realiy gaminiy virtualias
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visy jo elementy modelius. Kiekvienam
modelio elementui gali bati priskirta reikiama informacija bei iSorinés nuorodos j
gamintojo pateiktus duomenis apie produktg;

Naudojantis BIM programine jranga Autodesk Revit®, realiai montuojamy ar
sumontuoty elementy technine dokumentacijg ir apraSymus galima prisegti prie
modelyje esanciy virtualiy Siy elementy kopijy;

Sudaryta galimybé dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelj j IFC
formatag, o tai leidZia bendradarbiauti skirtingy projektavimo — modeliavimo
platformy vartotojams;

Su Revit programine jranga galima paruosti jvairaus detalumo modelj,
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos.

UAB ,InfoEra“
Infrastruktdros sprendimy specialistas Andrius Baranauskas
UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 I@ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt

Statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00005275

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM saskaita fakttra.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM jstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:

Draudéjas:

Draudimo objektas:
Draudéjo veikla:
Sutartis galioja:

Draudimo galiojimo
teritorija:

Draudimo suma (vienam
draudiminiam jvykiui):

Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):
Fransizé:

Draudimo risis:

Draudimo grupé:

Jf P&C Insurance AS" (registracijos Nr. 10100168, Lo6tsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.

Duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registry skyriuje), veikianti per
Jf P&C Insurance AS* filialg (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, uzsienio juridinio
asmens mokesciy moketojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Duomenys apie
filialg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre)

ATAMIS, UAB, Zirmtny g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. +37052728334, el. pastas j.grumbinaite@atamis.It,
juridinio asmens kodas 300564438, PVM kodas LT100002411510

Civiliné atsakomybé profesiniy paslaugy uzsakovui, tretiesiems asmenims
Statiniy projektavimas

Nuo 2025.12.20 iki 2026.12.19 (imtinai), jeigu Draudimo jmoka 12.480,00 EUR sumokama iki 2025.12.16

Lietuva

500.000,00 EUR

500.000,00 EUR

2.900,00 EUR

Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo sutarties dalysStatinio projektuotojo civilinés —atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, —patvirtintos

Draudimo jmoka:

Moketi:

Papildomos salygos ir
informacija:

Lietuvos banko valdybos 2012 spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr.
128-6459)

www.if.It/projektuotojo-civilines-atsakomybes-draudimo-taisykles-2017

Sis draudimo liudijimas

12.480,00 EUR mokama 2025 metais iki 12-16

Saugumo jnaso mokestis | draudimo jmoka nejskai¢iuotas. Jeigu po 2026 m. sausio 1 d. pagal LR
Saugumo jnaso jstatymo reikalavimus dél draudimo sutarties pakeitimo atsirasty pareiga § mokestj
mokéti, Draudikas gali vienadaliSkai perskaiciuoti jmoka, jskaitiuojant j mokéting jmokg atitinkama
saugumo mokescio suma.

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant RIZIKOS CESIJA, UADBB

1. Papildomai apdraudziama ir neturtiné Zala, kuri kilo kaip Zalos sveikatai ir/ar gyvybei pasekme
draudimo iSmokg ribojant 100 000 EUR vienam draudziamajam jvykiui ir visam draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui.

2. Draudimo apsauga galioja ir projekto pakeitimams, t. y. kai daromi pakeitimai jau uZsakovui

priduotuose projektuose ir jie néra jtraukti j nebaigty darby sgrasa.

3. Papildomai apdraudziama ir zala gamtai, draudimo iSmokg ribojant 100 000 EUR vienam

draudZiamajam jvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

4. Draudéjo apdrausty projekty darby sumos padidéjimas iki 10 % néra laikomas rizikos padidéjimu.

5. Draudimo apsauga galioja draudéjui vykdant statinio projekto vykdymo priezitra.

6. Statinio projektuotojo civiliné atsakomybé draudziama pagal statinio projektavimo darby masta per
metus.

Kodas 520c1fcbhdbcda0a38e83da0icic943db 20251210 16:14:10 A



Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00005275

Draudimo produkto
informacinis dokumentas:

Privatumo politika:

Gincy sprendimas:

Sutarties vykdymas:

2
If P&C Insurance AS filiala

Zaneta Stankeviciené

"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje dire

lapas: 2

7. Pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punktg Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai. Remiantis statinio projektuotojo privalomojo draudimo
taisykliy punktu 15.6, finansiniai nuostoliai, nesusije su zalos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei
ir (ar) neatsirandantys kaip zalos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmé néra draudziami.

8. Draudimo jmoka apskai¢iuota esant planuojamoms 4 250 000 € pajamoms i$ statiniy projektavimo
veiklos per $ios draudimo sutarties galiojimo laikotarpj. Jei faktinés Draudéjo pajamos pasibaigus
draudimo laikotarpiui virSys prie§ sudarant sutartj nurodytas planuojamas pajamas (4 250 000 €),
draudimo jmoka bus perskai¢iuojama ir papildoma jmoka bus apskai¢iuota remiantis draudimo
liudijime numatytu draudimo tarifu (0,293 % ) pagal faktines pajamas. Nurodyta draudimo jmoka
(12480 €) yra minimali;

9. Pasibaigus draudimo sutarciai, nutraukiant draudimo sutartj, pratgsiant draudimo laikotarpj, ne véliau
kaip 20 dieny nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudéjas pateikia Draudikui
patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka papildoma jmoka per Draudiko pranesime (sgskaitoje)
nustatytg terming.

SusipaZinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu misy interneto svetainés www.iflt
profesinés civilinés  atsakomybés draudimo puslapyje arba sekdami $ig nuoroda:
https://www.ifIt/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate 8] dokumentg gauti kitu bidu - el.
pastu ar pastu, paraSykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. +370 5 210 8800, ir mes
nedelsdami Jums iSsiysime.

If P&C Insurance AS filialas (duomeny valdytojas) tvarkys duomenis apie draudéjg, apdraustajj kaip tai
numatyta Privatumo politikoje Siais tikslais: 1. Jvertinti draudimo rizikg ir apskaiciuoti draudimo jmoka;
2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartj, jskaitant ir pranesto jvykio administravimg bei draudimo
iSmokos mokéjima.

Sudarydamas draudimo sutartj draudéjas patvirtina, kad susipazino su Privatumo politika
(https://www.if It/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if.It.

Jei turite pastaby ar esate nepatenkintas musy paslaugomis, visuomet galite uzpildyti atsiliepimo forma
masy interneto svetainéje www.iflt/atsiliepimai, paradyti el. pastu atsiliepimai@iflt arba pastu T.
Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Taip pat Jis galite kreiptis j Lietuvos banka, kuris nagrinéja vartotojy ir
draudimo bendroviy gincus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. pastas info@Ib.It, Gedimino
pr. 6, 01103 Vilnius, www.Ib.It.

Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: If P&C Insurance AS filialas, adresas: T.
Narbuto g 5, LT-08106 Vilnius, kodas: 302279548, telefonas: +370 5 210 8800, tinklapio adresas:
www.ifIt. Apie jvykj praneskite mums uzpildydami pranesimo forma musy tinklalapyje www.if.It.
Draudéjo adresas korespondencijai: ATAMIS, UAB, Zirmiiny g 139, Vilnius, tel. +37052728334, el.
pastas j.grumbinaite@atamis.It.

2025.12.01
Pasirasydamas §j draudimo liudijima ir/ar sumokédamas pirmajg draudimo jmoka pagal jj, Draudéjas patvirtina,

kad $iame draudimo liudijime nurodyty draudimo taisykliy kopija gavo, su taisyklémis susipazino ir su jomis
sutinka.

%

‘&Qos RESpo
&/ 3

Q-

If P&G Insurance AS* ATAMIS, UAB
filalas _ .
Direktorius * ",
VILNIVS, Mindaugas Undaravitius

-
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S|E| B MOKEJIMO NURODYMAS NR. 13273291 PATVIRTINIMAS
PAYMENT ORDER NO. 13273291 DEBIT ADVICE

Mokétojo duomenys / Payer’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name Mokétojo kodas / Payer’s identifier
Atamis UAB 300564438 |monés kodas
Saskaitos numeris (IBAN) ir valiuta / No. (IBAN) and currency of account

LT177044060005506676 EUR

Gavéjo duomenys / Beneficiary’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name

IF P&C INSURANCE AS FILIALAS

Gavéjo kodas / Beneficiary’s identifier

302279548 |monés kodas

Saskaitos numeris (IBAN) / No. (IBAN) of account

LT477044060001401775

Gavéjo banko SWIFT kodas (BIC), pavadinimas ir adresas / Beneficiary’s bank BIC, name and address
CBVILT2X, AB SEB bankas, Konstitucijos pr. 24,Vilnius,08105

Suma (skaitmenimis ir Zodziais) ir valiuta / Amount of payment (in numbers and words) and currency
12480.00 (dvylika tokstanciy keturi Simtai aStuoniasdeSimt .00) EUR

Mokéjimo paskirtis / Details of payment

PPCA Nr. 00005275 2025.12.10- 12480.00 EUR; PraneSimo Nr. VA1433511
Unikalus mokeéjimo kodas / Originator’s reference to the credit transfer (EndToEndID)

13273291

Komisinis mokestis / Commission fee Mokes¢iy saskaitos numeris ir valiuta / Commission fee account and currency

0.00

Banko patvirtinimas / Bank’s confirmation

Mobilioji programélé / Mobile application
R0O2104730521 2025-12-11 10:58:31

AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238

Adresas: Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva

Telefonas (8 5) 268 2800, faksas (8 5) 268 2333, e. pastas info@seb.It
02.03.04.10/01
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

————— Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba
Gatves asis
Kelio borditiras
[leistas kelio borditras
Vejos borditiras
---------- Dangos krastas
Projektuojami kelio Zenklai
A Horizontalusis Zenklinimas

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama betoniniy plyteliy danga (30x30)
. Veja
Kertami medziai
Projektiné horizontal¢ ir aukstis
Pavir§iniy nuoteky tinklas
Neregiy vedimo sistemos elementai

Projektuojamas ap$vietimo tinklas

Projektuojami apsvietimo stulpai

—— El ——= Projektuojamas kameros uzmaitinimo kabelis
(4 )8 Projektuojama vaizdo stebéjimo kamera
to—— Projektuojamas drenaZas

Sudedamas apsauginis d160 mm déklas

Suliniy liuky auk$¢iy sureguliavimas ir keitimas naujais 25t

1101/2:82

/,/’// Aik§telé}k{mpq koordinatés
e
- P Tadko M. X Y
7 —“
’ |~ 1 6030080.63 | 501243.69

2 6030099.09 | 501275.18 26030050
3 6030086.84 | 501282.36
4 6030068.38 | 501250.88

Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto
vykdymo metu;

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu
bidu;

Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje,
batina issikviesti tinklus priziGrincios bendrovés atstova;

AB ,,ESO" projektas rengiamas atskiru projektu (pagal iSduotas

elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas NR.
ISK25-46328 ir parengta projekto Nr. E2N6546328);

AB ,,ESO" projektas rengiamas atskiru projektu (pagal iSduotas
prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy prijungimui NR.
TER25-A4473 ir parenita projekto Nr. E1N65A4473).

0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
L4 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX’?\IIJ ’ Oto m I S Automobiliy stovéjimo aikste!és, (2eme::s sklype, pnik. Nr. ‘
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 ., Statybos projektas
38708 |PV Marius Kazakevigius [ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- e 00 - kitos paskirties inzinieriniai statiniai (aikstel¢)
36774 | PDV Marius Kazakevi¢ius e Suvestinis inZineriniy tinkly, dangy, eismo organizavimo,
Inz. Katazyna Bojarovi¢ % - nuzyméjimo ir vertikalinis planas M1:500
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [LAPAS| LAPU
LT . . .
Alytaus miesto savivaldybé AT-25S-2313-00-BD/SD-B.01 0 1 1
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0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Q m I S Automobiliy stovéjimo aikstelés, (Zemés sklype, unik. Nr.
PATV. . .. . R . .
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 N\, Statybos projektas
38708 |pv Marius Kazakevigius [ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
36774 |pDV Marius Kazakevicius P ?é?l:glknlltgi) 1Poafgllﬁlsrtles inzinieriniai statiniai (aikstel¢)
InZ. KataZyna Bojarovi¢ i My 1:500, Mh 1:100
STATYTOJAS ’ DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT . . .
Alytaus miesto savivaldybe AT-25S-2313-00-BD/SD-B.02 0 1 1




Vejos borditras 1000x80x200
ant betono pagrindo C20/25

Augalinis gr. apséjamas
veja - 0,06 m

Drenuojantis gruntas
(ZB, £G, ZP, ZD, M, SB,
SG, SP, SD, SM)

Aikstelés skersinis pjivis

Gatvés bordidras
1000x150x300 ant betono
pagrindo C20/25

Vejos borditras 1000x80x200
ant betono pagrindo C20/25

Augalinis gr. apséjamas
veja - 0,06 m

Betonineés plytelés 300x300x80

%
o

- 0,08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

- 0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

-0,19

Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)

Asfalto dangos konstrukcijos su esama asfalto danga
sujungimas

Karstasis sitilés sandariklis N2 tipo

L4y

1.00
0.50

N\
S PR &
|
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,08
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,20
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) -0,32

Esamas sankasos gruntas (Ev,>45 MPa)

Esama asfalto dangos konstrukcija

YONVYIONVONYONYS

YONVYINVONYONVONVINYONYONVONVINVINIONION

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD

- 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,20

Principiné Saligatvio ir gatveés sujungimo detalé

Gatvés bordiuras 1000x150x220 ‘
Neregiy sistemos

jspéjamasis pavirsius

£1.20(50 %)

Betonas C20/25

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) -0,32
Esamas sankasos gruntas (Ev,>45 MPa)
Detalé Nr. 1 Detalé Nr. 2 Detalé Nr. 3 Detalé Nr. 4
M 1:25 M 1:25 M 1:25 M 1:25
Gatveés borditras Vejos borditiras Nuzemintas gatvés borditiras Drenazas
g o 20,40
0,15 0,15 3
o ’ 0,08 N W N
W | le S 2 o I
TN 5 T : | R A
LN 2l R X = = « : <
r ANAN r / n
0,18 YOND LY p
0,45 0,45 0.15 0.15

Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s

=0,40

Drenazinis vamzdis su neaustine geotekstile 170 g/m2

Betoninés plytelés 300x300x80

Drenuojantis gruntas
(ZB, £G, ZP, ZD, M, SB,
SG, SP, SD, SM)

- 0,08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

- 0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

-0,19

Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)

0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX,?\E Oto m I S Automobiliy stovéjimo aikstelés, (zemés sklype, unik. Nr.
DOK. 'NRA Zirmiiny g. 139, Vilnius 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 N\, Statybos projektas
38708 | PV Marius Kazakeviéius Lﬁ%‘@ [ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
% Ry ST
36774 |PDV Marius Kazakevidius gger;(ilrtl(i)asi%ﬁ]}git;?s inzinieriniai statiniai (aikstelé)
Inz. Katazyna Bojarovi¢ i M 1:50
STATYTOJAS ’ DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPU
LT . . .
Alytaus miesto savivaldybé AT-25S-2313-00-BD/SD-B.03 0 1 1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

s <// // Ardoma asfalto danga

<\\\§ Ardoma $aligatviy plyteliy danga

Ardomi gatvés borditirai

Ardomi vejos borditrai
E Kertami medziai
>< Ardomi metaliniai elementai
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0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

L STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\IIJ ’ Oto m I S Automobiliy stovéjimo aikstelés, (zemés sklype, unik. Nr.
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 ., Statybos projektas
38708 |PV Marius Kazakevigius [ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
36774 |pPDV Marius Kazakevicius P g(;&ylinltgsp gggmes inzinieriniai statiniai (aikstel¢)
Inz. Katazyna Bojarovic¢ P i M1:500
STATYTOJAS ’ DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [LAPAS| LAPU
LT . . .
Alytaus miesto savivaldybé AT-25S-2313-00-BD/SD-B.04 0 1 1
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“ 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA SLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Automobiliy stovéjimo aikstelés, (zemés sklype, unik. Nr.
Zirmiiny g. 139, Vilnius 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 jrengiant lietaus nuoteky tinklus,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 _{ Statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
‘ %(zz-ulglltlg: g?askinies inZinieriniai statiniai (aikstelé)
STATYTOJAS ' DOKUMENTO ZYMUO

Alytaus miesto savivaldybé AT-25S-2313-00-BD/SD-B.04 1 1
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