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1.  BD/SD-01 0 Bendroji/Susisiekimo dalis  
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3.  EA-03 0 Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas) dalis  
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7.  
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Statytojas  

AB ,,ESO“ 

 

Lentelės skiltyje įrašomi šie duomenys: 

a – bylos (segtuvo) eilės numeris; 

b – bylos (segtuvo) žymuo pagal statinio projekto dalis; 

c _ bylos segtuvo) laidos žymuo; 

d – statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas; 

e – papildoma informacija apie laidą, projekto pakeitimus, ankstesnių laidų anuliavimą ir kt. Kai bylą 

(segtuvą) rengia kita projektavimo įmonė, nurodomas jos pavadinimas. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Automobilių stovėjimo aikštelės statybos, (žemės sklype, unik. Nr. 4400-

6050-9268) prie Naujosios g. 74 įrengiant lietaus nuotekų tinklus, techninis darbo projektas“; 

STATYTOJAS – Alytaus miesto savivaldybė; 

STATINIŲ GRUPĖS – kitos paskirties inžineriniai statiniai, nuotekų šalinimo tinklai; 

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis statinys; 

STATYBOS VIETA – Alytaus m., prie Naujosios g. 74; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2026 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo užduotimi 

parengti projektą, kurio tikslai: 

– Įrengti stovėjimo aikštelę sklype, unikalus Nr. 4400-6050-9268, prie Alytaus Naujosios g. 74; 

– Įrengti lietaus nuotekas aikštelėje; 

– Įrengti apšvietimo tinklus ir vaizdo stebėjimo kamerą. 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius statybos 

techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai nepažeidžia valstybės, 

neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

Projektas skaidomas į 2 etapus: 

• I etapas – automobilių stovėjimo aikštelės ir lietaus nuotekos tinklų įrengimas; 

• II etapas – elektromobilių prieigos įrengimas. 
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo užduotis; 

Nuosavybės dokumentai; 

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla; 

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR statybos įstatymas Nr. I-1240 (aktuali suvestinė redakcija TAR); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas 

LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR sdkaplinkos 

ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu 

Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR 

susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, patvirtintos 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-

30; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas  – TRA ASFALTAS 25, patvirtintas AB 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-29; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. Nr. V-194; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 
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- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. Nr. V-110; 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų 

aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 

V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 

V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. 

sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu 

Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7 d. Nr. 

V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 

V-87; 

- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 3-127; 

- Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija); 

- 2011 10 14 1V-978 2024-05-10 - 2026-02-12 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 

priežiūros ir naudojimo taisyklės 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D560737E2392/asr
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2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Planuojamos aikštelės statybos darbai bus vykdomi Alytaus miesto ribose, šiaurės vakarinėje miesto dalyje. 

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į kitas saugomas teritorijas. 

 

 

1 pav. Situacijos schema  

 

Stovėjimo aikštelė planuojama daugiabučių kieme tarp 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 namų žaliame plote. Šiuo 

metu kieme automobiliai yra statomi lygiagrečiai gatvei ir statmenai ant grunto dangos.  

Planuojama teritorija kerta elektros, šilumos, telekomunikacijų, vandentiekio, melioracijos, lietaus ir buitinių 

nuotekų tinklus. 

2.4. Vietovės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

2025 m. balandžio mėn. atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai automobilių stovėjimo aikštelės 

ruože Naujojoje g. 82, Alytuje. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
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• Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės (pagal Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 1 priedas). 

• Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) gruntai ir natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, 

Baltijos stadijos kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. 

• Piltinis gruntas aptinkamas abiejuose gręžiniuose iki 1,0 m gylio. Jis sudarytas iš labai stipraus ir 

stipraus supilto smėlingo mažo plastiškumo molio ir dulkio [ML] su maža organinės medžiagos 

priemaiša (3,2%) (IGS-1). Priklauso šalčio klasei F3, netinkama šalčio atsparaus sluoksniui. 

• Natūralūs vidutinio stiprumo gruntai aptinkami abiejuose gręžiniuose po piltiniu gruntu. Jį sudaro 

vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis SD (IGS-2), kurio pado gylis 

gręžinyje Nr.2 siekia 3,0 m. Priklauso šalčio klasei F1, tinkama šalčio atsparaus sluoksniui. Vidutinio 

stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ML (IGS-3), kurio pado gylis gręžinyje Nr.1 siekia 2,6 

m, o ties gręžiniu Nr.2 nebuvo pasiektas. Priklauso šalčio klasei F3, netinkama šalčio atsparaus 

sluoksniui. 

• Gręžinyje Nr.1 nuo 2,6 m gylio vyrauja stiprūs gruntai kurios sudaro stiprus smėlingas mažo 

plastiškumo molis ML (IGS-4), kurio padas pasiektas nebuvo. Priklauso šalčio klasei F3, netinkama 

šalčio atsparaus sluoksniui. 

• Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių 

atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo. 

• Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

2.5. Aktualūs teritorijų planavimo dokumentai 

Pagal Alytaus miesto bendrojo plano keitimo koregavimo T00094748, patvirtinto 2024-08-29 Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-279, sprendinius planuojama teritorija patenka į gyvenamąją intensyvaus 

užstatymo funkcinę zoną GD-3. Šioje funkcinėje zonoje galimi šie žemės naudojimo būdai: gyvenamosios teritorijos 

G1 ir G2, visuomeninės paskirties teritorijos V, komercinės paskirties objektų teritorijos K, susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos I1, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos I2, bendro 

naudojimo teritorijos B, atskirųjų želdynų teritorijos E. 
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2 pav. Alytaus miesto bendrojo plano keitimo korektūros T00094748, patvirtintos 2024-08-29 

sprendimu Nr. T-279, pagrindinio brėžinio ištrauka 

 

Planuojama teritorija yra Putinų daugiabučių gyvenamųjų namų rajone, jo pietrytinėje dalyje, apie 

60 metrų į šiaurės rytus nuo B kategorijos Naujosios gatvės. Tai valstybinės žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 

1101/0002:230. Valstybinės žemės patikėjimo teisė priklauso Alytaus miesto savivaldybei. Buvo atliktas detaliojo 

plano koregavimas šiame žemės sklype (Nr. 1101/0002:230).  

Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimo (numeris TPD registre T00087612), 

patvirtinto 2022-04-22 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-442, sprendiniuose 

nustatyti žemės sklypo Nr. 141-1 (dabar planuojamos teritorijos) naudojimo reglamentai. Planuojamam žemės 

sklypui nustatomi du galimi žemės naudojimo būdai: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 

teritorijos I1; bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos B. 

Žemės naudojimo būdų turinys nustatytas Žemės naudojimo būdų turinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2024-06-17 įsakymu Nr. D1-199. Pagal aprašą Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų teritorijos - žemės sklypai, skirti transporto paskirties grupės pastatams. Statinių tipas – kiti 

transporto statiniai (inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, antžeminė automobilių 

saugykla- aikštelė). Planuojamo sklypo Nr. 141-1 plotas 1299 m2. 
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3 pav. Planuojama teritorija Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano T00087612 

korektūros, patvirtintos 2022-04-22 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-442 

 

Planuojamoje teritorijoje vyrauja miestietiškas kraštovaizdis, labai pakeistas žmogaus veiklos. 2022 

metais buvo atlikta Alytaus miesto želdynų ir želdinių inventorizacija (projekto vadovas dr. Julius Bačkaitis). 

Inventorizacijos žemėlapyje planuojama teritorija yra kvartale Nr. 42 (plančetas Nr. 15). Į planuojamą teritoriją 

patenka želdinių sklypai Nr. 65, Nr. 66, dalis Nr. 60, dalis Nr. 68. Pietvakarinėje dalyje esančią medžių grupę 
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inventorizacijoje siūloma šalinti. Planuojamoje teritorijoje išsaugomi visi esami medžiai, išskyrus tuos, kuriuos buvo 

rekomenduota šalinti želdynų inventorizacijoje. 

 

 

4 pav. Ištrauka iš Alytaus miesto želdynų ir želdinių inventorizacijos, atliktos 2022 metais, žemėlapio 

 

 

 

  



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-25S-2313-00-TDP-ER.AR 9 11 0 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose). 

Darbų rūšys – nauja statyba 

3.1. Vaizdo stebėjimas 

Projektuojama vaizdo stebėjimo sistema aikštelėje. Vaizdo sistema turi būti suderinama su esama Alytaus miesto 

vaizdo stebėjimo sistemos monitoringo programine įranga. Vaizdo sistema montuojama lauko sąlygomis, todėl 

siekiant apsaugoti aktyvinę įrangą nuo aplinkos veiksnių komutacinėse spintose turi būti sumontuota šildymo bei 

vėdinimo įranga, atidarius komutacinę spintą turi kaukti sirena. Vaizdo signalas perduodamas mobilaus ryšio 

pagalba. Naujos kameros turi būti tinkamai prijungtos ir įprogramuotos į stebėtojo darbo vietoje esantį kompiuterį. 

Dėl vaizdo stebėjimo sistemos suderinamumo, bei prijungimo kontaktuoti su priežiūros paslaugą atliekančia įmone. 

Vaizdo sistemos įrangai suteikiamas gamintojo numatytas garantinis laikotarpis. 

Nurodytoje vietoje (brėž.AT-25S-2313 00 TDP-ER-B.01), šalia įrengiamos apskaitos spintos, ant naujai įrengtos 

atramos K1, montuojama komutacinė spinta, modemas ir viena stacionari kamera. Kamera sujungiama su mobilaus 

ryšio modemu. Kamera montuojama ne žemiau nei 3m. aukštyje. Vaizdo stebėjimo sistema užmaitinama nuo 

projekte nurodyto nuolatinės elektros pajungimo taško. Mobilaus ryšio SIM kortelę suteiks užsakovas. 

                      3.2 REIKALAVIMAI VAIZDO SISTEMOS ĮRENGIMUI IR MONTAVIMUI 

• Visa papildoma „paskutinės mylios“ įranga talpinama ir funkciškai grupuojama į esamas montažines spintas 

pilno aukščio (42U) ir pilno gylio (80 cm x 120 cm x 199.5 cm) (turi pilnai talpinti sistemos elementus, o 

Pardavėjas turi pateikti papildomas sutvarkymo ir montažines-tvirtinimo priemones paklotiems kabeliams ir  

įrangai tvarkingai spintoje sumontuoti ir sutvarkyti); 

o Optikos skydelyje turi būti ne mažiau 24-ių montavimo vietų, visos ateinančios šviesolaidinės 

skaidulos turi būti suvirintos ir užsibaigti SC tipo jungtimis; 

o Konverteris iš šviesolaidinio ryšio į Ethernet 1000BASE-T. Gali būti integruoti su komutatoriumi 

arba naudojami šviesolaidinio ryšio komutatoriai, jeigu tenkina sekančiame punkte išvardintus 

komutatoriui keliamus reikalavimus, išskyrus priverstinį komutatoriaus prievado greičio nustatymą; 

o Komutatorius turi tūrėti ne mažiau 24-ių 1Gbps greitaveikos prievadų. Galimybė administruoti 

nuotoliniu būdu per www ir telnet sąsajas, kurti ne mažiau 24 VLAN, įjungti ir išjungti  reikiamą 

prievadą, priverstinai nurodyti kiekvieno prievado greitį; 

o Tarp vaizdo stebėjimo kamerų ir Centrinio valdymo pulto turi būti nutiestos naujos vienmodės 1260-

1670 nm bangų diapazone dirbančios šviesolaidinio ryšio komunikacijos, turinčios pakankamą 

skaidulų kiekį sistemos darbui, dviem skaidulom kamerai su 50% rezervinėmis skaidulomis, visas 

skaidulas sumontuodamas šviesolaidinio ryšio skydelyje, kad rezervines skaidulas pirkėjas galėtų 

bet kada panaudoti savo nuožiūra norėdamas išplėsti esamą sistemą. 
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Projektinių sprendinių techniniai duomenys 

 

Komutacinė dėžė: 

• Hermetinė, skirta lauko sąlygoms; 

• Su šildymo ir vėdinimo įranga; 

• Su sabotažo (atidarymo) davikliu ir sirena; 

• Maitinimo lizdai su PE ir N gnybtais; 

• Įrengiamas automatinis jungiklis; 

• Montuojama ant atramos; 

• Spalva derinama montavimo metu. 

 

Stacionari vaizdo kamera: 

• Jutiklis: CMOS; 

• Jutiklio dydis: ≥ 1/2.8”; 

• Skiriamoji geba: ≥ 8 MP; 

• Kadrų dažnis: ≥ 25 fps; 

• IR apšvietimas: ≥ 50 m; 

• Horizontalus matymo kampas: ≥ 90°; 

• Minimalus apšvietimas: ≤ 0.1 lux (spalvotam vaizdui); 

• Kompresija: H.265; 

• Dinaminis diapazonas (WDR): ≥ 120 dB; 

• Funkcijos: judesio aptikimas, įsibrovimo nustatymas, linijos kirtimas; 

• Atmintis: palaiko ≥ 512 GB SD kortelę; 

• Apsaugos klasė: ≥ IP66; 

• Standartas: IEEE 802.3af (PoE); 

• Darbinė temperatūra: nuo –29 °C iki +50 °C. 

 

Mobiliojo ryšio modemas: 

• Ryšys: ≥ LTE (4G) Cat 4; 

• LAN: ≥ 1x LAN 10/100 Mbps; 

• Darbinė temperatūra: –35 °C iki +70 °C; 

• Komplekte su maitinimo šaltiniu. 

 

Programinė įranga: 

• Suderinama su „Milestone XProtect Professional+ 2023 R3“; 
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• Diegimą vykdo sertifikuotas specialistas. 

 

Papildoma informacija: 

• Sistema maitinama nuo projekte numatyto elektros taško; 

• SIM kortelę suteikia užsakovas; 

• Kamera montuojama ≥ 3 m aukštyje; 

• Duomenų perdavimas vykdomas per mobilųjį ryšį. 

 

4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Tretieji asmenys 

Projekto sprendiniai numatomi  laisvojoje valstybinėje žemėje ir žemės sklypuose. Projektas parengtas nepažeidžiant 

trečiųjų asmenų interesų.  

4.2. Pastabos: 

- Kameros spalva su užsakovu derinama montavimo metu. 

- Komutacinės dėžės spalva su užsakovu derinama montavimo metu. 

- Mobilaus ryšio SIM kortelę suteikia užsakovas. 

- Valdymo serveris yra jautri infrastruktūra, todėl licenciją serveryje gali diegti tik Milestone 

sertifikuotas inžinierius. 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis ir aukščius būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius 

tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų aktus, 

vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus 

kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis tokiu 

eiliškumu: technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 

 



 

 
 

   

0 2026 Statybos leidimui, konkursui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. 

NR. 
 

Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Automobilių stovėjimo aikštelės statybos, (žemės sklype, unik. 

Nr. 4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 įrengiant lietaus 

nuotekų tinklus, techninis darbo projektas 

38708 PV Marius Kazakevičius  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

32094 PDV Janina Balsevičienė  00-Kitos paskirties inžineriniai statiniai (aikštelė) 
0 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. ĮVADAS 

Šios techninės specifikacijos paruoštos remiantis dokumentais nurodytais skyriuje „Kiti norminiai 

dokumentai“. Objekte numatomi tokie darbai - tranšėjos kasimas ir užkasimas, apsauginių vamzdžių įrengimas 

kryptinio gręžimo būdu, kabelių tiesimas tranšėjose, kabelių įvėrimas į apsauginius vamzdžius, kabelių movų 

įrengimas (įskaitant gyslų sujungimą), kabelių elektrinių parametrų matavimas, kabelio trasos žymėjimas įskaitant 

visus susijusius darbus bei montavimo medžiagas, reikalingas visiems darbams užbaigti ir užtikrinti normalų ir saugų 

darbą. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

telekomunikacijų tinklo eksploatavimui, turi būti privalomi ir atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 

brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Įrengimai ir medžiagos turi būti sertifikuotos naudoti Lietuvoje 

arba pažymėtos CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitikimą „Elektrotechninių gaminių saugos techninio Reglamento“ 

(Nr. 200/57, Vilnius, 2001 06 20) nuostatoms pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos 

produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“.  

Techninėje specifikacijoje įsigyjamų priekių ir paslaugų pardavėjai laikomi patikimais jeigu nėra 

įrašyti į valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, 

gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos 

kontroliuojantis asmenys nėra Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 14 dalies sąraše 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir nėra  iš Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems 

viešųjų pirkimų  pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos VPĮ 45 str. 21 dalies nuostatos. 

Rangovas prieš vykdant darbus turi įvertinti ar prireiks papildomų medžiagų arba įrenginių (kabelių, 

lovelių, instaliacinių vamzdžių, komutacinių kabelių, elektros skirstytuvų, keltuvo nuoma ir t.t.) 

Rangovas turi atsakyti už pagal sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus 

instaliavimo darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamias įrangos priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. 

Turi būti atlikti visi įrangos instaliavimui būtini ir reikalingi darbai. 
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Bendri reikalavimai – klimatinės sąlygos (ER įrengimui) 

Lauke:  

– temperatūra – maks. +35 °C, – min. –10 °C; 

– santykinė drėgmė – 80 proc.; 

– altitudė – iki 200m virš jūros lygio; 

 

2  MEDŽIAGOS 

 

    2.1 Stacionari vaizdo stebėjimo kamera 

Stacionarios vaizdo kameros turi būti ne prastesnių parametrų nei: 

1. Kameros jutiklio tipas – CMOS; 

2. Jutiklio dydis – ne blogiau kaip 1/2.8”; 

3. Skiriamoji geba – ne mažiau kaip 8Mpx; 

4. Kadrų skaičius ne mažiau kaip 25 k/s; 

5. Integruotas IR apšvietimas, ne mažesnis kaip 50m; 

6. Turi turėti horizontalų apžvalgos kampą ne mažesnį kaip 90°; 

7. Minimalus apšvietimas ne prastesni kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui; 

8. Turi turėti kompresijos algoritmą – H.265; 

9. Platus dinaminis diapazonas (WDR) ne mažiau 120dB; 

10. Judesio atpažinimo, įsibrovimo nustatymo, linijos kirtimo funkcija; 

11. Būtinas suderinamumas su esama vaizdo įrašymo sistema; 

12. Galimybė įdėti atminties kortelę (komplekte 512GB kortelė skirta vaizdo stebėjimo sistemoms) 

13. Palaikyti IEEE 802.3af standartą; 

14. Kameros korpusas tinkantis montuoti lauke. IP klasė – ne žemesnė nei IP66; 

15. Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo –29 °C iki +50 °C. 

16. Komplekte su maitinimo šaltiniu (jeigu būtinas veikimui), bei laikikliu montavimui ant stulpo. 

17. Spalva su užsakovu derinama montavimo metu. 

 

2.2  Įrenginių komutacinė dėžė 

Komutacinė dėžė, IP66 klasės, įrangos montavimui su užraktu. Komplekte su šildymo ir vėdinimo įranga, sabotažo 

jungikliu, sirena, el. maitinimo kištukiniais lizdais, PE ir N gnybtais variniam laidui, automatiniu jungikliu. Atidarius 

dėžę turi kaukti sirena. Komplektuojama kartu su tvirtinimais ant atramos. Spalva su užsakovu derinama 

montavimo metu. 
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2.3 Mobilaus ryšio modemas 

Mobilusis ryšys: ne blogiau kaip LTE (4G) Cat 4 

LAN prievadai: ne mažiau negu 1x LAN 10/100 Mbps 

Darbinė temperatūra ne blogiau nei: -35~70°C 

Pramoninio tipo, komplekte su maitinimo šaltiniu. 

 

      2.4 Programinės įrangos licencija kamerai. 

Licencijos tinkamos prijungti kamerą prie Milestone XProtect Profesional + 2023 R3 programinės įrangos.  

SVARBU: Kadangi valdymo serveris yra jautri infrastruktūra, todėl licenciją serveryje gali diegti tik 

Milestone sertifikuotas inžinierius. 

DARBŲ SAUGA 

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos 

Įstatymu ir darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais. 

Darbų vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas už statybą arba statybos 

priežiūrą ir turintis teisę vadovauti atitinkamoms statybos techninės veiklos sritims arba statytojas, kai jie 

darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą darbe, 

statybvietėje. 

Saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkosaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybvietėje užtikrinta statinio statybos 

vadovai bei statinio specialiųjų darbų vadovai. Visi darbuotojai, prižiūrintys ir dirbantys su potencialiai pavojingais 

techniniais įrenginiais, turi būti įgiję specialiųjų žinių ir išlaikę saugos darbe egzaminus. 

Darbininkams dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama tik turintiems 1 metų darbo stažą ir ne mažesnę kaip IVkategoriją. 

Be to, darbininkai privalo prisisegti apraišais prie sumontuotų (įtvirtintų) konstrukcijų. 

Darbas aukštyje iš darbininkų reikalauja skirti ypatingą dėmesį asmeninėms apsaugos priemonėms. Dirbant 

aukštyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią sudaro: 

- apraišai, 

- kritimo blokavimo priemonės, 

Kritimo metu žmogaus kūnas patiria apkrovą, kurį tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo aukščio. Maksimali 

apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti žmogui rimtų sužalojimų, yra 6kN. 

Žmogui tenkanti 10kN – 12kN apkrova sukelia sunkius sužalojimus: lūžta kaulai, plyšta audiniai bei vidaus 

organai. Naudojant tik juosmeninį diržą, kritimo metu smūgio apkrova tenka stuburui ir vidaus organams. 

Juosmens diržas nėra apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė. Vietoje juosmens diržo, dirbant aukštyje, reikia 

naudoti apraišus – diržus, kurie juostų dirbančio kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga būtų paskirstoma, 

nukreipiant ją tolygiai į stipriausias kūno vietas. 

Kritimo blokavimo priemonė padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, smūgio 

energijos absorberis. Šių priemonių paskirtis – sumažinti maksimalią apkrovą, tenkančią žmogui kritimo metu iki 

mažesnės kaip 6kN (600kg). 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 7-3,5 m pločio pravažiavimų ir 1m pločio 

praėjimo takų. Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję 

šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos (fibros, 

kietos sausos medienos). 

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmus. 
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PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir labai paprastų priežasčių: rūkant 

pavojingose vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas, vėdinimo įtaisus. Tai 

turi padaryti pastotės darbuotojais ir statybininkai, prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, 

plastmasines atliekas. 

Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5m atstumu nuo lengvai įsiliepsnojančių 

medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie plieninių lynų, 

karštų vamzdžių, acetileno aparatų guminių žarnų. 

Gaisrą statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. Pilti degalus į 

bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad su ugnimi 

reikia elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik tam įrengtoje laikinoje pastogėje rūkykloje. 

Nustatyta, kad gaisro temperatūra kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradžios jį pakyla iki 556oC, per 30min. – iki 821oC, 

per 1val. – iki 925oC, per 2 val. – iki 1029oC ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukštos temperatūros, sumontuotos 

statybinės konstrukcijos deformuojasi ir gali griūti. 

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama miesto ar rajono priešgaisrinė gelbėjimo komanda 

– tarnyba. 

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveža savo autocisternomis. 

Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 

Įrengiama laikina pastogė rūkymui, kurioje pastatomos skardinės urnos degtukams su nuorūkom, pastatoma talpa su 

vandeniu ir dėžė su smėliu. 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus 

saugaus darbo sąlygas. 

Darbininkai, techniniai ir inžinerinių – techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su nepakankamomis 

žiniomis neleidžiama vadovautis darbams. 

Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 

1. pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 

2. duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio tvorelėmis; 

3. žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams; 

4. statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 

5. būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 

6. surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių reikalavimus; 

7. darbo vietos apšvietimas atitiktų normas. 

Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris 

reikalingas konkretiems darbams vykdyti. 

Statybos aikštelėse turi būti aprūpintos, priešgaisrinės skydais, kurie pritvirtinami prie laikinų buitinių patalpų 

vagonėlių. Priešgaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus, o jo 

ženklinimas privalo atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie 

neatitinka LSTEN3 standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs 

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonės turi 

turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. Mokymas 

turi būti periodiškai kartojamas. 

Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. 

Gaisrą gesinti reikia taip: 

·  gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį; 

·  degantį paviršių gesinti iš priekio; 

·  lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią; 

·  stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų; 

·  naudotą gesintuvą nekabint, bet vėl užpildyti. 

Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių. 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių taisyklių: 
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1. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, 

2. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, patvirtinta  2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100. 

3. „Elektrinių ir elektros 5inkle eksploatavimo taisyklės”, 

4. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės”, bei kitų galiojančių direktyvinių nurodymų bei normų. 

 

3 DARBŲ ATLIKIMAS 

3.1.1 Tranšėjų kasimas 

Vykdant darbus turi būti įvykdyti reikalavimai STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“. 

Prieš pradedant žemės darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal statinio projektą. Žymint trasą, 

turi būti pažymėta: 

– ašinė tranšėjos linija; 

– požeminiai įrenginiai; 

– trasos kertami kabeliai ir kiti požeminiai inžineriniai tinklai. 

Trasa žymima gairėmis. Susikirtimo su kitais požeminiais statiniais vietos žymimos kuoleliais su 

atitinkamais užrašais: „Kabelis“, „Vandentiekis“ ir kt. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenamosiose vietovėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 

įspėjamaisiais užrašais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, darbo vietos turi būti pažymėtos reikiamais kelio ženklais, 

aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui – ir signalinėmis 

šviesomis.  

Kelyje ne transporto priemonėse ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkėti ryškiaspalves 

įspėjamąsias liemenes. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų užpilti žeme 

ar pažeisti transporto priemonių. Prie priešgaisrinės saugos šulinių turi būti paliekamas laisvas privažiavimas. 

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai 

gatvėse turi būti apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 

tonų svoriui. Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais 

griovių šlaitai turi būti sutvirtinti lentomis ir spyriais. 

Tranšėjų kasimas vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ar daugiakaušiais 

ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,6 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. 

Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios žemės. Iškastos 

tranšėjos ir duobės turi būti aptveriamos. 

Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

– smėlio, žvyro ir supiltame grunte iki 1,0 m gylio; 

– priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

– priemoliuose ir moliuose iki 1,5 m; 

– gilesnių tranšėjų ir duobių sienelės turi būti sutvirtinamos arba daromi nuolydžiai. 

 

3.1.2 Tranšėjų užpylimas 

Prieš užpilant kabelius ar vamzdžius turi būti surašytas paslėptų darbų aktas ir atlikta geodezinė nuotrauka.  



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-25S-2313-00-TDP-ER.TS 6 6 0 

 

Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos produktų 

sluoksnis, ant kurio bus klojami ryšių kabeliai arba vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis 

kaip 0,1 m. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras arba 

skalda. Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi 

viršyti 10 procentų vamzdžio skersmens, bet negali būti didesnis kaip 20 mm. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių 

kabeliai, naudojamas 0,1 m smėlio arba sijotos žemės sluoksnis. Jeigu gruntas atitinka šiuos reikalavimus, 

išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

Pirminio užpylimo sluoksnis yra statybos produktų sluoksnis, pilamas virš išlyginamojo sluoksnio aplink 

vamzdį ar ryšių kabelį siekiant juos apsaugoti. Pirminio užpylimo sluoksnio virš vamzdžio storis turi būti ne didesnis 

kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 m. Pirminio užpylimo sluoksnio virš ryšių kabelio storis turi būti ne didesnis 

kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,1 m. 

Apgyvendintoje vietovėje pagal konkrečias sąlygas galutinio užpylimo sluoksniui turi būti naudojami 

lengvai tankinami statybos produktai. Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. 

Galutinio užpylimo statybos produktams turi būti taikomos tokio grūdėtumo normos: 1 m storio sluoksnyje 

(matuojant nuo vamzdžio ar ryšių kabelio viršaus) negali būti didesnių kaip 0,3 m skersmens akmenų ar skaldos 

atplaišų. Galutinio užpylimo sluoksnio statybos produktai turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tarpų, kurie 

padidina netolygaus įšalo galimybę. Gruntas sutankinamas 0,2 – 0,3 m sluoksniais mažosios mechanizacijos 

priemonėmis. 

 

4. REIKALAVIMAI VAIZDO SISTEMOS ĮRENGIMUI IR MONTAVIMUI 

4.1 Vaizdo stebėjimo kameros montavimas 

Kamera kartu su laikikliu tvirtinama prie stulpo. Nuo kameros iki komutacinės dėžės gofruotame vamzdelyje 

nutiestas el. kabelis ir lauko sąlygoms pritaikytas UTP kabelis. Iš abiejų pusių UTP  kabelis presuojamas RJ45 

antgaliais. Kamera sujungiama su mobilaus ryšio modemu. Vaizdo signalas perduodamas mobilaus ryšio 

pagalba. Naujos kameros turi būti tinkamai prijungtos ir įprogramuotos į stebėtojo darbo vietoje esantį 

kompiuterį. Dėl vaizdo stebėjimo sistemos suderinamumo, bei prijungimo kontaktuoti su priežiūros paslaugą 

atliekančia įmone. 

4.2 Įrenginių komutacinės dėžės montavimas 

Dėžė montuojama prie stulpo. Aukštis turi būti parinktas, kad galima būtų lengvai aptarnauti, bet negalėtų be 

papildomų priemonių pasiekti pašaliniai asmenys, bet ne žemiau nei 3m. aukštyje. Dėžė turi būti prijungta prie 

elektros maitinimo. Patikrintas šildymo ir vėdinimo įrangos veikimas. Prijungta signalizacija su sabotažiniu 

jungikliu.  
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PASTABOS: 

- Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išeigos. 

- Pateikti asfalto, dangos sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio, stabilizuojamo sluoksnio 

plotai (m2) pagal projektuojamo sluoksnio viršų; 

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių 

neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) 

išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako 

Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. 

Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, 

tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (VK) 

 

Eil. Nr. 

Pavadinimas ir pagrindinės  charakteristikos Mato 

vnt. 

Kiekis TS. Nr. 

1.  Stacionarios vaizdo stebėjimo kameros montavimas vnt. 1 3.1 

2.  Įrenginių komutacinės dėžės montavimas vnt. 1 3.2 

3.  Programinės įrangos atnaujinimo darbai kompl. 1  

4.  Kitų įrenginių įrangos atnaujinimo darbai kompl. 1  

5.  Mobilaus ryšio modemo konfiguravimo darbai kompl. 1  

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS (VK) 

Eil. Nr. Pavadinimas ir pagrindinės  charakteristikos Mato vnt. Kiekis TS. Nr. 

1.  Stacionari vaizdo stebėjimo kamera vnt. 1 2.1 

2.  Mobilaus ryšio modemas vnt. 1 2.3 

3.  Įrenginių komutacinė dėžė Kompl. 1 2.2 

4.  
Technologinės medžiagos 

(gofruotas vamzdis, UTP kab. ir kt.) 
Kompl. 1  

5.  

Programinės įrangos licencija kamerai  

Licencijos tinkamos prijungti kamerą prie Milestone 

XProtect Profesional + 2023 R3 programinės įrangos. 

Vnt. 1 2.4 
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naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar 

brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V 

sk. 37 p.]. 

Statybinės medžiagos 

Vykdant darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos 

pakartotinai, turi būti transportuojamos į Vievio kelių tarnybą (Statybininkų g. 16, Vievis) arba suderinus su 

STATYTOJU galimas išvežimas ir į kitas sandėliavimo vietas parenkant optimaliausią atstumą. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

− Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų 

atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo 

gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į 

sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 

Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos 

tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos 

mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka 

rangovui. 

 Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodomos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios 

medžiagos lieka rangovui. 
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DĖL KAMEROS ĮRENGIMO ŠALIA NAUJOJI G. 74 ALYTUJE PROJEKTUOJAMOS AIKŠTELĖS,
REKOMENDUOJAMŲ SPECIFIKACIJŲ 

2026-01-12
Alytus

Vykdydami Alytaus miesto vaizdo stebėjimo sistemos nepertraukiamo darbo, priežiūros paslaugą pagal 
sutartį Nr. SR-1122, bei remdamiesi Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus 
užsakymu, pateikiame kamerų įrengimo technines specifikacijas:

Bendri reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemai:
Vaizdo sistema turi būti suderinama su esama Alytaus miesto vaizdo stebėjimo sistemos monitoringo 

programine įranga. Vaizdo sistema montuojama lauko sąlygomis, todėl siekiant apsaugoti aktyvinę įrangą nuo 
aplinkos veiksnių komutacinėse spintose turi būti sumontuota šildymo bei vėdinimo įranga, atidarius 
komutacinę spintą turi kaukti sirena. Vaizdo signalas perduodamas mobilaus ryšio pagalba. Naujos kameros turi
būti tinkamai prijungtos ir įprogramuotos į stebėtojo darbo vietoje esantį kompiuterį. Dėl vaizdo stebėjimo 
sistemos suderinamumo, bei prijungimo kontaktuoti su priežiūros paslaugą atliekančia įmone. Vaizdo sistemos 
įrangai suteikiamas gamintojo numatytas garantinis laikotarpis. Nurodytoje vietoje (Schema Nr. 1), šalia 
įrengiamos apskaitos spintos, ant naujai įrengtos atramos K1, montuojama komutacinė spinta, modemas ir viena
stacionari kamera. Kamera sujungiama su mobilaus ryšio modemu. Kamera montuojama ne žemiau nei 3m. 
aukštyje. Vaizdo stebėjimo sistema užmaitinama nuo projekte nurodyto nuolatinės elektros pajungimo taško. 
Mobilaus ryšio SIM kortelę suteiks užsakovas. 

1 vnt. Įrenginių komutacinė dėžė
Dėžės dydis toks jog būtų lengvai talpinama įranga ir būtų patogu aptarnauti, hermetinė, su užraktu.

Komplekte su šildymo ir vėdinimo įranga, sabotažo jungikliu, sirena, el. maitinimo kištukiniais lizdais, PE ir N
gnybtais variniam laidui, automatiniu jungikliu. Atidarius dėžę turi kaukti sirena. Komplektuojama kartu su
tvirtinimais ant atramos. Spalva su užsakovu derinama montavimo metu.

1 vnt. Stacionari vaizdo stebėjimo kamera
Stacionarios vaizdo kameros turi būti ne prastesnių parametrų nei:

• Kameros jutiklio tipas – CMOS;
• Jutiklio dydis – ne blogiau kaip 1/2.8”;
• Skiriamoji geba – ne mažiau kaip 8Mpx;
• Kadrų skaičius ne mažiau kaip 25 k/s;
• Integruotas IR apšvietimas, ne mažesnis kaip 50m;
• Turi turėti horizontalų apžvalgos kampą ne mažesnį kaip 90°;
• Minimalus apšvietimas ne prastesni kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui;
• Turi turėti kompresijos algoritmą – H.265;
• Platus dinaminis diapazonas (WDR) ne mažiau 120dB;
• Judesio atpažinimo, įsibrovimo nustatymo, linijos kirtimo funkcija;

Reg.Adr: Pušyno g. 6, Alytaus km., Alytaus r., Įmonės kodas 300875880, PVM mok. kodas: LT100003258811
A/S Nr. LT837300010101562509, AB bankas “Swedbank”, Banko kodas 73000



UAB „MYPC“

Adresas: Rotušės a. 16, Alytus LT-62141
Tel.: +370 601 67085
El.Paštas: info@myPC.lt
Internete: http://www.myPC.lt

• Būtinas suderinamumas su esama vaizdo įrašymo sistema;
• Galimybė įdėti atminties kortelę (komplekte 512GB kortelė skirta vaizdo stebėjimo sistemoms)
• Palaikyti IEEE 802.3af standartą;
• Kameros korpusas tinkantis montuoti lauke. IP klasė – ne žemesnė nei IP66;
• Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo –29 °C iki +50 °C.
• Komplekte su maitinimo šaltiniu (jeigu būtinas veikimui), bei laikikliu montavimui ant stulpo.
• Spalva su užsakovu derinama montavimo metu.

1 vnt. Mobilaus ryšio modemas
Mobilusis ryšys: ne blogiau kaip LTE (4G) Cat 4
LAN prievadai: ne mažiau negu 1x LAN 10/100 Mbps
Darbinė temperatūra ne blogiau nei: -35~70°C
Pramoninio tipo, komplekte su maitinimo šaltiniu

1vnt. Programinės įrangos licencija kamerai.
Licencijos tinkamos prijungti kamerą prie Milestone XProtect Profesional + 2023
R3 programinės įrangos.
SVARBU: Kadangi valdymo serveris yra jautri infrastruktūra, todėl licenciją serveryje gali diegti tik 

Milestone sertifikuotas inžinierius. 

Reg.Adr: Pušyno g. 6, Alytaus km., Alytaus r., Įmonės kodas 300875880, PVM mok. kodas: LT100003258811
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27 vietų:

- 25 paprastų;
- 2 vietos skirtos neįgaliesiems.
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Apskaitos spinta
įrengiama pagal
AB ESO sąlygas
Nr. TER25-A4473

Projektuojama apšvietimo
valdymo spinta AVS
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Vaizdo kamera (VK)
ant atskiro stulpo
(koord.6030081.64,501240.22)

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Gatvės ašis

Kelio bordiūras
Įleistas kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Projektuojama betoninių plytelių danga (30x30)

Dangos kraštas

Projektuojami kelio ženklai
329

50

203

Projektinė horizontalė ir aukštis84.00

Kertami medžiai

Horizontalusis ženklinimas

Veja

Projektuojama asfalto danga

Neregių vedimo sistemos elementai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LD1 Projektuojamas drenažas

L1 Paviršinių nuotekų tinklas

E2 Projektuojamas apšvietimo tinklas

Projektuojami apšvietimo stulpai

Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera

E2 Projektuojamas kameros užmaitinimo kabelisE1

Sudedamas apsauginis d160 mm dėklas
Šulinių liukų aukščių sureguliavimas ir keitimas naujais 25t

Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

38708 PV Marius Kazakevičius

32094 PDV Janina Balsevičienė

LT
Alytaus miesto savivaldybė

Automobilių stovėjimo aikštelės, (žemės sklype, unik. Nr.
4400-6050-9268) prie Naujosios g. 74 įrengiant lietaus nuotekų tinklus,
statybos projektas

00 - kitos paskirties inžinieriniai statiniai (aikštelė)
Telekomunikacijų įrengimo planas
(VK įrengimo vieta) M1:500

0 1 1AT-25S-2313 00 TDP-ER-B.01

2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATYTOJAS

Pastabos:

1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto

vykdymo metu;

2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu

būdu;

3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje,
būtina išsikviesti tinklus prižiūrinčios bendrovės atstovą;

4. AB ,,ESO“ projektas rengiamas atskiru projektu (pagal išduotas

elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas NR.

ISK25-46328 ir parengtą projekto Nr.  E2N6546328);

5. AB ,,ESO“ projektas rengiamas atskiru projektu (pagal išduotas

prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui NR.

TER25-A4473 ir parengtą projekto Nr.  E1N65A4473).
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