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Nr.
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I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Marijampolės savivaldybė įstaigos kodas 111100960,

J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307, Marijampolė.

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos

kodas 188769113, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307

Marijampolė.

2. Pirkimo objektas Sodų gatvės atkarpos nuo Mokyklos g. iki Šešupės g.

Mokolų k., Marijampolės sav. rekonstravimo projektas

 Projektiniai pasiūlymai.

 Techninio darbo projekto parengimas.

 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

3. Projekto pavadinimas Marijampolės savivaldybės, Mokolų kaimo, Sodų gatvės

atkarpos nuo Mokyklos gatvės iki Šešupės gatvės

rekonstravimo projektas.

4. Statinio adresas Marijampolės sav. Mokolų k.,  Sodų gatvės atkarpa

preliminarios koordinatės, tikslinama projektavimo metu.

Pradžios koordinatės: X=6048685,90; Y=457351,32

Pabaigos koordinatės: X=6049400,13; Y=457520,86

5. Statinių grupės sudėtis Sodų gatvės atkarpos nuo Mokyklos g. iki Šešupės g.

Mokolų k., Marijampolės sav. rekonstrukcijos projektas.

Bendrieji reikalavimai:

Topografinė nuotrauka – atlikta pagal naujausius

duomenis su išsamiai pavaizduotais požeminiais tinklais

Elektroninio dokumento nuorašas
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

ir komunikacijomis.

Geodeziniai matavimai – tiksli infrastruktūros

padėtis.

Nepriklausomo atestuoto želdynų ir želdinių eksperto

atliktas želdinių būklės ekspertinis vertinimas.

Inžineriniai tinklai – lietaus nuotekos, pralaidos,

melioracija, apšvietimas.

Pėsčiųjų/dviračių takas;

Eismo organizavimas – ženklinimas, saugumo

priemonės.

Statybos apimtys – darbų kiekių žiniaraščiai (sąmatų

skaičiavimui).

Techninis darbo projektas – tinkamas rangos

pirkimui ir darbų vykdymui.

Pastaba. Projekto sudedamosios dalys gali būti

tikslinamos įvertinus statinio specifiką ir specialiuosius

reikalavimus.

6. Statinio (-ių) ar statinių

grupės paskirtis ir bendrieji

(techniniai ir paskirties)

rodikliai

Susisiekimo komunikacijos – gatvės. Inžinerinis

statinys.

1. Marijampolės savivaldybės, Mokolų seniūnijos,

Mokolų kaimo Sodų gatvė. Unikalus Nr. 4400-

4096-9473:

1.1. Neypatingasis statinys;

1.2. Kategorija – D (pagalbinė);

1.3.Gatvės ilgis ~ 735 m (asfalbetonis);

1.4.Kelio plotis –12,5 m;

1.5.Kelio dangos plotis – 4,3 m;

1.6. Eismo juostų skaičius – 2.

7. Statinio statybos rūšis  Statinio rekonstravimas;

*Statinio statybos rūšį nustato ir parenka (tikslina)

projektuotojas projekto rengimo metu, vadovaudamasis

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

8. Statinio kategorija Marijampolės sav., Mokolų k., Sodų gatvė –

neypatingasis statinys.

9. Esamos statinio

konstrukcijos, jų funkcinė

paskirtis

Susisiekimo komunikacijos, gatvės.

Sodų gatvė Marijampolės sav. Mokolų k.:

 neypatingas statinys;

 gatvės kategorija D;

 Gatvės plotis – 12,50 m;

 Gatvės dangos plotis – 4,30 m;

 Gatvės danga – asfaltbetonis.
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

10. Duomenys apie statytojo

turimus ar numatomus

įsigyti įrenginius ir

statybos produktus

-

11. Lėšų dydis projekto

realizavimui

-

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

12. Perkamų paslaugų apimtis: Parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto

ekspertizė“:

 bendroji;

 susisiekimo;

 lietaus nuotekų šalinimo

 melioracijos;

 dujotiekio;

 elektrotechnikos (apšvietimas ir ESO);

 pasirengimo statybai ir statybos darbų

organizavimo;

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

ir kitas dalis, kurios, atsižvelgiant į statinio paskirtį

statybos rūšį, būtinai turi būti parengtos norint pastatyti

ir naudoti statinį, ir kurių sprendiniai įgyvendintų

esminius statiniui keliamus reikalavimus ir atitiktų

statinio paskirtį.

Parengti melioracijos statinių pertvarkymo projektą

(projekto dalį) vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 9 d.

Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-673 ,,Dėl

žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr.

283 ,,Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje

ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo pakeitimo” nauja

redakcija.

Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį turi

būti parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti būtinos

statinio projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų

esminius statiniui keliamus reikalavimus ir statinio

paskirtį.

12.1. projektavimo paslaugos Paslaugas projektuotojas privalo atlikti pagal

Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių

teisės aktų reikalavimus. Visi darbai, tyrimai ir

vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais

statinio ir inžinerinių tinklų projektų parengimui,



4

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti

atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame

dokumente ar ne.

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse

specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose)

turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto

dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi

prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į

projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio

žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto

sprendiniams. 

Techninio darbo projekto sprendinių techninės

specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus

dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir

produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei

taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas.

Statybos produktų esminės charakteristikos

nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose

(darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo

dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi,

atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz.

statybos produkto esminės charakteristikos pagal

naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų

statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr.

D1-15. 

Parengtas techninis darbo projektas turi užtikrinti

konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų,

paslaugų teikėjų, rangovų). 

Parengtame techniniame darbo projekte negali būti

nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus

procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms

prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas,

patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam

tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų

sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip

pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių

sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų

kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

Techninio darbo projekto sprendiniai turi būti

ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.  

Techninis darbo projektas turi būti parengtas taip,

kad jo apimtis ir detalumas leistų įgyvendinti numatytus

sprendinius.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų

statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių

teisės aktų reikalavimus.

Projektavimo apimtis ir detalumas turi būti

pakankamas Užsakovo/Statytojo sumanymui įgyvendinti,

projekto ekspertizei atlikti (jei reikalinga) ir statinio
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

statybą leidžiančiam dokumentui gauti bei statybos

darbams atlikti.

Paskirti projekto vadovą. Užsisakyti prisijungimo

sąlygas, parengti naujai statybai ir rekonstrukcijai

techninę darbų projektinę dokumentaciją, ją suderinti su

atsakingomis institucijomis ir inžinerinių tinklų, esančių

greta projektuojamo objekto, savininkais ar valdytojais. 

Atstovauti Užsakovo interesams dėl statinio

projektinės dokumentacijos parengimo sprendžiant

klausimus su viešojo administravimo subjektais,

savivaldos ir kitomis atsakingomis institucijomis,

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų

savininkais/ valdytojais, taip pat kitais juridiniais ir

fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos

srityje nustato LR statybos įstatymas.

Pateikti projekto dokumentaciją Kelių saugumo

auditui atlikti, kai tai privaloma pagal Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.

įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito

atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis

aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektą pagal

audito metu gautas pastabas.

Parengti detalius sąmatinius skaičiavimus pagal

parengtus sąnaudų kiekių žiniaraščius. Užsakovui

pateikti sąmatas 2 variantais: su darbų vnt., įkainiais ir

su visų resursų įkainiais;

Projektuotojas, Užsakovui pareikalavus, turi parengti

rangos darbų pirkimui skirtus darbų kiekių žiniaraščius

xls formatu per ne vėliau kaip 5 d. d. nuo Užsakovo

pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys

(skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti

techninio projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje

pateiktus darbų kiekius;

Po techninio darbo projekto parengimo, Užsakovui

pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti

visos apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti

Užsakovui;

Rangos darbų viešojo pirkimo vykdymo metu gautus

klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau kaip

per 2 d. d. nuo jų gavimo dienos.

Jeigu vykdant viešąjį pirkimą buvo pastebėti projekto

dokumentacijos netikslumai ir / ar patikslinti / papildyti /

papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai,

Paslaugos teikėjas turi pateikti Užsakovui patikslintą

projektą (ar projekto dalį) nauja laida ne vėliau kaip per

5 d. d. nuo Užsakovo pateikto prašymo tai atlikti. Kartu

turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir kuriose

vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta.

12.2. kitos paslaugos, susijusios

su projektavimo

Projektuotojas parengia technines užduotis ir

dokumentus, reikalingus inžinerinių tinklų prisijungimo
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

paslaugomis (perkėlimo) ir kitoms sąlygoms gauti, gauna sąlygas,

projektą suderina su sąlygas išdavusiais subjektais.

Užsakyti ir gauti topografinius ir eologinius tyrimus.

Geologiniai tyrimai privalo būti atlikti visoje

projektuojamoje teritorijoje. Tyrimai turi apimti grunto

sudėties, laikomosios galios, gruntinių vandenų lygio ir

kitų projekto įgyvendinimui reikšmingų geologinių

savybių nustatymą. Tyrimų rezultatai turi būti panaudoti

gatvės dangų konstrukcijų, drenažo bei kitų inžinerinių

sprendinių parinkimui.

 Parengti topografinę nuotrauką.

Projekto rengimui, paslaugos teikėjas privalo

užsisakyti  ar parengti topografinę nuotrauką su

išsamiai pavaizduotais požeminiais tinklais ir

komunikacijomis;

Atlikti kitus reikiamus tyrimus kurie reikalingi

projekto įgyvendinimui;

Parengti projektinius pasiūlymus, juos suderinti su

Statytoju (Užsakovu) bei atlikti projektinių pasiūlymų

viešinimo procedūrą;

Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo

požiūriais optimaliausius statinio projektinius

sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Užsakovu;

Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti

su Statytoju (Užsakovo) tvirtinimu;

Projektuotojas savo sąskaita privalo techninį darbo

projektą pataisyti pagal statytojo pastabas, pagal

projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį

projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių)

pastabas;

Projektuotojas techninio darbo projekto rengimo

metu atstovauja Statytojo ir Užsakovo interesus bei

atlieka veiksmus susijusius su techninio darbo projekto

rengimu, derinimu Marijampolės savivaldybės

administracijoje bei visose kitose projektą derinančiose

organizacijose, įstaigose bei įmonėse, tame tarpe rinkti,

gauti, pateikti, pasirašyti visus reikiamus dokumentus,

rašyti Statytojo vardu prašymus, pažymas, įkelti projektą

į IS „Infostatyba“ visuomenės informavimo procedūrai

atlikti ir statybos darbų leidimui teisės aktų numatyta

tvarka gauti;

Suderinti rekonstravimo projekto sprendinius su

inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, kurių

tinklai patenka į projekto nagrinėjamą teritoriją;

Įkelti projektą į informacinę sistemą „Infostatyba“

pasirašius elektroniniu parašu *.adoc formatu;

Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga);

Užsakyti kelių saugumo auditą;

Atlikti APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimą.

Teikti projekto sprendinių ir kitą informaciją,
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

reikalingą projekto įgyvendinimo metu bei atlikti kitus

Sutartyje numatytus darbus; 

Techninio darbo projekto ekspertizė atliekama

Statytojo užsakymu ir lėšomis;

Paslaugų teikėjas įsipareigoja atsakyti į klausimus,

susijusius su parengtu Marijampolės savivaldybės,

Mokolų kaimo, Sodų gatvės atkarpos nuo Mokyklos

gatvės iki Šešupės gatvės rekonstravimo techniniu darbo

projektu, kurie gali būti pateikti tiekėjų, vykdant darbų

viešąjį pirkimą pagal paslaugų teikėjo pateiktą projektą;

Rekomenduojama paslaugos teikėjui, prieš

pateikiant pasiūlymą, apsilankyti objekte, susipažinti ir

įsivertintini esamą situaciją. Projektuotojas prisiima

riziką dėl galimų darbų kiekių svyravimų.

Techninio darbo projekto sprendinius Statytojui pateikti

3 kompl. DWG ir PDF formatais USB laikmenoje.

Skaičiuojamosios kainos dalį pateikti ir EXEL formatu.

12.3. projekto vykdymo

priežiūra

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

įsigyjamos kartu su projektavimu.

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu)

statinio projektuotojo pavedimu atlieka Projekto

rengėjas.

Reikalavimai jos atlikimui:

- atlikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas pagal

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ reikalavimus;

- spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu

susijusius klausimus;

- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas

laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos

žurnalą;

- organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą;

Projekto klaidų taisymas atliekamas Projekto rengėjo

sąskaita;

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus.

Užsakovo iniciatyva atsiradę Projekto (jo dalies)

sprendinių keitimai atliekami Užsakovo sąskaita;

- naujos Projekto laidos rengiamos atskira sutartimi

su Užsakovu;

- statinio projekto vykdymo priežiūra pradedama

vykdyti nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki

statybos užbaigimo dokumento procedūrų pabaigos;

-dalyvauti Užsakovo organizuojamuose

pasitarimuose, kai sprendžiami klausimai, susiję su

projektiniais sprendiniais.;
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos

darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat

nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;

- drausti naudoti statybos produktus (statybines

medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei

jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų,

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai

įrašyti į Statybos darbų žurnalą.

13. Paslaugų teikimo pradžia ir

trukmė

Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė nurodyta

užsakyme (pirkime).  

 Projektinių pasiūlymų parengimas ir statybą

leidžiančio dokumento gavimas: 7 mėnesiai;

 Techninio darbo projekto parengimo terminas

skaičiuojamas nuo statybą leidžiančio dokumento

išdavimo datos: 3 mėnesiai;

 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos:

planuojamas laikas 18 mėnesių nuo statybos

darbų pradžios.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo

dokumentams taikomi

teisės aktai, normatyviniai

statybos techniniai

dokumentai bei

normatyviniai statinio

saugos ir paskirties

dokumentai, teritorijų

planavimo dokumentai. 

Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi

tenkinti aktualių teisės aktų reikalavimus, o jais

grindžiami sprendiniai turi būti kompleksiškai suderinti

su teritorijos infrastruktūros plėtra, projektą

tikrinančiomis institucijomis bei Statytoju, Užsakovu,

nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Projektinė

dokumentacija turi būti parengta vadovaujantis LR

Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai.“, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo

rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintomis Lietuvos

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294 ir

kitų norminių teisės aktų reikalavimais, šia Užduotimi,

Sutartimi, išduotomis prisijungimo prie inžinerinių tinklų

ir susisiekimo komunikacijų bei kitomis sąlygomis.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų,

reglamentuojančių atliekamas paslaugas, nuostatoms ir

reikalavimams, Projektuotojas privalo vadovautis
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galiojančiais teisės aktais.

Įvertinti rengiamus ir parengtus gretimų, besiribojančių

objektų projektus. Perkančioji organizacija įsipareigoja

projektuotojams teiki visą reikalingą informaciją apie

užbaigtus, rengiamus ir planuojamus gretimų objektų

projektus, kiek ši informacija jai yra prieinama ir gali

būti teisėtai pateikta.

15. Funkciniai (paskirties) ir

naudojimo

(eksploataciniai)

reikalavimai statiniui

(statinių grupei)

Pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir

teisės aktus.

16. Aplinkosaugos, sveikatos,

saugomos teritorijos ir

nekilnojamosios kultūros

paveldo vertybės apsaugos

reikalavimai

Įvertinti esamų želdinių būklę, numatyti medžių

pašalinimą, apskaičiuojant kompensaciją už žalą gamtai.

Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo

įtraukti nepriklausomo atestuoto želdynų ir želdinių

eksperto atliktą želdinių būklės ekspertinį vertinimą, kuris

tampa privaloma projektinės dokumentacijos dalimi.

Vertinime turi būti nurodyta želdinių rūšis, būklė,

kamienų skersmenys, augimo vietos įtaka, taip pat

apskaičiuota šalinamų želdinių atkuriamoji vertė pagal

LR 2008 m. birželio 26 d. aplinkos ministro įsakymą Nr.

D1-343 patvirtintus Želdinių atkuriamosios vertės

įkainius. Projektuotojas ir (ar) topografinės nuotraukos

rengėjas privalo užtikrinti, kad projektinėje

dokumentacijoje pateikti želdinių duomenys būtų tikslūs

ir išsamūs, įvertinant požeminių komunikacijų trasas,

kelio ženklų matomumą, apšvietimo sistemas bei kitus

infrastruktūros objektus. Jeigu vykdant rangos darbus

paaiškėja, kad želdiniai projekte buvo įvertinti

netinkamai (nenurodyti visi želdiniai, netiksliai nurodyti

jų parametrai ar kiekiai, neteisingai pritaikyti

atkuriamosios vertės įkainiai), dėl to kyla papildomų

išlaidų ar trukdžių įgyvendinant projekto sprendinius, už

šiuos netikslumus tiesiogiai atsako projektuotojas ir

topo nuotraukos rengėjas, Visos papildomos išlaidos,

patirtos dėl netinkamai įvertintų želdinių, yra dengiamos

projektuotojo lėšomis, įskaitant galimas kompensacijas

už želdinių atkuriamąją vertę, papildomų darbų ar

ekspertinių paslaugų (pvz., nepriklausomo želdynų ir

želdinių eksperto) apmokėjimą užsakovui priimtinam

rangovui ar paslaugų teikėjui.

Vadovaujantis teisės aktais, jei reikalinga, numatyti

medžių ir kitų želdinių sodinimą. Projektuojant želdinius

atsižvelgti, į požemines komunikacijas, kelio ženklų

matomumą, apšvietimo sistemas, kitus objektus (autobusų

stoteles ir kt.), kad liktų pakankami atstumai tinkamai
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

gatvės eksploatacijai.

17. Universaliojo dizaino

principų taikymo

reikalavimai

Universaliojo dizaino principai, įgyvendinami

projekte:

 visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali

naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys

asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų.

Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie

atrodytų patraukliai ir estetiškai; 

 lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką

prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz.

reguliuoti aukštį);

 paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai

suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis

aplinkoje;

 tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši

informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis

formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę

informaciją;

 tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar

orumo pažeminimą;

 mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais

gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys

asmenys;

 optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių

ir produktų plotis, aukštis, dydis;

 kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo

daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių

aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių

funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems

tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas

statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; 

 vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir

tinkamumas visiems turi būti vientisas,

nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; 

 vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas

tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis

ar jų atstovais.

18. Techniniai, kokybiniai

(estetiniai, komforto,

energinio naudingumo,

triukšmo lygio ir t.t.)

reikalavimai pagal statinio

Techninio darbo projekto sprendiniai atskiruose

projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose,

aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių

žiniaraščiuose) bei tarp atskirų projekto dalių neturi

prieštarauti vieni kitiems. Ypač atkreipti dėmesį į
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

projekto sprendinių dalis sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų atitiktį kitiems

projekto dokumentų sprendiniams.

18.1. sklypo sutvarkymo (sklypo

plano)

Numatyti sklypo reljefo formavimo (jei reikia), jo

reikmėms skirtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių

tinklų tiesimo, aikštelių įrengimo, apželdinimo, želdinių

apsaugos, taip pat už sklypo ribų numatomų statyti

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jų

reikmėms reikalingų pastatų teritorijos sutvarkymo (jei

reikia) projektinius sprendinius.

18.2. architektūros daliai –

18.3. konstrukcijų daliai –

18.4. technologijos daliai –

18.5. susisiekimo daliai Parengti Marijampolės savivaldybės, Mokolų kaimo,

Sodų gatvės atkarpos nuo Mokyklos gatvės iki Šešupės

gatvės rekonstravimo projektą.

Sodų  gatvės Mokolų k., Marijampolės sav., atkarpa

turi atitikti pagalbinės dviejų juostų D kategorijos gatvės

reikalavimus. Dangai parinkti ekonomiškai

naudingiausią, saugų, patogų naudotojams, tvarų ir

ilgaamžį asfaltbetonio dangos tipą, atitinkantį

galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės

aktus.

- Suprojektuoti pėsčiųjų/dviračių taką. Parinkti

ekonomiškai naudingiausią, saugų, patogų naudotojams

ir ilgaamžį tako dangos tipą, atitinkantį galiojančius

statybos techninius reglamentus ir teisės aktus. 

 Suprojektuoti įvažiavimus į visus sklypus

gatves/akligatvius/kiemus numatant sklandžius

sujungimus. Įvažiavimų dangą numatyti iš asfaltbetonio,

iki sklypo ribos. Pagal poreikį numatyti pralaidų

įrengimą/ atnaujinimą.

 Numatyti gatvės trasoje esančių inžinerinių tinklų

išsaugojimą/atstatymą,šulinių paaukštinimą/pažeminimą

iki dangos lygio bei šulinių liukų pakeitimą. Suprojektuoti

lietaus nuotekų tinklus.

 Kelio geometriniai parametrai projektuojami

vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės

reikšmės keliai“.

 Suprojektuoti paviršinio vandens nuotekų

nuvedimą nuo gatvės ir pajungiant į esamus/ar naujai

suprojektuotus lietaus nuotekų įrenginius (tikslinama

projektavimo metu).
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

 Gatvės elementus ir inžinerinius tinklus

projektuoti pagal Marijampolės savivaldybės

administracijos bei inžinerinius tinklus eksploatuojančių

įmonių išduotas prisijungimo sąlygas. Projektuojama

infrastruktūra turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statinių

prieinamumas“ reikalavimus.

 Suprojektuoti poilsio ir rekreacijos elementus -

suoleliai, šiukšlių dėžes, dviračių stovų įrengimą šalia

pėsčiųjų ir dviračių tako atsižvelgiant į privalomus

reikalavimus.

 Suprojektuoti suolelių, šiukšlių dėžių ir dviračių

stovų įrengimus šalia pėsčiųjų ir dviračių tako

atsižvelgiant į privalomus reikalavimus:

 Numatyti saugų dviratininkų ir pėsčiųjų judėjimą

taku bei sklandų ir saugų tako susijungimą su gatvėmis ir

numatomais ar esamais takais. Pagal poreikį numatyti

pėsčiųjų perėjas.

 numatyti viešojo susisiekimo stotelių aikšteles -2

vnt. (tikslinama projektavimo metu).

 Numatyti ir suprojektuoti gatvės ir takų

apšvietimą (įrengiant naują ar pritaikant esamą gatvių

apšvietimą).

 Numatyti dviračių ir pėsčiųjų tako trasoje esančių

inžinerinių tinklų išsaugojimą/atstatymą, šulinių

paaukštinimą/ pažeminimą iki dangos lygio bei šulinių

liukų pakeitimą.

 Techniniame darbo projekte turi būti parinkti

sprendiniai, užtikrinantys projektuojamos gatvės,

pėsčiųjų ir dviračių takų saugų ir patogų sujungimą su

esama gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ar kita

infrastruktūra. 

 Numatyti pilną ir kokybišką dangų ir žaliųjų plotų

atstatymą, aplinkos tvarkymą ir želdinimą.

 Numatyti hidrotechninių statinių – esamų ir naujų

pralaidų, griovių sprendinius, melioracijos sistemos

pertvarkymą. 

 Projektuojama infrastruktūra turi atitikti STR

2.03.01:2019 ,,Statinių prieinamumas“ reikalavimus.

 Suprojektuoti vertikalų ir horizontalų ženklinimą

eismo reguliavimui.

 Projektas turi būti susietas su šiuo metu

įgyvendinamu Sodų gatvės atkarpos (susisiekimo

komunikacijų  Grupė)  Marijampolės sav. Mokolų sen.,
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Mokolų km. Rekonstarvimo projektu, kurį rengė

Mindaugas Velepolskas Individualios veiklos vykdymo

pažyma Nr. 051672, kad būtų užtikrintas gatvės profilis,

suderintas inžinerinių tinklų funkcionavimas, vientisa

kelio dangos konstrukcija, infrastruktūros tęstinumas.

18.6. vandentiekio ir nuotekų

šalinimo daliai

Suprojektuoti paviršinio vandens nuotekų surinkimą

nuo gatvių paviršiaus, įrengiant trapus. Numatyti

požeminių inžinerinių tinklų, šulinių ir perdangų

sureguliavimą iki projektinių aukščių.

18.7. šildymo, vėdinimo ir oro

kondicionavimo daliai

–

18.8. dujotiekio daliai Esant poreikiui, gauti AB Energijos skirstymo

operatorius (ESO) dujotiekio įrenginių perkėlimo

(rekonstravimo) sąlygas ir parengti ESO dalies projektą

(-us) dėl ESO dujotiekio tinklų perkėlimo / išsaugojimo

(priklausomai nuo ESO sąlygų reikalavimų).

18.9. Elektrotechnikos

(apšvietimo) daliai

1. Suprojektuoti gatvės, dviračių/pėsčiųjų tako

apšvietimo įrenginius: požemines elektros kabelių linijas

(KL),  metalines cinkuotas atramas, šviesos diodų (LED)

šviestuvus. Šviestuvų atramos turi būti patvarios,

ilgaamžiškos ir atsparios nuo galimo korozijos poveikio.

2. Reikalavimai šviesos diodų modulių (LED)

gatvių/takų šviestuvams:

2.1 Šviestuvai turi būti sertifikuoti pagal tarptautinius

standartus;

2.2 Šviestuvai turi turėti CE ir ENEC sertifikatus;

2.3 Šviestuvai su automatine pritemdymo funkcija. Su

integruotu šviesos srauto pritemdymo naktį

valdikliais (iš anksto suprogramuotais);

2.4  Keičiamas LED modulis;

2.5 Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau

100 000 val.

2.6 Šviesos spalvinė temperatūra 4000 K ±10 %.

Apsauga nuo viršįtampių ≥ 10 kV.

2.7 Hermetiškumas - ne žemesnės kaip IP 66 apsaugos

klasės.

2.8 Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas

antikorozine danga. Optinė sistemos dalis atskirta

nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara.

2.9 Gamyklinė garantija 5 metų.
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Šviestuvų valdymas. DALI sąsaja. Šviestuvas turi

turėti ZHAGA jungtį, šviestuvas turi veikti be ZHAGA

valdiklio. 

3. Sodų gatvės Mokolų kaime Marijampolės sav.,

projektuojamą apšvietimą užmaitinti nuo esamų Sodų

gatvės apšvietimo tinklų.

4. Parengti teritorijos, kurioje projektuojami

apšvietimo tinklai, topografinę nuotrauką.

5. Gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių

įmonių projektavimo sąlygas bei leidimus/sutikimus dirbti

tų tinklų apsauginėje zonoje (jei reikia).

6. Apšvietimo techninį projektą suderinti su

suinteresuotomis institucijomis ir/ar asmenimi.

7. Apšvietimas projektuojamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių dokumentų,

privalomųjų normatyvinių statybos techninių dokumentų

reikalavimais, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo

taisyklėmis, Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių

apšvietimas“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti

su Marijampolės savivaldybės administracija.

18.10. Melioracijos daliai Esant poreikiui gauti iš Marijampolės savivaldybės

administracijos technines sąlygas statiniams

melioruotoje žemėje projektuoti ir parengti melioracijos

statinių pertvarkymo/atstatymo projektą (ar jo dalį).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

1996 m. liepos 1 įsakymu Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų

statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo

taisyklių patvirtinimo“  patvirtintomis taisyklėmis.

Paslaugų tiekėjams/rangovams privalomas Žemės ūkio

ministerijos išduotas atestatas. (Pridedama: 2026-02-12

Nr. Al-1992 (17.52) Techninės sąlygos statiniams

melioruotoje žemėje projektuoti.)

18.11. Elektrotechnikos (ESO)

daliai

Esant poreikiui, gauti AB Energijos skirstymo

operatorius (ESO) elektros tinklų įrenginių perkėlimo

(rekonstravimo) sąlygas ir parengti ESO dalies projektą

(-us) dėl ESO elektros tinklų perkėlimo/ išsaugojimo

(priklausomai nuo ESO sąlygų reikalavimų).

19. Reikalavimai susiję su

„Žaliųjų pirkimų“ nuostatų

įgyvendinimu bei statinio

tvarumo kriterijai

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio

28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos

kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos
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aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, techniniame darbo

projekte privalo būti užtikrintas aplinkos apsaugos

kriterijų laikymasis visoms prekėms, paslaugoms ar

atliekamiems darbams. Šie reikalavimai privalo būti

išskirti atskira dalimi techninio darbo projekto

techninėje specifikacijoje.

20. Nurodymai sprendinių

derinimui, jų pritarimui ir

pan.

Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi

tenkinti aktualių teisės aktų reikalavimus, o jais

grindžiami sprendiniai turi būti kompleksiškai suderinti

su teritorijos infrastruktūros plėtra, projektą

tikrinančiomis atsakingomis institucijomis bei inžinerinių

tinklų, esančių greta projektuojamo objekto, savininkais

ar valdytojais, nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų

interesų.

Reguliariai organizuoti projektinių pasiūlymų ir

sprendinių pristatymus užsakovui (gyvai arba nuotoliniu

būdu), juos detaliai aptarti ir pagrįsti jų atitiktį

projektavimo užduoties reikalavimams. Pageidautina,

kad projektinius sprendinius pristatytų atitinkamų

projekto dalių vadovai arba jų autoriai.

21. Reikalaujami ekonominiai

rodikliai

Ekonomiškai naudingiausia, tvari ir ilgaamžė, gatvės

danga, atitinkanti galiojančius statybos techninius

reglamentus ir teisės aktus.

Ekonomiškai naudingiausias, tvarus ir ilgaamžis,

saugus ir patogus dviratininkų ir/ar pėsčiųjų judėjimui

takas, atitinkantis galiojančius statybos techninius

reglamentus ir teisės aktus.

22. Statinio ar statinių grupės

projektavimo ir statybos

eiliškumas

Projektas bus įgyvendinamas vienu etapu.

23. Projektavimo procesų

valdymas ir automatizacija

–

24. Reikalavimai projekto

rengimo dokumentų kalbai

(-oms)

Projektas rengiamas valstybine kalba.

25. Nurodymai statinio

projekto dokumentų

komplektavimui,

įforminimui ir pateikimui

Projektinę dokumentaciją pateikti 3 kompl.

kompiuterinėje laikmenoje pasirašytą kvalifikuotais

paršais PDF ir DWG formatais. Skaičiuojamosios kainos

dalį pateikti ir EXEL formatu. Užsakovas, sumokėjęs

vykdytojui už parengtą projekto dokumentaciją, įgyja

visas autoriaus turtines teises į projektą.

26. Ekspertizės atlikimas Projekto ekspertizę organizuoja Statytojas

(Užsakovas). Bus atliekama bendroji viso projekto
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ekspertizė. Projektą pagal ekspertų pateiktas pastabas

(jei tokių bus), projekto rengėjas turi pataisyti per

protingą terminą, tačiau ne ilgiau kaip per 30

kalendorinių dienų.  

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų sk.

P
ro

je
k
ti

n
ia

i 
p
as

iū
ly

m
ai

Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos.

*Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos

teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų

(trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai,

geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai

tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba

pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat

esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos

darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai

-

Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija -

Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo

technologinį procesą ir įrenginius

-

Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai -

Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti

statinio specifiką

-

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai

turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu

vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto

projekto sprendiniais)

-

Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre

dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

-

Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir

sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą

-

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai:

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, registro Nr.

44/2034510

32 lapai

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų bazės išrašai:

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas, Registro Nr., unikalus

daikto Nr. 4400-5468-2016(statiniai); 4400-5414-5101(sklypas)

4 lapai

T
ec

h
n
in

is
 d

ar
b
o
 p

ro
je

k
ta

s Kiti dokumentai (gatvės schema) 1 lapas

Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai

arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai
-

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai

(jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)

-

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo

dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)

-

Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai,

topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)

-

Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, -
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kitu atveju užsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir

nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių

tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos

-

Specialieji reikalavimai:

1) specialieji  architektūros reikalavimai

-

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar

jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje

esančiam statiniui

-

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai -

Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai -

Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus

įrenginius ir statybos produktus

-

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas

bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui

priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys

priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.:

Savivaldybei ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo

ministerijos; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.)

-

Servitutinės sutartys -

D
ar

b
o

p
ro

je
k
ta

s

Techninis projektas(su visais prie projektinių pasiūlymų ir techninio

projekto nurodytais dokumentais)

-

Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas -

Kiti dokumentai -

Statybą leidžiantis dokumentas -

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo

etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

P
ro

je
k
ti

n
ia

i

p
as

iū
ly

m
ai

Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio rekonstravimo vieta,

statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties

rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų remontuoti statinių, paaiškinami ir

pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai.

Grafinė dalis

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

T
ec

h
n

in
is

d
ar

b
o

p
ro

je
k
ta

s

Pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir

schemos, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, parengti

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais.
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P
ro

je
k
to

v
y
k
d
y
m

o

p
ri

ež
iū

ra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais,

tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu

tokios numatytos

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Roberta Kelertienė

Neringa Juškienė, +370 343 90045, neringa.juskiene@marijampole.lt

mailto:neringa.juskiene@marijampole.lt
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