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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  24009MM-00-TDP-S-BD 0 Bendroji dalis  

2.  24009MM-00-TDP-S-SK 0 Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) dalis  

3.  24009MM-00-TDP-S-S 0 Susisiekimo dalis  

4.  24009MM-00-TDP-S-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 
 

5.  24009MM-00-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas  

6.  24009MM-00-TDP-S-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

24009MM-00-TDP-S_PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

24009MM-00-TDP-S_Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

24009MM-00-TDP-S_SR 1 0 Statinio rodikliai  

24009MM-00-TDP-S_AR 10 0 Aiškinamasis raštas  

24009MM-00-TDP-S_TS 34 0 Techninės specifikacijos  

24009MM-00-TDP-S_SSŽ 3 0 Suvestinis sąnaudų žiniaraštis  

24009MM-00-TDP-S_Ž-02 1 0 Brėžinių sudėties žiniaraštis  
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STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Viadukas (unikalus statinio Nr. 4400-5276-1143, unikalus sklypo Nr. 4400-5196-0712) rekonstravimas 

1.1. kategorija - C  

1.2. ilgis* km 0,06037* Remontuojamo ruožo ilgis 0,02603* km. 

1.3. važiuojamosios dalies plotis m 13,0  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 4  

1.5. eismo juostos plotis m 3,25  

2. Pramonės gatvė (unikalus statinio Nr. 4400-5270-7616, unikalus sklypo Nr. 4400-5196-0712) 

paprastasis remontas 

2.1. kategorija - C  

2.2. ilgis* km 0,863* Remontuojamo ruožo ilgis 0,021* km.  

2.3. važiuojamosios dalies plotis m 13,0  

2.4. eismo juostų skaičius vnt. 4  

2.5. eismo juostos plotis m 3,25  

3. Pramonės gatvė (unikalus statinio Nr. 4400-5270-7638, unikalus sklypo numeris Nr. 4400-4902-0439) 

paprastasis remontas 

3.1. kategorija - C  

3.2. ilgis* km 0,911* Remontuojamo ruožo ilgis 0,023* km.  

3.3. važiuojamosios dalies plotis m 13,0  

3.4. eismo juostų skaičius vnt. 4  

3.5. eismo juostos plotis m 3,25  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

 

0 2025-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 

DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB TEC Infrastructure 38966 SPV Audrius Voveris  

UAB TEC Infrastructure 36910 SPDV Giedrius Mažutis  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUSISIEKIMO DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje, Panevėžyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis 
statinys. 2025 m. 

Dokumento žymuo: 24009MM-00-TDP-S_AR Dokumento puslapis 1 iš 10 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projektas „Viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje, Panevėžyje, rekonstravimo projektas“ parengtas 

vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. CPO295595) sudaryta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

ir UAB TEC Infrastructure bei STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

Šis aiškinamasis raštas apima Pramonės gatvės (unikalus numeris 4400-5270-7616 paprastasis remontas ir 

unikalus numeris 4400-5270-7638 paprastasis remontas) projektinius sprendinius ir turi būti skaitomas kartu su 

brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

Projektinė kelio ruožo padėtis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

 

Statinio klasifikavimas 

pagal naudojimo paskirtį 
Susisiekimo komunikacijų statiniai: Gatvių (1.2) 

Statinio vieta Panevėžio miesto savivaldybė 

Statinio pavadinimas 
Pramonės gatvės (unikalus numeris 4400-5270-7616 paprastasis remontas ir 

unikalus numeris 4400-5270-7638 paprastasis remontas) 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statinio projekto etapas Techninis darbo projekto 

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas 

 

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.  

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Statytojas (Užsakovas) 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, kodas 288724610, Laisvės al. 20, LT-35200 Panevėžys, tel. 

(0-45) 501360, el. p. savivaldybe@panevezys.lt. 

3. Projektuotojas 

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Ozo g. 10A-10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 620 71606, el. p. 

infrastructure@infratec.lt. 

Statinio projekto vadovas – Giedrius Mažutis. 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Techninė specifikacija Nepridedama* 

Prisijungimo ir specialiosios sąlygos Nepridedama* 

Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita Nepridedama* 

Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita Nepridedama* 

* - pridedami dokumentai pateikti šio projekto Bendrojoje dalyje. 
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ormatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Dokumento indeksas Pavadinimas 

Įstatymai 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 

 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymas 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

Įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 25 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės  

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
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Dokumento indeksas Pavadinimas 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

Kelių projektavimo taisyklės 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

Kitos taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės  

Rekomendacijos 

R IGGT 15 
Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos 

  

Techninių reikalavimų aprašai 

TRA ASFALTAS 25 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

Statybos produktai 

Nr. 305/2011 
Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti 

reglamentai 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 

Kiti dokumentai 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 

 
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 

priskiriami saugotiniems, sąrašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 

Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-451 

„Dėl grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 
Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje 

gerosios praktikos vadovas 

 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai 

 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Microsoft 365 Apps for business 

Civil 3D 2023 
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Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės 

aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

5. Statybos vieta 

Automobilių viadukas per geležinkelį pastatytas 1975 m. Administraciniu požiūriu statinys per geležinkelį yra 

Panevėžio mieste. Statybų sklype nėra jokių kitų statinių, o arčiausiai objekto esantys pastatai yra už: negyvenamieji 

– 370 m, gyvenamieji – 310 m. Šalia viaduko ir Pramonės g. bei statybos darbų zonoje yra inžinerinių tinklų ir 

komunikacijų.  

Visi aplink viaduką esantys statiniai, inžineriniai tinklai bei įrenginiai pateikiami topografinėje nuotraukoje. 

5.1. Klimato sąlygos 

Galima didžiausia ir mažiausia vidutinė paros temperatūra šiame rajone vieną kartą per 50 metų, remiantis 

STR 2.01.12:2024: vasaros laikotarpiu + +35,5 °C, žiemos laikotarpiu – -30,5 °C. 

 

  
1 pav. Statinio vieta, Panevėžio m., Pramonės g.. Koordinatės pagal LKS. 

 

5.2. Geologinės sąlygos 

Tiriamas plotas yra Panevėžio mieste, pramoninėje jo dalyje. Viaduko apačią kerta geležinkelio bėgiai. 

Šiaurinėje tiriamo ploto dalyje, viaduko sankasos vakarinėje pusėje užfiksuota anksčiau buvusi nuošliauža, kuri dabar 

užpilta nauju gruntu. Iš po sankasos išeinančiu drenažo vamzdžiu tekantis vanduo iš naujo formuoja išgraužą 

sankasos šlaite. Viaduko sankasos aukštis siekia tarp 8 – 9 metrų. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 51,43 iki 

59,68 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 8,19 m. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Pumpėnų gūbriuotoje-slėniuotoje moreninėje lygumoje. 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g III bl) dariniai. 

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai tiesiant viaduką ir geležinkelį susidarę pilti gruntai, sutinkami iki 3,00 – 9,60 

m gylio. 

Glacialiniai dariniai (g III bl) - tai ledyno suformuoti moreniniai smulkieji gruntai, sutinkami iki pragręžto 12,00 

– 13,00 m gylio. 

Išsamesnė informacija pateikta projekto dalyje 24009MM-00-TDP-BD „Bendroji dalis“. 

5.1. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 
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2024 metų spalio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas Gr.SZ-2 ir Gr.DZ-3 1,80 – 8,30 

m (49,63 – 51,38 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Tai - gruntinis vanduo, esantis viaduko sankasos apačioje ir po geležinkeliu esančiuose piltuose gruntuose. 

Apatinė vandenspara – glacialiniai moliai. Apvandeninto sluoksnio storis – 1,20 – 1,30 m. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių mažai vandeniui laidžių 

gruntų 0,10 – 0,50 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1 m virš lauko 

darbų metu nustatyto lygio. 

Vandens tyrimams paimtam mėginiui (iš Gr.DZ-3) UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijoje buvo atlikti: 

• vandens agresyvumas betonui LST EN 206:2013+A1:2017lt; 

• vandens bendrosios cheminės analizės tyrimai: 

- anijonų nustatymas (LST EN ISO 10304, LST EN ISO 9963-1); 

- katijonų nustatymas (LST EN ISO 14911); 

- o pH (LST EN ISO 10523); 

- o permanganatinis skaičius (LST EN ISO 8467); 

- o savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888). 

Pagal laboratorinių tyrimų rezultatus, požeminis vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. Vertinant laboratoriniais 

tyrimais nustatytas požeminio vandens rodiklių (žiūrėti SO4, pH, CO2, NH4, Mg2+ (detaliau LST EN 206-1/A1/A2)) 

ribines vertes, nustatyta, kad vanduo neagresyvus metalui ir betonui. 

Detalesnė informacija pateikta projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje (žr. pridedamus dokumentus 

projekto bendrojoje dalyje). 

5.2. Klimato sąlygos 

Projektuojamas objektas yra Panevėžio mieste: 

Oro temperatūra oC: 

– vidutinė metų: 7,4; 

– šilčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra: gegužis 11,5; 

– šalčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra: gruodis 4,2; 

– absoliutūs minimumai: -30,5; 

– absoliutūs maksimumai: 35,5; 

Kritulių kiekis per metus – 608 mm. 

6. Esamos būklės įvertinimas 

Tilto esama būklė pateikta projekto dalyje 24009MM-00-TDP-SK, aiškinamajame rašte. 

Esamas asfaltbetonio dangos plotis svyruoja ~14,00 m, esamų takų plotis – nuo ~2,5 iki ~3,00 m. 

Kelio ruožo dangos būklė: danga remontuota taisant asfaltbetoniu, neišlaikomi normatyviniai skersiniai ir 

išilginiai nuolydžiai. 

7. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra: 

1. Topografiniai matavimai; 

2. Inžineriniai tyrinėjimai; 

3. Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai ir prisijungimo sąlygos; 
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8. Projektiniai sprendiniai 

8.1. Kelio projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Viadukas (unikalus statinio Nr. 4400-5276-1143, unikalus sklypo Nr. 4400-5196-0712) rekonstravimas 

1.1. kategorija - C  

1.2. ilgis* km 0,06037* Remontuojamo ruožo ilgis 0,02603* km. 

1.3. važiuojamosios dalies plotis m 13,0  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 4  

1.5. eismo juostos plotis m 3,25  

2. Pramonės gatvė (unikalus statinio Nr. 4400-5270-7616, unikalus sklypo Nr. 4400-5196-0712) 

paprastasis remontas 

2.1. kategorija - C  

2.2. ilgis* km 0,863* Remontuojamo ruožo ilgis 0,021* km.  

2.3. važiuojamosios dalies plotis m 13,0  

2.4. eismo juostų skaičius vnt. 4  

2.5. eismo juostos plotis m 3,25  

3. Pramonės gatvė (unikalus statinio Nr. 4400-5270-7638, unikalus sklypo numeris Nr. 4400-4902-0439) 

paprastasis remontas 

3.1. kategorija - C  

3.2. ilgis* km 0,911* Remontuojamo ruožo ilgis 0,023* km.  

3.3. važiuojamosios dalies plotis m 13,0  

3.4. eismo juostų skaičius vnt. 4  

3.5. eismo juostos plotis m 3,25  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

8.2. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas 

Darbų metu bus atliekamas tilto esančio Pramonės gatvėje rekonstrukcija, todėl siekiant užtikrinti sklandų ir 

saugų kelio trasos ir tilto susijungimą reikia rekonstruoti prieigas. Prieigų ruožas rekonstruojamas pagal C kelio 

kategorijos parametrus. Šiame projekte yra: 

1. Bendras rekonstruojamo ir paprastu remontu tvarkomos gatvės ruožo ilgis (įskaitant tiltą) yra 104 m;  

2. Projektuojamos naujos 14,00 m pločio asfalto dangos; 

3. Projektuojamų šaligatvių; 

4. Projektuojamas gatvės horizontalus ženklinimas; 

5. Projektuojama pėsčiųjų tvorelė; 

6. Projektuojami atitvarai. 

8.3. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai pateikti šioje projekto dalyje, dokumente 24009MM-00-TDP-S_SR 

„Statinio rodikliai“. 

8.4. Trasos nužymėjimas 

Topografinę nuotrauką rengė UAB „GeoStartas“. Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių 
sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje. Topografinė nuotrauka atlikta 2024 m. birželio mėn. 

Topografinė nuotrauka suderinta su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybės 

administracija.  
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8.5. Paruošiamieji darbai 

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti, privalomieji statybos darbų dokumentai, reikalavimai ir 

nurodymai, statybos darbų eiga, vadovavimas ir statinio statybos priežiūra ir kt. atliekama vadovaujantis STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Iki pagrindinių darbų pradžios numatoma atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:  

– statybvietėje įrengti laikinas buitines patalpas (pagal poreikį);  

– įrengti laikiną mechanizmų ir statybinės technikos bei medžiagų saugojimo aikštelę; 

– vietose, kur yra augalinis gruntas, jį nuimti ir išsaugoti;  

– užtikrinti vandens nuleidimą; 

– atlikti geodezinį nužymėjimą; 

– atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Vandens nuleidimas iš statybvietės 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai 

ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 

jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas darbų vykdymo metu iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios 

medžiagos nepatektų į žemės sankasą.  

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje 

panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams.  

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu  „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 

krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų 

priskyrimo saugotiniems“ medžiai ir krūmai augantys miestų, miestelių gatvėse 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, 

uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, 

juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės priskiriami 

saugotiniems, mažesnio skersmens – nesaugotini. Saugotinų medžių ir krūmų šalinimas, vertės atlyginimas ir leidimų 

išdavimas vykdomas vadovaujantis įstatymais numatytomis taisyklėmis. 

Bus šalinami tik tie medžiai, kurie trukdys projektinių sprendinių įgyvendinimui.  

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu.  

Darbų metų visos medžiagos, susidarančios vykdant statybos darbus, jei pageidauja Statytojas (Užsakovas) 

perduodama jo nuosavybėn, kitu atveju yra išvežamos į statybinių atliekų aikšteles. 

Statybinės medžiagos, reikalingos statybos darbams atlikti, sandėliuojamos suderintose su Panevėžio 

savivaldybės administracija vietose. 

Projekte numatyta kelio ženklų skydų ir atramų demontavimas, kelio asfalto dangos ardymas. 

Nukirstų medžiagų pašalinimas 

Rekonstrukcijos darbų metu susidariusios statybinės atliekos ir jų pašalinimas pateiktas projekto dalyje 

24009MM-00-TDP-S-BD „Bendroji dalis“. 

Detalią informaciją apie statybos organizavimą žr. projekto dalyje 24009MM-00-TDP-S-SO „Pasirengimo 

statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“. 

8.6. Žemės sankasa 

Projektuojamo kelio ruožo dangos konstrukcijai įrengti, įrengiama sankasa pylime pagal projektuojamo išilginio 

profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinį profilį. 

Žemės darbai apima grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto priemones, vežimą į 

sandėliavimo vietą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų 

užslinkti ant šalia esančių plotų. 

Vyraujantys esami gruntai ant kurių įsirengs kelio konstrukcija – F3 (remiantis geologijos ataskaita), 

numatomas gruntų pagerinimas pagal MN GRPSR 12 (remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklių 75 punktu). 
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Darbai turi būti atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais 

ir darbų aprašymu. 

Kelio pylimų šlaitai projektuojami su nuolydžiu ≥1:2.  

Visi žemės plotai užpilami 6 cm dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

8.7. Vandens nuleidimas 

Paviršinis vandens nutekėjimas nuo važiuojamosios gatvės dangos didžiojoje dalyje rekonstruojamos gatvės 

yra savaiminis. Paviršinis vanduo nuo važiuojamos kelio dangos pašalinamas savaiminiu nutekėjimu per 

projektuojamus kelkraščius į pakelės šlaitus bei esamus griovius. 

 

8.8. Kelio išilginis profilis 

Išilginio profilio projektinė linija projektuojama derinantis prie esamos situacijos bendro nuolydžio ir 

projektuojamos pralaidos. Minimalus važiuojamosios dalies išilginis nuolydis - 0,65 %, maksimalus – 1,00 %. 

Apatinėje išilginio profilio dalyje nurodyti projektuojamo kelio ašies aukščiai, projektiniai išilginiai nuolydžiai, 

geometriniai parametrai horizontaliojoje plokštumoje.  

Išilginio profilio elementai pateikti brėžinyje 24009MM-00-TDP-S_BR-05 „Išilginis profilis“. 

8.9. Kelio skersinis profilis 

Kelio ruože projektuojamas dvišlaitis skersinis nuolydis – 2,5%. Projektuojamos keturios eismo juostos po 

3,25 m. Bendras važiuojamosios dalies plotis yra 14,00 m. Projektuojama asfalto danga suvedama į esamą asfalto 

dangos plotį (~14,00 m).  

Iš abiejų kelio pusių projektuojami šaligatviai 2,50-3,00 m pločio su 2,0 % skersiniu nuolydžiu. 

Skersiniai profiliai pateikti brėžinyje 24009MM-00-TDP-S_BR-06 ir 24009MM-00-TDP-S_BR-07   „Skersiniai 
pjūviai“. 

8.10.  Kelio konstrukcija 

Kelio važiuojamosios dalies konstrukcijos ir dangos tipai parinkti atsižvelgiant į dangos konstrukcijos klasės 

nustatymo skaičiavimus, kelio kategoriją, eismo srautų tyrimus, klimato ir grunto geologines sąlygas. 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos projektuojamos pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimus. 

. 

8.10.1.  Dangos konstrukcijos klasės nustatymas 

Priimti sprendiniai turi užtikrinti kuriamos infrastruktūros ilgaamžiškumą bei tvarumą. Todėl žemės sankasai 

siektina ne mažesnė kaip 100 metų ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė, kurios laikotarpiu žemės sankasa 

naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems dangų konstrukcijų sluoksniams 

siektina ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė: 

–   viršutinis dangos sluoksnis 12-18 metų; 

–   apatinis dangos sluoksnis 20–30 metų; 

–   surištasis pagrindo sluoksnis 40–50 metų; 

–   pagrindo sluoksniai be rišiklių 50–100 metų. 

Dangos ir jų konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. 

Projektuojamos dangos konstrukcijos apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuotas 

vadovaujantis vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“. Pagal 

pateiktą žemėlapį vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“  

„Žemėlapis šalčiui atsparios konstrukcijos storio nustatymui“. Įšalo gylis 160 cm. Žemės sankasa įrengiama ant F3 

jautrio šalčiui klasės gruntų. 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę dangos 

konstrukcijos klasę DK10, žemės sankasos grunto rūšį pagal taisyklių 6 lentelės duomenis: 0,75 × 160 =  120 cm. 

Pirminis dangos konstrukcijos storis tikslinamas pagal KPT SDK 19 7 lentelę: 
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A – vietinės klimatinės sąlygos: nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė dalis, kalnuota vietovė, 

pavėsio zona) ±0 cm; 

B – vandens poveikis dangos konstrukcijai: iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba 

trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu ±0 cm; 

C – kelio padėtis: >2 m aukščio pylime -5 cm; 

D – zona prie dangos: už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniui laidžia zona prie dangos -15 

cm. 120+A+B+C+D = 120+0+0-5-15 =100 cm, suapvaliname iki 100 cm. 

Kelio projektinė dangos konstrukcijos klasė DK 10, bendras konstrukcijos storis – 100 cm. Kelio konstrukcija 

projektuojama su asfaltbetonio danga. Remiantis vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės“ 22 punkto reikalavimais, atsižvelgiant į projektuojamo objekto geografinę padėtį, vietines bei 

naudojimo sąlygas, techninį ir ekonominį pagrįstumą, dangų įrengimo patirtį bei aplinkos sąlygas, parinkti du 

projektinės kelio dangos konstrukcijos variantai. Abiem variantams sudaryti darbų kiekių žiniaraščiai. Statytojas 

(užsakovas) pasirenka, kurį – pirmąjį ar antrąjį – projektinės kelio dangos konstrukcijos variantą įrengti. 

Projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 1  klasę. 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai taikomi DK 10 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai: 

• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS;  

• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 AS; 

• 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS; 

• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• ≥58 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 

• ≥25 cm storio sankasos gruntų stiprinimas (rišiklis parenkamas pagal „MN GPSR 12“); 

• piltinis gruntas pagal LST 1331. 

 

Projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 2  klasę. 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai taikomi DK 10 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai: 

• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS;  

• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 AS; 

• 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS; 

• 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• ≥48 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 

• ≥25 cm storio sankasos gruntų stiprinimas (rišiklis parenkamas pagal „MN GPSR 12“); 

• piltinis gruntas pagal LST 1331. 

 

8.11. Šaligatvis 

  Numatoma projektuoti šaligatvį dešinėje ir kairėje gatvės pusėje prisitaikant prie esamos situacijos. Šaligatvis 

projektuojamas 2,5-3,0 m pločio. Šaligatvių skersinis nuolydis – 2,0 %. 

Šaligatvio aukščio gabarite (≥2,25 m aukštyje nuo šaligatvio paviršiaus) ir šoninėje apsaugos zonoje negali 

būti tvirtų (standžių) kliūčių: pastatų, aptvarų, sienų, kelio ženklų, medžių ir kitų objektų. Šoninės apsaugos zonos 

plotis – 0,50 m (ankštose vietose 0,25 m).  

Šaligatviai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“, 

taip pat prisilaikant esamų aukščių, esamų ir numatomų teritorijos dokumentuose. 

Dangos konstrukcija šaligatviams parenkama pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisykles“.  

Šaligatvio dangos konstrukcija: 

• 8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 

• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• ≥17 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

Vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“ 22 p. kelio dangos 

konstrukcijai numatomas ir galimas antras variantas: 
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Šaligatvių dangos konstrukcija: 

• 8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 

• 20 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• ≥17 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

8.12. Nuovaža 

Nuovažų esamame kelyje nėra. 

8.13. Gatvės bortai 

Gyvenvietės teritorijoje gatvės įrėminimui projektuojami betoniniai bortai 100.30.15 ant betono ir skaldos 

pagrindo su 15 cm peraukštėjimu.  

Šaligatvių kraštuose įrengiami vejos bortai 100.20.08.  

Detalius projektinius sprendinius t.y. bortų įrengimo vietas, peraukštėjimus ir tipus žiūrėti brėžiniuose: „Dangų 

ir eismo organizavimo planas“ ir „Skersiniai profiliai“. 

8.14. Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

8.14.1. Horizontalus ženklinimas 

Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių horizontaliojo 

ženklinimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų 

techninių reikalavimų aprašą“. 

Horizontalaus ženklinimo sprendiniai pateikti brėžinyje 24009MM-00-TDP-S_BR-02 „Dangų ir eismo 

organizavimo planas“. 

8.14.2. Apsauginiai atitvarai 

Šaligatvyje projektuojami metaliniai kelio atitvarai. Atitvarai turi atitikti Automobilių kelių transporto priemonių 

apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisykles KPT TAS 09. Šis dokumentas numato konkrečius kriterijus, į 

kuriuos atsižvelgiant atitvarai turi arba neturi būti įrengiami. Gaminiai privalo turėti sertifikatą patvirtinantį gaminio 

markę. 

Detali atitvarų konstrukcijų sprendiniai ant projektuojamo tilto  pateikti konstrukcijų dalyje (24009MM-00-TDP-

SK).  

8.15. Baigiamieji darbai 

Atlikus visus projektavimo darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. Visos 

atliekos turi būti išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. 
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PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai kelio (gatvės) statybos darbų pradžioje 

atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Skyriuje pateikiami reikalavimai medžių ir krūmų šalinimui, kelio ženklų skydų ir atramų, asfalto dangos 

frezavimui, trinkelių ir plokščių ardymui, asfalto dangos išardymui, gatvės ir vejos bortų demontavimui, kelkraščių 

ardymui, dirvožemio ir augmenijos šalinimui susidariusio statybinio laužo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos 

susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui. 

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

– iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 

– atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 

– užtikrinti kelio sankasos stabilumą darbų metu; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus 

statybos darbus, jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

2. Darbų atlikimas 

2.1. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Geodezinio žymėjimo darbus atlikti vadovaujantis „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17) 1 priedu. 

2.2. Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu 

Rangovai atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus turi rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebūtų 
padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo 
nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams. 

Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba atliekami ne laiku, tai tokiu 
būdu sugadinti gruntai turi būti pagerinami ar pakeičiami Rangovų lėšomis. 

Bendrieji reikalavimai vandens nuleidimui pateikti „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 
taisyklės KPT VNS 16“ (toliau – KPT VNS 16) XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII skyriuje, penktajame skirsnyje. 

2.3. Dirvožemio pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. 

Pašalinta augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas.  

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, stūmimas, spaudimas. 

Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir želdinimo 

atstatymo darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų dirvožemio krūvų 

turi būti pastoviai naikinamos piktžolės. 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

– parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 

– statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 

– atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio 

sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai, vejos plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 
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Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 

Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į krūvas iki 20 m, 

ir paliekamas sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą iki 3 km atstumu. Sandėliavimo 

vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas.  

2.4. Medžių ir krūmų pašalinimas 

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio 

konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir 

jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje 

augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų 

keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės 

reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau 

– Aprašas). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau - Įstatymas) nuostatomis: 

• Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės  

ekspertizė; 

• saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą 

leidimą; 

• pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos iki 

rugpjūčio 1 dienos. 

Projekte išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami 

saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis. 

Kaimų gatvėse augantys 20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, 

vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, 

riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės yra saugotini želdiniai. 

Siektina, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. Esant poreikiui kirsti medžius turi būti 

informuotas seniūnas pateikiant jam kertamų medžių žiniaraštį. 

Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius. Medžiai pjaunami rankiniais ar 

mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje 

esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu 

atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau pjaunamas kamienas. Pašalinami medžių kelmai. Kelmai, kuriuos 

būtų šalinti pavojinga, siekiant nepažeisti grunte paklotų kabelių, paliekami. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo 

į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas 

sutankintas pagal reikalavimus.  

Tvarkant plotus augalų atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neužverčiamos 

gruntu. Jos utilizuojamos tinkamu būdu.  

Smulkios nugenėtų medžių šakos, iškirsti krūmai, kelmai smulkinami medžių atliekų smulkintuvu ir išvežami 

Rangovo pasirinktu atstumu.  

Pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją medienos įkainį pateikia Rangovas, įvertinęs medienos būklę: 

≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur 

– kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu. 

Visi medžiai, nepatenkantys į užstatymo zoną, turi būti išsaugomi. Šalia darbų zonos esančius išsaugomus 

medžius rekomenduojama nugenėti, o jų kamienus laikinai apsaugoti. Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, 

kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų. 

2.5. Esamų dangų ir elementų išardymas 

Statybinės medžiagos  

Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos 

projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti transportuojamos į Statytojo (Užsakovo) nurodytas 

sandėliavimo vietas parenkant optimaliausią atstumą. 
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2.6. Griovimo darbai 

Griovimo darbų projekte nenumatyta. 

3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Prieš statybos darbų pradžią, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi būti patikrinta ar statybos 

aikštelėje išardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, iš statybvietės pašalintos visos netinkamos statybinės 

medžiagos, požeminių konstrukcijų elementai ir kt.. 

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms medžiagoms 

taikomus sandėliavimo reikalavimus.  

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-

111. 

 

2.  Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 

sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206. 
 

3.  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-

476. 

 

4.  Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje 

augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui 

pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės 

automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507. 

 

5.  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 

d. įsakymu Nr. D1-637. 
 

6.  Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367. 
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ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbų atlikimui ir žemės sankasos įrengimui (įskaitant 

naudojamiems statybos produktams, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui).  

Žemės sankasos įrengimas taip pat turi atitikti reikalavimus išdėstytus taisyklėse „Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17). 

2. Bendrieji reikalavimai 

2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai 

Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti kelio tiesimo (statybos) vietą ir jos būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip 

pat susipažintų su kelio tiesimo vietove. 

Jei teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti kelio tiesimo (statybos) vietos sąlygas, tai yra tiekėjo 

atsakomybė. 

Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis. 

Statybvietėje ir už jos ribų esantys šurfai gali būti pašalinami tik suderinus su Užsakovu. 

Šurfai po statiniu ir jame turi būti taip užpilami ir sutankinami, kad būtų įvykdyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus antrajame 

skirsnyje nurodyti reikalavimai. 

Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia pasirūpinti, kad 

nebūtų pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai. 

2.2. Darbų atlikimas 

Netinkamas sankasos įrengimui gruntas išvežamas Rangovo pasirinktu atstumu, o trūkstamas grunto kiekis 

atvežamas Rangovui įsivertinant įsigijimo kainą pasirinktu atstumu. 

Kai sankasa yra platinama ar pylimo pagrindas statesnis už 1:5 ir tikimasi nuošliaužų, tai pylimo stabilumui 
užtikrinti, turi būti įrengiamos pakopos. Pakopos turi būti rengiamos ne žemesnės kaip 0,6 m ir ne siauresnės kaip 
2,0 m, o jų viršutinės plokštumos turi būti su mažu (1–2 %) nuolydžiu į išorinę pusę. Pakopų įrengimo darbai turi būti 
vykdomi pagal ĮT ŽS 17 keliamus reikalavimus. 

Sankasos šlaitai projektuojami ≥1:1,5 m nuolydžiu.  
Dėl požeminių komunikacijų kiekio po takais ir važiuojamąja dalimi, sankasos viršus planiruojamas ir tankinamas 

mechanizuotu ir rankiniu būdu. 
Žemės sankasos viršaus skersinis nuolydis, jeigu ji įrengta iš vandeniui jautrių gruntų ir kelių tiesimo medžiagų, 

turi būti ne mažesnis negu 4 %.  

Įrengus konstrukcijos drenažą bei dangos konstrukciją, atliekamas šlaitų, plotų planiravimas. 

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų. 

2.3. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Žemės sankasai įrengti naudojama: 

• gruntai ir uolienos; 

• vandens nuleidimo, drenavimo medžiagos. 

2.4. Gruntai ir uolienos ir kitos statybinės medžiagos 

Gruntų ir uolienų skirstymas ir klasifikavimas pateiktas ĮT ŽS 17 ir LST 1331 „Gruntai, skirti keliams ir jų 

statiniams. Klasifikacija“ (toliau –  LST 1331). Išsami informacija apie projektuojamojoje teritorijoje esančius gruntus 

pateikta bendrosios dalies prieduose. „Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita“. 

Tiekiamos statybinės medžiagos turi atitikti taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
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3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Iškasos ir pylimai 

3.1.1. Kasimas ir pakrovimas 

Bendrosios nuostatos. Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar 

tarpiniame sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko gruntai, 

uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau 

naudojamos atskirai. 

Transportavimas. Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus 
parenka Rangovas pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovo taikomos 
statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17  taisyklių nurodymams. 

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pačiam 
darbo procesui. 

3.1.2. Įrengimas ir sutankinimas 

Darbų atlikimas. Žemės sankasos įrengimas vadovaujantis ĮT ŽS 17  VIII skyriaus, antrojo skirsnio 

reikalavimais. 

Reikalavimai sutankinimui. Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad 

būtų įvykdyti žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

1. Lentelė. Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr,  Na, % 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio 

iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 

smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriuje. 

3.1.3. Žemės sankasos viršus 

Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis reikalavimais, 

išdėstytais ĮT ŽS 17  VIII skyriuje, trečiame ir ketvirtajame skirsniuose. 

3.2. Šlaitai 

Atsižvelgiant kaip numatyta projekte, šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. 

Detalesnė informacija pateikta techninėse specifikacijose „„Želdinimo ir tvirtinimo darbai“. 

3.3. Drenavimo įrenginiai ir filtruojantys sluoksniai 

Informacija pateikta techninėse specifikacijose „Vandens nuleidimo darbai“. 

3.4. Vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos 

Tranšėjų įrengimas bei reikalingi darbo zonų pločiai įrengiami vadovaujantis reikalavimais pateiktais IT ŽS 17, 

XIII skyriuje. 

3.5. Kelio statinių užpylimas 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
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4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 

– tinkamumo bandymus; 

– vidinės kontrolės bandymus; 

– kontrolinius bandymus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje.  

2. Lentelė. Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų reikšmės 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių reikšmės 

Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 

Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 

Pylimo pado plotis  20 cm 

Bermos plotis  20 cm 

Augalinio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis DPr 
100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis EV2  45 MPa  (45 MN/m2) 

Vandens nuleidimo grioviai 

Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą)  5 cm 

Dugno plotis  5 cm 

Išilginis nuolydis  10 % (sant.) 

Drenažas 

Aukščiai  5 cm 

Išilginis nuolydis  0,1 % (absoliut.) 

4.3. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 išdėstytų reikalavimų. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3.  

2.  Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533.     

3.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-

111. 

4.  Lietuvos standartas LST 1331:2022 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“. 

5.  Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13, patvirtinti 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu 

Nr. V-122. 

6.  Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13,  

patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 

d. įsakymu Nr. V-121. 

7.  Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 „Geosintetika. Terminai ir apibrėžtys“. 

8.  Lietuvos standartas LST EN 10320 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Identifikavimas naudojimo 

vietoje“. 
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BETONAVIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai monolitinėms gelžbetoninėms (betoninėms) konstrukcijoms 

naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Projekte numatomos monolitinio gelžbetonio (betono) konstrukcijos yra šios (betono klasės pagal STR 

2.05.05:2005): 

Kelio bortų pamatų betonavimas ≥ C20/25; 

Betoninių vejos bortų pamatų betonavimas ≥ C12/15; 

Pėsčiųjų tvorelių pamatų betonavimas  ≥ C20/25; 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Betono užpildai 

Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę.  

Betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai pagal LST EN 12620. Jie gali būti iš natūraliųjų 

uolienų ir dirbtiniai – iš uolienų miltelių. Tankiųjų užpildų granuliometrinė sudėtis, grūdelių forma, stipris, atsparumas 

šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių, organinių, brankiųjų, smulkiųjų dispersinių medžiagų 

ir betonui kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys sieros junginiai, šarmuose tirpstanti silicio rūgštis, metalo 

koroziją skatinančios medžiagos turi tenkinti standartuose nurodytas sąlygas.  

Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai 

padengtų. 

Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti:  

– vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens;  

– mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm;  

– 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

2.2. Cementas 

Darbų Betonui gali būti naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinės sudėties portlandcementis, 

tenkinantis projekte nurodytų standartų reikalavimus. Cemento stiprio klasės turi atitikti LST EN 197-1:2011. 

Reikalingas cemento kiekis turi būti nustatytas tinkamumo bandymais. Atsižvelgiant į aplinkos sąlygas, mažiausias 

cemento kiekis betono kubiniame metre turi būti:  

– nearmuoto betono – nuo 200 kg iki 300 kg;  

– gelžbetonio – nuo 280 kg iki 300 kg. 

2.3. Betono priedai 

Technologiniai priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934 – 2:2009+A1:2012 . Technologinių priedų 

(plastiklių, lėtiklių ir pan.) kiekiai turi neviršyti 50 g/kg  cemento, išskyrus ypatingus atvejus, pavyzdžiui, stipriajam 

betonui. Turi būti patikrintas priedų suderinamumas ir jų didelių dozių poveikis betono savybėms bei tvarumui. Mažiau 

kaip 2 g/kg cemento priedų dozuojama kartu su į mišinį pilamu vandeniu. 

2.4. Vanduo 

Vanduo betonui turi būti švarus, neužterštas žemėmis, augalinėmis ir organinėmis priemaišomis ir neturėti 

rūgštinių bei šarminių medžiagų tirpaluose ir suspensijose. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Klojiniai 

Leidžiama naudoti medžio, plieno bei plokščių, kurios reikalui esant dengiamos dirbtinio pluošto medžiagomis, 

klojinius. 
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Neleidžiamas klojinių tvirtinimas ritinine viela. Matomuose betono plotuose inkarai išdėstomi tolygiu žingsniu. 

Jų skaičius pagal galimybes ribojamas tinkamu klojinio įrengimu. Liekančios inkarų dalys turi baigtis kūginės formos 

tuštumose ne mažiau kaip 4 cm žemiau betono paviršiaus. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį 

tinkamumą. Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų 

imtis reikalingų priemonių. 

Lentų klojiniams naudojamos aštriabriaunės, nepažeistos, ne mažiau kaip 8 cm ir ne daugiau kaip 12 cm pločio 

lentos. Neobliuotos lentos turi būti ne plonesnės kaip 24 mm, obliuotos – ne plonesnės kaip 22 mm. Iškilumai 

nuskutami. Lentos sujungiamos suleidžiant. 

Plokštiniams klojiniams gali būti naudojamos tik vienodos rūšies plokštės, matomiems betono išsikišimų 

klojiniams – tik vienodos rūšies plonos plokštės kaip tvirto klojinio pagrindo danga. 

Gali būti naudojamos tik patvirtintos skiriančios medžiagos (tepalai klojiniams ir t. t.), nepaliekančios dėmių ant 

betono. Jos taip pat negali neigiamai veikti vėliau įrengiamų paviršiaus apsaugos sistemų. 

Siekiant, kad nebūtų užteršti armatūros strypai ir tempimo dalys, mediniai klojiniai turi būti apdorojami 

skiriančiomis priemonėmis laiku, kad pastarosios įsigertų į medį iki armatūros sudėjimo. 

Nauji klojiniai matomoms vietoms prieš pirmąjį naudojimą apdorojami cemento šlamais, valomi ir ne mažiau 

kaip du kartus dažomi arba apipurškiami skiriančiomis priemonėmis. 

3.2. Betono maišymas 

Betono mišiniai ruošiami patikrintose mechaninėse maišyklėse. Kiekvieno mišinio maišymas turi tęstis tol, kol 

medžiagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalytė betono mišinio spalva ir konsistencija.  

Rangovas turi sekti kad, išpylus kiekvieną betono maišinį, maišyklėje neliktų betono likučių. 

3.3. Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 

atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo 

vietoje. 

3.4. Betono klojimas ir tankinimas 

Betonas turi būti klojamas į projektinę padėtį prieš prasidedant jo rišimuisi ir po to negali būti judinamas. Dalinai 

sukietėjęs betono mišinys negali būti klojamas. Ką tik paklotas betonas neturi būti aukštesnės kaip 30°C 

temperatūros. Jeigu betono temperatūra prieš klojimą krenta žemiau leistinų ribų, tai betono klojimo laikas turi būti 

atitinkamai sutrumpintas. 

Betonas klojimo metu turi būti gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono 

sutankinimą pagrindinės svarbos operacija, kuri užtikrina maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.1. Priežiūra 

Rangovo turi būti paskirtas kompetentingas asmuo, įpareigotas prižiūrėti visas armatūros ir betono darbų 

stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi būti gaminami statybvietėje ir išbandomi šiam asmeniui tiesiogiai prižiūrint. 

4.2. Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti 

naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių 

paviršių apdorojimui.  

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60 °C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame 

pjūvyje per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20 °C. Betonuojant  šaltame ore, turi būti imamasi priemonių prieš 

nesukietėjusio betono užšalimą.  

4.3. Tolerancijos 

Visi darbai turi būti atliekami prisilaikant lentelėse pateikta betono konstrukcijų tolerancija. 
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1. Lentelė. Betono konstrukcijų tolerancija 

Tolerancijos klasė 1 2 3 4 

Bendras padėties nuokrypis  20 mm  30 mm  50 mm  100 mm 

Skerspjūvio matmenų nuokrypiai     

Gelžbetonis, mm  10 mm  15 mm  20 mm  30 mm 

%  10 %  10 %  10 %  10 % 

Vertikali max linija, mm  20 mm  30 mm  40 mm  50 mm 

 %  3 %  4 %  6 %  8 % 

Paviršiaus nuokrypis, 

išmatuotas 1 metro ilgio ruože, 

 

3 mm 

 

5 mm 

 

8 mm 

 

12 mm 

išmatuotas 3 metrų ilgio ruože 5 mm 8 mm 12 mm 20 mm 

Max nuokrypis nuo projektinių altitudžių, 

išmatuotas 20 m ilgio ruože 

 

 10 mm 

 

 15 mm 

 

 20 mm 

 

 30 mm 

 

2. Lentelė. Toleracijos klasės skirtingiems konstrukciniams elementams 

Konstrukcinis elementas Tolerancijos klasė 

Pamatai 4 

Atramos 3 

Sijos 3 

Plokštės 2 

Plokštės su paviršiumi asfalto dangai 2 

Plokštės su paviršiumi betono sluoksniui 3 

Charakteringos linijos išilgine statinio kryptimi 2 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Lietuvos standartas LST EN 206:2014 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“  

2.  
Lietuvos standartas LST 1635:2002 „Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 

13902:2000)“ 
 

3.  
Lietuvos standartas LST EN 932-3:2001/A1:2004 „Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 

Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai“ 
 

4.  
Lietuvos standartas LST EN 933-1:2012 „Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas“ 
 

5.  
Lietuvos standartas LST EN 1744-1:2009:A1:2013 „Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 

dalis. Cheminė analizė“ 
 

6.  
Lietuvos standartas LST EN 1097-2:2010 „Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 

2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai“ 
 

7.  
Lietuvos standartas LST EN 197-1:2011 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 

reikalavimai ir atitikties kriterijai“ 
 

8.  Lietuvos standartas LST EN 197-2:2014 „Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas“  

9.  Lietuvos standartas LST EN 12350-1:2009 „Šviežio betono bandymas. 1 dalis. Ėminio ėmimas“  

10.  Lietuvos standartas LST EN 12350-2:2009 „Šviežio betono bandymas. 2 dalis. Slankumo bandymas“  

11.  
Lietuvos standartas LST EN 12390-1:2012 „Betono bandymas. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandinių 

bei formų reikalavimai“ 
 

12.  
Lietuvos standartas LST EN 12390-2:2009 „Betono bandymas. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas 

stipriui nustatyti“ 
 

13.  Lietuvos standartas LST EN 12390-3:2009 „Betono bandymas. 3 dalis. Bandinių gniuždomasis stipris“  

14.  Lietuvos standartas LST EN 12504-1:2009 „Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių 

ėmimas, apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant“ 
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BETONINIŲ IR GRANITINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai betoniniams ir granitiniams elementams, statybos (montavimo) 

darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Betono gaminiai 

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14. Tikslius trinkelių matmenis, spalvą ir išdėstymą derinti su Statytoju 

(Užsakovu) statybų metu.  

Surenkamieji betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. 

1. Lentelė. Betoninių bordiūrų ir vandens latakų techniniai parametrai 

Gaminys, normatyvinis 
dokumentas 

Stipris tempimui 
Atsparumas 

dilumui 
Vandens 
įgėris, % 

Atsparumas šalčio (masės 
nuostoliai kg/m2) 

Gatvės, vejos bordiūrai 
LST EN 1340 +AC 

Lenkiant 
≥3,5* MPa; 
≥5,0 MPa 

<20 mm -<6% <1 

*lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai naudojami techniškai pagrindus 

Vietoje išliejami betoniniai bordiūrai. Bordiūrai gali būti išliejami vietoje. Šiuo atveju betonas turi atitikti standarto 

LST EN 206-1 ir TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus. Rekomenduojama naudoti C 30/37 

gniuždymo stiprio klasės betoną, kurio aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. Betono mišinio konsistencija turi būti 

parenkama atsižvelgiant į liejimo technologiją ir įrenginių tipą. Naudojant slenkančių klojinių technologiją dažniausiai 

naudojamas C1 konsistencijos klasės betono mišinys. 

2.2. Bituminės siūlių sandariklio juostos 

Asfalto viršutinio sluoksnio ir bordiūrų prijungčių sandarinimui naudojamos priklijuojamos išsilydančios 

sandariklio juostos. Asfalto viršutinio sluoksnio ir bordiūro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti 

aprašą „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15“ (toliau – TRA SS 15) 

reikalavimus. Sandarinimo juosta turi būti atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek 

žemose, tiek ir aukštose temperatūrose. Atspari drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

Gruntų skirtų šaltiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai pateikti TRA SS 15 apraše. 

1. Lentelė. Sandarinimo juostos specifikacija  

Eil. 
Nr. 

Savybės Bandymo metodas 

Techniniai reikalavimai 

Pradinis tipo 
bandymas 

Vidinė gamybos 
kontrolė ir kontroliniai 

bandymai 

1. Pelenų kiekis1) - Vertė deklaruojama ± 10 % 

2. 
Minkštėjimo temperatūra 
(žiedo ir rutulio metodas) 

LST EN 1427 ≥ 90 ºC ≥ 90 ºC 

3. Kūgio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm ± 10 1/10 mm 

4. 
Tamprusis atsikūrimas 
(atstata) 

LST EN 13880-3 10-30 % 10-30 % 

5. Pailgėjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 
Esant - 10 ºC: 

1,5 mm 
≤ 1,0 MPa 

± 0,15 MPa 

1)Neprivalomasis rodiklis 

Bituminės sandariklių juostos yra Europos standartų nereglamentuojami produktai. 
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3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Kelio ir vejos bordiūrų įrengimas 

Bordiūrų įrengimas atliekamas vadovaujantis įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14. 

Vejos bordiūrai rengiami ant ne žemesnės kaip C12/15 klasės betono pagrindo. 

Betoniniai bordiūrai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje 

zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm. Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima sumažinti iki 10 cm. Projekte 

naudojamo betono markė – C 20/25. Prieš statant gatvės bordiūrus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas skaldos 

pagrindas iš ≥15 cm storio sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų 0/45. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus 

nurodytą kiekį betono statomas gatvės bordiūras rankiniu arba mechanizuotu būdu. Pamatas ir atspara turi būt i 

tinkamai sutankinti. Bordiūrai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir 

projektinius aukščius. 

3.2. Bituminės siūlių sandariklio juostos montavimas 

Bituminių siūlių sandariklio juostos įrengiamos vadovaujantis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių dangų 

siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17“ (toliau – ĮT SS 17). 

Įrengiant asfalto viršutinio sluoksnio iš voluojamojo asfalto siūles, jų šonas turi būti vertikalus arba sudaryti ne 

didesnį kaip 20º polinkį, o bituminės siūlių sandariklio juostos virš sluoksnio paviršiaus turi būti išsikišusios apie 5 

mm. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mastikos asfalto bituminės siūlių sandariklio juostos įrengiamos viename lygyje su 

sluoksnio paviršiumi. 

Bituminės siūlių sandariklio juostos įrengiamos ir išdėstomos taip, kad jos galėtų perimti iki 10 % deformaciją, 

skaičiuojant nuo siūlės pločio jos įrengimo metu. Bituminės siūlių sandariklio juostos plotis negali būti mažesnis negu 

10 mm. 

Bituminės siūlių sandariklio juostos montavimas atliekamas remiantis gamintojo darbo instrukcija. Bituminės 

siūlių sandariklio juostos gali būti naudojamos tik derinyje su nurodytu gruntu (sistema). 

Per bitumines siūlių sandariklio juostas galima leisti transporto eismą tik paklojus asfalto viršutinį sluoksnį. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta 

atskirų elementų deformacijų, pažaidų.  Kokybės kontrolė atliekama remiantis įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 

14 ir techninių reikalavimu aprašu TRA TRINKELĖS 14. Sandarintų siūlių bandymai, darbų priėmimas, defektų 

šalinimas ir kiti kokybę, bei kontrolę užtikrinantys reikalavimai nurodyti įrengimo taisyklėse ĮT SS 17. 

4.1. Kokybė ir kontroliniai tyrimai 

Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos 

viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. 

Gatvės bordiūrai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius 

aukščius. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi 

būti didesni kaip ± 2 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių pjaustymo darbus 

ir projekto rengėjas, bei Užsakovas pritaria.  

Lygaus paviršiaus bordiūrų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje 

neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-

7, kai naudojamos gamtinio akmens tašyto paviršiaus trinkelės, neturi viršyti 15 mm, o kitais atvejais neturi viršyti 10 

mm.  

Trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus trinkeles 

nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus trinkeles nuokrypis neturi viršyti 5 mm. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu 

Nr. V-71. 
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2.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 

14, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 

21 d. įsakymu Nr. V-72. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA 

TRINKELĖS 14, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 

2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-70. 

4.  Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653. 

5.  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-

6. 

6.  Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykles ĮT SS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-

161. 

7.  Tarptautinis standartas ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 

naudojamumas“. 

8.  LST EN 1338 „Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 

9.  LST EN 1339 „Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 

10.  LST EN 1340 „Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 

11.  LST EN 1342 „Tašytų gamtinių akmenų trinkelės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 

12.  LST EN 1343 „Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“. 

13.  LST EN 13036-7 „Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio 

dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu“. 
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PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos produktams, statybos 

(montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA 

UŽPILDAI 19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus. 

2.2. Mineralinių medžiagų mišinių be rišiklių pagrindo sluoksniai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių 

ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19“ reikalavimus (toliau – TRA 

SBR 19).  

1. Lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ir  

apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

apatinei daliai 

 

užpildai – 0/2, 0/4, 0/5; 

nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63; 

gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽB, ŽG, ŽP, SB, 

SG ir SP 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

viršutinei 20 cm daliai 

užpildai – 0/5; 

nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63; 

gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį –ŽG ir ŽP. 

Skaldos pagrindo sluoksnis  nesurištasis mišinys 0/45 pridedant iki 30% NAG 

nesurištasis mišinys 0/45 

Žvyro pagrindo sluoksnis nesurištasis mišinys 0/45 

2.3. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie 

reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR atsižvelgiant į kelio kategoriją turi atitikti šiuos reikalavimus: 

– keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 ≥ 1,0 x 10–5 m/s. 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija): 

– DK 100 – DK 1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 100 MPa; 

Šaligatviams įrengimui naudojamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis.  

Sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 

2.4. Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija): 

– DK 100 – DK 1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 150 MPa; 

Šaligatviams– EV2 ≥ 100 MPa. 

Sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 

2.5. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniai pateikti techninėse specifikacijose  „Asfalto dangos įrengimo darbai“. 
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3. Statybos (montavimo) darbai 

Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti taisyklėse 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19“ (toliau – ĮT SBR 19) ir 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14“ (toliau – ĮT 

TRINKELĖS 14). 

Pagrindų storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklių nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  

4.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti  ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 

reikalavimus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

2. Leistinieji nuokrypiai Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniams 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 
Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis 

 

Aukščiai  

Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis  

Sluoksnio storis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cm 

0,5 % (absoliut). 

10 cm 

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
2,0 cm mažesnis už projekte  (sutartyje) nurodytą 
storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau 
kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu 
atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio 
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) 
nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi 
būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 
nurodytą sluoksnio storį. 

 Sluoksnio lygumas (pagal 3 m 

liniuotės prošvaisą) 

≤ 30 mm 

Skaldos pagrindo sluoksnis 

Žvyro pagrindo sluoksnis 

 

Aukščiai  

Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis  

Sluoksnio storis 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cm 

0,5 % (absoliut). 

10 cm 

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą 
storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau 
kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu 
atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio 
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) 
nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi 
būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 
nurodytą sluoksnio storį  

 Pagrindo lygumas (pagal 3 m 

liniuotės prošvaisą) 

≤ 20 mm 

4.3. Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas TRA SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191. 

2.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-

194. 

4.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu 

Nr. V-71. 

5.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro įsakymu, 2025 m. kovo  28 d. įsakymu Nr. 3-127. 

6.  LST EN ISO 17892-11 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. 

Pralaidumo vandeniui nustatymas (ISO 17892-11:2019)“ 
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ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto kelių (gatvių) dangų sluoksniams naudojamiems statybos 

produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Asfalto mišiniai 

1. Lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Rišiklis 

Pagrindo AC 32 PS 50/70  

Apatinis 
AC 16 AS 

AC 22 AS 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-65 

Pagrindo-dangos AC 16 PD 

100/150 arba 70/100 

pėsčiųjų ir dviračių 

takui; 

Viršutinis 
SMA 8 S 

AC 11 VS 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-65 

2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat 

asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA 

ASFALTAS 25“ (toliau – TRA ASFALTAS 25) pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

2.3. Rišiklis 

Rišikliams taikomi šie dokumentai: 

– standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023; 

– standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. 

2.4. Bituminės emulsijos 

Bituminės emulsijos turi atitikti aprašo „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą 

TRA BE 08/15“ (toliau – TRA BE 08/15) reikalavimus.  

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas, kuriam užtikrinti posluoksniai turi būti 

apipurškiami: 

– DK 100 – DK 2 dangos konstrukcijos klasėms naudojama polimerais modifikuota bitumine emulsija C60BP4-

S; 

Bituminės emulsijos C60BP4-S dozavimo kiekis DK 100 – DK 2 dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai 

nuo posluoksnio savybių yra: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200–400 g/m2; 

– Naujas klojamas asfalto apatinis sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 300–500 g/m2; 

– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto ant naujo apatinio asfalto 

posluoksnio 200–400 g/m2; 

– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto ant frezuoto asfalto apatinio 

posluoksnio 300–500 g/m2; 

Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis nustatomas darbų vietoje. Šis kiekis tampa atsiskaitymo už atliktus 

darbus pagrindu. 
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2.5. Priedai 

Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 25 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

2.6. Siūlės ir briaunos 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. 
Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 

g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.  

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 25 išdėstyti 

reikalavimai darbams, atliekamiems valstybinės reikšmės keliuose, kai įrengiami dangos konstrukciją sudarantys 

asfalto sluoksniai. 

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio pavieniuose plotuose ar ištisai susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto 

sluoksnius įrengti draudžiama. Posluoksnis turi būti švarus, taip pat ant jo negali būti sniego ir ledo. 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio bei skaldos ir mastikos asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, 

esant žemesnei kaip +5 °C oro temperatūrai, negali būti įrengiami.  

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, esant žemesnei kaip 0 °C oro temperatūrai, negali būti 

įrengiami.  

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, negali būti įrengiami. 

3.2. Reikalavimai posluoksniui 

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. 

Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai atsparus 

deformacijoms, švarus, lygus, be pažaidų, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. 

Dangos horizontalusis ženklinimas dažais gali būti nepašalintas, jei užtikrinamas posluoksnio ir naujo sluoksnio 

sukibimas. Dangos ženklinimas folija ir plastikais, prieš įrengiant naują sluoksnį, turi būti pašalintas. 

3.3. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas 

Sluoksnių sukibimas, siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikt ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 

Sandarintos siūlės įrengiamos vadovaujantis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant 

sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17“ (toliau – ĮT SS 17). 

3.3.1. Sluoksnių sukibimas 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. Įrengiant asfaltbetonio, skaldos ir 

mastikos asfalto ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumo emulsija.  

Bitumo emulsija paskleidžiama (purškiama) taip, kad jos kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš įrengiant naują asfalto 

sluoksnį, išpurkšta bitumo emulsija turi būti susiskaidžiusi. Vanduo iš bitumo emulsijos turi būti išgaravęs. 

Bitumo emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). Rankiniai 

purškimo prietaisai gali būti naudojami tik tais atvejais, kai asfalto sluoksnis įrengiamas rankiniu būdu. Turi būti 

užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas ant posluoksnio ir ypatingai briaunų plotuose. Gretimos zonos (pavyzdžiui, 

bordiūrai, vandens latakai ir kt.) turi būti apsaugoti nuo apipurškimo. 

Ant bitumo emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti 

leidžiamas. 

3.3.2. Siūlės 

Bendrosios nuostatos 

Įrengiant vienšlaičio nuolydžio daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių išilginės siūlės turi būti 

perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 15 cm. Ši nuostata netaikoma kompaktiško asfalto dangoms. 

Jeigu išilginės siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius 

įrengiant juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrinti tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje ir dangos horizontalaus ženklinimo srityje. 
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Jeigu įrengiant asfalto viršutinius ir asfalto apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tuomet iki 3 m įrengto 

sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą 

briauną. Briauna, išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių 

bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungtį 

(skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena 

kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. Per suformuotą skersinės siūlės vertikalią briauną gali vykti tik kelių tiesimo technikos 

eismas. Jeigu reikia organizuoti transporto priemonių eismą, tuomet iš asfalto mišinio ar taikant kitas priemones 

skersinės siūlės vietoje suformuojamas pakankamo ilgio sklandus perėjimas tarp skirtingų sluoksnių plokštumų. 

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Sandarintų siūlių įrengimo darbai turi būti atliekami pagal įrengimo taisykles ĮT SS 17. 

Viršutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plonų sluoksnių 

asfaltbetonio prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų (bordiūrų, vandens nuleidimo latakų ir kt.) 

įrengiamos kaip sandarintos siūlės.  

Asfalto viršutinio sluoksnio ir bordiūro kontakto vietoje sandarintų siūlių įrengimas aprašytas techninėse 

specifikacijose „Betoninių ir granitinių elementų įrengimo darbai“. 

3.3.4. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų 

(pvz., betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį 

nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą 

įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono plotas 

yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio 

centimetrui. Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės briaunos 

kraštai paprastai nėra sandarinami. 

Jei sluoksniai įrengiami vienas po kito ir užtikrinamas briaunos šono švarumas, sandarinti galima bendrai visų 

sluoksnių briaunų šonus. 

Jeigu aukštesnės briaunos šonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir 

mažiausiai 10 cm šio sluoksnio pločio, matuojant nuo briaunos krašto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 

15 g kiekvienam sluoksnio pločio centimetrui. 

3.4. Asfalto sluoksnių įrengimas 

3.4.1. Bendrosios nuostatos 

Asfalto dangos storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklių nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. Asfalto dangos 

sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti 

reikalavimai. 

Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei 

naudojant reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 

Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, labai plonų sluoksnių asfaltbetonio ir poringojo asfalto mišiniai 

įrengiami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto mišiniai įrengiami panaudojant atitinkamus įrengimo įrenginius 

ir technologijas. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui kelio įrenginių (pavyzdžiui, 

apžiūros šulinėlių), asfalto mišinys gali būti įrengiamas rankiniu būdu nenaudojant klotuvo. 

3.4.2. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai, kurie įrengiami ir tankinami karšti. 

Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o 

jo tūrinis tankis ir granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 25 reikalavimus. 
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3.4.3. Asfalto apatiniai sluoksniai 

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami asfalto apatinio sluoksnio arba asfalto apatinio sluoksnio 

alternatyvūs mišiniai, kurie įrengiami ir tankinami karšti. Asfalto apatinio sluoksnio mišinio sudėtis turi būti parenkama 

taip, kad asfalto apatinis sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė 

sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 25 reikalavimus. 

3.4.4. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš skaldos ir mastikos asfalto 

Asfalto viršutiniams sluoksniams naudojami skaldos ir mastikos asfalto mišiniai, kurie įrengiami ir tankinami 

karšti. Didelė stambiojo užpildo dalis sudaro besiremiančių viena į kitą dalelių karkasą, kurio tuštymės yra užpildomos 

asfalto mastika. Siekiant išvengti rišiklio nutekėjimo gaminant, transportuojant, įrengiant ir tankinant skaldos ir 

mastikos asfaltą turi būti naudojami rišiklį stabilizuojantys priedai. Kaip priedus galima naudoti organinio ir mineralinio 

pluošto medžiagas. 

Skaldos ir mastikos asfalto mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto mastika užtikrintų ilgalaikį dalelių 

karkaso sukibimą, ir sluoksnis turėtų mažą tuštymių kiekį, būtų šiurkštus, atsparus įvairaus tipo deformacijoms ir 

saugus eismui, o jo tūrinis tankis ir granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš skaldos ir mastikos asfalto mišinių privalo turėti pakankamą šiurkštumą. Įrengus 

asfalto viršutinį sluoksnį iš skaldos ir mastikos asfalto taikomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės, kurių galima 

netaikyti tik tuo atveju, kai būtina išpildyti keliamus triukšmo lygio reikalavimus. 

Paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus atsparumą slydimui, kuris 

pasiekiamas paskleidžiant ir įvoluojant neapvilktą arba rišikliu apvilktą 2/5 frakcijos užpildą. 

Užpildas paskleidžiamas dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiamas ir tvirtai prikibtų. Neprikibęs 

užpildas turi būti pašalinamas. 

Rekomenduojami skleidžiamo užpildo kiekiai yra: 

− 2/5 frakcijos skaldytam užpildas užpildui – 1,0–2,0 kg/m2; 

− 2/4 frakcijos skaldytam užpildui – 0,9–1,8 kg/m2; 

− 1/3 frakcijos skaldytam užpildui – 0,5 – 1,0 kg/m2. 

Naudojamas skaldos ir mastikos asfalto mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 25 reikalavimus. 

Pastaba: Paviršiui šiurkštinti skirtiems užpildams reikalavimai nurodyti techninių reikalavimų aprašo TRA 

UŽPILDAI 19 3 priede. Paviršiui šiurkštinti turi būti numatoma naudoti 2/5 frakcijos stambųjį užpildą. 2/4 ir 1/3 frakcijos 

užpildai yra lygiaverčiai ir gali būti naudojami kaip alternatyva. 

3.4.5. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, kurie įrengiami ir tankinami karšti. 

Asfaltbetonio mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo dangos sluoksnis turėtų mažą tuštymių 

kiekį, būtų šiurkštus ir saugus eismui, o jo tūrinis tankis ir granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo 

apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai iš asfaltbetonio privalo turėti pakankamą šiurkštumą, atsižvelgiant į 

naudojimo paskirtį. Įrengus asfalto pagrindo-dangos sluoksnį iš asfaltbetonio taikomos paviršiaus šiurkštinimo 

priemonės, kurių galima netaikyti tik tuo atveju, kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfaltbetonio taikomas 

pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijose.  

Paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus atsparumą slydimui, kuris 

pasiekiamas paskleidžiant ir įvoluojant neapdorotą arba rišikliu apdorotą 2/5 frakcijos užpildą.  

Užpildas paskleidžiamas dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiamas ir tvirtai prikibtų. Neprikibęs 

užpildas turi būti pašalinamas.  

Rekomenduojami skleidžiamo užpildo kiekiai yra: 

− 2/5 frakcijos skaldytam užpildas užpildui – 1,0–2,0 kg/m2; 

− 2/4 frakcijos skaldytam užpildui – 0,9–1,8 kg/m2; 

− 1/3 frakcijos skaldytam užpildui – 0,5 – 1,0 kg/m2. 

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 25 

reikalavimus. 
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Pastaba: Paviršiui šiurkštinti skirtiems užpildams reikalavimai nurodyti techninių reikalavimų aprašo TRA 

UŽPILDAI 19 3 priede. Paviršiui šiurkštinti turi būti numatoma naudoti 2/5 frakcijos stambųjį užpildą. 2/4 ir 1/3 frakcijos 

užpildai yra lygiaverčiai ir gali būti naudojami kaip alternatyva. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 25, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 

– tipo bandymus (anksčiau – tinkamumo bandymus); 

– vidinės kontrolės bandymus; 

– kontrolinius bandymus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

4.2.1. Lygumas 

Mechanizuotai klotuvu įrengtų dangų konstrukcijų klasių DK 100–DK 0,1 asfalto sluoksnių lygumas, matuojant 

prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal standartą LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu 

neturi viršyti  lentelėje nurodytų ribinių verčių. 

2. Lentelė. Sluoksnių įrengtų mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinės vertės 

Posluoksnis, ant kurio klojama 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Asfalto pagrindo 

sluoksniai  

Asfalto 

pagrindo-

dangos 

sluoksniai 

Asfalto 

apatiniai 

sluoksniai 

Asfalto 

viršutiniai 

sluoksniai iš 

AC, SMA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 
10 

(15) 
- - 

2. Rišikliais surištas pagrindo 

sluoksnis, asfalto pagrindo 

sluoksnis 

10 
10 

(15) 
6 

6 

(11) 

3. Asfalto apatinis sluoksnis -  - 
4 

(9) 

() skliausteliuose nurodytos ribinės vertės taikomos garantinio termino metu. 

4.2.2. Paviršiaus atsparumas slydimui  

Darbų priėmimo metu kelio dangos paviršiaus atsparumo slydimui rodiklio vertės, atsižvelgiant į kelio reikšmę, 

matuojant 60 km/h (30 km/h, žr. žemiau) greičiu kontroliuojamo išilginio slydimo įtaisu pagal standartą CEN/TS 

15901-14, turi būti ne mažesnės už šias ribines vertes:  

– kitų magistralinių kelių – 0,50;  

Kelio ruožuose, kuriuose dėl kelio geometrijos ar kelio elementų (pavyzdžiui, gyvenvietėje) nėra galimybės 

važiuoti 60 km/h greičiu, turi būti taikomas 30 km/h matavimo greitis. 

4.2.3. Įrengto sluoksnio plotis 

Įrengto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. 

Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 

4.2.4. Įrengto sluoksnio storis 

Įrengto sluoksnio mažesnio storio atskirųjų ir vidurkio verčių nuokrypiai negali viršyti lentelėje nurodytų ribinių 

verčių. 
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3. Lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas 

Įrengto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis, 

asfalto apatinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo-

dangos 

sluoksnis 

Asfalto 

apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 

aritmetinio 

vidurkio vertei 

4 4 4 4 4 4 

2. Sluoksnio storio 

atskirajai vertei 
5 5 5 52) 5 53) 

1 ) Skaičiuojant įrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio 

storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios įrengto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 5 mm 

didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, 

kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.  

2) Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, taikoma 10 mm atskiroji 

vertė.  

3) Kai asfalto pagrindo sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, šaltai regeneruoto sluoksnio ar 

hidrauliniai rišikliais surišto sluoksnio, taikoma 10 mm atskiroji vertė. 

 

4.2.5. Profilio padėtis 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis 

daugiau kaip ±2,0 cm. 

Jei dėl asfalto pagrindo sluoksnio ar žemiau esančių sluoksnių įrengto didesnio storio asfalto pagrindo sluoksnio 

viršaus aukštis yra didesnis kaip ±2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %. 

Ne gyvenvietėse esančių kelių važiuojamųjų dalių pereinamuosiuose ruožuose, kurių išilginis nuolydis yra mažesnis 

negu 0,5 %, o skersinis nuolydis mažesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo 

reikalaujamo (projektinio) mažėjimo linkme neturi būti didesnis negu 0,3 %.  

4.2.6. Sluoksnių sukibimas 

Įrengtų sluoksnių sukibimo jėga, atsižvelgiant į sluoksnių paskirtį, nustatyta pagal standarto LST EN 12697-48 

7 skyriuje nurodytą kerpamojo sukibimo bandymo metodą (SBT – angl. „shear bond test“), turi būti ne mažesnė už 

šias ribines vertes:  

– tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių bei tarp asfalto viršutinio ir asfalto išlyginamojo sluoksnių – 15,0 

kN;  

– tarp asfalto viršutinio ir pagrindo, asfalto apatinio ir pagrindo sluoksnių, asfalto viršutinio sluoksnio ir esamos 

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnio ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN.  

– tarp asfalto išlyginamojo ir esamos dangos konstrukcijos asfalto sluoksnio, kai ant išlyginamojo sluoksnio 

klojamas asfalto viršutinis sluoksnis – 12,0 kN, kai ant išlyginamojo asfalto sluoksnio klojamas apatinis sluoksnis – 

10,0 kN; 

– tarp asfalto apatinio ir asfalto išlyginamojo – 10,0 kN. 

Kai tarp asfalto sluoksnių taikomi papildomi sprendiniai (pavyzdžiui, geotekstilė, įtempius absorbuojantis 

membraninis tarpsluoksnis ir kt.), sluoksnių sukibimo jėga gali būti ne daugiau kaip 2 kN mažesnė už aukščiau 

nurodytas vertes. 

Kai asfalto sluoksnis (viršutinis, apatinis ar išlyginamasis) klojamas ant esamos konstrukcijos degradavusio ir 

tekstūros erozijos pažeisto sluoksnio arba kai sluoksnio storis lygus arba mažesnis kaip 2,5 cm arba kai naudojamas 

poringasis asfaltas, sluoksnių sukibimo bandymas neatliekamas. 
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

2.  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25, patvirtintas AB Via Lietuva 

laikinai einančio generalinio direktoriaus įsakymu, 2025 m. gegužės 21 d. Nr. VE-25-95. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, patvirtintas AB 

Via Lietuva laikinai einančio generalinio direktoriaus įsakymu, 2025 m. gegužės 20 d. Nr. VE-25-91.  

4.  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VE-

24. 

5.  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-

6. 

6.  Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykles ĮT SS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-

161. 

7.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro įsakymu, 2025 m. kovo  28 d. įsakymu Nr. 3-127. 

8.  Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11. 
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DANGOS SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai žvyro dangai ir kelkraščiams  

naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

2. Statybos produktai (medžiagos) 

Dangos sluoksniams be rišiklių ir kelkraščio sluoksniams įrengti naudojamiems nesurištiesiems mišiniams 

taikomi aprašo „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19“ (toliau – TRA SBR 19) ir „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą 

TRA UŽPILDAI 19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimai. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

Įrengiant sluoksnius be rišiklių reikia vadovautis nurodymais pateiktais įrengimo taisyklėse „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19“ (toliau – ĮT SBR 19). Įrengiant kelkraščius 

taip pat reikia vadovautis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisykles ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17). 

Nesurištasis mišinys turi būti taip iškraunamas ir paskleidžiamas, kad jis neišsiskirstytų frakcijomis (neįvyktų 

segregacija). Išsiskirsčiusias frakcijomis medžiagas draudžiama naudoti. 

Nesurištasis mišinys turi būti optimalaus drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, ir tolygiai vienu 

sluoksniu paklojamas bei sutankinamas. 

Dangos sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas ir sutankintas, kad būtų garantuotas tolygus paviršiaus 

vientisumas, o profilis užtikrintų greitą paviršinio vandens nuleidimą. 

Kelkraščio paviršius turi būti projektinio skersinio nuolydžio ir uždaros struktūros. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus.  

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 

– tinkamumo bandymus; 

– vidinės kontrolės bandymus; 

– kontrolinius bandymus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

Įrengtų dangos sluoksnių be rišiklių granuliometrinės sudėties ribinės vertės pateiktos ĮT SBR 19 4 priede. 

Dangos sluoksniams be rišiklių taikomi reikalavimai 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

– aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm.  

– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 

kaip ±0,5 % (absoliut.). 

Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 

– Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip −5 

cm. 

Sluoksnio lygumui taikomi šie reikalavimai: 

–  matuojant dangos sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi 

būti didesnės kaip 20 mm; 
– neturi būti nedidelių reguliariai atsikartojančių bangų ar panašių nelygumų. 
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Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm 

viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 

imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm 

storio suma; 

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 1,5 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 

nurodytą storį. 

Kelkraščių sluoksniams keliami reikalavimai 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

– Kelkraščio viršutinio sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių 

nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.). 

– Iš nesurištojo mišinio įrengto ir sutankinto kelkraščio viršutinio sluoksnio paviršius ties dangos ir kelkraščio 

briauna turi būti –2,0 cm žemesnis už dangos paviršių, o kelkraščio viršutiniam sluoksniui naudojant 

skaldažolę arba dirvožemį –3,0 cm žemesnis už dangos paviršių. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukščio 

turi būti ne didesnis kaip ±1,0 cm. 

Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 

– Įrengto kelkraščio viršutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio daugiau 

kaip −5,0 cm ir +10 cm. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

  
1.  Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas TRA SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191. 

2.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-

194. 

4.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-

111. 

5.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro įsakymu, 2025 m. kovo  28 d. įsakymu Nr. 3-127. 
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SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai pėsčiųjų apsauginei tvorelei naudojamiems statybos produktams 

(medžiagoms), statybos (montavimo) darbams, šių darbų priėmimui ir kontrolei. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Apsauginės pėsčiųjų tvorelės 

Tvoros skirtos pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojingose vietose.  

Tvoros segmentai ir statramsčiai turi būti pagaminti gamykloje. Jeigu laikančiosioms konstrukcijoms 

naudojamas plienas, jis turi būti karštai apcinkuotas pagal standartą LST EN ISO 1461. Tvorelės duomenys 

pateikiami 1. pav. 

 

 

1 pav. Apsauginės tvorelės iš cinkuotų vamzdžių schema 

 

Medžiagos: Tvorelės stulpas gaminamas iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno. Stulpo sfera viršuje 

pagaminta iš aliuminio lydinio. Rėmas pagamintas iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno. 

Matmenys: Stulpo skersmuo ø76 mm, storis 2 mm. Sferos skersmuo ø100 mm, storis 8 mm. Rėmas pagamintas 

iš kvadratinių vamzdžių 40x40 mm., įstrižainės iš 30x6 mm, centre diskas ø100 mm. Rėmo ilgis 825 mm. 

Spalva: dažomi juoda spalva - matine RAL 7016. 

Ties tarnybiniais laiptais, abiejose statinio pusėse, ant apsauginės tvorelės įrengiami vienvėriai varteliai. Varteliai 

montuojami ant apsauginės tvorelės statramsčių. Vartelių elementų skerspjūviai, spalva, identiški apsauginės 

tvorelės elementams. Vienoje vartelių pusėje montuojami vyriai, kitoje – užraktas. Užraktas turi būti iš tako pusės bei 

varčia atsidaro į tako pusę. 

Pastabos:  Gali būti naudojamas tvorelės analogas ir dažomas kita spalva prieš tai suderinus su Užsakovu. 

2.2. Atitvarai 

Projektuojama apsauginių metalinių kelio atitvarų sistema turi atitikti dokumentus „Automobilių kelių transporto 

priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės KPT TAS 09“ (toliau – KPT TAS 09) ir „Apsauginių 

plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas TRA TAS-PL 09“ (toliau – TRA TAS-PL 09). Apsauginių kelio 

atitvarų sistemų eksploatacinės savybės turi atitikti  LST EN 1317-(1-5) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 

Signaliniai stulpeliai turi atitikti dokumento „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir 

įrengimo taisyklės TRAT SST 14“ (toliau – TRAT SST 14) reikalavimus. 
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2.2.1. Metalinių apsauginių kelio atitvarų sistemos: 

– Vienpusiai apsauginiai barjerai N2 W4 A; 

Atšvaitus ant apsauginių barjerų tiesiuose kelio ruožuose ir horizontaliose kreivėse, kurių R>600 m, 

reglamentuojama rengti kas 24 m, ant tiltų (viadukų) ir kai horizontaliųjų kreivių R<600 m – kas 12 m. Kai horizontalių 

kreivių R<100 m, atšvaitai rengiami kas 6 m, ilguose nuleidimuose 3 atšvaitai kas 2,66 m. 

Trumpuose nuleidimuose pirmasis atšvaitas rengiamas 2 m atstumu prieš nuleidimo pradžią, antrasis atšvaitas 

– pačioje nuleidimo pradžioje, trečiasis atšvaitas – ties pirmu nuleidimo statramsčiu, atsižvelgiant į nustatytą atstumą 

tarp statramsčių. 

Horizontaliose kreivėse, sankryžose, nuovažose atitvarai įrengiami iš gamykliškai išlenkto profilio segmentų. 

Apsauginių barjerų (AB) pradinių ir galinių komponentų vietos kelkraščiuose – signaliniais stulpeliais, kurie 

statomi 0,5 m atstumu nuo galinių komponentų pabaigos. 

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine danga. Juostų ir tvirtinimo detalių 

antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 

1461. 

2.2.2. Jungiamieji komponentai 

 Jungiamieji komponentai turi būti išdėstyti tose vietose, kuriose įvairių konstrukcinių variantų ir (arba) įvairių 

veikimo principų apsauginiai barjerai turi būti tarpusavyje sujungti taip, kad tinkamai atliktų savo funkciją. 

Jungiamųjų komponentų sulaikymo lygis priklauso nuo apsauginių barjerų, kuriuos šios konstrukcijos sujungia, 

sulaikymo lygių. Reikalaujami sulaikymo lygiai pateikti KPT TAS 09 1 lentelėje. 

2.2.3. Pradiniai galiniai komponentai 

Pradinių ir galinių komponentų paskirtis – įtvirtinti apsauginių barjerų pradžią ir pabaigą arba sudaryti tam tikrą 

pradžios arba pabaigos konstruoseną. 

Pradiniai ir galiniai komponentai bei toliau einantys apsauginiai barjerai, atsižvelgiant į funkcionavimo savybes, 

turi būti tarpusavyje taip sujungiami, kad funkcinės savybės (pvz., apsauginių barjerų juostos įtempimas, pradinio ir 

galinio komponento pasyvioji sauga, jėgos perdavimas) nebūtų neigiamai veikiamos. Tokios suformuotos sistemos 

funkcinių savybių įrodymą, atsižvelgiant į pradinius ir galinius komponentus, turi pateikti pradinių ir galinių konstrukcijų 

gamintojas. 

Supaprastinto tipo pradiniai ir galiniai komponentai 

Supaprastinto tipo pradiniai ir (arba) galiniai komponentai (PGK) įrengiami, nuleidžiant sijas žemyn. Sijų 

nuleidimų statumas turi būti lygus 1:12 arba mažesnis (ilgi sijų nuleidimai). Ilgus sijų nuleidimus sudaro ne mažiau 

kaip 3 sijos. 

Sistemose, kuriose važiuojamosios dalies krašte yra daugiau kaip viena sijinių apsauginių barjerų juosta, reikia 

įrengti arčiau važiuojamosios dalies esančio barjero sijų nuleidimą. Taip pat reikia vadovautis gamintojo nurodymais. 
Trumpi sijų nuleidimai (ne mažesnio kaip 3,80 m ilgio) gali būti įrengiami vadovaujantis KPT TAS 09 V skyriaus, 

IV skirsniu. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Apsauginė tvorelės įrengimas 

Projekte numatyta apsauginę pėsčiųjų tvorą įrengti 1,0-1,2 m aukščio. Tvorą numatyta įrengti ≥0,5 m atstumu 

nuo tako dangos.  

Pamatai tvorelei rengiami išlyginus ir sutankinus skaldos sluoksnį. Nesuardant šalia esančių dangos 

konstrukcijos sluoksnių, mechanizuotai ar rankiniu būdu suformuojama 0,3 m skersmens ir 0,75 m gylio iškasa 

metaliniams statramsčiams (jei gamintojo nenurodyta kitaip), kurie įleidžiami į iškasą išlaikant projektinę tvorelės 

padėtį ir įbetonuojami į ne žemesnės kaip C20/25 klasės betono pamatą. Tvoros segmentai montuojami prie 

statramsčių. 

3.2. Apsauginių metalinių kelio atitvarų sistemų įrengimas 

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai įrengiami kelkraštyje 0,5 m atstumu nuo kelio briaunos, išlaikant 0,75 m 

aukštį nuo asfalto dangos krašto viršaus. Atitvarų galai įrengiami su atlanka. 
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Atitvarai gali būti rengiami esant bet kokioms oro sąlygoms, jų statramsčiai įkasami ar įkalami į neįšalusį ir 

vandens neprisotintą gruntą. 

Projekte numatyti ant apsauginių kelio atitvarų montuojami signaliniai stulpeliai. 

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai įrengiami pagal projektą. 

Apsauginių atitvarų sistemų gamintojas privalo pateikti EC atitikties deklaraciją ir CE ženklą, patvirtinantį, kad 

produktai yra išbandyti pagal atitinkamų standartų sąlygas ir sertifikuoti. CE ženklas turi būti uždedamas pagal 

93/68/EC direktyvą ir nurodytas ant transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos dalių (jei tai neįmanoma, 

galima jį uždėti ant etiketės, ant pakuotės ar ant pateikiamų komercinių dokumentų, pvz., ant važtaraščio). 

Apsauginiai atitvarai ir pėsčiųjų apsauginės tvorelės turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis 

jungiamosiomis detalėmis. Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. 

Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangų pažaidų. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.1. Leistini nuokrypiai 

Skersiniame profilyje apsauginių barjerų įrengimo nuokrypiai 10 cm, aukščio – 5 cm.  

4.2. Darbų priėmimas 

Apsauginių atitvarų sistemų darbų atlikimo ir priėmimo reikalavimai išdėstyti TRA TAS-PL 09. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3.  

2.  Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės KPT TAS 09, 

patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. 

sausio 7 d. įsakymu Nr. V-8. 

3.  Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 

direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7. 

4.  Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14, 

patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. 

vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69. 

5.  Lietuvos standartas LST EN 1317-1:2010 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji 

bandymo metodų kriterijai“. 

6.  Lietuvos standartas LST EN 1317-2:2010 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Saugos barjerų, įskaitant 

transporto priemonių parapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai 

ir bandymo metodai“. 

7.  Lietuvos standartas LST EN 1317-3:2010 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų 

eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai“. 

8.  Lietuvos standartas LST EN 1317-4:2008 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų 

pradinių, galinių ir jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių 

bandymų kriterijai ir bandymo metodai“. 

9.  Lietuvos standartas LST EN 1317-5:2007 +A12:2012 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 5 dalis. Gaminio 

reikalavimai ir transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų atitikties įvertinimas“. 

10.  Lietuvos standartas LST EN ISO 1461:2009 „Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. 

Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)“. 
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KELIO ŽENKLINIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklams ir ženklinimui naudojamiems statybos produktams, 

statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Vadovaujantis „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ kelio ženklams 

naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo 

medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems 

standartams. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Horizontalus dangos ženklinimas 

Kelio danga ženklinama reaktyviosiomis arba termoplastinėmis medžiagomis. Kelio ženklinimo sistemos tipas 

II. 

Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai.  

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato „Kelių ženklinimo 

medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12“ (toliau – TRA ŽM 12).  

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. 

Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parinkti vadovaujantis taisyklėmis „Kelių ženklinimo medžiagų 

naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12“ (toliau – ĮT ŽM 12).  

Ties PK 24+65 ir PK 26+19 projektuojamomis pėsčiųjų perėjomis (artimiausios perėjos ties „Riešės gimnazija“) 

25 –50 m atstumu iki pėsčiųjų perėjos numatoma įrengti horizontalųjį ženklinimą Nr. 1.34, kuris atvaizduoja įspėjamąjį 

kelio ženklą Nr. 105 „Vaikai“. Rekomenduojamas ženklinimo 1.34 apatinės kraštinės ilgis 1,4–1,5 m. 

Rekomenduojami iš anksto suformuoti ir paruošti dengimui kelio ženklai iš termoplastiko, kurie gali būti įrengiami 

keliuose bet kuriuo metų laiku. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

Horizontalus dangos ženklinimas turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 

Dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 

3.1. Horizontalus dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodytos brėžiniuose 

ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Horizontalaus ženklinimo atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprašytus ĮT ŽM 12.  

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298. 

2.  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81. 

3.  Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

389. 
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4.  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52. 

5.  Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos, patvirtintos Viešosios įstaigos Transporto 

kompetencijų agentūros direktoriaus. 

6.  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 

31 d. įsakymu Nr. 3-82. 

7.  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83. 
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ŽELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai vejos sėjimui ir želdiniams 

naudojamoms medžiagoms, želdinių įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

2. Statybos produktai (medžiagos) 

2.1. Vejos mišinys 

Vejos sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne 

mažesnis kaip 90 % ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 %. 

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: raudonasis 

šakniastiebis eraičinas– 30 %, raudonasis kuokštinis eraičinas – 20 ; pievinė miglė – 20 ; paprastoji smilga – 15 

%; žemaūgis motiejukas – 10 ; daugiametė svidrė – 5 %. Mišinio sėklų kiekis – 10 g/m2. Žolės parinktos nereiklios 

dirvožemiui ir priežiūrai, žemos, atsparesnės drėgmės trūkumui, atsparios druskingumui. 

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Vejos sėjimas, šlaitų tvirtinimas 

Bet kokie vejos įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo iš dirvožemio. 

Siekiant gero rezultato, prieš įrengiant vejas derėtų pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, įvertinti 

augavietės sąlygas ir pagal jas pasirinkti tinkamą vejų žolių mišinį. 

Pirmiausia turi būti numatomos vejos ribos ir kontūrai, pašalinami menkaverčiai augalai. Visame būsimos vejos 

plote paskleidžiamas 10 cm storio dirvožemio sluoksnis, jo paviršius sutankinamas. Negalima voluoti per daug 

drėgnos ir per daug sausos dirvos. Prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Paruošus 

dirvožemį galima pradėti sėjimą. 

Viena iš šlaitų sutvirtinimo priemonių yra šlaitų užpylimas dirvožemiu ir užsėjimas žole. Prieš užpilant 

dirvožemiu, šlaitų paviršius turi būti sušiurkštintas ir, jeigu reikia, įrengti grioveliai ar pakopos (pavyzdžiui, stačiuose 

šlaituose). Iškasų šlaitai iš tankių molio gruntų turi būti išpurenti ne mažiau kaip iki 10 cm gylio, tačiau išpurentas 

gruntas ir ant jo paskleisto dirvožemio sluoksnis turi būti lengvai sutankinami.  

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje 

vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antrosios pusės. Vejos sėjos norma – 10–15 g/m2. 

Sėjos darbai atliekami tokia tvarka: 

– mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis;  

– dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 

– patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis  ir sėti per du kartus, t.y. pusę reikiamo sėklų kiekio sėti išilgai, 

kitą pusę – skersai užsėjamo ploto; 

– užsėto ploto dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas; 

– išplautos vietos atsėjamos. 

Pirmųjų daigų galima laukti jau po 2-3 savaičių (pilna veja susiformuoja per 10–12 savaičių). Vejos formavimosi 

laikotarpiu Rangovas privalo imtis papildomų priemonių dirvožemio ir sankasos erozijai išvengti. Šios priemonės į 

sąnaudų kiekių žiniaraščius neįtrauktos, jas Rangovas įsivertina pats. 

Žolė pirmą kartą pjaunama kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. Rangovas turi užtikrinti vejos priežiūros darbus visą 

projekto įgyvendinimo laikotarpį.  

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos įrengimo būdus, kaip hidrosėja, ritininės vejos įrengimas, kurie 

sutrumpina vejos įrengimo laiką iki 2-3 savaičių. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte 

nenumatytos, jas Rangovas įsivertina pats. 

Įrengiant vejas negalima pažeisti medžių ir krūmų, augančių teritorijoje, kur įrengiama veja, ar šalia jos, šaknų. 
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Ant sutvirtinto dirvožemiu ir žole užsėto šlaito rekomenduojama užkloti geosintetinius gaminius, kad dirvožemis 

nebūtų nuplaunamas ir greičiau suželtų žolė. 

3.2. Demblis 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (min./maks. įvertinus 

paklaidas) 

Gaminio tipas - 
Erdvinis eroziją stabdantis tinklas 
sudarytas iš raizgytų gijų, kurios 

gaminyje suformuoja ≥95 % tuštumų. 

Žaliava - Poliamidas (PA) 

Plotinis svoris LST EN ISO 9864 ≥ 360 g/m2 

Storis (nominalus) - ≈ 20 mm 

Grunto sulaikymo koeficientas - ≥ 1275 m/m2 

Vandens tėkmės kiekis plokštumoje esant 20 
kPa slėgiui (kietas/kietas) 

LST EN ISO 12958 ≥ 0,8 * 10-3 m2/s 

Stipris tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 1,8 kN/m 
≥ 1,2 kN/m 

Pailgėjimas esant maks. stipriui tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 40 % 
≥ 40 % 

Atsparumas aplinkos temperatūroms - nuo -40 °C iki +80 °C 

Ilgaamžiškumas 
LST EN 13253 

priedas B 

Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis 
nei 50 metų, natūraliuose gruntuose, 
kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 

grunto temperatūra <25˚C. 

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.1. Veja 

Žolės sėklomis apsėtas plotas priimamas Rangovui vieną kartą nupjovus žolę. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533.     

2.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3. 

3.  Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717. 

4.  Sodmenų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. 

įsakymu Nr. D1-674. 

5.  I. Vainauskienė, LŽDAAA. Želdynų ir želdinių tvarkymo metodika. Vilnius: ArtRema, 2013 m 

6.  Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 

sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206. 

7.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 

m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 

8.  Elektros linijų instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu 

Nr. 1-309 

9.  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160. 

10.  Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12. 

11.  Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294. 



SUSISIEKIMO DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje, Panevėžyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis 
statinys. 2025 m. 

Dokumento žymuo: 24009MM-00-TDP-S_TS-11 Dokumento puslapis 3 iš 3 

 

12.  Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13, patvirtinti 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 

V-122. 

13.  Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13,  

patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. 

įsakymu Nr. V-121. 
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GEODEZINĖS KONTROLINĖS NUOTRAUKOS PARENGIMAS 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje išdėstyti geodezinės kontrolinės nuotraukos ir kelio kadastro duomenų bylos atlikimui, šių 

darbų kontrolei ir priėmimui.  

Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti atlikta pagal „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir 

inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ (toliau – GKTR 2.01:2023) ir „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai 

inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai „ (toliau – GKTR 2.08.01:2000)  reikalavimus. 

Siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę, sudaryti patikimas sąlygas komunikacijų saugiam 

ir racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti, išvengti 

neracionalių pakartotinių tyrinėjimų, atliekamos visų statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija 

susijusių požeminių bei antžeminių statinių (požeminių perėjų, rezervuarų, siurblinių, vamzdynų ir panašiai) – toliau 

požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

2. Geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka 

Sudarant suprojektuotų inžinerinių tinklų padėties schemas, inžinerinių tinklų arba inžinerinio tinklo dalies 

planus, išmontuoto inžinerinio tinklo, kurio išmontavimo darbai yra užbaigti (toliau – išmontuotas inžinerinis 

tinklas), planus, išmatuotų inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys (toliau – IITO_EDR) sudaromas 

vadovaujantis GKTR 3.01:2023 reikalavimais. 

Inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir suprojektuotų inžinerinių tinklų nužymėjimo matavimų planinės 

padėties vidutinė kvadratinė (su 95 proc. tikimybe) paklaida (toliau – VKP) geodezinio pagrindo atžvilgiu turi būti ne 

didesnė kaip 10 cm, aukščio paklaida – 4 cm. Skaičiavimai atliekami pagal geodezijos ir kartografijos techninių 

reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų 

sudarymo tvarkos aprašas“, patvirtinto aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-299 „Dėl geodezijos 

ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų 

atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – GKTR 1.01:2023), 8 punkto ir VI 

skyriaus reikalavimus. 

Suprojektuotų inžinerinių tinklų nužymėjimo, tiesiamų ir nutiestų inžinerinių tinklų geodezinių matavimų darbus, 

suprojektuotų inžinerinių tinklų padėties schemų, inžinerinio tinklo dalies ar inžinerinių tinklų planų, išmontuotų 

inžinerinių tinklų planų sudarymą atlieka geodezininkas pagal išvardytų darbų užsakovo pasirašytą laisvos formos 

užsakymą, kuriame nurodomi užsakomų darbų reikalavimai (pvz.: vidiniai ar išoriniai vamzdžių skersmenys, profiliai 

ir kita užsakovui ir darbams atlikti svarbi informacija) (toliau – užsakymas). Jeigu užsakovui reikalingos inžinerinių 

tinklų mažų įrenginių inventorizacijos kortelės, tokiu atveju užsakovas šiuos papildomus darbus nurodo savo 

užsakyme. 

Geodezininkas, sudarydamas inžinerinių tinklų kamerų korteles (toliau – kortelė), inžinerinių tinklų planus, 

išmontuotų inžinerinių tinklų planus, nustato matomus inžinerinių tinklų techninius parametrus (skersmenį, vizualiai 

atskiriamą medžiagą (metalas, plastmasė, keramika, cementas ar pan.), suvirinimo siūles ir t. t.). Jeigu inžinerinio 

tinklo plane įrašomi inžinerinių tinklų parametrai, kurių geodeziniais matavimais neįmanoma nustatyti ir (arba) kurie 

negali būti nustatyti vizualiai, šiuos parametrus nustatęs asmuo turi pateikti parašu patvirtintą informacijos apie 

įrenginius suteikimo aktą, jame nurodydamas savo vardą ir pavardę ir, jeigu yra, pareigas, kurias vykdo statant ar 

įrengiant inžinerinį tinklą. 

Geodezininkas, atlikdamas suprojektuotų inžinerinių tinklų nužymėjimo, tiesiamų ir nutiestų inžinerinių tinklų 

geodezinių matavimų darbus ir parengęs suprojektuoto inžinerinio tinklo padėties schemą, inžinerinio tinklo dalies ar 

inžinerinių tinklų planus, išmontuotų inžinerinių tinklų planus, kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtina, kad atlikti 

darbai ir parengti planai atitinka teisės aktų, reglamentuojančių geodezijos darbus, reikalavimus. 



SUSISIEKIMO DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje, Panevėžyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis 
statinys. 2025 m. 

Dokumento žymuo: 24009MM-00-TDP-S_TS-13 Dokumento puslapis 2 iš 2 

 

3. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių 

matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-324.     

2.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000, 

1:5000  ženklai GKTR 2.11.02:2000“ patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45.     

3.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ , patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 

direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28.     
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz.,  
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 1.    Paruošiamieji ir ardymo darbai       
 

1.1. Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje TS-01 km 0,110  

1.2. 
Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 

TS-01 m/t 132/51,5  

1.3. 
Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo išardymas ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 

TS-01 m/t 132/15,5  

1.4. 
Asfalto dangos frezavimas su pakrovimas ir išvežimas į 
Rangovo pasirinktu atstumu (grįžtamoji medžiaga, vietą 
nurodo Užsakovas) 

TS-01 m2 1207  

1.5. 
Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, pakrovimas ir vežimas 
iki 3 km atstumu (sandėliavimui) 

TS-01 m3 7  

1.6. 
Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas iki 15 km atstumu 
(sandėliavimui) 

TS-01 m3 75  

 2.     Bortų įrengimo darbai     

2.1. 
Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo 
įrengimas (1m – 0,12 m3 betono) 

TS-04/ 
TS-03 

m 124  

2.2. 
Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo 
įrengimas 

TS-04/ 
TS-03 

m 124  

2.3. 
Skaldos pagrindo sluoksnio po bortais iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 

TS-05 m3 8  

2.4. Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas TS-06 m 248  

 3.     Žemės sankasos įrengimo darbai     

3.1. 
Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į 
autosavivarčius ir pervežimas Rangovo pasirinktu  atstumu 
(į išlykį) 

TS-02 m3 721  

3.2. Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu TS-02 m2 1395  

3.3. Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu TS-02 m3 419  

3.4. Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu TS-02 m2 155  

3.5. Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu TS-02 m3 47  

3.6. Plotų, šlaitų ir griovių planiravimas TS-02 m2 1360  

3.7. 
Piltinio grunto laidaus vandenio pagal LST 1331 įrengimas 
ne mažiau kaip 30 cm 

TS-02 m3 5697  

3.8. 
Kvalifikuoto sankasos gruntų h≥25 cm pagerinimo 
įrengimas (rišiklis parenkamas pagal „MN GPSR 12“) 

TS-02 m2 915  

 
4.     Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo 
darbai (DK 10 dangos konstrukcijos klasė) (I 
konstrukcijos variantas) 

    

4.1. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-05 m3 752  

4.2. 
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45  

TS-05 m2 745  
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4.3. 
10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS (su 
50/70 rišikliu) įrengimas 

TS-06 m2 745  

4.4. 
Bituminės emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio 
paskleidimas 

TS-06 m2 801  

4.5. 
8 cm storio aptinio sluoksnis iš mišinio AC 22 AS (su PMB 
45/80-65 rišikliu)  įrengimas 

TS-06 m2 801  

4.6. 
Bituminės emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio 
paskleidimas 

TS-06 m2 858  

4.7. 
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VS 
(su PMB 45/80-65 rišikliu) įrengimas  

TS-06 m2 858  

4.8. 
Skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, 
klojant asfaltą „karštas prie šalto“ 

TS-06 m 90  

 
5.     Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo 
darbai (DK 10 dangos konstrukcijos klasė) (II 
konstrukcijos variantas) 

    

5.1. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-05 m3 652  

5.2. 
30 cm žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45  

TS-05 m2 745  

5.3. 
10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS (su 
50/70 rišikliu) įrengimas 

TS-06 m2 745  

5.4. 
Bituminės emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio 
paskleidimas 

TS-06 m2 801  

5.5. 
8 cm storio aptinio sluoksnis iš mišinio AC 22 AS (su PMB 
45/80-65 rišikliu)  įrengimas 

TS-06 m2 801  

5.6. 
Bituminės emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio 
paskleidimas 

TS-06 m2 858  

5.7. 
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VS 
(su PMB 45/80-65 rišikliu) įrengimas  

TS-06 m2 858  

5.8. 
Skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, 
klojant asfaltą „karštas prie šalto“ 

TS-06 m 90  

 
6.     Šaligatvių pagrindų ir dangos įrengimo (I 
konstrukcijos variantas) 

    

6.1. Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-07 m3 83  

6.2. 
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45  

TS-07 m2 346  

6.3. 
8 cm storio dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio 
AC 16 PD (su 70/100 rišikliu) įrengimas 

TS-06 m2 346  

 
7.     Šaligatvių pagrindų ir dangos įrengimo (II 
konstrukcijos variantas) 

    

7.1. Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-05 m3 83  

7.2. 
20 cm žvyto pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45  

TS-05 m2 346  

7.3. 
8 cm storio dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio 
AC 16 PD (su 70/100 rišikliu) įrengimas 

TS-06 m2 346  

 8.      Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai     

8.1. 
Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio 
linija (polimerinėmis medžiagomis) 

TS-09 m 209  

8.2. 
Dangos ženklinimas 1.5 balta siaura ištisine 0,12 m pločio 
linija (polimerinėmis medžiagomis) 

TS-09 m 209  

 9.      Tvirtinimo darbai     

9.1. 
Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km 
atstumu 

TS-10 m3 82  

9.2. 
Šlaitų ir plotų sutvirtinimas. užpilant ≥6 cm storio (esamo) 
dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu 

TS-10 m2 1360  
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9.3 Prieš erozino demblio įrengimas TS-10 m2 1360  

 10.      Saugaus eismo priemonių įrengimo darbai     

10.1. 
Pradinių ir galinių komponentų įrengimas (stiprumo lygis A, 
sulaikymo lygis N2, veikimo pločio klasė W4), dalis PGK 

TS-08 m 48 
PGK elemento 

ilgis -12 m 

10.2. 
Apsauginių kelio atitvarų įrengimas (stiprumo lygis A,  
sulaikymo lygis N2, veikimo pločio klasė W4), dalis AB 

TS-08 m 120  

10.3. Apsauginės pėsčiųjų metalinės tvorelės įrengimas TS-08 m 122  

10.3. Vienvėrių rakinamų vartelių ant statramsčių įrengimas TS-08 vnt. 2  

 11   .  Kiti darbai     

11.1 Geodezinės nuotraukos atlikimas TS-11 ha 0,31  

Pastabos: 

• darbų ir medžiagų kiekiai pateikti žiniaraštyje gali būti patikslinti atliekant Rangos darbus; 

• Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant 

ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus; 

• nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

• visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti kokybiški, tinkami numatytai paskirčiai ir atitikti 

nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios 

priežiūros ir turi būti gauti iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. 
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BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
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Panevėžio m. sav., Panevėžys
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Tilto įrengimo detalųs sprendiniai pateikti konstrukcinėje dalyje:
24009MM-00-TDP-SK

Apsauginis kelio atitvaras (A, N2 W4) su 12 m PGK

Apsauginis kelio atitvaras (A, N2 W4) su 12 m PGKApsauginis kelio atitvaras (A, N2 W4) su 12 m PGK

Apsauginis kelio atitvaras (A, N2 W4) su 12 m PGK

8+48.37

  X=6179039.83
  Y=519201.40

Esama apšvietimo atrama Nr. 2
demontuojama

Perkeliama esama apšvietimo atrama Nr. 2
Pakeičiamas šviestuvas iš LED 80W į

LED 120W.
Numatomas naujas pamatas

  X=6179075.66
  Y=519200.70

Esamas šviestuvas LED 80W keičiamas į
naują šviestuvą LED 120W

ant esamos apšvietimo atramos Nr.1

Perkeliama esama apšvietimo atrama Nr. 3
Pakeičiamas šviestuvas iš LED 80W į

LED 120W.
Numatomas naujas pamatas

Esama apšvietimo atrama Nr. 3
demontuojama

Esamas šviestuvas LED 80W keičiamas į
naują šviestuvą LED 120W

ant esamos apšvietimo atramos Nr.4

Apsaugos zonos riba

Apsaugos zonos riba

Vienvėriai rakinami varteliai

Vienvėriai rakinami varteliai

Darbų riba

Darbų riba
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Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M 1:500

SPDV Giedrius Mažutis

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAPŲ

Projektuojami šlaitai

Kelio ašinė linija ir piketai
+20

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba
Statinio riba

Kelio atitvaras

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Apželdinti veja plotai

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga
Pėsčiųjų tako asfalto danga

Š

Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje, Panevėžyje,
rekonstravimo projektas

24009MM-00-TDP-S_BR-04

Panevėžio m. sav., Panevėžys
38966 Audrius Voveris

   Gatvės šviestuvas LED

   Proj. 0,4kV KL su apsaugos zonosE2



Mastelis :
M (horizontalus)         1:1000
M (vertikalus)        1:100
M (geologinio pjūvio)   1:50
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1

Išilginis pjūvis
Mh 1:1000, Mv 1:100

SPDV Giedrius Mažutis

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAPŲ

Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje, Panevėžyje,
rekonstravimo projektas

24009MM-00-TDP-S_BR-05

Panevėžio m. sav., Panevėžys

Projektinė linija ties ašimi
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

38966 Audrius Voveris



Betoninis bordiūras  100.20.8
ant C12/15 betono pagrindo

0,
3

0,150,15
0,45

0,
15

0,15

0,
15

Betoninis bordiūras 100.30.15
ant C20/25 betono  pagrindo

0,
2

Betoniniai bordiūrai (BB) M 1:25

0,1

0,
2

0,08

0,
2

0,1
0,28

Projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 1
(Dangos konstrkcijos skersinio profilio tipas, kai projektinė
 kelio kategorija C, o dangos konstrukcijos kalsė DK 10)

7,007,002,50

≥0,50

3,00

≥0,50

13,65

0,
15

0,
15

Pėsčiųju tvorelėPėsčiųju tvorelė

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45     0,20

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 32 PS                                                      0,10

ESAMA SANKASA

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                  0,58

APATINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 AS                                           0,08

SANKASOS GRUNTŲ STIPRINIMAS
(RIŠIKLIS PARENKAMAS PAGAL "MN GPSR 12")                                                                 ≥0,25

2,5%Ev2≥150

4,0%

Ev2≥100

Ev2≥70

2,5%

4,0%

4,0%

2,0%

4,0%

2,0%

1:2
1:2

1:1

1:1

1:11:1

1:1

1:1

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS                                       0,04

Veja 6 cmVeja 6 cm

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45     0,20

ESAMA SANKASA

ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                      0,17

ASFALTBETONIO DANGOS-PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 PD                       0,08

VANDENIUI LAIDUS GRUNTAS                                                                -

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45     0,20

ESAMA SANKASA

ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                      0,17

ASFALTBETONIO DANGOS-PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 PD                       0,08

VANDENIUI LAIDUS GRUNTAS                                                                -

3,253,250,50 3,25 3,25 0,50

≥1:0,75

Esama dangos konstrukcija

Projektuojamos dangos konstrukcijos
sandūra su esama kelio nerekonstruojama

danga

≥ 2≥ 2

Asfalto dangos siūlių
apdorojimas bitumine mase

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45     0,20

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 32 PS                                                      0,10

ESAMA SANKASA

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                  0,58

APATINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 AS                                           0,08

SANKASOS GRUNTŲ STIPRINIMAS
(RIŠIKLIS PARENKAMAS PAGAL "MN GPSR 12")                                                                 ≥0,25

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS                                       0,04

Vandeniui laidus gruntas Vandeniui laidus gruntas

Įrengimas demblis Įrengimas demblis

1:2

1:1

Vandeniui laidus gruntas

Įrengimas demblis

2,0% ≥0
,6

0

≥3,50

≥0
,6

0

Sankasai tinkamas gruntas pagal LST 1331

Veja 6 cm

2,0%

≥3,50

Pakopos įrengimo detalė
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Skersiniai pjūviai varinatas Nr. 1
M 1:50

SPDV Giedrius Mažutis

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAPŲ

Pastabos:
- Piltinio grunto pagal LST 1331 detalesni sprendiniai pateikti konstrukcijų dalyje.

Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje, Panevėžyje,
rekonstravimo projektas
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Betoninis bordiūras  100.20.8
ant C12/15 betono pagrindo

0,
3

0,150,15
0,45

0,
15

0,15

0,
15

Betoninis bordiūras 100.30.15
ant C20/25 betono  pagrindo

0,
2

Betoniniai bordiūrai (BB) M 1:25

0,1

0,
2

0,08

0,
2

0,1
0,28

Projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 2
(Dangos konstrkcijos skersinio profilio tipas, kai projektinė
 kelio kategorija C, o dangos konstrukcijos kalsė DK 10)

7,007,002,50

≥0,50

3,00

≥0,50

13,65

0,
15

0,
15

Pėsčiųju tvorelėPėsčiųju tvorelė

ŽVYRO PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45            0,30

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 32 PS                                                      0,10

ESAMA SANKASA

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                  0,48

APATINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 AS                                           0,08

SANKASOS GRUNTŲ STIPRINIMAS
(RIŠIKLIS PARENKAMAS PAGAL "MN GPSR 12")                                                                 ≥0,25

2,5%Ev2≥150

4,0%
Ev2≥70

2,5%

4,0%

4,0%

2,0%

4,0%

2,0%

1:2
1:2

1:1

1:1

1:11:1

1:1

1:1

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS                                       0,04

Veja 6 cmVeja 6 cm

ŽVYRO PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45     0,20

ESAMA SANKASA

ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                      0,17

ASFALTBETONIO DANGOS-PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 PD                       0,08

VANDENIUI LAIDUS GRUNTAS                                                                -

ŽVYRO PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45     0,20

ESAMA SANKASA

ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                      0,17

ASFALTBETONIO DANGOS-PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 PD                       0,08

VANDENIUI LAIDUS GRUNTAS                                                                -

3,253,250,50 3,25 3,25 0,50

≥1:0,75

Esama dangos konstrukcija

Projektuojamos dangos konstrukcijos
sandūra su esama kelio nerekonstruojama

danga

≥ 2≥ 2

Asfalto dangos siūlių
apdorojimas bitumine mase

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 32 PS                                                      0,10

ESAMA SANKASA

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                  0,58

APATINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 AS                                           0,08

SANKASOS GRUNTŲ STIPRINIMAS
(RIŠIKLIS PARENKAMAS PAGAL "MN GPSR 12")                                                                 ≥0,25

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS                                       0,04

ŽVYRO PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45             0,20

Ev2≥100

Vandeniui laidus gruntas Vandeniui laidus gruntas

Įrengimas demblis Įrengimas demblis

1:2

1:1

Vandeniui laidus gruntas

Įrengimas demblis

2,0% ≥0
,6

0

≥3,50

≥0
,6

0

Sankasai tinkamas gruntas pagal LST 1331

Veja 6 cm

2,0%

≥3,50

Pakopos įrengimo detalė
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Skersiniai pjūviai varinatas Nr. 2
M 1:50
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LAPŲ

Pastabos:
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Viaduko per geležinkelį Pramonės gatvėje, Panevėžyje,
rekonstravimo projektas

24009MM-00-TDP-S_BR-07

Panevėžio m. sav., Panevėžys
38966 Audrius Voveris


	01_24009MM-00-TDP-S-AL.pdf (p.1)
	02_24009MM-00-TDP-S_PSZ.pdf (p.2)
	03_24009MM-00-TDP-S_Z-01.pdf (p.3)
	04_24009MM-00-TDP-S_SR.pdf (p.4)
	05_24009MM-00-TDP-S-S_AR.pdf (p.5-14)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-01-Paruošiamieji ir ardymo darbai.pdf (p.15-17)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-02-Žemės sankasos įrengimo darbai.pdf (p.18-20)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-03-Betonavimo darbai.pdf (p.21-23)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-04-Betoninių ir granitnių elementų įrengimo darbai.pdf (p.24-26)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-05-Pagrindų įrengimo darbai.pdf (p.27-29)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-06-Asfalto dangos įrengimo darbai.pdf (p.30-36)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-07-Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimo darbai.pdf (p.37-38)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-08-Saugaus eismo priemonių irengimo darbai.pdf (p.39-41)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-9-Ženklinimo ir ženklų įrengimo darbai.pdf (p.42-43)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-10-Želdinimo ir tvirtinimo darbai.pdf (p.44-46)
	24007GM.5210-00-RTDP-S_TS-11-Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas.pdf (p.47-48)
	06_24009MM-00-TDP-S_SSŽ.pdf (p.49-51)
	08_24009MM-00-TDP-S_Z-03.pdf (p.52)
	24009MS-00-TDP-S-B-BR-01.pdf (p.53)
	BR-01

	24009MS-00-TDP-S-BR-02.pdf (p.54)
	BR-02

	24009MS-00-TDP-S-BR-03.pdf (p.55)
	BR-03

	24009MS-00-TDP-S-BR-04.pdf (p.56)
	BR-04

	24009MS-00-TDP-S-BR-05.pdf (p.57)
	BR-05

	24009MS-00-TDP-S-BR-06.pdf (p.58)
	BR-06

	24009MS-00-TDP-S-BR-07.pdf (p.59)
	BR-07


