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STATYTOJAS Panevézio miesto savivaldybés administracija

(UZSAKOVAS) Laisveés al. 20, LT-35200 Panevézys

STATINIO PROJEKTO Viaduko per gelezinkelj Pramonés gatvéje, Panevezyje, rekonstravimo
PAVADINIMAS projektas

STATINIY GRUPE Susisiekimo komunikacijy statiniai: Gatviy (8.2)

STATINIO ADRESAS Panevézio miesto savivaldybé

STATINIO PAVADINIMAS | Pramonés gatvé

STATINIO KATEGORIA | Ypatingasis statinys

STATINIO PROJEKTO

ETAPAS Techninis darbo projektas
STATINIO PROJEKTO

NUMERIS 24009MM-00-TDP
STATINIO PROJEKTO L ,

DALIS Susisiekimo dalis

BYLOS ZYMUO S

BYLOS LAIDOS ZYmuo |(Q

BYLOS ISLEIDIMO DATA | 2025-07

KVALIF.
PROJEKTUOTOJAS PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
UAB TEC Infrastructure | 38966 | Statinio projekto vadovas Audrius Voveris
36910 | Statinio projekto dalies vadovas Giedrius Mazutis
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SUSISIEKIMO DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

f"rl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. 24009MM-00-TDP-S-BD 0 |Bendroji dalis
2. 24009MM-00-TDP-S-SK 0 |Konstrukciné (statinio konstrukcijos) dalis
3. 24009MM-00-TDP-S-S 0 [Susisiekimo dalis
4 24009MM-00-TDP-S-SO 0 Pa3|r§ng|mo statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
5. 24009MM-00-TDP-E 0 |Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas
6. 24009MM-00-TDP-S-KS 0 | Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 24009MM-00-TDP-S_PSZ Dokumento puslapis 1is 1
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SUSISIEKIMO DALIS BYLOS DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:Zq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
24009MM-00-TDP-S_PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
24009MM-00-TDP-S_Z7-01 1 0 Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
24009MM-00-TDP-S_SR 1 0 Statinio rodikliai
24009MM-00-TDP-S_AR 10 0 Aiskinamasis rastas
24009MM-00-TDP-S_TS 34 0 Techninés specifikacijos
24009MM-00-TDP-S_SSZ 3 0 Suvestinis sgnaudy Ziniarastis
24009MM-00-TDP-S_Z7-02 1 0 Bréziniy sudéties Ziniarastis

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 24009MM-00-TDP-S_Z-01 Dokumento puslapis 1is 1
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SUSISIEKIMO DALIS STATINIO RODIKLIAI
STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Viadukas (unikalus statinio Nr. 4400-5276-1143, unikalus sklypo Nr. 4400-5196-0712) rekonstravimas
1.1. kategorija - Cc
1.2. ilgis* km 0,06037* | Remontuojamo ruozo ilgis 0,02603* km.
1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 13,0
1.4. eismo juosty skaiCius vnt. 4
1.5. eismo juostos plotis m 3,25

2. Pramonés gatvé (unikalus statinio Nr.
paprastasis remontas

4400-5270-7616, unikalus sklypo Nr. 4400-5196-0712)

2.1. kategorija - C

2.2. ilgis* km 0,863* Remontuojamo ruozo ilgis 0,021* km.
2.3. vaziuojamosios dalies plotis m 13,0

2.4. eismo juosty skaiCius vnt. 4

2.5. eismo juostos plotis m 3,25

3. Pramoneés gatvé (unikalus statinio Nr.
paprastasis remontas

4400-5270-7638, unikalus sklypo numeris Nr. 4400-4902-0439)

3.1. kategorija - C

3.2. ilgis* km 0,911* Remontuojamo ruozo ilgis 0,023* km.
3.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 13,0

3.4. eismo juosty skaicius vnt. 4

3.5. eismo juostos plotis m 3,25

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2025-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
UAB TEC Infrastructure 38966 SPV Audrius Voveris
UAB TEC Infrastructure 36910 SPDV Giedrius Mazutis

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevéZyje, rekonstravimo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 24009MM-00-TDP-S_SR

Dokumento puslapis 1is 1



T=L

Technology Engineering Consulting

SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas ,Viaduko per gelezinkelj Pramonés gatvéje, Panevézyje, rekonstravimo projektas“ parengtas
vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi (Nr. CPO295595) sudaryta Panevézio miesto savivaldybés administracijos
ir UAB TEC Infrastructure bei STR 1.04.04:2017,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais.

Sis aiskinamasis rastas apima Pramonés gatvés (unikalus numeris 4400-5270-7616 paprastasis remontas ir
unikalus numeris 4400-5270-7638 paprastasis remontas) projektinius sprendinius ir turi bati skaitomas kartu su
bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio ai§kinamojo rasto turinys negali bati taikomas kitiems objektams.

Projektiné kelio ruozo padétis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti bréziniuose.

Statinio klasifikavimas
pagal naudojimo paskirtj
Statinio vieta Panevézio miesto savivaldybé
Pramonés gatvés (unikalus numeris 4400-5270-7616 paprastasis remontas ir
unikalus numeris 4400-5270-7638 paprastasis remontas)

Susisiekimo komunikacijy statiniai: Gatviy (1.2)

Statinio pavadinimas

Statinio kategorija Ypatingasis statinys
Statinio projekto etapas Techninis darbo projekto
Statybos rasis Statinio rekonstravimas

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.otatinio projektavimas, projekto ekspertizeé® 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treCiyjy asmeny interesy.

2. Statytojas (Uzsakovas)

Panevézio miesto savivaldybés administracija, kodas 288724610, Laisves al. 20, LT-35200 Panevézys, tel.
(0-45) 501360, el. p. savivaldybe@panevezys.lt.

3. Projektuotojas

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Ozo g. 10A-10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 620 71606, el. p.
infrastructure@infratec.lt.
Statinio projekto vadovas — Giedrius Mazutis.

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Techniné specifikacija Nepridedama*
Prisijungimo ir specialiosios sglygos Nepridedama*
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita Nepridedama*
InZineriniy topografiniy tyrinéjimy ataskaita Nepridedama*

* - pridedami dokumentai pateikti Sio projekto Bendrojoje dalyje.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 24009MM-00-TDP-S_AR Dokumento puslapis 1§ 10



SUSISIEKIMO DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

ormatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Dokumento indeksas

Jstatymai

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos oro apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimy salygy jstatymas
PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.05.01:2017

STR 1.01.03:2017
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.03.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
STR 1.01.01:2005
STR 1.01.02:2016
Irengimo taisyklés
]T ASFALTAS 25

|T TRINKELES 14
|T SBR 19

|T SS 17

ITVZ 14

T ZS 17

P|T KZA 08

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Statiniy klasifikavimas

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statinio statybos rusis

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Statiniy prieinamumas

Kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis

statinys. 2025 m.
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AISKINAMASIS RASTAS

Dokumento indeksas

ITZM 12
Keliy projektavimo taisyklés

KPT VNS 16
Kitos taisyklés
T DVAER 12

Rekomendacijos

RIGGT 15

Techniniy reikalavimy apra$
TRA ASFALTAS 25

TRA BE 08/15

TRA SS 15

TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA TRINKELES 14

TRAVZ 12
Statybos produktai

Nr. 305/2011

STR 1.01.04:2015

Kiti dokumentai

Zin., 1999, Nr. 63-2065

Pavadinimas
Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés

Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos

ai

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susije deleguoti
reglamentai

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Atlieky tvarkymo taisyklés

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties zeméje,
priskiriami saugotiniems, sgrasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Grunto geologinio tyrimo ir grunto iStekliy naudojimo tvarkos aprasu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. D1-451
,Deél grunto geologinio tyrimo ir grunto i8tekliy naudojimo tvarkos apraso
patvirtinimo*

Specialiyjy poreikiy turin€iy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje
gerosios praktikos vadovas

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Microsoft 365 Apps for business

Civil 3D 2023

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis

statinys. 2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukSc¢iau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés
aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/.

5. Statybos vieta

Automobiliy viadukas per gelezZinkelj pastatytas 1975 m. Administraciniu pozitriu statinys per gelezZinkelj yra
Panevézio mieste. Statyby sklype néra jokiy kity statiniy, o ar€iausiai objekto esantys pastatai yra uz: negyvenamieji
— 370 m, gyvenamieji — 310 m. Salia viaduko ir Pramonés g. bei statybos darby zonoje yra inZineriniy tinkly ir
komunikacijy.

5.1. Klimato salygos

Galima didziausia ir maziausia vidutiné paros temperatira Siame rajone vieng kartg per 50 mety, remiantis
STR 2.01.12:2024: vasaros laikotarpiu + +35,5 °C, ziemos laikotarpiu — -30,5 °C.

N0, ! | . :

X ¥ \ :

- S N N i 4 A 25,
i 7 4l f\:b v 1

1 pav. Statinio vieta, Panevézi

& s S s B

ordinateés pagal LKS.

o m., Pramonés g.. Ko

5.2. Geologinés salygos

Tiriamas plotas yra Panevézio mieste, pramoninéje jo dalyje. Viaduko apacig kerta geleZinkelio bégiai.
Siaurinéje tiriamo ploto dalyje, viaduko sankasos vakarinéje puséje uzfiksuota anksé&iau buvusi nuosliauza, kuri dabar
uzpilta nauju gruntu. IS po sankasos iSeinanciu drenazo vamzdziu tekantis vanduo i§ naujo formuoja iSgrauzg
sankasos $laite. Viaduko sankasos aukstis siekia tarp 8 — 9 metry. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 51,43 iki
59,68 m (pagal greziniy altitudes). Auks¢&iy skirtumas — 8,19 m.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Pumpény gibriuotoje-sléniuotoje moreninéje lygumoje.

Geologiniu pozilriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g lll bl) dariniai.

Antropogeniniai dariniai (t V) — tai tiesiant viaduka ir gelezinkelj susidare pilti gruntai, sutinkami iki 3,00 — 9,60
m gylio.

Glacialiniai dariniai (g Ill bl) - tai ledyno suformuoti moreniniai smulkieji gruntai, sutinkami iki pragrezto 12,00
— 13,00 m gylio.

ISsamesné informacija pateikta projekto dalyje 24009MM-00-TDP-BD ,Bendroji dalis*.

5.1. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis pozeminio vandens lygio stebéjimais

greziniuose lauko darby vykdymo metu.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevéZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

2024 mety spalio ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas Gr.SZ-2 ir Gr.DZ-3 1,80 — 8,30
m (49,63 — 51,38 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.

Tai - gruntinis vanduo, esantis viaduko sankasos apacioje ir po gelezinkeliu esanciuose piltuose gruntuose.
Apatiné vandenspara — glacialiniai moliai. Apvandeninto sluoksnio storis — 1,20 — 1,30 m.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy mazai vandeniui laidziy
grunty 0,10 — 0,50 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1 m vir§ lauko
darby metu nustatyto lygio.

Vandens tyrimams paimtam méginiui (i§ Gr.DZ-3) UAB ,Vandens tyrimai“ laboratorijoje buvo atlikti:

e vandens agresyvumas betonui LST EN 206:2013+A1:2017It;
e vandens bendrosios cheminés analizés tyrimai:

- anijony nustatymas (LST EN ISO 10304, LST EN ISO 9963-1);

- katijony nustatymas (LST EN ISO 14911);

- opH (LSTEN ISO 10523);

- o permanganatinis skaiCius (LST EN ISO 8467);

- o savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888).

Pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus, poZeminis vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. Vertinant laboratoriniais
tyrimais nustatytas poZeminio vandens rodikliy (zidréti SO4, pH, CO2, NH4, Mg2+ (detaliau LST EN 206-1/A1/A2))
ribines vertes, nustatyta, kad vanduo neagresyvus metalui ir betonui.

Detalesné informacija pateikta projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje (zr. pridedamus dokumentus
projekto bendrojoje dalyje).

5.2. Klimato salygos

Projektuojamas objektas yra Panevézio mieste:

Oro temperatiira °C:

— vidutiné mety: 7,4;

— Sil€iausias ménuo ir jo vidutiné temperatira: geguzis 11,5;
— SalCiausias ménuo ir jo vidutiné temperatara: gruodis 4,2;
— absoliutds minimumai: -30,5;

— absoliutds maksimumai: 35,5;

Krituliy kiekis per metus — 608 mm.

6. Esamos biklés jvertinimas

Tilto esama biklé pateikta projekto dalyje 24009MM-00-TDP-SK, aiskinamajame raste.

Esamas asfaltbetonio dangos plotis svyruoja ~14,00 m, esamy taky plotis — nuo ~2,5 iki ~3,00 m.

Kelio ruozo dangos biklé: danga remontuota taisant asfaltbetoniu, neislaikomi normatyviniai skersiniai ir
iSilginiai nuolydZiai.

7. Motyvai pagrindziantys projektinius sprendinius

Pagrindiniai motyvai pagrindZiantys projektinius sprendinius yra:

1. Topografiniai matavimai;

2. InZineriniai tyrinéjimai;

3. Reglamentai, teritorijy planavimo dokumentai ir prisijungimo sglygos;

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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8. Projektiniai sprendiniai
8.1. Kelio projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Viadukas (unikalus statinio Nr. 4400-5276-1143, unikalus sklypo Nr. 4400-5196-0712) rekonstravimas

1.1. kategorija - C

1.2. ilgis* km 0,06037* | Remontuojamo ruozo ilgis 0,02603* km.

1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 13,0

1.4. eismo juosty skaiCius vnt. 4

1.5. eismo juostos plotis m 3,25

2. Pramonés gatvé (unikalus statinio Nr.
paprastasis remontas

4400-5270-7616, unikalus sklypo Nr. 4400-5196-0712)

2.1. kategorija - Cc

2.2. ilgis* km 0,863* Remontuojamo ruozo ilgis 0,021* km.
2.3. vaziuojamosios dalies plotis m 13,0

2.4. eismo juosty skaicius vnt. 4

2.5. eismo juostos plotis m 3,25

3. Pramoneés gatvé (unikalus statinio Nr.
paprastasis remontas

4400-5270-7638, unikalus sklypo numeris Nr. 4400-4902-0439)

3.1. kategorija - C

3.2. ilgis* km 0,911* Remontuojamo ruoZzo ilgis 0,023* km.
3.3. vaziuojamosios dalies plotis m 13,0

3.4. eismo juosty skaicius vnt. 4

3.5. eismo juostos plotis m 3,25

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

8.2. Trumpas projektiniy sprendiniy aprasymas

Darby metu bus atliekamas tilto esan€io Pramonés gatvéje rekonstrukcija, todél siekiant uztikrinti sklandy ir
saugy kelio trasos ir tilto susijungimg reikia rekonstruoti prieigas. Prieigy ruozas rekonstruojamas pagal C kelio

kategorijos parametrus. Siame projekte yra:

1. Bendras rekonstruojamo ir paprastu remontu tvarkomos gatvés ruozo ilgis (jskaitant tiltg) yra 104 m;
. Projektuojamos naujos 14,00 m plocio asfalto dangos;

. Projektuojamy Saligatviy;

2
3
4. Projektuojamas gatvés horizontalus Zenklinimas;
5

. Projektuojama pésciujy tvorelé;
6. Projektuojami atitvarai.

8.3. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai pateikti Sioje projekto dalyje, dokumente 24009MM-00-TDP-S_SR

»Statinio rodikliai“.

8.4. Trasos nuzyméjimas

Topografine nuotraukg rengé UAB ,GeoStartas”. Topografiné nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinaciy
sistemoje ir LAS07 auksc€iy sistemoje. Topografiné nuotrauka atlikta 2024 m. birzelio mén.
Topografiné nuotrauka suderinta su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis bei savivaldybés

administracija.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis

statinys. 2025 m.
Dokumento Zymuo: 24009MM-00-TDP-S_AR

Dokumento puslapis 6 is 10



SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

8.5. Paruosiamieji darbai

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradéti, privalomieji statybos darby dokumentai, reikalavimai ir
nurodymai, statybos darby eiga, vadovavimas ir statinio statybos priezidra ir kt. atliekama vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

Iki pagrindiniy darby pradzios numatoma atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
— statybvietéje jrengti laikinas buitines patalpas (pagal poreikj);
— jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos bei medziagy saugojimo aikstele;
— vietose, kur yra augalinis gruntas, jj nuimti ir iSsaugoti;
— uztikrinti vandens nuleidima;
— atlikti geodezinj nuzyméjima;
— atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Vandens nuleidimas iS$ statybvietés

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens nuleidimas
i$ statybvietés. Potvyniy ir lia¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta Zemés sankasai
ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta dél Rangovo kaltés,
jis turi atlyginti visus nuostolius.

Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

Rangovas darby vykdymo metu i§ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios
medziagos nepatekty j zemés sankasg.

PaSalintas dirvoZzemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau darby pabaigoje
panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams.

Vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir
krimai, augantys ne misSky Okio paskirties Zzeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy
priskyrimo saugotiniems® medziai ir kriimai augantys miesty, miesteliy gatvése 12 cm ir didesnio skersmens gzuolai,
uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos, pusys, eglés, maumedziai, pocigés, kéniai, berzai,
juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miSkinés obelys, miskinés kriausés priskiriami
saugotiniems, mazesnio skersmens — nesaugotini. Saugotiny medziy ir krimy Salinimas, vertés atlyginimas ir leidimy
iSdavimas vykdomas vadovaujantis jstatymais numatytomis taisyklémis.

Bus Salinami tik tie medziai, kurie trukdys projektiniy sprendiniy jgyvendinimui.

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu.

Darby mety visos medziagos, susidarancios vykdant statybos darbus, jei pageidauja Statytojas (UZsakovas)
perduodama jo nuosavybeén, kitu atveju yra iSveZamos j statybiniy atlieky aiksteles.

Statybinés medziagos, reikalingos statybos darbams atlikti, sandéliuojamos suderintose su PanevéZio
savivaldybés administracija vietose.

Projekte numatyta kelio zenkly skydy ir atramy demontavimas, kelio asfalto dangos ardymas.

Nukirsty medziagy paSalinimas

Rekonstrukcijos darby metu susidariusios statybinés atliekos ir jy pasSalinimas pateiktas projekto dalyje
24009MM-00-TDP-S-BD ,.Bendroji dalis®.

Detalig informacijg apie statybos organizavimg zr. projekto dalyje 24009MM-00-TDP-S-SO ,Pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalis".

8.6. Zemés sankasa

Projektuojamo kelio ruoZzo dangos konstrukcijai jrengti, jrengiama sankasa pylime pagal projektuojamo iSilginio
profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinj profil;.

Zemés darbai apima grunto perstimimg buldozeriu, kasimg ir pakrovimg | transporto priemones, vezimg |
sandéliavimo vieta. ISverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebGty plaunamas pavirSinio vandens ir negaléty
uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

Vyraujantys esami gruntai ant kuriy jsirengs kelio konstrukcija — F3 (remiantis geologijos ataskaita),
numatomas grunty pagerinimas pagal MN GRPSR 12 (remiantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy 75 punktu).

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Darbai turi bati atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto bréZiniais, darby kiekiy Ziniarasciais
ir darby aprasymu.

Kelio pylimy $laitai projektuojami su nuolydziu =1:2.

Visi Zemés plotai uZpilami 6 cm dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

8.7. Vandens nuleidimas

PavirSinis vandens nutekéjimas nuo vaziuojamosios gatvés dangos didziojoje dalyje rekonstruojamos gatves
yra savaiminis. PavirSinis vanduo nuo vaZziuojamos kelio dangos paSalinamas savaiminiu nutekéjimu per
projektuojamus kelkra$¢ius j pakelés $laitus bei esamus griovius.

8.8. Kelio iSilginis profilis

ISilginio profilio projektiné linija projektuojama derinantis prie esamos situacijos bendro nuolydzio ir
projektuojamos pralaidos. Minimalus vaziuojamosios dalies iSilginis nuolydis - 0,65 %, maksimalus — 1,00 %.

Apatinéje iSilginio profilio dalyje nurodyti projektuojamo kelio aSies auksdiai, projektiniai iilginiai nuolydziai,
geometriniai parametrai horizontaliojoje plok$tumoje.

ISilginio profilio elementai pateikti brézinyje 24009MM-00-TDP-S_BR-05 ,ISilginis profilis®.

8.9. Kelio skersinis profilis

Kelio ruoze projektuojamas dvislaitis skersinis nuolydis — 2,5%. Projektuojamos keturios eismo juostos po
3,25 m. Bendras vaziuojamosios dalies plotis yra 14,00 m. Projektuojama asfalto danga suvedama j esamg asfalto
dangos plotj (~14,00 m).

IS abiejy kelio pusiy projektuojami Saligatviai 2,50-3,00 m plo€io su 2,0 % skersiniu nuolydziu.

Skersiniai profiliai pateikti brézinyje 24009MM-00-TDP-S_BR-06 ir 24009MM-00-TDP-S_BR-07 ,Skersiniai
pjaviai“.
8.10. Kelio konstrukcija

Kelio vaziuojamosios dalies konstrukcijos ir dangos tipai parinkti atsizvelgiant j dangos konstrukcijos klasés
nustatymo skaiciavimus, kelio kategorijg, eismo srauty tyrimus, klimato ir grunto geologines salygas.

VaZiuojamosios dalies dangos konstrukcijos projektuojamos pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy reikalavimus.

8.10.1. Dangos konstrukcijos klasés nustatymas

Priimti sprendiniai turi uztikrinti kuriamos infrastruktdros ilgaamziSkumg bei tvaruma. Todél zemés sankasai
siektina ne mazesné kaip 100 mety ekonomiskai pagrjsta naudojimo trukmé, kurios laikotarpiu Zzemés sankasa
naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems dangy konstrukcijy sluoksniams
siektina ekonomiskai pagrjsta naudojimo trukmé:

— virSutinis dangos sluoksnis 12-18 mety;
apatinis dangos sluoksnis 20-30 mety;
suriStasis pagrindo sluoksnis 40-50 mety;
pagrindo sluoksniai be risikliy 50—100 mety.

Dangos ir jy konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés®, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*.

Projektuojamos dangos konstrukcijos apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio storis apskaiCiuotas
vadovaujantis vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés“. Pagal
pateikta Zemélapj vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®
,Zemélapis $al&iui atsparios konstrukcijos storio nustatymui“. J$alo gylis 160 cm. Zemés sankasa jrengiama ant F3
jautrio 8al€iui klasés grunty.

Pirminis maziausias $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiiuojamas pagal projektine dangos
konstrukcijos klase DK10, Zemés sankasos grunto rusj pagal taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,75 x 160 = 120 cm.

Pirminis dangos konstrukcijos storis tikslinamas pagal KPT SDK 19 7 lentele:

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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A — vietinés klimatinés sglygos: nepalankios klimatinés sglygos (pavyzdziui, Siauriné dalis, kalnuota vietove,
pavésio zona) +0 cm;

B — vandens poveikis dangos konstrukcijai: iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiSkia ilgalaikis arba
trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu +0 cm;

C — kelio padeétis: >2 m aukscio pylime -5 cm;

D - zona prie dangos: uz gyvenvietés riby, taip pat gyvenvietése su vandeniui laidzia zona prie dangos -15
cm. 120+A+B+C+D = 120+0+0-5-15 =100 cm, suapvaliname iki 100 cm.

Kelio projektiné dangos konstrukcijos klasé DK 10, bendras konstrukcijos storis — 100 cm. Kelio konstrukcija
projektuojama su asfaltbetonio danga. Remiantis vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés® 22 punkto reikalavimais, atsizvelgiant j projektuojamo objekto geografine padétj, vietines bei
naudojimo saglygas, techninj ir ekonominj pagrjstumg, dangy jrengimo patirtj bei aplinkos salygas, parinkti du
projektinés kelio dangos konstrukcijos variantai. Abiem variantams sudaryti darby kiekiy zZiniarasciai. Statytojas
(uzsakovas) pasirenka, kurj — pirmajj ar antrajj — projektinés kelio dangos konstrukcijos variantg jrengti.

Projektinés kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 1 klase.

Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai taikomi DK 10 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai:

e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS;

¢ 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 AS;

e 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS;

e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
e =58 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis;

e 225 cm storio sankasos grunty stiprinimas (riSiklis parenkamas pagal ,MN GPSR 12%);

e piltinis gruntas pagal LST 1331.

Projektinés kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 2 klase.
Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai taikomi DK 10 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai:

¢ 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS;

e 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 AS;

e 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 32 PS;

e 30 cm storio Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
e 248 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis;

e =25 cm storio sankasos grunty stiprinimas (riSiklis parenkamas pagal ,MN GPSR 12%);
¢ piltinis gruntas pagal LST 1331.

8.11.Saligatvis

Numatoma projektuoti $aligatvj desinéje ir kairéje gatvés puséje prisitaikant prie esamos situacijos. Saligatvis
projektuojamas 2,5-3,0 m plogio. Saligatviy skersinis nuolydis — 2,0 %.

Saligatvio auk$gio gabarite (22,25 m auks$tyje nuo $aligatvio pavirSiaus) ir $oninéje apsaugos zonoje negali
bati tvirty (standziy) kliGgiy: pastaty, aptvary, sieny, kelio Zenkly, medziy ir kity objekty. Soninés apsaugos zonos
plotis — 0,50 m (ankStose vietose 0,25 m).

Saligatviai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikdmeés keliai. Bendrieji reikalavimai.”,
taip pat prisilaikant esamy auk3¢&iy, esamy ir numatomy teritorijos dokumentuose.

Dangos konstrukcija Saligatviams parenkama pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles®.

Saligatvio dangos konstrukcija:

¢ 8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;

e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
e 217 cm SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis.

Vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles* 22 p. kelio dangos
konstrukcijai numatomas ir galimas antras variantas:

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Saligatviy dangos konstrukcija:

¢ 8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;

e 20 cm storio zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
e 217 cm $alCiui nejautriy medziagy sluoksnis.

8.12.Nuovaza
Nuovazy esamame kelyje néra.
8.13. Gatves bortai

Gyvenvietés teritorijoje gatvés jréminimui projektuojami betoniniai bortai 100.30.15 ant betono ir skaldos
pagrindo su 15 cm peraukstéjimu.

Saligatviy krastuose jrengiami vejos bortai 100.20.08.

Detalius projektinius sprendinius t.y. borty jrengimo vietas, peraukstéjimus ir tipus zidréti bréZiniuose: ,Dangy
ir eismo organizavimo planas® ir ,Skersiniai profiliai*“.

8.14.Kelio jrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

8.14.1.Horizontalus zenklinimas

Vaziuojamosios dalies Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy eismo taisykliy“, ,Keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisykliy* reikalavimais. Eksploatacinés savybés turi atitikti TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy
techniniy reikalavimy aprasa".

Horizontalaus Zenklinimo sprendiniai pateikti brézinyje 24009MM-00-TDP-S_BR-02 ,Dangy ir eismo
organizavimo planas®.

8.14.2. Apsauginiai atitvarai

Saligatvyje projektuojami metaliniai kelio atitvarai. Atitvarai turi atitikti Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykles KPT TAS 09. Sis dokumentas numato konkregius kriterijus, j
kuriuos atsizvelgiant atitvarai turi arba neturi bdti jrengiami. Gaminiai privalo turéti sertifikatg patvirtinantj gaminio
marke.

Detali atitvary konstrukcijy sprendiniai ant projektuojamo tilto pateikti konstrukcijy dalyje (24009MM-00-TDP-
SK).

8.15.Baigiamieji darbai

Atlikus visus projektavimo darbus sutvarkoma statybviete, atstatomas pazeistas augalinis sluoksnis. Visos
atliekos turi bati iSveztos | atitinkamas atlieky surinkimo ir utilizavimo vietas.

0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
UAB TEC Infrastructure 38966 SPV Audrius Voveris
UAB TEC Infrastructure 36910 SPDV Giedrius Mazutis

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) iSdéstyti reikalavimai kelio (gatvés) statybos darby pradZioje
atliekamy paruoSiamyjy darby atlikimui, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Skyriuje pateikiami reikalavimai medziy ir krimy Salinimui, kelio zenkly skydy ir atramy, asfalto dangos
frezavimui, trinkeliy ir ploksc¢iy ardymui, asfalto dangos iSardymui, gatvés ir vejos borty demontavimui, kelkras¢iy
ardymui, dirvozemio ir augmenijos Salinimui susidariusio statybinio lauzo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos
susidariusiy medziagy ir atlieky iSvezimui.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksn;j ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— iSkirsti medzius ir krimus, paSalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;

— uztikrinti kelio sankasos stabilumg darby metu;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Laikinos statyby aikstelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikStelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus
statybos darbus, jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

2. Darby atlikimas
2.1. Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Geodezinio Zyméjimo darbus atlikti vadovaujantis ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés | T ZS 17 (toliau — ] T ZS 17) 1 priedu.

2.2. Vandens nuleidimas keliuose statybos darby metu

Rangovai atlikdami zemés sankasos jrengimo darbus turi rGpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebaty
padaroma zala. Visose zemés sankasos jrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo
nuo vandens priemones priklauso pagalbiniams darbams.

Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba atliekami ne laiku, tai tokiu
bddu sugadinti gruntai turi bati pagerinami ar pakeiCiami Rangovy IéSomis.

Bendrieji reikalavimai vandens nuleidimui pateikti ,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisyklés KPT VNS 16“ (toliau — KPT VNS 16) Xl skyriuje ir T ZS 17 VIII skyriuje, penktajame skirsnyje.

2.3. Dirvozemio pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamyjy darby metu.
Pasalinta augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medZiagas.
Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZemiui - kasimas, stimimas, spaudimas.
Nukastg dirvoZzemj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zeldinimo ir Zeldinimo
atstatymo darbams, apsaugant jj nuo uzterStumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty dirvoZzemio kravy
turi bati pastoviai naikinamos piktzolés.
Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:
— parinkti tinkamg vietg derlingo dirvozemio saugojimui;
— statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;
— atlikus darbus, bitina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvozemio
sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai, vejos plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Tvarkingai eksploatuojant objekta fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél projekte poveikio
dirvozemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas j krivas iki 20 m,
ir paliekamas sandéliuoti arba pakraunamas ir iSvezamas j laiking sandéliavimo vietg iki 3 km atstumu. Sandéliavimo
vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas.

2.4, Medziy ir kruimy pasalinimas

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto GelezZinkelio keliy ir
jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje
auganc€iy medziy ir krimy pripazinimo kelianCiais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy
kelianCiy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reikSmés automobiliy keliy juostoje augandéiy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau
— Aprasas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zzeldyny jstatymo (toliau - Jstatymas) nuostatomis:

e statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny zeldiniy biklés
ekspertizé;

e saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos iSduotg
leidima;

e pagal galimybes atsizvelgti j zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos iki
rugpjacio 1 dienos.

Projekte iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai priskiriami
saugotiniems zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis.

Kaimy gatvése augantys 20 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai,
vinksnos, pusys, eglés, maumedziai, poclgés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, SermukS$niai,
rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, misSkinés kriaudés yra saugotini Zeldiniai.

Siektina, kad baty iSsaugota kuo daugiau geros biklés saugotiny medziy. Esant poreikiui kirsti medzius turi bati
informuotas senitnas pateikiant jam kertamy medZziy Ziniarast;.

Rangovas turi paS$alinti projekto jgyvendinimui trukdan€ius medzZius. MedzZiai pjaunami rankiniais ar
mechaniniais pjuklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu bddu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje
esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu
atveju pirmiausiai nugenimos medziy Sakos, véliau pjaunamas kamienas. PaSalinami medziy kelmai. Kelmai, kuriuos
baty Salinti pavojinga, siekiant nepazeisti grunte pakloty kabeliy, paliekami. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo
j grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos gruntu iki zemés pavirSiaus lygio, gruntas
sutankintas pagal reikalavimus.

Tvarkant plotus augaly atliekos (pavyzdZiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neuzver€iamos
gruntu. Jos utilizuojamos tinkamu budu.

Smulkios nugenéty medzZiy Sakos, iskirsti krimai, kelmai smulkinami medziy atlieky smulkintuvu ir iSvezami
Rangovo pasirinktu atstumu.

Pagal Uzsakovo pateiktg technine specifikacijg medienos jkainj pateikia Rangovas, jvertines medienos bikle:
20,00 Eur — kai mediena menkaverte ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur
— kai mediena néra menkaverté ir gali bdti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso zenklu.

Visi medZiai, nepatenkantys | uzstatymo zong, turi bati i§saugomi. Salia darby zonos esangius i§saugomus
medzius rekomenduojama nugenéti, o jy kamienus laikinai apsaugoti. Transéjos Salia esamy medziy, esant reikalui,
kasamos su iSramstymu, nepazeidziant medziy Sakny.

2.5. Esamy dangy ir elementy iSardymas

Statybinés medziagos

Vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo darbus susidaranios medzZiagos, kurios nenaudojamos
projekte ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai, turi bati transportuojamos | Statytojo (UZsakovo) nurodytas
sandéliavimo vietas parenkant optimaliausig atstuma.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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2.6. Griovimo darbai

Griovimo darby projekte nenumatyta.

3. Darby kontrolé ir priémimas

Pries statybos darby pradzig, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bati patikrinta ar statybos

aiksteléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i§ statybvietés paSalintos visos netinkamos statybinés
medziagos, poZeminiy konstrukcijy elementai ir kt..

Statybos aikSteléje paliekamos sandéliuoti medziagos turi biti sandéliuojamos pagal atskiroms medziagoms

taikomus sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

4, Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-
111.

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krdmai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems,
sgrasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206.

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjacio 31 d. jsakymu Nr. V-
476.

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje
auganc€iy medziy ir krimy pripazinimo kelian€iais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui
pavojy kelianCiy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507.

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29
d. jsakymu Nr. D1-637.

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

ZEMES SANKASOS JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai zemés darby atlikimui ir Zemés sankasos jrengimui (jskaitant
naudojamiems statybos produktams, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui).

Zemeés sankasos jrengimas taip pat turi atitikti reikalavimus i§déstytus taisyklése ,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17 (toliau — | T ZS 17).

2. Bendrieji reikalavimai
2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai

UZsakovas turi jvertinti ir nustatyti kelio tiesimo (statybos) vietg ir jos blkle. Rekomenduojama, kad tiekéjai taip
pat susipazinty su kelio tiesimo vietove.

Jei teikiant alternatyvy pasiilymg bdtina jvertinti kelio tiesimo (statybos) vietos salygas, tai yra tiekéjo
atsakomybé.

Rangovas privalo susipazinti su vietovés saglygomis.

Statybvietéje ir uz jos riby esantys Surfai gali bati pasalinami tik suderinus su Uzsakovu.

Surfai po statiniu ir jame turi bati taip uZpilami ir sutankinami, kad baty jvykdyti ]T ZS 17 VIII skyriaus antrajame
skirsnyje nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visg laikotarpj turi bdti laikomi tvarkingos biklés. Reikia pasirGpinti, kad
neblty pazeidziami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat Zeldiniai.

2.2. Darby atlikimas

Netinkamas sankasos jrengimui gruntas iSvezamas Rangovo pasirinktu atstumu, o trikstamas grunto kiekis
atvezamas Rangovui jsivertinant jsigijimo kaing pasirinktu atstumu.

Kai sankasa yra platinama ar pylimo pagrindas statesnis uz 1:5 ir tikimasi nuosliauzy, tai pylimo stabilumui
uztikrinti, turi bati jrengiamos pakopos. Pakopos turi bti rengiamos ne Zemesnés kaip 0,6 m ir ne siauresnés kaip
2,0 m, o jy virSutinés plok&tumos turi bati su mazu (1-2 %) nuolydZiu j iSoring puse. Pakopy jrengimo darbai turi bati
vykdomi pagal |T ZS 17 keliamus reikalavimus.

Sankasos Slaitai projektuojami =1:1,5 m nuolydZiu.

Dél pozeminiy komunikacijy kiekio po takais ir vaziuojamaja dalimi, sankasos virSus planiruojamas ir tankinamas
mechanizuotu ir rankiniu badu.

Zemés sankasos vir§aus skersinis nuolydis, jeigu ji jrengta i vandeniui jautriy grunty ir keliy tiesimo medziagu,
turi bati ne mazesnis negu 4 %.

Jrengus konstrukcijos drenazg bei dangos konstrukcijg, atliekamas $laity, ploty planiravimas.

Zemeés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bati atliekami laikantis visy darby saugos reikalavimy.

2.3. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Zemés sankasai jrengti naudojama:
e gruntai ir uolienos;
e vandens nuleidimo, drenavimo medziagos.

2.4. Gruntai ir uolienos ir kitos statybinés medziagos

Grunty ir uolieny skirstymas ir klasifikavimas pateiktas |T ZS 17 ir LST 1331 ,Gruntai, skirti keliams ir jy
statiniams. Klasifikacija“ (toliau — LST 1331). ISsami informacija apie projektuojamojoje teritorijoje esancius gruntus
pateikta bendrosios dalies prieduose. ,Inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita“.

Tiekiamos statybinés medziagos turi atitikti taisykliy |T ZS 17 reikalavimus.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 24009MM-00-TDP-S_TS-02 Dokumento puslapis 1is 3



SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. ISkasos ir pylimai

3.1.1. Kasimas ir pakrovimas

Bendrosios nuostatos. Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar
tarpiniame sandélyje iSpilamos taip, kad nebity pakenkta jy statybinéms savybéms. Jei iSkasant pasitaiko gruntai,
uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medziagos ir jei jy panaudojimas turi bati skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau
naudojamos atskirai.

Transportavimas. Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus
parenka Rangovas pagal savo kompetencija, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovo taikomos
statybos taisyklés neturi priestarauti |T ZS 17 taisykliy nurodymams.

Naudojant hidraulinj grunto supylimo bdda, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam paciam
darbo procesui.

3.1.2. Jrengimas ir sutankinimas

Darby atlikimas. Zemés sankasos jrengimas vadovaujantis |T ZS 17 VIII skyriaus, antrojo skirsnio
reikalavimais.

Reikalavimai sutankinimui. Keliy ir taky Zemés sankasos natdralUs ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad
baty jvykdyti Zemiau pateiktoje lenteléje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

1. Lentelé. Sutankinimo reikalavimai natdraliesiems ir supiltiniams gruntams

Tankinamos Zemés sankasos dalis Grunty grupés Drr, % | Na, %
R N , , ZG, ZP, ZB,
i\glkr:igr;: dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio SB. SG, SP 100
ZD, ZM, SD, SM
ZG, ZP, ZB
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
Virutiné dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iSkasose ZDo, ZMo, SDo, SMo, D9, M"), OK?) 97 124

") Zymenys D ir M Zzymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331.

3) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradzius ir
smulkiagrddzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir trangéjas, nurodyti |T ZS 17 VIII skyriuje.

3.1.3. Zemés sankasos virsus

Zemés sankasos virdus turi biti jrengiamas tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis reikalavimais,
iSdéstytais |T ZS 17 VIII skyriuje, trediame ir ketvirtajame skirsniuose.

3.2. Slaitai

Atsizvelgiant kaip numatyta projekte, Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.
Detalesné informacija pateikta techninése specifikacijose ,,,Zeldinimo ir tvirtinimo darbai*.

3.3. Drenavimo jrenginiai ir filtruojantys sluoksniai
Informacija pateikta techninése specifikacijose ,Vandens nuleidimo darbai*.
3.4. Vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly transéjos

Tran$éjy jrengimas bei reikalingi darbo zony plogiai jrengiami vadovaujantis reikalavimais pateiktais IT ZS 17,
XIII skyriuje.

3.5. Kelio statiniy uzpylimas

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti ]T ZS 17 reikalavimus.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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4. Darby kontrolé ir priémimas
4.1. Bandymy rasys

Bandymai skirstomi j:

— tinkamumo bandymus;

— vidinés kontrolés bandymus;
— kontrolinius bandymus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos Zemiau pateiktoje lenteléje.

2. Lentelé. Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry reikSmés

Kontroliuojami dydziai | Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy reikSmés

Zemés sankasa

Auksgiai +5cm

Plotis (atstumas nuo zemés sankasos asies iki briaunos) [+ 10 cm

Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydziai +10 % (sant.)

Pylimo pado plotis +20 cm

Bermos plotis +20cm

Augalinio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

100 %; 97 %, kaih <0,5m

Sutankinimo rodiklis Der
utankinimo rodikiis Le 98 %: 97 %: 95 % kai h > 0,5 m

Deformacijos modulis Ev2 > 45 MPa (45 MN/m?)
Vandens nuleidimo grioviai

AukSc€iai (garantuojant vandens nutekéjima) +5cm

Dugno plotis +5cm

ISilginis nuolydis +10 % (sant.)

Drenazas
Auksdiai +5cm
ISilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

4.3. Darby priémimas
Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti ]T ZS 17 i8déstyty reikalavimy.
5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3.

2. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533.

3. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-
111.

4. Lietuvos standartas LST 1331:2022 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“.

5. Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13, patvirtinti
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. jsakymu
Nr. V-122.

6. Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT 7D 13,
patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20
d. jsakymu Nr. V-121.

7. Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 ,Geosintetika. Terminai ir apibréztys®.

8. Lietuvos standartas LST EN 10320 ,Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Identifikavimas naudojimo
vietoje“.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BETONAVIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai monolitinéms gelzbetoninéms (betoninéms) konstrukcijoms
naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Projekte numatomos monolitinio gelzbetonio (betono) konstrukcijos yra Sios (betono klasés pagal STR
2.05.05:2005):

Kelio borty pamaty betonavimas = C20/25;

Betoniniy vejos borty pamaty betonavimas = C12/15;

Pésciyjy tvoreliy pamaty betonavimas = C20/25;

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Betono uzpildai

Uzpildai betonui turi bati frakcionuoti, Svarus, atitinkantys gaminamo betono paskirtj ir klase.

Betono miSiniams turi bati vartojami tankieji betono uzpildai pagal LST EN 12620. Jie gali bati i§ natdraliyjy
uolieny ir dirbtiniai — i$ uolieny milteliy. Tankiyjy uzpildy granuliometriné sudétis, grideliy forma, stipris, atsparumas
SalCiui, terSaly kiekis ir sudétis, molio, dulkio ir dumblo daleliy, organiniy, brankiyjy, smulkiyjy dispersiniy medziagy
ir betonui kietéti trukdanciy medziagy kiekis, juose esantys sieros junginiai, Sarmuose tirpstanti silicio rigstis, metalo
korozijg skatinancios medziagos turi tenkinti standartuose nurodytas sglygas.

Uzpildai turi bati tokio stambumo, kad betono miSinys laisvai patekty tarp armatiros strypy ir juos gerai
padengty.

Stambiausios uzpildo dalelés neturi virsyti:

— vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
— maziausio atstumo tarp gretimy armatdros strypy, minus 5 mm;
— 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

2.2. Cementas

Darby Betonui gali bati naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinés sudéties portlandcementis,
tenkinantis projekte nurodyty standarty reikalavimus. Cemento stiprio klasés turi atitikti LST EN 197-1:2011.
Reikalingas cemento kiekis turi bati nustatytas tinkamumo bandymais. Atsizvelgiant j aplinkos salygas, maziausias
cemento kiekis betono kubiniame metre turi bati:

— nearmuoto betono — nuo 200 kg iki 300 kg;
— gelzbetonio — nuo 280 kg iki 300 kg.

2.3. Betono priedai

Technologiniai priedai turi bati tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 934 — 2:2009+A1:2012 . Technologiniy priedy
(plastikliy, létikliy ir pan.) kiekiai turi nevirSyti 50 g/kg cemento, iSskyrus ypatingus atvejus, pavyzdziui, stipriajam
betonui. Turi bati patikrintas priedy suderinamumas ir jy dideliy doziy poveikis betono savybéms bei tvarumui. Maziau
kaip 2 g/kg cemento priedy dozuojama kartu su j miSinj pilamu vandeniu.

2.4. Vanduo
Vanduo betonui turi bati Svarus, neuzterStas zemémis, augalinémis ir organinémis priemaisomis ir neturéti
ragstiniy bei Sarminiy medziagy tirpaluose ir suspensijose.
3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Klojiniai

Leidziama naudoti medzio, plieno bei ploks€iy, kurios reikalui esant dengiamos dirbtinio pluo$to medziagomis,
klojinius.
Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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NeleidZiamas klojiniy tvirtinimas ritinine viela. Matomuose betono plotuose inkarai iSdéstomi tolygiu Zingsniu.
Jy skaicius pagal galimybes ribojamas tinkamu klojinio jrengimu. Liekancios inkary dalys turi baigtis kiiginés formos
tuStumose ne maziau kaip 4 cm Zemiau betono pavirSiaus.

Prie§ atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojiniy ir jy inkarinio tvirtinimo funkcinj
tinkamuma. Betonavimo metu jie turi bati nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima bty
imtis reikalingy priemoniy.

Lenty klojiniams naudojamos astriabriaunés, nepazeistos, ne maziau kaip 8 cm ir ne daugiau kaip 12 cm plocio
lentos. Neobliuotos lentos turi bati ne plonesnés kaip 24 mm, obliuotos — ne plonesnés kaip 22 mm. ISkilumai
nuskutami. Lentos sujungiamos suleidziant.

Plok&tiniams klojiniams gali bati naudojamos tik vienodos rasies plokstés, matomiems betono i8sikiSimy
klojiniams — tik vienodos rasies plonos plokstés kaip tvirto klojinio pagrindo danga.

Gali bati naudojamos tik patvirtintos skirian¢ios medziagos (tepalai klojiniams ir t. t.), nepaliekanc¢ios démiy ant
betono. Jos taip pat negali neigiamai veikti véliau jrengiamy pavirSiaus apsaugos sistemy.

Siekiant, kad neblty uztersti armatdros strypai ir tempimo dalys, mediniai klojiniai turi bati apdorojami
skirianCiomis priemonémis laiku, kad pastarosios jsigerty j medj iki armatiros sudéjimo.

Nauiji klojiniai matomoms vietoms prie$ pirmajj naudojimg apdorojami cemento Slamais, valomi ir ne maziau
kaip du kartus dazomi arba apipurskiami skirian€iomis priemonémis.

3.2. Betono maiSymas

Betono misiniai ruoSiami patikrintose mechaninése maisyklése. Kiekvieno misinio maiSymas turi testis tol, kol
medziagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalyté betono miSinio spalva ir konsistencija.
Rangovas turi sekti kad, ipylus kiekvieng betono maisinj, maisykléje nelikty betono liku€iy.

3.3. Betono transportavimas

Betonas turi bati gabenamas | klojimo vietg greitai ir tokiais metodais, kad bdty iSvengta komponenty
atsiskyrimo, i8sisluoksniavimo ir nepablogéty betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi bGti matuojami klojimo
vietoje.

3.4. Betono klojimas ir tankinimas

Betonas turi bati klojamas j projektine padétj pries prasidedant jo riSimuisi ir po to negali biti judinamas. Dalinai
sukietéjes betono miSinys negali biti klojamas. Kg tik paklotas betonas neturi bati aukStesnés kaip 30°C
temperatiros. Jeigu betono temperatira prie$ klojimg krenta Zemiau leistiny riby, tai betono klojimo laikas turi buti
atitinkamai sutrumpintas.

Betonas klojimo metu turi bati gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono
sutankinimg pagrindinés svarbos operacija, kuri uztikrina maksimaly betono tankj, stiprumga ir kitas batinas savybes.

4. Darby kontrolé ir priemimas
4.1. Prieziura

Rangovo turi bati paskirtas kompetentingas asmuo, jpareigotas priziaréti visas armatdros ir betono darby

4.2. Betono apsauga ir prieziara kietéjimo metu

Betonas turi bati apsaugotas nuo lietaus, véjo ir dziovinancio saulés poveikio bei auksty ar zemy temperatiry.

Ka tik paklotas betonas turi biti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus iSdzidvimo ir suSalimo. Gali bdti
naudojamos membraninés priezitros priemonés, nesukelian€ios nepageidaujamy poveikiy tolimesniam betoniniy
pavirSiy apdorojimui.

Kietéjimo metu né viena konstrukcijos dalis negali jkaisti vir§ 60 °C, o temperatiry skirtumai bet kuriame
pjavyje per visg kietéjimo laikotarpj neturi virSyti 20 °C. Betonuojant Saltame ore, turi bati imamasi priemoniy pries
nesukietéjusio betono uz3alima.

4.3. Tolerancijos

Visi darbai turi bati atliekami prisilaikant lentelése pateikta betono konstrukcijy tolerancija.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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1. Lentelé. Betono konstrukcijy tolerancija

Tolerancijos klasé 1 2 3 4
Bendras padéties nuokrypis +20 mm + 30 mm + 50 mm + 100 mm
Skerspjivio matmeny nuokrypiai
Gelzbetonis, mm +10 mm +15 mm + 20 mm + 30 mm
% +10 % +10 % +10 % +10 %
Vertikali max linija, mm +20 mm + 30 mm +40 mm £ 50 mm
% +3% +4 % +6 % +8 %
PavirSiaus nuokrypis,
iSmatuotas 1 metro ilgio ruoze, 3 mm 5 mm 8 mm 12 mm
iSmatuotas 3 metry ilgio ruoze 5mm 8 mm 12 mm 20 mm
Max nuokrypis nuo projektiniy altitudziy,
iSmatuotas 20 m ilgio ruoze +10 mm +15 mm +20 mm + 30 mm

2. Lentelé. Toleracijos klasés skirtingiems konstrukciniams elementams

Konstrukcinis elementas Tolerancijos klasé
Pamatai 4
Atramos 3
Sijos 3
Plokstes 2
Plokstés su pavirSiumi asfalto dangai 2
Plok&tés su pavirSiumi betono sluoksniui 3
Charakteringos linijos iSilgine statinio kryptimi 2

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.
2.

12.

13.
14.

Lietuvos standartas LST EN 206:2014 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis*
Lietuvos standartas LST 1635:2002 ,Vandens ir cemento santykio betono midinyje nustatymas (CR
13902:2000)"

Lietuvos standartas LST EN 932-3:2001/A1:2004 ,UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis.
Supaprastinta petrografiné analizé ir terminai®

Lietuvos standartas LST EN 933-1:2012 ,Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas. Sijojimo metodas*®

Lietuvos standartas LST EN 1744-1:2009:A1:2013 ,Bandymai uzpildy cheminéms savybéms nustatyti. 1
dalis. Cheminé analize*

Lietuvos standartas LST EN 1097-2:2010 ,Bandymai uZpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti.
2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai“

Lietuvos standartas LST EN 197-1:2011 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“

Lietuvos standartas LST EN 197-2:2014 ,Cementas. 2 dalis. Atitikties jvertinimas*

Lietuvos standartas LST EN 12350-1:2009 ,SvieZio betono bandymas. 1 dalis. Eminio émimas*

Lietuvos standartas LST EN 12350-2:2009 ,SvieZio betono bandymas. 2 dalis. Slankumo bandymas*
Lietuvos standartas LST EN 12390-1:2012 ,Betono bandymas. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandiniy
bei formy reikalavimai*

Lietuvos standartas LST EN 12390-2:2009 ,Betono bandymas. 2 dalis. Bandiniy pagaminimas ir kietinimas
stipriui nustatyti“

Lietuvos standartas LST EN 12390-3:2009 ,Betono bandymas. 3 dalis. Bandiniy gniuzdomasis stipris®
Lietuvos standartas LST EN 12504-1:2009 ,Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Eminiy
émimas, apzidréjimas ir bandymai gniuzdant*

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 24009MM-00-TDP-S_TS-03 Dokumento puslapis 3 i§ 3




T=L

Technology Engineering Consulting

SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BETONINIY IR GRANITINIY ELEMENTY JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai betoniniams ir granitiniams elementams, statybos (montavimo)
darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Betono gaminiai

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELES 14. Tikslius trinkeliy matmenis, spalvg ir iS§déstymg derinti su Statytoju
(Uzsakovu) statyby metu.

Surenkamieji betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.

1. Lentelé. Betoniniy bordidry ir vandens lataky techniniai parametrai

Gaminys, normatyvinis Stioris tempimui Atsparumas Vandens Atsparumas Salcio (masés
dokumentas P P dilumui jgeris, % nuostoliai kg/m?)
Gatvés, vejos bordidrai >:I3_e5r:k'\i/la£;. <20 mm _<6% <1
LST EN 1340 +AC S5 0 MPa. °

*lenkiamojo stiprio betoniniai bordidrai naudojami techniskai pagrindus

Vietoje i$liejami betoniniai bordidrai. Bordidrai gali bati iSliejami vietoje. Siuo atveju betonas turi atitikti standarto
LST EN 206-1 ir TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus. Rekomenduojama naudoti C 30/37
gniuzdymo stiprio klasés betong, kurio aplinkos poveikio klasés yra XM2 ir XF4. Betono miSinio konsistencija turi bati
parenkama atsizvelgiant j liejimo technologija ir jrenginiy tipg. Naudojant slenkandiy klojiniy technologijg dazniausiai
naudojamas C1 konsistencijos klasés betono misinys.

2.2. Bituminés siiliy sandariklio juostos

Asfalto virSutinio sluoksnio ir bordilry prijungCiy sandarinimui naudojamos priklijuojamos iSsilydancios
sandariklio juostos. Asfalto virSutinio sluoksnio ir borditro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti
apra$a ,Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy apraSas TRA SS 15“ (toliau — TRA SS 15)
reikalavimus. Sandarinimo juosta turi bGti atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek
Zemose, tiek ir aukStose temperatlrose. Atspari drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

Grunty skirty Saltiems siuliy sandarikliams, techniniai reikalavimai pateikti TRA SS 15 aprase.

1. Lentelé. Sandarinimo juostos specifikacija

Techniniai reikalavimai
Eil. Savybés Bandymo metodas Pradinis tipo Vidine gamybos
Nr. b P kontrolé ir kontroliniai
andymas b .
andymai
1. |Peleny kiekis" - Verté deklaruojama +10 %
2. [MinkStéjimo — temperatlra| | or N 407 >90°C >90°C
(Ziedo ir rutulio metodas)
3. |Kugio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm +10 1/10 mm
Tamprusis atsikdrimas
4, (atstgta) LST EN 13880-3 10-30 % 10-30 %
Esant - 10 °C:
5. |Pailgéjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 1,5 mm + 0,15 MPa
<1,0 MPa
Neprivalomasis rodiklis

Bituminés sandarikliy juostos yra Europos standarty nereglamentuojami produktai.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Kelio ir vejos bordiliry jrengimas

Bordidry jrengimas atliekamas vadovaujantis jrengimo taisyklémis |T TRINKELES 14.

Vejos bordidrai rengiami ant ne Zzemesnés kaip C12/15 klasés betono pagrindo.

Betoniniai borditrai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Bordidry atsparos, esancios negrindziamoje
zonoje, plotis turi bati maziausiai 15 cm. Pagrjstais atvejais borditry atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. Projekte
naudojamo betono marké — C 20/25. Prie$ statant gatvés bordiarus turi bati tinkamai paruostas ir sutankintas skaldos
pagrindas i$ 215 cm storio sluoksnio i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy 0/45. Tuomet ant skaldos pagrindo iSpylus
nurodytg kiekj betono statomas gatvés bordiGras rankiniu arba mechanizuotu bidu. Pamatas ir atspara turi bati
tinkamai sutankinti. Bordidrai turi bati klojami projektiniame lygyje prie$ tai nuzyméjus jrengimo trajektorijg ir
projektinius aukscius.

3.2. Bituminés siiiliy sandariklio juostos montavimas

Bituminiy sidliy sandariklio juostos jrengiamos vadovaujantis jrengimo taisyklémis ,Automobiliy keliy dangy
sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés |T SS 17“ (toliau — ]T SS 17).

Jrengiant asfalto vir§utinio sluoksnio i$ voluojamojo asfalto sidles, jy Sonas turi bati vertikalus arba sudaryti ne
didesnj kaip 20° polinkj, o bituminés sidliy sandariklio juostos vir$ sluoksnio pavirSiaus turi bati iSsikiSusios apie 5
mm. Asfalto virSutinio sluoksnio i$ mastikos asfalto bituminés sidliy sandariklio juostos jrengiamos viename lygyje su
sluoksnio pavirSiumi.

Bituminés sidliy sandariklio juostos jrengiamos ir iSdéstomos taip, kad jos galéty perimti iki 10 % deformacija,
skai€iuojant nuo sidlés plocio jos jrengimo metu. Bituminés sidliy sandariklio juostos plotis negali biti mazesnis negu
10 mm.

Bituminés sidliy sandariklio juostos montavimas atliekamas remiantis gamintojo darbo instrukcija. Bituminés
sidliy sandariklio juostos gali bati naudojamos tik derinyje su nurodytu gruntu (sistema).

Per bitumines sidliy sandariklio juostas galima leisti transporto eisma tik paklojus asfalto virSutinj sluoksn;.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Visi elementai turi bati nauiji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati iSvengta
atskiry elementy deformacijy, pazaidy. Kokybés kontrolé atliekama remiantis jrengimo taisyklémis T TRINKELES
14 ir techniniy reikalavimu aprasu TRA TRINKELES 14. Sandarinty sidliy bandymai, darby priémimas, defekty
Salinimas ir kiti kokybe, bei kontrole uztikrinantys reikalavimai nurodyti jrengimo taisyklése |T SS 17.

4.1. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Trinkeliy dangos turi bati jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir iSilginj nuolydj. Dangos
virSaus auk&¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks&iy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm.

Gatvés bordidrai turi bati klojami projektiniame lygyje prie$ tai nuZzyméjus jrengimo trajektorijg ir projektinius
auksc¢ius. Jy virSaus auks¢&iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi
bati didesni kaip + 2 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidZia Zymiai sumaZinti trinkeliy pjaustymo darbus
ir projekto rengéjas, bei Uzsakovas pritaria.

Lygaus pavirSiaus bordidry ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés vietoje
neturi bati didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi bati didesni kaip 5,0 mm.

PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-
7, kai naudojamos gamtinio akmens tasyto pavirSiaus trinkelés, neturi virSyti 15 mm, o kitais atvejais neturi virSyti 10
mm.

Trinkeliy danga sidliy vietose turi bati paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus trinkeles
nuokrypis neturi viryti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus trinkeles nuokrypis neturi virSyti 5 mm.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$éiy jrengimo taisyklés |T TRINKELES 14, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. jsakymu
Nr. V-71.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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2.

10.
11.
12.
13.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES
14, patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario
21 d. jsakymu Nr. V-72.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy, plokS¢&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA
TRINKELES 14, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 21 d. jsakymu Nr. V-70.

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2019 m. lapkric¢io 4 d. jsakymu Nr. D1-653.

Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy apradas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. geguzés 20 d. jsakymu Nr. V(E)-
6.

Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisykles |T SS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 18 d. jsakymu Nr. V-
161.

Tarptautinis standartas 1SO 21542:2011 ,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir
naudojamumas®“.

LST EN 1338 ,Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai“.

LST EN 1339 ,Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai“.

LST EN 1340 ,Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“.

LST EN 1342 ,TaSyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“.

LST EN 1343 ,Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai*.

LST EN 13036-7 ,Keliy ir aerodromo dangy pavirSiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio
dangos sluoksniy pavirSiaus nelygumy matavimas liniuotés metodu®.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PAGRINDY JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos produktams, statybos

(montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir pri€mimui.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

2.1. Mineralinés medziagos ir jy miSiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA

UZPILDAI 19" (toliau — TRA UZPILDAI 19) reikalavimus.

2.2,

Mineraliniy medziagy misiniy be risikliy pagrindo sluoksniai

Mineraliniy medziagy be risikliy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti ,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy

ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19" reikalavimus (toliau — TRA
SBR 19).

1. Lentelé. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos

Sluoksnis Misinys

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis ir | uzpildai — 0/2, 0/4, 0/5;
apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis | nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63;

apatinei daliai gruntai pagal standartg LST 1331 arba lygiavertj — ZB, ZG, ZP, SB,
SGir SP

Apsauginis 3SalCiui atsparus sluoksnis | uzpildai — 0/5;

virSutinei 20 cm daliai nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63;
gruntai pagal standartg LST 1331 arba lygiavertj —ZG ir ZP.

Skaldos pagrindo sluoksnis nesuridtasis misinys 0/45 pridedant iki 30% NAG
nesuristasis misinys 0/45

Zvyro pagrindo sluoksnis nesuriStasis misinys 0/45

2.3. Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

NesuriStyjy misiniy ir grunty pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartg LST EN ISO 17892-11 prie

reikalaujamo sutankinimo rodiklio Drr atsizvelgiant j kelio kategorija turi atitikti Siuos reikalavimus:

24,

2.5.

— keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas — k10 = 1,0 x 10°m/s.

Deformacijos modulis turi bati pasiektas (asfalto dangos konstrukcija):

— DK 100 - DK 1 dangos konstrukcijos klasés dangoms — Ev2 = 100 MPa;
Saligatviams jrengimui naudojamas $algiui nejautriy medziagy sluoksnis.
Sluoksniy storiai nurodyti aiSkinamajame raste.

Pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Deformacijos modulis turi bati pasiektas (asfalto dangos konstrukcija):

— DK 100 - DK 1 dangos konstrukcijos klasés dangoms — Ev2 =2 150 MPa;
Saligatviams— Ev2 = 100 MPa.

Sluoksniy storiai nurodyti aiSkinamajame raste.

Asfalto pagrindo sluoksniai

Asfalto pagrindo sluoksniai pateikti techninése specifikacijose ,Asfalto dangos jrengimo darbai.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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3. Statybos (montavimo) darbai

Reikalavimai darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be risikliy, iSdéstyti taisyklése
»+Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19* (toliau — JT SBR 19) ir
,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo taisyklés |]T TRINKELES 14* (toliau — |T

TRINKELES 14).

Pagrindy storiai parinkti pagal keliy projektavimo taisykliy ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy nurodymus ir pateikti projekto bréziniuose ir aiSkinamajame raste.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 19 ir [T SBR 19 reikalavimus.

4.1. Pagrindo sluoksniy bandymai

Mineraliniy medziagy be riikliy pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai turi tenkinti JT SBR 19 ir TRA SBR 19

reikalavimus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

2. Leistinieji nuokrypiai Mineraliniy medZzZiagy be risikliy pagrindo sluoksniams

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
Apsauginis  Saliui  atsparus|Auk&ciai +2cm

§Iuovl_<slnis o . Skersiniai nuolydziai +0,5 % (absoliut).
SalCiui  nejautriy  medziagy|gyoksnio plotis +10 em

sluoksnis .

Sluoksnio storis

Sluoksnio lygumas (pagal 3 m
liniuotés proSvaisg)

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip
2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg
storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau
kaip 3,0 cm virSijanCios projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skaiciuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje)
nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi
bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
nurodytg sluoksnio storj.

<30 mm

Skaldos pagrindo sluoksnis
Zvyro pagrindo sluoksnis

Auksgiai

Skersiniai nuolydziai
Sluoksnio plotis
Sluoksnio storis

Pagrindo lygumas (pagal 3 m
liniuotés proSvaisg)

+2cm

0,5 % (absoliut).

+10 cm

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip
1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg
storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau
kaip 2,0cm virSijanCios projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje)
nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi
bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
nurodytg sluoksnio storj

<20 mm

4.3. Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 reikalavimus.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis

statinys. 2025 m.
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
apraSas TRA SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-
194,

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés |T TRINKELES 14, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. jsakymu
Nr. V-71.

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymu, 2025 m. kovo 28 d. jsakymu Nr. 3-127.

LST EN ISO 17892-11 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui nustatymas (ISO 17892-11:2019)"

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

ASFALTO DANGOS |JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto keliy (gatviy) dangy sluoksniams naudojamiems statybos
produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Asfalto miSiniai

1. Lentelé. Asfalto misiniai

Sluoksnio tipas Misinys Risiklis
Pagrindo AC 32 PS 50/70
Apatinis AC 16 AS PMB 45/80-65

AC 22 AS PMB 45/80-65
100/150 arba 70/100
Pagrindo-dangos AC 16 PD pésciyjy ir dviraciy
takui;
Vir&utinis SMA 8 S PMB 45/80-65
AC 11 VS PMB 45/80-65

2.2. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy
reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19“ (toliau — TRA UZPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat
asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasg TRA
ASFALTAS 25° (toliau — TRA ASFALTAS 25) pateiktus reikalavimus pagal asfalto rdsis ir tipus.

2.3. Risiklis
RiSikliams taikomi Sie dokumentai:

— standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023;
— standartas LST EN 13808 ir aprasas TRA BE 08/15.

2.4. Bituminés emulsijos

Bituminés emulsijos turi atitikti apraso ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasa
TRA BE 08/15“ (toliau — TRA BE 08/15) reikalavimus.
Tarp visy asfalto sluoksniy turi bati uzZtikrintas pakankamas sukibimas, kuriam uztikrinti posluoksniai turi bati
apipurskiami:
— DK 100 — DK 2 dangos konstrukcijos klaséms naudojama polimerais modifikuota bitumine emulsija C60BP4-
S;
Bituminés emulsijos C60BP4-S dozavimo kiekis DK 100 — DK 2 dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai
nuo posluoksnio savybiy yra:
— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200-400 g/m?;
— Naujas klojamas asfalto apatinis sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 300-500 g/m?;
— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir mastikos asfalto ant naujo apatinio asfalto
posluoksnio 200—400 g/m?;
— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i§ skaldos ir mastikos asfalto ant frezuoto asfalto apatinio
posluoksnio 300-500 g/m?;

Reikalingas patikslintas skleidziamas kiekis nustatomas darby vietoje. Sis kiekis tampa atsiskaitymo uz atliktus
darbus pagrindu.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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2.5. Priedai
Taikomi apraso TRA ASFALTAS 25 V skyriaus Il skirsnio nurodymai.
2.6. Sialés ir briaunos

Asfalto dangos virSutinio sluoksnio sidliy sandarinimui naudojama bitumo masé.
Asfalto virSutinio sluoksnio sillei dengti naudojamas medziagos kiekis sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50

g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Darby atlikimo bendrosios nuostatos

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklése |T ASFALTAS 25 iSdéstyti
reikalavimai darbams, atliekamiems valstybinés reikSmeés keliuose, kai jrengiami dangos konstrukcijg sudarantys
asfalto sluoksniai.

Jeigu dél krituliy ant posluoksnio pavieniuose plotuose ar itisai susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto
sluoksnius jrengti draudziama. Posluoksnis turi bati Svarus, taip pat ant jo negali bati sniego ir ledo.

Asfalto virSutiniai sluoksniai i$ asfaltbetonio bei skaldos ir mastikos asfalto, kuriy storis yra maziausiai 3 cm,
esant Zemesnei kaip +5 °C oro temperatdrai, negali bati jrengiami.

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatirai, negali biti
jrengiami.

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant Zzemesnei kaip —3 °C oro temperatdrai, negali biti jrengiami.

3.2. Reikalavimai posluoksniui

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieng kartg esantis po naujai jrengiamu sluoksniu.

Naujy sluoksniy jrengimo bitina sglyga — tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi biti pakankamai atsparus
deformacijoms, Svarus, lygus, be pazaidy, tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas.

Dangos horizontalusis Zenklinimas dazais gali bati nepaS$alintas, jei uztikrinamas posluoksnio ir naujo sluoksnio
sukibimas. Dangos Zenklinimas folija ir plastikais, prie$ jrengiant naujg sluoksnj, turi bati pasalintas.

3.3. Sluoksniy sukibimas, sialés, prijungtys ir sandarintos siiilés, briauny formavimas

Sluoksniy sukibimas, sidliy, prijung€iy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikt |T ASFALTAS 25 reikalavimus.
Sandarintos sidlés jrengiamos vadovaujantis jrengimo taisyklémis ,Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant
sandariklius, jrengimo taisyklés |T SS 17 (toliau — | T SS 17).

3.3.1. Sluoksniy sukibimas

Tarp visy asfalto sluoksniy turi bati uztikrintas pakankamas sukibimas. Jrengiant asfaltbetonio, skaldos ir
mastikos asfalto ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurskiamas bitumo emulsija.

Bitumo emulsija paskleidziama (purSkiama) taip, kad jos kiekis pasiskirstyty tolygiai. Prie$ jrengiant naujg asfalto
sluoksnj, iSpurkSta bitumo emulsija turi bati susiskaidziusi. Vanduo i$ bitumo emulsijos turi bati iSgaraves.

Bitumo emulsija paskleidZziama (pur8kiama) automatizuotais riSikliy skleistuvais (autogudronatoriais). Rankiniai
purdkimo prietaisai gali bati naudojami tik tais atvejais, kai asfalto sluoksnis jrengiamas rankiniu badu. Turi bati
uztikrintas risiklio plévelés tolygumas ant posluoksnio ir ypatingai briauny plotuose. Gretimos zonos (pavyzdZiui,
bordidrai, vandens latakai ir kt.) turi bati apsaugoti nuo apipurskimo.

Ant bitumo emulsija apipurksty ploty transporto eismas, iSskyrus keliy tiesimo mechanizmus, neturi bati
leidziamas.

3.3.2. Siulés

Bendrosios nuostatos

Jrengiant vienS$lai€io nuolydzio daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy iSilginés sidlés turi bati
perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 15 cm. Si nuostata netaikoma kompakti§ko asfalto dangoms.

Jeigu iSilginés sitlés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStisine sandarintg sitle. Sluoksnius
jrengiant juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinti tolygig, sandarig ir tankig iSilginés sidlés sujungt;.
ISilginés sidlés neturi bati iSdéstytos rato vaZiavimo vietoje ir dangos horizontalaus Zenklinimo srityje.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Jeigu jrengiant asfalto virSutinius ir asfalto apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tuomet iki 3 m jrengto
sluoksnio ilgio yra pasalinama. Nelygis iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami, suformuojant taisyklingg
briaung. Briauna, iS§skyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy
bitumu, karstu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZztikrinti nepriekaistingg sujungtj
(skersine silile) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi biti perstumtos viena
kitos atzvilgiu maziausiai 2 m. Per suformuotg skersinés sitlés vertikalig briaung gali vykti tik keliy tiesimo technikos
eismas. Jeigu reikia organizuoti transporto priemoniy eismg, tuomet i$ asfalto misinio ar taikant kitas priemones
skersines siulés vietoje suformuojamas pakankamo ilgio sklandus peréjimas tarp skirtingy sluoksniy plokStumy.

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siilés

Sandarinty sidliy jrengimo darbai turi bati atliekami pagal jrengimo taisykles |T SS 17.

VirSutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy
asfaltbetonio prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy (borditry, vandens nuleidimo lataky ir kt.)
jrengiamos kaip sandarintos sidlés.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir bordilGro kontakto vietoje sandarinty sidliy jrengimas aprasytas techninése
specifikacijose ,Betoniniy ir granitiniy elementy jrengimo darbai*.

3.3.4. Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukscio apvady
(pvz., betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj
nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vien$lai€io nuolydzio dangos atveju tai galioja tik Zzemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant atitinkamag
jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

Jrengiant viens$laites dangas, auk$tesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny visas Sono plotas
yra uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. UZsandarinimas bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti. Zemesnés briaunos
kraStai paprastai néra sandarinami.

Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos Sono Svarumas, sandarinti galima bendrai visy
sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir
maziausiai 10 cm Sio sluoksnio ploc¢io, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai
15 g kiekvienam sluoksnio plocCio centimetrui.

3.4. Asfalto sluoksniy jrengimas

3.4.1. Bendrosios nuostatos

Asfalto dangos storiai parinkti pagal keliy projektavimo taisykliy ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy nurodymus ir pateikti projekto bréziniuose ir aiSkinamajame raste. Asfalto dangos
sluoksniy klojimas turi atitikti JT ASFALTAS 25 reikalavimus.

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote bty kuo tolygesnés ir kad baty jvykdyti nustatyti
reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei
naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus.

Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, labai plony sluoksniy asfaltbetonio ir poringojo asfalto miSiniai
jrengiami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto miSiniai jrengiami panaudojant atitinkamus jrengimo jrenginius
ir technologijas. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui kelio jrenginiy (pavyzdziui,
apzidros Sulinéliy), asfalto miSinys gali bati jrengiamas rankiniu bidu nenaudojant klotuvo.

3.4.2. Asfalto pagrindo sluoksniai

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami asfalto pagrindo sluoksnio misiniai, kurie jrengiami ir tankinami karsti.

Misinio sudétis turi bdti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis bGty atsparus jvairaus tipo deformacijoms, o

jo tarinis tankis ir granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.
Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio miSinys, atitinkantis apraSo TRA ASFALTAS 25 reikalavimus.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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3.4.3. Asfalto apatiniai sluoksniai

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami asfalto apatinio sluoksnio arba asfalto apatinio sluoksnio
alternatyvs miSiniai, kurie jrengiami ir tankinami karsti. Asfalto apatinio sluoksnio misinio sudétis turi bati parenkama
taip, kad asfalto apatinis sluoksnis bty atsparus jvairaus tipo deformacijoms, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné
sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio misinys, atitinkantis apraso TRA ASFALTAS 25 reikalavimus.

3.4.4. Asfalto virsutiniai sluoksniai i$ skaldos ir mastikos asfalto

Asfalto virSutiniams sluoksniams naudojami skaldos ir mastikos asfalto misiniai, kurie jrengiami ir tankinami
karsti. Didelé stambiojo uzpildo dalis sudaro besiremianciy viena j kitg daleliy karkasg, kurio tustymés yra uzpildomos
asfalto mastika. Siekiant iSvengti riSiklio nutekéjimo gaminant, transportuojant, jrengiant ir tankinant skaldos ir
mastikos asfaltg turi bati naudojami risiklj stabilizuojantys priedai. Kaip priedus galima naudoti organinio ir mineralinio
pluosto medziagas.

Skaldos ir mastikos asfalto miSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto mastika uztikrinty ilgalaikj daleliy
karkaso sukibimg, ir sluoksnis turéty mazg tustymiy kiekj, baty SiurkStus, atsparus jvairaus tipo deformacijoms ir
saugus eismui, o jo tdrinis tankis ir granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Asfalto virSutiniai sluoksniai i$ skaldos ir mastikos asfalto misiniy privalo turéti pakankama Siurk§tuma. Jrengus
asfalto virsutinj sluoksnj i$ skaldos ir mastikos asfalto taikomos pavirSiaus Siurkstinimo priemonés, kuriy galima
netaikyti tik tuo atveju, kai batina iSpildyti keliamus triukS8mo lygio reikalavimus.

PavirSiaus Siurkstinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pradinj pavirSiaus atsparumg slydimui, kuris
pasiekiamas paskleidziant ir jvoluojant neapvilktg arba risikliu apvilktg 2/5 frakcijos uzpilda.

Uzpildas paskleidziamas dar ant karsto pavirSiaus, kad voluojant bty jspaudziamas ir tvirtai prikibty. Neprikibes
uzpildas turi bati pasalinamas.

Rekomenduojami skleidziamo uzpildo kiekiai yra:

—  2/5 frakcijos skaldytam uzpildas uzpildui — 1,0-2,0 kg/m?;
—  2/4 frakcijos skaldytam uzpildui — 0,9-1,8 kg/mZ;
- 1/3 frakcijos skaldytam uzpildui — 0,5 — 1,0 kg/m?2.
Naudojamas skaldos ir mastikos asfalto miSinys, atitinkantis apraSo TRA ASFALTAS 25 reikalavimus.

Pastaba: PavirSiui SiurkStinti skirtiems uZpildams reikalavimai nurodyti techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 3 priede. Pavirsiui Siurkstinti turi biiti numatoma naudoti 2/5 frakcijos stambyjj uZpildg. 2/4 ir 1/3 frakcijos
uzpildai yra lygiaverciai ir gali bati naudojami kaip alternatyva.

3.4.5. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio miSiniai, kurie jrengiami ir tankinami karsti.
Asfaltbetonio miSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto pagrindo dangos sluoksnis turéty mazg tustymiy
kiekj, buty SiurkStus ir saugus eismui, o jo tdrinis tankis ir granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo
apkrovoms, pastebimai nekisty.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai 5 asfaltbetonio privalo turéti pakankamg SiurkS8tumg, atsiZvelgiant |
naudojimo paskirtj. Jrengus asfalto pagrindo-dangos sluoksnj i§ asfaltbetonio taikomos pavirSiaus Siurkstinimo
priemonés, kuriy galima netaikyti tik tuo atveju, kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ asfaltbetonio taikomas
pésciyjy ir dviraCiy taky dangy konstrukcijose.

PavirSiaus Siurkstinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pradinj pavirSiaus atsparumg slydimui, kuris
pasiekiamas paskleidziant ir jvoluojant neapdorotg arba riSikliu apdorotg 2/5 frakcijos uzpilda.

UZpildas paskleidziamas dar ant karsto pavirSiaus, kad voluojant buty jspaudZiamas ir tvirtai prikibty. Neprikibes
uzpildas turi bati pasalinamas.

Rekomenduojami skleidZziamo uzpildo kiekiai yra:

—  2/5 frakcijos skaldytam uzpildas uzpildui — 1,0-2,0 kg/m?;
—  2/4 frakcijos skaldytam uzpildui — 0,9-1,8 kg/m?;
— 1/3 frakcijos skaldytam uzpildui — 0,5 — 1,0 kg/m?2.

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio miSinys, atitinkantis apraSo TRA ASFALTAS 25

reikalavimus.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Pastaba: Pavirsiui Siurkstinti skirtiems uZpildams reikalavimai nurodyti techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 3 priede. Pavirsiui Siurkstinti turi biiti numatoma naudoti 2/5 frakcijos stambyjj uZpilda. 2/4 ir 1/3 frakcijos
uzpildai yra lygiaverciai ir gali bati naudojami kaip alternatyva.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Asfalto miginiy bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS 25, o mineralinés medZiagos — pagal TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

4.1. Bandymy rasys

Bandymai skirstomi j:

— tipo bandymus (anksciau — tinkamumo bandymus);
— vidinés kontrolés bandymus;

— kontrolinius bandymus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

4.2.1. Lygumas

Mechanizuotai klotuvu jrengty dangy konstrukcijy klasiy DK 100-DK 0,1 asfalto sluoksniy lygumas, matuojant
proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal standartg LST EN 13036-7, darby priémimo metu
neturi virSyti lenteléje nurodyty ribiniy verciy.

2. Lentelé. Sluoksniy jrengty mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinés vertés

Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm
Asfalto pagrindo Asfalto Asfalto Asfalto
Posluoksnis, ant kurio klojama sluoksniai pagrindo- apatiniai virsutiniai
dangos sluoksniai sluoksniai is
sluoksniai AC, SMA
. N 10
1. Sluoksnis be riSikliy 10 (15) - -
2. RiSikliais suristas pagrindo
) . 10 6
sluoksnis, asfalto pagrindo 10 6
. (15) (11)
sluoksnis
3. Asfalto apatinis sluoksnis - - (;)

() skliausteliuose nurodytos ribinés vertes taikomos garantinio termino metu.

4.2.2. PavirsSiaus atsparumas slydimui

Darby priémimo metu kelio dangos pavirSiaus atsparumo slydimui rodiklio vertés, atsizvelgiant j kelio reikSme,
matuojant 60 km/h (30 km/h, zr. Zzemiau) grei€iu kontroliuojamo iSilginio slydimo jtaisu pagal standartg CEN/TS
15901-14, turi bati ne mazesnés uz Sias ribines vertes:

— kity magistraliniy keliy — 0,50;

Kelio ruozuose, kuriuose dél kelio geometrijos ar kelio elementy (pavyzdzZiui, gyvenvietéje) néra galimybés
vaziuoti 60 km/h greiciu, turi bati taikomas 30 km/h matavimo greitis.

4.2.3. Jrengto sluoksnio plotis

Jrengto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto plo€io neturi bati didesni kaip =5 cm ir +5 cm.
Briaunos linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

4.2.4. Jrengto sluoksnio storis

Jrengto sluoksnio mazesnio storio atskiryjy ir vidurkio ver€iy nuokrypiai negali virSyti lenteléje nurodyty ribiniy
verciy.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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3. Lentelé. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Jrengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm

Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto
virsutinis virsutinis virsutinis pagrindo- apatinis pagrindo
sluoksnis, sluoksnis ir | sluoksnis dangos sluoksnis | sluoksnis
Taikymas asfalto apatinis asfalto sluoksnis
sluoksnis ir pagrindo
asfalto sluoksnis
pagrindo kartu

sluoksnis kartu

1. Sluoksnio storio"
aritmetinio 4 4 4 4 4 4
vidurkio vertei

2. Sluoksnio storio
atskirajai vertei

1 ) Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio

storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 5 mm

didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiCiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verte,

kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be riSikliy, taikoma 10 mm atskiroji

verte.

3) Kai asfalto pagrindo sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be riSikliy, Saltai regeneruoto sluoksnio ar

hidrauliniai riSikliais suristo sluoksnio, taikoma 10 mm atskiroji verté.

5 5 5 52) 5 59)

4.2.5. Profilio padétis

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus aukscio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis
daugiau kaip £2,0 cm.

Jei dél asfalto pagrindo sluoksnio ar zemiau esanciy sluoksniy jrengto didesnio storio asfalto pagrindo sluoksnio
virSaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu 0,5 %.
Ne gyvenvietése esanciy keliy vaziuojamuyjy daliy pereinamuosiuose ruozuose, kuriy isilginis nuolydis yra mazesnis
negu 0,5 %, o skersinis nuolydis maZesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo
reikalaujamo (projektinio) mazéjimo linkme neturi bati didesnis negu 0,3 %.
4.2.6. Sluoksniy sukibimas

Jrengty sluoksniy sukibimo jéga, atsizvelgiant j sluoksniy paskirtj, nustatyta pagal standarto LST EN 12697-48
7 skyriuje nurodytg kerpamojo sukibimo bandymo metodg (SBT — angl. ,shear bond test*), turi biti ne mazesné uz
Sias ribines vertes:

— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy bei tarp asfalto virSutinio ir asfalto iSlyginamojo sluoksniy — 15,0
kN;

— tarp asfalto virSutinio ir pagrindo, asfalto apatinio ir pagrindo sluoksniy, asfalto virSutinio sluoksnio ir esamos
dangos konstrukcijos asfalto sluoksnio ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

— tarp asfalto iSlyginamojo ir esamos dangos konstrukcijos asfalto sluoksnio, kai ant iSlyginamojo sluoksnio
klojamas asfalto virSutinis sluoksnis — 12,0 kN, kai ant iSlyginamojo asfalto sluoksnio klojamas apatinis sluoksnis —
10,0 kN;

— tarp asfalto apatinio ir asfalto iSlyginamojo — 10,0 kN.

Kai tarp asfalto sluoksniy taikomi papildomi sprendiniai (pavyzdziui, geotekstilé, jtempius absorbuojantis
membraninis tarpsluoksnis ir kt.), sluoksniy sukibimo jéga gali bdti ne daugiau kaip 2 kN mazesné uz auksciau
nurodytas vertes.

Kai asfalto sluoksnis (virSutinis, apatinis ar iSlyginamasis) klojamas ant esamos konstrukcijos degradavusio ir
tekstlros erozijos pazeisto sluoksnio arba kai sluoksnio storis lygus arba mazesnis kaip 2,5 cm arba kai naudojamas
poringasis asfaltas, sluoksniy sukibimo bandymas neatliekamas.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

2.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110.
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 25, patvirtintas AB Via Lietuva
laikinai einancio generalinio direktoriaus jsakymu, 2025 m. geguzés 21 d. Nr. VE-25-95.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 25, patvirtintas AB
Via Lietuva laikinai einancio generalinio direktoriaus jsakymu, 2025 m. geguzés 20 d. Nr. VE-25-91.
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodzio 8 d. jsakymu Nr. VE-
24,

Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy apradas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. geguzés 20 d. jsakymu Nr. V(E)-
6.

Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisykles |T SS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 18 d. jsakymu Nr. V-
161.

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymu, 2025 m. kovo 28 d. jsakymu Nr. 3-127.

Asfalto dangy plysiy, sidliy ir prijungCiy su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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DANGOS SLUOKSNIY BE RISIKLIY JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) iSdéstyti reikalavimai Zvyro dangai ir kelkraggiams
naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

2. Statybos produktai (medziagos)

Dangos sluoksniams be riikliy ir kelkradCio sluoksniams jrengti naudojamiems nesuridtiesiems miSiniams
taikomi apraso ,Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19“ (toliau — TRA SBR 19) ir ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasg
TRA UZPILDAI 19* (toliau — TRA UZPILDAI 19) reikalavimai.

3. Statybos (montavimo) darbai

Jrengiant sluoksnius be riSikliy reikia vadovautis nurodymais pateiktais jrengimo taisyklése ,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19 (toliau — |]T SBR 19). Jrengiant kelkras¢ius
taip pat reikia vadovautis jrengimo taisyklémis ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zzemés sankasos jrengimo
taisykles |T ZS 17“ (toliau — | T ZS 17).

Nesuristasis miSinys turi bati taip iSkraunamas ir paskleidziamas, kad jis neiSsiskirstyty frakcijomis (nejvykty
segregacija). ISsiskirsciusias frakcijomis medziagas draudziama naudoti.

NesuriStasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, ir tolygiai vienu
sluoksniu paklojamas bei sutankinamas.

Dangos sluoksnis be riSikliy turi bati taip jrengtas ir sutankintas, kad bGty garantuotas tolygus pavirSiaus
vientisumas, o profilis uztikrinty greitg pavirsinio vandens nuleidima.

Kelkrascio pavirSius turi bati projektinio skersinio nuolydzio ir uzdaros struktaros.

4. Darby kontrolé ir priemimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priemimas turi atitikti ] T SBR 19 reikalavimus.
4.1. Bandymy rasys

Bandymai skirstomi j:

— tinkamumo bandymus;

— vidinés kontrolés bandymus;
— kontrolinius bandymus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai
Jrengty dangos sluoksniy be ri8ikliy granuliometrinés sudéties ribinés vertés pateiktos T SBR 19 4 priede.

Dangos sluoksniams be riSikliy taikomi reikalavimai
Sluoksnio profilio padédiai taikomi Sie reikalavimai:
— auksd&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk&¢io neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm.
— skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydZiy neturi skirtis daugiau
kaip £0,5 % (absoliut.).
Sluoksnio plo¢iui taikomas Sis reikalavimas:
— Kiekvieno jrengto sluoksnio plo&iai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo€iy daugiau kaip —5
cm.
Sluoksnio lygumui taikomi Sie reikalavimai:
— matuojant dangos sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi
bati didesnés kaip 20 mm;
— neturi bdti nedideliy reguliariai atsikartojanciy bangy ar panasiy nelygumy.
Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

— jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 0,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti neprimamos daugiau kaip 1,5 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm
storio suma;

— né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 1,5 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg storj.

Kelkra&€iy sluoksniams keliami reikalavimai

Sluoksnio profilio padédiai taikomi Sie reikalavimai:

— Kelkras¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.).

— 13 nesuristojo miSinio jrengto ir sutankinto kelkrasc&io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkrascio
briauna turi bati —2,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy, o kelkras€io virSutiniam sluoksniui naudojant
skaldazole arba dirvozemj —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto auks¢io
turi bati ne didesnis kaip £1,0 cm.

Sluoksnio plogiui taikomas Sis reikalavimas:

— Jrengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto ploc¢io daugiau
kaip =5,0 cm ir +10 cm.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
apraSas TRA SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-
194,

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-
111.

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymu, 2025 m. kovo 28 d. jsakymu Nr. 3-127.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

SAUGAUS EISMO PRIEMONIY JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai pésgiyjy apsauginei tvorelei naudojamiems statybos produktams
(medziagoms), statybos (montavimo) darbams, Siy darby priémimui ir kontrolei.
2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Apsauginés pésciujy tvorelés

Tvoros skirtos pés€iyjy eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojingose vietose.

Tvoros segmentai ir statramsciai turi bati pagaminti gamykloje. Jeigu laikanciosioms konstrukcijoms
naudojamas plienas, jis turi bati karstai apcinkuotas pagal standartg LST EN ISO 1461. Tvorelés duomenys
pateikiami 1. pav.

LT

2090

1 pav. Apsauginés tvorelés is cinkuoty vamzdziy schema

MedZiagos: Tvorelés stulpas gaminamas i$ karstai cinkuoto ir milteliniu badu dazyto plieno. Stulpo sfera virSuje
pagaminta i$ aliuminio lydinio. Rémas pagamintas i$ kar&tai cinkuoto ir milteliniu badu dazyto plieno.

Matmenys: Stulpo skersmuo @76 mm, storis 2 mm. Sferos skersmuo 100 mm, storis 8 mm. Rémas pagamintas
i8 kvadratiniy vamzdziy 40x40 mm., jstrizainés i 30x6 mm, centre diskas 8100 mm. Rémo ilgis 825 mm.

Spalva: daZomi juoda spalva - matine RAL 7016.

Ties tarnybiniais laiptais, abiejose statinio pusése, ant apsauginés tvorelés jrengiami vienvériai varteliai. Varteliai
montuojami ant apsauginés tvorelés statramscCiy. Varteliy elementy skerspjiviai, spalva, identisSki apsauginés
tvorelés elementams. Vienoje varteliy puséje montuojami vyriai, kitoje — uzraktas. UzZraktas turi bti i$ tako pusés bei
varCia atsidaro j tako puse.

Pastabos: Gali bdti naudojamas tvorelés analogas ir daZzomas kita spalva pries tai suderinus su UZsakovu.

2.2. Atitvarai

Projektuojama apsauginiy metaliniy kelio atitvary sistema turi atitikti dokumentus ,Automobiliy keliy transporto
priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09“ (toliau — KPT TAS 09) ir ,Apsauginiy
plieniniy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas TRA TAS-PL 09 (toliau — TRA TAS-PL 09). Apsauginiy kelio
atitvary sistemy eksploatacinés savybés turi atitikti LST EN 1317-(1-5) arba lygiaverciy standarty reikalavimus.
Signaliniai stulpeliai turi atitikti dokumento ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir
jrengimo taisyklés TRAT SST 14“ (toliau — TRAT SST 14) reikalavimus.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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2.2.1. Metaliniy apsauginiy kelio atitvary sistemos:

— Vienpusiai apsauginiai barjerai N2 W4 A;

Atdvaitus ant apsauginiy barjery tiesiuose kelio ruozuose ir horizontaliose kreivése, kuriy R>600 m,
reglamentuojama rengti kas 24 m, ant tilty (viaduky) ir kai horizontaliyjy kreiviy R<600 m — kas 12 m. Kai horizontaliy
kreiviy R<100 m, at3vaitai rengiami kas 6 m, ilguose nuleidimuose 3 atSvaitai kas 2,66 m.

Trumpuose nuleidimuose pirmasis atSvaitas rengiamas 2 m atstumu pries nuleidimo pradzig, antrasis atSvaitas
— pacioje nuleidimo pradZioje, tre€iasis atSvaitas — ties pirmu nuleidimo statrams¢€iu, atsiZzvelgiant j nustatytg atstuma
tarp statramsciy.

Horizontaliose kreivése, sankryZzose, nuovazose atitvarai jrengiami i§ gamykliskai iSlenkto profilio segmenty.

Apsauginiy barjery (AB) pradiniy ir galiniy komponenty vietos kelkras¢iuose — signaliniais stulpeliais, kurie
statomi 0,5 m atstumu nuo galiniy komponenty pabaigos.

Apsauginiy atitvary konstrukciniai elementai turi bati padengti antikorozine danga. Juosty ir tvirtinimo detaliy
antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO
1461.

2.2.2. Jungiamieji komponentai

Jungiamieji komponentai turi bati iSdéstyti tose vietose, kuriose jvairiy konstrukciniy varianty ir (arba) jvairiy
veikimo principy apsauginiai barjerai turi bati tarpusavyje sujungti taip, kad tinkamai atlikty savo funkcija.

Jungiamyjy komponenty sulaikymo lygis priklauso nuo apsauginiy barjery, kuriuos Sios konstrukcijos sujungia,
sulaikymo lygiy. Reikalaujami sulaikymo lygiai pateikti KPT TAS 09 1 lenteléje.

2.2.3. Pradiniai galiniai komponentai

Pradiniy ir galiniy komponenty paskirtis — jtvirtinti apsauginiy barjery pradzig ir pabaigq arba sudaryti tam tikrg
pradzios arba pabaigos konstruosena.

Pradiniai ir galiniai komponentai bei toliau einantys apsauginiai barjerai, atsizvelgiant j funkcionavimo savybes,
turi bati tarpusavyje taip sujungiami, kad funkcinés savybés (pvz., apsauginiy barjery juostos jtempimas, pradinio ir
galinio komponento pasyvioji sauga, jégos perdavimas) nebdty neigiamai veikiamos. Tokios suformuotos sistemos
funkciniy savybiy jrodyma, atsizvelgiant j pradinius ir galinius komponentus, turi pateikti pradiniy ir galiniy konstrukcijy
gamintojas.

Supaprastinto tipo pradiniai ir galiniai komponentai

Supaprastinto tipo pradiniai ir (arba) galiniai komponentai (PGK) jrengiami, nuleidziant sijas zemyn. Sijy
nuleidimy statumas turi bati lygus 1:12 arba maZesnis (ilgi sijy nuleidimai). ligus sijy nuleidimus sudaro ne maZiau
kaip 3 sijos.

Sistemose, kuriose vaziuojamosios dalies kraste yra daugiau kaip viena sijiniy apsauginiy barjery juosta, reikia
jrengti ar€iau vaziuojamosios dalies esancio barjero sijy nuleidimg. Taip pat reikia vadovautis gamintojo nurodymais.

Trumpi sijy nuleidimai (ne maZesnio kaip 3,80 m ilgio) gali bati jrengiami vadovaujantis KPT TAS 09 V skyriaus,
IV skirsniu.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Apsauginé tvorelés jrengimas

Projekte numatyta apsaugine pésciyjy tvorg jrengti 1,0-1,2 m aukscio. Tvorg numatyta jrengti 20,5 m atstumu
nuo tako dangos.

Pamatai tvorelei rengiami iSlyginus ir sutankinus skaldos sluoksnj. Nesuardant Salia esan¢iy dangos
konstrukcijos sluoksniy, mechanizuotai ar rankiniu badu suformuojama 0,3 m skersmens ir 0,75 m gylio iSkasa
metaliniams statramsciams (jei gamintojo nenurodyta kitaip), kurie jleidZziami j iSkasg iSlaikant projektine tvorelés
padétj ir jpetonuojami | ne Zemesnés kaip C20/25 klasés betono pamatg. Tvoros segmentai montuojami prie
statramscéiy.

3.2. Apsauginiy metaliniy kelio atitvary sistemy jrengimas

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai jrengiami kelkrastyje 0,5 m atstumu nuo kelio briaunos, iSlaikant 0,75 m
aukstj nuo asfalto dangos krasto virSaus. Atitvary galai jrengiami su atlanka.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Atitvarai gali bati rengiami esant bet kokioms oro sglygoms, jy statramsciai jkasami ar jkalami j nejSalusj ir
vandens neprisotintg gruntg.

Projekte numatyti ant apsauginiy kelio atitvary montuojami signaliniai stulpeliai.

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai jrengiami pagal projekta.

Apsauginiy atitvary sistemy gamintojas privalo pateikti EC atitikties deklaracijg ir CE Zenkla, patvirtinantj, kad
produktai yra iSbandyti pagal atitinkamy standarty salygas ir sertifikuoti. CE Zenklas turi biti uzdedamas pagal
93/68/EC direktyva ir nurodytas ant transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemos daliy (jei tai nejmanoma,
galima jj uzdéti ant etiketés, ant pakuotés ar ant pateikiamy komerciniy dokumenty, pvz., ant vaztarascio).

Apsauginiai atitvarai ir pésciyjy apsauginés tvorelés turi bati tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis
jungiamosiomis detalémis. Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus.
Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

4. Darby kontrolé ir priémimas
4.1. Leistini nuokrypiai

Skersiniame profilyje apsauginiy barjery jrengimo nuokrypiai +10 cm, auk$cio — +5 cm.
4.2. Darby priémimas

Apsauginiy atitvary sistemy darby atlikimo ir priémimo reikalavimai iSdéstyti TRA TAS-PL 09.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3.

2. Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m.
sausio 7 d. jsakymu Nr. V-8.

3. Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas
TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-7.

4. Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés TRAT SST 14,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m.
vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69.

5. Lietuvos standartas LST EN 1317-1:2010 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji
bandymo metody kriterijai“.

6. Lietuvos standartas LST EN 1317-2:2010 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant
transporto priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy bandymy kriterijai
ir bandymo metodai“.

7. Lietuvos standartas LST EN 1317-3:2010 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smigio slopintuvy
eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smiginiy bandymuy kriterijai ir bandymo metodai*“.

8. Lietuvos standartas LST EN 1317-4:2008 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery
pradiniy, galiniy ir jungiamuyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuaginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai*.

9. Lietuvos standartas LST EN 1317-5:2007 +A12:2012 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 5 dalis. Gaminio
reikalavimai ir transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy atitikties jvertinimas®.

10. Lietuvos standartas LST EN ISO 1461:2009 ,Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo badu.
Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)“.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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KELIO ZENKLINIMO IR ZENKLY JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenklams ir Zenklinimui naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

Vadovaujantis ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu® kelio zenklams
naudojami produktai turi bati sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo
medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai neprieStaraujama galiojantiems kelio Zenklams taikomiems
standartams.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

2.1. Horizontalus dangos zenklinimas
Kelio danga Zenklinama reaktyviosiomis arba termoplastinemis medziagomis. Kelio zenklinimo sistemos tipas

Medziagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy priezidrai.
Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa.

Zenklinimo medziagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato ,Keliy Zenklinimo
medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12“ (toliau — TRA ZM 12).

Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles.

Dangos Zenklinimo tipas bei medziagos parinkti vadovaujantis taisyklémis ,Keliy zenklinimo medziagy
naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés |T ZM 12° (toliau — |T ZM 12).

Ties PK 24+65 ir PK 26+19 projektuojamomis pésc€iyjy peréjomis (artimiausios peréjos ties ,Riesés gimnazija“)
25 -50 m atstumu iki pésc€iujy peréjos numatoma jrengti horizontalyjj Zzenklinimag Nr. 1.34, kuris atvaizduoja jspéjamajj
kelio Zenklg Nr. 105 ,Vaikai. Rekomenduojamas Zenklinimo 1.34 apatinés krastinés ilgis 1,4-1,5 m.
Rekomenduojami i§ anksto suformuoti ir paruodti dengimui kelio Zenklai i$ termoplastiko, kurie gali bati jrengiami
keliuose bet kuriuo mety laiku.

3. Statybos (montavimo) darbai

Horizontalus dangos Zenklinimas turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.
Dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

3.1. Horizontalus dangos zenklinimas

Dangos zZenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medziagos nurodytos bréZiniuose
ir sgnaudy kiekiy ziniaraSc¢iuose.
Siekiant, kad dangos zZenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi bti sausas ir Svarus.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Horizontalaus Zenklinimo atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprasytus |T ZM 12.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P|T KZA 08, patvirtintos Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. VV-298.

2. Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés |T VZ 14, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-81.

3. Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés |T ZM 12, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
389.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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4. Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 12, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52.

5. InZineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijos, patvirtintos VieSosios jstaigos Transporto
kompetencijy agentiros direktoriaus.

6. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio
31 d. jsakymu Nr. 3-82.

7. Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés. patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

ZELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) iSdéstyti reikalavimai vejos séjimui ir Zeldiniams
naudojamoms medziagoms, Zeldiniy jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

2. Statybos produktai (medziagos)
2.1. Vejos miSinys

Vejos séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus. Svarumas ne
mazesnis kaip 90 % ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 %.

Vietomis, kur dirvoZzemis sutvirtinamas uzséjant Zole, rekomenduojamas zoliy sékly miSinys: raudonasis
Sakniastiebis erai¢inas— 30 %, raudonasis kuokstinis erai€inas — 20 %; pieviné miglé — 20 %; paprastoji smilga — 15
%; zematgis motiejukas — 10 %; daugiameté svidré — 5 %. Misinio sékly kiekis — 10 g/m2. Zolés parinktos nereiklios
dirvozemiui ir prieziGrai, Zzemos, atsparesnés drégmes trikumui, atsparios druskingumui.

Vejos zolés miSinys gali bati tikslinamas pagal Zzemes rasj arba aplinka.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Vejos séjimas, Slaity tvirtinimas

Bet kokie vejos jrengimo darbai pradedami nuo Siuksliy pasalinimo i$ dirvozemio.

Siekiant gero rezultato, prie$S jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, jvertinti
augavietés salygas ir pagal jas pasirinkti tinkama vejy zoliy miSinj.

Pirmiausia turi bati numatomos vejos ribos ir kontdrai, pasalinami menkaverciai augalai. Visame blsimos vejos
plote paskleidziamas 10 cm storio dirvozemio sluoksnis, jo pavirSius sutankinamas. Negalima voluoti per daug
drégnos ir per daug sausos dirvos. Prie$§ séjant zoliy misinj dirvozemio pavirSius lengvai iSpurenamas. ParuoSus
dirvozemj galima pradéti séjima.

Viena i$ Slaity sutvirtinimo priemoniy yra Slaity uzpylimas dirvozemiu ir uzséjimas Zzole. Prie$ uZzpilant
dirvozemiu, Slaity pavirSius turi bati suSiurkstintas ir, jeigu reikia, jrengti grioveliai ar pakopos (pavyzdziui, staiuose
Slaituose). I1Skasy $laitai i$ tankiy molio grunty turi bati iSpurenti ne maziau kaip iki 10 cm gylio, taciau iSpurentas
gruntas ir ant jo paskleisto dirvoZzemio sluoksnis turi bati lengvai sutankinami.

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruosimo ir klimatiniy sglygy. Geriausia séti pavasarj, antroje
vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antrosios pusés. Vejos séjos norma — 10-15 g/m2.

Séjos darbai atliekami tokia tvarka:

— mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis;

— dideliuose sklypuose Zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

— patartina visg séklos normg padalinti j dvi dalis ir séti per du kartus, t.y. puse reikiamo sékly kiekio séti isilgai,

kitg puse — skersai uzséjamo ploto;

— uzséto ploto dirvozemio pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas;

— iSplautos vietos atséjamos.

Pirmyjy daigy galima laukti jau po 2-3 savaiciy (pilna veja susiformuoja per 10—12 savai€iy). Vejos formavimosi
laikotarpiu Rangovas privalo imtis papildomy priemoniy dirvoZzemio ir sankasos erozijai i§vengti. Sios priemonés |
sgnaudy kiekiy Ziniaras€ius nejtrauktos, jas Rangovas jsivertina pats.

Zolé pirma kartg pjaunama kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj. Rangovas turi uZtikrinti vejos prieZidros darbus visg
projekto jgyvendinimo laikotarpj.

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo badus, kaip hidroseéja, ritininés vejos jrengimas, kurie
sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiCiy. Papildomos iSlaidos alternatyvioms priemonéms projekte
nenumatytos, jas Rangovas jsivertina pats.

Jrengiant vejas negalima pazeisti medziy ir krimy, augandiy teritorijoje, kur jrengiama veja, ar Salia jos, Sakny.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Ant sutvirtinto dirvoZzemiu ir Zole uzséto $laito rekomenduojama uzkloti geosintetinius gaminius, kad dirvoZzemis

nebdty nuplaunamas ir greiiau suzelty zolé.

3.2. Demblis
Svarbiausios savybés Bandymo metodas Vertes (mm.lm_aks. lvertinus
paklaidas)
Erdvinis erozijg stabdantis tinklas
Gaminio tipas - sudarytas i$ raizgyty gijy, kurios
gaminyje suformuoja 295 % tustumuy.
Zaliava - Poliamidas (PA)
Plotinis svoris LST EN 1SO 9864 > 360 g/m?
Storis (nominalus) - =20 mm
Grunto sulaikymo koeficientas - = 1275 m/m?
I:/;ndqng tlékr.nés kigkis plokStumoje esant 20 LST EN ISO 12958 >0,8*103 m?/s
a slégiui (kietas/kietas)
Stipris tempiant
ISilgai LST EN ISO 10319 = 1,8 kN/m
skersai 21,2 kN/m
Pailgéjimas esant maks. stipriui tempiant
ISilgai LST EN ISO 10319 240 %
skersai 240 %
Atsparumas aplinkos temperatiroms - nuo -40 °C iki +80 °C
llgaamziSkumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis
LST EN 13253 nei 50 mety, natdraliuose gruntuose,
priedas B kuriy aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei
grunto temperatira <25°C.
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas

4. Darby kontrolé ir priémimas

41.

Veja

Zolés séklomis apsétas plotas priimamas Rangovui vieng kartg nupjovus Zole.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

2.

10.

11

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai*
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533.

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3.

MedZiy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717.

Sodmeny kokybés reikalavimai,_patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d.
jsakymu Nr. D1-674.

. Vainauskiené, LZDAAA. Zeldyny ir Zeldiniy tvarkymo metodika. Vilnius: ArtRema, 2013 m

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krdmai, augantys ne misky Gkio paskirties Zemeje, priskiriami saugotiniems,
sgrasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206.

ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés,_patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011
m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-28

Elektros linijy instaliacijos jrengimo taisyklés,_patvirtintos energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu
Nr. 1-309

Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160.

Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12.

. Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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12. Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13, patvirtinti
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. jsakymu Nr.
V-122.

13. Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13,
patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d.
jsakymu Nr. V-121.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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GEODEZINES KONTROLINES NUOTRAUKOS PARENGIMAS

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje i§déstyti geodezinés kontrolinés nuotraukos ir kelio kadastro duomeny bylos atlikimui, $iy
darby kontrolei ir priémimui.

Kontroliné geodeziné nuotrauka turi bati atlikta pagal ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas” (toliau — GKTR 2.01:2023) ir ,GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai
inzineriniai geodeziniai tyringjimai ,, (toliau — GKTR 2.08.01:2000) reikalavimus.

Siekiant pagerinti pozeminiy inzineriniy tinkly tiesimo kokybe, sudaryti patikimas sglygas komunikacijy saugiam
ir racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijy planams rengti, iSvengti
neracionaliy pakartotiniy tyrinéjimy, atliekamos visy statomy pozZzeminiy tinkly ir komunikacijy bei su jy eksploatacija
susijusiy pozeminiy bei antzeminiy statiniy (pozeminiy peréjy, rezervuary, siurbliniy, vamzdyny ir panasiai) — toliau
pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

2. Geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka

Sudarant suprojektuoty inzineriniy tinkly padéties schemas, inzineriniy tinkly arba inzinerinio tinklo dalies
planus, iSmontuoto inzinerinio tinklo, kurio iSmontavimo darbai yra uzbaigti (toliau — iSmontuotas inzinerinis
tinklas), planus, iSmatuoty inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys (toliau — IITO_EDR) sudaromas
vadovaujantis GKTR 3.01:2023 reikalavimais.

InzZineriniy tinkly geodeziniy matavimy ir suprojektuoty inZineriniy tinkly nuzymeéjimo matavimy planinés
padéties vidutiné kvadratiné (su 95 proc. tikimybe) paklaida (toliau — VKP) geodezinio pagrindo atzvilgiu turi bdti ne
didesné kaip 10 cm, aukscio paklaida — 4 cm. Skaiciavimai atliekami pagal geodezijos ir kartografijos techniniy
reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2023 ,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany
sudarymo tvarkos aprasas®, patvirtinto aplinkos ministro 2023 m. rugpjacio 29 d. jsakymu Nr. D1-299 ,Dél geodezijos
ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2023 ,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy
atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas“ patvirtinimo* (toliau — GKTR 1.01:2023), 8 punkto ir VI
skyriaus reikalavimus.

Suprojektuoty inzineriniy tinkly nuzymeéjimo, tiesiamy ir nutiesty inzineriniy tinkly geodeziniy matavimy darbus,
suprojektuoty inzineriniy tinkly padéties schemy, inzinerinio tinklo dalies ar inzineriniy tinkly plany, iSmontuoty
inZineriniy tinkly plany sudarymg atlieka geodezininkas pagal iSvardyty darby uZsakovo pasiradytg laisvos formos
uzsakyma, kuriame nurodomi uzsakomy darby reikalavimai (pvz.: vidiniai ar iSoriniai vamzdZziy skersmenys, profiliai
ir kita uZzsakovui ir darbams atlikti svarbi informacija) (toliau — uZsakymas). Jeigu uZsakovui reikalingos inzineriniy
tinkly mazy jrenginiy inventorizacijos kortelés, tokiu atveju uZzsakovas Siuos papildomus darbus nurodo savo
uzsakyme.

Geodezininkas, sudarydamas inzineriniy tinkly kamery korteles (toliau — kortelé), inZineriniy tinkly planus,
iSmontuoty inzineriniy tinkly planus, nustato matomus inzineriniy tinkly techninius parametrus (skersmenj, vizualiai
atskiriamg medziagg (metalas, plastmasé, keramika, cementas ar pan.), suvirinimo sidles ir t. t.). Jeigu inzinerinio
tinklo plane jrasomi inzineriniy tinkly parametrai, kuriy geodeziniais matavimais nejmanoma nustatyti ir (arba) kurie
negali bdti nustatyti vizualiai, Siuos parametrus nustates asmuo turi pateikti parasu patvirtintg informacijos apie
jrenginius suteikimo aktg, jame nurodydamas savo vardg ir pavarde ir, jeigu yra, pareigas, kurias vykdo statant ar
jrengiant inZinerinj tinkla.

Geodezininkas, atlikdamas suprojektuoty inZineriniy tinkly nuzyméjimo, tiesiamy ir nutiesty inZineriniy tinkly
geodeziniy matavimy darbus ir parenges suprojektuoto inZinerinio tinklo padéties schema, inZinerinio tinklo dalies ar
inZineriniy tinkly planus, iSmontuoty inZineriniy tinkly planus, kvalifikuotu elektroniniu paradu patvirtina, kad atlikti
darbai ir parengti planai atitinka teisés akty, reglamentuojanciy geodezijos darbus, reikalavimus.

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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3. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy

matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos apraSas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2023 m. rugséjo 26 d. jsakymu Nr. D1-324.

2. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,Sutartiniai topografiniy plany M1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000 Zenklai GKTR 2.11.02:2000“ patvirtintas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés Gkio ministerijos
direktoriaus 2000 m. birzelio 19 d. jsakymu Nr. 45.

3. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inzineriniai geodeziniai
tyringéjimai“, patvirtintas Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés
direktoriaus 2000 m. balandzio 12 d. jsakymu Nr. 28.

0 2025-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
38966 SPV Audrius Voveris
UAB TEC Infrastructure 36910 SPDV Giedrius Mazutis

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
SUVESTINIS SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS
Poz., 3 Mato
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis Pastabos
Nr. ’
1. ParuosSiamieji ir ardymo darbai
11. Kelio asinés linijos ir kelio juostos nuzymeéjimas trasoje TS-01 km 0,110
1.2. _E:etovr_wlnlq kelio borty a_n_t betoninio pagrindo iSardymas ir TS-01 mit 132/51.5
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu
1.3. _E:etovr_wlnlq vejos borty a_n_t betoninio pagrindo iSardymas ir TS-01 mit 132/15.5
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu
Asfalto dangos frezavimas su pakrovimas ir iSvezimas |
1.4. Rangovo pasirinktu atstumu (grjiztamoji medziaga, vietg | TS-01 m2 1207
nurodo UZsakovas)
1.5. DirvoZemio vid. 10 cm.pas.alln.lmas, pakrovimas ir vezimas TS-01 me 7
iki 3 km atstumu (sandéliavimui)
1.6. D|rvoz_elm|(l) pakrovimas ir atsivezimas iki 15 km atstumu TS-01 me 75
(sandéliavimui)
2. Borty jrengimo darbai
21 Betoniniy kelio borty 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo | TS-04/ m 124
" jrengimas (1m — 0,12 m3 betono) TS-03
Betoniniy vejos borty 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo | TS-04/
2.2, . . m 124
jrengimas TS-03
23 Slfaldos. _pagrlngo sluc_)vk_s_nlo po bor_tals i nesuristojo TS-05 me 8
mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas
24. Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto jrengimas TS-06 m 248
3. Zemés sankasos jrengimo darbai
Grunto kasimas ekskavatoriais iSkasose, pakrovimas |
3.1. autosavivarcius ir perveZimas Rangovo pasirinktu atstumu | TS-02 m3 721
(islykj)
3.2 Zemés sankasos viraus planiravimas mechanizuotu bidu TS-02 m?2 1395
3.3. Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotu badu TS-02 m?3 419
3.4. Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu badu TS-02 m?2 155
3.5. Zemés sankasos viraus tankinimas rankiniu badu TS-02 m3 47
3.6. Ploty, Slaity ir grioviy planiravimas TS-02 m? 1360
3.7, P|It|n|ovgruntq laidaus vandenio pagal LST 1331 jrengimas TS-02 me 5697
ne maziau kaip 30 cm
Kvalifikuoto sankasos grunty h=25 cm pagerinimo ) 2
3.8. jrengimas (riSiklis parenkamas pagal ,MN GPSR 12) TS-02 m 915
4. Vaziuojamosios dalies pagrindy ir dangos jrengimo
darbai (DK 10 dangos konstrukcijos klasé) (I
konstrukcijos variantas)
4.1. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas TS-05 m3 752
4.2, 20 cm skaldpvs_ pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy TS-05 m2 745
medziagy misinio 0/45

Viaduko per geleZinkelj Pramonés gatvéje, PanevézZyje, rekonstravimo projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis
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4.3 10 cmws_to'rio'pagrlindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS (su TS-06 m2 745
50/70 ri8ikliu) jrengimas
4.4. Bltum|p§s emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio TS-06 m2 801
paskleidimas
8 cm storio aptinio sluoksnis i§ misinio AC 22 AS (su PMB ) 2
45| 45/80-65 risikliu) jrengimas TS-06 | m 801
4.6. Bltum|p§s emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio TS-06 m2 858
paskleidimas
4 cm storio virSutinio asfalto sluoksnio i§ misinio AC 11 VS 2
47| (su PMB 45/80-65 riikliu) jrengimas TS-06 | m 858
4.8. Sk_ersmlq asfalto dvangos_sufllq e}‘pdoroymas bitumine mase, TS-06 m 90
klojant asfaltg ,karStas prie Salto
5. Vaziuojamosios dalies pagrindy ir dangos jrengimo
darbai (DK 10 dangos konstrukcijos klasé) (I
konstrukcijos variantas)
5.1. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas TS-05 m3 652
5.9 30 cm 2vyrc_)v_pggrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy TS-05 m2 745
medziagy misinio 0/45
5.3, 10 cmws_to_rlo.pagrllndo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS (su TS-06 m2 745
50/70 riSikliu) jrengimas
5.4. Bltumlpgs emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio TS-06 m2 801
paskleidimas
8 cm storio aptinio sluoksnis i$ miSinio AC 22 AS (su PMB 5
35 | 45/80-65 risikliu) jrengimas TS-06 | m 801
5.6. Bltumlpgs emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio TS-06 m2 858
paskleidimas
4 cm storio virSutinio asfalto sluoksnio i$ misinio AC 11 VS 2
57| (su PMB 45/80-65 riikliu) jrengimas TS-06 | m 858
5.8. Sk(_ersmlq asfalto dvangos_suvlllq eipdoropmas bitumine mase, TS-06 m 90
klojant asfaltg ,karstas prie Salto
6. Saligatviy pagrindy ir dangos jrengimo (I
konstrukcijos variantas)
6.1. Salgiui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-07 m3 83
6.2, 20 cm skald_cis_ pagrindo sluoksnio 8 nesuridtojo mineraliniy TS-07 m2 346
medzZiagy miSinio 0/45
8 com storio dangos-pagrindo sluoksnis i85 miSinio ) 5
83| AC 16 PD (su 70/100 risikliu) jrengimas TS-06 | m 346
7. Saligatviy pagrindy ir dangos jrengimo (Il
konstrukcijos variantas)
71. Sal&iui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-05 m3 83
79 20 cm 2vytqv_p§grindo sluoksnio i§ nesuriStojo mineraliniy TS-05 m2 346
medziagy misinio 0/45
8 com storio dangos-pagrindo sluoksnis i§ miSinio ) 2
73 | AC 16 PD (su 70/100 riikliu) jrengimas TS-06 | m 346
8. Horizontalaus kelio zenklinimo jrengimo darbai
8.1. Dgpgos _2enk_|in.im.as 1.1 vt_)alta s_iaura iStisine 0,12 m plocio TS-09 m 209
linija (polimerinémis medZiagomis)
8.2, Dgpgos _zenk_lln.|m.as 1.5 vt_)alta siaura iStisine 0,12 m plocio TS-09 m 209
linija (polimerinémis medZiagomis)
9.  Tvirtinimo darbai
9.1. Dirvozemio atvezimas i§ sandéliavimo vietos iki 1 km TS-10 me 82
atstumu
9.2, S_Ialtqv ir plotq sutw_rtlnlrrla_s_. uzpllant. =6 cm vstquo _(ve_sgmo) TS-10 m2 1360
dirvoZemio sluoksniu, uzsejant daugiameciy Zoliy misiniu
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9.3 Prie$ erozino demblio jrengimas TS-10 m? 1360
10. Saugaus eismo priemoniy jrengimo darbai
10.1 Pradiniy ir galiniy komponenty jrengimas (stiprumo lygis A, TS-08 m 48 PGK elemento
"" | sulaikymo lygis N2, veikimo plocio klasé W4), dalis PGK figis -12 m
Apsauginiy kelio atitvary jrengimas (stiprumo lygis A, )
10.2. | o laikymo lygis N2, veikimo plocio klase W4), dalis AB TS-08 | m 120
10.3. | Apsauginés péscCiyjy metalinés tvorelés jrengimas TS-08 m 122
10.3. | Vienvériy rakinamy varteliy ant statramsciy jrengimas TS-08 vnt. 2
11 . Kiti darbai
1.1 Geodezinés nuotraukos atlikimas TS-11 ha 0,31
Pastabos:

e darby ir medziagy kiekiai pateikti Ziniarastyje gali bati patikslinti atliekant Rangos darbus;

e Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant
ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

e nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydin&iais darbais;

e visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bati kokybiski, tinkami numatytai paskirCiai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios
prieziGros ir turi bati gauti i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.
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Projektinés kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 1
(Dangos konstrkcijos skersinio profilio tipas, kai projektiné
kelio kategorija C, o dangos konstrukcijos kalsé DK 10)
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Projektinés kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 2
(Dangos konstrkcijos skersinio profilio tipas, kai projektiné
kelio kategorija C, o dangos konstrukcijos kalsé DK 10)
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