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1 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Dydis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas ha 28,5404  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 8,49   

3. sklypo užstatymo tankis % 8,49  

II. Kiti inžineriniai statiniai 

1. 

Statinys – stoginė (obj. Nr. 1) 

Kiti inžineriniai statiniai – Brandinimo aikštelė h2 

(unikalus Nr. 4400-3948-1057) uždengiama stogu. 

  Rekonstravimas 

2.1 Statinio užstatymo plotas m2 1788,44 Prieš 1609m² 

2.2 Statinio aukštis m 13,51 Prieš 3m 
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1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Remiantis pateikta Užsakovo pateikta dokumentacija ir technine specifikacija parengtas techninis projektas. 

 

Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio  (unikalus nr. :4400-3956-7065; 2b) Panevėžio r. 

sav. Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1, rekonstravimo projektas 

Projekto stadija: Techninis darbo projektas 

Vieta: Panevėžio r. sav. Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1 

Projektuojami statiniai: Stoginė 

Statybos rūšis: Rekonstravimas 

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Statytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 

Projektavimo tikslas – vadovaujantis techninėje specifikacijoje nurodytais Statytojo reikalavimais ir 

duomenimis projektavimui, suprojektuoti komposto brandinimo aikštelės (unikalus Nr. 4400-3948-1057, žymėjimas 

plane h2) uždengimo stoginę. 

Kiti inžineriniai statiniai – Brandinimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3948-1057, žymėjimas plane h2) prieš 

rekonstravimą buvo nesudėtingasis statinys, o rekonstravimo metu, dėl tarpatramių didesnių nei 12m, statinys tampa 

ypatinguoju. 

Rekonstruojama komposto brandinimo aikštelė virš jos suprojektuojant stoginę. Projektuojama stoginė bus 

skirta apsaugoti esamą komposto brandinimo aikštelę nuo kritulių. Numatomas stoginės aukštis iki žemiausios 

konstrukcijos yra apie 8,5 m. Stoginė su lietaus nuvedimu nuo stogo. Lietaus nuotekos nuvedamos į esamą griovį. 

Dėl mažesnio kritulių patekimo ant aikštelės numatomas ir sienų dalinis uždengimas. Paliekamas apie 3m. aukščio 

atviras tarpas visu perimetru virš esamos brandinimo aikštelės esamų sienučių. 

1.1 Projekto rengimo dokumentų sąrašas 

Projektas parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais: 

Lietuvos respublikos įstatymai 

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 

Nr. I-1120 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 

Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas 

Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

Nr. IX-1672 Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Nr. I-446 Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas 

Nr. IX-1225 Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymas 

Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 

 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
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STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimą 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

STR 2.03.02:2005 Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 

 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt. 

Įsakymas Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

Įsakymas Nr. 1-223 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

Įsakymas Nr. A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

Įsakymas Nr. 346 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

Įsakymas Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

Įsakymas Nr. 1-168 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

1.2 Privalomieji projekto rengimo, pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

Statinio projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

➢ užsakovo projektavimo užduotimi (žr. priedus); 

➢ žemės sklypo nuosavybę patvirtinantis dokumentas ; 

➢ privalomaisiais dokumentais; 

➢ normatyviniais ir kitais dokumentais. 

1.3 Kompiuterinių programų, kuriomis parengti projektiniai pasiūlymai, sąrašas 

Rengiant statinio projekto dalis, naudojamų legalių kompiuterinės programų įrangos sąrašas: 

➢ Windows 10Pro, 

➢ Microsoft Office, 

➢ AutoCAD. 

2 STATYBOS SKLYPO ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS 

2.1 Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą. Sklypo esama situacija 

Statinių geografinė vieta. Nagrinėjama sklypo teritorija yra adresu Panevėžio r. sav. Miežiškių sen. Dvarininkų 

km. 1 esančiame žemės sklype. 

Žemės sklypas. 

Žemės sklypo kadastrinis numeris ir 6682/0002:658 Trakiškio k.v. 
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kadastro vietovės pavadinimas: 

Unikalus daikto Nr. 4400-1147-7746 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 28,5404 ha 

Kelių plotas: 1,74 ha 

Užstatyta teritorija: 2,4232 ha 

Vandens telkinių plotas: 1,38 ha 

Kitos žemės plotas: 22,9972 ha 

Nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 

Kiti inžineriniai statiniai - Brandinimo aikštelė (žymėjimas žemės sklypo kadastrine plane - h2). 

Unikalus daikto Nr. 4400-3948-1057 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Statinio kategorija: Neypatingasis (prieš rekonstravimą) 

Ilgis: 66,16 m 

Tūris: 4827 m3 

Nuosavybė: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 

Nagrinėjamame žemės sklype taikomos šios specialios žemės naudojimo sąlygos: 

✓ Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 1,06ha; 

✓ Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtas skirsnis) 1,01ha; 

✓ Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha; 

✓ Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha; 

✓ Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antras skirsnis) 0,6ha; 

✓ Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha. 

Situacijos schema. Situacijos schema pateikta žemiau esančiame paveikslėlyje. 

  

1 pav. Objekto vieta sklype  

Saugomos teritorijos, kultūros paveldo vertybės. Nagrinėjamas sklypas į saugomų teritorijų apsaugos 

zonas nepatenka. Vietovėje istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nėra. Pagal Europinį ekologinį teritorijų tinklą 

ši teritorija nepersidengia ir nesiriboja su „Natura 2000" teritorijomis. Nagrinėjamoje teritorijoje saugomų gamtinių ir 

kultūros vertybių nėra. 

Sanitarinė apsaugos zona. Sklypo sanitarinės apsaugos zona nekeičiama. 
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Teritorijos planavimo sprendiniai. Pagal Panevėžio rajono sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius 

teritorija randasi sąvartyno apsaugos zonoje (žr. žemiau esantį paveiksliuką). 

 

 

2 pav. Panevėžio raj. bendrojo plano ištrauka 

Detaliojo plano sprendiniai. Projektiniai sprendiniai atitinka detaliojo plano sprendinius (žr. priedus).  

Reljefas. Teritorijos reljefas sąlyginai lygu. Nagrinėjamame sklypo plote žemės altitudė +- 0,1m. 

2.2 Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai 

Projektuojami statiniai yra vidurinėje nagrinėjamo sklypo dalyje  

3,1 metrų į vakarus atstumu yra sandėliavimo paskirties pastatas, į pietus 16metrų atstumu yra du 

technologiniai bioreaktoriai. 

Pietinėje pusėje 1,5 metrų atstumu nuo projektuojamos stoginės yra d200 priešgaisrinis vandentiekis. 

Nagrinėjama teritorija rytinėje stoginės pusėje yra išasfaltuota, o likusiose pusėse yra suformuoti trinkelių 

dangos takeliai. 

1,5 metrų atstumu nuo projektuojamos stoginės yra d200 priešgaisrinis vandentiekis. 

2.3 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos  

2023 m. sausio mėn. UBA "Rapasta" pagal UAB "PROVIVO LT" techninę užduotį atliko geologinius 

tyrinėjimus MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginės, adresu Dvarininkų k. 1A, Panevėžio r., statybai. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, priklauso Pabaltijo žemumų 

sričiai, Nevėžio lygumos rajonui, Raguvos banguotos – slėniuotos moreninės lygumos mikrorajonui.  

Geologiniu požiūriu geotechninius pjūvius sudaro technogeniniai dariniai (t IV) ir glacialiniai dariniai (g III bl).  

Tyrinėtame sklype žemės paviršių gręžinių Nr. 1-4 vietose dengia augalinis sluoksnis. Po juo iki 1,0-1,6 m 

gylio slūgso technogeniniai dariniai (t IV). Po minėtais dariniais sutikti glacialiniai dariniai (g III bl), kurių padas 

gręžiniais iki 8,0 m gylio nesutiktas. 

Hidrogeologinės sąlygos  pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu.  

Tyrinėjimų metu gręžiniuose Nr. 1-4 2,0-2,5 m gylyje (alt. 58,52-58,98m) sutiktas požeminis podirvio tipo 

vanduo, kuris yra susikaupęs moliniame grunte esančiuose smėlio lęšiuose.  

Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu, podirvio tipo vanduo gali susidaryti ir laikytis netoli 

žemės paviršiaus (alt. 60,69 – 60,88 m). Sausuoju metų laikotarpiu podirvio tipo vanduo išdžius arba nusidrenuos į 

gilesnius sluoksnius. 
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2.4 Sklype projektuojamų, rekonstruojamų ir gretimai esamų statinių sąrašas  

Projektuojamų, esamų ir griaunamų statinių naudojimo paskirtis ir kategorijos: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Žymėjimas 

plane 

Naudojimo paskirtis Kategorija 
Pastabos 

1.  Statinys – stoginė 1 Kita Ypatingasis Projektuojama 

3 SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

3.1 Sklypo paruošimas statybos darbams 

Projektuojamoje teritorijoje demontuoti esamos asfalto dangos, vejos tik tiek, kiek reikia sumontuoti 

projektuojamos stoginės poliams. Baigus stoginės statybos darbus reikia atstatyti dangas tokios pačios kokybės 

arba geresnės nei buvo prieš pradedant statybos darbus.  

Nukasamas dirvožemio augalinis sluoksnis numatomų dangų vietose. Derlingas gruntas naudojamas vejos 

plotui išlyginti. 

Laikinų privažiavimo kelių įrengimas nenumatomas. Medžiai šiuo projektu nekertami. 

3.2 Sklypo projektiniai sprendiniai 

Tvarkomos teritorijos plotas 2765m2. 

Projektuojama komposto brandinimo aikštelės uždengimo stoginė. Projektuojama stoginė bus skirta 

apsaugoti esamą komposto brandinimo aikštelę nuo kritulių.  

Įvažiavimas į sklypą lieka esamas. Privažiavimas prie projektuojamų statinių lieka esamas. Šiuo projektu 

nesprendžiamas transporto ir pėsčiųjų judėjimas sklype. Priešgaisrinio transporto sprendiniai lieka esami. 

Teritorijos vertikalus planavimas nesprendžiamas. Nuo projektuojamos stoginės stogo lietaus vanduo 

lietvamzdžiais paviršiniu būdu nutekės į šiaurinėje sklypo pusėje esantį griovį. 

Sklype esantys inžineriniai tinklai lieka esami, naujų neprojektuojame. Nesprendžiamas teritorijos aptvėrimas. 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius lieka esamas, nes projektuojama stoginė uždengia esamą komposto 

brandinimo aikštelę (žymėjimas žemės sklypo kadastrine plane - h2), unikalus daikto Nr. 4400-3948-1057. 

Šiame projekte nuolatinės darbo vietos neprojektuojamos. Naujos darbuotojų poilsio zonos šiuo projektu 

nesprendžiamos. 

4 ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Esama brandinimo aikštelė rekonstruojama, numatant kolonas ir stogą brandinimo aikštelei uždengti. 

Projektuojamas vieno aukšto stoginės statinys. Statinio karkasas mišrus iš surenkamų gelžbetoninių kolonų stogo 

laikančiosios konstrukcijos – plieninės, santvaros iš tuščiavidurių metalinių profiliuočių. Kolonų žingsnis 26,4x8,25m. 

Statinio matmenys – 26,8x66m. Numatomas stoginės aukštis 13,51 m. Lietaus vandens nuvedimo sistema – 

cinkuotos skardos stogloviai ir lietvmazdžiai. 

Stogas -vienšlaitis. Denginį sudaro profiliuota stoginė skarda T45 (0.6mm storio) montuojama ant plieninių 

ilginių. 

Stoginės grindys - esamos brandinimo aikštelės danga.  

Kolonos. Surenkamos gelžbetoninės. Kolonų skerspjūvis – 500x500mm. Kolonų žingsnis išilgine kryptimi 

8,25m, skersine pastato kryptimi – 26,4m, išilgine pastato kryptimi – 66 m. Kolonų jungimas su pamatu – standus.  

Lauko sienos. Lauko sienos įrengiamos iš trapecinės skardos T8 (0,5mm storio) montuojama ant sieninių 

ilginių. Nuo esamos brandinimo aikštelės grindų pakelta apie 3m ir eina iki denginio. Stoginės palva RAL 8012. 
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4.1 Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo sprendiniai 

Inžineriniame statinyje nuolatinių darbo vietų nenumatyta. Ateinantys ar atvažiuojantys darbuotojai naudosis 

sklype esamuose pastatuose esančiomis buitinėmis patalpomis. 

 

4.2 Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių 

aprašymas 

Šis inžinerinis statinys žmonėms su negalia nepritaikomas. 

4.3 Higiena ir sveikata 

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos, visos 

medžiagos privalo turėti LR SAM sertifikatus. 

4.4 Triukšmo lygiai patalpose ir apsisaugojimas nuo jo 

Planuojama veikla nekels didesnio triukšmo, nei yra galimas patalpose ir teritorijose. Leidžiami triukšmo lygiai 

aplinkoje nustatyti pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“. Naudojami įrenginiai privalo atitikti HN 33:2011, STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir 

išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus. 

4.5 Prevencinės civilinės saugos ir apsaugos nuo vandalizmo priemonės 

Inžinerinis statinys projektuojamas uždaroje teritorijoje. 

4.6 Apsaugos nuo varveklių ir sniego nuošliaužų sprendiniai 

Stogo nuolydis suprojektuotas į šiaurinę pusę, kur žmonės neturėtų vaikščioti. 

4.7 Statybinio laužo atliekų tvarkymas 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos šiukšlėms skirtuose 

specialiuose konteineriuose. 1m2 plote negalima didesnė kaip 300 kg svorio atliekų koncentracija. Statybų rangovas 

nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų 

pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

Statytojas, baigęs darbus, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį 

susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į sąvartyną. 

Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją ir statinio priėmimo naudoti komisijos pirmininko, 

aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybės įgalioto pareigūno reikalavimu pateikia ją arba nurodytos 

vietos, kur statybinės atliekos buvo panaudotos, adresą. 

4.8 Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai 

Statytojas (užsakovas) parenka statybos rangovą konkurso būdu. 

Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybų metu. 

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 

darbų vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia projektuojamos vietos gyvenančių, 

dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Medžiagų kokybės reikalavimai: 
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1. Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybos vietą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami 

konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys 

gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių 

specifikacijų reikalavimus. 

2. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

3. Visos atvežamos į statybos vietą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 

4. Statybinė medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, 

sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, 

šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai 

prieinama apžiūrėjimui. 

5. Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 

sandėliavimo. 

6. Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir,  jei yra defektų ar neatitikimų 

užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose 

dokumentuose nurodytų dydžių. 

4.9 Nurodymai statinių eksploatacijai 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: pasiekti, kad statiniai 

ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų; laiku 

pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; profilaktinėmis priemonėmis 

tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas; išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba 

įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių. 

Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant angas ar 

skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiose konstrukcijose. 

Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemų. 

Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. 

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama. 

Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį – ištirpus sniegui ir rudenį – iki šildymo 

sezono pradžios.  

Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros ir kita inžinerinė įranga. 

Atlikti suderinimai ir techninės priemonės nukrypimams nuo normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

statinių saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų kompensuoti sąrašas. 

TP suderintas su projektavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis (žr. statinio projekto patikrinimo protokolą). 

Nukrypimų nuo norminių dokumentų projekte nėra. 

4.9.1 Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 
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5 KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

5.1 Esama situacija 

Stoginė projektuojama uždaroje teritorijoje. Ji statoma virš esamos brandinimo aikštelės, kuri buvo pastatyta 

2015 metais. Esamos brandinimo aikštelės atitvaros yra 3,0 metrų aukščio monolitinio gelžbetonio sienos, paremtos 

ant polių. 

Projektuojama stoginė yra su vienšlaičiu stogu. Apsaugai nuo skersinio lietaus, per dalį aukščio konstrukcijų, 

įrengiamos išorinės atitvaros. Technologinio transporto judėjimui yra išlaikomas laisvas aukštis ne mažesnis už 8,5 

metrus. 

5.2 Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį, skaičiuoj. sch. 

Stoginė – karkasinis inžinerinis statinys, kurio aukštis – iki 13,48 m.. Tai yra vieno tarpatramio, kurio ilgis – 

26,4 m, konstrukcija. Kolonos išdėstomos kas 8,25 m per visą ilgį – 66,0 m. Denginio konstrukcija – vienšlaitės 

santvaros (nuolydis – 7laipsn.), kurios remiamos ant kolonų ir ilginiai iš dvitėjinio skerspjūvio sijų. Stogo ir sienų 

danga – profiliuoti plieno lakštai. 

5.3 Stoginė (obj. 01) 

Projektuojamas vieno aukšto stoginės statinys. Statinio karkasas mišrus iš surenkamų gelžbetoninių kolonų 

stogo laikančiosios konstrukcijos – plieninės  santvaros iš tuščiavidurių metalinių profiliuočių. Kolonų žingsnis 

26,4x8,25m. Statinio matmenys – 26,8x66m. Visoms plieninėms konstrukcijoms naudojamas S355J2 klasės 

plienas. Aplinkos sąlygų klasė, kurioje bus eksploatuojamos metalo konstrukcijos – C4.  

Pamatai. Po kolonomis įrengiamos monolitinio gelžbetonio galvenos (G) kolonų pastatymui ir gręžtiniai 600 

mm skersmens gręžtiniai poliai (P) . Poliams naudojamas C25/30XC2 klasės betonas, o galvenoms - C35/45-

XC4,XA3,XF3-F150-W4 klasės betonas. Armatūra - S500 klasės. Galvenose sudedami inkarinių varžtų gaminiai 

kolonų tvirtinimui. 

Laikantysis gruntas po polių smaigaliais – moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SilL), 

labai stiprus. 

Kolonos. Surenkamos gelžbetoninės. Kolonų skerspjūvis – 500x500mm. Kolonų žingsnis išilgine kryptimi 

8,25m, skersine statinio kryptimi – 26,4m. Kolonų jungimas su pamatu – standus. Jos su pamatu jungiamos HDKM 

jungtimis. Vertikalūs ryšiai VR-1 ir VR-2 – iš plieninių kvadratinių 140x4 vamzdinių profilių.  

Lauko sienos. Lauko sienos įrengiamos iš trapecinės skardos elementų. Šoninėse sienose jie tvirtinami prie 

Z profilio ilginių, kurie remiami prie kolonų detalių. Galinėse sienose jie tvirtinami prie Z profilio ilginių, kurie remiami 

prie statramsčių iš kvadratinių 140x4 vamzdinių profilių. Šie statramsčiai remiami ant esamų brandinimo aikštelių 

gelžbetoninių konstrukcijų – atitvarų ir tvirtinami prie galinių santvarų. 

Stogo konstrukcijos. Laikančioji stogo konstrukcija -26,4m. ilgio ir 2,65m aukščio plieninė santvara. 

Viršutinės santvaros juostos montuojamos iš 160x6 vamzdinio kvadratinio profilio, apatinė - 140x6 kvadratinio 

vamzdinio kvadratinio profilio, santvaros tinkleliai iš stačiakampių vamzdinio profilių. Naudojamas S355J2 klasės 

plienas. Visos plieninės konstrukcijos padengtos, kad galėtų atlaikyti C4 aplinkos antikoroziškumo klasę. 

Denginys. Denginio laikanti konstrukcija – dvitėjiniai IPE 240 Ilginiai ir profiliuoti trapeciniai plieno lakštai. Jų 

atrėmimas dviatramis kas 8,25m ant plieninių santvarų. Visos plieninės konstrukcijos padengtos, kad galėtų atlaikyti 

C4 aplinkos antikoroziškumo klasę. 

6 GAISRINĖ SAUGA 

Projektuojama komposto brandinimo aikštelės uždengimo stoginė. Projektuojama stoginė bus skirta 

apsaugoti esamą komposto brandinimo aikštelę nuo kritulių. Numatomas stoginės aukštis – 13,510m. 
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Visi priešgaisriniai sprendiniai lieka esami. 

6.1 Gaisrinės technikos įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (jei 

reikia) aikšteles 

Privažiavimas galimas ne didesniu 25 m atstumu. Priešgaisrinių automobilių privažiavimo kelio plotis ne 

siauresnis kaip 3,5 m. Pravažiavimo aukštis projekto apimtimi neužstatomas ir yra ne mažesnis kaip 4,5 m. Tarp 

statinių ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti nesodinami medžiai ar statomos kitos kliūtys, 

aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti numatomi visada laisvi, tam privaloma 

geltonomis linijomis pažymėti vietas arba įrengti transporto priemones statyti draudžiančius kelio ženklus  ar 

atitvarus. Atitvarai turi būti nuo 10 iki 20 cm aukščio arba lengvai pašalinami (nulenkiami arba pakeliami rankomis). 

Sklype numatomas judėjimas ratu ir aklakelių nesusidaro.  

6.2 Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius) 

gaisrui gesinti 

Inžineriniams statiniams gesinimo poreikis nevertinamas.  

6.3 Gaisrų (avarijų) likvidavimo priemones 

Gaisrų (avarijų) likvidavimas bus vykdomas mobiliosiomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

komandų pajėgomis. 

 
1 Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 priedas 

Eil. 

Nr. 
Vertinamas rodiklis, kriterijus Mat. vnt. Statiniai Nr. 2, 3, 4 

1. Statinio aukštis m 13,510 

2. Nagrinėjamas plotas m2 - 

3. Nagrinėjamas  tūris m3 - 

4. 
Aukštis nuo nešiojamų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios 

paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės 
m - 

5. Aukštų skaičius vnt. - 

6. Grupė pagal naudojimo paskirtį1  nereglamentuojama 

7. Atsparumo ugniai laipsnis  - 

8. Gaisro apkrovos kategorija  - 

9. Skirstymas gaisriniais skyriais  - 

10. Gaisrinio skyriaus didžiausias leidžiamas plotas (Fg) m2 - 

11. Kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų  - 

12. 
Skaičiuotinas didžiausias žmonių kiekis pastate gaisrinės saugos 

požiūriu 
vnt. - 
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7 APLINKOS APSAUGA 

7.1 Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą (PŪV) 

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau įmonė), kurios pagrindinė vykdoma ūkinė veikla- 

komunalinių atliekų tvarkymas, planuoja pastatyti esamos komposto brandinimo aikštelės (unikalus Nr. 4400-3948-

1057, žymėjimas žemės sklypo plane h2) uždengimo stoginę, kuri apsaugotų esamo komposto brandinimo aikštelę 

nuo kritulių. Nuo stoginės lietus bus surenkamas stogo lataku, lietvamzdžiais ir paviršiniu būdu nubėgs į esamą 

griovį. Dėl mažesnio kritulių patekimo ant aikštelės numatoma sienų dalinis uždengimas. Planuojami stoginės 

matmenys – 20,6x66 m. Planuojamas stoginės aukštis - 13,50 m. Stogas vienšlaitis, stoginės grindys – esamos 

brandinimo aikštelės danga. 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos vietą ir  žemėnaudą 

Įmonės teritorija, užimanti apie 28,5404 ha, yra adresu Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k. 1. 

Registrų centro duomenimis UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ žemės sklypo kad. Nr. 

6682/0002:658 Trakiškio k.v., žemės sklypo plotas – 28,5404 ha. Abiejų žemės sklypų naudojimo paskirtis – kita, 

naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Nuosavybės teisė priklauso 

Lietuvos Respublika. Išsami informacija apie žemės sklypų savininkus pateikta pridedamame registrų centro 

išrašuose (žr. BD priedus). 

Informacija apie vietovėje esančias gamtines, istorines, kultūrines arba archeologines vertybes 

Planuojamoje sklypo teritorijoje ir jo gretimybėse saugotinų nekilnojamų kultūros vertybių nėra, todėl 

detalesnė informacija nepateikiama. 

Informacija apie saugomas teritorijos, apsaugos zonas ir kt. 

Saugomos teritorijos. Planuojamoje sklypo teritorija ir jo gretimybės nepatenka į Europos ekologinio tinklo 

Natura 2000 teritoriją ir kitas apsaugos zonas, todėl detalesnė informacija nepateikiama. 

Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ). Įmonės teritorijai nustatyta SAZ riba, kuri sutampa su žemės sklypo riba. 

Specialios žemės naudojimo: 

✓ Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 1,06ha; 

✓ Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtas skirsnis) 1,01ha; 

✓ Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha; 

✓ Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha; 

✓ Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antras skirsnis) 0,6ha; 

✓ Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha. 

 

Informacija apie naudojamas gaminius, žaliavas, chemines medžiagas ir preparatus 

Atlikus statybos darbus, objekto eksploatacijos metu, bendrovės gamybos apimtys nepadidėja, naujos 

cheminės medžiagos nebus naudojamos, todėl informacija apie gavybinius našumus ir chemines medžiagas 

nepateikiama. 

Informacija apie infrastruktūrą 

Bendrovės teritorijoje yra išvystyta infrastruktūra: keliai, privažiavimai. Įrengti visi reikiami inžineriniai tinklai 

(vandentiekio, kanalizacijos, elektros tiekimo tinklai ir kt.).  

Atlikus statybos darbus, įmonės veiklai vykdyti bus naudojami esami inžinerinės infrastruktūros pajėgumai, 

kurie yra pakankami, nauji tinklai neprojektuojami.  
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7.2 Veiklos numatoma tarša statybos ir naudojimo metu 

Numatoma tarša statybos metu 

Statybos aikštelė. Vykdant rekonstravimo ir darbus, darbo zona bus aptveriama. Statybinės atliekos bus 

kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje į konteinerius ir išvežamos atestuotiems atliekų tvarkytojams. 

Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu VĮ „Lietuvos oro uostai“ darbas nebus stabdomas, kaimyniniuose 

sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. 

Vadovaujantis Aplinkos oro apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies nuostata, vykdant statybos darbus 

numatytos šios priemonės aplinkos oro taršai mažinti: 

✓ sausuoju metų laiku statybvietės teritorija bus periodiškai drėkinama, tam, kad išvengti oro 

dulkėtumo padidėjimo; 

✓ iš statybvietės išvažiuojančiųjų autotransporto priemonių ratai bus apiplaunamai aukšto slėgio 

plovimo įrenginiais, tam, kad išvengti kietųjų dangų teršimą. 

Tam, kad mažiau būtų keliamos dulkės, reikia: 

✓ naudoti hermetiškus įrenginius dulkantiems produktams gabenti; 

✓ nelaikyti atviroje sandėliavimo aikštelėje dulkančių statybinių medžiagų; 

✓ naudoti dulkių nusiurbimo įrenginius; 

✓ kiek galima naudoti sudrėkintas medžiagas. 

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Teritorija, kurioje numatomas atlikti kapitalinio remonto darbus, aplinkos 

apsaugos požiūriu nevertinga ir nepatenka į saugomas teritorijas. Teritorija yra susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų zonoje. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. 

Numatoma tarša aplinkos komponentams 

Stoginė bus statoma jau veikiančioje bendrovės teritorijoje, papildomi gamtos komponentai kaip žemės 

gelmės, dirvožemis ar biologinė įvairovė nebus naudojami ar pažeidžiami, todėl informacija apie poveikį šiems 

komponentams nepateikiama. 

7.3 Veiklos sąlygojama cheminė, fizikinė ir biologinės tarša 

Atlikus stoginės statybos darbus, normalios eksploatacijos metu, įmonės veikla nesikeičia, apyvarta lieka 

esama, todėl stoginės statyba neįtakos cheminės, fizikinės (triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios 

ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės) ir biologinės taršos didėjimo. 

7.4 Planuojamų atliekų susidarymas 

Statybinės atliekos. Statybos metu susidarys statybos atliekos, kurios bus tvarkomos vadovaujantis 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 10-403).  

Statybinės atliekos bus aikštelėje išrūšiuotos ir surinktos į talpyklas (skysčiai) ar konteinerius (kietosios 

atliekos). Atliekos po to bus perduodamos atestuotai atliekų šalinimo įmonei. Rangovas bus įpareigotas sutvarkyti 

visas statybos bei sandėliavimo aikštelėse susidariusias atliekas bei įgyvendinti atitinkamas aplinkos sutvarkymo 

priemones, reikalingas palikti šias aikšteles tvarkingas ir švarias. 

Gamybinės atliekos. Šiuo metu visos bendrovėje susidarančios atliekos sandėliuojamos ir tvarkomos pagal 

Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin. 1999, Nr. 63-2065) reikalavimus. 

Atlikus statybos darbus, bendrovės esamos tvarkomos atliekos išliks tos pačios, jų kiekiai ir tvarkymo būdai 

nesikeis, papildomai atliekų nesusidarys, todėl informacija apie gamybines atliekas nepateikiama. 

7.5 Informacija apie atliktas poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūras 

Naujos stoginės projektavimui, atrankos procedūros dėl poveikio aplinkai vertinimo reikšmingumo nustatymo 

neprivalomos, nes stoginė nepakeis esamos įmonės veiklos pobūdžio, todėl nebus jokio papildomo neigiamo 

reikšmingumo poveikio aplinkai ir informacija apie poveikio aplinkai vertinimo reikšmingumo nustatymo procedūras, 

nepateikiama. 
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8 PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

8.1 Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai 

8.1.1 Bendri statybos darbų saugos reikalavimai 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus darbo būdus, pasitelkiant patyrusius ir kvalifikuotus 

specialistus. Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti LR darbų saugos reikalavimus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų. Turi būti saugoma nuo mechaninio 

poveikio, purvo, korozijos, drėgmės, sniego ledo, užšalimo per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. Rangovas 

privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų apsaugai aikštelėje. 

Tam turi būti gauti reikiami sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su jų 

apšvietimu. Šie įrengimai statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi Rangovo. 

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos 

reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis:  

✓ Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; 

✓ „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT-5-00“. 

Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis: 

✓ „Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis“ ((įsakymas Nr. A1-425). 

Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos priemones nuo triukšmo ir nuo oro taršos, kaip tai nurodyta 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme Nr.77 „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis nuostatų“. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.  

Visi mechanizmus eksploatuojantys asmenys, darbuotojai, turi būti raštu instruktuoti darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais, taip pat darbo su konkrečiu įrenginiu technologija. Darbuotojas turi būti instruktuotas ir 

apmokytas darbo vietoje. Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 

Rangovas privalo paskirti statybos darbų saugos ir sveikatos koordinatorių. Prieš statybos darbų pradžią 

veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas ir įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo privalo įforminti aktą – 

leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Prieš statybos darbų pradžią 

statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali veikti rizikos veiksniai.  

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, 

sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.  

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 

sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse 

kortelėse.  

8.1.2 Pavojingos zonos 

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 

sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse 

kortelėse. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. Visi mechanizmus 

eksploatuojantys asmenys, darbuotojai, turi būti raštu instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, taip pat 

darbo su konkrečiu įrenginiu technologija. Darbuotojas turi būti instruktuotas ir apmokytas darbo vietoje. Darbo 

saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, 

kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) 

pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos 

apsaugos ženklais, užrašais arba kitaip aiškiai pažymėtos.  

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:  

✓ šalia neizoliuotų elektros įrenginių dalių, kuriomis teka elektros srovė; 
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✓ šalia neaptvertų 1,3 m ir gilesnių iškasų; 

✓ mašinų mechanizmų ir darbinių dalių judėjimo vietos; 

✓ virš kurių kranas perneša krovinius; 

✓ vietos, kuriose kenksmingų medžiagų koncentracijos didesnės už didžiausias leistinas, arba 

triukšmas, kurio intensyvumas didesnis už didžiausią leistiną; 

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:  

✓ esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių;  

✓ virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai;  

✓ virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais, kuriose juda mašinos ar jų dalys.  

✓ pravažiavimo keliai. 

✓ mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatoriai ir k.t.) darbo zonos. 

✓ laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 

✓ vykdant žemės darbus- veikiantys požeminiai elektros kabeliai. 

✓ gilios perkasos, tranšėjos, duobės. 

✓ montuojant (ar demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas- montavimo (demontavimo) darbų 

zonos. 

Darbas su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrankiais sąrašas: 

✓ dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 

✓ suvirinimas elektra. 

✓ Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą. 

✓ Darbas su dujų liepsnos įrenginiais. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 

aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.  

8.1.3 Darbų saugos priemonės 

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“. 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos 

ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus 

saugaus darbo sąlygas. 

Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi būti atestuoti pagal LR 

galiojančias normas ir praėję saugumo technikos instruktažą. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti 

apsauginius šalmus, statybinius batus ir spec aprangą. 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, atkreipiant ypatingą dėmesį į tai, kad būtų užtikrinta: 

✓ pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 

✓ duobės, grioviai, angos statinių viduje aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1 m aukščio tvorelėmis; 

✓ statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 

✓ būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 

✓ surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių 

reikalavimus; 

✓ darbo vietos apšvietimas atitiktų normas. 

Visi statybvietėje dirbantys darbuotojai privalo būti instruktuoti. 

Bendrasis instruktažas: 

1. bendra informacija apie objektą ir rangovus. 

2. darbo aplinkos ir darbo organizavimo apžvalga (saugos specialistai, darbuotojų atstovas, saugos 

reikalų įgaliotinis, pirmoji pagalba). 

3. informacija apie bendrą riziką ir pavojingas medžiagas (jei tokių yra). 
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4. apsisaugojimas nuo pavojaus ir pirmosios pagalbos suteikimas. 

5. informacija apie tai, kaip pranešti apie nelaimingus įvykius darbo vietoje bei pakeliui į ar iš darbo bei 

įtariamus profesinius susirgimus. 

6. kaip teisingai ir veiksmingai pranešti apie įvykius (gaisrą, nelaimingą atsitikimą), avariniai numeriai ir 

t.t. 

7. rekomendacijų ir apribojimų išaiškinimas. 

Specialus instruktažas 

1. bendrosios elgesio taisyklės darbe. 

2. avarinio plano išaiškinimas; informacija apie avarinius išėjimus (avarinis išėjimo planas); gaisro 

gesinimo įrenginių naudojimas ir t.t. 

3. instruktavimas darbo vietoje; rizika ir pavojai, darbo instrukcijų išaiškinimas;  

4. darbo vietos ypatumai;  

5. supažindinimas su bendradarbiais, vadovais, saugos specialistais, pirmąją pagalbą teikiančiais 

asmenimis ir t.t. 

6. informacija apie darbo vietoje galimą riziką ir technines ir organizacines priemones to išvengti; 

informacija apie nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles. 

7. informacija apie pavojingų medžiagų, skysčių, sveikatai pavojingų dujų, garų, dulkių naudojimą ir 

mašinų apsauginius įrenginius. 

8. duomenys ir nurodymai apie asmeninių apsauginių priemonių (aap) naudojimą darbo vietoje ir 

pareigas jas naudoti. 

Kiti specialūs reikalavimai ir nustatyta tvarka (pvz. specialus vairuotojo pažymėjimas tam tikrų transporto 

priemonių vairavimui ir t.t.). 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) 

turi būti už pavojingų zonų ribų.  

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą. Statybos 

darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai. 

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos 

reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse.  

Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti 

kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų 

neviršyta jų ribinė vertė.  

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios angos taip, kad 

darbuotojai būtų tarp jų. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, 

kurioms priklauso komunikacijos, leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje 

komunikacijų trasas. Kasimo darbams numatyti laikiną išramstymą. Visais atvejais išramstymo schemas Rangovas 

turi derinti su projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos 

prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat komunikacijų linijų, ir už šias komunikacijas atsakančių 

organizacijų atstovai. Atkasti komunikacijas (elektros, ryšių, dujų ar kitus tinklus) leidžiama tik kastuva is, dirbant 

labai atsargiai. Atkasus projekte nepažymėtas komunikacijas negalima kasti žemės kol nebus gautas iš 

organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų (duobių, 

tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų technologijos 

(vykdymo) projekte.  
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8.2 Statybos darbų eiliškumas 

Įvertinant pasirengimo statybai ir statybos darbus, projekte numatyti statybos darbai preliminariai galėtų būti 

atlikti per 3 mėn. (14.1 lentelė). Tačiau galutinė statybos darbų trukmė, įvertinus rangovo gamybinius pajėgumus 

(darbuotojų skaičių, turimą įrangą), nustatoma Statytojo ir Rangovo sutartimi.  

Darbų organizavimas turi būti numatytas taip, kad netrukdytų bendrovės veiklos. Rangovas yra atsakingas už 

darbų aikštelėje koordinavimą, su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas turi sudaryti konkretų statybos darbų vykdymo 

grafiką ir prieš pradedant darbus jį suderinti su Užsakovu, o darbų metu užtikrinti, kad darbai būtų atliekami tinkamai 

pagal projektą. Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Tikslus darbų eiliškumas ir jų atlikimo specifika privalo būti išspręsta technologiniame projekte. 

Preliminarus darbų eiliškumas vykdant darbus: 

1. Paruošiamieji darbai: 

✓ statybos aikštelės nužymėjimas „STOP“ juosta. 

✓ įrengti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas - sandėliavimo aikšteles. Sandėliuojama laikantis 

gamintojų rekomendacijų konkrečiai medžiagai; 

✓ įrengti statybvietėje buitines patalpas (šaltuoju laikotarpiu šildomas el. šildymo prietaisais); 

✓ įrengti statybvietėje numatytus priešgaisrinius skydus su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi. 

2. Pagrindiniai darbai 

✓ statybvietės paruošimas (pamatų duobės kasimas, statybvietės paruošimo ir žemės darbų 

pravedimas, polių lauko sužymėjimas); 

✓ gelžbetonių (g/b) polių įrengimo darbai (gręžimas, armatūros sudėjimas ir betonavimas); 

✓ surenkamų g/b kolonų montavimai darbai; 

✓ metalinių konstrukcijų montavimo darbai; 

✓ metalinių konstrukcijų antikorozinis padengimas; 

✓ stogo įrengimo darbai; 

✓ profiliuotos skardo sienoms įrengimo drabai; 

✓ lietvamdžių, latakų ir sniego gaudytuvo įrengimo darbai. 

3. Baigiamieji darbai 

✓ laikinų statinių demontavimas ir išvežimas. 

✓ asfalto dangos atstatymas. 

✓ vejos atsodinimas. 

✓ statybos aikšteles nužymėjimo juostos nuėmimas. 

✓ statybos darbų užbaigimo dokumentacijos rengimas ir statybos aikštelės atidavimas užsakovui. 

✓ statinio užbaigimo aktas. 

14.1 lentelė. Preliminarus statybos darbų eiliškumo grafikas 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas  

Statybos darbų trukmė 

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 

1.  Paruošiamieji darbai    

2.  Pagrindiniai darbai    

3.  Baigiamieji darbai    

 

Statybos darbai vykdomi įprastais metodais, kurie duoti projekto dalių techninėse specifikacijose ir papildomai 

neperrašomi. Nurodomi tik vykdymo ypatumai. Įrengimų montavimą derinti su statybos darbais. 

Priduodant statybos aikštelę užsakovui statybos darbų vykdytojas privalo priduoti ir šiuos dokumentus: 

✓ statybos leidimą; 

✓ statybos projektą; 
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✓ statybos aikštelės perdavimo aktą. 
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1 ĮVADAS 

Remiantis Infrastruktūros valdymo agentūros pateikta Programine užduotimi „Kitos paskirties inžinerinio 

statinio (degalinės su plovykla) statybos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono 

teritorijoje projektiniams pasiūlymams rengti “2022m. gegužės mėn. 23d. Nr.21VL-18(7.8) parengtas techninis 

projektas. 

Projekto tikslas – vadovaujantis Techninėje užduotyje nurodytais Statytojo reikalavimais ir duomenimis 

projektavimui, suprojektuoti atvirą ir uždarą plovyklas, skysto kuro degalinę su operatorinės pastatu su reikiama 

inžinerine infrastruktūra.  

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio 

architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (unikalus nr. :4400-3956-7065) Panevėžio r. sav. 

Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1, rekonstravimo projektas 

Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai 

Vieta: Panevėžio r. sav. Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1 

Projektuojami statiniai: Stoginė 

Statybos rūšis: Rekonstravimas 

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Statytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 

 

1.1 Privalomieji projekto rengimo, pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais: 

➢ užsakovo projektavimo užduotimi; 

➢ žemės sklypo ir statinių nuosavybę patvirtinančiais dokumentais; 

➢ žemės sklypo planu; 

➢ projekto rengimo metu atliktais tyrimais; 

➢ normatyviniais dokumentais. 

1.2 Normatyviniai ir kiti dokumentai 

Lietuvos respublikos įstatymai: 

LR 1996-03-19 Nr. I-1240 Lietuvos respublikos statybos įstatymas 

LR 1992-01-21 Nr. I-2223 Lietuvos respublikos aplinkos saugos įstatymas 

LR 2003-07-01 Nr. IX-1672 Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

LR 1994-04-26 Nr. I-446 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

LR 2002-12-05 Nr. IX-1225 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR 1998-06-16 Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

 

Statybos techniniai reglamentai: 

STR 1.01.04:2013 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas 

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
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STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 

STR 1.02.06:2012 Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos 

ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas 

STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas 

STR 1.03.03:2013 Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir 

kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir 

grafiniai žymėjimai 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės 

vertės 

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

STR 2.05.01.2013 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 

STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inž. tinklai 

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui 
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STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 

STR 2.03.02:2005 Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 

STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

Nutarimas Nr.343 Specialiosios žemės ir miško naudojimo taisyklės 

Nutarimas Nr.873 Ypatingos svarbos statinių, kuriuos projektuoti ir statyti turi teisę projektavimo ir statybos 

verslo įmonės, gavusios statybos ir urbanistikos ministerijos kvalifikacijos atestatą šiai 

veiklai, sąrašas 

Nutarimas Nr.3 Statybinių medžiagų, dirbinių, gaminių bei įrenginių privalomas atitikties įvertinimas 

Nutarimas Nr.844 Statybos valstybinės priežiūros nuostatai 

Nutarimas Nr.1163 Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo 

Nutarimas Nr.1277 Darbo vietų higieninis įvertinimas 

Įsakymas Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

Įsakymas Nr. V-809 Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimų patvirtinimo 

Įsakymas Nr. V-237 Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimų 

HN 42:2004 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas 

HN 69-2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 

norminės vertės ir matavimų reikalavimai 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

2 BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ 

2.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Vykdant statybos darbus būtina laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir įstatymų, Statybą vykdyti galima 

tik pagal parengtą ir Užsakovo patvirtintą projektą. 

2.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, 

statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, 

nurodymais, statybos ministerijos rekomendacijomis, standartais, šio techninio projekto dalių techninėmis 

specifikacijomis. Statinio statyba turi būti vykdoma griežtai laikantis visų techniniame projekte nurodytų normatyvinių 

dokumentų ir teisės aktų reikalavimų. 

2.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Šio statinio statybos Rangovu gali būti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje 

įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija arba statybos inžinierius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. 

Ypatingo statinio statybą vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota įmonė. Rangovas privalo: 
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➢ LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą; 

➢ pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) pateikė patvirtintą statinio 

projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o Rangovas ją priėmė); 

➢ vykdyti statybos darbus pagal statinio darbo projektą ir Rangovo parengtą statybos darbų 

technologijos projektą; 

➢ vykdyti statinio projekto priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos 

techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

2.4 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos darbų vadovams ir specialistams 

Vadovauti ypatingų statinių statybai (eiti statinio statybos vadovo ir statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas) 

turi teisę statybos inžinieriai, atitinkantys Statybos įstatymo 12 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus reikalavimus. 

2.5 Statinio statybos vadovo pareigos 

Statinio statybos Vadovas turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo 

higienos sąlygas statybvietėje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų 

keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 14 

straipsnyje. 

3 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

3.1 Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 

Pasirinktas Rangovas privalo parengti ir suderinti su Statytoju (užsakovu) ir priežiūrą vykdančiomis 

institucijomis Statybos darbų technologijos projektą. 

3.2 Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimas  

Rangovų parengti projektai ir statybos dokumentai derinami su Statytoju (Užsakovu), techninės priežiūros 

Vadovu ir techninį ir darbo projektą parengusiu Projektuotoju pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė" reikalavimus. 

3.3 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Rangovo parengti techninis ir darbo projektai ir statybos dokumentai pasirašomi, įforminami, komplektuojami 

keičiami ir atiduodami Statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodyta tvarka. 

4 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS IR ĮRENGIMAMS 

4.1 Nurodymai dėl reikalavimų statybos produktams 

Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti projekto atskirų projekto dalių 

techninius sprendinius ir technines specifikacijas. Juos keisti į analogiškus galima tik sutikus Statytojui (Užsakovui) 

ir Projektuotojui. 
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4.2 Nenaudotinos medžiagos 

Statyboje draudžiama naudoti nenaudotinas medžiagas (su asbestu ar panašiais kenksmingais junginiais). 

4.3 Statybos produktų, įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

Rangovas privalo pateikti techninės priežiūros Vadovui į statybos aikštelę visų atvežamų gaminių, medžiagų 

ir įrenginių dokumentus, techninius liudijimus, sertifikatus; dokumentus, patvirtinančius gaminių, medžiagų ir 

įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Medžiagos, 

gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

4.4 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Gamybos vietoje privaloma tiekiamų medžiagų ir gaminių kokybės kontrolė pagal ISO 9001, o statybvietėje - 

dokumentų kontrolė, pasirinktinė kontrolė. 

4.5 Statybos produktų pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 

sandėliavimo. 

Rangovas nustato ir suderina su techninės priežiūros Vadovu medžiagų, gaminių bei įrenginių 

transportavimo, sandėliavimo ir aprobavimo sąlygas, medžiagų pavyzdžių patikros ir aprobavimo tvarką. 

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 

užsakymams - pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

4.6 Statybos produktų gabenimo, saugojimo sąlygos 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas - su 

etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos 

aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga - izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, 

kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

4.7 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Rangovas suderina su Statytoju (Užsakovu) paslėptų darbų patikros įforminimo atitinkamais aktais tvarką, 

pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

4.8 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Rangovas suderina su Statytoju (Užsakovu) laikančių konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir išbandymų 

įforminimo atitinkamais aktais tvarką, pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

5 NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI 

Statybos sklypo paruošiamuosius darbus vykdyti pagal Rangovo parengtą ir su Statytoju (Užsakovu) 

suderintą statybos darbų technologijos projektą bei pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio 

projekto nurodymus. 
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5.1 Statybinių atliekų panaudojimas ir utilizavimas 

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr.722 „Dėl 

LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymo Nr.217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, 

Nr.68-2381). Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal 

Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, 

kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", patvirtintame LR Aplinkos ministro 

2002 -04 - 30 įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54- 2150). 

5.2 Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems 

Statybos produktų sandėliavimo aikštelėje būtina įrengti laikinas buitines patalpas su drabužine, drabužių ir 

avalynės džiovinimo patalpa, apšilimo patalpa, prausykla, dušu, poilsio ir valgio patalpa, tualetu ir kitomis 

patalpomis. Buitinių patalpų poreikis nustatomas pagal maksimalų statyboje dirbančiųjų skaičių. 

Statybos produktų sandėliavimo aikštelės turi būti aptveriamos vielos tinklo skydų tvoromis h = 2 m. 

6 STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

Statybos darbų organizavimas ir metodai turi būti numatyti rangovo parengtame ir su statytoju (užsakovu) 

suderintame statybos darbų technologijos projekte. Taip pat vadovautis pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo techninio projekto nurodymais. 

6.1 Statinių statybos eiliškumas 

Statinių statybos eiliškumą Rangovas nustato parengdamas statybos darbų technologijos projektą. Šis 

projektas turi būti suderintas su Statytoju (Užsakovu). 

6.2 Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatomos pavojingos zonos, kuriose 

nuolat veikia ar gali veikti rizikos veiksniai. 

6.3 Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Privalomąjį įrenginių techninės būklės tikrinimą vykdo rangovas. Įrenginių priežiūros norminiuose aktuose ir 

įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka įstatymais įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros 

įstaigos tikrina potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę jų naudojimo metu. 

Rangovas užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai būtų: 

➢ įrenginių priežiūros įstaigų periodiškai tikrinami ir išbandomi norminiais aktais nustatyta tvarka; 

➢ tikrinami kiekvieną kartą, kai gali sukelti pavojų; 

➢ darbo įrenginiai atitiktų reikalavimus, būtų saugiai sumontuojami ir išmontuojami. 

Prieš pradėdamas darbą, kranininkas privalo apžiūrėti kraną ir įsitikinti, kad jo techninė būklė tinkama darbui, 

kad kranas pastatytas pagal saugos reikalavimus. Prieš naudodamas kėlimo reikmenis (stropus), kranininkas turi 

juos apžiūrėti ar jie tinkami. Rezultatai įrašomi krano darbo pamainų žurnale. 

Kroviniams užkabinti ir atkabinti skiriami stropuotojai, kurie apmokyti perduoti žodinius pranešimus ir ženklus 

rankomis pagal saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų, reikalavimus. 

Kranų darbas organizuojamas pagal reikalavimus: 

➢ esant blogam apšvietimui (rūkas, smarkiai sninga ar lyja) krano darbai sustabdomi; 
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➢ stropai parenkami pagal krovinio svorį, o kampas tarp jų šakų turi būti ne didesnis kaip 90 . 

Darbo įrenginiai turi būti tinkamai pastatyti ir pritvirtinti, kad negalėtų virsti ar sukelti pavojų darbuotojams. 

Darbo įrenginiai, į kuriuos jų darbo metu gali trenkti žaibas, turi būti įžeminti. 

7 STATYBOS UŽBAIGIMAS IR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

7.1 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Užbaigus statybą Rangovas parengia ir perduoda Statytojui (Užsakovui) statinių, konstrukcijų ir inžinerinių 

komunikacijų išpildomuosius brėžinius ir kitus dokumentus, nurodytus STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra ". 

7.2 Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodyti dokumentai. 

Patvirtinus statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, savininkas privalo jį registruoti Nekilnojamojo turto 

registre. 

7.3 Reikalavimai techninėms specifikacijoms 

Visos Techninėse Specifikacijose pateikiamos gaminių markės, sistemos, įrengimų gamintojai yra pateikiami 

informacijai atsižvelgiant į šiuo metu Užsakovo įmonėje esama sumontuota įranga, todėl Rangovas gali pasiūlyti ne 

blogesnių parametrų / charakteristikų kitų gamintojų sistemas, įrangą, gaminius, medžiagas, statybos produktus. 
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1. PROJEKTO PAVADINIMAS (pasatSTR 1 .04.04:201r):
Kitos paskirties inzinerinio statinio (unikalus Nr.: 4400-3956-7065) panevd2io r. sav. Mieziskiq sen. Dvarininkq km.
1, rekonstravimo projektas. il

2. PROJEKTO UZSAKOVAS:
UAB Panev02io regiono afliekq tvarkymo centras

3. STATYBOS VIETA (abresas):
PanevdZio r. sav., MieZiskiq sen., Dvarininkq km. 1. zem6s sklypo kadastro numeris:66g2/0002:65g TrakiSkio k.v.
4. STATYBOS RUSIS (pagatSTR 1.01.08:2002):
Rekonstravimas 'r

5. PROJEKTUOJAMI PASTATAI IR STATINIAI
Stogind

6. STATINIO KATEGORIJA (pagat STR1.o1 .03:2011):
Ypatingasis

7. STATINIO PAGRINDINE NAUDoJtMo PASKIRTTS (grup€ ir pogrupis pagat srR1.01.03:2017):
Kitos paskirties inZinierinis statinys

8. PROJEKTO STADIJA:
Techninis darbo projektas - TDp

9. PROJEKTO PASKRTIS:

Zemes sklype (unik.4400;1147-7746), adresu Dvarininkq k. 1, MieZiSkiq sen., panev62io r.sav., suprojektuoti
esamos komposto brandinimo aik5tel6s (unikalus nr. 4400-3948-1057, Zymdjimas plane - h2) uZdengimo stoginq.

Suprojektuota stogin6 turi apsaugoti esamq komposto brandinimo aikstelg nuo krituliq. Nuo stogines stogo lietus
turi buti surenkamas stogo lataku, lietvamzd2iais ir pavirsiniu bUdu nubegti j esamq griovj. Del mazesnio krituliq
patekimo ant aikstelOs turi buti numatytas sienq dalinis uZdengimas. Turi buti patiktas apie 3m. aukscio atviras
tarpas visu perimetru virs eshmos brandinimo aikstelds esamq sienudiq.

Reikalavimai stoginei:

. Numatyti stogin€s airk5ti iki2emiausios konstrukcijos _ apie g,5 m.;
o Stoginds aukStis - 1i!,S0m.;
o Statinio matmenys - 26,8*x66*m.;

' Statinio karkasas misrus i5 surenkamq gelZbetoniniq kolonq. Stogo laikaneiosios konstrukcijos -
plieninds, santvaros iS tu56iaviduriq metatiniq profiliuodiq;

. Stogas -vien5laitis;

. Stoginds grindys - eLamos brandinimo aikStelOs danga.

Reikla suprojektuoti 
"r"*ouitorposto 

brandinimo aik'5tel6s (unikalus nr. 4400-394g:10S7, Zym6jimas ptane - h2)
uzdengimo stoginq remiantig: MBA ,,lrenginiq brandinimo aiksteles uzdengimo stogines techninio - darbo pqekto
parengimo Panev62io regioniniame sqvartyne PanevdZio r. sav. Mie2iSkiq sen. Dvarininkq km. 1 paslaugq pirkimo
technine specifikacija" ir u2sakovo suderintais projektiniais pasiulymais.

10. PROJEXTO SUOEUS:

Pagal STR 1.04.04;2017.

UAB PanevdZio regiono afliekq tvark
Statybos prieZiUros inZinieriu'qitffifr

mo centras
alinkevi6ius
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-12-16 12:54:21

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/776643

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2007-06-27

Adresas: Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k. 1
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1147-7746

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6682/0002:658 Trakiškio k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos
Žemės sklypo plotas: 28.5404 ha

Kelių plotas: 1.7400 ha
Užstatyta teritorija: 2.4232 ha

Vandens telkinių plotas: 1.3800 ha
Kitos žemės plotas: 22.9972 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 47.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 55936 Eur
Žemės sklypo vertė: 34960 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 59662 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-10-20

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-10-15

2.2. Pastatas - Administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-1859-5512

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B1b

Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Blokeliai

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 153.92 kv. m

Pagrindinis plotas: 64.24 kv. m
Tūris: 732 kub. m

Užstatytas plotas: 183.00 kv. m
Koordinatė X: 6174338
Koordinatė Y: 530379

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 153788 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 153788 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4500 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-05-29
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai)
šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 4400-1859-5534

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 2G1g

Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 371.74 kv. m

Pagrindinis plotas: 371.74 kv. m
Tūris: 2389 kub. m

Užstatytas plotas: 385.00 kv. m
Koordinatė X: 6174406
Koordinatė Y: 530391

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 258051 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 258051 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5280 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-05-29
2.4. Pastatas - Atliekų rūšiavimo pastatas

Unikalus daikto numeris: 4400-1859-7050
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės

Žymėjimas plane: 3P1g
Statybos pradžios metai: 2008

Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %



Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio blokai
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1594.11 kv. m

Pagrindinis plotas: 1476.38 kv. m
Tūris: 18511 kub. m

Užstatytas plotas: 1668.00 kv. m
Koordinatė X: 6174482
Koordinatė Y: 530377

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1333000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %

Atkuriamoji vertė: 1146000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 115000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-05-29
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai)
šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.5. Pastatas - Bioskaidžių atliekų priėmimo sumaišymo pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-3948-1024

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 6P1b

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio plokštės
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 631.58 kv. m

Pagrindinis plotas: 631.58 kv. m
Tūris: 6041 kub. m

Užstatytas plotas: 694.00 kv. m
Koordinatė X: 6174276.53
Koordinatė Y: 530493.81

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 435000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 7 %

Atkuriamoji vertė: 405000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 40500 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.6. Pastatas - Degių atliekų saugojimo pastatas

Unikalus daikto numeris: 4400-3948-1035
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Žymėjimas plane: 7F1b
Statybos pradžios metai: 2014

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Gelžbetonio plokštės

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 310.99 kv. m

Pagrindinis plotas: 310.99 kv. m
Tūris: 2804 kub. m

Užstatytas plotas: 334.00 kv. m
Koordinatė X: 6174266.1
Koordinatė Y: 530536.38

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 224000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 7 %

Atkuriamoji vertė: 209000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 20900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.7. Pastatas - Atliekų mechaninio rūšiavimo pastatas su priėmimo patalpa

Unikalus daikto numeris: 4400-3949-7159
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės

Žymėjimas plane: 8P1g
Statybos pradžios metai: 2014

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 3213.14 kv. m

Pagrindinis plotas: 3153.20 kv. m
Tūris: 37012 kub. m

Užstatytas plotas: 3336.00 kv. m
Koordinatė X: 6174502.34
Koordinatė Y: 530399.6



Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1999000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 1999000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 205000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.8. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aptvėrimas

Unikalus daikto numeris: 4400-1861-5859
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: t
Statybos pradžios metai: 2008

Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 163000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %

Atkuriamoji vertė: 114000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 114000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-05-29
2.9. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-5124-2110
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: b7
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 988.48 kv. m

Medžiaga: Žvyras
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 15600 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 12500 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 12500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-01-09

2.10. Kiti inžineriniai statiniai - Atrūšiuotų antrinių žaliavų stoginė
Unikalus daikto numeris: 4400-3949-7164

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: h1

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Kiekis: 1 vnt.
Ilgis: 30.02 m

Plotas: 610.31 kv. m
Medžiaga: Metalas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 59000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %

Atkuriamoji vertė: 51900 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 51900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.11. Kiti inžineriniai statiniai - Brandinimo aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-3948-1057
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: h2
Statybos pradžios metai: 2014

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 66.16 m

Tūris: 4827 kub. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 229000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %
Atkuriamoji vertė: 160000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 160000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04

2.12. Kiti inžineriniai statiniai - Nepavojingų atliekų sąvartynas
Unikalus daikto numeris: 4400-1861-5860

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: s1

Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4714000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %
Atkuriamoji vertė: 1885000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1885000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-05-29

2.13. Kiti inžineriniai statiniai - Atliekų kaupimo vieta
Unikalus daikto numeris: 4400-5124-2098

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: S2

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2018

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 29936.35 kv. m
Medžiaga: Žvyras



Koordinatė X: 6174527.99
Koordinatė Y: 530737.9

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2307000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 %

Atkuriamoji vertė: 1961000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1961000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-11-14
2.14. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aptvėrimas

Unikalus daikto numeris: 4400-1993-1810
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 1t
Statybos pradžios metai: 2009

Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4650 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %

Atkuriamoji vertė: 3260 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3260 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-10
2.15. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-3956-7065
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 2b
Statybos pradžios metai: 2014

Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 165000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %
Atkuriamoji vertė: 120000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 120000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04

2.16. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-3956-7076

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 2t

Statybos pradžios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 33200 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 %

Atkuriamoji vertė: 28200 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1130 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-09-04
2.17. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-5124-2100
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: b5-b6
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 862.84 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 60200 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %

Atkuriamoji vertė: 53900 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 53900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-01-09
2.18. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-5160-5453
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: b1
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1861-5848
Statybos pradžios metai: 2008

Statybos pabaigos metai: 2009
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 12016.32 kv. m

Medžiaga: Asfaltas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 968000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %
Atkuriamoji vertė: 387000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 387000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-01-09

2.19. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-5160-5464

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: b2

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1861-5848

Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %



Plotas: 626.39 kv. m
Medžiaga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 52900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 13200 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 13200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-01-09
2.20. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-5160-5497
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: b4
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1861-5848
Statybos pradžios metai: 2008

Statybos pabaigos metai: 2009
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 79.23 kv. m

Medžiaga: Betonas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4940 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %
Atkuriamoji vertė: 1980 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 99 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-01-09

2.21. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-5160-5486

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: b3-b8;

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1861-5848

Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009

Rekonstravimo pradžios metai: 2018
Rekonstravimo pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 7051.48 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 225000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 71 %
Atkuriamoji vertė: 77200 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 77200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-03-06

2.22. Priklausinys: Pastatas - Biodujų kogeneracinė jėgainė
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1147-7746, aprašytam p. 2.1.

Unikalus daikto numeris: 4400-2083-5258
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės

Žymėjimas plane: 4P1g
Statybos pradžios metai: 2010

Statybos pabaigos metai: 2010
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Gamtinės

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 28.21 kv. m

Pagrindinis plotas: 28.21 kv. m
Tūris: 95 kub. m

Užstatytas plotas: 32.00 kv. m
Koordinatė X: 6174275
Koordinatė Y: 530664

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9123 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 9123 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 820 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-11-19

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-11-19
2.23. Priklausinys: Pastatas - Modulinė transfomatotinė

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1147-7746, aprašytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-2111-0972

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 5P1g

Statybos pradžios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2010

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 12.72 kv. m

Pagrindinis plotas: 12.72 kv. m
Tūris: 34 kub. m

Užstatytas plotas: 14.00 kv. m
Koordinatė X: 6174285
Koordinatė Y: 530660

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5619 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %



Atkuriamoji vertė: 5619 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 507 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-11-19

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-11-19
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 300127004
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5160-5453, aprašyti p. 2.18.

kiti statiniai Nr. 4400-5160-5464, aprašyti p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-5160-5486, aprašyti p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-5160-5497, aprašyti p. 2.20.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-01 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00012
2019-01-17 Asmens prašymas

Įrašas galioja: Nuo 2019-01-28
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 300127004
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5124-2098, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-09 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190109-00002
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-28

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 300127004

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5124-2100, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-5124-2110, aprašyti p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19/01/17-01
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-28

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 300127004

Daiktas: pastatas Nr. 4400-3948-1024, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-3948-1035, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-3949-7159, aprašytas p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-3948-1057, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-3949-7164, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2015-11-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-151111-00167
Įrašas galioja: Nuo 2015-11-19

4.5. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 300127004

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3956-7065, aprašyti p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-3956-7076, aprašyti p. 2.16.

Įregistravimo pagrindas: 2015-11-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
Įrašas galioja: Nuo 2015-11-19

4.6. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "ASK linija", a.k. 300110282

Daiktas: pastatas Nr. 4400-2083-5258, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 4400-2111-0972, aprašytas p. 2.23.

Įregistravimo pagrindas: 2010-12-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-439
Įrašas galioja: Nuo 2010-12-22

4.7. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 300127004

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1993-1810, aprašyti p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: 2009-12-04 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091209-00145

Įrašas galioja: Nuo 2009-12-31
4.8. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 300127004
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1859-5512, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 4400-1859-5534, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-1859-7050, aprašytas p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-1861-5859, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-1861-5860, aprašyti p. 2.12.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-01 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00012
Įrašas galioja: Nuo 2009-07-20

4.9. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-06-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-2619

Įrašas galioja: Nuo 2007-08-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-18 Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus
(viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas

Nr. Ž23-468
Plotas: 0.2278 ha

Aprašymas: 8 m pločio kelias
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

6.2.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas

Nr. Ž23-468
Plotas: 0.2278 ha

Aprašymas: 8 m pločio kelias plane pažymėtas simboliu "S"
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

6.3. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)



Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas

Nr. Ž23-468
Plotas: 0.0472 ha

Aprašymas: 10 m pločio
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

6.4. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. Ž23-468

Plotas: 0.0472 ha
Aprašymas: 10 m pločio

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08
6.5. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas

Nr. Ž23-468
Plotas: 0.0664 ha

Aprašymas: 10 m pločio
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

6.6. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. Ž23-468

Plotas: 0.0664 ha
Aprašymas: 10 m pločio

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08
6.7. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas

Nr. Ž23-468
Plotas: 0.0193 ha

Aprašymas: 4 m pločio
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

6.8. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. Ž23-468

Plotas: 0.0193 ha
Aprašymas: 4 m pločio

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08
6.9. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas

Nr. Ž23-468
Plotas: 0.0472 ha

Aprašymas: 10 m pločio
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

6.10. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. Ž23-468

Plotas: 0.0472 ha
Aprašymas: 10 m pločio

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08
6.11. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas

Nr. Ž23-468
Plotas: 0.0664 ha

Aprašymas: 10 m pločio
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

6.12. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. Ž23-468

Plotas: 0.0664 ha
Aprašymas: 10 m pločio

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08
6.13. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas

Nr. Ž23-468
Plotas: 0.0193 ha

Aprašymas: 4 m pločio
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

6.14. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. Ž23-468

Plotas: 0.0193 ha
Aprašymas: 4 m pločio

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

7. Juridiniai faktai:
7.1. Hipoteka

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1861-5860, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-29 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120210043419

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-29
7.2. Hipoteka

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1861-5860, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-17 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120210016661

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-17
7.3. Hipoteka



Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1861-5860, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-13 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120170079055

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-13
7.4. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 300127004
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-09-11 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. Ž3-62
2010-11-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
2014-11-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 23SŽN-(14.23.55.)-103

Plotas: 28.4204 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-25

Terminas: Nuo 2007-09-11 iki 2057-09-11
7.5. Hipoteka

Hipotekos registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1861-5860, aprašyti p. 2.12.

Įregistravimo pagrindas: 2012-10-11 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120120014762
Įrašas galioja: Nuo 2012-10-11

7.6. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "ASK linija", a.k. 300110282

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-11-09 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. Ž5-6

2011-03-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
Plotas: 0.12 ha

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-23
Terminas: Iki 2025-11-09

7.7. Hipoteka
Hipotekos registratorius: Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707460

Daiktas: pastatas Nr. 4400-2083-5258, aprašytas p. 2.22.
Įregistravimo pagrindas: 2010-11-16 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 04120100003423

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16
7.8. Įkeista turtinė teisė

Įkeitimo registratorius: Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707460
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-11-16 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 04220100003427
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB ,,ASK linija", a.k. 300110282.

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.06 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.01 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 28.5404 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.4. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 28.5404 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.5. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.60 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.6. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 28.5404 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5160-5486, aprašyti p. 2.21.
Įregistravimo pagrindas: 2019-03-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19/03/12-01
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-15

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
STASĖ VASILIŪNIENĖ

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5160-5486, aprašyti p. 2.21.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-222

2019-03-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-15

10.3. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5160-5453, aprašyti p. 2.18.

kiti statiniai Nr. 4400-5160-5464, aprašyti p. 2.19.



kiti statiniai Nr. 4400-5160-5486, aprašyti p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-5160-5497, aprašyti p. 2.20.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-01-17 Asmens prašymas

Įrašas galioja: Nuo 2019-01-28
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5124-2098, aprašyti p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-09 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-60-190109-00002

2019-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-28

10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5124-2100, aprašyti p. 2.17.

kiti statiniai Nr. 4400-5124-2110, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-01-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19/01/17-01
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-28

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VILMA BALEIŠIENĖ

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5124-2098, aprašyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4400-5124-2100, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-5124-2110, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-5160-5453, aprašyti p. 2.18.
kiti statiniai Nr. 4400-5160-5464, aprašyti p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-5160-5497, aprašyti p. 2.20.

Įregistravimo pagrindas: 2017-05-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2525
2019-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-01-28
10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3956-7065, aprašyti p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-3956-7076, aprašyti p. 2.16.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-11-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-19
10.8. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-3948-1024, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-3948-1035, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-3949-7159, aprašytas p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-3948-1057, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-3949-7164, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-11-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-151111-00167

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-19
10.9. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: pastatas Nr. 4400-3948-1024, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 4400-3948-1035, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-3949-7159, aprašytas p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-3948-1057, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 4400-3949-7164, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-3956-7065, aprašyti p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-3956-7076, aprašyti p. 2.16.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-676
Licencija Nr. G-734-(623)

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-19
10.10. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1859-7050, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. GM-0146-0073/0

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2009-05-29 iki 2019-05-29

10.11. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1859-5512, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. AD-0146-0072/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2009-05-29 iki 2019-05-29
10.12. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-2083-5258, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 4400-2111-0972, aprašytas p. 2.23.

Įregistravimo pagrindas: 2010-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-12-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-439

Įrašas galioja: Nuo 2010-12-21
10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2083-5258, aprašytas p. 2.22.

pastatas Nr. 4400-2111-0972, aprašytas p. 2.23.
Įregistravimo pagrindas: 2010-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Licencija Nr. G-789-(593)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-163

Įrašas galioja: Nuo 2010-12-21
10.14. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2010-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. Ž23-468

Plotas: 28.5404 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

10.15. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Kagema", a.k. 126312798

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1147-7746, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-315
Licencija Nr. G-847-(643)

Plotas: 28.5404 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08



10.16. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1993-1810, aprašyti p. 2.14.

Įregistravimo pagrindas: 2009-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-12-04 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-091209-00145

Įrašas galioja: Nuo 2009-12-23
10.17. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1993-1810, aprašyti p. 2.14.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Asmens prašymas Nr. 814187
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-222
Licencija Nr. G-734-(623)

Įrašas galioja: Nuo 2009-12-23
10.18. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 121913439
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1859-5512, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 4400-1859-5534, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-1859-7050, aprašytas p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-1861-5859, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-1861-5860, aprašyti p. 2.12.

Įregistravimo pagrindas: 2009-05-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-733
Licencija Nr. G-745-(180)

Įrašas galioja: Nuo 2009-07-08
10.19. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1859-5512, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-1859-5534, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-1859-7050, aprašytas p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-1861-5859, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-1861-5860, aprašyti p. 2.12.

Įregistravimo pagrindas: 2009-05-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-07-01 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090702-00012

Įrašas galioja: Nuo 2009-07-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AURELIJA ČERGELIENĖ



vAlsryBnrBs Znuts NUoMos
SUTARTIS

2007 m,rugsOjo ltd. NR. LS<Z

**[tB],,
(sutarties sudarymo vieta)

Mes, Lietuvos Respublikos valstybq atstovaujama Panevezio rajono Zemetvarkos skyriaus vedejrvaldonds Kuzmait6.s 46109160503, gyv. Panevezio mieste, vilties e..s-iz,pueur zooT-06;2gilaliojin
rcg' 4521 ir uZdaroji akcind bendrov€ PanevdZio regiono atliekq tvarkymo centras] [mones t"a"r ffiiizoobuveines adresas PaneveZio miestas, Berztl g. 44, atstovaujamas direktoriaus Artiiro Gruc6s, tolir
yudTllut nuomininku, vadovaudamiesi paneveiioapskrities vir{ininko 2007 m.birZetio 14 d. fsakymu NZ - 2619, sudareme Si4 sutart[:

l'Nuomotojas i$nuomoja, o nuomininkas i5sinuomoja 28,5404 ha Zemes sklypq kadastro N668210002:658, esant[ PaneveZio rajono savivaldybeje, Trakiskio kadastro vietov6je. Dvarininkq kaime.

2. Zembs sklypas i5nuomojamas 50 metq.

.3' I5nuomojamo Zemds sklypo pagrindine tiksline naudojimo paskirtis : kita, naudojimo budas - atliek
saugoj imo, rti5iavimo ir uti I izavimo teiitorijos.

Galimybe keisti zemds sklypo pagrinding tiksling Zemes naudojimo paskirti naudojimo biidq ir (a
pobud[ nurodant paskirti, biidq ir (ar) p;budi, numatytus iagal savivatay6cs ar jos teritorijos (miesto, miestelir
bendr4iI ar specialqiI plan4.

. .4'-ISnuomojamoje Zemdje esandiq Zemes savininkui ar kitiems asmenims nuosavybes teise priklausandi
statiniq ir [renginiq naudojimo sqlygos, naujq statiniq ir [renginiq statybos, keliq tiesimo, vandens telkini
[rengimo ir kitos sqlygos, taip statiniq ir [renginiq tttesne *uaoimo purkirti, pasibaigus Zemes nuomc
terminui: statyti statinius ar esamus rekonstruoti tik gavus leidimq nustatyta tvarka.

^ 5' Isnuomojamoje Zgmeje esandiq poZeminio ir pavir5inio ,undrnr, nuuaingqlq iBkasenq (i5skyrus gintarr
naft6 dujas, kvarcin[ smel[) naudojimo sqlygos: n0ra .

. 6. Specialiosios 
.Z9.m.es naudojimo i4lygos: laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybe s 1995 12 2

nutarimo_Nr. 1640 specialiqiq zemes ir misko naudojimo sQlygq reikalavimq:
II- kelirl apsaugos zonos (0,6000 ha)(2);
XIV- gamybiniq ir komunaliniq objektq sanitarines apsaugos ir tar5os poveikio zonos (28,5404ha)(14);
XXVI- mi$ko naudojimo apribojimai (26);
XLIX- vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq apsaugos zonos (0,150

haXae);
L- kietqjq buitiniq {fieku s4vartynai ir sanitarines apsaugos zonos(28,5404 ha)(50).
7. Kiti Zemes naudojimo apribojimai: iemes sklype 

"tuntl 
vatstyLini turtq naudoti, realizuoti isatym

nustatyta tvarka.
8. Zemes servitutai : n6ra.

9. Zembs sklypo verte: nominali indeksuoJa zemes sklypo verte.(koef.l.6)
I39410(vienas Simtas trisdesimt devyni ttikstandiai keturi Simtai desimt) Iitq.

(suma skaidiais ir ZodZiais)
Nuomotojas turi teisg kas 3 metus Lietuvos Respubiikos Vyriausybes 1999m. vasario 24 d. nutarimo N:

205 nustatl4a tvarka perskaidiuoti i5nuomoto be aukciono Zemes st<typo vertg, nuo kurios skaidiuojamas Zem€
nuomos mokestis.

10. Zem0s nuomos mokesdio dydis metams :

septyni) litai.
5577 (penki tiikstandiai penki Simtai septyniasde5in

I l. Zemes nuomos mokesdio mokejimo terminai: kasmet spalio ld.



12' Kiti su nuomoiamo zemes sklypo naudojimu ir gr4zinimu, pasibaigus nuomos sutardiai, susijqnuomotojo ir nuomininko [sipareigojimai: n6ra.

' 13' Atsakomybe uz Trmds sklypo nuomos sutafties.pazeidimus: salys [sipareigoja laikyis Zemesnuomos sutarties ir [statymq reikaravimq. uziq nevykdym4 atsakt pagar istatymris.

l4' Nuomininkas [sipareigoja laikytis nuomos sutarties ir [statymq. uz ju nevykdymqjis atsako pagal[statymus.

15' [statymq ir Lietuvos Respublikos.vyriausybes 
.nustat5rta. tvarka pasikeitus valstybines zemesnuomos mokesdio apskaidiavimo tvarkai ir kitiems r.iluhvi.urr, sio, rrtufi., Ialys privalo vadovautispriimtais pakeitimais' savivaldybes tarybai pakeitus z.rer,lsruomotos ne aukciono b6du, nuomos mokesdictariffu sumazinus valstvbines zemes nut,noi sutartyje nurtutyti nu;lr;;; ;ffii'lrbu nuo jo atleidus, taip pa1pakeitus zemes nuomos mokesdio mokejimo t..*irr., sl"i-sutarties salys privao vadovautis savivaldybestarybos sprendimais' Nuomotojas, vadovaudamasis rurlrutayles- tarybos sprendimu pakeisti zem6s, isnuomntosne aukciono budu, nuomos mtkesdio taifq ar sumazinti uirrtyuir6, zemLs nuo-o, sutartyje nustatld* zs*_;snuomos 

3"kf:,1 perskaidiuoja Zemes nuomos mokesdio dydt. 
'

16' si sutartis pries termin4 nutraukia*, nuo*6toju reikalavimu, jeigu zemes nuomininka, nuYdol,zemE ne pagal sutartyje numa$rtq pagrinding tiksling zemes'naudo.limo pasl"irtg'n*oo1i,,o b0d4 ir (ar) pobudiatbayra keiEiama pagrindine tiksii;e;emes naudojimo paskirtis, naudojimo buias ir (ar) pobiidis, isskyrus tuosatvejus, kai sutartyje numatytas zemes sklypo pagrindines tikslines.iemes naudojimo paskirties, naudojimo budcir (ar) pobEdzio keitimas,.taip pat gali biii nutrlukiama kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitq[statymq nustatytai s atvej ais.
17' Pagal si4 sutart[ pakeitus zemes.sklypo pagrinding tikslinq,zemes naudojimo paskir.ti, naudojimcbtidq ir (ar) pobiidi- nuomoiojas, vadovaudu*urir ;;G;i. patvfiintu ;"t"riuo.;u planu, turi patikslintiisnuomoto Zemes sklypo kadasho duomenis. ri.tr*r nJrprrritor ,.tiir":".":l *no kadastre. Kadastrcduomenys keidiami Salies, inicijavusios detaliojo ptano, ffi kur[ pakeist "p*iilrtir, 

bgdas ir (ar) pobudis.rengim6le5omis. .

Sutarties Salys [sipareigoja pagal pakeistus i5nuomoto zehes sklypo kadasfro duomenis pakeisti-nuomossutart[. -- .
18' Prie Sios sutarties pridedamas iBnuomojamo Zemes sklypo planas. M: 2000, kaip neatskiriamasudedamoji Sios sutarties dalis.

19. sutart[ nuomininkas savo lesomis [registruoja Nekilnojamojo turto registre.

VALDONE KUZMAITE
(Vardas ir pavarde)

,.,,
ARTTRES,GRUCE
, .,. (VdJ{as ir pavard6)

f7 ,a

Mu\ufu-*-'



SUSITARIMAS
DEL 2007 M.RUGSEJ, trn. vd;srffiIiii rro*s NUoMos surARrrES

Lietuvos Respublikos valstybe, atstovaujgma Nacionalines zernes:,tarnyuos prie Zem6s Ekio
ministerijos direktoriaus igaliotos Panev€zio skyriaus vedejos viaoi Baeignienes (asmens kodas
45507111172), pagal Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemes iikio ministerijos direktoriau s 2013
rn"rugsejo'2 d. igaliojim4 Nr. l[-(1.9)-992'ltoliau'- nuomotojas), ir fJ4g: panevczio regiono
atliekq tvarkymo centras (uridinio asmens kodas 3ool27oo4, buveines adresas - panevezys, Berzq
g' 3), atstovaujama direktoriaus Arturo Gruces, veikiandio pagal bendroves istatus (toliau -
nuomininkas) (toliau - nuomininkas), s u s i t a r e:

1' Pakeisti 2007 m. rugsejo 1l d. valstybines Zemes nuomos sutarti *. Zl-az(toliau -
Sutartis) ir i5destyti Sutarties 4 punkt4 taip:

,,4' Isnuomojamoje Zem)je esandiq Zemes savininkui ar kitiems asmenims nuosavybes teise
priklausandiq statiniq ir irenginiq naudojimo sqlygos, naujq statiniq ir irgnginiq statybos, keliq
tiesimo, vandens telkiniq irengimo ir kitos s4lygos, taip pat statiniq ir irenginiq tolesne naudojimo
paskirtis pasibaigus zemes nuomos terminui: naujq pastatq, irenginiq ir kitq statiniq statyba ir
esamq rekonstrukcija galima tik pagal nusta0rta tvarka suderintus projektus, i5skyrus atvejus, kai
pastatus, irenginius ir kitus statinius galima stat5rti be leidimo ir projekto derinimo, ir jei tokia
statyba ir rekonstrukcija nepriestarauja teritorijtl planavimo dokumentu nustaqrtam teritorijos
tvarkymo ir naudojimo reZimui.,.

2' Nuomininkas isipareigoja laikytis Sio susitarimo ir istatymq. Uz jq nevykdym4 jis atsako
pagal istatymus.

3' Si susitarim4 nuomininkas savo le5omis per 3 menesius nuo jo sudarymo dienos
iregistruoja Nekilnojamojo turto registre. Nuomininkuj neivykdZius sios s4lygos, nuomotojas
reikalaus pasalinti Sio susitarimo s4lygrl pazeidimus arba nutraukt i 2oo7 m. rugsejo l l d.
valstybines Zemes nuomos sutart! Nr. ZZ-AZprieS terminq.

+. Sis imal sudarrtas 2 egzemplioriais, kuriq vienas [teikiamas nuomotojui, kitas

neatskiriarnoji2}}T m. rugsejo l l d. valstybines Zemes nuomos sutarties

egzempliorius iteikiamas

Nr.

(Parasas)

tureti antspaudq numatytas istatymuose)

Vida Balditiniene
(Yardas ir pavard0)

Arturas Gruce
(Vardas ir pavardO)

atliekq [r arltSmo
cerlErits 7.









NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Geodezinių matavimų projektai"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/776643 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Panevėžio r. sav. Dvarininkų k. 1

Lapų skaičius: 5



Tomo Nr. 1
Registro 44/776643

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS 2023-01-171 1 1 1

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2023-01-172 2 1 2
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2023-01-173 3 1 3

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2023-01-174 4 1 4

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Vidaus apyrašo lapų 4

17-Sau-2023 Lapas 1 iš   1





ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Statinio planai

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Sylvester Baranovič, Panevėžys, Vaivadėlių g. 10

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-11-30 14:27:36, Nr. 1147856082

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sylvester Baranovič, Matininkas, UAB "Geodezinių
matavimų projektai"
Sertifikatas išduotas: Sylvester Baranovič
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-11-30 14:27:36
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-11-30 14:24:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2020-11-18 20:09:12 – 2025-11-17 23:59:59

Parašo paskirtis: registracija 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Indrė Baranauskienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Indrė Baranauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-12-16 10:52:19
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-12-16 10:52:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-12-01 09:35:00 – 2023-12-01 09:35:00

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 2

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-17 11:53:34)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo S.Baranovič, 2023-01-17 11:53:34 RC-DSS



Brandinimo aikštelėPavadinimas

Panevėžio r. sav. Dvarininkų k. 1Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-3948-1057

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6174260,57 530545,51

2 6174284,89 530545,57

3 6174284,98 530611,72

4 6174260,57 530611,72

5 6174260,57 530611,47

6 6174284,64 530611,47

7 6174284,64 530603,45

8 6174260,57 530603,45

9 6174260,57 530603,20

10 6174284,64 530603,20

11 6174284,64 530595,20

12 6174260,57 530595,20

13 6174260,57 530594,95

14 6174284,64 530594,95

15 6174284,64 530586,92

16 6174260,57 530586,92

17 6174260,57 530586,67

18 6174284,64 530586,67

19 6174284,64 530578,68

20 6174260,57 530578,68

21 6174260,57 530578,43

22 6174284,64 530578,43

23 6174284,64 530570,44

24 6174260,57 530570,44

25 6174260,57 530570,19

26 6174284,64 530570,19

27 6174284,64 530562,21

28 6174260,57 530562,21

29 6174260,57 530561,96

30 6174284,64 530561,96

31 6174284,64 530553,95

32 6174260,57 530553,95

33 6174260,57 530553,70

34 6174284,64 530553,70

35 6174284,64 530545,70

36 6174260,57 530545,70

Matininkas SYLVESTER BARANOVIČ

2022-11-11 13:43:18 Lapas 1 iš 1

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Koordinačių žiniaraštis

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Sylvester Baranovič, Panevėžys, Vaivadėlių g. 10

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-11-11 13:43:18, Nr. 1147074000

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sylvester Baranovič, Matininkas, UAB "Geodezinių
matavimų projektai"
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h2
2022-11-07 6682/0002:658

4400-3948-1057

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 2014 Ilgis: m 66,16
Statybos pabaigos metai: 2015 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m 24,32

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 1612,43

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m 3

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m 4827

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: Neypatingasis Skerspjūvis: kv. mm
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Betono plokštės Koordinatė X:
Danga: Koordinatė Y:

Pavadinimas Brandinimo aikštelė

Adresas Panevėžio r. sav. Dvarininkų k. 1

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas h2
Pavadinimas Brandinimo aikštelė
Statybos pradžios metai: 2014 Aukštis: m 3
Statybos pabaigos metai: 2015 Ilgis: m 66,16
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m 24,32

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 1612,43

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m 4827

Medžiaga: Betono plokštės Kiekis: vnt.
Danga:

Matininkas SYLVESTER BARANOVIČ

Lapas 1 iš 12022-12-16 10:05:59
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Panevėžio r. sav. Dvarininkų k. 1
4400-3948-1057

Adresas
Unikalus numeris

2022-11-07Vertės nustatymo data

P
a
v
a
d

in
im

a
s

K
a
sm

et
in

is
 v

er
tė

s

m
a
ži

n
im

o
 k

o
ef

ic
ie

n
ta

s

M
a
ta

v
im

o
 v

ie
n

et
a
s

K
ie

k
is

Įk
a
in

o
ji

m
o
 p

a
g
ri

n
d

a
s

V
id

u
ti

n
ė 

v
ie

n
et

o

st
a
ty

b
o
s 

v
er

tė
 p

o

in
d

ek
sa

v
im

o
, 
E

u
r

A
tk

ū
ri

m
o
 k

a
št

a
i

(s
ta

ty
b

in
ė 

v
er

tė
),

 E
u

r

N
u

si
d

ėv
ėj

im
a
s 

%

A
tk

u
ri

a
m

o
ji

 v
er

tė
, 
E

u
r

V
ie

to
v
ės

 p
a
ta

is
o
s

k
o
ef

ic
ie

n
ta

s

V
id

u
ti

n
ė 

ri
n

k
o
s 

v
er

tė
,

E
u

r

Ž
y
m

ėj
im

a
s

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Brandinimo aikštelė 5 kub. m 4827 NTK 2022-3.2.7 67,58 326000 35 212000 1 212000h2

Viso 326000 212000 212000
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II.Dokumento sudarytojas (-ai)
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Uždaroji akcinė bendrovė. Beržų g. 3, 36237 Panevėžys. Tel. (8 45) 43 21 99. El. p. info@pratc.lt

Interneto puslapis www.pratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 300127004

UAB „PROVIVO LT“

ĮGALIOJIMAS

2024 m. birželio   d. Nr. SD-

Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Gintautas Ulys įgalioja paslaugų

teikėjo UAB PROVIVO LT direktorių Saulių Vaitkevičių, a. k. 36610240477, atstovauti UAB

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui ir veikti bendrovės vardu kreipiantis į visas reikalingas

institucijas bei Panevėžio rajono savivaldybę dėl projektavimo sąlygų, specialiųjų sąlygų, prašymų,

reikalavimų ir/ar kitų dokumentų išdavimo, pateikti projektinę dokumentaciją statybą / griovimą

leidžiančiam dokumentui gauti tinklapyje www.planuojustatau.lt, susijusią su MBA įrenginių

brandinimo aikštelės uždengimo stoginės techninio - darbo projekto parengimo Panevėžio

regioniniame sąvartyne Panevėžio r. sav. Miežiškių sen. Dvarininkų k. 1 pagal šalių pasirašytą 2022

m. gruodžio 12 d. sutartį Nr. CP0234112.

Tuo tikslu tvarkyti, gauti, pasirašyti ir pateikti visus reikiamus prašymus, dokumentus,

pažymas, pažymėjimus, nuorašus, išrašus.

Įgaliojimas galioja iki kol bus išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

Direktorius                                                                                                                     Gintautas Ulys

Originalas nebus siunčiamas.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Sertifikato galiojimo laikas 2024-05-16 19:37 - 2029-05-15 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
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KVAL. AT. 
NR.

PARAŠAS PASTABOS

A 1885

A 1885

1457

10243

Bendroji Vita Rusteikienė

Statinio konstrukcijos Gintara Radziukynienė

UAB “PROVIVO LT” Savanorių pr. 194-312, LT-44151 Kaunas
Tel. +370 37 422 838, el.p. info@provivo.lt, www.provivo.lt 

Statinio projekto 
pavadinimas 

Brandinimo aikštelės uždengimo stoginės Panevėžio r. sav. 
Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1A statybos projektas

Projekto etapas Techninis darbo projektas

STATINIO PROJEKTO DALIŲ

TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUDERINIMO LENTELĖ

PROJEKTO DALIS VARDAS PAVARDĖ

Sklypo planas ir statinio architektūra Vita Rusteikienė

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas Aurelija Blažinauskienė

588-00-TDP-PTS   Lapas 1 iš 1    Laida  0



 

 
 

 
 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482, 
el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780 

 

UAB „Rapasta“  2023-02-22 Nr. (4)-1-7- 

El. p.: info@rapasta.lt 

 

 

Į 2023-02-10 

 

ŽGR(p)-2023-544 

DĖL II GK PROJEKTINIŲ IGG TYRIMŲ (Nr. 42691-2023) ATASKAITOS VERTINIMO 
 

 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) informuoja, kad 

Jūsų įmonės pateiktai objekto „MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1, 

Panevėžio r. sav.“ projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei 

kategorijai, ataskaitai (toliau – Tyrimų ataskaita) buvo atliktas vertinimas, vadovaujantis Tarnybos 

nuostatų 9.2.1.4. punktu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai 

(geotechniniai) tyrimai“ (toliau - Reglamentas). 

 Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita yra parengta atsižvelgiant į Reglamento nuostatas ir 

perduota Geologijos fondui. 
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 Giedrius Giparas Giedrius Giparas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidas Mikulėnas tel. (8 5) 213 9053, el. p.: vidas.mikulenas@lgt.lt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBA ĮRENGINIŲ BRANDINIMO AIKŠTELĖS STOGINĖ  
DVARININKŲ K. 1A, PANEVĖŽIO R. SAV. 

 
 
 
 
 
 

Užsakovas                      Vykdytojas 

UAB „PROVIVO LT“   UAB „Rapasta“ 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
  

 

 

 
Užsakovas UAB „PROVIVO LT“ 

Žemės gelmių registro Nr.             -2023 
 

Objektas MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė 

Darbų rūšis Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai 

Dokumento tipas Ataskaita 

Objekto vieta Dvarininkų k. 1A, Panevėžio r. 

 
 
Įmonė 

 
 
Pareigos 

 
 
Vardas, pavardė 

 
 

Parašas 

UAB „Rapasta“ Direktorius Vytautas 
Gumauskas 

 

Vyr. Inžinierius-
geologas 

Antanas Juknius  

Inžinierė-geologė Goda Žemaitaitienė  

Kvalifikacija Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30  Kaunas 
2023 
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reikalavimais ir atsižvelgiant į projektuotojų pageidavimus, statybiniame sklype gruntų 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 4 grunto statinio zondavimo bandymai (CPT) 7,0-7,6 

m gylio, bendras metražas – 29,8 m, kad būtų patikslintas gruntų stiprumas ir gautos gruntų 

deformacinių savybių vertės.  

Bandymų vietos tirtame sklype nužymėtos GPS prietaisu ir linijiniais matavimais. 

Gręžinių žemės paviršiaus aukščiai parinkti iš topografinio plano. Aukščių sistema LAS07. 

Koordinačių sistema – LKS – 94.               

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti italų firmos „PAGANI“ zondo 

įspraudimo įranga TG 63-200. , remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: „ISSMFE 

Referente Test Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu elektroniniu 

tenzozondu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūginis 

stipris qc ir matuota lokalinė šoninė trintis fs. 

 Naudoto zondo techninės charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kūgio 

pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 

cm2. 

Pagal kūginį stiprumą qc buvo patikslintos ribos tarp inžinerinių geologinių 

sluoksnių  ir paskaičiuoti deformacijų moduliai E pagal formulę E-Kqc. Deformacijų modulis 

(visuminės deformacijos modulis – E, MPa) apskaičiuotas prisilaikant 2015 m. projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų. 

Prie statinio zondavimo bandymo (CPT) agregatu „UGB-1VS“ buvo išgręžti 4 

gręžiniai 8,0 m gylio inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui bei įvertinti 

gruntus, kurie bus natūraliais pagrindais projektuojamiems statiniams ir kad būtų galima 

pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos modulio paskaičiavimui bei 

grunto bandinių laboratoriniams tyrimams paėmimui. Bendras išgręžtų gręžinių metražas – 

32,0 m. 

            Gręžiant gręžinius iš gręžinių buvo imami grunto bandiniai. Laboratorinius grunto 

tyrimus atliko UAB „Rapasta“ geotechninė laboratorija. 

 Lauko darbams vadovavo geologas A. Juknius, geologinę tyrimo ataskaitą paruošė 

geologė G. Žemaitaitienė, laboratorinius darbus atliko B. Ščesnulevičienė. 
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Tiriamajame sklype iki 1,0-1,6 m gylio sutiktas piltinis gruntas, kurio pamatų 

pagrindams naudoti nerekomenduojama. Po juo iki 8,0 m gylio slūgso labai stiprūs moliniai 

gruntai. 

Tyrinėjimų metu gręžiniuose Nr. 1-4 2,0-2,5 m gylyje (alt. 58,52-58,98 m) sutiktas 

požeminis podirvio tipo vanduo, kuris yra susikaupęs moliniame grunte esančiuose smėlio 

lęšiuose.  

Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu podirvio tipo vanduo gali 

laikytis netoli žemės paviršiaus (alt. 60,69-60,88 m). Sausuoju metų laikotarpiu šio tipo 

vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai išskirti į 4 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Natūraliems 

gruntams kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymų ir 

laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų vertės. 

Rekomenduojama pamatus įgilinti žemiau žemės įšalo gylio, perkertant 

technogeninių darinių slūgsojimo gylį. 

Statinius rekomenduojama projektuoti atsižvelgiant į geologines ir hidrogeologines 

sąlygas bei nustatytas gruntų fizines-mechanines charakteristikas. 

 

Parengė: geologė G. Žemaitaitienė 



GRUNTŲ  RODIKLIŲ VIDURKINIŲ VERČIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
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s ŽymėjimasPagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir
LGT direktoriaus įsakymą Nr. 1-175
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Augalinis sluoksnis

Supiltas mišrus gruntas

Moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir
dulkis (saClL-SiL), vietomis su gausiais smėlio lęšiais

LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS :Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė

PAVARDĖPARAŠAS

G. Žemaitaitienė
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20

MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,
Panevėžio r. sav.

Pastaba:

a) *- pagal statinio zondavimo stiprumą kūgiui qc
(smėliui vidinės trinties kampas  pagal projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijas (7 priedas))
b) ** pagal laboratorinius tyrimus

Gruntų rodiklių vertės pateiktos:

c) Deformacijų modulis paskaičiuotas pagal formulę:

Smulkūs gruntai (moliai ir dulkiai) gruntai
suskirstyti pagal stiprumą  remiantis projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijų 5 priedu:
qc: <0,50 MPa, labai silpni
qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni
qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo
qc: 2,50 - 4,00 MPa, stiprūs
qc: >4,00 MPa, labai stiprūs

69* 2,70**2,25*

t
 
I
V

g
 
I
I
I
 
b
l

13,7*
10,8-16,3

                     E = 12·qc  (IGS - 3, 3a)

labai stiprus

Moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir
dulkis (saClL-SiL), vietomis su gausiais smėlio lęšiais 149* 29,8*

25,3-37,4
labai stiprus

0,8

2,68**



                              Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai

Geotechninė laboratorija

Objektas: MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A, Panevėžio r. sav.
2023 01 20

Band. Gręž.. Bandinio                                       Granuliometrinė sudėtis Dalelių Grunto tankis Gamtinis                 Aterbergo ribos Takumo Organnės Grunto pavadinimas

Nr. Nr. paėmimo                                   žvyras                      smėlis dulkės molis tankis Mg/m3 drėgnis takumo plasting. plasting. rodiklis medžiagos

gylis, m 63-20 20-6,3 6,3-2 2-0,63 0,63-0,2 0,2-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002 Mg/m3 gamtinis sauso W,% drėgnis WL, % drėgnis Wp % rodiklisIp, % IL(1 dalimi) kiekis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

pagal LST EN ISO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018

1 1 3,2-3,4 0.0 1.1 4.0 5.6 15.9 28.8 15.6 11.8 9.4 7.8 2.69 2.25 2.02 11.2 16.4 10.4 6.0 0.13 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis

5.1 50.3 36.8 7.8 saCIL-SIL

2 2 4,0-4,2 0.0 3.9 4.2 4.8 17.2 23.2 13.7 14.4 8.3 10.3 2.68 11.2 16.2 10.8 5.4 0.07 Mažo plastiškumo molis ir dulkis

8.1 45.2 36.4 10.3 CIL-SIL

3 4 4,2-4,4 0.0 0.5 3.2 4.6 20.2 27.8 14.3 10.4 8.6 10.4 2.70 13.8 18.7 11.8 6.9 0.29 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis

3.7 52.6 33.3 10.4 saCIL-SIL

Gruntų tyrimus atliko: B. Ščesnulevičienė

(EN ISO 14688 -1:2018 ir LGT dir. Įsakymas Nr. 1-175 

(2019 -birželis)



Gruntų kumuliatyvinė kreivė (lapas 1)

Bandinio Gręžinio Pavyzdžio Grunto
Nr. Nr. gylis žymuo d10 d30 d50 d60 Cu Cc

1 1 3,2-3,4 saClL-SiL 0.0026 0.0215 0.0752 0.1142 44.2 1.6
2 2 4,0-4,2 saClL-SiL 0.0019 0.0156 0.0712 0.1196 62.2 1.1
3 4 4,2-4,4 saClL-SiL 0.0019 0.0209 0.0788 0.1215 64.0 1.9

  Geologė G. Žemaitaitienė

Objektas: MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A, Panevėžio r. sav.
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ŽI N I A R A Š T I S

Objekto pavadinimas

Gręžinius nužymėjo geologas A. Juknius

Koordinačių sistema LKS-94 Aukščių sistema: LAS07

Planinio pririšimo būdas GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamų kontūrų

Koordinačių nustatymo metodas  iš plano

Altitudžių nustatymo metodas iš topo plano/niveliuojant

Eil. Bandymo nr . Koordinatės Altitudės Planšeto Pastabos
nr. x y nomenklatūra

1 Gr. CPT - 1 6174290 530595 60,79

2 Gr. CPT - 2 6174290 530562 60,81

3 Gr. CPT - 3 6174261 530544 60,98

4 Gr. CPT - 4 6174264 530614 61,02

Sudarė  geologė G. Žemaitaitienė

MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A, Panevėžio r. sav.



6174291.409 530542.282

6174292.074 530618.040

6174258.049 530618.145

6174258.027 530542.753





LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS : Tiriamojo objekto dislokacijos schema

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20

MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,

Panevėžio r. sav.
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 
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2003-02-21 Nr . . ~9 
(data) 
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LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS : MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,

Panevėžio r. sav.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 1 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20

suardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

nesuardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

Altitudė : 60.79 m
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Altitudė : 60.79 m



LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS : MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,
Panevėžio r. sav.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 2 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20

suardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

nesuardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

Altitudė : 60.81 m
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Vandens lygis

Altitudė : 60.81 m



LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS : MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,

Panevėžio r. sav.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 3 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20

suardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

nesuardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

Altitudė : 60.98 m
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Altitudė : 60.98 m



LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS : MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,
Panevėžio r. sav.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 4 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20

suardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

nesuardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

Altitudė : 61.02 m
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Vandens lygis

Altitudė : 61.02 m



Inžinerinio geologinio elemento Nr.

Požeminio vandens gylis nuo žemės
požeminio vandens lygis
Prognozuojamas aukščiausias

Altitudė

Gręžinio gylis

 paviršiaus, m

Inžinerinio geologinio

 sluoksnio riba

genetinio tipo riba

genetinis indeksaslg III bl

sasiCl

SUTARTINIAI ŽENKLAI

LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS : Inžinerinis geologinis pjūvis I - I su sutartiniais ženklais

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20
Brėžinį paruošė geologė
Mastelis 1:500

    INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS
                              I - I

MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,

Panevėžio r. sav.

 LST Labai stiprus

Atstumas , m 

Altitudė , m 

Gręžinio Nr. 

g III bl

t IV

 LST

 LST

 LST

 LST



LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS : Inžinerinis geologinis pjūvis II - II su sutartiniais ženklais

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20
Brėžinį paruošė geologė
Mastelis 1:500

    INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS
                              II - II

MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,

Panevėžio r. sav.

Atstumas , m 

Altitudė , m 

Gręžinio Nr. 

Inžinerinio geologinio elemento Nr.

Požeminio vandens gylis nuo žemės
požeminio vandens lygis
Prognozuojamas aukščiausias

Altitudė

Gręžinio gylis

 paviršiaus, m

Inžinerinio geologinio

 sluoksnio riba

genetinio tipo riba

genetinis indeksaslg III bl

sasiCl

SUTARTINIAI ŽENKLAI

 LST Labai stiprus

g III bl

t IV

 LST

 LST

 LST

 LST



Inžinerinio geologinio elemento Nr.

Požeminio vandens gylis nuo žemės
požeminio vandens lygis
Prognozuojamas aukščiausias

Altitudė

Gręžinio gylis

 paviršiaus, m

Inžinerinio geologinio

 sluoksnio riba

genetinio tipo riba

genetinis indeksaslg III bl

sasiCl

SUTARTINIAI ŽENKLAI

LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS : Inžinerinis geologinis pjūvis III - III su sutartiniais ženklais

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20
Brėžinį paruošė geologė
Mastelis 1:500

    INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS
                              III - III

MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,

Panevėžio r. sav.

Atstumas , m 

Altitudė , m 

Gręžinio Nr. 

 LST Labai stiprus

g III bl

t IV

 LST

 LST

 LST



Inžinerinio geologinio elemento Nr.

Požeminio vandens gylis nuo žemės
požeminio vandens lygis
Prognozuojamas aukščiausias

Altitudė

Gręžinio gylis

 paviršiaus, m

Inžinerinio geologinio

 sluoksnio riba

genetinio tipo riba

genetinis indeksaslg III bl

sasiCl

SUTARTINIAI ŽENKLAI

LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS : Inžinerinis geologinis pjūvis IV - IV su sutartiniais ženklais

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 01 20
Brėžinį paruošė geologė
Mastelis 1:500

    INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS
                              IV - IV

MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,

Panevėžio r. sav.

Atstumas , m 

Altitudė , m 

Gręžinio Nr. 
 LST Labai stiprus

g III bl

t IV

 LST

 LST



         TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500 

LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

info@rapasta.lt

OBJEKTAS : MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginė Dvarininkų k. 1A,

Panevėžio r. sav.

BRĖŽINYS : Topografinis planas su statinio zondavimo, gręžinių ir inžinerinių

geologinių pjūvių vietomis

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė

Lauko darbų geologas

Brėžinį paruošė geologė
Data 2023 01 20Mastelis 1:500

I

I

II

II

III

III
IV

IV





"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2021-11-10 10:16

TIIIS paslaugos

Bernardas BaravykasVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP: 1GKV-1673

Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k., 1A

Numeris:

Prašymo teritorija:

Topografinis planas – pilnas turinys

Dvarininku_1.pdf, Aiskinamasis.pdf, UŽSAKYMAS.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20211029-039063

Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k., 1A

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

52.44 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20211029-039063

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)

EDT grupė: Panevėžio raj. sav. Architektūros skyrius (217)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RITA RAPKEVIČIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Dvarininkai_1.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2021-10-29 19:39:30 Pateiktas prašymas

2021-10-29 19:39:35 Gauta užduotis „Priimti ED“

2021-11-09 11:38:03 Prašymas atmestas (reikalingas prašymo arba ED patikslinimas)

2021-11-10 10:04:43 Pateiktas prašymas (po atmetimo)

2021-11-10 10:04:48 Gauta užduotis „Priimti ED“

2021-11-10 10:11:26 Prašymas ir ED priimti



AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Dvarininkai_1.dwg

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Panevėžio raj. sav. Žemės ūkio skyrius. (218)

Gautas EDR: Dvarininkai_1.dwg

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Dvarininkai_1.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)

Gautas EDR: Dvarininkai_1.dwg



Eil.
Nr.

Programinės įrangos pavadinimas Metai Projekto sudedamoji dalis

1. Autodesk AutoCAD 2011

2. Autodesk AutoCAD 2013

3. Autodesk AutoCAD 2015

4. Autodesk AutoCAD 2017

6. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2013

7. Autodesk AutoCAD MEP 2017

8. Autodesk AutoCAD Architecture 2017 Statinio architektūra

9. Autodesk Navisworks Simulate 2017

10. Autodesk Showcase 2017

11. AutoCAD Raster Design 2017

12. Autodesk ReCap 2017

13. Autodesk 3ds Max 2017

14. Autodesk Revit 2017 Statinio konstrukcijos

15. Autodesk Robot Structural Analysis 2013

16. Autodesk Structural Detailing 2015

17. ZWCAD+ 2014 Std 2014

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Brandinimo aikštelės uždengimo stoginės Panevėžio r. sav. Miežiškių sen. 
Dvarininkų km. 1A statybos projekta

 Lapas 1 iš 1    Laida  0



 
 

 

 

 

 

UAB „PROVIVO LT“ 

DIREKTORIUS 

 

 

 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PASKYRIMO 

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. VI-22-12-15 

Kaunas 

 

Į s a k a u  projekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio Panevėžio r. sav. Miežiškių sen. 

Dvarininkų km. 1 rekonstravimo projektas“ projekto vadove paskirti Vitą Rusteikienę ir 

projekto vykdymui paskirti šiuos specialistus: 

 

Projekto dalis (šios projekto dalies vadovas ir 

projekto vykdymo priežiūros vadovas) 

Specialisto vardas, 

pavardė 

Kvalifikacijos 

atestato Nr. 

Bendroji dalis Vita Rusteikienė A1885 

Statinio sklypo plano ir architektūros dalis Vita Rusteikienė A1885 

Statinio konstrukcijų dalis Gintara Radziukynienė 1457 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo Oleg Usynin 14513 

 

 

 

Direktorius        Saulius Vaitkevičius  

 

 

 

 

 

 









Esamos

brandinimo

aikštelės

esam.

sienelės

Esamos

brandinimo

aikštelės

esam.

sienelės

Gelžbetoniniai latakai  vandens nuvedimui

≥

i=0.02

≥

Vivo LTPRO
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26400

600

Esama brandinimo aikštelė

Profiliuota sieninė skarda T8 (0,5mm storio)

montuojama ant sieninių ilginių

su visais tvirtinimo, skardinimo,

sandarinimo elementais

Profiliuota sieninė skarda T8 (0,5mm storio)

montuojama ant sieninių ilginių

su visais tvirtinimo, skardinimo,

sandarinimo elementais

Profiliuota stoginė skarda T45 (0.6mm storio)

montuojama ant ilginių su visais tvirtinimo, skardinimo,

sandarinimo elementais

Skardos lankstinys

500

Stogo latakas su visais tvirtinimo,

skardinimo, sandarinimo elementais

Lietvamzdis su visais tvirtinimo,

skardinimo, sandarinimo elementais

Projektuojama gelžbetoninė kolona

Projektuojama gelžbetoninė kolona

Profiliuota sieninė skarda T45 (0,6mm storio) montuojama ant ilginių

PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PATALP. NR.
PAVADINIMAS

Stoginės užstatymo plotas

Plotas m²

1

  Iš viso patalpų plovimo zonų plotas:

183,70

244,80

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama gelžbetoninė kolona

Esamos brandinimo aikštelės sienutė

Vivo LTPRO

·

·



26400

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projekt. gelžbetoninė konstrukcija

 Projekt. profiliuota skarda. Spalva RAL 8012

 Projekt. metalinė konstrukcija

Esama gelžbetoninė konstrukcija

26400

Esama brandinimo aikštelė

8250 8250 8250 825082508250 8250 8250
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Sniego gaudytuvai

Lietvamzdis d110mm Lietvamzdis d110mm Lietvamzdis d110mm Lietvamzdis d110mm Lietvamzdis d110mm Lietvamzdis d110mm Lietvamzdis d110mm Lietvamzdis d110mm Lietvamzdis d110mm

315315

Stogo latakas - 130mm

315 315

2
7
4
6
5

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Profiliuota stogo skarda

  Stogo nuolydžio kryptis ir kampas

Lietlovio nuolydžio kryptis. i=0,003

Sniego gaudytuvas (tipinis gaminys)

Vivo LTPRO



8250

66000

825082508250 8250 82508250 8250

Esama brandinimo aikštelė

Lietvamzdis Ø-110mm Lietvamzdis Ø-110mm Lietvamzdis Ø-110mm Lietvamzdis Ø-110mm Lietvamzdis Ø-110mm Lietvamzdis Ø-110mm Lietvamzdis Ø-110mm Lietvamzdis Ø-110mm Lietvamzdis Ø-110mm

Stogo latakas Ø-130mm,

tamsiai pilka - RAL 7016

8250 8250

66000

82508250 82508250 8250 8250

Esama brandinimo aikštelė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projekt. gelžbetoninė konstrukcija

 Projekt. profiliuota skarda. Spalva RAL 8012

 Projekt. metalinė konstrukcija

Esama gelžbetoninė konstrukcija Vivo LTPRO


